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DADOS DO EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 13/2023 

 

I – Processo Administrativo nº: 42960/2023 
 
 

II - Data e horário:  
Recebimento e Abertura dos envelopes dia   05/06/2023 às 10:00 horas 

 
 

III – Local de entrega dos Envelopes/Sessão Pública: 
Sala de Reunião da Comissão Permanente de Licitação-COPEL, situada na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio 
Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470. 
 
 

IV – Objeto: 
Constitui objeto da presente licitação a contratação de Empresa de Engenharia, para prestação de serviços 
de assessoria técnica à SUCOP, na elaboração de projetos de engenharia, de infraestrutura, de contenção de 
encostas, de drenagem, de projetos complementares, e ainda, a apoio técnico em análises técnicas de 
projetos e documentos técnicos, em orçamentações e/ou quaisquer outras assessorias técnicas demandadas 
pela Contratante, que se relacionem a obras em execução ou a serem executadas pela SUCOP, dentro do 
universo de atuação desta Superintendência, de acordo com o Edital e seus Anexos 

 
 

V – Tipo/Regime de Execução: 
Técnica e Preço/Empreitada sob regime de execução indireta por preços unitários, conforme art. 6º, Vlll, “b” 
da Lei 8.666/93.  
 
 

VI – Prazos 
Execução dos Serviços: serão executados no período de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
assinatura da Ordem de Serviço. 
 

Vigência do Contrato: 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura da Ordem de Serviço/O.S 
 
 

VII – Valor de Referência 
O valor total máximo a ser contratado é R$ 8.546.063,33 (oito milhões quinhentos e quarenta e seis mil 
sessenta e três reais e trinta e três centavos) 
 
 

VIII – Dotação Orçamentária: 
As despesas decorrentes dos serviços contratados na presente licitação correrão por conta das verbas: 
Recursos do Orçamento Municipal. 
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EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº. 13/2023 

Processo Administrativo nº 42960/2023 
 
1 - PREÂMBULO 
– O MUNICÍPIO DO SALVADOR, através da SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–
SUCOP, torna público que, na forma do disposto no Processo nº 42960/2023, fará realizar, no dia  
05/06/2023 às 10:00hs, na Sala de Reunião da Comissão Permanente de Licitação-COPEL, situada na Tv. do 
Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470, Licitação na modalidade de 
Concorrência nº 13/2023, do tipo técnica e preço, com finalidade de contratação de Empresa de Engenharia, 
para prestação de serviços de assessoria técnica à SUCOP, na elaboração de projetos de engenharia, de 
infraestrutura, de contenção de encostas, de drenagem, de projetos complementares, e ainda, a apoio 
técnico em análises técnicas de projetos e documentos técnicos, em orçamentações e/ou quaisquer outras 
assessorias técnicas demandadas pela Contratante, que se relacionem a obras em execução ou a serem 
executadas pela SUCOP, dentro do universo de atuação desta Superintendência, de acordo com o Edital e 
seus Anexos,  regendo-se, a presente licitação e a adjudicação dela decorrente, pelas disposições do presente 
Edital, pelas Leis nº 8.666, de 21.06.93, alterada pela Lei nº 8.883, de 08.06.94, Leis Complementares nº 
123/2006 e 147/2014, pela Lei Municipal nº 4.484/92 no que couber e Lei Municipal nº 8421/2013, normas 
estas a que os licitantes se sujeitam incondicional e irrestritamente, e de acordo com as condições 
estabelecidas neste edital, aprovado pelo Parecer Jurídico nº 129 e 136/2023. 
 

1.2 - No dia, hora e local acima estabelecido serão recebidos os ENVELOPES 01, 02 e 03, e logo após isto, 
abertos os envelopes contendo as Propostas Técnicas, conforme dispõe o art. 63, da Lei Municipal nº 
8421/2013. 

1.2.1 - Os envelopes 01, 02 e 03, poderão ser entregues, devidamente lacrados, pelos correios ou outro 
meio similar de entrega ou por qualquer portador, na Sala da COPEL/SUCOP, sito na Tv. do Aquidabã, 35, 
Santo Antônio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470. Recebimento dos envelopes até as 10:00 
horas do dia  05/06/2023.  

 
 
 

2 - DO EDITAL DE LICITAÇÃO 
2.1 - Integram o Edital de Licitação os seguintes anexos: 
PARTE A – INSTRUÇÕES AOS LICITANTES 
 
PARTE B – TERMO DE REFERÊNCIA -  (Planilha Orçamentária) 
 
PARTE C – ANEXOS 
ANEXO I - Modelo de Carta de Credenciamento;  
ANEXO II - Modelo de Minuta de Contrato;  
ANEXO III - Modelo de Carta Proposta de Preço; 
ANEXO IV -      Modelo de declaração, comprovando o fiel cumprimento das recomendações trazidas pelo 
art. 7° da Constituição Federal, inciso XXXII; 
ANEXO V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes; 
ANEXO VI - Modelo de Declaração de Conhecimento dos Serviços; 
ANEXO VII - Modelo de Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação; 
ANEXO VIII -          Modelo de Carta de Apresentação da Proposta Técnica; 
ANEXO IX - Modelo de Quadro de Experiência da LICITANTE 
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3 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
3.1 - Constitui objeto da presente licitação, a contratação de Empresa de Engenharia, para prestação de 
serviços de assessoria técnica à SUCOP, na elaboração de projetos de engenharia, de infraestrutura, de 
contenção de encostas, de drenagem, de projetos complementares, e ainda, a apoio técnico em análises 
técnicas de projetos e documentos técnicos, em orçamentações e/ou quaisquer outras assessorias técnicas 
demandadas pela Contratante, que se relacionem a obras em execução ou a serem executadas pela SUCOP, 
dentro do universo de atuação desta Superintendência, de acordo com o Edital e seus Anexos, sob regime 
de empreitada por preços unitários. 
 

3.2 – A Licitante vencedora assinará o contrato mediante a comprovação: 
a) da Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista, e 
b) da Regularidade no Cadastro Informativo Municipal/CADIN (art. 34, da Lei Municipal nº 
421/2013)  
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PARTE A – INSTRUÇÕES AOS LICITANTES (ÍNDICE) 

 
 

CAPÍTULO I – INFORMAÇÕES GERAIS 
01. INTRODUÇÃO 
02. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA LICITAÇÃO 
03. OBJETO 
04. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE CONTRATAÇÃO 
05. RECURSOS FINANCEIROS 
06. PRAZO DE EXECUÇÃO 
07. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
08. SUBCONTRATAÇÃO 
09. GARANTIA DE EXECUÇÃO 
10. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
11. CUSTO DA PROPOSTA 
12. ESCLARECIMENTOS SOBRE A LICITAÇÃO 
13. ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE LICITAÇÃO 
14. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
CAPÍTULO II – APRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PROPOSTAS 
15. IDIOMA 
16. QUANTIDADE DE CÓPIAS E SEPARAÇÃO POR ENVELOPES 
17. ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA TÉCNICA 
18. ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS 
19. ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
CAPÍTULO III – RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
20. CREDENCIAMENTO 
21. RECEBIMENTO DA PROPOSTA 
22. ABERTURA, ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
23. ABERTURA, ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 
24. CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS LICITANTES 
25. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
26. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

 
CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES GERAIS 
27. DA PUBLICAÇÃO 
28. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
29. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 
30. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
31. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
32. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 
33. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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PARTE B – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE C – ANEXOS 
ANEXO I - Modelo de Carta de Credenciamento;  
ANEXO II - Modelo de Minuta de Contrato;  
ANEXO III - Modelo de Carta Proposta de Preço; 
ANEXO IV -      Modelo de declaração, comprovando o fiel cumprimento das recomendações trazidas pelo 
art. 7° da Constituição Federal, inciso XXXII; 
ANEXO V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes; 
ANEXO VI - Modelo de Declaração de Conhecimento dos Serviços; 
ANEXO VII - Modelo de Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação; 
ANEXO VIII -          Modelo de Carta de Apresentação da Proposta Técnica; 
ANEXO IX - Modelo de Quadro de Experiência da LICITANTE 
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PARTE A - INSTRUÇÕES AOS LICITANTES 

 

CAPÍTULO I - INFORMAÇÕES GERAIS 
 

1. INTRODUÇÃO 
A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-SUCOP, comunica a realização de licitação de âmbito nacional para 
a seleção e contratação de empresa de engenharia para Elaboração de Projetos de Infraestrutura, Contenções, 
Drenagem e Complementares de acordo com o prescrito no presente Edital. 
 
a) Os trabalhos deverão ser executados de acordo com as condições especificadas no Termo de Referência, 

complementadas pelas prescrições das Normas Técnicas da ABNT e DNIT pertinentes. 
 
b) Este Edital contém as informações necessárias à preparação, à apresentação e ao julgamento da Proposta 

e assim se apresenta: 
Parte A - Instruções aos LICITANTES  
Parte B – Termo de Referência 
Parte C –   Anexos. 

 
 

2. DATA, HORÁRIO E LOCAL 
No dia  05 de junho de 2023, às 10:00, horário local, na Sala de reuniões da COPEL da SUCOP, sito Tv. do 
Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, nesta Capital, as empresas interessadas farão entrega da 
PROPOSTA TÉCNICA, da PROPOSTA DE PREÇO e da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
 

3. OBJETO 
A presente Licitação tem por objeto a contratação de Empresa de Engenharia, para prestação de serviços de 
assessoria técnica à SUCOP na elaboração de projetos de engenharia, de infraestrutura, de contenção de 
encostas, de drenagem, de projetos complementares, e ainda, a apoio técnico em análises técnicas de projetos 
e documentos técnicos, em orçamentações e/ou quaisquer outras assessorias técnicas demandadas pela 
Contratante, que se relacionem a obras em execução ou a serem executadas pela SUCOP, dentro do universo 
de atuação desta Superintendência, de acordo com o Edital e seus anexos.  O escopo dos serviços a serem 
prestados está descrito no Termo de Referência, constante da Parte B deste Edital. 
 

4. MODALIDADE, TIPO DA LICITAÇÃO E REGIME DE CONTRATAÇÃO 
A modalidade desta licitação é a CONCORRÊNCIA, o tipo é o de TÉCNICA E PREÇO e o regime de contratação é 
o de EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS. 
 

5. RECURSOS FINANCEIROS 
5.1 - O valor estimado para estes serviços é de R$ 8.546.063,33 (oito milhões quinhentos e quarenta e seis 
mil sessenta e três reais e trinta e três centavos) 
5.2 - Os recursos para subsidiar a presente contratação serão provenientes do Orçamento Municipal 
5.3 - A execução do objeto desta licitação mediante dotação orçamentária está a cargo dos seguintes 
elementos: 

Unidade Orçamentária: 61602 SUCOP - Superintendência de Obras Públicas de Salvador Projeto/Atividade: 
15.451.0009.124100 Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Natureza da Despesa: 44.90.39 – 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica Fontes de Recursos: 1.501.1 - Outros Recursos não Vinculados 

 
6. PRAZO DE EXECUÇÃO 
6.1 O prazo para a execução dos serviços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura da 
Ordem de Serviço. 
6.2 Poderá ocorrer a prorrogação do prazo contratual, mediante Termo Aditivo, conforme previsto no art. 57, 
da Lei 8.666/1993. 
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7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
7.1 - Respeitadas às prescrições legais e as constantes deste Edital, poderão participar desta licitação 
empresas brasileiras, isoladamente ou em consórcio. 
7.2 - A participação de consórcios obedecerá aos seguintes requisitos: 

a) Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, atendidas as condições 
previstas no art. 33 da Lei 8.666/93 c/c art. 37 da Lei Municipal nº 4.484/92, devendo ser apresentada a 
comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos 
consorciados, atendendo as condições estabelecidas neste Edital e na Lei Federal no 8.666/93; 
b) O compromisso de constituição do consórcio deverá conter: declaração da responsabilidade solidária 
dos seus integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na de execução 
do contrato dela eventualmente decorrente; declaração de que as empresas consorciadas não alterarão 
a constituição ou composição do consórcio, mantendo presentes as condições que asseguram a 
habilitação do consórcio, em pessoa jurídica e, de que o consórcio não adotará denominação própria, 
diferente da de seus integrantes e ainda, indicação da empresa líder do consórcio que deverá atender às 
condições de liderança fixadas neste Edital e na Lei Federal nº 8.666/93 o que ficará comprovado através 
da apresentação, juntamente com a documentação de habilitação, de procuração assinada pelos 
signatários legalmente autorizados; 
c) A empresa líder do consórcio representará as demais consorciadas junto à CONTRATANTE em todos os 
atos, comunicações e avisos relacionados com a presente licitação ou com o contrato dela decorrente; 
d) O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto da 
licitação, até a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Contrato; 
e) A LICITANTE vencedora fica obrigada a promover, em até 30 (trinta) dias antes da celebração do 
contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido na alínea “b” 
deste Edital. O termo de constituição do consórcio, assinado pelos representantes legais das empresas 
consorciadas, indicados nos respectivos contratos ou estatutos sociais, deverá observar, além dos 
dispositivos legais, as cláusulas deste Edital, especialmente as constantes deste subitem; 
f) No caso de consórcio, os pagamentos serão realizados diretamente a este, não sendo permitido 
pagamentos diretamente às empresas que o integram; 
g) É vedada à participação de empresa consorciada através de mais de um consórcio ou isoladamente; 

7.3 Estarão impedidos de participar de qualquer fase dessa licitação os interessados que se enquadrem em 
uma ou mais das situações a seguir: 

a) Empresas que não preencham os requisitos deste Edital e seus anexos; 
b) Empresas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela Prefeitura Municipal de 
Salvador - PMS; 
c) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
d) Sob processo de concordata ou falência, em liquidação ou em dissolução; 
e) Em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, exceto no caso de apresentação da Certidão 
prevista no subitem 18.2.7.6, deste Edital; 
f) Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, 
deliberativo, administrativo ou sócios, pertençam, ainda que parcialmente, de empresa do mesmo grupo, 
ou em mais de uma empresa, que esteja participando desta licitação, exceto se demonstrado que não 
agem representando interesse econômico em comum; 

f1) Caso constatado tal situação, ainda que a posteriori, a empresa licitante será 
desclassificada/Inabilitada. 

g) Empresas que se enquadrem no art. 9º, da Lei 8.666/93 
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8. SUBCONTRATAÇÃO 
8.1. Será admitida a subcontratação, desde que não constitua o escopo principal do objeto, observado o 
disposto no art. 49 do Decreto Municipal 24.868/2014, ficando a CONTRATADA, responsável pelo 
cumprimento das exigências de habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica da 
subcontratada, nos termos previstos neste Edital de acordo com a Lei 11.462/2011 e o Decreto Municipal no. 
15.984/2005. 
8.2. A subcontratação de que trata este item não exclui a responsabilidade do contratado perante a 
contratante quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado; 
8.3. É vedada a subcontratação total dos serviços desta licitação. 
 

9. GARANTIA DE EXECUÇÃO 
9.1. A CONTRATADA é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais e compensações 
por quaisquer perdas causadas a CONTRATANTE, respondendo, na forma da Lei, por quaisquer defeitos ou 
vícios. 
9.2. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar a garantia de execução do contrato no prazo de até 10 
(dez) dias, contados da data da assinatura da Ordem de Serviço, no montante equivalente a 5% (cinco por 
cento) do total do valor contratual. 
9.3. A garantia de execução será executada pela CONTRATANTE, como compensação por quaisquer 
perdas e danos ou aplicação de multas resultantes de inadimplência da CONTRATADA no cumprimento de suas 
obrigações. 
9.4. A garantia de execução deverá ser fornecida pela CONTRATADA em uma das seguintes modalidades: 
9.4.1 Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
9.4.2 Seguro Garantia; 
9.4.3 Carta de Fiança Bancária 
9.5. O não atendimento, pela LICITANTE vencedora, da assinatura do contrato ou da apresentação da 
Garantia de Execução no prazo estabelecido, poderá constituir motivo suficiente para que seja cancelada a 
adjudicação que lhe foi feita. 
9.6. A CONTRATANTE oferecerá o modelo de Carta de Fiança Bancária ficando explícita a renúncia do 
Fiador ao direito expresso no Código Civil Brasileiro. 
9.7. A garantia de execução prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída à CONTRATADA, por 
ocasião da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Contrato. 
9.8. Na hipótese de a garantia se consolidar por meio de Fiança Bancária ou Seguro Garantia, esta deverá 
ter a validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do vencimento do prazo contratual, quando então, o 
instrumento será devolvido à CONTRATADA, após a verificação do cumprimento de todas as obrigações 
previstas. 
9.9. Na hipótese da garantia se consolidar por meio de Seguro Garantia, a CONTRATADA deverá 
comprovar o pagamento integral do prêmio. 
9.10. A CONTRATADA se obriga a prestar garantia complementar no caso de acréscimo no valor contratual. 
9.11. Na hipótese da garantia ser oferecida em espécie ou cheque, deverá ser adotado o procedimento do 
depósito na Caixa Econômica Federal (CEF). 
 
10. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
10.1. A LICITANTE deverá examinar atentamente todas as instruções, modelos, termos e especificações 
definidos neste Edital. A falha na apresentação de informações solicitadas ou a apresentação de documentos 
e propostas fora dos padrões determinados pelo Edital será de total responsabilidade da LICITANTE e poderá 
resultar na rejeição dos mesmos. 
 

11. CUSTO DA PROPOSTA 
11.1. A LICITANTE deverá arcar com todas as despesas de preparação e apresentação de sua proposta. 
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11.2. A CONTRATANTE não poderá, sob quaisquer circunstâncias, ser responsabilizada ou sujeitar-se a 
esses custos, quaisquer que sejam as formas de conduta adotadas ou os resultados do processo de licitação. 
 

12. ESCLARECIMENTOS SOBRE A LICITAÇÃO 
12.1 As licitantes deverão fazer um minucioso exame do conteúdo das instruções, condições, quadros, 
documentação padrão, exigências, decretos, normas e especificações, citados neste Edital e em seus Anexos., 
de modo a poder apresentar até o 5º (quinto) dia útil anterior à data de recebimento dos envelopes e no 
horário normal de expediente do órgão (08:00 as 17:00hs), por e-mail copel.sucop@hotmail.com, todas as 
divergências, dúvidas ou erros porventura encontrados, para os devidos esclarecimentos ou correções. 

12.1.1 - Até o 2º dia anterior à data de entrega dos envelopes e no horário normal de expediente do órgão 
(08:00 as 17:00hs) serão disponibilizadas no portal da SUCOP: www.sucop.salvador.ba.gov.br (modulo 
licitações) cópias das respostas, sem identificação de sua autoria, consolidadas na forma de “CADERNO 
DE PERGUNTAS E RESPOSTAS”; 
12.1.2 - Os esclarecimentos, eventualmente, prestados integram o Edital e passarão a fazer parte das 
regras do instrumento convocatório. 
12.1.3 - Todos os esclarecimentos e respectivas respostas ficarão disponíveis para exame de qualquer 
interessado, no Portal da SUCOP: sucop.salvador.ba.gov.br (modulo licitações); 

12.2 A critério da Administração a data de entrega dos envelopes poderá ser postergada para conclusão 
dos cadernos, fato que será divulgado pelos mesmos canais de divulgação do Edital. 
 

13. ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE LICITAÇÃO 
13.1. A apresentação dos documentos e das propostas para a presente licitação será considerada como 
evidência de que a LICITANTE examinou completamente a documentação da licitação e obteve, da 
CONTRATANTE, informações satisfatórias sobre todos os pontos que tenha considerado duvidosos antes de 
preparar sua proposta e que sua participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos 
termos do ato convocatório, seus anexos e instruções. 
 

 
CAPÍTULO II - APRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

14. IDIOMA 
14.1 A proposta técnica, a proposta de preço e os documentos de habilitação, trocados entre a LICITANTE 

e a CONTRATANTE deverão ser redigidos no idioma português. 
14.2 Todo e qualquer erro linguístico ou numérico, de qualquer espécie, cometido pela LICITANTE, que 

possa afetar a interpretação da proposta ou o comprometimento posterior desta, será de inteira 
responsabilidade da LICITANTE, que se sujeitará às penalidades que advierem do erro e assumirá os ônus 
decorrentes. 

 

15. QUANTIDADE DE CÓPIAS E SEPARAÇÃO POR ENVELOPES 
15.1 Os documentos que compõem as propostas Técnica, de Preço e Habilitação, deverão ser 

apresentados devidamente encadernados, organizados e numerados sequencialmente, em envelopes 
opacos, fechados, lacrados, contendo as seguintes indicações nos seus anversos: 

mailto:copel.sucop@hotmail.com
http://www.sucop.salvador.ba.gov.br/
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15.2 Cada um dos Envelopes 1, 2 e 3 conterá 01 (uma) via impressa e 01 (uma) em meio digital (CD ou 
pendrive). 

15.3 As propostas deverão ser elaboradas sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em formato A-4. 
15.4 Após a entrega dos envelopes, não serão aceitos de forma alguma, retificações, cancelamentos de 
preços ou alterações das condições estipuladas, bem como a substituição ou anexação de qualquer documento 
por parte das LICITANTES. 
 

16. ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA TÉCNICA 
O Envelope 1 deverá conter os seguintes documentos: 
16.1 Carta de Apresentação de Proposta Técnica, conforme ANEXO VIII. 

Envelope 1: Proposta Técnica 

Razão Social da LICITANTE 

Concorrência nº  13/2023 

Contratação de Empresa de Engenharia, para prestação de serviços de assessoria 
técnica à SUCOP, na elaboração de projetos de engenharia, de infraestrutura, de 
contenção de encostas, de drenagem, de projetos complementares, e ainda, a apoio 
técnico em análises técnicas de projetos e documentos técnicos, em orçamentações 
e/ou quaisquer outras assessorias técnicas demandadas pela Contratante, que se 
relacionem a obras em execução ou a serem executadas pela SUCOP, dentro do 
universo de atuação desta Superintendência, de acordo com o Edital e seus Anexos. 
 
 

Envelope 2: Proposta de Preço 
Razão Social da LICITANTE  

Concorrência nº 13/2023 

Contratação de Empresa de Engenharia, para prestação de serviços de assessoria 
técnica à SUCOP, na elaboração de projetos de engenharia, de infraestrutura, de 
contenção de encostas, de drenagem, de projetos complementares, e ainda, a apoio 
técnico em análises técnicas de projetos e documentos técnicos, em orçamentações 
e/ou quaisquer outras assessorias técnicas demandadas pela Contratante, que se 
relacionem a obras em execução ou a serem executadas pela SUCOP, dentro do 
universo de atuação desta Superintendência de acordo com o Edital e seus Anexos. 
 

 

Envelope 3: Documentação de Habilitação 
Razão Social da LICITANTE  

Concorrência nº 13/2023 

Contratação de Empresa de Engenharia, para prestação de serviços de assessoria 
técnica à SUCOP, na elaboração de projetos de engenharia, de infraestrutura, de 
contenção de encostas, de drenagem, de projetos complementares, e ainda, a apoio 
técnico em análises técnicas de projetos e documentos técnicos, em orçamentações 
e/ou quaisquer outras assessorias técnicas demandadas pela Contratante, que se 
relacionem a obras em execução ou a serem executadas pela SUCOP, dentro do 
universo de atuação desta Superintendência de acordo com o Edital e seus Anexos. 
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16.1.1 Para efeito de comprovação e pontuação aplicam-se os critérios definidos no item 12 (Das Propostas 

Técnicas) do Termo de Referência, integrante deste Edital. 
 

17. ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA DE PREÇO  
17.1 A Proposta de Preço, contida no Envelope 2, consistirá na apresentação dos formulários, fielmente 

reproduzidos e integralmente preenchidos, conforme especificado neste Edital, a saber: 
a) Carta Proposta de Preço (ANEXO III); 
b) Anexo A-1 - Planilha de Preços dos Serviços (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA); 
c) Anexo A-2 - Composição dos Encargos Sociais 
d) Anexo A-3 - Composição do BDI; 
e) Anexo A-4 -  Comoposição de Encargos por Função 

17.2 O mês – base, para efeito de reajustamento, será a data base da Planilha Orçamentária (OUT/2022). 
17.3 O preço será representado por um coeficiente multiplicador “K”, aplicado linearmente em todos os 
preços unitários e em todos os serviços e despesas constantes da Planilha de Preços e Serviços de referência 
desta licitação, anexo A-1 do Termo de Referência. 
17.4 Nos preços unitários propostos pela LICITANTE deverão estar incluídos todos os custos referentes 
ao atendimento do escopo estabelecido no objeto desta licitação, levando em consideração, sem a elas se 
limitar, as condições abaixo: 

17.4.1 Todos os tributos, taxas e outros encargos devidos e incidentes sobre o objeto do Contrato; 
17.4.2 Despesas de mão de obra, incluindo encargos sociais e leis trabalhistas correspondentes. 

17.5 DESPESAS DIVERSAS 

17.5.1 Destacam-se como despesas diversas, as relacionadas a seguir: 
17.5.1.1 Despesas com aluguel de equipamentos ou veículos de terceiros, nos moldes e quantidades 
solicitados, previamente autorizadas pela CONTRATANTE; 
17.5.1.2 Despesas como as relacionadas nas planilhas de preços de referência do órgão apresentadas 
no Termo de referência. 

17.5.2 A LICITANTE deverá considerar como referência para estas despesas os itens apresentados no 
Anexo A-1 do Termo de Referência. 
 
 

18. ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
18.1 Os documentos de habilitação das empresas serão apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia (exceto “fac-símile”) autenticada por cartório competente ou, ainda, por publicação em 
órgão da imprensa oficial. Poderá ser eventualmente requisitada a apresentação do original do 
documento apresentado por fotocópia. 

18.2 Tais documentos, que deverão ser encerrados no Envelope 3, são os relacionados a seguir: 
18.2.1 Carta de apresentação dos documentos de habilitação (ANEXO VII) 
18.2.2 Prova de Habilitação Jurídica: 
18.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e a última alteração ou a última 
alteração consolidada, devidamente registrada na Junta Comercial, em se tratando de sociedades 
empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; ou inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova 
da Diretoria em exercício; 
18.2.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pela seção 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
18.2.5 Registro comercial no caso de empresa individual. 
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18.2.6 Prova de Qualificação Técnica: 

18.2.6.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do Licitante, expedida pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU com a indicação de 
profissional responsável na modalidade de Engenharia Civil, de acordo com a Resolução nº 1.007/03 do 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA; 
18.2.6.2 Atestado(s) de capacidade técnica-operacional, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da 
região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 
Técnico - CAT, expedida(s) pelo respectivo Conselho, que comprove(m) que o Licitante, demonstre(m) 
experiência(s) em trabalhos técnicos e administrativos nas áreas abaixo relacionadas abaixo, conforme 
subitem 12.3 do TR. 

 

Item Elementos a serem avaliados 

1 Experiência em projetos de contenção de encostas e serviços geotécnicos. 

2 Experiência em projetos viários urbano e ou rodoviários em CBUQ e pavimento rígido 

3 Experiência em projetos de obras de micro e macrodrenagem urbana  

4 Experiência em projetos de obras de travessias por método não destrutivo 

5 Experiência em projetos de OAE (pontes e/ou viadutos) 
 

18.2.7 Prova de Qualificação Econômico Financeira. 
18.2.7.1 Demonstrações contábeis: balanço patrimonial e demonstração de resultado do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data limite para apresentação das 
propostas, desde que sejam acompanhados da respectiva memória de cálculo da atualização; 
18.2.7.2 Para o caso de Sociedades regidas pela Lei 6.404/76, os documentos exigidos devem ter sido 
cumulativamente registrados e arquivados na Junta Comercial, publicado na Imprensa Oficial e também 
em jornal de grande circulação na sede da LICITANTE. No caso das demais empresas, devem ser 
apresentadas cópias das páginas do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial ou no 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos, com os competentes termos de abertura e de 
encerramento; 
18.2.7.3 Demonstração, através de índices financeiros, firmados por contador responsável, de que a 
LICITANTE possui boa situação financeira, apurada pela aplicação das fórmulas a seguir indicadas, 
utilizando os dados constantes do balanço apresentado. As empresas Licitantes que não atingirem os 
índices exigidos serão inabilitadas. 

 

• Índice de Liquidez Corrente, que deverá ser maior ou igual a 1 (um). 
ILC =  Ativo     Circulante  ≥ 1 
 Passivo Circulante 
 

• Índice de Liquidez Geral, que deverá ser maior ou igual a 1 (um). 

𝐼𝐿G  = 
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒+𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 

≥ 1
 

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝐶𝑖𝑟𝑢𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒+𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 
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18.2.7.4 Patrimônio Líquido, no valor de R$ 854.000,00 (oitocentos e cinquenta e quatro mil reais), 
correspondente a 10% do valor do orçamento comprovado através do Balanço Patrimonial do último 
exercício social, na forma da lei, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta, através 
de índices oficiais, para participação na licitação, sendo que para a condição de participação em 
Consórcio será exigida a comprovação de Patrimônio Líquido mínimo equivalente a R$ 1.110.000,00 (um 
milhão cento e dez mil reais), correspondente ao acréscimo de 30% do valor fixado para licitante 
individual; 
18.2.7.5 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, ou Liquidação Judicial, ou de Execução 
Patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, 
dentro do prazo de validade previsto na própria certidão; 
18.2.7.6 O licitante em de recuperação judicial deverá apresentar documento de dispensa da 
apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, na forma do art. 52, 
inciso II, da Lei n.º 11.101/2005, alterada pela Lei 14.112/2020, sob pena de inabilitação.  
18.2.7.7  O licitante que se encontrar em recuperação judicial ou extrajudicial deverá demonstrar todos 
os demais requisitos para habilitação econômico-financeira; 
 

18.2.8 Prova de Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista: 
18.2.8.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
18.2.8.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativa ao 
domicílio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
18.2.8.3 Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certidão de Regularidade relativa aos 
Tributos Federais inclusive INSS e à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da Lei; 
18.2.8.4 Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS); 
18.2.8.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei no 12.240/2011. 

18.3 Os documentos que tenham validade determinada deverão estar válidos na data de entrega dos 
envelopes. O documento que por ventura não contiver o prazo de validade será válido por 180 (cento e oitenta) 
dias contados da data de sua emissão. 
18.4 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por membro da Comissão de Licitação, mediante 
a apresentação do documento original, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
18.5 As empresas constituídas em consórcio deverão apresentar, individualmente, a documentação 
necessária à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista. 
18.6 Juntamente com os documentos de habilitação, a LICITANTE apresentará ainda: 

18.6.1 Declaração da LICITANTE, comprovando o fiel cumprimento das recomendações trazidas pelo 
art. 7° da Constituição Federal, inciso XXXIII, conforme ANEXO IV; 
18.6.1.1 Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes, conforme ANEXO V; 
18.6.1.2 Declaração de que a Licitante tem conhecimento das peculiaridades dos serviços, concordando 
que não lhe caberá o direito à reivindicação alguma sob a alegação de desconhecimento dos trabalhos 
necessários e de outros fatores que possam afetá-los, conforme modelo do ANEXO VI do Edital. 
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CAPÍTULO III - RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

19. CREDENCIAMENTO 
19.1 A licitante, para praticar atos do seu interesse, deverá se credenciar por meio de representante apto, 

o qual deverá exibir documento de identificação oficial e comprovar os poderes conferidos. 
19.2 O credenciamento será feito por meio de Carta de Credenciamento (ANEXO I), procuração por 

instrumento público ou particular com firma reconhecida e com poderes para praticar todos os atos 
pertinentes ao certame, em nome da representada. 

19.3 Em sendo o representante sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa Licitante, 
deverá este apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
19.4 A falta ou o não cumprimento dos requisitos para credenciamento impedirá o Licitante de praticar 
quaisquer atos na licitação. 
19.5 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma LICITANTE, sob 
pena de exclusão sumária das LICITANTES representadas. 
19.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, aos impedimentos de 
participação, à conformidade da proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital e na legislação 
aplicável. 
19.7 A COMISSÃO poderá autenticar, excepcionalmente, a documentação a ser apresentada pelos 
Licitantes durante a sessão de abertura das propostas. 
 

20. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
20.1 O conjunto dos 03 (três) envelopes, identificados e lacrados, que constitui a Proposta da LICITANTE 

será recebido pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO em sessão pública a ser realizada no local, dia e hora indicados 
no item 2 –PARTE A deste Edital. 

20.2 Apenas ao representante credenciado pela LICITANTE será garantido o direito de rubricar as 
propostas apresentadas, em qualquer fase do procedimento licitatório. Procedimentos Iniciais. 

20.3 A abertura dos Envelopes nº 1–Proposta Técnica, nº 2–Proposta de Preços e nº 3– Habilitação ocorrerão 
em sessões públicas, com a lavratura das respectivas atas. 
20.4 Em conformidade com o disposto no art. 63 da Lei Municipal 8421/2013, processar-se-á a inversão 
da ordem das fases de habilitação, julgamento das propostas técnicas e julgamento das Propostas de Preços, 
procedendo-se, primeiramente, a abertura do Envelope nº 01 que deverá conter a “PROPOSTA TÉCNICA”; Os 
Envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 2) e a Documentação de Habilitação (Envelope nº 3) 
permanecerão fechados e serão,nessa ocasião, rubricados pelos participantes e pela Comissão de Licitação, 
ficando, após esse ato, sob a guarda da própria Comissão. 
 

21. ABERTURA, ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
21.1 Na data e hora fixadas para entrega das propostas, na presença dos representantes das LICITANTES, 

depois de constatada a integridade dos envelopes serão abertos os envelopes relativos à Proposta Técnica 
(Envelope nº 1), sendo os respectivos documentos rubricados pelos representantes e pelos integrantes da 
Comissão de Licitação. 

21.2 Em sessão fechada, a Comissão procederá à avaliação das Propostas Técnicas para verificação das 
condições estabelecidas no Edital. 

21.3 Será atribuída pela Comissão de Licitação a pontuação da Proposta Técnica (NT), variando de 0 
(zero) a 10 (dez) pontos, segundo os critérios estabelecidos no item 14 (Julgamento e Classificação das 
Propostas Técnicas) do Termo de Referência integrante deste Edital. 
21.4 Serão desclassificadas as Propostas Técnicas, conforme disposto no TR, e: 
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22.4.1 Apresentarem na Proposta Técnica qualquer referência a preços ou valores relativos à Proposta 
de Preço. 

21.5 A Comissão de Licitação divulgará o resultado no DOM, para ciência de todos os interessados, e 
após a renúncia ao direito de interpor recurso ou depois de decididos os eventuais recursos interpostos, a 
Comissão de Licitação convocará as LICITANTES para a Sessão Pública de abertura dos Envelopes n° 2. 
 

22. ABERTURA, ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
22.1 No local, dia e hora marcados e depois de constatada a integridade dos Envelopes, serão abertos os 
Envelopes n° 2 das LICITANTES classificadas, os valores globais propostos serão lidos e as Propostas de Preço 
serão rubricadas pelos representantes credenciados, juntamente com a Comissão de Licitação. 
22.2 Não será levada em consideração a proposta que não atender integralmente ao Edital ou contiver 
rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas. 
22.3 As propostas das LICITANTES serão analisadas, sob o aspecto do atendimento formal às exigências do 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTAS DE PREÇOS, avaliadas e classificadas pela ordem crescente do coeficiente 
multiplicador “K” proposto. 
22.4 Será desclassificada a Proposta de Preço que: 

23.4.1 Apresentar quaisquer ofertas de vantagens não previstas no Edital; 
23.4.2 Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 18 deste Edital, ou 
apresentá-los em desacordo com as exigências do mesmo; 
23.4.3 Apresentar preço manifestamente inexequível (fator “K”); 
23.4.4 Propostas que apresentem Fator Multiplicador “K” com valor superior a 1,00 (um) - ANEXO III; 
23.4.5 Propostas que apresentarem Fator Multiplicador “K” em valores percentuais % (ex. 10%, 
0,89%, etc..) e/ou com mais de 2(duas) casas decimais (ex. 0,981, 0,991, etc...). 

22.5 As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital, serão verificadas quanto a erros 
aritméticos, os quais serão corrigidos pela Comissão de Licitação da seguinte forma: 

23.5.1 Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso prevalecerá o valor por 
extenso; 
23.5.2 Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente será retificado 
mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto; 
23.5.3 Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma. 

22.6 O valor total da proposta será obtido em conformidade com o valor “K” ofertado, aplicado linearmente 
em todos os preços unitários, e aos procedimentos acima para correções de erros. Caso a LICITANTE 
não aceite as correções procedidas, sua proposta será rejeitada. 
 

22.7 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

22.7.1 Não se admitirá proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou inexequíveis. 
Isto aplica-se a mão de obra, insumos, encargos, despesas fiscais, etc. 
22.7.2 As LICITANTES serão classificadas em ordem crescente de Preço Total da Proposta, em 
conformidade com os procedimentos estabelecidos neste Edital. 
22.7.3 A pontuação das Propostas de Preço será calculada de acordo com a seguinte fórmula:  

 

NP =(X1/X2)X10 
Sendo: 
NP = Nota de Preço de cada proposta considerada; 
X1 = (m+Vo)/2  
Sendo: 
m = média dos coeficientes “K” classificados; 
Vo = 1 (“K” referente ao valor orçado pela SUCOP). 
X2 = valor da proposta em avaliação, respeitando o seguinte limite: 
Se (X1/X2)x10 for maior que 10, considerar 10. 
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As notas finais das propostas de preços (NP) terão até duas casas decimais.  
 

Obs.: As notas calculadas serão arredondadas até os centésimos consoante à norma da ABNT NBR 
5891 - Regras de Arredondamento na Numeração Decimal.  
 

A Proposta Técnica e a Proposta de Preços, no seu julgamento, terão os seguintes pesos: 
Peso da Nota Técnica = 50 (cinquenta); 
Peso da Nota de Preços = 50 (cinquenta). 
 

A Nota Final - NF de cada concorrente será calculada com dois decimais, de acordo com a seguinte 
fórmula: 

NF = (50xNT+50xNP)/100 
onde:                       

- NF = Nota Final; 
- NT = Nota Técnica final; 
- NP = Nota da Proposta de Preço. 

 

23. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
23.1 A Comissão de Licitação examinará os Documentos de Habilitação constantes do 
Envelope nº 3. 
23.2 Não será habilitada a LICITANTE que: 

23.2.1 Deixar de apresentar quaisquer dos documentos relacionados no item 18 ou apresentá-los em 
desacordo com as exigências deste Edital; 
23.2.2 Fizer qualquer referência a preços ou valores relativos à Proposta de Preço; 
23.2.3 A Comissão de Licitação divulgará o resultado do julgamento da habilitação no Diário Oficial 
do Município 
 

24. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
24.1 A impugnação do Edital e de seus Anexos deverá ser dirigida à Autoridade que assinou o Edital e 

protocolada na sede da SUCOP, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da licitação. 
24.2 Caberá a COMISSÃO, auxiliada pela área técnica manifestar-se, motivadamente, sobre as 

impugnações e esclarecimentos, no prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à abertura da Sessão 
Pública. 

24.3 As impugnações e os pedidos de esclarecimentos e providências não têm efeito suspensivo. 
24.4 Decairá do direito de impugnar e de pedir esclarecimentos nos termos deste edital perante a 
COMISSÃO, o Licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista para a abertura da 
Sessão Pública. 
24.5 Dos atos da administração pública decorrentes desta licitação caberá recurso que deverá ser 
apresentado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da intimação ou da lavratura da ata, em 
face: 

24.5.1 Do julgamento das propostas (técnica e/ou preço); 
24.5.2 Da habilitação ou inabilitação do Licitante; 
24.5.3 Da anulação ou revogação da licitação; 
24.5.4 Da rescisão do contrato; 
24.5.5 Da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade, suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública. 

24.6 Interposto, o recurso será comunicado aos demais Licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 
cinco dias úteis contados imediatamente após o encerramento do prazo de recurso. 
24.7 Dos atos da administração pública decorrentes da aplicação desta licitação caberá representação, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da intimação, relativamente a atos de que não caiba 
recurso hierárquico. 



 
         

 

 
 

Concorrência nº 13/2023- pág. 17/77 
 

 
 
 

24.8 Os licitantes que desejarem apresentar os recursos em face do ato de julgamento das propostas 
deverão manifestar na primeira oportunidade que tiverem a sua intenção de recorrer. 
24.9 É assegurado aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
24.10 Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. 
24.11 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato 
recorrido, podendo esta reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, 
fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão do recurso ser proferida dentro do prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento. 
 

24.12 Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a 
autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao 
recurso. 
24.13 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
24.14 A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e seus Anexos 
não serão conhecidos. 
 

CAPITULO IV- DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

25. DA PUBLICAÇÃO 
25.1  A convocação das sessões públicas, assim como, os resultados de cada fase da licitação serão 
publicados no Diário Oficial do Município DOM. 
 

26. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
26.1 Uma vez homologada, pela autoridade competente, a presente licitação, será a LICITANTE vencedora 

convocada para comparecer na SUCOP para assinatura do respectivo termo de contrato. 
26.1.1 A Convocação se dará, de forma automatica, quando da publicação do Resultado Final 

(HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO) da Licitante Vencedora no Diário Oficial do Município/DOM. 
26.2 A Licitante vencedora assinará o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar 

da publicação do resultado final no Diário Oficial do Município, mediante a comprovação: 
26.2.1 da Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista, e 
26.2.2 da Regularidade no Cadastro Informativo Municipal/CADIN (art. 34, da Lei Municipal nº 
8421/2013) 

26.3 No caso, se consórcio terá o prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da publicação do Resultado 
Final/Homologação no Diário Oficial do Município, para formalizar a constituição do consórcio, conforme 
previsto no subitem 7.2, alinea “e” deste Edital. 

26.4 A Licitante vencedora que deixar de comparecer para assinatura do contrato, no prazo estabelecido 
acima, sem justificativa fundamentada em força maior ou caso fortuito, devidamente comprovada, decairão 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital na Legislação que rege a matéria. 
26.5 A Ordem de Serviço somente será expedida quando da publicação do extrato do contrato no DOM; 
26.6 É facultado à CONTRATANTE, quando a LICITANTE adjudicatária não assinar o contrato no prazo 
estabelecido nos subitens 26.2, 26.3 e 26.4, declarar a vencedora desclassificada e convidar a segunda 
classificada, e assim sucessivamente, para assinar o contrato nas mesmas condições da primeira colocada, 
inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação. 
26.7 A Comissão de Licitação poderá, ocorrendo rescisão ou distrato do contrato, convidar a segunda 
classificada, e assim sucessivamente, para complementar o objeto desta licitação no prazo contratual original 
e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto ao preço. 
26.8 A empresa CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas na proposta. 
26.9 A CONTRATANTE efetuará consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas Suspensas (CEIS) 
antes da assinatura do contrato. 
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27. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 
27.1 As medições de serviços serão elaboradas mensalmente pela CONTRATADA e terão como base os 
valores constantes na planilha de preços contratual, devendo ser apresentadas à CONTRATANTE para análise 
e aprovação. Uma vez aprovada a medição, a CONTRATADA deverá emitir nota fiscal de serviços referente à 
mesma, contra a qual, será realizado o pagamento. Os pagamentos só serão efetuados após as aprovações dos 
produtos (Item 17 do Termo de Referência) pela CONTRATANTE.   
27.2 Os serviços serão autorizados e atestados pela CONTRATANTE, com base na utilização da mão de 
obra, dos recursos efetivamente alocados e dos preços unitários propostos, até o 10°dia do mês subsequente 
à realização dos  serviços. 
27.3 As faturas e notas fiscais deverão ser apresentadas após a aprovação pela CONTRATANTE, da 
respectiva medição.  
27.4 Os pagamentos referentes às faturas apresentadas serão efetuados pela CONTRATANTE em moeda 
nacional, tendo a mesma o prazo de até 30 (trinta) dias para realizar o pagamento, contados a partir do 
recebimento dos documentos de cobrança no Protocolo pela CONTRATANTE. 
27.5 As faturas somente serão emitidas após aprovação da medição dos serviços pela CONTRATANTE. As 
medições e faturas deverão ser elaboradas, conforme procedimentos fornecidos pela CONTRATANTE. 
27.6 Eventuais acréscimos ou reduções dos quantitativos dos serviços, constantes da Planilha de Preços, 
poderão ser determinados pela CONTRATANTE, mediante celebração de Termo Aditivo, nos Termos da 
Cláusula Segunda da Minuta de Contrato, ANEXO II, deste Edital, cabendo à mesma o pagamento pelos serviços 
unitários contratados. Ampliação ou redução dos serviços se fará sem que tal fato dê origem a qualquer direito 
de indenização à CONTRATADA. Nestas situações o cronograma inicial poderá ser adequado às alterações 
procedidas, mantidas as demais situações contratuais. 
27.7 Na hipótese de ocorrer algum tipo de irregularidade nas faturas emitidas, a CONTRATANTE notificará 
por escrito à CONTRATADA para que sejam procedidas as devidas correções. O prazo será reiniciado após a 
entrega dos documentos corrigidos, no Setor de Protocolo da CONTRATANTE. 
27.8 Os documentos de cobrança deverão ser encaminhados e entregues no Protocolo da CONTRATANTE. 
27.9 No caso de eventuais atrasos de pagamento de obrigações contratuais, a CONTRATANTE atualizará 
os valores devidos mediante a utilização de juros simples de 6% (seis por cento) ao ano, ou seja, 0,50% (meio 
por cento) ao mês, “pro rata die”, desde a data prevista para o pagamento de cada parcela até a data do efetivo 
pagamento. 
27.10 Para a atualização monetária dos valores devidos por eventuais atrasos de pagamento das 
obrigações contratuais pela CONTRATANTE, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 
“pro rata die”. 
27.11 Os valores apurados seguindo os critérios dos itens 27.9 e 27.10 acima serão atualizados utilizando-
se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, “pro rata die”, desde a data de pagamento da obrigação 
principal até o pagamento dos efetivos valores apurados, devendo ser utilizado o último índice conhecido, 
vedada a aplicação de juros. 
27.12 O disposto nos itens 27.9 e 29.10 somente serão aplicados se inexistir qualquer irregularidade nos 
documentos de cobrança. Caso contrário será considerada a data em que o mesmo documento for 
regularizado e recebido no Protocolo da CONTRATANTE. 
27.13 A CONTRATADA deverá anexar a fatura ou nota fiscal, memória de cálculo dos valores constantes 
das mesmas, com legenda elucidativa de números e índices. 
27.14 A CONTRATADA se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, os recibos de 
recolhimento de INSS, FGTS, a regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e folha de 
pagamento da equipe técnica, bem como a Regularidade no Cadastro Informativo Municipal/CADIN (art. 34, 
da Lei Municipal nº 8421/2013). Na ausência da documentação exigida, a CONTRATANTE poderá reter os 
pagamentos até a entrega dos mesmos. Nesse período, não haverá incidência de qualquer correção, multa ou 
acréscimo de juros. 
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27.15 A CONTRATADA deverá apresentar, para cada período de medição, demonstrativo de apuração de 
contribuições sociais, PIS e COFINS. 
27.16 No caso de consórcio os pagamentos serão realizados diretamente a este, não sendo permitido 
pagamentos diretamente às empresas que o integram. 
 
28. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
28.1 Os preços contratuais serão reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data base do 
orçamento (OUT/2022), pela variação da Coluna 39 (Supervisão e Projetos), calculado pela Fundação Getúlio 
Vargas - FGV, e publicado na seção de Índices Econômicos da Revista Conjuntura Econômica, sendo o índice 
inicial referente a data base do orçamento 
28.2 Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso o 
adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA 
conforme cronograma físico aprovado pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.  
28.3 Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data base do orçamento, o reajuste 
será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices do 1º mês de cada período 
subsequente de 12 (doze) meses.  
28.4 Não se admitirá como encargo financeiro, juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.  
28.5 Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverão ser atualizados 
financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no Art. 1º F, 
da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redação dada pelo Art. 5º, da Lei 11.960, de 29/06/2009, após decorridos 
30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.  
28.6 O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme Equação abaixo:  

Onde:  
R = Valor da parcela de reajustamento procurado  
I0 = Índice de preço verificado no mês do orçamento (/2022)  
I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento  
V = Valor a preços iniciais da parcela do Contrato de obra ou serviço a ser reajustado  

28.7 Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, os PREÇOS contratuais serão 
reajustados pela fórmula estabelecida no subitem 13.6, obedecendo-se os seguintes critérios:  

a) se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos 
serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma físico-financeiro;  
b) se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços forem 
executados.  

28.8 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pelo índice anual vigente, liquidando a diferença correspondente tão 
logo seja divulgado o índice definitivo.  
28.9 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 
mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser 
determinado pela legislação então em vigor.  
28.10 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente.  
 
 

29. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
29.1 Apresentar à CONTRATANTE, logo após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART no CREA ou Registro Responsabilidade Técnica– RRT no CAU da região onde os serviços serão 
realizados. 
29.2 Indicar e submeter à apreciação da CONTRATANTE, no caso de comprovada necessidade de 
substituição de membro(s) da equipe técnica, o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da capacitação técnica 
do(s) substituto(s), que deverá(ão) possuir qualificação igual ou superior à dos substituídos. 
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30. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 
30.1 Caso a LICITANTE adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou convidado a fazê-lo não o faça no 
prazo fixado, garantida prévia defesa, será considerada inadimplente e estará sujeita à seguinte cominação: 

30.1.1 Responder por perdas e danos ocasionados à CONTRATANTE, os quais serão apurados em 
competente processo, levando em conta as circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência 
do fato. 

30.2 A LICITANTE contratada incorrerá na multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando 
rescindi-lo injustificadamente ou der causa à sua rescisão, sem prejuízo de indenizar a CONTRATANTE por 
perdas e danos, com a consequente suspensão do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE podendo, 
ainda, ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública. 
30.3 As penalidades só não serão aplicadas se ocorrer fato superveniente, justificável e aceito pela 
Comissão de Licitação e, ainda, submetidos à aprovação da Autoridade Superior, observando-se que: 

30.3.1. Somente serão aplicáveis mediante procedimento administrativo, no qual serão assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 

30.4 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, na forma 
prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 
30.5 A multa acima aludida não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e 
aplique as outras sanções previstas na Lei. 
30.6 A não execução total ou parcial do Contrato, por parte da CONTRATADA, facultará à CONTRATANTE 
o direito de aplicação das seguintes penalidades: 

30.6.1 Advertência formalizada por meio de correspondência; 
30.6.2 Multa, conforme previsto em Cláusula própria do Contrato; 
30.6.3 Suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de 
contratação com a CONTRATANTE por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
30.6.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir os 
prejuízos porventura causados e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 
30.6.3 acima; 

30.7 Enquanto perdurarem os motivos da punição, a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração, deverá por esta ser proposta, devidamente fundamentada, ao Secretário Municipal de 
Gestão, autoridade competente para a adoção dessa medida, bem como a de reabilitação da CONTRATADA. 
30.8 As penalidades previstas nos 30.6.1, 30.6.3 e 30.6.4 poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
juntamente com as multas previstas na Cláusula própria do Contrato. 
30.9 As penalidades previstas neste item poderão ser também aplicadas à CONTRATADA que, em razão 
do Contrato: 

30.9.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
30.9.2 Tenha praticado atos ilícitos, visando frustrar o objeto do instrumento contratual; 
30.9.3 Demonstrar não possuir idoneidade para celebrar Contratos com a CONTRATANTE em virtude 
de atos ilícitos praticados. 

30.10 As sanções previstas no item 30.9 poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas, 
facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 

31. DISPOSIÇÕES FINAIS 
31.1 A CONTRATANTE poderá revogar a licitação no todo ou em parte, por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anular por ilegalidade, a qualquer tempo, 
inclusive depois dehomologada, sem que por este motivo caiba às Licitantes direitos a indenização de qualquer 
natureza. 
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31.2 O recebimento dos serviços contratados através da presente licitação, após sua execução e 
conclusão, obedecerá ao disposto nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
31.3 Todas as LICITANTES devem submeter-se à legislação pertinente, tanto no que se refere à licitação, 
quanto às normas que regularão o contrato. 
31.4 É vedado na prestação dos serviços o emprego de técnicas e normas que não satisfaçam padrões 
internacionalmente aceitos e não atendam aos requisitos de desempenho das especificações. 
31.5 Para dirimir quaisquer dúvidas em questões relacionadas com o Edital ou com o contrato de 
prestação de serviços vinculado a este, a LICITANTE deve subordinar-se ao Foro da Cidade de Salvador, Estado 
da Bahia com renúncia expressa de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 
31.6 As Licitantes interessadas deverão estudar cuidadosamente toda a documentação da Licitação, 
inteirando-se de todos os detalhes e circunstâncias que possam afetar de algum modo os serviços objetos desta 
Licitação. 
31.7 A apresentação das propostas será considerada como evidência de que a Licitante examinou 
completamente todos os elementos entregues e que obteve informações satisfatórias sobre qualquer ponto 
duvidoso que lhe permitisse elaborar uma proposta completa. 
31.8 A participação nesta Licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do Edital e seus 
anexos, fornecido aos interessados, bem como a observância dos regulamentos administrativos e das normas 
técnicas gerais e específicas aplicáveis. 
 

Salvador,  17 de abril de 2023 
Ana Lucia Luz de S. e Silva 

Presidente Comissão Permanente de Licitação 
 
 

  



 
         

 

 
 

Concorrência nº 13/2023- pág. 22/77 
 

 
 
 

 

 

PARTE B - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, CONTENÇÕES DE 

ENCOSTAS, DRENAGEM E COMPLEMENTARES 
 
 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO 

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

2.1 ESCOPO DOS SERVIÇOS 

3. JUSTIFICATIVA 

4. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5. VALOR A SER CONTRATADO 

6. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

6.1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

6.1.1 Estudos Preliminares – Anteprojeto 

6.1.2 Projeto Básico 

6.1.3 Projeto Executivo 

6.2 APOIO TÉCNICO 

6.3 CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO / ACEITE DE PRODUTOS  

6.4 CONTROLE DE SERVIÇOS 

7. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ELABORAÇÕES DE PROJETOS 

7.1 LEVANTAMENTOS BÁSICOS  

7.1.1 Levantamentos Topográficos, Planialtimétricos e Cadastrais 

7.1.2  Serviços Geotécnicos  

7.1.2.1 SONDAGENS A PERCUSSÃO / COMPLEMENTARES  

7.1.2.2 POÇOS DE INSPEÇÃO E COLETA DE AMOSTRAS DEFORMADAS E 

INDEFORMADAS  

7.1.2.3 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE AMOSTRAS DE SOLO  

7.2 PROJETOS DE ENGENHARIA  

7.2.1 Projeto Geométrico de Vias Urbanas  

7.2.2 Projeto Geométrico de Interseções  

7.2.3 Projeto de Pavimentação  



 
         

 

 
 

Concorrência nº 13/2023- pág. 23/77 
 

 
 
 

7.2.4 Projeto de Micro e Macrodrenagem  

7.2.4.1 PROJETO DE MICRODRENAGEM  

7.2.4.2 PROJETO DE MACRODRENAGEM 

7.2.5 Projeto de Terraplenagem  

7.2.6 Projeto de Sinalização Viária  

7.2.7 Projeto de Estabilização de Encostas  

7.2.7.1 ESTUDOS PRELIMINARES / ANTEPROJETO 

7.2.7.2 ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO  

7.2.7.3 PROJETO EXECUTIVO DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS 

7.2.7.3.1  Apresentação do Projeto Executivo de Estabilização de Encostas 

7.2.7.3.2  Produtos do Projeto de Estabilização de Encostas 

7.2.8 Projeto para Estabilização de Cortes e Aterros  

7.2.9 Projetos Estruturais  

7.2.9.1 PROJETO DE SUPERESTRUTURA EM CONCRETO EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 

(OAE)  

7.2.9.2 PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO EM OBRAS DE ARTE CORRENTES 

(OAC) 

7.3 ESTUDOS HIDROLÓGICOS  

7.3.1        Período de Recorrência  

7.3.2         Tempo de Concentração  

7.3.3        Coeficiente de Permeabilidade  

7.3.4        Determinação das Descargas das Bacias  

8. APOIO TÉCNICO  

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

10. PRODUTOS CONTRATADOS 

10.1 PRODUTOS DA FASE DE ESTUDOS PRELIMINARES  

10.2 PRODUTOS DA FASE DE PROJETO BÁSICO  

10.3 PRODUTOS DA FASE DE PROJETO EXECUTIVO  

10.4 CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO / CONDIÇÕES DE ACEITE DE PRODUTOS  

10.5 ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS  

11. ORGANIZAÇÃO MÍNIMA REQUERIDA DA CONTRATADA 

12. DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

12.1         CONHECIMENTO DO PROBLEMA - CP 

12.2           METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO - MP 

12.3            EXPERIÊNCIA DA EMPRESA - EE 



 
         

 

 
 

Concorrência nº 13/2023- pág. 24/77 
 

 
 
 

12.4            EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR – EQUIPE CHAVE 

12.5            EXPERIÊNCIA DA EQUIPE - ET 

13. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

14. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

15. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

16. RELATÓRIOS MENSAIS 

17. CRITÉRIOS DE MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

18.  REAJUSTAMENTO CONTRATUAL 

19.   ANEXOS: 

19.1  ANEXO A-1 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (DE REFERÊNCIA) 

19.2  ANEXO A-2 - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

19.3  ANEXO A-3 - COMPOSIÇÃO DE BDI 

189.4  ANEXO A-4 - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS POR FUNÇÃO 

  



 
         

 

 
 

Concorrência nº 13/2023- pág. 25/77 
 

 
 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
O presente documento constitui Termo de Referência para a contratação de empresa de 
engenharia para Elaboração de Projetos de Infraestrutura, Contenções, Drenagem e 
Complementares. 
 
Os trabalhos deverão ser executados de acordo com as condições especificadas neste Termo 
de Referência, complementadas pelas prescrições das Normas Técnicas da ABNT e DNIT 
pertinentes. 

 
2.     JUSTIFICATIVA 
 
A SUCOP tem atuação destacada no atendimento de necessidades da população de 
Salvador. Suas responsabilidades envolvem a execução de obras que visam criar melhorias 
na mobilidade da população como também a criação de novos equipamentos de 
infraestrutura urbana visando dotar a cidade de infraestrutura adequada aos tempos 
modernos. Dessa forma, a SUCOP atua executando obras de abertura de novas vias, 
requalificação de vias, construção e/ou renovação de praças, construção de contenções de 
encostas, construções/recuperações de viadutos, dentre outras intervenções. 
Além disso, Salvador, por seu relevo extremamente acidentado, sofre muito em períodos 
chuvosos, que causam frequentes escorregamentos de encostas, criando muitas situações 
emergenciais que necessitam de ações imediatas. Muitas destas ações requerem projetos 
novos e/ou apoio técnico imediato para suas correções. A SUCOP atua de forma importante 
no atendimento destas ocorrências. 
Trata-se de um universo muito grande de atuações que apresentam porte e complexidade 
singulares para a Superintendência e que exigem grande volume de expertise técnica. Esta 
licitação tem o objetivo de dotar a SUCOP de apoio técnico adequado ao seu corpo técnico, 
criando condições de prestar o melhor atendimento às necessidades da população de 
Salvador, seja em situações planejadas ou em situações emergenciais.  

 
3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 
Constitui objeto do presente Termo de Referência definir e fixar as condições gerais e 
específicas a serem obedecidas para a contratação de Empresa de Engenharia, para 
prestação de serviços de assessoria técnica à SUCOP, na elaboração de projetos de 
engenharia, de infraestrutura, de contenção de encostas, de drenagem, de projetos 
complementares, e ainda, a apoio técnico em análises técnicas de projetos e documentos 
técnicos, em orçamentações e/ou quaisquer outras assessorias técnicas demandadas pela 
Contratante, que se relacionem a obras em execução ou a serem executadas pela SUCOP, 
dentro do universo de atuação desta Superintendência. 
 
3.1 ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços previstos envolvem assessoria nas elaborações de projetos de engenharia e 
apoio técnico conforme acima citado.  
 
O Apoio Técnico consiste em análises de projetos e de todo e qualquer documento técnico 
relacionado às especificidades acima mencionadas, incluindo-se revisões e/ou atualizações 
de projetos existentes, elaborações de orçamentos de serviços e cronogramas de execução 
de obras, dentre outras ações correlatas. Todas as ações desta natureza deverão ter 
aprovação final da SUCOP. 
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Quanto às elaborações de projetos, os serviços a serem executados referem-se aos 
desenvolvimentos de anteprojetos (estudos preliminares), de projetos básicos e de projetos 
executivos. Os anteprojetos envolvem serviços preliminares, diagnósticos de problemas e 
apresentação de alternativas de soluções com custos parametrizados para análise e 
aprovação da PMS. A fase de projeto básico envolve o desenvolvimento do projeto da 
alternativa a ser implantada, incluindo orçamentos e cronogramas físico e financeiro, com 
curva ABC, estes, com quantidades reais e custos com base em preços estabelecidos na 
Planilha Geral de Custos que comporá o contrato resultante desta licitação. A fase de projeto 
executivo envolve a finalização do projeto básico com todos os detalhamentos, 
especificações, cronogramas, curva ABC, etc em suas formas finais. Todas as fases deverão 
ser aprovadas pela SUCOP. A seu critério, único e exclusivo, a SUCOP poderá dispensar, 
desde que previamente autorizada pela mesma, a exigência de fase ou fases acima descritas, 
permitindo supressões ou unificações das mesmas. 
 
A CONTRATADA será responsável por realizar todas as atividades necessárias para 
atendimento dos serviços a serem executados. Em seguida são apresentadas atividades, sem 
se limitar às mesmas, que deverão ser desenvolvidas durante as elaborações de projetos: 
 

• Reconhecimento de áreas das intervenções 

• Levantamentos Básicos tais como: 
✓ Levantamento Topográfico Planialtimétrico e Cadastral 
✓ Serviços Geotécnicos 

• Elaboração de Projetos de Engenharia tais como: 
✓ Projeto Geométrico de vias urbanas; 
✓ Projeto Geométrico de Interseções; 
✓ Projeto de Pavimentação; 
✓ Projeto de Micro e Macrodrenagem; 
✓ Projeto de Terraplenagem; 
✓ Projetos de Sinalização Viária; 
✓ Projeto de Estabilização de Encostas; 
✓ Projeto de Estabilização de Cortes e Aterros; 
✓ Elaboração de Projetos Estruturais; 

− Projeto de Superestrutura em Concreto em Obras Civis; 

− Projeto de Superestrutura em Concreto em Obras de Arte Especiais (OAE); 

− Projeto de Estrutura em Concreto em Obras de Arte Correntes (OAC); 

− Projeto de Fundações; 

− Projeto de Estrutura Metálica em Obras Civis; 

− Projetos Estruturais de Reservatórios Elevados, Enterrados ou Apoiados; 

• Elaboração de Estudos Hidrológicos;  

• Elaboração de Especificações Técnicas; 

• Elaboração de Orçamentos, Quantitativos, Análise e Atualização de Preços; 

• Revisões e/ou atualizações de projetos existentes. 
 
Todos os serviços a serem elaborados deverão obedecer a planilha orçamentária e 
cronogramas previamente aprovados pela PMS, com quantidades, custos, especificações e 
prazos perfeitamente definidos. Serviços e valores deverão obedecer regiamente àqueles 
constantes da planilha geral dos serviços que integrará o contrato que resultará desta 
licitação. 
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2. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Os serviços deverão ser iniciados até o 7º (SÉTIMO) dia útil, contado a partir da data de 
recebimento da Ordem de Serviço expedida pela PMS. 
 
O prazo de execução inicialmente previsto dos serviços será de 12 (doze) meses. 
 
Este prazo poderá ser prorrogado em razão da natureza do objeto e quando a constante 
demanda municipal implicar em serviços continuados, a critério da Administração, mantidos 
todos os direitos, obrigações e responsabilidades, desde que ocorra qualquer um dos motivos 
relacionados no art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93, prorrogação essa que deverá ser 
devidamente justificada e instrumentalizada por termo aditivo. 
 
O contrato poderá ser renovado pelo período de 5 anos a critério da SUCOP. 
 
3. VALOR A SER CONTRATADO 
 
O valor máximo estimado da contratação é R$ 8.546.063,33 (oito milhões, quinhentos e 
quarenta e seis mil, sessenta e três reais e trinta e três centavos), com base nas Planilhas 
Orçamentárias de referência que integram este edital (ANEXO A-1). 
 
4. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 
6.1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
 
As atividades deverão objetivar a elaboração de estudos e projetos que deverão alcançar 
graus de detalhamentos em três estágios, de acordo com o interesse da SUCOP: Estudos 
Preliminares / Anteprojeto, Projeto Básico e Projeto Executivo. 
 
De acordo com a solicitação da PMS poderá haver supressão ou unificação de fases. A PMS, 
poderá, a seu critério único e exclusivo, definir os graus de detalhamentos acima citados, que 
julgue procedentes. 
 
6.1.1 Estudos Preliminares / Anteprojeto 
 
Na fase de Estudos Preliminares deverão ser desenvolvidas atividades como as que se 
seguem sem se limitar às mesmas: 

✓ Vistoria técnica de local de implantação da obra; 
✓ Diagnóstico do problema com indicação(ões) de concepção(ões) de solução(ões) que 

deverão ser submetidas à análise e aprovação da contratante; 
✓ Planejamento dos estudos de campo; 
✓ Execução dos estudos topográficos; 
✓ Execução dos estudos geotécnicos; 
✓ Execução de quaisquer atividades preliminares requeridas pela natureza da obra. 

 
As soluções propostas deverão ser acompanhadas de orçamentos parametrizados e de 
cronogramas de execução estimados. 
 
6.1.2 Projeto Básico 
Na fase de Projeto Básico serão desenvolvidos os projetos sobre a concepção aprovada na 
fase preliminar. Caso não tenha havido um estudo de concepção preliminar o projeto básico 
consistirá na proposição e no detalhamento da solução de engenharia em nível básico. 
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6.1.3 Projeto Executivo 
 
O "Projeto Executivo" dará prosseguimento à fase de projeto básico incorporando todas as 
solicitações e críticas decorrentes da análise do produto apresentado na fase anterior, 
acrescentando-se os detalhes pertinentes à implantação do projeto, tais como, notas de 
serviço e detalhes construtivos. 
 
6.2 APOIO TÉCNICO 
 
O Apoio Técnico consistirá de ações de assessoria técnica à Contratante em toda e qualquer 
demanda desta relativa ao seu universo de obras, sejam estas em execução ou ainda em 
estágios de previsão ou planejamento como abaixo descritas, sem se limitar a estas: 
 

• Revisões/atualizações de projetos existentes; 

• Elaborações de projetos alternativos para solucão de interferências de campo; 

• Elaborações de orçamentos; 

• Elaboração de planejamentos de obras; 

• Análises de proposições de alterações de projetos; 

• Análises de serviços extras; 

• Análises com proposições de soluções técnicas para soluções de projetos devidas a 
interfaces institucionais; 

• Análises de documentações técnicas relativas a projetos e obras da SUCOP. 
 
6.3 CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO / ACEITE DE PRODUTOS 
 
As ações discriminadas acima deverão gerar relatórios que deverão ser aprovados 
formalmente pela SUCOP através de notas técnicas.  
 
Em qualquer época, até a aprovação final do produto, a Contratante poderá solicitar 
complementações de itens constantes no escopo do termo de referência e esclarecimentos 
acerca das evoluções dos trabalhos, sem que haja ônus adicional à mesma. 
 
6.4 CONTROLE DE SERVIÇOS 
 
A Contratada deverá manter quadro de controle de serviços, permanentemente atualizado, 
de todos os trabalhos realizados ou em andamento com: 
 
a. Para as situações já encerradas: identificação de etapas realizadas, datas de início e de 

término, valor do serviço, valor pago e valor a pagar, e fatos relevantes; 
b. Para as situações em andamento: identificação de etapas realizadas, prazo de execução, 

data de início e previsão de término, valor do serviço, valor pago e valor a pagar, e fatos 
relevantes. 

 
 
7. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ELABORAÇÕES DE PROJETOS 
 
7.1 LEVANTAMENTOS BÁSICOS 
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7.1.1 Levantamentos Topográficos, Planialtimétricos e Cadastrais 

 
Os levantamentos topográficos, planialtimétricos e cadastrais devem ter como base o sistema 
de referência SIRGAS 2000. 
 
Deverão ser cadastrados, locados e identificados todos os elementos de interesse para o 
projeto, interferências com elementos naturais ou com serviços e obras implantadas, 
caracterizadas por suas respectivas dimensões e cotas. 
 
Deverão ser cadastrados e locados: 

✓ Os logradouros e referências periféricas; 
✓ Edificações, escadarias e equipamentos públicos; 
✓ Vias pavimentadas ou não, caracterizando-se o traçado horizontal e vertical com a 

identificação dos raios de curvas horizontais e o greide das vias existentes; 
✓  Elementos de drenagem existentes cadastrando-se as dimensões e cotas das 

geratrizes inferior e superior dos bueiros com suas alas e bocas, canaletas, sarjetas, 
valetas, decidas d´água, etc.;  

✓ Nascentes, fontes, minadouros, rios, córregos, áreas embrejadas, lagos, etc; 
✓ Os pontos singulares do relevo, talvegues, trincas no solo, afloramento de rocha, 

barrancos e erosões; 
✓ Interferências com redes concessionárias com especial atenção às caixas e poços de 

visitas de água e de esgotos; marcos de rede de gás, de cabos óticos e redes de 
telefonia; 

✓ Cota de soleira de edificações e outros elementos de interesse para a elaboração dos 
projetos. 

 
O levantamento planialtimétrico deverá ser realizado de acordo com a NBR 13133 – Execução 
de Levantamento Topográfico, devendo ser adotado marco do IBGE para amarração de cotas 
e um marco de RN em cada intervenção/obra. 
 
Os levantamentos deverão ser apresentados em meio magnético e ao menos uma via 
impressa em escala adequada ao perfeito entendimento do trabalho.  
 
As plantas dos levantamentos planialtimétricos cadastrais serão apresentadas em arquivos 
em formato compatível com AutoCad e deverão mostrar: a malha de coordenadas com a 
identificação de norte e leste em cada retícula, as curvas de nível, os pontos cotados, os 
marcos implantados e todos os elementos cadastrados com legenda completa das 
representações convencionadas. 
 

7.1.2 Serviços Geotécnicos  

O serviço de geotecnia contemplará a execução de sondagens à percussão e sondagens á 
trado com a possibilidade de coleta de amostras para realização de ensaios de laboratório. 
 
Os serviços referentes aos estudos geotécnicos destinados aos projetos rodoviários devem 
seguir as diretrizes estabelecidas na publicação IPR-726 do DNIT. 
 
As sondagens destinadas ao conhecimento do subsolo dos projetos de estabilização de 
encostas deverão ser realizadas de acordo com as referências normativas discriminadas a 
seguir e com o plano de sondagens estabelecido pelos projetistas. 
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As campanhas de sondagem deverão ser realizadas pela Contratada de forma a abranger 
adequadamente o conjunto da área de projeto, oferecendo aos projetistas as informações 
essenciais ao desenvolvimento dos seus trabalhos. Deste modo, caberá aos profissionais 
especializados em geotecnia, terraplenagem, pavimentação e estruturalistas estabelecerem 
o posicionamento das prospecções, a profundidade, a definição de critérios geotécnicos para 
parada e os ensaios necessários. 
 
Os resultados deverão ser apresentados na forma de boletins de sondagem, contendo no 
mínimo as seguintes informações: cota da camada impenetrável, cota da boca do furo, cota 
da superfície, cota das diversas camadas do subsolo, caracterização do tipo de solo de cada 
camada, posição do nível d’água, resultado do ensaio de penetração (SPT) a cada metro, 
gráfico do índice de resistência à penetração em função da profundidade. Deverá ser 
apresentada conjuntamente a planta de locação das sondagens realizadas com suas 
respectivas coordenadas. 
 
Será responsabilidade da Contratada realizar todo e qualquer serviço, independente de sua(s) 
natureza(s), necessários para embasar o desenvolvimento dos projetos em suas diversas 
fases. 
 
 
Referências Normativas: 
 
Salvo quando indicado em contrário e/ou devidamente justificado, será obrigatória a 
obediência ao que prescrevem as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT e as Especificações Gerais de Serviços da Prefeitura Municipal do Salvador, 
no que couber a cada obra e/ou serviço a seguir mencionado. 
 
Complementam esta especificação as seguintes normas: 
 
ABNT NBR 6457 Amostras de solo – Preparação para ensaios de compactação e ensaios 

de caracterização; 
ABNT NBR 6459  Solo – Determinação do limite de liquidez; 
ABNT NBR 6497  Levantamento Geotécnico – Procedimento; 
ABNT NBR 6484 Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos; 
ABNT NBR 6502 Rochas e solos; 
ABNT NBR 6508 Solo – Determinação da massa específica dos grãos que passam pela 

peneira de 4,8mm; 
ABNT NBR 7180  Solo – Determinação do limite de plasticidade; 
ABNT NBR 7181  Solo – Análise granulométrica; 
ABNT NBR 8044  Projeto geotécnico - Procedimento 
ABNT NBR 9603  Sondagem a trado; 
ABNT NBR 9604 Abertura de poço e trincheira de inspeção em solo, com retirada de 

amostras deformadas e indeformadas. 
ABNT NBR 9813 - Determinação da massa específica aparente in situ, com emprego de 

cilindro de cravação; 
ABNT NBR 9895 Determinação do Índice de Suporte Califórnia; 
ABNT NBR 11682 Estabilidade de encostas 
ABNT NBR 13133  Execução de levantamento topográfico. 
ABNT NBR 7250 - Identificação e Descrição de Amostras de Solos Obtidas em Sondagens 
de Simples Reconhecimento dos Solos. 
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7.1.2.1  SONDAGENS A PERCUSSÃO / COMPLEMENTARES 
 
As sondagens do subsolo deverão ser realizadas de acordo com as seguintes normas da 
ABNT: NBR 6484 – Execução de Sondagens de Simples Reconhecimento do Solo, NBR 7250 
- Identificação e Descrição de Amostras de Solos Obtidas em Sondagens de Simples 
Reconhecimento dos Solos. 
 
A locação em planta das sondagens deverá ser realizada pela Contratada de forma a abranger 
adequadamente toda a área necessária para o desenvolvimento do(s) projeto(s). A 
caracterização dos tipos de sondagem e ensaios e a profundidade de cada sondagem serão 
definidas pelos projetistas de modo com o objetivo de obter todas as informações necessárias 
para embasamento das análise e soluções propostas. 
 
Os resultados deverão ser apresentados na forma de boletins de sondagem, contendo no 
mínimo as seguintes informações: cota da camada impenetrável, cota da boca do furo, cota 
da superfície, cota das diversas camadas do subsolo, caracterização do tipo de solo de cada 
camada, posição do nível d’água, resultado do ensaio de penetração (SPT) a cada metro, 
gráfico do índice de resistência a penetração em função da profundidade. Deverá ser 
apresentada conjuntamente a planta de locação das sondagens realizadas. 
 
 

7.1.2.2  POÇOS DE INSPEÇÃO E COLETA DE AMOSTRAS DEFORMADAS E 
INDEFORMADAS 
 
Serão programados poços de inspeção e coleta de amostras para a execução de ensaios 
sempre que se fizer necessário. 
 

7.1.2.3  ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E DE RESISTÊNCIA DE AMOSTRAS DE SOLO 
 
De acordo com as orientações dos projetistas deverão ser realizados todos os ensaios que 
se fizerem necessários para o desenvolvimento dos projetos. Os ensaios de granulometria, 
limites de consistência, teor de umidade e compactação e CBR serão norteados pelas NBR 
7181, 7180, 6459, 7182, 6457 e 9895. A retirada de amostras deformadas, retirada de 
amostras indeformadas e ensaio de cisalhamento direto serão norteados pela norma D3080 
da ASTM e ensaio triaxial norteado pela D2850 da ASTM. 
 

7.2 PROJETOS DE ENGENHARIA 

 
Os projetos deverão ser desenvolvidos seguindo as diversas fases: Estudo Preliminar / 
Diagnóstico do Problema / Anteprojeto, Projeto Básico e Projeto Executivo. 
 
A PMS, poderá, a seu critério exclusivo, optar pela despensa e/ou unificação de fases citadas, 
desde que assim julgue tecnicamente justificável. 
 
Todos os projetos executivos deverão ser apresentados com os seguintes elementos: 

1) Memorial descritivo e de cálculo; 
2) Documentos gráficos; 
3) Especificações; 
4) Quantitativos/Composição de Preços Unitários; 
5) Planilhas Orçamentárias com Orçamento/Curva ABC; 
6) Cronogramas Físico e Financeiro das obras. 
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7.2.1 Projeto Geométrico de Vias Urbanas 

 
O projeto geométrico das vias deverá ser desenvolvido de acordo com parâmetros 
estabelecidos em normas e manuais técnicos apresentados pelo DNIT, salvo condições 
específicas em que a adoção de parâmetros especiais deve ser justificada. 
 
O projeto deverá ser desenvolvido com o auxílio de softwares específicos a exemplo do 
AutoCAD CIVIL 3D – Autodesk, do Topograph ou similar, com base nos quais a geometria 
horizontal das vias será delineada e em sequência serão definidos os perfis de terreno, 
greides e seções transversais. 
 
O projeto geométrico em fase de Projeto Básico ou de Projeto Executivo deverá ser 
apresentado com o seguinte conteúdo: 

✓ Plantas representadas sobre a base topográfica em escala apropriada 
preferencialmente 1:250 ou 1:500, com a definição analítica de todos os elementos 
significativos do sistema viário. Os detalhes serão apresentados em escalas ajustadas 
ao perfeito entendimento das informações explicitadas; 

✓ Para todos os eixos identificados em planta deverão ser apresentados os respectivos 
perfis com indicação da linha de terreno e do projeto, representando este a superfície 
do greide da pavimentação ou da terraplenagem no eixo da plataforma. Constarão nos 
perfis: as estacas numeradas a cada 20 m, as percentagens e comprimentos das 
rampas, o comprimento das projeções horizontais das curvas de concordância vertical 
(Y) e cotas do PIV, PCV e PTV de cada curva vertical; 

✓ Nas peças gráficas que conterão a representação do projeto em planta e perfil deverão 
constar: 

− Os elementos de curvas tais como: PCs; PTs; Ângulo Central; Desenvolvimento, 
Tangentes e Raios. A representação destes dados poderá ser através de tabelas 
laterais desde que as curvas estejam numeradas para sua identificação; 

− As projeções dos off-sets hachurados em convenções específicas para os cortes 
e para os aterros; 

− Perfis em escalas H = 1:250 e V = 1:50 ou H 1:500 e V = 1:100, contendo a 
definição analítica dos elementos significativos; 

✓ Deverão ser apresentadas seções transversais típicas contendo: os critérios de 
distribuição da superlargura e da superelevação em tangente e em curva; 
representação dos perfis transversais de terreno e de projeto; representação da 
posição do eixo projetado na seção transversal; indicação das inclinações dos taludes; 
os passeios; o detalhe da fixação de meio-fio; larguras de seção pavimentada, sarjetas 
e passeios e a largura da plataforma terraplenada; espessuras das camadas de 
pavimento e demais informações que a projetista julgue necessárias. 

 
O Projeto Geométrico Executivo deverá ser compatibilizado com os projetos executivos de 
pavimentação, de drenagem, de contenções e estabilizações de taludes, incorporando todas 
as alterações pertinentes.  
 
Na fase de Projeto Executivo serão apresentadas as notas de serviço de pavimentação.  
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7.2.2 Projeto Geométrico de Interseções  

 
✓ O projeto de interseção rodoviária e/ou acessos deverá ser detalhado de acordo com 

as Normas e Instruções de Serviços: IS-213 (P/ projetos de interseções retornos e 
acessos); IS-207 (P/ estudos de traçados) e IS-208 (P/projeto Geométrico) do DNIT. 
Os projetos que interferem em rodovias federais ou estaduais serão submetidos à 
aprovação dos órgãos competentes. 

✓ A apresentação do projeto de interseções conterá todos os elementos descritos no 
item anterior Projeto Geométrico de Rodovias obedecendo as mesmas fases de 
execução. 

 

7.2.3 Projeto de Pavimentação 

 
A elaboração do projeto de pavimentação consistirá na definição do tipo de pavimento a ser 
utilizado e no seu dimensionamento. A projetista desenvolverá a campanha geotécnica para 
a avaliação do subleito das vias a serem implantadas, assim como, das jazidas que fornecerão 
material para base e sub-base do pavimento projetado. 
 
O espaçamento entre os furos de sondagem e a elaboração de ensaios admitirão as mesmas 
orientações especificadas pelo DNIT para Projeto Básico e Projeto Executivo de 
Pavimentação. Caso o trecho em projeto seja muito curto a projetista estabelecerá a 
intensidade da pesquisa geotécnica para fornecer as informações necessárias ao 
desenvolvimento do projeto. 
 
A apresentação do projeto deverá consistir de relatório contendo memória justificativa onde 
constarão:  

✓ Dimensionamento do pavimento; 
✓ Composição do pavimento com a definição das suas camadas e suas respectivas 

espessuras; 
✓ Especificação do material que compõe cada camada; 
✓ Seções Típicas e, 
✓ Quantitativos dos materiais utilizados com suas respectivas distâncias médias de 

transportes. 
 
Os projetos de pavimentos flexíveis e de pavimentos rígidos deverão atender as 
especificações e os manuais de projeto e de execução do DNIT. 
 

7.2.4 Projeto de Micro e Macrodrenagem 

7.2.4.1 PROJETO DE MICRODRENAGEM  
O projeto de microdrenagem será desenvolvido com base em estudos hidrológicos 
previamente desenvolvidos e em informações geomorfológicas que propiciem as condições 
necessárias para determinação das contribuições de vazão a serem solucionadas. 
 
As concepções deverão levar em consideração os conceitos previstos no Programa de 
Drenagem Urbana Sustentável de Salvador. 
 
Deverão constar do projeto de drenagem os parâmetros obtidos através dos estudos 
hidrológicos e os critérios adotados no dimensionamento da rede de drenagem.  
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Para o projeto executivo de microdrenagem devem ser previstos os seguintes serviços: 

✓ Avaliação da capacidade de condução hidráulica das pistas; 
✓ Posicionamento e dimensionamento do número de caixas de captação; 
✓ Projeto de galerias tubulares;  
✓ Drenagem de proteção dos taludes de corte e aterro; 
✓ Projeto de sarjetas;  
✓ Detalhamento de caixas de drenagem para lançamento dos deflúvios. 

Serão utilizados os detalhes dos dispositivos contidos no Caderno de Projetos da PMS 
(RENURB) ou do DNIT.  
 
O projeto de microdrenagem apresentará detalhamento e compatibilidade perfeita com os 
correspondentes projetos de geometria, terraplenagem e pavimentação em nível de Projeto 
Básico ou de Projeto Executivo. 
 
A microdrenagem será apresentada através de planilhas de dimensionamento dos 
dispositivos de drenagem, a indicação dos dispositivos em planta e perfil, as planilhas de 
quantitativos e o relatório do projeto contendo a concepção, a descrição dos dispositivos 
projetados, as fórmulas de dimensionamento, os parâmetros utilizados e as tabelas de 
localização dos dispositivos. As tabelas e plantas apresentadas conterão informações 
suficientes para a implantação dos dispositivos projetados. 
 
 

7.2.4.2 PROJETO DE MACRODRENAGEM  
 
O projeto de macrodrenagem será desenvolvido com base em estudos hidrológicos 
previamente desenvolvidos e em informações geomorfológicas que propiciem as condições 
necessárias para determinação das contribuições de vazão a serem solucionadas. 
 
As concepções deverão levar em consideração os conceitos previstos no Programa de 
Drenagem Urbana Sustentável de Salvador. 
 
Para os projetos de macrodrenagem em fase de Projeto Básico serão previstos os seguintes 
serviços: 

✓ Análise técnica e econômica de alternativas das soluções possíveis; 
✓  Escolha da melhor solução para macrodrenagem; 
✓ Dimensionamento da melhor solução; 
✓ Análise de remansos e singularidades; 
✓ Análise do corpo receptor; 
✓ Detalhamento dos dispositivos; 
✓ Quantitativos. 

 
Para os projetos de macrodrenagem em fase de Projeto Executivo serão previstos os 
seguintes serviços: 

✓ Detalhamento da melhor solução para macrodrenagem estabelecida na fase de 
Projeto Básico; 

✓ Dimensionamento; 
✓ Análise de remansos e singularidades; 
✓ Análise do corpo receptor; 
✓ Detalhamento dos dispositivos; 
✓ Quantitativos. 
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A macrodrenagem será apresentada através de planilhas de dimensionamento dos 
dispositivos de drenagem, a indicação dos dispositivos em planta e perfil, as planilhas de 
quantitativos e o relatório do projeto contendo a concepção, a descrição dos dispositivos 
projetados, as fórmulas de dimensionamento, os parâmetros utilizados e as tabelas de 
localização dos dispositivos.  As tabelas e plantas apresentadas conterão informações 
suficientes para a implantação dos dispositivos projetados. 
 
O projeto de macrodrenagem apresentará detalhamento e compatibilidade perfeita com os 
correspondentes projetos de geometria, terraplenagem e pavimentação em nível de Projeto 
Básico ou de Projeto Executivo. 
 

7.2.5 Projeto de Terraplenagem 

 
O projeto de terraplenagem deverá ser desenvolvido com o auxílio do software específico que 
possibilite a modelagem do projeto em 3D a exemplo do AutoCAD CIVIL 3D – Autodesk, do 
Topograph ou similar. 
 
A apresentação do projeto de terraplenagem consistirá de um memorial descritivo e de um 
conjunto gráfico cujo conteúdo forneça todos os elementos necessários e suficientes para a 
quantificação e orçamento e para a implantação do projeto. 
 
A apresentação do Projeto Básico de Terraplenagem deverá conter: 

a) Planta geral contendo os eixos estaqueados, as sondagens realizadas, taludes de 
corte e aterro; 

b) Seções transversais típicas onde aparecem os perfis de terreno, o gabarito de projeto 
nos níveis do terrapleno e do pavimento, informações de largura de plataforma de 
terraplenagem. 

 
A apresentação do Projeto Executivo de Terraplenagem deverá conter: 

a) Planta geral contendo os eixos estaqueados, as sondagens realizadas, taludes de 
corte e aterro; 

b) Seções transversais típicas onde aparecem os perfis de terreno, o gabarito de projeto 
nos níveis do terrapleno e do pavimento, informações de largura de plataforma de 
terraplenagem; 

c) Seções transversais estaca a estaca onde aparecem os perfis de terreno, o gabarito 
de projeto nos níveis do terrapleno e do pavimento, informações de distância em 
relação ao eixo de projeto com as respectivas cotas de terraplenagem ou de 
pavimentação. 

 

7.2.6 Projeto de Sinalização Viária 

 
O projeto deverá ser desenvolvido em acordo com as normas e orientações para a sinalização 
viária estabelecidas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, no Manual de 
Sinalização do DNIT e na Resolução No 160 do CONTRAN, visando dotar a via de condições 
de regulamentação de velocidade, orientação e informações, capazes de dar ao usuário e ao 
pedestre a segurança requerida a sua circulação. 
 
Os materiais utilizados para a sinalização viária devem atender as Normas ABNT para chapas, 
estruturas de sustentação, tintas, películas e dispositivos auxiliares. 
 
O Projeto Básico e o Projeto Executivo deverão apresentar: 
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✓ Projeto em planta contendo a delimitação de faixas brancas e amarelas, zonas 
zebradas, setas, faixas de pedestres, sinal de parada; 

✓ Plantas de detalhes de todos os elementos indispensáveis ao bom entendimento do 
projeto; 

✓ O Dimensionamento das placas e os critérios serão explicitados no memorial 
descritivo.  

O Projeto Executivo de Sinalização deverá ser compatibilizado com o Projeto Geométrico 
Executivo. 
 

7.2.7 Projeto de Estabilização de Encostas 

7.2.7.1  ESTUDOS PRELIMINARES / ANTEPROJETO 

Nessa fase será realizada a vistoria técnica do local de implantação da intervenção e 
desenvolvido o diagnóstico preliminar da situação. Será elaborado o relatório da vistoria 
técnica, e feita a programação preliminar das investigações geotécnicas e do levantamento 
topográfico. 
Com base no levantamento de informações disponíveis deve ser apresentado, para cada 
alternativa técnica viável, anteprojeto (desenho conceitual preliminar) juntamente com 
orçamento parametrizado e cronograma estimado do prazo de execução das obras.  
Caberá à Contratante a decisão sobre que alternativa adotar. A SUCOP poderá optar pelo 
desenvolvimento de projetos básicos para mais de uma das alternativas apresentadas, 
visando ter melhores parâmetros técnicos para embasar a decisão final de qual das opções 
adotar. 
 

7.2.7.2 ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 

Esta fase corresponde ao desenvolvimento do projeto a nível pré-executivo da alternativa 
técnica decidida pela Contratante. Nesta fase deverá ser comprovada a alternativa adotada 
como a mais adequada e tecnicamente segura para a área de risco, com as respectivas 
justificativas.  
Serão realizadas todas as análises e estudos pertinentes e elaborados todos os desenhos 
necessários para justificar a adoção da solução escolhida. Caso isto não ocorra, a escolha da 
alternativa poderá ser revista. 
Nessa fase deverá ser elaborado o Relatório de Projeto Básico (R4), contemplando estudos 
e análises realizados, planta de locação da obra, desenho das seções transversais do modelo 
geotécnico, parâmetros levantados e/ou admitidos, metodologias empregadas, critérios 
adotados, memória dos cálculos efetuados, métodos executivos recomendados e planilha 
orçamentária com todos os serviços previstos para a execução das obras.  
O projeto básico deverá ser apresentado com toda a documentação técnica que lhe justifique, 
e deve ser acompanhado de orçamento com quantidades reais e com serviços e preços 
oriundos da Planilha Orçamentária contratual. 
Os serviços de levantamentos topográfico, planialtimétrico e cadastral, bem como, os estudos 
geotécnicos, deverão ocorrer durante as fases de Anteprojeto e de Projeto Básico. 
O levantamento topográfico cadastral a ser realizado deve abranger toda a área de influência 
do processo de instabilidade, bem como a área potencialmente atingida pela intervenção, 
incluindo as obras complementares. 
O perímetro de cada área onde serão projetadas as intervenções deverá ser 
georreferenciado. Deverão ser cadastrados e locados todos os elementos de interesse para 
o projeto. 
As sondagens do subsolo, coleta de amostras, os ensaios e a apresentação de resultados, 
correspondentes aos estudos geotécnicos, serão realizados de acordo com as normas e 
orientações discriminadas no item 6.1.2. 
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7.2.7.3  PROJETO EXECUTIVO DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS 

O Projeto executivo de estabilização de taludes instáveis compreenderá o conjunto de 
elementos necessários e suficientes, com nível adequado de precisão, para caracterizar a 
obra proposta, devidamente aprovada pelos órgãos fiscalizadores, conforme definição de 
Projeto Executivo previsto na Lei nº 8.666/93. Deverá ser desenvolvido a partir do Projeto 
básico aprovado e constituído das seguintes atividades obrigatórias: 

✓ levantamentos de informações disponíveis; 
✓ diagnóstico preliminar e pré-orçamento da provável solução; 
✓ programação de investigações geotécnicas e de levantamento topográfico; 
✓ concepção das soluções e elaboração de Projeto Básico; 
✓ coletas de amostras e realização de ensaios; 
✓ projeto executivo de estabilização de talude e drenagem superficial; 
✓ especificações técnicas; 
✓ quantitativos de obras e serviços; 

 

7.2.7.3.1 Apresentação do Projeto Executivo de Estabilização de Encostas 

O Projeto Executivo apresentará a solução de estabilização dos taludes considerada mais 
viável e aprovada pela Fiscalização através de memorial descritivo e peças gráficas contendo 
todos os elementos indispensáveis para a perfeita compreensão do projeto e para licitação 
das obras.  
 

7.2.7.3.2 Produtos dos Projetos de Estabilização de Encostas 

Na fase de Estudos Preliminares deverão ser apresentados os relatórios (R1), (R2) e (R3) 
discriminados a seguir.   
 

• Relatório 1.0 (R1) – Deverá conter o diagnóstico preliminar da provável solução, 
levantamento de informações disponíveis, relatório da vistoria técnica, programação 
preliminar das investigações geotécnicas e avaliação parametrizada do valor das 
obras juntamente com cronograma de prazo estimado para as obras. 

• Relatório 2.0 (R2) – Deverá conter os dados cartográficos disponíveis na região em 
estudo e o levantamento topográfico planialtimétrico. 

• Relatório 3.0 (R3) – Deverá conter os resultados das investigações geológico-
geotécnicas de campo com seus boletins de sondagens executadas. 

 
Na fase de Projeto Básico 
 

• Relatório 4.0 (R4) – Deverá conter o Projeto Básico com os Estudos topográficos, os 
Estudos Geotécnicos; 

 
Na fase de Projeto Executivo 
 

• Relatório 5.0 (R5) - Deverá conter o Projeto Executivo, bem como todos os detalhes 
complementares de Estabilização de Talude (desenhos e memorial descritivo), as 
Especificações Técnicas.   

 



 
         

 

 
 

Concorrência nº 13/2023- pág. 38/77 
 

 
 
 

7.2.8 Projeto para Estabilização de Cortes e Aterros 

 

As escavações para execução de projetos que mereçam um tratamento geotécnico específico 
serão identificadas quando os projetos de geometria e terraplenagem já estiverem com a sua 
concepção firmada. Consequentemente, os projetos de estabilização ou de contenção de 
cortes e aterros deverão ocorrer a partir da fase de projeto básico. 
De acordo com as soluções possíveis é previsto o desenvolvimento das seguintes atividades: 

− Análise de Estabilidade de Taludes; 

− Projeto de Contenção em Solo Grampeado; 

− Projeto de Contenção em Cortina Atirantada; 

− Projeto de Muros de Concreto; 

− Projeto de Muros em Alvenaria de Pedra; 

− Projeto de Fundação de Aterro; 
 
Projetos estruturais, quando necessários, e projetos de drenagens profundas, integram a 
análise de estabilidade dos projetos de estabilização. 
 

Os projetos para estabilização de cortes e aterros devem seguir o sequenciamento Serviços 
Preliminares/Anteprojeto – Projeto Básico – Projeto Executivo, nas mesmas condições 
descritas para o item 6.2.7 Projeto para Estabilização de Encostas, podendo ser acordadas 
com a SUCOP, adaptações que se comprovem pertinentes. 
 

7.2.9 Projetos Estruturais 

7.2.9.1 PROJETO DE SUPERESTRUTURA EM CONCRETO EM OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS (OAE); 

Os projetos de pontes e viadutos rodoviários seguirão as diretrizes, instruções de serviço e 
especificações do DNIT, assim como, as normas da ABNT pertinentes. 
Devem ser apresentados os memoriais descritivos e os desenhos necessários à perfeita 
compreensão do projeto. 
 

7.2.9.2 PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO EM OBRAS DE ARTE CORRENTES 

(OAC); 

Esses projetos consistirão no dimensionamento e detalhamento estrutural de estruturas 
drenantes tais como bueiros celulares e poços de visitas especiais. 

 

7.3 ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

Os estudos hidrológicos serão desenvolvidos com os seguintes objetivos: 
✓ Caracterizar da climatologia local visando o planejamento da execução da obra; 
✓ Análise das chuvas intensas para determinação das curvas de Intensidade x Duração 

x Frequência; 
✓ Definição dos parâmetros essenciais para o cálculo das vazões contribuintes, bacias, 

dragagem se necessária, etc.; 
✓ Determinação de vazões para dimensionamento das obras de drenagem; 
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7.3.1 Período de Recorrência 

Os períodos de recorrência deverão ser fixados para cada obra a ser projetada ou verificada 

✓ Obras de drenagem superficial; 

✓ Bueiros; 

✓ Pontes. 

Os valores a serem adotados para tempo de recorrência são os seguintes: 

✓ Drenagem superficial - 10 anos; 

✓ Bueiros como canal - 15 a 25 anos; 

✓ Bueiros como orifício - 50 anos; 

✓ Pontes -100 anos. 

Obs.: Para bacias com áreas superiores a 1.000 km2 será exigido um estudo especial para 
fixação do tempo de recorrência.  

Em casos particulares outros tempos de recorrência poderão ser adotados e justificados. 

 

7.3.2 Tempo de Concentração  

O tempo de concentração das bacias deverá ser avaliado a partir dos seguintes elementos: 

✓ Área da bacia; 

✓ Comprimento e declividade do talvegue principal; 

✓ Forma de bacia; 

✓ Recobrimento vegetal; 

✓ Outros; 

✓ Uso da terra. 

A metodologia ficará a cargo da Projetista, mas deverá ser aprovada previamente pela 
SUCOP. Para as obras de drenagem superficial, será adotado o tempo de concentração igual 
a 5 minutos. 

 

7.3.3 Coeficiente de Permeabilidade 

Os coeficientes de permeabilidade deverão ser fixados após análise da utilização das áreas 
à montante. 

 

7.3.4 Determinação das Descargas das Bacias 

As descargas das bacias deverão ser calculadas utilizando-se os seguintes critérios: 

✓ As bacias com áreas inferiores a 10 km2, pelo método racional; 

✓ As bacias com áreas superiores a 10 km2, pelo método do hidrograma ou similar; 

✓ Para essas duas famílias de bacias, a descarga deve ser verificada pela equação da 

continuidade associada à fórmula de Manning; 

✓ Devem ser apresentadas tabelas com os respectivos coeficientes de permeabilidade. 
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Obs. Os estudos hidrológicos efetuados deverão fornecer dados conclusivos e suficientes 
para desenvolvimento do projeto. 

A apresentação do estudo hidrológico constará em relatório técnico anexado ao memorial 
descritivo do projeto e consistirá de: 

✓ Texto com exposição do estudo realizado; 

✓ Tabelas e gráficos dos resultados obtidos; 

✓ Texto sintetizando as recomendações feitas; 

✓ Mapa na escala 1:100.000 destacando a rede hidrográfica básica compreendida no 
projeto, com todas as bacias demarcadas, além da localização do trecho em estudo. 

 

8 APOIO TÉCNICO  

 
O Apoio Técnico consistirá de ações de assessoria técnica à Contratante em toda e qualquer 
demanda desta relativa ao seu universo de obras, sejam estas em execução ou ainda em 
estágios de previsão ou planejamento como abaixo descritas, sem se limitar a estas: 
 

• Revisões/atualizações de projetos existentes; 

• Elaborações de projetos alternativos para solucão de interferências de campo; 

• Elaborações de orçamentos; 

• Elaboração de planejamentos de obras; 

• Análises de proposições de alterações de projetos; 

• Análises de serviços extras; 

• Análises com proposições de soluções técnicas para soluções de projetos devidas a 
interfaces institucionais; 

• Análises de documentações técnicas relativas a projetos e obras da SUCOP. 
 
Orçamentos e Atualizações de Preços 
 
Os serviços de orçamentos a serem elaborados pela contratada referir-se-ão aos novos 
projetos desenvolvidos, a projetos existentes que precisem ser orçados, ou mesmo, a 
revisões/atualizações de orçamentos de projetos antigos. 
 
A Contratada deverá elaborar as planilhas orçamentárias sintéticas e analíticas, cronograma 
físico-financeiro e planilha de composição do BDI, para definir os custos de obras projetadas 
de acordo com suas especificações. 
 
Os orçamentos de referência detalhados, a serem elaborados, com o custo global de cada 
obra/serviço, serão fundamentados em memórias de cálculos de quantitativos de obras e 
serviços, materiais e bens de consumo, levantados a partir dos conteúdos dos projetos 
(desenhos, memorial de cálculo e memorial descritivo), não sendo admitidas apropriações 
genéricas ou imprecisas, bem como a inclusão de itens sem previsão de quantidades e preços 
constantes da Planilha do Contrato resultante desta licitação. Os orçamentos deverão ser 
elaborados a partir de composições de custos unitários menores ou iguais à de seus 
correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – 
SINAPI ou no SICRO, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica Federal ou 
pelo DNIT, referentes ao último mês disponível nas datas das emissões dos orçamentos. 
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A relação de itens e a numeração das planilhas orçamentárias deverão, sempre que possível, 
ser as mesmas utilizadas no Caderno de Especificações e Encargos. 
 
As planilhas deverão discriminar preços unitários de materiais e mão de obra, quantitativos, e 
preços totais. A contratada deverá considerar todos os encargos sociais e trabalhistas, 
conforme legislação em vigor, incidentes sobre o custo da mão de obra. 
 
Não serão aceitas planilhas que contenham unidades referenciadas como “verba”, salvo 
aqueles cujo planejamento não possibilite quantificação. 
 
Para a adoção dos preços unitários de referência, a contratada deverá obedecer ao disposto 
na legislação vigente, notadamente o decreto nº 7983 de 2013. Para os insumos em que 
forem utilizados preços advindos de pesquisa de mercado, deverão ser apresentadas as 
cotações realizadas. 
 
Deverão constar do cabeçalho a unidade contratante, obra, local e data. 
 
Deverão ser apresentadas composições de BDI e de Encargos Sociais seguindo os mesmos 
parâmetros adotados no pela SUCOP. 
 
Deverão ser apresentadas relações de serviços, quantitativos e memórias de cálculos, 
objetivando subsidiar tecnicamente a execução de reformas, recuperações de edificações e 
novas construções através de projetos executivos. 
 
Todo levantamento executado deverá ser acompanhado com as respectivas memórias de 
cálculo e composições de custo. 
 
As planilhas dos serviços deverão ser claras e objetivas, apresentando em suas colunas os 
itens associados linearmente com a respectiva descrição técnica dos serviços, unidade de 
serviço, quantidade, preço unitário e preço total. A ordenação dos serviços deverá obedecer 
aos critérios de obras e grupos de serviços afins tais como fundações, estruturas, vedações, 
esquadrias etc.  
 
A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços de Levantamento de Serviços, 
Quantitativos e Orçamentos de Custos será específica e retirada em separado do restante 
do(s) projeto(s) elaborado(s). 
 
Deverá ser apresentada a identificação dos autores dos projetos e assinaturas em cada uma 
das peças gráficas e documentos técnicos produzidos, bem como a apresentação de 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente aos projetos e orçamentos, e 
respectivos comprovantes de recolhimento junto ao CREA. 
 
Na elaboração do orçamento deverão ser observadas as seguintes recomendações: 

Administração Local = 5% (cinco por cento) e Serviços Iniciais (4%).  

 
Administração Local (obras): 

Compreende os custos diretos relacionados à manutenção, à conformidade e à gestão da 
atividade produtiva no canteiro de obras e pode ser composta pelas seguintes despesas (sem 
se limitar a essas caso outras siglas se provem procedentes): 
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- Somatório dos salários e encargos despendidos (inclusive transporte, alimentação e 
equipamentos de segurança pessoal) com a equipe de condução e gestão da obra (pessoal 
técnico, administrativo e de apoio);  
 
- Medicina e segurança do trabalho; 

- Manutenção do canteiro de obras; 

- Energia, água, gás, telefones fixos e móveis, correio, internet; 

- Material de escritório e material de limpeza/higiene; 

- Segurança e vigilância; 

- Veículos leves em serviço da locomoção do pessoal administrativo e trabalhadores na obra; 

- Equipamentos administrativos em geral (mobiliário de escritório, computadores, aparelhos 
de ar condicionado, ventiladores, geladeiras e fogão para copa, extintores de incêndio e 
relógio de ponto);  

- Equipamentos de laboratório para controle tecnológico; 

- Serviços de topografia de acompanhamento de obras (não inclui levantamentos para 
projetos); 

- Taxas e emolumentos para registros de projeto, alvará, licenças, ligações, habite-se e 
averbação; 

- ART/RRT de execução da obra. 

                                                                     

Serviços Iniciais (obras): 

Compreendem o valor correspondente à instalação de canteiro e/ou acampamento. Referem-
se ao custo de construção e demolição das edificações e de suas instalações (hidráulicas, 
elétricas, esgotamento) destinadas a abrigar o pessoal (casas, alojamentos, refeitórios, 
sanitários) e das dependências necessárias à obra (escritórios, laboratórios, oficinas, 
almoxarifados, balança, guarita), bem como dos arruamentos, caminhos de serviço, custos 
com cercas provisórias, limpeza da área, placa de obra e instalação de canteiros ou outras 
siglas que se provem procedentes). 
 

 

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A Contratada deverá fornecer ou indicar as especificações técnicas de todos os materiais, 
equipamentos e serviços, bem como descrever os procedimentos de controle tecnológico, as 
normas de fiscalização, os procedimentos e critérios de medições de volumes, áreas, 
distâncias relativas a cada serviço, em correspondência com os itens da planilha de 
quantitativos, estipulando-se as condições mínimas aceitáveis de qualidade. 
 

 

10. PRODUTOS CONTRATADOS 

Os produtos que serão entregues dentro de cada fase serão os seguintes:  
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10.1  PRODUTOS DA FASE DE ESTUDOS PRELIMINARES 
 
Os Estudos Preliminares serão desenvolvidos em duas etapas e os produtos entregues em 
cada etapa serão os seguintes: 
 
PRODUTOS ENTREGUES NA ETAPA 1 DOS ESTUDOS PRELIMINARES: 
 

• Relatório de Estudo Preliminar - Este relatório destina-se a apresentação do 
diagnóstico do problema, da concepção de soluções e será apresentado quando for 
pertinente. Este produto consistirá de um descritivo técnico da situação avaliada, dos 
dados disponíveis e dos desenhos que se fizerem necessários para o perfeito 
entendimento da(s) proposta(s) de solução(ões) apresentada(s) (Anteprojetos). 
Deverão acompanhar as alternativas de soluções propostas, orçamentos 
parametrizados e cronogramas de prazos de execução. 

• Plano de Sondagem - Este produto consistirá de desenho em planta contendo o 
posicionamento dos furos de sondagem e todas as orientações referentes ao tipo de 
prospecção a ser realizada, profundidades, instruções de parada, coleta de amostras 
e ensaios a realizar. 

• Os produtos referentes a Etapa 1 dos Estudos Preliminares serão emitidos em meio 
magnético e uma via impressa. 

 

PRODUTOS ENTREGUES NA ETAPA 2 DOS ESTUDOS PRELIMINARES  
 
Relatório da Etapa 2 dos Estudos Preliminares - Nessa etapa serão concluídos e 
apresentados os levantamentos topográficos, os resultados das prospecções geotécnicas e 
os ensaios realizados. Serão apresentados os seguintes produtos: 
 

• Levantamento Topográfico - Este produto consistirá de um relatório onde 
constarão: o descritivo técnico e o conjunto de plantas contendo o levantamento 
planialtimétrico e cadastral da área de projeto; 
 

• Relatório de Estudos Geotécnicos - Este produto consistirá de um relatório onde 
constarão os resultados das Investigações Geológicas/Geotécnicas. 

 

Deverão constar deste relatório, os diagnósticos das situações, as alternativas técnicas 
originalmente propostas com os valores parametrizados e a decisão justificada da opção a 
ser adotada aprovada pela SUCOP.  

 

10.2 PRODUTOS DA FASE DE PROJETO BÁSICO 

Serão apresentados os seguintes produtos: 

• Relatório do Projeto Básico - Este produto consistirá do projeto básico 
propriamente dito, de um descritivo técnico onde constarão os parâmetros, 
justificativas, metodologias de cálculo, especificações e todos os desenhos 
necessários para a perfeita compreensão e quantificação do projeto; 
 

• Relatório de Orçamento - Este produto deverá apresentar os quantitativos e o 
orçamento das obras referentes ao projeto básico bem como de cronogramas físico 
e financeiro das obras previstas com curva ABC. 
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O Projeto básico será apresentado em forma de minuta para análise a aprovação do 
contratante, e uma vez aprovado, será emitido em caráter definitivo. 
 

10.3 PRODUTOS DA FASE DE PROJETO EXECUTIVO 

Serão apresentados os seguintes produtos: 

• Relatório do Projeto Executivo - Este produto consistirá do projeto executivo 
propriamente dito, de memorial descritivo do projeto com o histórico do seu 
desenvolvimento desde seu nascedouro, com descritivo técnico onde constarão os 
parâmetros, justificativas, metodologias de cálculo, especificações e todos os 
desenhos e detalhamentos necessários para a perfeita compreensão e 
quantificação do projeto e pronto para a execução das obras; 
 

• Relatório de Orçamento - Este produto deverá apresentar o orçamento das obras 
previstas, com quantitativos e valores dos serviços a serem realizados, relativos ao 
projeto executivo, incluindo Curva ABC e os Cronogramas físico e financeiro 
definitivo das obras.  
 

O Projeto Executivo será apresentado em forma de minuta para análise a aprovação do 
contratante, e uma vez aprovado, será emitido em caráter definitivo. 
 

10.4 CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO / CONDIÇÕES DE ACEITE DE PRODUTOS 
 
Os relatórios discriminados no item anterior deverão ser aprovados formalmente pela SUCOP 
através de notas técnicas.  
 
Em qualquer época, até a aprovação final do projeto, o contratante poderá solicitar 
complementações de itens constantes no escopo do termo de referência e esclarecimentos 
acerca do projeto em andamento, sem que haja ônus adicional à mesma. 
 
A solicitação de reformulação dos relatórios aprovados que acarretarem custos adicionais 
para a contratada será objeto de aditivo de valor do contrato.  
 

10.5 ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS 
 
A contratada deverá exercer rigoroso controle de qualidade sobre informações apresentadas, 
tanto no texto como nos memoriais e desenhos. O referido controle deve ser orientado para: 
clareza, objetividade, consistência das informações, justificativa de resultados, texto isento de 
erros de português, de datilografia ou digitação. 
 
Os projetos deverão ser entregues em três vias impressas, devidamente acompanhados de 
memória de cálculo, assinadas pelos seus autores devidamente identificados; acompanhados 
das respectivas Anotações de Responsabilidades Técnicas – ARTs; e em formato digital 
(usando preferencialmente o software CAD, na extensão “*.DWG”), gravados em CD-ROM, 
DVD-ROM, formatados em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e submetidos à 
aprovação da Fiscalização. 
 
Os memoriais descritivos e especificações de materiais deverão ser apresentados impressos 
e em formato digital, gravados em CD-ROM, DVD-ROM, no formato TEXTO, ou outro editor 
de texto compatível, de acordo com as regras metodológicas para apresentação de relatórios. 
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A representação gráfica dos projetos deverá obedecer às Normas NBR 6492:1994 – 
Representação de projetos de arquitetura e NBR 10068:1987 – Folha de desenho – Layout e 
dimensões. Os desenhos serão emitidos no formato A1 e A0. O carimbo inferior direito das 
folhas de desenho deve ser reservado ao carimbo destinado à legenda de titulação e 
numeração dos desenhos. Devem constar da legenda, no mínimo, as seguintes informações: 
 

• Identificação da empresa e do profissional responsável pelo projeto; 

• Identificação do cliente, nome do projeto ou do empreendimento; 

• Título do desenho; 

• Indicação sequencial do projeto (números ou letras); 

• Escalas; 

• Data; 

• Autoria do desenho e do projeto; 

• Indicação de revisão. 
 
Outras informações devem localizar-se próximo ao carimbo: 
 

• Planta-chave; 

• Escalas gráficas; 

• Descrição da revisão (quadro com controle de revisão); 

• Convenções gráficas; 

• Notas gerais; 

• Desenhos de referência; 

• Número da ART/RRT do projeto. 
 
A identificação do arquivo (nome) deverá estar escrita no rodapé do carimbo da planta, 
gravada no conteúdo do arquivo. Os arquivos a serem entregues deverão ter como extensão 
os formatos .DWG (AutoCAD); .PLT e .PDF e deverão estar acompanhados dos respectivos 
arquivos (de fontes) de letras utilizadas. Os arquivos magnéticos (.DWG), deverão ser 
organizados em layers diferentes para cada elemento gráfico. Deverá ainda ser apresentada 
a lista de cores associadas às espessuras das penas utilizadas.  
 
Os arquivos em PLT deverão estar acompanhados das informações relativas a configuração 
da plotter a ser utilizada como padrão (Parâmetros de Comunicação). 

 
Os arquivos serão entregues no seu tamanho normal (não compactados), em CD ROM ou 
DVD ROM. Deverão estar organizados por áreas em subdiretórios, de acordo com os 
sistemas identificados no projeto (Ex.: estrutura de contenção, drenagem, etc.). 

 
Deverá ser acompanhado, na ocasião da entrega, da listagem em papel A4 e em meio digital 
no formato.DOC, conforme abaixo: 

 

• Nome da empresa; 

• CNPJ; 

• Endereço; 

• Telefone; 

• Responsável técnico; 

• Programa; 

• Ação; 

• Nome do projeto; 
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• Áreas; 

• Relação de desenhos; 

• Nome do arquivo; 

• Descrição do tamanho; 

• Controle de revisões; 

• Data da última atualização. 
 
Havendo divergência entre o projeto apresentado na forma digital e o projeto impresso, 
prevalecerá o projeto impresso, devendo a contratada providenciar as retificações 
necessárias no projeto digital, às suas expensas. 
 
Todos os projetos deverão obedecer às recomendações contidas nas Normas Técnicas da 
ABNT que regem o assunto, bem como a legislação municipal específica. 
 
Qualquer falha, erro e omissão detectadas serão de inteira responsabilidade da empresa 
contratada, assim como o custo financeiro gerado pelos mesmos. 
 
 
11. ORGANIZAÇÃO MÍNIMA REQUERIDA DA CONTRATADA 
 
A Contratada deverá manter escritório, equipamentos, veículos, e instalações em geral em 
Salvador, devendo a sua efetiva mobilização ser compatível com o Cronograma Geral de 
Serviços e Plano de Trabalho. 
 
 
12.  DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

 
A Proposta Técnica deverá ser elaborada levando em conta as seguintes informações: 
 

- Apresentação da proposta de trabalho, contendo conhecimento do problema, 
metodologia e plano de trabalho. A Proposta Técnica será julgada com base nos 
documentos e informações a serem entregues e prestadas pelas empresas licitantes; 

- Comprovação de experiência da Empresa e da Equipe Chave em trabalhos similares 
ao objeto licitado, mediante a apresentação de atestados nos quais constem a 
entidade contratante. 

 
A Proposta Técnica obedecerá à ordem subsequente e será julgada conforme a seguir: 
 
12.1 CONHECIMENTO DO PROBLEMA – CP – Peso = 2,00 

 

 
Item 

 
Elementos a serem avaliados 

 
Pontuação 

Máxima 

 
1) 

 
Descrição dos estudos a serem realizados e seus objetivos 

 
7,00 

 
2) 

 
Aspectos relevantes, problemas potenciais e possíveis soluções 

 
3,00 

  
Total 

 
10,00 
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A abordagem e a consistência das questões apresentadas serão pontuadas com a aplicação de 
percentual sobre a pontuação máxima estabelecida ao quesito, mediante o seguinte critério: 

 

Critério % 

Conhece Plenamente 100% 

Conhece Satisfatoriamente 60% 

Conhece Razoavelmente 30% 

Não Conhece 0% 

 

 
O grau de conhecimento decorre da avaliação do texto de cada quesito solicitado, mediante as 

seguintes interpretações: 
 

Critério Requisitos 

Conhece Plenamente 

Interpreta-se por “Conhece Plenamente”, quando o texto 
dissertativo apresenta um encadeamento lógico, de forma clara, 
completa, coerente e consistente, demonstrando que a 
Proponente tem um conhecimento profundo e abrangente dos 
trabalhos exigidos, total domínio das interfaces envolventes, 
conhecimento profundo de empreendimentos similares e alto 
grau de embasamento teórico.  

Conhece 
Satisfatoriamente 

Interpreta-se por “Conhece Satisfatoriamente”, quando o texto 
dissertativo apresenta um encadeamento lógico, de forma clara, 
completa, coerente, porém, demonstra conhecimento parcial dos 
trabalhos exigidos, domínio superficial das interfaces envolventes 
ou conhecimento das dificuldades de empreendimentos similares 
não adequados. 

Conhece 
Razoavelmente 

Interpreta-se por “Conhece Razoavelmente”, quando o texto 
dissertativo apresentado de forma clara, demonstra incoerência 
parcial no encadeamento lógico, pressupondo prejuízo no 
conhecimento para execução dos trabalhos e das interfaces 
envolventes. 

Não Conhece 

Interpreta-se por “Não Conhece”, quando o texto dissertativo for 
apresentado de forma incompleta, sem clareza, imprecisa e 
incoerente, demonstrando conhecimento superficial dos 
trabalhos exigidos e consequentemente das interfaces 
envolventes. 
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12.2 METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO – MP – Peso = 2,00 
 

 
Item 

 
Elementos a serem avaliados 

 
Pontuação 

Máxima 

 
1) 

 
Descrição da metodologia e das atividades a serem desenvolvidas 

 
5,00 

 
2) 

 
Fluxogramas das atividades 

 
2,00 

 
3) 

 
Organograma e atribuições da equipe 

 
2,00 

 
4) 

 
Recursos materiais necessários 

 
1,00 

  
Total 

 
10,00 

 
A abordagem e a consistência da metodologia apresentada serão pontuadas com a aplicação de 

percentual sobre a pontuação máxima estabelecida ao quesito, mediante o seguinte critério: 

Critério % 

Conhece Plenamente 100% 

Conhece Satisfatoriamente 60% 

Conhece Razoavelmente 30% 

Não Conhece 0% 

 
Para cada requisito exigido será avaliado o grau de atendimento obtido, mediante as seguintes 

interpretações: 
 

Critérios Requisitos 

Atende Plenamente 

Interpreta-se que a apresentação do requisito é realizada de forma 
completa, clara, precisa e coerente com os serviços exigidos. 
Demonstra compatibilidade com as exigências técnicas e físicas. 
Reflete confiabilidade e viabilidade de realização dado o 
dimensionamento e qualificação da estrutura e equipe propostas. 

Atende 
Satisfatoriamente 

Interpreta-se que a apresentação do requisito é realizada de forma 
completa, clara e precisa com os serviços exigidos. Demonstra 
bom grau de compatibilidade com as exigências técnicas e físicas, 
porem, reflete médio grau de confiabilidade e viabilidade de 
realização dado o dimensionamento e qualificação da estrutura e 
equipe propostas. 
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Critérios Requisitos 

Atende 
Razoavelmente 

Interpreta-se que a apresentação do requisito é realizada de forma 
completa, clara, precisa, porém incoerente com os serviços 
exigidos. Demonstra incompatibilidade com as exigências técnicas 
e físicas. Reflete baixo grau de confiabilidade e viabilidade de 
realização, dado o dimensionamento e qualificação da estrutura e 
equipe propostas. 

Não Atende 

Interpreta-se que a apresentação do requisito é realizada de forma 
incompleta, imprecisa e incoerente com os serviços exigidos. 
Demonstra incompatibilidade com as exigências técnicas e físicas, 
não refletindo confiabilidade e viabilidade de realização, dado o 
dimensionamento e qualificação da estrutura e equipe propostas. 

 
 
12.3 EXPERIÊNCIA DA EMPRESA – EE – Peso = 3,00 
 
Este item será julgado pela análise dos trabalhos, iguais ou similares ao objeto licitado, 
comprovados por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em 
nome da empresa ou dos seus responsáveis técnicos, acompanhados das respectivas 
Certidões de Acervo Técnico – CATs. 
 
Serão pontuados os serviços de elaboração de Projetos Rodoviários de Geometria, 
Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Sinalização, Projetos de Interseções Viárias, 
Projetos de Engenharia para Estabilização de Encostas, Projetos de Micro e Macrodrenagem, 
Projetos Arquitetônicos de Edificações em Geral, e projetos complementares, executados pela 
Empresa ou por seus Responsáveis Técnicos. 
 
Cada trabalho comprovado através de atestado valerá 2,00 (DOIS) ponto. 
 

Item Elementos a serem avaliados 
Pontuação 

Máxima 

1) Experiência em projetos de contenção de encostas e serviços geotécnicos. 2,00 

2) 
Experiência em projetos viários urbano e ou rodoviários em CBUQ e 
pavimento rígido 

2,00 

3) Experiência em projetos de obras de micro e macrodrenagem urbana  2,00 

4) Experiência em projetos de obras de travessias por método não destrutivo 2,00 

5) Experiência em projetos de OAE (pontes e/ou viadutos) 2,00 

Total 10,00 

 
 
12.4 EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR – Equipe Chave 

Serão avaliados e pontuados os profissionais de nível superior da Equipe Técnica 
Chave. Cada profissional deve preencher os requisitos estabelecidos nos itens “a”, “b”, 
“c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”  a seguir: 
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a) Coordenador Geral – 01 Profissional - Engenheiro Civil com experiência em 
Coordenação ou Responsável Técnico em Projetos: de Sistema Viário Urbano 
(Geometria, Terraplenagem e Pavimentação), de Microdrenagem, de 
Macrodrenagem, de Obras de Arte Especiais (Ponte ou Viaduto), de Contenção de 
Encostas, A experiência deverá ser igual ou superior a 15 (quinze) anos de formado; 

 
b) Engenheiro Sênior – 01 Profissional - Engenheiro Civil com experiência em Projetos 

de Microdrenagem, de Macrodrenagem. A experiência deverá ser igual ou superior a 
10 (dez) anos de formado; 

 
c) Engenheiro Sênior – 01 Profissional - Engenheiro Civil ou Engenheiro Geólogo ou 

Geólogo com experiência em Projetos de contenção de encostas e Estudos 
Geotécnicos. A experiência deverá ser igual ou superior a 10 (dez) anos de formado; 

 
d) Engenheiro Sênior – 01 Profissional - Engenheiro Civil com experiência em Projetos 

Geométricos, de Pavimentação e Terraplenagem. A experiência deverá ser igual ou 
superior a 10 (dez) anos de formado; 

 
e) Engenheiro Sênior – 01 Profissional - Engenheiro Civil com experiência em Projetos 

de Estrutura de Concreto Armado. A experiência deverá ser igual ou superior a 10 
(dez) anos de formado; 

 
f) Engenheiro Sênior – 01 Profissional - Engenheiro Civil com experiência em  Projetos 

de: Obras de Infraestrutura, Obras de Pavimentação, Terraplenagem, Microdrenagem, 
A experiência deverá ser igual ou superior a 10 (dez) anos de formado; 

 
g) Arquiteto Sênior – 01 Profissional - Arquiteto com experiência em Projetos 

Arquitetônicos e Urbanísticos. A experiência deverá ser igual ou superior a 10 (dez) 
anos de formado; 

 
h) Engenheiro Pleno – 01 Profissional - Engenheiro Civil, Ambiental e ou Biólogo com 

experiência em Estudos Ambientais. A experiência deverá ser igual ou superior a 5 
(cinco) anos de formado; 

 

12.5 EXPERIÊNCIA DA EQUIPE – ET – Peso = 3,00 
 

Este item será julgado pela análise da formação e dos trabalhos realizados pela equipe, 
comprovados por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CATs. 
 
Será considerada a “Equipe Chave”, experiência e formação relacionada a seguir. 

Cada trabalho comprovado através de atestado valerá 0,50 ponto. 
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FORMAÇÃO 
/ FUNÇÃO 

NÍVEL EXPERIÊNCIA/TRABALHOS REALIZADOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Engenheiro 
Coordenador 
(Engenheiro 
Civil) 

Sênior 

a) Projetos de Sistemas Viários Urbanos - 
Geometria, Terraplenagem e Pavimentação; 

1,00 

b) Projetos de Contenção de Encostas; 1,00 

c) Projetos de Micro e Macrodrenagem; 0,50 

d) Projetos de Travessia por método não 
destrutivo 

0,50 

e) Projetos de Obras de Arte Especiais 
(Ponte ou Viaduto). 

1,00 

Engenheiro 
Civil 

Sênior 
a) Projetos de Micro e Macrodrenagem; 0,50 

b) Projetos de Macrodrenagem  0,50 

Engenheiro 
Civil Ou 
Engenheiro 
Geologo ou 
Geólogo 

Sênior 

a) Projetos de Contenção de Encostas; 0,50 

b) Estudos Geotécnicos. 

0,50 

Engenheiro 
Civil 

Sênior 
a) Projetos Geométrico, de Pavimentação e 
Terraplenagem. 

1,00 

Engenheiro 
Civil 

Sênior 
a) Projetos de Estruturas de Concreto 
Armado. 

1,00 

Arquiteto 
 

Sênior 
a) Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos  

0,50 

Engenheiro 
Civil, 
Ambiental ou 
Biólogo 

Pleno 

a) Estudos Ambientais para Implantação de 
Empreendimentos  

0,50 

Engenheiro 
Civil 

Sênior 

a) Elaboração ou Análise de Projetos de 
Obras de Infraestrutura; 

0,50 

b) Elaboração ou Análise de Projetos de 
Obras de Pavimentação, Terraplenagem, 
Micro e Macrodrenagem e Remanejamento de 
Interferências. 

0,50 

Total 10,00 

 
 
13. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
Respeitadas às prescrições legais e as constantes deste Edital, poderão participar desta 
licitação empresas brasileiras, isoladamente ou em consórcio. 
 
A participação de consórcios obedecerá aos seguintes requisitos: 
 
- Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, atendidas as 
condições previstas no art. 33 da Lei 8.666/93 c/c art. 37 da Lei Municipal nº 4.484/92, 
devendo ser apresentada a comprovação do compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, atendendo as condições 
estabelecidas neste Edital e na Lei Federal no 8.666/93; 
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- O compromisso de constituição do consórcio deverá conter:  
 

• Declaração da responsabilidade solidária dos seus integrantes pelos atos praticados 
em consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do contrato dela 
eventualmente decorrente;  
 

• Declaração de que as empresas consorciadas não alterarão a constituição ou 
composição do consórcio sem prévia anuência da CONTRATANTE, mantendo presentes as 
condições que asseguram a habilitação do consórcio, em pessoa jurídica e, de que o 
consórcio não adotará denominação própria, diferente da de seus integrantes e ainda, 
indicação da empresa líder do consórcio que deverá atender às condições de liderança 

fixadas neste Edital e na Lei Federal n 8.666/93 o que ficará comprovado através da 
apresentação, juntamente com a documentação de habilitação, de procuração assinada pelos 
signatários legalmente autorizados; 
 
- A empresa líder do consórcio representará as demais consorciadas junto à CONTRATANTE 
em todos os atos, comunicações e avisos relacionados com a presente licitação ou com o 
contrato dela decorrente; 
 
- É vedada à participação de empresa consorciada através de mais de um consórcio ou 
isoladamente; 
 
- O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do 
objeto da licitação, até a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Contrato; 
 
- A LICITANTE vencedora fica obrigada a promover, em até 30 (trinta) dias antes da 
celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso 
referido no Edital. O termo de constituição do consórcio, assinado pelos representantes legais 
das empresas consorciadas, indicados nos respectivos contratos ou estatutos sociais, deverá 
observar, além dos dispositivos legais, as cláusulas deste Edital, especialmente as constantes 
deste subitem; 
 
- No caso de consórcio, os pagamentos serão realizados diretamente a este, não sendo 
permitido pagamentos diretamente às empresas que o integram. 
 
 
14. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
Serão inabilitadas as licitantes que deixarem de atender às condições de habilitação contidas 
no edital. 
 
Não será causa de inabilitação a irregularidade formal que não afete o conteúdo e a 
idoneidade dos documentos ou não impeçam o seu entendimento. 
 
Caso não seja possível a divulgação do resultado de habilitação na sessão de abertura da 
licitação, esta se dará através de publicação no Diário Oficial do Município, e-mail ou fax 
encaminhado aos participantes. 
 
A ocorrência de fato superveniente que possa acarretar inabilitação da licitante deverá ser 
comunicada imediatamente à Comissão de Licitação, no momento que ocorrer. 
 
O não atendimento a qualquer das exigências, bem como às especificações dos anexos do 



 
         

 

 
 

Concorrência nº 13/2023- pág. 53/77 
 

 
 
 

edital, desclassificará a respectiva licitante. 
 
A Comissão julgará as Propostas Técnicas e de Preços e classificará as licitantes pelo tipo de 
TÉCNICA E PREÇO, utilizando-se dos critérios definidos neste edital. 
 
A Nota Técnica será a média ponderada das notas atribuídas conforme os pesos 
anteriormente definidos, expressos em dois decimais, obtendo–se a Nota Técnica (NT), 
conforme expressão a seguir:  
 

  
 NT = ((CPx20)+(MPx20)+(EEx30)+(ETx30))/100 

 

 
As empresas licitantes que obtiverem Nota Técnica inferior a 7,00 (sete) pontos ou notas 
parciais (CP, MP, EE e ET) inferiores a 6,0 (seis) pontos, serão automaticamente 
desclassificadas.  
 
 
15. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
Os elementos das Propostas de Preços, encabeçados por índice relacionando todos os 
documentos e as folhas em que se encontram, numerados, carimbados e rubricados, sem 
emendas ou rasuras, obedecerão a seguinte ordem: 
 
a) Carta Proposta digitada, expressando: 

• Número da Licitação e o Objeto da mesma; 

• Multiplicador único “K” proposto, em algarismo e por extenso, com dois decimais; 

• O multiplicador único “K”, incidirá linearmente (mesmo “K”) em todos os preços 
unitários dos serviços constantes da planilha de preços unitários de referência deste 
edital, não podendo ser superior a 1,00 (um vírgula zero zero);  

• Prazo de execução dos projetos ou consultoria, em algarismos e por extenso; 

• Validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da 
Licitação; 

• Declaração de que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas e 
indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços 
objeto deste edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela 
Contratante. 

 
16. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  
 
A classificação das propostas será por ordem crescente, a partir da mais vantajosa. 

 
Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços globais manifestamente 
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os 
de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto 
do contrato.  
 
A Comissão promoverá diligências junto às licitantes que tiverem suas propostas 
enquadradas nos termos do item anterior, para verificar a exequibilidade dos preços 
apresentados.  
 
Serão ainda desclassificadas as propostas que não atendem ao disposto no art. 48, da Lei nº. 
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8.666/93.  
 
Após as eventuais correções, a Comissão de Licitação procederá o cálculo da “Nota da 
Proposta de Preço” (NP) de cada licitante, conforme definido na fórmula abaixo:  
 

As Notas de Preço serão atribuídas pela seguinte expressão: 
 

 NP = (X1/X2)x10  
sendo: 
 

- NP = Nota de Preço de cada proposta considerada; 
- X1 = (m+Vo)/2  

 
sendo: 

m = média dos coeficientes “K” classificados; 
Vo = 1 (“K” referente ao valor orçado pela SUCOP). 
 

- X2 = valor da proposta em avaliação, respeitando o seguinte limite: 
Se (X1/X2)x10 for maior que 10, considerar 10. 

 

 
As notas finais das propostas de preços (NP) terão até duas casas decimais.  
 

Obs.: As notas calculadas serão arredondadas até os centésimos consoante à norma da 
ABNT NBR 5891 - Regras de Arredondamento na Numeração Decimal.  
 

 
A Proposta Técnica e a Proposta de Preços, no seu julgamento, terão os seguintes pesos: 
 

Peso da Nota Técnica = 50 (cinquenta); 
Peso da Nota de Preços = 50 (cinquenta). 
 

 
A Nota Final - NF de cada concorrente será calculada com dois decimais, de acordo com a 
seguinte fórmula: 
 

 NF = (50xNT+50xNP)/100 
 
onde:                       

- NF = Nota Final; 
- NT = Nota Técnica final; 
- NP = Nota da Proposta de Preço. 

 
 
A classificação das LICITANTES far-se-á em ordem decrescente dos valores das notas 
classificatórias finais, sendo considerado vencedor a LICITANTE que obtiver a maior nota 
classificatória final (NF). 
 
Ocorrendo empate entre duas ou mais LICITANTES, será declarada vencedora a LICITANTE 
que obtiver a maior NOTA TÉCNICA. Permanecendo a igualdade entre as concorrentes, o 
desempate será feito mediante sorteio, entre as LICITANTES empatadas, em data a ser 
definida pela Comissão de Licitação, observando-se o art. 45, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. 
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17. RELATÓRIOS MENSAIS 
 
Mensalmente, a CONTRATADA deverá emitir RELATÓRIOS MENSAIS que deverão espelhar 
fielmente os serviços por ela realizados nos períodos retratados. Os relatórios, conforme 
definidos adiante neste Termo de Referência, representarão os registros materiais das ações 
desenvolvidas pela CONTRATADA. 
As liberações dos pagamentos da CONTRATADA estarão condicionadas às aprovações 
destes relatórios por parte da CONTRATANTE, que deverá se manifestar em até 10 (dez) 
dias corridos das datas de seus recebimentos.  

Estes relatórios, de periodicidade mensal deverão ser emitidos até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao relatado, em 03 (três) vias impressas e 01 (uma) via em mídia eletrônica, 
tendo a CONTRATANTE o prazo de até 10 (dez) dias corridos para suas análises e 
aprovações após o recebimento dos mesmos. Estes relatórios deverão conter informações 
sobre os trabalhos desenvolvidos relativos ao período em foco e deverão obedecer à 
formatação e conteúdos descritos em seguida: 

a) Relação de recursos mobilizados (mão-de-obra, equipamentos, etc) pela Contratada; 

b) Sumário de atividades desenvolvidas no período; 

c) Monitoramento do cronograma financeiro do contrato da Contratada com o registro da 
evolução financeira do contrato, apontando medições e pagamentos realizados, referentes 
ao período relatado e ao acumulado; 

d) Controle das evoluções de projetos e demais serviços realizados, mostrando seus 
históricos e suas situações atualizadas, identificando pontos críticos e ações mitigadoras, 
incluindo ocorrências de fatos relevantes, problemas de ordem técnica, interferências de 
campo, interfaces institucionais, etc. Com relação às elaborações de projetos e demais 
documentos técnicos, deverão ser relatados planejamentos, programações, recebimentos, 
evoluções de análises e aprovações, pendências, recomendações, etc.; 

 
Ficará a critério da SUCOP fazer alterações e/ou adaptações à formatação destes relatórios, 
podendo inclusive solicitar atendimento do relato de quaisquer outras informações a respeito 
do desenvolvimento dos trabalhos. 
 
 
18. CRITÉRIOS DE MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 
 
Os serviços objeto deste Edital serão pagos por regime de execução indireta e empreitada 
por preços unitários constantes da Planilha de Preços Unitários contratual, atendida, 
complementarmente, as condições estabelecidas no(s) Termo(s) de Referência. 
 
Cada serviço a ser executado deverá contar com planilha de preços e cronogramas físico e 
financeiro específicos previamente aprovados pela SUCOP. A planilha de preços terá que ser 
constituída única e exclusivamente de serviços e preços que compõem a Planilha Geral do 
contrato a ser firmado entre a Contratante e a Contratada. As planilhas de preços de serviços 
faseados em Serviços Preliminares (Anteprojeto), Projeto Básico e Projeto Executivo, deverão 
expressar claramente serviços, quantidades e preços correspondentes a cada fase. Isso vale 
para os cronogramas físico e financeiro. Nos casos de preços de projetos faseados, embora 
não exista uma regra determinante para os percentuais de cada etapa, uma distribuição de 
valores em torno de 30%, 50%, 20%, com alguma tolerância justificável, para Serviços 
Preliminares-Anteprojeto, Projeto Básico e Projeto executivo, respectivamente, encontra-se 
dentro de limites mais comumente praticados. 
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A SUCOP emitirá Ordem de Serviço para cada serviço a ser executado. 
 
As medições dos serviços efetivamente executados serão realizadas, no máximo, a cada 30 
(trinta) dias. 
 
O pagamento do valor contratado será efetuado em parcelas mensais correspondentes às 
quantidades de serviços executados, conforme Boletim de Medição aprovado. 
 
 
19. REAJUSTAMENTO CONTRATUAL 
 
18.1- Os preços contratuais serão reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data 
base do orçamento (OUT/2022), pela variação da Coluna 39 (Supervisão e Projetos), 
calculado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, e publicado na seção de Índices Econômicos 
da Revista Conjuntura Econômica, sendo o índice inicial referente a data base do orçamento.  
  
18.2- Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período 
mencionado e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam 
atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma físico aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.  
  
18.3- Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data base do orçamento, o 
reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices 
do 1º mês de cada período subsequente de 12 (doze) meses.  
  
18.4- Não se admitirá como encargo financeiro, juros, despesas bancárias e ônus 
semelhantes.  
  
18.5- Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverão ser 
atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, 
conforme o disposto no Art. 1º F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redação dada pelo 
Art. 5º, da Lei 11.960, de 29/06/2009, após decorridos 30 dias contados a partir da data do 
atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.  
  
18.6- O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme Equação abaixo:  
  
Onde:  
R = Valor da parcela de reajustamento procurado  
I0 = Índice de preço verificado no mês do orçamento (/2022)  
I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento  
V = Valor a preços iniciais da parcela do Contrato de obra ou serviço a ser reajustado  
 
18.7- Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, os 
PREÇOS contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem 13.6, 
obedecendo-se os seguintes critérios:  
  
a) se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos 
serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma físico-
financeiro;  
 
b) se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços 
forem executados.  
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18.8 - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA a importância calculada pelo índice anual vigente, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.  
  
18.9 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do 
Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.  
  
18.10 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.  
 
 
20. ANEXOS 

  
Os Anexos são constituídos de documentos de referência deste Edital conforme listados em 
seguida. 
 
20.1  ANEXO A-1 – PLANILHA DE PREÇOS de referência deste Edital 
20.2  ANEXO A-2 – COMPOSIÇAÕ DE ENCARGOS SOCIAIS 
20.3  ANEXO A-3 – COMPOSIÇÃO DE BDI 
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ANEXO A-1 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

disponível em excel no link: https://drive.google.com/drive/folders/1L1XCs_NA8xiZPYNctVq1S-
wCjZ7bcin1?usp=share_link 

 

ITEM REF. CÓDIGO FUNÇÃO PROFISSIONAL UND. QUANT P UNIT C/BDI P TOTAL C/ BDI

01 EQUIPE DE CONSULTORIA 295.814,40              

01.01 DNIT 07/22 P8060
Apoio Técnico sob solicitação 

da SUCOP (80h/mês)
Engenheiro consultor especial H 960,00 308,14 295.814,40

02 EQUIPE TÉCNICA SUPERIOR 5.538.931,20           

02.01 DNIT 10/22 P8061 Coordenação Engenheiro coordenador H 2.112,00 258,06 545.022,72

02.02 DNIT 10/22 P8067
Projeto de Estabilização de 

Encostas, Cortes e Aterros 
Engenheiro de projetos sênior H 2.112,00 220,72 466.160,64

02.03 DNIT 10/22 P8067
Projeto Geométrico de vias 

urbanas e interseções
Engenheiro de projetos sênior H 2.112,00 220,72 466.160,64

02.04 DNIT 10/22 P8067 Projeto de Pavimentação Engenheiro de projetos sênior H 2.112,00 220,72 466.160,64

02.05 DNIT 10/22 P8067 Projeto de Drenagem Engenheiro de projetos sênior H 2.112,00 220,72 466.160,64

02.06 DNIT 10/22 P8067 Projetista de OAE Engenheiro de projetos sênior H 2.112,00 220,72 466.160,64

02.07 DNIT 10/22 P8067 Projetista de sinalização viária Engenheiro de projetos sênior H 2.112,00 220,72 466.160,64

02.08 DNIT 10/22 P8067 Projetista de Terraplanagem Engenheiro de projetos sênior H 2.112,00 220,72 466.160,64

02.08 DNIT 10/22 P8058 Acompanhamento Ambiental Engenheiro ambiental pleno H 2.112,00 169,29 357.540,48

02.08 DNIT 10/22 P8067 Orçamentos Engenheiro de projetos sênior H 2.112,00 220,72 466.160,64

02.08 DNIT 10/22 P8067 Estudos Hidrológicos Engenheiro de projetos sênior H 2.112,00 220,72 466.160,64

02.08 DNIT 10/22 P8015 Projeto de Arquitetura Arquiteto sênior H 2.112,00 208,77 440.922,24

03 EQUIPE TÉCNICA SUPERIOR 1.287.855,36           

03.01 DNIT 10/22 P8147 Cadista Técnico de obras H 8.448,00 53,08 448.419,84

03.02 DNIT 10/22 P8163 Topografia Topógrafo H 4.224,00 40,84 172.508,16

03.03 DNIT 10/22 P8028 Auxílio à topografia Auxiliar de topografia H 12.672,00 29,22 370.275,84

03.04 DNIT 10/22 P8098 Laboratório de solos Laboratorista H 2.112,00 38,95 82.262,40

03.05 DNIT 10/22 P8098 Laboratório de asfalto Laboratorista H 2.112,00 38,95 82.262,40

03.06 DNIT 10/22 P8027 Auxiliar de laboratório Auxiliar de laboratório H 4.224,00 31,28 132.126,72

04 EQUIPE ADMINISTRATIVA DE APOIO 370.613,76              

03.01 DNIT 10/22 P8135 Secretária Secretária H 2.112,00 41,88 88.450,56

03.02 DNIT 10/22 P8026 Auxiliar administrativo Auxiliar administrativo H 2.112,00 32,78 69.231,36

03.02 DNIT 10/22 P8113 Condução Veicular Motorista de veículo leve H 4.224,00 35,96 151.895,04

03.02 DNIT 10/22 P8025 Serviços Gerais Auxiliar H 2.112,00 28,90 61.036,80

05 DESPESAS DIVERSAS 1.052.848,61           

05.01 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

05.01.01 SUCOP COMP.5 Microcomputador MÊS 144,00 1.658,20 238.780,80

05.01.01 SUCOP COMP.4
Locação de impressora com 2.000 impressões coloridas e 

500 impressões P&B
MÊS 12,00 2.377,34 28.528,08

05.02 VEÍCULOS

05.02.01 SUCOP COMP.1 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) MÊS 24,00 3.937,14 94.491,36

05.03 EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA

05.03.01 SUCOP COMP.3 Equipamentos de Topografia MÊS 24,00 2.516,80 60.403,20

05.04 LABORATÓRIOS (LOCAÇÃO)

05.04.01 DNIT 07/22 B8957 Laboratório de solos MÊS 12,00 6.492,06 77.904,72

05.04.02 DNIT 07/22 B8955 Laboratório de asfalto MÊS 12,00 8.208,91 98.506,92

05.05 LABORATÓRIOS (LOCAÇÃO)

05.05.01 EMBASA E200300206 Cópias A0 UND. 1.000,00 10,15 10.150,00

05.05.02 EMBASA E200300207 Cópias A1 UND. 2.000,00 7,25 14.500,00

05.05.03 EMBASA E200300208 Cópias A2 UND. 500,00 5,07 2.535,00

05.06 SONDAGENS

05.06.01 ORSE 10016	 Sondagem a Percussão M 1.080,00 204,35 220.698,00

05.06.02 EMBASA 32.01.02	 Sondagem a trado M 360,00 115,97 41.749,20

05.06.03 EMBASA 32.04.07 Sondagem rotativa em rocha M 30,00 1.014,72 30.441,60

05.06.04 EMBASA 32.05.01	
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos 

(capital) para sondagem a percussão 
UND. 36,00 2.868,29 103.258,44

05.06.05 ORSE 7617
Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos 

para sondagem a trado 
UND. 12,00 2.262,83 27.153,96

05.06.06 EMBASA E200320513
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos 

(capital) para sondagem rotativa ou mista
UND. 3,00 1.249,11 3.747,33

8.546.063,33           

DATA BASE DAS TABELAS DE REFERÊNCIA: DNIT (OUTUBRO/22)

BDI = 44,96% (conforme Tabela DNIT)

 TOTAL GERAL 

https://drive.google.com/drive/folders/1L1XCs_NA8xiZPYNctVq1S-wCjZ7bcin1?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1L1XCs_NA8xiZPYNctVq1S-wCjZ7bcin1?usp=share_link
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ANEXO A-2 – COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 
 

 

  ANEXO A-2 ITENS DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS      

           GRUPO A 

1.1 INSS 

1.2 SESI 

1.3 SENAI 

1.4 INCRA 

1.5 Salario Educação 

1.6 FGTS 

1.7 Seguro Acidentes de Trabalho/SAT 

1.8 SEBRAE 

GRUPO B 

1.9 Férias 

1.10 Férias sobre licença maternidade 

1.11 Auxilio Enfermidade 

1.12 13º Salário 

1.13 Licença Paternidade 

1.14 Ausência abonada 

1.15 Reciclagem tecnológica 

1.16 Auxílio Acidentes de Trabalho 

GRUPO C 

1.17 Depósito por Rescisão sem Justa Causa 

1.18 Aviso Prévio Trabalhado (90%) 

1.19 Aviso Prévio Idenizado (10%) 

1.20 Férias indenizadas acrescidas pelo adicional de 1/3; 

1.21 Indenização Adicional 

GRUPO D 

1.22 Reincidência Grupo (A) sobre Grupo (B) 

1.23 Reincidência do FGTS sobre 13º Salário 

1.24 Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio (idenizado e trabalhado) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

2.1 Vale Transporte 

2.2 Auxílio Alimentação 

2.3 Ferramentas manuais 

2.4 EPI - Equipamento de Proteção Individual 

2.5 Consultoria e Exames Médicos 

ENCARGOS ADICIONAIS 

3.1 Assitência Médica odontológica 

3.2 Seguro de Vida 
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ANEXO A-3 - COMPOSIÇÃO DO BDI PARA ENGENHARIA CONSULTIVA

De acordo com Ofício Circular nº4499/2022 (SEI DNIT nº 12137181)

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PERC. Sobre

CD (%)

 1.00 Despesas Indiretas

A1 Seguro e Garantia 0,14%

A2 Riscos e Imprevistos 0,72%

A3 Despesas Financeiras 1,44%

A4 Administração Central 10,00%

Total do Grupo A = 12,30%

 2.00 Benefício

B-1 LUCRO 12,00%

Total do Grupo B = 12,00%

 3.00 Impostos

C-1 PIS 2,39%

C-2 COFINS 11,02%

C-3 ISS * (VERIFICAR A ALÍQUOTA DO MUNICÍPIO) 7,25%

Total do Grupo C = 20,66%

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 44,96%
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ANEXO A-4 - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS POR FUNÇÃO 
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ANEXO II – Minuta  

CONTRATO nº  /2023 
Processo Administrativo nº 42960/2023 

Concorrência nº 13/2023 
Contrato Administrativo de Serviços, que, entre si, celebram de um lado como 
CONTRATANTE  a  SUCOP  –  SUPERINTENDÊNCIA  DE  OBRAS  PÚBLICAS, e do 
outro, como CONTRATADA a empresa , na forma abaixo, que observam, 
aceitam e se obrigam a cumprir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES 
A   SUCOP   –   SUPERINTENDÊNCIA  DE   OBRAS   PÚBLICAS , Autarquia Municipal, vinculada à SEINFRA 
– SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS, com Sede na Tv. do  Aquidabã  nº 
35, , Santo Antônio Além do Carmo , Salvador/BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº , neste ato representada 
pelo seu Superintendente, , residente e domiciliado nesta Capital, portador do CPF/MF nº --------
- e  a empresa ,pessoa jurídica de direito privado, com sede na , inscrita no CNPJ/MF sob o nº , 
neste ato representada pelo seu --------, portador do CPF/MF nº ------, doravante, denominados, 
respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
Esta adjudicação decorre de licitação sob a modalidade Concorrência, nos termos e condições do Edital 
de Licitação nº 13/2023, cujo resultado foi homologado em , pelo Superintendente, publicado no DOM 
nº , pág. ......., conforme consta do Procedimento Administrativo retro mencionado, submetendo-se as 
partes às disposições constantes na Lei Federal nº 8666/93, com suas alterações, Leis Complementares 
nº 123/2006 e 147/2014, Lei Municipal 4.484/92, no que couber e Lei Municipal nº 8421/2013, às 
cláusulas e condições aqui estabelecidas e às determinações da SUCOP. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 
3.1 – O presente Contrato, tem por objeto, a prestação de serviços de assessoria técnica à SUCOP, na 
elaboração de projetos de engenharia, de infraestrutura, de contenção de encostas, de drenagem, de 
projetos complementares, e ainda, a apoio técnico em análises técnicas de projetos e documentos 
técnicos, em orçamentações e/ou quaisquer outras assessorias técnicas demandadas pela Contratante, 
que se relacionem a obras em execução ou a serem executadas pela SUCOP, dentro do universo de 
atuação desta Superintendência, na forma descrita no Edital, no Termo de Referência e na proposta da 
CONTRATADA, que integram o presente Contrato, independentemente de transcrição. 
3.2 – A CONTRATADA fornecerá todos os insumos, equipamentos e mão de obra, necessários à 
completa execução dos serviços, exceto aqueles explicitamente citados como fornecidos pela 
CONTRATANTE. 
3.3 – Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação, aumento ou diminuição 
de quantidade ou de valores, ou das especificações e disposições contratuais poderão ocorrer, salvo 
quando e segundo a forma e às condições previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO 
Os serviços objeto do presente contrato serão prestados na forma e em conformidade com o 
estabelecido no Termo de Referência, parte integrante do edital. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR 
5.1 – Dá-se ao presente o valor global de R$ xx.xxx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), 
resultante do somatório dos valores das Planilhas que integram este contrato, que por sua vez resultam 
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das multiplicações das quantidades de serviços constantes das referidas planilhas. 
5.2 – No valor total estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa 
execução dos serviços contratados, além das despesas relativas ao apoio administrativo, encargos 
relativos às leis sociais e trabalhistas, seguros, taxas, licenças e tributos de quaisquer naturezas, que 
incidam sobre o Contrato ou sobre o seu objeto, indispensáveis à perfeita execução e pleno 
desenvolvimento dos serviços, assim como o lucro da CONTRATADA, necessários à prestação dos 
serviços contratados. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO EMPENHO E DOTAÇÃO 
As despesas correrão à conta dos recursos previstos no orçamento da SUCOP: Unidade Orçamentária: 
61602 SUCOP - Superintendência de Obras Públicas de Salvador Projeto/Atividade: 15.451.0009.124100 
Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Natureza da Despesa: 44.90.39 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Juridica Fontes de Recursos: 1.501.1 - Outros Recursos não Vinculados 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO 
7.1 – O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
assinatura da 1ª Ordem de Serviço/O.S 
7.2 – A Ordem de Serviço cobrirá apenas o ano fiscal e orçamento do exercício vigente. 
7.3 – O prazo poderá ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei 8.666/93, mediante formalização 
de Termo Aditivo. 
7.4 – O prazo previsto no subitem 7.1 só poderá ser suspenso, durante o seu transcurso, desde que 
ocorra motivo justificado e devidamente comprovado. Nestes casos, será comunicado o fato à 
CONTRATANTE, por escrito. Aceitando a CONTRATANTE as razões apresentadas esta, a seu critério, 
suspenderá ou prorrogará as obrigações contratuais, enquanto perdurarem os motivos relevantes, 
invocados e aceitos, atribuindo-se ao Contrato, a título de prorrogação, um acréscimo de prazo igual 
ao período de tempo de suspensão dos serviços. 
7.4.1 – Nestes casos, as partes repactuarão novos prazos para prosseguimento do Contrato, sem 
prejuízo do disposto no item 13.3 da Cláusula Décima Terceira do presente. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA MEDIÇÃO/FATURAMENTO 
8.1 As medições de serviços serão elaboradas mensalmente pela CONTRATADA e terão como base 
os valores constantes na planilha de preços contratual, devendo ser apresentadas à CONTRATANTE para 
análise e aprovação. Uma vez aprovada a medição, a CONTRATADA deverá emitir nota fiscal de serviços 
referente à mesma, contra a qual, será realizado o pagamento.  
8.2 Os pagamentos só serão efetuados após as aprovações dos produtos pela CONTRATANTE, 
conforme Termo de Referência.  
8.3 Os serviços serão autorizados e atestados pela CONTRATANTE, com base na utilização da mão 
de obra, dos recursos efetivamente alocados e dos preços unitários propostos, até o 10°dia do mês 
subsequente à realização dos serviços. 
 
CLÁUSULA NONA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
9.1 – Pela prestação dos serviços objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor mensal, apurado conforme estabelecido na cláusula oitava. 
9.2 – Os documentos de cobrança enviados à CONTRATANTE pela CONTRATADA deverão ser 
encaminhados conjuntamente com os comprovantes de quitação com o INSS, o FGTS e a Dívida Ativa 
da União, do Estado e do Município, bem como a comprovação da Regularidade no Cadastro Informativo 
Municipal/CADIN (art. 34, da Lei Municipal nº 8421/2013) sob pena do não pagamento. 
9.3 - Os pagamentos serão efetuados em moeda nacional, em até 30 (trinta) dias após o recebimento 
do documento de cobrança no protocolo da CONTRATANTE, situada na Tv. do Aquidabã, 35, Santo 
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Antônio Além do Carmo, Salvador/BA. 
9.4 – As notas fiscais/faturas só poderão ser apresentadas à CONTRATANTE, uma vez atestadas pela 
fiscalização/gestão. 
9.5 – Na hipótese de ocorrer algum tipo de irregularidade nas medições e/ou documentos de 
cobrança emitidos, a CONTRATANTE notificará, por escrito a CONTRATADA para que sejam procedidas 
as devidas correções e o prazo será reiniciado após as devidas correções, Os documentos corrigidos 
deverão ser entregues no Setor de Protocolo da CONTRATANTE. 
9.6 – Do valor das faturas a serem pagas, serão deduzidos os encargos fiscais e previdenciários 
cabíveis, de acordo com a legislação e as normas internas pertinentes. 
9.7 - No caso de eventuais atrasos de pagamento de obrigações contratuais, a CONTRATANTE 
atualizará os valores devidos mediante a utilização de juros simples de 6% (seis por cento) ao ano, ou 
seja, 0,50% (meio por cento) ao mês, “pro rata die”, desde a data prevista para o pagamento de cada 
parcela até a data do efetivo pagamento. 
9.8 No caso de consórcio os pagamentos serão realizados diretamente a este, não sendo permitido 
pagamentos diretamente às empresas que o integram. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO 
10.1  Os preços contratuais serão reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data base 
do orçamento (OUT/2022), pela variação da Coluna 39 (Supervisão e Projetos), calculado pela Fundação 
Getúlio Vargas - FGV, e publicado na seção de Índices Econômicos da Revista Conjuntura Econômica, 
sendo o índice inicial referente a data base do orçamento.  
10.2  Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso 
o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA 
conforme cronograma físico aprovado pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.  
10.3  Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data base do orçamento, o reajuste 
será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices do 1º mês de cada 
período subsequente de 12 (doze) meses.  
10.4  Não se admitirá como encargo financeiro, juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.  
10.5  Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverão ser atualizados 
financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no Art. 
1º F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redação dada pelo Art. 5º, da Lei 11.960, de 29/06/2009, 
após decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.  
10.6  O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme Equação abaixo:  

Onde:  
R = Valor da parcela de reajustamento procurado  
I0 = Índice de preço verificado no mês do orçamento (out/2022)  
I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento  
V = Valor a preços iniciais da parcela do Contrato de obra ou serviço a ser reajustado  

10.7  Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, os PREÇOS contratuais 
serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem 13.6, obedecendo-se os seguintes critérios:  

a) se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos serviços 
seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma físico-financeiro;  
b) se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços forem 
executados.  

10.8 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pelo índice anual vigente, liquidando a diferença correspondente 
tão logo seja divulgado o índice definitivo.  
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10.9  Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o que vier a 
ser determinado pela legislação então em vigor.  
10.10  Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.1 – Executar os serviços ajustados dentro do melhor padrão de qualidade técnica, assumindo 
inteira responsabilidade pela execução dos mesmos. 
11.2 – Atender às observações e reclamações da Fiscalização da CONTRATANTE concernentes à 
execução dos serviços. 
11.3 – Observar as normas internas e recomendações da CONTRATANTE, principalmente as 
referentes à segurança do trabalho, prevenção contra incêndio, disciplina de pessoal, entrada e saída de 
materiais e/ou pessoas, limpeza, conservação e higiene das dependências e instalações. 
11.4 – Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
11.5 – Cumprir fielmente o Contrato, de forma que os serviços avençados sejam realizados com 
diligência e interesse. 
11.6 – Assumir todos os ônus, encargos, perdas e danos, em razão da execução dos serviços, dentro 
do padrão técnico contratado. 
11.7 – Corrigir, por sua conta exclusiva, se por culpa direta e comprovada da mesma ou de seus 
prepostos, serviços executados que apresentarem, após sua entrega, omissões, constatadas pela 
CONTRATANTE. 
11.8 – Não ceder ou transferir a terceiros o presente Contrato, no todo ou em parte, sem prévio e 
expresso consentimento da CONTRATANTE. 
11.9 – Assumir as despesas de Contrato, seguros legais, leis sociais e outros emolumentos 
incidentes sobre os serviços e pessoal. 
11.10 – Cumprir todas as leis federais, estaduais e municipais, inclusive todos os regulamentos, 
normas, instruções e diretrizes que lhe forem aplicáveis e necessários ao funcionamento como empresa, 
inclusive a obtenção das autorizações relacionadas, direta ou indiretamente, com a execução dos 
serviços contratados e ao exercício de suas atividades nas jurisdições em que se desenvolverem. 
11.11 – Garantir, indenizar e proteger a CONTRATANTE contra quaisquer responsabilidades, 
inclusive indenizações e despesas, sejam de que natureza forem, resultantes ou relacionadas com 
qualquer infração praticada. 
11.12 – Assumir total e exclusiva responsabilidade por quaisquer ônus ou encargos relacionados 
com prepostos e empregados utilizados na execução dos serviços, que sejam decorrentes da legislação 
social, previdenciária e ambiental incluídas, as indenizações por acidentes, moléstias ou outros eventos 
de natureza profissional. 
11.12.1 – A CONTRATANTE se reserva o direito de determinar o desligamento imediato de qualquer 
integrante da equipe técnica da CONTRATADA que, a seu juízo, tenha se revelado desidioso, inapto, 
inconveniente ou inabilitado, ou que não mantenha conduta apropriada com companheiros, pessoal e 
usuários da CONTRATANTE. 
11.13 – Providenciar a substituição imediata de qualquer empregado seu, cuja presença seja 
considerada indesejável pela fiscalização da CONTRATANTE. 
11.14 – Assumir desde já e expressamente a responsabilidade por quaisquer ônus de danos e 
prejuízos que, direta ou indiretamente, vier a causar à CONTRATANTE, seus empregados ou a terceiros, 
por si, seus prepostos, por defeitos, erros, falhas, omissões ou outras irregularidades, na execução do 
objeto contratado, sem prejuízo da eventual responsabilidade criminal. 
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11.15 - Apresentar à CONTRATANTE, logo após a assinatura do contrato, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART no CREA ou Registro Responsabilidade Técnica – RRT no CAU da região 
onde os serviços serão realizados 
11.16 – Indicar e submeter à apreciação da CONTRATANTE, no caso de comprovada necessidade de 
substituição de membro(s) da equipe técnica, o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da capacitação 
técnica do(s) substituto(s), que deverá(ão) possuir capacitação técnica igual ou superior à dos 
substituídos. Aceitar o pedido de substituição de membro(s) da equipe técnica, caso a CONTRATANTE 
decida motivadamente por isso. 
11.17 – Elaboração de produtos/relatórios conforme discriminado no Termo de Referência. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
12.1 – Pagar à CONTRATADA as importâncias devidas pelos serviços prestados, observando o 
disposto nas cláusulas deste Contrato. 
12.2 – Facilitar à CONTRATADA o ingresso em suas dependências, conforme se fizer necessário à 
execução dos serviços contratados. 
12.3 – Prestar à CONTRATADA as informações necessárias à realização dos serviços contratados, 
quando disponíveis, ou prestá-las, em prazo razoável, quando a CONTRATANTE não dispuser das 
mesmas. 
12.4 – Aprovação de produtos/relatórios conforme discriminado no Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 
13.1 – As partes não são responsáveis pelo inadimplemento que resultar de caso fortuito ou de força 
maior, previstos no Art. 393 do Código Civil Brasileiro. 
13.2 – A parte cuja prestação for impedida ou retardada por qualquer dos fatos ou atos 
anteriormente mencionados, deverá, imediatamente, comunicar e provar a ocorrência, expondo as 
razões pelas quais está compelida a retardar a execução do pactuado. 
13.3 – Cessando o impedimento, aplica-se, se for o caso, o disposto nos itens 7.4 da Cláusula Sétima. 
 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DA RESCISÃO 
14.1 – A CONTRATANTE, enquanto titular do serviço público tem a prerrogativa de desfazimento do 
negócio, por conveniência administrativa, independente de decisão judicial. 
14.2 – A CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, poderá rescindir o presente Contrato quando da 
ocorrência de quaisquer das condições abaixo: 

14.2.1 – O não cumprimento, cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de qualquer das 
Cláusulas deste Contrato, Termo de Referência ou prazos; 
14.2.2 – Atraso injustificado no início do cumprimento das obrigações assumidas por força do 
presente Contrato; 
14.2.3 – Paralisação da execução do presente Contrato sem justa causa e prévia comunicação à 
CONTRATANTE; 
14.2.4 – A subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial do objeto do Contrato sem 
prévia autorização da CONTRATANTE; 
14.2.5 – A cisão, a fusão ou a incorporação, sem prévia anuência da CONTRATANTE; 
14.2.6 – O cometimento reiterado de faltas durante a execução do Contrato; 
14.2.7 – A decretação de falência, recuperação judicial, dissolução da sociedade ou alteração social 
ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que prejudique a execução do 
Contrato; 
14.2.8 – A ocorrência de caso fortuito ou força maior, comprovados, impeditivos da execução do 
Contrato; 

14.3 – A rescisão de que trata esta Cláusula acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Contrato: 

14.3.1 – Execução da garantia, para ressarcimento da administração, dos valores das multas e 



 
         

 

 
 

Concorrência nº 13/2023- pág. 67/77 
 

 
 
 

indenizações devidos à CONTRATANTE; 
14.3.2 – Retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à 
administração; 

14.4 – A aplicação das medidas previstas nos itens 14.3.1. e 14.3.2.desta Cláusula fica a critério da 
CONTRATANTE, que poderá dar continuidade ao serviço por execução direta ou indireta. 
14.5 – Na ocorrência de pedido de recuperação judicial ou falência, ou havendo protesto de título da 
CONTRATADA, esta deverá prestar garantia suplementar, em até 30 (trinta) dias contados do pedido ou 
do protesto, sem prejuízo da rescisão contratual, a critério exclusivo da CONTRATANTE; 
14.6 – A rescisão deverá ser comunicada, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
14.7 – Ocorrendo a rescisão, à CONTRATADA caberá receber o valor dos serviços executados até 
esta data, descontando-se da importância a que tiver direito o valor correspondente às multas 
porventura devidas pela rescisão. A rescisão contra a CONTRATANTE somente ocorrerá mediante 
interpelação judicial. 
 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS MULTAS 
15.1 – A CONTRATADA estará sujeita à multa de 1% (um por cento) ao mês “pro rata die” incidente 
sobre o valor do contrato pelo não atendimento dos prazos estipulados e recomendados constantes no 
presente instrumento e 2% (dois por cento) na reincidência. 
15.2 – Excluídas as hipóteses de caso fortuito e/ou força maior, a CONTRATANTE poderá cobrar da 
CONTRATADA, quando da rescisão por culpa desta, multa no valor de 10% (dez por cento) do valor 
remanescente atualizado do Contrato. 
15.3 – As multas serão cobradas mediante desconto nos recebimentos a que a CONTRATADA tiver 
direito. Na hipótese de o valor da multa ser superior ao recebimento, obriga-se a CONTRATADA a pagar 
a diferença no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação. Findo o prazo, esta 
diferença será cobrada em processo de execução, a cujo principal serão acrescidos juros de mora de 6% 
(seis por cento) ao ano, contados da citação, custas judiciais e honorários advocatícios de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor da condenação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES 
16.1. A inexecução, total ou parcial do Contrato, por parte da CONTRATADA, facultará à 
CONTRATANTE o direito de aplicação das seguintes penalidades: 

16.1.1. Advertência, formalizada por meio de correspondência; 
16.1.2. Multa, na forma prevista na Cláusula Décima; 
16.1.3. Suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de 
contratação com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a CONTRATANTE, a qual será concedida quando a CONTRATADA ressarcir os prejuízos porventura 
causados e após decorrido o prazo da penalidade aplicada com base no item 16.1.3. 

16.2. As penalidades previstas no item 16.1 também poderão ser aplicadas à CONTRATADA, que, 
em razão deste Contrato: 

16.2.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos; 
16.2.2. Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar o objeto do presente Contrato; 
16.2.3. Demonstrar não possuir idoneidade para celebrar contrato com a CONTRATANTE em virtude 
de atos ilícitos praticados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO GESTOR E FISCAL 
As partes designarão cada uma, Gestor e Fiscal, nomeados mediante troca de correspondência, no prazo 
de 10 (dez) dias contados da data da assinatura do Contrato, sendo suas deliberações suficientes para o 
cumprimento das obrigações de rotina. Tais documentos serão havidos como parte integrante e 
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complementar do presente Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 
18.1 – A fiscalização e a supervisão do Contrato ficarão a cargo da CONTRATANTE, que, entre outras 
atribuições que lhe são próprias, terá o encargo de acompanhar a execução dos serviços e sua 
conformidade com as disposições contratuais, apontando os atrasos e fatos ocorridos durante a 
execução dos serviços passíveis de sanções. 
18.2 – O acompanhamento e fiscalização dos serviços, objeto deste contrato será exercido pela 
DEPRO - Diretoria de Projetos, representada pelo seu titular, na forma do item acima e nos seguintes 
termos: 
18.3 – O agente administrativo transmitirá suas anotações às autoridades competentes, às quais 
competirá adotar as providências adequadas. Se a providência for urgente, a autoridade competente 
deverá ser imediatamente alertada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS TRIBUTOS 
19.1. Atribui-se à CONTRATADA a responsabilidade pelo pagamento de quaisquer tributos 
existentes à data da assinatura do Contrato, seja obrigação acessória ou principal e cuja incidência 
decorra, direta ou indiretamente, do negócio jurídico aqui formulado, bem como seguros e licenças 
exigidas pelo Poder Público. 
19.2. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos mencionados no item 19.1 da 
Cláusula Décima Nona, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto deste Contrato ou restringir a regularização e a prestação dos serviços. 
19.3. Em caso de alteração das alíquotas dos tributos ou instituição de novos a partir da data da 
apresentação da proposta que venham a incidir diretamente nos preços dos serviços objeto do Contrato, 
estes preços poderão ser alterados desde que comprovado por meio de documento hábil a ser 
apresentado pela CONTRATADA tão logo sejam oficialmente publicados. 
19.4. O disposto no item anterior não se aplica se qualquer dos eventos acima resultar de mora 
imputável à CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
20.1 A CONTRATADA é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais e 
compensações por quaisquer perdas causadas à CONTRATANTE, respondendo, na forma da Lei, por 
quaisquer defeitos ou vícios. 
20.2 A CONTRATADA fica obrigada a apresentar a garantia de execução do Contrato no prazo de até 
10 (dez) dias úteis, contados da data da assinaura da Ordem de Serviço, no montante equivalente a 5% 
(cinco por cento) do total do valor contratual. 
20.3. A garantia de execução será executada pela CONTRATANTE, como compensação por 
quaisquer perdas e danos ou aplicação de multas resultantes de inadimplência da CONTRATADA no 
cumprimento de suas obrigações. 
20.4. A garantia de execução deverá ser fornecida pela CONTRATADA em uma das seguintes 
modalidades: a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; ou b) Seguro Garantia; ou c) Carta de 
Fiança Bancária. 
20.5. O não atendimento, pela Licitante vencedora, da assinatura do contrato ou da apresentação 
da Garantia de Execução no prazo estabelecido, poderá constituir motivo suficiente para que seja 
cancelada a adjudicação que lhe foi feita. 
20.6. A CONTRATANTE oferecerá o modelo de Carta de Fiança Bancária ficando explícita a renúncia 
do Fiador ao direito expresso no Código Civil Brasileiro. 
20.7. A garantia de execução prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída à 
CONTRATADA, por ocasião da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Contrato. 
20.8. Na hipótese de a garantia se consolidar por meio de fiança bancária ou seguro garantia, esta 
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deverá ter a validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do vencimento do prazo contratual, quando 
então, o instrumento será devolvido à CONTRATADA, após a verificação do cumprimento de todas as 
obrigações previstas. 
20.9. Na hipótese da garantia se consolidar por meio de seguro garantia, a CONTRATADA deverá 
comprovar o pagamento integral do prêmio. 
20.10. A Licitante se obriga a prestar garantia complementar no caso de acréscimo no valor 
contratual. 
20.11. Na hipótese da garantia ser oferecida em espécie ou cheque, deverá ser adotado o 
procedimento do depósito na Caixa Econômica Federal (CEF). 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
21.1 – Este Contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo: 
I – Unilateralmente, pela Administração: 
a) Quando necessário, por motivo devidamente justificado; 
b) Para modificação do valor decorrente do aumento ou diminuição dos quantitativos do objeto 
contratual, até o limite permitido por lei. 
II – Por acordo, quando: 
a) Necessária a modificação do regime ou modo de execução, por verificação da inadequação das 
condições originárias; 
b) Necessária a modificação da forma de pagamento, por motivos relevantes e supervenientes, 
mantido o valor inicial; 
21.2 – A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, os acréscimos ou 
supressões efetuadas até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, na forma 
da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA FORÇA MAIOR 
24.1 – Caso a CONTRATADA, por motivo de força maior, fique temporariamente impedida de 
cumprir, total ou parcialmente as suas obrigações, deverá comunicar o fato imediatamente a fiscalização, 
ainda que verbalmente, ratificando por escrito. Nesta hipótese, o Contrato será interrompido enquanto 
perdurarem as causas e prolongando- se estas por mais de quinze dias, qualquer das partes poderá 
propor o distrato, ficando a CONTRATANTE obrigada ao pagamento da importância correspondente ao 
valor do serviço já executado. 
24.2 – A CONTRATANTE e a CONTRATADA não responderão entre si por atraso decorrente de força 
maior. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA EFICÁCIA 
O presente Contrato terá eficácia plena a partir da data da sua publicação no Diário Oficial do 
Município. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 
26.1. Fica estabelecido que quaisquer avisos ou comunicações entre as Partes serão efetuados por 
escrito e dirigidos para os seguintes endereços: 
26.1.1 – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-SUCOP – CONTRATANTE Tv. do Aquidabã,35, 
Santo Antônio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP: 40301-470. 
26.1.2 – CONTRATADA CEP: - – 
26.2 Qualquer mudança de endereço deverá ser comunicada imediatamente à outra parte.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
27.1 A CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização durante a execução do Contrato podendo a 
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mesma, ou qualquer preposto por ela autorizado, ter acesso às instalações da CONTRATADA, a qualquer 
tempo. 
27.2 A CONTRATANTE poderá alterar este Contrato, unilateralmente ou de comum acordo com a 
CONTRATADA, para melhor adequação às finalidades do interesse público. 
27.3 A omissão de qualquer das Partes quanto ao exercício de quaisquer direitos ou prerrogativas 
previstos neste Contrato, será considerada mera tolerância, não acarretando nem significando renúncia 
ao exercício daqueles direitos, alteração ou novação do pactuado. 
27.4 A CONTRATANTE não se responsabiliza pelos equipamentos, utensílios, ferramentas ou 
quaisquer outros bens de propriedade da CONTRATADA ou de seus empregados, ou prepostos, nas 
dependências desta ou daquela, cabendo à CONTRATADA tê-los sempre, em uso ou não, sob sua guarda 
e responsabilidade, em respeito às legislações específicas, se for o caso. 
27.5 A execução dos serviços ajustados neste Contrato não poderá, em hipótese alguma, 
prejudicar o andamento normal das atividades desenvolvidas pela CONTRATANTE, devendo a 
CONTRATADA, para tanto, considerar e prever antecipadamente tal possibilidade; 
27.6 A execução deste Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão por estas Cláusulas e 
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei nº 8.666/93 combinado com 
o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DOS ANEXOS 
28.1 Ficam fazendo parte integrante deste Contrato, independente de transcrição, os anexos 
abaixo relacionados: 
28.1.1 – EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 13/2023 
28.1.1 – PROPOSTA DA CONTRATADA, datada de ../....../.... 
28.2 Em caso de divergência entre as disposições do Edital e do Contrato prevalecerão as do 
primeiro. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DO FORO 
29.1 – As partes contratadas elegem o Foro desta Comarca como único competente para apreciar a 
dirimir as dúvidas e controvérsias porventura decorrentes da execução deste contrato, excluindo 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
29.2 – E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor, para um mesmo fim e efeito. 

 
 

Salvador, xx de xxxxxxxx de 2023. 

 
 

Xxxxxxxxxxx/CONTRATANTE Xxxxxxxxxxxxxxx/CONTRATADA 
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ANEXO III 
 

MODELO DE CARTA DE PROPOSTA DE PREÇO 
[Local e Data] 
À 
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS 
Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470. 
 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA N° 13/2023 

 
Prezados Senhores, 
Apresentamos a V.Sª, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA À SUCOP, NA ELABORAÇÃO 
DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DE INFRAESTRUTURA, DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, DE DRENAGEM, 
DE PROJETOS COMPLEMENTARES, E AINDA, A APOIO TÉCNICO EM ANÁLISES TÉCNICAS DE PROJETOS 
E DOCUMENTOS TÉCNICOS, EM ORÇAMENTAÇÕES E/OU QUAISQUER OUTRAS ASSESSORIAS 
TÉCNICAS DEMANDADAS PELA CONTRATANTE, QUE SE RELACIONEM A OBRAS EM EXECUÇÃO OU A 
SEREM EXECUTADAS PELA SUCOP, DENTRO DO UNIVERSO DE ATUAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA”,   
de acordo com o Edital e seus Anexos, objeto da Concorrência nº 13/2023: 
 
Nosso VALOR DO COEFICIENTE MULTIPLICADOR “K” É DE X,XX_ extenso), que incidirá sobre todos os 
preços unitários das Planilhas Orçamentárias de referência desta licitação, integrantes do Anexo A1 
do Termo de Referência, qual seja: PLANILHA GERAL DE PREÇOS DOS SERVIÇOS”, 
 
Nos preços unitários propostos estão incluídos todos os custos referentes ao atendimento do escopo 
estabelecido no objeto desta licitação, levando em consideração, sem a elas se limitar, as condições 
abaixo: 
a) Todos os tributos, taxas, e outros encargos devidos e incidentes sobre o objeto do Contrato; 
b) Despesas de mão de obra, incluindo encargos sociais e leis trabalhistas correspondentes. 
c) O prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias contados a partir da data de abertura 
da mesma; 
d) Iniciaremos os serviços no prazo estabelecido na Ordem de Início dos Serviços; 
e) Assumiremos inteira responsabilidade pela execução da totalidade dos serviços e que nos 
sujeitamos às condições estabelecidas no referido processo licitatório. 
Atenciosamente, 

 

[ Representante Legal da Firma ] Assinatura Autorizada 
Nome e Cargo do Signatário Nome da Empresa/Endereço 
Observação: Em caso de consórcio, este documento deverá ser assinado por todos os membros 
integrantes do mesmo. 
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ANEXO IV 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO, COMPROVANDO O FIEL CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES 
TRAZIDAS PELO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCISO XXXII 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O 

 
 

 
................................................................................................................, inscrito no CNPJ nº ..................., 
declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (colocar ressalva quando 
for o caso) 
 

 
Salvador, xx de xxxxxxxx de XXXX. 
 
 

(Assinatura do Representante Legal) 
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ANEXO V 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES DECLARAÇÃO 

 
.....................................................................,CNPJ nº ................................,sediada na 
................................................................., por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, 
DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que até a presente data, inexistem fatos 
supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 

(local e data) 
 
 

(assinatura do representante legal) 
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ANEXO VI 
 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS  

 
D E C L A R A Ç Ã O 

CONCORRÊNCIA Nº 13/2023 

 
 

À 
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

Declaro que tenho total conhecimento das peculiaridades dos serviços, concordando que não me caberá 
reivindicação alguma relacionada com o desconhecimento dos trabalhos e outros fatores que possam 
afetá-los. 

 
 

 
Salvador, xx de xxxxxxxxx de XXXX. 

 
 
 
 
 

(Assinatura do Declarante) OBS.: deverá ser utilizado papel timbrado da Licitante. 
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ANEXO VII 
 
 
 

 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

[Local e Data ] 
À 
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR 
Tv. do Aquidabã,35, Santo Antônio Além do Carmo – CEP 40301-470,  Salvador- Bahia - Brasil 

 
Ref.: CONCORRÊNCIA N° 13/2023 
Prezados Senhores, 

 
A empresa infra-assinada oferece seus SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA TÉCNICA À SUCOP, NA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DE INFRAESTRUTURA, DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, 
DE DRENAGEM, DE PROJETOS COMPLEMENTARES, E AINDA, A APOIO TÉCNICO EM ANÁLISES 
TÉCNICAS DE PROJETOS E DOCUMENTOS TÉCNICOS, EM ORÇAMENTAÇÕES E/OU QUAISQUER 
OUTRAS ASSESSORIAS TÉCNICAS DEMANDADAS PELA CONTRATANTE, QUE SE RELACIONEM A OBRAS 
EM EXECUÇÃO OU A SEREM EXECUTADAS PELA SUCOP, DENTRO DO UNIVERSO DE ATUAÇÃO DESTA 
SUPERINTENDÊNCIA, de acordo com a Concorrência nº 13/2023, datada de [...........]. Para tal, estamos 
apresentando os documentos exigidos no item 18 do Edital. 
 
Estamos cientes de que Vs. Sas. não se obrigam a aceitar qualquer Proposta recebida. 
Declaramos: 
a) que o prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias contados a partir da data de 
abertura da mesma; 
b) que iniciaremos os serviços no prazo estabelecido na Ordem de Início dos Serviços; 
c) e que assumiremos inteira responsabilidade pela execução da totalidade dos Serviços e que nos 
sujeitamos às condições estabelecidas no referido processo de Solicitação de Propostas. 
Atenciosamente, 

 
[ Representante Legal da Firma ] Assinatura Autorizada 
Nome e Cargo do Signatário Nome da Empresa/Endereço 

Obs.: Em caso de consórcio, este documento deverá ser assinado por todos os membros integrantes do 
mesmo. 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 
 

[ Local e Data ] 
À 
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR 
Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470. 

 
Ref.: CONCORRÊNCIA N°  13/2023 

 
 

Prezados Senhores, 

 
A empresa infra-assinada oferece seus SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA TÉCNICA À SUCOP, NA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DE INFRAESTRUTURA, DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, 
DE DRENAGEM, DE PROJETOS COMPLEMENTARES, E AINDA, A APOIO TÉCNICO EM ANÁLISES 
TÉCNICAS DE PROJETOS E DOCUMENTOS TÉCNICOS, EM ORÇAMENTAÇÕES E/OU QUAISQUER 
OUTRAS ASSESSORIAS TÉCNICAS DEMANDADAS PELA CONTRATANTE QUE SE RELACIONEM A OBRAS 
EM EXECUÇÃO OU A SEREM EXECUTADAS PELA SUCOP, DENTRO DO UNIVERSO DE ATUAÇÃO DESTA 
SUPERINTENDÊNCIA, de acordo com a Concorrência n° 13/2023 - SUCOP, datada de [ ]. 
 
Estamos cientes de que Vs. Sas. não se obrigam a aceitar qualquer Proposta recebida. 
Declaramos: 
a) que o prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias contados a partir da data de 
abertura da mesma; 
b) que iniciaremos os serviços no prazo estabelecido na Ordem de Início dos Serviços; e 
c) que assumiremos inteira responsabilidade pela execução da totalidade dos Serviços e que nos 
sujeitamos às condições estabelecidas no referido processo de Solicitação de Propostas. 
Atenciosamente, 

 
[ Representante Legal da Empresa ] Assinatura Autorizada 
Nome e Cargo do Signatário Nome da Empresa/Endereço 

 
Obs.: Em caso de consórcio, este documento deverá ser assinado por todos os membros integrantes 
do mesmo. 
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ANEXO IX 

 
MODELO DE QUADRO DE EXPERIÊNCIA DA LICITANTE 

 

Nome da Empresa:     Área de 
Atuação:       Anos 
de Existência:  Nacionalidade (Sede):     
Principais Associações: 

Principais Áreas de Atuação: 
[Sob este título, fornecer as linhas gerais da experiência. Descrever o grau de responsabilidade da 
firma nos serviços anteriores, fornecendo datas e locais de prestação. ] 

Assinatura do Responsável: Data: 

 
RELAÇÃODOS SERVIÇOS REALIZADOS 
[Preencher um formulário para cada Contrato] 
Utilizando o modelo abaixo, fornecer informações a respeito de cada Serviço para a qual sua empresa/entidade 
foi CONTRATADA, quer como empresa individualmente, quer como uma das principais empresas membro de 
uma associação. 
 

Nome do Serviço: País: 

Local no País: Equipe de Profissionais fornecida por 
sua Empresa e/ou entidade 
(perfil): 

Nome do Cliente: No de membros da Equipe: 

Endereço: No de Pessoal-mês e duração do Serviço: 

Data de Início 
(Mês/ano): 

Data de Conclusão 
(Mês/ano): 

Valor aproximado dos Serviços (em 
(R$): 

Nome da(s) Consultora(s) Associada(s) se for o caso: No de Meses da Equipe Técnica 
Fornecida pelas Consultoras 
Associadas: 

Nome do Responsável (Diretor do Projeto/Coordenador, Líder da Equipe) e funções desempenhadas: 

Descrição Narrativa do Projeto: 

Descrição dos Serviços Efetivamente Prestados pela sua Equipe: 

Nome da empresa: [ ] 

 
[Representante Legal da Empresa] 


