

ANEXO VII - CARTA PROPOSTA

À
COPEL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 09/2023-Processo nº 143672/2023

Data de abertura: 18 de setembro de 2023

Empresa: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ/MF nº 11.887.350/0001-38

Endereço: Rua Professor Laudelino Pedreira 75, Baraunas, Feira de Santana/BA, CEP: 44.020-345.

Telefone: (71) 9 9197-9520

E-mail: licitacoes.rgmengenharia@gmail.com

Apresentamos a V.S^a, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução das obras de REFORMA, PINTURAS E REPAROS GERAIS NOS PRÉDIOS DA SEDES SUCOP (AQUIDABÃ E MORRO DOS MACACOS), NO AQUIDABÃ, Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos:

VALOR COEFICIENTE MULTIPLICADOR "K" DE 1,00, que incidirá sobre todos os preços unitários da Planilha Orçamentária – Anexo III do Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA 1ª ORDEM DE SERVIÇO/OS E DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Declaramos que:

- o valor "K" proposto incidirá linearmente sobre todos os preços unitários, limitando-se a 02 (duas) casas decimais, do orçamento (Planilha Orçamentária) estimado pela SUCOP constante no instrumento convocatório, somando-se o valor global a ser contratado,
- conhece as condições de execução e as peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e local das obras, e que nos preços propostos, decorrentes da aplicação do multiplicador único "K" sobre os preços unitários da planilha apresentada pelo Órgão Licitador, somando-se o valor global, estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela Contratante. (art. 30, III, Lei 8.666/93)
- nos preços propostos estão incluídas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, sinalização e proteção adequada, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, para fiscais, tributos, bem como o BDI, e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante, necessários ao total cumprimento do objeto desta licitação.
- os preços propostos são de responsabilidade exclusiva da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.



Rua Prof. Laudelino Pedreira, 75 – Baraúnas
Feira de Santana/BA
CEP: 44020-345
Tel: (75) 3623 – 8250
E-mail: licitacoes.rgmengenharia@gmail.com
Site: www.rgmengenharia.com

- e) executaremos os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela SUCOP {Especificações Gerais de Serviços (EGS)/Caderno de Projetos (CP) da PMS, Projeto, Memorial Descritivo, Termo de Referência, e Especificações Técnicas da SUCOP, no que couber e ABNT}, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos serviços.
- f) cumprimos, plenamente, os requisitos de habilitação exigidos no procedimento licitatório referenciado. Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incurso em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 7.3 do edital da licitação.
- g) a proposta foi elaborada de maneira independente pela licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS N°09/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- h) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS N° 09/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- i) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS N° 09/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;
- j) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS N° 09/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- k) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador - SUCOP antes da abertura oficial das propostas; e
- l) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
- m) caso sejamos vencedor nos comprometemos em entregar, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a documentação exigida no item 10.3 do Edital.
- Atenciosamente,

Feira de Santana, 14 de setembro de 2023.

**RGM CONSTRUTORA
E ENGENHARIA**
LTDA:118873500001
38

Assinado de forma digital por
RGM CONSTRUTORA E
ENGENHARIA
LTDA:11887350000138
Dados: 2023.09.14 07:31:18
-03'00'

CARIMBO:

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA
LTDA-EPP
R. PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA, 75
BARAÚNAS - CEP. 44.020-345
FEIRA DE SANTANA-BA.

RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 06.994.457-10
CPF: 959.387.705-30

Rogério Lacerda CIDREIRA

[Handwritten initials]



Rua Prof. Laudelino Pedreira, 75 – Baraúnas
Feira de Santana/BA
CEP: 44020-345
Tel: (75) 3623 – 8250
E-mail: licitacoes.rgmengenharia@gmail.com
Site: www.rgmengenharia.com

(ANEXO A)

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2023**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 143672/2023

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de REFORMA, PINTURAS E REPAROS GERAIS NOS PRÉDIOS DA SEDES SUCOP (AQUIDABÃ E MORRO DOS MACACOS), NO AQUIDABÃ, Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos.

A empresa **RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**, CNPJ **11.887.350/0001-38**, com sede Rua Professor Laudelino Pedreira 75, Baraunas, Feira de Santana/BA, CEP: 44.020-345, DECLARA para os fins do Processo Licitatório n.º 143672/2023, modalidade Tomada de Preços n.º 09/2023, que vistoriou e tem pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços, das ocupações irregulares, das áreas de risco, da dificuldades de acesso e da condução de transporte de material, considerando todos esses aspectos na formação do preço proposto e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta, e que assume total responsabilidade das condições de realização dos serviços, não recaindo em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre o Município ou argumento futuro quanto ao desconhecimento dos projetos, dos serviços a serem executados, das planilhas de orçamentos, bem como que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela Contratante.

Feira de Santana, 14 de setembro de 2023.

**RGM CONSTRUTORA
E ENGENHARIA
LTDA:118873500001
38**

Assinado de forma digital por RGM
CONSTRUTORA E ENGENHARIA
LTDA:11887350000138
Dados: 2023.09.14 07:31:00 -03'00'

CARIMBO:

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA
LTDA-EPP
R. PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA, 75
BARAÚNAS - CEP. 44.020-345
FEIRA DE SANTANA-BA.

RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ **11.887.350/0001-38**
ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: **06.994.457-10**
CPF: **959.387.705-30**

Rogério Lacerda Cidreira

ofu

[Handwritten signature]

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO

Declaração de fornecimento ou utilização de produtos e subprodutos de origem nativa ou não nativa

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador.

Eu, Rogério Lacerda Cidreira RG nº 0699445710 SSP/BA, legalmente nomeado representante da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 11.887.350/0001-38 e participante do procedimento licitatório nº na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2023, declaro, sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º da Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.

Salvador, (data)

Assinatura

Feira de Santana, 14 de setembro de 2023.

**RGM CONSTRUTORA
E ENGENHARIA
LTDA:118873500001
38**

Assinado de forma digital por
RGM CONSTRUTORA E
ENGENHARIA
LTDA:11887350000138
Dados: 2023.09.14 07:31:32
-03'00'

CARIMBO:

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA
LTDA-EPP
R. PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA, 75
BARAÚNAS - CEP. 44.020-345
FEIRA DE SANTANA-BA.

RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 06.994.457-10
CPF: 959.387.705-30

Rogério Lacerda Cidreira

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA, PINTURAS E REPAROS GERAIS NOS PRÉDIOS DA SUCOP
LOCAL: SEDE AQUIDABÁ E MORRO DO MACACO
BAIRRO: AQUIDABÁ

0,00108

Data-base: mai/2023

REFERÊNCIA	Código	Descrição	Unid.	Coef.	Preço Unit. (R\$)	Subtotal (R\$)
	B82B1	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	29,23	58,46

**RGM CONSTRUTORA E
ENGENHARIA
LTDA:11887350000138**

Assinado de forma digital por RGM
CONSTRUTORA E ENGENHARIA
LTDA:11887350000138
Dados: 2023.09.14 07:04:26 -03'00'

Rogério Laemela Bidreiro

[Handwritten marks and signatures]



Rua Prof. Laudelino Pedreira, 75 - Baraunas
 Feira de Santana/BA
 CEP: 44020-349
 Tel: (75) 3623 - 8280
 E-mail: licitacoes.rgmengenharia@gmail.com
 Site: www.rgmengenharia.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - SUCOP - DIRETORIA DE CUSTOS E CONVÊNIOS
 GERÊNCIA DE ANÁLISE DE PROJETOS E ORÇAMENTOS


REFORMA, PINTURAS E REPAROS GERAIS NOS PRÉDIOS DA SUCOP - SEDE AQUIDABÃ E MORRO DO MACACO - BAIRRO: AQUIDABÃ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
01	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 28.736,73	4,46%	74,00%	13,00%	13,00%
				R\$ 21.265,18	R\$ 3.735,77	R\$ 3.735,77
02	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 42.300,76	6,57%	33,00%	33,00%	34,00%
				R\$ 13.959,25	R\$ 13.959,25	R\$ 14.382,26
03	PRÉDIO DA SEDE SUCOP- AQUIDABÃ	R\$ 366.092,36	56,86%	35,00%	35,00%	30,00%
				R\$ 128.132,33	R\$ 128.132,33	R\$ 109.827,71
04	PRÉDIO SUCOP - MORRO DO MACACO	R\$ 206.757,55	32,11%	35,00%	35,00%	30,00%
				R\$ 72.365,14	R\$ 72.365,14	R\$ 62.027,27
TOTAL DA OBRA		R\$ 643.887,39	100,00%	36,61%	33,89%	29,50%
				R\$ 235.721,90	R\$ 218.192,49	R\$ 189.973,00
TOTAL ACUMULADO				36,61%	70,50%	100,00%
				R\$ 235.721,90	R\$ 453.914,39	R\$ 643.887,39

Feira de Santana, 14 de setembro de 2023.

RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA
 LTDA:11887350000138

Assinado de forma digital por RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA:11887350000138
 Dados: 2023.09.14 07:05:15 -03'00'



RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
 CNPJ 11.887.350/0001-38
 ROGERIO LACERDA CIDREIRA
 REPRESENTANTE LEGAL
 RG: 06.994.457-10
 CPF: 959.387.705-30

Rogério Lacerda CIDREIRA

Handwritten initials and signature



Rua Prof. Laudelino Pedreira, 76 - Baraunas
 Faria de Santana/BA
 CEP: 44020-348
 Tel: (75) 3623 - 8280
 E-mail: licitacoes.rgmengenharia@gmail.com
 Site: www.rgmengenharia.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	BDI Serv. =	20,96%
REFORMA, PINTURAS E REPAROS GERAIS NOS PRÉDIOS DA SUCOP- Local: SEDE AQUIDABÁ E MORRO DO MACACO - Bairro: AQUIDABÁ		
DATA BASE: SINAPI (MAI/2023) NÃO DESONERADO		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 115,15% (HORISTAS) / 71,22% (MENSALISTAS)		

Item	Referência	Código	Descrição do Serviço	Unidade	Quantidade	Preço unitário C/ BDI	Desconto 12% (R\$)	Preço unitário C/ Desconto 12%	Preço Total C/ BDI	Preço Total C/ desconto 12%
01			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 3.918,65	R\$ 32.655,38	R\$ 28.736,73
01.01			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 2.522,92	R\$ 21.024,32	R\$ 18.501,40
01 01 01	SUCOP	COMP 003	PLACA DE OBRA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	18,00	R\$ 514,66	R\$ 61,76	R\$ 452,90	R\$ 9.263,88	R\$ 8.152,21
01 01 02	SUCOP	COMP 002	CERCA DE PROTEÇÃO COM TELA PVC, UTILIZAÇÃO 4 VEZES, H=1,20M	M	211,47	R\$ 37,82	R\$ 4,54	R\$ 33,28	R\$ 7.997,80	R\$ 7.038,06
01 01 03	SUCOP	MOB01	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (0,50% DO CUSTO DA OBRA)	UND	1,00	R\$ 3.762,64	R\$ 451,52	R\$ 3.311,12	R\$ 3.762,64	R\$ 3.311,12
01.02			PROJETOS					R\$ 1.395,73	R\$ 11.631,06	R\$ 10.235,33
01 02 01	SUCOP	COMP 022	PROJETO ARQUITETÔNICO COM 03 OPÇÕES DE FACHADAS E ESTRUTURAL DO BRISE EM ALUMÍNIO CONSIDERANDO ESTRUTURA AUXILIAR PARA AFASTAMENTO DA PAREDE DA FACHADA	M2	306,00	R\$ 38,01	R\$ 4,56	R\$ 33,45	R\$ 11.631,06	R\$ 10.235,33
02			ADMINISTRAÇÃO					R\$ 6.768,28	R\$ 48.069,04	R\$ 42.300,76
02.01			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 6.768,28	R\$ 48.069,04	R\$ 42.300,76
02 01 01	SUCOP	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	R\$ 48.069,04	R\$ 5.768,28	R\$ 42.300,76	R\$ 48.069,04	R\$ 42.300,76
03			PREDIO DA SEDE SUCOP- AQUIDABÁ					R\$ 49.921,88	R\$ 416.014,04	R\$ 366.092,36
03.01			PINTURAS PAREDES INTERNAS					R\$ 6.765,07	R\$ 56.375,56	R\$ 49.610,49
03 01 01	SUCOP	COMP 009	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - COM ADICIONAL NOTURNO ATÉ AS 22H - (RETOQUE DE MASSA)	M2	459,20	R\$ 17,77	R\$ 2,13	R\$ 15,64	R\$ 8.159,98	R\$ 7.180,79
03 01 02	SUCOP	COMP 010	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (COM ADICIONAL NOTURNO ATÉ AS 22H)	M2	2.295,98	R\$ 21,00	R\$ 2,52	R\$ 18,48	R\$ 48.215,58	R\$ 42.429,71
03.02			PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA					R\$ 1.739,86	R\$ 14.497,15	R\$ 12.757,49
03 02 01	SUCOP	COMP 011	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (COM ADICIONAL NOTURNO ATÉ AS 22H)	M2	595,61	R\$ 24,34	R\$ 2,92	R\$ 21,42	R\$ 14.497,15	R\$ 12.757,49
03.03			PINTURAS PAREDES EXTERNAS					R\$ 5.967,98	R\$ 49.733,15	R\$ 43.765,17
03 03 01	SINAPI	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	280,90	R\$ 24,19	R\$ 2,90	R\$ 21,29	R\$ 6.794,97	R\$ 5.979,57
03 03 02	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	140,45	R\$ 34,30	R\$ 4,12	R\$ 30,18	R\$ 4.817,44	R\$ 4.239,34
03 03 03	SUCOP	COMP 007	LAVAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1200 LB, COM USO DE CLORO LÍQUIDO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO C/ ESCOVAÇÃO MANUAL - (ALVENARIAS DE PEDRA- PÁTIO DO ESTACIONAMENTO)	m²	418,25	R\$ 31,04	R\$ 3,72	R\$ 27,32	R\$ 12.982,48	R\$ 11.424,56
03 03 04	SUCOP	13171/OR SE	LAVAGEM DE PAREDES COM ESCOVAÇÃO MANUAL E USO DE CLORO	M2	673,13	R\$ 8,83	R\$ 1,06	R\$ 7,77	R\$ 5.943,74	R\$ 5.230,49
03 03 05	SINAPI	COMP 023	RETIRADA E APLICAÇÃO DE REBOCO EM PAREDES, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO/AREIA) COM REBOTEC, ESPESSURA 2,0CM (Correção de rebocos)	M2	134,63	R\$ 48,12	R\$ 5,77	R\$ 42,35	R\$ 6.478,40	R\$ 5.700,82
03 03 06	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - (RETOQUE DE MASSA)	M2	201,94	R\$ 14,37	R\$ 1,72	R\$ 12,65	R\$ 2.901,88	R\$ 2.553,64
03 03 07	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	673,13	R\$ 14,58	R\$ 1,75	R\$ 12,83	R\$ 9.814,24	R\$ 8.636,53
03.04			PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (GRADES E GRADIL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO)					R\$ 1.535,10	R\$ 12.792,48	R\$ 11.257,38
03 04 01	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	364,77	R\$ 35,07	R\$ 4,21	R\$ 30,86	R\$ 12.792,48	R\$ 11.257,39
03.05			ARESTAMENTO COM ARGAMASSA SOBRE A ALVENARIA DE PEDRA EXISTENTE (LADO DO ANTIGO ACESSO SURCAPI)					R\$ 274,19	R\$ 2.294,92	R\$ 2.010,73

[Handwritten signatures and initials]

03 05 01	SUCOP	COMP 006	ARESTAMENTO EM ALVENARIA DE PEDRA COM CORDOAMENTO E=2,5CM E FAIXA PERIMETRAL 5CM DE LARGURA, NOS DOIS LADOS, COM 2.5CM ESPESSURA	M2	22,00	R\$ 103,96	R\$ 12,46	R\$ 91,40	R\$ 2.284,92	R\$ 2 010,73
03.06			PASSEIO (LADO DO ANTIGO ACESSO SURCAP)					R\$ 666,99	R\$ 5.658,28	R\$ 4.891,29
03 06 01	ORSE	00018/ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m2	52,00	R\$ 15,82	R\$ 1,90	R\$ 13,92	R\$ 822,64	R\$ 723,92
03 06 02	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF_08/2022	M2	52,00	R\$ 91,07	R\$ 10,93	R\$ 80,14	R\$ 4.735,64	R\$ 4 167,36
03.07			MURO EM ALVENARIA DE BLOCO SOBRE A ALVENARIA DE PEDRA - (ÁREA PÁTIO DE ESTACIONAMENTO)					R\$ 6.659,09	R\$ 57.169,11	R\$ 50.300,02
03 07 01	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	39,56	R\$ 68,69	R\$ 8,24	R\$ 60,45	R\$ 2 717,38	R\$ 2 391,29
03 07 02	ORSE	00008/ORSE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA (encoragem da estrutura de concreto)	m3	0,72	R\$ 90,37	R\$ 10,84	R\$ 79,53	R\$ 65,07	R\$ 57,26
03 07 03	ORSE	07962/ORSE	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³- PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS	UN	1,00	R\$ 346,13	R\$ 41,54	R\$ 304,59	R\$ 346,13	R\$ 304,59
03 07 04	SINAPI	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	MXMES	75,00	R\$ 24,19	R\$ 2,90	R\$ 21,29	R\$ 1 814,25	R\$ 1 596,54
03 07 05	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE* (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF_11/2017	M	37,50	R\$ 34,30	R\$ 4,12	R\$ 30,18	R\$ 1 286,25	R\$ 1 131,90
03 07 06	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	M2	120,00	R\$ 93,25	R\$ 11,19	R\$ 82,06	R\$ 11.190,00	R\$ 9 847,20
03 07 07	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	240,00	R\$ 52,79	R\$ 6,33	R\$ 46,46	R\$ 12 669,60	R\$ 11 149,25
03 07 08	SINAPI	95826	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	240,00	R\$ 21,49	R\$ 2,58	R\$ 18,91	R\$ 5 157,60	R\$ 4 538,69
03 07 09	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (PILARES E VIGAS)	M2	32,40	R\$ 213,14	R\$ 25,58	R\$ 187,56	R\$ 6 905,74	R\$ 6 077,05
03 07 10	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (PILARES E VIGAS)	M2	40,00	R\$ 171,46	R\$ 20,58	R\$ 150,88	R\$ 6 858,40	R\$ 6 035,39
03 07 11	SINAPI	103689	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (PILARES E VIGAS)	M3	6,91	R\$ 1 179,26	R\$ 141,51	R\$ 1 037,75	R\$ 8 148,69	R\$ 7 170,84
03.08			BRISE METÁLICO EM ALUMÍNIO EM ÂNGULO FIXO (FACHADA)					R\$ 24.903,50	R\$ 207.529,20	R\$ 182.625,70
03 08 01	SUCOP	COT.1001	BRISE METÁLICO EM ALUMÍNIO EM ÂNGULO FIXO, LISO, COMPOSTO POR LÂMINAS LINEARES, PINTADA NAS DUAS FACES, COR AZUL ROYAL E DISPOSTA À 60º EM PORTA PAINEL, PINTADO NA COR PRETA, OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, INCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA	m2	102,00	R\$ 678,20	R\$ 81,38	R\$ 596,82	R\$ 69 176,40	R\$ 60 875,23
03 08 02	SUCOP	COT.1001	BRISE METÁLICO EM ALUMÍNIO EM ÂNGULO FIXO, LISO, COMPOSTO POR LÂMINAS LINEARES, PINTADA NAS DUAS FACES, COR AZUL ANTÁRTIDA E DISPOSTA À 60º EM PORTA PAINEL, PINTADO NA COR PRETA, OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, INCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA	m2	102,00	R\$ 678,20	R\$ 81,38	R\$ 596,82	R\$ 69.176,40	R\$ 60 875,23
03 08 03	SUCOP	COT.1001	BRISE METÁLICO EM ALUMÍNIO EM ÂNGULO FIXO, LISO, COMPOSTO POR LÂMINAS LINEARES, PINTADA NAS DUAS FACES, COR AZUL CELESTE E DISPOSTA À 60º EM PORTA PAINEL, PINTADO NA COR PRETA, OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, INCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA	m2	102,00	R\$ 678,20	R\$ 81,38	R\$ 596,82	R\$ 69 176,40	R\$ 60 875,23
03.09			REVESTIMENTO CERÂMICO - (PAREDE INTERNA DA SEGES)					R\$ 354,47	R\$ 2.953,94	R\$ 2.599,47
03 09 01	ORSE	00017/ORSE	DEMOLIÇÃO DE REBOCO/AZULEJO	m2	42,57	R\$ 9,94	R\$ 1,19	R\$ 8,75	R\$ 423,15	R\$ 372,37

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'COP' and other initials like 'AP' and 'RU'.

03.09.02	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 - PE	M2	42,57	R\$ 58,45	R\$ 7,13	R\$ 52,32	R\$ 2.530,79	R\$ 2.227,09
03.10			REVISÃO EM DRENO DE AR CONDICIONADO					R\$ 855,63	R\$ 7.130,25	R\$ 6.274,62
03.09.01	SUCOP	COMP 024	REVISÃO EM PONTOS DE DRENOS E REDE FRIGORÍGENA DO AR CONDICIONADO EM PAREDES, NA SAÍDA DAS SALAS ONDE ESTÃO INSTALADOS OS APARELHOS, INCLUINDO DESOBSTRUÇÃO, RASGO E ENCHIMENTO	UN	15,00	R\$ 475,35	R\$ 57,04	R\$ 418,31	R\$ 7.130,25	R\$ 6.274,62
04			PRÉDIO SUCOP - MORRO DO MACACO					R\$ 28.194,21	R\$ 234.951,76	R\$ 206.757,55
04.01			PINTURAS PAREDES INTERNAS					R\$ 9.725,45	R\$ 81.045,39	R\$ 71.319,94
04.01.01	SUCOP	COMP 009	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014 - COM ADICIONAL NOTURNO ATÉ AS 22H - (RETOQUE DE MASSA)	M2	660,14	R\$ 17,77	R\$ 2,13	R\$ 15,64	R\$ 11.730,69	R\$ 7.743.897,70
04.01.02	SUCOP	COMP 010	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 (COM ADICIONAL NOTURNO ATÉ AS 22H)	M2	3.300,70	R\$ 21,00	R\$ 2,52	R\$ 18,48	R\$ 69.314,70	R\$ 60.996,94
04.02			PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA					R\$ 1.309,98	R\$ 10.916,49	R\$ 9.606,51
04.02.01	SUCOP	COMP 011	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS AF_01/2021 (COM ADICIONAL NOTURNO ATÉ AS 22H)	M2	448,50	R\$ 24,34	R\$ 2,92	R\$ 21,42	R\$ 10.916,49	R\$ 9.606,51
04.03			ADEQUAÇÃO - SALA DA GEPRO					R\$ 2.566,05	R\$ 21.300,36	R\$ 18.744,33
04.03.01	SUCOP	COMP 012	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (COM ADICIONAL NOTURNO ATÉ AS 22H)	M3	2,10	R\$ 89,98	R\$ 10,80	R\$ 79,16	R\$ 188,92	R\$ 166,25
04.03.02	ORSE	00026/ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	m3	2,10	R\$ 19,98	R\$ 2,40	R\$ 17,58	R\$ 41,96	R\$ 36,92
04.03.03	ORSE	13197/ORSE	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORES DE ENTULHO CAPACIDADE 5 MP (LOCAL: ARACAJU), PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS	un	1,00	R\$ 346,13	R\$ 41,54	R\$ 304,59	R\$ 346,13	R\$ 304,59
04.03.04	SUCOP	COMP 013	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 COM ADICIONAL NOTURNO ATÉ AS 22H	UN	4,00	R\$ 1,05	R\$ 0,13	R\$ 0,92	R\$ 4,20	R\$ 3,70
04.03.05	SUCOP	COMP 014	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. COM ADICIONAL NOTURNO ATÉ AS 22H	M	49,20	R\$ 1,06	R\$ 0,13	R\$ 0,93	R\$ 52,15	R\$ 45,89
04.03.06	SUCOP	COMP 015	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS, COM ADICIONAL NOTURNO ATÉ AS 22H	M2	20,19	R\$ 166,74	R\$ 20,01	R\$ 146,73	R\$ 3.366,48	R\$ 2.962,50
04.03.07	ORSE	13346/ORSE	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE ABSORVEDOR ACÚSTICO CONFECCIONADO EM LÃ DE ROCHA BASALTICA, DENSIDADE 64 KG/M³, ESPESSURA 50 MM. ACABAMENTO EM TECIDO TRAMADO	m2	20,19	R\$ 344,74	R\$ 41,37	R\$ 303,37	R\$ 6.960,30	R\$ 6.125,06
04.03.08	SUCOP	COMP 009	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014 - COM ADICIONAL NOTURNO ATÉ AS 22H - (RETOQUE DE MASSA)	M2	40,38	R\$ 17,77	R\$ 2,13	R\$ 15,64	R\$ 717,55	R\$ 631,45
04.03.09	SUCOP	COMP 010	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (COM ADICIONAL NOTURNO ATÉ AS 22H)	M2	40,38	R\$ 21,00	R\$ 2,52	R\$ 18,48	R\$ 847,98	R\$ 746,22
04.03.10	SUCOP	COMP 016	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014, COM ADICIONAL NOTURNO ATÉ AS 22H	M2	40,38	R\$ 64,39	R\$ 7,73	R\$ 56,66	R\$ 2.600,07	R\$ 2.288,06
04.03.11	ORSE	0175/ORSE	PISO ALTA RESISTENCIA, BRANCO, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO. EXCLUSIVELY ARGAMASSA DE REGUALIZAÇÃO (SOLEIRA)	m2	0,60	R\$ 182,89	R\$ 21,95	R\$ 160,94	R\$ 109,73	R\$ 96,57
04.03.12	ORSE	12375/ORSE	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	un	1,00	R\$ 198,87	R\$ 23,86	R\$ 175,01	R\$ 198,87	R\$ 175,01
04.03.13	SUCOP	COMP 018	RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA - REV-01 - 10/2021 (COM ADICIONAL NOTURNO ATÉ AS 22H)	m	12,16	R\$ 9,66	R\$ 1,16	R\$ 8,50	R\$ 117,47	R\$ 103,37
04.03.14	SUCOP	COMP 017	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO, COM ADICIONAL NOTURNO ATÉ AS 22H	pt	8,00	R\$ 461,26	R\$ 55,35	R\$ 405,91	R\$ 3.690,08	R\$ 3.247,27
04.03.15	SUCOP	COMP 020	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 COM ADICIONAL NOTURNO ATÉ AS 22H	UN	6,00	R\$ 48,90	R\$ 5,87	R\$ 43,03	R\$ 293,40	R\$ 258,19
04.03.16	SUCOP	COMP 021	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM CANALETA PLÁSTICA C/DIVISORIA 20X10MM, APARENTE, INCLUINDO CENTRO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO COM ADICIONAL NOTURNO ATÉ AS 22H	pt	1,00	R\$ 367,33	R\$ 44,08	R\$ 323,25	R\$ 367,33	R\$ 323,25


[Handwritten signatures and initials]

04 03 17	SUCOP	COMP 025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ABRIR	UN	4,00	R\$ 349,44	R\$ 41,93	R\$ 307,51	R\$ 1.397,76	R\$ 1.230,03
04.04			PINTURAS EXTERNAS					R\$ 12.323,01	R\$ 102.691,71	R\$ 12.323,01
04 04 01	SINAPI	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	1.077,38	R\$ 24,19	R\$ 2,90	R\$ 21,29	R\$ 26.061,82	R\$ 22.934,40
04 04 02	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE* (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF 11/2017	M	538,69	R\$ 34,30	R\$ 4,12	R\$ 30,18	R\$ 18.477,07	R\$ 16.259,82
04.04.03	SUCOP	13171/OR SE	LAVAGEM DE PAREDES COM ESCOVAÇÃO MANUAL	M2	1.233,75	R\$ 8,83	R\$ 1,06	R\$ 7,77	R\$ 10.894,01	R\$ 9.586,73
04 04 04	SUCOP	COMP 007	LAVAGEM DE SUPERFICIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1200 LB, COM USO DE CLORO LIQUIDO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO C/ ESCOVAÇÃO MANUAL - (MUROS E ALVENARIAS DE PEDRA- PÁTIO E ESTACIONAMENTO - MORRO)	m²	468,25	R\$ 31,04	R\$ 3,72	R\$ 27,32	R\$ 14.534,48	R\$ 12.790,34
04 04 05	ORSE	03256/OR SE	ARESTAMENTO DE VÃOS	m	379,63	R\$ 17,68	R\$ 2,12	R\$ 15,56	R\$ 6.711,86	R\$ 5.906,37
04 04 06	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014 - (RETOQUES DE MASSA)	M2	379,63	R\$ 14,37	R\$ 1,72	R\$ 12,65	R\$ 5.455,28	R\$ 4.800,60
04 04 07	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1.103,19	R\$ 14,58	R\$ 1,75	R\$ 12,83	R\$ 16.084,51	R\$ 14.154,37
04 04 08	ORSE	04939/OR SE	PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMÃOS	m2	162,23	R\$ 27,57	R\$ 3,31	R\$ 24,26	R\$ 4.472,68	R\$ 3.935,96
04.05			PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICA					R\$ 274,18	R\$ 2.284,85	R\$ 2.010,67
04 05 01	SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	132,84	R\$ 17,20	R\$ 2,06	R\$ 15,14	R\$ 2.284,85	R\$ 2.010,67
04.07			REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES - (SALA DOS MOTORISTAS)					R\$ 289,36	R\$ 2.411,31	R\$ 2.121,95
04 07 01	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	34,75	R\$ 59,45	R\$ 7,13	R\$ 52,32	R\$ 2.065,89	R\$ 1.817,88
04 07 02	ORSE	00017/OR SE	Demolição de reboco	m2	34,75	R\$ 9,94	R\$ 1,19	R\$ 8,75	R\$ 345,42	R\$ 303,95
04.08			ÁREA DA QUADRA					R\$ 1.716,20	R\$ 14.301,63	R\$ 12.585,43
04.08.01	SUCOP	13171/OR SE	LAVAGEM DE PAREDES COM ESCOVAÇÃO MANUAL E USO DE CLORO	M2	610,92	R\$ 8,83	R\$ 1,06	R\$ 7,77	R\$ 5.394,42	R\$ 4.747,09
04.08.02	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	610,92	R\$ 14,58	R\$ 1,75	R\$ 12,83	R\$ 8.907,21	R\$ 7.838,35
								TOTAL GERAL SEM DESCONTO	R\$ 731.690,22	
								TOTAL DESCONTO (R\$)	R\$ 87.802,83	
								TOTAL COM DESCONTO 12%	R\$ 643.887,39	

Feira de Santana, 14 de setembro de 2023

RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA
LTDA:11887350000138

Assinado de forma digital por RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA:11887350000138
Dados: 2023.09.14 07:18:29 -03'00'



RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
ROGERIO LACERDA CIDREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 06.994.467-10
CPF: 959.387.785-30

Rogério Lacerda Cidreira

E-MAIL: RGM@RGMCONSTRUTORAENGENHARIA.COM.BR
RUA DO SOLAR, RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - FPP
CNPJ 11.887.350/0001-38

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.



Rua Prof. Laudelino Pedreira, 75 – Baraúnas
Feira de Santana/BA
CEP: 44020-345
Tel: (75) 3623 – 8250
E-mail: licitacoes.rgmengenharia@gmail.com
Site: www.rgmengenharia.com

OBRA: REFORMA, PINTURAS E REPAROS GERAIS NOS PRÉDIOS DA SUCOP

LOCAL: SEDE AQUIDABÃ E MORRO DO MACACO, AQUIDABÃ

**COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (NÃO DESONERADO)
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES**

Grupo A	DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração central	3,00
SG	Seguros e Garantias	0,80
R	Risco	1,27
Total do grupo A		5,07
Grupo B	DESPESAS FINANCEIRAS	
DF	Despesas Financeiras	1,23
Total do grupo B		1,23
Grupo C	LUCRO	
L	Lucro	6,16
Total do grupo C		6,16
Grupo D	TRIBUTOS	
D.1	PIS	0,65
D.2	COFINS	3,00
D.3	ISSQN	3,00
D.4	CPRB	0,00
Total do grupo D		6,65
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas)		
$BDI = ((1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L)/(1-D))-1$		20,96%

Feira de Santana, 14 de setembro de 2023.

RGM CONSTRUTORA E
ENGENHARIA
LTDA:1188735000138

Assinado de forma digital por RGM
CONSTRUTORA E ENGENHARIA
LTDA:1188735000138
Dados: 2023.09.14 07:03:38 -03'00'

CARIMBO:

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA
LTDA-EPP
R. PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA, 75
BARAÚNAS - CEP. 44.020-345
FEIRA DE SANTANA-BA

RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 06.994.457-10
CPF: 959.387.705-30

Rogério Lacerda Cidreira

E-mail: licitacoes.rgmengenharia@gmail.com
Razão Social: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ 11.887.350/0001-38