povssrintodll 45 SALVADOR SUCOP

e Obras Publicas Superintendéncia de
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL Obras Piblicas

DADOS DO EDITAL: CONCORRENCIA N2 30/2023

| - Processo Administrativo n2: 245561/2023

Il - Data e horario:
Recebimento e Abertura dos envelopes dia 20/02/2024 3s 10:00 horas

lll - Local de entrega dos Envelopes/Sessdo Publica:
Sala de Reunido da Comissdao Permanente de Licitacdo-COPEL, situada na Tv. do Aquidab3a, 35, Santo Ant6nio
Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470.

IV — Objeto:

Constitui objeto da presente licitacio a “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS DE ASSESSORIA/APOIO TECNICO A FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, NO
MUNICIPIO DE SALVADOR-BA”, de acordo com o Edital e seus Anexos

V - Tipo/Regime de Execug3o:
Técnica e Preco/Empreitada sob regime de execucgdo indireta por precos unitarios, conforme art. 62, VI, “b” da
Lei 8.666/93.

VI - Prazos
Execugdo dos Servigos: 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura da Ordem de Servico.

Vigéncia do Contrato: 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura da Ordem de Servigo/0.S

VIl - Valor de Referéncia
O valor total méximo a ser contratado é RS 13.048.527,36 (treze milhdes quarenta e oito mil quinhentos e vinte
e sete reais e trinta e seis centavos)

VIl - Dotagdao Orgamentdria:
As despesas decorrentes dos servigos contratados na presente licitacdo correrao por conta das verbas:
Recursos do Orcamento Municipal.

IX — InformagGes:
(71) 3202-4331/4339 copel.sucop@salvador.ba.gov.br
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EDITAL - CONCORRENCIA Ne. 30/2023
Processo Administrativo n2 245561/2023

1- PREAMBULO

— O MUNICiPIO DO SALVADOR, através da SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR-SUCOP,
torna publico que, na forma do disposto no Processo n? 245561/2023, fara realizar, no dia 20/02/2024 as
10:00hs, na Sala de Reunido da Comissao Permanente de Licitacdo-COPEL, situada na Tv. do Aquidab3, 35, Santo
Anténio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470, Licitacdo na modalidade de Concorréncia n2 30/2023, do
tipo técnica e preco, com finalidade de “CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS DE ASSESSORIA/APOIO TECNICO A FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, NO
MUNICIPIO DE SALVADOR-BA”, de acordo com o Edital e seus Anexos, regendo-se, a presente licitacdo e a
adjudicacdo dela decorrente, pelas disposi¢cGes do presente Edital, pelas Leis n2 8.666, de 21.06.93, alterada
pela Lei n2 8.883, de 08.06.94, Leis Complementares n2 123/2006 e 147/2014, pela Lei Municipal n2 4.484/92
no que couber e Lei Municipal n? 8421/2013, normas estas a que os licitantes se sujeitam incondicional e
irrestritamente, e de acordo com as condi¢cGes estabelecidas neste edital, aprovado pelo Parecer Juridico n?
489/2023.

1.2 - No dia, hora e local acima estabelecido serdo recebidos os ENVELOPES 01, 02 e 03, e logo apds isto, abertos

os envelopes contendo as Propostas Técnicas, conforme dispde o art. 63, da Lei Municipal n2 8421/2013.
1.2.1- Os envelopes 01, 02 e 03, poderao ser entregues, devidamente lacrados, pelos correios ou outro meio
similar de entrega ou por qualquer portador, na Sala da COPEL/SUCOP, sito na Tv. do Aquidab3, 35, Santo
Antonio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470. Recebimento dos envelopes até as 10:00 horas do
dia 20/02/2024.

2 - DO EDITAL DE LICITACAO
2.1 - Integram o Edital de Licitacdo os seguintes anexos:
PARTE A — INSTRUCOES AQS LICITANTES

PARTE B — TERMO DE REFERENCIA - (Planilha Orcamentéaria/Cronograma/ Composicdo dos Encargos
Sociais/BDI)

PARTE C — ANEXOS

ANEXO | - Modelo de Carta de Credenciamento;

ANEXO Il - Modelo de Minuta de Contrato;

ANEXO Il - Modelo de Carta Proposta de Preco;

ANEXO IV - Modelo de declaragao, comprovando o fiel cumprimento das recomendacdes trazidas pelo art.
7° da Constituicdo Federal, inciso XXXII;

ANEXO YV - Modelo de Declaragdo de Inexisténcia de Fatos Supervenientes;

ANEXO VI - Modelo de Declaragdo de Conhecimento dos Servigos;

ANEXO VII - Modelo de Carta de Apresentacdao dos Documentos de Habilitagdo;

ANEXO VIII - Modelo de Carta de Apresentacdo da Proposta Técnica;

ANEXO IX - Modelo de Quadro de Experiéncia da LICITANTE

3 - DO OBJETO DA LICITACAO

3.1 - Constitui objeto da presente licitagdo a “CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO
DE SERVIGOS DE ASSESSORIA/APOIO TECNICO A FISCALIZAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, NO
MUNICIPIO DE SALVADOR-BA”, de acordo com o Edital e seus Anexos, sob regime de empreitada por precos
unitarios.

3.2 — A Licitante vencedora assinara o contrato mediante a comprovacao:
a) da Regularidade Fiscal, Previdenciaria e Trabalhista, e
b) da Regularidade no Cadastro Informativo Municipal/CADIN (art. 34, da Lei Municipal n® 421/2013)
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PARTE A — INSTRUCOES AOS LICITANTES

CAPITULO I - INFORMAGOES GERAIS

01. INTRODUCAO

02. DATA, HORARIO E LOCAL DA LICITAGAO
03. OBIJETO

04. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO E REGIME DE CONTRATACAO
05. RECURSOS FINANCEIROS

06. PRAZO DE EXECUGAO

07. CONDICOES DE PARTICIPACAO

08. SUBCONTRATAGAO

09. GARANTIA DE EXECUGAO

10. ISENGCAO DE RESPONSABILIDADE

11. CUSTO DA PROPOSTA

12. ESCLARECIMENTOS SOBRE A LICITACAO
13. ACEITAGAO DAS CONDIGCOES DE LICITAGAO
14. LOCAL DE REALIZACAO DOS SERVIGOS

CAPITULO Il - APRESENTACAO E ORGANIZACAO DAS PROPOSTAS
15. IDIOMA

16. QUANTIDADE DE COPIAS E SEPARACAO POR ENVELOPES

17. ORGANIZAGAO DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA TECNICA

18. ORGANIZAGCAO DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA DE PRECOS
19. ORGANIZAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

CAPITULO Il - RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
20. CREDENCIAMENTO

21. RECEBIMENTO DA PROPOSTA

22. ABERTURA, ANALISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

23. ABERTURA, ANALISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECO

24. CLASSIFICAGAO FINAL DOS LICITANTES

25. ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

26. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGCOES E RECURSOS

CAPITULO IV - DISPOSICOES GERAIS

27. DAPUBLICAGAO

28. HOMOLOGAGAO, ADJUDICAGAO E CONTRATAGAO
29. MEDIGCOES DOS SERVICOS E FORMA DE PAGAMENTO
30. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

31. OBRIGAGOES DA LICITANTE VENCEDORA

32. SANGOES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

33. DISPOSICOES FINAIS
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PARTE B — TERMO DE REFERENCIA

PARTE C — ANEXOS

ANEXO | - Modelo de Carta de Credenciamento;

ANEXO Il - Modelo de Minuta de Contrato;

ANEXO Il - Modelo de Carta Proposta de Preco;

ANEXO IV - Modelo de declaragao, comprovando o fiel cumprimento das recomendacdes trazidas pelo art.
7° da Constituicdo Federal, inciso XXXII;

ANEXO YV - Modelo de Declaragdo de Inexisténcia de Fatos Supervenientes;

ANEXO VI - Modelo de Declaragdo de Conhecimento dos Servigos;

ANEXO VII - Modelo de Carta de Apresentacdao dos Documentos de Habilitagdo;

ANEXO VIII - Modelo de Carta de Apresentagdo da Proposta Técnica;

ANEXO IX - Modelo de Quadro de Experiéncia da LICITANTE
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PARTE A - INSTRUCOES AOS LICITANTES

CAPITULO | - INFORMACOES GERAIS

1. INTRODUGAO

A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SUCOP, comunica a realizacdo de licitagio de &mbito nacional para a
selegdo e “CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ASSESSORIA/APOIO
TECNICO A FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, NO MUNICIPIO DE SALVADOR-BA”, de
acordo com o prescrito no presente Edital.

a) Todos os servicos a serem desenvolvidos terdo que ser previamente definidos via solicitacdo da
CONTRATANTE. As obras a serem realizadas se distribuirdo por toda a cidade de Salvador e
poderdo ser novas ou de requalificacdes ou ainda emergenciais e poderdao, da mesma forma, ter
origens em projetos novos ou antigos ou emergenciais. Os servigcos de Assessoria/Apoio Técnico
a CONTRATANTE, na Fiscalizacdo de Obras deverdo abranger as areas técnicas de contencgdes, de
drenagem urbana (micro e macro), de sistema viario (incluindo obras de arte especiais), de
edificacdes, de equipamentos urbanos, de urbanizacdo e de paisagismo, dentre as quais
destacam-se as seguintes:

b) Requalificagdo das vias existentes;

b) Construcdo de novas vias;

c) Requalificacdes/Construcdes de ciclovia;

d) Requalificagdes/Construgcdes de viadutos, tuneis e pontes;

e) Construcdes/requalificacBes de passarelas;

f) Requalificacbes/Construgdes de estacdes sistemas de transportes publicos;
g) Obras de micro e macrodrenagem,;

h) Obras de contencao;

i) Urbaniza¢des (novas ou requalificagcGes);

j) Paisagismo (novos ou requalificacdes);

k) Sinalizagdo viaria (novas ou requalifica¢des);

I) Requalificaces de infraestruturas existentes;

m) IntervencGes de naturezas técnicas diversas que a SUCOP venha a empreender.

b) Este Edital contém as informagdes necessarias a preparagao, a apresentacao e ao julgamento da Proposta e
assim se apresenta:

Parte A - Instrugdes aos LICITANTES
Parte B— Termo de Referéncia
Parte C— Anexos.

2. DATA, HORARIO E LOCAL

No dia 20 de fevereiro de 2024, as 10:00, horario local, na Sala de reuniées da COPEL da SUCOP, sito Tv. do
Aquidaba, 35, Santo Antbénio Além do Carmo, nesta Capital, as empresas interessadas fardo entrega da
PROPOSTA TECNICA, da PROPOSTA DE PRECO e da DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO.
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3. OBJETO

A presente Licitagdo tem por objeto a selegdo “CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO
DE SERVICOS DE ASSESSORIA/APOIO TECNICO A FISCALIZAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, NO
MUNICIPIO DE SALVADOR-BA”, de acordo com o prescrito no presente Edital. O escopo dos servigos a serem
prestados esta descrito no Termo de Referéncia, constante da Parte B deste Edital.

4, MODALIDADE, TIPO DA LICITACAO E REGIME DE CONTRATACAO
A modalidade desta licitagio é a CONCORRENCIA, o tipo é o de TECNICA E PRECO e o regime de contratacdo é o
de EMPREITADA POR PRECOS UNITARIOS.

5. RECURSOS FINANCEIROS

5.1 - Ovalor estimado para estes servigos € deR$ 13.048.527,36 (treze milhdes, quarenta e oito mil, quinhentos
e vinte e sete reais e trinta e seis centavos).

5.2 - A execucdo do objeto desta licitagdo mediante dotacdo orcamentaria esta a cargo dos seguintes elementos:
Unidade Orgamentaria: 61602 SUCOP - Superintendéncia de Obras Publicas de Salvador; Projeto/Atividade:
Projeto/Atividade: 15.451.0004.123600 - Sistema Viario Moderno -Implantacdo de Infraestrutura Viaria; Natureza
da Despesa: 33.90.39 — Qutros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica; Saldo de Dotagdo Disponivel por fonte:
1.500.1 - Recursos Nao Vinculados de Impostos — Tesouro, 1.501.1 - Outros Recursos Nao Vinculados, 1.704.1 -
Transferéncias da Unido Referentes a Compensagdes Financeiras pela Exploracdo de Recursos Naturais —
Royalties, 1.750.1 - Recursos da Contribuicdo de Interven¢do no Dominio Econ6mico — CIDE, 1.754.1 - Recursos
de Operacdes de Crédito

6. DOS PRAZOS

6.1. Da Execugdo dos Servigos: 12 (doze) meses, contados a partir da data da emissdo da Ordem de Servico/0.S

6.2 Da Vigéncia do Contrato: 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura da Ordem de Servigo/0.S
6.2.1 Podera ocorrer a prorrogacdo do prazo contratual, mediante Termo Aditivo, conforme previsto no art.
57, da Lei 8.666/1993.

7.  CONDICOES DE PARTICIPACAO
7.1 - Serdo admitidos a participar desta licitagdo os interessados que atenderem a todas as exigéncias contidas
neste instrumento e nos seus anexos, e que pertengam ao ramo de atividade pertinente ao objeto da presente
licitagdo.
7.2 - Serd vedada a participacdo de empresas na licitagdo, quando:

7.2.1 - Declaradas inidoneas por ato do Poder Publico;

7.2.2 - Impedidas de licitar, contratar, transacionar com Administracdo Publica ou qualquer de seus drgaos

descentralizados;

7.2.3 - Enquadradas nas disposi¢des do artigo 99, da Lei Federal n? 8.666/93;

7.2.4 — Reunidas em consorcio
7.3 - Os participantes deverao ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das condicdes gerais e finais, e
particulares do objeto da presente licitacdo e das areas onde serdo executados os servicos, devendo verificar
as condicdes atuais e ndo podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da correta
formulacado da proposta ou do integral cumprimento do contrato, ndo sendo aceitas reivindicacdes posteriores
sob quaisquer alegacdes.

8. SUBCONTRATAGAO

8.1. Sera admitida a subcontratacdo, desde que n3o constitua o escopo principal do objeto, observado o
disposto no art. 49 do Decreto Municipal 24.868/2014, ficando a CONTRATADA, responsavel pelo cumprimento
das exigéncias de habilitacdo juridica, regularidade fiscal e qualificagdo técnica da subcontratada, nos termos
previstos neste Edital de acordo com a Lei 11.462/2011 e o Decreto Municipal no. 15.984/2005.

8.2. A subcontratagdo de que trata este item ndo exclui a responsabilidade do contratado perante a
contratante quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado;

8.3. Evedada a subcontratagdo total dos servigos desta licitagdo.
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9. GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. A CONTRATADA é responsavel pelo cumprimento de todas as obrigagGes contratuais e compensagdes
por quaisquer perdas causadas a CONTRATANTE, respondendo, na forma da Lei, por quaisquer defeitos ou vicios.
9.2. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar a garantia de execug¢do do contrato no prazo de até 10 (dez)
dias, contados da data da assinatura da Ordem de Servico, no montante equivalente a 5% (cinco por cento) do
total do valor contratual.

9.3. A garantia de execugdo sera executada pela CONTRATANTE, como compensagdo por quaisquer perdas e
danos ou aplicagao de multas resultantes de inadimpléncia da CONTRATADA no cumprimento de suasobrigagdes.
9.4. A garantia de execucdo devera ser fornecida pela CONTRATADA em uma das seguintes modalidades:

9.4.1 Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

9.4.2 Seguro Garantia;

9.4.3 Carta de Fianca Bancaria

9.5. O nao atendimento, pela LICITANTE vencedora, da assinatura do contrato ou da apresentagdo da
Garantia de Execucdo no prazo estabelecido, podera constituir motivo suficiente para que seja cancelada a
adjudicacao que lhe foifeita.

9.6. A CONTRATANTE oferecera o modelo de Carta de Fianga Bancdria ficando explicita a rentncia do Fiador
ao direito expresso no Cédigo Civil Brasileiro.

9.7. A garantia de execugdo prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida a CONTRATADA, por
ocasido da emissao do Termo de Recebimento Definitivo do Contrato.

9.8. Na hipdtese de a garantia se consolidar por meio de Fianga Bancaria ou Seguro Garantia, esta devera ter
avalidade de no minimo 60 (sessenta) dias além do vencimento do prazo contratual, quando entdo, o instrumento
serd devolvido a CONTRATADA, apds a verificagdo do cumprimento de todas as obrigacdes previstas.

9.9. Na hipdtese da garantia se consolidar por meio de Seguro Garantia, a CONTRATADA devera comprovar
o pagamento integral do prémio.

9.10. A CONTRATADA se obriga a prestar garantia complementar no caso de acréscimo no valor contratual.
9.11.  Na hipdtese da garantia ser oferecida em espécie ou cheque, devera ser adotado o procedimento do
depdsito na Caixa Econémica Federal (CEF).

10. ISENGAO DE RESPONSABILIDADE

10.1. A LICITANTE devera examinar atentamente todas as instrucdes, modelos, termos e especifica¢cdes definidos
neste Edital. A falha na apresentacdo de informacdes solicitadas ou a apresentacdo de documentos e propostas
forados padrdes determinados pelo Edital serd de total responsabilidade da LICITANTE e podera resultar na
rejeicdo dos mesmos.

1. CUSTO DA PROPOSTA

11.1. A LICITANTE deverd arcar com todas as despesas de preparacdo e apresentacdo de sua proposta.
11.2. A CONTRATANTE ndo podera, sob quaisquer circunstancias, ser responsabilizada ou sujeitar-se a esses
custos, quaisquer que sejam as formas de conduta adotadas ou os resultados do processo de licitagao.

12. ESCLARECIMENTOS SOBRE A LICITAGAO
As licitantes deverdao fazer um minucioso exame do conteddo das instrugdes, condi¢cbes, quadros,
documentacdo padrdo, exigéncias, decretos, normas e especificacbes, citados neste Edital e em seus Anexos.,
de modo a poder apresentar até o 52 (quinto) dia util anterior a data de recebimento dos envelopes e no
horario normal de expediente do 6rgdo (08:00 as 17:00hs), por e-mail copel.sucop@salvador.ba.gov.br,
todas as duvidas porventura encontradas para os devidos esclarecimentos ou corregoes.
12.1.1 - Até o 22 dia anterior a data de entrega dos envelopes e no horario normal de expediente do 6rgdo
(08:00 as 17:00hs) serdo disponibilizadas no portal da SUCOP: www.sucop.salvador.ba.gov.br (modulo
licitacGes) copias das respostas, sem identificacdo de sua autoria, consolidadas na forma de “CADERNO DE
PERGUNTAS E RESPOSTAS”;
12.1.2 - Os esclarecimentos, eventualmente, prestados integram o Edital e passarao a fazer parte das regras
do instrumento convocatorio.
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13. ACEITAGAO DAS CONDICOES DE LICITAGAO

13.1. A apresentacdo dos documentos e das propostas para a presente licitacdo sera considerada como evidéncia
de que a LICITANTE examinou completamente a documentacdo da licitacdo e obteve, da CONTRATANTE,
informacdes satisfatérias sobre todos os pontos que tenha considerado duvidosos antes de preparar sua proposta
e que sua participagdo na licitacdo implica na aceitacdo integral e irretratavel dos termos do ato convocatério,
seus anexos e instrugdes.

14. LOCAL DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

14.1  Os servicos a serem contratados serdo prestados em Salvador, no local onde serdo realizados os
“SERVICOS DE ASSESSORIA/APOIO TECNICO A FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, NO
MUNICIPIO DE SALVADOR-BA”.

14.2  Profissionais e técnicos da CONTRATADA deverdo realizar servicos de assessoria/apoio técnico a
fiscalizacdo de obras a cargo da SUCOP. Estas obras deverdo estar distribuidas aleatoriamente pelo Municipio de
Salvador. Por conseguinte, os locais de trabalho poderdo ocorrer nos escritérios da SUCOP, em canteiros e/ou nos
campos das diversas obras. Situacdes outras, ndo previstas, se ocorrerem, serdo ocasionais e extraordinarias e de
tempos de duracgdes irrelevantes

CAPITULO Il - APRESENTACAO E ORGANIZACAO DAS PROPOSTAS

15. IDIOMA

15.1. A proposta técnica, a proposta de prego e os documentos de habilitagao, trocados entre a LICITANTE e
a CONTRATANTE deverao ser redigidos no idioma portugués.

15.2. Todo e qualquer erro linguistico ou numérico, de qualquer espécie, cometido pela LICITANTE, que possa

afetar a interpretacdo da proposta ou o comprometimento posterior desta, serd de inteira responsabilidade da
LICITANTE, que se sujeitara as penalidades que advierem do erro e assumira os 6nus decorrentes.

16. QUANTIDADE DE COPIAS E SEPARACAO POR ENVELOPES

16.1. Os documentos que comp&em as propostas Técnica, de Preco e Habilitagdo deverao ser apresentados
devidamente encadernados, organizados e numerados sequencialmente, em envelopes opacos, fechados,
lacrados, contendo as seguintes indicacdes nos seus anversos:

Envelope 1: Proposta Téchnica
Razdo Social da LICITANTE

Concorréncia n? 30/2023

"CONTRATACZ\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
IASSESSORIA/APOIO TECNICOA FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, NO
MUNICIiPIO DE SALVADOR-BA”

Envel 2: Pr Pr

Razao Social da LICITANTE

Concorréncia n? 30/2023

“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
ASSESSORIA/APOIO TECNICO A FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, NO
MUNICIPIO DE SALVADOR-BA”
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Envelope 3: Documentacao de Habilitacdo
Razdo Social da LICITANTE

Concorréncia n? 30/2023

"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
ASSESSORIA/APOIO TECNICO A FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA,
NO MUNICiPIO DE SALVADOR-BA”

16.2. Cada um dos Envelopes 1, 2 e 3 conterd 01 (uma) via impressa e 01 (uma) em meio digital (CD ou
pendrive).

16.3. As propostas deverdo ser elaboradas sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em formato A-4.

16.4. Apds a entrega dos envelopes, ndo serdo aceitos, de forma alguma, retificagGes, cancelamentos de

precos ou alteracdes das condigdes estipuladas, bem como a substituicdo ou anexac¢do de qualquer documento
por parte dasLICITANTES.

17. ORGANIZAGAO DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA TECNICA

O Envelope 1 devera conter os seguintes documentos:

171 Carta de Apresentacdo de Proposta Técnica, conforme ANEXO VIII.

17.1.1. Para efeito de comprovacdo e pontuacdo aplicam-se os critérios definidos no ANEXO A-5 do Termo de
Referéncia, integrante deste Edital.

18. ORGANIZAGCAO DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA DE PRECO
18.1. A Proposta de Precgo, contida no Envelope 2, consistird na apresentagdo dos formularios, fielmente
reproduzidos e integralmente preenchidos, conforme especificado neste Edital, a saber:
a) Carta Proposta de Prego (ANEXO lIl);
b) Anexo A-1 - Planilha de Precos dos Servicos de Apoio ao Gerenciamento, a Fiscalizagdo de
Obras, e as Analises e Aprovacdes de Projetos e ao Apoio Técnico;
c) Anexo A-2 - Cronograma Fisico-Financeiro dos Servicos de Apoio ao Gerenciamento, a
Fiscalizacdo de Obras, e as Andlises e Aprovagdes de Projetos e ao Apoio Técnico;
d) Anexo A-3 - Composicao dos Encargos Sociais;
e) Anexo A-4 - Composigdo do BDI;

18.2. O més — base, para efeito de reajustamento sera a data da apresenta¢do da proposta.
18.3. O prego sera representado por um coeficiente multiplicador “K”, aplicado linearmente em todos os
precos unitarios e em todos os servigos e despesas constantes da Planilha Geral de Pregos e Servicos de referéncia
desta licitacdo, anexo A-1 do Termo de Referéncia.
18.4. Nos pregos unitarios propostos pela LICITANTE deverdo estar incluidos todos os custos referentes ao
atendimento do escopo estabelecido no objeto desta licitagdo, levando em consideracdo, sem a elas se limitar, as
condi¢cbesabaixo:
18.4.1 Todos os tributos, taxas e outros encargos devidos e incidentes sobre o objeto do Contrato;
18.4.2 Despesas de mao de obra, incluindo encargos sociais e leis trabalhistas correspondentes.
18.5. DESPESAS DIVERSAS
18.5.1. Destacam-se como despesas diversas, as relacionadas a seguir:
a) Despesas com aluguel de equipamentos ou veiculos de terceiros, nos moldes e quantidades
solicitados, previamente autorizadas pela CONTRATANTE;
b) Despesas com passagens aéreas, hospedagem e alimentagdo de técnicos, quando em viagens a
servico, solicitada e autorizada pela CONTRATANTE;
c) Despesas como as relacionadas nas planilhas de pregos de referéncia do 6rgdo apresentadas no
Termo de referéncia.
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18.5.2. Ndo sdo consideradas como despesas diversas as passagens e estadias de técnicos residentes no
Brasil, fora do local de prestacdo dos servicos, quando em deslocamentos ndo autorizados pela CONTRATANTE.
As viagens de mudanca de domicilio para mobilizacdo de profissionais, para os locais de prestacdo dos servicos,
também ndo serdo reembolsadas pela CONTRATANTE.

18.5.3. A LICITANTE devera considerar como referéncia para estas despesas os itens apresentados no Anexo
A-1 do Termo de Referéncia.

19. ORGANIZAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
19.1. Os documentos de habilitagdo das empresas ou consdrcios serdo apresentados em original, por
qualquer processo de cdpia (exceto “fac-simile”) autenticada por cartério competente ou, ainda, por publicacdo
em o6rgdo da imprensa oficial. Podera ser eventualmente requisitada a apresentacdo do original do documento
apresentado por fotocopia.
19.2. Tais documentos, que deverdo ser encerrados no Envelope 3, sdo os relacionados a seguir:
19.2.1. Carta de apresenta¢do dos documentos de habilitagdo (ANEXO Vi)
19.2.2. Prova de Habilitagdo Juridica:
19.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e a Ultima alteragdo ou a ultima alteragdo
consolidada, devidamente registrada na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresariais, e, no
caso de sociedades por agcdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores; ou
inscricdo de ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da Diretoria em
exercicio;
19.2.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pela secdao competente, quando a
atividade assim o exigir;
19.2.5. Registro comercial no caso de empresa individual.
19.2.6. Prova de Qualificagdo Técnica:
19.2.6.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do Licitante, expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU com a indicagdo de
profissional responsavel na modalidade de Engenharia Civil, de acordo com a Resolug&o n2 1.007/03 do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA,;
19.2.6.2. Atestado(s) de capacidade técnica-operacional, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da
regido onde os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo
Técnico - CAT, expedida(s) pelo respectivo Conselho, que comprove(m) que o Licitante e suas consorciadas,
se houverem, demonstre(m) experiéncia(s) em trabalhos técnicos e administrativos nas areas abaixo
relacionadas, conforme relacionadas no TR-Anexo A5.

a) fiscalizagdo de obras de Contengdo de Encostas

b) fiscalizagdo de obras de Drenagem Urbana - micro e macro

c) fiscalizagdo de obras de Sistemas Vidrios Urbanos incluindo
terraplenagem e pavimentagdo em CBUQ

d) fiscalizagdo de Obras D’arte Especiais -Viadutos e/ou Pontes

e) fiscalizacdo de obras de edificagdes prediais: construgdes novas e/ou
requalificacdes.

19.2.7. Prova de Qualificagdo Econémico Financeira.
19.2.7.1. Demonstragdes contabeis: balango patrimonial e demonstragdo de resultado do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisdrios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data limite para apresentacdo das propostas, desde
que sejam acompanhados da respectiva memdria de calculo da atualizagao;
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19.2.7.2. Para o caso de Sociedades regidas pela Lei 6.404/76, os documentos exigidos devem ter sido
cumulativamente registrados e arquivados na Junta Comercial, publicado na Imprensa Oficial e também em
jornal de grande circulacdo na sede da LICITANTE. No caso das demais empresas, devem ser apresentadas
cOpias das paginas do Livro Didrio, devidamente autenticado na Junta Comercial ou no Cartério de Registro
de Titulos e Documentos, com os competentes termos de abertura e deencerramento;

19.2.7.3. Demonstragdo, através de indices financeiros, firmados por contador responsavel, de que a
LICITANTE possui boa situagdo financeira, apurada pela aplicacdo das férmulas a seguir indicadas, utilizando
os dados constantes do balanco apresentado. As empresas Licitantes que ndo atingirem os indices exigidos
serdo inabilitadas.

. indice de Liquidez Corrente, que deverd ser maior ou igual a 1 (um).
ILC = Ativo _ Circulante >1
Passivo Circulante

. indice de Liquidez Geral, que devera ser maior ou igual a 1 (um).
Ativo Circulante+Realizavel a Longo Prazo
ILG = g >1

PassivoCiruculante+Exigivel a Longo Prazo

19.2.7.4. Patriménio Liquido, no valor de R$ 1.304.850,00 (um milhdo trezentos e quatro mi oitocentos e
cinquenta reais), correspondente a 10% do valor do or¢amento comprovado através do Balango
Patrimonial do ultimo exercicio social, na forma da lei, admitida a atualiza¢cdo para a data de apresentacdo
da proposta, através de indices oficiais, para participacdo na licitacdo;

19.2.7.5. Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial, ou Liquidagdo Judicial, ou de Execugdo
Patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro
do prazo de validade previsto na prépria certidao;

19.2.7.6. 0 licitante em de recuperacdo judicial deverd apresentar documento de dispensa da
apresentacdo de certiddes negativas para que o devedor exerca suas atividades, na forma do art. 52, inciso
Il, da Lei n.2 11.101/2005, alterada pela Lei 14.112/2020, sob pena de inabilitacdo.

19.2.7.7. O licitante que se encontrar em recuperagao judicial ou extrajudicial devera demonstrar todos
os demais requisitos para habilitagdo econémico-financeira;

19.2.8. Prova de Regularidade Fiscal, Previdencidria e Trabalhista:
19.2.8.1. Prova de inscri¢gdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
19.2.8.2. Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativa ao
domicilio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
19.2.8.3. Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo de Regularidade relativa aos Tributos
Federais inclusive INSS e a Divida Ativa da Unido), Estadual e Municipal do domicilio ou sede da LICITANTE,
ou outra equivalente, na forma da Lei;
19.2.8.4. Prova de situagdo regular perante o Fundo de Garantia de Tempo de Servico (FGTS);
19.2.8.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei n® 12.240/2011.
19.3. Os documentos que tenham validade determinada deverdo estar validos na data de entrega dos
envelopes. O documento que por ventura ndo contiver o prazo de validade sera valido por 180 (cento e oitenta)
dias contados da data de sua emissao.
19.4. Os documentos necessarios a habilitagdo poderao ser apresentados em original, por qualquer processo
de cdpia autenticada por cartério competente, ou por membro da Comissdo de Licitagdo, mediante a
apresentacdo do documento original, ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.
19.5. As empresas constituidas em consércio deverdo apresentar, individualmente, a documentagao
necessdria a habilitagdo juridica, qualificagdo técnica, qualificacdo econémico-financeira e regularidade fiscal e
trabalhista.
19.6. Juntamente com os documentos de habilitagdo, a LICITANTE apresentara ainda:
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19.6.1.1. Declaragdo da LICITANTE, comprovando o fiel cumprimento das recomendacges trazidas pelo art.

7° da Constituicao Federal, inciso XXXIIl, conforme ANEXO 1V;

19.6.1.2. Declaragdo de Inexisténcia de Fatos Supervenientes, conforme ANEXOV;

19.6.1.3. Declaragdo de que a Licitante tem conhecimento das peculiaridades dos servigos, concordando
qgue ndo lhe caberd o direito a reivindica¢do alguma sob a alegacdo de desconhecimento dos trabalhos
necessarios e de outros fatores que possam afeta-los, conforme modelo do ANEXO VI do Edital.

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

CAPITULO Ill - RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
20. CREDENCIAMENTO

20.1. A licitante, para praticar atos do seu interesse, devera se credenciar por meio de representante apto, o
qual devera exibir documento de identificacdo oficial e comprovar os poderes conferidos.
20.2. O credenciamento sera feito por meio de Carta de Credenciamento (ANEXO 1), procuragdo por

instrumento publico ou particular com firma reconhecida e com poderes para praticar todos os atos pertinentes
ao certame, em nome da representada.

20.3. Em sendo o representante sécio, proprietdrio, dirigente ou assemelhado da empresa Licitante, deverd
este apresentar cépia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura.

20.4. A falta ou o ndo cumprimento dos requisitos para credenciamento impedira o Licitante de praticar
quaisquer atos na licitacdo.

20.5. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragao, podera representar mais de uma LICITANTE, sob
pena de exclusdo sumaria das LICITANTES representadas.

20.6. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, aos impedimentos de
participacdo, a conformidade da proposta sujeitara o licitante as sangdes previstas neste Edital e na legislacdo
aplicavel.

20.7. A COMISSAO poderd autenticar, excepcionalmente, a documentag3o a ser apresentada pelos Licitantes

durante a sessdo de abertura das propostas.

21. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

21.1. O conjunto dos 03 (trés) envelopes, identificados e lacrados, que constitui a Proposta da LICITANTE
sera recebido pela COMISSAO DE LICITACAO em sessdo publica a ser realizada no local, dia e hora indicados no
item 2 —PARTE A deste Edital.

21.2. Apenas ao representante credenciado pela LICITANTE sera garantido o direito de rubricar as propostas
apresentadas, em qualquer fase do procedimento licitatdrio. Procedimentos Iniciais

21.3. A abertura dos Envelopes n2 1-Proposta Técnica, n2 2—Proposta de Precos e n? 3— Habilitagdo ocorrerdo em
sessOes publicas, com a lavratura das respectivas atas.

21.4. Em conformidade com o disposto no art. 63 da Lei Municipal 8421/2013, processar-se-a a inversio da
ordem das fases de habilitagdo, julgamento das propostas técnicas e julgamento das Propostas de Precos,
procedendo-se, primeiramente, a abertura do Envelope n2 01 que devera conter a “PROPOSTA TECNICA”; Os
Envelopes contendo a Proposta de Precos (Envelope n2 2) e a Documentacdo de Habilitacdo (Envelope n2 3)
permanecerao fechados eserdo,nessa ocasidao, rubricados pelos participantes e pela Comissdo de Licitagao,
ficando, apds esse ato, sob a guarda da prdpria Comissao.

22, ABERTURA, ANALISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS

22.1. Na data e hora fixadas para entrega das propostas, na presenca dos representantes das LICITANTES,
depois de constatada a integridade dos envelopes serdo abertos os envelopes relativos a Proposta Técnica
(Envelope n? 1), sendo os respectivos documentos rubricados pelos representantes e pelos integrantes da
Comissao de Licitagado.

22.2, Em sessdo fechada, a Comissdo procedera a avaliagdo das Propostas Técnicas para verificacdo das
condigcBes estabelecidas no Edital.
22.3. Serd atribuida pela Comissdo de Licitacdo a pontuagao da Proposta Técnica (NT), variando de O (zero)

a 100 (cem) pontos, segundo os critérios estabelecidos no ANEXO A-5 -Critérios de Pontuacdo da Proposta Técnica
do Termo de Referéncia integrante deste Edital.



povssrintodll 45 SALVADOR SUCOP

e Obras Publicas Superintendéncia de
- O , . i Obras Piublicas
22.4, Serdo desclassificadas as Propostas Técnicas, conforme disposto no TR, e:

22.4.1 Apresentarem na Proposta Técnica qualquer referéncia a pregos ou valores relativos a Proposta de
Preco.
22.5. A Comissdo de Licita¢do divulgara o resultado no DOM, seguindo-se entdo procedimentos similares aos
descritos para os subitens 23 e 25, apds a renuncia ao direito de interpor recurso ou depois de decididos os
eventuais recursos interpostos, a Comissdo de Licitacdo convocard as LICITANTES para a Sessdo Publica de
abertura dos Envelopes n° 2.

23. ABERTURA, ANALISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

23.1. No local, dia e hora marcados e depois de constatada a integridade dos Envelopes, serdo abertos os
Envelopes n®2 das LICITANTES classificadas, os valores globais propostos serao lidos e as Propostas de Prego serdo
rubricadas pelos representantes credenciados, juntamente com a Comissado deLicitacao.

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

23.2. Ndo serd levada em consideragdo a proposta que ndo atenderintegralmente ao Edital ou contiver
rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas.
23.3. As propostas das LICITANTES serdo analisadas, sob o aspecto do atendimento formal as exigéncias do

ENVELOPE N2 02 — PROPOSTAS DE PRECOS, avaliadas e classificadas pela ordem crescente do coeficiente
multiplicador “K” proposto.
23.4. Sera desclassificada a Proposta de Preco que:
23.4.1 Apresentar quaisquer ofertas de vantagens ndo previstas no Edital;
23.4.2 Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no subitem 18.1 deste Edital, ou
apresenta-los em desacordo com as exigéncias do mesmo;
23.4.3 Apresentar preco manifestamente inexequivel (fator “K”);
23.4.4 Propostas que apresentem Fator Multiplicador “K” com valor superior a 1,00 (um) - ANEXO llI;
23.4.5 Propostas que apresentarem Fator Multiplicador “K” em valores percentuais % (ex. 10%, 0,89%,
etc..) e/ou com mais de 2(duas) casas decimais (ex. 0,981, 0,991, etc...).

23.5. As propostas que atenderem em sua esséncia aos requisitos do Edital serdo verificadas quanto a erros
aritméticos, os quais serdo corrigidos pela Comissdo de Licitacdo da seguinte forma:
23.5.1 Discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso prevalecera o valor por extenso;
23.5.2 Erro de multiplicagdo do preco unitario pela quantidade correspondente sera retificado
mantendo-se o prego unitario e a quantidade e corrigindo-se o produto;
23.5.3 Erro de adicdo sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma.

23.6. O valor total da proposta sera obtido em conformidade com o valor “K” ofertado, aplicado linearmente
em todos os precos unitarios, e aos procedimentos acima para correcdes de erros. Caso a LICITANTE ndo aceite as
correcdes procedidas, sua proposta sera rejeitada.

23.7. CRITERIOS DE JULGAMENTO
23.7.1. N3o se admitira proposta que apresente precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou inexequiveis.
Isto aplica-se a mao de obra, insumos, encargos, despesas fiscais, etc.
23.7.2. As LICITANTES serdo classificadas em ordem crescente de Preco Total da Proposta, em
conformidade com os procedimentos estabelecidos nesteEdital.
23.7.3. Apontuacdo das Propostas de Precgo sera calculada de acordo com a seguinte férmula:

NP =100 x (A/Pp)
Onde:
NP = Nota atribuida a Proposta de Preco de cada LICITANTE;
A=(M+Vr)/ 2;
M = Média dos fatores “K” classificados;
Vr = Valor fator “K” = 1,00 de Referéncia;
Pp = Fator “K” da Proposta em exame

A relacdo A/Pp sera limitada ao valor maximo de 1,00 (um). Valores maiores do que a unidade serdo tomados
como 1,00 (um).
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23.7.4. As notas obtidas devem ser arredondadas até os centésimos, de acordo com os critérios da NBR-

5891-ABNT- Regras de Arredondamento da Numerac¢ao Decimal.

23.7.5. A Comissdo de Licitagdo divulgara o resultado, conforme previsto no item 27, seguindo-se entdo
procedimentos similares aos descritos para o item 25, apds a rendncia ao direito de interpor recurso ou
depois de decididos os eventuais recursos interpostos.

24, CLASSIFICACAO FINAL DAS LICITANTES

24.1. Anotaclassificatéria final das LICITANTES sera obtida de acordo com a média ponderada das valoriza¢des
das Propostas Técnica e de Preco, sendo a nota de PROPOSTA TECNICA com peso de 50% (cinquenta por cento) e
a nota de PROPOSTA DE PRECO com peso de 50%(cinquenta por cento), totalizando um percentual de 100% (cem
por cento), de acordo com a seguinte formula:

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

NF=0,5x NT +0,5 x NP
Onde:
NF = Nota Final da Proposta;
NT= Nota da Proposta Técnica, atribuida conforme item 22;
NP = Nota da Proposta de Preco, atribuida conforme item 23.

24.2. As notas obtidas devem ser arredondadas até os centésimos, de acordo com os critérios da NBR-5891-
ABNT: Regras de Arredondamento da Numerac¢do Decimal.

24.3. Aclassificacdo das LICITANTES far-se-a em ordem decrescente dos valores das notas classificatdrias finais,
sendo considerado vencedor a LICITANTE que obtiver a maior nota classificatéria final (NF).

24.4. Ocorrendo empate entre duas ou mais LICITANTES, sera declarada vencedora a LICITANTE que obtiver a
maior NOTA TECNICA. Permanecendo a igualdade entre as concorrentes, o desempate serd feito mediante
sorteio, entre as LICITANTES empatadas, em data a ser definida pela Comissao de Licitacdo, observando-se o art.
45, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93.

25. ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO
25.1. A Comissdo de Licitagdo examinara os Documentos de Habilitagdo constantes do Envelope n2 3.
25.2. N&o serd habilitada a LICITANTE que:
a) Deixar de apresentar quaisquer dos documentos relacionados no item 19 ou apresenta-los em
desacordo com as exigéncias deste Edital;
b) Fizer qualquer referéncia a pregos ou valores relativos a Proposta de Preco;
25.3. A Comissao de Licitagdo divulgara o resultado do julgamento da habilitacdo conforme item 27

26. DAS IMPUGNAGOES E RECURSOS

26.1. O licitante que se julgar prejudicado quanto ao edital podera impugnar o Ato Convocatdrio na forma e
prazo estabelecidos no art. 41, da Lei Federal n2 8.666/93

26.2. Cabera a COMISSAO, auxiliada pela drea técnica manifestar-se, motivadamente, sobre as impugnacdes
e esclarecimentos.

26.3. As impugnacdes e os pedidos de esclarecimentos e providéncias ndo tém efeito suspensivo.

26.4. Decaira do direito de impugnar e de pedir esclarecimentos nos termos deste edital perante a

COMISSAO, o Licitante que n3o o fizer até o segundo dia Util que anteceder a data prevista para a abertura da
Sessao Publica.
26.5. Dos atos da administragdo publica decorrentes desta licitagdo cabera recurso que devera ser
apresentado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados a partir da data da intimac¢do ou da lavratura da ata, em
face:

26.5.1 Do julgamento das propostas;

26.5.2 Da habilitacao ou inabilitacdo do Licitante;

26.5.3 Da anulagdo ou revogacao da licitacao;

26.5.4 Da rescisdo do contrato;

26.5.5 Da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, declaragdo de inidoneidade, suspensdo

tempordria de participagao em licitacdo e impedimento de contratar com a administragado publica.
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26.6. Interposto, o recurso serd comunicado aos demais Licitantes que poderdo impugna-lo no prazo de
cinco dias Uteis contados imediatamente apds o encerramento do prazo de recurso.
26.7. Dos atos da administragdo publica decorrentes da aplicagdo desta licitagdo cabera representagdo, no

prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da intimacdo, relativamente a atos de que ndo caiba
recursohierarquico.

26.8. E assegurado aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
26.9. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-d4 o dia do inicio e incluir-se-d o do
vencimento.

26.10. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato
recorrido, podendo esta reconsiderar sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-
lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo do recurso ser proferida dentro do prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados do seu recebimento.

26.11. Havendo justo receio de prejuizo de dificil ou incerta reparagdo decorrente da execucdo, a autoridade
recorrida ou a imediatamente superior poder3, de oficio ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.

26.12. O acolhimento de recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento;
26.13. Aimpugnacgdo ou o recurso interposto em desacordo com as condi¢des deste Edital e seus Anexos ndo
serdo conhecidos.

26.14. Caso haja interposicdo de recurso administrativo ou judicial os prazos de validade das propostas serdo
suspensos. Reiniciando-se a contagem desses prazos a partir do dia em que for divulgado o resultado/julgamento
do Recurso no DOM-Diario Oficial do Municipio

CAPITULO IV- DISPOSICOES GERAIS

27. DA PUBLICAGAO
27.1. A convocagao das sessdes publicas, assim como, os resultados de cada fase da licitacdo serao publicados
no Didrio Oficial do Municipio DOM.

28. HOMOLOGAGAO, ADJUDICACAO E CONTRATAGAO
28.1. Uma vez homologada, pela autoridade competente, a presente licitagdo, serd a LICITANTE vencedora
notificada para comparecer na SUCOP para assinatura do respectivo termo de contrato.
28.2. A Licitante vencedora assinara o contrato no prazo maximo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da
publicacdo do resultado final no Didrio Oficial do Municipio, mediante a comprovagao:
28.2.1 da Regularidade Fiscal, Previdencidria e Trabalhista, e
28.2.2 da Regularidade no Cadastro Informativo Municipal/CADIN (art. 34, da Lei Municipal n2
8421/2013)
28.3. Fica a Licitante Vencedora convocada para assinatura do Contrato a partir da publicagdo do Resultado
Final (HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO) no Diario Oficial do Municipio/DOM.
28.4. A Licitante vencedora que deixar de comparecer para assinatura do contrato, no prazo estabelecido
acima, sem justificativa fundamentada em forga maior ou caso fortuito, devidamente comprovada, decairdao do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital na Legislacdo que rege amatéria.
28.5. A Ordem de Servigo somente serd expedida quando da publicagdo do extrato do contrato no DOM;
28.6. E facultado & CONTRATANTE, quando a LICITANTE adjudicataria ndo assinar o contrato no prazo
estabelecido nos subitens 28.2 declarar a vencedora desclassificada e convidar a segunda classificada, e assim
sucessivamente, para assinar o contrato nas mesmas condicdes da primeira colocada, inclusive quanto ao preco,
ou revogar a licitacao.
28.7. A Comissdo de Licitagdo poderd, ocorrendo rescisdo ou distrato do contrato, convidar a segunda
classificada, e assim sucessivamente, para complementar o objeto desta licitacdo no prazo contratual original e
nas mesmas condicdes da primeira classificada, inclusive quanto ao preco.
28.8. A empresa CONTRATADA devera manter durante a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigacGes por ela assumida, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo técnica exigidas na proposta.
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28.9. A CONTRATANTE efetuara consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas Suspensas (CEIS)
antes da assinatura do contrato.

29. MEDICOES DOS SERVIGOS E FORMA DE PAGAMENTO

29.1. AsmedicSesde servicos serdo elaboradas mensalmente pela CONTRATADA e terdo como base os valores
constantes na planilha de pregos contratual, devendo ser apresentadas a CONTRATANTE para andlise e
aprovacdo. Uma vez aprovada a medicao, a CONTRATADA deverd emitir nota fiscal de servicos referente a mesma,
contra a qual, serd realizado o pagamento. Os pagamentos s6 serdo efetuados apds as aprovagdes dos produtos
(Item 11 do Termo de Referéncia) pela CONTRATANTE.

29.2. Os valores mensais estimados estdo registrados no cronograma financeiro do empreendimento. O
cronograma financeiro da CONTRATADA podera ser revisado em fun¢do de alteragdes nos cronogramas de
projetos e de obras dos CONSTRUTORES e/ou de adequac¢des que o mesmo tenha que absorver para se adequar
as condic¢des reais de desenvolvimentos dos projetos e das obras por parte dos CONSTRUTORES

29.3. Os servigos serdo autorizados e atestados pela CONTRATANTE, com base na utilizagdo da méo de obra,
dos recursos efetivamente alocados e dos precos unitarios propostos, até o 10°dia do més subsequente a
realizacdo dosservicos.

29.4. Asfaturas e notas fiscais deverdo ser apresentadas apds a aprovagdo pela CONTRATANTE, da respectiva
medicdo. As faturas de reajustamento serdo apresentadas separadamente, conforme Clausula Quarta da Minuta
de Contrato, ANEXO Il deste Edital.

29.5. Os pagamentos referentes as faturas apresentadas serdo efetuados pela CONTRATANTE em moeda
nacional, tendo a mesma o prazo de até 30 (trinta) dias para realizar o pagamento, contados a partir do
recebimento dos documentos de cobranca no Protocolo pela CONTRATANTE.

29.6. As faturas somente serdo emitidas apds aprovacdo da medicdo dos servicos pela CONTRATANTE. As
medicGes e faturas deverao ser elaboradas, conforme procedimentos fornecidos pela CONTRATANTE.

29.7. Eventuais acréscimos ou redug¢des dos quantitativos dos servigos, constantes da Planilha de Precos,
poderdo ser determinados pela CONTRATANTE, mediante celebragdo de Termo Aditivo, nos Termos da Clausula
Segunda da Minuta de Contrato, ANEXO lI, deste Edital, cabendo a mesma o pagamento pelos servigos unitarios
contratados. Ampliacdo ou redugdo dos servigos se fara sem que tal fato dé origem a qualquer direito de
indenizacdo a CONTRATADA. Nestas situagcdes o cronograma inicial poderd ser adequado as alteragdes
procedidas, mantidas as demais situacGes contratuais. Na hipdtese de ocorrer algum tipo de irregularidade nas
faturas emitidas, a CONTRATANTE notificard por escrito a CONTRATADA para que sejam procedidas as devidas
correcdes. O prazo serd reiniciado apds a entrega dos documentos corrigidos, no Setor de Protocolo da
CONTRATANTE.

29.8. Osdocumentosde cobranga deverdo ser encaminhados e entregues no Protocolo da CONTRATANTE.
29.9. No caso de eventuais atrasos de pagamento de obrigagdes contratuais, a CONTRATANTE atualizard os
valores devidos mediante a utilizagdo de juros simples de 6% (seis por cento) ao ano, ou seja, 0,50% (meio por
cento) ao més, “pro rata die”, desde a data prevista para o pagamento de cada parcela até a data do efetivo
pagamento.

29.10. Para a atualizagdo monetaria dos valores devidos por eventuais atrasos de pagamento das obrigagdes
contratuais pela CONTRATANTE, sera utilizado o Indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, “pro rata die”.
29.11.  Os valores apurados seguindo os critérios dos itens 29.10 e 29.11 acima serdo atualizados utilizando-
se o Indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, “pro rata die”, desde a data de pagamento da obrigagdo
principal até o pagamento dos efetivos valores apurados, devendo ser utilizado o ultimo indice conhecido, vedada
a aplicacdo de juros.

29.12. O disposto nos itens 29.10 e 29.12 somente serdo aplicados se inexistir qualquer irregularidade nos
documentos de cobranca. Caso contrario serd considerada a data em que o mesmo documento for regularizado
e recebido no Protocolo da CONTRATANTE.

29.13. A CONTRATADA deverd anexar a fatura ou nota fiscal, meméria de célculo dos valores constantes das
mesmas, com legenda elucidativa de nimeros eindices.



povssrintodll 45 SALVADOR SUCOP

e Obras Publicas Superintendéncia de
Obras Publicas

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

29.14. A CONTRATADA se obriga a apresentar junto a fatura dos servicos prestados, os recibos de
recolhimento de INSS, FGTS, a regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e folha de pagamento
da equipe técnica, bem como a Regularidade no Cadastro Informativo Municipal/CADIN (art. 34, da Lei Municipal
n? 8421/2013). Na auséncia da documentacio exigida, a CONTRATANTE podera reter os pagamentos até a
entrega dos mesmos. Nesse periodo, ndo haverd incidéncia de qualquer correcdo, multa ou acréscimo de juros.
29.15. A CONTRATADA deverd apresentar, para cada periodo de medicdo, demonstrativo de apuragdo de
contribuicdes sociais, PIS e COFINS.

30. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
30.1. Os pregos contratados poderdo ser reajustados, desde que seja observada a periodicidade anual,
contada da data da apresentagao da proposta para o primeiro reajuste e para os subsequentes a data do ultimo
reajuste, aplicando-se a férmula a seguir:
R=Po[(L=lo)]
lo

Sendo:

R = Valor do reajuste procurado;

Po = Valor da medigdo a ser reajustada;

lo = indice correspondente ao més da data-base, utilizando-se noscélculos o indice da Coluna 39 — Servigos

de Consultoria, constantes da revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas;

I = Mesmo indice anterior correspondente ao més do reajuste anual.

30.2. As faturas correspondentes a reajustamentos deverdo ser extraidas e processadas em separado das
faturas do principal, a fim de facilitar o controle da execugao financeira do Contrato.
30.3. Ndo serdo computados para fins de reajustamento de pregos, atrasos imputaveis a CONTRATADA,

prevalecendo como més de execugao dos servigos o que for previsto no cronograma contratual, limitando desta
forma a aplicacdo do reajuste aquele més.

30.4. Se a época do reajuste ndo houver possibilidade de obtencdo do indice relativo ao més deste reajuste,
este devera ser calculado provisoriamente acrescentando-se ao Ultimo indice conhecido a Ultima variagao
conhecida, obtendo-se assim o indice provisério do més de reajuste.

30.5. No caso de faturamento da uUltima medigdo ou do ultimo evento gerador ou do evento gerador Unico, o
calculo do reajustamento devera ser feito sempre com a utilizagcdo do indice definitivo do reajustamento devido.

31. OBRIGAGOES DA LICITANTE VENCEDORA

31.1.  Apresentar a CONTRATANTE, logo apds a assinatura do contrato, a Anotag&o de Responsabilidade Técnica
- ART no CREA ou Registro Responsabilidade Técnica— RRT no CAU da regido onde os servigos serdo realizados.
31.2. Indicar e submeter a apreciacdo da CONTRATANTE, no caso de comprovada necessidade de substitui¢do
de membro(s) da equipe técnica, o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da capacitacdo técnica do(s)
substituto(s), que deverd(3o) possuir qualificacdo igual ou superior a dos substituidos.

32. SANGCOES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

32.1. Caso a LICITANTE adjudicatdria se recuse a assinar o contrato ou convidado a fazé-lo ndo o faga no

prazo fixado, garantida prévia defesa, sera considerada inadimplente e estara sujeita a seguinte cominagao:
32.1.1 Responder por perdas e danos ocasionados a CONTRATANTE, os quais serdo apurados em
competente processo, levando em conta as circunstancias que tenham contribuido para a ocorréncia do
fato.

32.2. A LICITANTE contratada incorrerd na multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando

rescindi-lo injustificadamente ou der causa a sua rescisao, sem prejuizo de indenizar a CONTRATANTE por perdas e

danos, com a consequente suspensao do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE podendo, ainda, ser

declarada inidonea para licitar e contratar com a Administracédo Publica.

32.3. As penalidades sé ndo serdo aplicadas se ocorrer fato superveniente, justificavel e aceito pela Comissdo

de Licitacdo e, ainda, submetidos a aprovacdo da Autoridade Superior, observando-se que:
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32.3.1. Somente serdo aplicdveis mediante procedimento administrativo, no qual serdo assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

32.4. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de mora, na forma
prevista no instrumento convocatdrio ou no contrato.
32.5. A multa acima aludida ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique

as outras sangdes previstas na Lei.
32.6. A ndo execugdo total ou parcial do Contrato, por parte da CONTRATADA, facultard a CONTRATANTE o
direito de aplicacao das seguintes penalidades:
32.6.1. Adverténcia formalizada por meio de correspondéncia;
32.6.2. Multa, conforme previsto em Clausula prépria do Contrato;
32.6.3. Suspensdo tempordria de participacdo da CONTRATADA em licitacgdo e impedimento de
contratagdao com a CONTRATANTE por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
32.6.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade que
aplicou a penalidade, a qual sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir os prejuizos porventura
causados e depois de decorrido o prazo da sanc¢do aplicada com base no item
32.6.3 acima;
32.7. Enquanto perdurarem os motivos da puni¢cdo, adeclara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administracdo, devera por esta ser proposta, devidamente fundamentada, ao Secretdrio Municipal de Gestao,
autoridade competente para a adog¢ao dessa medida, bem como a de reabilitacdo da CONTRATADA.
32.8. As penalidades previstas nos 32.6.1, 32.6.3 e 32.6.4 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as multas previstas na Clausula prépria do Contrato.
32.9. As penalidades previstas neste item poderdo ser também aplicadas a CONTRATADA que, em razdo do
Contrato:
32.9.1 Tenha sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
32.9.2 Tenha praticado atos ilicitos, visando frustrar o objeto do instrumento contratual;
32.9.3 Demonstrar ndo possuir idoneidade para celebrar Contratos com a CONTRATANTE em virtude
de atos ilicitos praticados.
32.10. As sanc¢des previstas no item 32.9 letras a, b e c poderdo ser aplicadas juntamente com as multas
previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

33. DISPOSIGCOES FINAIS

33.1. A CONTRATANTE poderd revogar a licitacdo no todo ou em parte, por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anular por ilegalidade, a qualquer tempo,
inclusive depois dehomologada, sem que por este motivo caiba as Licitantes direitos a indenizacdo de qualquer
natureza.

33.2. O recebimento dos servigos contratados através da presente licitagdo, apds sua execugdo e conclusao,
obedecerd ao disposto nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas altera¢des posteriores.

33.3. Todas as LICITANTES devem submeter-se a legislagdo pertinente, tanto no que se refere a licitagdo,
quanto as normas que regulardo o contrato.

33.4. E vedado na prestagdo dos servicos o emprego de técnicas e normas que ndo satisfagam padrdes
internacionalmente aceitos e ndo atendam aos requisitos de desempenho das especificacdes.

33.5. Para dirimir quaisquer duvidas em questdes relacionadas com o Edital ou com o contrato de prestagdo

de servicos vinculado a este, a LICITANTE deve subordinar-se ao Foro da Cidade de Salvador, Estado da Bahia com
renuncia expressa de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

33.6. As Licitantes interessadas deverdao estudar cuidadosamente toda a documentagdo da Licitagado,
inteirando-se de todos os detalhes ecircunstancias que possam afetar de algum modo os servicos objetos desta
Licitagao.
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33.7. A apresentagdo das propostas serd considerada como evidéncia de que a Licitante examinou
completamente todos os elementos entregues e que obteve informacdes satisfatdrias sobre qualquer ponto
duvidoso que lhe permitisse elaborar uma proposta completa.

33.8. A participagdo nesta Licitagdo implica a aceita¢do integral e irretratdvel dos termos do Edital e seus
anexos, fornecido aos interessados, bem como a observancia dos regulamentos administrativos e das normas
técnicas gerais e especificas aplicaveis.

Salvador, 27 de dezembro de 2023

Ana Lucia Luz de S. e Silva
Presidente Comissdao Permanente de Licitagdo
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1. OBIETIVO

O presente Termo de Referéncia tem por objetivo especificar e estabelecer as diretrizes e condicGes a
serem observadas na elaboracdo de proposta para a prestacdo de Servicos a CONTRATANTE de
Assessoria/Apoio Técnico a Fiscalizagdo de Obras, no Municipio de Salvador-Ba.

As atuacdes de Assessoria/Apoio Técnico a CONTRATANTE deverdo compreender todas as atividades
inerentes a Fiscalizacdo de Obras e deverdo estar relacionadas a areas técnicas diversas tais como obras
de: contengdes, drenagem urbana (micro e macro), sistema viario (incluindo obras de arte especiais,
terraplenagem, pavimentacdo, sinaliza¢do, iluminacdo publica, redes de gas e redes de teles),
edificacdes, equipamentos urbanos, urbanizagao, paisagismo e quaisquer outras intervencoes de
natureza técnica que a SUCOP venha a empreender. As obras a serem atendidas poderdo ser novas ou
requalificacoes.

2. JUSTIFICATIVA

Esta Licitagdo representa iniciativa vigorosa da Prefeitura Municipal de Salvador, de através da SUCOP,
dotar o Municipio de ferramenta eficaz e necessaria para enfrentar de forma tempestiva os muitos e
graves problemas enfrentados pela Cidade, que por suas caracteristicas de “ndo planejada” e de
infraestrutura datada, além de assente em regido de relevo muito acidentado, apresenta muitos
problemas de mobilidade, de deterioragdo de infraestruturas urbanas e ainda sofre constantemente e
gravemente com efeitos de chuvas.

A gravidade e a complexidade dos problemas, muitas vezes associadas a urgéncia de adocdo de
solucgdes, requerem infraestrutura técnica adequada para seus prontos enfrentamentos, tornando-se
imprescindivel a contratacdo de empresa especializada para a prestacdo dos servicos de fiscalizacdo de
obras e servigos, além de dar suporte técnico e apoio logistico a CONTRATANTE.

3. DESCRIGAO DOS SERVICOS PREVISTOS

Todos os servigos a serem desenvolvidos terdo que ser previamente definidos via solicitacdo da
CONTRATANTE. As obras a serem realizadas se distribuirdo por toda a cidade de Salvador e poderao ser
novas ou de requalificacdes ou ainda emergenciais e poderao, da mesma forma, ter origens em projetos
novos ou antigos ou emergenciais. Os servicos de Assessoria/Apoio Técnico a CONTRATANTE, na
Fiscalizacdo de Obras deverao abranger as areas técnicas de contengdes, de drenagem urbana (micro e
macro), de sistema viario (incluindo obras de arte especiais), de edificacbes, de equipamentos urbanos,
de urbanizagdo e de paisagismo, dentre as quais destacam-se as seguintes:

¢) Requalificagdo das vias existentes;

b) Construcdo de novas vias;

c) Requalificacdes/Construcdes de ciclovia;

d) Requalificagdes/Construgcdes de viadutos, tlneis e pontes;

e) Construcdes/requalificacBes de passarelas;

f) Requalificacbes/Construcdes de estacdes sistemas de transportes publicos;
g) Obras de micro e macrodrenagem,;

h) Obras de contencao;

i) Urbanizacdes (novas ou requalificagcGes);

j) Paisagismo (novos ou requalificacbes);
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k) Sinalizagdo vidria (novas ou requalifica¢des);
I) RequalificagBes de infraestruturas existentes;

m) IntervencGes de naturezas técnicas diversas que a SUCOP venha a empreender.

A CONTRATADA devera dispor de profissionais habilitados nas diversas modalidades requeridas para o
desenvolvimento dos trabalhos de Assessoria/Apoio Técnico previstos no escopo desta Licitacdo,
relacionados a fiscalizagdo de obras, que deverdo ser mobilizados, quando necessario e/ou requisitado
pela CONTRATANTE.

A descricdo do item 3 acima, ndo deve, em nenhuma hipétese, ser considerada como fator limitante nas
Propostas Técnicas das LICITANTES, tanto no que diz respeito ao conteldo dos servicos a serem
prestados, como na metodologia a ser empregada na sua execucao.

Quando solicitada, pelo CONTRATANTE, cabera a CONTRATADA, a mobilizacdo dos recursos necessarios
para a fiscalizacdo de obras, relacionadas as areas técnicas abrangidas por esta Licitagao.

A CONTRATADA terd inteira responsabilidade quanto ao cumprimento das Normas Técnicas Brasileiras
(ABNT), das especificagbes e das instrucdes técnicas emanadas pela CONTRATANTE.

As atividades a serem desenvolvidas tém como finalidade acompanhar e monitorar/controlar os
desenvolvimentos de obras, zelando pela obediéncia as melhores técnicas e as normas vigentes e
garantindo a qualidade final dos servigos contratados bem como os cumprimentos fiéis de valores e de
prazos acordados.

A CONTRATADA através de sua equipe técnica, devera desenvolver a¢ées de fiscalizacdo de obras. Em
seguida sdo listadas ac¢des tipicas de fiscalizagdo que poderdo ocorrer, sem, no entanto, se restringirem
as mesmas:

I. Recepcionar projetos verificando a integralidade dos documentos, aprovando as listas de
documentos de projetos (LDP) e avaliando clareza, objetividade, suficiéncia e qualidade das
informacdes apresentadas para garantir as condi¢cdes de execucdo das obras dentro dos
melhores padrdes técnicos e de qualidade, de prazos e de custos conforme previamente
planejados;

Il. Verificacdo do atendimento dos projetos as normas vigentes e padrdes técnicos aplicaveis;
lll. Indicacao de eventuais ndao conformidades de projeto que necessitem de revisdes;

IV. Verificacdo e Liberacdo das Plantas Aprovadas para o Campo estabelecendo rotinas de
verificacdo e de liberagdo de projetos aprovados para o campo, de modo a assegurar que as
obras sejam executadas sempre de acordo com as Ultimas versdes aprovadas dos documentos;

V. Assessorar a CONTRATANTE nas interfaces projeto/implantacgdo das obras;

VI. Elaboragdo e/ou analise de relatdrios técnicos de identificagcdo de interferéncias de transito
decorrentes de novos projetos ou de situagGes consequentes de implantacdes de obras,
incluindo identificagcdo de medidas mitigadoras de efeitos negativos destas situacdes;

VII. Assessorar a CONTRATANTE na elaboracdo de documentagdes relativas a interfaces
institucionais com concessiondrias, 6rgaos das esferas municipais, governamentais, federais,
etc., para controle de licencas e/ou alvards obrigatérios, etc. Controle de interfaces
institucionais;

VIIl. Controle de desapropria¢des, quando houverem;

IX. Elaboragdo ou andlise de relatérios técnicos sobre interferéncias com a identificacdo e a
indicacdo de agGes a serem desenvolvidas junto a empresa(s) prestadora(s) de servigos;
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X.

XI.

XIl.

XIl.

XIV.

XV.

XVI.
XVIL.
XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXI1.

XXIII.

XXIV.

XXV.
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Verificar, analisar e aprovar documentos técnicos produzidos ao longo do prazo de execugao
das obras;
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Assessorar a CONTRATANTE na elaboracdo de documentacdes relativas as obras para
atendimento a demandas dos érgaos financiadores e demais érgaos de controle;

Assessoria e apoio técnico a CONTRATANTE em elaboragbes ou analises de orcamentos de
projetos e/ou obras;

Quando solicitadas, pelo CONTRATANTE, as andlises a serem realizadas deverdo envolver
todos e quaisquer assuntos técnicos que requeiram avaliagGes profissionais, relacionados as
areas técnicas abrangidas no ambito do objeto desta Licitagcdo. A Licitante devera estar
capacitada para atender as necessidades da CONTRATANTE conforme esta requeira;

Analisar planos de trabalhos e programacdes de servicos de CONTRATADOS e
compatibilizagbes de planejamentos e programacgdes de trabalhos com as metas do
CONTRATANTE;

Acompanhamento e fiscalizacdo de execuc¢des de obras, zelando pelos cumprimentos fiéis dos
escopos contratados;

Controles de mobiliza¢gdes de recursos dos construtores;
Registro fotografico da evolu¢do da implantagao do objeto contratado;

Assessorar a CONTRATANTE nos controles de projetos e obras, com atividades de
planejamento, acompanhamento, com vistas a otimizar as evolu¢Ges das obras;

Cadastro e arquivamento de toda documentagdo técnica com a sistematizacdo e
operacionalizacdo de arquivamento e controles de fluxo de todas as documentacgbes
referentes a projetos e obras, correspondéncias, etc.;

Implantagdo de Relatério Diario de Obra compreendendo: padronizacdo conforme modelo
fornecido pela CONTRATANTE; anotacdo no Relatdrio Didrio de Obra de todo e qualquer
desvio, ocorréncia de anormalidades, irregularidades e fatos relevantes; disponibilizagcdo das
informacdes do RDO via internet para a CONTRATANTE;

Acompanhamentos fisicos e financeiros das obras: atualizacdes de cronogramas fisicos e
financeiros e sistematizacdo dos controles dos progressos fisicos-financeiros de todas as
atividades inerentes aos escopos contratuais com analises de tendéncias de prazos e custos,
determinacdes de pontos criticos e de aces corretivas e preventivas necessarias;

Fazer acompanhamentos, monitoramentos e fiscalizacdes de todos os procedimentos de
controles tecnoldgicos de servigcos e materiais cujas realizagGes sejam de responsabilidade dos
prestadores de servigos contratados. Os ensaios de laboratdrio e de campo nos servigos de
pavimentacdo deverdo ser realizados de acordo com as normas do DNIT;

Dar conhecimento a CONTRATANTE, de possiveis solucdes de problemas construtivos
imprevistos, surgidos no decorrer de execuc¢des de servicos;

Paralisar os servicos que estejam sendo executados em desacordo com o projeto e/ou
especificagdes técnicas, bem como as demais ocorréncias capazes de interferir com os
transcorreres normais das obras, mediante anotagdes no RDO — Relatdrio Didrio de Obra e
imediato envio de cdpias por expediente protocolado a fiscalizacdo da CONTRATANTE e aos
CONSTRUTORES;

Preparar, consoante as instrucdes vigentes da CONTRATANTE, todos os elementos de campo
referentes aos servicos executados, necessarios as elaboracGes de medi¢cdes servicos
executados para fins de pagamento aos CONTRATADOS, com a realizacdo das medicdes de
servicos em conformidade com os critérios estabelecidos nos contratos vigentes, confirmando
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XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.
XXXVII.

XXXIX.

XL.
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os apontamentos em relacdo aos efetivamente executados e, quando necessario, realizando
acOes pertinentes e informando com as devidas anotagdes, eventuais divergéncias
encontradas;

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Examinar as reivindicacdes dos CONSTRUTORES, quando solicitado pela CONTRATANTE, em
relagdo aos aspectos como: prazos, custos, métodos executivos, solugbes técnicas, etc., com
emissOes de pareceres sobre os assuntos, dentro do escopo e competéncia contratual da
CONTRATADA, inclusive quanto aos reflexos sobre os aspectos fisicos e funcionais e sobre os
cronogramas fisicos e financeiros, etc.;

Exigir dos CONSTRUTORES a disponibilizacdo dos operarios para o DDS (Didlogo Diario de
Seguranca) que sera feito por um técnico de seguranca no trabalho da prépria empresa, antes
do inicio das atividades;

Exigir que o CONSTRUTOR apresente o ASO (Atestado de Saude Ocupacional) de cada
funcionario, antes do inicio de atividades;

Exigir do CONSTRUTOR a apresentagao do registro em Carteira Profissional e o contrato de
trabalho de todos os operarios envolvidos nos servigos, antes do Inicio da obra ou de
atividades;

Exigir do CONSTRUTOR a apresentac¢do de PPRA - Programa de Prevencgdo de Riscos Ambientais
e PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;

Exigir do CONSTRUTOR, todos os meses, a apresentacdo dos seguintes documentos com a
correspondente quitacdo: GPS-Guia da Previdéncia Social, GFIP-Guia de Recolhimento de
FGTS, Folha de Pagamento de Pessoal;

Exigir do CONSTRUTOR em todos os meses a apresentacdao do CAGED-Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados;

Acompanhar e Fiscalizar os servicos de construcdo e montagem, objetivando a perfeita
obediéncia a todos os detalhes de projetos, especificagdes e normas técnicas aplicaveis;

Fiscalizar, controlar e aprovar os "as built" dos projetos (incluindo as aprovagdes de suas
formas finais), relatérios técnicos elaborados pelas projetistas e/ou empreiteiras, relatérios de
retro andlise e vistoria cautelar;

Emissdo de Relatérios Simplificados, a qualquer tempo, sobre assuntos relacionados ao
andamento de etapas de obras, que requeiram andlises e solu¢des tempestivas ou que sejam
requisitados pelo CONTRATANTE;

Elaboracdo e emissdo de Relatdrio Mensal de Fiscalizagdao das obras até o quinto dia util do
més subsequente;

Elaboracdo e emissdo do Relatério Final de Fiscalizagdo ao término dos trabalhos;

Assessoramento/ Apoio Técnico a CONTRATANTE na lavratura de Termos de Recebimentos
das Obras;

Monitorar atividades relacionadas ao Meio Ambiente junto aos CONSTRUTORES para que
sejam cumpridos os aspectos e compromissos ambientais inerentes as execugdes das obras e
servicos, de acordo com as normas vigentes e com o Artigo 4 §12 da Lei 12.462/2011 e com o
prescrito nas condicionantes das Licencas Ambientais;

Fiscalizar durante o desenvolvimento das obras, as ocorréncias de eventuais impactos
ambientais e o monitoramento das acdes dos CONSTRUTORES sobre os materiais
contaminantes, utilizados ou surgidos, para suas eliminagdes ou mitigacdes, produzindo
relatdrios sobre as ocorréncias;
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XLI. Assegurar que o CONSTRUTOR cumpra com todos os procedimentos de seguranca e medicina
do trabalho conforme previsto em legislacdes especificas sobre o assunto.

A CONTRATADA terd inteira responsabilidade quanto ao cumprimento das Normas Técnicas Brasileiras
(ABNT), das especificacbes e das instrucdes técnicas emanadas pela CONTRATANTE.

Caberd ainda a CONTRATADA informar permanentemente a CONTRATANTE todos os aspectos
relevantes do andamento dos servicos, incluindo pendéncias, paralisaces, desmobilizagdes, atrasos etc.

Em qualquer situagdo, a CONTRATADA subordinar-se-a a orientacdo da CONTRATANTE.

Para a execucdo dos servicos objeto desta Licitacdo, a CONTRATADA devera estar adequadamente
organizada e capacitada para exercer todas as tarefas técnicas exigidas.

A CONTRATADA deverad ter condi¢des de alocar pessoal qualificado, em tempo habil e em todos os
niveis exigidos, sejam estes para atendimentos pontuais ou em regime permanente.

Quando solicitado pelo CONTRATANTE, a equipe técnica da CONTRATADA devera realizar
revisdes/atualizacdes Planos de Trabalhos de obras visando readequagdes as metas da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverad elaborar, implantar, organizar e manter um sistema de controle de
documentacdo através de bancos de dados de toda documentac¢do produzida no ambito das obras
(correspondéncias, contratos, projetos, desenhos, relatdrios, etc.).

4. CONDICOES GERAIS DE ATUACAO

A CONTRATADA terd inteira responsabilidade quanto ao cumprimento das Normas Técnicas Brasileiras
(ABNT), das especificagbes e das instrucdes técnicas emanadas pela CONTRATANTE.

Caberd ainda a CONTRATADA informar permanentemente a CONTRATANTE todos os aspectos
relevantes do andamento dos servicos, incluindo pendéncias, paralisacGes, desmobiliza¢des, atrasos etc.

Em qualquer situagdo, a CONTRATADA subordinar-se-a a orientacdo da CONTRATANTE.

Para a execucdo dos servicos objeto desta Licitacdo, a CONTRATADA devera estar adequadamente
organizada e capacitada para exercer todas as tarefas técnicas exigidas.

A CONTRATADA deverad ter condi¢des de alocar pessoal qualificado, em tempo habil e em todos os
niveis exigidos, sejam estes para atendimentos pontuais ou em regime permanente.

A CONTRATADA deverad estar apta para atendimento, a qualquer momento, as demandas da
CONTRATANTE, em assuntos concernentes ao escopo do seu trabalho.

Quando solicitado pelo CONTRATANTE, a equipe técnica da CONTRATADA devera realizar
revisdes/atualizacdes Planos de Trabalhos de obras visando readequagdes as metas da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera organizar e manter controle de toda documentacao referente as suas areas de
atuagao.

A CONTRATADA mantera, durante toda a execugao dos servigos, engenheiro legalmente habilitado, na
qualidade de Coordenador, a fim de garantir a boa qualidade dos servigos e facilitar as aces da
CONTRATANTE.
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5. RELATORIOS
5.1 RELATORIOS MENSAIS

Os servigcos de assessoria e/ou apoio técnico a CONTRATANTE ocorrerdo por demandas desta a
CONTRATADA, que por sua vez devera mobilizar os recursos necessarios para atendimentos as
solicitacOes.

Os Relatérios Mensais deverdo ser constituidos de Quadro Geral de Mobilizacdo de Recursos que se
trata de planilha onde devem constar todos os profissionais e técnicos mobilizados, distribuidos e
classificados por obra onde deverao ser registradas informag¢des onde destacam-se:

e  Periodo relatado;

e |dentificacdo de Contrato;

e I|dentificacdo do Escopo do Contrato;

e  Data da efetivagdo do contrato;

e  Status do contrato (contrato original ou aditivo de (data));

e |dentificacdo da obra de atuacao;

e |dentificacdo do recurso mobilizado;

e I|dentificacdao da funcao exercida pelo recurso mobilizado;

e  Registro da data de inicio da atuag¢ao do recurso mobilizado;
e  Registro do status do recurso mobilizado (ativo, desativado em ....... );
e  Atividades desenvolvidas no periodo (sumario);

e  Qualquer outra informacdo que a SUCOP julgue importante constar no quadro.

Deverdo integrar o Relatério Mensal, relatérios individuais dos profissionais e técnicos mobilizados, com
as identificagcdes do Contrato, identificacdo e qualificagdo do profissional ou técnico, periodo do
relatério, atividades desenvolvidas no periodo, dentre outras que a SUCOP julgue pertinentes. Estes
relatérios individuais deverdo ser chancelados pela empresa CONTRATADA.

Deverdo ainda integrar os Relatérios Mensais, quadro de controle financeiro do contrato, com todas as
informacdes pertinentes ao mesmo como valores contratado e aditados, valores medidos/faturados
mensais e acumulados, valores pagos mensais e acumulados, etc.

As formatacOes destes relatérios deverdo ser definidas no inicio do contrato e deverdo ser previamente
aprovadas pela SUCOP. A Superintendéncia poderad, a seu critério, sugerir e/ou exigir alteracdes nos
relatérios, a qualquer tempo.

Os Relatdrios Mensais, deverdo ser apresentados até o quinto dia util do més subsequente ao més
relatado e deverao acompanhar as medi¢cdes mensais dos servicos e conter os principais dados e
parametros de controle do objeto, bem como identificar todos os recursos mobilizados e os servigos
realizados a cada periodo, de modo a justificar as medi¢des apresentadas. Estes relatérios deverdo ser
submetidos a analise e aprovagao da Fiscalizagdo da SUCOP. As liberagdes dos pagamentos da
CONTRATADA estarao condicionadas as aprovagdes destes relatdrios por parte da CONTRATANTE.
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5.2 APRESENTACAO DOS RELATORIOS

Os Relatdrios deverdao ser entregues impressos e em meio magnético, em 02 (duas) vias. Os arquivos
deverdo ser compativeis com o editor de texto Word, planilha eletrénica Excel, Autocad, Corel Draw,
Power Point e/ou Adobe Reader, devendo ser explicitados os softwares utilizados nos estudos.

Os documentos impressos devem estar em formato A4 com timbre da SUCOP e da empresa contratada,
além de rodapé com os dados do empreendimento. Quando usados formatos maiores, estes deverdo ser
dobrados em formato A4 e acondicionados em sacos plasticos, para serem encadernados. Para
elaboracdo dos relatérios deverdo ainda ser seguidas as eventuais orientacdes especificas do
CONTRATANTE, bem como as Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Os Relatdrios Mensais deverdo ser assinados pelos responsaveis técnicos em todas as vias,
acompanhados das respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTs).

6. EQUIPE TECNICA

Para execucdo dos servicos objeto desta Licitacdo, a CONTRATADA devera estar adequadamente
organizada e ter condicOes de alocar pessoal qualificado, em tempo habil e em todos os niveis exigidos,
de acordo com as qualificacdes previstas neste Termo de Referéncia e em atendimento as solicitagdes
do CONTRATANTE.

As atividades da equipe técnica deverao ser exercidas de forma a cumprir os objetos a serem
fiscalizados, definidos pelo CONTRATANTE e segundo parametros constantes do Termo de Referéncia do
Edital.

6.1 ComPOSICAO DA EQUIPE TECNICA

A equipe técnica a ser disponibilizada e mobilizada pela Licitante devera dispor de profissionais e
técnicos das categorias abaixo descritas:

e Engenheiro Coordenador;

e Engenheiro Civil Sénior;

e Engenheiro Civil Pleno;

e Engenheiro Civil Junior;

e Arquiteto Sénior;

e Arquiteto Junior;

e Engenheiro Ambiental Junior;

e Técnico de Construgdo (Sénior, Pleno e Junior);

6.2 QUALIFICACOES REQUERIDAS DA EQUIPE TECNICA

Os integrantes da equipe técnica a serem mobilizados pelo Licitante deverdo se enquadrar em
qualificagbes técnicas conforme definido em seguida e deverdo ter suas mobilizagGes previamente
aprovadas pela CONTRATANTE:
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a) Coordenador

Engenheiro Civil, com atuacdo(&es) em fiscalizagdo de obras de infraestrutura urbana no desempenho
de funcdo de coordenador / responsavel técnico / gerente de contrato ou fungdo correlata. Devera ter
tempo de graduacdo maior ou igual a 10 (dez) anos, tempo este, associado a registro no érgao de classe
CREA. Respondera pela coordenacdo dos trabalhos de fiscalizagdo, incluindo o desenvolvimento e
implantacgdo de sistematicas de fiscalizacdo de obras, abrangendo planejamento, programacao e
controle de servicos e fiscalizacdo das obras.

A mobilizacdo do Coordenador deverd ser submetida previamente a CONTRATANTE para analise e
autorizagao.

b) Equipe Técnica - Nivel Superior

A CONTRATADA devera estar apta para atender, a qualguer momento, as solicitagdes da CONTRATANTE
para mobilizagdo de profissionais para compor a Equipe Técnica de Nivel Superior do contrato. Para
tanto, devera submeter, previamente a CONTRATANTE, curriculos dos profissionais propostos para
analise e aprovagao. Nenhum profissional podera ser mobilizado sem demanda nem aprovacgao prévia
da CONTRATANTE. Os profissionais a serem mobilizados em atendimento as solicitacées do
CONTRATANTE, deverao ter qualificagdes como as abaixo definidas:

e Profissional Sénior - Engenheiro Civil: Profissional com atuacédo(6es) em execucdo(Ges) de obras
de infraestrutura urbana. Devera ter tempo de graduacdo maior ou igual a 8 (oito) anos, tempo
este, associado a registro no érgao de classe CREA. Devera atuar em Planejamento, Programacao
e Controle de Obras e/ou na Fiscalizacdo de Obras;

e Profissional Pleno - Engenheiro Civil: Profissional com atuacdo(Ges) em obras de infraestrutura
urbana. Devera ter tempo de graduacdo maior ou igual a 5 (cinco) anos, tempo este, associado a
registro no orgao de classe CREA Devera atuar em Planejamento, Programacdo e Controle de
Obras e/ou na Fiscalizacio de Obras;

e Profissional Junior - Engenheiro Civil: Profissional com atuacdo(&es) em obras de infraestrutura
urbana. Devera ter tempo de graduacdo maior ou igual a 2 (dois) anos, tempo este, associado a
registro no érgao de classe CREA. Devera atuar em Planejamento, Programacdo e Controle de
Obras e/ou na Fiscalizacdo de Obras;

e Profissional Sénior — Arquiteto: Profissional com atuacdo(des) em obras de infraestrutura urbana.
Devera ter tempo de graduacdao maior ou igual a 8 (oito) anos, tempo este, associado a registro
no érgdo de classe CAU;

e Profissional Junior — Arquiteto: Profissional com atuacdo(6es) em obras de infraestrutura urbana.
Devera ter tempo de graduagdo maior ou igual a 2 (dois) anos, tempo este, associado a registro
no érgdo de classe CAU;

e Profissional Pleno - Engenheiro Ambiental: Profissional com atuacdo(Ges) em estudos e
licenciamentos ambientais para obras de infraestrutura urbana e/ou em obras de infraestrutura
urbana. Devera ter tempo de graduacdo maior ou igual a 5 (cinco) anos, tempo este, associado a
registro no drgdo de classe CREA;

c) Equipe Técnica - Nivel Médio

A CONTRATADA devera estar apta para atender, a qualquer momento, as solicitacdes da CONTRATANTE
para mobilizacdo de técnicos para compor a Equipe Técnica de Nivel Médio do contrato. Para tanto,
devera submeter, previamente a CONTRATANTE, curriculos dos técnicos propostos para analise e
aprovacdo. Nenhum técnico podera ser mobilizado sem demanda nem aprovacao prévia da
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CONTRATANTE. Os técnicos a serem mobilizados em atendimento as solicitacdes do CONTRATANTE,
deverao ter qualificagdes como as abaixo definidas:

e Técnico de Construgdo Sénior - Técnico com atuacao(Ges) em planejamento, programagao e controle
e/ou em fiscalizacdo de obras de infraestrutura urbana;

e Técnico de Construcdo Pleno - Técnico com atuagdo(des) em planejamento, programacdo e controle
e/ou em fiscalizacdo de obras de infraestrutura urbana;

e Técnico de Construgao Junior - Técnico com atuag¢do(des) em planejamento, programagao e controle
e/ou em fiscalizacdo de obras de infraestrutura urbana;

6.3 DIMENSIONAMENTO DE EQUIPE DE TRABALHO

Nas planilhas de referéncia integrantes dos anexos, sdo apresentadas quantidades de horas estimadas
para as diversas categorias profissionais e técnicas passiveis de serem demandadas, considerando-se os
Servigos previstos.

A CONTRATADA podera ainda ser demandada e devera estar apta para atendimento a especialidades fora
das categorias acima relacionadas, caso circunstancias técnicas especificas inerentes as naturezas das
obras a serem fiscalizadas assim requeiram.

7. INSUMOS

A CONTRATANTE disponibilizard area(s) de escritdrio para as instalagdes das equipes de trabalho da
CONTRATADA para a realizacdo dos servigcos contratados.

A CONTRATANTE sera ainda responsavel por fornecimento de computadores, impressoras, softwares,
cartuchos/tonners, manutenc¢do de equipamentos, bem como, por todos os servicos inerentes a
telefonia, internet, materiais de escritério, cdpias, fotos, encadernagdes, etc., e quaisquer outros
necessarios ao desempenho das atividades da CONTRATADA no atendimento ao escopo desta licitacdo.

A CONTRATANTE sera responsavel pelo fornecimento dos meios de locomoc¢ao dos profissionais e
técnicos da CONTRATADA entre escritdrios, canteiros de obras, visitas de campo e todo e qualquer
deslocamento dos mesmos, no cumprimento de suas atribui¢cdes integrantes do escopo desta licitagao.

A CONTRATANTE sera responsavel por todo e qualquer fornecimento de equipamentos, ferramentas,
materiais de consumo, EPIs, etc., necessarios para que os profissionais e técnicos da CONTRATADA
executem os trabalhos previstos nesta licitagao.

Demais insumos necessarios ao perfeito desempenho das equipes, incluindo EPIs, deverdo ser
garantidos pela CONTRATADA e incluidos nos seus pregos.

A CONTRATANTE sera responsavel pelo fornecimento refeicdo o dos profissionais, durante o
cumprimento de suas atribui¢cOes integrantes do escopo desta licitagdo, e conforme previsto nos
encargos sociais.

8. LOCAIS DE TRABALHO

Profissionais e técnicos da CONTRATADA deverdo realizar servigos de assessoria/apoio técnico a
fiscalizacdo de obras a cargo da SUCOP. Estas obras deverdo estar distribuidas aleatoriamente pelo
Municipio de Salvador. Por conseguinte, os locais de trabalho poderdo ocorrer nos escritérios da SUCOP,
em canteiros e/ou nos campos das diversas obras. Situa¢des outras, ndo previstas, se ocorrerem, serdo
ocasionais e extraordinarias e de tempos de duragdes irrelevantes.
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9. CONDIGOES ACESSORIAS

9.1 Relagcao Contratante e Contratada

A CONTRATADA deverad agir de forma integrada com a CONTRATANTE, obedecendo as relagées
acordadas na implementacao dos trabalhos contratados.

A CONTRATADA devera manter uma relagdo participativa, subsidiando de forma proativa na gestdo,
planejamento e assessoramento técnico das obras a serem realizadas, facilitando e apoiando a
CONTRATANTE nas tomadas de decisdes técnicas necessarias ao bom desenvolvimento das mesmas.

9.2 Condicgdes para Prestacao de Servigcos

A CONTRATADA terd inteira responsabilidade quanto ao cumprimento das Normas Técnicas Brasileiras
(ABNT), das EspecificacGes, Codigos e Regulamentos pertinentes ao objeto desta licitacdo;

A CONTRATADA mantera durante todo o prazo de prestacgdo de servicos, o pessoal que constitui as
equipes de trabalho, nas quantidades autorizadas e aprovadas pela CONTRATANTE;

A CONTRATANTE reserva-se ao direito de pedir o afastamento de imediato de qualquer componente da
equipe da CONTRATADA que, em sua opinido, seja prejudicial ao bom andamento dos servicos;

Sao de propriedade da CONTRATANTE, independentemente de qualquer outro direito, todas as pecas
de trabalho executadas pela CONTRATADA, tais como, folhas de célculo, boletins e resultados de ensaios
de caracterizacdo, memoriais, originais de desenhos, cadernetas de locacdo e nivelamento, sec¢des,
amarracoes, inclusive cart8es, rascunhos e outros documentos afins, que serdo entregues a fiscalizagdo
da CONTRATANTE uma vez concluidos os servicos;

A CONTRATADA devera manter em seu(s) escritério(s) de campo, arquivos em pastas préprias e de
forma organizada, todos os boletins e resultados de ensaios tecnoldgicos realizados pelo
CONSTRUTORES. O arquivo devera estar em local de facil acesso a CONTRATANTE ou outro érgdo de
controle;

O hordrio de trabalho da CONTRATADA devera se dilatar nos setores necessarios, para acompanhar o
andamento dos servigos de campo, visando nao prejudicar o referido andamento por deficiéncias de
acompanhamentos da CONTRATADA, devendo esta comunicar a CONTRATANTE a ocorréncia de tal
necessidade;

A CONTRATADA devera manter por si e por seus prepostos, em qualquer circunstancia, elevado padrao
de conduta, relacionamento e entendimento com a CONTRATANTE, as CONSTRUTORAS e a opinido
publica em geral.

9.3 Responsabilidade Técnica

A CONTRATADA devera apresentar ART — Anotag¢do de Responsabilidade Técnica, referente ao presente
servico técnico de engenharia, em conformidade com a Lei vigente, devidamente expedida pelo
CREA/BA.

10. FISCALIZAGAO DOS TRABALHOS DA CONTRATADA E CRITERIOS DE ACEITACAO DOS PRODUTOS

A CONTRATANTE indicard um preposto para acompanhamento dos trabalhos da CONTRATADA, que sera
responsavel pelo recebimento, aprovacdo, e liberagdo dos produtos emitidos pela CONTRATADA.
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11. FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS

As medicOes de servicos serao elaboradas mensalmente pela CONTRATADA e terdao como base os
valores constantes na planilha de precos contratual, devendo ser apresentadas a CONTRATANTE para
anadlise e aprovacdo. Uma vez aprovada a medi¢do, a CONTRATADA devera emitir nota fiscal de servicos
referente a mesma, contra a qual, sera realizado o pagamento. Os pagamentos so serdo efetuados apds
as aprovacoes dos Relatérios Mensais (Item 5 deste Termo de Referéncia) a serem emitidos pela
CONTRATADA.

Os valores mensais estimados estdo registrados no cronograma financeiro do contrato. O cronograma
financeiro da CONTRATADA podera ser revisado em funcdo de alteragdes nos cronogramas das obras
dos CONSTRUTORES e/ou de adequacdes que o mesmo tenha que absorver para se adequar as
condigdes reais de mobilizagdes de profissionais e técnicos da CONTRATADA, determinadas pela
CONTRATANTE.

12. CONSIDERAGOES FINAIS

A CONTRATADA deverad prestar os trabalhos de assessoria descritos neste Termo de Referéncia
mediante o fornecimento de pessoal qualificado, em condi¢cGes de interagir com os niveis gerenciais da
estrutura da CONTRATANTE. Para cada tipo de profissional e/ou técnico mobilizado, serdo indicadas as
tarefas e responsabilidades a assumir. Em alguns casos, elas poderado limitar-se a assisténcia ao pessoal
da CONTRATANTE em tarefas especificas. Em outros, envolver a assun¢ao de fun¢des gerenciais sob a
coordenacdo superior da CONTRATANTE.

Em qualquer caso, exigir-se-a sempre que o pessoal alocado tenha condi¢des técnicas ou outras, para
contribuir criticamente com o bom andamento dos trabalhos, ndo se restringindo o objeto da
contratacao ao mero fornecimento de mao-de-obra.

Todos os relatérios e demais documentos referentes aos servigos que se pretende contratar deverdo ser
redigidos em portugués, mesmo quando traduzidos de originais elaborados em outro idioma,
prevalecendo, para todos os fins, a redacdo em portugués como aquela que serd considerada como
documento original Unico em sua versdo final.

13. PRAZO

O prazo para prestagdo dos servigos, objeto deste Termo de Referéncia é de 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE por motivo de continuidade dos servigos.

14. CONDIGOES DE PARTICIPACAO

Respeitadas as prescri¢des legais e constantes deste Termo de Referéncia, sé poderao participar da
licitagdo, empresas brasileiras de forma isolada. Nao sera permitido, portanto, empresas em consércio.

15. ANEXOS DE REFERENCIA

Os anexos abaixo listados representam as referéncias desta licitacdo no que concerne quantidades e
valores de servicos, indices adotados para encargos sociais e BDI, além de prazo de execugdo dos
trabalhos.
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Anexo A-1 - Planilha Geral de Pregos dos Servicos de Apoio ao Gerenciamento, a Fiscalizagdo, as
Analises e Aprovacdes de Projetos e ao Apoio Técnico;

Anexo A-2 - Cronograma Fisico-Financeiro dos Servigos de Apoio ao Gerenciamento, a Fiscalizagdo, as
Analises e Aprovacdes de Projetos e ao Apoio Técnico;

Anexo A-3 - Composicao dos Encargos Sociais;
Anexo A-4 -  Composicdo do BDI;

Anexo A-5 - Critérios de Pontuagdo da Proposta Técnica.
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ANEXO A-1 — PLANILHA GERAL DE PREGOS DOS SERVIGCOS DE ASSES’SORIAIAPOIO TECNICO A FISCALIZAQAO DE
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE SALVADOR-BA.
DATA BASE DAS TABELAS DE REFERENCIA: DNIT JUL/23
BDI = 44,79% (conforme Tabela DNIT)
ITEM cODIGO . FUNGAO UND . QUANT .| PUNITC/BL! P TOTALC/BDI .
01 ' ' ' ' '

01.01 P8061 ENGENHEIRO COORDENADOR H 2.112,00 261,28 551.823,36
01.02 P8067 ENGENHEIRO DE PROJETOS SENIOR H 14.784,00 227,10 3.357.446,40
01.03 P8066 ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO H 8.448,00 180,73 1.526.807,04
01.04 P8065 ENGENHEIRO DE PROJETOS JUNIOR H 23.232,00 174,10 4.044.691,20
01.05 P8015 ARQUITETO SENIOR H 2.112,00 218,35 461.155,20
01.06 P8013 ARQUITETO JUNIOR H 4.224,00 173,96 734.807,04
01.07 P8057 ENGENHEIRO AMBIENTAL JUNIOR H 2.112,00 174,22 367.952,64
01.08 P8008 TECNICO SENIOR H 8.448,00 83,97 709.378,56
01.09 P8151 TECNICO PLENO H 4.224,00 74,67 315.406,08
01.10 P8147 TECNICO JUNIOR H 6.336,00 54,89 347.783,04
01.11 P8026 TECNICO AUXILIAR H 4.224,00 35,44 149.698,56
01.12 P8025 ASSISTENTE TECNICO H 4.224,00 31,41 132.675,84
01.13 P8019 ASSISTENTE SOCIAL JUNIOR H 4.224,00 53,51 226.026,24
01.14 P8038 CHEFE DE ESCRITORIO H 2.112,00 58,18 122.876,16
TOTAL GERAL 13.048.527,36

Planilha/Cronograma/Encargos/BDI, em excel disponiveis através do link:
https://drive.google.com/drive/folders/19b7TtTNM75b-sZGo 6TIBYzSZxCadw6B?usp=sharing
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ANEXO A-2 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
SERVICOS DE ASSESSORIA/APOIO TECNICO A FISCALIZA(}AO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIiPIO DE SALVADOR-BA.
DATA BASE DAS TABELAS DE REFERENCIA: DNIT JUL/23
MESES
_ VALOR DOS .
ITEM | DISCRIMINAGAO DE SERVICOS s PESO % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
%PM %PM %PM %PM %PM %PM %PM %PM %PM %PM %PM %PM
45.966,89 45.966,89 45.966,89 45.966,89 45.966,89 45.966,89 45.966,89 45.966,89 46.022,07 46.022,07 46.022,07 46.022,07
01 | ENGENHEIRO COORDENADOR R$ 551.823,36 423
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
ENGENHEIRO DE PROJETOS . 279.675,29 279.675,29 279.675,29 279.675,29 279.675,29 279.675,29 279.675,29 279.675,29 280.011,03 280.011,03 280.011,03 280.011,03
02 | - R$ 3.357.44640 | 2573
SENIOR 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
ENGENHEIRO DE PROJETOS . 127.183,03 127.183,03 127.183,03 127.183,03 127.183,03 127.183,03 127.183,03 127.183,03 127.335,71 127.335,71 127.335,71 127.335,71
03 R$ 1.526.807,04 | 11,70
PLENO 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
ENGENHEIRO DE PROJETOS . 336.922,78 336.922,78 336.922,78 336.922,78 336.922,78 336.922,78 336.922,78 336.922,78 337.327,25 337.327,25 337.327,25 337.327,25
04 | R$ 4.044.69120 | 31,00
JUNIOR 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
) 38.414,23 38.414,23 38.414,23 38.414,23 38.414,23 38.414,23 38.414,23 38.414,23 38.460,34 38.460,34 38.460,34 38.460,34
05 | ARQUITETO SENIOR R$ 461.155,20 353
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
] 61.209,43 61.209,43 61.209,43 61.209,43 61.209,43 61.209,43 61.209,43 61.209,43 61.282,91 61.282,91 61.282,91 61.282,91
06 | ARQUITETO JUNIOR R$ 734.807,04 563
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
ENGENHEIRO AMBIENTAL . 30.650,45 30.650,45 30.650,45 30.650,45 30.650,45 30.650,45 30.650,45 30.650,45 30.687,25 30.687,25 30.687,25 30.687,25
07 | R$ 367.952,64 2,82
JUNIOR 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
] ) 59.091,23 59.091,23 59.091,23 59.091,23 59.091,23 59.091,23 59.091,23 59.091,23 59.162,17 59.162,17 59.162,17 59.162,17
08 | TECNICO SENIOR R$ 709.378,56 544
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
] 26.273,33 26.273,33 26.273,33 26.273,33 26.273,33 26.273,33 26.273,33 26.273,33 26.304,87 26.304,87 26.304,87 26.304,87
09 | TECNICO PLENO R$ 315.406,08 242
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
] ] 28.970,33 28.970,33 28.970,33 28.970,33 28.970,33 28.970,33 28.970,33 28.970,33 29.005,11 29.005,11 29.005,11 29.005,11
10 | TECNICO JUNIOR R$ 347.783,04 267
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
] 12.469,89 12.469,89 12.469,89 12.469,89 12.469,89 12.469,89 12.469,89 12.469,89 12.484.86 12.484.86 12.484.86 12.484.86
11 | TECNICO AUXILIAR R$ 149.698,56 1,15
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
) 11.051,90 11.051,90 11.051,90 11.051,90 11.051,90 11.051,90 11.051,90 11.051,90 11.065,17 11.065,17 11.065,17 11.065,17
12 | ASSISTENTE TECNICO R$ 132.675,84 1,02
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
] 18.827,99 18.827,99 18.827,99 18.827,99 18.827,99 18.827,99 18.827,99 18.827,99 18.850,59 18.850,59 18.850,59 18.850,59
13 | ASSISTENTE SOCIAL JUNIOR R$ 226.026,24 1,73
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
) 10.235,58 10.235,58 10.235,58 10.235,58 10.235,58 10.235,58 10.235,58 10.235,58 10.247,87 10.247,87 10.247,87 10.247,87
14 | CHEFE DE ESCRITORIO R$ 122.876,16 0,94
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
TOTAL SIMPLES MENSAL R$ 13.048.527,36 | 100,00 | 1.086.942,33 | 1.086.942,33 | 1.086.942,33 | 1.086.942,33 | 1.086.942,33 | 1.086.942,33 | 1.086.942,33 | 1.086.942,33 | 1.088.247,18 | 1.088.247,18 | 1.088.247,18 | 1.088.247,18
TOTAL ACUMULADO 1.086.942,33 | 2.173.884,66 | 3.260.826,99 | 4.347.769,32 | 5.434.711,65 | 6.521.653,97 | 7.608.596,30 | 8.695.538,63 | 9.783.785,81 | 10.872.033,00 | 11.960.280,18 | 13.048.527,36
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ANEXO A-3 — COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO A-3.1 ITENS DE COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS
GRUPO A
11 INSS
1.2 SESI
1.3 SENAI
1.4 INCRA
1.5 Salario Educagdo
1.6 FGTS
1.7 Seguro Acidentes de Trabalho/SAT
1.8 SEBRAE
GRUPO B
1.9 Férias
1.10 |Férias sobre licenca maternidade
1.11  |Auxilio Enfermidade
1.12  |132Salério
1.13  |Licenga Paternidade
1.14  |Auséncia abonada
1.15 |Reciclagem tecnoldgica
1.16 |Auxilio Acidentes de Trabalho
GRUPO C
1.17 Depdsito por Rescisdo sem Justa Causa
1.18 |Aviso Prévio Trabalhado (90%)
1.19 |Aviso Prévio Idenizado (10%)
1.20 Férias indenizadas acrescidas pelo adicional de 1/3;
1.21 |Indenizagdo Adicional
GRUPO D
1.22  |Reincidéncia Grupo (A) sobre Grupo (B)
1.23  |Reincidéncia do FGTS sobre 132 Saldrio
1.24  |Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio (idenizado e trabalhado)
ENCARGOS COMPLEMENTARES
2.1 Vale Transporte
2.2 Auxilio Alimentagdo
2.3 Ferramentas manuais
2.4 EPI - Equipamento de Protecdo Individual
2.5 Consultoria e Exames Médicos
ENCARGOS ADICIONAIS
3.1 Assiténcia Médica odontoldgica
3.2 Seguro de Vida

SUCOP

Superintendéncia de
Obras Publicas
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ANEXO A-3.2 - ENCARGOS SOCIAIS CONFORME FUNGAO TECNICA

De acordo com DNIT - Tabela 1 - Consolidagao dos Custos de Mao de Obra da Engenharia Consultiva - JUL.23

. Enc. Enc. .
CODIGO |DISCRIMINACAO Und [E"¢3093 | ¢omplem. | Adicionais | ©C TOtS
% % % %

P8061 |Engenheiro coordenador MES 79,45% 4,25% 1,74% 85,44%
P8067 |Engenheiro de projetos sénior MES 79,45% 4,94% 2,01% 86,40%
P8066 |Engenheiro de projetos pleno MES 79,45% 6,26% 2,55% 88,26%
P8065 |Engenheiro de projetos junior MES 79,45% 6,51% 2,65% 88,61%
P8015 |Arquiteto sénior MES 79,30% 5,13% 2,09% 86,52%
P8013 |Arquiteto junior MES 79,30% 6,51% 2,65% 88,46%
P8057 |Engenheiro ambiental junior MES 79,58% 6,51% 2,65% 88,74%
P8008 |Analista de desenvolvimento de sistemas pleno MES 79,41% 13,77% 5,79% 98,97%
P8151 |Técnico de segurancga do trabalho MES 80,44% 16,50% 6,66% 103,60%
P8147 |Técnico de obras MES 79,85% 24,57% 9,53% 113,95%
P8026 |Auxiliar administrativo MES 80,12% 46,24% 16,77% 143,13%
P8025 |Auxiliar MES 80,47% 59,43% 20,25% 160,15%
P8019 |Assistente social junior MES 79,98% 25,50% 9,84% 115,32%
P8038 |Chefe de escritério MES 79,57% 21,43% 8,82% 109,82%
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ANEXO A-4 - COMPOSIGAO DO BDI SOBRE SERVIGO
De acordo com a Resolugao N° 11, 21/08/2020 - DNIT
Tabela 3 - BDI para Engenharia Consultiva - JULHO/23

SUCOP

Superintendéncia de
Obras Publicas

. PERC. Sobre
ITEM DISCRIMINAGAO CD (%)
1.00 Despesas Indiretas
A1l Seguro e Garantia 0,14%
A2 Riscos e Imprevistos 0,72%
A3 Despesas Financeiras 1,29%
A4 Administragdo Central 10,00%
Total do Grupo A = 12,15%
2.00 Beneficio
B-1 LUCRO 12,00%
Total do Grupo B = 12,00%
3.00 Impostos
CA1 PIS 2,39%
C-2 COFINS 11,01%
C-3 ISS * (VERIFICAR A ALIQUOTA DO MUNICIPIO) 7,24%
Total do Grupo C = 20,64%
Bonificagdo Sobre Despesas indiretas (B.D.l) = 44,79%
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ANEXO A-5
CRITERIOS DE PONTUAGCAO DA PROPOSTA TECNICA

A nota técnica (NT), limitada a 100 (CEM) pontos, sera obtida através da formula abaixo que serd
calculada com base nos critérios definidos em seguida:

NT= NT1 + NT2 + NT3
Seguem-se as defini¢des dos itens componentes da NOTA TECNICA:

1. NT1: EXPERIENCIA ESPECIFICA DA EMPRESA (nota maxima = 20 pontos)

A Nota Técnica da Experiéncia Especifica da Empresa sera a soma da pontuagdo dos itens abaixo
discriminados, de acordo com as pontuagdes obtidas pelos atestados apresentados pela Licitante. Os
atestados deverdo ser fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
certificados por entidade profissional competente através de Certificado(s) de Acervo Técnico —
CAT(s). O sistema de pontuacdo é descrito em seguida:

Pontos p/ Pontos

AREA TECNICA Atestado Maximos

Atuacdo em fiscaliza¢do de obras de Contencao de Encostas 2 4
Atuacdo em fiscalizagdo de obras de Drenagem Urbana - micro e macro 2 4
Atuacdo em fiscalizagdo de obras de Sistemas Vidrios Urbanos incluindo terraplenagem ) 4
e pavimentag¢ao em CBUQ
Atuacdo em fiscalizacdo de Obras D’arte Especiais -Viadutos e/ou Pontes 2 4
Atuacdo em fiscalizacdo de obras de edificaces prediais: construcdes novas e/ou ) 4
requalificacdes.

TOTAL 20

Notas:

- A auséncia de atestado(s) em qualquer das areas acima descritas ndo podera ser compensada por
atestado(s) de outra area.

- E obrigatéria a pontuag3do em todos os itens acima relacionados. O licitante que zerar a pontuag3o
em qualquer dos itens acima relacionados sera desclassificado.

- O Licitante que obtiver nota inferior a 60% (sessenta por cento) da nota maxima de 20 (vinte)
pontos, sera desclassificado.
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2. NT2: CONHECIMENTO DO PROBLEMA (nota maxima = 50 pontos)

Neste item, a Licitante deverd demonstrar que esta plenamente inteirada sobre o objeto contratual
desta licitacdo, englobando as peculiaridades da empreitada e os servigos de Assessoria/Apoio
Técnico a Fiscalizagdo de Obras. Deve também demonstrar conhecer os possiveis cenarios de
implantacOes das obras, os possiveis tipos de projetos que serdo construidos além de dominar
inteiramente as possiveis tipologias de obras que serdo empreendidas. Deve ainda demonstrar
conhecimento de como seus profissionais e técnicos serdo inseridos na estrutura funcional da SUCOP
e como devera ocorrer esta interagao.

A nota técnica do item Conhecimento do Problema sera a soma dos dois itens: RECONHECIMENTO
DO PROBLEMA e PONTOS CRITICOS.

2.1. RECONHECIMENTO DO PROBLEMA (pontuagdo maxima = 35 pontos)

Neste item, a Licitante deverad demonstrar que esta plenamente inteirada sobre o objeto contratual
desta licitacdo, englobando as peculiaridades da empreitada e os servicos de Assessoria/Apoio Técnico
a Fiscalizagdo de Obras que se propde executar.

A pontuacdo deste item seguird os critérios registrados na tabela apresentada abaixo:

CONHECIMENTO A SER DEMONSTRADO Pontos
Maximos

Conhecimento do escopo e dos objetivos da Licitacdo e das possiveis 3
ambientagGes das obras com indicagGes de logisticas aplicaveis
Conhecimento das possiveis naturezas das obras e de suas tipologias com 8
indicacGes de logisticas aplicaveis
Conhecimento das possiveis origens dos projetos com indicagdo de logisticas 3
aplicaveis
Conhecimento conceitual do que é um trabalho de fiscaliza¢do e sobre o
universo de atividades que deverdo ou poderdo ser desenvolvidas junto a 8
SUCOP
Conhecimento sobre os tipos de inser¢des de seus profissionais e técnicos na

. 3
estrutura funcional da SUCOP

TOTAL 35
2.2. PONTOS CRITICOS (pontuagdo maxima = 15 pontos)

Neste item a Licitante deverad identificar aqueles que considera os possiveis pontos criticos das
evolucdes de seus servicos, relativos a Projetos, a Obras e aos trabalhos de Assessoria/Apoio Técnico
a Fiscalizacdo de Obras propriamente ditos. Por pontos criticos entenda-se, na visdo do proponente,
tudo que possa criar situagdes prejudiciais aos desenvolvimentos dos seus trabalhos de
Assessoria/Apoio Técnico a Fiscalizagdo de Obras, ou seja, tudo que pode criar obstaculos ao bom
desenvolvimento de suas a¢des. A pontuacdo deste item seguird os critérios definidos em seguida:
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PONTOS CRITICOS Pontos
Maximos
Relativos a projetos 4
Relativos as obras 4
Relativos aos trabalhos de Fiscalizagdo propriamente ditos 7
TOTAL 15

Nota:
- A Licitante que obtiver no Item 2.1. CONHECIMENTO DO PROBLEMA nota inferior a 60% (sessenta
por cento) da nota mdxima de 50 (cinquenta) pontos, serd desclassificada.

1.3 NT3: EQUIPE TECNICA
(nota maxima = 30 pontos)

Os profissionais que preencherem os requisitos abaixo citados, para efeito desta licitacao, serao
pontuados pela apresentacdo de atestado(s) de trabalho(s) realizado(s), na forma descrita na tabela
aprestada abaixo. Os atestados deverdo ser emitidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devidamente registrados no CREA (Certificado de Acervo Técnico — CAT).

1.3.1 NT3.1: COORDENADOR

O Coordenador devera ser Engenheiro Civil com um minimo de 10 (dez) anos de tempo de
graduacdo (tg), tempo este associado a registro no érgao de classe CREA. O curriculo do profissional
deverd incluir trabalhos realizados em coordenacdo / geréncia de contrato / responsabilidade técnica
ou funcgdo correlata em contratos de servigcos de engenharia nas areas técnicas abaixo discriminadas.

q a Pontos p/ Pontos

AREA TECNICA Atestado Maximos
Direcdo ou coordenagdo em execucdo e/ou fiscalizagdo de obras de Contencéo de 1 3
Encostas
Direcdo ou coordenagdo em execucdo e/ou fiscalizagdo de obras de Micro Drenagem 15 3
Urbana !
Direcdo ou coordenacdo em execucdo e/ou fiscalizagdo de obras de Macro Drenagem 15 3
Urbana ’
Direcdo ou coordenagdo em execucdo e/ou fiscalizacdo de obras de Sistemas Viarios 1 )
Urbanos incluindo terraplenagem e pavimentagdo em CBUQ
Direcdo ou coordenagdo em execucdo e/ou fiscalizacdo de Obras D’arte Especiais - 15 3
Viadutos e/ou Pontes !
Direcdo ou coordenagdo em execucdo e/ou fiscalizagdo de obras de edificacbes 1 )
prediais: construcdes novas e/ou requalificacbes

TOTAL 16
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1.3.2 NT3.2: ENGENHEIRO CIVIL

SUCOP

Superintendéncia de

Obras Publicas

O Engenheiro Civil Pleno com um minimo de 8 (oito) anos de tempo de graduagao (tg), tempo este

associado a registro no érgdo de classe CREA. O curriculo do profissional devera incluir trabalhos

realizados em contratos de servicos de engenharia nas areas técnicas abaixo discriminadas.

q p Pontos p/ Pontos
AREA TECNICA Atestado Maximos
Atuacdo em execucdo e/ou fiscalizacdo de obras de Contencdo de Encostas 1 2
Atuacdo em execucdo e/ou fiscalizacdo de obras de Micro Drenagem Urbana 1 2
Atuacdo em execugdo e/ou fiscalizagdo de obras de Macro Drenagem Urbana 1 2
Atuacdo em execucgdo e/ou fiscalizacdo de obras de Sistemas Vidrios Urbanos 1 5
incluindo terraplenagem e pavimenta¢cdao em CBUQ
Atuacdo em execucgdo e/ou fiscalizacdo de Obras D’arte Especiais -Viadutos e/ou 1 5
Pontes
Atuacdo em execucgdo e/ou fiscalizacdo de obras de edificagdes prediais: construcbes 1 5
novas e/ou requalificagdes.
TOTAL 12
1.3.3 NT3.3: ARQUITETO
O Arquiteto Pleno com um minimo de 8 (oito) anos de tempo de graduagao (tg), tempo este
associado a registro no 6rgdo de classe CREA. O curriculo do profissional devera incluir trabalhos
realizados em contratos de servicos de engenharia nas dreas técnicas abaixo discriminadas.
q a Pontos p/ Pontos
AREA TECNICA Atestado Maximos
Atuacdo em execucgdo e/ou fiscalizacdo de obras de infraestrutura urbana, 1 1
contemplando: sistema vidrio urbano
TOTAL 1
1.3.4 NT3.4: ENGENHEIRO AMBIENTAL
. , Pontos p/ Pontos
AREA TECNICA -
CNiC Atestado Maximos
Atuacdo em gestao ambiental de obras de canais de macrodrenagem,
contemplando: supervisdo da elaboragao dos planos de implementacao de medidas 1 1
mitigadoras (PRAD, PGRCC, supressdo de vegetacdo, comunicagdo social), supervisdo
e monitoramento ambiental (qualidade do ar, processos erosivos).
TOTAL 1
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Notas:

- A auséncia de atestado(s) em qualquer das areas acima descritas ndo podera ser compensada por
atestado(s) de outra drea. E obrigatdria a pontuagdo em todos os itens acima relacionados. O
licitante que zerar a pontuacdo em qualquer dos itens acima relacionados sera desclassificado.

- O Licitante que obtiver nota inferior a 60% (sessenta por cento) da nota maxima de 30 (trinta)
pontos, sera desclassificado.

- Os curriculos somente serdo avaliados se apresentados com declaracdo pessoal do profissional
comprometendo-se a realizar os servigos pelo prazo total do contrato, caso este seja adjudicado a
Consultora.

- Um mesmo atestado podera contemplar e atender areas técnicas diversas.
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ANEXO Il — Minuta
CONTRATO n2 xxx/2023
Processo Administrativo n? 245561/2023

Concorréncia n2 30/2023
Contrato Administrativo de Servicos, que, entre si, celebram de um lado como
CONTRATANTE a SUCOP — SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS, e do
outro, como CONTRATADAaempresa , na forma abaixo, que observam,
aceitam e se obrigam a cumprir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES

A SUCOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS, Autarquia Municipal, vinculada & SEINFRA
— SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, com Sede na Tv. do Aquidab3 n2
35, Santo Anténio Além do Carmo, Salvador/BA, inscrita no CNPJ/MF sob o n?, neste ato representada
pelo seu Superintendente, residente e domiciliado nesta Capital, inscrito no CPF/MF sob o n2 --------- ea
empresa, pessoa juridica de direito privado, com sede na, inscrita no CNPJ/MF sob o n? , neste ato
representada pelo seu -------- , inscrito no CPF/MF sob o n2 ---—--- , doravante, denominados,
respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO FUNDAMENTO LEGAL

Esta adjudicacdo decorre de licitagdo sob a modalidade Concorréncia, nos termos e condi¢des do Edital
de Licitagdo n? 30/2023, cujo resultado foi homologado em, pelo Superintendente, publicado no DOM
n2, pag., de , conforme consta do Procedimento Administrativo retro mencionado, submetendo-se as
partes as disposices constantes na Lei Federal n2 8666/93, com suas alteracées, Leis Complementares
n? 123/2006 e 147/2014, Lei Municipal 4.484/92, no que couber e Lei Municipal n? 8421/2013, as
cldusulas e condigdes aqui estabelecidas e as determinag¢des da SUCOP.

CLAUSULA TERCEIRA — DO OBJETO

3.1 - O presente Contrato tem por objeto a PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA/APOIO
TECNICO A FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, NO MUNICIPIO DE SALVADOR-
BA”, na forma descrita no Edital, no Termo de Referéncia e na proposta da CONTRATADA, que integram
o presente Contrato, independentemente de transcrigdo.

3.2 — A CONTRATADA fornecera todos os insumos, equipamentos e mdo de obra, necessarios a
completa execucdo dos servicos, exceto aqueles explicitamente citados como fornecidos pela
CONTRATANTE.

3.3 —Nenhuma alteragdo, modificacdo, acréscimo ou decréscimo, variacdo, aumento ou diminuicio
de quantidade ou de valores, ou das especificacdes e disposicdes contratuais poderdao ocorrer, salvo
guando e segundo a forma e as condicBes previstas na Lei Federal n? 8.666/93, com suas alteragdes.

CLAUSULA QUARTA — DA EXECUCAO

Os servicos objeto do presente contrato serdo prestados na forma e em conformidade com o
estabelecido no Termo de Referéncia, parte integrante do edital.

CLAUSULA QUINTA — DO VALOR

5.1 — Da-se ao presente o valor global de RS XX.J000CXXX,XX (XXXXXXXXXXHHKHXXXXXKXXXXXXXXXXXXXX),
resultante do somatério dos valores das Planilhas que integram este contrato, que por sua vez resultam
das multiplicacdes das quantidades de servigcos constantes das referidas planilhas.
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5.2 - No valor total estdo incluidas todas as despesas diretas e indiretas, necessarias a completa
execucdo dos servicos contratados, além das despesas relativas ao apoio administrativo, encargos
relativos as leis sociais e trabalhistas, seguros, taxas, licengas e tributos de quaisquer naturezas, que
incidam sobre o Contrato ou sobre o seu objeto, indispensdveis a perfeita execucdo e pleno
desenvolvimento dos servigos, assim como o lucro da CONTRATADA, necessarios a prestacdo dos
servigcos contratados.

CLAUSULA SEXTA — DO EMPENHO E DOTACAO

As despesas correrdo a conta dos recursos previstos no orgamento da SUCOP: Unidade Or¢camentaria:
61602 SUCOP - Superintendéncia de Obras Publicas de Salvador; Projeto/Atividade: Projeto/Atividade:
15.451.0004.123600 - Sistema Viario Moderno -Implantacdo de Infraestrutura Viaria; Natureza da
Despesa: 33.90.39 — Qutros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica; Saldo de Dotagdo Disponivel por
fonte: 1.500.1 - Recursos Ndo Vinculados de Impostos — Tesouro, 1.501.1 - Outros Recursos Nao
Vinculados, 1.704.1 - Transferéncias da Unido Referentes a Compensagdes Financeiras pela Exploragao
de Recursos Naturais — Royalties, 1.750.1 - Recursos da Contribuicdo de Intervencdo no Dominio
Econdémico — CIDE, 1.754.1 - Recursos de Operacdes de Crédito.

CLAUSULA SETIMA — DOS PRAZOS
7.1 Da Execugdo dos Servigos: 12 (doze) meses, contados a partir da data da emissdo da Ordem de
Servico/0.S
7.2 DaVigéncia do Contrato: 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura da Ordem de
Servico/0.S
7.2.1 Poderd ocorrer a prorrogacao do prazo contratual, mediante Termo Aditivo, conforme previsto
no art. 57, da Lei 8.666/1993.
7.3 —AOrdem de Servico cobrird apenas o ano fiscal e orcamento do exercicio vigente.
7.4 -0 prazo previsto no subitem 7.1 sé podera ser suspenso, durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e devidamente comprovado. Nestes casos, sera comunicado o fato a
CONTRATANTE, por escrito. Aceitando a CONTRATANTE as razGes apresentadas esta, a seu critério,
suspendera ou prorrogara as obrigagdes contratuais, enquanto perdurarem os motivos relevantes,
invocados e aceitos, atribuindo-se ao Contrato, a titulo de prorroga¢do, um acréscimo de prazo igual
ao periodo de tempo de suspensdo dos servigos.
7.41 — Nestes casos, as partes repactuardo novos prazos para prosseguimento do Contrato, sem
prejuizo do disposto no item 13.3 da Cldusula Décima Terceira do presente.

CLAUSULA OITAVA - DA MEDICAO/FATURAMENTO

8.1 As medicdes de servicos serao elaboradas mensalmente pela CONTRATADA e terdo como base
os valores constantes na planilha de precos contratual, devendo ser apresentadas a CONTRATANTE para
andlise e aprovacdo. Uma vez aprovada a medicdo, a CONTRATADA devera emitir nota fiscal de servicos
referente a mesma, contra a qual, serd realizado o pagamento. Os pagamentos so serdo efetuados apds
as aprovacgoes dos produtos (Item 11 do Termo de Referéncia) pela CONTRATANTE.

8.2 Os valores mensais estimados estdo registrados no cronograma financeiro do
empreendimento. O cronograma financeiro da CONTRATADA poderd ser revisado em fung¢do de
alteragBes nos cronogramas de projetos e de obras dos CONSTRUTORES e/ou de adequacgbes que o
mesmo tenha que absorver para se adequar as condicdes reais de desenvolvimentos dos projetos e das
obras por parte dos CONSTRUTORES

8.3 Os servigos serdo autorizados e atestados pela CONTRATANTE, com base na utilizagdo da mao
de obra, dos recursos efetivamente alocados e dos precos unitdrios propostos, até o 10°dia do més
subsequente a realizacdo dos servigos.
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CLAUSULA NONA — DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1 — Pela prestagdo dos servicos objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA o valor mensal, apurado conforme estabelecido na cldusula oitava.
9.2 - Os documentos de cobranca enviados a CONTRATANTE pela CONTRATADA deverdo ser

encaminhados conjuntamente com os comprovantes de quitacdo com o INSS, o FGTS e a Divida Ativa
da Unido, do Estado e do Municipio, bem como a comprovacado da Regularidade no Cadastro Informativo
Municipal/CADIN (art. 34, da Lei Municipal n® 8421/2013) sob pena do ndo pagamento.

9.3  -0Ospagamentos serdo efetuados em moeda nacional, em até 30 (trinta) dias apds o recebimento
do documento de cobranca no protocolo da CONTRATANTE, situada na Tv. do Aquidab3, 35, Santo
Antdnio Além do Carmo, Salvador/BA.

9.4 - As notas fiscais/faturas sé poderdo ser apresentadas a CONTRATANTE, uma vez atestadas pela
fiscalizacdo/gest3o.
9.5 - Na hipdtese de ocorrer algum tipo de irregularidade nas medi¢des e/ou documentos de

cobranca emitidos, a CONTRATANTE notificard, por escrito a CONTRATADA para que sejam procedidas
as devidas correcdes e o prazo sera reiniciado apds as devidas correces, Os documentos corrigidos
deverdo ser entregues no Setor de Protocolo da CONTRATANTE.

9.6 - Do valor das faturas a serem pagas, serdo deduzidos os encargos fiscais e previdenciarios
cabiveis, de acordo com a legislacdo e as normas internas pertinentes.
9.7 - No caso de eventuais atrasos de pagamento de obrigagdes contratuais, a CONTRATANTE

atualizard os valores devidos mediante a utilizagdo de juros simples de 6% (seis por cento) ao ano, ou
seja, 0,50% (meio por cento) ao més, “pro rata die”, desde a data prevista para o pagamento de cada
parcela até a data do efetivo pagamento.

CLAUSULA DECIMA — DO REAJUSTAMENTO
10.1 - Os pregos contratados poderdo ser reajustados, desde que seja observada a periodicidade
anual, contada a partir da data de apresentacdo da proposta, resultante do somatério dos valores da
Planilha Al que integra este contrato. Para reajustamento devera ser aplicada a férmula seguinte:
R=Po(l—15)
|o

sendo:

R = valor do reajustamento procurado

P,= valor da medicdo a serreajustada

I = indice da coluna 39 (Servicos de Consultoria) — indice publicado na revista Conjuntura

Econdmica da FGV, correspondente ao més de reajuste anual do Contrato;

lo= indice da coluna 39 (Servigos de Consultoria) — indice publicado na revista Conjuntura

Econdmica da FGV, correspondente ao més da data da proposta.
10.2 — As faturas correspondentes ao reajustamento deverdo ser extraidas e processadas em
separado da fatura do principal a fim de que o pagamento destas ultimas ndo seja prejudicado, no caso
de duvidas sobre o reajuste.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1  — Executar os servicos ajustados dentro do melhor padrdo de qualidade técnica, assumindo
inteira responsabilidade pela execu¢dao dos mesmos.

11.2 - Atender as observacgbes e reclamac8es da Fiscalizagdo da CONTRATANTE concernentes a
execucao dos servicos.

11.3 — Observar as normas internas e recomendagdes da CONTRATANTE, principalmente as
referentes a seguranca do trabalho, prevencao contra incéndio, disciplina de pessoal, entrada e saida de
materiais e/ou pessoas, limpeza, conservacdo e higiene das dependéncias e instalacdes.

Concorréncia n° 30/2023- pag. 45/58



Secretaria de @ SALVADOR s U co P

Infraestrutura PREFEITURA Superintendéncia de
10 Obras Publicas
e Obras Publicas

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

11.4 — Manter durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitacao.

11.5 - Cumprir fielmente o Contrato, de forma que os servicos avencados sejam realizados com
diligéncia e interesse.

11.6  — Assumir todos os dnus, encargos, perdas e danos, em razdo da execucdo dos servicos, dentro
do padrdo técnico contratado.

11.7 - Corrigir, por sua conta exclusiva, se por culpa direta e comprovada da mesma ou de seus
prepostos, servigos executados que apresentarem, apds sua entrega, omissdes, constatadas pela
CONTRATANTE.

11.8 — N&o ceder ou transferir a terceiros o presente Contrato, no todo ou em parte, sem prévio e
expresso consentimento da CONTRATANTE.

11.9 — Assumir as despesas de Contrato, seguros legais, leis sociais e outros emolumentos
incidentes sobre os servicos e pessoal.

11.10 — Cumprir todas as leis federais, estaduais e municipais, inclusive todos os regulamentos,
normas, instrucdes e diretrizes que Ihe forem aplicaveis e necessarios ao funcionamento como empresa,
inclusive a obtencdo das autorizagOes relacionadas, direta ou indiretamente, com a execucdao dos
servicos contratados e ao exercicio de suas atividades nas jurisdicdes em que se desenvolverem.

11.11 — Garantir, indenizar e proteger a CONTRATANTE contra quaisquer responsabilidades,
inclusive indenizacbes e despesas, sejam de que natureza forem, resultantes ou relacionadas com
qualquer infracao praticada.

11.12 - Assumir total e exclusiva responsabilidade por quaisquer dnus ou encargos relacionados
com prepostos e empregados utilizados na execugdo dos servigos, que sejam decorrentes da legislacao
social, previdencidria e ambiental incluidas, as indeniza¢des por acidentes, moléstias ou outros eventos
de natureza profissional.

11.12.1 - ACONTRATANTE se reserva o direito de determinar o desligamento imediato de qualquer
integrante da equipe técnica da CONTRATADA que, a seu juizo, tenha se revelado desidioso, inapto,
inconveniente ou inabilitado, ou que ndo mantenha conduta apropriada com companheiros, pessoal e
usuarios da CONTRATANTE.

11.13 - Providenciar a substituicdo imediata de qualquer empregado seu, cuja presenca seja
considerada indesejavel pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.
11.14 - Assumir desde jad e expressamente a responsabilidade por quaisquer 6nus de danos e

prejuizos que, direta ou indiretamente, vier a causar a CONTRATANTE, seus empregados ou a terceiros,
por si, seus prepostos, por defeitos, erros, falhas, omissdes ou outras irregularidades, na execucao do
objeto contratado, sem prejuizo da eventual responsabilidade criminal.

11.15 - Apresentar a CONTRATANTE, logo apds a assinatura do contrato, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART no CREA ou Registro Responsabilidade Técnica — RRT no CAU da regido
onde os servigos serao realizados

11.16  —Indicar e submeter a apreciagdo da CONTRATANTE, no caso de comprovada necessidade de
substituicdo de membro(s) da equipe técnica, o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da capacitacdo
técnica do(s) substituto(s), que devera(do) possuir capacitacdo técnica igual ou superior a dos
substituidos. Aceitar o pedido de substituicdo de membro(s) da equipe técnica, caso a CONTRATANTE
decida motivadamente por isso.

11.17 — Elaboracdo de produtos/relatérios conforme discriminado no Termo de Referéncia.

11.18 — Devera prover a area destinada ao escritério no canteiro de obras, de equipamentos de
informdtica, material de consumo e facilidades necessdrias, bem como alocar o pessoal, conforme
especificado no Termo de Referéncia.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1 — Pagar a CONTRATADA as importancias devidas pelos servicos prestados, observando o
disposto nas clausulas deste Contrato.

12.2 - Facilitar a CONTRATADA o ingresso em suas dependéncias, conforme se fizer necessario a
execucao dos servicos contratados.

12.3 - Prestar a CONTRATADA as informag8es necessarias a realizacdo dos servigos contratados,
qguando disponiveis, ou presta-las, em prazo razoavel, quando a CONTRATANTE ndo dispuser das
mesmas.

12.4 - Colocar a disposicdo, sem 6nus para a CONTRATADA, drea para instalagdo do seu escritério
no canteiro da obra, com salas, sanitarios, mobilidrio, custos com consumo de energia elétrica e dgua
potavel.

12.5 — Aprovagdo de produtos/relatérios conforme discriminado no Termo de Referéncia.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXONERACAO DE RESPONSABILIDADES

13.1 - As partes ndo sdo responsaveis pelo inadimplemento que resultar de caso fortuito ou de forga
maior, previstos no Art. 393 do Cddigo Civil Brasileiro.

13.2 - A parte cuja prestacdo for impedida ou retardada por qualquer dos fatos ou atos

anteriormente mencionados, devera, imediatamente, comunicar e provar a ocorréncia, expondo as
razoes pelas quais esta compelida a retardar a execugdo dopactuado.

13.3 —Cessando o impedimento, aplica-se, se for o caso, o disposto nos itens 7.4 da Cldusula Sétima.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESCISAQ

141 — A CONTRATANTE, enquanto titular do servico publico tem a prerrogativa de desfazimento do
negacio, por conveniéncia administrativa, independente de decisao judicial.

14.2 — A CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, podera rescindir o presente Contrato quando da
ocorréncia de quaisquer das condic¢des abaixo:

14.2.1 — 0 ndo cumprimento, cumprimento irregular ou lentiddo no cumprimento de qualquer das
Clausulas deste Contrato, Termo de Referéncia ou prazos;

14.2.2 - Atraso injustificado no inicio do cumprimento das obrigacSes assumidas por forca do
presente Contrato;

14.2.3 - Paralisacdo da execugdo do presente Contrato sem justa causa e prévia comunicacio a
CONTRATANTE;

14.2.4 - A subcontratagdo, cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto do Contrato sem
prévia autorizagao da CONTRATANTE;

14.2.5 - Acisdo, afusdo ou a incorporacdo, sem prévia anuéncia da CONTRATANTE;

14.2.6 -0 cometimento reiterado de faltas durante a execucio do Contrato;

14.2.7 - A decretacdo de faléncia, recuperacgdo judicial, dissolugdo da sociedade ou alteragdo social
ou modifica¢do da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que prejudique a execuc¢do do Contrato;
14.2.8 - A ocorréncia de caso fortuito ou for¢ca maior, comprovados, impeditivos da execucdo do
Contrato;

14.3 - Arescisdo de que trata esta Clausula acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
sangoes previstas neste Contrato:

14.3.1 - Execugdo da garantia, para ressarcimento da administragdo, dos valores das multas e
indenizacdes devidos a CONTRATANTE;

14.3.2 - Retencgdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
administracao;

14.4 - A aplicacdo das medidas previstas nos itens 14.3.1. e 14.3.2.desta Clausula fica a critério da

CONTRATANTE, que podera dar continuidade ao servigo por execucdo direta ou indireta.
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14.5 —Naocorréncia de pedido de recuperagdo judicial ou faléncia, ou havendo protesto de titulo da
CONTRATADA, esta devera prestar garantia suplementar, em até 30 (trinta) dias contados do pedido ou
do protesto, sem prejuizo da rescisdo contratual, a critério exclusivo da CONTRATANTE;

14.6 - Arescisdo devera ser comunicada, por escrito, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.
14.7 - Ocorrendo a rescisdo, a CONTRATADA caberd receber o valor dos servigos executados até
esta data, descontando-se da importancia a que tiver direito o valor correspondente as multas
porventura devidas pela rescisdo. A rescisdo contra a CONTRATANTE somente ocorrerd mediante
interpelagdo judicial.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS MULTAS

15.1  — A CONTRATADA estard sujeita a multa de 1% (um por cento) ao més “pro rata die” incidente
sobre o valor do contrato pelo ndao atendimento dos prazos estipulados e recomendados constantes no
presente instrumento e 2% (dois por cento) na reincidéncia.

15.2 - Excluidas as hipdteses de caso fortuito e/ou for¢a maior, a CONTRATANTE podera cobrar da
CONTRATADA, quando da rescisdo por culpa desta, multa no valor de 10% (dez por cento) do valor
remanescente atualizado do Contrato.

15.3 — As multas serdo cobradas mediante desconto nos recebimentos a que a CONTRATADA tiver
direito. Na hipdtese de o valor da multa ser superior ao recebimento, obriga-se a CONTRATADA a pagar
a diferenca no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificacdo. Findo o prazo, esta
diferencga serd cobrada em processo de execugao, a cujo principal serdo acrescidos juros de mora de 6%
(seis por cento) ao ano, contados da citagdo, custas judiciais e honorarios advocaticios de 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenacgdo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS PENALIDADES

16.1. A inexecucdo, total ou parcial do Contrato, por parte da CONTRATADA, facultard a
CONTRATANTE o direito de aplicagao das seguintes penalidades:

16.1.1.  Adverténcia, formalizada por meio de correspondéncia;

16.1.2.  Multa, na forma prevista na Clausula Décima;

16.1.3. Suspensdo tempordria de participacdo da CONTRATADA em licitacdo e impedimento de
contratagdao com a CONTRATANTE, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

16.1.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
CONTRATANTE, a qual serd concedida quando a CONTRATADA ressarcir os prejuizos porventura
causados e ap6s decorrido o prazo da penalidade aplicada com base no item 16.1.3.

16.2. As penalidades previstas no item 16.1 também poderdo ser aplicadas a CONTRATADA, que,
em razdo deste Contrato:

16.2.1. Tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;

16.2.2. Tenha praticado atos ilicitos visando frustrar o objeto do presente Contrato;

16.2.3. Demonstrar ndo possuir idoneidade para celebrar contrato com a CONTRATANTE em virtude
de atos ilicitos praticados.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO GESTOR E FISCAL

As partes designardo cada uma, Gestor e Fiscal, nomeados mediante troca de correspondéncia, no prazo
de 10 (dez) dias contados da data da assinatura do Contrato, sendo suas deliberacdes suficientes para o
cumprimento das obrigacdes de rotina. Tais documentos serdao havidos como parte integrante e
complementar do presente Contrato.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA FISCALIZACAO

18.1 - Afiscalizacdo e a supervisdo do Contrato ficardo a cargo da CONTRATANTE, que, entre outras
atribuicbes que lhe sdo préprias, terd o encargo de acompanhar a execucdo dos servicos e sua
conformidade com as disposi¢des contratuais, apontando os atrasos e fatos ocorridos durante a
execucdo dos servicos passiveis desangoes.

18.2 - O acompanhamento e fiscalizagdo dos servicos, objeto deste contrato serd exercido pela
DIPRO - Diretoria de Projetos e Convénios, representada pelo seu titular, na forma do item acima e nos
seguintes termos:

18.3 - O agente administrativo transmitird suas anotagGes as autoridades competentes, as quais
competird adotar as providéncias adequadas. Se a providéncia for urgente, a autoridade competente
deverd ser imediatamente alertada.

CLAUSULA DECIMA NONA — DOS TRIBUTOS

19.1. Atribui-se a CONTRATADA a responsabilidade pelo pagamento de quaisquer tributos
existentes a data da assinatura do Contrato, seja obrigacdo acessoria ou principal e cuja incidéncia
decorra, direta ou indiretamente, do negdcio juridico aqui formulado, bem como seguros e licengas
exigidas pelo Poder Publico.

19.2. Ainadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos mencionados no item 19.1 da
Clausula Décima Nona, ndo transfere a CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem
podera onerar o objeto deste Contrato ou restringir a regulariza¢do e a prestagdo dos servicos.

19.3. Em caso de alteracdo das aliquotas dos tributos ou instituicdo de novos a partir da data da
apresentacdo da proposta que venham a incidir diretamente nos pregos dos servigos objeto do Contrato,
estes precos poderdo ser alterados desde que comprovado por meio de documento habil a ser
apresentado pela CONTRATADA tdo logo sejam oficialmente publicados.

19.4. O disposto no item anterior ndo se aplica se qualquer dos eventos acima resultar de mora
imputavel a CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA — DA GARANTIA DE EXECUCAO

20.1 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo cumprimento de todas as obrigagGes contratuais e
compensacoes por quaisquer perdas causadas a CONTRATANTE, respondendo, na forma da Lei, por
quaisquer defeitos ou vicios.

20.2 A CONTRATADA fica obrigada a apresentar a garantia de execugao do Contrato no prazo de até
10 (dez) dias uteis, contados da data da assinaura da ordem de servigo, no montante equivalente a 5%
(cinco por cento) do total do valor contratual, com validade durante a vigéncia do contrato.

20.21. A garantia de execugdo do Contrato podera ser partilhada entre os membros do Consércio,
obedecendo a distribuicdo percentual de formagdo do preco total ofertado, definida no Termo de
Constituicdo do Consérecio.

20.3. A garantia de execucdo sera executada pela CONTRATANTE, como compensa¢dao por
quaisquer perdas e danos ou aplicagdo de multas resultantes de inadimpléncia da CONTRATADA no
cumprimento de suas obrigagdes.

20.4. A garantia de execucdo devera ser fornecida pela CONTRATADA em uma das seguintes
modalidades: a) Cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica; ou b) Seguro Garantia; ou c) Carta de
Fianca Bancaria.

20.5. O ndo atendimento, pela Licitante vencedora, da assinatura do contrato ou da apresentacdo
da Garantia de Execugdo no prazo estabelecido, podera constituir motivo suficiente para que seja
cancelada a adjudicacao que lhe foifeita.

20.6. A CONTRATANTE oferecera o modelo de Carta de Fianga Bancdria ficando explicita a rendncia
do Fiador ao direito expresso no Cadigo Civil Brasileiro.
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20.7. A garantia de execucdo prestada pela CONTRATADA serd liberada ou restituida a
CONTRATADA, por ocasido da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo do Contrato.

20.8.  Na hipdtese de a garantia se consolidar por meio de fianga bancéria ou seguro garantia, esta
devera ter a validade de no minimo 60 (sessenta) dias além do vencimento do prazo contratual, quando
entdo, o instrumento serd devolvido a CONTRATADA, apds a verificagdo do cumprimento de todas as
obrigagesprevistas.

20.9. Na hipdtese da garantia se consolidar por meio de seguro garantia, a CONTRATADA devera
comprovar o pagamento integral do prémio.

20.10. A Licitante se obriga a prestar garantia complementar no caso de acréscimo no valor
contratual.

20.11. Na hipotese da garantia ser oferecida em espécie ou cheque, deverd ser adotado o
procedimento do depdsito na Caixa Econémica Federal (CEF).

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1 - Este Contrato podera ser alterado mediante Termo Aditivo:

I - Unilateralmente, pela Administragdo:

a) Quando necessario, por motivo devidamente justificado;

b) Para modificagdo do valor decorrente do aumento ou diminui¢do dos quantitativos do objeto
contratual, até o limite permitido por lei.

I —Poracordo, quando:

a) Necessdria a modificacdo do regime ou modo de execugao, por verificacdo da inadequacdo das
condicBes originarias;

b) Necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por motivos relevantes e supervenientes,
mantido o valor inicial;

21.2 - A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des deste contrato, os acréscimos ou
supressdes efetuadas até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, na forma
da Lei n2 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA FORCA MAIOR
241 — Caso a CONTRATADA, por motivo de for¢ca maior, fique temporariamente impedida de

cumprir, total ou parcialmente as suas obrigacdes, devera comunicar o fato imediatamente a fiscalizagao,
ainda que verbalmente, ratificando por escrito. Nesta hipdtese, o Contrato sera interrompido enquanto
perdurarem as causas e prolongando- se estas por mais de quinze dias, qualquer das partes podera
propor o distrato, ficando a CONTRATANTE obrigada ao pagamento da importancia correspondente ao
valor do servigo ja executado.

24.2 — A CONTRATANTE e a CONTRATADA n3o responderdo entre si por atraso decorrente de forca
maior.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DA EFICACIA

O presente Contrato tera eficacia plena a partir da data da sua publicacdo no Didrio Oficial do Municipio.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DA COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

26.1. Fica estabelecido que quaisquer avisos ou comunicagdes entre as Partes serdao efetuados por
escrito e dirigidos para os seguintes enderegos:

26.1.1 - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SUCOP — CONTRATANTE: Tv. do Aquidab3, 35,
Santo Antdnio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP: 40301-470.

26.1.2 — CONTRATADA CEP: - -
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26.2 Qualquer mudanca de enderecgo devera ser comunicada imediatamente a outra parte.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1 A CONTRATANTE exercerd ampla fiscalizacdo durante a execucdo do Contrato podendo a
mesma, ou qualquer preposto por ela autorizado, ter acesso as instalagdes da CONTRATADA, a qualquer
tempo.

27.2 A CONTRATANTE podera alterar este Contrato, unilateralmente ou de comum acordo com a
CONTRATADA, para melhor adequacao as finalidades do interesse publico.

27.3 A omissdo de qualquer das Partes quanto ao exercicio de quaisquer direitos ou prerrogativas

previstos neste Contrato, serd considerada mera tolerancia, ndo acarretando nem significando rendncia
ao exercicio daqueles direitos, alteracdo ou novag¢do do pactuado.

27.4 A CONTRATANTE ndo se responsabiliza pelos equipamentos, utensilios, ferramentas ou
quaisquer outros bens de propriedade da CONTRATADA ou de seus empregados, ou prepostos, nas
dependéncias desta ou daquela, cabendo a CONTRATADA té-los sempre, em uso ou ndo, sob sua guarda
e responsabilidade, em respeito as legislacGes especificas, se for o caso.

27.5 A execugdo dos servigos ajustados neste Contrato ndo poderd, em hipdtese alguma,
prejudicar o andamento normal das atividades desenvolvidas pela CONTRATANTE, devendo a
CONTRATADA, para tanto, considerar e prever antecipadamente tal possibilidade;

27.6 A execugdo deste Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-do por estas Clausulas e
pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhe, supletivamente, os principios da teoria geral dos
contratos e as disposi¢des de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n? 8.666/93 combinado com
o inciso Xll do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — DOS ANEXOS

28.1 Ficam fazendo parte integrante deste Contrato, independente detranscricdo, os anexos
abaixo relacionados:

28.1.1 - EDITAL DE CONCORRENCIA N2 30/2023

28.1.1 — PROPOSTA DA CONTRATADA, datada de ../....../....

28.2 Em caso de divergéncia entre as disposicdes do Edital e do Contrato prevalecerdo as do
primeiro.

CLAUSULA VIGESIMA NONA — DO FORO

29.1 - As partes contratadas elegem o Foro desta Comarca como Unico competente para apreciar a
dirimir as duvidas e controvérsias porventura decorrentes da execucdo deste contrato, excluindo
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

29.2 —Eporestarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor, para um mesmo fim e efeito.

Salvador, xx de XXXxXXxxx de XXXX.

Xxxxxxxxxx/CONTRATANTE XXOOXXXXXXXX/CONTRATADA
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ANEXO 11l

MODELO DE CARTA DE PROPOSTA DE PRECO
[Local e Data]
A
SUCOP — SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Tv. do Aquidab3, 35, Santo Ant6nio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470.

Ref.: CONCORRENCIA N° 30/2023

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S, nossa PROPOSTA DE PRECOS, para “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA/APOIO TECNICO A FISCALIZACAO DE OBRAS DE
INFRAESTRUTURA URBANA, NO MUNICiP1O DE SALVADOR-BA”, de acordo com o Edital e seus Anexos,
objeto da Concorréncia n? 30/2023:

Nosso VALOR DO COEFICIENTE MULTIPLICADOR “K” E DE X,XX__extenso), que incidira sobre todos os

precos unitarios das Planilhas Orgcamentarias de referéncia desta licitacdo, integrantes do Anexo Al
do Termo de Referéncia, qual seja: PLANILHA GERAL DE PRECOS DOS SERVICOS DE
ASSESSORIA/APOIO TECNICO A FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, NO
MUNICiPIO DE SALVADOR-BA”.

Nos pregos unitarios propostos estdo incluidos todos os custos referentes ao atendimento do escopo
estabelecido no objeto desta licitacdo, levando em consideragcao, sem a elas se limitar, as condi¢des
abaixo:

a) Todos os tributos, taxas, e outros encargos devidos e incidentes sobre o objeto do Contrato;

b) Despesas de mdo de obra, incluindo encargos sociais e leis trabalhistas correspondentes.

€c) Oprazodevalidade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias contados a partir da data de abertura
da mesma;

d) Iniciaremos os servigos no prazo estabelecido na Ordem de Inicio dos Servigos;

e€) Assumiremos inteira responsabilidade pela execugdo da totalidade dos servicos e que nos
sujeitamos as condi¢Ges estabelecidas no referido processo licitatério.

Atenciosamente,

[ Representante Legal da Firma ] Assinatura Autorizada

Nome e Cargo do Signatario Nome da Empresa/Endereco

Observacdo: Em caso de consdrcio, este documento devera ser assinado por todos os membros
integrantes do mesmo.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO, COMPROVANDO O FIEL CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAGOES
TRAZIDAS PELO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL, INCISO XXXII

DECLARAGCAO

................................................................................................................ ,inscrito no CNPJ n2 ...................
declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz. (colocar ressalva quando
for o caso)

Salvador, xx de xxxxxxxx de XXXX.

(Assinatura do Representante Legal)
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES DECLARAGAO

..................................................................... ,CNPJ ne ettt Sediada na
................................................................. , por intermédio de seu representante legal, infra-assinado,
DECLARA expressamente, sob as penalidades cabiveis, que até a presente data, inexistem fatos
supervenientes impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatdrio, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

(local e data)

(assinatura do representante legal)
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS SERVIGCOS

DECLARAGAO
CONCORRENCIA N2 30/2023

A
SUCOP — SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS

Declaro que tenho total conhecimento das peculiaridades dos servigos, concordando que ndo me cabera
reivindicacdo alguma relacionada com o desconhecimento dos trabalhos e outros fatores que possam
afeta-los.

Salvador, xx de xxxxxxxxx de XXXX.

(Assinatura do Declarante) OBS.: devera ser utilizado papel timbrado da Licitante.
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ANEXO VII

MODELO DE CARTA DE APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

[Local e Data ]

A

SUCOP — SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR

Tv. do Aquidab3,35, Santo Anténio Além do Carmo — CEP 40301-470, Salvador- Bahia - Brasil

Ref.: CONCORRENCIA N° 30/2023
Prezados Senhores,

A empresa infra-assinada oferece seus SERVICOS DE ASSESSORIA/APOIO TECNICO A FISCALIZACAO DE
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, NO MUNICIPIO DE SALVADOR-BA”, compreendendo a
Prestacdo de Assisténcia Técnica no Desenvolvimento de Atividades de Planejamento,
Acompanhamento e Controle da Implantacdo do Empreendimento, Andlise de Projetos e Fiscalizagao
de Obras, de acordo com a Concorréncia n? 30/2023, datada de [........... ]. Para tal, estamos
apresentando os documentos exigidos no item 17.2 do Edital.

Estamos cientes de que Vs. Sas. ndo se obrigam a aceitar qualquer Proposta recebida.

Declaramos:

a) que o prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias contados a partir da data de
abertura da mesma;

b) que iniciaremos os servigos no prazo estabelecido na Ordem de Inicio dos Servigos;

C) e que assumiremos inteira responsabilidade pela execugdo da totalidade dos Servigos e que nos
sujeitamos as condi¢Ges estabelecidas no referido processo de Solicitacdo de Propostas.
Atenciosamente,

[ Representante Legal da Firma ] Assinatura Autorizada

Nome e Cargo do Signatério Nome da Empresa/Endereco

Obs.: Em caso de consdrcio, este documento devera ser assinado por todos os membros integrantes
do mesmo.
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ANEXO VI

MODELO DE CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA TECNICA

[ Local e Data ]

A

SUCOP — SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR

Tv. do Aquidab3, 35, Santo Antonio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470.

Ref.: CONCORRENCIA N° 30/2023

Prezados Senhores,

A empresa infra-assinada oferece seus “SERVICOS DE ASSESSORIA/APOIO TECNICO A FISCALIZAGAO
DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, NO MUNICIPIO DE SALVADOR-BA, de acordo com a
Concorréncia n° 30/2023 - SUCOP, datada de | l.

Estamos cientes de que Vs. Sas. ndo se obrigam a aceitar qualquer Proposta recebida.

Declaramos:

a) que o prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias contados a partir da data de
abertura da mesma;

b) que iniciaremos os servigos no prazo estabelecido na Ordem de Inicio dos Servigos; e

C) que assumiremos inteira responsabilidade pela execu¢do da totalidade dos Servicos e que nos
sujeitamos as condi¢Ges estabelecidas no referido processo de Solicitacao de Propostas.
Atenciosamente,

[ Representante Legal da Empresa ] Assinatura Autorizada
Nome e Cargo do Signatario Nome da Empresa/Endereco

Obs.: Em caso de consorcio, este documento deverad ser assinado por todos os membros integrantes
do mesmo.
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ANEXO IX
MODELO DE QUADRO DE EXPERIENCIA DA LICITANTE
Nome da Empresa: Area de
Atuacdo: Anos
de Existéncia: Nacionalidade (Sede):

Principais Associagdes:

Principais Areas de Atuac3o:

[Sob este titulo, fornecer as linhas gerais da experiéncia. Descrever o grau de responsabilidade da
firma nos servigos anteriores, fornecendo datas e locais de prestacao. ]

Assinatura do Responsavel: Data:

Obs.: Em caso de consorcio, este quadro devera ser preenchido por cada um dos seus membros.
RELACAODOS SERVICOS REALIZADOS

[Preencher um formulario para cada Contrato]

Utilizando o modelo abaixo, fornecer informacg&es a respeito de cada Servico para a qual sua empresa/entidade
foi CONTRATADA, quer como empresa individualmente, quer como uma das principais empresas membro de
uma associagao.

Nome do Servico: Pais:

Local no Pais: Equipe de Profissionais fornecida por
sua Empresa e/ou entidade
(perfil):

Nome do Cliente: - |N° de membros da Equipe:

Endereco: - [N° de Pessoal-més e duracdo do Servico:

Data de Inicio Data de Conclusdo Valor aproximado dos Servigos (em

(Més/ano): (Mé&s/ano): (RS):

Nome da(s) Consultora(s) Associada(s) se for o caso: - [N° de Meses da Equipe Técnica
Fornecida pelas Consultoras
Associadas:

Nome do Responsavel (Diretor do Projeto/Coordenador, Lider da Equipe) e funcdes desempenhadas:

Descri¢do Narrativa do Projeto:

Descricdo dos Servicos Efetivamente Prestados pela sua Equipe:

Nome da empresa: [ ]

[Representante Legal da Empresa]
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