



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

17363/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA**
Registro: **37990/D** RNP: **0502691174**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **BA20180131212** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/08/2018 Baixada em: 15/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: 936
Complemento: Bairro: NARANDIBA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
Contrato: 088/2015 Celebrado em: 02/10/2015
Valor do contrato: R\$ 16.368.366,10 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA JAQUELINE Nº: S/N
Complemento: SÃO BARTOLOMEU Bairro: PLATAFORMA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40717654
Data de início: 11/11/2015 Conclusão efetiva: 10/12/2017
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 7222.72 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM 112 - Execução de Serviço Técnico 45068.49 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 17210.81 METRO QUADRADO;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - 2ª. ETAPA SÃO BARTOLOMEU, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BAHIA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE GRAMAS E PLANTIO DE ÁRVORES, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS A INSTALAÇÃO EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 17363/2018
21/08/2018, 17:04
D9ZZw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D9ZZw





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, conforme processo administrativo 1403170096518, que a PJ Construções e Terraplanagem Ltda. com sede Rua das Mangueiras, nº 166 –, na cidade de Salvador - BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.174.004/0001-84, executou para a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, situada na Av. Edgard Santos, nº 936, Narandiba, CEP 41.192-005, na cidade de Salvador, BA inscrita no CNPJ/MP sob o nº 13.595.251/0001-08, os serviços abaixo relacionados:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº 088/15

Objeto contratual: *Execução das Obras Complementares da 2ª Etapa São Bartolomeu.*

Valor do Contrato: R\$ 16.368.366,10 *(Dezesseis Milhões trezentos e sessenta e oito mil trezentos e sessenta e seis reais e dez centavos)*

Local da execução da obra/serviço: *(São Bartolomeu na Cidade de Salvador-Bahia)*

Período de realização: *(11/11/2015 à 10/12/2017)*

Percentual executado: *(100%)*

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: *(identificar todos profissionais envolvidos)*

Equipe técnica da contratante:

Nome do profissional responsável	Conselho de Classe	Registro técnico *
Adriana Luiza Monteiro Luz Pamponet	CREA	BA27624-D
Edilson da Silva Goes	CREA	BA38283-D

Equipe técnica da contratada:

Nome do profissional responsável	Conselho de Classe	Registro técnico *
Antonio Marcio Nascimento Malta	CREA	RNP: 050269117-4
Bruno Basros Reis	CREA	RNP: 050692267-7

Av. Edgard Santos, 936 – Narandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador – BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018

22/08/2018, 11:11

Chave de Impressão: D9ZZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas





Jair Gusmão Alves	CREA	RNP: 050120206-4
-------------------	------	---------------------

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - 2ª		
1.1	ETAPA SÃO BARTOLOMEU		
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1.1	CANTEIRO		
1.1.1.1.1	Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitárias eletricas cs: 74242/1	m2	0,00
1.1.1.1.2	Tapume de chapa de madeira compensada, e = 6mm, com pintura a cale reaproveitamento de 2x cs: 74220/ 1	m2	1.200,00
1.1.1.1.3	Cerca com mourees de madeira, 7,5x7,5cm,espacamento de 2m, altura livre de 2m,cravados 0,5m, com 4 fios de arame farpado nº 14 classe 250 cs: 74142/	m	0,00
1.1.1.1.4	Placa de obra em chapa de aço galvanizado cs: 74209/ 1	m2	12,00
1.1.1.1.5	Placa inauguracao em aluminio 0,40x0,60m fornecimento e colocacao cs: 84122	un	1,00
1.1.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.1.2.1	Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao p/cant obraobra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor cs: 73960	un	0,00
1.1.2.2	Ligação provisória de água e esgoto p/obra	un	0,00
1.1.3	PROJETOS COMPLEMENTARES		
1.1.3.1	Projetos complementares de urbanização,projeto de geotécnia e projetos de muro de arrimo/contenções	un	1,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.2.1	EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.2.1.1	Engenheiro ou arquiteto	mês	15,00
1.2.1.2	Mestre de obra	mês	15,00
1.2.1.3	Encarregados de obra- piso sintracom	mês	30,00
1.2.1.4	Almoxarife	mes	15,00
1.2.1.5	Vigia	mês	60,00
1.2.1.6	Motorista	mês	15,00
1.2.1.7	Aluguel de veículo/incl.combust.(gasoli)1.0	mês	16,00

Av. Edgard Santos, 936 – Nandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9Zzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas

	básico/novo cl/ar,p/rodar 2500 a 3000 km/mês		
1.2.2	SISTEMA DE DRENAGEM URBANA		
1.2.2.1	Placa de sinalização	m2	
1.2.2.2	Cerca de sinalização noturna	m	
1.2.3	SERVIÇOS TÉCNICOS		
1.2.3.1	Locação rede de esgoto e drenagem	m	1.236,58
1.2.3.2	Cerca de proteção c/tabua s/iluminação h=1,20m	m	2.967,81
1.2.3.3	Cadastro de redes, inclusive topografo e desenhista cs: 73682	m	1.236,58
1.2.4	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.4.1	Escavacao mecanica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha,prof. 0 < h < 4 m cs: 73599	m3	4.855,43
1.2.4.2	Reaterro manual com apiloamento mecanico cs: 79488	m3	252,40
1.2.4.3	Lastro de brita cs: 74164/ 4	m3	453,44
1.2.4.4	Escavacao manual vala/cava em lodo/lama ate 1,5m excl esg/escor em beco (larg ate 2m) em favelas cs: 76443/ 4	m3	1.098,15
1.2.4.5	Aterro comp.mec.c/aquisição mat.c/corte, carga e transporte a 20 km	m3	449,68
1.2.4.6	Compactacao mecanica de valas, sem controle de gc (compactador tipo sapo ate 35 kg) cs: 76444/ 1	m3	0,00
1.2.4.7	Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluido preparo mecanico, lancamento e adensamento. cs: 73406	m3	94,80
1.2.4.8	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes cs: 74157/ 4	m3	0,00
1.2.4.9	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp cs: 74034/ 1	m3	827,77
1.2.4.10	Carga mecanizada	m3	5.503,25
1.2.4.11	Transporte de lama a 20 km	m3	3.016,27
1.2.4.12	Demolição de concreto armado com marteleto hidraulico	m3	113,21
1.2.4.13	Descarte de material em aterro sanitario	t	4.740,69
1.2.4.14	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada CS: 72843	txkm	25.899,38
1.2.5	TUBOS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		
1.2.5.1	Assentamento de tubo pead 4,0kgf/cm2 de 500mm	m	0,00
1.2.5.2	Assentamento de tubo pead 4,0kgf/cm2 de 730mm	m	55,00
1.2.5.3	Tubo concreto armado classe pa-2 mf nbr 8890/2007 dn 300 mm para águas pluviais	m	100,00
1.2.6	DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / PV'S E CX'S		
1.2.6.1	Fornecimento/assentamento de manta geotextil rt- 31 (ant op-60) bidim cs: 74167/1	m2	0,00
1.2.6.2	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento e adensamento cs: 74138/4	m3	268,26

Av. Edgard Santos, 936 – Naranjinha – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

 Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
 vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em
 21/08/2018

 Certidão nº 17363/2018
 22/08/2018, 11:11

Chave de Impressão: D9Zzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



1.2.6.3	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto, reapr. 5x (corte/montagem/escoramento/desforma). cs: 72831	m2	545,40
1.2.6.4	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12, 5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. cs: 74254/ 2	kg	8.200,00
1.2.6.5	Plantio de grama em muda incl.terra vegetal	m2	0,00
1.2.6.6	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados com argamassa traco 1:0,25:4 (cimento,cal e areia) cs: 73998/ 4	m2	878,35
1.2.6.7	Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa cs: 74161/ 1	m2	1.756,70
1.2.6.8	Massa única externa esp= 2,5 cm, traço 1:2:5 (cimento, areia e arenoso) preço SINAPI 25732 R2	m2	1.756,70
1.2.6.9	Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, com fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria cs: 74206/ 1	un	22,00
1.2.7	DRENAGEM DA AV. AFRÂNIO PEIXOTO - SUBURBANA		
1.2.7.1	Escavacao mecanica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha,prof. 0 < h < 4 m cs: 73599	m3	0,00
1.2.7.2	Aterro comp.mec.c/aquisição mat.c/corte, carga e transporte a 20 km	m3	0,00
1.2.7.3	Transporte local com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) cs: 72881	m3x	0,00
1.2.7.4	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp cs: 74034/ 1	m3	0,00
1.2.7.5	Lastro de areia media cs: 73692	m3	0,00
1.2.7.6	Demolicao de pavimentacao asfaltica, exclusive transporte do material retirado cs: 72949	m3	0,00
1.2.7.7	Base para pavimentacao com brita graduada, inclusive compactacao cs: 73710	m3	0,00
1.2.7.8	Escoramento de valas continuo cs: 83868	m2	0,00
1.2.7.9	Demolicao de alvenaria de blocos de pedra natural cs: 72219	m3	0,00
1.2.7.10	Cerca de proteção c/tabua s/iluminação h=1,20m	m	0,00
1.2.7.11	Caixa tipo d, c/grelhas f°f° n=3, p/Ø=0, 60m, 1,5<=h<2,00m, em tijolinho esp=0,20m, revestida em cimentado	un	0,00
1.2.7.12	Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 1000 mm - (ou rpvc,ou pvc defofo, o u prfv) - para agua. cs: 73888/ 15	m	0,00
1.2.7.13	Pv em alvenaria de tijolinho esp=0,20m, d=2,50m,	un	0,00

Av. Edgard Santos, 936 – Naranjinha – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador – BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11

Chave de Impressão: D9Zzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



h=3,00m c/tampa em fºfº			
1.2.7.14	Imprimacao de base de pavimentacao com emulsao cm-30 cs: 72945	m2	0,00
1.2.7.15	Pavimentação com capa asfáltica esp=3cm cbuq	m2	0,00
1.2.7.16	Arenoso, areia barrada ou areia amarela - retirada no areal - sem transporte	m3	0,00
1.2.7.17	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada CS: 74034/1	tXkm	0,00
1.2.7.18	Descarte de material em aterro sanitario	t	0,00
1.3	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - REDE SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.3.1.1	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora cs: 73822/ 2	m2	0,00
1.3.1.2	Remoção de pavimento em paralelepipedo	m2	0,00
1.3.1.3	Cerca de sinalização noturna	m	8,00
1.3.2	SERVIÇOS TÉCNICOS		
1.3.2.1	Locação de redes de água ou de esgoto, inclusive topografo cs: 73610	m	1.640,00
1.3.2.2	Cadastro de redes, inclusive topografo e desenhista cs: 73682	m	1.640,00
1.3.2.3	Limpeza, desinfeccao e teste de redes de abastecimento de agua	m	1.640,00
1.3.3	MOVIMENTO DE TERRA		
1.3.3.1	Escavacao mecanica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha, prof. 0 < h < 4 m cs: 73599	m3	175,00
1.3.3.2	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento cs: 73965/ 10	m3	858,00
1.3.3.3	Escavação manual de vala, a frio, em material de 2a categoria (moledo ou rocha decomposta), de 3 até 4,5m, excluindo esgotamento e escoramento. cs: 739	m3	57,85
1.3.3.4	Reaterro manual com apiloamento mecanico cs: 79488	m3	935,00
1.3.3.5	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp cs: 74034/ 1	m3	621,87
1.3.3.6	Transporte local com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) cs: 72881	m3xk m	2.886,00
1.3.3.7	Carga e transporte mecanizado de material 3ª categoria a 10 km	m3	456,00
1.3.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
1.3.4.1	Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluido preparo mecanico, lancamento e adensamento. cs: 73406	m3	3,50
1.3.4.2	Forma em chapa de madeira compensada	m2	23,28

Av. Edgar Santos, 936 - Navandiba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9Zzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



	plastificada 12mm, para estruturas de concreto, reapr. 5x (corte/montagem/escoramento/desforma). cs: 72831		
1.3.4.3	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. cs: 74254/ 2	kg	161,00
1.3.5	LIGAÇÕES PREDIAIS - ÁGUA		
1.3.5.1	Ligação domiciliar de água p/casa padrão embasa (caixa plástica)	un	136,00
1.3.5.2	Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, com fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria cs: 74206/ 1	un	1,00
1.3.5.3	Tampao de ferro fundido, d = 60cm, 175kg, p = chamine cx areia/poco visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento cs: 83627	un	1,00
1.3.5.4	Micromedidores de 1/2x3 m3/h	un	0,00
1.3.5.5	Luva de correr c/bolsas jm fº dn=200mm	un	1,00
1.3.5.6	Te c/bolsas jgs fº dn= 200 x 150mm	un	1,00
1.3.6	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.6.1	Abertura de caixa de ruas esp=0,40m c/ regularização, compactação de subleito e expurgo	m2	71,00
1.3.6.2	Base para pavimentacao com brita graduada, inclusive compactacao cs: 73710	m3	17,75
1.3.6.3	Imprimacao de base de pavimentacao com emulsao cm-30 cs: 72945	m2	71,00
1.3.6.4	Lastro de areia media cs: 73692	m3	75,50
1.3.6.5	Pavimentação com capa asfáltica esp=4cm aplicado(material, equipamentos)-cbruq	m2	71,00
1.3.7	ESCORAMENTO		
1.3.7.1	Escoramento de valas continuo cs: 83868	m2	255,11
1.3.8	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		
1.3.8.1	Tubo pead 8,0kgf/cm2 de 90mm	m	135,30
1.3.8.2	Tubo pead 8,0kgf/cm2 de 110mm	m	20,30
1.3.8.3	Tubo pead 8,0kgf/cm2 de 160mm	m	8,88
1.3.8.4	Curva 90° pead 8,0kgf/cm2 de 63mm	un	3,00
1.3.8.5	Curva 45° pead 8,0kgf/cm2 de 63mm	un	3,00
1.3.8.6	Te 90° pead 8,0kgf/cm2 de 63mm	un	15,00
1.3.8.7	Te 90° pead 8,0kgf/cm2 de 90mm	un	7,00
1.3.8.8	Te 90° pead 8,0kgf/cm2 de 180mm	un	1,00
1.3.8.9	Te 90° pead 8,0kgf/cm2 de 110mm	un	1,00
1.3.8.10	Redução concêntrica curta pead 8,0kgf/cm2 de 63 mm	un	9,00
1.3.8.11	Redução concêntrica curta pead 8,0kgf/cm2 de 90mm	un	1,00
1.3.8.12	Redução concêntrica curta pead 8,0kgf/cm2 de	un	1,00

Av. Edgar Santos, 936 - Naranjinha - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018

22/08/2018, 11:11

Chave de Impressão: D9Zzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas

110mm			
1.3.8.13	Redução concêntrica curta pead 8,0kgf/cm ² de 160mm	un	1,00
1.3.8.14	Cap pead 8,0kgf/cm ² de 63mm	un	7,00
1.3.8.15	Colarinho p/flange pead 8,0kgf/cm ² de 63 mm	un	3,00
1.3.8.16	Colarinho p/flange pead 8,0kgf/cm ² de 90 mm	un	2,00
1.3.8.17	Colarinho p/flange pead 8,0kgf/cm ² de 110mm	un	1,00
1.3.8.18	Toco de f ^o ductil pn10 c/flanges dn=80mm l=0,50m	un	2,00
1.3.8.19	Toco de f ^o ductil pn10 c/flanges dn=100mm l=0,50m	un	1,00
1.3.8.20	Registro de gaveta chato f ^o c/flanges pn10 dn=50mm	un	1,00
1.3.8.21	Registro de gaveta chato f ^o c/flanges pn10 dn=75mm	un	1,00
1.3.8.22	Registro de gaveta chato f ^o c/flanges pn 10 dn=100mm	un	1,00
1.3.8.23	Flange de aço galvanizado ansi b 16-5, 150lb, dn=50mm	un	3,00
1.3.8.24	Flange de aço galvanizado ansi b 16-5, 150 lb, dn=75mm	un	2,00
1.3.8.25	Flange de aço galvanizado ansi b 16-5, 150 lb, dn=100mm	un	1,00
1.3.8.26	Flange de aço galvanizado ansi b 16-5, 150 lb, dn=125mm	un	3,00
1.3.8.27	Tubo de pvc rígido reforçado c/pontas lisas dn=150mm	m	0,75
1.4	MACROMEDIDOR		
1.4.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
1.4.1.1	Cadastro de redes, inclusive topografo e desenhista cs: 73682	m	2,00
1.4.1.2	Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água	m	2,00
1.4.2	MOVIMENTO DE TERRA		
1.4.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento cs: 73965/ 10	m3	4,50
1.4.2.2	Reaterro manual com apiloamento mecanico cs: 79488	m3	0,50
1.4.2.3	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 163hp cs: 74034/ 1	m3	6,20
1.4.2.4	Transporte local com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) cs: 72881	m3x	62,00
1.4.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		
1.4.3.1	Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluido preparo mecanico, lancamento e adensamento. cs: 73406	m3	1,50

Av. Edgard Santos, 936 – Naranjinha – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9ZZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



1.4.3.2	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12, 5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. cs: 74254/ 2	kg	160,00
1.4.3.3	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12mm, 05 utilizações.	m2	5,25
1.4.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS E CONEXÕES		
1.4.4.1	Registro de gaveta chato fº c/flanges pn 10 dn=100mm	un	1,00
1.4.4.2	Hidrometro 3,00m3/h, d=1/2 - fornecimento e instalacao cs: 74217/ 1	un	1,00
1.4.4.3	Toco de fº ductil pn10 c/flanges dn=100 l=0,25m	un	1,00
1.4.4.4	Tubo de pvc rígido vinilfer ponta e bolsa c/junta elástica dn=100mm(p/rede de água ou linha de recalque)	m	1,00
1.4.4.5	Curva 90º fº c/flanges pn10 dn=100mm	un	1,00
1.4.4.6	Colarinho p/flange pead 8,0kgf/cm2 de 63 mm	un	1,00
1.4.4.7	Te c/bolsas jgs fº dn= 200 x 150mm	un	1,00
1.4.4.8	Tubo de fº ductil pn10 c/flange e ponta dn=150 x 1,00m	un	5,00
1.4.4.9	Tubo de fº ductil pn10 c/flange e bolsa dn=150 x 1,00m	un	1,00
1.4.4.10	Tubo de fº ductil k7 ponta e bolsa jgs dn=100mm	m	1,00
1.4.4.11	Te c/ flanges fº dn= 150 x 100mm	un	1,00
1.4.4.12	Te c/ flanges fº dn= 100 x 100mm	un	1,00
1.4.4.13	Filtro p/hidrometro velocimetrico c/corpo em fº c/flanges e elemento filtrante removivel dn 100mm, cl 16kgf/cm2, incluso(porcass, parafusos, arruelas	un	1,00
1.4.4.14	Extremidade de fº flange e ponta pn10 dn=100mm	un	1,00
1.4.4.15	Reducao pb jgs fº dn=150 x 100mm	un	1,00
1.4.4.16	Junta gibault e tirantes dn=100mm	un	1,00
1.4.4.17	Flange fº pn10 dn=150mm	un	1,00
1.4.4.18	Luva de correr c/bolsas jm fº dn=150mm	un	1,00
1.5	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANTITÁRIO - REDE		
1.5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.5.1.1	Placa de sinalização	m2	4,00
1.5.2	SERVIÇOS TÉCNICOS		
1.5.2.1	Locação rede de esgoto e drenagem	m	1.807,00
1.5.2.2	Cadastro de rede de drenagem ou esgoto c/teste e limpeza	m	10.807,00
1.5.3	MOVIMENTO DE TERRA		
1.5.3.1	Reaterro manual com apiloamento mecanico cs: 79488	m3	2.503,00
1.5.3.2	Aterro comp.mec.c/aquisição mat.c/corte, carga e transporte a 20 km	m3	1.643,34

Av. Edgard Santos, 936 – Naranjiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9Zzw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



1.5.3.3	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento cs: 73965/ 10	m3	893,90
1.5.3.4	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria de 1,5 ate3m excluindo esgotamento / escoramento cs: 73965/ 11	m3	341,20
1.5.3.5	Escavacao mecanica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha,prof. 0 < h < 4 m cs: 73599	m3	403,89
1.5.3.6	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp cs: 74034/ 1	m3	242,80
1.5.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
1.5.4.1	Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluido preparo mecanico, lancamento e adensamento. cs: 73406	m3	11,30
1.5.5	LIGAÇÕES ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE		
1.5.5.1	Ligação domiciliar de esgoto dn 100mm, da casa até a caixa, composto por 10,0m tubo de pvc esgoto predial dn 100mm e caixa de alvenaria com tampa de c	un	136,00
1.5.5.2	Tubo de pvc rígido pb je p/rede de esgoto dn=150mm(vinilfort)	m	1.218,67
1.5.6	PAVIMENTAÇÃO		
1.5.6.1	Lastro de areia media cs: 73692	m3	13,84
1.5.6.2	Remoção c/reassentamento de paralelo sobre coxim de areia	m2	138,44
1.5.6.3	Caminho (escadas/rampas) em concreto fck'=150 esp=0,07m (escavação,forma,piso/espelho e transporte a 300m)	m2	180,00
1.5.7	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO/POÇOS DE VISITAS E CAIXAS		
1.5.7.1	Esgotamento com moto-bomba autoescovente cs: 73891/ 1	h	40,00
1.5.7.2	Tampao de ferro fundido, d = 60cm, 175kg, p = chamine cx areia/poco visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento cs: 83627	un	7,00
1.5.7.3	Caixa de passagem com anel d=0,40m e h=0,90m c/tampa em c.a(premoldado)	un	66,00
1.5.7.4	Caixa de passagem com anel d=0,60m e h=1,20m c/tampa em c.a(premoldado)	un	91,00
1.5.7.5	Pv em anel de concreto d=1,10 h=1,80m c/ tampa em fºfº	un	17,00
1.5.7.6	Pv em anel de concreto d=1,10 h=4,00m c/ tampa em fºfº e degraus em ferro Ø 5/8'	un	1,00
1.5.8	ESCORAMENTO		
1.5.8.1	Escoramento de valas descontínuo cs: 83867	m2	2.232,56
1.6	CONJUNTOS HABITACIONAIS		

Av. Edgar Santos, 936 – Naranjinha – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018

22/08/2018, 11:11

Chave de Impressão: D9Zzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



1.6.1	MOVIMENTO DE TERRA		
1.6.1.1	Compactação mecanizada c/maquinário pesado,c/control incl.o espalhamento do mat.	m3	27.243,78
1.6.1.2	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp cs: 74034/ 1	m3	3.155,63
1.6.1.3	Escavacao e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pa carregadeira com 170 hp.	m3	17.824,71
1.6.1.4	Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada cs: 72843	txkm	3.320.755,87
1.6.1.5	Fornecimento/assentamento de manta geotextil rt-31 (ant op-60) bidim cs: 74167/	m2	2.389,03
1.6.1.6	Fornecimento e lancamento de pedra de mao cs: 6454	m3	0,00
1.6.1.7	Gabiao tipo colchao reno/manta h = 0,17m - malha hexag 6x8 revest cs: 73842/ 1	m2	0,00
1.6.1.8	Escavação mecanizada de lama c/ dragline	m3	0,00
1.6.1.9	Esgotamento com moto-bomba autoescovante cs: 73891/ 1	h	116,88
1.6.1.10	Escavacao mecanica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha,prof. 0 < h < 4 m cs: 73599	m3	244,38
1.6.1.11	Transporte local com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) cs: 72881	m3x	445.617,75
1.6.1.12	Arenoso, areia barrada ou areia amarela - retirada no areal - sem transporte	m3	27.243,78
1.6.1.13	Areia selecionada para leito filtrante -d=0,5 a 0,7mm	m3	244,38
1.6.1.14	Geogrelha flexivel de pollester 51kn/m	m2	0,00
1.6.1.15	Proteção com gabiões de pedra de mão em caixa de malha hexagonal 8 x 10cm	m2	0,00
1.6.1.16	Base para pavimentacao com brita graduada, inclusive compactacao cs: 73710	m3	1.548,61
1.6.1.17	Descarte de material em aterro sanitario	t	31.632,94
1.6.2	ESTRUTURA ESPECIAIS		31.632,94
1.6.2.1	Guarda corpo em tubo ferro galv.c/02 peças no sentido longitudinal de 3 e 2,intercalados c/tubos de 2 a cada metro c/h=,90m e fixados c/pilares de tubo	m	336,60
1.6.2.2	Muro em bloco de concreto (14x19x39)cm com viga e pilares em concreto armado	m2	661,74
1.6.2.3	Banco de concreto(2,00 x 0,50)m	un	30,00
1.6.2.4	Lixeira pública em polietileno(caixa plástica c/apoio em tubo de ferro galvanizado h=1,20m)	un	10,00
1.6.2.5	Conjunto de lixeiras metálicas para lixo orgânico e lixo reciclado	un	0,00
1.6.2.6	Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa	m2	1.301,68

Av. Edgard Santos, 936 - Nandiba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9ZZw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



cs: 74161/ 1			
1.6.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.6.3.1	Pavimentação em concreto 20 mpa esp=10cm	m3	165,00
1.6.3.2	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento: areia	m	1.280,07
1.6.3.3	Caminho (escadas/rampas) em concreto fck'=150 esp=0,07m (escavação, forma, piso/espelho e transporte a 300m)	m2	3.640,52
1.6.3.4	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2) cs: 7	m2	2.609,16
1.6.3.5	Regularização e compactação manual de terreno com soquete cs: 5622	m2	3.640,52
1.6.3.6	Abertura de caixa de ruas esp=0,30m, c/ regularização de subleito	m2	2.755,23
1.6.3.7	Tela aço soldada nervurada ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diâmetro do fio=5,0mm, largura=2,45x6,0m de comprimento, espaçamento da malha =10	m2	0,00
1.6.3.8	Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação cs: 73710	m3	652,39
1.6.3.9	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada cs: 72843	txkm	23.437,63
1.6.4	ÁREA VERDE		
1.6.4.1	Plantio de grama batatais em placas cs: 74236/ 1	m2	4.367,83
1.6.4.2	Plantio de árvore regional, altura maior que 2,00m, em cava de 80x80x80cm cs: 73967/ 2	un	56,00
1.6.4.3	Plantio de árvore isolada até 2,00m de alt, de qualquer espécie, em logradouro público, inclusive transporte de terra preta. exclusive fornecimento da	un	0,00
1.6.5	CAMPO DE FUTEBOL		
1.6.5.1	Equipamentos (traves, redes, cestas, etc)	un	1,00
1.6.5.2	Alambrado em tubos de ferro galvanizado a cada 2m altura 3m, fixados em blocos de concreto, com tela de arame galvanizado revestido com pvc fio 12 mal	m2	750,00
1.6.5.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica inclusive proteção com zarcão	m2	123,20
1.6.5.4	Tela p/ proteção fachada/quadra em polietileno	m2	2.000,00
1.6.6	PLAY GROUND		
1.6.6.1	Mesa de concreto polido fkc=20mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto d=0,40m com 4 bancos	un	13,00
1.6.6.2	Balanco juvenil c/3 cadeiras	un	2,00

Av. Edgard Santos, 936 – Nanduba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador – BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9Zzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



1.6.6.3	Gangorra 3 lugares	un	2,00
1.6.6.4	Brinquedo tipo modulo multiplo junglem43	un	4,00
1.6.6.5	Carrocel grande	un	4,00
1.6.6.6	Caixa de areia (5,00 x 2,00)-parque infantil	un	0,00
1.6.6.7	Barras tipo 02 inclusive instalação	un	8,00
1.6.6.8	Prancha para ginastica inclusive instalação	un	8,00
1.6.6.9	Barras paralelas	un	8,00
1.6.6.10	PLACA DE INDICAÇÃO DE BLOCOS E APT ORSE10303	un	170,00
1.6.7	DIVERSOS/DEMOLIÇÕES		
1.6.7.1	Escavação mecanizada de lama c/ dragline	m3	0,00
1.6.7.2	Carga e transporte mecanizado de material 3ª categoria a 10 km	m3	3.181,22
1.6.7.3	Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) cs: 72881	m3x	74.528,08
1.6.7.4	Demolição mecanizada de edificações	m3	2.354,80
1.6.7.5	Descarte de material em aterro sanitario	t	3.817,26
1.6.8	INSTAÇÕES ELETRICAS		
1.6.8.1	Luminária do tipo petal c/01 lampada vapor de sodio 150w/220v	un	0,00
1.6.8.2	Poste teleconico reto flangeado 4,00m, c/chumbador, suporte p/01 lampada, protetor c/reator e lampada vapor de sodio 250w	un	0,00
1.6.8.3	Poste teleconico reto flangeado 4,00m, c/chumbador, suporte p/01 lampada, luminaria aberta, protetor c/reator e lampada vapor de sodio 70w	un	3,00
1.6.8.4	Poste teleconico reto flangeado 12,00m,/chumbador, suporte p/01 lampada, luminaria aberta, c/reator e lampada vapor de sodio 150w	un	0,00
1.6.8.5	Poste teleconico reto flangeado 4,00m, c/chumbador, suporte p/02 lampada, luminaria aberta, c/reator e lampada vapor de sodio de 70w	un	0,00
1.6.8.6	Poste teleconico reto flangeado 4,00m, c/chumbador, suporte p/03 lampada, luminaria aberta, c/reator e lampada vapor de sodio de 250w	un	0,00
1.6.8.7	Luminária fechada, em alumínio, c/ 1 pétala, p/ iluminação de avenidas e praças, exclusive reator e lâmpada	un	36,00
1.6.8.8	Luminária fechada, em alumínio, c/ 4 pétala, p/ iluminação de avenidas e praças , exclusive reatores e lâmpadas	un	5,00
1.6.8.9	Luminária fechada, em alumínio, c/ 2 pétalas, p/ iluminação de avenidas e praças , exclusive	un	6,00

Av. Edgard Santos, 936 – Nandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9Zzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



reatores e lâmpadas			
1.6.8.10	Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8.00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B	un	11,00
1.6.8.11	BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P	un	36,00
1.6.8.12	ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4"	un	36,00
1.6.8.13	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO -	un	69,00
1.6.8.14	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA	un	69,00
1.6.8.15	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M	un	10,00
1.6.8.16	REFLETOR RETANGULAR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	un	8,00
1.6.8.17	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W 220V	un	8,00
1.6.8.18	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W 220V	un	69,00
1.6.8.19	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE	un	36,00
1.6.8.20	ALÇA PREFORMADA PARA CABO 25MM2	un	44,00
1.6.8.21	ISOLADOR ROLDANA	un	19,00
1.6.8.22	CABO DE COBRE 0,6/1 KV25MM2	un	1.200,00
1.6.8.23	CABO DE COBRE 0,6/1KV2,5 MM2	m	1.350,00
1.6.8.24	CABO DE COBRE 0,6/1KV 6 MM2	m	800,00
1.6.8.25	CABO DE COBRE 0,6/1 KV 4 MM2	m	1.500,00
1.6.8.26	CABO DE COBRE NU DE 50MM	m	20,00
1.6.8.27	CONECTOR DE PERFURAÇÃO DE 25 MM2 E COBRE DE 4 MM2	m	152,00
1.6.8.28	CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 4MM2	un	110,00
1.6.8.29	HASTE DE ATERRAMENTO 16X2400MM	un	10,00
1.6.8.30	QUADRO DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	1,00
1.6.9	LIMPEZA DA OBRA E FINAL DE OBRA C/DESMOBILIZAÇÃO		
1.6.9.1	Limpeza geral p/urbanização	m2	11.082,00
1.7	BLOCOS RESIDENCIAIS		
1.7.1	MOVIMENTO DE TERRA		
1.7.1.1	Escavacao mecanica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha,prof. 0 < h < 4 m cs: 73599	m3	1.785,89
1.7.1.2	Reaterro manual com apiloamento mecanico cs: 79488	m3	155,03
1.7.1.3	Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo. cs: 73904/1	m3	568,27
1.7.1.4	Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete cs: 5622	m2	4.604,03
1.7.1.5	Transporte comercial com caminhao basculante 6	m3x	66.563,50

Av. Edgar Santos, 936 – Narandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9Zzw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



m3, rodovia pavimentada cs: 72887			
1.7.2 DESPESAS DIVERSAS			
1.7.2.1	Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem cs: 73618	m2	5.046,08
1.7.2.2	Locacao de andaime metalico tubular tipo torre cs: 73875/ 1	m/m	144,00
1.7.2.3	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento cs:73992/ 1	m2	4.175,01
1.7.2.4	Andaime tabuado sobre cavaletes (Incluso cavaleta) em madeira de 1ª util 20x incl movimentacao p/ pe-direito 4,00m cs: 84112	m2	204,00
1.7.3 FUNDAÇÃO EM RADIER			
1.7.3.1	Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluido preparo mecanico, lancamento e adensamento. cs: 73406	m3	202,90
1.7.3.2	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento e adensamento cs: 74138/4	m3	1.109,50
1.7.3.3	Armacao de aco ca-60 diam.7,0 a 8,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) /dobra / colocacao. cs: 73942/ 1	kg	105.619,92
1.7.3.4	Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x. cs: 74007/ 1	m2	1.405,61
1.7.3.5	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura14cm, assentados com argamassa traco 1:0,25:4 (cimento,cal e areia) cs: 73998/ 4	m2	584,57
1.7.4 ESTRUTURA			
1.7.4.1	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento e adensamento cs: 74138/4	m3	944,75
1.7.4.2	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12mm, 05 utilizacoes.	m2	4.240,36
1.7.4.3	Armacao de aco ca-60 diam.7,0 a 8,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) /dobra / colocacao. cs: 73942/ 1	kg	0,00
1.7.4.4	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. cs: 74254/ 2	kg	90.223,29
1.7.4.5	Enchimento de laje com isopor	m3	0,00
1.7.5 ALVENARIA			
1.7.5.1	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura14cm, assentados com argamassa traco 1:0,25:4 (cimento,cal e areia) cs: 73998/ 4	m2	10.483,38
1.7.5.2	Alvenaria de bloco concreto estrutural esp=9cm	m2	5.898,46
1.7.5.3	Concreto grout, preparado no local, lancado e	m3	384,17

Av. Edgard Santos, 936 – Nandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9ZZw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas

	adensado cs: 74004/ 3		
1.7.5.4	Escoramento de laje pre-moldada cs: 74107/1	m2	4.267,89
1.7.6	REVESTIMENTOS		
1.7.6.1	Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa cs: 74161/ 1	m2	9.261,07
1.7.6.2	Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa cs: 5975	m2	4.677,82
1.7.6.3	Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa cs:73927/ 9	m2	4.677,82
1.7.6.4	Azulejo 15x15cm, 1a qualidade, assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incluindo servico de rejuntamento com cimento	m2	3.464,85
1.7.6.5	Gesso corrido, desempenado, espessura 0,7cm cs: 74001/ 2	m2	16.586,88
1.7.6.6	Massa unica externa esp= 2,5 cm, traço 1:2:5 (cimento, areia e arenoso) preço SINAPI 25732 R2	m2	9.261,07
1.7.7	PISOS		
1.7.7.1	Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm, preparo manual cs: 73919/ 2	m2	6.313,94
1.7.7.2	Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,5 cm preparo mecanico da argamassa cs: 76447/ 1	m2	907,65
1.7.7.3	Piso ceramico pei 4 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) rejuntado com cimento comum cs: 74108/ 1	m2	6.313,94
1.7.7.4	Soleira de marmore branco, com largura= 15 cm	m	263,00
1.7.7.5	Filete em marmore	m	218,80
1.7.7.6	Peitoril de marmore c/18 cm	m	714,00
1.7.7.7	RODAPE	m	5.056,98
1.7.8	FORROS		
1.7.8.1	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame cs: 73986/ 1	m2	0,00
1.7.8.2	Forro de pvc de 200 x 600 mm, aquisiçao e instalação.	m2	2.749,94
1.7.9	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO		
1.7.9.1	Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia(media), traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm cs: 5968	m2	4.936,78
1.7.10	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
1.7.10.1	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 70x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas cs: 73910/ 3	un	260,00

Av. Edgard Santos, 936 – Narandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018

22/08/2018, 11:11

Chave de Impressão: D9Zzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



1.7.10.2	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 60x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas cs: 73910/ 3	un	130,00
1.7.10.3	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas cs: 73910/ 3	un	18,00
1.7.10.4	Fechadura de embutir completa para porta de banheiro, padrão de acabamento popular. CS: 74069/1	un	136,00
1.7.10.5	Fechadura de embutir completa para porta interna, padrão de acabamento popular. CS: 74070/3	un	272,00
1.7.11	ESQUADRIAS METÁLICAS		
1.7.11.1	Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4 com bracedeira cs: 74072/ 3	m	429,76
1.7.11.2	Janela basculante de alumínio cs: 68052	m2	692,24
1.7.11.3	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição cs: 74071/ 2	m2	342,72
1.7.11.4	Alçapão em ferro 70x70 cm. CS: 74073/002	m2	16,66
1.7.12	VIDRO		
1.7.12.1	Vidro fantasia tipo cancelado, espessura 4mm cs: 72122	m2	692,24
1.7.13	PINTURA		
1.7.13.1	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundonivelador branco cs: 74065/ 2	m2	1.654,32
1.7.13.2	Pintura latex acrílica, duas demãos cs: 73954/ 2	m2	14.560,47
1.7.13.3	Fundo selador acrílico, uma demão cs: 74233/ 1	m2	28.561,13
1.7.13.4	Pintura com tinta texturizada acrílica cs: 73746/ 1	m2	13.419,23
1.7.13.5	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica inclusive proteção com zarcão		166,25
1.7.14	LOUÇAS E METAIS		
1.7.14.1	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada - louca branca cs: 74193/ 1	un	136,00
1.7.14.2	Lavatório de louça c/coluna com torneira e acessórios	un	136,00
1.7.14.3	Tanque louca branca c/coluna med 56x48cm (em torno) incl acessórios de fix ferragens em metal cromado torneira de pressão 1158 de 1/2" válvula de escoam	un	136,00
1.7.14.4	Pia em mármore sintético (1,2 x 0,60)m c torneira longa 1/2" inox, válv. e sifão pvc	un	136,00
1.7.14.5	Torneira cromada longa 1/2 ou 3/4 de parede para pia de cozinha com arejador, padrão médio - fornecimento e instalação cs: 73949/ 3	un	136,00
1.7.14.6	Chuveiro plástico branco simples - fornecimento e instalação cs: 68061	un	136,00
1.7.14.7	Registro gaveta 3/4 bruto latão - fornecimento e	un	136,00

Av. Edgar Santos, 936 - Naranjinha - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9Zzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



instalacao cs: 74185/ 1			
1.7.14.8	Registro gaveta 1 com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao cs: 74175/ 1	un	272,00
1.7.14.9	Registro pressao 3/4 com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	un	136,00
1.7.14.10	Barra para deficiente em aço inox Ø 1 1/2	un	18,00
1.7.15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
1.7.15.1	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao cs: 74166/ 1	un	102,00
1.7.15.2	Caixa d'água de 500 l de polietileno	un	136,00
1.7.15.3	Micromedidores de 1/2x3 m3/h	un	136,00
1.7.15.4	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao cs: 74165/ 4	m	3.028,13
1.7.15.5	Tubo pvc esgoto js predial dn 40mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao cs: 74165/ 1	m	787,31
1.7.15.6	Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao cs: 74165/ 2	m	6.661,88
1.7.15.7	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 25mm - fornecimento e instalacao cs: 75051/2	m	3.994,10
1.7.15.8	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 32mm - fornecimento e instalacao cs: 75051/3	m	1.344,49
1.7.15.9	Caixa sifonada em pvc 150x185x75mm simples - fornecimento e instalacao cs: 72291	un	136,00
1.7.15.10	Raio seco de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalacao cs: 72684	un	182,00
1.7.15.11	Joelho pvc 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalacao cs: 72556	un	363,00
1.7.15.12	Joelho pvc 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalacao cs: 72557	un	61,00
1.7.15.13	Joelho pvc 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalacao cs: 72560	un	826,00
1.7.15.14	Joelho pvc 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalacao cs: 72561	un	272,00
1.7.15.15	Joelho pvc 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalacao cs: 72558	un	272,00
1.7.15.16	Joelho pvc 45° esgoto 40mm - fornecimento e instalacao cs: 72559	un	204,00
1.7.15.17	Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado dn 40mm com tampa - fornecimento e instalacao cs: 74051/ 2	un	136,00
1.7.15.18	Juncao pvc esgoto 100x75mm - fornecimento e instalacao cs: 72775	un	136,00
1.7.15.19	Juncao pvc esgoto 75x75mm - fornecimento e instalacao cs: 72605	un	68,00

Av. Edgard Santos, 936 - Nanduba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9ZZw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



1.7.15.20	Juncao pvc esgoto 75x50mm - fornecimento e instalacao cs: 72773	un	68,00
1.7.15.21	Te de pvc soldavel agua fria 25mm - fornecimento e instalacao cs: 72439	un	1.904,00
1.7.15.22	Te de pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalacao cs: 72440	un	136,00
1.7.15.23	Te de pvc soldavel agua fria 50mm - fornecimento e instalacao cs: 72442	un	68,00
1.7.15.24	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 25mm - fornecimento e instalacao cs: 72573	un	2.192,00
1.7.15.25	Joelho pvc soldavel 45° agua fria 25mm - fornecimento e instalacao cs: 72574	un	665,00
1.7.15.26	Joelho pvc soldavel 45° agua fria 32mm - fornecimento e instalacao cs: 72576	un	136,00
1.7.15.27	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 32mm - fornecimento e instalacao cs: 72575	un	424,00
1.7.15.28	Bucha de reducao 32mm x 25mm	un	272,00
1.7.15.29	Luva pvc soldavel com rosca agua fria 25 mmx3/4 - fornecimento e instalacao cs: 73648	un	136,00
1.7.15.30	Luva pvc soldavel com rosca agua fria 25 mmx1/2 - fornecimento e instalacao cs: 73650	un	680,00
1.7.15.31	Adaptador com flange de 32x1" p/reservatório	un	680,00
1.7.15.32	Adaptador com flange de 25x3/4 p/reservatório	un	680,00
1.7.15.33	Tubo pvc esgoto serie r dn 150mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalacao cs: 74168/ 1	m	884,00
1.7.15.34	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao cs: 74165/ 3	m	782,00
1.7.15.35	Joelho pvc leve 45° dn=150mm, fornecimento e instalacao cs: 83466	un	138,00
1.7.16	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
1.7.16.1	Interruptor simples de embutir 10a/250v sem placa, 1 tecla - fornecimento e instalacao cs: 72331	un	544,00
1.7.16.2	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, sem placa - fornecimento e instalacao cs: 72332	un	136,00
1.7.16.3	Interruptor simples de embutir 10a/250v 3 teclas, com placa - fornecimento e instalacao cs: 83467	un	68,00
1.7.16.4	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa -fornecimento e instalacao cs: 83466	un	136,00
1.7.16.5	Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fo	un	136,00
1.7.16.6	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao cs: 83540	un	1.904,00
1.7.16.7	Tomada para telefone de 4 polos padrao telebras - fornecimento e instalacao cs: 72337	un	272,00

Av. Edgard Santos, 936 - Nanduba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9Zzw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



1.7.16.8	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1) incl conexoes, fornecimento e instalacao cs: 74252/ 1	m	14.273,20
1.7.16.9	Fio isolado em pvc de 2.5mm2	m	45.560,00
1.7.16.10	Fio isolado em pvc de 6,0mm2	m	3.264,00
1.7.16.11	Cabo telefonico cci-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalacao cs: 73768/ 10	m	1.360,00
1.7.16.12	Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao cs:83555	un	182,00
1.7.16.13	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 40mm (1 1/2) incl conexoes,fornecimento e instalacao cs: 55865	m	816,00
1.7.16.14	Lampada fluorescente 20w - fornecimento e instalacao cs: 83468	un	1.088,00
1.7.16.15	Caixa de passagem pvc 3 octogonal cs: 83388	un	408,00
1.7.16.16	Caixa de passagem pvc 4x2 - fornecimento e instalacao cs: 83387	un	3.400,00
1.7.16.17	Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao cs: 74130/ 1	un	680,00
1.7.16.18	Haste copperweld 5/8" x 3,0m com conector cs: 68069	un	136,00
1.7.16.19	Caixa de passagem pvc 4x4 - fornecimento e instalacao cs: 83386	un	816,00
1.7.16.20	Luminaria tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta cs: 74094/1	un	1.088,00
1.7.16.21	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50a com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento. cs: 9540	un	136,00
1.7.16.22	Caixa metalica octogonal 4x4 fundo movel cs: 83438	un	1.360,00
1.7.16.23	Ponto de tv	un	136,00
1.7.16.24	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO (AMERICANO) 60 A 100A cs74130/005	un	34,00
1.7.17	LIMPEZA DA OBRA E FINAL DE OBRA		
1.7.17.1	Limpeza final da obra cs: 9537	m2	13.888,77
1.7.18	COBERTURA		
1.7.18.1	Cobertura em telha ceramica tipo paulista, cravejamento c/ argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recuzido CS: 73937/5	m2	5.226,52
1.7.18.2	Estrutura de madeira de lei, primeira qualidade, serrada não aparelhada para telha cerâmica, vão de até 7,0 m CS: 72077	m2	5.226,52
1.7.18.3	Cumeelra (espigão e laterais) para telha cerâmica	m	424,12
1.7.18.4	Imunização de madeiramento para cobertura, utilizando cupinicida incolor CS: 55960	m2	5.226,52
1.8	ALUGUEL, TRANSLADOS E INDENIZAÇÕES		
1.8.1	ALUGUEL		
1.8.1.1	Aluguel de casa para moradia	un	2,66

Av. Edgar Santos, 936 – Naranjinha – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018

22/08/2018, 11:11

Chave de Impressão: D9Zzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas





1.8.2	TRANSLADO		
1.8.2.1	Transporte para locação de móveis e utensílios dos imóveis a serem demolidos	un	96,00
1.8.3	INDENIZAÇÕES DE CASA DE 01 A 02 PAVIMENTOS		
1.8.3.1	Indenizações de casas de 01 a 02 pavimentos(valor médio por unidade	un	3,83
1.10	QUOSQUE (X4)		
1.10.1	COBERTURA		
1.10.1.1	Cobertura em telha cerâmica tipo paulista, cravejamento c/ argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recuzido CS: 73937/5	m2	104,40
1.10.1.2	Estrutura de madeira de lei, primeira qualidade, serrada não aparelhada para telha cerâmica, vão de até 7,0 m CS: 72077	m2	104,40
1.10.1.3	Pilar de eucalipto tratado esp. 0,20m h=6,0m	un	16,00
1.10.1.4	Cumeeira (espigão e laterais) para telha cerâmica	ml	41,76
1.10.2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
	Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluído preparo mecânico, lançamento e adensamento. cs: 73406	m3	9,50
	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. cs: 74254/ 2	kg	285,14

Declaramos que as obras e serviços descritos foram executados com boa qualidade técnica, dentro dos prazos previstos, de acordo com as normas nacionais e internacionais pertinentes, instruções e determinações previstas no instrumento contratual, não havendo nenhum fato que a desabone.

Salvador BA, 27 de Dezembro de 2017

[Deusdete Fagundes de Brito],

Diretor da área responsável

[José Lucio Lima Machado],

Diretor presidente.

[Adriana Luiza M. da Luz]

Gestor de contratos

Av. Edgard Santos, 936 – Nandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9ZZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146694/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO LIMA DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO LIMA DE ARAÚJO**
 Registro: **3000068923BA** RNP: **0517481987**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200272343** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/04/2020
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
 Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 776
 Complemento: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
 Contrato: 057/2019 Celebrado em: 22/11/2019
 Valor do contrato: R\$ 31.180.160,13 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES Nº: s/n
 Complemento: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE, SALINAS DA MARGARIDA Bairro: DIVERSAS LOCALIDADES
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
 Data de início: 22/11/2019 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO SETUR CPF/CNPJ: 08.579.242/0001-93

Atividade Técnica: **12 - Execução** AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #315 - ILUMINACAO 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 752.04 METRO CÚBICO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 112 - Execução de Serviço Técnico 2989.00 METRO(S); **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 11495.50 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 168.60 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 27659.06 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO 111 - Execução de Obra Técnica 27659.06 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 1445.00 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS URBANISMO E ARQUITETURA NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE E SALINAS DA MARGARIDA

Número da ART: **BA20200417938** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/12/2020
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
 Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 776
 Complemento: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
 Contrato: 057/2019 Celebrado em: 22/11/2019
 Valor do contrato: R\$ 31.180.160,13 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146694/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES

Nº: s/n

Complemento: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE, SALINAS DA MARGARIDA

Bairro: DIVERSAS LOCALIDADES

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41820020

Data de início: 22/11/2019

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO SETUR

CPF/CNPJ: 08.579.242/0001-93

Atividade Técnica: **12 - Execução** AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #315 - ILUMINACAO 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 752.04 METRO CÚBICO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 112 - Execução de Serviço Técnico 2989.00 METRO(S); **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 11495.50 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 168.60 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 27659.06 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO 111 - Execução de Obra Técnica 27659.06 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 1445.00 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS URBANISMO E ARQUITETURA NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE E SALINAS DA MARGARIDA
 Aditivo: SEGUNDO TERMO

Número da ART: **BA20210506578**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 22/04/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR**

CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**

Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES

Nº: 776

Complemento:

Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41820020

Contrato: 057/2019

Celebrado em: 22/11/2019

Valor do contrato: R\$ 31.180.160,13

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES

Nº: s/n

Complemento: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE, SALINAS DA MARGARIDA

Bairro: DIVERSAS LOCALIDADES

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41820020

Data de início: 22/11/2019

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO SETUR

CPF/CNPJ: 08.579.242/0001-93

Atividade Técnica: **12 - Execução** AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #315 - ILUMINACAO 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 752.04 METRO CÚBICO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 112 - Execução de Serviço Técnico 2989.00 METRO(S); **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 11495.50 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 168.60 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 27659.06 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO 111 - Execução de Obra Técnica 27659.06 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 1445.00 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS URBANISMO E ARQUITETURA NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE E SALINAS DA MARGARIDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146694/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Número da ART: **BA20210653271** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/11/2021
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
 Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 776
 Complemento: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
 Contrato: 057/2019 Celebrado em: 22/11/2019
 Valor do contrato: R\$ 31.180.160,13 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES Nº: s/n
 Complemento: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE, SALINAS DA MARGARIDA Bairro: DIVERSAS LOCALIDADES
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
 Data de início: 22/11/2019 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO SETUR CPF/CNPJ: 08.579.242/0001-93

Atividade Técnica: **12 - Execução** AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #315 - ILUMINACAO 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 752.04 METRO CÚBICO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 112 - Execução de Serviço Técnico 2989.00 METRO(S); **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 11495.50 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 168.60 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 27659.06 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO 111 - Execução de Obra Técnica 27659.06 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 1445.00 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS URBANISMO E ARQUITETURA NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE E SALINAS DA MARGARIDA.
 Aditivo: QUARTO TERMO ADITIVO

Número da ART: **BA20210653273** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/11/2021
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
 Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 776
 Complemento: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
 Contrato: 057/2019 Celebrado em: 22/11/2019
 Valor do contrato: R\$ 31.180.160,13 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES Nº: s/n
 Complemento: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE, SALINAS DA MARGARIDA Bairro: DIVERSAS LOCALIDADES
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
 Data de início: 22/11/2019 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO SETUR CPF/CNPJ: 08.579.242/0001-93

Atividade Técnica: **12 - Execução** AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #315 - ILUMINACAO 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 752.04 METRO CÚBICO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 11495.50 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 168.60 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 27659.06 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO 111 - Execução de Obra Técnica 27659.06 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 1445.00 METRO QUADRADO;





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146694/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Atividade em andamento

ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 112 - Execução de Serviço Técnico 2989.00 METRO(S); **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 11495.50 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 168.60 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 27659.06 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO 111 - Execução de Obra Técnica 27659.06 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 1445.00 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS URBANISMO E ARQUITETURA NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE E SALINAS DA MARGARIDA.
 Aditivo: QUARTO TERMO ADITIVO

Número da ART: **BA20220000592** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/01/2022
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
 Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 776
 Complemento: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
 Contrato: 057/2019 Celebrado em: 22/11/2019
 Valor do contrato: R\$ 31.180.160,13 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: s/n
 Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES Bairro: DIVERSAS LOCALIDADES
 Complemento: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE, SALINAS DA MARGARIDA UF: BA CEP: 41820020
 Cidade: SALVADOR
 Data de início: 22/11/2019 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO SETUR CPF/CNPJ: 08.579.242/0001-93

Atividade Técnica: **12 - Execução** AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #315 - ILUMINACAO 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 752.04 METRO CÚBICO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 11495.50 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 168.60 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 27659.06 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO 111 - Execução de Obra Técnica 27659.06 METRO QUADRADO; **6 - Direção** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 1445.00 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS URBANISMO E ARQUITETURA NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE E SALINAS DA MARGARIDA.
 Aditivo: QUINTO TERMO.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS PARA GÁS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÁDIA E ALTA TENSÕES, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SUBESTAÇÃO, URBANISMO, PAISAGISMO, PLANTIO DE ARBUSTOS, PLANTIO DE ÁRVORES, PLANTIO DE GRAMAS EM PLACA, PLANTIO DE MUDAS, CAPINA E INSTALAÇÃO MECÂNICA PARA BOMBAS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR SERVIÇOS DE SPDA E ATERRAMENTO, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR SERVIÇOS DE TELEFONIA E GÁS, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 24/01/2020 À 31/01/2022 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE O PERÍODO DE 24/01/2020 ATÉ 01/04/2022, CONFORME ATESTADO ANEXO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146694/2022

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 89 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 146694/2022

09/09/2022, 08:29

dW0d1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dW0d1





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a PJ Construções e Terraplanagem LTDA, com sede na Rua das Mangueiras, nº 166, Novo Horizonte CEP nº 41.218-097, na cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.174.004/0001-84, executou para a SETUR – Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 776, Bloco A, Caminho das Árvores CEP 41.820-904, na Cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 08.579.242/0001-93, os serviços descritos abaixo e conforme anexos 01 e 02:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº: 057/2019

Objeto Contratual: Execução do Segundo Lote de Obras da Rede de Infraestrutura Náutica Prevista no PRODETUR-BA, contemplando: 1. Construção da Base Náutica de Salinas da Margarida, Bahia e Requalificação Urbanística e Paisagística de seu Entorno; 2. Construção do Terminal Turístico de Cachoeira, Bahia e requalificação urbanística e paisagística do seu entorno.

Valor inicial do Contrato: R\$ 31.180.160,13 (trinta e um milhões, cento e oitenta mil, cento e sessenta reais e treze centavos);

Valor Vigente do Contrato: R\$ 27.055.046,26 (vinte e sete milhões, cinquenta e cinco mil, quarenta e seis reais e vinte e seis centavos);

Medido Acumulado no Contrato até 31/01/2022: R\$ 26.239.783,84 (vinte e seis milhões, duzentos e trinta e nove mil, setecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

Local de Execução da Obra/Serviço: 1. Base Náutica de Salinas da Margarida, situada nas adjacências da Praça Luís Eduardo Magalhães no município de Salinas da Margarida, Bahia; 2. Terminal Turístico de Cachoeira, situado na interseção entre a Rua Mal. Floriano Peixoto e Rua dos Saveiros, às margens do Rio Paraguaçu, no município de Cachoeira, Bahia.

Data da Ordem de Serviço: 24 de janeiro de 2020.

Data prevista para Finalização: 01 de abril de 2022.

Período do atual atestado: 24/01/2020 a 31/01/2022.

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Equipe Técnica da Contratada:

Nome do Profissional Responsável	Conselho de Classe	Registro Técnico
Eng. Civil Pedro de Araujo Júnior	CREA/BA	3000110670BA
Eng. Civil Rodrigo Lima de Araujo	CREA/BA	3000068923BA
Eng. Civil Antônio Márcio Nascimento Malta	CREA/BA	37990/D BA

Luciano Viana Valladares
Engenheiro Civil
CREA. 17135 D

Luciano Valladares
Superintendente
SUNVEST
Inscrição nº 2047969-SETUR

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Página 1 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a PJ Construções e Terraplanagem LTDA, com sede na Rua das Mangueiras, nº 166, Novo Horizonte CEP nº 41.218-097, na cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.174.004/0001-84, executou para a SETUR – Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 776, Bloco A, Caminho das Árvores CEP 41.820-904, na Cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 08.579.242/0001-93, os serviços descrito abaixo, em apenso anexo 01 e 02 com as planilhas dos quantitativos realizados:



DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Anexo 01 composto da Planilha de serviços efetivamente executados em Salinas da Margarida com 62 Páginas


Luciano Valladares
Superintendente
SUINVEST
Matrícula 92047969-SETUR
Luciano Viana Valladares
Engenheiro Civil
CREA 17135 D


Levi Queiroz
Coordenador de Infraestrutura do PRODETUR/BA

Luis Mauricio Bacellar Batista
Secretário do Turismo do Estado da Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br **ANEXO 01**





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

3. DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

3.1. CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Área Total do empreendimento, urbanização e paisagismo: 24.317,00 M²

Área Total Construída: 1.294,10 M²

Área Total de Ponte de Concreto Executada sobre o Mar: 451,45 M²

Área Total de Passarela + Flutuantes instalados: 325,03 M²

Valor da Obra de Salinas da Margarida: R\$ 22.619.103,68

Total Medido até 31/01/2022: R\$ 21.810.561,41

Percentual Executado até 31/01/2022: 96,43%

Planilha com Discriminação e quantidade dos serviços executados no Anexo 01;

3.2. CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO:

Área Total do Empreendimento, Urbanização e Paisagismo: 2.543,36 M²

Área Total Construída: 324,00 M²

Área Total de Ponte de solução mista, estrutura metálica + concreto armado, construída sobre o Rio Paraguaçu: 73,00 M²

Valor da Obra de Cachoeira: R\$ 4.435.942,58


Total Medido até 31/01/2022: R\$ 4.429.222,43


Percentual Executado até 31/01/2022: 99,85%

Planilha com Discriminação e quantidade dos serviços executados no Anexo 02;


Luciano Valladares
Superintendente
SUIVEST
Matrícula 92047969-SETUR

Luciano Viana Valladares
Engenheiro Civil
CREA. 17135 D


Luis Mauricio Bacellar Batista
Secretário do Turismo do Estado da Bahia


Levi Queiroz
Coordenador de Infraestrutura do PRODETUT/BA

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Página 2 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a PJ Construções e Terraplanagem LTDA, com sede na Rua das Mangueiras, nº 166, Novo Horizonte CEP nº 41.218-097, na cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.174.004/0001-84, executou para a SETUR – Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 776, Bloco A, Caminho das Árvores CEP 41.820-904, na Cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 08.579.242/0001-93, os serviços descrito abaixo, em apenso anexo 01 e 02 com as planilhas dos quantitativos realizados:

TERMO DE ENCERRAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL COMPOSTO DE 89 páginas
 incluindo essa, divididos em:

Atestado Inicial: 02 Páginas;
 Capa Anexo 01: 01 Página;
 Anexo 01: 62 Páginas;
 Capa Anexo 01: 01 Página;
 Anexo 02: 22 Páginas;
 Termo de Encerramento: 01 Página;


Levi Queiroz
 Coordenador De Infraestrutura do PRODETUR/BA


Luis Mauricio Bacellar Batista
 Secretário do Turismo do Estado da Bahia

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
 e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Termo final

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
 09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1
 O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
1	INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS, AUXILIARES E GESTÃO DO CONTRATO				
1.1	ADMINISTRAÇÃO				
1.1.1	ENGENHEIRO CHEFE COMPARTILHADO ENTRE 04 CONTRATOS	MÊS	4,00	3,86	0,14
1.1.2	ENGENHEIRO PRODUÇÃO	MÊS	14,00	13,50	0,50
1.1.3	ENCARREGADO GERAL (EQUIVALENTE A MESTRE DE OBRAS)	MÊS	14,00	13,50	0,50
1.1.4	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA E AFINS (ADMINISTRATIVO)	MÊS	14,00	13,50	0,50
1.1.5	INSPETORES SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	14,00	13,50	0,50
1.1.6	INSPETORES DE QUALIDADE	MÊS	14,00	13,50	0,50
1.1.7	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	14,00	13,50	0,50
1.1.8	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.040,00	6.788,67	251,33
1.2	CONJUNTOS DE CANTEIROS DE OBRA				
1.2.1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS PARA OPERAÇÃO DE TODAS AS DISCIPLINAS	UND	1,00	1,00	-
1.2.2	MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE CANTEIROS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	14,00	13,50	0,50
1.3	ESTRUTURAS E ANDAIMES AUXILIARES				
1.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M2	20,00	20,00	-
1.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	10,00	10,00	-
1.3.3	PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M	0,00	-	-
1.3.4	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO	M2	162,96	162,96	-
1.4	TAXAS E EMOLUMENTOS				
1.4.1	DESPESA PARA LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO - EDIFICAÇÕES	M2	2.198,00	2.198,00	-
1.4.2	DESPESA PARA TAXA DE ALVARÁ	UND	1,00	1,00	-
1.4.3	DESPESA PARA TAXA DE EXPEDIENTE	UND	1,00	1,00	-
1.4.4	DESPESA PARA LIGAÇÃO DE GÁS	TAXA	6,00	6,00	-
1.4.5	DESPESA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - URBANIZAÇÃO E PIER	M2	18.065,00	18.065,00	-
1.4.6	DESPESA PARA LIGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - SANEAMENTO	UND	11,00	11,00	-
1.4.7	PROGRAMA AMBIENTAL DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS (PMQA)	AMST	3,00	3,00	-
1.4.8	PROGRAMA AMBIENTAL DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA (PMBA)	AMST	3,00	3,00	-
1.4.9	PROGRAMA AMBIENTAL DE DESEMBARQUE PESQUEIRO	AMST	3,00	3,00	-
1.4.10	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL COM A COMUNIDADE	AMST	14,00	14,00	-
2	INFRAESTRUTURAS				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES (INFRAESTRUTURA URBANA)				
2.1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	10.625,70	10.625,70	-
2.1.2	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCL. TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	22.872,54	22.872,54	-
2.1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,50	7,50	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.1.4	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROV. DE 2X	M2	1.100,00	1.100,00	-
2.1.5	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	5,00	5,00	-
2.1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	10,00	10,00	-
2.1.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	5,00	5,00	-
2.1.8	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO (ADAPTADA DE 85335 SINAPI 11/2017)	M	245,00	245,00	-
2.1.9	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	560,00	560,00	-
2.1.10	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	M2	42,00	42,00	-
2.1.11	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	2.197,56	2.197,56	-
2.1.12	RETIRADA DE ÁRVORES	UND	5,00	5,00	-
2.1.13	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	0,00	-	-
2.1.14	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	28,09	28,09	-
2.1.15	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1.622,25	1.622,25	-
2.1.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	0,00	-	-
2.1.17	TAXA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO LEGALIZADO	TON	2.433,37	2.433,37	-
2.1.18	FORMA MECANIZADA COM ARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	86,83	86,83	-
2.1.19	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	141,32	141,32	-
2.1.20	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	215,30	215,30	-
2.1.21	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM	M3XKM	73.001,25	73.001,25	-
2.2	TERRAPLENAGEM				
2.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	4.442,41	4.442,41	-
2.2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	390,98	390,98	-
2.2.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	43,44	43,44	-
2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	TXKM	299.234,79	299.234,79	-
2.2.5	TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	52,13	52,13	-
2.2.6	TAXA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO LEGALIZADO	TON	6366,70	6.366,70	-
2.3	PAVIMENTAÇÃO				
2.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	16.758,00	16.758,00	-
2.3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF. 09/2017	M3	5.347,24	5.347,24	-
2.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 04/2016 (ÁREA MÉDIA SUB-BASE E BRITA DRENANTE)	M3xKM	505.227,68	505.227,68	-
2.3.4	TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	838,98	838,98	-
2.3.5	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	168,85	168,85	-
2.3.6	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E ÁREA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	145,20	141,64	3,56
2.3.7	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / ÁREA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	601,00	601,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.3.8	REJUNTAMENTO EPOXI P/ PEDRAS NATURAIS, MÁRMORES E GRANITOS APLICADOS EM ÁREAS EXTERNAS	M2	0,00	-	-
2.3.9	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	2.904,00	2.345,02	558,98
2.3.10	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	M2	0,00	-	-
2.3.11	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	191,39	191,39	-
2.3.12	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMA DO. AF. 07/2016	M2	3.377,00	3.377,00	-
2.3.13	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	11.495,50	10.409,05	1.086,45
2.3.14	GRADUA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	3.218,74	3.218,74	-
2.3.15	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	1.390,99	1.100,99	290,00
2.3.16	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	463,63	163,63	300,00
2.3.17	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	M3	2.227,94	2.227,94	-
2.3.18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 12/2016	TxKM	1.967,20	1.967,20	-
2.3.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 04/2016 (AGREGADOS PARA CONCRETO)	M3XKM	150.247,66	150.247,66	-
2.3.20	FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - CAMADA DE SUB-BASE	M3	6.951,41	6.951,41	-
2.4	DRENAGEM E OBRAS D'ARTES CORRENTE				
2.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF03/2016	M3	43,01	43,01	-
2.4.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/11 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 01/2015	M3	387,11	387,11	-
2.4.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/11 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	124,05	124,05	-
2.4.4	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3/11 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H.	M3	52,85	52,85	-
2.4.5	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	197,73	197,73	-
2.4.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO.	M3	197,73	197,73	-
2.4.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	356,34	356,34	-
2.4.8	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M3	52,94	52,94	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.4.9	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L	M3	36,53	36,53	-
2.4.10	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	M3	3,09	3,09	-
2.4.11	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	630,52	630,52	-
2.4.12	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	10.394,16	10.394,16	-
2.4.13	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA AF. 06/2016	M2	399,46	399,46	-
2.4.14	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METÁLICOS - ÁREA CRAVADA	M2	91,44	70,00	21,44
2.4.15	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM ÁREAS	H	311,96	311,96	-
2.4.16	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	H	29,95	29,95	-
2.4.17	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	8,40	8,40	-
2.4.18	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA (PARA ESTRUTURAS DE LANÇAMENTO)	M3	0,11	0,11	-
2.4.19	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L (PARA ENROCAMENTOS LANÇAMENTOS NA PRAIA)	M3	1,28	1,28	-
2.4.20	ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	0,32	0,32	-
2.4.21	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	1,28	1,28	-
2.4.22	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	0,49	0,49	-
2.4.23	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	14,04	14,04	-
2.4.24	ASSENTAMENTO DE CANAL MONOLÍTICO E GRELHA DE CONCRETO POLÍMERO	M	261,00	261,00	-
MATERIAIS					
MATERIAL - TUBO PVC C/ ANEL DE BORRACHA INCLUSO (+ PERDA DE 5%)					
2.4.25	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E	M	108,00	108,00	-
2.4.26	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E	M	18,00	18,00	-
MATERIAL - TUBO PEAD CORRUGADO PAREDE DUPLA (+ PERDA DE 5%)					
2.4.27	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 300MM (12"), P/SISTEMAS DRENAGEM	M	49,10	49,10	-
2.4.28	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM	M	300,05	300,05	-
2.4.29	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DRENAGEM	M	52,25	52,25	-
MATERIAL - CANAL EM CONCRETO POLÍMERO					
2.4.30	CANAL MONOLÍTICO E GRELHA DE CONCRETO POLÍMERO LARGURA 100MM	M	20,00	20,00	-
2.4.31	CANAL MONOLÍTICO E GRELHA DE CONCRETO POLÍMERO LARGURA 200MM - TIPO 1	M	128,00	128,00	-
2.4.32	CANAL MONOLÍTICO E GRELHA DE CONCRETO POLÍMERO LARGURA 200MM - TIPO 2	M	113,00	113,00	-
2.4.33	CAIXA DE LIMPEZA MONOLÍTICA E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO P/ CANAL LARGURA DN100MM	UN	1,00	1,00	-
2.4.34	CAIXA DE LIMPEZA MONOLÍTICA E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO P/ CANAL LARGURA DN200MM	UN	4,00	4,00	-
2.4.35	ELEMENTO DE ACESSO MONOLÍTICO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO P/ CANAL LARGURA DN200MM - TIPO 1	UN	7,00	7,00	-
2.4.36	TAMPA DE CONCRETO POLÍMERO INÍCIO / FINAL LARGURA DN100	UN	2,00	2,00	-
2.4.37	TAMPA DE CONCRETO POLÍMERO INÍCIO / FINAL LARGURA DN200	UN	9,00	9,00	-
2.4.38	TAMPA DE CONCRETO POLÍMERO COM SAÍDA INTEGRADA DN200 - TIPO 1	UN	2,00	2,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.4.39	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	17,00	17,00	-
2.4.40	GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA	UN	17,00	17,00	-
2.4.41	POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE	UN	22,00	22,00	-
2.4.42	TAMPA CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.	UN	22,00	22,00	-
2.4.43	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	6,00	-
2.4.44	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.	UN	22,00	22,00	-
EQUIPAMENTOS					
2.4.45	CAIXA SEPARADORA DE HIDROCARBONETOS COM UNIDADE DE COALESCÊNCIA (POLIETILENO)	UN	1,00	1,00	-
2.5 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
2.5.1 REDE COLETORES DE ESGOTO					
2.5.1.1	CADASTRO DE LIGAÇÃO	UN	10,00	10,00	-
2.5.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	60,80	52,65	8,15
2.5.1.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/201	M3	547,20	473,88	73,32
2.5.1.4	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3/111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H.	M3	25,26	-	25,26
2.5.1.5	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	110,24	77,71	32,53
2.5.1.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	110,24	109,24	1,00
2.5.1.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	471,60	375,69	95,91
2.5.1.8	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M3	50,25	47,69	2,56
2.5.1.9	CONCRETO PARA OBRAS DE DRENAGEM (MÓDULO 1:3:3 CIMENTO:AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	M3	0,97	0,38	0,59
2.5.1.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	461,68	461,68	-
2.5.1.11	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	6.125,23	6.125,23	-
2.5.1.12	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METÁLICOS - ÁREA CRAVADA	M2	857,48	857,48	-
2.5.1.13	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"	M2	-	-	-
2.5.1.14	REBAIXAMENTO DE LENCOL FREÁTICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM ÁREAS	H	536,68	536,68	-
2.5.1.15	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	H	51,52	51,52	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.5.1.16	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	-	-	-
2.5.1.17	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	-	-	-
2.5.1.18	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	0,90	0,90	-
2.5.1.19	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	-
2.5.1.20	VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE	UN	42,00	42,00	-
2.5.1.21	VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE	UN	12,00	12,00	-
2.5.1.22	POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPAO.	UN	12,00	12,00	-
2.5.1.23	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.	UN	12,00	12,00	-
2.5.1.24	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO (INCLUINDO MATERIAL)	GB	1,00	1,00	-
2.5.1.25	MATERIAL - TUBO PVC JEI ESGOTO NBR7362 C/ ANEL DE BORRACHA INCLUSO (+ PERDA DE 5%)				
2.5.1.25.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	363,62	363,62	-
2.5.1.25.2	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	180,00	180,00	-
MATERIAL-LIGAÇÕES PREDIAIS DN100MM					
2.5.1.26	S90o ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100	UN	10,00	10,00	-
2.5.1.27	C45o CT ES PVC PB JE DN 100	UN	10,00	10,00	-
2.5.1.28	L DUPLA PVC L JS DN 150	UN	10,00	10,00	-
2.5.1.29	T PVC EP PBV DN 100	UN	60,00	60,00	-
2.5.1.30	C90o CT ES PVC PB JE DN 100	UN	5,00	5,00	-
2.5.2	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO				
2.5.2.1	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO				
2.5.2.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	340,30	340,30	-
2.5.2.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	110,63	110,63	-
2.5.2.1.3	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	10,50	10,50	-
2.5.2.1.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	8,52	8,52	-
2.5.2.1.5	CONCRETO ARMADO PARA DESTRO: PISOÇO 14x19x39CM (COMENTOR: AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	M3	3,66	3,66	-
2.5.2.1.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	169,00	169,00	-
2.5.2.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	81,00	81,00	-
2.5.2.1.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	322,69	322,69	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.5.2.1.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	624,64	624,64	-
2.5.2.1.10	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESURA DE 25 MM	M2	624,64	624,64	-
2.5.2.1.11	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	340,30	340,30	0,00
2.5.2.1.12	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	312,32	-	312,32
2.5.2.1.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	312,32	312,32	-
2.5.2.1.14	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	M2	-	-	-
2.5.2.1.15	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N. 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	-	-	-
2.5.2.1.16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	102,07	102,07	-
2.5.2.1.17	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M2	165,31	165,31	-
2.5.2.1.18	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	89,89	89,89	-
2.5.2.1.19	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	22,00	22,00	-
2.5.2.1.20	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	205,00	205,00	-
2.5.2.1.21	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	1.899,00	1.899,00	-
2.5.2.1.22	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	4,04	4,04	-
2.5.2.1.23	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	6,00	6,00	-
2.5.2.1.24	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO.	M	30,20	30,20	-
2.5.2.1.25	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014	M2	36,00	36,00	-
2.5.2.1.26	REVESTIMENTO CERÂMICO (60X60 CM), FIO 3, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCO GELO. REJUNTE EPOXI NA COR CINZA CLARO.	M2	13,14	13,14	-
2.5.2.1.27	BALCÃO EM TAMPO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO FLAMEADO, TESTEIRA H=4CM	M2	0,78	-	0,78
2.5.2.1.28	PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 2", CANTONEIRA 1"x1" E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1"	M2	11,40	11,40	-
2.5.2.1.29	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	-
2.5.2.1.30	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	40,84	40,84	-
2.5.2.1.31	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 [AREIA MÉDIA SUB-BASE E BRITA DRENANTE]	M3xKM	1.919,30	1.919,30	-
2.5.2.1.32	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM	M2	212,48	212,48	-
2.5.2.1.33	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM.	M	58,00	58,00	-
2.5.2.1.34	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELIÇADA UNIDIRECIONAL LT25-50KG/M2	M2	44,00	44,00	-
2.5.2.1.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00	400,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.5.2.1.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00	400,00	-
2.5.2.1.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	200,00	-
2.5.2.1.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00	400,00	-
2.5.2.1.39	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	43,66	34,00	9,66
2.5.2.1.40	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	23,65	18,00	5,65
2.5.2.1.41	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA DE AÇO 1/4", C/ QUADRO EM TUBO QUADRADO DE 2", BARRA QUADRADA 1" NA VERTICAL E BARRA	M2	11,20	11,20	-
2.5.2.1.42	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2", 1.10 X 2.30M	UND	3,00	3,00	-
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA (LODO ATIVADOS) CAPACIDADE DE 40,00 M3/DIA COMPOSTA POR:					
2.5.2.1.41	1 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)	UND	1,00	0,92	0,08
2.5.2.1.42	1 BOMBA DOSADORA DE ALCALINIZANTE E ANTIESPUMANTE	UND	1,00	1,00	-
2.5.2.1.42	ICAMENTO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS COMPACTA	UND	1,00	1,00	-
2.5.2.1.43	MATERIAIS HIDRÁULICOS	UND	1,00	1,00	-
2.5.2.1.44	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM PRFV COM VAZÃO MÉDIA DIÁRIA DE 55 M³/DIA - E.T.E. DESAREADOR, MEDIDOR E CONTROLADOR DE VAZÃO COM REATOR TIPO UASB, FILTRO AERADO SUBMERSO, DECANTADOR SECUNDÁRIO E SISTEMA DE DESINFECÇÃO - INCLUSIVE FORNECIMENTO DE COMPRESSOR E ACESSÓRIOS.	UND	1,00	0,90	0,10
2.5.2.2 EMISSÁRIO EFLUENTE TRATADO					
2.5.2.2.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORES COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	M	160,00	160,00	-
2.5.2.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	10,46	10,46	-
2.5.2.2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M³/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/201	M3	94,15	94,15	-
2.5.2.2.4	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H.	M3	1,41	1,41	-
2.5.2.2.5	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	30,00	30,00	-
2.5.2.2.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	30,00	30,00	-
2.5.2.2.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	63,81	63,81	-
2.5.2.2.8	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M3	12,14	12,14	-
2.5.2.2.9	CONCRETO ARMADO PARA LASTRO, 10 CM DE ESPESSEZURA, COM AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	M3	0,07	0,07	-
2.5.2.2.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	104,02	104,02	-
2.5.2.2.11	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	1.602,05	1.602,05	-
2.5.2.2.12	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METÁLICOS - ÁREA CRAVADA	M2	27,90	-	27,90
2.5.2.2.13	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM ÁREAS	H	133,33	133,33	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.5.2.2.14	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	H	12,80	12,80	-
2.5.2.2.15	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	160,00	160,00	-
2.5.2.2.16	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	0,29	0,29	-
2.5.2.2.17	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
2.5.2.2.18	JUNTA ELÁSTICA ENTRE TUBO DN 100MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO	UND	5,00	5,00	-
2.5.2.2.19	ESGOTO DOMICILIAR ENTRE TUBO DN 100MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO	UND	-	-	-
2.5.2.2.20	POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO	UND	5,00	5,00	-
2.5.2.2.21	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M	UND	5,00	5,00	-
	MATERIAL - TUBO PVC JEI ESGOTO NBR7362 C/ ANEL DE BORRACHA INCLUSO (+ PERDA DE 5%)				
2.5.2.2.22	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	168,00	168,00	-
2.6	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
2.6.1	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
2.6.1.1	CADASTRO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES (EXISTENTES) EM REDES DE ÁGUA / ESGOTO	UN	12,00	12,00	-
2.6.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	43,74	38,62	5,12
2.6.1.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP) LARG. DE 1,5 M A 2,5 M. EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	M3	402,33	356,22	46,11
2.6.1.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	300,16	265,28	34,88
2.6.1.5	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M3	131,83	112,36	19,47
2.6.1.6	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA	M3	178,45	178,45	-
2.6.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	M3xKM	535,36	535,36	-
2.6.1.8	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2017	M	50,00	50,00	-
2.6.1.9	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2017	M	373,53	373,53	-
2.6.1.10	EXECUÇÃO RAMAL PREDIAL, TIPOS II-1A/2A/2D, EM TERRENO NATURAL C/ASSENT.HIDROMETRO 1,5e3 m3/h x 1/2"ou3/4",ASSENT.DE CAVALETE/ASSENT.CX.CPH (EMBUT. PAREDE), S/FORNEC.DE CX/MAT.HID/HIDR - 1a E 2a CAT	UN	12,00	12,00	-
2.6.1.11	FORNEC. E ASSENT. DE MURETA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO C/CAIXA PLÁSTICA P/HIDROMETRO EM CAVALETE	UN	12,00	12,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 10 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.6.1.12	CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA EM ALVEN TIJOLO MACIÇO ,SECAO INTERNA 1,30x1,10m,h<=1,30m,P/LINHA PRINCIPAL C/50mm<=DN<=300mm, S/FORNEC. MAT. HIDRAULICO (CRV TIPO I) DP1002-01/02	UN	12,00	-	12,00
2.6.1.13	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA	M3	0,73	0,73	-
MATERIAL					
2.6.1.14	TUBO DE PVC RIGIDO PBA PONTA E BOLSA PVC PBA PB JE CL12 DN 75	M	37,48	37,48	-
2.6.1.15	TUBO DE PVC RIGIDO PBA PONTA E BOLSA PVC PBA PB JE CL12 DN 50	M	391,05	391,05	-
2.6.1.16	TE C/ BOLSAS JGS FoFo DN80	UN	1,00	1,00	-
2.6.1.17	TE PVC PBA BBB JE DN 50	UN	12,00	12,00	-
2.6.1.18	TE DE REDUCAO PVC PBA C/ BOLSAS JE DN75x50	UN	2,00	2,00	-
2.6.1.19	REDUÇÃO PVC PBA PB JE DN 75 X 50	UN	1,00	1,00	-
2.6.1.20	K PVC PBA JE DN 50	UN	16,00	16,00	-
2.6.1.21	CURVA 90º PVC PBA PONTA E BOLSA JE DN75	UN	4,00	4,00	-
2.6.1.22	CURVA 90º PVC PBA PONTA E BOLSA JE DN50	UN	17,00	17,00	-
2.6.1.23	CURVA 45º PVC PBA PONTA E BOLSA JE DN75	UN	3,00	3,00	-
2.6.1.24	CURVA 45º PVC PBA PONTA E BOLSA JE DN50	UN	3,00	3,00	-
2.6.1.25	CURVA 22x30° PVC PBA PB JE DN 50	UN	7,00	7,00	-
2.6.1.26	REGISTRO DE GAVETA FoFo C/ BOLSAS C/ CUNHA DE BORRACHA P/ TUBOS PVC / RPVC PN 10 DN75	UN	1,00	1,00	-
2.6.1.27	REGISTRO DE GAVETA FoFo C/ BOLSAS C/ CUNHA DE BORRACHA P/ TUBOS PVC / RPVC PN 10 DN50	UN	5,00	5,00	-
2.6.1.28	LUVA DE CORRER C/ BOLSAS JM FoFo DN75	UN	3,00	3,00	-
2.6.1.29	LUVA DE CORRER C/ BOLSAS JM FoFo DN50	UN	5,00	5,00	-
2.6.1.30	TAMPA PARA REGISTRO 19,000 kg	UN	6,00	6,00	-
MATERIAL - LIGAÇÕES PREDIAIS					
2.6.1.31	RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	12,00	12,00	-
2.6.1.32	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	12,00	-
2.6.1.33	COLAR DE TOMADA C/ TR. JR PVC LP DN 50 X 3/4"	PC	12,00	12,00	-
2.6.1.34	CONJUNTO DE CONEXOES PARA HIDROMETRO 1,5m3 DN 1/2" EM POLIPROPILENO (TUBETES+PORCAS E JUNTAS DE VEDACAO)	UN	12,00	12,00	-
2.6.1.35	HIDROMETRO COM DN 20 (1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	12,00	-
2.6.1.36	HIDROMETRO MULTIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ OPCAO DE SAIDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 3 m3/h x 3/4"	UN	12,00	12,00	-
2.6.2 RESERVATÓRIOS					
2.6.2.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	12,25	12,25	-
2.6.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	6,24	6,24	-
2.6.2.3	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 09/2017	M3	2,45	2,45	-
2.6.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	2,90	2,90	-
2.6.2.5	CONCRETO PARA CASTRO, TIPO 1, FCK 30 MPa, COM AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	M3	0,51	0,51	-
2.6.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	339,80	339,80	-
2.6.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	-	-	-
EQUIPAMENTOS					
2.6.2.8	RESERVATÓRIO TIPO TAÇA COLUNA SECA VOLUME 8,5M3 Ø TAÇA 1,91M ACESSÓRIOS, ESCADA, GRADES, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, SUPORTES E FIXADORES	UN	1,00	1,00	-
2.6.2.9	RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO HORIZONTAL VOLUME 50M3 Ø CORPO TANQUE 3,00M	UN	1,00	1,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.6.2.10	ÍÇAMENTO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO HORIZONTAL	UN	1,00	1,00	-
2.7	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	SERVIÇOS				
2.7.1	IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL A LED COM 2 MINI BRAÇOS GALVANIZADOS E 2 LUMINÁRIAS	PÇ	29,00	29,00	-
2.7.2	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 0,30M X 0,30M X 0,30M	UN	69,00	69,00	-
2.7.3	MONTAGEM DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM IMPLANTAÇÃO E MONTAGEM DO POSTE, ATERRAMENTO E CAIXAS DE MEDIÇÃO, DISJUNTOR	UN	1,00	1,00	-
2.7.4	MONTAGEM E INTERLIGAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM 13 DISJUNTORES	PÇ	1,00	1,00	-
2.7.5	LANÇAMENTO DE CONDUTORES PVC 1KV 4 A 35MM2	M	4.510,00	4.510,00	-
2.7.6	IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO CHICOTE SIMPLES, COM MONTAGEM DA LUMINÁRIA, COM INTERLIGAÇÃO	PÇ	8,00	8,00	-
2.7.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF. 08/2017	M3	13,27	13,27	-
	ILUMINAÇÃO EXTERNA				
2.7.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN	PÇ	1,00	1,00	-
2.7.9	DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A (DISJUNTOR DE 16A)	PÇ	3,00	3,00	-
2.7.10	DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A (DISJUNTOR DE 10A)	PÇ	1,00	1,00	-
2.7.11	DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A (DISJUNTOR DE 16A)	PÇ	2,00	2,00	-
2.7.12	DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A (DISJUNTOR DE 25A)	PÇ	6,00	6,00	-
2.7.13	DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A (DISJUNTOR DE 25A)	PÇ	1,00	1,00	-
2.7.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	847,20	847,20	-
2.7.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.321,70	1.321,70	-
2.7.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	647,80	647,80	-
2.7.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	383,20	383,20	-
2.7.18	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	-	-	-
2.7.19	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 - (COR AZUL CLARO)	M	-	-	-
2.7.20	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	-	-	-
2.7.21	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 - (COR AZUL CLARO)	M	-	-	-
2.7.22	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	-	-	-
2.7.23	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 - (COR AZUL CLARO)	M	-	-	-
2.7.24	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	-	-	-
2.7.25	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 - (COR AZUL CLARO)	M	-	-	-
2.7.26	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO EM BRITA NÚMERO 2, NAS DIMENSÕES DE 0,30M X 0,30M X 0,30M	PÇ	69,00	69,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.7.27	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	220,00	-	220,00
2.7.28	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	300,00	300,00	-
2.7.29	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, CHICOTE SIMPLES, DE ENGASTAR, COM ALTURA DE MONTAGEM DA LUMINÁRIA IGUAL A 9M	PÇ	8,00	8,00	-
2.7.30	POSTE DE CONCRETO REDONDO, CONICIDADE REDUZIDA 14M X 200 KGF	PÇ	8,00	8,00	-
2.7.31	SUORTE DE LUMINÁRIAS DE TOPO, PARA 3 LUMINÁRIAS A 120 GRAUS	PÇ	2,00	2,00	-
2.7.32	SUORTE DE LUMINÁRIAS DE TOPO, PARA 4 LUMINÁRIAS A 90 GRAUS	PÇ	6,00	6,00	-
2.7.33	LUMINÁRIA EXTERNA FECHADA PARA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 250W EM 220V 220V, COM LÂMPADA, REATOR, GINITOR, E BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	PÇ	57,00	38,00	19,00
2.7.34	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	165,00	165,00	-
2.7.35	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	650,00	650,00	-
2.7.36	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	280,00	280,00	-
2.7.37	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	65,00	65,00	-
MEDICÃO NO QUADRO COLETIVO					
2.7.38	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	9,00	9,00	-
2.7.39	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	3,00	3,00	-
2.7.40	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	6,00	6,00	-
2.7.41	CABO DE COBRE, RÍGIDO, CLASSE 2, ISOLADO EM PVC, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	40,00	40,00	-
2.7.42	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, EM CHAPA DE AÇO 20 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	1,00	-
2.7.43	CAIXA INTERNA DE MEDICÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	1,00	-
2.7.44	BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO DN 1 1/4"	PAR	5,00	5,00	-
2.7.45	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	15,00	15,00	-
2.7.46	HASTE DE ATERramento EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,00	1,00	-
2.7.47	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	UN	1,00	1,00	-
2.7.48	TRANSPORTE DO MATERIAL	GB	1,00	1,00	-
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO SUBESTAÇÃO 112,5 KVA					
2.7.49	FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO. POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	UN	1,00	1,00	-
2.7.50	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	480,00	480,00	-
2.7.51	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	72,00	72,00	-
2.7.52	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	120,00	-
2.7.53	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	18,00	18,00	-
2.7.54	CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC	M	180,00	180,00	-
2.7.55	CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC	M	36,00	36,00	-
2.7.56	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00	80,00	-
2.7.57	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	45,00	45,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.7.58	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	174,00	174,00	-
2.7.59	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	38,00	38,00	-
2.7.60	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	M	5,00	5,00	-
2.7.61	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO Ø3", COM CAPA DE PVC. REF.. SEALTUBO SPTF	M	12,00	12,00	-
2.7.62	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	150,00	-
2.7.63	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00	90,00	-
2.7.64	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	300,00	-
2.7.65	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	12,00	-
2.7.66	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	2,00	-
2.7.67	POSTE DE CONCRETO REDONDO, CONICIDADE REDUZIDA 14M X 200 KGF	PÇ	1,00	1,00	-
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREA EXTERNA					
2.7.68	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00	160,00	-
2.7.69	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	560,00	560,00	-
2.7.70	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	574,20	574,20	-
2.7.71	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	574,20	574,20	-
2.7.72	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.061,50	1.061,50	-
2.7.73	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	151,80	151,80	-
2.7.74	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5.132,60	5.132,60	-
2.7.75	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	436,70	436,70	-
2.7.76	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	866,80	866,80	-
2.7.77	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	268,40	268,40	-
2.7.78	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.073,60	1.073,60	-
INSTALAÇÕES ELÉTRONICA - ÁREA EXTERNA					
2.7.79	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	870,00	870,00	-
2.7.80	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.200,00	1.200,00	-
2.7.81	CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00	500,00	-
2.7.82	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,00	32,00	-
2.8	PROTEÇÃO AMBIENTAL / RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS E OU BOTA-FORAS				
2.8.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	420,00	420,00	-
2.8.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	420,00	420,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.8.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	4.837,43	4.837,43	0,00
2.8.4	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA	UN	128,00	-	128,00
2.8.5	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	64,00	-	64,00
2.8.6	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.	M2	1.589,56	-	1.589,56
2.9	MOBILIÁRIO URBANO E POSTE DE PRAÇA				
2.9.1	POSTE DE MADEIRA APARELHADA EM PILAR DUPLO COMPOSTO SOBRE BASE DE CONCRETO, COM LUMINÁRIAS EM LED E HASTES METÁLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO.	UND	29,00	29,00	-
2.9.2	TOTEM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ARTE PANTOGRAFADA EM AÇO SAC-350.	UND	1,00	1,00	-
2.9.3	SERVOÇOS DE ALVENARIA DE TROCENHO, MOLDADO CERÂMICO (05X10X21cm) E ASSENTO EM RÉGUAS DE MADEIRA IPÊ	UND	28,00	26,00	2,00
2.9.4	LIXEIRA COM PÉS E HASTE E COMPARTIMENTO DE DEPÓSITO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E REVESTIMENTO LATERAL EM MADEIRA IPÊ OU SIMILAR	UND	20,00	20,00	-
2.9.5	PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM POLIESTIRENO 5mm COM PROTEÇÃO UV, FIXADAS EM POSTES DE MADEIRA APARELHADA EM PILAR DUPLO COMPOSTO SOBRE BASE DE CONCRETO.	UND	12,00	12,00	-
2.9.6	GUARDA-CORPO AÇO INOX COM MONTANTES E TUBOS SUPERIORES DE PROTEÇÃO DE 2". TUBOS INFERIORES DE 1"	M	441,50	291,20	150,30
2.9.7	GRADIL ELETROFUNDIDO (238 METROS LINEARES)	UND	-	-	-
2.9.8	PLACAS HORIZONTAIS DE COMUNICAÇÃO	UND	3,00	3,00	-
2.9.9	PARACICLO EM AÇO GALVANIZADO	UND	18,00	18,00	-
2.9.10	CORRIMÃO FIXADOS POR BARRAS CIRCULARES DE AÇO INOX DE 1/2". CM PEGA MÃO DE Ø45mm	M	71,00	71,00	-
2.9.11	PLACAS INTERNAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM POLIESTIRENO 5mm, FIXADAS NAS PAREDES OU ESQUADRIAS.	UND	33,00	33,00	-
2.9.12	GRADIL C/ PAINEL ELETROSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM NYLON COM BASE CHUMBADA, NYLOFOR 3D OU SIMILAR	M2	1.113,00	924,00	189,00
2.9.13	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	17,84	17,84	-
2.10	PLANTIO DE ÁRVORES E ARBUSTOS				
2.10.1	MUDAS E PLANTIOS DE ARBUSTIVAS	UN	476,00	476,00	-
2.10.2	MUDA DE FORRAÇÃO/ HERBÁCEA DO TIPO LIRÍOPE	m²	21,32	21,32	-
2.10.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00M E MENOR OU IGUAL A 4M. AF. 05/2018	UN	48,00	48,00	-
2.10.4	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF. 05/2018	UN	4,00	4,00	-
2.10.5	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DO SOLO	M²	2.911,11	2.911,11	-
2.10.6	HERBÁCEAS FORRAGEIRAS PLANTADAS EM LEIVAS (VEDÉLIA, SALSA DA PRAIA)	M²	1.286,88	1.286,88	-
2.10.7	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M²	1.074,23	1.074,23	-
2.10.8	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF. 05/2018	M²	2.911,11	2.911,11	-
2.10.9	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M³	145,56	145,56	-
2.11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	20.803,04	9.000,00	
3	EDIFICAÇÕES TERRESTRES				
3.1	EDIFICAÇÃO BILHETERIA				
3.1.1	INFRA ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA				
3.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M3	36,10	36,10	-
3.1.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	M2	56,03	56,03	-
3.1.1.3	CONCRETO ARMADO PARA DESTR. TRAP. F. 1.3.3 (CIMENTO AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600	M3	0,49	0,49	-
3.1.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2017	M2	35,32	35,32	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.1.1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALÊTE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO	M2	9,55	9,55	-
3.1.1.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ	M2	9,21	9,21	-
3.1.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	32,00	32,00	-
3.1.1.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	27,00	27,00	-
3.1.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	207,00	207,00	-
3.1.1.10	CONCRETO FCK = 35MPA, TRAÇO 1 2, 1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - INCLUSIVE BOMBAMENTO	M3	3,61	3,61	-
3.1.1.11	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	3,61	3,61	-
3.1.1.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M2	-	-	-
3.1.1.13	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE	M3	32,47	32,47	-
3.1.1.14	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3	M3	14,46	14,46	-
3.1.1.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM	M3XKM	650,70	650,70	-
3.1.2	COBERTURA				
3.1.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 12/2015	UND	2,00	2,00	-
3.1.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	-	-	-
3.1.2.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	-	-	-
3.1.2.4	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM Lã MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M2	-	-	-
3.1.2.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M2	-	-	-
3.1.2.6	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF. 06/2016	UND	-	-	-
3.1.2.7	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF. 06/20	M	28,00	28,00	-
3.1.2.8	COMBENTOR E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M	19,80	19,80	-
3.1.2.9	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE	M2	25,17	25,17	-
3.1.2.10	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M2	49,00	49,00	-
3.1.2.11	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	49,00	49,00	-
3.1.2.12	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF. 07/2016	M2	49,00	49,00	-
3.1.2.13	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (TRANSPORTE DAS TELHAS)	M3xKM	1.647,38	1.647,38	-
3.1.2.14	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	49,00	49,00	-
3.1.3	ALVENARIAS E FECHAMENTOS				
3.1.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	33,37	33,37	-
3.1.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. A	M	10,25	10,25	-
3.1.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	10,25	10,25	-
3.1.3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	1,30	1,30	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.1.3.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	25,27	25,27	-
3.1.3.6	ARESTAMENTO DE VÃOS	M	7,37	7,37	-
3.1.4	REVESTIMENTOS				
3.1.4.1	REVESTIMENTO INTERNO				
3.1.4.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	34,18	34,18	-
3.1.4.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	34,18	34,18	-
3.1.4.2	REVESTIMENTO EXTERNO				
3.1.4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	35,62	35,62	-
3.1.4.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	35,62	35,62	-
3.1.4.2.3	REVESTIMENTO CASQUILHO CERÂMICO VERMELHO TERRACOTA TIPO TIJOLINHO	M2	35,62	35,62	-
3.1.4.3	REVESTIMENTO TETO				
3.1.4.3.1	LAMBRI DE MADEIRA DE LEI (REF.: IPÊ). ENCAIXE MACHO-E-FÊMEA, ACABAMENTO ENCERADO, ACOMPANHANDO A INCLINAÇÃO DO TELHADO (35%)	M2	21,00	21,00	-
3.1.5	ESQUADRIAS				
3.1.5.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA DE LEI				
3.1.5.1.1	JANELA EM MADEIRA MACIÇA, TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO LISO INCOLOR	M2	11,26	11,26	-
3.1.5.1.2	PORTA EM ESTRUTURA DE PERFIL METÁLICO COM REVESTIMENTO EM LAMBRI DE MADEIRA MACIÇA - PIVOTANTE - ACAB. CERA LÍQUIDA - 1 FL DE ABRIR	M2	14,58	14,58	-
3.1.5.1.3	PAINEL DE MADEIRA MACIÇA PARA E VIDRO FIXO E PORTA DE MADEIRA COM VIDRO 1FL DE ABRIR	M2	6,14	6,14	-
3.1.5.1.4	PAINEL DE MADEIRA MACIÇA PARA E VIDRO FIXO	M2	-	-	-
3.1.5.1.5	FECHAMENTO EM TÁBUAS DE MADEIRA DE LEI TIPO IPÊ	M2	-	-	-
3.1.5.1.6	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	26,50	26,50	-
3.1.5.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				
3.1.5.2.1	PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO DE ENROLAR COM PINTURA	M2	1,65	1,65	-
3.1.6	PAVIMENTAÇÃO				
3.1.6.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	21,00	21,00	-
3.1.6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	21,00	21,00	-
3.1.6.3	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM FLOCOS TERRAZZO: TONAL CINZA CLARO COM PADRÃO DE GRAVILHAS PRETAS, BRANCAS E AMARELAS, ACABAMENTO LAVADO NATURAL (TIPO FULGET), DE QUITE BRUNO	M2	21,00	21,00	-
3.1.7	ARREMATES				
3.1.7.1	RODAPE EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM FLOCOS TERRAZZO: TONAL CINZA CLARO COM PADRÃO DE GRAVILHAS PRETAS, BRANCAS E AMARELAS, ACABAMENTO LAVADO NATURAL (TIPO FULGET), DE QUITE BRUNO	M	20,91	20,91	-
3.1.7.2	RODAPE EM GRANITO BRANCO CEARÁ ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 20CM	M	5,44	-	5,44
3.1.7.3	SOLEIRA DE GRANITO AMARELO, ACABAMENTO LEVIGADO	M2	5,77	0,96	4,82
3.1.7.4	PEITORIL DE GRANITO BRANCO POLIDO	M	2,75	2,75	-
3.1.8	BANCADAS E BALCÕES				
3.1.8.1	BALCÃO EM TAMPO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO FLAMEADO, TESTEIRA H=4CM	M2	2,56	2,56	-
3.1.9	DIVERSOS				
3.1.9.1	BANCO RIPADO DE MADEIRA MACIÇA IPÊ - 3,23mx0,60m	M2	1,43	1,43	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.1.9.2	PAINEL EM VIDRO INCOLOR LAMINADO 4+4, COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - 1,20x1,40m	M2	1,65	-	1,65
3.1.10	PINTURAS				
3.1.10.1	PINTURA INTERNA				
3.1.10.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	34,18	34,18	-
3.1.10.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	34,18	34,18	-
3.1.10.2	PINTURA EXTERNA				
3.1.10.2.1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE	M2	35,62	35,62	-
3.1.10.3	PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA				
3.1.10.3.1	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	30,20	30,20	-
3.1.10.4	PINTURA TETO				
3.1.10.4.1	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMÃOS	M2	21,00	21,00	-
3.1.11	INSTALAÇÕES				
3.1.11.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
3.1.11.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	42,00	42,00	-
3.1.11.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	20,00	-
3.1.11.1.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.1.11.1.4	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.1.11.1.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	8,00	-
3.1.11.1.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.1.11.1.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.1.11.1.8	PLUG 2P+T MACHO, PADRÃO BRASILEIRO NBR-14136 10A-250V INCLUSIVE INSTALAÇÃO E CONEXÕES. REF.: LEGRAND	UND	4,00	4,00	-
3.1.11.1.9	LUMINÁRIA LED 22W, DE EMBUTIR, SEM CONTROLE DE OFUSCAMENTO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES	UND	4,00	4,00	-
3.1.11.1.10	LUMINÁRIA LED 10W EMBUTIDA NO PISO, CORPO EM LATÃO USINADO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES	UND	4,00	4,00	-
3.1.11.1.11	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.1.11.1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	5,00	-
3.1.11.1.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	200,00	-
3.1.11.1.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	200,00	-
3.1.11.1.15	QUADRO METÁLICO IP-41, DE SOBREPOR, COM PORTA E TRINCO, COM BARRAMENTO 2 F+N+T, IN = 63 A, ICC = 6 KA, 220/127V, 60HZ, EM COBRE ELETROLÍTICO, CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NOS DIAGRAMAS DOS QDBILH, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACESSÓRIOS	UND	1,00	1,00	-
3.1.11.2	ELETRONIA				0,00
3.1.11.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	30,00	-
3.1.11.2.2	SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00	-
3.1.11.2.3	CONDUTETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.1.11.2.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Piruba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.1.11.2.5	Caixa de passagem 40x40x12cm em alumínio com fundo em compensado naval, de embutir, com porta e trinco, padrão Telebrás, inclusive fixações, montagem, rasgo em alvenaria, assentamento e revestimento. Ref.: Cemar	UND	1,00	1,00	-
3.1.11.2.6	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	2,00	-
3.1.11.2.7	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO	M	10,00	10,00	-
3.1.11.3	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO				2,00
3.1.11.3.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	2,00	-
3.1.11.3.2	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR	UND	2,00	-	2,00
3.1.11.3.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM A MENSAGEM SAÍDA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 316X158MM, CONFORME CÓDIGO S12 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	1,00	1,00	-
3.1.11.3.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 252X126MM, CONFORME CÓDIGO E5 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	2,00	2,00	-
3.1.11.3.5	PINTURA NO PISO PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES) EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 1000X1000MM, CONFORME CÓDIGO E17 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	M2	1,00	1,00	-
3.1.12	LIMPEZA FINAIS				-
3.1.12.1	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	26,50	26,50	0,00
3.1.12.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	49,00	49,00	-
3.2	EDIFICAÇÕES BARRACAS (CONSIDERAR 6 UND)				-
3.2.1	INFRA ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA				-
3.2.1.1	FUNDAÇÃO				-
3.2.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M3	512,47	512,47	-
3.2.1.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M2	792,60	792,60	-
3.2.1.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO C/ BETONEIRA 600 L	M3	8,30	8,30	-
3.2.1.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	520,68	520,68	-
3.2.1.1.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	846,00	846,00	-
3.2.1.1.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	240,00	240,00	-
3.2.1.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	3.463,58	3.463,58	-
3.2.1.1.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	144,00	144,00	-
3.2.1.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS	KG	540,00	540,00	-
3.2.1.1.10	CONCRETO FCK = 35MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	73,62	73,62	-
3.2.1.1.11	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM E STRUTURAS	M3	73,62	73,62	-
3.2.1.1.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M2	-	-	-
3.2.1.1.13	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE.	M3	438,85	438,85	-
3.2.1.1.14	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6.0M3	M3	227,36	227,36	-
3.2.1.1.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	10.231,25	10.231,25	-
3.2.1.1.16	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS	KG	266,86	266,86	-
3.2.1.2	SUPRA ESTRUTURA				-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.2.1.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO	M2	349,98	349,98	-
3.2.1.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	M2	112,07	112,07	-
3.2.1.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA	M2	79,81	79,81	-
3.2.1.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	180,00	180,00	-
3.2.1.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	48,00	48,00	-
3.2.1.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	672,00	672,00	-
3.2.1.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	96,00	96,00	-
3.2.1.2.8	CONCRETO FCK = 35MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	70,82	70,82	-
3.2.1.2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	70,82	70,82	-
3.2.1.2.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	235,74	235,74	-
3.2.1.2.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	73,00	73,00	-
3.2.1.2.12	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO 3,4 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	324,00	324,00	-
3.2.1.2.13	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELIÇADA UNIDIRECIONAL LT25-50KG/M²	M2	324,00	324,00	-
3.2.2	COBERTURA				
3.2.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO.	UND	24,00	24,00	-
3.2.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	-	-	-
3.2.2.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	-	-	-
3.2.2.4	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM Lã MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	-	-	-
3.2.2.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	-	-	-
3.2.2.6	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_06/2016	UND	7.157,50	7.157,50	-
3.2.2.7	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).	M	287,10	287,10	-
3.2.2.8	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M	203,64	203,64	-
3.2.2.9	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE	M2	858,90	858,90	-
3.2.2.10	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	871,22	871,22	-
3.2.2.11	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	871,22	871,22	-
3.2.2.12	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016	M2	871,22	871,22	-
3.2.2.13	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (TRANSPORTE DAS TELHAS)	M3xKM	29.290,25	29.290,25	-
3.2.3	ALVENARIAS E FECHAMENTOS				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.2.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	707,80	707,80	-
3.2.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. A	M	44,40	44,40	-
3.2.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	44,40	44,40	-
3.2.3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	85,44	85,44	-
3.2.3.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	44,40	44,40	-
3.2.3.6	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO.	M	302,88	302,88	-
3.2.3.7	ARESTAMENTO DE VÃOS	M	302,88	302,88	-
3.2.4	REVESTIMENTOS				
3.2.4.1	REVESTIMENTO INTERNO				
3.2.4.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	904,33	904,33	-
3.2.4.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2 ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	879,53	879,53	-
3.2.4.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	24,80	24,80	-
3.2.4.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PASTILHA DE VIDRO PIGMENTADA 2,0 X 2,0" CM, NACIONAL, PARA REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO, BRANCA OU CORES FRIAS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5 MM	M2	-	-	-
3.2.4.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO (30X30 CM), F.F.S, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCO GELO, REJUNTE EPÓXI NA COR CINZA	M2	500,43	500,43	-
3.2.4.1.6	PASTILHA PORCELANA ESMALTADA 5 x 5" CM, NACIONAL, PARA REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO	M2	379,10	379,10	-
3.2.4.2	REVESTIMENTO EXTERNO				
3.2.4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	388,46	388,46	-
3.2.4.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	388,46	388,46	-
3.2.4.3	REVESTIMENTO TETO				0,00
3.2.4.3.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	175,80	175,80	-
3.2.4.3.2	FORRO EM LAMBRI DE MADEIRA DE LEI (REF.: IPÊ), ENCAIXE MACHO E-FÊMEA, ACABAMENTO ENCERADO	M2	191,34	191,34	-
3.2.5	ESQUADRIAS				
3.2.5.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA DE LEI				
3.2.5.1.1	JANELA EM MADEIRA MACIÇA, TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO LISO INCOLOR	M2	14,40	14,40	-
3.2.5.1.2	PAINEL EM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA PARA VIDRO LISO INCOLOR, FIXO, ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO INCOLOR	M2	27,94	27,94	-
3.2.5.1.3	PORTA EM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA PARA VIDRO LISO INCOLOR, FIXO, ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO INCOLOR	M2	34,56	34,56	-
3.2.5.1.4	REVESTIMENTO EM LAMBRI DE MADEIRA DE TIPO IPÊ PARA BALCÃO	M2	40,18	40,18	-
3.2.5.1.5	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	76,90	76,90	-
3.2.5.2	ESQUADRIAS DE AÇO				
3.2.5.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	9,94	9,94	-
3.2.5.2.2	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	M2	68,77	68,77	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.2.6	PAVIMENTAÇÃO				0,00
3.2.6.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	358,79	358,79	-
3.2.6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	358,79	358,79	-
3.2.6.3	CEMENTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 30X30CM, L=8MM, ACABAMENTO NATURAL (ACETINADO), COR CINZA CLARO; REJUNTE EPOXI NA COR DA PEDRA	M2	313,32	313,32	-
3.2.7	ARREMATES				
3.2.7.1	RODAPE EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL H=15CM POLIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	24,54	7,20	17,34
3.2.7.2	SOLEIRA GRANITO POLIDO PRETO 15 X 2CM	M	27,48	27,48	-
3.2.7.3	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	M	12,18	12,18	-
3.2.7.4	DIVISÓRIA PARA O CAIXA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, H=35CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	6,93	6,93	-
3.2.7.5	NICHO PARA CAIXA DE PAGAMENTO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, H=15CM	M2	2,97	2,97	-
3.2.7.6	MARCO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO POLIDO, LARGURA = 30CM, NAS QUATRO FACES DO VÃO, JUNÇÃO EM MEIA ESQUADRIA	M2	12,96	12,96	-
3.2.7.7	MARCO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO POLIDO, LARGURA = ESPESSURA DA PAREDE + 2CM, NAS TRÊS FACES DO VÃO, COM JUNÇÃO EM MEIA ESQUADRIA	M2	10,44	10,44	-
3.2.8	BANCADAS E BALCÕES				
3.2.8.1	BALCÃO EM TAMPO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO FLAMEADO TESTEIRA H=4CM	M2	49,49	49,49	-
3.2.8.2	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO FLAMEADO, TESTEIRA EM MEIA ESQUADRIA, H=4CM	M2	61,13	61,13	-
3.2.9	DIVERSOS				
3.2.9.1	PAINEL EM VIDRO INCOLOR LAMINADO 4+4, COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - 1,20x1,40m	M2	9,90	9,90	-
3.2.10	PINTURAS				
3.2.10.1	PINTURA INTERNA				
3.2.10.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	24,80	24,80	-
3.2.10.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	24,80	24,80	-
3.2.10.2	PINTURA EXTERNA				
3.2.10.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	388,46	388,46	-
3.2.10.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	388,46	388,46	-
3.2.10.3	TRATAMENTOS E PROTEÇÕES				
3.2.10.3.1	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	701,92	701,92	-
3.2.11	INSTALAÇÕES				
3.2.11.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
3.2.11.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	480,00	480,00	-
3.2.11.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	300,00	-
3.2.11.1.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.1.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.1.5	CONDULETE DE PVC, TIPO EL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.1.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.1.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24,00	24,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.2.11.1.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.1.9	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.1.10	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	-	-	-
3.2.11.1.11	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.1.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24,00	24,00	-
3.2.11.1.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	96,00	96,00	-
3.2.11.1.14	TOMADA INDUSTRIAL 3 POLOS (2P+T) DE SOBREPOR EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, 32A-220V, IP44, INSTALADA EM CAIXA DE PVC, INCL. FIXAÇÕES, MONTAGEM, RASGO EM ALVENARIA, ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO. REF.: STECK	UND	-	-	-
3.2.11.1.15	PLUG 2P+T MACHO, PADRÃO BRASILEIRO NBR-14136, 10A-250V, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E CONEXÕES. REF.: LEGRAND	UND	-	-	-
3.2.11.1.16	LUMINÁRIA FLUORESCENTE, DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REF.: LUMICENTER	UND	60,00	60,00	-
3.2.11.1.17	LUMINÁRIA DECORATIVA DICROÏGA DE SOBREPOR, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REF.: LUMICENTER	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.1.18	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	90,00	90,00	-
3.2.11.1.19	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	-	-	-
3.2.11.1.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-	-
3.2.11.1.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.000,00	3.000,00	-
3.2.11.1.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.300,00	2.300,00	-
3.2.11.1.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	300,00	-
3.2.11.1.24	QUADRO METÁLICO, IP-41, DE SOBREPOR, COM PORTA E TRINCO, COM BARRAMENTO 2 F+N+T, IN = 63 A, ICC = 6 KA, 220/127V, 60HZ, EM COBRE ELETROLÍTICO, CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NOS DIAGRAMAS DOS QDBPRA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACCESSÓRIOS	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.2	INSTALAÇÕES ELETROINIA				
3.2.11.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00	180,00	-
3.2.11.2.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60,00	60,00	-
3.2.11.2.3	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UND	48,00	48,00	-
3.2.11.2.4	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.2.5	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00	400,00	-
3.2.11.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
3.2.11.3.1	ESGOTO				
3.2.11.3.1.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 50MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA COM ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	240,00	240,00	-
3.2.11.3.1.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 75MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	96,00	96,00	-
3.2.11.3.1.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 100MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, MONTAGEM, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA. REF.: TIGRE	M	180,00	180,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.2.11.3.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.3.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.3.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	30,00	30,00	-
3.2.11.3.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	60,00	60,00	-
3.2.11.3.1.8	JOELHO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 40MM X 1 1/2", 90°, PONTA E BOLSA COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA PARA SIFÃO.	UND	30,00	30,00	-
3.2.11.3.1.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	60,00	60,00	-
3.2.11.3.1.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.3.1.11	REDUÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 50 X 40MM, PONTA E BOLSA SOLDÁVEIS	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.3.1.12	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	UND	30,00	30,00	-
3.2.11.3.1.13	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	48,00	48,00	-
3.2.11.3.1.14	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	30,00	30,00	-
3.2.11.3.1.15	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	48,00	48,00	-
3.2.11.3.1.16	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UND	-	-	-
3.2.11.3.1.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UND	-	-	-
3.2.11.3.1.18	GRELHA EM AÇO INOX 50X25CM (QUADRO E REQUADRO) PARA CANALETA DE PISO	M	54,00	54,00	-
3.2.11.3.2	ÁGUA FRIA				
3.2.11.3.2.1	TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL Ø 20MM X 6M CLASSE 15 (MARROM), INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES, RASGO EM ALVENARIA, ASSENTAMENTO, REVESTIMENTO E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	180,00	180,00	-
3.2.11.3.2.2	TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL Ø 25MM X 6M CLASSE 15 (MARROM), INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES, RASGO EM ALVENARIA, ASSENTAMENTO, REVESTIMENTO E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	324,00	324,00	-
3.2.11.3.2.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	72,00	72,00	-
3.2.11.3.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	120,00	120,00	-
3.2.11.3.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	120,00	120,00	-
3.2.11.3.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60,00	60,00	-
3.2.11.3.2.7	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60,00	60,00	-
3.2.11.3.2.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.3.2.9	TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25 X 20MM	UN	36,00	36,00	-
3.2.11.3.2.10	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36,00	36,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 24 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.2.11.3.2.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.3.2.12	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25 X 20MM	UND	60,00	60,00	-
3.2.11.3.2.13	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00	18,00	-
3.2.11.3.2.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	54,00	54,00	-
3.2.11.3.2.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60,00	60,00	-
3.2.11.3.2.16	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	48,00	48,00	-
3.2.11.3.2.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	50,00	50,00	-
3.2.11.3.2.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24,00	24,00	-
3.2.11.3.2.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24,00	24,00	-
3.2.11.3.2.20	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60,00	60,00	-
3.2.11.3.2.21	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	120,00	120,00	-
3.2.11.3.2.22	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00	30,00	-
3.2.11.3.2.23	Luva de correr de pvc rígido roscável diâm = 1/2"	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.3.2.24	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" BOLSAS ROSCA FÊMEA.	UND	48,00	48,00	-
3.2.11.3.2.25	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 3/4" BOLSAS ROSCA FÊMEA.	UND	48,00	48,00	-
3.2.11.3.2.26	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 1" BOLSAS ROSCA FÊMEA	UND	48,00	48,00	-
3.2.11.3.2.27	PLUG PVC ÁGUA BRANCO Ø 3/4" ROSCA MACHO BSP	UND	48,00	48,00	-
3.2.11.3.2.28	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.3.2.29	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.3.2.30	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.3.2.31	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.3.2.32	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.3.2.33	RESERVATÓRIO EM EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO PARA ÁGUA POTÁVEL CAPACIDADE DE 2.000 L, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E SUPORTAÇÃO.	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.4	INSTALAÇÃO DE GÁS				
3.2.11.4.1	TUBO EM ALUMÍNIO/POLIETILENO MULTICAMADAS RÍGIDO Ø 16MM X 4M PARA REDE INTERNA DE GÁS. REF.: MAYGÁS	M	36,00	36,00	-
3.2.11.4.2	JOELHO FUSÃO-FUSÃO MULTICAMADAS Ø 16MM, 90°, PARA REDE INTERNA DE GÁS. REF.: MAYGÁS	UND	12,00	12,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO;

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.2.11.4.3	LUVA FUSÃO-ROSCA METÁLICA FÊMEA NPT MULTICAMADAS Ø25mm x 3/4", PARA REDE INTERNA DE GÁS. REF.: MAYGÁS	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.4.4	LUVA FUSÃO-ROSCA METÁLICA MACHO NPT MULTICAMADAS Ø16MM X 1/2", PARA REDE INTERNA DE GÁS. REF.: MAYGÁS	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.4.5	VÁLVULAS DE ESFERA Ø 1/2", PN 40 600 PSI, MONOBLOCO EM LATÃO NIQUELADO, VEDAÇÃO EM PTFE, ROSCA FÊMEA NPT, PARA GÁS (GLP). REF.: LINHA 9106 MIPEL	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.4.6	VÁLVULAS DE RETENÇÃO UGV-1, ROSCA MACHO/FÊMEA NPT, PARA GÁS (GLP). REF.: JACKWAL	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.4.7	VÁLVULAS DE SEGURANÇA FLUXO/TÉRMICA VERTICAL 2.5M3/H - Ø1/2", COM PROTEÇÃO CONTRA EXCESSO DE FLUXO E TAE (TERMO ELEMENTO), EM AÇO GALVANIZADO, BOLSAS ROSCA MACHO E FÊMEA NPT, PARA GÁS (GLP). REF.: JACKWAL	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.4.8	REGULADOR DE 2 ESTÁGIO ROSCA NPT PARA GLP, COM REGISTRO DE ESFERA INCORPORADO. REF.: 503/09 BT	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.4.9	REGULADOR DE 2 ESTÁGIO ROSCA NPT PARA GLP, COM CONECTORES MACHO/FÊMEA ROSCA NPT NAS EXTREMIDADES PARA CONEXÃO DO PONTO DE GÁS AO EQUIPAMENTO DE GÁS (GLP). REF.: JACKWAL	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.4.10	CENTRAL DE GLP CONSTITUÍDA POR 2 BOTOEIRAS, MANIFOLD, REGULADOR DE 1 ESTÁGIO, MANÔMETRO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, VEDAÇÃO, FIXAÇÃO, MONTAGEM E OBRAS CIVIS	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.5	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO				24,00
3.2.11.5.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.5.2	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ALCLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR	UND	24,00	-	24,00
3.2.11.5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC INDICANDO SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 126X63MM DUPLA FACE, CONFORME CÓDIGO S2 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	-	-	-
3.2.11.5.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM A MENSAGEM SAÍDA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 190X95MM, CONFORME CÓDIGO S12 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.5.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 252X126MM, CONFORME CÓDIGO E5 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.5.6	PINTURA NO PISO PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES) EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 1000X1000MM, CONFORME CÓDIGO E17 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	M2	12,00	12,00	-
3.2.11.6	LOUÇAS E METAIS				
3.2.11.6.1	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA A E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.6.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.6.3	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2"	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.6.4	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/2" X 1 1/2" PARA PIA	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.6.5	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36,00	36,00	-
3.2.12	LIMPEZA FINAIS				
3.2.12.1	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	313,32	313,32	-
3.2.12.2	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	82,92	82,92	-
3.2.12.3	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UND	72,00	72,00	-
3.2.12.4	LIMPEZA AZULEJO	M2	539,49	539,49	0,00
3.2.12.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	864,00	864,00	-
3.3	EDIFICAÇÃO SANITÁRIO				
3.3.1	INFRA ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA				
3.3.1.1	FUNDAÇÃO				
3.3.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	61,92	61,92	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.3.1.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	M2	114,28	114,28	-
3.3.1.1.3	CONCRETO ARMADO PARA LAJES, TRAÇO 1:2:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600	M3	0,83	0,83	-
3.3.1.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2017	M2	83,33	83,33	-
3.3.1.1.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	60,00	60,00	-
3.3.1.1.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	40,00	40,00	-
3.3.1.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	60,00	60,00	-
3.3.1.1.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	320,00	320,00	-
3.3.1.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS	KG	104,00	104,00	-
3.3.1.1.10	CONCRETO FCK = 35MPa, TRAÇO 1:2:1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	4,97	4,97	-
3.3.1.1.11	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM E STRUTURAS. AF. 12/2015	M3	4,97	4,97	-
3.3.1.1.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	M2	-	-	-
3.3.1.1.13	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE	M3	37,25	37,25	-
3.3.1.1.14	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3	M3	7,26	7,26	-
3.3.1.1.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM	M3XKM	217,91	217,91	-
3.3.1.2	SUPRA ESTRUTURA				
3.3.1.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO	M2	63,73	63,73	-
3.3.1.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	24,75	24,75	-
3.3.1.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 2 UTILIZ	M2	15,51	15,51	-
3.3.1.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	110,00	110,00	-
3.3.1.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	14,00	14,00	-
3.3.1.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	448,00	448,00	-
3.3.1.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	11,00	11,00	-
3.3.1.2.8	CONCRETO FCK = 35MPa, TRAÇO 1:2:1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	16,32	16,32	-
3.3.1.2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM E STRUTURAS. AF. 12/2015	M3	16,32	16,32	-
3.3.1.2.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	37,50	37,50	-
3.3.1.2.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	9,56	9,56	-
3.3.1.2.12	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 3,4 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	90,00	90,00	-
3.3.1.2.13	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELIÇADA UNIDIRECIONAL LT25-50KGf/m2	M2	90,00	90,00	-
3.3.2	COBERTURA				
3.3.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 12/2015	UND	4,00	4,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 27 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.3.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	-	-	-
3.3.2.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	-	-	-
3.3.2.4	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM Lã MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	-	-	-
3.3.2.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	-	-	-
3.3.2.6	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_06/2016	UND	-	-	-
3.3.2.7	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	48,60	48,60	-
3.3.2.8	ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	34,36	34,36	-
3.3.2.9	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	145,20	145,20	-
3.3.2.10	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	145,20	145,20	-
3.3.2.11	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016	M2	145,20	145,20	-
3.3.2.12	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (TRANSPORTE DAS TELHAS)	M3xKM	4.881,71	4.881,71	-
3.3.2.13	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAIS	M2	67,23	67,23	-
3.3.3	ALVENARIAS E FECHAMENTOS				
3.3.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	137,36	137,36	-
3.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. A	M	2,80	2,80	-
3.3.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	2,80	2,80	-
3.3.3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	6,80	6,80	-
3.3.3.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	6,80	6,80	-
3.3.3.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	2,40	2,40	-
3.3.3.7	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	56,81	56,81	-
3.3.3.8	ARESTAMENTO DE VÃOS	M	5,24	5,24	-
3.3.4	REVESTIMENTOS				
3.3.4.1	REVESTIMENTO INTERNO				
3.3.4.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	220,56	220,56	-
3.3.4.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	220,56	220,56	-
3.3.4.1.3	PASTILHA CERÂMICA 2X2CM, PEI 3, ACABAMENTO NATURAL FOSCO, COR VERDE HORTELÃ, REJUNTE EPÓXI NA COR DA PEDRA	M2	-	-	-
3.3.4.1.4	CERÂMICA 30X30CM, E=8MM, ACABAMENTO NATURAL (ACETINADO), COR CINZA CLARO, REJUNTE EPÓXI NA COR DA PEDRA	M2	16,74	16,74	-
3.3.4.1.5	PASTILHA PORCELANA ESMALTADA *5 x 5* CM, NACIONAL, PARA REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO	M2	203,82	203,82	-
3.3.4.2	REVESTIMENTO EXTERNO				
3.3.4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	102,02	102,02	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.3.4.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	102,02	102,02	-
3.3.4.2.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	10,60	10,60	-
3.3.4.2.4	REVESTIMENTO CASQUILHO CERÂMICO VERMELHO TERRACOTA TIPO TIJOLINHO	M2	10,60	10,60	-
3.3.4.3	REVESTIMENTO TETO				
3.3.4.3.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	67,34	67,34	-
3.3.5	ESQUADRIAS				
3.3.5.1	JANELA EM MADEIRA MACIÇA, TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO LISO INCOLOR	M2	4,80	4,80	-
3.3.5.2	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA PARA CERA COM ALIZAR DE 7CM, 1FL DE ABRIR - 0,80X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	2,00	2,00	-
3.3.5.3	PORTA E ALISAR (7 CM) EM MADEIRA MACIÇA COM BRISES, (1,45X2,10M), ACABAMENTO EM CERA LÍQUIDA INCOLOR, 2 FL DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	6,09	6,09	-
3.3.5.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	4,80	4,80	-
3.3.6	PAVIMENTAÇÃO				
3.3.6.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	77,97	77,97	-
3.3.6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	M2	77,97	77,97	-
3.3.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2	65,54	65,54	-
3.3.6.4	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM PLACAS (60X60CM), NA COR CINZA CLARO COM PADRÃO DE GRAVILHAS PRETAS, BRANCAS E AMARELAS, ACABAMENTO LAVADO NATURAL (TIPO FULGET);	M2	-	-	-
3.3.7	ARREMATES				
3.3.7.1	RODAPE EM GRANITO BRANCO CEARÁ ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 20CM	M	14,78	14,78	-
3.3.7.2	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO, L=15CM, ACABAMENTO LEVIGADO	M	7,08	7,08	-
3.3.7.3	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO LEVIGADO, L=17CM	M	8,12	8,12	-
3.3.7.4	CHAPIM DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESPESSURA 2CM	M	19,28	19,28	-
3.3.8	BANCADAS E BALCÕES				
3.3.8.1	BANCADA EM GRANITO BRANCO POLIDO, TESTEIRA 20CM E RODABANCADA 20CM, ESPESSURA 2CM	M2	3,36	3,36	-
3.3.9	DIVERSOS				
3.3.9.1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	12,18	12,18	-
3.3.9.2	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	28,24	28,24	-
3.3.9.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, (0,60 X 1,60 A 1,80M), REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO)	UND	10,00	10,00	-
3.3.9.4	FERRAGEM PARA DIVISÓRIA (VÃO PORTA) COMPOSTA DE 3 DOBRADIÇAS PALMELA E 1 FECHADURA TUBULAR LOCKWELL COM BOTÃO DE GIRO PARA TRAVAMENTO, REF:41410N, OU SIMILAR	CJ	10,00	10,00	-
3.3.9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM.	M2	23,68	23,68	-
3.3.9.6	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.	M2	53,68	53,68	-
3.3.10	PINTURAS				
3.3.10.1	PINTURA EXTERNA				
3.3.10.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	102,02	102,02	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.3.10.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS.	M2	102,02	102,02	-
3.3.10.2	PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA				
3.3.10.2.1	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	19,29	19,29	-
3.3.10.2.2	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMÃOIS	M2	15,51	15,51	-
3.3.10.3	PINTURA TETO				
3.3.10.3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOIS.	M2	67,34	67,34	-
3.3.10.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS.	M2	67,34	67,34	-
3.3.11	INSTALAÇÕES				
3.3.11.1	ELÉTRICA				
3.3.11.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,00	60,00	-
3.3.11.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,00	30,00	-
3.3.11.1.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.1.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	12,00	12,00	-
3.3.11.1.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.1.6	PLUG 2P+T MACHO, PADRÃO BRASILEIRO NBR-14136, 10A-250V, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E CONEXÕES. REF.: LEGRAND	UND	12,00	12,00	-
3.3.11.1.7	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 16W, REF. C-2359, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA	UND	10,00	10,00	-
3.3.11.1.8	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.1.9	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED	UND	7,00	7,00	-
3.3.11.1.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,00	10,00	-
3.3.11.1.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	400,00	400,00	-
3.3.11.1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300,00	300,00	-
3.3.11.1.13	QUADRO METÁLICO, IP-41, DE EMBUTIR, COM PORTA E TRINCO, COM BARRAMENTO 1 F+N+T, IN = 63 A, ICC = 6 KA, 220/127V, 60HZ, EM COBRE ELETROLÍTICO, CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NOS DIAGRAMAS DOS QDSANI, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACCESSÓRIOS.	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.2	ESGOTO SANITÁRIO				
3.3.11.2.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 40MM X 6M PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	42,00	42,00	-
3.3.11.2.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 50MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA COM ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	12,00	12,00	-
3.3.11.2.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 75MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	36,00	36,00	-
3.3.11.2.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 100MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, MONTAGEM, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA. REF.: TIGRE	M	72,00	72,00	-
3.3.11.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	15,00	15,00	-
3.3.11.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	6,00	6,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.3.11.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	5,00	5,00	-
3.3.11.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	12,00	12,00	-
3.3.11.2.9	JOELHO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 40MM X 1.1/2", 90°, PONTA E BOLSA COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA PARA SIFÃO.	UND	10,00	10,00	-
3.3.11.2.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	8,00	8,00	-
3.3.11.2.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	5,00	5,00	-
3.3.11.2.12	REDUÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 50 X 40MM, PONTA E BOLSA SOLDÁVEIS	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.2.13	REDUÇÃO PVC ESGOTO PREDIAL, Ø 75 X 50MM, PONTA E BOLSA COM VIROLA E ANEL	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.2.14	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø50MM, BOLSA SOLDÁVEL	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.2.16	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø75MM, BOLSA SOLDÁVEL	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.2.17	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.2.18	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	10,00	10,00	-
3.3.11.2.19	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA	UND	10,00	10,00	-
3.3.11.2.20	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA	UND	5,00	5,00	-
3.3.11.2.21	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.2.22	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.2.23	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº26, ACABAMENTO ALUMÍNIO, MARCA AKROS OU SIMILAR	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.2.24	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.2.25	ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM	UND	12,00	12,00	-
3.3.11.3	ÁGUA FRIA				
3.3.11.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	60,00	-
3.3.11.3.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	60,00	-
3.3.11.3.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	12,00	-
3.3.11.3.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	12,00	-
3.3.11.3.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	18,00	-
3.3.11.3.6	TUBO DE DESCIDA PVC PARA VÁLVULA DE DESCARGA, Ø 40MM COM JOELHO 90° E ANEL DE BORRACHA, REF.: TIGRE	M	12,00	12,00	-
3.3.11.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,00	25,00	-
3.3.11.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00	16,00	-
3.3.11.3.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UND	3,00	3,00	-
3.3.11.3.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UND	4,00	4,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.3.11.3.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.3.12	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	26,00	26,00	-
3.3.11.3.13	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	5,00	-
3.3.11.3.14	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	UND	8,00	8,00	-
3.3.11.3.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM	UND	5,00	5,00	-
3.3.11.3.16	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM	UND	13,00	13,00	-
3.3.11.3.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.3.18	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 50 X 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.3.19	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 50 X 50MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	3,00	3,00	-
3.3.11.3.20	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.21	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.3.22	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 50MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.3.23	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 60MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.24	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.25	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 60MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.26	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 75MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.27	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 25 X 20MM SOLDÁVEL.	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.3.28	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 50MM SOLDÁVEL.	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.3.29	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 50MM SOLDÁVEL.	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.30	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 60MM SOLDÁVEL.	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.3.31	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 20MM X 1/2", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	12,00	12,00	-
3.3.11.3.32	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM X 3/4", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	16,00	16,00	-
3.3.11.3.33	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 50MM X 1.1/2", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	16,00	16,00	-
3.3.11.3.34	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 75MM X 2.1/2", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.3.35	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 20MM X 1/2", SOLDÁVEL CURTO COM FLANGES PARA RESERVATÓRIO.	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.36	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM X 3/4", SOLDÁVEL CURTO COM FLANGES PARA RESERVATÓRIO	UND	3,00	3,00	-
3.3.11.3.37	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 75MM X 2.1/2", SOLDÁVEL CURTO COM FLANGES PARA RESERVATÓRIO.	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.3.38	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS. REF.: TIGRE	UND	5,00	5,00	-
3.3.11.3.39	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS. REF.: TIGRE	UND	5,00	5,00	-
3.3.11.3.40	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 50MM, BOLSAS SOLDÁVEIS. REF.: TIGRE	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.41	LUVA PVC ÁGUA AZUL, Ø 20MM X 1/2", BOLSAS SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.42	UNION PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" BOLSAS ROSCA FÊMEA. REF.: TIGRE	UND	3,00	3,00	-
3.3.11.3.43	UNION PVC ÁGUA BRANCO Ø 3/4" BOLSAS ROSCA FÊMEA. REF.: TIGRE	UND	3,00	3,00	-
3.3.11.3.44	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 2.1/2" BOLSAS ROSCA FÊMEA. REF.: TIGRE	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.3.45	PLUG PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" ROSCA MACHO BSP. REF.: TIGRE	UND	30,00	30,00	-
3.3.11.3.46	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.3.47	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.48	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.49	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.3.11.3.50	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.51	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.52	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.53	VÁLVULAS DE ESFERA Ø 2 1/2", PN 30 435 PSI, MONOBLOCO EM LATÃO NIQUELADO, VEDAÇÃO EM PTFE, ROSCA FÊMEA BSP	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.54	VÁLVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UND	12,00	12,00	-
3.3.11.3.55	VÁLVULA DE DESCARGA Ø 3/4" PARA MICTÓRIO, COMPLETA COM CANOPLA, REF. PRESSMATIC DOCOL	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.3.56	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.57	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 2.000 LITROS	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.4	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO				
3.3.11.4.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.4.2	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA PIACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W. UNITRON OU SIMILAR	UND	2,00	-	2,00
3.3.11.4.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM A MENSAGEM SAÍDA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 316X158MM, CONFORME CÓDIGO S12 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.4.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 252X126MM, CONFORME CÓDIGO E5 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.4.5	PINTURA NO PISO PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES) EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 1000X1000MM, CONFORME CÓDIGO E17 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	M2	2,00	2,00	-
3.3.11.5	LOUÇAS E METAIS				
3.3.11.5.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.5.2	BRILHANTE LOUÇA BRANCA 303x190x125, 3 X 35CM DO EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.5.3	CUBA DE LOUÇA QUADRADA SEMI ENCAIXE 42X42CM AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO	UND	8,00	8,00	-
3.3.11.5.4	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.5.5	TORNEIRA DE MESA CONFORTO BICA ALTA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO ¼ DE VOLTA, COM ALAVANCA PARA ACIONAMENTO, ACABAMENTO CROMADO	UND	10,00	10,00	-
3.3.11.5.6	BARRAS APOIO EM AÇO INOX 1 1/2" CHUMBADAS NA PAREDE, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM INOX	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.5.7	BARRAS APOIO EM AÇO INOX 1 1/2" CHUMBADAS NA PAREDE, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM INOX PARA LAVATÓRIO	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.5.8	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2"	UND	10,00	10,00	-
3.3.11.5.9	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" PARA PIA	UND	10,00	10,00	-
3.3.11.5.10	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	10,00	-
3.3.11.5.11	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	10,00	10,00	-
3.3.12	LIMPEZA FINAIS				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.3.12.1	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	134,79	134,79	-
3.3.12.2	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	4,80	4,80	-
3.3.12.3	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	42,00	42,00	-
3.3.12.4	LIMPEZA AZULEJO	M2	220,56	220,56	-
3.3.12.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	117,31	117,31	-
3.4	EDIFICAÇÃO TERMINAL / MARINA				
3.4.1	INFRA ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA				
3.4.1.1	FUNDAÇÃO				
3.4.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M3	323,95	323,95	-
3.4.1.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	M2	370,83	370,83	-
3.4.1.1.3	CONCRETO MAGRO PARA CASTING, TRAÇO 1:1,5:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600	M3	4,82	4,82	-
3.4.1.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2017	M2	440,38	440,38	-
3.4.1.1.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	168,00	168,00	-
3.4.1.1.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	65,00	65,00	-
3.4.1.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	225,00	225,00	-
3.4.1.1.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	1.005,00	1.005,00	-
3.4.1.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	580,00	580,00	-
3.4.1.1.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS	KG	70,00	70,00	-
3.4.1.1.11	CONCRETO FCK = 35MPa, TRAÇO 1:2:1,2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	83,72	83,72	-
3.4.1.1.12	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	83,72	83,72	-
3.4.1.1.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	M2	-	-	-
3.4.1.1.14	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	211,38	211,38	-
3.4.1.1.15	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3	M3	112,37	112,37	-
3.4.1.1.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM/UNIDADE. M3XKM	M3XKM	3.371,23	3.371,23	-
3.4.1.2	SUPRA ESTRUTURA				
3.4.1.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO	M2	605,72	605,72	-
3.4.1.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	52,36	52,36	-
3.4.1.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 2 UTILIZ	M2	31,89	31,89	-
3.4.1.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	223,00	223,00	-
3.4.1.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	14,00	14,00	-
3.4.1.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	3.195,00	3.195,00	-
3.4.1.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	821,00	821,00	-
3.4.1.2.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	3.698,00	3.698,00	-
3.4.1.2.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS	KG	107,00	107,00	-
3.4.1.2.10	CONCRETO FCK = 35MPa, TRAÇO 1:2:1,2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	105,80	105,80	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas



PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.1.2.11	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM E STRUTURAS. AF_12/2015	M3	105,80	105,80	-
3.4.2	COBERTURA				
3.4.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	92,18	92,18	-
3.4.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	92,18	92,18	-
3.4.2.3	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	12,10	12,10	-
3.4.2.4	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	M	56,80	56,80	-
3.4.3	ALVENARIAS E FECHAMENTOS				
3.4.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	-	-	-
3.4.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. A	M	4,70	4,70	-
3.4.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4,70	4,70	-
3.4.3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	9,60	9,60	-
3.4.3.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	9,60	9,60	-
3.4.3.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	12,40	12,40	-
3.4.3.7	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	245,36	245,36	-
3.4.3.8	ARESTAMENTO DE VÃOS	M	245,36	245,36	-
3.4.3.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	541,01	541,01	-
3.4.4	REVESTIMENTOS				
3.4.4.1	REVESTIMENTO INTERNO				
3.4.4.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	445,62	445,62	-
3.4.4.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	277,93	277,93	-
3.4.4.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	167,69	167,69	-
3.4.4.1.4	PASTILHA CERÂMICA 2X2CM, PEI 3, ACABAMENTO NATURAL FOSCO, COR VERDE HORTELÂ, REJUNTE EPÓXI NA COR DA PEDRA	M2	-	-	-
3.4.4.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO (2X2CM), PEI 3, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCO GELO, REJUNTE EPÓXI NA COR CINZA	M2	50,04	50,04	-
3.4.4.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO (2X2CM), PEI 3, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCO GELO, REJUNTE EPÓXI NA COR CINZA	M2	85,68	85,68	-
3.4.4.1.7	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1"x1", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	42,00	-	42,00
3.4.4.1.8	REVESTIMENTO CASQUILHO CERÂMICO VERMELHO TERRACOTA TIPO TIJOLINHO	M2	9,24	9,24	-
3.4.4.1.9	PASTILHA PORCELANA ESMALTADA "5 x 5" CM, NACIONAL, PARA REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO	M2	227,89	227,89	-
3.4.4.2	REVESTIMENTO EXTERNO				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
 e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
 09/09/2022, 16:06
 Chave de Impressão: dW0d1
 O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	374,70	374,70	-
3.4.4.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	318,69	318,69	-
3.4.4.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	56,01	56,01	-
3.4.4.2.4	REVESTIMENTO CASQUILHO CERÂMICO VERMELHO TERRACOTA TIPO TIJOLINHO	M2	56,01	56,01	-
3.4.4.2.5	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	203,08	203,08	-
3.4.4.2.6	ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015	M2	203,08	203,08	-
3.4.4.2.7	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	203,08	203,08	-
3.4.4.3	REVESTIMENTO TETO				
3.4.4.3.1	FORRO EM LAMBRI DE MADEIRA DE LEI (REF. IPÊ), ENCAIXE MACHO E-FEMEA, ACABAMENTO ENCERADO	M2	47,26	47,26	-
3.4.4.3.2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	109,45	109,45	-
3.4.4.3.3	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	19,33	19,33	-
3.4.4.3.4	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	173,06	173,06	-
3.4.4.3.5	ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015	M2	173,06	173,06	-
3.4.4.3.6	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	173,06	173,06	-
3.4.5	ESQUADRIAS				
3.4.5.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA DE LEI				
3.4.5.1.1	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA PARA CERA COM ALIZAR DE 7CM, 1FL DE ABRIR - 0,80X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	5,00	5,00	-
3.4.5.1.2	PORTA E ALISAR (7 CM) EM MADEIRA MACIÇA (0,80X2,10M), ACABAMENTO EM CERA LÍQUIDA, 1 FL. DE ABRIR, COM BARRA DE APOIO, CHAPA INÓX DE PROTEÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	4,00	4,00	-
3.4.5.1.3	PORTA PIVOTANTE EM ESTRUT. EM AÇO E FECHAM. EM MADEIRA - PIVOTANTE - 2FLS - ACAB. CERA LÍQUIDA	M2	21,66	21,66	-
3.4.5.1.4	PORTA EM ESTRUTURA DE PERFIL METÁLICO COM REVESTIMENTO EM LAMBRI DE MADEIRA MACIÇA - PIVOTANTE - 2FLS - COM MADEIRA MADEIRA/VIDRO FIXA, ACAB. CERA LÍQUIDA	M2	6,86	6,86	-
3.4.5.1.5	PORTA EM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA PARA VIDRO, FIXA+ABRIR, ACABAMENTO ENCERADO	M2	13,86	13,86	0,00
3.4.5.1.6	JANELA EM MADEIRA MACIÇA DE CORRER, PARA VIDRO LISO INCOLOR	M2	6,06	6,06	-
3.4.5.1.7	ESQUADRIA COM FOLHAS DE CORRER EM VIDRO E PAINÉIS FIXOS DE MADEIRA, 06 FOLHAS, FIXADOS COM PERFIL DE MADEIRA MACIÇA E BANDEIRA SUPERIOR FIXA	M2	53,39	53,39	0,00
3.4.5.1.8	PAINEL DE MADEIRA MACIÇA, PARA VIDRO, FIXO	M2	12,33	12,33	-
3.4.5.1.9	BRISE RIPADO DE MADEIRA MACIÇA. ACABAMENTO EM STAIN FOSCO INCOLOR - FIXO	M2	30,32	30,32	-
3.4.5.1.10	BRISE MÓVEL RIPADO DE MADEIRA MACIÇA. ACABAMENTO EM STAIN FOSCO INCOLOR - CORRER	M2	6,06	6,06	-
3.4.5.1.11	FECHAMENTO EM LAMBRI DE MADEIRA DE LEI TIPO IPÊ PATA BALCÃO - 1,40mx0,90m	M2	10,04	10,04	-
3.4.5.1.12	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	6,06	6,06	-
3.4.5.1.13	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	109,90	109,90	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.5.2	ESQUADRIAS DE AÇO				
3.4.5.2.1	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	M2	11,12	11,12	-
3.4.5.2.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM P	M2	0,74	0,74	-
3.4.6	PAVIMENTAÇÃO				
3.4.6.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	252,80	252,80	-
3.4.6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	252,80	252,80	-
3.4.6.3	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM PLACAS (40X40X3CM), NA COR CINZA CLARO COM PADRÃO DE GRAVILHAS PRETAS, BRANCAS E AMARELAS, ACABAMENTO LAVADO NATURAL (TIPO FULGET); REJUNTE EPÓXI	M2	118,60	118,60	-
3.4.6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2	61,84	61,84	-
3.4.6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	25,74	25,74	-
3.4.6.6	CERÂMICA EXTRAFINA 30X30X4 CM, ACABAMENTO NATURAL (ACETINADO), COR CINZA CLARO; REJUNTE EPÓXI NA COR DA CERÂMICA	M2	25,10	25,10	-
3.4.6.7	DECK COM PERFIS EM ECOMADEIRA COM 2.980MM DE COMPRIMENTO E 1 ARGURAS ATÉ 300MM, COMPOSTOS POR 70% DE POLÍMEROS PE E PP E 30% DE FIBRAS VEGETAIS, FABRICADOS ATRAVÉS DO PROCESSO DE INTRUSÃO, DENSIDADE DE 960 KG POR METRO³, MACIÇO E IMPERMEÁVEL	M2	47,26	35,61	11,65
3.4.7	ARREMATES				
3.4.7.1	RODAPE EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM PLACAS NA COR CINZA CLARO COM PADRÃO DE GRAVILHAS PRETAS, BRANCAS E AMARELAS, ACABAMENTO LAVADO NATURAL (TIPO FULGET); 10CM	M	41,35	41,35	-
3.4.7.2	RODAPE EM GRANITO BRANCO CEARÁ ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 20CM	M	81,11	81,11	-
3.4.7.3	RODAPE EM GRANITO BRANCO CEARÁ ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 10CM	M	45,45	45,45	-
3.4.7.4	SOLEIRA DE GRANITO AMARELO, L=15CM, ACABAMENTO LEVIGADO	M2	2,30	2,30	-
3.4.7.5	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO LEVIGADO, L=17CM	M	40,44	40,44	-
3.4.8	BANCADAS E BALCÕES				
3.4.8.1	BALCÃO EM TAMPO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO FLAMEADO, TESTEIRA H=4CM	M2	4,46	4,46	-
3.4.8.2	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM TESTEIRA DE 10CM, PARA CUBA INOX DE EMBUTIR	M2	10,39	10,39	-
3.4.8.3	BASE PARA BANCO EM GRANITO BRANCO POLIDO, (REFERÊNCIA: BANCADA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA, E = 2CM)	M2	2,47	2,47	-
3.4.8.4	BANCADA EM GRANITO BRANCO POLIDO, TESTEIRA 20CM E RODABANCADA 20CM, ESPESSURA 2CM	M2	2,44	2,44	-
3.4.9	DIVERSOS				
3.4.9.1	BANCO RIPADO DE MADEIRA MACIÇA IPÊ	M2	9,60	9,60	-
3.4.9.2	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	36,79	36,79	-
3.4.9.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, (0,60 X 1,60 A 1,80M), REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO)	UND	14,00	14,00	-
3.4.9.4	FERRAGEM PARA DIVISÓRIA (VÃO PORTA) COMPOSTA DE 3 DOBRADIÇAS PALMELA E 1 FECHADURA TUBULAR LOCKWELL COM BOTÃO DE GIRO PARA TRAVAMENTO, REF:41410N, OU SIMILAR	CJ	14,00	14,00	-
3.4.9.5	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M2	8,15	8,15	-
3.4.10	PINTURAS				
3.4.10.1	PINTURA INTERNA				
3.4.10.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	167,69	167,69	-
3.4.10.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	167,69	167,69	-
3.4.10.2	PINTURA EXTERNA				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.10.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	318,69	318,69	-
3.4.10.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	318,69	318,69	-
3.4.10.2.3	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE	M2	203,08	203,08	-
3.4.10.3	PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA				
3.4.10.3.1	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	292,37	292,37	0,00
3.4.10.4	PINTURA TETO				
3.4.10.4.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	109,45	109,45	-
3.4.10.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	109,45	109,45	-
3.4.10.4.3	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMÃOS	M2	93,96	93,96	-
3.4.11	INSTALAÇÕES				
3.4.11.1	ELÉTRICA				
3.4.11.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300,00	300,00	-
3.4.11.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	48,00	48,00	-
3.4.11.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	-	-	-
3.4.11.1.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	130,00	130,00	-
3.4.11.1.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 2 1/2" X 2M, METÁLICO COM COBERTURA DE PVC E CONECTORES ROSCA BSP MACHO NAS EXTREMIDADES	M	46,00	46,00	-
3.4.11.1.6	CONDULETE Ø 2 1/2" DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TIPO C, COM TAMPA CEGA COM VEDAÇÃO E ENTRADAS ROSCA BSP	UND	20,00	20,00	-
3.4.11.1.7	CONDULETE Ø 2 1/2" DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TIPO T, COM TAMPA CEGA COM VEDAÇÃO E ENTRADAS ROSCA BSP, INCLUSIVE CONEXÕES, FIXAÇÕES E MONTAGEM.	UND	15,00	15,00	-
3.4.11.1.8	CONDULETE Ø 2 1/2" DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TIPO LL, COM TAMPA CEGA COM VEDAÇÃO E ENTRADAS ROSCA BSP, INCLUSIVE CONEXÕES, FIXAÇÕES E MONTAGEM.	UND	8,00	8,00	-
3.4.11.1.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00	6,00	-
3.4.11.1.10	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.1.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	54,00	54,00	-
3.4.11.1.12	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.1.13	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.1.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	31,00	31,00	-
3.4.11.1.15	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	13,00	13,00	-
3.4.11.1.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00	6,00	-
3.4.11.1.17	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.1.18	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.1.19	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.1.20	PLUG 2P+T MACHO, PADRÃO BRASILEIRO NBR-14136, 10A-250V, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E CONEXÕES. REF.: LEGRAND	UND	59,00	59,00	-
3.4.11.1.22	LUMINÁRIA LED 22W, DE EMBUTIR, COM CONTROLE DE OFUSCAMENTO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES	UND	34,00	27,00	7,00

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.11.1.23	LUMINÁRIA LED 22W, DE EMBUTIR, SEM CONTROLE DE OFUSCAMENTO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES	UND	37,00	10,00	27,00
3.4.11.1.24	LUMINÁRIA LED 10W EMBUTIDA NO PISO, CORPO EM LATÃO USINADO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES	UND	8,00	-	8,00
3.4.11.1.25	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE AÇO COM PORTA EM PÓ POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUXADO ANODIZADO CONTENDO 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 26W, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.1.26	LUMINÁRIA DE PISO CORPO EM ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE LED 1,4W, REF.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, DA PHILIPS OU SIMILAR	UND	2,00	-	2,00
3.4.11.1.27	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	-	6,00
3.4.11.1.28	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	-	3,00
3.4.11.1.29	LUMINÁRIA PLAFON, LINHA MARU, REF. 5130/2, TYG OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.1.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-	-
3.4.11.1.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.000,00	1.000,00	-
3.4.11.1.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	700,00	700,00	-
3.4.11.1.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	600,00	600,00	-
3.4.11.1.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-	-
3.4.11.1.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-	-
3.4.11.1.35	QUADRO METÁLICO IP-41, DE EMBUTIR, COM PORTA E TRINCO, COM BARRAMENTO 3 F+N+T, IN = 400 A, ICC = 6 KA, 220/127V, 60HZ, EM COBRE ELETROLÍTICO, CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NOS DIAGRAMAS DOS QDMARI, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACCESSÓRIOS	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.1.36	QUADRO METÁLICO, IP-41, DE EMBUTIR, COM PORTA E TRINCO, COM BARRAMENTO 2 F+N+T, IN = 63 A, ICC = 6 KA, 220/127V, 60HZ, EM COBRE ELETROLÍTICO, CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NOS DIAGRAMAS DOS QDCAFE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACCESSÓRIOS	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.2	ELETRÔNICA				
3.4.11.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00	90,00	-
3.4.11.2.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.2.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.2.4	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.2.5	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO PARA PISO 4" X 2" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.2.6	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X12CM EM ALUMÍNIO COM FUNDO EM COMPENSADO NAVAL, DE EMBUTIR, COM PORTA E TRINCO, PADRÃO TELEBRÁS, INCLUSIVE FIXAÇÕES, MONTAGEM, RASGO EM ALVENARIA, ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO, REF.: CEMAR	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.2.7	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.4.11.2.8	CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	60,00	-
3.4.11.3	ESGOTO SANITÁRIO				
3.4.11.3.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 40MM X 6M PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO, REF.: TIGRE	M	30,00	30,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.11.3.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 50MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA COM ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	102,00	102,00	-
3.4.11.3.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 75MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	54,00	54,00	-
3.4.11.3.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 100MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, MONTAGEM, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA. REF.: TIGRE	M	120,00	120,00	-
3.4.11.3.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	16,00	16,00	-
3.4.11.3.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	7,00	7,00	-
3.4.11.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	10,00	10,00	-
3.4.11.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	8,00	8,00	-
3.4.11.3.9	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X 38" MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	11,00	11,00	-
3.4.11.3.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	10,00	10,00	-
3.4.11.3.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	12,00	12,00	-
3.4.11.3.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	3,00	3,00	-
3.4.11.3.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	3,00	3,00	-
3.4.11.3.14	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	5,00	5,00	-
3.4.11.3.15	REDUÇÃO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 75 X 50MM, PONTA E BOLSA COM VIROLA E ANEL. REF.: TIGRE	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.3.16	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UND	3,00	3,00	-
3.4.11.3.17	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø50MM, BOLSA SOLDÁVEL. REF.: TIGRE	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.3.18	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø75MM, BOLSA SOLDÁVEL. REF.: TIGRE	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.3.19	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.3.20	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	10,00	10,00	-
3.4.11.3.21	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA	UND	8,00	8,00	-
3.4.11.3.22	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.3.23	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA	UND	9,00	9,00	-
3.4.11.3.24	CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM TAMPA CEGA, ACABAMENTO BRANCO, AKROS OU SIMILAR	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.3.25	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D= 150 X 150 X 50MM, REF. Nº26, ACABAMENTO ALUMÍNIO, MARCA AKROS OU SIMILAR	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.3.26	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UND	3,00	3,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.11.3.27	GRELHA EM AÇO INOX 50X25CM (QUADRO E REQUADRO) PARA CANALETA DE PISO	M	2,00	2,00	-
3.4.11.3.28	ADAPTADOR PVC ESGOTO Ø 100MM PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO	UND	8,00	8,00	-
3.4.11.4	ÁGUAS PLUVIAIS				
3.4.11.4.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	M	72,00	72,00	-
3.4.11.4.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.4.3	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.4.4	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.4.5	Ralo Hemisférico tipo ABACAXI Ø 4"	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.5	ÁGUA FRIA				
3.4.11.5.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	151,00	151,00	-
3.4.11.5.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00	90,00	-
3.4.11.5.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00	90,00	-
3.4.11.5.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	18,00	-
3.4.11.5.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	240,00	240,00	-
3.4.11.5.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	12,00	-
3.4.11.5.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	3,00	-
3.4.11.5.8	TUBO DE DESCIDA PVC PARA VÁLVULA DE DESCARGA, Ø 40MM COM JOELHO 90° E ANEL DE BORRACHA, REF: TIGRE	M	8,00	8,00	-
3.4.11.5.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	80,00	80,00	-
3.4.11.5.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	50,00	50,00	-
3.4.11.5.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00	20,00	-
3.4.11.5.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UND	3,00	3,00	-
3.4.11.5.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UND	16,00	16,00	-
3.4.11.5.15	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	8,00	-
3.4.11.5.16	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.5.17	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.5.18	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.5.20	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UND	3,00	3,00	-
3.4.11.5.22	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 32 X 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	16,00	16,00	-
3.4.11.5.23	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 40 X 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	11,00	11,00	-
3.4.11.5.24	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 50 X 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	16,00	16,00	-
3.4.11.5.25	TÊ PVC ÁGUA MARROM Ø 50 X 50MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.5.26	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	3,00	3,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO;

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.11.5.27	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 50MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.28	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 60MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.29	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 75MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.30	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 25 X 20MM SOLDÁVEL.	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.31	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 32 X 25MM SOLDÁVEL.	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.32	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 40 X 32MM SOLDÁVEL.	UND	10,00	10,00	-
3.4.11.5.33	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 50 X 20MM SOLDÁVEL.	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.34	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 50 X 40MM SOLDÁVEL.	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.35	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 50MM SOLDÁVEL.	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.36	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 50MM SOLDÁVEL.	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.37	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 60MM SOLDÁVEL.	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.38	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 20MM X 1/2", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.39	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM X 3/4", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	24,00	24,00	-
3.4.11.5.40	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 50MM X 1 1/2", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	30,00	30,00	-
3.4.11.5.41	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 60MM X 2", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	16,00	16,00	-
3.4.11.5.42	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 75MM X 2 1/2", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.43	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 20MM X 1/2", SOLDÁVEL CURTO COM FLANGES PARA RESERVATÓRIO.	UND	6,00	6,00	-
3.4.11.5.44	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM X 3/4", SOLDÁVEL CURTO COM FLANGES PARA RESERVATÓRIO	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.45	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 75MM X 2 1/2", SOLDÁVEL CURTO COM FLANGES PARA RESERVATÓRIO.	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.46	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS. REF.: TIGRE	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.47	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS. REF.: TIGRE	UND	20,00	20,00	-
3.4.11.5.48	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 32MM, BOLSAS SOLDÁVEIS. REF.: TIGRE	UND	5,00	5,00	-
3.4.11.5.49	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 50MM, BOLSAS SOLDÁVEIS. REF.: TIGRE	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.5.50	LUVA PVC ÁGUA AZUL, Ø 20MM X 1/2", BOLSAS SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO	UND	10,34	10,00	0,34
3.4.11.5.51	LUVA PVC ÁGUA AZUL, Ø 25MM X 3/4", BOLSAS SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO	UND	6,00	6,00	-
3.4.11.5.52	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" BOLSAS ROSCA FÊMEA. REF.: TIGRE	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.5.53	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 3/4" BOLSAS ROSCA FÊMEA. REF.: TIGRE	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.5.54	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 1 1/2" BOLSAS ROSCA FÊMEA. REF.: TIGRE	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.55	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 2 1/2" BOLSAS ROSCA FÊMEA. REF.: TIGRE	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.56	PLUG PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" ROSCA MACHO BSP. REF.: TIGRE	UND	63,00	63,00	-
3.4.11.5.57	PLUG PVC ÁGUA BRANCO Ø 3/4" ROSCA MACHO BSP. REF.: TIGRE	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.58	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	6,00	6,00	-
3.4.11.5.59	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	3,00	3,00	-
3.4.11.5.60	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	10,00	10,00	-
3.4.11.5.61	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E	UND	6,00	6,00	-
3.4.11.5.62	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E	UND	1,00	1,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.11.5.63	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.64	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.65	Válvulas de Esfera Ø 2 1/2", PN 30 435 psi, monobloco em latão niquelado, vedação em PTFE, rosca fêmea BSP	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.66	VÁLVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UND	8,00	8,00	-
3.4.11.5.67	VÁLVULA DE DESCARGA Ø 3/4" PARA MICTÓRIO, COMPLETA COM CANOPLA, REF.: PRESSMATIC DOCOL	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.8	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO				10,00
3.4.11.6.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00	3,00	-
3.4.11.6.2	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACILARMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR	UND	10,00	-	10,00
3.4.11.6.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC INDICANDO SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 126X63MM DUPLA FACE, CONFORME CÓDIGO S2 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	3,00	3,00	-
3.4.11.6.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC INDICANDO SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 318X158MM DUPLA FACE, CONFORME CÓDIGO S2 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.6.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 252X126MM, CONFORME CÓDIGO E5 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	3,00	3,00	-
3.4.11.6.6	PINTURA NO PISO PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES) EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 1000X1000MM, CONFORME CÓDIGO E17 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	M2	3,00	3,00	-
3.4.11.7	SISTEMA DE GÁS				0,00
3.4.11.7.1	TUBO EM ALUMÍNIO/POLIETILENO MULTICAMADAS RÍGIDO Ø 16MM X 4M PARA REDE INTERNA DE GÁS, REF.: MAYGÁS	M	4,00	4,00	-
3.4.11.7.2	JOELHO FUSÃO-FUSÃO MULTICAMADAS Ø 16MM, 90°, PARA REDE INTERNA DE GÁS	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.7.3	LUVA FUSÃO-ROSCA METÁLICA MACHO NPT MULTICAMADAS Ø16MM X 1/2", PARA REDE INTERNA DE GÁS, REF.: MAYGÁS	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.7.4	VÁLVULAS DE ESFERA Ø 1/2", PN 40 600 PSI, MONOBLOCO EM LATÃO NIQUELADO, VEDAÇÃO EM PTFE, ROSCA FÊMEA NPT, PARA GÁS (GLP), REF.: LINHA 9106 MIPEL	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.7.5	VÁLVULAS DE RETENÇÃO UGV-1, ROSCA MACHO/FÊMEA NPT, PARA GÁS (GLP)	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.7.6	VÁLVULAS DE SEGURANÇA FLUXO/TÉRMICA VERTICAL 2,5M3/H - Ø1/2", COM PROTEÇÃO CONTRA EXCESSO DE FLUXO E TAE (TERMO ELEMENTO), EM AÇO GALVANIZADO, BOLSAS ROSCA MACHO E FÊMEA NPT, PARA GÁS (GLP)	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.7.7	REGULADOR DE 2 ESTÁGIOS ROSCA NPT PARA GLP, COM REGISTRO DE ESFERA INCORPORADO, REF.: 50309 BT	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.7.8	REGISTRO TORÇÃO Ø1/2" X 1,00M (MONOBLOCO EM LIGA DE COBRE) COM CONECTORES MACHO/FÊMEA ROSCA NPT NAS EXTREMIDADES PARA CONEXÃO DO PONTO DE GÁS AO EQUIPAMENTO DE GLP	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.7.9	CENTRAL DE GLP CONSTITUÍDA POR 2 BOTIJÕES, MANIFOLD, REGULADOR DE 1 ESTÁGIO, MANÔMETRO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, VEDAÇÃO, FIXAÇÃO, MONTAGEM E OBRAS CIVIS	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.8	LOUÇAS E METAIS				
3.4.11.8.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.11.8.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.8.3	CUBA DE LOUÇA QUADRADA SEMI ENCAIXE 42X42CM	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.8.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.8.5	BARRAS APOIO EM AÇO INOX 1 1/2" CHUMBADAS NA PAREDE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM INOX	UND	10,00	10,00	-
3.4.11.8.6	BARRAS APOIO EM AÇO INOX 1 1/2" CHUMBADAS NA PAREDE, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM INOX PARA LAVATÓRIO	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.8.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A.F. 12/2013	UND	3,00	3,00	-
3.4.11.8.8	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/201	UND	4,00	3,00	1,00
3.4.11.8.9	TORNEIRA DE MESA CONFORTO BICA ALTA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO 1/4 DE VOLTA, COM ALAVANCA PARA ACIONAMENTO, ACABAMENTO CROMADO	UND	8,00	8,00	-
3.4.11.8.10	CHUVIEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	8,00	-
3.4.11.8.11	BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES)	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.8.12	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2"	UND	11,00	11,00	-
3.4.11.8.13	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO	UND	8,00	8,00	-
3.4.11.8.14	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" PARA PIA	UND	3,00	3,00	-
3.4.11.8.15	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	11,00	1,00
3.4.11.8.16	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.4.11.8.17	MICRORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS	UND	2,00	2,00	-
3.4.12	LIMPEZA FINAIS				
3.4.12.1	LIMPEZA PISO CERÂMICO	M2	112,04	-	112,04
3.4.12.2	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	6,06	-	6,06
3.4.12.3	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	45,00	-	45,00
3.4.12.4	LIMPEZA AZULEJO	M2	363,61	-	363,61
3.4.12.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	314,89	-	314,89
3.5	EDIFICAÇÃO CENTRO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS TURÍSTICOS				
3.5.1	INFRA ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA				
3.5.1.1	FUNDAÇÃO				
3.5.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M3	325,81	325,81	0,00
3.5.1.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	M2	269,86	269,86	-
3.5.1.1.3	CONCRETO M300 PARA DISTRIBUIÇÃO DE CARGA (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600	M3	4,99	4,99	-
3.5.1.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2017	M2	283,58	283,58	-
3.5.1.1.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	123,00	123,00	-
3.5.1.1.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	85,00	85,00	-
3.5.1.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	115,00	115,00	-
3.5.1.1.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	852,00	852,00	-
3.5.1.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	54,00	54,00	-
3.5.1.1.10	CONCRETO FCK = 35MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - INCLUSIVE BOMBAMENTO	M3	47,76	47,76	-
3.5.1.1.11	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	47,76	47,76	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.5.1.1.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMOIS	M2	283,58	283,58	-
3.5.1.1.13	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE	M3	278,05	278,05	-
3.5.1.1.14	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3	M3	258,82	258,82	-
3.5.1.1.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, OMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE M3XKM). AF 09/2016	M3XKM	11.646,73	11.646,73	-
3.5.1.2	SUPRA ESTRUTURA				
3.5.1.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO	M2	331,70	331,70	-
3.5.1.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	42,90	42,90	-
3.5.1.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ	M2	92,87	92,87	-
3.5.1.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	118,00	118,00	-
3.5.1.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	241,00	241,00	-
3.5.1.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	84,00	84,00	-
3.5.1.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	349,00	349,00	-
3.5.1.2.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	75,00	75,00	-
3.5.1.2.9	CONCRETO FCK = 35MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), INCLUSIVE BOMBAMENTO	M3	38,28	38,28	-
3.5.1.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM E STRUTURAS. AF 12/2015	M3	38,28	38,28	-
3.5.1.2.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	141,95	141,95	-
3.5.1.2.12	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	103,96	103,96	-
3.5.1.2.13	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60 Q-61 (0,97 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 3,4 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	288,00	288,00	-
3.5.1.2.14	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELIÇADA UNIDIRECIONAL LT25-50KGFM2	M2	288,00	288,00	-
3.5.2	COBERTURA				
3.5.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 12/2015	UND	10,00	10,00	-
3.5.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	-	-	-
3.5.2.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016	M2	-	-	-
3.5.2.4	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM Lã MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M2	-	-	-
3.5.2.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M2	-	-	-
3.5.2.6	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF 06/2016	UND	-	-	-
3.5.2.7	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 06/20	M	123,00	123,00	-
3.5.2.8	CONCRETO E ESTIACO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	83,62	83,62	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Piruba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.5.2.9	PERGOLA EM MADEIRA DE EI APARELHADA PARA VERNIZ, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	220,36	220,36	-
3.5.2.10	TRANSPORTE COM TERREO E CARGA CANAL, TIPO ECONOMIA, AF 06/2014	M2	451,20	451,20	-
3.5.2.11	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	451,20	451,20	-
3.5.2.12	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF 07/2016	M2	451,20	451,20	-
3.5.2.13	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (TRANSPORTE DAS TELHAS)	M3xKM	15.169,34	15.169,34	-
3.5.2.14	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	M2	451,20	451,20	-
3.5.3	ALVENARIAS E FECHAMENTOS				
3.5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	88,86	88,86	-
3.5.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, A	M	4,80	4,80	-
3.5.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	4,80	4,80	-
3.5.3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	5,00	5,00	-
3.5.3.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF 0 3/2016	M	37,85	37,85	-
3.5.3.6	ARESTAMENTO DE VÃOS	M	35,81	35,81	-
3.5.3.7	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS	M2	-	-	-
3.5.4	REVESTIMENTOS				
3.5.4.1	REVESTIMENTO INTERNO				
3.5.4.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	212,43	212,43	-
3.5.4.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	104,13	104,13	-
3.5.4.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	108,30	108,30	-
3.5.4.1.4	PASTILHA CERÂMICA 2X2CM, PEI 3, ACABAMENTO NATURAL FOSCO, COR VERDE HORTELÂ, REJUNTE EPOXI NA COR DA PEDRA	M2	-	-	-
3.5.4.1.5	PASTILHA PORCELANA ESMALTADA "5 x 5" CM, NACIONAL, PARA REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO	M2	104,13	104,13	-
3.5.4.2	REVESTIMENTO EXTERNO				
3.5.4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	33,89	33,89	-
3.5.4.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	21,78	21,78	-
3.5.4.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	11,91	11,91	-
3.5.4.2.4	REVESTIMENTO CASQUILHO CERÂMICO VERMELHO TERRACOTA TIPO TIJOLINHO	M2	11,91	11,91	-
3.5.4.3	REVESTIMENTO TETO				
3.5.4.3.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017	M2	35,64	35,64	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.5.4.3.2	LAMBRI DE MADEIRA DE LEI (REF.: IPÊ), ENCAIXE MACHO-E-FÊMEA, ACABAMENTO ENCERADO. ACOMPANHANDO A INCLINAÇÃO DO TELHADO (35%)	M2	49,56	49,56	-
3.5.5	ESQUADRIAS				
3.5.5.1	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA PARA CERA COM ALIZAR DE 7CM, 1FL DE ABRIR - 0,80X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	4,00	4,00	-
3.5.5.2	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA PARA CERA COM ALIZAR DE 7CM, 1FL DE ABRIR - 0,80X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	2,00	2,00	-
3.5.5.3	PORTA E ALISAR (7 CM) EM MADEIRA MACIÇA (0,80X2,10M), ACABAMENTO EM CERA LÍQUIDA, 1 FL. DE ABRIR, COM BARRA DE APOIO, CHAPA INÓX DE PROTEÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	2,00	2,00	-
3.5.5.4	PAINEL EM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA PARA VIDRO, FIXA, ACABAMENTO ENCERADO	M2	164,64	164,64	-
3.5.5.5	PORTA EM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA PARA VIDRO, FIXA+ABRIR, ACABAMENTO ENCERADO	M2	12,60	12,60	-
3.5.5.6	JANELA EM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA PARA VIDRO LISO INCOLOR - TIPO MAXIM-AR	M2	3,68	3,68	-
3.5.5.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	3,68	3,68	-
3.5.5.8	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, IN	M2	164,64	164,64	-
3.5.6	PAVIMENTAÇÃO				
3.5.6.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	228,48	228,48	-
3.5.6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF. 06/2014	M2	192,74	192,74	-
3.5.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	M2	27,14	27,14	-
3.5.6.4	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM	M2	8,60	8,60	-
3.5.7	ARREMATES				
3.5.7.1	RODAPE EM GRANITO BRANCO CEARÁ ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 20CM	M2	6,05	6,05	-
3.5.7.2	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO, L=15CM, ACABAMENTO LEVIGADO	M	9,70	9,70	-
3.5.7.3	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO PRETO L=22, ESP= 3CM	M	1,20	1,20	-
3.5.7.4	SOLEIRA DE GRANITO AMARELO, ACABAMENTO LEVIGADO	M2	15,21	15,21	-
3.5.8	BANCADAS E BALCÕES				
3.5.8.1	BANCADA EM GRANITO BRANCO POLIDO, TESTEIRA 20CM E RODABANCADA 20CM, ESPESSURA 2CM	M2	1,28	1,28	-
3.5.9	DIVERSOS				
3.5.9.1	ALCAPOA EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UND	2,00	2,00	-
3.5.9.2	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	8,04	8,04	-
3.5.9.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0,60 X 1,60 A 1,80M), REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO)	UND	4,00	4,00	-
3.5.9.4	FERRAGEM PARA DIVISÓRIA (VÃO PORTA) COMPOSTA DE 3 DOBRADIÇAS PALMEIRA E 1 FECHADURA TUBULAR LOCKWELL COM BOTÃO DE GIRO PARA TRAVAMENTO	CJ	4,00	4,00	-
3.5.10	PINTURAS				
3.5.10.1	PINTURA INTERNA				
3.5.10.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	108,30	108,30	-
3.5.10.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS	M2	108,30	108,30	-
3.5.10.2	PINTURA EXTERNA				
3.5.10.2.1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE	M2	21,78	21,78	-
3.5.10.3	PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA				
3.5.10.3.1	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	224,60	224,60	-
3.5.10.4	PINTURA TETO				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.5.104.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	35,64	35,64	-
3.5.104.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	35,64	35,64	-
3.5.104.3	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMÃOS	M2	40,07	40,07	-
3.5.11	INSTALAÇÕES				
3.5.11.1	ELETRICA				
3.5.11.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	162,00	162,00	-
3.5.11.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	12,00	-
3.5.11.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	63,00	63,00	-
3.5.11.1.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	20,00	-
3.5.11.1.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00	15,00	-
3.5.11.1.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	5,00	-
3.5.11.1.7	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.1.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.1.9	CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	5,00	-
3.5.11.1.10	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	5,00	-
3.5.11.1.11	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UND	7,00	7,00	-
3.5.11.1.12	CAIXA DE PISO 20X20X10CM EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM TAMPA CEGA ANTIDERRAPANTE, INCLUSIVE FIXAÇÕES, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. REF.: WETZEL	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.1.13	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UND	3,00	3,00	-
3.5.11.1.14	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00	-
3.5.11.1.15	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.1.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.1.17	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	19,00	19,00	-
3.5.11.1.18	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.1.19	PLUG 2P+T MACHO, PADRÃO BRASILEIRO NBR-14136, 10A-250V, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E CONEXÕES. REF.: LEGRAND	UND	13,00	13,00	-
3.5.11.1.20	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.1.21	PLAFON QUADRADO LED, DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REF.: LUMICENTER	UND	4,00	4,00	-
3.5.11.1.22	SPOT LED, DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES	UND	3,00	3,00	-
3.5.11.1.23	LUMINÁRIA LED 10W EMBUTIDA NO PISO, CORPO EM LATÃO USINADO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES.	UND	6,00	6,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.5.11.1.24	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	25,00	23,00	2,00
3.5.11.1.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,00	10,00	-
3.5.11.1.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	400,00	400,00	-
3.5.11.1.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	600,00	600,00	-
3.5.11.1.28	QUADRO METÁLICO, IP-41, DE SOBREPOR, COM PORTA E TRINCO, COM BARRAMENTO 1 F+N+T, IN = 63 A, ICC = 6 KA, 220/127V, 60HZ, EM COBRE ELETROLÍTICO, CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NOS DIAGRAMAS DOS QDMCOM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACCESSÓRIOS	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.2	ELETRONIA				
3.5.11.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	238,00	238,00	-
3.5.11.2.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	90,00	90,00	-
3.5.11.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	120,00	120,00	-
3.5.11.2.4	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "LL" DE 1"	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.2.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	14,00	14,00	-
3.5.11.2.6	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UND	7,00	7,00	-
3.5.11.2.7	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X12CM EM ALUMÍNIO COM FUNDO EM COMPENSADO NAVAL, DE EMBUTIR, COM PORTA E TRINCO, PADRÃO TELEBRÁS, INCLUSIVE FIXAÇÕES, MONTAGEM, RASGO EM ALVENARIA, ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.2.8	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X60CM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM FUNDO DRENANTE E TAMPAS EM CONCRETO, INCLUSIVE MONTAGEM, ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO, REVESTIMENTO INTERNO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.2.9	CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	200,00	-
3.5.11.3	ESGOTO SANITÁRIO				
3.5.11.3.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 40MM X 6M PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	12,00	12,00	-
3.5.11.3.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 50MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA COM ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	42,00	42,00	-
3.5.11.3.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 75MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	108,00	108,00	-
3.5.11.3.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 100MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, MONTAGEM, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA. REF.: TIGRE	M	132,00	132,00	-
3.5.11.3.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	8,00	8,00	-
3.5.11.3.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	24,00	24,00	-
3.5.11.3.8	JOELHO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 40MM X 1 1/2", 90°, PONTA E BOLSA COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA PARA SIFÃO.	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.3.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	6,00	6,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.5.11.3.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	5,00	5,00	-
3.5.11.3.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	4,00	4,00	-
3.5.11.3.12	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.3.13	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø75MM, BOLSA SOLDÁVEL	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.3.14	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	10,00	10,00	-
3.5.11.3.15	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.3.16	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRÊLHA E PORTA GRÊLHA	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.3.17	PERFIDRÃO PVC ESGOTO Ø 100MM PARA SIDA DE VASO SANITÁRIO	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.4	ÁGUAS PLUVIAIS				
3.5.11.4.1	BUZINOTE PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA COBERTURA CONSTITUIDO POR TUBO PVC ESGOTO NORMAL Ø 75MM X 20CM, INCLUINDO FIXAÇÕES, ASSENTAMENTO E VEDAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.5	ÁGUAS FRIA				
3.5.11.5.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	72,00	72,00	-
3.5.11.5.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,00	54,00	-
3.5.11.5.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	6,00	-
3.5.11.5.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	36,00	-
3.5.11.5.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00	24,00	-
3.5.11.5.6	TUBO DE DESCIDA PVC PARA VÁLVULA DE DESCARGA, Ø 40MM COM JOELHO 90º E ANEL DE BORRACHA, REF. TIGRE	M	6,00	6,00	-
3.5.11.5.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60,00	45,00	15,00
3.5.11.5.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.5.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.5.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UND	4,00	4,00	-
3.5.11.5.11	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.5.11.5.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.5.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM	UND	10,00	10,00	-
3.5.11.5.14	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.5.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.5.16	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 50 X 50MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.5.17	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.5.18	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 60MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	5,00	5,00	-
3.5.11.5.19	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.5.20	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 60MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	1,00	1,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.5.11.5.21	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 25 X 20MM SOLDÁVEL.	UND	5,00	5,00	-
3.5.11.5.22	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.5.23	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.5.24	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 50MM SOLDÁVEL.	UND	4,00	4,00	-
3.5.11.5.25	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 60MM SOLDÁVEL.	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.5.26	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 20MM X 1/2", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	42,00	42,00	-
3.5.11.5.27	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM X 3/4", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	4,00	4,00	-
3.5.11.5.28	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 50MM X 1 1/2", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.5.29	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 60MM X 2", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	4,00	4,00	-
3.5.11.5.30	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	10,00	10,00	-
3.5.11.5.31	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	5,00	5,00	-
3.5.11.5.32	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.5.33	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" BOLSAS ROSCA FÊMEA. REF. TIGRE	UND	14,00	14,00	-
3.5.11.5.34	PLUG PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" ROSCA MACHO BSP. REF. TIGRE	UND	12,00	12,00	-
3.5.11.5.35	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.5.36	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.5.37	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	7,00	-
3.5.11.5.38	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.6	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO				34,00
3.5.11.6.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	9,00	-	9,00
3.5.11.6.2	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR	UND	15,00	-	15,00
3.5.11.6.3	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO), 1X9 W, PARA INSTALAÇÃO NA TETO, BATERIA SELADA 6V X 4 AH, AUTONOMIA DE 1 HORA. REF. BLOKITO D-9 AUREON	UND	1,00	-	1,00
3.5.11.6.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC INDICANDO SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 126X63MM DUPLA FACE, CONFORME CÓDIGO S2 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.6.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM A MENSAGEM SAÍDA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 190X95MM, CONFORME CÓDIGO S12 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	7,00	7,00	-
3.5.11.6.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 252X126MM, CONFORME CÓDIGO E5 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	9,00	9,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.5.11.6.7	PINTURA NO PISO PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES) EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 1000X1000MM, CONFORME CÓDIGO E17 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	M2	9,00	-	9,00
3.5.11.7	LOUÇAS E METAIS				
3.5.11.7.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.7.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.7.3	CUBA DE LOUÇA QUADRADA SEMI ENCAIXE 42X42CM	UND	4,00	4,00	-
3.5.11.7.4	MICITORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRES AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.7.5	TORNEIRA DE MESA CONFORTO BICA ALTA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO 1/4 DE VOLTA, COM ALAVANCA PARA ACIONAMENTO, ACABAMENTO CROMADO	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.7.6	BARRAS APOIO EM AÇO INOX 1 1/2" CHUMBADAS NA PAREDE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM INOX	UND	4,00	4,00	-
3.5.11.7.7	BARRAS APOIO EM AÇO INOX 1 1/2" CHUMBADAS NA PAREDE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM INOX PARA LAVATÓRIO	UND	4,00	4,00	-
3.5.11.7.8	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	3,20	3,20	-
3.5.11.7.9	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"	UND	9,00	6,00	3,00
3.5.11.7.10	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO	UND	7,00	6,00	1,00
3.5.11.7.11	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA	UND	2,00	-	2,00
3.5.11.7.12	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	6,00	8,00
3.5.12	LIMPEZA FINAIS				
3.5.12.1	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	27,14	27,14	-
3.5.12.2	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	217,46	217,46	-
3.5.12.3	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	30,20	30,20	-
3.5.12.4	LIMPEZA AZULEJO	M2	104,13	104,13	-
3.5.12.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	330,11	330,11	-
3.6	OFICINAS DE MANUTENÇÃO				
3.6.1	INFRA ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA				
3.6.1.1	FUNDAÇÃO				
3.6.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	338,64	338,64	-
3.6.1.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M2	405,61	405,61	-
3.6.1.1.3	CONCRETO FCK = 35MPA, TRAÇO 1:2:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600	M3	3,39	3,39	-
3.6.1.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	327,01	327,01	-
3.6.1.1.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	204,00	204,00	-
3.6.1.1.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	237,00	237,00	-
3.6.1.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	105,00	105,00	-
3.6.1.1.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	693,00	693,00	-
3.6.1.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	45,00	45,00	-
3.6.1.1.10	CONCRETO FCK = 35MPA, TRAÇO 1:2:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	36,55	36,55	-
3.6.1.1.11	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM E STRUTURAS.	M3	36,55	36,55	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pinuba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.6.1.1.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	M2	-	-	-
3.6.1.1.13	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE.	M3	193,10	193,10	-
3.6.1.1.14	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3	M3	48,26	48,26	-
3.6.1.1.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM/UNIDADE: M3XKM.	M3XKM	1.447,88	1.447,88	0,00
3.6.1.2	SUPRA ESTRUTURA				
3.6.1.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO	M2	228,74	228,74	-
3.6.1.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	109,00	109,00	-
3.6.1.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ	M2	62,10	62,10	-
3.6.1.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	381,00	381,00	-
3.6.1.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	1.491,00	1.491,00	-
3.6.1.2.6	CONCRETO FCK = 35MPA, TRAÇO 1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	25,02	25,02	-
3.6.1.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	25,02	25,02	-
3.6.2	COBERTURA				
3.6.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.	UND	15,00	15,00	-
3.6.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	-	-	-
3.6.2.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	-	-	-
3.6.2.4	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM Lã MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	-	-	-
3.6.2.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	-	-	-
3.6.2.6	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO	UND	-	-	-
3.6.2.7	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).	M	186,00	186,00	-
3.6.2.8	CUMEIEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	120,36	120,36	-
3.6.2.9	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE	M2	660,00	660,00	-
3.6.2.10	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	680,61	680,61	-
3.6.2.11	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	680,61	680,61	-
3.6.2.12	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF. 07/2016	M2	680,61	680,61	-
3.6.2.13	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (TRANSPORTE DAS TELHAS)	M3xKM	22.881,95	22.881,95	-
3.6.3	ALVENARIAS E FECHAMENTOS				
3.6.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	496,53	496,58	-
3.6.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M	M	63,30	-	63,30
3.6.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	63,30	-	63,30

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.6.3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M	M	15,60	-	15,60
3.6.3.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M	M	7,20	-	7,20
3.6.3.6	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO	M	156,54	156,54	-
3.6.3.7	ARESTAMENTO DE VÃOS	M	22,73	22,73	-
3.6.3.8	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	33,66	33,66	-
3.6.4	REVESTIMENTOS				
3.6.4.1	REVESTIMENTO INTERNO				
3.6.4.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	560,36	560,36	-
3.6.4.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	82,12	82,12	-
3.6.4.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	560,36	560,36	-
3.6.4.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO (30X30 CM), FOLGAS, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCO GELO, REJUNTE EPÓXI NA COR CINZA	M2	82,12	82,12	-
3.6.4.2	REVESTIMENTO EXTERNO				
3.6.4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	238,19	238,19	-
3.6.4.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	238,19	238,19	-
3.6.4.3	REVESTIMENTO TETO				
3.6.4.3.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	13,80	13,80	-
3.6.5	ESQUADRIAS				
3.6.5.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
3.6.5.1.1	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA PARA CERA COM ALIZAR DE 7CM, 1FL DE ABRIR - 0,60X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	UN	6,00	6,00	-
3.6.5.2	ESQUADRIAS METÁLICA				
3.6.5.2.1	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	33,66	33,66	-
3.6.6	PAVIMENTAÇÃO				
3.6.6.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	455,10	455,10	-
3.6.6.2	CERÂMICA EXTRAORDINÁRIA 30X30CM, L=6MM, ACABAMENTO NATURAL (ACETINADO), COR CINZA CLARO, REJUNTE EPÓXI NA COR DA CERÂMICA	M2	13,80	13,80	-
3.6.7	ARREMATES				
3.6.7.1	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO LEVIGADO, L=15CM	M	17,16	17,16	-
3.6.7.2	RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ALTURA 10 CM	M	127,02	127,02	-
3.6.7.3	GUIA - SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO, L=10 CM	M2	7,59	7,59	-
3.6.8	BANCADAS E BALCÕES				
3.6.8.1	BANCADA EM CINZA ANDORINHA, TESTEIRA 4CM E RODABANCADA 10CM, ESPESSURA 2CM	M2	11,97	11,97	-
3.6.9	PINTURAS				
3.6.9.1	PINTURA INTERNA				
3.6.9.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	509,23	509,23	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Piruba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.6.9.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	509,23	509,23	-
3.6.9.2	PINTURA EXTERNA				
3.6.9.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	340,51	340,51	-
3.6.9.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	340,51	340,51	0,00
3.6.9.3	PINTURA ESQUADRIAS METÁLICAS				
3.6.9.3.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	67,32	67,32	-
3.6.9.3.2	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	25,20	25,20	-
3.6.9.4	PINTURA TETO				
3.6.9.4.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	13,80	13,80	-
3.6.9.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	13,80	13,80	-
3.6.10	INSTALAÇÕES				
3.6.10.1	ELÉTRICA				
3.6.10.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	126,00	126,00	-
3.6.10.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	270,00	270,00	-
3.6.10.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-	-
3.6.10.1.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00	-
3.6.10.1.5	CONDULETE DE PVC, TIPO CL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.6.10.1.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00	15,00	-
3.6.10.1.7	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UND	9,00	9,00	-
3.6.10.1.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UND	36,00	36,00	-
3.6.10.1.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	9,00	-
3.6.10.1.10	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	30,00	6,00	24,00
3.6.10.1.11	TOMADA INDUSTRIAL 5 PÓLOS (3P+N+T) DE SOBREPOR EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, 32A-220V, IP44, INSTALADA EM CAIXA DE PVC, INCLUSIVE FIXAÇÕES, MONTAGEM, RASGO EM ALVENARIA, ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO. REF.: STECK	UND	18,00	6,00	12,00
3.6.10.1.12	PLUG 2P+T MACHO, PADRÃO BRASILEIRO NBR-14136, 10A-250V, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E CONEXÕES. REF.: LEGRAND	UND	18,00	6,00	12,00
3.6.10.1.13	TRILHO ELETRIFICADO PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA NO TETO, CONTENDO 8M DE COMPRIMENTO E SPOTS DIRECIONÁVEIS PARA ILUMINAÇÃO DA FONTE, LÂMPADAS E ACCESSÓRIOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES.	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.1.14	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.1.16	LUMINÁRIA INDUSTRIAL/COMERCIAL, PRISMÁTICA DE ACRÍLICO 22" E40/E27, COM GANCHO E LÂMPADA LED 50W	UND	42,00	42,00	-
3.6.10.1.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,00	30,00	-
3.6.10.1.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.100,00	1.100,00	-
3.6.10.1.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	500,00	500,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.6.10.1.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	200,00	-
3.6.10.1.21	QUADRO METÁLICO, IP-41, DE SOBREPOR, COM PORTA E TRINCO, COM BARRAMENTO 3 F+N+T, IN = 63 A, ICC = 6 KA, 220/127V, 60HZ, EM COBRE ELETROLÍTICO, CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NOS DIAGRAMAS DOS QDESTA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM.	UND	3,00	3,00	-
3.6.10.2	ELETRONIA				
3.6.10.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	45,00	45,00	-
3.6.10.2.2	CONDULETE DE PVC, TIPO GLE, PARA ELETRODUTO DE PVC SÓLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	27,00	27,00	-
3.6.10.2.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.2.4	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UND	9,00	9,00	-
3.6.10.2.5	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.2.6	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	90,00	90,00	-
3.6.10.3	ESGOTO SANITÁRIO				
3.6.10.3.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 40MM X 6M PONTA E BOLSA SÓLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	18,00	18,00	-
3.6.10.3.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 50MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA COM ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	33,00	33,00	-
3.6.10.3.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 75MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	96,00	96,00	-
3.6.10.3.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 100MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, MONTAGEM, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA. REF.: TIGRE	M	99,00	99,00	-
3.6.10.3.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SÓLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.3.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	-	-	-
3.6.10.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.3.9	JOELHO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 40MM X 1.1/2", 90°, PONTA E BOLSA COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA PARA SIFÃO.	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.3.10	CURVA 45 GRAUS, PVC, SÓLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.6.10.3.11	REDUÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 50 X 40MM, PONTA E BOLSA SÓLDÁVEIS	UND	-	-	-
3.6.10.3.12	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø75MM, BOLSA SÓLDÁVEL	UND	-	-	-
3.6.10.3.13	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SÓLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	-	-	-
3.6.10.3.14	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	12,00	12,00	-
3.6.10.3.15	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	6,00	6,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.6.10.3.16	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA	UND	-	-	-
3.6.10.3.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.3.18	GRELHA EM AÇO INOX 50X25CM (QUADRO E REQUADRO) PARA CANALETA DE PISO	M	9,00	-	9,00
3.6.10.3.19	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSE	M	54,00	13,20	40,80
3.6.10.3.20	CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO, Q = 2.000L/H, CONFORME CETESB (ART.18 E 19-A) E CONAMA 430/2011 (ART.16). REF.: SAO ALFAMEC	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.3.21	ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.4	ÁGUA FRIA				
3.6.10.4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108,00	108,00	-
3.6.10.4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,00	54,00	-
3.6.10.4.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,00	54,00	-
3.6.10.4.4	TUBO DE DESCIDA PVC PARA VÁLVULA DE DESCARGA, Ø 40MM COM JOELHO 90° E ANEL DE BORRACHA, REF.: TIGRE	M	18,00	18,00	-
3.6.10.4.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UND	90,00	90,00	-
3.6.10.4.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UND	36,00	36,00	-
3.6.10.4.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UND	54,00	54,00	-
3.6.10.4.8	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	54,00	54,00	-
3.6.10.4.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.4.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UND	36,00	36,00	-
3.6.10.4.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.4.12	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	9,00	9,00	-
3.6.10.4.13	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	9,00	9,00	-
3.6.10.4.14	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 50MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	9,00	9,00	-
3.6.10.4.15	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	9,00	9,00	-
3.6.10.4.16	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	9,00	9,00	-
3.6.10.4.17	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 50MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	9,00	9,00	-
3.6.10.4.18	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 25 X 20MM SOLDÁVEL.	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.4.19	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 60MM SOLDÁVEL. REF.	UND	3,00	3,00	-
3.6.10.4.20	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 20MM X 1/2", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	36,00	36,00	-
3.6.10.4.21	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM X 3/4", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	36,00	36,00	-
3.6.10.4.22	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 50MM X 1 1/2", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	54,00	54,00	-
3.6.10.4.23	LUA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS. REF.: TIGRE	UND	12,00	12,00	-
3.6.10.4.24	LUA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS. REF.: TIGRE	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.4.25	LUA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 50MM, BOLSAS SOLDÁVEIS. REF.: TIGRE	UND	6,00	6,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.6.10.4.26	PLUG PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" ROSCA MACHO BSP. REF.: TIGRE	UND	72,00	72,00	-
3.6.10.4.27	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.4.28	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.4.29	RESERVAÇÃO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.4.30	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.5	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO				
3.6.10.5.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	18,00	4,00	14,00
3.6.10.5.2	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACILARMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W. UNITRON OU SIMILAR	UND	18,00	-	18,00
3.6.10.5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM A MENSAGEM SAÍDA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 190X95MM, CONFORME CÓDIGO S12 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	18,00	4,00	14,00
3.6.10.5.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 25X126MM CONFORME CÓDIGO E5 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.5.5	PINTURA NO PISO PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES) EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 1000X1000MM, CONFORME CÓDIGO E17 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	M2	18,00	18,00	-
3.6.10.6	LOUÇAS E METAIS				
3.6.10.6.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	-	-	-
3.6.10.6.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 35CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.6.3	TORNEIRA DE MESA CONFORTO BICA ALTA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO ¼ DE VOLTA, COM ALAVANCA PARA ACIONAMENTO, ACABAMENTO CROMADO	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.6.4	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.6.5	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.6.6	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.6.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00	6,00	-
3.6.11	LIMPEZA FINAIS				
3.6.11.1	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	13,80	-	13,80
3.6.11.2	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	18,00	-	18,00
3.6.11.3	LIMPEZA AZULEJO	M2	85,05	-	85,05
3.6.11.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	498,21	-	498,21
4	OBRAS HIDROVIÁRIAS				
4.1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO				
4.1.1	Mobilização de pessoal, equipamentos, ferramentas, embarcações, etc.	un	1,00	1,00	-
4.1.2	Desmobilização de pessoal, equipamentos, ferramentas, embarcações, etc.	un	1,00	1,00	-
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
4.2.1	Controle tecnológico	mês	6,00	6,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
4.3	FUNDAÇÃO EM ESTACAS				
4.3.1	Fornecimento de estacas de concreto armado pré-moldadas, com 33cm de diâmetro e parede de 7cm	ml	1.460,00	1.460,00	-
4.3.2	Cravação de estacas de concreto armado pré-moldadas de 33cm de diâmetro e parede de 7cm	ml	1.434,85	1.434,85	-
4.3.3	Arrasamento de estacas	ud	54,00	54,00	-
4.3.4	Ensaio dinâmico de estaca	ud	2,00	2,00	-
4.3.5	Prova de carga estática para 30 t de capacidade de carga	ud	-	-	-
4.3.6	Emenda das estacas com solda elétrica	un	158,00	158,00	-
4.4	PONTE FIXA				
4.4.1	Concreto Pré-moldado				
4.4.1.1	Forma metálica para Pré-moldado	m2	620,00	620,00	-
4.4.1.2	Armação de aço CA-50 - fornecimento	kg	6.735,00	6.735,00	-
4.4.1.3	Armação de aço CA-50 - corte, dobra e colocação	kg	6.735,00	6.735,00	-
4.4.1.4	Concreto fck 40 Mpa bombeável - fornecimento, lançamento adensamento e cura	m3	83,00	83,00	-
4.4.1.5	Transporte e colocação de pré-moldado	t	206,00	206,00	-
4.4.2	Concreto "in loco"				
4.4.2.1	Forma e escoramento para concreto "in loco"	m2	395,00	395,00	-
4.4.2.2	Armação de aço CA-50 - fornecimento	kg	5.410,00	5.410,00	-
4.4.2.3	Armação de aço CA-50 - corte, dobra e colocação	kg	5.410,00	5.410,00	-
4.4.2.4	Concreto fck 40 Mpa bombeável - fornecimento, lançamento, adensamento e cura	m3	59,00	59,00	-
4.4.3	Acabamentos				
4.4.3.1	Guarda corpo em aço inox	ml	270,00	253,00	17,00
4.4.3.2	Aparelho de apoio simples (não fretado)	ud	6,00	6,00	-
4.5	PONTE MÓVEL				
4.5.1	Ponte móvel - Fornecimento	ud	2,00	2,00	-
4.5.2	Ponte móvel - Colocação	ud	2,00	2,00	-
4.6	FLUTUANTES DE ATRACAÇÃO				
4.6.1	Tubulões guia				
4.6.1.1	Estaca metálica de 500mm de diâmetro e parede de 10mm - aço ASTM A-36 - Fornecimento	kg	16.800,00	16.800,00	-
4.6.1.2	Estaca metálica de 500mm de diâmetro e parede de 10mm - aço ASTM A-36 - Cravação	ml	132,00	132,00	-
4.6.1.3	Estaca metálica de 500mm - arrasamento e acabamento	ud	4,00	4,00	-
4.6.1.4	Emenda das estacas com solda elétrica	un	20,00	20,00	-
4.6.1.5	Pintura de estaca metálica com Primer epóxi com fosfato rico em zinco com 100 micras, e tinta de acabamento de epóxi com poliamida com 200 micras, inclusive limpeza para retirada de óleos e graxas, lisamento da superfície para deixá-la aspera, limpeza com ar comprimido.	m2	207,24	207,24	-
4.6.2	Flutuante de atracação de 4 x 14m				
4.6.2.1	Flutuante - fornecimento	ud	1,00	1,00	-
4.6.2.2	Flutuante - instalação	ud	1,00	1,00	-
4.7	FLUTUANTES DA MARINA				
4.7.1	Tubulões guia				
4.7.1.1	Estaca metálica de 300mm de diâmetro e parede de 8mm, aço ASTM A-36 - Fornecimento	kg	50.300,00	50.300,00	-
4.7.1.2	Estaca metálica de 300mm de diâmetro e parede de 8mm - aço ASTM A-36 - Cravação	ml	803,10	803,10	-
4.7.1.3	Estaca metálica de 300mm - arrasamento e acabamento	ud	24,00	24,00	-
4.7.1.4	Luvax para tubos 339 x 9,50	un	120,00	120,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
4.7.1.5	Pintura de estaca metálica com Primer epóxi com fosfato rico em zinco com 100 micras, e tinta de acabamento de epóxi com poliamida com 200 micras, inclusive limpeza para retirada de óleos e graxas, lisamento da superfície para deixá-la aspera, limpeza com ar comprimido.	m2	867,25	867,25	-
4.7.2	Flutuante de atracação de 2,5 x 10m				
4.7.2.1	Flutuante da marina - fornecimento	ud	8,00	8,00	-
4.7.2.2	Flutuante da marina - instalação	ud	8,00	8,00	-
4.8	SINALIZAÇÃO/ BALIZAMENTO NÁUTICO				
4.8.1	Sinalização de atracadouro - fornecimento e instalação	ud	4,00	4,00	-
4.9	RAMPA DE LANÇAMENTO				
4.9.1	Aterro de material arenoso	m3	-	-	-
4.9.2	Rip-rap de proteção	m3	-	-	-
4.9.3	Reforço do sub-leito	m2	-	-	-
4.9.4	Base e sub-base com 45cm de espessura	m2	-	-	-
4.9.5	Pavimentação em paver 8cm de espessura, incluindo colchão de assentamento de areia ou pó de pedra com 5cm de espessura	m2	-	-	-
4.9.6	Plataforma de lançamento em concreto armado	m2	450,00	450,00	-
4.9.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	180,00	180,00	-
4.9.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM) AF_04/2016 (AREIA MÉDIA SUB-BASE E BRITA DRENANTE)	M3xKM	106.311,60	106.311,60	-
4.9.9	ENROCAMENTO MECANIZADO, COM ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	2.274,25	2.274,25	-
4.9.10	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	M3	88,23	88,23	-
4.9.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015 (GRAMPOS L=0,30M, C/ 0,50 M)	kg	648,00	648,00	-
4.9.12	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1 2,3,2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L (PARA CONCRETO MAGRO)	M3	67,50	67,50	-
4.9.13	EXECUÇÃO E COMPLETAÇÃO DE BASE E DO SUB-BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_08/2014	M3	90,00	90,00	-
4.9.14	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO	M3	175,50	175,50	-
4.10	FLUTUANTE DO POSTO DE ABASTECIMENTO				
4.10.1	Tubulões guia				
4.10.1.1	Estaca metálica de 300mm de diametro e parede de 8mm - aço ASTM A-36 - Fornecimento	kg	4.200,00	4.200,00	-
4.10.1.2	Estaca metálica de 300mm de diametro e parede de 8mm - aço ASTM A-36 - Cravação	ml	64,51	64,51	-
4.10.1.3	Estaca metálica de 300mm - arrasamento e acabamento	ud	2,00	2,00	-
4.10.1.4	Luvax para tubos 339 x 9,50	un	10,00	10,00	-
4.10.1.5	Pintura de estaca metálica com Primer epóxi com fosfato rico em zinco com 100 micras, e tinta de acabamento de epóxi com poliamida com 200 micras, inclusive limpeza para retirada de óleos e graxas, lisamento da superfície para deixá-la aspera, limpeza com ar comprimido.	m2	70,90	70,90	-
4.10.2	Flutuante de atracação de 2,5 x 4,5m				
4.10.2.1	Flutuante do posto de abastecimento - fornecimento	ud	1,00	1,00	-
4.10.2.2	Flutuante do posto de abastecimento - instalação	ud	1,00	1,00	-
4.10.3	Escada de marinho de acesso ao flutuante	kg	262,00	262,00	-
4.11	SUPORTES PARA TUBULAÇÕES DE UTILIDADES				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
4.11.1	Estrutura metálica	kg	8.500,00	393,41	8.106,59
4.11.2	Calha pultrudada	ml	258,00	129,00	129,00
4.12	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E UTILIDADES NÁUTICAS				
4.12.1	DUTOS E CAIXAS				
4.12.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	15,00	-
4.12.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	30,00	-
4.12.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO Ø3", COM CAPA DE PVC, REF.: SEALTUBO SPTF	M	400,00	400,00	-
4.12.1.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
4.12.1.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
4.12.1.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	7,00	-
4.12.1.7	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	14,00	-
4.12.1.8	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "LL" DE 1"	UND	5,00	5,00	-
4.12.1.9	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "LL" DE 3"	UND	5,00	5,00	-
4.12.1.10	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	5,00	-
4.12.1.11	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (3"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	5,00	-
4.12.1.12	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00	15,00	-
4.12.1.13	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (3"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	35,00	35,00	-
4.12.1.14	BOX RETO DE ALUMÍNIO Ø 1", REF.: UNIDUT MÚLTIPLO DAISA	UND	70,00	70,00	-
4.12.1.15	BOX RETO DE ALUMÍNIO Ø 3", REF.: UNIDUT MÚLTIPLO DAISA	UND	130,00	130,00	-
4.12.1.16	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1"	UND	2,00	2,00	-
4.12.1.17	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 85MM, D=3"	UND	4,00	4,00	-
4.12.2	LUMINÁRIAS				
4.12.2.1	PROJETOR EXTERNO LED 100W, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES.	UND	1,00	1,00	-
4.12.2.2	LUMINÁRIA DESIGN ESPECIAL LED 81W, 220V, IP67, 3000K OPT. SIMÉTRICA	UND	11,00	11,00	-
4.12.2.3	TOTEM NÁUTICO, IP44, COMPARTILHADO COM ÁGUA E ELETRICIDADE (SEPARADOS), ILUMINAÇÃO EMBUTIDA, CONTENDO 2 TOMADAS 2P+T 20A/127V E 2 TOMADAS 3P+T 32A / 220V (TIPO INDUSTRIAL, REF. STECK)	UND	34,00	34,00	-
4.12.2.4	Poste de aço galvanizado ou inox com 3,0m de altura	UND	11,00	11,00	-
4.12.3	CABOS ELÉTRICOS				
4.12.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-	-
4.12.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	590,70	590,70	0,00
4.12.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	636,90	636,90	0,00
4.12.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.457,50	1.457,50	0,00
4.12.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.622,50	1.622,50	0,00
4.12.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	481,80	481,80	0,00

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador— Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
4.12.3.6	TERMINAL À COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE #4MM2, REF.: TEL-5116 TERMOTÉCNICA	UND	2,00	2,00	-
4.12.3.7	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
4.12.3.8	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
4.12.4	QUADROS ELÉTRICOS				
4.12.4.1	CONJUNTO DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL POLIFÁSICO PADRÃO COELBA CONTENDO CAIXAS EM POLICARBONATO E DISJUNTOR TRIFÁSICO C200A-10KA PADRÃO IEC, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE ABRIGO DE ALVENARIA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACESSÓRIOS, CONEXÕES, ASSENTAMENTO E FIXAÇÕES, REF.: T	UND	1,00	1,00	-
4.12.4.2	MINI-DISJUNTOR MONOFÁSICO, IN = 20 A, ICC = 6 KA, CURVA "C", PADRÃO IEC, 60HZ (A SER INSERIDO NO QDMARI), REF.: ABB	UND	1,00	1,00	-
4.12.4.3	MINI-DISJUNTOR BIFÁSICO, IN = 40 A, ICC = 6 KA, CURVA "C", PADRÃO IEC, 60HZ (A SER INSERIDO NO QDMARI), REF.: ABB	UND	1,00	1,00	-
4.12.4.4	MINI-DISJUNTOR TRIFÁSICO, IN = 63 A, ICC = 6 KA, CURVA "C", PADRÃO IEC, 60HZ (A SER INSERIDO NO QDMARI), REF.: ABB	UND	2,00	2,00	-
4.12.5	MINI TORRE COBERTURA QUADRADA, ILUMINAÇÃO LED, 2 TOMADAS 32A 2P+T IP44, 2 TORNERIAS 1/2" R\$ 350,00 1 QUADRO ELÉTRICO COM DISJUNTOR GERAL DE 32A (F+N+T / F+F+T) E DISJUNTOR PARA ILUMINAÇÃO	UND	22,00	22,00	-
4.13	INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA EMBARCAÇÕES				
4.13.1	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS	UND	1,00	1,00	-
5	MÓDULOS PROVISÓRIOS PARA COZINHA DOS PERMISSIONÁRIOS				
5.1	NOVAS ACOMODAÇÕES PROVISÓRIAS				
5.1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA AS COZINHAS/BANHEIRO	MÊS	204,00	204,00	-
5.1.2	TRANSPORTE DOS CONTAINERS	UND	12,00	12,00	-
5.1.3	TOLDO PARA COBERTURA	MÊS	11,00	11,00	-
5.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
5.2.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOS CONTAINERS				
5.2.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	36,00	-
5.2.1.2	CONDUTELE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36,00	36,00	-
5.2.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	36,00	-
5.2.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	36,00	-
5.2.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	36,00	-
5.2.1.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
5.2.1.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36,00	36,00	-
5.2.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA				
5.2.2.1	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UND	12,00	12,00	-
5.3	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
5.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	72,00	72,00	-
5.3.1	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	48,00	48,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pinuba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
5.3.1	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM X 3/4". BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	24,00	24,00	-
5.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	12,00	12,00	-
5.3.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	12,00	12,00	-
5.4	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
5.4.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 40MM X 6M PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	72,00	72,00	-
5.4.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	36,00	36,00	-
5.4.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	36,00	36,00	-
5.4.4	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, CIGRELHA E PORTA GRELHA	UND	12,00	12,00	-
5.5	LOUÇAS E METAIS				
5.5.1	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/20013	UND	12,00	12,00	-
5.5.2	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UND	12,00	12,00	-
5.5.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
5.5.4	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UND	12,00	12,00	-
5.5.5	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00	16,00	-
5.5.6	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOVEIS DOS PERMISSIONÁRIOS	UND	12,00	12,00	-
5.5.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	UND	4,00	4,00	-
5.6	INSTALAÇÃO DO BANHEIRO				
5.6.1	BANHEIROS PROVISÓRIOS				
5.6.1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA BANHEIRO	MES	11,00	11,00	-
5.6.1.2	TRANSPORTE DOS CONTAINERS	UND	1,00	1,00	-
5.6.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
5.6.2.1	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UND	1,00	1,00	-
5.6.3	BANHEIROS PROVISÓRIOS				
5.6.3.1	INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA NOS CONTAINERS	UND	1,00	1,00	-
5.6.3.2	INSTALAÇÃO DE ESGOTO NOS CONTAINERS	UND	1,00	1,00	-
5.7	DESMOBILIZAÇÃO				
5.7.1	DESLIGAMENTO DA ENERGIA COM RETIRADA DAS TUBULAÇÕES, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS	UND	12,00	12,00	-
5.7.2	DESLIGAMENTO DA ESGOTO COM RETIRADA DAS TUBULAÇÕES, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS	UND	12,00	12,00	-
5.7.3	DESLIGAMENTO DA ÁGUA COM RETIRADA DAS TUBULAÇÕES, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS	UND	12,00	12,00	-
5.7.4	TRANSPORTE DOS CONTAINERS	UND	13,00	13,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL


Atestamos para os devidos fins que a PJ Construções e Terraplanagem LTDA, com sede na Rua das Mangueiras, nº 166, Novo Horizonte CEP nº 41.218-097, na cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.174.004/0001-84, executou para a SETUR – Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 776, Bloco A, Caminho das Árvores CEP 41.820-904, na Cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 08.579.242/0001-93, os serviços descrito abaixo, em apenso anexo 01 e 02 com as planilhas dos quantitativos realizados:

DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

**CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E
REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO:**

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

ANEXO 02 composto da Planilha de Serviços Executados em Cachoeira com 19 páginas


Levi Queiroz
Coordenador de Infraestrutura do PRODETUR/BA


Luís Mauricio Bacellar Batista
Secretário do Turismo do Estado da Bahia


Luciano Viana Valladares
Engenheiro Civil
CREA. 17135 D

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br ANEXO 02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
1	INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS, AUXILIARES E GESTÃO DO CONTRATO				
1.1	ADMINISTRAÇÃO				
1.1.1	ENGENHEIRO CHEFE (EQUIVALENTE ENGENHEIRO CIVIL SR.) - COMPARTILHADO ENTRE 04 CONTRATOS	MÊS	1,25	1,25	-
1.1.2	ENGENHEIRO PRODUÇÃO (EQUIVALENTE A ENGENHEIRO CIVIL PLENO)	MÊS	5,00	5,00	-
1.1.3	ENCARREGADO GERAL (EQUIVALENTE A MESTRE DE OBRAS)	MÊS	5,00	5,00	-
1.1.4	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA E AFINS (ADMINISTRATIVO)	MÊS	5,00	5,00	-
1.1.5	INSPECTORES SEGURANÇA TRABALHO (CÓDIGO SINAPI EQUIVALENTE A ENCARREGADO DE OBRA)	MÊS	5,00	5,00	-
1.1.6	INSPECTORES DE QUALIDADE (CÓDIGO SINAPI EQUIVALENTE A ENCARREGADO DE OBRA)	MÊS	5,00	5,00	-
1.2	CONJUNTOS DE CANTEIROS DE OBRA				
1.2.1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS PARA OPERAÇÃO DE TODAS AS DISCIPLINAS	UND	1,00	1,00	-
1.2.2	MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE CANTEIROS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	5,00	-
1.3	ESTRUTURAS E ANDAIMES AUXILIARES				
1.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	20,00	20,00	-
1.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	10,00	10,00	-
1.3.3	PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER AP OIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017	M	10,00	10,00	-
1.3.4	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO AF_11/2017	M2	162,96	162,96	-
1.4	TAXAS E EMOLUMENTOS				
1.4.1	DESPESA PARA LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO - EDIFICAÇÕES	M2	288,00	288,00	-
1.4.2	DESPESA PARA TAXA DE ALVARÁ	UND	1,00	1,00	-
1.4.3	DESPESA PARA TAXA DE EXPEDIENTE	UND	1,00	1,00	-
1.4.4	DESPESA PARA LIGAÇÃO DE GÁS	TAXA	1,00	-	1,00
1.4.5	DESPESA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - URBANIZAÇÃO E PIER	M2	1.424,01	1.424,01	-
1.4.6	DESPESA PARA LIGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - SANEAMENTO	UND	1,00	1,00	-
1.4.7	PROGRAMA AMBIENTAL DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS (PMQA)	UND	2,00	2,00	-
1.4.8	PROGRAMA AMBIENTAL DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA (PMBa)	UND	2,00	2,00	-
1.4.9	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL COM A COMUNIDADE	UND	5,00	5,00	-
2	URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES (INFRAESTRUTURA URBANA)				
2.1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1.665,10	1.665,10	-
2.1.2	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	1.665,10	1.665,10	-
2.1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00	4,00	-
2.1.4	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	143,00	143,00	-
2.1.5	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	178,429	178,43	-
2.1.6	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO (ADAPTADA DE 85335 SINAPI 11/2017)	M	60,00	60,00	-
2.1.7	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (ADAPTADA DE 73801/1 SINAPI)	M2	1.043,70	1.043,70	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 2 de 22 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.1.8	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	181,95	181,95	-
2.1.9	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	M3	32,00	32,00	-
2.1.10	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS	M	100,00	100,00	-
2.1.11	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	6,00	6,00	-
2.1.12	REMANEJAMENTO DE POSTE DE CONCRETO	UN	6,00	6,00	-
2.1.13	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA	M2	65,00	65,00	-
2.1.14	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	26,65	26,65	-
2.1.15	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	263,05	263,05	-
2.1.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	24.624,42	24.624,42	-
2.1.16.1	RELOCAÇÃO DO PADRÃO DE COMANDO DA ELEVATÓRIA DA EMBASA				-
2.1.16.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	3,36	3,36	-
2.1.16.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	6,72	6,72	-
2.1.16.1.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	6,72	6,72	-
2.1.16.1.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	6,72	6,72	-
2.1.16.1.5	POSTE DE CONCRETO DT 7M/200KGF	PÇ	1,00	1,00	-
2.1.16.1.6	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1"	UN	9,00	9,00	-
2.1.16.1.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	300,00	-
2.1.16.1.8	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	25,00	25,00	-
2.1.16.1.9	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	30,00	30,00	-
2.1.16.1.10	FITA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM	KG	5,00	5,00	-
2.1.16.1.11	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 1 MEDIDOR MONOFÁSICO, EM CHAPA DE AÇO 20 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	1,00	-
2.1.16.1.12	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR MONOFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	1,00	-
2.1.16.1.13	BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO DN 1", PARA ELETRODUTO	PAR	10,00	10,00	-
2.1.16.1.14	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,00	1,00	-
2.1.16.1.15	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,00	1,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.1.16.1.16	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00	1,00	-
2.1.16.1.17	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	1,00	1,00	-
2.1.16.1.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	800,00	800,00	-
2.1.16.1.19	CABO DE COBRE NU 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	25,00	-
2.1.16.1.20	QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE FERRO, 80X60X20CM, PARA BOMBAS, CONSTANDO DE DISJUNTORES, COMUTADORES E OUTROS (VER RELAÇÃO EM IMAGENS), DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE01 - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	1,00	1,00	-
2.2	TERRAPLENAGEM				
2.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	187,76	187,76	-
2.2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	17,9496	17,95	-
2.2.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	1,99	1,99	-
2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. AF_01/2018	M3xKM	12.330,10	12.330,10	-
2.2.5	TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	2,39	2,39	-
2.3	PAVIMENTAÇÃO				
2.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.534,25	1.534,25	-
2.3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	128,90	128,90	-
2.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. AF_01/2018	M3xKM	21.913,00	21.913,00	-
2.3.4	TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	57,45	57,45	-
2.3.5	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	41,27	41,27	-
2.3.6	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	16,75	16,75	-
2.3.7	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	102,92	102,92	-
2.3.8	REJUNTAMENTO EPOXI P/ PEDRAS NATURAIS, MÁRMORES E GRANITOS APLICADOS EM ÁREAS EXTERNAS	M2	-	-	-
2.3.9	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	334,97	334,97	-
2.3.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DECK MODULAR EM MADEIRA PLÁSTICA, COR ITAÚBA E FIXAÇÕES FEITAS PELA PARTE INFERIOR, NÃO APARECENDO NADA NA PARTE SUPERIOR, COM FRETE INCLUSO. (ADAPTADO DE 73734/1 DO SINAPI)	M2	73,00	73,00	-
2.3.11	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	M2	-	-	-
2.3.12	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	29,24	29,24	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.3.13	JUNTA DE RETRAÇÃO, SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA PAVIMENTOS EM PLACA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM MASTIQUE	M	66,20	66,20	-
2.3.14	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO (ADAPTADO DE 94994 SINAPI)	M2	451,33	451,33	-
2.3.15	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. (ADAPTADO DE 94998 SINAPI)	M2	257,28	257,28	-
2.3.16	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	66,20	66,20	-
2.3.17	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016_P	M	83,90	83,90	-
2.3.18	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	182,45	182,45	-
2.3.19	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	M3	300,81	300,81	-
2.3.20	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_12/2016	TXKM	5.087,76	5.087,76	-
2.3.21	FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - CAMADA DE SUB-BASE	M3	161,10	161,10	-
2.4	DRENAGEM E OBRAS D'ARTES CORRENTE				
2.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF03/2016	M3	2,20	2,20	-
2.4.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,55	0,55	-
2.4.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L.	M3	1,10	1,10	-
2.4.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	0,88	0,88	-
2.4.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	0,88	0,88	-
2.4.6	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	0,15	0,15	-
2.4.7	ASSENTAMENTO DE CANAL MONOLÍTICO E GRELHA DE CONCRETO POLÍMERO	M	4,00	4,00	-
	MATERIAL - TUBO PVC C/ ANEL DE BORRACHA INCLUSO (+ PERDA DE 5%)				
2.4.8	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_06/2015	M	18,00	18,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
	MATERIAL - CANAL EM CONCRETO POLÍMERO				
2.4.9	CANAL MONOLÍTICO E GRELHA DE CONCRETO POLÍMERO LARGURA 150MM	M	8,00	8,00	-
2.4.10	CAIXA DE LIMPEZA MONOLÍTICA E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO P/ CANAL LARGURA DN150MM	UN	1,00	1,00	-
2.4.11	ELEMENTO DE ACESSO MONOLÍTICO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO P/ CANAL LARGURA DN150MM	UN	1,00	1,00	-
2.4.12	TAMPA DE CONCRETO POLÍMERO INICIO / FINAL LARGURA DN150	UN	2,00	2,00	-
2.5	REDE COLETORA DE ESGOTO				
2.5.1	CADASTRO DE LIGAÇÃO	UN	1,00	1,00	-
2.5.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF03/2016	M3	3,79	3,79	-
2.5.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M³/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/201	M3	34,11	34,11	-
2.5.4	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H.	M3	0,85	0,85	-
2.5.5	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	10,70	10,70	-
2.5.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	10,70	10,70	-
2.5.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	22,84	22,84	-
2.5.8	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M3	4,36	4,36	-
2.5.9	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,04	0,04	-
2.5.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	38,24	38,24	-
2.5.11	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	59,63	59,63	-
2.5.12	ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"	M2	0,85	0,85	-
2.5.13	REBAIXAMENTO DE LENCOL FREÁTICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM ÁREAS	H	47,55	47,55	-
2.5.14	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	H	4,56	4,56	-
2.5.15	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	57,06	57,06	-
2.5.16	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	0,10	0,10	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.5.17	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	-
2.5.18	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO.	UN	3,00	3,00	-
2.5.19	POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO.	UN	3,00	3,00	-
2.5.20	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018	UN	3,00	2,00	1,00
2.5.21	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO	GB	1,00	1,00	-
2.5.22	MATERIAL - TUBO PVC JEI ESGOTO NBR7362 C/ ANEL DE BORRACHA INCLUSO (+ PERDA DE 5%) TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	60,00	60,00	-
2.5.23	MATERIAL - LIGAÇÕES PREDIAIS DN100MM				-
2.5.24	S90o ELÁSTICO ES PVC JE DN 150 X 100	UN	1,00	1,00	-
2.5.25	C45o CT ES PVC PB JE DN 100	UN	1,00	1,00	-
2.5.26	T PVC EP PBV DN 100	M	6,00	6,00	-
2.5.27	TIL LIG. PREDIAL BBB JE DN 100 X DL 100	UN	1,00	1,00	-
2.5.28	TAMPÃO TIL DL 100	UN	1,00	1,00	-
2.5.28	PLUG PVC EP JE DN 100	UN	1,00	1,00	-
2.6	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				-
2.6.1	CADASTRO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES (EXISTENTES) EM REDES DE ÁGUA / ESGOTO	UN	1,00	1,00	-
2.6.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	1,38	1,38	-
2.6.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	17,91	17,91	-
2.6.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	9,47	9,47	-
2.6.5	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M3	4,16	4,16	-
2.6.6	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA	M3	9,78	9,78	-
2.6.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3xKM	29,34	29,34	-
2.6.8	ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD COM JUNTA DE COMPRESSÃO DN 83 mm - ÁGUA	M	52,00	52,00	-
2.6.9	EXECUÇÃO RAMAL PREDIAL, TIPOS II-1A/2A/2D, EM TERRENO NATURAL C/ASSENT.HIDROMETRO 1,5e3 m3/h x 1/2"ou3/4",ASSENT.DE CAVALETE/ASSENT.CX.CPH (EMBT. PAREDE), S/FORNEC.DE CX/MAT.HID/HIDR - 1a E 2a CAT	UN	1,00	1,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,56
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.6.10	FORNEC. E ASSENT. DE MURETA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO C/CAIXA PLÁSTICA P/HIDROMETRO EM CAVALETE	UN	1,00	1,00	-
2.6.11	CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA EM ALVEN.TIJOLO MACICO .SECAO INTERNA 1,30x1,10m,h<=1,30m,P/LINHA PRINCIPAL C/50mm<=DN<=300mm,S/FORNEC.MAT.HIDRAULICO (CRV TIPO I) DP1002-01/02	UN	1,00	1,00	-
2.6.12	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA	M3	0,01	0,01	-
	MATERIAL - TUBO PEAD (+ PERDA DE 5%)				
2.6.13	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) CL. 20,00 kgf/cm2 DE63	M	54,00	54,00	-
2.6.14	TE PVC PBA BBB JE DN 50	UN	1,00	1,00	-
2.6.15	LUVA DE CORRER PVC PBA DN50	UN	2,00	2,00	-
2.6.16	ADAPTADOR PVC PBA X PVC DEFOFO / FOFO JE DN80x50	UN	1,00	1,00	-
2.6.17	EXTREMIDADE DN80 FLANGE E BOLSA JGS FOFO PN 10	UN	1,00	1,00	-
2.6.18	CAP PEAD TF CL. 16,00 kgf/cm2	UN	1,00	1,00	-
2.6.19	COLARINHO P/ FLANGE PEAD TF CL. 4,0 kgf/cm2 DE63	UN	3,00	3,00	-
2.6.20	REGISTRO DE GAVETA CHATO FOFO C/ FLANGES PN 16 DN50	UN	1,00	1,00	-
2.6.21	FLANGE AVULSO FOFO PN 10 DN50	UN	3,00	3,00	-
2.6.22	TOCO FOFO C/ FLANGES PN 16 DN50	UN	2,00	2,00	-
2.6.23	JUNTA GIBALT E TIRANTES DN50	UN	2,00	2,00	-
2.6.24	TAMPA PARA REGISTRO 19,000 kg	UN	1,00	1,00	-
2.6.25	ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FOFO PN 16 DN50	UN	5,00	5,00	-
2.6.26	PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES PN 16 DN 50 (16 X 80 mm)	UN	20,00	20,00	-
2.6.27	CURVA 30° GRAUS, PEAD CL.12	UN	1,00	1,00	-
	MATERIAL-LIGAÇÕES PREDIAIS				
2.6.28	RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	6,00	6,00	-
2.6.29	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	-
2.6.30	COLAR DE TOMADA C/ TR. JR PVC LP DN 50 X 3/4"	PÇ	1,00	1,00	-
2.6.31	CONJUNTO DE CONEXÕES PARA HIDROMETRO 1,5m3 DN 1/2" EM POLIPROPILENO (TUBETES+PORCAS E JUNTAS DE VEDACAO)	UN	1,00	1,00	-
2.6.32	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2")-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	1,00	1,00	-
2.6.33	HIDROMETRO MULTIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ OPCAO DE SAIDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 3 m3/h x 3/4"	UN	1,00	1,00	-
2.7	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	SERVIÇOS				
2.7.1	IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL A LED COM 2 MINI BRAÇOS GALVANIZADOS E 2 LUMINÁRIAS (ADAPTADO DE 73769/2, 83401 E 73831/4 SINAPI)	PÇ	5,00	5,00	-
2.7.2	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 0,30M X 0,30M X 0,30M (ADAPTADO DE 83446 SINAPI)	UN	10,00	10,00	-
2.7.3	LANÇAMENTO E MONTAGEM DE ELETRODUTO PVC ROSQUEÁVEL DN 1" COM ACESSÓRIOS (ADAPTADO DE 91872 DO SINAPI)	M	54,00	54,00	-
2.7.4	MONTAGEM DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM IMPLANTAÇÃO E MONTAGEM DO POSTE, ATERRAMENTO E CAIXAS DE MEDIÇÃO, DISJUNTOR (ADAPTADO DE 9540 SINAPI)	UN	1,00	1,00	-
2.7.5	MONTAGEM E INTERLIGAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM 3 DISJUNTORES (ADAPTADO DE 84402 SINAPI)	PÇ	1,00	1,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.7.6	LANÇAMENTO DE CONDUTORES PVC 1KV 6MM2 (ADAPTADO DE 91931 SINAPI)	M	20,00	20,00	-
2.7.7	LANÇAMENTO DE CONDUTORES PVC 1KV 4MM2 (ADAPTADO DE 91929 SINAPI)	M	120,00	120,00	-
2.7.8	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA				
2.7.9	POSTE DE CONCRETO DT 7M/200KG	PÇ	1,00	1,00	-
2.7.10	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1"	UN	1,00	1,00	-
2.7.11	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	9,00	9,00	-
2.7.12	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	3,00	3,00	-
2.7.13	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	6,00	6,00	-
2.7.14	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	20,00	20,00	-
2.7.15	FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM	KG	3,00	3,00	-
2.7.16	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	1,00	-
2.7.17	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	1,00	-
2.7.18	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO DN 1", PARA ELETRODUTO	PAR	5,00	5,00	-
2.7.19	MURETA EM ALVENARIA 2,00x1,00m, PARA FIXAÇÃO DO QUADRO DE MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (ADAPTADO DE 89476 E 90458 SINAPI)	PÇ	1,00	1,00	-
2.7.20	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	1,00	1,00	-
2.7.21	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,00	1,00	-
2.7.22	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,00	1,00	-
2.7.23	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00	1,00	-
2.7.24	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,00	1,00	-
2.7.25	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,00	1,00	-
2.7.26	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	3,00	3,00	-
2.7.27	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	UN	1,00	1,00	-
2.7.28	ILUMINAÇÃO EXTERNA				
2.7.29	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	1,00	-
2.7.30	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A (DISJUNTOR DE 6A)	UN	2,00	2,00	-
2.7.31	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A (DISJUNTOR DE 20A)	UN	1,00	1,00	-
2.7.32	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	3,00	3,00	-
2.7.33	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	8,00	8,00	-
2.7.34	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	8,00	8,00	-
2.7.35	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 - (COR VERMELHA)	M	60,00	60,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.7.34	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 - (COR AZUL CLARO)	M	60,00	60,00	-
2.7.35	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO EM BRITA NÚMERO 2, NAS DIMENSÕES DE 0,30M X 0,30M X 0,30M	PÇ	10,00	10,00	-
2.7.36	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	40,00	40,00	-
2.7.37	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	80,00	80,00	-
2.7.38	TRANSPORTE DO MATERIAL	UN	1,00	1,00	-
2.7.39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300,00	300,00	-
2.8	PROTEÇÃO AMBIENTAL / RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS E OU BOTA-FORAS				
2.8.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	12,50	12,50	-
2.8.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	12,50	12,50	-
2.8.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	154,24	154,24	-
2.8.4	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	13,00	13,00	-
2.8.5	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	2,00	2,00	-
2.8.6	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	333,47	333,47	-
2.9	MOBILIÁRIO URBANO E PÓSTE DE PRAÇA				
2.9.1	PÓSTE DE MADEIRA APARELHADA EM PILAR DUPLO COMPOSTO SOBRE BASE DE CONCRETO, COM LUMINÁRIAS EM LED E HASTES METÁLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO.	UNID.	8,00	8,00	-
2.9.2	TOTEM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ARTE PANTOGRAFADA EM AÇO SAC-350.	UN	1,00	1,00	-
2.9.3	BANCO SEM ENCOSTO, COM PÉS E HASTE ESTRUTURAL EM AÇO COM PINTURA ELETROESTÁTICA E ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA IPÊ OU SIMILAR.	UN	3,00	3,00	-
2.9.4	BANCO COM ENCOSTO, COM PÉS E HASTE ESTRUTURAL EM AÇO COM PINTURA ELETROESTÁTICA E ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA IPÊ OU SIMILAR.	UN	9,00	9,00	-
2.9.5	BANCOS / JARDINEIRAS DE CONCRETO	M	49,12	49,12	-
2.9.6	LIXEIRA COM PÉS E HASTE E COMPARTIMENTO DE DEPÓSITO EM AÇO COM PINTURA ELETROESTÁTICA E REVESTIMENTO LATERAL EM MADEIRA IPÊ OU SIMILAR.	UN	4,00	4,00	-
2.9.7	PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM POLIESTIRENO 5mm COM PROTEÇÃO UV FIXADAS EM PÓSTES DE MADEIRA APARELHADA EM PILAR DUPLO COMPOSTO SOBRE BASE DE CONCRETO.	UN	2,00	2,00	-
2.9.8	BALIZADORES EM TUBO PRETO COM ACABAMENTO EM FERRO FUNDIDO	UN	15,00	-	15,00
2.9.9	PLACAS INTERNAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM POLIESTIRENO 5mm, FIXADAS NAS PAREDES OU ESQUADRIAS.	UN	6,00	6,00	-
2.10	PLANTIO DE ÁRVORES E ARBUSTOS				
2.10.1	MUDAS E PLANTIOS DE ARBUSTIVAS	UN	117,00	117,00	-
2.10.2	MUDA DE FORRAÇÃO/ HERBÁCEA DO TIPO LIRÍOPE	m²	8,00	8,00	-
2.10.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00M E MENOR OU IGUAL A 4M. AF_05/2018	UN	5,00	5,00	-
2.10.4	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	11,69	11,69	-
2.10.5	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	58,45	58,45	-
2.10.6	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	179,55	179,55	-
3	EDIFICAÇÃO TERRESTRE				
3.1	FUNDAÇÃO PROFUNDA, BLOCOS E SUPRA ESTRUTURA				
3.1.1	FUNDAÇÃO PROFUNDA				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.1.1.1	FORNECIMENTO E CRAVAMENTO DE ESTACA METÁLICA 1T Ø2 7/8"	M	-	-	-
3.1.2	INFRA ESTRUTURA				
3.1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	148,99	148,99	-
3.1.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M2	31,85	31,85	-
3.1.2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	2,17	2,17	-
3.1.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO.	M2	269,85	269,85	-
3.1.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	120,00	120,00	-
3.1.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	41,00	41,00	-
3.1.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	442,00	442,00	-
3.1.2.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	275,00	275,00	-
3.1.2.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	58,00	58,00	-
3.1.2.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	133,00	133,00	-
3.1.2.11	CONCRETO FCK = 35MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	31,85	31,85	-
3.1.2.12	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM E STRUTURAS.	M3	31,85	31,85	-
3.1.2.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	M2	-	-	-
3.1.2.14	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	117,14	117,14	-
3.1.2.15	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3	M3	76,55	76,55	-
3.1.2.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	264,65	264,65	-
3.1.3	SUPRA ESTRUTURA				
3.1.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO	M2	371,23	371,23	-
3.1.3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	421,00	421,00	-
3.1.3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	77,00	77,00	-
3.1.3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	265,00	265,00	-
3.1.3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	478,00	478,00	-
3.1.3.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	1.700,00	1.700,00	-
3.1.3.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	204,00	204,00	-
3.1.3.8	CONCRETO FCK = 35MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	34,54	34,54	-
3.1.3.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM E STRUTURAS.	M3	34,54	34,54	-
3.2	COBERTURA				
3.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO.	UND	5,00	5,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	263,20	263,20	-
3.2.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	263,20	263,20	-
3.2.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	28,00	28,00	-
3.2.5	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM Lã MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	-	-	-
3.2.6	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	-	-	-
3.2.7	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO.	UND	-	-	-
3.2.8	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).	M	36,60	36,60	-
3.2.9	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	14,00	14,00	-
3.2.10	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE	M2	263,20	263,20	-
3.2.11	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAIS	M2	263,20	263,20	-
3.3	ALVENARIAS E FECHAMENTOS				0,00
3.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	403,69	403,69	-
3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	7,80	7,80	-
3.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	7,80	7,80	-
3.3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	6,80	6,80	-
3.3.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO.	M	115,88	115,88	-
3.3.6	ARESTAMENTO DE VÃOS	M	9,20	9,20	-
3.4	REVESTIMENTOS				
3.4.1	REVESTIMENTO INTERNO				
3.4.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	236,78	236,78	-
3.4.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	126,57	126,57	-
3.4.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	110,21	110,21	-
3.4.1.4	PASTILHA CERÂMICA 2X2CM, PEI 3, ACABAMENTO NATURAL FOSCO, COR VERDE HORTELÂ, REJUNTE EPOXI NA COR DA PEDRA	M2	50,53	50,53	-
3.4.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO (30x30 CM), PEI 3, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCO GELO, REJUNTE EPOXI NA COR CINZA CLARO	M2	76,04	76,04	-
3.4.2	REVESTIMENTO EXTERNO				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	318,10	318,10	-
3.4.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	318,10	318,10	-
3.4.2.3	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	107,40	107,40	-
3.4.2.4	ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO.	M2	107,40	107,40	-
3.4.2.5	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	107,40	107,40	-
3.4.3	REVESTIMENTO TETO				
3.4.3.1	FORRO EM LAMBRI DE MADEIRA DE LEI (REF.: IPÊ), ENCAIXE MACHO-E-FÊMEA, ACABAMENTO ENCERADO	M2	195,72	195,72	-
3.4.3.2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	34,21	34,21	-
3.4.3.3	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, COR AMADEIRADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	22,08	22,08	-
3.5	ESQUADRIAS				
3.5.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA LAMINADA				
3.5.1.1	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA PARA CERA COM ALIZAR DE 7CM, 1FL DE ABRIR - 0,60X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	UN	2,00	2,00	-
3.5.1.2	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA PARA CERA COM ALIZAR DE 7CM, 1FL DE ABRIR - 0,80X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	UN	3,00	3,00	-
3.5.1.3	PORTA E ALISAR (7 CM) EM MADEIRA MACIÇA, (0,80X2,10M), ACABAMENTO EM CERA LÍQUIDA, 1 FL. DE ABRIR, COM BARRA DE APOIO, CHAPA INÓX DE PROTEÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS	UN	1,00	1,00	-
3.5.1.4	PORTA EM ESTRUTURA DE PERFIL METÁLICO COM REVESTIMENTO EM LAMBRI DE MADEIRA MACIÇA - PIVOTANTE - 2FLS - ACABAMENTO EM VERNIZ	M2	16,80	16,80	-
3.5.1.5	PORTA EM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA PARA VIDRO, FIXA+ABRIR, ACABAMENTO ENCERADO	M2	21,12	21,12	-
3.5.1.6	PAINEL EM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA PARA VIDRO, FIXO, ACABAMENTO ENCERADO	M2	12,11	12,11	-
3.5.1.7	JANELA EM MADEIRA MACIÇA, TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO LISO INCOLOR	M2	8,98	8,98	-
3.5.1.8	BRISE MÓVEL RIPADO DE MADEIRA MACIÇA. ACABAMENTO EM STAIN FOSCO INCOLOR - CORRER	M2	21,30	21,30	-
3.5.1.9	BRISE FIXO RIPADO DE MADEIRA MACIÇA. ACABAMENTO EM STAIN FOSCO INCOLOR	M2	5,60	5,60	-
3.5.1.10	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	8,98	8,98	-
3.5.1.11	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	33,23	33,23	-
3.5.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				
3.5.2.1	PORTA DE ENROLAR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ENROLAR - PA01 - 2,29X1,40M	M2	7,81	7,81	-
3.6	PAVIMENTAÇÃO				
3.6.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	254,24	254,24	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM.	M2	254,24	254,24	-
3.6.3	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM PLACAS (40X40X3CM), NA COR CINZA CLARO COM PADRÃO DE GRAVILHAS PRETAS, BRANCAS E AMARELAS, ACABAMENTO LAVADO NATURAL (TIPO FULGET); REJUNTE EPÓXI	M2	82,91	82,91	-
3.6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	M2	16,03	16,03	-
3.6.5	CERÂMICA EXTRUDADA 30X30CM, E=8MM, ACABAMENTO NATURAL (ACETINADO), COR CINZA CLARO; REJUNTE EPÓXI NA COR DA PEDRA	M2	22,08	22,08	-
3.6.6	DECK COM PERFIS EM ECOMADEIRA COM 2.980MM DE COMPRIMENTO E LARGURAS ATÉ 300MM, COMPOSTOS POR 70% DE POLÍMEROS PE E PP E 30% DE FIBRAS VEGETAIS, FABRICADOS ATRAVÉS DO PROCESSO DE INTRUSÃO, DENSIDADE DE 960 KG POR METRO³, MACIÇO E IMPERMEÁVEL	M2	140,49	140,49	-
3.6.7	PORCELANATO TÉCNICO (45x45 CM), COR CINZA CLARO. ACABAMENTO NATURAL (ACETINADO), REJUNTE EPÓXI NA MESMA COR DO PISO	M2	4,13	4,13	-
3.7	ARREMATES				
3.7.1	RODAPE EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM PLACAS NA COR CINZA CLARO COM PADRÃO DE GRAVILHAS PRETAS, BRANCAS E AMARELAS, ACABAMENTO LAVADO NATURAL (TIPO FULGET), H=10CM	M	34,00	34,00	-
3.7.2	RODAPE EM GRANITO BRANCO CEARÁ ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 20CM	M	58,04	58,04	-
3.7.3	SOLEIRA DE GRANITO AMARELO, L=15CM, ACABAMENTO LEVIGADO	M2	4,00	4,00	-
3.7.4	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO LEVIGADO, L=17CM	M	7,19	-	7,19
3.8	BANCADAS E BALCÕES				
3.8.1	TAMPO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO FLAMEADO, TESTEIRA H=4CM	M2	6,57	6,57	-
3.8.2	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO FLAMEADO, TESTEIRA EM MEIA ESQUADRIA, H=4CM	M2	9,10	9,10	-
3.9	DIVERSOS				
3.9.1	VISOR EM VIDRO INCOLOR LAMINADO 4+4, COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - 1,20x1,40m	M2	2,63	2,63	-
3.9.2	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	2,53	2,53	-
3.10	PINTURAS				
3.10.1	PINTURA INTERNA				
3.10.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	110,21	110,21	-
3.10.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	110,21	110,21	-
3.10.2	PINTURA EXTERNA				
3.10.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	318,10	318,10	-
3.10.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	318,10	318,10	-
3.10.2.3	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE	M2	107,40	107,40	-
3.10.2.4	REVESTIMENTO CASQUILHO CERÂMICO VERMELHO TERRACOTA TIPO TIJOLINHO	M2	85,98	85,98	-
3.10.3	PINTURA ESQUADRIAS				
3.10.3.1	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	190,28	190,28	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.10.3.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	15,63	15,63	-
3.10.4	PINTURA TETO				
3.10.4.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMAOS.	M2	34,21	34,21	-
3.10.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS.	M2	34,21	34,21	-
3.10.4.3	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	M2	69,50	69,50	-
3.11	INSTALAÇÕES				
3.11.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
3.11.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	180,00	180,00	-
3.11.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	18,00	-
3.11.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00	100,00	-
3.11.1.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00	-
3.11.1.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00	3,00	-
3.11.1.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.11.1.7	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.11.1.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.11.1.9	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.11.1.10	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	2,00	-
3.11.1.11	CONDUTELE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	18,00	18,00	-
3.11.1.12	CONDUTELE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,00	5,00	-
3.11.1.13	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	9,00	-
3.11.1.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00	-
3.11.1.15	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.11.1.16	PLUG 2P+T MACHO, PADRÃO BRASILEIRO NBR-14136, 10A-250V, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E CONEXÕES. REF.: LEGRAND	UND	20,00	20,00	-
3.11.1.17	LUMINÁRIA LED 22W, DE EMBUTIR, SEM CONTROLE DE OFUSCAMENTO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES.	UND	8,00	8,00	-
3.11.1.18	LUMINÁRIA LED 22W, DE EMBUTIR, COM CONTROLE DE OFUSCAMENTO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REF.: LUMICENTER	UND	5,00	5,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.11.1.19	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	9,00	9,00	-
3.11.1.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	20,00	20,00	-
3.11.1.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	500,00	500,00	-
3.11.1.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	400,00	400,00	-
3.11.1.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00	100,00	-
3.11.1.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00	100,00	-
3.11.1.25	QUADRO TERMOPLÁSTICO, IP-41, DE EMBUTIR, COM PORTA E TRINCO, COM BARRAMENTO 2 F+N+T, IN = 63 A, ICC = 10 KA, 220/127V, 60HZ, EM COBRE ELETROLÍTICO, CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NOS DIAGRAMAS DOS QDTERM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACCESS.	UND	1,00	1,00	-
3.11.1.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.11.1.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.11.1.28	CONJUNTO DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL POLIFÁSICO PADRÃO COELBA CONTENDO CAIXAS EM POLICARBONATO E DISJUNTOR BIFÁSICO C40A-10KA PADRÃO IEC, INCLUSIVE CONFEÇÃO DE ABRIGO DE ALVENARIA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACCESSÓRIOS, CONEXÕES, ASSENTAMENTO E FIXAÇÕES. REF.: TAF	UND	1,00	1,00	-
3.11.1.29	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.11.1.30	TRILHO ELETRIFICADO PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA NO TETO, CONTENDO 8M DE COMPRIMENTO E SPOTS DIRECIONÁVEIS PARA ILUMINAÇÃO DA FONTE, LÂMPADAS E ACCESSÓRIOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES.	UND	2,00	2,00	-
3.11.1.31	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EM PÓ POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUXADO ANODIZADO CONTENDO 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 26W, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXO	UND	3,00	3,00	-
3.11.1.32	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	9,00	-
3.11.1.33	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA FOCO DUPLO EM ALUMÍNIO ESCOVADO, COR BRANCO, REF:40/2, SERRA, DIMLUX OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADAS HALOGENA REFLETORA E-27 60W/127V	UND	12,00	12,00	-
3.11.2	INSTALAÇÃO ELETRÔNICA		-	-	-
3.11.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	51,00	51,00	-
3.11.2.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12,00	12,00	-
3.11.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.11.2.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.11.2.5	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UND	2,00	2,00	-
3.11.2.6	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00	3,00	-
3.11.2.7	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.11.2.8	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00	100,00	-
3.11.3	INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA				
3.11.3.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	2,00	-
3.11.3.2	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR	UND	6,00	-	6,00
3.11.3.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC INDICANDO SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 126X63MM DUPLA FACE, CONFORME CÓDIGO S2 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	2,00	2,00	-
3.11.3.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM A MENSAGEM SAÍDA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 316X158MM, CONFORME CÓDIGO S12 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	2,00	2,00	-
3.11.3.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 252X126MM, CONFORME CÓDIGO E5 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	2,00	2,00	-
3.11.3.6	PINTURA NO PISO PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES) EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 1000X1000MM, CONFORME CÓDIGO E17 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	M2	2,00	-	2,00
3.11.4	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				
3.11.4.1	ESGOTO SANITÁRIO				
3.11.4.1.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 40MM X 6M PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	12,00	12,00	-
3.11.4.1.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 50MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA COM ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	30,00	30,00	-
3.11.4.1.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 75MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	36,00	36,00	-
3.11.4.1.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 100MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, MONTAGEM, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA. REF.: TIGRE	M	48,00	48,00	-
3.11.4.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UND	5,00	5,00	-
3.11.4.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	6,00	6,00	-
3.11.4.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	6,00	6,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.11.4.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	5,00	5,00	-
3.11.4.1.9	JOELHO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 40MM X 1 1/2", 90°, PONTA E BOLSA COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA PARA S/FÃO.	UND	6,00	6,00	-
3.11.4.1.10	JOELHO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 40MM, 45°, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.1.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.1.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.1.13	REDUÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 50 X 40MM, PONTA E BOLSA SOLDÁVEIS	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.1.14	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAS	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.1.15	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO NORMAL, Ø 100X50MM, PONTA E BOLSA COM VIOLA E ANEL	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.1.16	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.1.17	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø50MM, BOLSA SOLDÁVEL	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.1.18	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.1.19	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.1.20	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	6,00	6,00	-
3.11.4.1.21	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	4,00	4,00	-
3.11.4.1.22	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	4,00	4,00	-
3.11.4.1.23	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.1.24	CAIXA SIFONADA Ø 100 X 150 X 50MM, COM PORTA-GRELHA QUADRADO E GRELHA REDONDA DE ALUMÍNIO	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.1.25	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.1.26	GRELHA EM AÇO INOX 50X20CM (QUADRO E REQUADRO) PARA CANALETA DE PISO	M	1,00	1,00	-
3.11.4.1.27	ADAPTADOR PVC ESGOTO Ø 100MM PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.2	ÁGUA FRIA				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.11.4.2.1	TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL Ø 20MM X 6M CLASSE 15 (MARROM), INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES, RASGO EM ALVENARIA, ASSENTAMENTO, REVESTIMENTO E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	48,00	48,00	-
3.11.4.2.2	TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL Ø 25MM X 6M CLASSE 15 (MARROM), INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES, RASGO EM ALVENARIA, ASSENTAMENTO, REVESTIMENTO E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	12,00	12,00	-
3.11.4.2.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	18,00	-
3.11.4.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	10,00	-
3.11.4.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.2.7	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.2.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	9,00	-
3.11.4.2.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.2.10	TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25 X 20MM	O	2,00	2,00	-
3.11.4.2.11	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.2.12	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 50 X 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.2.13	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 50 X 20MM SOLDÁVEL	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.2.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.2.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00	20,00	-
3.11.4.2.16	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	8,00	-
3.11.4.2.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	10,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.11.4.2.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.2.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.2.20	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.2.21	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	4,00	-
3.11.4.2.22	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.2.23	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" BOLSAS ROSCA FÊMEA.	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.2.24	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 3/4" BOLSAS ROSCA FÊMEA.	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.2.25	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 1.1/2" BOLSAS ROSCA FÊMEA.	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.2.26	PLUG PVC ÁGUA BRANCO Ø 3/4" ROSCA MACHO BSP	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.2.27	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	15,00	15,00	-
3.11.4.2.28	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	5,00	5,00	-
3.11.4.2.29	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.2.30	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.2.31	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.2.32	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.2.33	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.2.34	RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO PARA ÁGUA POTÁVEL CAPACIDADE DE 2.000 L, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E SUPORTAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.3	LOUÇAS E METAIS				
3.11.4.3.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.3.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.11.4.3.3	CUBA DE LOUÇA QUADRADA SEMI ENCAIXE 42X42CM AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.3.4	TORNEIRA DE MESA CONFORTE BICA ALTA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO 1/4 DE VOLTA, COM ALAVANCA PARA ACIONAMENTO, ACABAMENTO CROMADO	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.3.5	BARRAS APOIO EM AÇO INOX 1 1/2" CHUMBADAS NA PAREDE. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM INOX	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.3.6	BARRAS APOIO EM AÇO INOX 1 1/2" CHUMBADAS NA PAREDE. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM INOX PARA LAVATÓRIO	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.3.7	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.3.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA A E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.3.9	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.3.10	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.3.11	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2"	UND	6,00	6,00	-
3.11.4.3.12	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO	UND	4,00	4,00	-
3.11.4.3.13	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" PARA PIA	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.3.14	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.12	LIMPEZA FINAIS				
3.12.1	LIMPEZA PISO CERÂMICO	M2	38,11	38,11	-
3.12.2	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	8,98	8,98	-
3.12.3	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	19,00	19,00	-
3.12.4	LIMPEZA AZULEJO	M2	126,57	126,57	-
3.12.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	387,46	387,46	-
4	OBRAS HIDROVIÁRIAS				
4.1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO				
4.1.1	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, EMBARCAÇÕES, ETC.	UND	1,00	1,00	-
4.1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, EMBARCAÇÕES, ETC.	UND	1,00	1,00	-
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
4.2.1	CONTROLE TECNOLÓGICO	MES	1,50	1,50	-
4.2.2	SERVIÇO DE ARQUEOLOGIA	UND	1,00	1,00	-
4.2.3	RESGATE ARQUEOLÓGICO	UND	1,00	1,00	-
4.2.4	MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO	MES	5,00	5,00	-
4.2.5	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL	UND	1,00	1,00	-
4.3	FUNDAÇÃO EM ESTACAS				
4.3.1	ESTACAS-RAIZ 300MM DE DIÂMETRO - CRAVAÇÃO	ML	81,59	81,59	-
4.3.2	ESTACA-RAIZ 300MM DE DIÂMETRO - PERFURAÇÃO	ML	60,00	60,00	-
4.3.3	ESTACAS-RAIZ 300MM DE DIÂMETRO - ENCHIMENTO	ML	111,39	111,39	-
4.3.4	ARRASAMENTO DE ESTACAS-RAIZ	UND	10,00	10,00	-
4.4	PONTE FIXA				
4.4.1	SUPERESTRUTURA METÁLICA				
4.4.1.1	FORNECIMENTO DE VIGAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS	KG	6.500,00	6.500,00	-
4.4.1.2	COLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE VIGAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS	KG	6.500,00	6.500,00	-
4.4.1.3	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	186,06	186,06	-
4.4.1.4	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	186,06	186,06	-
4.4.2	CONCRETO "IN LOCO"				
4.4.2.1	FORMA E ESCORAMENTO PARA CONCRETO "IN LOCO"	M2	28,00	28,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
4.4.2.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 - FORNECIMENTO	KG	390,00	390,00	-
4.4.2.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 - CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	390,00	390,00	-
4.4.2.4	CONCRETO FCK 40 MPA BOMBEÁVEL - FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA	M3	4,00	4,00	-
4.4.3	ACABAMENTOS				
4.4.3.1	DECK (ASSOALHO)	M2	74,00	74,00	-
4.4.3.2	GUARDA CORPO EM AÇO INOX	ML	83,00	83,00	-
4.4.3.3	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75	UND	55,00	55,00	-
4.5	PONTE MÓVEL				
4.5.1	PONTE MÓVEL - FORNECIMENTO	UND	1,00	1,00	-
4.5.2	PONTE MÓVEL - COLOCAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
4.6	FLUTUANTES DE ATRACAÇÃO				
4.6.1	TUBULÕES GUIA				
4.6.1.1	ESTACA METÁLICA DE 500MM DE DIÂMETRO E PAREDE DE 10MM - AÇO ASTM A-36 - FORNECIMENTO	KG	12.050,00	12.050,00	-
4.6.1.2	ESTACA METÁLICA DE 500MM DE DIÂMETRO E PAREDE DE 10MM - AÇO ASTM A-36 - CRAVAÇÃO	ML	62,12	62,12	-
4.6.1.3	ESTACA METÁLICA DE 500MM - ARRASAMENTO E ACABAMENTO	UND	4,00	4,00	-
4.6.1.4	ESTACA RAIZ DE 300MM - PERFURAÇÃO	ML	34,12	34,12	-
4.6.1.5	ESTACA RAIZ DE 300MM - ENCHIMENTO	ML	68,12	68,12	-
4.6.1.6	TAMPÃO DE CONCRETO NO FUNDO DA ESTACA METÁLICA	M3	0,10	0,10	-
4.6.1.7	PINTURA DE ESTACA METÁLICA 1 DEMAO COM PRIMER EPÓXI COM FOSFATO RICO EM ZINCO COM 100 MICRAS, E TINTA 2 DEMAO DE ACABAMENTO DE EPÓXI COM POLIAMIDA COM 200 MICRAS, INCLUSIVE LIMPEZA PARA RETIRADA DE ÓLEOS E GRAXAS, LISAMENTO DA SUPERFÍCIE PARA DEIXÁ-LA ASPERA, LIMPEZA COM AR COMPRIMIDO	M2	97,53	97,53	-
4.6.2	FLUTUANTE DE ATRACAÇÃO DE 4 X 14M				
4.6.2.1	FLUTUANTE - FORNECIMENTO	UND	1,00	1,00	-
4.6.2.2	FLUTUANTE - INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
4.7	SINALIZAÇÃO/ BALIZAMENTO NAUTICO				
4.7.1	SINALIZAÇÃO DE ATRACADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
4.8	RAMPA PARA EMBARCAÇÃO				
4.8.1	PAVIMENTAÇÃO EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO	M2			-
4.8.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	3,30	3,30	0,00
4.8.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	3,30	3,30	0,00
4.9	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E UTILIDADES NAUTICAS				
4.9.1	DUTOS E CAIXAS				
4.9.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA	M	56,00	56,00	-
4.9.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO Ø1", COM CAPA DE PVC CONTENDO CONECTORES MACHO, FIXO E GIRATÓRIO, NAS EXTREMIDADES, INCLUSIVE CONEXÕES, FIXAÇÕES, ACCESSÓRIOS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E SUPORTAÇÃO. REF.: SEALTUBO SPTF	M	10,00	10,00	-
4.9.1.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO Ø 1", TIPO LL COM TAMPA CEGA E BOLSA ROSCÁVELS, INCLUSIVE CONEXÕES, FIXAÇÕES, ACCESSÓRIOS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E SUPORTAÇÃO. REF.: DAISA	UND	2,00	2,00	-
4.9.1.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-

Av. Tancredi Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
4.9.1.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00	-
4.9.2	LUMINÁRIAS				
4.9.2.1	PROJETOR EXTERNO LED 100W, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES.	UND	1,00	1,00	-
4.9.2.2	LUMINÁRIA DESIGN ESPECIAL LED 81W, 220V, IP67, 3000K OPT. SIMÉTRICA	UND	2,00	2,00	-
4.9.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E	UND	3,00	3,00	-
4.9.3	CABOS ELÉTRICOS				
4.9.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	200,00	-
4.10	PONTE PROVISÓRIA				
4.10.1	PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L = 4,00M - FORNECIMENTO	UND	76,00	76,00	-
4.10.2	PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L = 4,00M - CRAVAÇÃO	ML	117,00	117,00	-
4.10.3	TABUADO COMPLETO PARA EXECUÇÃO DE PONTE, COMPOSTO POR VIGAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS DE	MÊS	2,00	2,00	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146006/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JAIR GUSMAO ALVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JAIR GUSMAO ALVES**
 Registro: **0501202064BA** RNP: **0501202064**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220018826** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/01/2022
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
 Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA** CPF/CNPJ: **14.372.148/0001-61**
 Endereço do contratante: AVENIDA DA FRANÇA Nº: 1551
 Complemento: ESTACÇÃO MARÍTIMA VISCONDE DE CAYRU Bairro: COMÉRCIO
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40010000
 Contrato: 037/2021 Celebrado em: 30/12/2021
 Valor do contrato: R\$ 7.944.918,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: S/N
 Endereço da obra/serviço: VIA MATOIM, TRAÇADO R7, PORTO DE ARATU Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
 Complemento: UF: BA CEP: 43813000
 Cidade: CANDEIAS
 Data de início: 04/01/2022 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA CPF/CNPJ: 14.372.148/0001-61

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 112 - Execução de Serviço Técnico 3190.97 TONELADA;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS INTERNAS DO PORTO ORGANIZADO DE ARATU/CANDEIAS-BA.

Informações Complementares

- Considerar os quantitativos, apenas, constantes no atestado.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O período global do contrato é de 04/01/2022 a 14/08/2022 e o período parcial executado foi de 04/01/2022 a 19/07/2022 conforme atestado anexo.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 146006/2022
24/07/2022, 19:00
wYD2c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wYD2c





COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA
PRESIDÊNCIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO PORTUÁRIA
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Salvador, 19 de julho de 2022.

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**, com endereço na Rua das Mangueiras, 166, Novo Horizonte, Salvador, Bahia, CEP 41.218.097, com CNPJ/MF sob nº 03.174.004/0001-84, de acordo com o **Contrato nº. 037/2021**, firmado em 30/12/2021, executou parcialmente até a presente data, para a **COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA**, sediada na Avenida da França, 1551 - Estação Marítima Visconde de Cairu, Salvador, Bahia, CNPJ/MF: 14.372.148/0001-61, os serviços de adequação da pavimentação das vias internas do Porto Organizado de Aratu/Candeias, localizado na via Matoim, s/n, Baía de Aratu, Candeias, Bahia, CEP: 43.800-000, sendo executado o período parcial entre 04/01/2022 a 19/07/2022, com período global do contrato para 14/08/2022, tendo como responsáveis técnicos os engenheiros civis Antônio Márcio Nascimento Malta - CREA-BA - Nº 37.990, Jair Gusmão Alves - CREA/BA: 3283-D, conforme especificações a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	
			CONTRATADA	EXECUTADA
1.0	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO			
1.1	Mobilização/desmobilização de pessoal, equipamentos, ferramentas, instrumentos, licenças, etc	un	1,00	0,70
2.0	CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS			
2.1	Instalação e remoção de canteiro de obras/serviços	un	1,00	0,70
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
3.1	Administração Local	un	3,00	1,50
4.0	PROJETOS			
4.1	Elaboração de projeto executivo e as built	un	1,00	0,00
5.0	CONTROLE TECNOLÓGICO			
5.1	Equipe de controle tecnológico de campo	un	3,00	1,50
5.2	Controle tecnológico de laboratório	cj	1,00	0,50
6.0	ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO			
6.1	Equipe de acompanhamento topográfico	un	3,00	1,50
7.0	RESTAURAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO			
7.1	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m³	675,00	0,00
7.2	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	1.498,60	148,00
7.3	Reforço do subleito com pedra rachão e agulhamento com pó de pedra	m³	540,00	0,00
7.4	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	m³	762,50	148,00
7.5	Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial	m³	277,50	0,00
7.6	Imprimação com asfalto diluído	m²	3.835,00	732,50
7.7	Pintura de ligação	m²	53.456,50	51.759,48
7.8	Microrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,0 cm - brita comercial	m²	91.917,00	46.763,69
7.9	Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais	t	3.342,65	3.225,32
7.10	Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais	t	3.190,97	2.044,96
7.11	Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico	m³	124,00	0,00
7.12	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, E=17 mm, 4 utilizações. AF 06/2017.	m²	143,00	0,00
7.13	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. AF 06/2017	kg	640,00	0,00
7.14	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK 30 MPA, com uso de jerica lançamento, adensamento e acabamento. AF 06/2017.	m³	15,60	0,00
7.15	Execução de viga em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. AF 12/2015	m²	2.480,00	0,00
7.16	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	294.254,02	8.716,75
7.17	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	475,69	453,10
7.18	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	120.004,02	112.724,06
7.19	Transporte de blocos intertravados	m²	2.480,00	0,00
8.0	DRENAGEM PROFUNDA			
8.1	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 14 - tubo PEAD e brita comercial - incluso compactação manual	m	130,00	130,00
9.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
9.1	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	27,00	0,00
9.2	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	m²	18,00	0,00
9.3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	3.824,20	0,00
9.4	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	1.921,48	0,00
9.5	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	1.623,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146006/2022, emitida em 24/07/2022



Certidão nº 146006/2022
25/07/2022, 10:33
Chave de Impressão: wYD2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2022 e contém 2 folhas



9.6	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	4.000,00	0,00
9.7	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	120,00	0,00
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
10.1	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	1.620,00	202,10
10.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF 06/2016	m	1.620,00	242,10
10.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	133.436,42	24.131,80
10.4	Carga, manobra e descarga de material para bota-fora em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre em local licenciado.	t	3.812,47	689,48

DADOS DOS SERVIÇOS:

REGIME: Preços unitários.

PRAZO CONTRATUAL:

Execução: 03 (três) meses + 105 dias (aditivo).

Vigência 04 (quatro) meses + 105 dias (aditivo).

VALOR DO CONTRATO: R\$ 7.944.918,71 (Sete milhões novecentos e quarenta e quatro mil novecentos e dezoito reais e setenta e um centavos)

VALOR EXECUTADO: R\$4.336.836,15 (Quatro milhões trezentos e trinta e seis mil oitocentos e trinta e seis reais e quinze centavos).

Salvador, 19 de julho de 2022.

Guilherme Ferreira Oliveira
Gerente de Infraestrutura da CODEBA
CREA-BA n.º 051551618-0
(Assinado Eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Ferreira Oliveira**, **Gerente de Infraestrutura**, em 19/07/2022, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5872930** e o código CRC **66338480**.



Referência: Processo nº 50903.000021/2022-43



SEI nº 5872930

Av. França, nº 1551 - Bairro Comércio
 Salvador/BA, CEP 40010-000
 Telefone: 7133201148 - www.codeba.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146006/2022, emitida em 24/07/2022



Certidão nº 146006/2022
 25/07/2022, 10:33
 Chave de Impressão: wYD2c

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2022 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

22471/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA**
Registro: **37990/D BA** RNP: **0502691174**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA2014.172465** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/11/2014**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**

Endereço do contratante: **RUA EDGARD SANTOS** Nº: **936**
Complemento: **Bairro: Narandiba**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41192005**

Contrato: **121/2014** Celebrado em: **23/10/2014**
Valor do contrato: **R\$ 26.504.288,43** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA MACIEL DE BAIXO** Nº: **41**
Complemento: **Bairro: Pelourinho**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40026240**

Data de início: **23/10/2014** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 7886.10 TONELADA; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 58129.52 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 34251.60 METRO QUADRADO;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - BAHIA - ETAPAS 3,5 E 7 (SAÚDE/BARRIS/TORORÓ) - LOTE 3.

Número da ART: **BA20180020934** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/02/2018**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**

Endereço do contratante: **RUA EDGARD SANTOS** Nº: **936**
Complemento: **Bairro: Narandiba**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41192005**

Contrato: **121/2014** Celebrado em: **23/10/2014**
Valor do contrato: **R\$ 27.502.735,58** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA MACIEL DE BAIXO** Nº: **41**
Complemento: **Bairro: Pelourinho**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40026240**

Data de início: **23/10/2014** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade:

Proprietário: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 10518.19 TONELADA; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 62235.27 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 28132.80 METRO QUADRADO;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - BAHIA - ETAPAS 3,5 E 7 (SAÚDE/BARRIS/TORORÓ) - LOTE 3. O PRAZO CONTRATUAL FOI ADITADO PARA 13/03/2018 E O VALOR DA OBRA FOI ADITADO PARA R\$ 27.502.735,58.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 24/07/2019, às 12:07.

Página 4 de 4



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

22471/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O período global do contrato é de 16/06/2015 a 29/02/2020 e o período parcial executado foi de 16/06/2015 a 19/06/2019 conforme atestado anexo.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 22471/2019
15/07/2019, 16:46
67x9b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 67x9b





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
Superintendência de Patrimônio - CONDER/DIRCAS/SUOPE

ATESTADO DE EXECUÇÃO PELO CONTRATANTE

Objetivo: Solicitação de Atestado Provisório de Capacidade Técnica - Pejota Construções
- Contrato nº 121/2014
Licitação nº: 067/2014
Contrato nº: 121/2014
OS nº:
Empresa Executora: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, com sede na Rua das Mangueiras, nº 166, Novo Horizonte, Salvador, CEP 41.218-097 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.174.004/0001-84, executou para a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, situada na Av. Edgard Santos, nº 936, Narandiba, CEP 41.192-005, na cidade de Salvador, BA inscrita no CNPJ/MP sob o nº 13.595.251/0001-08, os serviços abaixo relacionados:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº121/2014

Objeto contratual: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR, ESTADO DA BAHIA – ETAPAS 3, 5, 7 (SAÚDE/ BARRIS/ TORORÓ) – LOTE 3.

Valor do Contrato Original:

R\$ 26.504.288,43 (vinte e seis milhões quinhentos e quatro mil duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos)

Valor do Contrato Aditado:

R\$ 30.399.390,30 (trinta milhões, trezentos e noventa e nove mil, trezentos e noventa reais e trinta centavos)

Local da prestação de serviços: Centro Antigo de Salvador

Início (O.S.): 16/06/2015

Vigência do Contrato: 29/02/2020

Percentual executado: 77,34%

Atestado de Execução pelo Contratante CONDER/DIRCAS/SUOPE 7790046

SEI 043.4045.2019.0006276-11 / pg. 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 22471/2019, emitida em 15/07/2019



Certidão nº 22471/2019
24/07/2019, 12:07
Chave de Impressão: 67x9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 11 folhas



2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Equipe técnica da contratante:

Nome do profissional responsável	Conselho de Classe	Registro técnico *
Rogério da Silva Machado	CREA BA 19.290-D	

Equipe técnica da contratada:

Nome do profissional do responsável	Conselho de Classe	Registro técnico *
Antonio Marcio Nascimento Malta	CREA BA 37.990/D	BA20180020934
Jair Gusmão Alves	CREA BA 3.283/D	BA20150058332
Bruno Bastos Reis	CREA BA 36.670/D	BA20180093570
Rodrigo Lima de Araújo	CREA BA 3000068923BA	BA20180175846

(*) ART/CREA, RRT/CAU, etc.

* O responsável técnico Bruno Bastos Reis emitiu à ART a partir de 19/06/2018.

* O responsável técnico Rodrigo Lima de Araújo emitiu à ART a partir de 25/10/2018.

3. DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	121 2014 - PAC II PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS DO CAS - LOTE 3 -		
1.1	SERVICOS COMPLEMENTARES		
1.1.1	PROJETO ESPECIFICO		
1.1.1.1	PROJETOS PAC II - LOTE 3	UN	0,88
1.1.1.2	PROJETOS PAC II - LOTE 3 ADITIVO Nº 01	UN	0,53
1.2	SERVICOS PRELIMINARES		
1.2.1	EQUIPE TECNICA E ADMINISTRATIVA DA OBRA		
1.2.1.1	ENGENHEIRO SENIOR	MES	13,77

Atestado de Execução pelo Contratante CONDER/DIRCAS/SUOPE 7790046

SEI 043.4045 2019.0006276-11 / pg 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 22471/2019, emitida em 15/07/2019



Certidão nº 22471/2019

24/07/2019, 12:07

Chave de Impressão: 67x9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 11 folhas



1.2.1.2	ENCARREGADO GERAL	MES	27,47
1.2.1.3	ALMOXARIFE	MES	13,73
1.2.1.4	ENGENHEIRO JUNIOR	MES	13,74
1.2.1.5	MESTRE DE OBRA	MES	13,73
1.2.1.6	TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO	MES	13,73
1.2.1.7	VIGIA NOTURNO	MES	54,97
1.2.2	CANTEIRO DE OBRA		
1.'2.2.1	ALUGUEL CONTAINER / ESCRIT INCL INST ELET LARG= 2,20 COMP= 6,20 ALT= 2,50 M CHAPA ACO C/ NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NA VAL EXC TRANSP / CARGA / DESC	MES	13,73
1.'2.2.2	ALUGUEL CONTAINER / SANIT C/ 2 VASOS / 1 LAVAT / 1 MIC / 4 CHUV LARG= 2,20 COMP= 6,20 ALT= 2,50 M CHAPA ACO C/ NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL	MES	13,73
1.'2.2.3	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO / ESCRITORIO PISO EM PINHO 3a PAREDES EM COMPENSADO 10 MM COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6 MM INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	60,00
1.'2.2.4	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1-6 (CIMENTO E AREIA)	M2	120,00
1.'2.2.5	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	24,00
1.2.3	INSTALACOES PROVISORIAS		
1.2.3.2	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO P/ OBRA	UN	2,00
1.2.3.3	INSTAL / LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/ CANT OBRA M3 - CHAVE 100 A CARGA 3 KWH 20 CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	2,00

Atestado de Execução pelo Contratante CONDER/DIRCAS/SUOPE 7790046

SEI 043.4045.2019.0006276-11 / pg. 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 22471/2019, emitida em 15/07/2019



Certidão nº 22471/2019

24/07/2019, 12:07

Chave de Impressão: 67x9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 11 folhas



1.2.3.4	65-90-03-890 O MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00
1.3	OBRAS CIVIS - ETAPAS 3, 5 E 7		
1.3.1	SEGURANCA / PROTECAO DA OBRA		
1.3.1.1	CERCA DE SINALIZACAO COM TELA DE PVC H= 1,20 M (REMOVIVEL)	M	30.586,78
1.3.1.2	CERCA DE SINALIZACAO NOTURNA	M	31.830,82
1.3.2	SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA		
1.3.2.1	FRESAGEM DESCONTINUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	1.359,71
1.3.2.2	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1 KM	M3	1.767,62
1.3.2.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	35.352,45
1.3.2.5	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	27.793,82
1.3.2.6	FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	3.335,26
1.3.2.7	CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	T	3.335,26
1.3.2.8	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA	M3XKM	86.101,15
1.3.2.9	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100 M	M3	381,77
1.3.2.10	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	801,30

Atestado de Execução pelo Contratante CONDER/DIRCAS/SUOPE 7790046

SEI 043.4045.2019.0006276-11 / pg 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 22471/2019, emitida em 15/07/2019



Certidão nº 22471/2019
24/07/2019, 12:07

Chave de Impressão: 67x9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 11 folhas



1.3.2.11	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSAO CM-30	M2	12,00
1.3.2.12	FRESAGEM DESCONTINUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO (NOTURNO)	M3	2.760,91
1.3.2.13	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1 KM (NOTURNO)	M3	3.589,19
1.3.2.14	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) - (NOTURNO)	M3XKM	71.783,72
1.3.2.15	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C (NOTURNO)	M2	55.217,48
1.3.2.16	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70 EXCLUSIVE TRANSPORTE (NOTURNO)	T	6.626,09
1.3.2.17	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO URBANA (NOTURNO)	M3XKM	190.048,29
1.3.2.19	SARJETA EM CONCRETO PREPARO MANUAL COM SEIXO ROLADO ESPESURA= 8 CM LARGURA= 40 CM	M	17.378,77
1.3.2.20	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	M3	564,21
1.3.2.21	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA, ATÉ 0,50 - CS 78018	M3	878,72
1.3.2.22	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	1.875,81
1.3.2.23	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	36.137,38
1.3.2.24	REGULARIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA (DIURNO)	M3	5.558,77
1.3.2.25	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100 M (DIURNO)	M3	1.218,56

Atestado de Execução pelo Contratante CONDER/DIRCAS/SUOPE 7790046

SEI 043.4045.2019.0006276-11 / pg. 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 22471/2019, emitida em 15/07/2019



Certidão nº 22471/2019

24/07/2019, 12:07

Chave de Impressão: 67x9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 11 folhas



1.3.2.26	REGULARIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA (NOTURNO)	M3	10.630,21
1.3.2.27	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100 M (NOTURNO)	M3	598,58
1.3.2.28	DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA-FORA LICENCIADO	T	16.014,51
1.3.3	SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO		
1.3.3.2	REMOCAO / LIMPEZA DE PAV EM PEDRA IRREGULAR	M2	3.849,40
1.3.3.3	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	M3	7,34
1.3.3.4	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1 KM	M3	810,34
1.3.3.6	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	16.206,69
1.3.3.7	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100 M	M3	2.822,81
1.3.3.8	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	23.530,07
1.3.3.9	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, JUNTAS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRAÇO 1:3), CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	M2	18.142,57
1.3.3.10	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1-3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	3.425,36
1.3.3.11	REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO EM PEDRA CABECA DE NEGRO	M2	1.962,14
1.3.3.14	REMOCAO / LIMPEZA DE PAVIM EM PARALELEPIPEDOS	M2	18.142,57
1.3.3.15	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA, ATÉ 0,50 - CS 78018	M3	491,44

Atestado de Execução pelo Contratante CONDER/DIRCAS/SUOPE 7790046

SEI 043.4045.2019.0008276-11 / pg. 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 22471/2019, emitida em 15/07/2019



Certidão nº 22471/2019

24/07/2019, 12:07

Chave de Impressão: 67x9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 11 folhas



1.3.3.16	ESCAVACAO MECANIZADA EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA, ATÉ 2M	M3	1.838,25
1.3.3.17	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1 KM	M3	2.984,93
1.3.3.18	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	59.458,32
1.3.3.19	DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA-FORA LICENCIADO	T	4.631,10
1.3.3.20	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100 M	M3	616,09
1.3.4	PASSEIOS / CALCADA - ACESSIBILIDADE		
1.3.4.1	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	29.118,60
1.3.4.2	REMOCAO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	290,73
1.3.4.3	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	3.816,44
1.3.4.4	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1 KM	M3	6.501,26
1.3.4.6	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	129.742,44
1.3.4.7	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100 M	M3	6.520,05
1.3.4.8	REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20 M UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA JA CONSIDERANDO UM ACRESCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO NAO CONSIDERANDO O TRANSPORTE	M3	4.789,43
1.3.4.9	CONCRETO NAO ESTRUTURAL CONSUMO 150 KG/M3 PREPARO COM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M3	1.429,08

Atestado de Execução pelo Contratante CONDER/DIRCAS/SUOPE 7790046

SEI 043.4045.2019.0006276-11 / pg. 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 22471/2019, emitida em 15/07/2019



Certidão nº 22471/2019

24/07/2019, 12:07

Chave de Impressão: 67x9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 11 folhas



1.3.4.10	PASSEIO EM CONCRETO LAVADO ESP= 0,08 M	M2	48.392,03
1.3.4.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLASTICAS PARA PISOS	M	26.436,55
1.3.4.12	GRANITO VERMELHO BRASILIA (PLACAS DE 50 X 50 X 2) CM ACABAMENTO LEVIGADO	M2	48,75
1.3.4.13	REASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO COM REAPROVEITAMENTO (100%)	M	13.495,22
1.3.4.14	MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15 CM SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1-3 (CIMENTO E AREIA)	M	15.789,28
1.3.4.15	PAVIM EM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO EM COR P/ DEF VISUAL DIM 25 X 25 CM APLICADO C/ ARGAMASSA INDUSTRIALIZ ACII REJUNTADO EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE	M2	3.819,97
1.3.4.18	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	1.602,78
1.3.4.19	REBAIXAMENTO DE CALCADA PERPENDICULAR - TIPO 1 - RAMPA (PAC)	UN	12,00
1.3.4.20	REBAIXAMENTO DE CALCADA - TIPO 2 - RAMPA (PAC)	UN	30,00
1.3.4.21	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA, ATÉ 0,50 - CS 78018	M3	6.290,99
1.3.4.22	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1 KM	M3	8.178,26
1.3.4.23	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	163.565,31
1.3.4.24	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100 M	M3	8.187,68
1.3.4.25	APLICACAO (LANCAMENTO) DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M3	1.451,65

Atestado de Execução pelo Contratante CONDER/DIRCAS/SUOPE 7790046

SEI 043.4045.2019.0006276-11 / pg. 0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 22471/2019, emitida em 15/07/2019



Certidão nº 22471/2019

24/07/2019, 12:07

Chave de Impressão: 67x9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 11 folhas



1.3.4.26	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MALHA DE AÇO	M2	5.625,49
1.3.4.27	DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA LICENCIADO	T	26.320,44
1.3.4.28	TRANSPORTE COMERCIAL DE ARENOSO	M3/KM	93.899,64
1.3.5	SINALIZACAO		
1.3.5.1	PLACA DE OSB DE 10 MM (FORNEC E ASSENT)	M2	669,56
1.3.5.2	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	253,55
1.3.5.4	EQUIPE DE SINALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO	MES	13,72
1.3.6	SERVICOS COMPLEMENTARES		
1.3.6.1	LEVANTAMENTO / REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISTA	UN	209,00
1.3.6.4	LIGACAO DE REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL	UND	2.231,00
1.3.6.5	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO	M3	0,97
1.3.6.6	CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA, INCLUSIVE FORMA, DESMOLDAGEM, LANCAMENTO E VIBRACAO.	M3	1,20
1.3.6.7	ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO, 9X19X39 CM, C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ARENOSO NO TRACO 1:4:4	M2	1,00
1.3.6.8	LEVANTAMENTO / REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO	UND	2.216,00
1.3.6.9	LEVANTAMENTO / REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE CAIXA DE HIDROMETRO	UND	2.231,00
1.3.6.10	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR - 78472	M2	124.367,70

Atestado de Execução pelo Contratante CONDER/DIRCAS/SUOPE 7790046

SEI 043.4045.2019.0006276-11 / pg. 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 22471/2019, emitida em 15/07/2019



Certidão nº 22471/2019

24/07/2019, 12:07

Chave de Impressão: 67x9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 11 folhas



1.4	DRENAGEM - ETAPA 5 E 7		
1.4.2	DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE		
1.4.2.1	DESOBSTRUCAO DE MANILHA DIAM= 0,30 A 0,60 M	M	1.440,00
1.4.2.2	DESOBSTRUCAO DE MANILHA DIAM= 0,80 M A 1,20 M	M	840,00
2.1	ITENS GOVERNO DO ESTADO		
2.1.1	PROJETO ESPECÍFICO		
2.1.1.1	259projetos pac ii - lote 3	UND	0,88
2.1.2	EQUIPE TECNICA ASSISTENCIA SOCIAL		
2.1.2.1	Assistente social	MÊS	8,00
2.1.3	SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA		
2.1.3.1	Transporte comercial de brita	M3/KM	15.281,26
2.1.4	SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO		
2.1.4.1	Transporte comercial de areia	M3/KM	187.173,25
2.1.5	SINALIZACAO		
2.1.5.1	Equipe de sinalização e controle de trânsito	MÊS	3,00

5. DECLARAÇÃO:

Declaramos que as obras e serviços descritos foram executados com boa qualidade técnica, de acordo com as normas nacionais e internacionais pertinentes, instruções e determinações previstas no instrumento contratual, não havendo nenhum fato que a desabone.

Atestado de Execução pelo Contratante CONDER/DIRCAS/SUOPE 7790046

SEI 043.4045.2019.0006276-11 / pg. 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 22471/2019, emitida em 15/07/2019



Certidão nº 22471/2019

24/07/2019, 12:07

Chave de Impressão: 67x9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 11 folhas



Maurício Mathias Rabelo de Moraes
de Oliveira Silva

Sérgio

Diretor da área responsável

Diretor Presidente.

Rogério da Silva Machado
Superintendente

Salvador, 19 de junho de 2019

Fiscal do Contrato: Rogério da Silva Machado



Documento assinado eletronicamente por Rogério da Silva Machado, Superintendente, em 25/06/2019, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por Mauricio Mathias Rabelo de Moraes, Diretor, em 25/06/2019, às 18:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por Sergio de Oliveira Silva, Diretor Presidente, em 26/06/2019, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7790046 e o código CRC D9DEF477.

Referência: Processo nº 043.4045.2019.0006276-11

SEI nº 7790046

Atestado de Execução pelo Contratante CONDER/DIRCAS/SUOPE 7790046

SEI 043.4045.2019.0006276-11/7 pg. 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 22471/2019, emitida em 15/07/2019



Certidão nº 22471/2019

24/07/2019, 12:07

Chave de Impressão: 67x9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2019 e contém 11 folhas



**SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL**

**CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Processo Administrativo nº: 66484/2024**

**OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de
Requalificação Urbana na Avenida Dorival Caymmi, Itapuã - Salvador/BA.**

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO

A **PJ Construções e Terraplanagem Ltda.**, CNPJ nº 03.174.004/0001-84, declara que disponibilizará de canteiro, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, sob penas cabíveis, para **Concorrência Nº 01/2024**.

Salvador, 17 de junho de 2024



PJ Construções e Terraplanagem Ltda.

CNPJ: 03.174.004/0001/84

Patrícia Santos Pereira

Representante Legal – P/P

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL


CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Processo Administrativo nº: 66484/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de
Requalificação Urbana na Avenida Dorival Caymmi, Itapua - Salvador/BA.

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Quant	Formação	Área	Função	Nome do Profissional
01	Superior Sênior	Engenharia Civil, com experiência em obras similares	Responsável pela Coordenação e Acompanhamento de obra.	Jair Gusmão Alves CREA: 3283/D
01	Superior Sênior	Engenharia Civil, com experiência em obras similares	Responsável pela Coordenação e Acompanhamento de obra.	Antônio Márcio Nascimento Malta CREA: 37990/D
01	Superior Júnior	Engenharia Civil, com experiência em obras similares	Responsável pela Coordenação e Acompanhamento de obra.	Rodrigo Lima de Araújo CREA: 3000068923BA

Salvador, 17 de junho de 2024


PJ Construções e Terraplanagem Ltda.
CNPJ: 03.174.004/0001/84
Patrícia Santos Pereira
Representante Legal – P/P

**SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL**

**CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Processo Administrativo nº: 66484/2024**


**OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de
Requalificação Urbana na Avenida Dorival Caymmi, Itapuã - Salvador/BA.**

DECLARAÇÃO

**Eu Jair Gusmão Alves Registro nº Crea 3283/D, autorizo fazer parte da Equipe Técnica da
empresa PJ Construções e Terraplanagem Ltda., com a função de Engenheiro Civil
Superior Sênior/ Responsável Técnico, para a execução da Concorrência Nº 01/2024.**

**Ainda assumo o compromisso de permanecer integrante do quadro da empresa, no caso do
objeto contratual vier a lhe ser adjudicado tudo para fiel e exata execução contratual.**

Salvador, 17 de junho de 2024



Jair Gusmão Alves



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 223502/2024
Emissão: 13/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: W9YZZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: JAIR GUSMAO ALVES
 Registro: 0501202064
 CPF: 069.***.***-00

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 07/04/1972

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
 Data de Formação: 11/07/1969

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO STELLA MARIS
 Registro: 0010191470
 CNPJ: 37.000.026/0001-40
 Data Início: 24/06/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
 Registro: 0000170360
 CNPJ: 05.952.091/0001-89
 Data Início: 16/05/2008
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
 Registro: 0000095290
 CNPJ: 03.174.004/0001-84
 Data Início: 12/01/2004
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



FICHA CURRICULAR					
Empresa		PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.		Profissional	Jair Gusmão Alves
Admissão:		Formação:	Data de Nascimento:	Nacionalidade:	Endereço:
2003		Engenheiro Civil	17/09/1945	Brasileira	
INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS GRADUAÇÃO, ETC.					
Nº	Discriminação	Instituição de Ensino	Localidade	Duração	Ano de Conclusão
01	Engenharia Civil	Escola Politécnica da UFBA	Salvador	5 anos	1969

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL					
Identificação dos serviços executados	Função Desempenhada	Período de Execução	Contratante	Cliente Final	
Execução de escavação, reaterro, assentamento, tubulação e pavimentação da obra do Sistema de Esgotamento Sanitário do Alto Pituacu.	Responsável Técnico	jun/2004	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	OAS	
Obras de Implantação de Estação de Tratamento e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Itapetinga.	Responsável Técnico	mai/2007	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SAAE	
Obras de recuperação da erosão na Rua das Pedrinhas em Plataforma no município de Salvador – BA.	Responsável Técnico	dez/2006	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA	
Execução dos Obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador – Rede Coletora e Ligação da Bacia de Periperi.	Responsável Técnico	mai/2006	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA	
Obras Emergenciais de Infra-estrutura para atender a Construção de unidades habitacionais para relocação de moradores de área de risco.	Responsável Técnico	jul/2009	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS	
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Santa Brígida/BA.	Responsável Técnico	mar/2008	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	CODEVASF	
Obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador – Rede coletora e ligações da Bacia do Cobre.	Responsável Técnico	fev/2006	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA	
Execução das Obras de Implantação da Adutora no Sistema de Abastecimento de Água de Santa Bárbara/BA.	Responsável Técnico	fev/2006	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA	
Execução de Redes e Ligações Domiciliares e Intradomiciliares e Extensão de Rede de Esgotamento Sanitário em Simões Filho/BA.	Responsável Técnico	nov/2004	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA	

Construção e Recuperação de Quadras e Campos em diversos logradouros no município de Salvador/BA.	Responsável Técnico	mar/2008	out/2009	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Execução de Obras de Contenção e Proteção de Encosta na Avenida Ulisses Guimarães.	Responsável Técnico	fev/2007	mai/2008	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Recuperação e Contenção de Encostas na cidade do Salvador/BA (Mirante de Periperi – Periperi e Rua Albino Silva – Sussuarana.	Responsável Técnico	ago/2010	jun/2011	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Melhorias do Sistema Viário e Construção de Acesso ao Hospital do Subúrbio, no município de Salvador-Bahia.	Responsável Técnico	mar/2010	out/2010	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Recuperação de Estradas e Ruas no município de Mata de São João-BA.	Responsável Técnico	ago/2007	ago/2008	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	P. M. de Mata de São João
Execução de Serviços de engenharia civil de requalificação da pavimentação asfáltica de vias urbanas, Lote 04 - AR II (São Caetano), AR IV (Liberdade), AR XVI (Valeria) e AR XVII (Subúrbio Ferroviário).	Responsável Técnico	out/2009	dez/2012	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Serviços de Engenharia civil para Requalificação da Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas, Lote 03 - AR X (Itapua), AR XIII (Pau da Lima), AR XIV (Cajazeiras) e AR XV (Ipitanga), Salvador-Ba.	Responsável Técnico	nov/2010	set/2012	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Construção de uma quadra poliesportiva coberta, padrão FNDE/MEC na Escola Municipal Maria Marlene de Matos Bacelar, situada na Av. ACM, s/n no município de Serrinha	Responsável Técnico	fev/2012	ago/2012	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	P. M. de Serrinha
Execução de obras de Pavimentação em diversos logradouros no município de Serrinha-BA.	Responsável Técnico	fev/2008	out/2009	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	P. M. de Serrinha
Obras de macrodrenagem e complementares no Subúrbio Ferroviário na cidade de Salvador.	Responsável Técnico	fev/2010	out/2012	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Execução de serviços de demolição de barracas de praia e recuperação de áreas degradadas na Orla Marítima de Salvador/BA.	Responsável Técnico	mar/2010	dez/2010	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOM/PMS
Execução de serviços de engenharia de manutenção corretiva (Tapa Buracos) e preventiva da pavimentação asfáltica da malha viária do município de Salvador – BA.	Responsável Técnico	jan/2008	jan/2009	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS

Execução de obra civil de Construção do Conjunto Habitacional CEASA I	Responsável Técnico	fev/2012	jul/2015	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	CEF
Elaboração de projeto e execução da obra do Conjunto Habitacional CEASA II	Responsável Técnico	fev/2012	ago/2015	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	CEF
Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador – Projeto Bahia Azul – Bacia do Médio Camurujipe (Rede Coletora, Rede Condominial, Ramal Domiciliar), Bacia do Calafate (Rede Coletora, Rede Condominial) e Bacia do Lobato (Rede Coletora, Rede Condominial).	Sócio-Gerente	1997	2002	J Souza Construções Ltda.	Augusto Veloso S/A
Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador – Projeto Bahia Azul – Bacia do Baixo Camurujipe (Rede Coletora, Rede Condominial).	Sócio-Gerente	1997	2002	J Souza Construções Ltda.	Consórcio Telar-Tejofran
Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador – Projeto Bahia Azul – Bacia do Baixo Camurujipe (Rede Coletora, Rede Condominial, Ramal Domiciliar), Bacia do Pernambuco (Rede Coletora, Rede Condominial, Ramal Domiciliar) e Bacia de Campinas (Interceptor do Bonô).	Responsável Técnico	1995	1997	JFS Empreiteira de Obras Ltda.	CNO
Construção da Sede Regional do INCRA-BA, com 5.000m2 de área construída, na cidade de Salvador-BA.	Gerente de Contrato	1995	1995	M. I. ROSSI Construtora Ltda.	INCRA
Restauração: BR 242 – Trecho KM 0 ao KM 207 (Base de Solo Estabilizado, Pavimentação da Pista de Rolamento em CBUQ e Drenagem Superficial), BR 101 – Trecho Divisa BA / ES – KM 0 ao KM 67 – São Mateus Pavimentação com Reforço em Blinder, Pista de Rolamento em CBUQ	Gerente de Contrato	1993	1995	Construtora Viriato Cardoso Ltda.	DNIT
Sistema Viário do Porto de Aratu – Aratu / BA (Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem Superficial, Drenagem Profunda e Obras D'águas); Construção da Interseção da BA 522, com Rodovia Canal de Tráfego do COPEC –	Engenheiro Residente, Gerente de Obras, Gerente de Divisão	1978	1993	Construtora Norberto Odebrecht S/A	Diversos

Camaçari / Ba (Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem Superficial, Drenagem Profunda e Obras D'artes); Rodovia BA 001 – UNA / BA (Terraplanagem, Pavimentação e Obras Complementares, com Extensão de 56,80km); Participação no Planejamento Executivo para a Construção da Rodovia Santa Cruz De La Sierra – Cochabamba / Bolívia; Participação na Elaboração da Proposta e Negociação do Projeto Kapanda em Angola; Participação na Elaboração da Tréplica da Demanda Judicial Internacional Impetrada Contra a Empresa Nacional de Energia – ENE no Chile; Rodovia BR 163 – Trecho Rio Verde / Rio Lira – Sorriso / MT (Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Obras D'artes Correntes, Obras Complementares, Obras D'artes Especiais, Paisagismo e Sinalização, 63,18km); Canais de Cuiabá – MT 1ª Etapa e 2ª Etapa (Córregos: Barbado, Mané Pinto, Engole Cobra); Obra MT 10 – Nova Diamantino – São José de Rio Clara DER / MT; Esgoto Sanitário de Rondonópolis – SANEMAT (CIA de Saneamento do Estado de Mato Grosso); Complexo Roraima – Boa Vista – RR; Duplicação da Rodovia BR 101 Sul – PE, Trecho Prazeres / Cabo, Entre o km 104,8 – DNER 4º DRF; Restauração da BR 101 Sul, Trecho Divisa PB/PE – Divisa PE/AL, Sub – Trecho km 104,0 ao km 153,3 – DNER 4º DRF; Implantação de Vias Expressas para ônibus na Cidade de Jaboatã dos Guararapes; Terraplanagem e Pavimentação da Trindade à Santa Cruz De La Sierra / Bolívia – Departamento Nacional de Camiños – Extensão 120km.					
Construção civil para o DER/PB, Prefeitura de João Pessoa e SUPLAN – Superintendência de Desenvolvimento do Estado da Paraíba (Bueiro Triplo de Placa Sobre o Riacho de Serrinha; Colégio Estadual da Serra da Raiz – 600m² de Área Coberta; Ponte de Concreto na PB 117 –	Responsável Técnico e Sócio	1976	1978	Escada – Projeto e Construção Ltda.	Diversos

36m; Obras Corrente no Trecho Prata – Ouro Velho – 400m com Diâmetro 1,00m e 300m com Diâmetro 0,80m; Bueiro Triplo Celular – Uirauma / PB; Coletora Estadual de Alagoas Grande / PB – 240 m² de Área; Armazém de Cereais em Caité / PB – 600 m² de Área).						
Rodovia PB 054 – Itabaiana – BR 230 – 18km; Cajazeiras / Antenor Navarro – 20km; Patos / São José de Espinhares – 11km. (Terraplanagem, pavimentação em solo estabilizado, pavimentação com base de solo-brita e capa TSD e pavimentação com base com mistura de dois solos na pista). Conservação contratada na BR 230, PB Trecho Pombal Divisa PB / CE; Conservação Contratada na BR 116, PB Trecho Ouricuri Divisa PB / PI;	Engenheiro Supervisor	1974	1975	Construtora Julião	DNIT	
Terraplanagem (BR 101 – sub-trecho Itamaraju / Rio Caraíbas – DNER 5º DR) Restauração sub-base estabilizada, base de solo cimento, tratamento superficial simples, tratamento superficial duplo.	Engenheiro de Obras	1971	1974	Empresa de Engenharia Zenite	DNIT	
Terraplanagem e revestimento primário (Rodovia BR 242 – Serra da Mangabeira). Pavimentação em concreto asfáltico à quente e controle de laboratório (BR 381 – Ipatinga / Governador Valadares – MG.	Engenheiro de Obras	1969	1971	Cunha Guedes e CIA Ltda.	DNIT	


Jair Gusmão Alves

**SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL**

**CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Processo Administrativo nº: 66484/2024**

**OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de
Requalificação Urbana na Avenida Dorival Caymmi, Itapuã - Salvador/BA.**

DECLARAÇÃO

Eu, **Rodrigo Lima de Araújo**, Registro nº Crea/BA 3000068923BA, autorizo fazer parte da Equipe Técnica da empresa PJ Construções e Terraplanagem Ltda., função **Engenheiro Júnior / Responsável Técnico**, para a execução da **Concorrência Nº 01/2024**.

Ainda assumo o compromisso de permanecer integrante do quadro da empresa, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado tudo para fiel e exata execução contratual.

Salvador, 17 de junho de 2024



Rodrigo Lima de Araújo



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 223509/2024
Emissão: 13/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: y58c5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: RODRIGO LIMA DE ARAÚJO

Registro: 0517481987

CPF: 028.***-**-93

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/04/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: 7º Artigo 7º da Lei 5.194/66, cc os art. 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, cc com o art. 7º da Resolução 218/73 do Confea, com restrições das atividades 1,2,3,4,6 e 8 do art.1º da citada Resolução, referentes a aeroportos, portos e barragens com base no art. 5º § 2º da Resolução 1.073/16, ambas do Confea.

Restrições: Sem identificação

Data de Formação: 06/03/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO STELLA MARIS

Registro: 0010191470

CNPJ: 37.000.026/0001-40

Data Início: 22/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Registro: 0000095290

CNPJ: 03.174.004/0001-84

Data Início: 03/05/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



FICHA CURRICULAR

Nome da Firma: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA			Nome do Técnico Rodrigo Lima de Araújo		CPF: 028.550.075 - 93	
Data de Admissão: 20/04/2018	Especialização:	Data de Nascimento: 26/06/1989	Nacionalidade: Brasileiro	Endereço: Avenida Professor Magalhães Neto, nº 109, apartamento nº 301, Pituba na Cidade de Salvador		
INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS GRADUAÇÃO, ETC.						
Nº	Discriminação	Esclarecimento de Ensino ou entidade	Localidade:	Duração:	Ano de Conclusão:	
01	ENGENHARIA CIVIL	UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR	SALVADOR	5 ANOS	2018	

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL					
Identificação dos serviços executados (Objeto/Natureza; Localização; Extensão; Quantitativos)	Função Desempenhada	Período de Execução		Contratante	Cliente Final
TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E FORN. DE MATERIAIS, EQUIPE E EQUIP. P/ CONST. DA PISTA PROVISORIA BR324-CANDEIAS	RESPONSÁVEL TÉCNICO	29/05/2022	29/11/2020	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
CONSTRUÇÃO DOS 05 COMPLEXOS POLIESPORTIVOS COM MANUTENÇÕES CIVIL E ELÉTRICAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES	RESPONSÁVEL TÉCNICO	10/03/2020	10/03/2021	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BÁSICO EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, LOCALIZADA NO IMBUI E SUSSUARANA, SALVADOR/BA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	05/01/2021	ANDAMENTO	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	CONDER

SERVIÇO EMERGENCIAL DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, NAS RODOVIAS BR-324, BA's 526 E 528 E ANEL FEIRA DE SANTANA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	03/06/2020	03/09/2020	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
EXECUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS NAS RODOVIAS BR-324/BA, INCLUINDO O CONTORNO SUL DE FEIRA DE SANTANA, BA-526 E BA-528 E BR-116/BA, ABRANGENDO O ANEL VIÁRIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A CONCESSÃO DA VIABAHIA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	21/01/2019	21/01/2020	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DE LOTE 1 ITEM 1: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CAMAÇARI. ITEM 2: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO III - CAPS III - CAMAÇARI, ITEM 3: ACADEMIA DE SAÚDE - CAMAÇARI; LOTE 2-ITEM 1: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AD - CAPS AD - SIMÕES FILHO - ITEM 2: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO III - CAPS III - SALVADOR (BOCA DO RIO)	RESPONSÁVEL TÉCNICO	19/04/2018	ANDAMENTO	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS NOS BAIRROS SANTA HELENA, VARGINHA E IMBASSAI.	RESPONSÁVEL TÉCNICO	27/07/2015	31/03/2017	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO PARQUE PETRÓPOLIS NA CIDADE DE DIAS D'ÁVILA - BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS	RESPONSÁVEL TÉCNICO	12/09/2016	13/03/2017	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	03/10/2016	16/03/2017	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
OBRAS COMPLEMENTARES DA 1ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SALVADOR BACIAS DO TROBOGY, CAMBUNAS E ÁGUAS CLARAS	RESPONSÁVEL TÉCNICO	16/11/2016	16/11/2018	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	EMBASA
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ASSIM COMO EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS COBERTURAS DAS QUADRAS POLIESPORTIV	RESPONSÁVEL TÉCNICO	26/04/2019	25/12/2019	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED

CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA BAHIA, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DA LAPA, SEABRA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	19/04/2018	28/12/2018	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
--	---------------------	------------	------------	-------------------------------------	---


Rodrigo Lima de Araújo

**SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL**

**CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Processo Administrativo nº: 66484/2024**

**OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de
Requalificação Urbana na Avenida Dorival Caymmi, Itapuã - Salvador/BA.**

DECLARAÇÃO

**Eu Antônio Márcio Nascimento Malta Registro nº Crea 37990/D, autorizo fazer parte da Equipe
Técnica da empresa PJ Construções e Terraplanagem Ltda., função de Engenheiro Civil Superior
Sênior / Responsável Técnico, para a execução da Concorrência Nº 01/2024.**

**Ainda assumo o compromisso de permanecer integrante do quadro da empresa, no caso do objeto
contratual vier a lhe ser adjudicado tudo para fiel e exata execução contratual.**

Salvador, 17 de junho de 2024



Antônio Márcio Nascimento Malta



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 223506/2024
Emissão: 13/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: AZ7zC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA

Registro: 0502891174

CPF: 901.***.***-00

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/07/2002

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Data de Formação: 02/02/2002

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO PEJOTA - AJ LAGOA GRANDE FEIRA DE SANTANA

Registro: 0000001830

CNPJ: 19.434.294/0001-98

Data Início: 21/01/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO STELLA MARIS

Registro: 0010191470

CNPJ: 37.000.026/0001-40

Data Início: 09/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Registro: 0000095290

CNPJ: 03.174.004/0001-84

Data Início: 01/02/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



FICHA CURRICULAR						
Empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.			Profissional Antônio Márcio Nascimento Malta		CPF nº 901.612.545-00	
Admissão: 01/03/2008	Formação: Engenheiro Civil	Data de Nascimento: 11/09/1976	Nacionalidade: Brasileira	Endereço: Salvador/BA.		
INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS GRADUAÇÃO, ETC.						
Nº	Discriminação	Instituição de Ensino		Localidade	Duração	Ano de Conclusão
01	Engenharia Civil	Universidade Católica do Salvador		Salvador	5 anos	1999

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL						
Identificação dos serviços executados	Função Desempenhada	Período de Execução		Contratante	Cliente Final	
Execução de escavação, reaterro, assentamento, tubulação e pavimentação da obra do Sistema de Esgotamento Sanitário do Alto Pituau.	Responsável Técnico	jun/2004	ago/2004	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	OAS	
Obras de Implantação de Estação de Tratamento e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Itapetinga.	Responsável Técnico	mai/2007	out/2007	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SAAE	
Obras de recuperação da erosão na Rua das Pedrinhas em Plataforma no município de Salvador – BA.	Responsável Técnico	dez/2006	jan/2007	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA	
Execução dos Obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador – Rede Coletora e Ligação da Bacia de Periperi.	Responsável Técnico	mai/2006	nov/2006	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA	
Obras Emergenciais de Infra-estrutura para atender a Construção de unidades habitacionais para relocação de moradores de área de risco.	Responsável Técnico	jul/2009	jan/2010	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS	
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Santa Brígida/BA.	Responsável Técnico	mar/2008	jan/2010	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	CODEVASF	
Obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador – Rede coletora e ligações da Bacia do Cobre.	Responsável Técnico	fev/2006	jan/2008	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA	
Execução das Obras de Implantação da Adutora no Sistema de Abastecimento de Água de Santa Bárbara/BA.	Responsável Técnico	fev/2006	out/2006	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA	
Execução de Redes e Ligações Domiciliares e Intradomiciliares e Extensão de Rede de Esgotamento Sanitário em Simões Filho/BA.	Responsável Técnico	nov/2004	mar/2005	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA	

Construção e Recuperação de Quadras e Campos em diversos logradouros no município de Salvador/BA.	Responsável Técnico	mar/2008	out/2009	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Execução de Obras de Contenção e Proteção de Encosta na Avenida Ulisses Guimarães.	Responsável Técnico	fev/2007	mai/2008	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Recuperação e Contenção de Encostas na cidade do Salvador/BA (Mirante de Periperi – Periperi e Rua Albino Silva – Sussuarana.	Responsável Técnico	ago/2010	jun/2011	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Melhorias do Sistema Viário e Construção de Acesso ao Hospital do Subúrbio, no município de Salvador-Bahia.	Responsável Técnico	mar/2010	out/2010	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Recuperação de Estradas e Ruas no município de Mata de São João-BA.	Responsável Técnico	ago/2007	ago/2008	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	P. M. de Mata de São João
Execução de Serviços de engenharia civil de requalificação da pavimentação asfáltica de vias urbanas, Lote 04 - AR II (São Caetano), AR IV (Liberdade), AR XVI (Valeria) e AR XVII (Subúrbio Ferroviário).	Responsável Técnico	out/2009	dez/2012	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Serviços de Engenharia civil para Requalificação da Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas, Lote 03 - AR X (Itapua), AR XIII (Pau da Lima), AR XIV (Cajazeiras) e AR XV (Ipitanga), Salvador-Ba.	Responsável Técnico	nov/2010	set/2012	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Construção de uma quadra poliesportiva coberta, padrão FNDE/MEC na Escola Municipal Maria Marlene de Matos Bacelar, situada na Av. ACM, s/n no município de Serrinha	Responsável Técnico	fev/2012	ago/2012	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	P. M. de Serrinha
Execução de obras de Pavimentação em diversos logradouros no município de Serrinha-BA.	Responsável Técnico	fev/2008	out/2009	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	P. M. de Serrinha
Obras de macrodrenagem e complementares no Subúrbio Ferroviário na cidade de Salvador.	Responsável Técnico	fev/2010	out/2012	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Execução de serviços de demolição de barracas de praia e recuperação de áreas degradadas na Orla Marítima de Salvador/BA.	Responsável Técnico	mar/2010	dez/2010	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOM/PMS
Execução de serviços de engenharia de manutenção corretiva (Tapa Buracos) e preventiva da pavimentação asfáltica da malha viária do município de Salvador – BA.	Responsável Técnico	jan/2008	jan/2009	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS

Execução de obra civil de Construção do Conjunto Habitacional CEASA I	Responsável Técnico	fev/2012	jul/2015	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	CEF
Elaboração de projeto e execução da obra do Conjunto Habitacional CEASA II	Responsável Técnico	fev/2012	ago/2015	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	CEF
Execução de ligações domiciliares, intradomiciliares e extensão de rede de esgoto em diversas Bacias do Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador.	Responsável Técnico	maio/2007	fev/2009	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA
Execução de obras civis para construção do Sistema de Abastecimento de Água da Comunidade Rural de Lagoa Dourada.	Responsável Técnico	nov/2009	dez/2010	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	CODEVASF
Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário de Paratinga.	Responsável Técnico	nov/2009	nov/2011	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	CODEVASF
Execução do Sistema Adutor do São Francisco, trecho operacional 4, da cidade de Irecê.	Responsável Técnico	fev/2012	ago/2014	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA
Sistema de Esgotamento Sanitário nas Bacias de Saboeiro, Tripas, Cobre e Periperi.	Gerente de Projetos e Medições	2002	2003	Padrão Engenharia Ltda.	EMBASA
Sistema de Esgotamento Sanitário de Serra Grande – Uruçuca.	Gerente de Projetos, Obras e Produção	2004	2005	Padrão Engenharia Ltda.	EMBASA
Centro de Saúde de Saramandaia.	Gerente de Obras	2004	2004	Padrão Engenharia Ltda.	SURCAP - PMS
Centro de Saúde de Bairro da Paz.	Gerente de Obras	2004	2004	Padrão Engenharia Ltda.	SURCAP - PMS
Manutenção dos SAA e SES de Porto Seguro, Balmonte, Cabrália, Arraial D'Ajuda e Trancoso.	Gerente de Obras	2004	2004	Padrão Engenharia Ltda.	EMBASA
Sistema de Esgotamento Sanitário de Palmeiras-Ba.	Gerente de Contrato	2004	2005	Padrão Engenharia Ltda.	EMBASA
Sistema de Abastecimento de Água de Palmeiras.	Gerente de Contrato	2004	2005	Padrão Engenharia Ltda.	EMBASA
Sistema de Esgotamento Sanitário de Encruzilhada – BA.	Gerente de Contrato	2004	2005	Padrão Engenharia Ltda.	EMBASA
Adensamento do SES da Bacia do Alto Camurugipe.	Gerente de Contrato	2004	2005	Padrão Engenharia Ltda.	EMBASA
Adensamento de Ligações nas Bacias do Médio Camurugipe e Campinas.	Gerente de Contrato	2004	2005	Padrão Engenharia Ltda.	EMBASA
Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Alto Camurugipe.	Engenheiro Residente	1999	2002	Consórcio Telar Tejofran	EMBASA


Antônio Márcio Nascimento Malta

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Processo Administrativo nº: 66484/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Requalificação Urbana na Avenida Dorival Caymmi, Itapuã - Salvador/BA.

INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

A PJ Construções e Terraplanagem Ltda., indica como responsáveis técnicos, para a CONCORRÊNCIA Nº 01/2024, o Srº Antônio Marcio Nascimento Malta, CREA nº 37990/D, Rodrigo Lima de Araújo, CREA nº 3000068923BA, Jair Gusmão Alves, CREA nº 3283/D, e conforme prevê o Edital.

Salvador, 17 de junho de 2024



PJ Construções e Terraplanagem Ltda.
CNPJ: 03.174.004/0001/84
Patricia Santos Pereira
Representante Legal – P/P

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL


CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Processo Administrativo nº: 66484/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de
Requalificação Urbana na Avenida Dorival Caymmi, Itapuã - Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

A empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM CNPJ nº 03.174.004/0001-84, com sede na Rua das Mangueiras nº166 Novo Horizonte, Salvador- BA, DECLARA para os fins do **Processo Licitatório n.º 66484/2024**, modalidade **CONCORRÊNCIA n.º 01/2024**, que vistoriou e tem pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços, das ocupações irregulares, das áreas de risco, das dificuldades de acesso e da condução de transporte de material, considerando todos esses aspectos na formação do preço proposto e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta, e que assume total responsabilidade das condições de realização dos serviços, não recaindo em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre o Município ou argumento futuro quanto ao desconhecimento dos projetos, dos serviços a serem executados, das planilhas de orçamentos, bem como que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela Contratante.

Salvador, 17 de junho de 2024


PJ Construções e Terraplanagem Ltda.
CNPJ: 03.174.004/0001/84
Patrícia Santos Pereira
Representante Legal – P/P


PJ Construções e Terraplanagem Ltda.
Antônio Márcio Nascimento Malta
Eng. Civil - CREA BA 37.990/D
Responsável Técnico

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Nesta

CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

Processo Administrativo nº: 66484/2024

**OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de
Requalificação Urbana na Avenida Dorival Caymmi, Itapuã - Salvador/BA.**

ANEXO A – DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Prezados Senhores,

A PJ Construções e Terraplanagem Ltda., DECLARA para os fins do Processo Licitatório n.º 66484/2024 modalidade CONCORRÊNCIA n.º 01/2024, Declaramos que a empresa NÃO efetuou a visita técnica no local onde serão executadas as obras, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação.

Salvador, 17 de junho de 2024


PJ Construções e Terraplanagem Ltda.

CNPJ: 03.174.004/0001/84

Patrícia Santos Pereira

Representante Legal – P/P


Antônio Marcio Nascimento Malta Nascimento

CREA/BA: 37990/D

RG Nº 0480366845-SSP/BA


Rodrigo Lima de Araújo

CREA/BA: 3000068923BA

RG Nº 1385903708 SSP/BA


Jani Gusmão Alves
Eng.º Civil / CREA 3283-D

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP
Comissão Permanente de Licitação


CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Processo Administrativo nº: 66484/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de
Requalificação Urbana na Avenida Dorival Caymmi, Itapuã - Salvador/BA.


EQUIPAMENTO MÍNIMO EXIGIDO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QUANT.
VEÍCULO LEVE	03
CONTAINER	03
CAVALETE	03
CAMINHÃO TOCO	03
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA	03
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	03
CAMINHÃO BASCULANTE	03
CAÇAMBA	03
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO	03
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO	03
TANQUE DE AÇO	03
GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS	03
MOTONIVELADORA	03
TRATOR DE PNEUS	03
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO	03
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL	03
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO	03
VIBRADOR DE IMERSÃO	03
RETROESCAVADEIRA	03
BETONEIRA	03
CORTADORA DE PISO	03
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)	03

Salvador, 17 de junho de 2024


PJ Construções e Terraplanagem Ltda.
CNPJ: 03.174.004/0001/84
Patricia Santos Pereira
Representante Legal – P/P





Desenhado por: MPC Desenho	Vistoriado	Elaborado	Arquivo: CANTEIRO.dwg	Scala 1/75
Legenda		Título: CANTEIRO		
		Sub-Título:	Revisão: 0	Folha: 1/1

OUTROS DOCUMENTOS

**SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL**

**CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Processo Administrativo nº: 66484/2024**

**OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de
Requalificação Urbana na Avenida Dorival Caymmi, Itapuã - Salvador/BA.**

ANEXO IX

**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE
APRENDIZ.**

PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM, inscrita no CNPJ nº 03.174.004/0001-84, por intermédio de seu representante legal o Sr^a. Patrícia Santos Pereira, RG nº 1146122934/SSP-BA e do CPF: 017.517.155-66, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

Salvador, 17 de junho de 2024


PJ Construções e Terraplanagem Ltda.
CNPJ: 03.174.004/0001/84
Patrícia Santos Pereira
Representante Legal – P/P

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

Processo Administrativo nº: 66484/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Requalificação Urbana na Avenida Dorival Caymmi, Itapuã - Salvador/BA.


ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM NATIVA OU NÃO NATIVA

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador.

Eu, **Patrícia Santos Pereira** RG nº 1146122934/SSP-BA, legalmente nomeada representante da empresa **PJ Construções e Terraplanagem Ltda.**, CNPJ nº 03.174.004/0001-84 e participante do **procedimento licitatório nº 66484/2024** na modalidade de **CONCORRÊNCIA Nº 01/2024**, declaro, sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º da Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.

Salvador, 17 de junho de 2024


PJ Construções e Terraplanagem Ltda.
CNPJ: 03.174.004/0001/84
Patrícia Santos Pereira
Representante Legal – P/P

Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO Nº de registro no banco de dados do Ibama: 4433848 CPF/CNPJ: 03.174.004/0001-84 Nome/Razão Social/Endereço FJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA RUA DAS MANGUEIRAS NOVO HORIZONTE SALVADOR/BA 41218-097 Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981 art. 10 Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981 art. 10 Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981 art. 10 Uso de Recursos Naturais / Consumo de madeira, lenha ou carvão vegetal	Observações: 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA. 3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade 4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente. 5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente. 7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. Data de emissão: 02/01/2019 Autenticação: f81d13m.e8z1.e52a
---	--



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
4433848	17/06/2024	17/06/2024	17/09/2024

Dados básicos:

CNPJ : 03.174.004/0001-84

Razão Social : PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Nome fantasia : PEJOTA

Data de abertura : 24/05/1999

Endereço:

logradouro: RUA DAS MANGUEIRAS

N.º: 166

Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: SALVADOR

CEP: 41218-097

UF: BA

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-48	Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34
22-3	Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-7	Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	CRJGSN4UZS5TKXDJ
-----------------------	------------------

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Nesta

CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

Processo Administrativo nº: 66484/2024


**OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de
Requalificação Urbana na Avenida Dorival Caymmi, Itapuã - Salvador/BA.**


ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

A PJ Construções e Terraplanagem Ltda., declara para os devidos fins que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência - PcD, para Reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021.

Salvador, 17 de junho de 2024


PJ Construções e Terraplanagem Ltda.
CNPJ: 03.174.004/0001/84
Patricia Santos Pereira
Representante Legal – P/P


Arlenio Marcio Nascimento Malta Nascimento
CREA/BA: 37990/D
RG Nº 0480366845-SSP/BA


Rodrigo Lima de Araújo
CREA/BA: 3000068923BA
RG Nº 1385903708 SSP/BA


João Gustavo Alves
Engº Civil - CREA 3283-D

SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL

CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

Processo Administrativo nº: 66484/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Requalificação Urbana na Avenida Dorival Caymmi, Itapuã - Salvador/BA.

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

A PJ Construções e Terraplanagem Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.174.004/0001-84, sediada na Rua das Mangueiras, 166, Novo Horizonte, CEP: 41218-097 – Salvador/Ba, por intermédio de seu representante legal a Srª Patrícia Santos Pereira, portador da carteira de identidade nº 1146122934, e do CPF nº 01751715566, DECLARA que:

- I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da **Concorrência nº 01/2024**, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;
- III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na **Concorrência nº 01/2024**, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Salvador, 17 de junho de 2024


PJ Construções e Terraplanagem Ltda.
CNPJ: 03.174.004/0001/84
Patrícia Santos Pereira
Representante Legal – P/P

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL

CONCORRÊNCIA Nº 01/2024
Processo Administrativo nº: 66484/2024

**OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de
Requalificação Urbana na Avenida Dorival Caymmi, Itapuã - Salvador/BA.**

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

RAZÃO SOCIAL: PJ Construções e Terraplanagem Ltda.

ENDEREÇO: Rua das Mangueiras, 166, Novo Horizonte, Salvador/Ba – CEP: 41-218-097

CNPJ: 03.174.004/0001-84 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 051.564.126 NO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10006739

BANCO: BRADESCO **AGÊNCIA:** 3571-8 **CONTA:** 0058375-8

Dados do Responsável:

NOME: Pedro de Araújo

RG: 4.354.576-91 **SSP-Ba**

CPF: 454.872.195-91

Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato

Nome Completo: Pedro de Araújo Junior

RG: 1285914392 **SSP- Ba**

CPF: 042.436.485 – 90

Salvador, 17 de junho de 2024


PJ Construções e Terraplanagem Ltda.

CNPJ: 03.174.004/0001/84

Patrícia Santos Pereira

Representante Legal – P/P



12º

OFÍCIO DE NOTAS
CONCEIÇÃO GASPAR**12º OFÍCIO DE NOTAS
CONCEIÇÃO GASPAR**Rua Território do Amapá, nº 220 - Pituba - CEP 41830-540 - Salvador - BA
Fone: (71) 3036-8500 - E-mail: contato@12notas.com.br

TRASLADO

LIVRO Nº: 0761-P

FOLHA Nº: 020

ORDEM Nº: 294400

Atenção: 12/06/2018

PROCURAÇÃO PÚBLICA que faz **P.J. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**, na forma abaixo:

Salbam, quantos este público instrumento de procuração bastante virem que aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito (18/06/2018), nesta Cidade de Salvador, Estado Federado da Bahia, República Federativa do Brasil, Cartório do 12º Ofício de Notas, a cargo de Belª. Conceição Aparecida Nobre Gaspar - Tabeliã, e perante mim, Valdineia Alves Santos, Tabeliã Substituta, no impedimento ocasional e legal da Titular, compareceu como Outorgante, **P.J. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob nº 03.174.004/0001-84, com sede na Rua das Mangueiras, nº 166, Novo Horizonte, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, constituída por atos arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia sob NIRE nº 29 2 0209239 3, Protocolo sob nº 16/693069-5 de 12/05/2016, Registro sob nº 97562187 de 12/05/2016, neste ato representada por **PEDRO DE ARAUJO**, brasileiro, casado, nascido aos 04/12/1970, maior, capaz, empresário, portador do documento Cédula de Identidade nº 0435457691 SSP/BA, filho de Maria Elades de Araujo, inscrito no CPF/MF sob nº 454.872.195-91, residente e domiciliado na Alameda Catabas, nº 68, CEP.: 41.820-440, Caminho das Árvores, Salvador-Bahia, na cidade de Salvador, Estado da Bahia e endereço eletrônico: pjconstrucao@terra.com.br; o qual foi eleito de acordo com a cláusula 7ª (sétima) da administração da sociedade da 12ª (décima segunda) alteração e consolidação da sociedade empresarial denominada e expressamente declara, sob as penas da lei, não haver sido realizada qualquer alteração posteriormente à data do instrumento retro mencionado, cuja cópia me foi exibida e fica aqui arquivada nestas Notas; o presente reconhecido como o próprio, através das provas de identidade a mim exibidas, do que dou fé. E, pelo Outorgante, foi-me dito que, por este instrumento, nomeia e constitui seus bastantes procuradores, **PEDRO DE ARAUJO JUNIOR**, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/04/1995, maior, universitário, portador do documento Cédula de Identidade nº 12.859.143-92 SSP/BA, filho de Pedro de Araujo e Maria Gorete de Araujo Oliveira, inscrito no CPF/MF sob nº 042.436.485-90, residente e domiciliado na Alameda Das Catabas, nº 68, Caminho Das Árvores, na cidade de Salvador, Estado da Bahia; e/ou **MARIA CAROLINA OLIVEIRA DE ARAUJO**, brasileira, solteira, nascida aos 27/09/1996, maior, estudante, portadora do documento Cédula de Identidade nº 12.859.144-73



12
OFÍCIO DE NOTAS
CONCEIÇÃO GASPAR

12º OFÍCIO DE NOTAS CONCEIÇÃO GASPAR

Rua Território do Amapá, nº 220 - Pituba - CEP 41830-540 - Salvador - BA
Fone: (71) 3036-8500 - E-mail: contato@12notas.com.br

TRASLADO

LIVRO Nº: 0761-P

FOLHA Nº: 021

ORDEM Nº: 294400

criminalmente, devendo a prova destas declarações ser exigida diretamente pelos órgãos e pessoas a quem este interessar. Foram dispensadas as testemunhas instrumentárias nos termos do Parágrafo 5º, do Art. 215 do Código Civil Brasileiro, vigente a partir de 11 de janeiro de 2003. Foi recolhido o DAJE de nº emissor 1598 série 002 sob número 043364 fornecido por este cartório, no valor de R\$ 78,20, sendo R\$ 37,38 de Emolumentos, R\$ 26,82 de Taxa de fiscalização do TJBA, R\$ 11,50 de FECOM, R\$ 1,50 de PGE e R\$ 1,00 de Defensoria Pública. Assim disse e, a seu pedido, eu Valdineia Alves Santos, Tabeliã Substituta, mandei digitar este instrumento, consoante o que faculta o Parágrafo 4º, do Art. 167, da Lei 3.731, de 22 de novembro de 1979, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado, regulamentado pelo Provimento nº 3, de 09 de abril de 1975, rerratificado pelo Provimento nº 9, de 25 de agosto de 1993 e 034 de 11 de dezembro de 1998 da Corregedoria Geral da Justiça. Este instrumento foi lido pela comparecente, que achando-a conforme, o assinam comigo à folha do livro arquivada nestas notas, Aline Christine Silva Passos, Escrevente, que a digitei. E eu Valdineia Alves Santos, Tabeliã Substituta, a subscrevo e assino em público e raso. (a.a): - PEDRO DE ARAUJO. Traslada na mesma data. Está conforme o seu original ao qual me reporto e dou fé. acsp

EM TESTEMUNHO DA VERDADE.

Salvador, 18 de junho de 2018

Valdineia Alves Santos
Tabeliã Substituta

TABELIONATO 12º OFÍCIO
Vangrécia Rios, Tabeliã Substituta
Rua Território do Amapá nº 220
Pituba, Salvador - BA - Tel 3036-8500
vangrecia.nos@12notas.com.br

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1598.AF188825-7
05F7U8P77X
Consulte
www.tjba.jus.br/autenticidade

AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia é reprodução fiel desta face do documento apresentado nesta serventia. Dou fé. Selo: 1598.AH894309-7 Salvador, 12 de Março de 2024.

ALAN REIDNER SOUZA FALCÃO - ESCRIVENTE - ARF

Consulte em: www.tjba.jus.br/autenticidade

Rua Território do Amapá nº 220
Pituba - CEP 41830-540 - Salvador - BA
Fone: (71) 3036-8500

12º OFÍCIO DE NOTAS CONCEIÇÃO GASPAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTERA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

Pr 1 MOBIL / BOMBEQUEL

PEDRO DE ARAUJO JUNIOR

3 Data, Local e BP de habilitação

18/04/1995, SEREQUINA, BA

1 Data de Emissão

19/05/2023

2 Número

15052033

3 RG

D

4 Nome Completo / Outr. Nomes / IA

1285914392 SSP BA

5 CPF

042.436.485-90

6 1º Registro

15956210189

7 QRP

AB

8 Endereço

BRASILEIRO

9 Estado


PEDRO DE ARAUJO

10 Nome Completo

MARIA GORETE DE ARAUJO OLIVEIRA



7 Assinatura do Titular





11 RG

18/05/2023

12 RG

18/05/2023

13 RG

18/05/2023

14 RG

18/05/2023

15 RG

18/05/2023

16 RG

18/05/2023

17 RG

18/05/2023

18 RG

18/05/2023

19 RG

18/05/2023

20 RG

18/05/2023

21 RG

18/05/2023

22 RG

18/05/2023

23 RG

18/05/2023

24 RG

18/05/2023

25 RG

18/05/2023

26 RG

18/05/2023

27 RG

18/05/2023

28 RG

18/05/2023

29 RG

18/05/2023

30 RG

18/05/2023

31 RG

18/05/2023

32 RG

18/05/2023

33 RG

18/05/2023

34 RG

18/05/2023

35 RG

18/05/2023

36 RG

18/05/2023

37 RG

18/05/2023

38 RG

18/05/2023

39 RG

18/05/2023

40 RG

18/05/2023

41 RG

18/05/2023

42 RG

18/05/2023

43 RG

18/05/2023

44 RG

18/05/2023

45 RG

18/05/2023

46 RG

18/05/2023

47 RG

18/05/2023

48 RG

18/05/2023

49 RG

18/05/2023

50 RG

18/05/2023

51 RG

18/05/2023

52 RG

18/05/2023

53 RG

18/05/2023

54 RG

18/05/2023

55 RG

18/05/2023

56 RG

18/05/2023

57 RG

18/05/2023

58 RG

18/05/2023

59 RG

18/05/2023

60 RG

18/05/2023

61 RG

18/05/2023

62 RG

18/05/2023

63 RG

18/05/2023

64 RG

18/05/2023

65 RG

18/05/2023

66 RG

18/05/2023

67 RG

18/05/2023

68 RG

18/05/2023

69 RG

18/05/2023

70 RG

18/05/2023

71 RG

18/05/2023

72 RG

18/05/2023

73 RG

18/05/2023

74 RG

18/05/2023

75 RG

18/05/2023

76 RG

18/05/2023

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN