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12 ATA DA SESSAO INTERNA
JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECO
CONCORRENCIA N2 90004/2024 - PROC. ADM. N2 81803/2024

Aos dezoito dias do més de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, na sala de reunides da
SUCOP, sito na Tv. do Aquidab3, 35, Santo Antonio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-
470, reuniram-se, as 14:00hs, em sessdo interna, a Agente de Contratacdo e a Equipe de
Apoio, nomeados através da Portaria n? 30/2024, ao final assinados, com o fim especifico de
analisar a Proposta de Precos da licitante LIMA DINIZ CONSTRUCOES LTDA, referente a
CONCORRENCIA n2 90004/2024, cujo objeto consiste na Contratacio de empresa capacitada
para execugdo da obra de implantagéo de Via de Ligagdo da AV. Luis Eduardo Magalhdes com
a Rua Saturno, no Bairro de Pernambués - Salvador/BA, sob regime de empreitada por pregos
unitérios, com fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessario
para a execugdo destes servigos, de acordo com o Edital e seus Anexos. Aberta a sessio, de

logo foram analisadas a proposta apresentada pela licitante. DA ANALISE E JULGAMENTO: A

licitagdo é promovida pelo maior desconto, no modo de disputa aberto e fechado, buscando
o menor preco ofertado, considerando-o através do desconto ofertado pela licitante, que sera
incidido sobre todos os pregos unitarios da planilha orcamentéria do Certame. Alicitante LIMA
DINIZ ofertou o desconto de 30,00% (trinta porcento) se classificando em primeiro lugar. Foi

observado que o desconto ofertado se encontra inferior a 75% do valor do or¢amento do

6rgdo, conforme dispde o subitem 9.2 do Edital, e de acordo com o art. 59, §4¢, da Lei
14.133/2021, sendo, neste caso, considerado, possivelmente, inexequivel. No entanto, por
meio de diligéncia (art. 59, §29, Lei n2 14.133/2021), foi concedido a licitante a oportunidade
de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. Uma vez recebida as justificativas, foi
encaminhada ao Setor Responsavel pelo orgamento (doc. anexo), que emitiu Parecer Técnico
(doc. anexo), concluindo que a empesa LIMA DINIZ apresentou prego para a execucio da obra
inexequivel. Assim, analisando os fatos circunstanciados no Parecer Técnico, a Equipe de
Apoio decidiu por considerar a proposta da licitante LIMA DINIZ CONSTRUCOES LTDA
DESCLASSIFICADA, vez que o prego proposto de 30% desconto se encontra inferior a 75% do

valor do orgamento da licitag3o, e de acordo com a justificativas exaradas no Parecer Técnico
anexo. Base Legal: subitem 9.2 do Edital, art. 59, incisos lll e IV, §42, da Lei 14.133/2021. Sendo
o ato, aqui, devidamente motivado e legalmente amparado no Edital e na Lei 14.133/2021.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessdo, lavrando-se o presente registro

dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos

membros da Equipe de Apoio. Registrando-se que o inteiro teor do processo licitatério se

< C)g’\fgl”yl%w



Infraestrutura BLRind Superintendéncia de
e Obras Pibficas Obras Piblicas

Secretaria de s u co P

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

encontra a disposicdo dos interessados na Sala da Comissdo de Licitagdo desta Autarquia, no

horario normal de expediente. Salvador, 18 de julho de 2024.

De acordo

A oli Lt
" Ana Lucia Luz de Souza e Silva
Rose Mary M. Aratjo | Agente de Contratago
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r lemG: Silva

Adriana de Figueiredo Braga
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Maria Lucia de Assis



URGENTE-REF. CONCORRENCIA N° 90004/2024-OBRA DE LIGAGAQ AV. LUIZ
EDUARDO

COPEL SUCOP <copel.sucop@salvador.ba.gov.br>
Qui, 04/07/2024 12:46
Para:Gepro Orcamento SUCOP <sucop.orcamento@salvador.ba.gov.br>

i 3 anexos (18 MB)
CARTA PROPOSTA.pdf; PLANILHA-CRONOGRAMA-BDI.xIsx; DECLARACAQ-EQUIQUIBILIDADE DA PROPOSTA pdf;

Assunto: Diligéncia. Licitagdo. Concorréncia n? 90004/2024. Propostas de Pregos. Comprovagio
de Exequibilidade.

Cumpre esclarecer que a Administragdo, procura sempre o fim publico, respeitando todos os
principios basilares da licitacdo e dos atos administrativos. Ndo se pode olvidar que a licitacdo se
caracteriza pelo objetivo de imprimir eficiéncia nas contratagdes publicas, por meio da
simplificacdo das regras procedimentais, condicionada aos principios basicos estabelecidos no art.
52 da Lei 14.133/2021.

inicialmente, esclarecemos que a licitante LIMA DINIZ ofertou o desconto de 30,00% (trinta
porcento) se classificando em primeiro lugar.

Ocorre que, foi observade que o desconto ofertado se encontra inferior a 75% do valor do
orcamento do 6rgdo, conforme dispde o subitem 9.2 do Edital, e de acordo com o art. 59, §42, da
Lei 14.133/2021, sendo, neste caso, considerado, possivelmente, inexequivel.

Edital

8.2. No caso de obras e servigos de engenharia, seréio consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragéo.

Lein® 14.133/2021

Art. 59. Serdo desclassificadas as propostas que:

f)

It — apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do
orgamento estimado para a contratacgiio;

IV — ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido
pela Administracéo;

§ 42 No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo.

No entanto, deve a Administragdo, por meio de diligéncia (art. 59, §22, Lei n? 14.133/2021),
conceder a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

§ 22 A Administracdo poderd realizar diligéncias para aferir o Bt ~
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja 8
w



demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo.

Dessa forma, apdés cumprimento de diligéncia a licitante enviou documentacdo, visando
comprovar sua exequibilidade.

Assim, solicitamos analise e parecer, quanto a viabilidade da proposta, no que tange a perfeita
execugao da obra, conforme Declaragdo de Exequibilidade apresentada pela licitante .

Anexos:
Proposta Licitante
Declaracdo Exequibilidade

Encarecemos na brevidade do atendimento deste pleito, tendo em vista que a finalidade desta
diligéncia é reunir todas as informacdes necessdrias, a fim de que se possa tomar a melhor
decisdo, isto é, a mais segura e adequada 3 Administrac3o.

Cordialmente,
Ana Lucia Ltuz de S. e Silva
Agente de Contrata¢do



RE: URGENTE-REF. CONCORRENCIA N° 90004/2024-OBRA DE LIGAGAO AV. LUIZ
EDUARDO

Gepro Orcamento SUCOP <sucop.orcamento@salvador.ba.gov.br>
Qui, 18/07/2024 09:42
Para:COPEL SUCOP <copel.sucop@salvador.ba.gov.br>

{I 1 anexos (695 KB)

Paracer técnico - Concorréncia n. 90004.pdf;
Bom dia!

Segue anexo parecer técnico.

Atenciosamente,

GEPRO

SUCOP - Superintendéncia Obras Publicas do Salvador
CNPJ: 10.635.089/0001-16

(71) 3202-4451

De: COPEL SUCOP <copel.sucop@salvador.ba.gov.br>

Enviado: quinta-feira, 4 de julho de 2024 12:45

Para: Gepro Orgamento SUCOP <sucop.orcamento@salvador.ba.gov.br>

Assunto: URGENTE-REF. CONCORRENCIA N2 90004/2024-0BRA DE LIGAGAO AV. LUIZ EDUARDO

Assunto: Diligéncia. Licitagdo. Concorréncia n2 90004/2024. Propostas de Pregos. Comprovagao/../" 'P\‘
de Exequibilidade. Z\ A\

Cumpre esclarecer que a Administragio, procura sempre o fim publico, respeitando todos os
principios basilares da licitagdo e dos atos administrativos. Ndo se pode olvidar que a licitacdo se
caracteriza pelo objetivo de imprimir eficiéncia nas contratagBes publicas, por meio da
simplificacdo das regras procedimentais, condicionada aos principios basicos estabelecidos no art.
59 da Lei 14.133/2021.

Inicialmente, esclarecemos que a licitante LIMA DINIZ ofertou o desconto de 30,00% (trinta
porcento} se classificando em primeiro lugar.

Ocorre que, foi observado que o desconto ofertado se encontra inferior a 75% do valor do
orcamento do érgio, conforme dispde o subitem 9.2 do Edital, e de acordo com o art. 59, §42, da
Lei 14.133/2021, sendo, neste caso, considerado, possivelmente, inexequivel.

Edital

9.2. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% Qﬁl\
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo.

Lei n® 14.133/2021 A @
F S



s U c 0 P PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP / DIRETORIA DE PROJETOS E CONVENIOS

Snperlnﬁend&nch da

Obras Pblicas GERENCIA DE PROJETOS E CUSTOS PRIHEIRA CAPITAL 00 RAS
PARECER TECNICO
N° 01/2024

Data Emissao: 11/07/2024

Ref.: Concorréncia n° 90004/2024
Assunto: Analise de exequibilidade da proposta

Prezada Agente de Contratagao,

Conforme solicitagio de analise e parecer, realizado por meio de mensagem eletrénica,
analisamos a documentagéo enviada pela empresa LIMA DINIZ CONSTRUCOES LTDA,
CNPJ 19.260.316/0001-40, para comprovacéo da exequibilidade da proposta apresentada
para a Concorréncia n°® 90004/2024.

Em 04.07.2024, a licitante apresentou os seguintes documentos:
1. Carta de apresentagso da proposta;
2. Declaragdo da Exequibilidade da obra;

Apresentamos, portanto, a analise sobre a exequibilidade da proposta.
Consideragdes da Geréncia de Projetos e Custos:

1. A empresa apresentou proposta para a Goncorréncia 90004/2024 no valor de R$
11.013.320,81, sabe-se que o valor do objeto da licitagdo é de R$ 15.733.315,28.

2. ldentificamos que em todos os precos unitarios da planilha apresentada pela
SUCOP a licitante aplicou um desconto de 30% (trinta porcento).

3. Nao identificamos quaisquer ajustes nos indices das composicBes apresentadas
(insumos/equipamentos/mao de obra), apenas a aplicacido do desconto nos
precos, ja mencionado anteriormente.

4. A licitante demonstrou a mesma composicao de BDI apresentada pelo Orgio
licitante (22,47% - nao desonerado).

5. A licitante informou na sua Declaragdo da Exequibilidade da Obra que o
‘cronograma foi revisado e ajustado conforme necessario, sendo considerado
realista e executével dentro do prazo estabelecido”. Analisa/nZi O cronograma

4 g S



S U c 0 PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SUCOP / DIRETORIA DE PROJETOS E CONVENIOS
Suparintendéncta de
Obras Pablicas GERENCIA DE PROJETOS E CUSTOS PRINEERA CAPMITAL DO BRASIL

fisico-financeiro apresentado por eles e comparamos com o da Concorréncia em
questdo e nao identificamos alteragdo de prazo, nem alteragdo das parcelas
percentuais dos servicos a serem executados efou quaisquer alteracdes que
comprometa a exequibilidade do cronograma.

6. A licitante informou na sua Declaragdo da Exequibilidade da Obra que “fomamos
como base o sindicato e apresentamos a planitha de composicdo de pregos
unitarios proprios e méo de obra. Esta planilha segue a Convengédo Coletiva de
Trabalho vigente, que abrange as seguintes calegorias de trabalhadores nas
Indastrias da Construgdo Pesada, como obras de lerraplanagem em geral
{barragens, aeroporios, pontes e canais), engenharia construtiva e montagens”.
Diante disso, entendemos gue, para uma melhor analise da exequibilidade, &
importante comparar os pregos da méo de obra constantes nas composigoes
apresentados pela empresa licitante com os precos da Convengio Coletiva Vigente
mencionada. A seguir demonstraremos o comparativo por meio de 3 exemplos:

Exemplo 1: Analise dos precos de mao de obra constantes na composicdo n°
COMP.005 — SERVICOS TOPOGRAFICOS (MEO DE OBRA+EQUIPAMENTOS).

Tipo Cidigs  |Descrigio okl Coel. | Prego Unit. (RS) | Subtotal (RS}
COMP.OOS | SERVICOS TOPOGRAFICOS (MAO DE OBRA » EQUIPAMERTOS) s I
CoMp 4S5 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMFPLEMENTARES s 1,00000 787192 T892
NSUNO L1054 NVELADOR (MENSALSTA) 1,00000 2554 62 2.‘.’6_4,2
COuP 853 AUXLIAR CE TOPOGRAFD COM ENCARGOS COMPLEVENTARES H 352,00000 1,46 75092 |
NEURO T252 LOCACAO DE NNEL CFTICO. COM PRECISAD DE 0 7 MM AUMENTO DE 32X H 175,00000 234 411,84
NSUMD k7274 LOCACAQ DE TECDOLITO ELETRONICO, PRECSAD AHGULAR DE 5 A 7 SEGUNGOS, RCLUHOD TRIPE H 176, 00000 24 H1.8
Figura 1 - Composi¢io apresentada pela SUCOP
SERVIGOS TOPOGRAFICOS (MAO DE
COMP.O05 pnst EQUIPAMENTOS) MES 13162,90
TOPOGRAFO COM ENCARGOS
COMP. 04208 COMPLEMENTARES MES 100 561034 551034
INSUMO 41084 NIVELADOR (MENSALISTA) MES 100 178823 178823
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM 3520
COMP. 88233 ENGARGOS COMPLEMENTARES bl o 1802 528774
. LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM 176.0
INSLIMO 7252 oRECISAO DE 0.7 MM, AUMENTO DE 32X oF SR, §\eeee
LOCACAO DE TEODOLITG ELETRONICO, 176.0
INSUMO 7247 FRECISAD ANGULAR DE 6 A 7 H G' 1.84 288,20
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
Figura 2 - Composi¢cio apresentada pela licitante /\




s U c 0 P PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP / DIRETORIA DE PROJETOS E CONVENIOS

Superintenddncia deo ;
Obras Fiblicas GERENCIA DE PROJETOS E CUSTOS PP e
[CARGOIFUNGCAC POR HORA POR MES
Op. Qualificado Il R$ 18,35 R$ 4.037,00
Op. Qualificado Il RS 14,83 R$ 3.262,60
. Qualificado | R$ 11,99 R$ 2.637,80
Oficial R$ 10,81 R$ 2.378,34
Aludante Pratico/Meio-Oficial R$ 6,71 R$ 1.476,20
Ajudante Comurn R$ 6,61 R$ 1.454,20

Figura 3 - Tabela dos pisos salariais - Convengfio coletiva de trabalho - SINTEPAV

Comparando a figura 1 e 2, nota-se que a empresa licitante incidiu sobre todos os
preces unitarios o desconto de 30%, inclusive desconto rnos precos unitarios da
miéo de obra e néo fez alteragdo nos indices/coeficientes das composicdes.

Agora, demonstraremos a comparacéo de preco para o Topégrafo (Figura 2 e 3).
que nesta Convengéo ¢ classificado como Operario Qualificado IIi.

Para podermos comparar o prego do topdgrafo da Figura 2 e 3, precisamos
apresentar a composigdo de prego do Top6grafo (codigo 94296, referéncia
SINAPY), a seguir:

Tipo Codigo Descrigdo Unid. Coef. | Prego Unit. Subtotal
4296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7.871,92
INSUMO 40820 TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES 1,00 741374 7.41374
INSUMO EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
40863 MES 1.00 252,08 252,08
COMPLEMENTARES) e
[ 3 Z
INSUMO SEGURO MENSALISTA  (COLETADO CAIXA ENCARGOS . 100 T 75
COMPLEMENTARES)
INSUM ERRAMENTAS - FAMILIA TOP 0 - ISTA (ENCARGOS
0 i FERRAM S OGRAF MENSALISTA (ENCAR s 2l 1277 1277
COMPLEMENTARES - GOLETADO CAD{A)
[ - -« MEN TA  (ENCARGOS
INSUMO EPI FAMILIA TOPOGRAFO SALIS ( GO AEE 1.00 13294 132,94
COMPLEMENTARES -~ COLETALIO CADGA)
COMP
95424 CURSQ DE CAPACTACAD PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS MES 100 5308 53,08
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Ao aplicarmos o desconto de 30% e retirarmos 71,67% referente aos encargos
sociais (mensalista) sobre o prego do topagrafo (R$7.413,74), o valor passa a ser
de R$3.209,85, menor que o da tabela da Convengao (Figura 3), de R$4.037,00,
isto &, uma redugéo de 20,49% do valor nominal conveniado.

Conclui-se que o vaior considerado pela empresa licitante para este operario &
inferior ao piso minimo da categoria.

Oufro exemplo seré demonstrado, agora, para o Auxiliar de topodgrafo, na
Convengéo é classificado como Oficial: 09
Para podermos comparar o preco da Figura 2 e 3, precisamo/s/apresentar a

) > O§v¢ ¥
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Superintendéncia de

Obras Pibficas

SUCOP / DIRETORIA DE PROJETOS E CONVENIOS

composicao de preco do Auxiliar de Topégrafo (cédigo 88253, referéncia SINAPY),

a seguir:
Tipo Cédigo Descrigdo Unid. Coef. Prego Subtotal
Unit.
88 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS H

COMPLEMENTARES

INSUMO 244 AUXILIAR CE TOPOGRAFO (HORISTA) H 1,0000000 19,12 19,12
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

INSUKO forgcrid H 1,0000000 134 134
COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CaIxa - ENCARGOS

INSUMD 37373 H 1.0000000 a, o4
COMPLEMENTARES) 04 0
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS

RSUMO 43485 H 1,0000000 o.07 0,07
COMPLEMENTARES - COLETADO CAXA}
EPl . FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS

NSO 43493 H 1,8060000 o [hrg:
GOMPJ.EMENTARES-GOLETADOCNXA;
CURSC DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO

COMPOSICAG 85322 Et 1,8000000 6,18 018

CA [ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Ao aplicarmos o desconto de 30% e retirarmos 116,64% referente aos encargos
sociais (horista) sobre o prego do auxiliar de topdgrafo {R$19,12), o valor passa a
ser de R$6,18, menor que o da tabela da Convengso (Figura 3), de R$10,81, isto &,
uma redugéo de 42,83% do valor nominal conveniado.

Conclui-se que o valor considerado pela empresa licitante para este oficial € inferior
a0 piso minimo da categoria.

Exemplo 2: Analise dos recos de mio de obra constantes na composicio n°
COMP.049 - RECUPERACAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PiSO DE
CONCRETO COMmM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA COM

IMPRIMAGAO _ COM __ EMULSAO ACABAMENTO CONVENCIONAL
———ee ———_—'L““—'_—_—..____—_____‘

ESPESSURA 10 CM.

RECUPERAGAO DE PASSEI0 {CALGADA) QU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LGCO,

Rfmml COMP.448  |FEITO ¥ OBRA,COM IMPRIMAGAO COM BIULSAO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 | M2 175
om.
COMPOSICAO | %2 — [CARFINTERD DE FORMAS COM ERCARGOS COMFLENERTARES H 0.2% e 5%
COMPOSICAD 88209 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3317 nzr 1037
COMPOSICAOQ 85318 SERVENTE COM ENCARGOS CCMPLEMENTARES H 0,5573 2251 1276
I
CONCRETD USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAGE 1, SLUMP = 150 +1- 1 541 o5
fruma i 20 MM, CCM BOMBEAMENTO (THSPOMN SILZACAQ DE BOMBA), SEM O LANCAMENTD (N8R 8853) Ma a1t i i
lnsumo 4450 SARRAFQ *25X75° CMEM FINUS, MISTA CJ EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA M 425 951 240
fsumo 517 gE)\RRAFmO E) BN;&:PAREU&DO 2,5 X 10" CAS, EM MACARANDUBA, ANGELM OU EQUIVALENTE DA M 020 332 055
TELA OE ACO SOLDADA NERVURADA, CA60, Q-156, 3,11 KGM2), DWMETRO DO A0 = 5,0MM,
fesuma P |LARGURA = 2.45M, ESPAGAMENTO DA M1 X109 'l L L= “
COMPOSICAD COMP 7R EXECUCAO DE PAPRMAGAO COM ASFALTO OLUTO M2 1,05 11,92 12,51
Figura 4 - Composiciio apresentada pela SUCOP /
Sl 0-9

$ Y

GERENCIA DE PROJETOS E CUSTOS FRINEIA CAPITAL D0 87
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RECUPERAGAO DE PASSEID
L3 o SO S
SINAPI COMPO) cormg e onra, coM IMPRIMAGRG com M2 100,63
CABAMENTO

EMULSAQ, &
CUNVENCIONAL, ESPESSIRA 16 CM.
COMPOSICA ...,  CARPINTEIRO DE FORMAS COM
o ENCARGOS COMPLEMENTARES H ez 2162 487
COMPOSICA ... PEDREIRG COM ENCARGOS
) COMPLEMENTARES H s 218 728
COMPOSICA 4o .0 BERVENTE GOM ENGARGOS
0 COMPLEMENTARES M 0% mm s
CONGRETO USINADO BOMBEAVEL,
CLASSE DE RESISTENCIA G20, COM
BRITAOF 4, SLUMP = 160 +7 20 MM,
lesuma 39840  COM BOMBEAMENTO M3 012 40715 4939
{DISPOMIBILIZACAG DE BOMBAY, SEM O ' ) ’
ammm)mmmmua

SARRAFQ 2,5 X 7,5* CM EM PINUS,
Insumo 4480 MISTA OU EQUNVALENTE DAREGIAQ - M 025 673 188
&
SAMRAFO HAD APARELHADO 26X 4
CM, EM MACARANDU
Insumo 4517 EQUNALENTS BAREGUO - M 020 232 048

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA,
CA-8D, B85, 13,11 KEMI), DIAMETRO

Insumo 7156 DOFIO = 5,0 MM, LARGURA =2 45 M, A2 142 17,18 1928
ESPACAMENTO DA MALHA= 10X 10

oM
COMPOSICA EXECUGAO DE IMPRIMAGAC COM
o COMPTR Sor )70 DILUIDO MZ 105 832 876

Figura 5 - Composigiio apresentada pela licitante

Comparando a figura 4 e 5, nota-se que a empresa licitante incidiu sobre todos os
precos unitarios o desconto de 30%, inclusive desconto nos pregos unitarios da
mao de obra e ndo fez alteragéo nos indices/coeficientes das composictes.

Agora, demonstraremos a comparagdo de prego para ¢ Carpinteiro e Pedreiro
(Figura 5 e 3), que nesta Convencéo, ambos sao classificados como Oficial.

Para podermos comparar o prego destes oficiais da Figura 5 e 3, precisamos
apresentar a  composigdo de prego do Carpinteiro (cédigo 88262/Sinapi) e
Pedreiro (88309/Sinapi), a seguir:

Tipo Cadigo Descrigdo Unid. Coef. Prego Subtatal
Uait.
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS H 30,89
COMPLEMENTARES
INSUMO 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 1,G00C0C0o 21,94 21,94
I - AD - EN
e o arar0 ALIMENTACAQ HORISTA (COLETADD CAEIXA ENCARGOS " 1 456 458
COMPLEMENTARES)
E - ( TADO GAl - ENCARGOS
I~ o - TRANSPORT HORISTA (COLETARQ XA NCARGO! . 1. T 0.0
COMPLEMENTARES)
INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADD CAIXA - ENCARGOS

1.0600000 1.2?__ 134 %L
)
Qo

D;“U‘i 4
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Obras Pablicas GERENCIA DE PROJETOS E CUSTOS PRENEERA CAPITAL 0O BRAS
COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
il i¢) 37373 H 1,0000000 0,04 0.04
fotha COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
INSUM 43459 H 1,0000000 0,45 0,48
© (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Tipo Cdadigo Descricio Unid. Coef, Prego Subiotal
Unit.
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M2z
INSUMO 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 1,6000000 21,94 21,94
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
INSUMG 37370 H 1.0000C00 4,56 455
COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CALXA - ENCARGOS
INSUMO 7N H 1,0000000 080 a0
COMPLEMENTARES) o
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
INSUMOD 37372 H 1.0000000 1,34 1,
COMPLEMENTARES) i
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
INSUMO 37313 H 1.0000000 0.04 0,04
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
INSUMO 43465 H 1,0000000 as2 0,
COMPLEMENTARES - COLETADO CADIAY 52

Ao aplicarmos o desconto de 30% e retirarmos 116,64% referente aos encargos
sociais (horista) sobre o prego do carpinteiro e pedreiro (R$ 21 94), o valor passa a
ser de R$7,08, menor que o da tabela da Convengéo (Figura 3), de R$10,81, isto &,
uma reducdo de 34,41% do valor nominal conveniado.,

Conclui-se que o valor considerado pela empresa licitante para estes oficiais &
inferior ao piso minimo da categoria.

Exemplo 3: Andlise dos precos de mig de obra constantes na composicioc n°

COMP.012 - MONTAGEM E DESMONTAGEM _DE _FORMA PARA
BARREIRA/MURO DE FLEXAQ DE CONCRETO, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, 4 UTILIZACOES .

REF. 96542 COMPo2 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BARREIRA/MURO DE FLEXAOC DE CONCRETO, EM] a2 108,77

SINAPI 'A DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 4 UTILI :
. CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA, ELAS TIFICADA (WADERTE PLASTFICADC) PARA FORMA| &
ac IS DE CONCRETO. DE 2200 x 1100 MM _E = *17° MM o 130 Eried 2131
INSLMG 92 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS PE MADEIRA, DE BASE CLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0.01000 645 0,08
INSUMO 4491 PONTALETE 7.5 X 7,57 Ch EM PINUS, M3 TA OU EQUIVALENIE DA REGIRO - RUTA M 1.21800 9,50 11,57
INSUMIO 4517 SARRAFO "2.5 X7.5° CM EM PINGS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAD - SRUTA M 072200 33 2,35
INSUHO 5073 PREGO DE ACO FOLIDO COM CABECA 17 X24 @ 174 X 11) KG 6.01500 19.08 .36
) 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 15 (1 /4 X 13) KG 0,00400 2 03
NSUMO 40204 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X27 @ 72 X117 KG 0,01000 .10 123
COMP_ [7EE] ALDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.72500 2154 17,08
COMP, ea262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.74°00 30,89 5402
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENGIA OF S7F GO COFA PARA DiSco
COMP. 41892 10 - CHP DURND, AF 0872015 CcHP 2.01400 4048 08
COMB SERRA CIRCULAR DE SANCADA COM MGTOR ELETRCO POTENTA DE 57F, COM GOFR PARA DSCO| 22900 o
. 107 - CHi DIURNO _AF 0872015 o o e L5

Figura 6 - Composiciio apresentada pela SUCOP
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PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR =,
SUCOP : {3 ity
s B SUCOP/ DIRETORIA DE PROJETOS E CONVENIOS PRECEITLEA
URer Agenca -
Obras Fdblicas GERENCIA DE PROJETOS E CUSTOS BRIHEIRA CAPITAL [FO BRASIL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
ASF.se%e FORMA PARA BARREIRAIMURO DE
SiiAp . COMP.S12 FLEXAQ DE CONCRETO, EM CHAPA DE %2 765,14
MADEIRA COMPENSATA PLASTIFICADA,
£
CHAPAPAINEL bE MADEWRA
COMPENSADA PLASTIFIGADA
INSUMO 1345 (MADEIRTE PLASTIFICADO) PARA M2 032 4738 1492
FORMA DE CONCREYO, DE 2200 x 1100
M E = *47° MM
DESMOLDANTE  PROTETOR  PARA
INSUMO 2692  FORMASDE MADERA,DE BABE OLEOSA L 00t 452  o0p4
EMULSIONADA EM AGUA
PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM BINUS,
INSUMO 449t MISTA OU EQUAVALENTE DA REGWRG - M 122 668 a1
BRUTA
INGUMO a517  SARRAFO 26X 7,5 CMEK PINUS, MIBTA

Ot EQUIVALENTE DA REGIAD - ERUTA LICIE

INSUMO 5073 PREGO OE ACO FOLIDG CORt CABECA 17 002 133§ 025

M
A S

oLl cAsEeA

INSUMO 20247 KGR KO 000 1450 008
POLIDO COM CABECA

msuMo  apso4  COETO.DE MO e KG oo 1647 038
ARDANIE DE CARPINTEIRO COM

COMP. %2 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 073 1848 N
CARPINTEIRC DE FORMAS COM

coMP. B2 R A H 175 282 378
SERRA CIRCULAR OE HBANCADA COM

come gigey  MOTOR ELETRIZO POTENCIA DE EHP, CHP 001 2832 039

COM COIFA PARA DISCO 10 . CHP
DIURNO. AF_08r2018
ROTOR EIETRICO POTENGIA DE SHP
COMP. S183  com COFA PARA DISCO 1o - CHi OIF 003 2728 078
DIURNO. AF 0872015

Figura 7 - Composigfio apresentads pela licitante

Comparando a figura 6 e 7, nota-se que a empresa licitante incidiu sobre todos os
pregos unitarios o desconto de 30%, inclusive desconto nos pregos unitarios da
mé&o de obra e n&o fez alteracdo nos indices/coeficientes das composigoes.

Agora, demonstraremos a comparagéo de pre¢o para o Ajudante de carpinteiro
(Figura 7 e 3), que nesta Convengso, ambos sdio classificados como Ajudante
Pratico.

Para podermos comparar o prege deste ajudante da Figura 7 e 3, precisamos

apresentar a composicdo de prege do Ajudante de Carpinteiro (cddigo
88239/Sinapi), a seguir:

Tipo Cédigo Descrigio Unid. Coef. Prego Subtotal
Unit.
88238 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 22,54
COMPLEMENTARES
INSUMO 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 1.0000000 1484 1464
LIMEN - ISTA (COLETA AIXA -
BSUMO . Al TACAO - HORISTA { DO C. ENCARGOS i 1, 456 455
COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA {COLETADO CAEXA - ENCARGOS
NSUMO NI H 1.0000060 0.80 B0
GOMPLEMENTARES) e
' — -H ~ENCAR
INSURO 27472 EXAMES - HORISTA {COLETADO CAIXA - ENCARGOS . 1, 124 122
COMPLEMENTARES)
- HORIST. Al AIXA - ENCAR
I o — SEGUROD - HORISTA (COLETADO C. GOS H 1 0.04 0.04
COMPLEMENTARES)
[NSUMO 23485 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA " 1, 049 040
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADD CARA) -
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swaﬂnteadéncia de

Ao aplicarmos o desconto de 30% e retirarmos 116,64% referente aos encargos
sociais (horista) sobre o preco do ajudante de carpinteiro/carpinteiro auxiliar (R$
14,64), o valor passa a ser de R$4,73, menor que o da tabela da Convencio
(Figura 3), de R$6,71, istoc &, uma redugcdo de 29,51% do valor nominal
conveniado.

Conclui-se que o valor considerado pela empresa licitante para este ajudante &

inferior ao piso minimo da categoria.

Com base nos exemplos analisados acima, pode-se constatar que a proposia
apresentada pela licitante contem nas suas composi¢cbes de custos unitarios dos
servigos, custos de méo de obra com valores abaixo da convengéo coletiva vigente
do SINTEPAV. O que néo é permitido sob pena de responsabilidade trabalhista,
inclusive da Contratante.

Vale ressaltar também que a ficitante nZio apresentou todas as composigées de
custos unitarios dos servicos do orcamento, apenas as composicbes proprias.
Sabe-se somente que a mesma incidiu em todos os precos dos servigos o
desconto de 30%. Desta forma, supomos que a empresa licitante incidiu também
sobre todos os pregos unitérios das composigdes ndo apresentadas o desconto
linear de 30%, inclusive nos pregos de mao de obra.

Isto somente analisando o custo de mao de obra sem atentar para os custocs de
insumos e outros, o que feria de dispor de fodos as cotagdes (minimo de 3) e

todas as composigbes de preco.

Diante do exposto, consideramos que a Empresa Licitante apresentou prego para a
execugao da obra inexequivel.

;
/(‘d
¢
),

lsnﬁf’ggéé'ta'tisa Filho
Gerente de Projetos e Custas
SUCOR{PMS ‘
Dl
lorge Angasto /‘Q
piretorlde Projetoy e om.-én s I

SUCOP
Fow



