



Av. Tancredo Neves, 001632
Edif. Salvador Trade Center, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96384.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO, NO BAIRRO DE IAPI – SALVADOR/BA.

CARTA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

A empresa **800-D ENGENHARIA LTDA**, sediado Av. Tancredo Neves, 001632, Edif. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, CEP: 41.820-021, inscrita no CNPJ sob o Nº 02.214.613/0001-57, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 05.688.907-01 e do CPF Nº 790.752.745.72, Apresentamos a V.Sª, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução das obras de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO, NO BAIRRO DE IAPI – SALVADOR/BA**, sob regime de empreitada, a preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos:

VALOR DESCONTO % (20,00), que incidirá sobre todos os preços unitários da Planilha Orçamentária – Anexo III do Edital.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta), dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data da assinatura da 1ª Ordem de Serviço/O.S

Declaramos que:

- a) o valor “%” proposto incidirá linearmente sobre todos os preços unitários, limitando-se a 02 (duas) casas decimais, do orçamento (Planilha Orçamentária) estimado pela SUCOP constante no instrumento convocatório, somando-se o valor global a ser contratado,
- b) conhece as condições de execução e as peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e local das obras, e que nos preços propostos, decorrentes da aplicação do DESCONTO de “%” sobre os preços unitários da planilha apresentada pelo Órgão Licitador, somando-se o valor global, estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela Contratante.

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96384.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO, NO BAIRRO DE IAPI – SALVADOR/BA.

c) nos preços propostos estão incluídas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, sinalização e proteção adequada, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, para fiscais, tributos, bem como o BDI, e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante, necessários ao total cumprimento do objeto desta licitação.

d) o preço proposto é de responsabilidade exclusiva da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

e) executaremos os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela SUCOP {Especificações Gerais de Serviços (EGS)/Caderno de Projetos (CP) da PMS, Projeto, Memorial Descritivo, Termo de Referência, e Especificações Técnicas da SUCOP, no que couber e ABNT}, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos serviços.

f) a proposta foi elaborada de maneira independente pela licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005.2024**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

g) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005.2024**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

h) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005.2024** quanto a participar ou não da referida licitação;

i) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005.2024** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

j) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador – SUCOP antes da abertura oficial das propostas; e



Av Tancredo Neves, 1632
Ed. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores/Salvador-Ba
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96384.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO, NO BAIRRO DE IAPI – SALVADOR/BA.

k) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

Salvador/ BA, 07 de julho de 2024.



Av Tancredo Neves, 1632
Ed. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores/Salvador-Ba
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96384.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO, NO BAIRRO DE IAPI – SALVADOR/BA.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

DADOS DA EMPRESA			
RAZÃO SOCIAL	800-D ENGENHARIA LTDA		
CNPJ	02.214.613/0001-57	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	145.663/001-91
ENDEREÇO	Av. Tancredo Neves, 001632, Edif. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, CEP: 41.820-021.		
TELEFONE/FAX	(71) 3342-4739		
E-MAIL	800d.engenharia@gmail.com		

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
NOME	ALEXILDO PELÁDIO GONÇALVES PORTELA JÚNIOR
QUALIFICAÇÃO	SÓCIO/ENGº CIVIL
IDENTIDADE	04.004.784-98
CPF	482.134.625 - 72
VÍNCULO	ADMINISTRADOR
ENDEREÇO	Rua Estácio Gonzaga, Nº726, Monvert, aptº802 Borgonha, Horto Florestal, Salvador/Ba. CEP: 40.295-020
TELEFONE	(71) 3342-4739
E-MAIL	800d.engenharia@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS	
BANCO	BRADESCO
AGÊNCIA	01425
CONTA CORRENTE	0096804-8

Salvador/ BA, 07 de julho de 2024.

800-D ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 96384.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO, NO BAIRRO DE IAPI – SALVADOR/BA.

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

A empresa **800-D ENGENHARIA LTDA**, sediado Av. Tancredo Neves, 001632, Edif. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, CEP: 41.820-021, inscrita no CNPJ sob o N.º 02.214.613/0001-57, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade N.º 05688907-01 e do CPF N.º 790.752.745-72, para os fins desta **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024**, **DECLARA** que:

- I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024**, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;
- III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024**, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Salvador/Ba, 07 de julho de 2024.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

800-D ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 02.214.613/0001-57



ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/09/1968, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 482.134.625-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0400478498, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA HAECKEL JOSÉ DE ALMEIDA, S/N, QUADRA 06, LOTE 17, JAGUARIBE, SALVADOR, BA, CEP 41613100, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **800-D ENGENHARIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600256973, com sede Rua Frederico Simões, 153, Edf. Empresarial Orlando Gomes, Sala 1405, 14º Andar, Caminho das Arvores Salvador, BA, CEP 41820774, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 02.214.613/0001-57, delibera ajustar a presente alteração contratual e consolidar, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA TANCREDO NEVES, 001632, EDIF SALVADOR TRADE CENTER, TORRE SUL, SALA 1610 E 1611, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820-021.

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões e reais), em moeda corrente nacional, representado por 10.000.000 (dez milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado a elevação de R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) com reserva de lucros, neste ato, pelo sócio. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR, com 10.000.000 (dez milhões) quotas, perfazendo um total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões e reais) integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA QUARTA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública ou propriedade.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE

Req: 81400001326543

Página 1

Junta Comercial do Estado da Bahia

03/08/2024

Certifico o Registro sob o nº 98540183 em 03/08/2024

Protocolo 248178164 de 01/08/2024

Nome da empresa 800-D ENGENHARIA LTDA NIRE 29600256973

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 45750935713526

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

800-D ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 02.214.613/0001-57

800-D ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 02.214.613/0001-57



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tj98RBSWUWwXacDbqRMpx&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81130422534-ROMMEL RAMOS DULTRA

ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/09/1968, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 482.134.625-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0400478498, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA HAECKEL JOSÉ DE ALMEIDA, S/N, QUADRA 06, LOTE 17, JAGUARIBE, SALVADOR, BA, CEP 41613100, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **800-D ENGENHARIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600256973, com sede na Avenida Tancredo Neves, 1632, Edif. Salvador Trade Center, Salas 1610 e 1611, Caminho das Arvores, Salvador, BA, CEP 41.820-021, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 02.214.613/0001-57, delibera consolidar seu contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial de **800-D ENGENHARIA EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade possui sede e domicílio na Avenida Tancredo Neves, 1632, Edif. Salvador Trade Center, Salas 1610 e 1611, Caminho das Arvores, Salvador, BA, CEP 41.820-021.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade tem por objeto social: Construção de casas, edifícios, rodovias, base, sub-base, pavimentação de concreto, assentamento de dormentes e trilhos, sinalização vertical com placas, refletidas e na horizontal com pinturas refletidas, serviços à ruas, rodovias, construção de pontes, pontilhões, bueiros, canaletas, viadutos e túneis, pavimentação de ruas, passeios públicos, iluminação pública, parques, construção de canais, contenções de redes de abastecimentos de águas, coletas de esgoto, montagem de estrutura metálicas, ginásios, centros comerciais, galpões, construção de instalações esportivas e recreativas e serviços de engenharia, perfuração (construção) para edificação e estruturas, construção de cortinas de proteção de encostas e muros, execução de fundações para edifícios.

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade iniciou suas atividades em 04/11/1997, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Req: 81400001326543

Página 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

03/08/2024

Certifico o Registro sob o nº 98540183 em 03/08/2024

Protocolo 248178164 de 01/08/2024

Nome da empresa 800-D ENGENHARIA LTDA NIRE 29600256973

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 45750935713526

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



008

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
800-D ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 02.214.613/0001-57



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tj98RBSWUWxAcDbqRMpxa&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81130422534-ROMMEL RAMOS DULTRA

CLÁUSULA SEXTA – A sociedade tem o capital social de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões e reais), em moeda corrente nacional, representado por 10.000.000 (dez milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído:

ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR, com 10.000.000 (dez milhões) quotas, perfazendo um total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA – A Administração cabe a **ALEXILDO PELAGIO GONÇALVES PORTELA JUNIOR**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todo os atos compreendidos no objeto, sempre no interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA OITAVA – Ao termino de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA – Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro de SALVADOR/BA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

SALVADOR/BA, 30 de julho de 2024.



ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR

Req: 81400001326543

Página 3



Junta Comercial do Estado da Bahia

03/08/2024

Certifico o Registro sob o nº 98540183 em 03/08/2024

Protocolo 248178164 de 01/08/2024

Nome da empresa 800-D ENGENHARIA LTDA NIRE 29600256973

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 45750935713526

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

009



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tj98RDSWUWZ5-qH5_d-ZG19-NqdoV0r9jteZ8eLjFdk
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81130422534-ROMMEL RAMOS DULTRA

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL
NA JUCEB

Eu, ROMMEL RAMOS DULTRA, CPF 81130422534, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ BA sob nº 042646, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

CAPA 1 PAGINA;DBE 1 PAGINA;CRC DE ROMMEL RAMOS DULTRA 1 PAGINA;ALTERAÇÃO DA 800-D ENGENHARIA LTDA 3 PAGINAS.

SALVADOR/BA, 30 de julho de 2024.

ROMMEL RAMOS DULTRA

Assinado Digitalmente



Junta Comercial do Estado da Bahia

03/08/2024

Certifico o Registro sob o nº 98540183 em 03/08/2024

Protocolo 248178164 de 01/08/2024

Nome da empresa 800-D ENGENHARIA LTDA NIRE 29600256973

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 45750935713526

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	800-D ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	248178164 - 01/08/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ


NIRE 29600256973
CNPJ 02.214.613/0001-57
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98540183 DE 03/08/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 03/08/2024

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98540183

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 81130422534 - ROMMEL RAMOS DULTRA - Assinado em 01/08/2024 às 14:11:26



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º 1ª NOME E SOBRENOME

ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR

1ª HABILITAÇÃO

29/09/1986

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO:

15/09/1968, SALVADOR, BA

4a DATA EMISSÃO **4b VALIDADE** **ACC**

08/03/2024 **07/03/2029**  **D**

4c DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UF

400478498 SSP BA

4d CPF **5 1º REGISTRO** **3 CAT HAB**

482.134.625-72 **01899610145** **B**

NACIONALIDADE

BRASILEIRO

FLUXO

ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA

ELIEENE FRANK PORTELA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

	9	10	11	12
ACC 				
A 				
A1 				
B 			07/03/2029	
B1 				
C 				
C1 				

	9	10	11	12
D 				
D1 				
DE 				
EE 				
EE1 				
EE2 				
EE3 				

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL:

SALVADOR, BA

BAHIA

ATENDIDO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

53662354-021

0A512972307

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

I<BRA018996101<458<<<<<<<<<<<<
6809157M2903079BRA<<<<<<<<<<<<2
ALEXILDO<<GONCA<PORTELA<JUNIOR



8º OFÍCIO DE NOTAS DE SALVADOR – BA
Carolina Catizane de Oliveira Almeida
Tabeliã Titular

LIVRO Nº : 1052
FOLHA Nº : 034
ORDEM Nº : 031958



Procuração bastante que faz 800-D ENGENHARIA LTDA, na forma abaixo:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que, **aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três (17/05/2023)**, nesta Cidade de Salvador, Capital do Estado da Bahia, República Federativa do Brasil, neste Cartório do 8º Tabelionato de Notas, situado na Avenida Tancredo Neves, número 805, Edifício Espaço Empresarial, Lojas B e C, Bairro Caminho das Árvores, perante mim, CAROLINA CATIZANE DE OLIVEIRA ALMEIDA, Tabeliã, compareceu como OUTORGANTE, **800-D ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 02.214.613/0001-57, com sede na Rua Frederico Simões, nº 153 - Edifício Empresarial Orlando Gomes, Sala 1405, 14º andar, Bairro Caminho das Árvores, na cidade de Salvador - Bahia, CEP: 41.820-774, endereço eletrônico: *não informado*, com seu(s) ato(s) constitutivo(s) registrado(s) na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, sob NIRE número 29600256973, neste ato representada, conforme cláusula sétima do Contrato Social, por seu administrador, **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR**, brasileiro, filho de Alexildo Pelagio Gonçalves Portela e Eliene Frank Portela, nascido em 15/09/1968, natural de Salvador/BA, casado, Não convivente em união estável, conforme declaração, maior e capaz, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade número 400478498 - SSP/BA, conforme Carteira Nacional de habilitação - CNH, registro 01899610145, expedida em 18/12/2018 pelo DETRAN/BA, inscrito no CPF/MF sob o número 482.134.625-72, residente e domiciliado na Rua Haeckel José de Almeida, nº s/n - Quadra 06, Lote 17, Bairro Jaguaribe, em Salvador - Bahia, CEP: 41.613-100, endereço eletrônico: *não informado*; partes reconhecidas por mim, como as próprias de que trato, por meio da documentação acima referida, juridicamente capazes para este, do que dou fé. Então, pelo representante legal da pessoa jurídica OUTORGANTE, me foi dito que, por este público instrumento, nomeia e constitui seu bastante procurador, **MARCIO PEREIRA SAMPAIO**, brasileiro, filho de Celso Vasconcelos Sampaio e Lucia Regina Pereira dos Santos, nascido em 16/07/1979, natural de Salvador/BA, solteiro, não convivente em união estável, conforme declaração, maior e capaz, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade número 568890701 - SSP/BA, conforme Carteira Nacional de Habilitação - CNH, registro 02751743140, expedida em 21/10/2020 pelo DETRAN/BA, inscrito no CPF/MF sob o número 790.752.745-72, residente e domiciliado na Rua Urbino de Aguiar, nº 401, Bairro Acupe de Brotas, em Salvador - Bahia, CEP: 40.290-100, endereço eletrônico: *sampaio.eng@gmail.com*; a quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para promover a participação da OUTORGANTE exclusivamente em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir, retirar editais, apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos e contrarrazões; participar de concorrências, licitações, tomadas de preço, carta

convite, pregão eletrônico, pregão presencial e dispensa de licitação; enfim, assinar, requerer, promover e praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, ao que tudo dará, a empresa OUTORGANTE, por bom, firme e valioso, **vedado o substabelecimento**. O presente mandato será **válido por tempo indeterminado**. O presente instrumento é válido em todo o TERRITÓRIO NACIONAL. De acordo com Art. 119, § 1º do Código de Normas da CGJ-BA, na ausência de assinatura de uma das partes, após transcorridos 30 (trinta) dias contados da lavratura do ato, o Tabelião declarará incompleta a escritura e consignará, individualizando, as assinaturas faltantes; e, advertidas as partes no corpo da escritura, serão devidas as taxas e os emolumentos correspondentes. **Os dados para a elaboração desta Procuração, foram fornecidos e conferidos pelo representante legal da pessoa jurídica Outorgante, ficando o mesmo responsável por sua veracidade, bem como por qualquer incorreção, se responsabilizando civil e criminalmente pela exatidão dos mesmos, devendo a prova destas declarações ser exigida diretamente pelos órgãos e pessoas a quem esta interessar.** **DO USO DA PROCURAÇÃO:** Deverá o órgão ou repartição onde for usada esta procuração, analisar o contrato social e eventuais alterações, para saber se os poderes aqui relacionados não ultrapassam os determinados pelo contrato social e eventuais alterações. Foram recolhidas as custas devidas, Emolumentos R\$ 49,95, Fundo de Modernização R\$ 1,99, FECOM R\$ 13,65, Defensoria Pública R\$ 1,32, Taxa de Fiscalização R\$35,47, FMMPBA R\$ 1,03, total R\$ 103,41. Foram dispensadas as testemunhas instrumentárias, de acordo com o § 5º do art. 215 do Código Civil Brasileiro. Assim disse(ram) e, a seu pedido, eu, FELIPE MATHEUS XAVIER DOS SANTOS, Escrevente, digitei este instrumento de procuração e colhi a(s) assinatura(s) em minha presença, consoante o que faculta o parágrafo 4º do Art. 167 da Lei 3.731, de 22 de novembro de 1979, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado, regulamentado pelo Provimento nº 03, de 09 de abril de 1975, rerratificado pelo Provimento nº 09, de 25 de agosto de 1993, da Corregedoria Geral de Justiça, o qual, após lido e achado conforme, assinam a folha do livro arquivada nestas notas, (a.a) FELIPE MATHEUS XAVIER DOS SANTOS, ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR, e eu, CAROLINA CATIZANE DE OLIVEIRA ALMEIDA, Tabeliã, que subscrevo e assino em público e raso. Traslada na mesma data. **DAJE emissor 9999 série 031 sob número 081690**



Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1608AC0277752
4ZXUMX6470
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade



EM TESTEMUNHO _____ DA VERDADE.

Felipe Matheus Xavier dos Santos
Escrevente Autorizado

FELIPE MATHEUS XAVIER DOS SANTOS
Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

BA

NOME
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
568890701 SSP BA

CPF
790.752.745-72

DATA NASCIMENTO
16/07/1979

FILIAÇÃO
CELSO VASCONCELOS SAMPAIO
LUCIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02751743140

VALIDADE
19/10/2025

1ª HABILITAÇÃO
29/09/1997

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
21/10/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

15091015875
BA510730551

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1852350015

1852350015

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



Av. Tancredo Neves, 001632
Edif. Salvador Trade Center, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Av Tancredo Neves, 1632
Ed. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores/Salvador-Ba
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96384.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO, NO BAIRRO DE IAPI – SALVADOR/BA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO- Local: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - Bairro: IAPI

DATA BASE: SINAPI (FEV/2024) NÃO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)

BDI Serv. = 20,96%

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
01			ADMINISTRAÇÃO LOCAL,CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO				437.735,59
01.01			ADMINISTRAÇÃO LOCAL,CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO				437.735,59
01.01.01			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				313.691,52
01.01.01.01	SUCOP	COMP.0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	313.691,52	313.691,52
01.01.02			CANTEIRO DE OBRAS				43.409,79
01.01.02.01	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	353,42	4.241,04
01.01.02.02	SINAPI	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	5,00	1.548,29	7.741,45
01.01.02.03	SINAPI	10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	5,00	1.757,94	8.789,70
01.01.02.04	SINAPI	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	5,00	1.209,60	6.048,00
01.01.02.05	SINAPI	104901	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	10,00	835,82	8.358,20
01.01.02.06	SINAPI	104902	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	10,00	823,14	8.231,40
01.01.03			SERVIÇOS DE APOIO				80.634,28
01.01.03.01	SUCOP	COMP.1001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	5.806,08	5.806,08
01.01.03.02	SUCOP	COMP.9100	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	MÊS	4,00	18.707,05	74.828,20
02			SERVIÇOS INICIAS				223.526,94
02.01			LIMPEZA E DEMOLIÇÕES				223.526,94
02.01.01			LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL				16.547,29
02.01.01.01	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	5.123,00	3,23	16.547,29
02.01.02			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				72.745,33
02.01.02.01	SINAPI	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	719,28	15,25	10.969,02
02.01.02.02	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.095,55	24,07	26.369,89
02.01.02.03	ORSE	04943/ORSE	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU ALUMINIO	M2	2.240,77	8,86	19.853,22
02.01.02.04	ORSE	03242/ORSE	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T - REV. 01	UN	6,00	177,06	1.062,36
02.01.02.05	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	235,70	61,48	14.490,84
02.01.03			TERRAPLANAGEM				3.251,34
02.01.03.01	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	401,40	8,10	3.251,34
02.01.04			BOTA-FORA				130.982,98
02.01.04.01	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.426,45	8,62	12.296,00
02.01.04.02	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=22,0 KM)	M3xKM	31.381,87	2,32	72.805,94
02.01.04.03	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	1.580,47	29,03	45.881,04
03			EDIFICAÇÕES				1.185.514,34
03.01			PORTARIA				52.019,94
03.01.01			LOCAÇÃO DE OBRA				1.083,17
03.01.01.01	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M	17,88	60,58	1.083,17
03.01.02			FUNDAÇÃO EM SAPATAS				9.939,67

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								BDI Serv. = 20,96%	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO- Local: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - Bairro: IAPI									
DATA BASE: SINAPI (FEV/2024) NÃO DESONERADO									
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)									
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	C/ BDI	
03.01.02.01	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	15,12	108,30		1.637,50	
03.01.02.02	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,28	833,79		233,46	
03.01.02.03	SINAPI	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	14,32	250,74		3.590,60	
03.01.02.04	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,00	12,34		456,58	
03.01.02.05	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	27,00	10,43		281,61	
03.01.02.06	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,18	723,49		2.300,70	
03.01.02.07	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	11,66	28,01		326,60	
03.01.02.08	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4,33	8,54		36,98	
03.01.02.09	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=22,0 KM)	M3xKM	95,26	2,32		221,00	
03.01.02.10	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	6,93	29,03		201,18	
03.01.02.11	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	0,85	768,78		653,46	
03.01.03			VIGAS BALDRAMES					4.280,52	
03.01.03.01	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,99	108,30		432,12	
03.01.03.02	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,12	833,79		100,05	
03.01.03.03	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	12,77	128,22		1.637,37	
03.01.03.04	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	40,00	17,79		711,60	
03.01.03.05	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	35,00	13,70		479,50	
03.01.03.08	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,00	690,95		690,95	
03.01.03.09	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,87	28,01		80,39	
03.01.03.10	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,40	8,54		11,96	
03.01.03.11	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=22,0 KM)	M3xKM	30,84	2,32		71,55	
03.01.03.12	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	2,24	29,03		65,03	
03.01.04			VIGAS DE COBERTURA					4.966,28	
03.01.04.01	SINAPI	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	20,04	145,30		2.911,81	
03.01.04.02	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3M - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,00	12,89		773,40	
03.01.04.03	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,00	11,92		119,20	
03.01.04.04	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,00	10,56		95,04	
03.01.04.05	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,00	8,82		158,76	
03.01.04.06	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,00	8,50		161,50	
03.01.04.07	SINAPI	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,27	544,40		691,39	
03.01.04.08	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,27	43,45		55,18	
03.01.05			PILARES					3.709,79	
03.01.05.01	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,08	85,95		1.382,08	
03.01.05.02	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3M - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,00	12,89		489,82	
03.01.05.03	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 M - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,00	11,92		178,80	
03.01.05.04	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	53,00	10,56		559,68	
03.01.05.05	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	58,00	8,82		511,56	
03.01.05.06	SINAPI	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,00	544,40		544,40	
03.01.05.07	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,00	43,45		43,45	
03.01.06			LAJES					3.422,97	
03.01.06.01	SINAPI	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	14,81	47,83		708,36	
03.01.06.02	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,00	12,32		566,72	
03.01.06.03	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,00	11,39		842,86	
03.01.06.04	SINAPI	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	2,22	544,40		1.208,57	
03.01.06.05	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,22	43,45		96,46	
03.01.07			COBERTURA					6.831,83	
03.01.07.01	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	15,19	23,59		358,33	
03.01.07.02	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	15,19	181,46		2.756,38	
03.01.07.03	ORSE	13358/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA, 6MM COM EMENDAS E ACABAMENTO EM POLICARBONATO, APLICADO EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC	M2	11,36	143,03		1.624,82	
03.01.07.04	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11,07	51,16		566,34	
03.01.07.05	SUCOP	COMP.310	CALHA EM ALVENARIA, INCLUISVE REVESTIMENTO	M	5,20	39,97		207,84	
03.01.07.06	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (PLATIBANDA)	M2	13,86	75,13		1.041,30	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO- Local: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - Bairro: IAPI							
DATA BASE: SINAPI (FEV/2024) NÃO DESONERADO							
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)							
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
03.01.07.07	ORSE	08637/ORSE	CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO	M	5,50	50,33	276,82
03.01.08			ALVENARIA E FECHAMENTOS				2.190,97
03.01.08.01	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	18,68	75,13	1.403,43
03.01.08.02	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016	M	8,72	3,78	32,96
03.01.08.03	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,90	89,44	438,26
03.01.08.04	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,70	94,61	160,84
03.01.08.05	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,70	91,46	155,48
03.01.09			REVESTIMENTO DE PAREDES				6.604,13
03.01.09.01	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	54,69	4,81	263,06
03.01.09.02	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	14,75	22,57	332,91
03.01.09.03	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	31,71	29,67	940,84
03.01.09.04	ORSE	07206/ORSE	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA ATLAS, SÉRIE ATLÂNTICO, COR VERMELHA, REF. AÇORES - SG 8010, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU SIMILAR)	M2	8,24	351,94	2.899,99
03.01.09.05	ORSE	04854/ORSE	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA' NGK, LINHA BOULEVARD REAL, COR VERDE GUARANI, REF:B0/903, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU SIMILAR)	M2	11,41	189,95	2.167,33
03.01.10			PISO				677,29
03.01.10.01	SINAPI	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	3,38	29,70	100,39
03.01.10.02	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	3,38	149,32	504,70
03.01.10.03	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,86	83,95	72,20
03.01.11			REVESTIMENTO DE TETO				836,61
03.01.11.01	SINAPI	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	11,35	17,13	194,43
03.01.11.02	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	11,35	56,58	642,18
03.01.12			PORTAS E ESQUADRIAS				4.739,33
03.01.12.01	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	406,43	682,80
03.01.12.02	ORSE	11944/ORSE	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO	M2	1,69	281,63	475,95
03.01.12.03	SINAPI	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	1,69	377,88	638,62
03.01.12.04	ORSE	09290/ORSE	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, QUADRO EM TUBO DE AÇO GALV.1 1/2", BARRA QUADRADA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 X 3/16" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E E FERROLHO	M2	7,92	371,46	2.941,96
03.01.13			PINTURA E TRATAMENTOS				2.737,38
03.01.13.01	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.AF_06/2014	M2	31,71	4,02	127,47
03.01.13.02	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	31,71	12,79	405,57
03.01.13.03	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	11,35	5,04	57,20
03.01.13.04	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,35	15,29	173,54
03.01.13.05	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	7,92	28,67	227,07
03.01.13.06	ORSE	10029/ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER (RUFO E CALHA)	M2	4,81	114,45	550,50
03.01.13.07	ORSE	12306/ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA 3MM, CLASSE B, ESTRUDADA C/REFORÇO DE NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER E PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3 (PLATIBANDA)	M2	2,75	176,14	484,39
03.01.13.08	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (VIGAS BALDRAMES)	M2	15,72	45,27	711,64
03.02			ESPAÇO MULTIUSO/ PARQUE INFANTIL				345.154,00
03.02.01			FUNDAÇÃO				46.672,87
03.02.01.01	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	65,10	108,30	7.050,33
03.02.01.02	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	1,00	833,79	833,79
03.02.01.03	SINAPI	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	65,61	250,74	16.451,05
03.02.01.04	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	158,00	15,23	2.406,34
03.02.01.05	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	461,00	12,34	5.688,74
03.02.01.06	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26,00	10,43	271,18
03.02.01.07	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	122,00	9,75	1.189,50
03.02.01.08	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	12,32	723,49	8.913,40
03.02.01.09	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	51,78	28,01	1.450,36
03.02.01.10	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	16,64	8,54	142,11
03.02.01.11	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=22,0 KM)	M3xKM	366,18	2,32	849,54
03.02.01.12	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	26,63	29,03	773,07
03.02.01.13	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	0,85	768,78	653,46

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								BDI Serv. = 20,96%	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO- Local: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - Bairro: IAPI									
DATA BASE: SINAPI (FEV/2024) NÃO DESONERADO									
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)									
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	C/ BDI	
03.02.02			VIGAS BALDRAMES						26.781,08
03.02.02.01	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	23,94	108,30			2.592,70
03.02.02.02	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,73	833,79			608,67
03.02.02.03	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	77,38	128,22			9.921,66
03.02.02.04	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	241,00	17,79			4.287,39
03.02.02.05	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	46,00	15,80			726,80
03.02.02.05	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	108,00	13,70			1.479,60
03.02.01.06	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	185,00	9,75			1.803,75
03.02.02.06	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	5,80	690,95			4.007,51
03.02.02.07	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	17,41	28,01			487,65
03.02.02.08	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,16	8,54			69,69
03.02.02.09	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=22,0 KM)	M3xKM	179,54	2,32			416,53
03.02.02.10	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	13,06	29,03			379,13
03.02.03			ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA						109.319,46
03.02.03.01	SUCOP	COMP.301	PILAR EM PERFIL DE AÇO ASTM-36, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1.943,67	13,06			25.384,33
03.02.03.02	SUCOP	COMP.302	VIGAS EM PERFIL DE AÇO ASTM-36, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	3.465,87	14,55			50.428,41
03.02.03.03	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	242,58	10,13			2.457,34
03.02.03.04	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	147,21	181,46			26.712,73
03.02.03.05	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	52,60	51,16			2.691,02
03.02.03.06	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,04	86,43			1.645,63
03.02.04			REVESTIMENTO E PINTURA						16.915,32
03.02.04.01	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.AF_06/2014	M2	394,35	4,02			1.585,29
03.02.04.02	SINAPI	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	394,35	13,10			5.165,99
03.02.04.03	SUCOP	COMP.320	EXPOSITOR DE TROFÉUS EM PLACA CIMENTICIA (E=12CM), INC. ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	11,25	903,47			10.164,04
03.02.05			PISO						64.319,66
03.02.05.01	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	236,15	0,73			172,39
03.02.05.02	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	18,89	135,49			2.559,41
03.02.05.03	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	236,15	2,94			694,28
03.02.05.04	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	349,50	14,56			5.088,72
03.02.05.05	SUCOP	COMP.321	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	23,61	581,46			13.728,27
03.02.05.06	ORSE	13193/ORSE	JUNTA DE ENCONTRO, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 20MM, INCLUSIVE TARUGO E PREENCHIMENTO COM MASTIQUE MBT OU SIMILAR.	M	168,79	14,74			2.487,96
03.02.05.07	ORSE	08411/ORSE	POLIMENTO DE PISO CIMENTADO	M2	202,80	27,10			5.495,88
03.02.05.08	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	202,80	59,18			12.001,70
03.02.05.09	ORSE	09717/ORSE	DEGRAU DE ESCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=32CM, COM 3 FRISOS ANTIDERRAPANTE	M	6,42	275,54			1.768,97
03.02.05.10	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	11,65	38,36			446,89
03.02.05.11	SUCOP	COT.1001	PISO EMBORRACHADO MONOLÍTICO AUBICON CITRINO (AMARELO)	M2	6,96	619,90			4.314,50
03.02.05.12	SUCOP	COT.1002	PISO EMBORRACHADO MONOLÍTICO AUBICON GRANADA (VERMELHO)	M2	7,26	654,20			4.749,49
03.02.05.13	SUCOP	COT.1003	PISO EMBORRACHADO MONOLÍTICO AUBICON TURQUESA (AZUL)	M2	7,10	513,51			3.645,92
03.02.05.14	SUCOP	COMP.322	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,25X25X6CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	4,19	1.710,09			7.165,28
03.02.06			TRATAMENTOS						3.831,20
03.02.06.01	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (VIGAS BALDRAMES)	M2	84,63	45,27			3.831,20
03.02.07			DIVERSOS E EQUIPAMENTOS						77.314,41
03.02.07.01	SUCOP	COT.1004	BRINQUEDO INFANTIL ESCORREGADOR MÉDIO DIVERTIDO EM POLIESTIRENO	UN	1,00	269,11			269,11
03.02.07.02	SUCOP	COT.1005	BRINQUEDO INFANTIL GANGORRA EM POLIESTIRENO	UN	1,00	120,96			120,96
03.02.07.03	SUCOP	COT.1006	BRINQUEDO INFANTIL PLAYGROUND EM POLIESTIRENO	UN	1,00	3.211,06			3.211,06
03.02.07.04	ORSE	12385/ORSE	GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO INOX. - ESCADA	M	59,60	1.236,80			73.713,28
03.03			MÓDULO DE SERVIÇOS						147.612,08
03.03.01			LOCAÇÃO DE OBRA						2.011,26
03.03.01.01	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M	33,20	60,58			2.011,26
03.03.02			FUNDAÇÃO						20.522,29
03.03.02.01	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	34,56	108,30			3.742,85
03.03.02.02	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,72	833,79			600,33
03.03.02.03	SINAPI	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	27,30	250,74			6.845,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								BDI Serv. = 20,96%	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO- Local: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - Bairro: IAPI									
DATA BASE: SINAPI (FEV/2024) NÃO DESONERADO									
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)									
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	C/ BDI	
03.03.02.06	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	182,00	10,43	1.898,26		
03.03.02.07	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	6,17	723,49	4.463,93		
03.03.02.08	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	27,68	28,01	775,32		
03.03.02.09	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,61	8,54	73,53		
03.03.02.10	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=22,0 KM)	M3xKM	189,34	2,32	439,27		
03.03.02.11	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	13,77	29,03	399,74		
03.03.02.12	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS , LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	1,67	768,78	1.283,86		
03.03.03			VIGAS BALDRAMES				10.218,64		
03.03.03.01	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	9,41	108,30	1.019,10		
03.03.03.02	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,29	833,79	241,80		
03.03.03.03	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	30,40	128,22	3.897,89		
03.03.03.04	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	101,00	17,79	1.796,79		
03.03.03.05	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	21,00	12,34	259,14		
03.03.03.06	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	86,00	10,43	896,98		
03.03.03.07	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,28	690,95	1.575,37		
03.03.03.08	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	6,84	28,01	191,59		
03.03.03.09	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,21	8,54	27,41		
03.03.03.10	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=22,0 KM)	M3xKM	70,54	2,32	163,65		
03.03.03.11	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	5,13	29,03	148,92		
03.03.04			VIGAS DE COBERTURA				15.475,48		
03.03.04.01	SINAPI	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	61,56	145,30	8.944,67		
03.03.04.02	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3M - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	182,00	12,89	2.345,98		
03.03.04.03	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 M - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,00	11,92	250,32		
03.03.04.04	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,00	10,56	147,84		
03.03.04.05	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	127,00	8,82	1.120,14		
03.03.04.06	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,00	8,50	297,50		
03.03.04.07	SINAPI	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	4,03	544,40	2.193,93		
03.03.04.08	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,03	43,45	175,10		
03.03.05			PILARES				6.069,17		
03.03.05.01	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,88	85,95	1.966,54		
03.03.05.02	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3M - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	69,00	12,89	889,41		
03.03.05.03	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	273,00	8,82	2.407,86		
03.03.05.04	SINAPI	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,37	544,40	745,83		
03.03.05.05	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,37	43,45	59,53		
03.03.06			LAJES				9.066,76		
03.03.06.01	SINAPI	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	25,00	47,83	1.195,75		
03.03.06.02	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	126,00	12,32	1.552,32		
03.03.06.03	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	260,00	11,39	2.961,40		
03.03.06.04	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,00	10,06	100,60		
03.03.06.05	SINAPI	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	5,54	544,40	3.015,98		
03.03.06.06	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	5,54	43,45	240,71		
03.03.07			COBERTURA				14.087,09		
03.03.07.01	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	37,72	23,59	889,81		
03.03.07.02	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	37,72	181,46	6.844,67		
03.03.07.03	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,31	51,16	1.294,86		
03.03.07.04	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,75	86,43	1.188,41		
03.03.07.05	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (PLATIBANDA E FECHAMENTO RESERVATÓRIO)	M2	26,26	75,13	1.972,91		
03.03.07.06	ORSE	08637/ORSE	CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO	M	37,68	50,33	1.896,43		
03.03.08			ALVENARIA				10.306,84		
03.03.08.01	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	108,29	75,13	8.135,83		
03.03.08.02	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016	M	40,94	3,78	154,75		
03.03.08.03	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,90	89,44	527,70		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								BDI Serv. = 20,96%	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO- Local: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - Bairro: IAPI									
DATA BASE: SINAPI (FEV/2024) NÃO DESONERADO									
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)									
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	C/ BDI	
03.03.08.04	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,00	94,61	756,88		
03.03.08.05	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	8,00	91,46	731,68		
03.03.09			REVESTIMENTO DE PAREDES				12.346,19		
03.03.09.01	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	175,12	4,81	842,33		
03.03.09.02	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	175,12	29,67	5.195,81		
03.03.09.03	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (ATÉ H=1,80M)	M2	48,73	64,58	3.146,98		
03.03.09.04	SINAPI	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	27,90	113,30	3.161,07		
03.03.10			PISO				5.338,30		
03.03.10.01	SINAPI	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	27,85	29,70	827,15		
03.03.10.02	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	27,85	149,32	4.158,56		
03.03.10.03	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,20	83,95	352,59		
03.03.11			REVESTIMENTO DE TETO				2.891,64		
03.03.11.01	SINAPI	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	39,23	17,13	672,01		
03.03.11.02	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	39,23	56,58	2.219,63		
03.03.12			PORTAS E ESQUADRIAS				5.703,44		
03.03.12.01	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,50	406,43	4.267,52		
03.03.12.02	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,50	427,75	641,63		
03.03.12.03	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,72	213,52	794,29		
03.03.13			PINTURA E TRATAMENTOS				12.035,34		
03.03.13.01	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.AF_06/2014	M2	126,39	4,02	508,09		
03.03.13.02	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	126,39	12,79	1.616,53		
03.03.13.03	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	39,23	5,04	197,72		
03.03.13.04	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	39,23	15,29	599,83		
03.03.13.05	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 (ÁREAS MOLHADAS)	M2	20,37	59,42	1.210,39		
03.03.13.06	SINAPI	98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	UN	3,00	9,65	28,95		
03.03.13.07	ORSE	10029/ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER (RUFO E CALHA)	M2	14,47	114,45	1.656,09		
03.03.13.08	ORSE	12306/ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA 3MM, CLASSE B, ESTRUDADA C/REFORÇO DE NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER E PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3 (PLATIBANDA)	M2	19,54	176,14	3.441,78		
03.03.13.09	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (VIGAS BALDRAMES)	M2	61,32	45,27	2.775,96		
03.03.14			DIVERSOS				21.539,64		
03.03.14.01	ORSE	03163/ORSE	TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	0,86	543,58	467,48		
03.03.14.02	ORSE	00191/ORSE	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02	M2	5,04	786,58	3.964,36		
03.03.14.03	ORSE	13034/ORSE	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0.80 X 1,60 A 2.10 M),REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MÁRMORE	M2	2,16	835,63	1.804,96		
03.03.14.04	ORSE	13234/ORSE	CERCA (0,70 X 2,00 M) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO12, MALHA 2", REVESTIDA EM PVC E QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 11/2" COM PINTURA ESMALTE EPOXI	UN	14,00	1.093,06	15.302,84		
03.04			LANCHONETE				68.967,99		
03.04.01			LOCAÇÃO DE OBRA				1.011,69		
03.04.01.01	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M	16,70	60,58	1.011,69		
03.04.02			FUNDAÇÃO				12.114,92		
03.04.02.01	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	19,66	108,30	2.129,18		
03.04.02.02	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,36	833,79	300,16		
03.04.02.03	SINAPI	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	18,64	250,74	4.673,79		
03.04.02.04	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	9,00	12,34	111,06		
03.04.02.05	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	96,00	10,43	1.001,28		
03.04.02.06	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,20	723,49	2.315,17		
03.04.02.07	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	16,09	28,01	450,68		
03.04.02.08	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4,46	8,54	38,09		
03.04.02.09	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=22,0 KM)	M3xKM	98,01	2,32	227,38		
03.04.02.10	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	7,13	29,03	206,98		
03.04.02.11	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	0,86	768,78	661,15		
03.04.03			VIGAS BALDRAMES				6.897,94		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO- Local: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - Bairro: IAPI							
DATA BASE: SINAPI (FEV/2024) NÃO DESONERADO							
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)							
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
03.04.03.01	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	5,92	108,30	641,14
03.04.03.02	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,18	833,79	150,08
03.04.03.03	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	19,12	128,22	2.451,57
03.04.03.04	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	87,00	17,79	1.547,73
03.04.03.05	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,00	15,80	15,80
03.04.03.06	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15,00	12,34	185,10
03.04.03.07	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	56,00	10,43	584,08
03.04.03.08	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,43	690,95	988,06
03.04.03.09	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	4,30	28,01	120,44
03.04.03.10	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,02	8,54	17,25
03.04.03.11	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=22,0 KM)	M3xKM	44,36	2,32	102,92
03.04.03.12	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	3,23	29,03	93,77
03.04.04			VIGAS DE COBERTURA				7.791,79
03.04.04.01	SINAPI	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	34,59	145,30	5.025,93
03.04.04.02	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3M - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,00	12,89	528,49
03.04.04.03	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,00	10,56	200,64
03.04.04.04	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,00	8,82	255,78
03.04.04.05	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	47,00	8,50	399,50
03.04.04.06	SINAPI	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	2,35	544,40	1.279,34
03.04.04.07	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,35	43,45	102,11
03.04.05			PILARES				3.757,58
03.04.05.01	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	13,50	85,95	1.160,33
03.04.05.02	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3M - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,00	12,89	567,16
03.04.05.03	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,00	10,56	63,36
03.04.05.04	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	169,00	8,82	1.490,58
03.04.05.05	SINAPI	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	0,81	544,40	440,96
03.04.05.06	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,81	43,45	35,19
03.04.06			COBERTURA				15.271,62
03.04.06.01	SUCOP	COMP.302	VIGAS EM PERFIL DE AÇO ASTM-36, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	568,31	14,55	8.268,91
03.04.06.02	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	32,85	28,67	941,81
03.04.06.03	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	25,97	181,46	4.712,52
03.04.06.04	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,80	51,16	501,37
03.04.06.05	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,80	86,43	847,01
03.04.07			ALVENARIA				3.279,19
03.04.07.01	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	40,03	75,13	3.007,45
03.04.07.02	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016	M	15,10	3,78	57,08
03.04.07.03	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,40	89,44	214,66
03.04.08			REVESTIMENTO DE PAREDES				6.046,08
03.04.08.01	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	53,02	4,81	255,03
03.04.08.02	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	53,02	29,67	1.573,10
03.04.08.03	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_ PE (ATÉ H=1,80M)	M2	20,32	64,58	1.312,27
03.04.08.04	ORSE	09836/ORSE	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NÃO PINTADA, TP40, E=0,65MM, ISOESTE OU SIMILAR	M2	11,89	244,38	2.905,68
03.04.09			PISO				2.752,13
03.04.09.01	SINAPI	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	14,14	29,70	419,96
03.04.09.02	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_ PE	M2	14,14	149,32	2.111,38
03.04.09.03	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,63	83,95	220,79
03.04.10			PORTAS E ESQUADRIAS				5.451,46
03.04.10.01	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,12	406,43	1.268,06
03.04.10.02	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,78	427,75	4.183,40
03.04.11			PINTURA E TRATAMENTOS				3.364,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO- Local: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - Bairro: IAPI							
DATA BASE: SINAPI (FEV/2024) NÃO DESONERADO							
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)							
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
03.04.11.01	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.AF_06/2014	M2	20,81	4,02	83,66
03.04.11.02	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,81	12,79	266,16
03.04.11.03	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 (ÁREAS MOLHADAS)	M2	18,36	59,42	1.090,95
03.04.11.04	SINAPI	98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	UN	1,00	9,65	9,65
03.04.11.05	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (VIGAS BALDRAMES)	M2	28,98	45,27	1.311,92
03.04.11.06	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	11,89	50,66	602,35
03.04.12			DIVERSOS				1.228,90
03.04.12.01	SUCOP	COMP.401	TAMPO DE BALCÃO EM CONCRETO POLIDO	M2	2,66	120,60	320,80
03.04.12.02	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"DU 3/4"P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	908,10	908,10
03.05			VESTIÁRIOS ES ESPAÇO POLIVALENTE				571.760,33
03.05.01			LOCAÇÃO DE OBRA				2.011,26
03.05.01.01	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M	33,20	60,58	2.011,26
03.05.02			FUNDAÇÃO				41.327,85
03.05.02.01	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	63,72	108,30	6.900,88
03.05.02.02	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	1,44	833,79	1.200,66
03.05.02.03	SINAPI	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	43,54	250,74	10.917,22
03.05.02.06	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	375,00	10,43	3.911,25
03.05.02.07	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	12,11	723,49	8.761,46
03.05.02.08	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	50,17	28,01	1.405,26
03.05.02.09	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	16,94	8,54	144,67
03.05.02.10	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=22,0 KM)	M3xKM	372,74	2,32	864,76
03.05.02.11	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	27,11	29,03	787,00
03.05.02.12	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	8,37	768,78	6.434,69
03.05.03			VIGAS BALDRAMES				42.342,33
03.05.03.01	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	34,57	108,30	3.743,93
03.05.03.02	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	1,05	833,79	875,48
03.05.03.03	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	111,74	128,22	14.327,30
03.05.03.04	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	383,00	17,79	6.813,57
03.05.03.05	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	60,00	13,94	836,40
03.05.03.06	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	13,00	12,34	160,42
03.05.03.07	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	42,00	10,43	438,06
03.05.03.08	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	363,00	9,75	3.539,25
03.05.03.09	SUCOP	COMP.501	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM	KG	350,00	11,04	3.864,00
03.05.03.10	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	8,38	690,95	5.790,16
03.05.03.11	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	25,14	28,01	704,17
03.05.03.12	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	11,78	8,54	100,60
03.05.03.13	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=22,0 KM)	M3xKM	259,26	2,32	601,48
03.05.03.14	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	18,86	29,03	547,51
03.05.05			VIGAS DE COBERTURA				59.537,03
03.05.05.01	SINAPI	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	230,99	145,30	33.562,85
03.05.05.02	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3M - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	577,00	12,89	7.437,53
03.05.05.03	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 M - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	111,00	11,92	1.323,12
03.05.05.04	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	183,00	8,82	1.614,06
03.05.05.05	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	478,00	8,50	4.063,00
03.05.05.06	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	293,00	9,62	2.818,66
03.05.05.07	SINAPI	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	14,83	544,40	8.073,45
03.05.05.08	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	14,83	43,45	644,36
03.05.06			PILARES				20.484,62
03.05.06.01	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	67,65	85,95	5.814,52
03.05.06.02	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3M - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	151,00	12,89	1.946,39
03.05.06.03	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.172,00	8,82	10.337,04
03.05.06.04	SINAPI	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	4,06	544,40	2.210,26
03.05.06.05	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,06	43,45	176,41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								BDI Serv. = 20,96%	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO- Local: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - Bairro: IAPI									
DATA BASE: SINAPI (FEV/2024) NÃO DESONERADO									
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)									
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	C/ BDI	
03.05.07			LAJES					41.508,49	
03.05.07.01	SINAPI	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	163,30	47,83		7.810,64	
03.05.07.02	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	475,00	12,32		5.852,00	
03.05.07.03	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	590,00	11,39		6.720,10	
03.05.07.04	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	446,00	10,06		4.486,76	
03.05.07.05	SINAPI	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	271,00	8,21		2.224,91	
03.05.07.06	SINAPI	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	24,52	544,40		13.348,69	
03.05.07.07	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	24,52	43,45		1.065,39	
03.05.08			COBERTURA					42.201,53	
03.05.08.01	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	152,68	23,59		3.601,72	
03.05.08.02	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	152,68	181,46		27.705,31	
03.05.08.03	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	47,61	51,16		2.435,73	
03.05.08.04	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,73	86,43		1.964,55	
03.05.08.05	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (PLATIBANDA E FECHAMENTO RESERVATÓRIO)	M2	55,47	75,13		4.167,46	
03.05.08.06	ORSE	08637/ORSE	CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO	M	46,23	50,33		2.326,76	
03.05.09			ALVENARIA					39.768,46	
03.05.09.01	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	478,28	75,13		35.933,18	
03.05.09.02	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016	M	164,09	3,78		620,26	
03.05.09.03	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,70	89,44		330,93	
03.05.09.04	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,50	94,61		1.466,46	
03.05.09.05	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	15,50	91,46		1.417,63	
03.05.10			REVESTIMENTO DE PAREDES					53.795,75	
03.05.10.01	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.001,03	4,81		4.814,95	
03.05.10.02	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.001,03	29,67		29.700,56	
03.05.10.03	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (MEIA PAREDE)	M2	272,46	64,58		17.595,47	
03.05.10.04	SINAPI	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	14,87	113,30		1.684,77	
03.05.11			PISO					50.997,73	
03.05.11.01	SINAPI	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	273,12	29,70		8.111,66	
03.05.11.02	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	273,12	149,32		40.782,28	
03.05.11.03	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	25,06	83,95		2.103,79	
03.05.12			REVESTIMENTO DE TETO					10.457,97	
03.05.12.01	SINAPI	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	141,88	17,13		2.430,40	
03.05.12.02	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	141,88	56,58		8.027,57	
03.05.13			PORTAS E ESQUADRIAS					16.248,68	
03.05.13.01	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	19,35	406,43		7.864,42	
03.05.13.02	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,90	427,75		4.234,73	
03.05.13.03	SINAPI	99862	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M2	5,95	697,40		4.149,53	
03.05.14			PINTURA E TRATAMENTOS					40.713,64	
03.05.14.01	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.AF_06/2014	M2	728,58	4,02		2.928,89	
03.05.14.02	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	728,58	12,79		9.318,54	
03.05.14.03	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	141,88	5,04		715,08	
03.05.14.04	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	141,88	15,29		2.169,35	
03.05.14.05	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 (ÁREAS MOLHADAS)	M2	176,43	59,42		10.483,47	
03.05.14.06	SINAPI	98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	UN	8,00	9,65		77,20	
03.05.14.07	ORSE	10029/ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER (RUFO E CALHA)	M2	25,65	114,45		2.935,64	
03.05.14.08	ORSE	12306/ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA 3MM, CLASSE B, ESTRUDADA C/REFORÇO DE NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER E PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3 (PLATIBANDA)	M2	34,51	176,14		6.078,59	
03.05.14.09	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (VIGAS BALDRAMES)	M2	132,69	45,27		6.006,88	
03.05.15			DIVERSOS					110.364,99	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO- Local: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - Bairro: IAPI								
DATA BASE: SINAPI (FEV/2024) NÃO DESONERADO								
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)								
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	C/ BDI
03.05.15.01	ORSE	13302/ORSE	PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, SEMI CABINADA, MODELO (UN140/1 ENTRADA)/ADJACENTE (ADJ140/2 ENTRADA) DIM. CABINE 1100X1400X1100MM, AÇO INOX, FECHAMENTO ALUMINIO COMP.(ACM) E VIDRO, 02 PARADAS PERC.3M CX. ALVENARIA, DA APTUS OU SIMILAR	UN	1,00	42.723,07	42.723,07	
03.05.15.02	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,30	302,94	3.423,22	
03.05.15.03	ORSE	00191/ORSE	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02	M2	51,55	786,58	40.548,20	
03.05.15.04	ORSE	13034/ORSE	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0.80 X 1,60 A 2.10 M),REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MÁRMORE	M2	26,00	835,63	21.726,38	
03.05.15.05	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2",EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	17,15	113,36	1.944,12	
04			ARQUIBANCADAS, CIRCULAÇÃO E ESPAÇOS				618.000,21	
04.01			ARQUIBANCADAS				438.514,11	
04.01.01			LOCAÇÃO DE OBRA				5.407,98	
04.01.01.01	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M	89,27	60,58	5.407,98	
04.01.02			FUNDAÇÃO				69.163,68	
04.01.02.01	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	34,56	108,30	3.742,85	
04.01.02.02	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	1,32	833,79	1.100,60	
04.01.02.03	SINAPI	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	63,80	250,74	15.997,21	
04.01.02.04	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	109,00	15,23	1.660,07	
04.01.02.05	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	758,00	10,43	7.905,94	
04.01.02.06	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	13,08	723,49	9.463,25	
04.01.02.07	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	26,82	28,01	751,23	
04.01.02.08	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,68	8,54	82,67	
04.01.02.09	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=22,0 KM)	M3xKM	212,85	2,32	493,81	
04.01.02.10	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	15,48	29,03	449,38	
04.01.02.11	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	31,71	867,76	27.516,67	
04.01.03			VIGAS BALDRAMES				50.520,31	
04.01.03.01	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	9,04	108,30	979,03	
04.01.03.02	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,79	833,79	658,69	
04.01.03.03	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	84,30	128,22	10.808,95	
04.01.03.04	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	229,00	17,79	4.073,91	
04.01.03.05	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	88,00	13,94	1.226,72	
04.01.03.06	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	290,00	10,43	3.024,70	
04.01.03.07	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	99,00	9,75	965,25	
04.01.03.08	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	6,32	690,95	4.366,80	
04.01.03.09	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	6,57	28,01	184,03	
04.01.03.10	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,08	8,54	26,30	
04.01.03.11	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=22,0 KM)	M3xKM	67,79	2,32	157,27	
04.01.03.12	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	4,93	29,03	143,12	
04.01.03.13	SUCOP	COMP.410	BASE DE SOLO CIMENTO (TEOR 6%), COM MISTURA NA PRÓPRIA OBRA (EXCLUSIVE MATERIAL DA BASE, INCLUSIVE CIMENTO)	M3	180,46	132,47	23.905,54	
04.01.04			PAREDES ESTRUTURAIS				77.134,63	
04.01.04.01	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	40,39	108,30	4.374,24	
04.01.04.02	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	1,70	833,79	1.417,44	
04.01.04.03	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	251,18	128,22	32.206,30	
04.01.04.04	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	714,00	17,79	12.702,06	
04.01.03.06	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	236,00	13,70	3.233,20	
04.01.03.06	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	407,00	10,43	4.245,01	
04.01.04.05	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	24,38	690,95	16.845,36	
04.01.04.06	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	31,01	28,01	868,59	
04.01.04.07	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	11,72	8,54	100,09	
04.01.04.08	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=22,0 KM)	M3xKM	257,77	2,32	598,03	
04.01.04.09	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	18,75	29,03	544,31	
04.01.05			LAJE				30.382,73	
04.01.05.01	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	142,09	2,94	417,74	
04.01.05.02	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	19,26	135,49	2.609,54	
04.01.05.03	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	884,00	15,05	13.304,20	
04.01.05.05	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	23,47	598,69	14.051,25	
04.01.06			ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA				172.118,65	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								BDI Serv. = 20,96%	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO- Local: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - Bairro: IAPI									
DATA BASE: SINAPI (FEV/2024) NÃO DESONERADO									
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)									
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	C/ BDI	
04.01.06.01	SUCOP	COMP.301	PILAR EM PERFIL DE AÇO ASTM-36, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1.990,44	13,06	25.995,15		
04.01.06.02	SINAPI	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (CHUMBADORES)	KG	445,00	9,02	4.013,90		
04.01.06.03	SUCOP	COMP.302	VIGAS EM PERFIL DE AÇO ASTM-36, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	6.555,55	14,55	95.383,25		
04.01.06.04	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	313,04	10,13	3.171,10		
04.01.06.05	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	207,05	181,46	37.571,29		
04.01.06.06	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	47,70	51,16	2.440,33		
04.01.06.07	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	41,00	86,43	3.543,63		
04.01.07			REVESTIMENTO E PINTURA				23.483,59		
04.01.07.01	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	140,20	4,81	674,36		
04.01.07.02	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	140,20	46,68	6.544,54		
04.01.07.03	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.AF_06/2014	M2	140,20	4,02	563,60		
04.01.07.04	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	140,20	12,79	1.793,16		
03.02.05.07	ORSE	08411/ORSE	POLIMENTO DE PISO CIMENTADO	M2	259,67	27,10	7.037,06		
04.01.07.06	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	259,67	26,46	6.870,87		
04.01.08			DIVERSOS				10.302,54		
04.01.08.01	ORSE	12385/ORSE	GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO INOX. - ESCADA	M	8,33	1.236,80	10.302,54		
04.02			CIRCULAÇÃO E ESPAÇOS				100.926,16		
04.02.01			PAVIMENTAÇÃO				100.926,16		
04.02.01.01	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	444,12	1,34	595,12		
04.02.01.02	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	13,53	135,49	1.833,18		
04.02.01.03	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	444,12	2,94	1.305,71		
04.02.01.04	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	250,30	14,56	3.644,37		
04.02.01.05	SUCOP	COMP.321	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	16,91	581,46	9.832,49		
04.02.01.06	ORSE	13193/ORSE	JUNTA DE ENCONTRO, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 20MM, INCLUSIVE TARUGO E PREENCHIMENTO COM MASTIQUE MBT OU SIMILAR.	M	96,84	14,74	1.427,42		
04.02.01.07	SUCOP	COMP.420	LAVAGEM EM PISO DE CONCRETO PARA EFEITO "LAVADO"	M2	94,21	5,93	558,67		
04.02.01.08	ORSE	08411/ORSE	POLIMENTO DE PISO CIMENTADO	M2	74,91	27,10	2.030,06		
04.02.01.09	SUCOP	COT.1007	DECK DE MADEIRA, INCLUSIVE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO	M2	74,91	740,11	55.441,64		
04.02.01.10	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	275,00	77,55	21.326,25		
04.02.01.11	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA DMT=30KM)	M3xKM	468,60	2,32	1.087,15		
04.02.01.12	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA DMT=27,20 KM)	M3xKM	424,86	2,32	985,68		
04.02.01.13	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PÓ DE PEDRA DMT=11,40KM)	M3xKM	30,72	2,32	71,27		
04.02.01.14	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	20,52	38,36	787,15		
04.03			PERGOLADOS/ MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS				78.559,94		
04.03.01			PERGOLADO ESPAÇO SERVIÇO				22.727,08		
04.03.01.01	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M	26,38	60,58	1.598,10		
04.03.01.02	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	19,39	108,30	2.099,94		
04.03.01.03	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,56	833,79	466,92		
04.03.01.04	SINAPI	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	17,28	250,74	4.332,79		
04.03.01.05	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,16	128,22	1.302,72		
04.03.01.06	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	42,00	15,23	639,66		
04.03.01.07	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	149,00	12,34	1.838,66		
04.03.01.08	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,79	723,49	3.465,52		
04.03.01.09	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	14,04	28,01	393,26		
04.03.01.10	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6,69	8,54	57,13		
04.03.01.11	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=22,0 KM)	M3xKM	147,22	2,32	341,55		
04.03.01.12	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	10,71	29,03	310,91		
04.03.01.13	SUCOP	COMP.430	PERGOLADO EM PEÇAS DE EUCALÍPTO TRATADO (ÁREA 24M2 - COFORME PROJETO)	UN	1,00	5.879,92	5.879,92		
04.03.02			PERGOLADO ESPAÇO GINÁSTICA				20.880,16		
04.03.02.01	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M	26,38	60,58	1.598,10		
04.03.02.02	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	19,07	108,30	2.065,28		
04.03.02.03	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,55	833,79	458,58		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								BDI Serv. = 20,96%	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO- Local: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - Bairro: IAPI									
DATA BASE: SINAPI (FEV/2024) NÃO DESONERADO									
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)									
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	C/ BDI	
04.03.02.04	SINAPI	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	17,28	250,74	4.332,79		
04.03.02.05	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,16	128,22	1.174,50		
04.03.02.06	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,00	15,23	563,51		
04.03.02.07	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	145,00	12,34	1.789,30		
04.03.02.08	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,72	723,49	3.414,87		
04.03.02.09	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	13,80	28,01	386,54		
04.03.02.10	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6,58	8,54	56,19		
04.03.02.11	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=22,0 KM)	M3xKM	144,79	2,32	335,91		
04.03.02.12	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	10,53	29,03	305,69		
04.03.02.13	SUCOP	COMP.431	PERGOLADO EM PEÇAS DE EUCALÍPTO TRATADO (ÁREA 15M2 - COFORME PROJETO)	UN	1,00	4.398,90	4.398,90		
04.03.03			EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS				34.952,70		
04.03.03.01	SUCOP	COMP.432	BANCO EM ALVENARIA H=40CM COM ASSENTO EM CONCRETO L=5,90M	UN	1,00	1.020,13	1.020,13		
04.03.03.02	SUCOP	COMP.433	BANCO EM ALVENARIA H=40CM COM ASSENTO EM CONCRETO L=5,60M	UN	1,00	973,70	973,70		
04.03.03.03	SUCOP	COMP.434	BANCO EM ALVENARIA H=40CM COM ASSENTO EM CONCRETO L=8,00M	UN	1,00	1.345,33	1.345,33		
04.03.03.04	SUCOP	COT.1008	BANCO MMCITE, LINHA PORTIOQA ESTRUTURA EM LIGA DE ALUMINIO, ASSENTO E ENCOSTO EM RIPAS DE MADEIRA, INCLUSO FRETE E INSTALAÇÃO	UN	5,00	4.265,88	21.329,40		
04.03.03.05	ORSE	10536/ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR	UN	5,00	322,06	1.610,30		
04.03.03.06	ORSE	13145/ORSE	CONJUNTO P/ EXERCÍCIOS/MUSCULAÇÃO (ABNOMINAL), CONST. 3 PEÇAS DIM. C=2,6M L=0,6M E=0,1M EM CONCRETO ARMADO, FCK=35MPA, C/ 3 INCLINACÕES (0°, 5° E 10°). INCLUÍDAS A MONTAGEM E PINTURA.	UN	1,00	4.197,00	4.197,00		
04.03.03.07	ORSE	11091/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PARALELA DUPLA - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	1.905,54	1.905,54		
04.03.03.08	ORSE	09143/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	2.571,30	2.571,30		
05			CAMPO DE FUTEBOL/ BANCOS RESERVA				2.039.359,18		
05.01			BANCOS RESERVA 1 E 2				36.065,31		
05.01.01			SAPATAS E BALDRAMES				15.311,01		
05.01.01.01	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M	40,40	60,58	2.447,43		
05.01.01.02	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	14,08	108,30	1.524,86		
05.01.01.03	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,37	833,79	308,50		
05.01.01.04	SINAPI	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	15,36	250,74	3.851,37		
05.01.01.05	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,40	128,22	692,39		
05.01.01.06	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	28,00	15,23	426,44		
05.01.01.07	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	116,00	12,34	1.431,44		
05.01.01.08	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,38	723,49	2.445,40		
05.01.01.09	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	10,33	28,01	289,34		
05.01.01.10	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4,69	8,54	40,05		
05.01.01.11	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=22,0 KM)	M3xKM	103,08	2,32	239,15		
05.01.01.12	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	7,50	29,03	217,73		
05.01.01.13	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	16,30	85,70	1.396,91		
05.01.02			ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA				17.521,14		
05.01.02.01	SUCOP	COMP.301	PILAR EM PERFIL DE AÇO ASTM-36, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	217,98	13,06	2.846,82		
05.01.02.02	SINAPI	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (CHUMBADORES)	KG	32,00	9,02	288,64		
05.01.02.03	SUCOP	COMP.302	VIGAS EM PERFIL DE AÇO ASTM-36, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	695,81	14,55	10.124,04		
05.01.02.04	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	40,22	10,13	407,43		
05.01.02.05	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	21,24	181,46	3.854,21		
05.01.03			BANCO E ASSENTOS				3.233,16		
05.01.03.01	SUCOP	COMP.512	BANCO EM ALVENARIA COM TAMPO EM CONCRETO L= 2,50M (CONFORME PROJETO)	UN	4,00	380,09	1.520,36		
05.01.03.02	SUCOP	COMP.513	ASSENTO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO	UN	20,00	85,64	1.712,80		
05.02			GRAMADO/ ALAMBRADO				2.003.293,87		
05.02.01			GRAMADO				1.543.305,72		
05.02.01.01	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	5.053,70	1,34	6.771,96		
05.02.01.02	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	505,37	190,78	96.414,49		
05.02.01.03	SUCOP	COMP.510	REGULARIZAÇÃO DE BASE COM PÓ DE PEDRA E=6CM	M3	303,22	214,93	65.171,07		
05.02.01.04	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA E PÓ DE PEDRA DMT=11,40KM)	M3xKM	12.040,95	2,32	27.935,00		
05.02.01.05	SUCOP	COT.1009	INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE GRAMA SINTÉTICA DO TIPO FIBRILADO + MONOFILAMENTO, ALTURA MÍNIMA DE 48MM + MANTA AMORTECEDORA DE IMPACTOS, INCLUSIVE FRETE.	M2	5.053,70	266,54	1.347.013,20		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								BDI Serv. = 20,96%	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO- Local: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - Bairro: IAPI									
DATA BASE: SINAPI (FEV/2024) NÃO DESONERADO									
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)									
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	C/ BDI	
05.02.02			ALAMBRADO EM EUCALÍPTO				168.244,69		
05.02.02.01	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	15,50	214,25	3.320,88		
05.02.02.02	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	19,38	8,54	165,51		
05.02.02.03	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=22,0 KM)	M3xKM	426,32	2,32	989,06		
05.02.02.04	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	31,01	29,03	900,22		
05.02.02.07	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (BLOCO DE FIXAÇÃO)	M3	1,76	756,88	1.332,11		
05.02.02.08	SUCOP	COMP.522	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO	M2	73,77	105,65	7.793,80		
05.02.02.09	SUCOP	COMP.520	ALAMBRADO EM PEÇAS DE EUCALÍPTO H=4,50MM COM MONTANTES VERTICAIS D=15CM E HORIZONTAIS D=12CM, INCLUISVE TELA EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDA COM PVC (CONFORME PROJETO)	M2	775,13	179,46	139.104,83		
05.02.02.10	SUCOP	COMP.521	PORTÃO EM PEÇAS DE EUCALÍPTO - 3,00X2,20 M, TELA EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDA COM PVC, INC. DOBRADIÇAS E TRANCA (CONFORME PROJETO)	UN	5,00	983,97	4.919,85		
05.02.02.11	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	189,48	4,81	911,40		
05.02.02.12	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	189,48	29,67	5.621,87		
05.02.02.13	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.AF_06/2014	M2	189,48	4,02	761,71		
05.02.02.14	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	189,48	12,79	2.423,45		
05.02.03			ALAMBRADO EM TUBOS METÁLICOS				281.428,57		
05.02.03.01	SUCOP	COMP.523	ALAMBRADO COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETROS DE 2" E 3" E COM TELA DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 12 BWG, BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, QUADRANGULAR / LOSANGULAR	M2	701,21	192,74	135.151,22		
05.02.03.02	SUCOP	COMP.524	ESTRUTURA INTERNA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETROS DE 3"	M2	1.134,14	106,08	120.309,57		
05.02.03.03	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.AF_06/2014 (MUROS VIZINHOS)	M2	1.516,64	4,02	6.096,89		
05.02.03.04	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.516,64	12,79	19.397,83		
05.02.03.05	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	16,50	28,67	473,06		
05.02.04			DIVERSOS				10.314,89		
05.02.04.01	ORSE	09290/ORSE	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, QUADRO EM TUBO DE AÇO GALV.1 1/2", BARRA QUADRADA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 X 3/16" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E E FERROLHO	M2	16,50	371,46	6.129,09		
05.02.04.02	ORSE	01900/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	M2	16,50	19,35	319,28		
05.02.04.03	ORSE	01928/ORSE	REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM:7,5X2,5M	CJ	1,00	335,59	335,59		
05.02.04.04	ORSE	00244/ORSE	TRAVES P/ FUTEBOL CAMPO C/ TUBO 4"	CJ	1,00	3.530,93	3.530,93		
06			INSTALAÇÕES				362.543,00		
06.01			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				83.876,56		
06.01.01			ÁREA EXTERNA				42.079,18		
06.01.01.01	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	45,36	87,70	3.978,07		
06.01.01.02	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	25,92	101,92	2.641,77		
06.01.01.03	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA DMT=30KM)	M3xKM	1.080,01	2,32	2.505,62		
06.01.01.04	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA DMT=27,20 KM)	M3xKM	979,21	2,32	2.271,77		
06.01.01.05	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	19,44	28,01	544,51		
06.01.01.06	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	32,40	8,54	276,70		
06.01.01.07	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=22,0 KM)	M3xKM	712,80	2,32	1.653,70		
06.01.01.08	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	51,84	29,03	1.504,92		
06.01.01.09	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	42,00	35,46	1.489,32		
06.01.01.10	SINAPI	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	120,00	91,64	10.996,80		
06.01.01.11	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	282,00	31,46	8.871,72		
06.01.01.12	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	10,00	445,01	4.450,10		
06.01.01.13	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	225,98	225,98		
06.01.01.14	SINAPI	103046	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	28,86	28,86		
06.01.01.15	SINAPI	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	14,34	28,68		
06.01.01.16	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,47	12,94		
06.01.01.17	SINAPI	89360	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	9,25	18,50		
06.01.01.18	SINAPI	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	16,07	96,42		
06.01.01.19	ORSE	10229/ORSE	JOELHO 90º RED. PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO, DIÂM= 32MMX3/4"	UN	4,00	24,74	98,96		
06.01.01.20	SINAPI	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	17,66	105,96		
06.01.01.21	ORSE	02082/ORSE	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR	UN	4,00	69,47	277,88		
06.01.02			EDIFICAÇÕES - ESGOTO				9.831,27		
06.01.02.01	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	114,00	25,45	2.901,30		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								BDI Serv. = 20,96%	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO- Local: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - Bairro: IAPI									
DATA BASE: SINAPI (FEV/2024) NÃO DESONERADO									
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)									
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)		
06.01.02.02	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60,00	35,46	2.127,60		
06.01.02.03	SINAPI	89804	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	48,00	17,41	835,68		
06.01.02.04	SINAPI	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	65,18	1.238,42		
06.01.02.05	ORSE	01543/ORSE	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 50MM	UN	20,00	13,79	275,80		
06.01.02.06	ORSE	01621/ORSE	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM	UN	5,00	54,31	271,55		
06.01.02.07	SUCOP	COMP.601	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	1,00	36,51	36,51		
06.01.02.08	SINAPI	89563	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	30,00	29,74	892,20		
06.01.02.09	SINAPI	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	67,16	402,96		
06.01.02.10	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	17,14	394,22		
06.01.02.11	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	308,23	308,23		
06.01.02.12	SINAPI	6142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	20,00	7,34	146,80		
06.01.03			EDIFICAÇÕES - ÁGUA				12.531,92		
06.01.03.01	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	32,00	31,46	1.006,72		
06.01.03.02	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	124,00	23,46	2.909,04		
06.01.03.03	SINAPI	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	72,00	16,07	1.157,04		
06.01.03.04	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,00	11,35	261,05		
06.01.03.05	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	14,86	371,50		
06.01.03.06	SINAPI	89399	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	22,46	112,30		
06.01.03.07	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	37,00	18,62	688,94		
06.01.03.08	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	12,99	64,95		
06.01.03.09	SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	18,81	18,81		
06.01.03.10	SINAPI	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	6,93	173,25		
06.01.03.11	SINAPI	89431	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	8,59	17,18		
06.01.03.12	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	6,47	161,75		
06.01.03.13	SINAPI	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	8,41	16,82		
06.01.03.14	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	37,09	482,17		
06.01.03.15	SINAPI	103037	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	58,83	176,49		
06.01.03.16	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	39,55	39,55		
06.01.03.17	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	61,05	610,50		
06.01.03.18	SINAPI	94798	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	114,39	114,39		
06.01.03.19	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	24,00	48,00		
06.01.03.20	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	18,86	37,72		
06.01.03.21	SINAPI	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	3.019,28	3.019,28		
06.01.03.22	SINAPI	102613	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	552,95	552,95		
06.01.03.23	SINAPI	94798	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	114,39	228,78		
06.01.03.24	ORSE	01355/ORSE	PLUG PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25MM	UN	58,00	4,53	262,74		
06.01.04			LOUÇAS E METAIS				19.434,19		
06.01.04.01	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	206,78	2.688,14		
06.01.04.02	SINAPI	11232/ORSE	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA BICA BAIXA	UN	13,00	160,30	2.083,90		
06.01.04.03	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	246,80	987,20		
06.01.04.04	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00	463,56	8.807,64		
06.01.04.05	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00	9,92	188,48		
06.01.04.06	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	702,12	702,12		
06.01.04.07	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	316,05	1.264,20		
06.01.04.08	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	92,70	1.019,70		
06.01.04.09	SINAPI	86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	564,27	1.692,81		
06.02			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				139.145,81		
06.02.01			INFRAESTRUTURA - EXTERNA				28.950,84		
06.02.01.01	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	80,14	87,70	7.028,28		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO- Local: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - Bairro: IAPI							
DATA BASE: SINAPI (FEV/2024) NÃO DESONERADO							
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)							
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
06.02.01.02	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	45,79	101,92	4.666,92
06.02.01.03	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA DMT=30KM)	M3xKM	1.908,02	2,32	4.426,61
06.02.01.04	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA DMT=27,20 KM)	M3xKM	1.729,93	2,32	4.013,44
06.02.01.05	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	34,34	28,01	961,86
06.02.01.06	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 10 m³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	57,24	8,54	488,83
06.02.01.07	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=22,0 KM)	M3xKM	1.259,28	2,32	2.921,53
06.02.01.08	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	91,58	29,03	2.658,57
06.02.01.09	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	8,00	223,10	1.784,80
06.02.02			ENTRADA DE ENERGIA				7.685,64
06.02.02.01	SUCOP	COMP.620	POSTE EM CONCRETO PADRÃO COELBA DT 7M	UN	4,00	586,65	2.346,60
06.02.02.02	SUCOP	COMP.621	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, POLIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, HASTES DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS.	UN	4,00	563,08	2.252,32
06.02.02.03	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	20,93	83,72
06.02.02.05	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	24,00	42,10	1.010,40
06.02.02.06	SINAPI	93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	47,86	191,44
06.02.02.07	SINAPI	93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	31,57	126,28
06.02.02.12	ORSE	09006/ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HERP (XLPE), RÍGIDO, 16MM², 1KV / 90º C	M	84,00	17,86	1.500,24
06.02.02.13	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	43,66	174,64
06.02.03			QUADROS E DISJUNTORES				6.523,02
06.02.03.01	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	569,86	2.279,44
06.02.03.02	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	394,74	1.578,96
06.02.03.03	ORSE	13151/ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR 6 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C - REV 01_05/2022	UN	12,00	31,56	378,72
06.02.03.04	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	11,64	232,80
06.02.03.05	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	53,97	215,88
06.02.03.06	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	12,91	51,64
06.02.03.07	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	15,34	61,36
06.02.03.08	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	20,93	83,72
06.02.03.09	ORSE	00474/ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 60 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UN	3,00	71,80	215,40
06.02.03.10	ORSE	09216/ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	UN	1,00	79,83	79,83
06.02.03.11	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	594,19	594,19
06.02.03.12	ORSE	08894/ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS 40KA - 175 V	UN	12,00	62,59	751,08
06.02.04			ELETRODUTOS E CABOS				50.844,94
06.02.02.14	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	236,85	13,33	3.157,21
06.02.02.15	SINAPI	91859	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	164,10	11,07	1.816,59
06.02.02.16	SINAPI	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	8,00	28,77	230,16
06.02.04.06	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	42,05	9,55	401,58
06.02.04.07	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	636,33	12,01	7.642,32
06.02.04.08	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	251,85	2,73	687,55
06.02.04.09	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.399,95	3,92	5.487,80
06.02.04.10	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	348,00	6,00	2.088,00
06.02.04.11	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.838,70	4,35	7.998,35
06.02.04.12	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	829,80	6,38	5.294,12
06.02.04.13	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	781,05	8,97	7.006,02
06.02.04.14	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	52,50	14,28	749,70
06.02.04.15	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	58,80	22,38	1.315,94
06.02.04.17	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	144,00	48,40	6.969,60
06.02.05			TOMADAS E INTERRUPTORES				3.097,16
06.02.05.01	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,00	28,56	999,60
06.02.05.02	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	32,59	162,95
06.02.05.03	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	51,85	311,10
06.02.05.04	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	44,59	178,36
06.02.05.05	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	27,34	382,76
06.02.05.06	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	41,35	330,80
06.02.05.07	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	32,27	129,08
06.02.05.08	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	18,31	201,41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO- Local: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - Bairro: IAPI							
DATA BASE: SINAPI (FEV/2024) NÃO DESONERADO							
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)							
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
06.02.05.09	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,00	11,46	401,10
06.02.06			POSTES E LUMINÁRIAS				42.044,21
06.02.06.01	ORSE	13157/ORSE	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR	UN	42,00	54,43	2.286,06
06.02.06.02	ORSE	12808/ORSE	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	8,00	257,81	2.062,48
06.02.06.03	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	38,58	462,96
06.02.06.04	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	15,00	33,05	495,75
06.02.06.05	ORSE	10351/ORSE	LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W	UN	12,00	58,42	701,04
06.02.06.06	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	23,00	114,90	2.642,70
06.02.06.07	ORSE	12565/ORSE	LUMINÁRIA INDUSTRIAL/COMERCIA,L PRISMÁTICA DE ACRÍLICO 22" E40/E27, COM GANCHO E LAMPADA LED 50W	UN	7,00	321,06	2.247,42
06.02.06.08	SUCOP	COT.1011	TRILHO COM LUMINÁRIA SPOT	UN	4,00	116,02	464,08
06.02.06.09	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00	39,46	276,22
06.02.06.10	ORSE	00335/ORSE	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6.00M, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO)REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO	UN	5,00	1.908,22	9.541,10
06.02.06.11	ORSE	00336/ORSE	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=8.00M*, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO)REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO	UN	4,00	1.909,75	7.639,00
06.02.06.12	ORSE	13425/ORSE	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 01 PÉTALA, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM.	UN	1,00	208,22	208,22
06.02.06.13	ORSE	13426/ORSE	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 02 PÉTALAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM.	UN	8,00	274,02	2.192,16
06.02.06.14	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	9,00	644,86	5.803,74
06.02.06.15	SINAPI	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	338,78	4.065,36
06.02.06.16	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	74,10	296,40
06.02.06.17	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	59,62	238,48
06.02.06.18	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	52,63	421,04
06.03			DADOS/ SPDA/ COBATE INCÊNDIO/ CLIMATIZAÇÃO				139.520,63
06.03.01			CABEAMENTO ESTRUTURADO				26.382,93
06.03.01.01	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	43,08	87,70	3.778,12
06.03.01.02	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	24,62	101,92	2.509,27
06.03.01.03	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA DMT=30KM)	M3xKM	1.025,67	2,32	2.379,55
06.03.01.04	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA DMT=27,20 KM)	M3xKM	929,95	2,32	2.157,48
06.03.01.05	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	18,46	28,01	517,06
06.03.01.06	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	30,77	8,54	262,78
06.03.01.07	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=22,0 KM)	M3xKM	676,94	2,32	1.570,50
06.03.01.08	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	49,23	29,03	1.429,15
06.03.01.09	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35,55	9,54	339,15
06.03.01.09	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	138,90	13,13	1.823,76
06.03.01.10	ORSE	08690/ORSE	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS	M	174,45	19,29	3.365,14
06.03.01.11	SINAPI	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	13,94	13,94
06.03.01.11	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	11,46	91,68
06.03.01.13	SINAPI	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	10,00	432,04	4.320,40
06.03.01.14	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5,00	25,38	126,90
06.03.01.15	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5,00	36,29	181,45
06.03.01.16	ORSE	08439/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM	UN	2,00	758,30	1.516,60
06.03.02			SPDA				65.472,48
06.03.02.01	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	78,00	87,70	6.840,60
06.03.02.02	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	52,00	101,92	5.299,84
06.03.02.03	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA DMT=30KM)	M3xKM	2.166,68	2,32	5.026,70
06.03.02.04	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA DMT=27,20 KM)	M3xKM	1.964,46	2,32	4.557,55
06.03.02.05	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	26,00	28,01	728,26
06.03.02.06	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	65,00	8,54	555,10
06.03.02.07	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DESCARTE DMT=22,0 KM)	M3xKM	1.430,00	2,32	3.317,60
06.03.02.08	ORSE	10039/ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	TON	104,00	29,03	3.019,12
06.03.02.09	ORSE	12740/ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8"	M	90,00	14,82	1.333,80
06.03.02.10	SINAPI	4300	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	180,00	0,98	176,40
06.03.02.11	SINAPI	13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	180,00	1,53	275,40
06.03.02.12	ORSE	07928/ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	120,00	4,12	494,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO- Local: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - Bairro: IAPI							
DATA BASE: SINAPI (FEV/2024) NÃO DESONERADO							
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 116,64% (HORISTAS) / 71,67% (MENSALISTAS)							
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
06.03.02.13	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	190,00	63,33	12.032,70
06.03.02.14	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	360,00	48,40	17.424,00
06.03.02.15	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36,00	13,13	472,68
06.03.02.16	SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	40,00	21,57	862,80
06.03.02.17	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	10,00	43,66	436,60
06.03.02.18	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	14,00	132,38	1.853,32
06.03.02.19	ORSE	11132/ORSE	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	UN	60,00	2,30	138,00
06.03.02.20	SINAPI	4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	180,00	0,36	64,80
06.03.02.21	SINAPI	40552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	1,29	51,10	65,92
06.03.02.22	ORSE	12506/ORSE	ARRUELA DE LISA 3/8"	UN	15,00	0,50	7,50
06.03.02.23	ORSE	12614/ORSE	PORCA SEXTAVADA 3/8", BICROMATIZADA	UN	15,00	4,21	63,15
06.03.02.24	SINAPI	39139	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"	UN	24,00	1,25	30,00
06.03.02.25	SINAPI	104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	22,47	224,70
06.03.02.26	SINAPI	104754	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	28,59	171,54
06.03.03			SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO				4.963,70
06.03.03.01	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	11,00	221,60	2.437,60
06.03.03.02	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00	21,57	647,10
06.03.03.03	ORSE	12138/ORSE	PLACA DE EXTINTOR	UN	11,00	23,58	259,38
06.03.03.04	ORSE	12884/ORSE	PLACA DE SAÍDA	UN	33,00	22,91	756,03
06.03.03.05	ORSE	12884/ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO (DIREITA/ESQUERDA)	UN	14,00	22,91	320,74
06.03.03.06	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	11,00	49,35	542,85
06.03.04			AR CONDICIONADO				42.701,52
06.03.04.01	ORSE	11506/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=1/4"	M	26,62	5,82	154,93
06.03.04.02	ORSE	11507/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=3/8"	M	32,62	6,24	203,55
06.03.04.03	ORSE	09837/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=5/8"	M	36,80	6,29	231,47
06.03.04.04	SINAPI	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	26,90	31,02	834,44
06.03.04.05	SINAPI	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	36,02	49,70	1.790,19
06.03.04.06	SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	37,01	73,93	2.736,15
06.03.04.07	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	4,35	217,50
06.03.04.08	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	3,00	2.617,80	7.853,40
06.03.04.09	SINAPI	103266	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00	11.756,93	11.756,93
06.03.04.10	ORSE	11509/ORSE	GÁS REFRIGERANTE R410A - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	KG	6,32	41,38	261,52
06.03.04.11	SUCOP	COMP.623	TESTES POR TEMPERATURA POR SPLIT, VAZÃO E PRESSÃO DO AR POR TOMADA DE AR E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA POR EQUIPAMENTO/START-UP/ BALANCEAMENTO DE AR FRIGORÍGENO	UN	4,00	9,42	37,68
06.03.04.12	ORSE	11884/ORSE	EXAUSTOR MEGA18, DA SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	131,94	395,82
06.03.04.13	SUCOP	COMP.624	CAIXA DE VENTILAÇÃO, VAZÃO - 2.354 M3/H, FILTRAGEM G4+F8, PRESSÃO EST. DISP. - 20MMCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	11.985,64	11.985,64
06.03.04.14	ORSE	09053/ORSE	VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM ALÚMINIO	M2	0,33	115,06	37,97
06.03.04.15	ORSE	09845/ORSE	GRELHA DE INSULFLAMENTO OU RETORNO, COM FIXAÇÃO INVISÍVEL, ALETAS FIXAS E HORINZONTAIS, SAIDA DE AR VERTICALMENTE À GRELHA 0°, MODELO AH-0/AG - 225 X 125 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	80,32	1.124,48
06.03.04.16	SUCOP	COMP.625	DAMPER CORTA FOGO, EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, SÉRIE FKA 400 x 300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.554,67	2.554,67
06.03.04.17	SUCOP	COMP.626	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES DE DUTOS CONSTRUÍDOS EM CHAPAS MPU ESPESSURA DE 20 MM, INCLUSIVE SUPORTAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS	M2	1,74	301,83	525,18
07			LIMPEZA				2.782,40
07.01			LIMPEZA GERAL				2.782,40
07.01.01			LIMPEZA GERAL				2.782,40
07.01.01.01	ORSE	2450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1.209,74	2,30	2.782,40
			TOTAL GERAL				4.869.461,66



Av. Tancredo Neves, 001632
Edif. Salvador Trade Center, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Av Tancredo Neves, 1632
Ed. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores/Salvador-Ba
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96384.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO, NO BAIRRO DE IAPI – SALVADOR/BA.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO	100,00%	27,00%	19,00%	19,00%	19,00%	16,00%
		437.735,59	118.188,61	83.169,76	83.169,76	83.169,76	70.037,69
2	SERVIÇOS INICIAS	100,00%	100,00%				
		223.526,94	223.526,94				
3	EDIFICAÇÕES	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	15,00%	5,00%
		1.185.514,34	355.654,30	355.654,30	237.102,87	177.827,15	59.275,72
03.01	PORTARIA	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	15,00%	5,00%
		52.019,94	15.605,98	15.605,98	10.403,99	7.802,99	2.601,00
03.02	ESPAÇO MULTIUSO/ PARQUE INFANTIL	100,00%	10,00%	30,00%	30,00%	25,00%	5,00%
		345.154,00	34.515,40	103.546,20	103.546,20	86.288,50	17.257,70
03.03	MÓDULO DE SERVIÇOS	100,00%	25,00%	30,00%	25,00%	15,00%	5,00%
		147.612,08	36.903,02	44.283,62	36.903,02	22.141,81	7.380,60
03.04	LANCHONETE	100,00%	10,00%	30,00%	30,00%	25,00%	5,00%
		68.967,99	6.896,80	20.690,40	20.690,40	17.242,00	3.448,40
03.05	VESTIÁRIOS ES ESPAÇO POLIVALENTE	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	15,00%	5,00%
		571.760,33	171.528,10	171.528,10	114.352,07	85.764,05	28.588,02
4	ARQUIBANCADAS, CIRCULAÇÃO E ESPAÇOS						
		618.000,21					
04.01	ARQUIBANCADAS	100,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%
		438.514,11	43.851,41	131.554,23	131.554,23	87.702,82	43.851,41
04.02	CIRCULAÇÃO E ESPAÇOS	100,00%			40,00%	30,00%	30,00%
		100.926,16			40.370,46	30.277,85	30.277,85
04.03	PERGOLADOS/ MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	100,00%				70,00%	30,00%
		78.559,94				54.991,96	23.567,98
5	CAMPO DE FUTEBOL/ BANCOS RESERVA	0,00%					
		2.039.359,18					
05.01	BANCOS RESERVA 1 E 2	100,00%				70,00%	30,00%
		36.065,31				25.245,72	10.819,59
05.02	GRAMADO/ ALAMBRADO	100,00%			40,00%	40,00%	20,00%
		2.003.293,87			801.317,55	801.317,55	400.658,77
6	INSTALAÇÕES	0,00%					
		362.543,00					
06.01	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	25,00%	20,00%	25,00%	25,00%	5,00%
		83.876,56	20.969,14	16.775,31	20.969,14	20.969,14	4.193,83
06.02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	25,00%	25,00%	30,00%	15,00%	5,00%
		139.145,81	34.786,45	34.786,45	41.743,74	20.871,87	6.957,29
06.03	DADOS/ SPDA/ COBATE INCÊNDIO/ CLIMATIZAÇÃO	100,00%			30,00%	40,00%	30,00%
		139.520,63			41.856,19	55.808,25	41.856,19
7	LIMPEZA	0,00%					
		2.782,40					
07.01	LIMPEZA GERAL	100,00%					100,00%
		2.782,40					2.782,40
	TOTAL:	4.869.461,66					
Porcentagem			14,51%	12,77%	29,71%	28,74%	14,26%
Custo			706.771,85	621.940,06	1.446.876,75	1.399.594,27	694.278,73
Porcentagem Acumulado			14,51%	27,29%	57,00%	85,74%	100,00%
Custo Acumulado			706.771,85	1.328.711,91	2.775.588,66	4.175.182,93	4.869.461,66

Salvador/Bahia, 27 de setembro de 2024

800D ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548



Av. Tancredo Neves, 001632
Edif. Salvador Trade Center, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

COMPOSIÇÃO DE BDI

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96384.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO, NO BAIRRO DE IAPI – SALVADOR/BA.

TABELA FORMAÇÃO DO BDI

$$BDI = ((1+AC + SG + R) (1 + DF) (1 + L)/ (1 - I)) -1$$

Item	Descrição	Percentual
1.	Lucro (L)	
1.1	Lucro bruto estimado	6,16%
	Subtotal	6,16%
2.	Custos Indiretos (CI)	
2.1	Administração central	3,00%
2.2	Seguros e Garantia	0,80%
2.3	Riscos	1,27%
	Subtotal	5,07%
3.	Despesas Financeiras (DF)	
3.1	Despesas Financeiras	1,23%
		1,23%
4.	Tributos (T)	
4.1	Contribuição p/o Financiamento da Seguridade Social – COFINS	3,00%
4.2	Programa de Integração Social – PIS/Paseb	0,65%
4.3	Imposto Sobre Serviço - ISS	3,00%
4.4	CPRB	
	Subtotal	6,65%
	BDI	20,96%

Salvador/Bahia, 27 de setembro de 2024

800D ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548



Av. Tancredo Neves, 001632
Edif. Salvador Trade Center, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS



Av Tancredo Neves, 1632
Ed. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores/Salvador-Ba
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96384.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO, NO BAIRRO DE IAPI – SALVADOR/BA.

ENCARGOS SOCIAIS

BAHIA		VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Total	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,99	Não incide	17,99	Não incide
B2	Feriados	3,97	Não incide	3,97	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,64	0,86	0,64
B4	13º Salário	11,19	8,33	11,19	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,75	0,56	0,75	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,17	Não incide	2,17	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,80	10,27	13,80	10,27
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03	0,04	0,03
B	Total	50,93	19,95	50,93	19,95
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,55	4,13	5,55	4,13
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	0,91	0,68	0,91	0,68
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,62	1,95	2,62	1,95
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35	0,47	0,35
C	Total	9,68	7,21	9,68	7,21
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,56	3,35	18,74	7,34
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,35	0,49	0,37
D	Total	9,03	3,70	19,23	7,71
TOTAL(A+B+C+D)		86,44	47,66	116,64	71,67

800D ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

Salvador/Bahia, 27 de setembro de 2024



Av. Tancredo Neves, 001632
Edif. Salvador Trade Center, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



Av. Tancredo Neves, 001632
Edif. Salvador Trade Center, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

HABILITAÇÃO JURÍDICA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

800-D ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 02.214.613/0001-57



ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/09/1968, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 482.134.625-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0400478498, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA HAECKEL JOSÉ DE ALMEIDA, S/N, QUADRA 06, LOTE 17, JAGUARIBE, SALVADOR, BA, CEP 41613100, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **800-D ENGENHARIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600256973, com sede Rua Frederico Simões, 153, Edf. Empresarial Orlando Gomes, Sala 1405, 14º Andar, Caminho das Arvores Salvador, BA, CEP 41820774, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 02.214.613/0001-57, delibera ajustar a presente alteração contratual e consolidar, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA TANCREDO NEVES, 001632, EDIF SALVADOR TRADE CENTER, TORRE SUL, SALA 1610 E 1611, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820-021.

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões e reais), em moeda corrente nacional, representado por 10.000.000 (dez milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado a elevação de R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) com reserva de lucros, neste ato, pelo sócio. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR, com 10.000.000 (dez milhões) quotas, perfazendo um total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões e reais) integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA QUARTA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública ou propriedade.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE

Req: 81400001326543

Página 1

Junta Comercial do Estado da Bahia

03/08/2024

Certifico o Registro sob o nº 98540183 em 03/08/2024

Protocolo 248178164 de 01/08/2024

Nome da empresa 800-D ENGENHARIA LTDA NIRE 29600256973

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 45750935713526

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tj98RBSWUWwXacdBqRMpxa&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81130422534-ROMMEL RAMOS DULTRA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

800-D ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 02.214.613/0001-57

800-D ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 02.214.613/0001-57



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tj98RBSWUWwXacDbqRMpxa&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81130422534-ROMMEL RAMOS DULTRA

ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/09/1968, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 482.134.625-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0400478498, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA HAECKEL JOSÉ DE ALMEIDA, S/N, QUADRA 06, LOTE 17, JAGUARIBE, SALVADOR, BA, CEP 41613100, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **800-D ENGENHARIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600256973, com sede na Avenida Tancredo Neves, 1632, Edif. Salvador Trade Center, Salas 1610 e 1611, Caminho das Arvores, Salvador, BA, CEP 41.820-021, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 02.214.613/0001-57, delibera consolidar seu contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial de **800-D ENGENHARIA EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade possui sede e domicílio na Avenida Tancredo Neves, 1632, Edif. Salvador Trade Center, Salas 1610 e 1611, Caminho das Arvores, Salvador, BA, CEP 41.820-021.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade tem por objeto social: Construção de casas, edifícios, rodovias, base, sub-base, pavimentação de concreto, assentamento de dormentes e trilhos, sinalização vertical com placas, refletidas e na horizontal com pinturas refletidas, serviços à ruas, rodovias, construção de pontes, pontilhões, bueiros, canaletas, viadutos e túneis, pavimentação de ruas, passeios públicos, iluminação pública, parques, construção de canais, contenções de redes de abastecimentos de águas, coletas de esgoto, montagem de estrutura metálicas, ginásios, centros comerciais, galpões, construção de instalações esportivas e recreativas e serviços de engenharia, perfuração (construção) para edificação e estruturas, construção de cortinas de proteção de encostas e muros, execução de fundações para edifícios.

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade iniciou suas atividades em 04/11/1997, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Req: 81400001326543

Página 2



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98540183 em 03/08/2024

Protocolo 248178164 de 01/08/2024

Nome da empresa 800-D ENGENHARIA LTDA NIRE 29600256973

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 45750935713526

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

03/08/2024

004

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
800-D ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 02.214.613/0001-57



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tj98RBSWUWxAcDbqRMpxa&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81130422534-ROMMEL RAMOS DULTRA

CLÁUSULA SEXTA – A sociedade tem o capital social de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões e reais), em moeda corrente nacional, representado por 10.000.000 (dez milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído:

ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR, com 10.000.000 (dez milhões) quotas, perfazendo um total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA – A Administração cabe a **ALEXILDO PELAGIO GONÇALVES PORTELA JUNIOR**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todo os atos compreendidos no objeto, sempre no interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA OITAVA – Ao termino de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA – Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro de SALVADOR/BA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

SALVADOR/BA, 30 de julho de 2024.



ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR

Req: 81400001326543

Página 3



Junta Comercial do Estado da Bahia

03/08/2024

Certifico o Registro sob o nº 98540183 em 03/08/2024

Protocolo 248178164 de 01/08/2024

Nome da empresa 800-D ENGENHARIA LTDA NIRE 29600256973

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 45750935713526

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

005



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tj98RDSWUWZ5-qH5_d-ZG19-NqdoV0r9jteZ8eLjFdk
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81130422534-ROMMEL RAMOS DULTRA

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL
NA JUCEB

Eu, ROMMEL RAMOS DULTRA, CPF 81130422534, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ BA sob nº 042646, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

CAPA 1 PAGINA;DBE 1 PAGINA;CRC DE ROMMEL RAMOS DULTRA 1 PAGINA;ALTERAÇÃO DA 800-D ENGENHARIA LTDA 3 PAGINAS.

SALVADOR/BA, 30 de julho de 2024.

ROMMEL RAMOS DULTRA

Assinado Digitalmente



Junta Comercial do Estado da Bahia

03/08/2024

Certifico o Registro sob o nº 98540183 em 03/08/2024

Protocolo 248178164 de 01/08/2024

Nome da empresa 800-D ENGENHARIA LTDA NIRE 29600256973

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 45750935713526

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	800-D ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	248178164 - 01/08/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ


NIRE 29600256973
CNPJ 02.214.613/0001-57
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98540183 DE 03/08/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 03/08/2024

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98540183

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 81130422534 - ROMMEL RAMOS DULTRA - Assinado em 01/08/2024 às 14:11:26



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2.1 NOME E SOBRENOME: ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR 3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 15/09/1968, SALVADOR, BA 4. DATA EMISSÃO: 08/03/2024 4b. VALIDADE: 07/03/2029 ACC: D 4c. DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF: 400478498 SSP BA Ad. CPF: 482.134.625-72 5. Nº REGISTRO: 01899610145 9. CAT HAB: B NACIONALIDADE: BRASILEIRO FILIAÇÃO: ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA ELIEENE FRANK PORTELA 7. ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2788178452

9. ACC: A, A1, B, B1, C, C1 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169.



CARTÓRIO CATIZANE

8º OFÍCIO DE NOTAS DE SALVADOR – BA
Carolina Catizane de Oliveira Almeida
Tabeliã Titular

LIVRO Nº : 1052
FOLHA Nº : 034
ORDEM Nº : 031958



Procuração bastante que faz 800-D ENGENHARIA LTDA, na forma abaixo:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que, **aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três (17/05/2023)**, nesta Cidade de Salvador, Capital do Estado da Bahia, República Federativa do Brasil, neste Cartório do 8º Tabelionato de Notas, situado na Avenida Tancredo Neves, número 805, Edifício Espaço Empresarial, Lojas B e C, Bairro Caminho das Árvores, perante mim, CAROLINA CATIZANE DE OLIVEIRA ALMEIDA, Tabeliã, compareceu como OUTORGANTE, **800-D ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 02.214.613/0001-57, com sede na Rua Frederico Simões, nº 153 - Edifício Empresarial Orlando Gomes, Sala 1405, 14º andar, Bairro Caminho das Árvores, na cidade de Salvador - Bahia, CEP: 41.820-774, endereço eletrônico: *não informado*, com seu(s) ato(s) constitutivo(s) registrado(s) na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, sob NIRE número 29600256973, neste ato representada, conforme cláusula sétima do Contrato Social, por seu administrador, **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR**, brasileiro, filho de Alexildo Pelagio Gonçalves Portela e Eliene Frank Portela, nascido em 15/09/1968, natural de Salvador/BA, casado, Não convivente em união estável, conforme declaração, maior e capaz, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade número 400478498 - SSP/BA, conforme Carteira Nacional de habilitação - CNH, registro 01899610145, expedida em 18/12/2018 pelo DETRAN/BA, inscrito no CPF/MF sob o número 482.134.625-72, residente e domiciliado na Rua Haeckel José de Almeida, nº s/n - Quadra 06, Lote 17, Bairro Jaguaribe, em Salvador - Bahia, CEP: 41.613-100, endereço eletrônico: *não informado*; partes reconhecidas por mim, como as próprias de que trato, por meio da documentação acima referida, juridicamente capazes para este, do que dou fé. Então, pelo representante legal da pessoa jurídica OUTORGANTE, me foi dito que, por este público instrumento, nomeia e constitui seu bastante procurador, **MARCIO PEREIRA SAMPAIO**, brasileiro, filho de Celso Vasconcelos Sampaio e Lucia Regina Pereira dos Santos, nascido em 16/07/1979, natural de Salvador/BA, solteiro, não convivente em união estável, conforme declaração, maior e capaz, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade número 568890701 - SSP/BA, conforme Carteira Nacional de Habilitação - CNH, registro 02751743140, expedida em 21/10/2020 pelo DETRAN/BA, inscrito no CPF/MF sob o número 790.752.745-72, residente e domiciliado na Rua Urbino de Aguiar, nº 401, Bairro Acupe de Brotas, em Salvador - Bahia, CEP: 40.290-100, endereço eletrônico: *sampaio.eng@gmail.com*; a quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para promover a participação da OUTORGANTE exclusivamente em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir, retirar editais, apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos e contrarrazões; participar de concorrências, licitações, tomadas de preço, carta

convite, pregão eletrônico, pregão presencial e dispensa de licitação; enfim, assinar, requerer, promover e praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, ao que tudo dará, a empresa OUTORGANTE, por bom, firme e valioso, **vedado o substabelecimento**. O presente mandato será **válido por tempo indeterminado**. O presente instrumento é válido em todo o TERRITÓRIO NACIONAL. De acordo com Art. 119, § 1º do Código de Normas da CGJ-BA, na ausência de assinatura de uma das partes, após transcorridos 30 (trinta) dias contados da lavratura do ato, o Tabelião declarará incompleta a escritura e consignará, individualizando, as assinaturas faltantes; e, advertidas as partes no corpo da escritura, serão devidas as taxas e os emolumentos correspondentes. **Os dados para a elaboração desta Procuração, foram fornecidos e conferidos pelo representante legal da pessoa jurídica Outorgante, ficando o mesmo responsável por sua veracidade, bem como por qualquer incorreção, se responsabilizando civil e criminalmente pela exatidão dos mesmos, devendo a prova destas declarações ser exigida diretamente pelos órgãos e pessoas a quem esta interessar.** **DO USO DA PROCURAÇÃO:** Deverá o órgão ou repartição onde for usada esta procuração, analisar o contrato social e eventuais alterações, para saber se os poderes aqui relacionados não ultrapassam os determinados pelo contrato social e eventuais alterações. Foram recolhidas as custas devidas, Emolumentos R\$ 49,95, Fundo de Modernização R\$ 1,99, FECOM R\$ 13,65, Defensoria Pública R\$ 1,32, Taxa de Fiscalização R\$35,47, FMMPBA R\$ 1,03, total R\$ 103,41. Foram dispensadas as testemunhas instrumentárias, de acordo com o § 5º do art. 215 do Código Civil Brasileiro. Assim disse(ram) e, a seu pedido, eu, FELIPE MATHEUS XAVIER DOS SANTOS, Escrevente, digitei este instrumento de procuração e colhi a(s) assinatura(s) em minha presença, consoante o que faculta o parágrafo 4º do Art. 167 da Lei 3.731, de 22 de novembro de 1979, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado, regulamentado pelo Provimento nº 03, de 09 de abril de 1975, rerratificado pelo Provimento nº 09, de 25 de agosto de 1993, da Corregedoria Geral de Justiça, o qual, após lido e achado conforme, assinam a folha do livro arquivada nestas notas, (a.a) FELIPE MATHEUS XAVIER DOS SANTOS, ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR, e eu, CAROLINA CATIZANE DE OLIVEIRA ALMEIDA, Tabeliã, que subscrevo e assino em público e raso. Traslada na mesma data. **DAJE emissor 9999 série 031 sob número 081690**



Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1608AC0277752
4ZXUMX6470
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade



EM TESTEMUNHO _____ DA VERDADE.

Felipe Matheus Xavier dos Santos
Escrevente Autorizado

FELIPE MATHEUS XAVIER DOS SANTOS
Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1852350015

NOME
MARCIO PEREIRA SAMPAIO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
568890701 SSP BA

CPF
790.752.745-72

DATA NASCIMENTO
16/07/1979

FILIAÇÃO
CELSON VASCONCELOS SAMPAIO
LUCIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02751743140

VALIDADE
19/10/2025

1ª HABILITAÇÃO
29/09/1997

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
21/10/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

15091015875
BA510730551

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: 800-D ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29600256973	CNPJ 02.214.613/0001-57	Arquivamento do ato Constitutivo 04/11/1997	Início da atividade 04/11/1997
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 001632 ED SALVADOR TRADE CENTER TORRE SUL S 1610 E 1611, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUCAO DE CASAS, EDIFICIOS, RODOVIAS, BASE, SUB BASE, PAVIMENTACAO EM CONCRETO, ASSENTAMENTO DE DORMENTES E TRILHOS, SINALIZACAO VERTICAL COM PLACAS, REFLETIDAS E NA HORIZONTAL COM PINTURAS REFLETIDAS, SERVICOS A RUAS, RODOVIAS, CONSTRUCAO DE PONTES, PONTILHOES , BUEIROS, CANALETAS, VIADUTOS E TUNEIS, PAVIMENTACAO DE RUAS, PASSEIOS PUBLICOS, ILUMINACAO PUBLICA, PARQUES, CONSTRUCAO DE CANAIS, CONTENCOES, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE AGUAS, COLETAS DE ESGOTO, MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS, GINASIOS, CENTROS COMERCIAIS, GALPOES, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PERFURACAO CONSTRUCAO PARA EDIFICACAO E ESTRUTURAS, CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS, EXECUCAO DE FUNDACOES PARA EDIFICIOS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 10.000.000,00 DEZ MILHÕES DE REAIS R\$ Capital integralizado: 10.000.000,00 DEZ MILHÕES DE REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUN 482.134.625-72	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUN 482.134.625-72	10.000.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 03/08/2024	Número 98540183	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX			
Observação			

página: 1/2

248122860



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: 800-D ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29600256973	CNPJ 02.214.613/0001-57	Arquivamento do ato Constitutivo 04/11/1997	Início da atividade 04/11/1997
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 001632 ED SALVADOR TRADE CENTER TORRE SUL S 1610 E 1611, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			

SALVADOR - BA, 5 de Agosto de 2024

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL



Av. Tancredo Neves, 001632
Edif. Salvador Trade Center, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.214.613/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/11/1997	
NOME EMPRESARIAL 800-D ENGENHARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.91-6-00 - Obras de fundações 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV TANCREDO NEVES	NÚMERO 001632	COMPLEMENTO EDIF SALVADOR TRADE CENTER TORRE SUL SALA 1610 E 1611	
CEP 41.820-021	BAIRRO/DISTRITO CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO DULTRAMOS@DULTRAMOS.COM		TELEFONE (71) 3322-7263	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/08/2024 às 09:30:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: 800-D ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 02.214.613/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:30:13 do dia 05/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/02/2025.

Código de controle da certidão: **FB25.84E3.D3AC.AD76**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.214.613/0001-57
Razão Social: 800 D ENGENHARIA EIRELI
Endereço: AV TANCREDO NEVES 1632 SL 1405 14 ANDAR / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/09/2024 a 03/10/2024

Certificação Número: 2024090406530704405731

Informação obtida em 09/09/2024 10:39:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 800-D ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.214.613/0001-57

Certidão nº: 53811478/2024

Expedição: 06/08/2024, às 10:02:52

Validade: 02/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **800-D ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.214.613/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2024

RAZÃO SOCIAL: 800-D ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA: 800-D ENGENHARIA LTDA

CGA: 145.663/001-91

CNPJ: 02.214.613/0001-57

ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, 001632 Ed. ED SALVADOR TRADE CENTER, EDIF
SALVADOR TRADE CENTER TORRE SUL SALA 1610 E 1611 - CAMINHO

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	17/06/2004
Serviços de engenharia	7112-0/00	17/06/2004
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	19/02/2018
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	4211-1/02	19/02/2018
Construção de obras de arte especiais	4212-0/00	19/02/2018
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	19/02/2018
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	19/02/2018
Montagem de estruturas metálicas	4292-8/01	19/02/2018
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	19/02/2018
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	19/02/2018
Obras de fundações	4391-6/00	19/02/2018

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Estabelecimento Fixo

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Nº TVL: 2096274 **VALIDADE:** Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 13/09/1999

DATA DE IMPRESSÃO: 29/08/2024

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

O Alvará de Funcionamento não dispensa o Alvará de Saúde, para as atividades que sejam de interesse da Vigilância Sanitária, de acordo com o Anexo IX da Lei 7.186/2006 (Tabela de Receita nº VIII - TVS) e demais legislações relacionadas.

CÓDIGO DE CONTROLE : 2A6BFC30E2CFE462AAE58C1EDEF5F83

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2024

RAZÃO SOCIAL: 800-D ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA: 800-D ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 02.214.613/0001-57

CGA: 145.663/001-91

ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, 001632 - Ed. ED SALVADOR TRADE CENTER -
EDIF SALVADOR TRADE CENTER TORRE SUL SALA 1610 E 1611 -

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	17/06/2004
Serviços de engenharia	7112-0/00	17/06/2004
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	19/02/2018
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	4211-1/02	19/02/2018
Construção de obras de arte especiais	4212-0/00	19/02/2018
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	19/02/2018
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	19/02/2018
Montagem de estruturas metálicas	4292-8/01	19/02/2018
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	19/02/2018
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	19/02/2018
Obras de fundações	4391-6/00	19/02/2018

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 13/09/1999

DATA DE IMPRESSÃO: 29/08/2024

CÓDIGO DE CONTROLE: 8AAC1A7A8DCF2402D596B9FE7671D387

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: 800-D ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 02.214.613/0001-57
Endereço: RUA FREDERICO SIMOES,EDF.EMP.ORLANDO GOM N° 153 - CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR/BA - CEP: 41820774 - SALA 1.405, 14 ANDAR

Número da Certidão: 1239865

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 09:26:22 horas do dia 15/07/2024.

Válida até dia 13/10/2024.

Código de controle da certidão: **36B9.0F5F.2C85.6014.639B.FB3C.4B82.6566**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243307487**

RAZÃO SOCIAL 800-D ENGENHARIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047.552.863 - BAIXADO	CNPJ 02.214.613/0001-57

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 06/08/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Av. Tancredo Neves, 001632
Edif. Salvador Trade Center, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

QUALIFICAÇÃO ECONOMICA- FINANCEIRA

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	800-D ENGENHARIA EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.214.613/0001-57
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	800-D ENGENHARIA EIRELI
NIRE	29600256973
CNPJ	02.214.613/0001-57
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Salvador
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/11/1997
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	58864

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	800-D ENGENHARIA EIRELI
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	58864
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.3E.5F.68.CF.82.4C.CB.C9.76.FA.76.3E.77.33.06.E5.29.8A.9C-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:800-D ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração:01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:02.214.613/0001-57

Número de Ordem do Livro:19

Período Selecionado:01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.994.663,34	R\$ 17.404.944,64
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.498.881,23	R\$ 15.909.162,53
Disponibilidades		R\$ 6.310.049,32	R\$ 15.484.574,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 372,45	R\$ 1.391,55
Bancos Conta Movimento		R\$ 2,00	R\$ 2,00
Aplicações Financeiras		R\$ 6.309.674,87	R\$ 15.483.180,85
Contas a Receber		R\$ 694.334,30	R\$ 416.588,13
Clientes		R\$ 694.334,30	R\$ 416.588,13
Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 494.497,61	R\$ 8.000,00
Impostos a Recuperar		R\$ 494.497,61	R\$ (0,00)
Outros Valores a Receber		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.495.782,11	R\$ 1.495.782,11
Imobilizado		R\$ 1.493.253,44	R\$ 1.493.253,44
Máquinas e Equipamentos		R\$ 796.770,54	R\$ 796.770,54
Veículos		R\$ 483.004,19	R\$ 483.004,19
Móveis e Utensílios		R\$ 280.439,19	R\$ 280.439,19
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (166.184,80)	R\$ (166.184,80)
Consórcios		R\$ 99.224,32	R\$ 99.224,32
Intangível		R\$ 2.528,67	R\$ 2.528,67
Softwares		R\$ 2.528,67	R\$ 2.528,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.994.663,34	R\$ 17.404.944,64
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 852.938,60	R\$ 2.626.924,44
Fornecedores		R\$ 220.247,38	R\$ 1.095.585,89
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 220.247,38	R\$ 1.095.585,89
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 25.833,34	R\$ 25.833,34
Financiamentos		R\$ 25.833,34	R\$ 25.833,34
Obrigações Fiscais		R\$ 422.923,49	R\$ 1.090.848,09
Impostos a Recolher		R\$ 422.923,49	R\$ 1.090.848,09
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 183.934,39	R\$ 414.657,12
Obrigações Trabalhistas		R\$ 89.594,71	R\$ 120.962,43
Obrigações Sociais		R\$ 94.339,68	R\$ 293.694,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 96.666,64	R\$ 33.333,28
Financiamentos		R\$ 96.666,64	R\$ 33.333,28
Financiamentos		R\$ 96.666,64	R\$ 33.333,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.045.058,10	R\$ 14.744.686,92
Capital Social		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Capital Subscrito		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 5.545.058,10	R\$ 12.244.686,92
Lucros Acumulados/Prejuízos		R\$ 5.545.058,10	R\$ 12.244.686,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.3E.5F.68.CF.82.4C.CB.C9.76.FA.76.3E.77.33.06.E5.29.8A.9C-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: 800-D ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 02.214.613/0001-57

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 70.062.182,32
Venda de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 70.062.182,32
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (5.733.426,54)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ 0,00	R\$ (5.733.426,54)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 64.328.755,78
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (17.793.734,65)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ 0,00	R\$ (17.793.734,65)
(-) Custos Serviços		R\$ 0,00	R\$ (17.793.734,65)
LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 46.535.021,13
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (37.963.687,37)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (37.963.687,37)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (34.750.617,38)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (2.986.692,07)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (226.377,92)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ 0,00	R\$ (58.406,31)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (58.406,31)
(-) Juros Passivos		R\$ 0,00	R\$ (31.082,34)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (27.323,97)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 8.444,08
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 8.444,08
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 8.444,08
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 8.521.371,53
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 8.521.371,53
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 8.521.371,53
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 8.521.371,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.3E.5F.68.CF.82.4C.CB.C9.76.FA.76.3E.77.33.06.E5.29.8A.9C-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29600256973	CNPJ 02.214.613/0001-57	
NOME EMPRESARIAL 800-D ENGENHARIA EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 89.3E.5F.68.CF.82.4C.CB.C9.76.FA.76.3E.77.33.06.E5.29.8A.9C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	81130422534	ROMMEL RAMOS DULTRA:81130422534	739180718049308503 7	03/01/2023 a 03/01/2026	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	02214613000157	800 D ENGENHARIA EIRELI:02214613000157	822081521231499246 1	26/05/2020 a 26/05/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
89.3E.5F.68.CF.82.4C.CB.C9.76.FA.76.
3E.77.33.06.E5.29.8A.9C-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/04/2023 às 15:14:35

B6.A8.C8.41.5B.41.02.DC
A2.C9.A7.69.F7.CC.CA.B5

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	800-D ENGENHARIA EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.214.613/0001-57
Número de Ordem do Livro:	19		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	811.304.225-34
Nº de Série do Certificado	7391807180493085037
Nome do Signatário	ROMMEL RAMOS DULTRA:81130422534
Autoridade Certificadora Emissora	AC CNDL RFB v3
Validade	03/01/2023 a 03/01/2026

Qualificação do Assinante	Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	482.134.625-72
Nº de Série do Certificado	8220815212314992461
Nome do Signatário	800 D ENGENHARIA EIRELI:02214613000157
Autoridade Certificadora Emissora	AC CONSULTI BRASIL RFB
Validade	26/05/2020 a 26/05/2023

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A **800 D ENGENHARIA EIRELI** é uma empresa Individual de Responsabilidade Limitada que tem por atividade preponderante a construção de casas, edifícios, rodovias, base, sub – base, pavimentação de concreto, assentamento de dormentes trilhos, sinalização vertical com placas, refletidas e na horizontal com pinturas refletidas, serviços a ruas, rodovias, construção de pontes, pontilhões, bueiros, caneletas, viadutos e túneis, pavimentações de ruas, passeio público, iluminações públicas, parques, construção de canais, contenções, construções de rede de abastecimentos de águas, coletas de esgoto, montagem de estruturas metálicas, ginásios, centros comerciais, galpões, construção de instalações esportivas e recreativas e serviços de engenharia, perfuração (construção) para edificação e estruturas, construção de cortinas de proteção de encostas e muros, execução de fundações para edifícios, com início de suas atividades em 04/11/1997.

Sua sede está localizada na cidade de Salvador à Rua Frederico Simões, nº 153, Edifício Empresarial Orlando Gomes, sala – 1405 - 14º andar – Caminho das Árvores – CEP. 41.820.774.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2022, a **800 D ENGENHARIA EIRELI** adotou a **Lei nº 10.406/2002**, nesta, a sociedade empresarial é obrigada a seguir um sistema de contabilidade, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com suas respectivas documentações, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e a demonstração dos resultados econômicos.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, **NBC TGE/2019**, que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL TG 1000 (R1)/2016

A **800 D ENGENHARIA EIRELI** mantém um sistema de escrituração uniforme com base na Resolução **TG 1000 (R1)**, dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

As demonstrações contábeis, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da **800 D ENGENHARIA EIRELI**, e posteriormente transmitidas através do Sistema Público de Escrituração Digital (**SPED**).

A documentação contábil da **800 D ENGENHARIA EIRELI** é composta por todos os documentos, livro Diário, livro Razão, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

NOTA 4 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: Regime de Competência e depreciação contabilizada pelos custos da aquisição ou construção deduzida da depreciação do período.

A **800 D ENGENHARIA EIRELI** opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidade, incluindo aplicações financeiras, duplicatas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedor e financiamentos.

NOTA 5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Capital Social, integralizado, é de R\$ **2.500.000,00** (dois milhões e quinhentos mil reais), dividido em R\$ **2.500.000,00** (dois milhões e quinhentos mil quotas), no valor nominal de R\$ **1,00** (um real) cada, distribuídos para o sócio: Alexildo Pelágio G. Portela Junior – R\$ **2.500.000** QUOTAS R\$ **2.500.000,00**.

NOTA 6 – APURAÇÃO DOS IMPOSTOS

Os impostos são apurados tomando como base a sistemática do Lucro Presumido.

NOTA 7 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

O lucro do exercício de 2022 foi de R\$ **8.521.371,53** (Oito milhões, quinhentos e vinte e um mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), e consta incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a NBC TG1000 (R1).

Em 31 de dezembro de 2022, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

ALEXILDO PELAGIO GONCALVES
PORTELA JUNIOR:48213462572

Assinado de forma digital por ALEXILDO PELAGIO
GONCALVES PORTELA JUNIOR:48213462572
Dados: 2023.04.25 17:31:24 -03'00'

Alexildo P.G Portela Junior
Titular Pessoa Física
CPF 482.1334.625.72

ROMMEL RAMOS
DULTRA:81130422534

Assinado de forma digital por
ROMMEL RAMOS
DULTRA:81130422534
Dados: 2023.04.25 16:48:26 -03'00'

Rommel Ramos Dultra
CRC BA 042646/0-4
CPF 811.304.225.34

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ROMMEL RAMOS DULTRA
REGISTRO.....	: BA-042646/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.304.225-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 14/03/2023 as 09:01:06.

Válido até: 12/06/2023.

Código de Controle: 557700.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	ROMMEL RAMOS DULTRA
REGISTRO..... :	BA-042646/O-4
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.304.225-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 16/01/2024 as 09:55:39.

Válido até: 15/04/2024.

Código de Controle: 830183.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DOS ÍNDICES CONTÁBEIS

Declaro para os devidos fins, que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo especificados, foram extraídos do balanço referente ao exercício financeiro já exigível.

ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}}$$

$$\text{ILC} = \frac{15.909.162,53}{2.626.924,44} = 6,06$$

ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}}$$

$$\text{ILG} = \frac{15.909.162,53}{2.626.924,44 + 33.333,28} = 5,98$$

IEG - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}}$$

$$\text{IEG} = \frac{2.626.924,44 + 33.333,28}{17.404.944,64} = 0,16$$

SG - SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{SG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}}$$

$$\text{SG} = \frac{17.404.944,64}{2.626.924,44 + 33.333,28} = 6,55$$

Salvador, 01 de agosto de 2023.

ROMMEL RAMOS
DULTRA:81130422534
Assinado de forma digital por
ROMMEL RAMOS
DULTRA:81130422534
Dados: 2023.08.01 14:33:25 -03'00'

Rommel Ramos Dutra
CRC BA 042646/O - 4

ALEXILDO PELAGIO
GONCALVES PORTELA
JUNIOR:48213462572
Assinado de forma digital por
ALEXILDO PELAGIO GONCALVES
PORTELA JUNIOR:48213462572
Dados: 2023.08.01 14:56:24 -03'00'

800 D Engenharia Eireli
CNPJ 02.214.613/0001 - 57
Alexildo P. G. Portela Jr.
033

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	800-D ENGENHARIA EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.214.613/0001-57
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	800-D ENGENHARIA EIRELI
NIRE	29600256973
CNPJ	02.214.613/0001-57
Número de Ordem	20
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Salvador
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/11/1997
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	58801

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	800-D ENGENHARIA EIRELI
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	20
Quantidade total de linhas do arquivo digital	58801
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.80.E5.85.82.66.D7.C6.96.BD.40.8B.5D.35.70.92.05.90.D8.33-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:800-D ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração:01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:02.214.613/0001-57

Número de Ordem do Livro:20

Período Selecionado:01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.404.944,64	R\$ 20.557.484,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.909.162,53	R\$ 18.971.745,64
Disponibilidades		R\$ 15.484.574,40	R\$ 15.647.821,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 1.391,55	R\$ 736,99
Bancos Conta Movimento		R\$ 2,00	R\$ 3,02
Aplicações Financeiras		R\$ 15.483.180,85	R\$ 15.647.081,89
Contas a Receber		R\$ 416.588,13	R\$ 1.922.647,91
Clientes		R\$ 416.588,13	R\$ 1.922.647,91
Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 8.000,00	R\$ 1.401.275,83
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 1.355.660,69
Outros Valores a Receber		R\$ 8.000,00	R\$ 45.615,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.495.782,11	R\$ 1.585.738,60
Imobilizado		R\$ 1.493.253,44	R\$ 1.583.209,93
Máquinas e Equipamentos		R\$ 796.770,54	R\$ 796.770,54
Veículos		R\$ 483.004,19	R\$ 582.426,58
Móveis e Utensílios		R\$ 280.439,19	R\$ 280.439,19
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (166.184,80)	R\$ (176.624,15)
Consórcios		R\$ 99.224,32	R\$ 100.197,77
Intangível		R\$ 2.528,67	R\$ 2.528,67
Softwares		R\$ 2.528,67	R\$ 2.528,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 17.404.944,64	R\$ 20.557.484,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.626.924,44	R\$ 2.898.675,32
Fornecedores		R\$ 1.095.585,89	R\$ 1.136.444,07
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 1.095.585,89	R\$ 1.136.444,07
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 25.833,34	R\$ 782.964,85
Financiamentos		R\$ 25.833,34	R\$ 782.964,85
Obrigações Fiscais		R\$ 1.090.848,09	R\$ 415.367,27
Impostos a Recolher		R\$ 1.090.848,09	R\$ 415.367,27
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 414.657,12	R\$ 563.899,13
Obrigações Trabalhistas		R\$ 120.962,43	R\$ 311.803,68
Obrigações Sociais		R\$ 293.694,69	R\$ 252.095,45
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 33.333,28	R\$ 0,00
Financiamentos		R\$ 33.333,28	R\$ 0,00
Financiamentos		R\$ 33.333,28	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 14.744.686,92	R\$ 17.658.808,92
Capital Social		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Capital Subscrito		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 12.244.686,92	R\$ 15.158.808,92
Lucros Acumulados/Prejuízos		R\$ 12.244.686,92	R\$ 15.158.808,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.80.E5.85.82.66.D7.C6.96.BD.40.8B.5D.35.70.92.05.90.D8.33-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:800-D ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração:01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:02.214.613/0001-57

Número de Ordem do Livro:20

Período Selecionado:01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 70.062.182,32	R\$ 73.309.043,47
Venda de Serviços		R\$ 70.062.182,32	R\$ 73.309.043,47
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (5.733.426,54)	R\$ (6.029.272,08)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (5.733.426,54)	R\$ (6.029.272,08)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 64.328.755,78	R\$ 67.279.771,39
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (17.793.734,65)	R\$ (34.974.144,57)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (17.793.734,65)	R\$ (34.974.144,57)
(-) Custos Serviços		R\$ (17.793.734,65)	R\$ (34.974.144,57)
LUCRO BRUTO		R\$ 46.535.021,13	R\$ 32.305.626,82
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (37.963.687,37)	R\$ (27.210.621,86)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (37.963.687,37)	R\$ (27.210.621,86)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (34.750.617,38)	R\$ (23.534.364,19)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (2.986.692,07)	R\$ (3.393.887,76)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (226.377,92)	R\$ (282.369,91)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (58.406,31)	R\$ (42.903,46)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (58.406,31)	R\$ (42.903,46)
(-) Juros Passivos		R\$ (31.082,34)	R\$ (31.288,03)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (27.323,97)	R\$ (11.615,43)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 8.444,08	R\$ 395,34
Outras Receitas Operacionais		R\$ 8.444,08	R\$ 395,34
Outras Receitas		R\$ 8.444,08	R\$ 395,34
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 8.521.371,53	R\$ 5.052.496,84
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 8.521.371,53	R\$ 5.052.496,84
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 8.521.371,53	R\$ 5.052.496,84
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 8.521.371,53	R\$ 5.052.496,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.80.E5.85.82.66.D7.C6.96.BD.40.8B.5D.35.70.92.05.90.D8.33-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 29600256973	CNPJ 02.214.613/0001-57	
NOME EMPRESARIAL 800-D ENGENHARIA EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 20
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6E.80.E5.85.82.66.D7.C6.96.BD.40.8B.5D.35.70.92.05.90.D8.33	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	02214613000157	800-D ENGENHARIA LTDA:02214613000157	2601994280107343392	05/03/2024 a 05/03/2025	Sim
Contador	81130422534	ROMMEL RAMOS DULTRA:81130422534	7391807180493085037	03/01/2023 a 03/01/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

6E.80.E5.85.82.66.D7.C6.96.BD.40.8B.5D.35.70.92.05.90.D8.33-5

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/04/2024 às 12:52:26

26.BC.E6.93.9F.81.91.43
FD.D4.EB.FD.C7.31.4A.14

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	800-D ENGENHARIA EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.214.613/0001-57
Número de Ordem do Livro:	20		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	482.134.625-72
Nº de Série do Certificado	2601994280107343392
Nome do Signatário	800-D ENGENHARIA LTDA:02214613000157
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	05/03/2024 a 05/03/2025

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	811.304.225-34
Nº de Série do Certificado	7391807180493085037
Nome do Signatário	ROMMEL RAMOS DULTRA:81130422534
Autoridade Certificadora Emissora	AC CNDL RFB v3
Validade	03/01/2023 a 03/01/2026

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A **800 D ENGENHARIA EIRELI** é uma empresa Individual de Responsabilidade Limitada que tem por atividade preponderante a construção de casas, edifícios, rodovias, base, sub – base, pavimentação de concreto, assentamento de dormentes trilhos, sinalização vertical com placas, refletidas e na horizontal com pinturas refletidas, serviços a ruas, rodovias, construção de pontes, pontilhões, bueiros, caneletas, viadutos e túneis, pavimentações de ruas, passeio público, iluminações públicas, parques, construção de canais, contenções, construções de rede de abastecimentos de águas, coletas de esgoto, montagem de estruturas metálicas, ginásios, centros comerciais, galpões, construção de instalações e esportivas e recreativas e serviços de engenharia, perfuração (construção) para edificação e estruturas, construção de cortinas de proteção de encostas e muros, execução de fundações para edifícios, com início de suas atividades em 04/11/1997.

Sua sede está localizada na cidade de Salvador à Rua Frederico Simões, nº 153, Edifício Empresarial Orlando Gomes, sala – 1405 - 14º andar – Caminho das Árvores – CEP. 41.820.774.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2023, a **800 D ENGENHARIA EIRELI** adotou a **Lei nº 10.406/2002**, nesta, a sociedade empresarial é obrigada a seguir um sistema de contabilidade, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com suas respectivas documentações, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e a demonstração dos resultados econômicos.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, **NBC TGE/2019**, que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL NBC TG 1000 (R1)/2016

A **800 D ENGENHARIA EIRELI** mantém um sistema de escrituração uniforme com base na Resolução **NBC TG 1000 (R1)**, dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

As demonstrações contábeis, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da **800 D ENGENHARIA EIRELI**, e posteriormente transmitidas através do Sistema Público de Escrituração Digital (**SPED**).

A documentação contábil da **800 D ENGENHARIA EIRELI** é composta por todos os documentos, livro Diário, livro Razão, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

NOTA 4 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: Regime de Competência e depreciação contabilizada pelos custos da aquisição ou construção deduzida da depreciação do período.

A **800 D ENGENHARIA EIRELI** opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidade, incluindo aplicações financeiras, duplicatas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedor e financiamentos.

NOTA 5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Capital Social, integralizado, é de R\$ **2.500.000,00** (dois milhões e quinhentos mil reais), dividido em R\$ **2.500.000,00** (dois milhões e quinhentos mil quotas), no valor nominal de R\$ **1,00** (um real) cada, distribuídos para o sócio: Alexildo Pelágio G. Portela Junior – R\$ **2.500.000** QUOTAS R\$ **2.500.000,00**.

NOTA 6 – APURAÇÃO DOS IMPOSTOS

Os impostos são apurados tomando como base a sistemática do Lucro Presumido.

NOTA 7 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

O lucro do exercício de 2023 foi de R\$ **5.052.496,84** (Cinco milhões, cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos), e consta incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a NBC TG1000 (R1). Em 31 de dezembro de 2023, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

ALEXILDO PELAGIO GONCALVES
PELAGIO GONCALVES PORTELA
PORTELA JUNIOR:48213462572
Assinado de forma digital por ALEXILDO
PELAGIO GONCALVES PORTELA
JUNIOR:48213462572
Dados: 2024.04.11 15:41:35 -03'00'

Alexildo P.G Portela Junior
Titular Pessoa Física
CPF 482.1334.625.72

ROMMEL RAMOS
DULTRA:8113042253
4
Assinado de forma digital por
ROMMEL RAMOS
DULTRA:81130422534
Dados: 2024.04.11 15:03:20 -03'00'

Rommel Ramos Dultra
CRC BA 042646/0-4
CPF 811.304.225.34

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DOS ÍNDICES CONTÁBEIS

Declaro para os devidos fins, que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo especificados, foram extraídos do balanço referente ao exercício financeiro já exigível.

ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}}$$

$$\text{ILC} = \frac{18.971.745,64}{2.898.675,32} = 6,55$$

ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}}$$

$$\text{ILG} = \frac{18.971.745,64}{2.898.675,32} = 6,55$$

IEG - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}}$$

$$\text{IEG} = \frac{2.898.675,32}{20.557.484,24} = 0,15$$

SG - SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{SG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}}$$

$$\text{SG} = \frac{20.557.484,24}{2.898.675,32} = 7,10$$

Salvador, 11 de abril de 2024.

ROMMEL RAMOS
DULTRA:81130422534

Assinado de forma digital por
ROMMEL RAMOS
DULTRA:81130422534
Dados: 2024.04.11 15:02:48 -03'00'

Rommel Ramos Dultra
CRC BA 042646/O - 4

ALEXILDO PELAGIO
GONCALVES
PORTELA
JUNIOR:48213462572

Assinado de forma digital por
ALEXILDO PELAGIO GONCALVES
PORTELA JUNIOR:48213462572
Dados: 2024.04.11 15:39:56 -03'00'

800 D Engenharia Eireli
CNPJ 02.214.613/0001 - 57
Alexildo P. G. Portela Jr.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ROMMEL RAMOS DULTRA
REGISTRO.....	: BA-042646/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.304.225-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 15/07/2024 as 09:29:40.

Válido até: 13/10/2024.

Código de Controle: 595140.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00577138E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **18/09/2024**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: 800-D ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 02.214.613/0001-57

Endereço: Av. Tancredo Neves, 1632, sala 1610 e 1611, Edf Salvador Trade, Caminho das Árvores, Salvador/Ba, CEP: 41.820-021.

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quarta-feira, 18 de setembro de 2024



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: 800-D ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29600256973	CNPJ 02.214.613/0001-57	Arquivamento do ato Constitutivo 04/11/1997	Início da atividade 04/11/1997
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 001632 ED SALVADOR TRADE CENTER TORRE SUL S 1610 E 1611, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUCAO DE CASAS, EDIFICIOS, RODOVIAS, BASE, SUB BASE, PAVIMENTACAO EM CONCRETO, ASSENTAMENTO DE DORMENTES E TRILHOS, SINALIZACAO VERTICAL COM PLACAS, REFLETIDAS E NA HORIZONTAL COM PINTURAS REFLETIDAS, SERVICOS A RUAS, RODOVIAS, CONSTRUCAO DE PONTES, PONTILHOES , BUEIROS, CANALETAS, VIADUTOS E TUNEIS, PAVIMENTACAO DE RUAS, PASSEIOS PUBLICOS, ILUMINACAO PUBLICA, PARQUES, CONSTRUCAO DE CANAIS, CONTENCOES, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE AGUAS, COLETAS DE ESGOTO, MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS, GINASIOS, CENTROS COMERCIAIS, GALPOES, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PERFURACAO CONSTRUCAO PARA EDIFICACAO E ESTRUTURAS, CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS, EXECUCAO DE FUNDACOES PARA EDIFICIOS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 10.000.000,00 DEZ MILHÕES DE REAIS R\$ Capital integralizado: 10.000.000,00 DEZ MILHÕES DE REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUN 482.134.625-72	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUN 482.134.625-72	10.000.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 03/08/2024	Número 98540183	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX			
Observação			

página: 1/2

248122860



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: 800-D ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29600256973	CNPJ 02.214.613/0001-57	Arquivamento do ato Constitutivo 04/11/1997	Início da atividade 04/11/1997
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 001632 ED SALVADOR TRADE CENTER TORRE SUL S 1610 E 1611, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			

SALVADOR - BA, 5 de Agosto de 2024

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL



800D ENGENHARIA LTDA

Av Tancredo Neves, 1632

Ed. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611

Caminho das Árvores/Salvador-Ba

CEP: 41.820-021

(71) 3342 4739

800d.engenharia@gmail.com

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96384.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO, NO BAIRRO DE IAPI – SALVADOR/BA.

RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS FIRMADOS

ÓRGÃO	OBJETO	Nº CONTRATO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO		VALOR R\$	PORCENTAGEM RESUDIAL	VALOR RESIDUAL
				INÍCIO: MÊS/ANO	FINAL: MÊS/ANO			
SEC/COINF	Construção de Unidades Escolares.	128/2023	Municípios de Ibotirama e Muquem	jan/24	abr/25	R\$ 8.345.617,48	35,18%	R\$ 2.936.168,89
CONDER	Construção de Unidade Escolar.	001/2023	Município de Érico Cardoso	jan/23	set/24	R\$ 20.781.505,40	9,65%	R\$ 2.005.415,27
SSP	Coctrução Unidades Policiais e Delagacias	007/2023	Diversas localidades no interior da Bahia.	mar/23	mai/24	R\$ 23.310.307,31	20,48%	R\$ 4.773.950,94
SSP	Coctrução Unidades Policiais e Delagacias	008/2023	Diversas localidades no interior da Bahia.	mar/23	mai/24	R\$ 32.920.125,40	14,07%	R\$ 4.631.861,64
SUCOP	Requalificação do Horto Municipal	030/2023	Município de Salvador	out/23	out/24	R\$ 7.106.249,68	37,65%	R\$ 2.675.503,00
SUCOP	Fundação para Readequação da Fundação Passarela da Estação do Metro*	16/2024	Município de Salvador			R\$ 1.995.941,73	100,00%	R\$ 1.995.941,73
SMED	Construção Escola Municipal 15 de Outubro	268/2024	Município de Salvador	fev/24	fev/25	R\$ 17.000.000,00	89,92%	R\$ 15.286.400,00
TOTAL DO VALOR RESIDUAL								R\$ 34.305.241,48

PL = PATRIMONIO LÍQUIDO	PL =	R\$ 17.658.808,92
VA = SOMATÓRIO DOS SALDOS CONTRATUA	VA =	R\$ 34.305.241,48

Salvador/Bahia, 26 de setembro de 2024.

DFL = DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA

DFL = (10 x PL) - VA

DFL =

142.282.847,72

800D ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548



Av. Tancredo Neves, 001632
Edif. Salvador Trade Center, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 225326/2024

Emissão: 25/03/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: d17cw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: 800-D ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 02.214.613/0001-57

Registro: 0000138810

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.500.000,00

Data do Capital: 16/09/2014

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUCAO DE CASAS, EDIFICIOS, RODOVIAS, BASE, SUB BASE, PAVIMENTACAO EM CONCRETO, ASSENTAMENTO DE DORMENTES E TRILHOS, SINALIZACAO VERTICAL COM PLACAS, REFLETIDAS E NA HORIZONTAL COM PINTURAS REFLETIDAS, SERVICOS A RUAS, RODOVIAS, CONSTRUCAO DE PONTES, PONTILHOES, BUEIROS, CANALETAS, VIADUTOS E TUNEIS, PAVIMENTACAO DE RUAS, PASSEIOS PUBLICOS, PARQUES, CONSTRUCAO DE CANAIS, CONTENCOES, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE AGUAS, COLETAS DE ESGOTO, MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS, GINASIOS, CENTROS COMERCIAIS, GALPOES, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTRUCAO PARA EDIFICACAO E ESTRUTURAS, CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS, EXECUCAO DE FUNDACOES PARA EDIFICIOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA FREDERICO SIMOES, 153, EDF. EMPRESARIAL ORLANDO GOMES, SALA 1405, 14 ANDAR, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA, 41820774

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 04/08/2004

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 13881

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR

Registro: 0503010200

CPF: 482.***.***-72

Data Início: 04/08/2004

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa N° 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

N° 225328/2024

Emissão: 25/03/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: DbwDW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR

Registro: 0503010200

CPF: 482.***.***-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 31/01/1995

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: Escola de Engenharia da Universidade Catolica do Salvador

Data de Formação: 01/02/1995

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: 800-D ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0000138810

CNPJ: 02.214.613/0001-57

Data Início: 04/08/2004

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 96384.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO, NO BAIRRO DE IAPI – SALVADOR/BA.

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eu, **ALEXILDO PELÁGIO GONÇALVES PORTELA JÚNIOR**, CPF N.º 482.134.625 – 72 e portador do registro CREA N.º 0503010200, declaro que **AUTORIZO** para a composição do quadro técnico como engenheiro civil, na qualidade de Responsável Técnico da empresa **800-D ENGENHARIA LTDA** no processo de licitação da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024**, e **ME COMPROMETO** em executar a obra do referido objeto, no caso do objeto contratual vier a ser adjudicado, tudo para a fiel execução contratual.

Salvador/ BA, 07 de julho de 2024.

ALEXILDO PELAGIO
GONCALVES PORTELA
JUNIOR:48213462572

Assinado de forma digital por
ALEXILDO PELAGIO GONCALVES
PORTELA JUNIOR:48213462572
Dados: 2024.09.27 10:31:00 -03'00'

ALEXILDO PELÁGIO GONÇALVES PORTELA JÚNIOR
ENG CIVIL CREA-BA 0503010200

MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:79075274572

Assinado de forma digital por MARCIO
PEREIRA SAMPAIO:79075274572
Dados: 2024.09.27 10:33:17 -03'00'

800-D ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

C U R R I C U L U M V I T A E

ALEXILDO PELAGIO GONÇALVES PORTELA JUNIOR

1 - DADOS PESSOAIS

Engenheiro Civil

Nº. CREA – BA 32328-D

Telefones: (71) 3342-4739(Escritório) (71) 3351-5136 (residência)

E-mail: aportelajr@uol.com.br

Data de nascimento: 15 de setembro de 1968

Estado Civil: Casado

2 - ESCOLARIDADE

Primeiro Grau: Colégio Antonio Vieira, SSA/BA;

Segundo Grau: Colégio Jean Paul Sartre, SSA/BA;

Superior: Engenharia Civil - Universidade Católica do Salvador, SSA/BA;

Superior: Direito – Universidade Católica do Salvador, SSA/BA.

3 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

3.1- Construtora Engenho Ltda.

3.1.1 Projetou e executou instalação elétrica em baixa tensão no Empreendimento Condomínio Pedra da Gávea, em Stella Mares – Salvador-Bahia, com um total de 62,8 KW.

3.1.2 Projetou e executou serviço de edificação em materiais mistos e especiais, rede hidrossanitária, instalação elétrica em baixa tensão, telefonia e estrutura de concreto armado no Empreendimento Village na Praia do Flamengo em Salvador- Bahia, com área construída de 624,30 m².

3.1.3 Executou os serviços de edificações em materiais mistos e especiais para fins residenciais e, Co- projetou e Co- executou a rede hidrossanitária, telefonia e estrutura de concreto armado, no Empreendimento Condomínio Pedra da Gávea em Stella Mares, Salvador Bahia, com área total construída de 992,26 m².

4 - OUTRAS OBRAS, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO

C U R R I C U L U M V I T A E

ALEXILDO PELAGIO GONÇALVES PORTELA JUNIOR

- 4.1 Execução de obra e serviço de Edificação de alvenaria para fins residenciais- compreendendo a 78 unidades de sanitários domiciliares, para a ACOSA – Associação Comunitária de Saúde, Saúde - Bahia.
- 4.2 Fiscalização e execução os serviços de edificação em materiais mistos e especiais para fins comerciais (Mercado Municipal de Saúde) com área construída de 1.199 m², para a Prefeitura Municipal de Saúde estado da Bahia.
- 4.3 Construção do Modulo de Feira Livre, em estrutura metálica (pilares e vigas) e cobertura em telha zincada com total de 768 m² de área construída, para Prefeitura Municipal de Saúde/ BA.
- 4.4 Execução dos serviços de edificação em materiais mistos especiais para fins comerciais, instalação em baixa tensão para fins residenciais e comerciais, rede hidrossanitária e estrutura metálica na construção da Casa do Pão de Queijo, localizado no Aeroclube Plaza Show em Salvador – Bahia.
- 4.5 Execução dos serviços de implantação do sistema de abastecimento de água da localidade de Povoação, distrito de Pedrão estado da Bahia, referente à captação, adução, reservação e distribuição, para a Associação Rural de Povoação.
- 4.6 Execução dos serviços de implantação do sistema de abastecimento de água da localidade de Sapé, distrito de Pojuca estado da Bahia, referente à captação, adução, reservação e distribuição para a Associação dos Pequenos Produtores de Sapé.
- 4.7 Execução dos serviços de implantação do sistema de abastecimento de água da localidade de Cariri, distrito de Mutuípe estado da Bahia, referente à captação, adução, reservação e distribuição, para a Associação dos Produtores Rurais do Cariri.
- 4.8 Execução dos serviços de implantação do sistema de abastecimento de água do Povoado de Ladeira Grande distrito de Conceição do Coité estado da Bahia, referente à captação, adução e distribuição, para a Associação dos Moradores da Fazenda Ladeira Grande.
- 4.9 Execução dos serviços de implantação do sistema de abastecimento de água do Povoado de Riacho Martins Conceição do Coité, estado da Bahia, referente à captação, adução e distribuição, para a Associação dos Moradores de Riacho Martins e Região.

C U R R I C U L U M V I T A E

ALEXILDO PELAGIO GONÇALVES PORTELA JUNIOR

4.10 Fiscalizou a obra de implantação do sistema de abastecimento de água do Povoado de Vale do Pombal do Sul, Aurelino de Pedrão estado da Bahia, referente à captação, adução, reservação e distribuição, para a Associação Rural de Povoação.

4.11 Execução dos serviços de implantação do sistema de abastecimento de água do Povoado de Mandassaia município de Riachão do Jacuipe estado da Bahia, referente à captação, adução, reservação e distribuição, para a Associação Comunitária dos Pequenos Agricultores de Mandassaia.

4.12 Execução do serviço de implantação do sistema de abastecimento de água na localidade de Boa Vista, no município de Cachoeira, estado da Bahia, referente à captação, adução, reservação e distribuição, para a Associação dos Moradores da Boa Vista e Belém da Cachoeira.

4.13 Elaboração do Projeto executivo dos serviços de implantação do sistema de abastecimento de água do Povoado de Pindoba e Itaparica, Laje estado da Bahia, referente à captação, adução reservação e distribuição, para a Associação Comunitária e Beneficente dos Lavradores e Agricultores da Pindoba.

4.14 Execução dos serviços de implantação do sistema de abastecimento de água na localidade de Serrote Conceição do Coité, estado da Bahia, referente à captação, adução e distribuição, para a Associação dos Moradores de Serrote

4.15 Execução dos serviços de implantação do sistema de abastecimento de água na localidade do km 12, km 15 e Encantado, Alagoinha, estado da Bahia, referente à captação, adução, reservação e distribuição, para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais, Moradores de Floresta Andante e Comunidades Circunvizinhas, km 12 A 15.

4.16 Prefeitura Municipal de Mucugê/BA

- ✓ Construção de 03 quadras poliesportiva;
- ✓ Construção de 02 Ginásios de Esportes Cobertos em estrutura Metálica;
- ✓ Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no Município no total de 5.000m².

4.17 Prefeitura Municipal de Pindobaçu/BA

- ✓ Construção de 01 Praça Pública;
- ✓ Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no Município no total de 12.500m².

C U R R I C U L U M V I T A E

ALEXILDO PELAGIO GONÇALVES PORTELA JUNIOR

4.18 Prefeitura Municipal de Pindaí/BA

- ✓ Contrução de Escola Municipal no Povoado de Tabua;
- ✓ Construção de 03 Postos de Saúde para o Programa Saúde da Família;
- ✓ Pavimentação de Diversas ruas no Município no total de 2.500m²;
- ✓ Reforma em Diversas unidades Escolares.

4.19 Prefeitura Municipal de Serra Preta/BA

- ✓ Projeto, Orçamento e Fiscalização de Pavimentação à Paralelepípedo com Drenagem Superficial;
- ✓ Projeto, Orçamento da Ampliação do Estádio Municipal;
- ✓ Projeto, Orçamento e Fiscalização da reforma de uma unidade Escolar do Município;
- ✓ Projeto, Orçamento e Fiscalização de uma Quadra Poliesportiva;
- ✓ Cadastramento de Diversas Propostas no SICONVI.

4.20 Prefeitura Municipal de Jiquiriça/BA

- ✓ Projeto de Reforma de todas as Unidades escolares Municipais no ano de 2009 e 2010;
- ✓ Projeto, Orçamento e Fiscalização de uma Quadra Poliesportiva;
- ✓ Projeto, Orçamento de Escadaria Drenante;
- ✓ Projeto, Orçamento e Fiscalização Urbanização da Entrada da Cidade;
- ✓ Cadastramento de Diversas Propostas no SICONVI.

4.21 Prefeitura Municipal de Ibipeba/BA

- ✓ Projeto, Orçamento e Fiscalização de Um Posto de Saúde;
- ✓ Projeto, Orçamento e Fiscalização de uma Quadra Poliesportiva;
- ✓ Projeto, Orçamento Fiscalização de Pavimentação à Paralelepípedo;
- ✓ Cadastramento de Diversas Propostas no SICONVI.

4.22 Prefeitura Municipal de Salvador /BA

- ✓ Construção de 01 Unidade Escolar de Tempo Integral – Escola Municipal Lagoa do Abaeté com 1.506,88 m² de área construída.

4.23 Governo do Estado da Bahia – SUCAB

- ✓ Construção de Quadra Poliesportiva com Arquibancada e Muro Limítrofe em 04 Unidades Escolares, nos Municípios de Biritinga, Ichu, Valente e Cansanção, todos no Estado da Bahia

C U R R I C U L U M V I T A E

ALEXILDO PELAGIO GONÇALVES PORTELA JUNIOR

- ✓ Construção de 03 (três) Unidades Escolares de 06 (seis) Salas Convênio MEC/FNDE, nos Municípios de Quijingue, Rafael Jambeiro e Valente, todos no Estado da Bahia;
- ✓ Construção de 2 (Duas) Unidades Escolares de 02 (duas) Salas Convênio MEC/FNDE, no Municípios do Curaçá/BA.

4.24 Governo do Estado da Bahia – CONDER

- ✓ Reforma de 50 Unidades habitacionais e Construção de 35 Unidades Sanitária com tratamento individualizado de resíduos sólidos - fossa e sumidouro, no Município de Serrinha/BA.

4.25 Governo do Estado da Bahia – SUDIC

- ✓ Construção Galpão Multifuncional da Indústria Cidadã no Município de Serra Preta-Distrito de Bravo.

4.26 Programa Minha Casa Minha Vida 1 - Sub 30 – Construção de 30 Unidades Habitacionais com área de 42,85m², perfazendo um total de 1.285,50 m² de área construída (em cada município), nos municípios de:

- ✓ Serrolândia/BA;
- ✓ Várzea da Roça/BA;
- ✓ Tapiramutá/BA;
- ✓ Ibipeba/BA;
- ✓ Muniz Ferreira/BA;
- ✓ Serra Preta/BA.

4.27 Programa Minha Casa Minha Vida 1 - Sub 30 – Construção de 60 Unidades Habitacionais com área de 42,85m², perfazendo um total de 2.571,00 m² de área construída no município de:

- ✓ Xique- Xique/BA .

4.28 Programa Minha Casa Minha Vida 2 - Sub 50 – Construção de 40 Unidades Habitacionais com área de 42,85m², perfazendo um total de 1.714,00 m² de área construída (em cada município), nos municípios de:

- ✓ Pé de Serra/BA;
- ✓ Capela do Alto Algre/BA;

CURRICULUM VITAE

ALEXILDO PELAGIO GONÇALVES PORTELA JUNIOR

- ✓ Mucugê/BA;
- ✓ Salgado/SE;
- ✓ Arauá/SE;

4.29 Programa Minha Casa Minha Vida 2 - Sub 50 – Construção de 65 Unidades Habitacionais com área de 42,85m², perfazendo um total de 2.142,50 m² de área construída no município de:

- ✓ Riachão do Jacuípe/BA

5 – CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA

Windows, Word, Excel, Internet, SICONV

6 – IDIOMAS

Inglês - Básico

7 – CAPACITAÇÃO

- Curso de Qualidade Total
- Curso Engenharia de Avaliações com carga horária total de 24h/a
- Curso de Reabilitação de Edificações no período de 06 a 11 de agosto 2007.

8 – REFERÊNCIAS PESSOAIS.

- David Campos de Souza (71) 8819-6764
- Daniel Campos de Souza (71) 9956-2929

Salvador- BA, 28 de Abril de 2023.

ALEXILDO PELAGIO
GONCALVES PORTELA
JUNIOR:48213462572

Assinado de forma digital por
ALEXILDO PELAGIO GONCALVES
PORTELA JUNIOR:48213462572
Dados: 2023.05.01 16:06:43 -03'00'

Alexildo Pelagio G. Portela Junior
Engº Civil / CREA 32.328

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 96384.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO, NO BAIRRO DE IAPI – SALVADOR/BA.

DECLARAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

A empresa **800-D ENGENHARIA LTDA**, sediado R. Av. Tancredo Neves, 001632, Edif. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, CEP: 41.820-021, inscrita no CNPJ sob o N.º 02.214.613/0001-57, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade N.º 05.688.907-01 e do CPF N.º 790.752.745.72, **DECLARA**, em atendimento ao previsto nos item 11.4 do edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024**, a relação completa e nominal dos componentes da equipe técnica e administrativa que irá dispor, para atuação constante no local de execução da obra durante toda a vigência do contrato, de equipe técnica composta, no mínimo, pelos seguintes profissionais:

1. EQUIPE TÉCNICA OPERACIONAL

QUALIFICAÇÃO	NOME	CREA	DOCUMENTO (CPF)
ENG.º CIVIL SUPERIOR PLENOE RESPONSÁVEL TÉCNICO	ALEXILDO PELÁDIO GONÇALVES PORTELA JÚNIOR	0503010200	482.134.625 - 72

SEDE: R. Av. Tancredo Neves, 001632, Edif. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, CEP: 41.820-021

1. EQUIPAMENTOS MÍNIMOS:

DECLARA a disponibilidade dos equipamentos e ferramentas que serão utilizados na execução dos serviços a relação mínima de equipamentos necessários no quadro abaixo:

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96384.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO, NO BAIRRO DE IAPI – SALVADOR/BA.

EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE
Caminhão basculante – potência 170 HP	01
Caçamba com capacidade de 6,00 m ³	01
Betoneira com motor elétrico, Cap. 400 litros, potência 2CV	01
Veículos para carga dos materiais e veículo de apoio	01
Furadeira com rompedor	01
Furadeira de impacto	01
Lixadeira	01
Máquina de solda	01
Compressor de ar	01
Policorte	01

Salvador/ BA, 07 de julho de 2024.

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 96384.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO, NO BAIRRO DE IAPI – SALVADOR/BA.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

A empresa **800-D ENGENHARIA LTDA**, sediado RAv. Tancredo Neves, 001632, Edif. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, CEP: 41.820-021, inscrita no CNPJ sob o N.º 02.214.613/0001-57, por intermédio do seu representante legal, para os fins da presente declaração, o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade N.º 05688907-01 e do CPF N.º 790.752.745-72 e de seu responsável técnico Sr. **ALEXILDO PELÁGIO GONÇALVES PORTELA JÚNIOR**, CPF N.º 482.134.625 – 72 e portador do registro CREA N.º 0503010200, **DECLARA** para fins do disposto no **PROCESSO LICITATÓRIO N 96384.2024**, modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024**, que vistoriou e tem pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços, das ocupações irregulares, das áreas de risco, da dificuldades de acesso e da condução de transporte de material, considerando todos esses aspectos na formação do preço proposto e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta, e que assume **total responsabilidade** das condições de realização dos serviços, não recaindo em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre o Município ou argumento futuro quanto ao desconhecimento dos projetos, dos serviços a serem executados, das planilhas de orçamentos, bem como que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela Contratante. **DECLARA** que a empresa **NÃO efetuou a visita técnica** no local onde serão executadas as obras, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação

Salvador/Ba, 07 de julho de 2024.

ALEXILDO PELAGIO
GONCALVES PORTELA
JUNIOR:48213462572

Assinado de forma digital por ALEXILDO
PELAGIO GONCALVES PORTELA
JUNIOR:48213462572
Dados: 2024.09.27 10:31:10 -03'00'

ALEXILDO PELÁGIO GONÇALVES PORTELA JÚNIOR
ENG CIVIL CREA-BA 0503010200

MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:79075274572

Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA
SAMPAIO:79075274572
Dados: 2024.09.27 10:33:33 -03'00'

800-D ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL								SUCOP	
								CE90005.2024	
ITEM	PARÂMETROS DE EXPERIÊNCIA DA EMPRESA	UNI	COMPROVAÇÃO MÍNIMA	ATESTADOS					
				CONTRATANTE	CAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	ITEM	PAG
1	INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM MANTA AMORTECEDORA DE IMPACTOS DRENANTE	M²	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS	198293/2023	CAMPO SÃO DOMINGOS	5.400,00	1.3.1.1	4 de 6
				SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - SEC	246975/24	Contrato 120 - Diversas	5.624,00	634 e 828	28/54 e 35/54
2	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÕES	M³	69,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA	162006/22	MORADA DO SABER FIBRA FORTE	1.353,30	3.1.5 e 4.1.4	5/15 e 5/15
				SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - SEC	246975/24	Contrato 120 - Diversas Escolas	291,75	329	17/54
				SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	162561/22	Construção da Escola Elisa Saldanha	354,21	2.4.1	4 de 15
				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI/BA	102101/21	CONSTRUÇÃO DO CIE	152,80	1.3.7 E 1.4.1	5 de 25
3	ESTRUTURAS METÁLICAS EM AÇO - PILARES E VIGAS	KG	6.175,00	SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - SEC	246975/24	Contrato 120 - Diversas	65.712,23	572 e 573	26/54
4	ALAMBRADOS PARA QUADRA POLIESPORTIVA	M²	590,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA	162006/22	MORADA DO SABER FIBRA FORTE	1.039,20	22.2.1	14/15
				SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - SEC	246975/24	Contrato 120 - Diversas	3.152,51	41	7 de 54

10.12 Qualificação Técnico Profissional

ITEM	SERVIÇOS	ATESTADOS									
		CAT	PROFISSIONAL	REGISTRO CREA	VÍNCULO	CONTRATANTE	DESCRIÇÃO	PAG	ITEM	SERVIÇO	QUNATIDADE
1	INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM MANTA AMORTECEDORA DE IMPACTOS DRENANTE	198293/3	Alexildo P. G. Portela Jr.	ENGº CIVIL BA503010200	SÓCIO DIRETOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS	Serviço de Instalação, incluindo fornecimento de Grama Sintética 60mm inclusive a base, que serve como camada drenante, e a sub-base estabilizada granulometricamente	4/6	1.3.1.1	Grama	5.400,00
								4/6	1.1.11	Manta	5.400,00
		246975/24	Alexildo P. G. Portela Jr.	ENGº CIVIL BA503010200	SÓCIO DIRETOR	SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - SEC	Execução de Obras de Modernização e Ampliação de Unidades Escolares em Diversos Municípios - Contrato 120/2021	28/54	634	Grama	5.624,00
								35/54	828	Manta	5.624,00
2	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÕES	246975/24	Alexildo P. G. Portela Jr.	ENGº CIVIL BA503010200	SÓCIO DIRETOR	SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - SEC	Execução de Obras de Modernização e Ampliação de Unidades Escolares em Diversos Municípios - Contrato 120/2021	17/54	329	Concreto Armado fck 25 Mpa	291,75
3	ESTRUTURAS METÁLICAS EM AÇO - PILARES E VIGAS	246975/25	Alexildo P. G. Portela Jr.	ENGº CIVIL BA5030102010	SÓCIO DIRETOR	SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - SEC	Execução de Obras de Modernização e Ampliação de Unidades Escolares em Diversos Municípios - Contrato 120/2022	26/54	572	Est Metálica Perfil I	41.451,41
								26/54	573	Est Metálica Perfil U	24.260,82
4	ALAMBRADOS PARA QUADRA POLIESPORTIVA	246975/24	Alexildo P. G. Portela Jr.	ENGº CIVIL BA503010200	SÓCIO DIRETOR	SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - SEC	Execução de Obras de Modernização e Ampliação de Unidades Escolares em Diversos Municípios - Contrato 120/2021	07/54	41	Alambrado p/ Quadra Poliesportiva	3.152,51

10.13. Qualificação Técnica Operacional

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	ATESTADOS						
				CAT	CONTRATANTE	DESCRIÇÃO	PAG	ITEM	SERVIÇO	QUNATIDADE
1	INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM MANTA AMORTECEDORA DE IMPACTOS DRENANTE	M ²	2000	198293/3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS	Serviço de Instalação, incluindo fornecimento de Grama Sintética 60mm inclusive a base, que serve como camada drenante, e a sub-base estabilizada granulometricamente		1.3.1.1	Grama	5.400,00
								1.1.11	Manta	5.400,00
				246975/24	SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - SEC	Execução de Obras de Modernização e Ampliação de Unidades Escolares em Diversos Municípios - Contrato 120/2021	28/54	634	Grama	5.624,00
							35/54	828	Manta	5.624,00
2	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÕES	M ³	69	246975/24	SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - SEC	Execução de Obras de Modernização e Ampliação de Unidades Escolares em Diversos Municípios - Contrato 120/2021	17/54	329	Concreto Armado fck 25 Mpa	291,75
3	ESTRUTURAS METÁLICAS EM AÇO - PILARES E VIGAS	Kg	6175	246975/25	SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - SEC	Execução de Obras de Modernização e Ampliação de Unidades Escolares em Diversos Municípios - Contrato 120/2022	26/54	572	Est Metálica Perfil I	41.451,41
							26/54	573	Est Metálica Perfil U	24.260,82
4	ALAMBRADOS PARA QUADRA POLIESPORTIVA	M ²	590	246975/24	SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - SEC	Execução de Obras de Modernização e Ampliação de Unidades Escolares em Diversos Municípios - Contrato 120/2021	07/54	41	Alambrado p/ Quadra Poliesportiva	3.152,51

800D ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

10.12 Qualificação Técnico Profissional

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	ATESTADOS						
				CAT	CONTRATANTE	DESCRIÇÃO	PAG	ITEM	SERVIÇO	QUNATIDADE
1	INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM MANTA AMORTECEDORA DE IMPACTOS DRENANTE	M ²	2000	198293/3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS	Serviço de Instalação, incluindo fornecimento de Grama Sintética 60mm inclusive a base, que serve como camada drenante, e a sub-base estabilizada granulometricamente		1.3.1.1	Gramma	5.400,00
								1.1.11	Manta	5.400,00
				246975/24	SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - SEC	Execução de Obras de Modernização e Ampliação de Unidades Escolares em Diversos Municípios - Contrato 120/2021	28/54	634	Gramma	5.624,00
							35/54	828	Manta	5.624,00
2	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÕES	M ³	69	246975/24	SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - SEC	Execução de Obras de Modernização e Ampliação de Unidades Escolares em Diversos Municípios - Contrato 120/2021	17/54	329	Concreto Armado fck 25 Mpa	291,75
3	ESTRUTURAS METÁLICAS EM AÇO - PILARES E VIGAS	Kg	6175	246975/25	SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - SEC	Execução de Obras de Modernização e Ampliação de Unidades Escolares em Diversos Municípios - Contrato 120/2022	26/54	572	Est Metálica Perfil I	41.451,41
							26/54	573	Est Metálica Perfil U	24.260,82
4	ALAMBRADOS PARA QUADRA POLIESPORTIVA	M ²	590	246975/24	SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - SEC	Execução de Obras de Modernização e Ampliação de Unidades Escolares em Diversos Municípios - Contrato 120/2021	07/54	41	Alambrado p/ Quadra Poliesportiva	3.152,51

800D ENGENHARIA LTDA

CNPJ.: 02.214.613/0001-57

MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO

ENG CIVIL CREA-BA 0506837548



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

102101/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR**
Registro: **0503010200BA** RNP: **0503010200**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210568841** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/07/2021 Baixada em: 22/07/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **800-D ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI/BA** CPF/CNPJ: **14.109.763/0001-80**
Endereço do contratante: RUA FRANCISCO DRUMOND, S/N Nº: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: CENTRO
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42800970
Contrato: 0172/2017 Celebrado em: 20/12/2017
Valor do contrato: R\$ 6.226.882,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RUA DJALMA DUTRA, Bairro: LOTEAMENTO FONTE DAS ÁGUAS
Complemento: BA 099 UF: BA CEP: 42835000
Cidade: Arembepe
Data de início: 15/01/2018 Conclusão efetiva: 28/02/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI/BA CPF/CNPJ: 14.109.763/0001-80

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 4828.48 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 2295.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 111 - Execução de Obra Técnica 726.98 METRO(S); **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 112 - Execução de Serviço Técnico 288.99 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINASIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 4828.48 METRO QUADRADO;

Observações

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À CENTRAL DE ALARME, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO, INSTALAÇÕES MECÂNICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TRANSFORMADOR, PLANTIO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À DETECTOR, ALARME, TELEFONIA, LÓGICA, TV APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À SPDA APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia



Impresso em: 22/07/2021, às 11:36.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

102101/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 102101/2021

22/07/2021, 10:57

04dZx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 04dZx





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

ATESTADO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, inscrito no CNPJ Nº 14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco Drummond, s/nº, Camaçari – BA, atesta para os devidos fins que a empresa **800 D ENGENHARIA LTDA**, situada à Rua Frederico Simões, nº 153, Edf. Orlando Gomes, sala 1405, Bairro Caminho da Árvores Salvador – Bahia, inscrita no CNPJ: 02.214.613/0001-57, tendo como responsável técnico o engenheiro civil **Alexildo Pelagio Gonçalves Portela Junior CREA 32328/D BA, RNP 050301020-0, ART BA20180006573**, executou a obra abaixo relacionada, de acordo com os requisitos técnicos exigidos.

Dados do Contrato:

Contrato: 0172/2017

Objeto: Execução das obras e serviços de engenharia na construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, no Município de Camaçari, Bahia.

Valor Contratual: R\$ 5.135.134,63 (Cinco milhões, cento e trinta e cinco mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos).

Prazo contratual: 15/01/2018 a 15/12/2018

Valor Contratual + aditivos: R\$ 6.226.882,45 (Seis milhões, duzentos e vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Prazo contratual + aditivos: 15/01/2018 a 31/03/2021

Valor Executado: R\$ 6.041.053,96 (Seis milhões, quarenta e um mil e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos).

Período de execução: 15/01/2018 a 28/02/2021

1º termo aditivo – VALOR: R\$ 348.396,85 (Trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos).

2º termo aditivo – VALOR: R\$ 146.108,37 (Cento e quarenta e seis mil, cento e oito reais e trinta e sete centavos).

3º termo aditivo – PRAZO: 15/12/2018 a 30/04/2019

4º termo aditivo – PRAZO: 30/04/2019 a 30/08/2019

5º termo aditivo – VALOR: R\$ 302.281,19 (Trezentos e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e dezenove centavos).

PRAZO: 30/08/2019 a 30/12/2019

6º termo aditivo – PRAZO: 30/12/2019 a 30/04/2020

7º termo aditivo – PRAZO: 30/04/2020 a 31/08/2020

Atestado CT 097/2018 -Pág 1/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
22/07/2021, 11:36
Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
 Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

8º termo aditivo – VALOR: R\$ 294.961,41 (Duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos).

PRAZO: 31/08/2020 a 31/12/2020

9º termo aditivo – PRAZO: 31/12/2020 a 31/01/2021

10º termo aditivo – PRAZO: 31/01/2021 a 31/03/2021

Endereço da obra: Rua Djalma Dutra, BA 099 - Arembepe – Loteamento Fonte das Águas, Município de Camaçari-Ba.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	GINÁSIO		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE BAIXA TENSÃO PARA CANTEIROS	UND	1,00
1.1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	4.828,48
1.1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M²	578,82
1.1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ÁGUA EM OBRA, INCLUSIVE PEQUENAS OBRAS, INSTALAÇÃO SANITÁRIA	UND	1,00
1.1.5	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M²	4.828,48
1.1.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	8,80
1.2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO/SERVIÇOS GERAIS		
1.2.1	CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1 KM EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	9,80
1.2.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	4.420,65
1.2.3	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA HIDROSANITÁRIAS E ELÉTRICAS	M2	100,00
1.3	INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES)		
1.3.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	592,62
1.3.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	418,30
1.3.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA 10%) DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	4.145,01
1.3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.269,50
1.3.5	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	272,83
1.3.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	393,02

Atestado CT 097/2018 -Pág 2/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021

22/07/2021, 11:36

Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
 Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.3.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	57,51
1.3.8	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	145,43
1.3.9	REGULAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO C/ SOQUETE	M2	156,51
1.3.10	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M2	160,54
1.3.11	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	1.908,80
1.3.12	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA 10%) DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	865,00
1.3.13	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.993,25
1.3.14	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR PRANCHA REBAIXADA (MIN.=100KM)	UN	1,00
1.3.15	ESTACA METÁLICA TR45 OU SIMILAR CRAVADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PERFIL E BATE ESTACAS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO)	M	2.135,88
1.3.16	ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO "I" FAMÍLIA 250. AF_11/2016	UN	127,00
1.3.17	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 (CÓDIGO SINAPI 92923) APLICADO K= 0,97 EM CIMA DO PREÇO UNITÁRIO DO SINAPI	KG	2.164,50
1.3.18	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 (CÓDIGO SINAPI 92924) APLICADO K= 0,97 EM CIMA DO PREÇO UNITÁRIO DO SINAPI	KG	752,61
1.4	SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSO ARQUIBANCADA)		
1.4.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO DO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADESAMENTO	M3	95,29
1.4.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	1.244,49
1.4.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA 10%) DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.000,93
1.4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.240,97
1.4.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.702,89
1.4.6	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO, CONSIDERANDO CONSUMO DE 13,86 KG/M²	M2	2.295,00
1.4.7	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMAS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	M2	2.295,00

Atestado CT 097/2018 -Pág 3/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.4.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJESE FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÊRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (CÓDIGO SINAPI 92923) Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário do Sinapi	KG	136,00
1.4.9	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJESE FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÊRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (CÓDIGO SINAPI 92924) Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário do Sinapi	KG	1.914,10
1.4.10	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 30,0 M E MENORES QUE 40,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. COMPOSIÇÃO EM ANEXO. Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário da composição.	M²	2.295,00
1.5	PAREDES E PAINÉIS		
1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	1.215,00
1.5.2	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	30,70
1.5.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADACOM COLHER. AF_03/2016 (CÓDIGO SINAPI 93201) Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário do Sinapi código 93201	M	324,35
1.5.4	PEITORIL EM GRANITO, TIPO ANDORINHA, LARGURA DE 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA REF. SINAPI - 84089. (COMPOSIÇÃO EM ANEXO) Aplicado k=0,97 em cima da composição.	M	40,75
1.5.5	CANTONEIRA EM AÇO INOX PARA MONTAGEM DE DIVISÓRIA EM MÁRMORE EM GRANITO.	M2	30,70
1.6	ESQUADRIA DE MADEIRA		
1.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
1.6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
1.6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,00
1.6.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
1.6.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM ANEL	UN	1,00
1.6.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
1.7	FERRAGENS		
1.7.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	26,00
1.8	ESQUADRIAS METÁLICAS		

Atestado CT 097/2018 -Pág 4/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.8.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	35,15
1.8.2	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	40,11
1.8.3	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	48,40
1.8.4	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	20,53
1.8.5	ALCAPÃO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00
1.8.6	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	5,88
1.8.7	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	11,70
1.8.8	MASTRO PARA BANDEIRA (CONJUNTO COM 3 UNIDADES)	CJ	1,00
1.9	VIDROS		
1.9.1	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	35,15
1.10	COBERTURA		
1.10.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	89,00
1.10.2	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO, CONSIDERANDO CONSUMO DE 13,86 KG/M²	M2	1.795,00
1.10.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	M2	1.795,00
1.10.4	TELHA METÁLICA TIPO SANDUICHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO-EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM LATERNIM (33,40 X 3,40 M) PARA VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL	M2	1.934,19
1.10.5	TELHA METÁLICA TIPO SANDUICHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO-EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM 2 VENEZIANAS (23,80 X 4,00M) PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAL	M2	2.627,99
1.10.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	170,16
1.10.7	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 30,0 M E MENORES QUE 40,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. COMPOSIÇÃO EM ANEXO. Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário da composição.	M²	1.795,00
1.10.8	INSTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS TERMOACÚSTICA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. REF. SINAPI - 94216. COMPOSIÇÃO EM ANEXO. Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário da composição.	M²	4.090,00
1.11	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.11.1	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, e=2CM	M2	66,04
1.11.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	66,04
1.11.3	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	66,04
1.11.4	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	592,62
1.12	FORRO		

Atestado CT 097/2018 -Pág 5/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021

22/07/2021, 11:36

Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.12.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	282,16
1.12.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	213,57
1.13	REVESTIMENTO DE PAREDES		
1.13.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	2.262,19
1.13.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	2.510,17
1.13.3	AZULEJO 15X15CM PRIMEIRA QUALIDADE ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVIÇO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	192,82
1.13.4	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 2"X2", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	29,39
1.13.5	EMBOÇO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	192,79
1.14	REVESTIMENTO DE PISOS		
1.14.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM	M2	556,34
1.14.2	LASTRO DE BRITA	M3	66,76
1.14.3	FAIXA ANTIDERRAPANTE NO PISO	M	15,20
1.14.4	SINAL DE ALERTA NO PISO	M2	7,60
1.14.5	PISO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO OEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	182,77
1.14.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	70,88
1.14.7	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	100,52
1.14.8	PISO EM CONCRETO FCK 20MPA ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA ELETROSOLDADA Q-92, SOBRE LASTRO DE BRITA ESPESSURA MÍNIMA DE 5CM. SOBRE O LASTRO DE BRITA, ANTES DA DEPOSIÇÃO DAS ARMADURAS, DEVE SER DISPOSTA LONA PLÁSTICA DE POLIETILENO, COM TRANSPOSE DE 10	M2	1.349,04
1.14.9	PISO SINTÉTICO FLEXÍVEL PARA USO POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE COM 3MM INCLUINDO MANTA COM 7MM. ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA DAS LINHAS DE JOGO NAS DIVERSAS MODALIDADES OFIC	M2	1.349,15
1.14.10	PISO SINTÉTICO PRÉ-FABRICADO COM 6MM EMBORRACHADO PRÓPRIO PARA ACADEMIA INSTALADO ACIMA DO PISO DE CONCRETO DO MEZANINO.	M2	180,58
1.14.11	SOLEIRA / TABELA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	13,60
1.15	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
1.15.1	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO, E=7CM, C/ JUNTAS EM MADEIRA	M2	361,00
1.15.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO C/ SOQUETE	M2	79,75
1.15.3	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	4,55
1.15.4	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	0,52

Atestado CT 097/2018 -Pág 6/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021

22/07/2021, 11:36

Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
 Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.15.5	PLACA PRÉ-MOLDADA ARMADA COM RELEVO COR CINZA (b=60 / h=120 / e=4CM)-RAMPA DE ACESSO DEFICIENTE	UN	4,00
1.15.6	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACEINFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	248,46
1.16	ESGOTO SANITÁRIO		
1.16.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00
1.16.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	14,00
1.16.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,00
1.16.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	125,99
1.16.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	15,12
1.16.6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	14,13
1.16.7	RALO SIFONADO DE PVC 150MMX75MMX50MM, INCLUINDO GRALHA DE AÇO INOX ARTICULADA COM VEDAÇÃO	PÇ	15,00
1.17	ÁGUA FRIA POTÁVEL		
1.17.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	19,99
1.17.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,00
1.17.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00
1.17.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	26,00
1.17.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	118,99
1.17.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00
1.17.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
1.17.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00

Atestado CT 097/2018 -Pág 7/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021

22/07/2021, 11:36

Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.17.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
1.17.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	30,00
1.17.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	13,00
1.17.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.17.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.17.14	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	2,00
1.18	ÁGUA QUENTE		
1.18.1	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,00
1.18.2	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00
1.18.3	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COMPLETO, INCLUINDO RESERVATÓRIO, PLACAS SOLARES, BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, REGISTROS VÁLVULAS DE BLOQUEIO, VÁLVULAS DE SEGURANÇA	CJ	1,00
1.19	INCÊNDIO		
1.19.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
1.19.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
1.19.3	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
1.19.4	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
1.19.5	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio. REF.: 7861/ORSE	UND	4,00
1.19.6	Bomba para incêndio a diesel 10 cv, vazão de 38,00 m³/h, hman= 50 m.c.a Bomba para incêndio a diesel 10 cv, vazão de 38,00 m³/h, hman= 50 m.c.a. REF.: 11172/ORSE	UND	1,00
1.19.7	Condulete de pvc, tipo b, para eletroduto de pvc soldável dn 20 mm (1/2"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	UND	100,00
1.19.8	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL, BRONZE, D = 63 MM (2 1/2") – REF.: ORSE/1479	UND	2,00
1.19.9	VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL, BRONZE, D = 63 MM (2 1/2") – REF.: ORSE/8794	UND	3,00
1.19.10	VÁLVULA DE FLUXO CONTÍNUO GALVANIZADA (P/ INCÊNDIO) - REF.: ORSE/8940	UND	1,00
1.19.11	JUNTA DE EXPANSÃO GENEBRE EPDM FLANGEADA 150LBS 2 1/2" - REF.: SBC/073176	UND	2,00
1.19.12	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, 24V (ATÉ 40 SETORES) C/ 2 BATERIA - VR-40L-VERIN OU SIMILAR – REF.: ORSE/12136	UND	1,00
1.19.13	SINALIZADOR AUDIOVISUAL – REF.: CPOS/50.05.490	UND	4,00
1.19.14	DETECTOR IÔNICO DE FUMAÇA - REF.: SBC/055811	UND	15,00
1.19.15	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - LED - REF.: FDE/09.09.083	UND	4,00
1.19.16	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO INCLUSIVE CONEXÕES D = 1/2" - REF.: SETOP/ELE-ELE-095	M	80,00

Atestado CT 097/2018 -Pág 8/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.19.17	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2". REF.: ORSE/9975	UND	200,00
1.19.18	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico. REF.: 9812/ORSE	UND	1,00
1.19.19	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 4 X 0,5MM ² - REF.: ORSE/12141	M	2.000,00
1.20	ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA - COBERTURA		
1.20.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	282,00
1.20.3	FUNIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº 20, Ø 200X150MM, INCLUSIVE FIXAÇÕES E VEDAÇÕES	PC	16,00
1.21	TORRE DE CAIXA D'ÁGUA		
1.21.1	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	4,00
1.21.2	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.21.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.21.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1.21.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1.21.6	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.21.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1.21.8	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 18 M3/H, PRESSÃO 39 MCA, POTÊNCIA 7,5CV, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
1.21.9	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 3 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 0,75CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
1.22	RESERVATÓRIO EXTERNO METÁLICO DE ÁGUA POTÁVEL-20 M³		
1.22.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00
1.22.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00
1.22.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	27,00
1.22.4	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00
1.22.5	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Atestado CT 097/2018 -Pág 9/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.22.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.22.7	REGISTRO DI. GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1.22.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1.22.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.22.10	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.22.11	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.22.12	FLANGES Fº Gº PARA CAIXA DÁGIA Ø1"	UN	2,00
1.22.13	FLANGES Fº Gº PARA CAIXA DÁGIA Ø1/4"	UN	4,00
1.22.14	FLANGES Fº Gº PARA CAIXA DÁGIA Ø1/2"	UN	2,00
1.22.15	JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA COM DIRECIONAMENTO AXIAL TIPO JEITU Ø 1.1/2", COM UNIÃO ROSCADA	PÇ	2,00
1.22.16	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 16M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 3,0 CV, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
1.22.17	RESERVATÓRIO TUBULAR METÁLICO CAPACIDADE DE 20.000 LITROS	UN	1,00
1.22.18	ICAMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR COM GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO	UN	1,00
1.22.19	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	8,71
1.22.20	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA 10%) DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	204,08
1.22.21	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJESE FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÊRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,33
1.22.22	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_12/2015	KG	20,58
1.22.23	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	32,00
1.22.24	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	6,89
1.22.25	CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UND	4,00
1.23	LOUÇAS E METAIS		
1.23.1	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
1.23.2	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
1.23.3	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN	12,00
1.23.4	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, NA COR BRANCA	UN	14,00
1.23.5	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, NA COR BRANCA	UN	8,00
1.23.6	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00

Atestado CT 097/2018 -Pág 10/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.23.7	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
1.23.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
1.23.9	LAVATÓRIO DE CANTO - ALTURA FINAL DE 78 A 80 CM DO PISO ACABADO, CONFORME NBR 9050, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA	UN	2,00
1.23.10	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	12,84
1.23.11	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00
1.23.12	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA	UN	4,00
1.23.13	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL - ALTURA 44 CM, ALTURA MÁXIMA COM O ASSENTO DE 46 CM, CONFORME NBR9050	UN	4,00
1.23.14	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.23.15	TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.23.16	CHUVEIRO COM TUBO CROMADO	UN	10,00
1.23.17	BARRA APOIO EM INOX DIAM. 40MM - CONTORNO LAVATÓRIO	UN	4,00
1.23.18	BARRA DE APOIO - 80 CM	UN	14,00
1.23.19	BANCO DE APOIO ARTICULADO ACESSÍVEL CONFORME NBR9050	UN	1,45
1.23.20	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	14,00
1.23.21	CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL . COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE VÁLVULA, ENGATE, FSIFÃO)	UN	12,00
1.23.22	CUBA EM AÇO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR EM AÇO INOX, 50X40X240 MM (INCLUSIVE ENGATE E SIFÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.24	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
1.24.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO E COBRE-SOQUETE COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTI-VIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, COM 2 LÂMPADAS 28W/220V E REATOR AFP 220V 220V. REATOR ELETRÔNICO DUPLO DO TIPO MULTITENSÃO COM PRÉ-AQUECIMENTO FP >= 0,9 E THD < 10%	UN	46,00
1.24.2	LUMINÁRIA TIPO PROJETO PARA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W / 220, REATOR E IGNITOR 220 V. RE . TROPICO TPI 4250/10-32 OU EQUIVALENTE	UN	39,00
1.24.3	PROJETO RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ALOJAMENTO PARA CONJUNTO OPTICO E EQUIPAMENTOS, REFLETOR EM ALUMÍNIO MARTELADO, POLIDO QUIM., SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO ZINCADO, LENTE DE FECHAMENTO EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLI	UN	12,00
1.24.4	LUMINÁRIA EXTERNA TIPO PÉTALA EM AÇO ZINCADO PINTADA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIARES PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70WM EM POSTE DE AÇO ZINCADO DE 4M COM BASE DE CONCRETO.	PÇ	21,00

Atestado CT 097/2018 -Pág 11/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04dZx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.24.5	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
1.24.6	LUMINARIA COM 2 FARÓIS DE 55W CADA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA EM GABINETE EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, 70°C / 2 HORAS, COM 2 PROJETOES C/ LÂMPADAS HALÓGENAS (QUARTZO-ÍODO) DE 55W, COM BATERIA SELADA DE 12Vx40Ah C/ AUTONOMIA DE 3 HORAS, COM CIRCUITO NSD PARA PROTEÇÃO DA BATERIA CONTRA DESCARGA RÁPIDA, LED DE SINALIZAÇÃO DA BATERIA (CARGA OU FLUTUAÇÃO) E LED INDICADOR DE SAÍDA ATIVA, CHAVE DE COMANDO ATIVAR / DESATIVAR)	UN	10,00
1.24.7	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO PARA BALIZAMENTO 2X9W/220 V	UN	4,00
1.24.8	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	3,00
1.24.9	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA	UN	17,00
1.24.10	PLUG MACHO 2P + T - 10A/250 V	UN	39,00
1.24.11	PLUG FÊMEA 2P+T - 10A/250 V	UN	39,00
1.24.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	87,00
1.24.13	LAMPADA VAPOR METALICO 1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO REF.: SINAPI/72278	UN	39,00
1.24.14	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.: SINAPI/72282	UN	39,00
1.25	DUTOS E ACESSÓRIOS		
1.25.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO, INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO Ø 1 1/2"	M	600,00
1.25.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO, INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO Ø 2"	M	109,99
1.25.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO, INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO Ø 4"	M	290,00
1.25.4	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.25.5	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	21,00
1.25.6	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	8,00
1.25.7	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	80,00
1.25.8	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.25.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00
1.25.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
1.25.11	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINALDE: Ø 3/4"	UN	73,00
1.25.12	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE: Ø 1"	UN	18,00
1.25.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	125,00
1.25.14	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00

Atestado CT 097/2018 -Pág 12/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.25.15	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46,00
1.25.16	ELETROCALHA GALVANIZADA 100X50MM COM TAMPA	M	42,00
1.25.17	CURVA 90° EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50MM	UN	1,00
1.25.18	PERFILADO GALVANIZADO LISO 38X38MM COM TAMPA	M	228,00
1.25.19	GANCHO LONGO PARA LUMINÁRIA EM PERFILADO	UN	380,00
1.25.20	CANTONEIRA ZZ ALTA PARA PERFILADO 38X38 MM	UN	380,00
1.25.21	CAIXA COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO PARA PERFILADO	UN	39,00
1.25.22	PLATAFORMA ELEVATÓRIA TESOURA 14M, INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ALTURA	MÊS	1,00
1.26	CABOS E BARRAMENTOS		
1.26.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.000,00
1.26.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.499,99
1.26.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
1.26.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00
1.26.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
1.26.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
1.26.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00
1.26.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.800,00
1.26.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
1.26.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	950,00
1.26.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
1.26.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
1.26.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
1.26.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
1.26.15	PRENSA CABO Ø3/4" PARA CABO MULTIPOLAR 3X1,5MM²	UN	55,00
1.26.16	CABO MULTIPOLAR LIVRE DE HALOGENIO 3X1,5MM²	M	600,00
1.27	TELEFONE / RÁDIO / TV / ALARME		
1.27.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
1.27.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
1.27.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00

Atestado CT 097/2018 -Pág 13/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.27.10	CURVA 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE : $\phi 3/4"$	UN	8,00
1.27.11	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE: $\phi 1"$	UN	18,00
1.27.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.27.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.27.14	CENTRAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE COM RÁDIO FREQUÊNCIA	UN	2,00
1.27.15	CONTROLE REMOTO DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE	UN	6,00
1.27.16	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.27.17	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	M	1.220,00
1.27.18	Fornecimento e instalação de caixa de sobrepor em pvc, para 02 conectores rj-45, com espelho	UND	20,00
1.27.22	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar)	UND	21,00
1.27.23	Canaleta plástica 50x50mm. REF.: 8358/ORSE	M	10,00
1.27.24	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19", 1 U - REF.: CPOS 66.20.150	UND	1,00
1.27.25	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,00m - Rev 01. REF.: 11230/ORSE	UND	21,00
1.27.26	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02	UND	15,00
1.27.27	Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. REF.: 98302/SINAPI	UND	1,00
1.27.28	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UND	1,00
1.27.29	RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S - REF.: CIVIL 072226/AGETOP	UND	1,00
1.27.30	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP. REF.: 12791/ORSE	UND	1,00
1.27.31	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas	UND	1,00
1.27.32	PONTO DE ACESSO SEM FIO WIRELESS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
1.27.33	ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 1KVA - REF SEINFRA/CE C1286	UND	1,00
1.27.35	PAINEL DE FECHAMENTO PARA RACK 19" - REF.: 69.20.250/CPOS	UND	1,00
1.28	QUADROS		
1.28.1	QUADRO QDL-1	UN	1,00
1.28.2	QUADRO QDL-IE	UN	1,00
1.28.3	QL-QE (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
1.28.4	QUADRO QL-QUADRA	UN	1,00
1.28.5	QUADRO QGBT	UN	1,00
1.28.6	QUADRO-QDF-BR	UN	1,00
1.28.7	QUADRO QDF-BI	UN	1,00
1.28.8	QUADRO QF-CHUVEIRO	UN	1,00
1.28.9	QUADRO QL-ACAD	UN	1,00
1.29	SPDA		
1.29.1	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	510,00
1.29.2	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,00
1.29.3	PROTENSÃO DE TIRANTES DE BARRA DE AÇO CA-50 EXCL MATERIAIS	UN	88,00
1.29.4	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	22,00
1.29.5	SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL-5/8".50 E SEUS ACESSÓRIOS	UN	73,00

Atestado CT 097/2018 -Pág 14/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.29.6	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
1.29.7	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	181,00
1.29.8	TAMPAO DE AÇO GALVANIZADO, REDONDO DN 10", PARA POÇOS DE SPDA, ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF.: SINAPI/83627	UND	24,00
1.30	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA		
1.30.1	ENTRADA SIMPLIFICADA PADRÃO CPFL COM POSTE DE 11M COM CAIXA DE MEDIÇÃO E CAIXA PARA CHAVE GERAL DISJUNTOR 600QA COM ALIMENTADOR 2X3F+N 240MM² CONFORME PROJETO	UN	1,00
1.30.2	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.30.3	Poste de concreto duplo T (DT) 9/600 - fornecimento e assentamento	UND	1,00
1.30.4	CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF.: 68066/SINAPI	UND	1,00
1.31	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.31.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,21
1.31.2	REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	850,00
1.31.3	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I" 6" X 3 3/8"	KG	1.200,00
1.31.4	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M2	39,00
1.31.5	BEBEDOURO DA IBBL, DA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA OU EQUIVALENTE TÉCNICO TIPO PRESSÃO PARA SERVIR ÁGUA GELADA, MODELO BAG 40 CONJUGADO, ACABAMENTO EM AÇO INOX	UN	3,00
1.31.6	PLATAFORMA ELEVATÓRIA PPNE 140X161 CM MODELO PL 200 DA MONTELE OU SIMILAR	UN	1,00
1.31.7	TRAVE PARA FUTSAL DESMONTÁVEL EM PERFIL TUBULAR COM REQUADRO E APOIO DE SUPERFÍCIE - MONOBLOC	PAR	2,00
1.31.8	TRAVE PARA HANDEBOL DESMONTÁVEL EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO PARA DESCANSO PARA A REDE SEM BUCHAS COM REDE	PAR	2,00
1.31.9	POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE 3" COM BUCHA E CREMALHEIRA COM REDE E CABO DE AÇO	PAR	2,00
1.31.10	ESTRUTURA PARA BASKET MODELO "NBA", OFICIAL FEDERADA, COM RODAS PARA LOCOMOÇÃO ARTICULÁVEIS COM APOIO PARA O PISO, SISTEMA HIDRAULICO MECANICO ELETRICO, COM ESTOFADOS PROTETORES, TABELAS DE VIDRO TEMPERADO, COM AROS LEXIVEIS COM MOLAS, BASE DE 2,20 MTS, S	UN	4,00
1.31.11	ESTRUTURA PARA BASKET FIXA MODELO PÉ DIREITO COM TABELAS DE LAMINADO NAVAL CO AROS E REDES	PAR	1,00
1.31.12	Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 cliques p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, inclusive instalação	M	280,40
1.32	COMUNICAÇÃO VISUAL		
1.32.1	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 1,70 - SAÍDA	UN	2,00
1.32.2	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 1,70 - ENTRADA	UN	2,00
1.32.3	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,57 - SALA	UN	7,00
1.32.5	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,72 - ACESSO RESTRITO	UN	1,00

Atestado CT 097/2018 - Pág 15/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
 Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.32.6	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTUA ELETROSTÁTICA ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 2,15 - TEXTO (PLACA DE PROIBIÇÃO)	UN	1,00
1.32.7	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTUA ELETROSTÁTICA ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 0,45 - PICTOGRAMA (ESPAÇO A) - PLACA DE PROIBIÇÃO	UN	1,00
1.32.8	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTUA ELETROSTÁTICA ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,55 - SANITÁRIO MASCULINO	UN	1,00
1.32.9	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTUA ELETROSTÁTICA ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,55 - SANITÁRIO FEMININO	UN	1,00
1.32.10	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTUA ELETROSTÁTICA ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,55 - SANITÁRIO ACESSÍVEL	UN	2,00
1.32.11	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTUA ELETROSTÁTICA ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO MASCULINO	UN	1,00
1.32.12	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO FEMININO	UN	1,00
1.32.13	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,55 VESTIÁRIO ACESSÍVEL	UN	2,00
1.32.14	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 0,85 SAÍDA (PLACA DE ROTA)	UN	2,00
1.32.15	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 0,45 PICTOGRAMA (ESPAÇO A) - PLACA DE ROTA	UN	1,00
1.32.16	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,15 PICTOGRAMA UTILIDADES - (PLACA DE ROTA)	UN	117,00
1.32.17	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO GINÁSIO CIE (PERMANENTE EM AÇO GALVANIZADO)	UN	8,00
1.33	PINTURA		
1.33.1	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS	M2	2.427,93
1.33.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	2.427,93
1.33.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	M2	70,30
1.33.4	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M2	80,01
1.33.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	80,01
1.33.6	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS	M2	65,39
1.33.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAOS. AF_06/2014 Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário do Sinapi código 88485	M²	2.240,98
1.33.8	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²	449,42
1.34	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
1.34.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	4.151,97
1.35	ADMINISTRAÇÃO		
1.35.1	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	6,00

Atestado CT 097/2018 -Pág 16/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04dZx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.35.2	AS BUIT	M2	1.795,00
2	GERAL		
2.1	ESGOTO SANITÁRIO		
2.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60,00
2.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	75,00
2.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	95,39
2.1.4	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	43,18
2.1.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UN	12,00
2.1.6	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M²	76,15
2.2	ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO AAC		
2.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	90,00
2.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	29,65
2.2.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	54,00
2.2.4	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	102,00
2.2.5	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	81,00
2.2.7	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 400MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	24,00
2.2.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UN	16,00
2.2.9	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	18,00
2.3	ÁGUA FRIA POTÁVEL		
2.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00
2.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	234,00
2.3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,00

Atestado CT 097/2018 -Pág 17/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

2.3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	42,00
2.3.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	48,00
2.3.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	21,00
2.3.7	CAVALETE EM AÇO GALVANIZADO PARA Ø1" COMPLETO COM ABRIGO EM ALVENARIA E PORTINHOLA CONFORME PROJETO	UN	1,00
2.4	INCÊNDIO		
2.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	66,00
2.4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	45,00
2.4.3	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
2.4.4	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
2.4.5	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
2.4.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,33
3	QUADRA POLIESPORTIVA - EXTERNA		
3.1	QUADRA		
3.1.1	PISO PARA QUADRA POLIESPORTIVA EXTERNA ACABADO. CAMADA FINAL COM LAMA ASFÁLTICA EM ACABAMENTO LISO. SUPERFÍCIE DE JOGO COM ACABAMENTO EM RESINA ACRÍLICO-VINÍLICA, OU SIMILAR COM DEMARCAÇÕES POLIESPORTIVAS. BASE ASFÁLTICA MOLDADA "IN LOCO" EM MATERIAL DE PEDREIRA (PEDRA, BRITA ZERO E 1, PÓ DE PEDRA E PEDRISCO) E SUB-BASE EM SOLO COMPACTADO	M2	748,00
3.1.2	FECHAMENTO EM TELA QUADRANGULAR PLASTIFICADA, MALHA 2" FIO 14, TRAVAMENTO HORIZONTAL TUBO AÇO GALVANIZADO A FOGO Ø 1 1/4" SOLDADO NOS MONTANTES, ESCORAMENTO TUBO AÇO GALVANIZADO A FOGO Ø 1 1/4" E DEMAIS TUBOS VERTICAIS EM TUBO GALVANIZADO A FOGO Ø 2 1/2"	M2	374,48
3.1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	74,16
3.1.4	PAVIMENTO EM PEDRA	UN	1,00
3.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	1.610,00
3.1.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário do Sinapi código 87892	M²	68,10
3.1.7	EMBOÇO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário do Sinapi	M²	68,10
3.1.8	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMAIS Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário do Sinapi código 88497	M²	68,10

Atestado CT 097/2018 -Pág 18/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

3.1.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário do Sinapi código 88489	M²	68,10
3.1.10	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M²	34,05
3.1.11	REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 07MM NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA	M²	1.087,98
3.1.12	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M²	74,93
3.1.13	Cabo de aço galvanizado 8mm (tensor) - REF.: 9979/ORSE	M	264,70
3.2	ÁGUAS PLUVIAIS		
3.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00
3.2.2	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	30,00
3.2.3	TUBO PVC EB-644 P/REDE COLET ESG JE DN 250MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	30,00
3.2.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UN	4,00
3.2.5	CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES C/ D-30CM	M	45,00
3.2.6	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	45,00
4	IMPLANTAÇÃO		
4.1	MOVIMENTO DE TERRA ÁREA INTERNA DO COMPLEXO		
4.1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	1.917,54
4.1.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	1.917,54
4.2	MURO LIMÍTROFE PARA FECHAMENTO DE ÁREA		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	252,67
4.2.2	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	50,52
4.2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	126,05
4.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	16,25
4.2.5	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	1.299,94
4.2.6	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	268,13
4.2.7	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	657,71
4.2.8	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.315,50
4.2.9	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	21,79

Atestado CT 097/2018 -Pág 19/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

4.2.10	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	1.743,20
4.2.11	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	159,00
4.2.12	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMAOS	M2	1.315,50
4.2.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	1.315,50
4.2.14	PORTAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440 /NBR 5580, PAINEL ÚNICO, DIMENSÕES 2X(2,5,0X2,5M), INCLUSIVE CADEADO	M2	20,00
4.2.15	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	35,00
4.2.16	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	35,00
4.2.17	PISO TÁTIL DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	32,39
4.2.18	PISO TÁTIL DIRECIONAL, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	10,28
4.2.19	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário do Sinapi código 87892	M²	1.332,02
4.2.20	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAÃO. AF_06/2014 Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário do Sinapi código 88485	M²	1.332,02
4.3	DRENAGEM PLUVIAL		
4.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	145,64
4.3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	139,98
4.3.4	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	13,00
4.3.5	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	16,79
4.3.6	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	26,78
4.3.7	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	44,65
4.3.8	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	18,00
4.3.10	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 500 MM	UN	155,35
4.3.11	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 060MX0,60X0,60M	UN	7,00
4.3.12	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 1,00MX1,00M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 060MX0,60X0,60M	UN	2,00

Atestado CT 097/2018 -Pág 20/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
 Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

4.3.13	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	14,00
4.3.14	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M²	206,59
4.4	ESGOTO SANITÁRIO		
4.4.1	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COM Ø2,55M H3,00M, CONTENDO ETAPA ANAERÓBIA I E II, FILTRO ANAERÓBIO E FILTRO DE BIOGÁS, INSTALAÇÃO E TRANSPORTE.	UN	1,00
4.4.2	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M2	0,90
4.4.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	3,60
4.4.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO C/SOQUETE	M2	18,00
4.4.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	3,60
4.4.6	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA/ COLOCAÇÃO	KG	17,78
4.4.7	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 060MX0,60X0,60M	UN	2,00
4.4.9	CAIXA DE RETENÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UN	1,00
4.4.10	Caixa d'agua fibra vidro 10.000 litros - Inclusive transporte e instalação	UN	2,00
4.4.11	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP	UN	1,00
4.4.12	PLACA DE OL RA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50
5	INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA		
5.1	PAVIMENTAÇÃO		
5.1.1	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M³	974,59
5.1.2	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M²	1.015,20
5.1.3	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M³	466,99
5.1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	10.023,26
5.1.5	BASE SOLO ESTABIL C/ MATERIAIS MISTURADOS NA USINA / TRANSP AGUA EXCL. ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DOS SOLOS UTILIZADOS E BRITA	M³	211,68
5.1.6	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M³	211,68
5.1.7	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M²	756,00
5.1.8	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C	M²	756,00
5.1.9	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBU:Q),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	TXKM	139,10
5.1.10	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	242,36
5.2	DRENAGEM PLUVIAL		
5.2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA1 D=0,40 M	M	21,00
5.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA1 D=0,60 M	M	118,00

Atestado CT 097/2018 -Pág 21/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

5.2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA1 D=0,80 M	M	104,00
5.2.6	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1.00M, LAJE SUP.C. A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600	UN	8,00
5.2.8	DESCIDA DE ÁGUA PARA CORTES EM DEGRAUS TIPO DCD 01	UN	28,00
5.2.8	DESCIDA DE ÁGUA PARA CORTES EM DEGRAUS TIPO DCD 02	M	3,40
5.2.9	PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO (SIMPLES) D=0.80 M	UN	1,00
5.2.10	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M ³ /111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M ³	360,48
5.2.11	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M ³	360,48
5.2.12	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³	M ³	130,00
5.2.13	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ , RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M ³ XKM	130,00
5.3	ESTACIONAMENTO		
5.3.1	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) sem carga e descarga	M ³	22,77
5.3.2	Coleta e carga manuais de entulho	M ³	29,60
5.3.3	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M	116,30
5.3.4	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	M ³	34,52
5.3.5	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	M ²	26,49
5.3.6	Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado"	UN	2,00
5.3.7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO C/ SOQUETE	M2	187,50
5.3.8	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	21,58
5.3.9	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M ²	431,50
5.3.10	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M ³	24,40
5.3.11	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,07
5.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.4.1	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	UN	1,00
5.4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	315,24
5.4.4	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	60,60
5.4.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO C/ SOQUETE	M2	315,24

Atestado CT 097/2018 -Pág 22/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas






ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

5.4.6	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	M3	57,37
5.4.7	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	1.147,68
5.5	ADMINISTRAÇÃO II		
5.5.1	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	5,00
6.0	ITEM NOVO (ATERRO)		
6.1	ITEM NOVO (ATERRO)		
6.1.1	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) SINAPI 0369	M³	4.023,70
6.1.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	56.331,80
6.1.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOS DE ESTEIRA COM 153 HP	M³	4.023,70
6.1.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³	3.095,18

Camaçari, 22 de junho de 2021


 Joselene Cardim Barbosa Souza
 Engenheira Civil – CREA 27799-D-BA
 SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36

Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas

Atestado CT 097/2018 -Pág 23/23





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

162006/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR**

Registro: **0503010200BA**

RNP: **0503010200**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200284357**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **13/04/2020**

Baixada em: **21/11/2022**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **800-D ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA**

CPF/CNPJ: **13.231.006/0001-11**

Endereço do contratante: **AVENIDA MANOEL SILVESTRE**

Nº: **S/Nº**

Complemento: **CENTRO DE VÁRZEA NOVA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VÁRZEA NOVA**

UF: **BA**

CEP: **44690000**

Contrato: **055/2020**

Celebrado em: **23/03/2020**

Valor do contrato: **R\$ 7.249.090,46**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BA 144, KM 01 SENTIDO A MORRO DO CHAPEU**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VÁRZEA NOVA**

UF: **BA**

CEP: **44690000**

Data de início: **23/03/2020**

Conclusão efetiva: **22/01/2021**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA**

CPF/CNPJ: **13.231.006/0001-11**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 3840.39 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 3840.39 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 3840.39 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 3840.39 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 3840.39 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 911.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 3840.39 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 3840.39 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #232 - CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL 111 - Execução de Obra Técnica 3040.65 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > INFORMÁTICA > #308 - REDE LÓGICA 111 - Execução de Obra Técnica 3040.65 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 3840.39 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 111 - Execução de Obra Técnica 3040.65 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 3040.65 METRO QUADRADO; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 320 - Projeto Arquitetônico 3840.39 METRO QUADRADO; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 3840.39 METRO QUADRADO; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 24 - Projeto 3840.39 METRO QUADRADO; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 24 - Projeto 3840.39 METRO QUADRADO; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 24 - Projeto 3840.39 METRO QUADRADO; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 24 - Projeto 3840.39 METRO QUADRADO; 17 - Elaboração ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #232 - CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL 24 - Projeto 3040.65 METRO QUADRADO; 17 - Elaboração ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > INFORMÁTICA > #308 - REDE LÓGICA 24 - Projeto 3040.65 METRO QUADRADO; 17 - Elaboração ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 3840.39 METRO QUADRADO; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 24 - Projeto 3040.65 METRO QUADRADO; 17 - Elaboração ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 24 - Projeto 3040.65 METRO QUADRADO;**

Observações

Elaboração de projetos e execução da obra de construção MORADA DO SABER FIBRA FORTE, no Mun. de Várzea Nova-BA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

162006/2022

Atividade concluída

Número da ART: **BA20210647423** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/10/2021 Baixada em: 08/11/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **800-D ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA**

CPF/CNPJ: **13.231.006/0001-11**

Endereço do contratante: AVENIDA MANOEL SILVESTRE

Nº: S/Nº

Complemento: CENTRO DE VÁRZEA NOVA

Bairro: CENTRO

Cidade: VÁRZEA NOVA

UF: BA

CEP: 44690000

Contrato: 055/2020

Celebrado em: 23/03/2020

Valor do contrato: R\$ 7.249.090,46

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BA 144, KM 01 SENTIDO A MORRO DO CHAPEU

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: VÁRZEA NOVA

UF: BA

CEP: 44690000

Data de início: 23/03/2020

Conclusão efetiva: 23/03/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA

CPF/CNPJ: 13.231.006/0001-11

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 3840.39 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 3840.39 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 111 - Execução de Obra Técnica 3840.39 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 3840.39 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 3840.39 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 911.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 111 - Execução de Obra Técnica 3840.39 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 3840.39 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #232 - CABLEAGEM TELEFÔNICA PREDIAL 111 - Execução de Obra Técnica 3040.65 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > INFORMÁTICA > #308 - REDE LÓGICA 111 - Execução de Obra Técnica 3040.65 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 3840.39 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 111 - Execução de Obra Técnica 3040.65 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 3040.65 METRO QUADRADO; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 320 - Projeto Arquitetônico 3840.39 METRO QUADRADO; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 3840.39 METRO QUADRADO; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 24 - Projeto 3840.39 METRO QUADRADO; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 24 - Projeto 3840.39 METRO QUADRADO; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 24 - Projeto 3840.39 METRO QUADRADO; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 24 - Projeto 3840.39 METRO QUADRADO; 17 - Elaboração ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #232 - CABLEAGEM TELEFÔNICA PREDIAL 24 - Projeto 3040.65 METRO QUADRADO; 17 - Elaboração ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > INFORMÁTICA > #308 - REDE LÓGICA 24 - Projeto 3040.65 METRO QUADRADO; 17 - Elaboração ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 3840.39 METRO QUADRADO; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 24 - Projeto 3040.65 METRO QUADRADO; 17 - Elaboração ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 24 - Projeto 3040.65 METRO QUADRADO;**

Observações

Elaboração de projetos e execução da obra de construção MORADA DO SABER FIBRA FORTE, no Mun. de Várzea Nova-BA
Aditivo: 1º Aditivo de Prazo

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM POSTES, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE REDE LÓGICA, TELEFONIA, COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAS





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

162006/2022

Atividade concluída

CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 162006/2022

22/11/2022, 12:07

W74dx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W74dx





PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.231.006/0001-11

ATESTADO CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa, **800 D ENGENHARIA LTDA**, com sede à Rua Frederico Simões, Edf. Emp. Orlando Gomes, nº. 153, sala 1405, Caminho das Árvores, CEP 41.820-774, Salvador Bahia, inscrita no CNPJ/MF nº. 02.214.613/0001-57, fora contratada pela Prefeitura Municipal de Várzea Nova/BA, inscrita no CNPJ 13.231.006/0001-11, sob o Regime de Contratação Integrada - RDC, previsto na Lei nº 12.462/2011 para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Elaboração de Projetos Básico e Executivo de Arquitetura e Engenharia, e Execução da Obra de Urbanização e Construção da "MORADA DO SABER FIBRA FORTE" da PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA - BAHIA, conforme especificado no Anteprojeto e Planilha anexa.

Dados do Contrato:

Licitação:
RDC 01/2020

Nº Contrato:
055/2020

Valor Contratado:
R\$ 7.249.090,46

Dados da Obra:

ART de Execução:
Nº BA20200284357

Data Inicial:
23/03/2020

Data Final:
23/03/2022

Período acervado: 23/03/2020 à 23/03/2022

Responsável Técnico:

Engº. Civil Alexildo Pelággio Gonçalves Portela Júnior
CREA-BA 32.328-D.

Várzea Nova, 23 de setembro de 2022

João Hebert Araújo da Silva
João Hebert A. da Silva
Prefeito Municipal

Francisco Bispo
Eng Civil CREA-BA
RNP 051355047-0
Francisco de Assis O. Bispo
Crea/BA 92.624

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 162006/2022, emitida em 22/11/2022



Certidão nº 162006/2022
 22/11/2022, 14:51

Chave de Impressão: W74dx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.231.006/0001-11
Praça José Araújo, s/nº, Centro - CEP: 44690-000
TELEFONE/FAX: (74) 3659-2125/2102

Planilha Orçamentária Sintética Morada do Saber Fibra Forte

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10,00
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	754,75
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
1.4	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00
1.5	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	2,52
1.7	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	20,00
1.8	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	20,00
1.9	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	3.631,19
1.10	PROJETOS		
1.10.1	EXECUÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E SEUS DETALHAMENTOS	m²	3.840,39
1.10.2	EXECUÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	m²	3.840,39
1.10.3	EXECUÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	m²	3.040,65
1.10.4	EXECUÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	m²	3.840,39
1.10.5	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REDE HIDROSSANITÁRIA	m²	3.840,39
1.10.6	EXECUÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	m²	3.840,39
1.10.7	EXECUÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	m²	3.840,39
1.10.8	EXECUÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS	m²	3.840,39
1.10.9	EXECUÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	m²	3.040,65
1.10.10	EXECUÇÃO DE PROJETO DE INFORMÁTICA - REDE DE LÓGICA	m²	3.040,65
1.10.11	EXECUÇÃO DE PROJETO DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO - CABLEAGEM TELEFÔNICA PREDIAL	m²	3.040,65
1.11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.11.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00
1.11.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES / CONTENÇÕES		
2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	411,01
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	632,32
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	528,75
3	FUNDAÇÕES / CONTENÇÕES		
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
3.1.1	FORMAS DE TÁBUAS PI CONCRETO EM FUNDAÇÕES, C/ REAPROVEITAMENTO DE 5X - VIGAS BALDRAME	m²	1.154,70
3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU VIGAS BALDRAMES. ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	452,18
3.1.3	ARMADURA CA 60 DIÂMETRO DE 5,0 MM PARA VIGAS BALDRAME	KG	11.546,99
3.1.4	ARMADURA CA 50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 8,0 A 20,0 MM	KG	73.130,95
3.1.5	CONCRETO USINADO E BOMBEADO DE 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, PARA BLOCOS E VIGAS BALDRAMES	m³	769,80
3.1.6	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO CONCRETO ARMADO DE 25 MPa	m	1.786,62
3.1.7	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTADA DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 40 CM	un	185,00
3.1.8	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	un	1,00
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	VIGAS / PILARES		

João Hebert Araújo da Silva
Prefeito Municipal

Francisco Bispo
Eng Civil CREA-BA
RNP 04135507-0

Francisco de Assis O. Bispo
Crea/BA 92.62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162006/2022, emitida em 22/11/2022



Certidão nº 162006/2022
22/11/2022, às 14:51
Chave de Impressão: W74dx
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.231.006/0001-11
Praça José Araújo, s/nº, Centro - CEP: 44690-000
TELEFONE/FAX: (74) 3659-2125/2102

Planilha Orçamentária Sintética Morada do Saber Fibra Forte

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
4.1.1	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 1,10 X 2,20. ESPESSURA DE 12MM. 2 UTILIZAÇÕES.	m²	1.283,70
4.1.2	ARMADURA CA 60 DIÂMETRO DE 5,0 MM PARA VIGAS / PILARES	KG	8.752,50
4.1.3	ARMADURA CA 50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 8,0 A 16,0 MM	KG	58.350,00
4.1.4	CONCRETO USINADO E BOMBADO DE 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, PARA BLOCOS E VIGAS BALDRAMES	m³	583,50
4.2	LAJES		
4.1	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 1,10 X 2,20. ESPESSURA DE 12MM. 2 UTILIZAÇÕES.	m²	260,11
4.2	ARMADURA CA 60 DIÂMETRO DE 5,0 MM PARA VIGAS / PILARES	KG	2.926,28
4.3	ARMADURA CA 50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 8,0 A 16,0 MM	KG	32.514,20
4.4	CONCRETO USINADO E BOMBADO DE 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, PARA BLOCOS E VIGAS BALDRAMES	m³	325,14
4.3	ARMAÇÃO ALVENARIA ESTRUTURAL		
4.3.1	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL. DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	7.969,98
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ELEMENTOS VAZADOS		
5.1.1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA)	m²	60,78
5.2	ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL		
5.2.1	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 4X19X39CM (ESPESSURA 19CM), ESPESSURA DE 14 CM, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	5.316,50
5.2.2	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m²	44,14
5.2.3	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m²	21,75
5.3	GRANITO		
5.3.1	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	129,55
6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	11,00
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,00
6.1.3	PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO, 0,60X1,60M, PM4, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	UN	33,00
6.1.4	PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO, 0,80X1,60M, PM4, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	UN	2,00
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.2.1	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC	M	9,00
6.2.2	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	33,00
6.2.3	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,40m, e= 1mm para as portas	m²	3,52
6.3	JANELAS DE ALUMÍNIO		
6.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR. FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	1,80
6.4	PORTÕES METÁLICOS		
6.4.1	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	4,80
6.5	GRADIL METÁLICO		
6.5.1	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m²	520,34
6.6	VIDROS		
6.6.1	Porta alumínio tipo camarão, cor natural, modelo c/venezianas e vãos para fixação de vidro, com ferragens, exclusive vidros	m²	3,15

João Hebert Araújo da Silva
Prefeito Municipal

Francisco Bispo
Eng. Civil CREA-BA
RNP 051355047-0

Francisco de Assis O. Bispo
Crea/BA 92.62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162006/2022, emitida em 22/11/2022



Certidão nº 162006/2022
22/11/2022, 14:51

Chave de Impressão: W74dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.231.006/0001-11
Praça José Araújo, s/nº, Centro - CEP: 44690-000
TELEFONE/FAX: (74) 3659-2125/2102

Planilha Orçamentária Sintética Morada do Saber Fibra Forte

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
6.6.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	9,60
6.6.3	Fornec. e inst. de fachada em pele de vidro, linha Clita Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata reflexivo medindo 8,30x6,87m x2/06, módulos vertical e 11 módulos horizontal, e 05 janelas maxi mai (obra Sup.Reg. Trabalho)	m²	336,73
6.7	PORTAS DE ALUMÍNIO		
6.7.1	Portão de abrir, com estrutura 1"x3", ripas 1"x3" e montantes de 4"x4", em alumínio anodizado na cor branca, 04 folhas, sendo 02 folhas fixas e 02 folhas móveis	m²	77,78
6.8	PORTAS METÁLICAS		
6.8.1	Porta corta fogo 2,20x2,10m, duas folhas, abrir, classe P90, acabamento amadeirado, da DKS ou similar - inclusive batente e barras antipânico	un	1,00
7	SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 20m, com consumo de aço de 10,55 Kg/m²	m²	3.158,73
7.2	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	m²	3.158,73
7.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m²	272,88
7.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m²	272,88
7.5	RUFO CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSP. VERTICAL, AF_07/2019	M	653,80
7.6	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	216,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS	m²	988,62
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	10.633,00
9.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_06/2014	m²	288,34
9.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	10.344,66
9.5	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:3	m³	2,88
9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	m²	288,34
9.7	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	m²	1.023,10
9.8	FORRO DE PVC, LISO, P/ AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017 P	m²	2.506,15
9.10	FORRO DE MADEIRA EM TABUAS DE 10CM, FIXADAS EM TRUTURA METÁLICAS E PARAFUSADAS	m²	1.350,00
9.9	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO C/Lã MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSP. VERTICAL, AF_07/2019	m²	841,91
9.10	Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m²	841,91
10	SISTEMAS DE PISOS		
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF_06/2014	m²	2.208,21
10.1.2	PISO CIMENTADO, COLORIDO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_06/2018	m²	2.208,21
10.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	m²	178,45
10.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	m²	893,79
10.1.5	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	131,94

João Hebert Araújo da Silva
Prefeito Municipal

Francisco Bispo
Eng. Civil CREA-BA
RNP 051055007-0

Francisco de Assis O. Bispo
Crea/BA 92.62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162006/2022, emitida em 22/11/2022



Certidão nº 162006/2022
22/11/2022, 14:51
Chave de Impressão: W74dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.231.006/0001-11
Praça José Araújo, s/nº, Centro - CEP: 44690-000
TELEFONE/FAX: (74) 3659-2125/2102

Planilha Orçamentária Sintética Morada do Saber Fibra Forte

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
10.1.6	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	5,58
10.1.7	PISO GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 10 MM, INCLUIDO JUNTAS DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	3.753,77
10.1.8	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	121,62
10.1.9	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG. APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESURA 5CM AF 10/2014	m²	1.023,10
10.1.10	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESPESURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	m²	1.023,10
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO 25 MPa, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESURA 10 CM, ARMADO AF 07/2016	m²	2.414,35
10.2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF 06/2016	M	1.164,40
10.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	m³	16,38
10.2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF 12/2015	m²	4.076,57
10.2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF 12/2015	m²	2.709,72
11	PINTURAS E ACABAMENTOS		
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF 05/2017	m²	10.633,00
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	m²	5.316,50
11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	m²	5.028,16
11.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	155,34
11.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	131,29
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	150,00
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC. E INST. AF 12/2014	M	135,30
12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC. E INST. AF 12/2014	M	29,00
12.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC. E INST. AF 12/2014	M	98,00
12.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC. E INST. AF 12/2014	M	80,35
12.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC. E INST. AF 12/2014	M	91,30
12.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	63,00
12.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	39,00
12.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	58,00
12.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	7,00
12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	8,00
12.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	23,00
12.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	1,00
12.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	4,00
12.15	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	8,00

João Hebert Araújo da Silva
Prefeito Municipal

Francisco Bispo
Eng. Civil CREA-BA
RNP 051355007-0

Francisco de Assis O. Bispo
Crea/BA 92.62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162006/2022, emitida em 22/11/2022



Certidão nº 162006/2022

22/11/2022, 14:51

Chave de Impressão: W74dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.231.006/0001-11
Praça José Araújo, s/nº - Centro - CEP: 44690-000
TELEFONE/FAX: (74) 3659-2125/2102

Planilha Orçamentária Sintética Morada do Saber Fibra Forte

ITEM	DESCRIÇÃO	UNO	QUANT.
12.16	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC. E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	3,00
12.17	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	3,00
12.18	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	5,00
12.19	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	1,00
12.20	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	9,00
12.21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	32,00
12.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	1,00
12.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	5,00
12.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	2,00
12.25	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INST. EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	14,00
12.26	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	UN	9,00
12.27	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	un	6,00
12.28	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	1,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PRIMARIA		
13.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	119,40
13.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	90,00
13.1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	112,50
13.1.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	358,60
13.1.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	53,00
13.1.6	TUBO DE PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_06/2015	M	45,00
13.1.7	TUBO DE PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_06/2015	M	33,00
13.1.8	TUBO DE PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_06/2015	M	60,00
13.1.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	26,00
13.1.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	14,00
13.1.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	2,00
13.1.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	70,00
13.1.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_12/2014	UN	36,00
13.1.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	4,00
13.1.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	15,00
13.1.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	3,00
13.1.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	19,00

João Hebert Araújo da Silva
Prefeito Municipal

Francisco Bispo
Eng. CIVIL CREA-BA
R.P. 05135507-0

Francisco de Assis O. Bispo
Crea/BA 92.62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162006/2022, emitida em 22/11/2022



Certidão nº 162006/2022

22/11/2022, 14:51

Chave de Impressão: W74dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.231.006/0001-11
Praça José Araújo, s/nº, Centro - CEP: 44690-000
TELEFONE/FAX: (74) 3659-2125/2102

Planilha Orçamentária Sintética Morada do Saber Fibra Forte

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
13.1.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
13.1.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
13.1.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
13.1.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00
13.1.22	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
13.1.23	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
13.1.24	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
13.1.25	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
13.1.26	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	3,00
13.1.27	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	7,00
13.1.28	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00
13.1.30	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,00
13.2	UNIDADES DE TRATAMENTO		
13.2.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	3,00
13.2.2	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00
13.2.3	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 88 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00
13.2.4	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	3,00
13.2.5	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00
14	LOUÇAS E METAIS		
14.1	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	15,00
14.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	31,00
14.3	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	9,00
14.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
14.5	CUBA EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	26,00
14.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	29,00
14.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	31,00
14.8	Dispenser para toalha interfolhada	un	9,00
14.9	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	9,00
14.10	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
14.19	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
14.20	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
14.22	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	6,00
14.23	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	31,00
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		

João Heber Araújo da Silva
Prefeito Municipal

Francisco Bispo
Eng Civil CREA-BA
RTP 05135507-0

Francisco de Assis O. Bispo
Crea/BA 92.62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162006/2022, emitida em 22/11/2022



Certidão nº 162006/2022

22/11/2022, 14:51

Chave de Impressão: W74dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.231.006/0001-11
Praça José Araújo, s/nº, Centro - CEP: 44690-000
TELEFONE/FAX: (74) 3659-2125/2102

Planilha Orçamentária Sintética Morada do Saber Fibra Forte

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
15.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	2,04
15.3	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,00
15.4	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	4,00
15.5	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	m	2,04
15.6	Regulador 1º estagio com manômetro	un	1,00
15.7	Regulador 2º estagio com registro	un	1,00
15.8	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg)	un	1,00
15.9	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	un	1,00
15.10	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamável"	un	1,00
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
16.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34,00
16.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2017	UN	34,00
16.3	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO	m²	34,00
16.4	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	un	50,00
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V		
17.1	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	32,00
17.2	CAIXA OCTOGONAL 3" x 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	338,00
17.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	52,00
17.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	49,00
17.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	23,00
17.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	8,00
17.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	1,00
17.8	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	6,00
17.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	2,00
17.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	4,00
17.11	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	3,00
17.12	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	2,00
17.13	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	4,00
17.14	Lâmpada tubular led T8, 16w bivolt	un	668,00
17.15	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV, VEDAÇÃO EM POLIURETANO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, REATOR ELETRÔNICO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA	UN	334,00
17.16	Luminária tipo spot de Sobrepor SK08-S de Abalux ou similar para lâmpada PAK 30	un	4,00
17.17	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	UN	14,00
17.18	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	UN	16,00
17.19	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	UN	10,00
17.20	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	UN	4,00
17.21	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	UN	5,00

João Hebert Araújo da Silva
Prefeito Municipal

Francisco Bispo
Eng. Civil, CREA-BA
RNP 05135507-0

Francisco de Assis O. Bispo
Crea/BA 92.62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162006/2022, emitida em 22/11/2022



Certidão nº 162006/2022
22/11/2022, 14:51
Chave de Impressão: W74dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA NOVA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ 13.231.006/0001-11
Praça José Araújo, s/nº, Centro - CEP: 44690-000
TELEFONE/FAX: (74) 3659-2125/2102

Planilha Orçamentária Sintética Morada do Saber Fibra Forte

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
17.22	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	110,00
17.23	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	93,00
17.24	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	pt	63,00
17.25	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	62,00
17.26	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
17.27	POSTE DECORATIVO COM DUAS PÉTALAS COM 6,00 M DE ALTURA	UN	42,00
17.28	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
17.29	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNEC. E INST.	UN	8,00
17.30	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
17.31	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	18,00
17.32	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	1,00
17.33	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	80,00
17.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00
17.35	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
17.36	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	12,00
17.37	DISJUNTOR A VACUO 15KV, MARCA BECHIM, TIPO MAF 15-630-350, MANUAL C/RELE URPE 7104 + JC DE CONTATO 3NF+3NA, BOBINA DE FECHAMENTO, BLOQUEIO KIRK, DISPARADOR TCC, BOBINA ABERT.+3TCS (OU SIMILAR) DISJUNTOR A VACUO 15KV, MARCA BEGHIM, TIPO MAF 15-630-350, MAN	UN	1,00
17.38	PARA RAIOS TIPO VALVULA 15 KV / 5KA	UN	3,00
17.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV - 400A	UN	2,00
17.40	CABO DE COBRE UNIPOLAR, 50 MM2, BLINDADO, ISOLAÇÃO 12/20 KV EPR	M	60,00
17.41	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLAÇÃO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE, FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF.. AGESUL/1201008330)	UN	4,00
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
18.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,00
18.2	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	40,00
18.3	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
18.4	Caixa de equalização de potências 200x200 mm em aço com barramento espessura 6 mm	un	1,00
18.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	40,00
18.6	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² NÃO ENTERRADA, C/ ISOLADOR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	588,00
18.7	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM² NÃO ENTERRADA, C/ ISOLADOR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	340,00
18.8	CAIXA INSPEÇÃO P/ ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 05/2018	UN	39,00
18.9	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	34,00
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.1	GERAL		
19.1.1	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	8,64
19.1.2	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	121,82
19.1.3	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA	m²	18,28
19.1.4	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLANADA	m²	16,47
19.1.5	Bancos em concreto pré-moldado	m²	41,92

João Hebert Araújo da Silva
Prefeito Municipal

Francisco Bispo
Eng Civil CREA-BA
RNP 051355047-0

Francisco de Assis O. Bispo
Crea/BA 92.62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162006/2022, emitida em 22/11/2022



Certidão nº 162006/2022

22/11/2022, 14:51

Chave de Impressão: W74dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.231.006/0001-11
Praça José Araújo, s/nº, Centro - CEP: 44690-000
TELEFONE/FAX: (74) 3659-2125/2102

Planilha Orçamentária Sintética Morada do Saber Fibra Forte

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
19.2 SERVIÇOS DIVERSOS			
19.2.1	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	2,00
19.2.2	Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 100,00 mm de largura, cores diversas	m²	311,21
19.2.3	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	m²	54,44
20 CLIMATIZAÇÃO			
20.1	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h c/ compressor rotativo	un	1,00
20.2	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 12000 btu/h c/ compressor rotativo	un	7,00
20.3	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 18000 btu/h c/ compressor rotativo	un	3,00
20.4	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 22000 btu/h c/ compressor rotativo	un	30,00
20.5	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 36000 btu/h c/ compressor rotativo	un	14,00
21 EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE			
21.1	EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE	KIT	1,00
22 CAMPO SOCIETY			
22.1 DRENAGEM PLUVIAL			
22.1.1	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM.	M	243,96
22.1.2	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	38,00
22.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	2,00
22.1.4	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	12,00
22.1.5	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	1,00
22.1.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF 03/2016	m³	19,23
22.1.7	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	m³	16,23
22.1.8	TUBO CONCRETO (SIMPLES) P/ REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015	M	15,00
22.1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLÁSTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM	m²	1.802,64
22.1.10	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXXKM	795,79
22.1.11	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
22.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
22.2.1	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7.5X7.5CM	m²	1.039,20
22.2.2	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de ao galv 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e o ferroelho	m²	2,40
22.3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO			
22.3.1	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	17,28
22.4 PAVIMENTAÇÃO			
22.4.1	Lastro de brita 1	m³	180,26
22.5 REVESTIMENTO			
22.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	207,64
22.5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	207,64
22.5.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	m²	34,44

João Hebert Araújo da Silva
Prefeito Municipal

Francisco Bispo
Eng Civil CREA-BA
RNP 051355007-0

Francisco de Assis O. Bispo
Crea/BA 92.62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162006/2022, emitida em 22/11/2022



Certidão nº 162006/2022
22/11/2022, 14:51

Chave de Impressão: W74dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ 13.231.006/0001-11
Praça José Araújo, s/nº, Centro - CEP: 44690-000
TELEFONE/FAX: (74) 3459-2125/2102

Planilha Orçamentária Sintética Morada do Saber Fibra Forte

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
22.5	PINTURA		
22.5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	m²	207,84
22.5.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	m²	278,63
22.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
22.7.1	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01	un	1,00
22.7.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
22.7.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018	UN	8,00
22.7.4	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	16,00
22.7.5	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
22.7.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,87
22.7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	547,76
22.8	GRAMADO SINTÉTICO		
22.8.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA DE 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, E LUZ SOLAR, INCLUSIVE COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	m²	1.802,64
22.8.2	Trave para campo de futebol sobressol, desmontável	par	1,00
23	ESPELHO D'ÁGUA		
23.1	INFRAESTRUTURA - VIGAS E LAJE BALDRAME		
23.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOIS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO - REF. ORSE/04953	m²	125,00
23.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PI RADIER, EM MADEIRA, SERRADA, 10 UTILIZAÇÕES	m³	142,43
23.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM, MONTAGEM. AF_08/2017	KG	223,82
23.1.4	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-335 - REF. SINAPI/97088	KG	7.460,64
23.1.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	67,82
23.2	SUPRAESTRUTURA		
23.2.1	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	155,43
23.2.2	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	8,08
23.2.3	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	6,01
23.3	ALVENARIA EM BLOCO ESTRUTURAL		
23.3.1	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 4X19X39CM (ESPESSURA 19CM), ESPESSURA DE 14 CM, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	335,32
23.4	REVESTIMENTOS		
23.4.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	460,32
23.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	m²	460,32
23.5	IMPERMEABILIZAÇÃO		
23.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO ESPELHO D'ÁGUA, COM MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO, E ARGAMASSA POLIMÉRICA	m²	460,32
23.5	JATOS DE ÁGUA		
23.5.1	BICO PARA JATO ESPUMANTE 2,5" JATO CROMADO	UN	8,00

João Hebert Araújo da Silva
Prefeito Municipal

Francisco Bispo
Eng Civil CREA-BA
RNP 051.55047-0

Francisco de Assis O. Bispo
Crea/BA 92.62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162006/2022, emitida em 22/11/2022



Certidão nº 162006/2022
22/11/2022, 14:51

Chave de Impressão: W74dx
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.231.006/0001-11
Praça José Araújo, s/n, Centro - CEP: 44690-000
TELEFONE/FAX: (74) 3659-2125/2102

Planilha Orçamentária Sintética Morada do Saber Fibra Forte

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
23.5.2	Conjunto moto-bomba c/ motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m3/h) (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(5-3,9)(2-4,4) inclus. chave partida direta	un	15,00
23.5.3	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	9,00
23.5.4	RALO DE SUÇÃO 150 X 150mm LATÃO CROMADO	UN	1,00
23.6	DRENAGEM		
23.6.1	Ralo hemisférico em Fº P, tipo abacaxi Ø 100mm	un	1,00
23.6.2	Reviso de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	1,00
23.7	ILUMINAÇÃO		
23.7.1	Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6	pt	9,00
23.7.2	Luminária led flutuante, solar, para piscina, IP68, ref. AH-PED-SOLAR-1-RS, da Aitha ou similar	un	9,00
24.1	PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO COM 100M² DE ÁREA TOTAL	UN	4,00
24.2	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	un	1,00
24.3	PLAYGROUND - PARQUE INFANTIL	UN	1,00
24.4	LIMPEZA GERAL	m²	3.631,19

João Hebert Araújo da Silva
Prefeito Municipal
CPF: 026.687.315-42

Francisco de Assis Oliveira Bispo
Crea/BA Nº 92.624

Francisco Bispo
Eng. Civil, CREA-BA
RNP 05135550-7-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162006/2022, emitida em 22/11/2022



João Hebert Araújo da Silva
Prefeito Municipal
João Hebert A. da Silva
Prefeito Municipal

Francisco de Assis O. Bispo
Crea/BA 92.62

Certidão nº 162006/2022

22/11/2022, 14:51

Chave de Impressão: W74dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 12 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

198293/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR**
Registro: **0503010200BA** RNP: **0503010200**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220149205** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/06/2022 Baixada em: 07/08/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **800-D ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS** CPF/CNPJ: **16.435.547/0001-50**
Endereço do contratante: PRAÇA IZAQUE PINHEIRO DA COSTA Nº: 110
Complemento: CENTRO Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO DOMINGOS UF: BA CEP: 48895000
Contrato: 119/2022 Celebrado em: 29/06/2022
Valor do contrato: R\$ 1.472.250,39 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: DISTRITO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO Nº: S/N
Complemento: ZONA RURAL Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO DOMINGOS UF: BA CEP: 48895000
Data de início: 29/06/2022 Conclusão efetiva: 29/09/2022
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS CPF/CNPJ: 16.435.547/0001-50

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINASIO DE ESPORTES 111 -**
Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;

Observações

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - BAHIA.

Informações Complementares

- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'B' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 198293/2023

07/10/2023, 11:13

4ZDCW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4ZDCW





ESTADO DA BAHIA
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS**

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Nós, representantes da **Prefeitura do Município de São Domingos** inscrita sob CNPJ: 16.435.547/0001-50, situada na Praça Izaque Pinheiro da Costa, Bairro Centro, Município de São Domingos - Ba, apresentamos este documento oficial de conclusão da obra de Reforma do Campo de Futebol no Distrito de Santo Antônio, executada pela empresa **800-D ENGENHARIA EIRELI** inscrita sob CNPJ: 02.214.613/0001-57 situada na Rua Frederico Simões, Edf Empresarial Orlando Gomes, Bairro Caminho das Arvores, Salvador -Ba. O objetivo deste documento é formalizar o encerramento dos serviços e atestar que a obra foi realizada de acordo com o planejamento e as especificações previamente acordadas.

1. Informações da Obra:

- Nome da Obra: Reforma do Campo de Futebol - Alfredo
- Localização: Distrito de Santo Antônio, São Domingos-Bahia
- Executora da Obra: 800d Engenharia
- Descrição: A obra consistiu na reforma completa do campo de futebol, incluindo a instalação de grama sintética e arquibancada para melhorar as condições do espaço esportivo e proporcionar um ambiente adequado para a prática esportiva e para o público.

2. Dados do Contrato:

- Data de Início da Obra: 29/06/2023
- Data de Conclusão da Obra: 18/03/2023
- ART de Execução: Nº BA20220149205
- Nº do Contrato: 119/2022
- Valor do Contrato: R\$ 1.472.250,39
- Nome do Engenheiro Civil Responsável Técnico: Alexildo Pelágio Gonçalves Portela Jr
- Registro do Responsável Técnico: CREA/BA 0503010200BA
- CPF do Responsável Técnico: 482.134.625-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 198293/2023, emitida em 07/10/2023



Certidão nº 198293/2023

09/10/2023, 17:15

Chave de Impressão: 4ZDCW

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2023 e contém 5 folhas



3. Conclusão da Obra:

Após a conclusão dos trabalhos, a Prefeitura do Município de São Domingos-Bahia realizou uma inspeção detalhada da obra para verificar a qualidade e a conformidade dos serviços prestados. Ficou constatado que todas as etapas da obra foram executadas conforme o projeto aprovado e dentro dos padrões de qualidade estabelecidos.

Além disso, anexamos a planilha orçamentária da obra com os quantitativos e descrições dos serviços realizados pela empresa 800d Engenharia:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 198293/2023, emitida em 07/10/2023



Certidão nº 198293/2023

09/10/2023, 17:15

Chave de Impressão: 4ZDCW

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2023 e contém 5 folhas



ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	REFORMA DO CAMPO NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS – BAHIA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	H	176,00
1.1.2	ENCARREGADO DE OBRAS	H	528,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1	PLACA DA OBRA (2,00 X 4,00)M	M2	8,00
1.2.2	BARRACÃO DA OBRA	M2	15,00
1.2.4	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	M2	5.400,00
1.3	IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EM CAMPO DE FUTEBOL 90X60M		
1.3.1.1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, DE GRAMA SINTÉTICA 60 MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, LINHAS DEMARCATÓRIAS EM GRAMA SINTÉTICA BRANCA, COM PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO AREIA TRATADA, BORRACHA VERDE E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. O PREÇO UNITÁRIO INFORMADO CONTEMPLA A COMPLETA EXECUÇÃO DO GRAMADO ESPORTIVO, INCLUSIVE A BASE, QUE SERVE COMO CAMADA DRENANTE, E A SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE.	M2	5.400,00
1.3.3.2	TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL COM REDE E FUNDAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	PAR	1,00
1.4	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30M		
1.4.1	FUNDAÇÃO		
1.4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	18,68
1.4.1.2	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	18,68
1.4.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4	M2	72,05
1.4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	323,08
1.4.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	95,42
1.4.1.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	22,40
1.4.2	SUPERESTRUTURA		
1.4.2.1	PILARETES E CINTAS EM CONCRETO ARMADO	M3	3,00
1.4.3	ALVENARIA		
1.4.3.1	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO ESP=10CM	M2	19,69
1.4.3.2	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO ESP=20CM	M2	20,28
1.4.3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	112,28
1.4.4	REVESTIMENTO		
1.4.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	165,39
1.4.4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM	M2	165,39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 198293/2023, emitida em 07/10/2023



Certidão nº 198293/2023

09/10/2023, 17:15

Chave de Impressão: 4ZDCW

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2023 e contém 5 folhas



1.4.5	PISO		
1.4.5.1	PISO DA ARQUIBANCADA EM CONCRETO FCK 25MPA	M3	7,79
1.4.5.2	LANÇAMENTO EM CONCRETO	M3	7,79
1.4.5.3	PISO EM CONCRETO SIMPLES FCK 25MPA	M3	0,80
1.4.5.4	TELA SOLDADA CA-60 Ø 4,20MM Q-92	KG	11,48
1.4.5.5	CIMENTADO DESEMPOLADO	M2	8,00
1.4.5.6	TELA ONDULADA LOSANGULAR SOLDADA EM CANTONEIRAS DE AÇO	M2	7,76
1.4.5.7	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4",	M	9,00
1.4.6	PINTURA		
1.4.6.1	PINTURA ACRILICA EM PAREDE DUAS DEMÃOS	M2	240,79
1.4.6.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	M2	144,47
1.4.6.3	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	M2	7,76
1.4.6.4	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	9,80
1.5	PAVIMENTAÇÃO		
1.5.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	89,90
1.5.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	71,30
1.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	1.069,50
1.5.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	310,00
1.5.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	31,00
1.5.6	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL DE 20X10cm, ESPESSURA = 6CM, INCLUSIVE AREIA MÉDIA	M2	310,00
1.5.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	220,00
1.5.8	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO)	M	220,00
1.6	INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO		
1.6.1	TOTEM EM ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO), DIMENSÕES DE 1,80 X 1,00 M COM BASE EM CONCRETO ARMADO, ONDE SE APRESENTAM O NOME DA OBRA E AS MARCAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA E DA SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA - SUDESB, ALÉM DA PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO E ACRILICO, 80X60CM COM LOGOMARCA E MOLDURA. INCLUSO, FRETE, FORNECIMENTO E MONTAGEM NO LOCAL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO.	UND	1,00

.Essa planilha foi criteriosamente analisada e confrontada com os serviços efetivamente entregues, evidenciando a conformidade dos trabalhos realizados.

4. Aceitação da Obra:

De acordo com a avaliação realizada, a obra de Reforma do Campo de Futebol foi devidamente concluída e encontra-se em condições plenamente satisfatórias para sua utilização. Portanto, a Prefeitura do Município de São Domingos-Bahia aceita oficialmente a conclusão dos serviços executados pela empresa 800d Engenharia.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 198293/2023, emitida em 07/10/2023



Certidão nº 198293/2023

09/10/2023, 17:15

Chave de Impressão: 4ZDCW

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2023 e contém 5 folhas




5. Agradecimentos:

A Prefeitura do Município de São Domingos-Bahia agradece à 800d Engenharia pelo empenho, comprometimento e excelência na execução da obra. A reforma do campo de futebol é de extrema importância para a comunidade local e contribuirá significativamente para o desenvolvimento do esporte e lazer na região.

6. Encerramento:

Com a entrega desta documentação, a obra é oficialmente considerada concluída. Todos os trâmites contratuais e pagamentos serão devidamente finalizados. A Prefeitura do Município de São Domingos-Bahia reitera seu agradecimento.

São Domingos-Bahia, 18 de março de 2023.



GUILHERME SOUZA TOMASI
ENGENHEIRO CIVIL
RNP - 0519411242



Ilario Antonio Neto Rios Carneiro
Prefeito de São Domingos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 198293/2023, emitida em 07/10/2023



Certidão nº 198293/2023

09/10/2023, 17:15

Chave de Impressão: 4ZDCW

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2023 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

246975/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR**
Registro: **0503010200BA** RNP: **0503010200**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240825372** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/07/2024 Baixada em: 26/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **800-D ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA** CPF/CNPJ: **13.937.065/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 550
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745004
Contrato: 120/2021 Celebrado em: 10/12/2021
Valor do contrato: R\$ 30.830.670,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSAS LOCALIDADES Nº: S/N
Complemento: MUNICÍPIOS DE SENTO SÉ, SOBRADINHO, CASA NOVA, Bairro: DIVERSOS
JABOBINA, MIRANGABA, MIGUEL CALMON, CAMPO FORMOSO E SENHOR DO BONFIM
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745004
Coordenadas Geográficas: -12.948074, -38.432993
Data de início: 10/12/2021 Conclusão efetiva: 29/03/2024
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CPF/CNPJ: 13.937.065/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 11.00 unidade;

Observações

Execução de Obra de Modernização e Ampliação de Unidades Escolares em Diversos Municípios contrato 120/2021.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TRANSFORMADOR, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÕES MECÂNICAS, INSTALAÇÃO MECÂNICA PARA AR CONDICIONADO, RETIRADA DE ARBUSTO, DESTOCAMENTO, RETIRADA DE ÁRVORE, INSTALAÇÃO DE SWITCH, PLANTIO, PODA DE ÁRVORE, LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA APENAS DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, REDE LÓGICA, CFTV E TELEFONIA APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE GÁS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME DECISÃO NORMATIVA 032/88 DO CONFEA
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA NENHUMA ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'B' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

246975/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 52 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 246975/2024

15/08/2024, 12:44

09a3b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 09a3b





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa 800 D ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 02.214.613/0001-57, Rua Frederico Simões, Edf. Empresarial Orlando Gomes, nº 153, Sala 1405, Bairro Caminho das Árvores, Salvador, Estado da Bahia, CEP 41.820-774, executou, para a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, situada à 5ª Avenida, Nº 550, Centro Administrativo da Bahia – CAB, Salvador, Bahia inscrita no CNPJ/MP sob o nº 13.937.065/0001-00, os serviços abaixo relacionados:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº: 120/2021

Objeto contratual: Execução da obra de ampliação com modernização da infraestrutura das unidades escolares nos municípios de Campo Formoso, Jacobina, Mirangaba, Senhor do Bonfim, Sento Sé, Sobradinho, Miguel Calmon e a construção de uma nova unidade escolar no município de Casa Nova, neste Estado da Bahia, sob a gestão da Secretaria da Educação do Estado da Bahia.

Local da execução da obra/serviço:

MUNICÍPIO	ENDEREÇO	EDIFICAÇÃO PÚBLICA/SEC
Campo Formoso	R. Belo Horizonte, 250 - Centro, 44790-000 e R. Teixeira Barros, s/n - Centro, Campo Formoso - BA, 44790-000	Colégio Estadual Professora Hilda Monteiro Menezes
Jacobina	Av. Centenário, s/n, Nazaré	Centro Territorial de Educação Profissional do Piemonte da Diamantina II
Mirangaba	Loteamento Artur Miranda de Carvalho, s/nº, Centro	Centro Educacional Soror Joana Angélica
Senhor do Bonfim	R. Floriano Peixoto, nº 150 - Centro, Senhor do Bonfim/BA, 48.970-000	Colégio Estadual Senhor do Bonfim
Senhor do Bonfim	Av. Antônio Carlos Magalhães, s/nº - Centro, Senhor do Bonfim/BA, 48.970-000	Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães
Senhor do Bonfim	Rodovia BA-220, nº 324 - Centro, Senhor do Bonfim/BA, 48.970-000	Colégio Estadual Teixeira de Freitas
Sento Sé	Estrada Sento Sé/Cajuí, km 05, Centro	Colégio Estadual Sete de Setembro
Sento Sé	Rua JJ Fernandes da Cunha, s/n, Centro	Colégio Estadual Doutor Juca Sento Sé
Sobradinho	Centro Comunitário, lote 04, s/n, Centro	Colégio Estadual Jorge Khoury
Casa Nova (Distrito: Pau a Pique)	Rua 06, s/nº – Otides Pacheco - Pau a Pique (Casa Nova), CEP: 47.320-000	Construção de uma nova Unidade Escolar Estadual

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



Miguel Calmon	Avenida Helenito Barreto Pinto, s/nº - Centro	Colégio Estadual Polivalente de Miguel Calmon
---------------	---	---

Período de execução dos serviços: 10/12/2021 a 29/03/2024;

Prazo de Vigência Contratual: 10/12/2021 a 19/06/2024;

Valor do contrato: R\$ 26.979.431,04 (vinte e seis milhões, novecentos e setenta e nove mil quatrocentos e trinta e um reais e quatro centavos);

Valor do Contrato aditado: R\$ 30.830.670,07 (trinta milhões, oitocentos e trinta mil seiscentos e setenta reais e sete centavos) ;

Valor executado: R\$ 30.526.577,83 (trinta milhões, quinhentos e vinte e seis mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos);

Percentual executado: 99,01%.

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Equipe técnica da contratante:

Nome do profissional responsável	Função	Conselho de Classe	Registro Técnico
ANA LUIZA BRASILEIRO COSTA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA 3000068093BA	0517412756

Equipe técnica da contratada:

Nome do profissional responsável	Função	Conselho de Classe	Registro Técnico
ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR	ENGENHEIRO CIVIL	CREA 0503010200BA	0503010200

3. DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

- Descrição por equipamentos:

Equipamentos	Área (M²)
Quadra Poliesportiva	8.290,46
Teatro/ Auditório	1.119,55
Bloco de Salas, Laboratórios, Administrativos, Vestiários e Guaritas	3.293,23
Castelo D'água	50,08
Campo Society	6.731,24
Pista de Corrida	3.195,33
Refeitório / Restaurante	1.011,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



Quiosque	196,00
Piscina	810,54

• Descrição por serviços:

Nº	Descrição	Unidade	Acumulado Executado
			Quantidade
1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fix	M	18,00
2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixa	M	120,00
3	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015 - cs 91788	M	246,00
4	(composição representativa) fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, para vãos de 3 a 12 m e para qualquer tipo de telha, incluso içamento. af_12/2015 - cs 92593	KG	86.036,01
5	(composição representativa) poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,0 m, profundidade até 1,50 m, incluindo tampão de ferro fundido, diâmetro de 60 cm. af_04	UN	5,00
6	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixação	UN	200,00
7	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo econômica (gota), com 8"	UN	48,00
8	Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2, adaptador storz 2 1/2, mangueira de incêndio 15m 2 1/2 e esguicho em latão 2 1/2 - fornecimento e instalação. af_10/2020 -	UN	3,00
9	Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021	M2	2.060,00
10	Acabamentos para forro (moldura em drywall, com largura de 15 cm). af_05/2017_p- cs 96123	M	85,80
11	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 20 mm x 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/	UN	2,00
12	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/	UN	10,00
13	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/201	UN	14,00
14	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06	UN	2,00
15	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 60 mm x 2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 -	UN	2,00
16	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs	UN	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



17	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 947	UN	16,00
18	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs	UN	5,00
19	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs	UN	24,00
20	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 60 mm x 2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 947	UN	26,00
21	Adaptador curto bolsa e rosca l/r 50 mm	UNID	21,00
22	Adaptador curto bolsa e rosca l/r 75 mm	UNID	13,00
23	Adaptador curto bolsa e rosca l/r de 110 mm	UNID	4,00
24	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89376	UN	4,00
25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89429	UN	40,00
26	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89383	UN	238,00
27	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	UN	16,00
28	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89553	UN	8,00
29	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1, instalado em ramal de distribuição de água- fornecimento e instalação. af_12/2014- cs 89436	UN	6,00
30	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89391	UN	44,00
31	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalaç	UN	18,00
32	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1.1/2, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89570	UN	8,00
33	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1.1/4, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89572	UN	20,00
34	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalaç	UN	40,00
35	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89596	UN	62,00
36	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/4, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89595	UN	8,00
37	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 60 mm x 2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	UN	12,00
38	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 60mm x 2, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89610	UN	8,00
39	Administração local	UN	11,74

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951 SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



40	Alambrado em tubos de aço galv,com costura,din 2440,diametro 2",altura 6m.fixados a cada 2m e, blocos de concreto,com tela de arame galv revestido em pvc,fio 12 e malha 7,5x7,5cm	M2	3.574,08
41	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2, com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm - cs 74244/1	M2	3.152,51
42	Alçapão em chapa e aço 60x60,incluso ferragens	UN	2,00
43	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm) fbk =14,0 mpa, para paredes com área líquidamaior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro. af_12/2014 - cs 8	M2	247,36
44	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm) fbk =14,0 mpa, para paredes com área líquidamenor que 6m², com vãos, utilizando palheta. af_12/2014 - cs 89459	M2	143,49
45	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área líquidamaior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro. af_12/2014 - cs 8	M2	1.314,90
46	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área líquidamaior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando palheta. af_12/2014 - cs 89454	M2	415,96
47	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área líquidamenor que 6m², com vãos, utilizando palheta. af_12/2014 - cs 89457	M2	226,00
48	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área líquidamenor que 6m², sem vãos, utilizando palheta. af_12/2014 - cs 89453	M2	1.234,38
49	Alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 7x20x20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 - cs 101162	M2	144,08
50	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 - cs 101161	M2	338,44
51	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquidamaior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af	M2	3.116,05
52	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassade assentamento com preparo em betoneira	M2	814,60
53	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassade assentamento com preparo em betoneira	M2	672,89
54	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06	M2	441,00
55	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/	M2	155,87
56	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm)de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 - cs	M2	174,91
57	Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida maior ou igual a6m², com vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em bet	M2	32,62
58	Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida maior ou igual que 6m², sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em b	M2	330,51

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951 SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



59	Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida menor que 6m², sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	M2	129,14
60	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	200,00
61	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M2	907,87
62	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 - cs 88485	M2	1.860,24
63	Aplicação de fundo selador látex pva emparedes, uma demão. af_06/2014 - cs 88483	M2	179,96
64	Aplicação de fundo selador látex pva emteto, uma demão. af_06/2014 - cs 88482	M2	98,88
65	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_11/2017 - cs 97113	M2	15.161,30
66	Aplicação de resina em alvenaria de pedra	M2	1.103,90
67	Aplicacao de tinta a base de epoxi sobre piso - cs 72815	M2	967,60
68	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014 - cs 88415	M2	587,99
69	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	716,10
70	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 - cs 88489	M2	9.453,77
71	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 - cs 88488	M2	98,88
72	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af_06/2014 - cs 88486	M2	797,94
73	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. af_06/2014 - cs 88417	M2	1.954,12
74	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. af_06/2014 - cs 88420	M2	151,94
75	Ar condicionado split inverter, hi-wall(parede), 9000btu/h - fornecimento e instalação	UN	1,00
76	Ar condicionado split on/off, cassete de teto, 60.000btu/h -fornecimento e instalação	UN	5,00
77	Ar condicionado split on/off, cassete teto, 60000btu/h- fornecimento e instalaçã	UN	5,00
78	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 - cs 96543	KG	3.192,73
79	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 - cs 96546	KG	5.719,47
80	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017 - cs 96547	KG	19.119,21
81	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_06/2017 - cs 96548	KG	731,00
82	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 20 mm - montagem. af_06/2017 - cs 96549	KG	15,00
83	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 25 mm - montagem. af_06/2017 - cs 96550	KG	41,00
84	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 5.0 mm - montagem	KG	16,00
85	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017 - cs 96544	KG	888,54
86	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 - cs 96545	KG	1.547,64
87	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_07/2019 - cs 100345	KG	1.725,00
88	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019 - cs 100346	KG	529,00

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951 SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



89	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificiode múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 -cs 92769	KG	823,00
90	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificiode múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 -cs 92768	KG	1.438,00
91	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 - cs 92787	KG	1.335,80
92	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015 - cs 92788	KG	900,00
93	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 - cs92785	KG	1.483,30
94	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 - cs92786	KG	5.195,68
95	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 - cs92784	KG	2.844,31
96	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.	KG	169,00
97	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 - cs 92778	KG	1.708,22
98	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015 - cs 92779	KG	6.854,23
99	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015 - cs 92780	KG	1.407,30
100	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_12/2015 - cs 92781	KG	1.289,20
101	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 - cs 92776	KG	1.772,30
102	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 - cs 92777	KG	935,80
103	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 - cs 92775	KG	3.636,68
104	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em umedifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 - cs 92760	KG	178,00
105	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como armadura positiva de lajes, tela q-138. af_06/2019 - cs 91596	KG	335,25
106	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de5,0 mm de diâmetro. af_06/2019 - cs 100067	KG	421,00
107	Armação para execução de radier, com uso de tela q-138. af_09/2017 - cs 97090	KG	18.717,68
108	Armação para execução de radier, com uso de tela q-92. af_09/2017 - cs 97088	KG	7.724,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



109	Armação vertical de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_01/2015 - cs 89996	KG	516,51
110	Armário em aço com 12 portas,contendo pitão para cadeado e dobradiças internas,abertura de 135g	UN	4,00
111	Arquibancada 2 degraus c/ montantes em alvenaria de pedra,assento em concreto armado e mureta h=0,5m,revestida e pintada	M	254,21
112	Arruela em alumínio, com rosca, de 3/8", para eletroduto	UN	120,00
113	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de e	M	2.196,33
114	Assentamento de mini guia de concreto 8x 25 x 80cm (esp x altura x comp)	UN	431,90
115	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 11 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019 - cs	UN	1,00
116	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 - cs 100849	UN	37,00
117	Assento sanitário elevado com tampa 7,5cm,indicado para pcd-fornecimento e instalação	UN	12,00
118	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte	M3	124,17
119	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 - cs 94319	M3	51,81
120	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_05/2016 - cs 94327	M3	235,95
121	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5a 2,5 m, profundidade de 4,5 a 6,0 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016 - cs 9	M3	5.171,40
122	Banca/pia de aço inoxidável (aísi 430) com 1 cuba central, com válvula, escorredor duplo, de 0,55 x 1,20 m	UN	3,00
123	Banca/pia de aço inoxidável (aísi 430) com 2 cubas, com válvulas, escorredor duplo , de 0,55 x 2,00 m	UN	6,00
124	Bancada em granito ciinza polido, esp=2,5cm	M2	84,77
125	Bancada/tampo aço inox (aísi 304), largura 60 cm, com rodabanca (nao inclui pesde apoio)	M	49,33
126	Banco articulado, em aço inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 - cs 100875	UN	6,00
127	Banco de concreto com assento de madeira ,apoidao em alvenaria de bloco cerâmico	M	51,00
128	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	UN	8,00
129	Banco em pranchão de madeira 2,0x0,50x0,04m-envernizada, confeccionado c/ tubosde aço galvanizado-rosca, d=2 1/2 , pintados com epoxi e esmalte	UN	9,00
130	Bandeja para rack, 19´ x 800 mm	UN	5,00
131	Barra antipânico simples sem chave paraporta	UN	15,00
132	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 - cs 100866	UN	8,00
133	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 -cs 100868	UN	70,00
134	Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 - cs 100871	UN	8,00
135	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox,, l=40cm, d=1 1/4"	UN	2,00
136	Barra de apoio,para lavatório de canto,três lados,fixa,em aço inox,i=18+25+18cm,d=1 1/4"-fornecimento e instalação	UN	5,00
137	Barra para contraventamento de 1/2 a 1 1/2	KG	4.118,27
138	Barra rosqueada 3/8	M	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 8



139	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em cimentado, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias. reaproveitado 5 vezes	M2	328,80
140	Basculante de aluminio, serie 25	M2	181,14
141	Base da placa de inauguracao em granito andorinha	M2	2,74
142	Base metálica para mastro 1 ½ para spda - fornecimento e instalacao. af_12/2017 - cs 96987	UN	8,00
143	Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão, 110v, inox-fornecimento e instalacao	UN	2,00
144	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, masterfrio ou similar	UN	2,00
145	Bicicletário em tubo de aço galvanizado, d=2", h=90cm, l=60cm, incluindo pintura e base de concreto	UN	20,00
146	Bico de busen com registro	UN	8,00
147	Bocal de aspiração dn2" em metal cromado	UN	2,00
148	Bocal de retorno reguláveis dn2 em metal cromado	UN	14,00
149	Bomba centrífuga, monofásica, 0,5 cv ou 0,49 hp, hm 6 a 20 m, q 1,2 a 8,3 m3/h - fornecimento e instalacao. af_12/2020 - cs 102111	UN	3,00
150	Bomba centrífuga, trifásica, 1 cv ou 0,99 hp, hm 14 a 40 m, q 0,6 a 8,4 m3/h - fornecimento e instalacao. af_12/2020 - cs 102113	UN	6,00
151	Bomba centrífuga, trifásica, 10 cv ou 9,86 hp, hm 85 a 140 m, q 4,2 a 14,9 m3/h - fornecimento e instalacao. af_12/2020	UN	1,00
152	Borda em granito branco dallas para piscina, l=30cm, incluindo rejunte, antiderrapante	M	78,20
153	Box para banheiro em vidro temperado 8mm liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalacao	M2	8,10
154	Brise em metalon 30x30 na chapa galvanizada no 14	M2	8,70
155	Bucha de reducao curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 75mm	UNID	13,00
156	Bucha de reducao curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 85mm	UN	2,00
157	Bucha de reducao curta de pvc rígido, soldável, marrom, diâm=32 x 25mm-fornecimento e instalacao	UN	2,00
158	Bucha de reducao de pvc 50mm x 40mm	UN	5,00
159	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 40 x 25 mm, para agua fria	UN	10,00
160	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria	UN	8,00
161	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, 60x40mm, para água fria	UN	8,00
162	Bucha de reducao longa de pvc soldável, marrom d= 60 x 32mm-fornecimento e instalacao	UN	7,00
163	Bucha de reducao longa pvc rígido, soldável, marrom, d=85 x 60mm-fornecimento e instalacao	UN	6,00
164	Bucha de reducao longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 - cs 89546	UN	13,00
165	Bucha de reducao, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalacao. af_03/2015 - cs 90375	UN	9,00
166	Bucha de reducao, pvc, soldável, dn 60mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalacao	UN	16,00
167	Bucha de reducao, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalacao	UN	4,00
168	Bucha de reducao, pvc, soldável, longa com 50 x 32mm para água fria	UN	12,00
169	Bucha/arruela 3/4 para eletroduto - fornecimento e instalacao	UN	8,00
170	Bucha/arruela aluminio 1 , p/ eletroduto	UN	168,00
171	Bucha/arruela aluminio 1 1/2 , p/ eletroduto	UN	5,00
172	Bucha/arruela aluminio 1 1/4 , p/ eletroduto	UN	10,00
173	Bucha/arruela aluminio 2 , p/ eletroduto	UN	127,00

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



174	Bucha/arruela alumínio 3/4 , p/ eletroduto	UN	1.264,00
175	Bucha/arruela de alumínio 32 mm - fornecimento e instalação	UN	2,00
176	Bucha/arruela de alumínio 25 mm para eletroduto - fornecimento e instalação	UN	2,00
177	Cabide de louça branco-fornecimento e instalação	UN	30,00
178	Cabo de cobre pp 3x2,5mm2 450/750v	M	429,50
179	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm²,anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91933	M	3.190,00
180	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm²,anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91932	M	235,00
181	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm²,anti-chama 450/750 v, para distribuição-fornecimento e instalação.	M	140,00
182	Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 92996	M	540,00
183	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm²,anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91935	M	1.757,68
184	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm²,anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 92984	M	560,00
185	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm²,anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91934	M	120,00
186	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91927	M	76,00
187	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91926	M	23.261,90
188	Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 93000	M	60,00
189	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm²,anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 92984	M	140,00
190	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm²,anti-chama 450/750 v, para distribuição-fornecimento e instalação.	M	360,00
191	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação.	M	120,00
192	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm²,anti-chama 450/750 v, para distribuição-fornecimento e instalação. af_12/2015- cs 92985	M	1.130,00
193	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91929	M	5.763,00
194	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91928	M	11.875,84
195	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm²,anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 92988	M	200,00
196	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91931	M	5.852,01
197	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91930	M	1.355,00
198	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm²,anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 92990	M	405,00
199	Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm²,anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação.	M	200,00
200	Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm²,anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 92988	M	200,00
201	Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm²,anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 92992	M	600,00
202	Cabo de cobre nu 16mm2 - fornecimento e instalação	M	90,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024

16/08/2024, 11:49

Chave de Impressão: 09a3b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 10



203	Cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalação	M	3.392,00
204	Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalação	M	3.104,00
205	Cabo de cobre nu 70mm2 - fornecimento e instalação	M	21,00
206	Cabo de cobre pp 3 x 6,0 mm2, 450/750v	M	96,00
207	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019 - cs 98297	M	1.848,00
208	Cabo telefônico ctp-apl-50 10 pares instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação. af_11/2019 - cs 98400	M	300,00
209	Cabo telefônico ctp-apl-50 20 pares instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação. af_11/2019 - cs 98401	M	40,00
210	Cabo utp 4 pares blindado, cat 5e- fornecimento e instalação	M	3.145,20
211	Caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,5x1x1 m. af_12/2020 - cs 97947	UN	1,00
212	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021	UN	2,00
213	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios - cs 88503	UN	11,00
214	Caixa d'água em polietileno, 1500 litros, com acessórios	UN	7,00
215	Caixa d'água em polietileno, 500 litros, com acessórios - cs 88504	UN	8,00
216	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 310 litros	UN	4,00
217	Caixa d'água em fibra de vidro capacidade 5.000l	UN	3,00
218	Caixa de descarga de embutir com registro	UN	8,00
219	Caixa de descarga de sobrepor completa, em pvc, incluindo fornecimento e assentamento	UN	38,00
220	Caixa de equipotencialização, 40x40x15, com barramento para neutro - fornecimento e instalação	UN	9,00
221	Caixa de gordura 0,60x0,60x0,60 m	UN	4,00
222	Caixa de gordura dupla (capacidade: 126l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. af_12/2020 - cs 98108	UN	1,00
223	Caixa de gordura especial, retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 1,0 x 1,0m, altura interna mínima = 1,0m	UN	3,00
224	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalação	UN	55,00
225	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 - cs 98111	UN	240,00
226	Caixa de inspeção/passagem (0,6x0,60x1,00)m em alv de tijolo maciço esp=20cm, revest. c/ argamassa, bases de concreto simples fck=15mpa c/acabamento e tampas de concreto armado esp=7cm, inc. esca e expurgo	UN	27,00
227	Caixa de passagem 1,2x0,8x1,3m com tampa e dreno brita	UN	1,00
228	Caixa de passagem 160x120x130cm com tampão fofa dn 900mm	UN	2,00
229	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	UN	321,00
230	Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa	UN	40,00
231	Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita c/ tampa	UN	83,00
232	Caixa de passagem cpe 0,2 x 0,2 x 0,1 m - fornecimento e instalação	UN	16,00
233	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,10m, dim. int. = 0,80x0,80x1,60m	UN	3,00
234	Caixa de passagem metálica 35x35x12 cm p/ inst. elétrico	UN	88,00
235	Caixa de passagem polar	UN	10,00
236	Caixa de proteção para medidor monofásico de embutir - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 101938	UN	1,00
237	Caixa de retenção pluvial ø 2,50m	M	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 11



238	Caixa em tijolinho c/ revestimento e tampa em concreto armado,dim (0,80 x 0,8 x1,60)m,e=0,10m	UN	6,00
239	Caixa enterrada elétrica retangular, emalvenaria com blocos de concreto, fundocom brita, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m. af_12/2020 - cs 97893	UN	4,00
240	Caixa enterrada elétrica retangular, emalvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 1x1x0,6 m. af_12/2020 - cs 97890	UN	6,00
241	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m para rede de drenagem. af_12/2020 - cs 99250	UN	29,00
242	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de esgoto. af_12/2020 - cs 97901	UN	2,00
243	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 - cs 99253	UN	63,00
244	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020 - cs 97902	UN	61,00
245	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para redede drenagem. af_12/2020 - cs 99260	UN	60,00
246	Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x0,6x0,5 m. af_12/2020 - cs 97897	UND	4,00
247	Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo r1, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,35x0,60x0,60 m, excluindo tampão. af_12/2020 -cs 101795	UN	1,00
248	Caixa interna/externa de medicao para 1medidor trifasico, com visor, em chapa de aço 18 usg (padrao da concessionaria local)	UN	1,00
249	Caixa octogonal 3 x 3, pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91937	UN	78,00
250	Caixa octogonal 4 x 4, metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação.af_12/2015 - cs 92865	UN	14,00
251	Caixa octogonal 4 x 4, pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91936	UN	237,00
252	Caixa para disjuntor 600x800x300mm(paramedidor padrão coelba)	UN	6,00
253	Caixa retangular 4 x 2 alta (2,00 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 92867	UN	26,00
254	Caixa retangular 4 x 2 alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91939	UN	137,00
255	Caixa retangular 4 x 2 baixa (0,30 m dopiso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 92869	UN	44,00
256	Caixa retangular 4 x 2 baixa (0,30 m dopiso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91941	UN	221,00
257	Caixa retangular 4 x 2 média (1,30 m dopiso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 92868	UN	155,00
258	Caixa retangular 4 x 2 média (1,30 m dopiso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91940	UN	84,00
259	Caixa retangular 4 x 4 alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91942	UN	11,00
260	Caixa retangular 4 x 4 baixa (0,30 m dopiso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91944	UN	20,00
261	Caixa sextavada 3 x 3, metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação.af_12/2015 - cs 92866	UN	30,00
262	Caixa sifonada pvc 150 x 150 x 50mm comtampa cega quadrada branca	UN	1,00
263	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca fornecimento e instalacao	UN	51,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



264	Caixa sifonada pvc, dn 150x150x50mm, incluindo porta grelha e grelha quadrada branca - fornecimento e instalação	UN	2,00
265	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014 - cs 89482	UN	2,00
266	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89707	UN	41,00
267	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89708	UN	15,00
268	Caixilho de proteção com tela metálica - fornecimento e instalação	M2	13,28
269	Calha de concreto simples, tipo meia cana, d=30cm para água pluvial	M	50,00
270	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, inclusotransporte vertical. af_07/2019 - cs 94229	M	30,00
271	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 - cs 94227	M	257,77
272	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 - cs 94228	M	1.063,03
273	Calha em concreto simples, em meia cana, diametro 200 mm	M	309,21
274	Calha retangular dim=0,30x0,30, esp=,08m e concreto de 15mpa, incluindo escavação e expurgo	M	396,80
275	Calha retangular dim=0,40x0,30, esp=,08m e concreto de 15mpa, incluindo escavação e expurgo	M	1.333,37
276	Camada drenante com brita num 2	M3	3,74
277	Câmera de monitoramento com transmissãoremota de vídeo, acesso da câmera de qualquer local através de celular, tablet ou computador com acesso a internet (02 unidades - demais localidades da bahia	MÊS	33,50
278	Canaleta 20 x 10mm, base com tampa	M	1,00
279	Canaleta em concreto, dimensões internas 20 x 30cm, inclusive escavação	M	284,00
280	Canaleta meia cana com largura interna de 30cm	M	242,24
281	Cantoneira de aluminio 1x1, para proteção de quina de parede	M	277,40
282	Cap (tampão) de cobre 28mm'- fornecimento e instalacao	UN	2,00
283	Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 - cs 96989	UN	9,00
284	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	141,32
285	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	91,80
286	Carga, manobra e descarga de entulho emcaminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 - cs 100982	M3	105,18
287	Carga, manobra e descarga de entulho emcaminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 - cs 100981	M3	5.883,05
288	Carga, manobra e descarga de entulho emcaminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 - cs 100997	T	2.357,40
289	Carga, manobra e descarga de material proveniente das demolições em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 - cs 100	M3	19,76
290	Carga, manobra e descarga de material proveniente das demolições em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descargalivre (unidade: m3). af_07/2020 - cs 100	M3	221,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 13



291	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 - cs 1	M3	16,67
292	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 - cs 10	T	47,45
293	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descargalivre (unidade: m3). af_07/2020 - cs 100	M3	2.310,87
294	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descargalivre (unidade: m3). af_07/2020 - cs 100973	M3	251,24
295	Chapa de aço grossa, astm a36, e = 7/8 (22,23 mm) 174,28 kg/m2	KG	14.179,45
296	Chapa de aço grossa, astm a36,e=5/8(15,88mm) 124,49kg/m2	KG	184,80
297	Chapim de concreto pré-moldado	M	408,17
298	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	M2	242,51
299	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	108,18
300	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 - cs 87879	M2	17.586,03
301	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M2	200,00
302	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 - cs 87882	M2	168,66
303	Chave de boia automática superior/inferior 15a/250v - fornecimento e instalação. af_12/2020 - cs 102137	UN	5,00
304	Chave fusível unipolar 15kv-400a, equipada com comando para haste de manobra-fornecimento e instalação	UN	3,00
305	Chave fusível unipolar, 15kv - 100a, equipada com comando para haste de manobra-fornecimento e instalação.	UN	3,00
306	Chave fusível unipolar, 15kv - 300a, equipada com comando para haste de manobra-fornecimento e instalação.	UN	3,00
307	Chumbador de aço tipo parabolt, 5/8 x200mm, com porca e arruela	N	1.931,38
308	Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox-fornecimento e instalação	UN	1,00
309	Chuveiro elétrico comum corpo plástico,tipo ducha fornecimento e instalação. af_01/2020 - cs 100860	UN	36,00
310	Chuveiro plástico branco simples	UN	19,00
311	Cinta de amarração de alvenaria moldadain loco com utilização de blocos canaleta. af_03/2016 - cs 93205	M	115,50
312	Cisterna equipada para água da chuva incluso acessórios - capacidade 10.000l	UN	1,00
313	Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 8 mm, incluindo acessórios, excluindo madeiramento	M2	3,00
314	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	M2	11,40
315	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória. af_09/2017 - cs 97084	M2	94,71
316	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 - cs 96557	M3	146,65
317	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames,fck=25mpa coom uso de bomba,incl lançamento,adensamento e acabamento	M3	279,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024

16/08/2024, 11:49

Chave de Impressão: 09a3b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



318	Concretagem de cortina de contenção, através de bomba lançamento, adensamento e acabamento. af_07/2019 - cs 100349	M3	24,51
319	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - cs 92722	M3	31,80
320	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - cs 92720	M3	47,87
321	Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 15 cm - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2017 - cs 97095	M3	66,32
322	Concretagem de sapatas, fck 25 mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento.	M3	14,66
323	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016 - cs 96558	M3	115,11
324	Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2	M3	113,63
325	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M3	8,78
326	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento	M3	111,61
327	Concreto armado fck=20 mpa (prep. na obra c/betoneira), forma c/compensado resin. 12mm, incluindo lançamento e adensamento	M3	60,09
328	Concreto armado fck=20 mpa (prep. na obra c/betoneira), forma c/compensado resin. 12mm, incluindo lançamento e adensamento.	M3	4,35
329	Concreto armado fck=25 mpa (prep. na obra c/betoneira), forma c/compensado resin. 12mm, incluindo lançamento e adensamento	M3	291,75
330	Concreto armado fck=25 mpa, p/ estrutura (prep. na obra c/betoneira), forma de madeira 12mm, incluindo lançamento com uso de bomba, e adensamento	M3	4,00
331	Concreto armado fck=25 mpa, p/ estrutura (prep. na obra c/betoneira), forma de madeira 12mm, incluindo lançamento com uso de baldes e adensamento	M3	0,77
332	Concreto ciclópico fck = 15 mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento	M3	119,73
333	Concreto ciclópico fck=10 mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento - cs 73361	M3	0,96
334	Concreto fck = 20 mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016- cs 94964	M3	621,14
335	Concreto fck = 20 mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016- cs 94970	M3	80,68
336	Concreto fck = 25 mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 - cs 94965	M3	145,06
337	Concreto fck = 30 mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 - cs 94972	M3	4,00
338	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 - cs 94962	M3	0,60
339	Concreto usinado bombeado fck=25 mpa, inclusive lançamento e adensamento	M3	192,90
340	Condutete de alumínio tipo Ir, para eletroduto roscável de 3/4", com tampa cega	UN	16,00
341	Condutete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p - cs 95778	UN	42,00
342	Condutete de alumínio, tipo Ir, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p - cs 95787	UN	39,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



343	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p - cs 95789	UN	8,00
344	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p - cs 95791	UN	2,00
345	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p - cs 95795	UN	38,00
346	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p - cs 95796	UN	11,00
347	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p - cs 95801	UN	7,00
348	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p - cs 95802	UN	2,00
349	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p - cs 95803	UN	4,00
350	Condulete de pvc, tipo ll, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016 - cs 95808	UN	101,00
351	Condulete de pvc, tipo tb, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016 - cs 95814	UN	64,00
352	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016 - cs 95817	UN	57,00
353	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016 - cs 95818	UN	89,00
354	Condulete pvc, tipo t 3/4 com tampa e conectores - fornecimento e instalação	UN	20,00
355	Condutor para calha de beiral, de pvc, diametro 88 mm, incluindo conexoes e bracaadeiras - fornecimento e colocacao	M	354,00
356	Conector de medição em bronze com 4 parafusos para cabos de cobre 16-70mm²-ref.tel-560(pára raio)	UN	110,00
357	Conector em bronze/latão, dn 15 mm x 1/2, sem anel de solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal de distribuição fornecimento e instalação. af_01/2016 - cs 93081	UN	6,00
358	Conector em bronze/latão, dn 22 mm x 3/4, sem anel de solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal de distribuição fornecimento e instalação. af_01/2016 - cs 93088	UN	29,00
359	Conector parafuso fendido para cabo de 70mm²-fornecimento e nstalação	UN	2,00
360	Conector parafuso fendido split-bolt - para cabo de 35mm² - fornecimento e instalação	UN	50,00
361	Conector, cpvc, soldável, dn 28mm x 1 , instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89758	UN	12,00
362	Conector, cpvc, soldável, dn 35mm x 1 1/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89763	UN	12,00
363	Conj. de braçadeira tipo d , d=1 , comparafuso e bucha	UN	8,00
364	Conj. de braçadeira tipo d , d=1 1/2 ,com parafuso e bucha	UN	8,00
365	Conj. de braçadeira tipo d , d=3/4 , com parafuso e bucha	UN	287,00
366	Conjunto de ferragens contendo fechadura com cilindro para porta externa, macaneta tipo alavanca com acabamento padrao medio e roseta em latao cromado	UN	10,00
367	Conjunto para futsal com traves oficiaisde 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3 com requadro em ubo de 1 ,pin-tura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm	CJ	10,00
368	Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aco galvanizado 3 , h =255 cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro	CJ	11,00
369	Contenção de bloco estrutural	M3	58,91
370	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014 - cs 87735	M2	504,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951 SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 16



371	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014 - cs 87620	M2	3.529,87
372	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014 - cs 87620	M2	4,00
373	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm. af_06/2014 - cs 87630	M2	139,37
374	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016	M	5,71
375	Contraverga moldada in loco em concretopara vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016 - cs 93196	M	77,40
376	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016 -cs 93195	M	7,00
377	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 - cs 96973	M	78,40
378	Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 - cs 96974	M	252,64
379	Corrimão duplo central com guarda corpo em tubos de ferro galvanizado d=2",fixo com montantes verticais com tubos d=2" e 1/2" e 2 peças longitudinais comtubos d=1 1/4",inclusive pintura	M	65,60
380	Corrimão duplo em tubos de aço inox 1.1/2", com chumbadores para fixação no piso	M	65,25
381	Corrimão duplo em tubos de aço inox 1.1/2", com chumbadores para fixação no piso h=70/92cm	M	558,36
382	Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2, em alumínio. af_04/2019_p - cs 99857	M	291,42
383	Cotovelo em bronze/latão, dn 15 mm x 1/2, 90 graus, sem anel de solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal e sub-ramalfornecimento e instalação. af_01/2016 -cs 93098	UN	1,00
384	Cotovelo em bronze/latão, dn 22 mm x 1/2, 90 graus, sem anel de solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal e sub-ramalfornecimento e instalação. af_01/2016 -cs 93100	UN	8,00
385	Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal dedistribuição fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 92311	UN	5,00
386	Cotovelo em cobre, dn 22 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal dedistribuição fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 92312	UN	10,00
387	Cruzeta de concreto armado, comp. 1900mm	UN	36,00
388	Cruzeta de concreto armado, comp. 2400mm	UN	4,00
389	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020 - cs 86901	UN	12,00
390	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvulaem metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020 - cs 86937	UN	35,00
391	Cumeeira em alumínio ondulada,e=0,8mm-fornecimento e instalação	M	29,00
392	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal eareia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 -cs 94221	M	354,38
393	Cumeeira termoacústica-fornecimento e instalação	M	92,60
394	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm,instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89416	UN	1,00
395	Curva 87 graus e 30 minutos, pvc, serier, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutoresverticais de águas pluviais. af_12/2014- cs 89592	UN	30,00
396	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 110 mm (4) - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 93026	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



397	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91902	UN	149,00
398	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91914	UN	98,00
399	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91905	UN	26,00
400	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91917	UN	98,00
401	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91896	UN	16,00
402	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91908	UN	1,00
403	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91920	UN	6,00
404	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2) - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 93018	UN	3,00
405	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2) - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 93020	UN	32,00
406	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 85 mm (3) - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 93024	UN	13,00
407	Curva 90 graus, curta, de pvc rígido roscável, de 3/4", para eletroduto	UN	4,00
408	Curva 90 graus, longa, de pvc rígido roscável, de 3/4", para eletroduto	UN	4,00
409	Curva 90 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diametro de 20 mm (3/4")	UN	40,00
410	Curva 90 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diametro de 32 mm (1 1/4") - fornecimento e instalação	UN	2,00
411	Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 - cs 95695	UN	6,00
412	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 110 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94687	UNID	9,00
413	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89489	UN	12,00
414	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89364	UN	260,00
415	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94675	UN	10,00
416	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89494	UN	11,00
417	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89415	UN	4,00
418	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89369	UN	41,00
419	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94677	UN	50,00
420	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89499	UN	48,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



421	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94679	UN	72,00
422	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94681	UN	25,00
423	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89507	UN	13,00
424	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89517	UN	2,00
425	Curva 90° de pvc rígido soldável 50 mm	UNID	10,00
426	Curva 90° de pvc rígido soldável 75 mm	UNID	8,00
427	Curva 90° para eletroduto galvanizadoa fogo, ø 100 mm (4")	UN	7,00
428	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89748	UN	36,00
429	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89728	UN	103,00
430	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	10,00
431	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89733	UN	5,00
432	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89742	UN	74,00
433	Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 - cs 89812	UN	4,00
434	Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89730	UN	20,00
435	Curva pvc longa 45 graus, 100 mm, para esgoto predial-fornecimento e instalacao	UN	6,00
436	Curva pvc longa 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalacao	UN	15,00
437	Ddr tripolar, corrente nominal de 16a, curva c - fornecimento e instalação	UN	2,00
438	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M3	85,41
439	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 - cs 97622	M2	345,08
440	Demolição de alvenaria de pedra	M3	83,74
441	Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017 - cs 97625	M3	156,44
442	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M2	108,18
443	Demolição de concreto com martele e compressor	M3	12,25
444	Demolicao de concreto simples	M3	237,81
445	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	M	4,38
446	Demolição de passeio de concreto e=0,10m, inclusive bota fora	M2	683,72
447	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 - cs 97626	M3	2,00
448	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martele, sem reaproveitamento. af_12/2017 - cs 97627	M3	344,79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



449	Demolição de piso cerâmico, inclusive retirada da camada de regularização sobrelastro de concreto	M2	59,85
450	Demolição de revestimento cerâmico	M2	82,30
451	Destelhamento de telhado	M2	8,00
452	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 93663	UN	10,00
453	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 93653	UN	153,00
454	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 93654	UN	89,00
455	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016 - cs 93655	UN	2,00
456	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 93655	UN	62,00
457	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,00
458	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 93656	UN	15,00
459	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 93658	UN	5,00
460	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	3,00
461	Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,00
462	Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 101895	UN	6,00
463	Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 250a - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 101897	UN	2,00
464	Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 400a - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 101898	UN	1,00
465	Disjuntor termomagnético tripolar 150 a, fornecimento e instalação	UN	1,00
466	Disjuntor termomagnético tripolar 350 a, fornecimento e instalação	UN	1,00
467	Disjuntor termomagnético tripolar 350a, padrão din(europeu-linha branca), 65ka	UN	1,00
468	Disjuntor termomagnético tripolar 63a, fornecimento e instalação	UN	1,00
469	Disjuntor tetrapolar dr 25 a - dispositivo residual diferencial, tipo ac	UN	3,00
470	Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação	UN	9,00
471	Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 80a - fornecimento e instalação	UN	1,00
472	Disjuntor tipo din/iec, tripolar 63 a, fornecimento e instalação	UN	2,00
473	Disjuntor tripolar 100 a, padrão din (linha branca), corrente de interrupção 10ka - fornecimento e instalação	UN	3,00
474	Disjuntor tripolar 80 a, padrão din - fornecimento e instalação	UN	1,00
475	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 93668	UN	17,00
476	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 93669	UN	15,00
477	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 93670	UN	9,00
478	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 93671	UN	9,00
479	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 93672	UN	9,00

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024

16/08/2024, 11:49

Chave de Impressão: 09a3b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



480	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 93673	UN	8,00
481	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 101894	UN	4,00
482	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensã máxima de 45ka(tipo ac)	UN	74,00
483	Dispositivo dr, 4 polos, 30ma, correntede 80a, tipo ac	UN	1,00
484	Divisória em granito cinza andorinha, corumba ou equivalente e=3cm, 2 faces polidas, fixadas nos pisos e/ou paredes- fornecimento e instalação	M2	1,00
485	Divisória em granito cinza andorinha, polido, e=2cm,inclusive montagem com ferragens	M2	114,95
486	Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentadocom argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021 - cs 102253	M2	1,93
487	Ducha metalica de parede, articulavel, com desviador e ducha manual	UN	29,00
488	Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos 29 x 29 x 6 cm, assentado com argamassa	M2	93,42
489	Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos 29 x 29 x 6 cm, assentado com argamassa	M2	1,44
490	Eletrobomba trifasica de ferro fundido,sucção 2 1/2x2" recalque, motor weg 350	UN	1,00
491	Eletroduto corrugado flexível em pead d=1",lançado diretamente no solo,exclusive escavação e reaterro	M	311,00
492	Eletroduto de aço galvanizado, (4")-fornecimento e instalação.	M	24,00
493	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente, instaladoem parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p - cs 95749	M	163,00
494	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente, instaladoem teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p - cs 95745	M	270,00
495	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p - cs 95750	M	13,00
496	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p - cs 95746	M	78,00
497	Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 32 mm (1 1/4), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p - cs 95751	M	30,00
498	Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 32 mm (1 1/4), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p - cs 95747	M	54,00
499	Eletroduto de pvc rígido soldavel, classe b, de 25 mm	M	16,00
500	Eletroduto de pvc rígido soldavel, classe b, de 32 mm - fornecimento e instalação	M	12,00
501	Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico- leve d=4 "(100 mm)	M	12,00
502	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn100 (4) - fornecimento e instalação. af_04/2016 - cs 97670	M	195,00
503	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn40 mm (1 1/4), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91860	M	72,00
504	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn50 (1 1/2) - fornecimento e instalação. af_04/2016 - cs 97667	M	2.220,00
505	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn63 (2) - fornecimento e instalação. af_04/2016 - cs 97668	M	220,00
506	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn75mm(2 1/2) - fornecimento e instalação	M	130,00
507	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn85mm (3) - fornecimento e instalação	M	120,00
508	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91854	M	56,00
509	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91856	M	36,00
510	Eletroduto flexível liso, pead, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91859	M	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 21



511	Eletroduto flexível liso, pead, dn 40 mm (1 1/4), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91851	M	0,00
512	Eletroduto flexível liso, pead, dn 40 mm (1 1/4), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91861	M	130,00
513	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110mm (4) - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 93012	M	186,00
514	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91863	M	2.830,00
515	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91867	M	470,00
516	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91871	M	1.358,00
517	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91864	M	393,20
518	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91868	M	33,00
519	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91872	M	437,00
520	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91865	M	152,00
521	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91869	M	9,00
522	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91873	M	66,00
523	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2) - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 93008	M	1.152,00
524	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2) - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 93009	M	446,00
525	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3) - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 93011	M	410,00
526	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p - cs 95730	M	24,00
527	Emassamento com massa a óleo, duas demãos	M2	264,95
528	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos	M2	9.647,63
529	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos	M2	15,04
530	Emassamento com massa epoxi bicomponente (massa+catalizador), 1 demão	M2	5.024,34
531	Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	M3	1.535,30
532	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia). af_07/2019 - cs 94224	M	596,37
533	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014 - cs 87775	M2	161,56
534	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução	M2	1.768,52
535	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura	M2	4.643,29
536	Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação com diâmetro de 15mm(1/2) a 25 mm(1)	M	1.398,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



537	Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação com diâmetro de 32mm(1 1/4) a 50 mm(2)	M	688,00
538	Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 - cs 86886	UN	13,00
539	Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	1,00
540	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	20,00
541	Engate flexível em plástico branco, 1/2x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 - cs 86884	UN	20,00
542	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira	UN	1,00
543	Escada de marinho em tubo galvanizado e chapa xadrez	M	6,00
544	Escada para piscina em alumínio, 4 degraus 1,50 x 0,53m	UN	3,00
545	Escada tipo marinho em tubo aço galvanizado 1 1/2" 5 degraus	M	20,80
546	Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de forma. af_06/2017 - cs 96527	M3	6,42
547	Escavação manual de viga de borda para radier. af_09/2017 - cs 97082	M3	14,21
548	Escavação manual em solo-prof. até 1,5m	M3	123,83
549	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria até 2 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica - cs 72915	M3	8.745,56
550	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em lo	M3	121,47
551	Escavação mecanizada de vala com prof. de 3,0 m até 4,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª c	M3	6.793,82
552	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 hp), largura até 1,5 m, em solo de 1	M3	54,00
553	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m³/potência:88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, e	M3	170,37
554	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m³/potência:88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015 - cs 90102	M3	73,85
555	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de forma, com retroescavadeira. af_06/2017 - cs 96521	M3	2,08
556	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de forma, com retroescavadeira. af_06/2017 - cs 96521	M3	985,57
557	Escavação mecanizada para viga baldrame, com previsão de forma, com mini-escavadeira. af_06/2017 - cs 96525	M3	296,09
558	Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 3 caminhões basc	M3	3.643,53
559	Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155 hp), frota de 3 caminhões bas	M3	5.547,97
560	Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155 hp), frota de 3 caminhões basculantes	M3	2.812,11
561	Escoramento de formas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito duplo, incluso travamento, 4 utilizações. af_09/2020 - cs 101793	M3	334,51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



562	Escoramento de vala, tipo blindagem, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m - execução, não inclui material. af_08/2020 - cs 101605	M2	182,30
563	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. af_08/2020 - cs 101575	M2	382,22
564	Espalhamento mecanizado com motoniveladora 140hp, material 1ª categoria	M2	942,92
565	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira	M2	18,06
566	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado	M2	54,72
567	Espelho plastico 4x2 - fornecimento e instalacao	UN	260,00
568	Espelho plastico 4x4 - fornecimento e instalacao	UN	8,00
569	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020 - cs 100897	M	182,00
570	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 60cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020 - cs 100898	M	224,00
571	Esticador para raia em aço inox	UN	10,00
572	Estrutura metalica em aço estrutural perfil i , qualquer bitola	KG	41.451,41
573	Estrutura metalica em aço estrutural perfil u, 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm	KG	24.260,82
574	Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 25m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os servicosgerais em alvenaria e concreto, as telha	M2	1.960,80
575	Estrutura para tabela de basquete treliçado	PAR	8,00
576	Estrutura/suporte oficial para tabela de basquete em tubo de aço galvanizado d=5",h=3,05 piso/aro,pintura sintética-fornecimento e instalação	UN	6,00
577	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016 - cs 93208	M2	20,00
578	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. af_07/2016	M2	298,87
579	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016 - cs 94994	M2	36,13
580	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016 - cs 94990	M3	52,00
581	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 - cs 94993	M2	3.789,46
582	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015 - cs 92396	M2	0,00
583	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015 - cs 93680	M2	79,08
584	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_12/2015 - cs 92398	M2	440,00
585	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020 - cs 101169	M2	181,30
586	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusiv solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 - cs 96386	M3	1.893,47
587	Execução e compactação de base e ou subbase para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019 - cs 96396	M3	477,58
588	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) brita - 50/50 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 - cs 100565	M3	67,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 24



589	Execução e compactação de base e ou subbase para pavimentação de solo estabilizado granulometricamente sem mistura de solos - exclusive solo, escavação, cargae transporte. af_11/2019 - cs 101768	M3	235,95
590	Extintor de incêndio abc 4kg-fornecimento e instalação	UN	5,00
591	Extintor de incêndio abc 6kg-fornecimento e instalação	UN	18,00
592	Extintor de incêndio portátil com cargade co2 de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_p - cs 101906	UN	21,00
593	Extintor de incêndio portátil com cargade pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_p - cs 101908	UN	19,00
594	Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17mm. af_09/2020 - cs 92267	M2	1.167,25
595	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020- cs 92263	M2	848,18
596	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17mm. af_09/2020 - cs 92265	M2	1.704,52
597	Fabricação e instalação de gradil personalizado em metalon 30x40mm galv.,pintadoem braanco conforme projeto	M2	114,00
598	Fabricação e instalação de portão para veículo, dimen. 2,60x2,4m em metalon 30x40mm galvanizado,pintado em branco	UN	0,00
599	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 - cs 96534	M2	240,06
600	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina de contenção, em chapade madeira compensada plastificada, e =18 mm, 10 utilizações. af_07/2019 - cs 100341	M2	245,12
601	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2017 - cs 97086	M2	25,42
602	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017 - cs 96532	M2	212,62
603	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 - cs 96535	M2	1.272,16
604	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017 - cs 96533	M2	583,65
605	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 - cs 96536	M2	1.047,05
606	Filete de granito cinza andorinha, l=4cm,e=2cm com acabamento aboleado	M	3,00
607	Filete em granito branco, dimen.=3,0 x 4,0cm	M	2,99
608	Filtro em fibreglas imunes a corrosão com válvula d vias d 2" em abas abs	UN	2,00
609	Filtro tipo 'y' em bronze, diâmetro de 1	UN	4,00
610	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 6 mm2	M	30,00
611	Fita auto adesiva fotoluminescente '9m'l=5,0cm ou similar	M	15,20
612	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. af_03/2016 - cs 93202	M	138,80
613	Fixação de tubos horizontais de ppr diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1 1/2, fixada em perfilado em laje. af_05/2015 - cs 91168	M	180,00
614	Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente na laje. af_05/2015 - cs 91186	M	30,00
615	Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1 1/2, fixadaem perfilado em laje. af_05/2015 - cs 91	M	191,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 25



616	Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente na laje. af_05/2015 - cs 91185	M	2.846,00
617	Fixação de tubos verticais de ppr diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2, fixada em perfilado em alvenaria. af_05/2015 - cs 91173	M	621,00
618	Fixador universal de spda estanhado ref: tel 5735	UN	48,00
619	Fixador universal para cabos de 16 a 70mm2-fornecimento e instalação	UN	961,00
620	Fornecimento e espalhamento de brita 1	M3	171,36
621	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm	UN	1,00
622	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19"x 8u x 450mm	UN	7,00
623	Fornecimento e instalação de plug de pvc roscável d=1/2"	UN	17,00
624	Forro de fibra mineral em placas de 625x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura antimofo, apoiado em perfil de acogalvanizado com 24 mm de base	M2	606,26
625	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis t, acabamento em filme pvc-instalado	M2	47,90
626	Forro de pvc em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 200x600mm	M2	615,99
627	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p - cs 96114	M2	1.537,50
628	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p - cs 96113	M2	150,89
629	Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra.	M2	7.080,43
630	Ganchos para raia em aço inox	UN	10,00
631	Grade de ferro em barra chata 3/16-fornecimento e instalação	M2	184,25
632	Gradil em 3d nylofor (1,53 x 2,50)m, arame 4,3mm dupla camada com pintura eletrostática azul, incluindo postes em tubo retangular 40x60x1,25mm, zincado com tampa e fixadores	M2	467,54
633	Grama esmeralda em placas - fornecimento e plantio	M2	6.814,23
634	Grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios uv e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada-fornecimento e instalação	M2	5.624,00
635	Granito dallas polido com acabamento abaulada, esp=2cm	M2	2,70
636	Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,6:1,9(cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) -preparo mecânico com betoneira 400 l. af_02/2015 - cs 90279	M3	26,10
637	Grelha pré moldada em concreto perfurada e=5cm	M	791,37
638	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2"	M	33,45
639	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador	M	35,87
640	Guarda-corpo de aço inox de 1,10m, montantes tubulares de 1 1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1 1/2", 3 travessas horizontais de 3/4", fixado com chumbador mecânico	M	114,18
641	Guarda-corpo em tela de aço galvanizado fio 10 bwg, malha 1", ondulada, quadrada em moldura constituída de barra chata de 1 1/2 x 1/4"-fornecimento e instalação	M2	188,48
642	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2" duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2" h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação e piso	M	496,15
643	Guarda-corpo metálico para escada marinho em aço ca-50	M	23,00
644	Guarnicao/moldura de acabamento para esquadria de alumínio anodizado	M	23,20
645	Guia em concreto simples moldado in loco, h= 5cm, acabamento liso, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951 SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 26



646	Haste de aterramento 3 m, com conector - fornecimento e instalação	UN	2,00
647	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 - cs 96985	UN	311,00
648	Hidrômetro dn 25 (¾), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. af_11/2016 - cs 95675	UN	1,00
649	Impermeabilização de calhas/lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	M2	580,14
650	Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. af_06/2018 - cs 98561	M2	145,89
651	Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. af_06/2018 - cs 98560	M2	251,87
652	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018 - cs 98555	M2	1.008,56
653	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica a base d'água	M2	759,26
654	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	M2	1.550,24
655	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de primer para manta asfáltica	M2	37,86
656	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_06/2018 - cs 98547	M2	213,58
657	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018 - cs 98546	M2	593,92
658	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall (18000 btu)	UN	12,00
659	Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto (12000 a 18000 btus)	UN	1,00
660	Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto (30000btu)	UN	10,00
661	Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto (36000btu)	UN	2,00
662	Instalação de tapume com chapa de madeira resinada e=6,00mm	M2	33,81
663	Instalação de vidro liso incolor, e = 4mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com bufe. af_01/2021_p - cs 102162	M2	84,12
664	Instalação de vidro liso incolor, e = 6mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com bufe. af_01/2021_p - cs 102166	M2	8,40
665	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91955	UN	2,00
666	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 92023	UN	2,00
667	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91957	UN	1,00
668	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91963	UN	6,00
669	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91953	UN	75,00
670	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91952	UN	5,00
671	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91959	UN	44,00
672	Isolador, tipo disco, para tensão 15 kv- fornecimento e instalação. af_07/2020- cs 101547	UN	9,00
673	Isolador, tipo pino, para tensão 15 kv - fornecimento e instalação. af_07/2020 - cs 101546	UN	9,00
674	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 - cs	M2	47,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



675	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, sem bandeira-fornecimento e instalação	M2	11,68
676	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 - cs	M2	319,47
677	Janela de alumínio maximar com 2 folhas para vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens.	M2	3,60
678	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 - cs 94569	M2	9,72
679	Janela em alumínio, cor n/p/b, moldura-vidro, tipo guilhotina,exclusive vidro	M2	8,40
680	Janela fixa de alumínio para vidro, comvidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 - cs 100674	M2	4,16
681	Joelho 45 graus para pé de coluna ,pvc,série r,água pluvial,dn 150 mm,junta elástica,fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	UN	54,00
682	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89746	UN	30,00
683	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89726	UN	76,00
684	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89732	UN	68,00
685	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89739	UN	5,00
686	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 - cs 89585	UN	28,00
687	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminamento. af_12/2014 - cs 89531	UN	1,00
688	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 - cs 89591	UN	44,00
689	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de encaminamento. af_12/2014 - cs 89516	UN	11,00
690	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminamento. af_12/2014 - cs 89520	UN	5,00
691	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89368	UN	1,00
692	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89506	UN	4,00
693	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 90373	UN	217,00
694	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89366	UN	9,00
695	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 92699	UN	12,00
696	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89744	UN	33,00
697	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89724	UN	23,00
698	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89731	UN	117,00
699	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89737	UN	12,00

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



700	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 - cs 89584	UN	6,00
701	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 - cs 89590	UN	56,00
702	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 - cs 89518	UN	3,00
703	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 110 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94686	UN	6,00
704	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89404	UN	7,00
705	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreño de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89866	UN	80,00
706	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89481	UN	6,00
707	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89408	UN	63,00
708	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89362	UN	59,00
709	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89412	UN	9,00
710	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89492	UN	36,00
711	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89367	UN	3,00
712	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89497	UN	6,00
713	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94678	UN	6,00
714	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89501	UN	23,00
715	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89505	UN	10,00
716	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89513	UN	2,00
717	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 85 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94684	UN	4,00
718	Joelho de redução soldável c/ rosca - 25mm - 1/2"- água fria	UN	75,00
719	Joelho de reducao, pvc soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, para agua fria	UN	22,00
720	Joelho pvc, com bolsa e anel, 90 graus,dn 40 x 1 1/2" mm, serie normal paraesgoto	UN	91,00
721	Junção simples, pvc, dn 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial- fornecimento e instalação	UN	30,00
722	Junção simples, pvc, esgoto, dn 100 x 50mm, fornecimento e instalação	UN	32,00
723	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89797	UN	34,00
724	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descargaou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89783	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



725	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89785	UN	25,00
726	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 - cs 89690	UN	6,00
727	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 - cs 89563	UN	4,00
728	Junta de dilatacao para impermeabilizacacao, com selante elastico monocomponente a base de poliuretano, dimensoes 1x1cm.	M	1.981,20
729	Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 10 x 4,5mm	M	19,20
730	Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm	M	4.374,93
731	Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de mastique de poliuretano - para pavimentos em concreto	M	260,00
732	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾) fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016 - cs 95635	UN	1,00
733	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo	UN	4,00
734	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo	UN	2,00
735	Kit de registro de pressão bruto de latão ½, inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89969	UN	6,00
736	Laje pré-moldada unidirecional, biapoada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). af_11/2020 - cs 101964	M2	461,11
737	Laje pré-moldada unidirecional, biapoada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). af_11/2020 - cs 101963	M2	183,28
738	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	M3	292,21
739	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 - cs 92873	M3	11,13
740	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 - cs 92874	M3	450,06
741	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de 10 cm. af_08/2017 - cs 96624	M3	98,18
742	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 - cs 96619	M2	48,65
743	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017 - cs 96616	M3	69,79
744	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. af_07/2016 - cs 95240	M2	157,68
745	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016 - cs 95241	M3	1.711,58
746	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers. af_08/2017 - cs 96620	M3	266,46
747	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. af_08/2017	M3	14,94
748	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M3	119,98
749	Lavatório louça branca com coluna, 44 x35,5 cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instal	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



750	Lavatório louça branca com coluna, 45 x55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio -	UN	7,00
751	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular -	UN	16,00
752	Lavatório louça de canto sem coluna, com sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	UN	3,00
753	Letra de aço inox no 22 alt=20cm fornecimento e colocação	UN	355,00
754	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras, inclusive reservatório de polietileno 1000l - instalação mínima	UN	1,00
755	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido. af_04/2019 - cs 99803	M2	129,82
756	Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando ácido muriático. af_04/2019 - cs 99808	M2	592,02
757	Limpeza e polimento mecanizado em piso de alta resistência	M2	616,26
758	Limpeza final da obra	M2	15.860,71
759	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_05/2018	M2	7.148,87
760	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_05/2018 - cs 98525	M2	20.770,28
761	Limpeza vidro comum	M2	43,80
762	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaladas, com reaproveitamento de 3 vezes	M2	15.116,91
763	Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 - cs 97606	UN	3,00
764	Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 - cs 97608	UN	56,00
765	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 - cs 97607	UN	30,00
766	Luminária comercial tipo calha, de sobrepor, lâmpada led 2x18w, completa, fornecimento e instalação	UN	452,00
767	Luminária comercial tipo calha, de sobrepor, lâmpada led 2x9w, completa, fornecimento e instalação	UN	114,00
768	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 - cs 97599	UN	78,00
769	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h	UN	6,00
770	Luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w - fornecimento e instalação. af_08/2020 - cs 101654	UN	4,00
771	Luminária de led para iluminação pública, de 51 w até 67 w - fornecimento e instalação. af_08/2020 - cs 101655	UN	6,00
772	Luminária hermética, ip65, de sobrepor, lâmpada led 2x9w, completa, fornecimento e instalação	UN	3,00
773	Luminária led refletor retangular bivolt, luz branca, 30 w	UN	20,00
774	Luminária led refletor retangular bivolt, luz branca, 50 w	UN	64,00
775	Luminária led solo 3w ip65 2700k bivolt 160lm led - fornecimento e instalação	UN	15,00
776	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 20 w, com reator de partida convencional - fornecimento e instalação. af_02/2020 - cs 100904	UN	6,00
777	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 36 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af_02/2020 - cs 97584	UN	1,00
778	Luminária tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 - cs 97590	UN	7,00
779	Luva de correr pvc, je, dn 150 mm, para rede coletora de esgoto (nbr 10569)	UN	60,00

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024

16/08/2024, 11:49

Chave de Impressão: 09a3b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



780	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89530	UN	6,00
781	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89379	UN	33,00
782	Luva de correr, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89542	UN	7,00
783	Luva de correr, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89387	UN	14,00
784	Luva de correr, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89598	UN	5,00
785	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p - cs 95753	UN	160,00
786	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p - cs 95757	UN	46,00
787	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p - cs 95754	UN	88,00
788	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 32 mm (1 1/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p - cs 95755	UN	30,00
789	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mmx 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89380	UN	18,00
790	Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mmx 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89433	UN	8,00
791	Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mmx 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89605	UN	4,00
792	Luva p/ eletrodutos galvanizado a fogo Ø100 mm (4")	UN	15,00
793	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn110 mm (4) - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 93017	UN	9,00
794	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91875	UN	843,00
795	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91879	UN	162,00
796	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91884	UN	808,33
797	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn32 mm (1), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91876	UN	76,00
798	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn32 mm (1), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91880	UN	8,00
799	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn32 mm (1), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91885	UN	56,00
800	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn40 mm (1 1/4), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91877	UN	83,00
801	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn40 mm (1 1/4), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91881	UN	11,00
802	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn50 mm (1 1/2) - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 93013	UN	218,00
803	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn60 mm (2) - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 93014	UN	188,00
804	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn85 mm (3) - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 93016	UN	53,00
805	Luva para eletroduto, pvc, soldável, dn25 mm (3/4), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p - cs 95736	UN	5,00
806	Luva para eletroduto, pvc, soldável, dn25 mm (3/4), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p - cs 95733	UN	21,00

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



807	Luva para eletroduto, pvc, soldável, dn32 mm (1), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p - cs 95738	UN	54,00
808	Luva pvc, soldável, dn 32 mm, instalada em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94659	UN	3,00
809	Luva simples, pvc, serie normal, esgotopredial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014- cs 89778	UN	167,00
810	Luva simples, pvc, serie normal, esgotopredial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89752	UN	24,00
811	Luva simples, pvc, serie normal, esgotopredial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 - cs 89813	UN	18,00
812	Luva simples, pvc, serie normal, esgotopredial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89753	UN	194,00
813	Luva simples, pvc, serie normal, esgotopredial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 - cs 89817	UN	4,00
814	Luva simples, pvc, serie normal, esgotopredial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89774	UN	119,00
815	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 - cs 89677	UN	69,00
816	Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89534	UN	16,00
817	Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89385	UN	64,00
818	Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 32mm x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89389	UN	2,00
819	Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 92695	UN	17,00
820	Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 92697	UN	2,00
821	Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 40 (1 1/2), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 92662	UN	1,00
822	Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89378	UN	15,00
823	Luva, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89431	UN	8,00
824	Luva, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89611	UN	1,00
825	Mangueira metálica para gás d=1/2"x 120cm	UN	5,00
826	Manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm ²), d = 50mm - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 101917	UN	1,00
827	Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" bsp - fornecimento e instalação	UN	1,00
828	Manta drenante altura 10mm, com camada termicamente soldadas (filme impermeável, núcleo de filamentos tridimensionais de polipropileno (não rígidos) não tecido permeável) - fornecimento e instalação	M2	5.624,00
829	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.	M2	9.442,69
830	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	200,00
831	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M2	108,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 33



832	Mastro 1 ½ para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 - cs 96988	UN	8,00
833	Mastro para bandeira em aço galvanizado de 3, 2 1/2 e 2", altura livre de 6,00m	UN	3,00
834	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dimen. 12 x 30 x 100cm	M	500,00
835	Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação. af_01/2020 - cs 100858	UN	15,00
836	Mobilização, desmobilização e instalação de 01 equipamento de sondagem	UN	2,00
837	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_12/2015 - cs 92513	M2	170,90
838	Montagem e desmontagem de fôrma de lajemaciça, pé-direito simples, em chapa demadeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020 - cs 92514	M2	106,07
839	Montagem e desmontagem de fôrma de lajemaciça, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020 - cs 92486	M2	96,12
840	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_12/2015 - c	M2	196,72
841	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeiracompensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020 - cs 92419	M2	106,56
842	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020 - cs 92413	M2	11,84
843	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_12/2015 - cs 92448	M2	81,56
844	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. af_09/2020 - cs 92456	M2	103,00
845	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. af_12/2015 - cs 92456	M2	41,21
846	Mureta em alvenaria de bloco e=0,14m, h=1,00m, pilaretes em concreto, inclusive pintura e fundação alv. pedra	M	100,00
847	Mureta em alvenaria de bloco e=0,20m, h=,50m pilaretes em concreto, inclusive pintura e fundação alv. pedra	M	57,00
848	Mureta em alvenaria de bloco e=0,20m, h=1,00m, pilaretes em concreto, inclusive pintura e fundação alv. pedra	M	178,08
849	Mureta em alvenaria de bloco e=0,20m, h=1m, pilaretes em concreto, inclusive pintura e fundação alv. pedra	M	1.016,33
850	Muro de contenção com bloco estrutural	M2	63,36
851	Muro em em alvenaria de bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck =15,0mpa cada 3,00m, chapisco e massa reboc	M2	900,00
852	Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 92692	UN	12,00
853	Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 92694	UN	12,00
854	Organizador de cabos horizontal (1u)-fornecimento e instalação	UN	14,00
855	Painel elétrico montado em caixa metálica com pintura eletrostática para comando e proteção das bombas do sistema de filtração	UN	1,00
856	Papeleira de louça, dim=15x 15cm-fornecimento e instalação	UN	9,00
857	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020 - cs 95544	UN	71,00
858	Pára-raio de distribuição polimérico, zn0 , 127v- 10ka fornecimento e instalação	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 34



859	Para-raios de distribuicao, tensao nominal 15 kv, corrente nominal de descarga 5 ka	UN	6,00
860	Passarinheira polipropileno universal para proteção de telhado	M	302,00
861	Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019 - cs98302	UN	9,00
862	Pavimentação ornamental com seixo roladoespalhado	M3	1,07
863	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de até 10 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018 - cs 97733	M3	2,57
864	Peitoril de granito cinza, l=20cm,esp=2cm	M	60,00
865	Peitoril de granito polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioao, e= *2,5* cm, largura 17 cm	M	37,45
866	Peitoril em granito branco dallas polido,l=15cm.esp=2,0cm	M	5,72
867	Peitoril em granito cinza andorinha l= 15 cm, e= 2,0 cm	M	213,30
868	Peitoril em granito cinza l= 15 cm, e= 2,0 cm	M	111,60
869	Película insulfilm aplicada	M2	124,32
870	Película insulfilm aplicada	M2	70,08
871	Pia de aço inoxidavel (aisi 430) com 2 cubas, com valvulas,sifão em metale escorredor duplo, de 0,55 x 2,00 m	UN	2,00
872	Pig tail ou chicote flexível de cobre, b-190, para condução de gás	UN	10,00
873	Pilar metálico em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, trasnporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p cs100766	KG	141,75
874	Pingador metálico em perfil alumínio 'u'25,4mm x 3,2mm x 0,604kg/m	M	55,80
875	Pintura a oleo brilhante sobre superfíciie metálica, uma demao incluso uma demao de fundo anticorrosivo	M2	6,50
876	Pintura acrílica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura - cs 41595	M	551,20
877	Pintura acrílica em piso cimentado duas demaos - cs 74245/1	M2	31,44
878	Pintura acrílica em piso cimentado duasdemaos - cs 74245/1	M2	3.390,42
879	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado - cs 84665	M2	54,70
880	Pintura artistica- cores variadas	M2	738,49
881	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra(por demão). af_01/2020 - cs 100746	M2	4,20
882	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizadasobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020 - cs 100747	M2	826,33
883	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizadasobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020 - cs 100761	M2	11.638,50
884	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizadasobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020 - cs 100749	M2	1.463,74
885	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020 - cs 100719	M2	2.204,17
886	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado emobra (por demão). af_01/2020 - cs 100721	M2	2.061,80
887	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica(por demão). af_01/2020 - cs 100748	M2	176,63
888	Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020 - cs 100728	M2	2.033,74
889	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020 - cs 100727	M2	733,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 35



890	Pintura com tinta protetora acabamento aluminio, duas demaos sobre superficie metalica	M2	13,58
891	Pintura de demarcação com tinta acrílica, e = 5cm, aplicação manual	M	786,40
892	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação mecânica, 2 demãos, incluso fundopreparador. af_05/2021 - cs 102493	M2	1.103,05
893	Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 1 demão de primer epoxi rico em zinco e=35 micras d	M2	176,63
894	Pintura de proteção sobre superfície metálica com aplicação de 01 demão de tinta epoxi curadacom poliamida, de alta espessura, biocomponete	M2	176,63
895	Pintura epoxi de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	M	3.169,07
896	Pintura epoxi, duas demaos	M2	5.024,34
897	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. utilizacao de revolver (ar-comprimido).	M2	1.288,05
898	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021 - cs 102197	M2	120,39
899	Pintura imunizante para madeira, 1 demão. af_01/2021 - cs 102233	M2	319,78
900	Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. af_01/2021 - cs 102234	M2	1.923,10
901	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 1 demão. af_01/2021 - cs 102209	M2	42,53
902	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021 - cs 102219	M2	228,18
903	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021 - cs 102218	M2	44,75
904	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno, 2 demãos. af_01/2021 - cs 102214	M2	180,00
905	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm,preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 - cs 98679	M2	98,00
906	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm,preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 - cs 98680	M2	4,00
907	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 - cs 98681	M2	63,13
908	Piso de borracha canelado, espessura 3,5mm, fixado com adesivo acrílico. af_09/2020 - cs 101737	M2	2,50
909	Piso de borracha pastilhado em placas 50 x 50 cm, e = 3,5 mm, fixado com cola	M2	30,75
910	Piso fulget (granito lavado)- inclusoexecucao	M2	192,38
911	Piso industrial de alta resistencia, espessura 12mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado	M2	616,26
912	Piso industrial de alta resistencia, espessura 8mm, incluso juntas de dilatacaoplasticas e polimento mecanizado	M2	3.414,45
913	Piso podotátil de borracha com parafusos para fixação em concreto 25cmx25cm e colados com cola adesiva	M2	26,31
914	Piso podotátil de concreto - direcional alerta, 40 x 40 x 2,5 cm	M2	104,80
915	Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. af 05/2020 - cs 101094	M	56,36
916	Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. af_05/2020 - cs 101094	M	5,85
917	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	173,98
918	Placa de concreto armado, furada para calha de drenagem e=5cm	M2	415,70
919	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	UN	2,00
920	Placa de inauguração em acrílico 60x40cm,inclui parafusos espaçadores cromados,adesivado-fornecimento e instalação	UN	1,00

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



921	Placa de inauguracao metálica, 40x 60cm	UN	0,00
922	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	88,00
923	Placa de sinalizacao de seguranca contraincendio, fotoluminescente, quadrada, 20 x 20 cm, em pvc 2 mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogram conforme nbr13434)	UN	101,00
924	Placa de sinalizacao de seguranca contraincendio, fotoluminescente,retangular, 20 x 40 cm, em pvc 2 mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conformenbr 13434)	UN	64,00
925	Placa de sinalização de segurança contraincendio,fotoluminescente retangular,13x26cm,em pvc 2mm anti chamas (símbolos,cores e pictogramas conforme nbr 13434)-	UN	9,00
926	Placa de sinalização em pvc,adesivado,dimensão=20 x 40cm,esp=2mm,fixada no tetocomo cabos de aço inox	UN	3,00
927	Placa identificacao acrílico 25x8cm borda polida-fornecimento e colocação	UN	123,00
928	Placa inauguracao em aluminio 0,40x0,60m fornecimento e colocacao	UN	1,00
929	Placa personalizada em chapa de aço galvanizada,e=1,95mm,incluindo pintura de proteção e pintura de acabamento com esmalte sintético pulverizada	M2	1,44
930	Planta - ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	UN	9,00
931	Plantio de arbusto ou cerca viva. af_05/2018 - cs 98509	UN	145,00
932	Plantio de árvore ornamental com alturade muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. af_05/2018 - cs 98511	UN	40,00
933	Plantio de árvore ornamental com alturade muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018 - cs 98510	UN	42,00
934	Plantio de grama em placas. af_05/2018 - cs 98504	M2	1.311,76
935	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	M2	207,20
936	Pó de pedra	M3	324,58
937	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018 - cs 98535	UN	18,00
938	Ponto de tomada para ar condicionado, incluindo conjunto astop e aterramento	UN	2,00
939	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016 - cs 93143	UN	1,00
940	Porca zincada, quadrada, diametro 3/8"	UN	60,00
941	Porta corta-fogo 110x210x4cm - fornecimento e instalação. af_12/2019 - cs 90838	UN	3,00
942	Porta corta-fogo 140x210x4cm - fornecimento e instalação. af_12/2019 - cs 90838	UN	3,00
943	Porta corta-fogo 90x210x4cm - fornecimento e instalação. af_12/2019 - cs 90838	UN	6,00
944	Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com ferragens e guarnicoes (em m²)	UN	1,00
945	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_12/2019 - cs100701	M2	39,54
946	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_12/2019 - cs100701	M2	5,88
947	Porta de madeira maciça completa, com fechadura	M2	149,97
948	Porta de madeira para banheiro,em chapade madeira compensada,revestida com laminado texturizado. 0,80x1,60m,incluso marco e dobradiça	UN	8,00
949	Porta de madeira para banheiro,em chapade madeira compensada,revestida com laminado texturizado. 0,90x1,60m,incluso marco e dobradiça	UN	4,00
950	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 - cs 91341	M2	96,45
951	Porta toalha plastica	UN	14,00
952	Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação. af_01/2020 -cs 95542	UN	8,00
953	Portão de acesso a quadra em tubo de aço galvanizado dn 2, e tela de arame galvanizado	M2	90,30
954	Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14gsg	M2	30,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 37



955	Portão em tela de arame galvanizado n.12,malha 2" e moldura em tubos de aço de 1.1/2" e 1",com duas folhas de abrir,incluso ferragens e pintura	M2	7,76
956	Portão em tubo aço galvanizado d=1/2"	M2	24,12
957	Poste de aço conico contínuo curvo simples, engastado, h=9m, inclusive luminária, sem lâmpada - fornecimento e instalacao. af_11/2019 - cs 100622	UN	4,00
958	Poste de aço conico continuo reto, engastado, h=7m - fornecimento e instalacao	UN	8,00
959	Poste de concreto duplo t h=11m carga nominal 600kg inclusive escavacao, exclusive transporte-fornecimento e instalacao	UN	9,00
960	Poste de concreto duplo t h=12m carga nominal 600kg inclusive escavacao, exclusive transporte-fornecimento e instalacao	UN	1,00
961	Poste de concreto duplo t, 400kg, h=11m	UN	8,00
962	Poste de iluminação externa 9m com 2 petalás e refletor 70 a 100w	UN	4,00
963	Poste decorativo,aço galvanizado com 3,00m,inclusive luminária solar 60w com controle presença 120 leds refletor sensor,com base de concreto	UN	23,00
964	Poste inox para bandeirola, completos com chumbadores e canopla	UN	4,00
965	Poste metalico decorativo externo p/ jardim h = 2,50m d = 75mm c/ 1 luminaria elampada led 100w- fornecimento e instalacao	UN	87,00
966	Poste metalico decorativo externo p/ jardim h = 2,50m d = 75mm c/ 2 luminarias e lampada led 100w - fornecimento e instalacao	UN	35,00
967	Prateleira / bancada em granito ciiza polido, esp=2,5cm	M2	12,58
968	Pre filtro em fibreglas com entrada e saída flangeadas de 6"	UN	1,00
969	Presilha de latão, l=20mm, para fixaçãode cabos de cobre, furo ø 5mm, para cabos 35mm² a 50mm²	UN	190,00
970	Proteção para porta (pne) em placa de aço	UN	34,00
971	Quadro de comando para 2 bombas de recalque 1/3 a 2cv, trifásica, 220volts, comchave seletora acionamento manual/automatico, relé de sobrecarga e contadora	UN	2,00
972	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão din - fornecimento e instalação	UN	1,00
973	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 36 disjuntores c/barramento, padrão din - fornecimento e instalação	UN	1,00
974	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão din, exclusive disjuntores	UN	3,00
975	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 4 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento fornecimento e instalacao	UN	1,00
976	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 101875	UN	24,00
977	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 101883	UN	1,00
978	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 101879	UN	6,00
979	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 225a - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 101882	UN	1,00
980	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 36 disjuntores din 500a - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 101883	UN	1,00
981	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 101881	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



982	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, combarramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação.af_10/2020 - cs 101878	UN	4,00
983	Quadro de distribuição de sobrepor em chapa de aço galvanizado para 72 disjuntores din,barramento trifásico,225a-fornecimento e instalação	UN	1,00
984	Quadro de distribuiçao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessórios, padrao telebras, fornecimento e instalação. af_11/2019 - cs100562	UN	2,00
985	Quadro em laminado melamínico e carpete(panorâmico), dimensões 4,60x1,20m, comacabamento em madeira massaranduba, angeelim ou equivalente	UN	18,00
986	Raia flutuante anti-marola, macias	UN	5,00
987	Ralo de fundo antiturbilhão 2" em bronze- 12359 orse	UN	10,00
988	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxiø 100mm	UN	5,00
989	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxiø 150mm	UN	10,00
990	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89710	UN	14,00
991	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014 - cs 89495	UN	13,00
992	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89709	UN	9,00
993	Rampa para deficiente em concreto de 20mpa,esp=0,07m(escavação,fôrma e lançamento)	M2	52,00
994	Rasgo em alvenaria para eletrodutos comdiâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 - cs 90447	M	858,92
995	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015 - cs 91222	M	150,00
996	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 - cs 90443	M	918,00
997	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 - cs 96995	M3	49,96
998	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 - cs 93382	M3	5.013,93
999	Reboco c/ argamassa traco 1:3 (cimento e areia média), esp.= 2cm, preparo mecanico de argamassa	M2	1.046,49
1000	Reboco c/ argamassa traco 1:3 (cimento e areia média), esp.= 2cm, preparo mecanico de argamassa	M2	24,44
1001	Reboco c/ argamassa traco 1:3 (cimento e areia média), esp.=0,5cm, preparo mecanico de argamassa	M2	0,00
1002	Rede de proteção em nylon malha 10 x 10cm para quadra de esporte - fornecimento e instalação	M2	5.660,76
1003	Rede de proteção em nylon malha 10x10cm para quadra de esporte - fornecimento e instalação	M2	287,84
1004	Rede para trave oficial em nylon,fio 3mm,malha 16, dimen 7,5 x 2,5m	PAR	4,00
1005	Redução excentrica em pvc rígido c/ anéis para esgoto primário,d=100x50mm-fornecimento e instalação	UN	4,00
1006	Redução excentrica em pvc rígido c/ anéis para esgoto primário,d=75x50mm-fornecimento e instalação	UN	15,00
1007	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica,fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 - cs 89557	UN	2,00
1008	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 - cs 89681	UN	4,00
1009	Refletor em alumínio, de suporte e alça, com lâmpada vapor de mercúrio de 250 w, com reator alto fator de potência - fornecimento e instalação. af_02/2020 - cs97601	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



1010	Refletor simples led 100w de potência, branco frio, 6500k, bivolt-fornecimento e instalação	UN	6,00
1011	Refletor simples led 150w de potência, branco frio, 6500k, bivolt -fornecimento e instalação	UN	266,00
1012	Refletor simples led 200w de potência, branco frio, 6500k, bivolt -fornecimento e instalação	UN	16,00
1013	Registro de esfera, pvc, roscável, 3/4, fornecido e instalado em ramal de água. af_03/2015 - cs 90371	UN	3,00
1014	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 60 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	2,00
1015	Registro de esfera, pvc, soldável, dn 25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94489	UN	2,00
1016	Registro de esfera, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94490	UN	5,00
1017	Registro de esfera, pvc, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94491	UN	4,00
1018	Registro de esfera, pvc, soldável, dn 50 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94492	UN	2,00
1019	Registro de esfera, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94493	UN	11,00
1020	Registro de fecho rápido 1/2"	UN	12,00
1021	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94497	UN	52,00
1022	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94496	UN	27,00
1023	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	UN	14,00
1024	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94495	UN	19,00
1025	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2, fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 - cs 89352	UN	1,00
1026	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	4,00
1027	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94498	UN	10,00
1028	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94500	UNID	15,00
1029	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 - cs 89987	UN	59,00
1030	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 - cs 89353	UN	67,00
1031	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94494	UN	6,00

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



1032	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94501	UNID	2,00
1033	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 - cs 89985	UN	60,00
1034	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas- fornecimento	UN	6,00
1035	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipofisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	UN	5,00
1036	Regulador de gás 2º estágio de 7 kg/h (instalação gás)	UN	5,00
1037	Regularizacao de piso/base em argamassatraco 1:3 (cimento e areia), e spessura3,0cm, preparo mecânico	M2	81,66
1038	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019 - cs 100575	M2	11.963,32
1039	Regularização e compactação de subleite solo predominantemente argiloso. af_11/2019 - cs 100576	M2	7.780,64
1040	Regularização e compactação de subleite solo predominantemente arenoso. af_11/2019 - cs 100577	M2	9.752,82
1041	Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete	M2	211,10
1042	Regularização e compactação manual do terreno com soquete	M2	164,17
1043	Regularização manual e compactão com placa vibratória	M2	298,87
1044	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_08/2020 - cs 101632	UN	91,00
1045	Remoção de alambrado	M2	1.343,60
1046	Remoção de banco de concreto	UN	4,00
1047	Remoção de equipamento de ginástica	UN	4,00
1048	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento	M2	29,37
1049	Remoção de estrutura chumbada em concreto (guarda-corpo,gradil e corrimão)	M2	410,56
1050	Remoção de gradil	M	2,62
1051	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	M2	86,54
1052	Remoção de tapume	M2	572,00
1053	Remoção de trave	UN	6,00
1054	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas	M	9,00
1055	Retirada de arbusto c/ destocamento e remoção	UN	55,00
1056	Retirada de árvore de médio porte c/destocamento e remoção - com utilização de equipamentos	UN	16,00
1057	Retirada de estrutura de basquete	UN	4,00
1058	Retirada de meio fio c/ empilhamento e s/ remocao	M	56,60
1059	Retirada de poste de concreto com transformador	UN	1,00
1060	Retirada de poste em concreto	UN	26,00
1061	Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com mais de duas águas, incluso içamento. af_07/2019 - cs 100329	M2	100,00
1062	Revestimento cerâmico para parede 10x10cm, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	1.052,25
1063	Revestimento cerâmico para parede 10x10cm, rejuntado, exclusive regularização de base, pastilha cristal branco elizabeth 10 x 10	M2	39,59
1064	Revestimento cerâmico para parede 10x10cm, rejuntado, exclusive regularização de base, pastilha cristal gema elizabeth 10 x 10	M2	39,59
1065	Revestimento cerâmico para parede 10x10cm, rejuntado, exclusive regularização de base, pastilha cristal marinho elizabeth 10 x 10	M2	39,59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



1066	Revestimento cerâmico para parede 10x10cm, rejuntado, exclusive regularização de base, pastilha cristal piscina elizabeth 10 x 10	M2	39,59
1067	Revestimento cerâmico para parede 10x10cm, rejuntado, exclusive regularização de base, pastilha cristal vermelho, plus elizabeth 10 x 10	M2	39,59
1068	Revestimento cerâmico para parede 10x10cm, rejuntado, exclusive regularização de base, pastilha lux jade elizabeth 10 x 10	M2	39,59
1069	Revestimento cerâmico para parede 10x10cm, rejuntado, exclusive regularização de base, pastilha lux turqueza elizabeth 10 x 10	M2	39,59
1070	Revestimento cerâmico para parede 10x10cm, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	9,40
1071	Revestimento cerâmico para paredes externas com placas tipo esmaltada extra dimensão 20x20cm em ambientes de área maiorque 5m2,na altura inteira das paredes	M2	461,52
1072	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 - cs 87269	M2	18,86
1073	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 - cs 87273	M2	3.450,34
1074	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014 - cs 87251	M2	936,02
1075	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014 - cs 87257	M2	16,96
1076	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014 - cs 93391	M2	22,05
1077	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af_06/2014 - cs 93389	M2	0,00
1078	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af_06/2014 - cs 93389	M2	4,00
1079	Revestimento em laminado melaminico texturizado, espessura 0,8 mm, fixado com cola	M2	292,20
1080	Rodameio em granito branco dallas polido,h=10cm, esp=2cm	M	168,00
1081	Rodameio em granito branco dallas polido,h=7cm, esp=2cm	M	10,38
1082	Rodameio em granito polido cinza,h=10cmcom argamassa mista de cal hidratada, notraço 1:1:4 (acabamento reto)	M	188,20
1083	Rodameio em madeira h=7,0cm	M	173,35
1084	Rodapé em granito, altura 10 cm. af_09/2020 - cs 98685	M	47,20
1085	Rodopia em granito branco dallas, h =10cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	M	5,08
1086	Rodopia em granito cinza andorinha, h =10 cm, e= 2cm, assentando com argamassa industrializada , com acabamento aboleado	M	14,58
1087	Rufo em chapa de aço galvanizado número24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 - cs 94231	M	252,60
1088	Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. af_07/2019 - cs 100327	M	16,70
1089	Saboneteira branca de embutir 7,5 x 15cm,incluindo fixação	UN	29,00
1090	Saboneteira de parede em plastico abs com acabamento cromado e acrílico, incluso fixação. af_01/2020 - cs 100855	UN	8,00
1091	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 -cs 95547	UN	59,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 42



1092	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020 - cs 86883	UN	26,00
1093	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020 - cs 86881	UN	5,00
1094	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	32,00
1095	Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro - cs 72947	M2	4,00
1096	Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, eespessura=3/8". af_06/2018 - cs 98750	M	95,00
1097	Solda exotérmica	UN	142,00
1098	Soleira em granito branco dallas,esp=2cm e largura 15cm	M	127,19
1099	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020 - cs 98689	M	156,22
1100	Sondagem p/ reconhecimento do sbsolo c/tubo de revestimento diâmetro 2 1/2" (percussão)	M	40,00
1101	Sumidouro retangular em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8 x 1,4 x 3,0, área de infiltração: 13,2m2 (para 5 contribuintes) af_12/2020	UN	1,00
1102	Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8 x 1,4 x 3,0 m, área de infiltração: 13,2 m² (para 5 contribuintes). af_12/2020 - cs 98094	UN	0,00
1103	Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 3,4 x 3,0 m, área de infiltração: 32,9 m² (para 13 contribuintes).	UND	1,00
1104	Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 5,8 x 3,0 m, área de infiltração: 50 m² (para 20 contribuintes). . af_12/2020 - cs 98101	UND	1,00
1105	Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 4,5 x 4,5x 3,0 m	UND	1,00
1106	Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,6 x 5,8 x 3,0 m, área de infiltração: 50 m² (para 20 contribuintes). af_12/2020 - cs 98081	UN	7,00
1107	Suporte de raia em bronze cromado	UN	10,00
1108	Suporte fixador colével em alumínio aderido, base com tela inox, afastamento 40mm de altura, parafuso 1/4" e porca	UN	450,00
1109	Suporte para transformador em poste de concreto circular - fornecimento e instalação. af_12/2020 - cs 102109	UN	1,00
1110	Suporte para transformador em poste de concreto duplo t - fornecimento e instalação. af_12/2020 - cs 102110	UN	2,00
1111	Switch 24 portas 10/100 mbps-fornecimento e instalação	UN	8,00
1112	T de pvc rígido soldável 75 mm	UNID	15,00
1113	T de pvc rígido soldável 110 mm	UNID	6,00
1114	Tabela de basquete em vidro temperado 10 x 1,05mt c/ aro flexível e rede profissional	UN	2,00
1115	Tabela de basquete em vidro temperado 10x 1,05mt c/ aro flexível e rede profissional	PAR	8,00
1116	Tabela para basquete em fibra de vidro (1,8 x 1,2m), incluindo aro flexível comrede	UN	4,00
1117	Tabua de madeira para piso, ipe (cerne)ou equivalente da regioao, encaixe macho/femea, 20 x 2 cm	M2	114,58
1118	Tampa cega em pvc para condutete 4 x 2	UN	50,00
1119	Tampa para caixa tipo r1, em ferro fundido, dimensões internas: 0,40 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2020 -cs 101798	UN	2,00
1120	Tanque de louça branca suspenso, 18l ouequivalente, incluso sifão tipo garrafaem pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 - cs 86923	UN	5,00
1121	Tanque de polietileno com tampa 20.000l, azul - fornecimento e instalação	UN	1,00
1122	Tanque de polietileno com tampa 10.000l,azul - fornecimento e instalação	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 43



1123	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 2138,2 l (para 5 contribuintes). af_12/2020 - cs 98052	UN	0,00
1124	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 10009,8 l (para 69 contribuintes).	UND	1,00
1125	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 3,0 m, volume útil: 12234,2 l (para 86 contribuintes). af_12/2020- cs 98056	UND	1,00
1126	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,88 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 14657,4 l (para 105 contribuintes). af_12/2020 - cs 98057	UND	1,00
1127	Tanque septico retangular em alvenaria com blococ de concreto, dimensões internas: 1,0 x 2,0 x 1,4 m. volume útil: 2000l (para 5 contribuintes) af_ 12/2020	UN	1,00
1128	Tanque séptico retangular, em alvenariacom tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,6 x 4,6 x 2,4 m, volume útil: 14720 l (para 105 contribuintes). af_12/2020 - cs 98071	UN	2,00
1129	Tapume com chapa compensada resinada 6mm	M2	1.899,48
1130	Tapume com compensado de madeira. af_05/2018 - cs 98458	M2	110,00
1131	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. af_12/2019 - cs 100705	UN	42,00
1132	Tê com bucha de latão na bolsa central,pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/	UN	3,00
1133	Tê de redução, pvc, soldável, dn 110 mmx 75 mm - fornecimento e instalação.	UN	5,00
1134	Tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x20mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs89619	UN	5,00
1135	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32 mm x 25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94691	UN	2,00
1136	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs89622	UN	8,00
1137	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89445	UN	3,00
1138	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89400	UN	14,00
1139	Tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs89624	UN	3,00
1140	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	1,00
1141	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs89626	UN	4,00
1142	Tê de redução, pvc, soldável, dn 85 mm x 60 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94700	UN	8,00
1143	Te em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 92332	UN	2,00
1144	Te em cobre, dn 22 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 92333	UN	11,00
1145	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UN	48,00
1146	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	UN	41,00
1147	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	UN	2,00
1148	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	UN	12,00
1149	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm	UN	12,00
1150	Tê sanitario, pvc, dn 75 x 50 mm, serienormal para esgoto predial-fornecimento e instalação	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 44



1151	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2), instalado em ramais esub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 92704	UN	3,00
1152	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89796	UN	3,00
1153	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 - cs 89825	UN	33,00
1154	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89784	UN	1,00
1155	Tê, pvc, soldável, dn 25 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	5,00
1156	Te, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89438	UN	2,00
1157	Te, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89393	UN	2,00
1158	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89869	UN	20,00
1159	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89617	UN	30,00
1160	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89440	UN	51,00
1161	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89395	UN	127,00
1162	Tê, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016- cs 94690	UN	10,00
1163	Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89620	UN	3,00
1164	Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89443	UN	3,00
1165	Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89398	UN	6,00
1166	Tê, pvc, soldável, dn 40 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016- cs 94692	UN	21,00
1167	Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89623	UN	3,00
1168	Tê, pvc, soldável, dn 50 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016- cs 94694	UN	46,00
1169	Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	1,00
1170	Tê, pvc, soldável, dn 60 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016- cs 94696	UN	14,00
1171	Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89628	UN	5,00
1172	Tê, pvc, soldável, dn 85 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016- cs 94699	UN	10,00
1173	Tela de aco soldada nervurada ca-60, l-196, (2,09 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 x 6 m de comprimento, espacamento da malha = 10 x 30 cm	KG	1.491,68
1174	Tela mosquiteira em polietileno, fixada em perfil de alumínio anonizado	M2	3,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



1175	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 - cs 94201	M2	2.096,20
1176	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 - cs 94213	M2	11.643,48
1177	Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e= 6 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 - cs 94218	M2	78,88
1178	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 - cs 94216	M2	1.901,52
1179	Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação, h=30cm	UN	148,00
1180	Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação	UN	10,00
1181	Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação	UN	15,00
1182	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	UN	27,00
1183	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável para esgoto primário,d=50mm	UN	34,00
1184	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável para esgoto primário,d=75mm-fornecimento e instalação	UN	10,00
1185	Terminal ou conector de pressao - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalacao	UN	5,00
1186	Terminal ou conector de pressao - para cabo 150mm2 - fornecimento e instalacao	UN	11,00
1187	Terminal ou conector de pressao - para cabo 16mm2 - fornecimento e instalacao	UN	14,00
1188	Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 - fornecimento e instalacao	UN	14,00
1189	Terminal ou conector de pressao - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalacao	UN	218,00
1190	Terraplanagem com cortes e aterro compensados em qualquer solo,exceto rocha	M3	8.677,74
1191	Testeira em granito branco dallas, h =10cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	M	4,00
1192	Testeira em granito cinza andorinha, h =10 cm, e= 2cm, assentado com argamassa	M	14,03
1193	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_09/2016 - cs 95305	M2	272,58
1194	Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	UN	25,00
1195	Tomada 3p+t 30a/440v sem placa - fornecimento e instalacao	UN	2,00
1196	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91992	UN	53,00
1197	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91993	UN	8,00
1198	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91991	UN	2,00
1199	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 92000	UN	240,00
1200	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 92001	UN	2,00
1201	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 92008	UN	6,00
1202	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 - cs 98307	UN	108,00
1203	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91996	UN	79,00
1204	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 91997	UN	27,00
1205	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 92004	UN	6,00
1206	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 92003	UN	1,00
1207	Torneira automática para pne com bico anti furto nbr 9050- fornecimento e instalação	UN	2,00
1208	Torneira automática para pne com bico anti furto nbr 9050- fornecimento e instalação	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024

16/08/2024, 11:49

Chave de Impressão: 09a3b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



1209	Torneira cromada 1/2 ou 3/4 para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 - cs 86914	UN	5,00
1210	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 - cs 86915	UN	39,00
1211	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 - cs 86906	UN	16,00
1212	Torneira cromada para jardim de 1/2	UN	54,00
1213	Torneira de boia, roscável, 1, fornecida e instalada em reservação de água. af_06/2016 - cs 94797	UN	4,00
1214	Torneira de boia, roscável, 2, fornecida e instalada em reservação de água. af_06/2016 - cs 94800	UN	2,00
1215	Torneira de boia, roscável, 3/4 , fornecida e instalada em reservação de água. af_06/2016 - cs 94796	UN	22,00
1216	Totem de sinalização c/estrutura em chapa galvanizada, hastes c/seção 14x8cm e h.total=2,86m, c/aplicação adesivo em recort sobreposto em dupla face, c/base emconcreto armado (71x43cm),pintado	UN	3,00
1217	Trama de madeira composta por ripas e caibros para telhados de até 2 águas paratella cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical.	M2	2.096,20
1218	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica oude concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019 - cs 92539	M2	67,80
1219	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical. af_07/2019 - cs 92544	M2	78,88
1220	Tranporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: m³xkm). af_07/2020 - cs95875	M3XKM	1.974,40
1221	Transformador de distribuição, 112,5 kva, trifásico, 60 hz, classe 15 kv, imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - fornecimento e instalação. af_12/2020 - cs 102105	UN	1,00
1222	Transformador de distribuição, 225 kva, trifásico, 60 hz, classe 15 kv, imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - fornecimento e instalação. af_12/2020	UN	1,00
1223	Transformador de distribuição, 225 kva,trifásico, 60 hz, classe 15 kv, imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - fornecimento e instalação. af_12/2020 - cs 102107	UN	1,00
1224	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 - cs95875	M3XKM	86.260,25
1225	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	4.239,74
1226	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	M3XKM	2.753,88
1227	Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 - cs 97914	M3X	3.600,00
1228	Transporte de material (exceto rocha) em caminhão basculante até 10 km	M3	241,67
1229	Transporte de material (exceto rocha) emcaminhão basculante até 10 km	M3	18.674,05
1230	Transporte de material (exceto rocha) emcaminhão basculante até 30 km	M3	8,05
1231	Transporte horizontal com jerica de 90 l, de massa/ granel (unidade: m3xkm). af_07/2019	M3XKM	5,79
1232	Tratamento em concreto com estuque e lixamento	M2	540,00
1233	Trave para campo de futebol society, desmontável	PAR	4,00
1234	Tubo coletor esgoto liso jei pvc laranja 150mm	M	75,00
1235	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 15 (1/2), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 92687	M	18,00

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



1236	Tubo de cobre de 1/4 revestido com tubo isolante espoloso blindade para ar condicionado, fornecimento e instalação	M	30,00
1237	Tubo de cobre de 3/8 revestido com tubo isolante espoloso blindade para ar condicionado, fornecimento e instalação	M	55,00
1238	Tubo de cobre de 7/8 revestido com tubo isolante espoloso blindade para ar condicionado, fornecimento e instalação	M	90,00
1239	Tubo de cobre de 1/2 revestido com tubo isolante espoloso blindade para ar condicionado, fornecimento e instalação	M	30,00
1240	Tubo de cobre de 3/4 revestido com tubo isolante espoloso blindade para ar condicionado, fornecimento e instalação	M	55,00
1241	Tubo de cobre de 3/8 revestido com tubo isolante espoloso blindade para ar condicionado, fornecimento e instalação	M	90,00
1242	Tubo de cobre de 3/8", revestido com tubo isolante esponjoso blindado para ar condicionado, fornecimento e instalação	M	90,00
1243	Tubo de cobre de 7/8", revestido com tubo isolante esponjoso blindado para ar condicionado, fornecimento e instalação	M	90,00
1244	Tubo de pead corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 250 mm, junta elástica integrada - fornecimento e assentamento. af_01/2021 - cs 94869	M	42,20
1245	Tubo de pead corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 300 mm, junta elástica integrada - fornecimento e assentamento. af_01/2021 - cs 94871	M	125,60
1246	Tubo de pead corrugado parede dupla pead200mm, p/sistemas drenagem - fornecimento e assentamento.	M	49,97
1247	Tubo de pead corrugado parede dupla pead250mm (10"), p/sistemas drenagem - fornecimento e assentamento.	M	13,00
1248	Tubo de pead corrugado parede dupla pead300mm, p/sistemas drenagem - fornecimento e assentamento.	M	30,00
1249	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021 - cs 90696	M	63,17
1250	Tubo de pvc rígido marrom soldável 160 mm	M	12,00
1251	Tubo de pvc rígido marrom soldável 50 mm	M	72,00
1252	Tubo de pvc rígido marrom soldável 75 mm	M	96,00
1253	Tubo de pvc, jei, água pluvial dn 200mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento, inclusive conexões	M	95,00
1254	Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 97341	M	6,00
1255	Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 97345	M	27,00
1256	Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe i, sem isolamento, instalado em prumada fornecimento e instalação. af_12/2015 - cs 97347	M	23,00
1257	Tubo galvanizado 3/4 com luvas para conexões - fornecimento e instalação	M	300,00
1258	Tubo metálico 1" para bloco de partida	UN	5,00
1259	Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalação	M	1.272,80
1260	Tubo pvc esgoto serie r dn 150mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalação	M	18,00
1261	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89714	M	809,25
1262	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89711	M	244,21
1263	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89712	M	407,66
1264	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 - cs 89713	M	134,13

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024

16/08/2024, 11:49

Chave de Impressão: 09a3b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



1265	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014- cs 89578	M	41,60
1266	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 - cs 89512	M	147,14
1267	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014- cs 89580	M	551,34
1268	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.	M	1.357,00
1269	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 - cs 89509	M	42,61
1270	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 - cs 89511	M	36,87
1271	Tubo, cpvc, soldável, dn 28 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94717	M	6,00
1272	Tubo, cpvc, soldável, dn 35 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94718	M	24,00
1273	Tubo, ppr, dn 32, classe pn 25, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_06/2015 - cs96648	M	24,00
1274	Tubo, pvc, soldável, dn 110 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94655	M	103,64
1275	Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89401	M	31,80
1276	Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89355	M	6,50
1277	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89865	M	144,00
1278	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89446	M	84,00
1279	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89402	M	77,02
1280	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89356	M	736,67
1281	Tubo, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94649	M	102,00
1282	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89447	M	56,00
1283	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89403	M	16,24
1284	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89357	M	177,87
1285	Tubo, pvc, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94650	M	108,00
1286	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89448	M	65,50
1287	Tubo, pvc, soldável, dn 50 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94651	M	42,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



1288	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89449	M	213,00
1289	Tubo, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94652	M	194,50
1290	Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89450	M	15,91
1291	Tubo, pvc, soldável, dn 75 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94653	M	10,00
1292	Tubo, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89451	M	11,80
1293	Tubo, pvc, soldável, dn 85 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 94654	M	92,00
1294	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fria - fornecimento e instalação	M	110,00
1295	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fria - fornecimento e instalação	M	260,00
1296	União, cpvc, soldável, dn 28mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89757	UN	8,00
1297	União, cpvc, soldável, dn 35mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89762	UN	4,00
1298	União, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 92904	UN	3,00
1299	União, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 - cs 92905	UN	3,00
1300	União, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89375	UN	12,00
1301	União, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89382	UN	2,00
1302	União, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89390	UN	2,00
1303	União, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - cs 89594	UN	4,00
1304	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2, acabamento metálico cromado - fornecimento e instalação. af_01/2019 - cs 99635	UN	16,00
1305	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metálico cromado	UN	2,00
1306	Valvula de descarga p/ mictório	UN	6,00
1307	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. af_06/2016 - cs 95250	UN	2,00
1308	Valvula de esfera em bronze d = 1/2", instalado em distribuição de gás - fornecimento e instalação	UN	10,00
1309	Valvula de esfera em bronze d = 3/4", instalado em distribuição de gás - fornecimento e instalação	UN	16,00
1310	Válvula de pé com crivo ø 40mm (1.1/2") - fornecimento e instalação	UN	1,00
1311	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 1 - fornecimento e instalação. af_01/2019 - cs 99620	UN	16,00
1312	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 3/4 - fornecimento e instalação. af_01/2019 - cs 99619	UN	1,00
1313	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1 - fornecimento e instalação. af_01/2019 - cs 99629	UN	20,00

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas



1314	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 3 - fornecimento e instalação. af_01/2019 - cs 99633	UN	2,00
1315	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 3/4 - fornecimento e instalação. af_01/2019 - cs 99628	UN	2,00
1316	Válvula em metal cromada para lavatório,d=1" com ou sem ladrão-fornecimento e instalação	UN	5,00
1317	Valvula pe de crivo bronze 1.1/4"-fornecimento e instalação	UN	4,00
1318	Variador de velocidade para ventilador 127v, 150w + 2 interruptores paralelos, para reversao e lampada, conjunto montado para embutir 4' x 2' (placa + suporte ++ modulos)	UN	0,00
1319	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 - cs 86931	UN	18,00
1320	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020 - cs 95469	UN	8,00
1321	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	6,00
1322	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016 - cs 95470	UN	34,00
1323	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça brancasem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020 - cs 954	UN	14,00
1324	Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016- cs 93186	M	22,00
1325	Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	M	5,71
1326	Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 - cs 93188	M	602,00
1327	Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 - cs 93189	M	306,30
1328	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 - cs 93182	M	67,80
1329	Verga pré-moldada para janelas com maisde 1,5 m de vão. af_03/2016 - cs 93183	M	7,00
1330	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 - cs 93185	M	3,90
1331	Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, trasnporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p cs10	KG	4.522,35

4. DECLARAÇÃO:

Declaramos que as obras e serviços descritos foram executados com boa qualidade técnica, dentro dos prazos previstos, de acordo com as normas nacionais pertinentes, instruções e determinações previstas no instrumento contratual, não havendo nenhum fato que a desabone.

Ana Luiza Brasileiro Costa
Afonso Batista Requião

Elisson Trindade Serra de Oliveira

Fiscal das Obras
Coordenador Executivo

Coordenador de Obras

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951 SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas





Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Brasileiro Costa, Coordenador I**, em 24/07/2024, às 13:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Elisson Trindade Serra de Oliveira, Assessor Especial**, em 24/07/2024, às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Afonso Batista Requião, Coordenador Executivo**, em 24/07/2024, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00094176951** e o código CRC **1B951C33**.

Referência: Processo nº 011.5620.2023.0042519-66

SEI nº 00094176951

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246975/2024, emitida em 15/08/2024



Certidão nº 246975/2024
16/08/2024, 11:49
Chave de Impressão: 09a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2024 e contém 52 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00094176951

SEI 011.5620.2023.0042519-66 / pg. 52





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

162561/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR**
Registro: **0503010200BA** RNP: **0503010200**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220275937** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/11/2022 Baixada em: 23/11/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **800-D ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **13.927.801/0006-53**
Endereço do contratante: AVENIDA ANITA GARIBALDI Nº: 2981
Complemento: Bairro: RIO VERMELHO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40170130
Contrato: 103/2020 Celebrado em: 01/10/2020
Valor do contrato: R\$ 3.781.829,66 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAÇA REGINA GUIMARÃES Nº: 252
Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41343300
Data de início: 06/10/2020 Conclusão efetiva: 30/01/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 13.927.801/0006-53

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 2053.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 80 - Projeto 2053.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA > #TOS_12.9.3 - DE CIRCUITO FECHADO DE TV 80 - Projeto 2053.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 2053.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** COMPUTAÇÃO > REDES DE DADOS > #TOS_14.4.1 - DE REDES DE DADOS 80 - Projeto 2053.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #TOS_1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 80 - Projeto 2053.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 80 - Projeto 2053.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 2053.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 80 - Projeto 2053.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 2185.92 metro quadrado; **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 512.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 2053.00 metro quadrado;

Observações

Construção da Escola Municipal Professora Elisa Saldanha, com uma área total construída de 2.053,00 m²

Informações Complementares

- A EMPRESA EXECUTORA, O CONSÓRCIO 800D/FPE, NÃO POSSUI CADASTRO NO CREA-BA.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA MECÂNICA, ENGENHARIA ELÉTRICA E ARQUITETURA.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE NÃO É DO QUADRO TÉCNICO E NÃO POSSUI RESPONSABILIDADE TÉCNICA CADASTRADA NO CREA-BA COM A EMPRESA EXECUTORA, O CONSÓRCIO 800D/FPE, ATÉ A PRESENTE DATA.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUI RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CADASTRADA NO CREA-BA COM UMA DAS CONSORCIADAS, A 800D ENGENHARIA EIRELLI, CNPJ 02.214.613/0001-57 DESDE 04/08/2004.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

162561/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 162561/2022

29/11/2022, 10:40

ByZ5C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ByZ5C





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SMED - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRE- DIRETORIA DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Educação - SMED, CNPJ 13.927.801/0006-53, localizada na Avenida Anita Garibaldi, 2981, Salvador-BA, no uso de suas atribuições, atesta que o **CONSÓRCIO 800D/FPE**, formado pelas empresas 800D Engenharia Eirelli, sediada na Rua Frederico Simões, nº 153, Ed. Orlando Gomes, Sala 1405, Caminho das Árvores, Salvador BA, inscrita no CNPJ nº 02.214.613/0001-57 e Fábio Pereira da Silva Eireli, sediada na Avenida Tancredo Neves, nº 939, Edf. Esplanada Tower, sala 706, Caminho das Árvores, Salvador BA, inscrita no CNPJ nº 07.115.973/0001-15, executou os serviços de elaboração de projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia, e execução da obra de reconstrução da Escola Municipal Professora Elisa Saldanha, consoante com as normas vigentes adotadas por esta Secretaria, conforme planilha de quantidades anexada a este atestado, a qual possui 12 páginas, tendo a empresa apresentado bom desempenho técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA: CONSÓRCIO 800D/FPE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.º Civil Alexildo Pelágio Gonçalves Portela Jr. – CREA/BA 32.328 - ART BA20200408017

Arquiteto: Fábio Pereira da Silva – CAU/BA PJ8780-7 - RRT SI10197883100CT001

CONTRATO Nº 103/2020

OBJETO: RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELISA SALDANHA NO MUNICÍPIO DO SALVADOR, COM BASE NAS PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

ORDEM DE SERVIÇO: 05/10/2020

DATA DE TÉRMINO: 30/01/2022

PERÍODO DO CONTRATO: 01/10/2020 a 01/02/2022

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.781.829,66 (três milhões, setecentos e oitenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos)

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/CREA-BA 94396

1/13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162561/2022, emitida em 29/11/2022



Certidão nº 162561/2022
30/11/2022, 08:27
Chave de Impressão: BZ5C
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 13 folhas



SEQ.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	PROJETOS		
1.1	PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO	M2	2.053,00
1.2	PROJETO ESTRUTURAL	M2	2.053,00
1.3	PROJETO ELÉTRICO	M2	2.053,00
1.4	PROJETO DE SPDA	M3	2.053,00
1.5	PROJETO DE TELEFONE E LÓGICA	M2	2.053,00
1.6	PROJETO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA, ESGOTO E PLUVIAL)	M2	2.053,00
1.7	PROJETO DE PREVENÇÃO, DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	M2	2.053,00
1.8	PROJETO DE TERRAPLANAGEM	M2	2.185,92
1.9	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	M2	2.053,00
1.10	PROJETO DE PAISAGISMO	M2	199,66
1.11	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	M2	512,00
1.12	PROJETOS DE GASES	M2	2.053,00
1.13	PROJETO DE CFTV	M2	2.053,00
1.14	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	und.	1,00
1.15	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M2	2.053,00
2	EXECUÇÃO DA OBRA		
2.1	SONDAGEM	M2	
2.1.1	Mobilização e instalação de 01 equipamento de sondagem, distância acima de 20KM	un	1,00
2.1.2	Perfuração de poço com perfuratriz à percussão	m	53,06
2.2	DEMOLIÇÃO		
2.2.1	Demolição de concreto manualmente	m³	103,92
2.2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km	m3xkm	2.078,40
2.2.3	Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão basculante (carga e descarga manuais)	m³	145,49
2.2.4	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	174,59
2.3	ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / TERRAPLANAGEM	M2	2.185,92
2.4	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	2.053,00
2.3	INFRA-ESTRUTURA		
2.3.1	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 16,0mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	KG	1.884,00
2.3.2	Aço CA - 60 Ø 5,0mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	KG	42,48
2.3.3	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	58,11
2.3.4	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 05 USOS.	M2	192,38
2.4	SUPER-ESTRUTURA		
2.4.1	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	M3	354,21
2.4.2	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	3.482,54
2.4.3	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 16,0mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	KG	21.061,00
2.4.4	Aço CA - 60 Ø 5,0mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	KG	474,90

2/13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162561/2022, emitida em 29/11/2022



Certidão nº 162561/2022
30/11/2022, 08:27

Chave de Impressão: BYZ5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 13 folhas

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162289/Crea: 94396



2.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
2.7.1	Alvenaria bloco concreto estrutural 19x19x39cm, fbk 14 mpa	M2	250,60
2.7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL	M2	2.271,06
2.7.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL	M2	16,58
2.7.4	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO.	M	628,75
2.5	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS		
2.5.1	JANELAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO TRANSPARENTE		#REF!
2.5.2	PORTA DE ABRIR 0,6 x 2,1 m EM MADEIRA LISA, SEMI OCA, PADRÃO MADEIRA TAUARI COM VERNIZ MARÍTIMO COM FILTRO SOLAR FOSCO E MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOX	UND	6,00
2.5.3	PORTA DE ABRIR 0,7 x 2,1 m EM MADEIRA LISA, SEMI OCA, PADRÃO MADEIRA TAUARI COM VERNIZ MARÍTIMO COM FILTRO SOLAR FOSCO E MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOX	UND	4,00
2.5.4	PORTA DE ABRIR 0,8 x 2,1 m EM MADEIRA LISA, SEMI OCA, PADRÃO MADEIRA TAUARI COM VERNIZ MARÍTIMO COM FILTRO SOLAR FOSCO E MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOX	UND	38,00
2.5.5	PORTA DE ABRIR 0,9 x 2,1 m EM MADEIRA LISA, SEMI OCA, PADRÃO MADEIRA TAUARI COM VERNIZ MARÍTIMO COM FILTRO SOLAR FOSCO E MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOX	UND	4,00
2.5.6	PORTA PCD DE ABRIR 0,9 x 2,1 m, EM MADEIRA LISA, SEMI OCA, PADRÃO MADEIRA TAUARI COM VERNIZ MARÍTIMO COM FILTRO SOLAR FOSCO, COM PUXADORES HORIZONTAIS E MAÇANETA DE AÇO INOX	UND	8,00
2.5.7	PORTA DE ABRIR 0,9 x 2,1 m EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOX	UND	4,00
2.5.8	PORTA DE ABRIR 0,7 x 2,1 m TIPO VENEZIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOX	UND	4,00
2.5.9	PORTÃO DE ABRIR 2,0 x 2,5 m DUAS FOLHAS COM JANELA DE OBSERVAÇÃO 25X25CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO	UND	2,00
2.5.10	PORTÃO DE CORRER 2,4 x 2,1 m TRÊS FOLHAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO	UND	4,00
2.5.11	PORTA DE ABRIR DO ALAMBRADO 0,9 x 2,1 m EM TUBO GALVANIZADO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO	UND	4,00
2.5.12	PORTÃO DE CORRER 3,0 x 2,5 m COM JANELA DE OBSERVAÇÃO 25X25CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO	UND	2,00
2.5.13	PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA HORIZONTAL 0,6 x 1,7 m EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM FECHADURA EM AÇO INOX	UND	48,00
2.5.14	PORTA DE ABRIR COM VISOR 0,8 x 2,1 m EM MADEIRA LISA, SEMI OCA, PADRÃO MADEIRA TAUARI COM VERNIZ MARÍTIMO COM FILTRO SOLAR FOSCO E MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOX	UND	26,00
2.5.15	PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS 2,1 x 2,5 m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO	UND	2,00
2.5.16	PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS COM VISOR 2,0 x 2,5 m EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO TIPO VENEZIANA HORIZONTAL, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOX	UND	4,00
2.5.17	BRISE EM ALUMÍNIO 3,73 x 1,86 m COM ESPESSURA DE 0,4 mm, COM PINTURA ANODIZADA NA COR AZUL PANTONE 300C	M2	6,93
2.5.18	PASSA-PRATOS 1,59 x 1,35 m EM VIDRO FIXO LISO TRANSPARENTE 4mm, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM PEITORIL DE 0,91 m	UND	2,00
2.5.19	COBOGÓ DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO (ELEMENTO VAZADO), 30 x 30 cm	M2	150,55

3/13

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 31.297.000-00-0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162561/2022, emitida em 29/11/2022



Certidão nº 162561/2022
30/11/2022, 08:27

Chave de Impressão: BYZ5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 13 folhas



2.5.20	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ H=1,90M, COM ESPESSURA DE 0,03 m	M2	22,64
2.5.21	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ H=1,20M, COM ESPESSURA DE 0,03 m	M2	2,16
2.6	FORROS		
2.6.1	FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO, COM PINTURA EM LATEX, NA COR BRANCO NEVE	M2	363,00
2.6.2	FORRO EM PVC NA COR BRANCA	M2	180,00
2.7	COBERTURA		
2.7.1	Calha em concreto impermeabilizada	M2	87,44
2.7.2	Rufo Em CONCRETO Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical.	M	127,00
2.7.3	Estrutura em madeira de lei serrada, com pontaletes, caibros e peças	M2	537,50
2.7.4	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR CAIBROS E TERÇAS, PARA TELHADOS DE MAIS DE DUAS ÁGUAS PARA TELHA TRANSLÚCIDA	M2	61,92
2.7.5	TELHA EM FIBROCIMENTO, ONDULADA DE 8MM		537,50
2.7.6	TELHA TRANSLÚCIDA	M2	61,92
2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
2.8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS	M2	87,44
2.8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	360,48
2.8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA	M2	360,48
2.8.4	TELA DE POLIÉSTER	M2	72,10
2.9	REVESTIMENTOS DE PAREDE		
2.9.1	CHAPISCO APLICADA EM ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO INTERNO/EXTERNO ARGAMASSA 1:3, COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	5.405,12
2.9.2	MASSA ÚNICA APLICADO EM PAREDE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	M2	5.405,12
2.9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO 33X45CM EM TODA EXTENSÃO DA PAREDE	M2	505,97
2.9.4	RODAMEIO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO H=10CM	M	1.622,00
2.9.5	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA ACETINADA COR BRANCO, NA PARTE SUPERIOR DA PAREDE;	M2	40,38
2.9.6	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA ACETINADA COR PANTONE 318C, NA PARTE SUPERIOR DA PAREDE;	M2	383,86
2.9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO 33X45CM NA COR BRANCO ATÉ H=1,42M	M2	536,29
2.9.8	REVESTIMENTO CERÂMICO 45X45CM NA COR BRANCO EM TODA EXTENSÃO DA PAREDE	M2	185,82
2.9.9	RODAPÉ EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO H=10CM	M	1.622,00
2.10	PISOS INTERNOS		
2.10.1	PISO EM ALTA RESISTÊNCIA MONOLÍTICO, GRANILÍTICO PIGMENTADO NA COR CINZA CLARO, COM JUNTAS DE 1MM, POLIDO E RESINADO	M2	1.228,86
2.10.2	PISO CERÂMICO 45X45CM NA COR BRANCO, ASSENTADO NA ARMADURA, COM REJUNTE NA COR CINZA PLATINO	M2	177,14
2.10.3	PISO EM CIMENTADO AREIA E CIMENTO 1;3	M2	243,00
2.11	PINTURAS		
2.11.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes.	M2	4.574,75
2.11.2	Selador acrílico (duas demãos antes do emassamento)	M2	4.574,75
2.11.3	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMNETO E RETOQUES	M2	2.287,38

4/13


Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162561/2022, emitida em 29/11/2022



Certidão nº 162561/2022
30/11/2022, 08:27

Chave de Impressão: BYZ5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 13 folhas



2.11.4	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA ACETINADA COR BRANCO, NA PARTE SUPERIOR DA PAREDE E TETOS	M2	2.287,38
2.11.5	TEXTURA ACRÍLICA APLICALÃO MANUAL EM PAREDES		2.287,38
2.12	ÁREA EXTERNA - PAISAGISMO/PAVIMENTAÇÃO		
2.12.1	Corrimão em tubo aço galvanizado 2 1/2" com chumabadores para fixação em alvenaria.	M	63,27
2.12.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 9x19x24 de parede area líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento	M2	84,16
2.12.3	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual	M2	168,32
2.12.4	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	M2	168,32
2.12.5	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos	M2	168,32
2.12.6	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	M2	168,32
2.12.7	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	M2	168,32
2.12.8	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado	M2	47,63
2.12.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE PISO INTERTRAVADO EM BLOCO RETENGULAR DE CONCRETO, E=8M, ASSENTADO SOB COXIM DE AREIA	M2	512,00
2.12.10	CONCRETO LAVADO	M2	78,00
2.12.11	Chapim de concreto pré-moldado (Fachada)	M	145,00
2.12.12	Chapim de concreto pré-moldado (Muro)	M	180,00
2.12.13	Alvenaria de Pedra Argamassada 1:3	M3	84,00
2.13	SUBESTAÇÃO		
2.13.1	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERT. EM CARGA COM BASE FUSÍVEL HH 15A - 15 kV, 400 A (USO INT.)	PÇ	1,00
2.13.2	TRAFO DE FORÇA TRIFÁSICO SECO TIPO ESTAÇÃO 300 kVA Taps 10,2-13,8 kV/220-127V	PÇ	1,00
2.13.3	VERGALHÃO DE COBRE DE 3/8".	M	10,00
2.13.4	CAIXA PARA INSPEÇÃO DE HASTE DE TERRA.	PÇ	1,00
2.13.5	GRADE COM DOBRADIÇA P/ SER USADA NO CUBÍCULO DA BAIA DE ENTRADA - MALHA 30x30 mm	PÇ	1,00
2.13.6	GRADE COM DOBRADIÇA P/SER USADA NO CUBÍCULO DO TRANSFORMADOR, MALHA 30x30 mm.	PÇ	2,00
2.13.7	CABO DE COBRE NU #95mm2 .	M	15,00
2.13.8	CORDOALHA DE COBRE FLEXÍVEL #25 mm2	M	29,00
2.13.9	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD Ø 5/8"x 2.40m DE COMPRIMENTO	PÇ	4,00
2.13.10	PÁRA - RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO 15kV, 10kA - ZnO	PÇ	3,00
2.13.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø 4"	VR	1,00
2.13.12	ISOLADOR DE PEDESTAL 15 kV P/ USO INTERNO	PÇ	6,00
2.13.13	CABO 12/20 kV 50mm2 EPR.	M	60,00
2.13.14	MUFLA 15 kV #50mm2 (USO INTERNO).	PÇ	4,00
2.13.15	TELA METÁLICA DE MALHA MÍNIMA DE 3mm E MÁXIMA DE 10mm.	M2	4,00
2.13.16	BRAÇO PARA PUNHO DE MANOBRA C/ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZADAS.	PÇ	1,00
2.13.17	PAINEL DE MEDIÇÃO	PÇ	1,00
2.13.18	PORTA DE AÇO GALVANIZADA 14 USG C/ DUAS ABAS (DIMENSÃO 1,40 x 2,10 m)	PÇ	1,00
2.13.19	EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG	PÇ	2,00
2.13.20	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO ISOLADOR	PÇ	2,00
2.13.21	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PARA-RAIOS E MUFLAS	PÇ	1,00

5/13

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162561/2022, emitida em 29/11/2022



Certidão nº 162561/2022
30/11/2022, 08:27

Chave de Impressão: BYZ5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 13 folhas



2.13.22	ARANDELA A PROVA DE TEMPO COM LAMPADA LED 15W-127 V, E CAIXA PVC 3"x 3" EMBUTIDA NA PAREDE h = 2,50 m	PÇ	1,00
2.13.23	CAIXA DE PASSAGEM (1,00 x 1,00 x 1,40) m.	PÇ	1,00
2.13.24	ISOLADOR DE PINO PARA 15 kV	PÇ	3,00
2.13.25	PINO PARA ISOLADOR 15 kV	PÇ	3,00
2.13.26	CHAVE FUSÍVEL - 100 A / CAP. INTERRUPÇÃO 10 KA	PÇ	3,00
2.13.27	CABO DE COBRE NU #35mm2 .	M	30,00
2.13.28	PORCA QUADRADA 24 m COM FURO 16 mm	PÇ	6,00
2.13.29	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 x 400 mm	PÇ	6,00
2.13.30	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 x 150 mm	PÇ	6,00
2.13.31	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 x 125 mm	PÇ	4,00
2.13.32	FITA EM AÇO L = 19 mm, e = 0,50 mm PARA POSTE CIRCULAR	M	5,00
2.13.33	SELA PARA CRUZETA	PÇ	6,00
2.13.34	TERMINAL MUFLA - USO EXTERNO P/ CABO #50 mm2	PÇ	3,00
2.13.35	CRUZETA DE MADEIRA DE 1.900 mm	PÇ	5,00
2.13.36	ELETRODUTO Ø 3/4"	M	15,00
2.13.37	HASTE DE TERRA Ø 16 x 2.400 mm	PÇ	1,00
2.13.38	ARRUELA REDONDA DE 25 mm - FURO 11 mm	PÇ	4,00
2.13.39	CAIXA TIPO PE EM ALVENARIA DIM:(1,60 x 1,20 x 1,30)m COM TAMPÃO DE FERRO Ø 0,70 m	PÇ	1,00
2.13.40	BASE PARA SUBIDA EM POSTE	PÇ	1,00
2.13.41	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/400	PÇ	1,00
2.13.42	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 x 45 mm	PÇ	2,00
2.13.43	MÃO FRANCESA DE 700 mm	PÇ	6,00
2.13.44	ELETRODUTO DE PVC Ø 4"	M	40,00
2.13.45	CABO DE COBRE #50 mm2, CLASSE 15 Kv	M	80,00
2.13.46	CALHA MADEIRA DE LEI 150 mm	PÇ	2,00
2.13.47	MASSA DE POLIURETANO	PÇ	1,00
2.14	ALIMENTADORES GERAL		
2.14.1	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
2.14.1.1	Eletroduto em PVC Ø3/4"	mt	99,00
2.14.1.2	Eletroduto em PVC Ø1"	mt	45,00
2.14.1.3	Eletroduto em PVC Ø1.1/4"	mt	246,00
2.14.1.4	Eletroduto em PVC Ø2"	mt	45,00
2.14.1.5	Eletroduto em PVC Ø2.1/2"	mt	24,00
2.14.1.6	Duto PEAD, corrugado Ø3"	mt	63,00
2.14.1.7	Duto PEAD, corrugado Ø4"	mt	73,00
2.14.1.8	Curva para eletroduto em PVC Ø 3/4"	pç	21,00
2.14.1.9	Curva para eletroduto em PVC Ø1"	pç	4,00
2.14.1.10	Curva para eletroduto em PVC Ø 1.1/4"	pç	3,00
2.14.1.11	Curva para eletroduto em PVC Ø 2"	pç	2,00
2.14.1.12	Curva para eletroduto em PVC Ø 2.1/2"	pç	1,00
2.14.1.13	Luva para eletroduto em PVC Ø 3/4"	pç	75,00
2.14.1.14	Luva para eletroduto em PVC Ø 1"	pç	23,00
2.14.1.15	Luva para eletroduto em PVC Ø 1.1/4"	pç	88,00
2.14.1.16	Luva para eletroduto em PVC Ø 2"	pç	19,00
2.14.1.17	Luva para eletroduto em PVC Ø 2.1/2"	pç	10,00
2.14.1.18	Buchas e Arruelas Alumínio Ø 3/4"	pç	6,00
2.14.1.19	Buchas e Arruelas Alumínio Ø 1"	pç	2,00
2.14.1.20	Buchas e Arruelas Alumínio Ø 1.1/4"	pç	6,00

6/13

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Cres: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162561/2022, emitida em 29/11/2022



Certidão nº 162561/2022
30/11/2022, 08:27

Chave de Impressão: BYZ5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 13 folhas



2.14.1.21	Buchas e Arruelas Alumínio Ø 2"	pç	4,00
2.14.1.22	Buchas e Arruelas Alumínio Ø 2.1/2"	pç	2,00
2.14.2	FIOS E CABOS		
2.14.1	Cabo 3#2,5mm² flexível, isolamento 450/750V baixa emissão de fumaça e livre de halogênio - preto	mt	210,00
2.14.2	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0mm², anti-chama 450/750 V	mt	555,00
2.14.3	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0mm², anti-chama 0,6/1,0 kV	mt	1.564,00
2.14.4	Cabo de cobre flexível isolado, 6,0mm², anti-chama 450/750 V	mt	50,00
2.14.5	Cabo de cobre flexível isolado, 6,0mm², anti-chama 0,6/1,0 kV	mt	200,00
2.14.6	Cabo de cobre flexível isolado, 10,0mm², anti-chama 450/750 V	mt	89,00
2.14.7	Cabo de cobre flexível isolado, 10,0mm², anti-chama 0,6/1,0 kV	mt	354,00
2.14.8	Cabo de cobre flexível isolado, 16mm², anti-chama 450/750 V	mt	69,00
2.14.9	Cabo de cobre flexível isolado, 16mm², anti-chama 0,6/1,0 kV	mt	108,00
2.14.10	Cabo de cobre flexível isolado, 35mm², anti-chama 450/750 V	mt	27,00
2.14.11	Cabo de cobre flexível isolado, 35mm², anti-chama 0,6/1,0 kV	mt	168,00
2.14.12	Cabo de cobre flexível isolado, 70mm², anti-chama 0,6/1,0 kV	mt	108,00
2.14.3	CAIXAS DE PASSAGEM		
2.14.3.1	Caixa de passagem em alvenaria com fundo em brita dim: (30x30x30)cm	pç	31,00
2.14.3.2	Caixa de passagem em alvenaria com fundo em brita dim: (70x70x70)cm	pç	2,00
2.14.3.3	Caixa de passagem sobrepor 15 Galv. (15x15x8)mm	pç	1,00
2.14.3.4	Caixa de passagem em PVC 4"x2"	pç	1,00
2.14.4	TERMINAIS		
2.14.4.1	Terminais de compressão em cobre estanhado 2,5 mm²	un	11,00
2.14.4.2	Terminais de compressão em cobre estanhado 4 mm²	un	39,00
2.14.4.3	Terminais de compressão em cobre estanhado 6 mm²	un	10,00
2.14.4.4	Terminais de compressão em cobre estanhado 10 mm²	un	10,00
2.14.4.5	Terminais de compressão em cobre estanhado 16 mm²	un	14,00
2.14.4.6	Terminais de compressão em cobre estanhado 25 mm²	un	18,00
2.14.4.7	Terminais de compressão em cobre estanhado 35 mm²	un	8,00
2.14.4.8	Terminais de compressão em cobre estanhado 70 mm²	un	9,00
2.14.5	LUMINÁRIAS / POSTES		
2.14.5.1	Luminária LED para iluminação pública, 150W, IP66	un	19,00
2.14.5.2	Luminária a LED de embutir no solo, pot. 25W	un	5,00
2.14.5.3	Projeto em LED, 150W, corpo em alumínio, IP 66	un	4,00
2.14.5.4	Projeto simples LED 150W, IP 66, fixado na base de concreto no piso	un	1,00
2.14.5.5	Poste de aço cônico, engastado, Altura útil 9m	un	21,00
2.14.6	QUADROS ELÉTRICOS / GERADOR / TRANSFORMADOR		
2.14.6.1	QF-BOMBA INC (Ver diagrama unifilar e especificações técnicas)	un	1,00
2.14.6.2	QF-B.REC (Ver diagrama unifilar e especificações técnicas)	un	1,00
2.14.6.3	QDN-TERREO (Ver diagrama unifilar e especificações técnicas)	un	1,00
2.14.6.4	QDN-QUADRA (Ver diagrama unifilar e especificações técnicas)	un	1,00
2.14.6.5	QDN-1ºPAV (Ver diagrama unifilar e especificações técnicas)	un	1,00
2.14.6.6	QAC-TERREO (Ver diagrama unifilar e especificações técnicas)	un	1,00
2.14.6.7	QAC-1º PAV (Ver diagrama unifilar e especificações técnicas)	un	1,00
2.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.15.1	TOMADAS		
2.15.1.1	Tomada 2P+T padrão brasileiro 20A-250V	un	117,00
2.15.2	CAIXAS DE PASSAGEM/CONDULETES		
2.15.2.1	Caixa de passagem em PVC 4"x2"	un	135,00

7/13

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Creaba: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162561/2022, emitida em 29/11/2022



Certidão nº 162561/2022
30/11/2022, 08:27

Chave de Impressão: BYZ5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 13 folhas



2.15.2.2	Caixa de passagem em PVC 4"x4" - retangular	un	1,00
2.15.2.3	Condutele de 3/4" PVC, tipo "C"	un	4,00
2.15.2.4	Condutele de 3/4" PVC, tipo "L"	un	13,00
2.15.2.5	Condutele de 3/4" PVC, tipo "T"	un	13,00
2.15.2.6	Condutele de 1" PVC, tipo "L"	un	1,00
2.15.2.7	Condutele de 1" PVC, tipo "T"	un	2,00
2.15.2.8	Conector 3P em porcelana - 40A	un	2,00
2.15.3	ELETRODUTOS/ ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS		
2.15.3.1	Eletroduto em PVC 3/4"	m	423,00
2.15.3.2	Eletroduto em PVC 1"	m	12,00
2.15.3.3	Eletroduto em PVC 1.1/4"	m	18,00
2.15.3.4	Luva em PVC diâmetro 3/4"	un	179,00
2.15.3.5	Luva em PVC diâmetro 1"	un	7,00
2.15.3.6	Luva em PVC diâmetro 1.1/4"	un	14,00
2.15.3.7	Curva em PVC diâmetro 3/4"	un	19,00
2.15.3.8	Curva em PVC diâmetro 1"	un	2,00
2.15.3.9	Curva em PVC diâmetro 1.1/4"	un	4,00
2.15.3.10	Bucha / Arruela diâmetro 3/4"	un	165,00
2.15.3.11	Bucha / Arruela diâmetro 1"	un	4,00
2.15.3.12	Bucha / Arruela diâmetro 1.1/4"	un	4,00
2.15.4	FIAÇÃO/CABEAMENTO		
2.15.4.1	Cabo Afumex seção nominal #2,5mm2 com isolamento para 750V	m	3.485,00
2.15.4.2	Cabo Afumex seção nominal #4,0mm2 com isolamento para 750V	m	790,00
2.15.5	TERMINAIS DE COMPRESSÃO		
2.15.5.1	Terminais de compressão para cabo de 2,5mm2	un	144,00
2.15.5.2	Terminais de compressão para cabo de 4,0mm2	un	15,00
2.16	ILUMINAÇÃO		
2.16.1	ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS		
2.16.1.1	Eletrocalha perfurada com tampa, galvanizada eletroliticamente chapa 18, dimensões de 100x100x3000mm, inclusive acessórios e fixação	m	96,00
2.16.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
2.16.2.1	Eletroduto em PVC Ø3/4"	pç	432,00
2.16.2.2	Eletroduto em PVC Ø1"	pç	6,00
2.16.2.3	Curva para eletroduto em PVC Ø3/4"	pç	52,00
2.16.2.4	Curva para eletroduto em PVC Ø1"	pç	2,00
2.16.2.5	Luva para eletroduto em PVC Ø3/4"	pç	248,00
2.16.2.6	Luva para eletroduto em PVC Ø1"	pç	6,00
2.16.2.7	Buchas e Arruelas Alumínio Ø3/4"	pç	215,00
2.16.2.8	Buchas e Arruelas Alumínio Ø1"	pç	2,00
2.16.3	FIOS E CABOS		
2.16.3.1	Cabo flexível com isolamento 750V, #2,5mm² - livre de halogênios (AFUMEX)	mt	3.110,00
2.16.4	INTERRUPTORES		
2.16.4.1	Interruptor de uma seção 10A - 250V, instalado em caixa de PVC 4x2"	pç	26,00
2.16.4.2	Interruptor de duas seção 10A - 250V, instalado em caixa de PVC 4x2"	pç	15,00
2.16.4.3	Interruptor três seções 10A - 250V, instalado em caixa de PVC 4x2"	pç	13,00
2.16.4.4	Interruptor de bipolar 10A - 250V, instalado em caixa de PVC 4x2"	pç	3,00
2.16.4.5	Sensor de presença - 250V, instalado em caixa de PVC 4x2"	pç	3,00
2.16.5	CAIXAS DE PASSAGEM		

8/13

Apiter Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Creab

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162561/2022, emitida em 29/11/2022



Certidão nº 162561/2022
30/11/2022, 08:27

Chave de Impressão: BYZ5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 13 folhas



2.16.5.1	Caixa de passagem em PVC 4"x2"	pç	94,00
2.16.5.2	Caixa de passagem em PVC 4"x4" - octogonal	pç	215,00
2.16.5.3	Condutele em liga de alumínio tipo L - Ø3/4",	pç	5,00
2.16.5.4	Condutele em liga de alumínio tipo T - Ø3/4",	pç	9,00
2.16.5.5	Condutele em liga de alumínio tipo X - Ø3/4",	pç	1,00
2.16.6	LUMINÁRIAS		
2.16.6.1	Luminária de sobrepor 22W LED	pç	165,00
2.16.6.2	Luminária de sobrepor 15W LED	pç	50,00
2.16.6.3	Luminária Hermática com lâmpada 75W LED	pç	24,00
2.16.6.4	Arandela com lâmpada LED 9W	pç	3,00
2.16.6.5	Arandela a prova de tempo com lâmpada LED 9W	pç	2,00
2.17	ALIMENTAÇÃO AR CONDICIONADO		
2.17.1	TOMADAS		
2.17.1.1	Ponto de Força em condutele de liga de alumínio 3/4"	un	39,00
2.17.2	CAIXAS DE PASSAGEM/CONDULETES		
2.17.2.1	Caixa de Passagem de Sobrepor 15 Galv. Dim.: (15x15x8)cm	un	41,00
2.17.2.2	Condutele de 3/4" em liga de alumínio, tipo "L"	un	2,00
2.17.2.3	Condutele de 3/4" em liga de alumínio, tipo "T"	un	2,00
2.17.3	ELETRODUTOS/ ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS		
2.17.3.1	Eletroduto PVC de 3/4"	un	144,00
2.17.3.2	Eletroduto PVC de 1"	un	21,00
2.17.3.4	Eletroduto PVC de 1.1/4"	un	18,00
2.17.3.6	Luva PVC diâmetro 3/4"	m	80,00
2.17.3.8	Luva PVC diâmetro 1"	m	11,00
2.17.3.10	Luva PVC diâmetro 1.1/4"	m	14,00
2.17.3.12	Curva PVC diâmetro 3/4"	un	16,00
2.17.3.14	Curva PVC diâmetro 1"	un	2,00
2.17.3.16	Curva PVC diâmetro 1.1/4"	un	4,00
2.17.3.18	Bucha / Arruela diâmetro 3/4"	un	84,00
2.17.3.20	Bucha / Arruela diâmetro 1"	un	4,00
2.17.3.22	Bucha / Arruela diâmetro 1.1/4"	un	4,00
2.17.4	FIAÇÃO/CABEAMENTO		
2.17.4.1	Cabo Afumex seção nominal #2,5mm2 com isolamento para 750V	m	1.326,00
2.17.4.2	Cabo Afumex seção nominal #4,0mm2 com isolamento para 750V	m	914,00
2.17.5	TERMINAIS DE COMPRESSÃO		
2.17.5.1	Terminais de compressão para cabo de 2,5mm2	un	87,00
2.17.5.2	Terminais de compressão para cabo de 4,0mm2	un	44,00
2.18	QUADRA POLIESPORTIVA		
2.18.1	QUADRA POLIESPORTIVA EM CONCRETO 30 MPA, ARMADO COM TELA Q9, E=10CM, COM ARQUIBANCADA, TABELA DE BASQUETE, DUAS TRAVES DE FUTSAL	M2	404,00
2.18.2	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDA EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADOS 2 1/2", FORMANDO QUADROS DE 2,00 X 2,00 m, EXCETO MURETA	M2	204,00
2.18.3	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE QUADRA, COM	M2	404,00

9/13

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3462286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162561/2022, emitida em 29/11/2022



Certidão nº 162561/2022
30/11/2022, 08:27
Chave de Impressão: BYZ5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 13 folhas



	PILARES, TESOURAS, TERÇAS, EM PERFIS METÁLICOS, CANTONEIRAS E BARRAS REDONDAS E CHATAS, COM CONSUMO DE 13,45 KG/M2, INCLUSIVE PINTURA A BASE DE EPOXI		
2.18.4	TELHA METÁLICA ONDULADA 3/8" DO TIPO CALANDRADA NA COR CINZA, COM ESPESSURA DE 0,5 mm	M2	404,00
2.19	AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO		
2.19.1	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE DE 9.000 BTU/h, EVAPORADORA TIPO HI WALL, CONDENSADORA COM DESCARGA VERTICAL, FLUIDO REFRIGERANTE R410a, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, CARRIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00
2.19.2	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/h, EVAPORADORA TIPO HI WALL, CONDENSADORA COM DESCARGA VERTICAL, FLUIDO REFRIGERANTE R410a, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, CARRIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00
2.19.3	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE DE 30.000 BTU/h, EVAPORADORA TIPO PISO TETO, CONDENSADORA COM DESCARGA VERTICAL, FLUIDO REFRIGERANTE R410a, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, TRIFÁSICO, 60Hz, HITACHI OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00
2.19.4	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE DE 48.000 BTU/h, EVAPORADORA TIPO PISO TETO, CONDENSADORA COM DESCARGA VERTICAL, FLUIDO REFRIGERANTE R410a, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, TRIFÁSICO, 60Hz, HITACHI OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	10,00
2.19.5	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE DE 60.000 BTU/h, EVAPORADORA TIPO PISO TETO, CONDENSADORA COM DESCARGA VERTICAL, FLUIDO REFRIGERANTE R410a, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, TRIFÁSICO, 60Hz, HITACHI OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00
2.19.6	GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE AR, PARA DUTO, VAZÃO DE 430m³/h, FILTRAGEM G4, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, MODELO FH 150 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00
2.19.7	GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE AR, PARA DUTO, VAZÃO DE 780m³/h, FILTRAGEM G4, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, MODELO FH 250 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	11,00
2.19.8	VENTILADOR DE PAREDE PARA RENOVAÇÃO DE AR, VAZÃO MÍNIMA 90m³/h, FILTRAGEM G4, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, MODELO SPLITVENT DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	5,00
2.19.9	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, VAZÃO MÍNIMA 130m³/h, COM DESCARGA PARA CONEXÃO EM DUTO, VENEZIANA DE ACABAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, MODELO SONORA 11 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	4,00
2.19.10	EXAUSTOR SIROCCO, SIMPLES ASPIRAÇÃO, VAZÃO DE AR DE 3.500m³/h, PRESSÃO ESTATICA DE 20mmCA, MODELO RSS 400 DA OTAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,00
2.19.11	DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 300X300mm, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,00
2.19.12	COIFA LAVADORA AUTOLIMPANTE, MATERIAL DE FABRICAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL A-304 OU A-316, NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR-14518, VAZÃO REQUERIDA 3.500,0 m³/h, DIMENSÕES (C X L): 1,30 X 1,20 (m), COM FILTROS: METÁLICOS, LAVÁVEIS E REUTILIZÁVEIS, FABRICANTE DE REFERÊNCIA: REFRIN	UN	1,00
2.19.13	BASE METÁLICA EM AÇO PARA SUPORTE DAS UNIDADES CONDENSADORAS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE ATÉ 60.000BTU/h	UN	16,00
2.19.14	BASE METÁLICA EM AÇO PARA SUPORTE DOS GABINETES DE VENTILAÇÃO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA	UN	13,00
2.19.15	BASE METÁLICA EM AÇO PARA SUPORTE DO EXAUSTOR DA COZINHA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA	UN	1,00
2.19.16	GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES 325X125mm, MODELO VAT, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	24,00
2.19.17	DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 300X300mm, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00

10/13

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162561/2022, emitida em 29/11/2022



Certidão nº 162561/2022
30/11/2022, 08:27

Chave de Impressão: BYZ5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 13 folhas



2.19.18	VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES 385X330mm, MODELO AWG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00
2.19.19	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26	M2	70,00
2.19.20	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO 3/8", COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PRETA COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRA-VIOLETA.	M	165,00
2.19.21	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO 1/4", COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PRETA COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRA-VIOLETA.	M	40,00
2.19.22	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO 5/8", COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PRETA COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRA-VIOLETA	M	70,00
2.19.23	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO 1.1/8", COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PRETA COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRA-VIOLETA.	M	115,00
2.19.24	CABO PP PARA INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA 5X2,5mm	M	195,00
2.19.25	CHAPA DE AÇO PRETA #16	M2	20,00
2.20	INSTALAÇÕES DE GÁS L.P.		
2.20.1	Tubos em Cobre Classe I Ø15mm, INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00
2.20.2	Válvula Esfera 1/2"	PÇ	1,00
2.20.3	REGULADOR DE 1º ESTÁGIO com Limitador de Pressão, Modelo APS40 OPSO da CLESSE	PÇ	1,00
2.20.4	Regulador de 2º Estágio com Limitador de Pressão - Modelo BP2402 OPSO da CLESSE	PÇ	1,00
2.21	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI)		
2.21.1	EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO		
2.21.2	BOTOEIRA MANUAL ENDEREÇÁVEL TIPO QUEBRE O VIDRO.	UN	4
2.21.3	AVISADORES ACÚSTICOS E VISUAIS	UN	4
2.21.4	Central de incêndio Convencional c/ 1 laço	UN	1
2.21.5	BOTOEIRA MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO	UN	1
2.21.6	ELETRODUTOS, CONDULETES, CAIXAS E ACESSÓRIOS		
2.21.7	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO PESADO Ø3/4", COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SDAI (BASE CPOS-380604)	M	60,00
2.21.8	ELETRODUTO DE PVC 3/4"	M	20,00
2.21.9	CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO LR, DIÂMETRO Ø3/4", FORNECIMENTO COMPLETO, COM ADAPTADORES PARA ELETRODUTOS.	UN	6,00
2.21.10	CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO T, DIÂMETRO Ø3/4", FORNECIMENTO COMPLETO, COM ADAPTADORES PARA ELETRODUTOS	UN	1,00
2.21.11	CAIXA METÁLICA BLINDADA 20X20CM	UN	1,00
2.21.12	Cabo com 01 (um) par de condutores em sete elementos de cobre eletrolítico, conforme NM280 classe 02, revestido em PVC retardante a chamas, blindagem eletrostática com fita de alumínio + poliéster com fio dreno em contato elétrico com o alumínio (Classe de isolamento 0,3KV) e classe térmica 70º, 2x1,5mm2	M	160,00
2.22	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
2.22.1	HIDRANTE		
2.22.1.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA Ø2.1/2", COM CONEXÕES	M	65,00
2.22.1.2	ARMÁRIO PARA GUARDAR DOIS LANCES DE MANGUEIRA Ø 1 1/2", ESGUINCHO E CHAVES UNIÃO STORZ, 60 X 80 X 20CM, EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, PROTEGIDA POR UMA DEMÃO DE PRIMER, COM ACABAMENTO NA COR VERMELHA-BOMBEIRO. COM ESGUINHO ROTATIVO (16MM) Ø 1.1/2", FAB. BUCKA SPIERO. COM REGISTRO ANGULAR 45º Ø 2.1/2" X Ø 2.1/2" FÊMEA, 8F X Ø 2.1/2" M 5F + ADAPTADOR STORZ Ø 2.1/2"	CJ	4,00

11/13

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162561/2022, emitida em 29/11/2022



Certidão nº 162561/2022
30/11/2022, 08:27
Chave de Impressão: BZ5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 13 folhas



	XØ1.1/2" F5F. COM DUAS MANGUEIRAS EM FIBRA POLIESTER, REVESTIDA INTERNAMENTE EM BORRACHA VULCANIZADA COM UNIÃO EM LATÃO STORZ Ø 1.1/2", TIPO SUPER-NYL 500, LANCE DE 15M, FAB. BUCKA SPIERO.		
2.22.2	CASA DE BOMBAS		
2.22.2.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA Ø2.1/2", COM CONEXÕES	M	30,00
2.22.2.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA 3", COM CONEXÕES	M	18,00
2.22.2.3	VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2" FLANGEADA (BASE CPOS-470603)		2,00
2.22.2.4	BOMBA ELETRICA DE INCÊNDIO, COM VAZÃO PARA 16 M³/H COM ALTURA MONOMETRICA DE 30 M.C.A, POTÊNCIA ESTIMADA DE 5 CV, TRIFÁSICA. COMPLETO INCLUSIVE COM QUADRO DE COMANDO		1,00
2.22.2.5	BOMBA DE INCÊNDIO A DIESEL, COM VAZÃO PARA 16 M³/H COM ALTURA MONOMETRICA DE 305 M.C.A. . COMPLETO INCLUSIVE COM QUADRO DE COMANDO		1,00
2.22.2.6	BOMBA ELETRICA DE INCÊNDIO, COM VAZÃO PARA 1,2 M³/H COM ALTURA MONOMETRICA DE 40 M.C.A, POTÊNCIA ESTIMADA DE 1 CV, TRIFÁSICA. COMPLETO INCLUSIVE COM QUADRO DE COMANDO		1,00
2.22.2.7	VÁLVULA GAVETA HASTE ASCENDENTE 3"		2,00
2.22.2.8	VÁLVULA GAVETA HASTE ASCENDENTE 2.1/2"		2,00
2.22.2.9	PRESSOSTATO TIPO DIFERENCIAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 (IEC 529), FAIXA DE REGULAGEM 1 A 10BAR (10 A 100MCA), DIFERENCIAL 0,3 A 1,3BAR, PRESSÃO DE ENSAIO 25BAR (BASE CPOS-471102)		3,00
2.22.2.10	MANÔMETRO TIPO INDUSTRIAL, PRESSÃO DE TRABALHO 10 KG/CM², TOLERÂNCIA < 1% (CLASSE A1- ABNT), MECANISMO AISI 304, DIÂMETRO DO INSTRUMENTO 4½"		3,00
2.22.2.11	VÁLVULA ESFERA 1"		8,00
2.22.2.12	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 1" FLANGEADA		3,00
2.22.2.13	VÁLVULA ANGULAR TIPO CRANE 2.1/2" , COM TAMPÃO E CORRENTE		1,00
2.22.2.14	CAIXA EM ALVENARIA E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 50 X 40 CM PARA HIDRANTE DE RECALQUE		1,00
2.22.3	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
2.22.3.1	BLOCO AUTÔNOMO MODELO SOBREPOR, BATERIA SELADA, FREQUÊNCIA 50/60HZ, LÂMPADA LED	CJ	34
2.22.3.2	SINALIZAÇÃO - Placa M1-A - Descritiva dos Sistemas de Proteção Contra Incêndio Existentes na Edificação 30X40 CM	UN	1
2.22.3.3	SINALIZAÇÃO PARA ROTA DE FUGA, 32 CM X 16CM	UN	37
2.22.3.4	SINALIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTO, 25 CM X 25 CM	UN	25
2.22.3.5	SINALIZAÇÃO PROIBIDO - CIRCULAR Ø15 CM	UN	2
2.22.3.6	SINALIZAÇÃO ALERTA TRIANGULAR BASE14 CM	UN	2
2.22.4	EXTINTORES		
2.22.4.1	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC , 4 KG, FOSFATO MONOAMÔNICO	UN	9
2.22.4.2	EXTINTOR A PÓ QUÍMICO BC , 4,0 KG, COM SUPORTE	UN	1
2.22.4.3	EXTINTOR CO2 - 6,0 KG, COM SUPORTE	UN	3

12/13

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162561/2022, emitida em 29/11/2022



Certidão nº 162561/2022
30/11/2022, 08:27

Chave de Impressão: BYZ5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 13 folhas



Salvador, 10 de Novembro de 2022

Nome: Artur Gomes Silva

Matricula: 3162286/Crea:94396

Artur Gomes Silva
Assinatura

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matricula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 162561/2022, emitida em 29/11/2022



Certidão nº 162561/2022
30/11/2022, 08:27

Chave de Impressão: BYZ5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 13 folhas

13/13





Av. Tancredo Neves, 001632
Edif. Salvador Trade Center, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES



Av Tancredo Neves, 1632
Ed. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores/Salvador-Ba
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 96384.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO, NO BAIRRO DE IAPI – SALVADOR/BA.

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

A empresa **800-D ENGENHARIA LTDA** sediada Av. Tancredo Neves, 001632, Edif. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, CEP: 41.820-021, inscrita no CNPJ sob o N.º 02.214.613/0001-57, por intermédio do seu representante legal, o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade N.º 05.688.907 - 01 e do CPF N.º 790.752.745 – 72, **DECLARA**, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n.º. 14.133/2021, acrescido pela Lei n.º. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação.

Salvador/ BA, 07 de julho de 2024.

800-D ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 96384.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO, NO BAIRRO DE IAPI – SALVADOR/BA.

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM NATIVA OU NÃO NATIVA

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador.

Eu, **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade N.º 0568890701 e do CPF N.º 790.752.745-72, legalmente nomeado representante da empresa **800-D ENGENHARIA LTDA** sediada Av. Tancredo Neves, 001632, Edif. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, CEP: 41.820-021, inscrita no CNPJ sob o N.º 02.214.613/0001-57 e participante do **procedimento licitatório N.º 96384.2024** na modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024**, **DECLARO** sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º da Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.

Salvador/ BA, 07 de julho de 2024.

 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 			
Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
4943725	08/07/2024	08/07/2024	08/10/2024
Dados básicos:			
CNPJ : 02.214.613/0001-57 Razão Social : 800 D ENGENHARIA EIRELI EPP Nome fantasia : 800 D ENGENHARIA Data de abertura : 04/11/1997			
Endereço:			
logradouro: RUA FREDERICO SIMÕES Nº 153 ORLANDO GOMES SL 1405 N.º: 153 Complemento: EDF ORLANDO GOMES Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES Município: SALVADOR CEP: 41820-774 UF: BA			
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP			
Código	Descrição		
21-48	Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34		
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP. O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.			
Chave de autenticação		KIK46QH7NNYY4J1C	



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **4943725**

CPF/CNPJ: **02.214.613/0001-57**

Nome/Razão Social/Endereço

800 D ENGENHARIA EIRELI EPP
RUA FREDERICO SIMÕES Nº 153 ORLANDO GOMES SL 1405
CAMINHO DAS ÁRVORES
SALVADOR/BA 41820-774

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34

Observações:

1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.

3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.

4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:

5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.

6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.

7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **21/03/2019**

Autenticação: **lnds.i54w.pbiasnyp**



Av Tancredo Neves, 1632
Ed. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores/Salvador-Ba
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 96384.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E
REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO, NO BAIRRO DE IAPI – SALVADOR/BA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

A empresa **800-D ENGENHARIA LTDA**, sediado Av. Tancredo Neves, 001632, Edif. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, CEP: 41.820-021, inscrita no CNPJ sob o N.º 02.214.613/0001-57, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade N.º 05688907-01 e do CPF N.º 790.752.745-72, para os fins desta **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024**, **DECLARA** a inexistência de fato superveniente impeditivo.

Salvador/Ba, 07 de julho de 2024.

800-D ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548



Av Tancredo Neves, 1632
Ed. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611
Caminho das Árvores/Salvador-Ba
CEP: 41.820-021
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 96384.2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO, NO BAIRRO DE IAPI – SALVADOR/BA.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

A empresa **800-D ENGENHARIA LTDA**, sediado Av. Tancredo Neves, 001632, Edif. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 1610 e 1611, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, CEP: 41.820-021, inscrita no CNPJ sob o N.º 02.214.613/0001-57, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade N.º 05688907-01 e do CPF N.º 790.752.745-72, para os fins desta **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90005.2024**, **DECLARA** para os devidos fins que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência - PcD, para Reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei n.º 14.133/2021.

Salvador/Ba, 07 de julho de 2024.

800-D ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548