


5ª ATA - SESSÃO INTERNA
ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇO (DILIGÊNCIA)
CONCORRÊNCIA Nº 90001/2025 - PROC. ADM. Nº 117976/2025

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, na sala de reuniões da SUCOP, sito na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470, reuniram-se, às 10:30hs, em sessão interna, a Agente de Contratação e a Equipe de Apoio, nomeados através da Portaria nº 30/2024, ao final assinados, com o fim específico de analisar a Proposta de Preços da licitante CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, referente a CONCORRÊNCIA nº 90001/2025, cujo objeto consiste na contratação de empresa capacitada para execução da obra de reforma parcial da Edificação da Sede do ILÊ AIYÊ, situada na Rua Direta do Curuzu, 228 – Curuzu, Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos. **DA ANÁLISE:** O Edital prevê como critério de julgamento o de **maior desconto**, que será incidido, linearmente, sobre todos os preços unitários da planilha orçamentária, chegando-se ao valor global. Conforme registros na 4ª ATA INTERNA, a Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio consignou que se fez necessário a promoção de diligência, junto a empresa CS CONSTRUÇÕES, para complementação da informação/correção da sua proposta de preço (Planilha e Cronograma F. Financeiro), com base na Lei 14.133/2021, arts.59 e 64; no Edital, subitem 29.7, e no Acórdão nº 1.211/2021-Plenário. Uma vez realizada Diligência, a CS CONSTRUÇÕES enviou a Planilha de Preços e o Cronograma Físico Financeiro devidamente corrigidos. Assim, uma vez oportunizada à licitante para apresentação de documento à sanar/esclarecer a sua Proposta e sendo comprovada, mediante atendimento da diligência, e após análise de toda documentação apresentada, constatou-se que a proposta da empresa CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA atende integralmente às especificações técnicas e demais condições estabelecidas no instrumento convocatório. Portanto, justifica-se sua **CLASSIFICAÇÃO**, em razão de aplicar corretamente o percentual de desconto ofertado nos preços unitários, com o valor global de **R\$ 6.397.300,03 (seis milhões trezentos e noventa e sete mil trezentos reais e três centavos)**. Registre-se que com a correção não ocorreu qualquer alteração da proposta, vez que não houve alteração dos preços unitários correspondentes ao valor do desconto ofertado, qual seja de 19%. Havendo, tão somente, correção de multiplicação preços unitários x quantitativos. Sendo o ato, aqui, devidamente motivado e legalmente amparado no Edital e na Lei 14.133/2021. Nova sessão pública será agendada para prosseguimento do Certame, com envio da Convocação na plataforma compras.gov.br, respeitado o prazo mínimo de antecedência de 24:00h (vinte e quatro horas). A presente ATA estará publicada na plataforma compras.gov.br, através do link: https://drive.google.com/drive/folders/1ggycali0byEEINIRxhtR7wbz0o2q_YiC?usp=sharing e tem por finalidade, tão somente, registrar a fundamentação da Classificação/Desclassificação, vez que o campo no sistema compras.gov, para justificativa da decisão, não comporta toda a descrição da análise, assegurando, de pronto, vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

. Lembramos que após declaração da classificação, na plataforma compras.gov.br, será aberto o prazo de 00:10min, para registros da intenção de recorrer. A fase recursal só se inicia quando obtivermos proposta CLASSIFICADA e HABILITADA, sendo neste momento gerada Ata no Sistema, aberto prazo e campo próprio para a interposição das razões recursais/contrarrazões. Devendo os interessados se incumbirem para acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. O inteiro teor do processo licitatório se encontra à disposição dos interessados na sede desta Autarquia, no horário normal de expediente. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Equipe de Apoio e pela Agente de Contratação. Salvador, 4 de setembro de 2025.


Aelson Santos de Queiroz
Equipe de Apoio


Adriana de F. Braga
Equipe de Apoio


Maria Lucia de Assis
Equipe de Apoio


Maria do Alem G. Silva
CREA/BA nº 28.194/Equipe de Apoio


Rose Mary M. Araújo
CREA/BA nº 26.783/Equipe de Apoio


Ana Lucia L. de Souza e Silva
Agente de Contratação



SUCOP
Superintendência de
Obras Públicas

Obra
**REFORMA DA SEDE DO ILÉ AIYÉ - Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 -
Bairro: CURUZU**

Bancos
**SINAPI - 03/2025 - Bahia 20,36%
SBC - 03/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 -
Bahia
ORSE - 03/2025 -**

B.D.I.
20,36%

**ENGENHARIA
GESTÃO E SERVIÇOS**

Encargos Sociais
**Não Desonerado:
Hortista: 115,57%
Mensalista: 71,29%**

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					223.159,45	3,49 %	
1.1		INSTALAÇÕES DE CANTEIRO					11.597,90	0,18 %	
1.1.1	98459	SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	38,09	75,10	90,84	3.460,10	0,05 %	
1.1.2	COMP.1003	Próprio PLACA DE OBRA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	m²	18,00	373,76	452,10	8.137,80	0,13 %	
1.2		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					9.797,76	0,15 %	
1.2.1	COT.3001	Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	8.100,00	9.797,76	9.797,76	0,15 %	
1.3		SERVIÇOS DE APOIO					201.763,79	3,15 %	
1.3.1	COMP.2302	Próprio LOCAÇÃO DE GERADOR	MÊS	2,00	17.998,57	21.771,07	43.542,14	0,68 %	
1.3.2	97063	SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	m²	1.981,62	19,26	23,30	46.171,75	0,72 %	
1.3.3	00020193	SINAPI LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	M2XMES	1.981,62	12,94	15,65	31.012,35	0,48 %	
1.3.4	97062	SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024	m²	1.981,62	5,36	6,49	12.860,71	0,20 %	
1.3.5	97064	SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	1.287,57	26,52	32,08	41.305,25	0,65 %	
1.3.6	00010527	SINAPI LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	MXMES	1.287,57	17,25	20,87	26.871,59	0,42 %	
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					409.105,70	6,39 %	
2.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					409.105,70	6,39 %	
2.1.1	COMP.2002	Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	338.215,69	409.105,70	409.105,70	6,39 %	
3		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					110.498,74	1,73 %	
3.1		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					110.498,74	1,73 %	
3.1.1	COMP.12631.0R	Próprio Retirada de divisória tipo naval	m²	209,62	29,91	36,17	7.581,96	0,12 %	
3.1.2	97641	SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	25,01	2,71	3,28	82,03	0,00 %	
3.1.3	97622	SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	15,89	52,03	62,93	999,96	0,02 %	
3.1.4	97633	SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3.028,21	21,06	25,47	77.128,51	1,21 %	
3.1.5	97631	SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	61,20	10,55	12,76	780,91	0,01 %	
3.1.6	COMP.3240.0R	Próprio Demolição de piso de alta resistência	m²	22,52	22,10	26,73	601,96	0,01 %	
3.1.7	COMP.3035	Próprio REMOÇÃO DE PISO EM MADEIRA E ENCHIMENTO - SALA DE DANÇA E=15CM	m²	105,64	25,26	30,55	3.227,30	0,05 %	
3.1.8	97644	SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	116,51	8,82	10,67	1.243,16	0,02 %	
3.1.9	97645	SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	30,23	22,79	27,57	833,44	0,01 %	
3.1.10	COMP.39.0R	Próprio Remoção de vidro	m²	3,71	3,90	4,71	17,47	0,00 %	
3.1.11	COMP.12947.0R	Próprio Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas	m	36,13	7,78	9,40	339,62	0,01 %	
3.1.12	COMP.7213.0R	Próprio Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado	un	2,00	20,19	24,43	48,86	0,00 %	
3.1.13	97663	SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	86,00	11,67	14,12	1.214,32	0,02 %	
3.1.14	COMP.3036	Próprio DEMOLIÇÃO DE CHAPIM EM CONCRETO L=15CM	M	100,62	1,46	1,77	178,10	0,00 %	
3.1.15	100981	SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	256,32	7,88	9,53	2.442,73	0,04 %	
3.1.16	97914	SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.588,47	2,46	2,98	10.693,64	0,17 %	
3.1.17	10039	ORSE Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	104,96	24,30	29,39	3.084,77	0,05 %	
4		ALVENARIAS E FECHAMENTOS					78.350,33	1,22 %	
4.1		BLOCOS CERÂMICOS E DIVISÓRIAS					78.350,33	1,22 %	
4.1.1	103324	SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	111,40	69,11	83,59	9.311,93	0,15 %	
4.1.2	93200	SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	20,08	11,03	13,34	267,87	0,00 %	
4.1.3	102164	SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	73,94	325,44	393,65	29.106,48	0,45 %	
4.1.4	104718	SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	297,02	110,39	133,54	39.664,05	0,62 %	
5		PISOS E REVESTIMENTOS					1.073.101,67	16,77 %	
5.1		PISO					262.284,64	4,10 %	
5.1.1	88477	SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	95,15	25,90	31,33	2.981,05	0,05 %	
5.1.2	87256	SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	519,94	55,63	67,29	34.986,76	0,55 %	
5.1.3	104598	SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	234,87	86,62	104,77	24.607,33	0,38 %	
5.1.4	COMP.15009	Próprio PISO EM MADEIRA COM 02 CAMADAS DE CHAPA COMPENSADA E=1,5MM, SOBRE RIPÃO 3,5CM X 5,5CM NA DISPOSIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, INCLUSIVE ENCHIMENTO E RASPAGEM	m²	192,15	454,00	549,16	105.521,09	1,65 %	
5.1.5	COMP.8431.0R	Próprio Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	25,24	72,58	87,80	2.216,07	0,03 %	
5.1.6	COMP.15010	Próprio POLIMENTO E ENCERAMENTO DO PISO EXISTENTE DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	2.136,24	32,72	39,58	84.552,38	1,32 %	
5.1.7	COMP.15011	Próprio CANTONEIRA EM AÇO PARA ESCADAS - "L" ABAS IGUAIS 3/4" X 1/8"	M	138,00	23,49	28,41	3.920,58	0,06 %	
5.1.8	101094	SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	18,00	160,72	194,41	3.499,38	0,05 %	



SUCOP
Superintendência de
Obras Públicas

Obra
**REFORMA DA SEDE DO ILÉ AIYÉ - Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 -
Bairro: CURUZU**

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2025 - Bahia 20,96%
SBC - 03/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 -
Bahia
ORSE - 03/2025 -

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
5.2		PAREDES					169.072,96	2,64 %	
5.2.1	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	354,19	4,19	5,06	1.792,20	0,03 %	
5.2.2	87553 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM	m²	354,19	22,28	26,96	9.548,96	0,15 %	
5.2.3	87263 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	1.513,16	86,18	104,24	157.731,80	2,47 %	
5.3		TETO					43.358,83	0,68 %	
5.3.1	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	820,28	40,81	49,36	40.489,02	0,63 %	
5.3.2	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	41,67	56,94	68,87	2.869,81	0,04 %	
5.4		PINTURA PAREDE E TETO					255.536,10	3,99 %	
5.4.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	5.525,84	3,69	4,46	24.645,25	0,38 %	
5.4.2	88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	5.525,84	15,30	18,51	102.283,30	1,60 %	
5.4.3	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	5.525,84	11,33	13,71	75.759,27	1,18 %	
5.4.4	88484 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1.288,04	4,58	5,53	7.122,86	0,11 %	
5.4.5	88494 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1.288,04	18,81	22,75	29.302,91	0,46 %	
5.4.6	104639 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.288,04	10,54	12,75	16.422,51	0,26 %	
5.5		ARREMATAS					17.109,88	0,27 %	
5.5.1	98689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	61,06	75,75	91,63	5.594,93	0,09 %	
5.5.2	101965 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	100,62	94,62	114,44	11.514,95	0,18 %	
5.6		LIMPEZA E RECUPERAÇÃO					4.506,77	0,07 %	
5.6.1	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	557,43	1,79	2,16	1.204,05	0,02 %	
5.6.2	COMP.15012 Próprio	RECUPERAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO	m²	114,36	23,87	28,88	3.302,72	0,05 %	
5.7		RECUPERAÇÃO DE FACHADA FRONTAL					102.287,12	1,60 %	
5.7.1	COMP.4408 OR Próprio	Restauro - Lavagem de paredes com cloro líquido	m²	289,11	4,95	5,99	1.731,77	0,03 %	
5.7.2	COMP.4516 OR Próprio	Restauro - Remoção de revestimento deteriorado	m²	289,11	29,23	35,36	10.222,93	0,16 %	
5.7.3	87775 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	289,11	52,50	63,50	18.358,49	0,29 %	
5.7.4	COMP.14002 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS 10 X 10CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO.	m²	289,11	205,81	248,95	71.973,93	1,13 %	
5.8		PINTURA DE FACHADAS					150.771,99	2,36 %	
5.8.1	COMP.7725 OR Próprio	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	3.759,90	7,79	9,43	35.455,86	0,55 %	
5.8.2	88413 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	m²	3.759,90	5,22	6,31	23.724,97	0,37 %	
5.8.3	95624 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	3.759,90	20,14	24,36	91.591,16	1,43 %	
5.9		ISOLAMENTO ACÚSTICO - Escola Mãe Hilda					68.173,38	1,07 %	
5.9.1	COMP.12023 OR Próprio	Fôrro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A. Inclusive perfis metálicos	m²	322,16	76,95	93,08	29.986,65	0,47 %	
5.9.2	COMP.13312 OR Próprio	Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano poliester Modelo Pyramid Cor Natural 25/30 (sonex iltec / OWA) ou similar)	m²	194,87	162,00	195,96	38.186,73	0,60 %	
6		PORTAS E ESQUADRIAS					371.796,03	5,81 %	
6.1		PORTAS DE MADEIRA					110.560,85	1,73 %	
6.1.1	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40,00	938,24	1.134,89	45.395,60	0,71 %	
6.1.2	90841 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	889,01	1.075,34	8.602,72	0,13 %	
6.1.3	COMP.13013 Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI MUIRACATIARA COM ALMOFADAS - 216 X 130CM, COM BANDEIRA DE 80 X 130CM, INCLUSIVE VIDRO DA BANDEIRA, BATENTE E DOBRADIÇAS E FECHADURA	un	38,00	718,02	868,51	33.003,38	0,52 %	
6.1.4	COMP.13014 Próprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM - PCD, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	1.807,10	2.185,87	13.115,22	0,21 %	
6.1.5	COMP.13016 Próprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 140X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2.342,61	2.833,62	5.667,24	0,09 %	
6.1.6	COMP.13017 Próprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 160X210CM, COM VISORES (50X50CM), INCLUSIVE VIDROS, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	1.316,32	1.592,23	4.776,69	0,07 %	
6.2		ESQUADRIAS ALUMÍNIO E VIDROS					28.472,93	0,45 %	
6.2.1	COMP.13026 Próprio	PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO, FECHADURA COM MAÇANETA CROMADA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, BARRA DE APOIO RETA 0,40M NA PARTE INTERNA, BARRA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO H=0,40M RESISTENTE A IMPACTOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	3,78	737,34	891,89	3.371,34	0,05 %	

RECEBUEIRO
RECEBUEIRO
RECEBUEIRO

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



SUCOP
Superintendência de
Obras Públicas

Obra
**REFORMA DA SEDE DO ILÉ AIYÉ - Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 -
Bairro: CURUZU**

Bancos
**SINAPI - 03/2025 - Bahia 20,96%
SBC - 03/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 -
Bahia
ORSE - 03/2025 -**

S.D.I.
20,96%

Encargos Sociais
**Não Desonerado:
Hortela: 115,57%
Mensalata: 71,29%**

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
6.2.2	COMP.13018	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	5,00	3.344,85	4.045,93	20.229,65	0,32 %
6.2.3	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO USO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	12,48	322,74	390,38	4.871,94	0,08 %
6.3			ESQUADRIAS EM AÇO					112.096,61	1,75 %
6.3.1	COMP.13019	Próprio	PORTA EM CHAPA METÁLICA 120X210, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERRAGENS	UN	3,00	4.514,30	5.460,49	16.381,47	0,26 %
6.3.2	COMP.13020	Próprio	PORTA EM CHAPA METÁLICA 150X210, UMA FOLHA, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERRAGENS	UN	4,00	5.396,86	6.528,04	26.112,16	0,41 %
6.3.3	COMP.13021	Próprio	PORTA EM CHAPA METÁLICA 160X210, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERRAGENS	UN	2,00	5.743,43	6.947,25	13.894,50	0,22 %
6.3.4	COMP.13022	Próprio	PORTA EM CHAPA METÁLICA 180X210, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERRAGENS	UN	1,00	6.436,54	7.785,64	7.785,64	0,12 %
6.3.5	COMP.11960.OR	Próprio	Porta corta fogo, 0,90 x 2,10, de abrir, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	un	7,00	1.129,59	1.366,36	9.564,52	0,15 %
6.3.6	COMP.13023	Próprio	PORTA EM AÇO INOX PARA COZINHA INDUSTRIAL 160X210CM	UN	1,00	31.711,37	38.358,32	38.358,32	0,60 %
6.4			RELOCAÇÃO DE ESQUADRIAS					1.353,06	0,02 %
6.4.1	COMP.13024	Próprio	RELOCAÇÃO DE PORTÃO 210X250CM	UN	1,00	416,99	504,39	504,39	0,01 %
6.4.2	COMP.13025	Próprio	RELOCAÇÃO DE PORTA METÁLICA 160X210CM	UN	1,00	701,61	848,67	848,67	0,01 %
6.5			PINTURA DE PORTAS, GRADIS E CORRIMÕES E ESCDA METÁLICA					47.521,36	0,74 %
6.5.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	508,05	1,78	2,15	1.092,31	0,02 %
6.5.2	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	508,05	19,35	23,41	11.893,45	0,19 %
6.5.3	102228	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	508,05	22,49	27,20	13.818,96	0,22 %
6.5.4	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	379,98	25,34	30,66	11.650,19	0,18 %
6.5.5	COMP.17003	Próprio	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO EM GUARDA CORPO	M	130,65	31,85	38,52	5.032,64	0,08 %
6.5.6	COMP.17004	Próprio	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO EM CORRIMÃO	M	209,44	15,92	19,26	4.033,81	0,06 %
6.6			OUTROS EM ESQUADRIAS					71.791,22	1,12 %
6.6.1	COT.1009	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO EM METAL-RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 3 PORTÕES MEDINDO 400X340/217X340/217X340	UN	1,00	9.555,90	11.558,82	11.558,82	0,18 %
6.6.2	COMP.2008	Próprio	CONSULTOR PARA RECUPERAÇÃO DE OBRA DE ARTE - PORTÃO	UN	1,00	22.052,74	26.674,99	26.674,99	0,42 %
6.6.3	102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	85,44	324,70	392,76	33.557,41	0,52 %
7			DIVERSOS					183.019,91	2,86 %
7.1			BANCADAS E PIAS					23.129,09	0,36 %
7.1.1	COMP.22017	Próprio	BANCADA P/ LAVATÓRIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 90X55CM, INC. RODAPIA H=5CM E TESTEIRA 3CM	UN	2,00	371,04	448,81	897,62	0,01 %
7.1.2	COMP.22018	Próprio	BANCADA P/ PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 150X55CM, INC. RODAPIA H=5CM E TESTEIRA 3CM	UN	3,00	703,39	850,82	2.552,46	0,04 %
7.1.3	COMP.22019	Próprio	BALCÃO COM TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA L=55CM, INC. TESTEIRA 3CM	M	6,30	264,59	320,05	2.016,32	0,03 %
7.1.4	COMP.22020	Próprio	BALCÃO COM TAMPO EM GRANITO PRETO L=60CM, INC. TESTEIRA 3CM	M	12,30	515,02	622,97	7.662,53	0,12 %
7.1.5	COMP.22021	Próprio	BANCADA P/ PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 600X60CM, INC. RODAPIA H=10CM E TESTEIRA 3CM	UN	2,00	4.133,66	5.000,08	10.000,16	0,16 %
7.2			LOUÇAS E METAIS					129.083,61	2,02 %
7.2.1	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	655,46	792,84	7.928,40	0,12 %
7.2.2	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	37,00	255,70	309,30	11.444,10	0,18 %
7.2.3	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	612,42	740,79	5.926,32	0,09 %
7.2.4	COMP.8235.OR	Próprio	Válvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Decca ou similar	un	18,00	309,01	373,77	6.727,86	0,11 %
7.2.5	COMP.8211.OR	Próprio	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECCA ou similar	un	2,00	336,04	406,47	812,94	0,01 %
7.2.6	COMP.7759.OR	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA (DECCA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENS, (DECCA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	21,00	632,08	764,56	16.055,76	0,25 %
7.2.7	COMP.2010.OR	Próprio	Cuba de embutir oval (decca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (decca ref c1680), engate cromado (decca) ou similares	un	2,00	392,29	474,51	949,02	0,01 %
7.2.8	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	205,88	249,03	1.743,21	0,03 %
7.2.9	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	47,00	64,82	78,41	3.685,27	0,06 %
7.2.10	COMP.7612.OR	Próprio	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA LINK, DECCA, REF. 1172 C OU SIMILAR	un	7,00	844,77	1.021,83	7.152,81	0,11 %
7.2.11	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	88,23	106,73	747,11	0,01 %
7.2.12	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	75,50	91,33	639,31	0,01 %
7.2.13	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	23,00	79,44	96,10	2.210,30	0,03 %
7.2.14	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	248,91	301,09	5.419,62	0,08 %
7.2.15	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	240,55	290,96	2.618,64	0,04 %

ENCARGO SOCIAL
Hortela: 115,57%
Mensalata: 71,29%

af

af

af

af



SUCOP
Superintendência de
Obras Públicas

Obra
REFORMA DA SEDE DO ILÉ AIYÉ - Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 -
Bairro: CURUZU

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Bahia
SBC - 03/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 -
Bahia
ORSE - 03/2025 -

B.D.I.
20,96%

ENGENHARIA
GESTÃO E SERVIÇOS

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Totai	Peso (%)	
7.2.16	COMP.22022	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2021	UN	18,00	199,22	240,96	4.337,64	0,07 %
7.2.17	COMP.3708.0R	Próprio	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	un	2,00	99,20	119,99	239,98	0,00 %
7.2.18	COMP.12511.0R	Próprio	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UN	46,00	44,09	53,33	2.453,18	0,04 %
7.2.19	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00	48,68	58,89	1.707,81	0,03 %
7.2.20	COMP.12208.0R	Próprio	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	28,00	109,22	132,11	3.699,08	0,06 %
7.2.21	COMP.22023	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PLANO 4 MM	m²	61,46	540,29	653,54	40.166,57	0,63 %
7.2.22	COMP.2066.0R	Próprio	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	44,00	45,44	54,97	2.418,68	0,04 %
7.3			CORRIMÕES					30.807,21	0,48 %
7.3.1	COMP.22025	Próprio	BARRA DE APOIO RETA COM SUPORTE EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	17,20	499,72	604,46	10.396,71	0,16 %
7.3.2	COMP.8759.0R	Próprio	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	64,67	260,92	315,61	20.410,50	0,32 %
8			IMPERMEABILIZAÇÃO, TRATAMENTOS E REVISÃO DE TELHADO					236.156,18	3,69 %
8.1			IMPERMEABILIZAÇÃO TELHADO					117.326,77	1,83 %
8.1.1	COMP.7218.0R	Próprio	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	m²	465,68	7,67	9,27	4.316,85	0,07 %
8.1.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	465,68	1,79	2,16	1.005,87	0,02 %
8.1.3	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	465,68	33,19	40,15	18.697,05	0,29 %
8.1.4	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	465,68	114,29	138,24	64.375,60	1,01 %
8.1.5	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	m²	358,56	48,67	58,87	21.108,43	0,33 %
8.1.6	98566	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	m²	107,12	60,38	73,03	7.822,97	0,12 %
8.2			IMPERMEABILIZAÇÃO SANITÁRIOS PCD E COZINHA INDUSTRIAL					8.090,65	0,13 %
8.2.1	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃO. AF_09/2023	m²	235,33	28,42	34,38	8.090,65	0,13 %
8.3			DESCUPINIZAÇÃO					25.686,02	0,40 %
8.3.1	COMP.2324.0R	Próprio	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m²	1.006,90	21,08	25,51	25.686,02	0,40 %
8.4			REVISÃO DE TELHADO					28.858,24	0,45 %
8.4.1	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E=8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO. AF_07/2019_P5	m²	232,11	102,78	124,33	28.858,24	0,45 %
8.5			DRENAGEM (INFILTRAÇÃO STUDIO)					56.194,50	0,88 %
8.5.1	COMP.19030	Próprio	CANAleta TIPO "U" 30X40CM, COM GRELHA	M	75,00	619,42	749,26	56.194,50	0,88 %
9			CLIMATIZAÇÃO					2.197.400,93	34,35 %
9.1			SPLIT'S					1.588.643,75	24,83 %
9.1.1	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	5,00	2.236,85	2.705,69	13.528,45	0,21 %
9.1.2	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	11,00	2.484,72	3.005,51	33.060,61	0,52 %
9.1.3	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00	3.616,63	4.374,68	4.374,68	0,07 %
9.1.4	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	4,00	4.936,70	5.971,43	23.885,72	0,37 %
9.1.5	103261	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	UN	11,00	11.577,99	14.004,73	154.052,03	2,41 %
9.1.6	103263	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	7,00	16.076,97	19.446,70	136.126,90	2,13 %
9.1.7	103265	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	31,00	19.390,57	23.454,84	727.100,04	11,37 %
9.1.8	COMP.20009	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA DE AR - SPUT DE ALTA CAPACIDADE DE AR 480.000 BTU/H, FABRICANTE TRAYDUS, CAPACIDADE ELÉTRICA 220V / 3F / 60HZ / 9,20 KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	75.520,65	91.349,78	182.699,56	2,86 %
9.1.9	COMP.20010	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA DE AR - SPUT DE ALTA CAPACIDADE DE AR 240.000 BTU/H, FABRICANTE TRAYDUS, CAPACIDADE ELÉTRICA 220V / 3F / 60HZ / 23,7 KW - FORNECIMENTO	UND	4,00	64.859,41	78.453,94	313.815,76	4,91 %
9.2			VENTILADORES					131.750,30	2,06 %
9.2.1	COMP.20011	Próprio	VENTILADOR MECÂNICO COM FILTRO INTEGRADO G4+F7, MODELO FH-355, FABRICANTE SICFLUX, CAPACIDADE ELÉTRICA 220V / 1F / 0,183 KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	3.494,11	4.226,47	16.905,88	0,26 %
9.2.2	COMP.20012	Próprio	VENTILADOR MECÂNICO COM FILTRO INTEGRADO G4+F7, MODELO FH-315, FABRICANTE SICFLUX, CAPACIDADE ELÉTRICA 220V / 1F / 0,330 KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3.206,56	3.878,65	11.635,95	0,18 %
9.2.3	COMP.20013	Próprio	VENTILADOR MECÂNICO COM FILTRO INTEGRADO G4+F7, MODELO FH-400, FABRICANTE SICFLUX, CAPACIDADE ELÉTRICA 220V / 1F / 0,486 KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	4.500,94	5.444,33	5.444,33	0,09 %
9.2.4	COMP.20014	Próprio	VENTILADOR MECÂNICO COM FILTRO INTEGRADO G4+F7, MODELO FH-250, FABRICANTE SICFLUX, CAPACIDADE ELÉTRICA 220V / 1F / 0,182 KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	2.919,82	3.531,81	3.531,81	0,06 %
9.2.5	COMP.20015	Próprio	VENTILADOR MECÂNICO COM FILTRO INTEGRADO G4+F7, MODELO BBS 200, FABRICANTE BERLINER LUFT, CAPACIDADE ELÉTRICA 220V / 3F / 0,55 KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	2.776,49	3.358,44	3.358,44	0,05 %
9.2.6	COMP.20016	Próprio	VENTILADOR MECÂNICO COM FILTRO INTEGRADO G4+F7, MODELO BBT 160, FABRICANTE BERLINER LUFT, CAPACIDADE ELÉTRICA 220V / 3F / 0,18 KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	2.552,74	3.087,79	12.351,16	0,19 %
9.2.7	COMP.20017	Próprio	VENTILADOR MECÂNICO COM FILTRO INTEGRADO G4+F7, MODELO BBT-S-150, FABRICANTE BERLINER LUFT, CAPACIDADE ELÉTRICA 220V / 3F / 0,18 KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24,00	2.503,49	3.028,23	72.677,52	1,14 %



SUCOP
Superintendência de
Obras Públicas

Obra
REFORMA DA SEDE DO ILÉ AIYÉ - Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 -
Bairro: CURUZU

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Bahia
SBC - 03/2025 - Bahia
SICROS - 01/2025 -
Bahia
ORSE - 03/2025 -

B.D.I.
20,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
9.2.8	COMP.20018	Próprio	VENTILADOR MECÂNICO COM FILTRO INTEGRADO G4+M5, MODELO SPLITVENT, FABRICANTE SICFLUX, CAPACIDADE ELÉTRICA 220V / 2F / 0,017 KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	293,30	306,38	2.757,42	0,04 %
9.2.9	COMP.20019	Próprio	VENTILADOR MECÂNICO COM FILTRO INTEGRADO G4+F7, MODELO BBS 160, FABRICANTE BERLINER LUFT, CAPACIDADE ELÉTRICA 220V / 3F / 0,18 KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	2.552,74	3.087,79	3.087,79	0,05 %
9.3			DAMPERS					16.993,50	0,27 %
9.3.1	COMP.20020	Próprio	REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZÃO, FABRICANTE TROX, MODELO JN-B. 300X345 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00	468,29	566,45	16.993,50	0,27 %
9.4			GRELHAS					30.186,10	0,47 %
9.4.1	COMP.20021	Próprio	GRELHAS DE INSUFLAMENTO, MODELO VAT/DG, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 425X225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	267,75	323,86	1.295,44	0,02 %
9.4.2	COMP.20022	Próprio	GRELHAS DE INSUFLAMENTO, MODELO VAT/DG, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 325X225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,00	229,61	277,74	6.943,50	0,11 %
9.4.3	COMP.20023	Próprio	GRELHAS DE INSUFLAMENTO, MODELO VAT/DG, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 1025X225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00	496,53	600,60	12.012,00	0,19 %
9.4.4	COMP.20024	Próprio	GRELHAS DE RETORNO, MODELO VAT/DG, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 825X525 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	650,03	786,27	9.435,24	0,15 %
9.4.5	COMP.20025	Próprio	GRELHA DE INSUFLAMENTO COM ALETAS VERTICAIS, COM REGISTRO DE DUPLA DEFLEXÃO ACOPLADO, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE, MODELO: VAT / DG 625 X 325 MM.	UND	1,00	413,29	499,92	499,92	0,01 %
9.5			VENEZIANAS					4.047,56	0,06 %
9.5.1	COMP.20026	Próprio	VENEZIANAS PARA TOMADA DE AR, MODELO AWK, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 347X197 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	106,67	129,02	645,10	0,01 %
9.5.2	COMP.20027	Próprio	VENEZIANAS PARA TOMADA DE AR, MODELO AWK, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 547X197 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	137,59	166,43	166,43	0,00 %
9.5.3	COMP.20028	Próprio	VENEZIANAS PARA TOMADA DE AR, MODELO AWK, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 597X297 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	187,58	226,90	226,90	0,00 %
9.5.4	COMP.20029	Próprio	VENEZIANAS PARA TOMADA DE AR, MODELO AWK, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 247X197 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	91,20	110,31	661,86	0,01 %
9.5.5	COMP.20030	Próprio	VENEZIANAS PARA TOMADA DE AR, MODELO AWG, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 385X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	304,67	368,53	368,53	0,01 %
9.5.6	COMP.20031	Próprio	VENEZIANAS PARA TOMADA DE AR, MODELO AWG, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 985X495 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	603,41	729,88	1.459,76	0,02 %
9.5.7	COMP.20032	Próprio	VENEZIANAS PARA TOMADA DE AR, MODELO AWG, FABRICANTE TROX, DIMENSÃO 785X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	429,05	518,98	518,98	0,01 %
9.6			DAMPER					11.353,92	0,18 %
9.6.1	COMP.20033	Próprio	REGISTRO DE VÃO CONSTANTE , FABRICANTE SICFLUX, MODELO RVC 100. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	192,45	232,79	698,37	0,01 %
9.6.2	COMP.20034	Próprio	DAMPERS PARA REGULAGEM , FABRICANTE SICFLUX, MODELO RVC 125. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	173,98	210,45	1.473,15	0,02 %
9.6.3	COMP.20035	Próprio	REGISTRO DE VÃO CONSTANTE , FABRICANTE SICFLUX, MODELO RVC 150. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00	379,57	459,12	9.182,40	0,14 %
9.7			TUBULAÇÃO					97.142,28	1,52 %
9.7.1	COMP.11786.OR	Próprio	Tubulação em cobre Ø 1 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	82,00	291,58	352,70	28.921,40	0,45 %
9.7.2	COMP.11780.OR	Próprio	Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	4,00	34,83	42,13	168,52	0,00 %
9.7.3	COMP.11779.OR	Próprio	Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	248,00	154,69	187,12	46.405,76	0,73 %
9.7.4	COMP.11782.OR	Próprio	Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	189,00	52,40	63,38	11.978,82	0,19 %
9.7.5	COMP.11783.OR	Próprio	Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	14,00	211,45	255,77	3.580,78	0,06 %
9.7.6	COMP.11789.OR	Próprio	Tubulação em cobre Ø 1 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	14,00	126,86	153,45	2.148,30	0,03 %
9.7.7	COMP.11781.OR	Próprio	Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	19,00	171,38	207,30	3.938,70	0,06 %
9.8			DUTOS FLEXÍVEIS					3.712,97	0,06 %
9.8.1	COMP.20036	Próprio	DUTO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM LAMINADO DE ALUMÍNIO COM ESTRUTURA EM ARAME DE AÇO TRATADO, ALTAMENTE FLEXÍVEL E COMPACTÁVEL, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:FLEX AP Ø 100 MM DO FABRICANTE: SICFLUX. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00	9,06	10,95	142,35	0,00 %
9.8.2	COMP.20037	Próprio	DUTO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM LAMINADO DE ALUMÍNIO COM ESTRUTURA EM ARAME DE AÇO TRATADO, ALTAMENTE FLEXÍVEL E COMPACTÁVEL, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:FLEX AP Ø 125 MM DO FABRICANTE: SICFLUX. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,00	43,35	52,44	996,36	0,02 %
9.8.3	COMP.20038	Próprio	DUTO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM LAMINADO DE ALUMÍNIO COM ESTRUTURA EM ARAME DE AÇO TRATADO, ALTAMENTE FLEXÍVEL E COMPACTÁVEL, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:FLEX AP Ø 150 MM DO FABRICANTE: SICFLUX. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,20	43,58	52,71	643,06	0,01 %
9.8.4	COMP.20039	Próprio	DUTO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM LAMINADO DE ALUMÍNIO COM ESTRUTURA EM ARAME DE AÇO TRATADO, ALTAMENTE FLEXÍVEL E COMPACTÁVEL, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:FLEX AP Ø 200 MM DO FABRICANTE: SICFLUX. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,00	49,89	60,35	1.931,20	0,03 %
9.9			DUTOS					313.570,55	4,90 %



SUCOP
Superintendência de
Obras Públicas

Obra
REFORMA DA SEDE DO ILÉ AIYÉ - Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 -
Bairro: CURUZU

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Bahia 20,98%
SBC - 03/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 -
Bahia
ORSE - 03/2025 -

B.D.I.

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
9.9.1	COMP.20040	Próprio	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 300X350 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	13,70	282,55	341,77	4.682,25	0,07 %
9.9.2	COMP.20041	Próprio	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 150X200 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	24,42	282,55	341,77	8.346,02	0,13 %
9.9.3	COMP.20042	Próprio	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 300X200 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	16,64	282,55	341,77	5.687,05	0,09 %
9.9.4	COMP.20043	Próprio	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 200X200 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	35,28	282,55	341,77	12.057,65	0,19 %
9.9.5	COMP.20044	Próprio	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 250X200 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	5,64	282,55	341,77	1.927,58	0,03 %
9.9.6	COMP.20045	Próprio	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 100X150 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	39,92	282,55	341,77	13.643,46	0,21 %
9.9.7	COMP.20046	Próprio	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 150X150MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	3,15	282,55	341,77	1.076,58	0,02 %
9.9.8	COMP.20047	Próprio	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 1550X450 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	355,83	282,55	341,77	121.612,02	1,90 %
9.9.9	COMP.20048	Próprio	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 1300X450 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	28,72	282,55	341,77	9.815,63	0,15 %
9.9.10	COMP.20049	Próprio	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 650X450 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	39,42	282,55	341,77	13.472,57	0,21 %
9.9.11	COMP.20050	Próprio	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 1000X450 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	56,81	282,55	341,77	19.415,95	0,30 %
9.9.12	COMP.20051	Próprio	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 1400X450 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	68,22	282,55	341,77	23.315,55	0,36 %
9.9.13	COMP.20052	Próprio	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 2000X600 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	42,56	282,55	341,77	14.545,73	0,23 %
9.9.14	COMP.20053	Próprio	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 1300X450 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	179,50	282,55	341,77	61.347,72	0,96 %
9.9.15	COMP.20054	Próprio	PAINÉIS DE POLIURETANO RÍGIDO COM FACES REVESTIDAS EM ALUMÍNIO GOFRADO, DIMENSÕES: 100X200 MM, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA:MPU 20MM DO FABRICANTE: MULTIVAC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	7,68	282,55	341,77	2.624,79	0,04 %
10			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					52.041,22	0,81 %
10.1			ÁGUA FRIA					42.897,02	0,67 %
10.1.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00	20,27	24,53	588,72	0,01 %
10.1.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	240,00	27,02	32,68	7.843,20	0,12 %
10.1.3	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,00	20,18	24,41	48,82	0,00 %
10.1.4	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00	23,13	27,97	27,97	0,00 %
10.1.5	94652	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	2,00	24,95	30,18	60,36	0,00 %
10.1.6	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	8,21	9,92	148,80	0,00 %
10.1.7	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	10,98	13,28	332,00	0,01 %
10.1.8	103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,11	17,07	17,07	0,00 %
10.1.9	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	10,30	12,45	74,70	0,00 %
10.1.10	89369	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	135,00	13,71	16,59	2.239,65	0,04 %
10.1.11	89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	12,14	14,69	29,38	0,00 %
10.1.12	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	11,25	13,61	81,66	0,00 %
10.1.13	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	15,20	18,38	73,52	0,00 %
10.1.14	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	34,21	41,38	124,14	0,00 %

RECEBIMOS
em 06/06/2025

[Handwritten signatures and initials]



SUCOP
Superintendência de
Obras Públicas

Obra
**REFORMA DA SEDE DO ILÉ AIYÉ - Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 -
Bairro: CURUZU**

Bancos
**SINAPI - 03/2025 - Bahia 20,86%
SBC - 03/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 -
Bahia
ORSE - 03/2025 -**

B.D.I.

20,86%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
10.1.15	104005 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	27,67	33,47	33,47	0,00 %	
10.1.16	COMP.19032 Próprio	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	63,45	76,75	76,75	0,00 %	
10.1.17	103948 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	6,67	8,07	161,40	0,00 %	
10.1.18	103993 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	70,00	8,05	9,74	681,80	0,01 %	
10.1.19	104009 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,60	12,82	25,64	0,00 %	
10.1.20	COMP.19033 Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	18,80	22,74	22,74	0,00 %	
10.1.21	103971 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	17,80	21,54	21,54	0,00 %	
10.1.22	89382 SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,84	13,11	26,22	0,00 %	
10.1.23	COMP.1356 OR Próprio	Fornecimento e instalação de plug de pvc roscável d = 1/2" - Rev 01_10/2022	un	6,00	2,88	3,49	20,94	0,00 %	
10.1.24	89381 SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	9,44	11,42	228,40	0,00 %	
10.1.25	00003874 SINAPI	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 25 MM X 1/2"	UN	2,00	4,06	4,91	9,82	0,00 %	
10.1.26	89387 SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	UN	2,00	21,47	25,96	51,92	0,00 %	
10.1.27	89429 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	5,14	6,21	24,84	0,00 %	
10.1.28	103992 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	9,14	11,05	33,15	0,00 %	
10.1.29	COMP.1465 OR Próprio	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deka ou similar	un	2,00	97,01	117,34	234,68	0,00 %	
10.1.30	COMP.19034 Próprio	TUBO ESPONJOSO PARA ISOLAMENTO DE TUDO DE PVC 25MM X 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	240,00	3,67	4,44	1.065,60	0,02 %	
10.1.31	COMP.19035 Próprio	TUBO ESPONJOSO PARA ISOLAMENTO DE TUDO DE PVC 40MM X 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	5,32	6,44	772,80	0,01 %	
10.1.32	COMP.7750 OR Próprio	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"	un	80,00	7,57	9,16	732,80	0,01 %	
10.1.33	COMP.7881 OR Próprio	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	20,00	12,22	14,78	295,60	0,00 %	
10.1.34	COMP.10448 OR Próprio	Abraçadeira metálica tipo "D" de 4"	un	20,00	11,06	13,38	267,60	0,00 %	
10.1.35	COMP.12545 OR Próprio	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	un	30,00	16,93	20,48	614,40	0,01 %	
10.1.36	COMP.19036 Próprio	CHUMBADOR TIPO UR 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	120,00	24,68	29,86	3.583,20	0,06 %	
10.1.37	COMP.9832 OR Próprio	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	un	400,00	1,41	1,70	680,00	0,01 %	
10.1.38	COMP.5005 OR Próprio	Demolição de madeiramento de telhado de fibro-cimento 4mm e reassentamento para telha de fibro-cimento 8mm	m²	401,00	44,41	53,72	21.541,72	0,34 %	
10.2		ESGOTO SANITÁRIO					9.144,20	0,14 %	
10.2.1	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	138,00	17,72	21,44	2.958,72	0,05 %	
10.2.2	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	30,00	21,78	26,35	790,50	0,01 %	
10.2.3	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	42,00	30,34	36,70	1.541,40	0,02 %	
10.2.4	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	70,00	8,44	10,21	714,70	0,01 %	
10.2.5	COMP.1672 OR Próprio	Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	4,00	15,99	19,34	77,36	0,00 %	
10.2.6	89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	12,14	14,69	146,90	0,00 %	
10.2.7	89850 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	25,43	30,76	153,80	0,00 %	
10.2.8	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	10,34	12,50	62,50	0,00 %	
10.2.9	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	8,59	10,38	415,20	0,01 %	
10.2.10	89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	12,62	15,27	106,89	0,00 %	
10.2.11	89851 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	25,98	31,42	157,10	0,00 %	
10.2.12	89783 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	12,12	14,66	249,22	0,00 %	
10.2.13	89785 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	20,61	24,92	24,92	0,00 %	
10.2.14	102710 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	6,00	47,97	58,02	348,12	0,01 %	
10.2.15	00003659 SINAPI	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	12,19	14,74	29,48	0,00 %	
10.2.16	89782 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	12,05	14,58	72,90	0,00 %	

RECEBIDO
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
DATA: 08/08/2025

at
Jh
San
P
ru



SUCOP
Superintendência de
Obras Públicas

Obra
**REFORMA DA SEDE DO ILÉ AIYÊ - Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 -
Bairro: CURUZU**

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2025 - Bahia 20,96%
SBC - 03/2025 - Bahia
SICROS - 01/2025 -
Bahia
ORSE - 03/2025 -

ENGENHARIA
GESTÃO E SERVIÇOS

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
10.2.17	89784 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	19,08	23,08	92,32	0,00 %	
10.2.18	89786 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	29,47	35,65	35,65	0,00 %	
10.2.19	COMP.1655.OR	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	1,00	16,46	19,91	19,91	0,00 %	
10.2.20	89752 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	6,20	7,49	22,47	0,00 %	
10.2.21	89753 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	7,33	8,87	88,70	0,00 %	
10.2.22	89774 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	11,72	14,18	28,36	0,00 %	
10.2.23	89856 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	16,09	19,46	389,20	0,01 %	
10.2.24	89754 SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	15,40	18,62	37,24	0,00 %	
10.2.25	89779 SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	25,31	30,62	122,48	0,00 %	
10.2.26	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	50,00	1,45	1,76	88,00	0,00 %	
10.2.27	00000297 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	5,00	2,13	2,58	12,90	0,00 %	
10.2.28	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	55,00	2,57	3,10	170,50	0,00 %	
10.2.29	COMP.19037	GRELHA ARTICULADA QUADRADA EM AÇO INOX 100MM INCLUSIVE PORTA GRELHA QUADRADA EM PVC	UND	2,00	41,96	50,75	101,50	0,00 %	
10.2.30	COMP.4280.OR	Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	2,00	35,24	42,63	85,26	0,00 %	
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					550.607,56	8,61 %	
11.1		ILUMINAÇÃO (ELETRODUTOS / CAIXAS E CONDULETES)					36.707,13	0,57 %	
11.1.1	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	907,00	14,76	17,85	16.189,95	0,25 %	
11.1.2	91873 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,00	17,63	21,32	1.918,80	0,03 %	
11.1.3	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	36,00	18,48	22,35	804,60	0,01 %	
11.1.4	91920 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	20,61	24,92	174,44	0,00 %	
11.1.5	91885 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	290,00	11,50	13,92	4.036,80	0,06 %	
11.1.6	91886 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	13,36	16,16	646,40	0,01 %	
11.1.7	COMP.671.OR	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	un	112,00	8,64	10,46	1.171,52	0,02 %	
11.1.8	COMP.9138.OR	Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa	un	9,00	24,70	29,87	268,83	0,00 %	
11.1.9	COMP.650.OR	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	un	4,00	66,98	81,02	324,08	0,01 %	
11.1.10	95809 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	44,00	30,90	37,38	1.644,72	0,03 %	
11.1.11	104405 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	84,00	37,37	45,21	3.797,64	0,06 %	
11.1.12	104403 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	12,00	26,42	31,96	383,52	0,01 %	
11.1.13	104397 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	55,00	21,40	25,89	1.423,95	0,02 %	
11.1.14	95818 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	43,16	52,21	52,21	0,00 %	
11.1.15	95809 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	7,00	30,90	37,38	261,66	0,00 %	
11.1.16	104405 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	9,00	37,37	45,21	406,89	0,01 %	
11.1.17	COMP.18066	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 40 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	35,94	43,47	43,47	0,00 %	
11.1.18	00039129 SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	330,00	1,77	2,15	709,50	0,01 %	
11.1.19	00039130 SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	45,00	2,88	3,47	156,15	0,00 %	
11.1.20	COMP.10620.OR	Parafuso com bucha S-8	un	400,00	4,74	5,73	2.292,00	0,04 %	
11.2		ILUMINAÇÃO - INTERRUPTORES E TOMADAS					8.768,75	0,14 %	
11.2.1	COMP.3296.OR	Ponto de tomada 2p+4, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	pt	16,00	313,01	378,62	6.057,92	0,09 %	
11.2.2	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	24,68	29,86	507,62	0,01 %	
11.2.3	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	37,77	45,68	1.096,32	0,02 %	
11.2.4	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	28,20	34,11	375,21	0,01 %	
11.2.5	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	23,64	28,60	429,00	0,01 %	
11.2.6	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	35,75	43,24	302,68	0,00 %	
11.3		ILUMINAÇÃO - QUADROS					17.930,72	0,28 %	

IMPRESSÃO AUTOMÁTICA
10/05/2025 14:05

al gh Jan Jlu
ru



SUCOP
Superintendência de
Obras Públicas

Obra
REFORMA DA SEDE DO ILÉ AIYÊ - Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 -
Bairro: CURUZU

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Bahia
SBC - 03/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 -
Bahia
ORSE - 03/2025 -

B.D.I.
20,86%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
11.3.1	COMP.18067	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PORTA E TRINCO, CONTENDO DISJUTORES E EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR (QFAC 1S) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1.561,53	1.888,82	1.888,82	0,03 %
11.3.2	COMP.18068	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PORTA E TRINCO, CONTENDO DISJUTORES E EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR (QFAC 2S) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1.104,76	1.336,31	1.336,31	0,02 %
11.3.3	COMP.18069	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PORTA E TRINCO, CONTENDO DISJUTORES E EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR (QFAC 3S) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	968,90	1.171,98	1.171,98	0,02 %
11.3.4	COMP.18070	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PORTA E TRINCO, CONTENDO DISJUTORES E EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR (QFAC 4S) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	4.226,43	5.112,28	5.112,28	0,08 %
11.3.5	COMP.18071	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PORTA E TRINCO, CONTENDO DISJUTORES E EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR (QFAC G1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	2.042,00	2.470,01	2.470,01	0,04 %
11.3.6	COMP.18072	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PORTA E TRINCO, CONTENDO DISJUTORES E EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR (QFAC G2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1.941,51	2.348,44	2.348,44	0,04 %
11.3.7	COMP.18073	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PORTA E TRINCO, CONTENDO DISJUTORES E EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR (QFAC M1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	963,76	1.165,77	1.165,77	0,02 %
11.3.8	COMP.18074	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PORTA E TRINCO, CONTENDO DISJUTORES E EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR (QFAC M2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	972,74	1.176,62	1.176,62	0,02 %
11.3.9	COMP.18075	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PORTA E TRINCO, CONTENDO DISJUTORES E EQUIPAMENTOS INDICADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR (QFAC M3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1.042,07	1.260,49	1.260,49	0,02 %
11.4			ILUMINAÇÃO - FIOS E CABOS				43.646,85	0,68 %	
11.4.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.231,00	3,68	4,45	18.827,95	0,29 %
11.4.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.164,00	5,67	6,86	7.985,04	0,12 %
11.4.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	144,00	7,90	9,55	1.375,20	0,02 %
11.4.4	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	210,00	23,07	27,90	5.859,00	0,09 %
11.4.5	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	382,00	20,78	25,13	9.599,66	0,15 %
11.5			ILUMINAÇÃO - LUMINÁRIAS				23.668,15	0,37 %	
11.5.1	COMP.11440.OR	Próprio	Luminária de hermética sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x14/24w, IP66,ref.: E-73, da Abalux ou similar. Rev 01_06/2024	un	22,00	239,35	289,51	6.369,22	0,10 %
11.5.2	COMP.11952.OR	Próprio	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	93,00	153,78	186,01	17.298,93	0,27 %
11.6			ALIMENTAÇÃO -ELETRODUTOS / CAIXAS E CONDULETES				8.200,67	0,13 %	
11.6.1	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,00	11,82	14,30	85,80	0,00 %
11.6.2	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,00	14,76	17,85	428,40	0,01 %
11.6.2	00039129	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	UN	24,00	1,77	2,15	51,60	0,00 %
11.6.3	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	17,63	21,32	852,80	0,01 %
11.6.4	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,00	51,21	61,94	371,64	0,01 %
11.6.5	COMP.9510.OR	Próprio	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m	un	1,00	443,53	536,50	536,50	0,01 %
11.6.6	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	15,88	19,21	76,84	0,00 %
11.6.7	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	18,48	22,35	178,80	0,00 %
11.6.8	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	20,61	24,92	249,20	0,00 %
11.6.9	93017	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	40,09	48,49	193,96	0,00 %
11.6.10	COMP.916.OR	Próprio	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1"	un	2,00	37,33	45,16	90,32	0,00 %
11.6.11	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	10,13	12,25	122,50	0,00 %
11.6.12	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	224,00	11,50	13,92	3.118,08	0,05 %
11.6.13	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	13,36	16,16	387,84	0,01 %
11.6.14	93017	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	10,00	40,09	48,49	484,90	0,01 %
11.6.15	COMP.936.OR	Próprio	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1"	un	4,00	20,54	24,85	99,40	0,00 %
11.6.16	95808	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	24,66	29,82	29,82	0,00 %
11.6.17	104402	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00	21,29	25,75	51,50	0,00 %
11.6.18	104396	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	18,08	21,87	21,87	0,00 %
11.6.19	00039128	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	6,00	1,65	2,00	12,00	0,00 %
11.6.21	00039130	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	40,00	2,88	3,47	138,80	0,00 %

RECEBIMOS

CP

Sh

San

v



SUCOP
Superintendência de
Obras Públicas

Obra
**REFORMA DA SEDE DO ILÉ AIYÉ - Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 -
Bairro: CURUZU**

Bancos
**SINAPI - 03/2025 - Bahia 20,96%
SBC - 03/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 -
Bahia
ORSE - 03/2025 -**

B.D.I.
20,96%

Encargos Sociais
**Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%**

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
11.6.22	00039126	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	5,00	7,45	9,02	45,10	0,00 %
11.6.23	COMP.10620	Próprio	Parafuso com bucha 5-8	un	100,00	4,74	5,73	573,00	0,01 %
11.7			ALIMENTAÇÃO - ELETROCALHAS E CONEXÕES				42.876,45	0,67 %	
11.7.1	COMP.765	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	UN	33,00	32,76	39,63	1.307,79	0,02 %
11.7.2	COMP.8359	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA	M	75,00	36,64	44,32	3.324,00	0,05 %
11.7.3	COMP.748	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE VALEMAM OU SIMILAR)	UN	183,00	76,87	92,98	17.015,34	0,27 %
11.7.4	COMP.764	Próprio	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	12,00	65,36	79,06	948,72	0,01 %
11.7.5	COMP.11287	Próprio	Curva vertical 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	4,00	20,83	25,20	100,80	0,00 %
11.7.6	COMP.8443	Próprio	CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	4,00	20,93	25,32	101,28	0,00 %
11.7.7	COMP.18076	Próprio	CURVA VERTICAL 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UND	6,00	45,98	55,62	333,72	0,01 %
11.7.8	COMP.11923	Próprio	Fornecimento e Instalação de Curva Vertical em PVC, para eletrocalha, 300x100mm	Un	1,00	104,21	126,05	126,05	0,00 %
11.7.9	COMP.8689	Próprio	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	6,00	17,85	21,59	129,54	0,00 %
11.7.10	COMP.7877	Próprio	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	6,00	21,05	25,47	152,82	0,00 %
11.7.11	COMP.13179	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 150 X 50MM	UN	11,00	24,58	29,73	327,03	0,01 %
11.7.12	COMP.9521	Próprio	Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	65,08	78,72	78,72	0,00 %
11.7.13	COMP.8686	Próprio	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00	23,64	28,60	28,60	0,00 %
11.7.14	COMP.8113	Próprio	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	3,00	31,01	37,52	112,56	0,00 %
11.7.15	COMP.8782	Próprio	Tê horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00	56,98	68,91	68,91	0,00 %
11.7.16	COMP.18077	Próprio	REDUÇÃO PARA ELETROCALHA EM FERRO GALVANIZADO TIPO "C" COM TAMPA 100X50 X 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	86,67	104,84	314,52	0,00 %
11.7.17	COMP.13181	Próprio	Redução concêntrica lisa zincada 150 x 50mm para 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	2,00	23,87	28,88	57,76	0,00 %
11.7.18	COMP.8783	Próprio	Redução concêntrica 300 x 100 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	2,00	62,77	75,92	151,84	0,00 %
11.7.19	COMP.18078	Próprio	FLANGE PARA QUADRO ELÉTRICO EM FERRO GALVANIZADO COM 50 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	12,18	14,73	14,73	0,00 %
11.7.20	COMP.9533	Próprio	Flange de ligação 100x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00	10,72	12,98	12,98	0,00 %
11.7.21	COMP.18079	Próprio	FLANGE DE LIGAÇÃO 150X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UND	4,00	12,60	15,24	60,96	0,00 %
11.7.22	COMP.12805	Próprio	Flange 300x100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00	34,86	42,17	42,17	0,00 %
11.7.23	COMP.752	Próprio	Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 50 x 50 mm (ref. vl3.01-21-50/50 ge valemam ou similar)	un	38,00	6,29	7,61	289,18	0,00 %
11.7.24	COMP.7878	Próprio	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	45,00	11,70	14,15	636,75	0,01 %
11.7.25	COMP.751	Próprio	Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 150 x 50 mm (ref. vl 3.01-21-150/50 ge valemam ou similar)	un	103,00	9,35	11,31	1.164,93	0,02 %
11.7.26	COMP.12803	Próprio	Emenda interna 300 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	13,00	19,43	23,51	305,63	0,00 %
11.7.27	COMP.7881	Próprio	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	20,00	12,22	14,78	295,60	0,00 %
11.7.28	COMP.7879	Próprio	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	49,00	12,83	15,52	760,48	0,01 %
11.7.29	COMP.7879	Próprio	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	120,00	12,83	15,52	1.862,40	0,03 %
11.7.30	COMP.18080	Próprio	SUPORTE VERTICAL 300 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UND	8,00	27,53	33,30	266,40	0,00 %
11.7.31	COMP.424	Próprio	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	un	33,00	21,73	26,28	867,24	0,01 %
11.7.32	COMP.18081	Próprio	CHUMBADOR TIPO UR 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	200,00	25,79	31,19	6.238,00	0,10 %
11.7.33	COMP.721	Próprio	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	un	200,00	2,48	3,00	600,00	0,01 %
11.7.34	COMP.12506	Próprio	Arruela de lisa 3/8"	un	400,00	0,55	0,66	264,00	0,00 %
11.7.35	COMP.9832	Próprio	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	un	1.500,00	1,41	1,70	2.550,00	0,04 %
11.7.36	COMP.9816	Próprio	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	1.500,00	0,49	0,60	900,00	0,01 %
11.7.37	COMP.11036	Próprio	Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação	un	1.500,00	0,59	0,71	1.065,00	0,02 %
11.8			ALIMENTAÇÃO - QUADROS				44.131,02	0,69 %	
11.8.1	COMP.18082	Próprio	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO, EM CHAPA DE AÇO, COM PORTA E TRINCO, CONTENDO DISJUNTORES E EQUIPAMENTOS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR (QGBT) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	36.483,98	44.131,02	44.131,02	0,69 %
11.9			ALIMENTAÇÃO - FIOS E CABOS				180.429,82	2,82 %	
11.9.1	93000	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	72,00	210,12	254,16	18.299,52	0,29 %
11.9.2	92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	384,00	129,56	156,72	60.180,48	0,94 %
11.9.3	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,00	107,10	129,54	2.331,72	0,04 %
11.9.4	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	508,00	82,46	99,74	50.667,92	0,79 %
11.9.5	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	97,00	46,13	55,80	5.412,60	0,08 %

RECEBIMOS DA
EMPRESA

ap

SH

San

CPD

RU



SUCOP
Superintendência de
Obras Públicas

Obra
**REFORMA DA SEDE DO ILÉ AIYÉ - Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 -
Bairro: CURUZU**

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2025 - Bahia 20,96%
SBC - 03/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 -
Bahia
ORSE - 03/2025 -

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
11.9.6	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	244,00	29,33	35,48	8.657,12	0,14 %	
11.9.7	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	521,00	21,32	25,79	13.436,59	0,21 %	
11.9.8	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	825,00	13,60	16,45	13.571,25	0,21 %	
11.9.9	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	320,00	8,51	10,30	3.296,00	0,05 %	
11.9.10	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,00	3,68	4,45	106,80	0,00 %	
11.9.11	COMP.8350.OR	Próprio	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C	m	20,00	55,23	66,81	1.336,20	0,02 %	
11.9.12	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	36,00	47,47	57,42	2.067,12	0,03 %	
11.9.13	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	15,00	58,78	71,10	1.066,50	0,02 %	
11.10			EQUIPAMENTOS SUBESTAÇÃO					143.766,81	2,25 %	
11.10.1	COMP.13583.OR	Próprio	Transformador à seco, trifásico classe de isolamento 15kv - Potência 500 kva - Derivações Primárias 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4. Tensão Secundária 220/127V-Estrela, grau de proteção IP-00, fator K = 1. Itaipu ou similar. Obra - Complexo de Glória	un	1,00	48.919,43	59.172,95	59.172,95	0,92 %	
11.10.2	COMP.12073.OR	Próprio	Disjuntor tripolar, a vácuo, comando automático, acionamento frontal, montagem fixa em carrinho, classe de tensão 25KV/25KA, corrente nominal 630A, cap.Int.símetria 350MVA, 60Hz, NI 95KV c/ prot. sobrecorrente. Rev 01-04/2024	un	1,00	41.782,52	50.540,14	50.540,14	0,79 %	
11.10.3	COMP.9913.OR	Próprio	Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a	un	1,00	2.274,87	2.751,68	2.751,68	0,04 %	
11.10.4	COMP.2858.OR	Próprio	Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka	un	3,00	315,90	382,11	1.146,33	0,02 %	
11.10.5	COMP.12993.OR	Próprio	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo	un	4,00	1.595,90	1.930,40	7.721,60	0,12 %	
11.10.6	COMP.12877.OR	Próprio	Fornecimento e instalação de mufla terminal primária unipolar uso interno paracabo 35/120mm2 isolacao 15/25kv em epr - borracha de silicone - Rev 01	un	7,00	259,97	314,46	2.201,22	0,03 %	
11.10.7	COMP.7380.OR	Próprio	Fornecimento e instalação de isolador suporte pedestal de uso interno com prensa fio, em porcelana tipo pilar cor branca, classe tensão 15 kV	un	6,00	200,12	242,06	1.452,36	0,02 %	
11.10.8	COMP.12847.OR	Próprio	Punho de manobra com bloqueio kirk	un	1,00	1.202,88	1.455,00	1.455,00	0,02 %	
11.10.9	COMP.18083	Próprio	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	226,22	273,64	273,64	0,00 %	
11.10.10	COMP.12169.OR	Próprio	Porta corta fogo, 1,65 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	un	1,00	2.734,41	3.307,55	3.307,55	0,05 %	
11.10.11	COMP.10721.OR	Próprio	Porta corta fogo, 1,50 x 2,10, de abrir, 01 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	un	2,00	2.538,71	3.070,82	6.141,64	0,10 %	
11.10.12	COMP.10789.OR	Próprio	Gratizil com quadro em tubo metalon 40x30mm, tela soldada de 3x3cm e tubo metalon de 35x25mm, conforme projeto da Construção do Ginásio Poliesportivo de Itabiana	m²	5,04	322,02	389,51	1.963,13	0,03 %	
11.10.13	COMP.4350.OR	Próprio	Colocação de tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2 1/2"	m²	8,30	28,29	34,22	284,03	0,00 %	
11.10.14	COMP.424.OR	Próprio	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	un	24,00	21,73	26,28	630,72	0,01 %	
11.10.15	COMP.7931.OR	Próprio	Terminal de compressão para cabo de 150 mm2 - fornecimento e instalação	un	6,00	18,40	22,26	133,56	0,00 %	
11.10.16	COMP.18084	Próprio	DERIVAÇÃO TIPO "T" (BORNE CONCÊNTRICO À PRESSÃO) CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO POR PORCAS E ARRUELAS PARA VERGALHÃO ELETROLÍTICO DE 3/8"	UND	3,00	41,17	49,80	149,40	0,00 %	
11.10.17	COMP.18085	Próprio	CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO DE Ø 50,0mm² COM FURO 1/4"	UND	13,00	13,37	16,18	210,34	0,00 %	
11.10.18	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	71,86	86,91	521,46	0,01 %	
11.10.19	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	37,56	45,43	272,58	0,00 %	
11.10.20	COMP.13580.OR	Próprio	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente	un	1,00	12,13	14,67	14,67	0,00 %	
11.10.21	COMP.12889.OR	Próprio	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico". Placa E5	un	1,00	15,57	18,83	18,83	0,00 %	
11.10.22	COMP.12138.OR	Próprio	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	un	2,00	20,95	25,34	50,68	0,00 %	
11.10.23	COMP.12895.OR	Próprio	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, rota de fuga	un	1,00	12,35	14,94	14,94	0,00 %	
11.10.24	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	689,97	834,59	1.669,18	0,03 %	
11.10.25	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	689,97	834,59	1.669,18	0,03 %	
11.11			EQUIPAMENTOS SUBESTAÇÃO - TOMADAS / INTERRUPTOR / LUMINÁRIAS					481,19	0,01 %	
11.11.1	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	29,51	35,70	35,70	0,00 %	
11.11.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	23,64	28,60	28,60	0,00 %	
11.11.3	COMP.7717.OR	Próprio	Luminária tipo arandela foco duplo em alumínio escovado, cor branca, ref:40/2, Serra, Dimlux ou similar, inclusive lâmpadas halógena refletora E-27 60w/127v	un	1,00	151,00	182,65	182,65	0,00 %	
11.11.4	COMP.11866.OR	Próprio	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-10FB, da KBR ou similar	un	1,00	193,65	234,24	234,24	0,00 %	
12			PASSARELA METÁLICA					204.522,21	3,20 %	
12.1			BASE DE FIXAÇÃO E CINTA DE AMARRAÇÃO					32.664,31	0,51 %	
12.1.1	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20* CM. AF_03/2024	M	24,00	56,55	68,40	1.641,60	0,03 %	
12.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	31,25	86,15	104,21	3.256,56	0,05 %	
12.1.2	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	39,06	7,61	9,21	359,74	0,01 %	

[Handwritten signatures and initials]



SUCOP
Superintendência de
Obras Públicas

Obra
**REFORMA DA SEDE DO ILÉ AIYÊ - Local: RUA DIRETA DO CURUZU, 228 -
Bairro: CURUZU**

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Bahia 20,96%
SBC - 03/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 -
Bahia
ORSE - 03/2025 -

B.D.I.

ENGENHARIA
GESTÃO E SERVIÇOS

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
12.1.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	546,88	2,46	2,98	1.629,70	0,03	%
12.1.4	10039	ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	62,50	24,30	29,39	1.836,88	0,03	%
12.1.5	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	25,00	36,73	44,44	1.111,00	0,02	%
12.1.6	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	28,80	71,04	85,92	2.474,50	0,04	%
12.1.7	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	972,00	10,63	12,85	12.490,20	0,20	%
12.1.8	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	10,80	601,98	728,16	7.864,13	0,12	%
12.2			ESTRUTURA METÁLICA					171.857,90	2,69	%
12.2.1	COMP.7033	Próprio	INSTALAÇÃO CHAPAS (ASTM A36)	UN	4,00	347,87	420,79	1.683,16	0,03	%
12.2.2	COMP.7034	Próprio	PILAR EM TUBO INDUSTRIAL EM AÇO CARBONO (Ø 127 X 5)	M	31,14	318,27	384,98	11.988,28	0,19	%
12.2.3	COMP.7035	Próprio	VIGA METÁLICA PERFIL ESTR. W 200 X 15,0 (200X100X4,3MM)	KG	1.171,48	13,31	16,09	18.849,11	0,29	%
12.2.4	COMP.7036	Próprio	VIGA METÁLICA PERFIL U 5 SIMP 3,00MM (127X50) 6M	KG	465,56	11,62	14,05	6.541,12	0,10	%
12.2.5	COMP.7037	Próprio	PISO EM CHAPA XADREZ 3/16" - 4,75MM - (38,00KG/M2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	62,93	863,59	1.044,60	65.736,68	1,03	%
12.2.6	COMP.22024	Próprio	GUARDA-CORPO DE AÇO CARBONO TUBO DE 2 1/2	M	170,29	246,22	297,83	50.717,47	0,79	%
12.2.7	COMP.11494	OR	Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 2"x2" e barras intermediárias e verticais em alumínio anodizado branco de 1" x 1/2"	m²	48,00	281,47	340,46	16.342,08	0,26	%
13			MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES					52.092,83	0,81	%
13.1			MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES					52.092,83	0,81	%
13.1.1	COT.1010	Próprio	MANUTENÇÃO DE 02 ELEVADORES (FAB.:THYSSSENKRUPP. CAP.: 08 PASSAGEIROS, VEL.: 45M/MIN MAQ. EM-33 TENSÃO:220V , NUMERO DE PARADAS: 05)	UN	1,00	43.066,16	52.092,83	52.092,83	0,81	%
14			PADRONIZAÇÃO DAS LUMINÁRIAS					99.456,97	1,55	%
14.1			LUMINÁRIAS					99.456,97	1,55	%
14.1.1	COMP.7715	OR	Luminária pendente simples, ref: 1110/L, Bianca ou similar	un	10,00	184,25	222,87	2.228,70	0,03	%
14.1.2	COMP.11911	OR	Luminária de sobrepôr p/lamp.fluorescente 4x32w, completa, ref. A-300, da Abalux ou similar incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	104,00	478,89	579,26	60.243,04	0,94	%
14.1.3	COMP.12312	OR	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similar	un	131,00	233,40	282,33	36.985,23	0,58	%
15			SISTEMA DE INCÊNDIO					132.496,29	2,07	%
15.1			EXTINTOR DE INCÊNDIO					34.030,10	0,53	%
15.1.1	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	43,00	216,63	262,04	11.267,72	0,18	%
15.1.2	101911	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	57,00	330,14	399,34	22.762,38	0,36	%
15.2			ABRIGOS (EQUIPAMENTOS DE HIDRANTES)					31.547,43	0,49	%
15.2.1	00020971	SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATÃO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO	UN	16,00	22,87	27,66	442,56	0,01	%
15.2.2	00021034	SINAPI	MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, COM UNIÕES ENGATE RÁPIDO	UN	32,00	651,22	787,72	25.207,04	0,39	%
15.2.3	00037554	SINAPI	ESGUICHO JATO REGULÁVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RÁPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCÊNDIO	UN	16,00	282,04	341,16	5.458,56	0,09	%
15.2.4	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	15,75	23,05	27,89	439,27	0,01	%
15.3			ALARME					47.085,62	0,74	%
15.3.1	COMP.11820	OR	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES	UN	1,00	5.379,28	6.506,78	6.506,78	0,10	%
15.3.2	COMP.11824	OR	Sirene áudiovisual endereçável, 120db, para alarme de incêndio	un	14,00	194,32	235,05	3.290,70	0,05	%
15.3.3	COMP.12018	OR	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	139,00	221,77	268,26	37.288,14	0,58	%
15.4			PLACA DE SINALIZAÇÃO					7.177,36	0,11	%
15.4.1	COMP.12137	OR	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	123,00	22,16	26,80	3.296,40	0,05	%
15.4.2	COMP.11852	OR	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	106,00	22,40	27,10	2.872,60	0,04	%
15.4.3	COMP.20056	Próprio	SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES E HIDRANTES), SÍMBOLO QUADRADO (1,00X1,00M) FUNDO VERMELHA (0,70X0,70M) BORDA AMARELA (LARGURA=0,15M)	UN	36,00	23,16	28,01	1.008,36	0,02	%
15.5			BOMBAS					12.655,78	0,20	%
15.5.1	102122	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	5.030,33	6.084,68	12.169,36	0,19	%
15.5.2	102138	SINAPI	MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020	UN	2,00	201,07	243,21	486,42	0,01	%
16			SPDA					72.241,28	1,13	%
16.1			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					72.241,28	1,13	%
16.1.1	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	549,88	58,78	71,10	39.096,47	0,61	%
16.1.2	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	204,20	47,47	57,42	11.725,16	0,18	%
16.1.3	COMP.10728	OR	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA)	un	12,00	72,12	87,24	1.046,88	0,02	%
16.1.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	12,00	71,86	86,91	1.042,92	0,02	%
16.1.5	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	12,00	48,03	58,10	697,20	0,01	%
16.1.6	104751	SINAPI	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	12,00	20,45	24,74	296,88	0,00	%
16.1.7	COMP.11273	OR	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00	328,51	397,37	397,37	0,01	%
16.1.8	COMP.11132	OR	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)	un	550,00	2,02	2,44	1.342,00	0,02	%
16.1.9	COMP.10093	OR	Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)	un	550,00	0,05	0,06	33,00	0,00	%

RECEBIDO
DI 15/05/2025
VALOR RECEBIDO
R\$ 1.342,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
16.1.10	COMP.10729.0R	Próprio	Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento	un	24,00	22,98	27,80	667,20	0,01 %
16.1.11	96988	SINAPI	MASTRO 1 1/4", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	133,37	161,32	645,28	0,01 %
16.1.12	COMP.824.0R	Próprio	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	un	4,00	694,92	840,57	3.362,28	0,05 %
16.1.13	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	14,00	22,66	27,41	383,74	0,01 %
16.1.14	COMP.9207.0R	Próprio	SINALIZADOR DUPLO C/ CÉLULA PARA MASTRO (PÁRA-RAIO)	UN	4,00	790,21	955,84	3.823,36	0,06 %
16.1.15	COMP.9041.0R	Próprio	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	4,00	74,68	90,34	361,36	0,01 %
16.1.16	COMP.20057	Próprio	SUPORTE PARA SINALIZADOR EM MASTRO PK 0860 (PÁRA-RAIO)	UN	8,00	57,19	69,17	553,36	0,01 %
16.1.17	13721	ORSE	Abradeira guia reforçado 1 descida para mastro 1.1/2", inclusive parafuso sextavado, ref. TEL-340	un	16,00	11,18	13,52	216,32	0,00 %
16.1.18	13722	ORSE	Abradeira guia simples 1 descida para mastro 1.1/2", inclusive parafuso sextavado, ref. TEL-320	un	550,00	9,84	11,91	6.550,50	0,10 %
17			ENERGIA FOTOVOTAICA				121.018,88	1,89 %	
17.1			ENERGIA FOTOVOTAICA				121.018,88	1,89 %	
17.1.1	COT.1008	Próprio	SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOTAICA- 83 unidades Painel 610wpSunova Mono N-Type Half-Cell (55-610-72MDHIT),01 Inversor SOLIS 6KWp Mono 220V (S6-GR1P6K-S)SD, 03 Inversor SOLIS 8KWp Mono 220V (S6-GR1P8K2)SD, INCLUSIVE CONECTORES,PERFIL FOTOFIX, CABOS FOTOVOTAICO, GANCHO COMPLETO, PRESILHAS, ETC.)	UN	1,00	100.048,67	121.018,88	121.018,88	1,89 %
18			ÁREA TÉCNICA CLIMATIZAÇÃO				147.547,75	2,31 %	
18.1			TUBULÕES				70.904,33	1,11 %	
18.1.1	COMP.7038	Próprio	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA, INCLUSIVE BOTA-FORA DO MATERIAL ESCAVADO (EXCLUSIVE ARAMAÇÃO E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	m³	18,47	804,40	973,00	17.971,31	0,28 %
18.1.2	95578	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_P5	KG	277,09	7,23	8,75	2.424,54	0,04 %
18.1.3	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_P5	KG	369,45	11,80	14,27	5.272,05	0,08 %
18.1.4	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	461,81	7,61	9,21	4.253,27	0,07 %
18.1.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.465,40	2,46	2,98	19.266,89	0,30 %
18.1.6	10039	ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	738,90	24,30	29,39	21.716,27	0,34 %
18.2			VIGAS, PILARES E PASSEIO - ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO				76.643,42	1,20 %	
18.2.1	COMP.7039	Próprio	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	m²	295,12	48,67	58,87	17.373,71	0,27 %
18.2.2	COMP.7040	Próprio	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	KG	3.541,26	9,31	11,26	39.874,59	0,62 %
18.2.3	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	m³	32,19	460,14	556,58	17.916,31	0,28 %
18.2.4	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	32,19	37,98	45,94	1.478,81	0,02 %
19			RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL				64.829,64	1,01 %	
19.1			RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE VIGAS E PILARES				64.829,64	1,01 %	
19.1.1	COMP.3441.0R	Próprio	DEMARCAÇÃO E DEFINIÇÃO DA AREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE DIAMANTADO	m	200,00	39,62	47,92	9.584,00	0,15 %
19.1.2	COMP.4918.0R	Próprio	PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATÉ 3,0CM DE PROFUNDIDADE	m²	100,00	294,85	356,65	35.665,00	0,56 %
19.1.3	COMP.7388.0R	Próprio	Preparação do substrato (superfície de concreto) e armadura por escovamento manual	m²	100,00	11,75	14,21	1.421,00	0,02 %
19.1.4	COMP.4920.0R	Próprio	Ponte de aderência com adesivo base acrílica	m²	100,00	16,00	19,35	1.935,00	0,03 %
19.1.5	COMP.13702.0R	Próprio	Graute cimentício de alta resistência inicial/final industrializado	m³	4,00	3.004,84	3.634,66	14.538,64	0,23 %
19.1.6	COMP.4923.0R	Próprio	Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento	m²	100,00	13,94	16,86	1.686,00	0,03 %
20			LIMPEZA				17.856,46	0,28 %	
20.1			LIMPEZA				17.856,46	0,28 %	
20.1.1	COMP.2450.0R	Próprio	Limpeza geral	m²	5.992,10	2,46	2,98	17.856,46	0,28 %

Total sem BDI	5.028.743,56
Total do BDI	1.388.556,47
Total Geral	6.397.300,03

Salvador, 25 de agosto de 2025.

CS Construções e Empreendimentos Ltda.
Lucas José Abreu Guimarães
CREA nº 050895271-9
Responsável Técnico/Engenheiro Civil

[illegible]

1. *Staphylococcus aureus*





Obra

REFORMA DA SEDE DO ILÉ AYÉ - Local: RUA DIRETA DO CURUZU,
228 -Bairro: CURUZU

SUCOP
Superintendência de
Obras Públicas

Bancos

SINAPI - 03/2025 - Bahia
SBC - 03/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe
EMBASA - 01/2025 -
Bahia

B.D.I.

20,96%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	15,00%	8,00%	8,00%	8,00%	18,00%	18,00%	10,00%	15,00%
		223.159,45	33.473,92	17.852,76	17.852,76	17.852,76	40.168,70	40.168,70	22.315,95	33.473,92
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	16,00%
		409.105,70	49.092,68	49.092,68	49.092,68	49.092,68	49.092,68	49.092,68	49.092,68	65.456,91
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
		110.498,74	33.149,62	22.099,75	22.099,75	11.049,87	11.049,87	11.049,87		
4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	100,00%		20,00%	30,00%	25,00%	25,00%			
		78.350,33		15.670,07	23.505,10	19.587,58	19.587,58			
5	PISOS E REVESTIMENTOS	100,00%		10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		1.073.101,67		107.310,17	107.310,17	107.310,17	214.620,33	214.620,33	214.620,33	107.310,17
6	PORTAS E ESQUADRIAS	100,00%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		371.796,03				74.359,21	74.359,21	74.359,21	74.359,21	74.359,21
7	DIVERSOS	100,00%						30,00%	30,00%	40,00%
		183.019,91						54.905,97	54.905,97	73.207,96
8	IMPERMEABILIZAÇÃO, TRATAMENTOS E REVISÃO DE TELHADO	100,00%						40,00%	30,00%	30,00%
		236.156,18						94.462,47	70.846,85	70.846,85
9	CLIMATIZAÇÃO	100,00%			10,00%	25,00%	15,00%	25,00%	25,00%	
		2.197.400,93			219.740,09	549.350,23	329.610,14	549.350,23	549.350,23	
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	10,00%
		52.041,22	5.204,12	5.204,12	5.204,12	5.204,12	7.806,18	7.806,18	10.408,24	5.204,12
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	10,00%
		550.607,56	55.060,76	55.060,76	55.060,76	55.060,76	82.591,13	82.591,13	110.121,51	55.060,76
12	PASSARELA METÁLICA	100,00%			25,00%	25,00%	20,00%	30,00%		
		204.522,21			51.130,55	51.130,55	40.904,44	61.356,66		
13	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	100,00%						10,00%	40,00%	50,00%
		52.092,83						5.209,28	20.837,13	26.046,42
14	PADRONIZAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	100,00%						20,00%	40,00%	40,00%
		99.456,97						19.891,39	39.782,79	39.782,79
15	SISTEMA DE INCÊNDIO	100,00%				10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%
		132.496,29				13.249,63	26.499,26	39.748,89	39.748,89	13.249,63

[Handwritten signatures and initials]



ENGENHARIA
GESTÃO E SERVIÇOS

Obra
REFORMA DA SEDE DO ILÉ AYÉ - Local: RUA DIRETA DO CURUZU,
228 -Bairro: CURUZU

SUCOP
Superintendência das
Obras Públicas

Bancos

B.D.I.
20,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
16	SPDA	100,00%							50,00%	50,00%
		72.241,28							36.120,64	36.120,64
17	ENERGIA FOTOVOLTAICA	100,00%							50,00%	50,00%
		121.018,88							60.509,44	60.509,44
18	ÁREA TÉCNICA CLIMATIZAÇÃO	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		147.547,75			36.886,94	36.886,94	36.886,94	36.886,94		
19	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	100,00%				30,00%	40,00%	30,00%		
		64.829,64				19.448,89	25.931,86	19.448,89		
20	LIMPEZA	100,00%								100,00%
		17.856,46								17.856,46
		6.397.300,03								

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

2,75%

175.981,10

2,75%

175.981,10

4,26%

272.290,30

7,01%

448.271,40

9,19%

587.882,92

16,20%

1.036.154,32

15,78%

1.009.583,39

31,98%

2.045.737,71

14,99%

959.108,33

46,97%

3.004.846,04

21,27%

1.360.948,85

68,24%

4.365.794,89

21,15%

1.353.019,87

89,39%

5.718.814,76

10,61%

678.485,27

100,00%

6.397.300,03

Salvador, 25 de agosto de 2025.

Lucas José Abreu Guimarães

CS Construções e Empreendimentos Ltda.

Lucas José Abreu Guimarães

CREA nº 050895271-9

Responsável Técnico/Engenheiro Civil

33.833.880/0001-36

CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua Magalhães Castro, nº 228 - Bixito

CEP: 41.305-010

Salvador - Bahia

Tel/Fax: 31.394.4250

eu

CS

[Assinatura]

CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Lucas Guimarães
CPEA/0606271-9