SUCOP

infraestrutura PREFEITURA
Superintendancia de

eObras PUbllcas PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL Obras Pablicas

12 ATA - SESSAO INTERNA
ANALISE DA PROPOSTA DE PRECO
CONCORRENCIA N2 90007/2025 - PROC. ADM. N2 210357/2025

Aos doze dias do més de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, reuniram-se, as 09:30hs, na sala de reunides
da SUCOP, sito na Tv. do Aquidab3, 35, Santo Anténio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470, em sessdo
interna, a Agente de Contratacdo e a Equipe de Apoio, nomeados através da Portaria n2 30/2024, ao final
assinados, com o fim especifico de analisar a Proposta de Prego da licitante CONSTRUTORA ALVES CARVALHO
LTDA, referente a CONCORRENCIA n2 90007/2025, cujo objeto consiste na Contrata¢do de empresa capacitada
para execucdo das obras de Construgdo da Estagdo BRS, na Praga Nossa Senhora da Luz, Bairro: Pituba -
Salvador/BA, sob regime de empreitada por pregos unitdrios, com fornecimento de mdo de obra, materiais,
equipamentos, e o que for necessdrio para a execugdo destes servigcos, de acordo com o Edital e seus Anexos.
DA ANALISE E JULGAMENTO: A licitagdo foi promovida pelo maior desconto, que deverd ser incidido sobre
todos os precos unitarios da planilha orcamentéria do Certame, somando-se, ap6s seu langamento, o valor

total e global da proposta considerada vencedora, buscando o menor preco ofertado. Inicialmente, registra-se
que, aberta a sessdo publica no dia 22/12/2025, com o recebimento das propostas, via sistema da Plataforma

LICITANTES/CLASSIFICACAO DESCONTO (%) Valor (R$) plataforma
NRS ENGENHARIA LTDA 25,00 630.772,6725
KRMD TRANSPORTES £ EDIFICACOES LTDA 25,00 630.772,6725
ALPHA3 CONSTRUCGES E SERVICOS LTDA 1,50 828.414,7766
CONSTRUTORA ALVES CARVALHO LTDA 1,00 832.619,9277
CAMPOS ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA 0,01 840.946,1270
FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA 0,01 840.946,1270

Em 22/12/2025, foi convocada a 12 classificada, a licitante NRS ENGENHARIA LTDA, para envio da Proposta de
Precos e documentacio de habilitagdo. No entanto a licitante ndo encaminhou a documentagado da proposta de
precos, desatendendo ao item 9.16 do Edital, registrando, ainda, seu pedido de inabilitagdo, em razdo de ndo
atender aos requisitos para qualificagdo técnica, exigidas no Edital e no TR, sendo DESCLASSIFICADA, conforme
registros na plataforma. Em 22/12/2025, foi convocada a 22 classificada, a licitante KRMD TRANSPORTES E
EDIFICACOES LTDA. Em 6/01/2026 a empresa foi desclassificada, em razdo de vencido o prazo para envio da
documentacdo solicitada (Proposta e Habilitacdo) e tendo em vista que a empresa ndo encaminhar qualquer
documentacdo, descumprindo os itens 9.16 e 10 do instrumento convocatério, impedindo com isso de a
Administragio formular juizo acerca do preenchimento dos requisitos exigidos no Edital. Nos termos do art. 52,
caput, e do ari. 12, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, todos os licitantes devem observar rigorosamente as
condigdes fixadas no edital, que constitui a lei interna da licitagdo. Ademais, o art. 59, inciso Il, do mesmo
diploma legal, prevé que serd desclassificada a proposta que deixar de atender as exigéncias do edital, quando
tal descumprimento comprometer a validade do julgamento. Ainda, assim dispde o Edital: “11.2.1.2. Em caso de
ndo envio dos documentos no prazo indicado ou expirada eventual prorrogagdo concedida a licitante sera
Desclassificada/Inabilitada e sujeitar-se-4 as sangGes previstas neste edital”. Registre-se NAO HOUVE pedido de
prorrogacdo de prazo pela licitante. Em 6/01/2026, foi convocada a 32 classificada, a licitante ALPHA3
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, que da mesma forma foi desclassificada, aplicando-se a mesma justificativa
acima, conforme registrado na plataforma. Em 7/01/2026 foi convocada a 42 classificada, a licitante
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CONSTRUTORA ALVES CARVALHO LTDA, para envio da Proposta de Pregos e Documentagdo de Habilitagdo, de
acordo com os itens 9.16; 10 e 11 do Edital. Na oportunidade foi encaminhada a Proposta de Pregos e a
Documentaco de Habilitagdo. Da andlise da Proposta de Precos da ALVES CARVALHO: A licitante ofertou o
desconto de 1,00% se classificando em terceiro lugar. Foi observado que o desconto ofertado se encontra acima

do limite de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do orgamento do érgdo, sendo, neste caso, considerada
exequivel. A licitante apresentou: Planilha Or¢amentdria, com o valor global de RS 832.619,92; Cronograma
Fisico Financeiro; BDI; Composi¢des Pregos Unitdrios e as declaragdes exigidas. A planilha apresentada pela
licitante registra que o desconto de 1,00% foi promovido linearmente e corretamente sobre todos os pregos
unitarios da Planitlha do Orgamento base da licitagcdo, ndo havendo descontos diferenciados. No entanto, os
valores de cada item n3o correspondem, corretamente, ao seu somatdrio, vide Planilha elaborada pela equipe
de apoio, ora disponivel no link:
https://drive.google.com/drive/folders/1RbcleUTLnHmMzKB59RUS HYogB7tf8u3k?usp=sharing. Ou seja, como
os valores n3o refletem os valores corretos os valores globais, também, ndo estdo corretos. Uma simples analise

confirma isso, conforme planilhas elaboradas pela Equipe de Apoio, de acordo com o Edital: subitem 3.5 e
subitem 9.16.1, alinea “c” c.c. com item 13 do TR, e com o Manual de Licitagdes e Contratos: Orientacdes e
Jurisprudéncia do TCU, 52 edigdo, versdo 2.0, de 29/08/2024, esta disposto que: “O vencedor serd o licitante que
ofertar o maior desconto linear sobre a planilha do orcamento base da licitagGo. Ndo hé liberdade para a
licitante cotar descontos diferenciados para os pregos unitdrios dos diversos servigos da planilha contratual.”
Portanto, da planilha apresentada pela licitante o desconto foi promovido linearmente e corretamente sobre
todos os pregos unitarios da planilha do orgamento base da licitagdo, ndao havendo descontos diferenciados para
os precos unitarios dos diversos servigos. Todavia, serd necessario ajustar a Planilha, pois os pregos, de cada
item, deverdo corresponder ao somatério do valor unitario ¢/BDI x quantidade, somando-se o valor global
correto a ser contratado. Dessa forma, uma vez calculado corretamente: quantidades x valores units. ¢/ bdi o
preco global serd de R$ 832.614,37 (oitocentos e trinta e dois mil seiscentos e quatorze reais e trinta e sete
centavos), conforme disposto no subitem 9.16.3.1 do Edital. Percebe-se, claramente, que houve erro de
“dizima”, ndo se configurando erro substancial, podendo ser facilmente corrigido. Vale registra que o valor
global de RS 832.619,9277, registrado na plataforma compras.gov.br, corresponde ao valor do desconto de
1,00% sobre o Valor Referéncia da Licitagdo {valor cadastrado na plataforma), subitem 3.5.1 do Edital. Resta
claro, portanto, que com os ajustes ndo se configura violagdo ao principio da vinculagdo ao instrumento
convocatério, uma vez que ndo houve qualquer “corregdo” na proposta do licitante, pois 0s pregos unitdrios
apresentados correspondem, corretamente, a aplicagdo do percentual de desconto vencedor. Foi formulado
pedido de negociacdo a licitante ALVES CARVALHO, o qual foi recusado, tendo a empresa optado por manter
sua proposta original, correspondente ao desconto de 1,00%. DA DILIGENCIA: Como se sabe, a Lei n®
14.133/2021, em seus arts. 59 e 64, bem como o Edital em seus subitens 9.9 e 11.3, admitem a possibilidade de
diligéncias para esclarecimento ou complementagdo do processo licitatério. Assim, em atendimento aos
principios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiéncia, do interesse publico,

da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparéncia, da eficicia, da segregacdo de
fungdes, da motivagdo, da vinculagdo ao edital, do julgamento objetivo, da seguranca juridica, da razoabilidade,
da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade serd realizada Diligéncia para que a
licitante apresente a Planilha Or¢camentdria e o Cronograma Fisico Financeiro devidamente ajustados, de acordo
com a planilha elabora pela equipe de apoio que se encontra disponivel através do link:
https://drive.google.com/drive/folders/1RbcleUTLnHmMzKB59RUS HYogB7tf8u3k?usp=sharing, vez que
eventual medida restritiva ou prejudicial aos interesses dos individuos deve ser a menos gravosa possivel para o
alcance da finalidade pretendida, qual seja do interesse pulblico. Art. 11, Lei 14.133/2021: “O processo licitatério
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tem por objetivos: | — assegurar a sele¢cdo da proposta apta a gerar o resultado de coniratagdo mais vantajoso
para a Administragéio Publica, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto”; item 9.10 do Edital: “O
Agente de Contratacfio poderd convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de até 24:00h (vinte e quatro horas), sob pena de néo aceitagdo
da proposta”; ltem: 11.3. “Caso seja necessdrio, para fins de confirmacéo, complementacéo, esclarecimento ou
saneamento da documentacdo de habilitagio/proposta, ou, ainda, nas hipéteses admitidas abaixo, o Agente de
Contratagdo, a titulo de diligéncia, poderd solicitar a licitante o envio de documentacdo complementar, por meio
do campo de “DILIGENCIAS anexos” do sistema”. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sess3o,
lavrando-se o presente registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai
assinada pelos membros da Equipe de Apoio e pelo Agente de Contratagdo. Salvador, 12 de janeiro de 2026.

7
Adriana de F. Braga l)/\ rd!na Lucné%(cfe Sa‘ﬁt’ao

Equipe de Apoio Equipe de Apoio
Maria do Além G. Silva Rose Mary M. Araujo
CREA/BA n2 28.194-Equipe de Apoio CREA/BA n¢ 26.783/Equipe de Apoio
Documento assinado digi
e Obnccote be
Verifique em https:/jvalidar.iti.gov.br Ana Lucia L. de Souza e Silva

Agente de Contratagado
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JUNHO SEM PERGOLADO

Orgamento Sintético
Descrigao

SERVIGOS PRELIMINARES
CANTEIRO DE OBRAS
PLACA DE OBRA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (ALMOXARIFADO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (SANITARIO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - (ESCRITORIO)

PAINEIS LUMINOSOS (PMV - PAINEL DE MENSAGEM VARIAVEL)

DEMOLIGAO E REMOGAO

REMOCAO ABRIGO DE ONIBUS

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTFI FTE. SEM RFAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

REMOGAO DE MEIO FIO

Remogao de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem
reaproveitamento

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHAO BASCULANTE 6 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM (UNIDADF: M3XKM). AF_07/2020

Descarte de residuos da construgao civil em area licenciada

ADMINISTRAGAO DA OBRA

ADMINISTRAGAO LOCAL

ADMINISTRAGAO LOCAL

SERVIGOS DE APOIO

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDIFICAGAO DA ESTAGAO TERMINAL E PERGOLADO

INRAESTRUTURA - FUNDAGAO /TOCO DOS PILARES ESTAGAO
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF 01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO

OU SAPATAS. AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHAO RASCLI ANTF 10 M2 - CARGA COM FSCAVANFIRA HINDRALII ICA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M¢, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Descarte de residuos da construgao civil em area licenciada

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-R0 DF 8 MM - MONTAGFM AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CCONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO

DO SOILO NATURAL). AF 0812020 ~ .
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF 09/2023

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE

DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M¢, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA NMT ATE 30 KM (LINIDADF- M3XKM) AF_07/2020
SUPERESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE - ESTAGAO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CCONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CCONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
CONCRETO USINADO FCK= 30MPA, C/LANGAMENTO E VIBRAGAO EM
FUNDACAO/ FSTRIITURA

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,

ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
Fomecimento e instalagéo de tela ago soldada nervurada CA-60, Q-92, malha
15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

ESTRUTURA METALICA EM VIGAS E CHAPAS COM PINTURA PROTETORA A

RASF DF FPOXI

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO

OU SAPATAS. AF 01/2024
PISO (REVESTIMENTOS)

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022

Banco
ESTAGAO BRS - Local: Nossa Senhora da Luz -Bairro: Pituba R01 Data Base ~ SINAPI
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7132
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30,00
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12,49
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B.D..
22,47%
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com BDI

566,88

115,23

1.626,55

2.602,49

2.081,99

9.530,62

3674

96.796,81

5.507,89

87,35
132,95

1.124,25

37,37

8,59

3,00

3674

252,89
16,63

14,61

12,31

20,66

1.051,74

181,07

232,80

16,91

15,30

13,91

12,20

10,13

793,79

229,80

33,69

55,60
3,03

1.124,25

114,52

Encargos Sociais
Néo Desonerado:
Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Totall

89.902,27|
82.590,95|
6.802,56

12.421,79

6.508,20)

10.409,96

8.327,96)

38.122,48|
7.311,32
3.715,40
1.179,83|
457,92]
62,68|
119,22
1.022,73|
753,54]
102.304,70
96.796,81
96.796,81
5.507,89
5.507,89
405.290,87|
22.692,13
4.105,45
2.927,56

314,79|

747,03
21,82

172,86

146,96

5.894,87
715,09

555,18

110,79

247,92

1.924,68|
129,60
1.095,84]

2.116,50

674,48
790,71

78.033,05|

2.134,82,
10.112,83]

1.082,24|

306,00}

1.349,27|

1.012,60)

141,82,
2.762,39

2.918,46)

1.886,64

49.243,81
124,23
4.957,94
23.101,54|

1.808,27|

exemplo >>>
VALORDOC

] Desc.=1,00%

Total P.U.c/ P.U. c/BDI P.Total ¢/

¢/ férmula desconto c/desconto desconto
89.902,27 - 89.002,31
82.590,95 - 81.765,26
6.802,56 458,24 561,21 6.734,52
12.421,79 93,15 114,08 12.297,82
6.506,20 1.314,84 1.610,28 6.441,12
10.409,96 2.103,75 2.576,47 10.305,88
8.327,96 1.683,00 2.061,17 8.244,68
38.122,48 7.704,18 9.435,31 37.741,24
7.311,32 - 7.237,05
3.715,40 750,85 919,56 3.678,24
1.179,83 135,47 165,91 1.168,01
457,92 13,71 16,79 453,33
62,68 50,67 62,05 62,05
119,22 7,78 9,53 117,98
1.022,73 2,94 3,60 1.011,49
753,54 29,70 36,37 745,95
102.304,70 - 101.281,65
96.796,81 - 95.828,84
96.796,81 78.246,79 95.828,84 95.828,84
5.507,89 - 5.452,81
5.507,89 4.452,37 5.452,81 5.452,81
405.290,87 - 401.235,42
22.692,13 - 22.465,19
4.105,45 70,61 86,48 4.064,56
2.927,56 107,47 131,62 2.898,27
314,79 908,80 1.113,01 311,64
747,03 30,20 37,00 739,63
21,82 6,94 8,50 21,59
172,86 243 297 171,13
146,96 29,70 36,37 145,48
5.894,87 204,43 250,36 5.835,89
715,09 13,44 16,46 707,78
555,18 11,81 14,46 549,48
110,79 9,95 12,19 109,71
247,92 16,70 20,45 245,40
1.924,68 850,18 1.041,22 1.905,43
129,60 7,38 9,03 128,32
1.095,84 49,21 60,27 1.084,86
2.116,50 26,84 32,87 2.095,46
674,48 83,50 102,26 667,76
790,71 2,43 2,97 782,80
78.033,05 - 77.249,02
234,82 146,37 179,26 211348
10.112,83 188,19 230,47 10.011,62
1.082,24 13,67 16,74 1.071,36
306,00 12,37 15,15 303,00
1.349,27 11,25 13,77 1.335,69
1.012,60 9,86 12,08 1.002,64
141,82 8,19 10,03 140,42
2.762,39 641,67 785,85 2.734,76
2.918,46 185,76 227,50 2.889,25
1.886,64 27,23 33,35 1.867,60
49.243,81 44,95 55,04 48.747,83
124,23 2,45 3,00 123,00
4.957,94 908,80 1.113,01 4.908,37
23.101,54 - 22.870,52
1.808,27 92,57 113,37 1.790,11
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332 Proprio PISO DE GRANITO LEVIGADO TIPO "VENETIAN ICE". (DIMENSOES 55 X 55X m? 50,63 311,20 381,13 19.296,61 19.206.61 308,00 37732 19.103.71
COMP.1500 ! i . . .
333 Proprio PISO PODOTATIL TIPO ALERTA, EM PLACA DE CONCRETO (LADRILHO m? 250 166,65 204,10 51025
COMP.7324. HIDRAULICO), NA COR PRETA OU SIMILAR (DIMENSOES 25 X 25CM)
OR 510,25 164,98 202,06 505,15
334 Proprio PISO PODOTATIL TIPO ALERTA, EM BORRACHA COLADA, NA COR PRETA, m? 1,44 842,84 1.082,23 1.486,41
COMP. 1500 OU SIMILAR (DIMENSOES 25 X 25CM) - REF. SINAPI 101094 1.486.41 gsaat roz1.91 1.471.55
3.4 ALVENARIAS E VEDAGOES 10.998,52| 10.998,52 B 10.889.11
3.4.1 89453 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM m? 29,90 81,34 99,62 2.978,64
(FSPFSSURA 14 CM) FRK = 4 &5 MPA_LITIl IZANDO PAIHETA AF 1012029 BT 8053 88,62 ST
342 Proprio  Cobogo cimento tipo "veneziana', dim: 40 x 40 x 9om m? 32,92 129,41 158,49 5.217,49 5.217.49 12812 156,91 5.165,48
COMP.1139 i g " i
343 Proprio  TRAMA DE VERGALHAO CA-50 8mm (5/16") - REF. SINAPI '91602 M 122,86 10,13 12,41 1.524,69)
COMP.1100
2 1.524,69 10,03 12,29 1.509,95
344 Proprio PAINEL TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO, NA COR BRANCA - REF. SINAPI m? 249 327,50 401,09 998,71
COMP.1300 94572 998,71 324,23 397,08 988,73
3
345 Proprio MURETA DE APOIO DO COBOGO EM GUIA DE CONCRETO M 13,26 17,18 21,04 278,99
COMP.1100 278,99 17,01 20,83 276,21
3
35 PINTURA E DEMARCAGAO 8.892,15 8.892,15 B 8.803,38
35.1 Proprio EMASSAMENTO COM 2 DEMAOS MASSA E UMA DEMAO DE FUNDO m? 35,61 24,03 29,43 1.048,00)
COMP.1700 SELADOR 1.048,00 23,79 29,14 1.037,68
1
352 Proprio PINTURA ACRILICA FOSCA SOBRE ARGAMASSA, APLICAGAO INTERNA - m? 35,61 17,45 2137 760,99
COMP.1700 CORAL, COR BRANCA OU EQUIVALENTE - REF. SINAPI 95626
5 760,99 17,28 21,16 753,51
353 Proprio RIPA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM ACABAMENTO NATURAL, NA m? 48,28 79,30 97,12 4.688,95
COMP. 1500 COR CINZA, EM PEGAS DE 15x120x1,5cm 4.688,95 78,51 96,15 4.642,12
4
354 Proprio  ARGAMASSA COLANTE ACIII FLEXIVEL PARA ASSENTAMENTO DAS RIPAS m? 48,28 40,49 49,59 2.394,21
COMP. 1500 DE CONCRETO - REF. SINAPI 102255 2.394,21 40,09 49,09 2.370,07
6
36 TETO (REVESTIMENTOS) 226,41
226,41 - 224,20
361 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS ~ m? 11,05 16,73 2049 226,41
DEMAOS. AF_04/2023 226,41 16,56 20,29 224,20
37 ESQUADRIAS 117.122,47] 1712247 B 115.951,30
371 Proprio PORTA TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO, NA COR BRANCA, 0,70x2,10m - REF.  UN 2,00 783,21 959,20 1.918,40)
COMPA300 SINAPI 91341 1.918,40 775,38 949,61 1.899,22
372 102181 SINAPI INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFILU.  m? 18,99 583,36 714,44 13.567,22 13.567.22 577,53 707,30 13.431,63
AF 01/2021 PS ol ' i ik
373 13468 ORSE Fornecimento e montagem de porta de enrolar automatica, em chapa 20 m? 9,66 370,44 453,68 4.382,55 4.382.55 366,74 44914 4.338,60
Transvision_com auias laterais._soleira T_mator nara 100K PVC auto librificante e . . il
374 COT.23019 Proprio PORTA AUTOMATICA PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DAS UN 2,00 23.480,00 28.755,96 57.511,92]
PLATAFORMAS. FOLHAS DE CORRER, EM VIDRO LAMINADO 10MM, COM 57.511,92 23.245,20 28.468,40 56.936,80
CAIXILHO NA COR BRANCA - 2,54X2,15, COM ACIONAMENTO POR SISTEMA
375 COT.23022 Proprio  CATRACA TORNIQUETE PARA SAIDA DA PLATAFORMA, 135,68 x 178,30 x UN 1,00 32.050,00 39.251,64 39.251,64]
218,86cm 39.251,64 31.729,50 38.859,12 38.859,12
376 Proprio FECHADURA TIPO STAM 803/21 ACABAMENTO CROMADO ACABAMENTO UN 2,00 200,35 245,37 490,74
COMP.1300 CCROMADO - ESPELHO DE ACO INOX OU SIMILAR o074 198,35 24292 485,84
38 GRADIS E SERRALHERIAS 14.388,90|
14.388,90 - 14.245,07
381 Proprio  GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMAO EM ACO INOX, BARRAS m 846 1.295,88 1.587,06 13.426,53
COMP.1238 SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R,
5.0R BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M,CURVAS DE ACO INOX. 13.426,53 1.282,92 1.571,19 13.292,27
382 Proprio PERFIL TIPO "U" DE ALUMINIO 20X100MM - REF. ORSE 11088 m 14,18 48,47 59,36 841,72
COMP.1300 841,72 47,99 58,77 833,36
7
383 Proprio  TORNEIRA COM AREJADOR PARA JARDIM E TANQUE, MAX, CROMADO, un 1,00 98,51 120,65 120,65
COMP.1901 REF.: 1154.C34 TIPO DECA OU SIMILAR. 120,65 97,52 119,44 119,44
3
39 ACESSORIOS ESPECIAIS 2.153,56|
2.153,56 - 2.132,06
391 Proprio PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, FEITO EMOBRA,  m? 1,66 98,23 120,30 199,70)
COMP. 1500 ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO( PLATAFORMA 199,70 97,25 119,10 197,71
5 EM CONCRETO ARMADO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE )
392 Proprio  CHAPA DE AGO XADREZ e= 3MM M 1,66 610,78 748,02 1.241,71 124171 604,67 740,54 122030
COMP. 1500 o ! i i
393 Proprio PROTETOR CONTRA IMPACTO (BORRACHAO), DIMENSOES 5 X 9 CM - REF. M 518 112,26 137,48 712,15
COMPA500 SBO 202124 712,15 11,14 136,11 705,05
3.10 EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS 69.407,57, 60.407,57 B 68.713,50
3.10.1 Proprio BLOQUEIOS PCD - CATRACA ELETRONICA TIPO PNE EM ACO INOX UN 1,00 19.824,37 24.278,91 24.278,91
COMP 2200 FSCOVANO MONLIO DF | FITORFS TOTEM SMARTGARD 1IN INCI USIVE BN 19.626,13 2403612 2403612
3.10.2 Proprio BLOQUEIOS - CATRACA ELETRONICA TIPO BALCAO EM AGO INOX UN 2,00 18.424,37 22.564,33 45.128,66)
COMP.2200 ESCOVADO, BRAGO ANTI-PANICO, MODULO DE LEITORES TOTEM, 45.128,66 18.240,13 22.338,69 44.677,38
5 SMARTCARD UID, INCLUSIVE SERVIDOR, SOFTWARE, TREINAMENTO E
31 COBERTURA 22.024,23)
22.024,23 - 21.804,03
311 Proprio  TELHA DE AGO GALVALUME NAS DUAS FACES, NA COR NATURAL, COM m? 41,41 205,80 252,04 10.436,98
COMP. 1200 NUCLEO TERMOISOLANTE EM PUR, COM 70MM SENDO 30MM DE 10.436,98 208,74 24052 10332,62
3.11.2 Proprio  ACABAMENTO PARA EXTREMIDADES LATERAIS DA COBERTURA DAS m? 7,54 148,79 182,22 1.373,94)
COMP.1200 PLATAFORMAS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR 1.373,94 147,30 180,40 1.360,22
7 NATURAL, CONFORME DETALHE - REF. ORSE 10450
3113 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 13,70 50,29 61,59 843,78
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 T o o e
3114 Proprio  CHAPA DE AGO EM "L" NA COR NATURAL, INCLUSO TRANSPORTE M 1043 44,15 54,07 563,95
COMP. 1200 VERTICAL. - REF. SINAPI 94231 563,95 43,71 53,53 558,32
2
3115 Proprio PINGADEIRA PADRAO PARA TERMOROOF DANICA M 1043 55,10 67,48 703,82
COMP.1200 703,82 54,55 66,81 696,83
3
3116 Proprio  CHAPA DE AGO DOBRADA NA COR NATURAL, CONFORME DETALHADO EM m? 1043 136,33 166,96 1.741,39)
COMP. 1200 PROJETO (COMPRIMENTO TOTAL 1,06m) - REF. ORSE 10450 174130 e S (FRED
4 741 £ . 723,
3117 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA m? 12,97 138,96 170,18 220723
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. 2207,23 137,57 168,48 2.185,19
AF 09/2023
3118 98567 SINAPI PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSADE ~ m? 12,97 78,12 95,67 1.240,84)
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=4CM. AF 09/2023 1.240.84 e ot 122839
3119 Proprio  JARDINEIRA DE CONCRETO 0,35X0,35X1,10m - REF. SINAPI 94293 UN 10,00 237,80 291,23 2.912,30 201230 235,42 288,32 2.883,20
COMP.1200 it ’ i R
312 JARDIM 28.084,91 28.084,91 B 27.804,27
3.12.1 103337 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE ~ m? 3,25 85,93 105,24 342,03 342,03 85,07 104,19 338,62
DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO . ! i i
3.12.2 Proprio RIPA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM ACABAMENTO NATURAL, NA m? 3,25 79,30 97,12 315,64 315,64 78,51 96,15 312,49
COMP. 1500 COR CINZA, EM PECAS DE 15x120x1,50cm - REF. ORSE 12828 . . i ”
3123 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 25,00 72,85 89,22 2.230,50
2.230,50 72,12 88,33 2.208,25
3.124 Proprio BANCO SEM ENCOSTO 1,80M - ESTRUTURA DE ALUMINIO COM ASSENTO UN 4,00 4.752,37 5.82023 23.280,92)
COMP.2104 EM PI ACAS DF MADFIRA DF LFI FIXADOS COM PARAFUSOS DF ACO 2326092 470485 576203 204812
3.125 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA M 38,05 41,11 50,35 1.915,82) 1.915,82 40.70 49.85 1.896,79
FM CONCRETO PRF-FABRICADO. DIMENSOFS 100X15X13X30 CM i . . e
313 IRRIGACAO 8.165,43
8.165,43 - 8.083,77
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3131 Proprio KIT IRRIGAGAO GOTA A GOTA 20 PONTOS RAIN BIRD UN 1,00 6.293,39 7.707,51 7.707,51
COMP.2200 7.707,51 6.230,46 7.630,43 7.630,43
3
3.13.2 4185 ORSE Caixa de aluminio 40 x 40 x 12 cm, fornecimento un 1,00 373,90 457,92 457,92
457,92 370,16 453,34 453,34
4 INSTALAGOES HIDRAULICAS 5.497,29
5.497,29 - 5.442,36
4.1 AGUA FRIA 1.675,07
1.675,07 - 1.658,26
411 89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO M 12,00 11,26 13,79 165,48
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 165,48 11,15 13,65 163,80
4.1.2 89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 8,00 7,98 9,77 78,16,
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 78,16 7,90 9,67 77,36
413 89405 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 845 1035 1035 10,35 8,37 1025 1025
DISTRIBUICAO DF AGUA - FORNFCIMENTO F INSTALACAQ. AF 06/2022 " - - "
414 Proprio  TE 90° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM DIAM = 20MM un 2,00 12,56 15,38 30,76
COMP.1167. 30,76 12,43 15,23 30,46
OR
415 CoMP.1605 Préprio JOELHO 90° PVC RIGIDO SOLDAVEL E C/ROSCA, DIAM = 20MM X 1/2" un 1,00 9,91 12,14 12,14} 12,14 9,81 12,02 12,02
416 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO M 6,00 12,96 15,87 95,22
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 95,22 12,83 15,71 94,26
417 89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM UN 1,00 82,62 101,18 101,18
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 101,18 81,79 100,17 100,17
AF 08/2021
4.1.8 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 5,00 947 11,60 58,00
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 58,00 9,38 11,48 57,40
4.1.9 89409 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 10,15, 1243 1243
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 1243 10,05 12,31 12,31
4.1.10 94688 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE UN 1,00 6,96 8,52 8,52
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 8,52 6,89 8,43 8,43
4111 89352 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO UN 4,00 35,79 4383 175,32)
E INSTALAGAO. AF 08/2021 ) ) 175,32 35,43 43,39 173,56
4112 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO UN 1,00 39,75 48,68 48,68
E INSTALAGAO. AF_08/2021 48,68 39,35 48,19 48,19
4113 94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - UN 2,00 33,42 40,93 81,86
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 G153 220y cs G
4.1.14 95675 SINAPI HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 252,50 309,24 309,24
AF_03/2024 309,24 249,98 306,15 306,15
4115 99619 SINAPI VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - UN 1,00 130,95 160,37 160,37
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 TNy 12054 18877 =
4.1.16 102605 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E UN 1,00 267,30 327,36 327,36
INSTALAGAO. AF_06/2021 327,36 264,63 324,00 324,00
4.2 ESGOTO 365,99 365,99 . 362,29
4.21 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 1,00 20,05 24,56 24,56
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 24,56 19,85 24,31 24,31
SANITARIO. AF 08/2022
422 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 6,00 27,39 33,54 201,24
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 201,24 27,12 33,20 199,20
AF 08/2022
423 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 3,00 38,16 46,73 140,19
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 140,19 37,78 46,26 138,78
AF_08/2022
43 PLUVIAL 3.456,23| 3.456,23 B 3.421,81
431 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 6,00 38,16 46,73 280,38
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 280,38 37,78 46,26 277,56
AF 08/2022
432 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 30,00 33,87 41,48 1.244,40 1.244.40 33,53 41,07 1.232.10
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. T . ’ ——
433 89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 15,00 22,13 27,10 406,50} 406,50 21,01 26,83 202,45
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU i ” ! ’
4.34 89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 25,00 14,69 17,99 449,75| 449,75 14,54 17,81 445,25
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL i ” ! "
435 compoTs2 Préprio RALO HEMISFERICO EM F° F°, TIPO ABACAXI @ 75MM un 1,00 49,64 60,79 60,79 60,79 49,14 60,18 60,18
436 Préprio RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 3,00 102,81 125,91 377,73
COMP.1901 377,73 101,78 124,65 373,95
1
437 Proprio  CANALETA DE PISO COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO 1,00X0,30M - UN 4,00 129,97 159,17 636,68
COMP.1901 FORNECIMENTO E INSTALAGAO 636,68 128,67 157,58 630,32
0
5 CLIMATIZAGCAO 3.639,07|
3.639,07 - 3.602,66
5.1 APARELHOS E DRENO 3.639,07| 3.639,07 B 3.602,66
5.1.1 103244 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUH, UN 1,00 2.761,95 3.382,56 3.382,56
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE g 21348 38T 3873
512 96647 SINAPI TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE M 6,00 26,71 3271 196,26
DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 196,26 26,44 32,38 194,28
513 96650 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL UN 5,00 9,84 12,05 60,25 60,25 974 11,03 59,65
DE DISTRIBUICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022 ” . ! ’
6 INSTALAGOES - CFTV 21.428,25)
21.428,25 - 21.213,76
6.1 CFTV 21.428,25 21.428,25 B 21.213,76
6.1.1 95801 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 3,00 46,23 56,62 169,86
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 169,86 45,77 56,05 168,15
INSTALACAO. AF 10/2022
6.1.2 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESPELHO PARA CAIXA 4" X 4" EM un 1,00 6,43 7.87 7,87, 787 6,37 779 779
COMP.712. PAREDE, COM 04 SAIDAS RJ-45 (KRONE OU SIMILAR) . ” ' !
6.1.3 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESPELHO PARA CAIXA VERTICAL 4" X un 2,00 735 9,00 18,00}
COMP.714. 2" COM 02 SAIDAS RJ-45 (KRONE OU SIMILAR) 18,00 7,28 8,91 17,82
OR
6.1.4 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT 6 un 5,00 17,82 21,82 109,10)
COMP.720. (KRONE OU SIMILAR) 109,10 et 2160 108,00
6.1.5 Proprio ELETRODUTO SEALTUBO @ 3/4 m 6,00 14,48 17,73 106,38
COMP.1174 106,38 14,34 17,55 105,30
6.1.6 Propro  ABRACADEIRA TIPO UNHA - 3/4" UN 3,00 28,37 34,74 104,22
COMP.2000 104,22 28,09 34,39 103,17
6.1.7 Proprio  CONECTOR BOX RETO 2" un 3,00 26,65 32,64 97,92]
COMP.1181 97,92 26,38 32,31 96,93
6.1.8 Proprio FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 m 80,00 14,60 17,88 1.430,40) 1.430,40 14,45 17,70 1.416,00
COMP.7138. e . . i
6.1.9 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M - REV 01 un 5,00 34,16 4184 209,20 P o 0 D
COMP.1123 - i ' '
6.1.10 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PATCH CORDS CAT.6 C/2,50M - REV 02 un 5,00 42,10 51,56 257,80 25780 41,68 51,04 255.20
COMP.1026 . . . -
6.1.11 Proprio  CAMERA DE VIDEO DIGITAL, BULLET POE, FULL HD 1080P, COM un 5,00 291,15 356,57 1.782,85)
COMP.1359 INFRAVERMELHO E ALCANCE DE 30M, IP67, HIKVISION OU SIMILAR. s 268.24 353,00 D
6.1.12 COMP.2009 Proprio  OPERAGAO ASSISTIDA DIA 30,00 411,50 503,96 15.118,80
15.118,80 407,39 498,92 14.967,60
6.1.13 COMP.2010 Préprio TESTE DE CERTIFICAGAO DO CABEAMENTO PTS 5,00 329,20 403,17 2.015,85|
201585 325,91 399,14 1.995,70
7 INSTALAGOES - CABEAMENTO ESTRUTURADO 18.019,25|
18.019,25 - 17.839,15
74 CONDULETES E ACESSORIOS 505,43 Cioro _ o0
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Obra Bancos
ESTAGAO BRS - Local: Nossa Senhora da Luz -Bairro: Pituba R01 Data Base  SINAPI - 06/2025 - Bahia

JUNHO SEM PERGOLADO

Orgamento Sintético
Descrigao

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4.

ESPELHO PARA CONDULETE @3/4 COM 1 PONTO PARA RJ-45 -
FORNFCIMENTO F INSTALACAO

ESPELHO PARA CONDULETE @3/4 COM 2 PONTOS PARA RJ-45 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT 6
(KRONF OU SIMIL AR}

ELETRODUTOS E ACESSORIOS

ELETRODUTO SEALTUBO @ 3/4
ABRAGADEIRA COM CUNHA 3/4

CONECTOR BOX RETO 3/4

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TFRMINAIS INSTAI ADO FM FORRO - FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TFRMINAIS INSTAI ADA FM FORRO - FORNFCIMENTO F
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TFRMINAIS INSTAI ADA FM FORRO - FORNFCIMENTO F
CAIXAS/CABOS/BLOCO PARA TELEFONIA

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6

‘QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE - 10 PARES

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAO AF 082023
BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE - 10 PARES

BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF 11/2019
SUPORTE PARA 05 BLOCOS

ARGOLAS DE FIXAGAO

CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM
PRUMADA - FORNFCIMENTO F INSTALACAO. AF 11/2019
EQUIPAMENTOS

MINI RACK 19" 16U'S- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/2019
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6

OORGANIZADOR DE CABOS - FORNECIMENTO EINSTALAGAO

Régua (fitro de linha) com 8 tomadas

Switch 24 portas 10/100 Mbps - fomecimento
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M - REV 01
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PATCH CORDS CAT.6 C/2,50M - REV 02

Fornecimento de Kit parafuso philips, bucha, arruela S6
KIT VENTILACAO/EXAUSTAO-02 COLLERS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PROJETOR A LED,IP 67, PERFIL DE ALUMINIO ETRUDADO,COM 36 LED'S DE

ArTA BTe
INSTALAGOES ELETRICAS

ENTRADA E MEDICAO DE ENERGIA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA PARA MEDIGAO INDIRETA 60 X
40 X 10CM

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

CCORDOALHA DE COBRE NU 35 MM, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

Forecimento de cartucho para solda exotérmica

BAIXA TENSAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOBREAK NHS EXPERT ON LINE, REF.
92.C4.100000 (C10000VA COM 20 BATERIAS SELADAS
9AH/ISOLADOR/BIFASICO/ETH). OU SIMILAR.

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"),
APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LUVA P/ ELETRODUTOS FERRO GALVANIZADO@ 20 MM (3/4") -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CURVA 90° PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

FIXAGAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO (TIRANTE) COM ROSCA
TOTAL @ 1/4"X1000MM(MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)

Abragadeira em ago inox, tipo "D", 3/4", fomecimento
CANTONEIRA "ZZ" PARA FIXAGAO DE PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PARAFUSO CABEGA CHATA ROSCA
‘SOBERBAL 6,10 X 65MM, COM BUCHA DE NYLON S10 SEM ABAS

PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAGAO)
ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

Und

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN

Quant.

48,00
1,00
1,00

30,00

15,00

22,00

15,00
15,00

40,00

30,00

30,00

18,00

22,00

Valor Unit

2.

11,43

14,68

20,06
112,81
14,60
196,03
20,65
89,11

20,65

67,82

79391

193,30

303,30
4372

2115

520,00
34,16

42,10

0,12
520,45

.850,06

16,65

13,63

437,35

89,11
75,01

20,00

277,71

2342

29,84

6,30
8,87

B.D.I. Encargos Sociais
22,47% Néo Desonerado:

Valor Unit
com BDI

56,62

14,00

17,98

11,25
18,47
21,98

13,45

24,57
138,16
17,88
238,85
25,29
109,13

25,29

972,30
1.461,43
37145
53,54

25,90

636,84
41,84

51,56

0,15

637,40
8.389,27

20,39

16,69

2.985,02

109,13
91,86
24,49

41.979,91

28,68

36,55

7,72
10,86

14,00

11,25

17,98

Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

304,43]
1.282,27|
301,41
94,30

41,01

168,00

125,86

180,00
184,70
65,94
121,05
3.020,44
24,57,
138,16
1.966,80|
238,85
25,29
109,13

252,90}

166,12
38,52
22,50
37,60

13.211,11

972,30}

1.461,43|

371,45)

107,08

25,90

636,84}
292,88
309,36}

7,20
637,40}

8.389,27|

169.081,45

4.439,99|
611,70}
250,35|

2.985,02

109,13
459,30}

24,49
68.203,46|
41.979,91

630,961

73,68

84,33

804,10}

115,80
162,90

257,60

64,20

22,80

252,00}

247,50}

143,84

exemplo >>>
VALORDOC

Desc.=1,00 %
Total P.U.c/ P.U. c/BDI P.Total ¢/
¢/ férmula desconto c/desconto desconto
169,86 4577 56,05 168,15
22,14 5,97 7,31 21,93
9,00 7,28 8,91 8,91
304,43 35,15 43,06 301,42
1.282,27 - 1.269,56
301,41 14,34 17,55 208,35
94,30 7,62 934 93,40
41,01 11,05 13,53 40,59
168,00 11,32 13,86 166,32
125,86 14,53 17,80 124,60
180,00 9,10 11,14 178,24
184,70 14,93 18,29 182,90
65,94 17,77 21,76 65,28
121,05 10,87 13,32 119,88
3.020,44 - 2.990,14
24,57 19,86 24,32 24,32
138,16 111,68 136,78 136,78
1.966,80 14,45 17,70 1.947,00
238,85 193,08 236,46 236,46
25,29 20,44 25,04 25,04
109,13 88,22 108,04 108,04
252,90 20,44 25,04 250,40
166,12 67,14 82,23 164,46
38,62 15,57 19,07 38,14
22,50 1,82 2,23 22,30
37,60 3,04 372 37,20
13.211,11 - 13.079,04
972,30 785,97 962,58 962,58
1.461,43 1.181,37 1.446,82 1.446,82
37145 300,27 367,74 367,74
107,08 43,28 53,00 106,00
25,90 2094 25,64 25,64
636,84 514,80 630,47 630,47
292,88 33,82 41,42 289,94
309,36 41,68 51,04 306,24
7,20 0,12 0,15 7,20
637,40 515,25 631,03 631,03
8.389,27 6.781,56 8.305,38 8.305,38
169.081,45 - 167.388,04
4.439,99 - 4.395,66
611,70 16,48 20,19 605,70
250,35 13,49 16,52 247,80
2.985,02 2.412,98 295517 295517
109,13 88,22 108,04 108,04
459,30 74,26 90,94 454,70
24,49 19,80 24,25 24,25
68.203,46 - 67.519,15
41.979,91 33.934,93 41.560,11 41.560,11
630,96 23,19 28,39 624,58
73,68 7,44 9,12 72,96
84,33 7,57 9,28 83,52
804,10 29,54 36,18 795,96
115,80 6,24 7,64 114,60
162,90 8,78 10,75 161,25
257,60 521 6,38 255,20
64,20 1,73 212 63,60
22,80 0,61 0,75 22,50
252,00 11,32 13,86 249,48
247,50 9,10 11,14 245,08
143,84 14,53 17,80 142,40
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Obra Bancos
ESTAGAO BRS - Local: Nossa Senhora da Luz -Bairro: Pituba R01 Data Base  SINAPI - 06/2025 - Bahia

JUNHO SEM PERGOLADO

Orgamento Sintético
Descrigao

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,DIAM. EXTERNO DE 25MM (3/4") TIPO
SEALTUBO

ABRACADEIRA TIPO UNHA - 3/4"

CONECTOR RETO 3/4"
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINIO PARA PISO 30X30X12CM, DA MARCA
WETZEL MOD: CP-3030-12 OU SIMILAR.

LUMINARIA REFLETOR LED 40W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR
PROJETOR EXTERNO EM LED DE 10 W, 110 A 220V, *5.700° K*, ANGULO 10°,
25°, 45°, 60°, VIDA UTIL > 20.000 HORAS, IP 65.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EMENDA INTERNA COM BASE LISA 200
X 50 MM (REF.VALEMAM OU SIMILAR)

PLUG FEMEA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A
PLUG MACHO 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

PONTO DE TOMADA DUPLA 2P+T, ABNT, 10 A, APARENTE, COM FIO RIGIDO
2,5MM (FIO 12), EXCLUSIVE CANALETA - REV_01/2023

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2022
ELETROCALHAS E AFINS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100
X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)

Saida para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)
Fomecimento e instalagao de méo francesa simples 200 mm

CANTONEIRA "ZZ" PARA FIXAGAO DE PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR
FIXAGAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO (TIRANTE) COM ROSCA

TOTAL @ 1/4"X1000MM(MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)

TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.:
MOPA OU SIMILAR) - REV 01

TE HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA
ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR)

CURVA DE INVERSAO 100X50 MM

Curva Horizontal 90°

Flange para ligagdo

PARAFUSO CABEGA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 3/4",

BICROMATIZADA

PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAGAO)
ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"
Parafuso c/ bucha S-10

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SAIDA HORIZONTAL PARA
ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)

PROJETOR LED INSTALADO SOBRE A PAREDE, 70W - 220V, 5.000K, COM
TRATAMENTO ATICORROSIVO E PROTECAO IP66(REF. LEDSTAR OU
SIMILAR TECNICO)

EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 04/2023

PAINEL DE LED PMV, DUPLA FACE ETHERNET, COLORIDO, 2 LINHA COM
DIGITOS DE 4"

PERFILADOS

Perfilado, pré-zincado afogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm

GANCHO CURTO PARA PERFILADO, ( REF.: MOPA OU SIMILAR)
FIXAGAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO (TIRANTE) COM ROSCA

TOTAL @ 1/4"X1000MM(MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)
PARAFUSO CABECA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 3/4",
BICROMATIZADA

PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAGAO)
ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"

CURVA DE INVERSAO 100X50 MM

EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO TIPO "I", 38 X 38 MM, REF. CKP 116
OU SIMILAR
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20,09
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35,28
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15,24
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13,35
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620,45

14,15

29,84

39,11

14,01

B.D..
22,47%

Valor Unit

com BDI

21,38

20,18

30,68

2845

34,74

13,67

13,37

13,30

24,57

289,51

353,51

643,04

15,73

26,93

24,60

61,59

4321

422,80

56,62

137,51

23,39

18,66

10,86

36,55

39,99

47,90

3221

16,35

1.156,02

116,74

37.500,87

102,94

17,33

36,55

47,90

17,16

Encargos Sociais
Néo Desonerado:
Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Totall

320,70}

343,06}

184,08

426,75|

243,18]

82,02

160,44

5.280,80

931,00}

319,41

289,51

2.828,08

2.572,16

94,38|

107,72

295,20|

123,18

302,47|

7.610,40

849,30}

89.318,06

3.162,73

327 46|

186,60

108,60

877,20]

420,641

79,98|

95,80)

96,63

32,70

522,90|

218,28}

77,52

142,40

96,84

6.936,12

933,92]

75.001,74]

2.602,50

1.441,16|

103,98,

219,30}

74,70

85,60

30,40

47,90|

85,80

exemplo >>>
VALORDOC

] Desc.=1,00%

Total P.U.c/ P.U. c/BDI P.Total ¢/

¢/ férmula desconto c/desconto desconto
320,70 17,29 21,17 317,55
343,06 16,32 19,98 339,66
184,08 24,80 30,37 182,22
426,75 23,00 28,17 422,55
243,18 28,09 34,39 240,73
82,02 11,05 13,53 81,18
160,44 10,81 13,24 158,88
5.280,80 4,64 5,68 5.225,60
931,00 10,75 13,17 921,90
319,41 19,86 24,32 316,16
289,51 234,03 286,61 286,61
2.828,08 285,76 349,97 2.799,76
2.572,16 519,81 636,61 2.546,44
94,38 12,711 15,57 93,42
107,72 21,77 26,66 106,64
295,20 19,89 2435 292,20
123,18 49,79 60,97 121,94
30247 34,93 42,78 299,46
7.610,40 341,78 418,57 7.534,26
849,30 45,77 56,05 840,75
89.318,06 - 88.424,52
3.162,73 111,16 136,13 3.130,99
327,46 18,91 23,16 324,24
186,60 15,09 18,47 184,70
108,60 8,78 10,75 107,50
877,20 29,54 36,18 868,32
420,64 7,73 9,46 416,24
79,98 32,32 39,59 79,18
95,80 38,72 47,42 94,84
96,63 26,04 31,89 95,67
32,70 13,22 16,19 32,38
522,90 6,04 7,40 518,00
218,28 1,73 2,12 216,24
77,52 0,61 0,75 76,50
142,40 2,88 3,52 140,80
96,84 6,52 7,99 95,88
6.936,12 934,48 1.144,46 6.866,76
933,92 94,37 115,57 924,56
75.001,74 30.314,25 37.125,86 74.251,72
2.602,50 - 2.576,45
1.441,16 83,21 101,91 1.426,74
103,98 14,01 17,16 102,96
219,30 29,54 36,18 217,08
74,70 6,04 7,40 74,00
85,60 1,73 212 84,80
30,40 0,61 0,75 30,00
47,90 38,72 41,42 41,42
85,80 13,87 16,99 84,95




SucorP

Superintendéncia de
Obras Pablicas.

Item

10.1.2

10.1.3

10.1.6

102
10.2.1

10.3
10.3.1

10.3.2
104

10.4.1
10.4.2

104.3

1"
1.4
11.1.1

11.1.2

1.1.3

11.1.4

115

11.1.6

117

11.1.8

11.1.9

11.1.10

111

12
124
12.1.1

12.1.2

Cédigo Banco

COMP.796.
OR

93661
93654
93671
93660

101882

93673

106028

COMP.1801
0.TESTE
101902

72322

COMP.7860.
OR

COMP.1289
5.0R

COMP.1288
8.0R
9475

101909

101907

COMP.1274
0.0R
COMP.1300
5

COMP.8351.
OR

98111
96986

96974

96973
9953
COMP.1245
8.0R

COMP.1127
3.0R

COMP.380.
OR
COMP.1256
3.0R
91872
COMP.8441.
OR
COMP.1181
6.0R
COMP.1175
2.0R
COMP.2000
5
COMP.2000
6
COMP.2000
7
COMP.2000
8

COMP.1239
6.0R

97637

COMP.2450.
OR

Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

ORSE

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

SINAPI

Proprio

Obra
ESTAGAO BRS - Local: Nossa Senhora da Luz -Bairro: Pituba R01 Data Base
JUNHO SEM PERGOLADO

Orgamento Sintético
Descrigao

CAIXA TOMADA FURO LOSANGULAR PARA PERFILADO, INCLUSIVE PORCA
LOSANGULAR E PINO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

\QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

\QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO
AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR

CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 1012020

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM
FUSIVEIS NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INCENDIO

ILUMINACAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA

LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COM LAMPADA HALOGENA
H3/12V, REF. LUX 110, DA LUXTRON OU SIMILAR - REV.01

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO
"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL"- PLACA E5

Adesivo indicativo de saida de fluxo de fuga, impresso no sistema digital refletivo

EXTINTORES

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 PE

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 PE

SPDA

CAPTOR

BARRA CHATA EM ALUMINIO @7/8"X1/8"X3M (VARA DE 3 METROS)

PARAFUSO CABEGCA PANELA 4,2X32MM E BUCHA DE NYLON (PARA
FIXAGAO DA BARRA CHATA DE ALUMINIO ALVENARIA) - REF. SINAPI 91341

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4",
COMPRIMENTO 1/2" (para emenda da barra chata de aluminio)

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020

ELETRODOS DE TERRA

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

CCORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

CCORDOALHA DE COBRE NU 50 MMZ, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

MATERIAIS E ACESSORIOS

Fornecimento de cartucho para solda exotérmica

TERMINAL DE COMPRESSAO 2 FUROS PARA CABO DE 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM AGO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR
COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)

SONORIZAGAO

R
CONDULETE EM ALUMINIO TIPO "X" DE 3/4"
TAMPA INTERRUPTOR/TOMADA P/CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" DE 3/4"

BOX RETO EM ALUMINIO DE 3/4"

CABO BALANCEADO 2 X 0,30MM (PARA MICROFONE)

CABO POLARIZADO 2 X 2,5 MM2 PARA AUDIO

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM MICROFONE SEM FIO E BATERIA
PATCH PAINEL CAT 6E 24 PORTAS

ATENUADOR DE VOLUME LOUD AUDIO VCS L70

AMPLIFICADOR DE POTENCIA 1300W 4 OHMS - OP 7600 ONEAL OU SIMILAR

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA

REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

LIMPEZA GERAL (ESTACAO)

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Bahia

Und Quant.
un 6,00
UN 6,00
UN 6,00
UN 3,00
UN 1,00
UN 1,00
UN 1,00
UN 4,00
UN 1,00
UN 3,00
UN 1,00
un 5,00
un 4,00
un 2,00
m* 0,24
UN 1,00
UN 1,00
m 15,00
UN 15,00
un 15,00
UN 6,00
UN 6,00
M 10,00
M 60,00
un 14,00
un 20,00
un 1,00
un 2,00
un 2,00
M 6,00
un 6,00
un 2,00
m 100,00
M 160,00
UN 1,00
UN 1,00
UN 1,00
un 1,00
m* 107,80
m* 42,25

Total Geral

Valor Unit

69,90

55,73

12,19

79,78

54,24

1.240,98

98,59
138,77

166,51

122,43

559,07

318,11

15,31

17,92

562,04

317,11

896,11

133,08

96,69

75,01

20,00

11,13

407,51

11,16

15,62

9,12

1.159,80

1.541,67

434,12

3.226,26

B.D.I. Encargos Sociais
22,47% Néo Desonerado:
Horista: 116,64%

Mensalista: 71,67%

Valor Unit Totall
com BDI
85,61 513,66
4.517,44
68,25 409,50}
14,93 89,58
97,71 293,13
66,43 66,43
1.519,83 1.519,83
120,74 120,74)
169,95 679,80|
203,92 203,92
149,94 449,82
684,69 684,69
3.717,88|
2.232,05
389,59 1.947,95
18,75 75,00
21,95 43,90}
688,33 165,20)
1.485,83
388,36 388,36
1.097,47 1.097.47)
9.702,95
914,73}
22,53 337,95
8,22 123,30
7,42 111,30
57,03 342,18
977,88
162,98 977,88
6.695,80|
118,42 1.184,20)
91,86 5.511,60
1.114,54)
24,49 342,86
13,63 272,60
499,08 499,08
11.823,24]
11.823,24]
48,35 96,70
7,46 14,92]
22,69 136,14)
9,43 56,58
13,67 27,34
19,13 1.913,00
11,17 1.787,20
1.420,41 1.420,41
1.888,08 1.888,08
531,67 531,67
3.951,20 3.951,20|
623,01
623,01
4,29 462,46
3,80 160,55)
841.030,23

exemplo >>>
VALORDOC

] Desc.=1,00%

Total P.U.c/ P.U. c/BDI P.Total ¢/

¢/ férmula desconto c/desconto desconto
513,66 69,20 84,75 508,50
4.517,44 - 4.472,26
409,50 5517 67,57 405,42
89,58 12,07 14,78 88,68
293,13 78,98 96,73 290,19
66,43 53,70 65,77 65,77
1.519,83 1.228,57 1.504,63 1.504,63
120,74 97,60 119,53 119,53
679,80 137,38 168,25 673,00
203,92 164,84 201,88 201,88
449,82 121,21 148,44 445,32
684,69 553,48 677,84 677,84
3.717,88 - 3.680,68
2.232,05 - 2.209,70
1.947,95 314,93 385,69 1.928,45
75,00 15,16 18,56 74,24
43,90 17,74 21,73 43,46
165,20 556,42 681,45 163,55
1.485,83 - 1.470,98
388,36 313,94 384,48 384,48
1.097,47 887,15 1.086,50 1.086,50
9.702,95 - 9.605,90
914,73 - 905,61
337,95 18,22 22,30 334,50
123,30 6,64 8,14 122,10
111,30 6,00 7,35 110,25
342,18 46,10 56,46 338,76
977,88 - 968,10
977,88 131,75 161,35 968,10
6.695,80 - 6.628,80
1.184,20 95,72 17,24 1.472,40
551,60 74,26 90,94 5.456,40
1.114,54 - 1.103,39
342,86 19,80 24,25 339,50
272,60 11,02 13,49 269,80
499,08 403,43 494,09 494,00
11.823,24 - 11.705,43
11.823,24 - 11.705,43
96,70 39,09 47,87 95,74
14,92 6,03 7,39 14,78
136,14 18,34 22,46 134,76
56,58 7,62 9,34 56,04
27,34 11,05 13,53 27,06
1.913,00 15,46 18,94 1.894,00
1.787,20 9,03 11,06 1.769,60
1.420,41 1.148,20 1.406,21 1.406,21
1.888,08 1.526,25 1.869,20 1.869,20
531,67 429,78 526,35 526,35
3.951,20 3.194,00 3.911,69 3.911,69
623,01 - 617,01
623,01 - 617,01
462,46 3,47 4,25 458,15
160,55 3,07 3,76 158,86

832.614,37



