


o alcance da

finalidade pretendida, qual seja do interesse público. Art. 11, Lei 14.133/2021: *"O processo licitatório tem por objetivos: I – assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto"*; item 9.10 do Edital: *"O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24:00h (vinte e quatro horas), sob pena de não aceitação da proposta"*, Item: 11.4. *"Caso seja necessário, para fins de confirmação, complementação, esclarecimento ou saneamento da documentação de habilitação/proposta, ou, ainda, nas hipóteses admitidas abaixo, o Agente de Contratação, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o envio de documentação complementar, por meio do campo de "DILIGÊNCIAS anexos" do sistema"*. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Equipe de Apoio e pela Agente de Contratação. Salvador, 1 de junho de 2026.


Aelson S. Queiroz
Equipe de Apoio


Adriana de F. Braga
Equipe de Apoio


Maria Lucia A. de Santana
Equipe de Apoio


Maria do Alêm G. Silva
CREA/BA nº 28.194/Equipe de Apoio


Rose Mary M. Araújo
CREA/BA nº 26.783/Equipe de Apoio


Ana Lucia L. de Souza e Silva
Agente de Contratação

SUCOP			Obra	Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais	
Superintendência de Obras Públicas			REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA TRAVESSA ANTÔNIO HUNGAR	SINAPI - 03/2025 - Bahia ORSE - 03/2025 - Sergipe		22,47%	Não Desonerado: Horista: 115,57% Mensalista: 71,29%	
Orçamento Sintético								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					24.570,01
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS.	M2	8,00	445,31	545,37	4.362,96
1.2	101489	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020. PS.	UNID	1,00	1.498,08	1.834,70	1.834,70
1.3	6096	ORSE	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03. 10/2022.	UNID	1,00	635,19	777,92	777,92
1.4	10776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO).	MÊS	3,00	1.386,71	1.698,30	5.094,90
1.5	10777	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO).	MÊS	3,00	2.015,36	2.468,21	7.404,63
1.6	COMP 07	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, PARA ALMOXARIFADO - SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MÊS	3,00	1.386,71	1.698,30	5.094,90
2			MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO					3.247,60
2.1	COMP 01	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO.	UNID	1,00	2.651,75	3.247,60	3.247,60
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS					74.626,63
3.1	COMP 03	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	UNID	1,00	60.934,62	74.626,63	74.626,63
4			SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA					6.647,26
4.1	COMP 02	COMPOSIÇÃO	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	MÊS	0,50	10.855,32	13.294,51	6.647,26
5			INTERFERÊNCIAS / DEMOLIÇÕES					27.522,47
5.1	9664	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	M3	41,08	43,62	53,42	2.194,49
5.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	44,37	134,33	164,51	7.299,31
5.3	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	334,42	10,36	12,69	4.243,79
5.4	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	146,64	9,17	11,23	1.646,77
5.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.964,92	2,52	3,09	6.071,60
5.6	COMP 05	COMPOSIÇÃO	TAXA DE DESCARTE DE ENTULHO E MATERIAL DE ESCAVAÇÃO EM ÁREA LICENCIADA	T	165,12	30,00	36,74	6.066,51
6			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					28.899,94
6.1	101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF. 07/2020	M3	248,45	2,52	3,09	767,71
6.2	105562	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF. 09/2024	M3	23,97	9,02	11,05	264,87
6.3	100975	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	280,60	8,88	10,88	3.052,93
6.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	3.760,04	2,52	3,09	11.618,52
6.5	COMP 05	COMPOSIÇÃO	TAXA DE DESCARTE DE ENTULHO E MATERIAL DE ESCAVAÇÃO EM ÁREA LICENCIADA	T	359,17	30,00	36,74	13.195,91
7			SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO					178.017,30
7.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF. 09/2024	M2	788,35	0,55	0,67	528,19
7.2	105727	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2024	M3	157,94	198,97	243,68	38.486,82
7.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	4.577,13	2,52	3,09	14.143,33
7.4	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2021	M3	39,42	1.517,40	1.858,36	73.256,55
7.5	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	2.557,88	1,48	1,81	4.629,76
7.6	2592	ORSE	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	788,35	11,02	13,50	10.642,73
7.7	2593	ORSE	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	788,35	1,60	1,96	1.545,17
7.8	COMP 04	COMPOSIÇÃO	CINTA DE CONFINAMENTO, EM CONCRETO ARMADO, PARA AMARRAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	25,52	117,40	143,78	3.669,27
7.9	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF. 10/2022	M2	264,59	89,00	109,00	28.840,31
7.10	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	500,46	2,52	3,09	1.546,42
7.11	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	417,05	0,99	1,21	504,63
7.12	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	72,53	2,52	3,09	224,12
8			SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO					60.034,92
8.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	430,03	40,78	49,94	21.475,70
8.2	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	M2	330,58	74,93	91,77	30.337,33
8.3	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	M2	330,58	2,43	2,98	985,13
8.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF. 05/2021	M	430,03	1,92	2,35	1.010,57
8.5	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF. 03/2024	M2	12,24	133,76	163,82	2.005,16
8.6	COMP 08	COMPOSIÇÃO	COMPLEMENTO DE BORDA	M	295,59	11,66	14,28	4.221,03
9			SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO					11.939,79
9.1	11688	ORSE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	47,40	36,38	44,55	2.111,67
9.2	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M2	14,98	37,05	45,38	679,79
9.3	13521	SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20" CM	UNID	2,00	124,57	152,56	305,12
9.4	34723	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,00	872,03	1.067,98	2.135,96
9.5	COMP 09	COMPOSIÇÃO	SUORTE DE AÇO GALVANIZADO PINTADO, ALTURA VISÍVEL DE 2,5M CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55) CM PARA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA	UNID	11,00	497,88	609,75	6.707,25
10			SERVIÇO DE LIMPEZA					954,63
10.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	1.383,52	0,56	0,69	954,63
Total Geral								416.460,55

Desc. = 0,05 %			
Total c/ fórmula	P.U. c/ desconto	P.U. c/ BDI c/desconto	P.Total c/ desconto
24.570,01	-		24.557,75
4.362,96	445,09	545,10	4.360,80
1.834,70	1.497,33	1.833,78	1.833,78
777,92	634,87	777,53	777,53
5.094,90	1.386,02	1.697,45	5.092,35
7.404,63	2.014,35	2.466,98	7.400,94
5.094,90	1.386,02	1.697,45	5.092,35
3.247,60	-		3.245,98
3.247,60	2.650,42	3.245,98	3.245,98
74.626,63	-		74.589,32
74.626,63	60.904,15	74.589,32	74.589,32
6.647,26	-		6.643,93
6.647,26	10.849,89	13.287,86	6.643,93
27.522,47	-		27.509,58
2.194,49	43,60	53,39	2.193,26
7.299,31	134,26	164,43	7.295,76
4.243,79	10,35	12,68	4.240,45
1.646,77	9,17	11,22	1.645,30
6.071,60	2,52	3,09	6.071,60
6.066,51	29,99	36,72	6.063,21
28.899,94	-		28.889,70
767,71	2,52	3,09	767,71
264,87	9,02	11,04	264,63
3.052,93	8,88	10,87	3.050,12
11.618,52	2,52	3,09	11.618,52
13.195,91	29,99	36,72	13.188,72
178.017,30	-		177.938,78
528,19	0,55	0,67	528,19
38.486,82	198,87	243,56	38.467,87
14.143,33	2,52	3,09	14.143,33
73.256,55	1.516,64	1.857,43	73.219,89
4.629,76	1,48	1,81	4.629,76
10.642,73	11,01	13,49	10.634,84
1.545,17	1,60	1,96	1.545,17
3.669,27	117,34	143,71	3.667,48
28.840,31	88,96	108,95	28.827,08
1.546,42	2,52	3,09	1.546,42
504,63	0,99	1,21	504,63
224,12	2,52	3,09	224,12
60.034,92	-		60.005,85
21.475,70	40,76	49,92	21.467,10
30.337,33	74,89	91,72	30.320,80
985,13	2,43	2,98	985,13
1.010,57	1,92	2,35	1.010,57
2.005,16	133,69	163,74	2.004,18
4.221,03	11,65	14,27	4.218,07
11.939,79	-		11.934,02
2.111,67	36,36	44,53	2.110,72
679,79	37,03	45,36	679,49
305,12	124,51	152,48	304,96
2.135,96	871,59	1.067,45	2.134,90
6.707,25	497,63	609,45	6.703,95
954,63	-		954,63
954,63	0,56	0,69	954,63
-	-		-
416.460,55			416.269,54

exemplo >>>

VALOR DO D