ceerotari g SUCOP

Infraestrutura
e Obras Publicas Superintendéncia de
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL Obras Publicas

DADOS DO EDITAL - CONCORRENCIA N2 28/2023

I — Processo Administrativo n2: 226325/2023

Il - Data e horario:
Recebimento e Abertura dos envelopes dia 10/01/2024 as 10:00 horas

lll — Local de entrega dos Envelopes/Sessdo Publica:
Sala de Reunido da Comissdao Permanente de Licitacdo-COPEL, situada na Tv. do Aquidab3a, 35, Santo
Antdnio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470.

IV — Objeto:

Contratacdo de empresa capacitada para a execucdo de obras de Requalificagdo Urbana do Canteiro
Central da Avenida Mario Leal Ferreira - Salvador/BA, sob regime de empreitada por precos unitarios, com
fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessario para a execuc¢do destes
servigos, de acordo com o Edital e seus Anexos

V - Tipo/Regime de Execugdo:
Menor Pregco/Empreitada sob regime de execugdo indireta por pregos unitarios, conforme art. 62, VIII, “b”
da Lei 8.666/93.

VI - Prazos
Execugdo dos Servigos: serdo executados no periodo de 135 (cento e trinta e cinco) dias contados a partir
da data da assinatura da 12 Ordem de Servico e de acordo com o Cronograma Fisico Financeiro.

Vigéncia do Contrato: 195 (cento e noventa e cinco) dias, contados a partir da data de sua assinatura

VIl — Valor de Referéncia
O valor total, maximo, a ser contratado é RS 13.921.488,99 (treze milhdes novecentos e vinte um mil
quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos)

VIII — Dotagao Orgamentaria:
As despesas decorrentes dos servigos contratados na presente licitacdo correrdo por conta das verbas de
Recursos do Or¢camento Municipal

IX — Informagoes:
(71) 3202-4331/4339 copel.sucop@salvador.ba.gov.br
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EDITAL - CONCORRENCIA N2. 28/2023
Processo Administrativo n2 226325/2023

1- PREAMBULO
O MUNICIPIO DO SALVADOR, através da SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR-
SUCOP, torna publico que, na forma do disposto no Processo n® 226325/2023, fara realizar, no dia
10/01/2024 as 10:00hs, na Sala de Reunido da Comissdo Permanente de Licitagdo-COPEL, situada na Tv.
do Aquidab3, 35, Santo Antbénio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470, Licitagdo na modalidade
de Concorréncia n2 28/2023, do tipo menor preco, com finalidade de contratacdo de empresa capacitada
para a execucdo de obras de Requalificagdo Urbana do Canteiro Central da Avenida Mario Leal Ferreira -
Salvador/BA, regendo-se a presente licitacdo e a adjudicacdo dela decorrente pelas disposicdes do
presente Edital, pelas Leis n? 8.666, de 21.06.93, alterada pela Lei n? 8.883, de 08.06.94, Leis
Complementares n2 123/2006 e 147/2014, pela Lei Municipal n2 4.484/92 no que couber e Lei Municipal
n? 8421/2013, normas estas a que os licitantes se sujeitam incondicional e irrestritamente, e de acordo
com as condicBes estabelecidas neste edital, aprovado pelo Parecer Juridico n® 469/2023.
1.2 - No dia, hora e local acima estabelecido serdo recebidos os ENVELOPES 01 e 02, e logo ap0s isto,
abertos os envelopes contendo as Propostas de Precos, conforme dispdes o art. 63, da Lei Municipal n2
8421/2013.
1.2.1 - Os envelopes 01 e 02, poderdo ser entregues, devidamente lacrados, pelos correios ou outro
meio similar de entrega ou por qualquer portador, na Sala da COPEL/SUCOP, sito na Tv. do Aquidab3,
35, Santo Antonio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470. Recebimento dos envelopes até as
10:00 horas do dia 10/01/2024.

2 - DO EDITAL DE LICITACAO

2.1 - Integram o Edital de Licitacdo os seguintes anexos:
ANEXO | - Termo de Referéncia

ANEXO Il — Projetos/Memorial Descritivo
ANEXO Il - Planilha Orgamentaria

ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro
ANEXO V —-BDI

ANEXO VI - ComposicGes de Pregos Unitarios
ANEXO VII — Carta Proposta

ANEXO VIII — Declaragao de fornecimento ou utilizagdo de produtos e subprodutos de origem
nativa ou n3o nativa

e ANEXO IX — Minuta do Instrumento Contratual

Obs: Os anexos lI-Projetos/Memorial Descritivo, IlI-Planilha Orcamentaria, IV-Cronograma FF, V-BDI e VI-
Composicao de Pregos Unitarios estao disponiveis através do Link:
https://drive.google.com/drive/folders/1GChv4aD0O8HoG-7h0xIM2GPRIgmFvhC3h?usp=sharing

3 - DO OBJETO DA LICITACAO
3.1 - Contratacdo de empresa capacitada para a execucdo de obras de Requalificacdao Urbana do Canteiro
Central da Avenida Mario Leal Ferreira - Salvador/BA, sob regime de empreitada por precos unitarios, com
fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessario para a execuc¢do destes
servicos, de acordo com o Edital e seus Anexos.
3.2 — A Licitante vencedora assinard o contrato, mediante a comprovacao:
a) da Regularidade Fiscal, Previdencidria e Trabalhista, e
b) da Regularidade no Cadastro Informativo Municipal/CADIN (art. 34, da Lei Municipal n®
8421/2013)
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3.3 - As empresas licitantes deverdao fazer um minucioso exame das planilhas de orcamentos, das
instrucdes, condicbes, quadros, documentacdo padrdo, exigéncias, decretos, normas e especificacbes,
citados neste Edital e em seus Anexos, de modo a poder apresentar até o 52 (quinto) dia util anterior a
data de recebimento dos envelopes e no hordrio normal de expediente do érgédo (08:00 as 17:00hs), por
e-mail copel.sucop@salvador.ba.qgov.br e tempestivamente, as ddvidas porventura encontradas para os
devidos esclarecimentos ou corregoes.
3.3.1 - Até o 22 dia anterior a data de entrega dos envelopes e no hordrio normal de expediente do
6rgdo (08:00 as 17:00hs) serao disponibilizadas no portal da SUCOP: www.sucop.salvador.ba.gov.br
(modulo licitacdes) cdpias das respostas, sem identificacdo de sua autoria, consolidadas na forma de
“CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS”;
3.3.2 - Os esclarecimentos, eventualmente, prestados integram o Edital e passardo a fazer parte das
regras do instrumento convocatério.
3.4 - A critério da Administracdo a data de entrega dos envelopes podera ser postergada para conclusdo
dos cadernos, fato que sera divulgado pelos mesmos canais de divulgacdo do Edital.

4 - DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

4.1 — Os servigos serdo executados no periodo de 135 (cento e trinta e cinco) dias, contados a partir da

data da assinatura da 12 Ordem de Servico e de acordo com o Cronograma Fisico Financeiro.

4.2 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 195 (cento e noventa e cinco) dias, contados a partir da data

de sua assinatura.
4.2.1 - Este prazo podera ser prorrogado, a critério da Administragcdo, mantidos todos os direitos,
obrigacdes e responsabilidades, desde que ocorra qualquer um dos motivos relacionados no art. 57,
da Lei Federal n? 8.666/93, prorrogacdo essa que deverd ser devidamente justificada e
instrumentalizada por termo aditivo.

5 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes dos servicos contratados correrdo por conta das verbas previstos no Orgamento
na Unidade Orcamentdria: 61602 SUCOP - Superintendéncia de Obras Publicas de Salvador;
Projeto/Atividade: 15.451.0004.123600 - Sistema Viario Moderno - Implantacdo de Infraestrutura Viaria;
Projeto/Atividade: 15.451.0004.124200 — Requalificacdo de Espacos e Equipamentos Publicos; Natureza
da Despesa: 44.90.51 Obras e Instalagdes; Saldo de Dotag¢do Disponivel por fonte: 1.500.1 - Recursos Ndo
Vinculados de Impostos — Tesouro, 1.501.1 - Outros Recursos Ndo Vinculados, 1.700.1 - Outras
Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres da Unido, 1.701.1 - Outras Transferéncias de
Convénios ou Instrumentos Congéneres dos Estados, 1.704.1 - Transferéncias da Unido Referentes a
CompensacOes Financeiras pela Exploracdao de Recursos Naturais — Royalties, 1.750.1 - Recursos da
Contribuicdo de Intervengdo no Dominio Econémico — CIDE, 1.754.1 - Recursos de Operacdes de Crédito

6 - DO REGIME DE EXECUCAO

6.1 - Alicitacdo é do tipo menor prego global, representado por um coeficiente multiplicador “K”, aplicado
linearmente em todos os prec¢os unitarios, sob o regime de execugdo indireta e empreitada por precos
unitarios. (art. 62, VIIl, “b” da Lei 8.666/93)

7 - DA PARTICIPACAO

7.1 - Serdo admitidos a participar desta licitacdo os interessados que atenderem a todas as exigéncias

contidas neste instrumento e nos seus anexos, e que pertengam ao ramo de atividade pertinente ao

objeto da presente licitagdo.

7.2 - Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte é condicdo de participacdo a apresentagao da

Certiddo da Junta Comercial, conforme Instru¢cdo Normativa n2 103/07 do Departamento Nacional de

Registro do Comércio (DOU de 22/05/2007), com o objetivo de se verificar o enquadramento da licitante

na situacdo de ME ou EPP e se atende aos requisitos da Lei Complementar n2 123/2006 e 147/2014
7.2.1 - N3o poderao se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitagdes concedido as
microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar n? 123/2006 e 147/2014,
licitantes que se enquadrem em qualquer das exclusdes relacionadas no artigo terceiro da referida Lei.
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7.3 - Sera vedada a participacdo de empresas na licitacdo, quando:

a) Empresas que ndo preencham os requisitos deste Edital e seus anexos;

b) Empresas que estejam suspensas de participar de licitacGes realizadas pela Prefeitura Municipal de

Salvador - PMS;

¢) Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administragao Publica;

d) Sob processo de concordata ou faléncia, em liquidacdo ou em dissolugao;

e) Em processo de recuperacdo judicial ou extrajudicial, exceto no caso de apresentac¢do da Certiddo

prevista no item 11.8.4.1 deste Edital;

f) Empresa cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo,

deliberativo, administrativo ou sécios, pertencam, ainda que parcialmente, de empresa do mesmo

grupo, ou em mais de uma empresa, que esteja participando desta licitacdo, exceto se demonstrado

gue ndo agem representando interesse econdmico em comum;

fl) Caso constatado tal situagdo, ainda que a posteriori, a empresa licitante serd
desclassificada/Inabilitada.

g) Empresas que se enquadrem no art. 92, da Lei 8.666/93

h) Reunidas em consorcio;
7.4 - Os participantes deverao ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e seus anexos, das
condicdes gerais e finais, e particulares do objeto da presente licitacdao, devendo verificar as condi¢des
atuais e ndo podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da correta
formulacdao da proposta ou do integral cumprimento do Edital ou do Contrato, ndo sendo aceitas
reivindicagdes posteriores sob quaisquer alegacdes.

8 - CREDENCIAMENTO

8.1 - O credenciamento, se houver, deverd ser apresentado por procura¢do da licitante, devendo ser
entregue a Comissdo de Licitagdo, em separado dos envelopes n% 01 e 02, contendo identificacdo do
credenciado (nome, nimero de identidade e do CPF) e poderes para a pratica dos atos necessarios e
inerentes ao procedimento licitatério, em conformidade com a Lei n.2 8.666/93, devidamente assinado
por representante legal da licitante, acompanhado de carteira de identidade ou outro documento de
identificacdo pessoal com fé publica.

8.2 - Quando a pessoa credenciada for proprietaria, socia, dirigente ou assemelhada da empresa licitante,
apresentar Registro Comercial/Contrato Social/Estatuto no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura;

8.3 - Todos os documentos apresentados para efeito de credenciamento serdo os originais ou por
qualquer processo de cépia autenticada ou pelos membros da comissdo, mediante apresentacdo dos
originais;

8.4 - A ndo apresentacdo do documento de que tratam os subitens 8.1 e 8.2, impedird o representante
ou proprietario/socio/dirigente de se manifestar e responder pela licitante;

8.5 - Ndo serd admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma licitante;

8.6 - A auséncia do documento habil de representacdo ndo impedird o representante de participar da
licitagdo, mas o mesmo ficara impedido de praticar qualquer ato durante a sessdo.

9 - APRESENTACAO DOS ENVELOPES
9.1 - Os documentos da Proposta de Precos e Habilitacdo, depois de ordenados na sequéncia estabelecida
neste edital, com as pdaginas numeradas e rubricadas, e encadernados, serdo apresentados em 02 (dois)
envelopes distintos e lacrados, os quais deverdao conter no anverso:
a) ENVELOPE 01 - Proposta de Pregos
Numero do Edital; Objeto; Nome do licitante.
b) ENVELOPE 02 — Documentagdo de Habilitagdo:
Numero do Edital; Objeto; Nome do licitante.
Obs: os Envelopes n2 02, contendo os documentos de habilitagdo, contera 01 (uma) via impressa
e 01 (uma) via em meio digital (CD/DVD ou pendrive).
9.2 - Ndo serdo admitidas, sob quaisquer motivos, modificacdes ou substituicdes da proposta ou de

quaisquer documentos, uma vez entregues os ENVELOPES 01 e 02;
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9.3 - Alinversdo de documentos no interior dos envelopes acarretard a inabilitacdo ou a desclassificacdo
da licitante, conforme o caso.

9.4 - O idioma em que devem ser redigidos todos os atos e termos desta licitacdo, notadamente as
propostas de precos, é o portugués (praticado no Brasil), e a unidade monetaria é o Real (RS).

10 - DO ENVELOPE N2 01 - PROPOSTA DE PRECOS
10.1 - Para se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitagGes concedido as microempresas
e empresas de pequeno porte (Lei Complementar n2 123/2006 e 147/2014), a licitante devera apresentar,
junto a proposta de pregos, documento que comprove essa condi¢ao;
10.2 - As licitantes deverao apresentar no envelope n2 01:
(Os documentos ndo poder3o ser assinados digitalmente e/ou eletronicamente)?
a) Carta Proposta, devidamente assinada pelo representante legal, conforme Anexo VII;
b) Composi¢do do BDI, conforme Anexo V;
c) Se for o caso, documento que comprove a condigdo de ME/EPP.
10.3 - A Vencedora e adjudicataria da licitagao fica obrigada a entregar a Comissao, no prazo maximo de
02 (dois) dias uteis, a contar da comunicag¢do do resultado do certame licitatério (DOM) os seguintes
documentos, em meio impresso e digital (CD):
a) Copia da carta proposta (Anexo VIl);
b) Planilhas de Or¢camentos (Anexo lll), devidamente preenchida com utilizagdo do “K” proposto, nos
respectivos precgos unitdrios, limitando-se a 02 (duas) casas decimais, somando-se o valor global,
devidamente assinada pelo representante legal; (planilha sera encaminhada a licitante vencedora,
devidamente preenchida com fator K proposto)
¢) Cronograma Fisico Financeiro (Anexo IV);
d) BDI (Anexo V);
e) Dados para assinatura do contrato.
el) Os dados para a assinatura do contrato compreendem os dados da empresa (Nome, Endereco,
Telefone, E-mail, n2 CNPJ, n? de Inscri¢cdo Estadual, n? de Inscricdo Municipal e Dados Bancarios),
bem como os dados da pessoa que ird assinar o contrato (Nome, n2 RG, n? CPF, n° Carteira
Profissional).
e2) Os dados exigidos acima deverdo vir acompanhados da Procuracdo Publica ou Particular que
conceda os poderes necessdrios a assinatura do contrato, caso este seja assinado por pessoa que
ndo seja proprietaria, dirigente, sdcia ou assemelhada da empresa licitante.
10.4 - O prazo de validade das propostas ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
de abertura da proposta.
10.4.1 - Caso haja interposi¢do de recurso administrativo (art. 109, alineas “a” e “b” Lei 8.666/93) ou
judicial os prazos de validade das propostas serdo suspensos. Reiniciando-se a contagem desses prazos
a partir do dia em que for divulgado o resultado/julgamento do Recurso no DOM-Diario Oficial do
Municipio.
10.5 - N3o serdo consideradas ofertas ou vantagens ndo previstas neste Edital, bem como propostas
alternativas;

11 - ENVELOPE N2 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO

Os elementos do Envelope n2 02, deverdo, preferencialmente, apresentar indices relacionando todos os
documentos e as folhas em que se encontram, conforme relagao a seguir, de forma a permitir maior
rapidez na conferéncia e exame dos documentos correspondentes e conterd no seu interior,
obrigatoriamente, cdpias autenticadas dos seguintes documentos:

" No presente caso, trata-se de procedimento licitatdrio presencial. Dessa forma, consideramos que os documentos impressos e apresentados
numa licitagéo presencial providos de assinaturas digitais e/ou eletrénicas ndo tenham o mesmo efeito de um original. Na pior das hipdteses teria
efeito de uma cdpia. Assim, entendemos que, a regra é que a assinatura digital seja utilizada no ambiente eletrénico, uma vez que nele seria
possivel a verificagdo da autenticidade daquela assinatura, pois nas licitagées eletrénicas (especialmente nos pregdes eletrdnicos) a assinatura
digital deve ser aceita. Nas licitagdes presenciais, entendemos que prevale¢a o documento impresso com assinatura manuscrita.
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11.1 - Documentos necessarios a demonstracao da capacidade juridica, conforme o caso consistird em:
a) Registro comercial no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicao
de seus administradores;
¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em
exercicio;
d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
guando a atividade assim o exigir.
e) Em se tratando de sociedade estrangeira, estatuto ou contrato social devidamente atualizado e que
comprovem sua constituicdo legal, segundo as exigéncias do Pais de origem, juntamente com
documentac¢do comprobatdria da eleicdo e sua administragdo e/ou diretoria em exercicio;
f) Declaragdo que indica submissdo da licitante estrangeira a legislacdo brasileira e a prova de
constituicdao de representante legal no Brasil, bem como, para o caso da Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, apresentac¢do da Certidao da Junta Comercial.

11.2 Documentos necessarios a demonstracdo da Regularidade Fiscal, Previdencidria e Trabalhista:
a) Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica/CNPJ;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal/Divida Ativa da Unido/Contribuicdes
Previdenciarias (certiddo conjunta);
c¢) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei (certid3o);
d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei (certid3o);
e) Prova de regularidade relativa ao FGTS (certificado);
f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢do das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943. (Lei n® 12.440/2011);
11.3 - Toda a documentacdo de Regularidade Fiscal, Previdencidria e Trabalhista, apresentada pela
Licitante deverd estar valida no momento da entrega do Envelope de Habilitacdo (data da Licita¢do), sob
pena de inabilitagdo da Licitante irregular, resguardada a empresa na condicdo de ME/EPP;
11.4 - As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficidrias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n2 123/2006 e 147/2014, deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricao.
11.5 - Nesta hipdtese, havendo alguma restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal, sera assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para
a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas, com efeito, de certidao negativa.
11.6 - A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no item anterior, implicara decadéncia do
direito a contrata¢do, sem prejuizo das san¢des previstas na legislagdo aplicavel.
11.7 - Nado poderdao se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitagdes concedido as
microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar n® 123/2006 e 147/2014, licitantes
que se enquadrem em qualquer das exclusGes relacionadas no artigo terceiro da referida Lei.

11.8 - Documentos necessdrios a demonstracdo da idoneidade financeira
11.8.1 - Balango Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis, na forma
da lei, comprovando a boa situacdo financeira da licitante, vedada a substituicdo por Balancetes ou
Balancos provisorios.
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a) O Balanco Patrimonial deverd ser acompanhado de cépia do termo de abertura e de encerramento
extraidos do livro Diario, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartério Civil das Pessoas
Juridicas;
i) Em se tratando de licitante que apresente o Balanco pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital
(SPED) os Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial do Estado da sede
da Licitante poderd ser substituido pelo Recibo de Entrega de Escrituracdo Contdbil Digital a
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
ii) Em se tratando de licitantes constituidas no mesmo exercicio financeiro em que se dara o
recebimento dos envelopes atinentes a este certame (data prevista no preambulo), estas deverao,
para fins de comprovacdo da sua situacdo econémico-financeira, apresentar o seu balanco de
abertura.
b) Para Sociedades Anénimas e outras Companhias obrigadas a publica¢cdo de Balango, na forma da
Lei 6.404/76, copias da publicagdo de:
i) balancgo patrimonial;
ii) demonstragdo do resultado do exercicio;
iii) demonstracdo das origens e aplicacGes de recursos;
iv) demonstracdo das mutagdes do Patrimonio Liquido;
v) notas explicativas do balanco.
11.8.2 - Somente serdo habilitadas as licitantes que comprovem o Patrimonio Liquido minimo no valor
de RS 1.392.000,00 (um milhdo trezentos e noventa e dois mil reais) correspondente a 10% do valor
orcado para contratacdo, cuja comprovacdo devera ser efetuada por meio dos dados constantes do
ultimo balanco apresentado ou publicado, na forma da lei
11.8.2.1 - Em se tratando de licitantes constituidas no mesmo exercicio financeiro em que se dara o
recebimento dos envelopes atinentes a este certame (data prevista no predmbulo), estas deverao,
para fins de comprovacdo da sua situagdo econdmico-financeira, apresentar o seu balanco de
abertura, devidamente autenticado ou registrado no érgdo competente, comprovando Capital Social
de 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratagao;
11.8.2.2 - Em se tratando de licitantes constituidas em menos de um ano, estas deverao, para fins de
comprovacdo da sua situacdo econdmico-financeira, apresentar o seu balanco de abertura,
devidamente autenticado ou registrado no érgdo competente, comprovando Capital Social de 10%
(dez por cento) do valor estimado para a contratacgao;
11.8.3 - Somente serdao habilitadas as licitantes que apresentarem, no Balango Patrimonial,
comprovacdo da boa situagdo financeira da empresa, acompanhados da demonstrac3o do indice de
Liquidez Geral e do Grau de Endividamento, obtidos de acordo com a férmula a seguir discriminada?:

PREFEITURA

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: AC+RLP:>ou=2a1,00

PC + ELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO:  PC+ELP:<ou=a1,00

Nota:

AC —Ativo Circulante

RLP — Realizavel a Longo Prazo
PC — Passivo Circulante

ELP — Exigivel Longo Prazo

AT — Ativo Total

2 Jjustificativa para a escolha do indice contdbil, exigido no Edital, assim como de seu valor, tomou, apenas, como sugestdo as orientagbes
estabelecidas na Instrugdo Normativa n? 02/2010, art. 44, do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, Servigos Gerais - SISG. Os indices
contdbeis aqui adotados e seus valores sio os usualmente utilizados em todas as licitacdes deste Orgdo. Entendemos que a exigéncia de
comprovagdo de boa situagdo financeira das interessadas, a escolha dos indices adotados e de seus valores ndo restringem o cardter competitivo

da licitagdo, e é imprescindivel a Administragéo para a contratagdo com o minimo de seguranga. .
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11.8.4 - Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial, ou Liquidagdo Judicial, ou de Execucdo
Patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio,
dentro do prazo de validade previsto na prépria certidao;
11.8.4.1 — O licitante em recuperac¢do judicial devera apresentar documento de dispensa da
apresentacdo de certiddes negativas para que o devedor exerca suas atividades, na forma do art. 52,
inciso 1, da Lei n.2 11.101/2005, alterada pela Lei 14.112/2020, sob pena de inabilitagdo.
11.8.5 - O licitante que se encontrar em recuperacgao judicial ou extrajudicial deverd demonstrar todos
os demais requisitos para habilitacdo econdmico-financeira;
11.8.6 - Relagdo dos compromissos (Contratante/CT/objeto/valor/Saldo), firmados pelo licitante que
importem diminuicdo de capacidade operativa ou absorcdo de Disponibilidade Financeira;
11.8.6.1 - A falta de apresentacdo da relacdo dos compromissos assumidos serda motivo de
inabilitacdo;
11.8.7 — Resultado da DFL, calculada esta, em fungdo do Patriménio Liquido, atualizada e sua
capacidade de rotagdo, através da seguinte férmula: DFL = (10 X PL) — VA

Onde:

DFL - disponibilidade financeira liquida

PL - patriménio liquido

VA - somatorio dos saldos contratuais das obras e servicos em andamento ou a iniciar junto aos
orgdos da Administragdo Publica.

11.8.7.1 - A DFL devera ser igual ou superior ao orgamento oficial da obra, sob pena de inabilitacdo;

11.9 - Documentos necessdrios a demonstracdo da capacidade técnica
11.9.1 - Registro ou Inscri¢cdo na Entidade Profissional Competente (CREA), devidamente atualizada:
a) Certiddo de Registro e Quita¢do da Pessoa Juridica.
b) Certiddo de Registro e Quitacdo da Pessoa Fisica.
11.9.1.1 - Sera dispensada a apresentacdo da Certiddo de Registro e Quitacdo dos seus Responsaveis
Técnicos quando o(s) nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s) constar(em) na Certidao de Registro e
Quitacdo da Pessoa Juridica.
11.9.1.2 - No caso de a empresa licitante ou responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos
na Entidade Profissional Competente do Estado da Bahia, deverao ser providenciados os respectivos
vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.
11.9.2 - Capacidade Técnico Profissional: A comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos, com o objeto da licitacdo, sera
realizada através de Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
devidamente registrados na entidade profissional competente, acompanhado(s) da respectiva
Certidao de Acervo Técnico— CAT, comprovando a seguinte atestacdo:

ITEM SERVICOS
1 EXECUGAO DE PISO EM CONCRETO ARMADO EM AREA EXTERNA
2 EXECUGCAO DE ALAMBRADO EM ESTRUTURA METALICA
3 PLANTIO DE GRAMA EM PLACA
4 EXECUGAO DE MEIO-FIO E/OU MINI-GUIA

11.9.3 - Capacidade Técnico-Operacional: Atestado de capacidade técnico-operacional do licitante
sera realizada mediante apresentacdo de 1 (um) ou mais atestado(s), em nome da licitante,
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, relativo(s) a
execucdo do(s) servigos, compativel(is) em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitagdo, comprovando a seguinte atestagao:
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ITEM SERVICOS UNID. | QTDE
1 EXECUGAO DE PISO EM CONCRETO ARMADO EM AREA EXTERNA M2 3.000
2 EXECUGCAO DE ALAMBRADO EM ESTRUTURA METALICA M2 1.100
3 PLANTIO DE GRAMA EM PLACA M2 |12.500
4 EXECUGAO DE MEIO-FIO E/OU MINI-GUIA M 5.950

11.9.3.1 - A licitante que apresentar atestado(s) emitido(s) em nome de consodrcio(s) serdo
consideradas as quantidades executadas pela licitante na proporgdo de sua participagcdo no
consércio, a qual deverd constar do corpo do Atestado. Caso ndo conste a citada proporcdo no
atestado devera ser apresentado o Termo de Constituicdo do referido Consérecio;
11.9.3.2 — A atestacdo técnica exigida poderd ser apresentada em varios atestados, admitindo-se o
simples somatdrio dos acervos para atendimento do Edital.
Obs: Para tornar o processo de analise das parcelas de relevancia mais célere solicitamos indicar,
com marca texto, os itens que comprovarao as exigéncias.
11.9.4 - Comprovacgdo do Licitante de possuir em seu quadro profissional(is) de nivel(is) superior,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execuc¢do de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia (subitem 11.9.2)
11.9.4.1 — O(s) profissional(is) indicado(s) como responsavel(is) técnico(s) para o acompanhamento
da obra/servico, devera(do) comprovar a condi¢cdo de vinculo ou compromisso com a empresa
licitante mediante de uma das seguintes formas:
a) Carteira Profissional de Trabalho ou da Ficha de registro de Empregados que demonstre a
identificacdo do profissional;
b) por meio de contrato de prestacao de servigos, celebrado de acordo com a legislagao vigente;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito no
drgdao competente determinado em lei, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;
d) Certiddo da Pessoa Juridica de Registro na Entidade Profissional Competente, devidamente
atualizada;
e) Termo de compromisso de aceitacdo de responsabilidade técnica da obra ou servico, no caso
da empresa vier a ser vencedora da licitacdo, em data anterior a data de abertura dos envelopes
da licitacao.
11.9.4.2 — O(s) profissional(is) indicado(s) como responsavel(is) técnico(s) para o acompanhamento
do servico, devera(ao) apresentar Curriculum Vitae.
11.9.4.3 - O(s) nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) devera(do) ser o(s) mesmo(s) que
constar dos atestados de responsabilidade técnica de que trata o subitem 11.9.2.
11.9.5 — Apresentar a relacdo e declaracdo formal de disponibilidade das instalacbes e dos
equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitacao.
11.9.6 — Apresentar a relacdo do pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitagdo, com declaracdao formal pelos mesmos autorizando sua indicagdo
e curriculum, conforme abaixo relacionada:

Quant.| Formagdo Area Fungdo

Engenharia Civil, com experiéncia
01 |Superior Sénior |em obras similares

Nome/CREA

Engenharia Civil, com experiéncia
01 | Superior Junior |em obras similares

Nome/CREA

Responsdvel pela Coordenacgdo e
Acompanhamento de obra.

Responsdvel pelo
Acompanhamento de obra.
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Observacoes:
a. 0 engenheiro deve responder pelas areas técnicas e administrativas e representar, com

autonomia, a EMPRESA perante a CONTRATANTE em todos os assuntos pertinentes a
execucgdo dos servigos.

b. O profissional indicado como responsavel técnico para o acompanhamento do servico,
devera apresentar Curriculum Vitae, bem como devera comprovar a condicao de vinculo
ou compromisso com a empresa licitante mediante a apresentagao da CTPS - Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social, ou ficha de registro de empregado ou contrato de
prestacdo de servicos ou termos de compromisso de aceitacdo de responsabilidade
técnica da obra ou servico, no caso da empresa vir a ser a licitante vencedora, em data
anterior a data de abertura dos envelopes da licitagdo. Quando se tratar de profissional
socio da empresa, a referida comprovagdo sera através do Contrato Social, juntamente
com a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica emitido pelo CREA e/ou CAU, dentro do
prazo de validade, onde deverd constar o nome do profissional.

A CONTRATANTE poderd solicitar, a qualquer tempo, a substituicdo de técnico da equipe da
EMPRESA, caso ache necessario. Ocorrendo a substituicdo, deverd esta ultima informar e
apresentar oficialmente, com antecedéncia de 05 (cinco) dias, o Curriculum Vitae do técnico
substituto.

11.10 —-Documentos Complementares a Habilitacao:
11.10.1 — Apresentar a Declaracdo do cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. 72 da
Constituicdo Federal, na forma de um dos modelos anexos do Decreto n? 4358 de 05/09/02, DOU de
06/09/02.
11.10.2 — Apresentar a Declaracdo de atendimento ao Decreto Municipal n2 18.185/2008, sobre a
utilizacdo de produtos e subprodutos de origem nativa ou nao nativa. (Anexo VIII).
11.10.3 — Apresentar o Comprovante de Inscricdo da empresa no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP: certiddo
emitida pelo sistema que demonstra a inscricdo cadastral; (Instrucdo Normativa IBAMA n? 6, de
15/03/2013, DOU 11/04/2013), em atendimento ao Decreto Municipal n2 18.185/2008.

11.11 - Os documentos exigidos nos subitens 11.1, 11.2, 11.8.1, 11.8.2, 11.8.3 e 11.8.4, poderdo ser
substituidos pelo Certificado de Registro Cadastral — CRC, expedido pela Secretaria Municipal de
Gestdo/SEMGE da Prefeitura Municipal do Salvador, sendo necessario que 0s mesmos se encontrem
listados no CRC e dentro do prazo de validade. Caso contrario, a licitante fica obrigada a apresenta-los no
ato da apresenta¢do da documentagdo habilitatéria.
11.11.1 - Em caso de apresentacdo do CRC/SEMGE, a licitante devera, obrigatoriamente, firmar
declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitagao.

12 - DAS DISPOSICOES REFERENTES A DOCUMENTAGAO

12.1 - Os documentos exigidos deverdo, preferencialmente, ser relacionados e numerados na ordem
estabelecida neste Edital;

12.2 - A documentagdo exigida podera ser apresentada no original, por qualquer processo de cdpia
autenticada, por publicacdo em drgao da imprensa oficial ou excepcionalmente por cdpia a ser
autenticada pela Comiss&o Julgadora/COPEL ou por servidor especialmente designado pelo Presidente
mediante a apresentacao do documento original, das 8:30 as 11:30 e das 13:30 as 16:30 hs, na sede da
SUCOP.

12.3 - As certidGes valerdo nos prazos que lhes sdo préprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-do validas
por 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua expedicdo.

12.4 - Os documentos extraidos via Internet somente serdo considerados validos apds a confirmacdo da
sua autenticidade por servidor municipal no endereco oficial (site) do érgdo emitente.

12.5 - A apresentacdo do original, contida no envelope da Documentac¢do de Habilitagdo, poderda ser
exigida pela Comissdo, a qualquer tempo.
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12.6 — A empresa licitante interessada em participar desta licitacdo apresentara, exclusivamente, os
documentos requeridos neste Edital, ndo se considerando quaisquer outros documentos e/ou envelopes
nao solicitados, inclusive orcamento estimativo.
12.7 — N3o serao aceitas, sob nenhuma hipdtese, propostas enviadas por meio de telex, fax, telegrama ou
e-mail.
12.8 - Os documentos da Proposta de Precos e Habilitacdo, depois de ordenados na sequéncia
estabelecida neste edital, com as paginas numeradas e rubricadas, e encadernados, serdo apresentados
em 02 (dois) envelopes distintos e lacrados 1 e 2.
12.9 - Ainversdo do conteudo dos envelopes implicara na desclassificagcdo ou inabilitacdo da licitante.
12.10 - Em hipdtese alguma, ou sob qualquer alegacdo, sera concedido prazo para apresentagdo ou
complementagdo dos documentos exigidos para as Propostas de Precos e os Documentos de Habilitagdo.
12.11 - Os documentos exigidos somente poderdo ser apresentados em original, através de publica¢des
em 6rgdo de imprensa oficial, ou por qualquer processo de cépia autenticada.
12.11.1 - Os documentos serdo apresentados em 01(uma) sé via, sem emendas ou rasuras, e poderao
ser vistados pela Comissdo mediante apresentacdo do original, até o dia anterior a abertura da
licitacdo, visando agilizar o procedimento licitatério;
Obs: os Envelopes n2 02, contendo os documentos de habilitagdo, contera 01 (uma) via impressa
e 01 (uma) via em meio digital (CD/DVD ou pendrive).

13 - DO PROCEDIMENTO LICITATORIO
13.1 - No hordrio, dia e local estabelecidos no predambulo deste Edital, os Licitantes apresentarao,
inicialmente, em separado dos Envelopes, as Credenciais dos respectivos representantes legais que
deverao obedecer as disposi¢cGes desta Clausula, juntamente com sua carteira de identidade.
13.1.1 - Os credenciamentos deverdo ser apresentados sob a forma de Procuragdo Publica ou
Particular, devendo a mesma conferir amplos poderes de representacdo para procedimentos
licitatdrios.
13.1.2 - As Licitantes que se fizerem representar por titulares da Empresa, comprovarao esta condicao
por instrumento de constituicdo, devidamente arquivado no drgdo competente ou certidado, ou, no
caso de sociedades por a¢des, com o documento comprobatdrio da eleicdo de seus administradores.
13.1.3 - No caso do representante ser de nacionalidade estrangeira, devera ser apresentado, em
acréscimo, a prova de sua permanéncia legal no Pais.
13.2 - As Licitantes, através dos seus representantes, entregardo a Comissdo os Envelopes de Proposta de
Precos e Documentacdo de Habilitacao.
13.3 - A abertura dos Envelopes sera realizada em ato publico na presenca das Licitantes, do qual se
lavrara ata circunstanciada, assinada pelos mesmos e pela Comissao.
13.4 - Apds concluido o recebimento de todas as credenciais e aberto o envelope da proposta de precos
nao serd permitida a participacdo de retardatarios.
13.5 - Em conformidade com o disposto no art. 63 da Lei Municipal n 8421/2013, processar-se-a a inversdo
da ordem das fases de habilitagdo e julgamento das Propostas de Pregos, procedendo-se, primeiramente,
a abertura do Envelope n2 01 que devera conter o valor da oferta a titulo de “PROPOSTA DE PRECOS”;
13.6 - Sera procedida a abertura dos Envelopes 01-Pregos e 02- Documentagao de Habilitagdao, nesta
ordem, obedecendo aos seguintes critérios:
13.6.1 - Abertura dos Envelopes e conferéncia dos elementos neles contidos, de acordo com o exigido
neste Edital.
13.6.2 - Todos os elementos contidos nos Envelopes serdo rubricados, pela Comissao e pelas Licitantes.
13.6.3 — Abertura dos envelopes 02, referente a documentacao da habilitacdo das licitantes, cujas
propostas tenham sido classificadas até os 03 (trés) primeiros lugares, ou tantas quanto forem
necessarias.
13.6.4 - A andlise e o julgamento da Comissdo a respeito dos elementos de cada Envelope serdo
efetuados, a critério exclusivo da mesma, na reunido de abertura ou posteriormente.
13.6.5 - Apds o julgamento a Comissdo dara ciéncia aos Licitantes do resultado e determinara dia e
hora da proxima fase, obedecidos os prazos legais.
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13.6.6- Ao final de cada reunido a Comissao, assim como as Licitantes rubricarao os Envelopes lacrados
que ficardo sob a guarda da Comissdo. Ao inicio das demais reunibes, se houver, serd verificada a
inviolabilidade dos referidos Envelopes.
13.6.7- Apds o transcurso de todas as fases, a Comissdo emitira o Parecer Final Classificatério.
13.6.8 - As Licitantes desclassificadas, terdo seus Envelopes n2 02 devolvidos ainda lacrados, desde que
nao tenha havido recurso ou apés a sua denegacgdo, ou rendncia expressa.
13.7- O julgamento final classificatdrio sera anunciado as Licitantes, que deverdo estar presentes, na
ultima sessao do procedimento e divulgado através do Didrio Oficial.
13.8- Nao serdo objeto de exame e deliberagao os fatos ou alegages ndo invocadas até o encerramento
dos trabalhos e que, por isso mesmo, ndo constem das respectivas atas.
13.9- A Comissdo reserva-se o direito de, em qualquer época ou oportunidade, exigir das Licitantes
informagdes complementares, ndo aceitando, entretanto, a juntada de quaisquer documentos exigidos
neste Edital ndo apresentados na época propria.
13.10 - A auséncia do representante da Licitante nas eventuais reunifes subsequentes a primeira
implicard na plena concordancia com as decisdes que venham a ser tomadas, ndo lhe cabendo, em
hipdtese alguma, o direito de impugnacao.
13.11 - Caso as datas previstas para a realizacao de eventos sejam declaradas feriado ou ponto facultativo,
e ndo havendo retificacdo de convocacgdo, aqueles eventos deverdo ser realizados no primeiro dia util
subsequente, no mesmo local e hora anteriormente estabelecida, independentemente de qualquer
comunicac¢do aos interessados.

14 - DO JULGAMENTO
14.1 - Fase das Propostas de Precos
14.1.1 — As propostas das Licitantes serdo analisadas, sob o aspecto do atendimento formal as
exigéncias do ENVELOPE N2 01 — PROPOSTAS DE PRECOS, avaliadas e classificadas pela ordem
crescente dos coeficientes multiplicadores “K” propostos.
14.1.2 — A Comissao fara a conferéncia das propostas e desclassificara aquelas que contiverem pregos
unitdrios ou global simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, ou que sejam considerados inaceitaveis e
incompativeis com a estimativa de custos fixada na Planilha de Orcamento anexa, ou ainda aquelas
gue proporem o multiplicador “K” com valor superior a 1,00 (um virgula zero).
14.1.3. — Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem valor coeficiente multiplicador “K”
em valores percentuais % (ex. 10%, 0,89%, etc..) e/ou com mais de 2 (duas) casas decimais (ex. 0,981,
0,991, etc...).
14.1.3.1 — Serdo desclassificadas as propostas que ndao atendam as exigéncias deste Edital, as
manifestamente inexequiveis ou as que ultrapassem as condicdes de aceitabilidade de precos
indicados no subitem 14.1.2.

a) Para o efeito do disposto neste subitem, sdo consideradas manifestamente inexequiveis, as
propostas cujos precos obtidos a partir da multiplicacdo do coeficiente “K” pela Planilha de
Orgamento do Edital, sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
al) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela Administragdo; ou
a2) valor or¢ado pela Administragao.
b) Das licitantes classificadas na forma da alinea “a”, cujo valor global da proposta for inferior a 80%
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “al” e “a2” deste subitem, sera
exigido, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no § 12 do Art. 56 da Lei n2. 8.666/93, igual a diferenca entre o valor resultante do subitem
14.1.3.1 e o valor da correspondente proposta.
14.1.3.2 — Sera proclamada vencedora a Licitante que ofertar o menor coeficiente multiplicador “K”,
observada a seguinte condicao:
a) Em caso de empate, sera assegurado, nos termos das Leis Complementares n2 123/2006 e
147/2014, a preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte
beneficiarias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:
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i) Entendem-se por empate as situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada.
ii) Nesta hipdtese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagao em
que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.
iii) Ocorrendo o empate proceder-se-a conforme disposto no art. 45, das Leis Complementares n2
123/2006 e 147/2014.
iv) No caso de insistir o empate, utilizar-se-a o sorteio, em ato publico, através de convocag¢do dos
licitantes.
v) Caso a Comissdo venha se valer do critério de desempate através do sorteio, o mesmo se
realizard da seguinte forma:
1) Serao dispostos no globo giratdrio 75 (setenta e cinco) esferas, numeradas de 1 a 75;
2) o sorteio sera realizado por ordem alfabética;
3) sera considerada vencedora a licitante que retirar a esfera de maior valor;
4) as licitantes empatadas, remanescentes, sera classificada de acordo com a esfera sorteada;
14.2 - Nao poderdo se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitagdes concedido as
microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar n2 123/2006 e 147/2014, licitantes
gue se enquadrem em qualquer das exclusdes relacionadas no artigo terceiro da referida Lei.
14.3 - Se a proposta da Licitante estiver seriamente desequilibrada em relagéo a estimativa prévia de custo
da SUCOP, esta podera exigir que a Concorrente apresente um detalhamento dos precos ofertados, a fim
de demonstrar a consisténcia dos precos em relagdo ao método e prazo propostos.
14.4 - Quando todas as propostas dos licitantes forem desclassificadas, a Administracdo devera fixar aos
licitantes o prazo de oito dias Uteis para a apresentacdo de novas propostas, nas condi¢des exigidas no
Edital (artigo 48 paragrafo 32 da Lei 8.666/93).

14.5 - Fase da Habilitacao:
14.5.1 - O Julgamento da fase da Documentacdo de Habilitacdo (Envelope n2 02), serd feito de acordo
com as condig¢des do presente Edital em carater eliminatorio.
14.5.2 - Serdo inabilitadas as licitantes que deixarem de atender as condicGes de habilitagcdo contidas
neste Edital ou apresentarem documentos com seu prazo de validade vencido.
14.5.3 - N3o serd causa de inabilitacdo a irregularidade formal que ndo afete o conteldo e a idoneidade
dos documentos ou ndo impe¢cam o seu entendimento.
14.5.4 - Caso nao seja possivel a divulgacdo do resultado de habilitacdo na sessdo de abertura da
licitagdo, o mesmo se dara através do Diario Oficial do Municipio.
14.5.5 - Serdo consideradas habilitadas as licitantes que atenderem integralmente aos requisitos de
habilitacdo definidos neste Edital.
14.5.6 - No caso de inabilitacdo de todas as licitantes, a Comissdo de Licitagdo podera fixar o prazo de
8 (oito) dias uteis para apresentagao de novos documentos, conforme disposto no § 32 do art. 48 da
Lei 8.666/93.

15 - IMPUGNACAO E RECURSO

15.1 - O licitante que se julgar prejudicado quanto ao edital ou a decisdo da Comissdo podera impugnar o
Ato Convocatdrio ou interpor Recurso na forma e prazo estabelecidos nos arts. 41 e 109, da Lei Federal
n2 8.666/93.

15.2 - Caso haja interposi¢do de recurso administrativo (art. 109, alineas “a” e “b” Lei 8.666/93) ou judicial
os prazos de validade das propostas serdo suspensos. Reiniciando-se a contagem desses prazos a partir
do dia em que for divulgado o resultado/julgamento do Recurso no DOM-Diario Oficial do Municipio.

16 - DA HOMOLOGACAO

16.1 - A Comissdo de Licitagdo apresentara ao Superintendente da SUCOP todo o processo de licitacdo,
contendo parecer conclusivo para fins de homologacao.

16.2 — A Homologacao caberd ao Superintendente da SUCOP;
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17 - DA ADJUDICACAO
17.1 - A Administracdo reserva-se o direito de adjudicar ou ndo, total ou parcialmente, o(s) servico(s)
incluido(s) nesta licitacdo, ndo havendo qualquer compromisso com os proponentes nem direito a
reclamacdo ou indenizacdo, podendo acrescer ou suprimir o objeto original, respeitando-se o limite
previsto no art. 65, da Lei 8.666/93.
17.2- Apds a homologacdo/Adjudicagéo, a licitante vencedora serd convocada para a assinatura do Termo
de Contrato.
17.2.1 - A Licitante Vencedora fica, automaticamente, convocada para assinatura do contrato, a partir
da publicagio do Resultado Final (HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO) no Didrio Oficial do
Municipio/DOM.
17.3 - A Licitante vencedora assinara o contrato, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da sua
convocagao (subitem 17.2.1), mediante a comprovagao:
a) da Regularidade Fiscal, Previdencidria e Trabalhista, e
b) da Regularidade no Cadastro Informativo Municipal/CADIN (art. 34, da Lei Municipal n2
8421/2013)
17.4 - A Licitante vencedora que deixar de comparecer para assinatura do contrato, no prazo estabelecido
acima, sem justificativa fundamentada em forca maior ou caso fortuito, devidamente comprovada,
decairdo do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital e na Legislacdo que
rege a matéria.
17.5 - Se, no prazo, determinado neste Edital, a licitante vencedora ndao manifestar interesse em atender
a convocacao, reservar-se-a a Administracdo o direito de optar pela adjudicacdo do segundo colocado e
assim sucessivamente, em igual prazo e nas mesmas condi¢Oes estabelecidas pelo primeiro, conforme
previsto no art. 64, § 22, da Lei Federal 8.666/93, ou ainda, relancar a licitacdo, sujeitando-se a licitante
faltosa as sancdes cabiveis e previstas na Lei Federal n2 8.666/93 e na Lei Municipal n? 4.484/93.

18 - DO CONTRATO
18.1— O valor total maximo a ser contratado é R$ 13.921.488,89 (treze milhdes novecentos e vinte e um
mil quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos)
18.2 - A contratacdo/execucdo é sob o regime de empreitada por precos unitarios.
18.3 - Este Edital, seus Anexos, a proposta da Vencedora, o Parecer da Comissao de Licitacdo, serao parte
integrante do Contrato, independente de transcrigao.
18.4 — A SUCOP através da Diretoria Executiva de Obras fornecera a Contratada o Projeto Executivo dos
servicos a serem realizados, concomitantemente com a Ordem de Servico.
18.5 - A Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura do contrato, fica
obrigada a apresentar o “Comprovante de Inscri¢do e de Situacdo Cadastral” no CNO-Cadastro Nacional
de Obras, em atendimento a IN/RFB n2 1.845/2018.
18.6 — Da Cessao do Contrato
18.6.1 - Fica, de forma expressa, proibida a cessdo parcial do Contrato e de seus créditos, sem que para
isso a Contratante dé, expressamente, sua anuéncia.
18.6.2 - Nado serd admitido, sob nenhuma hipétese, a cessao total do objeto contratado.
18.6.3 - A desobediéncia a estes preceitos acarretara sua rescisao de pleno direito, sem prejuizo das
penalidades que possam incidir sobra a Contratada.
18.7 — Da Subcontratagao
18.7.1 - Fica, de forma expressa, proibida a subcontratacao dos servicos, objeto contratado, sem a
prévia anuéncia da Contratante.
18.7.2 - Nao serd admitido, sob nenhuma hipdtese, a subcontratacdo total do objeto contratado.
18.7.3 - Na hipdtese de ser autorizada a subcontratacdo a Contratada diligenciara junto a esta no
sentido de serem rigorosamente cumpridas as obrigacdes contratuais, especialmente quanto a fiel e
perfeita execugdo dos servicos subcontratados, ficando solidariamente responsavel, perante o
Contratante, pelas obrigacdes assumidas pela subcontratada.
18.7.4 - A desobediéncia a estes preceitos acarretara sua rescisdo de pleno direito, sem prejuizo das
penalidades que possam incidir sobra a Contratada.
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19 - DO REAJUSTAMENTO
Os precos serdo reajustados de acordo com os critérios estabelecidos na “CLAUSULA DECIMA” da minuta
do contrato (ANEXO IX), deste Edital.

20 - DA MEDICAO E PAGAMENTO
20.1 - As medicGes serdo mensais resultado da multiplicacdo dos pregos unitdrios propostos pelas
qguantidades dos servicos, efetivamente executados no periodo, fechadas no ultimo dia util do meés.
Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento as obras efetivamente
executadas pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdao da SUCOP.
20.1.1 - O item Administracdo Local devera ser medido proporcionalmente a execucdo da obra.
20.2 - As planilhas de medicao devem ser elaboradas pela fiscalizacdo, ou seja, de autoria do fiscal
designado, contendo em anexo:
i) Relatérios semanais fotograficos contendo os servicos feitos durante o més;
ii) Toda a memdria de calculo dos quantitativos dos materiais e dos servicos realizados.
20.3 - O pagamento sera realizado mediante apresentacdo de nota fiscal, acompanhada da respectiva
fatura, correspondente aos servicos efetivamente realizados e ocorrerd até o 302 (trigésimo) dia util
posterior a data de sua aprovacgao pela Fiscaliza¢do, e de acordo com os procedimentos da SUCOP, exigida
a apresentacdao da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART devidamente recolhida, antes do
primeiro pagamento.
20.4 - O pagamento a que se refere o subitem 20.3, fica subordinado também a comprovacado dos incisos
listados abaixo, com base no art. 12 do Decreto Municipal N2 15.549 de 11 de marg¢o de 2005:
i) Guia da Previdéncia Social - GPS mensal com o respectivo comprovante de quitagdo, correspondente
as obrigacOes sociais referentes ao pessoal empregado na execuc¢do das obras e servigos objeto desse
contrato, relativa ao més de competéncia anterior ao pagamento;
ii) Guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, mensal com o respectivo
comprovante de quitacdo, correspondente ao pessoal empregado na execugao das obras e servicos
objeto desse contrato, relativa ao més de competéncia anterior ao pagamento;
iii) Folha de pagamento mensal com o respectivo comprovante de sua quitacdo, correspondente ao
pessoal empregado na execuc¢do das obras e servicos objeto desse contrato, relativa ao més de
competéncia anterior ao pagamento;
iv) comprovagdo da entrega/pagamento dos vales transporte;
v) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais/Divida Ativa da
Unido/Contribuicdes Previdenciarias;
vi) Certiddao Negativa para com a Fazenda Estadual;
vii) Certidao Negativa para com a Fazenda Municipal;
viii) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justica do Trabalho;
ix) Certiddo de Regularidade com o FGTS;
x) Comprovantes de pagamento de férias e 13° saldrio, correspondente ao pessoal empregado na
execucdo das obras e servigos objeto desse contrato;
xi) Demonstrativos de concessdao de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na
forma da lei, no prazo de 30 dias apds a sua ocorréncia
xii) Comprovacgédo da Regularidade no Cadastro Informativo Municipal/CADIN (art. 34, da Lei Municipal
n2 8421/2013)
20.5 - No pagamento reter-se- a o valor correspondente ao INSS e ISS.
20.6 - O pagamento sera efetuado, exclusivamente, junto ao banco Bradesco, por credito na conta
corrente, indicada pelo licitante, em atendimento ao Decreto Municipal n2. 23.856 de 03 de abril de 2013,
publicado no DOM de 04/03/2013, pag. 5.

21 - DA GARANTIA DO CONTRATO

21.1 - A garantia de execuc¢do do contrato serd prestada em qualquer uma das modalidades previstas no
art. 56, da Lei 8.666/93, com validade durante a execucdo do contrato e mais 90 (noventa) dias apds
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao, observados ainda os seguintes
requisitos:
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21.1.1 - A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data
assinatura da 12 Ordem de Servigo, prorrogaveis por igual periodo, a critério da SMS, a garantia,
podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria;
21.1.2 - A Garantia do Contrato sera prestada no valor de 5% (cinco por cento) do valor global a ser
contratado e serd restituida, apdés o recebimento definitivo do objeto contratual, mediante
requerimento da contratada.
21.1.2.1 - Para o caso em que o valor global da proposta de preco do licitante que vier a ser
contratado for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor dos valores entre o valor orgado pela
Administracdo ou da média aritmética dos valores das propostas de preco superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragdo, este, obrigatoriamente, devera aprestar
garantia adicional, correspondente a diferenga entre o menor desses valores e a sua proposta, na
forma de seguro, em conformidade com o art. 48, § 2° da Lei 8.666/1993.
21.1.3 - Se por qualquer razao, durante a execug¢do contratual, for necessario a prorrogacao de prazo
de vigéncia do contrato, a Contratada ficard obrigada a providenciar a renova¢do da Garantia
Contratual, nos termos e condicdes originais.
21.2 - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
21.2.1 - prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
21.2.2 - prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execuc¢do
do contrato;
21.2.3 - multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
21.2.4 - obrigacGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.
21.3 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
subitem 21.1 observada a legis lacdo que rege a matéria;
21.4 - A garantia em dinheiro deverd ser efetuada na Caixa Econémica Federal em conta especifica com
corregcdao monetdria, em favor da contratante;
21.5 - Alinobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2%
(dois por cento);
21.6 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos
lell do art. 78 da Lei n2 8.666, de 1993;
21.7 - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com
o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada;
21.8 - A garantia sera considerada extinta:
21.8.1 - com a devolugdo da apdlice, carta-fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato; e
21.8.2 - com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem 21.1, que
poderd, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro
21.9 - A garantia somente serd liberada mediante a comprovagdo de que a empresa pagou todas as verbas
rescisorias trabalhistas decorrentes da contratacgdo, e que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do
segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia serd utilizada para o pagamento
dessas verbas trabalhistas, conforme estabelecido na alinea “c” do subitem 1.2 do Anexo VIl — B da
Instrucdo Normativa n2 05/2017, observada a legislacdo que rege a matéria
21.10 - A restituicdo do valor caucionado ocorrera na forma e segundo os procedimentos previsto na Lei
Federal n® 8.666/93, com suas alteracdes, e o estabelecido no Edital.

22 - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO
22.1 - A fiscalizacdo dos servicos objeto do contrato caberd a SUCOP; através de representantes
designados pelo Superintendente.
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22.2 - Caberd afiscalizacdo exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto a
guantidade e qualidade dos servicos executados fazendo cumprir todas as disposicdes de lei, do presente
Edital e respectivo contrato.

22.2.1 - Na hipdtese da contratada se recusar a assinar o recebimento do oficio, o mesmo sera enviado

pelo correio, registrado, considerando-se a comunicacdo feita para todos os efeitos.
22.3 - Verificada a ocorréncia de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalizagdo comunicard o
fato a SUCOP que adotara as providéncias legais e contratuais cabiveis, inclusive a aplicagdo de penalidade
quando for o caso.
22.4 - Compete ainda a SUCOP elaborar termos de aditamento, de recebimento provisério e definitivo e
outros instrumentos de altera¢do contratual, bem como elaborar normas e baixar orienta¢des visando o
exato cumprimento do contrato.
22.5 - A Contratada devera permitir ao pessoal da fiscalizagao, livre acesso a todas as suas dependéncias,
relativas as maquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quando solicitado, todos os dados referentes
aos servigcos objeto do contrato.
22.6 - A Contratada devera recompor o canteiro de obras, manter limpas as vias publicas afetadas pelos
servicos que executar e indicara a SUCOP, para sua aprovacao, o local do bota fora.
22.7 - A Contratada providenciara, logo apds recebida a Ordem de Servico inicial, a colocagdo de placas
indicativas da obra, no modelo indicado pela SUCOP.
22.8 - Sera obrigatério em cada frente de servico “Livro Diario de Obras”, onde diariamente serdo
registrados as ocorréncias e atendimento dos servigos e assinado pela fiscalizacdo.

23 - DAS PENALIDADES APLICAVEIS AO CONTRATADO
As penalidades estdo estabelecidas na “clausula décima sexta” da minuta do contrato, ANEXO IX, deste
Edital.

24 - DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1 - A Licitante vencedora deste Processo Licitatério deverd apresentar, na fase da celebracdo do
contrato, Declaragdo fornecida por estabelecimento bancario, contendo nimero da sua conta corrente e
da agéncia de origem, bem como do seu CNPJ ou CPF, conforme o caso.

24.2- A Licitante vencedora deste Processo Licitatdrio, apds a fase da adjudicacdo e celebragdo do
contrato, havendo descumprimento deste, fica sujeita as penalidades previstas no Art. 19, incisos la IV e
seus § 19, alineas de “a@” até “n” e 22a 89, mediante os procedimentos administrativos constantes dos
Artigos 21 a 29 do Decreto Municipal n2. 15.188 de 30/09/2004, publicado no DOM de 12/10/2004, em
consonancia com o Artigo 87 e seus incisos, da Lei n2. 8.666/93.

24.3- A apresentacdo da proposta implica, por parte da Licitante, na aquiescéncia irrestrita a todas as
condicdes e deveres contidos neste Edital e adesdao completa a todas as obrigacdes dele constantes,
inclusive dos seus anexos.

24.4 — O prego proposto é de responsabilidade exclusiva da licitante, ndo |he assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracao dos mesmos, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
24.5 — Quaisquer servigcos auxiliares ou provisorios, necessarios a execucdo dos itens constantes da
planilha orcamentaria fornecida pela SUCOP, mesmo que ndo mencionados explicitamente em sua
proposta, serdo considerados incluidos nos precos unitarios correspondentes.

24.6 - Os custos dos insumos apresentados nas composicdes de precos unitarios, servirdo, também, de
base para eventuais servigos extras ao termo contratual. Os insumos comprovadamente necessarios aos
servicos, que ndo forem apresentados nas composi¢des de precos, serdao considerados de custo zero na
analise dos servigos similares.

24.7- Os precgos unitdrios das obras ou servicos que ndao forem contemplados no Contrato, mas
considerados necessarios, serdo obtidos multiplicando-se o fator “K” proposto pela Contratada pelo preco
de referéncia da tabela de precos da SUCOP, nas mesmas bases vigentes na época da licitagdo.

24.8- A inexecugao parcial ou total do objeto da Licitagdo ensejara as san¢des previstas no artigo 87 e seus
incisos, da Lei 8.666/93, contra a Licitante inadimplente no ajuste.

24.9 — Nenhuma indenizacdo sera devida as Licitantes, pela aquisicdo dos elementos necessdrios a
organizagao das propostas.
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24.10 - A licitacdo e os atos dela resultantes serdo regidos pelas disposi¢cdes legais e regulamentares
vigentes no Brasil, bem como pelas normas e condicdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, e normas
pertinentes ao agente financiador.

24.11 - A Licitacdo podera ser revogada, a critério exclusivo da SUCOP, no caso de apenas uma Licitante
ser habilitada, bem como por razdes de interesse publico, decorrente de fato superveniente, sem que
caiba as Empresas Licitantes quaisquer indenizagdes.

24.12 - Podera a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir o licitante ou o
adjudicatario, por despacho motivado, se, apds a fase da habilitacao, tiver ciéncia de fato ou circunstancia,
anterior ou posterior ao julgamento da licitacdo, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica
ou financeira.

24.13 - E facultado a Comiss3o ou a autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitagdo, promover
diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo licitatério, vedada a criacdo
de exigéncias ndo previstas neste Edital.

24.14 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé-lo no
prazo determinado, sob pena de desclassificagdo/inabilitacdo.

24.15 - Fica designado o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia — Brasil, para julgamento
de quaisquer questdes judiciais resultante deste Edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

Salvador, 06 de dezembro de 2023

Ana Lucia Luz de S. e Silva

Presidente Comissdao Permanente de Licitacdao-COPEL
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo fornecer elementos necessarios para a contratagdo de empresa
capacitada para execuc¢do de obras de Requalificacdo Urbana do Canteiro Central da Avenida Mario Leal
Ferreira - Salvador/Ba, sob regime de empreitada, precos unitarios, com fornecimento de m&o de obra,
materiais, equipamentos, e o que for necessario para a execugao destes servicos.

2. JUSTIFICATIVA

No entorno da Av. Mario Leal Ferreira (Av. Bonoc6) existem muitas comunidades carentes, com alta
densidade e auséncia de espacos abertos para implantacdo de pracas, largos e/ou parques. Como espaco
comum a essas localidades, tem-se a Avenida de Vale que é espaco utilizado para mobilidade urbana
principalmente para acesso ao transporte coletivo.

Normalmente as Avenidas de Vale em Salvador sdo espacos planejados para a mobilidade e para melhorar
a qualidade do ambiente com areas destinadas ao sistema de areas verdes de Salvador. Porém a falta
ordenamento e os assentamentos informais transformou a Av Bonocdé numa drea arida, carente de
espacos verdes, situacdo agravada pela implantacdo da via metrovidria elevada, mesmo mantendo uma
faixa larga de canteiro central. A urbanizacao existente neste canteiro mantendo uma ciclovia e alguns
nucleos de lazer préximos as passarelas evidenciam uma intervencdo timida que deve ser potencializada
como equipamento de lazer coletivo, garantindo toda a seguranca necessaria para utilizacdo do canteiro
central numa via arterial I.

Para além da utilizagdo inteligente do espaco ocioso gerado a partir da implantacdo da via rodoviaria e da
metrovidria a utilizacdo do canteiro central como parque com espagos para o desenvolvimento de
esportes cumpre com a necessidade de suprir uma caréncia da cidade de ter espagos publicos destinados
arecreacao em familia e também de atividades esportivas com acompanhamento integradas aos diversos
programas de atengao a saude.

Importante também melhorar a paisagem urbana da Avenida de Vale acrescentando a possibilidade de
uso do espaco com atividades ligada a recreacao e lazer da populacdo moradora das comunidades do
entorno da Av. Mdrio Leal Ferreira, que sdo carentes de espacos de lazer e recreagdo. Acredita-se que o
projeto proposto vai intervir num espaco da Cidade castigado pela morfologia existente e intervengdes
urbanas efetuadas anteriormente, requalificando a area de forma justa e cidadd contribuindo para
diminuicdo das desigualdades urbanas ainda verificadas nesta Cidade do Salvador

A extensdo total é de aproximadamente 3 km.
3. PROCEDIMENTOS

Todo o trabalho devera ser efetuado de acordo com as Especificacdes, Normas, Portarias e Instrucdes dos
Org3os ou Estabelecimentos abaixo indicados observado o que orienta e determina a fiscaliza¢do:

EGS — EspecificagOes Gerais de Servigcos da PMS;

DNIT;

ABNT;

Outros pertencentes a Prefeitura Municipal do Salvador.

Obs.: A CONTRATADA deverd providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvaras junto as
repartigdes competentes, necessarios a execugdo do contrato.
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4. DESCRICAO DOS SERVICOS
As intervencgdes irdo contemplar os servicos de Requalificacdo Urbana, conforme itens relacionados na
Planilha Orcamentaria, Memoriais Descritivos e Especificacdes Técnicas.

5. ORDEM DE SERVICO E FISCALIZACAO

A execucdo dos servicos sera fiscalizada pela SUCOP, afim de garantir a qualidade nas obras, incluindo a
abordagem e discussdo junto a Contratada, das técnicas operacionais e processo de verificagdo dos
requisitos de qualidade, que deverao incluir inspecbes, amostragens, ensaios de laboratério e campo,
visando a aceita¢do dos servigos e materiais.

Cabe a fiscalizacdo, verificar se os procedimentos executivos estdo sendo cumpridos, se as
ferramentas/equipamentos atendem a qualidade exigida, analisar e decidir sobre novas proposi¢ées da
Contratada que visem melhorar a execugao. Fazer qualquer adverténcia quanto a alguma falha, etc.

6. MEDICAO DOS SERVICOS

As medicOes serdo mensais, resultado da multiplicagcdo dos precos unitarios propostos pelas quantidades
dos servicos, efetivamente executados no periodo, fechadas no ultimo dia uUtil do més. Somente poderao
ser considerados para efeito de medi¢do e pagamento, os servigos e obras efetivamente executados pela
Contratada e aprovados pela Fiscalizagao.

O item Administra¢do Local devera ser medido proporcionalmente a execug¢do da obra.

As planilhas de medicao devem ser elaboradas pela fiscalizacao, ou seja, de autoria do fiscal designado,
contendo em anexo: relatérios semanais fotograficos contendo os servicos feitos durante o més; toda a
memoria de calculo dos quantitativos dos materiais e dos servigos realizados.

7. EQUIPE TECNICA
A EMPRESA devera dispor obrigatoriamente da seguinte equipe técnica, para a correta execug¢do do
objeto deste Termo de Referéncia, que deverdo ser submetidos a aprovacgdo prévia da SUCOP:

Quant.| Formagéo Area Funcgdo
Engenharia Civil, com , ~
e A . _ Responsdvel pela Coordenagdo e
01 |Superior Sénior experiéncia em obras similares Acompanhamento de obra
Nome/CREA P :
Engenharia Civil, com ,
. . A L Responsdvel pelo
01 |Superior Junior| experiéncia em obras similares Acompanhamento de obra
Nome/CREA P :
Observagoes:

O engenheiro deve responder pelas dreas técnicas e administrativas e representar, com autonomia,
a EMPRESA perante a CONTRATANTE em todos os assuntos pertinentes a execugdo dos servicos.

O profissional indicado como responsavel técnico para o acompanhamento do servigo, devera
apresentar Curriculum Vitae, bem como devera comprovar a condi¢do de vinculo ou compromisso
com a empresa licitante mediante a apresentagdao da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social, ou ficha de registro de empregado ou contrato de prestacdo de servicos ou termos de
compromisso de aceitacdo de responsabilidade técnica da obra ou servico, no caso da empresa vir
a ser a licitante vencedora, em data anterior a data de abertura dos envelopes da licitacdo. Quando
se tratar de profissional sdcio da empresa, a referida comprovacgao sera através do Contrato Social,
juntamente com a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica emitido pelo CREA e/ou CAU, dentro do
prazo de validade, onde deverd constar o nome do profissional.
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A CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, a substituicdo de técnico da equipe da EMPRESA,
caso ache necessario. Ocorrendo a substituicdo, devera esta ultima informar e apresentar oficialmente,
com antecedéncia de 05 (cinco) dias, o Curriculum Vitae do técnico substituto.

8. PRAZO

Os servigos a serem contratados deverao ser executados no periodo de 135 (cento e trinta e cinco) dias,
contados a partir da data de emissdo da 12 Ordem de Servi¢o e de acordo com o Cronograma Fisiso-
Financeiro, com vigéncia de Contrato de 195 (cento e noventa e cinco) dias.

9. FONTE DE RECURSO

Objeto: Requalificagdo Urbana do Canteiro da Avenida Mario Leal Ferreira.

Amparo Legal: Leis n® 8.666/93 e 4.484/92

Unidade Orcamentdria: 61602 SUCOP - Superintendéncia de Obras Publicas de Salvador
Projeto/Atividade: 15.451.0004.123600 - Sistema Vidrio Moderno - Implantacdo de Infraestrutura Viaria;
Projeto/Atividade: 15.451.0004.124200 — Requalificacdo de Espacos e Equipamentos Publicos

Natureza da Despesa: 44.90.51 Obras e Instalagcdes;

Saldo de Dotagdo Disponivel por fonte.

1.500.1 - Recursos Nao Vinculados de Impostos - Tesouro

1.501.1 - Outros Recursos Nao Vinculados

1.700.1 - Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres da Unido

1.701.1 - Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres dos Estados

1.704.1 - Transferéncias da Unido Referentes a Compensacdes Financeiras pela Exploracdo de Recursos
Naturais - Royalties

1.750.1 - Recursos da Contribui¢do de Intervengao no Dominio Econémico - CIDE

1.754.1 - Recursos de Operacgdes de Crédito

10. APRESENTACAO DA PROPOSTA
A proponente deverd apresentar Carta Proposta digitada expressando:

Numero da Licitacdo e o Objeto da mesma;

Multiplicador Unico “K” proposto, em algarismo e por extenso, com dois decimais;

O Multiplicador Unico “K”, incidira linearmente (mesmo “K”) em todos os precos unitdrios dos servigos
constantes da planilha de precos unitarios de referéncia da SUCOP, ndo podendo ser superior a 1,00 (um,
virgula, zero zero);

Prazo de execucao das obras, em algarismo e por extenso;

Validade da Proposta por 60 (sessenta dias), contados da data de realizagcdo da Licitacdo;

Declaracdao que vistoriou e conhece plenamente as condi¢des dos locais dos servicos que integram o
objeto da licitacdo, e que nos precos propostos estdo incluidas todas as despesas diretas e indiretas e
quaisquer outras necessarias a total e perfeita execugdo dos servicos objeto deste Edital, constituindo-se,
portanto, na Unica remunerac¢do devida pela Contratante.

A visita técnica ao local, objeto das futuras intervengdes, é facultativa. No entanto, a licitante devera
apresentar a Declara¢do contida no Anexo A deste TR. Caso a licitante opte em realizar a visita podera
agendar através do Tel 71-3202-4420

11. CAPACITACAO TECNICA

A Contratada deverd apresentar:

- Certiddo de Registro e Quitacdo do Licitante e dos seus Responsaveis Técnicos para com o CAU, CREA/BA
ou o CREA do local de sua sede. No caso de a empresa licitante ou responsavel técnico ndo serem
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registrados ou inscritos na Entidade Profissional Competente do Estado da Bahia, deverdao ser
providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

- Serd dispensada a apresentacdo da Certiddo de Registro e Quitacdo dos seus Responsaveis Técnicos
guando o(s) nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s) constar(em) na Certiddo de Registro e Quitacdo da
Pessoa Juridica.

- Capacidade Técnico Profissional: A comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente
e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos, com o objeto da licitagdo, serd realizada através
de Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
registrados na entidade profissional competente, acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, comprovando a seguinte atestagado:

ITEM | SERVICOS

01 EXECUGAO DE PISO EM CONCRETO ARMADO EM AREA EXTERNA

02 EXECUGAO DE ALAMBRADO EM ESTRUTURA METALICA

03 PLANTIO DE GRAMA EM PLACA

04 EXECUCAO DE MEIO-FIO E/OU MINI-GUIA

- Capacidade Técnico Operacional: A Atestacdo de capacidade técnico-operacional do licitante sera
realizada mediante apresentacdo de 01 (um) ou mais atestado(s), em nome da licitante, fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, relativo(s) a execucdo do(s)
servico(s), compativel(is) em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo,
envolvendo parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, que corresponde
cerca de 40% (quarenta por cento) dos servigos licitados, conforme relagdo apresentada no Quadro | —
Atestacgdo, abaixo.
QUADRO | — ATESTACAO

ITEM | DISCRIMINACAO UNID. QTDE
01 EXECUGAO DE PISO EM CONCRETO ARMADO EM AREA EXTERNA M2 3.000
02 EXECUGCAO DE ALAMBRADO EM ESTRUTURA METALICA M2 1.100
03 PLANTIO DE GRAMA EM PLACA M2 12.500
04 EXECUGCAO DE MEIO-FIO E/OU MINI-GUIA M 5.950

- A atestacdo técnica exigida poderd ser apresentada em varios atestados, admitindo-se o simples
somatorio dos acervos para atendimento do Edital.

12. ALVARA, LICENCAS E CONDICIONANTES

A CONTRATADA devera obter todas as Licencas Ambientais necessarias, as suas expensas, em todas as
fases da obra, inclusive as Licengas Prévias, se couber. Devera elaborar todos os Programas e/ou Planos
e/ou Estudos Ambientais exigidos para a obtencdo da Licenca Ambiental, assim como o Atendimento das
Condicionantes procedentes das Licencas emitidas, devendo estes estarem em consonancia ao
estabelecido pelo 6rgdo ambiental e aos requisitos exigidos pela Resolugao de n2 237-97 do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Lei Municipal n2 9.186-2016, Lei n2 8.915-2015 que dispde sobre
a Politica Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel e o Decreto Municipal n2 29.921-
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2018 que a Regulamenta e com base na Lei Organica do Municipio de Salvador e demais legislacGes de
que tratam essa matéria.

A CONTRATADA devera providenciar e manter atualizadas junto as reparticGes competentes, todas as
licengas e alvaras necessarios a execu¢ao do contrato.

13. BDI

A composicao do BDI apresentado pela SUCOP é um referencial, entretanto cada empresa licitante devera
apresentar a sua composicdo de BDI de acordo com o regime tributdrio adotado e as legislagGes
pertinentes.

14. REAJUSTAMENTO CONTRATUAL

14.1- Os pregos contratuais serdao reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data base do
orcamento (AGO/2023), pela variagdo do Indice Nacional da Construg3o Civil (INCC), Coluna 35, calculado
pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV, e publicado na sec¢do de indices Econdmicos da Revista Conjuntura
Econdmica, sendo o indice inicial referente a data base do orcamento.

14.2- Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

14.3- Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data base do orgamento, o reajuste
serd aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do 12 més de cada
periodo subsequente de 12 (doze) meses.

14.4- Nao se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

14.5- Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverdo ser atualizados
financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no Art.
12 F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redacdo dada pelo Art. 52, da Lei 11.960, de 29/06/2009, apds
decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.

14.6- O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme Equagao abaixo:

R=11-10xV
10

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

10 = indice de preco verificado no més do orcamento (/2023)

I1 = indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor a precos iniciais da parcela do Contrato de obra ou servico a ser reajustado

14.7- Em caso de atraso na execugao dos servigos atribuivel a CONTRATADA, os PRECOS contratuais serdo
reajustados pela férmula estabelecida no subitem 14.6, obedecendo-se os seguintes critérios:
a) se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos servigos
seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;
b) se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que os servigcos forem
executados.
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14.8 - No caso de atraso ou nao divulga¢do do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

14.9 - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa

mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdao em vigor.

14.10 - Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

15. PARTES INTEGRANTES DO TR - Anexos

- Planilha Orcamentaria e Composicdes e Precos Unitarios
- Composic¢ao de BDI

- Cronograma Fisico-Financeiro

- Projetos/Memorial Descritivo

- Anexo A — Declaragao e Vistoria
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(ANEXO A)

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO OBJETO DA LICITAGAO
CONCORRENCIA N2 28/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 226325/2023

Objeto: Contratacdo de empresas capacitadas para as obras Requalificagdo Urbana do Canteiro Central
da Avenida Mario Leal Ferreira - Salvador/Ba, sob regime de empreitada, a pregos unitarios, com
fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessario para a execuc¢do destes
servicos, de acordo com o Edital e seus Anexos.

A empresa CNPJ , com sede , DECLARA para os fins do Processo Licitatdrio n?
226325/2023, modalidade Concorréncia n? 28/2023, que vistoriou e tem pleno conhecimento das
condicdes do local onde serdo realizados os servigos, das ocupaces irregulares, das areas de risco, da
dificuldades de acesso e da conducado de transporte de material, considerando todos esses aspectos na
formacdo do preco proposto e das informacdes técnicas necessarias a elaboragdo de sua proposta, e que
assume total responsabilidade das condicdes de realizacdo dos servicos, ndao recaindo em nenhuma
hipdtese qualquer responsabilidade sobre o Municipio ou argumento futuro quanto ao desconhecimento
dos projetos, dos servicos a serem executados, das planilhas de orcamentos, bem como que nos precos
propostos estdo incluidas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessarias a total e
perfeita execucdao dos servicos objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na Unica remuneragao
devida pela Contratante.

Salvador,

XXXXXXXXXXX
Responsavel Técnico/Empresa
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ANEXO Il - PROJETOS/MEMORIAL DESCRITIVO
ANEXO Il — PLANILHA ORCAMENTARIA
ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
ANEXO V - BDI
ANEXO VI- COMPOSIGAO PRECOS UNITARIOS

Estao disponiveis através do Link:
https://drive.google.com/drive/folders/1GChv4aDO8H0G-7h0xIM2GPRIgmFvhC3h?usp=sharing

CONCORRENCIA N° 28/2023 - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1'GChv4aDO8H0G-7hOXIM?2...
L Drive
CONCORRENCIA N© 2... ¥
Nome 1M Proprietario
I3  Anexo Il - Projetos/Memorial Descritivo Proprietar
3  Anexo lll - Planilha Orgamentaria Proprietar
I3  Anexo IV - Cronograma Fisico e Financeiro Proprietar
3  AnexoV - Composigéo de BDI Proprietar
I3  Anexo VI - Composi¢des de Precos Unit Proprietar
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ANEXO VII - CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

~

A
COPEL — COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

CONCORRENCIA N2 28/2023-Processo n2 226325/2023

Data de abertura:

Empresa: CNPJ/MF n®
Endereco: CEP
Telefone: (DDD) E-mail:

Apresentamos a V.S2, nossa PROPOSTA DE PRECOS, para execucdo de obras de Requalificagdo Urbana do Canteiro
Central da Avenida Mario Leal Ferreira - Salvador/Ba, sob regime de empreitada, precos unitarios, com fornecimento
de mdo de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessario para a execucdo destes servicos, de acordo com o
Edital e seus Anexos.

VALOR COEFICIENTE MULTIPLICADOR “K” DE X,XX, que incidira sobre todos os pregos unitarios da
Planilha Orgamentaria — Anexo lll do Edital.

PRAZO DE EXECUCAO: 135 (cento e trinta e cinco) dias, contados a partir da data da assinatura da 12 Ordem de
Servigo e de acordo com o Cronograma Fisico Financeiro.

VALIDADE DA PROPOSTA: xxx dias corridos, a contar da data de abertura da licitagdo. (ndo inferior a 60 dias)

Declaramos que:

a) o valor “K” proposto incidird linearmente sobre todos os pre¢os unitérios, limitando-se a 02 (duas) casas decimais,
do orcamento (Planilha Orcamentaria) estimado pela SUCOP constante no instrumento convocatério, somando-se
o valor global a ser contratado,

b) conhece as condig¢Ges de execugdo e as peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e local das obras, e que
nos precgos propostos, decorrentes da aplicagdo do multiplicador Unico “K” sobre os pregos unitarios da planilha
apresentada pelo Orgio Licitador, somando-se o valor global, estdo incluidas todas as despesas diretas e indiretas e
quaisquer outras necessarias a total e perfeita execucdo dos servigos objeto deste Edital, constituindo-se, portanto,
na Unica remuneracdo devida pela Contratante. (art. 30, Ill, Lei 8.666/93)

c) nos precos propostos estdo incluidas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mdo de
obra, manutencdo e operagdo de equipamentos e veiculos, sinalizagdo e prote¢do adequada, encargos sociais e
trabalhistas, contribuicGes fiscais, para fiscais, tributos, bem como o BDI, e quaisquer outras despesas diretas ou
indiretas, constituindo-se, portanto, na Unica remuneracdo devida pela contratante, necessarios ao total
cumprimento do objeto desta licitagdo.

d) o preco proposto é de responsabilidade exclusiva da licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo dos mesmos, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

e) executaremos os servicos de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela SUCOP {Especifica¢des
Gerais de Servicos (EGS)/Caderno de Projetos (CP) da PMS, Projeto, Memorial Descritivo, Termo de Referéncia, e
Especificagdes Técnicas da SUCOP, no que couber e ABNT}, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela
perfeita execugao dos servigos.

f) cumprimos, plenamente, os requisitos de habilitagdo exigidos no procedimento licitatdrio referenciado.
Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsdveis legais ou técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sécio, ndo sdo empregados ou ocupantes de cargo
comissionado na Administracdo Publica, bem como nossa Empresa ndo estd incursa em nenhum dos impedimentos
elencados no subitem 7.3 do edital da licitagdo.

g) temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo em causa e nossa plena concordancia com
as condigOes estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos;

h) a proposta foi elaborada de maneira independente pela licitante, e que o contelido da proposta anexa nao foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da CONCORRENCIA N° 28/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

i) a intencdo de apresentar a proposta anexa ndo foi informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA N° 28/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
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j) ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial
ou de fato da CONCORRENCIA N° 28/2023 quanto a participar ou n3o da referida licitacdo;
k) o conteddo da proposta anexa ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido
com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA N° 28/2023 antes da adjudicacdo do objeto
da referida licitagao;
I) o conteudo da proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com
ou recebido de qualquer integrante de Superintendéncia de Conservagdo e Obras Publicas do Salvador - SUCOP
antes da abertura oficial das propostas; e
m) estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e informagdes para
firma-la.
J) caso sejamos vencedor nos comprometemos em entregar, no prazo de até 02 (dois) dias Uteis, a documentagéo
exigida no item 10.3 do Edital.
Atenciosamente,
Local e Data
EMPRESA LICITANTE/CNPJ/REPRESENTANTE LEGAL
Obs.: 1) devera ser apresentada em papel timbrado da empresa.

2) ndo podera ser assinada digitalmente e/ou eletronicamente
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ANEXO VIII - DECLARACAO

Declaracao de fornecimento ou utilizacao de produtos e subprodutos de origem nativa ou nao nativa

Em conformidade com o disposto no artigo 52 do Decreto Municipal de n2 18.185 de 26 de fevereiro de
2008, que estabelece no Municipio de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execu¢do ou
contratacgdo de servico e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisicdo de bens ou qualquer outro servico
que compreenda a utilizacdo ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
em obras e servicos de engenharia contratados pelo Municipio de Salvador.

L R RG N2 i, , legalmente nomeado representante da
(Y0 0] T =E T TSN , CNPJ n¢ e participante do procedimento
licitatorio n2 na modalidade de .........ooovvveeeiiiieiiiiccccceee e o , declaro,

sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execuc¢do das obras, ou
servigcos acima dispostos), objeto da referida licitacdo, somente serdo utilizados produtos e subprodutos
de madeira de origem ndo nativa ou nativa que tenha procedéncia legal, decorrentes de desmatamento
autorizado ou manejo florestal aprovado por drgdo ambiental competente, integrante do Sistema
Nacional de Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte reconhecida pelo Orgdo
ambiental competente, ficando sujeito as san¢Ges administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei
Federal n2 8666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 82 da Lei Federal n2 9.605 de 12 de fevereiro
de 1988, sem prejuizo das implicacGes de ordem criminal estabelecidas em Lei.

Salvador, (data)

Assinatura
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ANEXO IX - MINUTA
CONTRATO n¢ /2023
Processo Administrativo n? 226325/2023
Concorréncia n2 28/2023

Contrato Administrativo de Prestacao de Servicos de Engenharia, que, entre si,
celebram de um lado como CONTRATANTE a SUPERINTENDENCIA DE OBRAS
PUBLICAS DO SALVADOR - SUCOP e, do outro, como CONTRATADA a empresa
--------------- , na forma abaixo, que observam, aceitam e se obrigam a cumprir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES

A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR - SUCOP, pessoa juridica de direito publico,
Autarquia Municipal, vinculada a SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
PUBLICAS, situada na Tv. do Aquidab3, 35, Santo Anténio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470,
inscrito no CNPJ/MF sob o n2 10.635.089/0001-16, neste ato representada pelo seu Superintendente, Sr.

......... , residente e domiciliado nesta Capital, inscrito no CPF/MF sob 0 n2 ----—----- e a empresa --------,
pessoa juridica de direito privado, com sede na rua ------------- , inscrita no CNPJ/MF sob o n?, neste ato
representada pelo seu -------- , residente e domiciliado -------- , inscrito no CPF/MF sob o n2 --------- ,

doravante, denominados, respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE

O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual, com vistas
a execucgao dos servicos definidos e especificados na Clausula Quarta — Do Objeto, sendo que sua lavratura
foi, regularmente, autorizada em despacho datado de -------, do Superintendente, exarado no processo
administrativo n2 226325/2023.

CLAUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

Esta adjudicacdo decorre de licitacdo sob a modalidade Concorréncia, nos termos e condi¢ées do Edital
de Licitagdo n? 28/2023, cujo resultado foi homologado em ...., pelo Superintendente, publicado no DOM
n?, pag., de, conforme consta do Procedimento Administrativo retro mencionado, submetendo-se as
partes as disposi¢cBes constantes na Lei Federal n2 8666/93, com suas alteragdes, Leis Complementares
n® 123/2006 e 147/2014, Lei Municipal 4.484/92, no que couber e Lei Municipal n® 8421/2013, as
clausulas e condicGes aqui estabelecidas e as determinagdes da SUCOP.

CLAUSULA QUARTA - DO OBJETO

4.1 — Constitui objeto deste Contrato a execugdo de obras de Requalificagdo Urbana do Canteiro Central
da Avenida Mario Leal Ferreira - Salvador/BA, sob regime de empreitada por precos unitarios, com
fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessario para a execuc¢do destes
servicos, de acordo com sua proposta, Edital e seus anexos, os quais fazem parte integrante e inseparavel
deste instrumento, como se aqui, integralmente, fosse reproduzida.

4.2 - Nenhuma alteragdo, modifica¢do, acréscimo ou decréscimo, variagdo, aumento ou diminuicdo de
quantidade ou de valores, ou das especificagGes e disposi¢cdes contratuais poderao ocorrer, salvo quando
e segundo a forma e as condicBes previstas na Lei Federal n? 8.666/93, com suas alteragdes.

CLAUSULA QUINTA — DA EXECUCAO

Os servicos aqui contratados por empreitada por pregos unitarios, serdo executados e pagos em medi¢Ges
mensais, resultado da multiplicacdo dos pregos unitdrios, propostos pelas quantidades dos servigos,
efetivamente executados no periodo, fechadas no ultimo dia util do més, de acordo com as especificacées
fornecidas pela SUCOP, as quais a Contratada alocarda todos os equipamentos, pessoal, materiais
necessarios e tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade.
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CLAUSULA SEXTA — DOS PRECOS UNITARIOS

Os pregos unitdrios correspondentes aos servicos contratados sdo os constantes da Proposta da
Contratada (Planilha Orgcamentaria), aceita na licitacdo acima referida, cujas planilhas constituem os
anexos integrantes do Edital, devidamente rubricados pelos representantes das partes.

CLAUSULA SETIMA — DO VALOR

7.1 - Da-se ao presente o valor global de RS --- (---), resultante da multiplicacdo das quantidades de
servicos constante da planilha orcamentdria pelos precos unitarios, propostos pela Contratada. (fator
multiplicador K')

7.2 - Encontram-se inclusos no valor supra, todos os custos necessarios a prestacdo dos servigos
contratados.

CLAUSULA OITAVA — DO EMPENHO E DOTACAO

As despesas decorrentes dos servicos contratados correrdao por conta das verbas previstos no Orcamento
da Unidade Orcamentaria: 61602 SUCOP - Superintendéncia de Obras Publicas de Salvador;
Projeto/Atividade: 15.451.0004.123600 - Sistema Viario Moderno - Implantacdo de Infraestrutura Viaria;
Projeto/Atividade: 15.451.0004.124200 — Requalificacdo de Espacos e Equipamentos Publicos; Natureza
da Despesa: 44.90.51 Obras e Instalagdes; Saldo de Dotag¢do Disponivel por fonte: 1.500.1 - Recursos Ndo
Vinculados de Impostos — Tesouro, 1.501.1 - Outros Recursos Ndo Vinculados, 1.700.1 - Outras
Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres da Unido, 1.701.1 - Outras Transferéncias de
Convénios ou Instrumentos Congéneres dos Estados, 1.704.1 - Transferéncias da Unido Referentes a
Compensagdes Financeiras pela Exploragcdo de Recursos Naturais — Royalties, 1.750.1 - Recursos da
Contribuicdo de Intervengdo no Dominio Econémico — CIDE, 1.754.1 - Recursos de Operacgdes de Crédito.

CLAUSULA NONA — DA MEDICAO E PAGAMENTO
9.1 - As medicGes serdo mensais resultado da multiplicacdo dos precgos unitarios propostos pelas
quantidades dos servicos, efetivamente executados no periodo, fechadas no ultimo dia util do més.
Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento as obras efetivamente
executadas pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagao.
9.1.1- O item Administracdo Local deverd ser medido proporcionalmente a execu¢do da obra.
9.2 - As planilhas de medicao devem ser elaboradas pela fiscalizagdo, ou seja, de autoria do fiscal
designado, contendo em anexo:
i) Relatdrios semanais fotograficos contendo os servicos feitos durante o més;
ii) Toda a memdria de calculo dos quantitativos dos materiais e dos servicos realizados.
9.3 - O pagamento sera realizado mediante apresentacao de nota fiscal, acompanhada da respectiva
fatura, correspondente aos servicos efetivamente realizados e ocorrerd até o 302 (trigésimo) dia util
posterior a data de sua aprovacdo pela Fiscaliza¢do, e de acordo com os procedimentos da SUCOP, exigida
a apresentacdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART devidamente recolhida, antes do
primeiro pagamento.
9.4 - O pagamento a que se refere o subitem 9.3, fica subordinado também a comprovacdo dos incisos
listados abaixo, com base no art. 12 do Decreto Municipal N2 15.549 de 11 de margo de 2005:
i) Guia da Previdéncia Social - GPS mensal com o respectivo comprovante de quitacdo, correspondente
as obrigac0es sociais referentes ao pessoal empregado na execuc¢do das obras e servicos objeto desse
contrato, relativa ao més de competéncia anterior ao pagamento;
ii) Guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, mensal com o respectivo
comprovante de quitacdo, correspondente ao pessoal empregado na execuc¢ao das obras e servicos
objeto desse contrato, relativa ao més de competéncia anterior ao pagamento;
iii) Folha de pagamento mensal com o respectivo comprovante de sua quitagao, correspondente ao
pessoal empregado na execuc¢do das obras e servicos objeto desse contrato, relativa ao més de
competéncia anterior ao pagamento;
iv) comprovacao da entrega/pagamento dos vales transporte;
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v) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais/Divida Ativa da
Unido/Contribuicdes Previdenciarias;
vi) Certiddo Negativa para com a Fazenda Estadual;
vii) Certiddo Negativa para com a Fazenda Municipal;
viii) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justica do Trabalho;
ix) Certiddo de Regularidade com o FGTS;
x) Comprovantes de pagamento de férias e 13° salario, correspondente ao pessoal empregado na
execucdo das obras e servigos objeto desse contrato;
xi) Demonstrativos de concessdo de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na
forma da lei, no prazo de 30 dias apds a sua ocorréncia
xii) Comprovacédo da Regularidade no Cadastro Informativo Municipal/CADIN (art. 34, da Lei Municipal
n2 8421/2013)
9.5 - No pagamento reter-se- a o valor correspondente ao INSS e ISS.
9.6 - O pagamento sera efetuado, exclusivamente, junto ao banco Bradesco, por credito na conta
corrente, indicada pelo licitante, em atendimento ao Decreto Municipal n2. 23.856 de 03 de abril de 2013,
publicado no DOM de 04/03/2013, pag. 5.

CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTAMENTO
10.1 - Os pregos contratuais serdo reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data base do
orcamento (AGO/2023), pela variagdo do Indice Nacional da Construgdo Civil-INCC, Coluna 35, calculado
pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV, e publicado na sec¢do de indices Econdmicos da Revista Conjuntura
Econbmica, sendo o indice inicial referente a data base do orgamento.
10.2 - Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.
10.3 - Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data base do orcamento, o reajuste
serd aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do 12 més de cada
periodo subsequente de 12 (doze) meses.
10.4 - N3do se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancdérias e 6nus semelhantes.
10.5 - Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverdo ser atualizados
financeiramente, desde que o contratado nao tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no Art.
12 F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redacdo dada pelo Art. 52, da Lei 11.960, de 29/06/2009, apds
decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.
10.6 - O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme Equacgdo abaixo:

1 -1

R="""0xy
]0

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

10 = indice de preco verificado no més do orcamento

I1 = indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor a pregos iniciais da parcela do Contrato de obra ou servigo a ser reajustado

10.7 - Em caso de atraso na execugdo dos servicos atribuivel a CONTRATADA, os PRECOS contratuais serao
reajustados pela formula estabelecida no subitem 10.6 deste Contrato, obedecendo-se os seguintes
critérios:
a) se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos
servicos seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;
b) se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que os servigcos forem
executados.
10.8 - No caso de atraso ou nao divulga¢do do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo.
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10.9 - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser
determinado pela legislacao entao em vigor.

10.10 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1 - Quanto ao objeto:
a) Executar os servicos e obras objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo
planejamento, normas e especificagbes técnicas e, ainda, com as instru¢ées emitidas pela
CONTRATANTE;
b) Obriga-se a realizar suas atividades utilizando profissionais especializados, em numero suficiente,
evitando o excesso de jornada de trabalho, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo
integral atendimento de toda legislagdo que rege os negdcios juridicos e que lhe atribua
responsabilidades, com énfase na trabalhista, previdencidria, tributaria e civel.
¢) Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execucdao dos servigos, correndo por sua conta
exclusiva, todos os encargos e obriga¢des de ordem trabalhista, previdenciaria e civil;
d) Prestar os servicos em termos da mais alta qualidade, obedecendo aos procedimentos operacionais
estabelecidos pela CONTRATANTE, mantendo sob sua exclusiva responsabilidade toda supervisdo,
direcdo e forca de trabalho, para execu¢do completa e eficiente dos servigos, objeto deste contrato;
e) Comunicar, por escrito, a CONTRATANTE quaisquer erros, omissdes, incorre¢ées ou discrepancias
eventualmente encontradas em especificagbes dos servigos, antes e/ou durante a sua execugéo.
f) Ndo introduzir nenhuma modificacdo nas especificagdes dos servigos, sem o consentimento prévio,
por escrito da CONTRATANTE.
g) Programar e propor métodos de trabalho a serem empregados na execucdo dos servicos
submetendo-os a apreciagdo da CONTRATANTE.
h) Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com o escopo
contratual;
i) Colocar e manter placas de identificacdo do empreendimento, de acordo com o estabelecido pela
legislacdo Municipal e Federal, em quantidade e locais previamente definidos, enquanto durar a
execucao dos servicos;
j) A CONTRATANTE fica autorizada a realizar retengdo proporcional aos encargos previdencidrios e
trabalhistas, cuja quitacdo ndao seja comprovada na forma contratual, bem como contratar, em nome
da CONTRATADA, profissional que execute o calculo e recolhimento de tais verbas aos érgaos
arrecadadores.
k) Constatada, de forma inequivoca, a mora total ou parcial no cronograma de prestagao de servigos,
a CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a contratar terceiro, em seu nome, para que realize a
obrigacdo da CONTRATADA podendo, a CONTRATANTE inclusive, reter parte ou todo o crédito da
CONTRATADA para a remuneracgao deste terceiro.
[) Manter uma representacdo ou escritorio administrativo no Municipio do Salvador/BA;
m) A Contratada fica obrigada a solicitar os cadastros de todas as interferéncias das Concessionadrias
existentes na execuc¢do da Obra e dar ciéncia a SUCOP.
n) A contratada devera, a cada servico executado, fornecer as especificacdes técnicas conforme as
normas de execugao de obras.
p) Apds a assinatura do Contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, providenciar a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART dos profissionais no Conselho de Classe da regido onde as obras serdo
realizadas, entregando uma via de cada anotagdo a FISCALIZACAO da CONTRATANTE e outra aos
profissionais mobilizados.

11.2 - Quanto ao Alvara, Licengas e Condicionantes:
a) A CONTRATADA dever3, obter todas as Licengas Ambientais necessarias, as suas expensas, em todas
as fases da obra, inclusive as Licencgas Prévias, se couber. Devera elaborar todos os Programas e/ou
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Planos e/ou Estudos Ambientais exigidos para a obtencdo da Licenca Ambiental, assim como o
Atendimento das Condicionantes procedentes das Licencas emitidas, devendo estes estarem em
consonancia ao estabelecido pelo 6rgdo ambiental e aos requisitos exigidos pela Resolugdo de n2 237-
97 do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Lei Municipal n? 9.186-2016, Lei n2 8.915-
2015 que dispde sobre a Politica Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentdvel e o
Decreto Municipal n? 29.921-2018 que a Regulamenta e com base na Lei Organica do Municipio de
Salvador e demais legislacGes de que tratam essa matéria.
b) A CONTRATADA devera providenciar e manter atualizadas junto as reparticdes competentes, todas
as licencas e alvaras necessarios a execucdo do contrato.
11.3 - Quanto a fiscalizagao:
a) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da CONTRATANTE, proporcionando facil
acesso aos servicos em execucao e atendendo, prontamente, as observagdes e exigéncias que lhe
forem feitas.
b) Atender, imediatamente, a notificacdo da CONTRATANTE, quando esta solicitar a alteragdo de
métodos inadequados de trabalho e, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a suplementacdo e/ou a
melhoria da unidade de forga de trabalho, sem prejuizo das penalidades cabiveis pelo descumprimento
destas exigéncias.
¢) Atender solicitagdo da CONTRATANTE de aumento ou diminui¢cdo do quantitativo de servigo,
sempre que a variagdo no volume dos mesmos assim o requerer.
d) Fornecer, quando solicitados pela CONTRATANTE, os elementos indispensdaveis a apropriagdo dos
servicos, bem como dados estatisticos relativos a absenteismo, acidentes do trabalho etc.
e) Aceitar auditagem nos seus controles e documentacgao fiscal, referente a este contrato, por parte
do érgdo responsavel da CONTRATANTE.
f) Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes por ele
assumidas, todas as condi¢cGes de habilitacdo fiscal, previdenciaria, trabalhista e CADIN Municipal;
g) Atender com presteza, as reclamacgdes sobre a qualidade dos servigos executados, bem, como, sobre
a ndo execuc¢do de servigos, providenciando sua imediata corre¢ao, sem 6nus para a CONTRATANTE.
11.4 - Quanto aos empregados envolvidos nos servigos:
a) Manter em dia o registro das suas unidades de for¢a de trabalho, em livro préprio ou em fichas
devidamente rubricados, exibindo os livros ou fichas mencionados, conforme o caso, sempre que
solicitado pela CONTRATANTE, bem como atualizar as anotagdes nos documentos de cada unidade de
forga de trabalho.
b) Responsabilizar-se pelo adimplemento de todas as obrigacGes trabalhistas, sociais e previdencidrias
decorrentes do desempenho das atividades de seus empregados, em consonancia com a legislagcdo
vigente e com o estabelecido na Convencao Coletiva de Trabalho vigente.
c) Realizar o pagamento da remunerac¢do das atividades de suas unidades de for¢a de trabalho,
impreterivelmente, até o 5.2 (quinto) dia util do més subsequente ao faturamento dos servigos,
independentemente do pagamento da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATANTE.
d) Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado cuja permanéncia nos servicos seja
considerada indesejavel, substituindo-o de imediato, sem 6nus para a CONTRATANTE.
e) Atender a todos os encargos e despesas decorrentes de alimentacdo e transporte dos seus
empregados (vale-transporte e auxilio alimentag¢do), bem como as de seguro contra acidentes no
trabalho, das leis trabalhistas e da previdéncia e assisténcia social, os depdsitos relativos aos tributos
e emolumentos federais, estaduais e municipais, relacionados direta ou indiretamente com a
prestacdo dos servicos, comprovando o cumprimento destas obrigacGes junto a CONTRATANTE
sempre que solicitado;
f) Realizar exame médico admissional (clinico conclusivo de aptiddo) de seus empregados;
g) Atender as disposi¢des legais quanto a duragdo da jornada de trabalho, descanso semanal, intervalo
entre as jornadas, bem como quaisquer outras que venham a surgir na vigéncia deste Contrato.
h) A CONTRATADA é considerada para todos os efeitos legais como Unica pagadora e responsavel por
todas as obrigacGes sociais e trabalhistas das unidades de for¢a de trabalho, ndo se reconhecendo

qualquer responsabilidade da Administracao pelo desatendimento dessas obrigacdes.
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i) Ndo obstante a responsabilidade acima assentada, desde ja fica ajustado que caso alguma unidade
de forga de trabalho da CONTRATADA venha a reclamar contra a CONTRATANTE perante o Judicidrio
Trabalhista, mesmo apds o término de vigéncia contratual, a CONTRATADA fica obrigada a efetuar o
pagamento de quaisquer verbas objeto da condenacdo, inclusive custas e honorarios advocaticios.
j) Assumir, integralmente todos e quaisquer 6nus e obrigagcdes concernentes a Legislagao Fiscal, Social,
Tributdria e Trabalhista, sem repassa-las, sob qualquer hipétese, a CONTRATANTE.
k) Fica declarada, pelas partes, a inexisténcia de qualquer vinculo empregaticio entre a CONTRATANTE
e a unidade de forga de trabalho da CONTRATADA, designados para os servicos, objeto deste contrato.
[) Assumir responsabilidade, direta e total, por quaisquer danos causados por sua unidade de forca de
trabalho, as instalagGes ou a quaisquer dos equipamentos da CONTRATANTE, bem como para com a
Unido, Estado, Municipio e/ou Terceiros.
m) Efetuar, pontualmente, o pagamento de todas as taxas e impostos incidentes sobre sua atividade,
e/ou sobre a execucdo do objeto do presente contrato, bem como, respeitar todas as Leis Federais,
Estaduais e Municipais, inclusive as obriga¢des sociais, previdenciarias e trabalhistas da sua unidade
de forga de trabalho.
n) Todas as unidades de forca de trabalho deverdo apresentar-se com fardamento completo, de
acordo com as fungdes a serem desempenhadas, bem como crachds de identificagdo;
11.5 - Quanto ao regime de execugao dos servigos:
a) Adotar o calendario e horario de trabalho da CONTRATANTE, sujeitando-se as conveniéncias e
necessidades do servico;
b) Administrar os sistemas de transporte e alimentagdo, dos seus empregados, arcando com todas as
despesas decorrentes dos servicos;
¢) Manter um Didrio de Obras para registro de fatos que impliguem no bom andamento dos servicos,
ou de quaisquer acontecimentos relevantes;
d) Confeccionar as suas expensas Placas indicativas dos servicos, que deverdo ser afixadas nos locais
indicados pela Fiscalizacdo. As placas deverdo obedecer a padrées fornecidos pela SUCOP;
e) Obedecer as Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABTN, Especificagcdes Gerais de
Servigos (E.G.S.) e C.P. (Caderno de Projetos), Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas do
Projeto, e Especificagdes Técnicas da SUCOP no que couber, na execugao do objeto deste Contrato.
f) Executar este Contrato de acordo com o que nele foi estabelecido e aceito, sob pena de sujeitar-se
as prescricdes da Lei Federal n? 8.666/93, art. 87 com seus incisos e paragrafos.
11.6 - Quanto a Direg¢do Técnica:
a) A direc¢do técnica e administrativa dos servicos, objeto deste Contrato, cabe a CONTRATADA, a
qual responderd, na forma da lei, por qualquer imperfeicdo porventura constatada na sua
execugao.
b) A CONTRATADA sera representada na obra pelo Engenheiro Responsavel Técnico indicado na
proposta, o qual a representara legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos
assuntos relativos aos servigos contratados.
c) A omissdo ainda que eventual da FISCALIZACAO, no desempenho de suas atribui¢des, ndo eximira
a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execucdo dos servigcos contratados.
11.7 - Quanto a outros topicos:
a) Ndo divulgar, nem fornecer, sob pena da Lei, dados e informacdes referentes aos servicos realizados,
nem os que forem transmitidos pela CONTRATANTE, a menos que autorizado por esta, por escrito.
b) Ressarcir qualquer dano ou prejuizo que causar, por acdo ou omissdo, a CONTRATANTE ou a
terceiros.
c) A CONTRATADA compromete-se a cumprir o quanto disposto na Lei 8.213/1991.
d) A CONTRATADA obriga-se a reembolsar a CONTRATANTE todas as despesas que esta tiver,
decorrentes de:
i) Recolhimento judicial de indenizagdo administrativa, conforme previsto no Enunciado 331, I
(trezentos e trinta e um inciso segundo) do TST, ou recolhimento judicial de titularidade de vinculo
empregaticio da sua unidade de for¢a de trabalho, com a CONTRATANTE, ou qualquer empresa do

mesmo grupo econdmico;
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ii) Recolhimento judicial ou administrativo de solidariedade ou subsidiariedade da CONTRATANTE
ou de qualquer outra empresa do mesmo grupo econdmico no cumprimento das obrigacGes
trabalhistas e/ou previdencidrias da CONTRATADA.
11.8 - O ndo cumprimento das obrigacdes descritas nesta clausula, por qualquer razdo, autorizara a
Contratante a rescindir, unilateralmente, o presente contrato, sujeitando, a contratada, 4 indenizagao por
perdas e danos, tendo em vista o carater de essencialidade do servigo objeto deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1 - Fornecer a CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessarios a compreensdo das
especificacdes dos servigos, informacdes técnicas e dados complementares que se tornem necessarios a
boa realizacao dos servicos, colaborando no seu estudo e interpretacao.

12.2 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA qualquer alteragdo de horario, métodos de trabalho,
distribuicdo e variacdo dos quantitativos dos servicos controlados, com antecedéncia de 24 (vinte e
quatro) horas.

12.3 - Notificar a CONTRATADA, erros ou irregularidades encontradas na prestacao dos servigos, fixando-
Ihe prazo para corrigi-los ou substitui-los.

12.4 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicagdo da eventual multa.

12.5 - Conferir os servigos executados, confrontando-os com as faturas emitidas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

13.1 - A CONTRATADA assume, como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do
fornecimento de mdo de obra, necessarias a boa e perfeita execug¢do dos servicos contratados.
Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou
subordinados ou ainda por quaisquer prejuizos que sejam causados a CONTRATANTE ou a terceiros.
13.2 - ACONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados prepostos ou subordinados.
13.3 - ACONTRATANTE ndo respondera por quaisquer dnus, direitos ou obrigacdes vinculadas a legislagao
tributaria, trabalhista, previdenciaria ou securitaria, e decorrentes da execucdo do presente contrato, cujo
cumprimento e responsabilidades caberdo exclusivamente a CONTRATADA.

13.4 - Durante a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela
Administracdo da CONTRATANTE, para representa-lo sempre que for necessario.

13.5 - A Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura do contrato, fica
obrigada a apresentar o “Comprovante de Inscricao e de Situacao Cadastral” no CNO-Cadastro Nacional
de Obras, em atendimento a IN/RFB n2 1.845/2018.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA GARANTIA DE EXECUCAO
14.1 - A garantia de execugdo do contrato sera prestada em qualquer uma das modalidades previstas no
art. 56, da Lei 8.666/93, com validade durante a execucdo do contrato e mais 90 (noventa) dias apds
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacgao, observados ainda os seguintes
requisitos:
14.2 - A contratada deverd apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data
assinatura da 12 Ordem de Servigo, prorrogdveis por igual periodo, a critério da SUCOP, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fianca bancaria;
14.3 - A Garantia do Contrato sera prestada no valor de 5% (cinco por cento) do valor global contratado e
serd restituida, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, mediante requerimento da
contratada.
14.4 - Se por qualquer razdo, durante a execugdo contratual, for necessario a prorrogacdo de prazo de
vigéncia do contrato, a Contratada ficara obrigada a providenciar a renovac¢do da Garantia Contratual, nos
termos e condig¢des originais.
14.5 - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
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b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;
¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
d) obrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.
14.6 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
subitem 14.5 observada a legis lacdo que rege a matéria;
14.7 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada na Caixa Econ6mica Federal em conta especifica com
corregcdao monetaria, em favor do contratante;
14.8 - A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2%
(dois por cento);
14.9 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos
I ell do art. 78 da Lei n2 8.666, de 1993;
14.10 - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com
o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada;
14.11 - A garantia sera considerada extinta:
a) com a devolucdo da apdlice, carta-fianga ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo,
mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato; e
b) com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem 14.1, que poder3,
independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro
14.12 - A garantia somente serd liberada mediante a comprovacdo de que a empresa pagou todas as
verbas rescisdrias trabalhistas decorrentes da contratacdo, e que, caso esse pagamento ndo ocorra até o
fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas, conforme estabelecido na alinea “c” do subitem 1.2 do Anexo VI
— B da Instrugdo Normativa n® 05/2017, observada a legislacdo que rege a matéria
14.13 - A restituicdo do valor caucionado ocorrerd na forma e segundo os procedimentos previsto na Lei
Federal n® 8.666/93, com suas alteracdes, e o estabelecido no Edital.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DA SUCOP
Constituem direitos e prerrogativas da SUCOP, além dos previstos em outras leis, os constantes dos arts.
58, 59, e 77 a 80, da Lei Federal n2 8.666/93, com suas alteracdes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS PENALIDADES
16.1. A CONTRATADA sujeitar-se-a, no caso de cometimento de infragcdes ou inadimplemento de suas
obrigacdes, garantido o contraditério e a ampla defesa, as penalidades previstas neste contrato, na Lei
8.666/93, sem prejuizo das demais cominacdes legais, em especial as seguintes:
16.1.1. ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, quando a CONTRATADA descumprir, em primeira
ocorréncia, qualquer obriga¢do contratual, ou em casos em que fique demonstrada a menor
gravidade da conduta.
16.1.2. MULTA: E a sangdo pecunidria que poderd ser imposta & CONTRATADA, por atraso
injustificado na execugdo do objeto do contrato ou sua inexecuc¢do, parcial ou total e sera aplicada
da seguinte forma:
16.1.2.1. Nos casos de atraso:
a) Multa de 0,10% (dez centésimos por cento) por dia de atraso na execugao de servicos e obras,
calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente do respectivo item do
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO em atraso, até 30 (trinta) dias de atraso;
b) Multa de 0,20% (vinte centésimos por cento) por dia de atraso, quando este ultrapassar 30
(trinta) dias do descumprimento da execugao de servigos, calculado sobre o valor correspondente
a parte inadimplente do item do CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO em atraso, até o limite de
5,00% (cinco por cento) do valor do Contrato;
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¢) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por atraso ndo justificado, superior
a 30 (trinta) dias contados do prazo final de entrega da obra previsto no CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO ajustado entre as Partes, sem prejuizo da aplicagcdo das demais penalidades cabiveis.
16.1.2.2 Nos casos de inexecucao:
a) Multa de 5% (cinco por cento), em caso de inexecugao parcial do objeto contratado, calculado
sobre o valor total do item do CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO n3o executado;
b) Multa de 0,01% (um centésimo por cento), em caso de descumprimento de cldusula contratual
qgue ndo tenha multa contratualmente prevista, calculado sobre o valor total do contrato;
¢) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, pela inexecugao total do objeto
contratado.
16.1.2.3. Quando aplicadas, as multas deverdo ser pagas espontaneamente no prazo maximo de 5
(cinco) dias ou serdo deduzidas do valor das faturas vincendas, da execugdo da garantia, ou, ainda,
cobradas judicialmente, a critério da CONTRATANTE, sem prejuizo da utilizacdo de outros
mecanismos de cobranca.
16.1.2.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, devidamente atualizada, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA.
16.1.2.5. O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia
util seguinte ao do vencimento da obrigacao.
16.1.2.6. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras san¢des, segundo a natureza e
a gravidade da conduta, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ndo
obstante, a aplicagdo cumulativa das multas previstas neste Contrato ndo podera ultrapassar 10%
(dez por cento) do valor do contrato. Persistindo o atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias,
podera ser aberto Processo Administrativo com o objetivo de rescisdo unilateral do Contrato,
exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta)
dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 16.1.2 desta cldusula.
16.1.2.7. Em caso de descumprimento de quaisquer das cldusulas desse Contrato ndo previstas nos
itens acima, sera aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do Contrato.
16.1.3 SUSPENSAO: E a sang¢do que impede temporariamente de participar de licitacdes e contratar
com a Administragao Publica Municipal, por até 2 (dois) anos, sem prejuizo das multas previstas neste
Contrato, nem das disposi¢cdes legais, em especial, nos seguintes casos:
16.1.3.1 Deixar de efetuar, de forma reincidente o pagamento de qualquer das multas
contratualmente previstas;
16.1.3.2 Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;
16.1.3.3 Ndo mantiver os termos da proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;
16.1.3.4 Fraudar a licitacdao ou praticar atos fraudulentos na execu¢ao do Contrato;
16.1.3.5 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ou
16.1.3.6 Der causa a inexecucdo total ou parcial do Contrato.
16.1.3.7. A penalidade de suspensdo serd publicada no Diario Oficial do Municipio.
16.1.4 DECLARAGAO DE INIDONEIDADE: Sera declarada inidbénea por: praticar ato ilicito visando
frustrar os objetivos da licitagdo ou do contrato, no ambito da Administracdo Municipal; apresentar
documentos falsificados, adulterados ou inveridicos nos processos licitatdrios; sofrer condenagao
definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.
16.2. E facultado 8 CONTRATADA utilizar de todos os meios legitimos para defesa dos seus interesses,
nos prazos de lei.
16.3. Em caso de recurso, este sera dirigido a autoridade competente, por intermédio do agente que
aplicou a sangao, o qual poderd reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse
caso, a decisdo ser proferida dentro do mesmo prazo, contado do seu recebimento. Na contagem dos
prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.
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16.4. As penalidades aludidas nesta clausula, ndo prejudicam a responsabilidade civil e criminal da
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA EXECUCAO DOS SERVICOS
17.1 - Os servigos contratados serdao executados, observadas as seguintes condic¢des:
a) A mao de obra utilizada pela CONTRATADA sera proépria e qualificada;
b) A CONTRATANTE fica livre de qualquer 6nus, referente a responsabilidade trabalhista e
previdenciaria quanto aos prepostos da CONTRATADA.
17.2 - Os servigos contratados deverdo ser executados no periodo de 135 (cento e trinta e cinco) dias,
contados a partir da data da assinatura da 12 Ordem de Servigo e de acordo com o Cronograma Fisico
Financeiro.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO REGIME DE EXECUCAO E GESTAO DO CONTRATO
18.1 - Os servigos contratados serdo executados, sob o regime de empreitada por preco unitario,
observados as seguintes condicdes:
a) O contrato sera executado sob regime de empreitada por preco unitario, cujo gestor administrativo,
operacional e financeiro é a Diretoria Executiva de Obras/DIEXO da Contratada;
b) O acompanhamento e fiscalizagdo dos servicos, objeto deste contrato sera exercido pela DIOBE, na
forma do item acima e nos seguintes termos:
b1) O agente administrativo transmitira suas anotagdes as autoridades competentes, as quais
competird adotar as providéncias adequadas. Se a providéncia for urgente, a autoridade
competente deverd ser imediatamente alertada.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO
19.1 - A SUCOP fiscalizard a execugdo do objeto contratado, ndo excluindo, nem reduzindo com isso, a
responsabilidade da Contratada, sob quaisquer atos que, por acaso, cause danos a terceiros e que, sob
nenhuma hipdtese deverd implicar corresponsabilidade da Contratante.
19.2 - Afiscalizagdo dos servigos contratados sera exercida por prepostos da SUCOP;
19.3 - A CONTRATADA declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspecdo,
verificacao e controle a serem adotados pela CONTRATANTE.
19.4 - A fiscalizagdo por parte da SUCOP n3ao exime nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA no
cumprimento dos seus encargos.
19.5 - Todos os contatos formais da CONTRATANTE e vice-versa, far-se-do por escrito, através de carta ou
oficio. Contatos ndo formais ndo serao considerados na solu¢do das pendéncias contratuais.
19.6 - Motivando providéncias escritas:
a) Determinar a prioridade de servicos e o controle das condi¢des de trabalho e solucionar quaisquer
€asos concernentes a esses mesmos assuntos.
b) Sustar, desde que lhe venha ao conhecimento, qualquer servico que nado esteja sendo executado de
acordo com o especificado neste Contrato e seus anexos ou que atente contra a seguranga de pessoal
ou bens da CONTRATANTE e/ou terceiros.
c¢) As suspensdes de servicos aqui referidas ndo eximem a CONTRATADA das obrigacdes e penalidades
referentes a prazos e multas previstas neste Contrato.
d) Recusar os servicos que ndo tenham sido prestados como estipulado neste Contrato e Anexos do
edital.
e) Solicitar a CONTRATADA a substituicdo imediata de profissional cuja habilitacdo e experiéncia
profissional julgar inadequada para o exercicio da fungdo ou que execute servico que repute de
rendimento ou qualidade nao satisfatério, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA quaisquer
onus decorrentes das Leis Trabalhistas e Previdencidrias, bem como qualquer outra despesa que possa
decorrer de tal fato.
f) Transmitir a CONTRATADA as determinagdes e instrucdes da CONTRATANTE.
g) Registrar as irregularidades ou falhas encontradas na execucdo dos servicos, anotando as
observagdes que julgar necessarias, assinando em conjunto com o representante da CONTRATADA.
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h) Requerer a CONTRATADA a documentagdo relativa a comprovagdao do adimplemento de suas
obrigacdes trabalhistas, inclusive contribuicdes previdenciarias e depdsitos do FGTS, para com seus
empregados, caso estas ndo acompanharem a fatura de servicos.
i) Dirimir duvidas apresentadas pela CONTRATADA referentes aos assuntos relacionados ao objeto do
presente Contrato.
j) Notificar, por escrito, a CONTRATADA qualquer alteragdo de hordrio, métodos de trabalho,
distribuicdo e varia¢cdo dos quantitativos dos servicos controlados, com antecedéncia de 24 (vinte e
quatro) horas.
k) Notificar a CONTRATADA erros ou irregularidades encontradas na prestagao dos servicos, fixando-
Ihe o prazo para corrigi-los.
19.7 - No caso de inobservancia, pela CONTRATADA, das exigéncias da CONTRATANTE, tera esta, além
do direito de aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato, o de suspender a execuc¢do dos servicos e
sustar o pagamento de quaisquer faturas.
19.8 — Compete, ainda, a Fiscalizac¢do:
a) Expedir determinacbes e comunicacdes dirigidas a Contratada, apontando-lhe erros e as
providéncias que deverdo ser tomadas na execucdo dos servicos contratados;
al) Na hipdtese da contratada se recusar a assinar o recebimento do oficio, o mesmo sera enviado
pelo correio, registrado, considerando-se a comunicacao feita para todos os efeitos.
b) Rejeitar qualquer servico que apresente ma qualidade, ou ndo especificado, pela Contratante,
estabelecendo prazo para substituicao por escrito e sob protocolo;
¢) Apontar falhas na execuc¢do do Contrato, exigindo da Contratada as devidas reparagoes;
d) Emitir parecer conclusivo para que as Faturas/NF possam ser liberadas e pagas;
e) Representar a Contratante em reunides técnicas com a Contratada, ou terceiros diretamente ligados
aos fornecimentos.
f) Cabera a fiscalizagdo exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto a
quantidade e qualidade dos servigos executados fazendo cumprir todas as disposicdes de lei, do
presente Edital e respectivo contrato.
g) Verificada a ocorréncia de irregularidade no cumprimento do contrato, a SUCOP adotard as
providéncias legais e contratuais cabiveis, inclusive a aplicacdo de penalidade quando for o caso.
19.9 - As Ordens de Servigo necessaria a execugao do contrato deverad ser assinada em conjunto pelo fiscal
técnico e pelo fiscal requisitante, cabendo-lhes a atesta¢do de conformidade do fornecimento do objeto.
19.10 - Durante a execugdo dos trabalhos ndo serdo admitidas paralisagbes dos servicos por prazo
superior a 30 (trinta) dias consecutivos ou alternados, salvo motivo de for¢ca maior, aceito por ambas as
partes, excluidas quaisquer indenizagdes.
19.11 - A contratante podera a seu critério, redimensionar o nimero de equipes a serem disponibilizadas
nas diversas frentes de servicos;
19.12 - A contratante podera a seu critério dispensar as equipes disponibilizadas, caso ndo atendam ao
pré-requisitos técnicos desejados;

CLAUSULA VIGESIMA- DO PRAZO DE VIGENCIA

20.1 - O prazo de vigéncia do contrato serd de 195 (cento e noventa e cinco) dias, contados a partir da
data da assinatura da 12 Ordem de Servi¢o/O.S.

20.2 - Este prazo podera ser prorrogado, a critério da Administragdo, mantidos todos os direitos,
obrigacdes e responsabilidades, desde que ocorra qualquer um dos motivos relacionados no art. 57, da
Lei Federal n2 8.666/93, prorrogacdo essa que devera ser devidamente justificada e instrumentalizada
mediante termo aditivo.

20.3 - A vigéncia terd inicio quando da data de assinatura da 12 Ordem de Servico e se extinguira pelo
decurso do seu prazo, previsto nesta clausula, quando devera ser celebrado o Termo de Quitacdo e
Encerramento, onde as partes dardo mutua e plena quitacdo de todos os direitos e deveres nele previstos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO
21.1 - Apés a conclusdo das obras e servicos, o objeto contratado sera recebido pela CONTRATANTE, da
seguinte maneira:
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a) A critério da CONTRATANTE podera ser lavrado e assinado pelas partes, “Termo de Recebimento
Parcial”, quando uma parte bem definida dos servicos estiver concluida, aceita pela Fiscalizagdo e
apresentar funcionalidade.
b) A CONTRATANTE efetuara a vistoria dos servigos e obras concluidos e encaminhard a Lista de
Verificagdo de Pendéncias em até 15 (quinze) dias consecutivos, para providéncias. A CONTRATADA
devera comunicar a CONTRATANTE quando da solugdo das pendéncias e consequente conclusdo dos
respectivos servigos para fins de emissdo do “Termo de Recebimento Parcial” correspondente.
21.2 - Os servigos registrados no Relatério de Medic3o aprovados pela FISCALIZACAO serdo considerados
como provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamento parcial.
21.3 - Para o recebimento do objeto contratual, a CONTRATANTE emitird o “Termo _de Recebimento
Provisdrio”, assinado pelas partes, iniciando-se o “Periodo de Observacdo” de até 60 (sessenta) dias
consecutivos, quando sera comprovada a funcionalidade e adequacdo do objeto aos termos contratuais.

21.4 - Para o recebimento definitivo do objeto contratual serd emitido o “Termo de Recebimento
Definitivo”, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo do Periodo de Observagao ou Vistoria que
comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais.

21.5 - Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA devera solucionar todas
as pendéncias identificadas no Termo de Recebimento Provisério, sem 6nus para a CONTRATANTE, além
de apresentar o projeto “As Built”, objeto de aprovac3o pela FISCALIZACAO.

21.6 - A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades
qgue lhe sdao cometidas pela legislacdo em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e
contratuais, as quais podem ser arguidas pela CONTRATANTE, dentro dos prazos de garantia e
responsabilidade previstos em lei, se outro prazo nao for estipulado neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA GARANTIA DOS SERVICOS

22.1 - Os servigos executados pela contratada terdo garantia pelo prazo minimo de 48 (quarenta e oito)
meses, contados a partir de sua realizacdo. A contratada devera constar no orgamento aprovado pelo
CONTRATANTE o prazo da garantia dos servicos;

22.2 - Durante o periodo de garantia, a empresa devera atender aos chamados da CONTRATANTE, para
manutencdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas.

22.3 - As pecas e componentes fornecidos e instalados pela contratada ficam por ela garantidos como
sendo isentos de quaisquer vicios ou defeitos, na forma prevista em lei, por um prazo minimo nao inferior
ao concedido pelo(s) fabricante(s), devendo tal prazo ser contado a partir da data de emissdo da
respectiva nota fiscal;

22.4 - Faculta-se ao CONTRATANTE verificar junto ao(s) fabricante(s) os prazos de garantia das
pecas/componentes, constituindo inadimpléncia contratual o fato de a contratada oferecer garantia(s)
com prazo(s) inferior(es) ao(s) utilizado(s) pelo(s) fabricante(s).

21.5 - A reexecucao de servicos e a substituicdo de pecas e componentes que estejam acobertados pela
garantia ndo implicardo 6nus para ao CONTRATANTE e acarretardo a reabertura do prazo restante da
garantia;

22.6 - A anotacdo referente aos novos prazos de garantia, no caso de servigos, sera feita pela contratada
em documento a parte, que serd entregue ao CONTRATANTE apds a execugdo dos servigos e, no caso de
pecas/componentes, a anotacdo devera ser feita no verso da respectiva nota fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS NORMAS DE COORDENACAO
Deverao ser observadas e atendidas pela Contratada, as Normas de Coordenacao e Fiscalizacao de Obras
e Servicos nas Vias Publicas da Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo/SEDUR.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

24.1 - Este Contrato podera ser alterado mediante Termo Aditivo:

| - Unilateralmente, pela Administragao:
a) Quando necessario, por motivo devidamente justificado;
b) Para modificacdo do valor decorrente do aumento ou diminuicdo dos quantitativos do objeto
contratual, até o limite permitido por lei.
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Il. Por acordo, quando:
a) Necessaria a modificacdo do regime ou modo de execugdo, por verificagdo da inadequacgdo das
condicOes originarias;
b) Necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por motivos relevantes e supervenientes,
mantido o valor inicial;
24.2 - A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢cdes deste contrato, os acréscimos ou
supressoes Efetuadas até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, na forma
da Lei n2 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DAS INCIDENCIAS FISCAIS

25.1 - Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuicdes fiscais e parafiscais) que sejam devidos
em decorréncias direta ou indireta do presente contrato, ou da execucdo, serdo de exclusiva
responsabilidade do contribuinte, assim definido nas normas aplicaveis a espécie.

25.2 - O ISS devido a Fazenda Municipal, em razdo do faturamento de servigos, devera ser retido na fonte
pagadora (Secretaria Municipal da Fazenda — SEFAZ), por se tratar de responsabilidade tributaria por
definicdo legal, na ocasido do pagamento da fatura.

25.3 - Para pagamento do ISS, prevalecerd o local da prestagao dos servigos.

25.4 - A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresenta¢do de sua proposta os tributos
incidentes sobre a execu¢do dos servicos, ndo cabendo quaisquer reivindica¢gdes devidas a erros nessa
avaliacdo, para efeito de solicitar revisdo de precos por recolhimentos determinados pela autoridade
competente.

25.5 - Ficando comprovado, durante a execu¢cdo do contrato, que a CONTRATADA acresceu
indevidamente a seus precos valores correspondentes a quaisquer tributos nao incidentes sobre a
execucdo dos servicos contratados, tais valores serdo imediatamente excluidos, com o reembolso dos
valores corrigidos porventura pagos a CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DA CESSAO DO CONTRATO

26.1 - Fica, de forma expressa, proibida a cessdo parcial do Contrato e de seus créditos, sem que para isso
a Contratante dé, expressamente, sua anuéncia.

26.2 - Ndo sera admitido, sob nenhuma hipdtese, a cessao total do objeto contratado.

26.3 - A desobediéncia a estes preceitos acarretard sua rescisdo de pleno direito, sem prejuizo das
penalidades que possam incidir sobra a Contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA SUBCONTRATACAO

27.1 - Fica, de forma expressa, proibida a subcontratagdo dos servigos, objeto contratado, sem a prévia
anuéncia da Contratante.

27.2 - Ndo sera admitido, sob nenhuma hipdtese, a subcontratacdo total do objeto contratado.

27.3 - Na hipdtese de ser autorizada a subcontratacdo a Contratada diligenciard junto a esta no sentido
de serem rigorosamente cumpridas as obriga¢des contratuais, especialmente quanto a fiel e perfeita
execucdo dos servicos subcontratados, ficando solidariamente responsdvel, perante o Contratante, pelas
obrigacdes assumidas pela subcontratada.

27.4 - A desobediéncia a estes preceitos acarretard sua rescisdo de pleno direito, sem prejuizo das
penalidades que possam incidir sobra a Contratada.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DA RESCISAO E SUAS CONSEQUENCIAS
28.1 - A inexecugdo injustificada, total ou parcial, podera ensejar a sua rescisdo e acarretar nas
consequéncias aqui previstas bem como na legislagao pertinente;
28.2 - Sem prejuizo de outras sang¢des, constituem motivos para rescisdo deste Contrato pela
CONTRATANTE:
a) O descumprimento de qualquer exigéncia contratual;
b) O descumprimento de prazos contratuais sem justificativa;
¢) O ndo cumprimento pela CONTRATADA, sem justificativa, das obrigagdes contratuais que impliquem
no desatendimento das condicGes técnicas e especificacdes constantes dos projetos;
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d) A lentiddo na execucdo dos servicos que fique evidente o risco da ndo conclusdo do objeto
contratual;
e) A paralisagdo injustificada dos servigos;
f) A cessdo ou transferéncia do Contrato;
g) O desatendimento as determinagdes da FISCALIZACAO;
h) O cometimento reiterado de faltas na execu¢do dos servicos;
i) A decretacdo de faléncia;
j) A dissolucdo da sociedade durante a vigéncia contratual;
k) A alteragdo societdria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a juizo da
CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execugdo deste Contrato;
[) A existéncia de situagcbes que caracterizem a perda do lastro financeiro da CONTRATADA para
execucdo dos servicos, especialmente na hipdétese de perda das condi¢Oes de habilitagdo originais;
m) A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar a Fazenda Publica, no pertinente as obrigacées
tributarias ou trabalhistas;
n) Quebra de sigilo quanto aos dados e informag¢des do Contrato, bem como a divulgagdo sem prévia
autorizacdo da CONTRATANTE;
0) Razbes de interesse publico;
p) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior.
28.3 - Constituem motivos para rescisdao deste Contrato a requerimento da CONTRATADA:
a) A supressdo de servicos fora dos limites legais e ndo aceita pela CONTRATADA;
b) A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento
e vinte) dias sem a devida justificativa;
¢) O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela CONTRATANTE relativos aos
servicgos ja faturados.
e) Nos casos relacionados nos subitens 28.3, alineas “a”, “b” e “c” a CONTRATADA sera ressarcida dos
prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a:
- Devolugdo da garantia prestada, desde que ndo exista nenhuma obrigacdo decorrente do escopo
contratado;
- Recebimento pelos servicos efetivamente executados e porventura ainda nao pagos.
28.4 - A rescisdo do Contrato promovida pela CONTRATANTE, com base no subitem 28.2, acarreta as
seguintes consequéncias, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des previstas neste Contrato e na lei:
a) Assuncdo imediata, pela CONTRATANTE, do objeto contratual;
b) Ocupacdo e utilizagdo, pela CONTRATANTE, do local, instalagdes, equipamentos, materiais e
pessoal, indispensaveis a sua continuidade, os quais serdo devolvidos ou ressarcidos posteriormente
a CONTRATADA;
c¢) Execugdo da garantia contratual para se ressarcir de danos, inclusive multas aplicadas;
d) Retencdo dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuizos causados pela
CONTRATADA;
e) Suspensdo temporaria de participacdo da CONTRATADA em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo Publica pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
f) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da san¢ao aplicada com base no
subitem anterior.
28.5 - A rescisdo do Contrato ndao impedira que a CONTRATANTE dé continuidade a execucdo dos servicos,
mediante contratacdo de terceiros;
28.6 - Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE fara arrolamento da situagado dos servicos, no
momento da sua paralisacdo e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a
CONTRATADA indique seu representante. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o seu
representante ou ndao comparecendo o indicado para execucdo dos trabalhos, a CONTRATANTE farad o

respectivo arrolamento.
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28.7 - Caso nao convenha exercer o direito de rescindir o Contrato, a CONTRATANTE podera suspender a
sua execucgado, sustando o pagamento de faturas pendentes ou intervindo na execugao dos servicos, da
maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a
condicdo contratual infringida.

28.8 - Na hipdtese de ocorrerem acréscimos no objeto por culpa da CONTRATADA, tais despesas correrdo
por sua conta e o respectivo valor podera ser descontado dos seus créditos ou da garantia contratual.
28.9 - O presente Contrato poderd ser revisto a qualquer época e rescindido, unilateralmente, a qualquer
tempo, sem 6nus para a Contratante.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - DA FORCA MAIOR

29.1 - Caso a CONTRATADA, por motivo de for¢ca maior, fique temporariamente impedida de cumprir,
total ou parcialmente as suas obrigacdes, devera comunicar o fato imediatamente a fiscalizacdo, ainda
que verbalmente, ratificando por escrito. Nesta hipdtese, o Contrato sera interrompido enquanto
perdurarem as causas e prolongando-se estas por mais de quinze dias, qualquer das partes podera propor
o distrato, ficando a CONTRATANTE obrigada ao pagamento da importancia correspondente ao valor do
servico ja executado.

29.2 - ACONTRATANTE e a CONTRATADA nao responderao entre si por atraso decorrente de forga maior.

CLAUSULA TRIGESIMA - DA EFICACIA
O presente Contrato tera eficacia plena a partir da data da sua publicacdo no Diario Oficial do Municipio.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSICOES GERAIS

31.1 - N3o se constituird NOVACAO o n3o exercicio de qualquer direito previsto neste Contrato ou na Lei
por parte da SUCOP. Permanecendo validas e imutaveis todas as cldusulas e condi¢des nele previstas e
aceitas pelas partes contratados.

31.2 - Integram o presente Contrato, independente de transcricdao: Proposta da Contratada, Edital de
Licitacdo, sob a modalidade de Concorréncia n? 28/2023, e o Procedimento Administrativo n@
226325/2023.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

32.1- As partes contratadas elegem o Foro desta Comarca como Unico competente para apreciar a dirimir
as duvidas e controvérsias porventura decorrentes da execu¢do deste contrato, excluindo qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

32.2 - E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor,
para um mesmo fim e efeito.

Salvador,de de 2023

xxx/Contratante xxxxxx/Contratada
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