http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45m-KZWOD23bnQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92038026572-ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/08/1977, CASADO em COMUNHAO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 37.215, CPF nº 920.380.265-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0741985136, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na Av. Santa Luzia 610 Condomínio Villaggio Panamby Edifício Ravello Apt. 1801 – Horto Florestal – Salvador Bahia CEP 40.295-050 .

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO LTDA., registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600027061, com sede Rua Luiz A Nogueira, 368, Quadra:11;lote:17 Caji, Recreio Ipitanga Lauro de Freitas, BA, CEP 42.700-650, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 03.361.390/0001-13, delibera ajustar a presente Alteração, e Consolidação contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

TRANSFORMAÇÃO AUTOMATICA DE EIRELI EM LTDA
E NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A alteração da natureza jurídica da presente sociedade operou-se por meio de transformação automática da EIRELI para Sociedade Limitada, conforme disposição contida no artigo art. 41 da Lei 14.195/2021, de 26 de agosto de 2021, e o nome empresarial que era AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO LTDA girará, a partir desta data, sob o nome empresarial AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA e adotando o nome fantasia AGC.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA RUBENS GUELLI, 134, EDIF EMP ITAIGARA SALA 405, ITAIGARA, SALVADOR, BA, CEP 41.815-135.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVIÇOS DE ENGENHARIA ADMINISTRACAO DE OBRAS; CONSTRUCAO OBRA DE ARTE; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;.

Junta Comercial do Estado da Bahia 09/01/2023
Certifico o Registro sob o nº 98325070 em 09/01/2023
Protocolo 224231367 de 26/12/2022
Nome da empresa AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 50741482476703
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45m-KZWOD23bnQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92038026572-ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7112-0/00 - serviços de engenharia
4399-1/01 - administração de obras
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
7732-2/02 - aluguel de andaimes

Paragrafo Primeiro: A responsabilidade TECNICA é do sócio ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 37.215 já qualificado acima.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser SALVADOR / BA.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Junta Comercial do Estado da Bahia 09/01/2023
Certifico o Registro sob o nº 98325070 em 09/01/2023
Protocolo 224231367 de 26/12/2022
Nome da empresa AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 50741482476703
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45m-KZWOD23bnQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92038026572-ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
EM SOCIEDADE LTDA

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/08/1977, CASADO em COMUNHAO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 920.380.265-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0741985136, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na Av. Santa Luzia 610 Condomínio Villaggio Panamby Edifício Ravello Apt. 1801 – Horto Florestal – Salvador Bahia CEP 40.295-050, BRASIL único sócio da AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600027061, com sede RUA RUBENS GUELLI, 134, EDIF EMP ITAIGARA SALA 405, ITAIGARA, SALVADOR, BA, CEP 41.815-135, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 03.361.390/0001-13 Consolida o Contrato Social, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª A sociedade gira sob o nome empresarial AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA, com sede e na RUA RUBENS GUELLI, 134, EDIF EMP ITAIGARA SALA 405, ITAIGARA, SALVADOR, BA, CEP 41.815-135.

CLÁUSULA 2ª O capital social é R$3.000.000,00 (Três milhões de reais) dividido em 3.000.000 (três milhões) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica atribuído ao sócio ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO.

Paragrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

Paragrafo Segundo: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 3ª A sociedade tem o seguinte objeto:

ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVIÇOS DE ENGENHARIA ADMINISTRACAO DE OBRAS; CONSTRUCAO OBRA DE ARTE; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;.

Junta Comercial do Estado da Bahia 09/01/2023
Certifico o Registro sob o nº 98325070 em 09/01/2023
Protocolo 224231367 de 26/12/2022
Nome da empresa AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 50741482476703
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7112-0/00 - serviços de engenharia
4399-1/01 - administração de obras
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
7732-2/02 - aluguel de andaimes

Paragrafo Primeiro: A responsabilidade TECNICA é do sócio ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 37.215 já qualificado acima.

CLÁUSULA 4ª A sociedade iniciou suas atividades em 24/08/1999 e tem prazo de duração indeterminado;

CLÁUSULA 5ª - A administração da sociedade cabe isoladamente ao sócio ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, com TOTAL poderes e atribuições, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA 6ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio às perdas ou os lucros apurados.

CLÁUSULA 7ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45m-KZWOD23bnQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92038026572-ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

Junta Comercial do Estado da Bahia 09/01/2023
Certifico o Registro sob o nº 98325070 em 09/01/2023
Protocolo 224231367 de 26/12/2022
Nome da empresa AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 50741482476703
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45m-KZWOD23bnQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92038026572-ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

CLÁUSULA 8ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

CLÁUSULA 9ª A Sociedade não se dissolverá pela retirada ou morte de qualquer dos sócios. Ocorrendo o falecimento de qualquer dos sócios, sua participação societária será integralmente transferida para os seus herdeiros e/ou sucessores independente do processo de inventário e partilha;

CLÁUSULA 10ª A liquidação da Sociedade ocorrerá nos casos previstos em lei, ocasião em que a maioria do capital social escolherá o liquidante.

CLÁUSULA 11ª O patrimônio que restar, após liquidado o passivo, tocará aos sócios na proporção da participação de cada qual no capital social.

CLÁUSULA 12ª Fica eleito o foro de Salvador/BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

SALVADOR / BA, 19 de dezembro de 2022.

_____

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

Junta Comercial do Estado da Bahia 09/01/2023
Certifico o Registro sob o nº 98325070 em 09/01/2023
Protocolo 224231367 de 26/12/2022
Nome da empresa AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 50741482476703
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

224231367

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA**
PROTOCOLO	**224231367 - 26/12/2022**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL**

MATRIZ

NIRE 29600027061
CNPJ 03.361.390/0001-13
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98325070 DE 09/01/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 09/01/2023

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98325070

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 92038026572 - ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO - Assinado em 04/01/2023 às 07:09:31

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 09/01/2023
Certifico o Registro sob o nº 98325070 em 09/01/2023
Protocolo 224231367 de 26/12/2022
Nome da empresa AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 50741482476703
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO Nº 1

DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYQq4KEst2D9bIUu9B7A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02254956515-MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO - EIRELI.

CNPJ nº 03.361.390/0001-13

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/08/1977, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 920.380.265-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0741985136, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DIONÍZIO KRAMEL, 2, RECREIO IPITANGA, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42700670, BRASIL.

Titular da empresa de nome AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI., registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600027061, com sede Rua Luiz A Nogueira, Recreio, Ipitanga, 368, Quadra 11 Lote 17, Caji Lauro de Freitas, BA, CEP 42700000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 03.361.390/0001-13, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 3.000.000,00 (três milhões e reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá a A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial. com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA 2

CLÁUSULA QUARTA. Cláusula 2ª- O endereço do titular passa a ser à Rua Dionizio Kramel, nº 2 , Lauro de Freitas/Ba CEP 42.700-670.

Junta Comercial do Estado da Bahia 25/11/2020
Certifico o Registro sob o nº 98019539 em 25/11/2020
Protocolo 203027892 de 20/11/2020
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 81281515303955
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO Nº 1

DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO - EIRELI.

CNPJ nº 03.361.390/0001-13

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em LAURO DE FREITAS BA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

DA EMPRESA AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO – EIRELI

CNPJ 03.361.390/0001-13

Alexandre Garboggini Cardozo brasileiro, natural de Salvador Bahia, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, identidade 0741985136 SSP/BA, CPF 920.380.265-72, domiciliado e residente à Rua Dionízio Kramel, No. 2, Lauro de Freitas-Bahia, CEP 42.700-670, resolve consolidar seu Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada –Eireli, CNPJ Nº 03.361.390/0001-13 NIRE Nº 29600027061 sita à Rua Luiz A Nogueira, 368 Recreio Ipitanga, Quadra 11, Lote 17, Caji, CEP 42.700-650 Lauro de Freitas/BA mediante cláusulas a seguir|:

Cláusula Primeira- A empresa é identificada sob o nome empresarial de AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI.

Cláusula Segunda- A empresa possui sede e domicílio àRua Luiz A Nogueira, 368 Recreio Ipitanga,Quadra 11, Lote 17, Caji, CEP 42.700-650 Lauro de Freitas/BA.

Cláusula Terceira- A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Quarta- A empresa tem por objeto social: o comércio varejista de madeiras e artefatos; comércio varejista de materiais de construção; comércio varejista de tinta e materiais de pintura; construção de edifícios, obras de urbanização de ruas praças e calçadas, construção de instalações esportivas e recreativas, demolição de edifícios e estruturas, preparação de canteiros e limpeza de terreno, obras de acabamento da construção, locação de automóveis sem condutor, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes e aluguel de andaimes .

Cláusula Quinta- A empresa iniciou suas atividades em 24.08.1999 e seu prazo é por tempo indeterminado.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYQq4KEst2D9bIUu9B7A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02254956515-MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Junta Comercial do Estado da Bahia 25/11/2020
Certifico o Registro sob o nº 98019539 em 25/11/2020
Protocolo 203027892 de 20/11/2020
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 81281515303955
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO Nº 1

DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO - EIRELI.

CNPJ nº 03.361.390/0001-13

Cláusula Sexta- A empresa tem o capital de R$ 3.000.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País, de responsabilidade do titular.

Cláusula Sétima- A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

Cláusula Oitava- A administração da empresa cabe ao titular Alexandre Garboggini Cardozo com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado ao uso do nome empresarial.

Cláusula Nona- Ao término da cada exercício social da empresa, em 31 de dezembro de cada ano proceder-se-á a elaboração do inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou prejuízos apurados.

Cláusula Décima- Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Primeira - O Titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenaçãocriminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima Segunda- O titular da empresa declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade estando desimpedida para constituir a presente EIRELI.

Cláusula Décima Terceira- O foro é da cidade de Lauro de Freitas/BA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina este instrumento digitalmente para produção dos efeitos legais.

Lauro de Freitas, 06 de outubro de 2020.

1º OFÍCIO

Titular
Alexandre Garboggini Cardozo
CPF 920.380.265-72



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYQq4KEst2D9bIUu9B7A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02254956515-MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Junta Comercial do Estado da Bahia 25/11/2020
Certifico o Registro sob o nº 98019539 em 25/11/2020
Protocolo 203027892 de 20/11/2020
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 81281515303955
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

203027892

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI.**
PROTOCOLO	**203027892 - 20/11/2020**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29600027061
CNPJ 03.361.390/0001-13
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/11/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98019539 DE 25/11/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 25/11/2020

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98019539

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02254956515 - MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

ESTADO DA BAHIA
PER ARDUA SURGO
BRASIL

Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 25/11/2020
Certifico o Registro sob o nº 98019539 em 25/11/2020
Protocolo 203027892 de 20/11/2020
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 81281515303955
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, MÁRCIA TERESA DA SILVA GIMENES, com inscrição ativa na(o) CRC(BA) sob o nº 8592/O expedida em 20/08/2008, inscrito no CPF nº 022.549.565-15, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original e se referem a empresa AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI CNPJ Nº 03.361.390/0001-13 NIRE 29 6002 706-1.

Documentos apresentados:

1. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CRC-BA- 1 FL.;

2. ALTERAÇÃO CONTRATUAL- 3 FLS.

LAURO DE FREITAS, 23/ 11/ 2020

Assinatura

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYQq4KEst2D9bIUu9B7A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02254956515-MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Junta Comercial do Estado da Bahia 25/11/2020
Certifico o Registro sob o nº 98019539 em 25/11/2020
Protocolo 203027892 de 20/11/2020
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 81281515303955
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYQq4KEst2D9bIUu9B7A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02254956515-MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Nº 1

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2020/90012021
Nome: MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES CPF: 022.549.565-15
CRC/UF n.º BA-008592/O Categoria: CONTADOR
Validade: 16.12.2020
Finalidade: OUTRAS
Livro: ALTERAÇÃO JUCEB
Nº AGC BRASIL / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : **022.549.565-15** Controle : **7034.7661.7975.8602**

Junta Comercial do Estado da Bahia 25/11/2020

Certifico o Registro sob o nº 98019539 em 25/11/2020
Protocolo 203027892 de 20/11/2020
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 81281515303955
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Ato de Alteração e Consolidação nº 2 da AGC Brasil Comércio e Servço Eireli

CNPJ nº 03.361.390/0001-13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55DclWO6oK2xQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92038026572-ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

Alexandre Garboggini Cardozo, nacionalidade brasileira, nascido em 04/08/1977, casado em Comunhão Parcial de Bens, Engenheiro Civil, CPF nº 920.380.265-72, Carteira de identidade nº 0741985136, órgão expedidor Secretaria de Segurança Pública - Ba, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Dionízio Kramel, 2, Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas, Ba, CEP 42700670, Brasil.

Titular da empresa de nome AGC Brasil Comércio e Serviço Eireli., registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600027061, com sede Rua Luiz A Nogueira, Recreio, Ipitanga, 368, Quadra 11 Lote 17, Caji Lauro de Freitas, BA, CEP 42700000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 03.361.390/0001-13, delibera e ajusta a presente alteração, e consolida o instrumento contratual nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Endereço

Cláusula Primeira. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Rua Luiz A Nogueira, 368, Quadra 11, Lote 17, Caji, Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas, Ba, CEP 42.700-650.

Objeto

Cláusula Segunda. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
Construção de edifícios, incorporação de empreendimentos imobiliários, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, locação de automóveis sem condutor, serviços de engenharia, administração de obras, obras de acabamento da construção, preparação de canteiro e limpeza de terreno, demolição de edifícios e estruturas, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, aluguel de andaimes.

CNAE Fiscal

4120-4/00 - construção de edifícios
4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7112-0/00 - serviços de engenharia
4399-1/01 - administração de obras
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4311-8/01 - demolição de edifícios e estruturas
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
7732-2/02 - aluguel de andaimes

Da Ratificação e Foro

Cláusula Terceira. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Lauro de Freitas Ba.

Junta Comercial do Estado da Bahia 22/03/2021
Certifico o Registro sob o nº 98054929 em 22/03/2021
Protocolo 219429600 de 10/03/2021
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 64834535016258
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55DclWO6oK2xQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92038026572-ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Alteração e Consolidação Contratual da empresa
AGC Brasil Comércio e Serviço - Eireli.

Alexandre Garboggini Cardozo brasileiro, natural de Salvador Bahia, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, identidade 0741985136 SSP/BA, CPF 920.380.265-72, domiciliado e residente à Rua Dionizio Kramel, nº 2 , Lauro de Freitas/Ba CEP 42.700-670, Brasil resolve consolidar o Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – Eireli, AGC Brasil Comércio e Serviço Eireli, CNPJ Nº 03.361.390/0001-13 NIRE Nº 29600027061 sita à Rua Luiz A Nogueira, 368 Recreio Ipitanga, Quadra 11, Lote 17, Caji, CEP 42.700-650 Lauro de Freitas/Ba mediante cláusulas a seguir|:

Cláusula Primeira- A empresa é identificada sob o nome empresarial de AGC Brasil Comércio e Serviço Eireli.

Cláusula Segunda- A empresa possui sede e domicílio à Rua Luiz A Nogueira, 368 Recreio Ipitanga, Quadra 11, Lote 17, Caji, CEP 42.700-650 Lauro de Freitas/Ba.

Cláusula Terceira- A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Quarta- A empresa tem por objeto social: Construção de edifícios, incorporação de empreendimentos imobiliários, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, locação de automóveis sem condutor, serviços de engenharia, administração de obras, obras de acabamento da construção, preparação de canteiro e limpeza de terreno, demolição de edifícios e estruturas, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, aluguel de andaimes.

Cláusula Quinta- A empresa iniciou suas atividades em 24.08.1999 e seu prazo é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta- A empresa tem o capital de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País, de responsabilidade do titular.

Cláusula Sétima- A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

Cláusula Oitava- A administração da empresa cabe ao titular Alexandre Garboggini Cardozo com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar

Junta Comercial do Estado da Bahia 22/03/2021
Certifico o Registro sob o nº 98054929 em 22/03/2021
Protocolo 219429600 de 10/03/2021
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 64834535016258
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55DclWO6oK2xQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92038026572-ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado ao uso do nome empresarial.

Cláusula Nona- Ao término da cada exercício social da empresa, em 31 de dezembro de cada ano proceder-se-á a elaboração do inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou prejuízos apurados.

Cláusula Décima- Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Primeira - O titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima Segunda- O titular da empresa declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade estando desimpedida para constituir a presente eireli.

Cláusula Décima Terceira- O foro é da cidade de Lauro de Freitas/BA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina este instrumento digitalmente para produção dos efeitos legais.

Lauro de Freitas, Ba, 19 de março de 2021.

Alexandre Garboggini Cardozo

Junta Comercial do Estado da Bahia 22/03/2021
Certifico o Registro sob o nº 98054929 em 22/03/2021
Protocolo 219429600 de 10/03/2021
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 64834535016258
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

219429600

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI.**
PROTOCOLO	**219429600 - 10/03/2021**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29600027061
CNPJ 03.361.390/0001-13
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98054929 DE 22/03/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 22/03/2021

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98054929

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 92038026572 - ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 22/03/2021
Certifico o Registro sob o nº 98054929 em 22/03/2021
Protocolo 219429600 de 10/03/2021
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 64834535016258
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 3 DA AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI.

CNPJ nº 03.361.390/0001-13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRAx6ub6rMWp784A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92038026572-ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

Alexandre Garboggini Cardozo, brasileiro, natural de Salvador Bahia, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, identidade 0741985136 SSP/BA, CPF 920.380.265-72, domiciliado e residente à Rua Dionizio Kramel, nº 2 , Lauro de Freitas/Ba CEP 42.700-670.

Titular da empresa de nome AGC Brasil Comércio e Serviço Eireli., registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600027061, com sede Rua Luiz A Nogueira, Recreio, Ipitanga, 368, Quadra 11 Lote 17, Caji Lauro de Freitas, BA, CEP 42.700-650, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 03.361.390/0001-13, delibera e ajusta a presente alteração e consolida o instrumento, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Objeto Social

Cláusula 1ª- A empresa passa a ter o seguinte objeto:

Construção de edifícios, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, locação de automóveis sem condutor, serviços de engenharia, administração de obras, obras de acabamento da construção, preparação de canteiro e limpeza de terreno, demolição de edifícios e estruturas, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas e aluguel de andaimes.

CNAE Fiscal

4120-4/00 - construção de edifícios
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7112-0/00 - serviços de engenharia
4399-1/01 - administração de obras
4330-4/99 - obras de acabamento da construção
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4311-8/01 - demolição de edifícios e estruturas
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
7732-2/02 - aluguel de andaimes

Da Retificação e Foro

Cláusula 2ª. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Lauro de Freitas Ba.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Junta Comercial do Estado da Bahia 10/12/2021
Certifico o Registro sob o nº 98140103 em 10/12/2021
Protocolo 217281451 de 09/12/2021
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 54805424085077
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRAx6ub6rMWp784A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92038026572-ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

Alteração e Consolidação Contratual da empresa
AGC Brasil Comércio e Serviço - Eireli.

Alexandre Garboggini Cardozo brasileiro, natural de Salvador Bahia, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, identidade 0741985136 SSP/BA, CPF 920.380.265-72, domiciliado e residente à Rua Dionizio Kramel, nº 2 , Lauro de Freitas/Ba CEP 42.700-670, resolve consolidar seu Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – Eireli, CNPJ Nº 03.361.390/0001-13 NIRE Nº 2960002706-1 sita à Rua Luiz A Nogueira, 368 Recreio Ipitanga, Quadra 11, Lote 17, Caji, CEP 42.700-650 Lauro de Freitas/BA mediante cláusulas a seguir:

Cláusula Primeira- A empresa é identificada sob o nome empresarial de AGC Brasil Comércio e Serviço Eireli.

Cláusula Segunda- A empresa possui sede e domicílio à Rua Luiz A Nogueira, 368 Recreio Ipitanga, Quadra 11, Lote 17, Caji, CEP 42.700-650 Lauro de Freitas/BA.

Cláusula Terceira- A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Quarta- A empresa tem por objeto social: Construção de edifícios, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, locação de automóveis sem condutor, serviços de engenharia, administração de obras, obras de acabamento da construção, preparação de canteiro e limpeza de terreno, demolição de edifícios e estruturas, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas e aluguel de andaimes.

Cláusula Quinta- A empresa iniciou suas atividades em 24.08.1999 e seu prazo é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta- A empresa tem o capital de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País, de responsabilidade do titular.

Cláusula Sétima- A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

Cláusula Oitava- A administração da empresa cabe ao titular Alexandre Garboggini Cardozo com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado ao uso do nome empresarial.

Cláusula Nona- Ao término da cada exercício social da empresa, em 31 de dezembro de cada ano proceder-se-á a elaboração do inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou prejuízos apurados.

Cláusula Décima- Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Junta Comercial do Estado da Bahia 10/12/2021
Certifico o Registro sob o nº 98140103 em 10/12/2021
Protocolo 217281451 de 09/12/2021
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 54805424085077
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRAx6ub6rMWp784A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92038026572-ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

Cláusula Décima Primeira - O titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima Segunda- O titular da empresa declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade estando desimpedida para continuar a presente EIRELI.

Cláusula Décima Terceira- O foro é da cidade de Lauro de Freitas/BA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina este instrumento digitalmente para produção dos efeitos legais.

LAURO DE FREITAS, 1 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

Junta Comercial do Estado da Bahia 10/12/2021
Certifico o Registro sob o nº 98140103 em 10/12/2021
Protocolo 217281451 de 09/12/2021
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 54805424085077
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

217281451

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI.**
PROTOCOLO	**217281451 - 09/12/2021**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29600027061
CNPJ 03.361.390/0001-13
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98140103 DE 10/12/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 10/12/2021

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98140103

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 92038026572 - ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO - Assinado em 09/12/2021 às 11:45:48

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 10/12/2021
Certifico o Registro sob o nº 98140103 em 10/12/2021
Protocolo 217281451 de 09/12/2021
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 54805424085077
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2700447540

2 e 1 NOME E SOBRENOME
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

1ª HABILITAÇÃO
13/02/1996

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
04/08/1977, SALVADOR, BA

4a DATA EMISSÃO
10/01/2024

4b VALIDADE
08/01/2034

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
741985136 SSP BA

4d CPF
920.380.265-72

5 Nº REGISTRO
01662181710

9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
LAZARO MARQUES CARDOZO

EVANITA MARIA GARBOGGINI CARDOZO

7 ASSINATURA DO PORTADOR



	9	10	11	12
ACC				
A			08/01/2034	
A1				
B			08/01/2034	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
45668576276
BA014028046

LOCAL
SALVADOR, BA

2700447540

BAHIA



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA016621817<101<<<<<<<<<<<
7708040M3401088BRA<<<<<<<<<<8
ALEXANDRE<<GARBOGGINI<CARDOZO<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.361.390/0001-13 **MATRIZ**		**24/08/1999**

NOME EMPRESARIAL
AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
AGC	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUBENS GUELLI	**134**	**EDIF EMP ITAIGARA SALA 405**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
41.815-135	**ITAIGARA**	**SALVADOR**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@AGCENGENHARIA.COM	**(71) 3024-4253**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/03/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/02/2026** às **14:46:33** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.361.390/0001-13 **MATRIZ**		**24/08/1999**

NOME EMPRESARIAL
AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
AGC	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUBENS GUELLI	**134**	**EDIF EMP ITAIGARA SALA 405**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
41.815-135	**ITAIGARA**	**SALVADOR**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@AGCENGENHARIA.COM	**(71) 3024-4253**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/03/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/09/2025** às **17:22:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.361.390/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:18:38 do dia 05/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/09/2026.
Código de controle da certidão: **75E9.3D7B.BC88.C9A9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 05/03/2026 10:18

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20261117502**

RAZÃO SOCIAL	
AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
051.841.678 - BAIXADO	**03.361.390/0001-13**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 05/03/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

PODER JUDICIÊRIO
JUSTI¤A DO TRABALHO

CERTIDÕO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.361.390/0001-13
Certid²o nº: 16762228/2026
Expedi´²o: 17/03/2026, ¯s 11:34:42
Validade: 13/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedi´²o.

Certifica-se que AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.361.390/0001-13, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certid²o emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolida´²o das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.é 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certid²o s²o de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurºdica, a Certid²o atesta a empresa em rela´²o a todos os seus estabelecimentos, ag¸ncias ou filiais.
A aceita´²o desta certid²o condiciona-se ¯ verifica´²o de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certid²o emitida gratuitamente.

INFORMA¤ÕO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necess®rios ¯ identifica´²o das pessoas naturais e jurºdicas inadimplentes perante a Justi´a do Trabalho quanto ¯s obriga´Þes estabelecidas em senten´a condenatÆria transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenci®rios, a honor®rios, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execu´²o de acordos firmados perante o Minist¶rio Pºblico do Trabalho, Comiss²o de Concilia´²o Pr¶via ou demais tºtulos que, por disposi´²o legal, contiver for´a executiva.

Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Endereço:	RUA RUBENS GUELLI Nº 134 - ITAIGARA, SALVADOR/BA - CEP: 41815135 - EDIF EMP ITAIGARA SALA 405

Número da Certidão: 3743537

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sefaz.salvador.ba.go.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 16:09:51 horas do dia 27/01/2026.
Válida até dia 27/04/2026.

Código de controle da certidão: **C1E4.896B.AF11.B3B2.237F.BD5B.6BF2.E624**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.361.390/0001-13

Razão Social: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

Endereço: R RUBENS GUELLI 134 EDIF EMP ITAIGARA / ITAIGARA / SALVADOR / BA / 41815-135

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/03/2026 a 05/04/2026

Certificação Número: 2026030715330976247207

Informação obtida em 17/03/2026 11:11:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 03.361.390/0001-13 **Inscrição Estadual:** 051.841.678 NO

Razão Social: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: AGC

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP CAPITAL

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO

Endereço

Logradouro: RUA RUBENS GUELLI

Número: 134 **Complemento:** EDIF EMP ITAIGARA SALA 405

Bairro/Distrito: ITAIGARA **CEP:** 41815-135

Município: SALVADOR **UF:** BA

Telefone: (71) 30244253 **E-mail:** FINANCEIRO@AGCENGENHARIA.COM

Referência: PROXIMO SHOPPING PASSEIO **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 27/10/1999

Atividade Econômica Principal:

4120400 - Construção de edifícios

Atividade Econômica Secundária

4212000 - Construção de obras de arte especiais

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4292801 - Montagem de estruturas metálicas

4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas

4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas

4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

4313400 - Obras de terraplenagem

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4330499 - Outras obras de acabamento da construção

4399101 - Administração de obras

7112000 - Serviços de engenharia

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7732202 - Aluguel de andaimes

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO
- ATIVIDADE DESENVOLVIDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Condição: NORMAL

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral Vigente: BAIXADO **Data desta Situação Cadastral:** 09/03/2021

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA RUBENS GUELLI **Complemento:** EDIF EMP ITAIGARA SALA 405

Referência: **Número:** 134

Bairro: ITAIGARA **CEP:** 41815135

Município: SALVADOR **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional **CRC:** 8592 -BA **Tipo CRC:** Originario

Nome: MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional **CRC:** **Tipo CRC:** Originario

Nome:

Endereço

Endereço: AVENIDA ESTADOS UNIDOS

Número: 528 **Bairro:** COMERCIO **Município:** SALVADOR **UF:** BA

Referencia: **CEP:** 40010020

Telefone: (71) 32417885 **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:**

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: **27/01/2026**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2026

RAZÃO SOCIAL: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA: AGC

CNPJ: 03.361.390/0001-13

CGA: 00.930.844/001-62

ENDEREÇO: Rua Rubens Guelli, 134 - EDIF EMP ITAIGARA SALA 405 - ITAIGARA

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	09/01/2023
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	09/01/2023
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02	09/01/2023
Montagem de estruturas metálicas	4292-8/01	09/01/2023
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4322-3/01	09/01/2023
Serviços de engenharia	7112-0/00	09/01/2023
Construção de obras de arte especiais	4212-0/00	09/01/2023
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	09/01/2023
Obras de terraplenagem	4313-4/00	09/01/2023
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	09/01/2023
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	4322-3/03	09/01/2023
Administração de obras	4399-1/01	09/01/2023
Locação de automóveis sem condutor	7711-0/00	09/01/2023
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	09/01/2023
Aluguel de andaimes	7732-2/02	09/01/2023
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	09/01/2023
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	09/01/2023
Outras obras de acabamento da construção	4330-4/99	09/01/2023

Nº INSC. IMOBILIÁRIA: 466700-0 **SITUAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL:** Ativo

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa - Regular

VALIDADE DA VIABILIDADE LOCACIONAL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 09/01/2023 **DATA DE IMPRESSÃO:** 27/01/2026

SITUAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO: REGULAR **VALIDADE:** 31/12/2025

ESTE CARTÃO NÃO SUBSTITUI O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.

CÓDIGO DE CONTROLE: A5032DF777BA899E5B8D26CF309DFF5F

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 00.930.844/001-62
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: AGC

Inscrição Estadual:

CNPJ: 03.361.390/0001-13

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Rua Rubens Guelli
Número: 134
Edificio:
Bairro: ITAIGARA
Complemento: EDIF EMP ITAIGARA SALA 405
CEP: 41.815.135
Telefone: 7130244253
Fax:
Correio Eletrônico: alexandregarboggini@gmail.com
Referência: NÃO INFORMADO

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 2058713
Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz
Tipo de unidade: Unidade Produtiva
Forma de Atuação: Estabelecimento Fixo, Oficina de Reparação
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
Data Inscrição na Prefeitura: 09/01/2023

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	09/01/2023
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	09/01/2023
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02	09/01/2023
Montagem de estruturas metálicas	4292-8/01	09/01/2023
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4322-3/01	09/01/2023
Serviços de engenharia	7112-0/00	09/01/2023
Construção de obras de arte especiais	4212-0/00	09/01/2023
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	09/01/2023
Obras de terraplenagem	4313-4/00	09/01/2023
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	09/01/2023
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	4322-3/03	09/01/2023
Administração de obras	4399-1/01	09/01/2023
Locação de automóveis sem condutor	7711-0/00	09/01/2023
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	09/01/2023
Aluguel de andaimes	7732-2/02	09/01/2023
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	09/01/2023
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	09/01/2023
Outras obras de acabamento da construção	4330-4/99	09/01/2023

Ficha Cadastral Resumida

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 00.930.844/001-62
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: AGC

Inscrição Estadual:

CNPJ: 03.361.390/0001-13

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Rua Rubens Guelli
Número: 134
Edificio:
Bairro: ITAIGARA
Complemento: EDIF EMP ITAIGARA SALA 405
CEP: 41.815.135
Telefone: 7130244253
Fax:
Correio Eletrônico: alexandregarboggini@gmail.com
Referência: NÃO INFORMADO

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 2058713
Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz
Tipo de unidade: Unidade Produtiva
Forma de Atuação: Estabelecimento Fixo, Oficina de Reparação
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
Data Inscrição na Prefeitura: 09/01/2023

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO

OBSERVAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR Б PMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTűO Б SEMGE
Ger¸ ncia Central de Material e Patrim×nio Б GEMAP
Comiss² o Central Permanente de Cadastro e Avalia´² o de Fornecedores Б COMPEC

Certificado de Registro Cadastral Б CRC

Nł 3207

Data Inscri´² o: 23/03/2018 Data Renova´² o: 02/10/2025 Validade: 01/10/2026

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 03.361.390/0001Б13
Raz² o Social/Nome: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: AGC
Endere´o: RUA RUBENS GUELLI, 134 Б EDF EMPRESARIAL ITAIGARA, SAL 405
Bairro: ITAIGARA Cidade: SALVADOR
Estado: BA CEP: 41815Б135

GRUPOS CLASSES DE MATERIAIS E/OU SERVI¤OS APTA A OFERECER

0137БLOCA¤ űO DE ANDAIMES	0148БLOCA¤ űO DE MΞQUINAS DE ESCAVA¤ űO E TERRAPLENAGEM
0224БDESENHO T§CNICO	0231БRECUPERA¤ űO DE MONUMENTOS HISTΦRICOS, OBRAS DE ARTE, LIVROS E DOCUMENTOS
0235БVISTORIA/PERFCIAS/AVALIA¤ űO/ARBITR/LAUDOS/PARECER EM BENS PATRIMONIAIS	0316БLIMPEZA E CONSERVA¤ űO PREDIAL
0320БPINTURA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE M§DIO E GRANDE PORTE	0321БPODA DE ΞRVORES LINHAS DE DISTRIBUI¤ űO ENERGIZADAS E DESENERGIZADAS
0322БSERVI¤OS DE ALVENARIA E PINTURA DE PEQUENO PORTE	0323БSERVI¤OS DE CARPINTARIA, MARCENARIA, MARMORARIA E VIDRA¤ARIA
0324БSERVI¤OS DE EL§TRICA E HIDRΞULICA	0418БMANUTEN¤ űO DE ANTENAS
0612БESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA	0618БESTUDOS E PROJETOS DE EDIFICA¤ űES
0619БESTUDOS E PROJETOS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	0703БOBRAS CIVIS DE DEMOLI¤ űES
0704БOBRAS CIVIS DE DRENAGEM	0705БOBRAS CIVIS DE EDIFICA¤ űES
0707БOBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	0708БOBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METΞLICAS E DE MADEIRAS
0709БOBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS PR§Б MOLDADAS	0710БOBRAS CIVIS DE EXECU¤ űO DE DESMATAMENTO
0713БOBRAS CIVIS DE IMPERMEABILIZA¤ űO	0714БOBRAS CIVIS DE INSTALA¤ űES PREDIAISБSOM AMBIENTE/SIST. AUDIOVISUAL
0718БOBRAS CIVIS DE PARQUES E PRA¤AS	0719БOBRAS CIVIS DE PAVIMENTA¤ űO E SISTEMA VIΞRIO
0721БOBRAS CIVIS DE PISCINAS DE CONCRETO ARMADO	0722БOBRAS CIVIS DE PISCINAS DE FIBRA DE VIDRO
0723БOBRAS CIVIS DE PONTES E VIADUTOS	0726БOBRAS CIVIS DE RECUPERA¤ űO ESTRUTURAL
0729БOBRAS CIVIS DE REFORMAS PREDIAIS	0731БOBRAS CIVIS DE SANEAMENTO
0732БOBRAS CIVIS DE TERRAPLANAGEM	0734БOBRAS DE ABASTECIMENTO DE ΞGUA
0735БSUPERVIS űO, GERENCIAMENTO E FISCALIZA¤ űO	0736БOBRAS CIVIS DE REDES DE ΞGUAS PLUVIAIS
3439БSUPRIMENTOS E ACESSΦRIOS PARA SOLDAS DIVERSAS, FRACAS E FORTES	4710БCANOS E TUBOS DE PLΞSTICOS E DE METAIS FERROSOS E NűO FERROSOS
5305БMAT. FERRAGENS / PARAFUSO / PREGO / GRAMPO / REBITE	5310БPORCAS E ARRUELAS
5360БMOLAS DE ARAME, PLANAS E HELICOIDAIS	5440БEQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE ANDAIME E FORMAS DE CONCRETO
5610БMATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRU¤ űO A GRANEL	5660БCERCADOS, GRADES E PORTűES
5680БMATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRU¤ űO	5681БMAT. CONSTRU¤AO / MADEIRA / TABUAS / COMPENSADOS / FOLEADOS
5690БMAT. FERRO	7290БUTENSILIOS COMERCIAIS E DOMESTICOS DIVERSOS
8040БADESIVOS	8041БREVESTIMENTOS PARA PISOS

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Certificamos que a pessoa jurºdica/fºsica acima est® inscrita no Cadastro Unificado de Fornecedores da Prefeitura Municipal do Salvador, em conformidade com a legisla´² o vigente, pode participar de processos licitatArios, de acordo com as suas especialidades e exig¸ ncias adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatArios. A emiss² o desse certificado n² o implica em obriga´² o de qualquer natureza, por parte do Municºpio, em assumir compromissos futuros juntos a pessoa jurºdica/fºsica cadastrada.

CERTIDűES/VALIDADE

CERTIDűO NEGATIVA DE D§BITOS TRABALHISTAS: 28/12/2025	REGULARIDADE Б FAZENDA FEDERAL: 28/12/2025
REGULARIDADE Б FAZENDA MUNICIPAL: 04/12/2025	REGULARIDADE Б INSS: 28/12/2025
REGULARIDADE Б FAZENDA ESTADUAL: 30/11/2025	REGULARIDADE Б FGTS: 11/10/2025
CERTIDűO NEGATIVA FALNNCIA OU CONCORDATA: 31/10/2025	DIVIDA ATIVA DA UNIűO: 28/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR Б PMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO Б SEMGE
Gerência Central de Material e Patrimônio Б GEMAP
Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores Б COMPEC

Certificado de Registro Cadastral Б CRC

Nº 3207

Data Inscrição: 23/03/2018 Data Renovação: 02/10/2025 Validade: 01/10/2026

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 03.361.390/0001Б13
Razão Social/Nome: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: AGC
Endereço: RUA RUBENS GUELLI, 134 Б EDF EMPRESARIAL ITAIGARA, SAL 405
Bairro: ITAIGARA Cidade: SALVADOR
Estado: BA CEP: 41815Б135

GRUPOS CLASSES DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS APTA A OFERECER

DADOS CONTÁBEIS:

DATA DO BALANÇO PATRIMONIAL: 31/12/2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 2,77

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 5,30

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO: 0,17

CAPITAL SOCIAL: R$ 3.000.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R$ 7.516.957,33

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação de sua validade na Internet no endereço:
http://www.compras.salvador.ba.gov.br

Emitido em, 02/10/2025 14:48

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	9.058.709,37 D	8.257.945,67	7.650.074,98	607.870,69 D	9.666.580,06 D
00002	1.1	CIRCULANTE	3.191.397,39 D	6.131.858,41	6.182.774,26	50.915,85 C	3.140.481,54 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	1.126.143,85 D	3.699.771,62	3.706.857,83	7.086,21 C	1.119.057,64 D
10000	1.1.1.01	CAIXA	1.075.027,44 D	144.426,75	151.585,58	7.158,83 C	1.067.868,61 D
10101	1.1.1.01.001	Caixa	13.712,29 D	144.426,75	151.585,58	7.158,83 C	6.553,46 D
00168	1.1.1.01.002	Numerario em Cheques	1.061.315,15 D	0,00	0,00	0,00 C	1.061.315,15 D
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43,62 D	3.544.048,85	3.543.795,26	253,59 D	297,21 D
10202	1.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal	42,62 D	190.294,44	190.077,30	217,14 D	259,76 D
10204	1.1.1.02.004	Banco Bradesco S.A.	1,00 D	2.050.063,76	2.050.027,31	36,45 D	37,45 D
00146	1.1.1.02.006	Banco Santander	0,00	1.303.690,65	1.303.690,65	0,00 C	0,00
10300	1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	51.072,79 D	11.296,02	11.476,99	180,97 C	50.891,82 D
10302	1.1.1.03.002	FAF Caixa Econômica Federal	2.848,55 D	0,00	0,00	0,00 C	2.848,55 D
00125	1.1.1.03.003	CDB Banco Bradesco	78,85 D	4.350,17	4.012,64	337,53 D	416,38 D
00147	1.1.1.03.004	CDB Santander	11.772,45 D	6.945,85	7.464,35	518,50 C	11.253,95 D
00169	1.1.1.03.005	Aplicacoes Financeiras	36.372,94 D	0,00	0,00	0,00 C	36.372,94 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.937.494,67 D	2.432.086,79	2.475.916,43	43.829,64 C	1.893.665,03 D
70000	1.1.2.01	CLIENTES - Direitos e Créditos	1.121.363,59 D	2.156.602,22	2.165.134,97	8.532,75 C	1.112.830,84 D
70001	1.1.2.01.001	Clientes Diversos - Duplicatas a Receber	7.516,42 D	726,30	8.242,72	7.516,42 C	0,00
00171	1.1.2.01.005	Smart Center	22.819,07 D	0,00	0,00	0,00 C	22.819,07 D
00172	1.1.2.01.006	Simed	697.533,91 D	0,00	0,00	0,00 C	697.533,91 D
11216	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE SALVADOR	234.027,31 D	811.088,39	811.088,39	0,00 C	234.027,31 D
11222	1.1.2.01.008	SUCOP - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS	158.450,48 D	1.232.779,25	1.232.779,18	0,07 D	158.450,55 D
11224	1.1.2.01.009	SERVICE ENGENHARIA LTDA	1.016,40 D	112.008,28	113.024,68	1.016,40 C	0,00
11700	1.1.2.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	34.553,09 D	53.464,94	87.292,78	33.827,84 C	725,25 D
11701	1.1.2.03.001	Adiantamento a Funcionários	0,00	53.464,94	53.464,94	0,00 C	0,00
11704	1.1.2.03.004	13º Salário	32.050,71 D	0,00	32.050,71	32.050,71 C	0,00
00247	1.1.2.03.005	Ferias	2.502,38 D	0,00	1.777,13	1.777,13 C	725,25 D
12200	1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	781.577,99 D	222.019,63	223.488,68	1.469,05 C	780.108,94 D
12203	1.1.2.04.003	ISS a Recuperar	100.483,36 D	70.307,43	70.307,43	0,00 C	100.483,36 D
12204	1.1.2.04.004	IR a Recuperar	117.101,49 D	27.492,66	82.595,38	55.102,72 C	61.998,77 D
12205	1.1.2.04.005	PIS a Recuperar	471,34 D	819,42	819,42	0,00 C	471,34 D
12206	1.1.2.04.006	COFINS a Recuperar	9.087,43 D	3.781,93	3.781,93	0,00 C	9.087,43 D
12207	1.1.2.04.007	Contribuição Social a Recuperar	20.886,73 D	2.277,04	9.792,85	7.515,81 C	13.370,92 D
12208	1.1.2.04.008	INSS a Recuperar	533.547,64 D	117.341,15	56.191,67	61.149,48 D	594.697,12 D
00005	1.1.3	ESTOQUES	17.821,46 D	0,00	0,00	0,00 C	17.821,46 D
00301	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	17.821,46 D	0,00	0,00	0,00 C	17.821,46 D
13101	1.1.3.01.001	Mercadorias p/ revenda	17.821,46 D	0,00	0,00	0,00 C	17.821,46 D
00122	1.1.4	ADIANTAMENTOS	109.937,41 D	0,00	0,00	0,00 C	109.937,41 D
00123	1.1.4.01	Adiantamentos a terceiros	87.412,09 D	0,00	0,00	0,00 C	87.412,09 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00173	1.1.4.02	Adiantamento a Fornecedores	22.525,32 D	0,00	0,00	0,00 C	22.525,32 D
00008	1.3	ATIVO PERMANENTE	5.867.311,98 D	2.126.087,26	1.467.300,72	658.786,54 D	6.526.098,52 D
00009	1.3.1	INVESTIMENTOS	50,14 D	0,00	0,00	0,00 C	50,14 D
00401	1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	50,14 D	0,00	0,00	0,00 C	50,14 D
00176	1.3.1.01.003	Outros Investimos	50,14 D	0,00	0,00	0,00 C	50,14 D
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	797.158,87 D	0,00	0,00	0,00 C	797.158,87 D
00441	1.3.2.02	CONSTRUÇÕES	797.158,87 D	0,00	0,00	0,00 C	797.158,87 D
00174	1.3.2.02.002	Material Aplicado	797.158,87 D	0,00	0,00	0,00 C	797.158,87 D
00442	1.3.2.03	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00 C	0,00
13701	1.3.2.03.001	Instalações	2.466,36 D	0,00	0,00	0,00 C	2.466,36 D
13702	1.3.2.03.002	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	2.466,36 C	0,00	0,00	0,00 C	2.466,36 C
00443	1.3.2.04	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 C	0,00
13801	1.3.2.04.001	Veículos	12.900,00 D	0,00	0,00	0,00 C	12.900,00 D
13802	1.3.2.04.002	(-) Depreciação Acumulada de Veículos	12.900,00 C	0,00	0,00	0,00 C	12.900,00 C
00445	1.3.2.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 C	0,00
14001	1.3.2.06.001	Móveis e Utensílios	1.265,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.265,00 D
14002	1.3.2.06.002	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1.265,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.265,00 C
00181	1.3.4	ADIANTAMENTOS LP	5.070.102,97 D	2.126.087,26	1.467.300,72	658.786,54 D	5.728.889,51 D
00182	1.3.4.01	Lg Patrimonial	1.892.930,61 D	0,00	0,00	0,00 C	1.892.930,61 D
00240	1.3.4.02	Emprestimos a Socio	606.931,21 D	64.183,64	74.500,00	10.316,36 C	596.614,85 D
00298	1.3.4.04	AGC Construtora e Locadora	2.570.241,15 D	2.061.903,62	1.392.800,72	669.102,90 D	3.239.344,05 D
00012	2	PASSIVO	7.012.855,48 C	980.090,01	3.633.814,59	2.653.724,58 C	9.666.580,06 C
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	635.404,05 C	952.763,74	826.867,19	125.896,55 D	509.507,50 C
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	217.992,42 C	504.881,19	362.745,05	142.136,14 D	75.856,28 C
80000	2.1.1.01	FORNECEDORES	153.953,45 C	276.917,80	123.354,32	153.563,48 D	389,97 C
00004	2.1.1.01.002	Fornecedores Diversos	169.489,95 C	175.051,00	5.561,05	169.489,95 D	0,00
00047	2.1.1.01.006	ELETRICA BAHIANA COMERCIO IM	0,00	333,45	333,45	0,00 C	0,00
00051	2.1.1.01.010	REVOLUX COMERCIO M E LTDA ME	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00 C	0,00
00077	2.1.1.01.036	CIVIL IND E COM LTDA	5.209,54 C	5.209,54	0,00	5.209,54 D	0,00
00090	2.1.1.01.048	CARLOS ALBERTO STRAARMANN 25092952504	0,00	200,00	200,00	0,00 C	0,00
00106	2.1.1.01.064	SANTOS RECORTE E INFORMACOES LTDA-ME	0,00	60,00	60,00	0,00 C	0,00
00114	2.1.1.01.072	ENZO LIMA DE ARAUJO 02046839552	0,00	200,00	200,00	0,00 C	0,00
00116	2.1.1.01.074	PEDRO SANTOS DO ROSARIO	800,00 C	800,00	0,00	800,00 D	0,00
00137	2.1.1.01.088	COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	389,97	389,97 C	389,97 C
00188	2.1.1.01.119	DINAMICA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA	0,00	9.446,66	9.446,66	0,00 C	0,00
00236	2.1.1.01.165	MV COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	122,39	122,39	0,00 C	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00280	2.1.1.01.197	JOSINO FERREIRA DE OLIVEIRA 33601909553	0,00	350,00	350,00	0,00 C	0,00
00293	2.1.1.01.218	SOTEROS ENGENHARIA E GESTAO LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00 C	0,00
80010	2.1.1.01.223	VOTORANTIM CIMENTOS NNE S/A	21.546,04 D	78.494,76	100.040,80	21.546,04 C	0,00
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	64.038,97 C	227.963,39	239.390,73	11.427,34 C	75.466,31 C
15001	2.1.1.02.001	Salários a pagar	64.038,97 C	145.290,14	156.717,48	11.427,34 C	75.466,31 C
15004	2.1.1.02.004	Décimo Terceiro a Pagar	0,00	73.242,19	73.242,19	0,00 C	0,00
00175	2.1.1.02.009	Rescisoes a Pagar	0,00	9.431,06	9.431,06	0,00 C	0,00
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	417.411,63 C	447.882,55	464.122,14	16.239,59 C	433.651,22 C
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.247,16 C	99.780,65	104.057,49	4.276,84 C	54.524,00 C
15101	2.1.3.03.001	INSS a Recolher	3.165,62 C	86.645,22	88.509,88	1.864,66 C	5.030,28 C
15102	2.1.3.03.002	IRRF-PF a Recolher	22.822,99 C	0,00	0,00	0,00 C	22.822,99 C
15103	2.1.3.03.003	FGTS a Recolher	13.135,43 C	13.135,43	15.547,61	2.412,18 C	15.547,61 C
15104	2.1.3.03.004	Contribuições a Recolher	11.123,12 C	0,00	0,00	0,00 C	11.123,12 C
00503	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	181.880,20 C	173.050,64	360.064,65	187.014,01 C	368.894,21 C
15153	2.1.3.04.003	ISS a Recolher	0,00	70.307,43	70.307,43	0,00 C	0,00
15154	2.1.3.04.004	IR a Recolher	2.160,00 C	82.595,38	130.280,67	47.685,29 C	49.845,29 C
15155	2.1.3.04.005	PIS a Recolher	27.511,19 C	819,42	14.691,72	13.872,30 C	41.383,49 C
15156	2.1.3.04.006	COFINS a Recoher	119.751,05 C	3.781,93	67.807,93	64.026,00 C	183.777,05 C
15157	2.1.3.04.007	Contribuição Social	4.487,40 C	9.792,85	72.958,29	63.165,44 C	67.652,84 C
00186	2.1.3.04.008	ISS Terceiros	5.241,50 C	5.753,63	2.979,48	2.774,15 D	2.467,35 C
00187	2.1.3.04.009	INSS Terceiros	22.729,06 C	0,00	1.039,13	1.039,13 C	23.768,19 C
00120	2.1.3.05	ADIANTAMENTOS	171.800,72 C	171.800,72	0,00	171.800,72 D	0,00
00263	2.1.3.05.002	AGC Construtora e Locadora	171.800,72 C	171.800,72	0,00	171.800,72 D	0,00
00196	2.1.3.06	OUTRAS OBRIGACOES	13.483,55 C	3.250,54	0,00	3.250,54 D	10.233,01 C
00197	2.1.3.06.001	Cartao de Credito	13.483,55 C	3.250,54	0,00	3.250,54 D	10.233,01 C
00015	2.2	NÃO CIRCULANTE	131.266,00 C	5.528,56	845,06	4.683,50 D	126.582,50 C
00016	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	131.266,00 C	5.528,56	845,06	4.683,50 D	126.582,50 C
00551	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.266,00 C	5.528,56	845,06	4.683,50 D	126.582,50 C
15252	2.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal	203.230,61 C	5.528,56	0,00	5.528,56 D	197.702,05 C
00264	2.2.1.01.003	(-) Juros a Apropriar	71.964,61 D	0,00	845,06	845,06 C	71.119,55 D
00018	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.246.185,43 C	21.797,71	2.806.102,34	2.784.304,63 C	9.030.490,06 C
00019	2.4.1	CAPITAL	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	3.000.000,00 C
00651	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	3.000.000,00 C
15551	2.4.1.01.001	Capital Social	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	3.000.000,00 C
00770	2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	227.192,12 D	21.797,71	2.784.304,63	2.762.506,92 C	2.535.314,80 C
00771	2.4.6.01	Lucro do Exercicio	248.989,83 D	0,00	2.784.304,63	2.784.304,63 C	2.535.314,80 C
00250	2.4.6.03	Ajuste de Exercicios Anteriores	21.797,71 C	21.797,71	0,00	21.797,71 D	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00800	2.4.7	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.473.377,55 C	0,00	21.797,71	21.797,71 C	3.495.175,26 C
00801	2.4.7.01	LUCROS ACUMULADOS	3.473.377,55 C	0,00	21.797,71	21.797,71 C	3.495.175,26 C
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	2.781.276,79 D	1.536.541,54	4.317.818,33	2.781.276,79 C	0,00
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2.341.744,60 D	1.132.575,94	3.474.320,54	2.341.744,60 C	0,00
00029	3.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.958.818,62 D	771.685,85	2.730.504,47	1.958.818,62 C	0,00
00881	3.1.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.958.818,62 D	771.685,85	2.730.504,47	1.958.818,62 C	0,00
16101	3.1.2.01.001	Serviço Prestado PJ	745.485,05 D	158.059,18	903.544,23	745.485,05 C	0,00
00024	3.1.2.01.003	Material Aplicado	1.187.886,28 D	498.083,52	1.685.969,80	1.187.886,28 C	0,00
00157	3.1.2.01.004	Locacao de Maquinas e Equipamentos	25.447,29 D	115.543,15	140.990,44	25.447,29 C	0,00
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	382.925,98 D	360.890,09	743.816,07	382.925,98 C	0,00
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	382.925,98 D	360.890,09	743.816,07	382.925,98 C	0,00
16301	3.1.3.03.001	Salários	175.818,73 D	141.788,07	317.606,80	175.818,73 C	0,00
16306	3.1.3.03.006	Hora Extra	25.444,27 D	14.152,19	39.596,46	25.444,27 C	0,00
16307	3.1.3.03.007	Descanso Semanal Remunerado sobre Hora Extra	6.693,73 D	3.390,84	10.084,57	6.693,73 C	0,00
16312	3.1.3.03.012	13º Salário	19.906,40 D	73.991,77	93.898,17	19.906,40 C	0,00
16313	3.1.3.03.013	Férias	56.918,15 D	4.194,62	61.112,77	56.918,15 C	0,00
16314	3.1.3.03.014	FGTS	33.596,68 D	16.683,37	50.280,05	33.596,68 C	0,00
16315	3.1.3.03.015	INSS	33.433,32 D	63.484,33	96.917,65	33.433,32 C	0,00
16316	3.1.3.03.016	Aviso Prévio e Indenizações	27.537,77 D	1.499,16	29.036,93	27.537,77 C	0,00
16318	3.1.3.03.018	Ticket Alimentação	3.570,56 D	0,00	3.570,56	3.570,56 C	0,00
16322	3.1.3.03.022	Seguros	1.303,93 D	3.895,74	5.199,67	1.303,93 C	0,00
00180	3.1.3.03.025	Outros gastos com pessoal	1.297,56 C	37.810,00	36.512,44	1.297,56 D	0,00
00032	3.2	DESPESAS	439.532,19 D	403.965,60	843.497,79	439.532,19 C	0,00
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	439.532,19 D	403.965,60	843.497,79	439.532,19 C	0,00
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	112.271,45 D	45.372,81	157.644,26	112.271,45 C	0,00
16401	3.2.1.01.001	Água	665,79 D	112,96	778,75	665,79 C	0,00
16402	3.2.1.01.002	Energia Elétrica	1.784,46 D	2.140,87	3.925,33	1.784,46 C	0,00
16403	3.2.1.01.003	Telefone	916,97 D	453,66	1.370,63	916,97 C	0,00
16406	3.2.1.01.006	Despesas com Material de Informática	269,00 D	60,00	329,00	269,00 C	0,00
16409	3.2.1.01.009	Despesas com Combustíveis	10.986,77 D	0,00	10.986,77	10.986,77 C	0,00
00926	3.2.1.01.012	Serviços Contabeis	3.300,00 D	0,00	3.300,00	3.300,00 C	0,00
16413	3.2.1.01.020	Publicidade e Propaganda	259,65 D	0,00	259,65	259,65 C	0,00
00089	3.2.1.01.021	Lanches e refeicoes	33.336,39 D	21.700,00	55.036,39	33.336,39 C	0,00
00118	3.2.1.01.022	Material de Uso e Consumo	18.434,85 D	6.625,54	25.060,39	18.434,85 C	0,00
00150	3.2.1.01.024	Fretes e Carretos	42.317,57 D	14.279,78	56.597,35	42.317,57 C	0,00
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	322.055,76 D	356.046,04	678.101,80	322.055,76 C	0,00
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	160.561,09 D	70.307,43	230.868,52	160.561,09 C	0,00
16604	3.2.1.03.004	Imposto de Renda	0,00	130.280,67	130.280,67	0,00 C	0,00
16605	3.2.1.03.005	PIS Receita Operacional	28.741,95 D	14.691,72	43.433,67	28.741,95 C	0,00
16606	3.2.1.03.006	COFINS	132.655,14 D	67.807,93	200.463,07	132.655,14 C	0,00
16607	3.2.1.03.007	Contribuição Social	0,00	72.958,29	72.958,29	0,00 C	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
16610	3.2.1.03.010	Outras Taxas e Impostos	97,58 D	0,00	97,58	97,58 C	0,00
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	5.204,98 D	2.546,75	7.751,73	5.204,98 C	0,00
16651	3.2.1.04.001	Juros Passivos	1.759,84 D	907,42	2.667,26	1.759,84 C	0,00
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	3.445,14 D	1.639,33	5.084,47	3.445,14 C	0,00
00034	4	RECEITAS	4.827.130,68 C	7.087.403,16	2.260.272,48	4.827.130,68 D	0,00
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.827.130,68 C	7.087.403,16	2.260.272,48	4.827.130,68 D	0,00
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.826.454,88 C	7.086.719,18	2.260.264,30	4.826.454,88 D	0,00
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	4.826.454,88 C	7.086.719,18	2.260.264,30	4.826.454,88 D	0,00
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Serviços	4.783.204,15 C	7.042.742,15	2.259.538,00	4.783.204,15 D	0,00
00248	4.1.1.02.002	Locacao	43.250,73 C	43.977,03	726,30	43.250,73 D	0,00
00037	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	675,80 C	683,98	8,18	675,80 D	0,00
00965	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	675,80 C	683,98	8,18	675,80 D	0,00
16731	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	675,80 C	675,80	0,00	675,80 D	0,00
16732	4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	0,00	8,18	8,18	0,00 C	0,00
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	7.087.403,16	7.087.403,16	0,00 C	0,00
00042	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	7.087.403,16	7.087.403,16	0,00 C	0,00
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	7.087.403,16	7.087.403,16	0,00 C	0,00
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.087.403,16	7.087.403,16	0,00 C	0,00
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejeuízos do Exercício	0,00	7.087.403,16	7.087.403,16	0,00 C	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	9.058.709,37 D	8.257.945,67	7.650.074,98	9.666.580,06 D
2	PASSIVO	7.012.855,48 C	980.090,01	3.633.814,59	9.666.580,06 C
3	CUSTOS/DESPESAS	2.781.276,79 D	1.536.541,54	4.317.818,33	0,00
4	RECEITAS	4.827.130,68 C	7.087.403,16	2.260.272,48	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	7.087.403,16	7.087.403,16	0,00
	RESULTADO				0,00

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
CPF: 920.380.265-72

NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
RG: 458335592 - ssp - CPF: 683.252.235-53
CONTADORA - CRC: 017755 / BA

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
NIRE	29600027061
CNPJ	03.361.390/0001-13
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	Livro Diario
Município	Salvador
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/08/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23308

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23308
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 7.081.660,05	R$ 6.561.208,21
CIRCULANTE		R$ 2.408.517,08	R$ 2.531.716,50
DISPONÍVEL		R$ 1.109.719,02	R$ 1.149.323,94
CAIXA		R$ 1.061.756,14	R$ 1.100.274,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 3.366,72	R$ 75,64
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 44.596,16	R$ 48.973,44
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.171.039,19	R$ 1.254.633,69
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 737.972,92	R$ 760.491,38
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 4.711,37	R$ 4.490,77
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 428.354,90	R$ 489.651,54
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 109.937,41	R$ 109.937,41
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 22.525,32	R$ 22.525,32
ATIVO PERMANENTE		R$ 4.673.142,97	R$ 4.029.491,71
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 797.244,92	R$ 797.184,11
CONSTRUÇÕES		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
INSTALAÇÕES		R$ 86,05	R$ 25,24
ADIANTAMENTOS LP		R$ 3.875.847,91	R$ 3.232.257,46
Lg Patrimonial		R$ 3.375.000,00	R$ 2.492.200,00
Emprestimos a Socio		R$ 500.847,91	R$ 664.447,91
AGC Construtora e Locadora		R$ 0,00	R$ 75.609,55
PASSIVO		R$ 7.081.660,05	R$ 6.561.208,21
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 458.282,50	R$ 417.751,63
EXIGÍVEL		R$ 87.675,35	R$ 55.803,03
FORNECEDORES		R$ 10.757,75	R$ 56.587,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ 76.917,60	R$ (784,94)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 370.607,15	R$ 361.948,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 35.590,29	R$ 41.849,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 150.401,45	R$ 116.181,57
ADIANTAMENTOS		R$ 171.800,72	R$ 171.800,72
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 12.814,69	R$ 32.116,51
NÃO CIRCULANTE		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 6.473.377,55	R$ 5.993.456,58
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 1.636.790,33	R$ (479.920,97)
Lucro do Exercicio		R$ 2.461.396,56	R$ (501.718,68)
(-) Prejuizo do Exercicio		R$ (824.606,23)	R$ 0,00
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 0,00	R$ 21.797,71
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.836.587,22	R$ 3.473.377,55
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.836.587,22	R$ 3.473.377,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 6.561.208,21	R$ 7.155.805,51
CIRCULANTE		R$ 2.531.716,50	R$ 2.604.293,19
DISPONÍVEL		R$ 1.149.323,94	R$ 1.193.437,98
CAIXA		R$ 1.100.274,86	R$ 1.171.827,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 75,64	R$ (78,17)
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 48.973,44	R$ 21.688,66
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.254.633,69	R$ 1.283.096,34
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 760.491,38	R$ 774.159,91
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 4.490,77	R$ 725,25
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 489.651,54	R$ 508.211,18
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 109.937,41	R$ 109.937,41
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 22.525,32	R$ 22.525,32
ATIVO PERMANENTE		R$ 4.029.491,71	R$ 4.551.512,32
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 797.184,11	R$ 797.158,87
CONSTRUÇÕES		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
INSTALAÇÕES		R$ 25,24	R$ (0,00)
ADIANTAMENTOS LP		R$ 3.232.257,46	R$ 3.754.303,31
Lg Patrimonial		R$ 2.492.200,00	R$ 3.006.737,00
Emprestimos a Socio		R$ 664.447,91	R$ 534.272,17
AGC Construtora e Locadora		R$ 75.609,55	R$ 213.294,14
PASSIVO		R$ 6.561.208,21	R$ 7.155.805,51
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 417.751,63	R$ 623.427,30
EXIGÍVEL		R$ 55.803,03	R$ 253.539,97
FORNECEDORES		R$ 56.587,97	R$ 159.131,97
(-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ (784,94)	R$ 94.408,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 361.948,60	R$ 369.887,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 41.849,80	R$ 30.999,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 116.181,57	R$ 133.693,71
ADIANTAMENTOS		R$ 171.800,72	R$ 171.800,72
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 32.116,51	R$ 33.393,02
NÃO CIRCULANTE		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 5.993.456,58	R$ 6.382.378,21
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
(-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (479.920,97)	R$ (90.999,34)
(-) Lucro do Exercicio		R$ (501.718,68)	R$ (112.797,05)
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 21.797,71	R$ 21.797,71
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.473.377,55
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.473.377,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 7.155.805,51	R$ 6.820.036,34
CIRCULANTE		R$ 2.604.293,19	R$ 2.530.486,51
DISPONÍVEL		R$ 1.193.437,98	R$ 1.053.351,09
CAIXA		R$ 1.171.827,49	R$ 1.005.999,96
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ (78,17)	R$ 3.146,72
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 21.688,66	R$ 44.204,41
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.283.096,34	R$ 1.349.376,55
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 774.159,91	R$ 763.296,90
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 725,25	R$ 20.382,21
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 508.211,18	R$ 565.697,44
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 109.937,41	R$ 109.937,41
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 22.525,32	R$ 22.525,32
ATIVO PERMANENTE		R$ 4.551.512,32	R$ 4.289.549,83
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
CONSTRUÇÕES		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
ADIANTAMENTOS LP		R$ 3.754.303,31	R$ 3.492.340,82
Lg Patrimonial		R$ 3.006.737,00	R$ 1.876.930,61
Emprestimos a Socio		R$ 534.272,17	R$ 794.349,86
AGC Construtora e Locadora		R$ 213.294,14	R$ 821.060,35
PASSIVO		R$ 7.155.805,51	R$ 6.820.036,34
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 623.427,30	R$ 433.217,91
EXIGÍVEL		R$ 253.539,97	R$ 107.415,34
FORNECEDORES		R$ 159.131,97	R$ 40.338,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ 94.408,00	R$ 67.076,44
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 369.887,33	R$ 325.802,57
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 30.999,88	R$ 57.682,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 133.693,71	R$ 75.194,28
ADIANTAMENTOS		R$ 171.800,72	R$ 171.800,72
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 33.393,02	R$ 21.124,91
NÃO CIRCULANTE		R$ 150.000,00	R$ 140.633,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 140.633,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 150.000,00	R$ 140.633,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 6.382.378,21	R$ 6.246.185,43
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
(-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (90.999,34)	R$ (227.192,12)
(-) Lucro do Exercicio		R$ (112.797,05)	R$ (248.989,83)
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 21.797,71	R$ 21.797,71
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.473.377,55
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.473.377,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 6.820.036,34	R$ 9.666.580,06
CIRCULANTE		R$ 2.530.486,51	R$ 3.140.481,54
DISPONÍVEL		R$ 1.053.351,09	R$ 1.119.057,64
CAIXA		R$ 1.005.999,96	R$ 1.067.868,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 3.146,72	R$ 297,21
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 44.204,41	R$ 50.891,82
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.349.376,55	R$ 1.893.665,03
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 763.296,90	R$ 1.112.830,84
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 20.382,21	R$ 725,25
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 565.697,44	R$ 780.108,94
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 109.937,41	R$ 109.937,41
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 22.525,32	R$ 22.525,32
ATIVO PERMANENTE		R$ 4.289.549,83	R$ 6.526.098,52
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
CONSTRUÇÕES		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
ADIANTAMENTOS LP		R$ 3.492.340,82	R$ 5.728.889,51
Lg Patrimonial		R$ 1.876.930,61	R$ 1.892.930,61
Emprestimos a Socio		R$ 794.349,86	R$ 596.614,85
AGC Construtora e Locadora		R$ 821.060,35	R$ 3.239.344,05
PASSIVO		R$ 6.820.036,34	R$ 9.666.580,06
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 433.217,91	R$ 509.507,50
EXIGÍVEL		R$ 107.415,34	R$ 75.856,28
FORNECEDORES		R$ 40.338,90	R$ 389,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ 67.076,44	R$ 75.466,31
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 325.802,57	R$ 433.651,22
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 57.682,66	R$ 54.524,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 75.194,28	R$ 368.894,21
ADIANTAMENTOS		R$ 171.800,72	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 21.124,91	R$ 10.233,01
NÃO CIRCULANTE		R$ 140.633,00	R$ 126.582,50
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 140.633,00	R$ 126.582,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 140.633,00	R$ 126.582,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 6.246.185,43	R$ 9.030.490,06
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
(-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (227.192,12)	R$ 2.535.314,80
(-) Lucro do Exercicio		R$ (248.989,83)	R$ 2.535.314,80
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 21.797,71	R$ 0,00
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.495.175,26
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.495.175,26

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	03.361.390/0001-13	Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
*SLINI	1.836.587,22
TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1.636.790,33
RESUL	3.473.377,55
Notas	

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	03.361.390/0001-13	Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
*SLINI	3.473.377,55
TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	21.797,71
RESUL	3.495.175,26
Notas	

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 3.526.518,21	R$ 2.031.265,60
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.526.518,21	R$ 2.031.265,60
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.526.730,05	R$ 2.031.202,80
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 3.526.730,05	R$ 2.031.202,80
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (211,84)	R$ 62,80
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (211,84)	R$ 62,80
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (2.152.747,44)	R$ (2.532.984,28)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (1.672.649,22)	R$ (2.160.165,38)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.166.572,12)	R$ (1.662.669,53)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.166.572,12)	R$ (1.662.669,53)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (506.077,10)	R$ (497.495,85)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (506.077,10)	R$ (497.495,85)
(-) DESPESAS		R$ (480.098,22)	R$ (372.818,90)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (480.098,22)	R$ (372.818,90)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (88.225,77)	R$ (159.529,64)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (386.469,46)	R$ (211.083,82)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (5.402,99)	R$ (2.205,44)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 1.373.770,77	R$ (501.718,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 2.031.265,60	R$ 3.422.316,29
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.031.265,60	R$ 3.422.316,29
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.031.202,80	R$ 3.422.316,29
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 2.031.202,80	R$ 3.422.316,29
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 62,80	R$ 0,00
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (2.532.984,28)	R$ (3.033.394,66)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (2.160.165,38)	R$ (2.550.667,86)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.662.669,53)	R$ (1.925.349,87)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.662.669,53)	R$ (1.925.349,87)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (497.495,85)	R$ (625.317,99)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (497.495,85)	R$ (625.317,99)
(-) DESPESAS		R$ (372.818,90)	R$ (482.726,80)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (372.818,90)	R$ (482.726,80)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (159.529,64)	R$ (125.127,05)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (211.083,82)	R$ (352.797,09)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.205,44)	R$ (4.802,66)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ (501.718,68)	R$ 388.921,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 3.422.316,29	R$ 2.467.872,66
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.422.316,29	R$ 2.467.872,66
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.422.316,29	R$ 2.467.192,07
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 3.422.316,29	R$ 2.467.192,07
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 680,59
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 680,59
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (3.033.394,66)	R$ (2.604.065,44)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (2.550.667,86)	R$ (2.217.415,97)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.925.349,87)	R$ (1.624.758,60)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.925.349,87)	R$ (1.624.758,60)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (625.317,99)	R$ (592.657,37)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (625.317,99)	R$ (592.657,37)
(-) DESPESAS		R$ (482.726,80)	R$ (386.649,47)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (482.726,80)	R$ (386.649,47)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (125.127,05)	R$ (122.513,84)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (352.797,09)	R$ (258.253,03)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (4.802,66)	R$ (5.882,60)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 388.921,63	R$ (136.192,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 2.467.872,66	R$ 7.087.403,16
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.467.872,66	R$ 7.087.403,16
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.467.192,07	R$ 7.086.719,18
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 2.467.192,07	R$ 7.086.719,18
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 680,59	R$ 683,98
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 680,59	R$ 683,98
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (2.604.065,44)	R$ (4.303.098,53)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (2.217.415,97)	R$ (3.460.931,17)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.624.758,60)	R$ (2.730.504,47)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.624.758,60)	R$ (2.730.504,47)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (592.657,37)	R$ (730.426,70)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (592.657,37)	R$ (730.426,70)
(-) DESPESAS		R$ (386.649,47)	R$ (842.167,36)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (386.649,47)	R$ (842.167,36)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (122.513,84)	R$ (156.313,83)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (258.253,03)	R$ (678.101,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (5.882,60)	R$ (7.751,73)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ (136.192,78)	R$ 2.784.304,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	15.007.430,34
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.427,37
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(7.943.282,47)
CUSTOS DE PRODUÇÃO	
CUSTOS PESSOAL	(2.445.897,91)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	(563.484,36)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.500.235,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.642,43)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.535.314,80

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Salvador, 31 de dezembro de 2023

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
CPF: 920.380.265-72

NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
CPF: 683.252.235-53
CONTADORA - CRC: 017755 / BA

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R$ 3.140.481,54	
		= 6,16
Passivo Circ.	R$ 509.507,50	

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R$ 3.140.481,54	
		= 4,94
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 636.090,00	

Solvência Geral

Ativo	R$ 9.666.580,06	
		= 15,20
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 636.090,00	

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 636.090,00	
		x 100 = 6,58%
Ativo	R$ 9.666.580,06	

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
CPF: 920.380.265-72

NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
RG: 458335592 - ssp - CPF: 683.252.235-53
CONTADORA - CRC: 017755 / BA

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

CNPJ 03.361.390/0001-13

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE	3.140.481,54	PASSIVO CIRCULANTE	509.507,50
CAIXA	1.067.868,61	FORNECEDORES	389,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	297,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	75.466,31
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	50.891,82	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.524,00
CLIENTES - Direitos e Créditos	1.112.830,84	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	368.894,21
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	725,25	OUTRAS OBRIGACOES	10.233,01
IMPOSTOS A RECUPERAR	780.108,94	NÃO CIRCULANTE	126.582,50
MERCADORIAS P/ REVENDA	17.821,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.582,50
ATIVO PERMANENTE	6.526.098,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.030.490,06
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	50,14	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00
CONSTRUÇÕES	797.158,87	LUCRO DO EXERCICIO	2.535.314,80
INSTALAÇÕES	0,00	LUCROS ACUMULADOS	3.495.175,25
VEÍCULOS	0,00	**T O T A L D O P A S S I V O**	**9.666.580,06**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00		
T O T A L D O A T I V O	**9.666.580,06**		

Salvador, 31 de dezembro de 2023

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
CPF: 920.380.265-72

NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
CPF: 683.252.235-53
CONTADORA - CRC: 017755 / BA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29600027061	03.361.390/0001-13	
NOME EMPRESARIAL		
AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diario	18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	03361390000113	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA:03361390000113	761063503682138423161306088135586092 55	09/11/2023 a 08/11/2024	Sim
Contador	68325223553	NEIDVALDA GONCALVES CALDAS:68325223553	885233222508152872084673156954038533 98	04/05/2023 a 03/05/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/05/2024 às 14:34:57

05.C6.58.F1.E7.A4.EE.65
A3.43.DD.1C.4D.15.9E.98

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
NIRE	29600027061
CNPJ	03.361.390/0001-13
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	Livro Diario
Município	Salvador
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/08/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23308

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23308
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 7.081.660,05	R$ 6.561.208,21
CIRCULANTE		R$ 2.408.517,08	R$ 2.531.716,50
DISPONÍVEL		R$ 1.109.719,02	R$ 1.149.323,94
CAIXA		R$ 1.061.756,14	R$ 1.100.274,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 3.366,72	R$ 75,64
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 44.596,16	R$ 48.973,44
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.171.039,19	R$ 1.254.633,69
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 737.972,92	R$ 760.491,38
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 4.711,37	R$ 4.490,77
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 428.354,90	R$ 489.651,54
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 109.937,41	R$ 109.937,41
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 22.525,32	R$ 22.525,32
ATIVO PERMANENTE		R$ 4.673.142,97	R$ 4.029.491,71
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 797.244,92	R$ 797.184,11
CONSTRUÇÕES		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
INSTALAÇÕES		R$ 86,05	R$ 25,24
ADIANTAMENTOS LP		R$ 3.875.847,91	R$ 3.232.257,46
Lg Patrimonial		R$ 3.375.000,00	R$ 2.492.200,00
Emprestimos a Socio		R$ 500.847,91	R$ 664.447,91
AGC Construtora e Locadora		R$ 0,00	R$ 75.609,55
PASSIVO		R$ 7.081.660,05	R$ 6.561.208,21
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 458.282,50	R$ 417.751,63
EXIGÍVEL		R$ 87.675,35	R$ 55.803,03
FORNECEDORES		R$ 10.757,75	R$ 56.587,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ 76.917,60	R$ (784,94)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 370.607,15	R$ 361.948,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 35.590,29	R$ 41.849,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 150.401,45	R$ 116.181,57
ADIANTAMENTOS		R$ 171.800,72	R$ 171.800,72
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 12.814,69	R$ 32.116,51
NÃO CIRCULANTE		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 6.473.377,55	R$ 5.993.456,58
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 1.636.790,33	R$ (479.920,97)
Lucro do Exercicio		R$ 2.461.396,56	R$ (501.718,68)
(-) Prejuizo do Exercicio		R$ (824.606,23)	R$ 0,00
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 0,00	R$ 21.797,71
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.836.587,22	R$ 3.473.377,55
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.836.587,22	R$ 3.473.377,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 6.561.208,21	R$ 7.155.805,51
CIRCULANTE		R$ 2.531.716,50	R$ 2.604.293,19
DISPONÍVEL		R$ 1.149.323,94	R$ 1.193.437,98
CAIXA		R$ 1.100.274,86	R$ 1.171.827,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 75,64	R$ (78,17)
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 48.973,44	R$ 21.688,66
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.254.633,69	R$ 1.283.096,34
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 760.491,38	R$ 774.159,91
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 4.490,77	R$ 725,25
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 489.651,54	R$ 508.211,18
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 109.937,41	R$ 109.937,41
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 22.525,32	R$ 22.525,32
ATIVO PERMANENTE		R$ 4.029.491,71	R$ 4.551.512,32
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 797.184,11	R$ 797.158,87
CONSTRUÇÕES		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
INSTALAÇÕES		R$ 25,24	R$ (0,00)
ADIANTAMENTOS LP		R$ 3.232.257,46	R$ 3.754.303,31
Lg Patrimonial		R$ 2.492.200,00	R$ 3.006.737,00
Emprestimos a Socio		R$ 664.447,91	R$ 534.272,17
AGC Construtora e Locadora		R$ 75.609,55	R$ 213.294,14
PASSIVO		R$ 6.561.208,21	R$ 7.155.805,51
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 417.751,63	R$ 623.427,30
EXIGÍVEL		R$ 55.803,03	R$ 253.539,97
FORNECEDORES		R$ 56.587,97	R$ 159.131,97
(-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ (784,94)	R$ 94.408,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 361.948,60	R$ 369.887,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 41.849,80	R$ 30.999,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 116.181,57	R$ 133.693,71
ADIANTAMENTOS		R$ 171.800,72	R$ 171.800,72
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 32.116,51	R$ 33.393,02
NÃO CIRCULANTE		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 5.993.456,58	R$ 6.382.378,21
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
(-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (479.920,97)	R$ (90.999,34)
(-) Lucro do Exercicio		R$ (501.718,68)	R$ (112.797,05)
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 21.797,71	R$ 21.797,71
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.473.377,55
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.473.377,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 7.155.805,51	R$ 6.820.036,34
CIRCULANTE		R$ 2.604.293,19	R$ 2.530.486,51
DISPONÍVEL		R$ 1.193.437,98	R$ 1.053.351,09
CAIXA		R$ 1.171.827,49	R$ 1.005.999,96
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ (78,17)	R$ 3.146,72
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 21.688,66	R$ 44.204,41
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.283.096,34	R$ 1.349.376,55
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 774.159,91	R$ 763.296,90
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 725,25	R$ 20.382,21
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 508.211,18	R$ 565.697,44
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 109.937,41	R$ 109.937,41
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 22.525,32	R$ 22.525,32
ATIVO PERMANENTE		R$ 4.551.512,32	R$ 4.289.549,83
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
CONSTRUÇÕES		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
ADIANTAMENTOS LP		R$ 3.754.303,31	R$ 3.492.340,82
Lg Patrimonial		R$ 3.006.737,00	R$ 1.876.930,61
Emprestimos a Socio		R$ 534.272,17	R$ 794.349,86
AGC Construtora e Locadora		R$ 213.294,14	R$ 821.060,35
PASSIVO		R$ 7.155.805,51	R$ 6.820.036,34
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 623.427,30	R$ 433.217,91
EXIGÍVEL		R$ 253.539,97	R$ 107.415,34
FORNECEDORES		R$ 159.131,97	R$ 40.338,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ 94.408,00	R$ 67.076,44
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 369.887,33	R$ 325.802,57
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 30.999,88	R$ 57.682,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 133.693,71	R$ 75.194,28
ADIANTAMENTOS		R$ 171.800,72	R$ 171.800,72
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 33.393,02	R$ 21.124,91
NÃO CIRCULANTE		R$ 150.000,00	R$ 140.633,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 140.633,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 150.000,00	R$ 140.633,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 6.382.378,21	R$ 6.246.185,43
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
(-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (90.999,34)	R$ (227.192,12)
(-) Lucro do Exercicio		R$ (112.797,05)	R$ (248.989,83)
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 21.797,71	R$ 21.797,71
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.473.377,55
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.473.377,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 6.820.036,34	R$ 9.666.580,06
CIRCULANTE		R$ 2.530.486,51	R$ 3.140.481,54
DISPONÍVEL		R$ 1.053.351,09	R$ 1.119.057,64
CAIXA		R$ 1.005.999,96	R$ 1.067.868,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 3.146,72	R$ 297,21
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 44.204,41	R$ 50.891,82
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.349.376,55	R$ 1.893.665,03
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 763.296,90	R$ 1.112.830,84
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 20.382,21	R$ 725,25
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 565.697,44	R$ 780.108,94
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 109.937,41	R$ 109.937,41
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 22.525,32	R$ 22.525,32
ATIVO PERMANENTE		R$ 4.289.549,83	R$ 6.526.098,52
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
CONSTRUÇÕES		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
ADIANTAMENTOS LP		R$ 3.492.340,82	R$ 5.728.889,51
Lg Patrimonial		R$ 1.876.930,61	R$ 1.892.930,61
Emprestimos a Socio		R$ 794.349,86	R$ 596.614,85
AGC Construtora e Locadora		R$ 821.060,35	R$ 3.239.344,05
PASSIVO		R$ 6.820.036,34	R$ 9.666.580,06
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 433.217,91	R$ 509.507,50
EXIGÍVEL		R$ 107.415,34	R$ 75.856,28
FORNECEDORES		R$ 40.338,90	R$ 389,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ 67.076,44	R$ 75.466,31
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 325.802,57	R$ 433.651,22
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 57.682,66	R$ 54.524,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 75.194,28	R$ 368.894,21
ADIANTAMENTOS		R$ 171.800,72	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 21.124,91	R$ 10.233,01
NÃO CIRCULANTE		R$ 140.633,00	R$ 126.582,50
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 140.633,00	R$ 126.582,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 140.633,00	R$ 126.582,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 6.246.185,43	R$ 9.030.490,06
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
(-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (227.192,12)	R$ 2.535.314,80
(-) Lucro do Exercicio		R$ (248.989,83)	R$ 2.535.314,80
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 21.797,71	R$ 0,00
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.495.175,26
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.495.175,26

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	03.361.390/0001-13	Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
*SLINI	1.836.587,22
TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1.636.790,33
RESUL	3.473.377,55
Notas	

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	03.361.390/0001-13	Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
*SLINI	3.473.377,55
TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	21.797,71
RESUL	3.495.175,26
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 3.526.518,21	R$ 2.031.265,60
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.526.518,21	R$ 2.031.265,60
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.526.730,05	R$ 2.031.202,80
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 3.526.730,05	R$ 2.031.202,80
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (211,84)	R$ 62,80
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (211,84)	R$ 62,80
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (2.152.747,44)	R$ (2.532.984,28)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (1.672.649,22)	R$ (2.160.165,38)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.166.572,12)	R$ (1.662.669,53)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.166.572,12)	R$ (1.662.669,53)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (506.077,10)	R$ (497.495,85)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (506.077,10)	R$ (497.495,85)
(-) DESPESAS		R$ (480.098,22)	R$ (372.818,90)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (480.098,22)	R$ (372.818,90)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (88.225,77)	R$ (159.529,64)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (386.469,46)	R$ (211.083,82)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (5.402,99)	R$ (2.205,44)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 1.373.770,77	R$ (501.718,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 2.031.265,60	R$ 3.422.316,29
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.031.265,60	R$ 3.422.316,29
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.031.202,80	R$ 3.422.316,29
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 2.031.202,80	R$ 3.422.316,29
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 62,80	R$ 0,00
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (2.532.984,28)	R$ (3.033.394,66)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (2.160.165,38)	R$ (2.550.667,86)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.662.669,53)	R$ (1.925.349,87)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.662.669,53)	R$ (1.925.349,87)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (497.495,85)	R$ (625.317,99)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (497.495,85)	R$ (625.317,99)
(-) DESPESAS		R$ (372.818,90)	R$ (482.726,80)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (372.818,90)	R$ (482.726,80)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (159.529,64)	R$ (125.127,05)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (211.083,82)	R$ (352.797,09)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.205,44)	R$ (4.802,66)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ (501.718,68)	R$ 388.921,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 3.422.316,29	R$ 2.467.872,66
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.422.316,29	R$ 2.467.872,66
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.422.316,29	R$ 2.467.192,07
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 3.422.316,29	R$ 2.467.192,07
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 680,59
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 680,59
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (3.033.394,66)	R$ (2.604.065,44)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (2.550.667,86)	R$ (2.217.415,97)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.925.349,87)	R$ (1.624.758,60)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.925.349,87)	R$ (1.624.758,60)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (625.317,99)	R$ (592.657,37)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (625.317,99)	R$ (592.657,37)
(-) DESPESAS		R$ (482.726,80)	R$ (386.649,47)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (482.726,80)	R$ (386.649,47)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (125.127,05)	R$ (122.513,84)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (352.797,09)	R$ (258.253,03)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (4.802,66)	R$ (5.882,60)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 388.921,63	R$ (136.192,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 2.467.872,66	R$ 7.087.403,16
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.467.872,66	R$ 7.087.403,16
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.467.192,07	R$ 7.086.719,18
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 2.467.192,07	R$ 7.086.719,18
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 680,59	R$ 683,98
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 680,59	R$ 683,98
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (2.604.065,44)	R$ (4.303.098,53)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (2.217.415,97)	R$ (3.460.931,17)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.624.758,60)	R$ (2.730.504,47)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.624.758,60)	R$ (2.730.504,47)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (592.657,37)	R$ (730.426,70)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (592.657,37)	R$ (730.426,70)
(-) DESPESAS		R$ (386.649,47)	R$ (842.167,36)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (386.649,47)	R$ (842.167,36)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (122.513,84)	R$ (156.313,83)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (258.253,03)	R$ (678.101,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (5.882,60)	R$ (7.751,73)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ (136.192,78)	R$ 2.784.304,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

CNPJ 03.361.390/0001-13

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R$ 3.140.481,54	
		= 6,16
Passivo Circ.	R$ 509.507,50	

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R$ 3.140.481,54	
		= 4,94
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 636.090,00	

Solvência Geral

Ativo	R$ 9.666.580,06	
		= 15,20
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 636.090,00	

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 636.090,00	
		x 100 = 6,58%
Ativo	R$ 9.666.580,06	

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
Data: 08/07/2024 12:24:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
CPF: 920.380.265-72

NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
RG: 458335592 - ssp - CPF: 683.252.235-53
CONTADORA - CRC: 017755 / BA

RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	15.007.430,34
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.427,37
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(7.943.282,47)
CUSTOS DE PRODUÇÃO	
CUSTOS PESSOAL	(2.445.897,91)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	(563.484,36)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.500.235,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.642,43)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.535.314,80

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
Data: 03/07/2024 15:01:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Salvador, 31 de dezembro de 2023

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
CPF: 920.380.265-72

NEIDVALDA GONÇALVES CAIBAS
CPF: 683.252.235-53
CONTADORA - CRC: 017755 / BA

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

CNPJ 03.361.390/0001-13

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	3.140.481,54	PASSIVO CIRCULANTE	509.507,50
CAIXA	1.067.868,61	FORNECEDORES	389,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	297,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	75.466,31
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	50.891,82	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.524,00
CLIENTES - Direitos e Créditos	1.112.830,84	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	368.894,21
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	725,25	OUTRAS OBRIGACOES	10.233,01
IMPOSTOS A RECUPERAR	780.108,94	NÃO CIRCULANTE	126.582,50
MERCADORIAS P/ REVENDA	17.821,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.582,50
ATIVO PERMANENTE	6.526.098,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.030.490,06
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	50,14	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00
CONSTRUÇÕES	797.158,87	LUCRO DO EXERCICIO	2.535.314,80
INSTALAÇÕES	0,00	LUCROS ACUMULADOS	3.495.175,25
VEÍCULOS	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**9.666.580,06**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00		
TOTAL DO ATIVO	**9.666.580,06**		

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
Data: 03/07/2024 15:02:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

or, 31 de dezembro de 2023

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
CPF: 920.380.265-72

NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
CPF: 683.252.235-53
CONTADORA - CRC: 017755 / BA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29600027061	03.361.390/0001-13	
NOME EMPRESARIAL		
AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diario	18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	03361390000113	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA:03361390000113	761063503682138423161306088135586092 55	09/11/2023 a 08/11/2024	Sim
Contador	68325223553	NEIDVALDA GONCALVES CALDAS:68325223553	885233222508152872084673156954038533 98	04/05/2023 a 03/05/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/05/2024 às 14:34:57

05.C6.58.F1.E7.A4.EE.65
A3.43.DD.1C.4D.15.9E.98

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
NIRE	29600027061
CNPJ	03.361.390/0001-13
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	Livro Diario
Município	Salvador
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/08/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23308

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23308
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 7.081.660,05	R$ 6.561.208,21
CIRCULANTE		R$ 2.408.517,08	R$ 2.531.716,50
DISPONÍVEL		R$ 1.109.719,02	R$ 1.149.323,94
CAIXA		R$ 1.061.756,14	R$ 1.100.274,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 3.366,72	R$ 75,64
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 44.596,16	R$ 48.973,44
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.171.039,19	R$ 1.254.633,69
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 737.972,92	R$ 760.491,38
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 4.711,37	R$ 4.490,77
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 428.354,90	R$ 489.651,54
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 109.937,41	R$ 109.937,41
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 22.525,32	R$ 22.525,32
ATIVO PERMANENTE		R$ 4.673.142,97	R$ 4.029.491,71
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 797.244,92	R$ 797.184,11
CONSTRUÇÕES		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
INSTALAÇÕES		R$ 86,05	R$ 25,24
ADIANTAMENTOS LP		R$ 3.875.847,91	R$ 3.232.257,46
Lg Patrimonial		R$ 3.375.000,00	R$ 2.492.200,00
Emprestimos a Socio		R$ 500.847,91	R$ 664.447,91
AGC Construtora e Locadora		R$ 0,00	R$ 75.609,55
PASSIVO		R$ 7.081.660,05	R$ 6.561.208,21
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 458.282,50	R$ 417.751,63
EXIGÍVEL		R$ 87.675,35	R$ 55.803,03
FORNECEDORES		R$ 10.757,75	R$ 56.587,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ 76.917,60	R$ (784,94)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 370.607,15	R$ 361.948,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 35.590,29	R$ 41.849,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 150.401,45	R$ 116.181,57
ADIANTAMENTOS		R$ 171.800,72	R$ 171.800,72
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 12.814,69	R$ 32.116,51
NÃO CIRCULANTE		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 6.473.377,55	R$ 5.993.456,58
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 1.636.790,33	R$ (479.920,97)
Lucro do Exercicio		R$ 2.461.396,56	R$ (501.718,68)
(-) Prejuizo do Exercicio		R$ (824.606,23)	R$ 0,00
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 0,00	R$ 21.797,71
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.836.587,22	R$ 3.473.377,55
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.836.587,22	R$ 3.473.377,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 6.561.208,21	R$ 7.155.805,51
CIRCULANTE		R$ 2.531.716,50	R$ 2.604.293,19
DISPONÍVEL		R$ 1.149.323,94	R$ 1.193.437,98
CAIXA		R$ 1.100.274,86	R$ 1.171.827,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 75,64	R$ (78,17)
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 48.973,44	R$ 21.688,66
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.254.633,69	R$ 1.283.096,34
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 760.491,38	R$ 774.159,91
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 4.490,77	R$ 725,25
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 489.651,54	R$ 508.211,18
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 109.937,41	R$ 109.937,41
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 22.525,32	R$ 22.525,32
ATIVO PERMANENTE		R$ 4.029.491,71	R$ 4.551.512,32
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 797.184,11	R$ 797.158,87
CONSTRUÇÕES		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
INSTALAÇÕES		R$ 25,24	R$ (0,00)
ADIANTAMENTOS LP		R$ 3.232.257,46	R$ 3.754.303,31
Lg Patrimonial		R$ 2.492.200,00	R$ 3.006.737,00
Emprestimos a Socio		R$ 664.447,91	R$ 534.272,17
AGC Construtora e Locadora		R$ 75.609,55	R$ 213.294,14
PASSIVO		R$ 6.561.208,21	R$ 7.155.805,51
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 417.751,63	R$ 623.427,30
EXIGÍVEL		R$ 55.803,03	R$ 253.539,97
FORNECEDORES		R$ 56.587,97	R$ 159.131,97
(-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ (784,94)	R$ 94.408,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 361.948,60	R$ 369.887,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 41.849,80	R$ 30.999,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 116.181,57	R$ 133.693,71
ADIANTAMENTOS		R$ 171.800,72	R$ 171.800,72
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 32.116,51	R$ 33.393,02
NÃO CIRCULANTE		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 5.993.456,58	R$ 6.382.378,21
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
(-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (479.920,97)	R$ (90.999,34)
(-) Lucro do Exercicio		R$ (501.718,68)	R$ (112.797,05)
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 21.797,71	R$ 21.797,71
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.473.377,55
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.473.377,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 7.155.805,51	R$ 6.820.036,34
CIRCULANTE		R$ 2.604.293,19	R$ 2.530.486,51
DISPONÍVEL		R$ 1.193.437,98	R$ 1.053.351,09
CAIXA		R$ 1.171.827,49	R$ 1.005.999,96
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ (78,17)	R$ 3.146,72
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 21.688,66	R$ 44.204,41
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.283.096,34	R$ 1.349.376,55
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 774.159,91	R$ 763.296,90
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 725,25	R$ 20.382,21
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 508.211,18	R$ 565.697,44
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 109.937,41	R$ 109.937,41
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 22.525,32	R$ 22.525,32
ATIVO PERMANENTE		R$ 4.551.512,32	R$ 4.289.549,83
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
CONSTRUÇÕES		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
ADIANTAMENTOS LP		R$ 3.754.303,31	R$ 3.492.340,82
Lg Patrimonial		R$ 3.006.737,00	R$ 1.876.930,61
Emprestimos a Socio		R$ 534.272,17	R$ 794.349,86
AGC Construtora e Locadora		R$ 213.294,14	R$ 821.060,35
PASSIVO		R$ 7.155.805,51	R$ 6.820.036,34
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 623.427,30	R$ 433.217,91
EXIGÍVEL		R$ 253.539,97	R$ 107.415,34
FORNECEDORES		R$ 159.131,97	R$ 40.338,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ 94.408,00	R$ 67.076,44
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 369.887,33	R$ 325.802,57
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 30.999,88	R$ 57.682,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 133.693,71	R$ 75.194,28
ADIANTAMENTOS		R$ 171.800,72	R$ 171.800,72
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 33.393,02	R$ 21.124,91
NÃO CIRCULANTE		R$ 150.000,00	R$ 140.633,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 140.633,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 150.000,00	R$ 140.633,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 6.382.378,21	R$ 6.246.185,43
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
(-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (90.999,34)	R$ (227.192,12)
(-) Lucro do Exercicio		R$ (112.797,05)	R$ (248.989,83)
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 21.797,71	R$ 21.797,71
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.473.377,55
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.473.377,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 6.820.036,34	R$ 9.666.580,06
CIRCULANTE		R$ 2.530.486,51	R$ 3.140.481,54
DISPONÍVEL		R$ 1.053.351,09	R$ 1.119.057,64
CAIXA		R$ 1.005.999,96	R$ 1.067.868,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 3.146,72	R$ 297,21
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 44.204,41	R$ 50.891,82
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.349.376,55	R$ 1.893.665,03
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 763.296,90	R$ 1.112.830,84
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 20.382,21	R$ 725,25
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 565.697,44	R$ 780.108,94
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 109.937,41	R$ 109.937,41
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 22.525,32	R$ 22.525,32
ATIVO PERMANENTE		R$ 4.289.549,83	R$ 6.526.098,52
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
CONSTRUÇÕES		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
ADIANTAMENTOS LP		R$ 3.492.340,82	R$ 5.728.889,51
Lg Patrimonial		R$ 1.876.930,61	R$ 1.892.930,61
Emprestimos a Socio		R$ 794.349,86	R$ 596.614,85
AGC Construtora e Locadora		R$ 821.060,35	R$ 3.239.344,05
PASSIVO		R$ 6.820.036,34	R$ 9.666.580,06
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 433.217,91	R$ 509.507,50
EXIGÍVEL		R$ 107.415,34	R$ 75.856,28
FORNECEDORES		R$ 40.338,90	R$ 389,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ 67.076,44	R$ 75.466,31
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 325.802,57	R$ 433.651,22
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 57.682,66	R$ 54.524,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 75.194,28	R$ 368.894,21
ADIANTAMENTOS		R$ 171.800,72	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 21.124,91	R$ 10.233,01
NÃO CIRCULANTE		R$ 140.633,00	R$ 126.582,50
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 140.633,00	R$ 126.582,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 140.633,00	R$ 126.582,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 6.246.185,43	R$ 9.030.490,06
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
(-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (227.192,12)	R$ 2.535.314,80
(-) Lucro do Exercicio		R$ (248.989,83)	R$ 2.535.314,80
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 21.797,71	R$ 0,00
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.495.175,26
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.495.175,26

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	03.361.390/0001-13	Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
*SLINI	1.836.587,22
TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1.636.790,33
RESUL	3.473.377,55
Notas	

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	03.361.390/0001-13	Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
*SLINI	3.473.377,55
TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	21.797,71
RESUL	3.495.175,26
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 3.526.518,21	R$ 2.031.265,60
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.526.518,21	R$ 2.031.265,60
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.526.730,05	R$ 2.031.202,80
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 3.526.730,05	R$ 2.031.202,80
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (211,84)	R$ 62,80
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (211,84)	R$ 62,80
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (2.152.747,44)	R$ (2.532.984,28)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (1.672.649,22)	R$ (2.160.165,38)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.166.572,12)	R$ (1.662.669,53)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.166.572,12)	R$ (1.662.669,53)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (506.077,10)	R$ (497.495,85)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (506.077,10)	R$ (497.495,85)
(-) DESPESAS		R$ (480.098,22)	R$ (372.818,90)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (480.098,22)	R$ (372.818,90)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (88.225,77)	R$ (159.529,64)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (386.469,46)	R$ (211.083,82)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (5.402,99)	R$ (2.205,44)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 1.373.770,77	R$ (501.718,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 2.031.265,60	R$ 3.422.316,29
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.031.265,60	R$ 3.422.316,29
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.031.202,80	R$ 3.422.316,29
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 2.031.202,80	R$ 3.422.316,29
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 62,80	R$ 0,00
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (2.532.984,28)	R$ (3.033.394,66)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (2.160.165,38)	R$ (2.550.667,86)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.662.669,53)	R$ (1.925.349,87)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.662.669,53)	R$ (1.925.349,87)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (497.495,85)	R$ (625.317,99)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (497.495,85)	R$ (625.317,99)
(-) DESPESAS		R$ (372.818,90)	R$ (482.726,80)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (372.818,90)	R$ (482.726,80)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (159.529,64)	R$ (125.127,05)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (211.083,82)	R$ (352.797,09)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.205,44)	R$ (4.802,66)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ (501.718,68)	R$ 388.921,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 3.422.316,29	R$ 2.467.872,66
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.422.316,29	R$ 2.467.872,66
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.422.316,29	R$ 2.467.192,07
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 3.422.316,29	R$ 2.467.192,07
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 680,59
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 680,59
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (3.033.394,66)	R$ (2.604.065,44)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (2.550.667,86)	R$ (2.217.415,97)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.925.349,87)	R$ (1.624.758,60)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.925.349,87)	R$ (1.624.758,60)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (625.317,99)	R$ (592.657,37)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (625.317,99)	R$ (592.657,37)
(-) DESPESAS		R$ (482.726,80)	R$ (386.649,47)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (482.726,80)	R$ (386.649,47)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (125.127,05)	R$ (122.513,84)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (352.797,09)	R$ (258.253,03)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (4.802,66)	R$ (5.882,60)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 388.921,63	R$ (136.192,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 2.467.872,66	R$ 7.087.403,16
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.467.872,66	R$ 7.087.403,16
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.467.192,07	R$ 7.086.719,18
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 2.467.192,07	R$ 7.086.719,18
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 680,59	R$ 683,98
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 680,59	R$ 683,98
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (2.604.065,44)	R$ (4.303.098,53)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (2.217.415,97)	R$ (3.460.931,17)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.624.758,60)	R$ (2.730.504,47)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.624.758,60)	R$ (2.730.504,47)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (592.657,37)	R$ (730.426,70)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (592.657,37)	R$ (730.426,70)
(-) DESPESAS		R$ (386.649,47)	R$ (842.167,36)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (386.649,47)	R$ (842.167,36)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (122.513,84)	R$ (156.313,83)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (258.253,03)	R$ (678.101,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (5.882,60)	R$ (7.751,73)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ (136.192,78)	R$ 2.784.304,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

CNPJ 03.361.390/0001-13

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R$ 3.140.481,54	
		= 6,16
Passivo Circ.	R$ 509.507,50	

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R$ 3.140.481,54	
		= 4,94
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 636.090,00	

Solvência Geral

Ativo	R$ 9.666.580,06	
		= 15,20
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 636.090,00	

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 636.090,00	
		x 100 = 6,58%
Ativo	R$ 9.666.580,06	

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
Data: 08/07/2024 12:24:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
CPF: 920.380.265-72

NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
RG: 458335592 - ssp - CPF: 683.252.235-53
CONTADORA - CRC: 017755 / BA

RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	15.007.430,34
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.427,37
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(7.943.282,47)
CUSTOS DE PRODUÇÃO	
CUSTOS PESSOAL	(2.445.897,91)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	(563.484,36)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.500.235,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.642,43)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.535.314,80

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
Data: 03/07/2024 15:01:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Salvador, 31 de dezembro de 2023

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
CPF: 920.380.265-72

NEIDVALDA GONÇALVES CAIBAS
CPF: 683.252.235-53
CONTADORA - CRC: 017755 / BA

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

CNPJ 03.361.390/0001-13

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	3.140.481,54	PASSIVO CIRCULANTE	509.507,50
CAIXA	1.067.868,61	FORNECEDORES	389,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	297,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	75.466,31
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	50.891,82	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.524,00
CLIENTES - Direitos e Créditos	1.112.830,84	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	368.894,21
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	725,25	OUTRAS OBRIGACOES	10.233,01
IMPOSTOS A RECUPERAR	780.108,94	NÃO CIRCULANTE	126.582,50
MERCADORIAS P/ REVENDA	17.821,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.582,50
ATIVO PERMANENTE	6.526.098,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.030.490,06
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	50,14	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00
CONSTRUÇÕES	797.158,87	LUCRO DO EXERCICIO	2.535.314,80
INSTALAÇÕES	0,00	LUCROS ACUMULADOS	3.495.175,25
VEÍCULOS	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**9.666.580,06**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00		
TOTAL DO ATIVO	**9.666.580,06**		

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
Data: 03/07/2024 15:02:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

or, 31 de dezembro de 2023

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
CPF: 920.380.265-72

NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
CPF: 683.252.235-53
CONTADORA - CRC: 017755 / BA

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R$ 3.140.481,54	
		= 6,16
Passivo Circ.	R$ 509.507,50	

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R$ 3.140.481,54	
		= 4,94
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 636.090,00	

Solvência Geral

Ativo	R$ 9.666.580,06	
		= 15,20
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 636.090,00	

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 636.090,00	
		x 100 = 6,58%
Ativo	R$ 9.666.580,06	

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
Data: 08/07/2024 12:24:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
CPF: 920.380.265-72

NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
RG: 458335592 - ssp - CPF: 683.252.235-53
CONTADORA - CRC: 017755 / BA

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

CNPJ 03.361.390/0001-13

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE	3.140.481,54	PASSIVO CIRCULANTE	509.507,50
CAIXA	1.067.868,61	FORNECEDORES	389,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	297,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	75.466,31
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	50.891,82	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.524,00
CLIENTES - Direitos e Créditos	1.112.830,84	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	368.894,21
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	725,25	OUTRAS OBRIGACOES	10.233,01
IMPOSTOS A RECUPERAR	780.108,94	NÃO CIRCULANTE	126.582,50
MERCADORIAS P/ REVENDA	17.821,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.582,50
ATIVO PERMANENTE	6.526.098,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.030.490,06
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	50,14	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00
CONSTRUÇÕES	797.158,87	LUCRO DO EXERCICIO	2.535.314,80
INSTALAÇÕES	0,00	LUCROS ACUMULADOS	3.495.175,25
VEÍCULOS	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**9.666.580,06**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00		
TOTAL DO ATIVO	**9.666.580,06**		

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
Data: 03/07/2024 15:02:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

or, 31 de dezembro de 2023

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
CPF: 920.380.265-72

NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
CPF: 683.252.235-53
CONTADORA - CRC: 017755 / BA

RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	15.007.430,34
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.427,37
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(7.943.282,47)
CUSTOS DE PRODUÇÃO	
CUSTOS PESSOAL	(2.445.897,91)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	(563.484,36)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.500.235,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.642,43)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.535.314,80

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
Data: 03/07/2024 15:01:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Salvador, 31 de dezembro de 2023

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
CPF: 920.380.265-72

NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
CPF: 683.252.235-53
CONTADORA - CRC: 017755 / BA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 9.666.580,06	R$ 10.978.596,92
CIRCULANTE		R$ 3.140.481,54	R$ 3.577.166,39
DISPONÍVEL		R$ 1.119.057,64	R$ 2.110.160,80
CAIXA		R$ 1.067.868,61	R$ 2.158.921,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 297,21	R$ 251,11
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 50.891,82	R$ (49.012,03)
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.893.665,03	R$ 1.144.077,95
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 1.112.830,84	R$ 254.220,39
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 725,25	R$ 2.710,27
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 780.108,94	R$ 887.147,29
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 109.937,41	R$ 112.692,81
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 22.525,32	R$ 25.280,72
CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R$ 0,00	R$ 192.413,37
CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R$ 0,00	R$ 192.413,37
NÃO CIRCULANTE		R$ 5.728.889,51	R$ 6.604.221,52
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 5.728.889,51	R$ 6.604.221,52
ADIANTAMENTOS LP		R$ 5.728.889,51	R$ 6.604.221,52
ATIVO PERMANENTE		R$ 797.209,01	R$ 797.209,01
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
CONSTRUÇÕES		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
PASSIVO		R$ 9.666.580,06	R$ 10.978.596,92
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 509.507,50	R$ 1.933.484,02
EXIGÍVEL		R$ 75.856,28	R$ 1.504.683,08
FORNECEDORES		R$ 389,97	R$ 1.381.850,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ 75.466,31	R$ 122.832,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 433.651,22	R$ 425.464,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.5A.B0.66.5A.0B.27.CF.7A.24.63.14.AF.9B.CB.A9.66.48.FC.CD-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 54.524,00	R$ 58.587,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 368.894,21	R$ 346.990,54
ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.547,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 10.233,01	R$ 18.339,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 3.336,62
Emprestimos Curto Prazo		R$ 0,00	R$ 3.336,62
NÃO CIRCULANTE		R$ 126.582,50	R$ 109.689,49
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 126.582,50	R$ 109.689,49
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 126.582,50	R$ 109.689,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 9.030.490,06	R$ 8.935.423,41
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 2.535.314,80	R$ (95.066,65)
Lucro do Exercicio		R$ 2.535.314,80	R$ (113.625,37)
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 0,00	R$ 18.558,72
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.495.175,26	R$ 6.030.490,06
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.495.175,26	R$ 6.030.490,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 10.978.596,92	R$ 11.181.563,88
CIRCULANTE		R$ 3.577.166,39	R$ 4.639.566,91
DISPONÍVEL		R$ 2.110.160,80	R$ 2.229.571,36
CAIXA		R$ 2.158.921,72	R$ 2.269.006,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 251,11	R$ 9.317,06
(-) APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ (49.012,03)	R$ (48.752,47)
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.144.077,95	R$ 1.988.717,91
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 254.220,39	R$ 1.047.575,41
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 2.710,27	R$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 887.147,29	R$ 941.142,50
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 112.692,81	R$ 112.692,81
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 25.280,72	R$ 25.280,72
CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R$ 192.413,37	R$ 290.763,37
CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R$ 192.413,37	R$ 290.763,37
NÃO CIRCULANTE		R$ 6.604.221,52	R$ 5.744.787,96
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 6.604.221,52	R$ 5.744.787,96
ADIANTAMENTOS LP		R$ 6.604.221,52	R$ 5.744.787,96
ATIVO PERMANENTE		R$ 797.209,01	R$ 797.209,01
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
CONSTRUÇÕES		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
PASSIVO		R$ 10.978.596,92	R$ 11.181.563,88
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.933.484,02	R$ 1.718.415,55
EXIGÍVEL		R$ 1.504.683,08	R$ 1.435.950,00
FORNECEDORES		R$ 1.381.850,72	R$ 1.333.299,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ 122.832,36	R$ 102.650,31
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 425.464,32	R$ 282.465,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.5A.B0.66.5A.0B.27.CF.7A.24.63.14.AF.9B.CB.A9.66.48.FC.CD-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 58.587,18	R$ 48.074,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 346.990,54	R$ 214.504,68
ADIANTAMENTOS		R$ 1.547,00	R$ 1.547,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 18.339,60	R$ 18.339,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 3.336,62	R$ 0,00
Emprestimos Curto Prazo		R$ 3.336,62	R$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R$ 109.689,49	R$ 92.355,99
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 109.689,49	R$ 92.355,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 109.689,49	R$ 92.355,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 8.935.423,41	R$ 9.370.792,34
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
(-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (95.066,65)	R$ 340.302,28
(-) Lucro do Exercicio		R$ (113.625,37)	R$ 321.743,56
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 18.558,72	R$ 18.558,72
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 6.030.490,06	R$ 6.030.490,06
LUCROS ACUMULADOS		R$ 6.030.490,06	R$ 6.030.490,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 11.181.563,88	R$ 10.383.915,21
CIRCULANTE		R$ 4.639.566,91	R$ 4.497.895,22
DISPONÍVEL		R$ 2.229.571,36	R$ 2.875.969,95
CAIXA		R$ 2.269.006,77	R$ 2.546.768,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 9.317,06	R$ 166,44
(-) APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ (48.752,47)	R$ 329.035,30
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.988.717,91	R$ 927.647,63
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 1.047.575,41	R$ (0,00)
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 0,00	R$ 1.863,14
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 941.142,50	R$ 925.784,49
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 112.692,81	R$ 112.692,81
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 25.280,72	R$ 25.280,72
CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R$ 290.763,37	R$ 563.763,37
CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R$ 290.763,37	R$ 563.763,37
NÃO CIRCULANTE		R$ 5.744.787,96	R$ 5.001.870,98
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 5.744.787,96	R$ 5.001.870,98
ADIANTAMENTOS LP		R$ 5.744.787,96	R$ 5.001.870,98
ATIVO PERMANENTE		R$ 797.209,01	R$ 884.149,01
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 797.158,87	R$ 884.098,87
CONSTRUÇÕES		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
PAINEL SOLAR		R$ 0,00	R$ 86.940,00
PASSIVO		R$ 11.181.563,88	R$ 10.383.915,21
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.718.415,55	R$ 1.870.407,20
EXIGÍVEL		R$ 1.435.950,00	R$ 1.536.614,53
FORNECEDORES		R$ 1.333.299,69	R$ 1.449.993,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ 102.650,31	R$ 86.620,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.5A.B0.66.5A.0B.27.CF.7A.24.63.14.AF.9B.CB.A9.66.48.FC.CD-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 282.465,55	R$ 333.792,67
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 48.074,27	R$ 44.664,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 214.504,68	R$ 269.241,13
ADIANTAMENTOS		R$ 1.547,00	R$ 1.547,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 18.339,60	R$ 18.339,60
NÃO CIRCULANTE		R$ 92.355,99	R$ 74.282,84
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 92.355,99	R$ 74.282,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 92.355,99	R$ 74.282,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 9.370.792,34	R$ 8.439.225,17
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 340.302,28	R$ (591.264,89)
Lucro do Exercicio		R$ 321.743,56	R$ (609.823,61)
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 18.558,72	R$ 18.558,72
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 6.030.490,06	R$ 6.030.490,06
LUCROS ACUMULADOS		R$ 6.030.490,06	R$ 6.030.490,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 10.383.915,21	R$ 9.059.509,06
CIRCULANTE		R$ 4.497.895,22	R$ 4.124.083,25
DISPONÍVEL		R$ 2.875.969,95	R$ 2.483.778,71
CAIXA		R$ 2.546.768,21	R$ 2.155.108,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 166,44	R$ 20,07
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 329.035,30	R$ 328.650,28
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 927.647,63	R$ 1.036.459,20
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 1.863,14	R$ 1.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 925.784,49	R$ 1.035.459,20
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 112.692,81	R$ 112.692,81
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 25.280,72	R$ 25.280,72
CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R$ 563.763,37	R$ 473.331,07
CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R$ 563.763,37	R$ 473.331,07
NÃO CIRCULANTE		R$ 5.001.870,98	R$ 4.051.276,80
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 5.001.870,98	R$ 4.051.276,80
ADIANTAMENTOS LP		R$ 5.001.870,98	R$ 4.051.276,80
ATIVO PERMANENTE		R$ 884.149,01	R$ 884.149,01
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 884.098,87	R$ 884.098,87
CONSTRUÇÕES		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
PAINEL SOLAR		R$ 86.940,00	R$ 86.940,00
PASSIVO		R$ 10.383.915,21	R$ 9.059.509,06
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.870.407,20	R$ 1.487.051,67
EXIGÍVEL		R$ 1.536.614,53	R$ 1.041.995,57
FORNECEDORES		R$ 1.449.993,88	R$ 1.003.527,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ 86.620,65	R$ 38.468,54
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 333.792,67	R$ 445.056,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.5A.B0.66.5A.0B.27.CF.7A.24.63.14.AF.9B.CB.A9.66.48.FC.CD-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 44.664,94	R$ 73.734,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 269.241,13	R$ 369.774,95
ADIANTAMENTOS		R$ 1.547,00	R$ 1.547,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 18.339,60	R$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R$ 74.282,84	R$ 55.500,06
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 74.282,84	R$ 55.500,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 74.282,84	R$ 55.500,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 8.439.225,17	R$ 7.516.957,33
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
(-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (591.264,89)	R$ (1.513.532,73)
(-) Lucro do Exercicio		R$ (609.823,61)	R$ (1.532.091,45)
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 18.558,72	R$ 18.558,72
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 6.030.490,06	R$ 6.030.490,06
LUCROS ACUMULADOS		R$ 6.030.490,06	R$ 6.030.490,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 9.666.580,06	R$ 9.059.509,06
CIRCULANTE		R$ 3.140.481,54	R$ 4.124.083,25
DISPONÍVEL		R$ 1.119.057,64	R$ 2.483.778,71
CAIXA		R$ 1.067.868,61	R$ 2.155.108,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 297,21	R$ 20,07
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 50.891,82	R$ 328.650,28
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.893.665,03	R$ 1.036.459,20
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 1.112.830,84	R$ (0,00)
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 725,25	R$ 1.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 780.108,94	R$ 1.035.459,20
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 109.937,41	R$ 112.692,81
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 22.525,32	R$ 25.280,72
CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R$ 0,00	R$ 473.331,07
CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R$ 0,00	R$ 473.331,07
NÃO CIRCULANTE		R$ 5.728.889,51	R$ 4.051.276,80
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 5.728.889,51	R$ 4.051.276,80
ADIANTAMENTOS LP		R$ 5.728.889,51	R$ 4.051.276,80
ATIVO PERMANENTE		R$ 797.209,01	R$ 884.149,01
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 797.158,87	R$ 884.098,87
CONSTRUÇÕES		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
PAINEL SOLAR		R$ 0,00	R$ 86.940,00
PASSIVO		R$ 9.666.580,06	R$ 9.059.509,06
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 509.507,50	R$ 1.487.051,67
EXIGÍVEL		R$ 75.856,28	R$ 1.041.995,57
FORNECEDORES		R$ 389,97	R$ 1.003.527,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ 75.466,31	R$ 38.468,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.5A.B0.66.5A.0B.27.CF.7A.24.63.14.AF.9B.CB.A9.66.48.FC.CD-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 433.651,22	R$ 445.056,10
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 54.524,00	R$ 73.734,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 368.894,21	R$ 369.774,95
ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.547,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 10.233,01	R$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R$ 126.582,50	R$ 55.500,06
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 126.582,50	R$ 55.500,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 126.582,50	R$ 55.500,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 9.030.490,06	R$ 7.516.957,33
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 2.535.314,80	R$ (1.513.532,73)
Lucro do Exercicio		R$ 2.535.314,80	R$ (1.532.091,45)
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 0,00	R$ 18.558,72
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.495.175,26	R$ 6.030.490,06
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.495.175,26	R$ 6.030.490,06

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	03.361.390/0001-13	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
*SLINI	3.495.175,26
TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	2.535.314,80
RESUL	6.030.490,06
Notas	

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	03.361.390/0001-13	Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
*SLINI	3.495.175,26
TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	2.535.314,80
RESUL	6.030.490,06
Notas	

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 7.087.403,16	R$ 5.955.676,14
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 7.087.403,16	R$ 5.955.676,14
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 7.086.719,18	R$ 5.954.835,17
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 7.086.719,18	R$ 6.357.856,16
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (403.020,99)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 683,98	R$ 840,97
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 683,98	R$ 840,97
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (4.303.098,53)	R$ (6.069.301,51)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (3.460.931,17)	R$ (5.803.662,95)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (2.730.504,47)	R$ (4.671.300,11)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (2.730.504,47)	R$ (4.671.300,11)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (730.426,70)	R$ (1.132.362,84)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (730.426,70)	R$ (1.132.362,84)
(-) DESPESAS		R$ (842.167,36)	R$ (265.638,56)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (842.167,36)	R$ (265.638,56)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (156.313,83)	R$ (62.415,69)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (678.101,80)	R$ (5.305,84)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (7.751,73)	R$ (10.767,15)
(-) PROVISÃO IRPJ E CSLL		R$ (0,00)	R$ (187.149,88)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 2.784.304,63	R$ (113.625,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.5A.B0.66.5A.0B.27.CF.7A.24.63.14.AF.9B.CB.A9.66.48.FC.CD-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 5.955.676,14	R$ 3.716.077,77
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 5.955.676,14	R$ 3.716.077,77
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 5.954.835,17	R$ 3.716.077,77
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 6.357.856,16	R$ 3.944.217,42
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (403.020,99)	R$ (228.139,65)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 840,97	R$ 0,00
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (6.069.301,51)	R$ (3.280.708,84)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (5.803.662,95)	R$ (3.126.519,17)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (4.671.300,11)	R$ (2.219.038,39)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (4.671.300,11)	R$ (2.219.038,39)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (1.132.362,84)	R$ (907.480,78)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (1.132.362,84)	R$ (907.480,78)
(-) DESPESAS		R$ (265.638,56)	R$ (154.189,67)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (265.638,56)	R$ (154.189,67)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (62.415,69)	R$ (46.627,30)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (5.305,84)	R$ (9.618,03)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (10.767,15)	R$ (8.067,50)
(-) PROVISÃO IRPJ E CSLL		R$ (187.149,88)	R$ (89.876,84)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ (113.625,37)	R$ 435.368,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.5A.B0.66.5A.0B.27.CF.7A.24.63.14.AF.9B.CB.A9.66.48.FC.CD-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 3.716.077,77	R$ 2.648.421,24
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.716.077,77	R$ 2.648.421,24
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.716.077,77	R$ 2.648.421,24
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 3.944.217,42	R$ 2.877.581,96
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (228.139,65)	R$ (229.160,72)
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (3.280.708,84)	R$ (3.579.988,41)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (3.126.519,17)	R$ (3.388.411,17)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (2.219.038,39)	R$ (2.707.100,77)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (2.219.038,39)	R$ (2.707.100,77)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (907.480,78)	R$ (681.310,40)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (907.480,78)	R$ (681.310,40)
(-) DESPESAS		R$ (154.189,67)	R$ (191.577,24)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (154.189,67)	R$ (191.577,24)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (46.627,30)	R$ (64.675,14)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (9.618,03)	R$ (1.929,28)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (8.067,50)	R$ (5.503,11)
(-) PROVISÃO IRPJ E CSLL		R$ (89.876,84)	R$ (119.469,71)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 435.368,93	R$ (931.567,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.5A.B0.66.5A.0B.27.CF.7A.24.63.14.AF.9B.CB.A9.66.48.FC.CD-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 2.648.421,24	R$ 1.769.309,32
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.648.421,24	R$ 1.769.309,32
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.648.421,24	R$ 1.769.303,10
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 2.877.581,96	R$ 1.902.000,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (229.160,72)	R$ (132.696,90)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 6,22
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 6,22
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (3.579.988,41)	R$ (2.691.577,16)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (3.388.411,17)	R$ (2.587.168,36)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (2.707.100,77)	R$ (1.980.012,83)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (2.707.100,77)	R$ (1.980.012,83)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (681.310,40)	R$ (607.155,53)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (681.310,40)	R$ (607.155,53)
(-) DESPESAS		R$ (191.577,24)	R$ (104.408,80)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (191.577,24)	R$ (104.408,80)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (64.675,14)	R$ (40.789,10)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (1.929,28)	R$ (5.775,55)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (5.503,11)	R$ (5.262,55)
(-) PROVISÃO IRPJ E CSLL		R$ (119.469,71)	R$ (52.581,60)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ (931.567,17)	R$ (922.267,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.5A.B0.66.5A.0B.27.CF.7A.24.63.14.AF.9B.CB.A9.66.48.FC.CD-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 15.008.857,71	R$ 14.089.484,47
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 15.008.857,71	R$ 14.089.484,47
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 15.007.430,34	R$ 14.088.637,28
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 15.007.430,34	R$ 15.081.655,54
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (993.018,26)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.427,37	R$ 847,19
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.427,37	R$ 847,19
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (12.473.542,91)	R$ (15.621.575,92)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (10.389.180,38)	R$ (14.905.761,65)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (7.943.282,47)	R$ (11.577.452,10)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (7.943.282,47)	R$ (11.577.452,10)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (2.445.897,91)	R$ (3.328.309,55)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (2.445.897,91)	R$ (3.328.309,55)
(-) DESPESAS		R$ (2.084.362,53)	R$ (715.814,27)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.084.362,53)	R$ (715.814,27)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (563.484,36)	R$ (214.507,23)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (1.500.235,74)	R$ (22.628,70)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (20.642,43)	R$ (29.600,31)
(-) PROVISÃO IRPJ E CSLL		R$ (0,00)	R$ (449.078,03)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 2.535.314,80	R$ (1.532.091,45)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29600027061	03.361.390/0001-13	
NOME EMPRESARIAL		
AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
ED.5A.B0.66.5A.0B.27.CF.7A.24.63.14.AF.9B.CB.A9.66.48.FC.CD	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	03361390000113	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA: 03361390000113	653783023862730576611811924063033697 17	27/09/2024 a 27/09/2025	Sim
Contador	68325223553	NEIDVALDA GONCALVES CALDAS: 68325223553	885233222508152872084673156954038533 98	04/05/2023 a 03/05/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

ED.5A.B0.66.5A.0B.27.CF.7A.24.63.14.
AF.9B.CB.A9.66.48.FC.CD-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/06/2025 às 17:16:36

F3.B6.DC.03.3C.5C.8F.60
1A.6F.FA.B6.11.46.F9.79

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
NIRE	29600027061
CNPJ	03.361.390/0001-13
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Salvador
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/08/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24204

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24204
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.5A.B0.66.5A.0B.27.CF.7A.24.63.14.AF.9B.CB.A9.66.48.FC.CD-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 01146971E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **17/03/2026**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.361.390/0001-13
Endereço: RUA RUBENS GUELLI,134

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, terça-feira, 17 de março de 2026

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS – SUCOP
Á Comissão de Licitação
CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO CENTRO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA MULHER – CDMM.

COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em atendimento ao item 10.14.3 do edital, as empresas consorciadas apresentam seus respectivos Balanços Patrimoniais, comprovando os seguintes valores de Patrimônio Líquido:

- AGC Brasil Engenharia Ltda: R$ 7.516.957,33

- Casa do Ar Engenharia Ltda: R$ 299.598,89

A soma dos patrimônios líquidos das consorciadas totaliza R$ 7.816.556,22, valor superior ao mínimo exigido para participação em consórcio, correspondente a R$ 1.014.000,00.

Dessa forma, resta plenamente atendida a exigência editalícia.

Salvador, BA 19 de março de 2026.

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.361.390/0001-13
Alexandre Garboggini Cardozo
Eng. Civil - CREA 37215

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 03.361.390/0001-13, representada legalmente por
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, CPF nº 920.380.265-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 01662181710, DETRAN-BA

Alexandre Gandarela do Espírito Santo
Engº Mecânico
CREA-BA 45046-D

CASA DO AR ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 05.307.840/0001-15, representada legalmente por
ALEXANDRE GANDARELA DO ESPÍRITO SANTO, CPF 432.129.725-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 00753815735, DETRAN-BA

Empresa:	**AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA**	Página:	0001
Inscrição:	03.361.390/0001-13	Número livro:	0001
Endereço:	Rua RUBENS GUELLI, 134, EDIF EMP ITAIGARA, ITAIGARA, SALVADOR/BA, CEP 41815-135	Emissão:	27/01/2026
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024	Hora:	17:28:51

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.140.481,54 + 5.728.889,51	13,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	509.507,50 + 126.582,50	
Grau de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	509.507,50 + 126.582,50	0,06
	Ativo	9.666.580,06	

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
Data: 28/01/2026 13:03:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

CPF: 920.380.265-72

gov.br
Documento assinado digitalmente
NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
Data: 27/01/2026 18:11:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
Reg. no CRC - DF sob o No. BA017755/O-0
CPF: 683.252.235-53

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.124.083,25 + 4.051.276,80	5,30
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.487.051,67 + 55.500,06	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.487.051,67 + 55.500,06	0,17
	Ativo	9.059.509,06	

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
Data: 28/01/2026 13:04:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

CPF: 920.380.265-72

gov.br
Documento assinado digitalmente
NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
Data: 27/01/2026 18:11:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
Reg. no CRC - DF sob o No. BA017755/O-0
CPF: 683.252.235-53

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS – SUCOP
Á Comissão de Licitação
CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO CENTRO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA MULHER – CDMM.

RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaramos, para os devidos fins, que **não possuímos compromissos assumidos** com Órgãos da Administração Pública.

CONTRATANTE	CONTRATO	OBJETO	VALOR DO CONTRATO	SALDO DO CONTRATO
-	-	-	-	-

SALDO TOTAL DOS CONTRATOS	R$ 0,00

Salvador, BA 19 de março de 2026.

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.361.390/0001-13
Alexandre Garboggini Cardozo
Eng. Civil - CREA 37215

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 03.361.390/0001-13, representada legalmente por
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, CPF nº 920.380.265-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 01662181710, DETRAN-BA

Alexandre Gandarela do Espírito Santo
Engº Mecânico
CREA-BA 45046-D

CASA DO AR ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 05.307.840/0001-15, representada legalmente por
ALEXANDRE GANDARELA DO ESPÍRITO SANTO, CPF 432.129.725-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 00753815735, DETRAN-BA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS – SUCOP
Á Comissão de Licitação
CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO CENTRO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA MULHER – CDMM.

DFL (DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO)

DFL – AGC BRASIL

DFL = (10 × PL) – VA
DFL = (10 × 7.516.957,33) – 0
DFL = 75.169.573,30

DFL – CASA DO AR

DFL = (10 × PL) – VA
DFL = (10 × 299.598,89) – 0
DFL = 2.995.988,90

Onde:
DFL - Disponibilidade Financeira Líquida
PL - Patrimônio líquido
VA - Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar junto aos órgãos da Administração Pública (item 11.11.5)

Salvador, BA 19 de março de 2026.

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.361.390/0001-13
Alexandre Garboggini Cardozo
Eng. Civil - CREA 37215

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 03.361.390/0001-13, representada legalmente por
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, CPF nº 920.380.265-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 01662181710, DETRAN-BA

Alexandre Gandarela do Espírito Santo
Engº Mecânico
CREA-BA 45046-D

CASA DO AR ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 05.307.840/0001-15, representada legalmente por
ALEXANDRE GANDARELA DO ESPÍRITO SANTO, CPF 432.129.725-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 00753815735, DETRAN-BA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 282571/2025
Emissão: 16/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 50DZc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certid² o. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurºdica mencionada, bem como seus respons®veis t¶cnicos e membros do quadro t¶cnico n² o se encontram em d¶bito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 03.361.390/0001-13

Registro: 0000220290

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 3.000.000,00

Data do Capital: 25/11/2020

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRU¤ŭO DE EDIFRCIOS; SERVI¤OS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRU¤ŭO; PREPARA¤ŭO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; DEMOLI¤ŭO DE EDIFRCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; CONSTRU¤ŭO DE INSTALA¤ŭES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE URBANIZA¤ŭO - RUAS, PRA¤AS E CAL¤ADAS; ADMINISTRA¤ŭO DE OBRAS; CONSTRU¤ŭO DE OBRA DE ARTE; CONSTRU¤ŭO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ΞGUA; COLETA DE ESGOTO E CONSTRU¤ŭES; MONTAGEM DE ESTRUTURA METΞLICA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALA¤ŭO EL§TRICA EM BAIXA TENSŭO EM EDIFICA¤ŭES; INSTALA¤ŭES EL§TRICAS, SANITΞRIAS E DE GΞS EM EDIFICA¤ŭES; INSTALA¤ŭO DE PREVEN¤ŭO CONTRA INCNNDIO.

Restri´Þes Relativas ao Objetivo Social:

Endere´o Matriz: RUA RUBENS GUELLI, 134, EDIF. EMP. ITAIGARA SALA 405, ITAIGARA, SALVADOR, BA, 41815135

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 21/08/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 22029

Descri´²o

CERTIDŭO DE REGISTRO E QUITA¤ŭO PESSOA JURIDICA

Informa´Þes / Notas

- A capacidade t¶cnico-profissional da empresa ¶ comprovada pelo conjunto dos acervos t¶cnicos dos profissionais constantes de seu quadro t¶cnico.

- Esta certid² o perder®a validade, caso ocorra qualquer altera´² o posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Ωltima Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infra´²o

Nada consta

Respons®veis T¶cnicos

Profissional: ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

Registro: 0502029820

CPF: ***.380.265-**

Data Inºcio: 21/08/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tºtulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribui´²o: Artigo 7Ł da resolu´²o 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL T§CNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 9231/2026
Emissão: 05/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: by123

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certid² o. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurºdica mencionada, bem como seus respons®veis t¶cnicos e membros do quadro t¶cnico n² o se encontram em d¶bito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 05.307.840/0001-15

Registro: 0000138060

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 200.000,00

Data do Capital: 29/10/2003

Faixa: 2

Objetivo Social: COM§RCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, PE¤AS EM GERAL, MATERIAIS EL§TRICOS E CONTROLES MICROPROCESSADOR DE AUTOMA¤ûO, MATERIAIS DE CONSTRU¤ûO, MANUTEN¤ûO E REPAROS DE AR CONDICIONADOS, LOCA¤ûO DE AR CONDICIONADO, VENDA E INSTALA¤ûO DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO SOLAR, SERVI¤OS DE ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO E EL§TRICOS, EXAUSTûO, VENTILA¤ûO, SISTEMA DE CONTROLE E COMBATE A INCNNDIO, AUTOMA¤ûO COMERCIAL E PREDIAL, PROJETOS, CONSULTORIA BEM COMO TODS OS SERVI¤OS AFINS A ESTAS ATIVIDADES.

Endere´o Matriz: AVENIDA CARDEAL DA SILVA, 12, 3ł ANDAR, RIO VERMELHO, SALVADOR, BA, 41950495

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 07/07/2004

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 13806

Descri´²o

CERTIDûO DE REGISTRO E QUITA¤ûO PESSOA JURIDICA

Informa´Þes / Notas

- A capacidade t¶cnico-profissional da empresa ¶ comprovada pelo conjunto dos acervos t¶cnicos dos profissionais constantes de seu quadro t¶cnico.

- Esta certid² o perder®a validade, caso ocorra qualquer altera´² o posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Ωltima Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infra´²o

Nada consta

Respons®veis T¶cnicos

Profissional: ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO

Registro: 0500100764

CPF: ***.129.725-**

Data Inºcio: 24/08/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tºtulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECMNICO

Atribui´² o: Artigo 12 da Resolu´² o 218/73 do CONFEA

ENGENHEIRO ELETRICISTA ELETRXNICA

Atribui´² o: ARTIGO 9 DA RESOLU¤ûO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL T§CNICO

Profissional: RXNALDE MARINHO CORREIA

Registro: 0512974624

CPF: ***.327.205-**

Data Inºcio: 09/02/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tºtulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROT§CNICA

Atribui´² o: Artigo 8ł da Resolu´² o 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL T§CNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 282543/2025
Emissão: 16/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 005BD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado nº se encontra em d¶bito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
Registro: 0502029820
CPF: ***.380.265-**
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)
Data de registro: 14/02/2002

T°tulo(s)

GRADUA¤ÚO
ENGENHEIRO CIVIL
Atribui´²o: Artigo 7Ł da resolu´²o 218/73 do CONFEA
Institui´²o de Ensino: UNIVERSIDADE CATΦLICA DO SALVADOR - UCSAL
Data de Forma´²o: 02/02/2002

Descri´²o

CERTIDÚO DE REGISTRO E QUITA¤ÚO PESSOA FŠSICA

Informa´Þes / Notas

- A falsifica´²o deste documento constitui-se em crime previsto no CÆdigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) ¯ respectiva a´²o penal.
- Esta certid²o perder®a validade, caso ocorra qualquer altera´²o posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- V®lido em todo territÆrio nacional.

Ωltima Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infra´²o

Nada consta

Responsabilidades T¶cnicas

Empresa: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000220290
CNPJ: 03.361.390/0001-13
Data Þnicio: 21/08/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TŠCNICO

A autenticidade desta Certid²o pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 005BD
Impresso em: 16/04/2025 ¯s 10:45:05 por: adapt, ip: 177.193.215.26

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 8089/2026
Emissão: 27/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: a4zY1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado nº se encontra em d¶bito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO
Registro: 0500100764
CPF: ***.129.725-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 23/08/2005

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA ELETRÔNICA
Atribuição: ARTIGO 9 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: Faculdade de Ciência e Tecnologia ÊREA 1
Data de Formação: 13/08/2005

ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: Artigo 12 da Resolução 218/73 do CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS - SALVADOR
Data de Formação: 24/07/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: POWERLINE ENGENHARIA LTDA
Registro: 0010321578
CNPJ: 06.022.195/0001-57
Data Início: 24/10/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI
Registro: 0000138060
CNPJ: 05.307.840/0001-15
Data Início: 24/08/2006
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ABREU GANDARELA CLIMATIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
Registro: 0000209310
CNPJ: 09.120.605/0001-90
Data Início: 12/11/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 8089/2026
Emissão: 27/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: a4zY1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL T§CNICO

A autenticidade desta Certid² o pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: a4zY1
Impresso em: 27/02/2026 ¯s 11:56:54 por: adapt, ip: 177.50.238.114

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

72060/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D BA** RNP: **0502029820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200333426** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/07/2020 Baixada em: 18/11/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI**

Contratante: **CAC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **14.578.170/0001-62**
Endereço do contratante: RUA ALCEU AMOROSO LIMA Nº: 668
Complemento: EDIF AMERICA TOWERS SALA 1304/1305 Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820770
Contrato: 23.07.2020 Celebrado em: 23/07/2020
Valor do contrato: R$ 440.362,06 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LUÍS VIANA Nº: SN
Complemento: RUA DOS CORAIS - QUADRA E3, LOTE 25 Bairro: ALPHAVILLE I
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41701005
Data de início: 03/08/2020 Conclusão efetiva: 03/11/2020
Finalidade: Residencial
Proprietário: CAC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 14.578.170/0001-62

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 148.30 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 57.01 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 212.68 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1302.94 METRO CÚBICO;

Observações

EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO, CONTENÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE LIMPEZA MECANIZADA, PODA DE ÁRVORES E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

72060/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 72060/2020
22/12/2020, 18:17
3ad3b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3ad3b

CAC – CONSULTORIA E ENGENHARIA

SALVADOR – BA, 03 DE NOVEMBRO DE 2020.

ATESTADO

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, ESTABELECIDA NA RUA LUIZ A. NOGUEIRA 368 RECREIO IPITANGA LAURO DE FREITAS BAHIA, CEP 42.700-650, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 03.361.390.0001-13, EXECUTOU A OBRA LISTADA A SEGUIR RESULTANTE DO CONTRATO DATADO EM 22 DEJULHO DE 2020 – CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA, UNIFAMILIAR COM 3 PAVIMENTOS, LOCALIZADA NA RUA DOS CORAIS, QUADRA E3, LOTE 25, CONDOMÍNIO ALPHAVILLE SALVADOR I, SALVADOR – BA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO CREA/BA 37.215, CUMPRINDO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

Período 03/08/2020 à 03/11/2020.

DADOS DO CONTRATANTE:

CAC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.

ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, Nº 668, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR – BA. CEP: 41820-770.

CNPJ: 14.578.170/0001-62.

RESUMO DA OBRA:

EDIFICAÇÃO COM 3 PAVIMENTOS DISTINTOS, SENDO NECESSÁRIO LIMPEZA MECANIZADA E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, TERRAPLENAGEM ENVOLVENDO CORTE, ATERRO E CONTENÇÕES COM BLOCO ESTRUTURAL. A ESTRUTURA EXECUTADA FOI EM CONCRETO ARMADO TENDO COMO ELEMENTOS:

RUA ALCEU AMOROSO LIMA, Nº 668, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR – BA.
CEP: 41820-770.

14.578.170/0001-62
CAC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
RUA ALCEU AMOROSO LIMA, Nº 668, CAMINHO DA ÁRVORES, SALVADOR-BA CEP 41.820.770
ANTÔNIO C. M. C. S. JÚNIOR
SÓCIO ADM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72060/2020, emitida em 22/12/2020

Certidão nº 72060/2020
24/12/2020, 11:42
Chave de Impressão: 3ad3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2020 e contém 3 folhas

CAC – CONSULTORIA E ENGENHARIA

SAPATAS, VIGAS BALDRAMES, PILARES, VIGAS, LAJES MACIÇAS, PAREDES DE CONTEÇÃO E PISCINA ELEVADA.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
SERVIÇOS INÍCIAS		
Supressão de vegetação e poda de árvores de espécies nativas e/ou exóticas em área urbana e destinação apropriada.	M²	824,90
Locação de obra com gabarito (para edificações).	M²	277,69
Locação topográfica de obra.	M²	824,90
Tapume de vedação em telha zincalume em bom estado de conservação, com pintura de logomarca.	M²	132,66
Barracão de obra em chapa de compensado ou telha zincalume ,cobertura em telha de cimento amianto / zincalueme, lastro de concreto, incl.instalações elétricas e hidrossanitárias, portas e esquadrias com destinação para uso em sanitário, vestiário e refeitório.	M²	30,00
Aluguel de 2 containeres incluindo inst 2oelba2a e hidrossanitaria, em chapa de aço com nervura trapezoidal, transporte, carga e descarga.	Mês	4,00
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte.	M²	2,00
Instalação provisória para energia e água (hidrômetros e quadro padrão 2oelba).	Vb	1,00
TERRAPLENAGEM		
Escavação p/ abertura de corte com bota-fora DMT 20 Km.	M³	1302,94
Aterro manual compactado com material local, inclusive empolamento.	M³	52,27
Carga e transporte em carro de mão, DM=50m.	m³	20,00
Transporte em caminhão basculante, DM=30km.	m³	20,00
Escavação manual de terra em cavas de fundação, valas e canais, com transporte vert. até 1,50m, e horiz. até 10m, sem bota-fora.	m3	128,03
Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m. no máximo.	m3	77,04
FUNDAÇÃO		
Concreto magro com areia e brita 1:4:8 amassamento manual.	m³	5,32
Concreto usinado fck= 30MPa, c/lançamento, vibração em fundação e desmoldagem.	m³	57,01
Aço CA50/60, incl. Dobagem, montagem e colocação nas fôrmas.	kg	502,20

RUA ALCEU AMOROSO LIMA, Nº 668, CAMINHO DAS ÁRVORES, SAL
CEP: 41820-770.

14.578.170/0001-62
CAC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
RUA ALCEU AMOROSO LIMA, Nº 668, CAMINHO DA ÁRVORES, SALVADOR-BA CEP 41 820-770
ANTÔNIO C. M. C. S. JÚNIOR
SÓCIO ADM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72060/2020, emitida em 22/12/2020

Certidão nº 72060/2020
24/12/2020, 11:42
Chave de Impressão: 3ad3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2020 e contém 3 folhas

CAC – CONSULTORIA E ENGENHARIA

Fôrma de tábua de pinho p/fundação, utilização de 5 vezes.	m²	279,20
ESTRUTURA		
Concreto usinado fck=30MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento, vibração e escoramento. Aproximadamente 1750 m² de área de forma.	m³	148,30
Aço CA50/60, incl. Dobagem, montagem e colocação nas fôrmas.	kg	1171,80
CONTENÇÃO DE TERRA		
Alvenaria armada de contenção em parede de alvenaria estrutural 19 x 39 x 14.	m²	212,68

CAC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.578.170/0001-62

ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES CAJADO - CREA 32061-D

SÓCIO ADMINISTRADOR

14.578.170/0001-62
CAC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
RUA ALCEU AMOROSO LIMA, Nº 668, CAMINHO DA ÁRVORE, SALVADOR-BA CEP 41.820-770
ANTÔNIO C. M. C. S. JÚNIOR
SÓCIO ADM

RUA ALCEU AMOROSO LIMA, Nº 668, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR – BA.
CEP: 41820-770.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72060/2020, emitida em 22/12/2020

Certidão nº 72060/2020
24/12/2020, 11:42
Chave de Impressão: 3ad3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2020 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

118671/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D BA** RNP: **0502029820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210673350** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/11/2021 Baixada em: 02/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI**

Contratante: **Meca Patrimonial Paraiso Ltda** CPF/CNPJ: **21.090.141/0001-12**
Endereço do contratante: AVENIDA Luis Tarquinio Nº: 2578
Complemento: Edf. Vilas Master Empresarial Bairro: PITANGUEIRAS
Cidade: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700000
Contrato: 19022021 Celebrado em: 20/01/2021
Valor do contrato: R$ 150.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ESTRADA Estrada do côco Nº: E 02
Complemento: Condomínio Porto Busca Vida Resort Bairro: BUSCA VIDA (ABRANTES)
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42840000
Data de início: 02/02/2021 Conclusão efetiva: 02/02/2022
Finalidade: Residencial
Proprietário: Meca Patrimonial Paraiso Ltda CPF/CNPJ: 21.090.141/0001-12

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 430.27 METRO QUADRADO;

Observações

Gerenciamento de obra residencial unidomiciliar

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SUPRESSÃO VEGETAL E PODA DE ARVORES POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL REQUERENTE.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 118671/2021
06/12/2021, 07:24
4y33z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4y33z

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **AGC Brasil Comércio e Serviço EIRELI**, com sede na Rua Luiz A. Nogueira, n° 368, bairro Recreio Ipitanga, CEP 42700-650, Cidade Lauro de Freitas, Estado Bahia, inscrita no CNPJ sob n° 03.361.390/0001-13, executou para a **Meca Patrimonial Paraíso LTDA**, com sede na Av. Luiz Tarquinio, n° 2578, sala 510, Edf. Vilas Master Empresarial, Pitangueiras, Lauro de Freitas - Ba, CEP 42.700-000, inscrita no CNPJ sob nº 21.090.141/0001-12, em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT a obra de Construção de Edifício Residencial, conforme Laudo Técnico em anexo.

Nº contrato: 19022021
Início dos serviços: 01/03/2021
Término dos serviços: 11/08/2021
Endereço da Obra: Estrada do Côco, km 8, Catu de Abrantes, Camaçari Bahia, CEP 42.840-000, no Condomínio Porto Busca vida Resort Residence.
Finalidade: Residencial
Profissional Responsável Técnico: Alexandre Garboggini Cardozo, Engenheiro Civil REGISTRO CREA: 37.215D
ART: BA20210445713

Salvador - BA, 11/08/2021

Meca Patrimonial Paraíso LTDA – CNPJ: 21.090.141/0001-12
Joilson Lima dos Santos – CPF: 293.097.005-72
Sócio Diretor Administrativo

21.090.141/0001-12
MECA PATRIMONIAL PARAÍSO LTDA
AV. LUIZ TARQUINIO, N° 2578, SALA 510,
PITANGUEIRAS, LAURO DE FREITAS-BA,
CEP 42.700-000
JOILSON LIMA DOS SANTOS
SÓCIO DIRETOR ADMINISTRATIVO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 118671/2021, emitida em 06/12/2021

Certidão nº 118671/2021
17/12/2021, 11:30
Chave de Impressão: 4y33z
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2021 e contém 1 folhas

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de **construção de um edifício residencial** constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela empresa contratante **MECA PATRIMONIAL PARAISO LTDA,** com sede na AV. LUIZ TARQUINIO, N° 2578, SALA 510, EDF. VILAS MASTER EMPRESARIAL, PITANGUEIRAS, LAURO DE FREITAS - BA, CEP 42.700-000**, inscrita no CNPJ sob n° 21.090.141/0001-12,** através do **Eng°. Leonardo Garboginni Cardozo, inscrito sob o registro do CREA de n° 46887/D BA,** tendo como responsável pela execução dos serviços o **Eng°. Alexandre Garboggini Cardozo, inscrito sob o registro do CREA de n° 37215/D BA,** técnico representante da contratada **AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI, com sede na rua Luiz Antônio Nogueira, n° 365, Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas, Estado Bahia, inscrita no CNPJ 03.361.390/0001-13** realizados no endereço **Avenida Santo Amaro, n° 1391, lote 10, bairro Caji, CEP 42722-890, Cidade Lauro de Freitas, Estado Bahia** durante o período de 01/03/2021 a 11/08/2021, conforme planilha abaixo.

VIGAS BALDRAMES, PILARES, VIGAS E LAJES PRÉ-MOLDADAS.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
SERVIÇOS INÍCIAS		
Supressão de vegetação e poda de árvores de espécies nativas e/ou exóticas em área urbana e destinação apropriada.	M²	852,39
Locação de obra com gabarito (para edificações).	M²	196,18
Locação topográfica de obra.	M²	852,39
Tapume de vedação em telha zincalume em bom estado de conservação, com pintura de logomarca.	M²	64,00
Barracão de obra em chapa de compensado ou telha zincalume, cobertura em telha de cimento amianto / zincalueme, lastro de concreto, inclusive instalações elétricas e hidros sanitárias, portas e esquadrias com destinação para uso em sanitário, vestiário e refeitório.	M²	32,50
Instalação provisória para energia e água (hidrômetros e quadro padrão Coelba).	Vb	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 118671/2021, emitida em 06/12/2021

Certidão nº 118671/2021
17/12/2021, 11:30
Chave de Impressão: 4y33z
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2021 e contém 2 folhas

TERRAPLENAGEM		
Escavação p/ abertura de corte com bota-fora DMT 20 Km.	M^3	213,10
Aterro manual compactado com material local, inclusive empolamento.	M^3	213,10
Carga e transporte em carro de mão, DM=50m.	m^3	20,00
Escavação manual de terra em cavas de fundação, valas e canais, com transporte vert. até 1,50m, e horiz. até 10m, sem bota-fora.	m3	218,68
Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m. no máximo.	m3	217,92
FUNDAÇÃO		
Concreto magro com areia e brita 1:4:8 emassamento manual.	m^3	2,52
Concreto usinado fck= 30MPa, c/lançamento, vibração em fundação e desmoldagem.	m^3	25,60
Aço CA50/60, incl. Dobragem, montagem e colocação nas fôrmas.	kg	1.458,80
Fôrma de tábua de pinho p/fundação, utilização de 5 vezes.	m^2	278,10
ESTRUTURA		
Concreto usinado fck=30MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento, vibração e escoramento. Aproximadamente 705,30 m^2 de área de forma.	m^3	73,40
Aço CA50/60, incl. Dobragem, montagem e colocação nas fôrmas.	kg	4.663,70

Endereço da Obra: Estrada do Côco, km 8, Catu de Abrantes, Camaçari Bahia, CEP 42.840-000, no Condomínio Porto Busca vida Resort Residence

Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra a veracidade das informações presentes no Atestado Técnico emitido pelo contratante, bem como a constatação das informações descritas na tabela acima com descrições das atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra foi realizada em total conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT.

Salvador – BA, 11/08/2021

Leonardo Garboggini Cardozo – CPF: 944.507.065 – 87

Engenheiro Civil – CREA: 46887-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 118671/2021, emitida em 06/12/2021

Certidão nº 118671/2021
17/12/2021, 11:30
Chave de Impressão: 4y33z
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2021 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

141530/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D BA** RNP: **0502029820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220194632** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/08/2022 Baixada em: 25/08/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI**

Contratante: **Smart Center Comercial de Materiais de Construção em Geral** CPF/CNPJ: **19.051.774/0001-70**
Endereço do contratante: RUA BALDUÍNO TAQUES Nº: 2057
Complemento: Bairro: ORFÃS
Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84015255
Contrato: 12/2021 Celebrado em: 12/07/2021
Valor do contrato: R$ 384.327,17 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT Nº: 4745
Complemento: Quadra L, lote 02 Bairro: Loteamento Jardim Aeroporto
Cidade: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700000
Data de início: 22/07/2021 Conclusão efetiva: 01/10/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: Smart Center Comercial de Materiais de Construção em Geral CPF/CNPJ: 19.051.774/0001-70

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 99.17 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 316 - Demolição 17.25 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 1025.96 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 316 - Demolição 422.85 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 316 - Demolição 2.50 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 5.00 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 1038.88 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #168 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 316 - Demolição 162.00 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 1930.50 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 50.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 872.41 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #240 - REDES TELEFONICAS 111 - Execução de Obra Técnica 872.41 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > INFORMÁTICA > #308 - REDE LÓGICA 111 - Execução de Obra Técnica 872.41 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 872.41 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 111 - Execução de Obra Técnica 872.41 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 205.88 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 316 - Demolição 22.90 METRO CÚBICO;

Observações

Demolição e reforma de galpão comercial com área construída de 872,41 m². Construção de cobertura metálica.

Informações Complementares

- Considerar como serviços de alarme, rede lógica e telefonia, apenas, a instalação de tubulação seca.
- Considerar como serviços de elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar os quantitativos, apenas, constantes no atestado.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

141530/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 141530/2022
25/08/2022, 15:06
WB7WZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: WB7WZ

ESPAÇO SMART
Tudo para Construção a Seco

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI,** com sede na **Rua Luiz Antônio Nogueira, n° 365, Recreio Ipitanga, CEP 42700-650, Lauro de Freitas, Estado Bahia,** inscrita no CNPJ sob **nº 03.361.390/0001-13,** executou para a **SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** inscrita no CNPJ sob o **n° 19.051.774/0001-70**, em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT a reforma de galpão comercial, incluindo serviços de demolições de alvenaria e piso, nivelamento de terreno, prestação de serviços como divisórias em gesso acartonado e alvenaria, pavimentação em concreto polido e piso tipo bloquete, instalações hidráulicas, elétrica e sistema de combate à incêndio e pânico, pintura em geral e cobertura metálica, não havendo, portanto, fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial.

Profissional responsável técnico: Eng. Civil, 37215/D BA, Alexandre Garboggini Cardozo.

N° contrato: 12/2021

Valor do contrato: R$ 384.327,17

Início dos serviços: 22/07/2021

Término dos serviços: 01/11/2021

Endereço da obra: Avenida Santos Dumont, n° 4745, Recreio Ipitanga, CEP 42700-170, Lauro de Freitas, estado Bahia.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 141530/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão nº 141530/2022
25/08/2022, 15:43
Chave de Impressão: WB7WZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 8 folhas

ESPAÇO SMART
Tudo para Construção a Seco

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1.0	**DEMOLIÇÃO, NIVELAMENTO TERRENO E BOTA FORA EM ÁREA LICENCIADA.**		
1.1	Demolição de alvenaria de bloco furado de forma manual, sem reaproveitamento.	M3	22,90
1.2	Demolição de lajes de forma manual, sem reaproveitamento.	M3	17,25
1.3	Demolição de pilares e vigas em concreto armado de forma manual, sem reaproveitamento.	M3	2,50
1.4	Demolição de revestimento cerâmico de forma manual, sem reaproveitamento.	M3	194,07
1.5	Remoção de cabos elétricos de forma manual, sem reaproveitamento.	M	1.500,00
1.6	Remoção de louças de forma manual, sem reaproveitamento.	UN	5,00
1.7	Remoção de portas de forma manual, sem reaproveitamento.	M2	14,70
1.8	Demolição de piso de alta resistência.	M2	198,14
1.9	Demolição de telhado com telha de cimento amianto ondulada.	M2	422,85
1.10	Demolição de rufo em concreto armado.	M	60,00
1.11	Retirada de calha em alumínio.	M	60,00
1.12	Demolição de forros em PVC e gesso acartonado.	M2	235,00
1.13	Demolição de reboco.	M2	168,96
1.14	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado.	M2	25,00
1.15	Demolição de divisórias tipo divilux.	M2	60,12
1.16	Desmontagem de escada metálica.	UN	1,00
1.17	Coleta e cargas manuais de entulho.	M3	50,00
1.18	Descarte de material em caminhão basculante 10m3 em área apropriada.	M3	162,00
2.0	**PAREDES E DIVISÓRIAS**		
2.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5X19X19 cm (espessura 11,5 cm).	M2	205,88
2.2	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálico com guias duplas, com vãos.	M2	210,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 141530/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão nº 141530/2022
25/08/2022, 15:43
Chave de Impressão: WB7WZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 8 folhas

ESPAÇO SMART
Tudo para Construção a Seco

2.3	Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de vão.	M	3,90
3.0	**REVESTIMENTO**		
3.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual.	M2	518,69
3.2	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço T3 – 1:3 cimento/areia/vedacit.	M2	518,69
3.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45X45cm aplicada em ambientes de área menor que 5m2.	M2	47,55
4.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.1	Revisão superficial de contrapiso com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).	M2	326,76
4.2	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 4,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	M2	189,42
4.3	Pavimentação em bloquete, cor natural, 16 faces, 11X22cm, E = 8cm, 39un/m2, NBR9781, FCK=35MPa, solo com coxim de areia grossa compactada com placa vibratória, e (comp.) = 6cm, rejuntado com areia fina.	M2	519,44
4.4	Compactação manual de pavimentação em bloquete de concreto com placa vibratória 400Kg – 7 à 10 HP não reversível.	M2	519,44
4.5	Pavimento em concreto armado FCK=25MPa, desempolado, e=12cm, para sobrecargas de até 6t/m² com tela soldada Q138.	M2	99,17
4.6	Junta de dilatação com barra de transferência Ø=16mm a cada 30cm, inclusive preenchimento com tarugo e mastique para piso de concreto com espessura de 10,1 até 12,5 cm.	M	40,00
4.7	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, armado.	M2	16,00
5.0	**COBERTURA**		
5.1	Fundação em blocos de concreto armado para pilares metálicos com altura de até 6m.	M3	5,00
5.2	Cobertura metálica com estrutura treliçada, incluso perfis metálicos, chapa metálicas, mão de obra e transporte com guindaste – fornecimento e instalação.	M2	512,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 141530/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão nº 141530/2022
25/08/2022, 15:43
Chave de Impressão: WB7WZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 8 folhas

ESPAÇO SMART
Tudo para Construção a Seco

5.3	Telhamento com telha tipo aluzinco, com até 2 águas, em trama metálica, incluso transporte vertical.	M2	512,98
5.4	Calha em alumínio, abertura L=1,10m, formato em "U" desenvolvimento 1,46m, inclusive assentamento, exceto transporte.	M2	60,00
5.5	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada com espessura de 6m.	M2	363,09
6.0	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
6.1	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos.	M2	50,00
7.0	**PORTAS / PORTÕES / JANELAS**		
7.1	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos – fornecimento e instalação.	M2	105,40
7.2	Porta de enrolar, em perfil meia cana furado, tipo lâmina transvision automática – fornecimento e instalação.	M2	25,20
7.3	Porta de abrir em vidro temperado, E=10mm, com bandeira fixa de 30cm, incluso fechadura e fixadores – fornecimento e instalação.	M2	8,40
7.4	Portão de correr, em chapa de lambri, estruturado em tubo tipo metalon 30X30mm, incluso aplicação de fundo e duas demãos de esmalte sintético – fabricação e instalação.	M2	2,80
7.5	Portão de abrir em chapa de lambri de 8mm, estruturado em tubo tipo metalon 50X50mm, incluso aplicação de fundo e duas demãos de esmalte sintético – fabricação e instalação.	M2	40,00
7.6	Instalação de vidro temperado fixo, E = 10mm, encaixe em perfil U.	M2	16,80
8.0	**ARREMATES**		
8.1	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2cm.	M	4,90
9.0	**PINTURA**	**M2**	**1.930,50**
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	752,30
9.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	M2	1.821,05
9.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica no teto, duas demãos.	M2	19,70
9.4	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	M2	340,38
9.5	Aplicação de textura rolada em paredes, duas demãos.	M2	217,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 141530/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão nº 141530/2022
25/08/2022, 15:43
Chave de Impressão: WB7WZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 8 folhas

ESPAÇO SMART
Tudo para Construção a Seco

9.6	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicado a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos).	M2	33,75
9.7	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado.	M2	56,00
10.0	**FORRO**		
10.1	Fornecimento e instalação de forro modular.	M2	176,93
10.2	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado, incluso estrutura de fixação e detalhes arquitetônicos com sancas.	M2	59,68
11.0	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**M2**	**872,41**
11.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca – fornecimento e instalação.	UN	2,00
11.2	Lavatório louça branca com coluna, 45X55 cm ou equivalente, padrão médio, inclusive sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40 cm em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio – fornecimento e instalação.	UN	1,00
11.3	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, E=2cm, DIM= 1,40X0,60m, com 01 cuba de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	UN	2,00
11.4	Pia de cozinha com bancada em aço inox, DIM=1,80X0,60m, com 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	UN	1,00
11.5	Caixa de passagem coletora de águas pluviais, em alvenaria de tijolos maciços, DIM. INT = 0,25X0,85X1,00 m com grade de concreto.	UN	5,00
11.6	Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto DN=200mm, sem reaproveitamento.	M	75,00
12.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**M2**	**872,41**
12.1	Relocação de quadro elétrico existente com reaproveitamento de barramento e disjuntores.	UN	1,00
12.2	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).	UN	96,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 141530/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão nº 141530/2022
25/08/2022, 15:43
Chave de Impressão: WB7WZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 8 folhas

ESPAÇO SMART
Tudo para Construção a Seco

12.3	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede – fornecimento e instalação.	M	250,00
12.4	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, DN 25mm, aparente, instalado em parede – fornecimento e instalação.	M	70,00
12.5	Luminária tipo paflon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 01 lâmpada de 15W – fornecimento e instalação.	UN	58,00
12.6	Luminária tipo fita em LED de 6500K, com lâmpada de 14W – fornecimento e instalação.	M	23,00
12.7	Luminária tipo refletores em LED de 150W – fornecimento e instalação.	UN	6,00
13.0	**INSTALAÇÃO TELEFONIA E LÓGICA**	**M2**	**1.744,82**
13.1	Distribuidor geral padrão Telebrás dimensões 0,60X0,60X0,12 m.	UN	1,00
13.2	Caixa de passagem para telefone, padrão Telebrás, embutir, 0,60X0,60X0,12 m, em chapa aço galvanizado.	UN	2,00
13.3	Ponto para cabeamento estruturado embutir, com eletroduto PVC rígido Ø ¾" com cabo UTP 4 pares cat. 6.	PT	4,00
13.4	Central telefônica (PABX – CPA 4/12).	UN	1,00
13.5	Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19"X44UX8,70 m, inclusive acessórios.	UN	1,00
13.6	Cabo telefônico CCI-50 4 pares, sem blindagem, instalado em entrada de edificação – fornecimento e instalação.	M	50,00
14.0	**INSTALAÇÃO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO E PÂNICO**	**M2**	**872,41**
14.1	Hidrante subterrâneo predial (com curva longa e caixa), DN 75 mm – fornecimento e instalação.	UN	1,00
14.2	Abrigo para hidrante, 90X60X17 cm, com registro globo angular 45° graus 2 ½", adaptador storz 2 ½" mangueira de incêndio 20M, redução 2 ½"X 1 ½" e esguicho em latão 1 ½" – fornecimento e instalação.	UN	1,00
14.3	Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 80mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento).	M	60,00
14.4	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 ½"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrantes – fornecimento e instalação.	M	90,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 141530/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão nº 141530/2022
25/08/2022, 15:43
Chave de Impressão: WB7WZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 8 folhas

ESPAÇO SMART
Tudo para Construção a Seco

14.5	Curva 45° graus, em aço, conexão soldada, DN 65 (2 ½"), instalado em rede de alimentação para hidrante – fornecimento e instalação.	UN	6,00
14.6	Curva 90° graus, em aço, conexão soldada, DN 65 (2 ½"), instalado em rede de alimentação para hidrante – fornecimento e instalação.	UN	4,00
14.7	Joelho 45° graus, em ferro galvanizado, DN 65 (2 ½"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante – fornecimento e instalação.	UN	5,00
14.8	Joelho 90° graus, em ferro galvanizado, DN 65 (2 ½"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante – fornecimento e instalação.	UN	5,00
14.9	União, ferro galvanizado, DN 65 (2 ½"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante – fornecimento e instalação.	UN	4,00
14.10	Caixa d'água em fibra de vidro – instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000L.	UN	3,00
14.11	Motobomba marca Schneider ou similar, modelo SH55 BPI-21, 2 ½", motor a combustão – gasolina, 5,5CV.	UN	2,00
14.12	Conjunto moto - bomba com motor de 2 CV, trifásico, bomba centrífuga, sucção = 1 ¼", recalque = 1", pr. máx. 36 m.c.a; alt. Sucção 8 m.c.a, faixas hm (m) – q (m³/h): (30-7,3) (26-10,0) (23-11-7) (17-14,6) (14-15,9), inclusive chave de partida direta.	UN	2,00
14.13	Válvula medidora de fluxo em aço galvanizada, tipo palheta 3" (chave de fluxo).	UN	1,00
14.14	Fornecimento e instalação de central de alarme de incêndio com sistema endereçável com bateria interna selada.	UN	1,00
14.15	Fornecimento e instalação de acionador manual.	UN	1,00
14.16	Fornecimento e instalação de avisador audiovisual 105 DB/1m.	UN	1,00
14.17	Fornecimento e instalação de detectores de temperatura, tipo termovelocimétrico.	UN	17,00
14.18	Fornecimento e instalação de luminárias de sinalização de emergência com fita dupla face, com indicação para direita/esquerda – (1X9W) D9 Balizamento.	UN	3,00
14.19	Fornecimento e instalação de luminária de emergência – (2X9W) Aclaramento D18.	UN	6,00
14.20	Fornecimento e instalação de Extintor Portátil de Pó com capacidade Extintora 3-A:40-B:C para combate de fogo classes A, B e C, CAP=4KG de carga.	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 141530/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão nº 141530/2022
25/08/2022, 15:43
Chave de Impressão: WB7WZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 8 folhas

ESPAÇO SMART
Tudo para Construção a Seco

14.21	Fornecimento e instalação de Extintor Portátil de CO^2 com capacidade Extintora 5-B:C para combate do fogo das classes B e C com 6KG de carga.	UN	1,00
15.0	**ITENS OMISSOS**		
15.1	Cravejamento de rufo com argamassa cimentícia em cobertura.	M	50,00
15.2	Instalação de kits portas em espuma de poliuretano, incluso remoção e montagem de aduelas.	UN	9,00
15.3	Instalação de Padrão Coelba Trifásico, incluso cabos, disjuntor trifásico, caixa de relógio e disjuntor e cabos com Ø 30mm².	UN	1,00
15.4	Remoção do telhado em telha de fibrocimento de 6mm com recorte no beiral.	M	20,00
15.5	Remoção de gradil tubular e reinstalação com ajustes necessários, exceto pintura.	M2	33,75
15.6	Execução de limpezas de fossas existentes com destinação de resíduos em local apropriado.	M3	12,00
15.7	Execução de pilar, incluso aço CA-50, montagem e desmontagem de fôrma e concretagem com lançamento, adensamento e cura.	M3	0,34
15.8	Execução de demolição com arestamento das faces, incluso descarte de material em lugar apropriado.	M2	17,60
15.9	Execução de passeio com concreto convencional não armado.	M3	2,25
15.0	**LIMPEZA GERAL**		
15.1	Limpeza geral da obra.	M2	1.059,00

Lauro de Freitas – BA, 08/08/2022.

19.051.774/0001-70
SMART CENTER COM. MAT. CONST. LTDA
AV. SANTOS DUMONT, Nº 4745, RECREIO IPITANGA,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42700-170
ROGÉRIO SCHEFFER
SÓCIO DIRETOR

19.051.774/0001-70
SMART CENTER COM. MAT. CONST. LTDA
AV. SANTOS DUMONT, Nº 4745, RECREIO IPITANGA,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42700-170
RUBENS JUNIOR ANDRADE DE CAMPOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA PR 70912 - D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 141530/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão nº 141530/2022
25/08/2022, 15:43
Chave de Impressão: WB7WZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 8 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

148296/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D BA** RNP: **0502029820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220221091** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/09/2022 Baixada em: 20/09/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI**

Contratante: **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **13.927.801/0006-53**
Endereço do contratante: AVENIDA ANITA GARIBALDI Nº: 2981
Complemento: TÉRREO, SALA DA COPEL Bairro: RIO VERMELHO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40170130
Contrato: 141/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 6.349.256,01 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SUBÚRBIO Nº: 2981
Complemento: E. M. André Rebouças, E. M. Darcy Ribero, E. M. Itacaranha Manoel Faustino, E. M. Machado de Assis, E. M. Professor Ítalo Gaudenzi e E.M. Santo Antônio das Malvinas Bairro: SUBÚRBIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40170130
Data de início: 15/12/2021 Conclusão efetiva: 14/06/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 13.927.801/0006-53

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 6.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 316 - Demolição 5380.81 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 3441.68 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 161 - Execução de Instalação 33949.10 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MADEIRA > #93 - EDF. DE MADEIRA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 5460.17 METRO QUADRADO;

Observações

REFORMA DE 6 UNIDADES ESCOLARES DA GRE SUBÚRBIO I.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À VEGETAÇÃO, PLANTIO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

148296/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 53 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 148296/2022
30/09/2022, 12:33
dwCA0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: dwCA0

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SMED - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRE- DIRETORIA DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Secretaria Municipal de Educação-SMED, CNPJ 13.927.801/0006-53**, no uso de suas atribuições, atesta que a empresa **AGC BRASIL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI**, sediada na Rua Luiz A Nogueira, 368, QUADRA 11-LOTE 17 CAJI, Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas-BA, inscrita no CNPJ n° 03.361.390/0001-13, executou os serviços de reforma em seis unidades escolares, conforme as normas vigentes adotadas por esta Secretaria, tendo a empresa apresentado bom desempenho técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA: AGC BRASIL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.° Civil Alexandre Garboggini Cardozo – CREA: BA 37215/D

ART BA20210692870

CONTRATO N° 141/2021

OBJETO: REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DO SALVADOR, COM BASE NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS ELABORADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

ORDEM DE SERVIÇO: 14/12/2021

DATA DE TÉRMINO: 14/06/2022

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 14/06/2022

VALOR DO CONTRATO: R$ 6.349.256,01 (seis milhões e trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e um centavo)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
	ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO		
	RUA SALVADOR, 246, NOVA BRASILIA DE VALERIA		
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	8,00
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	12,00
2.0	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.	m²	120,25
2.2	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	45,00
2.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	28,00
2.4	Demolição de divisórias tipo naval	m²	35,00
2.5	Remoção de vaso sanitário	un	23,00
2.6	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	23,00
2.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	69,04
2.8	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	67,04
3.0	**CARGA E TRANSPORTE**		
3.1	Coleta e carga manuais de entulho	m³	186,18
3.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km	m3xkm	5.585,30
3.3	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	279,27
4.0	**ESTRUTURA /ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
4.1	Atualização cadastral	m²	1.247,67
5.0	**REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS INTERNOS**		
5.1	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1.438,96
5.2	Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira de 400 L	m²	65,36
5.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces de paredes, espessura 20mm, com	m²	85,25

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3182288/Crea: 9439/...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	execução de taliscas		
5.4	Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Entre 5M2 E 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas	m²	85,25
5.5	Rodapé em marmorite, altura 10cm.	m	2.055,70
5.6	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	5,00
5.7	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	95,25
5.8	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	7,25
5.9	Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	1.438,96
6.0	**PINTURA INTERNA/EXTERNA**		
6.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	453,27
6.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	1.135,65
6.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	1.295,06
6.4	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	m²	1.135,65
6.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	1.135,65
6.6	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos.	m²	55,44
6.7	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	55,44
7.0	**PISO INTERNO**		
7.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	1.135,65
7.2	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de	m²	1.135,65

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 84398

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	regularização, aplicado - R1		
7.3	Polimento de piso de alta resistência, novo-R1	m²	1.135,65
7.4	Resina epóxi para piso de granilite	m²	1.135,65
7.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.	m²	105,52
7.6	Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa	m	56,35
8.0	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
8.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m²	152,25
8.2	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm.	m²	239,71
8.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m²	25,00
8.4	Plantio de grama em placas	m²	145,39
9.0	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**		
9.1	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação	un	9,00
9.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	un	19,00
9.3	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	28,00
9.4	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m²	8,00
9.5	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	8,00
9.6	Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m²	35,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162298/Crea: 94386

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.7	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar	un	1,00
9.8	Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar	un	1,00
9.9	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação.	m²	69,05
9.10	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças	m²	8,88
9.11	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	m²	69,05
9.12	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para janelas, varandas, etc	m²	69,05
9.13	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	69,05
9.14	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	3,00
9.15	Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30	m²	69,05
10.0	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
10.1	**Louça e metais**		
10.1.1	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	12,00
10.1.2	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar	un	12,00
10.1.3	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.	un	12,00
10.1.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	12,00
10.1.5	Chuveiro plástico sem registro	un	2,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162266/Crea: 94388

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

10.1.6	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	11,00
10.1.7	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação.	un	4,00
10.1.8	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	un	2,00
10.1.9	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza	un	4,00
10.1.10	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	un	2,00
10.1.11	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x 1.1/2"para pia - fornecimento e instalação.	un	6,00
10.1.12	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	1,00
10.1.13	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2"ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	un	2,00
10.1.14	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	un	12,00
10.1.15	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	11,00
10.2	**Rede de esgoto primário e secundário**		
10.2.1	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	68,00
10.2.2	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	8,00
10.2.3	Revisão de ponto de esgoto tipo 2	un	11,00
10.2.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	11,00
10.2.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha,	un	12,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94380

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	máquinas de lavar, etc...)		
10.2.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	8,00
10.3	**Rede hidráulica - água fria**		
10.3.1	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	11,00
10.3.2	Revisão de ponto de água tipo 1	un	11,00
10.3.3	Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	8,00
10.3.4	Kit de registro de pressão bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	12,00
10.3.5	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	12,00
10.3.6	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	un	2,00
11.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
11.1	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada (2 Módulos) 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	76,00
11.2	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 20A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	20,00
11.3	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	30,00
11.4	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	176,00
11.5	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	6,00
11.6	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	34,00
11.7	Plafon E-27	un	18,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula:3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

11.8	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	148,00
11.9	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 30 Disjuntores Din 150A - Fornecimento E Instalação.	un	4,00
11.10	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação.	un	26,00
11.11	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	3,00
11.12	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação.	un	26,00
11.13	Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação.	un	20,00
11.14	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	590,00
11.15	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	438,00
11.16	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C	m	280,00
11.17	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	2.920,00
11.18	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	m	1.119,00
11.19	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	m	534,00
11.20	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	4,00
11.21	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	3,00
11.22	Remoção de luminária	un	176,00
11.23	Remoção de interruptores e tomadas	un	124,00
11.24	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir,	un	196,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	p/eletroduto		
11.25	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusivelâmpada de led 50w	un	3,00
12.0	**COBERTURA / FORROS**		
12.1	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1.247,67
12.2	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibrocimento 4 a 8 mm.	m²	1.247,67
12.3	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m²	1.247,67
12.4	Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm h=1,10m e apoio de 17 x 60cm	un	125,00
12.5	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm	m	98,25
12.6	Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 90 (Eternit ou similar)	m²	1.247,67
12.7	Chapim de concreto pré-moldado	m	325,21
12.8	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	159,89
12.9	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	m²	1.247,67
12.10	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m²	1.247,67
13.0	**OUTROS**		
13.1	Locação de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m	mxmês	132,00
13.2	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	182,00
13.3	Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 1"x2" horizontais a cada 5cm com 1,85m e barras externas verticais em alumínio anodizado branco de 1.1/2" x 1.1/2" com 3,05m - Fixado com	m²	22,38

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162288/CREA-BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	rebite		
13.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00
13.5	Letras em aço escovado 25 x 25 cm	un	27,00
13.6	Limpeza geral	m²	1.247,67
14.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
14.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	120,00
14.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	880,00
14.3	Vigia noturno com encargos complementares	h	1.800,00
ESCOLA MUNICIPAL ANDRE REBOUÇAS			
RUA SÁ OLIVEIRA, 115, PLATAFORMA			
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	8,00
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	12,00
2.0	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	5,00
2.2	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	28,12
2.3	Remoção de vaso sanitário	un	5,00
2.4	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	5,00
2.5	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	9,22
2.6	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	279,17
2.7	Retirada de rodapé de madeira	m²	106,35
2.8	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	9,00
3.0	**CARGA E TRANSPORTE**		
3.1	Coleta e carga manuais de entulho	m³	64,73
3.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km	m3xkm	1.941,89
3.3	Descarte de resíduos da construção civil em	t	97,10

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	área licenciada		
4.0	**ESTRUTURA /ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
4.1	Atualização cadastral.	m²	279,17
5.0	**REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS INTERNOS**		
5.1	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	148,90
5.2	Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira de 400 L	m²	65,36
5.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces de paredes, espessura 20mm, com execução de taliscas	m²	65,36
5.4	Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Entre 5M2 E 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas	m²	35,36
5.5	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	184,26
5.6	Rodapé em marmorite, altura 10cm.	m	106,35
5.7	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	4,00
5.8	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	5,68
5.9	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	6,71
6.0	**PINTURA INTERNA/EXTERNA**		
6.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	568,73
6.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	568,73
6.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	170,16
6.4	Aplicação de fundo selador acrílico em teto,	m²	279,17

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162280/Crea: 94398

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	uma demão.		
6.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	279,17
6.6	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos	m²	25,36
6.7	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão	m²	119,40
6.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfíciesmetálicas	m²	65,36
6.9	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	289,56
7.0	**PISO INTERNO**		
7.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	338,09
7.2	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	279,17
7.3	Polimento de piso de alta resistência, novo-R1	m²	279,17
7.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.	m²	58,92
7.5	Resina epóxi para piso de granilite	m²	279,17
8.0	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
8.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m²	80,80
8.2	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm.	m²	225,70
8.3	Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 20 x 30cm, com tampa tipo grelha em PVC 20x50cm, inclusive escavação manual	m	15,26
8.4	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem.	un	2,00
9.0	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**		

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162266/Crea: 94398

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.1	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação	un	7,00
9.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	un	21,00
9.3	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	7,00
9.4	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m²	5,00
9.5	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	5,00
9.6	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação.	m²	9,00
9.7	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças	m²	3,50
9.8	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	m²	148,35
9.9	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para janelas, varandas, etc	m²	9,00
9.10	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	9,00
9.11	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00
10.0	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
10.1	**Louça e metais**		

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

10.1.1	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	5,00
10.1.2	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar	un	5,00
10.1.3	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.	un	5,00
10.1.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação.	un	5,00
10.1.5	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	4,00
10.1.6	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	1,00
10.1.7	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação.	un	4,00
10.1.8	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	un	4,00
10.1.9	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza	un	5,00
10.1.10	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	un	5,00
10.1.11	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x 1.1/2"para pia - fornecimento e instalação.	un	5,00
10.1.12	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia	un	1,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 30/09/2022, às 14:40.

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira		
10.1.13	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2"ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	un	2,00
10.1.14	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	un	3,00
10.1.15	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	5,00
10.2	**Rede de esgoto primário e secundário**		
10.2.1	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	25,00
10.2.2	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	3,00
10.2.3	Limpeza de calha de zinco	m	4,00
10.2.4	Revisão de ponto de esgoto tipo 2	un	2,00
10.2.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	5,00
10.2.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	6,00
10.2.7	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	4,00
10.3	**Rede hidráulica - água fria**		
10.3.1	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	6,00
10.3.2	Revisão de ponto de água tipo 1	un	4,00
10.3.3	Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal deágua fria - fornecimento e instalação.	un	8,00
10.3.4	Kit de registro de pressão bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	5,00
10.3.5	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	3,00
10.3.6	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	un	1,00
10.3.7	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	2,00
11.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162266/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

11.1	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada (2 Módulos) 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	32,00
11.2	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 20A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	17,00
11.3	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	22,00
11.4	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	56,00
11.5	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	5,00
11.6	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável embutido Ø 3/4"	pt	18,00
11.7	Plafon E-27	un	13,00
11.8	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	43,00
11.9	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 30 Disjuntores Din 150A - Fornecimento E Instalação.	un	4,00
11.10	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação.	un	30,00
11.11	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 63 A, Padrão Din (Europeu - Linha Branca), Curva C	un	3,00
11.12	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação.	un	17,00
11.13	Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação.	un	17,00
11.14	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	434,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162208/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

11.15	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	313,00
11.16	Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 16Mm², 1Kv / 90º C	m	122,00
11.17	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	1.888,00
11.18	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro -Fornecimento E Instalação.	m	525,00
11.19	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	m	321,00
11.20	Refletor Slim Led 150W De Potência, Branco Frio, 6500K, Autovolt, Marca G-Light Ou Similar - Rev 01	un	4,00
11.21	Remoção De Quadro Elétrico De Embutir Ou Sobrepor	un	3,00
11.22	Remoção De Luminária	un	40,00
11.23	Remoção De Interruptores E Tomadas	un	99,00
11.24	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 4" Cm, Embutir, P/Eletroduto	un	26,00
11.25	Poste Decorativo 2 Pétalas, Em Aço Galvanizado Com Difusor Em Vidro Transparente Temperado, Com 3M/4M, Inclusive Lâmpada De Led 50W	un	1,00
11.26	Fornecimento E Instalação De Caixa Para Medição Indireta Padrão Energisa (1.50 X 0.60 X 0.30 M)	un	1,00
11.27	Disjuntor Termomagnético Tripolar 200 A Com Caixa Moldada 10 Ka	un	1,00
11.28	Poste De Concreto Duplo T (Dt) 9/300 - Fornecimento E Assentamento	un	1,00
11.29	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm = 60Mm (2")	m	60,00
11.30	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm = 25Mm (3/4")	m	3,00
11.31	Cabo De Cobre Nú 50 Mm2 - Fornecimento E Assentamento (2,27M/Kg)	kg	4,40

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 84396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

11.32	Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 70Mm², 1Kv / 90º C	m	30,00
11.33	Armação Secundária, Com 1 Estribo E 1 Isolador - Fornecimento E Instalação.	un	1,00
11.34	Cabo De Cobre Isolado Em Epr Flexível Unipolar 70Mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	120,00
11.35	Haste De Aterramento 3/4 Para Spda - Fornecimento E Instalação.	un	3,00
12.0	**RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL**		
12.1	Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (cal, arenoso e areia média)	m²	12,34
13.0	**COBERTURA / FORROS**		
13.1	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	279,17
13.2	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m²	279,17
13.3	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m²	279,17
13.4	Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm h=1,10m e apoio de 17 x 60cm	un	28,00
13.5	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical.	m²	79,36
13.6	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m²	279,17
13.7	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm	m	25,36
13.8	Chapim de concreto pré-moldado	m	35,36
13.9	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	36,25
13.10	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	m²	279,17
13.11	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m²	307,09

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

13.12	Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical	m	32,02
14.0	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
14.1	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	m	35,00
14.2	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	8,00
14.3	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical.	m	35,00
14.4	Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical	m	35,00
14.5	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	5,00
15.0	**OUTROS**		
15.1	Locação de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m	mxmês	180,00
15.2	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	180,00
15.3	Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 1"x2" horizontais a cada 5cm com 1,85m e barras externas verticais em alumínio anodizado branco de 1.1/2" x 1.1/2" com 3,05m - Fixado com rebite	m²	20,34
15.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00
15.5	Letras em aço escovado 25 x 25 cm	un	28,00
15.6	Limpeza geral	m²	586,35
16.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
16.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	96,00
16.2	Encarregado geral com encargos	h	704,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula:3162286/Crea:84396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	complementares		
16.3	Vigia noturno com encargos complementares	h	1.440,00
	ESCOLA MUNICIPAL DE ITACARANHA MANOEL FAUSTINO		
	RUA JOÃO CARMO SOUZA, 72, ITACARANHA		
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada.	m²	8,00
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes.	m²	12,00
1.3	Atualização cadastral.	m²	2.481,06
2.0	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.	m²	95,25
2.2	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	35,00
2.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	50,82
2.4	Remoção de vaso sanitário.	un	19,00
2.5	Remoção de caixa de descarga de sobrepor.	un	19,00
2.6	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	123,93
2.7	Retirada de rodapé de madeira.	m²	778,17
3.0	**CARGA E TRANSPORTE**		
3.1	Coleta e carga manuais de entulho.	m³	199,06
3.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km.	m3xkm	5.971,70
3.3	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada.	t	298,59
4.0	**REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS INTERNOS**		
4.1	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1.855,19
4.2	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	927,60

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

4.3	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço.	m²	1.855,19
4.4	Rodapé em marmorite, altura 10cm.	m	2.064,70
4.5	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm.	m²	4,00
4.6	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm.	m	5,00
4.7	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	3,87
5.0	**PINTURA INTERNA/EXTERNA**		
5.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação).	m²	3.247,58
5.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques.	m²	3.247,58
5.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	1.238,82
5.4	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	m²	2.008,76
5.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	2.008,76
5.6	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos.	m²	85,25
5.7	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão.	m²	920,52
5.8	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2.	m²	95,25
5.9	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas.	m²	85,36
5.10	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	1.238,82
6.0	**PISO INTERNO**		
6.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho.	m²	158,48
6.2	Resina epóxi para piso de granilite.	m²	2.760,78
6.3	Polimento de piso de alta resistência (existente).	m²	2.760,78
6.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m².	m²	158,48

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3102286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

6.5	Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa.	m	14,25
7.0	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
7.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m²	762,60
7.2	Demolição de concreto com martelete e compressor.	m³	91,50
7.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m²	762,60
7.4	Plantio de grama em placas.	m²	55,58
8.0	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**		
8.1	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação.	un	30,00
8.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm).	un	2,00
8.3	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar.	un	30,00
8.4	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m²	20,40
8.5	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação.	m²	123,93
8.6	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças.	m²	4,00
8.7	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	6,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94398

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

8.8	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2".	m²	6,50
8.9	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para janelas, varandas, etc.	m²	105,36
8.10	Película insulfilm aplicada ou Similar.	m²	105,36
8.11	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria.	m	5,00
8.12	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar.	un	4,00
8.13	Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30.	m²	105,36
9.0	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
9.1	**Louça e metais**		
9.1.1	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico.	un	22,00
9.1.2	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar.	un	22,00
9.1.3	Chuveiro plástico sem registro.	un	3,00
9.1.4	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico.	un	17,00
9.1.5	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico.	un	1,00
9.1.6	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação.	un	6,00
9.1.7	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação.	un	6,00
9.1.8	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal	un	8,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.		
9.1.9	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	4,00
9.1.10	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira.	un	2,00
9.1.11	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2""ou 3/4","para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação.	un	4,00
9.1.12	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar.	un	5,00
9.1.13	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar.	un	17,00
9.1.14	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar.	un	4,00
9.2	**Rede de esgoto primário e secundário**		
9.2.1	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários.	m	124,00
9.2.2	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa.	un	15,00
9.2.3	Limpeza de calha de zinco.	m	25,00
9.2.4	Revisão de ponto de esgoto tipo 2.	un	7,00
9.2.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário).	pt	17,00
9.2.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...).	un	10,00
9.2.7	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...).	un	25,00
9.3	**Rede hidráulica - água fria**		
9.3.1	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm.	un	14,00
9.3.2	Revisão de ponto de água tipo 1.	un	35,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.3.3	Kit de registro de gaveta bruto de latão 1/2", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	8,00
9.3.4	Kit de registro de pressão bruto de latão 1/2", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	9,00
9.3.5	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4".	un	3,00
9.3.6	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes.	un	3,00
10.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.1	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	un	89,00
10.2	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	un	20,00
10.3	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	un	30,00
10.4	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4".	un	205,00
10.5	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4".	pt	5,00
10.6	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4".	pt	60,00
10.7	Plafon E-27.	un	4,00
10.8	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt.	un	201,00
10.9	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores DIN 150A - fornecimento e instalação.	un	4,00
10.10	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação.	un	48,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162280/Crea: 94398

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

10.11	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C.	un	3,00
10.12	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação.	un	28,00
10.13	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação.	un	20,00
10.14	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	681,00
10.15	Cabo de cobre flexível isolado 4 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	476,00
10.16	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90° C.	m	318,00
10.17	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	3.175,00
10.18	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.	m	1.217,00
10.19	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.	m	599,00
10.20	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01.	un	4,00
10.21	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor.	un	3,00
10.22	Remoção de luminária.	un	205,00
10.23	Remoção de interruptores e tomadas.	un	188,00
10.24	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto.	un	238,00
10.25	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w.	un	3,00
11.0	**COBERTURA / FORROS**		
11.1	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	73,63
11.2	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibrocimento 4 a 8 mm.	m²	73,63

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94386

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

11.3	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm.	m²	73,63
11.4	Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm h=1,10m e apoio de 17 x 60cm.	un	8,00
11.5	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm.	m²	58,90
11.6	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm.	m	33,80
11.7	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm.	m	33,80
11.8	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	m²	19,69
11.9	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3.	m²	23,63
12.0	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
12.1	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	m	R$ 16,60
12.2	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	R$ 3,00
12.3	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical.	m	R$ 10,10
12.4	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	R$ 2,00
13.0	**OUTROS**		
13.1	Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de *1,00* m	mxmês	180,00
13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00
13.3	Letras em aço escovado 25 x 25 cm	un	41,00
13.4	Limpeza geral	m²	1852,36
14.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
14.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	144,00
14.2	Encarregado geral com encargos	h	1056,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula:3162288/Crea:94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	complementares		
14.3	Vigia noturno com encargos complementares	h	2.160,00
	ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS		
	RUA DOS FERROVIÁRIOS, 139, PLATAFORMA		
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada.	m²	8,00
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes.	m²	12,00
2.0	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	11,00
2.2	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	25,00
2.3	Remoção de vaso sanitário	un	5,00
2.4	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	5,00
2.5	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	16,80
2.6	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	351,47
2.7	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m³	10,08
2.8	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	2,00
2.9	Remoção de luminária	un	64,00
2.10	Remoção de interruptores e tomadas	un	95,00
3.0	**CARGA E TRANSPORTE**		
3.1	Coleta e carga manuais de entulho.	m³	91,28
3.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km.	m3xkm	2.738,43
3.3	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada.	t	136,92
4.0	**REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS INTERNOS**		
4.1	Atualização Cadastral	m²	395,58
5.0	**REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS INTERNOS**		
5.1	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	322,89

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

5.2	Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira de 400 L	m²	85,58
5.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces de paredes, espessura 20mm, com execução de taliscas	m²	85,58
5.4	Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Entre 5M2 E 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas	m²	45,25
5.5	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	322,89
5.6	Rodapé em marmorite, altura 10cm.	m	278,35
5.7	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	4,00
5.8	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	5,50
5.9	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	8,35
5.10	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	10,08
6.0	**PINTURA INTERNA/EXTERNA**		
6.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	872,68
6.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	872,68
6.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	417,53
6.4	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	m²	351,47
6.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	351,47
6.6	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos	m²	48,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162268/Crea: 94398

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

6.7	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão	m²	103,68
6.8	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	417,53
7.0	**PISO INTERNO**		
7.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	351,47
7.2	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa deregularização, aplicado - R1	m²	351,47
7.3	Resina epóxi para piso de granilite	m²	351,47
7.4	Polimento de piso de alta resistência, novo-R1	m²	351,47
8.0	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
8.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m²	141,87
8.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m²	141,87
9.0	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**		
9.1	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação	un	6,00
9.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	un	20,00
9.3	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	6,00
9.4	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m²	2,00
9.5	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	2,00
9.6	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação.	m²	16,80

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162266/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.7	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças	m²	2,90
9.8	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	3,60
9.9	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	m²	28,35
9.10	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	28,35
9.11	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00
9.12	Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30	m²	16,80
10.0	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
10.1	**Louça e metais**		
10.1.1	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	6,00
10.1.2	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar	un	6,00
10.1.3	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.	un	12,00
10.1.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação.	un	12,00
10.1.5	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	5,00
10.1.6	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação.	un	4,00
10.1.7	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	un	4,00
10.1.8	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal	un	2,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza		
10.1.9	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	un	6,00
10.1.10	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x 1.1/2"para pia - fornecimento e instalação.	un	6,00
10.1.11	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	1,00
10.1.12	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2"ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	un	2,00
10.1.13	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	un	3,00
10.1.14	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	6,00
10.2	**Rede de esgoto primário e secundário**		
10.2.1	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	54,65
10.2.2	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	2,00
10.2.3	Revisão de ponto de esgoto tipo 2	un	2,00
10.2.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	6,00
10.2.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	6,00
10.2.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	6,00
10.3	**Rede hidráulica - água fria**		
10.3.1	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	1,00
10.3.2	Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	2,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

10.3.3	Kit de registro de pressão bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	1,00
10.3.4	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	1,00
10.3.5	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	un	1,00
11.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
11.1	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada (2 Módulos) 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	UN	62,00
11.2	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 20A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	UN	18,00
11.3	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	UN	23,00
11.4	Ponto De Luz Em Teto Ou Parede, Com Eletroduto De Pvc Flexivel Sanfonado Embutido Ø 3/4"	un	143,00
11.5	Ponto De Interruptor 01 Seção (1 S) Embutido Com Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado Ø 3/4"	pt	8,00
11.6	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	27,00
11.7	Plafon E-27	un	22,00
11.8	Luminária De Embutir Lar T8 Led Com Refletor Com Aletas, 2X18W Da Aladin Fe 209/232 Al Ou Similar Com Lâmpadas E Reator Bivolt	un	121,00
11.9	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 30 Disjuntores Din 150A - Fornecimento E Instalação.	UN	4,00
11.10	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação.	UN	38,00
11.11	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 63 A, Padrão Din (Europeu - Linha Branca), Curva C	un	3,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

11.12	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação.	UN	24,00
11.13	Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação.	UN	18,00
11.14	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	M	504,00
11.15	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	M	399,00
11.16	Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 16Mm², 1Kv / 90º C	m	259,00
11.17	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	M	2.660,00
11.18	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	M	1.019,00
11.19	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	M	466,00
11.20	Refletor Slim Led 150W De Potência, Branco Frio, 6500K, Autovolt, Marca G-Light Ou Similar - Rev 01	un	4,00
11.21	Remoção De Quadro Elétrico De Embutir Ou Sobrepor	un	3,00
11.22	Remoção De Luminária	un	143,00
11.23	Remoção De Interruptores E Tomadas	un	122,00
11.24	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 4" Cm, Embutir, P/Eletroduto	un	172,00
11.25	Poste Decorativo 2 Pétalas, Em Aço Galvanizado Com Difusor Em Vidro Transparente Temperado, Com 3M/4M, Inclusive Lâmpada De Led 50W	un	3,00
11.26	Fornecimento E Instalação De Caixa Para Medição Indireta Padrão Energisa (1.50 X 0.60 X 0.30 M)	un	1,00
11.27	Disjuntor Termomagnético Tripolar 200 A Com Caixa Moldada 10 Ka	un	1,00
11.28	Poste De Concreto Duplo T (Dt) 9/300 - Fornecimento E Assentamento	un	1,00
11.29	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm =	m	60,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162280/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	60Mm (2")		
11.30	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm = 25Mm (3/4")	m	3,00
11.31	Cabo De Cobre Nú 50 Mm2 - Fornecimento E Assentamento (2,27M/Kg)	kg	4,40
11.32	Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 70Mm², 1Kv / 90º C	m	30,00
11.33	Armação Secundária, Com 1 Estribo E 1 Isolador - Fornecimento E Instalação.	UN	1,00
11.34	Cabo De Cobre Isolado Em Epr Flexível Unipolar 70Mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	160,00
11.35	Haste De Aterramento 3/4 Para Spda - Fornecimento E Instalação.	UN	3,00
12.0	**COBERTURA / FORROS**		
12.1	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	395,58
12.2	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m²	395,58
12.3	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m²	395,58
12.4	Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm h=1,10m e apoio de 17 x 60cm	un	40,00
12.5	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m²	395,58
12.6	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm	m	54,25
12.7	Chapim de concreto pré-moldado	m	25,36
12.8	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	15,26
12.9	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	m²	123,01
12.10	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m²	123,01
12.11	Forro em drywall, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	m²	351,47

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

12.12	Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhadoscom mais de 2 águas, incluso transporte vertical	m	25,36
13.0	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
13.1	Locação de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m	mxmês	R$ 180,00
13.2	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	R$ 180,00
13.3	Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30	m²	R$ 16,80
13.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	R$ 1,00
13.5	Letras em aço escovado 25 x 25 cm	un	R$ 29,00
13.6	Limpeza geral	m²	R$ 395,58
14.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
14.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	96,00
14.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	704,00
14.3	Vigia noturno com encargos complementares	h	1.440,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ITALO GAUDENZI			
RUA MORADA DA LAGOA, SN, ESTRADA DO DERBA, NOVA BRAS. DE VALERIA			
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	8,00
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	12,00
2.0	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.	m²	947,35
2.2	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	72,00
2.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	49,00
2.4	Demolição de divisórias tipo naval	m²	75,00
2.5	Remoção de vaso sanitário	un	18,00
2.6	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	18,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

2.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	165,17
2.8	Retirada de rodapé de madeira	m²	53,37
2.9	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	22,68
2.10	Remoção de luminária	un	147,00
2.11	Remoção de interruptores e tomadas	un	170,00
3.0	**CARGA E TRANSPORTE**		
3.1	Coleta e carga manuais de entulho	m³	344,12
3.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km	m3xkm	10.323,52
3.3	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	561,18
4.0	**REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS INTERNOS**		
4.1	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1.881,13
4.2	Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira de 400 L	m²	414,27
4.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces de paredes, espessura 20mm, com execução de taliscas	m²	414,27
4.4	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	1.881,13
4.5	Rodapé em marmorite, altura 10cm.	m	1.605,53
4.6	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	27,03
4.7	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	155,00
4.8	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	40,00
5.0	**PINTURA INTERNA/EXTERNA**		
5.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	4.145,00
5.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	2.071,35

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162288/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

5.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	2.005,00
5.4	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	m²	1.255,00
5.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	1.255,00
5.6	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos	m²	104,16
5.7	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão	m²	2.145,00
5.8	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	1.555,00
6.0	**PISO INTERNO**		
6.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	1.255,00
6.2	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	1.112,00
6.3	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	1.112,00
6.4	Resina epóxi para piso de granilite	m²	1.112,00
6.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.	m²	155,00
6.6	Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa	m	86,00
7.0	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
7.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m²	220,00
7.2	Plantio de grama em placas	m²	727,00
8.0	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**		
8.1	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação	un	28,00
8.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	un	3,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94386

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

8.3	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	28,00
8.4	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m²	25,00
8.5	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	18,00
8.6	Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m²	75,00
8.7	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar	un	1,00
8.8	Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar	un	1,00
8.9	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação.	m²	166,00
8.10	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	95,50
8.11	Instalação de vidro liso incolor, e = 6 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete	m²	20,00
8.12	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m²	3,00
8.13	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças	m²	5,50
8.14	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para janelas, varandas, etc	m²	160,00
8.15	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	160,00
8.16	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	4,00
8.17	Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30	m²	5,00
9.0	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
9.1	**Louça e metais**		
9.1.1	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	14,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.1.2	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar	un	18,00
9.1.3	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.	un	20,00
9.1.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação.	un	20,00
9.1.5	Chuveiro plástico sem registro	un	6,00
9.1.6	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	14,00
9.1.7	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	3,00
9.1.8	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	1,00
9.1.9	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação.	un	8,00
9.1.10	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	un	18,00
9.1.11	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza	un	8,00
9.1.12	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	un	4,00
9.1.13	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x 1.1/2"para pia - fornecimento e instalação.	un	18,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 84336

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.1.14	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	1,00
9.1.15	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2"ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	un	2,00
9.1.16	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	un	6,00
9.1.17	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	14,00
9.2	**Rede de esgoto primário e secundário**		
9.2.1	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	70,00
9.2.2	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	5,00
9.2.3	Revisão de ponto de esgoto tipo 2	un	18,00
9.3	**Rede hidráulica - água fria**		
9.3.1	Revisão de ponto de água tipo 1	un	26,00
9.3.2	Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	6,00
9.3.3	Kit de registro de pressão bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	6,00
9.3.4	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	1,00
9.3.5	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	un	2,00
10.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.1	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada (2 Módulos) 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo,Quebra E Chumbamento.	UN	64,00
10.2	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 20A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	UN	21,00
10.3	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	UN	31,00
10.4	Ponto De Luz Em Teto Ou Parede, Com Eletroduto De Pvc Flexivel Sanfonado	un	147,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 316286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	Embutido Ø 3/4"		
10.5	Ponto De Interruptor 01 Seção (1 S) Embutido Com Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado Ø 3/4"	pt	10,00
10.6	Plafon E-27	un	30,00
10.7	Luminária De Embutir Lar T8 Led Com Refletor Com Aletas, 2X18W Da Aladin Fe 209/232 Al Ou Similar Com Lâmpadas E Reator Bivolt	un	117,00
10.8	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 30 Disjuntores Din 150A - Fornecimento E Instalação.	UN	4,00
10.9	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação.	UN	48,00
10.10	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 63 A, Padrão Din (Europeu - Linha Branca), Curva C	un	3,00
10.11	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação.	UN	28,00
10.12	Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação.	UN	21,00
10.13	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	M	613,00
10.14	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	M	453,00
10.15	Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 16Mm², 1Kv / 90º C	m	302,45
10.16	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	M	3.025,20
10.17	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	M	1.159,40
10.18	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	M	560,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 84386

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

10.19	Refletor Slim Led 150W De Potência, Branco Frio, 6500K, Autovolt, Marca G-Light Ou Similar - Rev 01	un	4,00
10.20	Remoção De Quadro Elétrico De Embutir Ou Sobrepor	un	3,00
10.21	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 4" Cm, Embutir, P/Eletroduto	un	226,00
10.22	Poste Decorativo 2 Pétalas, Em Aço Galvanizado Com Difusor Em Vidro Transparente Temperado, Com 3M/4M, Inclusive Lâmpada De Led 50W	un	3,00
11.0	**COBERTURA / FORROS**		
11.1	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1.555,00
11.2	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m²	1.555,00
11.3	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m²	1.555,00
11.4	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m²	1.555,00
11.5	Chapim de concreto pré-moldado	m	418,00
11.6	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	182,12
11.7	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	m²	50,00
11.8	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m²	63,00
11.9	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m²	4,50
12.0	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
12.1	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	m	42,40
12.2	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de	un	8,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula:2162286/Crea:94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	águas pluviais.		
12.3	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	6,00
13.0	**OUTROS**		
13.1	Locação de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m	mxmês	24,00
13.2	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	110,20
13.3	Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4"	m	4,00
13.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00
13.5	Atualização cadastral	m²	1.407,83
13.6	Limpeza geral	m²	3.100,00
14.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
14.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	120,00
14.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	880,00
14.3	Vigia noturno com encargos complementares	h	1.800,00
	ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DAS MALVINAS		
	RUA ALMEIDA JUNIOR, 446, COUTOS		
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	8,00
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	16,00
2.0	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	38,00
2.2	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	61,22
2.3	Remoção de vaso sanitário	un	24,00
2.4	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	4,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94308

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

2.5	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	648,63
2.6	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m³	56,36
2.7	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	106,08
3.0	**CARGA E TRANSPORTE**		
3.1	Coleta e carga manuais de entulho	m³	331,34
3.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km	m3xkm	9.940,23
3.3	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	497,01
4.0	**ESTRUTURA /ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
4.1	Atualização cadastral	m²	1.524,80
4.2	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	105,25
4.3	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	78,25
5.0	**REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS INTERNOS**		
5.1	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1.271,06
5.2	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	1.271,06
5.3	Rodapé em marmorite, altura 10cm.	m	1.815,80
5.4	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	5,44
5.5	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	105,36
5.6	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	14,56
5.7	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m²	56,36
6.0	**PINTURA INTERNA/EXTERNA**		
6.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou	m²	6.002,86

45

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	lixamento e/ou escovação)		
6.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	3.271,72
6.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	2.586,36
6.4	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	m²	258,36
6.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	685,36
6.6	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	5.317,50
6.7	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão	m²	2.731,14
6.8	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos	m²	95,35
6.9	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	102,36
7.0	**PISO INTERNO**		
7.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	141,20
7.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.	m²	141,20
7.3	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	2.251,85
7.4	Resina epóxi para piso de granilite	m²	2.251,85
8.0	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
8.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m²	52,25
8.2	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm.	m²	316,25
8.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m²	52,25
9.0	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**		
9.1	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e	un	24,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	instalação		
9.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	un	5,00
9.3	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	24,00
9.4	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m²	34,56
9.5	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	32,00
9.6	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar	un	1,00
9.7	Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar	un	1,00
9.8	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação.	m²	106,08
9.9	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para janelas, varandas, etc	m²	106,08
9.10	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças	m²	15,23
9.11	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	106,08
9.12	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	1,00
9.13	Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30	m²	20,25
10.0	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
10.1	**Louça e metais**		
10.1.1	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	10,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3102200/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

10.1.2	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar	un	10,00
10.1.3	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.	un	24,00
10.1.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação.	un	24,00
10.1.5	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engateplástico	un	24,00
10.1.6	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação.	un	4,00
10.1.7	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	un	4,00
10.1.8	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza	un	2,00
10.1.9	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	un	2,00
10.1.10	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"" x 1.1/2""para pia - fornecimento e instalação.	un	4,00
10.1.11	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	1,00
10.1.12	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2""ou 3/4"", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	un	3,00
10.1.13	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	un	4,00
10.1.14	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	24,00

Acton Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

10.2	**Rede de esgoto primário e secundário**		
10.2.1	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	25,00
10.2.2	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	9,00
10.2.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00
10.2.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	3,00
10.2.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00
10.3	**Rede hidráulica - água fria**		
10.3.1	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	2,00
10.3.2	Revisão de ponto de água tipo 1	un	15,00
10.3.3	Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	6,00
10.3.4	Kit de registro de pressão bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	4,00
10.3.5	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	2,00
10.3.6	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	un	2,00
11.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
11.1	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada (2 Módulos) 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	91,00
11.2	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 20A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	25,00
11.3	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra EChumbamento.	un	36,00
11.4	Ponto De Luz Em Teto Ou Parede, Com Eletroduto De Pvc Flexivel Sanfonado Embutido Ø 3/4"	un	201,00
11.5	Ponto De Interruptor 01 Seção (1 S) Embutido Com Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado Ø	pt	12,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	3/4"		
11.6	Ponto De Interruptor 02 Seções (2 S) Embutido Com Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado Embutido Ø 3/4"	pt	39,00
11.7	Plafon E-27	un	21,00
11.8	Luminária De Embutir Lar T8 Led Com Refletor Com Aletas, 2X18W Da Aladin Fe 209/232 Al Ou Similar Com Lâmpadas E Reator Bivolt	un	179,00
11.9	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 30 Disjuntores Din 150A - Fornecimento E Instalação.	un	4,00
11.10	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação.	un	55,00
11.11	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 63 A, Padrão Din (Europeu - Linha Branca), Curva C	un	3,00
11.12	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação.	un	32,00
11.13	Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação.	un	25,00
11.14	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	725,00
11.15	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	536,00
11.16	Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 16mm², 1Kv / 90º C	m	357,00
11.17	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	3.070,00
11.18	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	m	793,00
11.19	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento	m	675,00

Arthur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 84396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	E Instalação.		
11.20	Refletor Slim Led 150W De Potência, Branco Frio, 6500K, Autovolt, Marca G-Light Ou Similar - Rev 01	un	4,00
11.21	Remoção De Quadro Elétrico De Embutir Ou Sobrepor	un	3,00
11.22	Remoção De Luminária	un	135,00
11.23	Remoção De Interruptores E Tomadas	un	118,00
11.24	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 4" Cm, Embutir, P/Eletroduto	un	155,00
11.25	Poste Decorativo 2 Pétalas, Em Aço Galvanizado Com Difusor Em Vidro Transparente Temperado, Com 3M/4M, Inclusive Lâmpada De Led 50W	un	3,00
12.0	**RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL**		
12.1	Proteção de armadura com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou similar, esp:2mm	m²	32,00
12.2	Graute fgk=15 mpa; traço 1:2,0:2,4 (cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	1,60
12.3	Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (cal, arenoso e areia média)	m²	48,75
13.0	**COBERTURA / FORROS**		
13.1	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1.829,76
13.2	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m²	1.829,76
13.3	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m²	1.829,76
13.4	Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm h=1,10m e apoio de 17 x 60cm	un	153,00
13.5	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	1.829,76
13.6	Chapim de concreto pré-moldado	m	228,79
13.7	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	276,84

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162260/Crea: 94396

51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

13.8	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	m²	1.524,80
13.9	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m²	1.677,28
13.10	Forro em drywall, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	m²	648,63
13.11	Pintura de proteção sobre superfície metálica com aplicação de 01 demão de tinta epoxi curada com poliamida, de alta espessura, bicomponente, MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R2	m²	58,25
14.0	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
14.1	Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical	m	15,22
14.2	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	4,00
15.0	**OUTROS**		
15.1	Locação de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m	mxmês	120,18
15.2	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	120,18
15.3	Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 1"x2" horizontais a cada 5cm com 1,85m e barras externas verticais em alumínio anodizado branco de 1.1/2" x 1.1/2" com 3,05m - Fixado com rebite	m²	7,50
15.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00
15.5	Letra em aço escovado 25 x 25 cm	un	38,00
15.6	Limpeza geral	m²	1.524,80
16.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
16.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	144,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR
PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

16.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	1056,00
16.3	Vigia noturno com encargos complementares	h	2.160,00

Salvador, 21 de Junho de 2022

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Prefeitura Municipal de Salvador
SMED- Secretaria Municipal da Educação
DIRE- Diretoria de infraestrutura da rede escolar

53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

218641/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D BA** RNP: **0502029820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240667188** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/02/2024 Baixada em: 09/02/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Service Engenharia Ltda** CPF/CNPJ: **00.969.103/0001-64**
Endereço do contratante: AVENIDA PROFESSOR MAGALHÃES NETO Nº: 1550
Complemento: Bairro: PITUBA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41810012
Contrato: 27032023 Celebrado em: 27/03/2023
Valor do contrato: R$ 3.940.209,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DO OURO Nº: S/N
Complemento: QUDRA 1 LOTE 12 E 13 Bairro: POLO DE APOIO
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42801729
Data de início: 03/04/2023 Conclusão efetiva: 04/09/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: Service Engenharia Ltda CPF/CNPJ: 00.969.103/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 1282.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS 52 - Execução de reforma 1282.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 411.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 52 - Execução de reforma 1282.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 1282.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 52 - Execução de reforma 1282.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 1282.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 52 - Execução de reforma 1282.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 52 - Execução de reforma 1282.00 metro quadrado;

Observações

Ampliação e reforma de galpão industrial.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO E PAISAGISMO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE CFTV, REDE LÓGICA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, TELEFONIA, ALARME, EXAUSTÃO, CLIMATIZAÇÃO E AR CONDICIONADO, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS, DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

218641/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 218641/2024
24/02/2024, 20:18
wy4bc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: wy4bc

service
·engenharia·

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA,** com sede na Rubens Guelle, n° 134, Edf. Emp. Itaigara, CEP 41.815-135, Salvador, Estado Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 03.361.390/0001-13, executou para a **SERVICE ENGENHARIA LTDA** inscrita no CNPJ sob o n° 00.969.103/0001-64, em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT a **construção do** CENTRO DE SERVIÇOS E NOVO ALMOXARIFADO CENTRAL, não havendo, portanto, fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial.

DADOS CONTRATUAIS

N° contrato: 04/2023

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SERVIÇOS E NOVO ALMOXARIFADO CENTRAL.

Valor do contrato: R$ 3.940.209,00

Início dos serviços: 03 de abril de 2023

Conclusão dos serviços: 03 de setembro de 2023

Nome da obra: Almoxarifado Central

Endereço da obra: Rua do Ouro, Q1 LT 12 e 13, Polo de Apoio, Camaçari.

Profissional responsável técnico: Eng. Civil Alexandre Garboggini Cardozo, 37215/D BA

ART BA20230550988

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
·engenharia·

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.
1	ALMOXARIFADO SERVICE ENGENHARIA		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.1.1.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.1.1.1.1	Nivelamento do terreno com material local da própria área	2.101,00	m²
1.2	OBRAS CIVIS		
1.2.1	ÁREA EXTERNA		
1.2.1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.2.1.1.1	Demolição de muro frontal	19,61	m³
1.2.1.1.2	Bota fora de entulho	27,46	m³
1.2.1.1.3	Demolição de trecho sem amarração muro do fundo C=20,50m + C= 18m	5,01	m³
1.2.1.1.4	Bota fora de entulho	3,65	m³
1.2.1.2	PISO EM CONCRETO VIA DE ACESSO		
1.2.1.2.1	Abertura e preparo de caixa	83,88	m³
1.2.1.2.2	Subleito compactada CBR > 5%	335,53	m²
1.2.1.2.3	Sub-base em brita graduada simples (BGS) - esp. 10 cm	36,91	m³
1.2.1.2.4	Lona plástica 200 micras	352,31	m²
1.2.1.2.5	Espaçador plastico	74,00	und
1.2.1.2.6	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-159	1.074,16	kg
1.2.1.2.7	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-196	1.325,88	kg
1.2.1.2.8	Concreto usinado fck ≥ 25 Mpa, brita 0, para piso	43,62	m³
1.2.1.2.9	Espaçador treliçado BE6	756,00	m
1.2.1.2.10	Barra de transferência Ø16mm x 50cm	311,00	und
1.2.1.2.11	Abertura de juntas serradas e de construção	94,00	m
1.2.1.2.12	Serviço de execução de piso externo para tráfego de caminhões, com tela dupla, concreto fck 25 Mpa, acabamento camurçado - esp.= 15 cm	335,53	m²
1.2.1.2.13	Cura úmida em piso de concreto	335,53	m²
1.2.1.3	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO CONCREGRAMA - VAGAS DE ESTACIONAMENTO		
1.2.1.3.1	Abertura e preparo de caixa	13,48	m³
1.2.1.3.2	Piso em intertravado concregrama e=8cm para tráfego leve	122,55	m²
1.2.1.3.3	Plantio de grama em piso concregrama	61,28	m²

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
·engenharia·

1.2.1.4	PAVIMENTAÇÃO (GUIAS, PASSEIOS E PLACAS DE CONCRETO)		
1.2.1.4.1	Abertura e preparo de caixa	10,87	m³
1.2.1.4.2	Meio-fio préfabricada	306,40	m
1.2.1.4.3	Passeio em concreto sobre solo, e=7cm, inclusive lona, junta em sarrafo de madeira e tela eletrosoldada tipo telcon Q-92 simples	144,27	m²
1.2.1.4.4	Placas em concreto moldada no local em concreto usinado 15 MPa, acabamento sarrafeado, espessura 7 cm, armado com tela soldada Q92	28,90	m²
1.2.1.4.1	PISO EM CONCRETO VIA DE ACESSO (TRECHO NA FRENTE DO PORTÃO)		
1.2.1.4.1.1	Abertura e preparo de caixa	11,00	m³
1.2.1.4.1.2	Subleito compactada CBR > 5%	1,21	m²
1.2.1.4.1.3	Sub-base em brita graduada simples (BGS) - esp. 10 cm	1,10	m³
1.2.1.4.1.4	Lona plástica 200 micras	11,00	m²
1.2.1.4.1.5	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-159	45,70	kg
1.2.1.4.1.6	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-196	37,00	kg
1.2.1.4.1.7	Concreto usinado fck ≥ 25 Mpa, brita 0, para piso	1,32	m³
1.2.1.4.1.8	Espaçador treliçado BE6	24,00	m
1.2.1.4.1.9	Serviço de execução de piso externo para tráfego de caminhões, com tela dupla, concreto fck 25 Mpa, acabamento camurçado - esp.= 15 cm	11,00	m²
1.2.1.5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DO MURO FRONTAL, PÓRTICO E FECHAMENTO EM TELHA		
1.2.1.5.1	Perfuração de estaca escavada Ø25cm	132,00	m
1.2.1.5.2	Arrasamento de estacas	33,00	und
1.2.1.5.3	Escavação mecânica / manual de valas	118,57	m³
1.2.1.5.4	Lastro de concreto magro fck 10 Mpa	5,23	m³
1.2.1.5.5	Forma em tábua de madeira para fundações	241,32	m²
1.2.1.5.6	Forma para estrutura em compesado plastificado	360,72	m²
1.2.1.5.7	Armação - Aço CA50 e Aço CA60	6.831,40	kg
1.2.1.5.8	Concreto usinado fck ≥ 25 MPa	88,54	m³
1.2.1.5.9	Reaterro e compactação manual de vala	94,12	m³
1.2.1.5.10	Bota fora interno de material proveniente de escavação	74,84	m³
1.2.1.5.11	Cimbramento metálico para escoramento	110,06	m³
1.2.1.5.12	Laje pré-moldada com vigotas treliçadas e enchimento em EPS h=13cm com armadura adicional de reforço 1 Ø 6,3mm	9,13	m²

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
·engenharia·

1.2.1.5.13	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-92	14,19	kg
1.2.1.6	MUROS		
1.2.1.6.1	Alvenaria de vedação em bloco de concreto e=14cm	365,28	m²
1.2.1.6.2	Cinta em bloco calha de concreto e=14cm com 2 barras corridas de Ø8mm e preechida com concreto fck 20MPa	52,28	m
1.2.1.6.3	Alvenaria de vedação em bloco de cerâmico e=9cm	105,16	m²
1.2.1.6.4	Cinta em concreto armado e=9cm	95,60	m
1.2.1.6.5	Chapisco sobre paredes externas	1.420,49	m²
1.2.1.6.6	Massa única sobre paredes externas	1.283,78	m²
1.2.1.6.7	Tratamento de fissuras e armaduras oxidadas de muro existente (laterias e fundo)	82,10	m²
1.2.1.6.8	Textura acrílica aplicada com rolo sobre reboco	1.392,88	m²
1.2.1.6.1	MURO DO FUNDO - TRECHO A SER RECONSTRUÍDO (C=20.5m x h=1,30m) e (C=18m x h=1,30m)		
1.2.1.6.1.1	Forma em tábuas para pilaretes e cinta	38,08	m²
1.2.1.6.1.2	Concreto 25MPA para pilaretes e cinta	1,71	m³
1.2.1.6.1.3	Armação - Aço CA50 e Aço CA60	222,00	kg
1.2.1.6.1.4	Alvenaria de vedação em bloco de cerâmico e=9cm	42,35	m²
1.2.1.6.1.5	Chapisco (apenas face do lado vizinho)	50,05	m²
1.2.1.6.1.6	Escoramento provisório de cobertura metálica existente	1,00	vb
1.2.1.7	FECHAMENTO EM TELHA METÁLICA TIPO BRISE		
1.2.1.7.1	Fornecimento e montagem de estrutura metálica para fechamento em telha tipo brise, com pilares laminados W250 x 32,7, terças em perfil Ue de chapa dobrada, espaçadores e contraventamentos, incluindo instalação das telhas TP100 e arremates	5.159,01	m²
1.2.1.7.2	Fornecimento de telhas trapezoidal standard TP100 esp.=0,50mm nas cores RAL 9003 e RAL 5010, incluindo arremates	480,50	m²
1.2.1.8	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO		
1.2.1.8.1	Revestimento em alumínio composto incluindo estrutura auxiliar	73,20	m²
1.2.1.9	ESQUADRIAS METÁLICAS		
1.2.1.9.1	P08 - Portão em chapa metálica de correr 6,00 m x 5,00 m com pintura esmalte sintético sobre base em primer, incluindo fechadura e porta cadeados	1,00	und
1.2.1.9.2	P11 - Porta de giro, 02 folhas, de alumínio com pintura eletrostática preta, com vidro temperado 1,90m x 2,10m	1,00	und
1.2.1.10	ELEMENTOS METÁLICOS		
1.2.1.10.1	Bicicletário de chão em aço carbono galvanizado e pintura eletrostática para 5 bicicletas	1,00	und

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
·engenharia·

1.2.1.11	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.2.1.11.1	Regularização de piso para execução de impermeabilização, e=2cm	9,85	m²
1.2.1.11.2	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm tipo III B EL aderida com asfalto modificado 2.0 kg/m² + banho de asfalto modificado 3.0 kg/m	14,21	m²
1.2.1.11.3	Proteção mecânica horizontal simples, e=3cm	9,85	m²
1.2.1.11.4	Proteção mecânica vertical armada com tela plástica, e=3cm	4,36	m²
1.2.1.12	PAISAGISMO		
1.2.1.12.1	Fornecimento e plantio de grama tipo esmeralda	1.062,66	m²
1.2.1.13	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
1.2.1.13.1	Pintura de faixa para demarcação de vagas	76,80	m
1.2.1.13.2	Pictograma para estacionamento PNE / IDOSOS	2,00	und
1.2.1.14	LIMPEZA FINAL		
1.2.1.14.1	Lavagem de pavimentação externa com caminhão pipa	605,59	m²
1.2.2	GALPÃO A		
1.2.2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.2.2.1.1	Demolição de camada de acabamento de piso em alta resistência	531,96	m²
1.2.2.1.2	Bota fora de entulho	37,24	m³
1.2.2.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA PARA REFORÇO ESTRUTURAL MEZANINO		
1.2.2.2.1	Demolição de piso em concreto	45,17	m²
1.2.2.2.2	Demolição de estrutura de concreto armado	1,08	m³
1.2.2.2.3	Escavação mecânica / manual de valas	58,71	m³
1.2.2.2.4	Apiloamento do fundo de valas	28,53	m²
1.2.2.2.5	Lastro de concreto magro fck 10 Mpa	1,43	m³
1.2.2.2.6	Forma em tábua de madeira para fundações	22,60	m²
1.2.2.2.7	Forma para estrutura em compesado plastificado	30,22	m²
1.2.2.2.8	Armação - Aço CA50 e Aço CA60	470,16	kg
1.2.2.2.9	Concreto usinado fck ≥ 25 MPa	9,59	m³
1.2.2.2.10	Reaterro e compactação manual de vala	50,90	m³
1.2.2.2.11	Bota fora interno de material proveniente de escavação	10,94	m³
1.2.2.2.12	Cimbramento metálico para escoramento	370,44	m³
1.2.2.2.13	Estrutura metálica para reforço	4.340,76	kg
1.2.2.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA PARA AMPLIAÇÃO		
1.2.2.3.1	Escavação mecânica / manual de valas	37,74	m³

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
·engenharia·

1.2.2.3.2	Apiloamento do fundo de valas	20,94	m²
1.2.2.3.3	Lastro de concreto magro fck 10 Mpa	1,05	m³
1.2.2.3.4	Forma em tábua de madeira para fundações	37,22	m²
1.2.2.3.5	Armação - Aço CA50 e Aço CA60	238,57	kg
1.2.2.3.6	Concreto usinado fck ≥ 25 MPa	4,69	m³
1.2.2.3.7	Reaterro e compactação manual de vala	31,09	m³
1.2.2.3.8	Bota fora interno de material proveniente de escavação	9,30	m³
1.2.2.3.9	Estrutura pré-moldada (sapatas, pilares, tesoura e terças) para ampliação de galpão em 1 módulo - vão = 20,00 m / PD = 6,00 m	1,00	vb
1.2.2.4	COBERTURA		
1.2.2.4.1	Cobertura em telha fibrocimento Tropical Eternit 5mm 2,44m x 1,10m (área da ampliação)	130,80	m²
1.2.2.4.2	Cumeeira em fibrocimento 1,10m Eternit	6,00	m
1.2.2.4.3	Cobertura em telha translúcida em PVC modelo Ondafort 3,05m x 1,10m	80,30	m²
1.2.2.4.4	Remoção das telhas em fibrocimento existentes	670,34	m²
1.2.2.4.5	Instalação de Isotelha trapezoidal telha térmica sanduíche PIR espessura 30mm aço/aço cor branca 1,00m x 11,00m e 5,00m - ISOESTE	760,40	m²
1.2.2.4.6	Instalação de telhas translúcidas Isoluz - ISOESTE	63,00	m²
1.2.2.4.7	Instalação de acabamento trapezoidal - ISOESTE	24,00	m
1.2.2.4.8	Instalação de acabamento lateral - ISOESTE	74,00	m
1.2.2.4.9	Instalação de cumeeira trapezoidal TP40 - ISOESTE	37,00	m
1.2.2.4.10	Bota-fora das telhas removidas que não serão aproveitadas	1,00	vb
1.2.2.5	ALVENARIAS		
1.2.2.5.1	Alvenaria de vedação em bloco de concreto e=14cm	242,41	m²
1.2.2.5.2	Alvenaria de vedação em bloco cerâmico e=9cm	264,54	m²
1.2.2.5.3	Elemento vazado em concreto pré-faricado 20cm x 20cm	49,96	m²
1.2.2.5.4	Vergas e contra-vergas em canaleta de concreto e=14cm	7,00	m
1.2.2.5.5	Vergas e contra-vergas em concreto armado e=9cm	72,57	m
1.2.2.6	PISO ESTRUTURAL - ÁREA DE AMPLIAÇÃO DO GALPÃO A		
1.2.2.6.1	Abertura e preparo de caixa	25,27	m³
1.2.2.6.2	Subleito compactada CBR > 5%	114,86	m²
1.2.2.6.3	Sub-base em brita graduada simples (BGS) - esp. 10 cm	12,63	m³
1.2.2.6.4	Lona plástica 200 micras	120,60	m²

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
·engenharia·

1.2.2.6.5	Espaçador plastico	26,00	und
1.2.2.6.6	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-396	923,00	kg
1.2.2.6.7	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-196	457,00	kg
1.2.2.6.8	Concreto usinado fck ≥ 25 Mpa, brita 0, para piso	14,93	m³
1.2.2.6.9	Espaçador treliçado BE6	204,00	m
1.2.2.6.10	Barra de transferência Ø16mm x 50cm	20,00	und
1.2.2.6.11	Abertura de juntas serradas e de construção	6,00	m
1.2.2.6.12	Serviço de execução de piso industrial, com tela dupla, concreto fck 25 Mpa, acabamento polido - esp.= 12 cm	114,86	m²
1.2.2.6.13	Cura úmida em piso de concreto	114,86	m²
1.2.2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.2.2.7.1	Impermeabilização com argamassa polimérica - sanitários e vestiários	29,82	m²
1.2.2.8	REVESTIMENTOS DE PISOS		
1.2.2.8.1	Regularização de piso existente para assentamento de revestimento	220,01	m²
1.2.2.8.2	Contrapiso em argamassa sobre laje	31,28	m²
1.2.2.8.3	Piso de alta resistência tipo granilite	651,37	m²
1.2.2.8.4	Piso Porcelanato Tipo A 60x60 cm Acetinado Cimentício Paviment White ou similar técnico	160,02	m²
1.2.2.8.5	Piso Cerâmico Riviera Branco Tipo A 54x54 cm Bold – Arielle ou similar técnico	76,77	m²
1.2.2.9	REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES		
1.2.2.9.1	Massa única / emboço sobre paredes internas	914,25	m²
1.2.2.9.2	Revestimento cerâmico Riviera Branco Tipo A 54x54 cm Bold – Arielle ou similar técnico	166,16	m²
1.2.2.10	REVESTIMENTOS EXTERNOS DE PAREDES		
1.2.2.10.1	Chapisco sobre paredes externas	298,89	m²
1.2.2.10.2	Massa única / emboço sobre paredes externas	298,89	m²
1.2.2.10.3	Revestimento em pastilha de porcelana 5x5cm	124,11	m²
1.2.2.11	ESQUADRIAS METÁLICAS		
1.2.2.11.1	P03 - Porta de giro corta fogo, 02 folhas, 1,90 m x 2,16 m, cor: cinza, com barra ante-pânico	1,00	und
1.2.2.11.2	P08 - Portão em chapa metálica de correr 6,00 m x 5,00 m com pintura esmalte sintético sobre base em primer, incluindo fechadura e porta cadeados	1,00	und
1.2.2.11.3	P09 - Portão em chapa metálica de correr 1,50 m x 2,10 m com pintura esmalte sintético sobre base em primer, incluindo fechadura e porta cadeados	1,00	und

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
·engenharia·

1.2.2.11.4	J01 - Janela de correr, 4 folhas, de alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado 2,00m x 1,20m	6,00	und
1.2.2.11.5	J02 - Janela de correr, 2 folhas, de alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado 1,25m x 1,20m	1,00	und
1.2.2.11.6	J04 - Janela tipo maxim-ar, 4 folhas, de aluminío com pintura eletrostática branca e vidro temperado 2,00m x 0,50m	2,00	und
1.2.2.11.7	P07 - Porta de correr, 02 folhas, de alumínio com pintura eletrostática branca e com vidro temperado 1,20m x 2,10m	1,00	und
1.2.2.11.8	P02 - Porta de giro 0,70 m x 2,10 m em veneziana de alumínio com pintura eletrostática branca	1,00	und
1.2.2.11.9	Brises-soleil fixos, em perfil extrudado de alumínio, pintados por sistema eletrostático na cor cinza H=1,10m, para área técnica	20,46	m²
1.2.2.11.10	Porta de giro para acesso ao lobby em alumínio perfil Gold, com pintura eletrostática branca e vidro temperado DE 6mm incolor 0,95m x 2,10m	1,00	und
1.2.2.12	ELEMENTOS METÁLICOS		
1.2.2.12.1	Corrimão metálico duplo para escada com pintura esmalte sintético sobre base em primer	14,88	m
1.2.2.12.2	Escada de marinheiro metálica h=6,85m com guarda-corpo tipo gaiola de proteção	1,00	und
1.2.2.13	PORTAS DE MADEIRA		
1.2.2.13.1	P01 - Porta de giro em madeira semi-oca kit pronto 0,60m x 2,10m com dobradiças e fechaduras inox	2,00	und
1.2.2.13.2	P02 - Porta de giro em madeira semi-oca kit pronto 0,70m x 2,10m com dobradiças e fechaduras inox	2,00	und
1.2.2.13.3	P04 - Porta de giro em madeira semi-oca kit pronto 0,90m x 2,10m com barra de apoio PCD, dobradiças e fechaduras inox	1,00	und
1.2.2.13.4	P12 - Porta de correr em MDF 1,27m x 2,10m com ferragens	1,00	und
1.2.2.14	GRANITOS		
1.2.2.14.1	Bancada em granito branco itaúnas 1,30m x 0,55m com 2 cubas oval de embutir, rodopia h=15cm e testeira h=20cm	1,00	und
1.2.2.14.2	Bancada em granito branco itaúnas 0,70m x 0,35m com cuba de semi-escaixe, rodopia h=15cm e testeira h=20cm	1,00	und
1.2.2.14.3	Balcão em granito preto são gabriel 2,85m x 0,60m	1,00	und
1.2.2.14.4	Bancada em granito branco itúnas 3,00m x 0,60m com 1 cuba inox de embutir, rodopia h=15cm e testeira h=20cm	1,00	und
1.2.2.14.5	Rodapé em granito branco itaúnas H=15cm	13,25	m
1.2.2.14.6	Soleira em granito branco itaúnas L=15cm	6,67	m
1.2.2.14.7	Peitoril em granito branco itaúnas com rebaixo L=19cm	17,34	m
1.2.2.15	ARREMATES		
1.2.2.15.1	Rodapé de Poliestireno h=10cm frisado Cinza 100x15x2200 - EspaçoFloor ou similar técnico	112,51	m
1.2.2.16	FORROS		
1.2.2.16.1	Forro de gesso acartonado tipo ST Standard	236,67	m²

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
·engenharia·

1.2.2.17	DIVISÓRIAS		
1.2.2.17.1	Divisórias em vidro temperado 10mm incluindo 2 portas pivotantes com mola hidrúlica, puxadores e fechaduras em inox	30,58	m²
1.2.2.17.2	Estrutura auxiliar em perfis Metalon com pintura em esmalte sintético sobre primer, para fixação e travamento das divisórias em vidro temperado	22,23	m
1.2.2.17.3	Divisória em laminado melamínico estrutural para vestiários h=1,80m, inclusive portas dos boxes	12,13	m²
1.2.2.18	PINTURA		
1.2.2.18.1	Pintura interna de paredes com tinta acrílica fosca na cor branca sobre massa corrida PVA e selador	984,11	m²
1.2.2.18.2	Pintura interna de paredes com tinta epóxi na cor branca sobre massa acrílica	30,68	m²
1.2.2.18.3	Pintura sobre forro de gesso com tinta acrílica branca sobre massa corrida e selador	236,67	m²
1.2.2.18.4	Pintura interna de cobertura em telha de fibrocimento com tinta acrílica fosca na cor branca	791,05	m²
1.2.2.18.5	Pintura externa de paredes com textura acrílica aplica com rolo sobre parede rebocada, inclusive selador	663,52	m²
1.2.2.18.6	Pintura interna de paredes com textura em cimento queimado cor ouro branco fosco Suvinil	192,50	m²
1.2.2.18.7	Pintura de estrutura pré-moldada (tesouras e terças) com tinta acrílica cor concreto	421,51	m²
1.2.2.19	LOUÇAS E METAIS		
1.2.2.19.1	Bacia sanitária com caixa acoplada, cor branca, Celite, linha City	7,00	und
1.2.2.19.2	Bacia convencional para PCD sem abertura frontal, cor branca, Celite linha Acesso Confort	1,00	und
1.2.2.19.3	Lavatório suspenso de canto M com furo central, Celite	1,00	und
1.2.2.19.4	Válvula de descarga para bacia convencional	1,00	und
1.2.2.19.5	Torneira de mesa para lavatório fechamento automático, Celite ou Docol	4,00	und
1.2.2.19.6	Chuveiro cromado, Celite ou Docol	2,00	und
1.2.2.19.7	Torneira de mesa para pia cozinha com bica alta, Celite ou Docol	1,00	und
1.2.2.19.8	Acabamento para registro de pressão ou gaveta, Celite ou Docol	6,00	und
1.2.2.19.9	Barra de apoio inox para PCD 80cm, Celite ou Docol	2,00	und
1.2.2.19.10	Barra de apoio inox para PCD 70cm, Celite ou Docol	1,00	und
1.2.2.19.11	Barra de apoio inox para PCD 40cm, Celite ou Docol	2,00	und
1.2.2.20	LIMPEZA FINAL		
1.2.2.20.1	Limpeza de cimentados e pisos de concreto	651,37	m²
1.2.2.20.2	Limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos	236,79	m²
1.2.2.20.3	Limpeza de louças sanitárias	9,00	pç

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
·engenharia·

1.2.2.20.4	Limpeza de bancadas em granito	4,54	m²
1.2.2.20.5	Limpeza de vidros	102,00	m²
1.2.2.20.6	Limpeza de portas	22,97	m²
1.2.3	GALPÃO B		
1.2.3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.2.3.1.1	Demolição de camada de acabamento de piso em alta resistência	223,02	m²
1.2.3.1.2	Bota fora de entulho	15,61	m³
1.2.3.2	FUNDAÇÕES CASA DE BOMBAS		
1.2.3.2.1	Escavação mecânica / manual de valas	1,62	m³
1.2.3.2.2	Apiloamento do fundo de valas	10,78	m²
1.2.3.2.3	Lona plástica 200 micras	11,86	m²
1.2.3.2.4	Forma em tábua de madeira para fundações	2,00	m²
1.2.3.2.5	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-196	45,70	kg
1.2.3.2.6	Concreto usinado fck ≥ 25 MPa	1,62	m³
1.2.3.2.7	Bota fora interno de material proveniente de escavação	2,26	m³
1.2.3.3	COBERTURA		
1.2.3.3.1	Cobertura em telha fibrocimento Tropical Eternit 5mm 2,44m x 1,10m (casa de bombas + área da ampliação)	13,27	m²
1.2.3.3.2	Rufo em chapa galvanizada	4,28	m
1.2.3.3.3	Instalação de telhas translúcidas em PVC modelo Ondafort 3,66m x 1,10m	50,82	m²
1.2.3.4	ALVENARIAS		
1.2.3.4.1	Alvenaria de vedação em bloco de concreto e=14cm	21,62	m²
1.2.3.4.2	Alvenaria de vedação em bloco cerâmico e=9cm	8,00	m²
1.2.3.4.3	Cobogó de concreto pré-fabricado	2,99	m²
1.2.3.4.4	Vergas e contra-vergas em canaleta de concreto e=14cm	1,90	m
1.2.3.5	REVESTIMENTOS DE PISOS		
1.2.3.5.1	Piso de alta resistência tipo granilite	223,02	m²
1.2.3.5.2	Piso em concreto desempolado	9,86	m²
1.2.3.6	REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES		
1.2.3.6.1	Massa única / emboço sobre paredes internas	46,38	m²
1.2.3.7	REVESTIMENTOS EXTERNOS DE PAREDES		
1.2.3.7.1	Chapisco sobre paredes externas	34,34	m²
1.2.3.7.2	Massa única / emboço sobre paredes externas	34,34	m²

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
·engenharia·

1.2.3.8	ESQUADRIAS METÁLICAS		
1.2.3.8.1	P05 - Porta de giro 0,90 m x 2,10 m em veneziana de alumínio com pintura eletrostática branca	1,00	und
1.2.3.9	ELEMENTOS METÁLICOS		
1.2.3.9.1	Guarda-corpo metálico h=1,10m com pintura esmalte sintético sobre base em primer	23,30	m
1.2.3.10	PINTURA		
1.2.3.10.1	Pintura interna de paredes com tinta acrílica fosca na cor branca sobre massa corrida PVA e selador	154,10	m²
1.2.3.10.2	Pintura interna de cobertura em telha de fibrocimento com tinta acrílica fosca na cor branca	264,84	m²
1.2.3.10.3	Pintura externa de paredes com textura acrílica aplica com rolo sobre parede rebocada, inclusive selador	186,99	m²
1.2.3.10.4	Pintura de estrutura pré-moldada (tesouras e terças) com tinta acrílica cor concreto	211,04	m²
1.2.3.11	LIMPEZA FINAL		
1.2.3.11.1	Limpeza de cimentados e pisos de concreto	232,88	m²
1.2.3.11.2	Limpeza de portas	3,78	m²
1.2.4	GALPÃO C		
1.2.4.1	FUNDAÇÕES		
1.2.4.1.1	Gabarito para locação	97,00	m
1.2.4.1.2	Escavação mecânica / manual de valas	118,37	m³
1.2.4.1.3	Apiloamento do fundo de valas	60,25	m²
1.2.4.1.4	Lastro de concreto magro fck 10 Mpa	3,01	m³
1.2.4.1.5	Forma em tábua de madeira para fundações	141,19	m²
1.2.4.1.6	Armação - Aço CA50 e Aço CA60	18,00	kg
1.2.4.1.7	Concreto usinado fck ≥ 25 MPa	0,57	m³
1.2.4.1.8	Concreto ciclópico fck ≥ 25 MPa	6,73	m³
1.2.4.1.9	Reaterro e compactação manual de vala	70,14	m³
1.2.4.1.10	Bota fora interno de material proveniente de escavação	67,52	m³
1.2.4.1.11	Sapatas pré-moldadas 1,20 m x 1,20 m x 0,40 m	14,00	und
1.2.4.1.12	Cinta em bloco calha de concreto e=14cm com 2 barras corridas de Ø8mm e preechida com concreto fck 20MPa	42,09	m
1.2.4.2	ESTRUTURA COM SISTEMA DE PONTE ROLANTE (CARGA/DESCARGA)		
1.2.4.2.1	Estrutura pré-moldada para galpão com sistema de ponte rolante, (pilares, tesouras, vigas e terças) - vão = 9,50 m / PD = 6,00 m - Considerando carga adicional para instalação de placas fotovoltáicas	343,56	m²
1.2.4.2.3	Alvenaria estrutural bloco de concreto 14x19x39cm 4,5MPa	107,84	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
·engenharia·

1.2.4.2.4	Cinta em bloco calha de concreto e=14cm com 2 barras corridas de Ø8mm e preechida com concreto fck 20MPa	42,09	m
1.2.4.2.5	Laje pré-moldada com vigotas treliçadas e enchimento em EPS h=13cm com armadura adicional de reforço 1 Ø 10mm	70,97	m²
1.2.4.2.6	Forma para estrutura em compesado plastificado	5,36	m²
1.2.4.2.7	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-92	111,00	kg
1.2.4.2.8	Concreto usinado fck ≥ 25 MPa	8,76	m³
1.2.4.2.9	Cimbramento metálico para escoramento	191,60	m³
1.2.4.3	COBERTURA		
1.2.4.3.1	Cobertura em telha fibrocimento Tropical Eternit 5mm 2,44m x 1,10m	230,72	m²
1.2.4.3.2	Cumeeira em fibrocimento 1,10m Eternit	35,15	m
1.2.4.3.3	Instalação de telhas translúcidas em PVC modelo Ondafort 3,66m x 1,10m	102,96	m²
1.2.4.3.4	Rufo em chapa galvanizada L=1,20m para platibanda	90,00	m
1.2.4.3.5	Calha em fibra de vidro	70,00	m
1.2.4.3.6	Chapim de concreto pré-fabricado com pingadeira para platibanda	90,00	m
1.2.4.4	ALVENARIAS		
1.2.4.4.1	Platibanda em alvenaria em bloco de concreto e=14cm	107,68	m²
1.2.4.4.2	Vergas e contra-vergas em canaleta de concreto e=14cm	29,40	m
1.2.4.5	PISO ESTRUTURAL		
1.2.4.5.1	Abertura e preparo de caixa	60,02	m³
1.2.4.5.2	Subleito compactada CBR > 5%	272,84	m²
1.2.4.5.3	Sub-base em brita graduada simples (BGS) - esp. 10 cm	30,01	m³
1.2.4.5.4	Lona plástica 200 micras	286,48	m²
1.2.4.5.5	Espaçador plastico	61,00	und
1.2.4.5.6	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-396	2.030,60	kg
1.2.4.5.7	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-196	1.005,40	kg
1.2.4.5.8	Concreto usinado fck ≥ 25 Mpa, brita 0, para piso	35,47	m³
1.2.4.5.9	Espaçador treliçado BE6	516,00	m
1.2.4.5.10	Barra de transferência Ø16mm x 50cm	98,00	und
1.2.4.5.11	Abertura de juntas serradas e de construção	29,16	m
1.2.4.5.12	Serviço de execução de piso industrial, com tela dupla, concreto fck 25 Mpa, acabamento polido - esp.= 12 cm	272,84	m²
1.2.4.5.13	Cura úmida em piso de concreto	272,84	m²

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
·engenharia·

1.2.4.5.14	Locação de bomba estacionária para lançamento de concreto usinado	1,00	dia
1.2.4.6	LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.2.4.6.1	Lona plástica 200 micras	71,85	m²
1.2.4.6.2	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-92	152,32	kg
1.2.4.6.3	Lançamento, adensamento e sarrafeamento de concreto usinado fck ≥ 20 Mpa	5,47	m³
1.2.4.7	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.2.4.7.1	Impermeabilização com argamassa polimérica - vestiários	41,78	m²
1.2.4.7.2	IMPERABILIZAÇÃO EM MANTA LÍQUIDA REFORÇADA COM TELA DE POLIESTER	70,16	m²
1.2.4.8	REVESTIMENTOS DE PISOS		
1.2.4.8.1	Contrapiso em argamassa sobre laje	64,35	m²
1.2.4.8.2	Piso de alta resistência tipo granilite	272,14	m²
1.2.4.8.3	Piso Porcelanato Tipo A 60x60 cm Acetinado Cimentício Paviment White ou similar técnico	28,02	m²
1.2.4.8.4	Piso Cerâmico Riviera Branco Tipo A 54x54 cm Bold – Arielle ou similar técnico	36,33	m²
1.2.4.9	REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES		
1.2.4.9.1	Massa única / emboço sobre paredes internas	270,51	m²
1.2.4.9.2	Revestimento cerâmico Riviera Branco Tipo A 54x54 cm Bold – Arielle ou similar técnico	65,60	m²
1.2.4.10	REVESTIMENTOS EXTERNOS DE PAREDES		
1.2.4.10.1	Chapisco sobre paredes externas	178,24	m²
1.2.4.10.2	Massa única / emboço sobre paredes externas	178,24	m²
1.2.4.11	ESQUADRIAS METÁLICAS		
1.2.4.11.1	P05 - Porta de giro 0,90 m x 2,10 m em veneziana de alumínio com pintura eletrostática branca	1,00	und
1.2.4.11.2	J03 - Visor fixo de alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado 2,40m x 1,20m	2,00	und
1.2.4.11.3	J04 - Janela tipo maxim-ar, 4 folhas, de aluminío com pintura eletrostática branca e vidro temperado 2,00m x 0,50m	2,00	und
1.2.4.11.4	Brises-soleil fixos, em perfil extrudado de alumínio, pintados por sistema eletrostático na cor cinza H=1,10m, para área técnica	35,24	m²
1.2.4.12	ELEMENTOS METÁLICOS		
1.2.4.12.1	Guarda-corpo metálico h=1,10m com pintura esmalte sintético sobre base em primer	47,40	m
1.2.4.13	PORTAS DE MADEIRA		
1.2.4.13.1	P05 - Porta de giro em madeira semi-oca kit pronto 0,90m x 2,10m com dobradiças e fechaduras inox	1,00	und
1.2.4.14	GRANITOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
·engenharia·

1.2.4.14.1	Bancada em granito branco itaúnas 3,30m x 0,60m com 5 cubas oval de embutir, rodopia h=15cm e testeira h=20cm	1,00	und
1.2.4.14.2	Soleira em granito branco itaúnas L=15cm	1,80	m
1.2.4.14.3	Peitoril em granito branco itaúnas com rebaixo L=19cm	8,84	m
1.2.4.15	ARREMATES		
1.2.4.15.1	Rodapé de Poliestireno h=10cm frisado Cinza 100x15x2200 - EspaçoFloor ou similar técnico	24,51	m
1.2.4.16	FORROS		
1.2.4.16.1	Forro de gesso acartonado tipo ST Standard	64,35	m²
1.2.4.17	DIVISÓRIAS		
1.2.4.17.1	Divisória em laminado melamínico estrutural para vestiários h=1,80m, inclusive portas dos boxes	33,71	m²
1.2.4.18	PINTURA		
1.2.4.18.1	Pintura interna de paredes com tinta acrílica fosca na cor branca sobre massa corrida PVA e selador	204,91	m²
1.2.4.18.2	Pintura sobre forro de gesso com tinta acrílica branca sobre massa corrida e selador	64,35	m²
1.2.4.18.3	Pintura interna de cobertura em telha de fibrocimento com tinta acrílica fosca na cor branca	343,35	m²
1.2.4.18.4	Pintura externa de paredes com textura acrílica aplica com rolo sobre parede rebocada, inclusive selador	268,64	m²
1.2.4.18.5	Pintura de estrutura pré-moldada (tesouras, terças, vigas calhas e vigas de rolamento) com tinta acrílica cor concreto	652,89	m²
1.2.4.19	LOUÇAS E METAIS		
1.2.4.19.1	Bacia sanitária com caixa acoplada, cor branca, Celite, linha City	4,00	und
1.2.4.19.2	Mictório com sifão integrado, cor branca, Celite	2,00	und
1.2.4.19.3	Torneira de mesa para lavatório fechamento automático, Celite ou Docol	5,00	und
1.2.4.19.4	Chuveiro cromado, Celite ou Docol	5,00	und
1.2.4.19.5	Acabamento para registro de pressão ou gaveta, Celite ou Docol	6,00	und
1.2.4.19.6	Barra de apoio inox para PCD 70cm, Celite ou Docol	2,00	und
1.2.4.20	LIMPEZA FINAL		
1.2.4.20.1	Limpeza de cimentados e pisos de concreto	272,14	m²
1.2.4.20.2	Limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos	129,95	m²
1.2.4.20.3	Limpeza de louças sanitárias	6,00	pç
1.2.4.20.4	Limpeza de bancadas em granito	1,98	m²
1.2.4.20.5	Limpeza de vidros	15,52	m²
1.2.4.20.6	Limpeza de portas	7,56	m²
1.3	INSTALAÇÕES E APOIO CIVIL		

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
·engenharia·

1.3.1	INSTALAÇÕES E APOIO CIVIL		
1.3.1.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.3.1.1.1	Fornecimento e execução de instalações prediais elétricas, incluindo infra-estrutura, fios e cabos alimentadores, quadros elétricos, tomadas e interruptores, luminárias LED e entrada de energia trifásica em baixa tensão, conforme projeto.	4.027,15	m²
1.3.1.2	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS (INFRA SECA)		
1.3.1.2.1	Fornecimento e execução de infra seca para instalações prediais eletrônicas (CFTV e cabeamento estruturado), incluindo apenas fornecimento e infra-estrutura seca (eletrocalhas, eletrodutos, conexões, caixas embutidas e conduletes), conforme projeto. (Não incluso fornecimento e instalação de cabos, tomadas, racks, câmeras e equipamentos de CFTV e TI).	4.027,15	m²
1.3.1.3	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO		
1.3.1.3.1	Fornecimento e execução de instalações prediais de proteção contra incêndio e pânico, incluindo sistema de hidrantes, alarme, iluminação de emergência, extintores e sinalização de rota de fuga, conforme projeto (incluso reservatório em fibra de vidro de 12.000 litros)	4.027,15	m²
1.3.1.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1.3.1.4.1	Fornecimento e execução de instalações prediais hidrossanitárias, incluindo rede de água fria (inclusive bomba cenftrífuga 1/4cv 220v), rede de drenagem e esgoto, conforme projeto.	4.027,15	m²
1.3.1.5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO		
1.3.1.5.1	Fornecimento e instalação de rede frigorígena e elétrica para instalação de ar condicionado do tipo splits, conforme projeto.	1.451,26	m²
1.3.1.5.2	Fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionado tipo split inverter, conforme projeto. Contemplando 10 máquinas: 3 splits de 9.000 Btu/h; 1 split de 12.000 Btu/h; 3 splits de 18.000 Btu/h; 3 splits de 24.000 Btu/h	10,00	und
1.3.1.5.3	Fornecimento e instalação de exaustão tipo ventokit para lavabo e sanitário	2,00	kit
1.3.1.5.4	Fornecimento e Instalação de exaustor eólico industrial Ø24"	5,00	und
1.3.1.6	INSTALAÇÕES FOTOVOLTÁICA 55,5KWP		
1.3.1.6.1	Fornecimento e execução de instalações de arranjo fotovoltáico, incluindo infra-estrutura, fios e cabos alimentadores, quadros elétricos, painéis, inversor, controlador de carga, suporte, conforme projeto.	4.027,15	m²
1.3.1.7	APOIO CIVIL		
1.3.1.7.1	Apoio civil para serviços de instalações elétricas	1,00	vb
1.3.1.7.2	Apoio civil para serviços de instalações eletrônicas	1,00	vb
1.3.1.7.3	Apoio civil para serviços de instalações de proteção contra incêndio e pânico	1,00	vb
1.3.1.7.4	Apoio civil para serviços de instalações hidrossanitárias	1,00	vb
1.3.1.7.5	Apoio civil para serviços de ar condicionado e exaustão	1,00	vb
1.5	ESTUDOS, COMPATIBILIZAÇÃO E COORDENAÇÃO PROJETOS		

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
·engenharia·

1.5.1	ESTUDOS, COMPATIBILIZAÇÃO E COORDENAÇÃO PROJETOS		
1.5.1.1	ESTUDOS, COMPATIBILIZAÇÃO E COORDENAÇÃO PROJETOS		
1.5.1.1.1	Coordenação de projetos de arquitetura e engenharia	4.027,15	m²
1.5.1.1.2	Análise e elaboração de planilhas orçamentárias para obras/ aprovação de serviços aditivados.	4.027,15	m²
1.5.1.1.3	Análise e elaboração de plano de trabalho com cronograma físico com finalidade de acompanhamento em conjunto com órgão fiscalizador.	4.027,15	m²
1.5.1.1.4	Projeto arquitetônico	4.027,15	m²
1.5.1.1.5	Projeto de instalações hidrossanitárias (água e esgoto e águas pluviais)	4.027,15	m²
1.5.1.1.6	Projeto de terraplanagem e contenções	4.027,15	m²
1.5.1.1.7	Projeto de drenagem pluvial	4.027,15	m²
1.5.1.1.8	Projeto de fundação / estrutura (viga baldrame, vigas aéreas, pilares, lajes e reservatórios).	4.027,15	m²
1.5.1.1.9	Elaboração de projeto de fundação / estrutura do muro (viga baldrame, vigas aéreas, pilares, lajes e reservatórios).	512,79	m²
1.5.1.1.10	Projeto de elétrica (iluminação, tomadas, climatização, quadro de cargas, diagramas unifilares, subestação abrigada).	4.027,15	m²
1.5.1.1.11	Projeto fotovoltáico arranjo 55,5kwp	4.027,15	m²
1.5.1.1.12	Projeto de Telefonia e Lógica	4.027,15	m²
1.5.1.1.13	Projeto de SPDA	4.027,15	m²
1.5.1.1.15	Projeto de incêndio e Pânico	4.027,15	m²
1.5.1.1.16	Sondagem geotécnica	4.027,15	m²
1.5.1.1.17	Projeto de impermeabilização de elementos estruturais e paredes de vedação.	227,82	m²
1.5.1.1.18	Execução de ENSAIO DE COMPACTACAO DE SOLO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS - projeção 4.027,15 m² de área estudada	1.451,26	und
1.5.1.1.19	Execução de ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - 1451,26 m² aproximadamente.	145,13	m³
1.5.1.1.20	Execução de ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - 4160 m² aproximadamente. Ensaios de compressão simples e abatimento do tronco de cone	237,76	m³

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
·engenharia·

Salvador - Ba, 05 de fevereiro de 2024.

00.969.103/0001-64
SERVICE ENGENHARIA LTDA
Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1550,
Edf. Premier Tower, Salas 1301/1304,
Pituba, Salvador-BA, CEP 41810-012.

José Luís Rangel Júnior
Diretor de Novos Negócios
33943 D CREA-BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

258587/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D BA** RNP: **0502029820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240933061** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/11/2024 Baixada em: 19/11/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP** CPF/CNPJ: **10.635.089/0001-16**
Endereço do contratante: TRAVESSA DO AQUIDABÃ Nº: 35
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40301470
Contrato: 001/2022 Celebrado em: 04/01/2022
Valor do contrato: R$ 7.222.490,70 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ARTÊMIO CASTRO VALENTE Nº: 388
Complemento: Bairro: CANABRAVA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41260300
Coordenadas Geográficas: -12.923252, -38.426300
Data de início: 07/01/2022 Conclusão efetiva: 07/01/2023
Finalidade: Saúde
Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP CPF/CNPJ: 10.635.089/0001-16

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 55 - Execução de serviço técnico 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 55 - Execução de serviço técnico 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 55 - Execução de serviço técnico 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 55 - Execução de serviço técnico 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** COMPUTAÇÃO > REDES DE DADOS > #TOS_14.4.1 - DE REDES DE DADOS 55 - Execução de serviço técnico 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** TELECOMUNICAÇÕES > INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS > #TOS_15.10.1 - DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS 55 - Execução de serviço técnico 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 55 - Execução de serviço técnico 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 55 - Execução de serviço técnico 1689.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #TOS_3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 55 - Execução de serviço técnico 1000.00 metro quadrado;

Observações

Execução das obras do Hospital Veterinário de Salvador.

Informações Complementares

- A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA, AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, CNPJ Nº03.361.390/0001-13, ALTEROU A SUA RAZÃO SOCIAL PARA AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA.
- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBESTAÇÃO, TRANSFORMADOR, GERADOR, PAISAGISMO, PLANTIOS, ELEVADOR E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM EXAUSTOR, CLIMATIZAÇÃO, TELEFONIA, LÓGICA, CENTRAL DE ALARME E AR-CONDICIONADO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE GÁS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME DECISÃO NORMATIVA 032/88 DO CONFEA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

258587/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 258587/2024
23/11/2024, 21:43
0a93W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0a93W

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE BRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

ATESTADO DEFINITIVO

O Superintendente da Superintendência de Obras Públicas – SUCOP, com sede Av. Marechal Castelo Branco, 154 - Aquidabã- CEP 40045-050, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº10.635.089/0001-16, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo do eSalvador nº **140026/2024** atesta que atesta que a Empresa **AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF Nº 03.361.390/0001-13**, sendo responsável legal a **Sr. ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOSO, CPF 920.380.265-72** executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desempenho técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

EMPRESA:	**AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA**
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	**ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO** **Engenheiro Civil** **CREA: 37215/D BA** **RNP: 0502029820** **ART: BA20220203296** **Registro:23/09/22**
CONTRATO:	001/2022
OBJETO:	**CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO MUNICIPAL,** situado na Avenida Artêmio Castro Valente, 388/346, Canabrava, Distrito Sanitário Pau da Lima, nesta Cidade do Salvador, Bahia
PROCESSO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO:	82221/2021
ASSINATURA:	04/01/2022
PRAZO DO CONTRATO:	365(contrato) + 365(3°Aditivo) = **730(setecentos e trinta) dias.**
VALOR DO CONTRATO:	R$5.783.069,29(contrato) + R$1.439.421,41(4º aditivo) = **R$7.222.490,70(sete milhões, duzentos e vinte e dois mil, quatrocentos e noventa reais, setenta centavos)**
VALOR MEDIDO:	**R$7.122.169,66 (sete milhões, cento e vinte e dois mil, cento e sessenta e nove reais, sessenta e seis centavos)**
INÍCIO DOS SERVIÇOS:	**07/01/22**
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**07/01/22 a 22/03/24**
1º ADITIVO (reajuste):	Reajuste de 9,5547%, aplicado o INCC/DI, referente ao períodp dezembro/2021 a novembro /2022, em 20/03/23;
2º ADITIVO (retificação):	Retificação da Razão Social, em 20/03/23;
3º ADITIVO (prazo):	**365**(trezentos e sessenta e cinco) dias, de 24/03/23 a 23/03/24, em 24/03/23;
4º ADITIVO (valor):	R$1.439.421,41 (um milhão, quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e um reais, quarenta e um centavos), em 30/10/23;

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras
SUCOP

Alzira Ruoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258587/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 258587/2024
25/11/2024, 08:18
Chave de Impressão: 0a93W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2024 e contém 23 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº **140026/2024**, Contrato 01/2022.

SERVIÇOS EXECUTADOS

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
SERVIÇOS INICIAIS - Fornecimento e execução		
DEMOLIÇÃO		
Demolição mecanizada de construção em alvenaria de bloco, com retirada e transporte de bota fora.DM=30Km	m3	308,00
Demolição mecanizada de concreto armado de baixa resistência com retirada e transporte de bota fora DM=30Km	m3	247,22
LIMPEZA DO TERRENO		
Limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m, com retirada e transporte de bota-fora	m2	2.540,95
LOCAÇÃO DA OBRA		
Locação topografica da obra com colocação de gabarito (para edificações)	m2	2.297,94
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
Tapume de vedação em chapa de zinco trapezoidal esp=0,50mm, com pintura de logomarca da SMS/PMS	m2	456,20
Barracão de obra em chapa de compensado resinado 10,00mm, cobertura em telha de fibrocimento de 4mm, lastro em concreto desempolado, incl. instalações elétricas e hidrossanitárias, portas e esquadrias, inclusive sala p/ a fiscalização da SMS.	m2	58,20
Barracão de obra em madeirit de 10mm, cobertura em telha de fibrocimento de 4mm, piso em concreto desempolado incl. banheiro e vestiário, p/deposito de materiais e apoio a produção.	m2	134,50
Aluguel de container p/escritório e serviços de engenharia, incluindo inst elétrica e hidrossanitária, em chapa de aço com nervura trapezoidal, forro com isolamento termo-acustico, piso compensado naval, transporte, carga e descarga.	mês	24,00
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	18,00
MOVIMENTO DE TERRAS - Fornecimento e execução		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA		
Escavação mecanizada p/abertura de corte com bota-fora DMT 30Km, incl empolamento	m3	1.233,55
Aterro compactado mecanicamente em camadas de 0,20m no máximo, com material importado de jazida, inclusive transporte até o local da obra, carga, descarga e empolamento	m3	990,41
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2023	m2	922,25
Execução de compactação de base ou sub-base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte af_11/2019	m3	110,67
CARGAS E TRANSPORTES - Fornecimento e execução		
CARGA/DESGARGA - MECANIZADA		
Carga e descarga mecanizada	m3	387,34
TRANSPORTE HORIZONTAL/VERTICAL -MANUAL		
Carga e transporte em carro de mão, DM=50m	m3	470,21

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Outras
SUCOP

Alzira Hadya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258587/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 258587/2024
25/11/2024, 08:18
Chave de Impressão: 0a93W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2024 e contém 23 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº **140026/2024**, Contrato 01/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
TRANSPORTE - MECANIZADO		
Transporte em caminhão basculante, DM=30 km	m3	525,94
SERVIÇOS DE DRENAGEM- Fornecimento e execução.		
GALERIA TUBULAR DE CONCRETO, INCL. ESCAV., REATERRO C/MAT. DA PRÓPRIA OBRA, BERÇO DE CONCRETO E BOTA-FORA		
Galeria tubular de concreto ø=0,40m, C1	m	120,00
CX. DE RECEPÇÃO C/GRELHA E/OU TAMPÃO ARTICULADO DE FoFo, INCL ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO A		
Execução de caixa c/grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=1, ø=0,40m, h=1,00m	un	20,00
CX. DE RECEPÇÃO C/GRELHA E/OU TAMPÃO DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO A		
Caixa c/grelha de concreto, tipo A, n=1, ø=0,40m, h=1,00m incl. escav. e bota fora	un	11,00
CALHA MEIA MANILHA - VALETA TIPO D		
Calha de concreto (meia manilha), rejuntada com arg. cimento e areia no traço 1:4, ø=0,40m, incl. escav. e bota-fora	m	142,30
CX. DE RECEPÇÃO C/ TAMPÃO ARTICULADO DE FoFo, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO C (POÇO)		
Fornec/assent. de grelha em barra de ferro 5/8" x 3/8"	m	83,41
FUNDAÇÃO - fornecimento e execução		
Escavação manual de terra em cavas de fundação, valas e canais, com transporte vert. até 1,50m, e horiz. até 10m, sem bota-fora.	m3	390,00
Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m. no máximo	m3	386,65
Concreto magro com areia e brita 1:4:8 amassamento manual	m3	28,00
Concreto usinado fck= 30MPa, c/lançamento, vibração em fundação e desmoldagem	m3	146,97
Aço CA-50 de 12,50 a 25,00mm², incl corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	Kg	6.435,70
Aço CA50 de 8,00 a 10,00mm², incl. corte, dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	Kg	5.591,00
Fôrma de tábua de pinho p/fundação, uso 1 vez incl bloco de coroamento	m2	1.242,06
Aço CA60 de 3,40 a 6,30mm², incl. corte, dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	Kg	1.851,77
Estaca pre-moldada de concreto armado seção 23x23cm carga máxima até 50t, incl cravação, emendas, mobilização e desmobilização ou similar.	m	1.723,97
Arrasamento de estaca de concreto armado até 30cm de lado ou diametro	un	133,00
Lona plastica preta	m2	1.009,92
ESTRUTURA (Pilares e Vigas)- fornecimento e execução.		
Concreto usinado fck=30MPa p/estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento, vibração e escoramento	m3	206,84
Aço CA-50 de 8,00 a 10,00mm², incl corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	Kg	3.354,00

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras
SUCOP

Alzira Hucya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258587/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 258587/2024
25/11/2024, 08:18
Chave de Impressão: 0a93W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2024 e contém 23 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº **140026/2024**, Contrato 01/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Aço CA50, de 12,50 a 25,00mm incl. corte, dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	Kg	12.296,00
Forma de chapa compensada resinada 10 mm uso 1 vez	m2	1.851,74
Aço CA60, de 3,40 a 6,30mm incl. corte, dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	Kg	5.170,54
LAJES - Prédios Acessórios, Parte do piso Terreo e o todo 1º Pavimento		
Laje pré-moldada para forro, inclusive vigotas, isopor ou lajota, tela de aço 4.2mm, capeamento de 0,05m de concreto usinado 30Mpa, ferragem negativa e lançamento, vibração, escoramento e desmoldagem (subsestação/gerador, casa de residuos sólidos, casa de gases medicinais, casa de bombas, guarita e casa do reservatorio inferior).	m2	245,00
Laje pré-moldada para piso, inclusive vigotas, isopor ou lajota, tela de aço 6.3mm, capeamento de 0,16m de concreto usinado 30Mpa, ferragem negativa e lançamento, vibração, escoramento e desmoldagem (parte do piso terreo e todo o 1º pavimento), ou similar.	m2	1.768,34
Laje da cobertura incluindo Reservatório Superior e Area Tecnica das Condensadoras		
Concreto usinado fck=30Mpa, c/lançamento, vibração, escoramento e desmoldagem	m3	79,80
Aço CA-50 de 12,50 a 25mm2 incl corte, dobrgem e colocação nas formas	Kg	6.720,00
Forma de chapa compensada resinada 10 mm uso 1 vez	m2	500,00
Aço C A-60 de 3,40 a 6,30mm2 incl corte, dobragem e colocação nas formas	Kg	2.880,00
FECHAMENTOS - Fornecimento e execução		
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO		
Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/argamassa de cimento e areia no traço 1:8 inclusive andaimes e encunhamento.	m2	3.931,72
PAREDE DE DRY-WALL		
Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 100/75/60 2 st 12,5mm	m2	76,00
ALVENARIA DE PEDRA- Fornecimento e execução		
Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e bota-fora DMT= 30 Km	m3	76,00
REVESTIMENTOS - Fornecimento e execução		
CHAPISCO		
Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm inclusive andaimes	m2	6.884,71
REBOCO/ MASSA ÚNICA E OUTROS		
Massa única com argamassa cimento, areia e caulim no traço 1:3:3, inclusive arestamento de esquadrias, portas, arremates e andaimes.	m2	6.815,07
Revestimento em parede com argamassa baritada, espessura = 3,00 cm incl. Andaimes	m2	78,50
REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA		
Fornecimento e assentamento de cerâmica, 10x10 cm, ou dimensão similar, c/ arg. colante, rejuntada, tipo A incl. Andaimes e arremates, cor definida em projeto da SMS.	m2	790,60

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20641
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras
SUCOP

Alzira Hucya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258587/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 258587/2024
25/11/2024, 08:18
Chave de Impressão: 0a93W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2024 e contém 23 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº **140026/2024**, Contrato 01/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Fone/assent. de perfil de aluminio anodizado cor branca em L p/acabamento de ceramica	m	54,00
Fornecimento e assentamento de cerâmica 35x35cm (ou dimensão similar), junta a prumo c/ argamassa colante, rejuntado, PEI-3, tipo A inclusive andaimes cor definida em projeto	m2	2.184,20
CONTRAPISO/BASE		
Regularização de base p/ pisos (contra-piso, cimento/areia), Esp.=3,00cm	m2	1.427,58
Lastro de concreto fck=20Mpa e=0,10m	m2	1.351,50
REVEST. DE PISO - CERÂMICA/PORCELANA		
Fornecimento e assentamento de cerâmica esmaltada PEI 5 de 1ª qualidade para piso, dimensões até 35x35cm (ou similar), com argamassa colante, inclusive rejuntamento cor definida em projeto da SMS.	m2	87,30
REVEST. DE PISO - ALTA RESISTÊNCIA		
Piso de alta resistência tipo korodur, e=8mm, incluindo camada de regularização, junta de PVC, polimento mecanizado, lavagem e enceramento no final da obra incluindo o rodapé.	m2	1.252,40
RODAPÉ -		
Fornecimento e assentamento de rodapé em alta resistência, acabamento reto ou meia-cana, incl. polimento mecanizado	m	1.519,35
SOLEIRA/FILETE		
Fornecimento e assentamento de filete de granito cinza corumbá polido	m	4,80
PEITORIL - PEDRA NATURAL		
Fornecimento e assentamento de peitoril em granito cinza corumbá polido de 18cm	m	107,08
OUTROS		
Brise vazado em chapa de aço carbono galvanizada com espessura de 2,00 mm, # 14, corte em plasma CNC, soldas TIG e MIG., fundo de acabamento fosfatizante, e pintura eletrostática, em ambas as faces, na cor especificada em projeto - Moldura estruturante em perfil metalico de 40x40cm #14 e moldura estrturante em perfil metalico de 40x20cm #16 ou similar.	m2	206,49
Cobogó de concreto (vazado) 7x50x50 cm assentado c/ argamassa no trraço de 1:3 - cimento e areia	m2	
ESQUADRIAS - Fornecimento e assentamento		
PORTAS		
PORTA - METÁLICA		
Fornec/assent. de porta de ferro galvanizado inclusive ferragens (dobradiças e fechadura) c/bandeira de ventilação na parte superior	m2	42,58
Fornecimento e assentamento de porta de alumínio anodizado, cor branca, linha 25, tipo veneziana, inclusive ferragens (dobradiças e fechadura), inclusive vidro.	m2	26,67
Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020_pe	m2	9,60
PORTA - OUTROS MATERIAIS		
Fornecimento e assentamento de porta interna completa, 80x210cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade formicada, inclusive ferragens, aduelas e alizares de massaranduba e dobradiças e fechadura de 1ª qualidade	un	39,00

Orlando Costa da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Qualidade
SUCOP

Alzira Hudya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258587/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 258587/2024
25/11/2024, 08:18
Chave de Impressão: 0a93W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2024 e contém 23 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº **140026/2024**, Contrato 01/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Fornecimento e assentamento de porta interna completa, 90x210cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade formicada, inclusive aduelas e alizares de massaranduba, dobradiças e fechadura de 1ª qualidade.	un	15,00
Forn e assentamento de porta interna completa 110x210cm, duas folhas,de madeira semi-oca de 1ª qualidade formicada, incl aduela e alizares de massaranduba e dobradiças e fechadura de 1ª qualidade	un	7,00
Forn. e assentamento de porta interna completa de 120x210cm duas folhas de madeira semi-oca de 1ª qualidade formicada incl aduelas e alizares de massaranduba, dobradiças e fechadura de 1ª qualidade.	un	6,00
Fornecimento e assentamento de porta interna completa, 160x210cm, duas folhas de correr, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, formicada, inclusive aduelas e alizares de massaramduba, dobradiças e fechadura de 1ª qualidade com visor	un	5,00
Fornecimento e assentamento de porta interna com revestimento plumbífero para centro radiologico (espessura da placa plumbifera de 0,50mm), 120x210cm, completa, inclusive aduelas e alizares de massaranduba, dobradiças e fechadura de 1ª qualidade	un	1,00
Fornecimento e assentamento de porta de vidro temperado de 10mm, 2 folhas de correr e 2 folhas fixas, altura 2,40m inclusive ferragens , dobradiças e fechadura de 1ª qualidade, comprimento ver projeto.	m2	36,54
Forn e assentamento de porta interna completa 60x210cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade formicada, incl aduela e alizares de massaranduba e dobradiças e fechadura de 1ª qualidade	un	3,00
Visor com vidro específico para biombo de Centro Radiologico (Raio-X), com moldura de aço	m2	0,12
Porta interna corta fogo de 1,60x210cm em aço galvanizado, com visor em vidro temperado de 10mm e moldura de aço, conforme Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.	un	1,00
Porta sanfonada de PVC com 0,80x2,10m, completa.	un	7,00
JANELA -		
Janela - Metálica		
Fornecimento e assentamento de janela de alumínio anodizado na cor branca, linha 25, tipo caixilho de correr, inclusive contramarco, exceto vidro, dimensões e demais detalhes de acordo com projeto.	m2	97,34
Fornec e assentamento de guichê em aluminio anodizado linha 25, 60x60cm, incl contramarco, exceto vidro cor definida em projeto.	m2	3,36
Fornecimento e assentamento de janela de alumínio anodizado na cor branca, linha 25, tipo caixilho basculante, inclusive contramarco, exceto vidro conforme projeto.	m2	0,36
GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO/GRELHA E OUTROS		
Fornecimento e assentamento de portões de ferro galvanizado com bandeira na parte superior, conforme projeto	m2	
Fornecimento e assentamento de grade de ferro galvanizado, com diâmetro de no minimo 10mm p/ proteção de janelas, portas e cx ar condicionado (ver projeto)	un	88,40

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves da Silva
Gerente de Apoio [illegible] e Obras
SUCOP

Alzira Hupya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258587/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 258587/2024
25/11/2024, 08:18
Chave de Impressão: 0a93W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2024 e contém 23 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº **140026/2024**, Contrato 01/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Fornecimento e assentamento de escada de marinheiro em tubo galvanizado 2" com guarda corpo de barras chatas de 1x1/8" d=70cm, e degraus em barra redonda de 5/8" espaçados de 30cm c/lixamento, tinta antiferruginosa e pintura em esmalte sintetico	m	10,00
Gradil escultural em aço galvanizado, de barras chatas de 1", (seção a cada 2,00m), de acordo c/dimensões e especificações, contidas no projeto da SMS). Fornecimento e instalação.	m2	100,00
Forn e assentamento de gradil com portão de correr de 0,80x210 m	m2	
Fornec e assentamento de corrimão em aço inox de 1 1/2" duplo, rampa entrada principal, conforme projeto	m	30,00
Pintura de proteção e acabamento em estrutura metálica de pórtico (c/treliças-viga pratt, terças, vigas apoio alvenarias e colunas metálicas em UDC), c/1 demão epoxi fundo óxido ferro + 2 demãos esmalte epoxi branco - medição para projeção em planta.	m2	96,32
DIVISÓRIA		
Fornecimento e assentamento de divisória em granito cinza corumbá polido com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m2	3,50
VIDROS- Fornecimento e execução.		
VIDRO		
Fornecimento e assentamento de vidro liso, transparente, e=4mm	m2	77,65
Fornecimento e assentamento de vidro fantasia tipo canelado ou tijolinho ou pontilhado	m2	57,37
Fornecimento e instalação de espelho cristal c/moldura 43x60	m2	
Vidro temperado esp=10mm cor verde de acordo com detalhe do projeto	m2	36,54
Vidro laminado 8mm (4+4 mm) incolor (de acordo com o projeto)	m2	36,27
Película de insufilm, branca	m2	
PINTURAS- Fornecimento e execução		
EMASSAMENTO		
Emassamento e lixamento de paredes internas c/massa PVA, de 1ª qualidade, 2 demãos inclusive andaimes	m2	4.939,60
Emassamento e lixamento de paredes externas c/massa acrílica, de 1ª qualidade, 2 demãos inclusive andaimes	m2	714,00
TINTA LÁTEX		
Látex PVA, de 1ª qualidade com 10 a 17% de dióxido de titânio, em paredes internas, 2 demãos s/massa, incluindo a aplicação de selador inclsuive andaimes	m2	53,05
Tinta acrílica, semi brilho de 1ª qualidade com 10 a 17% de dióxido de titânio, em paredes externas, 2 demãos s/massa, incluindo a aplicação de selador e andaimes	m2	714,00
Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas da sacada de edifícios de múltiplos pavimentos. Af_06/2014.	m2	5.653,26
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m2	5.655,27
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014	m2	768,72

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves
Gerente de Apoio
SUCOP

Alzira Hudya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258587/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 258587/2024
25/11/2024, 08:18
Chave de Impressão: 0a93W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2024 e contém 23 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº **140026/2024**, Contrato 01/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
ESMALTE		
Esmalte sintetico, 1ª qualidade c/74 a 79% UK de viscosidade, em superfície de ferro (esquadria, corrimão, forro, etc) c/aplicação de zarcão, 2 demãos inclusive andaimes	m2	122,85
Esmalte sintético a base de solvente, 1ª qualidade c/74 a 79% UK de viscosidade, em superfície de madeira (esquadria, corrimão, guarda corpo, etc), 2 demãos inclusive andaimes	m2	119,35
COBERTURAS E FORROS- Fornecimento e execução.		
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO		
Estrutura de madeira p/telha fibrocimento, apoiada em pontaletes (a madeira do telhado é massaranduba)	m2	721,24
Peças de madeira de lei (pau d'arco) aparelhadas, nas dimensões de 10x3 cm e altura de 140cm, de acordo com projeto da SMS, e 2 demãos de verniz maritimo semi - brilho, em todas as faces das peças antes do assentamento, (Total de peças =65).	m2	207,35
COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO		
Cobertura de telha de fibro cimento ondulada, e=8mm	m2	721,24
Imunização do madeiramento do telhado para telha de fibrocimento com carbolineum ou outro imunizante apropriado e visível a vistoria da fiscalização-2 demãos	m2	721,24
ACESSÓRIO P/COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO		
Rufo em concreto armado, largura de 40cm e espessura de 5cm	m	285,18
Rufo externo em chapa de aço glavanizado número 26, corte de 33cm, incluso içamento. Af_07/2019.	m	23,90
COBERTURA EM MADEIRA DE LEI /PERGOLADOS		
Estrutura de madeira de Lei (pau d'arco) aparelhada com tirantes de acordo com projeto da SMS para os Pergolados c/2 demãos de verniz maritimo (Dimensão das peças: 24,50m de 20x20cm- 94,27m de 15x15cm - 59,07m de 10x10 cm e 32,41m de 5x5cm).	m2	55,12
CALHAS P/ ÁGUAS PLUVIAIS		
Execução de calhas para águas pluviais lastro em concreto armado e laterais em alvenaria de bloco ceramico c/chapisco e reboco.	m	133,37
FORRO - PLÁSTICO		
Fornecimento e colocação de forro em PVC em reguas de 10cm, em painéis, inclusive fixado com perfis de aluminio e arame galvanizado ou de cobre parafusado na laje e Andaimes.	m2	534,24
Placa cimenticia e=10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metálica, exclusive esta (forn. e assentamento)	m2	37,36
IMPERMEABILIZAÇÃO - Fornecimento e execução		
IMPERMEABILIZAÇÃO EM GERAL -		
Impermeabilização com manta a base de alfalto modificado com polímero, incluindo camada de proteção mecânica (area tecnica laje superiore calhas), inclusive manta nas paredes laterais das calhas.	m2	268,66
Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliester (mav). Af_06/2018.	m2	15,95

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 2064
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves
Gerente de Apoio Técnico e
SUCOP

Alzira Hioya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258587/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 258587/2024
25/11/2024, 08:18
Chave de Impressão: 0a93W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2024 e contém 23 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº **140026/2024**, Contrato 01/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Caminhão pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg carga útil máximo 15.935Kg, distância entre eixos 4,8m, potência 230cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. Af_06/2014.	chp	7,50
DIVERSOS - Fornecimento e execução		
ARMÁRIO E OUTRAS PEÇAS		
Fornecimento e instalação de armários formicados, c/gavetas, sob bancadas diversas	m	
Fornec/assent. de barra de apoio para deficiente, L=0,80m (vaso)	jg	3,00
Fornec/assent. de barra de apoio para deficiente, L=0,80m (lavatório)	jg	3,00
Fornecimento e instalação de exaustor elétrico tipo domiciliar bivolt 35cm	un	36,00
Forn e assentamento de Bate Macas em chapa de aço inox 304, esp=2,00mm, acabamento polido, dotado de 4 parafusos inox a cada metro, com 15 cm de largura e fixados na parede com buchas.	m	110,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PROJETOS – Execução		
Projeto de instalações hidrossanitarias (agua, esgoto e aguas pluviais)	m2	1.500,00
Projeto de fundação e de estrutura (vigas, pilares, lajes e reservatórios)	m2	1.500,00
Projeto de elétrica (iluminação, tomadas, climatização, quadro de cargas, diagramas unifilares e subestação abrigada, inclusive aprovação do projeto da subestação pela Coelba.	m2	1.500,00
Projeto de Telefonia e Lógica	m2	1.500,00
Projeto de SPDA	m2	1.500,00
Projeto de incêndio e pânico, inclusive aprovação pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.	m2	1.500,00
Projeto de Gases medicinais	m2	1.500,00
Sondagem geotecnica, incl. Mobilização e Desmobilização- NBR 8036/83	m2	1.000,00
LIMPEZA - fornecimento e execução		
Limpeza geral da obra	m2	1.915,00
Limpeza pisos e revestimentos	m2	2.706,91
Limpeza vidro comum	m2	147,81
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA- Fornecimento e assentamento		
TUBOS E CONEXÕES		
Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 20mm	m	277,00
Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC marrom, 25mm	m	253,00
Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC marrom, 32mm	m	20,00
Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 40mm	m	41,00
Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 50mm	m	48,00
Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 75mm	m	336,00
ADAPTADOR		
Adaptador curto de PVC "LR" para registro diâmetro 20 x 1/2"	un	50,00
Adaptador curto de PVC "LR" para registro diâmetro 25 x 3\4"	un	82,00
Adaptador curto de PVC "LR" para registro diâmetro 32 x 1"	un	210,00
TÊ		
Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm (3/4")	un	32,00
Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm (1")	un	5,00

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras
SUCOP

Alzira Hiroya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258587/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 258587/2024
25/11/2024, 08:18
Chave de Impressão: 0a93W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2024 e contém 23 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº **140026/2024**, Contrato 01/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 40mm (1.1/4")	un	10,00
Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	24,00
Tê de redução 90° soldável e com bucha de latão na bolsa central diâmetro 25x1/2"	un	33,00
Tê redução PVC soldável, diâmetro 25x20mm (3/4x1/2")	un	53,00
Tê redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm (1x3/4")	un	1,00
BUCHA - ÁGUA		
Bucha red. PVC soldável, diâmetro 25x20mm	un	18,00
Bucha red. PVC soldável, diâmetro 40x25mm	un	24,00
JOELHO - ÁGUA		
Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 20mm	un	76,00
Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	118,00
Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	24,00
Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 40mm	un	30,00
Joelho 90° com bucha de latão, diâmetro 20 x 1/2"	un	48,00
Joelho de redução em PVC 90° soldável e com bucha de latão diâmetro 25x1/2"	un	30,00
LUVA – ÁGUA		
Luva de PVC LRM com bucha de latão diâmetro 20x1/2"	un	17,00
UNIÃO		
União PVC soldável, diâmetro 25mm	un	23,00
União PVC soldável, diâmetro 40mm	un	50,00
REGISTRO DE PRESSÃO		
Fornecimento e assentamento de registro de pressão com canopla cromada, 1/2", de 1ª qualidade	un	12,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO		
Registro de gaveta bruto, diâmetro 25mm (3/4")	un	9,00
Registro de gaveta, bruto, latão roscável, 1/2" com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2022.	un	9,00
Registro de gaveta, bruto, latão roscável, 1 1/4" com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_ 08/2022.	un	3,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA		
Fornecimento e assentamento de registro de gaveta com canopla cromada, 3/4", de 1ª qualidade	un	33,00
REDE DE ESGOTO - Fornecimento e assentamento.		
TUBOS		
Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC branco, 40mm	m	599,09
Tubo de PVC Branco, para Esgoto, diâmetro 50mm	m	167,20
Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC branco, 75mm	m	93,00
Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC branco, 100mm	m	160,20
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150mm, fornecimento e instalado em sub coletor aéreo de esgoto sanitário. Af_12/2014.	m	19,00
JOELHO		
Joelho de PVC Branco 45°, para Esgoto, com bolsa lisa Diâmetro 40mm (1 1/2")	un	97,60

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras
SUCOP

Alzira Hugya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258587/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 258587/2024
25/11/2024, 08:18
Chave de Impressão: 0a93W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2024 e contém 23 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº **140026/2024**, Contrato 01/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Joelho de PVC Branco 45°, para Esgoto, Diâmetro 50mm (2")	un	50,00
Joelho de PVC Branco 45°, para Esgoto, Diâmetro 75mm (3")	un	29,00
Joelho de PVC Branco 45°, para Esgoto, Diâmetro 100mm (4")	un	43,80
Joelho de PVC Branco 90°, para Esgoto, Diâmetro 40mm	un	154,40
Joelho de PVC Branco 90°, para Esgoto, Diâmetro 50mm (2")	un	102,20
Joelho de PVC Branco 90°, para Esgoto, Diâmetro 75mm (3")	un	70,00
Joelho de PVC Branco 90°, para Esgoto, Diâmetro 100mm (4")	un	48,00
Curva 45 longa pvc sanitário d=100mm	un	4,00
TÊ		
Tê de PVC Branco 90°, para Esgoto, diâmetro 50mm (2")	un	35,00
Tê de PVC Branco 90°, para Esgoto, diâmetro 75mm (3")	un	9,00
Tê de PVC Branco 90°, para Esgoto, com redução 75x50mm (3 x2")	un	7,00
BUCHA DE REDUÇÃO		
Bucha de redução longa de PVC para esgoto diâmetro 50x40mm	un	10,00
ANEL DE BORRACHA		
Anel de borracha diâmetro 40mm	un	12,00
Anel de borracha diâmetro 50mm	un	228,00
Anel de borracha diâmetro 75mm	un	50,00
Anel de borracha diâmetro 100mm	un	268,00
JUNÇÃO		
Junção simples em PVC para esgoto, 40mm com bolsa lisa	un	29,80
Junção Simples em PVC para Esgoto, 100mm (4")	un	112,80
Junção simples em PVC, para esgoto, com redução, diâmetro 100x50mm	un	35,80
Junção simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. AF_06/2022 junção 50mm.	un	11,00
Junção simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 75x75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022 junção 75mm	un	18,00
LUVA		
Luva simples de PVC, para esgoto, diâmetro 50mm	un	73,60
Luva simples de PVC, para esgoto, diâmetro 75mm	un	37,00
RALO		
Fornecimento e assentamento de ralo sifonado em PVC, diâmetro 100x40mm	un	29,00
CAIXA SIFONADA		
Caixa sifonada em PVC, 100x100x50mm, c/grelha cromada	un	23,00
Válvula de descarga metálica, base 1 1/2, acabamento metálico cromado - fornecimento e instalação. Af_08/2022.	un	3,00
CAIXA DE ALVENARIA DE BLOCOS		
Caixa em alvenaria de bloco tipo CCS diâmetro 60x60cm c/tampa de concreto	un	18,00
AGUAS PLUVIAIS - Fornecimento e assentamento		
Tubo de PVC Branco, para esgoto, diâmetro 50mm	m	100,00
Tubo de PVC Branco, para esgoto, diâmetro 75mm	m	200,00
Tubo de PVC branco para esgoto diâmetro 150mm	m	134,88
Tubo de PVC branco para esgoto diâmetro 100mm	m	500,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras
SUCOP

Alzira Hugoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258587/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 258587/2024
25/11/2024, 08:18
Chave de Impressão: 0a93W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2024 e contém 23 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº **140026/2024**, Contrato 01/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
JOELHO		
Joelho de PVC branco para esgoto 90º diâmetro 50mm	un	50,00
Joelho de PVC branco para esgoto 90º diâmetro 75mm	un	48,00
Joelho de PVC branco para esgoto 90º diâmetro 100mm	un	30,00
Joelho de PVC branco para esgoto 90º diametro 150mm	un	30,00
ANEL DE BORRACHA		
Anel de borracha diametro de 50mm	un	30,00
Anel de borracha diametro de 75mm	un	40,00
Anel de borracha diametro de 100mm	un	56,00
Anel de borracha diametro de 150mm	un	20,00
LUVA		
Luva simples diametro de 50mm	un	100,00
Luva simples diametro de 75mm	un	100,00
Luva simples diametro de 100mm	un	8,00
Luva simples diametro de 150mm	un	40,00
Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022	un	17,00
RALO		
Ralo hemisferico diametro de 100 mm	un	11,00
CAIXA DE PASSAGEM /CX DE INSPEÇÃO/POÇO DE VISITA		
Caixa de passagem/poço de visita em concreto armado fck=20Mpa incl tampa de concreto armado e dimensões internas de 1,0x1,0x1,20m	un	11,00
Caixa de passagem/poço de visita em concreto armado fck=20Mpa incl tampa em ferro fundido TDA 600mm e dimensões internas de 1,40x1,40x1,50 m	un	3,00
Caixa de alvenaria de bloco ceramico tipo CCP dimensões 80x80 cm revestida internamente e com tampa de concreto armado	un	12,00
MOTO BOMBA CENTRIFUGA		
Forn e assentamento de moto bomba centrifuga até 2CV ou 33Mca, vazão 6m3/h trifásica, incl material de sucção.	un	2,00
APARELHOS E METAIS - Fornecimento e assentamento		
LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
Fornecimento e assentamento vaso sanitário, de 1ª qualidade, com caixa de descarga acoplada, inclusive acessórios (engate, bucha, assento de 1ª qualidade, parafusos, e espude)	un	18,00
Fornecimento e assentamento lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens(válvula cromada, sifão cromado em aço inox e engate trançado)	un	23,00
Fornecimento e assentamento de porta sabão líquido, em PVC, de 1ª qualidade	un	27,00
Fornecimento e assentamento de porta toalha de papel (papeleira interfolha), em PVC, de 1ª qualidade	un	27,00
Fornecimento e assentamento de dispenser p/papel higiênico, em PVC, de 1ª qualidade	un	17,00

Obirdo Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves
Gerente de Apoio
SUCOP

Alzira Hiuoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258587/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 258587/2024
25/11/2024, 08:18
Chave de Impressão: 0a93W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2024 e contém 23 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº **140026/2024**, Contrato 01/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Fornecimento e assentamento de chuveiro elétrico, acabamento plástico	un	9,00
Fornecimento e assent. de ducha higiênica c/acabamento inox.	un	15,00
Cuba de embutir oval ou similar de louça de 1ª qualidade, sifão inox, válvula cromada, engate cromado p/lavatório.	un	4,00
Fornecimento e assentamento de bancada de granito cinza, largura de 55 cm, com abertura para cuba de lavatório.	m	4,00
Fornecimento e assentamento de tanque inox de 1ª qualidade, inclusive sifão inox e válvula cromada dimensões 60x50x50 cm	un	5,00
Torneira de cabo longo para tanque, cromada	un	5,00
Fornecimento e assentamento de torneira cromada 1ª qualidade, diâmetro 3/4"	un	7,00
Fornecimento e assentamento de torneira inox cromada linha hospitalar com braço móvel 17 cm, de 1ª qualidade.	un	28,00
Fornecimento e assentamento de torneira de cabo longo cromada p/ pia de refeitório copa de funcionários	un	3,00
Forn e assentamento de torneira de boia diametro 20mm	un	1,00
Box em acrílico para porta de banheiro incl perfis de alumínio	m2	4,00
Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentamento com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula.	m2	18,50
Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290X300mm e=0,8mm sem mesa para embutir - Mirnoxou similar	un	3,00
Cuba de aço inox 304, dimensões 50x40cm e prof.=30cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada (deca ref. 1623), sifão cromado (deca ref c1680) e engate de plástico ou similares - Rev. 02	un	8,00
Cuba de aço inox 304, dimensões 50x40cm e prof.=20cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada (deca ref. 1623), sifão cromado (deca ref c1680) e engate de plástico ou similares - Rev. 02	un	9,00
COMBATE A INCÊNDIO E PÃNICO- Fornecimento e montagem.		
TRECHO		
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 25mm (3/4")	m	250,00
Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 25mm (3/4")	un	15,00
Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 25mm (3/4")	un	100,00
Bucha e arruela diâmetro 3/4"	un	30,00
Cabo shield 3x1,5mm	m	400,00
Iluminação de emergência- bloco autonomo de aclaramento c/lâmpada de LED compacta de 11W autonomia de 05h	un	22,00
Extintor de incêndio portátil, com carga de Água-Pressurizada, 10l classe A, carga completa incluindo suporte de fixação na parede - Fornecimento e instalação	un	10,00
Extintor de incêndio portátil de Co2 6kg, carga completa, classe BC- Fornecimento e instalação inclusive suporte de fixação.	un	11,00
Condulete para incêndio com tampa multiplo em PVC 3/4"	un	20,00
Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de sobrepor (15,0x15,0x8,2)cm	un	8,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Orçamento
SUCOP

Alzira Hyoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258587/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 258587/2024
25/11/2024, 08:18
Chave de Impressão: 0a93W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2024 e contém 23 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº **140026/2024**, Contrato 01/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
HIDRANTES		
Niple de ferro galvanizado diâmetro 21/2"	un	9,00
Registro de gaveta bruto diâmetreo 21/2"	un	6,00
Fornecimento e instalação de abrigo p/hidrante 90x60x30cm em chapa de ferro nº 14, c/registro globo angular 45º 2 1/2", adaptador Storz 2 1/2", mangueira de incêndio de 20m, redução 2 1/2"x1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2'	un	5,00
Hidrante subterraneo predial em ferro fundido c/curva longa e caixa DN 75mm		1,00
Válvula medidora de fluxo tipo palheta em aço galvanizado (3 chaves de fluxo)	un	1,00
Acionador automático de detecção e alarme	un	5,00
Central de alarme e detecção p/ 24 laços ou maior.	un	1,00
Sinalização conforme norma IT-04/2016 - Corpo de Bombeiros Militar da Bahia	pç	89,00
Bomba de incendio p/pressurização de hidrante 10 CV	un	2,00
Botoeira Liga-Desliga para bomba de incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar.	un	1,00
Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fomecimento	un	1,00
Cotovelo de 90° com 3"	un	24,00
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em prumadas – fornec. e instalação. af 10/2020	m	150,00
Fomecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 3"	un	1,00
TÊ 3"	un	8,00
União 3"	un	8,00
Registro Bruto de Gaveta 3"	un	4,00
Válvula de retenção vertical 3"	un	2,00
Niple Paralelo em Ferro Maleável 3"	un	5,00
Fornecimento e instalação de redução fixa tipo Storz para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incêndio)	un	5,00
Curva Macho Fêmea 3"	un	1,00
Registro globo angular 45° para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com corrente	un	1,00
Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 3" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO COM INSCRIÇÃO "RIDRANTE"COM TELAR 70X60CM	un	1,00
SPDA - SISTEMA DE PROT. CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA-Fornecimento e instalação		
CABO DE COBRE NÚ E HASTE DE ATERRAMENTO		
Cabo de cobre nú de 35mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	m	346,77
Cabo de cobre nú de 50mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	m	434,00
Fornecimento e instalação haste de terra em cobre DM=5/8" H= 3, 00m	un	22,00
ACESSÓRIOS		
Grampo tipo unha em cobre para fixação direta para cabo de cobre #16mm2 a #50mm2 com furo de diâmetro 8mm ref TEL-720	un	725,00
Parafuso sextavado em aço inox rosca soberba 126x45mm	un	700,00
Bucha de nylon nº 6 ref TEL-5306	un	720,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 206[illegible]
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Controle
SUCOP

Alzira Hucya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258587/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 258587/2024
25/11/2024, 08:18
Chave de Impressão: 0a93W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2024 e contém 23 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº **140026/2024**, Contrato 01/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Arruela lisa	un	720,00
Caixa de inspeção do aterramento tipo solo de PVC diâmetro 300mm com tampa de ferro fundido	un	22,00
Solda exotérmica molde CCH 50-2 TEL 902109	un	20,00
Cartucho nº 32 TEL 999932	un	10,00
Poliuretano Sikaflex ou similar para vedação ref TEL-5905	tb	75,00
Fornecimento e instalação de pará-raios tipo Franklin, incl descida e aterramento.	un	3,00
Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 2", inclusive rasgo de alvenaria	m	72,00
Abracadeira tipo D com cunha 2"	un	58,00
Isolador mod. Industrial, tipo exterior p/10.000volts	un	9,00
Anel de porcelana	un	96,00
Presilha de latão L=20mm p/fixação de cabos de cobre furo=5mm p/cabos de 35 a 50mm ref Tel-744 ou similar	un	634,00
Mini captor de barra chata de cobre 7/8 x 1/8"	un	17,00
Conector em latão tipo minigar p/ cabos de 16 a 50mm2	un	30,00
Caixa de equalização p/ aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão.	un	2,00
Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16 a 70mm2 ref TEL-560	un	10,00
Fornecimento de molde de solda exotérmica, tipo "X" para cabo de 50mm2	un	2,00
Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv. Ref: TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação.	un	5,00
Fixador tipo Ômega em cobre l=15mm, c/furos d=5,5mm e trava p/cabo de 35mm², ref: TEL-833 ou similar (p/SPDA)	un	80,00
Termocapacitor 2m galvanizado a fogo.	un	1,00
Caixa inspeção em poliamida 150X110X70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA)	un	8,00
Conector split-bolt para cabo de cobre nu #50mm2 - fornecimento e instalação	un	25,00
Suporte modular para cabos sck-95	pç	8,00
Bucha PVC S-8	un	1.400,00
GASES MEDICINAIS - Fornecimento e instalação.		
Tubo de cobre (5m) B-75 S/C CLASSE A EP cobre diâmetro. 15mm	m	390,00
Tubo de cobre (5m) B-75 S/C CLASSE A EP cobre diâm.22mm	m	136,00
Luva de cobre dia. 15mm s/c parede 1mm ASTM B75	un	98,00
Luva de cobre dia. 22mm s/c parede 1mm ASTM B75	un	17,00
Cotovelo de cobre dia. 15mm s/c 90 grau ASTM B75	un	80,00
Cotovelo de cobre dia. 22mm s/c 90 grau ASTM B75	un	29,00
Cotovelo de cobre dia. 15mm s/c 45 grau ASTM B75	un	65,00
Te de cobre dia. 15mm s/c parede 1mm ASTM B75	un	50,00
Te de cobre dia. 22mm s/c parede 1mm ASTM B75	un	17,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hugya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258587/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 258587/2024
25/11/2024, 08:18
Chave de Impressão: 0a93W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2024 e contém 23 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº **140026/2024**, Contrato 01/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Te de cobre redução dia. 28x15mm s/c parede 1mm	un	5,00
Te de cobre redução dia. 22x15mm s/c parede 1mm ASTM B75	un	20,00
Bucha de redução cobre dia. 22x15 mm s/c parede 1mm ASTM B75	un	3,00
Válvula esférica dia. 1/2" npt 150# ASTM B 124 latão	un	26,00
Válvula esférica dia. 3/4" npt 150# ASTM B 124 latão	un	11,00
Conector macho dia. 1/2 " npt x 15mm bronze	un	22,00
Conector macho dia. 3/4 " npt x 22mm bronze	un	12,00
Solda prata 35% CD s/ cadema	kg	2,00
Argen flux (pote 500gr)	kg	4,00
Abraçadeira galvanizada dia. 1/2" c/bucha e parafuso	un	100,00
Abraçadeira galvanizada dia. 3/4" c/bucha e parafuso	un	40,00
Suporte de tubos	un	40,00
Ponto medicinal interno para oxigênio	un	31,00
Ponto medicinal interno para AR comprimido	un	18,00
Ponto medicinal interno para Oxido Nitroso	un	4,00
Ponto medicinal interno para VC	un	12,00
Painel de alarme p/oxido nitroso 3,5Kg	un	1,00
Painel de alarme p/oxigênio 3,5Kg	un	1,00
Painel de alarme p/ar comprimido 3,5Kg	un	1,00
Central completa oxido nitroso 3+3 c/flexivel em aço (sem cilindro)	un	1,00
Central completa oxigênio 3+3 c/flexivel em aço (s/cilindro)	un	1,00
Central completa ar comprimido 3+3 c/flexivel em aço (s/cilindro)	un	1,00
Central completa de Vácuo 3+3 c/flexivel em aço (s/cilindro)	un	
Montagem da rede gás	m	594,25
Limpeza das redes	m	594,25
Pintura esmalte das redes	m	594,25
Teste de estanqueidade das redes	m	594,25
Canaleta p/passagem de tubos de gases medicinais em concreto simples fck=15Mpa dimensoes internas 40x50cm c/tampa em concreto armado fck 30Mpa	m	43,00
Tubo de cobre (5m) B-75 S/C classe A EP cobre diâm. 28mm	m	180,00
Luva de cobre dia 28mm s/c parede 1mm ASTM B75	un	45,00
Cotovelo de cobre diâm. 28mm s/c 90 grau ASTM B75	un	56,00
Tê de cobre diâm. 28mm s/c parede 1mm ASTM B75	un	3,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Fornecimento e instalação		
ELETRODUTOS E CONEXÕES		
Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	1.075,40
Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1", inclusive rasgo de alvenaria	m	30,00
Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1 1/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	16,00
Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1 1/2", inclusive rasgo de alvenaria	m	15,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Orçamentos
SUCOP

Alzira Hudya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258587/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 258587/2024
25/11/2024, 08:18
Chave de Impressão: 0a93W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2024 e contém 23 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº **140026/2024**, Contrato 01/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 2", inclusive rasgo de alvenaria	m	3,00
Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 4", inclusive rasgo de alvenaria	m	120,00
Eletroduto corrugado fléxivel em PEAD Ø=6", tipo Kanaflex ou similar	m	3,00
CURVAS PARA ELETRODUTOS		
Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 32 mm (1")	un	40,00
Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 40 mm (11/4")	un	11,00
Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 2"	un	1,00
Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3"	un	3,00
Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 4"	un	9,00
LUVAS PARA ELETRODUTOS		
Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 2"	un	2,00
Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3"	un	3,00
Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 4"	un	3,00
BUCHAS E ARRUELAS E ABRAÇADEIRAS		
Bucha e arruela diâmetro 4"	un	3,00
Abracadeira tipo D com cunha 1"	un	50,00
CAIXAS DE PASSAGEM		
Caixa de passagem em PVC 4"x2"	pç	716,00
Caixa de passagem em PVC 4"x4" quadrada	pç	25,00
Caixa de passagem em PVC 4"x4" octagonal	pç	20,00
REDE BAIXA TENSÃO - FIOS E CABOS - Fornecimento e assentamento		
Cabo flexível seção nominal #2,5mm2 com isolação para 750V	m	14.900,00
Cabo flexível seção nominal #4,0mm2 com isolação para 750V	m	3.156,00
Cabo flexível seção nominal #6mm2 com isolação para 750V	m	600,00
Cabo isolado em PVC, para 750V #10mm2	m	100,00
Cabo flexível isolado em PVC 35,0mm2 - 750V	m	81,60
Cabo flexível isolado em PVC 50,0mm2 - 750V	m	300,00
Cabo flexivel isolado em PVC 70,0 mm2 1 KV	m	200,00
Cabo flexível isolado em PVC 50,0mm2 - 1KV	m	94,48
Cabo flexivel isolado em PVC 95,0mm2 - 1 KV	m	653,84
Cabo isolado em PVC 185,00mm2 - 1KV	m	100,00
Cabo isolado em PVC 240,0mm2 - 1KV	m	140,00
Cabo de cobre flexível isolado, 10mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	861,60
Cabo de cobre flexível isolado, 16mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2016	m	642,00
Cabo de cobre flexível isolado, 25mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2017	m	168,00
Cabo cobre fléxivel, não hologenado, 150mm² - 0,6/1KV/90	m	413,88
INTERRUPTORES / TOMADAS / ESPELHOS		
Fornecimento e assentamento de interruptor simples c/caixa e espelho	un	45,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio [illegible]
SUCOP

Alzira Hugya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258587/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 258587/2024
25/11/2024, 08:18
Chave de Impressão: 0a93W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2024 e contém 23 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº **140026/2024**, Contrato 01/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Fornecimento e assentamento de interruptor duplo c/caixa espelho	un	20,00
Fornecimento e assentamento de interruptor triplo c/caixa e espelho	un	6,00
Fornecimento e assentamento de tomada de universal simples de embutir, 2P+T, 10A	un	140,00
Fornecimento e assentamento de tomada de universal simples de embutir, 2P+T, 20A	un	40,00
TUBULAÇÃO DE COBRE PARA SPLIT		
Tubulação em cobre para ar condicionado split até 48.000BTUs, para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/sistema de climatização vrv/vrf) - (cabo PP 4x2,5 mm) fornecimento e instalação	m	1.390,53
LUMINÁRIAS / POSTES		
Luminária de sobrepor aberta para lâmpada de led 2x18 w, com foco refletivo e fluxo luminoso maior ou igual a 2000 lumens e temperatura de cor 8500 K completa	un	81,00
Luminária de sobrepor aberta para lâmpada de Led 2x9w, c/foco refletivo e fluxo luminoso maior ou igual a 2000 lumens e temperaura de cor 8500K completa	un	3,00
Fornecimento e instalação de refletor externo para lâmpada de 400W inclusive a lampada.	un	2,00
Poste metálico h=5m a partir do nível da pavimentação, diâmetro de 9 mm, luminária de LED 150W, 02 pétalas de braço reto de 1 metro de comprimento, instalado, com cabeamento, base, relé fotoelétrico, aplicação de tinta antiferrugem e pintura esmalte.	un	1,00
Poste metálico h=5m a partir do nível da pavimentação, diâmetro de 9 mm, luminária de LED 150W, 01 pétala de braço reto de 1 metro de comprimento, instalado, com cabeamento, base, relé fotoeletrico, aplicação de tinta antiferrugem e pintura esmalte.	un	7,00
Arandela p/lâmpada de LED 09W em alumínio anodizado e pintado por processo eletrostático c/ um visor em vidro fosco	un	10,00
Luminária de calha aberta para lâmpada tuboled 2X9W/127V, temperatura de cor K>5600, corpo em alumínio, foco refletivo liso brilhante	un	15,00
Luminária de calha aberta, de sobrepor, para lâmpada tuboled 2X18W/127V, temperatura de cor K>=5600, corpo em alumínio, foco refletivo liso brilhante.	un	3,00
Luminária hermética IP54, lâmpada de tuboled 2X18W/127V, temperatura de cor K>=2700. Corpo em poliacarbonato.	un	3,00
Luminária tubular de LED, tipo linear, 1X36W/127V, temperatura de cor K>=5600, corpo em alumínio, com difusor leitoso	un	6,00
Luminária de LED hermética IP54, tipo linear, 35W/127V, temperatura de cor K>=5600, difusor transparente, para uso externo.	un	3,00
ACESSÓRIOS		
Bloco autônomo de aclaramento com lâmpada LED compacta de 11W, autonomia de 05 h	un	40,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio [illegible]
SUCOP

Alzira Hiroya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258587/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 258587/2024
25/11/2024, 08:18
Chave de Impressão: 0a93W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2024 e contém 23 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº **140026/2024**, Contrato 01/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
CONECTORES E TERMINAIS		
Terminais de compressão em cobre estanhado 2,5mm2	un	225,00
Terminais de compressão em cobre estanhado 4,0mm2	un	102,00
Terminais de compressão em cobre estanhado 10,0mm2	un	18,00
Terminais de compressão em cobre estanhado 25mm2	un	12,00
Terminais de compressão em cobre estanhado 50mm2	un	9,00
Terminais de compressão em cobre estanhado 95mm2	un	9,00
Terminais de compressão em cobre estanhado 180mm2	un	15,00
Terminais de compressão em cobre estanhado 240mm2	un	12,00
QUADROS/DISJUNTORES		
QUADROS		
Fornecimento e instalação de QD-TER, inclusive barramento e disjuntores (Ver diagrama Unifilar)dimensões 0,90x1,90x0,60m	un	4,00
Fornecimento e instalação de QD-SUP, inclusive barramento e disjuntores (Ver diagrama Unifilar)	un	2,00
Fornecimento e instalação de QD-SS, inclusive barramento e disjuntores (Ver diagrama Unifilar)	un	2,00
Fornecimento e instalação de QAV, inclusive barramento e disjuntores (Ver diagrama Unifilar)	un	2,00
Fornecimento e instalação de quadros elétricos - referente ao ofício H.V 29/2022	un	0,30
DISJUNTORES		
Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnetico tripolar, 70A DIN 10 KA	un	5,00
Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnetico tripolar, 100A DIN 10KA	un	4,00
Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnetico tripolar, 150A DIN 10KA	un	1,00
Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnetico tripolar de 400A DIN 65KA	un	2,00
Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnetico tripolar, 225A DIN 10KA	un	1,00
ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS		
Parafuso cabeça de lentilha diâmetro 1/4" x 5/8"	un	2.600,00
Parafuso com bucha de nylon S8	un	500,00
Porca sextavada diâmetro 1/4"	un	2.300,00
Arruela lisa diâmetro 1/4"	un	2.900,00
Cantoneira ZZ (38 x 38)mm	un	638,00
SUBESTAÇÃO - Fornecimento e montagem		
Chave seccionadora tripolar p/carga -15KV, 400A	un	1,00
Disjuntor termo magnetico tripolar padrão DIN 65KA, 400A	un	1,00
Transf. de força trifasico 225KVA - 220/127V - 15KV - 60Hz a SECO	un	1,00
Conjunto de Medição em MT com 3TC's e 3TP'S	un	1,00
Vergalhão de cobre de 3/8"	m	35,00

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 206[illegible]
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio [illegible]
SUCOP

Alzira Hidoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258587/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 258587/2024
25/11/2024, 08:18
Chave de Impressão: 0a93W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2024 e contém 23 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº **140026/2024**, Contrato 01/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Conector de cobre p/vergalhão 3/8"	un	15,00
Tela removivel malha 30x30mm	m2	7,00
Cordoalha de cobre flexivel # 25mm2	m	20,00
Haste de aterramento tipo copperweld Ø= 2 1/2"x2,40m	un	8,00
Para raio de distribuição 12kv, 5kva -Zno	un	3,00
Eletroduto de aço galvanizado Φ= 4"	m	7,00
Isolador de pedestal 15Kv	un	6,00
Relé primario monofasico, In=42A, Aj.: 0,6 a 1,2IN	un	3,00
Mufla de porcelana interna 15Kv	un	4,00
Tela metálica de malha de 3mm	m2	6,00
Terminal de derivação lateral reto 3/8"	un	20,00
Terminal de derivação angular 3/8"	un	15,00
Conector de pressão p/cabo de cobre nu de 35mm2	un	6,00
Conector parafuso fendido p/cabo de 35mm2	un	4,00
Portão em tela de arame galvanizado nº12 malha de 2" e moldura em tubo de aço com 2 folhas de abrir, incl ferragens (acesso transformador)	un	1,00
Mufla de porcelana externa 15 Kv	un	4,00
Prolongador e comando p/ acionamento de chave seccionadora	un	1,00
Luva de latão, cobre ou bronze, junta soldadas 35 mm	un	5,00
Bandeja metálica p/ suporte interno e externo	un	2,00
Rack p/ sustentação de mufla e para raio	un	1,00
Braço p/punho de manobra c/acabamento das partes metálicas não energizado	un	2,00
Extintor de incêndio portátil de CO2 de 6kg incl estrutura de suporte	un	1,00
Suporte para fixação do isolador	un	3,00
Suporte para fixação de para -raio e muflas	un	3,00
Cabo EPR de 50mm 12/20KV	m	213,18
Cabo de cobre fléxivel isolado, 185mm2, anti-chama 0,6/1,0KV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021.	m	50,75
Cabo de cobre isolado PVC rígido unipolar seção 185mm², 06/1KV/70.	m	40,00
Cabo de cobre nú 95mm² - fornecimento e assentamento (1,193 m/kg).	kg	30,00
Gradil com tela de arame galvanizado fio 12 bwg revestido em pvc, malha 2 1/2", fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2,00 X 1,00m, exceto mureta.	m2	7,56
Terminal a pressão 1 cabo 50mm² c/ 1 furo de fixação - Fornecimento e instalação.	un	20,00
Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50mm² - fornecimento instalação.	un	20,00
Conector parafuso fendido para cabo 50mm² - fornecimento	un	10,00
Conector parafuso fendido para cabo de 185mm² - fornecimento e instalação	un	10,00
Presilha de latão L=20mm p/fixação de cabos de cobre furo=7mm p/cabos de 35 a 50 mm, ref: Tel-745 ou similar (SPDA)	un	30,00
União angular "L" construida em liga de alumínio por porcas e arruelas para vergalhão de cobre eletrolitico de 1/4".	un	6,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Gestão Civil
SUCOP

Alzira Hudya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258587/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 258587/2024
25/11/2024, 08:18
Chave de Impressão: 0a93W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2024 e contém 23 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº **140026/2024**, Contrato 01/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
GERADOR		
Grupo Gerador 32/39Kva, c/Quadro Automático, Trifásico, a Óleo Diesel, 220/127 V - Fornecimento e Montagem.	un	1,00
TELEFONIA / LÓGICA - Fornecimento e instalação		
ELETRODUTOS E CONEXÕES		
Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	89,00
Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1 1/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	380,00
Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1 1/2", inclusive rasgo de alvenaria	m	18,00
CURVAS PARA ELETRODUTOS		
Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 40 mm (11/4")	un	139,00
Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 50 mm (11/2")	un	15,00
BUCHAS E ARRUELAS E ABRAÇADEIRAS		
Bucha e arruela diâmetro 3/4"	un	225,00
Bucha e arruela diâmetro 1"	un	75,00
Bucha e arruela diâmetro 11/4"	un	3,00
Bucha e arruela diâmetro 11/2"	un	6,00
CAIXAS DE PASSAGEM		
Caixa de passagem em PVC 4"x 2"	pç	125,00
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO / NO BREAK		
Rack fechado de 44U, com porta e chave, padrão 19', régua com 08 tomadas, com 06 patch panel's de 24 posições cada e guia de cabos, conector 110 IDC, c/ 2 switch D - LINK mod. DES-1024D	un	1,00
TOMADAS / CABOS TELEFÔNICOS / CONECTORES		
Cabo UTP 4 pares categoria 6e	m	5.250,00
Cabo CCI 1	m	
Cabo CCE APL 50-40	m	150,00
Conector RJ-45 macho	pç	110,00
Tomada para conexão de rede com conector RJ 45 fêmea c/espelho e caixa 4x2	pç	110,00
Certificação de rede logica acima de 50 pontos c/ apresentação de laudo do Resp Tecnico da empresa contratada	pt	60,00
ELETROCALHAS (Inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)		
Arruela lisa diâmetro 1/4"	un	6,00
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO- Fornecimento e execução		
MEIO-FIO		
Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER/DESAL	m	430,00
PASSEIO EM CONCRETO		
Passeio em concreto c/ 0,10m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m, juntas em sarrafo de madeira,	m2	88,59

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hudya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258587/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 258587/2024
25/11/2024, 08:18
Chave de Impressão: 0a93W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2024 e contém 23 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº **140026/2024**, Contrato 01/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
PAV. ARTICULADO/INTERTRAVADO - UNISTEIN		
Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado. intertravado, cor natural, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35Mpa, sob coxim areia grossa compactada c/placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	743,00
Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35Mpa, sob coxim areia grossa compactada c/placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/areia fina.	m2	226,00
Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10×20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35Mpa, sob coxim areia grossa compactada c/placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	328,00
Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/r2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	13,00
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO - Fornecimento e execução		
PAISAGISMO - PLANTIO DE GRAMAS		
Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placa, inclusive terra vegetal	m2	90,55
PAISAGISMO - PLANTIO DE ÁRVORE/ARBUSTO/HERBÁCEA		
Fornecimento e plantio de arbustos, inclusive terra vegetal e conservação p/ 60 dias	m2	20,00
PONTO DE ÁGUA /TELEFONE PARA PRAÇAS		
Ponto de água p/ jardim com caixa em alvenaria de tijolo revestida, tampa em chapa de ferro, torneira e cadeado	un	2,00
ELEVADOR E OUTROS - Fornecimento e montagem		
ELEVADOR - Fornecimento e montagem		
Elevador Elétrico, sem Casa de Máquinas - Percurso 3m - 2 Paradas, 08 Passageiros - Acabamento em Aço Carbono, Fechamento dos 4 Lados Em Chapa Metalica, Tensão 220V, Trifasico, Acionamento Até 3 Cv, Frequencia 60 Hz, Eletromecânico, Dimensão de Acordo c/Projeto Arquitetonico da SMS (1,10x1,40m)	Un	1,00
Perfil metalico suporte p/içamento elevador	m	6,00
Cancela automatica com barreira de 3,00m de alumínio e forma retangular	un	2,00
Cadeados grandes de 35 a 50mm de 1ª qualidade.	un	15,00
Quadro eletrico para o elevador e bombas de incendio	un	1,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL -		
Engenheiro civil pleno c/encargos complementares pelo período do contrato, excetuando aditivo de prazo, salvo situações descritas na Lei sobre aditamento de prazo- (acordão 2622/13 - TCU)- 08hs p/semana	h	768,00
Engenheiro civil junior c/encargos complementares pelo período do contrato, excetuando aditivo de prazo, salvo situações descritas na Lei sobre aditamento de prazo(acordão 2622/13 TCU)- 16hs p/semana	h	1.536,00
PROGRAMAÇÃO VISUAL - Fornecimento e instalação		
PO - Placa de orientação, conforme detalhe inlcusive laminação com adesivo transparente	un	10,00
PI - Placa interna, conforme detalhe inlcusive laminação com adesivo transparente	un	86,00

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras
SUCOP

Alzira Ruoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258587/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 258587/2024
25/11/2024, 08:18
Chave de Impressão: 0a93W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2024 e contém 23 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº **140026/2024**, Contrato 01/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
PS - Placa de sanitário, conforme detalhe inlcusive laminação com adesivo transparente	un	18,00
PE-Placas externas com fixação da estrutura no solo, conforme projeto SMS	un	2,00
PA - Placa de advertência, conforme detalhe inlcusive laminação com adesivo transparente	un	10,00
Confecção e instalação de placa em PS tipo caixa PS de 2 e 4mm, com avanço de 10cm, com pintura automotiva PU, fixada por parafusos inox e recortada em maquina Router nas dimensoes de 800x100cm	un	1,00
Totem de sinalização c/estrutura em chapa galvanizada, h=3m a partir do nivel da pavimentação, chumbado em base de concreto armado de 70x45cm com laminação de adesivo digital transparente em todas as faces.(conforme projeto da SMS).	un	1,00

Salvador, 20 de setembro de 2024.

Elaborado e conferido por:

Engª Alzira Huoya Mariano
Matricula 3007748
Crea: 12116-D

Eng.º Raimundo Benedito Alves Leite
Diretor de Execução de Obras
Crea: 2064-8

Eng.º Yago Alves de Oliveira
Gerente de Obras Civis e Apoio Técnico
Crea: 0516711890

Eng.º Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente
Crea: 14063 -D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258587/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 258587/2024
25/11/2024, 08:18
Chave de Impressão: 0a93W
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2024 e contém 23 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

261039/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D BA** RNP: **0502029820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240966115** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/12/2024 Baixada em: 13/12/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **13.927.801/0006-53**
Endereço do contratante: AVENIDA DA INGLATERRA Nº: 02
Complemento: EDF. NOBRE Bairro: COMÉRCIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40015140
Contrato: 160/2023 Celebrado em: 16/05/2023
Valor do contrato: R$ 16.555.078,81 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ARCO DO TRIUNFO Nº: SN
Complemento: Bairro: RIO SENA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40715480
Coordenadas Geográficas: -12.881383, -38.471588
Data de início: 17/05/2023 Conclusão efetiva: 11/11/2024
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 13.927.801/0006-53

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 895.00 metro; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 108.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 69265.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 420.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 4676.15 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 1935.89 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 79.23 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 2068.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 436.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 526.00 metro; **16 - Execução** TELECOMUNICAÇÕES > INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS > #TOS_15.10.1 - DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS 49 - Execução de obra 5870.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 141.75 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 7483.25 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 583.59 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 583.59 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.1 - EM ESTACAS METÁLICAS 49 - Execução de obra 68485.00 quilograma; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #TOS_3.4.1.3 - POR SOLO GRAMPEADO 49 - Execução de obra 315.68 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1001.12 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1001.12 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 2317.92 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 48.40 metro; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANÉ DENDÊ.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

261039/2024

Atividade concluída

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES, SUBESTAÇÃO, ELEVADOR E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ALARME, REDE, CFTV, LÓGICA ,TV, TELEFONE, CLIMATIZAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE GÁS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME DECISÃO NORMATIVA 032/88 DO CONFEA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 39 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 261039/2024
05/02/2025, 16:44
9C0wb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9C0wb

SALVADOR PREFEITURA — ATESTADO	DATA: 25.11.2024
SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA	CONTRATO: 160/2023
C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13	

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR - DIRE

CT 160/2023 – ESCOLA MUNICIPAL DO MANÉ DENDÊ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED 13.927.801-0006-53, no uso de suas atribuições, atesta que a **AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA,** denominada **CONTRATADA,** situada na Rua Rubens Guelli, n° 134, Edf. Emp. Itaigara, CEP 41.815-135, Salvador-Ba, inscrita no CNPJ sob nº 03.361.390/0001-13, executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Secretaria, tendo a Empresa apresentado bom desempenho técnico. Incluindo: Desenvolvimento de projeto executivo e construção de um prédio para funcionamento de uma escola, compreendendo 03 pavimentos com ambientes climatizados, Auditório, Quadra coberta e Subestação abrigada.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção da nova unidade ESCOLA MUNICIPAL DO MANÉ DENDÊ da Secretaria Municipal de Educação – SMED, conforme especificado no projeto básico e seus anexos.

DADOS CONTRATUAIS

N° contrato: 160/2023

Valor total do contrato: R$16.555.078,81

Início dos serviços: 17 de Maio de 2023

Serviços e obras: 100 % concluídas

Camila Matos Lordelo
Gerente de Ob
Matrícula: 3165

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA **ATESTADO**	DATA: 25.11.2024
SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA	CONTRATO: 160/2023
C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13	

Período de Execução: 17 de Maio de 2023 à 11 de Novembro de 2024

Término do contrato: 11 de Novembro de 2024

Nome da obra: ESCOLA MUNICIPAL DO MANÉ DENDÊ

Endereço da obra: Rua Arco do Triunfo, Rio Sena - Salvador/Ba.

Profissional Assinante:

- ENGENHEIRA CIVIL – CAMILA MATOS LORDELO – CREA BA 69618 RNP 051750753-6 – GERENTE DE OBRAS

Profissional responsável técnico:

- ENGENHEIRO CIVIL – ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO - CREA-BA 37215/D BA, RNP 0502029820, ART – BA 20230456802

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 316[illegible]18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA	ATESTADO	DATA: 25.11.2024
SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		CONTRATO: 160/2023
C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13		

SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATUAL:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATUAL QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1	Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af_10/2018	m	302,73
1.1.2	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras.Af_05/2018	m²	2002,24
1.1.3	Placa De Obra Em Chapa Aço Galvanizado, Instalada	m²	18,00
1.1.4	Barracão Para Obras De Médio Porte Reaproveitamento 2 Vezes	m²	42,00
1.1.5	Tapume Com Telha Metálica. Af_05/2018	m²	130,70
1.1.6	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	m³	500,56
1.1.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m3xkm	15016,80
1.1.8	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	T	752,72
1.1.9	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016	m²	50,00
1.1.10	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016	m²	50,00
1.2	DEMOLIÇÕES		
1.2.1	Demolição De Lajes, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	m³	41,50
1.2.2	Demolição De Pilares E Vigas Em Concreto Armado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	m³	10,25
1.2.3	Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	m³	45,00
1.2.4	Demolição De Alvenaria Para Qualquer Tipo De Bloco, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	m³	45,00
1.2.5	Remoção De Telhas, De Fibrocimento, Metálica E Cerâmica, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	m³	400,00
1.2.6	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	m³	184,28

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 31[illegible]/Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

CONTRATO: 160/2023

1.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m3xkm	5528,25
1.2.8	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	T	276,41
1.3	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
1.3.1	Escavação Horizontal Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	m³	1001,12
1.3.2	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	m³	1301,46
1.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m3xkm	39043,68
1.3.4	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	1952,18
1.3.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusive Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	1001,12
1.3.6	Argila , Argila Vermelha Ou Argila Arenosa (Retirada Na Jazida, Sem Transporte)	m³	1301,46
1.3.7	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	m³	1301,46
1.3.8	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m3xkm	39043,68
2.0	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	**BLOCOS / BALDRAMES**		
2.1.1	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	280,15
2.1.2	Escavação Vertical A Céu Aberto, Em Obras De Edificação, Incluindo Carga, Descarga E Transporte, Em Solo De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba: 0,8 M³ / 111Hp), Frota De 6 Caminhões Basculantes De 10 M³, Dmt De 3 Km E Velocidade Média 20Km/H. Af_05/2020	m³	100,64
2.1.3	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	m³	179,47
2.1.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m3xkm	5384,10
2.1.5	Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017	m³	242,74
2.1.6	Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M (Acerto Do Solo Natural). Af_08/2020	m²	472,49
2.1.7	Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas. Af_08/2017	m³	23,62
2.1.8	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017	m²	572,70
2.1.9	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017	m²	273,62

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 31[illegible] Mat: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA	ATESTADO	DATA: 25.11.2024
SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		CONTRATO: 160/2023
C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13		

2.1.10	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 2 Utilizações. Af_09/2020	m²	22,56
2.1.11	Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_06/2017	kg	450,00
2.1.12	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2017	kg	94,34
2.1.13	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_06/2017	kg	1423,00
2.1.14	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_06/2017	kg	1940,00
2.1.15	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2017	kg	1533,72
2.1.16	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 16 Mm - Montagem. Af_06/2017	kg	2959,98
2.1.17	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 20 Mm - Montagem. Af_06/2017	kg	23,01
2.1.18	Concreto Simples Usinado Fck=35Mpa, Bombeado, Lançado E Adensado Na Infraestrutura	m³	98,56
2.2	**ESTACAS**		
2.2.1	Estaca Metálica Para Fundação, Utilizando Perfil Laminado Hp250X62 (Exclusive Mobilização E Desmobilização). Af_01/2020	kg	46128,00
2.2.2	Estaca Metálica Para Fundação, Utilizando Perfil Laminado Hp310X79 (Exclusive Mobilização E Desmobilização). Af_01/2020	kg	22357,00
2.2.3	Arrasamento Mecânico De Estaca Metálica, Perfil Laminado Tipo H - Família 250. Af_05/2021	un	88,00
2.2.4	Arrasamento Mecânico De Estaca Metálica, Perfil Laminado Tipo H - Família 310. Af_05/2021	un	32,00
2.3	**CONTENÇÕES**		
2.3.1	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	m²	315,68
2.3.2	Andaime Metálico Fachadeiro - Locação Mensal , Exceto Montagem, Desmontagem E Tela	m²xmês	473,52
2.3.3	Caixa Com Grelha Simples Retangular, Em Concreto Pré-Moldado, Dimensões Internas: 0,6X1,0X1,0 M. Af_12/2020	un	1,00
2.3.4	Execução De Canaleta De Concreto Moldado In Loco, Espessura De 0,08 M, Geometria Trapezoidal (Dimensões Internas: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). Af_08/2021	m	48,40
2.3.5	Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Sem Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Equipamento De Projeção. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400 L. Af_06/2014	m²	315,68
2.3.6	Concreto Simples Usinado Fck=35Mpa, Bombeado E Projetado Em Paredes	m³	18,94
2.3.7	Fornecimento E Instalação De Tela Aço Soldada Nervurada Ca-60, Q-61, Malha 15X15Cm, Ferro 3.4Mm (0.97 Kg/M2), Painel 2,45X6,0M, Telcon Ou Similar	m²	315,68

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 3165[illegible] Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

CONTRATO: 160/2023

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

2.3.8	Dreno Profundo (Seção 0,50 X 1,50 M), Com Tubo De Pead Corrugado Perfurado, Dn 100 Mm, Enchimento Com Brita, Envolvido Com Manta Geotêxtil. Af_07/2021	m	90,00
2.3.9	Execução De Proteção Da Cabeça Do Tirante Com Uso De Fôrmas Em Chapa Compensada Plastificada De Madeira E Concreto Fck =15 Mpa. Af_07/2016	un	149,00
2.3.10	Execução De Grampo Para Solo Grampeado Com Comprimento Maior Que 4 M E Menor Ou Igual A 6 M, Diâmetro De 10 Cm, Perfuração Com Equipamento Manual E Armadura Com Diâmetro De 20 Mm. Af_05/2016	m	650,00
2.3.11	Dreno Barbacã, Dn 75 Mm, Com Material Drenante. Af_07/2021	un	126,00
2.3.12	Junta De Dilatação (Altura Total Do Pavimento) Com Preenchimento Parcial Em Isopor H=15Cm E Preenchimento Do Complemento Com Mastique De Poliuretano Seção 2X2Cm, Mbt, Basf, Ou Similar, Para Pavimentos Em Concreto	m	29,33
2.3.13	Geotêxtil Não Tecido 100% Poliéster, Resistência A Tração De 31 Kn/M (Rt-31), Instalado Em Dreno - Fornecimento E Instalação. Af_07/2021	m²	5,87
3.0	**SUPERESTRUTURA**		
3.1	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Com Garfo De Madeira, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 4 Utilizações. Af_09/2020	m²	2226,17
3.2	Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Escadas, Com 2 Lances Em "U" E Laje Plana, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, 10 Utilizações. Af_11/2020	m²	262,88
3.3	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 6 Utilizações. Af_09/2020	m²	912,77
3.4	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Madeira Serrada, 2 Utilizações. Af_09/2020	m²	2505,73
3.5	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	3406,00
3.6	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	535,07
3.7	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	2065,00
3.8	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	1519,01
3.9	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	4868,00

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 316523 [illegible]9618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

CONTRATO: 160/2023

3.10	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	10112,99
3.11	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 20,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	8212,03
3.12	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	165,00
3.13	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	5289,91
3.14	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	4028,00
3.15	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	13808,00
3.16	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	5894,00
3.17	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	100,00
3.18	Concreto Simples Usinado Fck=35Mpa, Bombeado, Lançado E Adensado Em Superestrutura	m³	164,16
3.19	Concreto Simples Usinado Fck=30Mpa, Bombeado, Lançado E Adensado Em Superestrutura	m³	344,20
3.20	Concreto Simples Usinado Fck=35Mpa, Bombeado, Lançado E Adensado Em Superestrutura	m³	76,46
3.21	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_07/2016	m²	678,14
3.22	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 10 Cm, Armado. Af_07/2016	m²	146,44
3.23	Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	32,00
4.0	**ESTRUTURA METALICA**		
4.1	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	kg	7483,25

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 32[illegible] Portaria: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

CONTRATO: 160/2023

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

4.2	RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO 42 M2 (ÁGUA POTÁVEL + ÁGUA NÃO POTÁVEL) ALTURA = 22,50 M	UN	1,00
5.0	**PAREDES E PAINEIS**		
5.1	Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Menor Que 6M² Com Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014	m²	4550,48
5.2	Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X14X19Cm (Espessura 9Cm) De Paredes Com Área Líquida Menor Que 6M² Com Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014	m²	125,67
5.3	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Tijolo Maciço. Af_03/2016	m	1523,99
5.4	Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016	m	407,63
5.5	Verga Pré-Moldada Para Portas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016	m	157,70
5.6	Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Até 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016	m	407,63
5.7	Cinta De Amarração De Alvenaria Moldada In Loco Em Concreto. Af_03/2016	m	39,54
5.8	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	70,46
5.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO COBOGÓ EM CONCRETO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO.	m²	36,75
5.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO COBOGÓ EM CONCRETO TIPO VENEZIANA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, COM FECHAMENTO EM TELA METÁLICA.	m²	6,48
6.0	**IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS**		
6.1	Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 4 Demãos, Reforçada Com Véu De Poliéster (Mav). Af_06/2018	m²	547,71
6.2	Impermeabilização De Piso Com Argamassa De Cimento E Areia, Com Aditivo Impermeabilizante, E = 2Cm. Af_06/2018	m²	662,41
6.3	Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos. Af_06/2018	m²	13,28
6.4	Impermeabilização De Alicerce E Viga Baldrame Com 1 Demão Tinta Asfáltica Tipo Neutrol Da Vedacit Ou Similar, Inclusive Argamassa Impermeabilização Esp=2Cm	m²	249,54
6.5	Impermeabilização - Aplicação De 1 Demão De Asfalto Elastomérico, Sem Armação De Estrudante, Em Calhas E Lajes Descobertas, Denverpren Ou Similar	m²	19,00
6.6	Impermeabilização C/ Manta Asfáltica Aluminizada 3Mm, Estruturada Com Não-Tecido De Poliéster, Inclusive Aplicação De 1 Demão De Primer	m²	488,38
6.7	Impermeabilização De Superfície Com Membrana À Base De Poliuretano, 2 Demãos. Af_06/2018	m²	88,55
6.8	Proteção Mecânica De Superfície Horizontal Com Argamassa De Cimento E Areia, Traço 1:3, E=2Cm. Af_06/2018	m²	324,33

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 316[illegible]: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

CONTRATO: 160/2023

6.9	Proteção Mecânica De Superfície Vertical Com Argamassa De Cimento E Areia, Traço 1:3, E=2Cm. Af_06/2018	m²	164,05
6.10	Fornecimento E Execução De Junta De Dilatação Jeene Jj1525Qn (-10/+20Mm) - Inclusive Execução De Lábios Poliméricos Nal 3,9 T - Impacto Dinamico 3,33T**Caixa**	m	95,88
6.11	Proteção Mecanica Em Chapa Metalica L=12Cm (P/Obra Estadio Lourival Batista)	m	95,88
7.0	**COBERTURA**		
7.1	Fabricação E Instalação De Estrutura Pontaletada De Madeira Não Aparelhada Para Telhados Com Até 2 Águas E Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte Vertical. Af_12/2015	m²	583,59
7.2	Trama De Aço Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	m²	583,59
7.3	Telhamento Com Telha Em Alumínio, Dupla, Trapezoidal, Preenchimento Pu=30 Mm, Pré-Pintada, E=0,6Mm, Isoeste Ou Similar - Rev. 01	m²	708,84
7.4	Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	m	162,24
7.5	Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 100 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	m	64,39
7.6	Chapim De Concreto Pré-Moldado	m	310,09
7.7	Cumeeira Em Alumínio - 30Cm De Cada Lado, E= 0,8Mm	m	15,70
8.0	**REVESTIMENTOS**		
8.1	**REVESTIMENTO INTERNO**		
8.1.1	Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014	m²	4620,23
8.1.2	Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014	m²	1472,34
8.1.3	Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014	m²	3147,89
8.1.4	Cantoneira Aluminio Anodizado Natural, 1" X 1", Boleado, Para Arremates Em Revestimentos Cerâmicos	m	560,50
8.1.5	Revestimento Cerâmico Para Piso Ou Parede, 59 X 59 Cm, Porcelanato, Eliane, Linha Munari Cimento Ac Ou Similar, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-Iii, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base Ou Emboço	m²	934,25
8.1.6	REVESTIMENTO PORCELANATO TÉCNICO 60X60 CM, REFERÊNCIA MODELO GRANILITE BRANCO NA (NATURAL), DA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	m²	65,45

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 2[illegible]/Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

CONTRATO: 160/2023

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

8.1.7	Revestimento Cerâmico Para Piso Ou Parede, 90 X 90 Cm, Porcelanato, Esmaltado, Polido, Linha Munari Cimento, Eliane Ou Similar, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-Iii, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base Ou Emboço - Rev - 03	m²	1471,50
8.1.8	Pastilha Ceramica Esmaltada, 5 X 5 Cm, Marca Atlas, Série Metalo, Cor Branca-B2140, Aplicada Com Argamassa Industrializada Ac-Ii, Rejuntada, Exclusive Emboço (Ou Similar)	m²	48,98
8.1.9	Revestimento Cerâmico Para Paredes Externas Em Pastilhas De Porcelana 5 X 5 Cm (Placas De 30 X 30 Cm), Alinhadas A Prumo, Aplicado Em Panos Com Vãos. Af_06/2014	m²	630,16
8.1.10	Revestimento Metálico Em Alumínio Composto (Alucobond), E=0,3Mm, Pintura Kaynar 500 Composta Por Seis Camadas, Inclusive Estrutura Metálica Auxiliar Em Perfil De Viga "U" De 2" - Fornecimento E Montagem	m²	71,57
8.1.11	Painel ripado de encaixe em poliestireno, padrão madeira. Ripa 466 cumaru + filete cumaru, conforme detalhe específico. Ref.: coleção multilinha da santa luzia ou equivalente técnico - fornecimento e instalação	m²	14,19
8.2	**REVESTIMENTO EXTERNO**		
8.2.1	Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Rolo Para Textura Acrílica. Argamassa Traço 1:4 E Emulsão Polimérica (Adesivo) Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014	m²	2420,02
8.2.2	Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada Manualmente Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, Espessura De 35 Mm. Af_06/2014	m²	2420,02
8.2.3	Pastilha Ceramica Esmaltada, 5 X 5 Cm, Marca Atlas, Série Metalo, Cor Branca-B2140, Aplicada Com Argamassa Industrializada Ac-Ii, Rejuntada, Exclusive Emboço (Ou Similar)	m²	862,71
8.2.4	Revestimento Cerâmico Para Paredes Externas Em Pastilhas De Porcelana 5 X 5 Cm (Placas De 30 X 30 Cm), Alinhadas A Prumo, Aplicado Em Panos Com Vãos. Af_06/2014	m²	348,01
8.2.5	FACHADA EM REVESTIMENTO EM MEMBRANA TEXTIL TENSIONADA E FIXADA A MOLDURAS DE ALUMINIO, A SEREM MONTADAS COM PERFIS METALICOS	M2	157,23
8.2.6	Revestimento Metálico Em Alumínio Composto (Alucobond), E=0,3Mm, Pintura Kaynar 500 Composta Por Seis Camadas, Inclusive Estrutura Metálica Auxiliar Em Perfil De Viga "U" De 2" - Fornecimento E Montagem	m²	576,45
8.2.7	Fornecimento E Instalação De Brise Metálico De Alumínio Ref. 84F, 45º L, Da Fibrocell Ou Similar	m²	189,50
8.2.8	Fornecimento E Instalação De Fachada Em Pele De Vidro, Em Vidro Laminado 3+3 Refletivo	m²	82,83
8.3	**FORROS**		
8.3.1	Forro Em Drywall, Para Ambientes Residenciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_05/2017_P	m²	1935,89
8.3.2	Forro Acústico Em Placas De Fibra Mineral Dim.1200X600X16Mm, Absorção Sonora Nrc = 0,55, Reflexão Luz = 0,79, Marca Armstrong, Ref. Clean Room, Ou Similar, Resist. Fogo: Classe A, Instalado Inclusive Sobre Perfís Metálicos	m²	79,23

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 31652 Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

CONTRATO: 160/2023

8.3.3	Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014	m²	70,60
8.3.4	Reboco Ou Emboço Interno, De Teto, Com Argamassa Traço T6 - 1:2:10 (Cimento / Cal / Areia), Espessura 1,5 Cm	m²	70,60
8.3.5	Revestimento Cerâmico Para Piso Ou Parede, 59 X 59 Cm, Porcelanato, Eliane, Linha Munari Cimento Ac Ou Similar, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-Iii, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base Ou Emboço	m²	17,90
9.0	**OUTROS**		
9.1	BEBEDOURO PCD ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00
9.2	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	un	5,00
10.0	**PINTURA**		
10.1	**PINTURA INTERNA**		
10.1.1	**PAREDE**		
10.1.1.1	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014	m²	1083,86
10.1.1.2	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014	m²	1083,86
10.1.1.3	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014	m²	1083,86
10.1.2	**TETO**		
10.1.2.1	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão. Af_06/2014	m²	1988,59
10.1.2.2	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014	m²	1988,59
10.1.2.3	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014	m²	1988,59
10.1.3	**OUTROS**		
10.1.3.1	Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020	m²	35,00
10.1.3.2	Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Acetinado Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021	m²	311,22
10.1.3.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	131,55
10.1.3.4	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	150,90
10.1.3.5	Pintura De Proteção E Acabamento Em Estrutura Metálica De Cobertura C/ Treliças-Viga Pratt E Terças Em Udc, C/ 1 Demão Epox Fundo Oxido Ferro + 2 Demãos Esmalte Epox Branco - Medição P/ Projeção Em Planta	m²	146,40
10.1.3.6	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à base de resina acrílica	m²	7,00
10.2	**PINTURA EXTERNA**		
10.2.1	Aplicação Manual De Fundo Selador Acrílico Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos. Af_06/2014	m²	874,23

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 31[illegible] / Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

CONTRATO: 160/2023

10.2.2	Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Duas Demãos. Af_05/2017	m²	874,23
10.2.3	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Panos Cegos De Fachada (Sem Presença De Vãos) De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Uma Cor. Af_06/2014	m²	874,23
11.0	**PAVIMENTACAO**		
11.1	Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 4Cm. Af_07/2021	m²	2693,59
11.2	Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Acabamento Não Reforçado, Espessura 4Cm. Af_07/2021	m²	239,14
11.3	Piso Vinílico Em Manta, Dim. 2,0 X 20,5M, E = 5Mm, Ref. Omnisports Da Tarkett Ou Similar - Fornecimento E Instalação, Exclusive Regularização Do Piso	m²	233,02
11.4	PISO EM RÉGUAS DE MADEIRA COMPOSTA (WPC), FEITO ATRAVÉS DESSE PRÓPRIO COMPOSTO DE HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) E MISTURADO COM PÓ DE MADEIRA (ABETO), ADITIVADO COM ANTI-UV, ANTIMOFO, ANTI-FUNGO E ANTI-ALGAS. DIMENSÕES, 120 X 10 X 2000MM, ACABAMENTO DECK, COR MARROM REFERÊNCIA MADEIRAS ECOLÓGICAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	m²	56,71
11.5	REVESTIMENTO PORCELANATO TÉCNICO 60X60 CM, REFERÊNCIA MODELO GRANILITE BRANCO NA (NATURAL), DA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	m²	35,51
11.6	Revestimento Cerâmico Para Piso Ou Parede, 59 X 59 Cm, Porcelanato, Eliane, Linha Munari Cimento Ac Ou Similar, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-Iii, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base Ou Emboço	m²	249,82
11.7	Piso Cimentado, Traço 1:3 (Cimento E Areia), Acabamento Liso, Espessura 2,0 Cm, Preparo Mecânico Da Argamassa. Af_09/2020	m²	516,74
11.8	Piso Alta Resistencia, Colorido, E=10Mm, Aplicado Com Juntas, Polido Até O Esmeril 400 E Encerado, Exclusive Argamassa De Regualrização	m²	1844,97
11.9	Execução De Via Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015	m²	365,93
11.10	Meio-Fio Pré Moldado De Concreto Simples (0,12 X 0,30 X 1,00M), Rejuntado Com Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3	m	339,53
11.11	Piso Tátil Direcional E/Ou Alerta, De Concreto, Colorido, P/Deficientes Visuais, Dimensões 25X25Cm, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-Ii, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base	m²	11,56
11.12	Piso Tátil Alerta Pinado - Elementos Em Abs Revestido De Inox (100 Peças/M) - Rev 01_01/2022	m	13,00
11.13	Piso Tátil Direcional Pinado - Elementos Em Abs Revestido De Inox (12 Peças/M) - Rev 01_01/2022	m	1,50
11.14	Piso Podotátil, Direcional Ou Alerta, Assentado Sobre Argamassa. Af_05/2020	m	37,25

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 3165[illegible] Carteira: [illegible]618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

CONTRATO: 160/2023

11.15	Plantio De Grama Em Placas. Af_05/2018	m²	276,38
12.0	**ACABAMENTOS E ARREMATES**		
12.1	**SOLEIRA, PEITORIS E RODAPÉS**		
12.1.1	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, L = 18 CM, E = 2 CM	m	37,21
12.1.2	Soleira De Granito Branco Polar, L = 30Cm, E = 2Cm	m	12,58
12.1.3	Soleira Alta Resistência Moldada "In-Loco", E = 2 Cm, L = 15 Cm	m	45,59
12.1.4	Soleira Alta Resistência Moldada "In-Loco", E = 2 Cm, L = 25 Cm	m	10,70
12.1.5	Peitoril Em Granito Branco Siena, Polido, C/ Largura = 22 Cm, Esp = 2 Cm	m	383,31
12.1.6	Filete Em Granito Branco Dallas, 3 X 2 A 3Cm, Para Acabamento	m	4,42
12.1.7	Rodapé Em Granito, Altura 10 Cm. Af_09/2020	m	946,43
12.1.8	Rodapé Alta Resistência Branco, H = 10 Cm	m	231,25
12.1.9	Rodapé Granito Branco Fortaleza Polido, H = 15 Cm, E = 2,0 Cm, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-I	m	125,55
12.2	**BANCADAS, BALCÕES E TAMPOS**		
12.2.1	Prateleira Em Granito Cinza Andorinha, Esp= 2Cm	m²	0,10
12.2.2	Bancada Em Aço Inox - 304, L=60Cm, Para Cubas Simples, Concretada, Acabamento Liso E Polido, Assentada Com Argamassa Traço T-1(1:3), Exclusive Cuba, Sifão, Válvula E Torneira	m	10,80
12.2.3	Bancada Em Aço Inox - 304, Dimensões 2,40 X 0,60M C/ 02 Cubas 50X40X25Cm, Rodopia 10Cm, Concretada, Inclusive Válvula, Sifão Cromados, Exclusive Torneira	un	3,00
12.2.4	Bancada Em Aço Inox - 304, Dimensões 3,00 X 0,65M C/ 01 Cuba 62,5X50,5X30Cm, Rodopia 10Cm, Concretada, Inclusive Válvula, Sifão Cromados, Exclusive Torneira	un	1,00
12.2.5	Tampo/Bancada Em Granito Branco Siena, E=2Cm	m²	32,93
13.0	**ESQUADRIAS E SERRALHERIA**		
13.1	**ESQUADRIAS DE ALUMINIO**		
13.1.1	Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019	m²	106,98
13.1.2	JANELA EM ALUMÍNIO, VENEZIANA COM ALETA "V" INVERTIDA E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA - FIXA	m²	2,50
13.1.3	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL COM VIDRO LAMINADO MINI BOREAL E INCOLOR E=4MM (TIPO GUILHOTINA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	3,84
13.1.4	Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019	m²	440,79
13.1.5	JANELA DE ALUMÍNIO FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO MINI BOREAL E INCOLOR E = 6MM	m²	0,96
13.1.6	ESQUADRIA DEM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA FOSCA NA COR ZINCA CHUMBO, FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO LISO COM APLICAÇÃO DE LÂMINA COLORIDA	m²	199,95

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 3165356 Crea: [illegible]618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA	ATESTADO	DATA: 25.11.2024
SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		CONTRATO: 160/2023
C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13		

13.1.7	ESQUADRIA FIXA E MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA FOSCA, NA COR CINZA CHUMBO, FECHAMENTO EM VIDRO MULTILAMINADO DE SEGURANÇA (8MM 4 + 4), INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS.	m²	4,37
13.2	**SERRALHERIA**		
13.2.1	Guarda-Corpo Em Tubo De Aço Inox Ø=1 1/2", Duplo, Com Montantes E Fechamento Em Tubo Inox Ø=1 1/2", H=96Cm, C/Acabamento Polido, P/Fixação Em Piso	m	25,57
13.2.2	Corrimão Em Aço Inox Ø=1 1/2", Duplo, H=90Cm	m	134,40
13.2.3	Alambrado Com Tela De Arame Galvanizado Fio 12 Bwg, Malha 3", Revestido De Pvc,Fixado Em Tubo Aço Galvaniz.3", Em Módulos De (2,36X1,90)M, Chumbado Em Bloco De Concreto, Inclus.Escavação/Reaterro/Carga/Descarga/Transporte Dos Tubos,Exclusive Mureta	m²	236,52
13.2.4	Alçapão Em Chapa De Aço E = 3/16"	m²	1,69
13.2.5	Portão Em Chapa De Ferro Veneziana Tipo Z Inclusive Dobradiças, Ferrolhos E Chumbadores Em Chapa De Ferro E=5Mm	m²	5,46
13.2.6	Portão Em Ferro, Em Tubo De Aço Galv. 2.1/2" E Tela De Aço Galv Revestido Em Pvc, Quadrangular / Losangular, Fio 2,77 Mm (12 Bwg), Bitola Final = *3,8* Mm, Malha 7,5 X 7,5 Cm, H = 2 M	m²	3,32
13.2.7	Gradil Com Montantes Em Tubo Galvanizado 1 1/2", Requadros Em Barra Chata 3/4" X 3/16" E Tela De Arame Galvanizado Fio 12, Malha 2", Revestida Em Pvc - Rev. 01	m²	8,61
13.2.8	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 16 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	m	109,66
13.2.9	Gradil Nylofor 3D, Malha 20X5Cm, Ø 5Mm 250X103 Cm, Pintura Branca, Belgo Ou Similar, Inclusive Postes E Acessórios	m²	39,71
13.2.10	Gradil Nylofor3D, Malha 20X5Cm, Ø 5Mm 250X203 Cm, Belgo Ou Similar, Inclusive Postes (Secção 60X40Mm E H=2,60M) E Acessórios	m²	9,60
13.2.11	Gradil Em Alumínio Anodizado Branco, Com Barras De Apoio Em Alumínio Anodizado Branco De 2"X2" E Barras Intermediárias E Verticais Em Alumínio Anodizado Branco De 1" X 1/2"	m²	42,36
13.2.12	Mastro Triplo Em Tubo Ferro Galvanizado, Alt (Útil)= 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2"), Inclusive Base De Concreto Ciclópico - Rev 01	un	1,00
13.2.13	Traves Oficial Para Futebol De Salão 3X2M Em Aço Galv.3", Com Requadro E Redes De Polietileno Fio 4Mm (Conjunto P/Futsal)	par	1,00
13.2.14	Tabela Para Basquete Oficial Em Laminado Naval, Medindo 1,80X1,20M, Inclusive Aros Fixo Metal E Redes	par	1,00
13.2.15	Estrutura Metálica Fixa, P/ Tabela Em Aço Com Aro E Cesta P/ Basquete, Padrão Oficial, Em Tubo Galvanizado D=5" - Instalada	par	1,00
13.2.16	LINHA DE VIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	120,19
13.2.17	BASE EM ESTRUTURA DE AÇO PARA CONDENSADORA DE AR-CONDICIONADO	UN	46,00
13.3	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 316535[illegible]69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

CONTRATO: 160/2023

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

13.3.1	Kit De Porta-Pronta De Madeira Em Acabamento Melamínico Branco, Folha Leve Ou Média, 80X210Cm, Exclusive Fechadura, Fixação Com Preenchimento Parcial De Espuma Expansiva - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019	un	24,00
13.3.2	Kit De Porta-Pronta De Madeira Em Acabamento Melamínico Branco, Folha Pesada Ou Superpesada, 90X210Cm, Fixação Com Preenchimento Total De Espuma Expansiva - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019	un	8,00
13.3.3	Porta Em Madeira Lei (Ipê), Lisa, Semi-Ôca, 90 X 210Cm,Com Visor De Vidro 6Mm (50X60Cm), Inclusive Batentes E Ferragens	un	22,00
13.3.4	Porta Em Madeira De Lei, Almofadada, 1,60 X 2.10 M, Inclusive Batente E Dobradiças	un	2,00
13.3.5	Porta Em Madeira Compensada (Canela), Lisa, Semi-Ôca, (0.60 X 1,60 A 2.10 M), Revestida C/Fórmica, Inclusive Ferragens (Livre/Ocupado), Para Uso Em Divisórias Granito Ou Mármore	un	29,00
13.4	**FERRAGENS**		
13.4.1	Fechadura De Embutir Para Porta De Banheiro, Completa, Acabamento Padrão Médio, Incluso Execução De Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019	un	29,00
13.4.2	Fechadura De Embutir Para Portas Internas, Completa, Acabamento Padrão Médio, Com Execução De Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019	un	48,00
13.4.3	Barra Antipânico Simples Sem Chave Para Uma Porta Ref. Mh2585 Ou Similar	un	8,00
13.4.4	Fechadura Maçaneta Externa Com Chave, Cor Cinza, Para Porta Com Barra Antipânico Simples, Dks Ou Similar	un	8,00
13.4.5	Bate Maca Em Placa Mdf E=6Mm Revestido Com Chapa Aço Inox Escovado - Rev 01	m²	2,88
14.0	**VIDROS E ESPELHOS**		
14.1	Espelho plano 4mm	m²	18,03
14.2	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 50 x 80cm	un	8,00
15.0	**LOUÇAS E METAIS**		
15.1	**METAIS**		
15.1.1	Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un	16,00
15.1.2	Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un	16,00
15.1.3	Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média, Incluso Válvula Tipo Americana Em Metal Cromado E Sifão Flexível Em Pvc - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un	8,00
15.1.4	Barra De Apoio, Reta, Fixa, Em Aço Inox, L=40Cm, D=1 1/4", Jackwal Ou Similar	un	8,00
15.1.5	Chuveiro Tradicional Com Desviador Especial, Linha Tradicional, Ref. 12120006 - Cr, Da Docol Ou Similar	un	5,00
15.1.6	Tanque Em Aço Inox, Incluso Torneira Cromada E Sifão Pvc	un	7,00

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 3165356[illegible]618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

CONTRATO: 160/2023

15.1.7	Torneira De Mesa Com Fechamento Automático, Linha Decamatic Eco, Ref.1173.C, Deca Ou Similar	un	41,00
15.1.8	Torneira Cromada Para Pia De Cozinha, De Mesa, Com Articulador, 1/2", Ref. 1167, Da Deca Ou Similar	un	8,00
15.1.9	Torneira Cromada Para Jardim, Deca 1153C39, 1/2" Ou Similar	un	7,00
15.1.10	Ducha Higiênica Com Registro, Linha Aspen, Ref. 1984 C35 Da Deca Ou Similar	un	8,00
15.2	**LOUÇAS**		
15.2.1	Vaso Sanitario C/Caixa De Descarga Acoplada, Linha Versato 07353/07570, Celite Ou Similar, Incl. Assento Celite Versato 07983 Ou Similar, Conj. De Fixação Deca Sp13 Ou Similar, Anel De Vedação E Engate Plástico	un	22,00
15.2.2	VASO SANITARIO SIFONADO COM LOUÇA BRANCA E CAIXA ACOPLADA (PCD) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00
15.2.3	Vaso Sanitário Linha Infantil, Celite Ou Similar C/Cx Acoplada , Inclusive Assento Sanitário Infantil, Conjunto De Fixação Deca Sp13 Ou Similar, Anel De Vedação, Tubo De Ligação Com Acabamento Cromado E Engate Plástico	un	8,00
15.2.4	Mictório De Louça Branca Com Sifão Integrado, Engate Flexivel Cromado 1/2", Registro De Pressão 1/2" Com Canopla Cromada Acabamento Simples E Conjunto De Fixação	un	8,00
15.2.5	Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente, Incluso Válvula E Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un	29,00
15.2.6	Lavatório Louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, Ref L-510 Ou Similar) Com Coluna Suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, Ref. C-510 Ou Similar), C/ Sifão Cromado, Válvula Cromada, Engate Cromado, Exclusive Torneira	un	12,00
16.0	**ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**		
16.1	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	31,00
16.2	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	27,00
16.3	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	38,00
16.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	un	30,00
16.5	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	un	8,00
16.6	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	un	5,00
17.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**		
17.1	**BAIXA TENSÃO**		
17.1.1	**ELETRODUTO/ELETROCALHA**		
17.1.1.1	Cantoneira "Zz" Para Fixação De Perfilado, Ref. Mopa Ou Similar	un	1139,00
17.1.1.2	Fornecimento E Instalação De Vergalhão (Tirante C/ Rosca D=1/4"X3000Mm (Marvitec Ref. 1431 Ou Similar)	un	123,00

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 316[illegible]/69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

CONTRATO: 160/2023

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

17.1.1.3	Abraçadeira Metálica Tipo "U" De 3/4" (26Mm) Com Fixações, P/Tubo Galvanizado	un	425,00
17.1.1.4	Fornecimento E Instalação De Parafuso Cabeça Chata Rosca Soberbal 6,10 X 65Mm, Com Bucha De Nylon S10 Sem Abas	un	2336,00
17.1.1.5	Porca Sextavada Zincada 1/4" (Fornecimento E Colocação)	un	8248,00
17.1.1.6	Arruela Lisa Zincada D=1/4"	un	8248,00
17.1.1.7	Parafuso Cabeça Lentilha Auto-Travante 1/4" X 3/4", Bicromatizada	un	3492,00
17.1.1.8	Fornecimento E Instalação De Eletrocalha Perfurada 100 X 50 X 3000 Mm (Ref. Mopa Ou Similar) Com Tampa	m	195,00
17.1.1.9	Emenda Interna 100 X 50 Mm Com Base Lisa Perfurada Para Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)	un	190,00
17.1.1.10	Tê Horizontal 100 X 50 Mm Com Base Lisa Perfurada Para Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)	un	5,00
17.1.1.11	Curva De Inversão 100X50 Mm	un	9,00
17.1.1.12	Flange De Ligação 100X50Mm Para Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)	un	5,00
17.1.1.13	Fornecimento E Instalação De Eletrocalha Lisa, Galvanizada À Fogo,100 X 100 X 3000 Mm (Ref. Mopa Ou Similar)	un	17,00
17.1.1.14	Emenda Interna 100 X 100 Mm Com Base Lisa Perfurada Para Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)	un	128,00
17.1.1.15	Tê Horizontal 100 X 100 Mm Para Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)	un	3,00
17.1.1.16	Curva Horizontal 100 X 100 Mm Para Eletrocalha Metálica, Com Ângulo 90° (Ref.: Mopa Ou Similar)	un	9,00
17.1.1.17	Curva De Inversão 100X100 Mm Para Eletrocalha Metálica - Rev 01	un	7,00
17.1.1.18	Flange 100 X 100Mm Para Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)	un	3,00
17.1.1.19	Box Reto Em Alumínio De 1"	un	49,00
17.1.1.20	Fornecimento E Instalação De Eletrocalha Perfurada 300 X 100 X 3000 Mm (Ref. Mopa Ou Similar)	m	48,00
17.1.1.21	Emenda Interna 300 X 100 Mm Com Base Lisa Perfurada Para Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)	un	106,00
17.1.1.22	Redução Concêntrica 300 X 100 X 100Mm Para Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)	un	2,00
17.1.1.23	Tê Horizontal 300 X 100 Mm Para Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)	un	2,00
17.1.1.24	Curva Horizontal 300 X 100 Mm Para Eletrocalha Metálica, Com Ângulo 90° (Ref.: Mopa Ou Similar)	un	6,00
17.1.1.25	Curva Vertical 200 X 100 Mm Para Eletrocalha Metálica, Com Ângulo 90° (Ref.: Mopa Ou Similar)	un	1,00
17.1.1.26	Curva De Inversão 300 X 100 Mm Para Eletrocalha Metálica (Ref.: Mopa Ou Similar)	un	6,00
17.1.1.27	Flange 300X100Mm Para Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)	un	4,00

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 3165356 [illegible] 9618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA	ATESTADO	DATA: 25.11.2024
SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		CONTRATO: 160/2023
C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13		

17.1.1.28	Fornecimento E Instalação De Saída Horizontal Para Eletroduto 1" (Ref. Vl 33 Valemam Ou Similar)	un	1,00
17.1.1.29	Fornecimento E Instalação De Saída Horizontal Para Eletroduto 3/4" (Ref. Vl 33 Valemam Ou Similar)	un	316,00
17.1.1.30	Perfilado, Pré-Zincado A Fogo, Perfurado 38 X 38 X 6000Mm	un	158,00
17.1.1.31	Emenda Interna Média, Tipo "T", 38 X 38 Mm	un	97,00
17.1.1.32	Emenda Externa, Para Perfilado Tipo "X", 38 X 38 Mm, Ref. Ckp 119 Ou Similar	un	2,00
17.1.1.33	Emenda Externa, Para Perfilado Tipo "I", 38 X 38 Mm, Ref. Ckp 116 Ou Similar	un	158,00
17.1.1.34	Acoplamento Para Eletrocalha Metálica 38 X 38Mm	un	58,00
17.1.1.35	Gancho Curto Para Perfilado, (Ref.: Mopa Ou Similar)	un	474,00
17.1.1.36	Gancho Curto 38X38Mm Para Luminária	un	6,00
17.1.1.37	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m,	un	286,00
17.1.1.38	Condulete De Alumínio, Tipo X, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P	un	66,00
17.1.1.39	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	1005,00
17.1.1.40	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	m	2,00
17.1.1.41	Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 50 (1 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	m	560,00
17.1.1.42	Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 100 (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	m	100,00
17.1.1.43	Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	90,00
17.1.2	**LUMINÁRIA/TOMADAS/INTERRUPTORE S**		
17.1.2.1	Interruptor Simples (1 Módulo) Com 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	un	104,00
17.1.2.2	Interruptor Simples (2 Módulos) Com 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	un	1,00
17.1.2.3	Interruptor Bipolar (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_09/2017	un	10,00
17.1.2.4	Interruptor Paralelo (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	un	29,00
17.1.2.5	Interruptor Paralelo (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	un	3,00
17.1.2.6	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	un	169,00
17.1.2.7	Tomada Média De Embutir (2 Módulos), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	un	54,00
17.1.2.8	Tomada Média De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	un	58,00

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 3165356 [illegible]9618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

CONTRATO: 160/2023

17.1.2.9	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	un	202,00
17.1.2.10	Conector Borne Sak 6,0Mm	un	365,00
17.1.2.11	Conjunto De Plug Macho E Femea 2P + T, 10A	un	312,00
17.1.2.12	Plug Macho 2P + T, Abnt, De Embutir, 10 A Com Rabicho De Cabo Pp 3X1,5Mm2, Com 1,0M	pt	312,00
17.1.2.13	Fornecimento De Luminária 04 Pétalas Em Led, P/Iluminação Pública, 180W, 4000K, 220V, E Suporte Em Tubo Aço Galv, Com Anteparo, Da Ilumatic, Mod Lpl Ares Ou Similar	un	2,00
17.1.2.14	Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 240 W Até 350 W - Fornecimento E Instalação. Af_08/2020	un	3,00
17.1.2.15	Luminária Arandela Tipo Tartaruga, Com Grade, De Sobrepor, Com 1 Lâmpada Fluorescente De 15 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020	un	43,00
17.1.2.16	Luminária Hermética De Sobrepor, Para Lâmpada Tubular T8, 2X18W, Ip65, 65Cm, Ref.: Lmip65 2X18 - T8C, Da G-Light Ou Similar, Exclusive Lâmpadas	un	4,00
17.1.2.17	Luminária De Embutir Lar T8 Led Com Refletor Com Aletas, 2X18W Da Aladin Fe 209/232 Al Ou Similar Com Lâmpadas E Reator Bivolt	un	49,00
17.1.2.18	Luminária De Embutir Lar T8 Led Com Refletor Com Aletas, 2X18W Da Aladin Fe 209/232 Al Ou Similar Com Lâmpadas E Reator Bivolt	un	243,00
17.1.2.19	Luminária De Sobrepor, (Tecnolux Ref.Flp-6478/2X20) Tubled Corpo/ Refletor E Aletas Fabricadas Em Chapa De Aço Tratada E Pintada Em Epoxi Branco, Para Uso De 2 Lampadas Tubled De 20W	un	10,00
17.1.2.20	Refletor Modular Led 150W Dc Com Dps 3X50W 90° 5000K 150Lm/W Aluminio Autovolt Branca Ref.: Rfmled-Dcdps-90-150-50-3C-Me, Da G-Light Ou Similar	un	6,00
17.1.2.21	Refletor Slim Led 100W De Potência, Branco Frio, 6500K, Autovolt, Marca G-Light Ou Similar	un	6,00
17.1.2.22	Sensor De Presença Com Fotocélula, Fixação Em Teto - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020	un	28,00
17.1.2.23	Campainha (Alarme) Tipo Gongo 4" Vcc, P/Incendio, Ref.Gevi Gamma Ou Similar	un	1,00
17.1.2.24	Interruptor Pulsador Campainha (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_09/2017	un	1,00
17.1.3	**CONDUTORES/DISJUNTORES/IDR**		
17.1.3.1	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	58820,00
17.1.3.2	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	2250,00
17.1.3.3	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	4110,00
17.1.3.4	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	160,00

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 31[illegible]/Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

CONTRATO: 160/2023

17.1.3.5	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	350,00
17.1.3.6	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	1400,00
17.1.3.7	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	580,00
17.1.3.8	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	m	300,00
17.1.3.9	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 50 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	m	135,00
17.1.3.10	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 95 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	m	500,00
17.1.3.11	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 185 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	m	450,00
17.1.3.12	Disjuntor Bipolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 10 Até 50A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	79,00
17.1.3.13	Disjuntor Tripolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 10 Até 50A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	12,00
17.1.3.14	Disjuntor Tripolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 60 Até 100A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	3,00
17.1.3.15	Disjuntor Termomagnético Tripolar 400 A Com Caixa Moldada 10 Ka	un	2,00
17.1.3.16	Disjuntor Tripolar 630 A Com Caixa Moldada, 30Ka	un	3,00
17.1.3.17	Disjuntor Monopolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 10 Até 30A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	90,00
17.1.3.18	Disjuntor Bipolar Dr 25 A - Dispositivo Residual Diferencial, Tipo Ac, 30Ma, Ref.5Sm1 312-Omb, Siemens Ou Similar	un	30,00
17.1.3.19	Disjuntor Bipolar Dr 40 A - Dispositivo Residual Diferencial, Tipo Ac, 30Ma, Ref.5Sm1 314-Omb, Siemens Ou Similar	un	5,00
17.1.3.20	Quadro Geral De Distribuição De Embutir, Com Barramento, Em Chapa Galvaniz., Medindo:1000X600X250Cm, Exclusive Disjuntores	un	1,00
17.1.3.21	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 18 Disjuntores Din 100A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	2,00
17.1.3.22	Quadro De Distribuição De Embutir, Em Chapa De Aço, Para Até 32 Disjuntores, Com Barramento, Padrão Din, Exclusive Disjuntores	un	5,00
17.1.3.23	Quadro De Distribuição De Embutir, Em Chapa De Aço, Para Até 48 Disjuntores, Com Barramento, Padrão Din, Exclusive Disjuntores	un	1,00
17.1.3.24	Quadro De Medição Geral De Energia Com 16 Medidores - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	1,00

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 316[illegible]69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA	ATESTADO	DATA: 25.11.2024
SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		CONTRATO: 160/2023
C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13		

17.1.3.25	Quadro De Medição Geral De Energia Com 8 Medidores - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	1,00
17.1.3.26	Quadro De Comando Para 2 Bombas De Recalques De 1/3 A 2 Cv, Trifásica, 220 Volts, Com Chave Seletora, Acionamento Manual/Automático, Relé De Sobrecarga E Contatora	un	1,00
17.1.3.27	Quadro De Comando Para 3 Bombas De Incendio, Sendo De 2 De Até 10 Cv E 01 Bomba Jóquei 3Cv, Trifásica, 220 Volts Com Chave Seletora, Acionamento Manual / Automático, Quadro 1,50X1,00X0,30M, Barramento De Cobre, (Ver Desc Complementar) - Fornecimento	un	1,00
17.1.4	**CAIXAS DE PASSAGEM/POSTES/OUTROS**		
17.1.4.1	Poste Em Aço Galvanizado, Para Iluminação Pública, Cônico, Contínuo, Reto, H=6.00M, D=126Mm (Base) E D=60Mm (Topo)Ref.1006/B, Incl.Base Concreto	un	3,00
17.1.4.2	Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,3X0,3X0,3 M. Af_12/2020	un	12,00
17.1.4.3	Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,8X0,8X0,6 M. Af_12/2020	un	4,00
17.1.4.4	Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	un	375,00
17.1.4.5	Caixa Retangular 4" X 4" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	un	9,00
17.1.4.6	Caixa De Equipotencialização Em Aço 200X200X90Mm, Para Embutir Com Tampa, Com 9 Terminais, Ref:Tel-901 Ou Similar (Spda)	un	2,00
17.1.4.7	Caixa Octogonal 4" X 4", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	un	2,00
17.1.4.8	Caixa Octogonal 4" X 4", Em Pvc, P/ Ponto De Luz Embutido	un	49,00
17.1.4.9	Caixa De Passagem Em Alumínio Para Piso 4" X 2" - Fornecimento E Assentamento	un	1,00
17.1.4.10	Fornecimento De Caixa De Sobrepor (Sistema "X") 75 X 75 X 31 Mm, P/Fixação Em Canaleta 20X10Mm, Ref 891 47, Pial Ou Similar	un	13,00
17.1.4.11	Condulete De Alumínio, Tipo X, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P	un	106,00
17.2	**ENTRADA DE ENERGIA E ATERRAMENTO**		
17.2.1	Transformador De 500 Kva, 15 Kv, 60 Hz, At 13,8Kv, Bt 220/127V	un	1,00
17.2.2	Poste Circular De Concreto 11/600 - Fornecimento	un	1,00
17.2.3	Montagem De Acessórios Para Subestação Transformadora Em Poste	un	1,00
17.2.4	Assentamento De Poste Circular De Concreto	un	1,00
17.2.5	Quadro De Medição Indireta Para Transformadores De Até 225 Kva	un	1,00
17.2.6	Haste De Aterramento 5/8 Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017	un	7,00
17.2.7	Caixa De Passagem Em Alvenaria De Tijolos Maciços Esp. = 0,17M, Dim. Int. = 1.00 X 1.00 X 1,00M	un	1,00

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: [illegible] Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

CONTRATO: 160/2023

17.2.8	Caixa De Passagem Em Alvenaria De Tijolos Maciços Esp. = 0,17M, Dim. Int. = 1.00 X 1.00 X 1,20M	un	1,00
17.2.9	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Co2 De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_P	un	2,00
17.2.10	Cabo De Cobre Nú 50 Mm2 - Fornecimento E Assentamento (2,27M/Kg)	kg	90,00
17.2.11	Cabo De Cobre Nú 35 Mm2 - Fornecimento E Assentamento (3,16M/Kg)	kg	50,00
17.2.12	Cabo De Cobre Isolado Em Epr Flexível Unipolar 50Mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	50,00
17.2.13	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 110 Mm (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	m	21,00
17.2.14	Eletroduto Em Ferro Galvanizado Pesado Sem Costura 1" X 3M	un	3,00
17.2.15	Eletroduto Em Ferro Galvanizado Pesado Sem Costura 4" X 3M	un	2,00
17.2.16	Fornecimento De Cartucho Para Solda Exotérmica	un	8,00
17.2.17	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 240 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	m	160,00
18.0	**CFTV / CABEAMENTO ESTRUTURADO**		
18.1	**ELETRODUTOS/ELETROCALHAS/CAIXA S**		
18.1.1	Cantoneira "Zz" Para Fixação De Perfilado, Ref. Mopa Ou Similar	un	208,00
18.1.2	Fornecimento E Instalação De Vergalhão (Tirante C/ Rosca D=1/4"X3000Mm (Marvitec Ref. 1431 Ou Similar)	un	35,00
18.1.3	Fornecimento E Instalação De Parafuso Cabeça Chata Rosca Soberbal 6,10 X 65Mm, Com Bucha De Nylon S10 Sem Abas	un	416,00
18.1.4	Porca Sextavada Zincada 1/4" (Fornecimento E Colocação)	un	1562,00
18.1.5	Arruela Lisa Zincada D=1/4"	un	1562,00
18.1.6	Parafuso Cabeça Lentilha Auto-Travante 1/4" X 3/4", Bicromatizada	un	922,00
18.1.7	Poste De Concreto Duplo T (Dt) 7/600 - Fornecimento E Assentamento	un	1,00
18.1.8	Isolador, Tipo Roldana, Para Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020	un	1,00
18.1.9	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	282,00
18.1.10	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	m	9,00
18.1.11	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m,	un	124,00
18.1.12	Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 90 (3"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	m	50,00
18.1.13	Condulete De Alumínio, Tipo C, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P	un	1,00
18.1.14	Condulete De Alumínio, Tipo E, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P	un	42,00
18.1.15	Caixa De Passagem Para Telefone 80X80X15Cm (Sobrepor) Fornecimento E Instalacao. Af_11/2019	un	1,00
18.1.16	Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	un	60,00

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: [illegible] Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

CONTRATO: 160/2023

18.1.17	Caixa Retangular 4" X 4" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	un	23,00
18.1.18	Caixa Tipo R1, Padrão Telemar, Em Alvenaria De Bloco Cerâmico, Esp. = 0,09M, Dim. Int.=60X35X40Cm, Com Tampão De Ferro Fundido	un	5,00
18.1.19	Caixa De Passagem Para Telefone, Padrão Telebrás, Embutir, 60 X 60 X 12 Cm, Em Chapa Aço Galvaniz.	un	1,00
18.1.20	Fornecimento E Instalação De Caixa De Passagem Em Alumínio (30 X 30 X 10 Cm)	un	1,00
18.1.21	Fornecimento E Instalação De Caixa De Passagem Em Alumínio (15 X 15 X 10 Cm)	un	3,00
18.1.22	Fornecimento E Instalação De Eletrocalha Metálica 50 X 50 X 3000 Mm (Ref. Valemam Ou Similar)	un	55,00
18.1.23	Tê Horizontal 50 X 50 Mm Para Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)	un	4,00
18.1.24	Curva Horizontal 50 X 50 Mm Para Eletrocalha Metálica, Com Ângulo 90° (Ref.: Mopa Ou Similar)	un	2,00
18.1.25	Curva De Inversão 50 X 50 Mm Para Eletrocalha Metálica (Ref.: Mopa Ou Similar)	un	1,00
18.1.26	Flange De Ligação 100X50Mm Para Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)	un	1,00
18.1.27	Fornecimento E Instalação De Emenda Interna Com Base Lisa 50 X 50 Mm (Ref. Vl 3.01-21-50/50 Ge Valemam Ou Similar)	un	158,00
18.1.28	Tampa De Encaixe 75 X 3000 Mm, Zincada, Para Eletrocalha Metálica (Ref.: Mopa Ou Similar)	un	3,00
18.1.29	Fornecimento E Instalação De Eletrocalha Perfurada 200 X 100 X 3000 Mm (Ref. Mopa Ou Similar)	m	45,00
18.1.30	Curva Vertical 200 X 100 Mm Para Eletrocalha Metálica, Com Ângulo 90° (Ref.: Mopa Ou Similar)	un	3,00
18.1.31	Tê Horizontal 200 X 100 Mm Para Eletrocalha Metálica (Ref.: Mopa Ou Similar)	un	4,00
18.1.32	Curva Horizontal 200 X 100 Mm Para Eletrocalha Metálica, Com Ângulo 90° (Ref.: Mopa Ou Similar)	un	1,00
18.1.33	Curva De Inversão 200 X 100 Mm Para Eletrocalha Metálica (Ref.: Mopa Ou Similar)	un	2,00
18.1.34	Flange 200 X 100Mm Para Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)	un	1,00
18.1.35	Tala Para Emenda, 75Mm, Zincada, Para Eletrocalha Metálica (Mopa Ou Similar)	un	72,00
18.1.36	Redução Concêntrica 200 X 100 X 50Mm Para Eletrocalha Metálica (Ref. Mopa Ou Similar)	un	4,00
18.1.37	Fornecimento E Instalação De Tampa De Eletrocalha 200 X 3000 Mm (Ref. Mopa Ou Similar) Zincada - Rev 01	m	33,00
18.1.38	Fornecimento E Instalação De Saída Horizontal Para Eletroduto 3/4" (Ref. Vl 33 Valemam Ou Similar)	un	104,00
18.1.39	Tomada Para Lógica, Rj45, Com Caixa Sobrepor, Aparente	un	6,00
18.1.40	Bloco Terminal Para Telefone - 10 Pares	un	1,00

Cintia Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula [illegible] Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

CONTRATO: 160/2023

18.1.41	Modulo Para Tomada Rj-45 Cat.6	un	1,00
18.1.42	Aterramento Composto De Haste De Cobre L = 2,40M, Interligada Com Cabo De Cobre Tipo Cordoalha	un	1,00
18.1.43	Bloco Terminal De Engate Rápido Com 10 Pares	un	4,00
18.1.44	Anel Guia 1 1/2"	un	5,00
18.2	**CONDUTORES/CABOS**		
18.2.1	Cabo Eletrônico Categoria 6, Instalado Em Edificação Institucional - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	m	5785,00
18.2.2	Cabo Telefônico Ctp-Apl-50 30 Pares Instalado Em Entrada De Edificação - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	m	5,00
18.2.3	Cabo De Fibra Ótica De 6 Vias	m	80,00
18.2.4	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO	UN	159,00
18.3	**PONTOS/TOMADAS**		
18.3.1	Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	21,00
18.3.2	Tomada Dupla Para Lógica Rj45, 4"X2", Embutir, Completa, Ref.0605, Fame Ou Similar	un	60,00
18.3.3	Tomada Para Antena De Tv, Sem Caixa, Inclusive Conector Emenda Para Cabo Coaxial	un	4,00
18.3.4	Tomada Para Lógica, Rj45, Com Caixa Sobrepor, Aparente	un	13,00
18.3.5	Fornecimento E Instalação De Conector Rj 45 Fêmea Cat 6 (Krone Ou Similar)	un	159,00
18.3.6	TOMADA COM CAIXA 3 BLOCOS (USB/HDMI/VGA) PARA MESA/MOVEL	UN	20,00
18.4	**EQUIPAMENTOS**		
18.4.1	Câmera Hdcvi Speed Dome Vhd 3020 Sd, Da Intelbrás Ou Similar	un	24,00
18.4.2	Quadro De Distribuicao Para Telefone N.4, 60X60X12Cm Em Chapa Metalica, De Embutir, Sem Acessorios, Padrao Telebras, Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	1,00
18.4.3	Fornecimento E Instalação De Rack Fechado Tipo Armário 19" X 44 U X 870 Mm Inclusive Acessórios	un	1,00
18.4.4	Fornecimento E Instalação De Mini Rack De Parede 19" X 16U X 450Mm	un	1,00
18.4.5	Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019	un	8,00
18.4.6	Fornecimento E Instalação De Voice Panel 24 Portas Cat 6	un	1,00
18.4.7	Fornecimento E Instalação De Patch Cords Cat.6 C/2,50M - Rev 02	un	230,00
18.4.8	Monitor Led Hd 24" -24Mt48Df-Ws Com Hdmi, Video Player E Usb - Lg Ou Similar	un	1,00
18.4.9	TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE CFTV	H	30,00
18.4.10	TREINAMENTO DE OPERAÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE CFTV	H	30,00
18.4.11	OPERAÇÃO INICIAL ASSISTIDA PARA INSTALAÇÕES DE CFTV	DIA	30,00
18.4.12	MANUAL DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMISSIONAMENTO PARA INSTALAÇÕES DE CFTV	UN	1,00
18.4.13	SERVIDOR DE GERENCIAMENTO COM 32 CANAIS, BANCO DE DADOS, SISTEMA DE GRAVAÇÃO, VISUALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO (2HD DE 12TB) FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSIONAMENTO	UN	1,00

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 316[illegible]/Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

CONTRATO: 160/2023

18.4.14	SISTEMA GERENCIADOR DO CFTV - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO TESTES E COMISSIONAMENTO	UN	1,00
18.4.15	CONSOLE CENTRAL DE MONITORAÇÃO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO	UN	1,00
19.0	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARTGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA**		
19.1	Fornecimento E Assentamento De Barra Chata De Alumínio De 7/8" X 1/8"	m	420,00
19.2	Haste De Aterramento 3/4 Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017	un	371,00
19.3	Terminal De Compressão Para Cabo De 50 Mm2 - Fornecimento E Instalação	un	10,00
19.4	Terminal De Compressão Para Cabo De 16 Mm2 - Fornecimento E Instalação	un	30,00
19.5	Cabo De Cobre Nú 50 Mm2 - Fornecimento E Assentamento (2,27M/Kg)	kg	70,00
19.6	Cabo De Cobre Isolado Pvc Rigido Unipolar Seção 16Mm², 0,6/ 1Kv/ 70° - Fornecimento	m	30,00
19.7	Fornecimento De Cartucho Para Solda Exotérmica	un	3,00
19.8	Cordão De Solda Elétrica - Eletrodo 7018/6018 - 4Mm	cm	9,00
19.9	Chapa Belinox Ou Similar De 330Mmx1,20Mm - Fornecimento E Instalação	m²	1,20
19.10	Fita Metálica Perfurada 38 X 3000Mm, Chapa 16	und	3,00
19.11	Clips 3/8" Para Haste De Aterramento Galvanizada Ref:Tel-5238 - Rev - 02	un	2218,00
19.12	Conector P/ Haste De Aterramento 3/4"	un	64,00
19.13	Conector Cabo-Haste Em Bronze Natural Para 2 Cabos Cobre De 16Mm² A 70Mm² Com Grampo "U" E Porcas De Aço Galv.Ref:Tel-583 Ou Similar - Fornecimento E Instalação	un	4,00
19.14	Conector Em Latão Tipo Minigar Para Cabos 16 - 50 Mm² (Spda)	un	56,00
19.15	Medição De Resistência Ôhmica Do Solo, Medição De Continuidade Elétrica, Realização De Vistoria, Fornecimento Laudo (Spda) E Art	un	1,00
20.0	**SISTEMA DE PLACAS FOTOVOLTAICAS**		
20.1	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	un	27,00
20.2	Condulete De Aluminio Tipo X, Para Eletroduto Roscavel De 1 1/2", Com Tampa Cega	un	5,00
20.3	Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Flexível, 4,0Mm², 1Kv / 90º C	m	400,00
20.4	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	250,00
20.5	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	100,00
20.6	SISTEMA COMPOSTO POR 108 PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS DE 330WP COM INVERSOR TRIFÁSICO 15KW E ITENS DE INSTALAÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ALTERNADA E CONTINUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.0	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
21.1	**AGUA FRIA**		
21.1.1	**TUBOS E CONEXÕES**		
21.1.1.1	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	m	120,00

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 316[illegible]/Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

CONTRATO: 160/2023

21.1.1.2	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	m	445,00
21.1.1.3	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	m	23,00
21.1.1.4	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	m	24,00
21.1.1.5	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	m	48,00
21.1.1.6	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 60Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	m	235,00
21.1.1.7	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	169,00
21.1.1.8	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	233,00
21.1.1.9	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	5,00
21.1.1.10	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	12,00
21.1.1.11	Luva, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	20,00
21.1.1.12	Luva, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	16,00
21.1.1.13	Luva, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	6,00
21.1.1.14	Luva Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	136,00
21.1.1.15	Te, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	2,00
21.1.1.16	Te, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	15,00
21.1.1.17	Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	139,00
21.1.1.18	Te, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	7,00
21.1.1.19	Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2" , Fixada Diretamente Na Laje. Af_05/2015	m	604,10
21.1.1.20	Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015	m	258,90
21.1.1.21	Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuição Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015	m	258,90
21.1.1.22	Chave De Boia Automática Superior/Inferior 15A/250V - Fornecimento E Instalação. Af_12/2020	un	3,00

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matricula: 31[illegible] Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

CONTRATO: 160/2023

21.1.1.23	Torneira De Boia Para Caixa D'Água, Roscável, 1 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	1,00
21.1.1.24	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	80,00
21.1.1.25	Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017	m³	80,00
21.1.1.26	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m3xkm	17,55
21.1.2	**REGISTROS**		
21.1.2.1	Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	7,00
21.1.2.2	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1/2", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	6,00
21.1.2.3	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	70,00
21.1.2.4	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	2,00
21.1.2.5	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	1,00
21.1.2.6	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	2,00
21.1.2.7	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/4" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	2,00
21.1.2.8	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	3,00
21.1.2.9	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	3,00
21.1.2.10	Torneira De Acionamento Restrito (Para Jardins), Docol, 1122 Ou Similar	un	7,00
21.1.2.11	Válvula De Retenção Horizontal, De Bronze, Roscável, 1 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	2,00
21.1.2.12	Válvula De Retenção Horizontal, De Bronze, Roscável, 1" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	1,00
21.1.2.13	Válvula Pé C/ Crivo, D = 50 Mm (2")	un	1,00
21.1.3	**OUTROS**		
21.1.3.1	Conjunto Moto-Bomba Com Motor De 2 Cv, Trifásico, Bomba Centrífuga, Sucção=1 1/4", Recalque=1", Pr. Máx. 36 Mca, Alt. Sucção 8 Mca. Faixas Hm (M) - Q (M3/H) : (30-7,3)(26-10,0)(23-11,7)(20-13,2)(17-14,6)(14-15,9) Inclusive Chave De Partida Direta	un	2,00
21.1.3.2	Conjunto Moto-Bomba Com Motor De 1 Cv, Monofásico, Bomba Centrífuga, Sucção=1", Recalque=1", Pr. Máx. 28 Mca, Alt. Sucção 8 Mca. Faixas Hm (M) - Q (M3/H) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), Inclusive Chave De Partida Direta	un	1,00
21.1.3.3	FILTRO FLUTUANTE FINO WISY	UN	1,00
21.1.3.4	Fornecimento De Hidrômetro Diam. = 1", Vazão = 10,0M3/H	un	1,00

Camila Matos Lordelo
Gerente de [illegible]
Matrícula: 31653 Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA	ATESTADO	DATA: 25.11.2024
SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		CONTRATO: 160/2023
C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13		

21.1.3.5	Caixa De Passagem Em Alvenaria De Tijolos Maciços Esp. = 0,12M, Dim. Int. = 0,30 X 0,30 X 0,30M	un	7,00
21.1.3.6	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA 1.500 L/H, COMPOSTA: 01 BOMBA DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA 1/2 CV | 01 FILTRO CARTUCHO PP 9 ¾ " | 01 ELEMENTO FILTRANTE LAVÁVEL - 5 µM | 01 SKID EM PRFV PARA INSTALAÇÃO DO FILTRO | 01 SISTEMA DE DESINFECÇÃO COM PASTILHA | 01 CHAVE DE PARTIDA DIRETA COM BORNE DISPONÍVEL PARA SENSOR DE NÍVEL MÍNIMO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.2	**ESGOTO**		
21.2.1	**TUBOS E CONEXÕES**		
21.2.1.1	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	m	70,00
21.2.1.2	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	m	86,00
21.2.1.3	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	m	88,00
21.2.1.4	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	m	203,00
21.2.1.5	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	m	79,00
21.2.1.6	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	94,00
21.2.1.7	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	29,00
21.2.1.8	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	97,00
21.2.1.9	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	24,00
21.2.1.10	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	16,00
21.2.1.11	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	42,00
21.2.1.12	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	31,00

Camila Matos Londelo
Gerente de Obras
Matrícula: 316[illegible]/Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA	ATESTADO	DATA: 25.11.2024
SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		CONTRATO: 160/2023
C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13		

21.2.1.13	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	8,00
21.2.1.14	Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	181,00
21.2.1.15	Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	59,00
21.2.1.16	Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	114,00
21.2.1.17	Luva Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_12/2014	un	15,00
21.2.1.18	Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	12,00
21.2.1.19	Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	21,00
21.2.1.20	Junção Invertida Em Pvc Rígido Soldável, Para Esgoto Primário, Diâm = 100 X 50Mm	un	29,00
21.2.1.21	Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	38,00
21.2.1.22	Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	15,00
21.2.1.23	Fornecimento De Tê De Redução 90º De Pvc, Junta Elástica, Com Bolsas, Diam. = 100 X 75Mm	un	16,00
21.2.1.24	Fornecimento De Tê De Redução 90º De Pvc, Junta Elástica, Com Bolsas, Diam. = 100 X 50Mm	un	14,00
21.2.1.25	Te De Redução, Pvc, Soldável, Dn 75Mm X 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	7,00
21.2.1.26	Redução Excentrica Em Pvc Rígido Soldável, Para Esgoto Primário, Diâm = 100 X 50Mm	un	6,00
21.2.1.27	Redução Excentrica Em Pvc Rígido Soldável, Para Esgoto Primário, Diâm = 75 X 50Mm	un	7,00
21.2.1.28	CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM GRELHA BRANCA PVC 100X140X50MM	un	29,00
21.2.1.29	Ralo Sifonado Em Pvc D = 100 Mm Altura Regulável, Saída 40 Mm, Com Grelha Redonda Acabamento Cromado	un	3,00
21.2.1.30	Caixa Sifonada, Pvc, Dn 100 X 100 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	7,00

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 316[illegible] Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

CONTRATO: 160/2023

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

21.2.1.31	Caixa Sifonada Redonda, Corpo Giratório, Com 5 Entradas De 40Mm E 1 Saida De 75Mm, D=150X170X75Mm, Com Grelha, Pvc Branco, Tigre Ou Similar	un	2,00
21.2.1.32	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	48,00
21.2.1.33	Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017	m³	48,00
21.2.1.34	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m3xkm	449,28
21.2.2	**CAIXAS**		
21.2.2.1	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	13,00
21.2.2.2	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5,00
21.3	**AGUA PLUVIAL**		
21.3.1	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_12/2014	m	135,00
21.3.2	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_12/2014	m	201,00
21.3.3	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_12/2014	m	15,00
21.3.4	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_12/2014	m	85,00
21.3.5	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_12/2014	un	10,00
21.3.6	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_12/2014	un	6,00
21.3.7	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_12/2014	un	1,00
21.3.8	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_12/2014	un	1,00
21.3.9	Luva Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_12/2014	un	4,00
21.3.10	Luva Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_12/2014	un	21,00
21.3.11	Suporte Para Até 3 Tubos Horizontais, Espaçado A Cada 1 M, Em Perfilado De Seção 38X76 Mm, Por Metro De Tubulação Fixada. Af_05/2015	m	126,40
21.3.12	Suporte Para Até 3 Tubos Verticais, Espaçado A Cada 3 M, Em Perfilado De Seção 38X38 Mm, Por Metro De Tubulação Fixada. Af_05/2015	m	189,60
21.3.13	Caixa Enterrada Hidráulica Retangular Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Drenagem. Af_12/2020	un	19,00
21.3.14	Tampa Circular Para Esgoto E Drenagem, Em Ferro Fundido, Diâmetro Interno = 0,6 M. Af_12/2020	un	17,00
21.3.15	Ralo Hemisférico Em Fº Fº, Tipo Abacaxi Ø 100Mm	un	10,00

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 31[illegible]0/Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

CONTRATO: 160/2023

21.3.16	Ralo Hemisférico Em Ferro Fundido Tipo Abacaxi, Dn=150Mm	un	9,00
21.3.17	Ralo Hemisférico Em Fº Fº, Tipo Abacaxi Ø 75Mm	un	3,00
21.3.18	FILTRO FINO VORTEX WFF 300 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.3.19	SIFÃO LADRÃO COM VÁLVULA DE RETENÇÃO 200MM - WISY - FORNECIMENTO	UN	1,00
21.3.20	FREIO D'AGUA 200MM WISY	UN	1,00
21.3.21	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	114,00
21.3.22	Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017	m³	114,00
21.3.23	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m3xkm	474,24
21.4	**DRENOS - CLIMATIZAÇÃO**		
21.4.1	Tubo, Ppr, Dn 32, Classe Pn 25, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água Fornecimento E Instalação. Af_06/2015	m	365,00
21.4.2	Tubo, Ppr, Dn 50, Classe Pn 25, Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação. Af_06/2015	m	50,00
21.4.3	Joelho 45 Graus, Ppr, Dn 32 Mm, Classe Pn 25, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água Fornecimento E Instalação . Af_06/2015	un	1,00
21.4.4	Joelho 45 Graus, Ppr, Dn 50 Mm, Classe Pn 25, Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação . Af_06/2015	un	2,00
21.4.5	Joelho 90 Graus, Ppr, Dn 32 Mm, Classe Pn 25, Instalado Em Ramal De Distribuição Fornecimento E Instalação . Af_06/2015	un	14,00
21.4.6	Joelho 90 Graus, Ppr, Dn 50 Mm, Classe Pn 25, Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação . Af_06/2015	un	3,00
21.4.7	Luva, Ppr, Dn 32 Mm, Classe Pn 25, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água Fornecimento E Instalação. Af_06/2015	un	7,00
21.4.8	Luva, Ppr, Dn 50 Mm, Classe Pn 25, Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação. Af_06/2015	un	3,00
21.4.9	Tê Normal, Ppr, Dn 32 Mm, Classe Pn 25, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água Fornecimento E Instalação . Af_06/2015	un	5,00
22.0	**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO**		
22.1	**TUBULAÇÃO/HIDRANTE**		
22.1.1	Suporte Para Até 3 Tubos Horizontais, Espaçado A Cada 1 M, Em Perfilado De Seção 38X76 Mm, Por Metro De Tubulação Fixada. Af_05/2015	m	108,00
22.1.2	ARMÁRIO PARA GUARDAR DOIS LANCES DE MANGUEIRA Ø 1.1/2", ESGUINCHO E CHAVES UNIÃO STORZ, 60 X 80 X 20 CM, EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, PROTEGIDA POR UMA DEMÃO DE PRIMER, COM ACABAMENTO NA COR VERMELHA-BOMBEIRO. COM ESGUICHO ROTATIVO (16 MM) Ø 1.1/2", FAB. BUCKA SPIERO. COM REGISTRO ANGULAR 45º Ø 2.1/2" X Ø 2.1/2" FÊMEA, 8F X Ø 2.1/2" M 5F + ADAPTADOR STORZ Ø 2.1/2" X Ø 1.1/2" F5F	un	5,00
22.1.3	Tubo De Aço Preto Sem Costura, Conexão Soldada, Dn 65 (2 1/2"), Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	m	90,00

Camila Matos Lordelo
Gerente de Contratos
Matrícula: 3165[illegible] Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA	ATESTADO	DATA: 25.11.2024
SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		CONTRATO: 160/2023
C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13		

22.1.4	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	18,00
22.1.5	Manômetro 0 A 10 Kgf/Cm2, D=100Mm, Conexão 1/2" Bsp - Fornecimento E Instalação	un	2,00
22.1.6	Fornecimento E Instalação De Pressostato 0 A 10 Kgf/Cm2	un	2,00
22.1.7	Hidrante De Recalque Incluindo Caixa Em Alvenaria De Tijolos Maciços Esp. = 0,12M, Dim. Int. = 0.40 X 0.60 X 0.35M, Com Tampa Em Ferro Fundido 0,40 X 0,60 E Fundo Com Brita	un	1,00
22.1.8	Registro Ou Válvula Globo Angular Em Latão, Para Hidrantes Em Instalação Predial De Incêndio, 45 Graus, 2 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	1,00
22.1.9	Válvula Esfera Em Aço Carbono Npt D=1", Classe 300	un	5,00
22.1.10	VÁLVULA GAVETA HASTE ASCENDENTE 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
22.1.11	VÁLVULA GAVETA HASTE ASCENDENTE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
22.1.12	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 1" FLANGEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
22.1.13	VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2" FLANGEADA	un	2,00
22.2	**CONDUTORES/ELETRODUTO**		
22.2.1	Cabo De Cobre Flexível, Blindado Com Fita De Cobre, 2 X 1,5 Mm2, Tensão 1Kv	m	140,00
22.2.2	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	un	24,00
22.2.3	Condulete De Alumínio, Tipo T, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P	un	4,00
22.2.4	Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P	un	5,00
22.3	**EXTINTOR**		
22.3.1	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Co2 De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_P	un	4,00
22.3.2	Extintor De Incendio Portatil Com Carga De Po Quimico Seco (Pqs) De 4 Kg, Classe Bc	un	2,00
22.3.3	Fornecimento E Instalação De Extintor De Incêndio, Pó Químico Sêco - Pqs, Abc - 12Kg	un	13,00
22.4	**ALARME/ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**		
22.4.1	Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020	un	55,00
22.4.2	Acionador Manual (Botoeira) Tipo Quebra-Vidro, P/Instal. Incendio	un	1,00
22.4.3	Acionador Manual (Botoeira) "Aperte Aqui", P/Instal. Incendio - Endereçável	un	5,00
22.4.4	Avisador Sonoro Tipo Sirene Para Incêndio - Fornecimento	un	5,00
22.5	**EQUIPAMENTOS/SISTEMAS**		
22.5.1	Conjunto Moto-Bomba Centrifuga, Trifásica, Motor 3 Cv, Schneider Mod.Bc-21R Ou Similar	un	1,00

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 31[illegible] Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

CONTRATO: 160/2023

22.5.2	Conjunto Moto-Bomba Schneider Motor 10Cv, À Gasolina, Trifásico (Ou Similar)	un	1,00
22.5.3	Central De Alarme De Incendio Com Sistema De 04 Laços Para Até 396 Dispositivos, Marca Jfl, Modelo Vulcano - 400 Ou Similar	un	1,00
22.6	**COMUNICAÇÃO VISUAL**		
22.6.1	Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio - Alerta, Triangular, Base De *30* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 16820)	un	6,00
22.6.2	Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio, Fotoluminescente, Quadrada, *20 X 20* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 13434)	un	27,00
23.0	**INSTALAÇÕES DE GLP**		
23.1	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COM CONEXÕES)	m	30,00
23.2	Valvula Esfera Fecho Rapido, Classe 300, D=15Mm	un	1,00
23.3	Caixa Com Regulador 1º Estágio (Instalação Gás)	un	1,00
23.4	Caixa Com Regulador 2º Estágio (Instalação Gás)	un	1,00
24.0	**EQUIPAMENTOS CLIMATIZAÇÃO**		
24.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPLIT DUAL INVERTER DE 18.000BTUS	UN	1,00
24.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPLIT DUAL INVERTER DE 30.000BTUS	UN	28,00
24.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPLITS DAIKIN DUTO INVERTER 36.000BTUS	UN	18,00
24.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPLIT VRF LG DE 10HP	UN	1,00
24.5	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SISTEMA DE EXAUSTÃO, RENOVAÇÃO DE AR, DUTOS E ETC..:(VALOR PARA TODOS OS PAVIMENTOS)- ESC	UN	1,00
24.6	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE	kg	138,00
24.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO REFRIGERANTE PARA AR-CONDICIONADO	M	585,00
25.0	**MECÂNICA/AUTOMAÇÃO**		
25.1	ELEVADOR - MODELO DE REFERÊNCIA: SCHINDLER 3300 NEW EDITION FABRICANTE ATLAS SCHINDLER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. MODELO DE CABINA MEDITERRANÉE, LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA: 1,20X1,40X2,20M, DIMENSÃO DA PORTA ABERTURA X ALTURA: 0,80X2,00M.	UN	1,00
26.0	**COMUNICAÇÃO VISUAL**		
26.1	Placa de indicação de pavimentos em acrílico	un	12,00
26.2	Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm	un	73,00
26.3	Placa direcionada de parede 80 x 80cm,em alumínio composto esp: 3mm com aplicação de adesivo.	un	8,00
26.4	Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado	un	25,00
26.5	Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar	m	105,60

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: [illegible] Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA	ATESTADO	DATA: 25.11.2024
SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		CONTRATO: 160/2023
C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13		

27.0	**SERVIÇOS FINAIS**		
27.1	Limpeza geral	m²	3028,52
27.2	Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura	un	1,00
28.0	**MOBILIÁRIO URBANO**		
28.1	Bicicletário Em Tubo De Aço Galvanizado Diam=2.1/2", Para 6 Bicicletas, Chumbadas No Piso, Incluso Pintura De Acabamento Com 02 Demãos	un	6,00
28.2	LIXEIRA COM TAMPA EM ESTRUTURA DE AÇO E REVESTIMENTO EM RIPAS DE MADEIRA, CAP. 45L, DIM. 1016 X 500 MM, MODELO MIU415T, FABRICANTE MMCITÉ	UN	3,00
28.3	BANCO DE PARQUE CURVO SEM ENCOSTO, COM ESTRUTURA DE ALUMINIO E ASSENTO EM RIPAS DE MADEIRA, DIMENSOES 2575 X 590 X 450 MM, FIXACAO POR PARAFUSO EM BASE DE CONCRETO, MODELO LPC120AET, COR MADEIRA TROPICAL, FABRICANTE MMCITE	UN	4,00
28.4	BANCO EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CHUMBO E ASSENTO FORMADOS POR RIPAS TRANSVERSAIS DE MADEIRA MACIÇA, REFERÊNCIA LPC120T, MODELO LANDSCAPE COMPACT DA MMCITÉ MOBILIÁRIO URBANO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00
28.5	CONJUNTO COM 04 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, NAS CORES AZUL, VERMELHO, VERDE E AMARELO, COM TAMPA FRONTAL PARA COLETA SELETIVA, COM CAPACIDADE PARA 50L, FIXADAS EM SUPORTE DE FERRO, DIMENSÕES 43X30X72CM, MODELO LCSF 321 DA FIBRALIX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,00
28.6	Brinquedo - Play Aventura, Modelo M-205, Da Lúdico Brinquedos Inteligentes Ou Similar - Fornecimento E Montagem	un	1,00
29.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
29.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	mês	12,00
29.2	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mês	12,00
29.3	Almoxarife Com Encargos Complementares	mês	12,00
29.4	Vigia noturno com encargos complementares	h	4320,00

Camila Matos Cordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 316530 Carteira: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA	ATESTADO	DATA: 25.11.2024
SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		CONTRATO: 160/2023
C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13		

ADITIVO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT. ADITIVO
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.11	Estrutura de madeira provisória para suporte de caixa d'água elevada de 3.000L. AF_05/2018.	un	1,00
1.1.12	Ligação predial de água em mureta de concreto, provisória ou definitiva, com fornecimento de material, inclusive mureta e hidrômetro, rede DN 50mm.	un	1,00
1.1.13	Caixa d'água em polietileno 2.000L, com tampa.	un	1,00
1.1.14	Instalação provisória de energia elétrica, áerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor.	un	1,00
1.1.15	Locação de containers - Escritório - 6,20 X 2,40m - REV. 02_/2022	mês	20,00
1.1.16	Locação de containers - Almoxarifado - 6,20 X 2,40m - REV. 02_/2022	mês	22,00
1.1.19	Guindauto hidráulico, capacidade máximo de carga 6500KG, momento máximo de carga 5,8TM, alcance máximo horizontal 7,60 M, inclusive caminhão toco PBT 9.700Kg, potência de 160CV - CHP diurno. AF_08/2015 - Mobilização e desmobilização de containers.	CHP	36,00
2.0	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	**BLOCOS / BALDRAMES**		
2.1.8	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017	m²	168,79
2.1.9	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017	m²	84,69
2.1.11	Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_06/2017	kg	6,00
2.1.12	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2017	kg	679,66
2.1.14	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_06/2017	kg	1.536,00
2.1.15	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2017	kg	7.382,28
2.1.18	Concreto Simples Usinado Fck=35Mpa, Bombeado, Lançado E Adensado Na Infraestrutura	m³	57,36
2.1.20	Bombeamento com Bomba submersa	h	300,00
2.3	**CONTENÇÕES**		
2.3.1	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	m²	5,53
2.3.2	Andaime Metálico Fachadeiro - Locação Mensal , Exceto Montagem, Desmontagem E Tela	m²xmês	168,90
2.3.5	Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Sem Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Equipamento De Projeção. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400 L. Af_06/2014	m²	5,53
2.3.6	Concreto Simples Usinado Fck=35Mpa, Bombeado E Projetado Em Paredes	m³	3,54

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 31[illegible]/Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA	ATESTADO	DATA: 25.11.2024
SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		CONTRATO: 160/2023
C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13		

2.3.7	Fornecimento E Instalação De Tela Aço Soldada Nervurada Ca-60, Q-61, Malha 15X15Cm, Ferro 3.4Mm (0.97 Kg/M2), Painel 2,45X6,0M, Telcon Ou Similar	m²	37,65
2.3.11	Dreno Barbacã, Dn 75 Mm, Com Material Drenante. Af_07/2021	un	37,00
2.3.16	Regularização manual	m²	321,21
2.3.17	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	m³	40,15
2.3.18	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m3xkm	1204,54
2.3.19	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	20,08
3.0	**SUPERESTRUTURA**		
3.1	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Com Garfo De Madeira, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 4 Utilizações. Af_09/2020	m²	8,83
3.4	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Madeira Serrada, 2 Utilizações. Af_09/2020	m²	284,27
3.5	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	123,00
3.6	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	263,93
3.7	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	64,00
3.8	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	166,99
3.9	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	238,00
3.12	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	14,00
3.15	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	122,00
3.16	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	1.648,00
3.17	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	633,77
3.18	Concreto Simples Usinado Fck=35Mpa, Bombeado, Lançado E Adensado Em Superestrutura	m³	569,61
3.24	Concreto Usinado FCK=35Mpa, Bombeado, Lançado E Adensado Em Superestrutura com adição de aditivo impermeabilizante, tipo cristalizante.	m3	117,09

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 3[illegible] Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

CONTRATO: 160/2023

3.25	Armação para execução de Radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela Q-196. AF_09/2021	kg	3244,72
4.0	**ESTRUTURA METALICA**		
4.3	RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE PARA 124 M3 (ÁGUA POTÁVEL + ÁGUA NÃO POTÁVEL) ALTURA = 28,10 M	UN	1,00
5.0	**PAREDES E PAINEIS**		
5.7	Cinta De Amarração De Alvenaria Moldada In Loco Em Concreto. Af_03/2016	m	226,55
5.11	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	m²	245,54
5.12	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,50m de comprimento. AF_03/2016.	m	332,78
6.0	**IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS**		
6.4	Impermeabilização De Alicerce E Viga Baldrame Com 1 Demão Tinta Asfáltica Tipo Neutrol Da Vedacit Ou Similar, Inclusive Argamassa Impermeabilização Esp=2Cm	m²	401,59
7.0	**COBERTURA**		
7.3	Telhamento Com Telha Em Alumínio, Dupla, Trapezoidal, Preenchimento Pu=30 Mm, Pré-Pintada, E=0,6Mm, Isoeste Ou Similar - Rev. 01	m²	71,83
8.0	**REVESTIMENTOS**		
8.1	**REVESTIMENTO INTERNO**		
8.1.1	Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014	m²	276,90
8.2	**REVESTIMENTO EXTERNO**		
8.2.6	Revestimento Metálico Em Alumínio Composto (Alucobond), E=0,3Mm, Pintura Kaynar 500 Composta Por Seis Camadas, Inclusive Estrutura Metálica Auxiliar Em Perfil De Viga "U" De 2" - Fornecimento E Montagem	m²	16,27
8.2.9	Aluguel de plataforma articulada a diesel, dimensões 0,80 x 1,80m, alcance horizontal = 15,70m, altura de trabalho = 26,00m e capacidade de carga = 230kg mês	mês	3,00
8.3	**FORROS**		
8.3.2	Forro Acústico Em Placas De Fibra Mineral Dim.1200X600X16Mm, Absorção Sonora Nrc = 0,55, Reflexão Luz = 0,79, Marca Armstrong, Ref. Clean Room, Ou Similar, Resist. Fogo: Classe A, Instalado Inclusive Sobre Perfís Metálicos	m²	1.199,45
8.3.6	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	261,45
9.0	**OUTROS**		
9.3	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	115,92
10.0	**PINTURA**		
10.1.1.1	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014	m²	444,38
10.1.1.2	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014	m²	444,38
10.1.1.3	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014	m²	444,38

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 316[illegible] Crea 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO

DATA: 25.11.2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13

CONTRATO: 160/2023

11.0	**PAVIMENTACAO**		
11.2	Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Acabamento Não Reforçado, Espessura 4Cm. Af_07/2021	m²	44,62
11.3	Piso Vinílico Em Manta, Dim. 2,0 X 20,5M, E = 5Mm, Ref. Omnisports Da Tarkett Ou Similar - Fornecimento E Instalação, Exclusive Regularização Do Piso	m²	65,44
11.5	REVESTIMENTO PORCELANATO TÉCNICO 60X60 CM, REFERÊNCIA MODELO GRANILITE BRANCO NA (NATURAL), DA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	m²	276,03
11.16	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	m³	54,89
11.17	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m3xkm	2.140,87
11.18	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	54,89
12.0	**ACABAMENTOS E ARREMATES**		
12.1.7	Rodapé Em Granito, Altura 10 Cm. Af_09/2020	m	1.509,13
13.0	**ESQUADRIAS E SERRALHERIA**		
13.2.18	Gradil modular, com pintura de acabamente na modulação, 2114 x 1650 mm, Metalgrade ou similar	m²	230,00
17.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**		
17.1.3.7	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	615,00
17.1.3.8	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	m	960,00
17.1.3.10	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 95 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	m	820,00
17.1.3.11	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 185 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	m	543,89
17.2.12	Cabo De Cobre Isolado Em Epr Flexível Unipolar 50Mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	100,00
17.2.13	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 110 Mm (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	m	137,00
17.2.18	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	un	60,00
17.2.20	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	m	28,00
17.2.21	Suporte para fixação de para- raios e mufla instalação interna	un	1,00
17.2.22	Mufla de porcelana interna	un	4,00
17.2.23	Mufla de porcelana externa	un	4,00
17.2.24	União angular "L" construída em liga de alumínio por porcas e arruelas para vergalhão de cobre eletrolítico de 5/8"	un	9,00
17.2.25	Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8"	kg	75,20

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 316[illegible]: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

SALVADOR PREFEITURA	ATESTADO	DATA: 25.11.2024
SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		CONTRATO: 160/2023
C.N.P.J.: 03.361.390/0001-13		

17.2.26	Derivação central (borne concêntrico à pressão) construída em liga de alumínio por porcas e arruelas para vergalhão eletrolítico de 5/8"	un	30,00
17.2.27	Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	8,00
17.2.28	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 85mm, d=3"	un	2,00
17.2.29	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	2,00
17.2.30	Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	un	30,00
17.2.31	Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento	un	1,00
17.2.32	Terminal de compressão para cabo de 240 mm2 - fornecimento e instalação	un	20,00
17.2.33	Luva de pvc rígido roscável diâm = 4"	un	5,00
17.2.34	Prolongador e comando para acionamento da chave seccionadora	un	1,00
17.2.35	Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a, com porta fusivel HH incorporado	un	1,00
17.2.36	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00
17.2.37	Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv	un	8,00
17.2.38	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	50,00
17.2.39	Terminal a pressao 1 cabo 50mm2 c/ 1 furo de fixacao - Fornecimento e instalação	un	50,00
17.2.40	Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal	un	50,00
17.2.41	Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka	un	3,00
17.2.42	Gradil telado para substação, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura preta fosca	m²	9,99
17.2.43	Fornecimento e instalação de chave fusível 25kv 100a	un	1,00
19.0	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARTGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA**		
19.2	Haste De Aterramento 3/4 Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017	un	105,00

Salvador, 25.11.2024

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 3165356/Crea: 69618

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras – GEROB / DIRE
Matrícula: 3165356
CREA: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261039/2024, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 261039/2024
06/02/2025, 11:45
Chave de Impressão: 9C0wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2025 e contém 39 folhas

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

Ref.: Concorrência nº 90001/2026
Processo Administrativo nº 13394/2026

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Implantação do **Centro Diagnóstico Municipal da Mulher – CDMM**, situado na **Rua Caetano Moura, Bairro Federação, Salvador/BA**.

A **ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob nº 00.028.986/0147-53**, na qualidade de **fabricante** do equipamento de transporte vertical da linha **Schindler 3000**, por seu representante legal ao final assinado, vem, para os devidos fins, **declarar** que:

1. A empresa **AGC Brasil Engenharia Ltda.** adquiriu desta fabricante, para a obra **Escola Novo Mané Dendê**, equipamento da linha **Schindler 3000**, conforme contrato comercial específico firmado entre as partes, com características técnicas compatíveis com elevador de passageiros de aplicação predial.

2. O equipamento fornecido à AGC Brasil integra linha de elevadores com concepção **modular, escalável e tecnicamente adaptável**, permitindo adequações de configuração conforme as características arquitetônicas e funcionais de cada empreendimento, inclusive quanto a **número de paradas, capacidade, dimensões, portas, comandos, acabamentos, acessórios e demais componentes complementares**, desde que observados os parâmetros de engenharia, fabricação, montagem e segurança aplicáveis ao produto.

3. Após análise das características técnicas do equipamento anteriormente adquirido pela **AGC Brasil Engenharia Ltda.**, bem como das exigências técnicas previstas na **Concorrência nº 90001/2026**, especialmente no que se refere à solução de transporte vertical prevista para o empreendimento, **declaramos que a solução fornecida atende plenamente às necessidades técnicas da nova licitação**, sendo **perfeitamente compatível com o atendimento do objeto licitado**, mediante **ajustes de quantitativos e/ou acessórios**, necessários à adaptação à nova tipologia arquitetônica do projeto.

4. Esclarece-se que tais adequações configuram **mera adaptação técnica de composição e fornecimento**, compatível com a engenharia da linha do produto, podendo envolver, conforme o projeto executivo, ajustes em componentes acessórios, interfaces, comandos, sinalizações, acabamentos, portas e demais itens correlatos, **sem comprometer a estrutura base do equipamento, a segurança do sistema, o desempenho operacional ou a conformidade normativa aplicável**.

5. Declaramos, ainda, que as eventuais diferenças entre a configuração anteriormente contratada pela AGC Brasil e a configuração requerida para o presente certame **não descaracterizam a compatibilidade técnica da solução**,

uma vez que se tratam de adaptações inerentes à customização industrial e arquitetônica do equipamento, próprias da linha fabricada por esta Empresa.

6. Assim, sob a ótica do **fabricante**, a solução técnica anteriormente fornecida à **AGC Brasil Engenharia Ltda.** demonstra aptidão e compatibilidade suficientes para atendimento à exigência editalícia relativa ao elevador, inclusive quanto à adaptação à nova realidade construtiva do empreendimento objeto da **Concorrência nº 90001/2026**, desde que observados os ajustes específicos de projeto, fabricação, instalação e acabamento aplicáveis ao caso concreto.

Por ser a expressão da verdade técnica, firmamos a presente declaração para os devidos fins.

Salvador, 18 de março de 2026.

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA



Nome: Rafael Gomes da Conceição Oliveira
Cargo: Consultor Técnico Comercial

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

221286/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D BA** RNP: **0502029820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240727287** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/04/2024 Baixada em: 15/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP** CPF/CNPJ: **10.635.089/0001-16**
Endereço do contratante: TRAVESSA DO AQUIDABÃ Nº: 35
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40301470
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 6.174.860,81 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA LUIZ MARIA Nº: sn
Complemento: Ao lado do Assaí Atacadista Bairro: CALÇADA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40411540
Data de início: 27/09/2022 Conclusão efetiva: 27/03/2023
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP CPF/CNPJ: 10.635.089/0001-16

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 19808.00 quilograma; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 3151.51 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1103.28 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 220.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1103.28 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 3151.51 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 3151.51 metro quadrado; **16 - Execução** TELECOMUNICAÇÕES > INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS > #TOS_15.10.1 - DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS 49 - Execução de obra 3151.51 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 71.15 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.1 - EM ESTACAS METÁLICAS 49 - Execução de obra 14304.00 quilograma; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2999.32 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #TOS_3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 145.21 metro cúbico; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #TOS_6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM 49 - Execução de obra 286.80 metro;

Observações

REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DO CURTUME.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO, PLANTIO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS, DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONIA, REDE LÓGICA E CFTV, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

221286/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 41 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 221286/2024
01/05/2024, 08:22
cBczz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: cBczz

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE BRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

ATESTADO DEFINITIVO

O Superintendente da Superintendência de Obras Públicas – SUCOP, com sede Av. Marechal Castelo Branco, 154 - Aquidabã- CEP 40045-050, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº10.635.089/0001-16, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo do eSalvador nº 230797/2023 atesta que atesta que a Empresa **AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF Nº 03.361.390/0001-13**, sendo responsável legal a **Sr. ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOSO, CPF 920.380.265-72** executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desempenho técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA:	**AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA**
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	**ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO - Engenheiro Civil CREA: 37215/D BA RNP: 0502029820**
CONTRATO:	030/2022
OBJETO:	**REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DO CURTUME, LOCALIZADA NA RUA LUIS MARIA, BAIRRO CALÇADA, SALVADOR BAHIA**
PROCESSO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO:	69688/2022
ASSINATURA:	28/09/2022
PRAZO DO CONTRATO:	180(contrato) + 60(1°Aditivo) + 60(3°Aditivo) = **300(trezentos) dias.**
VALOR DO CONTRATO:	R$5.203.823,87(contrato) + R$818.654,80(2º aditivo) + R$172.922,98(4º aditivo) = **R$6.195.401,65(seis milhões, cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e um reais, sessenta e cinco centavos)**
VALOR MEDIDO:	**R$6.174.860,81 (seis milhões, cento e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais, oitenta e um centavos)**
INÍCIO DOS SERVIÇOS:	**24/10/22**
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**24/10/22 a 31/10/2023**
1º ADITIVO (prazo):	60(sessenta) dias, de 22/04/23 a 20/06/23, em 20/04/23;
2º ADITIVO (valor):	R$818.654,80 (oitocentos e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais, oitenta centavos), em 20/06/23;
3º ADITIVO (prazo):	60(sessenta) dias, de 20/08/23 a 18/10/23, em 18/08/23;
4º ADITIVO (valor):	R$172.922,98 (cento e setenta e dois mil, novecentos e vinte e dois reais, noventa e oito centavos), em 19/09/23;

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Diogo Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Moya Marcio
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

SERVIÇOS EXECUTADOS

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
CANTEIRO DE OBRAS		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3 (3x6)m	M2	18,00
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (ÁREA DO CANTEIRO)	M2	474,86
LOCACAO DE CONTAINER 2,30x6,00m, ALT. 2,50m, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	6,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30x6,00m, ALT. 2,50m, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (x2)	MÊS	12,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30x6,00m, ALT. 2,50m, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	6,00
ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM LIMPEZAS DIÁRIAS	MÊS	12,00
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	15,00
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	15,00
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	5,00
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM	M2	1.305,95
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	2.580,56
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA	UN	1,00
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 57,1 E 75KW	UN	1,00
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00
REMOÇÃO DE TAPUME	M2	220,00
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (ÁREA DO CANTEIRO) (REAPROVEITAMENTO DE TELHA E 50% DO MADEIRAMENTO).	M2	220,00
TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO	M2	292,12

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20647
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Tago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Moya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
SERVIÇOS DE APOIO		
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	MÊS	3,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ADINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRÉ MOLDADO	M	50,00
DEMOLIÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO COM USO DE MARTELETE PNEUMATICO	M2	746,76
BOTA-FORA DE ENTULHO		
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	130,54
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE - DMT 15,20Km)	M3XKM	1.984,18
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	84,73
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR	M3	25,11
TERRAPLANAGEM		
CORTE E A ATERRO		
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19m3). AF_07/2020	M3	85,26
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.078,57
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2.702,14
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (DMT=30,00km)	M3XKM	81.064,09
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30Km (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (DMT=30,90km)	M3XKM	97.225,55
BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO		
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	108,93
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	1.655,76

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Aline Ruoya Mariano
Gerente
CAT 12116 / DSLVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
CONTENÇÃO E MURO EXTERNO		
CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF_02/2021	M3	67,24
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5m (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26m3), LARG. DE 0,8m A 1,5m, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	467,52
FUNDO DE VALA COM CAMADA DE RACHÃO, LANÇAMENTO MANUAL E=40cm, INCLUISVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	134,48
FUNDO DE VALA COM CAMADA DE BRITA GRADUADA, LANÇAMENTO MANUAL E=20cm, INCLUISVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	97,32
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:3, INCLUISVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	170,21
DRENO DE AREIA, ENCHIMENTO MANUAL, ENVOLTO EM MANTA GEOTEXTIL, INCLUISVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	136,46
DRENO BARBACÃ, DN 75mm, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	235,00
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 200mm, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	176,95
ATERRO DE VALAS COM SOLO ARGILO ARENOSO, INCLUISVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	262,13
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9Kn/m (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 (PARA ENVOLVER O TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO)	M2	127,86
BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSA (PARA UTILIZAR JUNTO COM OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO)	H	11,19
ENCHIMENTO DE BRITA N1 PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. (PARA ENVOLVER O TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO)	M3	18,01
BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO		
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	634,90
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	9.650,39
MURO EXTERNO		
MURO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO COM CINTAS E PILARES GRAUTEADOS, INCLUISVE ARMAÇÃO	M2	642,67
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.285,33

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Abzia Thuoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20mm, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.285,33
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	642,67
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	642,67
DRENAGEM		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5m (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26m3), LARGURA MENOR QUE 0,8m, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	2,24
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5m, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	1,72
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km(UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (AREIA DMT=30,00km)	M3XKM	51,60
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=300mm (12´), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	M	2,60
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3/128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	3,63
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	55,10
REDE DE DRENAGEM INTERNA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF_03/2016	M3	104,15
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5m, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	36,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (AREIA DMT=30,00km)	M3XKM	1.351,80
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	35,47
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150mm, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	57,28

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Huoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200mm, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	21,45
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250mm, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	111,10
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	20,79
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3/128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	108,13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	684,91
CAIXA DN600 COM TAMPÃO EM CONCRETO ARMADO, E GRELHA DE FoFo (20x20)cm, hméd.=0,80m	UN	14,00
DISPOSITIVOS EXTERNOS DE DRENAGEM		
CAIXA TIPO D, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDE DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UND.	1,00
CAIXA C/GRELHA DE FOFO, TIPO A, N=1, Ø=0,40m, H=1,00m, PAREDE DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	2,00
CAIXA C/GRELHA DE FOFO, TIPO A, N=2, Ø=0,40m, H=1,00m, PAREDE DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	1,00
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
PAVIMENTAÇÃO DA DOCA (PÁTIO DE CARGA E DESCARGA)		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	520,28
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - E=25cm	M3	313,56
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	104,06
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (ARENOSO DMT=30,00km)	M3XKM	8.033,40
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - E=15cm	M3	143,53
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (DMT=12,60km)	M3XKM	1.808,47

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 206
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Huoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20x10cm, ESPESSURA 8cm. AF_12/2015	M2	371,65
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (AREIA DMT=30,00km)	M3XKM	1.337,94
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO PERFURADO D=4" (KANADRENO OU SIMILAR)	M	100,00
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9Kn/m (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 (PARA ENVOLVER O TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO)	M	323,58
ENCHIMENTO DE BRITA N1 PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL (PARA ENVOLVER O TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO)	M3	9,43
ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA	M3	258,35
PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	810,33
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - E=17cm	M3	137,76
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	179,08
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (ARENOSO DMT=30,00km)	M3xKM	5.372,49
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - E=10cm	M3	105,34
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (DMT=12,60km)	M3XKM	1.327,32
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20x10cm, ESPESSURA 6cm. AF_12/2015	M2	645,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (AREIA DMT=30,00km)	M3XKM	1.935,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3/128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	179,08

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hoova Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	286,62
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - E=17cm	M3	48,73
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	63,34
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (ARENOSO DMT=30,00km)	M3XKM	1.900,29
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - E=10cm	M3	23,79
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (DMT=12,60km)	M3XKM	299,75
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20x10cm, ESPESSURA 6cm. AF_12/2015	M2	183,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (AREIA DMT=30,00km)	M3XKM	549,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3/128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	63,34
PASSEIOS/ MEIO-FIO		
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	136,05
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKM). AF_12/2016 (ARENOSO DMT=30,00km)	M3XKM	4.081,50
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6cm, ARMADO. AF_07/2016	M2	697,82
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100x15x13x30cm (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	467,90

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Ruoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100x15x13x20cm (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	67,80
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	33,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	109,16
PAISAGISMO		
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL - E=5cm	M3	30,68
APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	613,65
APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	613,65
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	613,65
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	219,00
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00m E MENOR OU IGUAL A 4,00m. AF_05/2018	UN	9,00
TUTOR DE MADEIRA (PEÇA DE 5x5cm) COM H=2,3m	UN	9,00
FUNDAÇÕES		
MÓDULO PRINCIPAL (ESTACAS/ BLOCOS)		
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE BATE-ESTACAS	UN	1,00
ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP150x29,8	KG	14.641,93
ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO 'W'	UN	48,00
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	97,20
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	34,99
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	531,85
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	62,21
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	3,89
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	77,76
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	478,93

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hudya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.704,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	576,00
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30Mpa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	31,10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (ESTRUTURAS ENTERRADAS)	M2	108,00
BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSA (PARA UTILIZAR JUNTO COM OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO)	H	1,62
FUNDAÇÕES DO MÓDULO ADMINISTRAÇÃO (SAPATAS / BALDRAMES)		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	6,67
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	4,51
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	2,71
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	41,17
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	4,42
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,38
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	53,02
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	65,45
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	29,55
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,77
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	28,84
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25Mpa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,88

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Nuoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25Mpa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,25
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (ESTRUTURAS ENTERRADAS)	M2	49,01
FUNDAÇÕES DO MÓDULO DEPÓSITO (SAPATAS / BALDRAMES)		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	6,48
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	5,34
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	2,98
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	45,22
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	4,18
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,38
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	43,20
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,80
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	74,50
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	80,50
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,35
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	35,06
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25Mpa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,91
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25Mpa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,56
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (ESTRUTURAS ENTERRADAS)	M2	54,68

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Mireya Mar[illegible]
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SU[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
FUNDAÇÕES DO MÓDULO BOXES (SAPATAS / BALDRAMES)		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	7,38
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	6,16
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,23
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	49,10
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	6,04
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,73
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	68,60
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	65,50
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	112,60
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	88,00
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	12,00
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	53,37
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25Mpa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,07
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25Mpa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,39
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (ESTRUTURAS ENTERRADAS)	M2	67,23
ESTRUTURAS EM CONCRETO		
PILARES DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25m2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	129,60

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Nuoya Mari
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SU

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	313,41
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.240,69
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30Mpa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25m2 – LANÇ., ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	19,44
MÓDULO ADMINISTRAÇÃO (PILARES, VIGAS E LAJES)		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	54,60
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	40,98
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	11,77
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	150,69
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,71
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	188,06
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	261,05
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,71
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,49

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Huoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,85
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	103,01
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25Mpa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,19
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25Mpa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	12,18
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020	M2	40,72
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10x10cm, FERRO 5.0mm (3,11Kg/m2), PAINEL 2,45x6,0m, TELCON OU SIMILAR	M2	51,24
MÓDULO DEPÓSITO (PILARES, VIGAS E LAJES)		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	36,20
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	36,01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,42
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	126,72
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	143,66
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	237,97
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	88,98

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Nzira Ndoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,71
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,02
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,81
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,24
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 25Mpa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,46
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25Mpa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	8,01
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020	M2	42,43
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA PTG 8L - TR 08634, PARA SUPORTE DE BARRAS DE TRANSFERÊNCIA EM JUNTAS, OU SIMILAR	M2	44,14
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10x10cm, FERRO 5.0m (3,11Kg/m2), PAINEL 2,45x6,0m, TELCON OU SIMILAR	M2	44,96
MÓDULO BOXES (PILARES, VIGAS E LAJES) - X2		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	39,28
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	42,14
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	107,08
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	86,18

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hioya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	283,08
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,94
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 25Mpa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,87
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK 25Mpa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	6,98
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020	M2	74,80
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10x10cm, FERRO 5.0mm (3,11Kg/m2), PAINEL 2,45x6,0m, TELCON OU SIMILAR	M	81,40
COBERTURA / FORROS		
ESTRUTURA METÁLICA		
ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA CONFORME PROJETO, INCL. PROTEÇÃO E PINTURA DE ACABAMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	19.808,00
TELHAMENTO		
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30mm, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.371,68
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100cm, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	148,27
FECHAMENTO LATERAL COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PINTADA NA COR AMARELA RAL 1023, TP40, E=0,50mm, ISOESTE OU SIMILAR	M2	214,32
CUMEEIRA TERMOACÚSTICO PARA TELHA METÁLICA	M2	74,52
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, EXPESSURA 0,50, CORTE DE 32cm, INCLUSO IÇAMENTO, AF _ 07-2019.	M2	111,62
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, EXPESSURA 0,50, CORTE DE 44cm, INCLUSO IÇAMENTO, AF _ 07-2019.	M2	74,52
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, EXPESSURA 0,50, CORTE DE 45cm, INCLUSO IÇAMENTO, AF _ 07-2019.	M2	111,62
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, EXPESSURA 0,50, CORTE DE 0,36cm, INCLUSO IÇAMENTO, AF _ 07-2019.	M2	74,52

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hyuna Mariano
Gerente
CREA 1211G / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
FORROS		
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	16,39
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
ALVENARIAS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14x19x39cm (ESPESSURA 14cm) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	462,94
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7x50x50cm E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	61,51
DIVISÓRIAS		
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP 3cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	18,40
PISOS INTERNOS		
PISOS		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.433,59
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.433,59
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) E=15cm	M3	215,04
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (ARENOSO DMT=30,00km)	M3XKM	6.451,13
LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM CONCRETO USINADO C25 - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO - E=8cm	M3	13,03
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017	KG	5.851,78
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=*8*mm (INCLUSO EXECUCAO)	M2	1.433,59
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - E=15cm	M3	126,87
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (DMT=12,60km)	M3XKM	2.078,13
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LJE SOBRE SOLO, FCK 30Mpa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF09/2021	M3	152,24

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hudya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, MALHA 10x10cm, FERRO 4.2mm (2,20Kg/m2), PAINEL 2,45x6,0m, TELCON OU SIMILAR	M2	1.268,70
JUNTA SERRADA SECA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5x10 A 40mm.	M	185,00
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1.433,59
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	28,18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA PTG 8L - TR 08634, PARA SUPORTE DE BARRAS DE TRANSFERÊNCIA EM JUNTAS, OU SIMILAR	M	1.500,00
RODAPÉS E SOLEIRAS		
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15cm, ESPESSURA 2,0cm. AF_06/2018	M	19,35
RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L=10cm	M	204,80
PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/LARGURA 22cm, ESP=2cm	M	15,90
REVESTIMENTOS		
REVESTIMENTO INTERNO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400l. AF_06/2014	M2	665,25
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10mm, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	381,67
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400l, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5m2, ESPESSURA DE 10mm, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	293,59
REVESTIMENTO CEÂMICO PARA PAREDE 50x50cm, BRANCO GELO PEI 5, DA ELIANE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	293,59
REVESTIMENTO FACHADAS		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400l. AF_06/2014	M2	483,79

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hiroya Maiso
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	222,67
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400l, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5m2, ESPESSURA DE 10mm, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	261,12
REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE DE FACHADA, PORCELANATO MADEIRADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	261,12
PINTURA		
PINTURA INTERNA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	143,80
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	386,35
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	143,80
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	386,35
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	143,80
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	386,35
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	306,89
PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR	M2	306,89
PINTURA EXTERNA		
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	337,72
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	283,86
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	279,29
ESQUADRIAS		
ESQUADRIAS METALICAS		
PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO (2,50x1,50)m, COM BANDEIRA EM CHAPA METÁLICA (2,50x0,50)m	UN	8,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hideya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
PORTA INTERNA DOS SANITÁRIOS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, 10mm, COR CINZA, 60x160m COM TODAS AS FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (0,70x2,10)m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (0,80x2,10)m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (0,90x2,10)m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (1,50x2,15)m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO (2,00x0,50)m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO (0,60x0,50)m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO (1,00x1,00)m – FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	1,00
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO (1,50x1,00)m – FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	1,00
VIDRO ESPELHADO 3 PANOS FIXOS, DIMENSÃO TOTAL (3,30x0,94)m	UN	1,00
VIDRO ESPELHADO 3 PANOS FIXOS, DIMENSÃO TOTAL (3,10x1,00)m	UN	1,00
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	7,35
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	19,00
GRADIS E GUARDA-CORPOS		
CERCA EM TELA DE ARAME DE AÇO MODULAR DA BELGO, ALTURA 2,03m, COR BRANCA, FIXADA CONFORME FABRICANTE E INDICAÇÃO DE PROJETO COM PORTÕES DO MESMO MATERIAL	M2	270,23
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10m, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4' ESPAÇADOS DE 1,20m, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2', GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1' E VERTICAIS DE 3/4', FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	26,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Moya Marcio
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER	M2	17,26
DIVERSOS		
DIVERSOS		
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, PARA PIA DE COZINHA (1,75x0,60)m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
TAMPO DE GRANITO CINZA POLIDO NOS BOXES (2,50x0,40)m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
ESCADA MARINHEIRO EM BARRAS CIRCULARES Ø=40mm CHUMBADA NA ESTRUTURA DE CONCRETO	M	3,78
BANCO COM TAMPO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO APOIADO EM MURETA EM BLOCO DE CONCRETO 39x19x14cm REVESTIDA COM TEXTURA ACRÍLICA (CONF. DETALHE)	M	73,04
PARACICLO-BICICLETÁRIO MODULAR EM FORMATO ESPIRAL FABRICADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO E PINTADO (0,56x0,42x1,23) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS (ÁGUA)		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2x40cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DECA OU SIMILAR PCD - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2x40cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00
ASSENTO EM POLIESTER VOGUE PLUS CONFORTO DECA BRANCO P/VASO PNE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45x55cm OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40cm EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5x39cm OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30cm EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46x30x12cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hubya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4x1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
BARRAS DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM AÇO INOX PARA PNE DECA OU SIMILAR	UN	1,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90cm, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500ml, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
VÁLVULAS E REGISTROS (ÁGUA)		
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4´, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4´, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4´, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	13,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ÁGUA FRIA		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	379,69

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico - Obras Civil
SUCOP

Alzira Inuoya Mari...
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	22,82
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	21,66
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	125,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm x 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32mm x 1?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40mm x 1.1/4?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm x3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	21,00
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32mm x1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40mm x1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32x25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	4,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40x25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	2,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	78,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32mm, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil

Alzira Hueira Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORN. E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	55,00
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32mm, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORN. E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm x1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm x3/4? INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,00
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4?, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
CAIXA EM ALVENARIA COM TAMPÃO ARTICULADO EM FoFo P/LIGAÇÃO DE ÁGUA (43x22)cm, H=60cm	UN	9,00
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾´) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	9,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM 3/4x ½	UN	8,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50x25mm	UN	9,00
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO,250 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ÁGUAS PLUVIAIS		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100mm, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	65,96
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150mm, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	198,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	21,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 250mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	22,00
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	10,00
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	64,00
RALO SEMIESFÉRICO TIPO ABACAXI Ø150mm, PARA CAPTAÇÃO NAS CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
GRELHA COM PORTA GRELHA REDONDA DN 100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
TUBO PVC RÍGIDO C/ ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL. D=200mm	M	16,15
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250mm, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	101,00
JOELHO 45° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO PRIMÁRIO DIÂMETRO 150mm VER.01 10/2022	UN	24,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN150x150mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	20,00
GRELHA METÁLICA EM FERRO FUNDIDO, 30X30CM	UN	16,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	76,61
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	72,83
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	1.107,00
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	56,02

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hurdya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE - DMT 15,20Km)	M3XKM	1.680,57
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	20,59
TUBOS, CONEXÕES E CAIXAS PARA ESGOTO SANITÁRIO		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	91,10
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	95,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150mm, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	65,00
CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50mm, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75mm, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20643
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hiroya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	43,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	3,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	46,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75x75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hyoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	3,00
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50x40mm, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,00
TERMINAL DE VENTILACAO, 50mm, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150x150x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	19,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150x185x75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO=0,4m, ALTURA INTERNA=0,4m. AF_05/2018	UN	8,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6x0,6x0,6m PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	9,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF_02/2021	M3	66,46
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	63,70
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE - DMT 15,20Km)	M3XKM	968,22
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	18,92
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE - DMT 15,20Km)	M3XKM	567,57
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	17,46
REDE DE ESGOTO PARA LIGAÇÃO DA EMBASA		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150mm, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	122,00
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 0,60m, PROFUNDIDADE 1,40m, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	5,00
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80x0,80x0,07m	UN	5,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20643
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hideya Nari...
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SU...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF_02/2021	M3	111,90
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	80,01
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	1.216,13
BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSA (PARA UTILIZAR JUNTO COM OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO)	H	2,20
REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	73,20
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	29,28
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	1.141,92
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	21,08
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	111,90
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	61,55
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	80,01
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (DMT=30,00km)	M3XKM	2.400,26
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - E=15cm	M3	7,32
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (DMT=30,00km)	M3XKM	144,64
INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO		
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA COM A INSCRIÇÃO 'EXTINTOR'	UN	21,00
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6Kg, CLASSE BC, INCL. FIXAÇÃO	UN	12,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTÔNOMIA DE 3H, MODELO LED- 3000LUMENS SEGURIMAX OU SIMILAR	UN	5,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Nuoya Mari
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	12,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ENTRADA DE ENERGIA - ELETRODUTO, CAIXAS E ACESSÓRIOS:		
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 300DAN PADRÃO COELBA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00
CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO DE EMBUTIR PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA - PADRÃO COELBA	UN	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A – FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110mm (4´) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	66,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110mm (4´) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4´, PARA ELETRODUTO	UN	6,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110mm (4´) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100mm (4´)	UN	1,00
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3,00
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 300mm, DIAMETRO 16mm, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	3,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0Kv, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0Kv, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69Kv (ALTA TENSAO)	M	3,00
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, 300xØ1.6cm, COM CONECTOR TIPO ´GAR´	UN	1,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RÍGIDO UNIPOLAR SEÇÃO 120mm², 0,6/1Kv/70º	M	30,00
CENTRO DE MEDIÇÃO E ACESSÓRIOS		
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
RAMAIS DE ALIMENTAÇÃO		
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40mm (1 1/4´), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	594,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Huoya Mar...
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40mm (1 1/4´), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	198,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40mm (1 1/4´), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0Kv, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.100,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0Kv, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0Kv, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
QUADROS - ACESSÓRIOS		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD- GERAL PARA EMBUTIR EM CHAPA DE FERRO, BITOLA MÍNIMA DE 14 USG, COM TAMPA E CONTRA TAMPA, BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO PARA FASES, NEUTRO E ATERRAMENTO, FECHADURA CONF. PROJETO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-ADM PARA EMBUTIR EM CHAPA DE FERRO, BITOLA MÍNIMA DE 14USG, COM TAMPA E CONTRA TAMPA, BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO PARA FASES, NEUTRO E ATERRAMENTO, FECHADURA CONF. PROJETO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-GUARITA PARA EMBUTIR EM CHAPA DE FERRO, BITOLA MÍNIMA DE 14USG, COM TAMPA E CONTRA TAMPA, BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO PARA FASES, NEUTRO E ATERRAMENTO, FECHADURA CONF. PROJETO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-BOX 01 A QD-BOX 08 PARA EMBUTIR EM CHAPA DE FERRO, BITOLA MÍNIMA DE 14 USG, COM TAMPA E CONTRA TAMPA, BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO PARA FASES, NEUTRO E ATERRAMENTO, FECHADURA CONF. PROJETO	UN	8,00
DISTRIBUIÇÃO - ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200x100x3000mm (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	84,00
CURVA VERTICAL 200x100mm PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
TÊ VERTICAL 200x100mm PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
FLANGE 200x100mm PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Nueya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38x38x6000mm	M	286,00
SUPORTE DE FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO Ø 3′ COM VERGALHÃO DE 3/8′x1000mm	UN	368,00
GANCHO LONGO PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	82,00
GANCHO CURTO PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	286,00
SAÍDA PARA PERFILADO 38x38mm (MOPA OU SIMILAR)	UN	22,00
SAÍDA PARA ELETRODUTO 3/4′ (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	8,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25mm (3/4′), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	691,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4′), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	97,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25mm (3/4′), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	178,00
CAIXA OCTOGONAL 4′x4′, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
CAIXA OCTOGONAL 3′x3′, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
CAIXA RETANGULAR 4′x2′ MÉDIA (1,30m DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	180,00
CAIXA METÁLICA COM TOMADA 10A 250V PARA PERFILADO E FIXAÇÃO	UN	71,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5mm2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.600,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4mm2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.000,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6mm2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0Kv, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.200,00
PAINEL LED 85W DE SOBREPOR SLIM 0,60x1,20	UN	66,00
POSTE METÁLICO H=7,0m COM DUAS PETALAS PARA LÂMPADA DE LED 100W, COMPLETO	UN	6,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Maria
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
POSTE METÁLICO H=9,0m COM UMA PETALA PARA LÂMPADA DE LED 190W, COMPLETO	UN	13,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	89,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	55,00
TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	UN	24,00
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3x0,3x0,3m. AF_05/2018	UN	31,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6x0,6x0,6m. AF_05/2018	UN	7,00
TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA 200x3000mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56,00
TAMPA PARA CURVA VERTICAL INTERNA 90º 200mm, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO	UN	1,00
TAMPA PARA TÊ VERTICAL DE DERIVAÇÃO U, 200x100mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
TÊ HORIZONTAL 200x100mm PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR	UN	1,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25mm(1??). APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2013_P	M	188,00
LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G-LIGTH OU SIMILAR	UND	22,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25mm (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ . af_10/2022	UND	13,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Nuoya Nair
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LB DE 3/4"	UND	13,00
CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 3/4"	UND	7,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DEAÇO GALVANIZADO DN25mm (1'), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	7,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF_02/2021	M3	43,42
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30Mpa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,74
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	56,45
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE - DMT 15,20Km)	M3XKM	858,06
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,12
TELEFONE, LÓGICA E CFTV - ELETRODUTO, CAIXAS E ACESSÓRIOS:		
TELEFONE, LÓGICA E CFTV - ELETRODUTO, CAIXAS E ACESSÓRIOS:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200x100x3000mm (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	84,00
CURVA HORIZONTAL 200x100mm PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
CURVA VERTICAL 200x100mm PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
TÊ VERTICAL 200x100mm PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
FLANGE 200x100mm PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
SAÍDA PARA PERFILADO 38x38mm (MOPA OU SIMILAR)	UN	7,00
SAÍDA PARA ELETRODUTO 3/4´ (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	28,00
PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38x38x6000mm	M	120,00
SUPORTE DE FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO Ø 3´ COM VERGALHÃO DE 3/8´x1000mm	UN	202,00
GANCHO LONGO PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	82,00
GANCHO CURTO PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	120,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25mm (3/4´), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	96,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras C...
SUCOP

Alzira Nuoya Ma...
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40mm (1 1/4´), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	342,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50mm (1 1/2´) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25mm (3/4´), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50mm (1 1/2´) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25mm (3/4´), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32mm (1´), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	167,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50mm (1 1/2´) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20x20x12cm EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	8,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40x40x12cm EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00
CAIXA RETANGULAR 4´x4´ BAIXA (0,30m DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
CAIXA RETANGULAR 4´x2´ BAIXA (0,30m DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00
CONJUNTO DE 1 TOMADA PARA TELEFONE E 1 TOMADA FÊMEA RJ-45 COMPLETA/ AMP, COM ESPELHO 10x10cm	UN	6,00
ESPELHO COM FURO CENTRAL DE 10x5cm	UN	28,00
CÂMERA DE VIDEO EXTERNA, MÓVEL-CCD COLORIDO - 1/3´	UN	28,00
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.888,18
CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	180,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3x0,3x0,3m. AF_05/2018	UN	1,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civ
SUCOP

Alzira Hoya Hai
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3x0,3x0,3m. AF_05/2018	UN	5,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6x0,6x0,6m. AF_05/2018	UN	5,00
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, 300xØ1.6cm, COM CONECTOR TIPO 'GAR'	UN	1,00
TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA 200x3000mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56,00
TAMPA PARA CURVA VERTICAL INTERNA 90° 200mm, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO	UN	1,00
TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90 200mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
TAMPA PARA TÊ VERTICAL DE DERIVAÇÃO U, 200x100mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
TÊ HORIZONTAL 200x100mm PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR	UN	1,00
CONDULETE EM ALUMINIO TIPO LL DE 3/4'	UND	7,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN25mm (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	7,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 25mm (1") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2023	UND	12,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25mm (1??). APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2013_P	M	15,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF_02/2021	M3	16,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3/128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	20,80
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	316,16
DVR 32 CANAIS	UN	1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19"x8Ux450mm	UN	1,00
SPDA - PÁRA-RAIO E ACESSÓRIOS		
FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 50mm2	UN	24,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50mm2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	225,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civ.
SUCOP

Alzira Hiroya Mari...
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3x0,3x0,3m. AF_05/2018	UN	12,00
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, 300xØ1.6cm, COM CONECTOR TIPO 'GAR'	UN	31,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF_02/2021	M3	9,60
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3/128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	12,48
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	189,70
SERVIÇOS FINAIS		
LIMPEZA		
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	2.033,03
ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO)	M2	1.433,59
ACESSO ÀS DOCAS/ESTACIONAMENTO		
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	143,69
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25Mpa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	22,26
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	72,23
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	190,13
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	602,72
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	434,22
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	2,64
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30Mpa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	22,24
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5m (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26m3), LARG. DE 0,8m A 1,5m, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	91,61
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	119,10

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Nuoya Mari[illegible]
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE - DMT 15,20Km)	M3/KM	1.810,26
BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSA (PARA UTILIZAR JUNTO COM OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO)	H	2,57
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	M3	64,47
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (ARENOSO DMT=30,00km)	M3/KM	1.934,08
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	64,47
CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)	TON	20,70
VERGA E CONTRAVERGA		
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5m DE VÃO. AF_03/2016	M	2,40
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5m DE VÃO. AF_03/2016	M	37,50
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5m DE VÃO. AF_03/2016	M	24,75
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5m DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	37,50
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3cm.AF_07/2021	M2	162,90
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3cm. AF_06/2018	M2	42,12
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3cm. AF_06/2018	M2	162,90
IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA 4mm, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA	M3	205,02
CONTENÇÃO/RAMPA CARGA E DESCARGA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF_02/2021	M3	11,00
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,92

Urlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira [illegible]
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30Mpa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,72
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	4,31
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	121,53
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	245,39
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14x19x39cm (ESPESSURA 14cm) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	70,10
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	5,44
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	69,86
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3/128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	69,86
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	53,74
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10,3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (ARENOSO DMT=30,00km)	M3	2.095,82
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017	M2	134,68
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA PTG 8L - TR 08634, PARA SUPORTE DE BARRAS DE TRANSFERÊNCIA EM JUNTAS, OU SIMILAR	M	128,34
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25Mpa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	6,33
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M3	40,09
CONTENÇÃO EM L, CANAL E GRADIL		
CONTENÇÃO EM L, CANAL E GRADIL		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF_02/2021	M3	33,38

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hueyo Mari...
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	4,82
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30Mpa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	49,77
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	205,10
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.343,18
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF_02/2021	M3	25,38
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	2,70
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25Mpa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	8,09
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	10,37
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3/128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	19,50
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE - DMT 15,20Km)	M3XKM	296,47
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	31,72
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	323,06
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8mmM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	453,41
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14x19x39cm (ESPESSURA 14cm) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	78,88
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	6,13
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	83,60

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira [illegible]
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10mm, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	83,60

Salvador, 19 de setembro de 2023.

Elaborado e conferido por:

Engª Alzira Huoya Mariano
Matrícula 3007748
Crea: 12116-D

Eng.º Raimundo Benedito Alves Leite
Diretor de Execução de Obras
Crea: 2064-8

Eng. Yago Alves de Oliveira
Gerente de Obras Civis e Apoio Técnico
Crea: 0516711890

Eng.º Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente
Crea: 14063 -D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

292326/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D BA** RNP: **0502029820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220221091** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/09/2022 Baixada em: 20/09/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI**

Contratante: **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **13.927.801/0006-53**
Endereço do contratante: AVENIDA ANITA GARIBALDI Nº: 2981
Complemento: TÉRREO, SALA DA COPEL Bairro: RIO VERMELHO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40170130
Contrato: 141/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 6.349.256,01 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SUBÚRBIO Nº: 2981
Complemento: E. M. André Rebouças, E. M. Darcy Ribero, E. M. Itacaranha Manoel Faustino, E. M. Machado de Assis, E. M. Professor Ítalo Gaudenzi e E.M. Santo Antônio das Malvinas Bairro: SUBÚRBIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40170130
Data de início: 15/12/2021 Conclusão efetiva: 14/06/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 13.927.801/0006-53

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 6.00 unidade; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 316 - Demolição 5380.81 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 3441.68 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 161 - Execução de Instalação 33949.10 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MADEIRA > #93 - EDF. DE MADEIRA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 5460.17 metro quadrado;

Observações

REFORMA DE 6 UNIDADES ESCOLARES DA GRE SUBÚRBIO I.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA APENAS DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTOR, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA NENHUMA ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

292326/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 42 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 292326/2025
17/06/2025, 20:31
zy287

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: zy287

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SMED - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRE- DIRETORIA DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Secretaria Municipal de Educação-SMED, CNPJ 13.927.801/0006-53**, no uso das suas atribuições, atesta que a empresa **AGC BRASIL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI**, sediada na Rua Luiz A Nogueira, 368 , QUADRA 11- LOTE 17 CAJI, Recreio Ipitanga , Lauro de Freitas - BA, inscrita no CNPJ n° 03.361.390/0001-13, executou os serviços de reforma em seis unidades escolares, conforme as normas vigentes adotadas por esta Secretaria, tendo a empresa apresentado bom desempenho técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA: AGC BRASIL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.° Civil Alexandre Garboggini Cardozo – CREA: BA 37215/D
ART BA20220221091

CONTRATO N° 141/2021

OBJETO: REFORMA DE 6 (SEIS) UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DO SALVADOR, COM BASE NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS ELABORADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DEREFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

ÁREA TOTAL: 5.460,17 m²

ORDEM DE SERVIÇO: 14/12/2021

PERÍODO CONTRATUAL: 14/12/2021 A 14/06/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 14/12/2021 A 14/06/2022

VALOR DO CONTRATO: R$ 6.349.256,01 (seis milhões, trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e um centavo.)

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 8181286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATUAL		
			QUANT.	ADITIVO	TOTAL
ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS					
ENDEREÇO: RUA DOS FERROVIÁRIOS, N° 139, PLATAFORMA - SALVADOR/BA					
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada.	m²	8,00		8,00
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes.	m²	12,00		12,00
2.0	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**				
2.1	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	11,00		11,00
2.2	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	25,00		25,00
2.3	Remoção de vaso sanitário	un	5,00		5,00
2.4	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	5,00		5,00
2.5	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	16,80		16,80
2.6	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	351,47		351,47
2.7	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m³	10,08		10,08
2.8	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	2,00		2,00
2.9	Remoção de luminária	un	64,00		64,00
2.10	Remoção de interruptores e tomadas	un	95,00		95,00
3.0	**CARGA E TRANSPORTE**				
3.1	Coleta e carga manuais de entulho.	m³	91,28		91,28
3.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km.	m3xkm	2.738,43		2.738,43
3.3	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada.	t	136,92		136,92
4.0	**REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS INTERNOS**				
4.1	Atualização Cadastral	m²	395,58		395,58
5.0	**REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS INTERNOS**				
5.1	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	322,89		322,89
5.2	Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira de 400 L	m²	85,58	64,42	150,00
5.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces de paredes, espessura 20mm, com execução de taliscas	m²	85,58	64,42	150,00
5.4	Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Entre 5M2 E 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas	m²	45,25	104,75	150,00
5.5	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	322,89		322,89
5.6	Rodapé em marmorite, altura 10cm.	m	278,35		278,35

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3102286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

5.7	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	4,00		4,00
5.8	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	5,50	22,40	27,90
5.9	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	8,35	9,55	17,90
5.10	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	10,08		10,08
6.0	**PINTURA INTERNA/EXTERNA**				
6.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	872,68	64,94	937,62
6.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	872,68		872,68
6.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	417,53	611,81	1.029,34
6.4	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	m²	351,47		351,47
6.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	351,47		351,47
6.6	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos	m²	48,00	215,00	263,00
6.7	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão	m²	103,68	325,52	429,20
6.8	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	417,53	611,81	1.029,34
7.0	**PISO INTERNO**				
7.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	351,47		351,47
7.2	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	351,47		351,47
7.3	Resina epóxi para piso de granilite	m²	351,47		351,47
7.4	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	351,47		351,47
8.0	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**				
8.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m²	141,87		141,87
8.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m²	141,87		141,87
9.0	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**				
9.1	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação	un	6,00		6,00
9.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	un	20,00		20,00
9.3	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	6,00		6,00
9.4	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m²	2,00		2,00
9.5	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	2,00		2,00
9.6	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação.	m²	16,80		16,80

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.7	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças	m²	2,90		2,90
9.8	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	3,60		3,60
9.9	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	m²	28,35		28,35
9.10	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	28,35		28,35
9.11	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00		2,00
9.12	Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30	m²	16,80		16,80
10.0	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**				
10.1	**Louça e metais**				
10.1.1	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	6,00		6,00
10.1.2	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar	un	6,00		6,00
10.1.3	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.	un	12,00		12,00
10.1.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação.	un	12,00		12,00
10.1.5	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	5,00		5,00
10.1.6	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação.	un	4,00		4,00
10.1.7	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	un	4,00		4,00
10.1.8	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza	un	2,00		2,00
10.1.9	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	un	6,00		6,00
10.1.10	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x 1.1/2"para pia - fornecimento e instalação.	un	6,00		6,00
10.1.11	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	1,00		1,00
10.1.12	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2"ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	un	2,00		2,00
10.1.13	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	un	3,00		3,00
10.1.14	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	6,00		6,00
10.2	**Rede de esgoto primário e secundário**				

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

10.2.1	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	54,65		54,65
10.2.2	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	2,00		2,00
10.2.3	Revisão de ponto de esgoto tipo 2	un	2,00		2,00
10.2.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	6,00		6,00
10.2.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	6,00		6,00
10.2.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	6,00		6,00
10.3	**Rede hidráulica - água fria**				
10.3.1	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	1,00		1,00
10.3.2	Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	2,00		2,00
10.3.3	Kit de registro de pressão bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	1,00		1,00
10.3.4	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	1,00		1,00
10.3.5	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	un	1,00		1,00
11.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
11.1	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada (2 Módulos) 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	UN	62,00	9,00	71,00
11.2	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 20A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	UN	18,00		18,00
11.3	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	UN	23,00		23,00
11.4	Ponto De Luz Em Teto Ou Parede, Com Eletroduto De Pvc Flexivel Sanfonado Embutido Ø 3/4"	un	143,00		143,00
11.5	Ponto De Interruptor 01 Seção (1 S) Embutido Com Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado Ø 3/4"	pt	8,00		8,00
11.6	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	27,00		27,00
11.7	Plafon E-27	un	22,00		22,00
11.8	Luminária De Embutir Lar T8 Led Com Refletor Com Aletas, 2X18W Da Aladin Fe 209/232 Al Ou Similar Com Lâmpadas E Reator Bivolt	un	121,00		121,00
11.9	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 30 Disjuntores Din 150A - Fornecimento E Instalação.	UN	4,00		4,00
11.10	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação.	UN	38,00		38,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

11.11	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 63 A, Padrão Din (Europeu - Linha Branca), Curva C	un	3,00		3,00
11.12	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação.	UN	24,00		24,00
11.13	Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação.	UN	18,00		18,00
11.14	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	M	504,00	108,00	612,00
11.15	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	M	399,00	102,00	501,00
11.16	Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 16Mm², 1Kv / 90º C	m	259,00		259,00
11.17	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	M	2.660,00	1.552,00	4.212,00
11.18	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	M	1.019,00	293,00	1.312,00
11.19	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	M	466,00		466,00
11.20	Refletor Slim Led 150W De Potência, Branco Frio, 6500K, Autovolt, Marca G-Light Ou Similar - Rev 01	un	4,00	4,00	8,00
11.21	Remoção De Quadro Elétrico De Embutir Ou Sobrepor	un	3,00		3,00
11.22	Remoção De Luminária	un	143,00		143,00
11.23	Remoção De Interruptores E Tomadas	un	122,00		122,00
11.24	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 4" Cm, Embutir, P/Eletroduto	un	172,00		172,00
11.25	Poste Decorativo 2 Pétalas, Em Aço Galvanizado Com Difusor Em Vidro Transparente Temperado, Com 3M/4M, Inclusive Lâmpada De Led 50W	un	3,00		3,00
11.26	Fornecimento E Instalação De Caixa Para Medição Indireta Padrão Energisa (1.50 X 0.60 X 0.30 M)	un	1,00		1,00
11.27	Disjuntor Termomagnético Tripolar 200 A Com Caixa Moldada 10 Ka	un	1,00		1,00
11.28	Poste De Concreto Duplo T (Dt) 9/300 - Fornecimento E Assentamento	un	1,00		1,00
11.29	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm = 60Mm (2")	m	60,00		60,00
11.30	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm = 25Mm (3/4")	m	3,00		3,00
11.31	Cabo De Cobre Nú 50 Mm2 - Fornecimento E Assentamento (2,27M/Kg)	kg	4,40		4,40
11.32	Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 70Mm², 1Kv / 90º C	m	30,00	5,00	35,00
11.33	Armação Secundária, Com 1 Estribo E 1 Isolador - Fornecimento E Instalação.	UN	1,00		1,00
11.34	Cabo De Cobre Isolado Em Epr Flexível Unipolar 70Mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	160,00		160,00
11.35	Haste De Aterramento 3/4 Para Spda - Fornecimento E Instalação.	UN	3,00		3,00
12.0	**COBERTURA / FORROS**				
12.1	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	395,58		395,58

Artur Gomes Silva 6
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

12.2	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m²	395,58		395,58
12.3	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m²	395,58		395,58
12.4	Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm h=1,10m e apoio de 17 x 60cm	un	40,00		40,00
12.5	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m²	395,58		395,58
12.6	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm	m	54,25		54,25
12.7	Chapim de concreto pré-moldado	m	25,36		25,36
12.8	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	15,26		15,26
12.9	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	m²	123,01	33,15	156,16
12.10	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m²	123,01		123,01
12.11	Forro em drywall, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	m²	351,47		351,47
12.12	Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical	m	25,36		25,36
13.0	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**				
13.1	Locação de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m	mxmês	180,00		180,00
13.2	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	180,00		180,00
13.3	Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30	m²	16,80		16,80
13.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00		1,00
13.5	Letras em aço escovado 25 x 25 cm	un	29,00		29,00
13.6	Limpeza geral	m²	395,58		395,58
14.0	**ADMINISTRAÇÃO**				
14.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	96,00		96,00
14.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	704,00		704,00
14.3	Vigia noturno com encargos complementares	h	1.440,00		1.440,00
15.0	**ITENS ADITIVO**				
15.1	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	un		10,00	10,00
15.2	Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²		390,26	390,26
15.3	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento	m2		19,69	19,69
15.4	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2		181,91	181,91
15.5	Demolição de reboco	m2		1.374,26	1.374,26
15.6	Demolição de concreto com martelete e compressor	m³		24,01	24,01

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

15.7	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou rediers. AF_08/2017	m³		24,01	24,01
15.8	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 3cm.	m²		480,26	480,26
15.9	Retirada de calha	m		165,00	165,00
15.10	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm	m		49,00	49,00
15.11	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m2		743,00	743,00
15.12	Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso	m		21,00	21,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATUAL		
			QUANT.	ADITIVO	TOTAL
	ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO				
	ENDEREÇO: RUA SALVADOR, 246, NOVA BRASILIA DE VALERIA				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	8,00		8,00
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	12,00		12,00
2.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
2.1	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.	m²	120,25	549,80	670,05
2.2	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	45,00		45,00
2.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	28,00		28,00
2.4	Demolição de divisórias tipo naval	m²	35,00		35,00
2.5	Remoção de vaso sanitário	un	23,00		23,00
2.6	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	23,00		23,00
2.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	69,04	6,46	75,50
2.8	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	67,04		67,04
3.0	CARGA E TRANSPORTE				
3.1	Coleta e carga manuais de entulho	m³	186,18	69,00	255,18
3.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km	m3xkm	5.585,30	2.070,10	7.655,40
3.3	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	279,27	103,50	382,77
4.0	ESTRUTURA /ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
4.1	Atualização cadastral	m²	1.247,67		1.247,67
5.0	REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS INTERNOS				
5.1	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1.438,96		1.438,96
5.2	Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira de 400 L	m²	65,36	725,42	790,78
5.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces de paredes, espessura 20mm, com execução de taliscas	m²	85,25	305,53	390,78

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3102286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

5.4	Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Entre 5M2 E 10M2, Espessura De 20Mm, ComExecução De Taliscas	m²	85,25	507,75	593,00
5.5	Rodapé em marmorite, altura 10cm.	m	2.055,70	194,94	2.250,64
5.6	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	5,00		5,00
5.7	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	95,25		95,25
5.8	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	7,25		7,25
5.9	Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	1.438,96		1.438,96
6.0	**PINTURA INTERNA/EXTERNA**				
6.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	453,27	3.073,96	3.527,23
6.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	1.135,65	975,08	2.110,73
6.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	1.295,06	863,72	2.158,78
6.4	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	m²	1.135,65	265,63	1.401,28
6.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	1.135,65	265,63	1.401,28
6.6	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos.	m²	55,44	49,76	105,20
6.7	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	55,44	49,76	105,20
7.0	**PISO INTERNO**				
7.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	1.135,65	112,98	1.248,63
7.2	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	1.135,65	112,98	1.248,63
7.3	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	1.135,65	112,98	1.248,63
7.4	Resina epóxi para piso de granilite	m²	1.135,65		1.135,65
7.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.	m²	105,52	64,68	170,20
7.6	Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa	m	56,35		56,35
8.0	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**				
8.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m²	152,25		152,25
8.2	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm.	m²	239,71	85,85	325,56
8.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m²	25,00		25,00
8.4	Plantio de grama em placas	m²	145,39		145,39
9.0	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**				

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.1	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação	un	9,00		9,00
9.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	un	19,00		19,00
9.3	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	28,00		28,00
9.4	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m²	8,00		8,00
9.5	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	8,00		8,00
9.6	Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m²	35,00		35,00
9.7	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar	un	1,00		1,00
9.8	Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar	un	1,00		1,00
9.9	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação.	m²	69,05	6,34	75,39
9.10	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças	m²	8,88	1,32	10,20
9.11	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	m²	69,05	10,15	79,20
9.12	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para janelas, varandas, etc	m²	69,05	-	69,05
9.13	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	69,05	40,60	109,65
9.14	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	3,00		3,00
9.15	Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30	m²	69,05	40,60	109,65
10.0	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**				
10.1	**Louça e metais**				
10.1.1	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	12,00		12,00
10.1.2	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar	un	12,00	11,00	23,00
10.1.3	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.	un	12,00		12,00
10.1.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	12,00		12,00
10.1.5	Chuveiro plástico sem registro	un	2,00	2,00	4,00
10.1.6	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	11,00	11,00	22,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 316.286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

10.1.7	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação.	un	4,00	5,00	9,00
10.1.8	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	un	2,00	20,00	22,00
10.1.9	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza	un	4,00		4,00
10.1.10	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	un	2,00		2,00
10.1.11	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x 1.1/2"para pia - fornecimento e instalação.	un	6,00		6,00
10.1.12	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	1,00		1,00
10.1.13	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2"ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	un	2,00		2,00
10.1.14	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	un	12,00		12,00
10.1.15	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	11,00	11,00	22,00
10.2	**Rede de esgoto primário e secundário**				
10.2.1	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	68,00		68,00
10.2.2	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	8,00		8,00
10.2.3	Revisão de ponto de esgoto tipo 2	un	11,00		11,00
10.2.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	11,00	9,00	20,00
10.2.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	12,00		12,00
10.2.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	8,00		8,00
10.3	**Rede hidráulica - água fria**				
10.3.1	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	11,00	10,00	21,00
10.3.2	Revisão de ponto de água tipo 1	un	11,00	10,00	21,00
10.3.3	Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	8,00	3,00	11,00
10.3.4	Kit de registro de pressão bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	12,00		12,00
10.3.5	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	12,00		12,00
10.3.6	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	un	2,00		2,00
11.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
11.1	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada (2 Módulos) 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	76,00	9,00	85,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

11.2	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 20A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	20,00	20,00	40,00
11.3	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	30,00		30,00
11.4	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	176,00		176,00
11.5	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	6,00	8,00	14,00
11.6	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	34,00		34,00
11.7	Plafon E-27	un	18,00	4,00	22,00
11.8	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	148,00		148,00
11.9	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 30 Disjuntores Din 150A - Fornecimento E Instalação.	un	4,00	1,00	5,00
11.10	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação.	un	26,00		26,00
11.11	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	3,00		3,00
11.12	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação.	un	26,00	10,00	36,00
11.13	Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação.	un	20,00		20,00
11.14	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	590,00		590,00
11.15	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	438,00		438,00
11.16	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C	m	280,00		280,00
11.17	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	2.920,00	160,00	3.080,00
11.18	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	m	1.119,00	1,00	1.120,00
11.19	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	m	534,00		534,00
11.20	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	4,00	6,00	10,00
11.21	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	3,00		3,00
11.22	Remoção de luminária	un	176,00	4,00	180,00
11.23	Remoção de interruptores e tomadas	un	124,00	50,00	174,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

11.24	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	196,00		196,00
11.25	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	3,00		3,00
12.0	**COBERTURA / FORROS**				
12.1	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1.247,67		1.247,67
12.2	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibrocimento 4 a 8 mm.	m²	1.247,67		1.247,67
12.3	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m²	1.247,67		1.247,67
12.4	Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm h=1,10m e apoio de 17 x 60cm	un	125,00		125,00
12.5	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm	m	98,25		98,25
12.6	Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 90 (Eternit ou similar)	m²	1.247,67		1.247,67
12.7	Chapim de concreto pré-moldado	m	325,21		325,21
12.8	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	159,89		159,89
12.9	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	m²	1.247,67		1.247,67
12.10	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m²	1.247,67		1.247,67
13.0	**OUTROS**				
13.1	Locação de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m	mxmês	132,00	50,00	182,00
13.2	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	182,00		182,00
13.3	Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 1"x2" horizontais a cada 5cm com 1,85m e barras externas verticais em alumínio anodizado branco de 1.1/2" x 1.1/2" com 3,05m - Fixado comrebite	m²	22,38		22,38
13.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00		1,00
13.5	Letras em aço escovado 25 x 25 cm	un	27,00		27,00
13.6	Limpeza geral	m²	1.247,67		1.247,67
14.0	**ADMINISTRAÇÃO**				
14.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	120,00		120,00
14.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	880,00		880,00
14.3	Vigia noturno com encargos complementares	h	1.800,00		1.800,00
15.0	**ITENS ADITIVO**				
15.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²		599,01	599,01
15.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²		890,78	890,78

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

15.3	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³		193,00	193,00
15.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m		162,00	162,00
15.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un		150,00	150,00
15.6	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un		100,00	100,00
15.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un		179,00	179,00
15.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m		350,00	350,00
15.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m		153,00	153,00
15.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²		174,00	174,00
15.11	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²		1.764,35	1.764,35
15.12	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²		1.764,35	1.764,35
15.13	Alizares em madeira 1ª qualidade, 5 x 1,5 cm (2 lados)	cj		35,00	35,00
15.14	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un		2,00	2,00
15.15	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²		64,72	64,72
15.16	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m²		2,57	2,57

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATUAL		
			QUANT.	ADITIVO	TOTAL
ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ REBOUÇAS					
ENDEREÇO: RUA SÁ OLIVEIRA, 115, PLATAFORMA - SALVADOR/BA					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	8,00		8,00
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	12,00		12,00
2.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
2.1	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	5,00		5,00
2.2	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	28,12		28,12

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162296/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

2.3	Remoção de vaso sanitário	un	5,00		5,00
2.4	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	5,00		5,00
2.5	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	9,22		9,22
2.6	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	279,17		279,17
2.7	Retirada de rodapé de madeira	m²	106,35		106,35
2.8	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	9,00		9,00
3.0	**CARGA E TRANSPORTE**				
3.1	Coleta e carga manuais de entulho	m³	64,73		64,73
3.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km	m3xkm	1.941,89		1.941,89
3.3	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	97,10		97,10
4.0	**ESTRUTURA /ALVENARIA DE VEDAÇÃO**				
4.1	Atualização cadastral.	m²	279,17		279,17
5.0	**REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS INTERNOS**				
5.1	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	148,90		148,90
5.2	Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira de 400 L	m²	65,36		65,36
5.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces de paredes, espessura 20mm, com execução de taliscas	m²	65,36		65,36
5.4	Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Entre 5M2 E 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas	m²	35,36		35,36
5.5	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	184,26		184,26
5.6	Rodapé em marmorite, altura 10cm.	m	106,35		106,35
5.7	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	4,00		4,00
5.8	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	5,68		5,68
5.9	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	6,71		6,71
6.0	**PINTURA INTERNA/EXTERNA**				
6.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	568,73		568,73
6.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	568,73		568,73
6.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	170,16		170,16

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

6.4	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	m²	279,17		279,17
6.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	279,17		279,17
6.6	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos	m²	25,36		25,36
6.7	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão	m²	119,40		119,40
6.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas	m²	65,36		65,36
6.9	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	289,56		289,56
7.0	**PISO INTERNO**				
7.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	338,09		338,09
7.2	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	279,17		279,17
7.3	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	279,17		279,17
7.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.	m²	58,92		58,92
7.5	Resina epóxi para piso de granilite	m²	279,17		279,17
8.0	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**				
8.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m²	80,80		80,80
8.2	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm.	m²	225,70		225,70
8.3	Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 20 x 30cm, com tampa tipo grelha em PVC 20x50cm, inclusive escavação manual	m	15,26		15,26
8.4	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem.	un	2,00		2,00
9.0	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**				
9.1	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação	un	7,00		7,00
9.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	un	21,00		21,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.3	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	7,00		7,00
9.4	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m²	5,00		5,00
9.5	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	5,00		5,00
9.6	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação.	m²	9,00		9,00
9.7	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças	m²	3,50		3,50
9.8	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	m²	148,35		148,35
9.9	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para janelas, varandas, etc	m²	9,00		9,00
9.10	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	9,00		9,00
9.11	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00		2,00
10.0	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**				
10.1	**Louça e metais**				
10.1.1	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	5,00		5,00
10.1.2	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar	un	5,00		5,00
10.1.3	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.	un	5,00		5,00
10.1.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação.	un	5,00		5,00
10.1.5	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	4,00		4,00
10.1.6	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	1,00		1,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162280/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

10.1.7	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação.	un	4,00		4,00
10.1.8	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	un	4,00		4,00
10.1.9	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza	un	5,00		5,00
10.1.10	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	un	5,00		5,00
10.1.11	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x 1.1/2"para pia - fornecimento e instalação.	un	5,00		5,00
10.1.12	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	1,00		1,00
10.1.13	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2"ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	un	2,00		2,00
10.1.14	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	un	3,00		3,00
10.1.15	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	5,00		5,00
10.2	**Rede de esgoto primário e secundário**				
10.2.1	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	25,00		25,00
10.2.2	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	3,00		3,00
10.2.3	Limpeza de calha de zinco	m	4,00		4,00
10.2.4	Revisão de ponto de esgoto tipo 2	un	2,00		2,00
10.2.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	5,00		5,00
10.2.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	6,00		6,00
10.2.7	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	4,00		4,00
10.3	**Rede hidráulica - água fria**				
10.3.1	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	6,00		6,00
10.3.2	Revisão de ponto de água tipo 1	un	4,00		4,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

10.3.3	Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	8,00		8,00
10.3.4	Kit de registro de pressão bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	5,00		5,00
10.3.5	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	3,00		3,00
10.3.6	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	un	1,00		1,00
10.3.7	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	2,00		2,00
11.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
11.1	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada (2 Módulos) 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	32,00		32,00
11.2	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 20A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	17,00		17,00
11.3	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	22,00		22,00
11.4	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	56,00		56,00
11.5	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	5,00		5,00
11.6	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável embutido Ø 3/4"	pt	18,00		18,00
11.7	Plafon E-27	un	13,00		13,00
11.8	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	43,00		43,00
11.9	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 30 Disjuntores Din 150A - Fornecimento E Instalação.	un	4,00		4,00
11.10	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação.	un	30,00		30,00
11.11	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 63 A, Padrão Din (Europeu - Linha Branca), Curva C	un	3,00		3,00
11.12	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação.	un	17,00		17,00
11.13	Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação.	un	17,00		17,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

11.14	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	434,00		434,00
11.15	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	313,00		313,00
11.16	Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 16Mm², 1Kv / 90º C	m	122,00		122,00
11.17	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	1.888,00		1.888,00
11.18	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	m	525,00		525,00
11.19	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	m	321,00		321,00
11.20	Refletor Slim Led 150W De Potência, Branco Frio, 6500K, Autovolt, Marca G-Light Ou Similar - Rev 01	un	4,00		4,00
11.21	Remoção De Quadro Elétrico De Embutir Ou Sobrepor	un	3,00		3,00
11.22	Remoção De Luminária	un	40,00		40,00
11.23	Remoção De Interruptores E Tomadas	un	99,00		99,00
11.24	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 4" Cm, Embutir, P/Eletroduto	un	26,00		26,00
11.25	Poste Decorativo 2 Pétalas, Em Aço Galvanizado Com Difusor Em Vidro Transparente Temperado, Com 3M/4M, Inclusive Lâmpada De Led 50W	un	1,00		1,00
11.26	Fornecimento E Instalação De Caixa Para Medição Indireta Padrão Energisa (1.50 X 0.60 X 0.30 M)	un	1,00		1,00
11.27	Disjuntor Termomagnético Tripolar 200 A Com Caixa Moldada 10 Ka	un	1,00		1,00
11.28	Poste De Concreto Duplo T (Dt) 9/300 - Fornecimento E Assentamento	un	1,00		1,00
11.29	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm = 60Mm (2")	m	60,00		60,00
11.30	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm = 25Mm (3/4")	m	3,00		3,00
11.31	Cabo De Cobre Nú 50 Mm2 - Fornecimento E Assentamento (2,27M/Kg)	kg	4,40		4,40
11.32	Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 70Mm², 1Kv / 90º C	m	30,00		30,00
11.33	Armação Secundária, Com 1 Estribo E 1 Isolador - Fornecimento E Instalação.	un	1,00		1,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162266/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

11.34	Cabo De Cobre Isolado Em Epr Flexível Unipolar 70Mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	120,00		120,00
11.35	Haste De Aterramento 3/4 Para Spda - Fornecimento E Instalação.	un	3,00		3,00
12.0	**RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL**				
12.1	Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (cal, arenoso e areia média)	m²	12,34		12,34
13.0	**COBERTURA / FORROS**				
13.1	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	279,17		279,17
13.2	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m²	279,17		279,17
13.3	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m²	279,17		279,17
13.4	Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm h=1,10m e apoio de 17 x 60cm	un	28,00		28,00
13.5	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical.	m²	79,36		79,36
13.6	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m²	279,17		279,17
13.7	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm	m	25,36		25,36
13.8	Chapim de concreto pré-moldado	m	35,36		35,36
13.9	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	36,25		36,25
13.10	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	m²	279,17		279,17
13.11	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m²	307,09		307,09
13.12	Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical	m	32,02		32,02
14.0	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**				
14.1	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	m	R$ 35,00		35,00
14.2	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	R$ 8,00		8,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 316286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

14.3	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical.	m	R$ 35,00		35,00
14.4	Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical	m	R$ 35,00		35,00
14.5	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	R$ 5,00		5,00
15.0	**OUTROS**				
15.1	Locação de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m	mxmês	180,00		180,00
15.2	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	180,00		180,00
15.3	Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 1"x2" horizontais a cada 5cm com 1,85m e barras externas verticais em alumínio anodizado branco de 1.1/2" x 1.1/2" com 3,05m - Fixado com rebite	m²	20,34		20,34
15.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00		1,00
15.5	Letras em aço escovado 25 x 25 cm	un	28,00		28,00
15.6	Limpeza geral	m²	586,35		586,35
16.0	**ADMINISTRAÇÃO**				
16.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	96,00		96,00
16.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	704,00		704,00
16.3	Vigia noturno com encargos complementares	h	1.440,00		1.440,00
17.0	**ITENS NÃO CONSTANTES**				
17.1	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	un			-
17.2	Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²		401,43	401,43
17.3	Forro em drywall, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	m²		279,17	279,17
17.4	Remoção e reassentamento de esquadria de ferro	m²		14,23	14,23
17.5	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m³		10,50	10,50
17.6	Demolição de concreto com martelete e compressor	m³		16,84	16,84
17.7	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou rediers. AF_08/2017	m³		11,79	11,79
17.8	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 3cm.	m²		279,17	279,17
17.9	Remoção de vidro liso comum de esquadria com baguete de alumínio ou pvc. AF_01/2021	m²		15,78	15,78
17.10	Revisão de esquadrias de alumínio	m²		18,75	18,75

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

17.11	Instalação de vidro liso incolor, E = 4 MM,em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. AF_01/2021_P	m²		15,78	15,78
17.12	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m²		152,84	152,84
17.13	Revisão de esquadria de ferro	m2		152,84	152,84
17.14	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	m2		171,72	171,72
17.15	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un		6,00	6,00
17.16	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020	un		2,00	2,00
17.17	Exaustor 18w, modelo APC-210, da Aerotec ou similar - fornecimento e instalação	un		3,00	3,00
17.18	Fornecimento e instalação de mão francesa reforçada 500 mm (ref. vl 1.37 valemam ou similar)	un		43,00	43,00
17.19	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01	m²		45,00	45,00
17.20	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	un		13,00	13,00
17.21	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/2015	m		65,00	65,00
17.22	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/2015	m		65,00	65,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATUAL		
			QUANT.	ADITIVO	TOTAL
ESCOLA MUNICIPAL DE ITACARANHA MANOEL FAUSTINO					
ENDEREÇO: RUA JOÃO CARMO SOUZA, 72, ITACARANHA - SALVADOR/BA					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada.	m²	8,00		8,00
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes.	m²	12,00		12,00
1.3	Atualização cadastral.	m²	2.481,06		2.481,06
2.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
2.1	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.	m²	95,25	64,75	160,00
2.2	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	35,00	21,00	56,00
2.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	50,82		50,82
2.4	Remoção de vaso sanitário.	un	19,00		19,00
2.5	Remoção de caixa de descarga de sobrepor.	un	19,00		19,00
2.6	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	123,93		123,93

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

2.7	Retirada de rodapé de madeira.	m²	778,17	196,39	974,56
3.0	**CARGA E TRANSPORTE**				
3.1	Coleta e carga manuais de entulho.	m³	199,06	66,24	265,30
3.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km.	m3xkm	5.971,70	1.987,30	7.959,00
3.3	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada.	t	298,59	99,36	397,95
4.0	**REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS INTERNOS**				
4.1	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1.855,19		1.855,19
4.2	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	927,60	138,00	1.065,60
4.3	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço.	m²	1.855,19		1.855,19
4.4	Rodapé em marmorite, altura 10cm.	m	2.064,70		2.064,70
4.5	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm.	m²	4,00		4,00
4.6	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm.	m	5,00	45,50	50,50
4.7	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	3,87		3,87
5.0	**PINTURA INTERNA/EXTERNA**				
5.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação).	m²	3.247,58	309,40	3.556,98
5.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques.	m²	3.247,58	309,40	3.556,98
5.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	1.238,82	918,16	2.156,98
5.4	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	m²	2.008,76	200,00	2.208,76
5.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	2.008,76	200,00	2.208,76
5.6	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos.	m²	85,25	82,73	167,98
5.7	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão.	m²	920,52	158,67	1.079,19
5.8	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2.	m²	95,25		95,25
5.9	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas.	m²	85,36		85,36
5.10	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	1.238,82	6,48	1.245,30
6.0	**PISO INTERNO**				
6.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho.	m²	158,48		158,48
6.2	Resina epóxi para piso de granilite.	m²	2.760,78	59,50	2.820,28
6.3	Polimento de piso de alta resistência (existente).	m²	2.760,78	59,50	2.820,28
6.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m².	m²	158,48		158,48
6.5	Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa.	m	14,25		14,25
7.0	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**				

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras 24
Matrícula: 5162280/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

7.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m²	762,60	287,60	1.050,20
7.2	Demolição de concreto com martelete e compressor.	m³	91,50		91,50
7.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m²	762,60		762,60
7.4	Plantio de grama em placas.	m²	55,58		55,58
8.0	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**				
8.1	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação.	un	30,00		30,00
8.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm).	un	2,00		2,00
8.3	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar.	un	30,00	4,00	34,00
8.4	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m²	20,40		20,40
8.5	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação.	m²	123,93	157,67	281,60
8.6	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças.	m²	4,00	4,62	8,62
8.7	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	6,00		6,00
8.8	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2".	m²	6,50	35,30	41,80
8.9	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para janelas, varandas, etc.	m²	105,36		105,36
8.10	Película insulfilm aplicada ou Similar.	m²	105,36	30,24	135,60
8.11	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria.	m	5,00		5,00
8.12	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar.	un	4,00		4,00
8.13	Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30.	m²	105,36		105,36
9.0	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**				
9.1	**Louça e metais**				
9.1.1	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico.	un	22,00		22,00
9.1.2	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar.	un	22,00		22,00
9.1.3	Chuveiro plástico sem registro.	un	3,00		3,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.1.4	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico.	un	17,00		17,00
9.1.5	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico.	un	1,00		1,00
9.1.6	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação.	un	6,00		6,00
9.1.7	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação.	un	6,00		6,00
9.1.8	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	8,00		8,00
9.1.9	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	4,00		4,00
9.1.10	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira.	un	2,00		2,00
9.1.11	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2""ou 3/4","para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação.	un	4,00	18,00	22,00
9.1.12	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar.	un	5,00		5,00
9.1.13	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar.	un	17,00		17,00
9.1.14	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar.	un	4,00		4,00
9.2	**Rede de esgoto primário e secundário**				
9.2.1	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários.	m	124,00		124,00
9.2.2	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa.	un	15,00		15,00
9.2.3	Limpeza de calha de zinco.	m	25,00		25,00
9.2.4	Revisão de ponto de esgoto tipo 2.	un	7,00		7,00
9.2.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário).	pt	17,00		17,00
9.2.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...).	un	10,00		10,00
9.2.7	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...).	un	25,00		25,00
9.3	**Rede hidráulica - água fria**				
9.3.1	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm.	un	14,00		14,00
9.3.2	Revisão de ponto de água tipo 1.	un	35,00		35,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162280/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.3.3	Kit de registro de gaveta bruto de latão 1/2", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	8,00		8,00
9.3.4	Kit de registro de pressão bruto de latão 1/2", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	9,00		9,00
9.3.5	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4".	un	3,00		3,00
9.3.6	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes.	un	3,00		3,00
10.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
10.1	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	un	89,00		89,00
10.2	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	un	20,00		20,00
10.3	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	un	30,00		30,00
10.4	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4".	un	205,00		205,00
10.5	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4".	pt	5,00		5,00
10.6	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4".	pt	60,00		60,00
10.7	Plafon E-27.	un	4,00		4,00
10.8	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt.	un	201,00	20,00	221,00
10.9	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores DIN 150A - fornecimento e instalação.	un	4,00		4,00
10.10	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação.	un	48,00		48,00
10.11	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C.	un	3,00		3,00
10.12	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação.	un	28,00		28,00
10.13	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação.	un	20,00		20,00
10.14	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	681,00	19,00	700,00
10.15	Cabo de cobre flexível isolado 4 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	476,00	224,00	700,00
10.16	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90° C.	m	318,00	82,00	400,00
10.17	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	3.175,00	125,00	3.300,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

10.18	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.	m	1.217,00	83,00	1.300,00
10.19	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.	m	599,00		599,00
10.20	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01.	un	4,00	11,00	15,00
10.21	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor.	un	3,00		3,00
10.22	Remoção de luminária.	un	205,00	45,00	250,00
10.23	Remoção de interruptores e tomadas.	un	188,00		188,00
10.24	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto.	un	238,00	12,00	250,00
10.25	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w.	un	3,00		3,00
11.0	**COBERTURA / FORROS**				
11.1	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	73,63		73,63
11.2	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibrocimento 4 a 8 mm.	m²	73,63		73,63
11.3	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm.	m²	73,63		73,63
11.4	Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm h=1,10m e apoio de 17 x 60cm.	un	8,00		8,00
11.5	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm.	m²	58,90		58,90
11.6	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm.	m	33,80		33,80
11.7	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm.	m	33,80	1,20	35,00
11.8	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	m²	19,69	177,96	197,65
11.9	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3.	m²	23,63	425,19	448,82
12.0	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**				
12.1	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	m	R$ 16,60		16,60
12.2	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	R$ 3,00		3,00
12.3	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical.	m	R$ 10,10		10,10
12.4	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	R$ 2,00		2,00
13.0	**OUTROS**				
13.1	Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de *1,00* m	mxmês	180,00		180,00
13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00		1,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

13.3	Letras em aço escovado 25 x 25 cm	un	41,00		41,00
13.4	Limpeza geral	m²	1852,36		1.852,36
14.0	**ADMINISTRAÇÃO**				
14.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	144,00		144,00
14.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	1056,00		1.056,00
14.3	Vigia noturno com encargos complementares	h	2.160,00		2.160,00
15.0	**ITENS ADITIVO**				
15.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m		215,12	215,12
15.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE ARCONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	um		160,00	160,00
15.3	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un		120,00	120,00
15.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m		247,15	247,15
15.5	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²		515,92	515,92
15.6	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa deregularização, aplicado - R1	m²		650,00	650,00
15.7	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	m²		331,01	331,01
15.8	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m		215,12	215,12
15.9	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m		267,80	267,80
15.10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³		5,27	5,27
15.11	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un		10,00	10,00
15.12	Cobertura com lona plástica tipo toldo	m²		50,00	50,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATUAL		
			QUANT.	ADITIVO	TOTAL
	ESCOLA MUNICIPAL ITALO GAUDENZI				
	ENDEREÇO: RUA MORADA DA LAGOA, SN, ESTRADA DO DERBA, NOVA BRAS. DE VALERIA				
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	8,00		8,00
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	12,00		12,00
2.0	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**				
2.1	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.	m²	947,35	514,95	1.462,30

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 316.2286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

2.2	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	72,00		72,00
2.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	49,00		49,00
2.4	Demolição de divisórias tipo naval	m²	75,00		75,00
2.5	Remoção de vaso sanitário	un	18,00	2,00	20,00
2.6	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	18,00	2,00	20,00
2.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	165,17		165,17
2.8	Retirada de rodapé de madeira	m²	53,37		53,37
2.9	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	22,68	13,52	36,20
2.10	Remoção de luminária	un	147,00	1,00	148,00
2.11	Remoção de interruptores e tomadas	un	170,00		170,00
3.0	**CARGA E TRANSPORTE**				
3.1	Coleta e carga manuais de entulho	m³	344,12	120,88	465,00
3.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km	m3xkm	10.323,52	3.626,48	13.950,00
3.3	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	561,18	136,32	697,50
4.0	**REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS INTERNOS**				
4.1	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1.881,13	2,83	1.883,96
4.2	Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira de 400 L	m²	414,27	240,01	654,28
4.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces de paredes, espessura 20mm, com execução de taliscas	m²	414,27	95,60	509,87
4.4	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassaindustrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	1.881,13		1.881,13
4.5	Rodapé em marmorite, altura 10cm.	m	1.605,53		1.605,53
4.6	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	27,03		27,03
4.7	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	155,00		155,00
4.8	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	40,00		40,00
5.0	**PINTURA INTERNA/EXTERNA**				
5.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	4.145,00		4.145,00
5.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	2.071,35	88,48	2.159,83
5.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	2.005,00	496,89	2.501,89
5.4	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	m²	1.255,00	704,89	1.959,89
5.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	1.255,00	704,89	1.959,89
5.6	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos	m²	104,16	50,00	154,16
5.7	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão	m²	2.145,00	352,22	2.497,22
5.8	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	1.555,00		1.555,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

6.0	**PISO INTERNO**				
6.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	1.255,00	66,87	1.321,87
6.2	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	1.112,00		1.112,00
6.3	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	1.112,00		1.112,00
6.4	Resina epóxi para piso de granilite	m²	1.112,00		1.112,00
6.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.	m²	155,00	26,32	181,32
6.6	Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa	m	86,00		86,00
7.0	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**				
7.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m²	220,00	15,20	235,20
7.2	Plantio de grama em placas	m²	727,00		727,00
8.0	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**				
8.1	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação	un	28,00		28,00
8.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	un	3,00		3,00
8.3	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	28,00	1,00	29,00
8.4	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m²	25,00		25,00
8.5	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	18,00	11,00	29,00
8.6	Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m²	75,00		75,00
8.7	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar	un	1,00	1,00	2,00
8.8	Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão degiro para travamento, ref:41410N, ou similar	un	1,00	1,00	2,00
8.9	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação.	m²	166,00		166,00
8.10	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	95,50	183,18	278,68
8.11	Instalação de vidro liso incolor, e = 6 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete	m²	20,00		20,00
8.12	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m²	3,00		3,00
8.13	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças	m²	5,50	4,00	9,50

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras 1
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

8.14	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para janelas, varandas, etc	m²	160,00		160,00
8.15	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	160,00	65,30	225,30
8.16	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	4,00		4,00
8.17	Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30	m²	5,00		5,00
9.0	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**				
9.1	**Louça e metais**				
9.1.1	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	14,00		14,00
9.1.2	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar	un	18,00	9,00	27,00
9.1.3	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.	un	20,00	12,00	32,00
9.1.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação.	un	20,00	36,00	56,00
9.1.5	Chuveiro plástico sem registro	un	6,00	1,00	7,00
9.1.6	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	14,00		14,00
9.1.7	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	3,00	16,00	19,00
9.1.8	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	1,00		1,00
9.1.9	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação.	un	8,00		8,00
9.1.10	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	un	18,00	2,00	20,00
9.1.11	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza	un	8,00		8,00
9.1.12	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	un	4,00	3,00	7,00
9.1.13	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x 1.1/2"para pia - fornecimento e instalação.	un	18,00	15,00	33,00
9.1.14	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	1,00		1,00
9.1.15	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2"ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	un	2,00	4,00	6,00
9.1.16	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	un	6,00	19,00	25,00
9.1.17	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	14,00		14,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 32.1296/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.2	**Rede de esgoto primário e secundário**				
9.2.1	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	70,00		70,00
9.2.2	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	5,00		5,00
9.2.3	Revisão de ponto de esgoto tipo 2	un	18,00	3,00	21,00
9.3	**Rede hidráulica - água fria**				
9.3.1	Revisão de ponto de água tipo 1	un	26,00	1,00	27,00
9.3.2	Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	6,00	12,00	18,00
9.3.3	Kit de registro de pressão bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	6,00	1,00	7,00
9.3.4	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	1,00		1,00
9.3.5	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	un	2,00		2,00
10.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
10.1	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada (2 Módulos) 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	UN	64,00	2,00	66,00
10.2	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 20A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	UN	21,00		21,00
10.3	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	UN	31,00	13,00	44,00
10.4	Ponto De Luz Em Teto Ou Parede, Com Eletroduto De Pvc Flexivel Sanfonado Embutido Ø 3/4"	un	147,00		147,00
10.5	Ponto De Interruptor 01 Seção (1 S) Embutido Com Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado Ø 3/4"	pt	10,00		10,00
10.6	Plafon E-27	un	30,00	3,00	33,00
10.7	Luminária De Embutir Lar T8 Led Com Refletor Com Aletas, 2X18W Da Aladin Fe 209/232 Al Ou Similar Com Lâmpadas E Reator Bivolt	un	117,00		117,00
10.8	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 30 Disjuntores Din 150A - Fornecimento E Instalação.	UN	4,00		4,00
10.9	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação.	UN	48,00		48,00
10.10	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 63 A, Padrão Din (Europeu - Linha Branca), Curva C	un	3,00		3,00
10.11	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação.	UN	28,00	10,00	38,00
10.12	Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação.	UN	21,00		21,00
10.13	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	M	613,00		613,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula [illegible] 208/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

10.14	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	M	453,00		453,00
10.15	Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 16Mm², 1Kv / 90º C	m	302,45		302,45
10.16	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	M	3.025,20		3.025,20
10.17	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	M	1.159,40		1.159,40
10.18	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	M	560,00		560,00
10.19	Refletor Slim Led 150W De Potência, Branco Frio, 6500K, Autovolt, Marca G-Light Ou Similar - Rev 01	un	4,00	13,00	17,00
10.20	Remoção De Quadro Elétrico De Embutir Ou Sobrepor	un	3,00		3,00
10.21	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 4" Cm, Embutir, P/Eletroduto	un	226,00	44,00	270,00
10.22	Poste Decorativo 2 Pétalas, Em Aço Galvanizado Com Difusor Em Vidro Transparente Temperado, Com 3M/4M, Inclusive Lâmpada De Led 50W	un	3,00		3,00
11.0	**COBERTURA / FORROS**				
11.1	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1.555,00		1.555,00
11.2	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m²	1.555,00		1.555,00
11.3	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m²	1.555,00		1.555,00
11.4	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m²	1.555,00		1.555,00
11.5	Chapim de concreto pré-moldado	m	418,00		418,00
11.6	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	182,12		182,12
11.7	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	m²	50,00	85,68	135,68
11.8	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m²	63,00	92,50	155,50
11.9	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m²	4,50		4,50
12.0	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**				
12.1	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	m	42,40		42,40
12.2	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	8,00		8,00
12.3	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	6,00		6,00
13.0	**OUTROS**				

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula 6.[illegible]286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

13.1	Locação de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m	mxmês	24,00		24,00
13.2	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	110,20		110,20
13.3	Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4"	m	4,00		4,00
13.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00		1,00
13.5	Atualização cadastral	m²	1.407,83		1.407,83
13.6	Limpeza geral	m²	3.100,00		3.100,00
14.0	**ADMINISTRAÇÃO**				
14.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	120,00		120,00
14.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	880,00		880,00
14.3	Vigia noturno com encargos complementares	h	1.800,00		1.800,00
15.0	**ITENS ADITIVO**				
15.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m		350,00	350,00
15.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE ARCONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20	un		100,00	100,00
15.3	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un		105,00	105,00
15.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un		150,00	150,00
15.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m		112,21	112,21
15.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²		335,80	335,80
15.7	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²		279,80	279,80
15.8	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²		87,65	87,65
15.9	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un		2,00	2,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

15.10	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²		210,00	210,00
15.11	Tampa de concreto armado, dimensões: 1,20x1,20mx0,07m com furos	un		20,00	20,00
15.12	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	kg		2.526,00	2.526,00
15.13	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²		100,00	100,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATUAL		
			QUANT.	ADITIVO	TOTAL
ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DAS MALVINAS					
ENDEREÇO: RUA ALMEIDA JUNIOR, 446, COUTOS					
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	8,00		8,00
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	16,00		16,00
2.0	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**				
2.1	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	38,00	14,00	52,00
2.2	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	61,22	2,62	63,84
2.3	Remoção de vaso sanitário	un	24,00	3,00	27,00
2.4	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	4,00		4,00
2.5	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	648,63	1.743,50	2.392,13
2.6	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m³	56,36		56,36
2.7	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	106,08		106,08
3.0	**CARGA E TRANSPORTE**				
3.1	Coleta e carga manuais de entulho	m³	331,34	283,66	615,00
3.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km	m3xkm	9.940,23	8.509,77	18.450,00
3.3	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	497,01	425,49	922,50
4.0	**ESTRUTURA /ALVENARIA DE VEDAÇÃO**				
4.1	Atualização cadastral	m²	1.524,80		1.524,80
4.2	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	105,25	1,00	106,25
4.3	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	78,25	10,95	89,20

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula 81[illegible]/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

5.0	**REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS INTERNOS**				
5.1	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1.271,06	64,69	1.335,75
5.2	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassaindustrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	1.271,06	64,69	1.335,75
5.3	Rodapé em marmorite, altura 10cm.	m	1.815,80	519,95	2.335,75
5.4	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	5,44		5,44
5.5	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	105,36		105,36
5.6	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	14,56		14,56
5.7	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m²	56,36		56,36
6.0	**PINTURA INTERNA/EXTERNA**				
6.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	6.002,86	926,62	6.929,48
6.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	3.271,72	553,43	3.825,15
6.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	2.586,36	1.008,40	3.594,76
6.4	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	m²	258,36	441,89	700,25
6.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	685,36	515,26	1.200,62
6.6	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	5.317,50	275,34	5.592,84
6.7	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão	m²	2.731,14	616,06	3.347,20
6.8	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos	m²	95,35		95,35
6.9	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	102,36		102,36
7.0	**PISO INTERNO**				
7.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	141,20	10,42	151,62
7.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.	m²	141,20	10,42	151,62
7.3	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	2.251,85	85,51	2.337,36
7.4	Resina epóxi para piso de granilite	m²	2.251,85	85,51	2.337,36
8.0	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**				
8.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m²	52,25	4,05	56,30
8.2	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm.	m²	316,25		316,25
8.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m²	52,25	72,75	125,00
9.0	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**				
9.1	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação	un	24,00	4,00	28,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 31( )

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	un	5,00	10,00	15,00
9.3	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	24,00	14,00	38,00
9.4	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m²	34,56		34,56
9.5	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	32,00	18,00	50,00
9.6	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar	un	1,00		1,00
9.7	Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar	un	1,00	9,00	10,00
9.8	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação.	m²	106,08	19,52	125,60
9.9	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para janelas, varandas, etc	m²	106,08	19,52	125,60
9.10	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças	m²	15,23		15,23
9.11	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	106,08		106,08
9.12	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	1,00	3,00	4,00
9.13	Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30	m²	20,25	10,44	30,69
10.0	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**				
10.1	**Louça e metais**				
10.1.1	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	10,00		10,00
10.1.2	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar	un	10,00	7,00	17,00
10.1.3	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.	un	24,00		24,00
10.1.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação.	un	24,00	33,00	57,00
10.1.5	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	24,00		24,00
10.1.6	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação.	un	4,00	2,00	6,00
10.1.7	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	un	4,00	23,00	27,00
10.1.8	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza	un	2,00	1,00	3,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula 31[illegible] Crea 9[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

10.1.9	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	un	2,00	15,00	17,00
10.1.10	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"" x 1.1/2""para pia - fornecimento e instalação.	un	4,00	23,00	27,00
10.1.11	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	1,00	1,04	2,04
10.1.12	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2""ou 3/4"", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	un	3,00	6,00	9,00
10.1.13	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	un	4,00	6,00	10,00
10.1.14	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	24,00		24,00
10.2	**Rede de esgoto primário e secundário**				
10.2.1	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	25,00		25,00
10.2.2	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	9,00		9,00
10.2.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	25,00	27,00
10.2.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	3,00	2,00	5,00
10.2.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00		2,00
10.3	**Rede hidráulica - água fria**				
10.3.1	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	2,00	11,00	13,00
10.3.2	Revisão de ponto de água tipo 1	un	15,00		15,00
10.3.3	Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	6,00	1,00	7,00
10.3.4	Kit de registro de pressão bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	4,00		4,00
10.3.5	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	2,00		2,00
10.3.6	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	un	2,00		2,00
11.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
11.1	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada (2 Módulos) 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo,Quebra E Chumbamento.	un	91,00	20,00	111,00
11.2	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 20A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	25,00		25,00
11.3	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	36,00		36,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 316.2286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

11.4	Ponto De Luz Em Teto Ou Parede, Com Eletroduto De Pvc Flexivel Sanfonado Embutido Ø 3/4"	un	201,00		201,00
11.5	Ponto De Interruptor 01 Seção (1 S) Embutido Com Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado Ø 3/4"	pt	12,00	3,00	15,00
11.6	Ponto De Interruptor 02 Seções (2 S) Embutido Com Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado Embutido Ø 3/4"	pt	39,00		39,00
11.7	Plafon E-27	un	21,00	25,00	46,00
11.8	Luminária De Embutir Lar T8 Led Com Refletor Com Aletas, 2X18W Da Aladin Fe 209/232 Al Ou Similar Com Lâmpadas E Reator Bivolt	un	179,00		179,00
11.9	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 30 Disjuntores Din 150A - Fornecimento E Instalação.	un	4,00		4,00
11.10	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação.	un	55,00		55,00
11.11	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 63 A, Padrão Din (Europeu - Linha Branca), Curva C	un	3,00		3,00
11.12	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação.	un	32,00		32,00
11.13	Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação.	un	25,00	4,00	29,00
11.14	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento EInstalação.	m	725,00		725,00
11.15	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	536,00	164,00	700,00
11.16	Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 16mm², 1Kv / 90º C	m	357,00	143,00	500,00
11.17	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	3.070,00	430,00	3.500,00
11.18	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	m	793,00	7,00	800,00
11.19	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	m	675,00	25,00	700,00
11.20	Refletor Slim Led 150W De Potência, Branco Frio, 6500K, Autovolt, Marca G-Light Ou Similar - Rev 01	un	4,00	6,00	10,00
11.21	Remoção De Quadro Elétrico De Embutir Ou Sobrepor	un	3,00		3,00
11.22	Remoção De Luminária	un	135,00		135,00
11.23	Remoção De Interruptores E Tomadas	un	118,00	5,00	123,00
11.24	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 4" Cm, Embutir, P/Eletroduto	un	155,00	5,00	160,00
11.25	Poste Decorativo 2 Pétalas, Em Aço Galvanizado Com Difusor Em Vidro Transparente Temperado, Com 3M/4M, Inclusive Lâmpada De Led 50W	un	3,00		3,00

Artur Gomes Silv.
Gerente de Obras
Matrícula: 31F2286/Crea-9[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

12.0	**RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (Área Total = 2.945,69m²)**				
12.1	Proteção de armadura com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou similar, esp:2mm	m²	32,00	78,00	110,00
12.2	Graute fgk=15 mpa; traço 1:2,0:2,4 (cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	1,60	6,38	7,98
12.3	Restauro - Reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (cal, arenoso e areiamédia)	m²	48,75	116,30	165,05
13.0	**COBERTURA / FORROS**				
13.1	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1.829,76		1.829,76
13.2	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m²	1.829,76		1.829,76
13.3	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m²	1.829,76		1.829,76
13.4	Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm h=1,10m e apoio de 17 x 60cm	un	153,00		153,00
13.5	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	1.829,76		1.829,76
13.6	Chapim de concreto pré-moldado	m	228,79		228,79
13.7	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	276,84		276,84
13.8	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	m²	1.524,80		1.524,80
13.9	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m²	1.677,28		1.677,28
13.10	Forro em drywall, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	m²	648,63		648,63
13.11	Pintura de proteção sobre superfície metálica com aplicação de 01 demão de tinta epoxi curada com poliamida, de alta espessura, bicomponente, MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R2	m²	58,25	6,90	65,15
14.0	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**				
14.1	Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical	m	15,22	10,38	25,60
14.2	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	4,00		4,00
15.0	**OUTROS**				
15.1	Locação de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m	mxmês	120,18	9,82	130,00
15.2	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	120,18	7,94	128,12
15.3	Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 1"x2" horizontais a cada 5cm com 1,85m e barras externas verticais em alumínio anodizado branco de 1.1/2" x 1.1/2" com 3,05m - Fixado com rebite	m²	7,50		7,50
15.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00		1,00
15.5	Letra em aço escovado 25 x 25 cm	un	38,00		38,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

15.6	Limpeza geral	m²	1.524,80		1.524,80
16.0	**ADMINISTRAÇÃO**				
16.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	144,00		144,00
16.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	1056,00		1.056,00
16.3	Vigia noturno com encargos complementares	h	2.160,00		2.160,00
17.0	**ITENS ADITIVO**				
17.1	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa deregularização, aplicado - R1	m²		275,35	275,35
17.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²		1.504,97	1.504,97
17.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²		3.200,00	3.200,00
17.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m²		506,00	506,00
17.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE ARCONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m		300,00	300,00
17.6	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un		200,00	200,00
17.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un		120,00	120,00
17.8	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un		10,00	10,00
17.9	Tampa p/ Caixa de Registro Tipo I, em Concreto Armado fck = 21MPa, dim. 1,0x1,0x0,12m c/Tampão TD-5	un		30,00	30,00
17.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un		12,00	12,00
17.11	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²		92,50	92,50
17.12	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/201_P	m		78,90	78,90
17.13	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m²		2,57	2,57
17.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	m²		102,99	102,99

Salvador, 01 de Agosto de 2022
Prefeitura Municipal de Salvador
SMED- Secretaria Municipal da Educação
DIRE- Diretoria de infraestrutura da rede Escolar

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 292326/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 292326/2025
18/06/2025, 09:47
Chave de Impressão: zy287
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/06/2025 e contém 42 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

82823/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D BA** RNP: **0502029820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210604088** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/09/2021 Baixada em: 09/09/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI**

Contratante: **LG Patrimonial Ltda** CPF/CNPJ: **22.067.977/0001-69**
Endereço do contratante: RUA André Luis R. Da Fonte Nº: 599
Complemento: sala 314 Bairro: Pitangueiras
Cidade: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700000
Contrato: 26102020 Celebrado em: 26/10/2020
Valor do contrato: R$ 25.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTO AMARO DE IPITANGA Nº: 1391
Complemento: lote 10 Bairro: CAJI
Cidade: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42722890
Data de início: 26/10/2020 Conclusão efetiva: 30/11/2020
Finalidade: Comercial
Proprietário: LG Patrimonial Ltda CPF/CNPJ: 22.067.977/0001-69

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 5176.24 QUILOGRAMA; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 27.04 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 5.60 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 111 - Execução de Obra Técnica 520.21 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 111 - Execução de Obra Técnica 432.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 64.70 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 240.00 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 432.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 371.80 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 478.20 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 520.21 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 53.07 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 65.82 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 19.38 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 105.30 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 470.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #189 - SONDAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 470.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 470.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 582.34 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MADEIRA > #93 - EDF. DE MADEIRA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 237.87 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #95 - GALPAO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #95 - GALPAO 320 - Projeto Arquitetônico 470.00 METRO QUADRADO;

Observações

Construção de galpão comercial com área de terreno 1000 m² e construída de 470 m².

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

82823/2021

Atividade concluída

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 82823/2021
15/09/2021, 09:59
cx2zy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: cx2zy

LG PATRIMONIAL LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **AGC Brasil Comércio e Serviço EIRELI**, com sede na Rua Luiz A. Nogueira, n° 368, bairro Recreio Ipitanga, CEP 42700-650, Cidade Lauro de Freitas, Estado Bahia, inscrita no CNPJ sob n° 03.361.390/0001-13, executou para a **LG Patrimonial LTDA**, com sede na Rua André Luís R. Da Fonte, n° 599, Pitangueiras, CEP 42700-000 Lauro de Freitas, Estado Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 22.067.977/0001-69, em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT a obra de Construção de Galpão comercial com anexos, mezanino e área construída de 470 m², conforme Laudo Técnico em anexo.

Nº contrato: 26102020
Início dos serviços: 26/10/2020
Término dos serviços: 30/11/2020
Endereço da Obra: Avenida Santo Amaro de Ipitanga, nº 1391, Lote 10, Caji, CEP 42722-890, Cidade Lauro de Freitas, Estado Bahia
Finalidade: Comercial
Profissional Responsável Técnico: Alexandre Garboggini Cardozo, Engenheiro Civil.
ART: BA20210604088

Salvador - BA, 13/09/2021

Lazaro Marques Cardozo

LG Patrimonial LTDA – CNPJ: 22.067.977/0001-69
Lazaro Marques Cardozo – CPF: 003.055.105-68
Sócia Diretora Administrativa

LG Patrimonial LTDA
Rua André Luís R. Da Fonte, Nº 599, Pitangueiras. Lauro de Freitas - BA. CEP: 42700-650
(71) 98885-1331

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 82823/2021, emitida em 15/09/2021

Certidão nº 82823/2021
16/09/2021, 14:51
Chave de Impressão: cx2zy
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2021 e contém 6 folhas

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de **Construção de um Galpão Comercial** constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela empresa contratante **LG Patrimonial LTDA, com sede na Rua André Luís R. da Fonte, n° 599, bairro Pitangueiras, CEP 42700-000, Cidade Lauro de Freitas, Estado Bahia, inscrita no CNPJ sob n° 22.067.977/0001-69,** através do **Engº. Leonardo Garboginni Cardozo, inscrito sob o registro do CREA de n° 46887/D BA,** tendo como responsável pela execução dos serviços o **Engº. Alexandre Garboggini Cardozo, inscrito sob o registro do CREA de n° 37215/D BA,** técnico representante da contratada **AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI, com sede na rua Luiz Antônio Nogueira, n° 365, Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas, Estado Bahia, inscrita no CNPJ 03.361.390/0001-13** realizados no endereço **Avenida Santo Amaro, n° 1391, lote 10, bairro Caji, CEP 42722-890, Cidade Lauro de Freitas, Estado Bahia** durante o período de 26/10/2020 a 30/11/2020, conforme planilha abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1.0	**PROJETOS**		
1.1	Elaboração Projeto Arquitetônico	M2	470,00
1.2	Elaboração Projeto Hidrossanitário e Drenagem de Água Pluvial	M2	470,00
2.0	**SERVIÇOS INICIAIS**		
2.1	Sondagem a percussão do terreno	M2	470,00
2.2	Locação de obra com gabarito para edificações	M2	478,50
2.3	Barracão de obra em chapa de compensado ou telha zincalume, cobertura em telha de cimento amianto/zincalume, lastro de concreto, incl. Instalações Elétricas e hidrossanitárias, portas e esquadrias com destinação para uso em sanitário, vestiário e refeitório	M2	20,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 82823/2021, emitida em 15/09/2021

Certidão nº 82823/2021
16/09/2021, 14:51
Chave de Impressão: cx2zy
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2021 e contém 6 folhas

3.0	**FUNDAÇÃO**		
3.1	Concreto magro com areia e brita 1:4:8 adensamento manual	M3	5,26
3.2	Concreto usinado FCK = 30MPa, com lançamento, adensamento e cura em fundação	M3	11,78
3.3	Aço CA 50/60, inclusive dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	KG	942,64
3.4	Fôrma de tábua de para fundação, utilização 5 vezes, inclusive desmoldagem	M2	11,36
3.5	Estaca metálica de tubo de aço com diâmetro 3 1/2", inclusive cravação, corte e emenda	M	240,00
4.0	**ESTRUTURA**		
4.1	Içamento e montagem de estruturas Pré-Fabricadas para galpão, incluso blocos, pilares, vigas e tesouras	M2	432,00
4.2	Concreto usinado FCK = 30MPa, com lançamento, adensamento e cura em estrutura	M3	52,92
4.3	Aço CA 50/60, incluso dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	KG	4233,60
4.4	Fôrma em chapa de madeirite, E=18mm, para estruturas, utilização 3 vezes	M2	226,51
5.0	**ALVENARIA**		
5.1	Execução de alvenaria armada e grauteada com bloco estrutural de 19X39X11,50 cm	M2	168,08
5.2	Execução de alvenaria com bloco estrutural 19X39X9 cm	M2	414,26
6.0	**COBERTURA**		
6.1	Trama em madeira de lei Massaranduba para telhado	M2	520,21
6.2	Cobertura em telha de Zincalume	M2	520,21
6.3	Execução de rufo em concreto armado com L=40cm e E=5cm	M	27,04
7.0	**REVESTIMENTO EXTERNO/INTERNO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 82823/2021, emitida em 15/09/2021

Certidão nº 82823/2021
16/09/2021, 14:51
Chave de Impressão: cx2zy
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2021 e contém 6 folhas

7.1	Execução de chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, inclusive andaimes	M2	105,40
7.2	Execução de massa única com argamassa de cimento, areia e aditivo, inclusive andaimes e acabamento de vãos e quinas	M2	105,40
7.3	Fornecimento e assentamento de cerâmica 35X35 cm, junta a prumo, com argamassa colante, PEI – 3, tipo A, inclusive andaimes e rejuntamento	M2	65,82
8.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
8.1	Execução de contrapiso com argamassa de cimento e areia, E=4cm	M2	53,07
8.2	Fornecimento e assentamento de cerâmica esmaltado PEI 5, com dimensão de 35X35 cm, com argamassa colante, inclusive rejuntamento	M2	14,00
8.3	Fornecimento e assentamento de porcelanato esmaltado, com dimensão de 60X60 cm, com argamassa colante, inclusive rejuntamento	M2	19,38
8.4	Piso em concreto de alta resistência com FCK=40MPa armado com barras de transferência e E=15cm para tráfego pesado.	M2	432,00
8.5	Fornecimento e assentamento de pavimentação em piso intertravado tipo Unistein – tráfego pesado	M2	371,80
9.0	**ARREMATES**		
9.1	Fornecimento e assentamento de rodapé em granito Corumbá, H=7cm e E=2cm	M	20,00
9.2	Fornecimento e assentamento de soleira em granito Corumbá, L=15 e E=2cm	M	3,20
9.3	Fornecimento e assentamento de peitoril em granito Corumbá, L=13 e E=2cm	M	11,60
10.0	**ESQUADRIAS PORTAS/JANELAS/PORTÕES/GRADIL**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 82823/2021, emitida em 15/09/2021

Certidão nº 82823/2021
16/09/2021, 14:51
Chave de Impressão: cx2zy
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2021 e contém 6 folhas

10.1	Fornecimento e assentamento de porta em alumínio anodizado, linha 25, inclusive ferragens (dobradiças e fechaduras)	M2	15,95
10.2	Fornecimento e assentamento de janela em alumínio anodizado, linha 25, inclusive contramarco e vidro liso	M2	11.06
10.3	Fornecimento e assentamento de portão de correr em chapa de aço ¼", com quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2"X1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, roldanas e trilhos	M2	53,40
10.4	Fornecimento e assentamento de portão em chapa de aço ¼", com quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2"X1/4" na horizontal, com acionamento eletrônico, inclusive, respectivamente, ferrolho, roldanas, trilhos, motor e comandos.	M2	18,00
10.5	Fornecimento e assentamento de porta de ferro, inclusive ferragens (dobradiças e fechadura).	M2	2,10
10.6	Fornecimento e assentamento de grade de ferro, com D=10mm para proteção de janelas, portas e caixas de ar condicionados	M2	9,00
11.0	**ESTRUTURA METÁLICA**		
11.1	Fornecimento e montagem de escada em aço, degraus em chapa xadrez 3/16", perfil em "U" 152,40X5,10mm, inclusive corrimão em tubo de ferro galv. 1 ½"	M	5,60
12.0	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO**		
12.1	Instalações hidrossanitário para galpão comercial, incluso tubos, conexões, caixas de passagens e gordura, etc.	M2	470,00
13.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 82823/2021, emitida em 15/09/2021

Certidão nº 82823/2021
16/09/2021, 14:51
Chave de Impressão: cx2zy
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2021 e contém 6 folhas

13.1	Instalação elétrica de baixa tensão para galpão comercial, com eletrodutos e conexões, cabos com bitola de até 25mm, padrão Coelba, quadros de distribuição, etc.	M2	470,00
14.0	**PINTURA**		
14.1	Pintura com tinta acrílica, semibrilho de 1ª qualidade de 10 a 17% de dióxido de titânio, em paredes externas, 2 demãos sem massa, incluindo aplicação de selador e o fornecimento e montagem de andaimes	M2	105,30
14.2	Pintura com esmalte sintético, 1ª qualidade c/74 a 79% UK de viscosidade, em superfície de ferro, inclusive aplicação de 2 demãos de zarcão e fornecimento e montagem de andaimes	M2	82,50
15.0	**LIMPEZA GERAL**		
15.1	Limpeza geral da obra, incluindo paredes e pisos	M2	979,83

Endereço da Obra: Avenida Santo Amaro, n° 1391, lote 10, bairro Caji, CEP 42722-890, Cidade Lauro de Freitas, Estado Bahia.

Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra a veracidade das informações presentes no Atestado Técnico emitido pelo contratante, bem como a constatação das informações descritas na tabela acima com descrições das atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra foi realizada em total conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT.

Salvador – BA, 13/09/2021

Leonardo Garboggini Cardozo – CPF: 944.507.065 – 87

Engenheiro Civil – CREA: 46887-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 82823/2021, emitida em 15/09/2021

Certidão nº 82823/2021
16/09/2021, 14:51
Chave de Impressão: cx2zy
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2021 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

37944/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D BA** RNP: **0502029820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200318564** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/06/2020 Baixada em: 30/06/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI**

Contratante: **Catussaba Hotel Ltda** CPF/CNPJ: **96.827.639/0001-14**
Endereço do contratante: ALAMEDA PRAIA DE GUARITA Nº: 107
Complemento: Bairro: STELLA MARIS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41600460
Contrato: 22.04.19 Celebrado em: 22/04/2019
Valor do contrato: R$ 95.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ALAMEDA PRAIA DE GUARITA Nº: 107
Complemento: Bairro: STELLA MARIS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41600460
Data de início: 06/05/2019 Conclusão efetiva: 06/10/2019
Finalidade: Comercial
Proprietário: Catussaba Hotel Ltda CPF/CNPJ: 96.827.639/0001-14

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 175.00 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 112 - Execução de Serviço Técnico 250.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 112 - Execução de Serviço Técnico 175.00 METRO CÚBICO;

Observações

Execução de contenção em concreto ciclópico com drenagem pluvial e impermeabilização. Extensão 100 m (175 m³)

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 37944/2019
01/09/2020, 18:32
1wC3Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1wC3Y

CATUSSABA
HOTEIS & RESORTS

ATESTADO

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE A EMPRESA **AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRLI**, ESTABELECIDA NA RUA LUIZ ANTÔNIO NOGUEIRA, N° 368, LAURO DE FREITAS -BA, CEP 42.700-650, INSCRITA NO CNPJ N° 03.361.390/0001-13, EXECUTOU A OBRA LISTADA A SEGUIR PERTENCENTE AO CONTRATO N° 22.04.19 – CONSTRUÇÃO DA CONTENÇÃO EM CONCRETO, LOCALIZADA NA ALAMEDA PRAIA DE GUARITAR, N° 107, ITAPUÃ, SALVADOR – BA, CEP 41.600-460, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO - CREA 37.215** E O TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES **ALYSSON DA SILVA E SILVA – CFT 0674199855-1**, ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, CONTRATUAIS E NORMAS VIGENTES CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

Período 06/05/2019 a 06/10/2019

DADOS DO CONTRATANTE:
CATUSSABA HOTEL LTDA
ENDEREÇO: ALAMENDA PRAIA GUARITAR N° 107, ITAPUÃ, SALVADOR – BAHIA, CEP 41.600-460
CNPJ: 96.827.639/0001-14

RESUMO DA OBRA:

EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE CONTENÇÃO EXISTENTE, TERRAPLANAGEM, EXECUÇÃO DE FORMAS, CONCRETAGEM, REATERRO E SERVIÇO DE DRENAGEM PARA ÁGUA PLUVIAL E IMPERMEABILIZAÇÃO PARA MURO DE CONTENÇÃO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 100 METROS QUANTITATIVOS EM PLANILHA ANEXA.

06/10/2019
CATUSSABA HOTEL LTDA
Darkson Fonseca
Diretor

ELZO NERY FILHO
ENGENHEIRO
CREA: 35504/D-Ba
06/10/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37944/2019, emitida em 01/09/2020

Certidão nº 37944/2019
02/09/2020, 09:32
Chave de Impressão: 1wC3Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 2 folhas

CATUSSABA
HOTEIS & RESORTS

SERVIÇOS EXECUTADOS

SERVIÇOS INICIAIS		
Retirada de vegetação de pequeno porte s/ bota fora (grama, etc)	m²	250,00
Tapume de vedação em chapa OSB, espessura de 0,9mm	m²	50,00
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
Demolição de concreto simples por meios manuais	m³	35,00
Carga manual	m³	90,00
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E CONTENÇÃO		
Escavação manual p/ abertura de corte sem bota-fora, inclusive empolamento	m³	650,00
Reaterro compactado com água em camadas de 1,00m no máximo	m³	500,00
Contenção de talude em parede de concreto ciclópico fck 20 mpa, c/lançamento, vibração, escoramento em estrutura e desmoldagem (extensão 100m e altura média 2,50m)	m³	175,00
Fôrma de chapa compensada resinada 10mm, utilização 3 vezes	m²	20,00
DRENO / IMUNIZANTE / IMPERMEABILIZANTE		
Impermeabilização com manta liquida, 1ª qualidade, 2 demãos	m²	250,00
Manta geotêxtil tecido drenante, geocomposto drenante, tela de nylon 1/8, duas camadas de brita de 10 cm e 20 cm, e buzinotes de diâmetro 75mm	m²	250,00

DATA ORDEM DE SERVIÇO: 22 DE ABRIL 2019.

DATA ENTREGA DAS CHAVES: 06 DE OUTUBRO 2019

CATUSSABA HOTEL LTDA

06/10/2019

CATUSSABA HOTEL LTDA

Darkson Fonseca

Diretor

ELZO NERY FILHO

ENGENHEIRO

CREA - 35504/D - Ba

06/10/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37944/2019, emitida em 01/09/2020

Certidão nº 37944/2019
02/09/2020, 09:32
Chave de Impressão: 1wC3Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

65756/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D** RNP: **0502029820**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **BA20170016071** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO - RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA Registrada em: 06/02/2017 Baixada em: 26/07/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI**

Contratante: **CCP CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **03.366.881/0001-57**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 20/02/2016
Valor do contrato: R$ 1.443.200,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ESTRADA do Coco km 9 Condominio Busca Vida – Sub Condominio Busca Vida Resort Lote Nº: 02
Complemento: Bairro: CATU DE ABRANTE
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42849999
Data de início: 22/02/2016 Conclusão efetiva: 31/01/2017
Finalidade: Residencial
Proprietário: CCP CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 03.366.881/0001-57

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 655.56 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 660.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 655.56 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 108.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 110.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #179 - PISCINAS 111 - Execução de Obra Técnica 84.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 158.96 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO -> #237 - COMUNICAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 655.56 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> #260 - INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DE GÁS NATURAL 111 - Execução de Obra Técnica 655.56 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 655.56 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #71 - REDE DE AGUA 111 - Execução de Obra Técnica 655.56 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 655.56 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NO CONDOMÍNIO BUSCA VIDA RESORT LOTE 03 - CATU DE ABRANTES - CAMAÇARI - BA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 65756/2017
01/11/2017, 11:52
ZwzYc

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

65756/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZwzYc

CCP
CONS

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins de Acervo Técnico que a Empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP , estabelecida na Rua Luiz A. Nogueira nº 368 Bairro Caji,Lauro de Freitas - Ba CEP: 42.700-000, inscrita no CNPJ sob o nº 03.361.390/0001-13. Executou aConstrução da Casa Residencial localizada na Estrada do Coco km 9 Condominio Busca Vida – Sub Condominio Busca Vida Resort Lote 03 Catú de Abrantes – Camaçari - Ba – CEP: 42.849-999. Tendo como responsável técnico o Engenheiro **AlexandreGarboggini Cardozo**, **CREA nº37.215/D**em toda a sua totalidade conforme descrito abaixo.

DADOS DO CONTRATANTE:

Contratante:CCP CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 03.366.881/0001-57
Endereço: Av. Luis Viana Filho, nº 12223 Hangar Business Park salas 426, 427 e 428 Hangar 1, Bairro São Cristovão – Salvador – Ba Cep: 41.500-300

DADOS DA OBRA:

Obra: Construção de Casa Residencial localizado no Condominio Busca Vida Resort lote 3

Endereços: Estrada do Coco km 9 Condominio Busca Vida – Sub Condominio Busca Vida Resort Lote 02Catú de Abrantes – Camaçari - Ba – CEP: 42.849-999.

Área Total Construída:655,56m²

Serviços executados na Construção:

FUNDAÇÕES

- ✓ RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO --- 1.091,00 m²
- ✓ LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO --- 338,00 m²
- ✓ ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1A CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATE 2 M) --- 278,90 m³

Av. Luis Viana Filho, nº 12223 Hangar Business Park salas 426, 427 e 428 Hangar 1 Bairro São Cristovão – Salvador – Ba Cep: 41.500-300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65756/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 65756/2017
17/03/2018, 07:50
Chave de Impressão: ZwzYc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2017 e contém 10 folhas

- ✓ LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM BRITA 2 E=5 CM, INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO --- 4,67 m³
- ✓ FABRICACAO DE FORMA COM CHAPA PLASTIFICADA, E=15 MM --- 59,30 m²
- ✓ MONTAGEM DE ARMADURA CA 50 / 60 EM OBRA --- 1.125,00 Kg
- ✓ SERVIÇO DE CORTE/DOBRA INDUSTRIALIZADO PARA AÇO CA 50/60 --- 1.1125 Kg
- ✓ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA --- 39,37 m³
- ✓ REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO --- 234,96 m³
- ✓ APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MACO DE 30 KG --- 52,73 m²
- ✓ CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL , AUTO-ADENSAVEL, FCK 30 MPA --- 39,37 m³

CONTENÇÕES DE SUBSOLO

- ✓ FABRICACAO DE FORMA COM CHAPA PLASTIFICADA, E=15 MM --- 24,00 M²
- ✓ ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA --- 108,00 M²
- ✓ ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1A CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATE 2 M) --- 120,00 M³
- ✓ MONTAGEM DE ARMADURA CA 50/60 EM OBRA --- 1.349,00 Kg
- ✓ SERVIÇO DE CORTE/DOBRA INDUSTRIALIZADO PARA AÇO CA 50/60 --- 1.349 Kg
- ✓ CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL , AUTO-ADENSAVEL, FCK 30 MPA --- 14,16 m³
- ✓ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA --- 14,16 m³
- ✓ REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO --- 28,80 m³

Av. Luis Viana Filho, nº 12223 Hangar Business Park salas 426, 427 e 428 Hangar 1, Bairro São Cristovão – Salvador – Ba Cep: 41.500-300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65756/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 65756/2017
17/03/2018, 07:50
Chave de Impressão: ZwzYc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2017 e contém 10 folhas

CCP
CONS

CONTENÇÕES ESPECIAIS

- ✓ FABRICACAO DE FORMA COM CHAPA PLASTIFICADA, E=15 MM --- 55,20 M²
- ✓ ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO, 14 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 14 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:0,25:3 - TIPO 3 --- 82,80 M²
- ✓ ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1A CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATE 2 M) --- 49,68 M³
- ✓ MONTAGEM DE ARMADURA EM OBRA --- 221,00 Kg
- ✓ SERVIÇO DE CORTE/DOBRA INDUSTRIALIZADO PARA AÇO CA 50/60 --- 221,00 Kg
- ✓ CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL , AUTO-ADENSAVEL, FCK 30 MPA --- 5,52 m³
- ✓ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA --- 5,52 m³
- ✓ REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO --- 33,12 m³
- ✓ CONTENÇÃO DE SOLO ARENOSO H= 4,5 M DE ALTURA EM ESTACA MISTA (AÇO E CONCRETO ARMADO FCK 30 MPA)- 145 M²

SUPER ESTRUTURA

- ✓ FABRICACAO DE FORMA COM CHAPA PLASTIFICADA, E=15 MM --- 833,92 M²
- ✓ SERVIÇO DE CORTE/DOBRA INDUSTRIALIZADO PARA AÇO CA 50/60 --- 8.779,00 Kg
- ✓ MONTAGEM DE ARMADURA EM OBRA --- 8.779,00 Kg
- ✓ CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL , AUTO-ADENSAVEL, FCK 30 MPA --- 96,03 m³
- ✓ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA --- 96,03 m³
- ✓ COLOCAÇÃO DE EPS PARA LAJES NERVURADAS SUPERIOR E TERRAÇO --- 38,30 m³

Av. Luis Viana Filho, nº 12223 Hangar Business Park salas 426, 427 e 428 Hangar 1, Bairro São Cristovão – Salvador – Ba Cep: 41.500-300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65756/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 65756/2017
17/03/2018, 07:50
Chave de Impressão: ZwzYc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2017 e contém 10 folhas

- ✓ LAJE PRE-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38 CM, COM ESCORAMENTO EM MADEIRA --- 148,00 M²

PAREDES E PAINEIS

- ✓ ALVENARIA COM BLOCO CERAMICO 9X19X24 CM E = 12 CM --- 731,15 M²
- ✓ APERTO DE ALVENARIAS --- 276,32 M
- ✓ MARCAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO CERAMICO 9X19X24 CM PRIMEIRA FIADA --- 289,18 M
- ✓ CONTRA VERGA DE CONCRETO 10 X 15 --- 45,00 M
- ✓ VERGA DE CONCRETO SOBRE PORTAS10 X 10 CM --- 27,50 M

ESQUADRIA DE MADEIRAS

- ✓ KIT PORTA INTERNA 0,60 X 2,10 M COM ADUELA 15 CM E ALIZAR DE 7 CM CORRER --- 7,00 UND
- ✓ KIT PORTA INTERNA 0,70 X 2,10 M COM ADUELA 15 CM E ALIZAR DE 7 CM --- 5,00 UND
- ✓ KIT PORTA INTERNA 0,80 X 2,10 M COM ADUELA 15CM E ALIZAR DE 7 CM --- 10,00 UND
- ✓ KIT PORTA INTERNA 0,90 X 2,10 M COM ADUELA 15 CM E ALIZAR DE 7 CM CORRER --- 2,00 UND
- ✓ PORTA EXTERNA PIVOTANTE MADEIRA DE LEICOM ALTURA DE 4,85 M --- 2,00 UND
- ✓ FORNECIMENTO DE FECHADURAS PAPAIZ EXTERNA E CONJUNTO PUXADOR DE INOX --- 1,00 UND
- ✓ FORNECIMENTO DE FECHADURAS PAPAIZ INTERNA E SANITÁRIOS --- 17,00 UND

ESQUADRIA DE ALUMINIO

- ✓ ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO COLOCAÇÃO E ACABAMENTO COM CONTRAMARCOS --- 444,97 M²

Av. Luis Viana Filho, nº 12223 Hangar Business Park salas 426, 427 e 428 Hangar 1, Bairro São Cristovão – Salvador – Ba Cep: 41.500-300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65756/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 65756/2017
17/03/2018, 07:50
Chave de Impressão: ZwzYc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2017 e contém 10 folhas

- ✓ ASSENTAMENTO DE GRADIS DE ALUMÍNIO COLOCAÇÃO E ACABAMENTO COM CONTRAMARCOS --- 46,59 M²
- ✓ INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS E LAMINADOS ESPESSURA 12 MM EM VÃO COM ATÉ 4,85 M DE ALTURA – 444,97 M².
- ✓ ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS TEMPERADOS INCOLORES --- 491,56 M²

COBERTURA

- ✓ ESTRUTURA METALICA EM PERFIS LAMINADOS ASTMA 572 -50 COM PINTURA JATEADA A BASE DE EPÓXI RICO EM ZINCOCOM ACABAMENTO EM POLIOERETANO COM CORBERTURA DE 150 MICRÔMETROS E TELHASTERMICAS E ACUSTICAS COM REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO PRE PINTADO EM ALUMINIO E INTERNAMENTE NÚCLEO TERMOACUSTICO EM POLIURETANO / POLIISOCIANURATO --- 660,00 M²

IMPERBEALIZAÇÃO

- ✓ REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL E VERTICAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM ARG. DE CIMENTO E AREIA 1:3, E= 2 CM --- 158,96 M²
- ✓ IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES EXPOSTAS COM MANTA ASFALTICA 4 MM TIPO 3 --- 158,96 M²
- ✓ IMPERMEABILIZACAO DE PAREDE SUJEITA A UMIDADE DE SOLO COM ADITIVO HIDROFUGO E TINTA ASFALTICA --- 77,07 M²

FORROS

- ✓ CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, COM ADIÇÃO DE ADESIVO A BASE DE RESINA SINTÉTICA, E=5 MM --- 132,45 M²
- ✓ EXECUÇÃO DE PONTO PARA REVESTIMENTO --- 132,45 M²
- ✓ MASSA UNICA PARA TETO INTERNA C/ARG. CIMENTO CAL E AREIA S/PEN.E=20MM --- 132,45BM²
- ✓ FORRO DE GESSO ACARTONADO E EM PLACAS DE 60X60 CM --- 384,21 M²
- ✓ FORRO DE MADEIRA COM TABUA DE PEROBA DEMUNER DE 15 X 2 CM, FIXADA EM CAIBROS DE 5 X 6 CM --- 168,16 M²

Av. Luis Viana Filho, nº 12223 Hangar Business Park salas 426, 427 e 428 Hangar 1, Bairro São Cristovão – Salvador – Ba Cep: 41.500-300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65756/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 65756/2017
17/03/2018, 07:50
Chave de Impressão: ZwzYc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2017 e contém 10 folhas

REVESTIMENTO PAREDE INTERNA

- ✓ EXECUÇÃO DE PONTO PARA REVESTIMENTO --- 1.063,00 M²
- ✓ EMBOCO PARA PAREDE INTERNA C/ARG. CIMENTO CAL E AREIA E=20 MM --- 325,43 M²
- ✓ MASSA UNICA PARA PAREDE INTERNA C/ARG. CIMENTO CAL E AREIA S/PEN.E=20MM --- 762,86 M²
- ✓ REBOCO DE VÃOS E ARESTAS --- 491,51 M²
- ✓ ASSENTAMENTO DE PORCELANATO --- 325,43 M²
- ✓ REVESTIMENTO PISO OU PAREDE ELIANE/PORTOBELLO SIMILAR FAIXA R$ 30,00 / M² --- 60,67 M²
- ✓ REVESTIMENTO PISO OU PAREDE ELIANE/PORTOBELLO SIMILAR FAIXA R$ 50,00 / M² --- 74,71 M²
- ✓ REVESTIMENTO PISO OU PAREDE ELIANE/PORTOBELLO SIMILAR FAIXA R$ 150 / M² --- 78,24 M²
- ✓ REVESTIMENTO PISO OU PAREDE ELIANE/PORTOBELLO SIMILAR FAIXA R$ 230,00 / M² --- 18,10 M²

REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNA

- ✓ CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:3, E=5 MM --- 229,00 M²
- ✓ EXECUÇÃO DE PONTO PARA REVESTIMENTO --- 229,00 M²
- ✓ EMBRECHAMENTO DE BLOCO --- 229,00 M²
- ✓ EMBOCO PARA PAREDE EXTERNA C/ARG. CIMENTO CAL E AREIA S/PEN. E=50MM --- 173,00 M²
- ✓ MASSA UNICA PARA PAREDE EXTERNA C/ARG. CIMENTO CAL E AREIA S/PEN. E=35MM --- 173,00 M²
- ✓ REVESTIMENTO EM ECOPEDRAS --- 56,00 M²
- ✓ BRISE DE MADEIRA FIXADO NA FACHADA --- 111,53 M²

PISOS INTERNOS

Av. Luis Viana Filho, nº 12223 Hangar Business Park salas 426, 427 e 428 Hangar 1, Bairro São Cristovão – Salvador – Ba Cep: 41.500-300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65756/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 65756/2017
17/03/2018, 07:50
Chave de Impressão: ZwzYc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2017 e contém 10 folhas

- ✓ CONTRA PISO PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARG DE CIMENTO E AREIA 1:4, E=3 CM --- 773,17 M²
- ✓ EXECUCAO DE PONTOS P/NIVELAMENTO DO PISO --- 773,17 M²
- ✓ LASTRO DE CONCRETO 15 MPA ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO DE E=8 CM TELA Q138 E LONA PLASTICA --- 136,55 M²
- ✓ ASSENTAMENTO DE PORCELANATOGRANDE FORMATO 3,00 X 1,00 E 1,00 X 1,00 COM 3 MM DE ESPESSURA--- 543,45 M²
- ✓ ASSENTAMENTO DE CERAMICA EM PISO --- 85,43 M²
- ✓ REJUNTAMENTO DE PORCELANATO --- 543,45 M²
- ✓ REJUNTAMENTO DE CERÂMICA --- 85,43 M²
- ✓ REVESTIMENTO PISO OU PAREDE ELIANE/PORTOBELLO SIMILAR FAIXA R$ 60,00 / M² --- 101,22 M²
- ✓ REVESTIMENTO PISO OU PAREDE ELIANE/PORTOBELLO SIMILAR FAIXA R$ 30,00 / M² --- 213,82 M²
- ✓ REVESTIMENTO PISO OU PAREDE ELIANE/PORTOBELLO SIMILAR FAIXA R$ 120,00 / M² --- 108,55 M²
- ✓ REVESTIMENTO PISO OU PAREDE ELIANE/PORTOBELLO SIMILAR FAIXA R$ 50,00 / M² --- 50,81 M²
- ✓ REVESTIMENTO PISO OU PAREDE ELIANE/PORTOBELLO SIMILAR FAIXA R$ 30,00 / M² --- 85,43 M²
- ✓ REVESTIMENTO PISO OU PAREDE ELIANE/PORTOBELLO SIMILAR FAIXA R$ 60,00 / M² --- 69,05 M²
- ✓ ASSOALHO DE MADEIRA DE LEI, LARGURA 10 OU 20 CM, FIXADA --- 29,23 M²
- ✓ RASPAGEM E CALAFETACAO DE TACO OU PARQUETE DE MADEIRA COM UMA DEMAO DE CERA --- 29,23 M²

INSTALAÇÕES

- ✓ INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS --- 655,56 M²
- ✓ ÁGUA FRIA, HIDRÔMETROS E VÁLVULAS --- 655,56 M²

Av. Luis Viana Filho, nº 12223 Hangar Business Park salas 426, 427 e 428 Hangar 1, Bairro São Cristovão – Salvador – Ba Cep: 41.500-300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65756/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 65756/2017
17/03/2018, 07:50
Chave de Impressão: ZwzYc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2017 e contém 10 folhas

- ✓ INSTALAÇÕES DE GÁS GLP --- 655,56 M²
- ✓ INSTALAÇÕES PARA PISCINA --- 84,00 M²
- ✓ LOUÇAS E METAIS --- 655,56 M²
- ✓ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ELETRODUTOS E ACESSORIOS --- 655,56 M²
- ✓ INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES --- 655,56 M²
- ✓ QUADROS ELÉTRICOS --- 655,56 M²
- ✓ CUBA SIMPLES RETANGULAR INOX REF.94025 TRAMONTINA --- 2 UND
- ✓ BANCADA EM GRANITO PRETO PARA COZINHAS --- 14,71 M
- ✓ BANCADA EM GRANITO PRETO SANITÁRIOS COM RODAPIA E TESTEIRA 10 CM --- 10,27 M
- ✓ BANCADA EM MARMORE BRANCO COMUM SANITÁRIOS SERVIÇO COM RODAPIA E TESTEIRA 10 CM --- 1,45 M
- ✓ BALCÃO EM GRANITO PRETO L = 40 CM --- 10,25 M
- ✓ RODAPE EM PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO U --- 227,05 M
- ✓ PEITORIL DE GRANITO PRETO POLIDO L=20 CM --- 9,93 M
- ✓ SOLEIRA DE GRANITO PRETO L = 15 CM --- 29,25 M
- ✓ FILETE EM MARMORE BRANCO ESPECIAL 4X4 CM --- 9,55 M
- ✓ FILETE EM MARMORE BRANCO COMUM4X4 CM --- 1,60 M

PINTURA FORRO

- ✓ EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA CORRIDA PVA COM DUAS DEMÃOS --- 423,86 M²
- ✓ PINTURA LÁTEX PVA E SELADOR EM TETO COM TRÊS DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA --- 423,86 M²

PINTURA PAREDE INTERNA

- ✓ EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA CORRIDA PVA COM DUAS DEMÃOS --- 762,86 M²

Av. Luis Viana Filho, nº 12223 Hangar Business Park salas 426, 427 e 428 Hangar 1, Bairro São Cristovão – Salvador – Ba Cep: 41.500-300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65756/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 65756/2017
17/03/2018, 07:50
Chave de Impressão: ZwzYc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2017 e contém 10 folhas

- ✓ PINTURA ACRÍLICA E SELADOR ACRILICO COM TRÊS DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA --- 762,86 M²

PINTURA PAREDE EXTERNA

- ✓ EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS --- 172,69 M²
- ✓ PINTURA ACRÍLICA E SELADOR ACRILICO COM TRÊS DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA --- 172,86 M²
- ✓ VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA --- 114,40 M²

PISCINA

- ✓ EXECUÇÃO DE PONTO PARA REVESTIMENTO --- 84,00 M²
- ✓ CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:3 E=5MM --- 84,00 M²
- ✓ EMBOCO PARA PAREDE EXTERNA C/ARG. CIMENTO CAL E AREIA S/PEN. E=50MM --- 84,00 M²
- ✓ REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL E VERTICAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM ARG. DE CIMENTO E AREIA 1:3, E= 2 CM --- 84,00 M²
- ✓ PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 1:3, E=3 CM --- 84,00 M²
- ✓ IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESPELHO DAGUA E PISCINA COM MANTA ASFALITA DE 4 MM TIPO 4 ASFALTO OXIDADO --- 84,00 M²
- ✓ PEDRA BALINESA BATU HIJAU GREEN LAVA STONE 10X10 CM --- 83,85 M²

AR CONDICIONADO

- ✓ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO COM SPLIT DUTADO E GRELHAS COM 8 MAQUINAS E CAPACIDADES ENTRE 18.000 E 48.0000 BTU/H

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- ✓ *MEIO FIO DE CONCRETO PADRAO DNER – RECOMPOR --- 10,00 M*

Av. Luis Viana Filho, nº 12223 Hangar Business Park salas 426, 427 e 428 Hangar 1, Bairro São Cristovão – Salvador – Ba Cep: 41.500-300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65756/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 65756/2017
17/03/2018, 07:50
Chave de Impressão: ZwzYc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2017 e contém 10 folhas

- ✓ *PAVIMENTACAO UNI STEIN INTERTRAVADO MEDIO TRAFEGO 6 CM SOBRE COXIM DE H=6 CM --- 110,00 M²*
- ✓ *REJUNTAMENTO DE INTERTRAVADO COM AREIA --- 110,00 M²*
- ✓ *REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DEPISOS CERÂMICOS E PORCELANATOS --- 110,00 M²*
- ✓ *REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARG DE CIMENTO E AREIA 1:4, E=3 CM --- 198,60 M²*
- ✓ *EXECUCAO DE PONTOS P/ NIVELAMENTO DO PISO --- 198,60 M²*
- ✓ *ASSENTAMENTO DE PORCELANATO --- 198,60 M²*
- ✓ *REJUNTAMENTO DE PORCELANATO --- 198,60 M²*
- ✓ *REVESTIMENTO PISO OU PAREDE ELIANE/PORTOBELLO SIMILAR FAIXA R$ 250,00 / M² --- 198,60 M²*
- ✓ *LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO --- 700,00 M²*

Prazo de execução: FEV/2016 a JAN/2017

Salvador, 07 de fevereiro de 2017.

Eng.º Edgar Regis Pinheiro
CCP Construções
CREA BA 26674-D

CCP CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA
Sócio Diretor – Edgar Regis Pinheiro
RG 35.197.21-88 SSP-BA

Av. Luis Viana Filho, nº 12223 Hangar Business Park salas 426, 427 e 428 Hangar 1, Bairro São Cristovão – Salvador – Ba Cep: 41.500-300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65756/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 65756/2017
17/03/2018, 07:50
Chave de Impressão: ZwzYc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2017 e contém 10 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

61460/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D BA** RNP: **0502029820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200343104** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/08/2020 Baixada em: 17/08/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI**

Contratante: **Secretaria Municipal de Saúde** CPF/CNPJ: **13.927.801/0005-72**
Endereço do contratante: ALAMEDA ALMIRANTE MARQUES DE LEÃO Nº: sn
Complemento: Bairro: FAZENDA COUTOS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40730295
Contrato: 028/2019 Celebrado em: 30/04/2019
Valor do contrato: R$ 4.921.432,24 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DENDEZEIROS DO BONFIM Nº: 09
Complemento: Bairro: ROMA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40444130
Data de início: 30/04/2019 Conclusão efetiva: 30/06/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: Secretaria Municipal de Saúde CPF/CNPJ: 13.927.801/0005-72

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 382.81 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 181.59 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 1018.81 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #177 - TANQUES OU RESERVATORIOS EM CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 65.00 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 396.56 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 2588.10 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #189 - SONDAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1925.05 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 2588.10 METRO QUADRADO; **12 - Execução** AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #232 - CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL 111 - Execução de Obra Técnica 3473.00 METRO(S); **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #236 - CIRCUITO FECHADO DE TV 111 - Execução de Obra Técnica 2309.69 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #238 - PORTEIRO ELETRÔNICO/INTERFONE 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #249 - TUBULACAO P/ANTENA COLETIVA OU PORTEIRO ELETRONICO 111 - Execução de Obra Técnica 3473.00 METRO(S); **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #250 - TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 111 - Execução de Obra Técnica 3473.00 METRO(S); **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #251 - TUBULACAO E CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL 111 - Execução de Obra Técnica 3473.00 METRO(S); **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > CONTROLE ELETRICO OU ELETRONICO > #258 - SISTEMA DE PROTECAO 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #265 - ALARME 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #271 - EQUIPAMENTO ELETRICO DE BAIXA TENSAO 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #275 - QUADRO COMANDO 111 - Execução de Obra Técnica 2.00 UNIDADE; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > INFORMÁTICA > #306 - REDE ELETRICA PARA INFORMATICA 111 - Execução de Obra Técnica 2309.69 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNI

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
61460/2020
Atividade concluída

INFORMÁTICA > #308 - REDE LÓGICA 111 - Execução de Obra Técnica 3473.00 METRO(S); **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 32488.58 METRO(S); **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #325 - ATERRAMENTO 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #646 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGRS 111 - Execução de Obra Técnica 2588.10 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 111 - Execução de Obra Técnica 2431.20 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 111 - Execução de Obra Técnica 2588.10 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 2610.10 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 2588.10 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 3973.29 METRO QUADRADO;

Observações

Construção da UPA Cidade Baixa. Fundação superficial tipo RADIER. ART BA 20190152585 - Projeto

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PROJETOS E INSTALAÇÕES MECÂNICAS PARA CLIMATIZAÇÃO E AR CONDICIONADO, GERADOR, ELEVADOR, SUBESTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICO, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONIA, LÓGICA, CLIMATIZAÇÃO, AR CONDICIONADO E GÁS, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 61460/2020
18/08/2020, 08:49
AA22w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: AA22w

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SALVADOR 21 DE JULHO DE 2020.

ATESTADO

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, ESTABELECIDA NA RUA LUIZ A. NOGUEIRA 368 RECREIO IPITANGA LAURO DE FREITAS BAHIA CEP 42.700-650, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 03.361.390.0001-13, EXECUTOU A OBRA LISTADA A SEGUIR RESULTANTE DO CONTRATO N° 028/2019 – CONSTRUÇÃO DA UPA CIDADE BAIXA 24 HS, PORTE III, LOCALIZADA NA AVENIDA DENDEZEIROS N° 9 BAIRRO BONFIM EM SALVADOR BAHIA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO CREA/BA 37.215, CUMPRINDO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

Período 30/04/2019 a 25/06/2020

DADOS DO CONTRATANTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

ENDEREÇO: RUA DA GRECIA N° 03, BAIRRO COMERCIO EM SALVADOR BAHIA. CEP. 40.010.010

CNPJ:13.927.801.0005-72

RESUMO DA OBRA:

PRÉDIO COM CARACTERISTICA HOSPITALAR (UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) CONSTRUIDO EM TERRENO LEVEMENTE ONDULADO COM EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM ENVOLVENDO ATERRO E COMPACTAÇÃO CONTROLADOS GARANTINDO COTA DE NIVEL 0,55 M EM RELAÇÃO AO NIVEL DA AVENIDA. A ESTRUTURA PREDIAL EXECUTADA FOI EM CONCRETO ARMADO, COM 2409,33 M² DE ÁREA CONSTRUIDA, DIVIDIDOS EM 2 PAVIMENTOS DISTINTOS E ANEXOS A SEGUIR DESCRITOS: GUARITA, CASA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SUBESTAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA, CENTRAIS DE GASES MEDICINAIS, POSTO AVANÇADO DO SAMU E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL.

Teófilo José G. de Almeida
Eng.º Civil CREA/BA 4.987/D
Subgerente Obras e Reformas/SMS
Mat. 117705-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.010-010
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	UND.	Quantidade
SERVIÇOS INICIAIS		
DEMOLIÇÃO		
Demolição controlada de edificação tipo galpão industrial com utilização de escavadeira hidráulica e retirada de entulho	m³	2.688,00
LIMPEZA DO TERRENO		
Limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m2	924,96
LOCAÇÃO DA OBRA		
Locação de obra com gabarito (para edificações)	m2	2.171,86
Locação topográfica de obra	m	3.875,80
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
Tapume de vedação em chapa de madeira compensada de 10mm, com pintura de logomarca	m2	137,70
Barracão de obra em chapa de compensado resinado 10,00mm,cobertura em telha de cimento amianto, lastro de concreto, incl.instalações elétricas e hidrossanitárias, portas e esquadrias	m2	173,53
Fornecimento de container incluindo inst eletrica e hidrossanitaria, em chapa de aço com nervura trapezoidal, forro com isolamento termo-acustico, piso compensado naval, transporte, carga e descarga. 3 unidades padrão 20 pés.	mês	38,00
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	44,00
ESTUDOS E PROJETOS		
Análise e elaboração de planilhas orçamentárias para obras públicas destinadas a analise e aprovação de serviços aditivados pelo órgão fiscalizador.	m²	2.409,33
Análise e elaboração de plano de trabalho com cronograma físico e finalidade de acompanhamento em conjunto com órgão fiscalizador.	m²	2.409,33
Projeto arquitetônico para compatibilização de detalhes relativos a projetos complementares executados.	m²	2.409,33
Projeto de instalações hidrossanitárias (água e esgoto e drenagem de aguas pluviais)	m²	2.588,10
Projeto de terraplanagem	m²	2.409,33
Projeto de Fundação / estrutura (fundação, vigas, pilares, lajes e reservatórios)	m2	2.690,68
Projeto de elétrica (iluminação, tomadas, climatização, quadro de cargas, diagramas unifilares, subestação abrigada).	m2	2.781,23
Projeto de Telefonia e Lógica	m2	2.309,69
Projeto de SPDA	m2	2.619,10
Projeto de incêndio e Pânico	m2	2.431,30
Projeto de Gases medicinais	m2	2.268,55
Sondagem geotécnica	m2	1.925,05
Projeto de impermeabilização de elementos estruturais e paredes de vedação.	m²	396,56
Execução de ENSAIO DE COMPACTACAO DE SOLO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS - projeção 3875,80 m² de área estudada	Unid.	1
Execução de ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - 4160 m².	M3	416,02
Execução de ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - 4160 m² Ensaios de compressão simples e abatimento do tronco de cone	M3	681,54
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA		
Escavação p/ abertura de corte com bota-fora DMT 20 Km	m3	234,18

Teófilo José G. de Almeida
Eng.º Civil-CREA/BA 4.987/D
Assessoria Técnica de Obras e Reformas SMS
Mat. 117705-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Aterro manual compactado com areia, inclusive empolamento	m3	263,08
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES COM EMPOLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE	M3	302,87
Aterro compactado mecanicamente com material importado em camadas de 0,20m no máximo, inclusive empolamento	m3	9.957,81
CARGAS E TRANSPORTES		
CARGA/DESGARGA - MECANIZADA		
Carga e descarga mecanizada	m3	830,00
TRANSPORTE HORIZONTAL-MANUAL		
Carga e transporte em carro de mão, DM=50m	m3	505,00
TRANSPORTE - MECANIZADO		
Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m3	1.689,02
SERVIÇOS DE DRENAGEM		
GALERIA TUBULAR DE CONCRETO, INCL. ESCAV., REATERRO C/ MAT. DA PRÓPRIA OBRA, BERÇO DE CONCRETO E BOTA-FORA		
Galeria tubular de concreto ø=0,40m, C1	m	495,08
FUNDAÇÃO		
Escavação manual de terra em cavas de fundação, valas e canais, com transporte vert. até 1,50m, e horiz. até 10m, sem bota-fora.	m3	345,07
Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m. no máximo	m3	347,10
Concreto magro com areia e brita 1:4:8 amassamento manual	m3	7,15
Concreto usinado fck= 30MPa, c/lançamento, vibração em fundação e desmoldagem	m3	298,73
Aço CA50, incl. dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	Kg	19.288,00
Fôrma de tábua de pinho p/fundação, utilização de 5 vezes	m2	333,67
Aço CA60, incl. dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	Kg	327,00
ESTRUTURA Pilares, Vigas e Laje Superior		
Concreto armado fck=30MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento, vibração e escoramento - Edificação com 2409,33 m² de área construida.	m3	382,81
Aço CA50, incl. dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	Kg	27.493,30
Aço CA60, incl. dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	Kg	3.287,00
FECHAMENTOS		
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO		
Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8 inclusive andaimes	m2	3.973,29
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	0,6
PAREDE DE DRY-WALL		
Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 100/75/60 2 st 12,5mm	M2	17,59
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO		

Teófilo José G. de Almeida
Eng.º Civil-CREA/BA 4.983/D
Subgerente Obras e Reformas SMS
Mat. 117704-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.010-010
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm inclusive andaimes	m2	7.915,37
REBOCO/ MASSA ÚNICA E OUTROS		
Massa única com argamassa cimento, areia e caulim no traço 1:3:3, inclusive arestamento de esquadrias e portas incl. Andaimes e arremates	m2	7.742,67
Revestimento em parede com argamassa baritada, espessura = 2,50 cm inck. Andaimes	m2	71,78
REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA		
Fornecimento e assentamento de cerâmica, 10x10 cm, c/ arg. colante, rejuntada, tipo A incl. Andaimes e arremates	m2	142,27
Fone/assent. De Perfil de aluminio em L p/ acabamento de ceramica	m	151,50
Fornecimento e assentamento de cerâmica 35x35 cm (ou similar), junta a prumo c/ argamassa colante, rejuntado, PEI-3, tipo A inclusive andaimes	m2	1.787,70
CONTRAPISO/BASE		
Regularização de base p/ pisos (contra-piso, cimento/areia), espessura = 3,00 cm	m2	2.206,15
Lastro de concreto, e=0,07m	m2	37,00
REVEST. DE PISO - CERÂMICA/PORCELANA		
Fornecimento e assentamento de cerâmica esmaltada PEI 5, para PISO de 1ª qualidade dimensões até 35x35 cm (ou similar), com argamassa colante, inclusive rejuntamento	m2	204,43
REVEST. DE PISO - ALTA RESISTÊNCIA		
Piso de alta resistência tipo korodur, e=8mm, incluindo camada de regularização, junta de PVC, incluindo polimento mecanizado, lavagem e enceramento no final da obra, inclusive rodapé.	m2	1.547,36
REVESTIMENTO DE PISO - PEDRA NATURAL		
Fornecimento e assentamento de piso em granito cinza corumbá, placas de 30x30 cm	m2	396,25
Fornecimento e assentamento de rodapé de granito cinza	m	206,65
Fornecimento e assentamento de granito apicoado (rampa de entrada da urgência)	m2	52,27
RODAPÉ		
Fornecimento e assentamento de rodapé em alta resistência, acabamento reto ou meia-cana, incl. polimento mecanizado	m	1.350,58
SOLEIRA/FILETE		
Fornecimento e assentamento de soleira de granito de 15cm	m	65,82
Fornecimento e assentamento de filete de granito	m	16,04
PEITORIL - PEDRA NATURAL		
Fornecimento e assentamento de peitoril em granito de 18cm	m	160,43
BRISES E PAINÉIS		
Brise em painel Aluacero, multi perfurado, em alumínio natual, com acabamento em pintura eletrostática, em ambas as faces na cor especificada em projeto.	m2	497,00
Painéis em aluminio composto com 4 mm de espessura revestidos por 2 lâminas de aluminio e pintura PVDF kynar 500	m²	50,00
ESQUADRIAS		

Teófilo José Q. de Almeida
Eng.º Civil - CREA/BA 4.987/D
Subgerente Obras e Reformas SMS
Mat. 117705-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.010-020
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

PORTAS		
Fornec/ assent. de porta de ferro inclusive ferragens (dobradiça e fechadura)	m2	27,33
Fornecimento e assentamento de porta de alumínio anodizado, cor branca, linha 25, inclusive ferragens (dobradiças e fechaduras), exceto vidro	m2	29,26
Fornecimento e assentamento de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade formicada, inclusive ferragens, aduelas e alizares de massaramduba, dobradiças e fechadura	un	57,00
Fornecimento e assentamento de porta interna completa, 90x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade formicada, inclusive ferragens, aduelas e alizares de massaramduba, dobradiças e fechadura	un	26,00
Fornecimento e assentamento de porta interna completa, 160x210 cm, duas folhas, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens, aduelas e alizares de massaramduba, dobradiças e fechadura, com visor	un	11,00
Fornecimento e assentamento de porta interna com revestimento plumbífero, 80x210 cm, completa, inclusive ferragens, aduelas e alizares de massaramduba, dobradiças e fechadura	un	3,30
Fornecimento e instalação de visor em aluminio com vidro em portas de madeira e aço. Dimensão 60 x 50	unid	22
Fornecimento e assentamento de porta de vidro temperado 10mm, 1 folha de 1,00x2,40 cm, inclusive ferragens , dobradiças e fechadura	unid	0,00
JANELA		
Fornecimento e assentamento de janela de alumínio anodizado na cor branca, linha 25, tipo caixilho de correr, inclusive contramarco, exceto vidro	m2	100,34
Fornecimento e assentamento de janela de alumínio anodizado na cor branca, linha 25, tipo caixilho basculante, inclusive contramarco, exceto vidro	m2	3,19
GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO/GRELHA E OUTROS		
Fornecimento e assentamento de portões de ferro (ver projeto)	m2	0,00
Fornecimento e assentamento de grade de ferro, com diâmetro de no minimo 10mm p/ proteção de janelas, portas e cx ar condicionado (ver projeto)	un	55,13
Fornecimento e assentamento de escada de marinheiro em tubo galvanizado 2"	m	18,52
Mureta com gradil - inox (ver projeto)	m2	104,87
DIVISÓRIA		
Fornecimento e assentamento de divisória em granito com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m2	59,76
VIDROS		
VIDRO		
Fornecimento e assentamento de vidro liso, transparente, e=4mm	m2	1,62
Fornecimento e assentamento de vidro fantasia tipo canelado ou tijolinho ou pontilhado	m2	77,68
PINTURAS		
EMASSAMENTO		
Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, de 1ª qualidade, 2 demãos inclusive andaimes	m2	2.688,27
Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, de 1ª qualidade, 2 demãos inclusive andaimes	m2	653,24

Teófilo José G. de Almeida
Eng.º Civil CREA/BA 4.98220
Superante Obras e Reformas SMS
Mat. 117705-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.015-010
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

TINTA LÁTEX		
Tinta acrílica, semi brilho de 1ª qualidade com 10 a 17% de dióxido de titânio, em paredes internas/ externas, 2 demãos s/ massa, incluindo a aplicação de selador inclusive andaimes	m2	4.294,59
Esmalte sintetico , 1ª qualidade c/74 a 79% UK de viscosidade, em superfície de ferro (esquadria, corrimão, forro, etc) c/aplicação de zarcão, 2 demãos inclusive andaimes	m2	133,14
Esmalte sintético a base de óleo, 1ª qualidade c/74 a 79% UK de viscosidade, em superfície de madeira (esquadria, corrimão, forro, etc), 2 demãos inclusive andaimes	m2	165,02
COBERTURAS E FORROS		
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO		
Estrutura de madeira p/telha fibrocimento, apoiada em pontaletes (a madeira do telhado é massaranduba)	m2	1.511,35
COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO		
Cobertura de telha de fibro cimento ondulada, e=8mm	m2	1.511,35
Imunização do madeiramento do telhado para telha de fibrocimento com carbolineum, 2 demãos	m2	1.511,35
ACESSÓRIO P/COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO		
Rufo em concreto armado, largura de 40 cm e espessura de 5 cm	m	422,72
COBERTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO		
Estrutura metálica fixada com parabolts em aço / aluminio, perfis com seções variadas e pintura eletrostática branca , cobertura em telha termoacustica de 40 mm espessura (galvalume com EPS).	m2	54,47
Estrutura metálica para pergolado vertical e horizontal fixados em pilares de 100 x 100 mm em aço / aluminio, perfis com seções variadas e pintura eletrostática branca , cobertura em vidro temperado 10 mm.	m²	127,12
CALHAS P/ ÁGUAS PLUVIAIS		
Execução de calhas para águas pluviais em alvenaria de bloco ceramico c/ chapisco e reboco	m	157,02
FORRO - PLÁSTICO		
Fornecimento e colocação de forro em PVC, em painéis, inclusive estrutura de fixação e Andaimes	m2	2.096,16
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZAÇÃO EM GERAL		
Impermeabilização com manta a base de alfalto modificado com polímero, telas de poliester e impermeabilizantes quimicos incluindo camada de proteção mecânica (laje, calhas e reservatório)	m2	396,56
REDE DE ESGOTO		
Fornecimento e instalação de tubos e conexões com diâmetros até 200 mm (Tubos soldavéis, adaptadores, tê, buchas de redução, joelhos, luvas, união, caixas sifonadas e caixas de passagens 60 x 60 em concreto armado, caixas de inspenção em alvenaria 80 x 80.)	m²	2.588,10
REDE DE AGUA FRIA		

Teófilo José G. de Almeida
Eng.º Civil-CREA/BA 4.987/D
Subgerente Obras e Reformas SMS
Mat. 117705

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.010-010
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Fornecimento e instalação de tubos e conexões com diâmrtros até 60 mm (Tubos soldavéis, adaptadores, tê, buchas de redução, joelhos e luvas)	m²	2.588,10
Construção de reservatório enterrado em concreto armado 30 mpa com volume para 30.000 litros de agua potável.	unid	1,00
Construção de reservatório superior em concreto armado 30 mpa com volume para 35.000 litros de agua potável.	unid	1,00
APARELHOS E METAIS		
LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
Fornecimento e assentamento de bancada lisa em granito cinza corumbá, largura 0,60m	m	31
Fornecimento e assentamento vaso sanitário, de 1ª qualidade, com caixa de descarga acoplada, inclusive acessórios (engate, bucha, assento, parafusos, tampa,etc.)	un	31,00
Fornecimento e assentamento lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens(válvula cromada, sifão cromado em aço inox e engate trançado)	un	36,00
Fornecimento e assent. de ducha higiênica	un	4,00
Fornecimento e assentamento de bancada de aço inox, 200x54 cm, cuba com profundidade de 20cm, inclusive sifão cromado e válvula cromada, exceto torneira	m	26,17
Fornec/assent. de bancada de aço inox, 300x54 cm, c/2 cubas c/ prof 20cm, inclusive sifão e válvula cromados, exceto torneira	m	1,65
Fornecimento e assentamento de bancada de aço inox, 300x54 cm, cuba com profundidade de 30cm, inclusive sifão cromado e válvula cromada, exceto torneira	m	3,24
Fornecimento e assentamento de bancada (sem cuba) em aço inox liso, largura 0,60m e comp. De 1.50 m	m	22,02
Fornecimento e assentamento de tanque inox de 1ª qualidade, inclusive sifão cromado e válvula cromada	un	5,00
Torneira para tanque cromada	un	10,00
Fornecimento e assentamento de torneira cromada 1ª qualidade, diâmetro 3/4"	un	30,00
Fornecimento e assentamento de torneira de pressão p/ lavatório, tipo Pressmatic de mesa ou similar, de 1ª qualidade	un	26,00
Fornecimento e assentamento de torneira cromada linha hospitalar com braço móvel 17 cm, de 1ª qualidade	un	25,00
COMBATE A INCÊNDIO		
Sistema de combate a incêndio composto de hidrantes, detectores de fumaça e térmicos.	m²	2.409,33
Tubo em ferro galvanizado NBR 5580 - diam. 2 1/2	m	121,05
Tubo em ferro galvanizado NBR 5580 - diam. 2 1/2 com revestimento em fita anticorrosiva	m	487,44
Eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 25 mm (3/4")	m	57,00
Detector de fumaça de 4 fios EA318	un	96,00
Cabo shield 3x1,5mm	m	742,57
Iluminação de emergência	un	55,00

Teófilo José G. de Almeida
Eng.º Civil CREA/BA 4.987-D
Supervisor Obras e Reformas SMS
Mat. 117705-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.010-010
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Extintor de incêndio, CO2 6kg - Fornecimento e instalação	un	2,00
Joelho 90º de aço galvanizado, diâmetro 65mm (21/2")	un	44,00
Tê de aço galvanizado, diâmetro 65mm (21/2")	un	9,00
Luva de aço galvanizado diâmetro 21/2"	un	33,00
Niple de ferro galvanizado diâmetro 21/2"	un	27,00
Registro de gaveta bruto diâmetreo 21/2"	un	8,00
Acionador automático de detecção e alarme	un	5,00
Fornecimento e instalação de conjunto motobomba 3,0 cv - centrífuga 20.mca	Unid.	2
Central de alarme e detecção	un	1,00
Hidrante subterrâneo ferro fundido c/ curva longa e caixa dn 75 mm	un.	1
Manometro 0 a 10 Kgf / cm², d= 100mm, conexão 1/2 - BSP - Fornecimento e instalação.	Unid.	1
Fornecimento e instalação de porta corta-fogo com visor 1,60 x 2,10	Unid.	1
Fornecimento e instalação de abrigo p/hidrante 90x60x30cm, c/registro globo angular 45º 2 1/2", adaptador Storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m,redução 2 1/2"x1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2'	un	3
SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA		
CABO DE COBRE NÚ E HASTE DE ATERRAMENTO		
Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	m	560
Fornecimento e assentamento de cabo de cobre nu para aterramento, #25 mm2	m	9,00
Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	m	332,00
Fornecimento e instalação haste de terra em cobre DM=5/8" H= 3, 00m	un	31,00
Cabo de cobre nú 95mm² - fornecimento e assentamento (1,193 m/Kg)	Kg	48,76
Cabo de cobre nú 16mm² - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)	kg	93,8
Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 12kv/20kv/90°	m	85
Caixa de inspeção do aterramento tipo solo de PVC diâmetro 300mm com tampa de ferro fundido	un	30,00
Poliuretano Sikaflex ou similar para vedação ref TEL-5905	tb	24,00
Fornecimento e instalação de pará-raios tipo Franklin	un	1,00
Isolador mod. Industrial,tipo exterior p/ 10.000volts	un	3,00
Caixa de inspeção em PVC 300mm - Fornecimento e instalação	Unid.	10
INSTALAÇÃO DE GASES		
Canaleta para gases medicinais em concreto dimensões internas 40 x 50 cm , com tampa em concreto - Fornecimento e instalação	m	29,87
Tubo de cobre (5m) B-75 S/C CLASSE A EP cobre diâmetro. 15mm	m	642,04
Tubo de cobre (5m) B-75 S/C CLASSE A EP cobre diâm.22mm	m	221,98
Tubo de cobre (5m) B-75 S/C CLASSE A EP cobre diâm.28mm	m	169,98
Luva de cobre dia. 15 mm s/c parede 1mm ASTM B75	un	69,00
Luva de cobre dia. 22 mm s/c parede 1mm ASTM B75	un	25,00
Cotovelo de cobre dia. 15mm s/c 90 grau ASTM B75	un	252,00
Cotovelo de cobre dia. 22mm s/c 90 grau ASTM B75	un	48,00
Te de cobre dia. 15mm s/c parede 1mm ASTM B75	un	80,00

Teófilo José G. de Almeida
Eng.º Civil-CREA/BA 4.987/D
Superintendente de Obras e Reformas/SMS
117705-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.010-010
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Te de cobre dia. 22mm s/c parede 1mm ASTM B75	un	30,00
Bucha de redução cobre dia. 22 x 15 mm s/c parede 1mm ASTM B75	un	23,00
Válvula esférica dia. 1/2" npt 150# ASTM B 124 latão	un	26,00
Válvula esférica dia. 3/4" npt 150# ASTM B 124 latão	un	9,00
Conector macho dia. 1/2 " npt x 15 mm bronze	un	52,00
Conector macho dia. 3/4 " npt x 22 mm bronze	un	18,00
Solda prata 35% CD s/ cadema	kg	3,00
Argen flux (pote 500gr)	kg	5,00
Braçadeira galvanizada dia. 1/2" c/ bucha e parafuso	un	4,00
Braçadeira galvanizada dia. 3/4" c/ bucha e parafuso	un	272,00
Suporte de tubos	un	488,00
Ponto medicinal interno para oxigênio	un	54,00
Ponto medicinal interno para AR comprimido	un	52,00
Ponto medicinal interno para VC	un	35,00
Painel de alarme p/ oxigênio 3,5 Kg	un	3,00
Painel de alarme p/ ar comprimido 3,5 Kg	un	3,00
Painel de alarme p/ vácuo	un	3,00
Central completa oxigênio 3+ 3 c/ flexivel em aço (s/ cilindro)	un	1,00
Central completa ar comprimido 3+ 3 c/ flexivel em aço (s/ cilindro)	un	1,00
Montagem da rede gás	m	1.034,00
Pintura esmalte da rede	m	1.034,00
Teste estanqueidade das redes	m	1.034,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Fornecimento e instalação de eletrodutos, cabeamento para baixa e média tensão (225 kva de carga instalada), quadros de energia.	m²	2.409,33
ELETRODUTOS E CONEXÕES		
Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	1.986,10
Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1 1/2", inclusive rasgo de alvenaria	m	263,66
Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 3", inclusive rasgo de alvenaria	m	75,00
Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 4", inclusive rasgo de alvenaria	m	211,20
CURVAS PARA ELETRODUTOS		
Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 25 mm (3/4")	un	149,00
Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 50 mm (11/2")	un	18,00
Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 4"	un	9,00
LUVAS PARA ELETRODUTOS		
Luva para eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 25 mm (3/4")	un	374,03
Luva para eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 50 mm (11/2")	un	47,00
Luva para eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 3"	un	24,00
Luva para eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 4"	un	48,00

Teófilo José Grego Almeida
Eng.º Civil-CREA/BA 4.987/D
Subgerente [illegible] SMS
Mat. 177705-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.010-010
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

BUCHAS E ARRUELAS E ABRAÇADEIRAS		
Bucha e arruela diâmetro 3/4"	un	6,00
Bucha e arruela diâmetro 4"	un	6,00
CAIXAS DE PASSAGEM		
Caixa de passagem em PVC 4"x 2"	pç	611,00
Caixa de passagem em PVC 4"x 4" quadrada	pç	55,00
Caixa de passagem em PVC 4"x4" octagonal	pç	67,00
Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de sobrepor (15,0x15,0x8,2)cm	un	25,00
Caixa de passagem em liga de alumínio silicio 4"x2" com tampa de latao	pç	8,00
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	13
REDE BAIXA TENSÃO - FIOS E CABOS		
Cabo flexivel seção nominal #2,5mm2 com isolação para 750V	m	23.330,00
Cabo flexivel seção nominal #4,0mm2 com isolação para 750V	m	2.686,66
Cabo isolado em PVC, para 750V #10mm2	m	733,00
Cabo isolado em PVC, para 750V #16mm3	m	917,00
Cabo isolado em PVC, para 750V #25mm	m	2.023,82
Cabo flexível isolado em PVC 35,0mm2 - 750V	m	356,20
Cabo flexível isolado em PVC 50,0mm2 - 750V	m	1.217,10
Cabo flexível isolado em PVC 95,0mm2 - 750V	m	354,80
Fornecimento e instalação de cabo de cobre 185 mm² - 0,6kv/1kv-90°	m	186
Formecimento e instalação de cabo de cobre isolado 6,00 mm²	m	532
Fornecimento e instalação - Cabo de cobre isolado em pvc flexivel 70 mm² - 750 v	m	132
Fornecimento e instalação de cabo mult 2 x 2,5 mm² - 1 kv (cabo pp - blindado)	m	20
INTERRUPTORES / TOMADAS / ESPELHOS		
Fornecimento e assentamento de interruptor simples	un	77,00
Fornecimento e assentamento de interruptor duplo	un	12,00
Fornecimento e assentamento de tomada de universal simples de embutir, 2P+T, 10A	un	277,00
Fornecimento e assentamento de tomada de universal simples de embutir, 2P+T, 20A	un	6,00
Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A	un	56
Interruptor intermediario (four-way) - fornecimento e instalacao	un	1
Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	4
Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	5
Interruptor simples (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	1
LUMINÁRIAS / POSTES		

Teófilo José G. de Almeida
Eng.º Civil-CREA-BA 4.9877/D
Gerente Obras e Reformas SMS
11.705-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.010-010
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w , completa	un	280,00
Fornecimento e instalação de refletor externo para lâmpada de 400W	un	0,00
Luminaria a prova de tempo Tecnolux ref TB 30/1 ou similar	un	4
luminária tubular com lampada led	un	25
luminária tubular com lampada led de 2 x 9/10 w / bivolt	un	31
CONDULETES		
Fornecimento e assentamento de condulete em liga de alumínio fundido tipo "c", ø=3/4"	un	8, 00
QUADROS/DISJUNTORES		
QUADROS		
Fornecimento e instalação de QD-TER, inclusive barramento e disjuntores (Ver diagrama Unifilar)	un	6,00
Fornecimento e instalação de QD-SUP, inclusive barramento e disjuntores (Ver diagrama Unifilar)	un	6,00
Fornecimento e instalação de QD-SS, inclusive barramento e disjuntores (Ver diagrama Unifilar)	un	5,00
Fornecimento e instalação de QAV, inclusive barramento e disjuntores (Ver diagrama Unifilar)	un	4,00
ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS		
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 300 X 100 X 3000MM, PESO, 3,67KG/M, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	m	316,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA,100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	m	215,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM	m	189,00
AR CONDICIONADO		
Tubulação em cobre Ø 3/8" ; 1/2 e 5/8 , para interligação de condensador/evaporador com capacidade de 7.500 a 36.000 BTUS (totalizando 79 aparelhos), inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	938,30
SUBESTAÇÃO		
Caixa de passagem para eletricidade em chapa galvanizada, DIM 80 x 80 x 35 - fornecimento e instalação	unid	1
Caixa de passagem/poço de visita em concreto armado fck 21 mpa,inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1,40 x 1,40 x 1,50m	unid	1
Caixa de passagem/poço de visita em concreto armado fck 21 mpa,inclusive tampa, dimensões internas 1,00 x 1,00 x 1,20m	unid	1
Caixa de passagem/poço de visita em concreto armado fck 21 mpa,inclusive tampa, dimensões internas 1,50 x 1,50 x 1,50m	unid	1
Mufla de porcelana externa - Fornecimento e instalação	Unid.	4
Mufla de porcelana interna - Fornecimento e instalação	Unid.	4
Suporte para mufla - fornecimento e instalação	Unid.	4
Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15KV - 400A	Unid.	1

Teófilo José G. de Almeida
Eng.º Civil-CREA/BA 4.387/D
Subgerente Obras e Reformas SUS
Mat. 117705-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.010-
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2 pol. E moldura em tubo de aço com 2 folhas de abrir, incluso ferragens	m²	9,24
Prolongador e comando para acionamento da chave seccionadora	Unid.	1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 56 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR	UND	1
Rack para sustentação de mufla e para - raios - Fornecimento	m	1,3
Disjuntor 15kv, 600A	un	1,00
Transf. de força trifasico 225 KvA - 220/127v a seco	un	1,00
Conjunto de Medição em MT com 3TC's e 3TP'S	un	1,00
Vergalhão de cobre de 3/8"	m	18,00
Para raio de distribuição 12kv, 5kva -Zno	un	3,00
Eletroduto de aço galvanizado Φ= 4"	m	6,00
Isolador de pedestal 15Kv	un	6,00
Tela metalica de malha de 3mm	m2	4,00
Porta de aço galvanizada 14USG de 1x2,50m	un	1,00
GERADOR		
GRUPO GERADOR 75 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO, TRFÁSICO, A ÓLEO DIESEL, 127/220V - Fornecimento e instalação	un	1,00
TELEFONIA / LÓGICA		
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO / NO BREAK		
Rack fechado de 44U, com porta e chave, padrão 19', régua com 08 tomadas, com 04 patch panel's de 24 posições cada e guia de cabos, conector 110 IDC, c/ 2 switch D - LINK mod. DES-1024D	un	1,00
Cabo UTP 4 pares categoria 6e - inclusive tomadas RJ 11 e RJ 45 com infraestrutura completa de eletrodutos.	m	3.473,00
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
MEIO-FIO		
Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER/DESAL	m	211,00
PASSEIO EM CONCRETO		
Passeio em concreto c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m2	120,79
PAVIMENTAÇÃO - PLACA PRÉ-MOLDADA/ LAJOTA/ LADRILHO		
Fornecimento e assentamento de piso tatil direcional (ladrilho hidráulico), 25x25 cm	m2	9,20
PAV. ARTICULADO/INTERTRAVADO - UNISTEIN		
Pavimentação em piso intertravado tipo unistein colorido - tráfego médio	m2	1.018,31
DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO		
Pintura de demarcação de vagas para estacionamento, inclusive vagas de PNE	m	310,00
ELEVADOR		
ELEVADOR ELÉTRICO, SEM CASA DE MÁQUINAS - PERCURSO 3 M - 2 PARADAS 8 PASSAGEIROS - ACABAMENTO EM AÇO CARBONO - ELETROMECÂNICO (dim. 1.60 x 2.20m)	un	1,00
DIVERSOS		

Teófilo José G. de Almeida
Eng.º Civil-CREA/BA 4.98WD
Subgerente Obras e Reformas/SMS
Mat. 17705-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.010-010
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Fornecimento e instalação de exaustor elétrico tipo domiciliar 25 cm	un	15,00
Bate macas em madeira de lei (massaranduba) boleada	m	178,00
Execução de cura quimica para estrutura de concreto armado	M2	4405,89
Rampa padrão para acesso deficientes a passeio publico em concreto simples fck 25 mpa desempolado	und	3
Rebaixamento de lençol freático	m²	2409,33

Teófilo José G. de Almeida
Eng.º Civil-CREA/BA 4.987/D
Subgerente Obras e Reformas SUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / GEINFRA/ SUBGERENCIA DE OBRAS E REFORMAS
THEÓFILO JOSÉ GOMES DE ALMEIDA
ENGº CIVIL CREA/BA 4987 D

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.010-010
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

196402/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO**
Registro: **45046BA** RNP: **0500100764**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO ELETRICISTA ELETRÔNICA

Número da ART: **BA20230482663** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/07/2023 Baixada em: 25/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ABREU GANDARELA CLIMATIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA**

Contratante: **ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA** CPF/CNPJ: **63.181.838/0001-49**
Endereço do contratante: AVENIDA OTÁVIO SANTOS Nº: 444
Complemento: Bairro: RECREIO
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45020750
Contrato: Celebrado em: 10/11/2022
Valor do contrato: R$ 1.210.416,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA OTÁVIO SANTOS Nº: 444
Complemento: Bairro: RECREIO
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45020750
Data de início: 10/11/2022 Conclusão efetiva: 08/09/2023
Finalidade:
Proprietário: ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA CPF/CNPJ: 63.181.838/0001-49

Atividade Técnica: **16 - Execução** MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #TOS_16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 46 - Execução de instalação 300.00 tonelada refrigeração;

Observações

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR - ÁREA CONSTRUÍDA 7.000 M2

Informações Complementares

- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 196402/2023
16/09/2023, 09:37
Z3112

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z3112

ANDRO HOSPITAL UROLÓGICO
Av. Otávio Santos, 444 – Recreio – Fone: (77) 2101-6950
CEP 45.020-750 – Vitória da Conquista – Bahia

ANDRO
HOSPITAL UROLÓGICO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa ABREU GANDARELA CLIMATIZAÇÃO E COMERCIO EIRELI.,- CASA DO AR - CNPJ: 09.120.605/0001-90, tendo como responsável técnico o Engenheiro Alexandre Gandarela do Espírito Santo CREA BA 45046 executou satisfatoriamente, no que diz respeito à Instalação de Sistema de Ar Condicionado, tipo expansão direta e indireta capacidade total de 300TR, nas áreas do Hospital Andro Instituto de Andrologia Ltda. das áreas administrativas, centro cirúrgico, CRPA, CME e UTI no período de 10 de novembro de 2022 a 08 de setembro de 2023, conforme ART. Nº BA20230482663.

Dados do Sistema
Sistema de Expansão Indireta
Sistema de Ar Condicionado do tipo VRF
Sistema de Ar Condicionado do tipo Split
Unidade de tratamento de Ar com Filtragem

Área total da construção: 7.000 m2.
Capacidade total do sistema: 300 Tr's.

Salvador, 08 de setembro de 2023.

ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA.
CNPJ: 63.181.838/0001-49.
WALMICK CORREIA - DIRETOR

ENGENHEIRO KOICHI ITO.
CPF. 714.341.437.91
CREA REGIONAL Nº. 10290 BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 196402/2023, emitida em 16/09/2023

Certidão nº 196402/2023
19/09/2023, 09:50
Chave de Impressão: Z3112
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2023 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20130003519
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO**

Registro: **45046-BA** RNP: **0500100764**

Título Profissional: Engenheiro Mecânico; Engenheiro Eletricista Eletronica; Técnico em Eletrotécnica

Número da ART: BA2013.343780 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 20/12/2013 Baixada em: 26/12/2013

Forma de registro: Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CASA DO AR ENGENHARIA LTDA ME

Contratante: **UNIAO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DA BAHIA LTDA.** CPF/CNPJ: **09537292000170**

Avenida JURACY MAGALHÃES 20

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VITÓRIA DA CONQUISTA** UF: **BA** CEP: **45000000**

Contrato: **172011** celebrado em **10/01/2012** Vinculado à ART:

Valor do contrato: **R$ 550.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação institucional: **XXXXXXXXXX**

Endereço da obra/serviço: **Avenida JURACY MAGALHÃES 20**

Complemento Bairro **CENTRO**

Cidade **VITÓRIA DA CONQUISTA** UF **BA** CEP **45000000**

Data de início: **10/01/2012** Conclusão efetiva: **10/07/2013** Coordenadas geográficas:

Finalidade: **Comercial** Código:

Proprietário **UNIAO EMPRENDIM.TURISTICOS DA BAHIA LTDA. -OBRA HOTEL IBIS** CPF/CNPJ: **09537292000170**

Atividade Técnica: Execução de Instalação Sistemas de Refrigeração e Ar Condicionado / SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO 200,000 tonelada refrigeração

Observações

INSTAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, DE RENOVAÇÃO DE AR E DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE.

Informações Complementares

XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 052.360 a A 052.360, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20130003519

Código de Validação BA20130003519CCD520

Salvador/BA 26/12/2013

p/ LUCY RIBEIRO PESSOA
COORDENADORA DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins que a empresa CASA DO AR ENGENHARIA LTDA , CNPJ- 05.307.840/0001-15, tendo como responsável técnico o Engenheiro Mecânico Alexandre Gandarela do Espírito Santo, CREA BA – 45046 executou satisfatoriamente no período de 10/01/2012 a 10/07/2013, no que diz respeito a venda e instalação do sistema de condicionamento de ar central, relacionado conforme ART. Nº BA 2013.256193 e descritivo abaixo:

- Sistema de ar condicionado central tipo VRF capacidade total 210 HP.
- Sistema de renovação de ar com rede de dutos e filtragem G3/F5.
- Sistema de automação e controle de todos os equipamentos de ar condicionado.

Vitória da Conquista, 17 de agosto de 2013

Geraldo Meira de Souza

Sócio - diretor

Ibis - Vitória da Conquista

09.537.292/0001-70
UNIÃO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DA BAHIA LTDA.
Av. Juracy Magalhães, S/Nº Boa Vista
CEP. 45026 - 090
Vitória da Conquista - Bahia

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

163120/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO**
Registro: **45046BA** RNP: **0500100764**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO ELETRICISTA ELETRÔNICA

Número da ART: **BA20210598159** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/08/2021 Baixada em: 23/11/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **CONSÓRCIO PRODETUR SALVADOR** CPF/CNPJ: **35.057.040/0001-54**
Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES, SL. 1501 Nº: 1057
Complemento: COND. SALVADOR SHOPPING BUISNESS TORRE AMERICA Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820970
Contrato: CT 143/2021 Celebrado em: 25/03/2021
Valor do contrato: R$ 1.985.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA PORTUGAL Nº: s/n
Complemento: Bairro: COMÉRCIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40015001
Data de início: 06/07/2021 Conclusão efetiva: 30/12/2022
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - Secult CPF/CNPJ: 13.927.801/0028-69

Atividade Técnica: **12 - Execução** MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO > #372 - CAMARAS FRIGORIFICAS 161 - Execução de Instalação 400.00 TONELADA REFRIGERAÇÃO; **12 - Execução** MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #373 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MECANICA 161 - Execução de Instalação 1.00 UNIDADE;

Observações

INSTALAÇÃO SIST.AR CONDICIONADO AGUA GELADA EXAUSTAO, MUSEU DA CASA DA HISTÓRIA E ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL.

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA / ELETRÔNICA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 163120/2022
19/12/2022, 09:52
ZB2Bb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZB2Bb

CONSÓRCIO PRODETUR SALVADOR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI., CNPJ: 05.307.840/0001-15, tendo como responsável técnico o Engenheiro Alexandre Gandarela do Espírito Santo CREA BA 45046 executou satisfatoriamente, no que diz respeito à Instalação de Sistema de Ar Condicionado, tipo água gelada capacidade total de 400TR, com Chiller, Fancoil, Rede de Dutos e Sistema de automação, no período de julho de 2021 a setembro de 2022, conforme ART. Nº BA20210598159.

DADOS DO PROPRIETARIO:
Secretaria Municipal De Cultura E Turismo- SECULT.
CNPJ: 13927801/0028-69
Endereço Obra: Rua Portugal Comércio S/N Salvador – Bahia.

01 Automação Completa com controle de temperatura, umidade e programação horária.
03 Chiller Condensação a Ar
15 Fancoil Dutado
30 Fancoletes Cassetes
06 Bombas de Água Gelada

Área total do prédio de 6.200m2.
Capacidade total do sistema 400 Tr's.

Salvador, 22 de novembro 2022.

CONSORCIO PRODETUR SALVADOR
CNPJ: 35.057.040/0001-64.
Bernardo Belens

SECRET. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO - SECULT
CNPJ: 13.927.801/0028-69
Andrea Almeida Mendonça
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
SECULT

Endereço: Rua Portugal Comércio S/N Salvador – Bahia - SECULT

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 163120/2022, emitida em 19/12/2022

Certidão nº 163120/2022
19/12/2022, 10:02
Chave de Impressão: ZB2Bb
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 1 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS – SUCOP
Á Comissão de Licitação
CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO CENTRO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA MULHER – CDMM.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

A AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.361.390/0001-13 e participante desta licitação, declara que possuímos pessoal técnico, instalações e aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto desta licitação, conforme indicações e respectivas qualificações de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos relacionados abaixo:

Item	**Instalações**
1	Almoxarifado central localizado em terreno de 1000 m2 e com aproximadamente 500 m2 de área construída. Trata-se de imóvel destinado para logística de ferramentas, equipamentos, máquinas e veículos da frota da AGC Brasil Engenharia Ltda.
Item	**Aparelhamento (Máquinas/Equipamentos)**
1	Betoneira 400 L
2	Pá de Bico
3	Enxada
4	Serra Mármore 115mm
5	Serra Manual
6	Rebolo Diamantado 1120mm Liso
7	Lâmina circular
8	Carro de mão
9	Pá com cabo
10	Serra Circular
11	Esmerilhadeira
12	Andaime
13	Furadeira e Parafusadeira
14	Veículo Utilitário, Mini carregadeira, Caminhão, Mini escavadeira.

Quant.	Formação	Área	Função
01	Superior Pleno	Alexandre Garboginni Cardozo / CREA: 0502029820	Responsável pela Coordenação e Acompanhamento de obra.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS – SUCOP
Á Comissão de Licitação
CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO CENTRO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA MULHER – CDMM.

Salvador, BA 19 de março de 2026.

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.361.390/0001-13
Alexandre Garboggini Cardozo
Eng. Civil - CREA 37215

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 03.361.390/0001-13, representada legalmente por
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, CPF nº 920.380.265-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 01662181710, DETRAN-BA

Alexandre Gandarela do Espírito Santo
Engº Mecânico
CREA/BA 45046-D

CASA DO AR ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 05.307.840/0001-15, representada legalmente por
ALEXANDRE GANDARELA DO ESPÍRITO SANTO, CPF 432.129.725-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 00753815735, DETRAN-BA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS – SUCOP
Á Comissão de Licitação
CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO CENTRO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA MULHER – CDMM.

DECLARAÇÃO DE QUE O LICITANTE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO.

Declaramos, para os devidos fins, que o licitante tomou pleno conhecimento de todas as informações, exigências e condições locais necessárias para o fiel cumprimento das obrigações relativas ao objeto da presente licitação, não podendo, posteriormente, alegar desconhecimento de quaisquer fatos ou circunstâncias que venham a interferir na execução do contrato.

Salvador, BA 19 de março de 2026.

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.361.390/0001-13
Alexandre Garboggini Cardozo
Eng. Civil - CREA 37215

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 03.361.390/0001-13, representada legalmente por
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, CPF nº 920.380.265-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 01662181710, DETRAN-BA

Alexandre Gandarela do Espírito Santo
Engº. Mecânico
CREA/BA 45046-D

CASA DO AR ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 05.307.840/0001-15, representada legalmente por
ALEXANDRE GANDARELA DO ESPÍRITO SANTO, CPF 432.129.725-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 00753815735, DETRAN-BA

SEGUNDO OFICIO DE NOTAS DE SALVADOR/BA
Av. Sete de Setembro, nº 73/76
Confere com o original a mim apresentado
11 de Abril de 2014
CARLOS ROBSON DE CARVALHO FERREIRA
R$ 3,30 - 076
Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial de Registro
1602.AB051040-3
Consulte o selo em www.tjba.jus.br/autenticidade

CASA DO AR COMÉRCIO LTDA

CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular na melhor forma de direito, os abaixo assinados: **ALEXANDRE GANDARELA DO ESPÍRITO SANTO**, brasileiro, casado, Bacharel em Ciências Contábeis, Eletrotécnico, domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, residente e domiciliado na Rua Almirante Barroso n.º 248, Residencial Bahia Bella, Edf. Bella Vista, apt.º 402 - Rio Vermelho CEP.: 41.950-350, portador da cédula de Identidade RG n.º 2.991.616-09 SSP - Ba, inscrito no CPF sob n.º 432.129.725-72 e **ISABEL CRISTINA ABREU GANDARELA**, brasileira, casada, Bacharel em Ciências Contábeis, domiciliada na cidade de Salvador, Estado da Bahia, residente e domiciliado na Rua Almirante Barroso n.º 248, Residencial Bahia Bella, Edf. Bella Vista, apt.º 402 - Rio Vermelho CEP.: 41.950-350, portadora da cédula de Identidade RG n.º 4.845.752-36 SSP - Ba, inscrita no CPF sob n.º 586.425.525-49, resolvem de comum acordo constituir uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada que se regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará pela denominação de **CASA DO AR COMÉRCIO LTDA**, cujo nome fantasia será **CASA DO AR CLIMATIZAÇÃO**, e terá como sede à Rua Odilon Santos, n.º 205, Shopping Rio Vermelho sala 101 - Rio Vermelho - CEP.: 41.940-350, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, ficando eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada no presente Contrato, podendo no entanto instalar e manter filiais, escritórios e representantes em qualquer localidade do País.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto da sociedade será de Comércio de Equipamentos de ar condicionado, peças em geral, materiais elétricos e controles microprocessados de automação.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social é de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) divididos em 50.000 (cinqüenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, subscritas como segue:

a) O sócio **Alexandre Gandarela do Espírito Santo** subscreve 25.000 (vinte e cinco mil) quotas no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), integralizando 17.100 (dezessete mil e cem) quotas no valor de R$17.100,00 (dezessete mil e cem reais) no ato deste Contrato e 7.900 (sete mil e novecentas) quotas no valor de R$7.900,00 (sete mil e novecentos reais) a integralizar no prazo máximo de 02 (dois) anos.

b) A sócia **Isabel Cristina Abreu Gandarela** subscreve 25.000 (vinte e cinco mil) quotas no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), integralizando 17.100 (dezessete mil e cem) quotas no valor de R$17.100,00 (dezessete mil e cem reais) no ato deste Contrato e 7.900 (sete mil e novecentas) quotas no valor de R$7.900,00 (sete mil e novecentos reais) a integralizar no prazo máximo de 02 (dois) anos.

Parágrafo Primeiro: Os sócios integralizam neste ato suas quotas da seguinte forma:

a) O sócio Alexandre Gandarela do Espírito Santo integraliza 17.100 (dezessete mil e cem) quotas conforme descrito abaixo:
   - R$12.900,00 (doze mil e novecentos reais) em moeda corrente
   - R$4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais) em equipamentos conforme descrito abaixo:
     1) Computador Pentium, GenuineIntel, Celeron Processador 63 Mb de Ram, no valor de R$2.500,00 (dói mil e quinhentos).
     2) Impressora HP DeskJet 610 C, no valor de R$800,00 (oitocentos Reais).
     3) Aparelho de fax Xerox FC 155s, no valor de R$900,00 (novecentos reais).

b) A sócia Isabel Cristina Abreu Gandarela integraliza 17.100 (dezessete mil e cem) quotas conforme descrito abaixo:
   - R$17.100,00 (dezessete mil e cem reais) em moeda corrente

Parágrafo Segundo: A responsabilidade dos sócios é limitada a importância total do capital social registrado.

CLÁUSULA QUARTA: Os negócios sociais serão geridos pelos dois sócios, aos quais cabem independentemente um do outro, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dela, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins da sociedade.

CLÁUSULA QUINTA: Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de Prolabore, cujo valor será fixado periodicamente de comum acordo entre eles.

CLÁUSULA SEXTA: O Exercício Social será coincidentemente com o ano-calendário, com início em 01 de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, quando serão procedidos o levantamento do balanço geral e apuração de resultados em conformidade com as disposições legais pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA: A Sociedade não será dissolvida em caso de falecimento dos sócios, prosseguindo com os remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente as suas quotas de capital, bem como a sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento da seguinte forma:

- 40% (quarenta por cento) no prazo máximo de 02 (dois) meses;
- 30% (trinta por cento) no prazo de 06 (seis) meses e
- 30% (trinta por cento) no prazo de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA OITAVA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA NONA: Os casos omissos neste Contrato Social, serão resolvidos com observância nos preceitos da legislação em vigor e outros dispositivos legais que lhe sejam aplicáveis.

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor que serão assinados pelos sócios na presença de duas testemunhas, devendo a 1ª via ser arquivada na JUCEB - Junta Comercial do Estado da Bahia, na forma da Lei.

Outrossim, os sócios declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impedem de exercer atividade mercantil.

Salvador, 19 de setembro de 2002.

Alexandre Gandarela do Espírito Santo
RG.: 2.991.616-09 SSP-Ba
CPF.: 432.129.725-72

Isabel Cristina Abreu Gandarela
RG.: 4.845.752-36
CPF: 586.425.525-49

TESTEMUNHAS:

Marly Izabel de Andrade Abreu
RG.: 802.864 SSP-Ba

Nely Ribeiro de Souza
RG.: 1.790.628 SSP-Ba

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial

JUCEB
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/09/2002
SOB Nº: 29202514174
Protocolo: 02/204455-8

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LTDA EM EIRELI
CASA DO AR ENGENHARIA LTDA.

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO, nacionalidade brasileira, nascido em 26/09/1970, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro, CREA-BA nº 45046/D, CPF nº 432.129.725-72, carteira de identidade nº 02.991.616-09, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na Rua Tamoios, nº 213, Apto. 903, Edf. Maison Montmartre, Torre Tertre, Rio Vermelho, Salvador- BA, CEP 41.940-040, BRASIL. Na condição de único sócio da empresa **CASA DO AR ENGENHARIA LTDA**, registrada legalmente na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob **NIRE nº 2920251417-4** em 26/09/2002, com sede na Avenida Cardeal da Silva, nº 12, 3° andar, Rio Vermelho, Salvador-BA, CEP: 41.950-495, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ/MF sob o nº 05.307.840/0001-15, resolve transformar a sociedade limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual regerá, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO:**

CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica transformada esta sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, passando a denominação social a ser **CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI,** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA. O acervo desta sociedade, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA TERCEIRA. Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA
CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO, nacionalidade brasileira, nascido em 26/09/1970, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro, CREA-BA nº 45046/D, CPF nº 432.129.725-72, carteira de identidade nº 02.991.616-09, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na Rua Tamoios, nº 213, Apto. 903, Edf. Maison Montmartre, Torre Tertre, Rio Vermelho, Salvador- BA, CEP 41.940-040, BRASIL.

Resolve por este ato **CONSTITUIR**, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 29600253745 em 31/01/2018
Protocolo 170579913 de 27/12/2017
Nome da empresa CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600253745
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 60656519339642
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa girará sob o nome empresarial **CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI** e nome fantasia CASA DO AR ENGENHARIA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa terá sua sede e domicilio na Avenida Cardeal da Silva, nº 12, 3º Andar, Rio Vermelho, Salvador-BA, CEP 41.950-495. (art.997, II,CC/2002)

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, respeitadas as prescrições e exigências legais pertinentes.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa terá por objeto(s):
Serviços de engenharia; Construção de edifícios; Obras de engenharia civil; Instalação e manutenção elétrica; Instalação hidráulica, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração; Instalação de sistema de prevenção contra incêndio; Obras de Instalações em construção; Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de material elétrico; Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

7112-0/00 – Serviços de engenharia;
4120-4/00 – Construção de edifícios;
7312-2/00 – Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação;
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
4757-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
4753-9/00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4742-3/00 – Comércio varejista de material elétrico;
4329-1/99 – Outras obras de instalações em construção não especificadas anteriormente;
4322-3/03 – Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;
4299-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 29600253745 em 31/01/2018
Protocolo 170579913 de 27/12/2017
Nome da empresa CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600253745
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 60656519339642
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

9521-5/00 – Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.

JUCEB

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou as suas atividades em 19.09.2002 e o seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa terá o capital de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.**(art. 980-A, CC/2002)**:

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.(ART. 1.052, cc/2002)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa caberá ao seu titular **ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO**, com poderes e atribuições de assinar pela firma, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa EIRELI, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 29600253745 em 31/01/2018
Protocolo 170579913 de 27/12/2017
Nome da empresa CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600253745
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 60656519339642
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.001, §1°, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro da cidade de Salvador/BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

E pela exatidão do supracitado, o titular assina o presente instrumento em 01 via, que terá registro no órgão competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica de acordo com a legislação em vigor.

Salvador-BA, 10 de Novembro de 2017.

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO
CPF: 432.129.725-72

Rua Ari Barroso, nº 5 - Chame-Chame - Salvador - BA - CEP: 40.157-300
Tel: (71) 3034-5200
E-mail: faleconosco@ivanisevarela.net.br - Site: www.ivanisevarela.net

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:
[LW3ui931] - ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO.
Salvador, 22 de Dezembro de 2017.
Em Test° _____ da verdade
ALEXANDRE SIMPLICIO GONÇALVES DA CUNHA - ESCREVENTE
Emol: R$1,98 - Tx.Fisc: R$2,17 - Total: R$4,15

Selo de Autenticidade
1606AD2176614

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/01/2018 SOB Nº: 29600253745
Protocolo: 17/057991-3, DE 27/12/2017
CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI
HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

Certifico o Registro sob o nº 29600253745 em 31/01/2018
Protocolo 170579913 de 27/12/2017
Nome da empresa CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600253745
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 60656519339642
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LTDA EM EIRELI
CASA DO AR ENGENHARIA LTDA.

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO, nacionalidade brasileira, nascido em 26/09/1970, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro, CREA-BA nº 45046/D, CPF nº 432.129.725-72, carteira de identidade nº 02.991.616-09, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na Rua Tamoios, nº 213, Apto. 903, Edf. Maison Montmartre, Torre Tertre, Rio Vermelho, Salvador- BA, CEP 41.940-040, BRASIL. Na condição de único sócio da empresa **CASA DO AR ENGENHARIA LTDA**, registrada legalmente na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob **NIRE nº 2920251417-4** em 26/09/2002, com sede na Avenida Cardeal da Silva, nº 12, 3° andar, Rio Vermelho, Salvador-BA, CEP: 41.950-495, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ/MF sob o nº 05.307.840/0001-15, resolve transformar a sociedade limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual regerá, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO:**

CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica transformada esta sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, passando a denominação social a ser **CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI,** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA. O acervo desta sociedade, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA TERCEIRA. Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA
CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO, nacionalidade brasileira, nascido em 26/09/1970, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro, CREA-BA nº 45046/D, CPF nº 432.129.725-72, carteira de identidade nº 02.991.616-09, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na Rua Tamoios, nº 213, Apto. 903, Edf. Maison Montmartre, Torre Tertre, Rio Vermelho, Salvador- BA, CEP 41.940-040, BRASIL.

Resolve por este ato **CONSTITUIR**, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 29600253745 em 31/01/2018
Protocolo 170579913 de 27/12/2017
Nome da empresa CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600253745
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 60656519339642
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa girará sob o nome empresarial **CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI** e nome fantasia CASA DO AR ENGENHARIA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa terá sua sede e domicilio na Avenida Cardeal da Silva, nº 12, 3º Andar, Rio Vermelho, Salvador-BA, CEP 41.950-495. (art.997, II,CC/2002)

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, respeitadas as prescrições e exigências legais pertinentes.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa terá por objeto(s):
Serviços de engenharia; Construção de edifícios; Obras de engenharia civil; Instalação e manutenção elétrica; Instalação hidráulica, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração; Instalação de sistema de prevenção contra incêndio; Obras de Instalações em construção; Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de material elétrico; Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

7112-0/00 – Serviços de engenharia;
4120-4/00 – Construção de edifícios;
7312-2/00 – Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação;
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
4757-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
4753-9/00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4742-3/00 – Comércio varejista de material elétrico;
4329-1/99 – Outras obras de instalações em construção não especificadas anteriormente;
4322-3/03 – Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;
4299-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 29600253745 em 31/01/2018
Protocolo 170579913 de 27/12/2017
Nome da empresa CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600253745
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 60656519339642
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

9521-5/00 – Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.

JUCEB

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou as suas atividades em 19.09.2002 e o seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa terá o capital de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.**(art. 980-A, CC/2002)**:

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.(ART. 1.052, cc/2002)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa caberá ao seu titular **ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO**, com poderes e atribuições de assinar pela firma, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa EIRELI, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 29600253745 em 31/01/2018
Protocolo 170579913 de 27/12/2017
Nome da empresa CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600253745
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 60656519339642
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.001, §1°, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro da cidade de Salvador/BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

E pela exatidão do supracitado, o titular assina o presente instrumento em 01 via, que terá registro no órgão competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica de acordo com a legislação em vigor.

Salvador-BA, 10 de Novembro de 2017.

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO
CPF: 432.129.725-72

Rua Ari Barroso, nº 5 - Chame-Chame - Salvador - BA - CEP: 40.157-300
Tel: (71) 3034-5200
E-mail: faleconosco@ivanisevarela.net.br - Site: www.ivanisevarela.net

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:
[LW3ui931] - ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO.
Salvador, 22 de Dezembro de 2017.
Em Test° _____ da verdade
ALEXANDRE SIMPLICIO GONÇALVES DA CUNHA - ESCREVENTE
Emol: R$1,98 - Tx.Fisc: R$2,17 - Total: R$4,15

Selo de Autenticidade
1606AD2176614

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/01/2018 SOB Nº: 29600253745
Protocolo: 17/057991-3, DE 27/12/2017
CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI
HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

Certifico o Registro sob o nº 29600253745 em 31/01/2018
Protocolo 170579913 de 27/12/2017
Nome da empresa CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600253745
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 60656519339642
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2848282544

2 e 1 NOME E SOBRENOME: ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO

1ª HABILITAÇÃO: 10/05/1991

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 26/09/1970, SALVADOR, BA

4a DATA EMISSÃO: 20/09/2024

4b VALIDADE: 19/09/2029

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 299161609 SSP BA

4d CPF: 432.129.725-72

5 Nº REGISTRO: 00753815735

9 CAT HAB: C

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO: VALMIRO DO ESPIRITO SANTO

LICIA MARIA GANDARELA DO ESPIRITO SANTO

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		19/09/2029	
B1			
C		19/09/2029	
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
97296030909
BA513656682

LOCAL: SALVADOR, BA

2848282544

BAHIA



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA007538157<354<<<<<<<<<<<<
7009264M2909196BRA<<<<<<<<<<<4
ALEXANDRE<<G<DO<ESPIRITO<SANTO

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.307.840/0001-15 **MATRIZ**		**26/09/2002**

NOME EMPRESARIAL
CASA DO AR ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CASA DO AR ENGENHARIA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CARDEAL DA SILVA	**12**	**ANDAR 3**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
41.950-495	**RIO VERMELHO**	**SALVADOR**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
HELBERGOES@HSCONTADORES.COM.BR	**(71) 3342-0228/ (71) 8878-8085**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/01/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/01/2025** às **09:37:50** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASA DO AR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.307.840/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:57:43 do dia 05/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/09/2026.
Código de controle da certidão: **DE29.4758.0B75.0FD2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 05/03/2026 15:01

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20261124719**

RAZÃO SOCIAL	
CASA DO AR ENGENHARIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
058.310.616	**05.307.840/0001-15**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 05/03/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social:	CASA DO AR ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	05.307.840/0001-15
Endereço:	AVENIDA CARDEAL DA SILVA Nº 12 - RIO VERMELHO, SALVADOR/BA - CEP: 41950495 - ANDAR 3

Número da Certidão: 3913184

É certificado que:

Constam débitos administrados pela SEFAZ com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei n° 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos;

e/ou

Constam nos sistemas da PGMS débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei n° 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Conforme disposto no art. 279, do CTRMS, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sefaz.salvador.ba.gov.br

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 15:06:40 horas do dia 05/03/2026.
Válida até dia 04/04/2026.

Código de controle da certidão: **8A7A.4AA4.AD4E.2825.5AF1.B24F.EA6C.A951**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.307.840/0001-15

Razão Social: CASA DO AR ENGENHARIA LTDA

Endereço: AV CARDEAL DA SILVA 12 ANDAR 3 / RIO VERMELHO / SALVADOR / BA / 41950-495

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/03/2026 a 07/04/2026

Certificação Número: 2026030901251195137520

Informação obtida em 25/03/2026 08:27:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA DO AR ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.307.840/0001-15
Certidão nº: 14191788/2026
Expedição: 05/03/2026, às 15:26:04
Validade: 01/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA DO AR ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.307.840/0001-15**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2026

RAZÃO SOCIAL: CASA DO AR ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA: CASA DO AR ENGENHARIA

CNPJ: 05.307.840/0001-15

CGA: 00.220.673/001-80

ENDEREÇO: Avenida Silva, 12 - ANDAR 3 - RIO VERMELHO

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Serviços de engenharia	7112-0/00	03/10/2011
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	4322-3/02	13/08/2004
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico	9521-5/00	03/10/2011
Construção de edifícios	4120-4/00	29/06/2015
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	29/06/2015
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	29/06/2015
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4322-3/01	29/06/2015
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	4322-3/03	29/06/2015
Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente	4329-1/99	29/06/2015
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	4753-9/00	22/09/2016
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	4757-1/00	22/09/2016
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	4789-0/99	22/09/2016
Comércio varejista de móveis	4754-7/01	22/09/2016
Comércio varejista de material elétrico	4742-3/00	22/09/2016
Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação	7312-2/00	22/09/2016

Nº INSC. IMOBILIÁRIA: 45428-1 **SITUAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL:** Ativo

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa - Regular

VALIDADE DA VIABILIDADE LOCACIONAL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 09/10/2002 **DATA DE IMPRESSÃO:** 25/03/2026

SITUAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO: REGULAR **VALIDADE:** 31/12/2026

ESTE CARTÃO NÃO SUBSTITUI O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.

CÓDIGO DE CONTROLE: ABBCCE38D5ACA365907CABF3F762FD8A

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 05.307.840/0001-15 **Inscrição Estadual:** 058.310.616 PP

Razão Social: CASA DO AR ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: CASA DO AR ENGENHARIA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP CAPITAL

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO

Endereço

Logradouro: AVENIDA CARDEAL DA SILVA

Número: 12 **Complemento:** ANDAR 3

Bairro/Distrito: RIO VERMELHO **CEP:** 41950-495

Município: SALVADOR **UF:** BA

Telefone: (71) 33420228 **E-mail:** HELBERGOES@HSCONTADORES.COM.BR

Referência: APOS VIADUTO ENG. JOSE NILTON DANTAS **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 04/10/2002

Atividade Econômica Principal:

7112000 - Serviços de engenharia

Atividade Econômica Secundária

4120400 - Construção de edifícios

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754701 - Comércio varejista de móveis

4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto infor

4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

7312200 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- EM LOCAL FIXO FORA DA LOJA

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO **Data desta Situação Cadastral:** 09/01/2003

Endereço de Correspondência

Endereço: AVENIDA CARDEAL DA SILVA **Complemento:** ANDAR 3

Referência: FARMACIA PAGUE MENOS **Número:** 12

Bairro: RIO VERMELHO **CEP:** 41950495

Município: SALVADOR **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC:		**CRC:**	**Tipo CRC:**
Nome:			
Responsável pela organização contábil			
Classificação CRC:		**CRC:**	**Tipo CRC:**
Nome:			
Endereço			
Endereço:			
Número:	**Bairro:**	**Município:**	**UF:**
Referencia:		**CEP:**	
Telefone: ()	**Celular:** ()	**Fax:** ()	**E-mail:**

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 25/03/2026

VOLTAR TOPO DA PÁGINA PÁGINA INICIAL

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **05.307.840/0001-15**

Razão Social: **CASA DO AR ENGENHARIA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:

AVENIDA CARDEAL DA SILVA, 12 - ANDAR 3 - RIO VERMELHO - 41.950-495 - Salvador / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**05.307.840/0001-15**	DUNS®:	**91*****31**
Razão Social:	**CASA DO AR ENGENHARIA LTDA**		
Nome Fantasia:	**CASA DO AR ENGENHARIA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**26/11/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**01/09/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**07/04/2026**	**Automática**
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**03/05/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**27/03/2025**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**06/06/2025**	(*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	**30/06/2025**	(*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 432.XXX.XXX-72 Nome: ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO

Ass: _____

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

A CASA DO AR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº05.307.840/0001-15, por intermédio de seu representante legal, Sr. Alexandre Gandarela do Espirito Santos , portador(a) da Carteira de Identidade nº 299161609 Órgão expedidor SSP/Ba e do C.P.F nº432.129.725-72, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

Salvador 10 de março de 2026

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO

CPF: 432.129.725-72 -SOCIO PROPRIETARIO

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO:43212972572

Assinado de forma digital por ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO:43212972572
Dados: 2026.03.06 11:58:13 -03'00'

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

A CASA DO AR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº05.307.840/0001-15, por intermédio de seu representante legal, Sr. Alexandre Gandarela do Espirito Santos , portador(a) da Carteira de Identidade nº 299161609 Órgão expedidor SSP/Ba e do C.P.F nº432.129.725-72,

DECLARA que: I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência nº 90001/2026, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal; III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência nº 90001/2026, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Salvador 10 de março de 2026

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO

CPF: 432.129.725-72 -SOCIO PROPRIETARIO

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO:43212972572

Assinado de forma digital por ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO:43212972572
Dados: 2026.03.06 11:58:34 -03'00'

DECLARAÇÃO DE ME/EPP/MEI

CASA DO AR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº05.307.840/0001-15, por intermédio de seu representante legal, Sr. Alexandre Gandarela do Espirito Santos , portador(a) da Carteira de Identidade nº 299161609 Órgão expedidor SSP/Ba e do C.P.F nº432.129.725-72,

DECLARA:

I - Que é ME, EPP ou MEI e não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e está apto a usufruir do tratamento estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006.

II - Que no ano-calendário de realização desta licitação os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021 III - Estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Salvador 10 de março de 2026

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO

CPF: 432.129.725-72 -SOCIO PROPRIETARIO

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO:43212972572

Assinado de forma digital por ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO:43212972572
Dados: 2026.03.06 11:58:50 -03'00'

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM NATIVA OU NÃO NATIVA

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador.

Sr. Alexandre Gandarela do Espirito Santos , portador(a) da Carteira de Identidade nº 299161609 Órgão expedidor SSP/Ba e do C.P.F nº432.129.725-72 legalmente nomeado representante da empresa CASA DO AR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº05.307.840/0001-15 e participante do procedimento licitatório nº na modalidade de CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026 , declaro, sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021e no inciso V do art. 8º da Lei Federal nº 9.605/1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.

Salvador 10 de março de 2026

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO

CPF: 432.129.725-72 -SOCIO PROPRIETARIO

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO:43212972572

Assinado de forma digital por ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO:43212972572
Dados: 2026.03.06 11:59:13 -03'00'

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

A CASA DO AR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº05.307.840/0001-15 , declara para os devidos fins que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência - PcD, para Reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei nº14.133/2021.

Salvador 10 de março de 2026

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO

CPF: 432.129.725-72 -SOCIO PROPRIETARIO

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO:43212972572

Assinado de forma digital por ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO:43212972572
Dados: 2026.03.06 11:59:30 -03'00'

DECLARAÇÃO DA PROPOSTA

A CASA DO AR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº05.307.840/0001-15 , declara de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Salvador 10 de março de 2026

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO

CPF: 432.129.725-72 -SOCIO PROPRIETARIO

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO:43212972572

Assinado de forma digital por ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO:43212972572
Dados: 2026.03.06 11:59:48 -03'00'

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO IMPEDITIVO COM A SUCOP

CASA DO AR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº05.307.840/0001-15, sediada Av. Cardeal da Silva, 12 Rio vermelho Salvador Ba CEP 41950-495, declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento de contratação referenciado, não havendo qualquer impedimento.

Em especial, declara que seus diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio não possuem, direta ou indiretamente, vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com a SUCOP, nem com membros da sua gestão e nem com agentes públicos que desempenhem função na licitação ou atuem na fiscalização ou na gestão do contrato administrativo objeto do presente certame.

Do mesmo modo, declara que os referidos representantes da empresa não são casados, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, de qualquer dos agentes públicos acima citados.

Declara estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no art. 299 do Código Penal, tornando nulo e sem efeito o contrato firmado com a Administração Pública, além de obrigar a restituir aos cofres públicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem prejuízo da atualização monetária até o dia da efetiva devolução.

Salvador 10 de março de 2026

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO

CPF: 432.129.725-72 -SOCIO PROPRIETARIO

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO:43212972572

Assinado de forma digital por ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO:43212972572
Dados: 2026.03.06 12:00:09 -03'00'

Empresa: **CASA DO AR ENGENHARIA LTDA**
C.N.P.J.: 05.307.840/0001-15
Insc. Junta Comercial: 29600253745 Data: 26/09/2002
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Página: 0001
Número livro: 0012
Emissão: 19/08/2025
Hora: 11:48:45

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	**509.748,70D**	**191.361,61D**
CAIXA	**9.095,86D**	**2.788,81D**
CAIXA GERAL	9.095,86D	2.788,81D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**2.868,11D**	**8.844,10D**
BANCO BRASIL AG 2967 C/C: 110540-X	2.378,38D	8.414,13D
BANCO DO NORDESTE AG: 181 C/C: 3093-4	489,73D	429,97D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**497.784,73D**	**179.728,70D**
APLICAÇÃO BB CDB DI	478.944,90D	152.786,16D
APLIC BANCO DO NORDESTE	0,00	9.941,10D
APLICACAO BNB - CDB/RDB	18.839,83D	17.001,44D
CLIENTES	**604.200,82D**	**463.671,83D**
DUPLICATAS A RECEBER	**604.200,82D**	**463.671,83D**
CLIENTES DIVERSOS	610.632,04D	465.471,83D
DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6.431,22C	1.800,00C
OUTROS CRÉDITOS	**777.655,00D**	**773.067,18D**
BANCOS CONTA VINCULADA	**14.126,03D**	**9.977,02D**
DEPOSITO JUDICIAL	14.126,03D	9.977,02D
ADIANTAMENTOS	**439.130,91D**	**439.130,91D**
ADIANTAMENTO A SOCIOS	439.130,91D	439.130,91D
ADIANTAMENTO/EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	**3.212,55D**	**2.773,74D**
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	3.212,55D	2.773,74D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**229.441,77D**	**229.441,77D**
MARLY ISABEL DE ANDRADE	161.067,57D	161.067,57D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	68.374,20D	68.374,20D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**91.743,74D**	**91.743,74D**
PGFN PEDIDO DE RESTITUICAO	60.523,74D	60.523,74D
CSLL RETIDO A COMPENSAR	1.260,18D	1.260,18D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	3.780,53D	3.780,53D
PIS RETIDO A COMPENSAR	819,09D	819,09D
INSS A COMPENSAR	23.815,01D	23.815,01D
IRRF A COMPENSAR	1.545,19D	1.545,19D
ESTOQUE	**2.949.221,20D**	**4.073.652,62D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**2.612.540,74D**	**3.736.972,16D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	729.249,75D	729.995,94D
MATERIAIS PARA UTILIZAR EM SERVIÇO	1.620.192,44D	2.782.819,55D
MATERIAIS DE CONSUMO	154.099,28D	143.867,71D
REMESSA PARA REVENDA	22.537,68D	18.385,92D
SIMPLES REMESSA	69.803,05D	59.406,34D
REMESSA P/ ARMAZENAGEM	14.161,84D	0,00
REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	2.496,70D	2.496,70D
ALMOXARIFADO	**336.680,46D**	**336.680,46D**
ALMOXARIFADO GALPÃO	172.173,58D	172.173,58D
MERCADORIAS PARA CONSERTO GARANTIA	164.506,88D	164.506,88D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	**4.840.825,72D**	**5.501.753,24D**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**79.903,44D**	**87.988,51D**
OUTROS CRÉDITOS	**79.903,44D**	**87.988,51D**
CRÉDITOS A RECEBER	**79.903,44D**	**87.988,51D**
CONSÓRCIO CAIXA	77.155,88D	77.155,88D
CAUÇÕES	2.747,56D	10.832,63D
INVESTIMENTOS	**4.674,01D**	**4.674,01D**
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	**4.674,01D**	**4.674,01D**

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 432.129.725-72

HELBER GUIMARAES GOES
Reg. no CRC - BA sob o No. BA14085/O-8
CPF: 381.703.885-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
MARCAS E PATENTES	4.674,01D	4.674,01D
IMOBILIZADO	**1.591.261,51D**	**1.639.442,27D**
IMÓVEIS	**1.523.002,11D**	**1.523.002,11D**
TERRENOS	437.314,43D	437.314,43D
EDIFICACOES	1.085.687,68D	1.085.687,68D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**5.738,15D**	**5.738,15D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.738,15D	5.738,15D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**67.921,73D**	**57.827,28D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.950,86D	50.950,86D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.970,87D	6.876,42D
VEÍCULOS	**521.616,80D**	**521.616,80D**
VEÍCULOS	272.816,80D	272.816,80D
CAMINHAO HYUNDAI	61.050,00D	61.050,00D
CAMINHONETE UK2500 HD SC - KIA MOTORS	146.990,00D	146.990,00D
STRADA ENDURANCE CD - PLACA: RIC7H73	40.760,00D	40.760,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**527.017,28C**	**468.742,07C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.738,15C	5.738,15C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	50.950,86C	47.689,11C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	449.216,73C	399.456,81C
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.139,14C	0,00
(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES	17.972,40C	15.858,00C
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.675.838,96D**	**1.732.104,79D**
TOTAL ATIVO	**6.516.664,68D**	**7.233.858,03D**
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**129.521,95C**	**339.995,54C**
EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**116.145,60C**
EMPRESTIMO BNB - KIA UK2500 CP	0,00	66.145,56C
EMPRESTIMO BNB - FNE GIRO PRE-FIXADO	0,00	50.000,04C
FORNECEDORES DIVERSOS	**129.521,95C**	**223.849,94C**
FORNECEDORES DIVERSOS	129.521,95C	223.849,94C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**143.869,14C**	**142.659,02C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**13.516,65C**	**18.780,38C**
ICMS A RECOLHER	74,33C	74,33C
ISS A RECOLHER	10,59C	10,59C
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	773,43C	660,14C
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11.954,63C	17.280,74C
ISS RETIDO A RECOLHER	13,67C	11,18C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	464,04C	517,44C
ICMS ANT. PARCIAL A RECOLHER	225,96C	225,96C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	**130.352,49C**	**123.878,64C**
PERT-REFIS RECEITA FEDERAL	90.208,08C	84.228,12C
PERT-REFIS PGFN PROCURADORIA	18.840,84C	17.591,88C
PAD - PARCEL. ADM DE DÉBITOS MUNICIPAL	0,00	8.984,16C
PARC. SIMPLES N. RELP	21.303,57C	13.074,48C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**89.709,82C**	**104.998,80C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**5.619,75C**	**0,80C**
FERIAS A PAGAR	5.619,75C	0,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**11.312,41C**	**13.707,47C**
INSS A RECOLHER	4.485,82C	6.849,53C
FGTS A RECOLHER	6.826,59C	6.857,94C
PROVISÕES	**72.777,66C**	**91.290,53C**

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 432.129.725-72

HELBER GUIMARAES GOES
Reg. no CRC - BA sob o No. BA14085/O-8
CPF: 381.703.885-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PROVISÕES PARA FÉRIAS	72.777,66C	91.290,53C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**4.151.804,06C**	**3.542.171,10C**
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**4.133.631,06C**	**3.523.998,10C**
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.563.587,01C	2.760.034,33C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.629.235,89C	1.629.235,89C
(-) COMPRAS DIRETAS	1.059.191,84D	865.272,12D
OUTRAS CONTAS	**18.173,00C**	**18.173,00C**
PALIO	18.173,00C	18.173,00C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	**4.514.904,97C**	**4.129.824,46C**
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**1.540.820,02C**	**2.804.434,68C**
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	**591.893,82C**	**703.869,07C**
PAD - PARCEL. ADM DE DÉBITOS MUNICIPAL LP	0,00	26.952,48C
PARC. SIMPLES N. RELP LP	242.623,03C	220.903,17C
PERT-REFIS RECEITA FEDERAL LP	338.280,30C	428.159,61C
PERT-REFIS PGFN PROCURADORIA	10.990,49C	27.853,81C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**948.926,20C**	**2.100.565,61C**
POWERLINE ENGENHARIA	341.056,10C	1.478.863,06C
ABREU GANDARELA CLIMATIZACAO E COMERCIO	607.870,10C	621.702,55C
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.540.820,02C**	**2.804.434,68C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	**200.000,00C**	**200.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**200.000,00C**	**200.000,00C**
ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO	200.000,00C	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**260.939,69C**	**99.598,89C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**260.939,69C**	**99.598,89C**
LUCROS ACUMULADOS	1.250.165,17C	746.683,21C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	989.225,48D	659.764,90D
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	12.680,58C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**460.939,69C**	**299.598,89C**
TOTAL PASSIVO	**6.516.664,68C**	**7.233.858,03C**

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 432.129.725-72

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO:43212972572
Assinado de forma digital por ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO:43212972572
Dados: 2026.03.05 16:09:22 -03'00'

HELBER GUIMARAES GOES
Reg. no CRC - BA sob o No. BA14085/O-8
CPF: 381.703.885-20

gov.br
Documento assinado digitalmente
HELBER GUIMARAES GOES
Data: 19/08/2025 15:19:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Empresa: **CASA DO AR ENGENHARIA LTDA**
C.N.P.J.: 05.307.840/0001-15
Insc. Junta Comercial: 29600253745 Data: 26/09/2002
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0001
Número livro: 0012
Emissão: 19/08/2025
Hora: 11:51:12

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	**3.596.354,46**	**3.180.798,44**
RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	1.021.820,53	411.213,70
RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS	2.574.533,93	2.769.584,74
DEDUÇÕES	**(508.449,12)**	**(547.246,24)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	(5.680,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(508.449,12)	(541.566,24)
RECEITA LÍQUIDA	**3.087.905,34**	**2.633.552,20**
CMV	**(1.205.749,49)**	**(473.222,19)**
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	(1.205.749,49)	(473.222,19)
LUCRO BRUTO	**1.882.155,85**	**2.160.330,01**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(1.720.815,05)**	**(2.142.701,00)**
DESPESAS COM VENDAS	**(1.977,41)**	**(14.854,40)**
VIAGENS/PASSAGENS	(1.977,41)	(14.854,40)
DESPESAS COM PESSOAL	**(1.195.741,69)**	**(1.304.654,44)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(627.833,81)	(700.551,13)
PRÓ-LABORE	(36.000,00)	(39.000,00)
PROVISÃO 13º SALÁRIO	(57.591,70)	(64.509,91)
PROVISÃO DE FÉRIAS	(74.171,12)	(99.731,82)
FGTS	(57.264,69)	(72.969,26)
RESCISAO / INDENIZACAO TRABALHISTA	(2.744,41)	(13.934,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(95.464,19)	(74.198,25)
VALE TRANSPORTE	(51.611,04)	(58.022,85)
TICKET ALIMENTAÇÃO	(172.264,70)	(127.175,32)
AJUDA DE CUSTO	(630,50)	(46.067,37)
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(3.825,40)	(3.740,29)
HORA EXTRA	(11.507,24)	(242,35)
PERICULOSIDADE	(4.832,89)	(4.511,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(460.834,78)**	**(682.754,89)**
ENERGIA ELÉTRICA	(38.040,49)	(39.292,38)
ÁGUA E ESGOTO	(6.119,34)	(4.335,03)
TELEFONE	(14.319,54)	(17.354,90)
SEGUROS	(55.135,24)	(46.294,42)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.806,20)	(983,80)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(33.924,13)	(37.553,65)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(198.365,00)	(405.050,36)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(58.275,21)	(48.817,44)
MENSALIDADE DE SISTEMAS	(7.156,80)	(9.542,40)
BENS PEQUENO VALOR	(7.933,85)	(7.241,36)
ALUGUÉIS E/ OU CONDOMINIO	(12.635,69)	(25.375,11)
COMBUSTÍVEL	(5.854,32)	(30.954,03)
DESPESAS DIVERSAS	(21.268,97)	(9.960,01)
DESPESAS TRIBUTARIAS	**(61.369,37)**	**(66.215,81)**
IPTU / TFF	(47.215,04)	(44.539,24)
TRIBUTOS DIVERSOS	(14.151,12)	(21.673,40)
IOF	(3,21)	(3,17)
REC/DESPESAS FINANCEIRAS	**(891,80)**	**(74.221,46)**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	48.352,34	38.001,23
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS, FINANC. E PARCELAMENTOS	(44.531,74)	(104.897,15)
TARIFA BANCARIA	(4.712,40)	(7.325,54)
RESULTADO OPERACIONAL	**161.340,80**	**17.629,01**

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 432.129.725-72

HELBER GUIMARAES GOES
Reg. no CRC - BA sob o No. BA14085/O-8
CPF: 381.703.885-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**161.340,80**	**17.629,01**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	161.340,80	17.629,01

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 432.129.725-72

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO:43212972572
Assinado de forma digital por ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO:43212972572
Dados: 2026.03.05 16:09:53 -03'00'

HELBER GUIMARAES GOES
Reg. no CRC - BA sob o No. BA14085/O-8
CPF: 381.703.885-20

gov.br
Documento assinado digitalmente
HELBER GUIMARAES GOES
Data: 19/08/2025 15:19:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 01134111E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **05/03/2026**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: CASA DO AR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.307.840/0001-15
Endereço: AV. CARDEAL DA SILVA, 12 RIO VERMELHO SALVADOR

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quinta-feira, 5 de março de 2026

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS – SUCOP
Á Comissão de Licitação
CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO CENTRO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA MULHER – CDMM.

COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em atendimento ao item 10.14.3 do edital, as empresas consorciadas apresentam seus respectivos Balanços Patrimoniais, comprovando os seguintes valores de Patrimônio Líquido:

- AGC Brasil Engenharia Ltda: R$ 7.516.957,33

- Casa do Ar Engenharia Ltda: R$ 299.598,89

A soma dos patrimônios líquidos das consorciadas totaliza R$ 7.816.556,22, valor superior ao mínimo exigido para participação em consórcio, correspondente a R$ 1.014.000,00.

Dessa forma, resta plenamente atendida a exigência editalícia.

Salvador, BA 19 de março de 2026.

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.361.390/0001-13
Alexandre Garboggini Cardozo
Eng. Civil - CREA 37215

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 03.361.390/0001-13, representada legalmente por
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, CPF nº 920.380.265-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 01662181710, DETRAN-BA

Alexandre Gandarela do Espírito Santo
Engº Mecânico
CREA-BA 45046-D

CASA DO AR ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 05.307.840/0001-15, representada legalmente por
ALEXANDRE GANDARELA DO ESPÍRITO SANTO, CPF 432.129.725-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 00753815735, DETRAN-BA

CASA DO AR ENGENHARIA

ÍNDICES 31/12/2023

LIQUIDEZ GERAL $\frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{5.501.753,24 + 87.988,51}{4.129.824,46 + 2.804.434,68} = \mathbf{0,81}$

GRÁU DE ENDIVIDAMENTO $\frac{PC + ELP}{AT} = \frac{4.129.824,46 + 2.804.434,68}{7.233.858,03} = \mathbf{0,96}$

ÍNDICES 31/12/2024

LIQUIDEZ GERAL $\frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{4.840.825,72 + 79.903,44}{4.514.904,97 + 1.540.820,02} = \mathbf{0,81}$

GRÁU DE ENDIVIDAMENTO $\frac{PC + ELP}{AT} = \frac{4.514.904,97 + 1.540.820,02}{6.516.664,68} = \mathbf{0,93}$

LEGENDA:
AC – ATIVO CIRCULANTE
RLP – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PC – PASSIVO CIRCULANTE
ELP – EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
AT – ATIVO TOTAL

gov.br Documento assinado digitalmente
HELBER GUIMARAES GOES
Data: 18/03/2026 16:42:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO:43212972572

Assinado de forma digital por ALEXANDRE GANDARELA DO ESPIRITO SANTO:43212972572
Dados: 2026.03.18 16:25:52 -03'00'

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS – SUCOP
Á Comissão de Licitação
CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO CENTRO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA MULHER – CDMM.

RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaramos, para os devidos fins, que **não possuímos compromissos assumidos** com Órgãos da Administração Pública.

CONTRATANTE	CONTRATO	OBJETO	VALOR DO CONTRATO	SALDO DO CONTRATO
-	-	-	-	-

SALDO TOTAL DOS CONTRATOS	R$ 0,00

Salvador, BA 19 de março de 2026.

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.361.390/0001-13
Alexandre Garboggini Cardozo
Eng. Civil - CREA 37215

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 03.361.390/0001-13, representada legalmente por
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, CPF nº 920.380.265-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 01662181710, DETRAN-BA

Alexandre Gandarela do Espírito Santo
Engº Mecânico
CREA-BA 45046-D

CASA DO AR ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 05.307.840/0001-15, representada legalmente por
ALEXANDRE GANDARELA DO ESPÍRITO SANTO, CPF 432.129.725-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 00753815735, DETRAN-BA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS – SUCOP
Á Comissão de Licitação
CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO CENTRO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA MULHER – CDMM.

DFL (DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO)

DFL – AGC BRASIL

DFL = (10 × PL) – VA
DFL = (10 × 7.516.957,33) – 0
DFL = 75.169.573,30

DFL – CASA DO AR

DFL = (10 × PL) – VA
DFL = (10 × 299.598,89) – 0
DFL = 2.995.988,90

Onde:
DFL - Disponibilidade Financeira Líquida
PL - Patrimônio líquido
VA - Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar junto aos órgãos da Administração Pública (item 11.11.5)

Salvador, BA 19 de março de 2026.

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.361.390/0001-13
Alexandre Garboggini Cardozo
Eng. Civil - CREA 37215

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 03.361.390/0001-13, representada legalmente por
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, CPF nº 920.380.265-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 01662181710, DETRAN-BA

Alexandre Gandarela do Espírito Santo
Engº Mecânico
CREA-BA 45046-D

CASA DO AR ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 05.307.840/0001-15, representada legalmente por
ALEXANDRE GANDARELA DO ESPÍRITO SANTO, CPF 432.129.725-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 00753815735, DETRAN-BA

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro nº	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
980028	05/03/2026	05/03/2026	05/06/2026

Dados básicos:

CNPJ: 05.307.840/0001-15
Razão Social: CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI
Nome fantasia: CASA DO AR ENGENHARIA
Data de abertura: 26/09/2002
Endereço:

logradouro:	AV. CARDEAL DA SILVA, 3 ANDAR		
Nº:	12	Complemento:	
Bairro:	RIO VERMELHO	Município:	SALVADOR
CEP:	41950-495	UF:	BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
21-3	Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	X3EYYHVLF69X88NU

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro nº	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7318825	19/03/2026	17/03/2026	17/06/2026

Dados básicos:

CNPJ :	03.361.390/0001-13
Razão Social :	AGC BRASIL ENGENHARIA LDA
Nome fantasia :	AGC
Data de abertura :	24/08/1999

Endereço:

logradouro:	RUA RUBENS GUELLI		
Nº:	134	Complemento:	EMP. ITAIGARA SL 405
Bairro:	ITAIGARA	Município:	SALVADOR
CEP:	41815-135	UF:	BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
21-68	Comércio varejista de madeira, de lenha e de outros subprodutos florestais - Lei nº 12.651/2012: art. 37

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	JT7UREC6Z81PYIZY

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro nº	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7318825	17/03/2026	17/03/2026	17/06/2026

Dados básicos:

CNPJ: 03.361.390/0001-13
Razão Social: AGC BRASIL ENGENHARIA LDA
Nome fantasia: AGC
Data de abertura: 24/08/1999
Endereço:

logradouro:	RUA RUBENS GUELLI		
Nº:	134	Complemento:	EMP. ITAIGARA SL 405
Bairro:	ITAIGARA	Município:	SALVADOR
CEP:	41815-135	UF:	BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
21-68	Comércio varejista de madeira, de lenha e de outros subprodutos florestais - Lei nº 12.651/2012: art. 37

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	JT7UREC6Z81PYIZY

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **980028**

CPF/CNPJ: **05.307.840/0001-15**

Nome/Razão Social/Endereço
CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI
AV. CARDEAL DA SILVA, 3 ANDAR
RIO VERMELHO
SALVADOR/BA 41950-495

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **16/10/2018**
Autenticação: **vvme.nmjz.4gc7.d9v8**

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBAMA
MMA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **7318825**

CPF/CNPJ: **03.361.390/0001-13**

Nome/Razão Social/Endereço
AGC BRASIL ENGENHARIA LDA
RUA RUBENS GUELLI
ITAIGARA
SALVADOR/BA 41815-135

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Comércio varejista de madeira, de lenha e de outros subprodutos florestais - Lei nº 12.651/2012: art. 37

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **29/04/2023**
Autenticação: **sngl.jrul.qt58.g11q**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS – SUCOP
Á Comissão de Licitação
CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO CENTRO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA MULHER – CDMM.

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM NATIVA OU NÃO NATIVA

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador.

As empresas abaixo qualificadas:
I – **AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **03.361.390/0001-13**: ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, CPF nº 920.380.265-72;

II – **CASA DO AR ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 05.307.840/0001-15: ALEXANDRE GANDARELA DO ESPÍRITO SANTO, CPF 432.129.725-72;

declaramos, sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e no inciso V do art. 8º da Lei Federal nº 9.605/1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.

Salvador, BA 19 de março de 2026.

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.361.390/0001-13
Alexandre Garboggini Cardozo
Eng. Civil - CREA 37215

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 03.361.390/0001-13, representada legalmente por
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, CPF nº 920.380.265-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 01662181710, DETRAN-BA

Alexandre Gandarela do Espírito Santo
Engº Mecânico
CREA-BA 45046-D

CASA DO AR ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 05.307.840/0001-15, representada legalmente por
ALEXANDRE GANDARELA DO ESPÍRITO SANTO, CPF 432.129.725-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 00753815735, DETRAN-BA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS – SUCOP
Á Comissão de Licitação
CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO CENTRO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA MULHER – CDMM.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO IMPEDITIVO COM A SUCOP

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **03.361.390/0001-13**, sediada na Rua Rubens Guelli, nº 134, Edifício Empresarial Itaigara, Sala 405, Itaigara – Salvador/BA, CEP 41.815-135, declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento de contratação referenciado, não havendo qualquer impedimento.

Em especial, declara que seus diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio não possuem, direta ou indiretamente, vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com a SUCOP, nem com membros da sua gestão e nem com agentes públicos que desempenhem função na licitação ou atuem na fiscalização ou na gestão do contrato administrativo objeto do presente certame.
Do mesmo modo, declara que os referidos representantes da empresa não são casados, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, de qualquer dos agentes públicos acima citados.
Declara estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no art. 299 do Código Penal, tornando nulo e sem efeito o contrato firmado com a Administração Pública além de obrigar a restituir aos cofres públicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem prejuízo da atualização monetária até o dia da efetiva devolução.

Salvador, BA 19 de março de 2026.

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.361.390/0001-13
Alexandre Garboggini Cardozo
Eng. Civil - CREA 37215

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 03.361.390/0001-13, representada legalmente por
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, CPF nº 920.380.265-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 01662181710, DETRAN-BA

Alexandre Gandarela do Espírito Santo
Engº. Mecânico
CREA-BA 45046-D

CASA DO AR ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 05.307.840/0001-15, representada legalmente por
ALEXANDRE GANDARELA DO ESPÍRITO SANTO, CPF 432.129.725-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 00753815735, DETRAN-B

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS – SUCOP
Á Comissão de Licitação
CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO CENTRO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA MULHER – CDMM.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

As empresas abaixo qualificadas:

I – **AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **03.361.390/0001-13**;

II – **CASA DO AR ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 05.307.840/0001-15;

DECLARAM, para os devidos fins, que cumprem as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência – PcD, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021.

Declaram, ainda, que se responsabilizam integralmente pela veracidade das informações prestadas, nos termos da legislação vigente.

Obs.:

O art. 93 da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social estabelece os percentuais de 2% a 5% dos seus cargos que devem ser ocupados com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência habilitadas para as funções, aplicáveis às empresas com 100 (cem) ou mais empregados:

Quant. Empregados	Percentual
Até 200	2%
201 a 500	3%
501 a 1.000	4%
1.001 em diante	5%

No caso do aprendiz, o Decreto-Lei nº 5.452/1943, no art. 429, dispõe que os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5%, no mínimo, e 15%, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional.

Portanto, o cumprimento das normas referentes às reservas de vagas está previsto na Lei 14.133/2021, como clausula obrigatória nos contratos administrativos, e tal obrigação deve ser observada ao longo da execução do contrato e, em caso de descumprimento, pode resultar em sua extinção, conforme art. 137, IX, da Lei 14.133/2021.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS – SUCOP
Á Comissão de Licitação
CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO CENTRO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA MULHER – CDMM.

Salvador, BA 19 de março de 2026.

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.361.390/0001-13
Alexandre Garboggini Cardozo
Eng. Civil - CREA 37215

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 03.361.390/0001-13, representada legalmente por
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, CPF nº 920.380.265-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 01662181710, DETRAN-BA

Alexandre Gandarela do Espírito Santo
Engº. Mecânico
CREA-BA 45046-D

CASA DO AR ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 05.307.840/0001-15, representada legalmente por
ALEXANDRE GANDARELA DO ESPÍRITO SANTO, CPF 432.129.725-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 00753815735, DETRAN-BA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS – SUCOP
Á Comissão de Licitação
CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO CENTRO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA MULHER – CDMM.

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

As empresas abaixo qualificadas:

I – **AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **03.361.390/0001-13**;

II – **CASA DO AR ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 05.307.840/0001-15;

DECLARAM, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não empregam menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

Salvador, BA 19 de março de 2026.

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.361.390/0001-13
Alexandre Garboggini Cardozo
Eng. Civil - CREA 37215

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 03.361.390/0001-13, representada legalmente por
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, CPF nº 920.380.265-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 01662181710, DETRAN-BA

Alexandre Gandarela do Espírito Santo
Engº. Mecânico
CREA-BA 45046-D

CASA DO AR ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 05.307.840/0001-15, representada legalmente por
ALEXANDRE GANDARELA DO ESPÍRITO SANTO, CPF 432.129.725-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 00753815735, DETRAN-BA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS – SUCOP
Á Comissão de Licitação
CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO CENTRO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA MULHER – CDMM.

DECLARAÇÕES

A **AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA**, localizada na Rua Rubens Guelli, nº 134, Edifício Empresarial Itaigara, Sala 405, Itaigara – Salvador/BA, CEP 41.815-135, inscrita no CNPJ nº 03.361.390/0001-13 e a **CASA DO AR ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 05.307.840/0001-15, com sede na Av. Cardeal da Silva, Rio Vermelho, Salvador/BA, CEP 41.950-495 declaramos:

a) a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
b) o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes deste Edital;
c) a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema eletrônico, assumindo-as como firmes e verdadeiras;
d) o cumprimento do disposto no inc. VI do art. 68 da Lei Federal n° 14.133/2021;
e) o cumprimento dos requisitos para habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências deste Edital.
f) a aceitação de todas as condições dos anexos deste Edital;
g) que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo, nos termos do §1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021;
h) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal;
i) não possuir empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incs. III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;
j) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência - PcD e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do inc. IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021.
k) atendemos ao Decreto Municipal nº 18.185/2008, sobre a utilização de produtos e subprodutos de origem nativa ou não nativa.

Salvador, BA 19 de março de 2026.

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.361.390/0001-13
Alexandre Garboggini Cardozo
Eng. Civil - CREA 37215

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 03.361.390/0001-13, representada legalmente por
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, CPF nº 920.380.265-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 01662181710, DETRAN-BA

CASA DO AR ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 05.307.840/0001-15, representada legalmente por
ALEXANDRE GANDARELA DO ESPÍRITO SANTO, CPF 432.129.725-72,
Carteira Nacional de Habilitação nº 00753815735, DETRAN-BA