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22 ATA INTERNA
ANALISE DA PROPOSTA DE PRECO-PARECER TENICO N 04/2026
CONCORRENCIA N2 90006/2026 - PROC. ADM. N2 39800/2026

Aos vinte e oito dias do més de maio do ano de dois mil e vinte e seis, reuniram-se em sessao interna,
na sala de reunies da SUCOP, sito na Tv. do Aquidabd, 35, Santo Anténio Além do Carmo, Salvador/BA,
CEP 40301-470, a Agente de Contratagio € a Equipe de Apoio, nomeados através da Portaria n2 30/2024,
ao final assinados, com o fim especifico de analisar a Proposta de Preco da licitante RSR ENGENHARIA
LTDA, referente a CONCORRENCIA n2 90006/2026, cujo abjeto consiste na contratacdo de empresa
capacitada para execucio de obras de Reforma e Requalificacdo da Praca Professor Raimundo Varela
Freire e Construcdo da Coldnia de Pescadores, Bairro: Paripe - Salvador/BA, sob regime de empreitada
por precos unitdrios, com fornecimento de mio de obra, materiais, equipamentos, e o que for
necessario para a execuc3o destes servicos, de acordo com o Edital e seus Anexos. DA ANALISE E
JULGAMENTOQ: De acordo com a 12 Ata Interna {cdpia anexa), foi realizada diligéncia para
comprovacdo da exequibilidade da proposta apresentada, oportunizando ao licitante demonstrar a
viabilidade econdmica de sua oferta, mediante a apresentacdo da seguinte documentag¢do:
Composicdes de Precos Unitérios, Cotacdes e lustificativas que ratifiquem a exequibilidade do
servico. Intimada, a licitante enviou documentac¢do, visando demonstrar que sua proposta possui
condices efetivas para execugdo dos servigos objeto desta licitagdo. A Proposta de Pregos e toda
documentag3o recebida da diligéncia foram encaminhados ao Setor competente {DIPRO-Diretoria
de Projetos e Custos), através do processo administrativo n? 111487/2026, que emitiu o Parecer
Técnico n2 03/2026 {doc. anexo), concluindo que “...a empresa licitante apresentou prego para
execucdo da obra inexequivel”. No entanto, diante das circunstancias lavradas no Parecer Técnico,
a apresentacdo de mio de obra abaixo da Convencado Coletiva de Trabalho (CCT) exige diligéncia do
Agente de Contratacdo. Segundo a jurisprudéncia do TCU, isso ndo gera desclassificacio
automatica, mas obriga a empresa a comprovar, em diligéncia, que suas priticas cumprem alei e
que o prego é vidvel. O TCU tem se posicionado de maneira reiterada no sentido de que a
identificacdo de saldrios abaixo do piso normativo na composicdo de custo unitario ndo deve levar
a desclassificagdo automatica da proposta, especialmente quando esta se revela a mais vantajosa
para a Administragdo Pablica. O entendimento é claro, conforme se extrai de Enunciado decorrente
do Acdrddo 2009/2025-Plenario: “O fato de o licitante apresentar composicdo de custo unitario
contendo saldrio de categoria profissional inferior ao piso estabelecido em acordo, convengdio ou
dissidio coletivo de trabalho é erro que ndo enseja a desclassificagdo da proposta, podendo ser
saneado com a apresentacdo de nova composicdo de cusio urnitdrio desprovida do erro, em face do
principio do formalismo moderado e da supremacia do interesse publico, contanto que ndo haja
majoragdo de sua proposta.”. O fundamento para tal permissdo reside na ideia de que o erro na
planilha ndo altera a substancia da proposta, que é o seu prego global. Desde que o licitante consiga
readequar seus custos internos para cumprir com as obrigacGes trabalhistas sem elevar o valor final
ofertado, o interesse plblico na obtencdo da proposta mais vantajosa deve prevalecer. No
julgamento que resultou no Acérddo 2009/2025-Plenario, o relator destacou que, identificada a
impropriedade, “deve a administracdo diligenciar a licitante para, se for de seu interesse
reapresentar suas planilhas eivadas do vicio, contanto que ndo haja majoracdo de sua proposta”
(grifamos). Na ocasido, o Tribunal decidiu dar ciéncia a entidade licitante que: “a desclassificacéo
sumdria da proposta mais vantajosa sem oportunidade de saneamento afronta os principios do
Jormalismo moderado e da sele¢do da proposta mais vantajosa, contraria o art. 64, inciso e § 1°
da Lei 14.133/2021, os avis. 39, § 7° e 41 da Instrugdo Normativa Seges — ME 73/2022, bem como
a jurisprudéncia deste Tribunal, a exemplo dos Acérddos 719/2018, 641/2025 ¢ 1.204/2024, todos
do Plendrio.” (Acérddo 2009/2025-Plendrio). Portanto, resta evidente, que a faculdade de

rfi_ WUBL J%E@%v




— SUCOP

Infraestrutura PREFEITURA .
¢ Obras Pablicas Superintendéncia de
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL Obras Pablicas

saneamento de erros na planiiha, prevista no art. 64 da Lei n2 14.133/2021, abrange a corre¢do de
valores de m3o de obra que estejam em desacordo com a norma coletiva. Nesse sentido, podera
ser realizadas novas diligéncias, tendo em vista que a finalidade é reunir todas as informagGes
necessarias, a fim de que se possa tomar a melhor decisio, isto é, a mais segura e adequada a
Administragdo. Assim, a licitante RSR ENGENHARIA LTDA fica intimada para providenciar e
encaminhar as devidas corre¢fes da Composicdo de Pregos Unitarios, referente a sua Proposta de
Precos, cujo valor global soma R$ 1.097.777,37, informando, ainda, qual é o Enguadramento
Sindical da Empresa efou se possui Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) préprio. Caso positivo que seja
enviado. A diligéncia possui a finalidade de esclarecer elementos da composicdo dos custos,
encargos incidentes e demais aspectos capazes de evidenciar que a proposta possui condicBes
efetivas de execugio, sem prejuizo a futura contratacdo. Tal providéncia encantra respaldo no Edital
e no art. 59, §22, da Lei n2 14.133/2021, segunda o qual a Administracdo devera realizar diligéncia
para aferir a exequibilidade das propostas antes de eventual desclassificagdo, especialmente nas
hipéteses em que houver apenas presungio relativa de inexequibilidade. O inteiro teor do processo
licitatdrio se encontra a disposicdo dos interessados na sede desta Autarquia, no hordrio normal de
expediente. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessdo, lavrando-se o presente
registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada
pelos membros da Equipe de Apoio e pela Agente de Contratacdo. Salvador, de 28 de maio de 2026.

Adriana de F. Braga
Equipe de Apoio Equipe de Apoio

J

Rose Mary M. Aratjo
CREA/BA n? 26.783/Equipe de Apoio

Obre ae e

Ana Lucia L. de Souza e Silva
Agente de Contratacio
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05':35 Piblicas GERENCIA DE PROJETOS E CUSTOS PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
PARECER TECNICO
N° 04/2026

Data Emissao: 27/05/2026

Ref.: Concorréncia n° 90006/2026
Assunto: Analise de exequibilidade da proposta.

Prezada Agente de Contratacao,

Conforme solicitagdo de andlise e parecer, realizado por meio do processo n®
111487/2026, analisamos a documentagdo enviada pela empresa RSR ENGENHARIA
LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55, para comprovagdao da exequibilidade da proposta
apresentada referente a Concorréncia n® 90006/2026.

A licitante elaborou o seguinte documento:
1. DECLARAGAO DE EXEQUIBILIDADE;

Apresentamos, portanto, a analise sobre a exequibilidade da proposta.

Consideragoes da Geréncia de Projetos e Custos:

1. A empresa apresentou proposta de preco para a Concorréncia 90006/2026 no valor
de R$ 1.097.777,37, sabe-se que o valor do objeto da licitagdo é de R$
1.485.516,29.

2. A licitante aplicou um desconto de 26,10% sobre os pregos unitarios da planilha
apresentada pela SUCOP.

3. Entendemos que, para uma melhor andlise da exequibilidade, é importante verificar
se houve incidéncia de desconto nos precos de mao de obra e, nos casos que
ocorrer, comparar os mesmos com 0s pregos da Convengédo Coletiva de trabalho
2025-2026. A seguir demonstraremos alguns comparativos:

\snar @64E1145, Filha
Gerente de Projetos e Custos
SUCOP{PMS

Assinatura Eletrénica
ISNAR COSTA LISA FILHO - 27/05/2026 11:40:32 364
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Tipo ltem

83262
COMPOSICAQ
INSUMO
INSUMO
INSUMO
INSUMO
NSUMO
NSUMO
NSUMO

Tipo ltem

88316
COMPOSICAO
INSUMO
INSUMO
INSUMO
INSUMO
INSUMO
INSUMO
INSUMO

Composigao ”
Composicdo r
Auxiliar

Insumo r

Insumo r

Insumo
Insumo v
Insumo

Insumo

Insumo

Composigao ”

Composicao ”
nsumo
Insumo
Insumo "
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Assinatura Eletrénica

Codigo do
liem

95330
43483
43459
37378
31812
313
31310
1213

Codigo do
ltem

95378
43491
43467
37313
37312
373
37310
6111

Codigo Banco
88262 SINAPI
95330 SINAPI

00001213 SINAPI

00037370 SINAPI

00037371 SINAPI

00037372 SINAPI

00037373 SINAPI

00043459 SINAPI

00043483 SINAPI

88316 SINAPI

95378 SINAPI
00006111 SINAPI
00037370 SINAPI
00037371 SINAPI
00037372 SINAPI
00037373 SINAPI
00043467 SINAPI

00043491 SINAPI
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Descricao
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRQ DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
EPI- FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO (

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAI¥A - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ALIMENTACAQ - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)

Descrigdo
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAGAQ PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLENMENTARES) - HORISTA
EPI- FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO GAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO GAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENGARGOS COMPLEMENTARES)
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

Figura 1 — Composicoes SINAPI apresentada pela SUCOP

Descrigao
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE GAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - HORISTA
CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Figura 2 - Composicoes apresentadas pela licitante
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Unidade  Coeficiente

@T—_ —_ — — =T T T = =

Unidade  Coeficiente

T— —T T T T T =T T =

Quant.
1,0000000
1,0000000
1,0000000
1,0000000
1,0000000
1,0000000
1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000
1,0000000
1,0000000
1,0000000
1,0000000
1,0000000
1,0000000
1,0000000

1,0000000

SALVADOR

PREFEITURA

Custo Custo

Unit. Total
33,07
1,0000000 021 0,21
1,0000000 143 143
1,0000000 0,44 0,44
1,0000000 0,08 0,08
1,0000000 14 143
1,0000000 0,85 0,85
1,0000000 45 452
1,0000000 24,05 24,05

Custo Custo

Unit Total
437
1,0000000 0,32 0,32
1,0000000 1,39 139
1,0000000 0,61 0,61
1,0000000 0,08 0,08
1,0000000 143 143
1,0000000 0,85 0,85
1,0000000 452 452
1,0000000 15,17 15,17

Valor Unit Total

29,61 29,61

0,26 0,26

23,05 23,05

3,25 3,25

0,61 0,61

1,03 1,03

0,06 0,06

0,32 0,32

1,03 1,03

21,88 21,88

0,32 0,32

15,17 15,17

3,25 3,25

0,61 0,61

1,03 1,03

0,06 0,06

0,44 0,44

1,00 1,00

Isnay, & Filho

Gerente de Projetos e Custos

SUCOP/PMS

Prefeitura
de Salvador
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S U c 0 P PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SALVADOR
SUCOP / DIRETORIA DE PROJETOS E CONVENIOS PREFEITURA
Superintendéncia de n
Obras Publicas GERENCIA DE PROJETOS E CUSTOS PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
DESCRIGAO SALA?&%&SKE)/ AP SALARIO (H)

Operério Qualificado R$ 2.455,70 | R$ 11,16

Servente Pratico R$ 1.616,22 | R$ 7,35

Servente Comum R$ 1.548,98 | R$ 7,04

Vigia R$ 1.616,22 | R$ 7,35

Rejuntador de Azulejos R$ 1.616,22 | R$ 7,35

Encarregados R$ 3.779,04 | R$ 17,18

Apropriador R$ 2.424,06 | R$ 11,02

Cabo de Turma R$ 3.359,13 | R$ 15,27

Cabo de Turma de Serventes R$ 1.983,73 | R$ 9,02

Figura 3 - Tabela dos pisos salariais - Convencao coletiva de trabalho —- SINTRACOM-BA

Comparando a figura 1 e 2, nota-se que a empresa licitante incidiu sobre o prego unitario
do Carpinteiro o desconto de 4,16%, manteve o prego unitario do SINAPI para Servente e
nao fez alteragao nos indices/coeficientes das composigoes.

Agora, demonstraremos a comparagao de prego para o Carpinteiro e Servente, que nesta
Convencdo é classificado como Operario Qualificado e Servente Comum,
respectivamente.

Ao aplicarmos o desconto de 4,16% e retirarmos 115,57% referente aos encargos sociais
(horista) sobre o prego do Carpinteiro (R$ 24,05), o valor passa a ser de R$ 10,69, menor
que o da tabela da Convencgao (Figura 3), de R$ 11,16, isto é, uma redugédo de 4,21% do

valor nominal conveniado.
Outro exemplo sera demonstrado, agora, para o Servente.

Ao retirarmos 115,57% referente aos encargos sociais (horista) sobre o prego do Servente
(R$ 15,17), o valor passa a ser de R$ 7,04, igual o da tabela da Convencgao (Figura 3).

Conclui-se que o valor considerado pela empresa licitante para o Carpinteiro é inferior ao

piso minimo da categoria.

4. A licitante apresentou, nas composi¢cdes n® COMP.1003, 98459, 99059 e 96534,
valores divergentes para a mesma composi¢ao auxiliar n® 88262 — CARPINTEIRO
DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, conforme demonstrado

nas imagens abaixo:

\snar @64E1145, Filha
Gerente de Projetos e Custos
SUCOP{PMS

Assinatura Eletrénica
ISNAR COSTA LISA FILHO - 27/05/2026 11:40:32 366
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SALVADOR

PREFEITURA

111 5 Codi¢. Banco |[.|Descricdo - Und - Quar.| Valor Ui Tol+
Composigao COMP.1003 Proprio PLACA DE OBRA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE m? 1,0000000 342,26 342,26
Composicdo r 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALA(;/:\O DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m2 1,0000000 329,14 329,14
Auxiliar GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0475100 29,61 1,40
Auxiliar
Composigdo r 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1425100 21,88 3,11
Auxiliar
Composicao ” 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m? 0,0049800 600,66 2,99
Auxiliar AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Insumo r 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,8066700 6,97 5,62

- BRUTA

1.1.2 Cadigo Banco Descrigédo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao ” 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m2 1,0000000 91,84 91,84
Composi¢ao r 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3870382 25,49 9,87
Auxiliar
Composigao ” 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5781973 30,61 17,70
Auxiliar
Composi¢ao 4 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHP 0,0066000 39,79 0,26
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composigao ” 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHI 0,0264000 38,66 1,02
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
Composicao ~ 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE m3 0,0061000 581,27 3,55
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,2273000 7,97 9,78

- BRUTA

Insumo r 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0680000 32,55 2,21

Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 2,0000000 4,92 9,84
BRUTA

Insumo r 00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE m? 0,5853000 64,26 37,61
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE
980 MM

3.1.2 Codigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total

Composigao ” 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENGIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 1,0000000 50,39 50,39
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
Composicao ” 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5733395 22,92 13,14
Auxiliar
Composigao " 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5733395 29,85 17,11
Auxiliar
Composigao ” 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHP. 0,0070000 39,79 0,28
Auxiliar 5HP, COM GOIFA PARA DISGO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composigao ~ 91693 SINAPI SERRA GIRCULAR DE BANGADA COM MOTOR ELETRICO POTENGIA DE CHI 0,0280000 39,68 1,11
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
Composigao ” 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE ms 0,0040000 441,28 1,77
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Insumo ¥ 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM M 0,7445000 4,86 3,62
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 7 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM M 0,4125000 17,47 7,21
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA

Insumo 7 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 11,75 1,30
Insumo ¥ 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 20,07 0,51
Insumo 7 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 0,5500000 7,88 4,33

BRUTA

4.25 Cédigo Banco Descrigdo Und Quant.  Valor Unit Total

Composigao ~ 96534 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE mz2 1,0000000 65,56 65,56
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

Composigao ” 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4641829 21,49 9,98

Auxiliar

Composicao ” 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0530952 30,74 32,37

Auxiliar

Composigao ” 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENGIA DE CHP 0,0110000 39,79 0,44

Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

Composigao ” 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANGADA COM MOTOR ELETRICO POTENGIA DE CHI 0,0440000 38,66 1,70

Auxiliar 5HP, COM GOIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

Insumo 7 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE L 0,0167000 5,22 0,09
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Insumo ¥ 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,6750000 6,97 4,70
- BRUTA

Insumo " 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 0,9240000 2,43 225
BRUTA

Insumo ¥ 00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0110000 13,16 0,14

Insumo 7 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 1,1550000 11,66 13,47
BRUTA
Insumo 7 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X27 (2 1/2 X 11) KG 0,0290000 14,50 0,42
af
Isnat, #¢a,Filho

Assinatura Eletrénica
ISNAR COSTA LISA FILHO - 27/05/2026 11:40:32

Gerente de Projetos e Custos

SUCOP/PMS
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ANEXO 1 DO TRAMITE 11

S U c 0 P PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SALVADOR
Gt SUCOP / DIRETORIA DE PROJETOS E CONVENIOS PREFEITURA
Superintendéncia de

Obras Publicas GERENCIA DE PROJETOS E CUSTOS PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Com base nos exemplos analisados acima, pode-se constatar que a proposta
apresentada pela licitante contem nas suas composicoes de custos unitarios dos servicos,
custos de mao de obra com valores abaixo da convengdo coletiva vigente do
SINTRACOM-BA. O que ndo é permitido sob pena de responsabilidade trabalhista,
inclusive da Contratante. Ademais, constatou-se a utilizagdo de valores distintos para uma
mesma composicao auxiliar.

Diante do exposto, consideramos que a Empresa Licitante apresentou pre¢o para a
execugao da obra inexequivel.

isnay, & Filho
Gerente de Projetos e Custos
SUCOP/PMS
Assinatura Eletrénica
ISNAR COSTA LISA FILHO - 27/05/2026 11:40:32 368



SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DE SALVADOR/BA

RELATORIO DE DILIGENCIAS

UASG 929949 - CBA-SUPERINTENDENCIA OBRAS PUBLIC.DE SALVADOR
CONCORRENCIA 90006/2026

Item 1 - Obras Civis Pablicas ( Construgio )

Obras Civis Puablicas(Construgido) Contratagio de empresa capacitada para execu¢io de obras de Reforma e Requalificagio da Praca
Professor Raimundo Varela Freire e Constru¢io da Colonia de Pescadores, Bairro: Paripe - Salvador/BA

Diligéncia
Data inicio Data encerramento Situagio Solicitante
20/05/2026 as 11:46:25  29/05/2026 as 10:59:42 Encerrada ¥k 334, 7%%.%(0 - ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA
Fornecedor

54.142.272/0001-55 - RSR ENGENHARIA LTDA

Motivo

Diligéncia: Comprovagio da exequibilidade da proposta apresentada/Envio de documentagio complementar
Conforme justificativas e fundamentacio registradas na 12 ATA INTERNA, disponivel como “Anexo da Diligéncia"

Analise

Diligéncia: Comprovagio de Exequibilidade da Proposta de Precos

Como se sabe, a Lei n* 14.133/2021, em seus arts. 59 e 64, bem como o Edital, admitem a possibilidade de diligéncias para
esclarecimento, saneamento ou complementacio do processo licitatorio.

Como existe a presuncio de inexequibilidade da Proposta, ora classificada em primeiro lugar, e para fins de comprovagio da
exequibilidade a licitante deverd encaminhar a composi¢io de precos propria, ou seja, referente a sua Proposta.

Sob a forma de Diligéncia a licitante foi intimada para comprovacio da exequibilidade de sua proposta.
Em resposta a empresa envio Justificativa, bem como a Composi¢io de Precos Unitarios.
Ocorre que, a documentac¢io apresentada nio foi suficiente para demonstrar a viabilidade econémica de sua oferta.

Contudo, diante das circunstincias, a Agente de Contratacio decidiu pela promocio de nova diligéncia, para evitar a elimina¢do indevida
de propostas que possam trazer beneficios ao Poder Publico.

Conclusio

Diligéncia ndo atendida.

Anexos da diligéncia

Data/Hora Anexos

20/05/2026 as 11:47:01 i 1 ATA INTERNA.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora Anexos

20/05/2026 as 15:29:02 ANEXO X DECLARACAO DE ME_EPP_MEI RSR - SALVADOR 90006 assinada.pdf

20/05/2026 as 15:29:02 ANEXO XIII DECLARACAO DA PROPOSTA RSR - SALVADOR 90006 assinada.pdf

20/05/2026 as 15:29:02 ANEXO VIII DECLARACAO GERAL CONJUNTA RSR - SALVADOR 90006 assinada.pdf

29/05/2026 10:59 l1de3



UASG 929949

Data/Hora

Anexos

CONCORRENCIA 90006/2026

20/05/2026 as 15:29:21

ANEXO A DECLARACAO DE VISTORIA RSR - SALVADOR 90006 assinada.pdf

21/05/2026 as 10:11:41

00. DILIGENCIA 1 - SSA.zip

26/05/2026 as 08:48:19

Composicoes com Preco Unitario - SSA.pdf

26/05/2026 as 08:48:22

Composicoes com Preco Unitario - SSA.xlsx

Mensagens

Responsavel

Data/Hora

Mensagem

Sistema para o
participante
54.142.272/0001-55

20/05/2026 as 11:46:25

Sr. Fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55, uma nova diligéncia foi
aberta para o item 1.

Sistema para o
participante
54.142.272/0001-55

20/05/2026 as 11:47:01

Sr. Fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55, o arquivo 1 ATA
INTERNA.pdf foi anexado & diligéncia aberta para o item 1.

Sistema para o
participante
54.142.272/0001-55

20/05/2026 as 11:47:41

Sr. Fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55, vocé foi convocado para
enviar anexos para o item 1, em sede de diligéncia. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia
21/05/2026. Justificativa: Diligéncia: Para comprovagio da exequibilidade da proposta
apresentada/Envio de documenta¢io complementar

Conforme justificativas e fundamentacio registradas na 12 ATA INTERNA, disponivel como
“Anexo da Diligéncia".

Sistema para o
participante
54.142.272/0001-55

21/05/2026 as 11:50:00

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos, em sede de diligéncia, encerrada as 11:50:00 de
21/05/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ
54.142.272/0001-55.

Sistema para o
participante
54.142.272/0001-55

25/05/2026 as 09:37:42

Sr. Fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55, vocé foi convocado para
enviar anexos para o item 1, em sede de diligéncia. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia
26/05/2026. Justificativa: A empresa enviou apenas as composicdes auxiliares. Neste caso, se faz
obrigatodrio o envio da Composicio completa, de todas as composicdes que geraram o valor da
proposta ofertada para a execugdo da obra. Solicito o envio do arquivo em PDF e Excel para que
possamos prosseguir com a analise..

Pelo participante
54.142.272/0001-55

25/05/2026 as 09:54:01

Bom dia, Prezados! Foi analisado a subpasta com nome "EXEQUIBILIDADE"? Pois nela ha a
planilha curva ABC, juntamente com o or¢amento dos principais itens da obra.

Sistema para o
participante
54.142.272/0001-55

26/05/2026 as 10:00:18

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos, em sede de diligéncia, encerrada as 10:00:18 de
26/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ
54.142.272/0001-55.

Sistema para o
participante
54.142.272/0001-55

29/05/2026 as 10:59:42

O item 1 teve a diligéncia do fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55,
analisada e concluida as 10:59:42 de 29/05/2026.

Eventos

Data/Hora

Descri¢io

20/05/2026 as 11:46:25

Diligéncia cadastrada.

20/05/2026 as 11:47:01

Anexo da diligéncia incluido "1 ATA INTERNA.pdf".

20/05/2026 as 11:47:41

Fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligéncia.
Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 21/05/2026. Justificativa: Diligéncia: Para comprovagio da exequibilidade da
proposta apresentada/Envio de documenta¢io complementar

Conforme justificativas e fundamentacio registradas na 12 ATA INTERNA, disponivel como “Anexo da Diligéncia"

21/05/2026 as 11:50:00

Convocagio do fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55 para envio de anexo(s), em sede de
diligéncia, finalizada pelo sistema.

29/05/2026 10:59

2de3




UASG 929949 CONCORRENCIA 90006/2026

Data/Hora Descrigio

Fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligéncia.
R Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 26/05/2026. Justificativa: A empresa enviou apenas as composi¢des auxiliares.

25/05/2026 as 09:37:42 L . o .
Neste caso, se faz obrigatério o envio da Composicio completa, de todas as composi¢des que geraram o valor da proposta
ofertada para a execu¢io da obra. Solicito o envio do arquivo em PDF e Excel para que possamos prosseguir com a analise.

Convocacio do fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55 para envio de anexo(s), em sede de

26/05/2026 as 10:00:18 diligéncia, finalizada pelo sistema.

Fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55 teve a diligéncia para o item analisada e concluida as

29/05/2026 as 10:59:42 3 10:50.47 de 29/05/2026.

29/05/2026 10:59 3de3



