

**ERRATA - RDC nº 001/2020**

**No Termo de Referência do Edital, subitem: 14.1.4 NT4: EQUIPE TÉCNICA**

**Onde se lê:**

NT4 = N [Coordenador / Responsável Técnico / Gerente de Contrato] + N[Consultoria] + N [Equipe de Técnica de Nível Superior]

**a) N [Coordenador / Responsável Técnico / Gerente de Contrato (nota máxima = 12 pontos)**

<b>NOTA DO COORDENADOR - Elementos para Pontuação</b>	<b>(nota máxima =12 pontos)</b>	
<b>Coordenação e/ou Responsabilidade Técnica e/ou Gerência de Contrato em contrato(s) de Execução de Obras de Infraestrutura Viária Urbana, incluindo experiências, conforme descrito abaixo:</b>	<b>PONTUAÇÃO POR ATESTADO</b>	<b>NOTA MÁXIMA</b>
Serviços construção de ponte e/ou viaduto	2	8
Serviços de execução de pavimento flexível	0,5	2
Serviços de execução de estaca metálica	0,5	2

**Leia-se:**

<b>NOTA DO COORDENADOR - Elementos para Pontuação</b>	<b>(nota máxima =12 pontos)</b>	
<b>Coordenação e/ou Responsabilidade Técnica e/ou Gerência de Contrato em contrato(s) de Execução de Obras de Infraestrutura Viária Urbana, incluindo experiências, conforme descrito abaixo:</b>	<b>PONTUAÇÃO POR ATESTADO</b>	<b>NOTA MÁXIMA</b>
Serviços construção de ponte e/ou viaduto	2	8
Serviços de execução de pavimento flexível	0,5	2
Serviços de execução de estaca metálica ou fundação profunda	0,5	2

**Onde se lê:**

**b) N [Consultoria] (nota máxima = 12 pontos)**

<b>NOTA DA CONSULTORIA ÁREA TÉCNICA/SUBÁREA TÉCNICA</b>	<b>(nota máxima =12 pontos)</b>	
<b>Coordenação e/ou Responsabilidade Técnica e/ou Gerência de Contrato em contrato(s) de Execução de Obras de Infraestrutura Viária Urbana, incluindo experiências, conforme descrito abaixo:</b>	<b>PONTUAÇÃO POR ATESTADO</b>	<b>NOTA MÁXIMA</b>
Serviços construção de ponte e/ou viaduto	0,75	3
Serviços de execução de pavimento flexível	0,75	3
Serviços de execução de estaca metálica	1,5	6

Leia-se:

<b>NOTA DA CONSULTORIA ÁREA TÉCNICA/SUBÁREA TÉCNICA</b>	<b>(nota máxima =12 pontos)</b>	
<b>Coordenação e/ou Responsabilidade Técnica e/ou Gerência de Contrato em contrato(s) de Execução de Obras de Infraestrutura Viária Urbana, incluindo experiências, conforme descrito abaixo:</b>	<b>PONTUAÇÃO POR ATESTADO</b>	<b>NOTA MÁXIMA</b>
Elaboração de Projeto de ponte e/ou viaduto	0,75	3
Elaboração de Projeto de pavimento flexível	0,75	3
Elaboração de Projeto de estaca metálica ou fundação profunda	1,5	6

Em, 16/03/2020  
COPEL/SUCOP