EQUIPE DIRIGENTE

NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS
Diretor

#

construida de 133.569 m?, situado em Brasilia/DF
Dez/91 a Dez/94 — Responséavel Técnico — OAS

Edificio Sede de Justiga Federal - Justi¢ca Federal da Primeira Instancia - Segdo Judiciaria da PB
Execucdo de obras e servigos referentes a sede da Justica Federal de Primeira Instancia - Secéo
Judiciaria - com total de area construida de 9.201 m?, em Jo#o PessoalPB

Jun/92 a Mar/95 — Responséavel Técnico — OAS

Ampliagdo do Centro de Convengoes da Bahia - SUCAB
Obras de ampliagdo do Centro de Convengdes, para consfrugéo do Pavilhdo de Feiras, em Salvador/BA
Agol92 a Set/93 — Responsavel Técnico — OAS

Ampliagéo do Centro de Convengoes da Bahia — CEEMA/SUCAB
Obras de ampliagéo do Centro de Convengdes, em Salvador/BA
Abr/00 a Set/00 — Responsavel Técnico — N M

Implantagio de Museu —~ SUCAB
Implantagéo de Museu de Petréleo no Forte Jiquitaia, em Salvador/BA
Abr/03 a Ago/04 — Responsével Técnico —NM

Restauragéo / Recuperagio Sede Camara Salvador —- CONDER
Servicos de restauragéo e/ou recuperagéo do prédio sede da Camara Municipal de Salvador/BA
Jan/04 a Nov/04 — Responséavel Técnico—NM

Infra-estrutura Estadio Pituag - CONDER

Construgdo de vestiarios, sanitérios, muros de fechamento, recuperagéo e ampliagéo de arquibancadas,
tribnunas de honra / imprensa, esgotamento sanitario e sistema de adugéo de agua do Complexo
Esportivo de Pituagu, Salvador — Ba.

Fev/08 a Jan/09 — Responsavel Técnico — N M

Construgdo Sede do Tecnocentro - SUCAB
Obras de construgéo da Sede do Tecnocentro no Parque Tecnolégico de Salvador — Ba.
Abr/09 a Dez/10 — Responsével Técnico —N M

RODOVIAS

Rodovia Jeremoabo - Cicero Dantas
Implantagdo da Rodovia BR-110 - Trecho Jeremoabo-Cicero Dantas/BA
Jan/87 a Jull89 — Responsavel Técnico — OAS

Rodovia BR-153/GO - DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
Obras rodoviarias de restauragdo da BR-153, Morrinhos-Divisa GO/MG, subtrecho Km 1390/1483,8
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Diretor

(98,8) Km.
Dez/87 a Nov/92 — Responsavel Técnico — OAS

Rodovia GO-040- DERGO - Departamento de Estradas de Rodagem de Goias

Execugéo dos servigos de terraplenagem, pavimentagdo asféltica e obras complementares, na Rodovia
GO-040, trecho Sao Domingos - Bom Jesus/GO

Set/88 a Out/92 — Responsavel Técnico — OAS

Rodovia BA-148 - Trecho Brumado-Livramento - Lote | - DERBA

Pavimentag&o da Rodovia BA-148, trecho Brumado-Livramento, subtrecho Km 0 ao 32,50 e acessos, no
Estado da Bahia

Dez/88 a Fev/90 — Responsavel Técnico — OAS

Rodovia BA-148 - Trecho Brumado-Livramento - Lote Il - DERBA

Pavimentagéo da Rodovia BA-148, trecho Brumado-Livramento, subtrecho Km 0 ao 32,50 e acessos, no
Estado da Bahia

Dez/88 a Dez/89 — Responsavel Técnico — OAS

BR -324/135 - Trechos Bertolinia-Manoel Emidio-Eliseu Martins - DER/PI

Implantagéo de 85,20 km de extensdo da Rodovia BR-324/135-Pl e 141 m de extenséo de pontes e
viadutos, trechos Bertolinia-Manoel Emidio-Elizeu Martins (PI)

Dez/88 - Responsavel Técnico — OAS

Acesso ao Municipio de Cicero Dantas - DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
Execugéo de obras de terraplenagem, pavimentagéo, drenagem, obras de arte e obras complementares,
relativas ao acesso ao municipio de Cicero Dantas, situado na BR-110/BA

Jan/89 a Mar/90 — Responsavel Técnico — OAS

Acesso ao Municipio de Jeremoabo - DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
Implantagéo de 6,30 km de extenséo da Rodovia BR-110/BA, trecho Ribeira do Pombal-Paulo Afonso,
subtrecho de acesso ao municipio de Jeremoabo/BA

Jan/89 a Set/89 — Responsavel Técnico — OAS

Rodovia Igapora-Lapa - EBISA

Execugéo dos servigos de melhoramento de terraplenagem na Rodovia BR-430, trecho Igapord-Bom
Jesus da Lapa, entre os km 0 e 45, situada no Estado da Bahia

Nov/89 a Nov/90 — Responsavel Técnico — OAS

Entroncamento BR-116/410-Ribeira do Pombal - DNER - Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem

Execugéo de obras e servicos de terraplenagem, obras d'arte corrente, drenagem, pavimentagéo e
servicos complementares, da BR -116/410, totalizando 4,62 km de extenséo da rodovia, no Estado da
Bahia.

Dez/89 a Mar/90 — Responsavel Técnico — OAS

Rodovia BA-617-Trecho Ibiassucé/BR-030/Pancadéo - CRIBA
Execugéo dos servigos de restauragdo da Rodovia BA-617, em 11,40 km de extensdo, no Estado da
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Diretor

Bahia
Jan/90 a Jul/l90 —~ Responséavel Técnico — OAS

Restauragdo BR-153 - Belém/Brasilia - DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
Obra de restauracdo de 72,30 km de extenséo da rodovia BR-153/GO, trecho Belém-Brasilia, subtrecho
km 739,70 ao km 812 - GO

Jan/90 a Set/92 — Responsavel Técnico — OAS

PIU - Guanambi - Acessos Paralelos - CRIBA

Execugdo de obras de terraplenagem, obras d'arte correntes, pavimentagéo e obras complementares,
situado no trecho Acessos Paralelos a BR-3 - Guanambi/BA

Abr/90 a Out/90 — Responsavel Técnico — OAS

PIU - Guanambi - Ceraima - CRIBA

Execugdo de obras de terraplenagem, obras d'arte corrente, pavimentacéo e obras complementares, no
trecho de Guanambi/Ceraima, situado no Estado da Bahia.

Abr/90 a Out/90 — Responsavel Técnico — OAS

PIU - Contorno Oeste de Guanambi - CRIBA

Execucéo de obras de terraplenagem, obras d'arte corrente, pavimentagéo e obras complementares, no
Contorno Oeste de Guanambi/BA

Abr/90 a Out/90 — Responsavel Técnico — OAS

Acesso ao Municipio de Jeremoabo - DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
Execugdo de 6,30 km de implantagédo de rodovia, obras de terraplenagem, drenagem e obras
complementares, do acesso ao municipio de Jeremoabo/BA

Abr/90 a Jun/90 — Responsavel Técnico — OAS

Restauragéo da Rodovia SE-216/104 - Trecho Lagarto/Siméo Dias - DER/SE

Restauracédo das Rodovias SE-216- e SE-104, trechos Lagarto/Siméo Dias e Itabaiana / Campo do Brito,
compreendendo servigos de terraplenagem, pavimentagéo e drenagem, no Estado de Sergipe

Jun/Q0 a Jan/91 — Responsavel Técnico — OAS

Restauragdo da Rodovia SE-210/104 - Trecho Malhador/Candeias - DER/SE

Restauracdo das Rodovias SE-210 e SE-104, trechos Malhador-Candeias e Candeias-ltabaiana,
compreendendo os servigos de terraplenagem, pavimentagéo e drenagem/SE

Jun/90 a Jan/91 — Responséavel Técnico — OAS

PIU - Rodovias Bahia 1* Etapa - CRIBA

Obras rodovidrias do Programa de Interligagbes Urbanas, trechos: BA-030-Ibirapitanga; L.Junior-BA-415;
ClA-Mapele; Jaguaribe-BA 001; L.Coutinho-BR 116; Jaiba-BA-084; B. Nova-BR-116; Tapiramuta-BA-
052; Pedrdo BR-101; Conde-Sitio; B.Alegre-Itaibo, no Estado da Bahia

Jul/90 a Nov/93 — Responsavel Técnico — OAS

PIU - Estradas Qeste - CRIBA
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Diretor

Obras rodoviarias do Programa de Interligagbes Urbanas, em diversos trechos no oceste do Estado da
Bahia.
Jul/90 a Fev/92 — Responsavel Técnico — OAS

Rodovia 202 - Porto da Folha/Guararu | - DER/SE

Execucéo de obras e servigos de terraplenagem, obras d'arte correntes, pavimentagéo e drenagem, nos
trechos Tatu-Pacatuba-Brejo Grande, Acesso a llha das Flores-Guararu-Porto da Folha, situados em
Aracaju/SE

Ago/90 a Fev/91 — Responsavel Técnico — OAS

BR-135 - Divisa PI/BA - DER/PI

Execucéo de obras e servigos de restauragdo em 123 km da Rodovia BR-135, no trecho Gilbués-Divisa
PI/BA, situado em Teresina/PlI

Mar/91 a Jan/90 — Responsavel Técnico — OAS

Tucuma - INCRA

Execugdo de abras e servigos de abertura e recuperagéo de estradas de penetragéo, alimentagéo e
coletoras, em Tucuma /PA

Mai/91 a Mar/93 — Responsavel Técnico — OAS

Rodovia MA-034 - Trecho BR-316-Coelho Neto - DER/MA

Execucéo de 84 km de pavimentagéo na Rodovia MA-034, trecho entre BR-316 e a cidade de Coelho
Neto/MA

Nov/91 a Abr/92 — Responsavel Técnico — OAS

Restauracéo da Rodovia BR-242 - Trecho BA-142/BR-122 - DNER - Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem

Restauragdo da Rodovia BR-242, iniciando-se no km 207 préximo a Tanquinho (Lengois) e terminando
no km 280, proximo a cidade de Seabra/BA

Mai/93 a Fev/94 — Responsavel Técnico — OAS

Restauragio da Rodovia BR-242 - Trecho BR-122/BA-156 - DNER - Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem

Restauracdo da Rodovia BR-242, trecho entroncamento da BR-122 / entroncamento da BA-156, entre os
krn 280 e km 278, com inicio préximo a cidade de Seabra/BA

Mai/93 a Fev/94 — Responsavel Técnico — OAS

Rodovia BR-110/BA (Cicero Dantas) - DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
Complementagdo da Rodovia BR-110/BA, trecho Jeremoabo - Cicero Dantas, situado no Estado da
Bahia

Out/94 a Mai/95 — Responsavel Técnico — OAS

Acesso ao Carrefour-Caxias do Sul - CECAPIL
Servigos de acesso junto a RS-122, para implantagéo do Carrefour de Caxias do Sul
Ago/95 a Out/95 — Responsavel Técnico — OAS
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Diretor

Rodovia TO-374 - SETO

Execucdo de cbras e servigos relativos a implantagdo da Rodovia TO-374, que liga os municipios de
Gurupi e Duere, situada em Tocantins/TO

Jun/96 a Dez/96 — Responsével Técnico — OAS

Rodovia BA/SC — DERBA
Servicos de melhoramentos da pavimentacdo em CBUQ do Acesso ao municipio de Brumado /BA
Set/02 a Nov/02 — Responsavel Técnico -~ N M

Acesso ao PN-18 Poluduto ORSUB - PETROBRAS

Servicos de recuperagédo de acesso ao PN-18, Poliduto ORSUB no municipio de Wenceslau
Guimaraes/BA

Dez/02 a Mai/03 — Responsavel Técnico — N M

Rodovia BA.142 — DERBA
Recuperagéo da pavimentacéo da Rodovia BA.142, trecho: Wagner — Utinga/BA
Ago/03 a Jun/04— Responsavel Técnico—N M

Rodovia BA.262 — DERBA
Servicos de manutengéo da pavimentacéo da Rodovia BA.262, trecho: Nova Canaé — Iguai/BA
Mar/04 a Fev/05 — Responsavel Técnico— N M

Rodovia BA.245 — DERBA

Servigos de TBM com capa selante da Rodovia BA.245, trecho: lagl (BA.046) — Marcionilio Souza, com
51,0 Km de extenséo.

Jul/04 a Fev/05 — Responsavel Técnico— N M

Rodovia BA.263 — DERBA

Servigos de contengéo e recuperagéo de aterro (Serra do Margal) da Rodovia BA.263, trecho: ltambé —
Vitéria da Conquista/BA

Agol04 a Nov/04 — Responsavel Técnico —~ N M

Novo Sistema Viario do Aeroporto Luiz Eduardo Magalhdes - DERBA

Obras de ampliagdo e modernizagé&o das vias de acesso e construgéo dos viadutos do Novo Sistema
Viario do Aeroporto Internacional de Salvador, Deputado Luiz Eduardo Magalhées.

Dez/07 a Dez/08 — Responsavel Técnico — N M

SHOPPING CENTERS

Shopping Center lguatemi-Salvador - Nacional Iguatemi Empreendimentos S/A

Construgéo civil das obras de ampliacdo do Shopping Center Iguatemi, com 26.000 m? de &rea
construida - Salvador/BA

Jun/80 a Dez/80 — Responsavel Técnico — OAS




EQUIPE DIRIGENTE

COWSTANTORA WM LT0R

NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS

Diretor

Shopping Iguatemi - 4a Ampliacéo - Nacional Iguatemi Empreendimentos S/A.
Execucéo de ampliagéo do Shopping Center Iguatemi, situado em Salvador/BA
Mar/86 a Out/86 — Responsével Técnico — OAS

Shopping Barra - OAS Empreendlmentos Ltda.

Shopping Center com 221 lojas, 100.972 m? de 4rea construfda e 384.000 m® de terraplenagem, situado
em Salvador/BA

Jul/86 a Nov/87 — Responsavel Técnico — OAS

Minas Shopping Center - Consdércio Lider / OAS Empreendimentos Litda.

Edificio comercial composto de 4 pavimentos, 4 lojas ancoras, 1 Playcenter, 190 lojas satélites, situado
na Av. Cristiano Machado - Belo Horizonte/MG

Mar/90 a Set/91 — Responsavel Técnico — OAS

Amazonas Shopping Center - OAS ServLease Imobiliaria / OAS Empreendimentos Ltda.
Construgéo de Shopping Center com area construida de 45.715 m?, em Manaus/AM
Mai/90 a Now/91 — Responsavel Técnico — OAS

Shopping Curitiba - 1% Etapa - Consorcio OAS Empreendimentos e lacshop Incorporagdes e
Administragéo.

Execugédo do Shopping Center Curitiba, com um total de érea construida de 103.019 m?, situado em
Curitiba/PR

Sel/93 a Jun/94 — Responsavel Técnico — OAS

Shopping Center Iguatemi-Belém - OAS Empreendimentos Ltda.
Construcéo de Shopping Center com érea total construida de 53.979 m?, em Belém/PA
Jun/92 a Out/93 — Responsavel Técnico — COESA

Shopping Center Iguatemi-Maceio - AL
Obras Civis de ampliagéo do Shopping Center Iguatemi — Maceio
Jul/07 a Mai/09 — Responsavel Técnico—N M

Shopping Center Pateo Maceio - AL
Obras de terraplenagem, fundagtes, blocos, baldrames do Shopping Pateo Maceio — AL.
Abr/08 a Out/08 — Responsavel Técnico— N M

Shopping Center Iguatemi Salvador - BA
Obras Civis de Ampliagéo de Deck Parking e Construgéo de novas Lojas Ancoras, Salvador-Ba.
Mai/10 a Abr/11 — Responsavel Técnico -~ N M

SUPERMERCADOS
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Diretor

Hipermercado Paes Mendonga Barra da Tijuca - Paes Mendonga S.A.
Paes Mendonga Hipermercado, situado na Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ
Dez/88 a Dez/B9 — Responsavel Técnico — OAS

Hipermercado Carrefour Caxias do Sul - CECAPIL

Construgdo do Hipermercado Carrefour Caxias do Sul, com drea total de 12.511 m® constituido de 1
pavimento térreo e 03 mezaninos técnicos reservados para instalacdo de ventiladores, situado em
Caxias do Sul/RS

Jun/g5 a Out/95 — Responsavel Técnico — OAS

Superbox-Paralela - Companhia Brasileira de Distribuicdo S/A

Servigos de terraplenagem, drenagem, pavimentagéo e urbanizagéo, do Supermercado Superbox-
Paralela, com 22.573 m” de area total construida, em Salvador/BA

Jul/95 a Out/95 — Responsavel Técnico — OAS

Carrefour-Natal - Carrefour Comércio e Indistria Ltda.
Execugéo de obras e servicos para implantagédo do Supermercado Carrefour-Natal, situado em Natal/RN
Julf97 a Out/97 — Responsavel Tecnico — OAS

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO

Corredores de Trafego - TMS - Norberto Odebrecht S.A.

Implantagéo do Transporte de Massa de Salvador -TMS, compreendendo os servigos de terraplenagem,
drenagem, pavimentagéo, urbanizacéo, contencdo, OAC, OAE e obras complementares, referente ao
Corredor de Trafego Acesso Norte / Rodoviaria - Salvador/BA

Ago/88 a Set/89 — Responsavel Técnico — OAS

Av. Percilio Andrade — DER/SE

Execugdo de obras e servicos de recuperagdo de terraplenagem e drenagem, no municipio de
Itabaiana, no Estado de Sergipe

Ago/90 a Fev/91 — Responsavel Técnico — OAS

Recuperagio da Av. Euclides Figueiredo - DER/SE

Execugdo de obras e servigos de recuperacéo de terraplenagem, obras d'arte correntes, drenagem,
revestimento betuminoso e obras complementares, em Aracaju/SE

Set/90 a Jan/91 - Responsavel Técnico — OAS

Sisterna Viario do COPEC

Execugéo de obras de infra-estrutura do sistema viario, alargamento da Alameda Planicie, ampliacéo da
capacidade do Canal Riacho Bandeira, implantagdo e ampliagéo do sistema de efluentes liquidos,
situado no Complexo Petroquimico de Camacari/BA

Mar/90 a Mar/92 — Responsével Técnico — OAS
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Diretor

Pavimentagéo e Drenagem do Bairro América - Prefeitura Municipal de Aracaju
Execugéo de terraplenagem, pavimentagédo e drenagem do bairro Ameérica, em Aracaju/SE
Fev/92 a Out/92 — Responsavel Técnico — OAS

Plano Viario de Juiz de Fora - Prefeitura Municipal de Juiz de Fora

Execugéo de servigos de terraplenagem, drenagem, OAS e OAE, relativos ao Plano Viario de Juiz de
Fora/MG

Nov/92 a Jul/93 — Responsavel Técnico — OAS

Contorno Norte de Goiania - DERMU

Execugédo de obras e servicos de pavimentagéo, terraplenagem, obras de arte, drenagem, galerias de
aguas pluviais, na Avenida Contorno Norte, situada em Goiania/GO

Jan/93 a Out/93 — Responsavel Técnico — OAS

Via Saboeiro - SURCAP

Execucdo de obras de terraplenagem, drenagem, pavimentacgéo, urbanizagéo, obras de arte especiais e
complementares, das vias Jaguaribe e Sabaeiro, situadas em Salvador/BA

Ago/93 a Dez/93 — Responsavel Técnico — OAS

Pavimentagéo do Estacionamento Carrefour-Caxias do Sul - CECAPIL

Servico de pavimentagéo asféltica do estacionamento que serve ao empreendimento Shopping Serra-
Hipermercado Carrefour-Caxias do Sul, com 71.168 m? de area de intervencéo, em Caxias do Sul/RS
Jun/95 a Out/95 — Responsavel Técnico — OAS

Terraplenagem Fabrica Renault - CIA DSJP - Cia de Desenvolvimento Séo José dos Pinhais
Servigo de terraplenagem, drenagem, obras de arte corrente e obras complementares da fabrica da
Renault, no Distrito Industrial de Sao José dos Pinhais, em Curitiba/PR.

Set/96 a Jul/97 — Responsavel Técnico — OAS

Pavimentagdo em Guaianazes - Prefeitura Municipal de Sio Paulo

Execugdo de obras e servicos de pavimentagao, obras complementares da Rua Acutinga (trechos1, 2 ¢
3) e oulras situadas na AR-Guaianazes - S&o Paulo/SP

Dez/96 a Fev/97 — Responsével Técnico — 0OAS

Pavimentagéo e Drenagem do Conjunto Sdo Cristévio - Prefeitura Municipal de Fortaleza
Obras de pavimentagéo e drenagem do Conjunto S&o Cristovéo, bairro Jangurussu, em Fortaleza/CE
Jan/97 a Set/97 — Responsavel Técnico - OAS

Terraplenagem — OAS
Servigos de terraplenagem para implantagéo da Fébrica da Monsanto em Camacari/BA
Fev/00 a Abr/00 — Responsavel Técnico — N M

Pavimentagao Vias Urbanas — CEEMA/SUMAC
Servigos de pavimentagéo asfaltica de vias do municipio de Salvador/BA
Mar/00 a Jul/01 — Responsavel Técnico — N M

e
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Diretor

Fabrica da Coca-Cola - CIA

Construcdo da fabrica do Centro Industrial de Aratu, com drea construida de 10.382 m®, em Simdes
Filho/BA

Ago/87 a Dez/87 — Responsavel Técnico — OAS

Bombril Quimica S.A. - Expanséo
Expanséo da fabrica da Bombril Quimica, situada no municipio de Simdes Filho/BA
Set/87 a Nov/88 — Responsavel Técnico — OAS

Estaqueamento e Envelopes de Eletroduto - REDUC - PETROBRAS

Melhoria das condigbes de seguranga operacional dos Terminais e Oleodutos do Rio de Janeiro e Minas
Gerais - Duque de Caxias/RJ

Jan/88 a Jun/88 — Responsavel Técnico — OAS

Obras de Expansdo da Fabrica ARACRUZ CELULOSE S/A

Execucdo da Construgdo Civil com fornecimento de materiais, equipamentos e m&o de obra, do bloco I-
A, localizada em Barra do Riacho, municipio de Aracruz-ES

\ai/88 a Nov/90 — Respansavel Técnica — OAS

Sistemas Subterrdneos da Unidade de Isopreno - COPENE - Petroguimica do Nordeste
Montagem dos sistemas subterraneos da Unidade de Isopreno - Polo Petroguimico de Camagari/BA
Jul/88 a Fev/89 — Responsavel Técnico — OAS

Parque de Armazenamento de GLP - NOVOGAS

Construcdo do Parque de Armazenamento e Enchimento de Vasilhames de GLP - Distrito Industrial de
Natal/RN

Ago/88 a Fev/89 — Responsavel Técnico — OAS

Base Principal de Armazenamento e Abastecimento de GLP - NOVOGAS

Construgédo da Base Principal de Armazenamento e Enchimento de Vasilhames de GLP, Distrito
Industrial de Natal/RN

Ago/88 a Fev/89 — Responsavel Técnico — OAS

Sistema de Coleta da Bacia BC-102 - REDUC - PETROBRAS

Urbanizagéo e complementagéo do Sistema de Coleta da Bacia BC-402, na REDUC, situada em Duque
de Caxias/RJ

Ago/88 a Dez/88 — Responsavel Técnico — OAS

Instalagdes Industriais em Aragas - PETROBRAS

Execugéo de obras civis da Fase A, da Unidade de Separagéo de CO2, compreendendo os servigos de
terraplenagem, drenagem, infra-estrutura e contengéo de encostas, situado em Aragas/BA

Ago/88 a Fev/89 — Responsavel Técnico — OAS

Prédios de Processos, Vestiarios e Portaria - CIQUINE - Petroquimica do Nordeste

Construgéo do prédio Flaker na Unidade de Anidrido Ftalico, vestidrio e portaria, situados no Polo
Petroquimico de Camagari/BA

Set/88 a Out/88 — Responsavel Técnico — OAS
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Diretor

Fabrica Linha Melinex 61 - ICI Bahia S/A,

Execugéo de obras e servigos de um edificio industrial, reservatério, base de equipamentos, rede de
agua e esgoto, em Simées Filho/BA

Nov/85 a Nov/86 — Responsavel Técnico — OAS

Ampliagdo da Unidade de Aromaticos - COPENE - Companhia Petroquimica do Nordeste S/A.
Ampliagdo da Unidade de Arométicos, composta de base de equipamentos, pipe-rack, travessias,
envelopes e trincheiras para cabos elétricos, na fabrica situada no Polo Petroquimico de Camagari/BA
Dez/85 a Fev/86 — Responsavel Técnico — OAS

Galpdo da SEMAT - NITROFERTIL - Fertilizantes Nitrogenados do Nordeste S/A.
Construgéo de galpéo, para armazenamento de materiais, situado no Polo Petroquimico de Camacari/BA
Jan/86 a Dez/86 — Responsavel Técnico — OAS

Oficina de Manutengéo - NITROFERTIL Fertilizantes Nitrogenados do Nordeste S/A.
Oficina de Manutengé&o da Divis&o de Manutengéo, no Polo Petroquimico de Camagari/BA
Jan/86 a Dez/86 — Responsavel Técnico — OAS

Alojamento Entre Rios - PETROBRAS S/A.
Alojamento para pessoal na cidade de Entre Rios/BA
Jan/86 a Mai/86 — Responsavel Técnico — OAS

Galpédo para Estocagem de Matéria-prima - NORCOM - Compostos Termoplasticos do Nordeste
S/A.

Implantagéo de galpéo para estocagem de matéria-prima e de produtos finais, situado no Pélo
Petroquimico de Camacari/BA

Abr/86 a Dez/86 — Responsavel Técnico — OAS

Silinor S/A,
Construgéo civil das instalagbes industriais da fabrica, situada no Polo Petroquimico de Camagari/BA
Mai/86 a Abr/88 — Responsavel Técnico — OAS

Etoxilados lll - Etoxilados do Nordeste S/A.

Obras de terraplenagem, pavimentagéo,drenagem, e construcio de prédios para apoio administrativo,
no Polo Petroguimico de Camacari/BA

Jul/86 a Dez/87 — Responsavel Técnico — OAS

Refrigerantes da Bahia S/A - Centro Industrial de Subaé

Execucéo da fabrica de refrigerantes com todas as unidades de apoio, vias de circulagéo de trafego,
prédio da administragéo e instalages hidrosanitarias e elétricas, em Feira de Santana/BA

Jul/ge a Mar/87 — Responséavel Técnico — OAS

Almoxarifado e Oficina do Projeto Ouro - CVRD - Companhia Vale do Rio Doce

Construcéo e montagem do Almoxarifado e Oficina, e execugéo de adutora, constantes do Projeto Ouro,
situado em Teofilandia/BA

Nov/86 a Mar/88 — Responsavel Técnico — OAS
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NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS

Diretor

“

Fabrica de Tubos Especiais para os Emissarios Terrestres e Submarinos dos Esgotos da Cidade
de Salvador

Responsavel pela implantagéo, programagéo, produgéo e controle da fabrica

Jan/73 a Abr/73 — Chefe de Setor Técnico — ODEBRECHT

Ampliagéo e Reforma das Instalagées Industriais - TIBRAS do Brasil S/A.

Construgéo civil da casa e base para sopradores da Unidade de Acido Sulfdrico, casa e pogo para a
balanca e torre de resfriamento, situada em Camagari/BA

Dez/80 a Abr/81 — Responsavel Técnico — OAS

Ampliagdo da CEMAP - COPENE - Pefroquimica do Nordeste S/A
Ampliagcéo da Central de Matérias-primas no Polo Petroquimico de Camacari/BA
Nov/81 a Ago/83 — Responsavel Técnico — OAS

Projeto Integrado de Produgéo de Camarées - Maricultura da Bahia

Construgao de 79 viveiros com 500.000 m® de lamina d'dgua e prédios de apoio com 2.768 m?
destinados & criacdo de camarées marinhos, em Valenga/BA

Set/83 a Jan/85 — Responséavel Técnico — OAS

COCISA - Companhia de Cimento Salvador - Obras Industriais Complementares
Execugéo das obras de construgdo do refeitorio, pavimentagéo dos acessos as portarias
1 e 2, e bacias de decantagéo - S&o Tomé de Paripe, Salvador/BA

Jan/84 a Set/84 — Responsavel Técnico — OAS

ADACS e UTE Il - COPENE - Petroquimica do Nordeste S/A

Construgéo da Area de Descarregamento e Armazenamento de Combustiveis Sélidos e da UTE Il
Unidade Termo-Elétrica I, situadas em Camagari/BA

Jun/94 a Set/85 — Responsavel Técnico — OAS

Ampliagéio do Patio de Carregamento de Efluentes Ftalicos - CIQUINE - Cia de Indistrias
Quimicas do Nordeste

Construgéo da ampliagdo do Patio de Carregamento Ftalico, na fabrica da CIQUINE, situada no
municipio de Camagari/BA

Mar/85 a Jun/85 — Responsavel Técnico — OAS

Ampliagéo da Subestagéo e Torre de Refrigeragdo - CEMAP Il - COPENE - Petroquimica do
Nordeste S/A.

Execucéo de obras dos servigos de ampliagdo do Prédio da SE-21 e da Torre de Refrigeragéo da
CEMAP [ - Camacari/BA

Ago/85 a Fev/86 —~ Responsavel Técnico — OAS

Prédios do Almoxarifado e Administragéo - ACRINOR - Acrilonitrila do Nordeste S/A.

Execugéo de obras e servigos dos prédios do Almoxarifado, Administracéo e Seguranca Industrial, com
375 m*® de area construida, situada no Polo Petroquimico de Camagari/BA

Ago/85 a Dez/86 — Responsavel Técnico — OAS

P _- %J’
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SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SUCOP
Att.: Comissio Permanente de Licitacio — COPEL CONSTRUTARA W4 ITOA
Ref.: EDITAL N° 005/2021 — CONCORRENCIA

Processo Administrativo n° 214103/2021

Objeto: Contratacio de empresa especializada para execuciio das obras de
IMPLANTACAO DA INTERVENCAO “C” — VIADUTO DIRECIONAL,
SENTIDO ACESSO NORTE — Caminho das Arvores, Salvador/BA.

DECLARACAO

Eu, NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS, engenheiro civil, registro no CREA/BA n°
4500/D, declaro estar ciente ¢ de acordo com a minha indicagéo pela empresa CONSTRUTORA NM
LTDA, como Responsavel Técnico/Engenheiro de Contrato, pelos trabalhos objeto da Licitagiio em

referéncia.

Salvador, 18 de Janeiro de 2022

Atenciosamente,

J

NICOLAU EMANO kVIARQUES MARTINS



6.4 — Relacio e declaragdo formal de
disponibilidade das instala¢des e dos equipamentos
considerados essenciais para o cumprimento do
objeto.
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SUPERINTENDIENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SUCOP
Att.: Comissio Permanente de Licitacio — COPEL
Ref,;: EDITAL N° 005/2021 — CONCORRENCIA

Processo Administrativo n® 214103/2021

COHSTRATORA WM ITRA

Objeto: Contratacio de empresa especializada para execu¢do das obras de
IMPLANTACAQ DA INTERVENCAQO “C” — VIADUTO DIRECIONAL,

SENTIDO ACESSO NORTE — Caminho das Arvores, Salvador/BA.,

RELACAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS MINIMOS

CAMINHAO PIPA

MOTONIVELADORA 140G

CARREGADEIRA CAT 930

ESCAVADEIRA HIDRAULICA

TRATOR CATERPILLAR D-6

CAMINHAO BASCULANTE

RETRO ESCAVADEIRA

ROLO LISO - COMPACTADOR

olw|lwla|lwn|alw|w]|~

ROLO SP-8000

[y
=

COMPACTADOR CM-13

—
[

MINI ESCAVADEIRA

y—t
o)

MINI CARREGADEIRA - BOBCAT

—
L

MOTO BOMBA

p—
-~

CAMINHAO MUNCK L-20

-y
¥ .3

MARTELETE TEX-31 COM ROMPEDOR TEX 30

—
=31

TRATOR DE PNEUS

Pk
-~

VESTIARIO PARA OPERARIOS

—
oo

SANITARIOS QUIMICOS

2

ALMOXARIFADO

]
=

BARRACAO DE ESCRITORIO

3
iy

o | | e | | |t o | e | B = = = | ] i [t |t |

REFEITORIO £\ A

- |
Salvador, 20 e Janeiro de 2022 \ Z / 't
\ | \ /

CONSTRU

Nicolau Emanoel Marques Martins
A/BA n° 4500-D

Eng® Civil — CR!
Socio — Gerente
Responsavel Téenico
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SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SUCOP
Att.: Comissdo Permanente de Licitagio — COPEL CONSTRUTAUA W4 LT0A
Ref.: EDITAL N° 005/2021 — CONCORRENCIA

Processo Administrativo n° 214103/2021

Objeto: Contratacio de empresa especializada para execucio das obras de
IMPLANTACAO DA INTERVENCAO “C” — VIADUTO DIRECIONAL,
SENTIDO ACESSO NORTE — Caminho das Arvores, Salvador/BA.

DECLARACAO
A CONSTRUTORA NM LTDA inscrita no CNPJ sob o n® 74.190.620/0001-77, declara

expressamente, sob as penas cabiveis, a disponibilidade minima, das instalagdes de canteiros,

maquinas, equipamentos, para o cumprimento do objeto da licitagdo.

Salvador -Ba, 20 de Janeiro de 2022

CONSTRUYORA N M LTDA
Nicolau Emangel Marques Martins
Eng® Civil - CREA/BA n° 4500-D

Socio - Gerente
Responsavel Técnico

Avenida Ulisses Guimaraes, n® 07 — CAB, Sussuarana, Salvador — Bahia, CEP. 4121 3-000r_.f,'
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6.5 — Relagdo do pessoal técnico especializado,
considerados essenciais para o cumprimento do
objeto, com declara¢éo formal autorizando sua

indicagao.
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SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SUCOP
Att.: Comissiio Permanente de Licitacio — COPEL CONSTRUTOLN W4 T0A
Ref.: EDITAL N° 005/2021 — CONCORRENCIA

Processo Administrativo n® 214103/2021

Objeto: Contratacio de empresa especializada para execucio das obras de
IMPLANTACAO DA INTERVENCAO “C” — VIADUTO DIRECIONAL,
SENTIDO ACESSO NORTE — Caminho das Arvores, Salvador/BA.

DESIGNACAO DA EQUIPE TECNICA MINIMA

A CONSTRUTORA NM LTDA, DECLARA para fins de participag@o na licitagdo em epigrafe, que
o0s profissionais abaixo relacionados, integram a Equipe Técnica desta empresa para a prestagdo dos
servigos que compdem o objeto deste certame:

Superior Sénior: TOUFIC KARAOGLAN KHOURY
Titulo Profissional: Eng® Civil
CREA/BA n°: 0506627195

Superior Pleno: LUIZ AUGUSTO BITTENCOURT STUDART
Titulo Profissional: Eng® Civil
CREA/BA n°: 0505855453

Superior Pleno: MOACYR GOMES DA ROCHA JUNIOR

Titulo Profissional: Eng® Civil
CREA/BA n®: 26.307-D

Salvador, 20 de Janeiro de 2022

RA N M LTDA
Nicolau Emangel Marques Martins
Eng® Civil — CREA/BA n® 4500-D
Sécio — Gerente
Responsavel Técnico
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PESSOA FISICA

@f CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO - N° 105751/2021
g _:4‘{5; C REA BA Emissio: ua;o{s/zon
= Lei Federal N® 5194 de 24 de Dezembro de 1966 L

Validade: 31/03/2022
i i Chave: BBbcy
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissicnal mencionado encontra-se regisirado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado néo se encontra em débilo com o
Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Inter fo(a)

Profissional: TOUFIC KARAOGLAN KHOURY
Registro: 0506627185
CPF: 126.008.815-49

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )
Data de registro: 16/08/1980

Titulo(s)

GRADUAGAO

Ultima Anuidade Paga

Autos de Infragio

ENGENHEIRD CIVIL

Atribuigéio: Artigo 7° da resolugéo 218/13 do CONFEA

Instituicéo de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
Data de Formacao: 16/08/1880

Descrigio
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FISICA

Informagdes / Notas

- A falsificagiio deste documento eonstitui-se em crime previsto no Cadigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor{a) 4 respectiva agiio penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragio(Ges) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidio perderd a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualguer alteragfio posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
= Valido em todo territério nacional.

Ang: 2021 (1/1)

Nada consta

A aulanticidade desta Cedidéo pode ser varificada em: hitp:ferea-ba sitae.com br/publico/, com a chave: BBbey
Impresso em: 008/2021 as 11:03:31 por: adapl, ip: 170.83.154.130
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SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SUCOP
Att.: Comissio Permanente de Licitacio — COPEL CONSTRUTAIA W1 LTOA
Ref.: EDITAL N° 005/2021 - CONCORRENCIA

Processo Administrativo n° 214103/2021

Objeto: Contratacio de empresa especializada para execugio das obras de
IMPLANTACAO DA INTERVENCAO “C” — VIADUTO DIRECIONAL,
SENTIDO ACESSO NORTE — Caminho das Arvores, Salvador/BA.

DECLARACAO

Eu, TOUFIC KARAOGLAN KHOURY, engenheiro civil, registro no CREA/BA n°® 0506627195,
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagdo pela empresa CONSTRUTORA NM LTDA,

como Superior Sénior, pelos trabalhos objeto da Licitagio em referéncia.

Salvador, 18 de Janeiro de 2022

Atenciosamente,

TOUFIC KARAOGEAN KHOURY

)
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TOUFIC KARAOGLAN KHOURY

DADOS PESSOAIS:
Nascido em 16/04/56, em Juazeiro - Bahia, formado pela Escola Politécnica da Universidade Federal da
Bahia, como ENGENHEIRO CIVIL, em 1980, inscrito no CREA-BA sob ns 12020/D.

CURSOS E SEMINARIOS:
» Pos graduagdo Latu Sensu em Engenharia Econémica, ministrado pelo SINES/CENID
» Curso de Tecnologia em concreto armado, ministrado pelo Clube de Engenharia da Bahia
« Concreto rolado para pavimento e barragens, ministrado pelo Eng® Francisco Hollanda
e Calculo estrutural em edificio, ministrado pelo Dr. Aderson Moreira da Rocha
o Instalacdes elétricas/hidro-sanitarias, ministrado pelo Eng® Hélio Creder
» Curso de gerenciamento de obras, ministrado pela Clube de Engenharia da Bahia
e Curso de Inglés Basico pelo ACBEU

EXPERIENCIA PROFISSIONAL:

EMPRESAS
GOMES DE ALMEIDA FERNANDES
Abr/78 a Jul/79 (1 ano e 4 meses ), na fungéo de Auxiliar Técnico.

ANDRADE MOTA
Out/79 a Out/80 ( 1ano e 1 més ), na fungdo de Gerente de Planejamento.

ENGENHARIA DA BAHIA CONSTRUGOES E IMOVEIS
QOut/80 a Jan/81 ( 3 meses ), na funcéo de Orgamentisia

CONSTER - CONSTRUGOES E TERRAPLENAGEM LTDA
De Jan/81 a Jul/81 (07 meses ), na funcéo de Gerente de Obra / Planejamento

TRANSMINE ENGENHARIA LTDA
De Jul/81 a Out/81 (04 meses ), na funcéo de Gerente de Obra / Planejamento

CONSTRUTORA OAS LTD
Nov/81 a Set/99, na fungéo de Gerente de Contrato

CONSTRUTORA NM LTDA
Set/02 a Dez/2014- 2015-2021 — na Fungéo de Gerente de Contrato
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TOUFIC KARAOGLAN KHOURY

OBRAS

AEROPORTOS

Ampliagio do Aeroporto Internacional de Salvador - INFRAERO

Ampliagéo e reforma do terminal de passageiros, edificagbes de apoio, do Aeroporto Deputado Luis
Eduardo Magalhaes, em Salvador/BA.

Jun/98 a Set/99 — Gerente de Obra — OAS

Consfrugio da Torre de Controfe do Aeroporto Internacional de Salvador — INFRAERO
Construgao da Torre de Controle do Aeroporto Luiz Eduardo Magalhées em Salvador/Ba.
Jun/12 a Dez/14 — Gerente de Contrato — N M

Ampliagdo do Aeroporto Internacional de Salvador - INFRAERO

Execucdo das Obras/Servicos de Engenharia referentes & Reforma e Adequagéo do Terminal de
Passageiros e Acesso Viario do Aeroporto Internacional de Salvador, Deputado Luiz Eduardo Magathdes
em Salvador/Ba.

Jan/13 a Dez/2014— Gerente de Contrato — N M.

Pista de Ligagéo Entre Patio 02 e Patio 03 Aeroporto Luiz Eduardo Magalh&es — INFRAERO
Execucdo da pista de ligagéo entre o Patio 02 e Patio 03 de Aeroporto Luiz Eduardo Magalhdes em
Salvador/Ba.

Dez/02 a Jul/03 — Gerente de Contrato =N M

CONJUNTOS HABITACIONAIS

Conjunto Habitacional Vila do Imbui

Empreendimento habitacional composto de 570 unidades, inclusive infra-estrutura, situado no
Loteamento Horto de Pituagu, em Salvador-BA

Mai/90 a Abr/91 — Gerente de Contrato — OAS

Conjunto Habitacional Limeira

Empreendimento habitacional composto de 496 unidades, inclusive infra-estrutura e equipamentos
comunitarios, situado em Pau de Lima, em Salvador-BA

Mai/90 a Abr/91 — Gerente de Contrato — OAS

Projeto Cingapura (Séo Jorge, Arpoador e Uirapuru) -Prefeitura Municipal de Sdo Paulo
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TOUFIC KARAOGLAN KHOURY

Urbanizagéo e verticalizagéo das favelas Sdo Jorge, Arpoador e Uirapuru, com 20.503 mz de area
construida, compreendendo os servicos de terraplenagem, microdrenagem, macrodrenagem, agua,
esgoto, pavimentagéo, edificagdes habitacionais e reassentamento de familias em /SP.

Fev/95 a Jul/98 — Gerente de Contrato — OAS

EDIFICIOS E CONDOMINIOS RESIDENCIAIS

Condominio Edificio Santa lsabelal e |l

Empreendimento constando de 2 edificios residenciais, com area construida de 13.021 mz, e volume de
concreto de 2050 ms, em Salvador/BA

Nov/81 & Out/82 — Gerente de Obra — OAS

Edificio Santa Inés

Edificio residencial com drea construida de 4.953 mz, e volume de concreto de 1.460 ma, em
Salvador/BA

Nov/82 & Nov/83 — Gerente de Obra — OAS

Condominio Residencial Dunas do Imbui
Constituido de 4 prédios residenciais de 15 pavimentos com 52 aparlamentos
Mai/90 a Abr/91 — Gerente de Contrato - OAS.

HOSPITAIS

Hospital Venda Nova - DEOP

Construgao do Hospital Pronto Socorro de Venda Nova, com éarea construida de 20.214 m’ em Belo
Horizonte/MG

Jul/90 a Set/91 — Gerente de Contrato — OAS

Monte Tabor — Centro italo Brasil de Promogéo Sanitdria — Hospital Sdo Rafael
Obras Civis de Ampliagéo do Hospital Sdo Rafael, Salvador-Ba.
Nov/2011 a Mar/2014 — Gerente de Contrato — NM.

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROMORAR — SALVADOR-BA
Obras e servicos de macrodrenagem, microdrenagem, terraplenagem e pavimentagéo, destinados ao
beneficiamento de diversos bairros da cidade.
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Abr/84 a Dez/84 — Gerente de Obra — OAS

PROMORAR — MACEIO-AL

Beneficiamento da Favela Reginaldo, tendo sido executados servigos de drenagem, macrodrenagem,
esgotamento sanitario, terraplenagem, pavimentagéo, abastecimento de agua e canalizacao do Rio
Reginaldo em concreto armado.

Abr/84 a Dez/84 — Gerente de Obra — OAS

Programa de Integragéo Rural — Arapiraca-AL

Melhoria de habitacées, escolas, postos de satide; abertura de pogos artesianos com construgéo de
reservatorios de agua: energia elétrica e pavimentagéo, em 120 povoados distribuidos nos municipios de
Taquarana, Coité do Noia, Lagoa da Canoa, Arapiraca, Anadia, Limoeiro de Anadia e Feira Grande.
Dez/84a Jan/85 — Gerente de Obra — OAS

Infra-estrutura do Centro Histérico de Salvador

Servigos de infra-estrutura, urbanizagéo e edificagdes em diversos logradouros dos Sitios Histéricos de
Salvador-BA.

Mar/88 a Abr/89 — Gerente de Obra — OAS

Macrodrenagem e Saneamento - Prefeitura Municipal de Resende

Macrodrenagem e saneamento, consistindo na retificagéo e revestimento de 6.667,50 m de extenséo,
dos canais Cabral, Paraiso, Rio Preto e Periférico, situados em Resende/RJ.

Jan/92 a Dez/93 — Gerente de Contrato — COESA

Macrodrenagem e Saneamento - 22 Etapa - Prefeitura Municipal de Resende

Macrodrenagem e saneamento, consistindo na retificagéo e revestimento dos canais Cabral, Paraiso,
Rio Preto, Periférico e Ribeiréo Preto, situados em Resende/RJ.

Jan/92 a Dez/93 — Gerente de Contrato — COESA

Infra-estrutura e Unidades Habitacionais - CONDER
Obras de infra-estrutura e implantagéo de unidades habitacionais em Novos Alagados, Salvador/BA
Jun/03 a Jul/04 — Gerente de Contrato -N M

Infra-estrutura Dique do Cabrito — SURCAP
Servicos de infra-estrutura do Dique do Cabrito, Bairro Paripe, em Salvador/BA
Ago/03 a Mar/04 — Gerente de Contrato — N M

Infra-estrutura e Urbanizagdo — CONDER
Servigos de infra-estrutura e urbanizagéo no Bairro do Caji, em Lauro de Freitas/BA
Agol03 — (em execugéo) — Gerente de Contrato — N M

Infra-estrutura e Urbanizagéo — SURCAP

Servicos de infra-estrutura e urbanizagéo nas transversais da Rua Joéo Martins, 3% Etapa, Bairro Paripe,
em Salvador/BA

Jan/04 a Dez/04 — Gerente de Contrato ~ N M
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Infra-estrutura e Urbanizagio — SURCAP

Servicos de infra-estrutura e urbanizagéo do projeto de reforma e revitalizagéo do Largo Dois de Julho,
1% e 2% etapas, em Salvador/BA

Jan/04 a Dez/05 — Gerente de Contrato—N M

Terraplenagem - CBPO Engenharia Ltda

Servigos de terraplenagem para implantagéo da Fabrica da Continental Pneus, no municipio de
Camacari-Ba.

Ago/04 a Dez/04 — Gerente de Contrato — N M

Terraplenagem - CBPO Engenharia Ltda

Servigos de terraplenagem para implantagéo da Fabrica da Bridgestone / Firestone Pneus, no municipio
de Camagari-Ba.

Jul/05 aJul/06 — Gerente de Contrato — N M

Infra-estrutura - Sistema Viario — BAHIA PULP

Servicos de terraplenagem, sistema viario, pavimentagéo e drenagem, para implantacéo da Fabrica
Bahia Pulp em Camacari — Ba. —

Jul/06 a Jul/07 — Gerente de Contrato - N M

Terraplenagem BAHIA PULP

Servigos complementares de terraplenagem e pavimentacdo, bem como servigos para redes
subterraneas de efluentes, na Fabrica da Bahia Pulp, em Camacari-Ba.

Ago/07 a Set/08 — Gerente der Contrato — NM

Infra-estrutura de Vias de Acesso Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhdes — DERBA
Obras de ampliagdo e modernizagéo das vias de acesso externos do Aeroporto Internacional Luis
Eduardo Magalhées, Salvador — Ba., sendo:

- 240,00 m de viaduto em concreto armado, moldado in loco e pré-moldado;

-223.723,61 m3 de terraplenagem:;

- 81.045,00 m2 de pavimentacgéo asfaltica;

- 3.997,00 m de drenagem.

Dez/07 a Dez/08 — Gerente de Contrato — N M.,

Infra-estrutura Estadio de Pituagi — CONDER

Construgéo de vestiarios, sanitarios, muros de fechamento, recuperagéo e ampliagéo de arquibancadas,
tribunas de honral/imprensa, esgotamento sanitério e sistema de aducéo de agua do Complexo Esportivo
de Pituagu, Salvador-Ba, sendo:

- 4.467,40 m3 de estrutura em concreto armado;

- 35.000,00 m2 de pavimentagao em concreto;

- 336,00 m2 de estrutura metalica.

Fev/08 a Jan/09 — Gerente de Contrato.

Recuperagéo de Pistas — PETROBRAS
Recuperacéo de pistas e sinalizagdo vidria na RLAM, em Mataripe/BA.
Jul/121 a mar/13 — Gerente de Contrato — N M.
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Pavimentagéo de Pistas do Aeroporto Internacional de Salvador — INFRAERO

Servigos de Pavimento Rigido e Flexivel para acesso a SCl e Posto Avangado Contra Incéndio — PACI
do Aeroporto Deputado Luis Eduardo Magalhées, Salvador-Ba.

Out/12 a Abr/13 — Gerente de Contrato — N M.

Rampa Barco — Petr6leo Brasileiro S/A — PETROBRAS

Servigos de Detalhamento e Construgéo da Rampa de Barco do Rio Mataripe na RLAM, em Mataripe-
Ba.

Set/12 a Abr/14 — Gerente de Contrato — N M

OBRAS INDUSTRIAIS

Linha do Flare Il da COPENE

Execucéo das fundagées e superestrutura para a linha do Flare || COPENE, sendo constituida de bases
de equipamentos, blocos de fundagéo, pilares moldados “in loco” e vigas premoldadas protendidas com
véos de até 22 m, no Polo Petroquimico de Camagari/BA

Fev/85 a Jul/85 — Gerente de Obra — OAS

Ampliacéo da Fabrica da COBAFI

Ampliagéo e reforma de unidades da Companhia Baiana de Fibras - COBAFI, e construcdo das
instalagbes industriais e de apoio administrativo da fabrica, situada no Polo Petroquimico de
Camagari/BA

Jul/85 & Dez/85 — Gerente de Obra — OAS

Galpdo da SEMAT - NITROFERTIL - Fertilizantes Nitrogenados do Nordeste S/A.
Construgéo de galpéo, para armazenamento de materiais, situado no Polo Petroquimico de Camacari/BA
Dez/85 & Jul/87 — Gerente de Obra — OAS

Oficina de Manuteng&o - NITROFERTIL Fertilizantes Nitrogenados do Nordeste S/A.
Oficina de Manutencéo da Divisdo de Manutengéo, no Polo Petroquimico de Camacgari/BA
Dez/85 a Jul/87 — Gerente de Obra — OAS

Fabrica da Coca-Cola - CIA

Construgéo da fabrica do Centro Industrial de Aratu, com area construida de 10.382 mz, em Simées
Filho/BA

Ago/87 a Dez/87 — Gerente de Obra — OAS

Edificio Maquina de Papel Il
Construcéo do edificio para instalagéo de maquina de papel na fabrica da RIPASA, em Limeira-SP
Mai/89 a Mai/90 — Gerente de Contrato — OAS

Ampliacdo Bahia Sul - Bahia Sul Celulose S/A.
Implantagdo da fabrica de celulose e papel, dos departamentos de Utilidades e Industrial, situado no _
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Municipio de Mucuri/Ba.
Abr/91 a Dez/91 — Gerente de Contrato — OAS.

Ampliagdo CENIBRA
Implantag&o da Unidade Fabril da Celulose Nipo Brasileirpo S/A, em Belo Oriente — MG.
Jul/92 a Nov/93 — Gerente de Contrato — OAS.

Ford Motor Company Brasil Ltda

Construgdo da ampliagdo da area do Studio Design; Fornecimento de uma subestagdo e Construgdo do
Prédio PD3, no municipic de Camacari — Bahia

Dez/04 a Abr/05 — Gerente de Contrato — N M.

BSC — Bahia Specialty Cellulose
Projeto e Construgéo da 22 Célula do aterro de residuos sdlidos da Fabrica da BSC em Camagari-Ba.
Mar/13 a Ago/13 — Responsavel Técnico — N M.

Prédios Industriais B-150 e B-160 — BASF

Construgéo de 2 prédios industriais denominados B-150 e B-160, em estrutura metalica, com cobertura e
fechamento lateral em chapas e telhas metalicas, no Polo Petroquimico de Camagari-Ba.

Jan/13 a (paralisada).- Gerente de Contrato — N M.

PONTE E VIADUTOS

Construgédo de Ponte — BAHIA PULP

Construgéo de ponte em concreto sobre o Canal Cetrel ,para acesso a Fabrica Bahia Pulp em
Camagari — Ba.

Véo total = 27,40 m

Véo Livre = 20,00 m

Out/06 a Dez/06 — Gerente de Contrato - N M

Novo Sistema Viario do Aeroporto Luiz Eduardo Magalhaes - DERBA

Obras de ampliagdo e modernizagéo das vias de acesso e construgdo dos viadutos do Novo Sistema
Viario do Aeroporto Internacional de Salvador, Deputado Luiz Eduardo Magalhaes.

Dez/07 a Dez/08 — Gerente de Contrato — N M
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PREDIOS PUBLICOS

Sede da Superintendéncia da Policia Federal-BA

Construcdo do edificio-sede da Superintendéncia Regional do Departamento da Policia Federal no
Estado da Bahia, com 6.008 m? de &rea construida, situado em Salvador/BA

Dez/87 a Jul/92 - Gerente de Obra — OAS

Implantagao de Museu - SUCAB
Implantagéo de Museu de Petrdleo no Forte Jiquitaia, em Salvador/BA
Abr/03 a Ago/04 — Gerente de Qbra — N M

SHOPPING CENTERS

Shopping Center Iguatemi-Maceio - AL
Obras Civis de ampliacéo do Shopping Center Iguatemi — Maceid
Jul/07 a Mail09 — Gerente de Contrato — N M

Shopping Center Pateo Macei6 - AL
Obras de terraplenagem, fundagées, blacos, baldrames do Shopping Pateo Maceid — AL.
Abr/08 a Out/08 — Gerente de Contrato — N M

GASODUTOS

Construgio e Montagem — BAHIAGAS

Servigos de construgéo e montagem de gasodutos soldados, enterrados, em ago carbono, para
distribui¢éio de gas natural no trecho entre o bairro Stiep e Loteamento Aquarios, na Av. Magalhdes Neto,
Salvador/BA

Jan/03 a Dez/03 — Gerente de Contrato— N M

Construgéo e Montagem — BAHIAGAS

Servigos de construgdo e montagem de gasodutos soldados, enterrados, em acgo carbono, para
distribui¢&o de gas natural na Av. san Martin, no trecho que vai da Rétula do Abacaxi ao Vale do Ogunja,
passando pela Avenida Bonocd, em Salvador/BA

Fev/03 a Dez/03 — Gerente de Contrato — N M
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Construgéo e Montagem — BAHIAGAS

Servigos de construcdo e montagem de gasodutos soldados, enterrados, em ago carbono, para
distribuico de géas natural para novos clientes no Centro Industrial de Aratd (CIA), &s margens da
rodovia BR-324, nas Cidades de Simé&es Filho, Camacari e na Estrada do Cdco/BA

Fev/03 a Dez/03 — Gerente de Contrato = N M

Construgéo e Montagem — BAHIAGAS

Servigos de construgdo e montagem de gasodutos soldados, enterrados, em ago carbono, para
distribuicdo de gas natural no trecho Salvador — Feira de Santana, para atendimento a empresas e
comunidades existentes ao longo do gasoduto principal, no trecho entre as Cidades de Candeias, Santo
Amaro, Amélia Rodrigues, Conceigéo do Jacuipe e Feira de Santana/BA

Jan/03 a Dez/03 — Gerente de Contrato — N M

Construgédo e Montagem — BAHIAGAS

Servigcos de construgdo e montagem de gasodutos enterrados, em acgo carbono soldado, atendendo a
projetos de infraestrutura e clientes contratados, na Cidade de Salvador/BA

Ago/05 — Dez/06 — Gerente de Contrato — N M

Construgdo e Montagem ClA/Aeroporto — BAHIAGAS

Servicos de construgéo e montagem de gasodutos enterrados e soldados na Av. Paralela, constituindo
novo tronco de alimentac&o da rede de distribuicio Salvador, através da Rodovia CIA — AEROPORTO,
além de derivagées para vias adjacentes, em Salvador-Ba.

Out/05 — Dez/06 — Gerente de Contrato — N M

Construgéo e Montagem CeasalAeroporto — BAHIAGAS

Servigos de construgdo e montagem de 5.690,39 metros (DN 14") e 877,82 metros (DN 8") de gasodutos
enterrados, em ago carbono soldado, na Rodovia CEASA / Aercporto de Salvador/BA.

Abr/08 — Out/09 — Gerente de Contrato — N M.
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Profissional: LUIZ AUGUSTO BITTENCOURT STUDART
Registro: 0505855453
CPF: 251.698.145-20
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SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SUCOP
Att.: Comissio Permanente de Licitacio — COPEL CONSTRUTOEA Wi LT3
Ref.: EDITAL N° 005/2021 - CONCORRENCIA

Processo Administrativo n°® 214103/2021

Objeto: Contratacio de empresa especializada para execucéio das obras de
IMPLANTACAO DA INTERVENCAO “C” — VIADUTO DIRECIONAL,
SENTIDO ACESSO NORTE — Caminho das Arvores, Salvador/BA.

DECLARACAO

Eu, LUIZ AUGUSTO BITTENCOURT STUDART, engenheiro civil, registro no CREA/BA
n°0505855453, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagio pela empresa
CONSTRUTORA NM LTDA, como Superior Pleno, pelos trabalhos objeto da Licitagdo em

referéncia.

Salvador, 18 de Janeiro de 2022.

Atenciosamente,

Ly <
I” < \ J .

3
LUIZ\@J 5}/USTO BITTENCOU@T STUDART
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LUIZ AUGUSTO B. STUDART

DADOS PESSOAIS:
Nascido em 14/09/1961, em Salvador- Bahia, formado pela Universidade Federal da Bahia como
ENGENHEIRO CIVIL, em 1985, inscrito no CREA sob n® 17.524-D.

CURSOS E SEMINARIOS:

Seminario de Tecnologia de Concreto / UFBA

Seminario de Cobertura e Impermeabilizagéo / UFBA
Curso de Planejamento Geral e Controle de Obras / CEB
Curso de formas e escoramento para Concreto / CEB
Curso de Planejamento de Obras / CEB

Curso de Microinformatica / Real de Dados

EXPERIENCIA PROFISSIONAL:
EMPRESAS

Soares Leone S/A Construtora e Pavimentadora
Mar/82 a Jan/85, na funcéo de Estagiario.

Construtora OAS Ltda
Jul/gs a Jun/86, na fungéo de Gerente de Produgéo;
Jun/87 a Jun/@1, na fungéo de Gerente de Obra.

Consfrutora Suarez Lida
Jul/86 a Mai/87, na fungéo de Gerente de Obra;
Ago/91 a Mail95, na funcéo de Gerente de Obra.

Jera Construgdes Lida

Jun/96 a Jun/98, na funcéc de Gerente de Obra,
Abr/05 a Mar/06, na funcgéo de Gerente de Obra;
Mai/99 a Fev/00, na fungéo de Gerente de Obra.

Supermercado G. Barbosa
Dez/98 a Abr/99, na fungéo de Engenheiro Assistente.
Mar/02 a Out/02, na fungéo de Gerente de Obra.

Edifer Construgtes-Portugal
Fev/02 & Jun/03, na fung&o de Director de Obra.

Construtora CVP S.A
Ago/03 a Abr/05, na funcgéo de Gerente de Obra;
Jun/07 a Jan/08, na fungao de Gerente de Obra.

Construtora NM Ltda
Jan/08 até o momento, na funcgéo de Gerente de Contrato-Filial Nordeste.
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OBRAS

OBRAS INDUSTRIAIS

Portobello - Pointer

Construcéio da Fébrica Pointer, integrante do Grupo Portobello, construida no distrito industrial de
Marechal Deodoro, Edificada em um terreno de um milhdo de metros quadrados possui 50 mil metros
quadrados de érea construida. Possui prédios produgéo, estoque, administragéo, refeitdrio, vestiario. Os
galpdes de produgdo e matéria prima foram construldos em estrutura de concreto pré-moldado e
cobertura metalica com vaos de 50 metros. A unidade possui subestagéo elétrica de 69kva, 65.000m? de
pavimentagdo em CBUQ, reservatério de agua elevado.

Periodo de Qufubro 2010 a Agosto 2015

Responsavel técnico pela Construtora NM Ltda- na fun¢éo de Gerente de Contrato

Bioflex |

Construcéo da primeira usina de etanol de segunda gerag@o do Brasil. Terraplanagem, execugédo de
drenagem e pavimentagéo asfaltica. Construgéo de bases de tanques, pipe-racks, base para reatores,
bacias de decantagdo, ETA, prédios administrativos, quatro subestagbes em concreto armado, balanga
rodoviaria, fundagao de uma caldeira de 200ton/h, fundagao de turbo gerador.

Periodo Outubro 2012 a abril 2014

Responsavel técnico pela Construtora NM Lida- na fungao de Gerente de Contrato

Jaragua Equipamentos Industriais do Nordeste — Unidade Porto de Maceio

Construgdo da Fébrica Krona. Construgéo de prédio administrativo, galpdes de utilidades, pista de
concreto armado para montagem de maodulos para plataformas de petréleo com carga total de 800
toneladas.

Periodo Maio 2013 a Dezembro 2013

Pela Construtora NM Ltda- na fungéo de Gerente de Contrato

Krona Tubos e Conexdes do Nordeste

Construgdo da Fabrica Krona. Constituida por 17 prédios em estrutura de concreto pré-moldado e
moldado in loco. Dotada de estagéo elevatoria de esgoto, rede de drenagem, pavimentagao asféltica e
instalagbes complementares. Area construida de 25.000,00m? em um terreno de 105.000,00m?.

Periodo Janeiro 2011 a Abril 2012

Responsavel técnico pela Construtora NM Ltda- na fungéo de Gerente de Contrato
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Jaragua Equipamentos Industriais do Nordeste

Construgéo da Fabrica Jaragua Equipamentos. Industria de Base composta por um Galpao principal com
18.000m? de area coberta, pé direito de 23m e seis pontes rolantes. Diversos prédios anexos para
jateamento, pintura, raio-x, forno, administragdo. Implantados em um terreno de 180.000m?
pavimentagdo em intertravado.

Periodo Janeiro 2009 a Maio 2010

Responsavel técnico pela Construtora NM Ltda- na fungéo de Gerente de Contrato

Ampliagdo da Refinaria Landulpho Alves - PETROBRAS

Ampliagdo da Refinaria Landulpho Alves, compreendendo os servigos de estaqueamento e obras civis
da Unidade de Destilag&o Atmosférica, Vacuo e Area de Armazenamento, situada em Mataripe/BA
Periodo Margo 1989 a Junho 1989

Pela Construtora OAS Ltda- na funcgéo de Gerente de Producéo

Ampliagédo da Unidade de Eteno Il e Unidade Butadieno Copene / Camacari/Ba

Perfodo Janeiro 1990 4 Maio 1990

Pela Construtora OAS Ltda- na fungéo de Gerente de Produgéo

PCH Alto Fémeas | = Coelba-Sdo Desiderio-Ba.
Periodo Janeiro 1991 a junho 1991
Pela Construtora OAS Ltda- na fun¢do de Gerente de Produgéo ( Nao foi feita ART no CREA —BA )

SHOPPING CENTERS

Shopping Center Iguatemi Maceio

Construcdo da ampliagdo do Shopping Center Iguatemi Maceio, area construida de 6.560,00 m2,
inclusive com relocagéo do centro médico (clinicas) existentes e area para cinemas em Maceio/AL.
Periodo Junho 2007 & Abril 2012

Responsavel técnico pela Construtora NM Ltda- na fungéo de Gerente de Conlrato

Shopping Patio Maceid

Terraplenagem e Fundagéo do Shopping Patio Maceid, area de 100.000,00 m2 - Maceid-Al.
Periodo Abril 2008 & Outubro 2008

Responsavel técnico pela Construtora NM Lida- na fungéo de Gerente de Contrato.

Shopping Rio Urna

Construcéo do Shopping Rio Urna em Valenga-Ba.

Periodo Mai 1999 a Fevereiro 2000

Pela Jera Construgtes Ltda- na fungéo de Gerente de Obra

Ampliagdo do Shopping lguatemi

Construgéo da C&A e ampli¢éo Shopping Iguatemi/Salvador/Ba.

Periodo junho 1985 a setembro 1985

Pela Construtora OAS Ltda- na fungéo de engenheiro de Produgéo ( N&o foi feita ART no CREA —~BA )
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SUPERMERCADOS

Construgio do Hipermercado G. Barbosa, R. Vasco Filho, 290 - Serraria Brasil, Feira de Santana
Periodo Dezembro 1998 a Abril 1999
Pela G. barbosa Cia Ltda- na fungéo de Gerente de Obra ( N&o foi feita ART no CREA —BA )

Construgiio do Hipermercado G. Barbosa, Av. Antdnio Carlos Magalhdes, 4479 - Brotas, Salvador.
Periodo Margo 2000 a Qutubro 2000
Pela G. barbosa Cia Ltda- na fungéo de Gerente de Obra ( N&o foi feita ART no CREA =BA )

Construgido do Hipermercado Paes Mendonga-barra da Tijuca-R..
Periodo julho 1989 a Dezembro 1989
Pela Construtora OAS Ltda- na fungdo de Gerente de Produgdo ( N&o foi feita ART no CREA —BA )

EDIFICIOS E CONDOMINIOS RESIDENCIAIS

Edificios de Luxo
o Ed. Golden, tower- Vitéria / Salvador/Ba;
a Ed. Grace Tower = Graga /Salvador/ Ba
Periodo junho1986 a Maio 1987
Pela Construtora Suarez Lida- na fungéo de Gerente de Obra

s Ed. Arnold Wilderger — Graca / Salvador/Ba;
e Ed. Madson Plaza - Pituba / Salvador/Ba;,
» Village Marina River Side — Lauro de Freitas /Ba.

Periodo Agosto 1991 a Maio 1995
Pela Construtora Suarez Ltda- na fungéo de Gerente de Obra

Village Porto de Aleluia/ Salvador/Ba
Periodo Junho 1995 & Janeiro 1996
Pela Jera Construgdes Ltda- na fungée de Gerente de Obra

Edf. Vila Caymmi- Rua das Pedrinhas, ltapod - Salvador- Ba.
Periodo Abril 1995 a Margo 1996
Pela Jera Construgdes Ltda- na fungéo de Gerente de Obra
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OBRAS DE VIADUTOS E PONTES
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TMS ~ Transporte de Massa de Salvador / Salvador/Ba

Construgdo em d4rea urbana, de Complexo de viadutos rodovidrios, Estagdo, e servicos de
terraplenagem, drenagem e pavimentacéo, na area do Shopping Iguatemi x Rodoviaria.

Periodo Naovembro 1987 & setembro 1988

Pela Construtora OAS Ltda- na fungéo de Gerente de Produgao ( N&o foi feita ART no CREA —BA )

Construgio do Sistema viario de Acesso Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhdes -
Salvador-Ba

Construgéo em area urbana, de Complexo de viadutos rodoviarios, e servicos de terraplenagem,
drenagem e pavimentag&o, na area do acesso ao aeroporto.

Periodo Janeiro2008 a margo 2008

Pela Construtora NM Ltda- na funcéo de Gerente de Obra.

Construgédo 04 Passarelas Metélicas- Simdes Filho -Ba

Construgdo em area urbana, de passarelas metélicas, na area do transporte ferroviarios.

Periodo Janeiro2006 a Agosto 2006

Pela Construtora CVP S.A- na fungéo de Gerente de Obra. ( N&o foi feita ART no CREA —BA )

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Favela Cristo é Vida e Cajazeiras Il — Urbis / Salvador /Ba;

Execugéo de obras e servicos de infra-estrutura urbana, compreendendo a construgao de casa, rede de
abastecimento de agua, esgotamento sanitério, drenagem, terraplenagem, pavimentagéo e urbanizagéo
nas favelas.

Periodo Janeiro2006 a Agosto 2006

Pela Construtora Jera Construgdes Ltda- na fung¢éo de Gerente de Obra.

Drenagem Séo Luiz / Projeto Cura Sdo Luiz Urbanizagio da Favela do Barreto /S&o Luis/Ma
Periodo Setembro 1985 a junho 1986

Pela Construtora OAS Ltda- na fungéo de Gerente de Produgéo

Casas de Nova ltacuruba-Chesf / ltacuruba iPe;

Periodo Junho 1987 a Janeiro1988
Pela Construtora OAS Ltda- na fungéo de Gerente de Produgéo
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PREDIOS PUBLICOS

Construgio do Posto Fiscal de Novo Lino-Sefaz-AL, no Municipio de Novo Lino- Al

Construgéo dos Prédios Posto Fiscal, dormitérios, Vestiarios, cantina, depdsitos e pavimentagédo em
concreto Portland e passeios em intertravados no municipio de Novo Lino-AL

Periodo novembro 218 a margo 2019

Pela Construtora N Ltda- na fungdo de Gerente de Contrato ( N&o foi feita ART no CREA ~BA )

Reforma da Assembleia Legislativa- Anexo | e Anexo Il =Centro Administrativo, Salvador-Ba
Periodo Janeiro2006 a Agosto 2006
Pela Construtora CVP S.A- na fungéo de Gerente de Obra.

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO

Bioflex |

Servicos de terraplanagem, drenagem e pavimentagéo asféaltica para construgéo da usina de etanol de
segunda geragéo e produgéo de energia elétrica pela queima do bagaco.

Periodo Qutubro 2012 4 abril 2014

Responsavel técnico pela Construtora NM Ltda- na fungéo de Gerente de Contrato

Jaragué Equipamentos Industriais do Nordeste — Unidade Porto de Maceio

Terraplanagem com substituicdo de solo, drenagem, execugéo de sub-base e base em pedra rachinha e
brita graduada no porto de Macei6.

Mai/13 a Nov/13, na funcdo de Gerente de Contrato - Construtora NM Ltda

OBRAS NO EXTERIOR

Construgdo. e Reabilitagdio De 151 Moradias na llha do Faial-freguesia do Saldo e Cedros-
Acores/Portugal;

Reabilitagdo da Coberiura, fachadas, Caixilharias ext. do edf. Pagos do Concelho-Cimara

Municipal da Horta-Agores-Portugal.
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Periodo Fevereiro2002 a Junho 2003
Pela Edifer Construgbes- na fungéo de Diretor de Obra.
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Instituicho de Ensino: Escola Politecnica da UFBA
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Descricdo
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAQ PESSOA FiSICA

Informagdes / Notas
- A falsificagio deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando ofa) autor(a) & respectiva agio penal.
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SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SUCOP
Att.: Comissio Permanente de Licitacio — COPEL CONSTRUTOER W LTOA
Ref.: EDITAL N° 005/2021 — CONCORRENCIA

Processo Administrativo n® 214103/2021

Objeto: Contratacio de empresa especializada para execuciio das obras de
IMPLANTACAO DA INTERVENCAO “C” — VIADUTO DIRECIONAL,
SENTIDO ACESSO NORTE — Caminho das Arvores, Salvador/BA.

DECLARACAO

Eu, MOACYR GOMES DA ROCHA JUNIOR, engenheiro civil, registro no CREA/BA n°
26.307-D, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagio pela empresa CONSTRUTORA
NM LTDA, como Superior Pleno, pelos trabalhos objeto da Licitagdo em referéncia.

Salvador, 18 de Janeiro de 2022,

Atenciosamente,

y
OR




MOACYR GOMES DA ROCHA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL

Rua Varzea do Sto. Antonio, 149, ap 403
Edf® Vivenda San Vicente,

Bairro Caminho das Arvores

Salvador - Bahia

Tels: (71) 99911 7647

e-mail: mrochajr.mr@gmail.com
FORMACAO
1988-1993 - UFBA — Universidade Federal da Bahia

EXPERIENCIA PROFISSIONAL

2020 - Pantanal Ativos e Solugdes

Geréncia de Obras

o FElaboracao e acompanhamento dos Alojamentos 01 e 02
com um total de 220 quaritos cada;
Elaboracéo Projeto;
Urbanizacdo;
Execucdo dos servigos;

2018 - 2020 - Construtora LJA

Geréncia de Contrato
o Elaboragdo e acompanhamento Pleitos Clientes;

Canalizagdo Corrego do Rico — Osasco /SP;

= Urbanizagao Arapiraca/AL;

= Diversos Logradouros SURCAP — Salvador/BA;

= lLocagdo de Equipamentos e Prestacdo de Servios de
Terraplanagem e Pavimentacio no Ambito da Unidade de




Operacbes de FExploracdo e Produgdo da Bahia -
PETROBRAS/BA — Catu/BA; ,

= Sistema de Desmineralizacdo e Polimento de Agua da 49,
Cadeia na Unidade REGAP (Refinaria Gabriel Passos) -
PETROBRAS/MG ~Contagem/MG;

Orcamento Obras;

Execucao pavimentaciao em Sobradinho/BA;
Execucdo pavimentacdo em Ubaitabay/BA;

2016 - 2018 - Horus Empreendimentos e Realizacoes

Geréncia de Obra
o Construcao Condominio Pelle Ville — Indiaroba/SE:

o Acompanhamento Campo;
= Acompanhamento e Gestdo financeira;

2014 - 2015 - Construtora LJA

Geréncia de Contrato
o Elaboracdo e acompanhamento Pleitos Clientes;

Canalizacdo Corrego do Rico — Osasco /SP;

Urbanizacdo Arapiraca/AL;

Diversos Logradouros SURCAP — Salvador/BA;

Locagdo de Equipamentos e Prestagdo de Servicos de
Terraplanagem e Pavimentacgdo no Ambito da Unidade de
Operagbes de Exploracgio e Produgio da Bahia -
PETROBRAS/BA — Catu/BA; .

» Sistema de Desmineralizagdo e Polimento de Agua da 42.
Cadeia na Unidade REGAP (Refinaria Gabriel Passos) —
PETROBRAS/MG —Contagem/MG;

4} e < 2

2012 - 2014 - Construtora NM Ltda

Geréncia de Obra/Contrato

o Construcdo Civil — Projeto Acai / BASF / Camacgari/BA — INFRA, Tank
Fram’s, Undergrirod, Glacial Acrilic Acid e Buiy! Acrilate

Execugdo parte civil das frentes INFRA, Tank Fram’s, Undergruod, Glacial Acrilic Acid

e Bulyl Acrilate no site do Prajeto Acai' / BASF em Camacaii / BA.

o Acompanhamento Campo;

e Acompanhamento e Gestdo financeira; T

e Acompanhamento de processos de pleftos junto ao cliente; Ve % S "
s TN

A

/)(
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2012 - 2011 - Tenace Engenharia e Consultoria Ltda

Geréncia de Contrato

o Construgio e Montagem da Area POY, PTA e OFF FENCE— PQS —
Petroguimica Suape/PE
Execugdo Terraplanagem, Pavimentacdo, Galpdo POY/PET, Subestacdo e
utilidades no OFF FENCE na Petroguimica Suape / PE.

e Acompanhamento Campo;

e  Acompanhamento e Gestao financeira;
o Acompanhamento de processos de pleitos junto ao cliente;

2008 - 2011 - Construtora LJA

Geréncia de Contrato

o Locacido de Equipamentos e Prestagdo de Servigos de
Terraplanagem e Pavimentacdo no Ambito da Unidade de
Operacées de Exploragédo e Produgio da Bahia — PETROBRAS/BA
Execugdo Terraplanagem e Pavimentacdo de acessos e convénios na
unigade de Exploracdo Bahia (Ativo Sul) PETROBRAS-MG.

= Acompanhamento Campo;
e Acompanhamento e Gestdo financeira;
= Acompanhamento de processos de pleitos junto ao cliente;

o Sistema de Desmineralizacdo e Polimento de A'gua da 43, Cadeia
na Unidade REGAP (Refinaria Gabriel Passos) —~ PETROBRAS/MG
Execugao de montagem mecdnica de Sistema de Desmineralizacdo e
Polimento de Agua da 49. Cadeia da Unidade 47 da Refinaria Gabriel

Passos REGAF/PETROBRAS-MG.
e Acompanhamento Projeto;
¢ Acompanhamento Campo;
e Acompanhamento e Gestdo financeira;
¢ Acompanhamento de processos de pleitos junto ao cliente;

Geréncia de Obra

o RAMAIS TERMELETRICOS DO AMAZONAS — CIGAS — Manaus/AM
Execugdo de montagem mecénica de Gasoduto de 107 20 na cidade de
Manaus com unidades reguladoras de pressdo, vélvulas de controle e
odorizadoras

= Acompanhamento Projeto;

Ag}h



2007 - 2008

e Acompanhamento Campo;
¢ Acompanhamento e Gestdo financeira;

- Construtora Etama

2000 - 2007

Geréncia de Obras

o CANAIS E INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE EMBU DAS
ARTES / SP
Regularizacdo de leitos de riachos existentes em concreto, assim como
micro drenagem, esgoto e pavimentagdo de ruas no Municipio de Embu
das Artes

e Acompanhamento Projeto;

e Acompanhamento Campo;
e Acompanhamento e Gestdo financeira;

- Construtora Gautama

Engo. Producdo

o CANAL E INFRA ESTRUTURA NA FAVELA DA BAIXA FRIA -
SALVADOR/ BA
Regularizacdo de leito de riacho existente em galeria de concreto, assim
como micro drenagem, esgoto e pavimentagdo de ruas no Municipio de
Salvador

e REMODELACAO DA AV MANUEL DIAS DA SILVA 23 ETAPA EM
SALVADOR/BA
Micro drenagem, esgoto, rede de distribuigdo de gds, energia elétrica,
lelefonia enterradlos e pavimeniagdo de ruas no Municipio de Salvador

o RECAPEAMENTO DA PISTA DE TAXT DO AFROPORTO
INTERNACIONAL JUSCELINO KUBITSCHEK EM BRASILIA/DF
Recapeamento da Pista de Taxiamento do Aeroporto Internacional de
Brasilia em operacéo

Geréncia de Obras

o CAPTACAO, ADUTORA DE AGUA BRUTA, ESTACAO DEF
TRATAMENTO DE AGUA E ADUTORA DE AGUA TRATADA EM
MACEIO/AL
Montagem mecdnica de sistema de aducio em tubos de aco variando de
400 mm a 1200 mm, reforma e ampliacio de estagdo de Tratamento
ddgua e sistema de caplagdo ao fio d'dgua no Municipio de Maceid

o CONSTRUCAO DO INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA DO
DPF, BRASILIA/DF



1999-2000

Edificacdo da Nova sede do Instituto Nacional de Criminalistica do DPF com
aproximadamente 2.000 m? de laboratorios, stand de tiros abrigado,
sistemas de Cirquito Fechado de TV, Ar Condicionado, Som Ambiente,
Sistema de conirole de acesso e sislema de gerenciamento de Energia
elétrica

SISTEMA DE IRRIGACAO DA BACIA DO RIO PRETO/DF
Implantagcdo de 26 barragens de médio e montagem de sistema de
distribuicdo de dgua para irrigagdo no Distrito Federal

RECAPEAMENTO BR 242/BA
Recapeamento da BRB 242 entre Lengois e Itaberaba

INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO DO DISTRITO DE PORTO DE
GALINHAS/PE

Micro drenagem, esgoto, rede de distribuicdo de gds, pavimeniagdo e
montagem mecénica de estacées elevatorias no Municipio de Ipojuca

- Air Conditioning

1954 - 1999

Engenheiro de Campo

MONTAGEM DO SISTEMA DE REFRIGERACAO DO COMPLEXO
HOTELEIRO DE SAUIPE/BA

Montagem mecénica do Sistema de Ar Condicionado dos Hotéls 3, 4 5 € 6,
assim como no complexo de Pousadas do Complexo Holeleiro de Sauipe

¢ Acompanhamento Projeto;
e Acompanhamento Campo;

- Construtora OAS

Geréncia de Obras

SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITARIO EM
LAGES/SC

Implantacdo de rede de colela , intercepltores, estacoes de Bombeamerito e
Estacéo de Tratamento de Esgotos Sanitarios

Engenheiro de Campo

IMPLANTACAO DA RODOVIA CARVALHO PINTO / SP
Implantacdo da Rodovia Carvalho Pinto com Praca de Peddgio da DERSA,
com Micro, Macro Drenagem e Viadutos

DUPLICACAO DA RODOVIA SP66/SP
Duplicacdo da Rodovia SP66 Trecho Enitre Itaquaquecetuba a Mogi das
Cruzes com microdrenagem, viadutos e Pontes

PROJETO CINGAPURA EM SAO PAULO/SP
Edificagdo e Infra Estrutura Geral de diversas Comunidades Carentes no
Municipio de S&o Paulo, com remanejamento de Moradores r



IMPLANTACAO DA RODOVIA LINHA AMARELA NO RIO DE

JANEIRO/RJ
Implantacdo da Rodovia Linha Amarela no Municipio do Rio de janeiro, com
pontes, viadutos, implantacdo de canals, execucdo de pavimentacdo e

praga de pedagio

e Acompanhamento Projeto;
e Acompanhamento Campo;

Moacyr Gomes da Rocha Junior
CREA 26.307 /D
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7.1 - Declaragdo de cumprimento disposto Inciso
XXXIII do art. 7° da Constituigéo Federal

Y
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SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SUCOP
Att.: Comissio Permanente de Licitagio — COPEL CONSTRUTORA W4 (TOA
Ref.: EDITAL N° 005/2021 — CONCORRENCIA

Processo Administrativo n® 214103/2021

Objeto: Contratacio de empresa especializada para execuc¢iio das obras de
IMPLANTACAO DA INTERVENCAO “C” — VIADUTO DIRECIONAL,
SENTIDO ACESSO NORTE — Caminho das Arvores, Salvador/BA.

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DISPOSTO NO INCISO XXXIII

A CONSTRUTORA NM LTDA , inscrita no CNPJ sob o n° 74.190.620.0001-77 , sediada na cidade
de Salvador — Bahia, por intermédio de seu representante legal NICOLAU EMANOEL MARQUES
MARTINS, CPF n°® 018.152.615-87, declara sob as penas da Lei, que ndo possui em seu quadro de
pessoal menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ¢ nem menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz a partir de 14 (quatorze)
anos, em atendimento ao previsto na Lei n° 9.854/99, regulamentada pelo Decreto 4.352/02 e de

acordo com a previsdo da Constituigio Federal em seu artigo 7°, inciso XXXIIL

Salvador- Ba., 20 de Janeiro de 2022.

Eng® Civil - CREA/BA n° 4500-D
Sacio —Gerente
Responsavel Técnico P &

CONSTRUTORA N M LTDA
Nicolau Emanael Marques Martins



7.2 — Declaragdo de atendimento ao Decreto
Municipal n°® 18.185/2008
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SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SUCOP
Att.: Comissiio Permanente de Licitagio — COPEL CONSTRUTORA WM 170
Ref.: EDITAL N° 005/2021 - CONCORRIENCTA

Processo Administrativo n® 214103/2021

Objeto: Contratacio de empresa especializada para execugio das obras de
IMPLANTACAO DA INTERVENCAO “C” — VIADUTO DIRECIONAL,
SENTIDO ACESSO NORTE — Caminho das Arvores, Salvador/BA.

DECLARACAO

Declaragiio de fornecimento ou utilizagiio de produtos e subprodutos de origem nativa ou nfo nativa.

Em conformidade com o disposto no artigo 5° do decreto Municipal de n® 18.185 de 26 de fevereiro de
2008, que estabelece no Municipio de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execugdo ou
contratagiio de servigo e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisi¢do de bens ou qualquer outro servigo que
compreenda a utilizagio ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em
obras e servigos de engenharia contratados pelo Municipio de Salvador.

Eu, Nicolan Emanoel Marques Martins, RG n° 584.766-44-SSP/BA, legalmente nomeado representante
da empresa CONSTRUTORA NM LTDA, CNPJ n° 74.190.620/0001-77, participante do procedimento
licitatorio n® 214103/2021, na modalidade de CONCORRENCIA n°® 005/2021. Declaro, sob as penas da
Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execugdio das obras, ou servigos acima
dispostos), objeto da referida licitagio, somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de
origem ndo nativa ou nativa que tenha procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou
manejo florestal aprovado por 6rglo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio
Ambiente — SISNAMA, com autorizagio de transporte reconhecida pelo Orgdo ambiental competente,
ficando sujeito as san¢Bes administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal n° 8666, de 21 de
junho de 1993, e no inciso V do paragrafo 8° da Lei Federal n® 9.605 de 12 de fevereiro de 1988, sem

prejuizo das implicagdes de ordem criminal estabeﬁ: 1das em Lel.

Salvador -Ba., 20 de Janeiro dé 2022 / {

(ONQTRU A N M LTDA

Nicolau Eman el Marques Martins

Eng® Civil - CREA/BA n® 4500-D
Socio — Gerente

Responsavel Técnico ,;{0 fr. \_F é



7.3 — Comprovante de Inscrigdo da empresa no
Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de

Recursos Ambientais, em atendimento ao Decreto
Municipal N° 18.185/2008



Ministério do Meio Ambiente
Tnstituto Brasileiro do heio Ambienic &
dos Revsos Naturais Renoviveis

COMPROVANTE DE INSCRICAO
M.* de registro no banco de dados do Ibama: 1241590

CPF/CNPIL: 74.190.62000001-77

Nome/Raziio Social/Enderego
CONSTRUTORA NAL LTDA.
AV: ULISSES GUIMARALS
SUSSUARANA
SALVADOR/BA  41213-000

A.li Al “'l it 2 '} I} it %
Catcgoria / Detalhe

Atividades nio relacionadas no Anexa VI da Lei n® 6.938/1981 / Consumao
industiial de madeira, de lenha ¢ de carviio vegetal - Lei n® 12.651/2012: wl. 34

T e S

Observagies:

| - Este cartdo é o documento comprobatinio de mscrigiio no Cadasiro
Técnico Federal - CIF e do uso obrigatorio nos casos legalmente
determinados, Parn qualquer onentaglio de nalurezn eadasival, procure o

idade local do cadastro do IBAMA.

3 - Para verificar a reanlaridade destu pessoa junte ao IBAMA, visile
litp:/iwww.ibama.govbr ¢ procure Servigos On-Line, depois Consulta de
IRegularidade.

4 - Este cerificado ndo habilita o interessado ao exercicio da(s)
atividade{s) descrita(s), sendo neeessdrio, conforme o caso de obtengdo de
licenga, permissdo ou antorizagio especilica apos andlise técniva do
IBAMA, do programa ou projeto conespondente:

5 - Mo easo de encerramento de gqualquer atividade especificada neste
certificndo, o interessado deverd comunicar ao TRAMA obngatoriamente,
o prazo de 30 (irinta) dias, 2 ocorréncia para atualizagdo do sistema.

6 « Este certificado ndo substilur a necessina licenga ambiental emitida
[pelo drgdo eompetente.

7 - Este certiticado nfio habilita o transporte de produtos ou subprodutos
[lorestais e [aunisticos,

Dot de emissio: 13/06/2006

it tiomyiar FwimSilluialag MW




Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovavaveis
CADASTRO TECNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR WM A
Registro n." Data da consulta: CR emitido em: CR vilido até:
1241590 06/01/2022 06/01/2022 06/04/2022
Dados basicos:
CNPJ 74.190.620/0001-77
Razdo Social : CONSTRUTORA N.M LTDA.

Nome fantasia:  CONSTRUTORA N. M LTDA
Data de abertura: 31/01/1994

Endereco:
logradouro:  AV: ULISSES GUIMARAES
N 07 Complemento: CAB
Bairro: SUSSUARANA Municipio: SALVADOR
CEF; 41213-000 UF: BA
Cadastro Téenico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
¢ Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTE/APP
| “odigo Descrigio
21-48 Consumo industrial de madeira, de lenha e de carviio vegetal - Lei n® 12.651/2012: art. 34

Conforme dados disponiveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa juridica esta em conformidade com as obrigagdes
cadastrais ¢ de prestagio de informagies ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle ¢ fiscalizagdo do Tbama, por

meio do CTE/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP ndo desobriga a pessoa inscrita de obter licengas, autorizagdes, permissoes,
concessdes, alvards e demais documentos exigiveis por instituigdes federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercicio de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP ndo habilita o transporte ¢ produtos ¢ subprodutos florestais e faunisticos.

Chave de autenticagéio SHT3WG65T3PRSQV26

IBAMA - CTF/APP } 06/01/2021:; 14:59158-"
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CONSTRUTORA NM LTDA.




09 - TERMO DE ENCERRAMENTO
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SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SUCOP
Att.: Comissdo Permanente de Licitacio — COPEL CONSTHOTORA M LT00
Ref.: EDITAL N° 005/2021 - CONCORRIENCIA

Processo Administrativo n° 214103/2021

Objeto: Contratagiio de empresa especializada para execugfio das obras de
IMPLANTACAO DA INTERVENCAO “C” — VIADUTO DIRECIONAL,
SENTIDO ACESSO NORTE — Caminho das Arvores, Salvador/BA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume denominado “DOCUMENTOS DE HABILITACAQ”, para fins de
participa¢do no Edital de Licitag@o acima referido, contém 283 (Duzentos e Oitenta e Trés)

folhas numeradas sequencialmente, incluindo esta.



