

**JULGAMENTO DAS PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N° 012/2022**

LICITANTES	VALOR PROPOSTO "K"
PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	0,85
REICH ENGENHARIA LTDA	0,90
CBS CONSTRUTORA BAIANA DE SANEAMENTO LTDA	0,99
ROBLE SERVIÇOS LTDA	0,99
EMPRENTE CONSTRUTORA LTDA	1,00

DO JULGAMENTO:

Após análise e julgamento a Comissão decidiu:

i) **INABILITAR** as licitantes: REICH ENGENHARIA LTDA, ROBLE SERVIÇOS LTDA e EMPRENTE CONSTRUTORA LTDA

ii) **HABILITAR** as licitantes: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA e CBS CONSTRUTORA BAIANA DE SANEAMENTO LTDA

Decisão conforme registro em Atas Internas, disponíveis aos interessados, através do portal SUCOP: www.sucop.salvador.ba.gov.br/licitações-CONCORRÊNCIA n° 008/2022 e/ou na Sala da Comissão de Licitação.

Fica, desde já, concedido o prazo recursal, com fulcro no art. 109, I, alínea "a" c/c art. 110, da Lei Federal n° 8.666/93.

O inteiro teor do processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, situada na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00hs.

Salvador, 27 de julho de 2022

ANA LÚCIA LUZ DE S. E SILVA
Presidente/COPEL

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação/COPEL da SUCOP, com base na Lei 8.666/93, torna público para conhecimento dos interessados o Resultado do Julgamento das Propostas de Preços da TOMADA DE PREÇOS n° 012/2022-Processo n° 92917/2022-Tipo: Menor Preço, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação de subestação elétrica na Casa das Histórias e Arquivo Público Municipal, localizado na Rua Portugal, n° 2, Comércio, Salvador/BA, de acordo com as exigências, especificações e demais condições expressas no Edital e seus anexos.

CONCORRENTES:

1) QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, 2) NEOLUZ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA, 3) COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA e 4) ALTA TENSÃO SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

DO JULGAMENTO:

Após análise e julgamento a Comissão decidiu:

i) **DESCLASSIFICAR** a proposta da licitante ALTA TENSÃO SERVIÇOS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA e

ii) **CLASSIFICAR** as propostas das licitantes: QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, NEOLUZ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA e COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA.

Decisão conforme registro em Ata Interna, disponível aos interessados, através do portal SUCOP: www.sucop.salvador.ba.gov.br/licitações-TOMADA DE PREÇOS n° 012/2022 e/ou na Sala da Comissão de Licitação.

Fica, desde já, concedido o prazo recursal, com fulcro no art. 109, I, alínea "b" c/c art. 110, da Lei Federal n° 8.666/93.

O inteiro teor do processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, situada na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00hs.

Salvador, 27 de julho de 2022

ANA LÚCIA LUZ DE S. E SILVA
Presidente/COPEL

CONTRATOS**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED****RETIFICAÇÃO DO RESUMO DO TERMO ADITIVO N° 004/2022****AO CONTRATO 052/2019**

No Resumo do Termo Aditivo n° 004/2022 ao Contrato n° 052/2019, publicado no DOM n° 8.329 de 20/07/2022, referente à empresa contratada **QUALY ENGENHARIA LTDA**

ONDE SE LÊ:

VALOR: R\$ 864.590,38 (oitocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e noventa reais e trinta e oito centavos).

LEIA-SE:

VALOR: Ficará acrescido em **R\$ 864.590,38** (oitocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e noventa reais e trinta e oito centavos), atualizando o valor total da renovação em **R\$ 8.583.802,64** (oito milhões, quinhentos e oitenta e três mil, oitocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos)

Salvador, 27 de julho de 2022.

RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA
Subsecretária

RETIFICAÇÃO DO RESUMO DO TERMO ADITIVO N° 004/2022**AO CONTRATO 053/2019**

No Resumo do Termo Aditivo n° 004/2022 ao Contrato n° 053/2019, publicado no DOM n° 8.329 de 20/07/2022, referente à empresa contratada **COMTECH ENGENHARIA LTDA**

ONDE SE LÊ:

VALOR: R\$ 1.243.208,70 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, duzentos e oito reais e setenta centavos)

LEIA-SE:

VALOR: Ficará acrescido em **R\$ 1.243.208,70** (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, duzentos e oito reais e setenta centavos), atualizando o valor total da renovação em **R\$ 12.342.809,28** (doze milhões, trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos e nove reais e vinte e oito centavos)

Salvador, 27 de julho de 2022.

RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA
Subsecretária

RETIFICAÇÃO DO RESUMO DO TERMO ADITIVO N° 004/2022**AO CONTRATO 061/2019**

No Resumo do Termo Aditivo n° 004/2022 ao Contrato n° 061/2019, publicado no DOM n° 8.329 de 20/07/2022, referente à empresa contratada **METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**,

ONDE SE LÊ:

VALOR: R\$ 708.291,55 (setecentos e oito mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos).

LEIA-SE:

VALOR: Ficará acrescido em **R\$ 708.291,55** (setecentos e oito mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos), atualizando o valor total da renovação em **R\$ 7.032.099,85** (sete milhões, trinta e dois mil, noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Salvador, 27 de julho de 2022.

RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA
Subsecretária

RETIFICAÇÃO DO RESUMO DO TERMO ADITIVO N° 004/2022**AO CONTRATO 062/2019**

No Resumo do Termo Aditivo n° 004/2022 ao Contrato n° 062/2019, publicado no DOM n° 8.329 de 20/07/2022, referente à empresa contratada **PROSPER CONSTRUTORA LTDA**

ONDE SE LÊ:

VALOR: R\$ 690.538,95 (seiscentos e noventa mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos),

LEIA-SE:

VALOR: Ficará acrescido em **R\$ 690.538,95** (seiscentos e noventa mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), atualizando o valor total da renovação em **R\$ 6.855.821,52** (seis milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos).

Salvador, 27 de julho de 2022.

RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA
Subsecretária