



SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Comissão Permanente de Licitação

HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 22/2023
Processo Administrativo nº: 159349/2023

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de contenção da encosta situada na Vila Solidária Mar Azul na Praia de Tubarão – 1ª Etapa – Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços.

DATA: 17/10/2023

HORÁRIO: 10:00 HS





HABILITAÇÃO JURÍDICA

PJ Construções e Terraplanagem Ltda
Rua dos Mangueiros, 166, Novo Horizonte
Cep. 41218-097 - Salvador - Bahia
contato@pjconstrucoes.com | Tel.: 71 3230-1634
www.pejotaconstrucoes.com

Rua Território do Amapá nº 220
Pituba - CEP 41830-540
Salvador-BA-Fone (71) 3036-8500

CERTIFICAÇÕES
REGISTRO DE NOTAS
ABNT-NBR 16000



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia é reprodução fiel desta face do documento apresentado nesta serventia.
Dou fé. Sep. 1598.AH801067-8
Salvador, 09 de Outubro de 2023.

ALAN REIDNER SOUZA FALCAO - ESCRIVENTE -
ARF

Consulte em: www.tjba.jus.br/autenticidade.



LIVRO Nº: 0339-P
FOLHA Nº: 075
ORDEM Nº: 244847

JUDICIÁRIO

CARTÓRIO DO 12.º OFÍCIO DE NOTAS
COMARCA DE SALVADOR - BAHIA

Av. A.C.M. nº 4277, Bloco 13, Salvador - BA - CEP 44280-000

CONCEIÇÃO APARECIDA NOBRE GASPARI - TABELIÃ

PROCURAÇÃO

Salvem, quantos este público instrumento de procuração bastante virem que aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze (23/02/2012) nesta cidade de Salvador, Estado Federado da Bahia, República Federativa do Brasil; Cartório do 12.º Ofício de Notas, a meu cargo, e perante mim, Belª Ivana Daltro da Silva - Tabela Substituída em exercício por força da Portaria da Corregedoria Geral da Justiça do Estado da Bahia nº 063 - 138/2012 publicado no Diário do Poder Judiciário datado de 01/02/2012, compareceu como outorgante P.J. **CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob nº 03.174.004/0001-84, com sede na Avenida Santos Dumont, nº 1200, Edifício Empresarial Ipitanga, Sala 201, Lauro de Freitas - Bahia; neste ato representada por **PEDRO DE ARAUJO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do documento Cédula de Identidade nº 0435457691 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 454.872.195-91, residente e domiciliado na Alameda das Catabas, nº 68, Caminho das Árvores, CEP: 41.820-440; a presente reconhecida como a própria, através das provas de identidade a mim exibidas, do que dou fé. E, pela outorgante, faz-se dizer que, por este instrumento, nomeava e constituía seus bastantes procuradores, **ANTÔNIO MARIO NASCIMENTO MALTA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento Cédula de Identidade nº 0480366845-SSP/BA, inscrito no CPF/MF nº 901.612.545-00, residente e domiciliado nesta Capital; **MARIA ALMIRETE DE ARAUJO OLIVEIRA**, brasileira, solteira, secretária, portadora do documento Cédula de Identidade nº 1147534406-SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob nº 015.647.235-00, residente e domiciliada nesta Capital; **PATRICIA SANTOS PEREIRA**, brasileira, solteira, auxiliar orçamentista, portadora do documento Cédula de Identidade nº 1146122934-SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob nº 017.517.155-66, residente e domiciliada na Rua do Cajueiro, nº 06, Sussuarana, CEP: 41218-044, nesta Capital; e **JOSE AUGUSTO RODRIGUES LEITE**, brasileiro, casado, gestor ambiental, portador do documento Cédula de Identidade nº 01597631 93 SSP/BA, inscrito no CPF/MF nº

Rua Território do Amapá nº 220
Pituba - CEP 41830-540
Salvador-BA-Fone (71) 3036-8500

CERTIFICAÇÕES
IBO-0991 Autorização
ABNT-NBR 15065



AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia é reprodução fiel desta face do documento apresentado nesta serventia.
Dou fé. Série: 1598.AH801066-0
Salvador, 09 de Outubro de 2023.
ALAN REIDNER SOUZA FALCÃO - ESCRIVENTE - ARF
Consulte em: www.tjba.jus.br/autenticidade.



292.551.635-15, residente e domiciliado no Condomínio Paralela Park, Edf. Franca, aptº 203, Rua Procurador, Nelson Castro, Eixo 5, nesta Capital; a quem confere amplos e especiais poderes para, **isoladamente**, representar a Empresa Outorgante em licitações no âmbito municipal, estadual e federal, assinando e apresentando papéis e documentos relacionados à referida licitação, aceitando ou contestando propostas, bem como podendo renunciar ao direito de interposição de recursos em quaisquer das fases licitatórias, enfim, praticar todos os demais atos indispensáveis ao completo desempenho do presente mandato. **A presente é válida por tempo indeterminado.** Os nomes e dados das partes e os elementos relativos ao objeto do presente instrumento foram fornecidos e conferidos pelo(os) outorgante(s), que por eles se responsabiliza(m). Foram dispensadas as testemunhas instrumentárias nos termos do Parágrafo 5º, do Art. 215 do Código Civil Brasileiro, vigente a partir de 11 de janeiro de 2003., Foi recolhido o DAJ nº série 602 sob número 734378, fornecido por este cartório. Assim disse e, a seu pedido, eu BELª. Ivana Daltro da Silva, Tabeliã Substituta, mandei digitar este instrumento, consoante o que faculta o Parágrafo 4º, do Art. 167, da Lei 3.731, de 22 de novembro de 1979, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado, regulamentado pelo Provimento nº 3, de 09 de abril de 1975, rerratificado pelo Provimento nº 9, de 25 de agosto de 1993 e 034 de 11 de dezembro de 1998. da Corregedoria Geral da Justiça, a qual, após lido e achado conforme, vai assinado pelo outorgante e por mim, _____, BELª. Ivana Daltro da Silva, Tabeliã Substituta, que mandei digitar, subscrevo e assino em público e raso.

P.J. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
PEDRO DE ARAUJO
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.


Salvador, 23 de fevereiro de 2012

BELª Ivana Daltro da Silva
Tabeliã Substituta

TABELIÃO PÚBLICO Nº 01-100 DE NOTAS
P. Nº 427 Eixo 5 - Salvador - BA
Ivana Daltro da Silva
Tabeliã Substituta

CNH Digital


Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA VIA TERRESTRE DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		BA
NOME PATRICIA SANTOS PEREIRA		
	DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSORAUF 1146122934 SBP BA	
	CPF 017.517.155-66	DATA NASCIMENTO 18/08/1983
FILIAÇÃO ANTONIO PEREIRA ANA LOPES DOS SANTOS		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB B
Nº REGISTRO 05049920410	VALIDADE 17/05/2021	Nº HABILITAÇÃO 07/10/2010
OBSERVAÇÕES		
ASSINATURA DO PORTADOR <i>Patricia Santos Pereira</i>		
LOCAL SALVADOR, BA	DATA EMISSÃO 19/05/2021	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		72806745948 BA511024396
BAHIA		
DENATRAN	CONTRAN	

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2143305735

2143305735

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

DECIMA-TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA – CNPJ: 03.174.004/0001-84

PEDRO DE ARAUJO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/12/1970, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF/MF nº 454.872.195-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0435457691, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – BA, residente e domiciliado na ALAMEDA DAS CATABAS, 68, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820 - 440, BRASI.

MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 15/08/1975, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF/MF nº 802.421.705-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 550772502, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – BA, residente e domiciliada na RUA PARANÁ, 1168, ED SANTA PAULA, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41.830 – 170, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202092393, com sede na RUA DAS MANGUEIRAS, 166, NOVO HORIZONTE, SALVADOR, BA, CEP 41.218-097, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 03.174.004/0001-84, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração e consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na RUA PADRE DOMINGOS, SN, QUADRA 34, LOTE 09, LOJA 02, SALA 01, CENTRO, LUZIANIA, GOIAS, CEP: 72.800-460.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR/BAHIA.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA “PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA” – CNPJ: 03.174.004/0001-84

PEDRO DE ARAUJO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/12/1970, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF/MF nº 454.872.195-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0435457691, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – BA, residente e domiciliado na ALAMEDA DAS CATABAS, 68, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820 - 440, BRASIL.

MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 15/08/1975, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF/MF nº 802.421.705-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 550772502, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – BA, residente e domiciliada na RUA PARANÁ, 1168, ED SANTA PAULA, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41.830 – 170, BRASIL.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASA90c4KE3suxT5o1Lyug&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mnc5fq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45487219591 - PEDRO DE ARAUJO 80242170587 - MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia

28/12/2020

Certifico o Registro sob o nº 98028776 em 28/12/2020

Protocolo 202735303 de 23/12/2020

Nome da empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA NIRE 29202092393

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 85639929403683

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



DECIMA-TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA – CNPJ: 03.174.004/0001-84



Cláusula Primeira – DENOMINAÇÃO SOCIAL E NOME DE FANTASIA – A denominação social da empresa é PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA e o nome de fantasia é PEJOTA.

Cláusula Segunda – ENDEREÇO DA MATRIZ E PRAZO DE DURAÇÃO - A empresa tem sua sede localizada à “ Rua das Mangueiras, nº 166, Novo Horizonte, CEP: 41.218 – 097, Salvador /BA “. A sociedade iniciou suas atividades em 24/05/1999 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Terceira – ATIVIDADE – A sociedade tem o seguinte objeto:

Atividades de construção civil; obras d'arte correntes e complementares; obras d'arte especiais; obras de desenvolvimento urbano; obras hidráulicas predial e de infraestrutura, obras de saneamento básico, terraplanagem e pavimentação em geral; projetos predial e infraestrutura; transporte de cargas em geral municipal e interestadual; locação de máquinas e equipamentos industriais e terraplanagem com e sem operador; comércio atacadista de materiais em construção em geral; fabricação de produtos minerais não metálicos; serviços de engenharia; fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado em série e sob encomenda; coleta e limpeza urbana comercial e predial.

- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 43.13-4-00 - Obras de terraplanagem
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

Cláusula Quarta – FILIAL - A sociedade tem estabelecida uma filial à Rua Caramuru, s/n, Valéria, CEP: 41.300 – 080, Salvador-BA, para funcionamento exclusivamente das atividades de “fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado” e “fabricação de produtos minerais não metálicos (fabricação de concreto asfáltico a quente)” e filial na Rua Padre Domingos, Sn, Quadra 34, Lote 09, Loja 02, Sala 01, Centro, Luziânia, Goiás, CEP: 72.800-460.

Cláusula Quinta – CAPITAL SOCIAL – O capital social é R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) dividido em 12.000.000 (doze milhões) de cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada cota, valor totalmente subscrito e integralizado, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QT. COTAS	CAPITAL (R\$)	%
PEDRO DE ARAUJO	11.640.000	11.640.000,00	97
MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA	360.000	360.000,00	3
TOTAL	12.000.000	12.000.000,00	100

Junta Comercial do Estado da Bahia

28/12/2020

Certifico o Registro sob o nº 98028776 em 28/12/2020

Protocolo 202735303 de 23/12/2020

Nome da empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA NIRE 29202092393

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 85639929403683

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASA1YQ4KZSxXTEi1fyjg6chave2=BT-06acCpMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45487219591-PEDRO DE ARAUJO|80242170587-MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA

DECIMA-TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA – CNPJ: 03.174.004/0001-84



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASAY0q4KESsuxTEo1fYugfchave2=Br-5aCcpxpe1h2mncfmg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45487219591-PEDRO DE ARAUJO 80242170587-MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA

Parágrafo Único – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sexta – Esta sociedade se regerá pelas normas regulamentares da sociedade limitada, na forma estabelecida pelos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil Brasileiro, aprovado pela Lei 10.406/2002;

Cláusula Sétima – ADMINISTRAÇÃO – A Administração da sociedade cabe ao sócio **PEDRO DE ARAUJO**, com poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sendo autorizado o uso do nome empresarial, inclusive para assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens moveis ou imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Oitava – CESSÃO DE QUOTAS – Nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir quaisquer de suas QUOTAS a terceiros sem o consentimento do (s) outro (s) sócio (s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Nona – EXERCÍCIO SOCIAL - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do balanço patrimonial, dá demonstração de resultado do exercício e a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados.

Cláusula Décima – DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS – O lucro líquido do exercício, deduzido as provisões permitidas pela legislação vigente, será distribuído entre os sócios: ou proporcionalmente as cotas de cada um no capital social; ou podendo os sócios optar pelo aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou compensar os prejuízos em exercício futuros.

Cláusula Décima Primeira – RETIRADA DE PRÓ-LABORE – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda – MORTE OU RETIRADA DE SOCIOS – A morte ou retirada de quaisquer dos sócios, não dissolverá a sociedade, que continuará com os remanescentes, pagando estes aos herdeiros dos sócios, falecido ou retirante, seus haveres na sociedade da seguinte maneira: 50% (cinquenta por cento) dentro de 60 (sessenta) dias e o restante em 06 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, tudo a contar da data da retirada ou do falecimento e em moeda corrente do país. No caso dos herdeiros não desejarem a sua retirada da sociedade, fica vedado a estes a participação na administração direta da empresa, restringindo a sua participação nos lucros auferidos segundo cláusula nona, a não ser que seja de desejo dos remanescentes convencionarem de outro modo.

Cláusula Décima Terceira – LIQUIDAÇÃO OU DISSOLUÇÃO – A sociedade entrará em liquidação ou dissolução por convenção unânime dos sócios, ou nos casos previstos em Lei cabendo aos QUOTISTAS nomearem o liquidante.

Cláusula Décima Quarta – ARBITRAMENTO E FORO – Qualquer litígio entre os quotistas será resolvido por arbitramento, de acordo com as disposições do artigo 1.037, e seguinte do código civil, cabendo a cada parte nomear um árbitro. Os litígios

Junta Comercial do Estado da Bahia

28/12/2020

Certifico o Registro sob o nº 98028776 em 28/12/2020

Protocolo 202735303 de 23/12/2020

Nome da empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA NIRE 29202092393

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 85639929403683

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2020

por Tiana Regla M G de Araújo - Secretária-Geral



DECIMA-TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA – CNPJ: 03.174.004/0001-84

que resultarem deste contrato, inclusive de homologação de sentença arbitral, serão resolvidos no tribunal da cidade de Salvador, estado da Bahia, o qual as partes reconhecem como único competente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, podendo inclusive abrir filiais em qualquer parte do território nacional, desde que sejam atendidos os requisitos da lei.

Cláusula Décima Quinta – NORMAS INTERNAS – Fica desde já expressamente acordado que terão toda validade jurídica que a lei lhes emprestar, todos os acordos, normas de serviço, tarefas, regimento interno, etc., de caráter administrativo assinado por todo os sócios, desde que não venham ferir cláusulas deste instrumento, casos que serão nulos e de direito.

Cláusula Décima Sexta – CASOS OMISSOS - Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

Cláusula Décima Sétima – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO – O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Cláusula Décima Oitava – DA RATIFICAÇÃO E FORO – O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR/BA.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR/BAHIA, 18 de dezembro de 2020.

PEDRO DE ARAUJO

MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA



http://assinador-pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=AsaY0G4KESsuxT0i1fyng&chave2=8T-06acCPheIH2MncFR9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45487219591-PEDRO DE ARAUJO 80242170587-MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA



Junta Comercial do Estado da Bahia

28/12/2020

Certifico o Registro sob o nº 98028776 em 28/12/2020

Protocolo 202735303 de 23/12/2020

Nome da empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA NIRE 29202092393

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 85639929403683

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2020

por Tiana Regília M G de Araújo - Secretária-Geral



202735303

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
PROTOCOLO	202735303 - 23/12/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

MATRIZ

NIRE 29202092393
 CNPJ 03.174.004/0001-84
 CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2020
 PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98028776 DE 28/12/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 28/12/2020

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO ESTATUTO ARQUIVAMENTO 98028776

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf 45487219591 - PEDRO DE ARAUJO

Cpf 80242170587 - MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA

Tiana Regila M G de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

28/12/2020

Certifico o Registro sob o nº 98028776 em 28/12/2020

Protocolo 202735303 de 23/12/2020

Nome da empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA NIRE 29202092393

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 85639929403683

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN

QR COD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

BA

NOME
 PEDRO DE ARAÚJO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 435457691 SSP-BA

CPF
 454.872.195-91

DATA NASCIMENTO
 04/12/1970

FILIAÇÃO
 MARIA ELADES DE ARAÚJO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB

Nº REGISTRO
 2146380610

VALIDADE
 18/06/2024

1ª HABILITAÇÃO
 18/06/1991

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2146380610



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
 19/07/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

21811653077
 BA11125487

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

2146380610

BRASIL BAHIA

Rua Terribillo do Amador nº 220
 Princesa - CEP 41830-540
 Salvador-BA-Phone (71) 3036-8900

CERTIFICAÇÕES

AUTENTICACÃO

Esta fotocópia é reprodução fiel desta face do documento apresentado nesta serventia.
 Dou fé. Seid: 1598.AH801089-9
 Salvador, 09 de Outubro de 2023

ALAN REIDNER SOUZA FALCAO - ESCRREVENTE -
 ORÇÃO APP DE DENÓIAS

Consulte em: www.siba.ba.br/autenticidade

QR CODE

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICACAO PEDRO MELLO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ASSIMILADA DO TITULAR

M^{te} Margarete M^{te} Oliveira

POLEGAR DIREITO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CEMAL 05507725 02 DATA DE EMISSÃO 15/10/2002

NOME MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA

RUAÇÃO

JOSE BATISTA DE OLIVEIRA

MARIA DALVA DE ARAUJO OLIVEIRA

NATURALIDADE

SERRINHA BA DATA DE NASCIMENTO 15/08/1978

DOC ORDEM CER-CAS CN-SERRINHA BA

DST-SEDE L-B12 F-419 R-011245

CPF 802421705 87

SAVADOR, BA

Assentado em Livro de Registro de Matrícula nº 419

LEI Nº 7.118 DE 28/08/83



ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Administração



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
Nº 0008548-0

Data Inscrição: 30/01/2004

Data Renovação: 09/09/2020

Vencimento : 22/09/202

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ: 03.174.004/0001-84
 Razão Social: PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
 Nome Fantasia: PEJOTA
 Situação Cadastral: Ativos com ocorrência
 Categoria: NO - Normal
 Endereço: RUA DAS MANGUEIRAS, 166 NOVO HORIZONTE
 Município: Salvador
 Estado: BA CEP: 41.218-097

SÓCIO (S)

NOME:	CGC/CPF:	PARTICIPAÇÃO:	SÓCIO SERVIDOR:
PEDRO ARAUJO	454.872.195-91	97%	NÃO
MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA	802.421.705-87	3%	NÃO

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CONTRATO SOCIAL	18/12/2020			
Regularidade Fiscal e Trabalhista	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CNPJ/CPF	03.174.004/0001-84			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	051564126			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	34019600120	02/12/2023		
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	S/N	10/01/2024		Positiva com efeito de Negativa
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20235414388	24/11/2023		NEGATIVA
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	1904130	03/01/2024		Negativo
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	2023091909051434218803	18/10/2023		
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	26019529/2023	06/12/2023		Negativa

Qualificação Técnica	Nº Documento	Vencimento	
CREA-CONS REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA	1737692023	31/03/2024	
CAU-CONS REG ARQUITETURA E URBANISMO			
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO	01		
Qualificação Econômico-Financeira	Nº Documento	Vencimento	
BALANÇO PATRIMONIAL 1	31/12/2022	31/05/2024	
CONCORDATA E FALENCIA	00252926E	11/10/2023	Sem Situação

Formulários e Declarações

DECLARACAO DO EMPREGADOR
DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA
DECLARACAO DE DESENQUADRAMENTO

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER

01.48 LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE ESCAVACAO E TERRAPLENAGEM	03.12 INSTALACAO E CONSERVACAO DE CERCAS
03.22 SERVICOS DE ALVENARIA, CONCRETO E PINTURA DE PEQUENO PORTE	03.24 SERVICOS HIDROSANITARIOS DE PEQUENO PORTE
04.26 MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS	04.68 MANUTENCAO DE UNIDADE DE EDUCACAO
04.71 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIOS PUBLICOS	07.03 OBRAS CIVIS DE DEMOLICOES
07.04 OBRAS CIVIS DE DRENAGEM	07.05 OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES
07.06 OBRAS CIVIS DE ESCAVACAO EM ROCHA	07.07 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
07.08 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METALICAS E DE MADEIRAS	07.09 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS PRE - MOLDADAS
07.12 OBRAS CIVIS DE FUNDACOES	07.13 OBRAS CIVIS DE IMPERMEABILIZACAO
07.17 OBRAS CIVIS DE MUROS DE ARRIMO E GABIOES	07.19 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTACAO E SISTEMA VIARIO
07.23 OBRAS CIVIS DE PONTES E VIADUTOS	07.26 OBRAS CIVIS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL
07.29 OBRAS CIVIS DE REFORMAS PREDIAIS	07.30 OBRAS CIVIS DE RODOVIAS
07.31 OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO	07.32 OBRAS CIVIS DE TERRAPLANAGEM
07.34 OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	07.36 OBRAS CIVIS DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS
08.02 INSTALACAO DE PISOS E FORROS	08.21 INSTALACAO E MONTAGEM DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
08.37 INSTALACAO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO	08.47 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO
08.52 INSTALACOES PREDIAIS HIDROSANITARIAS	08.53 INSTALACOES PREDIAIS TELEFONICAS
08.55 INSTALACAO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS E PORTAS	

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**Balanco Patrimonial 01**

Data Balanço Patrimonial:	31/12/2022		
Receita Operacional Bruta:	332.247.876,58	Receita Operacional Líquida:	310.797.997,29
Capital Social:	12.000.000,00	Patrimônio Líquido:	149.478.493,07
Índice de Liquidez Corrente:	3,13	Índice de Endividamento:	0,24
Índice de Liquidez Geral:	3,31	Solvência Geral:	4,20

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços -

SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 07/10/2023 às 09:06



Estado da Bahia



À


SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
At. - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SUCOP
Att: CONCORRÊNCIA Nº 22/2023

PJ Construções e Terraplanagem Ltda., estabelecida na Rua das Mangueiras, 166, Novo Horizonte, Salvador-Bahia, inscrita no CNPJ sob n.º 03.174.004.0001/84, neste ato representada pela sua procuradora, no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina o presente.

Salvador, 17 de outubro de 2023


PJ Construções e Terraplanagem Ltda.
CNPJ: 03.174.004/0001/84
Patrícia Santos Pereira
Representante Legal – P/P



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



PJ Construções e Terraplanagem Ltda
Rua das Mangueiras, 166, Novo Horizonte
Cep. 41218-097 - Salvador - Bahia
contato@pjconstrucoes.com | Tel.: 71 3230-1634
www.pejotaconstrucoes.com

 <h2 style="margin: 0;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="margin: 0;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.174.004/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/05/1999
NOME EMPRESARIAL PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PEJOTA		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, interestadual e Internacional 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DAS MANGUEIRAS	NÚMERO 166	COMPLEMENTO *****
CEP 41.218-097	BAIRRO/DISTRITO NOVO HORIZONTE	MUNICÍPIO SALVADOR
		UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@PJCONTRUCOES.COM		TELEFONE (71) 3230-1634/ (71) 9988-7230
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/08/2023 às 20:13:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 03.174.004/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:29:13 do dia 14/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/01/2024.

Código de controle da certidão: **90AC.5144.D533.0F1B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 07/10/2023 08:52

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20235608909

RAZÃO SOCIAL	
PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
051.564.126 - BAIXADO	03.174.004/0001-84

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 07/10/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários
Inscrição Municipal: 340.196/001-20
CNPJ: 03.174.004/0001-84

Contribuinte: PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

Endereço: Rua das Mangueiras, Nº 166 - NOVO HORIZONTE

Número da Certidão: 1875639

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas conforme o artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada às 08/08/2023 10:16:52

Válida até dia 06/11/2023 10:16:52

Código de controle da certidão: F0F18659448B95C9D45E2F0331594C78

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle da certidão acima.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.174.004/0001-84
Razão Social: PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: R DAS MANGUEIRAS 166 / NOVO HORIZONTE / SALVADOR / BA / 41218-097

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/09/2023 a 18/10/2023

Certificação Número: 2023091909051434218803

Informação obtida em 26/09/2023 16:17:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.174.004/0001-84
Certidão n°: 26019529/2023
Expedição: 09/06/2023, às 15:16:30
Validade: 06/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.174.004/0001-84, NÃO CONSTA com inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídica inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrente de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia**

Dados da empresa

Identificação**CNPJ:** 03.174.004/0001-84**Inscrição Estadual:** 051.564.126 NO**Razão Social:** PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA**Nome Fantasia:** PEJOTA**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**Unidade de Atendimento:** SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO**Unidade de Fiscalização:** INFAZ ATACADO**Endereço****Logradouro:** RUA DAS MANGUEIRAS**Número:** 166**Complemento:****Bairro/Distrito:** NOVO HORIZONTE**CEP:** 41218-097**Município:** SALVADOR**UF:** BA**Telefone:** (71) 32301634**E-mail:** CONTABILIDADE@PJCONSTRUCOES.COM**Referência:** PROXIMO A JUSTICA FEDERAL**Localização:** ZONA URBANA

Atividades Econômicas

Data de Inclusão do Contribuinte: 20/09/1999**Atividade Econômica Principal:**

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Atividade Econômica Secundária

2330301 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

2399199 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente

3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

4212000 - Construção de obras de arte especiais

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4313400 - Obras de terraplenagem

4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

7112000 - Serviços de engenharia

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA**Forma de Atuação**

- EM LOCAL FIXO FORA DA LOJA

Condição: NORMAL**Forma de pagamento:** C/CORRENTE FISCAL**Situação Cadastral Vigente:** BAIXADO**Data desta Situação Cadastral:** 02/02/2016

Endereço do Contribuinte

Endereço: RUA DAS MANGUEIRAS**Complemento:** SALA 201**Referência:****Número:** 166**Bairro:** NOVO HORIZONTE**CEP:** 41218097**Município:** SALVADOR**UF:** BA

28/08/2023, 20:22

Consulta ao Cadastro

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional**CRC:** 189667-BA**Tipo CRC:** Secundario**Nome:** CLAUDIA APARECIDA PITUBA**Responsável pela organização contábil****Classificação CRC:** Profissional**CRC:****Tipo CRC:** Secundario**Nome:****Endereço****Endereço:** AVENIDA VASCO DA GAMA EDIF ANGELINA MACEDO SALA 101**Número:** 587**Bairro:** RIO VERMELHO**Município:** SALVADOR**UF:** BA**Referencia:****CEP:** 40230731**Telefone:** (71) 33347011**Celular:** ()**Fax:** ()**E-mail:**

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 28/08/2023

 VOLTAR  TOPO DA PÁGINA  PÁGINA INICIAL 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 02/12/2023

RAZÃO SOCIAL: PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

NOME FANTASIA: PEJOTA

CNPJ: 03.174.004/0001-84

CGA: 340.196/001-20

ENDEREÇO: Rua das Mangueiras, 166 - Não Informado - NOVO HORIZONTE

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	4930-2/02	12/05/2016
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	12/05/2016
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	12/05/2016
Coleta de resíduos não-pengosos	3811-4/00	12/05/2016
Comércio atacadista de materiais de construção em geral	4679-6/99	12/05/2016
Construção de obras de arte especiais	4212-0/00	12/05/2016
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	12/05/2016
Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda	2330-3/01	12/05/2016
Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente	2399-1/99	12/05/2016
Obras de terraplenagem	4313-4/00	12/05/2016
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	12/05/2016
Serviços de engenharia	7112-0/00	12/05/2016

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Provisória

VALIDADE DO TVL: 02/12/2023

DATA DA INSCRIÇÃO: 17/05/2010

DATA DE IMPRESSÃO: 03/01/2023

CÓDIGO DE CONTROLE: D7B7FF51CB799BF8CA3E35AD8063EDC3

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>) através do código de controle acima.



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA



PJ Construções e Terraplanagem Ltda
Rua dos Mangueiras, 166, Novo Horizonte
Cep. 41218-097 - Salvador - Bahia
contato@pjconstrucoes.com | Tel.: 71 3230-1634
www.pejotaconstrucoes.com

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29202092393	CNPJ 03.174.004/0001-84
NOME EMPRESARIAL PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 26
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 32.78.0E.89.4B.C7.3D.9A.02.72.D5.4C.A7.C3.CA.9F.1A.5F.35.83	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	94359954549	IVANA CRUZ OLIVEIRA 94359954549	372625535952100604 180379455303278665 36	12/05/2021 a 11/05/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03174004000184	PJ CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA:03174004000184	148476886181453006 603232125651135428 391	18/10/2022 a 18/10/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

32.78.0E.89.4B.C7.3D.9A.02.72.D5.4C.
A7.C3.CA.9F.1A.5F.35.83-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 02/05/2023 às 17:51:50

CE.DD.47.95.5F.8F.88.F3
A4.37.A8.6C.ED.90.19.7E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.174.004/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 153.710.842,40	R\$ 196.221.705,01
CIRCULANTE		R\$ 102.523.148,26	R\$ 144.198.092,15
DISPONIVEL		R\$ 37.398.392,15	R\$ 71.987.135,80
CAIXA		R\$ 210.101,47	R\$ 208.347,78
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 5.429.350,90	R\$ 26.943.505,91
APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO		R\$ 31.758.939,78	R\$ 44.835.282,11
CONTAS A RECEBER		R\$ 29.527.626,81	R\$ 35.354.897,91
CLIENTES SERVICOS		R\$ 29.527.626,81	R\$ 35.354.897,91
ADIANTAMENTOS		R\$ 4.140.212,63	R\$ 3.788.601,57
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 159.973,18	R\$ 236.790,40
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 3.980.239,45	R\$ 3.551.811,17
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 5.115.157,28	R\$ 6.653.644,92
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 2.314.900,66	R\$ 3.986.137,40
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 70.263,68
OUTROS A RESTITUIR		R\$ 2.800.256,62	R\$ 2.597.243,84
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 26.238.083,24	R\$ 26.238.083,24
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 26.238.083,24	R\$ 26.238.083,24
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 103.676,15	R\$ 175.728,71
CONTINGENCIAS		R\$ 103.676,15	R\$ 175.727,78
CARTÃO DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,93
NÃO-CIRCULANTE		R\$ 51.187.694,14	R\$ 52.023.612,86
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.166.647,13	R\$ 10.626.040,88
CONTINGENCIAS		R\$ 63.993,27	R\$ 63.993,27
MÚTUO		R\$ 10.102.653,86	R\$ 10.562.047,61
INVESTIMENTOS		R\$ 237.939,52	R\$ 329.650,42
INVESTIMENTOS		R\$ 237.939,52	R\$ 329.650,42
IMOBILIZADO		R\$ 40.695.049,83	R\$ 40.917.597,19
VEICULOS		R\$ 10.158.907,27	R\$ 12.373.668,46
MAQUINAS		R\$ 23.422.333,03	R\$ 25.433.092,32
TERRENOS		R\$ 16.073.190,86	R\$ 16.073.190,86
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 179.156,54	R\$ 206.355,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.78.0E.89.4B.C7.3D.9A.02.72.D5.4C.A7.C3.CA.9F.1A.5F.35.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.174.004/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS		R\$ 4.069.405,06	R\$ 4.069.405,06
INSTALACOES		R\$ 2.455,95	R\$ 2.455,95
EQUIPAMENTO INFORMATICA		R\$ 78.975,09	R\$ 89.572,41
IMOVEIS		R\$ 13.536.456,02	R\$ 13.536.456,02
APARELHOS DE COMUNICACAO		R\$ 3.670,75	R\$ 3.670,75
CONSORCIOS		R\$ 75.270,18	R\$ 75.270,18
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (26.904.770,92)	R\$ (30.945.540,32)
INTANGIVEL		R\$ 88.057,66	R\$ 150.324,37
SOFTWARES		R\$ 88.057,66	R\$ 150.324,37
PASSIVO		R\$ 153.710.842,40	R\$ 196.221.705,01
CIRCULANTE		R\$ 41.421.377,36	R\$ 46.035.738,25
FORNECEDORES		R\$ 22.718.436,70	R\$ 18.927.920,24
FORNECEDORES		R\$ 22.718.436,70	R\$ 18.927.920,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 132.558,95	R\$ 127.749,91
CONSÓRCIOS		R\$ 132.558,95	R\$ 127.749,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 7.405.054,30	R\$ 17.257.849,09
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 6.928.193,99	R\$ 16.841.368,85
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		R\$ 476.860,31	R\$ 416.480,24
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.494.763,57	R\$ 1.085.603,81
TRABALHISTAS		R\$ 1.824.485,40	R\$ 401.629,18
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 670.278,17	R\$ 683.974,63
PROVISÕES FÉRIAS/13. SALÁRIO		R\$ 5.293.437,29	R\$ 5.293.437,29
S/ FÉRIAS		R\$ 2.320.215,28	R\$ 2.320.215,28
S/ 13 SALARIO		R\$ 2.973.222,01	R\$ 2.973.222,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.377.126,55	R\$ 3.343.177,91
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,01	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.377.126,54	R\$ 3.343.177,91
NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 707.473,69
CREDITOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 707.473,69
MÚTUO		R\$ 0,00	R\$ 707.473,69
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 112.289.465,04	R\$ 149.478.493,07
CAPITAL SOCIAL		R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.78.0E.89.4B.C7.3D.9A.02.72.D5.4C.A7.C3.CA.9F.1A.5F.35.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.174.004/0001-84
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.000.000,00
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 100.289.465,04	R\$ 137.478.493,04
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 100.289.465,04	R\$ 137.478.493,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.78.0E.89.4B.C7.3D.9A.02.72.D5.4C.A7.C3.CA.9F.1A.5F.35.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 3

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: **BA/2023/00005123**
Nome: **IVANA CRUZ OLIVEIRA** CPF: **943.599.545-49**
CRC/UF n.º **BA-022394/O** Categoria: **CONTADOR**
Validade: **31/07/2023**
Finalidade: **LIVRO DIÁRIO**
Livro: **Diário**
Nº **26** / Exercício: **2022**

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : **943.599.545-49** Controle : **3343.5226.5853.6481**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.174.004/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 207.074.146,39	R\$ 317.034.771,70
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 207.074.146,39	R\$ 317.034.771,70
RECEITA BRUTA		R\$ 219.829.206,76	R\$ 332.247.876,58
VENDA DE SERVICOS		R\$ 165.434.883,19	R\$ 245.211.987,36
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 165.434.883,19	R\$ 245.211.987,36
ALUGUEIS		R\$ 54.394.323,57	R\$ 87.035.889,22
ALUGUEL DE MÁQUINAS		R\$ 54.394.323,57	R\$ 87.035.889,22
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (14.127.353,02)	R\$ (21.449.879,29)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (14.092.869,17)	R\$ (21.449.879,29)
(-) (-) ISS		R\$ (6.415.657,92)	R\$ (9.516.764,15)
(-) (-) COFINS		R\$ (6.310.036,60)	R\$ (9.808.039,69)
(-) (-) PIS		R\$ (1.367.174,65)	R\$ (2.125.075,45)
VENDAS CANCELADAS		R\$ (34.483,85)	R\$ 0,00
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (34.483,85)	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.372.292,65	R\$ 6.236.774,41
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 22.005,48	R\$ 456.758,21
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 22.005,48	R\$ 456.758,21
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.350.287,17	R\$ 5.780.016,20
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 314.387,64	R\$ 2.176.506,16
JUROS RECEBIDOS		R\$ 402.151,37	R\$ 253.948,77
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 633.748,16	R\$ 3.349.561,27
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (191.837.230,82)	R\$ (273.933.374,66)
(-) CUSTOS		R\$ (164.055.408,58)	R\$ (230.871.215,75)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (43.072.976,90)	R\$ (54.828.328,51)
(-) CUSTOS C/PESSOAL		R\$ (43.072.976,90)	R\$ (54.828.328,51)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (21.209.489,28)	R\$ (25.269.113,62)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (1.505.293,93)	R\$ (1.692.951,21)
(-) FERIAS		R\$ (892.564,52)	R\$ (1.530.240,93)
(-) INDENIZACOES		R\$ (1.958.853,04)	R\$ (3.547.657,93)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (202.753,34)	R\$ (96.432,10)
(-) INSS		R\$ (8.174.654,46)	R\$ (10.329.957,23)
(-) FGTS		R\$ (2.197.098,16)	R\$ (2.798.092,53)
(-) ALIMENTACAO		R\$ 0,00	R\$ (40.690,47)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (669.902,94)	R\$ (1.041.560,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.78.0E.89.4B.C7.3D.9A.02.72.D5.4C.A7.C3.CA.9F.1A.5F.35.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.174.004/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PERICULOSIDADE		R\$ (9.679,31)	R\$ (15.557,04)
(-) BOLSA AUXILIO		R\$ (242.433,18)	R\$ (216.433,29)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (169.390,49)	R\$ (215.237,31)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (50.865,16)	R\$ (113.441,09)
(-) CESTA BÁSICA		R\$ (199.649,01)	R\$ (158.185,88)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (5.590.350,08)	R\$ (7.762.777,01)
(-) CUSTO DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ (120.982.431,68)	R\$ (176.042.887,24)
(-) CUSTO DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ (120.982.431,68)	R\$ (176.042.887,24)
(-) CUSTO DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ (120.982.431,68)	R\$ (176.042.887,24)
(-) DESPESAS		R\$ (19.968.865,73)	R\$ (20.894.772,55)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (18.444.236,83)	R\$ (19.401.002,12)
(-) DESPESA C/PESSOAL		R\$ (4.974.841,42)	R\$ (7.591.729,37)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.071.921,57)	R\$ (943.333,85)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (76.157,89)	R\$ (72.575,88)
(-) FERIAS		R\$ (43.709,81)	R\$ (73.890,34)
(-) INDENIZACOES		R\$ (48.439,78)	R\$ (71.333,39)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ (1.486.809,61)
(-) UNIFORMES/EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R\$ (18.422,30)	R\$ (9.637,55)
(-) TREINAMENTO		R\$ (40.141,88)	R\$ (45.684,72)
(-) INSS		R\$ (1.032.024,97)	R\$ (352.026,61)
(-) FGTS		R\$ (167.196,12)	R\$ (88.101,62)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (84.402,32)	R\$ (521.505,70)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (1.801.075,88)	R\$ (3.575.895,92)
(-) PRO-LABORE		R\$ (83.184,00)	R\$ (92.400,08)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (79.520,44)	R\$ (101.734,27)
(-) BOLSA AUXILIO		R\$ (27.661,08)	R\$ (42.716,65)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (1.709,56)	R\$ (1.976,87)
PERICULOSIDADE		R\$ (2.434,01)	R\$ 0,00
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (145.500,41)	R\$ (99.965,26)
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		R\$ (247.064,52)	R\$ 0,00
(-) CESTA BASICA		R\$ (3.955,00)	R\$ (10.415,00)
(-) BOLSA DE ESTUDO		R\$ (319,88)	R\$ (1.593,91)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (132,14)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (13.469.395,41)	R\$ (11.809.272,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.78.0E.89.4B.C7.3D.9A.02.72.D5.4C.A7.C3.CA.9F.1A.5F.35.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.174.004/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (170.627,63)	R\$ (193.274,39)
(-) AGUA		R\$ (4.468,56)	R\$ (10.615,80)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (171.032,66)	R\$ (24.420,18)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (25.000,00)	R\$ (20.000,00)
SEGURANCA E VIGILANCIA		R\$ (2.760,00)	R\$ 0,00
MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (24.880,00)	R\$ 0,00
MANUTENCAO DE EQUIP E INSTALACOES		R\$ (1.401,64)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (4.722.459,24)	R\$ (4.040.769,40)
(-) SEGUROS		R\$ (71.914,43)	R\$ (68.199,71)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)		R\$ (1.875.089,97)	R\$ (2.320.763,80)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (189.102,53)	R\$ (167.178,40)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (323.471,69)	R\$ (345.473,77)
LANCHES E REFEICOES		R\$ (3.802,00)	R\$ 0,00
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (23.001,36)	R\$ (676,65)
(-) CONTRIBUICOES E ANUIDADES		R\$ 0,00	R\$ (8.531,47)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (805.686,91)	R\$ (886.333,38)
LOCACOES		R\$ (49.139,29)	R\$ 0,00
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (99.423,51)	R\$ (36.913,77)
FERRAMENTAS		R\$ (2.436,99)	R\$ 0,00
(-) DOACOES		R\$ (16.909,00)	R\$ (26.193,40)
(-) COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES		R\$ (1.361.624,89)	R\$ (1.073.327,57)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (1.834.691,13)	R\$ (1.369.157,75)
(-) MANUTENCAO MAQUINAS		R\$ (95.415,50)	R\$ (1.148,66)
(-) FRETES/CARRETO		R\$ (59.676,40)	R\$ (53.633,49)
(-) MATERIAL AUXILIAR		R\$ (322.757,88)	R\$ (205.529,31)
(-) ALUGUEL DE VEICULO		R\$ (49.586,88)	R\$ (134.754,90)
(-) EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (173.419,50)	R\$ (64.758,19)
(-) MULTAS		R\$ 0,00	R\$ (11.866,30)
(-) LOCAÇÃO DE MÁQ/EQUIP		R\$ (898.680,31)	R\$ (680.588,94)
TAXAS CARTORÁRIAS		R\$ (7.446,06)	R\$ 0,00
OUTROS CUSTOS E SERVIÇOS		R\$ (34.293,33)	R\$ 0,00
(-) MAQUINAS		R\$ (43.196,12)	R\$ (35.163,52)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (6.000,00)	R\$ 0,00
(-) SINALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (30.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.78.0E.89.4B.C7.3D.9A.02.72.D5.4C.A7.C3.CA.9F.1A.5F.35.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.174.004/0001-84
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TRIBUTARIAS		R\$ (1.234.093,32)	R\$ (625.993,11)
(-) IMPOSTOS		R\$ (1.234.093,32)	R\$ (625.993,11)
(-) IPTU		R\$ (1.064.681,58)	R\$ (399.710,61)
(-) IOF		R\$ (35.148,04)	R\$ (29.022,61)
(-) IPVA		R\$ (123.415,81)	R\$ (197.259,94)
ICMS		R\$ (10.847,89)	R\$ 0,00
(-) FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (290.535,58)	R\$ (867.777,24)
(-) DESPESAS		R\$ (290.535,58)	R\$ (867.777,24)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (132.751,34)	R\$ (503.870,88)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (21.402,30)	R\$ (1.418,24)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (131.592,55)	R\$ (114.570,27)
(-) CORREÇÃO MONETARIA		R\$ 0,00	R\$ (9.876,21)
(-) MULTA FINANCEIRA		R\$ (4.789,39)	R\$ (38.041,64)
(-) PERDA DE INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ (200.000,00)
(-) PROVISAO CSLL E IRPJ		R\$ (7.812.956,51)	R\$ (22.167.386,36)
(-) IMPOSTO SOBRE O LUCRO		R\$ (7.812.956,51)	R\$ (22.167.386,36)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CSLL S/ LUCRO REAL		R\$ (7.812.956,51)	R\$ (22.167.386,36)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO		R\$ (2.074.488,49)	R\$ (5.874.190,51)
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO		R\$ (5.738.468,02)	R\$ (16.293.195,85)
Lucro/Prejuízo		R\$ 15.236.915,57	R\$ 43.101.397,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.78.0E.89.4B.C7.3D.9A.02.72.D5.4C.A7.C3.CA.9F.1A.5F.35.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.174.004/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 26

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
 NIRE 29202092393
 CNPJ 03.174.004/0001-84
 Número de Ordem 26
 Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
 Município Salvador
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 10/03/2009
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 288129

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
 Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
 Número de ordem 26
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 288129
 Data de início 01/01/2022
 Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.78.0E.89.4B.C7.3D.9A.02.72.D5.4C.A7.C3.CA.9F.1A.5F.35.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1



Declaro para os devidos fins, que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo especificados, foram extraídos do balanço referente ao exercício financeiro já exigível.

Índices em 31 de dezembro de 2022				
Liquidez Corrente	AC	Ativo Circulante	144.198.092,15	3,13
	PC	Passivo Circulante	46.035.738,25	
* Liquidez Geral	AC + RLP	Ativo Circulante + Realizável a longo prazo	154.824.133,03	3,31
	PC + PNC	Passivo Circulante + Passivo Ñ Circulante	46.743.211,94	
* Solvência Geral	AT	Ativo Total	196.221.705,01	4,20
	PC + PNC	Passivo Circulante + Passivo Ñ Circulante	46.743.211,94	
* Endividamento Geral	PC + PNC	Passivo Circulante + Passivo Ñ Circulante	46.743.211,94	0,24
	AT	Ativo Total	196.221.705,01	

Legenda:

AC - Ativo Circulante

PC - Passivo Circulante

RLP - Realizável a longo prazo

PNC - Passivo Não Circulante

AT - Ativo Total

IVANA CRUZ
OLIVEIRA:94359954549

Assinado de forma
digital por IVANA CRUZ
OLIVEIRA:94359954549
Dados: 2023.05.03
11:10:58 -03'00'

Ivana Cruz Oliveira
Contadora
CRCBA - 022394/O-8
CPF - 943.599.545-49

PEDRO DE
ARAÚJO:45
487219591

Assinado de forma
digital por PEDRO DE
ARAÚJO:4548721959
1
Dados: 2023.05.03
11:12:04 -03'00'

Pedro de Araújo
Sócio
CPF - 454.872.195-91



Demonstrações Contábeis findas em 31 de dezembro de 2022.

Notas explicativas:

- 1- As demonstrações contábeis: foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei nº 6.404/76, alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 e nos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
- 2- Principais Práticas Contábeis
 - 2.1- Prestação de Serviços – o resultado é apropriado no momento em que as medições de prestação de serviços são efetivadas
 - 2.2- Imobilizado – São registrados ao custo de aquisição e a depreciação calculadas pelo método linear a taxas que se aproximam da vida útil-econômica dos ativos.
 - 2.3- Patrimônio Líquido – o capital social da empresa em 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) subscrito e integralizado.

Salvador, 31 de dezembro de 2022

IVANA CRUZ

OLIVEIRA:943599

54549

Assinado de forma digital por
IVANA CRUZ
OLIVEIRA:94359954549
Dados: 2023.05.03 11:14:47
-03'00'

Contadora: Ivana Cruz Oliveira

CPF: 943.599.545-49

Crc – 022394/O-8

PJ Construções e Terraplanagem Ltda

CNPJ: 03.174.004/0001-84– Rua das Mangueiras, 166 – Novo Horizonte

CEP: 41.218-097 – Salvador-Ba – e-mail: pjconstrução@terra.com.br – Tel 71 3462-5596 – Fax 3230-1634



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: IVANA CRUZ OLIVEIRA
REGISTRO.....	: BA-022394/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.599.545-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 02/08/2023 as 15:50:42.

Válido até: 31/10/2023.

Código de Controle: 663661.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.





SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Comissão Permanente de Licitação

Modalidade de Licitação:	Número:
CONCORRÊNCIA	22/2023

DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO MONTANTE MÍNIMO DE 10% (DEZ POR CENTO)			
DADOS			
VALOR DO PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$ 149.478.493,07		
VALOR ESTIMADO DAS OBRAS	R\$ 10.869.259,30		
CÁLCULO=	R\$ 10.869.259,30	X	10% R\$ 1.086.925,93
OBS: VALOR DO PL MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO DAS OBRAS	R\$ 149.478.493,07	>	R\$ 1.086.925,93

Salvador, 17 de outubro de 2023


PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Patricia Santos Pereira
Representante Legal - P/P


Ivania Cruz Oliveira
Contadora
CRC 022394/0-8



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00274424E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 07/10/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ: 03.174.004/0001-84

Endereço: RUA DAS MANGUEIRAS,166, NOVO HORIZONTE, CEP: 41218-097, SALVADOR/BA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, sábado, 7 de outubro de 2023



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29202092393	03.174.004/0001-84	24/05/1999	24/05/1999
Endereço: RUA DAS MANGUEIRAS, 166, NOVO HORIZONTE, SALVADOR, BA - CEP: 41218097			
OBJETO SOCIAL			
COLETA LIMPEZA URBANA COMERCIAL E PREDIAL, CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRAS DARTE CORRENTES E COMPLEMENTARES, OBRAS DARTE ESPECIAIS, OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS HIDRAULICAS PREDIAL E DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS DE SANEAMENTO BASICO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, PROJETOS PREDIAL E INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL MUNICIPAL E INTERESTADUAL, LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM E SEM OPERADOR, EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 12.000.000,00 DOZE MILHÕES DE REAIS		Não	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 12.000.000,00 DOZE MILHÕES DE REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
PEDRO DE ARAUJO 454.872.195-91	11.640.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
PEDRO DE ARAUJO 454.872.195-91	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA 802.421.705-87	360.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
28/12/2020	98028776		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: 29901156196	CNPJ: 03.174.004/0002-65		
Endereço: RUA CARAMURU, S/N, VALERIA, SALVADOR, BA - CEP: 41300080			
NIRE: 52901614362	CNPJ: 03.174.004/0003-46		
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS, SN QUADRA34 LOTE 09 LOJA 02 SALA 01, CENTRO, LUZIÂNIA, GO - CEP: 72800460			

página: 1/2

231886713



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29202092393	03.174.004/0001-84	24/05/1999	24/05/1999
Endereço: RUA DAS MANGUEIRAS, 166, NOVO HORIZONTE, SALVADOR, BA - CEP: 41218097			
Observação			

SALVADOR - BA, 15 de Setembro de 2023

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

231886713

página: 2/2

SIUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22/2023

DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS E DFL

Declaro, em observância ao art. 102, §3o, da Lei estadual no 9.433/05, para fins de prova de qualificação econômico-financeira, que, na data da sessão pública de abertura deste procedimento licitatório, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade licitante para a finalidade para a qual se destina.

CLIENTE	CONTRATO	OBRA	INÍCIO EXECUÇÃO	TÉRMINO EXECUÇÃO	VALOR DO COMPROMISSO ASSUMIDO	VALOR MEDIDO	VALOR A FATURAR
SU COP	026/2017	REQUALIFICAÇÃO ASFALTICA	28/11/17	29/11/22	26.739.470,20	0,00	26.739.470,20
	007/2020	INFRAESTRUTURA URBANA	15/05/20	31/07/23	59.206.668,12	100.145,88	59.106.522,24
	021/2022	REQ. URBANA DO CAIS DA GAMBOA	AGUARDANDO	AGUARDANDO	9.712.097,33	0,00	9.712.097,33
	026/2022	MANUT. QUADRAS E CAMPOS - LOTE 03	03/10/22	28/09/23	8.854.694,68	5.134.619,63	3.720.075,05
	041/2022	REQ. VIAS URBANAS DIV LOGRADOUROS	01/12/22	01/12/23	70.577.241,60	11.012.298,72	59.564.942,88
SEMPRE	17/2023	REQ. URB. DAS ÁREAS LIVRES DO BRT	AGUARDANDO	AGUARDANDO	18.145.919,82	0,00	18.145.919,82
	12/2018	CAMPOS E QUADRAS	19/10/18	19/03/23	8.740.311,26	7.887.472,47	852.838,79
SEMAN	009/2021	PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CBUQ - LOTE 04	10/11/21	10/11/23	25.316.400,00	710.579,56	24.605.820,44
	460013632/2018	SES SENHOR DO BONFIM	13/09/18	31/12/23	49.341.467,94	0,00	49.341.467,94
EMBASA	460016176/2020	SIAA IBITIRA	31/05/23	19/08/23	12.389.505,57	0,00	12.389.505,57
	460017297/2021	SES LAURO DE FREITAS	05/05/21	19/04/24	133.200.000,00	0,00	133.200.000,00
	460017428/2021	ASFALTO LOTE 1	05/05/21	05/05/23	14.543.731,72	0,00	14.543.731,72
	460017427/2021	ASFALTO LOTE 2	05/05/21	01/11/23	12.602.280,72	0,00	12.602.280,72
	460020096/2023	RECONCAVO	03/05/23	27/04/24	6.109.896,65	0,00	6.109.896,65
	035/2018	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO	02/05/18	28/04/23	39.157.724,40	32.430.141,83	6.727.582,57
	066/2019	CONTENÇÃO DE 04 ENCOSTAS	16/03/20	16/09/22	17.119.250,16	15.793.836,44	1.325.413,72
	001/2021	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS IMBUÍ E SUSSUARANA	05/01/21	28/02/23	40.269.098,22	101.129,96	40.167.968,26
	034/2021	COMPLEXOS ESPORTIVOS	04/05/21	30/03/23	29.351.253,66	18.320,28	29.332.933,38
	070/2022	URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA – LOTES 01 e 02	29/06/22	29/06/23	15.276.081,16	15.172.630,25	103.450,91
081/2022	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO 5 ESCOLAS (CAMIACARI-CARDEAL CONC. JACUIPE-PE DE SERRA-TANQUINHO)	15/07/22	14/06/23	86.486.867,49	3.723.561,89	82.763.305,60	

CLIENTE	CONTRATO	OBRA	INÍCIO EXECUÇÃO	TÉRMINO EXECUÇÃO	VALOR DO COMPROMISSO ASSUMIDO	VALOR MEDIDO	VALOR A FATURAR
CONDER	120/2022	REQUALIFICAÇÃO URBANA E INTERVENÇÕES EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA - 3ª ETAPA - 02 (DOIS) LOTES.	05/09/22	05/09/23	43.199.378,83	193.606,36	43.005.772,47
	149/2022	CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA CAPISTRANO DE ABREU - 3ª ETAPA, BAIRRO ÁGUA DE MENINOS	17/10/22	19/08/23	4.746.746,29	2.016.791,36	2.729.954,93
	002/2023	RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS, MEIO-FIO E DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS PRINCIPAIS VIAS LOCALIZADAS NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO DA CONDER, NOS MUNICÍPIOS DE SALVADOR, LAURO DE FREITAS E CANDEIAS - BAHIA	03/02/23	03/10/23	10.349.697,51	0,00	10.349.697,51
SEC	042/2020	CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES ESCOLARES	03/08/20	21/03/23	7.356.074,57	3.450.546,60	3.905.527,97
SESAB	PE Nº 606/2020	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS UNIDADES DA SESAB	30/04/21	30/04/22	2.175.000,00	1.456.564,19	718.435,81
SETUR	027/2019	CONSÓRCIO REQUALIFICAÇÃO MARINA DA PENHA	14/01/20	31/12/22	26.916.664,43	24.532.074,30	2.384.590,13
SSP	3/2021	REFORMA PREDIO 18º BPM, SALVADOR	05/03/21	16/02/23	6.296.353,33	6.224.106,95	72.246,38
	6/2021	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS, SENHOR DO BONFIM/BA	23/04/21	30/09/23	4.477.207,47	5.119.737,50	-642.530,03
	14/2021	REFORMA COMPLEXO POLICIAL FEIRA DE SANTANA/BA.	01/10/21	30/12/22	11.111.479,21	10.019.478,22	1.092.000,99
SEINFRA	284/2022	CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO ITARIRI NA LIGAÇÃO DA BA.099 A BA.233 - KM 2,7 - TRECHO: LINHA VERDE A BARRA DO ITARIRI, VÃO: 19,60M.	13/09/22	26/04/23	4.874.171,03	10.447,20	4.863.723,83
	014/2023	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA BA 250, TRECHO: PRAIA DE PRATIGI - BA.001, NO MUNICÍPIO DE ITUBERÁ, EXTENSÃO 19,80 KM	AGURDANDO	AGURDANDO	16.810.857,61	0,00	16.810.857,61
	084/2023	RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - BA.400 - TRECHO: ENTRE RIOS-CARDEAL DA SILVA, EXTENSÃO 14,40 KM.	AGURDANDO	AGURDANDO	16.286.845,51	0,00	16.286.845,51
DNIT	05 00697/2021	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-324/BA	22/12/21	21/12/24	9.436.204,73	34.683,48	9.401.521,25
DNOCs	20/2021	LOTE 05 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELO (CBUQ)	04/03/22	30/11/23	15.543.566,82	7.228,22	15.536.338,60


CLIENTE	CONTRATO	OBRA	INÍCIO EXECUÇÃO	TÉRMINO EXECUÇÃO	VALOR DO COMPROMISSO ASSUMIDO	VALOR MEDIDO	VALOR A FATURAR
CODEBA	21/2021	LOT 06 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELO (CBUQ)	04/03/22	30/11/23	15.327.211,79	3.251,34	15.323.960,45
	037/2021	ADEQUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS INTERNAS DO PORTO ORGANIZADO DE ARATU /CANDEIAS – BA	04/01/22	14/02/23	7.944.918,71	5.568.871,17	2.376.047,54
CODEVASF	ATA 27/2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	AGURDANDO	AGURDANDO	21.061.922,86	0,00	21.061.922,86
	130/2018	IMPLANTAÇÃO ETE	01/08/19	30/10/23	1.836.985,59	1.752.798,59	84.187,00
PM DE LAURO DE FREITAS	003/2019	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	11/09/19	30/08/22	2.182.678,17	1.676.067,49	506.610,68
	103/2020	MACRO DRENAGEM E QUALIFICAÇÃO DE VIAS AV. MÁRIO EPINGHAUS	25/05/20	13/02/23	5.938.036,79	5.903.909,41	34.127,38
	190/2020	MANUTENÇÃO DRENAGEM DIVERSOS BAIROS	03/11/20	21/12/23	2.863.978,05	297.835,43	2.566.142,62
	205/2020	CONTENÇÕES DE ENCOSTAS	11/01/21	26/05/23	2.826.461,40	1.099.131,21	1.727.330,19
	0377/2020	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	09/07/20	09/06/22	8.058.324,51	7.847.288,96	211.035,55
	0412/2020	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO COM ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO	03/08/20	03/02/22	13.327.494,48	2.556.819,55	10.770.674,93
	0418/2020	MANUTENÇÃO EM UNID. ESCOLARES	31/07/20	30/04/22	6.704.498,91	3.984.147,20	2.720.351,71
	083/2022	REQ. E ADEQ. DE CAMPOS DE FUTEBOL/FUTEVOLEI E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO	16/04/22	15/04/23	11.885.898,66	4.290.673,56	7.595.225,10
	263/2022	URBANIZAÇÃO INTEGRADA NO RIACHO DA LAMA PRETA	15/08/22	15/06/23	9.042.306,35	0,00	9.042.306,35
	0393/2022	PAV VIA PUBLICA - PROG AV COCENTRICA	06/02/23	06/02/24	5.715.194,70	0,00	5.715.194,70
PM DE CAMAÇARI	066/2023	PAV. ASF. EM CBUQ E SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS	AGURDANDO	AGURDANDO	13.948.230,95	0,00	13.948.230,95
	0233/2023	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E ENCOSTAS, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.	10/07/23	10/07/24	12.096.990,66	0,00	12.096.990,66

CLIENTE	CONTRATO	OBRA	INÍCIO EXECUÇÃO	TÉRMINO EXECUÇÃO	VALOR DO COMPROMISSO ASSUMIDO	VALOR MEDIDO	VALOR A FATURAR	
PM MATA DE SÃO JOÃO	209/2023	REQ. DAS PAV. EM VIAS URBANAS E VICINAIS	AGURDANDO	AGURDANDO	30.584.853,91	0,00	30.584.853,91	
PM SERRINHA	140/2019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	06/12/19	05/08/22	10.587.092,80	1.596.269,68	8.990.823,12	
PM DE DIAS D'ÁVILA	038/2015	URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NAS BACIAS DOS RIOS IMBASSAI E JACUMIRIM	17/03/15	30/04/22	19.093.984,91	18.773.901,30	320.083,61	
PM DE LUZIANIA - GO	355/2020	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREA URBANA	10/11/20	10/11/21	24.135.370,56	998.533,89	23.136.836,67	
TOTAL GERAL								898.099.442,90

Disponibilidade Financeira Líquida

DFL= (10XPL) – VA 596.685.487,80
 PL= 149.478.493,07
 VA= **898.099.442,90**

alvador, 17 de outubro de 2023


J Construções e Terraplanagem Ltda.
 Patrícia Santos Pereira
 representante Legal – P/P



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



PJ Construções e Terraplanagem Ltda
Rua das Mangueiras 166, Novo Horizonte
Cep. 41218-097 - Salvador - Bahia
contato@pjconstrucoes.com | Tel.: 71 3230-1634
www.pejotaconstrucoes.com



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 173769/2023
Emissão: 10/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: xCdwb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ: 03.174.004/0001-84

Registro: 0000095290

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 12.000.000,00

Data do Capital: 22/12/2014

Faixa: 7

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS D'ARTE CORRENTES E COMPLEMENTARES; OBRAS D'ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO; OBRAS HIDRÁULICAS PREDIAL E DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO; PROJETOS PREDIAL E INFRAESTRUTURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS(FABRICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO A QUENTE); FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; COLETA E LIMPEZA URBANA COMERCIAL E PREDIAL. TUDO NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA DAS MANGUEIRAS, 166, NOVO HORIZONTE, SALVADOR, BA, 41218097

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 30/09/1999

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000000095298A

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JAIR GUSMAO ALVES

Registro: 0501202064

CPF: 069.***.***-00

Data Início: 12/01/2004

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ICARO CANTALICE DE SOUZA

Registro: 0519124103

CPF: 080.***.***-80

Data Início: 17/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194 66, cc art. 18 Res. 218 73, cc a Res. 310 86, cc o art. 2 Res. 447 00 com base no art. 5. 2. da Re 16, todas do Confea.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 173769/2023
Emissão: 10/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: xCdwb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: LEI FEDERAL 7.410/85, DO DECRETO FEDERAL 92.530/86 E DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ADELSON MAIA RIBEIRO

Registro: 0500669007

CPF: 512.***.***-00

Data Início: 27/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: BRUNO BASTOS REIS

Registro: 0506922677

CPF: 807.***.***-49

Data Início: 14/05/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RODRIGO LIMA DE ARAÚJO

Registro: 0517481987

CPF: 028.***.***-93

Data Início: 03/05/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, cc com o art. 7º da Resolução 218/73 do Confea, com restrições das atividades 1,2,3,4,6 e 8 do art. 1º da citada Resolução, referentes a aeroportos, portos e barragens com base no art. 5º § 2º da Resolução 1.073/16, ambas do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA

Registro: 0502691174

CPF: 901.***.***-00

Data Início: 01/02/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PEDRO DE ARAUJO JUNIOR

Registro: 0519839544

CPF: 042.***.***-90

Data Início: 10/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, cc Art. 7 da Res. 218 73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolucao referentes a aeroportos, portos e barragens, com base no Art. 5 2 da Res. 1073 16, do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 173769/2023
Emissão: 10/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: xCdwb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Profissional: MARIELSON ROCHA DOS SANTOS

Registro: 0512288437

CPF: 978.***.***-04

Data Início: 11/03/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com exceção das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da mesma resolução referente a aeroportos, portos e barragens

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: ANÍSIO EDUARDO MENEZES TÓRRES

Registro: 0500463719

CPF: 864.***.***-82

Data Início: 22/03/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da citada Resolução referentes a pontes, aeroportos, portos e barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, do Confea

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: JEFERSON DA SILVA MENEZES

Registro: 0518948722

CPF: 000.***.***-50

Data Início: 21/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Atribuição: ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 218 73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: EDUARDO SOUZA DOS SANTOS

Registro: 0500090734

CPF: 967.***.***-49

Data Início: 19/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: ALEXANDRE OLIVEIRA DUTTON DA SILVA

Registro: 0511622481

CPF: 007.***.***-09

Data Início: 09/01/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: MARCO ANTONIO ALVES SOARES





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 da 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 173769/2023
Emissão: 10/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: xCdwb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Registro: 0505187302

CPF: 250.***.***-97

Data Início: 16/03/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

167250/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO LIMA DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO LIMA DE ARAÚJO**
Registro: **3000068923BA** RNP: **0517481987**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190210779** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/12/2019** Baixada em: **17/01/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
Endereço do contratante: **AVENIDA EDGARD SANTOS** Nº: **936**
Complemento: Bairro: **NARANDIBA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41192005**
Contrato: **066/19** Celebrado em: **28/11/2019**
Valor do contrato: **R\$ 14.111.870,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS LOCALIDADES** Nº: **S/N**
Complemento: **LOBATO, MARECHAL RONDON, NARANDIBA, MACAÚBAS** Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41192005**
Data de início: **28/11/2019** Conclusão efetiva: **29/11/2020**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 111 - Execução de Obra Técnica 18497.00 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO GRUPO 3 A/LOTE 3 - 4 ENCOSTAS

Número da ART: **BA20210480240** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/03/2021** Baixada em: **17/01/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
Endereço do contratante: **AVENIDA EDGARD SANTOS** Nº: **936**
Complemento: Bairro: **NARANDIBA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41192005**
Contrato: **066/19** Celebrado em: **28/11/2019**
Valor do contrato: **R\$ 14.111.870,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS LOCALIDADES** Nº: **S/N**
Complemento: **LOBATO, MARECHAL RONDON, NARANDIBA, MACAÚBAS** Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41192005**
Data de início: **28/11/2019** Conclusão efetiva: **18/11/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 111 - Execução de Obra Técnica 18497.00 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO GRUPO 3 A/LOTE 3 - 4 ENCOSTAS Aditivo: PRIMEIRO TERMO

Número da ART: **BA20210641066** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/10/2021** Baixada em: **17/01/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

167250/2023

Atividade concluída

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08
Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: 936
Complemento: Bairro: NARANDIBA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
Contrato: 066/19 Celebrado em: 28/11/2019
Valor do contrato: R\$ 14.111.870,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES Nº: S/N
Complemento: LOBATO, MARECHAL RONDON, NARANDIBA, MACAÛBAS Bairro: DIVERSOS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
Data de início: 28/11/2019 Conclusão efetiva: 19/05/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 111 - Execução de Obra Técnica 18497.00 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO GRUPO 3 A/LOTE 3 - 4 ENCOSTAS Aditivo: 2 TERMO ADITIVO

Número da ART: **BA20220007562** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/01/2022 Baixada em: 17/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08
Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: 936
Complemento: Bairro: NARANDIBA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
Contrato: 066/19 Celebrado em: 28/11/2019
Valor do contrato: R\$ 14.111.870,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES Nº: S/N
Complemento: LOBATO, MARECHAL RONDON, NARANDIBA, MACAÛBAS Bairro: DIVERSOS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
Data de início: 28/11/2019 Conclusão efetiva: 18/06/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 111 - Execução de Obra Técnica 18497.00 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO GRUPO 3 A/LOTE 3 - 4 ENCOSTAS Aditivo: 3º TERMO ADITIVO

Número da ART: **BA20220113675** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/05/2022 Baixada em: 17/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08
Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: 936
Complemento: Bairro: NARANDIBA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
Contrato: 066/19 Celebrado em: 28/11/2019
Valor do contrato: R\$ 17.119.250,16 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES Nº: S/N
Complemento: LOBATO, MARECHAL RONDON, NARANDIBA, MACAÛBAS Bairro: DIVERSOS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
Data de início: 28/11/2019 Conclusão efetiva: 18/06/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

167250/2023

Atividade concluída

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 111 - Execução de Obra Técnica 18497.00 METRO QUADRADO;

Observações

EXEC. DE OBRAS DE CONT. DE ENCOSTAS EM SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO GRUPO3 ALOTE3 4 ENCOSTAS 4º ADITIVO

Número da ART: BA20220147617 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/07/2022 Baixada em: 17/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08
Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: 936
Complemento: Bairro: NARANDIBA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
Contrato: 066/19 Celebrado em: 28/11/2019

Valor do contrato: R\$ 17.119.250,16 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES

Nº: S/N

Complemento: LOBATO, MARECHAL RONDON, NARANDIBA, MACAÚBAS

Bairro: DIVERSOS

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41192005

Data de início: 28/11/2019

Conclusão efetiva: 16/09/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER

CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 111 - Execução de Obra Técnica 18497.00 METRO QUADRADO;

Observações

EXEC DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO GRUPO 3A LOTE3,4 ENCOSTA.5º TERMO

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À CAPINA, CORTE/RETIRADA DE ÁRVORES, GRAMAGE, PLANTIO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO. NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA DE AGRIMENSURA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 167250/2023

10/02/2023, 08:58

Zw3CB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zw3CB



08/02/2023 12:49

SEI/GOVBA - 00059358331 - Atestado de Capacidade Técnica



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167250/2023, emitida em 10/02/2023



Certidão nº 167250/2023
13/02/2023, 09:57
Chave de Impressão: Zw3CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 23 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00059358331&codigo_crc=BA472A45&h... 1/23



08/02/2023 12:49

SEI/GOVBA - 00059358331 - Atestado de Capacidade Técnica



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, conforme processo administrativo nº 043.4125.2022.0021330-19, que a Pejota Construções e Terraplenagem Ltda., com sede na, Rua das Mangueiras nº 166, Novo Horizonte, no Município de Salvador-Ba, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.174.004/0001-84, executou para a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, situada na Av. Edgard Santos, nº 936, Narandiba, CEP 41.192-005, na cidade de Salvador-BA, inscrita no CNPJ/MP sob o nº 13.595.251/0001-08, os serviços abaixo relacionados:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº 066/2019

Objeto contratual: *Execução de Obras de Contenção de Encostas em Setores de Risco Alto e Muito Alto em Salvador-BA, - Grupo 3.A Lote 3 - 4 Encostas.*

Valor do Contrato: R\$ 17.119.250,16 *(Dezessete milhões, cento e dezenove mil duzentos e cinquenta reais e dezesseis centavos)*

Local da execução da obra/serviço: *(no Município, de Salvador-Ba)*

Período de realização: *(18/03/2020 à 16/09/2022)*

Percentual executado: *(92,17%)*

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Equipe técnica da contratante:

Nome do profissional responsável	Conselho de Classe	Registro técnico *
Luiz Paulo Gonçalves da Silva	CREA	29538-BA

Equipe técnica da contratada:

Nome do profissional do responsável	RNP	Registro técnico *
Antonio Marcio Nascimento Malta	0502691174	37990/D-BA
Bruno Bastos Reis	0506922677	36670/D-BA
Jair Gusmão Alves	0501202064	0501202064 BA
Jeferson da Silva Menezes	0518948722	3000094871BA
Pedro de Araújo Junior	0519839544	3000110670 BA
Rodrigo Luna de Araújo	0517481987	3000068923 BA

Av. Edgard Santos, 936 - Narandiba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167250/2023, emitida em 10/02/2023



Certidão nº 167250/2023
13/02/2023, 09:57

Chave de Impressão: Zw3CB
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 23 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00059358331&codigo_crc=BA472A45&h... 2/23




DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

SERVIÇOS EXECUTADOS:			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
1.1	EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA OBRA		
1.1.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	MES	16,34
1.1.2	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MES	37,85
1.1.3	Auxiliar de escritório com encargos complementares	MES	37,85
2	ENCOSTA GRUPO 3A LOTE 3 - PDE N° 124 - RUA DO CABRITO, RUA CANUTO DO JARDIM LOBATO, RUA PA		
2.1	CANTEIRO DE OBRA		
2.1.1	Aluguel de container tipo almoxarifado dim = (6,00x2,40x2,50)m	MÊS	78,00
2.1.2	Sanitário químico standard (manutenção: 3 limpezas semanais) - aluguel	MES	48,00
2.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
2.2.1	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada	M2	649,94
2.2.2	Sinalizacao de transito - noturna	M	421,00
2.2.3	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	M2	1.399,25
2.3	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		
2.3.1	Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira	UN	1,00
2.3.2	Ligação provisória de água e esgoto para obra, incluindo caixa d'água em polietileno de 1000 l	UN	1,00
2.4	LIMPEZA DO TALUDE		
2.4.1	Capina e limpeza manual de terreno	M2	12.253,97
2.4.2	Corte e retirada de árvores diversas	UN	19,00
2.4.3	Carga e descarga mecanica de entulho utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M3	4.620,19
2.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	M3XK M	78.559,22
2.4.5	Escavacao mecanica para acerto de taludes, em material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica	M3	3.554,72

Av. Edgard Santos, 936 – Naranjita – Tel.: 3117-3400 – CEP - 41.192-005 – Salvador - B.A.

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00059358331&codigo_crc=BA472A45&h... 3/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167250/2023, emitida em 10/02/2023



Certidão nº 167250/2023
13/02/2023, 09:57
Chave de Impressão: ZW3CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 23 folhas





2.4.6	Transporte horizontal, massa/granel, jerica 90l, 50m, af_06/2014 (material escavado)	M3	2.772,68
2.4.7	Transporte horizontal, minicarregadeira, 75m, af_06/2014	M3	4.621,13
2.5	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
2.5.2	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017	M3	2,27
2.5.3	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M3	10,45
2.5.5	Carga e descarga mecânica de entulho utilizando caminhão basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M3	16,54
2.5.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm), af_12/2016	M3XK M	496,08
3	EXECUÇÃO DA ENCOSTA		
3.1	SOLO GRAMPEADO		
3.1.1	Escavação mecânica para acerto de taludes, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica	M3	3.245,52
3.1.2	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M3	4.219,18
3.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm), af_12/2016	M3XK M	71.726,06
3.1.4	Execução de grampo para solo grampeado com comprimento menor ou igual a 4 m, diâmetro de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 12,5 mm.	M	2.836,00
3.1.8	Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 10 m, diâmetro de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 20 mm. af_05/2016	M	18.312,00
3.1.9	Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 10 m, diâmetro de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 25 mm.	M	8.332,00
3.1.10	Execução de revestimento de concreto projetado 25 mpa, com espessura de 12cm, sem armadura, inclinação de 90°, aplicação descontínua, utilizando equipamento de projeção com 3 m³/h de capacidade.	M2	6.178,56
3.1.11	Execução de revestimento de concreto projetado com espessura de 8 cm, sem armadura, inclinação menor	M2	5.485,92

.Av. Edgard Santos, 936 - Nanduba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00059358331&codigo_crc=BA472A45&h... 4/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167250/2023, emitida em 10/02/2023



Certidão nº 167250/2023
13/02/2023, 09:57

Chave de Impressão: Zw3CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 23 folhas



08/02/2023 12:49

SEI/GOVBA - 00059358331 - Atestado de Capacidade Técnica



	que 90°, aplicação descontínua, utilizando equipamento de projeção com 3 m³/h de capacidade. (ref. 91090)		
3.1.12	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-283, (4,48 kg/m²), diâmetro do fio = 6,02 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm	M2	6.012,90
3.1.13	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-113, (1,8 kg/m²), diâmetro do fio = 3,8 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm	M2	1.093,02
3.1.14	Tela soldada nervurada, ca-60 q-61, fio ø 3.4, malha 150x150mm (ref. orse 03228)	M2	4.558,16
3.1.15	Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachadas de edifícios - locação /m2/mês - incl. montagem e desmontagem	M2/ME	35.231,48
3.1.16	Execução de proteção da cabeça do tirante com uso de fôrmas em chapa compensada plastificada de madeira e concreto fck =15 mpa. af_07/2016	UN	2.970,00
3.1.17	Tubo pvc d=2" com material drenante para dreno/barbaca - fornecimento e instalação	M	2.275,67
3.1.18	Fornecimento e instalação de manta bidim rt - 14	M2	1.137,84
3.1.19	Dreno sub-horizontal-dsh 01 - em material de 2ª categoria com tubo pvc, série r, ø 50 mm, (esgoto / águas pluviais predial) - incl. perfuração com ø 75 mm(linha nw)	M	828,00
3.1.20	Junta de dilatação para impermeabilização, com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dim=2x2 cm	M	2.408,00
3.1.21	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	M	211,31
3.1.22	Transporte horizontal, minicarregadeira, 75m. af_06/2014	M3	4.219,18
3.1.23	Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 4 m e menor ou igual a 6 m, diâmetro de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 20 mm. af_05/2016	M	1.854,00
3.1.24	Transporte horizontal, minicarregadeira, 75m. af_06/2014 (concreto projetado)	M3	1.181,68
3.2	PROTEÇÃO DE TALUDE ROCHOSO		
3.2.4	Aparato de reação para a cabeça dos tirantes, composto por placa de reação e porca, inclusive fornecimento de materiais e instalação	UN	168,00
3.2.5	Cordoalha cp 190 rb d= 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação	KG	227,00

Av. Edgard Santos, 936 - Naranhíba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167250/2023, emitida em 10/02/2023



Certidão nº 167250/2023
13/02/2023, 09:57
Chave de Impressão: Zw3CB
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 23 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&cod/go_verificador=00059358331&codigo_crc=BA472A45&h... 5/23



08/02/2023 12:49

SEI/GOVBA - 00059358331 - Atestado de Capacidade Técnica



3.2.6	Revestimento malha metálica hexagonal de dupla torção p/fixação de blocos de rocha stellgrid hr 100 g4r 8x10 270 2x25, inclusive fornecimento e aplicação	M2	1.218,00
3.2.7	Execução de grampo para rocha com comprimento menor ou igual a 4 m, diâmetro de 10 cm, perfuração com perfuratriz hidráulica rotoperçussiva e armadura com diâmetro de 25 mm.	M	544,00
3.2.8	Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachadas de edifícios - locação /m2/mês - incl. montagem e desmontagem	M2/ME	3.654,00
3.3	DRENAGEM PLUVIAL		
3.3.1	Calha em concreto simples, em meia cana de concreto , diâmetro 300 mm	MT	230,00
3.3.2	Calha em concreto simples, em meia cana de concreto , diâmetro 400 mm	MT	430,00
3.3.3	Descida d' água em concreto de 15 mpa com degraus de 0,40x0,40 m, l= 0,60m, laterais de proteção com h=0,58m e esp=0,10m, incluindo escavação e apiloamento	M	10,00
3.3.5	Caixa de inspeção/passagem (0,60x0,60x0,60) m, em alvenaria tijolo maciço esp=10cm, revestido com argamassa, base de concreto simples fck=15mpa c/acabamento e tampa em concreto armado esp=7 cm, incluindo escavação e expurgo	UN	6,00
3.3.6	Caixa de inspeção/passagem (1,00x1,00x1,00) m, em alvenaria tijolo maciço, esp=20cm, revestido com argamassa, base de concreto simples fck=15mpa c/acabamento e tampa em concreto armado esp=7 cm, incluindo escavação e expurgo	UN	4,00
3.3.13	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	M3	156,00
3.3.15	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	120,00
3.3.16	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M3	46,80
3.3.17	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	M3XK M	1.404,00
3.3.18	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento, inclusive conexões	M	60,00
3.6	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		
3.6.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	M3	291,36

Av. Edgard Santos, 936 - Naranjinha - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167250/2023, emitida em 10/02/2023



Certidão nº 167250/2023
13/02/2023, 09:57
Chave de Impressão: Zw3CB
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 23 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00059358331&codigo_crc=BA472A45&h... 6/23



08/02/2023 12:49

SEI/GOVBA - 00059358331 - Atestado de Capacidade Técnica



3.6.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	M2	1.134,00
3.6.4	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p	M	224,00
3.6.5	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	M2	35,04
3.6.6	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	M2	35,04
3.6.7	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p	M	1.512,00
3.6.8	Abertura de caixa de ruas esp=0,40m c/regularização, compactação de subleito e expurgo a 20 cm	M2	1.693,50
3.6.11	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af_09/2017	M2	1.235,00
3.6.12	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), binder, com espessura de 6,0 cm - exclusive transporte. af_03/2017	M3	74,10
3.6.13	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XK	1.259,70
3.6.14	Tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro de 300 mm, junta elástica, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	M	391,31
3.6.15	Pavimento em paralelepípedo s/colchão de areia rejuntado c/argamassa de cimento e areia no traço 1.3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	M2	655,00
3.6.16	Base em concreto p/pavimento em paralelepípedo e=10cm (execução de passeio (calçada) ou piso de concreto c/concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. af_07/2016	M2	458,50
3.6.17	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestido c/argamassa de cimento e areia ;, s/lastro de concreto cm e tampa de concreto armado	UN	16,00
3.6.18	Tubo de concreto p/redes coletoras de águas pluvias, diam.=600mm, junta rígida, instalado em local c/alto nível de interferências (não inclui fornecimento) af_12/2015	M	20,00

Av. Edgard Santos, 936 - Nandiba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - B.A.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167250/2023, emitida em 10/02/2023



Certidão nº 167250/2023

13/02/2023, 09:57

Chave de Impressão: Zw3CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 23 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00059358331&codigo_crc=BA472A45&h... 7/23



08/02/2023 12:49

SEI/GOVBA - 00059358331 - Atestado de Capacidade Técnica



3.6.19	Base p/poço de visita retangular p/esgoto, em alvenaria c/blocos de concreto, dimensões internas = 1x1m, profundidade = 1,45m, excluindo tampão, af_05/2018	UN	2,00
3.6.20	Acréscimo p/poço de visita retangular p/esgoto em alvenaria c/blocos de concreto dimensões internas = 1x1m af_05/2018	M	2,00
3.6.21	Tampa - concreto fck=15mpa, traço 1:3:4:3:5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico c/betoneira 400l af_07/2016	M3	0,51
3.6.22	Tampa - armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço çã-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M2	3,38
3.6.23	Dreno sub-horizontal-dsh 01 - em material de 2ª categoria com tubo pvc, serie r, ø 50 mm,(esgoto / águas pluviais predial) - incl. perfuração com ø 75 mm(linha nw)	M	430,00
3.6.24	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	32,75
3.6.25	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_09/2017	M3	231,10
3.6.26	Execução e compactação de base e ou sub base c/macadame seco - exclusive, carga e transporte. af_ /	M3	553,90
3.6.27	Transporte comercial de bgs (brita graduada simples)	M3XK M	2.773,20
3.6.28	Transporte comercial de macadame	M3XK M	6.646,80
3.6.29	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada (paralelo)	M3XK M	17.423,00
3.6.30	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada (areia)	M3XK M	393,00
3.7	CORTINA ATIRANTADA		
3.7.1	Escavacao mecanica para acerto de taludes, em material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica	M3	1.988,84
3.7.2	Transporte horizontal, massa/granel, jerica 90l, 50m. af_06/2014 (material escavado)	M3	2.585,49
3.7.3	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhão basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M3	2.585,49
3.7.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	M3XK M	43.953,33
3.7.5	Execução de cortina atirantada (ref. sicro)	M3	116,09
3.7.6	Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachadas de edificios - locação /m2/mês - incl. montagem e desmontagem	M2/ME	1.160,88

Av. Edgard Santos, 936 - Naranjinha - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00059358331&codigo_crc=BA472A45&h... 8/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167250/2023, emitida em 10/02/2023



Certidão nº 167250/2023
13/02/2023, 09:57

Chave de Impressão: ZW3CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 23 folhas





3.7.7	Protensão de tirante	UN	84,00
3.7.8	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016	M3	207,02
3.7.9	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016 (arenoso - aterro)	M3XK M	3.519,34
3.7.10	Transporte horizontal, minicarregadeira, 75m. af_06/2014 (aterro)	M3	207,02
3.8	MURETA DE PROTEÇÃO		
3.8.1	Concreto fck=25mpa, traço 1:2:3:2,7 (cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico c/betoneira 600	M3	1,51
3.8.2	Fabricação, montagem e desmontagem de forma p/radier, em madeira serrada, 4 utilizações	M2	14,97
3.8.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes c/área líquida maior ou igual a 6m2 s/vãos e argamassa de assentamento c/preparo em betoneira. af_06/2014	M2	35,75
3.8.4	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estrutura de concreto de fachada, c/colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 c/preparo em betoneira 400l af_06/2014	M2	86,40
3.8.5	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto. af_03/2016	M	36,00
3.8.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0mm - montagem af_12/2015	KG	80,22
3.8.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0mm - montagem af_12/2015	KG	121,38
3.8.8	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8,0mm - montagem. af_06/2017	KG	56,88
3.8.9	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3mm - montagem. af_06/2017	KG	24,12
3.9	DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAU (ESCADA DRENANTE L = 64,55M)		
3.9.1	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2:3:2,7 (cimento / areia média/brita 1) - preparo mecânico c/betoneira 600l. af_07/2016	M3	20,00
3.9.2	Lançamento c/uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M3	20,00
3.9.3	Fabricação, montagem e desmontagem de forma p/radier, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2017	M2	200,00

Av. Edgard Santos, 936 - Naranjinha - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - B.A.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167250/2023, emitida em 10/02/2023



Certidão nº 167250/2023
13/02/2023, 09:57

Chave de Impressão: Zw3CB
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 23 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00059358331&codigo_crc=BA472A45&h... 9/23



08/02/2023 12:49

SEI/GOVBA - 00059358331 - Atestado de Capacidade Técnica



3.9.4	Armação de estrutura de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6.3mm - montagem. af_12/2015	KG	730,71
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	TRANSPORTE DE AGREGADO GRAÚDO (DMT=15KM)		
4.1.1	Transporte comercial de brita	M3XK M	18.625,07
4.2	TRANSPORTE DE AGREGADO MIÚDO (DMT=70KM)		
4.2.1	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada	M3XK M	100.749,76
5	ENCOSTAS GRUPO 3 LOTE 3 - PDE 131 - RUA LÍGIA MARIA(MARECHAL RONDON)		
5.1	CANTEIRO DE OBRA		
5.1.1	Aluguel de container tipo almojarifado dim = (6,00x2,40x2,50)m	MÊS	32,00
5.1.2	Sanitário químico standard (manutenção: 3 limpezas semanais) - aluguel	MES	20,00
5.2	SINALIZAÇÃO DA OBRA		
5.2.1	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada	M2	260,00
5.2.2	Sinalizacao de transito - noturna	M	680,00
5.2.3	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	M2	550,00
5.3	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		
5.3.1	Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira	UN	1,00
5.3.2	Ligação provisória de água e esgoto para obra, incluindo caixa d'água em polietileno de 1000 l	UN	1,00
5.4	LIMPEZA DO TALUDE		
5.4.1	Capina e limpeza manual de terreno	M2	4.280,60
5.4.2	Corte e retirada de árvores diversas	UN	15,00
5.4.3	Carga e descarga mecanica de entulho utilizando caminhão basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M3	1.271,20
5.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	M3XK M	21.756,63
5.4.5	Escavacao mecanica para acerto de taludes, em material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica	M3	856,12
5.4.6	Transporte horizontal, massa/granel, jenca 90l, 50m. af_06/2014 (material escavado)	M3	667,77
5.4.7	Transporte horizontal, minicarregadeira, 75m. af_06/2014	M3	1.112,96
5.5	DÊMOLIÇÕES E REMOÇÕES		

.Av. Edgard Santos, 936 - Naranhíba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - B.A.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167250/2023, emitida em 10/02/2023



Certidão nº 167250/2023
13/02/2023, 09:57

Chave de Impressão: Zw3CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 23 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00059358331&codigo_crc=BA472A45&... 10/23



08/02/2023 12:49

SEI/GOVBA - 00059358331 - Atestado de Capacidade Técnica

CONDER
Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

5.5.1	Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_12/2017	M3	5,68
5.5.2	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_12/2017	M3	17,03
5.5.3	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M3	34,05
5.5.4	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M2	7,88
5.5.5	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	M3	73,78
5.5.6	Transporte horizontal, massa/granel, jerica 90l, 50m. af_06/2014	M3	73,78
5.5.7	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	M3XK M	1.254,26
5.5.8	Transporte horizontal, minicarregadeira, 75m. af_06/2014	M3	73,78
6	EXECUÇÃO DA ENCOSTA		
6.1	SOLO GRAMPEADO		
6.1.1	Escavacao mecanica para acerto de taludes, em material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica	M3	435,15
6.1.2	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhão basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M3	565,70
6.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	M3XK M	9.616,90
6.1.4	Execução de grampo para solo grampeado com comprimento menor ou igual a 4 m, diâmetro de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 12,5 mm.	M	87,00
6.1.5	Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 6 m e menor ou igual a 8 m, diâmetro de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 16 mm. af_05/2016	M	336,00
6.1.6	Execução de grampo para solo grampeado com comprimento menor ou igual a 4 m, diâmetro de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 20 mm. af_05/2016	M	524,00
6.1.7	Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 4 m e menor ou igual a 6 m, diâmetro de 10 cm, perfuração com equipamento	M	252,00

Av. Edgard Santos, 936 - Nanduba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167250/2023, emitida em 10/02/2023



Certidão nº 167250/2023
13/02/2023, 09:57

Chave de Impressão: ZW3CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 23 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00059358331&codigo_crc=BA472A45&... 11/23



08/02/2023 12:49

SEI/GOVBA - 00059358331 - Atestado de Capacidade Técnica



	manual e armadura com diâmetro de 20 mm. af_05/2016		
6.1.8	Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 8 m e menor ou igual a 10 m, diâmetro de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 20 mm. af_05/2016	M	4.460,00
6.1.9	Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 8 m e menor ou igual a 10 m, diâmetro de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 25 mm.	M	1.190,00
6.1.11	Execução de revestimento de concreto projetado 25 mpa, com espessura de 12cm, sem armadura, inclinação de 90°, aplicação descontínua, utilizando equipamento de projeção com 3 m³/h de capacidade.	M2	3.416,71
6.1.12	Armação em tela de aço soldada nervurada q-335, aço ca-60, 8,0mm (5,37kg/m²), malha 15x15cm	M2	516,40
6.1.13	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-113, (1,8 kg/m²), diâmetro do fio = 3,8 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm	M2	781,80
6.1.14	Tela soldada nervurada, ca-60 q-61, fio ø 3.4, malha 150x150mm (ref. orse 03228)	M2	2.215,07
6.1.15	Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachadas de edifícios - locação /m²/mês - incl. montagem e desmontagem	M2/ME	6.902,00
6.1.16	Execução de proteção da cabeça do tirante com uso de fôrmas em chapa compensada plastificada de madeira e concreto fck =15 mpa. af_07/2016	UN	1.003,00
6.1.17	Tubo pvc d=2" com material drenante para dreno/barbaca - fornecimento e instalação	M	734,50
6.1.18	Fornecimento e instalação de manta bidim rt - 14	M2	183,00
6.1.19	Dreno sub-horizontal-dsh 01 - em material de 2ª categoria com tubo pvc, serie r, ø 50 mm, (esgoto / águas pluviais predial) - incl. perfuração com ø 75 mm(linha nw)	M	621,00
6.1.20	Junta de dilatação para impermeabilização, com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dim=2x2 cm	M	499,56
6.1.21	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	M	211,31
6.1.22	Transporte horizontal, massa/granel, jerica 90l, 50m. af_06/2014 (material escavado)	M3	339,42
6.1.23	Transporte horizontal, minicarregadeira, 75m. af_06/2014	M3	565,70

Av. Edgard Santos, 936 - Naraundiba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167250/2023, emitida em 10/02/2023



Certidão nº 167250/2023
13/02/2023, 09:57

Chave de Impressão: Zw3CB
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 23 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00059358331&codigo_crc=BA472A45&... 12/23



08/02/2023 12:49

SEI/GOVBA - 00059358331 - Atestado de Capacidade Técnica



6.1.24	Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 10 m, diâmetro de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 20 mm. af_05/2016	M	2.628,00
6.1.25	Transporte horizontal, massa/granel, jerica 90l, 50m. af_06/2014 (concreto projetado)	M3	447,64
6.1.26	Execução de revestimento de concreto projetado 25 mpa, com espessura de 5cm, sem armadura, inclinação de 90°, aplicação descontinua, utilizando equipamento de projeção com 3 m³/h de capacidade.	M2	342,00
6.2	DRENAGEM PLUVIAL		
6.2.1	Calha em concreto simples, em meia cana de concreto, diâmetro 300 mm	MT	400,00
6.2.2	Calha em concreto simples, em meia cana de concreto, diâmetro 400 mm	MT	123,70
6.2.4	Dissipador de energia em pedra argamassada espessura 6cm incl materiais e colocacao medido p/ volume de pedra argamassada	M3	2,00
6.2.5	Caixa de inspeção/passagem (0,60x0,60x0,60) m, em alvenaria tijolo maciço esp=10cm, revestido com argamassa, base de concreto simples fck=15mpa c/acabamento e tampa em concreto armado esp=7 cm, incluindo escavação e expurgo	UN	6,00
6.2.6	Caixa de inspeção/passagem (1,00x1,00x1,00) m, em alvenaria tijolo maciço, esp=20cm, revestido com argamassa, base de concreto simples fck=15mpa c/acabamento e tampa em concreto armado esp=7 cm, incluindo escavação e expurgo	UN	6,00
6.2.7	Poco de visita para drenagem pluvial, em concreto estrutural, dimensoes internas de 90x150x80cm (largxcompxalt), para rede de 600 mm, exclusos tampao e chamine.	UN	2,00
6.2.8	Tampao fofo articulado, classe b125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chamine cx areia / poco visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	UN	2,00
6.2.9	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	M3	191,15
6.2.10	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	114,69
6.2.15	Tubo de pvc, jei, água pluvial, dn 200 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento, inclusive conexões	M	12,40
6.4	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		

Av. Edgard Santos, 936 - Nalandiba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00059358331&codigo_crc=BA472A45&... 13/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167250/2023, emitida em 10/02/2023



Certidão nº 167250/2023
13/02/2023, 09:57

Chave de Impressão: Zw3CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 23 folhas



08/02/2023 12:49

SEI/GOVBA - 00059358331 - Atestado de Capacidade Técnica



6.4.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	M2	62,00
6.4.3	Caminho (escadas/rampas) em concreto fck=135 esp=0,07 m (escavação, forma, piso/espelho e transporte a 300m	M2	92,37
6.4.4	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p	M	158,80
6.4.5	Pintura esmalte alto brilho, duas demaos, sobre superfície metálica	M2	18,43
6.4.6	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demaos	M2	18,43
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	TRANSPORTE DE AGREGADO GRAÚDO (DMT=15 KM)		
7.1.1	Transporte comercial de brita	M3XK M	5.293,31
7.2	TRANSPORTE DE AGREGADO MIÚDO (DMT=70 KM)		
7.2.1	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada	M3XK M	37.784,31
8	ENCOSTA GRUPO 3A LOTE 3 - PDE Nº 199 - RUA SILVEIRA MARTINS - CABULA		
8.1	CANTEIRO DE OBRA		
8.1.1	Aluguel de container tipo almoxarifado dim = (6,00x2,40x2,50)m	MÊS	10,00
8.1.2	Sanitário químico standard (manutenção: 3 limpezas semanais) - aluguel	MES	7,00
8.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
8.2.1	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada	M2	77,60
8.3	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		
8.3.1	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira	UN	1,00
8.3.2	Ligação provisória de água e esgoto para obra, incluindo caixa d'água em polietileno de 1000 l	UN	1,00
8.4	LIMPEZA DO TALUDE		
8.4.1	Capina e limpeza manual de terreno	M2	823,51
8.4.2	Carga e descarga mecânica de entulho utilizando caminhão basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M3	247,05

Av. Edgard Santos, 936 - Naranhita - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41192-005 - Salvador - B.A.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167250/2023, emitida em 10/02/2023



Certidão nº 167250/2023
13/02/2023, 09:57
Chave de Impressão: Zw3CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 23 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00059358331&codigo_crc=BA472A45&... 14/23



08/02/2023 12:49

SEI/GOVBA - 00059358331 - Atestado de Capacidade Técnica



8.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	M3XK M	4.199,85
8.4.4	Transporte horizontal, massa/granel, jerica 90l, 50m. af_06/2014 (material escavado)	M3	110,05
8.4.5	Transporte horizontal, minicarregadeira, 75m. af_06/2014	M3	183,41
8.4.6	Escavacao mecanica para acerto de taludes, em material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica	M3	141,08
9	EXECUÇÃO DA ENCOSTA		
9.1	SOLO GRAMPEADO		
9.1.1	Escavacao mecanica para acerto de taludes, em material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica	M3	247,05
9.1.2	Carga e transporte manual de material exceto rocha a 100m	M3	275,12
9.1.3	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M3	321,17
9.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	M3XK M	5.459,81
9.1.5	Execução de grampo para solo grampeado com comprimento menor ou igual a 4 m, diâmetro de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 10 mm.	M	388,00
9.1.6	Execução de proteção da cabeça do tirante com uso de fôrmas em chapa compensada plastificada de madeira e concreto fck =15 mpa. af_07/2016	UN	189,00
9.1.7	Execução de revestimento de concreto projetado 25 mpa, com espessura de 12cm, sem armadura, inclinação de 90°, aplicação descontínua, utilizando equipamento de projeção com 3 m³/h de capacidade.	M2	775,43
9.1.8	Tela soldada nervurada, ca-6o q-61, fio ø 3.4, malha 150x150mm (ref. orse 03228)	M2	775,43
9.1.9	Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachadas de edifícios - locação /m2/mês - incl. montagem e desmontagem	M2/ME	2.470,53
9.1.10	Tubo pvc d=2" com material drenante para dreno/barbaca - fornecimento e instalacao	M	157,50
9.1.11	Fornecimento e instalacao de manta bidim rt - 14	M2	449,45
9.1.12	Dreno sub-horizontal-dsh 01 - em material de 2ª categoria com tubo pvc, serie r, ø 50 mm,(esgoto / águas pluviais predial) - incl. perfuração com ø 75 mm(linha nw)	M	231,92

Av. Edgard Santos, 936 - Nalandiba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167250/2023, emitida em 10/02/2023



Certidão nº 167250/2023
13/02/2023, 09:57

Chave de Impressão: Zw3CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 23 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00059358331&codigo_crc=BA472A45&... 15/23



08/02/2023 12:49

SEI/GOVBA - 00059358331 - Atestado de Capacidade Técnica



9.1.13	Junta de dilatação para impermeabilização, com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dim=2x2 cm	M	1.855,36
9.1.14	Transporte horizontal, massa/granel, jerica 90l, 50m. af_06/2014 (material escavado)	M3	321,17
9.1.15	Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 4 m e menor ou igual a 6 m, diâmetro de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 10 mm. af_05/2016	M	354,00
9.1.16	Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 6 m e menor ou igual a 8 m, diâmetro de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 10 mm. af_05/2016	M	264,00
9.1.17	Transporte horizontal, massa / granel, jerica 90l, 50m af_06/2014 (concreto projetado)	M3	93,05
9.2	DRENAGEM PLUVIAL		
9.2.1	Calha em concreto simples, em meia cana de concreto, diâmetro 300 mm	MT	120,00
9.2.2	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	M3	10,44
9.2.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	6,34
9.2.4	Tubo pvc corrugado rígido perfurado dn 150 para drenagem - fornecimento e instalação	M	2,35
9.2.5	Caixa de inspeção/passagem (0,60x0,60x0,60) m, em alvenaria tijolo maciço esp=10cm, revestido com argamassa, base de concreto simples fck=15mpa c/acabamento e tampa em concreto armado esp=7 cm, incluindo escavação e expurgo	UN	10,00
9.2.6	Tubo concreto simples dn 200 mm para drenagem - fornecimento e instalação, inclusive escavação manual 1m3/m.	M	35,00
9.2.7	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	M3	117,00
9.2.8	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	107,60
9.2.9	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento, inclusive conexões	M	115,00
9.2.10	Calha retangular dim=0,30x0,30 esp=0,08m em concreto de 15mpa, incl. escavação e expurgo	M	60,00
9.4	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		

Av. Edgard Santos, 936 - Nalandiba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - B.A.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167250/2023, emitida em 10/02/2023



Certidão nº 167250/2023
13/02/2023, 09:57

Chave de Impressão: Zw3CB
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 23 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00059358331&codigo_crc=BA472A45&... 16/23



08/02/2023 12:49

SEI/GOVBA - 00059358331 - Atestado de Capacidade Técnica



9.4.1	Caminho (escadas/rampas) em concreto fck=135 esp=0,07 m (escavação, forma, piso/espelho e transporte a 300m	M2	44,99
9.4.2	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p	M	131,71
9.4.3	Pintura esmalte alto brilho, duas demaos, sobre superfície metálica	M2	58,75
9.4.4	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demaos	M2	58,75
9.4.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado af_07/2016	M2	451,64
9.5	MURO DE CONCRETO ARMADO		
9.5.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	M3	111,84
9.5.2	Carga e transporte manual de material exceto rocha a 100m	M3	145,39
9.5.3	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 10 m ³ e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m ³ , peso operacional 11632 kg	M3	145,39
9.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	M3XK M	2.471,63
9.5.5	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.	KG	1.190,35
9.5.6	Aço de 12,5mm armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	588,39
9.5.7	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	M3	33,30
9.5.8	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. af_12/2015	M2	188,00
9.5.9	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m ² , pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_12/2015	M2	188,00

Av. Edgard Santos, 936 - Nanduba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00059358331&codigo_crc=BA472A45&... 17/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167250/2023, emitida em 10/02/2023



Certidão nº 167250/2023
13/02/2023, 09:57

Chave de Impressão: Zw3CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 23 folhas



08/02/2023 12:49

SEI/GOVBA - 00059358331 - Atestado de Capacidade Técnica



9.5.10	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M3	33,30
9.6	FORRAÇÃO - GRAMAGEM		
9.6.1	Plantio de grama em placas. af_05/2018	M2	50,00
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
10.1	TRANSPORTE DE AGREGADOS GRAÚDOS (DMT=15KM)		
10.1.1	Transporte comercial de brita	M3XK M	1.145,25
10.2	TRANSPORTE DE AGREGADOS MIÚDOS (DMT=70KMKM)		
10.2.1	Transporte comercial com caminhão carrocera 9 t, rodovia pavimentada	M3XK M	9.878,40
11	ENCOSTA GRUPO 3A LOTE 3 - PDE Nº 310 - RUA GENERAL ARGOLO - BARBALHO		
11.1	CANTEIRO DE OBRA		
11.1.1	Aluguel de container tipo almoxarifado dim = (6,00x2,40x2,50)m	MES	28,00
11.1.2	Sanitário químico standard (manutenção: 3 limpezas semanais) - aluguel	MES	14,00
11.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
11.2.1	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleada	M2	182,00
11.2.3	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	M2	364,00
11.3	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		
11.3.1	Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira	UN	1,00
11.3.2	Ligação provisória de água e esgoto para obra, incluindo caixa d'água em polietileno de 1000 l	UN	1,00
11.4	LIMPEZA DO TALUDE		
11.4.1	Capina e limpeza manual de terreno	M2	1.307,00
11.4.2	Corte e retirada de árvores diversas	UN	3,00
11.4.3	Carga e descarga mecanica de entulho utilizando caminhão basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M3	339,98
11.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	M3XK M	5.779,68
11.4.5	Escavacao mecanica para acerto de taludes, em material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica	M3	261,52
11.4.6	Transporte horizontal, massa/granel, jerica 90l, 50m. af_06/2014 (material escavado)	M3	203,99
11.4.7	Transporte horizontal, minicarregadeira, 75m. af_06/2014	M3	339,98

Av. Edgard Santos, 936 - Naranhã - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167250/2023, emitida em 10/02/2023



Certidão nº 167250/2023
13/02/2023, 09:57

Chave de Impressão: Zw3CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 23 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00059358331&codigo_crc=BA472A45&... 18/23



08/02/2023 12:49

SEI/GOVBA - 00059358331 - Atestado de Capacidade Técnica



12	EXECUÇÃO DA ENCOSTA		
12.1	SOLO GRAMPEADO		
12.1.1	Escavacao mecanica para acerto de taludes, em material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica	M3	109,17
12.1.2	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M3	141,92
12.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm), af_12/2016	M3XK M	2.412,64
12.1.4	Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 10 m, diâmetro de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 25 mm. af_05/2016	M	888,00
12.1.6	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-113, (1,8 kg/m2), diametro do fio = 3,8 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	M2	410,24
12.1.7	Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachadas de edificios - locação /m2/mês - incl. montagem e desmontagem	M2/ME	2.898,00
12.1.8	Execução de proteção da cabeça do tirante com uso de fôrmas em chapa compensada plastificada de madeira e concreto fck =15 mpa. af_07/2016	UN	115,00
12.1.9	Tubo pvc d=2" com material drenante para dreno/barbaca - fornecimento e instalacao	M	57,50
12.1.10	Fornecimento e instalacao de manta bidim rt - 14	M2	69,63
12.1.11	Junta de dilatação para impermeabilização, com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dim=2x2 cm	M	60,65
12.1.12	Transporte horizontal, massa/granel, jerica 90l, 50m. af_06/2014 (material escavado)	M3	85,15
12.1.13	Transporte horizontal, minicarregadeira, 75m. af_06/2014	M3	141,92
12.1.14	Transporte horizontal, massa/granel, jerica 90l, 50m. af_06/2014 (concreto projetado)	M3	58,83
12.1.15	Execução de revestimento de concreto projetado com espessura de 8 cm, sem armadura, inclinação menor que 90°, aplicação descontínua, utilizando equipamento de projeção com 3 m³/h de capacidade. (ref. 91090)	M2	410,24
12.2	CORTINA ATIRANTADA		
12.2.1	Escavacao mecanica para acerto de taludes, em material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica	M3	2.206,36
12.2.2	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre	M3	2.868,27

Av. Edgard Santos, 936 - Naranhã - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167250/2023, emitida em 10/02/2023



Certidão nº 167250/2023
13/02/2023, 09:57
Chave de Impressão: Zw3CB
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 23 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00059358331&codigo_crc=BA472A45&... 19/23





12.2.3	pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	M3XK M	48.760,59
12.2.4	Execução de cortina atirantada (ref. sicro)	M3	182,30
12.2.5	Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachadas de edifícios - locação /m2/mês - incl. montagem e desmontagem	M2/ME	1.040,67
12.2.7	Tubo pvc d=2" com material drenante para dreno/barbaca - fornecimento e instalacao	M	91,50
12.2.8	Junta de dilatação para impermeabilização, com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dim=2x2 cm	M	146,00
12.2.9	Fornecimento e instalacao de manta bidim rt - 14	M2	120,70
12.2.10	Dreno sub-horizontal-dsh 01 - em material de 2ª categoria com tubo pvc, serie r, ø 50 mm,(esgoto / águas pluviais predial) - incl. perfuração com ø 75 mm(linha nw)	M	144,00
12.2.11	Protensão de tirante	UN	77,00
12.2.12	Transporte horizontal, massa/granel, jerica 90l, 50m. af_06/2014 (material escavado)	M3	1.720,78
12.2.13	Transporte horizontal, minicarregadeira, 75m. af_06/2014	M3	2.868,27
12.3	DRENAGEM PLUVIAL		
12.3.1	Calha em concreto simples, em meia cana de concreto , diametro 300 mm	MT	36,00
12.3.2	Caixa de inspeção/passagem (0,60x0,60x0,60) m, em alvenaria tijolo maciço esp=10cm, revestido com argamassa, base de concreto simples fck=15mpa c/acabamento e tampa em concreto armado esp=7 cm, incluindo escavação e expurgo	UN	1,00
12.3.3	Caixa de inspeção/passagem (1,00x1,00x1,00) m, em alvenaria tijolo maciço, esp=20cm, revestido com argamassa base de concreto simples fck=15mpa c/acabamento e tampa em concreto armado esp=7 cm, incluindo escavação e expurgo	UN	2,00
12.3.4	Poco de visita para drenagem pluvial, em concreto estrutural, dimensoes internas de 90x150x80cm (largxcompalt), para rede de 600 mm, exclusos tampao e chamine.	UN	1,00
12.3.6	Tubo concreto simples dn 200 mm para drenagem - fornecimento e instalacao, inclusive escavacao manual 1m3/m.	M	19,00
12.3.7	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	M3	25,20

Av. Edgard Santos, 936 - Naranhã - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - B.A.

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00059358331&codigo_crc=BA472A45&... 20/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167250/2023, emitida em 10/02/2023



Certidão nº 167250/2023
13/02/2023, 09:57

Chave de Impressão: Zw3CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 23 folhas



08/02/2023 12:49

SEI/GOVBA - 00059358331 - Atestado de Capacidade Técnica



12.3.10	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M3	18,06
12.3.11	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	M3XK M	297,21
12.3.12	Tube pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento, inclusive conexões	M	50,00
12.3.13	Calha retangular dim=0,30x0,30 esp=0,08m em concreto de 15mpa, incl escavação e expurgo	M	56,00
12.6	MURO EM CONCRETO ARMADO		
12.6.1	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	496,74
12.6.2	Aço de 12,5mm => armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	213,61
12.6.3	Concreto fck=20mpa => concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	M3	10,60
12.6.4	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. af_12/2015	M2	64,48
12.6.5	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_12/2015	M2	64,48
12.6.6	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	M3	4,20
12.6.7	Carga e transporte manual de material exceto rocha a 100m	M3	5,46
12.6.8	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M3	5,46
12.6.9	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016	M3XK M	92,82
12.6.10	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M3	10,60
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		

Av. Edgard Santos, 936 - Nanduba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - B.A.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167250/2023, emitida em 10/02/2023



Certidão nº 167250/2023
13/02/2023, 09:57

Chave de Impressão: Zw3CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 23 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00059358331&codigo_crc=BA472A45&... 21/23



08/02/2023 12:49

SEI/GOVBA - 00059358331 - Atestado de Capacidade Técnica



13.1	TRANSPORTE DE AGREGADOS GRAÚDOS (DMT=15KM)		
13.1.1	Transporte comercial de brita	M3XK M	1.165,50
13.2	TRANSPORTE DE AGREGADOS MIÚDOS (MT=70KM)		
13.2.1	Transporte comercial com caminhão carrocera 9 t, rodovia pavimentada	M3XK M	3.417,68

3. DECLARAÇÃO:

Declaramos que as obras e serviços descritos foram executados com boa qualidade técnica, dentro dos prazos previstos, de acordo com as normas nacionais e internacionais pertinentes, instruções e determinações previstas no instrumento contratual, não havendo nenhum fato que a desabone.

Salvador, 14 de Dezembro de 2022

[Mauricio Mathias R. de
Morais],
Diretor da área responsável

[José Gonçalves Trindade],
Diretor presidente

[Adriana L. M. Luz Pamponet]
Gestora de contratos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167250/2023, emitida em 10/02/2023



Av. Edgard Santos, 936 - Naranjinha - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Luiza Monteiro da Luz, Superintendente**, em 15/12/2022, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00059358331&codigo_crc=BA472A45&... 22/23

Certidão nº 167250/2023
13/02/2023, 09:57

Chave de Impressão: ZW3CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 23 folhas



08/02/2023 12:49

SEI/GOVBA - 00059358331 - Atestado de Capacidade Técnica



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Mathias Rabelo de Moraes, Diretor**, em 15/12/2022, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Gonçalves Trindade, Presidente**, em 15/12/2022, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00059358331** e o código CRC **BA472A45**.

Referência: Processo nº 043.4125 2022.0021330-19

SEI nº 00059358331

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167250/2023, emitida em 10/02/2023



Certidão nº 167250/2023
13/02/2023, 09:57

Chave de Impressão: ZW3CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2023 e contém 23 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00059358331&codigo_crc=BA472A45&... 23/23





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

173350/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO LIMA DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO LIMA DE ARAÚJO**
Registro: **3000068923BA** RNP: **0517481987**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20220003611** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/01/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
Endereço do contratante: **AVENIDA EDGARD SANTOS** Nº: **936**
Complemento: Bairro: **NARANDIBA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41192005**
Contrato: **001/2021** Celebrado em: **05/01/2021**
Valor do contrato: **R\$ 40.269.098,22** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS LOCALIDADES** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **IMBUÍ E SUSSUARANA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41192005**
Data de início: **05/01/2021** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #168 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 316 - Demolição 2825.28 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 320 - Projeto Arquitetônico 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 3875.21 metro cúbico; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 24 - Projeto 3875.21 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 20252.08 metro cúbico; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 20252.08 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 112 - Execução de Serviço Técnico 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BÁSICO EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.

Número da ART: **BA20220025432** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/02/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
Endereço do contratante: **AVENIDA EDGARD SANTOS** Nº: **936**
Complemento: Bairro: **NARANDIBA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41192005**
Contrato: **001/2021** Celebrado em: **05/01/2021**
Valor do contrato: **R\$ 40.269.098,22** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

173350/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES

Complemento:

Cidade: SALVADOR

Data de início: 05/01/2021

Finalidade: Escolar

Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER

Nº: S/N

Bairro: IMBUÍ E SUSSUARANA

UF: BA

CEP: 41192005

Situação: atividade em andamento

CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #168 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 316 - Demolição 2825.28 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 320 - Projeto Arquitetônico 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 3875.21 metro cúbico; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 24 - Projeto 3875.21 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 20252.08 metro cúbico; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 20252.08 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 112 - Execução de Serviço Técnico 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BÁSICO EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.
Aditivo: 1º TERMO ADITIVO

Número da ART: BA20220085745

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/04/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER

CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS

Nº: 936

Complemento:

Bairro: NARANDIBA

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41192005

Contrato: 001/2021

Celebrado em: 05/01/2021

Valor do contrato: R\$ 40.269.098,22

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: IMBUÍ E SUSSUARANA

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41192005

Data de início: 05/01/2021

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Escolar

Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER

CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #168 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 316 - Demolição 2825.28 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 320 - Projeto Arquitetônico 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 3875.21 metro cúbico; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 24 - Projeto 3875.21 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 20252.08 metro cúbico; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 20252.08 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 112 - Execução de Serviço Técnico 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS A





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

173350/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CORRELATOS EM ELETRICIDADE 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.
Aditivo: 2º SEGUNDO TERMO ADITIVO

Número da ART: **BA20220147647** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/08/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08
Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: 936
Complemento: Bairro: NARANDIBA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
Contrato: 001/2021 Celebrado em: 05/01/2021
Valor do contrato: R\$ 40.269.098,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES Nº: S/N
Complemento: Bairro: IMBUÍ E SUSSUARANA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
Data de início: 05/01/2021 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Escolar

Proprietário: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUIROS DE CONTENÇÃO 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #168 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 316 - Demolição 2825.28 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 320 - Projeto Arquitetônico 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 3875.21 metro cúbico; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 24 - Projeto 3875.21 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 20252.08 metro cúbico; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 20252.08 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 112 - Execução de Serviço Técnico 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.
Aditivo: TERCEIRO TERMO ADITIVO

Número da ART: **BA20220182048** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/08/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08
Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: 936
Complemento: Bairro: NARANDIBA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
Contrato: 001/2021 Celebrado em: 05/01/2021
Valor do contrato: R\$ 40.269.098,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES Nº: S/N
Complemento: Bairro: IMBUÍ E SUSSUARANA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
Data de início: 05/01/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

173350/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER

CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #168 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 316 - Demolição 2825.28 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 320 - Projeto Arquitetônico 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 3875.21 metro cúbico; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 24 - Projeto 3875.21 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 20252.08 metro cúbico; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 20252.08 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 112 - Execução de Serviço Técnico 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.
Aditivo: QUARTO TERMO ADITIVO

Número da ART: BA20220228055

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/09/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER

CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS

Nº: 936

Complemento:

Bairro: NARANDIBA

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41192005

Contrato: 001/2021

Celebrado em: 05/01/2021

Valor do contrato: R\$ 40.269.098,22

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: IMBUÍ E SUSSUARANA

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41192005

Data de início: 05/01/2021

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Escolar

Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER

CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #168 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 316 - Demolição 2825.28 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 320 - Projeto Arquitetônico 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 3875.21 metro cúbico; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 24 - Projeto 3875.21 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 20252.08 metro cúbico; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 20252.08 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 112 - Execução de Serviço Técnico 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.
Aditivo: 5º TERMO ADITIVO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

173350/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Número da ART: **BA20220311199** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/12/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
Endereço do contratante: **AVENIDA EDGARD SANTOS** Nº: **936**
Complemento: Bairro: **NARANDIBA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41192005**
Contrato: **001/2021** Celebrado em: **05/01/2021**
Valor do contrato: **R\$ 40.269.098,22** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS LOCALIDADES** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **IMBUÍ E SUSSUARANA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41192005**
Data de início: **05/01/2021** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 14931.30 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 14931.30 metro quadrado;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BÁSICO EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. Aditivo: 7º SÉTIMO TERMO ADITIVO

Número da ART: **BA20230338632** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
Endereço do contratante: **AVENIDA EDGARD SANTOS** Nº: **936**
Complemento: Bairro: **NARANDIBA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41192005**
Contrato: **001/2021** Celebrado em: **05/01/2021**
Valor do contrato: **R\$ 40.269.098,22** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS LOCALIDADES** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **IMBUÍ E SUSSUARANA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41192005**
Data de início: **05/01/2021** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 14931.30 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 14931.30 metro quadrado;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BÁSICO EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. Aditivo: OITAVO TERMO ADITIVO

Número da ART: **BA20230355876** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/02/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
Endereço do contratante: **AVENIDA EDGARD SANTOS** Nº: **936**
Complemento: Bairro: **NARANDIBA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41192005**
Contrato: **001/2021** Celebrado em: **05/01/2021**
Valor do contrato: **R\$ 40.269.098,22** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

173350/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES

Complemento:

Cidade: SALVADOR

Data de início: 05/01/2021

Finalidade: Escolar

Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER

Situação: atividade em andamento

Nº: S/N
 Bairro: IMBUÍ E SUSSUARANA

UF: BA

CEP: 41192005

CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 14931.30 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 14931.30 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BÁSICO EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.
 Aditivo: 6º TERMO ADITIVO

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, REDE FRIGORIGENA, CFTV, SONORIAÇÃO E INFORMÁTICA, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE GÁS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME DECISÃO NORMATIVA 032/88 DO CONFEA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA MECÂNICA.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 05/01/2021 À 31/05/2023 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO, ABRANGE DE 05/01/2021 ATÉ 28/02/2022, CONFORME ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 35 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 173350/2023

24/04/2023, 21:32

7a4a7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7a4a7



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n. 03.174.004/0001-84, e executou para a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, situada na Av. Edgard Santos, nº 936, Naranjinha, CEP 41.192-005, na cidade de Salvador, BA inscrita no CNPJ/MP sob o nº 13.595.251/0001-08, os serviços abaixo relacionados:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº 001/2021

Objeto contratual: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BÁSICO E EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, NOS BAIRROS DE IMBUÍ E SUSSUARANA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BAHIA.

Valor do Contrato Original: R\$40.269.098,22 (quarenta milhões, duzentos e sessenta e nove mil noventa e oito reais e vinte e dois centavos).

Período de execução dos serviços deste Atestado: 05/01/2021 a 28/02/2022.

Valor do Contrato Realizado: R\$39.824.880,75 (trinta e nove milhões, oitocentos e vinte e quatro mil oitocentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos).

- Rua das Araras, 114 - Imbuí, Salvador - BA, 41720-010.
- Av. Ulysses Guimarães, 104 - Sussuarana, Salvador - BA, 41213-000.

Início (O.S.): 05/01/2021

Vigência do Contrato: 05/01/2021 a 31/05/2023

Percentual executado: 98,90%

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Equipe técnica da contratante:

Nome do profissional responsável Conselho de Classe Registro técnico *

Roberto Vieira de Mello Elgaid CREA /BA 19886

Equipe técnica da contratada:

Nome do profissional do responsável Conselho de Classe Registro técnico

Pedro de Araujo Júnior CREA / BA 3000110670BA

Rodrigo Lima de Araujo CREA / BA 3000068923BA

Responsáveis técnicos:

Pedro de Araujo Júnior - Eng. Civil ART: BA 20210471159

Rodrigo Lima de Araujo - Eng Civil ART: BA 20220003611

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&h... 1/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04

Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:**ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR RÔMULO ALMEIDA Localizada no Imbuí:**Área Total Construída com Estrutura Pré-Moldada Reticulada: 6.555,27 M², divididos em 3 pavimentos: térreo, primeiro andar e segundo andar,Área Total de Execução de Laje Nervurada Protendida: 5.303,75 M²Área total Construída de Auditório/Teatro com tratamento acústico em toda estrutura: 322,65 M²Área Total de Construção de Fachada em Brise de Alumínio com cores diversas: 951,71 M²;

Elaboração de Projeto, Dimensionamento, Fornecimento e Instalação de Usina de Energia Fotovoltaica: 330 módulos cristalinos de 455W; Inversor Trifásico de 110kW, otimizadores de potência e todos os equipamentos necessários para o pleno funcionamento da usina,

Execução e Construção de Campo em Gramado Sintético: 1.500,00 M²**ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL SÃO DANIEL COMBONI, Localizada na Sussuarana:**Área Total Construída com Estrutura Pré-Moldada Reticulada: 8.166,09 M², divididos em 3 pavimentos: térreo, primeiro andar e segundo andar,Área Total de Execução de Laje Nervurada Protendida: 6.718,11 M²;Área total Construída de Auditório/Teatro com tratamento acústico em toda estrutura: 314,90 M²Área Total de Construção de Fachada em Brise de Alumínio com cores diversas: 1.086,46 M²;

Elaboração de Projeto, Dimensionamento, Fornecimento e Instalação de Usina de Energia Fotovoltaica: 330 módulos cristalinos de 455W; Inversor Trifásico de 110kW, otimizadores de potência e todos os equipamentos necessários para o pleno funcionamento da usina;

Execução e Construção de Campo em Gramado Sintético: 1.500,00 M²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023

Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7e4a7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL BAHIA ETIB - IMBUÍ

LOCAL: RUA DAS ARARAS, 8/N, IMBUÍ - SALVADOR - BA - 41705-001

PREÇOS SINAPI NOVEMBRO/2020 SEM DESONERAÇÃO; PREÇOS ORBE NOVEMBRO/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESCRITIVA

DATA: OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL BAHIA ETIB - IMBUÍ

LOCAL: RUA DAS ARARAS, 8/N, IMBUÍ - SALVADOR - BA - 41705-001

DATA: PREÇOS SINAPI NOVEMBRO/2020 SEM DESONERAÇÃO; PREÇOS ORBE NOVEMBRO/2020

TÍTULO DA OBRA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS (CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E SERVIÇOS INICIAIS)		
			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO		
	COMPOSIÇÃO	CPU-001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²	6,00
	COMPOSIÇÃO	CPU-002	LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	33,00
	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REPEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93213	EXECUÇÃO DE BANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	10,00
	SINAPI	93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	10,00
	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00
			SERVIÇOS INICIAIS		
	COMPOSIÇÃO	CPU-003	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	8.474,15
	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2016	M	1.191,76
			DEMOLIÇÃO GERAL DAS ESCOLAS ANGELITA MORENO E ROMULO	V8	1,00
2			MOVIMENTO DE TERRA/TERRAPLENAGEM		
			TERRAPLENAGEM		

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&h... 2/35


25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	369	FORNECIMENTO DE ARENOSO (RETRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) PARA EXECUÇÃO DE ATERRO	M3	6.609,87
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DO ARENOSO	M3 X KM	198.296,10
SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DO ARENOSO	M3 X KM	198.296,10
SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	6.609,87
FUNDAÇÃO				
FUNDAÇÃO PROFUNDA				
SINAPI	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSIVE CONCRETO FCK-30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBAMENTO). AF_12/2019	M	4.968,00
SINAPI	95601	ARRABAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	216,00
SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	351,17
FUNDAÇÃO RASA				
SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROSCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	569,58
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	252,03
SINAPI	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E-17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1.126,85
SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	62,00
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4.767,18
SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8.619,56
SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10.866,88
SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6.000,92
SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	32,45
SINAPI	94967	CONCRETO FCK - 40MPA, TRAÇO 1 1,6-1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	458,21
SINAPI	94972	CONCRETO FCK - 30MPA, TRAÇO 1 2,1-2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	57,62
SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	280,51
SUPERESTRUTURA				
ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA				
FDE	03.03.095/FDE	FORNEC. E MONTAGEM DE VIGA PROFUNDIDA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO	M3	380,80
PILARES E VIGAS				
SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E - 18 MM. AF_09/2020 - ADOTADAS 2 UTILIZAÇÕES	M2	1.497,74
SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2.995,47
SINAPI	94972	CONCRETO FCK - 30MPA, TRAÇO 1 2,1-2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	584,37
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	161,70
SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	739,95
SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.628,08
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	520,00
SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	607,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&h... 3/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	4.817,33
SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	
SINAPI	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	
LAJES E ESCADAS				
SINAPI	40290	LOCAÇÃO DE FORMA PLÁSTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSÕES *60* X *60* X *16* CM - ADOTADOS 2 MESES DE LOCAÇÃO CADA PEÇA	MES	24.558,78
COMPOSIÇÃO	CPU-004	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	4.277,39
SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+3) AF_11/2020	M2	91,19
SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	820,91
SINAPI	92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	M2	820,91
SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 2,1 2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2016	M3	24,72
SINAPI	94973	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1 1,6 1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2016	M3	1.458,66
SINAPI	92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	6.787,47
SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	
SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	400,80
SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	
SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	33.681,07
SINAPI	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	36.741,51
SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92 AF_09/2017	KG	292,02
BEDOP	51455/BEDOP	PROTENSÃO DE CORDOALHA DE 12,7MM	KG	16.151,79
ORSE	07338/ORSE	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE NERVURADA TIPO PALESTUB, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2	4.277,39
ORSE	07629/ORSE	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2	912,10
FIBRO DE CONCRETO				
SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	353,16
SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO AF_11/2017	M2	3.531,64
SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM AF_07/2016	M2	
SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 2,1 2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2016	M3	629,92
SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138 AF_09/2017	KG	10.023,11
SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	89,10
SINAPI	92885	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	334,40
SINAPI	42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	1.009,00
SINAPI	42402	ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	379,03
SINAPI	42404	ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	2.244,37
ARQUITETADA				
SINAPI	89282	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2014	M2	58,29
SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+3) AF_11/2020	M2	86,93
SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138 AF_09/2017	KG	350,46

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&h... 4/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7e4a7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KO	64,90
FECHAMENTOS				
PAREDES E DIVISÓRIAS COMUNS				
SINAPI	87475	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	26,81
SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	3.702,33
SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	229,84
SINAPI	96366	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	1.906,18
SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	
SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	219,69
PAREDES ACÚSTICAS				
FI01 (EMBOÇO SE ENCONTRA NOS REVESTIMENTOS)				
SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	128,31
SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	11,55
FI02				
SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	80,80
SINAPI	96372	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	80,80
SINAPI	96370	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	80,80
REVESTIMENTO ACÚSTICO				
COTAÇÃO	-	REVESTIMENTO ABSORVENTE ACÚSTICO RA01 - NEXACUSTIC	VB	1,00
FISO (INTERNO / EXTERNO)				
FISOS ACABADOS				
SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	5.322,26
ORSE	00045/ORSE	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	m2	5.322,26
ORSE	12621/ORSE	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, EM DEGRAUS DE ESCADAS, POLIDO EXCLUSIVELY ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	4.306,84
ORSE	02200/ORSE	APLICAÇÃO DE RESINA SOBRE REVESTIMENTO DE PEDRA PISO OU PAREDE	m2	4.306,84
SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	205,39
SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	450,62
SINAPI	98673	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	354,66
SINAPI	10841	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= '2' CM	M2	4,74
SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	8,58
SINAPI	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	721,38

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&h... 5/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7e4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

FIBRO PODOTÁTIL					
SINAPI	101094	FIBRO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M		1.552,00
GRAMA SINTÉTICA (CAMPO SOCIETY)					
SINAPI	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2		1.768,48
ORSE	10042/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	m2		1.484,04
ASFALTO E INTERTRAVADO					
SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2		4.199,41
SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU FIBRO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2		2.734,45
ORSE	04923/ORSE	ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO COM LIXAMENTO E POLIMENTO	m²		2.734,45
SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3		146,50
SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2		1.464,96
SINAPI	34770	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T		113,98
COBERTURA					
ORSE	12663/ORSE	CONFECCÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURAS, COMPOSTA DE COLUNA DE TUBO GALVANIZADO 2.1/2, 2" E 1" CONFORME PROJETO, SEM COBERTURA.	m2		250,69
SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E - 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2		724,50
ORSE	12725/ORSE	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINOSPAN - ISOBSTE OU SIMILAR	m2		1.832,64
SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E - 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2		406,33
SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M		57,10
SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M		743,04
ORSE	09215/ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m2		219,07
ORSE	12663/ORSE	CONFECCÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURAS, COMPOSTA DE COLUNA DE TUBO GALVANIZADO 2.1/2, 2" E 1" CONFORME PROJETO, SEM COBERTURA.	m2		408,11
ORSE	09836/ORSE	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NÃO PINTADA, TP40, E=0,65MM, ISOBSTE OU SIMILAR	m2		408,11
REVESTIMENTO INTERNO					
PAREDES					
SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2		7.926,59
SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2		3.928,21
SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2		3.998,38
SINAPI	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A NEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2		3.560,25
SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2		438,13
SINAPI	87423	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2		3.595,93
TETOS					
SINAPI	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2		2.120,34
SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2		2.120,34
SINAPI	96113	PORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2		1.635,04

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&h... 6/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04

Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	39511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM. E = 15 MM. BORDA RETA, COM FINTURA ANTIMOPO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	148,29
SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	771,69
REVESTIMENTO EXTERNO				
SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2.685,09
SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2.685,09
SINAPI	87850	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014	M2	105,45
SINAPI	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	71,41
ORSE	11891/ORSE	FACHADA EM ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR PRATA	m2	419,91
SINAPI	101092	REVESTIMENTO EM GRANITO APLICADO EM FACHADA	M2	2,52
PINTURA				
PINTURA SOBREPAREDES				
SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7.608,26
SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5.283,85
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4.040,85
SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	3.567,41
TEXTURA LAJE				
SINAPI	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.881,67
SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	
SINAPI	95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	1.854,16
PINTURA SOBRE PISO				
ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: BRANCO	m2	
ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: VERMELHO	m2	
ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: VERDE	m2	
ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: AZUL	m2	
ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: AMARELO	m2	
SINAPI	41595	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	
ORSE	11690/ORSE	PINTURA DE PISO PARA EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES, COM 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA - R1	m2	
SINAPI	74245/1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	700,00
PINTURA SOBRE FACHADA				
SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	3.576,10
SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3.576,10
SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	
PINTURA ESQUADRIAS				
SINAPI	100736	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	760,34
SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	174,53
ESQUADRIAS				
ESQUADRIAS DE MADEIRA				
SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	52,00

https://selbahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&h... 7/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40,00
SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
SINAPI	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	
		ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	427,08
SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	330,97
SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,30
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: VERMELHO	M2	242,25
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: AZUL CLARO	M2	165,28
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: AZUL ESCURO	M2	250,97
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: AMARELO	M2	120,16
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: BRANCO	M2	173,05
		ESQUADRIAS DE FERRO		
SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM QUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	27,34
		ESQUADRIAS DE VIDRO		
SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	
		PORTAS ACÚSTICAS		
ORSE	12335/ORSE	P01 - PORTA ACUSTICA - 1,80X2,10M	M2	3,78
ORSE	12335/ORSE	P05 - PORTA ACUSTICA - 1,60X2,10	M2	3,36
ORSE	12335/ORSE	P06 - PORTA ACUSTICA - 1,60X2,10M	M2	3,36
ORSE	12335/ORSE	P07 - PORTA ACUSTICA - 0,82X2,10M	M2	1,72
		PCF - PORTAS CORTA FOGO		
SINAPI	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
ORSE	12169/ORSE	PORTA CORTA FOGO, 1,65 X 2,10, DE ABRIR, 02 FOLHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E-5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	un	1,00
		CORRIMÃO E GUARDA CORPO		
SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P - CORREDORES	M	226,51
ORSE	11887/ORSE	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT-1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1 1/2", INCLUSIVE CURVA DE AÇO - REV 02 - ESCADA	m	116,36
ORSE	12188/ORSE	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - RAMPA	m	299,44
		GRADIS E ALAMBRADOS		
ORSE	04118/ORSE	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWS, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", FORMANDO QUADROS DE 2,00 X 2,00 M, EXCETO MURETA	m2	1.517,12
ORSE	04118/ORSE	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWS, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", FORMANDO QUADROS DE 2,00 X 2,00 M, EXCETO MURETA	m2	14,51
SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 - PORTA P1	M2	9,15
ORSE	07640/ORSE	GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) - PORTA P1	m2	8,61
ORSE	03666/ORSE	GRADIL C/ PAINEL ELÉTRICOSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM NYLON COM BASE CHUMBADA, H = 1,03M, NYLOPOR 3D OU SIMILAR - PORTA P1	m²	396,41
		ESCADA MARIFEIPEIRO		

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&h... 8/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

12	ORSE	09713/ORSE	ESCALADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1"X1/8", SENDO DEGRAUS EM BARRA RED D=5/8", ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INST - PORTA P1	m	3,20
			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS CINZAS	VB	1,00
			INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO		
	SINAPI	76	ADAPTADOR PARA SIFÃO PVC BRANCO DN40X38MM	UN	89,00
	SINAPI	36502	BOMBA CENTRIFUGA MULTIESTAGIOL MOD. ME-HI 5530 POT. 3CV FABR SCHNEIDER	UN	4,00
	SINAPI	89482	CADXA SIPONADA COM GRELHA QUADRADA E 3 ENTRADAS DN 100X150X50MM	UN	42,00
	SINAPI	89491	CADXA SIPONADA COM GRELHA QUADRADA E 3 ENTRADAS DN 150X150X50MM	UN	1,00
	SINAPI	38426	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	17,00
	SINAPI	89370	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	UN	12,00
	SINAPI	89500	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	29,00
	SINAPI	89504	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	55,00
	SINAPI	89519	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	44,00
	SINAPI	95694	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	50,00
	SINAPI	95694	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø150MM	UN	18,00
	SINAPI	89369	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	UN	8,00
	SINAPI	89499	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	50,00
	SINAPI	89517	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	65,00
	SINAPI	89503	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	35,00
	SINAPI	89363	JOELHO 45° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	3,00
	SINAPI	89498	JOELHO 45° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	12,00
	SINAPI	89502	JOELHO 45° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	UN	3,00
	SINAPI	90373	JOELHO 90° PVC AZUL COM ROSCA DE LATÃO Ø20MM X 1/2"	UN	103,00
	SINAPI	90373	JOELHO 90° PVC AZUL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 1/2"	UN	38,00
	SINAPI	90373	JOELHO 90° PVC AZUL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 3/4"	UN	1,00
	SINAPI	89404	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	UN	35,00
	SINAPI	89408	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	41,00
	SINAPI	89492	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	UN	38,00
	SINAPI	89497	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	6,00
	SINAPI	89505	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	UN	4,00
	SINAPI	3533	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25X20MM	UN	5,00
	SINAPI	3538	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X20MM	UN	28,00
	SINAPI	3538	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X25MM	UN	11,00
	SINAPI	3538	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40X32MM	UN	7,00
	SINAPI	20144	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	8,00
	SINAPI	20140	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	11,00
	SINAPI	20141	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	18,00
	SINAPI	20142	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	25,00
	SINAPI	3669	JUNÇÃO ANGULAR 45° Ø40MM	UN	1,00
	SINAPI	3850	LUVA DE REDUÇÃO Ø60X50MM	UN	6,00
	SINAPI	3868	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø25X20MM	UN	24,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&h... 9/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023

25/04/2023, 14:04

Chave de impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	3869	LUIVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø32X20MM	UN	18,00
SINAPI	3869	LUIVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø32X25MM	UN	12,00
SINAPI	3872	LUIVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø40X32MM	UN	17,00
SINAPI	38023	LUIVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø50X40MM	UN	2,00
SINAPI	3850	LUIVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø60X40MM	UN	4,00
SINAPI	3855	LUIVA SIMPLES PVC AZUL SOLDÁVEL COM ROSCA DE LATÃO Ø20MM X 1/2"	UN	112,00
SINAPI	3874	LUIVA SIMPLES PVC AZUL SOLDÁVEL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 1/2"	UN	20,00
SINAPI	3870	LUIVA SIMPLES PVC AZUL SOLDÁVEL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 3/4"	UN	2,00
SINAPI	3861	LUIVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	UN	75,00
SINAPI	3904	LUIVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	114,00
SINAPI	3903	LUIVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	UN	64,00
SINAPI	3862	LUIVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	90,00
SINAPI	3863	LUIVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	UN	25,00
SINAPI	3864	LUIVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	UN	46,00
SINAPI	11709	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI Ø150MM	UN	6,00
SINAPI	11708	RALO HEMISFÉRICO Ø100MM	UN	35,00
SINAPI	11707	RALO HEMISFÉRICO Ø75MM	UN	4,00
SINAPI	11711	RALO SECO CONICO DN 100X40MM SR DE SAIDA VERTICAL COM GRELHA QUADRADA	UN	14,00
SINAPI	94492	REGISTRO DE GAVETA Ø2"	UN	6,00
SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA Ø1" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	5,00
SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA Ø1/2" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	32,00
SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA Ø2 1/2"	UN	1,00
SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA Ø25MM CORPO EM BRONZE SEM ACABAMENTO	UN	2,00
SINAPI	6005	REGISTRO DE GAVETA Ø3/4" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	21,00
SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA Ø3/4" CORPO EM BRONZE SEM ACABAMENTO	UN	1,00
SINAPI	94793	REGISTRO DE GAVETA Ø32MM CORPO EM BRONZE SEM ACABAMENTO	UN	9,00
SINAPI	94701	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	14,00
SINAPI	94690	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	UN	6,00
SINAPI	94692	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	18,00
SINAPI	94694	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	21,00
SINAPI	89566	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	79,00
SINAPI	89439	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	UN	7,00
SINAPI	94688	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	19,00
SINAPI	94690	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	UN	13,00
SINAPI	94692	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	26,00
SINAPI	94694	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	UN	11,00
SINAPI	94696	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	UN	11,00
SINAPI	89397	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25X20MM	UN	4,00
SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X20MM	UN	17,00
SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X25MM	UN	12,00
SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40X32MM	UN	10,00
SINAPI	89626	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50X40MM	UN	1,00

https://selbahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 10/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04

Chave de Impressão: 7e4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	39320	TERMINAL DE VENTILAÇÃO Ø75MM	UN	10,00
SINAPI	94800	TORNEIRA TIPO BOIA Ø2"	UN	2,00
SINAPI	94796	TORNEIRA TIPO BOIA Ø3/4"	UN	1,00
SINAPI	90694	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	M	1.474,00
SINAPI	90695	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	M	360,00
SINAPI	90696	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø200MM	M	172,00
SINAPI	90697	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø250MM	M	297,00
SINAPI	89508	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	M	96,00
SINAPI	89508	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	M	374,50
SINAPI	89509	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	M	410,00
SINAPI	89511	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	M	318,00
SINAPI	89580	TUBO DE PVC BRANCO SÉRIE R PONTA X BOLSA, Ø150MM	M	130,00
SINAPI	89355	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	M	376,00
SINAPI	89356	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	M	357,00
SINAPI	89357	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	M	386,00
SINAPI	89448	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	M	533,00
SINAPI	89449	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	M	128,00
SINAPI	89450	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	M	265,00
SINAPI	89609	UNIÃO Ø2 1/2"	UN	8,00
SINAPI	89694	UNIÃO Ø2"	UN	8,00
SINAPI	99548	VALVULA DE ESPERA Ø1/2" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	1,00
SINAPI	99624	VALVULA DE RETENÇÃO Ø2 1/2"	UN	1,00
SINAPI	99632	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø2"	UN	4,00
INSTALAÇÕES DE ÁGUA QUENTE/ESQUOTO				
SINAPI	11816	AQUECEDOR ELETRICO HORIZONTAL ALTA PRESSÃO 200 LITROS - AÇO INOX 304 -220V	UN	1,00
SINAPI	36327	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	9,00
SINAPI	36355	CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	36356	CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	36359	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	28,00
SINAPI	36360	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	9,00
SINAPI	36362	TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	7,00
SINAPI	38434	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	9,00
SINAPI	38437	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	10,00
SINAPI	38455	TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	38456	TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	38459	TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	38978	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	42,00
SINAPI	38979	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	24,00
SINAPI	38980	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	90,00
SINAPI	38983	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	78,00
SINAPI	38992	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	38999	CONECTOR PPR TERMOPUSÃO 20X3/4	UN	2,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&h... 11/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de impressão: 7e4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	36356	CURVA 90 PPR TERMO 32 MM	UN	2,00
SINAPI	36320	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	25,00
SINAPI	36324	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	20,00
SINAPI	36327	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	6,00
SINAPI	36441	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	20,00
SINAPI	36992	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	6,00
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS				
SINAPI	97888	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, 60X60CM	UN	99,00
SINAPI	89517	CURVA 90° CURTA, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	89735	CURVA LONGA 90°, DN90MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	2,00
SINAPI	89851	JOELHO 45°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	4,00
SINAPI	89802	JOELHO 45°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	13,00
SINAPI	89806	JOELHO 45°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	16,00
SINAPI	89531	JOELHO 90° PARA PÊ DE COLUNA, DN 100MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA), CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	89809	JOELHO 90°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	32,00
SINAPI	89801	JOELHO 90°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	62,00
SINAPI	89805	JOELHO 90°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	47,00
SINAPI	89522	JOELHO 90°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA), CONFORME NBR 5688	UN	16,00
SINAPI	3653	JUNÇÃO 45° DE REDUÇÃO, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	8,00
SINAPI	3662	JUNÇÃO 45°, DN50X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	11,00
SINAPI	3661	JUNÇÃO 45°, DN75X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	2,00
SINAPI	89669	LUVA SIMPLES, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	63,00
SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, DN150MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	60,00
SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, DN200MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO	UN	20,00
SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, DN250MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO	UN	45,00
SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	92,00
SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	68,00
SINAPI	89547	LUVA SIMPLES, DN75MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA), CONFORME NBR 5688	UN	16,00
SINAPI	11707	RALO HEMISFÉRICO	UN	8,00
SINAPI	11707	RALO HEMISFÉRICO 75MM	UN	40,00
SINAPI	11707	RALO HEMISFÉRICO, 75MM	UN	4,00
SINAPI	20044	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL, CONFORME NBR 5688	UN	23,00
SINAPI	89630	TÊ 90° DE REDUÇÃO, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	89630	TÊ 90° DE REDUÇÃO, DN75X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	7118	TÊ 90°, DN100X100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	7110	TÊ 90°, DN50X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	3,00
SINAPI	7110	TÊ 90°, DN75X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	90694	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø100, CONFORME NBR 5648	M	16,96
SINAPI	90695	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø150, CONFORME NBR 5648	M	306,00
SINAPI	90696	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø200, CONFORME NBR 5648	M	90,00
SINAPI	90697	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø250, CONFORME NBR 5648	M	228,00
SINAPI	89509	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø50, CONFORME NBR 5648	M	16,04

https://sei.bahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 12/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

	SINAPI	89511	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, Ø75, CONFORME NBR 5688	M	112,59
	SINAPI	89714	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, Ø100, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	222,59
	SINAPI	89712	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, Ø50, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	387,48
	SINAPI	89713	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, Ø75, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	197,42
	SINAPI	89713	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, Ø75, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	3,44
	SINAPI	89512	TUBO SÉRIE REFORÇADA (SÉRIE R) DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAIS, Ø100, CONFORME NBR-5688	M	99,02
	SINAPI	89580	TUBO SÉRIE REFORÇADA (SÉRIE R) DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAIS, Ø150, CONFORME NBR-5688	M	36,94
	SINAPI	89576	TUBO SÉRIE REFORÇADA (SÉRIE R) DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAIS, Ø75, CONFORME NBR-5688	M	112,04
			LOUÇAS SANITÁRIAS		
	SINAPI	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	59,00
	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00
	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	59,00
	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
			METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
	SINAPI	1745	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M	UN	6,00
	ORSE	11149/ORSE	BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO, 110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	24,00
	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,00
	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA E BIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00
	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	84,00
	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,00
	SINAPI	1370	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"	UN	6,00
			INSTALAÇÕES DE GÁS CANALIZADO		
	SINAPI	100793	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	100,00
	ORSE	09848/ORSE	REGULADOR DE GÁS RP-21 COM MANÔMETRO	un	1,00
			GRANITO		
	SINAPI	79627	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	33,61
	SINAPI-ajuste unidade	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M2	58,13
	SINAPI	98689	SOLZEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	94,43
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNA E EXTERNA		
	SINAPI	955	CABO 12/20 KV, SEÇÃO DE Ø 50 MM²	M	30,00
	SINAPI	91926	CABO AFUMEX SEÇÃO NOMINAL Ø 2,5 MM² COM ISOLAÇÃO PARA 750V	M	87,00
	SINAPI	955	CABO DE COBRE Ø 50 MM²- 12/20KV	M	12,00

https://selbahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 13/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a447

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	39258	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, (2X2,5)MM², ANTI-CHAMA 750V	M	100,00
SINAPI	39258	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, (3X2,5)MM², ANTI-CHAMA 750V	M	320,00
SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA - 750V	M	179,00
SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	2.135,00
SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 750V	M	450,00
SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	332,00
SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 750V	M	365,00
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA - 750V	M	1.827,00
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 1KV(PVC - 750V/70°)	M	14.109,61
SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	500,00
SINAPI	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25MM², ANTI-CHAMA 750V	M	155,00
SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	628,00
SINAPI	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 750V	M	30,00
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0MM², ANTI-CHAMA - 750V	M	5.316,00
SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0MM², ANTI-CHAMA 1KV(PVC - 750V/70°)	M	960,00
SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	620,00
SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	120,00
SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	320,00
SINAPI	92991	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95MM², ANTI-CHAMA 750V	M	40,00
SINAPI	96974	CABO DE COBRE NU, #50MM²	M	20,00
SINAPI	96973	CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE # 35 MM²	M	30,00
SINAPI	96972	CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO NOMINAL 25 MM2	M	40,00
SINAPI	96979	CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO NOMINAL 95 MM2	M	34,00
SINAPI	91939	CAIXA DE LUZ 4"X2", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO CORRUGADO	UN	629,00
SINAPI	91942	CAIXA DE LUZ 4"X4", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO CORRUGADO	UN	4,00
SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO EM BRITA. DIM. (30X30X30)CM	UN	41,00
SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO EM BRITA. DIM. (40X40X40)CM	UN	3,00
SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO EM BRITA. DIM. (60X60X60)CM	UN	5,00
SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO DIM. (30X30X30)CM.	UN	8,00
SINAPI	97884	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO "PP" COM TAMPA DE CONCRETO E TAMPÃO EM FERRO CIRCULAR COM 70CM DE DIÂMETRO, FUNDO COM BRITA E DIM (1,20X0,80X1,30)M	UN	1,00
SINAPI	43104	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 3"X3" HEXAGONAL	UN	6,00
SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X2"	UN	46,00
SINAPI	1873	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X4"	UN	16,00
SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC RÍGIDO (4" X 2")	UN	3,00
SINAPI	43104	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC RÍGIDO HEXAGONAL (3" X 3")	UN	4,00
SINAPI	39772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR DIM. (30X30)CM	UN	3,00
SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE EM CAIXA 4X2	UN	9,00
SINAPI	1873	CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE EM CAIXA 4X4	UN	4,00
SINAPI	43433	CAIXA DE PASSAGEM, (1,60 X 1,20 X 1,30) M, EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E TAMPÃO CIRCULAR DE FERRO COM F = 0,70 M	UN	1,00
SINAPI	43433	CAIXA DE PASSAGEM, (1,60 X 1,20 X 1,30) M, EM ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO E TAMPÃO CIRCULAR DE FERRO D = 0,70 M	UN	1,00
SINAPI	43104	CAIXA DE PISO BADA 4X2 EM ALUMÍNIO, 3/4"	UN	2,00
SINAPI	43104	CAIXA DE PISO BADA 4X4 EM ALUMÍNIO, 3/4"	UN	37,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 14/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	12001	CADXA OCTOGONAL 4"X4" COM FUNDO MÓVEL, EM PVC NA COR AMARELA PARA ELETRODUTO CORRUGADO	UN	759,00
SINAPI	12083	CHAVE FACA - 100 A	UN	3,00
SINAPI	13369	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR - 100A	UN	2,00
SINAPI	13370	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ABERT. EM CARGA COM BASE FUSIVEL 25A - 15 KV, 400A.	UN	1,00
SINAPI	13370	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ABERT. EM CARGA SEM BASE - 15 KV, 400A.	UN	1,00
SINAPI	39340	CONDULETE DE PVC EM TÊ	UN	357,00
SINAPI	39329	CONDULETE DE PVC MULTIPLO ANTICHAMAS NA COR CINZA, Ø1", SEM TAMPA, COM 5 ENTRADAS	UN	1,00
SINAPI	95789	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO 1" TIPO LR	UN	2,00
SINAPI	95787	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO 3/4" TIPO LR	UN	3,00
SINAPI	91954	1 INTERRUPTOR PARALELO, 10A 250V-, SEM PLACA, PARA MONTAGEM EM CONDULETE DE PVC	UN	9,00
SINAPI	91966	CONJUNTO DE 3 INTERRUPTORES SIMPLES, EMBUTIDO EM CAIXA 4X2	UN	1,00
SINAPI	91956	CONJUNTO MONTADO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES, 10A 250V-, 4"X2"	UN	60,00
SINAPI	92022	CONJUNTO MONTADO DE 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 TOMADA 2P-T, 10A, 4"X2"	UN	1,00
SINAPI	91992	CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA 2P-T, 10A, POSTO HORIZONTAL, 4"X2"	UN	415,00
SINAPI	91996	CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA DE PISO 2P-T, 10A, COM TAMPA TIPO UNHA, 4"X2"	UN	2,00
SINAPI	91996	CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA DE PISO 2P-T, 10A, COM TAMPA TIPO UNHA, 4"X4"	UN	39,00
SINAPI	91996	CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA DE PISO 2P-T, 20A, COM TAMPA TIPO UNHA, 4"X4"	UN	6,00
SINAPI	92004	CONJUNTO MONTADO DE 2 TOMADAS 2P-T, 10A, POSTOS HORIZONTAIS, 4"X2"	UN	55,00
SINAPI	91961	CONJUNTO MONTADO DE INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO, 4"X2"	UN	2,00
SINAPI	91965	CONJUNTO MONTADO DE INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES, 4"X2"	UN	52,00
SINAPI	91967	CONJUNTO MONTADO DE INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES, 4"X2"	UN	4,00
SINAPI	101901	CONTATOR TRIPOLAR - (CORRENTE NÃO ESPECIFICADA)	UN	4,00
SINAPI	101901	CONTATOR TRIPOLAR - 12A	UN	2,00
SINAPI	1612	CONTATOR TRIPOLAR - 9A	UN	1,00
SINAPI	101902	CONTATOR TRIPOLAR IN - 20A COM CONTATO NA	UN	4,00
SINAPI	101903	CONTATOR TRIPOLAR IN-32A TIPO STF43 11 0A N1, 220V, FAB. SIEMENS	UN	3,00
SINAPI	10510	CRUZETA DE MADEIRA DE LEI, COMPRIMENTO DE 2.440 MM	UN	5,00
SINAPI	91914	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE RÍGIDO PVC 25MM ROSCA 3/4"	UN	331,00
SINAPI	91917	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1"	UN	8,00
SINAPI	93018	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1 1/2"	UN	4,00
SINAPI	91920	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1 1/4"	UN	5,00
SINAPI	93020	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø2"	UN	6,00
SINAPI	93022	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø2.1/2"	UN	3,00
SINAPI	93024	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø3"	UN	28,00
SINAPI	91914	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø3/4"	UN	45,00
SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR - 16A	UN	12,00
SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR - 25A	UN	4,00
SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR - 40A	UN	1,00
SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR - 16A	UN	3,00
SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR - 4A	UN	1,00
SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR EM CAIXA MOLDADA - 16A	UN	1,00
SINAPI	93655	DISJUNTOR MOTOR - (14-20A)	UN	1,00
SINAPI	93653	DISJUNTOR MOTOR - (2,8-4A)	UN	1,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 15/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04

Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR - 16A	UN	3,00
SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR - 25A	UN	29,00
SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR - 32A	UN	1,00
SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR - 50A	UN	1,00
SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR - 80A	UN	1,00
SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR - 16A	UN	3,00
SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR - 20A	UN	1,00
SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR - 40A	UN	4,00
SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR - 50A	UN	5,00
SINAPI	101898	DISJUNTOR TRIPOLAR EM TERMOMAGNÉTICO FIXO - 400A	UN	1,00
SINAPI	101895	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 100A	UN	3,00
SINAPI	101896	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 150A	UN	2,00
SINAPI	101899	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 1600A	UN	1,00
SINAPI	101898	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 400A	UN	1,00
SINAPI	101895	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 63A	UN	2,00
SINAPI	101895	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 80A	UN	1,00
SINAPI	93661	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	19,00
SINAPI	93662	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	3,00
SINAPI	93663	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	4,00
SINAPI	93660	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 6A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	3,00
SINAPI	93661	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	94,00
SINAPI	93662	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	24,00
SINAPI	101894	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	2,00
SINAPI	101894	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 150A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	1,00
SINAPI	93668	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 16A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	6,00
SINAPI	93669	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 20A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	6,00
SINAPI	93670	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	44,00
SINAPI	93671	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	1,00
SINAPI	93672	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	1,00
SINAPI	93673	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 50A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	6,00
SINAPI	101894	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	2,00
SINAPI	101894	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	1,00
SINAPI	39469	DPST REF. 5S07052 VNMÁX. 275V IDESC (8 A 10MS), 20KA, FAB. SIEMENS OU SIMILAR	UN	40,00
SINAPI	39469	DPST REF. 5S07052 VNMÁX. 275V IDESC 8 A 20µS, 20KA, FAB. SIEMENS OU SIMILAR	UN	36,00
SINAPI	2442	DUTO DE PEAD FLEXÍVEL Ø3"	M	660,00
SINAPI	39248	DUTO DE PEAD FLEXÍVEL Ø4"	M	120,00
SINAPI	91864	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø1"	M	132,00
SINAPI	93008	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø1,1/2"	M	20,25
SINAPI	91873	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø1,1/4"	M	20,00
SINAPI	93009	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø2"	M	30,00
SINAPI	93010	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø2,1/2"	M	58,80
SINAPI	93011	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø3"	M	135,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 16/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04

Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	91871	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø3/4"	M	444,00
ORSE	12553/ORSE	ELETROCALHA 200X50	un	207,00
SINAPI	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2"	M	6,00
SINAPI	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4"	M	3,00
SINAPI	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4"	M	3,00
SINAPI	91864	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1"	M	6,00
SINAPI	91871	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4"	M	120,00
SINAPI	91871	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL , DIÂMETRO 25 MM (3/4")	M	24,00
SINAPI	93012	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL , DIÂMETRO 4"	M	18,00
SINAPI	91871	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25MM, ANTI CHAMA, NA COR PRETA, CONFORME NBR 15465	M	1.648,32
SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 25MM, EM PVC NA COR AMARELO ANTICHAMAS, CONFORME NBR15465	M	399,28
SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, DN 25MM EM PVC NA COR AMARELO ANTICHAMAS, CONFORME NBR15465	M	2.049,93
SINAPI	91871	ELETRODUTO ROSCÁVEL DE PVC, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	M	15,00
SINAPI	91871	ELETRODUTOS RÍGIDO DE AÇO, 25MM	M	200,05
SINAPI	101907	EXTINTOR CO2 6KG	UN	2,00
SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO DIÂMETRO 5/8" X 2,40 M	UN	6,00
SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR, UMA SEÇÃO, 10A-250V MOD. PIAL PLUS, COM TAMPA E SUPORTE, FAB. PIAL LEGRAND	UN	1,00
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO, EMBUTIDO EM CAIXA 4X2	UN	1,00
SINAPI	91953	INTERRUPTOR, UMA SEÇÃO, 10A-250V MOD. PIAL PLUS, COM TAMPA E SUPORTE, FAB. PIAL LEGRAND	UN	1,00
SINAPI	97592	LUMINÁRIA A LED - 19W	UN	55,00
SINAPI	97592	LUMINÁRIA A LED, SOBREPOR	UN	1,00
SINAPI	97592	LUMINÁRIA DE SOBREPOR A LED 37W	UN	542,00
SINAPI	97592	LUMINÁRIA DE SOBREPOR A LED, MOD. LHB10-S1 - 77W FAB. LUMICENTER	UN	31,00
SINAPI	97592	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR IHT24-34000840 - 37W	UN	32,00
ORSE	12022/ORSE	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR EM FORRO. CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA COM PINTURA MICROTETURIZADA	un	36,00
ORSE	12022/ORSE	DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO, MODELO LHT43-E4000840 DE 37W, FABRICANTE LUMICENTER OU SIMILAR.	un	3,00
ORSE	12022/ORSE	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR, 19W, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR BRANCA MICROTETURIZADA	un	3,00
ORSE	12022/ORSE	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR BRANCA MICROTETURIZADA, ACABAMENTO EM	un	3,00
ORSE	12022/ORSE	TINTA PÓ POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA MICROTETURIZADA, POTÊNCIA DE 19W/220V. REF.	un	3,00
ORSE	12022/ORSE	EP51-E12000840, FABRICANTE LUMICENTER OU SIMILAR.	un	18,00
SINAPI	97592	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR BRANCA MICROTETURIZADA, ACABAMENTO EM	UN	43,00
SINAPI	101657	TINTA PÓ POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA MICROTETURIZADA, POTÊNCIA DE 19W/220V. REF.	UN	15,00
SINAPI	101657	EP78-S2000840, FABRICANTE LUMICENTER OU SIMILAR.	UN	8,00
SINAPI	101660	LUMINÁRIA LED, 113W, IP67, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTETURIZADA, INSTALADO EM POSTE RETO COM 1	UN	6,00
SINAPI	97606	PÉTALA, ALTURA 8M, MODELO LEX01-83M750, FABRICAÇÃO LUMICENTER OU SIMILAR.	UN	2,00
SINAPI	97606	LUMINÁRIA LED, 113W, IP67, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTETURIZADA, INSTALADO EM POSTE RETO COM 2	UN	2,00
SINAPI	95733	PÉTALAS, ALTURA 8M, MODELO LEX01-83M750, FABRICAÇÃO LUMICENTER OU SIMILAR.	UN	662,00
		03 PROJETORES A LED TIPO EROS I 240W, FAB. ILUMATIC, FIXADOS EM POSTE METÁLICO H=11M.	UN	
		ARANDELA A PROVA DE TEMPO, UNIDADE E GASES PARA 01 LÂMPADA LED 15W/127V, FAB. TRÓPICO, MOD. TBL-696/2	UN	
		ARANDELA A PROVA DE TEMPO, UNIDADE E GASES PARA 01 LÂMPADA LED 15W/220V, FAB. TRÓPICO, MOD. TBL-696/2	UN	
		LUVÁ PARA ELETRODUTO DE RÍGIDO PVC 25MM ROSCA 3/4"	UN	

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF& 17/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04

Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	95734	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1"	UN	60,00
SINAPI	93013	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1.1/2"	UN	10,00
SINAPI	91881	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1.1/4"	UN	10,00
SINAPI	93014	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø2"	UN	8,00
SINAPI	93015	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø2.1/2"	UN	15,00
SINAPI	93016	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø3"	UN	41,00
SINAPI	95733	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø3/4"	UN	205,00
SINAPI	4161	MUFLA 15 KV #50MM ³	UN	3,00
SINAPI	39028	PERFILADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 38X38	M	166,36
SINAPI	38091	PLACA CEGA, 4"X2"	UN	9,00
SINAPI	38095	PLACA CEGA, 4"X4"	UN	4,00
SINAPI	100583	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/400	UN	1,00
SINAPI	34692	POSTE DE ENTRADA COM PADRÃO PADRÃO DE ENTRADA EM MÉDIA TENSÃO (11.9KV)	UN	1,00
SINAPI	100620	POSTE METÁLICO COM FLANGE H=11M E COM SUPORTE PARA 3 PROJETORES	UN	6,00
SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA, DIMENSÕES 250X344,6X78,7MM	UN	3,00
SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA, DIMENSÕES 350X379X78,7MM	UN	2,00
SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20 DISJUNTORES, DE SOBREPOR, FABRICADO EM CHAPA METÁLICA - IP 54, ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA, DIMENSÕES 380X480X170MM	UN	1,00
SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6/8 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA	UN	1,00
SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6/8 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA, DIMENSÕES 245X190X78,7MM	UN	2,00
SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SLIM 64 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA, DIMENSÕES 420X653X60MM	UN	1,00
SINAPI	91990	TOMADA 2P + T E UNIVERSAL, 15A-250V MOD. PIAL PLUS COM TAMPA E SUPORTE, FAB. PIAL LEGRAND	UN	1,00
SINAPI	91990	TOMADA 2P+T 10A, SEM PLACA, PARA MONTAGEM EM CONDULETE DE PVC	UN	1,00
SINAPI	73857/6	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO NÃO INFLAMÁVEL COM POTÊNCIA 500 KVA, CLASSE DE TENSÃO PRIMÁRIA 11,9 KV, DERIVAÇÃO DA TENSÃO PRIMÁRIA 11,4-11,9 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 220/127V, FREQ. 60 HZ, IMPEDÂNCIA 5,75%, LIGAÇÃO PRIMÁRIA EM DELTA, LIGAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTRELA COM NEUTRO ATERRADO, ISOLAMENTO CLASSE B, NÍVEL DE RUÍDO ACRITÁVEL 51 DB, INSTALAÇÃO ABRIGADA, IP 00	UN	1,00
SINAPI	3406	ISOLADOR DE PINO, 15 KV X 102 X 120 MM COMPLETO	UN	3,00
EFDA				
SINAPI	96973	CABO DE COBRE NÚ #35MM ² , CONFORME NBR6524	M	443,28
SINAPI	96974	CABO DE COBRE NÚ #50MM ² , CONFORME NBR6524	M	679,47
SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE HASTE Ø300MM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA	UN	41,00
SINAPI	96985	HASTES DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA, Ø5/8" X 3,00M (Ø 14,3MM - EFETIVO)	UN	69,00
SINAPI	96989	PARA RAIOS TIPO FRANKLIN - REF TEL-010 - INSTALADO EM POSTE DILUMINAÇÃO DE 11M	UN	6,00
CFPV				
COTAÇÃO		STVM - SISTEMA DE CÂMERAS DE TV PARA VÍDEOMONITORAMENTO	VB	1,00
INFORMÁTICA				
SINAPI	98400	CABO CTP APL 50-10	M	25,00
ORSE	07138/ORSE	CABO UTP	m	185,00
ORSE	07138/ORSE	CABO UTP 4 PARES CAT 6	m	16.824,00
SINAPI	91939	CAIXA 4"X2", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO	UN	5,00
SINAPI	91939	CAIXA 4"X2", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO	UN	2,00
SINAPI	91939	CAIXA 4"X2", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO CORRUGADO	UN	62,00
SINAPI	91942	CAIXA 4"X4", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO	UN	1,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 18/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023

25/04/2023, 14:04

Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	91942	CAIXA 4"X4", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO CORRUGADO	UN	4,00
SINAPI	39774	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL Nº3A (50X50X15)CM	UN	1,00
SINAPI	39772	CAIXA DE PASSAGEM (30X30X30)CM	UN	4,00
SINAPI	39772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR DIM.: (20X20X13)CM	UN	2,00
SINAPI	39771	CAIXA DE PASSAGEM Nº2 (20X20X15)CM	UN	2,00
ORSE	08615/ORSE	CAIXA DE PASSAGEM TIPO R1	un	1,00
SINAPI	91939	CAIXA DE PISO BAIXA 4"X2" EM ALUMÍNIO, 3/4"	UN	5,00
SINAPI	95808	CONDULETE DE PVC MULTIPLO ANTICHAMAS NA COR CINZA, Ø3/4", SEM TAMPA, TIPO "L"	UN	25,00
SINAPI	95814	CONDULETE DE PVC MULTIPLO ANTICHAMAS NA COR CINZA, Ø3/4", SEM TAMPA, TIPO "T"	UN	25,00
ORSE	11214/ORSE	CONJUNTO MONTADO DE 1 CONECTOR RJ45, EM CAIXA 4"X2"	un	6,00
ORSE	11214/ORSE	CONJUNTO MONTADO DE 1 CONECTOR, RJ45, 4"X2"	un	2,00
ORSE	11214/ORSE	CONJUNTO MONTADO DE 1 PARA DADOS, RJ45, 4"X2"	un	38,00
ORSE	07817/ORSE	CONJUNTO MONTADO DE 2 CONECTORES RJ45, EM CAIXA 4"X2"	un	1,00
ORSE	07817/ORSE	CONJUNTO MONTADO DE 2 CONECTORES, RJ45, 4"X2"	un	2,00
SINAPI	91890	CURVA 45° PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, DN25MM, ROSCA 3/4" BSP	UN	1,00
SINAPI	91890	CURVA 90° PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, DN25MM, ROSCA 3/4" BSP	UN	120,00
SINAPI	91893	CURVA 90° PARA ELETRODUTOS RÍGIDO DE PVC, 1"	UN	2,00
SINAPI	91896	CURVA 90° PARA ELETRODUTOS RÍGIDO DE PVC, 1 1/4"	UN	1,00
SINAPI	91902	CURVA 90° PARA ELETRODUTOS RÍGIDO DE PVC, 3/4"	UN	6,00
ORSE	12553/ORSE	ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DIM (200X50X3000)MM	un	21,00
SINAPI	97667	ELETRODUTO DE PEAD FLEXÍVEL 1 1/2"	M	24,00
SINAPI	91839	ELETRODUTO DE PEAD FLEXÍVEL 3/4"	M	544,95
SINAPI	91864	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	M	90,00
SINAPI	93009	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 2"	M	12,00
SINAPI	91864	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1", ANTI CHAMA, NA COR PRETA, CONFORME NBR 15465	M	6,00
SINAPI	91865	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1 1/4", ANTI CHAMA, NA COR PRETA, CONFORME NBR 15465	M	3,00
SINAPI	91867	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 3/4", ANTI CHAMA, NA COR PRETA, CONFORME NBR 15465	M	36,00
SINAPI	91876	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1"	UN	2,00
SINAPI	91877	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1 1/4"	UN	1,00
SINAPI	91879	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	12,00
SINAPI	91839	TUBULAÇÃO BECA 3/4"	M	266,92
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO				
ORSE	10446/ORSE	AVISADOR SONORO VISUAL	un	10,00
ORSE	11173/ORSE	BOMBA DE INCÊNDIO	un	1,00
ORSE	11173/ORSE	BOMBA DIESEL DE INCÊNDIO, Q=15M3/H E HMT=25M.C.A POTÊNCIA 3CV	un	1,00
ORSE	11173/ORSE	BOMBA DIESEL DE INCÊNDIO - Q= 15M3 /H - HTM= 25MCA - POTÊNCIA 3CV	un	1,00
ORSE	07861/ORSE	BOTOZEIRA QUEBRA VIDRO	un	10,00
SINAPI	95787	CONDULETE TIPO "LL" EM ALUMÍNIO	UN	1,00
SINAPI	95787	CONDULETE TIPO "LR" EM ALUMÍNIO	UN	2,00
SINAPI	95795	CONDULETE TIPO "T" EM ALUMÍNIO	UN	4,00
SINAPI	95746	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO FIXADO NO TETO, FIXADO NO TETO - Ø3/4"	M	130,00
ORSE	01505/ORSE	EXTINTOR ABC 4,0KG (FOSFATO MONOAMÔNICO)	un	23,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 19/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04

Chave de Impressão: 744a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

ORSE	01511/ORSE	EXTINTOR ABC 6,0KG (FOSFATO MONOAMÔNICO)	un	5,00
SINAPI	101907	EXTINTOR EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 20,0KG	UN	1,00
SINAPI	101907	EXTINTOR EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6,0KG	UN	1,00
SINAPI	101907	EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6,0KG	UN	5,00
ORSE	11894/ORSE	HIDRANTE DE RECALQUE	un	1,00
SINAPI	10921	HIDRANTE SIMPLES	UN	10,00
SINAPI	101917	MANÔMETRO	UN	3,00
SINAPI	97999	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	105,00
ORSE	09670/ORSE	PRESSOSTATO	un	3,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (A2) - DIMENSÃO (204)	UN	2,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (A5) - DIMENSÃO (204MM)	UN	3,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E1) - DIMENSÃO (25X25)	UN	10,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E11) - DIMENSÃO (25X25)	UN	1,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E2) - DIMENSÃO (25X25)	UN	10,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E5) - DIMENSÃO (250X250MM)	UN	1,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E5) - DIMENSÃO (25X25)	UN	40,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E7) - DIMENSÃO (25X25)	UN	10,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (M1) - VER DETALHE 1	UN	1,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (P1) - DIMENSÃO (204)	UN	19,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (P1) - DIMENSÃO (204MM)	UN	2,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (P2) - DIMENSÃO (204)	UN	3,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S12) - DIMENSÃO (320X160MM)	UN	3,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S12) - DIMENSÃO (32X16)	UN	11,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S2) - DIMENSÃO (32X16)	UN	36,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S3) - DIMENSÃO (320X160MM)	UN	1,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S3) - DIMENSÃO (32X16)	UN	37,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S6) - DIMENSÃO (32X16)	UN	2,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S8) - DIMENSÃO (32X16)	UN	5,00
SINAPI	92342	TUBO EM AÇO CARBONO Ø 2 1/2"	M	134,00
SINAPI	94464	TUBO EM AÇO CARBONO Ø 3"	M	16,00
SINAPI	92342	TUBULAÇÃO DE HIDRANTE NO PISO - Ø 2 1/2"	M	35,00
ORSE	06049/ORSE	VALVULA DE ALÍVIO - Ø 3"	un	1,00
ORSE	06049/ORSE	VALVULA DE ALÍVIO Ø 2 1/2"	un	1,00
SINAPI	99620	VALVULA DE RETENÇÃO - Ø 1"	UN	3,00
SINAPI	99623	VALVULA DE RETENÇÃO - Ø 2"	UN	1,00
SINAPI	99624	VALVULA DE RETENÇÃO - Ø 2 1/2"	UN	6,00
SINAPI	95250	VALVULA ESFERA - Ø 1"	UN	8,00
		INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SONORIZAÇÃO)		
		PA - SONOPLÉTORES		
COTAÇÃO	-	COLUNA LINE ARRAY (16 X 4') 400W BLA 164 BTECH - PA	PÇ	2,00
COTAÇÃO	-	SPT SUPORTE BLA SERIES BTECH - PA	PÇ	2,00
COTAÇÃO	-	SUBWOOFER SBT 115P SUB. (15") 700W BTECH - PA	PÇ	2,00
		EQUIPAMENTOS ATIVOS		

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 20/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7e4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

	COTAÇÃO	-	PROCESSADOR DE AUDIO DBX DRIVE RACK PA	PC	1,00
	COTAÇÃO	-	AMPLIFICADOR CICLOTRON D-1600	PC	2,00
	COTAÇÃO	-	MESA ANALÓGICA 164 CANAIS COM EFEITOS AMB-16XDF	PC	1,00
	COTAÇÃO	-	MICROFONE DINÂMICO, COM FIO	PC	4,00
	COTAÇÃO	-	MICROFONE SEM FIO, UHF, DE MÃO - 4 RECEPTORES	PC	1,00
			PROJETA - CABOS E CONECTORES		
	COTAÇÃO	-	CABO BALANCEADO 2X22AWG (MICROFONES E EQUIPAMENTOS)	M	60,00
	COTAÇÃO	-	CABO PARA ÁUDIO, POLARIZADO 2X2,5MM	M	40,00
	COTAÇÃO	-	CONECTOR XLR MACHO-CABO - COD. 6031	PC	12,00
	COTAÇÃO	-	CONECTOR XLR FÊMEA-CABO - COD. 6030	PC	12,00
	COTAÇÃO	-	CONECTOR SPEAKER MACHO PARA CAIXAS SOM	PC	4,00
	COTAÇÃO	-	REGUA PARA RACK COM 08 TOMADAS TRAZZEIRA - COD. 2707M	PC	1,00
	COTAÇÃO	-	RACK (CASE) PARA PERIFÉRICOS PADRÃO 19" - ALTURA 24U	PC	1,00
			EQUIPAMENTOS DE VÍDEO		
	COTAÇÃO	-	TELA RETRÁTIL TENCIONADA, 120", MOTORIZADA, COM CONTROLE REMOTO	PC	1,00
	COTAÇÃO	-	PROJETOR DE VÍDEO LCD XGA 3.500 LÚMENS	PC	1,00
	COTAÇÃO	-	MICRO COMPUTADOR I5/8GB/8SD COM WINDOWS	PC	1,00
	COTAÇÃO	-	SUPOORTE DE TETO REGULÁVEL PARA PROJETOR	PC	1,00
	COTAÇÃO	-	CABO HDMI 2.0 4K 20M	PC	1,00
	COTAÇÃO	-	CAIXA DE CONEXÕES HDMI PARA NOTEBOOK	PC	1,00
			SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO		
	COTAÇÃO	-	SERVIÇOS COMPLETOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO	VB	1,00
			AR CONDICIONADO		
17	ORSE	42424/SINAP-04132/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 9000 BTU/H	UND	3,00
	ORSE	10369/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 12000 BTU/H	un	4,00
	ORSE	02359/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 18000 BTU/H	un	6,00
	ORSE	10220/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 22000 BTU/H	un	2,00
	ORSE	10371/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 36000 BTU/H	un	5,00
	ORSE	10329/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 58000 BTU/H	un	27,00
	ORSE	04465/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-HALL 9000 BTU/H	un	3,00
	ORSE	04465/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-HALL 12000 BTU/H	un	4,00
	ORSE	04467/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-HALL 18000 BTU/H	un	6,00
	ORSE	04469/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-HALL 22000 BTU/H	un	2,00
	ORSE	04474/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA PISO TETO 36000 BTU/H	un	5,00
	ORSE	04476/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA PISO TETO 58000 BTU/H	un	27,00
	ORSE	10369/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 12000BTU/H	un	1,00
	ORSE	04465/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-HALL 12000BTU/H	un	1,00
	ORSE	10329/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 58000BTU/H	un	4,00
	ORSE	04476/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA PISO TETO 58000BTU/H	un	4,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 9000 BTU/H (Ø1/4"X1/2"- ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1 X PP Ø 4 X 2,5)	M	25,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 12000 BTU/H (Ø1/4"X1/2"- ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1 X PP Ø 4 X 2,5)	M	20,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 18000 BTU/H (Ø1/4"X1/2"- ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPP Ø 4 X 2,5)	M	30,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 22000 BTU/H (Ø1/4"X5/8"- ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPP Ø 4 X 2,5)	M	12,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 36000 BTU/H (Ø3/4"X3/8"- ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPP Ø 4 X 2,5)	M	12,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 58000 BTU/H (Ø7/8"X3/8"- ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPP Ø 4 X 2,5)	M	130,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 12000 BTU/H (Ø1/4"X1/2"- ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPPØ4X2,5)	M	6,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 21/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 58000 BTU/H (Ø7/8"X3/8" - ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPPV4X2,5)	M	16,00
	COTAÇÃO	-	RENOVAÇÃO DE AR - COMPLEXO ESCOLAR	VB	1,00
	COTAÇÃO	-	EXAUSTÃO - COMPLEXO ESCOLAR	VB	1,00
	COTAÇÃO	-	RENOVAÇÃO DE AR - AUDITÓRIO	VB	1,00
18			IMPERMEABILIZAÇÃO		
	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM AF_06/2018 - IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES	M2	33,38
	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	402,18
	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM AF_06/2018	M2	1.185,07
	ORSE	10029/ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	m2	351,04
	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV) AF_06/2018	M2	446,30
	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	264,64
	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM AF_06/2018	M2	872,43
19			PAISAGISMO/ URBANIZAÇÃO		
	COTAÇÃO	-	EXECUÇÃO DE PAISAGISMO	VB	1,00
20			ENERGIA SOLAR		
	COTAÇÃO	-	MODULO SOLAR 144 CELLS CANADIAN 455W	UNID	330,00
	COTAÇÃO	-	INVERSOR TRIFÁSICO BUNGROW SG110CX - 380V	UNID	1,00
	COTAÇÃO	-	AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 120KVA - 380/220 - 60Hz	UNID	1,00
	COTAÇÃO	-	MONITORAMENTO STICK WI-FI BUNGROW	UNID	1,00
	COTAÇÃO	-	PERFIL DE ALUMINIO PLANO SMART SOLARGROUP	UNID	680,00
	COTAÇÃO	-	GRAMPO INTERMEDIARIO SMART SOLARGROUP	UNID	640,00
	COTAÇÃO	-	ESPUMA DE EPDM ADESIVA SOLARGROUP PARA TELHADO METÁLICO	UNID	143,00
	COTAÇÃO	-	GRAMPO TERMINAL SMART SOLARGROUP	UNID	50,00
	COTAÇÃO	-	PARAFUSO ECOESAL 6,1MMx22,2MM	UNID	4.080,00
	COTAÇÃO	-	CABO SOLAR REICON 6MM VERMELHO	UNID	500,00
	COTAÇÃO	-	CABO SOLAR REICON 6MM PRETO	UNID	500,00
	COTAÇÃO	-	CONECTOR STAUBLI MC4 PAR M/F	UNID	46,00
	COTAÇÃO	-	DISJUNTOR 200A WEG	UNID	1,00
	COTAÇÃO	-	DPS CLAMPER 275V 45KA	UNID	4,00
	COTAÇÃO	-	STRING BOX CC - COM 2 ENTRADAS E 1 SAIDA	UNID	9,00
	COTAÇÃO	-	PROPOSTA ENERGIA SOLAR	VB	1,00
21			PASSARELA METÁLICA EM ESTRUTURA METÁLICA		
	SINAPI	100765	FLAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P - ADOTADAS 2 UTILIZAÇÕES	KG	2.000,00
	SINAPI	100773	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAFAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P - ADOTADAS 2 UTILIZAÇÕES	KG	2.806,18
	ORSE	12725/ORSE	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN, ISOESTE OU SIMILAR	m2	350,77
	ORSE	03759/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMÃO, APLICADO COM ROLO E PINCEL - R1	M2	350,77
22			MOBILIÁRIOS		
	-	-	MOBILIÁRIOS GERAIS - NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO - INFORMADO PELO PEDRO	VB	1,00

https://seibahia.ba.gov.br/sel/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 22/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de impressão: 7a4e7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

	SINAPI	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADA NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO) - ADOTADAS 2 UTILIZAÇÕES	UN	1,00
	SINAPI	25398	CONJUNTO PARA FUTEBOL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", FINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - ADOTADAS 2 UTILIZAÇÕES	UN	1,00
23			COMUNICAÇÃO VISUAL		
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE SANITÁRIOS (PIC XX) TAM: 20X20CM	UND	49,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES (PIR) TAM: 30X13CM	UND	51,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO SALA DE AULA (PIR - XX) TAM: 30X13CM	UND	27,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES BRAILLE (PBR - XX) TAM: 15X7CM	UND	106,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO PAVIMENTO BRAILLE (PBRM - XX) TAM: 47X7CM- PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA SUSPensa (PDS - XX) TAM: 70X40CM	UND	49,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA (PER - 01) TAM: 25X2800CM	UND	18,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA (PER - 02) TAM: 25X2100CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA (PER - 03) TAM: 25X2200CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA (PER - 04) TAM: 25X2000CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	LETREIRO EXTERNO LTE - AUDITÓRIO 3,57X0,45	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	LETREIRO EXTERNO LTE - C. EST. ROMULO ALMEIDA H= 28CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	LETREIRO EXTERNO LTE - C. EST. ROMULO ALMEIDA H= 45CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	LETREIRO INTERNO LTI - SECRETARIA H=7CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	LETREIRO INTERNO LTI - REFEITÓRIO H=7CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	TOTENS DIRECIONAL EXTERNO- (0,80X1,50M)	UND	6,00
24			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
			DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA)	VB	1,00
	COMPOSIÇÃO	CPU-004	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	6.908,43
	ORSE	10832/ORSE	PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA	M2	6.908,43
	ORSE	10832/ORSE	PROJETO "AS BUILT" PROJETO HIDROSSANITÁRIO	M2	6.908,43
	ORSE	10832/ORSE	PROJETO "AS BUILT" PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	6.908,43
	ORSE	10832/ORSE	PROJETO "AS BUILT" PROJETO ELÉTRICO/ SPDA	M2	6.908,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESCRITIVA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL BAHIA ETIB - SUSSUARANA

LOCAL: AV. ULYSSES GUIMARÃES, 104 - SUSSUARANA - SALVADOR - BA - 41213-000

DATA: PREÇOS SINAPI NOVEMBRO / 2020 SEM DEBONERAÇÃO, PREÇOS ORSE NOVEMBRO / 2020

PLANO DE OBRA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS (CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO /INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E SERVIÇOS INICIAIS)		
			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO		
	COMPOSIÇÃO	CPU-001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
	COMPOSIÇÃO	CPU-002	LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS	MES	#REF!
	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	10,00
	SINAPI	93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	10,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 23/35

Certidão nº 173350/2023

25/04/2023, 14:04

Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00
	COMPOSIÇÃO	CPU-003	SERVIÇOS INICIAIS LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONVELADORA	M2	8.550,26
	SINAPI	99059	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS FONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	1.294,76
2			MOVIMENTO DE TERRA/TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM		
	SINAPI	369	FORNECIMENTO DE ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) PARA EXECUÇÃO DE ATERRO	M3	4.378,00
	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DO ARENOSO	M3 X KM	131.340,00
	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DO ARENOSO	M3 X KM	131.340,00
	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4.378,00
3			FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO BARRA (BLOCOS E SAPATAS)		
	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	662,62
	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	291,90
	SINAPI	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E-17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1.488,54
	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	62,00
	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17.932,07
	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15.021,65
	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.471,68
	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13.164,89
	SINAPI	96549	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6.000,92
	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	51,10
	SINAPI	94967	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	712,00
	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	56,23
	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	239,83
4			SUPERESTRUTURA		
			ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA		
	FDE	03.03.095/FDE	FORNEC. E MONTAGEM DE VIGA PROTENDIDA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO	M3	445,44
			PILARES E VIGAS		
	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 - ADOTADAS 2 UTILIZAÇÕES	M2	1.829,71
	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3.659,41
	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	703,38
	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	161,70
	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	893,77
	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.174,43
	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	564,76

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=785788DF&... 24/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de impressão: 7a4a7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas

		AF_12/2015	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	621,83
SINAPI	92763	AF_12/2015	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	5.794,33
SINAPI	92764	AF_12/2015	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.	KG	
SINAPI	92765	AF_12/2015	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.	KG	
SINAPI	92766	AF_12/2015	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.	KG	
LAJES E ESCADAS					
SINAPI	40290		LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM - ADOTADOS 2 MESES DE LOCAÇÃO CADA PEÇA	MES	28.494,22
COMPOSIÇÃO	CPU-004		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÊ-DIREITO DUPLIO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	4.985,77
SINAPI	101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B*3); AF_11/2020	M2	91,19
SINAPI	92268		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	1.035,29
SINAPI	92484		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA BERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1.035,29
SINAPI	94972		CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 2,1,2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	24,72
SINAPI	94973		CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1,1,6,1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1.730,20
SINAPI	92783		ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8.056,43
SINAPI	92784		ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	
SINAPI	92769		ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,80
SINAPI	92770		ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	
SINAPI	92787		ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39.970,35
SINAPI	92788		ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43.610,57
SINAPI	97088		ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	292,02
SEDOP	51455/SEDOP		PROTENSÃO DE CORDOALHA DE 12,7MM	KG	19.118,23
ORSE	07338/ORSE		ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES NERVURADA TIPO PALESTUB, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2	4.985,77
ORSE	07629/ORSE		ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2	1.126,48
PISO DE CONCRETO					
SINAPI	96397		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	353,16
SINAPI	97113		APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	3.531,64
SINAPI	95241		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	
SINAPI	94972		CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 2,1,2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	629,92
SINAPI	97090		ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017	KG	10.023,11
SINAPI	92784		ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	89,10
SINAPI	92885		ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	334,40
SINAPI	42407		TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAAGONAL = 4,2 MM	M	1.009,00
SINAPI	42402		ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	379,03
SINAPI	42404		ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	2.244,37
ARQUIBANCADA					
SINAPI	89282		ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M2	58,29

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 25/35



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOADA, PARA PORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8*3) AF_11/2020	M2	86,93
SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017	KG	350,46
SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	64,90
REVESTIMENTOS				
PAREDES E DIVISÓRIAS COMUNS				
SINAPI	87475	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2.319,99
SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	4.285,07
SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	229,84
SINAPI	96366	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	2.280,94
SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	
SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	251,05
PAREDES ACÚSTICAS				
FIG1 (EMBOÇO SE ENCONTRA NOS REVESTIMENTOS)				
SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	128,31
SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	11,55
FIG2				
SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	80,80
SINAPI	96372	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM Lã DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	80,80
SINAPI	96370	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	80,80
REVESTIMENTO ACÚSTICO				
COTAÇÃO	-	REVESTIMENTO ABSORVENTE ACÚSTICO RA01 - NEXACUSTIC	VB	1,00
PISO (INTERNO / EXTERNO)				
FISOS ACABADOS				
SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CINZA E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	6.299,87
ORSE	00045/ORSE	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADERAS	m2	6.299,87
ORSE	12621/ORSE	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, EM DEGRAUS DE ESCADAS, POLIDO EXCLUSIVAMENTE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	5.284,46
ORSE	02200/ORSE	APLICAÇÃO DE RESINA SOBRE REVESTIMENTO DE PEDRA PISO OU PAREDE	m2	5.284,46
SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	205,39
SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	450,62
SINAPI	98673	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	354,66
SINAPI	10841	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 30X30 CM, E= +2* CM	M2	4,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas

https://selbahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 26/35



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	6,58
SINAPI	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	721,38
PISO PODOTÁTIL				
SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	1.284,56
GRAMA SINTÉTICA (CAMPO SOCIETY)				
SINAPI	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1.250,92
ORSE	10042/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSIVE COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	m2	1.484,04
ASFALTO E INTERTRAVADO				
SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.285,09
SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	7,30
ORSE	04923/ORSE	ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO COM LIXAMENTO E POLIMENTO	m²	7,30
SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	
SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	
SINAPI	34770	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUÍBICAÇÃO POSTO USINA	T	
SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	2.277,79
SINAPI	10541	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO DE 30 CM, PARA ÁGUA PLUVIAL	M	428,62
COBERTURA				
ORSE	12663/ORSE	CONFEÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURAS, COMPOSTA DE COLUNA DE TUBO GALVANIZADO 2.1/2", 2" E 1" CONFORME PROJETO, SEM COBERTURA	m2	250,69
SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E - 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	724,50
ORSE	12725/ORSE	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN - ISOESTE OU SIMILAR	m2	1.832,64
SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E - 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	406,33
SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	57,10
SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M	743,04
ORSE	09215/ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m2	219,07
ORSE	12663/ORSE	CONFEÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURAS, COMPOSTA DE COLUNA DE TUBO GALVANIZADO 2.1/2", 2" E 1" CONFORME PROJETO, SEM COBERTURA	m2	408,11
ORSE	09836/ORSE	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NÃO PINTADA, TP40, E=0,65MM, ISOESTE OU SIMILAR	m2	408,11
REVESTIMENTO INTERIO				
PAREDES				
SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	8.616,21
SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3.928,21
SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4.688,00
SINAPI	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	4.249,87
SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA	M2	438,13

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 27/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

		DAS PAREDES. AF_06/2014		
SINAPI	87423	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	3.595,93
TETOS				
SINAPI	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2.724,78
SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	2.120,34
SINAPI	96113	PORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	1.635,04
SINAPI	39511	PORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	148,29
SINAPI	96486	PORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1.144,87
REVESTIMENTO EXTERNO				
SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2.960,34
SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2.960,34
SINAPI	87850	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014	M2	109,98
SINAPI	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	81,52
ORSE	11891/ORSE	FACHADA EM ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR PRATA	m2	474,37
SINAPI	101092	REVESTIMENTO EM GRANITO APLICADO EM FACHADA	M2	2,52
PINTURA				
PINTURA SOBREPAREDES				
SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	10.951,60
SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8.627,19
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4.040,85
SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	6.910,75
TEXTURA LAJE				
SINAPI	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.486,11
SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	
SINAPI	95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	2.439,57
PINTURA SOBRE PISO				
ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: BRANCO	m2	
ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: VERMELHO	m2	
ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: VERDE	m2	
ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: AZUL	m2	
ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: AMARELO	m2	
SINAPI	41595	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	
ORSE	11690/ORSE	PINTURA DE PISO PARA EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES, COM 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA - R1	m2	20,40
SINAPI	74245/1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	
PINTURA SOBRE FACHADA				
SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	3.764,01
SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3.764,01
SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 28/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

			PINTURA ESQUADRIAS		
SINAPI	100736		PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	896,32
SINAPI	73739/1		PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	193,41
11			ESQUADRIAS		
			ESQUADRIAS DE MADEIRA		
SINAPI	90844		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	62,00
SINAPI	90843		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40,00
SINAPI	90842		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
SINAPI	90841		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
SINAPI	100700		PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA. 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	
			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
SINAPI	94569		JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	563,05
SINAPI	94570		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	330,97
SINAPI	100674		JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,30
ORSE	12182/ORSE		BRISE DE ALUMÍNIO - COR. VERMELHO	M2	276,55
ORSE	12182/ORSE		BRISE DE ALUMÍNIO - COR. AZUL CLARO	M2	188,68
ORSE	12182/ORSE		BRISE DE ALUMÍNIO - COR. AZUL ESCURO	M2	286,50
ORSE	12182/ORSE		BRISE DE ALUMÍNIO - COR. AMARELO	M2	137,17
ORSE	12182/ORSE		BRISE DE ALUMÍNIO - COR. BRANCO	M2	197,55
			ESQUADRIAS DE FERRO		
SINAPI	100701		PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM QUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	27,34
			ESQUADRIAS DE VIDRO		
SINAPI	100702		PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	
			PORTAS ACÚSTICAS		
ORSE	12335/ORSE		P01 - PORTA ACUSTICA - 1,80X2,10M	M2	3,78
ORSE	12335/ORSE		P05 - PORTA ACUSTICA - 1,60X2,10	M2	3,36
ORSE	12335/ORSE		P06 - PORTA ACUSTICA - 1,60X2,10M	M2	3,36
ORSE	12335/ORSE		P07 - PORTA ACUSTICA - 0,82X2,10M	M2	1,72
			PCP - PORTAS CORTA FOGO		
SINAPI	90838		PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
ORSE	12169/ORSE		PORTA CORTA FOGO, 1,65 X 2,10, DE ABRIR, 02 FOLHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24, BATENTE EM CHAPA N°18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E-5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	un	1,00
			CORRIMÃO E GUARDA CORPO		
SINAPI	99837		GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P - CORREDORES	M	288,91
ORSE	11887/ORSE		GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1 1/2", INCLUSIVE CURVA DE AÇO - REV 02 - ESCADA	m	287,88
ORSE	12188/ORSE		CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - RAMPA	m	299,44
			GRADIS E ALAMBRADOS		
ORSE	04118/ORSE		ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 2.00 M, EXCETO	m2	1.517,12

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 29/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

			MURETA		
ORSE	04118/ORSE		ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 2.00 M. EXCETO MURETA	m2	14,51
SINAPI	99861		GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM, AP_04/2019 - PORTA P1	M2	9,15
ORSE	07640/ORSE		GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) - PORTA P1	m2	8,61
ORSE	03666/ORSE		GRADIL C/ PAINEL ELETROSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM NYLON COM BASE CHUMBADA, H = 1,03M, NYLOPOR 3D OU SIMILAR - PORTA P1	m³	294,30
ORSE	09713/ORSE		ESCALA MARINHEIRO ESCALA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV D=1"X1/8", SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8", ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INST - PORTA P1	m	3,20
			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS CINZAS	VB	1,00
			INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO		
SINAPI	76		ADAPTADOR PARA SIFÃO PVC BRANCO DN40X38MM	UN	103,00
SINAPI	36502		BOMBA CENTRIFUGA MULTISTAGIL MOD. ME-HI 5530 POT. 3CV FABR. SCHNEIDER	UN	4,00
SINAPI	89482		CAIXA SIFONADA COM ORELHA QUADRADA E 3 ENTRADAS DN 100X150X50MM	UN	47,00
SINAPI	89491		CAIXA SIFONADA COM ORELHA QUADRADA E 3 ENTRADAS DN 150X150X50MM	UN	1,00
SINAPI	38426		CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	21,00
SINAPI	89370		CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	UN	12,00
SINAPI	89500		CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	35,00
SINAPI	89504		CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	61,00
SINAPI	89519		CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	54,00
SINAPI	95694		CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	58,00
SINAPI	95694		CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø150MM	UN	18,00
SINAPI	89369		CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	UN	8,00
SINAPI	89499		CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	60,00
SINAPI	89517		CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	75,00
SINAPI	89503		CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	40,00
SINAPI	89363		JOELHO 45° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	3,00
SINAPI	89498		JOELHO 45° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	15,00
SINAPI	89502		JOELHO 45° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	UN	4,00
SINAPI	90373		JOELHO 90° PVC AZUL COM ROSCA DE LATÃO Ø20MM X 1/2"	UN	120,00
SINAPI	90373		JOELHO 90° PVC AZUL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 1/2"	UN	38,00
SINAPI	90373		JOELHO 90° PVC AZUL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 3/4"	UN	1,00
SINAPI	89404		JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	UN	40,00
SINAPI	89408		JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	41,00
SINAPI	89492		JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	UN	42,00
SINAPI	89497		JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	6,00
SINAPI	89505		JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	UN	4,00
SINAPI	3533		JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25X20MM	UN	5,00
SINAPI	3538		JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X20MM	UN	34,00
SINAPI	3538		JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X25MM	UN	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas

https://sei.bahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 30/35



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	3538	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40X32MM	UN	7,00
SINAPI	20144	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	10,00
SINAPI	20140	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	14,00
SINAPI	20141	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	22,00
SINAPI	20142	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	30,00
SINAPI	3669	JUNÇÃO ANGULAR 45° Ø40MM	UN	1,00
SINAPI	3850	LUVA DE REDUÇÃO Ø60X50MM	UN	6,00
SINAPI	3868	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø25X20MM	UN	25,00
SINAPI	3869	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø32X20MM	UN	23,00
SINAPI	3869	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø32X25MM	UN	12,00
SINAPI	3872	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø40X32MM	UN	19,00
SINAPI	38023	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø50X40MM	UN	3,00
SINAPI	3850	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø60X40MM	UN	4,00
SINAPI	3855	LUVA SIMPLES PVC AZUL SOLDÁVEL COM ROSCA DE LATÃO Ø20MM X 1/2"	UN	130,00
SINAPI	3874	LUVA SIMPLES PVC AZUL SOLDÁVEL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 1/2"	UN	20,00
SINAPI	3870	LUVA SIMPLES PVC AZUL SOLDÁVEL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 3/4"	UN	2,00
SINAPI	3861	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	UN	86,00
SINAPI	3904	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	114,00
SINAPI	3903	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	UN	71,00
SINAPI	3862	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	102,00
SINAPI	3863	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	UN	30,00
SINAPI	3864	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	UN	50,00
SINAPI	11709	RALO HEMISPÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, Ø150MM	UN	6,00
SINAPI	11708	RALO HEMISPÉRICO Ø100MM	UN	41,00
SINAPI	11707	RALO HEMISPÉRICO Ø75MM	UN	4,00
SINAPI	11711	RALO SECO CONICO DN 100X40MMSR DE SAIDA VERTICAL COM GRELHA QUADRADA	UN	17,00
SINAPI	94492	REGISTRO DE ESPERA Ø2"	UN	6,00
SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA Ø1" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	5,00
SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA Ø1/2" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	32,00
SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA Ø2 1/2"	UN	1,00
SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA Ø25MM CORPO EM BRONZE SEM ACABAMENTO	UN	2,00
SINAPI	6005	REGISTRO DE GAVETA Ø3/4" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	21,00
SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA Ø3/4" CORPO EM BRONZE SEM ACABAMENTO	UN	1,00
SINAPI	94793	REGISTRO DE GAVETA Ø32MM CORPO EM BRONZE SEM ACABAMENTO	UN	9,00
SINAPI	94701	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	17,00
SINAPI	94690	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	UN	6,00
SINAPI	94692	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	22,00
SINAPI	94694	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	26,00
SINAPI	89566	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	96,00
SINAPI	89439	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	UN	9,00
SINAPI	94688	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	19,00
SINAPI	94690	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	UN	16,00
SINAPI	94692	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	28,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 31/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04

Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	94694	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	UN	14,00
SINAPI	94696	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	UN	13,00
SINAPI	89397	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25X20MM	UN	4,00
SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X20MM	UN	21,00
SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X25MM	UN	12,00
SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40X32MM	UN	11,00
SINAPI	89626	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50X40MM	UN	2,00
SINAPI	39320	TERMINAL DE VENTILAÇÃO Ø75MM	UN	11,00
SINAPI	94800	TORNEIRA TIPO BOIA Ø2"	UN	2,00
SINAPI	94796	TORNEIRA TIPO BOIA Ø3/4"	UN	1,00
SINAPI	90694	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	M	1.614,00
SINAPI	90695	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø150MM	M	369,00
SINAPI	90696	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø200MM	M	182,00
SINAPI	90697	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø250MM	M	324,00
SINAPI	89508	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	M	96,00
SINAPI	89508	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	M	433,50
SINAPI	89509	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	M	468,00
SINAPI	89511	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	M	364,00
SINAPI	89580	TUBO DE PVC BRANCO SÉRIE R PONTA X BOLSA, Ø150MM	M	130,00
SINAPI	89355	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	M	438,00
SINAPI	89356	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	M	357,00
SINAPI	89357	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	M	427,00
SINAPI	89448	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	M	604,00
SINAPI	89449	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	M	154,00
SINAPI	89450	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	M	282,00
SINAPI	89609	UNIÃO Ø2 1/2"	UN	8,00
SINAPI	89594	UNIÃO Ø2"	UN	8,00
SINAPI	95248	VALVULA DE ESFERA Ø1/2" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	1,00
SINAPI	99624	VALVULA DE RETENÇÃO Ø2 1/2"	UN	1,00
SINAPI	99632	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø2"	UN	4,00
INSTALAÇÕES DE ÁGUA QUENTE/ESQUOTO				
SINAPI	11816	AQUECEDOR ELETRICO HORIZONTAL ALTA PRESSÃO 200 LITROS - AÇO INOX 304 -220V	UN	1,00
SINAPI	36327	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	9,00
SINAPI	36355	CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	36356	CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	36359	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	28,00
SINAPI	36360	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	9,00
SINAPI	36362	TE NORMAL, PPR, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	7,00
SINAPI	38434	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	9,00
SINAPI	38437	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	10,00
SINAPI	38455	TE MISTURADOR, PPR, P M M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	38456	TE NORMAL, PPR, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF& 32/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7ada7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	38459	TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	38978	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	42,00
SINAPI	38979	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	24,00
SINAPI	38980	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	90,00
SINAPI	38983	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	78,00
SINAPI	38992	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	38999	CONECTOR PPR TERMOFUSÃO 20X3/4	UN	2,00
SINAPI	36356	CURVA 90 PPR TERMO 32 MM	UN	2,00
SINAPI	36320	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	25,00
SINAPI	36324	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	20,00
SINAPI	36327	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	6,00
SINAPI	38441	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	20,00
SINAPI	38992	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	6,00
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS				
SINAPI	97888	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, 60X60CM	UN	99,00
SINAPI	89517	CURVA 90° CURTA, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	89735	CURVA LONGA 90°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	2,00
SINAPI	89851	JOELHO 45°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	4,00
SINAPI	89802	JOELHO 45°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	13,00
SINAPI	89806	JOELHO 45°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	16,00
SINAPI	89531	JOELHO 90° PARA PÉ DE COLUNA, DN 100MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA), CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	89809	JOELHO 90°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	32,00
SINAPI	89801	JOELHO 90°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	62,00
SINAPI	89805	JOELHO 90°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	47,00
SINAPI	89522	JOELHO 90°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA), CONFORME NBR 5688	UN	16,00
SINAPI	3653	JUNÇÃO 45° DE REDUÇÃO, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	8,00
SINAPI	3662	JUNÇÃO 45°, DN50X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	11,00
SINAPI	3661	JUNÇÃO 45°, DN75X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	2,00
SINAPI	89669	LUVA SIMPLES, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	63,00
SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, DN150MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	60,00
SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, DN200MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO	UN	20,00
SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, DN250MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO	UN	45,00
SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	92,00
SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	68,00
SINAPI	89547	LUVA SIMPLES, DN75MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA), CONFORME NBR 5688	UN	16,00
SINAPI	11707	RALO HEMISFÉRICO	UN	8,00
SINAPI	11707	RALO HEMISFÉRICO 75MM	UN	40,00
SINAPI	11707	RALO HEMISFÉRICO, 75MM	UN	4,00
SINAPI	20044	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL, CONFORME NBR 5688	UN	23,00
SINAPI	89630	TÊ 90° DE REDUÇÃO, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	89630	TÊ 90° DE REDUÇÃO, DN75X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	7118	TÊ 90°, DN100X100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00

https://selbahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF& 33/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04

Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	7110	TÊ 90°, DN50X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	3,00
SINAPI	7110	TÊ 90°, DN75X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	90694	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø100, CONFORME NBR 5648	M	16,96
SINAPI	90695	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø150, CONFORME NBR 5648	M	306,00
SINAPI	90696	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø200, CONFORME NBR 5648	M	90,00
SINAPI	90697	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø250, CONFORME NBR 5648	M	228,00
SINAPI	89509	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø50, CONFORME NBR 5648	M	16,04
SINAPI	89511	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø75, CONFORME NBR 5648	M	112,59
SINAPI	89714	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, Ø100, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	222,59
SINAPI	89712	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, Ø50, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	387,48
SINAPI	89713	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, Ø75, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	197,42
SINAPI	89713	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, Ø75, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	3,44
SINAPI	89512	TUBO SÉRIE REFORÇADA (SÉRIE R) DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAIS, Ø100, CONFORME NBR-5688	M	99,02
SINAPI	89580	TUBO SÉRIE REFORÇADA (SÉRIE R) DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAIS, Ø150, CONFORME NBR-5688	M	36,94
SINAPI	89576	TUBO SÉRIE REFORÇADA (SÉRIE R) DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAIS, Ø75, CONFORME NBR-5688	M	112,04
LOUÇAS SANITÁRIAS				
SINAPI	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2016	UN	59,00
SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00
SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	59,00
SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				
SINAPI	1745	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M	UN	6,00
ORSE	11149/ORSE	BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO, 110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,00
SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00
SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00
SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	84,00
SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,00
SINAPI	1370	DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	6,00
INSTALAÇÕES DE GÁS CANALIZADO				
SINAPI	100793	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	100,00
ORSE	09848/ORSE	REGULADOR DE GÁS RP-21 COM MANÔMETRO	UN	1,00
GRANITO				
SINAPI	79627	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP - 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	33,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04

Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 34/35



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI-ajuste unidade	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M. PARA PLA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M2	58,13
SINAPI	98669	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_09/2020	M	94,43
14		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNA E EXTERNA		
SINAPI	955	CABO 12/20 KV , SEÇÃO DE # 50 MM²	M	30,00
SINAPI	91926	CABO AFUMEX SEÇÃO NOMINAL # 2,5 MM2 COM ISOLAÇÃO PARA 750V	M	87,00
SINAPI	955	CABO DE COBRE # 50 MM²- 12/20KV	M	12,00
SINAPI	39258	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, (2X2,5)MM², ANTI-CHAMA 750V	M	100,00
SINAPI	39258	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, (3X2,5)MM², ANTI-CHAMA 750V	M	320,00
SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA - 750V	M	215,00
SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	2.201,00
SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 750V	M	450,00
SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	332,00
SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 750V	M	365,00
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA - 750V	M	2.187,00
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 1KV(PVC - 750V/70°)	M	15.292,61
SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	500,00
SINAPI	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25MM², ANTI-CHAMA 750V	M	155,00
SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023

25/04/2023, 14:04

Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas

https://selbahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 35/35





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

101537/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO LIMA DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO LIMA DE ARAÚJO**
Registro: **3000068923BA** RNP: **0517481987**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20210562385** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/07/2021** Baixada em: **20/07/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
Endereço do contratante: **AVENIDA EDGARD SANTOS** Nº: **936**
Complemento: Bairro: **NARANDIBA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41192005**

Contrato: **013/2016** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 27.033.626,68** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS LOCALIDADES** Nº: **S/N**

Complemento: **MUNICÍPIOS DE SALVADOR E CANDEIAS/BAHIA** Bairro: **DIVERSAS LOCALIDADES**

Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40370120**

Data de início: **19/04/2018** Conclusão efetiva: **29/07/2020**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 112 - Execução de Serviço Técnico 10972.72 METRO QUADRADO;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO/ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E URBAN.

Informações Complementares

- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 101537/2021

22/07/2021, 10:41

5Bc7c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publicar/>, com a chave: 5Bc7c





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA -
CONDER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **CONSÓRCIO CONTENÇÃO CANDEIAS/SALVADOR**, formado pela empresas: **PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.**, com sede na Rua das Mangueiras, nº 166, Bairro Novo Horizonte, CEP 41.218-097, na cidade de Salvador, BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.174.004/0001-84, **AZAMBUJA ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA.**, com sede na Rua Sarmento Leite, nº 1069, Bairro Centro, na Cidade de Porto Alegre, RS, inscrita no CNPJ/MF nº 74.871.823/0001-29 e **GEOSONDA S.A.**, com sede na Rua Paes Leme, 524 - Cj. 112, Pinheiros, São Paulo, inscrita no CNPJ/MF nº 60.681.749/0001-73, executou para a **Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER**, situada na Av. Edgard Santos, nº 936, Narandiba, CEP 41.192-005, na cidade de Salvador, BA, inscrita no CNPJ/MP sob o nº 13.595.251/0001-08, os serviços abaixo relacionados:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº 013/2016

Objeto contratual: **Elaboração de Projetos, Básico e Executivo e Execução de Obras de Contenção / Estabilização de Encostas e Urbanização, nos Municípios de Salvador e Candeias/Bahia**

Valor do Contrato: **R\$ 27.033.626,68 (Vinte e sete milhões trinta e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos)**

Local da execução da obra/serviço: **Municípios de Salvador e Candeias - BAHIA**

Período de realização: **12/05/2016 à 29/07/2020**

Valor executado: **R\$ 27.033.626,68 (Vinte e sete milhões trinta e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos)**

Percentual executado: **100,00%**

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Equipe técnica da contratante:

Nome do profissional responsável	Conselho de Classe	Registo técnico *
Jorge Humberto Lima da Silva	CREA 3203-BA	A- 6199-9

Equipe técnica da contratada:

Nome do profissional do responsável	Conselho de Classe	Registro técnico *
Antônio Marcio Nascimento Malta	37990/D BA	BA20200227947

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 101537/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 101537/2021
22/07/2021, 11:02
Chave de Impressão: 58c7c

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 3 folhas



Jeferson da Silva Menezes	3000094871BA	BA20200295966
Bruno Bastos Reis	36670/D BA	BA20190104305
Jair Gusmão Alves	3283/D	BA20190104309
Rodrigo Lima de Araújo	3000068923BA	BA20190104319

(*) ART/CREA, RRT/CAU, etc.

3. DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

SERVIÇO	UND	TOTAL
PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO	UN	4,00
SOLO GRAMPEADO (Espessura = 8 cm)	M²	17.877,19
ALVENARIA DE PEDRA	M³	2,70
CALHA DE DRENAGEM	M	12.450,14
MANILHA DRENAGEM	M	177,15
MANUTENÇÃO E REFORÇO DE COBERTURA VEGETAL	M²	6.588,64
DESCIDA D'ÁGUA	M	179,40
CORTINA ATIRANTADA (Espessura = 15 cm)	M²	10.972,72
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M²	17.406,52
LIMPEZA DE TALUDE	M²	17.406,52

4. DECLARAÇÃO:

Declaramos que as obras e serviços descritos foram executados com boa qualidade técnica, dentro dos prazos previstos, de acordo com as normas nacionais pertinentes, instruções e determinações previstas no instrumento contratual, não havendo nenhum fato que a desabone.

Salvador, 25 de janeiro de 2021

José Gonçalves Trindade
Diretor Presidente

Mauricio Mathias Rabelo de Moraes

Adriana Luiza Monteiro da Luz
Adriana Luiza M. da Luz
Superintendente
CREA 27.624-D
CONDER/DIHA-B

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 101537/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 101537/2021
22/07/2021, 11:02
Chave de Impressão: 59c7c

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 3 folhas



Diretor - DIHAB

Superintendente - SUPRED



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Luiza Monteiro da Luz, Superintendente**, em 25/01/2021, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Mathias Rabelo de Moraes, Diretor**, em 25/01/2021, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Gonçalves Trindade, Diretor Presidente**, em 16/02/2021, às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00026511732 e o código CRC 0A77C891.

Referência: Processo nº 043.4125.2020.0006851-10

SEI nº 00026511732

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 101537/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 101537/2021
22/07/2021, 11:02

Chave de Impressão: 5Bc7c

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 3 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia
SUPERINTENDÊNCIA DE PREVENÇÃO ÁREA DE RISCO - CONDER/DIHAB/SUPRED

DECLARAÇÃO TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que o **CONSÓRCIO CONTENÇÃO CANDEIAS/SALVADOR**, formado pelas empresas: **PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.**, com sede na Rua das Mangueiras, nº 166, Bairro Novo Horizonte, CEP 41.218-097, na cidade de Salvador, BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.174.004/0001-84, **AZAMBUJA ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA.**, com sede na Rua Sarmento Leite, nº 1069, Bairro Centro, na Cidade de Porto Alegre, RS, inscrita no CNPJ/MF nº 74.871.823/0001-29 e **GEOSONDA S.A.**, com sede na Rua Paes Leme, 524 - Cj. 112, Pinheiros, São Paulo, inscrita no CNPJ/MF nº 60.681.749/0001-73, executou para a **Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER**, situada na Av. Edgard Santos, nº 936, Narandiba, CEP 41.192-005, na cidade de Salvador, BA, inscrita no CNPJ/MP sob o nº 13.595.251/0001-08, os serviços abaixo relacionados:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº 013/2016

Objeto contratual: Elaboração de Projetos, Básico e Executivo e Execução de Obras de Contenção / Estabilização de Encostas e Urbanização, nos Municípios de Salvador e Candeias/Bahia

Valor do Contrato: R\$ 27.033.626,68 (Vinte e sete milhões trinta e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos)

Local da execução da obra/serviço: Municípios de Salvador e Candeias - BAHIA

Período de realização: 12/05/2016 à 29/07/2020

Valor executado: R\$ 27.033.626,68 (Vinte e sete milhões trinta e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos)

Percentual executado: 100,00%

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Equipe técnica da contratante:

Nome do profissional responsável	Conselho de Classe	Registro técnico *
Jorge Humberto Lima da Silva	CREA 3203-BA	A- 6199-9

Equipe técnica da contratada:

Nome do profissional do responsável	Conselho de Classe	Registro técnico *
Antônio Marcio Nascimento Malta	37990/D BA	BA20200227947
Jeferson da Silva Menezes	3000094871BA	BA20200295966
Bruno Bastos Reis	36670/D BA	BA20190104305
Jair Gusmão Alves	3283/D	BA20190104309
Rodrigo Lima de Araújo	3000068923BA	BA20190104319

(*) ART/CREA, RRT/CAU, etc.

3. DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

SERVIÇO	UND	TOTAL
CORTINA ATIRANTADA – META 01 – SÃO JOSÉ		
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA	M ²	10.972,72
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TIRANTES Ø 32 MM (EM SOLO)	M	15.640,80
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TIRANTES Ø 32 MM (EM ROCHA)	M	6.703,20

27/04/2021

SEI/GOVBA - 00028887213 - Declaração

PROJETO AS BUILT	M ²	10.972,72
SERVIÇO	UND	TOTAL
SOLO GRAMPEADO SALVADOR / CANDEIAS		
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SOLO GRAMPEADO	M ²	17.877,19
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO MONOBARRA Ø 20 MM (EM SOLO)	M	16.937,60
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO MONOBARRA Ø 20 MM (EM ROCHA)	M	4.234,40
VOLUME DE CONCRETO PROJETADO	M ³	1.392,52
PROJETO AS BUILT	M ²	17.877,19

Salvador-BA, 01 de abril de 2021.

Maurício Mathias R. de Moraes
Diretor/DiHab/Conder

Adriana Luz
Superintendente/DiHab/Conder



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Luiza Monteiro da Luz, Superintendente**, em 05/04/2021, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Mathias Rabelo de Moraes, Diretor**, em 27/04/2021, às 13:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00028887213** e o código CRC **B8463F43**.

Referência: Processo nº 043.4125.2020.0006851-10

SEI nº 00028887213



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

163775/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA**
Registro: **37990/D BA** RNP: **0502691174**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20230366001** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/03/2023** Baixada em: **27/03/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
Endereço do contratante: **AVENIDA EDGARD SANTOS** Nº: **936**
Complemento: Bairro: **NARANDIBA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41192005**
Contrato: **057/2015** Celebrado em: **02/10/2015**
Valor do contrato: **R\$ 11.048.419,01** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA SUBURBANA** Nº: **S/N**
Complemento: **DIVERSA LOCALIDADES** Bairro: **PARIPE / PERIPERI**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40800576**
Data de início: **05/10/2015** Conclusão efetiva: **23/02/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO 55 - Execução de serviço técnico 17316.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #TOS_3.4.1.3 - POR SOLO GRAMPEADO 55 - Execução de serviço técnico 9769.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 55 - Execução de serviço técnico 1868.00 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BÁSICO E EXECUTIVO E A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À TRATAMENTO DE PLANTIO EM GRAMA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

163775/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 163775/2022

28/03/2023, 15:12

0d114

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0d114



19/12/2022 12:45

SEI/GOVBA - 00056138940 - Atestado de Capacidade Técnica



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, conforme processo administrativo nº 043.4125.2021.0012997-02, que a Pejota Construções e Terraplenagem Ltda., com sede na, Rua das Mangueiras nº 166, Novo Horizonte, no Município de Salvador-Ba, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.174.004/0001-84, executou para a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, situada na Av. Edgard Santos, nº 936, Narandiba, CEP 41.192-005, na cidade de Salvador-BA, inscrita no CNPJ/MP sob o nº 13.595.251/0001-08, os serviços abaixo relacionados:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº 057/2015

Objeto contratual: *Execução de Obras de Contenção de Encostas em Setores de Risco Alto e Muito Alto em Salvador-BA, - Grupo 4 Lote 03 = 06 PDE'S.*

Valor do Contrato: R\$ 11.048.419,01 (*Onze milhões, quarenta e oito mil quatrocentos e dezenove reais e hum centavos*)

Local da execução da obra/serviço: (*no Município, de Salvador-Ba*)

Período de realização: (*05/10/2015 à 23/02/2021*)

Percentual executado: (*99,48%*)

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Equipe técnica da contratante:

Nome do profissional responsável	Conselho de Classe	Registro técnico *
Luiz Paulo Gonçalves da Silva	CREA	29538-BA

Equipe técnica da contratada:

Nome do profissional do responsável	RNP	Registro técnico *
Antonio Nascimento Marcio Malta	0502691174	37990/D-BA
Jair Gusmão Alves	0501202064	0501202064 BA
Pedro de Araújo Junior	0519839544	3000110670 BA
Rodrigo Lima de Araújo	0517481987	3000068923 BA

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00056138940&codigo_crc=944C6371&has... 1/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 163775/2022, emitida em 28/03/2023



Certidão nº 163775/2022
31/03/2023, 14:10

Chave de Impressão: 0d114
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2023 e contém 4 folhas



19/12/2022 12:45

SEI/GOVBA - 00056138940 - Atestado de Capacidade Técnica

Bruno Bastos Reis	0506922677	36670/D-BA
-------------------	------------	------------

DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:**SERVIÇOS EXECUTADOS:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Projeto Básico / Executivo	UN	6,00
1.1	Solo Grampeado	M2	9.769,00
1.1.1	Alvenaria de Pedra	M3	75,00
1.1.2	Calha de Drenagem	M	922,00
1.1.3	Escada Drenante	M3	30,00
1.1.4	Tratamento de Plantio em Grama	M2	3.059,00
1.1.5	Colchão Drenante	M3	1.200,00
1.1.6	Aterro Compactado	M3	17.316,00

Urbanização

2	Recuperação de Passeio 308,00		M2
2.1.2	Pavimentação Secundária (Concreto) M2 1.881,45		
2.2.3	Pavimentação Asfáltica	M2	1.868,00
2.2.4	Guarda Corpo 922,00		M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 163775/2022, emitida em 28/03/2023



Certidão nº 163775/2022
31/03/2023, 14:10
Chave de Impressão: 0d114

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2023 e contém 4 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00056138940&codigo_crc=944C6371&has... 2/4



19/12/2022 12:45

SEI/GOVBA - 00056138940 - Atestado de Capacidade Técnica

PDE'S

- 263 - Praia Grande
- 282 - 2ª Travessa da Inglaterra
- 283 - Rua Amazonas
- 290 - Paripe
- 292 - Fazenda Coutos 3ª Etapa
- 306 - Coutos

3. DECLARAÇÃO:

Declaramos que as obras e serviços descritos foram executados com boa qualidade técnica, dentro dos prazos previstos, de acordo com as normas nacionais e internacionais pertinentes, instruções e determinações previstas no instrumento contratual, não havendo nenhum fato que a desabone.

Salvador, 19 de Outubro de 2022

[Mauricio Mathias R. de Morais],	[José Gonçalves Trindade],
Diretor da área responsável	Diretor presidente.
[Adriana L. M. Luz Pamponet]	
Gestora de contratos	



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Paulo Gonçalves da Silva, Coordenador de Produção**, em 28/10/2022, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Luiza Monteiro da Luz, Superintendente**, em 28/10/2022, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Mathias Rabelo de Morais, Diretor**, em 31/10/2022, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00056138940&codigo_crc=944C8371&has... 3/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 163775/2022, emitida em 28/03/2023



Certidão nº 163775/2022
31/03/2023, 14:10

Chave de Impressão: 0d114
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2023 e contém 4 folhas



19/12/2022 12:45

SEI/GOVBA - 00056138940 - Atestado de Capacidade Técnica



Documento assinado eletronicamente por **José Gonçalves Trindade, Presidente**, em 31/10/2022, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00056138940** e o código CRC **944C6371**.

Referência: Processo nº 043.4125.2021.0012997-02

SEI nº 00056138940

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 163775/2022, emitida em 28/03/2023



Certidão nº 163775/2022
31/03/2023, 14:10

Chave de Impressão: 0d114

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2023 e contém 4 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00056138940&codigo_crc=944C6371&has... 4/4





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 315942/2015
Emissão: 13/08/2015
Validade: Indefinida
Chave: b25Z4yZ49Y06w2c2C70W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTA NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA

Registro: 050269117-4

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 19/07/2002

Tipo de Registro: PROVISÓRIO

Data Inicial: 19/07/2002

Data Final: 19/07/2003

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Com exceção de roçagem e Hidrossemeadura de terreno.

ART(s)

BA0000037990000037A

Certidão nº 315942/2015

17/08/2015, 14:44

Chave de Impressão: b25Z4yZ49Y06w2c2C70W



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

ATESTADO

O Superintendente da Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador – SUCOP, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo nº 2767/2008, atesta que a Empresa PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, sendo responsável legal o Sr. PEDRO DE ARAÚJO, executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desempenho técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA: PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Eng.º JAIR GUSMÃO ALVES, CREA/BA 3.283-D

Eng.º ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA, CREA/BA 37.990-D

CONTRATO: AJ - 01/07

OBJETO: Execução de Obras de Contenção e Proteção de Encosta da Av. Ulisses Guimarães, no Bairro de Sussuarana.

PROCESSO: 2008/2006

ASSINATURA: 23/01/2007

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.957.264,52

VALOR MEDIDO: R\$ 1.957.020,24

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 12/02/2007

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/02/2007 a 28/05/2008



DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
Cerca de proteção com tela PVC, utilização 4 vezes, h=1,20m	M	162,50
Placa de obra, incl. Estrutura de suporte	M2	30,80
Demolição de pavimentação asfáltica de esp.até 0,07m c/martelete pneumático	M2	722,70
Retirada de árvore de pequeno porte com destocamento e bota-fora (diâmetro a 10m de altura, inferior a 15cm)	Und	9,00
Escavação para abertura de corte para aterro sem bota-fora	M3	32.837,44

Figura 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 315942/2015, emitida em 17/08/2015



Certidão nº 315942/2015

17/08/2015, 14:44

Chave de Impressão: b2524yZ49Y06w2c2C70W

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2015 e contém 4 folhas



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 2767/2008, Contrato ASJUR - 01/07.

DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
Escavação para tratamento das fundações dos aterros, com bota-fora	M3	13.854,16
Aterro compactado mecanicamente com material argiloso (importado) em camadas de 0,20m no máximo	M3	85.279,59
Compactação de aterros a 100% do próctor simples	M3	90,00
Carga mecanizada	M3	33.283,44
Transporte em caminhão basculante, DM=5km	M3	33.283,44
Galeria tubular de concreto d=0,80m, CA 2	M	33,00
Caixa de passagem 0,80x0,80x1,00m	Un	12
Valeta tipo B 0,30-0,30-0,67m, incl. escavação e bota fora	M	620,00
Calha concreto (meia manilha), rejunt. c/argamassa de cimento e areia no traço 1:4	M	580,00
Descida d'água em degraus, L=0,60m	M	105,00
Roçagem, limpeza e raspagem de taludes, com bota-fora	M2	15.270,00
Escavação manual para regularização de talude, com bota-fora	M3	1.250,25
Hidrossemeadura de terreno	M2	9.000,00
Concreto armado fck=15MPa p/estrutura, incl. forma e desmat. lançamento e vibração	M3	2,90
Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos, e=0,15m com argamassa de cimento e areia	M2	130,00
Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, e=7mm	M2	130,00
Massa única com argamassa de cimento e areia e caulim no traço 1:3:3	M2	130,00
Pavimentação em solo cimento no traço 1:11 de cimento e arenoso	M3	198,00
Passeio em concreto com 0,04m de espessura inclusive escavação e leito de arenoso, espessura 0,15m	M2	720,00


Salvador, 13 de abril de 2009

Elaborado e conferido por:

Eng.ª Maria de Fátima Gadêlha Martins

Eng.º Edson Cerqueira Bastos
Gerente da GOESP

Eng.º Luciano Viana Valladares
Superintendente



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 315942/2015, emitida em 17/08/2015



Certidão nº 315942/2015
17/08/2015, 14:44

Chave de Impressão: b25Z4Y49Y06w2c2C70W

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2015 e contém 4 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA0000037990000037A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

RNP: 050269117-4

Registro: 060009529-0

2. Contratante

Contratante: SUPER. DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS-SUCOP/PMS

AV. MAL. CASTELO BRANCO, N 154

Complemento:

Cidade:

Telefone: 7121014300

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 1.957.020,24

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Observação: null

Bairro:

UF:

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: Contratante

CPF/CNPJ: 15.221.120/0001-96

Nº:

CEP:

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: BAIXA (MINERVA)

Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SUPER. DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS-SUCOP/PMS

AV. MAL. ULISSES GUIMARÃES,BAIRRO DE SUSSUARANA

Complemento:

Cidade:

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 12/02/2007

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro:

UF:

Email:

Celebrado em:

Previsão de término: 28/05/2008

CPF/CNPJ: 15.221.120/0001-96

Nº:

CEP: 40000000

4. Atividade Técnica

A3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO

53 - EXECUCAO > CREA-BA-2010 -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM -> #A0604 -
TERRAPLENAGEM

Quantidade

0,00

Unidade

xx

5. Observações

sem informações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA - CPF: 901.612.545-00

Local

de

data

de

SUPER. DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS-SUCOP/PMS - CNPJ:
15.221.120/0001-96

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R\$ 0,00

Pago em: 02/02/2007

Nosso Número: 43702961

Certidão nº 31594/2015

17/08/2015, 14:44

Chave de Impressão: b25Z4yZ49Y06w2c2C70W

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2015 e contém 4 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

607/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA**
Registro: **37990/D** RNP: **0502691174**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **BA2013.238064** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/06/2013**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **03.174.004/0001-84**

Endereço do contratante: **AVENIDA SANTOS DUMONT, CENTRO EMPRESARIAL IPITANGA, SALA 201** Nº: **1200**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA** CEP: **42700970**
Contrato: **ASJUR 012/2013** Celebrado em: **03/05/2013**
Valor do contrato: **R\$ 6.691.458,24** Tipo de contratante:
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA MAJOR PEDRO ARAÚJO, NOVA CAMURUJIPE, BECO DO JILÓ, JOSÉ MARIZ, SERGIPE, TRAV. CORONEL** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40000000**
Data de início: **15/07/2013** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.635.089/0001-16**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1997.44 METROS CÚBICOS; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 111 - Execução de Obra Técnica 10580.48 METROS CÚBICOS; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 362.97 METROS CÚBICOS;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAC 2, DO CONTRATO ASJUR Nº 012/2013.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ROÇAGEM, DESTOCAMENTO DE ÁRVORES E RETIRADA DE ÁRVORES, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL REQUERENTE.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 18/07/2013 À 31/12/2017 E O PERÍODO EXECUTADO É DE 18/07/2013 ATÉ 31/03/2017, CONFORME ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 607/2018
24/01/2018, 12:49
W9935

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W9935

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente a CA-SUCOP/EXTERNO 308/2017, Contrato 12/13.

Obra: Rua Nova Camurujipe – Etapas “B” E “C”

Valor Medido: R\$ 489.677,74

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
PROJETO		
Projeto Executivo	un	1,00
SERVIÇOS INICIAIS		
Serviços topográficos	m2	2.786,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
Cerca de proteção com tela pvc, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	12,00
Mobilização e desmobilização de obra	unid	1,00
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Roçagem, limpeza e raspagem de taludes, com bota-fora	m ²	968,00
Escavação manual para regularização de talude, com bota-fora	m ³	195,00
Perfuração de solo, $\varnothing=100$ mm	m	2.798,00
Perfuração de rocha sã, $\varnothing=100$ mm	m	366,00
ESTACA / GRAMPO		
Micro estaca (grampo) de $\varnothing=4"$, com barra de aço de $\varnothing=20$ mm e calda de cimento, inclusive pintura contra corrosão à base de zinco, exceto perfuração	m	4.737,00
DRENO		
Drenos rasos, $\varnothing=75$ mm	un	319,00
FORMA / AÇO / CONCRETO / ALVENARIA/ REVES. PARA CONTENÇÃO		
Revest. em concreto projetado, fck=25MPa	m ³	60,00
TELA		
Tela TELCON Q61, ou similar	m ²	1.200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 607/2018, emitida em 24/01/2018



Certidão nº 607/2018
24/01/2018, 14:23

Chave de Impressão: W9935

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 17 folhas



ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Continuação do Atestado Referente a CA-SUCOP/EXTERNO 308/2017, Contrato –12/13

Obra: AV. Climério de Oliveira – Faz Grande do Retiro

Valor Medido: R\$ 407.313,76

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
PROJETO		
Projeto Executivo	und	1,00
Revisão de Projeto Executivo	und	1,00
SERVIÇOS INICIAIS		
LOCAÇÃO DA OBRA		
Serviços topográficos da obra	m ²	5.076,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIA		
Cerca de proteção com tela pvc, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	283,00
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m ²	20,00
Mobilização e desmobilização	und	0,50
DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15KM		
Demolição de alvenaria de bloco furado, inclusive bota fora	m ³	4,50
Demolição de passeio de concreto e=0,07m, inclusive bota-fora	m ²	324,82
Demolição manual de concreto armado de baixa resistência, inclusive bota-fora	m ³	0,32
REMOÇÃO/RETIRADA		
Retirada de árvore de médio porte c/ destocamento e bota fora (Diâmetro a 1,0 m de altura: 15 cm a 50 cm)	und	8,00
MOVIMENTO DE TERRAS		
TAXA DE RECEBIMENTO DE EXPURGO		
Taxa de recebimento de material proveniente de escavação em terreno com licença ambiental	m ³	1.259,29
CARGAS E TRANSPORTES		
CARGA/DESCARGA - MANUAL		
Carga manual em carro de mão	m ³	1.259,29
Carga manual em caminhão basculante	m ³	30,07
TRANSPORTE HORIZONTAL-MANUAL		
Transporte em carro de mão, DM=100m	m ³	1.259,29
TRANSPORTE VERTICAL-MANUAL		
Transporte vertical (manual), h=20m	m ³	1.259,29
TRANSPORTE - MECANIZADO		
Transporte em caminhão basculante, DM=15km	m ³	30,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 607/2018, emitida em 24/01/2018



Certidão nº 607/2018
24/01/2018, 14:23

Chave de Impressão: W9935

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 17 folhas



ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente a CA-SUCOP/EXTERNO 308/2017, Contrato –12/13

Obra: AV. Climério de Oliveira – Faz Grande do Retiro

CALHA MEIA MANILHA-VALETA TIPO-D		
Calha de concreto (meia manilha), rejuntada com arg. cimento e areia no traço 1:4, $\phi=0,30m$, incl. escav. e bota-fora	m	15,00
CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Roçagem, limpeza e raspagem de taludes, com bota fora	m ²	1.126,60
Escavação manual para regularização de talude, com bota-fora	m ³	897,17
Perfuração de solo, $\phi=100$ mm, inclusive plataforma de apoio	m	1.476,00
ESTACA/GRAMPO		
Micro estaca (grampo) de $\phi=4"$, com barra de aço de $\phi=20mm$ e calda de cimento, inclusive pintura contra à base de zinco e exceto perfuração de solo.	m	1.476,00
Proteção para cabeça de micro estaca	und	120,00
Estaca trado, $\phi=0,20$, inclusive perfuração, armação, preparo/lançamento concreto fck= 15MPa e remoção de material	m	36,00
DRENO		
Drenos rasos, $\phi=75mm$	und	166,00
FÔRMA/ AÇO/ CONCRETO/ALVENARIA/REVEST. PARA CONTENÇÃO		
Revest. em concreto projetado, fck=25MPa	m ³	54,67
TELA		
Tela TELCON Q61, ou similar	m ²	683,34
ANDAIME/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA		
Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes simples em madeira	m ²	444,84
CONCRETO USINADO		
Concreto usinado fck= 20MPa, c/lançamento e vibração em estrutura	m ³	3,60
ARMADURAS E FORMAS		
ARMADURAS		
Aço CA50, incl. dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	kg	288,00
FÔRMAS		
Fôrma de chapa compensada resinada 12mm	m ²	49,15
FECHAMENTOS		
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO		
Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m ²	43,65
FECHAMENTOS		
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 607/2018, emitida em 24/01/2018



Certidão nº 607/2018
24/01/2018, 14:23

Chave de Impressão: W9935

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 17 folhas



SALVADOR
PREFEITURA

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Continuação do Atestado Referente a CA-SUCOP/EXTERNO 308/2017, Contrato –12/13

Obra: AV. Clímério de Oliveira – Faz Grande do Retiro

Alvenaria de bloco de concreto, 9x19x39 cm, c/ argamassa de cimento, areia e arenoso no traço 1:4:4	m ²	58,85
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO		
Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m ²	207,12
REBOCO E OUTROS		
Reboco c/ argamassa de cimento e areia, no traço 1:4	m ²	207,12
PASSEIO EM CONCRETO		
Passado em concreto c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	324,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 607/2018, emitida em 24/01/2018



Certidão nº 607/2018
24/01/2018, 14:23

Chave de Impressão: W9935

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 17 folhas



PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente a CA-SUCOP/EXTERNO 308/2017, Contrato –12/13

Obra: Rua José Mariz Pinto – Estrada da Rainha

Valor Medido: R\$ 259.188,73

PROJETO		
Projeto Executivo	und	1,00
Revisão de Projeto Executivo	und	1,00
SERVIÇOS INICIAIS		
LIMPEZA DO TERRENO		
Desmatamento manual, exceto bota-fora	m ²	979,84
Destocamento de árvore de diâmetro acima de 0,40m	unid	5,00
LOCAÇÃO DA OBRA		
Serviços topográficos da obra	m ²	510,56
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
Cerca de proteção com tela pvc, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	116,00
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m ²	10,00
Mobilização e desmobilização	und	0,60
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15KM		
Demolição de concreto simples por meios manuais, inclusive bota-fora	m ³	2,81
REMANEJAMENTO		
Remanejamento de rede de esgoto de PVC, σ= 100mm, inclusive escavação e reaterro	m	10,00
TAXA DE RECEBIMENTO DE EXPURGO		
Taxa de recebimento de material proveniente de escavação em terreno com licença ambiental	m ³	979,29
CARGAS E TRANSPORTES		
CARGA/DESCARGA - MANUAL		
Carga manual	m ³	979,29
Carga manual em caminhão basculante	m ³	17,17
TRANSPORTE HORIZONTAL-MANUAL		
Transporte em carro de mão DN= 100m	m ³	979,29
TRANSPORTE VERTICAL-MANUAL		
Transporte vertical (manual), h=20m	m ³	979,29
TRANSPORTE - MECANIZADO		
Transporte em caminhão basculante, DM=15km	m ³	17,17
SERVIÇOS DE DRENAGEM		
CAIXA DE PASSAGEM COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20M REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA		
Caixa de passagem 0,80x0,80x1,00m	und	1,00
CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 607/2018, emitida em 24/01/2018



Certidão nº 607/2018
24/01/2018, 14:23
Chave de Impressão: W9935
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 17 folhas



ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente a CA-SUCOP/EXTERNO 308/2017, Contrato –12/13

Obra: Rua José Mariz Pinto – Estrada da Rainha

SERVIÇOS PRELIMINARES		
Rocagem, limpeza e raspagem de taludes, com bota fora	m ²	979,84
Escavação manual para regularização de talude, com bota-fora	m ³	653,00
Perfuração de solo, $\varnothing=100$ mm	m	1210,00
ESTACA/GRAMPO		
Micro estaca (grampo) de $\varnothing=4"$, com barra de aço de $\varnothing=20$ mm e calda de cimento, inclusive pintura contra à base de zinco e perfuração de solo.	m	1.210,00
ANDAIME/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA		
Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes simples em madeira	m ²	725,49
CHAPISCO		
Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e e=7mm	m ²	232,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 607/2018, emitida em 24/01/2018



Certidão nº 607/2018
24/01/2018, 14:23

Chave de Impressão: W9935

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 17 folhas



PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente a CA-SUCOP/EXTERNO 308/2017, Contrato 12/13.

Obra: Trav. Coronel Serra Martins - Liberdade

Valor Medido: R\$ 491.935,81

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
PROJETO		
Projeto Executivo	un	1,00
Revisão de Projeto Executivo	un	1,00
SERVIÇOS INICIAIS		
Serviços topográficos	m2	3.458,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
Cerca de proteção com tela pvc, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	30,00
Placa de obra, inclusive estrutura da obra	m ²	10,00
Mobilização e desmobilização de obra	m ²	1,00
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15KM		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Demolição de alvenaria de bloco furado, inclusive bota fora	m ³	8,06
Demolição de concreto simples por meios manuais, inclusive bota-fora	m ³	2,00
Demolição de concreto armado, c/martelo pneumático, inclusive bota-fora	m ³	0,90
Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto, bota-fora	m ²	13,00
REMANEJAMENTO		
Remanejamento de rede de esgoto de PVC, Ø=100mm, inclusive escavação e reaterro	m	10,00
REMOÇÃO/RETIRADA		
Retirada de árvore de grande porte c/ deslocamento e bota fora (diâmetro a 1,0 m de altura: superior a 50 cm)	un	2,00
MOVIMENTO DE TERRAS		
TAXA DE RECEBIMENTO DE EXPURGO		
Taxa de recebimento de material proveniente de escavação em terreno com licença ambiental	m ³	1.191,47
CARGAS E TRANSPORTES		
CARGA/DESCARGA - MANUAL		
Carga manual	m ³	1.191,47
Carga manual em caminhão basculante	m ³	60,39
TRANSPORTE HORIZONTAL - MANUAL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 607/2018, emitida em 24/01/2018



Certidão nº 607/2018
24/01/2018, 14:23
Chave de Impressão: W9935
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 17 folhas



ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente a CA-SUCOP/EXTERNO 308/2017, Contrato 12/13.

Obra: Trav. Coronel Serra Martins - Liberdade

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
Transporte em carro de mão, DM=100m	m ³	1.191,47
TRANSPORTE - MECANIZADO		
Transporte em caminhão basculante, DM=15Km	m ³	60,39
CALHA RETANGULAR DE CONCRETO ARMADO		
Calha retangular de concreto armado, inclusive escavação, bota-fora e forma, b=0,30m e h=0,30m	m	11,50
GEOTÊXTIL		
Geotêxtil não tecido com resistência à tração superior a 14 KN/m	m ²	93,85
TUBO DE QUEDA		
Fornec. E assente. de tubo PVC rígido Ø=300 mm, assento em berço de areia, até profund. de 1,00m, inclusive escavação e bota fora	m	5,00
CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Rocagem, limpeza e raspagem de taludes, com bota-fora	m ²	2.005,00
Escavação manual para regularização de talude, com bota-fora	m ³	443,82
Perfuração de solo, Ø=100mm, inclusive plataforma de apoio	m	1.934,50
Perfuração em rocha alterada, Ø=100mm	m	65,50
Perfuração de rocha sã, Ø=100mm, inclusive plataforma de apoio	m	125,70
ESTACA/GRAMPO		
Micro estaca (grampo) de Ø=4", com barra de aço de Ø=25mm e calda de cimento, inclusive pintura contra corrosão à base de zinco, exceto perfuração	m	120,00
Micro estaca (grampo) de Ø=4", com barra de aço de Ø=20mm e calda de cimento, inclusive pintura contra corrosão à base de zinco, exceto perfuração	m	2.289,20
Reinjeção de calda de cimento	m	2.409,00
DRENO		
Filtro de areia	m ³	9,58
Dreno de face	m	461,00
FORMA / AÇO / CONCRETO / ALVENARIA/ REVES. PARA CONTENÇÃO		
Concreto magro cim., creia e brita 1:4:8, amassamento manual	m ³	1,13
Revest. Em concreto projetado, fck=25MPa	m ³	79,80
MURO DE ARRIMO-ALVENARIA DE PEDRA		
Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e bota-fora	m ³	14,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 607/2018, emitida em 24/01/2018



Certidão nº 607/2018
24/01/2018, 14:23
Chave de Impressão: W9935
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 17 folhas



ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL SUCOP

Continuação do Atestado Referente a CA-SUCOP/EXTERNO 308/2017, Contrato 12/13.

Obra: Trav. Coronel Serra Martins - Liberdade

Alvenaria de pedra argamassada em elevação, traço 1:4, inclusive agulheiro e andaime	m ³	25,30
TELA		
Tela TELCON Q61 ou similar	m ²	845,00
Tela TELCON Q196 ou similar	m ²	295,00
ANDAIME/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA		
Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes simples em madeira	m ²	1.140,00
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO		
Fornecimento de caixa padrão EMBASA, 0,60x0,60x0,70m, em alv. de tijolo revestida, incl. escav. E bota-fora	und	3,00
Fornec./assent. de tubo PVCØ=100mm, inclusive conexões, leito de areia, escavação e bota-fora	m	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 607/2018, emitida em 24/01/2018



Certidão nº 607/2018
24/01/2018, 14:23

Chave de Impressão: W9935

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 17 folhas



ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Continuação do Atestado Referente a CA-SUCOP/EXTERNO 308/2017, Contrato 12/13.

Obra: Rua Beco do Jiló – Barros Reis

Valor Medido: R\$ 208.428,11

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
PROJETO		
Projeto Executivo	und	1,00
Revisão de Projeto Executivo	und	1,00
SERVIÇOS INICIAIS		
LOCAÇÃO DA OBRA		
Serviços topográficos	m ²	800,00
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
Cerca de proteção com tela pvc, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	152,00
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m ²	8,00
Mobilização e desmobilização de obra	und	1,00
SERVIÇOS DE DRENAGEM		
VALETA EM CONCRETO SIMPLES - TIPO B		
Valeta tipo B 0,30 - 0,30 - 0,67m, incl. escav. e bota-fora	m	15,00
CX. DE PASSAGEM COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20M REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA		
Caixa de passagem 0,80x0,80x1,00m	und	1,00
CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Rocagem, limpeza e raspagem de taludes, com bota-fora	m ²	140,00
Escavação manual para regularização de talude, com bota-fora	m ³	45,00
Perfuração de solo, $\varnothing=100$ mm	m	933,00
Perfuração de rocha sã, $\varnothing=100$ mm	m	188,00
ESTACA/GRAMPO		
Micro estaca (grampo) de $\varnothing=4"$, com barra de aço de $\varnothing=20$ mm e calda de cimento, inclusive pintura contra corrosão à base de zinco, exceto perfuração	m	1.231,00
Estaca trado, $\varnothing=0,20$ m, inclusive perfuração, armação, preparo/lançamento concreto fck=15MPa e remoção de material	m	45,00
DRENO		
Drenos rasos, $\varnothing=75$ mm	und	100,00
Drenos sub horizontais profundos, $\varnothing=40$ mm	m	9,00
FÔRMA/ AÇO/ CONCRETO/ALVENARIA/ REVEST. PARA CONTENÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 607/2018, emitida em 24/01/2018



Certidão nº 607/2018
24/01/2018, 14:23

Chave de Impressão: W9935

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 17 folhas



ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Continuação do Atestado Referente a CA-SUCOP/EXTERNO 308/2017, Contrato 12/13.

Obra: Rua Beco do Jiló – Barros Reis

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
Revest. em concreto projetado, fck=25MPa	m ³	19,99
TELA		
Tela TELCON Q61, ou similar	m ²	300,05
CONCRETO		
Concreto usinado fck= 20MPa, c/lançamento e vibração em estrutura	m ³	8,00
ARMADURAS E FORMAS		
Aço CA50, incl. dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	kg	85,80
FÔRMAS		
Fôrma de chapa compensada resinada 12mm	m ²	70,00
ALVENARIAS		
Alvenaria de bloco de concreto, 9x19x39 cm, c/ argamassa de cimento, areia e arenoso no traço 1:4:4	m ²	26,20
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO		
Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m ²	52,40
REBOCO E OUTROS		
Reboco com argamassa de cimento e areia 1:4	m ²	2,80
ESCADARIA		
Escadaria em tijolinho, inclusive escavação e bota-fora	m ²	2,80
GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO		
Fornec/assent. gradil de ferro de 1,00 de altura	m	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 607/2018, emitida em 24/01/2018



Certidão nº 607/2018
24/01/2018, 14:23

Chave de Impressão: W9935

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 17 folhas



PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente a CA-SUCOP/EXTERNO 308/2017, Contrato 12/13.

Obra: Rua Sergipe – Marechal Rondon

Valor Medido: R\$ 637.003,56

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
PROJETO		
Projeto Executivo	und	1,00
Revisão de Projeto Executivo	und	1,00
SERVIÇOS INICIAIS		
LIMPEZA DO TERRENO		
Limpeza manual do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20m e bota-fora	m ²	300,00
Deslocamento de árvore de diâmetro acima de 0,40m	und	2,00
LOCAÇÃO DA OBRA		
Serviços topográficos	m ²	7.200,00
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
Cerca de proteção com tela pvc, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	336,00
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m ²	20,00
Mobilização e desmobilização de obra	und	0,50
Tapume de vedação em chapa de madeira compensada de 6mm	m ²	16,00
DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15KM		
Demolição de alvenaria de bloco furado, inclusive bota fora	m ³	3,60
Demolição de concreto simples por meios manuais, inclusive bota-fora	m ³	10,06
REMANEJAMENTO		
Remanejamento de rede de esgoto de PVC, Ø=100mm, inclusive escavação e reaterro	m	74,00
REMOÇÃO/RETIRADA		
Retirada de árvore de grande porte c/ deslocamento e bota fora (diâmetro a 1,0 m de altura: superior 15 a 50 cm)	und	2,00
Retirada de árvore de grande porte c/ deslocamento e bota fora (diâmetro a 1,0 m de altura: superior a 50 cm)	und	2,00
ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA – MAT. 1a CATEGORIA		
Escavação manual em lama, c/ carga, descarga e transporte horizontal até 10m sem bota-fora	m ³	170,00
TAXA DE RECEBIMENTO DE EXPURGO		
Taxa de recebimento de material proveniente de escavação em terreno com licença ambiental	m ³	2.262,89
CARGA TRANSPORTE		
CARGA/DESCARGA - MANUAL		
Carga manual	m ³	2.262,89
Carga manual em caminhão basculante	m ³	265,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 607/2018, emitida em 24/01/2018



Certidão nº 607/2018
24/01/2018, 14:23

Chave de Impressão: W99335

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 17 folhas



ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Continuação do Atestado Referente a CA-SUCOP/EXTERNO 308/2017, Contrato 12/13.

Obra: Rua Sergipe – Marechal Rondon

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
TRANSPORTE HORIZONTAL - MANUAL		
Transporte em carro de mão, DM=100m	m³	2.262,89
TRANSPORTE - MECANIZADO		
Transporte em caminhão basculante, DM=10Km	m³	265,76
GALERIA TUBULAR DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAV., REATERRO C/MATERIAL DA PRÓPIA OBRA, BERÇO DE CONCRETO E BOTA-FORA		
Galeria tubular de concreto Ø=0,40m, C1, incl. escav. reaterro c/ mat. da própria obra, berço de concreto e bota-fora	m	168,00
CX. DE PASSAGEM COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20M REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA		
Caixa de passagem 1,00x1,00x1,00m	und	1,00
Caixa de passagem 1,00x1,60x1,00m	und	2,00
Caixa de passagem 1,60x1,60x1,00m	und	1,00
Caixa de passagem 1,60x1,60x1,20m	und	1,00
VALETA EM CONCRETO SIMPLES – TIPO B		
Calha retangular de concreto armado, inclusive escavação, bota-fora e fôrma, b=0,50m e h=0,50m	m	85,70
CALHA MEIA MANILHA – VALETA TIPO D		
Calha de concreto (meia manilha) rejuntada com arg. cimento e areia traço 1:4 d=0,40, incl. escav. e bota-fora	m	68,80
SAÍDA D'ÁGUA/RÁPIDO/DESCIDA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA		
Descida d'água em degraus, em concreto armado, L=0,60m, inclusive escavação e bota-fora	m	7,00
CONTENÇÃO/DESVIO D'ÁGUA		
Ensacaria c/ solo cimento	sc	10,00
Roçagem, limpeza e raspagem de taludes, com bota-fora	m²	1.886,10
Escavação manual para regularização de talude, com bota-fora	m³	860,02
ESTACA/GRAMPO		
Micro estaca (grampo) de Ø=4", com barra de aço de Ø=20mm e calda de cimento, inclusive pintura contra à base de zinco e perfuração de solo	m	2.900,00
Proteção para cabeça de micro estaca	und	135,00
Estaca trado, ø=0,20m, inclusive perfuração, armação, preparo/lançamento concreto fck=15MPa e remoção de material	m	12,00
Ensaio de arranchamento de chumbadores, inclusive relatório	und	6,00
Reinjeção de calda de cimento	m	2.704,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 607/2018, emitida em 24/01/2018



Certidão nº 607/2018
24/01/2018, 14:23

Chave de Impressão: W9935

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 17 folhas



ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL SUCOP

Continuação do Atestado Referente a CA-SUCOP/EXTERNO 308/2017, Contrato 12/13.

Obra: Rua Sergipe – Marechal Rondon

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
DRENO		
Dreno de face	m	639,00
FÔRMA/ AÇO/ CONCRETO/ALVENARIA/ REVEST. PARA CONTENÇÃO		
Fôrma plana	m ²	15,20
Aço CA50, incl. dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	kg	403,20
Concreto magro cim., creia e brita 1:4:8, amassamento manual	m ³	0,20
Concreto simples, fck=15MPa, controle C, com lançamento e vibração	m ³	1,92
Mureta em tijolos maciços, e=0,20m	m ²	30,00
Revest. em concreto projetado, fck=25MPa	m ³	97,45
TELA		
Tela TELCON Q61, ou similar	m ²	1.447,78
ANDAIME/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA		
Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes simples em madeira	m ²	1.392,10
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO		
Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=5mm	m ²	60,00
REBOCO E OUTROS		
Massa única com arg. cimento, areia e arenoso no traço 1:3:3	m ²	60,00
SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
FORNEC. E ASSENT. DE TUBO – PVC RÍGIDO P/ESGOTO		
Fornec/assente. de tubo PVC rígido Ø=150mm, inclusive conexões, leito de areia, escavação e bota - fora	m	143,40
CAIXA DE PASSAGEM		
Caixa de passagem de 0,40x0,40x0,50m, em alv. de tijolo revestida. c/fundo de concreto simples e tampa em concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	und	6,00
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO		
Ligações domiciliares, inclusive assentamento de peças e conexões necessárias, inclusive escavação e reaterro	und	13,00
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
PASSEIO EM CONCRETO		
Passeio em concreto c/0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. = 0,15m	m ²	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 607/2018, emitida em 24/01/2018



Certidão nº 607/2018
24/01/2018, 14:23

Chave de Impressão: W9935

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 17 folhas



ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Salvador, 29 de dezembro de 2017.

Elaborado e conferido por:

Eng.ª Alzira Huoya Mariano
Matricula 302687

Eng.º Giovanni Archanjo dos Santos
Gerente de Obras de Proteção de Encosta

Eng.ª Rita de Cassia L. S. Sales
Diretora de Execução de Obra

Eng.º Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente da SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 607/2018, emitida em 24/01/2018



Certidão nº 607/2018
24/01/2018, 14:23

Chave de Impressão: W9935

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 17 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 315947/2015
Emissão: 13/08/2015
Validade: Indefinida
Chave: AA0C9bW9c67zcY0wdw00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA CIDADE DO SALVADOR/BA (MIRANTE DE PERIPERI - PERIPERI E RUA ALBINO SILVA - SUSSUARANA).

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA
Registro: 050269117-4

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 19/07/2002

Tipo de Registro: PROVISÓRIO
Data Inicial: 19/07/2002
Data Final: 19/07/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

ART(s)

BA0000037990000091A, BA0000037990000093A

Certidão nº 315947/2015
17/08/2015, 14:41

Chave de Impressão: AA0C9bW9c67zcY0wdw00



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

ATESTADO

O Superintendente da Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador - SUCOP, através do Gerente de Obras Especiais - GOESP, Engº Elio Góes Perrone Júnior, CREA-BA: 23.708 - D, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo nº 1605/12, atesta que a Empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, sendo responsável legal o Sr. PEDRO DE ARAUJO, CPF Nº 454872195-91, executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desempenho técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engº. ANTÔNIO MARCIO NASCIMENTO MALTA

CREA/BA 37.990

CONTRATO: AJ - 053/2010

OBJETO: RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA CIDADE DO SALVADOR/BA (MIRANTE DE PERIPERI - PERIPERI E RUA ALBINO SILVA - SUSSUARANA).

PROCESSO: 1585/2010

ASSINATURA: 12/08/2010

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.422.000,00

VALOR MEDIDO: R\$ 2.421.585,16

ÍNICIO DOS SERVIÇOS: 16/08/2010

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2010 A 30/06/2011



DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
Detalhamento de projeto executivo.	Und	1,00
Mobilização e desmobilização.	Und	1,00
Serviços topográficos.	M2	6.380,00
Placa de sinalização e advertência em material refletivo, incluindo material de suporte e instalação.	M2	10,00
Limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20m e bota-fora.	M2	3.480,00
Cerca de proteção com tela PVC, utilização 4 vezes, h=1,20m.	M	180,00

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 315947/2015, emitida em 17/08/2015



Certidão nº 315947/2015
17/08/2015, 14:41

Chave de Impressão: AA0C9bW9c67zcY0wdw00

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2015 e contém 6 folhas



ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 1605/2012, Contrato AJ - 53/10.

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
Demolição de pavimentação asfáltica, de esp. Até 0,07m, c/martelete pneumático, inclusive bota-fora.	M2	450,00
Remanejamento de rede de água de PVC, d=100mm, inclusive escavação e reaterro.	M	45,00
Remanejamento de rede de esgoto de PVC, d=100mm, inclusive escavação e reaterro.	M	45,00
Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora.	M3	483,00
Escavação p/tratamento das fundações dos aterros, com bota-fora.	M3	862,00
Aterro compactado mecanicamente, incluindo fornec de material com carga e transporte.	M3	8.890,00
Aterro manual com areia adensada.	M3	90,00
Aterro compactado manualmente em solo envelopado, incl. fornec de mat, carga manual, transp horiz em carro-de-mão, DM até 150m e transp man vertical (H=15m).	M3	6.234,80
Fornecimento e colocação de manta geotextil.	M2	3.400,00
Lastro de areia.	M3	65,81
Carga e descarga mecanizada.	M3	339,25
Transporte em caminhão basculante, DM=20km.	M3	339,25
Transporte em carro de mão, DM=100m.	M3	65,00
Transporte vertical (Manual), H=20m.	M3	95,00
Alvenaria de pedra argamassada em elevação, inclusive agulheiro e andaime.	M3	16,00
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 20x20x40cm, espessura 20cm.	M2	90,00
Revestimento em concreto projetado, fck=25mpa.	M3	39,00
Tela telcon q138, ou similar.	M2	620,00
Concreto armado, fck=18,0mpa - preparo com betoneira inclusive lançamento.	M3	23,00
Chapisco traço 1:3 (Cimento e areia), espessura 0,5cm preparo manual.	M2	180,00
Emboço paulista (Massa única), traço 1:2:8 (Cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual.	M2	180,00
Fornecimento e plantio de grama batatais em mudas em encostas, inclusive terra vegetal.	M2	3.460,00
Escadaria em concreto simples, inclusive formas.	M3	45,00
Galeria tubular de concreto DM=0,60m, CA 1, incl.escav.reaterro c/material da própria obra, berço de concreto e bota fora.	M	120,00
Galeria tubular de concreto DM=0,80m, CA 1, Incl.escav.reaterro c/material da própria obra, berço de concreto e bota-fora.	M	50,00
Caixa c/tampão de concreto, tipo c, DM=1,50m, H=2,50m.	Und	4,00
Caixa c/grelha g135 ar de FoFo, tipo A, N=2, D=0,40m, H=1,00M	Und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 315947/2015, emitida em 17/08/2015



Certidão nº 315947/2015
17/08/2015, 14:41

Chave de Impressão: AA0C9bW9c67zcY0wdw00

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2015 e contém 6 folhas



ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP


Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 1605/2012, Contrato AJ – 53/10.


DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
Caixa c/grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo b, L=5,00m, H=1,00m, engole tudo.	Und	4,00
Caixa c/tampão T120 ar de FoFo, tipo C, d=0,60m, H=1,80m.	Und	3,00
Gigante de ancoragem, d=0,80m.	Und	18,00
Boca de bueiro tubular, d=0,80m, Ang=0°	Und	1,00
Calha retangular de concreto armado, inclusive escavação, bota-fora e forma, b=0,60m e H=0,40m.	M	75,00
Descida d'água em degraus, em concreto armado, L=0,60m.	M	15,00
Ensacaria	SC	1.500,00
Ensacaria com solo cimento.	SC	3.900,00
Escoramento metálico, H=3,00m – tipo contínuo.	M2	275,00
Regularização e compactação do Sub-leito.	M2	1.100,00
Sub-base do solo estabilizado granulometricamente.	M3	220,00
Base de brita graduada.	M3	110,00
Imprimação betuminosa.	M2	550,00
Concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro-acabadora.	M3	27,50
Base de solo estabilizado granulometricamente.	M3	110,00
Pavimento em concreto de cimento portland, E= 0,10m, inclusive imprimação e armadura.	M2	550,00
Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER/DESAL.	M	120,00
Passeio em concreto c/0,07m de espessura.	M2	120,00
Lastro de arenoso para passeio.	M3	18,00

Salvador, 28 de dezembro de 2012.


Elaborado e conferido por:


Maria de Fátima Tosta Pereira


Eng.º Elio César Perrone Júnior
Gerente da GOESP


Eng.º Edson Cerqueira Bastos
Diretor de Obras


Sosthenes Soares de Macêdo Almeida
Superintendente



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 315947/2015, emitida em 17/08/2015



Certidão nº 315947/2015

17/08/2015, 14:41

Chave de Impressão: AAC9bW9c67zcY0wdw00

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2015 e contém 6 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**CREA-BA**ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA0000037990000091A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL**1. Responsável Técnico**

ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 050269117-4

Empresa contratada: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Registro: 000009529-0

2. Contratante

Contratante: SUCOP-SUPERINT. DE CONSERV. E OBRAS PUBLICAS

CPF/CNPJ: 130.816.325-87

AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Telefone: 7121014381

Email:

Contrato: ASJUR 053/2010

Celebrado em:

Valor: R\$ 35.617,00

Tipo de contratante: Contratante

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Observação: sem informações

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação:

Motivo: BAIXA (MINERVA)

Descrição: 1-Baixa Normal (Obra Concluída)

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SUCOP-SUPERINT. DE CONSERV. E OBRAS PUBLICAS

CPF/CNPJ: 130.816.325-87

(MIRANTE DE PERIPERI - PERIPERI E RUA ALBINO)

Nº:

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade:

UF:

CEP: 40000000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início:

Previsão de término: Não especificado

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

A1 - ATUACAO

12 - PROJETO > CREA-BA-2010 -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM -> #A0607 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS

Quantidade

Unidade

2.500,00

m2

5. Observações

sem informações

6. Declarações**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA - CPF: 901.812.545-00

Local

de

data

de

SUCOP-SUPERINT. DE CONSERV. E OBRAS PUBLICAS - CPF:
130.816.325-87**9. Informações****10. Valor**

Valor da ART: R\$ 316,50

Pago em: 21/09/2010

Nosso Número: 44062564

Certidão nº 315947/2015

17/08/2015, 14:41

Chave de impressão: AA0C9bW9c67zcY0wdw00

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2015 e contém 6 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA0000037990000093A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

RNP: 050269117-4

Registro: 000009529-0

2. Contratante

Contratante: SUCOP-SUPERINT. DE CONSERV. E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR

AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA

Complemento:

Cidade:

Telefone: 7121014381

Contrato: ASJUR 053/2010

Valor: R\$ 2.422.000,00

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Observação: sem informações

CPF/CNPJ: 130.816.325-87

Nº:

Bairro:

UF:

CEP:

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: Contratante

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: BAIXA (MINERVA)

Descrição: 1-Baixa Normal (Obra Concluída)

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SUCOP-SUPERINT. DE CONSERV. E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR

MIRANTE DE PERIPERI - PERIPERI E RUA ALBINO

Complemento:

Cidade:

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: DIVERSOS

UF:

CPF/CNPJ: 130.816.325-87

Nº:

CEP: 40000000

Email:

Previsão de término: Não especificado

4. Atividade Técnica

A1 - ATUACAO

53 - EXECUCAO > CREA-BA-2010 -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM -> #A0607 -
OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS

Quantidade

Unidade

2.500,00

m2

5. Observações

sem informações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA - CPF: 801.612.545-00

Local

data

SUCOP-SUPERINT. DE CONSERV. E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR -
CPF: 130.816.325-87

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R\$ 791,00

Pago em: 21/09/2010

Nosso Número: 44062569



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

145997/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO LIMA DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO LIMA DE ARAÚJO**
Registro: **3000068923BA** RNP: **0517481987**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20210480079** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/03/2021** Baixada em: **15/06/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA** CPF/CNPJ: **14.239.578/0001-00**
Endereço do contratante: **PRAÇA JOAQUIM CORREIA** Nº: **55**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **VITÓRIA DA CONQUISTA** UF: **BA** CEP: **45000610**
Contrato: **013-25/2020** Celebrado em: **06/04/2020**
Valor do contrato: **R\$ 6.962.295,80** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LAURO DE FREITAS** Nº: **571**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **VITÓRIA DA CONQUISTA** UF: **BA** CEP: **45000230**
Data de início: **06/04/2020** Conclusão efetiva: **06/04/2022**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA** CPF/CNPJ: **14.239.578/0001-00**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 112 - Execução de Serviço Técnico 2790.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 112 - Execução de Serviço Técnico 118.55 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 112 - Execução de Serviço Técnico 596.76 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 112 - Execução de Serviço Técnico 334.56 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 112 - Execução de Serviço Técnico 2369.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 112 - Execução de Serviço Técnico 3233.76 METRO QUADRADO;**

Observações

REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE ÔNIBUS DA AVENIDA LAURO DE FREITAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA.

Número da ART: **BA20210542642** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/06/2021** Baixada em: **15/06/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA** CPF/CNPJ: **14.239.578/0001-00**
Endereço do contratante: **PRAÇA JOAQUIM CORREIA** Nº: **55**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **VITÓRIA DA CONQUISTA** UF: **BA** CEP: **45000610**
Contrato: **013-25/2020** Celebrado em: **06/04/2020**
Valor do contrato: **R\$ 7.803.538,04** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LAURO DE FREITAS** Nº: **571**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **VITÓRIA DA CONQUISTA** UF: **BA** CEP: **45000230**
Data de início: **06/04/2020** Conclusão efetiva: **06/04/2022**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA** CPF/CNPJ: **14.239.578/0001-00**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 112 - Execução de Serviço Técnico 2790.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 112 - Execução de Serviço Técnico 118.55 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 112 - Execução de Serviço Técnico 596.76 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 112 - Execução de Serviço Técnico 334.56 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 112 - Execução de Serviço Técnico 2369.62 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA; 12 - Execução ATIVIDADES DE ROTINA > SERVIÇOS DE ENGENHARIA LE**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

145997/2022

Atividade concluída

#621 - INCÊNDIO 112 - Execução de Serviço Técnico 2000.00 METRO QUADRADO;

_____ Observações _____

EXEC. DA OBRA DA ESTAÇÃO TRANSBORDO DE ÔNIBUS DA AV. LAURO DE FREITAS EM VITÓRIA DA CONQUISTA 3º TERMO ADITIVO

_____ Informações Complementares _____

- Com exceção de plantio por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviço de SPDA, apenas, em edificação.
- Considerar como serviços de alarme e telefonia, apenas, a instalação de tubulação seca.
- Considerar como serviços de elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar os quantitativos, apenas, constantes no atestado.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 31 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 145997/2022
02/07/2022, 21:52
cYAA3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cYAA3





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.174.004/0001-84, com sede à Rua das Mangueiras, nº 166, Novo Horizonte, cidade Salvador – Bahia, executou 100% do total da obra conforme quantitativo abaixo discriminados para a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, com o endereço na praça Joaquim correria, nº 55, bairro centro com cep: 45.000.610 cidade vitória da conquista, a **Execução da Obra Reforma da Estação de Transbordo de Ônibus de Vitória da Conquista**, localizada no Bairro Centro, Av. Lauro de Freitas, cep:45.000.230, neste Município. De acordo com a Licitação n.º RDC Eletrônico 001/2020, processo administrativo n.º 1.503/2020 e contrato n.º 013-25/2020, sendo o preço global do contrato de **R\$ 7.803.538,04 (sete milhões, oitocentos e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e quatro centavos)**, Sendo executada no período de 23/04/2020 e 15/06/2021, pelos responsáveis técnicos da empresa, Eng.º Jair Gusmão Alves– CREA 3283-D, Eng.º Antônio Márcio Nascimento Malta – CREA 37990-D, Eng.º Marco Antônio Alves Soares– CREA 23821-D, Eng.º Rodrigo Lima de Araújo– CREA 3000068923-BA, Eng.º Hugo Dourado Pimenta – CREA 73000, Jeferson da Silva Menezes – CREA-3000094871-BA, e Eng.º Bruno Bastos Reis – CREA 36670-D, de maneira totalmente eficaz e satisfatória, conforme planilha abaixo.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE EXECUTADO
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	Engenheiro civil (pleno) com encargos complementares	h	3.168,00
1.2	Mestre de obras com encargos complementares	h	3.168,00
1.3	Encarregado geral com encargos complementares	h	3.168,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
 CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
 Fone: (77) 3424-8953
 e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
 www.pmvc.ba.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022

06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

1.4	Técnico de segurança do trabalho com encargos complementares	h	3.168,00
1.5	Topógrafo com encargos complementares	h	1.080,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Projetos complementares	un	1,00
2.2	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras	m ²	18,15
2.3	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos	m ²	36,00
2.4	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário	m ²	18,00
2.5	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	m ²	1.364,00
2.6	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização de obra, tipo cavalete de 0,80x1,20 m	m ²	10,00
2.7	Sinalização diurna com tela tapume em pvc - 10 usos	m	276,00
2.8	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico, fiação e lâmpada, suporte para balde, reutilização de 2 vezes	m	400,00
2.9	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - confecção e instalação (2 unid.)	m ²	9,00
2.10	Retirada, transporte e reforma de Abrigo existente com Caminhão Guindauto	un	46,00
2.11	Remoção e transporte de poste de concreto circular	un	5,00
2.12	Demolição de pavimentação asfáltica	m ²	6.510,04
2.13	Demolição manual de piso em pedra nas plataformas de embarque e rotatórios	m ²	1.868,64

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
 CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
 Fone: (77) 3424-8953
 e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
 www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
 06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

2.14	Demolição de piso intertravado de concreto (Blokset sextavado)	m ²	2.581,94
2.15	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho (Passeio leste)	m ²	4.063,60
2.16	Retirada de meio-fio pré-fabricado de concreto	m	1.986,10
2.17	Ligação domiciliar de esgoto DN 100mm, da casa até a caixa, composto por 10,0m tubo de PVC esgoto predial DN 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto - fornecimento e instalação	un	150,00
2.18	Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Inclusive Hidrômetro	un	150,00
2.1 Posto da Fiscalização - Demolição			
2.1.1	Remoção de telhas de fibrocimento, sem reaproveitamento	m ²	43,44
2.1.2	Remoção de trama de madeira para cobertura, sem reaproveitamento	m ²	43,44
2.1.3	Remoção de manual portas, sem reaproveitamento	m ²	4,41
2.1.4	Remoção de manual janelas, sem reaproveitamento	m ²	11,76
2.1.5	Demolição de alvenaria de bloco, sem reaproveitamento	m ²	53,93
2.1.6	Demolição de piso ceramico sobre lastro	m ²	20,30
2.2 Sanitários Públicos - Demolição			
2.2.1	Demolição de laje pré-moldada	m ²	16,00
2.2.2	Remoção de manual portas, sem reaproveitamento	m ²	2,94
2.2.3	Remoção de manual janelas, sem reaproveitamento	m ²	2,90
2.2.4	Demolição de alvenaria de bloco, sem reaproveitamento	m ²	61,80
2.2.5	Demolição de piso ceramico sobre lastro	m ²	15,40

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022

06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

2.2.6	Remoção de louça sanitária	un	7,00
2.3	Transporte (Bota Fora)		
2.3.1	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m³	768,25
2.3.2	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, para distâncias superiores a 14 Km	m³xkm	1.0755,43
3	PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS		
3.1	SERVIÇOS		
3.1.1	Mobilização e desmobilização de maquinas e equipamentos	un	2,00
3.1.2	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m²	7.920,58
3.1.3	Reg.e compac.do subleito sem escarificação	m²	11.045,62
3.1.4	Escavação e carga de material de 1ª categoria	m³	4.354,55
3.1.5	Tran.material dmt= 14,0 km(Bota Fora)	m³xkm	7.6204,63
3.1.6	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo)	m³xkm	5.9264,89
3.1.7	Base estabilizada granulomet. sem mistura, e=0,15m. Exclusive material de base	m³	0,00
3.1.8	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, dimensões 25x25cm, assentado com argamassa industrializada AC II, inclusive rejuntamento - fornecimento e assentamento	m²	479,85
3.1.9	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm, rejuntado c/argamassa 1:4cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	1.733,13

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
 CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
 Fone: (77) 3424-8953
 e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
 www.pmvc.ba.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
 06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

3.1.10	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO	m³	1.850,91
3.1.11	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES	m³	1.693,75
3.1.12	Demolição de pilar e viga em concreto armado	m³	4,00
3.1.13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m²	7.298,03
3.1.14	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M³	1.862,06
3.1.15	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m3	6.238,08
3.1.16	ENSAIO -GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	UND	3,00
3.1.17	ENSAIO - LIMITE DE LIQUIDEZ	UND	3,00
3.1.18	ENSAIO - LIMITE PLASTICIDADE	UND	3,00
3.1.19	ENSAIO - COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL COM RECURSO DE MATERIAL	UND	12,00
3.1.20	I.S.C INDICE DE SUPORTE CALIFORNIANO NA ENERGIA NORMAL	UND	10,00
3.2	Piso em Concreto Armado da Plataforma - Onibus		
3.2.1	lastro de areia, e=0,03 m	m³	71,09
3.2.2	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=30mpa, e = 20cm, tela dupla soldada Q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10mm	m²	2.474,56
3.2.3	Passagem elevada em concreto, FCK=25	m²	0,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

	Mpa, e=18 cm		
3.3	Piso em Concreto Armado da Plataforma Embarque e Rotatórios		
3.3.1	lastro de areia, e=0,03 m	m³	59,40
3.3.2	Execução de passeio (calçada) com concreto usinado, FCK=20 Mpa, acabamento polido, espessura 6 cm, armado	m²	1.980,13
3.3.3	REGULARIZAÇÃO E COMP. MANUAL EM TERRA ATÉ 20CM ESPESSURA-BASE PASSEIOS	M3	396,03
3.3.4	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	M3	396,03
3.3.5	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo)	M3XKM	6.653,22
3.3.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,00
3.4	Piso Intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm ou similar. Passeio Leste (Calçadão)		
3.4.1	lastro de areia, e=0,03 m	m³	75,96
3.4.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM.	m²	1.808,54
3.4.3	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo) - TRANSPORTE AREIA INTERTRAVADO	m3xkm	2.126,74
3.4.4	REGULARIZAÇÃO E COMP. MANUAL EM TERRA ATÉ 20CM ESPESSURA-BASE PASSEIOS	m3	506,36
3.4.5	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	m3	0,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
 CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
 Fone: (77) 3424-8953
 e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
 www.pmvc.ba.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
 06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: CYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

3.4.6	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo)	m3xkm	7.089,04
3.4.7	Execução de passeio (calçada) com concreto usinado, FCK=20 Mpa, acabamento polido, espessura 6 cm, armado	m2	754,00
3.5	Execução de passeio (calçada) com concreto usinado, FCK=20 Mpa, acabamento polido, espessura 6 cm, armado e acabamento polido. Passeio Oeste		
3.5.1	Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensoes 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	425,00
3.5.2	lastro de areia, e=0,03 m	m³	44,05
3.5.3	Execução de passeio (calçada) com concreto usinado, FCK=20 Mpa, acabamento polido, espessura 6 cm, armado	m²	1.468,17
3.5.4	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples, desempolado, com pintura indicativa, 02 demãos	un	8,00
3.5.5	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10CM.	m2	0,00
3.5.6	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo) - TRANSPORTE AREIA INTERTRAVADO	m3xkm	0,00
3.5.7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 20 CM ESPESSURA - BASE PASSEIOS	m3	293,63
3.5.8	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	m3	293,63
3.5.9	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo)	m3xkm	0,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56

Chave de impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

3.6	Calçadão da Travessa Lauro de Freitas		
3.6.1	lastro de areia, e=0,03 m	m ³	19,03
3.6.2	Lastro de contrapiso, esp.= 5 cm	m ²	19,60
3.6.3	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, dimensões 25x25cm, assentado com argamassa industrializada AC II, inclusive rejuntamento - fornecimento e assentamento	m ²	22,57
3.6.4	Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm.	m ²	701,95
3.6.5	Trincheira "Engole-tudo" em tijolo maciço, revestidas internamente com chapisco, traço 1:3 e massa única, traço 1:6, com tampas em grelha metálica e dimensões de 1,00 m (largura) x 1,50 m (prof.) x 1,00 m (comprimento variável)	m	6,00
3.6.6	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo) - TRANSPORTE AREIA INTERTRAVADO	m3xkm	757,58
3.6.7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 20 CM ESPESSURA - BASE PASSEIOS	m3	144,31
3.6.8	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	m3	0,00
3.6.9	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo)	m3xkm	9.030,00
3.7	Drenagem - Tv. Lauro de Freitas (Boca de Lobo)		
3.7.1	Escavação mecânica de valas até 2,00 m	m ³	42,00
3.7.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (apiloamento)	m ²	42,00
3.7.3	Reaterro mecanizado de vala	m ³	30,13

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
 CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
 Fone: (77) 3424-8953
 e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
 www.pmvc.ba.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
 06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

3.7.4	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m	42,00
3.7.5	Boca de lobo dupla	un	4,00
3.7.6	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m³	54,60
3.7.7	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, para distâncias superiores a 14 Km	m³xkm	764,40
4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
4.1	Recapeamento Asfáltico, E= 5 cm - Avenida Lauro de Freitas		
4.1.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	5.483,86
4.1.2	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m²	1.665,45
4.1.3	Fabricação e aplicação de concreto bet.usinado a quente capa de rolamento, cap 50/70, exclusive transporte. E=0,05 m	m³	274,20
4.1.4	Transporte de massa asfáltica. Dmt=10 Km	m³xkm	2.741,93
4.1.5	Transporte de agregados. Dmt=16 Km	m³xkm	4.387,08
4.1.6	Caiação em meio fio	m²	354,47
4.1.7	Passagem elevada em concreto, FCK=25 Mpa, e=18 cm	m²	0,00
4.1.8	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM), EM LOCAIS COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017	m2	0,00
4.1.9	Tran.material dmt= 14,0 km(Bota Fora)	m3xkm	4.655,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
 CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
 Fone: (77) 3424-8953
 e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
 www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
 06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

4.2	Recapeamento Asfáltico, E= 5 cm - Travessa 2 de Julho		
4.2.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m ²	531,25
4.2.2	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m ²	531,25
4.2.3	Fabricação e aplicação de concreto bet.usinado a quente capa de rolamento, cap 50/70, exclusive transporte. E=0,05 m	m ³	26,56
4.2.4	Transporte de massa asfáltica. Dmt=10 Km	m ³ xkm	265,63
4.2.5	Transporte de agregados. Dmt=16 Km	m ³ xkm	425,00
4.2.6	Caiação em meio fio	m ²	34,00
4.2.7	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM), EM LOCAIS COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017	m ²	0,00
4.2.8	Tran.material dmt= 14,0 km(Bota Fora)	m ³ xkm	0,00
4.3	Recapeamento Asfáltico, E= 5 cm - Travessa Ernestina Gusmão		
4.3.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m ²	840,00
4.3.2	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m ²	840,00
4.3.3	Fabricação e aplicação de concreto bet.usinado a quente capa de rolamento, cap 50/70, exclusive transporte. E=0,05 m	m ³	42,00
4.3.4	Transporte de massa asfáltica. Dmt=10 Km	m ³ xkm	420,00
4.3.5	Transporte de agregados. Dmt=16 Km	m ³ xkm	672,00
4.3.6	Caiação em meio fio	m ²	42,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
 CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
 Fone: (77) 3424-8953
 e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
 www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
 06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 fo:has





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

4.3.7	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM), EM LOCAIS COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017	m2	0,00
4.3.8	Tran.material dmt= 14,0 km(Bota Fora)	m3xkm	0,00
4.3.1 Recapeamento Asfáltico, E= 5 cm - Justino Gusmão e Monsenhor Olímpio			
4.3.1.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	949,53
4.3.1.2	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m²	951,51
4.3.1.3	Fabricação e aplicação de concreto bet.usinado a quente capa de rolamento, cap 50/70, exclusive transporte. E=0,05 m	m³	47,48
4.3.1.4	Transporte de massa asfáltica. Dmt=10 Km	m³xkm	474,77
4.3.1.5	Transporte de agregados. Dmt=16 Km	m³xkm	759,63
4.3.1.6	Caiação em meio fio	m²	42,78
4.4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL			
4.4.1	Balizador de trânsito	un	95,00
4.4.2	Placa indicativa/educativa/serviços refletiva em aço galvanizado	un	50,00
4.4.3	Sinalização horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	88,40
4.4.4	Simbolo no pavimento com resina acrílica	m²	978,64
4.4.5	Semáforo veicular principal 3x200mm, com temporizador (sem	un	2,00
4.4.6	Semáforo para pedestre com temporizador regressivo na cor verde	un	2,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

4.4.7	Semipórtico metálico simples c/ vão de 7,20m, vento 35m/s área de exposição até 10,65m ² (sem placa/painel) - fornecimento e montagem	un	4,00
4.4.8	Caiação de meio fio	m ²	166,29
5 PRAÇA			
5.1	lastro de areia	m ³	14,89
5.2	Execução de passeio (calçada) com concreto usinado, FCK=20 Mpa, acabamento polido, espessura 6 cm, armado	m ²	496,39
5.3	Plantio de grama em placas	m ²	178,43
5.4	Plantio de Árvores de porte médio, com altura de muda menor que 2,00 m	un	10,00
5.5	Plantio de palmeira imperial com altura de muda mínima de 3,0	un	3,00
5.6	Plantio de palmeira com altura igual ou maior que 2,00 m	un	6,00
5.7	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura	un	18,00
5.8	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	un	4,00
5.9	Lixeira em fibra de vidro cap.=40l, com suporte (poste).	un	8,00
5.10	Luminária 4 pétalas em poste de concreto circular h=12m, altura livre 10,20m, lâmpada vapor metálico de 400w, inclusive o poste	un	1,00
5.11	Bicicletário tipo "U" invertido, de ferro galvanizado de 2" com largura de 60cm e altura de 90cm, pintado na cor vermelho	m	8,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
 CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
 Fone: (77) 3424-8953
 e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
 www.pmvc.ba.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

5.12	Pergolado em madeira de lei	un	1,00
5.13	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 20 CM ESPESSURA - BASE PASSEIOS	m3	99,28
5.14	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	m3	99,28
5.15	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo)	m3xkm	1.737,40
5.16	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,00
6			
DIVERSOS - ÁREA DO TERMINAL			
6.1	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples, despolado, com pintura indicativa, 02 demãos	un	21,00
6.2	Lixeira em fibra de vidro cap.=40l, com suporte (poste).	un	22,00
6.3	Plantio de grama em placas	m²	37,21
6.4	Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00	un	6,00
6.5	Plantio de Árvores de porte médio, com altura de muda menor que 2,00 m	un	9,00
6.6	Vidro Temperado 10 mm para fechamento dos abrigos	m²	577,20
6.7	Estrutura metálica com fechamento de vidro temperado de 10	un	20,00
6.8	Banco metálico dos abrigos com fechamento de vidro temperado de 10 mm	un	20,00
6.9	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	12.000,00
6.10	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica (BANCOS), incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar comprimido).	m²	280,25

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

6.2 EXECUÇÃO DE MURETA			
6.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m2	57,08
6.2.2	Chapisco em paredes internas e externas, com cimento e areia, traço 1:3	m2	260,95
6.2.3	Massa única	m2	260,95
6.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF 06/2014	m2	260,95
6.3 SISTEMA DE COMBATE DE INCÊNDIO			
6.3.1	Abrigo metálico para mangueira de incêndio - 0,90x0,60x0,30m	UND	8,00
6.3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	12,25
6.3.3	Chapisco em teto, com cimento e areia, traço 1:3	M2	24,50
6.3.4	Massa única	M2	24,50
6.3.5	Emass.de paredes externas, 2 demãos, massa acrílica	M2	24,50
6.3.6	Latex, duas demãos em paredes externas	M2	24,50
6.3.7	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESGUINCHO CÔNICO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1.1/2"X 1/2	UND	4,00
6.3.8	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ADAPTADOR STROZ PARA ENGATE	UND	4,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

	RAPIDO -2. 1/2"(INCÊNDIO)		
6.3.9	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE REDUÇÃO FIXA STROZ PARA ENGATE RAPIDO -2. 1/2"X1,1/2"(INCÊNDIO)	UND	4,00
6.3.10	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", UN CR 1,0000000	UND	4,00
6.3.11	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LA UN CR 1,0000000 12,92	UND	16,00
6.3.12	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE ALGODÃO PARA INCENDIO 1. 1/2" COM 15 M	UND	4,00
6.3.13	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE ALGODÃO PARA INCENDIO 2. 1/2"COM 30M	UND	6,00
6.3.14	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM.	UND	4,00
6.3.15	Fornecimento e instalação de hidrante tipo coluna completo no passeio ø 100mm caixa em alvenaria de tijolose=12cm dimensões 100x100x140cm tampa metálica e conexões	UND	4,00
6.3.16	Fornecimento e assentamento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha,	UND	4,00
6.3.17	Fornecimento e assentamento de extremidade em ferro fundido, bolsa junta elástica / flange pn 10 / 16, diam. = 100mm	UND	4,00
6.3.18	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUIMICO 4KG	UND	9,00
6.3.19	Central de alarme endereçável de incendio	UND	1,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022

06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

6.3.20	LUMINARIA EMERGÊNCIA LED 1200LUMERS 2 FARÓIS SLIM	UND	23,00
6.3.21	LUMINÁRIA EMERGÊNCIA , COM 30 LAMPADA DE 2W	UND	9,00
6.3.22	Acionador Manual Endereçavel -	UND	7,00
6.3.23	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	UND	7,00
6.3.24	Placa de sinalização	UND	41,00
6.3.25	Eletroduto PVC Soldavel anti-Chama D 3/4"(PEÇASCOM 3,00M)	m	452,00
6.3.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	2.943,22
6.4 SPDA			
6.4.1	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 1" x 1/4"	m	1.273,10
6.4.2	Aluguel de plataforma articulada a diesel, dimensões 0,80 x 2,40m, alcance horizontal = 19,80m, altura de trabalho = 41,00m e capacidade de carga = 230kg	mês	1,65
7 COBERTURA DO TERMINAL			
7.1 SERVIÇOS DIVERSOS			
7.1.1	Tubulão a céu aberto, diâmetro do fuste de 70 cm, profundidade menor ou igual a 5 m, escavação manual, sem alargamento de base, concreto feito em obra e lançado com jerica	m³	102,96
7.1.2	Escavação de bloco de coroamento	m³	88,58
7.1.3	Escavação de viga baldrame	m³	49,92

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

7.1.4	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coramento	m ²	174,34
7.1.5	Armadura CA-60 - fina, Ø 5.0	kg	0,00
7.1.6	Armadura CA-50 - média, Ø 10.0	kg	0,00
7.1.7	Concreto estrutural, FCK=20.0 Mpa	m ³	109,16
7.1.8	Lançamento de concreto em fundação	m ³	109,16
7.1.9	Pilar metálico Perfil H 200x46,1	kg	15.330,00
7.1.10	Arco da cobertura, perfil Wl 250x32,7	m	1.215,00
7.1.11	Terças do telhado, perfil C 200x75x20x2,25	m	3.600,00
7.1.12	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica (arcos metálicos e pilares), incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar comprimido).	m ²	660,02
7.1.13	Telha metálica trapezoidal ou ondulada, e= 0,43, pré-pintada nas duas faces, branco gelo. Com fundo a base de epóxi	m ²	2.790,00
7.1.15	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, cap	H	880,00
7.1.16	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m ³ , caçamba retro cap. 0,26 m ³ , peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - manutenção.	h	352,00
7.1.17	Armadura CA-50 - Ø 6.3 mm baldrame	kg	1390,00
7.1.18	Armadura CA - 50 - Ø 8.0mm baldrame	kg	1390,00
7.1.19	Armadura CA - 50 - 12.5mm baldrame	kg	2788,60
7.1.20	Armadura CA - 50 - 12.5mm bloco	kg	1255,00
7.1.21	Armadura CA - 50 - Ø 8.0mm	kg	1944,80
7.1.22	Armadura CA - 50 - 16.0mm	kg	5205,00
7.1.23	Forma tábuas p/fundações, utiliz. 4 vezes	m2	438,60

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

7.1.24	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m2	212,00
7.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA COBERTURA		
7.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
7.2.2	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	125,00
7.2.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	125,00
7.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.3.1	Caixas de passagem 30x30x30 cm em alvenária com tampa em concreto	pç	15,00
7.3.2	Caixa de inspeção para haste de aterramento tipo solo de tubo em PVC ø300mm	pç	15,00
7.3.3	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 50W, bivolt	un	100,00
7.3.4	Cabo flexível Preto 10 mm² 0,6/01kV	m	430,00
7.3.5	Cabo flexível Azul 10 mm² 0,6/01kV	m	430,00
7.3.6	Cabo flexível pp 3 vias de 2,5 mm²	m	2.000,00
7.3.7	Haste de aterramento de 5/8", inclusive conector	pç	3,00
7.3.8	Cartucho para solda exotérmica	pç	60,00
7.3.9	Molde para solda exotérmica	pç	1,00
7.3.10	Padrão trifásico completo com disjuntor tripolar 50A, haste de aterramento	pç	1,00
7.3.11	Conector de derivação perfurante CDP - 70	pç	75,00
7.3.12	Cabo cobre nú 50 mm²	m	0,00
7.3.13	Caixa de equalização potencial de terra - SPDA	m	0,00
7.3.14	Eletroduto soldável PVC 3/4" (Peça com 3	pç	300,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 46003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

	metros)		
7.3.15	Abraçadeiras tipo U 3/4" com parafuso	pç	450,00
7.3.16	Eletroduto PVC soldável 1" (Peça com 3 metros)	pç	150,00
7.3.17	Curva eletroduto 90° PVC 3/4"	pç	30,00
7.3.18	Tomada 2P+T NBR 14136 10A - Sobrepor	pç	50,00
7.3.19	Luminária tipo pétala led profissional 200w, corpo 100% em alumínio, com modulo ip66 independentes, dissipador de calor em alumínio em cada modulo, fechamento na parte traseira para evitar acúmulo de poeira/sujeira/folhas no dissipador, fluxo luminoso mínimo de 27.000 lumes, eficiência mínima de 120 lumes/watt, proteção de surto no próprio driver , com suporte pra fixação com regulagem de angulo, módulos de led intercambiáveis que permitam troca e manutenção no próprio local , grupo ótico street, deve ser apto a telegestão. Vida útil superior a 50.000 horas, garantia de 05 anos, ou similar. Fornecimento e instalação	pç	30,00
7.3.20	Braço longo 3 metros, para luminária externa, mat. Aço carbono; Proteção superficial zincagem por imersão a quente, fixação por braçadeiras ou chumbadores; diametro externo tubo 60 mm; altura 1.770 mm; comprimento tubo - 3000 mm; ângulo da extremidade 15°	pç	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022

06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8963
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

7.3.21	Relé fotoeletromagnética, para IP(66) tensão 220V 50/60Hz(fase-fase e fase neutro) acionamento com diferencial = 0 sobre os contatos de comutação, perdas menores que 1.0w (220V)IP 67 (invólucro), Conector para base em pino de latão estanhados, involucro em policabornato estabilizado aos raios UV, célula fotoelétrica de silício, ligação instantânea e desligamento entre 2 e 5 seg. de retardo, tipo fail-off, em caso de falha na rede o relé permanece em estado normalmente aberto, mantendo a lâmpada desligada, ou similar. INCLUSIVE BASE	pç	55,00
7.3.22	Poste metálico reto em aço galvanizado a fogo, pintura branca, engastado com 8 metros livres (engastamento 1,5 m). Altura fora do solo: 8 metros, Montagem com sistema de encaixe, Poste dentro da Norma ABNT 14.744, ou similar.	pç	5,00
7.3.23	Suporte para fixação de luminária pública 4 pétalas	pç	5,00
7.3.24	Quadro de distribuição trifásico com barramento para 15 disjuntores	pç	1,00
7.3.25	Disjuntor unipolar norma DIN, 16 A	pç	15,00
7.3.26	Chave de comando em grupo cilíndrica - base de fotoeletrônico 220/380V - 23 a 32 A com 3 fases	pç	1,00
7.3.27	Dispositivo de proteção contra surtos - DPS TRIPOLAR - 275 Kv - 40 KA	pç	1,00
7.3.28	Parafuso auto brocante 20mm, 2 cm	pç	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

7.3.29	Luminária tipo pétala led profissional 70w, corpo 100% em alumínio, com modulo ip66 independentes, dissipador de calor em alumínio em cada modulo, fechamento na parte traseira para evitar acumulo de poeira/sujeira/folhas no dissipador, fluxo luminoso mínimo de 7.000 lumes, cor 6500K , proteção de surto no próprio driver , com suporte pra fixação com regulagem de angulo, módulos de led intercambiáveis que permitam troca e manutenção no próprio local , grupo ótico street, deve ser apto a telegestão. Vida útil superior a 50.000 horas, garantia de 05 anos, ou similar. Fornecimento e instalação	pc	20,00
8 SANITÁRIOS PÚBLICOS			
8.01 SERVIÇOS PRELIMINARES			
8.1.1	Locação da obra	m²	121,42
8.02 INFRAESTRUTURA			
8.2.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	41,98
8.2.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (apiloamento)	m²	99,34
8.2.3	Concreto magro para lastro	m³	3,44
8.2.4	Aterro manual da caixa da obra	m³	20,24
8.2.5	Forma tábuas p/fundações, utiliz. 4 vezes	m²	30,33
8.2.6	Armadura CA - 50 - média	kg	483,82
8.2.7	Armadura CA - 50 - fina	kg	70,50
8.2.8	Concreto estrutural, FCK=20.0 Mpa	m³	8,73
8.2.9	Lançamento de concreto em fundação	m³	8,73
8.03 SUPERESTRUTURA			

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

8.3.1	Forma em tábuas de pinus para estrutura, util. 2 vezes	m ²	81,92
8.3.2	Armadura CA - 50 - média	kg	666,97
8.3.3	Armadura CA - 50 - fina	kg	162,51
8.3.4	Concreto estrutural, FCK=25,0 Mpa	m ³	9,31
8.3.5	Lançamento de concreto em estrutura	m ³	9,31
8.3.6	Laje pré-moldada de forro, E=8 cm, inclusive escoramento e capeamento	m ²	59,51
8.04 VEDAÇÃO			
8.4.1	Bloco cerâmico, 10x20x30cm, esp.= 10 cm	m ²	288,34
8.4.2	Vergas e contra-vergas de concreto de 10x20cm	m	57,60
8.4.3	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm	m ²	50,37
8.05 ESQUADRIAS METÁLICAS			
8.5.1	Porta de alumínio de abrir, tipo veneziana, 0,60x1,60 m	m ²	9,60
8.5.2	Porta de alumínio de abrir, tipo veneziana, 0,60x2,10 m	m ²	7,56
8.5.3	Porta de alumínio de abrir, tipo veneziana, 0,80x1,60 m	m ²	12,76
8.5.4	Esquadria em alumínio de correr, acabamento em pintura eletrostática branca e vidro comum com transmissão luminosa e bloqueio de calor	m ²	11,28
8.5.5	Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva PU, com vidros tipo fantasia, padronizada	m ²	5,60
8.5.6	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	m ²	6,80

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
 CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
 Fone: (77) 3424-8953
 e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
 www.pmvc.ba.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
 06/07/2022, 15:56
 Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

8.06	COBERTURA		
8.6.1	Estrutura metálica para telha metálica trapezoidal	m ²	131,96
8.6.2	Telha Metálica Trapezoidal	m ²	131,96
8.6.3	Rufo metálico, L=25 cm	m	15,95
8.6.4	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA-(RIPA CAIBRO,LINHA)	m	24,61
8.6.5	Telhamento com telha cerâmica capa-canal retangular, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m2	24,61
8.6.6	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	m2	12,70
8.07	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
8.7.1	Caixa sifonada pvc 100 x 100 x 50mm	un	6,00
8.7.2	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm, completo - fornecimento e instalação	un	8,00
8.7.3	Papeleira de metal de sobrepor	un	14,00
8.7.4	Lavatório de louça branca suspenso, completo	un	8,00
8.7.5	Bacia sifonada de louça com acessórios, fornecimento e instalação	un	14,00
8.7.6	Mictório sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação. Fornecimento e instalação	un	4,00
8.7.7	Válvula de descarga cromada c/registro acoplado de 32 ou 40 mm	un	14,00
8.7.8	Ducha higiênica cromada	un	2,00
8.7.9	Dispenser plástico para sabonete líquido	un	8,00
8.7.10	Dispenser para toalhas interfolhadas	un	8,00
8.7.11	Barra de apoio PCD em aço inox polido, l=90cm, d=38 mm	un	4,00
8.7.12	Bancada de granito, larg. = 60 cm	m ²	7,94

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
 CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
 Fone: (77) 3424-8963
 e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
 www.pmvc.ba.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
 06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

8.7.13	Divisória dos mictórios em granito cinza andorinha polido, e=2 c	m ²	1,12
8.7.14	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação	un	2,00
8.7.15	Ponto de água fria	un	40,00
8.7.16	Ponto de esgoto - 40 mm	un	26,00
8.7.17	Ponto de esgoto - 100 mm	un	19,00
8.7.18	Ponto de registro de gaveta - 3/4"	un	8,00
8.7.19	Caixa de passagem esgoto (40x50x50) cm	un	6,00
8.7.20	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR	UN	22,00
8.7.21	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
8.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.8.1	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	5,00
8.8.2	Quadro de distrib. Luz, embutir, 6 divisões	un	5,00
8.8.3	Caixa de passagem com tampa, 200x200x100mm	un	3,00
8.8.4	Disj. monopolar de 15 A, em quadro de distribuição	un	18,00
8.8.5	Haste de cobre cooperweld 5/8x2,40m, c/conector	un	5,00
8.8.6	Plafon plástico, soquete E27	un	16,00
8.8.7	Lâmpada econômica de 15W	un	16,00
8.8.8	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	un	16,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

8.8.9	Ponto de interruptor de 2 seções	un	11,00
8.8.10	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	un	20,00
8.8.11	Ponto para telefone	un	1,00
8.8.12	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	1,00
8.8.13	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
8.09 FORRO DE PVC			
8.9.1	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC), instalado	m ²	60,40
8.10 REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDES			
8.10.1	Chapisco em paredes internas e externas, com cimento e areia, traço 1:3	m ²	595,94
8.10.2	Chapisco em teto, com cimento e areia, traço 1:3	m ²	59,51
8.10.3	Massa única	m ²	377,55
8.10.4	Emboço para cerâmica	m ²	200,20
8.10.5	Cerâmica esmaltada 33x45 cm, junta a prumo, com cimento colante, até 2,20 m	m ²	202,71
8.10.6	Pastilha de porcelana 5x5 cm	m ²	78,17
8.10.7	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	m	29,05

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

8.11 PISOS INTERNOS			
8.11.1	Lastro de contrapiso, esp.= 5 cm	m ²	128,20
8.11.2	Regularização de base p/piso cerâmico	m ²	128,20
8.11.3	Cerâmica esmaltada tipo A, 42x42 cm, PEI 5, com cimento colante	m ²	128,20
8.11.4	Rodapé cerâmico, 7cm	m	105,06
8.11.5	Soleira de granito, L=15cm	m	5,36
8.12 PINTURA			
8.12.1	Emass.de paredes internas, 1 demão, massa PVA	m ²	282,44
8.12.2	Latex, duas demãos em paredes internas	m ²	282,44
8.12.3	Emass.de paredes externas, 2 demãos, massa acrílica	m ²	95,11
8.12.4	Latex, duas demãos em paredes externas	m ²	95,11
8.12.5	Emassamento de teto, 2 demãos, massa PVA	m ²	56,72
8.12.6	Latex, duas demãos em teto	m ²	56,72
8.12.7	SILICONE UMA DEMÃO EM PAREDES DE TIJOLOS	m ²	60,32
8.13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
8.13.1	Limpeza de revestimentos cerâmicos	m ²	280,88
8.13.2	Limpeza de piso cerâmicos	m ²	128,20
8.13.3	Limpeza geral	m ²	143,24
9 DRENAGEM - TRAVESSA DOS ARTISTAS			
9.1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS			
9.1.1	Mobilização e desmobilização	un	1,00
9.1.2	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte (3,20x2,00)m	m ²	0,00
9.1.3	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira	m ²	0,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
 CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
 Fone: (77) 3424-8953
 e-mail: mobilidadsurbana@pmvc.ba.gov.br
 www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
 06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

	compensada, não incluso mobiliário		
9.1.4	Serviços topográficos para drenagem	m	76,55
9.1.5	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização de obra	m ²	4,00
9.1.6	Tela de proteção com sinalização noturna de pvc (forn. E instalação) c/ reaproveitamento de 3 vezes	m	160,00
9.1.7	Demolição manual de piso em pedra laje. Reaproveitamento parcial	m ²	561,12
9.1.8	Demolição de lajes, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento.	m ³	2,10
9.1.9	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m ³	38,24
9.1.10	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m ³ , rodovia pavimentada, para distâncias superiores a 14 Km	m ³ xKm	535,36
9.1.11	Demolição de pilar e viga em concreto armado	m ³	18,00
9.1.12	Assentamento de Manilhas em Concreto 0,80m	m	0,00
9.2	MOVIMENTO DE TERRA		
9.2.1	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (apiloamento)	m ²	160,00
9.2.2	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência	m ²	240,00
9.2.3	Escavação mecânica de valas até 2,00 m	m ³	256,00
9.2.4	Reaterro mecanizado de vala	m ³	
9.2.5	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m ³	242,79
9.2.6	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m ³ , rodovia pavimentada, para distâncias superiores a 14 Km	m ³ xkm	3399,09

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
 CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
 Fone: (77) 3424-8953
 e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
 www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
 06/07/2022, 15:56
 Chave de Impressão: cYAA3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

9.2.7	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m3	182,66
9.2.8	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo) - TRANSPORTE AREIA	m3xkm	2557,26
9.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL			
9.3.1	Poço de visita DN1, 5,00 m, em alvenaria de tijolo maciço, tampa de concreto armado	un	0,00
9.3.2	Trincheira "Engole-tudo" em tijolo maciço, revestidas internamente com chapisco, traço 1:3 e massa única, traço 1:6, com tampas em grelha metálica e dimensões de 1,00 m (largura) x 1,50 m (prof.) x 1,00 m (comprimento variável)	m	42,60
9.3.3	Poço de visita DN 4,4m², em bloco estrutural, tampa de concreto armado	un.	2,00
9.4 REDE PLUVIAL			
9.4.1	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1050mm (42"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12	m	84,00
9.5 PAVIMENTAÇÃO			
9.5.1	lastro de areia, e=0,03 m	m³	11,29
9.5.2	Pavimentação em pedra laje (reaproveitamento parcial)	m²	25,50
9.5.3	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25 cm ou similar, espessura 6 cm	m²	476,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

9.5.4	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	34,85
9.5.5	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo) - TRANSPORTE AREIA INTERTRAVADO	m3xkm	315,98
9.5.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 20 CM ESPESSURA - BASE PASSEIOS	m3	75,24
9.5.7	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	m3	75,24
9.5.8	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo)	m3xkm	1053,36
9.5.9	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples, despolado, com pintura indicativa, 02 demãos	UND	1,00
9.5.10	Execução de passeio (calçada) com concreto usinado, FCK=20 Mpa, acabamento polido, espessura 6 cm, armado	m2	149,78
9.6 SERVIÇOS GERAIS			
9.6.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO	m²	376,22
9.6.2	Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 2", com chumbadores para fixação no piso	m	70,76
9.6.3	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica (arcos metálicos e pilares), incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar comprimido).	m²	13,88
9.7 PAVIMENTAÇÃO			

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

9.7.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM.	m	35,00
9.7.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X1X1 M PARA REDE DE DRENAGEM.	m	12,00
9.7.3	Poço de visita (0,80m x 0,80m, h=1,00m – em alvenaria de tijolo maciço comum e=20,0cm, piso de concreto e=15cm, tampa de concreto armado e=15cm)	unid	14,00
9.7.4	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	400,00
9.7.5	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM	m	12,00
9.7.6	Grelha metálica em ferro fundido, 50x50cm ou (metade do quantitativo com grelhas de 1,0x0,5)	unid	3,00
9.7.7	Escavação mecânica de valas até 2,00 m	m3	486,00
9.7.8	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (apiloamento)	m2	360,00
9.7.9	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m3	438,31
9.7.10	Boca de lobo dupla	um	8,00
9.7.11	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m3	547,89
9.7.12	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, para distâncias superiores a 14 Km	m3xkm	7.670,46

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas






PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

9.7.13	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência	m2	810,00
9.7.14	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo)	m3xkm	7.670,43
9.8	DRENAGEM TRAVESSA JUSTINO GUSMÃO		
9.8.1	Trincheira "Engole-tudo" em tijolo maciço, revestidas internamente com chapisco, traço 1:3 e massa única, traço 1:6, com tampas em greiha metálica e dimensões de 1,00 m (largura) x 1,50 m (prof.) x 1,00 m (comprimento variável)	m	0,00

Vitória da Conquista – BA, 03 de Janeiro de 2022


JULIO FELIPE GUEDES NETO
 COORDENAÇÃO DE OBRAS – SEINFRA
 ENG. CIVIL – CREA-SP 280458229-5
 SEINFRA – PMVC
 FISCAL DA OBRA

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
 CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
 Fone: (77) 3424-8953
 e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
 www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
 06/07/2022, 15:56

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

38349/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA**
Registro: **37990/D** RNP: **0502691174**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20180208076** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/12/2018** Baixada em: **13/12/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **02.931.604/0001-87**
Endereço do contratante: **AVENIDA LUÍS VIANA** Nº: **445**
Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA - CAB** Bairro: **PARALELA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41730101**
Contrato: **CE061-CT/159/14** Celebrado em: **22/09/2014**
Valor do contrato: **R\$ 10.922.874,01** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 020, km 05** Nº: **S/N**
Complemento: **POSTO FISCAL, BAHIA - GOIÁS** Bairro: **VILA DO ROSARIO**
Cidade: **CORRENTINA** UF: **BA** CEP: **47650000**
Data de início: **22/09/2014** Conclusão efetiva: **31/07/2015**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **02.931.604/0001-87**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 7391.44 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 3880.50 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PREDIAL (PARTE CIVIL), PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA NO ENTORNO DO POSTO FISCAL, BAHIA-GOÍAS (ROSÁRIO), LOCALIZADA NA RODOVIA BR.020, KM.05 VILA DO ROSÁRIO, CORRENTINA/BA.

Informações Complementares

- Com exceção de desmatamento, plantio de grama, subestação, grupo gerador e cabeamento estruturado por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviço de rede e elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar como serviço de SPDA, apenas, em edificação.
- Considerar como serviços de ar condicionado e gás, apenas, a instalação de tubulação seca.
- **ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

38349/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 38349/2018

14/12/2018, 18:06

3zcc8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3zcc8





Estado da Bahia

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a empresa **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 03.174.004/0001-84, sediada na Av. Santos Dumont, Centro Empresarial Ipitanga, nº 1200, sala 201, Lauro de Freitas/Bahia, executou para a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**, inscrita no CNPJ sob nº 02.931.604/0001-87, os serviços conforme processo licitatório/administrativo DERBA nº 003.958/14.

SERVIÇOS	: Recuperação Predial (parte civil), Pavimentação e Urbaniz. da área no entorno do Posto Fiscal, Bahia – Goiás (Rosário), endereço: Rodovia BR.020, km.05 Vila do Rosário, Correntina / BA.
EMPRESA	: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.
NÚMERO DO ATESTADO	: Referente ao Processo nº 0900170018975
CONTRATO	: CE061-CT159/14
ASSINATURA	: 22/09/2014
PERÍODO DA EXECUÇÃO	: 22/09/2014 a 31/07/2015
VALOR DO CONTRATO	: R\$ 10.499.081,23
VALOR MEDIDO	: R\$ 10.388.480,36
VALOR REAJUSTADO	: R\$ 423.792,78

Responsável Técnico:

Engº Antonio Marcio Nascimento Malta, RNP nº 0502691174 e ART BA2014.161284

Corresponsável Técnico:

Engº Jair Gusmão Alves, RNP 050120206-4 e ART BA20150057870

J. Gusmão

Continua...

1/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38349/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 38349/2018
14/12/2018, 19:23

Chave de Impressão: 3zcc8
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 10 folhas





Estado da Bahia

Obra/Lote : I – POSTO FISCAL BAHIA – GOIÁS (ROSÁRIO)

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 0900170018975 – Contrato nº CE061-CT159/14

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
01	OBRAS CIVIS		
01.01	SERVIÇOS INICIAS -1		
01.01.000.001	Abrigo Provisorio Tipo Cotainer Construido de um Conjunto de 2 Modulos Podendo ser Acoplados pela Lateral, Fundo e Frente - Locação por Mês	mes	6,0000
01.01.000.002	Placa de Obras Padrão Governo do Estado da Bahia, Dimensões Hx2H, Instalada.	m²	16,0000
01.01.000.004	Laboratório Completo de Solos e Asfalto	mes	6,0000
01.01.000.005	Mobilização e Desmobilização de Equipe/ Equipamento de Laboratorio - Municipio a mais de 900km de Salvador	un	1,0000
01.01.000.006	Equipe de Topografia	mes	6,0000
01.01.000.007	Equipamento de Proteção Individual	un	1,0000
01.01.000.008	Vale Transporte	mes	6,0000
01.01.000.009	Refeição (Café e Almoço)	mes	6,0000
01.01.000.010	Engenheiro Pleno a 100%	mes	6,0000
01.01.000.011	Mestre de Obras CS:4069	mes	6,0000
01.01.000.012	Almoxarife CS:0253	mes	6,0000
01.01.000.013	Vigia Noturno CS:10508 (176h)	mes	6,0000
01.02	SERVIÇOS INICIAIS - 2		
01.02.000.002	Mobilização de Máquinas e Equipamentos	un	1,0000
01.02.000.003	Desmobilização de Máquinas e Equipamentos	un	1,0000
01.02.000.004	Mobilização da Central de Concreto	un	1,0000
01.02.000.005	Desmobilização da Central de Concreto	un	1,0000
01.02.000.006	Desamatação e Limpeza Mecanizada de Terreno c/ Árvores Ø até 15cm, com Enleiramento até 60m, Usando Trator s/ Esteiras.	m²	43.211,9000
01.03	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
01.03.000.001	Divisória em Painel de 35mm Composto por Miolo e Chapa Dura de Fibras Eucalipto Prensadas c/ Acabamento em Resina Melaminica de Baixa Pressão Cor Bran	m²	155,9900
01.04	TERRAPLENAGEM		
01.04.000.001	Retirada do Material Sub-Base, com Estoque Lateral	m³	7.391,4400
01.04.000.002	Carga e Transporte p/ Área de Estoque Lateral (Remoção p/ Estoque e Recolocação p/ a Área de Trabalho)	t	7.982,7400
01.04.000.003	Regularização do Sub-Leito, Apos Escarificação, Gradeamento. G.C.=, 100% P.M	m²	18.478,5800
01.05	PAVIMENTAÇÃO		
01.05.000.001	Execução de Sub-Base c/ Material Estocado, G.C = 100% P.I Expressura 0,20m	m³	3.815,5700

Teles

2/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38349/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 38349/2018
14/12/2018, 19:23

Chave de Impressão: 3zcc8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 10 folhas





Estado da Bahia

01.05.000.002	Base em Solo Brita (60/40)%, c/ Material (Solo) Incluso, DMT até 50,00km. GC=100% P.M. CS: 72923	m ³	4.619,5000
01.05.000.003	Carga e Transporte p/ Área de Estoque Lateral (Remoção p/ Estoque e Recolocação p/ Área de Trabalho)	t	7.980,7600
01.05.000.004	Transporte de Material (Solo), p/ Execução da Base, DMT até 50,00km	t	4.989,2100
01.05.000.005	Aquisição e Fornecimento de Brita	m ³	1.689,7500
01.05.000.006	Transporte de Material (Exceto Rocha) em Caminhão Basculante 75,00km	m ³	1.689,7500
01.05.000.007	Imprimação com CM-30	m ²	18.478,5800
01.05.000.008	Aquisição de CM-30	t	22,1700
01.05.000.009	Transporte de CM 30. Até 1200,00km	t	22,1700
01.05.000.010	PCCP, com Consumo de Cimento >=350kg/ m ³ , AC/C<=0,42, SLUMP<3,00 e FCK>=4,00 Mpa, Tração na Flexão, c/ Todos os Materiais Incluso, DMT = Até 260km	m ³	3.880,5000
01.05.000.011	Colchão de Areia, Emax = 0,05, com Material Incluso.	m ³	923,9300
01.05.000.012	Transporte de Areia a 50km	t	3.285,9900
01.05.000.013	Lona Plástica c/ 150 Micras	m ²	18.478,0000
01.05.000.014	Transporte de Lona Plástica c/ 150 Micras	t	4.434,7200
01.05.000.015	Transporte de Água p/ Regularização Sub-Base e Base em Solo Brita (60/40%), com Material (Solo)	t/km	2.890,3300
01.05.000.016	Transporte de Água p/ Concreto	t	667,4500
01.05.000.017	Passeio de Concreto, FCK=13,5Mpa. Controle Tipo "C" Incluindo Preparo da Caixa, e=7cm	m ²	422,3200
01.05.000.018	Retirada e Recolocação de Meio-Fio c/ Reaproveitamento	m	985,0000
01.05.000.019	Meio-Fio Padrão DNER (12x14x35x100)cm	m	1.505,0000
01.06	PINTURA / DIVERSOS - SERVIÇOS REMANESCENTES		
01.07	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO - SERVIÇOS REMANESCENTES		
01.07.000.001	Alambrado c/ Tela Soldada Galvanizada Fixada em Mourão de Concreto Armado Reto Altura Livre de 2,00m.	m	737,0000
01.08	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO		
01.08.000.001	Plantio de Grama Tipo Batata em Muda inclusive Espalhamento de Terra Vegetal	m ²	17.206,4700
01.09	SINALIZAÇÃO		
01.10	CONTENÇÃO		
01.10.000.001	Alvenaria de Embassamento c/ Pedra Rachão Empregando Argamassa Mista de Cimento, Saibro e Areia sem Peneirar, Traço 1:4:5	m ³	267,8400
01.10.000.002	Transporte de Material (Exceto Rocha) em Caminhão Basculante 75km	m ³	281,2320
01.10.000.003	Escavação Manual de Vala em Solo de 1ª Categoria Profundidade: Até 2,00m)	m ³	148,8000
01.10.000.004	Carga Manual de Terra em Caminhão Basculante	m ³	281,2320

Alvenaria

3 / 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38349/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 38349/2018
14/12/2018, 19:23

Chave de Impressão: 3zcc8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 10 folhas





Estado da Bahia

01.10.000.005	Espalhamento e Regularização de Terra em Camadas no Aterro Utilizando Trator s/ Esteiras, Distancia até 30m	m ³	186,0000
01.10.000.006	Canaleta em Tubo de Concreto Meia Cana p/ Águas Pluviais, Ø 500mm	m	210,0000
01.11	ESTACIONAMENTO DE VEICULOS		
01.11.000.001	Retirada de Material Sub-Base, com Estoque Lateral	m ³	132,3000
01.11.000.002	Carga e Transporte p/ Área de Estoque Lateral (Remoção p/ Estoque e Recolocação p/ Área de Trabalho)	t	285,7600
01.11.000.003	Carga e Transporte de Material Local p/ Regularização do Subleito.	t	136,6200
01.11.000.004	Regularização do Sub-Leito, Após Escarificação, Gradeamento, GC = 100% P.M	m ²	632,5000
01.11.000.005	Execução de Sub-Base c/ Material Estocado GC=100% P.I.	m ³	132,3000
01.11.000.006	Base em Solo Brita (60/40%), com Material (Solo), Incluso, DMT até 50km, GC = 100% P.M. CS: 72923	m ³	94,8700
01.11.000.007	Transporte de Material (Solo), para Execução da Base. DMT até 50km.	t	102,4600
01.11.000.008	Aquisição e Fornecimento de Brita	m ³	79,0600
01.11.000.009	Impressão c/ CM-30	m ²	632,5000
01.11.000.010	Aquisição de CM-30	t	0,7500
01.11.000.011	Transporte de CM-30, até 1.200,00km	t	0,7500
01.11.000.012	PCCP, com Consumo de Cimento >= 350kg/m ³ , AC/C<=0,42, SLUMP<=3,00 e FCK>= 4,00 Mpa, Tração na Flexão, c/ Todos os Materiais Incluso. DMT = Até 260km	m ³	98,4500
01.11.000.015	Lona Plástica com 150 Micras	m ²	656,3300
01.11.000.017	Transporte de Água para Regularização Sub-Base e Base	t	5.921,9500
01.11.000.018	Transporte de Água p/ Concreto	t	52,1000
02	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		
02.01	REDE ELÉTRICA - SERVIÇOS REMANESCENTES		
02.01.000.001	Quadro Elétrico Condicionadores de Ar tipo Splitão	un	4,0000
02.01.000.002	Cabos Shieldado de Comunicação do Sistema de VRV	un	2.100,0000
02.02	AR CONDICIONADO		
02.02.000.001	Condicionador de Ar Tipo Split "Highwall" 7.000 Btu/h	un	9,0000
02.02.000.002	Condicionador de Ar Tipo Split "Highwall" 12.000 Btu/h	un	6,0000
02.02.000.003	Condicionador de Ar Tipo Split "Highwall" 18.000 Btu/h	un	3,0000
02.02.000.004	Condicionador de Ar Tipo Split "Highwall" 24.000 Btu/h	un	2,0000
02.02.000.005	Condicionador de Ar Tipo Split "Underceiling" 60.000 Btu/h	un	2,0000
02.02.000.006	Condicionador de Ar Tipo Split "Underceiling" 18.000 Btu/h	un	1,0000
02.02.000.007	Tubo de Cobre Flexível Ø = 1/4" 0,123kg/m	m	173,0000
02.02.000.008	Tubo de Cobre Flexível Ø = 3/8" 0,193kg/m	m	10,0000
02.02.000.009	Tubo de Cobre Flexível Ø = 1/2" 0,263kg/m	m	150,0000
02.02.000.010	Tubo de Cobre Flexível Ø = 5/8" 0,333kg/m	m	35,0000
02.02.000.011	Tubo de Cobre Flexível Ø = 1" com Isolamento	m	10,0000

Alcides

4/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38349/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 38349/2018
14/12/2018, 19:23

Chave de Impressão: 3zcc8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 10 folhas





Estado da Bahia

02.02.000.012	Gás R-22	kg	26,0000
03	INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA - SERVIÇOS REMANESCENTES		
03.01	POÇO		
03.01.000.001	Poço Revestido c/ Tubulação Geotigre ou Equivalente Técnico, c/ Bomba Modelo 100B Tam. 4, Q= 4m³/h e HMT = 130Mca, Pot 5,5 Cv, FAB KSB ou EQ	un	2,0000
03.02	LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS - SERVIÇOS REMANESCENTES		
03.02.000.001	Bacia de Louça c/ Caixa Acoplada, c/ Tampa e Acessórios	un	6,0000
03.02.000.002	Bacia Sanitária c/ Barras de Apoio em Duas Paredes, c/ Assento Sanitário p/ Portadores de Necessidades Especiais	un	6,0000
03.02.000.003	Valvula de Descarga Metálica sem Registro e com Canopla, Ø de 32mm (1 1/4") ou 40mm (1 1/2")	un	6,0000
03.02.000.004	Barra de Apoio p/ Portadores de Necessidades Especiais, Largura 90cm	un	7,0000
03.02.000.005	Lavatório de Louça s/ Coluna, c/ Torneira de Pressão e Acessórios.	un	5,0000
03.02.000.006	Lavatório de Louça c/ Coluna, Aparelho Misturador e Acessórios.	un	5,0000
03.02.000.007	Lavatório de Louça de Embutir Cuba) c/ Torneira de Pressão e Acessórios	un	6,0000
03.02.000.008	Porta Papel de Louça Branca ou em Cores	un	7,0000
03.02.000.009	Ducha Higiénica com Registro p/ Sanitários	un	12,0000
03.02.000.010	Pia de Aço Inox, Cuba Simples, Dimensões de 1,20 x 0,58m	un	3,0000
03.02.000.011	Torneira de Pressão Metálica p/ Pia	un	3,0000
03.02.000.013	Tanque de Louça c/ Coluna	un	2,0000
03.02.000.014	Torneira de Pressão Metálica p/ uso Geral	un	2,0000
03.02.000.016	Filete de Granito Cinza 4 x 2cm, Colocado.	m	8,1500
03.02.000.017	Divisória Sanitária de Granito, E=3cm, Assentada c/ Argamassa, no Traço 1:3	m²	8,9000
03.02.000.018	Bancada de Granito Cinza, Esp. 2,00cm, Largura de 0,60m	m	9,2000
03.03	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FOSSAS, CAIXA E VALAS DE INFILTRAÇÃO		
03.03.000.001	Fossa Séptica Pré-Moldada, Ø 2,12m, Altura 3,00m para 50 Contribuintes	un	3,0000
03.03.000.002	Fossa Séptica Pré-Moldada Ø 3,12m Altura 2,50m, p/ 100 Contribuintes.	un	1,0000
03.03.000.003	Escavação Manual de Vala em Solos de 1ª Categoria (Profundidade: até 2,00m)	m	221,5200
03.03.000.004	Transporte Horizontal de Material a Granel a 100m de Distância c/ Carrinho ou Jerica	m³	166,0000
03.03.000.005	Reaterro manual de Vala Apilado	m³	100,0000
03.03.000.006	Cx Inspeção em Alv. - 1/2 Tijolo Comum maciço Revest. Internamente c/ Argamassa de cim. e Areia s/ Peneirar, Traço 1:3, Las. Concreto E=100cm, Tampa.	un	17,0000

Flexual

5/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38349/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 38349/2018
14/12/2018, 19:23

Chave de Impressão: 3zcc8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 10 folhas





Estado da Bahia

03.03.000.007	Alvenaria de Blocos Cerâmicos, 9 x 19 x 39cm - Argamassa Mista c/ Cal Hid. Traço 1:2:8,5 = 9,00cm	m²	18,3600
03.03.000.008	Concreto não Estrutural, Preparo c/ Betoneira	m³	1,6000
03.03.000.009	Chapisco c/ Argamassa de Cimento e Areia s/ Peneirar Traço 1:4	m²	100,7600
03.03.000.010	Massa Única Externa	m²	100,7600
03.03.000.011	Lastro de Brita Apilado Manualmente	m³	70,7800
03.03.000.012	Lençol Plástico Flexível, Esp. = 0,3mm	m²	177,8400
03.04	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO - SERVIÇOS REMANESCENTES		
03.04.000.001	Tubo de PVC Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola Ø 1000mm	m	165,0000
03.05	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO		
03.05.000.001	Tubo de Drenagem de PVC Corrugado, Diâmetro 100mm	m	180,0000
03.06	DRENAGEM		
03.06.000.001	Tubo PVC Rígido TCC, Ø 150mm	m	3,3000
03.06.000.002	Tubo PVC Rígido TCC, Ø 200mm	m	23,2000
03.06.000.003	Tubo PVC Rígido TCC, Ø 250mm	m	102,0000
03.06.000.004	Tubo PVC Rígido TCC, Ø 300mm	m	79,2300
03.06.000.005	Joelho 90" de PVC Reforçado Bege Perola, Ponta Bolsa e Virola Ø 150mm	un	4,0000
03.06.000.009	Valeta Trapezoidal de Concreto (VTZ-01), Conforme Projeto, em Concreto Fck = 18 Mpa.	m²	14,1500
03.06.000.010	Canal Trapezoidal de Concreto (CTZ-01), em Concreto Fck = 18 Mpa	m²	129,8500
03.06.000.011	Lastro de Concreto	m³	24,9300
03.06.000.012	Escavação manual de Vala em Solo de 1ª Categoria (Profundidade: Até 2,00m)	m³	265,6100
03.06.000.013	Carga Manual de Terra em Caminhão Basculante	m³	318,7300
03.06.000.014	Transporte de Material (Exceto Rocha) em Caminhão Basculante até 10km	m³	318,7300
03.06.000.016	Dissipador de Energia	un	23,0000
03.06.000.017	Lastro de Concreto (Contra-Piso), Incluindo Preparo e lançamento	m²	7,9200
05	INSTALAÇÕES DE GÁS		
05.01	SERVIÇOS REMANESCENTES		
05.01.000.001	Central de Gás GLP Completa Conforme Especificação Indicada em Projeto.	un	1,0000
05.01.000.002	Tubo de Aço Galvanizado c/ Conexões c/ Costura Ø 20mm (3/4")	m	30,0000
05.01.000.003	Tubo de Aço Galvanizado c/ Conexões c/ Costura Ø 15mm (1/2")	m	8,0000
05.01.000.004	Medidor de Gás Digital Conforme Especificação Técnica e Projeto.	un	2,0000
05.01.000.005	Regulador de Baixa Pressão	un	2,0000

Flaviana

6/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38349/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 38349/2018
14/12/2018, 19:23

Chave de impressão: 3zcc8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 10 folhas





Estado da Bahia

06	SPDA		
06.01	CONDUTORES		
06.01.000.001	Cabo de Cobre Nu, Seção de 35mm ²	m	200,0000
06.01.000.002	Cabo de Cobre Nu, Seção de 50mm ²	m	600,0000
06.01.000.003	Cabo Isolado em PVC Seção 16mm ² - 0,60/1kv - 70° C - Flexível.	m	200,0000
06.01.000.004	Cabo Isolado em PVC Seção 50mm ² - 750V - 70° C - Flexível.	m	30,0000
06.01.000.005	Fita Silver Tape ou Similar	m	3,0000
06.02	CAIXAS DE PASSAGEM - SERVIÇOS REMANESCENTES		
06.02.000.001	Caixa de Equalização p/ Embutir c/ 9 Terminais - Dimensões (20cm x 20cm x 12cm)	un	10,0000
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREA EXTERNA		
07.01	ELETRODUTO E CONEXÕES - SERVIÇOS REMANESCENTES		
07.01.000.001	Eletroduto de PVC Rígido Roscável, c/ Conexões Ø 25mm (3/4")	m	130,0000
07.01.000.002	Eletroduto de PVC Rígido Roscável, c/ Conexões Ø 32mm (1")	m	50,0000
07.01.000.003	Eletroduto de PVC Rígido Roscável, c/ Conexões Ø 50mm (1.1/2")	m	2.500,0000
07.01.000.004	Eletroduto de PVC Rígido Roscável, c/ Conexões Ø 60mm (2")	m	180,0000
07.01.000.005	Eletroduto de PVC Rígido Roscável, c/ Conexões Ø 75mm (2.1/2")	m	215,0000
07.01.000.006	Eletroduto de PVC Rígido Roscável, c/ Conexões Ø 110mm (4")	m	160,0000
07.02	CONDUTORES - SERVIÇOS REMANESCENTES		
07.02.000.001	Cabo Isolado em PVC Seção 10mm ² - 750V - 70°C - Flexível	m	3.590,0000
07.02.000.002	Cabo Isolado em PVC Seção 16mm ² - 750V - 70°C - Flexível	m	1.240,0000
07.02.000.003	Cabo Isolado em PVC Seção 25mm ² - 750V - 70°C - Flexível	m	130,0000
07.02.000.004	Cabo PP 3x4,0mm ² c/ Isolação 750V	m	107,0000
07.02.000.005	Cabo Isolado em PVC Seção 4mm ² - 0,60/1kv - 70°C Flexível	m	1.380,0000
07.02.000.006	Cabo Isolado em PVC Seção 6mm ² - 0,60/1kv - 70°C Flexível	m	800,0000
07.02.000.007	Cabo Isolado em PVC Seção 10mm ² - 0,60/1kv - 70°C Flexível	m	15.313,0000
07.02.000.008	Cabo Isolado em PVC Seção 16mm ² - 0,60/1kv - 70°C Flexível	m	3.380,0000
07.02.000.009	Cabo Isolado em PVC Seção 25mm ² - 0,60/1kv - 70°C Flexível	m	430,0000
07.02.000.010	Cabo Isolado em PVC Seção 35mm ² - 0,60/1kv - 70°C Flexível	m	1.440,0000

Alves

7/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38349/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 38349/2018
14/12/2018, 19:23

Chave de Impressão: 3zcc6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 10 folhas





Estado da Bahia

07.02.000.011	Cabo Isolado em PVC Seção 50mm ² - 0,60/1kv - 70°C Flexível	m	700,0000
07.03	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS		
07.03.000.001	Poste Metálico Curvo c/ 9m de Altura	un	102,0000
07.03.000.002	Luminária Externa, c/ uma Lâmpada Eletrônica de 26w/220v, Completa	un	91,0000
07.03.000.003	Luminária Pendente, c/ uma Lâmpada Vapor Metálico 25w/220v, Reator APF, Ignitor, Incorporados, Completa.	un	81,0000
07.03.000.004	Luminária Fluorescente Aberta de Sobrepor 2 x 32w, Incluído Reator Eletrônico FP, Completa	un	46,0000
07.03.000.005	Luminária Fluorescente Aberta de Sobrepor 2 x 26w, Incluído Reator Eletrônico FP, Completa	un	68,0000
07.03.000.006	Luminária de Sobrepor em Policarbonato, c/ duas Lâmpadas Fluorescentes de 32w Reator	un	4,0000
07.03.000.007	Luminária Tipo Arandela c/ Lâmpada Fluorescente de 26w, Completa.	un	18,0000
07.04	DIVERSOS - SERVIÇOS REMANESCENTES		
07.04.000.001	Caixa de Inspeção em Alvenaria - 1 Tijolo Comum Maciço Revestido Internamente c/ Argamassa de Cimento e Areia s/ Peneirar, Traço 1:3, Lastro de Concreto E=10cm, Tampa E=5cm, Dimensões (80x80x60cm)	un	12,0000
07.04.000.002	Caixa de Inspeção em Alvenaria - 1/2 Tijolo Comum Maciço Revestido Internamente c/ Argamassa de Cimento e Areia sem Peneirar, Traço 1:3, Lastro de Concreto E=10cm, Tampa E=5cm, Dimensões (40x40x60cm).	un	152,0000
07.04.000.003	Caixa de Inspeção em Alvenaria de 1/2 Tijolo, Dimensões de (1,00 x 1,00 x 1,00m) sobre Lastro de Brita.	un	2,0000
07.05	GERADOR - SERVIÇOS REMANESCENTES		
07.05.000.001	Grupo Gerador Diesel, 156KVA / 125kw e Potência Contínua 140Kva/ 114kw, Fator de Potência 0,8 220/127V ou 320 220V, c/ Painel de Comando	Pç	1,0000
07.06	SUBESTAÇÃO ÁREA DE 150KVA - 380,220V34,50KV		
07.06.000.001	Transformador Trifásico a Óleo 34,50kv 380/220v 150kva	un	1,0000
07.06.000.002	Chave Elo Fusível Base Tipo C 15kv 10ka	un	3,0000
07.06.000.003	Poste de Concreto 11m x 600kg, Duplo T, Inclusive Transporte e Instalação.	un	1,0000
07.06.000.004	Cabo de Cobre Nu, Seção de 35mm ²	m	182,0000
07.06.000.005	Cabo de Cobre Nu, Seção de 50mm ²	m	30,0000
07.06.000.006	Cruzeta de Concreto, Comp. 2440mm	un	4,0000
07.06.000.007	Mão Francesa Normal, Dimensões de (700 x 32 x 5mm)	un	8,0000
07.06.000.008	Parafuso uso Francês	un	24,0000
07.06.000.009	Parafuso Máquina CPQ 16 x 200mm	un	3,0000
07.06.000.010	Parafuso Máquina CPQ 16 x 250mm	un	3,0000
07.06.000.011	Parafuso Máquina CPQ 16 x 300mm	un	9,0000
07.06.000.012	Parafuso Máquina CPQ 16 x 350mm	un	9,0000
07.06.000.013	Porca de 1/2"	un	60,0000

Alcides

8/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38349/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 38349/2018
14/12/2018, 19:23

Chave de Impressão: 3zcc8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 10 folhas





Estado da Bahia

07.06.000.014	Arruela Quadrada 55 F 18mm	un	60,0000
07.06.000.015	Olhal p/ Parafuso Galvanizado 500DAN	un	3,0000
07.06.000.016	Gancho de Suspensão com Olhal	un	3,0000
07.06.000.017	Manilha Sapatilha Galvanizada	un	3,0000
07.06.000.018	Alça Preformada 4 AWG	un	3,0000
07.06.000.019	Isolador de Disco de Vidro 6, Parafuso Olhal e Gancho	un	3,0000
07.06.000.020	Estribo para Cabo Alumínio 4 CAA	un	6,0000
07.06.000.021	Grampo de Linha Viva Estavhado 8-250	un	6,0000
07.06.000.022	Isolador de Pino, 15 kv x 102 x 120mm, Completo	un	3,0000
07.06.000.023	Pino Reto para Isolador 15kv	un	3,0000
07.06.000.024	Para Raios de Distribuição 12kv - 5ka, Série Zinco	un	3,0000
07.06.000.025	Chave Fusível 34,5kv - 100	un	6,0000
07.06.000.026	Conector Parafuso Fendido para Cabo de Cobre 16mm ²	un	12,0000
07.06.000.027	Haste para Aterramento Tipo Copperweld em L Comprimento de 2400mm	un	9,0000
07.06.000.028	Eletroduto de PVC Rígido Roscavel, sem Conexões. Ø 110mm (4")	m	20,0000
07.06.000.029	Elbow de Alumínio Ø 4"	un	2,0000
07.06.000.030	Luva de PVC para Eletroduto Rígido Roscável Ø 110mm (4")	un	4,0000
07.06.000.031	Curva 90" de PVC Rígido para Eletroduto Roscavel, Ø 110mm (4")	un	2,0000
07.06.000.032	Cabo Isolado em PVC Seção 150mm ² - 0,60/1kv - 70°C - Flexível	m	720,0000
07.06.000.033	Terminal de Pressão 150,00 mm ²	un	24,0000
07.06.000.034	Cabo de Alumínio Nu 4CAA	m	24,0000
07.06.000.035	Suporte Tipo Circular p/ Trafo de 150kva em Poste Cinta = (185 x 95)mm	un	1,0000
07.06.000.036	Suporte Tipo Circular p/ Trafo de 150kva em Poste Cinta = (195 x 100)mm	un	1,0000
08	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
08.01	ELETRODUTOS E CONEXÕES - SERVIÇOS REMANESCENTES		
08.01.000.001	Eletroduto de PVC Rígido Roscável, com Conexões. Ø 85mm(3")	m	750,0000
08.02	CABOS - SERVIÇOS REMANESCENTES		
08.02.000.001	Cabos Indoor / Outdoor de 2 Pares (Tipo Fib ER Lan da Furukawa)	m	200,0000
08.02.000.002	Cabo Telefônico CTP APL, Ø do Condutor 0,50mm, 50 Pares	m	200,0000
09	RESERVATÓRIO INFERIOR E SUPERIOR		
09.10	PINTURA		
09.10.000.001	Pintura c/ Tinta Esmalte em Esquadria de Ferro, Duas Demãos, s/ Base Anticorrosiva.	m ²	35,0000

Alqued

9/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38349/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 38349/2018
14/12/2018, 19:23

Chave de Impressão: 3zcc8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 10 folhas





Estado da Bahia

09.10.000.002	Massa Única Externa	m ²	35,0000
09.10.000.003	Pintura de Paredes Internas c/ Tinta Latex Acrilica, Duas Demãos, sem Massa	m ²	588,9400
09.10.000.004	Pintura c/ Tinta Latex PVA em Parede Interna c/ Duas Demãos, sem Massa Corrida.	m ²	1.579,8700
09.10.000.005	Pintura c/ Tinta Latex Acrilico em Parede Externa, com Duas Demãos, sem Massa Corrida.	m ²	1.542,1900
10	SERVIÇOS DIVERSOS		
10.02.000.001	Recuperação de Telhado em Telha Trapezoidal	m ²	638,0000
10.02.000.002	Recuperação de Cobertura e Estrutura de Aço p/ Telha Trapezoidal	m ²	638,0000
10.02.000.003	Rufo de Chapa de Aço galvanizado nº 24, Desenvolvimento 25cm	m	70,0000
10.03	RECUPERAÇÃO DE PISO		
10.04	DIVERSOS		
10.04.000.002	Revisão Geral no Quadro de Distribuição até 30% de Substituição	un	10,0000
10.04.000.003	Vidro Comum 3mm, em Calxinhos, com Massa	m ²	7,0000
10.04.000.004	Tampa de Concreto p/ Caixa de Inspeção e Alvenaria E=5cm	m ²	15,0000
10.04.000.005	Limpeza Geral da Edificação	m ²	1.000,0000
10.04.000.006	Mobilização de Automovel Tipo Sedan (104 CV) (02unidade)	km/ano	50.000,0000
10.04.000.007	Imovel (Escritório de Fiscalização)	mes	4,0000

Carvalho Filho

Carvalho Filho
 Diretor de Fiscalização
 Diretor de Fis.

Salvador, 06 de setembro de 2018.

Saulo
 Saulo Filipe Pires de Souza
 Diretor Superintendente
 SIT

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38349/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 38349/2018
 14/12/2018, 19:23

Chave de Impressão: 3zcc8

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 10 folhas

10/10





Estado da Bahia

Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Atestado Técnico conferido a Empresa PJ Construções e Terraplenagem Ltda., referente aos **SERVIÇOS: Recuperação Predial (parte civil), Pavimentação e Urbanização da área no entorno do Posto Fiscal, Bahia – Goiás (Rosario), endereço: Rodovia BR.020, Km.05, Vila do Rosario, Correntina / BA**, o serviço 01.05.000.010 – PCCP, com consumo de cimento $\geq 350\text{kg/m}^3$, $AC/C \leq 0,42$, $SLUMP < 3,00$ e $FCK \geq 4,00$, Tração na Flexão com todos os materiais inclusos, DMT até 260 km, $3.880,50000\text{m}^3$ no dimensionamento da placa espessura 24,00cm com utilização de barras de transferência com aço CA-25 diâmetro 32mm, barra de ligação aço CA-50 com diâmetro 12,5mm, armadura de tela soldada descontínua Q-196 e tela dupla Q-503, nas juntas de transição entre o pavimento rígido e flexível.

Salvador, 17 de dezembro de 20168

BERCHRIS MOURA REQUIÃO FILHO
DIRETOR DA DCM



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96830409204055008663-1
Data: 04/09/2020 16:39:10
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKL57175-6MF6;



CNJ: 84.970-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1143
Beirão dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



04/09/2020

<https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/96830409204055008663>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/09/2020 16:47:08 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 96830409204055008663-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6a2e7ef6f8f44c2e9f77f85ba76c638dccc64d41d4fb388ad3b964b5323773852896863c0bdcf4a8f24d2a47abfe5beeddc3427c5d77843c2253f1e799fe933



Presidência da República
 Casa Civil
 Medida Provisória Nº 2.200-2
 de 24 de agosto de 2001.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

66992/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JAIR GUSMAO ALVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JAIR GUSMAO ALVES**
Registro: **0501202064BA** RNP: **0501202064**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA2014.114052** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/12/2014** Baixada em: **25/02/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.603.491/0001-19**

Endereço do contratante: **AVENIDA VALE DOS BARRIS** Nº: **501**
Complemento: Bairro: **Barris** UF: **BA** CEP: **40070055**

Cidade: **SALVADOR** Celebrado em: **11/11/2014**
Contrato: **034/2014** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Valor do contrato: **R\$ 10.287.148,47**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA VALE DOS BARRIS** Nº: **501**
Complemento: **DIVERSOS LOGRADOUROS** Bairro: **Barris** UF: **BA** CEP: **40070055**

Cidade: **SALVADOR** Data de início: **11/11/2014** Conclusão efetiva: **11/05/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.603.491/0001-19**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 4275.00 METROS CÚBICOS;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA MELHORIA E ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - LOTE 01

Número da ART: **BA20170087268** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/06/2017** Baixada em: **08/10/2020**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.603.491/0001-19**

Endereço do contratante: **AVENIDA VALE DOS BARRIS** Nº: **501**
Complemento: Bairro: **Barris** UF: **BA** CEP: **40070055**

Cidade: **SALVADOR** Celebrado em: **11/11/2014**
Contrato: **034/2014** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Valor do contrato: **R\$ 10.287.148,47**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA VALE DOS BARRIS** Nº: **501**
Complemento: **DIVERSOS LOGRADOUROS** Bairro: **Barris** UF: **BA** CEP: **40070055**

Cidade: **SALVADOR** Data de início: **11/05/2017** Conclusão efetiva: **11/05/2018**

Finalidade:
Proprietário: **TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.603.491/0001-19**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 4275.00 METROS CÚBICOS;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA MELHORIA E ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - LOTE 01

Número da ART: **BA20200378594** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/10/2020** Baixada em: **05/10/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

66992/2020

Atividade concluída

Contratante: **TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR** CPF/CNPJ: 10.603.491/0001-19
Endereço do contratante: AVENIDA VALE DOS BARRIS Nº: 501
Complemento: Bairro: Barris
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40070055
Contrato: 034/2014 Celebrado em: 11/11/2014
Valor do contrato: R\$ 10.287.148,47 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DIVERSAS, PREFEITURA BAIRRO I, IV, V E VI LOTE I. Nº: S/N
Complemento: DIVERSOS LOGRADOUROS Bairro: DIVERSAS AVENIDAS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40070055
Data de início: 11/11/2014 Conclusão efetiva: 11/11/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR CPF/CNPJ: 10.603.491/0001-19

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 4275.00 METRO CÚBICO;

Observações

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, OBRAS DE ENG. CIVIL PARA MELHORIA E ORDENAMENTO VIÁRIO LOTE 1

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 66992/2020
08/10/2020, 13:18
dwz97

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dwz97

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

ATESTADO

Contrato nº CNT 034 / 2014

O Superintendente da TRANSALVADOR – inscrita no CNPJ sob o nº 10.603.491/0001-19, localizada na Av. Vale dos Barris, nº. nº. 501 – Barris, CEP: 40.070-055, Salvador / Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo nº7853 / 2020 - Transalvador, atesta que a Empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.174.004/0001-84, sendo responsável legal o Sr. PEDRO DE ARAÚJO, CPF 454.872.195-91, executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo executado o PDDT – PLANO DE DESVIO DE TRÁFEGO EM VIAS DE TRÂNSITO INTENSO para a execução das Obras Viárias em diversas Avenidas de fluxo intenso (Salvador/Ba), apresentando bom desempenho técnico.

O presente Atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA : PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS :

Eng.º JAIR GUSMÃO ALVES	CREA/BA 3283
Engº BRUNO BASTOS REIS	CREA/BA 36.670
Eng.º ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA	CREA/BA 37.990

CONTRATO : CNT.: 034/2014

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NECESSÁRIAS AO ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA A SEREM REALIZADAS EM ÁREAS DAS PREFEITURAS BAIRROS I, IV, V, VI – LOTE I, NA CIDADE DE SALVADOR-BA;

PROCESSO : 23606-2018

ASSINATURA : 16-02-2018

VALOR DO CONTRATO : R\$ 10.287.148,47

VALOR MEDIDO : R\$ 6.905.061,99

INICIO DOS SERVIÇOS : 11-05-2018

PERÍODO DE EXECUÇÃO : 11-05-2018 A 11-11-2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66992/2020, emitida em 08/10/2020



Certidão nº 66992/2020
08/10/2020, 13:50

Chave de Impressão: dwz97

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 6 folhas

1





TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

DESCRIÇÃO:	UND.	QUANTIDADE
Limpeza manual do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m ²	1.618,00
Limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m ²	5.864,00
Serviços topográficos	m ²	26.561,48
Cerca de proteção com tela PVC, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	5.694,13
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m ²	54,00
Mobilização/Desmobilização de máquinas e equipamentos	unid	2,95
Aluguel container/sanit. c/ 4 vasos, 1 lavat, 1 mic, 4 chuv. Larg.=2,20m, compr.=6,20m, alt.=2,50 m, chapas aço, forro c/ isol. Termo-acust. Chassis reforç. Piso compensado naval, com instal. hidro sanitária e elétrica	mês	11,00
Barracão de Obras em madeira compensada 10 mm, inclusive instalações hidrosanitárias e elétricas	m ²	75,00
Demolição de concreto simples por meios manuais, inclusive bota-fora	m ³	942,30
Demolição de pavimentação asfáltica, de esp. até 0,07m, c/ martelete pneumático, inclusive bota-fora	m ²	9.290,86
Remoção de meio-fio com bota-fora	m	2.646,05
CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (CAPA ASFÁLTICA), COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO	m	9.158,44
Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m ³	967,21
Escavação mecanizada de terra em cavas de fundação, valas e canais sem bota-fora	m ³	7.972,00
Aterro e adensamento de areia em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc.	m ³	3.143,60
Aterro compactado com material importado em camadas de 0,20m	m ³	3.939,48
Aterro manual com areia adensada	m ³	1.066,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66992/2020, emitida em 08/10/2020



Certidão nº 66992/2020
08/10/2020, 13:50

Chave de Impressão: dwz97

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 6 folhas





TRANSALVADOR

Superintendência de Trânsito de Salvador

Aterro com areia em terreno de baixa capacidade de suporte	m ³	2.556,40
Aterro compactado mecanicamente com material importado em camadas de 0,20m no máximo	m ³	238,82
Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	426,00
Taxa de recebimento de material proveniente de escavação em terreno com licença ambiental	m ³	13.765,87
Carga manual	m ³	4.216,46
Carga e descarga mecanizada	m ³	13.765,87
Transporte em carro de mão, DM=10m	m ³	238,68
Transporte em carro de mão, DM=50m	m ³	4.216,46
Transporte em caminhão basculante, DM=20km	m ³	584,31
Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m ³	13.860,67
Caixa c/ grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=1, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	44,00
Caixa c/ grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=2, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	14,00
Caixa tipo D c/grelha, n=1, ø=0,30m, h=1,30m, incl. escav. e bota-fora	un	3,00
Caixa de passagem 0,40x0,40x0,60m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	29,00
Caixa de passagem 0,60x0,60x0,70m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	33,00
Caixa de passagem 0,80x0,80x1,00m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	54,00
Caixa de passagem 1,00x1,00x1,20m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	21,00
Levantamento de tampão de poço de visita	un	68,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66992/2020, emitida em 08/10/2020



Certidão nº 66992/2020
08/10/2020, 13:50
Chave de Impressão: dwz97

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 6 folhas

g
3





TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

Calha de concreto (meia manilha), rejuntada com arg. cimento e areia no traço 1:4, $\phi=0,40m$, incl. escav. e bota-fora	m	335,00
Fornec/assent. de tampão de ferro fundido T-120 AR	un	15,00
Fornec/assent. de tampão em concreto armado, $\phi=0,70 m$, e=0.10m	un	14,00
Fornec/assent. de grelha de ferro fundido G-135 AR	un	15,00
Desobstrução de caixa de recepção	un	67,00
Dreno Profundido tipo A, $\phi= 150 mm$	m	95,00
Remanejamento de rede de esgoto de PVC, $\phi = 100 mm$, inclusive escavação e reaterro	m	290,00
Tubo de PVC corrugado de Dupla parede, DN 300 mm	m	405,00
Tubo de PVC corrugado de Dupla parede, DN 400 mm	m	486,00
Concreto usinado fck =18 MPa	m ³	8,66
Concreto usinado fck =20 MPa	m ³	249,74
Concreto armado fck=20MPa p/ fundação, consumo aço 90kg/m ³ , inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m ³	3,64
Concreto armado para tampas de caixas, vergas, etc., inclusive forma e desmoldagem	m ³	30,06
Tela Telecon Q138, ou similar	m ²	1.626,22
Forma de tábuas de Pinho	m ²	417,21
Fornec/assent. de tubo PVC rígido $\phi=100mm$, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	315,00
Fornec/assent. de tubo PVC rígido $\phi=150mm$, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	155,00
Caixa de passagem, D= 0,40m e H= 0,80m, em anéis de concreto com tampa em concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	27,00
Caixa de passagem, D= 0,60m e H= 1,00m, em anéis de concreto com tampa em concreto armado, inclusive escavação	un	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66992/2020, emitida em 08/10/2020



Certidão nº 66992/2020
08/10/2020, 13:50

Chave de Impressão: dwz97

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 6 folhas





TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

e bota-fora		
Regularização e compactação do sub-leito	m ²	4.840,00
Substituição de material do sub-leito	m ³	159,97
Base de brita graduada, inclusive transporte de material de jazida	m ³	1.688,00
Imprimação betuminosa	m ²	6.720,00
Pintura de ligação betuminosa	m ²	17.386,20
Fornecimento, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, com polímero, espessura 0,05m, inclusive compactação, considerando serviço de segunda à sexta em horário diurno.	t	2.726,00
Fornecimento, transporte e aplicação manual de CBUQ, em operação tapa buraco, inclusive corte, pintura de ligação, compactação, limpeza e bota fora, considerando serviço de segunda à sexta em horário diurno.	t	195,28
Fornecimento, transporte e aplicação manual de CBUQ, em operação tapa buraco, inclusive corte, pintura de ligação, compactação, limpeza e bota fora, considerando serviço de segunda à sexta em horário noturno.	t	45,30
Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER/DESAL	m	2.899,00
Passeio em concreto c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	491,00
Passeio em concreto c/ 0,10m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	198,00
Passeio em concreto lonado c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	198,00
Passeio em concreto lonado c/ 0,10m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	380,00
Passeio em concreto lavado c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	2.370,93
Passeio em concreto lavado c/ 0,10m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	5.384,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66992/2020, emitida em 08/10/2020



Certidão nº 66992/2020
08/10/2020, 13:50

Chave de Impressão: dwz97

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 6 folhas

[Handwritten signature]
5





TRANSALVADOR


Superintendência de Trânsito de Salvador

Fornec./assent. de piso tático direcional (ladrilho hidráulico), 40 x40 cm	m ²	1.169,23
Fresagem descontínua, espessura até 5,00 cm, exceto bota fora	m ²	11.686,20
Rampa simples padrão DESAL para portador de necessidades especiais	unid	2,00
Piso Intertravado de cor cinza (20x10x8) cm	m ²	714,00
Piso Intertravado colorido (20x10x8) cm	m ²	306,00
MEIO FIO EM GRANITO CINZA, ACABAMENTO FLAMEADO, 0,90X0,30X0,19 m	m	3.830,00
Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placa, inclusive terra vegetal	m ²	11.120,00
Duto Flexível PEAD DN 75 mm, lançado direto no solo	m	650,00
Caixa de passagem 30x30x40 cm, com tampa	und	12,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66992/2020, emitida em 08/10/2020



Salvador, 22 de Setembro de 2020


MARCELO CORREA
 DIRETOR EXECUTIVO DE TRÂNSITO


SURAIÁ LAGO
 GERENTE DE PLANEJAMENTO


FABRIZIO MULLER MARTINEZ
 SUPERINTENDENTE

Certidão nº 66992/2020
 08/10/2020, 13:50
 Chave de Impressão: dwz97

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 6 folhas

6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

4487/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JAIR GUSMAO ALVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JAIR GUSMAO ALVES**
Registro: **0501202064BA** RNP: **0501202064**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA2014.114052** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/12/2014** Baixada em: **25/02/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.603.491/0001-19**

Endereço do contratante: **AVENIDA VALE DOS BARRIS** Nº: **501**
Complemento: Bairro: **Barris**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40070055**

Contrato: **034/2014** Celebrado em: **11/11/2014**
Valor do contrato: **R\$ 10.287.148,47** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA VALE DOS BARRIS** Nº: **501**
Complemento: Bairro: **Barris**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40070055**

Data de início: **11/11/2014** Conclusão efetiva: **11/05/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.603.491/0001-19**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 4275.00 METROS CÚBICOS;**

Observações

CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA MELHORIA E ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - LOTE 01

Número da ART: **BA20160108886** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/08/2016** Baixada em: **18/02/2019**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.603.491/0001-19**

Endereço do contratante: **AVENIDA VALE DOS BARRIS** Nº: **501**
Complemento: Bairro: **Barris**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40070055**

Contrato: **034/2014** Celebrado em: **11/05/2016**
Valor do contrato: **R\$ 10.287.148,47** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA VALE DOS BARRIS** Nº: **501**
Complemento: Bairro: **Barris**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40070055**

Data de início: **11/05/2016** Conclusão efetiva: **11/05/2017**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.603.491/0001-19**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 4275.00 METROS CÚBICOS;**

Observações

CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA MELHORIA E ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - LOTE 01
Aditivo: **ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO QUE ENTRE SE CELEBRARAM A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR - TRANSALVADOR E PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

4487/2019

Atividade concluída

Informações Complementares

- Com exceção de plantio de grama e roçagem por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4487/2019
01/03/2019, 15:31
x2AcZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x2AcZ





TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

Contrato nº CNT 034 / 2014

O Superintendente da TRANSALVADOR, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo nº 73 845 / 2018 - Transalvador, atesta que a Empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.174.004/0001-84, sendo responsável legal o Sr. PEDRO DE ARAÚJO, CPF 454.872.195-91, executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desempenho técnico.

O presente Atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA : PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS :

Eng.º JAIR GUSMÃO ALVES	CREA/BA 3283
Engº BRUNO BASTOS REIS	CREA/BA 36.670
Eng.º ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA	CREA/BA 37.990

CONTRATO : CNT: 034/2014

OBJETO : EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NECESSÁRIAS AO ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA A SEREM REALIZADAS EM ÁREAS DAS PREFEITURAS BAIROS I, IV, V, VI – LOTE I, NA CIDADE DE SALVADOR-BA;

PROCESSO : 27304 – 2016 (2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2014)

ASSINATURA : 11/05/2016

VALOR DO CONTRATO : R\$ 10.287.148,47

VALOR MEDIDO : R\$ 1.602.194,30

INICIO DOS SERVIÇOS : 11/05/2016

PERÍODO DE EXECUÇÃO : 11/05/2016 a 11/05/2017

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito do Salvador
Avenida Vale dos Barões, nº 501 – Barris, CEP 40.070-055 – Salvador – Bahia
Tel: (71) 3202 9000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4487/2019, emitida em 01/03/2019



Certidão nº 4487/2019
07/03/2019, 13:56
Chave de Impressão: x2AcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2019 e contém 9 folhas





TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

DESCRIÇÃO :	UND.	QUANTIDADE
Limpeza manual do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m ²	1.541,60
Limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m ²	3.200,00
Serviços topográficos	m ²	3.892,00
Cerca de proteção com tela PVC, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	1.450,00
Mobilização/Desmobilização de máquinas e equipamentos	unid	0,40
Aluguel container/sanit. c/ 4 vasos, 1 lavat, 1 mic, 4 chuv. Larg.=2,20m, compr.=6,20m, alt.=2,50 m, chapas aço, forro c/ isol. Termo-acust. Chassis reforç. Piso compensado naval, com instal. hidro sanitária e elétrica	mês	11,00
Barracão de Obras em madeira compensada 10 mm, inclusive instalações hidrosanitárias e elétricas	m ²	70,00
Demolição de concreto simples por meios manuais, inclusive bota-fora	m ³	322,40
Demolição de pavimentação asfáltica, de esp. até 0,07m, c/ marteleto pneumático, inclusive bota-fora	m ²	669,00
Remoção de meio-fio com bota-fora	m	205,00
Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m ³	252,65
Escavação mecanizada de terra em cavas de fundação, valas e canais sem bota-fora	m ³	1.356,40
Aterro compactado com material importado em camadas de 0,20m	m ³	290,40
Aterro com areia em terreno de baixa capacidade de suporte	m ³	118,00
Taxa de recebimento de material proveniente de escavação em terreno com licença ambiental	m ³	9.111,82
Carga manual	m ³	1.140,39
Carga e descarga mecanizada	m ³	2.052,70
Transporte em carro de mão, DM=10m	m ³	113,33
Transporte em carro de mão, DM=50m	m ³	1.027,06
Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m ³	2.279,75
Concreto usinado fck =20 MPa	m ³	14,50

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito de Salvador,
Avenida Vale dos Barris, nº 501 – Barris, CEP: 40 070 055 – Salvador – Bahia
Tel: (71) 3202-9000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4487/2019, emitida em 01/03/2019



Certidão nº 4487/2019
07/03/2019, 13:56

Chave de Impressão: x2AcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2019 e contém 9 folhas





TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

Concreto armado para tampas de caixas, vergas, etc., inclusive forma e desmoldagem	m³	4,20
Tela Telecon Q138, ou similar	m2	299,50
Forma de tábua de Pinho	m2	204,00
Alvenaria de tijolo comum e=0,10m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	34,80
Alvenaria de bloco de concreto, 9x19x39 cm, c/ argamassa de cimento, areia e arenoso no traço 1:4:4	m²	224,00
Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=5mm	m²	224,00
Massa única com arg. cimento, areia no traço 1:6	m²	224,00
Substituição de material do sub-leito	m³	64,50
Base de brita graduada, inclusive transporte de material de jazida	m³	16,00
Pintura de ligação betuminosa	m²	3.986,72
Fornecimento, transporte e aplicação manual de CBUQ, em operação tapa buraco, inclusive corte, pintura de ligação, compactação, limpeza e bota fora, considerando serviço de segunda à sexta em horário diurno.	t	621,00
Fornecimento, transporte e aplicação manual de CBUQ, em operação tapa buraco, inclusive corte, pintura de ligação, compactação, limpeza e bota fora, considerando serviço aos sábados em horário diurno.	t	44,00
Fornecimento, transporte e aplicação manual de CBUQ, em operação tapa buraco, inclusive corte, pintura de ligação, compactação, limpeza e bota fora, considerando serviço aos domingos e feriados em horário diurno.	t	103,66
Pavimento em concreto de cimento Portland, e=0,10m, inclusive imprimação e armadura	m²	120,00
Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER/DESAL	m	278,00
Passeio em concreto c/ 0,05m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	668,00
Passeio em concreto c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	784,74
Passeio em concreto lonado c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	429,00
Fornec./assent. de piso tectil direcional (ladrilho hidráulico), 40 x40 cm	m²	54,00
Pavimento executado em concreto 40MPA, utilizado para baias de ônibus	m²	64,00
Fresagem descontínua, espessura até 5,00 cm, exceto bota fora	m²	1.480,00

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito de Salvador
Avenida Vale dos Barris, nº 501 – Barris, CEP 40.070-055 – Salvador – Bahia
Tel: (71) 3202 9000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4487/2019, emitida em 01/03/2019



Certidão nº 4487/2019
07/03/2019, 13:56

Chave de Impressão: x2AcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2019 e contém 9 folhas

A





TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

Fornecimento e plantio de grama em placas, em encosta, inclusive terra vegetal	m ²	4.340,00
Locação com gabarito (8,00 m ² por abrigo)	m ²	919,00
Transporte (1 diária por abrigo)	diária	177,00
Escavação manual prof. até 1,50 m (0,70 m ³ por abrigo)	m ³	123,90
Concreto arm. fck=20 MPa para fundação (0,30 m ³ por abrigo)	m ³	53,10
Fornecimento e instalação tubo de drenagem ø75mm -incluindo conexões (12,00 m por abrigo)	m	1.272,00
Montagem e fixação da estrutura metálica (modelo simples)	Und	177,00
Locação com gabarito (8,00 m ² por abrigo)	m ²	72,00
Transporte (1 diária por abrigo)	diária	9,00
Escavação manual prof. até 1,50 m (0,70 m ³ por abrigo)	m ³	6,30
Concreto arm. fck=20 MPa para fundação (0,30 m ³ por abrigo)	m ³	2,70
Fornecimento e instalação tubo de drenagem ø75mm -incluindo conexões (12,00 m por abrigo)	m	108,00
Montagem e fixação da estrutura metálica (modelo duplo)	Und	9,00

PROCESSO : 29726 – 2017 (4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2014)

ASSINATURA : 11/05/2017

VALOR DO CONTRATO : R\$ 10.287.148,47

VALOR MEDIDO : R\$ 8.890.005,97

INICIO DOS SERVIÇOS : 11/05/2017

PERÍODO DE EXECUÇÃO : 11/05/2017 a 11/05/2018

DESCRIÇÃO :	UND.	QUANTIDADE
Limpeza manual do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m ²	2.890,00
Limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m ²	18.809,41

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito de Salvador
Avenida Vale dos Barris, nº 501 – Barris, CEP 40.070-055 – Salvador – Bahia
Tel (71) 3202-9000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4487/2019, emitida em 01/03/2019



Certidão nº 4487/2019
07/03/2019, 13:56

Chave de Impressão: x2AcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2019 e contém 9 folhas





TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

Serviços topográficos	m²	53.722,52
Tapume de vedação em chapa de madeira compensada de 6mm	m²	340,00
Cerca de proteção com tela PVC, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	3.950,00
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m²	88,00
Mobilização/Desmobilização de máquinas e equipamentos	unid	2,85
Aluguel container/sanit. c/ 4 vasos, 1 lavat, 1 mic, 4 chuv. Larg.=2,20m, compr.=6,20m, alt.=2,50 m, chapas aço, forro c/ isol. Termo-acust. Chassis reforç. Piso compensado naval, com instal. hidro sanitária e elétrica	mês	29,00
Demolição de concreto simples por meios manuais, inclusive bota-fora	m³	1.018,54
Demolição de concreto armado, c/ marteleto pneumático, inclusive bota-fora	m³	3,75
Demolição de pavimentação asfáltica, de esp. até 0,07m, c/ marteleto pneumático, inclusive bota-fora	m³	9.207,65
Remoção de pavimentação em paralelepípedos, inclusive empilhamento para posterior uso	m²	1.195,00
Remoção de pavimentação em pedra portuguesa, com bota-fora	m²	775,00
Remoção de meio-fio com bota-fora	m	3.331,00
Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m³	1.295,60
Escavação mecanizada de terra em cavas de fundação, valas e canais sem bota-fora	m³	26.297,10
Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m	m³	56,00
Aterro e adensamento de areia em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc.	m³	4.702,39
Aterro compactado com material importado em camadas de 0,20m	m³	2.710,93
Aterro com areia em terreno de baixa capacidade de suporte	m³	7.669,34
Aterro compactado mecanicamente com material importado em camadas de 0,20m no máximo	m³	64,00
Taxa de recebimento de material proveniente de escavação em terreno com licença ambiental	m³	33.003,74
Carga manual	m³	5.982,93
Carga e descarga mecanizada	m³	35.831,93

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito de Salvador,
Aven. do Vale dos Barris, nº 501 – Barris, CEP: 40.070-055 – Salvador – Bahia
Tel: (71) 3202-9000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4487/2019, emitida em 01/03/2019



Certidão nº 4487/2019
07/03/2019, 13:56
Chave de Impressão: x2AcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2019 e contém 9 folhas





TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

Transporte em carro de mão, DM=10m	m³	1.741,15
Transporte em carro de mão, DM=50m	m³	3.787,20
Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m³	37.021,79
Boca de bueiro tubular, ø=0,60m	un	2,00
Caixa c/ grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=1, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	3,00
Caixa c/ grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=2, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	2,00
Caixa tipo D c/grelha, n=1, ø=0,30m, h=1,30m, incl. escav. e bota-fora	un	38,00
Caixa de passagem 0,40x0,40x0,60m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	5,00
Caixa de passagem 0,60x0,60x0,70m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	7,00
Caixa de passagem 0,80x0,80x1,00m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	9,00
Caixa de passagem 1,00x1,00x1,20m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	12,00
Levantamento de tampão de poço de visita	un	29,00
Calha de concreto (meia manilha), rejuntada com arg. cimento e areia no traço 1:4, ø=0,40m, incl. escav. e bota-fora	m	550,00
Fornec/assent. de tampão de ferro fundido T-120 AR	un	22,00
Desobstrução de caixa de recepção	un	12,00
Dreno Profundido tipo A, Ø= 150 mm	m	10,00
Remanejamento de rede de esgoto de PVC, Ø = 100 mm, inclusive escavação e reaterro	m	10,00
Sarjeta em concreto, 30x15 cm	m	1.250,00
Tubo de PVC corrugado de Dupla parede, DN 300 mm	m	1.550,00
Tubo de PVC corrugado de Dupla parede, DN 400 mm	m	600,00
Concreto magro cim., areia e brita 1:4:8, amassamento manual	m³	5,65
Concreto usinado fck =20 MPa	m³	66,50

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito de Salvador,
Avenida Vale dos Barris, nº 501 - Barris, CEP 40.070-055 - Salvador - Bahia
Tel (71) 3202-9000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4487/2019, emitida em 01/03/2019



Certidão nº 4487/2019
07/03/2019, 13:56

Chave de Impressão: x2AcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2019 e contém 9 folhas





TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

Concreto armado fck=20MPa p/ estrutura, consumo aço 90kg/m ³ , inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m ³	7,00
Concreto armado fck=20MPa p/ fundação, consumo aço 90kg/m ³ , inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m ³	9,30
Concreto armado para tampas de caixas, vergas, etc., inclusive forma e desmoldagem	m ³	10,15
Tela Telecon Q138, ou similar	m ²	1.234,40
Forma de tábua de Pinho	m ²	162,00
Alvenaria de tijolo comum e=0,10m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m ²	200,00
Alvenaria de tijolo comum e=0,20m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m ²	80,00
Alvenaria de bloco de concreto, 9x19x39 cm, c/ argamassa de cimento, areia e arenoso no traço 1:4:4	m ²	28,40
Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=5mm	m ²	659,20
Massa única com arg. cimento, areia no traço 1:6	m ²	659,20
Fornec/assent. de tubo PVC rígido ø=100mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	50,00
Fornec/assent. de tubo PVC rígido ø=150mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	55,00
Caixa de passagem, D= 0,40m e H= 0,80m, em anéis de concreto com tampa em concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	3,00
Caixa de passagem, D= 0,60m e H= 1,00m, em anéis de concreto com tampa em concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	1,00
Regularização e compactação do sub-leito	m ²	21.888,58
Substituição de material do sub-leito	m ³	159,97
Base de brita graduada, inclusive transporte de material de jazida	m ³	5.088,72
Imprimação betuminosa	m ²	22.713,08
Pintura de ligação betuminosa	m ²	21.994,98
Fornecimento, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, com polímero, espessura 0,05m, inclusive compactação, considerando serviço de segunda à sexta em horário diurno.	t	1.559,72

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito de Salvador
Avenida Vale dos Barris, nº 501 – Barris, CEP 40.070-055 – Salvador – Bahia
Tel (71) 3202-9000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4487/2019, emitida em 07/03/2019



Certidão nº 4487/2019
07/03/2019, 13:56
Chave de Impressão: x2AcZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2019 e contém 9 folhas





TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

Fornecimento, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, com polímero, espessura 0,05m, inclusive compactação, considerando serviço de segunda à sexta em horário noturno.	t	105,00
Fornecimento, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, com polímero, espessura 0,05m, inclusive compactação, considerando serviço aos sábados em horário diurno.	t	47,53
Fornecimento, transporte e aplicação manual de CBUQ, em operação tapa buraco, inclusive corte, pintura de ligação, compactação, limpeza e botas fora, considerando serviço de segunda à sexta em horário diurno.	t	745,40
Fornecimento, transporte e aplicação manual de CBUQ, em operação tapa buraco, inclusive corte, pintura de ligação, compactação, limpeza e botas fora, considerando serviço de segunda à sexta em horário noturno.	t	85,92
Fornecimento, transporte e aplicação manual de CBUQ, em operação tapa buraco, inclusive corte, pintura de ligação, compactação, limpeza e botas fora, considerando serviço aos sábados em horário diurno.	t	21,60
Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER/DESAL	m	9.277,00
Fornecimento e assentamento de meio-fio, para jardim, padrão DESAL	m	300,00
Passeio em concreto c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	1.224,00
Passeio em concreto c/ 0,10m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	200,00
Passeio em concreto lonado c/ 0,05m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	300,00
Passeio em concreto lonado c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	3.187,40
Passeio em concreto lonado c/ 0,10m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	921,08
Fornec./assent. de piso tátil direcional (tadrilho hidráulico), 40 x40 cm	m ²	713,61
Fresagem descontínua, espessura até 5,00 cm, exceto botas fora	m ²	540,00
Rampa simples padrão DESAL para portador de necessidades especiais	unid	12,00
Piso Intertravado de cor cinza (20x10x8) cm	m ²	9.580,00
Piso Intertravado colorido (20x10x8) cm	m ²	3.220,00
Fornecimento e plantio de grama em placas, em encosta, inclusive terra vegetal	m ²	1.600,00

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito do Salvador,
Avenida Vale dos Barris, nº. 501 - Barris, CEP: 40 070 055 – Salvador - Bahia
Tel (71) 3202-9000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4487/2019, emitida em 01/03/2019



Certidão nº 4487/2019
07/03/2019, 13:56

Chave de Impressão: x2AcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2019 e contém 9 folhas





TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

Roçagem, limpeza e raspagem de taludes, com bota-fora	m²	900,00
Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placa, inclusive terra vegetal	m²	9.000,00
Duto Flexível PEAD DN 75 mm, lançado direto no solo	m	3.600,00
Caixa de passagem 30x30x40 cm, com tampa	und	48,00

Salvador, 30 de julho de 2018

ANTÔNIO BONFIM M. FIGUEIREDO
ENG.º DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS – CREA 13 996-D

MARCELO CORREA
DIRETOR EXECUTIVO DE TRÂNSITO

FABRIZIO MÜLLER MARTINEZ
SUPERINTENDENTE TRANSALVADOR

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito de Salvador
Avenida Vale dos Barris, nº. 501 – Barris, CEP: 40.070-055 – Salvador - Bahia
Tel: (71) 3202-9000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4487/2019, emitida em 01/03/2019



Certidão nº 4487/2019
07/03/2019, 13:56

Chave de Impressão: x2AcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2019 e contém 9 folhas





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL
COM ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 65034/2017
Emissão: 02/09/2017
Validade: Indefinida
Chave: bWbbY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Interessado(a)

Profissional: JAIR GUSMAO ALVES

Registro: 050120206-4

CPF: 069.609.446-00

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 18/12/2006

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Empresa Contratada

PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Informações / Notas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

BA2014.114052, BA20170087268

Certidão nº 65034/2017

04/09/2017, 10:01

Chave de Impressão: bWbbY

TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito do Salvador



ATESTADO
Contrato nº CNT 034 / 2014

O Superintendente da TRANSALVADOR, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no Processo nº 37486 / 2017 - Transalvador, atesta que a Empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03. 174.004/0001-84, sendo responsável legal o Sr. PEDRO DE ARAÚJO, CPF 454.872.195-91, executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desempenho técnico.

O presente Atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA : PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS :

Eng.º JAIR GUSMÃO ALVES	CREA/BA 3283
Eng.º BRUNO BASTOS REIS	CREA/BA 36.670
Eng.º ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA	CREA/BA 37 990

CONTRATO : CNT : 034/2014

OBJETO : EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NECESSÁRIAS AO ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA A SEREM REALIZADAS EM ÁREAS DAS PREFEITURAS BAIROS I, IV, V, VI – LOTE I, NA CIDADE DE SALVADOR-BA;

PROCESSO : 28770/14

ASSINATURA : 11/11/2014

VALOR DO CONTRATO : R\$ 10.287.148,47

VALOR MEDIDO : R\$ 10.028.814,55

INICIO DOS SERVIÇOS : 11/11/2014

PERÍODO DE EXECUÇÃO : 11/11/2014 a 10/05/2016

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito do Salvador
Avenida Vale dos Cariris, nº 501 – Barris - CEP: 40.070-055 – Salvador – Bahia
Tel: (71) 3202-9000/04 Fax: (71) 3202-9005

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65034/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 65034/2017
04/09/2017, 10:01

Chave de Impressão: bWbby

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 10 folhas

TRANSALVADOR

Superintendência de Trânsito do Salvador



DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
Limpeza manual do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m ²	3.251,74
Limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m ²	13.206,38
Locação de obra com gabarito (para edificações)	m ²	1.498,44
Serviços topográficos	m ²	57.226,17
Tapume de vedação em chapa de madeira compensada de 6mm	m ²	147,00
Cerca de proteção com tela PVC, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	11.163,60
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m ²	70,00
Mobilização/Desmobilização de máquinas e equipamentos	unid	0,15
Aluguel container/sanit. c/ 4 vasos, 1 lavat, 1 mic, 4 chuv. Larg.=2,20m, compr.=6,20m, alt.=2,50 m, chapas aço, forro c/ isol Termo-acust. Chassis reforç. Piso compensado naval, com instal. hidro sanitária e elétrica	mês	2,00
Barracão de Obras em madeira compensada 10 mm, inclusive instalações hidrosanitárias e elétricas	m ²	20,00
Demolição de alvenaria de bloco furado, inclusive bota-fora	m ³	1,62
Demolição de alvenaria de pedra argamassada, inclusive bota-fora	m ³	10,86
Demolição de concreto simples por meios manuais, inclusive bota-fora	m ³	726,57
Demolição de concreto armado, c/ martelete pneumático, inclusive bota-fora	m ³	3,80
Demolição de pavimentação asfáltica, de esp. até 0,07m, c/ martelete pneumático, inclusive bota-fora	m ²	12.866,29
Remanejamento de rede de água de PVC, ø=100mm, inclusive escavação e reaterro	m	377,00
Remoção de pavimentação em pedra portuguesa, com bota-fora	m ²	1.275,00
Remoção de meio-fio com bota-fora	m	8.644,00
Remoção de banco DESAL com bota-fora	un	6,00
Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m ³	1.715,49

TRANSALVADOR - Superintendência de Trânsito do Salvador
Avenida Vale dos Barris, nº 501 - Barris CEP 40.070-055 - Salvador - Bahia
Tel: (71) 3202-9900/0-1, Fax: (71) 3202-9005

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65034/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 65034/2017
04/09/2017, 10:01

Chave de Impressão: bWbby

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 10 folhas

TRANSALVADOR

Superintendência de Trânsito do Salvador



Escavação manual em terra solta, até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m³	23,52
Escavação mecanizada de terra em cavas de fundação, valas e canais sem bota-fora	m³	26.499,00
Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m	m³	1.711,49
Aterro e adensamento de areia em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc.	m³	11.380,05
Aterro compactado com material importado em camadas de 0,20m	m³	2.757,44
Aterro manual com areia adensada	m³	118,17
Aterro com areia em terreno de baixa capacidade de suporte	m³	858,00
Regularização e compactação do fundo de valas	m²	1.905,10
Taxa de recebimento de material proveniente de escavação em terreno com licença ambiental	m³	2.000,70
Carga manual	m³	4.550,56
Carga e descarga mecanizada	m³	33.014,40
Transporte em carro de mão, DM=10m	m³	2.675,12
Transporte em carro de mão, DM=50m	m³	1.773,45
Transporte em caminhão basculante, DM=20km	m³	59,50
Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m³	34.197,08
Galeria tubular de concreto, $\phi=0,40m$, PS1, incl. escav., reaterro c/ mat. da própria obra, berço de concreto e bota-fora	m	61,00
Galeria tubular de concreto, $\phi=0,40m$, PS1, em vala com seção retangular, inclusive escav., reaterro c/ areia, reaterro c/ material da própria obra, berço de areia e bota-fora	m	9,00
Caixa c/ grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=1, $\phi=0,40m$, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	3,00
Caixa c/ grelha de concreto, tipo A, n=1, $\phi=0,40m$, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	1,00
Caixa c/ grelha de concreto, tipo A, n=2, $\phi=0,40m$, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	3,00

TRANSALVADOR - Superintendência de Trânsito do Salvador
Avenida Vale dos Barris, nº 501 - Barris, CEP: 40.070-055 - Salvador - Bahia
Tel: (71) 3202-9000/04, Fax: (71) 3202-9005

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65034/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 65034/2017
04/09/2017, 10:01

Chave de Impressão: bWbby

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 10 folhas

TRANSALVADOR

Superintendência de Trânsito do Salvador



Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, $\phi=1,20m$, $h=1,50m$, incl. escav. e bota-fora	un	1,00
Caixa tipo D c/grelha, $n=1$, $\phi=0,30m$, $h=1,30m$, incl. escav. e bota-fora	un	10,00
Caixa de passagem $1,00x1,00x1,20m$, com alv. de tijolo de $0,20m$ revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	6,00
Levantamento de tampão de poço de visita	un	50,00
Fornec/assent. de tampão de ferro fundido T-120 AR	un	16,00
Fornec/assent. de grelha em concreto armado, $40x90$ cm	un	4,00
DESCRIÇÃO:	UND.	QUANTIDADE
Desobstrução de caixa de recepção	un	16,00
Enrocamento com pedra jogada, incl. transporte da pedra	m^3	24,50
Concreto magro cim., areia e brita 1.4.8, amassamento manual	m^3	20,08
Concreto usinado fck =18 MPa	m^3	58,29
Concreto usinado fck =20 MPa	m^3	49,80
Concreto armado fck=20MPa p/ estrutura, consumo aço $90kg/m^3$, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m^3	6,50
Concreto armado fck=20MPa p/ fundação, consumo aço $90kg/m^3$, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m^3	40,22
Concreto armado para tampas de caixas, vergas, etc., inclusive forma e desmoldagem	m^3	383,69
Forma de tábua de Pinho	m^2	232,00
Alvenaria de tijolo comum $e=0,10m$, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m^2	96,07
Alvenaria de tijolo comum $e=0,20m$, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m^2	80,00
Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e bota-fora	m^3	25,68
Alvenaria de pedra argamassada em elevação, traço 1:4, inclusive agulheiro e andaime	m^3	37,00

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito do Salvador
Avenida Vale dos Barros, nº 501 – Barra, CEP 40.070-055 - Salvador – Bahia
Tel. (71) 3202.9000/04 Fax (71) 3202.9005

R
[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65034/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 65034/2017
04/09/2017, 10:01

Chave de Impressão: bWbby

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 10 folhas

TRANSALVADOR

Superintendência de Trânsito do Salvador



Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=5mm	m ²	20,00
Massa única com arg. cimento, areia no traço 1:6	m ²	20,00
Fornec/assent. de tubo PVC rígido ø=100mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	50,00
Fornec/assent. de tubo PVC rígido ø=150mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	55,00
Caixa de passagem, D= 0,40m e H= 0,80m, em anéis de concreto com tampa em concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	2,00
Regularização e compactação do sub-leito	m ²	6.755,40
Substituição de material do sub-leito	m ³	1.654,89
Reforço do sub-leito	m ³	1.466,08
Base de solo estabilizado granulometricamente, inclusive transporte de material de jazida	m ³	95,00
Base de brita graduada, inclusive transporte de material de jazida	m ³	4.685,00
Imprimação betuminosa	m ²	25.898,32
Pintura de ligação betuminosa	m ²	60.870,09
Fornecimento, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, com polímero, espessura 0,05m, inclusive compactação, considerando serviço de segunda à sexta horário noturno.	t	99,90
Fornecimento, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, com polímero, espessura 0,05m, inclusive compactação, considerando serviço aos sábados em horário diurno	t	49,38
Fornecimento, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, espessura 0,05m, inclusive compactação, considerando serviço de segunda à sexta / diurno.	t	3.295,26
Fornecimento, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, espessura 0,05m, inclusive compactação considerando serviço de segunda à sexta / noturno.	t	3.619,66
Fornecimento, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, espessura 0,05m, inclusive compactação, considerando serviço aos sábados / diurno.	t	963,29

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito do Salvador
Avenida Vale dos Barris, nº 501 – Barris CEP. 40.070-055 – Salvador – Bahia
Tel: (71) 3202 9000/04 Fax: (71) 3202 9005

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65034/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 65034/2017
04/09/2017, 10.01

Chave de Impressão: bWbbY

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 10 folhas

TRANSALVADOR

Superintendência de Trânsito do Salvador



Fornecimento, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, espessura 0,05m, inclusive compactação, considerando serviço aos sábados em horário noturno	t	98,22
Fornecimento, transporte e aplicação manual de CBUQ, em operação tapa buraco, inclusive corte, pintura de ligação, compactação, limpeza e bota fora, considerando serviço de segunda à sexta em horário diurno.	t	2.188,14
Fornecimento, transporte e aplicação manual de CBUQ, em operação tapa buraco, inclusive corte, pintura de ligação, compactação, limpeza e bota fora, considerando serviço de segunda à sexta em horário noturno.	t	387,17
Fornecimento, transporte e aplicação manual de CBUQ, em operação tapa buraco, inclusive corte, pintura de ligação, compactação, limpeza e bota fora, considerando serviço aos sábados em horário diurno.	t	944,56
Pavimento em concreto de cimento Portland, e=0,15m, inclusive imprimação e armadura ;	m ²	1.804,00
Pavimento em concreto de cimento Portland, e=0,10m, inclusive imprimação e armadura ;	m ²	1.745,00
Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER/DESAL ;	m	10.468,00
Fornecimento e assentamento de meio-fio econômico	m	936,00
Passeio em concreto c/ 0,05m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	246,00
Passeio em concreto c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	602,60
Passeio em concreto c/ 0,10m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	405,27
Passeio em concreto lonado c/ 0,05m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	235,00
Passeio em concreto lonado c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	4.163,02
Passeio em concreto lonado c/ 0,10m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	1.848,74
Passeio em concreto lavado c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	203,00

TRANSALVADOR - Superintendência de Trânsito do Salvador
Avenida Vale dos Barris, nº 501 - Barris - CEP: 40.070-055 - Salvador - Bahia
Tel. (71) 3202 9000/04, Fax (71) 3202 9005

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65034/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 65034/2017
04/09/2017, 10:01

Chave de Impressão: bWbby

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 10 folhas

TRANSALVADOR



Superintendência de Trânsito do Salvador

Passoio em concreto lavado c/ 0,10m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. = 0,15m	m ²	178,00
Pavimentação em pedra portuguesa, assent. em farofa de cim. e areia 1.6	m ²	1.720,16
Fornec./assent. de piso táctil direcional (ladrilho hidráulico). 40 x40 cm	m ²	785,41
Bloco intertravado de concreto fck 35MPa, 11,25x22 50x6cm, 16 faces. (tipo unstein), tráfego médio	m ²	388,00
Pavimento executado em concreto 40MPa, utilizado para baias de ônibus	m ²	79,20
Fresagem descontínua. espessura até 5,00 cm. exceto bota fora	m ²	1.190,00

Salvador, 06 de Abril de 2017


MARCELO CORREA

DIRETOR EXECUTIVO DE TRÂNSITO


ANTÔNIO BONFIM M. FIGUEIREDO

ENG.º DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PUBLICAS MUNICIPAIS – CREA : 13.996-D


FABRIZIO MULLER MARTINEZ

SUPERINTENDENTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65034/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 65034/2017
04/09/2017, 10:01

Chave de Impressão: bWbbY

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 10 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA2014.114052

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JAIR GUSMAO ALVES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 050120206-4

Empresa contratada: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Registro: 000009529-0

2. Contratante

Contratante: TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR CPF/CNPJ: 10.603.491/0001-19

AVENIDA VALE DOS BARRIS

Nº: 501

Complemento:

Bairro: Barria

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 40070055

País: Brasil

Telefone:

Email:

Contrato: 034/2014

Celebrado em: 11/11/2014

Valor: R\$ 10.287.148,47

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Observação: sem informações

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR CPF/CNPJ: 10.603.491/0001-19

AVENIDA VALE DOS BARRIS

Nº: 501

Complemento:

Bairro: Barris

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 40070055

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de início: 11/11/2014

Previsão de término: 11/05/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

12 - Execução

111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM

Quantidade
4.275,00

Unidade
m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA MELHORIA E ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - LOTE 01

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JAIR GUSMAO ALVES - CPF: 089.609.446-00

Local

data

TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR

10.603.491/0001-19

CNPJ:

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68

Pago em: 12/12/2014

Nosso Número: 44571812

Certidão nº 65034/2017

04/09/2017, 10:01

Chave de Impressão: bWbby

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 10 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170087268

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA2014.114052
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JAIR GUSMAO ALVES
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 050120206-4
Empresa contratada: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA Registro: 000009529-0

2. Contratante

Contratante: TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR CPF/CNPJ: 10.603.491/0001-19

AVENIDA VALE DOS BARRIS Nº: 501
Complemento: Bairro: Barris
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40070055
País: Brasil
Telefone: Email:
Contrato: 034/2014 Celebrado em: 11/11/2014
Valor: R\$ 10.287.148,47 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR CPF/CNPJ: 10.603.491/0001-19

AVENIDA VALE DOS BARRIS Nº: 501
Complemento: Bairro: Barris
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40070055
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 11/05/2017 Previsão de término: 11/05/2018
Finalidade:

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM	4.275,00	m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA MELHORIA E ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - LOTE 01

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JAIR GUSMAO ALVES - CPF: 089.609.448-00

Local de data de

TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR - CNPJ: 10.603.491/0001-19

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 81,53 Pago em: 21/06/2017 Nosso Número: 47299434

Certidão nº 65034/2017

04/09/2017, 10:01

Chave de Impressão: bWbby

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 10 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

159129/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO LIMA DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO LIMA DE ARAÚJO**
Registro: **3000068923BA** RNP: **0517481987**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20220281948** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/12/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
Endereço do contratante: **AVENIDA TANCREDO NEVES** Nº: **776**
Complemento: Bairro: **CAMINHO DAS ÁRVORES**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41820020**
Contrato: **013/2020** Celebrado em: **14/05/2020**
Valor do contrato: **R\$ 21.889.736,52** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DIVERSAS LOCALIDADES** Nº: **S/N**
Complemento: **Cacha-Pregos BA, Jaguaripe BA, Mutá BA e Bom Jesus dos Passos - Salvador BA** Bairro: **DIVERSAS LOCALIDADES**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41820020**
Data de início: **25/06/2020** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 55 - Execução de serviço técnico 1422,69 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 55 - Execução de serviço técnico 8500,00 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.1 - EM ESTACAS METÁLICAS 55 - Execução de serviço técnico 44963,00 quilograma; 16 - Execução TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS ESPECIAIS E NIVELAMENTOS DE PRECISÃO > DE NIVELAMENTO TOPOGRÁFICO > #TOS_33.2.4.1 - DE PRECISÃO 55 - Execução de serviço técnico 7598,71 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #TOS_5.1.1.2 - ATRACADOUROS 55 - Execução de serviço técnico 260,25 metro quadrado; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #TOS_6.2.1.5 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 55 - Execução de serviço técnico 1,00 unidade;**

Observações

Execução do terceiro lote de obras da rede de infraestrutura Náutica prevista no Prodetur-BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À URBANISMO, PAISAGISMO, CAPINA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO, INSTALAÇÕES MECÂNICAS, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, AMBIENTAL, PLANTIO DE ÁRVORES, ARBUSTOS, GRAMAS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À TELEFONIA APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE GÁS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME DECISÃO NORMATIVA 032/88 DO CONFEA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 14/01/2020 À 01/04/2022, E O PERÍODO EXECUTADO ABRANGE ATÉ 31/01/2022, CONFORME O ATESTADO ANEXO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

159129/2022

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 73 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 159129/2022

18/01/2023, 22:34

006y0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 006y0





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL.

Atestamos para os devidos fins que a PJ Construções e Terraplanagem LTDA, com sede na Rua das Mangueiras, nº 168, Novo Horizonte CEP nº 41.218-097, na cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.174.004/0001-84, executou para a SETUR – Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 776, Bloco A, Caminho das Árvores CEP 41.820-904, na Cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 08.579.242/0001-93, os serviços descritos abaixo e conforme anexos 01, 02, 03 e 04:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº: 013/2020

Objeto Contratual: Execução do Terceiro Lote de Obras da Rede de Infraestrutura Náutica Prevista no PRODETUR-BA, contemplando: 01. Construção Base Náutica e requalificação urbanística e paisagística de seu entorno em Cacha Pregos/ba 02. Reforma do Terminal Turístico de Jaguaripe/ba; 03. Reforma do Atracadouro de Mutá - Jaguaripe/ba; 04. Reforma do Terminal Turístico de Bom Jesus dos Passos - Salvador/ba.

Valor Inicial do Contrato: R\$ 17.401.935,00 (Dezessete milhões, quatrocentos e um mil, novecentos e trinta e cinco reais);

Valor Vigente do Contrato: R\$ 21.889.736,52 (Vinte e um milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos);

Medido Acumulado no Contrato até 31/01/2022: R\$ 21.184.707,29 (vinte e um milhões, cento e oitenta e quatro mil, setecentos e sete reais e vinte e nove centavos)

Local de Execução da Obra/Serviço: 01. Construção Base Náutica e requalificação urbanística e paisagística no entorno de Cacha Pregos/ba, está situada no Sul da ilha de Itaparica no município de Vera Cruz, compreendendo a orla do Centro da Vila, em toda extensão da Rua Jaseir Marins dos Santos. 02. Reforma do Terminal Turístico de Jaguaripe/ba, situada nas proximidades da Praça da Bandeira; 03. Reforma do Atracadouro de Mutá - Jaguaripe/ba, situado próximo a Rua Santo Antônio, as margens de Itaparica, no município de Jaguaripe; 04. Reforma do Terminal Turístico de Bom Jesus dos Passos - Salvador/ba, situado entre a ilha de Madre de Deus e a Ilha dos Frades, mas município de Salvador.

Data da Ordem de Serviço: 14 de janeiro de 2020.

Data prevista para Finalização: 01 de abril de 2022.

Período do atual atestado: 14/01/2020 a 31/01/2022.

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br Página 1 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Equipe Técnica da Contratada:

Nome do Profissional Responsável	Conselho de Classe	Registro Técnico
Eng. Civil Pedro de Araujo Júnior	CREA/BA	3000110670BA
Eng. Civil Rodrigo Lima de Araujo	CREA/BA	3000068923BA
Eng. Civil Antônio Márcio Nascimento Malta	CREA/BA	37990/D BA

3. DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

3.1. CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA:

Área Total do empreendimento, urbanização e paisagismo: 12.140,29 M²

Área Total Construída: 752,00 M²

Área Total de Recuperação estrutural e execução da Ponte de Concreto Executada sobre o Mar: 296,74 M²

Área Total de Passarela + Flutuantes instalados: 198,95 M²

Valor da Obra de Cacha Pregos: R\$ 14.867.387,68

Total Medido até 31/01/2022: R\$ 14.159.231,96

Percentual Executado até 31/01/2022: 95,24%

Planilha com Discriminação e quantidade dos serviços executados no Anexo 01;

3.2. REFORMA DO TERMINAL TURÍSTICO DE JAGUARIBE/BA:

Área Total do Empreendimento, Urbanização e Paisagismo: 190,00 M²

Área Total Reformada: 190,00 M²

Área Total de Revitalização da Ponte de Concreto sobre o Mar: 76,00 M²

Valor da Obra de Jaguaribe: R\$ 1.645.619,83

Total Medido até 31/01/2022: R\$ R\$ 1.635.838,17

Percentual Executado até 31/01/2022: 99,41%

Planilha com Discriminação e quantidade dos serviços executados no Anexo 02;

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

3.3. REFORMA DO ATRACADOURO DE MUTÁ - JAGUARIBE/BA:

Área Total do Empreendimento, Urbanização e Paisagismo: 1.176,00 M²

Área Total Reformada : 1.176,00 M²

Área Total da Revitalização da Ponte de Concreto sobre o Mar: 76,00 M²

Valor da Obra de Mutá: R\$ 1.913.569,32

Total Medido até 31/01/2022: R\$ 1.903.562,11

Percentual Executado até 31/01/2022: 99,48%

Planilha com Discriminação e quantidade dos serviços executados no Anexo 03;

3.4. REFORMA DO TERMINAL TURÍSTICO DE BOM JESUS DOS PASSOS - SALVADOR/BA:

Área Total do Empreendimento, Urbanização e Paisagismo: 438,90M²

Área Total Construída: 438,90 M²

Área Total da Recuperação da Estrutura e Revitalização da Ponte de Concreto sobre o Mar: 157,00 M²


Área Total de Passarela + Flutuantes instalados: 76,00 M²

Valor da Obra de Bom Jesus dos Passos: R\$ 3.486.435,32

Total Medido até 31/01/2022: R\$ R\$ 3.486.075,05

Percentual Executado até 31/01/2022: 99,99%

Planilha com Discriminação e quantidade dos serviços executados no Anexo 04;


Luiz Maurício Bacellar Batista
Secretário do Turismo do Estado da Bahia


Luciano Viana Valladares
Superintendente da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
CREA 17135D





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a PJ Construções e Terraplanagem LTDA, com sede na Rua das Mangueiras, nº 166, Novo Horizonte CEP nº 41.218-097, na cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.174.004/0001-84, executou para a SETUR – Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 776, Bloco A, Caminho das Árvores CEP 41.820-904, na Cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 08.579.242/0001-93, os serviços descrito abaixo, em apenso anexo 01, 02, 03 e 04 com as planilhas dos quantitativos realizados:

DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA:

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Anexo 01 - composto da Planilha de serviços efetivamente executados em Cacha Pregos/BA com 47 Páginas

Luciano Viana Valladares

Superintendente da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
CREA 17135D

Luis Maurício Bacellar Batista
Secretário do Turismo do Estado da Bahia

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

ANEXO 01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 1 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,88
Valor Médio Acumulado até 28/02/2023:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
1	INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS, AUXILIARES E GESTÃO DO CONTRATO				
1.1	ADMINISTRAÇÃO				
1.1.1	Engenheiro chefe (equivalente Engenheiro Civil Sr.) COMPARTILHADO entre Os contratos	MÊS	3,25	3,25	
1.1.2	Engenheiro produção (equivalente a engenheiro civil plano)	MÊS	13,00	13,00	
1.1.3	Encarregado geral (equivalente a mestre de obras)	MÊS	13,00	13,00	
1.1.4	Auxiliar técnico de engenharia e afins (administrativo)	MÊS	13,00	13,00	
1.1.5	Inspetores segurança trabalho (código SINAPI equivalente a encarregado de obra)	MÊS	13,00	13,00	
1.1.6	Inspetores de qualidade (código SINAPI equivalente a encarregado de obra)	MÊS	13,00	13,00	
1.1.7	Almoço com Encargos Complementares	MÊS	13,00	13,00	
1.1.8	VÍZIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.720,00	5.720,00	
1.2	CONJUNTOS DE CAIXETOS DE OBRA				
1.2.1	Instalação de caixeto de obras para operação de todas as disciplinas	un	1,00	1,00	
1.2.2	Manutenção do conjunto de caixetos e administração local	mês	13,00	13,00	
1.3	TAXAS E EMPLANTAMENTOS				
1.3.1	DESPESA PARA LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO - EDIFICAÇÕES	m²	1.325,00	1.325,00	
1.3.2	DESPESA PARA TAXA DE ALVARÁ	un/d	1,00	1,00	
1.3.3	DESPESA PARA TAXA DE EXPEDIENTE	un/d	1,00	1,00	
1.3.4	DESPESA PARA LIGAÇÃO DE GÁS	taxa	6,00	6,00	
1.3.5	DESPESA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - URBANIZAÇÃO E PIÉR	m²	7.400,00	7.400,00	
1.3.6	DESPESA PARA LIGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - SANEAMENTO	un/d	6,00	6,00	
1.3.7	Programa Ambiental de Melhoramento de Qualidade das Águas (PMQA)	smst	3,00	3,00	
1.3.8	Programa Ambiental de Monitoramento da Bacia Aquática (PMBA)	smst	3,00	3,00	
1.3.9	Programa de Comunicação Social com a comunidade	smst	13,00	13,00	
2	INFRAESTRUTURAS				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES (INFRAESTRUTURA URBANA)				
2.1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	4.872,82	4.872,82	0,00
2.1.2	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFIA E NIVELADOR	M2	6.718,71	6.718,71	
2.1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,50	7,50	
2.1.4	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, Cx 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	744,91	744,91	
2.1.5	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	484,39	484,39	
2.1.6	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	62,73	62,73	
2.1.7	RETRADA DE MÃO DE OBRAS/EMPLANTAMENTO E S/ REMOÇÃO (ADAPTADA DE BS335 SINAPI 11/2017)	M	405,00	405,00	
2.1.8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	M3	3,78	3,78	
2.1.9	RETRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	UN	1,00	1,00	
2.1.10	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOX RET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	238,00	238,00	
2.1.11	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PORTALEIADA	M2	250,00	250,00	
2.1.12	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	0,00		
2.1.13	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1.073,90	1.073,90	0,00
2.1.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) AF. 01/2018	M3XKM	0,00		
2.1.15	TAXA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO LEGALIZADO	ton	1.610,88	1.610,88	0,00
2.1.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, (UNT ACIMA DE 30 CM)	M3XKM	54.768,99	54.768,14	0,14
2.2	TERRAPLENAGEM				
2.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL > 13T E PA CARREGADORA COM 170HP.	m3	1.676,96	1.676,96	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 2 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.069,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	18,25	18,25	-
2.2.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	2,09	2,09	-
2.2.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	5.756,94	5.756,94	-
2.2.5	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/18T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11633 KG.	M3	113,08	113,08	-
2.2.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERNA COM 153HP	M3	612,00	612,00	-
2.2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_12/2016	TXKM	129049,49	129.849,48	0,00
2.2.8	TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA EM REITO NATURAL	TKKM	75,87	75,87	-
2.2.9	TAXA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO LEGALIZADO	ton	2.624,10	2.624,10	0,00
2.3	PAVIMENTAÇÃO				
2.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	4.495,00	4.495,00	-
2.3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	743,43	743,43	-
2.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM) AF_04/2016 (ÁREA MÉDIA SUB-BASE)	M3XKM	36.799,79	34.941,21	1.858,58
2.3.4	TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA EM REITO NATURAL	TKKM	221,52	221,52	-
2.3.5	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	181,63	180,64	0,97
2.3.6	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E ÁREA MÉDIA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	95,30	95,30	-
2.3.7	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / ÁREA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	337,00	333,20	3,80
2.3.8	REJUNTAMENTO EPOXI P/ PEDRAS NATURAIS, MÁRMORES E GRANITOS APLICADOS EM ÁREAS EXTERNAS	M2	49,23	49,28	-
2.3.9	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE ÁREA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	1.908,00	1.756,28	149,72
2.3.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DECK MODULAR EM MADEIRA PLÁSTICA, COM ITALIA E FITAÇÕES FEITAS PELA PARTE INFERIOR, NÃO APARECENDO NADA NA PARTE SUPERIOR, COM FRETE INCLUIDO (ADAPTADO DE 79724/1 DO SINAPI)	M2	108,00	99,75	8,25
2.3.11	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	M2	0,00	-	-
2.3.12	FORMAS TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	149,13	147,46	1,68
2.3.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM AF_12/2015	KG	162,32	162,32	-
2.3.14	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM AF_12/2015	KG	1.050,79	1.050,79	-
2.3.15	JUNTA DE RETRAÇÃO, SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA PAVIMENTOS EM PLACA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM MASTIQUE	M	178,00	178,00	-
2.3.16	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO (ADAPTADO DE 94994 SINAPI)	M2	2.302,00	2.302,00	-
2.3.17	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 13 CM, ARMADO (ADAPTADO DE 94994 SINAPI)	M2	179,00	179,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 3 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.3.18	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X11930 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_04/2016	M	791,00	189,00	392,00
2.3.19	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X11920 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	555,00	525,05	29,95
2.3.20	ASSENTAMENTO DE PLACA DE CONCRETO ARMADO, ACABAMENTO RUSTICO (1.00X0.30)M ESP (SUIRA DE 5,0CM, JUNTAS DE 10CM REJUNTADO COM GRAMA (ADAPTADO DE C1915 SEMPRA)	M2	120,00	84,13	35,87
2.3.21	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	M3	1.072,48	1.072,48	
2.3.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, OMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3xKM) AF_04/2016 (AGREGADOS PARA CONCRETO)	M3xKM	65.454,10	65.454,10	
2.3.23	FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - CAMADA DE SUB-BASE	M3	966,46	966,46	
2.4	ORÇAMENTO E OBRAS DE ABERTURA				
2.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF03/2016	M3	13,91	13,91	
2.4.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, OMT DE 8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H.	M3	0,32	0,32	
2.4.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	5,27	5,27	
2.4.4	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	5,27	5,27	
2.4.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	5,46	5,46	
2.4.6	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M3	2,90	2,90	
2.4.7	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,04	0,04	
2.4.8	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	0,89	0,89	
2.4.9	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	17,53	17,53	
2.4.10	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	345,83	345,83	
2.4.11	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	25,20	25,20	
2.4.12	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA (PARA ESTRUTURAS DE LANÇAMENTO)	M3	0,22	0,22	
2.4.13	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L (PARA ENROCAMENTOS LANÇAMENTOS NA PRAIA)	M3	1,70	1,70	
2.4.14	ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	0,43	0,43	
2.4.15	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	1,70	1,70	
2.4.16	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	0,65	0,65	
2.4.17	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	1,76	1,76	
2.4.18	ASSENTAMENTO DE CANAL MONOLÍTICO E GRELHA DE CONCRETO POLÍMERO	M	21,00	21,00	
	MATERIAIS				

Av Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 4 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	BALDO
2.4.19	MATERIAL - TUBO PVC C/ ANEL DE BORRACHA INCLUSO (+ PERDA DE 5%) TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_06/2015	M	54,00	54,00	-
2.4.20	MATERIAIS CANAL MONOLÍTICO E GRELHA DE CONCRETO POLÍMERO LARGURA 100MM	M	17,00	17,00	-
2.4.21	ELEMENTO DE ACESSO MONOLÍTICO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO P/ CANAL LARGURA DN100MM	UN	2,00	2,00	-
2.4.22	TAMPA DE CONCRETO POLÍMERO INICIO / FINAL LARGURA DN100	UN	2,00	2,00	-
2.4.23	TAMPA DE CONCRETO POLÍMERO COM SAÍDA INTEGRADA DN100	UN	2,00	2,00	-
2.4.24	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	-
2.5	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
2.5.1	REDE COLETORA DE ESGOTO				
2.5.1.1	CADASTRO DE LIGAÇÃO	UN	6,00	6,00	-
2.5.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M AF03/2016	M3	19,92	19,92	-
2.5.1.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/JUNTA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_01/201	M3	175,65	175,65	-
2.5.1.4	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, UNID DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H	M3	4,97	4,97	-
2.5.1.5	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	43,21	43,21	-
2.5.1.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO.	M3	43,21	43,21	-
2.5.1.7	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	256,08	256,08	-
2.5.1.8	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M3	17,65	17,65	-
2.5.1.9	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 3:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	0,18	0,18	-
2.5.1.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	109,54	109,54	-
2.5.1.11	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3/KM	2.513,64	2.513,64	-
2.5.1.12	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL DE 8"	M2	3,65	3,65	-
2.5.1.13	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO C/ PONTILHAS FILTRANTES EM ÁREAS	M	192,06	192,06	-
2.5.1.14	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	M	18,44	18,44	-
2.5.1.15	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	230,47	230,47	-
2.5.1.16	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	0,41	0,41	-
2.5.1.17	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	6,00	-
2.5.1.18	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO	UN	9,00	9,00	-
2.5.1.19	POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPA	UN	5,00	5,00	-
2.5.1.20	POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPA	UN	4,00	4,00	-

Av Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006yo
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 5 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor de Obra:	R\$ 14.867.367,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.5.1.21	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018	UN	9,00	9,00	-
2.5.1.22	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO (INCLUINDO MATERIAL)	OB	1,00	1,00	-
	MATERIAL - TUBO PVC JEI ESGOTO NBR7382 C/ ANEL DE BORRACHA INCLUSO (= PERDA DE 8%)				
2.5.1.23	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PARDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	242,00	242,00	-
	MATERIAL-LIGAÇÕES PREDIUS DN100MM				
2.5.1.24	2900 ELÁSTICO ES PVC JE DN 150 X 100	UN	6,00	6,00	-
2.5.1.25	C650 CT ES PVC PB JE DN 100	UN	6,00	6,00	-
2.5.1.26	T PVC EP PBV DN 100	PC	6,00	6,00	-
2.5.1.27	TIL LIG. PREDIAL 898 JE DN 100 X DL 100	UN	6,00	6,00	-
2.5.1.28	TAMPAO TL DL 100	UN	6,00	6,00	-
2.5.1.29	PLUIO PVC EP JE DN 100	UN	6,00	6,00	-
2.5.2	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO				
2.5.2.1	ESTACIONAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO				
2.5.2.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	222,78	222,78	0,00
2.5.2.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/135 MP), LARG. DE 2,3 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF	M3			
2.5.2.1.3	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3			
2.5.2.1.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 113 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2016	M3			
2.5.2.1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M2	92,24	92,24	
2.5.2.1.6	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, PCF 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_09/2017	M3	10,50	10,50	
2.5.2.1.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES, PCF 30 MPA, COM USO DE BOMBA BANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017	M3	7,53	7,53	
2.5.2.1.8	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,70	3,70	
2.5.2.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	169,00	169,00	
2.5.2.1.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	81,00	81,00	
2.5.2.1.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 140X19X9CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	278,99	278,99	0,00
2.5.2.1.12	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COEIRÃO DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	268,02	42,77	225,25
2.5.2.1.13	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	268,02		268,02
2.5.2.1.14	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	222,78		222,78
2.5.2.1.15	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	268,02		268,02
2.5.2.1.16	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	268,02	242,02	26,00

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 6 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.667.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.5.2.1.17	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRI TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2			
2.5.2.1.18	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	93,53	93,53	
2.5.2.1.19	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M2	165,91	165,91	
2.5.2.1.20	REATERRO MANUAL APROADO COM SOQUETE	M3	71,80	71,80	
2.5.2.1.21	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	22,00	22,00	
2.5.2.1.22	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	205,00	209,00	
2.5.2.1.23	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	1.899,00	500,00	1.399,00
2.5.2.1.24	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	4,04	4,04	
2.5.2.1.25	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	6,00	6,00	
2.5.2.1.26	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUOLO MACIÇO	M	90,00	90,00	
2.5.2.1.27	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	29,76	29,76	
2.5.2.1.28	REVESTIMENTO CERÂMICO (30x30 CM), PBI 3, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCO GÉLO. REJUNTE EPÓXI NA COR CINTA CLARO	M2	41,96	41,96	
2.5.2.1.29	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,3 X 29CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	1,00	1,00	
2.5.2.1.30	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL ÚNICO, DIMENSÕES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO	M2	21,10	21,10	
2.5.2.1.31	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM PURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNO	1,00	1,00	
2.5.2.1.32	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E BOM. AS_09/2017	M3	62,38	62,38	
2.5.2.1.33	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DIST ACIMA DE 30M (UNIDADE: M3xKM) AF_04/2016 (ÁREA MÉDIA SUB-BASE E BRTA ORLAMENT)	M3xKM	3.087,73	3.087,73	
2.5.2.1.34	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGULAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOPLÁSTICA INCL. USO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	222,78	222,78	
2.5.2.1.35	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 8 - 5 MM, COM ATÉ 2 ÁGULAS, INCLUSIVE ICAMENTO	M2	222,78	222,78	
2.5.2.1.36	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM.	M	46,11		46,11
2.5.2.1.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00	200,00	200,00
2.5.2.1.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00	200,00	200,00
2.5.2.1.39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	100,00	100,00
2.5.2.1.40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00	280,00	120,00
2.5.2.1.41	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	43,66	43,66	
2.5.2.1.42	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	23,65	23,65	
2.5.2.1.43	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM PRPV COM VAZÃO MÉDIA DIÁRIA DE 16,5 M³/DIA - E.T.E. DESAREADOR, MEDIDOR E CONTROLADOR DE VAZÃO COM REATOR TIPO UASB, FILTRO AERADO SUBMERSO, DECANTADOR SECUNDÁRIO E SISTEMA DE DESINFECÇÃO - INCLUSIVE FORNECIMENTO DE COMPRESSOR E ACESSÓRIOS.	UNO	1,00	1,00	
2.5.2.1.44	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA (LIDO ATIVADOS) CAPACIDADE DE 40,00 M³/DIA COMPOSTA POR:				
2.5.2.1.18	1 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)	UN	1,00	1,00	
2.5.2.1.19	1 TANQUE PULMÃO / EQUALIZAÇÃO (COM BOMBA ELEVATÓRIA)	UN	1,00	1,00	
2.5.2.1.20	ICAMENTO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS COMPACTA	UN	1,00	1,00	
2.5.2.1.21	MATERIAIS HIDRÁULICOS	UN	1,00	1,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Fej (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 7 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOSA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.989,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	BALDO
	ELABORAÇÃO DO PROJETO ETE E EEE	UN	1,00	1,00	-
2.5.2.2	EMISSÁRIO EFICIENTE TRATADO				
2.5.2.2.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORA COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	M	260,44	260,44	-
2.5.2.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	21,44	21,44	-
2.5.2.2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 2,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP). LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/201	M3	156,12	156,12	-
2.5.2.2.4	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP). FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H.	M3	2,02	2,02	-
2.5.2.2.5	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE LAZDA	M3	48,83	48,83	-
2.5.2.2.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	48,83	48,83	-
2.5.2.2.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	159,44	159,44	-
2.5.2.2.8	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M3	19,73	19,73	-
2.5.2.2.9	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5-4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	0,10	0,10	-
2.5.2.2.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	127,84	122,84	-
2.5.2.2.11	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	2.887,21	2.887,21	-
2.5.2.2.12	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANÇÕES METÁLICAS - ÁREA CRAVADA	M2	46,26	46,26	-
2.5.2.2.13	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS FILTRANTES EM ÁREAS	H	217,03	217,03	-
2.5.2.2.14	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOSCOVANTE	H	20,84	20,84	-
2.5.2.2.15	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	260,44	260,44	-
2.5.2.2.16	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	0,47	0,47	-
2.5.2.2.17	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	12,00	-
2.5.2.2.18	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO	UN	5,00	5,00	-
2.5.2.2.19	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO	UN	2,00	2,00	-
2.5.2.2.20	POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPA	UN	7,00	7,00	-
2.5.2.2.21	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018	UN	7,00	2,00	5,00
2.5.2.2.22	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO	M	156,00	156,00	-
	MATERIAL - TUBO PVC RE ESGOTO 40R7282 C/ ANEL DE BORRACHA INCLUSO (+ PERDA DE 5%)				

Av Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006yo
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 8 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.989,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.5.2.2.22	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	276,00	276,00	-
2.6	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
2.6.1	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
2.6.1.1	CADASTRO DE LUGARES DOMICILIARES (EXISTENTES) EM REDES DE ÁGUA / ESGOTO	UN	9,00	9,00	-
2.6.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	5,47	5,47	-
2.6.1.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	52,10	52,10	-
2.6.1.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 M ³ / POTÊNCIA 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	37,45	37,45	-
2.6.1.5	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M3	16,83	16,83	-
2.6.1.6	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA	M3	22,41	22,41	-
2.6.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XFM). AF_01/2016	M3xFM	179,32	179,32	-
2.6.1.8	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	207,38	207,38	-
2.6.1.9	EXECUÇÃO RAMAL PREDIAL, TIPOS II-1A/2A/2D, EM TERRENO NATURAL C/ASSENT. HIDROMÉTRICO (1,5m ³ m3/h x 1/2" ou 3/4", ASSENT. DE CAVALETE/ASSENT. CX. CPH (EMBUT. PA REDE), S/FORNEC. DE CX/MAT. HD/HDR. 1" e 2" CAT	UN	9,00	9,00	-
2.6.1.10	CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA EM ALVEN. TUIJO MACIÇO, SEÇÃO INTERNA 1,30x1,30m, h=1,30m, P/LINHA PRINCIPAL C/50mm<dn<=300mm, S/FORNEC. MAT. HIDRÁULICO (CRV TPO I) DP1002-01/02	UN	2,00	-	2,00
2.6.1.11	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA	M3	0,10	0,10	-
2.6.1.12	TUBO DE PVC RÍGIDO PBA PONTA E BOLSA PVC PBA PB IE Ø12 DN 50	M	218,00	218,00	-
2.6.1.13	TE DE REDUÇÃO PVC PBA C/ BOLSAS JE DN75x50	UN	1,00	1,00	-
2.6.1.14	TE PVC PBA BB JE DN 50	UN	1,00	1,00	-
2.6.1.15	TE PVC PBA JE DN 50	UN	3,00	3,00	-
2.6.1.16	CURVA 90º PVC PBA PONTA E BOLSA JE DN50	UN	3,00	3,00	-
2.6.1.17	REGISTRO DE GAVETA Fofo C/ BOLSAS C/ CUNHA DE BORRACHA P/ TUBOS PVC / RPVC PN 10 DN50	UN	2,00	2,00	-
2.6.1.18	LUVA DE CORRER C/ BOLSAS JM Fofo DN75	UN	2,00	2,00	-
2.6.1.19	LUVA DE CORRER C/ BOLSAS JM Fofo DN50	UN	1,00	1,00	-
2.6.1.20	TAMPA PARA REGISTRO 19.000 kg	UN	1,00	1,00	-
2.6.1.21	MATERIAL-LIGAÇÕES PREDIAIS				
2.6.1.21	RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	9,00	9,00	-
2.6.1.22	FIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	9,00	-
2.6.1.23	COLAR DE TOMADA C/ TR. 18 PVC LP DN 50 X 3/4"	PC	9,00	9,00	-
2.6.1.24	CONJUNTO DE CONEXÕES PARA HIDROMETRO 1,5m ³ DN 1/2" EM POLIPROPILENO (TUBETES-PORCAS E JUNTAS DE VEDACAO)	UN	9,00	9,00	-
2.6.1.25	HIDROMETRO MULTITUO MAGNÉTICO C/ RELOJOMIA SECA, S/OPÇÃO DE SAÍDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 3 m ³ /h x 3/6"	UN	9,00	9,00	-
2.6.2	RESERVATÓRIOS				
2.6.2.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	9,00	9,00	-

Av Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de impressão: 006y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 9 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	019/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.6.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PLANOS RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SHAPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 LITROS/2400L AF_12/2015	M2	5,40	5,40	-
2.6.2.3	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_08/2017	M3	2,50	2,50	-
2.6.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENHO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	M3	-	-	-
2.6.2.5	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1 4,5-4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	0,45	0,45	-
2.6.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 17,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015	KG	62,78	62,78	-
2.6.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 3,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015	KG	-	-	-
2.6.2.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS	KG	151,49	151,49	-
2.6.2.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	8,82	8,82	-
2.6.2.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	46,24	46,24	-
2.6.2.11	ARMADAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA REBRURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	85,20	85,20	-
2.6.2.12	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	-	-	-
	EQUIPAMENTOS				
2.6.2.8	RESERVATÓRIO TIPO TAÇA COLUNA SECA VOLUME 3M3 B TAÇA 1.30M ACESSÓRIOS, ESCADA, GRADES, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, SUPORTES E FIXADORES	UN	1,00	1,00	-
2.6.2.9	RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO HORIZONTAL VOLUME 10M3 Ø CORPO TANQUE 3,85M	UN	1,00	1,00	-
2.6.2.10	LANÇAMENTO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO HORIZONTAL	UN	1,00	1,00	-
2.7	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	SERVIÇOS				
2.7.1	IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DE PÓSTE DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL A LED COM 2 MINI BRAÇOS GALVANIZADOS E 2 LUMINÁRIAS (ADAPTADO DE 73769/2, 83401 E 73931/4 SINAPI)	PC	17,00	16,00	1,00
2.7.2	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 0,30M X 0,30M X 0,30M (ADAPTADO DE 83486 SINAPI)	PC	43,00	43,00	-
2.7.3	MONTAGEM DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM IMPLANTAÇÃO E MONTAGEM DO PÓSTE, ATERRAMENTO E CAIXAS DE MEDIÇÃO, DISJUNTOR (ADAPTADO DE 92940 SINAPI)	PC	2,00	2,00	-
2.7.4	MONTAGEM E INTERLIGAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM 13 DISJUNTORES (ADAPTADO DE 84402 SINAPI)	PC	2,00	2,00	-
2.7.5	LANÇAMENTO DE CONDUTORES PVC 1KV 4A 35MM2 (ADAPTADO DE 92986 SINAPI)	M	2.360,00	2.360,00	-
2.7.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF_08/2017	M3	18,00	18,00	-
	MEDIÇÃO NO QUADRO COLETIVO				
2.7.7	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4" SEM LUVA	M	6,00	6,00	-
2.7.8	CURVA 90 GRAUS LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4" PARA ELETRODUTO	UN	2,00	2,00	-
2.7.9	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	2,00	-
2.7.10	CABO DE COBRE, RÍGIDO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 16 MM²	M	20,00	20,00	-
2.7.11	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, EM CHAPA DE AÇO 20 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	2,00	2,00	-
2.7.12	CAIXA INTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM V.SOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	2,00	2,00	-
2.7.13	BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO DN 1 1/4"	PAR	8,00	8,00	-
2.7.14	CABO DE COBRE NU 16 MM² MEIO-DURO	M	15,00	15,00	-
2.7.15	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A	UN	2,00	2,00	-

Av Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, P. Lube, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 10 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,88
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
ILUMINAÇÃO EXTERNA					
2.7.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN	PC	2,00	2,00	-
2.7.17	DISJUNTOR TIPO DIN/NEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A (DISJUNTOR DE 4A)	PC	1,00	1,00	-
2.7.18	DISJUNTOR TIPO DIN/NEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A (DISJUNTOR DE 6A)	PC	5,00	5,00	-
2.7.19	DISJUNTOR TIPO DIN/NEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A (DISJUNTOR DE 16A)	PC	15,00	15,00	-
2.7.20	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 - (COR VERMELHA)	M			
2.7.21	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 - (COR AZUL CLARO)	M			
2.7.22	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 - (COR VERMELHA)	M			
2.7.23	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 - (COR AZUL CLARO)	M			
2.7.24	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 - (COR VERMELHA)	M			
2.7.25	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 - (COR AZUL CLARO)	M			
2.7.26	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO EM BRITA NUMERO 2, NAS DIMENSÕES DE 0,30M X 0,30M X 0,30M (ADAPTADO DE B3446 SINAPI)	PC	46,00	46,00	-
2.7.27	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO EM BRITA NUMERO 2, NAS DIMENSÕES DE 0,30M X 0,30M X 0,30M (ADAPTADO DE B3446 SINAPI)	PC	2,00	2,00	-
2.7.28	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	71,00	72,00	-
2.7.29	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	250,00	250,00	-
2.7.30	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=8M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE E ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	PC	7,00	7,00	-
2.7.31	SUORTE DE LUMINÁRIAS DE TOPO, PARA 4 LUMINÁRIAS A 90 GRAUS (ADAPTADO DE B3400 E B3402 SINAPI)	PC	11,00	11,00	-
2.7.32	LUMINÁRIA EXTERNA FECHADA PARA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 250W EM 220V 220V, COM LÂMPADA, REATOR, GINTOR, E BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO (ADAPTADO DE B3478 E 73831/B SINAPI)	PC	44,00	44,00	-
2.7.33	TRANSPORTE DO MATERIAL	UN	1,00	1,00	-
2.7.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.250,00	3.250,00	-
2.7.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	260,00	260,00	-
2.7.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	540,00	540,00	-
2.7.37	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LIND	48,00	48,00	-
ELETRICA EXTERNA					
2.7.38	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	850,00	850,00	-
2.7.39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	620,00	620,00	-
2.7.40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	365,00	365,00	-
2.7.41	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4.500,00	4.500,00	-
2.7.42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	245,00	245,00	-
2.7.43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00	90,00	-
2.7.44	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	30,00	-
2.7.45	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	3,00	-
2.8	PROTEÇÃO AMBIENTAL E SERVIÇOS DIVERSOS				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 11 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.8.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	75,00	75,00	-
2.8.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	75,00	75,00	-
2.8.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ELÉTRICAS DE 365 HP	M3	-	-	-
2.8.4	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF. 05/2018	UN	63,00	63,00	-
2.8.5	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	8,00	8,00	-
2.8.6	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2018	M2	1.920,35	1.920,35	-
2.9	MONUMENTO URBANO E POSTE DE PRAÇA				
2.9.1	POSTE DE MADEIRA APARELHADA EM PILAR DUPLO COMPOSTO SOBRE BASE DE CONCRETO, COM 2 LUAMNÁRIAS EM LED E HASTES METÁLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO	UNID	16,00	16,00	-
2.9.2	FOFEM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ARTE PANTOGRAFADA EM AÇO SAC-100	UN	1,00	1,00	-
2.9.3	BANCO COM BASES DE ALVENARIA DE TUIOLINHO MACIÇO CERÂMICO (05X10X21cm) E ASSENTO EM RÉGUAS DE MADEIRA IPE OU SIMILAR	UN	20,00	20,00	-
2.9.4	GRADEIRA COM PÉS E HASTE E COMPARTIMENTO DE DEPOSITO EM AÇO COM PINTURA ELETROESTÁTICA E REVESTIMENTO LATERAL EM MADEIRA IPE OU SIMILAR	UN	7,00	7,00	-
2.9.5	PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM POLIESTIRENO 5mm COM PROTEÇÃO UV FIXADAS EM POSTES DE MADEIRA APARELHADA EM PILAR DUPLO COMPOSTO SOBRE BASE DE CONCRETO	UN	10,00	9,00	1,00
2.9.6	CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO E TUIOLINHO MACIÇO CERÂMICO (05X10X21cm) E 4 BANCOS COM BASES DE ALVENARIA DE TUIOLINHO MACIÇO CERÂMICO (05X10X21cm) E ASSENTO EM RÉGUAS DE MADEIRA IPE OU SIMILAR	UN	7,00	7,00	-
2.9.7	MURO PERIMETRAL / TERMINAL TURÍSTICO				
2.9.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	63,50	63,50	-
2.9.8	GRADE / PAINEL ELETROSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM NYLON COM BASE CHUMBADA. H = 1,03M. NYLON 60 OU SIMILAR	M2	82,40	82,40	-
2.9.9	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO H 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSIVE FERRAGENS	M2	21,43	21,43	-
2.9.10	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALSOCAS	M2	127,00	127,00	-
2.9.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2016	M2	127,00	127,00	-
2.10	PLANTIO DE ÁRVORES E ARBUSTOS				
2.10.1	MUDAS E PLANTIOS DE ARBUSTIVAS	UN	719,00	719,00	-
2.10.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00M E MENOR OU IGUAL A 4M. AF. 05/2018	UN	4,00	4,00	-
2.10.3	MUDA DE FORTIFICAÇÃO/ HERBÁCEA DO TIPO UNIOPE	M²	73,56	73,56	-
2.10.4	TERRA VEGETAL (GRAME)	M²	381,36	381,36	-
2.10.5	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF. 05/2018	M³	1.906,81	1.906,81	-
2.10.6	HERBÁCEAS FORRAGEIRAS PLANTADAS EM LEIVAS (VEDÉLIA, SAUSA DA PRAIA)	M²	537,25	537,25	-
2.10.7	PLANTIO DE GRAMA BATAIAS EM PLACAS	M²	1.191,12	1.191,12	-
2.10.8	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLÓPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO	M³	5,28	5,28	-
3	EDIFICAÇÕES TERRESTRES				
3.1	EDIFICAÇÕES BARRACAS (CONSIDERA 3 UNIDADES DE BARRACAS)				
3.1.1	INFRA ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA				
3.1.1.1	FUNDAMENTO				
3.1.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M3	267,07	267,07	-
3.1.1.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 3,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	418,22	418,22	-
3.1.1.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	5,31	5,31	-
3.1.1.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES	M2	280,34	260,34	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020. Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de impressão: 006y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 12 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.1.1.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	423,00	423,00	-
3.1.1.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	180,00	180,00	-
3.1.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	1731,79	1731,79	-
3.1.1.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	72,00	72,00	-
3.1.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG	270,00	270,00	-
3.1.1.10	CONCRETO FCK = 35MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) INCLUSIVE BOMBAMENTO	M3	36,80	36,80	-
3.1.1.11	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	38,80	38,80	-
3.1.1.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM FINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	M2	0,00	-	-
3.1.1.13	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE	M3	230,26	230,26	0,00
3.1.1.14	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0MS	M3	66,47	66,47	-
3.1.1.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DIST. MÁXIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	1954,29	1954,29	-
3.1.1.16	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG	225,00	225,00	-
3.1.1.17	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METÁLICOS - ÁREA GRAVADA	M2	-	-	-
3.1.2	SUPRA ESTRUTURA				
3.1.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO	M2	174,99	174,99	-
3.1.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	M2	37,62	37,62	-
3.1.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA	M2	120,56	120,56	-
3.1.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	90,00	90,00	-
3.1.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	24,00	24,00	-
3.1.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	336,00	336,00	-
3.1.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	48,00	48,00	-
3.1.2.8	CONCRETO FCK = 35MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) INCLUSIVE BOMBAMENTO	M3	27,17	27,17	-
3.1.2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	27,17	27,17	-
3.1.2.10	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	117,87	117,87	-
3.1.2.11	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	36,50	36,50	-
3.1.2.12	TELA DE AÇO SOLDADA REFORÇADA CA-60, Q-61 (0,97 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO 3,4 MM, LARGURA = 1,45 x 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 13 x 13 CM	M2	162,00	162,00	-
3.1.2.13	LAJE PRE-MOLDADA 20 P/L 5UN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	141,00	141,00	-
3.1.3	COBERTURA				
3.1.3.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRÃO APARELHADA VÃO DE 30 M, PARA TELHA CERÂMICA DU DE CONCRETO, INCLUSIVE CIMENTO.	LND	12,00	12,00	-
3.1.3.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	-	-	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41620-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006yo
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 13 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.1.2.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2			
3.1.2.4	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM Lã MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2			
3.1.2.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2			
3.1.2.6	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO AF_06/2016	UND			
3.1.2.7	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).	M	143,55	143,55	
3.1.2.8	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M	101,82	101,82	
3.1.2.9	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE	M2	429,45	429,45	
3.1.2.10	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M2	429,45	429,45	
3.1.2.11	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CÂMBIOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	429,45	429,45	
3.1.2.12	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE 30 M, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA.	M2	429,45	429,45	
3.1.2.13	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9 T, RODOVA PAVIMENTADA (TRANSPORTE DAS TELHAS)	M3xKM	14.577,68	14.577,68	
3.1.3	ALVENARIAS E PREENCHIMENTOS				
3.1.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA VERTICAL DE 9X19X30CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	349,10	349,10	
3.1.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, A	M	22,20	22,20	
3.1.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	22,20	22,20	
3.1.3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	42,72	42,72	
3.1.3.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	22,20	22,20	
3.1.3.6	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPO MACIÇO	M	151,44	151,44	
3.1.3.7	ARESTAMENTO DE VÃOS	M	151,44	151,44	
3.1.4	REVESTIMENTOS				
3.1.4.1	REVESTIMENTO INTERNO				
3.1.4.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	452,16	452,16	
3.1.4.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	439,77	439,78	0,48
3.1.4.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	12,40	12,40	
3.1.4.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PASTILHA DE VIDRO PIGMENTADA 20,0 X 20,0 CM, NACIONAL, PARA REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO, BRANCA OU CORES FRIAS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5MM	M2	90,73		90,73
3.1.4.2.5	REVESTIMENTO CERÂMICO (30x30 CM), PEI 3, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCO GELÓ, REJUNTE EPÓXI NA COR CINZA CLARO	M2	250,22	250,22	
3.1.4.1.6	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, FERICA 90L, 100ML AF_06/2014	M3	13,56	13,56	
3.1.4.1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANDOS COM VÃOS AF_06/2014 SINAPI 87242	M2	189,55	189,55	
3.1.4.2	REVESTIMENTO EXTERNO				
3.1.4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	194,23	194,23	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gal@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 14 de 47 Páginas

PLANTILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.1.4.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	194,23	194,23	-
3.1.4.2.3	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRADEL, JERICA BOL, 100M. AP_006/2014	M3			-
3.1.4.3	REVESTIMENTO TETO				-
3.1.4.3.1	FORRO DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	87,90	87,90	-
3.1.4.3.2	FORRO EM LÁMBRU DE MADEIRA DE LEI (REP. IPÊ), ENCAIXE MACHO-E-FÊMEA, ACABAMENTO ENCRUADO	M2	95,67	95,67	-
3.1.5	ESQUADRIAS				-
3.1.5.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA DE LEI				-
3.1.5.1.1	JANELA EM MADEIRA MACIÇA, TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO LISO INCOLOR	M2	7,20	7,20	-
3.1.5.1.2	PAINEL EM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA PARA VIDRO LISO INCOLOR, FIXO, ACABAMENTO EM VERMEZ FOSCO INCOLOR	M2	13,97	13,97	-
3.1.5.1.3	PORTA EM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA PARA VIDRO LISO INCOLOR, FIXO, ACABAMENTO EM VERMEZ FOSCO INCOLOR	M2	17,28	17,28	-
3.1.5.1.4	FECHAMENTO EM LÁMBRU DE MADEIRA DE LEI TIPO IPÊ PARA BALCÃO	M2	20,09	20,09	-
3.1.5.1.5	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	38,45	38,45	-
3.1.5.2	ESQUADRIAS DE AÇO				-
3.1.5.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAPLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,97	4,97	-
3.1.5.2.2	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	M2	34,38	34,38	-
3.1.6	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				-
3.1.6.1	PISO EM CONCRETO ZOMPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMADAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	179,43	179,43	-
3.1.6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO, ESPESURA 2CM	M2	156,66	156,66	-
3.1.6.3	CERÂMICA ENTRUDDADA 30X30CM, E8MM, ACABAMENTO NATURAL (ACETINADO), COR CINZA CLARO, REJUNTE EPÓXI NA COR DA PEDRA.	M2	156,66	156,66	-
3.1.7	ARRAMAÇÕES				-
3.1.7.1	RODAPÉ EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL H=15CM POLIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	12,27	12,27	-
3.1.7.2	SOLEIRA GRANITO POLIDO PRETO 15 X 2CM	M	13,74	13,74	-
3.1.7.3	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	MA	6,09	6,09	-
3.1.7.4	DNISÓRIA PARA O CAIXA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, H=35CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	3,47	3,47	-
3.1.7.5	NICHO PARA CAIXA DE PAGAMENTO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, H=15CM	M2	1,49	1,49	-
3.1.7.6	MARCO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO POLIDO, LARGURA = 90CM, NAS QUATRO FACES DO VÃO, JUNÇÃO EM MEIA ESQUADRIA	M2	6,48	6,48	-
3.1.7.7	MARCO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO POLIDO, LARGURA = ESPESURA DA PAREDE + 2CM, NAS TRÊS FACES DO VÃO, COM JUNÇÃO EM MEIA ESQUADRIA	M2	5,22	5,22	-
3.1.8	BANCADAS E BALCÕES				-
3.1.8.1	BALCÃO EM TAMPO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO FLAMEADO, TESTEIRA H=4CM	M2	24,75	24,75	-
3.1.8.2	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO FLAMEADO, TESTEIRA EM MEIA ESQUADRIA, H=4CM	M2	30,56	30,56	-
3.1.9	DIVERSOS				-
3.1.9.1	PAINEL EM VIDRO INCOLOR LAMINADO 4+4, COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - 3,20x1,40m	M2	4,95		4,95
3.1.10	PINTURAS				-
3.1.10.1	PINTURA INTERNA				-
3.1.10.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	12,40	12,40	-
3.1.10.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	12,40	12,40	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 6º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 15 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria do Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NAÚTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.968,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.1.10.2	PINTURA DIFERENÇA				
3.1.10.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	194,23	194,23	-
3.1.10.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	194,23	194,23	-
3.1.10.3	TRATAMENTOS E PROTEÇÕES				
3.1.10.3.1	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	545,21	545,21	-
3.1.11	INSTALAÇÕES				
3.1.11.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
3.1.11.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	240,00	240,00	-
3.1.11.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	150,00	-
3.1.11.1.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00	18,00	-
3.1.11.1.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00	18,00	-
3.1.11.1.5	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00	18,00	-
3.1.11.1.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN20 MM (3/4") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.1.11.1.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00	30,00	-
3.1.11.1.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.1.11.1.9	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.1.11.1.10	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	-	-	-
3.1.11.1.11	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00	30,00	-
3.1.11.1.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.1.11.1.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	48,00	48,00	-
3.1.11.1.14	TOMADA INDUSTRIAL 3 POLOS (2P+T) DE SOBREPOR EM TERMOPLÁSTICO AUTOTEXTINGUÍVEL, 32A-220V, IP44, INSTALADA EM CAIXA DE PVC, INCLUSIVE FIXAÇÕES, MONTAGEM, RASGO EM ALVENARIA, ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO. REF.: STECK	UND	-	-	-
3.1.11.1.15	PLUG 2P+T MACHO, PADRÃO BRASILEIRO NBR-14136, 10A-250V, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E CONEXÕES. REF.: LEGRAND	UND	-	-	-
3.1.11.1.16	LUMINÁRIA FLUORESCENTE, DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REF.: LUMICENTER	UND	30,00	30,00	-
3.1.11.1.17	LUMINÁRIA DECORATIVA CÍCLICA DE SOBREPOR, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REF.: LUMICENTER	UND	18,00	18,00	-
3.1.11.1.18	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	45,00	45,00	-
3.1.11.1.19	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	-	-	-
3.1.11.1.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-	-
3.1.11.1.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.500,00	1.500,00	-
3.1.11.1.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.700,00	1.700,00	-
3.1.11.1.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	150,00	-
3.1.11.1.24	QUADRO METÁLICO, IP-4L, DE SOBREPOR, COM PORTA E TRINCO, COM BARRAMENTO 2 F+N+T, IN = 63 A, ICC = 6 KA, 220/127V, 60HZ, EM COBRE ELETROLÍTICO, CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NOS DIAGRAMAS DOS QOQBPRA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACESSÓRIOS	UND	6,00	6,00	-

Av Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de impressão: 006y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 16 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	FJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.989,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.1.11.2	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS				
3.1.11.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00	90,00	-
3.1.11.2.2	CAIXA RETÂNGULAR 8" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00	30,00	-
3.1.11.2.3	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UND	24,00	12,00	12,00
3.1.11.2.4	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.1.11.2.5	CABO TELEFÔNICO COI-30 1 PAR, SEM BUNDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	300,00	-
3.1.11.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
3.1.11.3.1	ESGOTO				
3.1.11.3.1.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 50MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA COM ANEL INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF. TIGRE	M	120,00	120,00	-
3.1.11.3.1.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 75MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF. TIGRE	M	48,00	48,00	-
3.1.11.3.1.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 100MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL INCLUSIVE CONEXÕES, MONTAGEM, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA REF. TIGRE	M	24,00	24,00	-
3.1.11.3.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	18,00	18,00	-
3.1.11.3.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	26,00	26,00	-
3.1.11.3.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	12,00	12,00	-
3.1.11.3.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	12,00	12,00	-
3.1.11.3.1.8	JOELHO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 40MM X 1,572" 90º, PONTA E BOLSA COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA PARA SIFÃO	UND	15,00	15,00	-
3.1.11.3.1.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	27,00	27,00	-
3.1.11.3.1.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	18,00	18,00	-
3.1.11.3.1.11	REDUÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 50 X 40MM, PONTA E BOLSA SOLDÁVELS	UND	18,00	18,00	-
3.1.11.3.1.12	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	UND	15,00	15,00	-
3.1.11.3.1.13	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	24,00	24,00	-
3.1.11.3.1.14	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	15,00	15,00	-
3.1.11.3.1.15	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	24,00	24,00	-
3.1.11.3.1.16	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UND	6,00	6,00	-
3.1.11.3.1.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 125 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UND	6,00	6,00	-
3.1.11.3.1.18	GRELHA EM AÇO INOX 50X20CM (QUADRO E REQUADRO) PARA CAHALETA DE PISO	M	27,00	27,00	-
3.1.11.3.2	ÁGUA FRIA				
3.1.11.3.2.1	TUBO PVC ÁGUA RÍGIDA Ø 20MM X 6M (CLASSE 15 (MARRON)), INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES, RASGO EM ALVENARIA, ASSENTAMENTO, REVESTIMENTO E SUPORTAÇÃO. REF. TIGRE	M	90,00	90,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 17 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.909,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.1.11.3.2.2	TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL Ø 25MM X 6M CLASSE 15 (MARRON), INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES, RASGO EM ALVENARIA, ASSENTAMENTO, REVESTIMENTO E SUPORTAÇÃO, REF. TQLE	M	162,00	162,00	-
3.1.11.3.2.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	36,00	-
3.1.11.3.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60,00	60,00	-
3.1.11.3.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	80,00	80,00	-
3.1.11.3.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00	30,00	-
3.1.11.3.2.7	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO COM ANEL DERIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00	30,00	-
3.1.11.3.2.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00	18,00	-
3.1.11.3.2.9	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIÂM = 25 X 20MM	UND	18,00	18,00	-
3.1.11.3.2.10	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00	18,00	-
3.1.11.3.2.11	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00	18,00	-
3.1.11.3.2.12	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIÂM = 25 X 20MM	UND	30,00	30,00	-
3.1.11.3.2.13	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	9,00	-
3.1.11.3.2.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	27,00	27,00	-
3.1.11.3.2.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00	30,00	-
3.1.11.3.2.16	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24,00	24,00	-
3.1.11.3.2.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00	30,00	-
3.1.11.3.2.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	32,00	32,00	-
3.1.11.3.2.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	32,00	32,00	-
3.1.11.3.2.20	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00	30,00	-
3.1.11.3.2.21	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60,00	60,00	-
3.1.11.3.2.22	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00	15,00	-
3.1.11.3.2.23	Luva de correr de pvc rígido roscaável diâm = 1/2"	UND	18,00	18,00	-
3.1.11.3.2.24	UNIAO PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" BOLSAS ROSCA FÊMEA	UND	24,00	24,00	-
3.1.11.3.2.25	UNIAO PVC ÁGUA BRANCO Ø 3/4" BOLSAS ROSCA FÊMEA	UND	24,00	24,00	-
3.1.11.3.2.26	UNIAO PVC ÁGUA BRANCO Ø 1" BOLSAS ROSCA FÊMEA	UND	24,00	24,00	-
3.1.11.3.2.27	PLUS PVC ÁGUA BRANCO Ø 3/4" ROSCA MACHO BSP	UND	24,00	24,00	-
3.1.11.3.2.28	REGISTRO DE GAUETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	18,00	18,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006yo

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas




PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2023:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.1.11.3.2.29	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.1.11.3.2.30	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.1.11.3.2.31	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.1.11.3.2.32	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA AF. 06/2016	UND	6,00	6,00	-
3.1.11.3.2.33	RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO PARA AGUA POTÁVEL CAPACIDADE DE 2.000 L, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E SUPORTAÇÃO.	UND	6,00	6,00	-
3.1.11.4	INSTALAÇÃO DE GÁS				
3.1.11.4.1	TUBO EM ALUMÍNIO/POLIETILENO MULTICAMADAS RÍGIDO Ø 16MM X 4M PARA REDE INTERNA DE GÁS. REF.: MAYGÁS	M	27,00	27,00	-
3.1.11.4.2	JOELHO FUSÃO-FUSÃO MULTICAMADAS Ø 16MM, 90º PARA REDE INTERNA DE GÁS. REF.: MAYGÁS	UND	6,00	6,00	-
3.1.11.4.3	LUVA FUSÃO-ROSCA METÁLICA FÊMEA NPT MULTICAMADAS Ø16MM X 1/2", PARA REDE INTERNA DE GÁS. REF.: MAYGÁS	UND	6,00	6,00	-
3.1.11.4.4	LUVA FUSÃO-ROSCA METÁLICA MACHO NPT MULTICAMADAS Ø16MM X 1/2", PARA REDE INTERNA DE GÁS. REF.: MAYGÁS	UND	6,00	6,00	-
3.1.11.4.5	VÁLVULAS DE ESFERA Ø 1/2" PN 40 600 PS, MONOBLOCO EM LATÃO NIQUELADO, VEDAÇÃO EM PTFE, ROSCA FÊMEA NPT PARA GÁS (GLP) REF.: LINHA 9 JOE MPEL	UND	6,00	6,00	-
3.1.11.4.6	VÁLVULAS DE RETENÇÃO UGV-1, ROSCA MACHO/FÊMEA NPT, PARA GÁS (GLP) REF.: JACKWAL	UND	6,00	6,00	-
3.1.11.4.7	VÁLVULAS DE SEGURANÇA FLUXO/TÉRMICA VERTICAL 2,5M3/M Ø 1/2" COM PROTEÇÃO CONTRA EXCESSO DE FLUXO E TAE (TERMO ELEMENTO) EM AÇO GALVANIZADO, BOLSAS ROSCA MACHO E FÊMEA NPT, PARA GÁS (GLP) REF.: JACKWAL	UND	6,00	6,00	-
3.1.11.4.8	REGULADOR DE 2º ESTÁGIO ROSCA NPT PARA GLP, COM REGISTRO DE ESFERA INCORPORADO. REF.: 503/09 BT METALÚRGICA ALIANÇA	UND	6,00	6,00	-
3.1.11.4.9	LIGAÇÃO TOMBAR Ø 1/2" X 1,00M (MANOUBRA EM LIGA DE COBRE) COM CONECTORES MACHO/FÊMEA ROSCA NPT NAS EXTREMIDADES PARA CONEXÃO DO PONTO DE GÁS AO EQUIPAMENTO. REF.: JACKWAL	UND	6,00	6,00	-
3.1.11.4.10	CENTRAL DE GLP CONSTITUÍDA POR 2 BOTOÕES, MANIFOLD, REGULADOR DE 1º ESTÁGIO, MANÔMETRO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, VEDAÇÃO, FIXAÇÃO, MONTAGEM E OBRAS CÍVIS	UND	6,00	6,00	-
3.1.11.5	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO				
3.1.11.5.1	EXTINTOR INCÊNDIO TP PQ QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.1.11.5.2	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACILARMENTO OU BALIZAMENTO MOD LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR	UND	12,00	12,00	-
3.1.11.5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC INDICANDO SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 126X63MM DUPLA FACE, CONFORME CÓDIGO 52 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	-	-	-
3.1.11.5.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM A MENSAGEM SAÍDA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 190X95MM, CONFORME CÓDIGO 512 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	6,00	6,00	-
3.1.11.5.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 252X126MM, CONFORME CÓDIGO 53 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	6,00	6,00	-
3.1.11.5.6	PINTURA NO PISO PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES) EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 1000X1000MM, CONFORME CÓDIGO E17 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	M2	6,00	6,00	-
3.1.11.6	LOUÇAS E METAIS				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
 e-mail: gmb@turismo.ba.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
 19/01/2023, 20:30
 Chave de Impressão: 006yo

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 19 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.1.11.6.1	CUBA DE IMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA E TIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00	18,00	-
3.1.11.6.2	TOINEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MISA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00	18,00	-
3.1.11.6.3	TIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2"	UND	18,00	18,00	-
3.1.11.6.4	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/2" X 1 1/2" PARA PIA	UND	18,00	18,00	-
3.1.11.6.5	ENGATE FLEXÍVEL EM WOX 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00	18,00	-
3.1.12	LIMPEZA FINAL				
3.1.12.1	LIMPEZA PISO CERÂMICO	M2	156,66	156,66	-
3.1.12.2	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	41,46	41,46	-
3.1.12.3	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	36,00	36,00	-
3.1.12.4	LIMPEZA AZULEJO	M2	439,77	439,77	-
3.1.12.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	432,00	432,00	-
3.2	EDIFICAÇÃO SANITÁRIO				
3.2.1	INFRA ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA				
3.2.1.1	FUNDAÇÃO				
3.2.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 09/2016	M3	109,92	109,92	-
3.2.1.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, EM LOCAL COM NÍVEL BANCO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	M2	152,09	152,09	-
3.2.1.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	M3	1,68	1,68	-
3.2.1.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FOAMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2017	M2	188,53	188,53	-
3.2.1.1.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	60,00	60,00	-
3.2.1.1.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	40,00	40,00	-
3.2.1.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	60,00	60,00	-
3.2.1.1.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	327,00	327,00	-
3.2.1.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS	KG	104,00	104,00	-
3.2.1.1.10	CONCRETO PCA = BSMPA, TRAÇO 1:2,1:2,3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - INCLUSIVE BOMBAMENTO	M3	15,52	15,52	-
3.2.1.1.11	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	15,52	15,52	-
3.2.1.1.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMORAS	M2	-	-	-
3.2.1.1.13	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	89,77	89,77	0,00
3.2.1.1.14	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3	M3	19,94	19,94	-
3.2.1.1.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF. 09/2016	M3XKM	1.016,69	1.016,69	-
3.2.1.1.16	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTAÇÃO DE SOLOS A PERCUSSÃO	M2	46,29	46,29	-
3.2.1.1.17	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM	M3	4,63	4,63	-
3.2.1.1.18	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA	M2	46,29	46,29	-
3.2.1.1.19	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-198	KG	287,21	287,21	-
3.2.1.2	SUPRA ESTRUTURA				
3.2.1.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO	M2	90,97	90,97	-
3.2.1.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESMADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	54,45	54,45	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006yo
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 20 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	P.J Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.2.1.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA. 2 UTILIZ DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA. 2 UTILIZ	M2	15,51	15,51	
3.2.1.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	154,00	154,00	
3.2.1.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	19,60	19,60	
3.2.1.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	627,20	627,20	
3.2.1.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	15,40	15,40	
3.2.1.2.8	CONCRETO FCK = 35MPa, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	13,40	13,40	
3.2.1.2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM E ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	13,40	13,40	
3.2.1.2.10	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	37,50	37,50	
3.2.1.2.11	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	9,56	9,56	
3.2.1.2.12	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO 3,4 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 19 X 15 CM	M2	90,00	90,00	
3.2.1.2.13	LAJE PRÉ-MOLDADA 20 F/A, 9CM/M2 VAO 6 2M INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO COM CONCRETO 35MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA.	M2	90,00	90,00	
3.2.2	COBERTURA				
3.2.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VAO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TAMPAMENTO. AF. 12/2015	UND	8,00	8,00	
3.2.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2			
3.2.2.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M2			
3.2.2.4	ISOLAMENTO TERMOCÚSTICO COM Lã MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M2			
3.2.2.5	SUBCOBERTURA COM MANTELA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M2			
3.2.2.6	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF. 06/2016	UND			
3.2.2.7	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	83,94	83,94	
3.2.2.8	CLINQUEIRA E ESPÓLIO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M	59,48	59,48	
3.2.2.9	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M2	222,39	222,39	
3.2.2.10	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	222,39	222,39	
3.2.2.11	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA.	M2	222,39	222,39	
3.2.2.12	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCÉRIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (TRANSPORTE DAS TELHAS)	M300M	7.548,88	7.548,88	
3.2.3	ALVENARIAS E FECHAMENTOS				
3.2.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 911X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2016	M2	137,36	137,36	
3.2.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. A	M	7,00	7,00	
3.2.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	7,00	7,00	
3.2.3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	11,80	11,80	
3.2.3.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	9,20	9,20	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gah@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006yo
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 21 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	FJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	BALDO
3.2.3.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	4,80	4,80	-
3.2.3.7	FIXAÇÃO (BANCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIOLO MACIO. AF_03/2015	M	88,61	88,61	-
3.2.3.8	ARRESTATIMENTO DE VÃOS	M	41,55	41,55	-
3.2.3.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	76,37	76,37	-
3.2.4	REVESTIMENTOS				
3.2.4.1	REVESTIMENTO INTERNO				
3.2.4.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	317,48	317,48	-
3.2.4.1.2	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	317,48	317,48	-
3.2.4.1.3	PASTILHA CERÂMICA 2X2CM, PEI 3, ACABAMENTO NATURAL FOSCO, COM VERDES HORTIÇÁ, REJUNTE EPÓXI NA COR DA PEDRA	M2	140,17	-	140,17
3.2.4.1.4	CERÂMICA 30X30CM, E-881M, ACABAMENTO NATURAL (ACETINADO), COM DIM. CLARO, REJUNTE EPÓXI NA COR DA PEDRA	M2	24,62	24,62	-
3.2.4.1.5	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L 100M. AF_06/2014	M3	9,52	9,52	-
3.2.4.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES (INTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO.	M2	292,88	292,88	-
3.2.4.2	REVESTIMENTO EXTERNO				
3.2.4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	159,02	159,02	-
3.2.4.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	159,02	159,02	-
3.2.4.2.3	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	10,60	10,60	-
3.2.4.2.4	REVESTIMENTO CASQUILHO CERÂMICO VERMELHO TERRACOTA TIPO TJOJINHO	M2	10,60	10,60	-
3.2.4.2.5	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L 100M. AF_06/2014	M3	4,98	4,98	-
3.2.4.3	REVESTIMENTO TETO				
3.2.4.3.1	PORO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	95,08	95,08	-
3.2.5	ESQUADRIAS EM MADEIRA DE LEI				
3.2.5.1	JANELA EM MADEIRA MACIÇA, TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO LISO INCOLOR	M2	9,60	9,60	-
3.2.5.2	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA PARA CERA COM ALIZAR DE 7CM, 1PL DE ABRIR - 0,80X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	UNO	4,00	4,00	-
3.2.5.3	PORTA E ALIZAR (7 CM) EM MADEIRA MACIÇA COM BRISES, (1,45X2,10M), ACABAMENTO EM CERA LÍQUIDA INCOLOR, 2 PL DE CORNER, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	10,57	10,57	-
3.2.5.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	9,60	9,60	-
3.2.6	PAVIMENTAÇÃO				
3.2.6.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	134,79	134,79	-
3.2.6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 3:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 7CM.	M2	181,08	181,08	-
3.2.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2	93,93	93,93	-

Av Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de impressão: 006y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 22 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01


Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	P.J Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.967.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.2.6.4	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM PLACAS (40X40X3CM), NA COR CINZA CLARO COM PADRÃO DE GRAFÍAS PRETAS, BRANCAS E AMARELAS, ACABAMENTO LAVADO NATURAL (TIPO PULGET), REJUNTE EPÓXI	M2			
3.2.7	ARREMATES				
3.2.7.1	RODAPÊ EM GRANITO BRANCO (CARÁ ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 2DCM	M	104,56	104,56	
3.2.7.2	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO, L=15CM, ACABAMENTO LEVIGADO	M	12,70	12,70	
3.2.7.3	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO LEVIGADO, L=17CM	M	16,50	16,50	
3.2.7.4	CHAFIS DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESPESSURA 3CM	M	19,28	19,28	
3.2.8	BANCADAS E BALCÕES				
3.2.8.1	BANCADA EM GRANITO BRANCO POLIDO, TESTEIRA 20CM E RODABANCAVA 20CM, ESPESSURA 2CM	M2	5,23	5,23	
3.2.9	DIVERSOS				
3.2.9.1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	17,80	17,80	
3.2.9.2	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 9CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	40,14	40,14	
3.2.9.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CAMELA), LISA, SEMI-ÓCA (0 60 X 1,60 A 1,80M), REVESTIDA C/PÓRMICA, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS (LIVRE/OCLUPIDA)	UND	16,00	16,00	
3.2.9.4	FERRAGEM PARA DIVISÓRIA (VÃO PORTA) COMPOSTA DE 3 DOBRADIÇAS PALMELA E 1 FECHADURA TUBULAR LOCKWELL COM BOTÃO DE 9/16" PARA TRAVAMENTO, REF. 4141DN, OU SIMILAR	CJ	16,00	16,00	
3.2.9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM.	M2			
3.2.9.6	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF. 06/2018	M2			
3.2.10	PINTURAS				
3.2.10.1	PINTURA EXTERNA				
3.2.10.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	159,02	159,02	
3.2.10.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	159,02	159,02	
3.2.10.2	PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA				
3.2.10.2.1	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	241,68	241,68	
3.2.10.2.2	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TÍDULO, TRES DEMÃOS	M2	15,51	15,51	
3.2.10.3	PINTURA TETO				
3.2.10.3.1	APLICAÇÃO E UNHAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	95,08	95,08	0,00
3.2.10.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	95,08	95,08	0,00
3.2.11	INSTALAÇÕES				
3.2.11.1	ELETRICA				
3.2.11.1.1	ELEPRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	90,00	90,00	
3.2.11.1.2	ELEPRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	45,00	45,00	
3.2.11.1.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	UND	9,00	9,00	
3.2.11.1.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	14,00	14,00	
3.2.11.1.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00	6,00	
3.2.11.1.6	PLUG 2P+T MACHO, PADRÃO BRASILEIRO NBR-14136, 10A-250V, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E CONEXÕES. REF.: LEGRAND.	UND	14,00	14,00	
3.2.11.1.7	LUMINÁRIA TUBULAR LED FLAT 15W 60CM 8500K BIVOLT CALHA DE SOBREPOR, MATERIAL EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REF.: LUMICENTER	UND	14,00	14,00	
3.2.11.1.8	PLAFON CIRCULAR LED, DE SOBREPOR EM LAJE DE CONCRETO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REF. LUMICENTER	UND	3,00	3,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 23 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2023:	R\$ 14.435.989,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.2.11.1.9	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.1.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-	-
3.2.11.1.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	350,00	350,00	-
3.2.11.1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00	400,00	-
3.2.11.1.13	QUADRO METÁLICO, IP-44, DE EMBUTIR, COM PORTA E TRINCO, COM BARRAMENTO 1 F+N+T, IN = 63 A, ICC = 6 NA, 220/127V, 60HZ, EM COBRE ELETROLÍTICO, CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NOS DIAGRAMAS DOS QDSANI, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACESSÓRIOS.	UND	2,00	2,00	-
3.2.11.2	ESGOTO SANITÁRIO				
3.2.11.2.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 40MM X 6M PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	62,00	62,00	-
3.2.11.2.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 50MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA COM ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	18,00	18,00	-
3.2.11.2.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 75MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	34,00	34,00	-
3.2.11.2.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 100MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, MONTAGEM, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA. REF.: TIGRE	M	108,00	108,00	-
3.2.11.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	22,00	22,00	-
3.2.11.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	9,00	9,00	-
3.2.11.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	7,00	7,00	-
3.2.11.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	18,00	18,00	-
3.2.11.2.9	JOELHO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 40MM X 1 1/2", 90º, PONTA E BOLSA COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA PARA SIFÃO	UND	15,00	15,00	-
3.2.11.2.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.2.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	7,00	7,00	-
3.2.11.2.12	REDUÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 50 X 40MM, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL	UND	6,00	6,00	-
3.2.11.2.13	REDUÇÃO PVC ESGOTO PREDIAL, Ø 75 X 50MM, PONTA E BOLSA COM VIROLA E ANEL, REF.: TIGRE	UND	2,00	2,00	-
3.2.11.2.14	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UND	3,00	3,00	-
3.2.11.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø50MM, BOLSA SOLDÁVEL, REF.: TIGRE	UND	2,00	2,00	-
3.2.11.2.16	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø75MM, BOLSA SOLDÁVEL, REF.: TIGRE	UND	3,00	3,00	-
3.2.11.2.17	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	6,00	6,00	-
3.2.11.2.18	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	15,00	15,00	-
3.2.11.2.19	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA	UND	15,00	15,00	-
3.2.11.2.20	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA	UND	8,00	8,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de impressão: 006Y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 24 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NAUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,66
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.2.11.2.21	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UND	2,00	2,00	-
3.2.11.2.22	CAXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA	UND	3,00	3,00	-
3.2.11.2.23	CAXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº26, ACABAMENTO ALUMÍNIO, MARCA AFROS OU SIMILAR	UND	6,00	6,00	-
3.2.11.2.24	CAXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 285 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_12/2014	UND	2,00	2,00	-
3.2.11.2.25	ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM	UND	18,00	18,00	-
3.2.11.3	ÁGUA FRIA				
3.2.11.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00	90,00	-
3.2.11.3.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00	90,00	-
3.2.11.3.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 30MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	18,00	-
3.2.11.3.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	18,00	-
3.2.11.3.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	27,00	-
3.2.11.3.6	TUBO DE DESCIDA, PVC PARA VÁLVULA DE DESCARGA, Ø 40MM COM JOELHO 90º E ANEL DE BORRACHA, REF. TIGRE	M	18,00	18,00	-
3.2.11.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	40,00	40,00	-
3.2.11.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24,00	24,00	-
3.2.11.3.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UND	4,00	4,00	-
3.2.11.3.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UND	6,00	6,00	-
3.2.11.3.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UND	4,00	4,00	-
3.2.11.3.12	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	39,00	39,00	-
3.2.11.3.13	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	7,00	-
3.2.11.3.14	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.3.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM	UND	7,00	7,00	-
3.2.11.3.16	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM	UND	19,00	19,00	-
3.2.11.3.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UND	3,00	3,00	-
3.2.11.3.18	TE PVC ÁGUA MARROM, Ø 50 X 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	3,00	3,00	-
3.2.11.3.19	TE PVC ÁGUA MARROM, Ø 50 X 50MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	5,00	5,00	-
3.2.11.3.20	TE PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	2,00	2,00	-
3.2.11.3.21	TE PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	3,00	3,00	-
3.2.11.3.22	TE PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 50MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	6,00	6,00	-
3.2.11.3.23	TE PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 60MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	2,00	2,00	-
3.2.11.3.24	TE PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	2,00	2,00	-
3.2.11.3.25	TE PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 60MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	2,00	2,00	-
3.2.11.3.26	TE PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 75MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	2,00	2,00	-
3.2.11.3.27	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 25 X 20MM SOLDÁVEL	UND	9,00	9,00	-
3.2.11.3.28	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 50MM SOLDÁVEL	UND	6,00	6,00	-
3.2.11.3.29	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 50MM SOLDÁVEL	UND	2,00	2,00	-
3.2.11.3.30	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 60MM SOLDÁVEL	UND	4,00	4,00	-
3.2.11.3.31	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 20MM X 1/2", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	18,00	18,00	-
3.2.11.3.32	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM X 3/4", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	24,00	24,00	-
3.2.11.3.33	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 50MM X 1/2", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	24,00	24,00	-
3.2.11.3.34	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 75MM X 2.1/2", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	6,00	6,00	-
3.2.11.3.35	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 20MM X 1/2", SOLDÁVEL CURTO COM FLANGES PARA RESERVATÓRIO	UND	2,00	2,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 25 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.2.11.3.36	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM X 3/4", SOLDÁVEL CURTO COM FLANGES PARA RESERVATÓRIO	UND	5,00	5,00	-
3.2.11.3.37	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM X 2 1/2", SOLDÁVEL CURTO COM FLANGES PARA RESERVATÓRIO	UND	4,00	4,00	-
3.2.11.3.38	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS REF.: TIGRE	UND	7,00	7,00	-
3.2.11.3.39	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS REF.: TIGRE	UND	7,00	7,00	-
3.2.11.3.40	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 50MM, BOLSAS SOLDÁVEIS REF.: TIGRE	UND	2,00	2,00	-
3.2.11.3.41	LUVA PVC ÁGUA AZUL, Ø 20MM X 1/2", BOLSAS SOLDÁVEIS COM BUCHA DE LATÃO, REF.: TIGRE	UND	2,00	2,00	-
3.2.11.3.42	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" BOLSAS ROSCA FÊMEA, REF.: TIGRE	UND	5,00	5,00	-
3.2.11.3.43	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 3/4" BOLSAS ROSCA FÊMEA, REF.: TIGRE	UND	5,00	5,00	-
3.2.11.3.44	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" BOLSAS ROSCA FÊMEA, REF.: TIGRE	UND	3,00	3,00	-
3.2.11.3.45	PLUG PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" ROSCA MACHO BSP, REF.: TIGRE	UND	45,00	45,00	-
3.2.11.3.46	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	3,00	3,00	-
3.2.11.3.47	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	2,00	2,00	-
3.2.11.3.48	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	2,00	-
3.2.11.3.49	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.2.11.3.50	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.2.11.3.51	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.2.11.3.52	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.2.11.3.53	VÁLVULAS DE ESFERA Ø 2 1/2", PN 30 425 PD, MONOBLOCO EM LATÃO NIQUELADO, VEDAÇÃO EM PTFE, ROSCA FÊMEA BSP	UND	2,00	2,00	-
3.2.11.3.54	VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UND	18,00	18,00	-
3.2.11.3.55	VÁLVULA DE DESCARGA Ø 3/4" PARA MICTÓRIO, COMPLETA COM CANOPLA REF.: PRESSMATIC DOCO	UND	8,00	8,00	-
3.2.11.3.56	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	UND	1,00	2,00	-
3.2.11.3.57	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 2.000 LITROS	UND	2,00	2,00	-
3.2.11.4	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO				
3.2.11.4.1	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	4,00	-
3.2.11.4.2	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD LALU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON, OU SIMILAR	UND	4,00	4,00	-
3.2.11.4.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM A MENSAGEM SAÍDA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 442X221MM, CONFORME CÓDIGO 512 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	4,00	4,00	-
3.2.11.4.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 252X126MM, CONFORME CÓDIGO ES DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	4,00	4,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pirubá, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de impressão: 006yo
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 26 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.067.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.960,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.2.11.4.5	PINTURA NO PISO PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES) EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 3000X1000MM, CONFORME CÓDIGO E17 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	M2	4,00	4,00	
3.2.11.5	LOUÇAS E METAIS				
3.2.11.5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	18,00	18,00	
3.2.11.5.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	
3.2.11.5.3	CUBA DE LOUÇA QUADRADA SEM ENCAIXE 42X42CM AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO	UND	12,00	12,00	
3.2.11.5.4	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS	UND	8,00	8,00	
3.2.11.5.5	TORNEIRA DE MESA CONFORTO BICA ALTA PARA LAVATÓRIO, AÇIONAMENTO M DE VOLTA, COM ALAVANCA PARA AÇIONAMENTO. ACABAMENTO CROMADO	UND	14,00	14,00	
3.2.11.5.6	BARRAS APOIO EM AÇO INOX 1 1/2" CHUMBADAS NA PAREDE. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM INOX	UND	4,00	4,00	
3.2.11.5.7	BARRAS APOIO EM AÇO INOX 1 1/2" CHUMBADAS NA PAREDE. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM INOX PARA LAVATÓRIO	UND	2,00	2,00	
3.2.11.5.8	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2"	UND	14,00	14,00	
3.2.11.5.9	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/2" X 1 1/2" PARA MIA	UND	14,00	14,00	
3.2.11.5.10	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	14,00	
3.2.12	LIMPEZA FINAL				
3.2.12.1	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	93,93	93,93	
3.2.12.2	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	4,80	4,80	
3.2.12.3	LIMPEZA LOUÇAS E METAIS	UN	56,00	56,00	
3.2.12.4	LIMPEZA AZULEJO	M2	317,48	317,48	
3.2.12.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	117,31	117,31	
3.3	EDIFICAÇÃO TERMINAL / BARRAGEM				
3.3.1	INFRA ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA				
3.3.1.1	FUNDAÇÃO				
3.3.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	M3	115,72	115,72	
3.3.1.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	M2	97,61	97,61	
3.3.1.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2016	M3	1,25	1,25	
3.3.1.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	196,65	196,65	
3.3.1.1.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	-	-	
3.3.1.1.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 4,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	-	-	
3.3.1.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	-	-	
3.3.1.1.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	-	-	
3.3.1.1.9	CONCRETO FCK = 35MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - INCLUIVE BOMBAMENTO	M3	35,17	35,17	
3.3.1.1.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	35,17	35,17	
3.3.1.1.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM LANTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOIS	M2	-	-	
3.3.1.1.12	REATERRO MANUAL APROXIMADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	-	-	
3.3.1.1.13	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3	M3	56,73	56,73	
3.3.1.1.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, OMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3/KM). AF_09/2018	M3/KM	3.781,55	3.781,55	
3.3.1.1.15	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO	M2	196,65	196,65	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 19/01/2023, às 20:30.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág. 27 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.3.1.1.16	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM	M3	19,67	19,67	-
3.3.1.1.17	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA	M2	196,65	196,65	-
3.3.1.1.18	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-283	KG	128,00	128,00	-
3.3.1.1.19	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138	KG	1.113,00	1.113,00	-
3.3.2	SUPRA ESTRUTURA				
3.3.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO	M2	61,28	61,28	-
3.3.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	M2	302,00	302,00	-
3.3.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ	M2	12,27	12,27	-
3.3.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	148,00	148,00	-
3.3.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	7,00	7,00	-
3.3.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	2.378,00	2.378,00	-
3.3.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	387,00	387,00	-
3.3.2.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	3.022,00	3.022,00	-
3.3.2.9	CONCRETO FCR = 35MPa, TRAÇO 1.1.1-1,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- INCLUSIVE BOMBAMENTO	M3	77,38	77,38	-
3.3.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM E STRUTURAS	M3	80,58	80,58	-
3.3.2.11	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO	M2	275,01	275,01	-
3.3.2.12	ESCORAMENTO EM MADEIRA P/ EDIFICAÇÕES C/ VIGAS E LAJES MACIÇAS, 03 USO	M2	275,01	275,01	-
3.3.2	COBERTURA				
3.3.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	56,91	56,91	-
3.3.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO	M2	56,91	56,91	-
3.3.2.3	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CIMENTO	M	7,85	7,85	-
3.3.2.4	CHAPISA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDO NO LOCAL	M	43,79	43,79	0,00
3.3.2.5	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA	M2	56,91	56,91	-
3.3.3	ALVENARIAS E RECHAMENTOS				
3.3.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 06/2014	M2	-	-	-
3.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	M	2,80	2,80	-
3.3.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF. 03/2016	M	2,80	2,80	-
3.3.3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	M	35,06	35,06	-
3.3.3.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF. 03/2016	M	35,06	35,06	-
3.3.3.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	M	17,83	17,83	-

Av Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 28 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Médio Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.3.3.7	FIXAÇÃO (ENCOINHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TULO MAÇOÇO AF_0.3/2016	M	154,15	154,15	-
3.3.3.8	ARESTAMENTO DE VÃOS	M	16,90	16,90	-
3.3.3.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLUIDOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	267,80	267,80	-
3.3.4	REVESTIMENTOS				
3.3.4.1	REVESTIMENTO INTERNO				
3.3.4.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	350,36	350,36	-
3.3.4.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	220,15	220,15	-
3.3.4.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	130,21	130,21	-
3.3.4.1.4	PASTINA CERÂMICA 2X2CM, PEI 3, ACABAMENTO NATURAL FOSCO, COR VERDE MORTELÁ, REJUNTE EPOXI NA COR DA PEDRA	M2	88,04		88,04
3.3.4.1.5	REVESTIMENTO CASQUILHO CERÂMICO VERMELHO TERRACOTA TIPO TUOLINHO	M2	27,76	27,76	-
3.3.4.1.6	CERÂMICA 30X30CM, E=8MM, ACABAMENTO NATURAL (ACETINADO), COR CINZA CLARO, REJUNTE EPOXI NA COR DA PEDRA	M2	8,45	8,45	-
3.3.4.1.7	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRAVEL, JERICA 90L, 100M AF_06/2014	M3	10,51	10,51	-
3.3.4.1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 x 5 CM (PLACAS DE 30 x 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS AF_06/2014 SINAPI 87242	M2	183,94	183,94	-
3.3.4.2	REVESTIMENTO EXTERNO				
3.3.4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	197,14	197,14	-
3.3.4.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	168,29	168,29	-
3.3.4.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM AF_06/2014	M2	28,85	28,85	-
3.3.4.2.4	REVESTIMENTO CASQUILHO CERÂMICO VERMELHO TERRACOTA TIPO TUOLINHO	M2	28,85	28,85	-
3.3.4.2.5	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	213,72	213,72	-
3.3.4.2.6	ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO AF_06/2015	M2	213,72	213,72	-
3.3.4.2.7	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	213,72	213,72	-
3.3.4.2.8	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRAVEL, JERICA 90L, 100M AF_06/2014	M3	5,91	5,91	-
3.3.4.3	REVESTIMENTO TETO				
3.3.4.3.1	FORRO EM LAMBRIL DE MADEIRA DE LEI (REP. "IPÊ"), ENCAIXE MACHO-FÊMEA, ACABAMENTO ENCERADO	M2	59,07	59,07	-
3.3.4.3.2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017	M2	85,23	85,23	-
3.3.4.3.3	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	78,92	78,92	-
3.3.4.3.4	ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO AF_06/2015	M2	78,92	78,92	-
3.3.4.3.5	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	78,92	78,92	-
3.3.5	ESQUADRIAS				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas



PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.667.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.3.5.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA DE LEI				
3.3.5.1.1	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA PARA CERA COM ALIZAR DE 7CM, 1PL DE ABRIJA - 0,80X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	4,00	4,00	-
3.3.5.1.2	PORTA E ALIZAR (7 CM) EM MADEIRA MACIÇA (0,80X2,10M), ACABAMENTO EM CERA LÍQUIDA, 3 FL. DE ABRIJA, COM BARRA DE APOIO, CHAPA INOX DE PROTEÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	4,00	4,00	-
3.3.5.1.3	PORTA PIVOTANTE EM ESTRUT. EM AÇO E FECHAM. EM MADEIRA - PIVOTANTE - 2FIS. - ACAB. CERA LÍQUIDA	M2	18,00	18,00	-
3.3.5.1.4	PORTA EM ESTRUTURA DE PERFIL METÁLICO COM REVESTIMENTO EM LAMBRI DE MADEIRA MACIÇA - PIVOTANTE - 2FIS. - COM BANDEIRA MADEIRA VÍVORO FIXA, ACAB. CERA LÍQUIDA	M2	4,97	4,97	-
3.3.5.1.5	ESQUADRIA COM FOLHAS DE CORRER EM VIDRO E PAINÉIS FIXOS DE MADEIRA, FIXADOS COM PERFIL DE MADEIRA MACIÇA E BANDEIRA SUPERIOR FIXA	M2	68,29	68,29	-
3.3.5.1.6	BRISE RIPADO DE MADEIRA MACIÇA. ACABAMENTO EM STAIN FOSCO INCOLOR - FIXO	M2	78,13	78,13	-
3.3.5.1.7	BRISE MÓVEL, RIPADO DE MADEIRA MACIÇA. ACABAMENTO EM STAIN FOSCO INCOLOR - CORRER	M2	29,50	29,50	-
3.3.5.1.8	FECHAMENTO EM LAMBRI DE MADEIRA DE LEI TIPO PÉ PATA BALÇÃO - 1,40mx0,90m	M2	2,03	2,03	-
3.3.5.1.9	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	6,00	6,00	-
3.3.5.1.10	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	62,29	62,29	0,00
3.3.5.2	ESQUADRIAS DE AÇO				
3.3.5.2.1	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADÉ, CHAPA 3B	M2	5,67	5,67	-
3.3.6	PAVIMENTAÇÃO				
3.3.6.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 9 CM, COM ARMADAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	160,46	160,46	-
3.3.6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AP. 08/2014	M2	160,46	160,46	-
3.3.6.3	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM PLACAS (40X40X3CM), NA COR CINZA CLARO COM PADRÃO DE GRAVILHAS PRETAS, BRANCAS E AMARELAS. ACABAMENTO LAVADO NATURAL (TIPO FULGET); REJUNTE EPÓXI	M2	42,98	42,98	-
3.3.6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2	85,23	85,23	-
3.3.6.5	DECK COM PERFIS EM COM MADEIRA COM 2.980MM DE COMPRIMENTO E LANGUAS ATÉ 300MM, COMPOSTOS POR 70% DE POLÍMEROS PE E PP E 30% DE FIBRAS VEGETAIS, FABRICADOS ATRAVÉS DO PROCESSO DE INTRUSÃO, DENSIDADE DE 960 KG POR METRO², MACIÇO E IMPERMEÁVEL	M2	49,05	49,05	-
3.3.7	ARREMATAS				
3.3.7.1	RODAPE EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM PLACAS NA COR CINZA CLARO COM PADRÃO DE GRAVILHAS PRETAS, BRANCAS E AMARELAS, ACABAMENTO LAVADO NATURAL (TIPO FULGET); H=10CM	M	47,55	47,55	-
3.3.7.2	RODAPE EM GRANITO BRANCO CEARÁ L=15CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	115,09	115,09	-
3.3.7.3	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO CEARÁ, L=15CM, ACABAMENTO LEVIGADO	M	8,84	8,84	-
3.3.7.4	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO CEARÁ, L=20CM, ACABAMENTO LEVIGADO	M	5,00	5,00	-
3.3.7.5	SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, L=20CM, ACABAMENTO	M	1,20	1,20	-
3.3.7.6	SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, L=25CM, ACABAMENTO	M	2,80	2,80	-
3.3.7.7	PEITORAL DE GRANITO BRANCO CEARÁ, ACABAMENTO LEVIGADO, L=18CM	M	33,43	33,43	-
3.3.8	BANCADAS E BALÇÕES				
3.3.8.1	BALÇÃO EM TAMPO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO FLAMEADO, TESTEIRA 14X14CM	M2	1,08	1,08	-
3.3.8.2	BANCADA EM GRANITO BRANCO PÓLIDO, TESTEIRA 20CM E RODABANCA DA 20CM, ESPESSURA 2CM	M2	0,86	0,86	-
3.3.8.3	BANCO EM GRANITO BRANCO SÃO GABRIEL	M2	2,52	2,52	-
3.3.9	DIVERSOS				
3.3.9.1	BANCO RIPADO DE MADEIRA MACIÇA IPÉ	M2	10,66	10,66	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
 e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
 19/01/2023, 20:30
 Chave de Impressão: 006yo
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 30 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTOA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NAUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGÓS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.989,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.3.9.2	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, BSP = 30M, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM TIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	38,77	38,77	-
3.3.9.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEM ÓCA, (0,60 X 1,80 A 1,30M), REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO)	UND	10,00	8,00	2,00
3.3.9.4	FERRAGEM PARA DIVISÓRIA (VÃO PORTA) COMPOSTA DE 3 DOBRADIÇAS PALMELA E 1 FECHADURA TUBULAR LOCKWELL COM BOTÃO DE GIRO PARA TRAVAMENTO, REF: 434JON, OU SIMILAR	Q	10,00	8,00	2,00
3.3.9.5	MOLDURA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL	M2	3,20	3,20	-
3.3.9.6	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM MOLDURA	M2	3,49	3,49	-
3.3.10	PINTURAS				
3.3.10.1	PINTURA INTERNA				
3.3.10.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	130,21	130,21	-
3.3.10.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	130,21	130,21	-
3.3.10.2	PINTURA EXTERNA				
3.3.10.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	168,29	168,29	-
3.3.10.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	168,29	150,00	18,29
3.3.10.2.3	PINTURA HIPOFUGANTE COM SILICONE	M2	213,72	213,72	-
3.3.10.3	PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA				
3.3.10.3.1	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	207,32	207,32	-
3.3.10.4	PINTURA TETO				
3.3.10.4.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	85,23	85,23	-
3.3.10.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	85,23	85,23	-
3.3.10.4.3	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMÃOS	M2	78,92	78,92	-
3.3.11	INSTALAÇÕES				
3.3.11.1	ELÉTRICA-DUTOS				
3.3.11.1.1	Eletroduto PVC rígido SOLDÁVEL Ø25mm x 3m, Ref.: Tigre	M	60,00	60,00	-
3.3.11.1.2	Eletroduto PVC rígido SOLDÁVEL Ø40mm x 3m, Ref.: Tigre	M	39,00	39,00	-
3.3.11.1.3	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	120,00	-
3.3.11.1.4	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	12,00	-
3.3.11.1.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00	-
3.3.11.1.6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60,00	60,00	-
3.3.11.1.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.1.8	LUVA PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60,00	60,00	-
3.3.11.1.9	LUVA PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2011	UND	3,00	3,00	-
3.3.11.1.10	LUVA PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UND	10,00	10,00	-
3.3.11.1.11	Luva Pressão para mangueira PVC Ø3/4" Ref.: Tigreflex TIGRE	UND	30,00	30,00	-
3.3.11.1.12	Luva Pressão para mangueira PVC Ø1", Ref.: Tigreflex Tigre	UND	8,00	6,00	-
3.3.11.1.13	Busa reto em alumínio de 3/4"	UND	120,00	120,00	-
3.3.11.1.14	Busa reto em alumínio de 1"	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.1.15	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 30mm, d=3/4"	UND	10,00	10,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 31 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	BALDO
3.3.11.1.16	Bucha com arruela em liga especial zamak 9/eletroduto 25mm, d=1"	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.1.17	Bucha com arruela em liga especial zamak 9/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	UND	3,00	3,00	-
3.3.11.1.18	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	UND	60,00	60,00	-
3.3.11.1.19	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	UND	9,00	9,00	-
3.3.11.1.20	Parafuso auto-arrastante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	UND	70,00	70,00	-
3.3.11.1.21	Arruela na zinco de 1/4"	UND	70,00	70,00	-
3.3.11.1.22	Bucha de nylon nº06, ref TEL-9306 - SPDA (fornecimento)	UND	70,00	70,00	-
3.3.11.1.23	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	40,00	40,00	-
3.3.11.1.24	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	3,00	-
3.3.11.1.25	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.1.26	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	20,00	20,00	-
3.3.11.1.27	INTERRUPTOR SIMPLIS (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11,00	11,00	-
3.3.11.1.28	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	10,00	10,00	-
3.3.11.1.29	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	10,00	16,00	-
3.3.11.1.30	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.1.31	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	3,00	3,00	-
3.3.11.1.32	condute em alumínio tipo II de 3/4"	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.1.33	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	15,00	15,00	-
3.3.11.1.34	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	42,00	42,00	-
3.3.11.1.35	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.1.36	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.1.37	PLUS 2P+T MACIÇO, PADRÃO BRASILEIRO NBR-14136, 10A-250V, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E CONEXÕES. REF.: LEGRAND	UND	42,00	42,00	-
3.3.11.1.38	Placa 6"x2" com furo	UND	8,00	8,00	-
3.3.11.1.39	Placa cega para cabo de PVC 4" x 4" - p/eletroduto	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.1.40	Placa cega 4"x4" com furo central. Ref.: Plac Plus Legrand	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.1.41	Luminária fluorescente plafonier c/ difusor plano em poliestireno ou acrílico 2 x 40 w (tecnoluz ref. RP-1014/24 ou similar), completa	UND	23,00	23,00	-
3.3.11.1.42	Spot de sobrepôr orientável, ref. 110/1 MACA, da Concinco ou similar, inclusive lâmpada	UND	12,00	12,00	-
3.3.11.1.43	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 32/40 w (tecnoluz ref. RP-8157/232 ou similar), completa, com lâmpada tubo led	UND	-	-	-
3.3.11.1.44	TRILHO ELETRIFICADO PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA NO TETO, CONTENDO 50m DE COMPRIMENTO E 11 LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIDUAÇÕES	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.1.45	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	-	-	-
3.3.11.1.46	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.000,00	1.000,00	-
3.3.11.1.47	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00	500,00	-
3.3.11.1.48	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação	UND	20,00	20,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CLP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 32 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NAUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.069,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.3.11.1.49	Terminal de compressão para cabo de 4 mm ² - fornecimento e instalação	UND	10,00	10,00	-
3.3.11.1.50	QUADRO METÁLICO, IP-4L, DE EMBUTIR, COM PORTA E TRINCO, COM BARRAMENTO 3 F+N+T, IN = 400 A, ICC = 6 KA, 220/127V, 60HZ, EM COBRE ELETROLÍTICO, CONTEENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NOS DIAGRAMAS DOS QDMAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACESSÓRIOS	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.2	ELETRÔNICA				
3.3.11.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	39,00	39,00	-
3.3.11.2.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	18,00	-
3.3.11.2.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TER	M	10,00	10,00	-
3.3.11.2.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UND	10,00	10,00	-
3.3.11.2.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00	3,00	-
3.3.11.2.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UND	60,00	60,00	-
3.3.11.2.7	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	3,00	3,00	-
3.3.11.2.8	Linha Pressão para mangueira PVC Ø3/4". Ref.: Tigres Tigre	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.2.9	Box reto em alumínio de 3/4"	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.2.10	Box reto em alumínio de 1"	UND	3,00	3,00	-
3.3.11.2.11	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.2.12	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	UND	3,00	3,00	-
3.3.11.2.13	CAXA DE PASSAGEM 40x40x12CM EM ALUMÍNIO COM FUNDO EM COMPENSADO NAVAL, DE EMBUTIR, COM PORTA E TRINCO, PADRÃO TELEBRÁS, INCLUSIVE FIXAÇÕES, MONTAGEM, RASGO EM ALVENARIA, ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO, REF.: CEMAR	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.2.14	TOMADA DE REDE RMS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2018	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.2.15	Tomada dupla para lâmpada R145, 4"x3", embutir, completa, ref.0605, Fome ou similar	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.2.16	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	M	150,00	150,00	-
3.3.11.3	ESGOTO SANITÁRIO				
3.3.11.3.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 40MM X 6M PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO, REF.: TIGRE	M	18,00	18,00	-
3.3.11.3.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 50MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA COM ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO, REF.: TIGRE	M	60,00	60,00	-
3.3.11.3.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 75MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO, REF.: TIGRE	M	6,00	6,00	-
3.3.11.3.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 100MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, MONTAGEM, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA, REF.: TIGRE	M	60,00	60,00	-
3.3.11.3.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	10,00	10,00	-
3.3.11.3.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	6,00	6,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de impressão: 006y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 33 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado de Bahia
Contratador:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NAUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.887.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.989,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.3.11.3.9	JOELHO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 40MM X 1.1/2", 90º, PONTA E BOLSA COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA PARA SIFÃO.	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.3.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	12,00	12,00	-
3.3.11.3.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	15,00	15,00	-
3.3.11.3.12	REDUÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 50 X 40MM, PONTA E BOLSA SOLDÁVEIS	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.3.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRAIADE DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.3.14	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø50MM, BOLSA SOLDÁVEL, REF.: TIGRE	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.3.16	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø75MM, BOLSA SOLDÁVEL, REF.: TIGRE	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.17	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	3,00	3,00	-
3.3.11.3.18	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	12,00	12,00	-
3.3.11.3.19	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.3.20	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.3.21	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.3.22	CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 X 150 X 30 MM, COM TAMPA CEGA, ACABAMENTO BRANCO, AKROS OU SIMILAR	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.3.23	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. N126, ACABAMENTO ALUMINIO, MARCA AKROS OU SIMILAR	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.24	ADAPTADOR PVC ESGOTO Ø 100MM PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.4	ÁGUA PRA				
3.3.11.4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	18,00	-
3.3.11.4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	60,00	-
3.3.11.4.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	18,00	-
3.3.11.4.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	14,00	-
3.3.11.4.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,00	25,00	-
3.3.11.4.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.4.7	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PE, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	14,00	-
3.3.11.4.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.4.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.4.10	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.4.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UND	7,00	7,00	-
3.3.11.4.12	TE PVC ÁGUA MARRON, Ø 32 X 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.4.13	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARRON, Ø 25 X 20MM SOLDÁVEL	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.4.14	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARRON, Ø 32 X 25MM SOLDÁVEL	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.4.15	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARRON, Ø 25MM X 1/4", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	18,00	18,00	-
3.3.11.4.16	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARRON, Ø 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS, REF.: TIGRE	UND	2,00	2,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 34 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.3.11.4.17	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM. Ø 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS REF. TIGRE	UND	5,00	5,00	-
3.3.11.4.18	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM. Ø 32MM, BOLSAS SOLDÁVEIS REF. TIGRE	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.4.19	LUVA PVC ÁGUA AZUL Ø 25MM X 3/4" BOLSAS SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO. REF. TIGRE	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.4.20	PLUG PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" ROSCA MACHO BSP. REF. TIGRE	UND	20,00	20,00	-
3.3.11.4.21	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.4.22	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.4.23	VÁLVULA DE DESCARGA Ø 3/4" PARA MICTÓRIO, COMPLETA COM CANOPLA REF. PRESSMATIC OCOOL	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.5	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO				
3.3.11.5.1	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 6KG FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.5.2	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD LAU 1 1X2 C/OUAS LÂMPADAS DE 31W, UNITRON OU SIMILAR	UND	9,00	-	9,00
3.3.11.5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC INDICANDO SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 120X150MM DUPLA FACE CONFORME CÓDIGO S2 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.5.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC INDICANDO SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 316X158MM DUPLA FACE CONFORME CÓDIGO S2 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	3,00	3,00	-
3.3.11.5.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 252X126MM, CONFORME CÓDIGO E5 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.5.6	PINTURA NO PISO PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (MIDRANTES E EXTINTORES) EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 1000X1000MM, CONFORME CÓDIGO E17 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	M2	1,00	1,00	-
3.3.11.6	LOUÇAS E METAIS				
3.3.11.6.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/201	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.6.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.6.3	CAIXA DE LOUÇA QUADRADA SEMI ENCAIXE 42X42CM	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.6.4	BARRAS APOIO EM AÇO INOX 1 1/2" CHUMBADAS NA PAREDE, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM INOX	UND	8,00	8,00	-
3.3.11.6.5	BARRAS APOIO EM AÇO INOX 1 1/2" CHUMBADAS NA PARDE, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM INOX PARA LAVATÓRIO	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.6.6	TORNEIRA DE MESA CONFORTO BICA ALTA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO 1/4 DE VOLTA, COM ALAVANCA PARA AÇIONAMENTO, ACABAMENTO CROMADO	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.6.7	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	5,00	1,00
3.3.11.6.8	BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES)	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.6.9	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2"	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.6.10	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.6.11	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.6.12	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.6.13	BARRA DE APOIO, ANGULAR, FIXA, 90°, EM AÇO INOX, L=80 + 80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	UND	2,00	2,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 35 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado de Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NAÚTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.989,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.3.11.6.14	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.3.12	LIMPEZA FINAIS				
3.3.12.1	LIMPEZA PISO CERÂMICO	M2	85,29	85,29	-
3.3.12.2	LIMPEZA VIDRO CONJUNT	M2	68,29	68,29	-
3.3.12.3	LIMPEZA LOUÇAS E METAIS	UN	54,00	54,00	-
3.3.12.4	LIMPEZA AZULEJO	M2	164,62	164,62	-
3.3.12.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	160,46	160,46	-
3.4	EDIFICAÇÃO CENTRO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS TURÍSTICOS				
3.4.1	INFRA ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA				
3.4.1.1	FUNDAÇÃO				
3.4.1.1.1	ESCAVACÃO MANUAL DE VALAS AF_09/2016	M3	319,36	319,36	-
3.4.1.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	M2	417,95	417,95	-
3.4.1.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2016	M3	5,06	5,06	-
3.4.1.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADER EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_09/2017	M2	250,13	250,13	-
3.4.1.1.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015	KG	110,00	110,00	-
3.4.1.1.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015	KG	70,00	70,00	-
3.4.1.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015	KG	65,00	65,00	-
3.4.1.1.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015	KG	967,00	967,00	-
3.4.1.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015	KG	18,00	18,00	-
3.4.1.1.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015	KG	10,00	10,00	-
3.4.1.1.11	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:2:1:2,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - INCLUSIVE BOMBAMENTO	M3	34,55	34,55	-
3.4.1.1.12	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	34,55	34,55	-
3.4.1.1.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TRINÇA ASFÁLTICA, DIAS DEMORA	M2			
3.4.1.1.14	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	279,96	279,96	-
3.4.1.1.15	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3	M3	49,49	49,49	-
3.4.1.1.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ONT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_09/2016	M3XKM	1.484,82	1.484,82	-
3.4.1.2	SUPRA ESTRUTURA				
3.4.1.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO	M2	377,50	377,50	-
3.4.1.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M2	20,24	20,24	-
3.4.1.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ. DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ.	M2	150,70	150,70	-
3.4.1.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015	KG	479,00	479,00	-
3.4.1.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015	KG	499,00	499,00	-
3.4.1.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015	KG	262,00	262,00	-
3.4.1.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015	KG	1.061,00	1.061,00	-
3.4.1.2.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_12/2015	KG	1.199,00	1.199,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 36 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NAUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14 867 387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14 435 969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 18,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	39,00	39,00	-
3.4.1.10	CONCRETO FCK = 35MPa, TRAÇO 1:2:1,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- INCLUSIVE BOMBAMENTO	M3	46,20	46,20	-
3.4.1.11	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	48,20	48,20	-
3.4.1.12	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM	KG	341,20	341,20	-
3.4.1.13	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	46,50	46,50	-
3.4.1.14	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-6L (0,97 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 3,4 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	192,00	192,00	-
3.4.1.15	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3, 5KN/M2 VÃO 6,2M INCL VIGÔTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBR	M2	192,00	192,00	-
3.4.2	COBERTURA				
3.4.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 30 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSIVE CIMENTO. AF. 12/2015	UNO	8,00	8,00	-
3.4.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2	396,00	350,88	45,14
3.4.2.3	FELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M2	396,00	350,88	45,14
3.4.2.4	ISOLAMENTO FERMIDACUSTICO COM Lã MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M2	-	-	-
3.4.2.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M2	-	-	-
3.4.2.6	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF. 06/2016	UNO	-	-	-
3.4.2.7	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) AF. 06/20	M	114,00	114,00	-
3.4.2.8	CUMEEIRA E ESPÓIA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	99,55	99,55	-
3.4.2.9	PERGOLA EM MADEIRA DE EI APARELHADA PARA VERNIZ, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	202,50	202,50	-
3.4.2.10	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE 30 M, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA	M2	396,00	350,88	45,14
3.4.2.11	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (TRANSPORTE DAS TELHAS)	M3xKM	13 442,22	13 442,22	-
3.4.3	ALVENARIAS E PECHAMENTOS				
3.4.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2016	M2	176,56	176,56	-
3.4.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO A	M	10,40	10,40	-
3.4.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	10,40	10,40	-
3.4.3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	51,55	51,55	-
3.4.3.5	FOCAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF. 03/2016	M	151,20	151,20	-
3.4.3.6	ARRESTAMENTO DE VÃOS	M	9,89	9,89	-
3.4.4	REVESTIMENTOS				
3.4.4.1	REVESTIMENTO INTERNO				
3.4.4.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2016	M2	441,16	441,16	-
3.4.4.1.2	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2 ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF. 06/2016	M2	141,98	141,98	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020 Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8950 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 19/01/2023, às 20:30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 37 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NAUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.4.1.3	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	299,18	299,18	-
3.4.4.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO (30x30 CM), PEI 3, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCO GÉLO, REJUNTE EPOXI NA COR CINZA CLARO	M2	141,98	141,98	0,00
3.4.4.1.5	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRAVEL, JERICA SOL, 100M AF_06/2014	M3	13,23	13,23	-
3.4.4.2	REVESTIMENTO EXTERNO				
3.4.4.2.1	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	76,36	76,36	-
3.4.4.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	76,36	76,36	-
3.4.4.2.3	REVESTIMENTO CASOLINHO CERÂMICO VERMELHO TERRACOTA TIPO TIOJUNHO	M2	76,36	76,36	-
3.4.4.2.4	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRAVEL, JERICA SOL, 100M AF_06/2014	M3	4,20	4,20	-
3.4.4.3	REVESTIMENTO TETO				
3.4.4.3.1	FORRO DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	98,89	98,89	-
3.4.4.3.2	LAMBRI DE MADEIRA DE LEI (REF. IPE), ENCAIXE MACHO-E-FÊMEA, ACABAMENTO ENCERADO, ACOMPANHANDO A INCLINAÇÃO DO TELHADO (35%)	M2	108,18	108,18	-
3.4.4.3.3	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	104,19	104,19	-
3.4.4.3.4	ESTUCAMENTO DE PANGOS DE FACHADA, COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015	M2	104,19	104,19	-
3.4.4.3.5	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	104,19	104,19	-
3.4.5	ESQUADRIAS				
3.4.5.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA DE LEI				
3.4.5.1.1	PAINEL EM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA PARA VIDRO, FIXA, ACABAMENTO ENCERADO	M2	21,84	21,84	-
3.4.5.1.2	PORTA EM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA PARA VIDRO, FIXA+ABRIR, ACABAMENTO ENCERADO	M2	26,91	26,91	-
3.4.5.1.3	JANELA EM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA PARA VIDRO (ISOINCOLOR - TIPO MAXI-AR)	M2	18,72	18,72	-
3.4.5.1.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	48,75	48,75	-
3.4.5.1.5	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, IN	M2	18,72	18,72	-
3.4.5.1.6	FECHAMENTO EM LAMBRI DE MADEIRA DE LEI TIPO IPE PATA BALÇÃO - 1,40mX0,90m	M2	44,06	44,06	-
3.4.5.1.7	PORTA EM RIPADO VAZADO DE MAD. MACIÇA, 06F ABRIR (0,70x2,40)+01F FIXA (0,25x2,40), ACABAMENTO EM STAIN FOSCO INCOLOR, PARA CASA DE LUXO 2 QÜAS	M2	7,56	7,56	-
3.4.5.1.8	PORTA EM ESTRUTURA DE PERFIL METÁLICO COM REVESTIMENTO EM LAMBRI DE MADEIRA MACIÇA - PIVOTANTE - 2PLS - ACAB. CERA LÍQUIDA	M2	10,44	10,44	-
3.4.5.1.9	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 90X230CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	6,48	6,48	-
3.4.5.2	ESQUADRIAS DE AÇO				
3.4.5.2.1	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	M2	50,29	50,29	-
3.4.5.2.2	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSIVE FERRELAGENS	M2	-	-	-
3.4.6	PAVIMENTAÇÃO				
3.4.6.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	240,95	240,95	-
3.4.6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADERIDO, ESPESSURA 3CM AF_06/2014	M2	104,22	104,22	-
3.4.6.3	CERÂMICA EXTRUDADA 30X30CM, E=8MM, ACABAMENTO NATURAL (ACETINADO), COR CINZA CLARO, REJUNTE EPOXI NA COR DA PEDRA.	M2	104,22	104,22	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020. Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 38 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NAUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.989,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.6.4	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM	M2	243,00	85,76	157,24
3.4.6.5	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM PLACAS (40x40x3CM), NA COR CINZA CLARO COM PADRÃO DE GRAVILHAS PRETAS, BRANCAS E AMARELAS, ACABAMENTO LAVADO NATURAL (TIPO PULGÊ); REJUNTE EPÓXI	M2	78,27	78,27	-
3.4.7	ARREMATAS				
3.4.7.1	RODAPÉ EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM PLACAS NA COR CINZA CLARO COM PADRÃO DE GRAVILHAS PRETAS, BRANCAS E AMARELAS, ACABAMENTO LAVADO NATURAL (TIPO PULGÊ); H=30CM	M	31,37	31,37	-
3.4.7.2	SOLEIRA DE GRANITO AMARELO, ACABAMENTO LEVAGADO	M2	4,37	4,37	-
3.4.7.3	Perfili granito cinza polido, s/l, largura = 17 cm, esp = 2 cm	M	7,44	7,44	-
3.4.8	BANCADAS E BALCÕES				
3.4.8.1	BANCADA EM GRANITO BRANCO POLIDO, TESTEIRA 20CM E RODABANCA DA 20CM, ESPESSURA 2CM	M2	16,81	16,81	-
3.4.9	DIVERSOS				
3.4.9.1	Açoção em chapa de aço a = 3/16"	M2	2,56	2,56	-
3.4.10	PINTURAS				
3.4.10.1	PINTURA INTERNA				
3.4.10.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	299,18	299,18	-
3.4.10.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA CONTÍNUA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	299,18	299,18	-
3.4.10.2	PINTURA EXTERNA				
3.4.10.2.1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE	M2	150,70	150,70	-
3.4.10.3	PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA				
3.4.10.3.1	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	712,84	712,84	-
3.4.10.4	PINTURA TETO				
3.4.10.4.1	APLICAÇÃO E UXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	48,86	48,86	-
3.4.10.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	48,86	48,86	-
3.4.10.4.3	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMÃOS	M2	78,27	78,27	-
3.4.11	INSTALAÇÕES				
3.4.11.1	ELETRICA				
3.4.11.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	390,00	390,00	-
3.4.11.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	360,00	360,00	-
3.4.11.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	150,00	-
3.4.11.1.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	un	110,00	110,00	-
3.4.11.1.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00	12,00	-
3.4.11.1.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	un	260,00	260,00	-
3.4.11.1.7	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	un	20,00	20,00	-
3.4.11.1.8	Luva Pressão para mangueira PVC 3/4" Ref. Tigreflex TIDRE	un	60,00	60,00	-
3.4.11.1.9	Box reto em alumínio de 3/4"	UND	115,00	115,00	-
3.4.11.1.10	Box reto em alumínio de 1"	UND	60,00	60,00	-
3.4.11.1.11	Bucha com struela em ligo especial zamak o/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	UND	60,00	60,00	-
3.4.11.1.12	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	UND	150,00	150,00	-
3.4.11.1.13	Parafuso auto-arrastante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	UND	150,00	150,00	-
3.4.11.1.14	Arreeta lisa zincada d=1/4"	UND	150,00	150,00	-
3.4.11.1.15	Bucha de nylon n806, n° F TEL 5306 - SPDA (fornecimento)	UND	150,00	150,00	-
3.4.11.1.16	CAIXA RETANGULAR 4" x 2" BAIXA (D, 30 CM DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UND	60,00	60,00	-

Av Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: igab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 39 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NAUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.436.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.11.1.17	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24,00	24,00	-
3.4.11.1.18	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2018_P	UND	6,00	6,00	-
3.4.11.1.19	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2018_P	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.1.20	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00	20,00	-
3.4.11.1.21	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	5,00	-
3.4.11.1.22	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	9,00	-
3.4.11.1.23	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	7,00	-
3.4.11.1.24	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	9,00	-
3.4.11.1.25	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UND	7,00	7,00	-
3.4.11.1.26	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.1.27	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.1.28	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	5,00	-
3.4.11.1.29	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	77,00	77,00	-
3.4.11.1.30	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.4.11.1.31	PLUG 2P+T MACHO, PADRÃO BRASILEIRO NBR-14136, 10A-250V, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E CONEXÕES REF.: LEGRAND	UND	47,00	47,00	-
3.4.11.1.32	Placa cega para caixa de pvc 4" x 4", p/eletroduto	UND	24,00	24,00	-
3.4.11.1.33	PLAFON CIRCULAR LED, DE SOBREPOR EM LAJE DE CONCRETO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REF.: LUMICENTER	UND	6,00	6,00	-
3.4.11.1.34	PLAFON QUADRADO LED, DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REF.: LUMICENTER	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.1.35	LUMINÁRIA LED 10W EMBUTIDA NO PISO, CORPO EM LATÃO USINADO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REF.: LUMICENTER	UND	36,00	36,00	-
3.4.11.1.36	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	22,00	22,00	-
3.4.11.1.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.000,00	2.000,00	-
3.4.11.1.38	QUADRO METÁLICO, IP-43, DE SOBREPOR, COM PORTA E TRINCO, COM BARRAMENTO 1 F+N+T, IN = 63 A, ICC = 6 KA, 220/127V, 60Hz, EM COBRE ELETROLÍTICO, CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NOS DIAGRAMAS DOS QDMCOM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACESSÓRIOS	UND	12,00	12,00	-
3.4.11.2	ELETRÔNICA				
3.4.11.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	366,00	366,00	-
3.4.11.2.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UF	16,00	16,00	-
3.4.11.2.3	LJIVA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2015	UF	24,00	24,00	-
3.4.11.2.4	Borracha em alumínio de 1"	UND	12,00	12,00	-
3.4.11.2.5	Bucha com anilha em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 L/4"	UND	12,00	12,00	-

Av Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8ª andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 40 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NAUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM GACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2023:	R\$ 14.435.989,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.11.2.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	1,00	1,00	-
3.4.11.2.7	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X11CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO EMBUTIDA	UNO	12,00	12,00	-
3.4.11.3	ESGOTO SANITÁRIO				
3.4.11.3.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 50MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA COM ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF: TIGRE	M	150,00	150,00	-
3.4.11.3.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 75MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF: TIGRE	M	78,00	78,00	-
3.4.11.3.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 100MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, MONTAGEM, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA. REF: TIGRE	M	90,00	90,00	-
3.4.11.3.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UNO	45,00	45,00	-
3.4.11.3.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UNO	10,00	10,00	-
3.4.11.3.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UNO	7,00	7,00	-
3.4.11.3.7	JOELHO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 40MM X 1.1/2" 90º, PONTA E BOLSA COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA PARA SIFÃO	UNO	11,00	11,00	-
3.4.11.3.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UNO	10,00	10,00	-
3.4.11.3.9	REDUÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 50 X 40MM, PONTA E BOLSA SOLDÁVEIS	UNO	11,00	11,00	-
3.4.11.3.10	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UNO	2,00	2,00	-
3.4.11.3.11	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 75MM, BOLSA SOLDÁVEL. REF: TIGRE	UNO	2,00	2,00	-
3.4.11.3.12	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UNO	40,00	40,00	-
3.4.11.3.13	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X30MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRILHA E PORTA GRELHA	UNO	11,00	11,00	-
3.4.11.4	ÁGUAS FRIA				
3.4.11.4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	12,00	-
3.4.11.4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	150,00	-
3.4.11.4.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	38,00	38,00	-
3.4.11.4.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	12,00	-
3.4.11.4.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	80,00	80,00	-
3.4.11.4.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	7,00	7,00	-
3.4.11.4.7	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PE, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	10,00	10,00	-
3.4.11.4.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	11,00	11,00	-
3.4.11.4.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2024	UNO	7,00	7,00	-
3.4.11.4.10	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM	UNO	8,00	8,00	-
3.4.11.4.11	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UNO	1,00	1,00	-
3.4.11.4.12	TÊ de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 32 x 25mm	UNO	2,00	2,00	-
3.4.11.4.13	TÊ 90º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 32mm	UNO	5,00	5,00	-

Av Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 41 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NAUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,88
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.11.4.14	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 40 x 25mm	UNO	7,00	7,00	-
3.4.11.4.15	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 40mm	UNO	2,00	2,00	-
3.4.11.4.16	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 25 X 20MM SOLDÁVEL	UNO	20,00	20,00	-
3.4.11.4.17	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 32 X 25MM SOLDÁVEL	UNO	3,00	3,00	-
3.4.11.4.18	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 40 x 25mm	UNO	2,00	2,00	-
3.4.11.4.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNO	75,00	75,00	-
3.4.11.4.20	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS, REF. TIGRE	UNO	5,00	5,00	-
3.4.11.4.21	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 32MM, BOLSAS SOLDÁVEIS, REF. TIGRE	UNO	2,00	2,00	-
3.4.11.4.22	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UNO	1,00	1,00	-
3.4.11.4.23	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNO	20,00	20,00	-
3.4.11.4.24	LUVA PVC ÁGUA AZUL, Ø 25MM X 3/4", BOLSAS SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, REF. TIGRE	UNO	3,00	3,00	-
3.4.11.4.25	União, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UNO	6,00	6,00	-
3.4.11.4.26	União de pvc rígido roscável diâmetro = 1" p/ água	UNO	8,00	8,00	-
3.4.11.4.27	União de pvc rígido roscável diâmetro = 1 1/4" p/ água	UNO	2,00	2,00	-
3.4.11.4.28	PLUS PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" ROSCA MACHO BSP, REF. TIGRE	UNO	21,00	21,00	-
3.4.11.4.29	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UNO	11,00	11,00	-
3.4.11.4.30	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL 3/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	11,00	11,00	-
3.4.11.4.31	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UNO	4,00	4,00	-
3.4.11.4.32	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UNO	2,00	2,00	-
3.4.11.4.33	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UNO	40,00	40,00	-
3.4.11.4.34	Hidrómetro dn 20 (1/2"), 3,0 m³/h? fornecimento e instalação. af_11/2018	UNO	10,00	10,00	-
3.4.11.4.35	FORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERV	UNO	3,00	3,00	-
3.4.11.4.36	Copa d'água em f. bro de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cop. 2.000 litros	UNO	3,00	3,00	-
3.4.11.5	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO				
3.4.11.5.1	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 6KG FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	8,00	8,00	-
3.4.11.5.2	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO), 129 W, PARA INSTALAÇÃO NA TETO, BATERIA SELADA 6V X 4 AH, AUTONOMIA DE 1 HORA, REF. BLOCO D-9 ALUMIN	UNO	6,00	6,00	-
3.4.11.5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC INDICANDO SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 126X63MM DUPLA FACE, CONFORME CÓDIGO 52 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UNO	4,00	4,00	-
3.4.11.5.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM A MENSAGEM SAÍDA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 190X95MM, CONFORME CÓDIGO 512 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UNO	8,00	8,00	-
3.4.11.5.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 253X126MM, CONFORME CÓDIGO 55 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UNO	8,00	8,00	-

Av. Tancredo Neves, 776. Bloco A, 8º andar. Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 42 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.667.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2023:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.11.5.6	PINTURA NO PISO PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES) EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 1000X1000MM, CONFORME CÓDIGO E17 DA IT-20/2017 DO CIB BAHIA	M2	8,00	8,00	-
3.4.11.6	LOUÇAS E METAIS				
3.4.11.6.1	CLUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F.12/2013	UND	10,00	10,00	-
3.4.11.6.2	FORNEIRA DE MESA COM PORTA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO, ACOMANENTO % DE VOLTA, COM ALAVANCA PARA ACOMANENTO, ACABAMENTO CROMADO	UND	10,00	10,00	-
3.4.11.6.3	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2"	UND	10,00	10,00	-
3.4.11.6.4	VÁLVULA EM METAL CROMADO DO TIPO AMERICANA 3/12" X 1 1/2" PARA PIA	UND	10,00	10,00	-
3.4.11.6.5	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	10,00	-
3.4.11.6.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 1RL OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE	UND	1,00	1,00	-
3.4.12	LIMPEZA FINAIS				
3.4.12.1	LIMPEZA PISO CERÂMICO	M2	98,89	98,89	-
3.4.12.2	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	67,47	67,47	-
3.4.12.3	LIMPEZA LOUÇAS E METAIS	UN	50,00	50,00	-
3.4.12.4	LIMPEZA AZULEJO	M2	141,98	141,98	-
3.4.12.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	216,03	216,03	-
4	OBRAS HIDROVIÁRIAS				
4.1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO				
4.1.1	Mobilização de pessoal, equipamentos, ferramentas, embarcações, etc.	un	1,00	1,00	-
4.1.2	Desmobilização de pessoal, equipamentos, ferramentas, embarcações, etc.	un	1,00	1,00	-
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
4.2.1	Controle tecnológico	mês	5,00	5,00	-
4.2.2	Serviço de Arqueologia	un	-	-	-
4.2.3	LOCAÇÃO DE Balsa para serviços náuticos	Mês	3,00	3,00	-
4.3	FUNDAÇÃO EM ESTACAS				
4.3.1	Fornecimento de estacas de concreto armado pré-moldadas, com 33cm de diâmetro e parede de 7cm	m	120,00	120,00	-
4.3.2	Cravação de estacas de concreto armado pré-moldadas de 33cm de diâmetro e parede de 7cm	m	119,03	119,03	-
4.3.3	Arizamento de estacas	ud	8,00	8,00	-
4.3.4	Ensaiο dinâmico de estaca	ud	1,00	1,00	-
4.3.5	Prova de carga estática para 30 t de capacidade de carga	ud	-	-	-
4.3.6	EMENDAS PARA ESTACAS COM SOLDA ELÉTRICA	UND	16,00	16,00	-
4.4	PIER NOVO				
4.4.1	Concreto "in loco"				
4.4.1.1	Forma e escorizamento para concreto "in loco"	m2	150,00	150,00	-
4.4.1.2	Armação de aço CA-50 - fornecimento	kg	2.200,00	2.200,00	-
4.4.1.3	Armação de aço CA-50 - corte, dobra e colocação	kg	2.200,00	2.200,00	-
4.4.1.4	Concreto fcc 40 Mpa bombeável - formacimento, lançamento, adensamento e cura	m3	22,00	22,00	-
4.4.2	Acabamentos				
4.4.2.1	Guarda corpo em aço inox	m	116,88	116,88	-
4.4.2.2	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES QUE IGUAIS A 75	UND	78,00	78,00	-
4.4.2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOIS.	M2	152,12	152,12	-
4.4.2.4	ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO COM LIXAMENTO E POLIMENTO	M2	50,40	50,40	-
4.5	PONTE MÓVEL				
4.5.1	Ponte móvel - Fornecimento	ud	2,00	2,00	-
4.5.2	Ponte móvel - Colocação	ud	2,00	2,00	-
4.6	PLURIMANTES DE ATRACAÇÃO				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gah@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 43 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.960,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
4.6.3	Tubulões gale				
4.6.1.1	Estaca metálica de 500mm de diâmetro e parede de 10mm - aço ASTM A-36 - Fornecimento	kg	8.300,00	8.300,00	-
4.6.1.2	Estaca metálica de 500mm de diâmetro e parede de 10mm - aço ASTM A-36 - Cravação	ml	63,52	63,52	-
4.6.1.3	Estaca metálica de 500mm - arrasamento e acabamento	ud	4,00	4,00	-
4.6.1.4	Estaca raiz suplementar de 250mm de diâmetro - Perfuração, armação e enchimento	ml	24,00	24,00	-
4.6.1.5	Enchimento com argamassa submersa com a ajuda de tubo tremonha	m3	4,00	4,00	-
4.6.1.6	EMENDAS PARA ESTACAS COM SOLDA ELÉTRICA	UND	4,00	4,00	-
4.6.1.7	PINTURA DE ESTACA METÁLICA 1 DEMAO COM PRIMER EPOXI COM FOSFATO RICO EM ZINCO COM 100 MICRAS, E TINTA 2 DEMAO DE ACABAMENTO DE EPOXI COM POLIAMIDA COM 200 MICRAS, INCLUSIVE LIMPEZA PARA RETIRADA DE ÓLEOS E GRAXAS, USAMENTO DA SUPERFICIE PARA DEIXÁ-LA ASPERA, LIMPEZA COM AR COMPRIMIDO	M2	99,73	99,73	-
4.6.2	Flutuante de atracação de 4 x 14m				
4.6.2.1	Flutuante - fornecimento	ud	1,00	1,00	-
4.6.2.2	Flutuante - instalação	ud	1,00	1,00	-
4.7	FLUTUANTES DA MARINA				
4.7.3	Tubulões gale				
4.7.1.1	Estaca metálica de 300mm de diâmetro e parede de 8mm - aço ASTM A-36 - Fornecimento	kg	11.000,00	11.000,00	-
4.7.1.2	Estaca metálica de 300mm de diâmetro e parede de 8mm - aço ASTM A-36 - Cravação	m3	162,83	162,83	-
4.7.1.3	Estaca metálica de 300mm - arrasamento e acabamento	ud	9,00	9,00	-
4.7.1.4	Estaca raiz suplementar de 250mm de diâmetro - Perfuração, armação e enchimento	ml	54,00	54,00	-
4.7.1.5	Enchimento com argamassa submersa com a ajuda de tubo tremonha	m3	9,00	9,00	-
4.7.1.6	EMENDAS PARA ESTACAS COM SOLDA ELÉTRICA	UND	17,00	17,00	-
4.7.1.7	PINTURA DE ESTACA METÁLICA 1 DEMAO COM PRIMER EPOXI COM FOSFATO RICO EM ZINCO COM 100 MICRAS, E TINTA 2 DEMAO DE ACABAMENTO DE EPOXI COM POLIAMIDA COM 200 MICRAS, INCLUSIVE LIMPEZA PARA RETIRADA DE ÓLEOS E GRAXAS, USAMENTO DA SUPERFICIE PARA DEIXÁ-LA ASPERA, LIMPEZA COM AR COMPRIMIDO	M2	153,39	153,39	-
4.7.2	Flutuante de atracação de 2,5 x 30m				
4.7.2.1	Flutuante da manna - fornecimento	ud	3,00	3,00	-
4.7.2.2	Flutuante da manna - instalação	ud	3,00	3,00	-
4.8	SINALIZAÇÃO/ REALIZAMENTO NÁUTICO				
4.8.1	Sinalização de atracação - fornecimento e instalação	ud	4,00	4,00	-
4.9	FLUTUANTE DO POSTO DE ABASTECIMENTO				
4.9.1	Tubulões gale				
4.9.1.1	Estaca metálica de 300mm de diâmetro e parede de 8mm - aço ASTM A-36 - Fornecimento	kg	2.400,00	2.400,00	-
4.9.1.2	Estaca metálica de 300mm de diâmetro e parede de 8mm - aço ASTM A-36 - Cravação	ml	35,79	35,79	-
4.9.1.3	Estaca metálica de 300mm - arrasamento e acabamento	ud	2,00	2,00	-
4.9.1.4	Estaca raiz suplementar de 250mm de diâmetro - Perfuração, armação e enchimento	ml	12,00	12,00	-
4.9.1.5	Enchimento com argamassa submersa com a ajuda de tubo tremonha	m3	9,00	9,00	-
4.9.1.6	EMENDAS PARA ESTACAS COM SOLDA ELÉTRICA	UND	4,00	4,00	-
4.9.1.7	PINTURA DE ESTACA METÁLICA 1 DEMAO COM PRIMER EPOXI COM FOSFATO RICO EM ZINCO COM 100 MICRAS, E TINTA 2 DEMAO DE ACABAMENTO DE EPOXI COM POLIAMIDA COM 200 MICRAS, INCLUSIVE LIMPEZA PARA RETIRADA DE ÓLEOS E GRAXAS, USAMENTO DA SUPERFICIE PARA DEIXÁ-LA ASPERA, LIMPEZA COM AR COMPRIMIDO	M2	33,71	33,71	-
4.9.2	Flutuante de atracação de 2,5 x 4,5m				

Av Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 44 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NAÚTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
4.9.2.1	Flutuante do posto de abastecimento - fornecimento	ud	1,00	1,00	-
4.9.2.2	Flutuante do posto de abastecimento - instalação	ud	1,00	1,00	-
4.9.3	Estrada de manobra de acesso ao flutuante	kg			
4.9.4	ISCADA TIPO MARINHEIRO, COM DEBRAS E CORRIMÃO SUPERIOR EM TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	kg	1,00	1,00	-
4.30	SUPORTES PARA TUBULAÇÕES DE UTILIDADES				
4.10.1	Estrutura metálica	kg	8.500,00	300,00	8.200,00
4.10.2	Café pinturada	m³	145,00	45,00	100,00
4.11	TERMINAL EXISTENTE - REPAROS				
4.11.1	Demolições				
4.11.1.1	Demolição do pier existente	m²			
4.11.2	Ponte fixa existente - encastamento				
4.11.2.1	Formas	m²	293,78	293,73	-
4.11.2.2	Armação de aço CA-50 - fornecimento	kg	1.800,00	1.800,00	-
4.11.2.3	Armação de aço CA-50 - corte, dobra e colocação	kg	1.800,00	1.800,00	-
4.11.2.4	Concreto/argamassa fck 40 Mpa bombeável - fornecimento, lançamento, adensamento e cura	m³	4,10	4,10	-
4.11.2.5	ANDARME PARA ACESSO E RECUPERAÇÃO DA PONTE EXISTENTE	Mds	5,00	5,00	-
4.11.2.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	236,93	236,93	0,00
4.11.2.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	7,34	7,34	-
4.11.2.8	ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO COM LIXAMENTO E POLIMENTO	M2	89,25	89,25	-
4.11.2.9	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOIS	M2	382,98	382,98	-
4.11.2.10	ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFEÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M3	30,62	30,62	-
4.11.3	Pier existente - recuperação				0,00
4.11.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	668,49	668,49	-
4.11.3.2	REMOÇÃO DE GRACA	M2	136,08	136,08	-
4.11.3.3	APICAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	334,25	334,25	-
4.11.3.4	LIXAMENTO DE BARRAS DE AÇO EXISTENTES	M2	269,52	269,52	-
4.11.3.5	Formas	M2	259,63	259,63	-
4.11.3.6	ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFEÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M3	21,65	21,65	-
4.11.3.7	Armação de aço CA-50 - fornecimento	kg	2.814,18	2.814,18	-
4.11.3.8	Armação de aço CA-50 - corte, dobra e colocação	kg	2.814,18	2.814,18	-
4.11.3.9	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	M2	259,63	259,63	-
4.11.3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOIS	M2	269,52	269,52	-
4.11.3.11	Guarda corpo em aço inox	m	49,00	49,00	-
4.11.3.12	PURO EM CONCRETO PARA DIÁMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75	UNID	33,00	33,00	-
4.11.3.13	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOIS	M2	259,63	259,63	-
4.12	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E UTILIDADES NAÚTICAS				
4.12.1	DUTOS E CARIAS				
4.12.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	300,00	-
4.12.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	150,00	-
4.12.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO Ø 3", COM CAPA DE PVC, REF.: SEALTUBO SPTF	M	25,00	25,00	-
4.12.1.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO Ø 1 1/4", COM CAPA DE PVC, REF.: SEALTUBO SPTF	M	80,00	80,00	-
4.12.1.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13,00	13,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas



PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,68
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
4.12.1.6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	
4.12.1.7	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	150,00	150,00	
4.12.1.8	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60,00	60,00	
4.12.1.9	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "L" DE 1"	UND	2,00	2,00	
4.12.1.10	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "L" DE 1 1/4"	UND	1,00	1,00	
4.12.1.11	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LI, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	4,00	
4.12.1.12	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	
4.12.1.13	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	7,00	
4.12.1.14	BOX RETO DE ALUMÍNIO Ø 1", REF.: UNIDUT MÚLTIPLO DAISA	UND	50,00	50,00	
4.12.1.15	BOX RETO DE ALUMÍNIO Ø 1,25", REF.: UNIDUT MÚLTIPLO DAISA	UND	40,00	40,00	
4.12.1.16	BUCHA COM ANELUA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM Ø=1"	UND	20,00	20,00	
4.12.1.17	BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO Ø 1 1/4"	UND	30,00	30,00	
4.12.2	LUMINÁRIAS				
4.12.2.1	PROJETOR EXTERNO LED 100W, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES	UND	3,00	3,00	
4.12.2.2	LUMINÁRIA DESIGN ESPECIAL LED 81W, 220V, IP67 3000K OPT. SIMÉTRICA	UND	4,00	4,00	
4.12.2.3	TOTEM NÁUTICO, IP44, COMPARTILHADO COM ÁGUA E ELETRICIDADE (DE PARADISI), ILUMINAÇÃO EMBUTIDA, CONTENDO 2 TOMADAS 2P+T 20A/127V E 2 TOMADAS 3P+T 32A / 220V (TIPO INDUSTRIAL, REF. STECK)	UND	12,00	12,00	
4.12.2.4	POSTE DE AÇO GALVANIZADO OU INOX COM 3,0M DE ALTURA	UND	3,00	3,00	
4.12.3	CABOS ELÉTRICOS				
4.12.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA Ø 6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	50,00	
4.12.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA Ø 6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	50,00	
4.12.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA Ø 6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	170,00	170,00	
4.12.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 30 MM², ANTI-CHAMA Ø 6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00	250,00	
4.12.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA Ø 6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00	250,00	
4.12.3.6	TERMINAL À COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE Ø4MM² REF.: TEL-5116 TERMOTÉCNICA	UND	30,00	30,00	
4.12.3.7	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	10,00	
4.12.4	HIDRÁULICA				
4.12.4.1	TUBO, PE, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	50,00	
4.12.4.2	TUBO, PE, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	50,00	
4.12.4.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	90,00	90,00	
4.12.4.4	JOELHO PVC ÁGUA MARROM, Ø 32MM, 90º, BOLSAS SOLDÁVEIS. REF.: TIGRE	UND	4,00	4,00	
4.12.4.5	Curva PVC água marrom, Ø 32mm, 90º, bolsas soldáveis. Ref.: Tigre	UND	1,00	1,00	
4.12.4.6	Curva PVC água marrom, Ø 32mm, 45º, bolsas soldáveis. Ref.: Tigre	UND	1,00	1,00	
4.12.4.7	UNIÃO RETA MÚLTICAMADAS PE Ø 32 X 25MM BOLSAS COM UNIÃO CLIPADA. REF.: P&S BRASIL	UND	2,00	2,00	
4.12.4.8	ADAPTADOR RETO MACHO MÚLTICAMADAS PE Ø 32MM X 1" BOLSA COM UNIÃO CLIPADA E PONTA ROSCA MACHO BSP. REF.: P&S BRASIL	UND	3,00	3,00	
4.12.4.9	ADAPTADOR RETO FÊMEA MÚLTICAMADAS PE Ø 25MM X 1/2" BOLSA COM UNIÃO CLIPADA E ROSCA FÊMEA BSP. REF.: P&S BRASIL	UND	12,00	12,00	
4.12.4.10	Luva PVC água azul, Ø 32mm x 1", bolsas soldáveis e com bucha de latão.	UND	2,00	2,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 46 de 47 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.387,88
Valor Medido Acumulado até 28/02/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
4.12.4.11	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø1" BOLSAS ROSCA FÊMEA, REF. TIGRE	UND	2,00	2,00	-
4.12.4.12	FORNECIMENTO DE HIDRÔMETRO DIAM. = 1"	UND	1,00	1,00	-
4.12.4.13	Acople Duplo PVC água branco Ø 3/4" porta rosca macho. Ref. Tigre	UND	2,00	2,00	-
4.12.4.14	VÁLVULA DE ESPERA BRUNTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1"	UND	2,00	2,00	-
4.13	INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA EMBARCAÇÕES				
4.13.1	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS	UND	1,00	1,00	-
4.14	SINALIZAÇÃO NAÚTICA DO CANAL DE ACESSO				
	SERVIÇOS PRELIMINARES				
4.14.1	Projeto executivo das boias	vb	1,00	1,00	-
4.14.2	EQUIPAMENTOS				
4.14.3	Boias de Sinalização				
	Boias Metálicas flutuante, diâmetro 1,50m, chape 6,3mm, pintura protetiva, luminosa, alcande de 2 milhas náuticas - Fabricação				
4.14.2.1	Fabricação	kg	7.300,00	7.300,00	-
4.14.2.2	Transporte - 100km	ud	16,00	16,00	-
4.14.2.3	Instalação	ud	16,00	16,00	-
4.14.3	Postos de Ancoragem				
	Postos em concreto armado, (1,0 x 1,0 x 3m)				
4.14.3.1	Fabricação	m³	16,00	16,00	-
4.14.3.2	Transporte - 100km	ud	16,00	16,00	-
4.14.3.3	Instalação	ud	16,00	16,00	-
4.14.4	Accessórios de Itiação (massames, correntes, malhas, etc.)				
4.14.4.1	Fornecimento	kg	800,00	800,00	-
4.14.4.2	Transporte - 100km	vb	1,00	1,00	-
4.14.4.3	Instalação	vb	1,00	1,00	-
9	TOTAIS DO ITEM 4.0				
5	MÓDULOS PROVISÓRIOS PARA COFINHA E BANHEIRO DOS PERMISSIONÁRIOS				
5.1	NOVAS ACOMODAÇÕES PROVISÓRIAS				
5.1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA AS COZINHAS/BANHEIRO	MES	42,00	42,00	-
5.1.2	TRANSPORTE DOS CONTAINERS	UND	6,00	6,00	-
5.1.3	TALÃO PARA COBERTURA	UND	14,00	14,00	-
5.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
5.2.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOS CONTAINERS				
5.2.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, CN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOSTERNO NAS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00	9,00	-
5.2.1.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	9,00	-
5.2.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00	9,00	-
5.2.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00	9,00	-
5.2.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00	9,00	-
5.2.1.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 1CA/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00	-
5.2.1.7	TORADA ALTA DE ENRUBIÇA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	9,00	-
5.2.2	USAGIÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA				
5.2.2.1	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UND	1,00	1,00	-
5.3	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
5.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	18,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 19/01/2023, às 20:30.



PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	CONSTRUÇÃO BASE NÁUTICA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO EM CACHA PREGOS/BA

Valor da Obra:	R\$ 14.867.397,68
Valor Medido Acumulado até 28/03/2022:	R\$ 14.435.969,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
5.3.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
5.3.3	ADAPTADOR PVC ÁGUA NARROM, Ø 25MM X 3/4", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	6,00	6,00	-
5.3.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	3,00	3,00	-
5.3.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	3,00	3,00	-
5.4	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
5.4.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 40MM X 6M PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO, REF.: TIGRE	M	18,00	18,00	-
5.4.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	12,00	12,00	-
5.4.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	12,00	12,00	-
5.4.4	CAIXA SIFONADA EM PVC, 200X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA	UND	3,00	3,00	-
5.5	LOUÇAS E METAIS				
5.5.1	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/20013	UND	3,00	3,00	-
5.5.2	TORNELIA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UND	3,00	3,00	-
5.5.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00	-
5.5.4	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UND	3,00	3,00	-
5.5.5	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00	-
5.5.6	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DOS PERMISSIONÁRIOS	UND	6,00	6,00	-
5.5.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2016	UND	3,00	3,00	-
5.6	INSTALAÇÃO DO BANHEIRO				
5.6.1	BANHEIROS PROVISÓRIOS				
5.6.1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA BANHEIRO	MES	14,00	14,00	-
5.6.1.2	TRANSPORTE DOS CONTAINERS	UND	3,00	3,00	-
5.6.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
5.6.2.1	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA RDA EM POSTE MADERA	UND	1,00	1,00	-
5.6.3	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
5.6.3.1	INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA NOS CONTAINERS	UND	1,00	1,00	-
5.6.3.2	INSTALAÇÃO DE ESGOTO NOS CONTAINERS	UND	1,00	1,00	-
5.7	DESMOBILIZAÇÃO				
5.7.1	DESLIGAMENTO DA ENERGIA COM RETIRADA DAS TUBULAÇÕES, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS	UND	4,00	4,00	-
5.7.2	DESLIGAMENTO DA ESGOTO COM RETIRADA DAS TUBULAÇÕES, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS	UND	4,00	4,00	-
5.7.3	DESLIGAMENTO DA ÁGUA COM RETIRADA DAS TUBULAÇÕES, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS	UND	4,00	4,00	-
5.7.4	TRANSPORTE DOS CONTAINERS	UND	4,00	4,00	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a PJ Construções e Terraplanagem LTDA, com sede na Rua das Mangueiras, nº 166, Novo Horizonte CEP nº 41.218-097, na cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.174.004/0001-84, executou para a SETUR – Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 776, Bloco A, Caminho das Árvores CEP 41.820-904, na Cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 08.579.242/0001-93, os serviços descrito abaixo, em apenso anexo 01, 02, 03 e 04 com as planilhas dos quantitativos realizados:

DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

REFORMA DO TERMINAL TURÍSTICO DE JAGUARIBE/BA::

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Anexo 02 - composto da Planilha de serviços efetivamente executados em Jaguaripe/BA com 02 Páginas

Luciano Viana Valladares

Superintendente da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
CREA 17135D

Luis Mauricio Bacellar Batista
Secretário do Turismo do Estado da Bahia

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

ANEXO 01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 1 de 2 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	REFORMA DO TERMINAL TURÍSTICO DE JAGUARIBE/BA

Valor da Obra:	R\$ 1.845.619,83
Valor Medido Acumulado até 31/05/2021:	R\$ 1.835.838,17

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
1	INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS, AUXILIARES E GESTÃO DO CONTRATO				
1.1	ADMINISTRAÇÃO				
1.1.1	Engenheiro chefe (equivalente Engenheiro Civil Sr.) - COMPARTILHADO entre 04 contratos	MÊS	1,00	1,00	-
1.1.2	Engenheiro produção (equivalente a engenheiro civil júnior)	MÊS	4,00	4,00	-
1.1.3	Encarregado geral (equivalente a mestre de obras)	MÊS	4,00	4,00	-
1.1.4	Auxiliar Técnico de engenharia e afins (administrativo)	MÊS	4,00	4,00	-
1.1.5	Inspetores segurança trabalho (código SINAPI equivalente e encarregado de obra)	MÊS	4,00	4,00	-
1.1.6	Inspetores de qualidade (código SINAPI equivalente e encarregado de obra)	MÊS	4,00	4,00	-
1.2	CONJUNTOS DE CANTO DE OBRA				
1.2.1	Instalação de canteiro de obras para operação de todos os escopos	un	1,00	1,00	-
1.2.2	Manutenção do conjunto de canteiros e administração local	mês	4,00	4,00	-
1.3	TAXAS E EMBOLIMENTOS				
1.3.1	DESPESA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - URBANIZAÇÃO E PER	m²	185,00	185,00	-
1.3.2	Programa Ambiental de Monitoramento de Qualidade das Águas (PMAQ)	amst	2,00	2,00	-
1.3.3	Programa Ambiental de Monitoramento de Boto Aquático (PMA)	amst	2,00	2,00	-
1.3.4	Programa de Comunicação Social com a comunidade	amst	2,00	2,00	-
2	INFRAESTRUTURA URBANA E URBANIZAÇÃO				
2.1	MOBILIÁRIO URBANO E COMUNICAÇÃO VISUAL				
2.1.1	TOTEM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ARTE PANTOGRAFADA EM AÇO SAC-350	UN	1,00	1,00	-
2.1.2	PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM POLIESTIRENO 5mm COM PROTEÇÃO LIV. FIXADAS EM POSTES DE MADEIRA APARELHADA EM PILAR DUPLO COMPOSTO SOBRE BASE DE CONCRETO	UN	1,00	1,00	-
3	OBRAS HIDROVIÁRIAS				
3.1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO				
3.1.1	Mobilização de pessoal, equipamentos, ferramentas, embarcações, etc.	un	1,00	1,00	-
3.1.2	Desmobilização de pessoal, equipamentos, ferramentas, embarcações, etc.	un	1,00	1,00	-
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
3.2.1	Controle topográfico	mês	3,00	3,00	-
3.3	PONTE FIBRA - REVITALIZAÇÃO				
3.3.1	Reparos e revitalização	un	1,00	1,00	-
3.3.2	DEMOLICÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	1,48	1,48	-
3.3.3	Guarda corpo em aço inox	m	100,00	100,00	-
3.3.4	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	unif	67,00	67,00	-
3.4	PONTE MÓVEL				
3.4.1	Ponte móvel - Fôrçamento	ud	1,00	1,00	-
3.4.2	Ponte móvel - Cobertura	ud	1,00	1,00	-
3.5	FLUTUANTES DE ATRACAÇÃO				
3.5.1	Tubulões guia				
3.5.1.1	Estaca metálica de 500mm de diâmetro e parede de 10mm - aço ASTM A-36 - Fôrçamento	kg	6.900,00	6.900,00	-
3.5.1.2	Estaca metálica de 500mm de diâmetro e parede de 10mm - aço ASTM A-36 - Crivelação	mi	52,00	51,57	0,43
3.5.1.3	Estaca rebz suplementar de 300mm de diâmetro - Perfuração, armação e enchimento	mi	40,00	40,00	-
3.5.1.4	Estacas metálicas de 500mm - arrasamento e acabamento	uf	4,00	4,00	-
3.5.1.5	Pintura de estaca metálica 1 DENAO com Primer epóxi com fosfato rico em zinco com 100 micras, e tinta 2 DENAO de acabamento de epóxi com póxido com 200 micras, inclusive limpeza para retirada de óleos e graxas, lixamento da superfície para debaixo da espessa, limpeza com ar comprimido	m²	81,64	80,57	-
3.5.1.7	Enchimento com argamassa submersa com a ajuda de tubo tremone	m³	4,00	4,00	-
3.5.2	Plataformas de atracação de 4 x 16m				
3.5.2.1	Flutuante - fôrçamento	ud	1,00	1,00	-
3.5.2.2	Flutuante - instalação	ud	1,00	-	1,00
3.6	SINALIZADOR BALIZAMENTO NAUTICO				
3.6.1	Sinalização de atracadores - fôrçamento e instalação	ud	2,00	2,00	-
3.7	RAMPA DE LANÇAMENTO				

Av. Tancredo Neves, 776, Rioco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006yo

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 2 de 2 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	REFORMA DO TERMINAL TURÍSTICO DE JAGUARIBEBA

Valor da Obra:	R\$ 1.645.619,83
Valor Medido Acumulado até 31/05/2021:	R\$ 1.635.838,17

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.7.1	Besa de regularização com 5cm de espessura em concreto simples	m2	84,00	84,00	-
3.7.2	Plataforma de lançamento em concreto armado com 15cm de espessura	m2	84,00	84,00	-
3.8	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E UTILIDADES NAUTICAS				
3.8.1	ELÉTRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	72,00	72,00	-
3.8.2	LUVA PARA ELÉTRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	24,00	24,00	-
3.8.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	3,00	3,00	-
3.9	LUMINÁRIAS				
3.9.1	LUMINÁRIA DESIGN ESPECIAL LED 81W 220V, IP67 3000K OPT SIMÉTRICA	UN	6,00	6,00	-
3.9.2	Poste de aço galvanizado ou inox com 3,0m de altura	UN	6,00	6,00	-
3.10	CABOS ELÉTRICOS				
3.10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 (COR VERMELHO)	m	72,00	72,00	-
3.10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 (COR AZUL CLARO)	m	72,00	72,00	-
3.10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 (COR VERDE)	m	72,00	72,00	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 19/01/2023, às 20:30.





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a PJ Construções e Terraplanagem LTDA, com sede na Rua das Mangueiras, nº 166, Novo Horizonte CEP nº 41.218-097, na cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.174.004/0001-84, executou para a SETUR – Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 776, Bloco A, Caminho das Árvores CEP 41.820-904, na Cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 08.579.242/0001-93, os serviços descrito abaixo, em apenso anexo 01, 02, 03 e 04 com as planilhas dos quantitativos realizados:

DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

REFORMA DO ATRACADOURO DE MUTÁ - JAGUARIBE/BA:

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 03

Anexo 03 composto da Planilha de serviços efetivamente executados em Mutá – Jaguaribe/BA com 06 Páginas

Luciano Viana Valladares

Superintendente da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
CREA 17135D

Luis Mauricio Bacellar Batista
Secretário do Turismo do Estado da Bahia

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

ANEXO 01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 1 de 6 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 03

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	REFORMA DO ATRACADOURO DE MUTÁ - JAGUARIBE/BA

Valor da Obra:	R\$ 1.913.569,32
Valor Medido Acumulado até 31/05/2021:	R\$ 1.903.562,11

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
1	INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS, AUXILIARES E GESTÃO DO CONTRATO				
1.1	ADMINISTRAÇÃO				
1.1.1	Engenharia chefe (equivalente a Engenheiro Civil Sr.) - COMPARTILHADO entre 04 contratos	mês	1,00	1,00	-
1.1.2	Engenheiro produção (equivalente a engenheiro civil pleno)	mês	4,00	4,00	-
1.1.3	Encarregado geral (equivalente a mestre de obras)	mês	4,00	4,00	-
1.1.4	Auxiliar técnico de engenharia e afins (administrativo)	mês	4,00	4,00	-
1.1.5	Inspeções segurança trabalho (código SNIAP equivalente a encarregado de obra)	mês	4,00	4,00	-
1.1.6	Inspeções de qualidade (código SNIAP equivalente a encarregado de obra)	mês	4,00	4,00	-
1.2	CONJUNTOS DE CANTO DE OBRA				
1.2.1	Instalação de canteiro de obras para operação de todas as disciplinas	und	1,00	1,00	-
1.2.2	Manutenção do conjunto de canteiros e administração local	mês	4,00	4,00	-
1.3	TAXAS E ENROLAMENTOS				
1.3.1	DESPESA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - URBANIZAÇÃO E PIER	m²	940,00	940,00	-
1.3.2	DESPESA PARA LIGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - SANEAMENTO	und	1,00	1,00	-
1.3.3	Programa Ambiental de Monitoramento de Qualidade das Águas (PMQA)	anet	2,00	2,00	-
1.3.4	Programa Ambiental de Monitoramento de Biotas Aquáticas (PMAA)	anet	2,00	2,00	-
1.3.5	Programa de Comunicação Social com a comunidade	anet	2,00	2,00	-
2.0	INFRAESTRUTURA URBANA E URBANIZAÇÃO				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES (INFRAESTRUTURA URBANA)				
2.1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERREIRO	M2	880,00	880,00	-
2.1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	880,00	880,00	-
2.1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	2,00	-
2.1.4	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 1X	M2	66,00	66,00	-
2.1.5	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,16	2,16	-
2.1.6	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	1,00	1,00	-
2.1.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	M3	1,80	1,80	-
2.1.8	RETRADA DE MEIO RIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO (ADAPTADA DE 85338 SNIAP 1/2017)	M	46,00	46,00	-
2.1.9	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA ROSCA	M2	345,00	344,96	0,04
2.1.10	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEJO CIMENTADO	M2	7,12	7,12	-
2.1.11	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTELEADA	M2	30,00	30,00	-
2.1.12	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	5,78	5,78	-
2.1.13	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	52,09	52,09	-
2.1.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE INDUAM) AF 01/2018	M3XKM	57,88	57,88	-
2.2	TERRAPLENAGEM				
2.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 180HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 13T E PA CARREGADORA COM 170 HP.	M3	139,11	139,11	-
2.2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	15,92	15,92	-
2.2.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	1,77	1,77	-
2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL AF 01/2018	M3XKM	121,42	121,42	-
2.2.5	TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10 000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXXM	2,12	2,12	-
2.3	PAVIMENTAÇÃO				
2.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	606,00	606,00	-
2.3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO AF 09/2017	M3	111,15	111,15	-
2.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL AF 01/2018	M3XKM	666,90	666,90	-
2.3.4	TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10 000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXXM	34,58	34,58	-

Av Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Prituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 2 de 6 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 03

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	REFORMA DO ATRACADOURO DE MUTÁ - JAGUARIBEBA

Valor da Obra:	R\$ 1.913.569,32
Valor Médio Acumulado até 31/05/2021:	R\$ 1.903.562,11

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.3.5	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	13,55	13,55	-
2.3.6	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO (ADAPTADO DE 84130 SINAPI)	M2	45,00	45,00	-
2.3.7	REJUNTAMENTO EPOXI PI/PEDRAS NATURAIS MÁRMORES E GRANITOS APLICADOS EM ÁREAS EXTERNAS	M2	45,00	45,00	-
2.3.8	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	M2	3,00	-	3,00
2.3.9	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO DE REAPROVEITAMENTO 5X (ADAPTADO DE 74078 SINAPI)	M2	17,56	-	17,56
2.3.10	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO (ADAPTADO DE 94994 SINAPI)	M2	271,00	271,00	-
2.3.11	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015	M2	335,00	335,00	-
2.3.12	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_09/2017	M3	40,20	40,20	-
2.3.13	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X1000 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO) AF_06/2016	M	175,00	175,00	-
2.3.14	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E ACREGADOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	M3	108,72	108,72	-
2.3.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE TAXM) AF_12/2016	TAXM	153,10	153,10	-
2.3.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM) AF_04/2016 (AGREGADOS PARA CONCRETO)	M3XKM	6.945,54	6.945,54	-
2.4 DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTE					
2.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF03/2016	M3	3,54	3,54	0,02
2.4.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	M3	1,77	1,51	0,27
2.4.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L	M3	1,40	1,39	0,01
2.4.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	2,83	2,83	-
2.4.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	63xKM	2,83	2,83	-
2.4.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES	M2	21,00	21,00	-
2.4.7	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BASTO DE INTERFERÊNCIA	M3	0,27	0,27	-
2.4.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L (PARA ENROCAMENTOS LANÇAMENTOS NA PRAIA)	M3	2,13	2,13	-
2.4.9	ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	0,54	0,54	-
2.4.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	2,13	2,13	-
2.4.11	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	0,81	0,81	-
2.4.12	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	0,60	0,60	-
2.4.13	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	20,00	20,00	-
2.4.14	CADIA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X18X39CM NAS DIMENSÕES DE 0,90X0,90X0,80M (ADAPTADO DE 9030 ORSE)	UN	1,00	1,00	-
2.4.15	ASSENTAMENTO DE CANAL MONOLÍTICO E GRELHA DE CONCRETO POLÍMERO	M	16,00	16,00	-
MATERIAL - TUBO PVC C/ ANEL DE BORRACHA INCLUSO (+ PERDA DE 5%)					
2.4.16	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_09/2016	M	12,00	12,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 3 de 6 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 03

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	REFORMA DO ATRACADOURO DE MUTÁ - JAGUARIBE/BA

Valor da Obra:	R\$ 1.913.569,32
Valor Medido Acumulado até 31/05/2021:	R\$ 1.903.562,11

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.4.17	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_08/2015	M	6,00	6,00	-
MATERIAL - CANAL EM CONCRETO POLÍMERO					
2.4.18	CANAL MONOLÍTICO E ORELHA DE CONCRETO POLÍMERO LARGURA 100MM	M	10,00	10,00	-
2.4.19	CANAL MONOLÍTICO E ORELHA DE CONCRETO POLÍMERO LARGURA 200MM - TIPO 2	M	6,00	6,00	-
2.4.20	ELEMENTO DE ACESSO MONOLÍTICO E ORELHA EM CONCRETO POLÍMERO P/ CANAL LARGURA DN100MM	UN	5,00	5,00	-
2.4.21	ELEMENTO DE ACESSO MONOLÍTICO E ORELHA EM CONCRETO POLÍMERO P/ CANAL LARGURA DN200MM - TIPO 2	UN	1,00	1,00	-
2.4.22	TAMPA DE CONCRETO POLÍMERO INÍCIO / FINAL LARGURA DN100	UN	6,00	6,00	-
2.4.23	TAMPA DE CONCRETO POLÍMERO INÍCIO / FINAL LARGURA DN200	UN	2,00	2,00	-
2.4.24	TAMPA DE CONCRETO POLÍMERO COM SAÍDA INTEGRADA DN100	UN	5,00	5,00	-
2.4.25	TAMPA DE CONCRETO POLÍMERO COM SAÍDA INTEGRADA DN200 - TIPO 2	UN	1,00	1,00	-
2.5 REDE COLETORA DE ESGOTO					
2.5.1	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES), AF_05/2016	UN	1,00	1,00	-
2.5.2	SUMIDOURO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - 08 ANEIS, Ø=2,00M E H=0,50M CADA ANEL (2,00 X 2,50M)	UN	1,00	1,00	-
2.5.3	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M AF_05/2016	UN	2,00	2,00	-
2.6 ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
SERVIÇOS					
2.6.1	IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL A LED COM 1 MM BRAÇO GALVANIZADO E 1 LUMINÁRIA (ADAPTADO DE 73769/2, 83401 E 73831/A SINAPI)	PC	3,00	3,00	-
2.6.2	IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL A LED COM 2 MM BRAÇOS GALVANIZADOS E 2 LUMINÁRIAS (ADAPTADO DE 73769/2, 83401 E 73831/A SINAPI)	PC	1,00	1,00	-
2.6.3	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 0,30M X 0,30M X 0,30M (ADAPTADO DE 83416 SINAPI)	PC	5,00	5,00	-
2.6.4	MONTAGEM DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM IMPLANTAÇÃO E MONTAGEM DO POSTE ATERRAMENTO E CAIXAS DE MEDIÇÃO DISJUNTOR (ADAPTADO DE 8540 SINAPI)	PC	1,00	-	1,00
2.6.5	MONTAGEM E INTERLIGAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM 3 DISJUNTORES (ADAPTADO DE 84403 SINAPI)	PC	1,00	-	1,00
2.6.6	LANÇAMENTO DE CONDUTORES PVC 1KV 6MM ² (ADAPTADO DE 81931 SINAPI)	M	20,00	20,00	-
2.6.7	LANÇAMENTO DE CONDUTORES PVC 1KV 25MM ² (ADAPTADO DE 91929 SINAPI)	M	100,00	100,00	-
2.6.8	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, AF_08/2017	M3	0,44	0,44	-
PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA					
2.6.9	POSTE DE CONCRETO ØT 7M200KGf	PC	1,00	-	1,00
2.6.10	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/PEÇA, DE 1"	UN	1,00	-	1,00
2.6.11	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUYA	M	9,00	-	9,00
2.6.12	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	3,00	-	3,00
2.6.13	LUYA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	5,00	-	5,00
2.6.14	CABO DE COBRE, RÍGIDO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 10 MM ²	M	20,00	-	20,00
2.6.15	FITA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM	KG	3,00	-	3,00
2.6.16	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 1 MEDIDOR MONOFÁSICO, EM CHAPA DE AÇO 20 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	-	1,00
2.6.17	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR MONOFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	-	1,00
2.6.18	BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO DN 1" PARA ELETRODUTO	PAR	5,00	-	5,00
2.6.19	MURETA EM ALVENARIA 2,00x1,00m PARA FIXAÇÃO DO QUADRO DE MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (ADAPTADO DE 88476 E 80458 SINAPI)	UN	1,00	-	1,00
2.6.20	CABO DE COBRE NU 10 MM ² MEIO-DURO	M	12,00	-	12,00
2.6.21	MASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 38", REVESTIDA COM BARRA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,00	-	1,00

Av Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pruba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 19/01/2023, às 20:30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 4 de 6 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 03

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	REFORMA DO ATRACADOURO DE MUTÁ - JAGUIRIPE/BA

Valor da Obra:	R\$ 1.913.569,32
Valor Medido Acumulado até 31/05/2021:	R\$ 1.903.582,11

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.6.22	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,00	-	1,00
2.6.23	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BARRA TENSÃO	UN	1,00	-	1,00
2.6.24	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	UN	1,00	-	1,00
ILUMINAÇÃO EXTERNA					
2.6.25	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	-	1,00
2.6.26	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 8 ATE 32A (DISJUNTOR DE 6A)	UN	2,00	-	2,00
2.6.27	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 8 ATE 32A (DISJUNTOR DE 10A)	UN	1,00	-	1,00
2.6.28	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	3,00	-	3,00
2.6.29	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	-	2,00
2.6.30	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	-	2,00
2.6.31	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (COR VERMELHA)	M	50,00	50,00	-
2.6.32	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (COR AZUL CLARO)	M	50,00	50,00	-
2.6.33	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO EM BRITA NÚMERO 2, NAS DIMENSÕES DE 0,30M X 0,30M X 0,30M (ADAPTADO DE 83446 SINAPI)	PC	6,00	6,00	-
2.6.34	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 35 X 38 MM, CHAPA 27	M	6,00	6,00	-
2.6.35	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	15,00	15,00	-
2.6.36	TRANSPORTE DO MATERIAL	UN	1,00	1,00	-
2.7	PROTEÇÃO AMBIENTAL / RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS E OU BOTA FORA				
2.7.1	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTERAS DE 185 HP	M3	121,42	121,42	-
2.7.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA AF_05/2018	UN	5,00	5,00	-
2.7.3	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M AF_05/2018	UN	1,00	1,00	-
2.7.4	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018	M2	121,42	121,42	-
2.8	MOBILIÁRIO URBANO E POSTE DE PRAÇA				
2.8.1	POSTE DE MADEIRA APARELHADA EM PILAR DUPLO COMPOSTO SOBRE BASE DE CONCRETO, COM 2 LUMINARIAS EM LED E HASTES METÁLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO	UNID	1,00	1,00	-
2.8.2	POSTE DE MADEIRA APARELHADA EM PILAR DUPLO COMPOSTO SOBRE BASE DE CONCRETO, COM 1 LUMINARIAS EM LED E HASTES METÁLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO	UNID	3,00	3,00	-
2.8.3	TOTEM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ARTE PANTOGRAFADA EM AÇO SAC 330	UN	1,00	1,00	-
2.8.4	BANCO COM BASES DE ALVENARIA DE TUBOLHÃO MACIÇO CERÂMICO (05X10X21cm) E ASSENTO EM RÉGUAS DE MADEIRA IPÊ OU SIMILAR	UN	7,00	7,00	-
2.8.5	BALIZADORES EM TUBO PRETO COM ACABAMENTO EM FERRO FUNDIDO	UN	9,00	9,00	-
2.8.6	LIXEIRA COM PÉS E HASTE E COMPARTIMENTO DE DEPÓSITO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E REVESTIMENTO LATERAL EM MADEIRA IPÊ OU SIMILAR	UN	3,00	3,00	-
2.8.7	PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM POLIESTIRENO NO 5mm COM PROTEÇÃO UV, FIXADAS EM POSTES DE MADEIRA APARELHADA EM PILAR DUPLO COMPOSTO SOBRE BASE DE CONCRETO.	UN	1,00	1,00	-
2.8.8	GUARDA-CORPO DE AÇO INOX 316 SEM COSTURA, COM MONTANTES E TUBOS SUPERIORES DE PROTEÇÃO COM DIÂMETRO DE 2" E 3mm DE ESPESURA, E TUBOS INFERIORES COM DIÂMETRO DE 1" E 1,5mm DE ESPESURA, H= 1,10m	m	8,00	8,00	-
2.8.9	CORRIMÃO FIXADOS POR BARRAS CIRCULARES DE AÇO INOX DE 1/2" CM PEGA MÃO DE 45mm	m	2,00	2,00	-
2.9	PLANTIO DE ARVORES E ARBUSTOS				
2.9.1	MUDA DE FORRAÇÃO HERBÁCEA DO TIPO LIRIOPE	M2	5,98	5,98	-
2.9.2	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00M E MENOR OU IGUAL A 4M AF_05/2018	UN	1,00	1,00	-
2.9.3	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	19,88	19,88	-
2.9.4	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO AF_05/2018	M2	99,39	99,39	-
2.9.5	HERBACEAS FORRAGEIRAS PLANTADAS EM 11 EIVAS (VEDÉLIA - SALSICA DA PRAIA)	M2	14,34	14,34	-
2.9.6	PLANTIO DE GRAMA BATATAS EM PLACAS	M2	79,07	79,07	-

Av. Taicredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 5 de 6 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 03

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	REFORMA DO ATRACADOURO DE MUTÁ - JAGUARIPE/BA

Valor da Obra:	R\$ 1.913.569,32
Valor Medido Acumulado até 31/05/2021:	R\$ 1.903.562,11

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3	OBRAS HIDROVIÁRIAS				
3.1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO				
3.1.1	Mobilização de pessoal, equipamentos, ferramentas, embarcações, etc	un	1,00	1,00	-
3.1.2	Desmobilização de pessoal, equipamentos, ferramentas, embarcações, etc	un	1,00	1,00	-
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
3.2.1	Controle topográfico	mês	3,00	3,00	-
3.3	PONTE FIXA - REVITALIZAÇÃO				
3.3.1	Tratamento e Pintura de Guarda Corpo	m²			
3.3.2	REPAROS E REVITALIZAÇÃO	un	1,00	1,00	-
3.3.3	REMEDIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO DE FORMA MANUAI, SEM REAPROVEITAMENTO AF	m³	2,72	2,72	-
3.3.4	Guarda corpo em aço inox	ml	188,00	188,00	-
3.3.5	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	und	102,00	102,00	-
3.4	PONTE MÓVEL				
3.4.1	Ponte móvel - Fornecimento	vd	1,00	1,00	-
3.4.2	Ponte móvel - Colocação	ud	1,00	1,00	-
3.5	FLUTUANTES DE ATRACAÇÃO				
3.5.1	Tubulões guia				
3.5.1.1	Estaca metálica de 500mm de diâmetro e parede de 10mm - aço ASTM A-36 - Fornecimento	kg	10.650,00	10.650,00	-
3.5.1.2	Estaca metálica suplementar de 150mm de diâmetro Sch 40 - Fornecimento	kg	970,00	970,00	-
3.5.1.3	Estaca metálica de 500mm de diâmetro e parede de 10mm - aço ASTM A-36 - Cravação	ml	84,00	84,00	-
3.5.1.4	Estaca metálica suplementar de 150mm de diâmetro e parede de 10mm - aço ASTM A-36 - Cravação	ml	80,00	80,00	-
3.5.1.5	Pintura de estaca metálica 1 DEMÃO com Primer epóxi com fitado noo em zinc com 100 micras e uma 2 DEMÃO de acabamento de epóxi com polímeros com 200 micras, inclusive limpeza para retirada de óleos e graxas, lixamento da superfície para deixá-la áspera, limpeza com ar comprimido	m²	169,56	169,56	-
3.5.1.6	EMENDA DE ESTACAS METÁLICAS	m²	24,00	24,00	-
3.5.1.7	Estacas metálicas de 800mm x 150mm - arrasamento e acabamento	ud	8,00	8,00	-
3.5.1.8	Armação fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	330,00	330,00	-
3.5.1.9	Enchimento com argamassa submersa com 2 juntas de sub-temonha	m³	17,00	17,00	-
3.5.2	Flutuante de atracção de 4 x 14m				
3.5.2.1	Flutuante - fornecimento	vd	1,00	1,00	-
3.5.2.2	Flutuante - instalação	ud	1,00		1,00
3.6	REALIZAÇÃO BALÇAMENTO NAUTICO				
3.6.1	Smilização de atracadouro - fornecimento e instalação	ud	2,00	2,00	-
3.7	RAMPA DE LANÇAMENTO				
3.7.1	Ateno de material arenoso	m³	21,00	20,64	0,36
3.7.2	Reforo do sub-leito	m²	60,00	49,92	0,08
3.7.3	Base e sub base com 45cm de espessura	m²	60,00	49,92	0,08
	lituro de arimo				
3.7.4.1	Escavação	m³	19,00	18,99	0,01
3.7.4.2	Relevo	m³	9,00	9,00	-
3.7.4.3	Muro de grmo em alvenaria de pedra argamassosa	m³	68,65	68,65	-
3.7.5	Plataforma de lançamento em concreto armado com 15cm de espessura	m²	95,00	94,80	0,20
3.8	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E UTILIDADES NAUTICAS				
3.8.1	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	90,78	90,78	-
3.8.2	LLIVA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	31,00	31,00	-
3.8.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	3,00	3,00	-
3.9	LUMINÁRIAS				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023.



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 6 de 6 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 03

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	REFORMA DO ATRACADOURO DE MUTÁ - JAGUARIFE/BA

Valor da Obra:	R\$ 1.913.569,32
Valor Medido Acumulado até 31/05/2021:	R\$ 1.903.562,11

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.9.1	LUMINÁRIA DESIGN ESPECIAL LED 81W, 220V, IP67, 3000K, OPT. SIMÉTRICA	UN	8,00	8,00	-
3.9.2	Poste de aço galvanizado ou inox com 3,0m de altura	UN	8,00	8,00	-
3.10	CABOS ELÉTRICOS				
3.10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 (COR VERMELHO)	m	90,78	90,78	-
3.10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 (COR AZUL CLARO)	m	90,78	90,78	-
3.10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 (COR VERDE)	m	90,78	90,78	-

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Prtuba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 19/01/2023, às 20:30.





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a PJ Construções e Terraplanagem LTDA, com sede na Rua das Mangueiras, nº 166, Novo Horizonte CEP nº 41.218-097, na cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.174.004/0001-84, executou para a SETUR – Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 776, Bloco A, Caminho das Árvores CEP 41.820-904, na Cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 08.579.242/0001-93, os serviços descrito abaixo, em apenso anexo 01, 02, 03 e 04 com as planilhas dos quantitativos realizados:

DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

PROJETO EXECUTIVO DO TERMINAL TURÍSTICO DE BOM JESUS DOS PASSOS:

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 04

Anexo 04 - composto da Planilha de serviços efetivamente executados em Bom Jesus dos Passos/BA com 10 Páginas


Luciano Viana Valladares

Superintendente da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
CREA 17135D


Luis Mauricio Bacellar Batista
Secretário do Turismo do Estado da Bahia

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

ANEXO 01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

ANEXO 01





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 1 de 10 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 04

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	PROJETO EXECUTIVO DO TERMINAL TURÍSTICO DE BOM JESUS DOS PASSOS

Valor da Obra:	R\$ 3.486.435,92
Valor Medido Acumulado até 30/09/2021:	R\$ 3.486.075,04

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
1.1	ADMINISTRAÇÃO				
1.1.1	ENGENHEIRO CHEFE (EQUIVALENTE ENGENHEIRO CIVIL SR I) - COMPARTILHADO ENTRE 04 CONTRATOS	MÊS	1,50	1,50	-
1.1.2	ENGENHEIRO PRODUÇÃO (EQUIVALENTE A ENGENHEIRO CIVIL, PLENO)	MÊS	3,00	3,00	-
1.1.3	ENCARREGADO GERAL (EQUIVALENTE A MESTRE DE OBRAS)	MÊS	3,00	3,00	-
1.1.4	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA E ARTES ADMINISTRATIVAS	MÊS	5,00	5,00	-
1.1.5	INSPECTORES DE SEGURANÇA TRABALHISTA (CÓDIGO SINAPI EQUIVALENTE A ENCARGADO DE OBRA)	MÊS	3,00	3,00	-
1.1.6	INSPECTORES DE QUALIDADE (CÓDIGO SINAPI EQUIVALENTE A ENCARGADO DE OBRA)	MÊS	3,00	3,00	-
1.2	CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS AUXILIARES				
1.2.1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 1 (NO LOCAL - PARA OBRAS DA EDIFICAÇÃO)				
1.2.1.1	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,00	10,00	-
1.2.1.2	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	10,00	20,00	-
1.2.1.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	15,00	15,00	-
1.2.1.4	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	10,00	20,00	-
1.2.1.5	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	10,00	10,00	-
1.2.1.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,90	2,90	-
1.2.1.7	ALUQUIL: CONTAINER/RESCIT INCL INST ELET LARG= 2,20 COMP= 6,20M ALT= 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERM/O/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	12,00	12,00	-
1.2.1.8	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 15x6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2	M2	162,96	162,96	-
1.2.1.9	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO - NOTURNA	M	77,60	77,60	-
1.2.1.10	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	77,60	77,60	-
1.2.1.11	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UND	1,00	1,00	-
1.2.2	CONJUNTOS DE CANTEIROS DE OBRA				
1.2.2.1	instalação de canteiro de obra marítima	un	1,00	1,00	-
1.2.2.2	Manutenção do conjunto de canteiros e administração local	mês	5,00	5,00	-
1.2.3	ESTRUTURAS E ANDAIMES AUXILIARES				
1.2.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADERO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPESAL. AF_11/2017	M2	20,00	20,00	-
1.2.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPESAL) AF_11/2017	M	10,00	10,00	-
1.2.3.3	PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APoiADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017	M	10,00	10,00	-
1.2.3.4	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADERO. AF_11/2017	M2	162,96	162,96	-
1.2.4	LOCAÇÃO DA OBRA				
1.2.4.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	157,30	157,30	-
1.3	TAXAS E EMOLUMENTOS				
1.3.1	TAXAS E EMOLUMENTOS	und	1,00	1,00	-
1.3.2	DESPESA PARA LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO - EDIFICAÇÕES	m²	113,47	113,47	-
1.3.3	DESPESA PARA TAXA DE ALVARÁ	und	1,00	1,00	-
1.3.4	DESPESA PARA TAXA DE EXPEDIENTE	und	1,00	1,00	-
1.3.5	DESPESA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - URBANIZAÇÃO E PIER	m²	362,84	362,84	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pruba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas



PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 04

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	PROJETO EXECUTIVO DO TERMINAL TURÍSTICO DE BOM JESUS DOS PASSOS

Valor da Obra:	R\$ 3.486.435,92
Valor Medido Acumulado até 30/06/2021:	R\$ 3.486.075,04

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
1.3.6	Programa Ambiental de Monitoramento de Qualidade das Águas (PMQA)	mes	2,00	2,00	-
1.3.7	Programa Ambiental de Monitoramento da Bioturbidez (PMBIA)	mes	2,00	2,00	-
1.3.8	Programa de Comunicação Social com a comunidade	mes	3,00	3,00	-
1.3.9	Atas para Controle e Monitoramento dos Impactos do Coral Sol Invasor Tubastraea spp	und	1,00	1,00	-
2. MOBILIÁRIO URBANO E TÓTEM					
2.1	TOTEM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ARTE PANTOGRAFADA EM AÇO SAC-350	UNID	1,00	1,00	-
2.1.1	PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM POLIESTIRENO 5mm COM PROTEÇÃO UV FIXADAS EM POSTES DE MADEIRA APARELHADA EM PILAR DUPLIO COMPOSTO SOBRE BASE DE CONCRETO	UN	1,00	1,00	-
2.1.2	PLACAS INTERNAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM POLIESTIRENO 5mm, FIXADAS NAS PAREDES OU ESQUADRIAS	UN	7,00	7,00	-
3. OBRAS DE DEMOLIÇÃO E REFINAÇÃO					
3.1. DEMOLIÇÕES E REFINAÇÕES					
3.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	17,04	17,04	-
3.1.2	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	2,37	2,37	-
3.1.3	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	23,67	23,67	-
3.1.4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO	M2	45,06	45,06	-
3.1.5	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	M2	12,80	12,80	-
3.1.6	CARGA MANUAL, DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3	M3XKM	56,64	56,64	-
3.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 10 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	1.699,20	1.699,20	-
3.2. OBRA ESTRUTURAL E SUPRA ESTRUTURA					
3.2.1. FUNDAÇÃO PROFUNDA - ESTACAS					
3.2.1.1	FORNECIMENTO E CRAVAMENTO DE ESTACA METÁLICA 3T Ø2 7/8"	M	0,00	-	-
3.2.2. FUNDAÇÃO - BLOCOS E BALDRAMES					
3.2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	28,89	28,89	-
3.2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	0,00	-	-
3.2.2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L	M3	0,00	-	-
3.2.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MANEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES	M2	0,00	-	-
3.2.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	0,00	-	-
3.2.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	0,00	-	-
3.2.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	0,00	-	-
3.2.2.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	0,00	-	-
3.2.2.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	0,00	-	-
3.2.2.10	CONCRETO FOL = 95MPa, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	17,68	17,68	-
3.2.2.11	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	17,68	17,68	-
3.2.2.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAGAS	M2	0,00	-	-
3.2.2.13	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE	M3	55,60	55,60	-
3.2.2.14	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE (8M3)	M3	13,22	13,22	-
3.2.2.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 10 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	396,72	396,72	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
 e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
 19/01/2023, 20:30
 Chave de Impressão: 006y0
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 3 de 10 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 04

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	PROJETO EXECUTIVO DO TERMINAL TURISTICO DE BOM JESUS DOS PASSOS

Valor da Obra:	R\$ 3.486.435,92
Valor Medido Acumulado até 30/09/2021:	R\$ 3.486.075,04

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	BALDO
3.2.2.16	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE 5	M2	106,35	106,35	-
3.2.2.17	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA	M2	14,52	14,52	-
3.2.2.18	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3CM	M3	10,64	10,64	-
3.2.2.19	CANADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA AF_09/2017	M2	106,35	106,35	-
3.2.2.20	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-195 AF_09/2017	KG	839,50	839,50	-
3.2.2.21	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-283 AF_09/2017	KG	32,20	32,20	-
3.2.3	SUPRA ESTRUTURA				
3.2.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PORTILETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 1 UTILIZAÇÃO	M2	113,70	113,70	-
3.2.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M² PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES	M2	939,91	939,91	-
3.2.3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA. 2 UTILIZ DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA. 3 UTILIZAÇÕES	M2	5,09	5,09	-
3.2.3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS	KG	26,00	26,00	-
3.2.3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS	KG	1.050,00	1.050,00	-
3.2.3.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS	KG	76,00	76,00	-
3.2.3.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS	KG	1.581,00	1.581,00	-
3.2.3.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS	KG	278,00	278,00	-
3.2.3.9	CONCRETO FCK = 35MPa TRAÇO 1 2 1 2 5 (CIMENTO) / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - INCLUSIVE BOMBAMENTO	M3	114,80	114,80	-
3.2.3.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	114,80	114,80	-
3.2.3.11	ESCORAMENTO EM MADEIRA P/ EDIFICAÇÕES COM VIGAS E LAJES MACIÇAS, 01 USO	M2	113,70	113,70	-
3.3	COBERTURA				
3.3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM	M2	113,70	113,70	-
3.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM	M2	113,70	113,70	-
3.3.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM	M2	113,70	113,70	-
3.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS				
3.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 39X19X9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	73,61	73,61	-
3.4.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,3 M DE VÃO.	M	3,00	3,00	-
3.4.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	3,00	3,00	-
3.4.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	3,80	3,80	-
3.4.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOU MACIÇO.	M	37,22	37,22	-
3.4.6	ARRESTAMENTO DE VÃOS	M2	5,40	5,40	-
3.5	REVESTIMENTOS				
3.5.1	REVESTIMENTO INTERNO				
3.5.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE FERREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA BOLL	M2	89,93	89,93	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, 1º tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 4 de 10 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 04

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	PROJETO EXECUTIVO DO TERMINAL TURÍSTICO DE BOM JESUS DOS PASSOS

Valor da Obra:	R\$ 3.486.435,92
Valor Medido Acumulado até 30/09/2021:	R\$ 3.486.075,04

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.5.1.2	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M ²	70,14	70,14	
3.5.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M ²	19,79	19,79	
3.5.1.4	PASTILHA CERÂMICA 2X2CM, PEI 3, ACABAMENTO NATURAL FOSCO, COR VERDE HORTELÃ, REJUNTE EPÓXI NA COR DA PEDRA	M ²	36,68	36,68	
3.5.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO (30X30 CM), PEI 3, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCO GELO, REJUNTE EPÓXI NA COR CINZA CLARO	M ²	33,44	33,44	
3.5.2	REVESTIMENTO EXTERNO				
3.5.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M ²	24,90	24,90	
3.5.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM	M ²	24,90	24,90	
3.5.2.3	REVESTIMENTO CASQUILHO CERÂMICO VERMELHO TERRACOTA TIPO TUOLINHO	M ²	24,90	24,90	
3.5.2.4	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M ²	113,53	113,53	
3.5.2.5	ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO	M ²	113,53	113,53	
3.5.2.6	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M ²	113,53	113,53	
3.5.3	FORRO				
3.5.3.1	FORRO EM MADEIRA DE LEI (REF: IPÉ), ENCAIXE MACHO-E-FÊMEA, ACABAMENTO ENCRERADO	M ²	0,00		
3.5.3.3	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M ²	46,72	46,72	
3.5.3.4	ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO AF_06/2015	M ²	46,72	46,72	
3.5.3.5	FORRO EM LAMBRI DE MADEIRA DE LEI (REF: IPÉ), ENCAIXE MACHO-E-FÊMEA, ACABAMENTO ENCRERADO	M ²	47,04	47,04	
3.6	ESQUADRIAS				
3.6.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
3.6.1.1	PORTA E ALISAR (7 CM) EM MADEIRA MACIÇA (0,80X2,10M), ACABAMENTO EM CERA LÍQUIDA, 1 FL. DE ABRIR, COM BARRA DE APOIO, CHAPA INÓX DE PROTEÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS	UN	2,00	2,00	
3.6.1.2	PORTA E ALISAR (7 CM) EM MADEIRA MACIÇA (COM BRISES, (1,00X2,30M), ACABAMENTO EM CERA LÍQUIDA INCOLOR 1 FL. DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	M ²	4,60	4,60	
3.6.1.3	PORTA EM ESTRUTURA METÁLICA PIVOTANTE, REVESTIDA EM MADEIRA MACIÇA, ACABAMENTO ENCRERADO - (3,00X2,60m), INCLUSIVE FERRAGENS	M ²	7,80	7,80	
3.6.1.4	PORTA E ALISAR (7 CM) EM MADEIRA MACIÇA COM BRISES (1,60X2,28M), ACABAMENTO EM CERA LÍQUIDA INCOLOR 2 FL. DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS	M ²	3,65	3,65	
3.6.1.5	PORTA EM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA DE CORRER TIPO VENEZIANA, E ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI PARA VIDRO, ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO INCOLOR	M ²	19,55	19,55	
3.6.1.6	BRISE MÓVEL RIPADO DE MADEIRA MACIÇA, ACABAMENTO EM STAIN FOSCO INCOLOR - CORRER	M ²	12,42	12,42	
3.6.1.7	BRISE RIPADO DE MADEIRA MACIÇA, ACABAMENTO EM STAIN FOSCO INCOLOR - FIXO	M ²	19,55	19,55	
3.6.1.8	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M ²	1,08	1,08	
3.6.1.9	PANEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM, FIXADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M ²	19,55	19,55	

Av Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 5 de 10 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 04

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	PROJETO EXECUTIVO DO TERMINAL TURÍSTICO DE BOM JESUS DOS PASSOS

Valor da Obra:	R\$ 3.486.435,92
Valor Medido Acumulado até 30/09/2021:	R\$ 3.486.075,04

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.6.1.10	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM	M2	12,42	12,42	-
3.6.1.11	FECHAMENTO EM TÁBUAS DE MADEIRA DE LETI TIPO IPE	M2	1,89	1,89	-
3.6.2	ESQUADRIAS DE METALICA				
3.6.2.1	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 3/8	M2	1,50	1,50	-
3.6.2.2	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR PRETO TIPO MAXIM-AR, COM 03 VRS. DE FOLHA DE VIDRO LISO INCOLOR	M2	1,06	1,06	-
3.6.2.3	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR - 0,80X1,00M	UN	1,00	1,00	-
3.6.2.4	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO NA COR PRETO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSIVE FERILHONS	M2	7,90	7,90	-
3.7	PREVENÇÃO INTERNA				
3.7.1.1	PISO EM CONCRETO ZOMPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	86,58	86,58	-
3.7.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE ADERIDO, ESPESURA 2CM	M2	86,58	86,58	-
3.7.1.3	PISO DE ALTA RESISTENCIA EM PLACAS (40X40X3CM), NA COR CINZA CLARO COM PADRAO DE GRAVILHAS PRETAS, BRANCAS E AMARELAS, ACABAMENTO LAVADO NATURAL (TIPO FULGET). REJUNTE EPOXI NA MESMA	M2	25,27	25,27	-
3.7.1.4	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60CM	M2	10,43	10,43	-
3.7.1.5	CERAMICA ENTURDADA 30X30CM, E=6MM, ACABAMENTO NATURAL (ACETINADO), COR CINZA CLARO, REJUNTE EPOXI NA COR DA PEDRA;	M2	8,78	8,78	-
3.7.1.6	DECOR COM PERFIS EM COMADEIRA COM 2,980MM DE COMPRIMENTO E LARGURAS ATÉ 300MM, COMPOSTOS POR 70% DE POLÍMEROS PE E PP E 30% DE FIBRAS VEGETAIS, FABRICADOS ATRAVÉS DO PROCESSO DE INTRUSÃO, DENSIDADE DE 960 KG POR METRO³, MACIO E IMPERMEÁVEL	M2	44,10	44,10	-
3.7.1.7	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRACO 1:3, E = 7 CM, C/AMTA PLASTICA 1X17MM	M2	28,59	28,59	-
3.8	ARREMATES				
3.8.1	RODAPE EM PISO DE ALTA RESISTENCIA EM PLACAS NA COR CINZA CLARO COM PADRAO DE GRAVILHAS PRETAS, BRANCAS E AMARELAS, ACABAMENTO LAVADO NATURAL (TIPO FULGET), H=10CM	M	4,32	0,52	3,80
3.8.2	RODAPE EM GRANITO BRANCO CEARA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 20CM	M	19,78	19,78	-
3.8.3	SOLEIRA DE GRANITO AMARELO, ACABAMENTO LEVIGADO	M2	9,04	9,04	-
3.8.4	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO, ACABAMENTO POLIDO	M	3,67	3,67	-
3.8.5	PETORIL DE GRANITO BRANCO POLIDO	M	1,89	1,89	-
3.9	BANCADAS E BALCOES				
3.9.1	BALCÃO EM TAMPO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO FLAMEADO, TESTEIRA H=4CM	M2	0,84	0,84	-
3.9.2	BANCADELA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO FLAMEADO, TESTEIRA EM META ESQUADRIA, H=4CM	M3	2,22	2,22	-
3.10	DIVERSOS				
3.10.1	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,53MM INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	3,00	3,00	-
3.11	PINTURAS				
3.11.1	PINTURA INTERNA				
3.11.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	19,79	19,79	-
3.11.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	19,7807	19,78	-
3.11.2	PINTURA EXTERNA				
3.11.2.1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE	M2	113,53	113,53	-
3.11.3	PONTUA ESQUADRIAS DE MADEIRA				
3.11.3.1	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	153,585	153,59	-
3.11.4	PONTUA TETO				
3.11.4.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	46,72	46,72	-
3.11.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	46,72	46,72	-
3.11.4.3	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE	M2	46,72	46,72	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006Y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 6 de 10 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 04

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	PROJETO EXECUTIVO DO TERMINAL TURISTICO DE BOM JESUS DOS PASSOS

Valor da Obra:	R\$ 3.486.435,92
Valor Medido Acumulado até 30/09/2021:	R\$ 3.486.076,04

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.12	INSTALAÇÕES				
3.12.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
3.12.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	72,00	72,00	-
3.12.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	18,00	18,00	-
3.12.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50,00	50,00	-
3.12.1.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (1,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	2,00	-
3.12.1.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00	4,00	-
3.12.1.6	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.12.1.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	14,00	14,00	-
3.12.1.8	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	2,00	-
3.12.1.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.12.1.10	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00	6,00	-
3.12.1.11	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	2,00	-
3.12.1.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	7,00	7,00	-
3.12.1.13	PLUG 2P+T MACHO, PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136, 10A-250V, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E CONEXÕES, REF.: LEGRAND.	UND	8,00	8,00	-
3.12.1.14	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2x2x36W, COMPLETAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	0,00	-	-
3.12.1.15	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	8,00	8,00	-
3.12.1.16	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE PARA 1 LÂMPADA DE 35 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,00	5,00	-
3.12.1.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,00	10,00	-
3.12.1.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP_12/2015.	M	400,00	400,00	-
3.12.1.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	400,00	400,00	-
3.12.1.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00	100,00	-
3.12.1.21	QUADRO TERMOPLÁSTICO, IP-41, DE EMBUTIR, COM PORTA E TRINCO, COM BARRAMENTO 2P+N+T, IN = 63 A, ICC = 10 KA, 220/127V, 60HZ, EM COBRE ELETROLÍTICO, CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NOS DIAGRAMAS DOS COTERNA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACCESSÓRIOS, CONEXÕES E FIXAÇÕES, REF.: ABB.	UND	1,00	1,00	-
3.12.1.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00	3,00	-
3.12.1.23	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,00	5,00	-
3.12.1.24	CONJUNTO DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL POLIFÁSICO PADRÃO COELBA CONTENDO CAIXAS EM POLICARBONATO E DISJUNTOR BIFÁSICO CAQA-10KA PADRÃO IEC, INCLUSIVE CONFEÇÃO DE ABRIGO DE ALVENARIA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACCESSÓRIOS, CONEXÕES, ASSENTAMENTO E FIXAÇÕES, REF.: TAF.	UND	1,00	1,00	-
3.12.1.25	HASTE DE ATERRAMENTO S/A PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.12.1.26	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-

Av Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Prtuba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 7 de 10 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 04

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terceirização LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	PROJETO EXECUTIVO DO TERMINAL TURÍSTICO DE BOM JESUS DOS PASSOS

Valor da Obra:	R\$ 3.486.435,92
Valor Medido Acumulado até 30/09/2021:	R\$ 3.486.075,04

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.12.1.27	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = Ø3 M.	UND	1,00	1,00	-
3.12.1.28	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	30,00	-
3.12.1.29	RAMAL DE LIGAÇÃO PADRÃO COELBA, INCLUSIVE RACK, TUBULAÇÃO, CABEAMENTO, CONECTORIZAÇÃO E PROTEÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.12.1.30	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO E ACRÍLICO, 20X20CM, LINHA NADR EVOLUTION PLAFON, REF. NE-560BL, DA BLUMENOX OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UND	14,00	14,00	-
3.12.1.31	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA FLUORESCENTE TUBULAR TS, 2X20W, INCLUSIVE LÂMPADAS E REATORES, REF. C-06, DA ABALUX OU SIMILAR	UND	8,00	8,00	-
3.12.2	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA				
3.12.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00	48,00	-
3.12.2.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	30,00	-
3.12.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLÚVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	2,00	-
3.12.2.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.12.2.5	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X17CM EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UND	2,00	2,00	-
3.12.2.6	TOMADA DE REDE R45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00	-
3.12.2.7	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.12.2.8	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO	M	20,00	20,00	-
3.12.2.9	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	50,00	-
3.12.3	INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA				
3.12.3.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUINCO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	2,00	-
3.12.3.2	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/A CLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR	UND	1,00	1,00	-
3.12.3.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM A MENSAGEM SAÍDA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 442X221MM, CONFORME CÓDIGO 512 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	1,00	1,00	-
3.12.3.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 252X126MM, CONFORME CÓDIGO E5 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	2,00	2,00	-
3.12.3.5	PINTURA NO PISO PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES) EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 1000X1000MM, CONFORME CÓDIGO E17 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	M2	1,00	1,00	-
3.12.4	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				
3.12.4.1	ESGOTO SANITÁRIO				
3.12.4.1.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 40MM X 6M PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO, REF.: TIGRE	M	6,00	6,00	-
3.12.4.1.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 50MM X 6M PONTA - BOLSA E VIROLA COM ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO, REF.: TIGRE	M	12,00	12,00	-
3.12.4.1.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 75MM X 6M PONTA - BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO, REF.: TIGRE	M	24,00	24,00	-
3.12.4.1.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 100MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, MONTAGEM, ESCAVAÇÃO, REATERO E BOTA-FORA, REF. TIGRE	M	30,00	30,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Prtuba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 8 de 10 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 04

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	PROJETO EXECUTIVO DO TERMINAL TURÍSTICO DE BOM JESUS DOS PASSOS

Valor da Obra:	R\$ 3.466.435,92
Valor Medido Acumulado até 30/09/2021:	R\$ 3.466.075,04

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.12.4.1.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UND	2,00	2,00	-
3.12.4.1.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	1,00	1,00	-
3.12.4.1.7	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	72,00	72,00	-
3.12.4.1.8	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TÍOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. PARA REDE DE ESGOTO	UND	1,00	1,00	-
3.12.4.1.9	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-ARMADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UND	1,00	1,00	-
3.12.4.1.10	INTERLIGAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO NA REDE EXISTENTE CONSTITUÍDA POR TUBOS EM PVC ESGOTO NORMAL Ø 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CAIXAS, SOLDAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UND	1,00	1,00	-
3.12.4.2	ÁGUA FRIA				
3.12.4.2.1	TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL, Ø 20MM X 6M CLASSE 15 (MARROM), INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES, RASGO EM ALVENARIA, ASSENTAMENTO, REVESTIMENTO E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	48,00	48,00	-
3.12.4.2.2	TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL, Ø 25MM X 6M CLASSE 15 (MARROM), INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES, RASGO EM ALVENARIA, ASSENTAMENTO, REVESTIMENTO E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	12,00	12,00	-
3.12.4.2.3	TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL, Ø 50MM X 6M CLASSE 15 (MARROM), INCLUSIVE CONEXÕES, MONTAGEM, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA. REF.: TIGRE	M	18,00	18,00	-
3.12.4.2.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	3,00	3,00	-
3.12.4.2.5	REGISTRO DE ESFERA, Ø 1/2", 125 PSI, MONOBLOCO EM LATÃO NIQUELADO, VEDAÇÃO EM PTFE, COM ROSCA BSP FÊMEA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, VEDAÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM	UND	1,00	1,00	-
3.12.4.2.6	REGISTRO DE ESFERA, Ø 3/4", 125 PSI, MONOBLOCO EM LATÃO NIQUELADO, VEDAÇÃO EM PTFE, COM ROSCA BSP FÊMEA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, VEDAÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM	UND	1,00	1,00	-
3.12.4.2.7	REGISTRO DE ESFERA, Ø 1 1/2", 125 PSI, MONOBLOCO EM LATÃO NIQUELADO, VEDAÇÃO EM PTFE, COM ROSCA BSP FÊMEA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, VEDAÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM	UND	1,00	1,00	-
3.12.4.2.8	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	2,00	-
3.12.4.2.9	TORNEIRA DE BOMBA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	UND	1,00	1,00	-
3.12.4.2.10	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 2.000 LITROS	UND	1,00	1,00	-
3.12.4.3	LOUÇAS E METAIS				
3.12.4.3.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	2,00	-
3.12.4.3.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.12.4.3.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAPA EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.12.4.3.4	TORNEIRA DE MESA COMFORTO BICA ALTA PARA LAVATÓRIO, ACOINAMENTO 15% DE VOLTA, COM ALAVANCA PARA ACOINAMENTO, ACABAMENTO CROMADO	UND	1,00	1,00	-
3.12.4.3.5	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.12.4.3.6	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.12.4.3.7	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA	UND	2,00	2,00	-
3.12.4.3.8	BARRAS APOIO EM AÇO INOX 1 1/2" CHUMBADAS NA PAREDE. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM INOX.	UND	2,00	2,00	-

Av Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Prtuba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 9 de 10 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 04

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	PROJETO EXECUTIVO DO TERMINAL TURÍSTICO DE BOM JESUS DOS PASSOS

Valor da Obra:	R\$ 3.486.435,92
Valor Medido Acumulado até 30/09/2021:	R\$ 3.486.075,04

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.12.4.3.9	BARRAS APOIO EM AÇO INOX 1 1/2" CHUMBADAS NA PAREDE PARA USOS DE FIXAÇÃO EM INOX PARA LAVATÓRIO	UND	2,00	2,00	-
3.12.4.3.10	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2"	UND	4,00	4,00	-
3.12.4.3.11	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO	UND	3,00	3,00	-
3.12.4.3.12	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA FIA	UND	1,00	1,00	-
3.17.4.3.13	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	4,00	-
3.13	LIMPEZA FINAIS				
3.13.1	LIMPEZA PISO CERÂMICO	M2	19,21	19,21	-
3.13.2	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	1,08	1,08	-
3.13.3	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	14,00	14,00	-
3.13.4	LIMPEZA AZULEJO	M2	70,24	70,24	-
3.13.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	132,72	132,72	-
4	SERVIÇOS PRELIMINARES				
4.1	MOBILIZAÇÃO / DEMOBILIZAÇÃO				
4.1.1	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, EMBARCAÇÕES, ETC.	UN	1,00	1,00	-
4.1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, EMBARCAÇÕES, ETC.	UN	1,00	1,00	-
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
4.2.1	CONTROLE TECNOLÓGICO	MÊS	3,00	3,00	-
4.2.2	ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS	UN	0,00	-	-
4.2.3	LOCAÇÃO DE Balsa para transportes marítimos	MÊS	7,00	7,00	-
4.3	DEMOLIÇÕES PARCIAIS E RETIRADA DAS ESTRUTURAS				
4.3.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE NO MAR	M3	24,00	24,00	-
4.4	PONTE FIXA E PIER FIXO EXISTENTES - REFORMA E RECUPERAÇÃO				
4.4.1	ESTRUTURA "IN LOCO"				
4.4.1.1	FORMA E ESCORAMENTO PARA ENCAMBAMENTO E CONCRETAGEM "IN LOCO"	M2	285,00	285,00	-
4.4.1.2	ARMADURA DE AÇO CA-50 - FORNECIMENTO	R0	4.450,00	4.450,00	-
4.4.1.3	ARMADURA DE AÇO CA-50 - CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	4.450,00	4.450,00	-
4.4.1.4	ARMASSA/CONCRETO FCK 40 MPA BOMBEÁVEL - FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA (ENCAMBAMENTO E ESTRUTURA NOVA)	M3	96,00	96,00	-
4.4.1.5	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 25MM	UND	192,00	192,00	-
4.4.2	ACABAMENTOS				
4.4.2.1	GUARDA CORPO EM AÇO INOX	ML	153,50	153,50	-
4.4.2.2	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	UND	102,00	102,00	-
4.5	PONTE MÓVEL				
4.5.1	PONTE MÓVEL - FORNECIMENTO	UD	1,00	1,00	-
4.5.2	PONTE MÓVEL - COLOCAÇÃO	UD	1,00	1,00	-
4.6	FLUTUANTE DE ATRACÇÃO				
4.6.1	Estaca metálica				
4.6.1.1	ESTACA METÁLICA DE 500MM DE DIÂMETRO E PAREDE DE 10MM - AÇO ASTM A-563 - FORNECIMENTO E PINTURA	KG	4.743,00	4.743,00	-
4.6.1.2	ESTACA METÁLICA DE 500MM DE DIÂMETRO E PAREDE DE 10MM - AÇO ASTM A-563 - CRAVÇÃO	ML	40,83	40,83	-
4.6.1.3	PINTURA DE ESTACA METÁLICA 1 DEMAO COM PRIMER EPOXI COM FOSFATO RICO EM ZINCO COM 100 MICRAS E TINTA 2 DEMAO DE ACABAMENTO DE EPOXI COM POLIAMIDA COM 200 MICRAS, INCLUSIVE LIMPEZA PARA RETIRADA DE ÓLEOS E GRAXAS, LISAMENTO DA SUPERFÍCIE PARA DEIXÁ-LA ASPERA, LIMPEZA COM AR COMPRIMIDO	M2	63,79	63,79	-
4.6.1.5	ESTACA METÁLICA DE 500MM - ARRASAMENTO E ACABAMENTO	UD	4,00	4,00	-
4.6.1.6	ESTACA RAIZ DE 300MM - PERFURAÇÃO	MR	28,85	28,85	-
4.6.1.7	ESTACA RAIZ DE 300MM - ENCHIMENTO	ML	60,83	60,83	-
4.6.1.8	TAMPÃO DE CONCRETO NO FUNDO DA ESTACA METÁLICA	M2	0,10	0,10	-
4.6.2	FLUTUANTE DE ATRACÇÃO DE 4 X 4MM				
4.6.2.1	FLUTUANTE - FORNECIMENTO	UD	1,00	1,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41.820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 10 de 10 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 04

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	013/2020
Objeto:	PROJETO EXECUTIVO DO TERMINAL TURÍSTICO DE BOM JESUS DOS PASSOS

Valor da Obra:	R\$ 3.486.435,92
Valor Medido Acumulado até 30/09/2021:	R\$ 3.486.075,04

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
4.6.2.2	FLUTUANTE - INSTALAÇÃO	UD	1,00	1,00	-
4.7	SINALIZAÇÃO/ BALIZAMENTO NÁUTICO				
4.7.1	SINALIZAÇÃO DE ATRACADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	2,00	2,00	-
4.8	DEFLETOR DE ONDAS E CORRENTES				
4.8.1	EXTRAÇÃO E TRANSPORTE DA PEDRA	T	1.965,30	1.965,30	-
4.8.2	LANÇAMENTO DA PEDRA COM AUXÍLIO DE GUINDASTE	T	1.965,30	1.965,30	-
4.8.3	CONTRAVENTAMENTO METÁLICO DAS ESTACAS EXISTENTES - FORNECIMENTO	KG	0,00		
4.8.4	CONTRAVENTAMENTO METÁLICO DAS ESTACAS EXISTENTES - COLOCAÇÃO	KG	0,00		
4.9	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E UTILIDADES NÁUTICAS				
4.9.1	DUTOS E CAIXAS				
4.9.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	68,00	68,00	-
4.9.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO Ø1" COM CAPA DE PVC CONTENDO CONECTORES MACHO, FIXO E GIRATÓRIO, NAS EXTREMIDADES, INCLUSIVE CONEXÕES, FIXAÇÕES, ACESSÓRIOS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E SUPORTAÇÃO. REF: SEALUBO SPTF	M	15,00	15,00	-
4.9.1.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO Ø 1", TIPO II, COM TAMPA CEGA E BOLSA ROSCÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, FIXAÇÕES, ACESSÓRIOS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E SUPORTAÇÃO. REF: DAISA	UND	3,00	3,00	-
4.9.1.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO III, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00	-
4.9.1.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	7,00	-
4.9.2	LUMINÁRIAS				
4.9.2.1	PROJETOR EXTERNO LED 100W, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES	UND	1,00	1,00	-
4.9.2.2	LUMINÁRIA DESIGN ESPECIAL LED 11W, 220V, IP67, 3000K OPT. SIMÉTRICA	UND	4,00	4,00	-
4.9.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E	M	3,00	3,00	-
4.9.3	CABOS ELÉTRICOS				
4.9.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANT: CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	181,00	181,00	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30
Chave de Impressão: 006y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Píxuba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gsb@turismo.ba.gov.br





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a PJ Construções e Terraplanagem LTDA, com sede na Rua das Mangueiras, nº 166, Novo Horizonte CEP nº 41.218-097, na cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.174.004/0001-84, executou para a SETUR – Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 776, Bloco A, Caminho das Árvores CEP 41.820-904, na Cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 08.579.242/0001-93, os serviços descrito abaixo, em apenso anexo 01, 02, 03 e 04 com as planilhas dos quantitativos realizados:

TERMO DE ENCERRAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL COMPOSTO DE 73 páginas
incluindo essa, divididos em:

Atestado Inicial: 03 Páginas;
Capa Anexo 01: 01 Página;
Anexo 01: 47 Páginas;
Capa Anexo 02: 01 Página;
Anexo 02: 2 Páginas;
Capa Anexo 03: 01 Página;
Anexo 03: 06 Páginas;
Capa Anexo 04: 01 Página;
Anexo 04: 10 Páginas;
Termo de Encerramento: 01 Página;


Luciano Viana Valladares

Superintendente da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
CREA 17135D


Luis Mauricio Bacellar Batista
Secretário do Turismo do Estado da Bahia

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Termo final

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159129/2022, emitida em 18/01/2023



Certidão nº 159129/2022
19/01/2023, 20:30

Chave de Impressão: 006y0

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2023 e contém 73 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

159114/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO LIMA DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO LIMA DE ARAÚJO**
Registro: **3000068923BA** RNP: **0517481987**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200276712** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/03/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
Endereço do contratante: **AVENIDA TANCREDO NEVES** Nº: **776**
Complemento: Bairro: **CAMINHO DAS ÁRVORES**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41820020**
Contrato: **027/2019** Celebrado em: **21/08/2019**
Valor do contrato: **R\$ 22.050.182,65** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DA PENHA** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **RIBEIRA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40421110**
Data de início: **01/10/2019** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 316 - Demolição 228.15 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 135954.49 QUILOGRAMA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 1806.35 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 423.73 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NA BORDA DA BAIÁ DE TODOS OS SANTOS PREVISTAS NO ÂMBITO DO PRODETUR-BA.

Número da ART: **BA20200363010** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/09/2020
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
Endereço do contratante: **AVENIDA TANCREDO NEVES** Nº: **776**
Complemento: Bairro: **CAMINHO DAS ÁRVORES**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41820020**
Contrato: **027/2019** Celebrado em: **21/08/2019**
Valor do contrato: **R\$ 22.050.182,65** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DA PENHA** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **RIBEIRA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40421110**
Data de início: **10/10/2020** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 316 - Demolição 228.15 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 135954.49 QUILOGRAMA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 1806.35 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 423.73 METRO QUADRADO;**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

159114/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NA BORDA DA BAIÁ DE TODOS OS SANTOS PREVISTAS NO ÂMBITO DO PRODETUR-BA.
Aditivo: primeiro termo aditivo

Número da ART: **BA20210507262** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/04/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 776
Complemento: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
Contrato: 027/2019 Celebrado em: 21/08/2019
Valor do contrato: R\$ 22.050.182,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA DA PENHA Nº: s/n
Complemento: Bairro: RIBEIRA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40421110
Data de início: 10/10/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO SETUR CPF/CNPJ: 08.579.242/0001-93

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 316 - Demolição 228.15 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 135954.49 QUILOGRAMA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 1806.35 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 423.73 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NA BORDA DA BAIÁ DE TODOS OS SANTOS PREVISTAS NO ÂMBITO DO PRODETUR-BA.
Aditivo: SEGUNDO TERMO

Número da ART: **BA20210609366** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/09/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 776
Complemento: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
Contrato: 027/2019 Celebrado em: 21/08/2019
Valor do contrato: R\$ 22.050.182,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA DA PENHA Nº: s/n
Complemento: Bairro: RIBEIRA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40421110
Data de início: 01/10/2019 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO SETUR CPF/CNPJ: 08.579.242/0001-93

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 316 - Demolição 228.15 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 135954.49 QUILOGRAMA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 1806.35 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 423.73 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NA BORDA DA BAIÁ DE TODOS OS SANTOS PREVISTAS NO ÂMBITO DO PRODETUR-BA.
Aditivo: TERCEIRO TERMO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

159114/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Número da ART: **BA20220059135** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/03/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
Endereço do contratante: **AVENIDA TANCREDO NEVES** Nº: **776**
Complemento: Bairro: **CAMINHO DAS ÁRVORES**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41820020**
Contrato: **027/2019** Celebrado em: **21/08/2019**
Valor do contrato: **R\$ 25.756.583,49** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DA PENHA** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **RIBEIRA** CEP: **40421110**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA**
Data de início: **01/10/2019** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 316 - Demolição 228.15 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 135954.49 QUILOGRAMA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 1806.35 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 423.73 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NA BORDA DA BAIÁ DE TODOS OS SANTOS PREVISTAS NO ÂMBITO DO PRODETUR-BA. 5º ADITIVO

Número da ART: **BA20220147676** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/07/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
Endereço do contratante: **AVENIDA TANCREDO NEVES** Nº: **776**
Complemento: Bairro: **CAMINHO DAS ÁRVORES**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41820020**
Contrato: **027/2019** Celebrado em: **21/08/2019**
Valor do contrato: **R\$ 25.756.583,49** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DA PENHA** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **RIBEIRA** CEP: **40421110**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA**
Data de início: **01/10/2019** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 316 - Demolição 228.15 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 135954.49 QUILOGRAMA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 1806.35 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 423.73 METRO QUADRADO;**

Observações

EXEC. DE OBRAS CIVIS NA BORDA DA BAIÁ DE TODOS OS SANTOS PREVISTAS NO ÂMBITO DO PRODETUR-BA 6º TERMO ADITIVO

Informações Complementares

- A EMPRESA EXECUTORA, O CONSÓRCIO CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA, CNPJ 35.770.910/0001-38, NÃO POSSUI CADASTRO NO CREA-BA ATÉ A PRESENTE DATA.
- COM EXCEÇÃO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS PARA BOMBAS, MOTOBOMBAS E ELEVADORES, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JARDINAGEM, PLANTIO DE GRAMA, PLANTIO DE PALMEIRA, PLANTIO DE IPÊ, PLANTIO DE MURTA, PLANTIO DE MOREIA E PLANTIO DE CORAÇA RÓXO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ALARME, TELEFONIA E CABEAMENTO ESTRUTURADO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

159114/2022

Atividade em andamento

SECA.

- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA DE AGRIMENSURA.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 14/02/2020 À 31/12/2022 E O PERÍODO DE 14/02/2020 ATÉ 30/06/2022, CONFORME ATESTADO ANEXO.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE NÃO É DO QUADRO TÉCNICO E NÃO POSSUI RESPONSABILIDADE TÉCNICA CADASTRADA NO CREA-BA COM A EMPRESA EXECUTORA A EMPRESA EXECUTORA, O CONSÓRCIO CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA, CNPJ 35.770.910/0001-38, O MESMO POSSUI RESPONSABILIDADE TÉCNICA COM UMA DAS CONSORCIADAS, A EMPRESA PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ 03.174.004/0001-84, CADASTRADA NO CREA-BA A PARTIR DE 03/05/2018.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 61 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 159114/2022
20/10/2022, 09:25
z49dz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z49dz





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que o **Consórcio Marina Da Penha Ltda**, com sede na Av. Ulisses Guimarães, Edifício Multicab Empresarial, sala 107, nº3386, CAB, Salvador-Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.770.910/0001-38, Consórcio corresponde a 97,00% para PEJOTA Construções Ltda e 3,00% para a Submariner Comércio e Serviço de Equipamentos Ltda, CNPJ 03.174.004/0001-84 e CNPJ 15.240.237/0001-17, respectivamente, onde executou para a SETUR – Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 776, Bloco A, Caminho das Árvores CEP 41.820-904, na Cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 08.579.242/0001-93, os serviços descritos abaixo e conforme anexos 01:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº: 027/2019

Objeto Contratual: Execução de Obras civis na Borda da Baía de Todos os Santos Prevista no âmbito do PRODETUR-BA, contemplando: 1. Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor inicial do Contrato: R\$ 19.174.071,87 (Dezenove milhões, cento e setenta e quatro mil, setenta e um reais e oitenta e sete centavos);

Valor Vigente do Contrato: R\$ 25.756.583,49 (vinte e cinco milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos);

Medido Acumulado no Contrato até 31/01/2022: R\$ 25.006.699,32 (vinte e cinco milhões, seis mil, seiscentos noventa e nove reais e trinta e dois centavos)

Local de Execução da Obra/Serviço: 1. A Marina da Penha, situada na Rua Tamarindeiros da Penha, s/n, Ribeira – Salvador/Bahia.

Data da Ordem de Serviço: 14 de janeiro de 2020.

Data prevista para Finalização: 31 de dezembro de 2022.

Período do atual atestado: 14/01/2020 a 30/06/2022.

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Equipe Técnica da Contratada:

Nome do Profissional Responsável	Conselho de Classe	Registro Técnico
Eng. Civil Pedro de Araujo Júnior	CREA/BA	3000110670BA
Eng. Civil Rodrigo Lima de Araujo	CREA/BA	3000068923BA
Eng. Civil Antônio Márcio Nascimento Malta	CREA/BA	37990/D BA
Eng. Civil Jair Gusmão Alves	CREA/BA	32.83D
Eng. Agrimensor Jeferson da Silva Menezes	CREA/BA	0518948722BA

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br Página 1 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: 249dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

3. DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

3.1. REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA MARINA DA PENHA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA RIBEIRA, SALVADOR/BA:

Área Total do empreendimento, urbanização e paisagismo: 7.209,46 M²
 Área Total Construída: 6.354,87 M²
 Área Total de Ponte de Concreto Executada sobre o Mar: 61,92 M²
 Área Total de Passarela +Ponte Móvel revestida com Deck de Madeira de Lei: 22,91M²
 Área dos Flutuantes instalados com Deck de Madeira de Lei: 769,76 M²
 Fabricação, instalação e içamento de estrutura metálica, offshore (Subaquática para Contraventamento de estacas): 110.250,00kg
 Fornecimento, içamento e cravação de estacas metálicas offshore 12" (Subaquática): 51,75m, correspondente a 6.800,00kg
 Fornecimento, içamento e cravação de estacas metálicas offshore 16" (Subaquática): 410,40m, correspondente a 50.600,00kg
 Fornecimento, içamento e cravação de estacas metálicas offshore 24" (Subaquática): 798,92m, correspondente a 251.000,00kg
 Execução de perfuração em rocha offshore (12"): 84,25m
 Execução de perfuração em rocha offshore (24"): 384,00m
 Estrutura metálica onshore: 68.922,81kg

Valor da Obra de Marina da Penha: R\$ 25.756.583,49
 Total Medido até 30/06/2022: R\$ 25.006.699,32
 Percentual Executado até 30/06/2022: 97,08%

Planilha com Discriminação e quantidade dos serviços executados no Anexo 01;


Luciano Viana Valladares

Superintendente da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
 CREA 17135D


Luis Mauricio Bacellar Batista
 Secretário do Turismo do Estado da Bahia

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
 e-mail: gab@turismo.ba.gov.br Página 2 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
 20/10/2022, 11:55
 Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que o **Consórcio Marina Da Penha Ltda**, com sede na Av. Ulisses Guimarães, Edifício Multicab Empresarial, sala 107, nº3386, CAB, Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.770.910/0001-38, Consórcio corresponde a 97,00% para PEJOTA Construções Ltda e 3,00% para a Submariner Comércio e Serviço de Equipamentos Ltda, CNPJ 03.174.004/0001-84 e CNPJ 15.240.237/0001-17, respectivamente, onde executou para a SETUR – Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 776, Bloco A, Caminho das Árvores CEP 41.820-904, na Cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 08.579.242/0001-93, os serviços descrito abaixo, em apenso anexo 01 com a planilha dos quantitativos realizados:

DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DA MARINA DA PENHA RIBEIRA SALVADOR BAHIA:

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Anexo 01 composto da Planilha de serviços efetivamente executados na Marina da Penha com 57 Páginas


Luciano Viana Valladares

Superintendente da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
CREA 17135D


Luis Mauricio Bacellar Batista
Secretário do Turismo do Estado da Bahia

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br ANEXO 01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 1 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro de Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.008.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1. 1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				
1. 1. 1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18,00	15,56	0,44
1. 1. 2.	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18,00	15,56	0,44
1. 1. 3.	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18,00	15,56	0,44
1. 1. 4.	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18,00	15,56	0,44
1. 1. 5.	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18,00	15,56	0,44
1. 1. 6.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PLANEJAMENTO	MES	18,00	15,56	0,44
1. 1. 7.	VIGIA DIURNO/NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.094,14	12.634,20	369,94
1. 2.	CANTEIRO DE OBRA				
1. 2. 1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	6,00	
1. 2. 2.	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	305,80	305,80	0,00
1. 2. 3.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2018	M2	88,00	88,00	
1. 2. 4.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2018	M2	48,40	48,40	0,00
1. 2. 5.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2018	M2	48,40	48,40	0,00
1. 2. 6.	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS AF 02/2018	M2	48,40	48,40	0,00
1. 3.	TAXAS E LICENÇAS				
1. 3. 1.	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1,00	
1. 3. 2.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2018	UN	1,00	1,00	
1. 3. 3.	ALVARÁ LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	UN	1,00	1,00	
1. 3. 4.	ALVARÁ LICENÇA DE TERRAPLANAGEM	UN	1,00	1,00	
1. 3. 5.	ALVARÁ LICENÇA DE DEMOLIÇÃO	UN	1,00	1,00	
1. 3. 6.	LICENÇA AMBIENTAL (MUNICIPAL)	UN	1,00	1,00	
	TOTAL ITEM: 1				
2.	MOVIMENTO DE TERRA				
2. 1.	CORTES				
2. 1. 1.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	419,11	419,11	0,00
2. 1. 2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2018	M3XKM	16.345,29	16.345,29	
2. 1. 3.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	726,75	726,75	0,00
2. 2.	ATERROS				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 2 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro de Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Médio Acumulado até 30/06/2022:	25.008.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.2.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	8.704,19	8.704,19	0,00
2.2.2.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	8.704,19	8.704,19	-
2.2.3.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC>=85% DO PN (ÁREAS) (CAMONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	8.704,19	8.704,19	0,00
2.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2018 - (ÁREA - 68KM)	M3XKM	678.928,82	678.928,82	-
2.2.5.	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	8.704,19	8.704,19	0,00
2.2.6.	EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA DE 1 TOPOGRAFO, 2 AUXILIARES DE TOPOGRAFIA, 1 TEODOLITO, 1 NÍVEL E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO CÁLCULO E DESENHO	H	1.540,00	1.540,00	-
TOTAL ITEM: 2					
3.	DEMOLIÇÕES				
3.1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
3.1.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	145,90	145,90	-
3.1.2.	DEMOLIÇÃO DE DECK EM MADEIRA	M2	370,00	370,00	-
3.1.3.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	228,15	228,15	0,00
3.1.4.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	202,15	202,15	0,00
3.1.5.	DEMOLIÇÃO DE PIER E ESTACAS EM MADEIRA	M2	177,00	177,00	-
3.1.6.	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	393,39	393,39	0,00
3.1.7.	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	412,39	412,39	0,00
3.1.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2018 - (BOTA FORA ENTULHO)	M3XKM	18.522,32	18.522,32	0,00
3.1.9.	DEMOLIÇÃO D ESTRUTURA METÁLICA COM MACARIÇO CAMINHÃO TOCO, PBT 18.000 KG, CARGA UTIL MÁX. 10.885 KG, DIST. ENTRE E CHP AS 131,38XOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50	KG	13.421,85	13.421,85	-
3.1.10.	DESCARTE LEGALIZADO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLIÇÃO	CHP	56,00	56,00	-
3.1.11.	DESCARTE LEGALIZADO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLIÇÃO	TON	1.270,12	1.270,12	0,00
TOTAL ITEM: 3					
4.	AÇÕES AMBIENTAIS				
4.1.	PROGRAMAS AMBIENTAIS				
4.1.1.	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS)	UNID	1,00	1,00	-
4.1.2.	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS TRABALHADORES	UNID	1,00	1,00	-
4.1.3.	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES COMUNITARIAS	UNID			-
4.1.4.	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES COMUNITARIAS	MÊS	14,00	14,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (011) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 3 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.683,49
Valor Médio Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
4.1.5	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS E SEDIMENTOS	UNID			
4.1.6	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS E SEDIMENTOS	AMPAN	3,00	2,00	1,00
4.1.7	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA	UNID			
4.1.8	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA	AMPAN	3,00	2,50	0,50
4.1.9	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DESEMBARQUE PESQUEIRO	AMPAN	3,00	2,50	0,50
4.1.10	RELATÓRIO DE IMPACTO DA OBRA X BENS TOMBAÇOS	AMPAN	1,00	1,00	-
TOTAL ITEM: 4					
TOTAL DA PLANILHA SERVIÇOS PRELIMINARES					
CONSTRUÇÃO DA MARINA DA PENHA - INFRA ESTRUTURA E PIER					
1.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				
1.1.	MEIO FIOS E MEIO GUIAS				
1.1.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_08/2018	M	366,83	366,83	0,00
1.1.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_08/2018	M	155,28	155,28	-
1.2.	PASSEIOS				
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2018	M3			
1.2.2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2018	M3	19,73	19,73	0,00
1.2.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 4CM. AF_06/2014	M2	394,24	394,24	-
1.2.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2			
1.2.5.	PLACA CERAMICA EXTRUDADA MONOQUEIMA GARRAS CONICAS (detalhe de cores e dimensões em projeto)	M2	394,24	394,24	0,00
1.2.6.	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	39,42	39,42	-
1.2.7.	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	985,60	985,60	-
1.2.8.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2018	M2	1.142,56	1.142,56	-
1.3.	PAVIMENTOS				
1.3.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB LEITO COM BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_08/2017	M3	919,27	919,27	-
1.3.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	150,11	150,11	0,00

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 4 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	26.768.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.006.689,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
1.3.3.	COLCHAO DE AREIA PARA INTERTRAVADO COM TRANSPORTE E DESCARGA	M2	1.000,71	1.000,71	-
1.3.4.	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,6 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	150,11	150,11	0,00
1.3.5.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, 10X20 TRAFEGO 8 CM TERRACOTA ARGILA TA-04 CM SOBRE COXIM DE H=8 CM	M2	550,68	550,68	-
1.3.6.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, 10X20 TRAFEGO 8 CM GRAFITE CRAYON GC-02 CM SOBRE COXIM DE H=8 CM	M2	450,03	411,58	38,45
1.3.7.	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 18CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	-	-	-
1.3.8.	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-198, AÇO CA-80, 4,2MM, MALHA 10X10CM LONA PRETA, AÇO CA 25 25 MM	M2	-	-	-
1.3.9.	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB, LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, FCK=30 MPA, ESP -20 CM, TELA DUPLA SOLDADA Q81 REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO SUBLEITO, LONA PLASTICA INCLU. JUNTAS SERRADAS	M2	2.785,13	2.785,13	-
1.3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 04/2018 - BRITA GRADUADA	M3XKM	25.739,56	25.739,56	-
1.4.	GRANITOS				
1.4.1.	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS 80X80CM ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	48,95	48,95	-
1.4.2.	SOLEIRA / TABEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	26,88	26,88	-
1.4.3.	PISO EM GRANITO VERMELHO APLICADO EM PASSEIO.	M2	9,95	9,95	-
	TOTAL ITEM: 1				
2.	MUROS E FECHAMENTOS				
2.1.	ALVENARIAS				
2.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2018	M3	16,47	16,47	-
2.1.2.	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	16,47	16,47	0,00
2.1.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	780,82	780,82	-
2.1.4.	FABRICAÇÃO DE FôrMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 12/2015	M2	28,98	28,98	-
2.1.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	303,80	303,80	-
2.1.6.	CONCRETO USINADO E BOMBEADO FCK 35 MPA	M3	3,77	3,77	-
2.1.7.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X9CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	353,54	353,54	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 5 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.758.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.1.8.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CALHA DE CONCRETO DE 14X18X39CM (ESPESSURA 14CM) UTILIZANDO BLOCO DE CONCRETO CORTADO COM MAQUITA	M2	27,41	27,41	-
2.1.9.	GRAUTE FCK=15 MPA: TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M3	1,44	1,44	-
2.2.	MASSA ÚNICA				
2.2.1.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2014	M2	679,48	679,48	-
2.3.	MOLDURAS EM MASSA ÚNICA				
2.3.1.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2014	M2	61,21	61,21	-
2.4.	REVESTIMENTOS				
2.4.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_08/2014	M2	76,58	76,58	-
2.5.	GUARDA CORPOS				
2.5.1.	SALZADOR DE FERRO FUNDIDO 78 CM OU EM TUBO GALVANIZADO 3º PINTADO COM ESMALTE	UN	42,00	42,00	-
2.5.2.	GRADIL EM TELA NYLÖFLOOR OU SIMILAR	M2	214,17	214,17	0,00
2.5.3.	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2" COM VIDRO LAMINADO VERDE DE 8 MM	M2	88,34	88,34	-
2.6.	ACESSÓRIO PARA COLOCAÇÃO EM MURO PERFURADO				
2.8.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	68,00	68,00	-
2.7.	VIDROS				
2.7.1.	VIDRO VERDE, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	13,80	6,90	6,90
2.8.	PORTÕES				
2.8.1.	PORTÃO DE CORRER EM ALUMINIO	M2	45,17	45,17	-
2.8.2.	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	11,50	11,60	-
2.9.	FUROS NOS MUROS				
2.9.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	68,00	68,00	-
TOTAL ITEM: 2					
3.	PINTURA GERAL				
3.1.	Faixas de PISO				
3.1.1.	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	45,39	-	45,39
3.2.	DEMARCAÇÃO DE VAGAS				
3.2.1.	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	27,00	-	27,00
3.3.	PINTURA DOS MUROS				
3.3.1.	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M2	702,42	-	702,42
3.3.2.	APLICACAO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2018	M2	702,42	-	02,42
3.4.	PINTURA DAS MOLDURAS				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial Pág 6 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.1.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 09/2014	M2	81,21	-	81,21
3.4.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	M2	81,21	-	81,21
3.8.	PINTURA EM FERRO				
3.5.1.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	23,00	-	23,00
TOTAL ITEM: 3					
4.	URBANIZAÇÃO				
4.1.	JARDINAGEM				
4.1.1.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	227,06	227,06	-
4.1.2.	PLANTIO DE PALMEIRA BURITI	UN	10,00	10,00	-
4.1.3.	PLANTIO DE IPE ROXO	UN	3,00	3,00	-
4.1.4.	PLANTIO DE MURTA DE CHEIRO OU SIMILAR (TIPO BUJONHO)	UN	100,00	100,00	-
4.1.5.	PLANTIO DE MOREIA	UN	139,00	95,00	41,00
4.1.6.	EXECUÇÃO DE PEDRISCO EM CANTEIROS	SC	10,00	10,00	-
4.1.7.	PLANTIO DE CORAÇÃO ROXO	M2	14,97	14,97	-
4.1.8.	PLANTIO DE PALMEIRA SAGU	UN	12,00	12,00	-
4.2.	TOTENS DE IDENTIFICAÇÃO				
4.2.1.	TOTEM EM AÇO	UN	3,00	2,00	1,00
TOTAL ITEM: 4					
5.	INSTALAÇÕES				
5.1.	LUMINÁRIAS				
5.1.1.	LUMINÁRIA EMBUTIDA NO SOLO LED 6W, Aplicação: Jardineira Interna.	UN	34,00	24,00	10,00
5.1.2.	PROJETOR ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LAMPADA 200W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	7,00	7,00
5.1.3.	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	4,00	2,00	2,00
5.1.4.	POSTE DE AÇO CONICO COM LAMPADA DE 100 W H=4M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	3,00	3,00
5.1.5.	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA COM LAMPADA DE 6 W	UN	30,00	15,00	15,00
5.2.	REGALQUE				
5.2.1.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2018	UN	1,00	1,00	-
5.2.2.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2018	UN	2,00	2,00	-
5.2.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2018	UN	2,00	2,00	-
5.2.4.	UNIÃO EM PVC ROSCAVEL 1 1/4" PARA ÁGUA	UN	2,00	2,00	-
5.2.5.	UNIÃO EM PVC ROSCAVEL 1" PARA ÁGUA	UN	2,00	2,00	-
5.2.6.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	2,00	-
5.2.7.	VALVULA DE PE COM CRVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	-
5.2.8.	VALVULA PE COM CRVO BRONZE 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: 249dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial Pág 7 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	26.008.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
5. 2. 9.	TORNEIRA DE BOMBA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 08/2016	UN	1,00	1,00	-
5. 2. 10.	BOMBA RECÁLQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 1,6HP	UN	2,00	2,00	-
5. 3.	QUADROS				
5. 3. 1.	QDQ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	-
5. 3. 2.	QDQ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	-
5. 4.	DRENAGEM PLUVIAL				
5. 4. 1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	95,82	95,82	-
5. 4. 2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF 07/2016	M3	6,27	6,27	-
5. 4. 3.	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-90, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	17,20	17,20	-
5. 4. 4.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X18X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	135,96	135,96	-
5. 4. 5.	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 50CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	138,00	138,00	-
5. 4. 6.	TAMPAO FOGO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 800 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POÇO VISITA ASSENTADO COM ARG CIMAREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	2,00	-
5. 4. 7.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	58,00	58,00	-
5. 4. 8.	REÁTERRO MANUAL DE VALA COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	23,35	23,35	-
5. 4. 9.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	36,00	36,00	-
5. 4. 10.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	45,15	45,15	-
5. 4. 11.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	8,00	-
5. 4. 12.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETÂNGULAR EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,8 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 06/2018	UN	2,00	2,00	-
5. 4. 13.	GRELHA SECA PISO MODELO SEKABOX (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF 04/2018	UN	24,00	24,00	-
5. 4. 14.	POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF 04/2018	UN	2,00	2,00	-
5. 5.	ELETRICA				
5. 5. 1.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	245,00	245,00	-
5. 5. 2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 60 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	220,00	220,00	-

Av. Tancredo Neves, 716, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: 249cd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 8 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/09/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
5. 6. 3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM, ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.000,00	1.000,00	-
5. 5. 4.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	2,00	-
5. 5. 5.	TOTEM COM 2 DISJUNTORES BIPOLARES DE 16A e 2 TOMADAS DE 4 POLOS-18A-220V-IP44.	UN	28,00	28,00	-
5. 6.	HIDRAULICA				
5. 6. 1.	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M	258,00	258,00	-
5. 6. 2.	JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	2,00	2,00	-
5. 6. 3.	TÉ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	28,00	28,00	-
5. 6. 4.	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M	37,00	37,00	-
	TOTAL ITEM: 5				
6.	LIMPEZA FINAL				
6. 1.	LIMPEZA GERAL				
6 1 1	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	394,66	197,33	197,32
	TOTAL ITEM: 6				
7.	ESTRUTURA NAUTICA				
7. 1.	CONTÊINERES				
7 1 1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	121,98	121,98	0,00
7. 1. 2	EMBABAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4	M3	91,48	91,48	0,00
7. 1. 3	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	M3	134,00	134,00	-
7. 1. 4	ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	6.992,46	6.992,46	-
7. 1. 5.	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	1.741,50	1.741,50	-
7. 1. 6.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017	M3	1.741,50	1.741,50	-
7. 1. 7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2016 - PEDRA BRUTA	M3XKM	202.102,32	202.102,32	-
7. 1. 8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2016 - AREIA	M3XKM	92.299,50	92.299,50	-
7. 1. 9	INSTALAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM	M2	1.080,00	1.080,00	-
7. 2.	RAMPA DE DESCIDA				
7. 2. 1.	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L/ USINADO, COM MICRO SILICA 20KG/M3.	M3	50,25	50,25	-
7. 2. 2.	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-283, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	335,00	335,00	-
7. 2. 3.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	50,25	50,25	-
7. 2. 4.	CHUMBADOR COM BARRA DE 12,5 MM	KG	904,50	904,50	-
7. 3.	PASSARELA DE PEDESTRE FLUTUANT				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - BA
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: 2490z
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 9 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	26.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.006.689,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
7.3.1.	PASSARELA EM TUBOS E PERFIS INOX PISO EM MADEIRA 12x2,40 CM, TRATADA AUTOCLAVADA	M2	18,00	18,00	-
7.3.3	PONTE MOVEL - INSTALAÇÃO	UNID	1,00	1,00	-
7.4.	PIER FLUTUANTE				
7.4.1.	ESTRUTURA CONVENCIONAL				
7.4.1.1.	ALUGUEL DE BALSA E MOBILIZAÇÃO PARA BATE ESTACAS	MES	9,00	9,00	-
7.4.1.2	CRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTACAS TUBULAR 12" COM BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE	M	51,75	51,75	-
7.4.1.3	CRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTACAS TUBULAR 16" COM BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE	M	410,40	410,40	-
7.4.1.4	CRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTACAS TUBULAR 24" COM BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE	M	798,92	798,92	-
7.4.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	4.710,00	4.710,00	-
7.4.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	-	-	-
7.4.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.116,00	1.116,00	-
7.4.1.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	6.652,00	6.652,00	-
7.4.1.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	42.058,00	42.058,00	-
7.4.1.13	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	421,80	421,80	-
7.4.1.14	CONCRETO FCK = 40MPa, TRAÇO 1:1,8:1,9 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L/UBINADO, COM MICRO SILICA 20KG/M3.	M3	421,80	#VALOR	#VALOR
7.4.1.15	ARRASAMENTO DE ESTACAS 12, 16" E 24"	UNID	58,00	58,00	-
7.4.1.16	Pinura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta epoximástica de alumínio modificada, bicomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, de Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R2	M2	515,71	257,85	257,86
7.4.1.17	PERFURAÇÃO EM ROCHA PARA ESTACAS DE 12"	M	84,25	84,25	0,00
7.4.1.18	ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURATRIZ HIDRAULICA ROTATIVA PARA ESTACAS DE 24"	M	384,00	384,00	-
7.4.1.20	DECK EM MADEIRA PAU D' ARCO, COM RÉGUAS CANTOS ABAULADOS 10 X 2CM, PROTEGIDAS DUAS DEMÃOS DE SPARLACK CETOL DECK SEMI-BRILHO, EM TODAS AS FACES, ANTES DO ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE CAMADA DE CONCRETO E CIMENTADO DWE REGULARIZAÇÃO	M2	52,92	52,92	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador, Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: 249dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 10 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	26.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
7.4.1.21	GUARDA CORPO EM AÇO INOX COM TUBO DE 2" HOR E 1" VERT 1,50	M2	46,40	46,40	-
7.4.2.	TRAVAMENTO EM TUBOS				
7.4.2.1.	ESTRUTURA DE TRAVAMENTO EM TUBO PARA PIER	KG	110.250,00	110.250,00	0,00
7.5.1.	VIGAS ESTRUTURA PRE MOLDADA/ MOLDADA IN LOCO OPCIONAL				
7.5.1.1.	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L/ USINADO, COM MICRO SILICA 20KG/M3.	M3	19,48	19,48	-
7.5.1.2.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	19,48	19,48	-
7.5.1.3.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	68,57	68,57	-
7.5.1.4.	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2015	H	72,00	72,00	-
7.5.1.5.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	24,00	24,00	-
7.5.1.6.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	39,00	39,00	-
7.5.1.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	481,00	481,00	-
7.5.1.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	57,00	57,00	-
7.5.1.9.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	193,00	193,00	-
7.5.1.10.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	127,00	127,00	-
7.5.1.11.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,00	116,00	-
7.5.1.12.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	263,00	263,00	-
7.6.	PIER FLUTUANTE				
7.6.1.	PIER FLUTUANTE COM ASSOALHO DE MADEIRA TRATADA, CABEÇAS DE AMARRAÇÃO, FLUTUADORES FIBERGLASS, PARAFUSOS, PORÇAS, CHAPAS DE AÇO, BLOCOS DE BORRACHA CONFORME PROJETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	0,88	0,12
7.6.2.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDÔ OU PINTURA af_01/2021	M2	912,00	-	912,00
7.6.3.	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 03 DEMACS DE VERNIZ	M2	912,00	-	912,00
TOTAL ITEM: 7					

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 11 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	0277/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	26.766.663,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
TOTAL DA PLANILHA:					
CONSTRUÇÃO DA MARINA DA PENHA - PREDIO 1					
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1. 1.	LOCAÇÃO DE OBRA				
1. 1. 1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2016	M	667,36	667,36	
TOTAL ITEM: 1					
2.	FUNDAÇÕES				
2. 1.	ESTACAMENTO				
2. 1. 1.	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METALICA W160X22,60	M	1 121,00	1 121,00	
2. 1. 2.	ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESEÇA DE ROCHA. AF. 05/2017	M	128,50	128,50	
2. 2.	BLOCOS E VIGAS BALDRAMES DE FUNDAÇÃO				
2. 2. 1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	118,70	118,70	
2. 2. 2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1-4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	M3	3,14	3,14	
2. 2. 3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 08/2017	M2	232,97	232,97	
2. 2. 4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2016	KG	334,30	334,30	
2. 2. 5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2016	KG	229,21	229,21	
2. 2. 6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2016	KG	235,00	235,00	
2. 2. 7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2016	KG	569,60	569,60	
2. 2. 8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2016	KG	90,00	90,00	
2. 2. 9.	CONCRETO USINADO E BOMBADO FCK 35 MPa	M3	47,97	47,97	
2. 2. 10.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	47,97	47,97	
2. 2. 11.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	11,06	11,06	
2. 2. 12.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF. 08/2016	M2	62,64	62,64	
2. 2. 13.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2016	KG	80,10	80,10	
2. 2. 14.	GRÁUTE FCK=30 MPa; TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 02/2015	M3	0,30	0,30	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49qz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 12 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.683,49
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.006.600,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	BALDO
2.3.	RESERVATÓRIO INFERIOR				
2.3.1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	795,00	795,00	
2.3.2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	M3	9,00	9,00	
2.3.3.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF. 12/2015	M2	39,70	39,70	
2.3.4.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF. 12/2015	M2	243,72	243,72	
2.3.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	283,80	283,80	
2.3.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.050,00	1.050,00	
2.3.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	326,10	326,10	
2.3.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	232,10	232,10	
2.3.9.	CONCRETO USINADO E BOMBEADO FCK 35 MPA	M3	44,72	44,72	
2.3.10.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	44,72	44,72	
2.3.11.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	385,00	385,00	
2.3.12.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA AF. 06/2016	M2	180,10	180,10	
	TOTAL ITEM: 2				
3.	ESTRUTURA				
3.1.	ESTRUTURA METALICA DA MARQUISE ACESSO				
3.1.1.	ESTRUTURA METALICA SEGUNDO PROJETO	KG	303,00	303,00	
3.2.	ESTRUTURA METALICA DAS MARQUISE FECHAMENTO LATERAL				
3.2.1.	ESTRUTURA METALICA SEGUNDO PROJETO	KG	5.455,64	5.455,64	
3.3.	ESTRUTURA METALICA DA COBERTUR				
3.3.1.	ESTRUTURA METALICA SEGUNDO PROJETO	KG	12.416,17	12.416,17	
3.4.	ESTRUTURA METALICA DA FACHADAS				
3.4.1.	ESTRUTURA METALICA SEGUNDO PROJETO	KG	7.527,68	7.527,68	
3.5.	FORMA - FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ESCORAMENTO				
3.5.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. COM ESCORAMENTO AF. 12/2015	M2	189,60	189,60	
3.5.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM COM ESCORAMENTO AF. 12/2015	M2	846,70	846,70	
3.5.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM COM ESCORAMENTO. AF. 12/2015	M2	667,58	667,58	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55

Chave de impressão: 249dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 13 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,48
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3. 6. 4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM, COM ESCORAMENTO AF_01/2017	M2	52,97	52,97	
3. 6. 1	ARMADURAS ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.311,00	1.311,00	
3. 6. 2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.449,50	1.449,50	
3. 6. 3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	218,90	218,90	
3. 6. 4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	722,80	722,80	
3. 6. 5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.174,20	2.174,20	
3. 6. 6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	810,70	810,70	
3. 6. 7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.122,20	1.122,20	
3. 6. 8	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	772,30	772,30	
3. 6. 9	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.030,10	4.030,10	
3. 6. 10	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.489,40	2.489,40	
3. 6. 11	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	440,40	440,40	
3. 6. 12	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	655,20	655,20	
3. 7.	CONCRETO				
3. 7. 1.	CONCRETO USINADO E BOMBADO FCK 35 MPA	M3	205,97	205,97	
3. 7. 2.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	205,97	205,97	
3. 7. 3.	LAJE PRE-MOLDADA PIPISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, CALAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	18,10	18,10	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: 249dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 14 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.690,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3. 7. 4.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	15,82	15,82	
	TOTAL ITEM: 3				
4.	ALVENARIAS E PAINES				
4. 1.	BLOCO CERÂMICO				
4. 1. 1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	590,74	590,74	
4. 1. 2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	M2	159,93	159,93	
4. 1. 3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X21X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	247,50	247,50	
4. 2.	DIVISÓRIAS				
4. 2. 1.	DIVISORIA EM GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO, ESPESSURA 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), NA PAREDE ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	12,80	12,80	
4. 2. 2.	DIVISORIA EM PAINES PARA ARTICULAÇÃO COM FERRAGENS	M2	91,00	45,60	
4. 3.	DIVERSOS				
4. 3. 1.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,80	5,80	
4. 3. 2.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	31,45	31,45	
4. 3. 3.	VERGÃ PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	21,00	21,00	
4. 3. 4.	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	362,51	362,51	
4. 4.	PAREDES DRY WALL				
4. 4. 1.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	128,09	128,09	
	TOTAL ITEM: 4				
5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
5. 1.	PORTAS				
5. 1. 1.	PORTA DE MADEIRA PM-2 EM LAMINADO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X100CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 15 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2018
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.766.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
5.1.2.	PORTA DE MADEIRA PM-1 EM LAMINADO E VISOR, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	8,00	8,00	
5.1.3.	PORTA FORMIGADA LISA 60X160 CM	UN	6,00	6,00	
5.1.4.	PORTA EM CHAPA DE AÇO COM REVESTIMENTO ACUSTICO TIPO Lã DE VIDRO PARA PINTURA, DOBRADIÇAS E FECHADURAS 120X210CM, ESPESURA DE 3,5CM INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2,00	
5.1.5.	PORTA EM ABS COM VISOR DUPLA VV1	UN	2,00	2,00	
	TOTAL ITEM: 5				
6.	ESQUADRIAS DE ALUMINIO				
6.1.	ESQUADRIAS				
6.1.1.	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TEMPERADO VERDE 6 MM, PADRONIZADA. AF_07/2018	M2	22,84	22,84	
6.1.2.	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO ACESSORIOS	UN	14,00	14,00	
6.2.	PORTAS				
6.2.1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	25,62	25,62	
6.3.1.	VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	133,98	133,98	
6.3.3.	PORTA DE ALUMÍNIO PA -03 COM VISOR DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	1,00	
6.3.4.	PORTA DE ALUMÍNIO PA -05 COM VISOR DE ABRIR BARRA ANTI PANICO LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	1,00	
	TOTAL ITEM: 6				
7.	ESQUADRIAS DE INOX				
7.1.	CORIMBÃO				
7.1.1.	CORIMBÃO TUBULAR EM AÇO INOX 65CM, COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	M	17,40	17,40	
7.1.2.	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX COM TUBO DE 2" HOR E 1" VERT 1,50	M2	20,50	20,50	
	TOTAL ITEM: 7				
8.	VIDROS				
8.1.	COMUNS				
8.1.1.	VIDRO TEMPERADO VERDE, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	1,25	1,25	
8.1.2.	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO ACESSORIOS	UN	1,00	1,00	
8.2.	TEMPERADO				
8.2.1.	PORTAS VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, COM FERRAGENS E FECHADURA	M2	91,06	91,06	
8.2.2.	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" COM VIDRO TEMPERADO DE 8 MM	M2	3,01	3,01	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: 249dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 16 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina de Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
8.3.	ESPECIAIS				
8.3.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO LAMINADO	M2	263,52	263,52	
8.4.	ESPELHOS				
8.4.1.	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 8MM PLASTIFICADO COLADO	M2	14,71	14,71	
	TOTAL ITEM: 8				
9.	COBERTURA				
9.1.	TELHAS				
9.1.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_08/2018	M2	797,06	797,06	
9.1.2.	CHAPA EM POLICARBONATO VERDE 10 MM	M2	136,00	136,00	
9.2.	PROTEÇÃO				
9.2.1.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	281,08	281,08	
9.2.2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	101,82	101,82	
	TOTAL ITEM: 9				
10.	FORROS				
10.1.	ESPECIAIS				
10.1.1.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_06/2017_P	M2	104,23	104,23	
10.1.2.	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	M2	477,33	477,33	
10.1.3.	FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO REVESTIMENTO VINÍLICO CLASSE A ANTI CHAMA 625X625 MM OU SIMILAR	M2	42,82	42,82	
	TOTAL ITEM: 10				
11.	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS				
11.1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE				
11.1.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.381,35	1.381,35	
11.2.	EMBOÇOS E REBOÇOS				
11.2.1.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	830,06	830,06	
11.2.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	537,04	537,04	
11.3.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS				
11.3.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, AF_06/2014	M2	132,44	132,44	
11.3.3.	PLACA CERÂMICA EXTRUDADA MONOCHEIMA GARRAS CONICAS (detalhe de cores e dimensões em projeto)	M2	537,04	537,04	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8ª andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55

Chave de impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01 Atestado Parcial_ Pág 17 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.766.563,49
Valor Medido Acumulado até 30/09/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
11. 4.	REVESTIMENTOS ESPECIAIS				
11. 4. 1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE BERBER POINT 650 BEAULIEU E= 6 MM OU SIMILAR	M2	153,00	153,00	
	TOTAL ITEM: 11				
12.	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS				
12. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_08/2014	M2	176,62	176,62	
12. 2.	EMBOÇOS E REBOÇOS				
12. 2. 1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014	M2	176,62	176,62	
12. 3.	REVESTIMENTOS CERAMICOS				
12. 3. 1	PLACA CERAMICA EXTRUDADA MONOQUEIMA GARRAS CONICAS (detalhe de cores e dimensões em projeto).	M2	63,41	63,41	
12. 4.	REVESTIMENTOS ESPECIAIS				
12. 4. 1.	LAMBRI DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHOFEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2			
12. 4. 2	ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA REVESTIDA POR PLACAS DE ACM E= 3 MM	M2	112,38	112,38	
12. 4. 3.	BRISE EM LAMBRI DE MADEIRA WFX (MADEIRA PLÁSTICA), TABUAS 10X2CM COM FRISO MACHOFEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	168,22	168,22	
	TOTAL ITEM: 12				
13.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
13. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES				
13. 1. 1.	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	65,34	65,34	
13. 1. 2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM AF_06/2014	M2	770,81	770,81	
13. 1. 3.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	754,60	754,60	
13. 2.	PISOS CERAMICOS				
13. 2. 1	PLACA CERAMICA EXTRUDADA MONOQUEIMA GARRAS CONICAS (detalhe de cores e dimensões em projeto).	M2	227,61	227,61	
13. 3.	PISOS EM CONCRETO				
13. 3. 1.	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 17MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO COM RESINA ACRILICA	M2	523,75	523,75	
13. 4.	PISOS EM GRANITO				
13. 4. 1.	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS ESCADAS ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	22,19	22,19	
	TOTAL ITEM: 13				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01 Atestado Parcial, Pág 18 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,40
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14.	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES				
14. 1.	ELETRICAS				
14. 1. 1	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	17,00	
14. 1. 2	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	307,00	307,00	
14. 1. 3	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	61,00	61,00	
14. 1. 4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	
14. 1. 5	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 100 (4), INSTALADO EM ELETRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	2,00	2,00	
14. 1. 6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00	
14. 1. 7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	19,00	
14. 1. 8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	
14. 1. 9	BUCHA E ARRUELA 4"	UN	4,00	4,00	
14. 1. 10	BUCHA E ARRUELA 3"	UN	2,00	2,00	
14. 1. 11	BUCHA E ARRUELA 2 1/2"	UN	2,00	2,00	
14. 1. 12	BUCHA E ARRUELA 1 1/2"	UN	2,00	2,00	
14. 1. 13	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	6,00	
14. 1. 14	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	64,00	64,00	
14. 1. 15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	51,00	51,00	
14. 1. 16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	155,00	155,00	
14. 1. 17	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29,00	29,00	
14. 1. 18	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X12CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	
14. 1. 19	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	87,00	87,00	
14. 1. 20	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	68,00	68,00	
14. 1. 21	TOMADA 2P+T PISO - 10A	UN	19,00	9,00	
14. 1. 22	TOMADA 2P+T PISO - 10A	UN	10,00	5,00	
14. 1. 23	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	22,00	
14. 1. 24	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	19,00	
14. 1. 25	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	8,00	
14. 1. 26	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	
14. 1. 27	CABEÇOTE EM ALUMÍNIO DE 4"	UN	1,00	1,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 19 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribera, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.758.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14. 1. 28.	RACK COM 2 ISOLADOR FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	
14. 1. 29.	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	87,00	87,00	
14. 1. 30.	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	921,00	921,00	
14. 1. 31.	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	192,00	192,00	
14. 1. 32.	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 11/2018 P	M	458,00	458,00	
14. 1. 33.	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 11/2018 P	M	81,00	81,00	
14. 1. 34.	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF 05/2015	M	537,00	537,00	
14. 1. 35.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, (4) INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 11/2018 P	M	39,00	39,00	
14. 2.	QUADROS, FIOS E CABOS				
14. 2. 1.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	2.533,00	2.533,00	
14. 2. 2.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	600,00	600,00	
14. 2. 3.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	300,00	300,00	
14. 2. 4.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	916,00	916,00	
14. 2. 5.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	228,00	228,00	
14. 2. 6.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	950,00	950,00	
14. 2. 7.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	350,00	350,00	
14. 2. 8.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	474,00	474,00	
14. 2. 9.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	428,00	428,00	
14. 2. 10.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	80,00	80,00	
14. 2. 11.	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	30,00	
14. 2. 12.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	200,00	200,00	
14. 2. 13.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2017	UN	3,00	3,00	
14. 2. 14.	QD-CAF QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	
14. 2. 15.	QD-RES QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01 Atestado Parcial Pág 20 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.553,49
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.006.599,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	BALDO
14.2.16	QD-AC QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	
14.2.17	QDA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	
14.2.18	QDG QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO GERAL, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E	UN	1,00	1,00	
14.2.19	QDS-1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	
14.2.20	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	2.267,00	2.267,00	
14.2.21	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 18 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1,00	1,00	
14.2.22	CONECTOR FEMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015	UN	3,00	3,00	
14.2.23	QDT-1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO GERAL, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	
14.2.24	QDT-2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	
14.3.	ÁGUA FRIA				
14.3.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014	M	90,00	90,00	
14.3.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014	M	112,00	112,00	
14.3.3.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014	M	102,00	102,00	
14.3.4.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2016	M	18,00	18,00	
14.3.5.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014	UN	5,00	5,00	
14.3.6.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014	UN	4,00	4,00	
14.3.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014	UN	68,00	68,00	
14.3.8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014	UN	24,00	24,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 21 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro de Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.683,49
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14. 3. 9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	7,00	
14. 3. 10.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	
14. 3. 11.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	9,00	
14. 3. 12.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,00	23,00	
14. 3. 13.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	
14. 3. 14.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00	28,00	
14. 3. 15.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	
14. 3. 16.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	
14. 3. 17.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	
14. 3. 18.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00	
14. 3. 19.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	62,00	62,00	
14. 3. 20.	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	
14. 3. 21.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4" , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	36,00	36,00	
14. 3. 22.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2" , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	1,00	1,00	
14. 3. 23.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4" , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	6,00	6,00	
14. 3. 24.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	1,00	1,00	
14. 3. 25.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	3,00	3,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01. Atestado Parcial. Pág 22 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	BALDO
14. 3. 26.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	18,00	18,00	
14. 3. 27.	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA AF_08/2016	UN	1,00	1,00	
14. 3. 28.	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00		
14. 3. 29.	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	10,00	10,00	
14. 3. 30.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	6,00	6,00	
14. 3. 31.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	M	18,00	18,00	
14. 3. 32.	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	2,00	2,00	
14. 3. 33.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	6,00	6,00	
14. 3. 34.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	2,00	2,00	
14. 3. 35.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	3,00	3,00	
14. 3. 36.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00	1,00	
14. 3. 37.	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M	90,00	90,00	
14. 3. 38.	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M	480,00	480,00	
14. 3. 39.	TÊ, ROSCA MACHO, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	65,00	65,00	
14. 3. 40.	UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	60,00	60,00	
14. 3. 41.	LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,00	10,00	
14. 4.	LOUÇAS E METAIS				
14. 4. 1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00	16,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 23 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14. 4. 2	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	3,00	
14. 4. 3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 36,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	2,00	
14. 4. 4	CUBA DE SEMI ENCAIXE LOUÇA BRANCA, OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	17,00	17,00	
14. 4. 5	TANQUE DE LOUÇA BRANCA E COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	2,00	
14. 4. 6	TORNEIRA CROMADA DE MESA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	10,00	
14. 4. 7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00	9,00	
14. 4. 8	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	2,00	
14. 4. 9	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	17,00	17,00	
14. 4. 10	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	
14. 4. 11	TAMPA PARA VASO SANITÁRIO	UN	17,00		
14. 4. 13	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	1,00	
14. 4. 14	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE COM ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	8,00	
14. 4. 15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	2,00	
14. 4. 16	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO	UN	11,00	11,00	
14. 8.	ESGOTO SANITÁRIO				
14. 5. 1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	72,00	72,00	
14. 5. 2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	64,00	64,00	
14. 5. 3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,00	36,00	
14. 5. 4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	42,00	42,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 24 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	26.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.008.690,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14. 5. 5.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00	26,00	
14. 5. 6.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00	26,00	
14. 5. 7.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	
14. 5. 8.	JOELHO 46 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	11,00	
14. 5. 9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	33,00	33,00	
14. 5. 10.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	48,00	48,00	
14. 5. 11.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	15,00	
14. 5. 12.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	71,00	71,00	
14. 5. 13.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00	
14. 5. 14.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	15,00	
14. 5. 15.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	10,00	
14. 5. 16.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	
14. 5. 17.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	
14. 5. 18.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	
14. 5. 19.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	
14. 5. 20.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: 249dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 25 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro de Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.758.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14. 5. 21.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	11,00	
14. 5. 22.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	
14. 5. 23.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 165 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	
14. 5. 24.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 140 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19,00	19,00	
14. 5. 25.	RALO BECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	
14. 6.	CABEAMENTO ESTRUTURADO				
14. 6. 1.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	327,00	327,00	
14. 6. 2.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	36,00	36,00	
14. 6. 3.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 50 MM INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	123,00	123,00	
14. 6. 4.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 75 MM INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	66,00	66,00	
14. 6. 5.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	1,00	
14. 6. 6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00	18,00	
14. 6. 7.	TOMADA DUPLA TIPO RJ 45 E CAIXA 4X2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	33,00	33,00	
14. 6. 8.	TOMADA DUPLA TIPO RJ 45 E CAIXA 4X2 FORNECIMENTO E INSTALACAO EM PISO	UN	8,00	8,00	
14. 6. 9.	TOMADA 4 X 2 PARA ANTENA DE TV COM CAIXA,SUPORTE E MODULO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	8,00	
14. 6. 10.	TOMADA 4 X 4 PARA ANTENA DE TV COM CAIXA,SUPORTE E MODULO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,00	31,00	
14. 6. 11.	TOMADA 4 X 4 PARA ANTENA DE TV COM CAIXA,SUPORTE E MODULO PISO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	4,00	
14. 6. 12.	CONECTOR CORDS DE 1,50 M RJ 45MACHO DUAS PONTAS	UN	39,00	39,00	
14. 6. 13.	CONECTOR FEMEA RJ 45 CAT 5	UN	39,00	39,00	
14. 6. 14.	CABO CSU - 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	700,00	700,00	
14. 6. 15.	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	4,00	4,00	
14. 6. 16.	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	4,00	4,00	
14. 6. 17.	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X12CM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	
14. 6. 18.	ELETROCALHA METALICA PERFURADA100X50X3000 MM	M	36,00	36,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 26 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/09/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14. 6. 19.	EMENDA PARA ELETROCALHA 100 X 60 MM	M	25,00	25,00	
14. 6. 20.	CAIXA DE PASSAGEM TIPO DG Nº 5 80X80X12 CM	UN	1,00	1,00	
14. 6. 21.	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X35CM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	
14. 6. 22.	TÊ ELETROCALHA 100X50 MM	UN	1,00	1,00	
14. 6. 23.	CURVA ELETROCALHA 45º 100X50 MM	UN	4,00	4,00	
14. 6. 24.	TERMINAIS, ANILHAS, PARAFUSOS, TIRANTE, SUPORTE - ACESSORIOS	UN	1,00	1,00	
14. 6. 25.	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 40X40X12CM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	2,00	
14. 6. 26.	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X12CM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	
14. 7.	LUMINARIAS				
14. 7. 1.	LUMINARIA EMBUTIDA NO SOLO 1 ED 6W, Aplicação: Jardineira Interna.	UN	3,00	-	
14. 7. 2.	LUMINARIA DUPLA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCALAMPADA A LED DE 12 W	UN	46,00	36,00	
14. 7. 3.	LUMINARIA EMBUTIR QUADRADA C/REATOR PART CONVENC LAMP 4X6W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	157,00	157,00	
14. 7. 4.	LUMINARIA EMBUTIR QUADRADA C/REATOR PART CONVENC LAMP 2X16W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	-	
14. 7. 5.	LUMINARIA EMBUTIR QUADRADA C/REATOR PART CONVENC LAMP 2X12W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	41,00	41,00	
14. 7. 6.	LUMINARIA EMBUTIR QUADRADA CLAMP 1X100W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	11,00	6,00	
14. 8.	CABA DE CÃES				
14. 8. 1.	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	60,00	
14. 8. 2.	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	20,00	
14. 8. 3.	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00	
14. 8. 4.	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22X15X22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	1,00	1,00	
14. 8. 5.	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	6,00	
14. 8. 6.	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00	
14. 8. 7.	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	
14. 8. 8.	VALVULA FECHO RÁPIDO 22X3/4"	UN	1,00	1,00	
14. 8. 9.	VALVULA REGULADORA	UN	1,00	1,00	
14. 9.	SEGURANÇA CONTRA INCENDIO				
14. 9. 1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,36	0,36	
14. 9. 2.	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,29	0,29	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: 249dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém: 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01 - Atestado Parcial - Pág 27 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requisição e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.766.583,49
Valor Médio Annuatado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	BALDO
14. 9. 3.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2016	M2	0,38	0,38	
14. 9. 4.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ABSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_08/2014	M2	4,18	4,18	
14. 9. 5.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M2	4,40	4,40	
14. 9. 6.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_08/2014	M2	4,40	4,40	
14. 9. 7.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2016	M3	0,07	0,07	
14. 10.	REDE DE HIDRANTES				
14. 10. 1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	M3	27,85	27,85	
14. 10. 2.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	26,42	26,42	
14. 10. 3.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2016	M2	27,85	27,85	
14. 10. 4.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	47,60	47,60	
14. 10. 5.	TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M	185,69	185,69	
14. 10. 6.	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	12,00	
14. 10. 7.	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	9,00	
14. 10. 8.	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	11,00	
14. 10. 9.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00	1,00	
14. 10. 10.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	11,00	
14. 10. 11.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	
14. 10. 12.	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	61,00	61,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 3º andar, Pinba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gsb@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 28 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.698,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	BALDO
14.10.13.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 05/2016	M	45,00	45,00	
14.10.14.	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	7,00	7,00	
14.10.15.	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X90X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESQUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2017	UN	9,00	9,00	
14.10.16.	HIDRANTE SUBTERRÂNEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	UN	1,00	1,00	
14.10.17.	TAMPA DE FERRO F.F.F. COM INSCRIÇÃO DA PALAVRA INCENDIO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO - 40X50CM - PARA CADA INCENDIO	UN	9,00	9,00	
14.11.	ALARME E DETECÇÃO				
14.11.1.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	147,51	147,51	
14.11.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	885,08	885,08	
14.11.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00	6,00	
14.11.4.	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL TIPO QUEBRE O VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	6,00	
14.11.5.	AVISADOR AUDIOVISUAL - H=2,20M H=2,20 105db/1m em caixa 4x2	UN	6,00	6,00	
14.11.6.	SINOALARMAR ALARME DE INCÊNDIO - ENDEREÇ RESINADA	UN	6,00	6,00	
14.11.7.	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00	6,00	
14.11.8.	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO SISTEMA ENDEREÇÁVEL COM BATERIA INTERNA SELADA - H=1,50M	UN	1,00	1,00	
14.12.	EXTINTORES				
14.12.1.	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	12,00	
14.12.2.	EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	
14.12.3.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	14,00	-	
14.12.4.	EXTINTOR PORTATIL A BASE DE ACETATO DE POTASSIO CAP. 6L	UN	1,00	-	
14.12.5.	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	UN	1,00	-	
14.13.	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA				
14.13.1.	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	21,00	18,50	
14.13.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO , FOTOLUMINESCENTE , QUADRADA 20X20CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	36,00	-	
14.13.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO , FOTOLUMINESCENTE , QUADRADA 12X40CM, (OU 15X30CM) EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	33,00	-	
14.14.	EQUIPAMENTOS				
14.14.1.	BOMBA RECARGÁVEL D'ÁGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD	UN	1,00	1,00	
14.14.2.	JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2016	UN	4,00	4,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gah@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: 249dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 29 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.563,49
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14.14.3.	FLW SWITCH (CHAVE FLUXO)	UN	2,00	2,00	
14.14.4.	BOMBA PARA INCENDIO A DIESEL 10CV VAZAO 38.00M ³ /H, HMTA=50M C.A.	UN	1,00	1,00	
14.14.5.	MOTOBOMBA JOCKEY PARA INCENDIO Q=1,2M ³ /H Hman=69,43m, ca. Pot. 1/2 cv	UN	1,00	1,00	
14.14.6.	MANOMETRO (0 A 10kg/cm ²)	UN	2,00	2,00	
14.14.7.	VALVULA DE ESFERA 2.1/2"	UN	4,00	4,00	
TOTAL ITEM: 14					
15.	ARREMATAS				
15.1.	BANCADAS E BALCÕES				
15.1.1	BALCÃO DE GRANITO CINZA CORUMBA / SIMILAR POLIDO PARA PIA DE COZINHA L= 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	M	-	-	
15.1.2	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA / SIMILAR L=80CM	M	31,27	31,27	
15.1.3	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA / SIMILAR COZINHA L=80CM	M	-	-	
15.1.4	BANCADA EM AÇO INOX 304 COM RODOPIA E TESTEIRA-DET AREAS MOLHADAS	M	17,81	17,81	
15.2.	PEITORIL				
15.2.1	PEITORIL EM GRANITO BRANCO DAL LAS, LARGURA DE 26CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	31,21	31,21	
15.2.2	PRATELEIRA DE GRANITO / MARMORE	M	2,10	2,10	
15.3.	SOLEIRA				
15.3.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 08/2018	M	13,80	13,80	
15.3.2	SOLEIRA DE ALTA RESISTENCIA	M	12,81	12,81	
15.4.	PORTAS				
15.4.1	PORTAL EM GRANITO PT-1 BRANCO DALLAS, POLIDO, LARGURA 13 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	UN	1,00	1,00	
15.4.2	ASUELA EM GRANITO PT-2 BRANCO DALLAS, POLIDO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	UN	1,00	1,00	
TOTAL ITEM: 15					
16.	PINTURA				
16.1.	FÓRROS				
16.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 08/2014	M2	145,00	145,00	
16.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 08/2014	M2	145,00	145,00	
16.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	M2	145,00	145,00	
16.2.	PAREDES INTERNAS				
16.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 08/2014	M2	937,34	937,34	
16.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	M2	937,34	937,34	
16.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	M2	937,34	937,34	
16.3.	PAREDES EXTERNAS				
16.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 08/2014	M2	113,41	113,41	
16.3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	M2	113,41	113,41	
16.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2018	M2	113,41	113,42	
16.4.	MADEIRA				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: 249dc

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 30 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	0277/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
16. 4. 1.	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	14,84	14,84	
16. 4. 2.	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOIS	M2	363,20	363,20	
16. 4. 3	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	M2	1.286,75	1.286,75	
16. 4. 4	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	3.896,24	3.896,24	
TOTAL ITEM: 16					
17.	DIVERSOS				
17. 1.	EQUIPAMENTOS				
17. 1. 1.	ELEVADOR TIPO PNE COM DUAS PARADAS - SEM CASA DE MAQUINAS	UN	1,00	1,00	
TOTAL ITEM: 17					
18.	IMPERMEABILIZAÇÃO				
18. 1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE POÇOS				
18. 1. 1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_08/2014	M2	8,24	8,24	
18. 1. 2.	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS.	M2	8,24	8,24	
18. 1. 3.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_08/2018	M2	8,24	8,24	
18. 2.	LAJES EXPOSTAS				
18. 2. 1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_08/2014	M2	178,57	178,57	
18. 2. 2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_08/2018	M2	178,57	178,57	
18. 2. 3.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_08/2018	M2	178,57	178,57	
TOTAL ITEM: 18					
19.	LIMPEZA GERAL				
19. 1.	LIMPEZA DA EDIFICAÇÃO				
19. 1. 1.	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	230,20	89,06	
19. 1. 2.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	M2	946,20	282,86	
19. 1. 3.	LIMPEZA LOUÇAS E METAIS	UN	71,00	21,30	
19. 1. 5.	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	788,94	238,68	
TOTAL ITEM: 19					
TOTAL DA PLANILHA:					
CONSTRUÇÃO DA MARINA DA PENHA - PREDIO 2					
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1. 1.	LOCAÇÃO DE OBRA				
1. 1. 1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	787,88	787,88	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: 249dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 31 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Raquelificação e Ampliação de Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.758.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
TOTAL ITEM: 1					
2.	FUNDAÇÕES				
2. 1.	LAJES DO PISO				
2. 1. 1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2015	M3	131,91	131,91	
2. 1. 2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,6:4,6 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 07/2015	M3	26,38	26,38	
2. 1. 3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017	M2	48,60	48,60	
2. 1. 4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015	KG	2.617,80	2.617,80	
2. 1. 5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015	KG	4.712,00	4.712,00	
2. 1. 6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,8 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015	KG	337,80	337,80	
2. 1. 7.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015	KG	111,38	111,38	
2. 1. 8.	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 07/2015	M3	90,40	90,40	
2. 1. 9.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	90,40	90,40	
2. 1. 10.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_ 04/2015	M3	13,01	13,01	
2. 2.	PEÇAS DE SUPORTE PARA BARCOS				
2. 2. 1.	PEÇAS DE MADEIRA PARA SUPORTE DE BARCO 1136X2222 CM	UN	56,00		
TOTAL ITEM: 2					
3.	ESTRUTURA				
3. 1.	ESTRUTURA METÁLICA PRINCIPAL				
3. 1. 1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO	KG	18.131,22	18.131,22	
3. 2.	ESTRUTURA METÁLICA DAS FACHADAS				
3. 2. 1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO	KG	9.142,04	9.142,04	
3. 3.	ESTRUTURA METÁLICA DA ESCADA				
3. 3. 1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO	KG	331,54	331,54	
3. 4.	ARMADURAS				
3. 4. 1.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015	KG	270,70	270,70	
3. 4. 2.	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-82, AÇO CA-60 4,2MM. MALHA 15X15CM	M2	111,38	111,38	
3. 5.	CONCRETO				
3. 5. 1.	CONCRETO USINADO E BOMBEADO FCK 35 MPA	M3	9,85	9,85	
3. 5. 2.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 12/2015	M3	9,85	9,85	
3. 6.	LAJES NERVURADAS				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 32 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.6.1.	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2. VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM. CALAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA. 4CM. INTER-EDXO 38CM. C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	111,36	111,36	
3.6.2.	ESTRUTURA METALICA SEGUNDO PROJETOJETO	KG	281,30	281,30	
TOTAL ITEM: 3					
4.	ALVENARIAS E PAINÉIS				
4.1.	BLOCO CERÂMICO				
4.1.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_08/2014	M2	333,78	333,78	
4.2.	DIVISÓRIAS				
4.2.2.	DIVISORIA EM GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO, ESPESSURA 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), NA PAREDE ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO - EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	21,53	21,53	
4.3.	DIVERSOS				
4.3.1.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2018	M	18,90	18,90	
4.3.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2018	M	7,30	7,30	
4.3.3.	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER AF_03/2018	M	123,23	123,24	
TOTAL ITEM: 4					
5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
5.1.	PORTAS				
5.1.1.	PORTA FORMICADA LISA 80X180 CM COMPLETA	UN	7,00	7,00	
5.1.2.	PORTA FORMICADA LISA 80X180 CM COMPLETA	UN	1,00	1,00	
TOTAL ITEM: 5					
6.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				
6.1.	ESQUADRIAS E VIDROS				
6.1.1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	44,33	44,33	
6.1.2.	PORTA DE ALUMÍNIO P 02 DE ABRIR COM LAMBRI, BARRA ANTI PANICO E CHAPA METALICA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	1,00	
6.1.3.	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TEMPERADO VERDE 6 MM, PADRONIZADA. AF_07/2018	M2	15,39	15,39	
6.2.	SERRALHERIA				
6.2.1.	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00	1,00	
6.3.	TEMPERADOS				
6.3.1.	PORTAS VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM FORNECIMENTO E INSTALACAO, COM FERRAGENS E FECHADURA ,PUXADOR	M2	18,47	18,47	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turisma.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 33 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/09/2022:	25.006.899,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
	TOTAL ITEM: 6				
7.	ESQUADRIAS DE INOX				
7. 1.	CORRIMÃO				
7. 1. 1.	CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO INOX 85CM, COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	M	9,83	9,83	
7. 1. 2.	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" COM VÍDRO TEMPERADO DE 8 MM	M2	3,50	3,50	
	TOTAL ITEM: 7				
8.	COBERTURA				
8. 1.	TELHAS				
8. 1. 1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_08/2016	M2	933,50	933,50	
8. 2.	PROTEÇÃO				
8. 2. 1.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	M	100,72	100,72	
8. 2. 2.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	M	22,00	22,00	
	TOTAL ITEM: 8				
9.	FORROS				
9. 1.	ESPECIAIS				
9. 1. 1.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	329,25	329,25	
9. 1. 2.	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	106,14	106,14	
	TOTAL ITEM: 9				
10.	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS				
10. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE				
10. 1. 1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M2	636,21	636,21	
10. 2.	EMBOÇOS E REBOCOS				
10. 2. 1.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	323,14	323,14	
10. 2. 2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	276,63	276,64	
10. 3.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS				
10. 3. 1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_08/2014	M2	36,47	36,47	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 34 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Beiro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Médio Acumulado até 30/09/2022:	25.006.688,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
10. 3. 2.	PLACA CERAMICA EXTRUDADA MONOQUEIMA GARRAS CONICAS (detalhe de cores e dimensões em projeto).	M2	288,67	288,67	
	TOTAL ITEM: 10				
11.	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS				
11. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M2	247,02	247,02	
11. 2.	EMBOÇOS E REBOCOS				
11. 2. 1.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2014	M2	247,02	247,02	
	TOTAL ITEM: 11				
12.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
12. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES				
12. 1. 1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_08/2014	M2	570,99	570,99	
12. 2.	PISOS CERÂMICOS				
12. 2. 1.	PLACA CERAMICA EXTRUDADA MONOQUEIMA GARRAS CONICAS (detalhe de cores e dimensões em projeto).	M2	58,85	58,85	
12. 3.	PISOS EM CONCRETO				
12. 3. 1.	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 17MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO COM RESINA ACRÍLICA	M2	504,15	504,15	
12. 4.	PISOS EM GRANITO				
12. 4. 1.	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS ESCADAS ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	7,99	7,99	
	TOTAL ITEM: 12				
13.	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES				
13. 1.	ELETRICAS				
13. 1. 1.	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	
13. 1. 2.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	1,00	
13. 1. 3.	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	
13. 1. 4.	CADA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	6,00	
13. 1. 5.	CADA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	11,00	
13. 1. 6.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39,00	39,00	
13. 1. 7.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	15,00	15,00	
13. 1. 8.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	7,00	7,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gnb@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: 249dc

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 35 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	26.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/09/2022:	25.006.899,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
13. 1. 9.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00	
13. 1. 10.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00	
13. 1. 11.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00	
13. 1. 12.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	
13. 1. 13.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00	21,00	
13. 1. 14.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	228,00	228,00	
13. 1. 15.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	18,00	18,00	
13. 2.	QUADROS, FIOS E CABOS				
13. 2. 1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00	900,00	
13. 2. 2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00	350,00	
13. 2. 3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	150,00	
13. 2. 4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	60,00	
13. 2. 5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	120,00	
13. 2. 6.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM²	M	50,00	50,00	
13. 2. 7.	QDT-2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES ERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	
13. 3.	ÁGUA FRIA				
13. 3. 1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00	6,00	
13. 3. 2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	9,00	9,00	
13. 3. 3.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,00	3,00	
13. 3. 4.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: 249dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 36 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.008.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	BALDO
13. 3. 5.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	2,00	
13. 3. 6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	17,00	17,00	
13. 3. 7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	19,00	19,00	
13. 3. 8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	5,00	
13. 3. 9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	8,00	8,00	
13. 3. 10.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	5,00	
13. 3. 11.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	23,00	23,00	
13. 3. 12.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	4,00	
13. 3. 13.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	12,00	12,00	
13. 3. 14.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	1,00	
13. 3. 15.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	2,00	
13. 3. 16.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	1,00	
13. 3. 17.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	6,00	
13. 3. 18.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	14,00	14,00	
13. 3. 19.	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	4,00	
13. 3. 20.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2018	UN	12,00	12,00	
13. 3. 21.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2018	UN	2,00	2,00	
13. 3. 22.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2018	UN	12,00	12,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: 2498z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial Pág 37 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.766.683,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
13. 3. 23	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	
13. 3. 24	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	
13. 3. 26.	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	
13. 3. 26	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	-	
13. 3. 27.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	2,00	
13. 3. 28.	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	
13. 3. 29.	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL	UN	4,00	4,00	
13. 4.	LOUÇAS E METAIS				
13. 4. 1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	6,00	
13. 4. 2.	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2,00	
13. 4. 3.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	1,00	
13. 4. 4.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 60CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	5,00	
13. 4. 5.	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	1,00	
13. 4. 6.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	5,00	
13. 4. 7.	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	5,00	
13. 4. 8.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	
13. 4. 9.	TAMPA PARA VASO SANITÁRIO	UN	5,00	-	
13. 5.	ESGOTO SANITÁRIO				
13. 5. 1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,00	36,00	
13. 5. 2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	42,00	42,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: 2496z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 38 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina de Panha, Localizada no Balmo da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.008.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
13. 5. 3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00	24,00	
13. 5. 4.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	30,00	
13. 5. 5.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	9,00	
13. 5. 6.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00	14,00	
13. 5. 7.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	
13. 5. 8.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	7,00	
13. 5. 9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	28,00	28,00	
13. 5. 10.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	21,00	21,00	
13. 5. 11.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	
13. 5. 12.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00	18,00	
13. 5. 13.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	
13. 5. 14.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	9,00	
13. 5. 15.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	
13. 5. 16.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	
13. 5. 17.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	
13. 5. 18.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 39 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/09/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
13. 5. 19.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	
13. 5. 20.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00	
13. 5. 21.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00	
13. 5. 22.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	
13. 5. 23.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 140 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	
13. 5. 24.	RAJO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	
13. 5. 25.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	7,00	
13. 6.	CABEAMENTO ESTRUTURADO				
13. 6. 1.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA BPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	1,00	
13. 6. 2.	TOMADA DÚPLA TIPO RJ 45 E CAIXA 4X2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	3,00	
13. 6. 3.	TOMADA 4 X 2 PARA ANTENA DE TV COM CADA, SUPORTE E MÓDULO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	5,00	
13. 6. 4.	CONECTOR CORDS DE 1,50 M RJ 45MACHO DUAS PONTAS	UN	6,00	6,00	
13. 6. 5.	CONECTOR FEMEA RJ 45 CAT 5	UN	3,00	3,00	
13. 6. 6.	CABO CSU - 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	150,00	
13. 6. 7.	CADA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X12CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	
13. 7.	LUMINÁRIAS				
13. 7. 1.	LUMINÁRIA EMBUTIR QUADRADA C/CREATOR PART CONVENC LAMP 4X8W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	38,00	38,00	
13. 7. 2.	LUMINÁRIA EMBUTIR QUADRADA C/CREATOR PART CONVENC LAMP 2X12W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6,00	6,00	
13. 7. 3.	LUMINÁRIA INDUSTRIAL FECHADA PARA LAMPADA A DE 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	12,00	
	TOTAL ITEM: 13				
14.	ARREMATOS				
14. 1.	BANCADAS E BALCÕES				
14. 1. 1.	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ / SIMILAR L=80CM	M	8,87	8,87	
14. 2.	PEITORIL				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 40 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14. 2. 1.	PEITORIL EM GRANITO BRANCO DALLAS, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	15,39	15,39	
14. 2. 2.	PRATELEIRA DE GRANITO / MARMORE	M	1,43	1,43	
14. 3.	SOLEIRA				
14. 3. 1.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 16 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_08/2018	M	4,10	4,10	
14. 3. 2.	SOLEIRA DE PISO EM ALTA RESISTENCIA	M	8,06	8,06	
14. 4.	RODAPES				
14. 4. 1.	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	14,79	14,79	
	TOTAL ITEM: 14				
15.	PINTURA				
15. 1.	FORROS				
15. 1. 1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M2	398,13	398,13	
15. 1. 2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M2	398,13	398,13	
15. 1. 3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	398,13	199,07	
15. 2.	PAREDES INTERNAS				
15. 2. 1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M2	455,68	455,68	
15. 2. 2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	455,68	455,68	
15. 2. 3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	455,68	227,84	
15. 3.	PAREDES EXTERNAS				
15. 3. 1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M2	247,06	247,06	
15. 3. 2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	247,06	247,06	
15. 3. 3.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2018	M2	247,06	123,53	
15. 4.	PAREDES EST METÁLICAS				
15. 4. 1.	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	1.249,55	1.249,55	
16. 4.2	PINTURA EPOXI INÓLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	3.748,64	3.748,64	
	TOTAL ITEM: 15				
16.	LIMPEZA GERAL				
16. 1.	LIMPEZA DA EDIFICAÇÃO				
16. 1. 1.	LIMPEZA PISO CERÂMICO	M2	58,65		
16. 1. 2.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUÇÃO DE ÁCIDO MURIÁTICO/AMONIA	M2	323,14		
16. 1. 3.	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	19,00		
16. 1. 4.	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	30,78		
	TOTAL ITEM: 16				
	TOTAL DA PLANILHA:				
CONSTRUÇÃO DA MARINA DA PENHA - PORTARIA					
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: 249dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 41 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	02772019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	26.766.663,49
Valor Médio Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
1. 1.	LOCAÇÃO DE OBRA				
1. 1. 1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2016	M	112,00	112,00	-
	TOTAL ITEM: 1				
2.	FUNDAÇÕES				
2. 1.	ESTACQUEAMENTO				
2. 1. 1.	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METALICA W150X22.60	M	106,00	-	106,00
2. 2.	SAPATAS				
2. 2. 1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	7,20	7,20	-
2. 2. 2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	M3	0,24	0,24	0,00
2. 2. 3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	9,60	9,60	0,00
2. 2. 4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	563,80	563,80	-
2. 2. 5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	151,40	151,40	-
2. 2. 6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	135,00	135,00	-
2. 2. 7.	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	M3	1,92	1,92	0,00
2. 2. 8.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	1,92	1,92	-
2. 2. 9.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	1,44	1,44	0,00
2. 2. 10.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	M2	4,80	4,80	-
2. 2. 11.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	5,54	5,54	0,00
2. 2. 12.	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	8,92	8,92	0,00
2. 3.	FUNDAÇÃO DO PORTICO				
2. 3. 1.	ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	26,78	26,78	-
2. 3. 2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	M3	0,45	0,45	-
2. 3. 3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	43,74	43,74	-
2. 3. 4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	28,00	28,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 42 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	26.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.006.899,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.3.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,00	17,00	-
2.3.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,00	22,00	-
2.3.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	155,00	155,00	-
2.3.9.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	5,44	5,44	-
2.3.10.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,38	1,38	-
2.3.11.	PREPARO DE FURDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2016	M2	9,07	9,07	-
2.3.12.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,00	28,00	-
2.3.8.	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	5,44	5,44	-
TOTAL ITEM: 2					
3.	ESTRUTURA				
3.1.	ESTRUTURA METÁLICA PORTICO 03				
3.1.1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO	KG	2.208,86	2.208,86	-
3.2.	ESTRUTURA METÁLICA PORTICO 01				
3.2.1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO	KG	587,55	587,55	0,00
3.3.	ESTRUTURA METÁLICA PORTICO 02				
3.3.1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO	KG	712,48	712,48	-
3.4.	ESTRUTURA METÁLICA PORTICO 03				
3.4.1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO	KG	748,01	748,01	0,00
3.5.	ESTRUTURA METÁLICA PORTICO 04				
3.5.1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO	KG	784,85	784,85	-
3.6.	FORMA				
3.6.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, COM ESCORAMENTO AF_12/2015	M2	21,00	21,00	-
3.6.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, COM ESCORAMENTO AF_12/2015	M2	122,99	122,99	-
3.6.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, COM ESCORAMENTO. AF_12/2015	M2	69,87	69,87	0,00
3.7.	ARMADURAS				
3.7.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	375,00	375,00	-
3.7.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	589,40	589,40	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 43 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.563,49
Valor Médio Acumulado até 30/09/2022:	25.006.899,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3. 7. 3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	155,50	155,50	0,00
3. 7. 4.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,70	38,70	0,00
3. 7. 5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	605,40	605,40	-
3. 7. 6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	58,40	58,40	-
3. 7. 7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	82,30	82,30	-
3. 7. 8.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	151,40	151,40	-
3. 7. 9.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	563,80	563,80	-
3. 8.	CONCRETO				
3. 8. 1.	CONCRETO USINADO E BOMBEADO FCX 35 MPA	M3	20,87	20,87	-
3. 8. 2.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	20,87	20,87	-
3. 9.	BLOCOS ESTRUTURAIS				
3. 9. 1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	10,06	10,06	-
	TOTAL ITEM: 3				
4.	ALVENARIAS E PAINÉIS				
4. 1.	BLOCO CERÂMICO				
4. 1. 1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	42,45	42,45	-
4. 2.	DIVERSOS				
4. 2. 1.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,09	3,09	-
4. 2. 2.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,50	6,50	-
4. 2. 3.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,20	2,20	-
4. 2. 4.	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	12,47	12,47	-
	TOTAL ITEM: 4				
5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: 249dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 44 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.563,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
5. 1.	PORTAS				
5. 1. 1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	1,00	
5. 1. 2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	1,00	
	TOTAL ITEM: 5				
6.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				
6. 1.	ESQUADRIAS				
6. 1. 1.	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2018	M2	0,36	0,36	
6. 2.	PORTÕES				
6. 2. 1.	PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO,	M2	4,00	4,00	
6. 2. 2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANCELAS AUTOMÁTICAS	UN	2,00	2,00	
6. 3.	ESPELHOS				
6. 3. 1.	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDEIRA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 8MM PLASTIFICADO COLADO	M2	0,36	0,36	
	TOTAL ITEM: 6				
7.	ESQUADRIAS DE INOX				
7. 1.	CORRIMÃO				
7. 1. 1.	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2" COM VIDRO LAMINADO VERDE DE 6 MM	M2	3,58	3,58	
7. 2.	SERRALHEIRIA				
7. 2. 1.	GRADIL EM TELA NYLON FLOOR OU SIMILAR	M2	27,69	27,69	
	TOTAL ITEM: 7				
8.	VIDROS ESPECIAIS				
8. 1. 1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO LAMINADO	M2	11,69	11,69	
	TOTAL ITEM: 8				
9.	IMPERMEABILIZAÇÃO				
9. 1.	PREPARAÇÃO DE PISO				
9. 1. 1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM AF_08/2014	M2	79,43	79,43	
9. 2.	IMPERMEABILIZAÇÃO				
9. 2. 1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM AF_08/2018	M2	79,43	79,43	
9. 3.	PROTEÇÃO				
9. 3. 1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM AF_08/2014	M2	79,43	79,43	
9. 4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 45 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro de Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/04/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
9.4.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 08/2018	M2	12,62	12,52	
	TOTAL ITEM: 9				
10.	FORRÕES ESPECIAIS				
10.1.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 09/2017. P	M2	63,51	63,51	
10.1.2	SERVIÇO DE TABICA DE GESSO	M	32,60	32,60	
	TOTAL ITEM: 19				
11.	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS				
11.1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE				
11.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 08/2014	M2	30,11	30,11	
11.2.	EMBOÇOS E REBOCOS				
11.2.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 08/2014	M2	30,11	30,11	
11.3.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS				
11.3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF 08/2014	M2	17,63	17,63	
11.3.3	PLACA CERÂMICA EXTRUDADA MONOQUEIMA GARRAS CONICAS (detalhe de cores e dimensões em projeto)	M2	12,48	12,48	
	TOTAL ITEM: 11				
12.	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS				
12.1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE				
12.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 08/2014	M2	128,16	128,16	
12.2.	EMBOÇOS E REBOCOS				
12.2.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2014	M2	81,81	81,81	
12.2.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 08/2014	M2	46,35	46,35	
12.3.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS				
12.3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF 08/2014	M2	46,35	46,35	
12.4.	REVESTIMENTOS ESPECIAIS				
12.4.1	LÂMBRI DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHOFEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2			
12.4.1	LÂMBRI DE MADEIRA WPX, TABUAS 10X2CM COM FRISO MACHOFEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	298,00	298,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 46 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina de Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.758.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
	TOTAL ITEM: 12				
13.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
13. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES				
13. 1. 1.	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,14	2,14	
13. 1. 2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF. 06/2014	M2	35,84	35,84	
13. 2.	PISOS CERÂMICOS				
13. 2. 2.	PLACA CERÂMICA EXTRUDADA MONOQUEIMA GARRAS CONCAS (detalhe de cores e dimensões em projeto).	M2	10,15	10,15	
13. 3.	PISOS EM CONCRETO				
13. 3. 1.	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	12,74	12,74	
13. 4.	PISOS EM GRANITO				
13. 4. 1.	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS ESCADAS ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	12,85	12,85	
	TOTAL ITEM: 13				
14.	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES				
14. 1.	ELETRICAS				
14. 1. 1.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	M	9,00	9,00	
14. 1. 2.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 50 MM INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	M	21,00	21,00	
14. 1. 3.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	1,00	
14. 1. 4.	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3". PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	1,00	
14. 1. 5.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4". PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	5,00	5,00	
14. 1. 6.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	8,00	8,00	
14. 1. 7.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00	4,00	
14. 1. 8.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	1,00	
14. 1. 9.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	2,00	
14. 2.	QUADROS, FIOS E CABOS				
14. 2. 1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	110,00	110,00	
14. 2. 2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	120,00	120,00	
14. 2. 3.	QDT-2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES ERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gsb@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 47 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.683,49
Valor Médio Acumulado até 30/08/2022:	26.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14. 3.	ÁGUA FRIA				
14. 3. 1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00	6,00	
14. 3. 2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	M	18,00	18,00	
14. 3. 3.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	
14. 3. 4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	
14. 3. 5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	
14. 3. 6.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	2,00	2,00	
14. 3. 7.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	1,00	1,00	
14. 3. 8.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	
14. 3. 9.	CAIXA D'ÁGUA EM FIBROCIMENTO OU SIMILAR, DE 150 A 250 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00	
14. 3. 10.	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00	1,00	
14. 4.	LOUÇAS E METAS				
14. 4. 1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 12" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	1,00	
14. 4. 2.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 44 X 36,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	1,00	
14. 4. 3.	TAMPA PARA VASO SANITÁRIO	UN	1,00		
14. 4. 4.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00	
14. 5.	ESGOTO SANITÁRIO				
14. 5. 1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00	12,00	
14. 5. 2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00	18,00	
14. 5. 3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	30,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial Pág 48 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Raqualificação e Ampliação da Marina de Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14.5.4.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	
14.5.5.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	
14.5.6.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	
14.5.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	
14.5.8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	
14.5.9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	
14.5.10.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	
14.5.11.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	
14.5.12.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	
14.5.13.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 140 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	
14.5.14.	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	
14.6.	LUMINÁRIAS				
14.6.1.	LUMINÁRIA EMBUTIDA NO SOLO LED 6W, Aplicação: jardins interna	UN	1,00	-	
14.6.2.	LUMINÁRIA DUPLA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONER/BOCAL/LAMPAD A LED DE 12 W	UN	4,00	-	
	TOTAL ITEM: 14				
15.	ARREMATES				
15.1.	BANCADAS E BALCÕES				
15.1.1.	BALCÃO DE GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO L= 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	M	6,50	6,50	
15.2.	PEITORIL				
15.2.2.	PEITORIL EM GRANITO BRANCO DALLAS, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	9,59	9,59	
15.3.	SOLEIRA				
15.3.1.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_08/2018	M	1,40	1,40	
15.4.	TABEIRA				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 49 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2018
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Médio Acumulado até 30/09/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNED	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
15.4.1	TABEIRA DE GRANITO BRANCO, DALLAS 10CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	17,40	17,40	
15.4.2	RODAMEIO EM GRANITO CORUMBA, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2018	M	2,30	2,30	
TOTAL ITEM: 15					
16.	PINTURA				
16.1.	FORROS				
16.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 09/2014	M2	63,51	63,51	
16.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 09/2014	M2	63,51	63,51	
16.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 09/2014	M2	63,51	63,51	
16.2.	PAREDES INTERNAS				
16.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 09/2014	M2	81,81	81,81	
16.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 09/2014	M2	81,81	81,81	
16.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 09/2014	M2	81,81	81,81	
16.3.	MADEIRA				
16.3.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	8,82	8,82	
16.4.	FERRO				
16.4.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2			
16.4.2	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	282,90	282,90	
16.4.3	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	848,71	848,71	
TOTAL ITEM: 16					
17.	LIMPEZA GERAL				
17.1.	LIMPEZA DA EDIFICAÇÃO				
17.1.1	LIMPEZA PISO CERÂMICO	M2	23,10		
17.1.2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUÇÃO DE ÁCIDO MURIÁTICO/AMONIA	M2	76,46		
17.1.3	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	3,00		
17.1.4	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	189,80		
TOTAL ITEM: 17					
TOTAL DA PLANILHA:					
CONSTRUÇÃO DA MARINA DA PENHA - CASA DE RESÍDUOS					
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.	LOCAÇÃO DE OBRA				
1.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	91,00	91,00	
TOTAL ITEM: 1					
2.	FUNDAÇÕES				
2.1.	ESTACAMENTO				
2.1.1	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA W150X22,50	M			
2.2.	SAPATAS				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 50 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.683,49
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2. 2. 1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016	M3	36,00	36,00	-
2. 2. 2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 07/2016	M3	0,57	0,57	-
2. 2. 3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORCAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017	M2	48,00	48,00	-
2. 2. 4.	CONCRETO USINADO E BOMBEADO FCK 35 MPA	M3	9,60	9,60	-
2. 2. 5.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	9,60	9,60	-
2. 2. 6.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_ 04/2016	M3	7,20	7,20	0,00
2. 2. 7.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_ 08/2016	M2	24,00	24,00	-
2. 2. 8.	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015	KG	27,75	27,75	0,00
2. 2. 9.	GRAUTE FGK-30 MPA: TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 02/2015	M3	-	-	-
TOTAL ITEM: 2					
3.	ESTRUTURA				
3. 2.	FÓRMA				
3. 2. 1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM COM ESCORAMENTO. AF_ 12/2015	M2	11,34	11,34	-
3. 3.	ARMADURAS				
3. 3. 1.	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015	KG	136,08	136,08	-
3. 4.	CONCRETO				
3. 4. 1.	CONCRETO USINADO E BOMBEADO FCK 35 MPA	M3	1,70	1,70	-
3. 4. 2.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 12/2015	M3	1,70	1,70	-
3. 5.	BLOCOS ESTRUTURAIS				
3. 5. 1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_ 12/2014	M2	10,05	10,05	-
TOTAL ITEM: 3					
4.	ALVENARIAS E PAINÉIS				
4. 1.	ALVENARIAS E PAINÉIS				
4. 1. 1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_ 08/2014	M2	42,45	42,45	-
4. 2.	DIVERSOS				
4. 2. 1.	CÓDIGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO) 9X20X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	5,78	5,78	-
4. 3.	DIVERSOS				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: 2494z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 51 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
4.3.1.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M			
4.3.2.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12,00	12,00	
4.3.3.	VERGA PR-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,00	6,00	
4.3.4.	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	46,42	46,42	
TOTAL ITEM: 4					
5.	ESQUADRIAS DE ALUMINIO				
5.1.	ESQUADRIAS				
5.1.1.	JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,36		0,36
5.2.	PORTAS				
5.2.1.	PORTÃO DE CORRER EM ALUMINIO	M2	4,60		4,60
TOTAL ITEM: 5					
6.	SERRALHERIA				
6.1.	DIVERSOS				
6.1.1.	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	9,36	4,68	4,68
6.1.2.	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	13,20	13,20	
TOTAL ITEM: 6					
7.	IMPERMEABILIZAÇÃO				
7.1.	PREPARAÇÃO DE PISO				
7.1.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_08/2014	M2	37,68	37,68	
7.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO				
7.2.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO E=3MM. AF_08/2016	M2	37,68	37,68	
7.3.	PROTEÇÃO				
7.3.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_08/2014	M2	37,68	37,68	
7.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA				
7.4.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_08/2016	M2	18,11	18,11	
TOTAL ITEM: 7					
8.	FORROS				
8.1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE				
8.1.1.	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M2	33,69	33,69	
8.2.	REBOCOS				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gsb@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 52 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requisição e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.758.583,48
Valor Medido Acumulado até 30/09/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
8.2.1.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	33,69	33,69	
	TOTAL ITEM: 8				
9.	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS				
9.1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE				
9.1.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	112,90	112,90	
9.2.	EMBOÇOS E REBOÇOS				
9.2.1.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	112,90	112,90	
9.3.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS				
9.3.2.	PLACA CERÂMICA EXTRUDADA MONOQUEIMA GARRAS CONICAS (detalhe de cores e dimensões em projeto).	M2	112,90	112,90	
	TOTAL ITEM: 9				
10.	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS				
10.1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE				
10.1.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M2	114,08	114,08	
10.2.	EMBOÇOS E REBOÇOS				
10.2.1.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2014	M2	114,08	114,08	
	TOTAL ITEM: 10				
11.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
11.1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES				
11.1.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	33,69	33,69	
11.1.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	33,69	33,69	
11.2.	PISOS EM CONCRETO				
11.2.1.	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	33,69	33,69	
11.2.2.	PLACA CERÂMICA EXTRUDADA MONOQUEIMA GARRAS CONICAS (detalhe de cores e dimensões em projeto).	M2	33,69		33,69
	TOTAL ITEM: 11				
12.	PINTURA				
12.1.	FORROS				
12.1.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M2	33,69	33,69	
12.1.2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M2	33,69	33,69	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 53 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
12.1.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO.S. AF. 08/2014	M2	33,89	-	33,89
12.2.	PAREDES INTERNAS				
12.2.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 08/2014	M2	114,06	57,03	57,03
12.2.2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO.S. AF. 08/2014	M2	114,06	57,03	57,03
12.2.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO.S. AF. 08/2014	M2	114,06	57,03	57,03
12.3.	FERRÃO				
12.3.1.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃO.S, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	26,40	13,20	13,20
	TOTAL ITEM: 12				
13.	LIMPEZA GERAL				
13.1.	LIMPEZA DA EDIFICAÇÃO				
13.1.1.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUÇÃO DE ÁCIDO MURIÁTICO/AMONIA	M2	112,90	-	112,90
	TOTAL ITEM: 13				
	TOTAL DA PLANILHA:				
CONSTRUÇÃO DA MARINA DA PENHA - PONTO DE CONTROLE					
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.	LOCAÇÃO DE OBRA				
1.1.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	25,00	25,00	-
	TOTAL ITEM: 1				
2.	ESTRUTURA				
2.1.	ESTRUTURA METÁLICA				
2.1.1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO	KG	300,00	300,00	-
	TOTAL ITEM: 2				
4.	ALVENARIAS E PAINÉIS				
4.1.	BLOCO CERÂMICO				
4.1.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M2	5,80	5,80	-
4.2.	DIVERSOS				
4.2.1.	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF. 03/2018	M	2,76	2,76	-
	TOTAL ITEM: 4				
5.	SERRALHERIA				
5.1.	DIVERSOS				
5.1.1.	CHAPA DE AÇO CARBONO 3/8 (COLÓC/ USO/ RETIR) FACHADA	M2	7,07	7,07	-
	TOTAL ITEM: 5				
6.	VIDROS				
6.1.	TEMPERADO				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z494z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 54 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.758.583,48
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
6. 1. 1.	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	22,96	11,48	11,48
6. 1. 2.	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,76X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00	0,50	0,50
6. 1. 3.	JATEAMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE 8 MM	M2	22,96	16,16	6,80
TOTAL ITEM: 6					
7.	COBERTURA				
7. 1.	TELHAS				
7. 1. 1.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_08/2018	M2	7,70	7,70	
7. 2.	ACESSORIOS				
7. 2. 1.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2018	M	7,75	7,75	
7. 2. 2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2018	M	2,81	2,81	
7. 2. 3.	CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2018	M	12,14	12,14	
TOTAL ITEM: 7					
8.	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS				
8. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE				
8. 1. 1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M2	5,80	5,80	
8. 2.	EMBOÇOS E REBOÇOS				
8. 2. 1.	MASSA ÚNICA, PARA RECÉBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	5,80	5,80	
TOTAL ITEM: 8					
9.	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS				
9. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE				
9. 1. 1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M2	5,80	5,80	
9. 2.	EMBOÇOS E REBOÇOS				
9. 2. 1.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2014	M2	5,80	5,80	
TOTAL ITEM: 9					
10.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
10. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES				
10. 1. 1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2018	M2	9,00	9,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 55 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2018
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.683,49
Valor Medido Acumulado até 30/09/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
10. 1. 2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF. 08/2014	M2	8,38	8,38	-
10. 2.	PISOS EM GRANITO				
10. 2. 1	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS ESCADAS ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	8,23	8,23	-
	TOTAL ITEM: 10				
11.	ARREMATAS				
11. 1.	SOLEIRA				
11. 1. 1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF. 08/2018	M	8,28	8,28	-
	TOTAL ITEM: 11				
12.	PINTURA				
12. 1.	PAREDES INTERNAS				
12. 1. 1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 08/2014	M2	5,80	-	5,80
12. 1. 2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 08/2014	M2	9,80	-	9,80
12. 1. 3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 08/2014	M2	5,80	-	5,80
12. 2.	PAREDES EXTERNAS				
12. 2. 1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 08/2014	M2	5,80	-	5,80
12. 2. 2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 08/2014	M2	5,80	-	5,80
12. 2. 3.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS DEMÃOS. AF. 11/2016	M2	5,80	-	5,80
12. 3.	FERRO				
12. 3. 1.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	-	-	-
12. 3. 2.	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	15,00	15,00	-
12. 3. 3.	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	45,00	45,00	-
	TOTAL ITEM: 12				
13.	LIMPEZA GERAL				
13. 1.	LIMPEZA DA EDIFICAÇÃO				
13. 1. 1.	LIMPEZA PISO CERÂMICO	M2	9,00	-	9,00
	TOTAL ITEM: 13				
	TOTAL DA PLANILHA:				
CONSTRUÇÃO DA MARINA DA PENHA - PREDIO 3					
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1. 1.	LOCALIZAÇÃO DE OBRA				
1. 1. 1.	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	525,00	525,00	-
	TOTAL ITEM: 1				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 56 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONBÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/09/2022:	25.008.899,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.	FUNDAÇÕES				
2.1.	LAJE DE PISO				
2.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2016	M3	82,69	82,69	0,00
2.1.2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	16,54	16,54	0,00
2.1.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORCAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	33,80	33,80	0,00
2.1.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.620,60	1.620,60	-
2.1.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.957,30	2.957,30	-
2.1.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	225,10	225,10	-
2.1.7.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,60	66,60	-
2.1.8.	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	56,80	56,80	0,00
2.1.9.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	56,80	56,80	-
2.1.10.	POLIMENTO EM PISO CONCRETO	M2	330,95	330,95	-
2.2.	PEÇAS DE SUPORTE PARA BARCOS				
2.2.1.	PEÇAS DE MADEIRA PARA SUPORTE DE BARCO 1100X220X22 CM	UN	16,00	-	16,00
	TOTAL ITEM: 2				
3.	ESTRUTURA				
3.1.	ESTRUTURA METÁLICA PRINCIPAL				
3.1.1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO/ETO	KG	10.002,49	10.002,49	0,00
3.1.2.	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	511,60	511,60	-
3.1.3.	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1.534,80	1.534,80	-
	TOTAL ITEM: 3				
4.	COBERTURA				
4.1.	TELHAS				
4.1.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	636,54	636,54	-
4.2.	PROTEÇÃO				
4.2.1.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	63,40	63,40	-
4.2.2.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	21,20	21,20	-
	TOTAL ITEM: 4				
5.	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	26.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
6. 1.	ELETRICAS				
6. 1. 1.	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	-	12,00
6. 1. 2.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	-	4,00
6. 1. 3.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018 P	M	58,00	-	58,00
6. 2.	QUADROS, FIOS E CABOS				
6. 2. 1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	-	200,00
6. 3.	LUMINÁRIAS				
6. 3. 1.	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00	-	10,00
6. 3. 2.	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	-	2,00
6. 4.	ÁGUAS PLUVIAIS				
6. 4. 1.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	21,06	10,53	10,53
6. 4. 2.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 160 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	50,50	25,25	25,25
6. 4. 3.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	24,00	12,00	12,00
6. 4. 4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	3,00	3,00
6. 4. 5.	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	2,00	2,00
6. 4. 6.	CAXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	6,00	6,00	-
TOTAL ITEM: 6					
6.	LIMPEZA GERAL				
6. 1.	LIMPEZA DA EDIFICAÇÃO				
6. 1. 1.	LIMPEZA PISO MÁRMORITE/GRANILITE	M2	330,96	-	330,96
TOTAL ITEM: 6					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 5º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a Consórcio Marina Da Penha Ltda, com sede na Av. Ulisses Guimarães, Edifício Multicab Empresarial, sala 107, nº3386, CAB, Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.770.910/0001-38, Consórcio corresponde a 97,00% para PEJOTA Construções Ltda e 3,00% para a Submariner Comércio e Serviço de Equipamentos Ltda, CNPJ 03.174.004/0001-84 e CNPJ 15.240.237/0001-17, respectivamente, onde executou para a SETUR – Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 776, Bloco A, Caminho das Árvores CEP 41.820-904, na Cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 08.579.242/0001-93, os serviços descrito abaixo, em apenso anexo 01, com a planilha dos quantitativos realizados:

TERMO DE ENCERRAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL COMPOSTO DE 61 páginas
 incluindo essa, divididos em:

Atestado Inicial: 02 Páginas;
 Capa Anexo 01: 01 Página;
 Anexo 01: 57 Páginas;
 Termo de Encerramento: 01 Página;


Luciano Viana Valladares

Superintendente da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
 CREA 17135D


Luis Mauricio Bacellar Batista
 Secretário do Turismo do Estado da Bahia

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
 e-mail: gab@turismo.ba.gov.br Termo final

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
 20/10/2022, 11:55
 Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146694/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO LIMA DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO LIMA DE ARAÚJO**
Registro: **3000068923BA** RNP: **0517481987**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200272343** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/04/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
Endereço do contratante: **AVENIDA TANCREDO NEVES** Nº: **776**
Complemento: Bairro: **CAMINHO DAS ÁRVORES**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41820020**
Contrato: **057/2019** Celebrado em: **22/11/2019**
Valor do contrato: **R\$ 31.180.160,13** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS LOCALIDADES** Nº: **s/n**
Complemento: **MUNICÍPIO DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE, SALINAS DA MARGARIDA** Bairro: **DIVERSAS LOCALIDADES**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41820020**
Data de início: **22/11/2019** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**

Atividade Técnica: **12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #315 - ILUMINACAO 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/INS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 752.04 METRO CÚBICO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 112 - Execução de Serviço Técnico 2989.00 METRO(S); 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 11495.50 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 168.80 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 27859.08 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO 111 - Execução de Obra Técnica 27859.08 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 1445.00 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS URBANISMO E ARQUITETURA NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE E SALINAS DA MARGARIDA

Número da ART: **BA20200417938** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/12/2020**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
Endereço do contratante: **AVENIDA TANCREDO NEVES** Nº: **776**
Complemento: Bairro: **CAMINHO DAS ÁRVORES**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41820020**
Contrato: **057/2019** Celebrado em: **22/11/2019**
Valor do contrato: **R\$ 31.180.160,13** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146694/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES Nº: s/n
 Complemento: MUNICIPIO DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE, SALINAS DA MARGARIDA Bairro: DIVERSAS LOCALIDADES
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
 Data de início: 22/11/2019 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO SETUR CPF/CNPJ: 08.579.242/0001-93

Atividade Técnica: 12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #315 - ILUMINACAO 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 752.04 METRO CÚBICO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 112 - Execução de Serviço Técnico 2989.00 METRO(S); 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 11495.50 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 168.80 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 27859.06 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO 111 - Execução de Obra Técnica 27659.06 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 1445.00 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS URBANISMO E ARQUITETURA NOS MUNICIPIOS DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE E SALINAS DA MARGARIDA
 Aditivo: SEGUNDO TERMO

Número da ART: **BA20210506578** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/04/2021
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
 Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 776
 Complemento: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
 Contrato: 057/2019 Celebrado em: 22/11/2019
 Valor do contrato: R\$ 31.180.160,13 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES Nº: s/n
 Complemento: MUNICIPIO DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE, SALINAS DA MARGARIDA Bairro: DIVERSAS LOCALIDADES
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
 Data de início: 22/11/2019 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO SETUR CPF/CNPJ: 08.579.242/0001-93

Atividade Técnica: 12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #315 - ILUMINACAO 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 752.04 METRO CÚBICO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 112 - Execução de Serviço Técnico 2989.00 METRO(S); 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 11495.50 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 168.80 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 27859.06 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO 111 - Execução de Obra Técnica 27659.06 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 1445.00 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS URBANISMO E ARQUITETURA NOS MUNICIPIOS DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE E SALINAS DA MARGARIDA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146694/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Número da ART: **BA20210653271** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/11/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
Endereço do contratante: **AVENIDA TANCREDO NEVES** Nº: **776**
Complemento: Bairro: **CAMINHO DAS ÁRVORES**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41820020**
Contrato: **057/2019** Celebrado em: **22/11/2019**
Valor do contrato: **R\$ 31.180.160,13** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS LOCALIDADES** Nº: **s/n**
Complemento: **MUNICÍPIO DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE, SALINAS DA MARGARIDA** Bairro: **DIVERSAS LOCALIDADES**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41820020**
Data de início: **22/11/2019** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**

Atividade Técnica: **12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 752.04 METRO CÚBICO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 112 - Execução de Serviço Técnico 2989.00 METRO(S); 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 11495.50 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 168.60 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 27659.06 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO 111 - Execução de Obra Técnica 27659.06 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 1445.00 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS URBANISMO E ARQUITETURA NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE E SALINAS DA MARGARIDA.
Aditivo: **QUARTO TERMO ADITIVO**

Número da ART: **BA20210653273** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/11/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
Endereço do contratante: **AVENIDA TANCREDO NEVES** Nº: **776**
Complemento: Bairro: **CAMINHO DAS ÁRVORES**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41820020**
Contrato: **057/2019** Celebrado em: **22/11/2019**
Valor do contrato: **R\$ 31.180.160,13** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS LOCALIDADES** Nº: **s/n**
Complemento: **MUNICÍPIO DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE, SALINAS DA MARGARIDA** Bairro: **DIVERSAS LOCALIDADES**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41820020**
Data de início: **22/11/2019** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**

Atividade Técnica: **12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 752.04 METRO CÚBICO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRU**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146694/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 112 - Execução de Serviço Técnico 2989.00 METRO(S); 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 11495.50 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 168.60 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 27659.06 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO 111 - Execução de Obra Técnica 27659.06 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 1445.00 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS URBANISMO E ARQUITETURA NOS MUNICIPIOS DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE E SALINAS DA MARGARIDA.
Aditivo: QUARTO TERMO ADITIVO

Número da ART: **BA2022000592** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/01/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
Endereço do contratante: **AVENIDA TANCREDO NEVES** Nº: **776**
Complemento: Bairro: **CAMINHO DAS ÁRVORES**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41820020**
Contrato: **057/2019** Celebrado em: **22/11/2019**
Valor do contrato: **R\$ 31.180.160,13** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS LOCALIDADES** Nº: **s/n**
Complemento: **MUNICÍPIO DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE, SALINAS DA MARGARIDA** Bairro: **DIVERSAS LOCALIDADES**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41820020**
Data de início: **22/11/2019** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**

Atividade Técnica: **12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 752.04 METRO CÚBICO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 112 - Execução de Serviço Técnico 2989.00 METRO(S); 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 95450.00 QUILOGRAMA; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 11495.50 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 168.60 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 27659.06 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO 111 - Execução de Obra Técnica 27659.06 METRO QUADRADO; 6 - Direção CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 1445.00 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS URBANISMO E ARQUITETURA NOS MUNICIPIOS DE CACHOEIRA, MARAGOGIPE E SALINAS DA MARGARIDA.
Aditivo: QUINTO TERMO.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS PARA GÁS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÁDIA E ALTA TENSÕES, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SUBESTAÇÃO, URBANISMO, PAISAGISMO, PLANTIO DE ARBUSTOS, PLANTIO DE ÁRVORES, PLANTIO DE GRAMAS EM PLACA, PLANTIO DE MUDAS, CAPINA E INSTALAÇÃO MECÂNICA PARA BOMBAS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR SERVIÇOS DE SPDA E ATERRAMENTO, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR SERVIÇOS DE TELEFONIA E GÁS, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 24/01/2020 À 31/01/2022 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE O PERÍODO DE 24/01/2020 ATÉ 01/04/2022, CONFORME ATESTADO ANEXO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146694/2022

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 89 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 146694/2022
09/09/2022, 08:29
dW0d1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dW0d1





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a PJ Construções e Terraplanagem LTDA, com sede na Rua das Mangueiras, nº 166, Novo Horizonte CEP nº 41.218-097, na cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.174.004/0001-84, executou para a SETUR – Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 776, Bloco A, Caminho das Árvores CEP 41.820-904, na Cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 08.579.242/0001-93, os serviços descritos abaixo e conforme anexos 01 e 02:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº: 057/2019

Objeto Contratual: Execução do Segundo Lote de Obras da Rede de Infraestrutura Náutica Prevista no PRODETUR-BA, contemplando: 1. Construção da Base Náutica de Salinas da Margarida, Bahia e Requalificação Urbanística e Paisagística de seu Entorno; 2. Construção do Terminal Turístico de Cachoeira, Bahia e requalificação urbanística e paisagística do seu entorno.

Valor inicial do Contrato: R\$ 31.180.160,13 (trinta e um milhões, cento e oitenta mil, cento e sessenta reais e treze centavos);

Valor Vigente do Contrato: R\$ 27.055.046,26 (vinte e sete milhões, cinquenta e cinco mil, quarenta e seis reais e vinte e seis centavos);

Medido Acumulado no Contrato até 31/01/2022: R\$ 26.239.783,84 (vinte e seis milhões, duzentos e trinta e nove mil, setecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

Local de Execução da Obra/Serviço: 1. Base Náutica de Salinas da Margarida, situada nas adjacências da Praça Luís Eduardo Magalhães no município de Salinas da Margarida, Bahia; 2. Terminal Turístico de Cachoeira, situado na interseção entre a Rua Mai. Floriano Peixoto e Rua dos Saveiros, às margens do Rio Paraguaçu, no município de Cachoeira, Bahia.

Data da Ordem de Serviço: 24 de janeiro de 2020.

Data prevista para Finalização: 01 de abril de 2022.

Período do atual atestado: 24/01/2020 a 31/01/2022.

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Equipe Técnica da Contratada:

Nome do Profissional Responsável	Conselho de Classe	Registro Técnico
Eng. Civil Pedro de Araujo Júnior	CREA/BA	3000110670BA
Eng. Civil Rodrigo Lima de Araujo	CREA/BA	3000068923BA
Eng. Civil Antônio Márcio Nascimento Malta	CREA/BA	37990/D BA

Luciano Viana Valladares
Engenheiro Civil
CREA. 17135 D

Luciano Valladares
Supervisor
SUNVEST
Inscrição 12047989-SETUR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a PJ Construções e Terraplanagem LTDA, com sede na Rua das Mangueiras, nº 166, Novo Horizonte CEP nº 41.218-097, na cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.174.004/0001-84, executou para a SETUR – Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 776, Bloco A, Caminho das Árvores CEP 41.820-904, na Cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 08.579.242/0001-93, os serviços descrito abaixo, em apenso anexo 01 e 02 com as planilhas dos quantitativos realizados:



DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

**CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E
REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:**

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Anexo 01 composto da Planilha de serviços efetivamente executados em Salinas da Margarida com 62 Páginas


Luciano Vialardes
Superintendente
SUNVEST
Matrícula 92047909-SETUR
Luciano Viana Vialardes
Engenheiro Civil
CREA. 17136 D


Levi Quirós
Coordenador de Infraestrutura do PRODETUR/BA

Luis Mauricio Bacellar Batista
Secretário do Turismo do Estado da Bahia

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br ANEXO 01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

3. DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

3.1. CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Área Total do empreendimento, urbanização e paisagismo: 24.317,00 M²

Área Total Construída: 1.294,10 M²

Área Total de Ponte de Concreto Executada sobre o Mar: 451,45 M²

Área Total de Passarela + Flutuantes Instalados: 325,03 M²

Valor da Obra de Salinas da Margarida: R\$ 22.619.103,68

Total Medido até 31/01/2022: R\$ 21.810.561,41

Percentual Executado até 31/01/2022: 96,43%

Planilha com Discriminação e quantidade dos serviços executados no Anexo 01;

3.2. CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO:

Área Total do Empreendimento, Urbanização e Paisagismo: 2.543,36 M²

Área Total Construída: 324,00 M²

Área Total de Ponte de solução mista, estrutura metálica + concreto armado, construída sobre o Rio Paraguaçu: 73,00 M²

Valor da Obra de Cachoeira: R\$ 4.435.942,58

Total Medido até 31/01/2022: R\$ R\$ 4.429.222,43


Percentual Executado até 31/01/2022: 99,85%

Planilha com Discriminação e quantidade dos serviços executados no Anexo 02;


Luciano Valladares
Superintendente
SUIINVEST
Matrícula 92047969-SETUR

Luciano Viana Valladares
Engenheiro Civil
CREA. 17135 D


Luis Mauricio Bacellar Batista
Secretário do Turismo do Estado da Bahia


Levi Queiroz
Coordenador de Infraestrutura do PRODETUT/BA

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Página 2 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a PJ Construções e Terraplanagem LTDA, com sede na Rua das Mangueiras, nº 186, Novo Horizonte CEP nº 41.218-097, na cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.174.004/0001-84, executou para a SETUR – Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 776, Bloco A, Caminho das Árvores CEP 41.820-904, na Cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 08.579.242/0001-93, os serviços descrito abaixo, em apenso anexo 01 e 02 com as planilhas dos quantitativos realizados:

TERMO DE ENCERRAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL COMPOSTO DE 89 páginas
incluindo essa, divididos em:

Atestado Inicial: 02 Páginas;
Capa Anexo 01: 01 Página;
Anexo 01: 62 Páginas;
Capa Anexo 01: 01 Página;
Anexo 02: 22 Páginas;
Termo de Encerramento: 01 Página;

Luciano V. V.

Luciano Valledares
Superintendente
SUINVEST
Matrícula 92047989-SETUR

Luciano Viana Valledares
Engenheiro Civil
CREA 17135 D

Levi Queiroz
Levi Queiroz
Coordenador de Infraestrutura do PRODETUR/BA

Luís Maurício Bacellar Batista
Luís Maurício Bacellar Batista
Secretário do Turismo do Estado da Bahia

Av Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br Termo final

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1
O documento nesta ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 1 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
1	INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS, AUXILIARES E GESTÃO DO CONTRATO				
1.1	ADMINISTRAÇÃO				
1.1.1	ENGENHEIRO CHEFE COMPARTILHADO ENTRE 04 CONTRATOS	MÊS	4,00	3,86	0,14
1.1.2	ENGENHEIRO PRODUÇÃO	MÊS	14,00	13,50	0,50
1.1.3	ENCARREGADO GERAL (EQUIVALENTE A MESTRE DE OBRAS)	MÊS	14,00	13,50	0,50
1.1.4	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA E AFINS (ADMINISTRATIVO)	MÊS	14,00	13,50	0,50
1.1.5	INSPECTORES SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	14,00	13,50	0,50
1.1.6	INSPECTORES DE QUALIDADE	MÊS	14,00	13,50	0,50
1.1.7	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	14,00	13,50	0,50
1.1.8	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.040,00	6.786,67	253,33
1.2	CONJUNTOS DE CANTEIROS DE OBRA				
1.2.1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS PARA OPERAÇÃO DE TODAS AS DISCIPLINAS	UND	1,00	1,00	-
1.2.2	MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE CANTEIROS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	14,00	13,50	0,50
1.3	ESTRUTURAS E ANDAIMES AUXILIARES				
1.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).	M2	20,00	20,00	-
1.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF - 11/2017	M	10,00	10,00	-
1.3.3	PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL, PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M	0,00	-	-
1.3.4	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO	M2	162,96	162,96	-
1.4	TAXAS E EMOLUMENTOS				
1.4.1	DESPESA PARA LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO - EDIFICAÇÕES	M2	2.196,00	2.196,00	-
1.4.2	DESPESA PARA TAXA DE ALVARÁ	UND	1,00	1,00	-
1.4.3	DESPESA PARA TAXA DE EXPEDIENTE	UND	1,00	1,00	-
1.4.4	DESPESA PARA LIGAÇÃO DE GÁS	TAXA	6,00	6,00	-
1.4.5	DESPESA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - URBANIZAÇÃO E PIER	M2	18.065,00	18.065,00	-
1.4.6	DESPESA PARA LIGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - SANEAMENTO	UND	11,00	11,00	-
1.4.7	PROGRAMA AMBIENTAL DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS (PMQA)	AMST	3,00	3,00	-
1.4.8	PROGRAMA AMBIENTAL DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA (PMBA)	AMST	3,00	3,00	-
1.4.9	PROGRAMA AMBIENTAL DE DESEMBARQUE PESQUEIRO	AMST	3,00	3,00	-
1.4.10	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL COM A COMUNIDADE	AMST	14,00	14,00	-
2	INFRAESTRUTURAS				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES (INFRAESTRUTURA URBANA)				
2.1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	10.625,70	10.625,70	-
2.1.2	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCL. TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	22.872,54	22.872,54	-
2.1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,50	7,64	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020. Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 2 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.1.4	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM COM PINTURA A CAL E REAPROV. DE 2X	M2	1.100,00	1.100,00	-
2.1.5	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	5,00	5,00	-
2.1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	10,00	10,00	-
2.1.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	5,00	5,00	-
2.1.8	RETRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO (ADAPTADA DE 85335 SINAPI 11/2017)	M	245,00	245,00	-
2.1.9	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TORÇA	M2	560,00	560,00	-
2.1.10	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	M2	42,00	42,00	-
2.1.11	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	2.197,56	2.197,56	-
2.1.12	RETRADA DE ÁRVORES	UND	5,00	5,00	-
2.1.13	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	0,00	-	-
2.1.14	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	28,09	28,09	-
2.1.15	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1.622,25	1.622,25	-
2.1.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	0,00	-	-
2.1.17	TAXA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO LEGALIZADO	TON	2.433,37	2.433,37	-
2.1.18	DEMOLIÇÃO DE FORMAS E VÁZIOS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM ARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2017	M3	86,83	86,83	-
2.1.19	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	141,32	141,32	-
2.1.20	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	215,30	215,30	-
2.1.21	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM	M3XKM	73.001,25	73.001,25	-
2.2	TERRAPLENAGEM				
2.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 180HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	4.442,41	4.442,41	-
2.2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	390,98	390,98	-
2.2.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	43,44	43,44	-
2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	TXKM	299.234,79	299.234,79	-
2.2.5	TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	52,13	52,13	-
2.2.6	TAXA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO LEGALIZADO	TON	6.368,70	6.368,70	-
2.3	PAVIMENTAÇÃO				
2.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	18.758,00	18.758,00	-
2.3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVAMENTE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017	M3	5.347,24	5.347,24	-
2.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2016 (AREIA MÉDIA SUB-BASE E BRITA DRENANTE)	M3XKM	505.227,68	505.227,68	-
2.3.4	TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	838,98	838,98	-
2.3.5	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	168,85	168,85	-
2.3.6	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	145,20	141,64	3,56
2.3.7	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	601,00	601,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 3 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.3.8	REJUNTAMENTO EPOXI PV PEDRAS NATURAIS, MÁRMORES E GRANITOS APLICADOS EM ÁREAS EXTERNAS	M2	0,00	-	-
2.3.9	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	2.904,00	2.345,02	558,98
2.3.10	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	M2	0,00	-	-
2.3.11	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO SX	M2	191,39	191,39	-
2.3.12	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMA DO. AF. 07/2016	M2	3.377,00	3.377,00	-
2.3.13	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM	M2	11.495,50	10.409,05	1.086,45
2.3.14	GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	3.218,74	3.218,74	-
2.3.15	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	1.390,99	1.100,99	290,00
2.3.16	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	463,66	163,66	300,00
2.3.17	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	M3	2.227,94	2.227,94	-
2.3.18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF. 12/2016	TdKM	1.967,20	1.967,20	-
2.3.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 04/2016 (AGREGADOS PARA CONCRETO)	M3XKM	150.247,66	150.247,66	-
2.3.20	FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - CAMADA DE SUB-BASE	M3	6.851,41	6.851,41	-
2.4	ORDENAGEM E OBRAS D'ARTES CORRENTE				
2.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF03/2016	M3	43,01	43,01	-
2.4.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 01/2015	M3	387,11	387,11	-
2.4.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	124,05	124,05	-
2.4.4	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3/111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H.	M3	52,85	52,85	-
2.4.5	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	197,73	197,73	-
2.4.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA 111 HP) LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO.	M3	197,73	197,73	-
2.4.7	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	356,34	356,34	-
2.4.8	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M3	52,94	52,94	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 4 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,66
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.4.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L	M3	38,53	38,53	-
2.4.10	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	M3	3,09	3,09	-
2.4.11	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	630,52	630,52	-
2.4.12	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	10.394,16	10.394,16	-
2.4.13	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA AF_09/2016	M2	399,46	399,46	-
2.4.14	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METÁLICOS - AREA CRAVADA	M2	91,44	70,00	21,44
2.4.15	REBAIXAMENTO DE LENCOL FREÁTICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM ÁREAS	H	311,98	311,98	-
2.4.16	ESCOVAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	H	29,95	29,95	-
2.4.17	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA, BERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	8,40	8,40	-
2.4.18	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA (PARA ESTRUTURAS DE LANÇAMENTO)	M3	0,11	0,11	-
2.4.19	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L (PARA ENROCAMENTOS LANÇAMENTOS NA PRAIA)	M3	1,28	1,28	-
2.4.20	ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	0,32	0,32	-
2.4.21	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	1,28	1,28	-
2.4.22	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	0,49	0,49	-
2.4.23	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	14,04	14,04	-
2.4.24	ASSENTAMENTO DE CANAL MONOLÍTICO E GRELHA DE CONCRETO POLÍMERO	M	261,00	261,00	-
MATERIAIS					
MATERIAL - TUBO PVC C/ ANEL DE BORRACHA INCLUSO (+ PERDA DE 6%)					
2.4.25	TUBO DE PVC PARAREDE COLETOR DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	108,00	108,00	-
2.4.26	TUBO DE PVC PARAREDE COLETOR DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	18,00	18,00	-
MATERIAL - TUBO PEAD CORRUGADO PAREDE DUPLA (+ PERDA DE 6%)					
2.4.27	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 300MM (12"), P/SISTEMAS DRENAGEM	M	49,10	49,10	-
2.4.28	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM	M	300,05	300,05	-
2.4.29	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DRENAGEM	M	52,25	52,25	-
MATERIAL - CANAL EM CONCRETO POLÍMERO					
2.4.30	CANAL MONOLÍTICO E GRELHA DE CONCRETO POLÍMERO LARGURA 100MM	M	20,00	20,00	-
2.4.31	CANAL MONOLÍTICO E GRELHA DE CONCRETO POLÍMERO LARGURA 200MM - TIPO 1	M	128,00	128,00	-
2.4.32	CANAL MONOLÍTICO E GRELHA DE CONCRETO POLÍMERO LARGURA 200MM - TIPO 2	M	113,00	113,00	-
2.4.33	CAIXA DE LIMPEZA MONOLÍTICA E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO P/ CANAL LARGURA DN100MM	UN	1,00	1,00	-
2.4.34	CAIXA DE LIMPEZA MONOLÍTICA E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO P/ CANAL LARGURA DN200MM	UN	4,00	4,00	-
2.4.35	ELEMENTO DE ACESSO MONOLÍTICO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO P/ CANAL LARGURA DN200MM - TIPO 1	UN	7,00	7,00	-
2.4.36	TAMPA DE CONCRETO POLÍMERO INÍCIO / FINAL LARGURA DN100	UN	2,00	2,00	-
2.4.37	TAMPA DE CONCRETO POLÍMERO INÍCIO / FINAL LARGURA DN200	UN	9,00	9,00	-
2.4.38	TAMPA DE CONCRETO POLÍMERO COM SAÍDA INTEGRADA DN200 - TIPO 1	UN	2,00	2,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 5 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NAUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.819.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.4.30	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TJOLO MACIO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3. SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	17,00	17,00	-
2.4.40	GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO. CARGA MÁXIMA 12 5 T. 300 X 1000 MM, E = 15 MM. FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA	UN	17,00	17,00	-
2.4.41	POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE	UN	22,00	22,00	-
2.4.42	CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.	UN	22,00	22,00	-
2.4.43	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 80CM COM TAMPA H= 80CM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	6,00	-
2.4.44	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M	UN	22,00	22,00	-
EQUIPAMENTOS					
2.4.45	CAIXA SEPARADORA DE HIDROCARBONETOS COM UNIDADE DE COALESCÊNCIA (POLIETILENO)	UN	1,00	1,00	-
2.5 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
2.5.1 REDE COLETORES DE ESGOTO					
2.5.1.1	CADASTRO DE LIGAÇÃO	UN	10,00	10,00	-
2.5.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	80,80	52,65	28,15
2.5.1.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/201	M3	347,20	473,88	73,07
2.5.1.4	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M³/111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³ DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H	M3	25,25	-	25,25
2.5.1.5	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	110,24	77,71	32,53
2.5.1.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 M³ / POTÊNCIA 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2018	M3	110,24	109,24	1,00
2.5.1.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 M³ / POTÊNCIA 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	471,80	375,89	95,91
2.5.1.8	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M3	50,25	47,69	2,56
2.5.1.9	CONCRETO PRÉ-MOLDADO (TIPO 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 (AREIA MÉDIA BRUTA) -	M3	0,97	0,38	0,59
2.5.1.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	481,68	481,68	-
2.5.1.11	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	6.125,23	6.125,23	-
2.5.1.12	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA	M2	857,48	857,48	-
2.5.1.13	ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"	M2	-	-	-
2.5.1.14	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM ÁREAS	H	536,88	536,88	-
2.5.1.15	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	H	51,52	51,52	-

Av Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 6 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.5.1.16	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	-	-	-
2.5.1.17	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	-	-	-
2.5.1.18	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	0,90	0,90	-
2.5.1.19	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	-
2.5.1.20	POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO	UN	42,00	42,00	-
2.5.1.21	POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO	UN	12,00	12,00	-
2.5.1.22	POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPAO.	UN	12,00	12,00	-
2.5.1.23	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.	UN	12,00	12,00	-
2.5.1.24	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO (INCLUINDO MATERIAL)	CB	1,00	1,00	-
2.5.1.25	MATERIAL - TUBO PVC 3E ESGOTO NBR7362 C/ ANEL DE BORRACHA INCLUSO (+ PERDA DE 6%)				
2.5.1.25.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	383,62	383,62	-
2.5.1.25.2	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	180,00	180,00	-
2.5.1.26	MATERIAL - LIGAÇÕES PREDIAIS DN100MM				
2.5.1.26	S800 ELÁSTICO ES PVC JE DN 150 X 100	UN	10,00	10,00	-
2.5.1.27	C450 CT ES PVC PB JE DN 100	UN	10,00	10,00	-
2.5.1.28	L DUPLA PVC L JS DN 150	UN	10,00	10,00	-
2.5.1.29	T PVC EP PBV DN 100	UN	60,00	60,00	-
2.5.1.30	C800 CT ES PVC PB JE DN 100	UN	5,00	5,00	-
2.5.2	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO				
2.5.2.1	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO				
2.5.2.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	340,30	340,30	-
2.5.2.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0 25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M2	110,63	110,63	-
2.5.2.1.3	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	10,50	10,50	-
2.5.2.1.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2017	M3	8,52	8,52	-
2.5.2.1.5	CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ESTRUTURAS SIMILARES (COM BLOCO DE AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	M3	3,66	3,66	-
2.5.2.1.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	169,00	169,00	-
2.5.2.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	81,00	81,00	-
2.5.2.1.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	322,69	322,69	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: d1w0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 7 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,88
Valor Médio Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.5.2.1.0	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_05/2014	M2	624,64	624,64	-
2.5.2.1.10	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM	M2	624,64	624,64	-
2.5.2.1.11	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	340,30	340,30	0,00
2.5.2.1.12	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	312,32	-	312,32
2.5.2.1.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	312,32	312,32	-
2.5.2.1.14	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,6X7,5CM	M2	-	-	-
2.5.2.1.15	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	-	-	-
2.5.2.1.16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	102,07	102,07	-
2.5.2.1.17	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M2	165,31	165,31	-
2.5.2.1.18	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE	M3	89,89	89,89	-
2.5.2.1.19	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	22,00	22,00	-
2.5.2.1.20	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	205,00	205,00	-
2.5.2.1.21	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	1.899,00	1.899,00	-
2.5.2.1.22	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	4,04	4,04	-
2.5.2.1.23	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	6,00	6,00	-
2.5.2.1.24	FIXAÇÃO (ENCURNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUJOLO MACIÇO.	M	30,20	30,20	-
2.5.2.1.25	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014	M2	36,00	36,00	-
2.5.2.1.26	POUIDO, COR BRANCO GELO REJUNTE EPOXI NA COR CINZA CLARO	M2	13,14	13,14	-
2.5.2.1.27	BALÇÃO EM TAMPO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO FLAMEADO, TESTEIRA H=4CM	M2	0,78	-	0,78
2.5.2.1.28	PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 2", CANTONEIRA 1"x1" E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1"	M2	11,40	11,40	-
2.5.2.1.29	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	-
2.5.2.1.30	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	40,84	40,84	-
2.5.2.1.31	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (AREIA MÉDIA SUB-BASE E BRITA DRENANTE)	M3xKM	1.919,30	1.919,30	-
2.5.2.1.32	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM	M2	212,48	212,48	-
2.5.2.1.33	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 800 MM.	M	58,00	58,00	-
2.5.2.1.34	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT25-50KGF/M2	M2	44,00	44,00	-
2.5.2.1.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00	400,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 8 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.5.2.1.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00	400,00	-
2.5.2.1.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	200,00	-
2.5.2.1.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	400,00	400,00	-
2.5.2.1.38	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	43,68	34,00	9,68
2.5.2.1.40	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	23,65	16,00	5,65
2.5.2.1.41	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA DE AÇO 1/4", C/ QUADRO EM TUBO QUADRADO DE 2", BARRA QUADRADA 1" NA VERTICAL E BARRA	M2	11,20	11,20	-
2.5.2.1.42	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2", 1.10 X 2 30M	UND	3,00	3,00	-
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA (LODO ATIVADOS) CAPACIDADE DE 40,00 M3/DIA COMPOSTA POR:					
2.5.2.1.41	1 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)	UND	1,00	0,92	0,08
2.5.2.1.42	1 BOMBA DOSADORA DE ALCALINIZANTE E ANTIESPUMANTE	UND	1,00	1,00	-
2.5.2.1.43	ICAMENTO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS COMPACTA	UND	1,00	1,00	-
2.5.2.1.43	MATERIAIS HIDRÁULICOS	UND	1,00	1,00	-
2.5.2.1.44	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM PRFV COM VAZÃO MÉDIA DIÁRIA DE 55 M3/DIA - E.T.E. DEBAREADOR, MEDIDOR E CONTROLADOR DE VAZÃO COM REATOR TIPO UASB, FILTRO AERADO SUBMERSO, DECANTADOR SECUNDÁRIO E SISTEMA DE DESINFECÇÃO - INCLUSIVE FORNECIMENTO DE COMPRESSOR E ACESSÓRIOS.	UND	1,00	0,90	0,10
2.5.2.2 ENBARRIO EFLUENTE TRATADO					
2.5.2.2.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORES COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	M	160,00	160,00	-
2.5.2.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	10,46	10,46	-
2.5.2.2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M ³ /111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/201	M3	94,15	94,15	-
2.5.2.2.4	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ /111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H.	M3	1,41	1,41	-
2.5.2.2.5	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	30,00	30,00	-
2.5.2.2.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2018	M3	30,00	30,00	-
2.5.2.2.7	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	63,81	63,81	-
2.5.2.2.8	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M3	12,14	12,14	-
2.5.2.2.9	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS: Preparo, transporte, formwork e AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	M3	0,07	0,07	-
2.5.2.2.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	104,02	104,02	-
2.5.2.2.11	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	1.602,05	1.602,05	-
2.5.2.2.12	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METÁLICOS - ÁREA CRAVADA	M2	27,90	-	27,90
2.5.2.2.13	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM ÁREAS	H	133,33	133,33	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 9 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.819.103,68
Valor Médio Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.5.2.2.14	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	H	12,80	12,80	-
2.5.2.2.15	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	160,00	160,00	-
2.5.2.2.16	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	0,29	0,29	-
2.5.2.2.17	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17,00	12,00	-
2.5.2.2.18	VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE	UND	5,00	5,00	-
2.5.2.2.19	VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE	UND	-	-	-
2.5.2.2.20	POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPAO.	UND	5,00	5,00	-
2.5.2.2.21	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M	UND	5,00	5,00	-
MATERIAL - TUBO PVC JELI ESGOTO NBR7382 C/ ANEL DE BORRACHA INCLUIDO (+ PERDA DE 5%)					
2.5.2.2.22	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	168,00	168,00	-
2.6	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
2.6.1	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
2.6.1.1	CADASTRO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES (EXISTENTES) EM REDES DE ÁGUA / ESGOTO	UN	12,00	12,00	-
2.6.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	43,74	38,02	5,12
2.6.1.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP) LARG. DE 1,5 M A 2,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 01/2015	M3	402,33	356,22	48,11
2.6.1.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1,5 A 2,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	300,18	265,28	34,88
2.6.1.5	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M3	131,83	112,36	19,47
2.6.1.6	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5 6M3 /11T E PA	M3	178,45	178,45	-
2.6.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	M3xKM	535,36	635,36	-
2.6.1.8	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO); AF_ 11/2017	M	50,00	50,00	-
2.6.1.9	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO); AF_ 11/2017	M	378,53	378,53	-
2.6.1.10	EXECUÇÃO RAMAL PREDIAL TIPOS II-1A/2A/2D, EM TERRENO NATURAL C/ASSENT.HIDROMETRO 1,5x3 m3/h x 1/2"ou3/4".ASSENT.DE CAVALETE/ASSENT.CX CPH (EMBUT PAREDE) S/FORNEC.DE CX/MAT.HIDMOR - 1p E 2p CAT	UN	12,00	12,00	-
2.6.1.11	FORNEC. E ASSENT. DE MURETA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO C/CAIXA PLÁSTICA PHIDROMETRO EM CAVALETE	UN	12,00	12,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 10 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.6.1.12	CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA EM ALVEN TIJOLO MACIÇO .SECAO INTERNA 1.30x1.10m,h=1.30m,PLINHA PRINCIPAL C/50mm<=DN<=300mm. S/FORNEC. MAT. HIDRAULICO (CRV TIPO I) DP1002-01/02	UN	12,00	-	12,00
2.6.1.13	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA	M3	0,73	0,73	-
MATERIAL					
2.6.1.14	TUBO DE PVC RIGIDO PBA PONTA E BOLSA PVC PBA PB JE CL12 DN 75	M	37,48	37,48	-
2.6.1.15	TUBO DE PVC RIGIDO PBA PONTA E BOLSA PVC PBA PB JE CL17 DN 50	M	391,05	391,05	-
2.6.1.16	TE C/ BOLSAS JGS FoFo DN80	UN	1,00	1,00	-
2.6.1.17	TE PVC PBA 888 JE DN 50	UN	12,00	12,00	-
2.6.1.18	TE DE REDUCAO PVC PBA C/ BOLSAS JE DN75x50	UN	2,00	2,00	-
2.6.1.19	REDUCAO PVC PBA PB JE DN 75 X 50	UN	1,00	1,00	-
2.6.1.20	K PVC PBA JE DN 50	UN	16,00	16,00	-
2.6.1.21	CURVA 90o PVC PBA PONTA E BOLSA JE DN75	UN	4,00	4,00	-
2.6.1.22	CURVA 90o PVC PBA PONTA E BOLSA JE DN50	UN	17,00	17,00	-
2.6.1.23	CURVA 45o PVC PBA PONTA E BOLSA JE DN75	UN	3,00	3,00	-
2.6.1.24	CURVA 45o PVC PBA PONTA E BOLSA JE DN50	UN	3,00	3,00	-
2.6.1.25	CURVA 22x30° PVC PBA PB JE DN 50	UN	7,00	7,00	-
2.6.1.26	REGISTRO DE GAVETA FoFo C/ BOLSAS C/ CUNHA DE BORRACHA P/ TUBOS PVC / RPVC PN 10 DN75	UN	1,00	1,00	-
2.6.1.27	REGISTRO DE GAVETA FoFo C/ BOLSAS C/ CUNHA DE BORRACHA P/ TUBOS PVC / RPVC PN 10 DN50	UN	5,00	5,00	-
2.6.1.28	LUVA DE CORRER C/ BOLSAS JM FoFo DN75	UN	3,00	3,00	-
2.6.1.29	LUVA DE CORRER C/ BOLSAS JM FoFo DN50	UN	5,00	5,00	-
2.6.1.30	TAMPA PARA REGISTRO 19.000 kg	UN	5,00	5,00	-
MATERIAL - LIGAÇÕES PREDIAIS					
2.6.1.31	RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	12,00	12,00	-
2.6.1.32	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	12,00	-
2.6.1.33	COLAR DE TOMADA C/ TR. JR PVC LP DN 50 X 3/4"	PÇ	12,00	12,00	-
2.6.1.34	CONJUNTO DE CONEXOES PARA HIDROMETRO 1,6m3 DN 1/2" EM POLIPROPILENO (TUBETES+PORCAS E JUNTAS DE VEDACAO)	UN	12,00	12,00	-
2.6.1.35	HIDROMETRO COM DN 20 (1/2) -FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	12,00	12,00	-
2.6.1.36	HIDROMETRO MULTIUSO MAGNETICO C/ RELOJARIA SECA S/ OPCAO DE SAIDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 3 m3/h x 3/4"	UN	12,00	12,00	-
REBVERSATORIOS					
2.6.2.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	12,25	12,25	-
2.6.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	6,24	6,24	-
2.6.2.3	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA. PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2017	M3	2,45	2,45	-
2.6.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 05/2017	M3	2,90	2,90	-
2.6.2.5	CONCRETAGEM DE LAJES DE 12,5 CM DE ESPESURA (AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	M3	0,61	0,61	-
2.6.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	339,80	339,80	-
2.6.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	-	-	-
EQUIPAMENTOS					
2.6.2.8	RESERVATÓRIO TIPO TAÇA COLUNA SECA VOLUME 8,9M3 Ø TAÇA 1,91M ACESSÓRIOS, ESCADA, GRADES, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, SUPORTES E FIXADORES	UN	1,00	1,00	-
2.6.2.9	RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO HORIZONTAL VOLUME 60M3 Ø CORPO TANQUE 3,00M	UN	1,00	1,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 11 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.819.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.6.2.10	ICAMEN TO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO HORIZONTAL	UN	1,00	1,00	-
2.7	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	SERVIÇOS				
2.7.1	IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL A LED COM 2 MINI BRAÇOS GALVANIZADOS E 2 LUMINÁRIAS	PÇ	29,00	29,00	-
2.7.2	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 0,30M X 0,30M X 0,30M	UN	69,00	69,00	-
2.7.3	MONTAGEM DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM IMPLANTAÇÃO E MONTAGEM DO POSTE, ATERRAMENTO E CAIXAS DE MEDIÇÃO, DISJUNTOR	UN	1,00	1,00	-
2.7.4	MONTAGEM E INTERLIGAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM 13 DISJUNTORES	PÇ	1,00	1,00	-
2.7.5	LANÇAMENTO DE CONDUTORES PVC 1KV 4 A 35MM2	M	4.510,00	4.510,00	-
2.7.6	IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO CHICOTE SIMPLES, COM MONTAGEM DA LUMINÁRIA, COM INTERLIGAÇÃO	PÇ	8,00	8,00	-
2.7.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. AF 08/2017	M3	13,27	13,27	-
	ILUMINAÇÃO EXTERNA				
2.7.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE DISJUNTOR PARA 16 DISJUNTORES DIN	PÇ	1,00	1,00	-
2.7.9	DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A (DISJUNTOR DE 10A)	PÇ	3,00	3,00	-
2.7.10	DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A (DISJUNTOR DE 15A)	PÇ	1,00	1,00	-
2.7.11	DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A (DISJUNTOR DE 10A)	PÇ	2,00	2,00	-
2.7.12	DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A (DISJUNTOR DE 15A)	PÇ	6,00	6,00	-
2.7.13	DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A (DISJUNTOR DE 25A)	PÇ	1,00	1,00	-
2.7.14	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	647,20	647,20	-
2.7.15	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.321,70	1.321,70	-
2.7.16	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	647,80	647,80	-
2.7.17	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	383,20	383,20	-
2.7.18	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	-	-	-
2.7.19	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 - (COR AZUL CLARO)	M	-	-	-
2.7.20	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	-	-	-
2.7.21	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 - (COR AZUL CLARO)	M	-	-	-
2.7.22	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	-	-	-
2.7.23	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 - (COR AZUL CLARO)	M	-	-	-
2.7.24	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	-	-	-
2.7.25	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 - (COR AZUL CLARO)	M	-	-	-
2.7.28	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO EM BRITA NÚMERO 2, NAS DIMENSÕES DE 0,30M X 0,30M X 0,30M	PÇ	69,00	69,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1
O documento nesta ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 12 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.7.27	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	220,00	-	220,00
2.7.28	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	300,00	300,00	-
2.7.29	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, CHICOTE SIMPLES, DE ENGASTAR, COM ALTURA DE MONTAGEM DA LUMINÁRIA IGUAL A 9M	PÇ	8,00	8,00	-
2.7.30	POSTE DE CONCRETO REDONDO, CONVICIDADE REDUZIDA 14M X 200 KGf	PÇ	8,00	8,00	-
2.7.31	SUPORTE DE LUMINÁRIAS DE TOPO PARA 3 LUMINÁRIAS A 120 GRAUS	PÇ	2,00	2,00	-
2.7.32	SUPORTE DE LUMINÁRIAS DE TOPO, PARA 4 LUMINÁRIAS A 90 GRAUS	PÇ	8,00	8,00	-
2.7.33	LUMINÁRIA EXTERNA FECHADA PARA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 250W EM 220V 220V, COM LÂMPADA, REATOR, GINTOR, E BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	PÇ	57,00	38,00	19,00
2.7.34	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	165,00	165,00	-
2.7.35	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	650,00	650,00	-
2.7.36	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	280,00	280,00	-
2.7.37	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 80 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	65,00	65,00	-
	MEDICÃO NO QUADRO COLETIVO				
2.7.38	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	9,00	9,00	-
2.7.39	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	3,00	3,00	-
2.7.40	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	6,00	6,00	-
2.7.41	ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10	M	40,00	40,00	-
2.7.42	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, EM CHAPA DE AÇO 20 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	1,00	-
2.7.43	CAIXA INTERNA DE MEDICÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	1,00	-
2.7.44	BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO DN 1 1/4"	PAR	5,00	5,00	-
2.7.45	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	15,00	15,00	-
2.7.46	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,00	1,00	-
2.7.47	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	UN	1,00	1,00	-
2.7.48	TRANSPORTE DO MATERIAL	GB	1,00	1,00	-
	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO SUBESTAÇÃO 112,5 KVA				
2.7.49	FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA DE 220/127V, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	UN	1,00	1,00	-
2.7.50	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	480,00	480,00	-
2.7.51	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	72,00	72,00	-
2.7.52	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	120,00	-
2.7.53	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	18,00	18,00	-
2.7.54	CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC	M	180,00	180,00	-
2.7.55	CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 8/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC	M	36,00	36,00	-
2.7.56	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00	80,00	-
2.7.57	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	45,00	45,00	-

Av Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Piúba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: 0W0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém: 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 13 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.581,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.7.58	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	174,00	174,00	-
2.7.59	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	38,00	38,00	-
2.7.60	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017	M	5,00	5,00	-
2.7.61	ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO Ø3", COM CAPA DE PVC REF. BEALTUBO SPTF	M	12,00	12,00	-
2.7.62	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	150,00	-
2.7.63	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	90,00	90,00	-
2.7.64	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 65 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00	300,00	-
2.7.65	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00	12,00	-
2.7.66	EXTINTOR DE CO2 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	2,00	-
2.7.67	POSTE DE CONCRETO REDONDO, CONICIDADE REDUZIDA 14M X 200 KGF	PÇ	1,00	1,00	-
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREA EXTERNA					
2.7.68	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	160,00	160,00	-
2.7.69	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	560,00	560,00	-
2.7.70	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	574,20	574,20	-
2.7.71	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	574,20	574,20	-
2.7.72	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	1.061,50	1.061,50	-
2.7.73	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	151,80	151,80	-
2.7.74	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	5.132,60	5.132,60	-
2.7.75	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	436,70	436,70	-
2.7.76	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	866,80	866,80	-
2.7.77	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	268,40	268,40	-
2.7.78	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	1.073,60	1.073,60	-
INSTALAÇÕES ELETRÔNICA - ÁREA EXTERNA					
2.7.79	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	870,00	870,00	-
2.7.80	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	1.200,00	1.200,00	-
2.7.81	CABO TELEFÔNICO CCI-60 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	500,00	500,00	-
2.7.82	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	32,00	32,00	-
2.8	PROTEÇÃO AMBIENTAL / RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS E OU BOTA-FORAS				
2.8.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	420,00	420,00	-
2.8.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	420,00	420,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pitsba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 14 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.8.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 185 HP	M3	4.837,43	4.837,43	0,00
2.8.4	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA	UN	128,00	-	128,00
2.8.5	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_09/2018	UN	64,00	-	64,00
2.8.6	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	1.589,66	-	1.589,66
2.9	MOBILIÁRIO URBANO E POSTES DE PRAÇA				
2.9.1	POSTE DE MADEIRA APARELHADA EM PILAR DUPLO COMPOSTO SOBRE BASE DE CONCRETO, COM LUMINÁRIAS EM LED E HASTES METÁLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO.	UND	29,00	29,00	-
2.9.2	TOTEM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ARTE PANTOGRAFADA EM AÇO SAC-350.	UND	1,00	1,00	-
2.9.3	SERVIÇO COMPOSTO DE REVESTIMENTO DE TUBO DE CERÂMICO (05X10X21cm) E ASSENTO EM RÉGUAS DE MADEIRA IPÊ	UND	28,00	26,00	2,00
2.9.4	LIXEIRA COM PÉS E HASTE E COMPARTIMENTO DE DEPÓSITO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E REVESTIMENTO LATERAL EM MADEIRA IPÊ OU SIMILAR	UND	20,00	20,00	-
2.9.5	PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM POLIESTIRENO 5mm COM PROTEÇÃO UV FIXADAS EM POSTES DE MADEIRA APARELHADA EM PILAR DUPLO COMPOSTO SOBRE BASE DE CONCRETO.	UND	12,00	12,00	-
2.9.6	GUARDA-CORPO AÇO INOX COM MONTANTES E TUBOS SUPERIORES DE PROTEÇÃO DE 2". TUBOS INFERIORES DE 1"	M	441,50	291,20	150,30
2.9.7	GRADIL ELETROFUNDIDO (238 METROS LINEARES)	UND	-	-	-
2.9.8	PLACAS HORIZONTAIS DE COMUNICAÇÃO	UND	3,00	3,00	-
2.9.9	PARACICLO EM AÇO GALVANIZADO	UND	16,00	16,00	-
2.9.10	CORRIMÃO FIXADOS POR BARRAS CIRCULARES DE AÇO INOX DE 1/2", CM PEGA MÃO DE ø45mm	M	71,00	71,00	-
2.9.11	PLACAS INTERNAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM POLIESTIRENO 5mm, FIXADAS NAS PAREDES OU ESQUADRIAS.	UND	33,00	33,00	-
2.9.12	GRADIL C/ PAINEL ELETROSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM NYLON COM BASE CHUMBADA, NYLON 30 OU SIMILAR	M2	1.113,00	924,00	189,00
2.9.13	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	17,84	17,84	-
2.10	PLANTIO DE ÁRVORES E ARBUSTOS				
2.10.1	MUDAS E PLANTIOS DE ARBUSTIVAS	UN	476,00	476,00	-
2.10.2	MUDA DE FORRAÇÃO/ HERBÁCEA DO TIPO LIRÓPE	m²	21,32	21,32	-
2.10.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00M E MENOR OU IGUAL A 4M. AF_09/2018	UN	48,00	48,00	-
2.10.4	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_09/2018	UN	4,00	4,00	-
2.10.5	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DO SOLO	M²	2.911,11	2.911,11	-
2.10.6	HERBÁCEAS FORRAGEIRAS PLANTADAS EM LEIVAS (VEDÉLIA, SALBA DA PRAIA)	M²	1.286,66	1.286,66	-
2.10.7	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M²	1.074,23	1.074,23	-
2.10.8	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_09/2018	M²	2.911,11	2.911,11	-
2.10.9	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M³	145,66	145,66	-
2.11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	20.000,04	20.000,00	-
3	EDIFICAÇÕES TERRESTRES				
3.1	EDIFICAÇÃO BILHETERIA				
3.1.1	INFRA ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA				
3.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	36,10	36,10	-
3.1.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	56,03	56,03	-
3.1.1.3	CONCRETO BRANCO FORTIFICADO, TIPO C/ FERRAGEM (CIMENTAÇÃO ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600	M3	0,49	0,49	-
3.1.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	35,32	35,32	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento nesta ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contém 89 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Alcísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 09/09/2022, às 16:06.





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 15 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.819.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	BALDO
3.1.1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO	M2	9,55	9,55	-
3.1.1.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ	M2	9,21	9,21	-
3.1.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	32,00	32,00	-
3.1.1.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	27,00	27,00	-
3.1.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	207,00	207,00	-
3.1.1.10	CONCRETO FCK = 35MPa, TRAÇÃO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) INCLUSIVE BOMBAMENTO	M3	3,81	3,81	-
3.1.1.11	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	3,81	3,81	-
3.1.1.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMADAS	M2	-	-	-
3.1.1.13	REATERRO MANUAL AFILOADO COM SOQUETE	M3	32,47	32,47	-
3.1.1.14	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 60M3	M3	14,48	14,48	-
3.1.1.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM	M300M	650,70	650,70	-
3.1.2	COBERTURA				
3.1.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESCOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 12/2015	UND	2,00	2,00	-
3.1.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	-	-	-
3.1.2.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	-	-	-
3.1.2.4	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM Lã MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M2	-	-	-
3.1.2.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 08/2016	M2	-	-	-
3.1.2.6	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF. 06/2016	UND	-	-	-
3.1.2.7	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF. 06/2016	M	28,00	28,00	-
3.1.2.8	ARGAMASSA TRAÇÃO 1: 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M	19,80	19,80	-
3.1.2.9	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE	M2	25,17	25,17	-
3.1.2.10	REPRELENTO COM TERNILHO PARA TELHAS CERÂMICAS TIPO COLONIAL COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	49,00	49,00	-
3.1.2.11	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	49,00	49,00	-
3.1.2.12	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF. 07/2016	M2	49,00	49,00	-
3.1.2.13	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, (TRANSPORTE DAS TELHAS)	M300M	1.647,38	1.647,38	-
3.1.2.14	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMADAS	M2	49,00	49,00	-
3.1.3	ALVENARIAS E FECHAMENTOS				
3.1.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	33,37	33,37	-
3.1.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, A	M	10,25	10,25	-
3.1.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	10,25	10,25	-
3.1.3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	1,30	1,30	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dff0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 16 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.1.3.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO MACIÇO. AF 03/2016	M	25,27	25,27	-
3.1.3.6	ARESTAMENTO DE VÃOS	M	7,37	7,37	-
3.1.4	REVESTIMENTOS				
3.1.4.1	REVESTIMENTO INTERNO				
3.1.4.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	34,18	34,18	-
3.1.4.1.2	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 08/2014	M2	34,18	34,18	-
3.1.4.2	REVESTIMENTO EXTERNO				
3.1.4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 08/2014	M2	35,62	35,62	-
3.1.4.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2014	M2	35,62	35,62	-
3.1.4.2.3	REVESTIMENTO CASQUILHO CERÂMICO VERMELHO TERRACOTA TIPO TILJOLINHO	M2	35,62	35,62	-
3.1.4.3	REVESTIMENTO TETO				
3.1.4.3.1	LAMBRI DE MADEIRA DE LEI (REF. IPÉ) ENCAIXE MACHO-E-FÊMEA, ACABAMENTO ENCERADO ACOMPANHANDO A INCLINAÇÃO DO TELHADO (35%)	M2	21,00	21,00	-
3.1.5	ESQUADRIAS				
3.1.5.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA DE LEI				
3.1.5.1.1	JANELA EM MADEIRA MACIÇA, TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO LISO INCOLOR	M2	11,26	11,26	-
3.1.5.1.2	PORTA EM ESTRUTURA DE PERFIL METÁLICO COM REVESTIMENTO EM LAMBRI DE MADEIRA MACIÇA - PIVOTANTE - ACAB. CERA LÍQUIDA - 1 FL. DE ABRIR	M2	14,58	14,58	-
3.1.5.1.3	PAINEL DE MADEIRA MACIÇA PARA E VIDRO FIXO E PORTA DE MADEIRA COM VIDRO 1FL DE ABRIR	M2	6,14	6,14	-
3.1.5.1.4	PAINEL DE MADEIRA MACIÇA PARA E VIDRO FIXO	M2	-	-	-
3.1.5.1.6	FECHAMENTO EM TÁBUAS DE MADEIRA DE LEI TIPO IPÉ	M2	-	-	-
3.1.5.1.6	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	26,50	26,50	-
3.1.5.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				
3.1.5.2.1	PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO DE ENROLAR COM PINTURA	M2	1,65	1,65	-
3.1.6	PAVIMENTAÇÃO				
3.1.6.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	21,00	21,00	-
3.1.6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014	M2	21,00	21,00	-
3.1.6.3	CINZA CLARO COM PADRÃO DE GRAVILHAS PRETAS, BRANCAS E AMARELAS, ACABAMENTO LAVADO NATURAL (TIPO FULGET)	M2	21,00	21,00	-
3.1.7	ARRISMADES				
3.1.7.1	ARRISMADES EM ALUMÍNIO COM PINTURA EM TINTA ACABAMENTO LAVADO NATURAL (TIPO FULGET)	M	20,91	20,91	-
3.1.7.2	RODAPE EM GRANITO BRANCO CEARÁ ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 20CM	M	5,44	-	5,44
3.1.7.3	SOLEIRA DE GRANITO AMARELO, ACABAMENTO LEVIGADO	M2	5,77	0,96	4,81
3.1.7.4	PEITORIL DE GRANITO BRANCO POLIDO	M	2,75	2,75	-
3.1.8	BANCADAS E BALCÕES				
3.1.8.1	BALCÃO EM TAMPO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO FLANEGADO, TESTEIRA H=4CM	M2	2,56	2,56	-
3.1.9	DIVERSOS				
3.1.9.1	BANCO RIPADO DE MADEIRA MACIÇA IPÉ - 3,23mud,0,60m	M2	1,43	1,43	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 17 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,66
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.1.9.2	PAINEL EM VIDRO INCOLOR LAMINADO 4x4, COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - 1,20x1,40m	M2	1,65	-	1,65
3.1.10	PINTURAS				
3.1.10.1	PINTURA INTERNA				
3.1.10.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF 09/2014	M2	34,18	34,18	-
3.1.10.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	34,18	34,18	-
3.1.10.2	PINTURA EXTERNA				
3.1.10.2.1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE	M2	35,62	35,62	-
3.1.10.3	PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA				
3.1.10.3.1	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	30,20	30,20	-
3.1.10.4	PINTURA TETO				
3.1.10.4.1	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 7 DEMÃOS	M2	21,00	21,00	-
3.1.11	INSTALAÇÕES				
3.1.11.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
3.1.11.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	42,00	42,00	-
3.1.11.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	20,00	-
3.1.11.1.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.1.11.1.4	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.1.11.1.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	8,00	-
3.1.11.1.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.1.11.1.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.1.11.1.8	PLUG 2P+T MACHO, PADRÃO BRASILEIRO NBR-14138 10A-250V INCLUSIVE INSTALAÇÃO E CONEXÕES, REF - LEGRAND	UND	4,00	4,00	-
3.1.11.1.9	LUMINÁRIA LED 22W, DE EMBUTIR, SEM CONTROLE DE OPUSCAMENTO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES	UND	4,00	4,00	-
3.1.11.1.10	LUMINÁRIA LED 10W EMBUTIDA NO PISO CORPO EM LATÃO USINADO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES	UND	4,00	4,00	-
3.1.11.1.11	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.1.11.1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	5,00	-
3.1.11.1.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	200,00	-
3.1.11.1.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	200,00	-
3.1.11.1.15	QUADRO METÁLICO IP-41, DE SOBREPOR, COM PORTA E TRINCO, COM BARRAMENTO 2 F+N+T, IN = 63 A, ICC = 6 KA, 220/127V, 60HZ, EM COBRE ELETROLÍTICO, CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NOS DIAGRAMAS DOS QDBILH, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACESSÓRIOS	UND	1,00	1,00	-
3.1.11.2	ELETRONIA				6,00
3.1.11.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	30,00	-
3.1.11.2.2	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00	-
3.1.11.2.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.1.11.2.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dVWd1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 18 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Médio Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.1.11.2.5	Cabe de passagere 40x40x12cm em alumínio com fundo em compensado naval, de embutir, com porta e trinco, padrão Telebrás, inclusive fixações, montagem, raso em alvenaria, assentamento e revestimento. Ref. Cemar	UND	1,00	1,00	-
3.1.11.2.6	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	2,00	-
3.1.11.2.7	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO	M	10,00	10,00	-
3.1.11.3	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO				2,00
3.1.11.3.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	2,00	-
3.1.11.3.2	LUMINARIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNIFRÓN OU SIMILAR	UND	2,00	-	2,00
3.1.11.3.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM A MENSAGEM SAÍDA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 318X168MM, CONFORME CÓDIGO S12 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	1,00	1,00	-
3.1.11.3.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 252X126MM, CONFORME CÓDIGO E5 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	2,00	2,00	-
3.1.11.3.5	PINTURA NO PISO PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES) EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 1000X1000MM, CONFORME CÓDIGO E17 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	M2	1,00	1,00	-
3.1.12	LIMPEZA FINAIS				
3.1.12.1	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	26,50	26,50	0,00
3.1.12.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	49,00	49,00	-
3.2	EDIFICAÇÕES BARRACAS (CONSIDERAR 6 UND)				
3.2.1	INFRA ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA				
3.2.1.1	FUNDAÇÃO				
3.2.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M3	512,47	512,47	-
3.2.1.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,6 M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M2	792,60	792,60	-
3.2.1.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO CI BETONEIRA 600 L	M3	6,30	6,30	-
3.2.1.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	520,68	520,68	-
3.2.1.1.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	846,00	846,00	-
3.2.1.1.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	240,00	240,00	-
3.2.1.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	3.463,68	3.463,68	-
3.2.1.1.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	144,00	144,00	-
3.2.1.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS	KG	540,00	540,00	-
3.2.1.1.10	CONCRETO FCK = 35MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	73,62	73,62	-
3.2.1.1.11	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	73,62	73,62	-
3.2.1.1.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS	M2	-	-	-
3.2.1.1.13	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE	M3	438,85	438,85	-
3.2.1.1.14	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3	M3	227,36	227,36	-
3.2.1.1.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM/UNIDADE, M3XKM	M3XKM	10.231,25	10.231,25	-
3.2.1.1.16	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS	KG	266,86	266,86	-
3.2.1.2	SUPRA ESTRUTURA				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dV0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 19 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	FJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	BALDO
3.2.1.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO	M2	349,98	349,98	-
3.2.1.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	112,07	112,07	-
3.2.1.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA	M2	79,81	79,81	-
3.2.1.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-40, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	180,00	180,00	-
3.2.1.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	48,00	48,00	-
3.2.1.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	672,00	672,00	-
3.2.1.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-90, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	96,00	96,00	-
3.2.1.2.8	CONCRETO FCK = 35MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	70,82	70,82	-
3.2.1.2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	70,82	70,82	-
3.2.1.2.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	235,74	235,74	-
3.2.1.2.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	73,00	73,00	-
3.2.1.2.12	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60 Q-61, (0,97 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO 3,4 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	324,00	324,00	-
3.2.1.2.13	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELIÇADA UNIDIRECIONAL LT25-50KGFM2	M2	324,00	324,00	-
3.2.2	COBERTURA				
3.2.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO.	UND	24,00	24,00	-
3.2.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	-	-	-
3.2.2.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	-	-	-
3.2.2.4	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM Lã MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	-	-	-
3.2.2.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	-	-	-
3.2.2.6	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_06/2016	UND	7.157,50	7.157,50	-
3.2.2.7	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO/ CAL E AREIA).	M	287,10	287,10	-
3.2.2.8	CUMEIEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M	203,64	203,64	-
3.2.2.9	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE	M2	658,90	658,90	-
3.2.2.10	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	871,22	871,22	-
3.2.2.11	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	871,22	871,22	-
3.2.2.12	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE 30 M. DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2018	M2	871,22	871,22	-
3.2.2.13	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T. RODOVIA PAVIMENTADA (TRANSPORTE DAS TELHAS)	M3xKM	29.290,25	29.290,25	-
3.2.3	ALVENARIAS E FECHAMENTOS				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 20 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NAUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,88
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dWod1

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contém 89 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.2.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	707,80	707,80	-
3.2.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO A	M	44,40	44,40	-
3.2.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	44,40	44,40	-
3.2.3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	85,44	85,44	-
3.2.3.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	44,40	44,40	-
3.2.3.6	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO.	M	302,88	302,88	-
3.2.3.7	ARRESTAMENTO DE VÃOS	M	302,88	302,88	-
3.2.4	REVESTIMENTOS				
3.2.4.1	REVESTIMENTO INTERNO				
3.2.4.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	904,33	904,33	-
3.2.4.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2 ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	879,53	879,53	-
3.2.4.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	24,80	24,80	-
3.2.4.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PASTILHA DE VIDRO PIGMENTADA 2,0 X 2,0" CM. NACIONAL, PARA REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO - BRANCA OU CORES FRIAS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5 MM	M2			
3.2.4.1.5	REVESTIMENTO DE PAREDES (2000 CM²) POR REVESTIMENTO POLIDO, COR BRANCO GELO REJUNTE EPÓXI NA COR CINZA CLARO	M2	500,43	500,43	-
3.2.4.1.6	PASTILHA PORCELANA ESMALTADA 7,5 x 5" CM. NACIONAL PARA REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO	M2	379,10	379,10	-
3.2.4.2	REVESTIMENTO EXTERNO				
3.2.4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	388,46	388,46	-
3.2.4.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	388,46	388,46	-
3.2.4.3	REVESTIMENTO TETO				0,00
3.2.4.3.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	175,80	175,80	-
3.2.4.3.2	FORRO EM LAMBRI DE MADEIRA DE LEI (REF.: IPÊ), ENCAIXE MACHO E-FÊMEA, ACABAMENTO ENCERADO	M2	191,34	191,34	-
3.2.5	ESQUADRIAS				
3.2.5.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA DE LEI				
3.2.5.1.1	JANELA EM MADEIRA MACIÇA, TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO LISO INCOLOR	M2	14,40	14,40	-
3.2.5.1.2	PAINEL EM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA PARA VIDRO LISO INCOLOR, FIXO, ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO INCOLOR	M2	27,94	27,94	-
3.2.5.1.3	PORTA EM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA PARA VIDRO LISO INCOLOR, FIXO, ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO INCOLOR	M2	34,56	34,56	-
3.2.5.1.4	REVESTIMENTO EM MADEIRA DE LEI TIPO LAMBRI PARA PAREDES	M2	40,18	40,18	-
3.2.5.1.5	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	76,90	76,90	-
3.2.5.2	ESQUADRIAS DE AÇO				
3.2.5.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	9,94	9,94	-
3.2.5.2.2	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	M2	68,77	68,77	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 21 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.2.6	PAVIMENTAÇÃO				0,00
3.2.6.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	358,70	358,79	-
3.2.6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	358,79	358,79	-
3.2.6.3	DESCRIÇÃO EXTRAORDINÁRIA: 300000, 200000, REFEIÇÃO DO PISO DE LAJE (ACETINADO), COR CINZA CLARO, REJUNTE EPOXI NA COR DA LAJE	M2	313,32	313,32	-
3.2.7	ARREMADES				
3.2.7.1	RODAPE EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, H=15CM POLIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	24,54	7,20	17,34
3.2.7.2	SOLEIRA GRANITO POLIDO PRETO 15 X 2CM	M	27,48	27,48	-
3.2.7.3	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	M	12,18	12,18	-
3.2.7.4	DIVISÓRIA PARA O CAIXA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, H=35CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	6,93	6,93	-
3.2.7.5	NICHO PARA CAIXA DE PAGAMENTO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, H=15CM	M2	2,97	2,97	-
3.2.7.6	MARCO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO POLIDO, LARGURA = 30CM NAS QUATRO FACES DO VÃO, JUNÇÃO EM MEIA ESQUADRIA	M2	12,96	12,96	-
3.2.7.7	MARCO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO POLIDO, LARGURA = ESPESSURA DA PAREDE + 2CM, NAS TRÊS FACES DO VÃO, COM JUNÇÃO EM MEIA ESQUADRIA	M2	10,44	10,44	-
3.2.8	BANCADAS E BALCÕES				
3.2.8.1	BALCÃO EM TAMPO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO FLAMEADO, TESTEIRA H=4CM	M2	49,49	49,49	-
3.2.8.2	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO FLAMEADO, TESTEIRA EM MEIA ESQUADRIA, H=4CM	M2	61,13	61,13	-
3.2.9	DIVERSOS				
3.2.9.1	PAINEL EM VIDRO INCOLOR LAMINADO 4*4, COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - 1,20x1,40m	M2	9,90	9,90	-
3.2.10	PINTURAS				
3.2.10.1	PINTURA INTERNA				
3.2.10.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	24,60	24,60	-
3.2.10.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	24,60	24,60	-
3.2.10.2	PINTURA EXTERNA				
3.2.10.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	388,46	388,46	-
3.2.10.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	388,46	388,46	-
3.2.10.3	TRATAMENTOS E PROTEÇÕES				
3.2.10.3.1	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	701,92	701,92	-
3.2.11	INSTALAÇÕES				
3.2.11.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
3.2.11.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	480,00	480,00	-
3.2.11.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300,00	300,00	-
3.2.11.1.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.1.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.1.5	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.1.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.1.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24,00	24,00	-

Av: Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 69 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 22 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.2.11.1.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.1.9	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.1.10	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	-	-	-
3.2.11.1.11	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.1.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	24,00	24,00	-
3.2.11.1.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	96,00	96,00	-
3.2.11.1.14	TOMADA INDUSTRIAL 3 PÓLOS (2P+T) DE SOBREPOR EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUIVEL, 32A-220V, IP44, INSTALADA EM CAIXA DE PVC, INCL. FIXAÇÕES, MONTAGEM, RASGO EM ALVENARIA, ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO. REF.: STECK	UND	-	-	-
3.2.11.1.15	PLUG 2P+T MACHO, PADRÃO BRASILEIRO NBR-14136 10A-250V, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E CONEXÕES. REF.: LEGRAND	UND	-	-	-
3.2.11.1.16	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM CONEXÕES E FIXAÇÕES. REF.: LUMICENTER	UND	60,00	60,00	-
3.2.11.1.17	LUMINÁRIA DECORATIVA DICRÔMICA DE SOBREPOR, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM CONEXÕES E FIXAÇÕES. REF.: LUMICENTER	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.1.18	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	90,00	90,00	-
3.2.11.1.19	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	-	-	-
3.2.11.1.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	-	-	-
3.2.11.1.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3.000,00	3.000,00	-
3.2.11.1.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2.300,00	2.300,00	-
3.2.11.1.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300,00	300,00	-
3.2.11.1.24	QUADRO METÁLICO, IP-41, DE SOBREPOR, COM PORTA E TRINCO, COM BARRAMENTO 2 F+N+T, IN = 63 A, ICC = 6 KA, 220/127V, 60HZ, EM COBRE ELETROLÍTICO, CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NOS DIAGRAMAS DOS QDAPRA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACESSÓRIOS	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.2	INSTALAÇÕES ELETTRONIA				
3.2.11.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	180,00	180,00	-
3.2.11.2.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60,00	60,00	-
3.2.11.2.3	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO EMBUTIDA	UND	48,00	48,00	-
3.2.11.2.4	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.2.5	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	400,00	400,00	-
3.2.11.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
3.2.11.3.1	ESGOTO				
3.2.11.3.1.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 60MM X 6M PONTA, BOLSA E VIOLA COM ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	240,00	240,00	-
3.2.11.3.1.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 75MM X 6M PONTA, BOLSA E VIOLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	96,00	96,00	-
3.2.11.3.1.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 100MM X 6M PONTA, BOLSA E VIOLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, MONTAGEM, ESCAVAÇÃO REATERRO E BOTA-FORA. REF.: TIGRE	M	180,00	180,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dFW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 23 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2018
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.2.11.3.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.3.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.3.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	30,00	30,00	-
3.2.11.3.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	60,00	60,00	-
3.2.11.3.1.8	JOELHO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 40MM X 1 1/2", 90° PONTA E BOLSA COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA PARA SIFÃO.	UND	30,00	30,00	-
3.2.11.3.1.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	60,00	60,00	-
3.2.11.3.1.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.3.1.11	REDUÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 50 X 40MM, PONTA E BOLSA SOLDÁVEIS	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.3.1.12	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	UND	30,00	30,00	-
3.2.11.3.1.13	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	48,00	48,00	-
3.2.11.3.1.14	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	30,00	30,00	-
3.2.11.3.1.15	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	48,00	48,00	-
3.2.11.3.1.16	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UND	-	-	-
3.2.11.3.1.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UND	-	-	-
3.2.11.3.1.18	GRELHA EM AÇO INOX 50X25CM (QUADRO E REQUADRO) PARA CANALETA DE PISO	M	54,00	54,00	-
3.2.11.3.2	ÁGUA FRIA				
3.2.11.3.2.1	TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL Ø 20MM X 6M CLASSE 15 (MARRON), INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES, RASGO EM ALVENARIA, ASSENTAMENTO, REVESTIMENTO E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	180,00	180,00	-
3.2.11.3.2.2	TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL Ø 25MM X 6M CLASSE 15 (MARRON), INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES, RASGO EM ALVENARIA, ASSENTAMENTO, REVESTIMENTO E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	324,00	324,00	-
3.2.11.3.2.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	72,00	72,00	-
3.2.11.3.2.4	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	120,00	120,00	-
3.2.11.3.2.5	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	120,00	120,00	-
3.2.11.3.2.6	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60,00	60,00	-
3.2.11.3.2.7	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60,00	60,00	-
3.2.11.3.2.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.3.2.9	TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON DIÂM = 25 X 20MM	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.3.2.10	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36,00	36,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pinuba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Afonso de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 09/09/2022, às 16:06.





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 24 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terceirização LTDA
Contrato:	057/2018
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,66
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.610.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.2.11.3.2.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.3.2.12	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DN 25 X 20MM	UND	60,00	60,00	-
3.2.11.3.2.13	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00	18,00	-
3.2.11.3.2.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	54,00	54,00	-
3.2.11.3.2.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60,00	60,00	-
3.2.11.3.2.16	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	48,00	48,00	-
3.2.11.3.2.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	50,00	50,00	-
3.2.11.3.2.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24,00	24,00	-
3.2.11.3.2.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24,00	24,00	-
3.2.11.3.2.20	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60,00	60,00	-
3.2.11.3.2.21	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	120,00	120,00	-
3.2.11.3.2.22	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00	30,00	-
3.2.11.3.2.23	Luva de correr de pvc, rígido, roscável, dn = 1/2"	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.3.2.24	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" BOLSAS ROSCA FÊMEA	UND	48,00	48,00	-
3.2.11.3.2.25	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 3/4" BOLSAS ROSCA FÊMEA	UND	48,00	48,00	-
3.2.11.3.2.26	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 1" BOLSAS ROSCA FÊMEA	UND	48,00	48,00	-
3.2.11.3.2.27	PLUG PVC ÁGUA BRANCO Ø 3/4" ROSCA MACHO BSP	UND	48,00	48,00	-
3.2.11.3.2.28	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.3.2.29	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.3.2.30	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.3.2.31	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.3.2.32	TORNEIRA DE BOMBA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, AF. 08/2016	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.3.2.33	RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO PARA ÁGUA POTÁVEL, CAPACIDADE DE 2.000 L, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E SUPORTAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.4	INSTALAÇÃO DE GÁS				
3.2.11.4.1	TUBO EM ALUMÍNIO/POLIETILENO MULTICAMADAS RÍGIDO Ø 16MM X 4M PARA REDE INTERNA DE GÁS, REF. MAYGÁS	M	36,00	36,00	-
3.2.11.4.2	JOELHO FUSÃO-FUSÃO MULTICAMADAS Ø 16MM, 90° PARA REDE INTERNA DE GÁS, REF. MAYGÁS	UND	12,00	12,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dV0d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 69 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 25 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.910.661,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.2.11.4.3	LUVA FUSÃO-ROSCA METÁLICA FÊMEA NPT MULTICAMADAS Ø25mm X 3/4", PARA REDE INTERNA DE GÁS. REF.: MAYGÁS	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.4.4	LUVA FUSÃO-ROSCA METÁLICA MACHO NPT MULTICAMADAS Ø16MM X 1/2", PARA REDE INTERNA DE GÁS. REF.: MAYGÁS	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.4.5	VÁLVULAS DE ESFERA Ø 1/2", PN 40 800 PSI, MONOBLOCO EM LATÃO NIQUELADO, VEDAÇÃO EM PTFE. ROSCA FÊMEA NPT. PARA GÁS (GLP). REF.: LINHA 9106 MIPEL	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.4.6	VÁLVULAS DE RETENÇÃO UGV-1, ROSCA MACHO/FÊMEA NPT, PARA GÁS (GLP). REF.: JACKWAL	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.4.7	VÁLVULAS DE SEGURANÇA FLUXO/TÉRMICA VERTICAL 2 5/8" - Ø 1/2", COM PROTEÇÃO CONTRA EXCESSO DE FLUXO E TAE (TERMO ELEMENTO), EM AÇO GALVANIZADO, BOLSAS ROSCA MACHO E FÊMEA NPT, PARA GÁS (GLP). REF.: JACKWAL	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.4.8	REGISTRO DE ESFERA INCORPORADO. REF.: 603/09 BT	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.4.9	REGISTRO DE ESFERA INCORPORADO. REF.: 603/09 BT	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.4.10	CENTRAL DE GLP CONSTITUIDA POR 2 BOLIÕES, MANIFOLD REGULADOR DE 1 ESTÁGIO, MANÔMETRO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, VEDAÇÃO, FIXAÇÃO, MONTAGEM E OBRAS CIVIS	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.5	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO				24,00
3.2.11.5.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.5.2	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACILARMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNTRON OU SIMILAR	UND	24,00	-	24,00
3.2.11.5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC INDICANDO SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 126X63MM DUPLA FACE, CONFORME CÓDIGO S2 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	-	-	-
3.2.11.5.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM A MENSAGEM SAÍDA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 190X95MM, CONFORME CÓDIGO S12 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.5.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 252X126MM, CONFORME CÓDIGO E5 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	12,00	12,00	-
3.2.11.5.6	PINTURA NO PISO PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES) EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 100X100MM, CONFORME CÓDIGO E17 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	M2	12,00	12,00	-
3.2.11.6	LOUÇAS E METAIS				
3.2.11.6.1	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.6.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.6.3	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1/2"	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.6.4	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/1/2" X 1/1/2" PARA PIA	UND	36,00	36,00	-
3.2.11.6.5	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36,00	36,00	-
3.2.12	LIMPEZA FINAIS				
3.2.12.1	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	313,32	313,32	-
3.2.12.2	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	82,92	82,92	-
3.2.12.3	LIMPEZA LOUÇAS E METAIS	UND	72,00	72,00	-
3.2.12.4	LIMPEZA AZULEJO	M2	539,49	539,49	0,00
3.2.12.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	884,00	884,00	-
3.3	EDIFICAÇÃO SANITÁRIO				
3.3.1	INFRA ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA				
3.3.1.1	FUNDAÇÃO				
3.3.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2018	M3	61,92	61,92	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 26 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dWd1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.3.1.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 08/2018	M2	114,28	114,28	-
3.3.1.1.3	CONCRETO ARMADO FCK = 35MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600	M3	0,83	0,83	-
3.3.1.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 08/2017	M2	83,33	83,33	-
3.3.1.1.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	60,00	60,00	-
3.3.1.1.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	40,00	40,00	-
3.3.1.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	60,00	60,00	-
3.3.1.1.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 10,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	320,00	320,00	-
3.3.1.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS	KG	104,00	104,00	-
3.3.1.1.10	CONCRETO FCK = 35MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	4,97	4,97	-
3.3.1.1.11	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 17/2015	M3	4,97	4,97	-
3.3.1.1.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃO	M2	-	-	-
3.3.1.1.13	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE	M3	37,26	37,26	-
3.3.1.1.14	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3	M3	7,26	7,26	-
3.3.1.1.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM	M3XKM	217,91	217,91	-
3.3.1.2	SUPRA ESTRUTURA				
3.3.1.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO	M2	63,73	63,73	-
3.3.1.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIAILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	24,75	24,75	-
3.3.1.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ	M2	15,51	15,51	-
3.3.1.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	110,00	110,00	-
3.3.1.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	14,00	14,00	-
3.3.1.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 10,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	448,00	448,00	-
3.3.1.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	11,00	11,00	-
3.3.1.2.8	CONCRETO FCK = 35MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	16,32	16,32	-
3.3.1.2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	16,32	16,32	-
3.3.1.2.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	37,50	37,50	-
3.3.1.2.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM	KG	9,56	9,56	-
3.3.1.2.12	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61 (0,97 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 3,4 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	90,00	90,00	-
3.3.1.2.13	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT25 80KG/M2	M2	90,00	90,00	-
3.3.2	COBERTURA				
3.3.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 12/2015	UND	4,00	4,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 27 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplenagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.3.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	-	-	-
3.3.2.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	-	-	-
3.3.2.4	ISOLAMENTO TERMOCÓSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2018	M2	-	-	-
3.3.2.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2018	M2	-	-	-
3.3.2.6	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_08/2018	UND	-	-	-
3.3.2.7	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_08/20	M	48,60	48,60	-
3.3.2.8	ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	34,38	34,38	-
3.3.2.9	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	145,20	145,20	-
3.3.2.10	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	145,20	145,20	-
3.3.2.11	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2018	M2	145,20	145,20	-
3.3.2.12	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9 T, RODOVA PAVIMENTADA (TRANSPORTE DAS TELHAS)	M3/KM	4.881,71	4.881,71	-
3.3.2.13	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	M2	67,23	67,23	-
3.3.3	ALVENARIAS E FECHAMENTOS				
3.3.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	M2	137,38	137,38	-
3.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO A	M	2,80	2,80	-
3.3.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	2,80	2,80	-
3.3.3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	6,80	6,80	-
3.3.3.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	6,80	6,80	-
3.3.3.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	2,40	2,40	-
3.3.3.7	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO MACIÇO. AF_07/2018	M	56,81	56,81	-
3.3.3.8	ARESTAMENTO DE VÃOS	M	5,24	5,24	-
3.3.4	REVESTIMENTOS				
3.3.4.1	REVESTIMENTO INTERNO				
3.3.4.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	220,56	220,56	-
3.3.4.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF_08/2014	M2	220,56	220,56	-
3.3.4.1.3	PASTILHA CERÂMICA 2X2CM, PEI 3, ACABAMENTO NATURAL FOSCO, COR VERDE HORTELÃ, REJUNTE EPÓXI NA COR DA PEDRA	M2	-	-	-
3.3.4.1.4	CERÂMICA 30X30CM, E-6MM, ACABAMENTO NATURAL (ACETINADO), COR CINZA CLARO, REJUNTE EPÓXI NA COR DA PEDRA	M2	16,74	16,74	-
3.3.4.1.5	PASTILHA PORCELANA ESMALTADA 5 x 5" CM, NACIONAL, PARA REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO	M2	203,82	203,82	-
3.3.4.2	REVESTIMENTO EXTERNO				
3.3.4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M2	102,02	102,02	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Piruba, CEP 41820-070, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.861,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.3.4.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_09/2014	M2	102,02	102,02	-
3.3.4.2.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 8M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_09/2014	M2	10,60	10,60	-
3.3.4.2.4	REVESTIMENTO CASQUILHO CERÂMICO VERMELHO TERRACOTA TIPO TULOLINHO	M2	10,60	10,60	-
3.3.4.3	REVESTIMENTO TETO				
3.3.4.3.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	67,34	67,34	-
3.3.5	ESQUADRIAS				
3.3.5.1	JANELA EM MADEIRA MACIÇA, TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO LISO INCOLOR	M2	4,80	4,80	-
3.3.5.2	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA PARA CERA COM ALIZAR DE 7CM, 1FL DE ABRIR - 0,80X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	2,00	2,00	-
3.3.5.3	PORTA E ALISAR (7 CM) EM MADEIRA MACIÇA COM BRISÉS, (1,45X2,10M), ACABAMENTO EM CERA LÍQUIDA INCOLOR, 2 FL DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	6,09	6,09	-
3.3.5.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	4,80	4,80	-
3.3.6	PAVIMENTAÇÃO				
3.3.6.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	77,97	77,97	-
3.3.6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADEQUADO, ESPESSURA 2CM	M2	77,97	77,97	-
3.3.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2	65,54	65,54	-
3.3.6.4	PROFUNDIDADE DE REVESTIMENTO DE CERÂMICA, TIPO CORTA CINZA CLARO COM PADRÃO DE GRAVILHAS PRETAS, BRANCAS E AMARELAS, ACABAMENTO LAVADO NATURAL (TIPO FULGET); DE EXECUÇÃO	M2	-	-	-
3.3.7	ARREMATES				
3.3.7.1	RODAPE EM GRANITO BRANCO CEARÁ ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 20CM	M	14,78	14,78	-
3.3.7.2	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO, L=15CM, ACABAMENTO LEVIGADO	M	7,08	7,08	-
3.3.7.3	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO LEVIGADO, L=17CM	M	8,12	8,12	-
3.3.7.4	CHAPIM DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESPESSURA 2CM	M	19,28	19,28	-
3.3.8	BANCADAS E BALCÕES				
3.3.8.1	BANCADA EM GRANITO BRANCO POLIDO, TESTEIRA 20CM E RODABANCADA 20CM, ESPESSURA 2CM	M2	3,36	3,36	-
3.3.9	DIVERSOS				
3.3.9.1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	12,18	12,18	-
3.3.9.2	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	26,24	26,24	-
3.3.9.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, (0,60 X 1,60 A 1,80M), REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/Ocupado)	UND	10,00	10,00	-
3.3.9.4	FERRAGEM PARA DIVISÓRIA (VÃO PORTA) COMPOSTA DE 3 DOBRADILHAS PALMELA E 1 FECHADURA TUBULAR LOCKWELL COM BOTÃO DE GIRO PARA TRAVAMENTO, REF:11410N, OU SIMILAR	CJ	10,00	10,00	-
3.3.9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM	M2	23,68	23,68	-
3.3.9.6	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM	M2	53,68	53,68	-
3.3.10	PINTURAS				
3.3.10.1	PINTURA EXTERNA				
3.3.10.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	102,02	102,02	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 29 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,66
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.3.10.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS.	M2	102,02	102,02	-
3.3.10.2	PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA				
3.3.10.2.1	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	19,29	19,29	-
3.3.10.2.2	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TJOLO, TRES DEMÃOIS	M2	15,51	15,51	-
3.3.10.3	PINTURA TETO				
3.3.10.3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOIS.	M2	67,34	67,34	-
3.3.10.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS.	M2	67,34	67,34	-
3.3.11	INSTALAÇÕES				
3.3.11.1	ELETRICA				
3.3.11.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,00	60,00	-
3.3.11.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,00	30,00	-
3.3.11.1.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.1.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	12,00	12,00	-
3.3.11.1.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.1.6	PLUG 2P+T MACHO, PADRÃO BRASILEIRO NBR-14138 10A-250V INCLUSIVE INSTALAÇÃO E CONEXÕES. REF.: LEGRAND	UND	12,00	12,00	-
3.3.11.1.7	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 18W, REF. C-2369, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA	UND	10,00	10,00	-
3.3.11.1.8	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.1.9	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED	UND	7,00	7,00	-
3.3.11.1.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,00	10,00	-
3.3.11.1.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	400,00	400,00	-
3.3.11.1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300,00	300,00	-
3.3.11.1.13	QUADRO METÁLICO, IP-41, DE EMBUTIR, COM PORTA E TRINCO, COM BARRAMENTO 1 F+N+T, IN = 63 A, ICC = 6 KA, 220/127V, 60HZ, EM COBRE ELETROLÍTICO, CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NOS DIAGRAMAS DOS QDSANI, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACCESSÓRIOS.	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.2	ESGOTO SANITÁRIO				
3.3.11.2.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 40MM X 6M PONTA E BOLSA SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF. TIGRE	M	42,00	42,00	-
3.3.11.2.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 50MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA COM ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF. TIGRE	M	12,00	12,00	-
3.3.11.2.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 75MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF. TIGRE	M	36,00	36,00	-
3.3.11.2.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 100MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, MONTAGEM, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA. REF. TIGRE	M	72,00	72,00	-
3.3.11.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	15,00	15,00	-
3.3.11.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	6,00	6,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 30 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.3.11.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	5,00	5,00	-
3.3.11.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	12,00	12,00	-
3.3.11.2.9	JOELHO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 40MM X 1,1/2", 90º, PONTA E BOLSA COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA PARA SIFÃO.	UND	10,00	10,00	-
3.3.11.2.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	8,00	8,00	-
3.3.11.2.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.2.12	REDUÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 50 X 40MM, PONTA E BOLSA SOLDÁVELS	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.2.13	REDUÇÃO PVC ESGOTO PREDIAL, Ø 75 X 50MM, PONTA E BOLSA COM VIROLA E ANEL	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.2.14	TÊ DE INSPEÇÃO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO NORMAL Ø50MM, BOLSA SOLDÁVEL	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.2.16	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO NORMAL Ø75MM, BOLSA SOLDÁVEL	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.2.17	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.2.18	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	10,00	10,00	-
3.3.11.2.19	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁST	UND	10,00	10,00	-
3.3.11.2.20	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.2.21	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.2.22	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.2.23	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº28, ACABAMENTO ALUMÍNIO, MARCA AKROS OU SIMILAR	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.2.24	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 105 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.2.25	ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM	UND	12,00	12,00	-
3.3.11.3	ÁGUA FRIA				
3.3.11.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	60,00	-
3.3.11.3.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	60,00	-
3.3.11.3.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 30MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	12,00	-
3.3.11.3.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 30MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	12,00	-
3.3.11.3.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	18,00	-
3.3.11.3.6	TUBO DE DESCIDA PVC PARA VÁLVULA DE DESCARGA, Ø 40MM COM JOELHO 90º E ANEL DE BORRACHA, REF.: TIGRE	M	12,00	12,00	-
3.3.11.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,00	25,00	-
3.3.11.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00	16,00	-
3.3.11.3.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UND	3,00	3,00	-
3.3.11.3.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UND	4,00	4,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 31 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,88
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.3.11.3.11	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.3.12	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2". CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	26,00	26,00	-
3.3.11.3.13	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	5,00	-
3.3.11.3.14	CURVA 90 GRAUS PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	UND	8,00	8,00	-
3.3.11.3.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM	UND	5,00	5,00	-
3.3.11.3.16	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM	UND	13,00	13,00	-
3.3.11.3.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.3.18	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 50 X 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.3.19	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 50 X 50MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	3,00	3,00	-
3.3.11.3.20	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.21	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.3.22	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 50MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.3.23	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 60MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.24	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.25	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 60MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.26	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 75MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.27	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 25 X 20MM SOLDÁVEL	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.3.28	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 50MM SOLDÁVEL	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.3.29	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 50MM SOLDÁVEL	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.30	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 60MM SOLDÁVEL	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.3.31	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 20MM X 1/2". BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	12,00	12,00	-
3.3.11.3.32	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM X 3/4". BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	16,00	16,00	-
3.3.11.3.33	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 50MM X 1 1/2". BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	16,00	16,00	-
3.3.11.3.34	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 75MM X 2 1/2". BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.3.35	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 20MM X 1/2". SOLDÁVEL CURTO COM FLANGES PARA RESERVATÓRIO.	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.36	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM X 3/4". SOLDÁVEL CURTO COM FLANGES PARA RESERVATÓRIO	UND	3,00	3,00	-
3.3.11.3.37	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 75MM X 2 1/2". SOLDÁVEL CURTO COM FLANGES PARA RESERVATÓRIO.	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.3.38	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS. REF.: TIGRE	UND	5,00	5,00	-
3.3.11.3.39	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS. REF.: TIGRE	UND	5,00	5,00	-
3.3.11.3.40	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 50MM, BOLSAS SOLDÁVEIS. REF.: TIGRE	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.41	LUVA PVC ÁGUA AZUL, Ø 20MM X 1/2", BOLSAS SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.42	DIÁFRAMA PVC ROSCA BRANCO Ø 1/2" BOLSAS ROSCA FÊMEA. REF.: TIGRE	UND	3,00	3,00	-
3.3.11.3.43	DIÁFRAMA PVC ROSCA BRANCO Ø 3/4" BOLSAS ROSCA FÊMEA. REF.: TIGRE	UND	3,00	3,00	-
3.3.11.3.44	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" BOLSAS ROSCA FÊMEA. REF.: TIGRE	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.3.45	PLUG PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" ROSCA MACHO BSP. REF.: TIGRE	UND	30,00	30,00	-
3.3.11.3.46	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.3.47	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.48	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.49	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gah@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 32 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,66
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contém 89 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	BALDO
3.3.11.3.50	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 2 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.51	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.52	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.53	VÁLVULAS DE ESFERA Ø 2,12". PN 30 435 PSI, MONOBLOCO EM LATÃO NIQUELADO, VEDAÇÃO EM PTFE, ROSCA FÊNEA BSP	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.54	VÁLVULA DE DESCARGA 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UND	12,00	12,00	-
3.3.11.3.55	VÁLVULA DE DESCARGA Ø 3/4" PARA MICTÓRIO, COMPLETA COM CANOPLA, REF. PRESSMATIC DOCOL	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.3.56	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL 1/2". FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.3.57	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 2.000 LITROS	UND	1,00	1,00	-
3.3.11.4	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO				
3.3.11.4.1	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.4.2	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ALCLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD. LAU 11X2 C/2UAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR	UND	2,00	-	2,00
3.3.11.4.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM A MENSAGEM SAÍDA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 318X158MM, CONFORME CÓDIGO S12 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.4.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 252X126MM, CONFORME CÓDIGO E5 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.4.5	PINTURA NO PISO PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES) EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 1000X1000MM, CONFORME CÓDIGO E17 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	M2	2,00	2,00	-
3.3.11.5	LOUÇAS E BIFRANS				
3.3.11.5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA SACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.5.2	EXTINTOR CONVENCIONAL SIFONADO, 6KG, 1/2" DE DIÂMETRO EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.5.3	CUBA DE LOUÇA QUADRADA SEMI ENCAIXE 42X42CM AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.3.11.5.4	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.5.5	TORNEIRA DE MESA CONFORTO BICA ALTA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO 1/4 DE VOLTA COM ALAVANCA PARA ACIONAMENTO, ACABAMENTO CROMADO	UND	10,00	10,00	-
3.3.11.5.6	BARRAS APOIO EM AÇO INOX 1 1/2" CHUMBADAS NA PAREDE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM INOX	UND	4,00	4,00	-
3.3.11.5.7	BARRAS APOIO EM AÇO INOX 1 1/2" CHUMBADAS NA PAREDE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM INOX PARA LAVATÓRIO	UND	2,00	2,00	-
3.3.11.5.8	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2"	UND	10,00	10,00	-
3.3.11.5.9	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/2" X 1 1/2" PARA PIA	UND	10,00	10,00	-
3.3.11.5.10	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	10,00	-
3.3.11.5.11	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	10,00	-
3.3.12	LIMPEZA FINAL				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 33 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.618.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.3.12.1	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	134,79	134,79	-
3.3.12.2	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	4,80	4,80	-
3.3.12.3	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	42,00	42,00	-
3.3.12.4	LIMPEZA AZULEJO	M2	220,56	220,56	-
3.3.12.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	117,31	117,31	-
3.4	EDIFICAÇÃO TERMINAL / MARINA				
3.4.1	INFRA ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA				
3.4.1.1	FUNDAÇÃO				
3.4.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF 03/2018	M3	323,95	323,95	-
3.4.1.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF 06/2016	M2	370,83	370,83	-
3.4.1.1.3	CONCRETO FCK = 35MPA, TRAÇO 1:2:1,25 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600	M3	4,82	4,82	-
3.4.1.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES AF 09/2017	M2	440,36	440,36	-
3.4.1.1.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF 12/2015	KG	168,00	168,00	-
3.4.1.1.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF 12/2015	KG	65,00	65,00	-
3.4.1.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF 12/2015	KG	225,00	225,00	-
3.4.1.1.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	1.005,00	1.005,00	-
3.4.1.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	580,00	580,00	-
3.4.1.1.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS	KG	70,00	70,00	-
3.4.1.1.11	CONCRETO FCK = 35MPA, TRAÇO 1:2:1,25 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	83,72	83,72	-
3.4.1.1.12	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015	M3	83,72	83,72	-
3.4.1.1.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS	M2	-	-	-
3.4.1.1.14	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE	M3	211,38	211,38	-
3.4.1.1.15	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3	M3	112,37	112,37	-
3.4.1.1.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM/UNIDADE M3XKM	M3XKM	3.371,23	3.371,23	-
3.4.1.2	SUPRA ESTRUTURA				
3.4.1.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO	M2	605,72	605,72	-
3.4.1.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS MILIARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF 12/2015	M2	52,36	52,36	-
3.4.1.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ	M2	31,89	31,89	-
3.4.1.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF 12/2015	KG	223,00	223,00	-
3.4.1.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF 12/2015	KG	14,00	14,00	-
3.4.1.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF 12/2015	KG	3.195,00	3.195,00	-
3.4.1.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF 12/2015	KG	821,00	821,00	-
3.4.1.2.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF 12/2015	KG	3.698,00	3.698,00	-
3.4.1.2.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS	KG	107,00	107,00	-
3.4.1.2.10	CONCRETO FCK = 35MPA, TRAÇO 1:2:1,25 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	105,80	105,80	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 34 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.1.2.11	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM E STRUTURAS. AF. 12/2015	M3	105,80	105,80	-
3.4.2	COBERTURA				
3.4.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2	92,18	92,18	-
3.4.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 09/2016	M2	92,18	92,18	-
3.4.2.3	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO	M	12,10	12,10	-
3.4.2.4	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	M	56,80	56,80	-
3.4.3	ALVENARIAS E FECHAMENTOS				
3.4.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X38CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2			
3.4.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. A	M	4,70	4,70	-
3.4.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	4,70	4,70	-
3.4.3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	9,60	9,60	-
3.4.3.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	9,60	9,60	-
3.4.3.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	12,40	12,40	-
3.4.3.7	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO MACIÇO. AF. 03/2016	M	245,38	245,38	-
3.4.3.8	ARESTAMENTO DE VÃOS	M	245,38	245,38	-
3.4.3.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	541,01	541,01	-
3.4.4	REVESTIMENTOS				
3.4.4.1	REVESTIMENTO INTERNO				
3.4.4.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	445,62	445,62	-
3.4.4.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 6M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	277,93	277,93	-
3.4.4.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	167,69	167,69	-
3.4.4.1.4	PASTILHA CERÂMICA 2X2CM, PEI 3, ACABAMENTO NATURAL FOSCO, COR VERDE HORTELÁ, REJUNTE EPOXI NA COR DA PEDRA	M2	-	-	-
3.4.4.1.5	PASTILHA CERÂMICA 2X2CM, PEI 3, ACABAMENTO NATURAL FOSCO, POLIDO, COR BRANCO GELO, REJUNTE EPOXI NA COR CINZA	M2	50,04	50,04	-
3.4.4.1.6	PASTILHA CERÂMICA 2X2CM, PEI 3, ACABAMENTO NATURAL FOSCO, POLIDO, COR BRANCO GELO, REJUNTE EPOXI NA COR CINZA	M2	85,68	85,68	-
3.4.4.1.7	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1"X1", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	42,00	-	42,00
3.4.4.1.8	REVESTIMENTO CASQUILHO CERÂMICO VERMELHO TERRACOTA TIPO TIJOLINHO	M2	9,24	9,24	-
3.4.4.1.9	PASTILHA PORCELANA ESMALTADA "5 x 5" CM, NACIONAL, PARA REVESTIMENTO INTERNO EXTERNO	M2	227,89	227,89	-
3.4.4.2	REVESTIMENTO EXTERNO				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 09/09/2022, às 16:06.





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 35 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	067/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.581,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	374,70	374,70	-
3.4.4.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	318,89	318,89	-
3.4.4.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	56,01	56,01	-
3.4.4.2.4	REVESTIMENTO CASQUILHO CERÂMICO VERMELHO TERRACOTA TIPO TJO LINHO	M2	56,01	56,01	-
3.4.4.2.5	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	203,08	203,08	-
3.4.4.2.6	ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015	M2	203,08	203,08	-
3.4.4.2.7	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	203,08	203,08	-
3.4.4.3	REVESTIMENTO TETO				
3.4.4.3.1	FORRO EM LAMBRI DE MADEIRA DE LEI (REF. IPÊ), ENCAIXE MACHO E-FÊMEA, ACABAMENTO ENCERADO	M2	47,26	47,26	-
3.4.4.3.2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	109,45	109,45	-
3.4.4.3.3	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017	M2	19,33	19,33	-
3.4.4.3.4	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	173,06	173,06	-
3.4.4.3.5	ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015	M2	173,06	173,06	-
3.4.4.3.6	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	173,06	173,06	-
3.4.5	ESQUADRIAS				
3.4.5.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA DE LEI				
3.4.5.1.1	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA PARA CERA COM ALIZAR DE 7CM, 1 FL. DE ABRIR - 0,80X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	5,00	5,00	-
3.4.5.1.2	PORTA E ALISAR (7 CM) EM MADEIRA MACIÇA (0,80X2,10M), ACABAMENTO EM CERA LÍQUIDA, 1 FL. DE ABRIR, COM BARRA DE APOIO, CHAPA INÓX DE PROTEÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	4,00	4,00	-
3.4.5.1.3	PORTA PIVOTANTE EM ESTRUT. EM AÇO E FECHAM. EM MADEIRA. PIVOTANTE - 2FLS - ACAB. CERA LÍQUIDA	M2	21,66	21,66	-
3.4.5.1.4	PORTA EM ESTRUTURA DE PERFIL METÁLICO COM REVESTIMENTO EM LAMBRI DE MADEIRA MACIÇA PIVOTANTE - 2FLS - COM BANDEIRA MADEIRA /VIDRO FIXA, ACAB. CERA LÍQUIDA	M2	6,86	6,86	-
3.4.5.1.5	PORTA EM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA PARA VIDRO, FIXA+ABRIR, ACABAMENTO ENCERADO	M2	13,86	13,86	0,00
3.4.5.1.6	JANELA EM MADEIRA MACIÇA DE CORRER, PARA VIDRO LISO INCOLOR	M2	6,06	6,06	-
3.4.5.1.7	ESQUADRIA COM FOLHAS DE CORRER EM VIDRO E PAINÉIS FIXOS DE MADEIRA, 06 FOLHAS, FIXADOS COM PERFIL DE MADEIRA MACIÇA E BANDEIRA SUPERIOR FIXA	M2	53,39	53,39	0,00
3.4.5.1.8	PAINEL DE MADEIRA MACIÇA, PARA VIDRO, FIXO	M2	12,33	12,33	-
3.4.5.1.9	BRISSE RIPADO DE MADEIRA MACIÇA, ACABAMENTO EM STAIN FOSCO INCOLOR - FIXO	M2	30,32	30,32	-
3.4.5.1.10	BRISSE MÓVEL RIPADO DE MADEIRA MACIÇA, ACABAMENTO EM STAIN FOSCO INCOLOR - CORRER	M2	6,06	6,06	-
3.4.5.1.11	FECHAMENTO EM LAMBRI DE MADEIRA DE LEI TIPO IPÊ PATA BALCÃO - 1,40mx0,90m	M2	10,04	10,04	-
3.4.5.1.12	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	6,06	6,06	-
3.4.5.1.13	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	109,90	109,90	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 09/09/2022, às 16:06.





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág.36 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,69
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.5.2	ESQUADRIAS DE AÇO				
3.4.5.2.1	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	M2	11,12	11,12	-
3.4.6.2.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUARINIZAÇÃO, FIXAÇÃO COM P	M2	0,74	0,74	-
3.4.6	PAVIMENTAÇÃO				
3.4.6.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	252,80	252,80	-
3.4.6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	252,80	252,80	-
3.4.6.3	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM PLACAS (40X40X3CM), NA COR CINZA CLARO COM PADRÃO DE GRAVILHAS PRETAS, BRANCAS E AMARELAS, ACABAMENTO LAVADO NATURAL (TIPO FULGET); REJUNTE EPÓXI	M2	118,60	118,60	-
3.4.6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2	61,64	61,64	-
3.4.6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	25,74	25,74	-
3.4.6.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM, ACABAMENTO (ACETINADO), COR CINZA CLARO; REJUNTE EPÓXI NA COR DA PEÇA	M2	25,10	25,10	-
3.4.6.7	DECK COM PERFIS EM ECOMADEIRA COM 2.980MM DE COMPRIMENTO E 1,400MM DE LARGURAS ATÉ 300MM, COMPOSTOS POR 70% DE POLÍMEROS PE E PP E 30% DE FIBRAS VEGETAIS, FABRICADOS ATRAVÉS DO PROCESSO DE INTRUSÃO, DENSIDADE DE 960 KG POR METRO³, MACÍCIO E IMPERMEÁVEL	M2	47,26	30,61	11,65
3.4.7	ARREMATES				
3.4.7.1	RODAPE EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, NA COR CINZA CLARO COM PADRÃO DE GRAVILHAS PRETAS, BRANCAS E AMARELAS, ACABAMENTO LAVADO NATURAL (TIPO FULGET); REJUNTE EPÓXI	M	41,35	41,35	-
3.4.7.2	RODAPE EM GRANITO BRANCO CEARÁ ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 20CM	M	81,11	81,11	-
3.4.7.3	RODAPE EM GRANITO BRANCO CEARÁ ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 10CM	M	45,45	45,45	-
3.4.7.4	SOLEIRA DE GRANITO AMARELO, L=15CM, ACABAMENTO LEVIGADO	M2	2,30	2,30	-
3.4.7.5	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA ACABAMENTO LEVIGADO, L=17CM	M	40,44	40,44	-
3.4.8	BANCADAS E BALCÕES				
3.4.8.1	BALCÃO EM TAMPO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO FLAMEADO, TESTEIRA H=4CM	M2	4,46	4,46	-
3.4.8.2	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM TESTEIRA DE 10CM, PARA CUBA INÓX DE EMBUTIR	M2	10,39	10,39	-
3.4.8.3	BASE PARA BANCO EM GRANITO BRANCO POLIDO, (REFERÊNCIA BANCADA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA, E = 2CM)	M2	2,47	2,47	-
3.4.8.4	BANCADA EM GRANITO BRANCO POLIDO, TESTEIRA 20CM E RODABANCADA 20CM, ESPESSURA 2CM	M2	2,44	2,44	-
3.4.9	DIVERSOS				
3.4.9.1	BANCO RIPADO DE MADEIRA MACÍCIA IPÊ	M2	9,60	9,60	-
3.4.9.2	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	36,79	36,79	-
3.4.9.3	PORTA EM MADEIRA COMPENBADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, (0,60 X 1,80 A 1,80M) , REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE OCUPADO)	UND	14,00	14,00	-
3.4.9.4	FERRAGEM PARA DIVISÓRIA (VÃO PORTA) COMPOSTA DE 3 DOBRADIÇAS PALMELA E 1 FECHADURA TUBULAR LOCKWELL COM BOTÃO DE GIRO PARA TRAVAMENTO, REF:41410N, OU SIMILAR	CJ	14,00	14,00	-
3.4.9.5	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M2	8,15	8,15	-
3.4.10	PINTURAS				
3.4.10.1	PINTURA INTERNA				
3.4.10.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	167,69	167,69	-
3.4.10.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	167,69	167,69	-
3.4.10.2	PINTURA EXTERNA				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 37 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.10.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 09/2014	M2	318,69	318,69	-
3.4.10.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	318,69	318,69	-
3.4.10.2.3	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE	M2	203,08	203,08	-
3.4.10.3	PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA				
3.4.10.3.1	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	292,37	292,37	0,00
3.4.10.4	PINTURA TETO				
3.4.10.4.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 09/2014	M2	109,45	109,45	-
3.4.10.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	109,45	109,45	-
3.4.10.4.3	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMÃOS	M2	93,96	93,96	-
3.4.11	INSTALAÇÕES				
3.4.11.1	ELÉTRICA				
3.4.11.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300,00	300,00	-
3.4.11.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00	48,00	-
3.4.11.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-	-
3.4.11.1.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	130,00	130,00	-
3.4.11.1.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 2 1/2" X 2M, METÁLICO COM COBERTURA DE PVC E CONECTORES ROSCA BSP MACHO NAS EXTREMIDADES	M	46,00	46,00	-
3.4.11.1.6	CONDUTELE Ø2 1/2" DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TIPO C COM TAMPA CEGA COM VEDAÇÃO E ENTRADAS ROSCA BSP	UND	20,00	20,00	-
3.4.11.1.7	CONDUTELE Ø2 1/2" DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TIPO T COM TAMPA CEGA COM VEDAÇÃO E ENTRADAS ROSCA BSP, INCLUSIVE CONEXÕES, FIXAÇÕES E APOIAMENTO	UND	15,00	15,00	-
3.4.11.1.8	CONDUTELE Ø2 1/2" DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, TIPO LL COM TAMPA CEGA COM VEDAÇÃO E ENTRADAS ROSCA BSP, INCLUSIVE CONEXÕES, FIXAÇÕES E APOIAMENTO	UND	8,00	8,00	-
3.4.11.1.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0 30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.4.11.1.10	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICO 8 MACIÇOS. FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,800x0,800,6	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.1.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	54,00	54,00	-
3.4.11.1.12	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.1.13	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.1.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	31,00	31,00	-
3.4.11.1.15	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	13,00	13,00	-
3.4.11.1.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.4.11.1.17	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.1.18	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CABIA PVC	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.1.19	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.1.20	PLUG 2P+T MACHO, PADRÃO BRASILEIRO NBR-14136, 10A-250V, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E CONEXÕES. REF. LEGRAND	UND	59,00	59,00	-
3.4.11.1.22	LUMINÁRIA LED 22W, DE EMBUTIR COM CONTROLE DE OFUSCAMENTO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES	UND	34,00	27,00	7,00

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pinuba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.819.103,88
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	BALDO
3.4.11.1.23	LUMINÁRIA LED 22W, DE EMBUTIR, SEM CONTROLE DE OFUSCAMENTO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES	UND	37,00	10,00	27,00
3.4.11.1.24	LUMINÁRIA LED 10W EMBUTIDA NO PISO, CORPO EM LATÃO USINADO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES	UND	8,00	-	8,00
3.4.11.1.25	LUMINÁRIA DE PISO CORPO EM ALUMÍNIO COM PORTA E TRINCO EM PÓ POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA MICROTERTURIZADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUXADO ANODIZADO CONTENDO 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 26W, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÃO	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.1.26	LUMINÁRIA DE PISO CORPO EM ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE LED 14W, REF. 88C200 LED-HBWW PSU 220-240V II, DA PHILIPS OU SIMILAR	UND	2,00	-	2,00
3.4.11.1.27	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	-	6,00
3.4.11.1.28	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	-	3,00
3.4.11.1.29	LUMINÁRIA PLAFON, LINHA MARU REF 5130/2, TYG OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.1.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-	-
3.4.11.1.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.000,00	1.000,00	-
3.4.11.1.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	700,00	700,00	-
3.4.11.1.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	800,00	800,00	-
3.4.11.1.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MMF ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-	-
3.4.11.1.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MMF ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-	-
3.4.11.1.35	QUADRO METÁLICO IP-41, DE EMBUTIR, COM PORTA E TRINCO COM BARRAMENTO 2 F+N+T IN = 400 A, ICC = 8 KA, 220/127V, 60HZ, EM COBRE ELETROLÍTICO, CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NOS DIAGRAMAS DOS ODMAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACCESSÓRIOS	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.1.36	QUADRO METÁLICO, IP-41 DE EMBUTIR, COM PORTA E TRINCO COM BARRAMENTO 2 F+N+T IN = 63 A, ICC = 8 KA, 220/127V, 60HZ, EM COBRE ELETROLÍTICO, CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NOS DIAGRAMAS DOS QDCAFÉ, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACCESSÓRIOS.	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.2	ELETRONIA				
3.4.11.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00	90,00	-
3.4.11.2.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.2.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.2.4	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.2.5	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO PARA PISO 4" X 2" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.2.6	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X12CM EM ALUMÍNIO COM FUNDO EM COMPENSADO NAVAL, DE EMBUTIR, COM PORTA E TRINCO, PADRÃO TELEBRÁS, INCLUSIVE FIXAÇÕES, MONTAGEM, RASGO EM ALVENARIA, ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO, REF: CEMAR	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.2.7	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.4.11.2.8	CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	60,00	-
3.4.11.3	ESGOTO SANITÁRIO				
3.4.11.3.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 40MM X 6M PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO, REF.: TIGRE	M	30,00	30,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 39 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,88
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.11.3.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 50MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA COM ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF. TIGRE	M	102,00	102,00	-
3.4.11.3.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 75MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF. TIGRE	M	64,00	64,00	-
3.4.11.3.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 100MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, MONTAGEM, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA. REF. TIGRE	M	120,00	120,00	-
3.4.11.3.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	16,00	16,00	-
3.4.11.3.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	7,00	7,00	-
3.4.11.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	10,00	10,00	-
3.4.11.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	8,00	8,00	-
3.4.11.3.9	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X 38 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	11,00	11,00	-
3.4.11.3.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	10,00	10,00	-
3.4.11.3.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	12,00	12,00	-
3.4.11.3.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	3,00	3,00	-
3.4.11.3.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	3,00	3,00	-
3.4.11.3.14	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	5,00	5,00	-
3.4.11.3.15	REDUÇÃO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 75 X 50MM, PONTA E BOLSA COM VIROLA E ANEL, REF. TIGRE	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.3.16	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UND	3,00	3,00	-
3.4.11.3.17	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø50MM, BOLSA SOLDÁVEL, REF. TIGRE	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.3.18	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø75MM, BOLSA SOLDÁVEL, REF. TIGRE	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.3.19	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.3.20	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	10,00	10,00	-
3.4.11.3.21	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA	UND	6,00	6,00	-
3.4.11.3.22	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.3.23	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, CARGELHA E PORTA GRELHA	UND	9,00	9,00	-
3.4.11.3.24	CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM TAMPA CEGA, ACABAMENTO BRANCO, AKROS OU SIMILAR	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.3.25	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº26, ACABAMENTO ALUMÍNIO, MARCA AKROS OU SIMILAR	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.3.26	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UND	3,00	3,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contém 89 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 09/09/2022, às 16:08.





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 40 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.11.3.27	GRELHA EM AÇO INOX 50X25CM (QUADRO E REQUADRO) PARA CANALETA DE PISO	M	2,00	2,00	-
3.4.11.3.28	ADAPTADOR PVC ESGOTO Ø 100MM PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO	UND	8,00	8,00	-
3.4.11.4	ÁGUAS PLUVIAIS				
3.4.11.4.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	M	72,00	72,00	-
3.4.11.4.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.4.3	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.4.4	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.4.5	Raio Hemisférico tipo ABACAJO Ø 4"	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.8	ÁGUA FRIA				
3.4.11.5.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	151,00	151,00	-
3.4.11.5.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00	90,00	-
3.4.11.5.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00	90,00	-
3.4.11.5.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	18,00	-
3.4.11.5.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	240,00	240,00	-
3.4.11.5.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	12,00	-
3.4.11.5.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	3,00	-
3.4.11.5.8	TUBO DE DESCIDA PVC PARA VÁLVULA DE DESCARGA, Ø 40MM COM JOELHO 90º E ANEL DE BORRACHA, REF.: TIGRE	M	8,00	8,00	-
3.4.11.5.9	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	80,00	80,00	-
3.4.11.5.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	50,00	50,00	-
3.4.11.5.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00	20,00	-
3.4.11.5.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UND	3,00	3,00	-
3.4.11.5.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UND	16,00	16,00	-
3.4.11.5.15	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DEBILIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	8,00	-
3.4.11.5.16	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.5.17	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.5.18	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.19	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.5.20	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.21	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UND	3,00	3,00	-
3.4.11.5.22	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 32 X 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	16,00	16,00	-
3.4.11.5.23	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 40 X 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	11,00	11,00	-
3.4.11.5.24	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 50 X 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	16,00	16,00	-
3.4.11.5.25	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 50MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.5.26	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 80 X 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	3,00	3,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 41 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.11.5.27	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 50MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.28	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 60MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.29	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 75MM, BOLSAS SOLDÁVEIS.	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.30	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 25 X 20MM SOLDÁVEL.	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.31	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 32 X 25MM SOLDÁVEL.	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.32	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 40 X 32MM SOLDÁVEL.	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.33	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 20MM SOLDÁVEL.	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.34	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 40MM SOLDÁVEL.	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.35	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 50MM SOLDÁVEL.	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.36	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 60MM SOLDÁVEL.	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.37	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 80MM SOLDÁVEL.	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.38	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 20MM X 1/2", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.39	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM X 3/4" BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	24,00	24,00	-
3.4.11.5.40	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 50MM X 1 1/2", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	30,00	30,00	-
3.4.11.5.41	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 60MM X 2" BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	16,00	16,00	-
3.4.11.5.42	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 75MM X 2 1/2" BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.43	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 20MM X 1/2", SOLDÁVEL CURTO COM FLANGES PARA RESERVATÓRIO.	UND	6,00	6,00	-
3.4.11.5.44	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM X 3/4" SOLDÁVEL CURTO COM FLANGES PARA RESERVATÓRIO	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.45	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 75MM X 2 1/2", SOLDÁVEL CURTO COM FLANGES PARA RESERVATÓRIO.	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.46	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS. REF.: TIGRE	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.47	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM BOLSAS SOLDÁVEIS. REF.: TIGRE	UND	20,00	20,00	-
3.4.11.5.48	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 32MM, BOLSAS SOLDÁVEIS. REF.: TIGRE	UND	5,00	5,00	-
3.4.11.5.49	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 50MM, BOLSAS SOLDÁVEIS. REF.: TIGRE	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.5.50	LUVA PVC ÁGUA AZUL, Ø 20MM X 1/2", BOLSAS SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO	UND	10,34	10,00	0,34
3.4.11.5.51	LUVA PVC ÁGUA AZUL, Ø 25MM X 3/4", BOLSAS SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO	UND	6,00	6,00	-
3.4.11.5.52	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" BOLSAS ROSCA FÊMEA. REF.: TIGRE	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.5.53	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 3/4" BOLSAS ROSCA FÊMEA. REF.: TIGRE	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.5.54	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 1 1/2" BOLSAS ROSCA FÊMEA. REF.: TIGRE	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.55	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 2 1/2" BOLSAS ROSCA FÊMEA. REF.: TIGRE	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.56	PLUG PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" ROSCA MACHO BSP. REF.: TIGRE	UND	63,00	63,00	-
3.4.11.5.57	PLUG PVC ÁGUA BRANCO Ø 3/4" ROSCA MACHO BSP. REF.: TIGRE	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.5.58	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	6,00	6,00	-
3.4.11.5.59	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	3,00	3,00	-
3.4.11.5.60	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	10,00	10,00	-
3.4.11.5.61	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.4.11.5.62	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 42 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.11.5.63	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA BRONZE, ROSCÁVEL 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.64	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA BRONZE, ROSCÁVEL 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.65	Válvula de Esfera Ø 2 1/2" PN 30 435 psi, monobloco em latão niquelado, vedação em PTFE, rosca fêmea BSP	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.5.66	VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UND	8,00	8,00	-
3.4.11.5.67	VÁLVULA DE DESCARGA Ø 3/4" PARA MCTÓRIO, COMPLETA COM CANOPLA, REF.: PRESSMATIC DOCOL	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.6	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO				19,00
3.4.11.6.1	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00	-
3.4.11.6.2	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACILARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 CADUAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR	UND	10,00	-	10,00
3.4.11.6.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC INDICANDO SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 126X63MM DUPLA FACE CONFORME CÓDIGO 82 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	3,00	3,00	-
3.4.11.6.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC INDICANDO SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 318X158MM DUPLA FACE CONFORME CÓDIGO 82 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.6.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 252X126MM, CONFORME CÓDIGO 83 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	3,00	3,00	-
3.4.11.6.6	PINTURA NO PISO PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES) EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 1000X1000MM, CONFORME CÓDIGO E17 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	M2	3,00	3,00	-
3.4.11.7	SISTEMA DE GÁS				6,00
3.4.11.7.1	TUBO EM ALUMÍNIO/POUETILENO MULTICAMADAS RÍGIDO Ø 16MM X 4M PARA REDE INTERNA DE GÁS, REF.: MAYGÁS	M	4,00	4,00	-
3.4.11.7.2	JOELHO FUSÃO-FUSÃO MULTICAMADAS Ø 16MM, 90°, PARA REDE INTERNA DE GÁS	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.7.3	LUVA FUSÃO-ROSCA METÁLICA MACHO NPT MULTICAMADAS Ø16MM X 1/2", PARA REDE INTERNA DE GÁS, REF.: MAYGÁS	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.7.4	VÁLVULAS DE ESFERA Ø 1/2", PN 40 500 PSI, MONOBLOCO EM LATÃO NIQUELADO, VEDAÇÃO EM PTFE, ROSCA FÊMEA NPT, PARA GÁS (GLP), REF.: LINHA 9108 MPPEL	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.7.5	VÁLVULAS DE RETENÇÃO UGV-1, ROSCA MACHO/FÊMEA NPT, PARA GÁS (GLP)	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.7.6	VÁLVULAS DE SEGURANÇA FLUXO/TÉRMICA VERTICAL 2.5M3H - Ø1/2", COM PROTEÇÃO CONTRA EXCESSO DE FLUXO E TAE (TERMOELEMENTO) EM AÇO GALVANIZADO, BOLSAS ROSCA MACHO E FÊMEA NPT, PARA GÁS (GLP)	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.7.7	REGISTOR DE ESPERA ROSCA MACHO NPT Ø 1/2" COM REGISTRO DE ESPERA INCORPORADO, REF.: 503/09 BT	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.7.8	REGISTOR DE ESPERA Ø 1/2" X 1,00M (SERVIDOR DE CÔRDE) COM CONECTORES MACHO/FÊMEA ROSCA NPT NAS EXTREMIDADES PARA CONEXÃO DO PONTO DE GÁS AO REGULADOR DE PRESSÃO	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.7.9	CENTRAL DE GLP CONSTITUÍDA POR 2 BOTOÕES, MANIFOLD, REGULADOR DE 1 ESTÁGIO, MANÔMETRO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, VEDAÇÃO, FIDAÇÃO, MONTAGEM E OBRAS CIVIS	UND	1,00	1,00	-
3.4.11.8	LOUÇAS E METAIS				
3.4.11.8.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail:gab@turismo.ba.gov.br

Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de impressão: qW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 43 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	BALDO
3.4.11.8.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.8.3	CUBA DE LOUÇA QUADRADA SEMI ENCAIXE 42X42CM	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.8.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.8.5	BARRAS APOIO EM AÇO INOX 1 1/2" CHUMBADAS NA PAREDE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM INOX	UND	10,00	10,00	-
3.4.11.8.6	BARRAS APOIO EM AÇO INOX 1 1/2" CHUMBADAS NA PAREDE. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM INOX PARA LAVATÓRIO	UND	4,00	4,00	-
3.4.11.8.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F 12/2013	UND	3,00	3,00	-
3.4.11.8.8	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/201	UND	4,00	3,00	1,00
3.4.11.8.9	TORNEIRA DE MESA CONFORTE BICA ALTA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO 1/4 DE VOLTA, COM ALAVANCA PARA ACIONAMENTO ACABAMENTO CROMADO	UND	8,00	8,00	-
3.4.11.8.10	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	8,00	-
3.4.11.8.11	BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (PDEFICIENTES)	UND	2,00	2,00	-
3.4.11.8.12	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2"	UND	11,00	11,00	-
3.4.11.8.13	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO	UND	8,00	8,00	-
3.4.11.8.14	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 1 1/2" X 1 1/2" PARA PIA	UND	3,00	3,00	-
3.4.11.8.15	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	11,00	1,00
3.4.11.8.16	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.4.11.8.17	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS	UND	2,00	2,00	-
3.4.12	LIMPEZA FINAIS				
3.4.12.1	LIMPEZA PISO CERÂMICO	M2	112,04	-	112,04
3.4.12.2	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	6,08	-	6,08
3.4.12.3	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	LN	45,00	-	45,00
3.4.12.4	LIMPEZA AZUL E JO	M2	363,61	-	363,61
3.4.12.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	314,89	-	314,89
3.5	EDIFICAÇÃO CENTRO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS TURÍSTICOS				
3.5.1	INFRA ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA				
3.5.1.1	FUNDAÇÃO				
3.5.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	325,61	325,61	0,00
3.5.1.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,8 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 05/2016	M2	269,66	269,66	-
3.5.1.1.3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDO DE VALA, TRACO 1:2:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600	M3	4,99	4,99	-
3.5.1.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2017	M2	283,68	283,68	-
3.5.1.1.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	123,00	123,00	-
3.5.1.1.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	85,00	85,00	-
3.5.1.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	115,00	115,00	-
3.5.1.1.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	852,00	852,00	-
3.5.1.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	54,00	54,00	-
3.5.1.1.10	CONCRETO FCK = 35MPA, TRACO 1:2:1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - INCLUSIVE BOMBAMENTO	M3	47,76	47,76	-
3.5.1.1.11	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM E STRUTURAS. AF 12/2015	M3	47,76	47,76	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 44 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.5.1.1.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	M2	283,58	283,58	-
3.5.1.1.13	REATERRO MANUAL APROADO COM SOQUETE	M3	278,05	278,05	-
3.5.1.1.14	CARGA E DEBARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3	M3	258,82	258,82	-
3.5.1.1.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 16 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE M3XKM), AF. 08/2016	M3XKM	11.646,73	11.646,73	-
3.5.1.2	SUPRA ESTRUTURA				
3.5.1.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO	M2	331,70	331,70	-
3.5.1.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M² PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	42,90	42,90	-
3.5.1.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M² PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M² PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ	M2	92,87	92,87	-
3.5.1.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	118,00	118,00	-
3.5.1.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	241,00	241,00	-
3.5.1.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	84,00	84,00	-
3.5.1.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	349,00	349,00	-
3.5.1.2.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	75,00	75,00	-
3.5.1.2.9	CONCRETO FCK = 35MPa, TRAÇO 1:2,1 2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), INCLUSIVE BOMBAMENTO	M3	38,28	38,28	-
3.5.1.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	38,28	38,28	-
3.5.1.2.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,3 MM - MONTAGEM	KG	141,95	141,95	-
3.5.1.2.12	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	103,96	103,96	-
3.5.1.2.13	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60 Q-81 (0,97 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 3,4 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	288,00	288,00	-
3.5.1.2.14	LAJE PRÉ-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT25-50KGFM2	M2	288,00	288,00	-
3.5.2	COBERTURA				
3.5.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 12/2015	UND	10,00	10,00	-
3.5.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	-	-	-
3.5.2.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 08/2016	M2	-	-	-
3.5.2.4	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM Lã MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 08/2016	M2	-	-	-
3.5.2.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 08/2016	M2	-	-	-
3.5.2.6	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF. 08/2016	UND	-	-	-
3.5.2.7	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), AF. 08/20	M	123,00	123,00	-
3.5.2.8	CORTE E DOBRA E ESPALHO PARA TELHAS CERÂMICAS EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 08/2016	M	83,62	83,62	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 5º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 45 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.819.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.5.2.9	PERGOLA EM MADEIRA DE EI APARELHADA PARA VERNIZ CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	220,36	220,36	-
3.5.2.10	PERGOLA EM MADEIRA DE EI APARELHADA PARA VERNIZ COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	451,20	451,20	-
3.5.2.11	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	451,20	451,20	-
3.5.2.12	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF. 07/2018	M2	451,20	451,20	-
3.5.2.13	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (TRANSPORTE DAS TELHAS)	M3dKM	15.169,34	15.169,34	-
3.5.2.14	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	M2	451,20	451,20	-
3.5.3	ALVENARIAS E PECHAMENTOS				
3.5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X18X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 08/2014	M2	88,86	88,86	-
3.5.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. A	M	4,80	4,80	-
3.5.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	4,80	4,80	-
3.5.3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	5,00	5,00	-
3.5.3.5	FIXAÇÃO (ENCURNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO MACIÇO. AF. 03/2016	M	37,85	37,85	-
3.5.3.6	ARÊSTAMENTO DE VÃOS	M	35,81	35,81	-
3.5.3.7	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS	M2			
3.5.4	REVESTIMENTOS				
3.5.4.1	REVESTIMENTO INTERNO				
3.5.4.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	212,43	212,43	-
3.5.4.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 6M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 08/2014	M2	104,13	104,13	-
3.5.4.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 08/2014	M2	108,30	108,30	-
3.5.4.1.4	PASTILHA CERÂMICA 2X2CM, PEI 3, ACABAMENTO NATURAL FOSCO, COR VERDE HORTELÃ, REJUNTE EPÓXI NA CDR DA PEDRA	M2			
3.5.4.1.5	PASTILHA PORCELANA ESMALTADA 5 x 5" CM, NACIONAL, PARA REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO	M2	104,13	104,13	-
3.5.4.2	REVESTIMENTO EXTERNO				
3.5.4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 08/2014	M2	33,66	33,66	-
3.5.4.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 08/2014	M2	21,78	21,78	-
3.5.4.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 08/2014	M2	11,91	11,91	-
3.5.4.2.4	REVESTIMENTO CASQUILHO CERÂMICO VERMELHO TERRACOTA TIPO TLOJOLHO	M2	11,31	11,31	-
3.5.4.3	REVESTIMENTO TIPO				
3.5.4.3.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017	M2	35,84	35,84	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pinuba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: qW0d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 46 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado de Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.819.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.5.4.3.2	LAMBRI DE MADEIRA DE LEI (REF.: IPE), ENCAIXE MACHO-E-FÊMEA, ACABAMENTO ENCERADO, ACOMPANHANDO A INCLINAÇÃO DO TELHADO (35%)	M2	49,66	49,66	-
3.5.5	ESQUADRIAS				
3.5.5.1	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA PARA CERA COM ALIZAR DE 7CM, 1FL DE ABRIR - 0,80X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	4,00	4,00	-
3.5.5.2	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA PARA CERA COM ALIZAR DE 7CM, 1FL DE ABRIR - 0,80X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	2,00	2,00	-
3.5.5.3	PORTA E ALIZAR (7 CM) EM MADEIRA MACIÇA (0,80X2,10M), ACABAMENTO EM CERA LIQUIDA, 1 FL. DE ABRIR, COM BARRA DE APOIO, CHAPA INOX DE PROTEÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS	UND	2,00	2,00	-
3.5.5.4	PAINEL EM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA PARA VIDRO, FIXA, ACABAMENTO ENCERADO	M2	164,64	164,64	-
3.5.5.5	PORTA EM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA PARA VIDRO, FIXA-ABRIR, ACABAMENTO ENCERADO	M2	12,60	12,60	-
3.5.5.6	JANELA EM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA PARA VIDRO LISO INCOLOR - TIPO MAXIM-AR	M2	3,66	3,66	-
3.5.5.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	3,66	3,66	-
3.5.5.8	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, IN	M2	164,64	164,64	-
3.5.6	PAVIMENTAÇÃO				
3.5.6.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	226,48	226,48	-
3.5.6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF. 09/2014	M2	192,74	192,74	-
3.5.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 09/2014	M2	27,14	27,14	-
3.5.6.4	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM	M2	8,60	8,60	-
3.5.7	ARREMATES				
3.5.7.1	RODAPE EM GRANITO BRANCO CEARÁ ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 20CM	M2	6,05	6,05	-
3.5.7.2	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO, L=15CM, ACABAMENTO LEVIGADO	M	9,70	9,70	-
3.5.7.3	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO PRETO L=22, ESP= 3CM	M	1,20	1,20	-
3.5.7.4	SOLEIRA DE GRANITO AMARELO, ACABAMENTO LEVIGADO	M2	15,21	15,21	-
3.5.8	BANCADAS E BALCÕES				
3.5.8.1	BANCADA EM GRANITO BRANCO POLIDO, TESTEIRA 20CM E RODABANCADA 20CM, ESPESSURA 2CM	M2	1,26	1,26	-
3.5.9	DIVERSOS				
3.5.9.1	ALCAPOA EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UND	2,00	2,00	-
3.5.9.2	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	8,04	8,04	-
3.5.9.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEM-ÓCA, (0,60 X 1,60 A 1,80M), REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, (LIVRE/OCCUPADO)	UND	4,00	4,00	-
3.5.9.4	FERRAGEM PARA DIVISÓRIA (VÃO PORTA) COMPOSTA DE 3 DOBRADIÇAS PALMELA E 1 FECHADURA TUBULAR LOCKWELL COM BOTÃO DE GIRO PARA TRAVAMENTO	CJ	4,00	4,00	-
3.5.10	PINTURAS				
3.5.10.1	PINTURA INTERNA				
3.5.10.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 09/2014	M2	108,30	108,30	-
3.5.10.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	108,30	108,30	-
3.5.10.2	PINTURA EXTERNA				
3.5.10.2.1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE	M2	21,78	21,78	-
3.5.10.3	PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA				
3.5.10.3.1	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	224,60	224,60	-
3.5.10.4	PINTURA TETO				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 47 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,66
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.5.10.4.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF. 06/2014	M2	35,64	35,64	-
3.5.10.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS	M2	35,64	35,64	-
3.5.10.4.3	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMÃOIS	M2	40,07	40,07	-
3.5.11	INSTALAÇÕES				
3.5.11.1	ELETRICA				
3.5.11.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	162,00	162,00	-
3.5.11.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	12,00	-
3.5.11.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	63,00	63,00	-
3.5.11.1.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,00	20,00	-
3.5.11.1.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00	15,00	-
3.5.11.1.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	5,00	-
3.5.11.1.7	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.1.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.1.9	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	5,00	-
3.5.11.1.10	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	5,00	-
3.5.11.1.11	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UND	7,00	7,00	-
3.5.11.1.12	CAIXA DE PISO 20X20X10CM EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM TAMPA CEGA ANTIDERRAPANTE, INCLUSIVE FIXAÇÕES, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. REF.: WETZEL	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.1.13	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UND	3,00	3,00	-
3.5.11.1.14	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00	-
3.5.11.1.15	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.1.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.1.17	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	19,00	19,00	-
3.5.11.1.18	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.1.19	PLUG 2P+T MACHO, PADRÃO BRASILEIRO NBR-14138, 10A-250V, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E CONEXÕES. REF.: LEGRAND	UND	13,00	13,00	-
3.5.11.1.20	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.1.21	PLAFON QUADRADO LED, DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REF.: LUMICENTER	UND	4,00	4,00	-
3.5.11.1.22	SPOT LED, DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES	UND	3,00	3,00	-
3.5.11.1.23	LUMINÁRIA LED 10W EMBUTIDA NO PISO, CORPO EM LATÃO USINADO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES.	UND	6,00	6,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pinuba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 09/09/2022, às 18:08.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 48 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,88
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.501,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.5.11.1.24	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	25,00	23,00	2,00
3.5.11.1.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF. ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,00	10,00	-
3.5.11.1.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF. ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	400,00	400,00	-
3.5.11.1.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF. ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	600,00	600,00	-
3.5.11.1.28	QUADRO METÁLICO, IP-41, DE SOBREPOR, COM PORTA E TRINCO, COM BARRAMENTO 1 F+N+T, IN = 83 A, ICC = 6 KA, 220/127V, 60HZ, EM COBRE ELETROLÍTICO, CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NOS DIAGRAMAS DOS QDMCOM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACESSÓRIOS	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.2	ELETRONIA				
3.5.11.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	238,00	238,00	-
3.5.11.2.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00	90,00	-
3.5.11.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	120,00	-
3.5.11.2.4	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "L" DE 1"	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.2.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	14,00	-
3.5.11.2.6	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO EMBUTIDA	UND	7,00	7,00	-
3.5.11.2.7	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X12CM EM ALUMÍNIO COM FUNDO EM COMPENSADO NAVAL, DE EMBUTIR, COM PORTA E TRINCO, PADRÃO TELEBRÁS, INCLUSIVE FIXAÇÕES, MONTAGEM, RASGO EM ALVENARIA, ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.2.8	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X90CM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM FUNDO DRENANTE E TAMPA EM CONCRETO, INCLUSIVE MONTAGEM, ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO, REVESTIMENTO INTERNO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.2.9	CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	200,00	-
3.5.11.3	ESGOTO SANITÁRIO				
3.5.11.3.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 40MM X 6M PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	12,00	12,00	-
3.5.11.3.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 50MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA COM ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	42,00	42,00	-
3.5.11.3.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 75MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	108,00	108,00	-
3.5.11.3.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 100MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, MONTAGEM, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA. REF.: TIGRE	M	132,00	132,00	-
3.5.11.3.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	8,00	8,00	-
3.5.11.3.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	24,00	24,00	-
3.5.11.3.8	JOELHO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 40MM X 1 1/2" 90°, PONTA E BOLSA COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA PARA SIFÃO.	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.3.9	JOELHO 45 GRAUS PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	6,00	6,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pruba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: qW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 49 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.5.11.3.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	5,00	5,00	-
3.5.11.3.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	4,00	4,00	-
3.5.11.3.12	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.3.13	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø75MM, BOLSA SOLDÁVEL	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.3.14	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI	UND	10,00	10,00	-
3.5.11.3.15	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.3.16	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, CAGRELHA E PORTA GRELHA	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.3.17	RAPISTADOR PVC ESGOTO Ø 100MM PARA SEDA DE VASO	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.4	ÁGUAS PLUVIAIS				
3.5.11.4.1	BUZINOTE PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA COBERTURA CONSTITUIDO POR TUBO PVC ESGOTO NORMAL Ø 75MM X 20CM, INCLUINDO FIXAÇÕES, ASSENTAMENTO E VEDAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.5	ÁGUAS FRIA				
3.5.11.5.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	72,00	72,00	-
3.5.11.5.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,00	54,00	-
3.5.11.5.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	6,00	-
3.5.11.5.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	36,00	-
3.5.11.5.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00	24,00	-
3.5.11.5.6	TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, Ø 40MM COM JOELHO 90º E ANEL DE BORRACHA. REP.: TIGRE	M	6,00	6,00	-
3.5.11.5.7	ESGOTO 90º GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60,00	45,00	15,00
3.5.11.5.8	ESGOTO 90º GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.5.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.5.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UND	4,00	4,00	-
3.5.11.5.11	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.5.11.5.12	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.5.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM	UND	10,00	10,00	-
3.5.11.5.14	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.5.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.5.16	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 50MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.5.17	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.5.18	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 80MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	5,00	5,00	-
3.5.11.5.19	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.5.20	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 80MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	1,00	1,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 50 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,88
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: qW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.5.11.5.21	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 25 X 20MM SOLDÁVEL	UND	5,00	5,00	-
3.6.11.5.22	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.5.23	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.5.24	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 50MM SOLDÁVEL	UND	4,00	4,00	-
3.5.11.5.25	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 60MM SOLDÁVEL	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.5.26	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 20MM X 1/2". BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	42,00	42,00	-
3.5.11.5.27	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM X 3/4". BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	4,00	4,00	-
3.6.11.5.28	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 50MM X 1 1/2". BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	8,00	8,00	-
3.5.11.5.29	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 60MM X 2". BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	4,00	4,00	-
3.5.11.6.30	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	10,00	10,00	-
3.6.11.5.31	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	5,00	5,00	-
3.5.11.5.32	LUVA, PVC SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.5.33	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" BOLSAS ROSCA FÊMEA, REF. TIGRE	UND	14,00	14,00	-
3.5.11.5.34	PLUG PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" ROSCA MACHO BSP, REF. TIGRE	UND	12,00	12,00	-
3.5.11.5.35	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.5.36	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.5.37	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	7,00	-
3.5.11.5.38	VÁLVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.6	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO				34,00
3.5.11.6.1	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 6KG FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	-	9,00
3.5.11.6.2	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO) MOD. LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W. UNITRON OU SIMILAR	UND	15,00	-	15,00
3.5.11.6.3	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO), 1X9 W, PARA INSTALAÇÃO NA TETO, BATERIA SELADA 6V X 4 AH, AUTONOMIA DE 1 HORA, REF: BLOKTO D-9 AUREON	UND	1,00	-	1,00
3.5.11.6.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC INDICANDO SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 120X63MM DUPLA FACE CONFORME CÓDIGO S2 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.6.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM A MENSAGEM SAÍDA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 190X95MM, CONFORME CÓDIGO S12 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	7,00	7,00	-
3.5.11.6.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 252X126MM, CONFORME CÓDIGO E5 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	9,00	9,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 51 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,88
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.5.11.6.7	PINTURA NO PISO PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES) EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 1000X1000MM, CONFORME CÓDIGO E17 DA IT-202017 DO CB BAHIA	M2	9,00	-	9,00
3.5.11.7	LOUÇAS E METAIS				
3.5.11.7.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA POD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUI DO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.7.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 122913	UND	2,00	2,00	-
3.5.11.7.3	CUBA DE LOUÇA QUADRADA SEM ENCAIXE 42X42CM	UND	4,00	4,00	-
3.5.11.7.4	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRES AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.5.11.7.5	TORNEIRA DE MESA CONFORTO BICA ALTA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO X DE VOLTA, COM ALAVANCA PARA ACIONAMENTO, ACABAMENTO CROMADO	UND	6,00	6,00	-
3.5.11.7.6	BARRAS APOIO EM AÇO INOX 1 1/2" CHUMBADAS NA PAREDE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM INOX	UND	4,00	4,00	-
3.5.11.7.7	BARRAS APOIO EM AÇO INOX 1 1/2" CHUMBADAS NA PAREDE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM INOX PARA LAVATÓRIO	UND	4,00	4,00	-
3.5.11.7.8	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	3,20	3,20	-
3.5.11.7.9	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2"	UND	9,00	6,00	3,00
3.5.11.7.10	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1,1/2" X 1,1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO	UND	7,00	6,00	1,00
3.5.11.7.11	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3,1/2" X 1,1/2" PARA PIA	UND	2,00	-	2,00
3.5.11.7.12	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	6,00	8,00
3.5.12	LIMPEZA FINAIS				
3.5.12.1	LIMPEZA PISO CERÂMICO	M2	27,14	27,14	-
3.5.12.2	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	217,46	217,46	-
3.5.12.3	LIMPEZA LOUÇAS E METAIS	LIN	30,20	30,20	-
3.5.12.4	LIMPEZA AZULEJO	M2	104,13	104,13	-
3.5.12.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	330,11	330,11	-
3.6	OFICINAS DE MANUTENÇÃO				
3.6.1	INFRA ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA				
3.6.1.1	FUNDAÇÃO				
3.6.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016	M3	338,64	338,64	-
3.6.1.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	405,61	405,61	-
3.6.1.1.3	CONCRETO BOMBEAMENTO (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600	M3	3,39	3,39	-
3.6.1.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES	M2	327,01	327,01	-
3.6.1.1.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	204,00	204,00	-
3.6.1.1.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	237,00	237,00	-
3.6.1.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	105,00	105,00	-
3.6.1.1.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	663,00	663,00	-
3.6.1.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	45,00	45,00	-
3.6.1.1.10	CONCRETO FCK = 35MPa, TRAÇO 1 2.1.2.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	36,55	36,55	-
3.6.1.1.11	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM E STRUTURAS	M3	36,55	36,55	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020 Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de impressão: dW0d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 52 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplenagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.6.1.1.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS	M2	-	-	-
3.6.1.1.13	REATERRO MANUAL APLCADO COM SOQUETE	M3	193,10	193,10	-
3.6.1.1.14	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3	M3	48,26	48,26	-
3.6.1.1.15	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	1.447,88	1.447,88	0,00
3.6.1.2	SUPRIA ESTRUTURA				
3.6.1.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM FONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO	M2	228,74	228,74	-
3.6.1.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	109,00	109,00	-
3.6.1.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,26 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,26 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ	M2	62,10	62,10	-
3.6.1.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	381,00	381,00	-
3.6.1.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	1.491,00	1.491,00	-
3.6.1.2.6	CONCRETO FCK = 35MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1); INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	25,02	25,02	-
3.6.1.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	25,02	25,02	-
3.6.2	COBERTURA				
3.6.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO.	UND	15,00	15,00	-
3.6.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	-	-	-
3.6.2.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	-	-	-
3.6.2.4	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM Lã MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	-	-	-
3.6.2.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	-	-	-
3.6.2.6	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO	UND	-	-	-
3.6.2.7	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).	M	186,00	186,00	-
3.6.2.8	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M	120,36	120,36	-
3.6.2.9	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE	M2	680,00	680,00	-
3.6.2.10	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	680,61	680,61	-
3.6.2.11	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	680,61	680,61	-
3.6.2.12	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA, AF. 07/2018	M2	680,61	680,61	-
3.6.2.13	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (TRANSPORTE DAS TELHAS)	M3xKM	22.881,95	22.881,95	-
3.6.3	ALVENARIAS E FECHAMENTOS				
3.6.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	495,58	495,58	-
3.6.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M	M	63,30	-	63,30
3.6.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	63,30	-	63,30

Av Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 53 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,66
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.6.3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M	M	15,80	-	15,80
3.6.3.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M	M	7,20	-	7,20
3.6.3.6	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUDO MACIÇO	M	156,54	156,54	-
3.6.3.7	ARRESTAMENTO DE VÃOS	M	22,73	22,73	-
3.6.3.8	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	33,66	33,66	-
3.6.4	REVESTIMENTOS				
3.6.4.1	REVESTIMENTO INTERNO				
3.6.4.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	560,36	560,36	-
3.6.4.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 6M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	82,12	82,12	-
3.6.4.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	560,36	560,36	-
3.6.4.1.4	RECEBIMENTO DE PINTURA (COR BRANCA) PARA 2. REVESTIMENTO POLIDO, COR BRANCO GELO, REJUNTE EPÓXI NA COR CINZA	M2	82,12	82,12	-
3.6.4.2	REVESTIMENTO EXTERNO				
3.6.4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	238,19	238,19	-
3.6.4.2.2	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	238,19	238,19	-
3.6.4.3	REVESTIMENTO TETO				
3.6.4.3.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	13,80	13,80	-
3.6.5	ESQUADRIAS				
3.6.5.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
3.6.5.1.1	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA PARA CERA COM ALIZAR DE 7CM, 1FL. DE ABIR - 0,60X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	UN	6,00	6,00	-
3.6.5.2	ESQUADRIAS METÁLICA				
3.6.5.2.1	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	33,66	33,66	-
3.6.6	PAVIMENTAÇÃO				
3.6.6.1	PISO EM CONCRETO 20MPa PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	455,10	455,10	-
3.6.6.2	RECEBIMENTO DE PINTURA (COR BRANCA) PARA 2. REVESTIMENTO POLIDO (ACETINADO), COR CINZA CLARO REJUNTE EPÓXI NA COR DA PAREDE	M2	13,80	13,80	-
3.6.7	ARREMATES				
3.6.7.1	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO LEVIGADO L=15CM	M	17,16	17,16	-
3.6.7.2	RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ALTURA 10 CM	M	127,02	127,02	-
3.6.7.3	GUIA - SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO, L=10 CM	M2	7,56	7,56	-
3.6.8	BANCADAS E BALCÕES				
3.6.8.1	BANCADA EM CINZA ANDORINHA, TESTEIRA 4CM E RODABANCADA 10CM, ESPESSURA 2CM	M2	11,97	11,97	-
3.6.9	PINTURAS				
3.6.9.1	PINTURA INTERNA				
3.6.9.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	509,23	509,23	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 54 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,69
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.610.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.6.9.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	509,23	509,23	-
3.6.9.2	PINTURA EXTERNA				
3.6.9.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES - UMA DEMÃO.	M2	340,51	340,51	-
3.6.9.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	340,51	340,51	0,00
3.6.9.3	PINTURA BORDADURAS METÁLICAS				
3.6.9.3.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	67,32	67,32	-
3.6.9.3.2	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	25,20	25,20	-
3.6.9.4	PINTURA TETO				
3.6.9.4.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	13,80	13,80	-
3.6.9.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	13,80	13,80	-
3.6.10	INSTALAÇÕES				
3.6.10.1	ELÉTRICA				
3.6.10.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	126,00	126,00	-
3.6.10.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	270,00	270,00	-
3.6.10.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-	-
3.6.10.1.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00	-
3.6.10.1.5	CONDULETE DE PVC, TIPO O, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.6.10.1.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00	15,00	-
3.6.10.1.7	CAIXA DE PASSAGEM 200X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UND	9,00	9,00	-
3.6.10.1.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UND	36,00	36,00	-
3.6.10.1.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	9,00	-
3.6.10.1.10	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	30,00	6,00	24,00
3.6.10.1.11	TOMADA INDUSTRIAL 5 PÓLOS (3P+N+T) DE SOBREPOR EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, 32A-220V, IP44, INSTALADA EM CAIXA DE PVC, INCLUSIVE FIXAÇÕES, MONTAGEM, RASGO EM ALVENARIA, ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO. REF.: STECK	UND	18,00	6,00	12,00
3.6.10.1.12	PLUG 2P+T MACHO, PADRÃO BRASILEIRO NBR-14138, 10A-250V, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E CONEXÕES. REF.: LEGRAND	UND	18,00	6,00	12,00
3.6.10.1.13	TRILHO ELETRIFICADO PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA NO TETO, CONTENDO 8M DE COMPRIMENTO E SPOTS DIRECIONÁVEIS PARA ILUMINAÇÃO DA FONTE, LÂMPADAS E ACCESSÓRIOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES.	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.1.14	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.1.16	LUMINÁRIA INDUSTRIAL/COMERCIAL PRISMÁTICA DE ACRÍLICO 2P E40/E27, COM GANCHO E LÂMPADA LED 80W	UND	42,00	42,00	-
3.6.10.1.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	30,00	-
3.6.10.1.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.100,00	1.100,00	-
3.6.10.1.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	500,00	500,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pinuba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2022 e contém 89 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 09/09/2022, às 16:06.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 55 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,86
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.6.10.1.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	200,00	-
3.6.10.1.21	QUADRO METÁLICO, IP-41, DE SOBREPOR, COM PORTA E TRINCO, COM BARRAMENTO 3 F+N+T, IN = 83 A, ICC = 8 KA, 220/127V, 60HZ, EM COBRE ELETROLÍTICO, CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NOS DIAGRAMAS DOS QOESTA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM.	UND	3,00	3,00	-
3.6.10.2	ELETRONIA				
3.6.10.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	45,00	45,00	-
3.6.10.2.2	CONDUTELE DE PVC, TIPO EL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	27,00	27,00	-
3.6.10.2.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.2.4	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UND	9,00	9,00	-
3.6.10.2.5	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.2.6	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	90,00	90,00	-
3.6.10.3	ESGOTO SANITÁRIO				
3.6.10.3.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 40MM X 6M PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF: TIGRE	M	18,00	18,00	-
3.6.10.3.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 50MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA COM ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLOS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF: TIGRE	M	33,00	33,00	-
3.6.10.3.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 75MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLOS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF: TIGRE	M	96,00	96,00	-
3.6.10.3.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 100MM X 6M PONTA, BOLSA E VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, MONTAGEM, ESCAVAÇÃO REATERRO E BOTA-FORA. REF: TIGRE	M	99,00	99,00	-
3.6.10.3.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.3.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	-	-	-
3.6.10.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.3.9	JOELHO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 40MM X 1,1/2", 90°, PONTA E BOLSA COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA PARA SIFÃO.	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.3.10	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
3.6.10.3.11	REDUÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 50 X 40MM, PONTA E BOLSA SOLDÁVELS	UND	-	-	-
3.6.10.3.12	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø75MM, BOLSA SOLDÁVEL	UND	-	-	-
3.6.10.3.13	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	-	-	-
3.6.10.3.14	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	12,00	12,00	-
3.6.10.3.15	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	6,00	6,00	-

Av Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	0577/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.6.10.3.16	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/ GRELHA E PORTA GRELHA	UND	-	-	-
3.6.10.3.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.3.18	GRELHA EM AÇO INOX 50X25CM (QUADRO E REQUADRO) PARA CANALETA DE PISO	M	9,00	-	9,00
3.6.10.3.19	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSE	M	54,00	13,20	40,80
3.6.10.3.20	CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO, Q = 2.000L/H, CONFORME CETESB (ART. 19 E 19-A) E CONAMA 430/2011 (ART. 16). REF.: SAO ALFAMEC	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.3.21	ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.4	ÁGUA FRIA				
3.6.10.4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108,00	108,00	-
3.6.10.4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,00	54,00	-
3.6.10.4.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,00	54,00	-
3.6.10.4.4	TUBO DE DESCIDA PVC PARA VÁLVULA DE DESCARGA, Ø 40MM COM JOELHO 90° E ANEL DE BORRACHA, REF. TIGRE	M	18,00	18,00	-
3.6.10.4.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	90,00	90,00	-
3.6.10.4.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36,00	36,00	-
3.6.10.4.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UND	54,00	54,00	-
3.6.10.4.8	JOELHO 90 GRAUS ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	54,00	54,00	-
3.6.10.4.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.4.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36,00	36,00	-
3.6.10.4.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.4.12	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	9,00	9,00	-
3.6.10.4.13	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	9,00	9,00	-
3.6.10.4.14	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 60 X 50MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	9,00	9,00	-
3.6.10.4.15	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	9,00	9,00	-
3.6.10.4.16	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	9,00	9,00	-
3.6.10.4.17	TÊ PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 50MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	9,00	9,00	-
3.6.10.4.18	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 25 X 20MM SOLDÁVEL	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.4.19	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARROM, Ø 75 X 80MM SOLDÁVEL, REF.	UND	3,00	3,00	-
3.6.10.4.20	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 20MM X 1/2" BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	38,00	38,00	-
3.6.10.4.21	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM X 3/4" BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	38,00	38,00	-
3.6.10.4.22	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 50MM X 1 1/2", BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	54,00	54,00	-
3.6.10.4.23	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS, REF. TIGRE	UND	12,00	12,00	-
3.6.10.4.24	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM, BOLSAS SOLDÁVEIS, REF. TIGRE	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.4.25	LUVA SIMPLES PVC ÁGUA MARROM, Ø 50MM, BOLSAS SOLDÁVEIS, REF. TIGRE	UND	6,00	6,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 57 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.610.561,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dfW0d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.6.10.4.26	PLUG PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" ROSCA MACHO BSP. REF.: TIGRE	UND	72,00	72,00	-
3.6.10.4.27	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.4.28	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.4.29	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.4.30	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.8	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO				
3.6.10.5.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	18,00	4,00	14,00
3.6.10.5.2	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACILARAMENTO OU SALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 C/OUAS LÂMPADAS DE 11W UNITRON OU SIMILAR	UND	18,00	-	18,00
3.6.10.5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM A MENSAGEM SAÍDA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 190X95MM, CONFORME CÓDIGO S12 DA IT-202017 DO CB BAHIA	UND	18,00	4,00	14,00
3.6.10.5.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 252X126MM CONFORME CÓDIGO E5 DA IT-202017 DO CB BAHIA	UND	18,00	18,00	-
3.6.10.5.5	PINTURA NO PISO PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES) EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 1000X1000MM, CONFORME CÓDIGO E17 DA IT-202017 DO CB BAHIA	M2	18,00	18,00	-
3.6.10.9	LOUÇAS E METAIS				
3.6.10.8.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	-	-	-
3.6.10.8.2	EXTINTOR TIPO CO2 BRANCO SIFONADO, 120 X 380 X 400 MM, 4,5 KG.	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.8.3	TORNEIRA DE MESA CONFORTO BICA ALTA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO K DE VOLTA, COM ALAVANCA PARA ACIONAMENTO ACABAMENTO CROMADO	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.8.4	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2"	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.8.5	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.8.6	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.6.10.8.7	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.6.11	LIMPEZA FINAIS				
3.6.11.1	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	13,80	-	13,80
3.6.11.2	LIMPEZA LOUÇAS E METAIS	UN	18,00	-	18,00
3.6.11.3	LIMPEZA AZULEJO	M2	85,06	-	85,06
3.6.11.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	498,21	-	498,21
4	OBRAS HIDROVIÁRIAS				
4.1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO				
4.1.1	Mobilização de pessoal, equipamentos, ferramentas, embarcações, etc.	un	1,00	1,00	-
4.1.2	Desmobilização de pessoal, equipamentos, ferramentas, embarcações, etc.	un	1,00	1,00	-
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
4.2.1	Controle tecnológico	mês	6,00	6,00	-

Av. Tancredo Neves, 776. Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.819.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
4.3	FUNDAÇÃO EM ESTACAS				
4.3.1	Fornecimento de estacas de concreto armado pré-moldadas, com 33cm de diâmetro e parede de 7cm	ml	1.480,00	1.480,00	-
4.3.2	Cravação de estacas de concreto armado pré-moldadas de 33cm de diâmetro e parede de 7cm	ml	1.434,85	1.434,85	-
4.3.3	Arrasamento de estacas	ud	54,00	54,00	-
4.3.4	Ensaio dinâmico de estaca	ud	2,00	2,00	-
4.3.5	Prova de carga estática para 30 t de capacidade de carga	ud	-	-	-
4.3.6	Emenda das estacas com solda elétrica	un	158,00	158,00	-
4.4	PONTE FIXA				
4.4.1	Concreto Pré-moldado				
4.4.1.1	Forma metálica para Pré-moldado	m2	620,00	620,00	-
4.4.1.2	Armação de aço CA-50 - fornecimento	kg	6.735,00	6.735,00	-
4.4.1.3	Armação de aço CA-50 - corte, dobra e colocação	kg	6.735,00	6.735,00	-
4.4.1.4	Concreto fck 40 Mpa bombeável - fornecimento, lançamento, adensamento e cura	m3	83,00	83,00	-
4.4.1.5	Transporte e colocação de pré-moldado	t	206,00	206,00	-
4.4.2	Concreto "In loco"				
4.4.2.1	Forma e escoramento para concreto "in loco"	m2	395,00	395,00	-
4.4.2.2	Armação de aço CA-50 - fornecimento	kg	5.410,00	5.410,00	-
4.4.2.3	Armação de aço CA-50 - corte, dobra e colocação	kg	5.410,00	5.410,00	-
4.4.2.4	Concreto fck 40 Mpa bombeável - fornecimento, lançamento, adensamento e cura	m3	59,00	59,00	-
4.4.3	Acabamentos				
4.4.3.1	Guarda corpo em aço inox	ml	270,00	253,00	17,00
4.4.3.2	Aparato de apoio simples (não tratado)	ud	6,00	6,00	-
4.5	PONTE MÓVEL				
4.5.1	Ponte móvel - Fornecimento	ud	2,00	2,00	-
4.5.2	Ponte móvel - Colocação	ud	2,00	2,00	-
4.6	FLUTUANTES DE ATRACAÇÃO				
4.6.1	Tubulões guia				
4.6.1.1	Estaca metálica de 500mm de diâmetro e parede de 10mm - aço ASTM A-36 - Fornecimento	kg	18.800,00	18.800,00	-
4.6.1.2	Estaca metálica de 500mm de diâmetro e parede de 10mm - aço ASTM A-36 - Cravação	ml	132,00	132,00	-
4.6.1.3	Estaca metálica de 500mm - arrasamento e acabamento	ud	4,00	4,00	-
4.6.1.4	Emenda das estacas com solda elétrica	un	20,00	20,00	-
4.6.1.5	Pintura de estaca metálica com Primer epóxi com fosfato rico em zinco com 100 micras, e tinta de acabamento de epóxi com poliamida com 200 micras, inclusive limpeza para retirada de óleos e graxas, lixamento da superfície para deixá-la aspera, limpeza com ar comprimido.	m2	207,24	207,24	-
4.6.2	Flutuante de atracação de 4 x 14m				
4.6.2.1	Flutuante - fornecimento	ud	1,00	1,00	-
4.6.2.2	Flutuante - instalação	ud	1,00	1,00	-
4.7	FLUTUANTES DA MARIHA				
4.7.1	Tubulões guia				
4.7.1.1	Estaca metálica de 300mm de diâmetro e parede de 8mm, aço ASTM A-36 - Fornecimento	kg	50.300,00	50.300,00	-
4.7.1.2	Estaca metálica de 300mm de diâmetro e parede de 8mm - aço ASTM A-36 - Cravação	ml	803,10	803,10	-
4.7.1.3	Estaca metálica de 300mm - arrasamento e acabamento	ud	24,00	24,00	-
4.7.1.4	Luzes para tubos 339 x 9,50	un	120,00	120,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Piruba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 59 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.818.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
4.7.1.5	Pintura de estaca metálica com Primer epóxi com fosfato rico em zinco com 100 micras, e tinta de acabamento de epóxi com poliamida com 200 micras, inclusive limpeza para retirada de óleos e graxas, lixamento da superfície para deixá-la aspera, limpeza com ar comprimido.	m2	867,25	867,25	-
4.7.2	Flutuante de atracação de 2,5 x 10m				
4.7.2.1	Flutuante de marina - fornecimento	ud	8,00	8,00	-
4.7.2.2	Flutuante de marina - instalação	ud	8,00	8,00	-
4.8	SINALIZAÇÃO/ BALIZAMENTO NÁUTICO				
4.8.1	Sinalização de atracadouro - fornecimento e instalação	ud	4,00	4,00	-
4.9	RAMPA DE LANÇAMENTO				
4.9.1	Alarço de material arenoso	m3	-	-	-
4.9.2	Rip-rap de proteção	m3	-	-	-
4.9.3	Reforço do sub-leito	m2	-	-	-
4.9.4	Base e sub-base com 45cm de espessura	m2	-	-	-
4.9.5	Pavimentação em paver 8cm de espessura, incluindo colchão de assentamento de areia ou pó de pedra com 5cm de espessura	m2	-	-	-
4.9.6	Plataforma de lançamento em concreto armado	m2	450,00	450,00	-
4.9.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	180,00	180,00	-
4.9.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE M3XKM) AF. 04/2018 (ÁREA MÉDIA SUB-BASE E BRITA DRENANTE)	M3xKM	108.311,60	108.311,60	-
4.9.9	ENROCAMENTO MECANIZADO, COM ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	2.274,25	2.274,25	-
4.9.10	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	M3	88,23	88,23	-
4.9.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015 (GRAMPOS L=0,30M, C/ 0,50 M)	kg	648,00	648,00	-
4.9.12	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1 2.3-2.7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L (PARA CONCRETO MAGRO)	M3	67,50	67,50	-
4.9.13	ENTRADA DE CARGA PARA PORTA DE CARGA E TRANSPORTE GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	90,00	90,00	-
4.9.14	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO	M3	175,50	175,50	-
4.10	FLUTUANTE DO POSTO DE ABASTECIMENTO				
4.10.1	Tubos de guia				
4.10.1.1	Estaca metálica de 300mm de diâmetro e parede de 8mm - aço ASTM A-36 - Fornecimento	kg	4.200,00	4.200,00	-
4.10.1.2	Estaca metálica de 300mm de diâmetro e parede de 8mm - aço ASTM A-36 - Cravação	ml	64,51	64,51	-
4.10.1.3	Estaca metálica de 300mm - arrasamento e acabamento	ud	2,00	2,00	-
4.10.1.4	Luvas para tubos 339 x 9,50	un	10,00	10,00	-
4.10.1,5	Pintura de estaca metálica com Primer epóxi com fosfato rico em zinco com 100 micras, e tinta de acabamento de epóxi com poliamida com 200 micras, inclusive limpeza para retirada de óleos e graxas, lixamento da superfície para deixá-la aspera, limpeza com ar comprimido.	m2	70,90	70,90	-
4.10.2	Flutuante de atracação de 2,5 x 4,5m				
4.10.2.1	Flutuante do posto de abastecimento - fornecimento	ud	1,00	1,00	-
4.10.2.2	Flutuante do posto de abastecimento - instalação	ud	1,00	1,00	-
4.10.3	Escada de metalheiro de acesso ao flutuante	kg	262,00	262,00	-
4.11	SUPORTES PARA TUBULAÇÕES DE UTILIDADES				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 09/09/2022, às 16:06.





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 60 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	067/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO:

Valor da Obra:	R\$ 22.819.103,88
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
4.11.1	Estrutura metálica	kg	8.500,00	390,41	8.106,59
4.11.2	Celha pultrudada	m	258,00	129,00	129,00
4.12	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E UTILIDADES NÁUTICAS				
4.12.1	DUTOS E GAIAS				
4.12.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	15,00	-
4.12.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	30,00	-
4.12.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO Ø3", COM CAPA DE PVC REF. SEAL TUBO SPTF	M	400,00	400,00	-
4.12.1.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
4.12.1.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
4.12.1.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	7,00	-
4.12.1.7	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	14,00	-
4.12.1.8	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "LI" DE 1"	UND	5,00	5,00	-
4.12.1.9	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "LI" DE 3"	UND	5,00	5,00	-
4.12.1.10	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	5,00	-
4.12.1.11	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (3"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	5,00	-
4.12.1.12	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00	15,00	-
4.12.1.13	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (3"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	35,00	35,00	-
4.12.1.14	BOX RETO DE ALUMÍNIO Ø 1". REF.: UNIDUT MÚLTIPLO DAISA	UND	70,00	70,00	-
4.12.1.15	BOX RETO DE ALUMÍNIO Ø 3". REF.: UNIDUT MÚLTIPLO DAISA	UND	130,00	130,00	-
4.12.1.16	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1"	UND	2,00	2,00	-
4.12.1.17	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 85MM, D=3"	UND	4,00	4,00	-
4.12.2	LUMINÁRIAS				
4.12.2.1	PROJETOR EXTERNO LED 100W INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES.	UND	1,00	1,00	-
4.12.2.2	LUMINÁRIA DESIGN ESPECIAL LED 81W, 220V, IP67, 3000K OPT. BIMÉTRICA	UND	11,00	11,00	-
4.12.2.3	TOTEM NÁUTICO, IP44, COMPARTILHADO COM ÁGUA E ELETRICIDADE (SEPARADOS), ILUMINAÇÃO EMBUTIDA CONTENDO 2 TOMADAS 2P+T 20A/127V E 2 TOMADAS 3P+T 32A / 220V (TIPO INDUSTRIAL, REF. STECK)	UND	34,00	34,00	-
4.12.2.4	Poste de aço galvanizado ou inox com 3,0m de altura	UND	11,00	11,00	-
4.12.3	CABOS ELÉTRICOS				
4.12.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-	0,00
4.12.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	590,70	590,70	0,00
4.12.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	636,90	636,90	0,00
4.12.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.457,50	1.457,50	0,00
4.12.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.622,50	1.622,50	0,00
4.12.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	481,80	481,80	0,00

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 61 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,88
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 21.810.561,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
4.12.3.6	TERMINAL À COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE 4MM2 REF. TEL-5116 TERMOTÉCNICA	UND	2,00	2,00	-
4.12.3.7	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
4.12.3.8	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
4.12.4	QUADROS ELÉTRICOS				
4.12.4.1	CONJUNTO DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL POLIFÁSICO PADRÃO COELBA CONTENDO CAIXAS EM POLICARBONATO E DISJUNTOR TRIFÁSICO C200A-10KA PADRÃO IEC, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE ABRIGO DE ALVENARIA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACCESSÓRIOS, CONEXÕES, ASSENTAMENTO E FIXAÇÕES, REF. T	UND	1,00	1,00	-
4.12.4.2	MINI-DISJUNTOR MONOFÁSICO, IN = 20 A, ICC = 6 KA, CURVA "C", PADRÃO IEC, 60HZ (A SER INSERIDO NO QDMARI) REF. ABB	UND	1,00	1,00	-
4.12.4.3	MINI-DISJUNTOR BIFÁSICO, IN = 40 A, ICC = 6 KA, CURVA "C", PADRÃO IEC, 60HZ (A SER INSERIDO NO QDMARI) REF. ABB	UND	1,00	1,00	-
4.12.4.4	MINI-DISJUNTOR TRIFÁSICO, IN = 63 A, ICC = 6 KA, CURVA "C", PADRÃO IEC, 60HZ (A SER INSERIDO NO QDMARI) REF. ABB	UND	2,00	2,00	-
4.12.5	MINI TORRE COBERTURA QUADRADA, ILUMINAÇÃO LED, 2 TOMADAS 32A 2P+T IP44, 2 TORNERIAS 1/2" R\$ 350 00 1 QUADRO ELÉTRICO COM DISJUNTOR GERAL DE 32A (F+N+T / F+P+T) E DISJUNTOR PARA ILUMINAÇÃO	UND	22,00	22,00	-
4.13	INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA EMBARCAÇÕES				
4.13.1	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS	UND	1,00	1,00	-
5	MÓDULOS PROVISÓRIOS PARA COZINHA DOS PERMISSIONÁRIOS				
5.1	NOVAS ACOMODAÇÕES PROVISÓRIAS				
5.1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA AS COZINHAS/BANHEIRO	MÊS	204,00	204,00	-
5.1.2	TRANSPORTE DOS CONTAINERS	UND	12,00	12,00	-
5.1.3	TOLDO PARA COBERTURA	MÊS	11,00	11,00	-
5.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
5.2.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOS CONTAINERS				
5.2.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	36,00	-
5.2.1.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36,00	36,00	-
5.2.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	36,00	-
5.2.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	36,00	-
5.2.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	36,00	-
5.2.1.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
5.2.1.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36,00	36,00	-
5.2.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA				
5.2.2.1	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UND	12,00	12,00	-
5.3	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
5.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	72,00	72,00	-
5.3.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	48,00	48,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41810-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 62 de 62 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	067/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DA BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE SEU ENTORNO.

Valor da Obra:	R\$ 22.619.103,68
Valor Medido Acumulado até 31/09/2022:	R\$ 21.810.561,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
5.3.1	ADAPTADOR PVC ÁGUA MARROM, Ø 25MM X 3/4". BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCA MACHO PARA REGISTRO	UND	24,00	24,00	-
5.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	12,00	12,00	-
5.3.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 600 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	12,00	12,00	-
5.4	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
5.4.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 40MM X 6M PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, BOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF: TIGRE	M	72,00	72,00	-
5.4.2	JOELHO 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	36,00	36,00	-
5.4.3	JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	36,00	36,00	-
5.4.4	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO C/GRELHA E PORTA GRELHA	UND	12,00	12,00	-
5.5	LOUÇAS E METAIS				
5.5.1	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	12,00	12,00	-
5.5.2	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	12,00	12,00	-
5.5.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	12,00	-
5.5.4	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	12,00	12,00	-
5.5.5	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00	16,00	-
5.5.6	PRESTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOVENS DOS PROFISSIONAIS	UND	12,00	12,00	-
5.5.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UND	4,00	4,00	-
5.6	INSTALAÇÃO DO BANHEIRO				
5.6.1	BANHEIROS PROVISÓRIOS				
5.6.1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA BANHEIRO	MÊS	11,00	11,00	-
5.6.1.2	TRANSPORTE DOS CONTAINERS	UND	1,00	1,00	-
5.6.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
5.6.2.1	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UND	1,00	1,00	-
5.6.3	BANHEIROS PROVISÓRIOS				
5.6.3.1	INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA NOS CONTAINERS	UND	1,00	1,00	-
5.6.3.2	INSTALAÇÃO DE ESGOTO NOS CONTAINERS	UND	1,00	1,00	-
5.7	DESMOBILIZAÇÃO				
5.7.1	DESLIGAMENTO DA ENERGIA COM RETIRADA DAS TUBULAÇÕES, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS	UND	12,00	12,00	-
5.7.2	DESLIGAMENTO DO ESGOTO COM RETIRADA DAS TUBULAÇÕES, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS	UND	12,00	12,00	-
5.7.3	DESLIGAMENTO DA ÁGUA COM RETIRADA DAS TUBULAÇÕES, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS	UND	12,00	12,00	-
5.7.4	TRANSPORTE DOS CONTAINERS	UND	13,00	13,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a PJ Construções e Terraplanagem LTDA, com sede na Rua das Mangueiras, nº 166, Novo Horizonte CEP nº 41.218-097, na cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.174.004/0001-84, executou para a SETUR – Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 776, Bloco A, Caminho das Árvores CEP 41.820-904, na Cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 08.579.242/0001-93, os serviços descrito abaixo, em apenso anexo 01 e 02 com as planilhas dos quantitativos realizados:

DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

**CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E
REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO:**

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

ANEXO 02 composto da Planilha de Serviços Executados em Cachoeira com 19 páginas


Levi Quilroz
Coordenador de Infraestrutura do PRODETUR/BA


Luis Mauricio Bacellar Batista
Secretário do Turismo do Estado da Bahia


Luciano Viana Valladares
Engenheiro Civil
CREA 17135 D

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

ANEXO 02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 1 de 22 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
1	INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS, AUXILIARES E GESTÃO DO CONTRATO				
1.1	ADMINISTRAÇÃO				
1.1.1	ENGENHEIRO CHEFE (EQUIVALENTE ENGENHEIRO CIVIL SR.) - COMPARTILHADO ENTRE 04 CONTRATOS	MÊS	1,25	1,25	-
1.1.2	ENGENHEIRO PRODUÇÃO (EQUIVALENTE A ENGENHEIRO CIVIL PLENO)	MÊS	5,00	5,00	-
1.1.3	ENCARREGADO GERAL (EQUIVALENTE A MESTRE DE OBRAS)	MÊS	5,00	5,00	-
1.1.4	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA E AFINS (ADMINISTRATIVO)	MÊS	5,00	5,00	-
1.1.5	INSPECTORES SEGURANÇA TRABALHO (CÓDIGO SINAPI EQUIVALENTE A ENCARREGADO DE OBRA)	MÊS	5,00	5,00	-
1.1.6	INSPECTORES DE QUALIDADE (CÓDIGO SINAPI EQUIVALENTE A ENCARREGADO DE OBRA)	MÊS	5,00	5,00	-
1.2	CONJUNTO DE CANTEIROS DE OBRA				
1.2.1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS PARA OPERAÇÃO DE TODAS AS DISCIPLINAS	UND	1,00	1,00	-
1.2.2	MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE CANTEIROS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	5,00	-
1.3	ESTRUTURAS E ANDAIMES AUXILIARES				
1.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	20,00	20,00	-
1.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	10,00	10,00	-
1.3.3	PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APÓIADA EM ANDAIME INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017	M	10,00	10,00	-
1.3.4	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO AF_11/2017	M2	182,86	182,86	-
1.4	TAXAS E ENCARGOS				
1.4.1	DESPESA PARA LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO - EDIFICAÇÕES	M2	288,00	288,00	-
1.4.2	DESPESA PARA TAXA DE ALVARÁ	UND	1,00	1,00	-
1.4.3	DESPESA PARA TAXA DE EXPEDIENTE	UND	1,00	1,00	-
1.4.4	DESPESA PARA LIGAÇÃO DE GÁS	TAXA	1,00	-	1,00
1.4.5	DESPESA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - URBANIZAÇÃO E PIER	M2	1.424,01	1.424,01	-
1.4.6	DESPESA PARA LIGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - SANEAMENTO	UND	1,00	1,00	-
1.4.7	PROGRAMA AMBIENTAL DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS (PMQA)	UND	2,00	2,00	-
1.4.8	PROGRAMA AMBIENTAL DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA (PMBA)	UND	2,00	2,00	-
1.4.9	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL COM A COMUNIDADE	UND	5,00	5,00	-
2	URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES (INFRAESTRUTURA URBANA)				
2.1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1.665,10	1.665,10	-
2.1.2	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	1.665,10	1.665,10	-
2.1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00	4,00	-
2.1.4	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	143,00	143,00	-
2.1.5	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	178,429	178,43	-
2.1.6	RETRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO (ADAPTADA DE 85335 SINAPI 11/2017)	M	60,00	60,00	-
2.1.7	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (ADAPTADA DE 73901/1 SINAPI)	M2	1.043,70	1.043,70	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 2 de 22 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.1.8	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	181,95	181,95	-
2.1.9	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	M3	32,00	32,00	-
2.1.10	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS	M	100,00	100,00	-
2.1.11	RETRADA DE ÁRVORES	UN	6,00	6,00	-
2.1.12	REMANEJAMENTO DE POSTE DE CONCRETO	UN	6,00	6,00	-
2.1.13	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 6MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	65,00	65,00	-
2.1.14	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	28,65	28,65	-
2.1.15	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	263,05	263,05	-
2.1.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	24.624,42	24.624,42	-
2.1.16.1	RELOCAÇÃO DO PADRÃO DE COMANDO DA ELEVADORIA DA EMBASA				
2.1.16.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	3,36	3,36	-
2.1.16.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	6,72	6,72	-
2.1.16.1.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	6,72	6,72	-
2.1.16.1.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	6,72	6,72	-
2.1.16.1.5	POSTE DE CONCRETO DT 7M/200KGF	PC	1,00	1,00	-
2.1.16.1.8	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHOFEMEA, DE 1"	UN	9,00	9,00	-
2.1.16.1.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	300,00	-
2.1.16.1.8	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	25,00	25,00	-
2.1.16.1.9	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	30,00	30,00	-
2.1.16.1.10	FITA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM	KG	5,00	5,00	-
2.1.16.1.11	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 1 MEDIDOR MONOFÁSICO, EM CHAPA DE AÇO 20 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	1,00	-
2.1.16.1.12	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR MONOFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	1,00	-
2.1.16.1.13	BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO DN 1", PARA ELETRODUTO	PAR	10,00	10,00	-
2.1.16.1.14	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BADA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,00	1,00	-
2.1.16.1.15	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,00	1,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-010, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 3 de 22 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2018
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.1.16.1.18	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE *72" X *72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00	1,00	-
2.1.16.1.17	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	1,00	1,00	-
2.1.16.1.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 18 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	800,00	800,00	-
2.1.16.1.19	CABO DE COBRE NU 18MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	25,00	-
2.1.16.1.20	QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE FERRO, 80X80X20CM, PARA BOMBAS, CONSTANDO DE DISJUNTORES, COMUTADORES E OUTROS (VER RELAÇÃO EM IMAGENS), DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE01 - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	1,00	1,00	-
2.2	TERRAPLANAGEM				
2.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	187,76	187,76	-
2.2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	17,9496	17,95	-
2.2.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	1,99	1,99	-
2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL AF_01/2018	M3xKM	12.330,10	12.330,10	-
2.2.5	TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	2,39	2,39	-
2.3	PAVIMENTAÇÃO				
2.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	1.534,25	1.534,25	-
2.3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	128,90	128,90	-
2.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL AF_01/2018	M3xKM	21.913,00	21.913,00	-
2.3.4	TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10 000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	57,45	57,45	-
2.3.5	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2018	M3	41,27	41,27	-
2.3.6	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	16,75	16,75	-
2.3.7	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	102,92	102,92	-
2.3.8	REJUNTAMENTO EPOXI P/ PEDRAS NATURAIS, MÁRMORES E GRANITOS APLICADOS EM ÁREAS EXTERNAS	M2	-	-	-
2.3.9	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	334,97	334,97	-
2.3.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DECK MODULAR EM MADEIRA PLÁSTICA, COR ITAÚBA E FIXAÇÕES FEITAS PELA PARTE INFERIOR, NÃO APARECENDO NADA NA PARTE SUPERIOR, COM FRETE INCLUSO. (ADAPTADO DE 73734/1 DO SINAPI)	M2	73,00	73,00	-
2.3.11	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	M2	-	-	-
2.3.12	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	29,24	29,24	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 4 de 22 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.3.13	JUNTA DE RETRAÇÃO, SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA PAVIMENTOS EM PLACA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM MASTIQUE	M	66,20	66,20	-
2.3.14	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO (ADAPTADO DE 94994 SINAPI)	M2	451,33	451,33	-
2.3.15	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, (ADAPTADO DE 94998 SINAPI)	M2	257,28	257,28	-
2.3.16	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	66,20	66,20	-
2.3.17	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_08/2016_P	M	83,90	83,90	-
2.3.18	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	182,45	182,45	-
2.3.19	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	M3	300,81	300,81	-
2.3.20	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE TXKM). AF_12/2016	TXKM	5.087,76	5.087,76	-
2.3.21	FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - CAMADA DE SUB-BASE	M3	161,10	161,10	-
2.4	DRENAGEM E OBRAS D'ARTES CORRENTE				
2.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF03/2016	M3	2,20	2,20	-
2.4.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,55	0,55	-
2.4.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L.	M3	1,10	1,10	-
2.4.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	0,88	0,88	-
2.4.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	0,88	0,88	-
2.4.6	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	0,15	0,15	-
2.4.7	ASSENTAMENTO DE CANAL MONOLÍTICO E GRELHA DE CONCRETO POLÍMERO	M	4,00	4,00	-
	MATERIAL - TUBO PVC C/ ANEL DE BORRACHA INCLUSO (+ PERDA DE 5%)				
2.4.8	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_06/2015	M	18,00	18,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Piruba, CEP 41820-020, Tel. (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 5 de 22 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terceirização LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.842,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
	MATERIAL - CANAL EM CONCRETO POLÍMERO				
2.4.9	CANAL MONOLÍTICO E GRELHA DE CONCRETO POLÍMERO LARGURA 150MM	M	8,00	8,00	-
2.4.10	CAXA DE LIMPEZA MONOLÍTICA E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO P/ CANAL LARGURA DN150MM	UN	1,00	1,00	-
2.4.11	ELEMENTO DE ACESSO MONOLÍTICO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO P/ CANAL LARGURA DN150MM	UN	1,00	1,00	-
2.4.12	TAMPA DE CONCRETO POLÍMERO INÍCIO / FINAL LARGURA DN150	UN	2,00	2,00	-
	REDE COLETORES DE ESGOTO				
2.5.1	CADASTRO DE LIGAÇÃO	UN	1,00	1,00	-
2.5.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF03/2016	M3	3,79	3,79	-
2.5.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M ³ /111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/201	M3	34,11	34,11	-
2.5.4	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ /111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H.	M3	0,85	0,85	-
2.5.5	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	10,70	10,70	-
2.5.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	10,70	10,70	-
2.5.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	22,84	22,84	-
2.5.8	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M3	4,36	4,36	-
2.5.9	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,04	0,04	-
2.5.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	38,24	38,24	-
2.5.11	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	59,63	59,63	-
2.5.12	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"	M2	0,85	0,85	-
2.5.13	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM ÁREAS	H	47,55	47,55	-
2.5.14	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	H	4,56	4,56	-
2.5.15	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	57,06	57,06	-
2.5.16	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	0,10	0,10	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pinuba, CEP 41820-020. Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 69 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 6 de 22 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,56
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	BALDO
2.5.17	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	-
2.5.18	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO.	UN	3,00	3,00	-
2.5.19	POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO.	UN	3,00	3,00	-
2.5.20	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018	UN	3,00	2,00	1,00
2.5.21	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO	GB	1,00	1,00	-
	MATERIAL - TUBO PVC JEI ESGOTO NBR7362 C/ ANEL DE BORRACHA INCLUI DO 1+ PERDA DE 5%				
2.5.22	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	60,00	60,00	-
	MATERIAL - LIGAÇÕES PREDIAIS DN100MM				
2.5.23	S90o ELÁSTICO ES PVC JE DN 150 X 100	UN	1,00	1,00	-
2.5.24	C45o CT ES PVC PB JE DN 100	UN	1,00	1,00	-
2.5.25	T PVC EP PBV DN 100	M	6,00	6,00	-
2.5.26	TIL LIG. PREDIAL BBS JE DN 100 X DL 100	UN	1,00	1,00	-
2.5.27	TAMPAO TL DL 100	UN	1,00	1,00	-
2.5.28	PLUG PVC EP JE DN 100	UN	1,00	1,00	-
	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
2.6.1	CADASTRO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES (EXISTENTES) EM REDES DE ÁGUA / ESGOTO	UN	1,00	1,00	-
2.6.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	1,38	1,38	-
2.6.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/11 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	17,91	17,91	-
2.6.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA, 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	9,47	9,47	-
2.6.5	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M3	4,16	4,16	-
2.6.6	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA	M3	9,78	9,78	-
2.6.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3xKM	29,34	29,34	-
2.6.8	ASSENT DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD COM JUNTA DE COMPRESSÃO DN 83 mm - ÁGUA	M	52,00	52,00	-
2.6.9	EXECUÇÃO RAMAL PREDIAL, TIPOS II-1A/2A/2D, EM TERRENO NATURAL C/ASSENT.HIDROMETRO 1,5e3 m3/h x 1/2"ou3/4", ASSENT. DE CAVALETE/ASSENT CX.CPH (EMBUT PAREDE), S/FORNEC. DE CX/MAT.HID/HDR - 1a E 2a CAT	UN	1,00	1,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail:gab@turismo.ba.gov.br





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 7 de 22 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.6.10	FORNEC. E ASSENT. DE MURETA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO C/CAIXA PLÁSTICA P/ HIDRÔMETRO EM CAVALETE	UN	1,00	1,00	-
2.6.11	CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA EM ALVEN TIJOLO MACIÇO .SECAO INTERNA 1,30x1,10m,h<=1,30m.P/LINHA PRINCIPAL	UN	1,00	1,00	-
2.6.12	C/50mm<=DN<=300mm,S/FORNEC.MAT.HIDRAULICO (CRV TIPO I) DP1002-0102	M3	0,01	0,01	-
2.6.13	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA	M3	0,01	0,01	-
2.6.13	MATERIAL - TUBO PEAD (+ PERDA DE 8%)				
2.6.13	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) CL. 20,00 kg/lcm ² DE63	M	54,00	54,00	-
2.6.14	TE PVC PBA BRB JE DN 50	UN	1,00	1,00	-
2.6.15	LUVA DE CORRER PVC PBA DN50	UN	2,00	2,00	-
2.6.16	ADAPTADOR PVC PBA X PVC DE Fo Fo / Fo Fo JE DN80x50	UN	1,00	1,00	-
2.6.17	EXTREMIDADE DN80 FLANGE E BOLSA JGS Fo Fo PN 10	UN	1,00	1,00	-
2.6.18	CAP PEAD TF CL. 16,00 kg/lcm ²	UN	1,00	1,00	-
2.6.19	COLARINHO P/ FLANGE PEAD TF CL. 4,0 kg/lcm ² DE63	UN	3,00	3,00	-
2.6.20	REGISTRO DE GAVETA CHATO Fo Fo C/ FLANGES PN 16 DN50	UN	1,00	1,00	-
2.6.21	FLANGE AVULSO Fo Fo PN 10 DN50	UN	3,00	3,00	-
2.6.22	TOCO Fo Fo C/ FLANGES PN 16 DN50	UN	2,00	2,00	-
2.6.23	JUNTA GIBALUT E TIRANTES DN50	UN	2,00	2,00	-
2.6.24	TAMPA PARA REGISTRO 19,000 kg	UN	1,00	1,00	-
2.6.25	ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES Fo Fo PN 16 DN50	UN	5,00	5,00	-
2.6.26	PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES PN 16 DN 50 (16 X 80 mm)	UN	20,00	20,00	-
2.6.27	CURVA 30º GRAUS. PEAD CL. 12	UN	1,00	1,00	-
2.6.28	MATERIAL - LIGAÇÕES PREDIAIS				
2.6.28	RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	6,00	6,00	-
2.6.29	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	-
2.6.30	COLAR DE TOMADA C/ TR. JR PVC L.P DN 50 X 3/4"	PC	1,00	1,00	-
2.6.31	CONJUNTO DE CONEXOES PARA HIDROMETRO 1,5m3 DN 1/2" EM POLIPROPILENO (TUBETES+PORCAS E JUNTAS DE VEDACAO)	UN	1,00	1,00	-
2.6.32	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	1,00	1,00	-
2.6.33	HIDROMETRO MULTIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ OPCAO DE SAIDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 3 m3/h x 3/4"	UN	1,00	1,00	-
2.7	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
2.7.1	SERVIÇOS				
2.7.1	IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL A LED COM 2 MINI BRAÇOS GALVANIZADOS E 2 LUMINÁRIAS (ADAPTADO DE 73768/2, 83401 E 73631/4 SINAPI)	PC	5,00	5,00	-
2.7.2	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 0,30M X 0,30M X 0,30M (ADAPTADO DE 83448 SINAPI)	UN	10,00	10,00	-
2.7.3	LANÇAMENTO E MONTAGEM DE ELETRODUTO PVC ROSQUEÁVEL DN 1" COM ACESSÓRIOS (ADAPTADO DE 91872 DO SINAPI)	M	54,00	54,00	-
2.7.4	MONTAGEM DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM IMPLANTAÇÃO E MONTAGEM DO POSTE, ATERRAMENTO E CAIXAS DE MEDIÇÃO, DISJUNTOR (ADAPTADO DE 9540 SINAPI)	UN	1,00	1,00	-
2.7.5	MONTAGEM E INTERLIGAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM 3 DISJUNTORES (ADAPTADO DE 84402 SINAPI)	PC	1,00	1,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 5º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 8 de 22 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,56
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.7.6	LANÇAMENTO DE CONDUTORES PVC 1KV 6MM2 (ADAPTADO DE 91831 SINAPI)	M	20,00	20,00	-
2.7.7	LANÇAMENTO DE CONDUTORES PVC 1KV 4MM2 (ADAPTADO DE 91829 SINAPI)	M	120,00	120,00	-
PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA					
2.7.8	POSTE DE CONCRETO DT 7M/200KG	PC	1,00	1,00	-
2.7.9	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1"	UN	1,00	1,00	-
2.7.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	9,00	9,00	-
2.7.11	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	3,00	3,00	-
2.7.12	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	6,00	6,00	-
2.7.13	CABO DE COBRE RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	20,00	20,00	-
2.7.14	FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM	KG	3,00	3,00	-
2.7.15	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UN	1,00	1,00	-
2.7.16	CAIXA INTERNA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	1,00	-
2.7.17	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO DN 1", PARA ELETRODUTO	PAR	5,00	5,00	-
2.7.18	MURETA EM ALVENARIA 2,00x1,00m, PARA FIXAÇÃO DO QUADRO DE MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (ADAPTADO DE 89478 E 90456 SINAPI)	PC	1,00	1,00	-
2.7.19	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	1,00	1,00	-
2.7.20	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,00	1,00	-
2.7.21	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,00	1,00	-
2.7.22	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,00	1,00	-
2.7.23	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,00	1,00	-
2.7.24	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,00	1,00	-
2.7.25	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	3,00	3,00	-
2.7.26	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	UN	1,00	1,00	-
ILUMINAÇÃO EXTERNA					
2.7.27	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	1,00	-
2.7.28	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A (DISJUNTOR DE 6A)	UN	2,00	2,00	-
2.7.29	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A (DISJUNTOR DE 20A)	UN	1,00	1,00	-
2.7.30	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	3,00	3,00	-
2.7.31	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	8,00	8,00	-
2.7.32	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	8,00	8,00	-
2.7.33	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,8/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 - (COR VERMELHA)	M	60,00	60,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Piruba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 9 de 22 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	0577/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.7.34	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 - (COR AZUL CLARO)	M	60,00	60,00	-
2.7.35	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPAS EM CONCRETO E FUNDO EM BRITA NÚMERO 2, NAS DIMENSÕES DE 0,30M X 0,30M X 0,30M	PÇ	10,00	10,00	-
2.7.36	PERFLADO PERFORADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	40,00	40,00	-
2.7.37	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	80,00	80,00	-
2.7.38	TRANSPORTE DO MATERIAL	UN	1,00	1,00	-
2.7.39	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300,00	300,00	-
2.8	PROTEÇÃO AMBIENTAL / RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS E OU BOTA-FORAS				
2.8.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	12,50	12,50	-
2.8.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	12,50	12,50	-
2.8.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	154,24	154,24	-
2.8.4	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA, AF_05/2018	UN	13,00	13,00	-
2.8.5	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, AF_05/2018	UN	2,00	2,00	-
2.8.6	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018	M2	333,47	333,47	-
2.9	MOBILIÁRIO URBANO E POSTE DE PRACA				
2.9.1	POSTE DE MADEIRA APARELHADA EM PILAR DUPLO COMPOSTO SOBRE BASE DE CONCRETO, COM LUMINÁRIAS EM LED E HASTES METÁLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO	UNID	6,00	6,00	-
2.9.2	TOTEM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ARTE PANTOGRAFADA EM AÇO SAC-350.	UN	1,00	1,00	-
2.9.3	BANCO SEM ENCOSTO, COM PÉS E HASTE ESTRUTURAL EM AÇO COM PINTURA ELETROESTÁTICA E ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA IPÊ OU SIMILAR.	UN	3,00	3,00	-
2.9.4	BANCO COM ENCOSTO, COM PÉS E HASTE ESTRUTURAL EM AÇO COM PINTURA ELETROESTÁTICA E ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA IPÊ OU SIMILAR.	UN	9,00	9,00	-
2.9.5	BANCOS / JARDINEIRAS DE CONCRETO	M	49,12	49,12	-
2.9.6	LIXEIRA COM PÉS E HASTE E COMPARTIMENTO DE DEPÓSITO EM AÇO COM PINTURA ELETROESTÁTICA E REVESTIMENTO LATERAL EM MADEIRA IPÊ OU SIMILAR	UN	4,00	4,00	-
2.9.7	PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM POLIESTIRENO 5mm COM PROTEÇÃO UV FIXADAS EM POSTES DE MADEIRA APARELHADA EM PILAR DUPLO COMPOSTO SOBRE BASE DE CONCRETO.	UN	2,00	2,00	-
2.9.8	BALIZADORES EM TUBO PRETO COM ACABAMENTO EM FERRO FUNDIDO	UN	15,00	-	15,00
2.9.9	PLACAS INTERNAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM POLIESTIRENO 5mm, FIXADAS NAS PAREDES OU ESQUADRIAS	UN	6,00	6,00	-
2.10	PLANTIO DE ÁRVORES E ARBUSTOS				
2.10.1	MUDAS E PLANTIOS DE ARBUSTIVAS	UN	117,00	117,00	-
2.10.2	MUDA DE FORRAÇÃO/ HERBÁCEA DO TIPO LIRÍOPE	m²	6,00	6,00	-
2.10.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00M E MENOR OU IGUAL A 4M, AF_05/2018	UN	5,00	5,00	-
2.10.4	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	11,69	11,69	-
2.10.5	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO, AF_05/2018	M2	58,45	58,45	-
2.10.6	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	179,56	179,56	-
3	EDIFICAÇÃO TERRESTRE				
3.1	FUNDAÇÃO PROFUNDA, BLOCOS E SUPRA ESTRUTURA				
3.1.1	FUNDAÇÃO PROFUNDA				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 10 de 22 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.1.1.1	FORNECIMENTO E CRAVAMENTO DE ESTACA METÁLICA 1T 62 7/8"	M	-	-	-
3.1.2	INFRA-ESTRUTURA				
3.1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	148,99	148,99	-
3.1.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	31,85	31,85	-
3.1.2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L	M3	2,17	2,17	-
3.1.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CONCRETO	M2	269,85	269,85	-
3.1.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	120,00	120,00	-
3.1.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	41,00	41,00	-
3.1.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	442,00	442,00	-
3.1.2.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	275,00	275,00	-
3.1.2.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	58,00	58,00	-
3.1.2.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 18,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	133,00	133,00	-
3.1.2.11	CONCRETO FCK = 35MPa, TRAÇO 1:2:1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	31,85	31,85	-
3.1.2.12	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	31,85	31,85	-
3.1.2.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS	M2	-	-	-
3.1.2.14	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE	M3	117,14	117,14	-
3.1.2.15	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3	M3	76,55	76,55	-
3.1.2.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	264,65	264,65	-
3.1.3	INFRA-ESTRUTURA				
3.1.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO	M2	371,23	371,23	-
3.1.3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	421,00	421,00	-
3.1.3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	77,00	77,00	-
3.1.3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	265,00	265,00	-
3.1.3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	478,00	478,00	-
3.1.3.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	1.700,00	1.700,00	-
3.1.3.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	204,00	204,00	-
3.1.3.8	CONCRETO FCK = 35MPa, TRAÇO 1:2:1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - INCLUSIVE BOMBEAMENTO	M3	34,54	34,54	-
3.1.3.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	34,54	34,54	-
3.2	COBERTURA				
3.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO.	UND	5,00	5,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 11 de 22 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,56
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	263,20	263,20	-
3.2.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	263,20	263,20	-
3.2.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	28,00	28,00	-
3.2.5	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM Lã MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2			-
3.2.6	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2			-
3.2.7	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO	UND			-
3.2.8	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	38,80	38,80	-
3.2.9	CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	14,00	14,00	-
3.2.10	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE	M2	263,20	263,20	-
3.2.11	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	M2	263,20	263,20	-
3.3	ALVENARIAS E ESTRUCTURAS				0,00
3.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	403,69	403,69	-
3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,6 M DE VÃO.	M	7,80	7,80	-
3.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	7,80	7,80	-
3.3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	6,80	6,80	-
3.3.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUOLO MACIÇO.	M	115,88	115,88	-
3.3.6	ARESTAMENTO DE VÃOS	M	9,20	9,20	-
3.4	REVESTIMENTOS				
3.4.1	REVESTIMENTO INTERNO				
3.4.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	236,76	236,76	-
3.4.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	128,57	128,57	-
3.4.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	110,21	110,21	-
3.4.1.4	PASTILHA CERÂMICA 2X2CM, PEI 3, ACABAMENTO NATURAL FOSCO, COR VERDE HORTELã, REJUNTE EPÓXI NA COR DA PEDRA	M2	50,53	50,53	-
3.4.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO (30x30 CM), PEI 3, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCO GELO, REJUNTE EPÓXI NA COR CINZA CLARO	M2	76,04	76,04	-
3.4.2	REVESTIMENTO EXTERNO				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 12 de 22 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	318,10	318,10	-
3.4.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	318,10	318,10	-
3.4.2.3	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	107,40	107,40	-
3.4.2.4	ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO.	M2	107,40	107,40	-
3.4.2.5	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	107,40	107,40	-
3.4.3	REVESTIMENTO TETO				
3.4.3.1	FORRO EM LAMBRI DE MADEIRA DE LEI (REF: IPÉ), ENCAIXE MACHO-E-FÊMEA, ACABAMENTO ENCERADO	M2	195,72	195,72	-
3.4.3.2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	34,21	34,21	-
3.4.3.3	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, COR AMADEIRADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	22,08	22,08	-
3.5	FERRAGENS				
3.5.1	FERRAGENS DE MADEIRA LAMINADA				
3.5.1.1	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA PARA CERA COM ALIZAR DE 7CM, 1FL DE ABRIR - 0,60X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	UN	2,00	2,00	-
3.5.1.2	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA PARA CERA COM ALIZAR DE 7CM, 1FL DE ABRIR - 0,90X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	UN	3,00	3,00	-
3.5.1.3	PORTA E ALISAR (7 CM) EM MADEIRA MACIÇA (0,80X2,10M), ACABAMENTO EM CERA LÍQUIDA, 1 FL. DE ABRIR, COM BARRA DE APOIO, CHAPA INÓX DE PROTEÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS	UN	1,00	1,00	-
3.5.1.4	PORTA EM ESTRUTURA DE PERFIL METÁLICO COM REVESTIMENTO EM LAMBRI DE MADEIRA MACIÇA - PIVOTANTE - 2FLS - ACABAMENTO EM VERNIZ	M2	16,80	16,80	-
3.5.1.5	PORTA EM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA PARA VIDRO, FIXA-ABRIR, ACABAMENTO ENCERADO	M2	21,12	21,12	-
3.5.1.6	PAINEL EM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA PARA VIDRO, FIXO, ACABAMENTO ENCERADO	M2	12,11	12,11	-
3.5.1.7	JANELA EM MADEIRA MACIÇA, TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO LISO INCOLOR	M2	8,98	8,98	-
3.5.1.8	BRISE MÓVEL RIPADO DE MADEIRA MACIÇA, ACABAMENTO EM STAIN FOSCO INCOLOR - CORRER	M2	21,30	21,30	-
3.5.1.9	BRISE FIXO RIPADO DE MADEIRA MACIÇA, ACABAMENTO EM STAIN FOSCO INCOLOR	M2	5,60	5,60	-
3.5.1.10	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	8,98	8,98	-
3.5.1.11	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	33,23	33,23	-
3.5.2	FERRAGENS DE ALUMÍNIO				
3.5.2.1	PORTA DE ENROLAR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ENROLAR - PA01 - 2,20X1,40M	M2	7,81	7,81	-
3.6	PAYMENTAÇÃO				
3.6.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	254,24	254,24	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pinuba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 13 de 22 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	067/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	M2	254,24	254,24	-
3.6.3	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM PLACAS (40X40X3CM), NA COR CINZA CLARO COM PADRÃO DE GRAVILHAS PRETAS, BRANCAS E AMARELAS, ACABAMENTO LAVADO NATURAL (TIPO FULGET); REJUNTE EPOXI	M2	82,91	82,91	-
3.6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	M2	16,03	16,03	-
3.6.5	CERÂMICA EXTRUDADA 30X30CM, E=8MM, ACABAMENTO NATURAL (ACETINADO), COR CINZA CLARO; REJUNTE EPOXI NA COR DA PEDRA	M2	22,08	22,08	-
3.6.6	DECK COM PERFIS EM ECOMADEIRA COM 2.980MM DE COMPRIMENTO E LARGURAS ATÉ 300MM, COMPOSTOS POR 70% DE POLÍMEROS PE E PP E 30% DE FIBRAS VEGETAIS, FABRICADOS ATRAVÉS DO PROCESSO DE INTRUSÃO, DENSIDADE DE 960 KG POR METRO², MACIÇO E IMPERMEÁVEL	M2	140,49	140,49	-
3.6.7	PORCELANATO TÉCNICO (45x45 CM), COR CINZA CLARO, ACABAMENTO NATURAL (ACETINADO), REJUNTE EPOXI NA MESMA COR DO PISO	M2	4,13	4,13	-
3.7	ARREMATAS				
3.7.1	RODAPE EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM PLACAS NA COR CINZA CLARO COM PADRÃO DE GRAVILHAS PRETAS, BRANCAS E AMARELAS, ACABAMENTO LAVADO NATURAL (TIPO FULGET), H=10CM	M	34,00	34,00	-
3.7.2	RODAPE EM GRANITO BRANCO CEARÁ ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 20CM	M	58,04	58,04	-
3.7.3	BOLEIRA DE GRANITO AMARELO, L=15CM, ACABAMENTO LEVIGADO	M2	4,00	4,00	-
3.7.4	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO LEVIGADO, L=17CM	M	7,19	-	7,19
3.8	BANCADAS E BALCÕES				
3.8.1	TAMPO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO FLAMEADO, TESTEIRA H=4CM	M2	6,57	6,57	-
3.8.2	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO FLAMEADO, TESTEIRA EM MEIA ESQUADRIA, H=4CM	M2	9,10	9,10	-
3.9	DIVERSOS				
3.9.1	VISOR EM VIDRO INCOLOR LAMINADO 4+4, COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - 1,20x1,40m	M2	2,63	2,63	-
3.9.2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	2,53	2,53	-
3.10	PINTURAS				
3.10.1	PINTURA INTERNA				
3.10.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	110,21	110,21	-
3.10.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	110,21	110,21	-
3.10.2	PINTURA EXTERNA				
3.10.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	318,10	318,10	-
3.10.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	318,10	318,10	-
3.10.2.3	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE	M2	107,40	107,40	-
3.10.2.4	REVESTIMENTO CASQUILHO CERÂMICO VERMELHO TERRACOTA TIPO TUOLINHO	M2	85,98	85,98	-
3.10.3	PINTURA ESQUADRIAS				
3.10.3.1	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	190,28	190,28	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pórtua, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 14 de 22 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.10.3.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	15,63	15,63	-
3.10.4	PINTURA TETO				
3.10.4.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMAOS.	M2	34,21	34,21	-
3.10.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEM AOS	M2	34,21	34,21	-
3.10.4.3	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	M2	69,50	69,50	-
3.11	INSTALAÇÕES				
3.11.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
3.11.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	180,00	180,00	-
3.11.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	18,00	-
3.11.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00	100,00	-
3.11.1.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00	-
3.11.1.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00	3,00	-
3.11.1.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.11.1.7	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.11.1.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.11.1.9	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.11.1.10	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	2,00	-
3.11.1.11	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	18,00	18,00	-
3.11.1.12	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,00	5,00	-
3.11.1.13	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	9,00	-
3.11.1.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00	-
3.11.1.15	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.11.1.16	PLUG 2P+T MACHO, PADRÃO BRASILEIRO NBR-14136, 10A-250V, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E CONEXÕES. REF.: LEGRAND	UND	20,00	20,00	-
3.11.1.17	LUMINÁRIA LED 22W, DE EMBUTIR, SEM CONTROLE DE OFUSCAMENTO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES	UND	8,00	8,00	-
3.11.1.18	LUMINÁRIA LED 22W, DE EMBUTIR, COM CONTROLE DE OFUSCAMENTO, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REF.: LUMICENTER	UND	5,00	5,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pruba, CEP 41820-020, Tel (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022

09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 15 de 22 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	FJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.11.1.19	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	9,00	9,00	-
3.11.1.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	20,00	20,00	-
3.11.1.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	500,00	500,00	-
3.11.1.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	400,00	400,00	-
3.11.1.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00	100,00	-
3.11.1.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00	100,00	-
3.11.1.25	QUADRO TERMOPLÁSTICO, IP-41, DE EMBUTIR, COM PORTA E TRINCO, COM BARRAMENTO 2 F+N+T, IN = 63 A, ICC = 10 KA, 220/127V, 60HZ, EM COBRE ELETROLÍTICO, CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NOS DIAGRAMAS DOS QDTERM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACCESS	UND	1,00	1,00	-
3.11.1.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.11.1.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.11.1.28	CONJUNTO DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL POLIFÁSICO PADRÃO COELBA CONTENDO CAIXAS EM POLICARBONATO E DISJUNTOR BIFÁSICO C40A-10KA PADRÃO IEC, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE ABRIGO DE ALVENARIA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, ACCESSÓRIOS, CONEXÕES, ASSENTAMENTO E FIXAÇÕES. REF - TAF	UND	1,00	1,00	-
3.11.1.29	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.11.1.30	TRILHO ELETRIFICADO PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA NO TETO, CONTENDO 8M DE COMPRIMENTO E SPOTS DIRECIONÁVEIS PARA ILUMINAÇÃO DA FONTE, LÂMPADAS E ACCESSÓRIOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES.	UND	2,00	2,00	-
3.11.1.31	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EM PÓ POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUXADO ANODIZADO CONTENDO 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 28W, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXO	UND	3,00	3,00	-
3.11.1.32	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	9,00	9,00	-
3.11.1.33	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA FOCO DUPLO EM ALUMÍNIO ESCOVADO, COR BRANCO, REF:40/2, SERRA, DIMLUX OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADAS HALOGENA REFLETORA E-27 60W/127V	UND	12,00	12,00	-
3.11.2	INSTALAÇÃO ELETRÔNICA				
3.11.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	51,00	51,00	-
3.11.2.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12,00	12,00	-
3.11.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 16 de 22 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.11.2.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.11.2.5	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UND	2,00	2,00	-
3.11.2.6	TOMADA DE REDE R45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00	3,00	-
3.11.2.7	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.11.2.8	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00	100,00	-
3.11.3	INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA		-	-	-
3.11.3.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	2,00	-
3.11.3.2	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR	UND	6,00	-	6,00
3.11.3.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC INDICANDO SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 128X63MM DUPLA FACE, CONFORME CÓDIGO S2 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	2,00	2,00	-
3.11.3.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM A MENSAGEM SAÍDA EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 318X158MM, CONFORME CÓDIGO S12 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	2,00	2,00	-
3.11.3.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 252X128MM, CONFORME CÓDIGO E5 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	UND	2,00	2,00	-
3.11.3.6	PINTURA NO PISO PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES) EM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE NAS DIMENSÕES DE 1000X1000MM, CONFORME CÓDIGO E17 DA IT-20/2017 DO CB BAHIA	M2	2,00	-	2,00
3.11.4	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA		-	-	-
3.11.4.1	ESGOTO SANITÁRIO		-	-	-
3.11.4.1.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 40MM X 6M PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	12,00	12,00	-
3.11.4.1.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 50MM X 6M PONTA, BOLSA E VIOLA COM ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	30,00	30,00	-
3.11.4.1.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 75MM X 6M PONTA, BOLSA E VIOLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	36,00	36,00	-
3.11.4.1.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL Ø 100MM X 6M PONTA, BOLSA E VIOLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES, MONTAGEM, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA. REF.: TIGRE	M	48,00	48,00	-
3.11.4.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UND	5,00	5,00	-
3.11.4.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	6,00	6,00	-
3.11.4.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	6,00	6,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 17 de 22 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.11.4.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	5,00	5,00	-
3.11.4.1.9	JOELHO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 40MM X 1 1/2", 90°, PONTA E BOLSA COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA PARA S'FÃO.	UND	6,00	6,00	-
3.11.4.1.10	JOELHO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 40MM, 45°, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.1.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.1.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.1.13	REDUÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø 50 X 40MM, PONTA E BOLSA SOLDÁVEIS	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.1.14	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAS	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.1.15	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO NORMAL, Ø 100X50MM, PONTA E BOLSA COM VIROLA E ANEL	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.1.16	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.1.17	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC ESGOTO NORMAL, Ø50MM, BOLSA SOLDÁVEL	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.1.18	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM - 75MM	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.1.19	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.1.20	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	6,00	6,00	-
3.11.4.1.21	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	4,00	4,00	-
3.11.4.1.22	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	4,00	4,00	-
3.11.4.1.23	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.1.24	CAIXA SIFONADA Ø 100 X 150 X 50MM, COM PORTA-GRELHA QUADRADO E GRELHA REDONDA DE ALUMÍNIO	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.1.25	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.1.26	GRELHA EM AÇO INOX 50X20CM (QUADRO E REQUADRO) PARA CANALETA DE PISO	M	1,00	1,00	-
3.11.4.1.27	ADAPTADOR PVC ESGOTO Ø 100MM PARA SAIDA DE VASO SANITÁRIO	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.2	ÁGUA FRIA				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Piruba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 18 de 22 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.11.4.2.1	TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL Ø 20MM X 6M CLASSE 15 (MARRON), INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES, RASGO EM ALVENARIA, ASSENTAMENTO, REVESTIMENTO E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	48,00	48,00	-
3.11.4.2.2	TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL Ø 25MM X 6M CLASSE 15 (MARRON), INCLUSIVE CONEXÕES, SOLDAS, FIXAÇÕES, RASGO EM ALVENARIA, ASSENTAMENTO, REVESTIMENTO E SUPORTAÇÃO. REF.: TIGRE	M	12,00	12,00	-
3.11.4.2.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	18,00	-
3.11.4.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	10,00	-
3.11.4.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.2.7	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2". CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.2.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	9,00	-
3.11.4.2.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.2.10	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON DIÂM = 25 X 20MM	Ø	2,00	2,00	-
3.11.4.2.11	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.2.12	TÊ PVC ÁGUA MARRON, Ø 50 X 20MM, BOLSAS SOLDÁVEIS	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.2.13	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA MARRON, Ø 50 X 20MM SOLDÁVEL	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.2.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.2.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00	20,00	-
3.11.4.2.16	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	8,00	-
3.11.4.2.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	10,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_ Pág 19 de 22 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2018
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.11.4.2.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 26 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.2.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.2.20	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.2.21	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	4,00	-
3.11.4.2.22	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.2.23	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 1/2" BOLSAS ROSCA FÊMEA	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.2.24	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 3/4" BOLSAS ROSCA FÊMEA	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.2.25	UNIÃO PVC ÁGUA BRANCO Ø 1. 1/2" BOLSAS ROSCA FÊMEA	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.2.26	PLUG PVC ÁGUA BRANCO Ø 3/4" ROSCA MACHO BSP	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.2.27	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	15,00	15,00	-
3.11.4.2.28	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	5,00	5,00	-
3.11.4.2.29	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.2.30	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.2.31	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.2.32	VALVULA DESCARGA 1. 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.2.33	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2018	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.2.34	RESERVATÓRIO EM EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO PARA ÁGUA POTÁVEL CAPACIDADE DE 2.000 L, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E SUPORTAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.3	LOUÇAS E METAIS				
3.11.4.3.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.3.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 02_Atestado Parcial_Pág 20 de 22 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	067/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3.11.4.3.3	CUBA DE LOUÇA QUADRADA SEMI ENCADE 42X42CM AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.3.4	TORNEIRA DE MESA CONFORTO BICA ALTA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO ¼ DE VOLTA, COM ALAVANCA PARA ACIONAMENTO, ACABAMENTO CROMADO	UND	3,00	3,00	-
3.11.4.3.5	BARRAS APOIO EM AÇO INOX 1 1/2" CHUMBADAS NA PAREDE. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM INOX	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.3.6	BARRAS APOIO EM AÇO INOX 1 1/2" CHUMBADAS NA PAREDE. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM INOX PARA LAVATÓRIO	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.3.7	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.3.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA A E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.3.9	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINH A, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.3.10	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	-
3.11.4.3.11	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"	UND	6,00	6,00	-
3.11.4.3.12	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO	UND	4,00	4,00	-
3.11.4.3.13	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA	UND	2,00	2,00	-
3.11.4.3.14	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	6,00	-
3.12	LIMPEZA FINAIS				
3.12.1	LIMPEZA PISO CERÂMICO	M2	38,11	38,11	-
3.12.2	LIMPEZA VIDRO CONJUNTO	M2	8,98	8,98	-
3.12.3	LIMPEZA LOUÇAS E METAIS	UN	19,00	19,00	-
3.12.4	LIMPEZA AZULEJO	M2	126,57	126,57	-
3.12.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	387,48	387,48	-
4	OBRAS HIDROVIÁRIAS				
4.1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO				
4.1.1	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, EMBARCAÇÕES, ETC.	UND	1,00	1,00	-
4.1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, EMBARCAÇÕES, ETC.	UND	1,00	1,00	-
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
4.2.1	CONTROLE TECNOLÓGICO	MES	1,50	1,50	-
4.2.2	SERVIÇO DE ARQUEOLOGIA	UND	1,00	1,00	-
4.2.3	REBATE ARQUEOLÓGICO	UND	1,00	1,00	-
4.2.4	MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO	MES	5,00	5,00	-
4.2.5	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL	UND	1,00	1,00	-
4.3	FUNDAÇÃO EM ESTACAS				
4.3.1	ESTACAS-RAIZ 300MM DE DIÂMETRO - CRAVAÇÃO	ML	81,59	81,59	-
4.3.2	ESTACA-RAIZ 300MM DE DIÂMETRO - PERFURAÇÃO	ML	80,00	80,00	-
4.3.3	ESTACAS-RAIZ 300MM DE DIÂMETRO - ENCHIMENTO	ML	111,39	111,39	-
4.3.4	ARRASAMENTO DE ESTACAS-RAIZ	UND	10,00	10,00	-
4.4	PONTE FIXA				
4.4.1	SUPERESTRUTURA METÁLICA				
4.4.1.1	FORNECIMENTO DE VIGAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS	KG	6.500,00	6.500,00	-
4.4.1.2	COLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE VIGAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS	KG	6.500,00	6.500,00	-
4.4.1.3	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	186,06	186,06	-
4.4.1.4	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	186,06	186,06	-
4.4.2	CONCRETO "IN LOCO"				
4.4.2.1	FORMA E ESCORAMENTO PARA CONCRETO "IN LOCO"	M2	28,00	28,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	067/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
4.4.2.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 - FORNECIMENTO	KG	390,00	390,00	-
4.4.2.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 - CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	390,00	390,00	-
4.4.2.4	CONCRETO FCK 40 MPA BOMBEÁVEL - FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA	M3	4,00	4,00	-
4.4.3	ACABAMENTOS				
4.4.3.1	DECK (ASSOALHO)	M2	74,09	74,09	-
4.4.3.2	GUARDA CORPO EM AÇO INOX	ML	83,00	83,00	-
4.4.3.3	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75	UND	55,00	55,00	-
4.5	PONTE MÓVEL				
4.5.1	PONTE MÓVEL - FORNECIMENTO	UND	1,00	1,00	-
4.5.2	PONTE MÓVEL - COLOCAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
4.6	FLUTUANTES DE ATRACAÇÃO				
4.6.1	TUBULÕES GUIA				
4.6.1.1	ESTACA METÁLICA DE 500MM DE DIÂMETRO E PAREDE DE 10MM - AÇO ASTM A-36 - FORNECIMENTO	KG	12 050,00	12 050,00	-
4.6.1.2	ESTACA METÁLICA DE 500MM DE DIÂMETRO E PAREDE DE 10MM - AÇO ASTM A-36 - CRAVAÇÃO	ML	82,12	82,12	-
4.6.1.3	ESTACA METÁLICA DE 500MM - ARRASAMENTO E ACABAMENTO	UND	4,00	4,00	-
4.6.1.4	ESTACA RAIZ DE 300MM - PERFURAÇÃO	ML	34,12	34,12	-
4.6.1.5	ESTACA RAIZ DE 300MM - ENCHIMENTO	ML	68,12	68,12	-
4.6.1.6	TAMPÃO DE CONCRETO NO FUNDO DA ESTACA METÁLICA	M3	0,10	0,10	-
4.6.1.7	PINTURA DE ESTACA METÁLICA 1 DEMAO COM PRIMER EPÓXI COM FOSFATO RICO EM ZINCO COM 100 MICRAS, E TINTA 2 DEMAO DE ACABAMENTO DE EPÓXI COM POLIAMIDA COM 200 MICRAS, INCLUSIVE LIMPEZA PARA RETIRADA DE ÓLEOS E GRAXAS, LISAMENTO DA SUPERFÍCIE PARA DEIXÁ-LA ASPERA, LIMPEZA COM AR COMPRIMIDO	M2	97,53	97,53	-
4.6.2	FLUTUANTE DE ATRACAÇÃO DE 4 X 14M				
4.6.2.1	FLUTUANTE - FORNECIMENTO	UND	1,00	1,00	-
4.6.2.2	FLUTUANTE - INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	-
4.7	SINALIZAÇÃO BALIZAMENTO NAUTICO				
4.7.1	SINALIZAÇÃO DE ATRACADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-
4.8	RAMPA PARA EMBARCAÇÃO				
4.8.1	PAVIMENTAÇÃO EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO	M2	-	-	-
4.8.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	3,30	3,30	0,00
4.8.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	3,30	3,30	0,00
4.9	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E UTILIDADES NAUTICAS				
4.9.1	DUTOS E CAIXAS				
4.9.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA	M	56,00	56,00	-
4.9.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO Ø1", COM CAPA DE PVC CONTENDO CONECTORES MACHO, FIXO E GIRATÓRIO, NAS EXTREMIDADES, INCLUSIVE CONEXÕES, FIXAÇÕES, ACCESSÓRIOS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E SUPORTAÇÃO. REF.: SEALTUBO SPTF	M	10,00	10,00	-
4.9.1.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO Ø 1", TIPO LL COM TAMPA CEGA E BOLSA ROSCÁVEIS, INCLUSIVE CONEXÕES, FIXAÇÕES, ACCESSÓRIOS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E SUPORTAÇÃO. REF.: DAISA	UND	2,00	2,00	-
4.9.1.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06

Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 02

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado de Bahia
Contratado:	PJ Construções e Terraplanagem LTDA
Contrato:	057/2019
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CACHOEIRA, BAHIA E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO SEU ENTORNO

Valor da Obra:	R\$ 4.435.942,58
Valor Medido Acumulado até 31/01/2022:	R\$ 4.429.222,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
4.9.1.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00	-
4.9.2	LUMINÁRIAS				
4.9.2.1	PROJETOR EXTERNO LED 100W, INCLUSIVE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES.	UND	1,00	1,00	-
4.9.2.2	LUMINÁRIA DESIGN ESPECIAL LED 61W, 220V, IP67, 3000K OPT. SIMÉTRICA	UND	2,00	2,00	-
4.9.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E	UND	3,00	3,00	-
4.9.3	CABOS ELÉTRICOS				
4.9.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	200,00	-
4.10	PONTE PROVISÓRIA				
4.10.1	PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L = 4,00M - FORNECIMENTO	UND	76,00	76,00	-
4.10.2	PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM L = 4,00M - CRAVAÇÃO	ML	117,00	117,00	-
4.10.3	TABUADO COMPLETO PARA EXECUÇÃO DE PONTE, COMPOSTO POR VIGAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS DE	MÉB	2,00	2,00	-

[Handwritten signatures]

Av Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146694/2022, emitida em 09/09/2022



Certidão nº 146694/2022
09/09/2022, 16:06
Chave de Impressão: dW0d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 89 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n. 03.174.004/0001-84, e executou para a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, situada na Av. Edgard Santos, nº 936, Narandiba, CEP 41.192-005, na cidade de Salvador, BA inscrita no CNPJ/MP sob o nº 13.595.251/0001-08, os serviços abaixo relacionados:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº 001/2021

Objeto contratual: **ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BÁSICO E EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, NOS BAIRROS DE IMBUÍ E SUSSUARANA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BAHIA.**

Valor do Contrato Original: R\$40.269.098,22 (quarenta milhões, duzentos e sessenta e nove mil noventa e oito reais e vinte e dois centavos).

Período de execução dos serviços deste Atestado: 05/01/2021 a 28/02/2023.

Valor do Contrato Realizado: R\$40.269.098,22 (quarenta milhões, duzentos e sessenta e nove mil noventa e oito reais e vinte e dois centavos).

- Rua das Araras, 114 - Imbuí, Salvador - BA, 41720-010.
- Av. Ulysses Guimarães, 104 - Sussuarana, Salvador - BA, 41213-000.

Início (O.S.): 05/01/2021

Vigência do Contrato: 05/01/2021 a 31/05/2023

Percentual executado: 100%

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Equipe técnica da contratante:

Nome do profissional responsável Conselho de Classe Registro técnico *

Alan Pereira de Brito CREA /BA 44918/D

Equipe técnica da contratada:

Nome do profissional do responsável Conselho de Classe Registro técnico

Pedro de Araujo Júnior CREA / BA 3000110670BA

Rodrigo Lima de Araujo CREA / BA 3000068923BA

André de Almeida Matos CAU/BA A68248-9

Responsáveis técnicos:

Pedro de Araujo Júnior - Eng.. Civil ART: BA 20210471159

Rodrigo Lima de Araujo - Eng Civil ART: BA 20220003611

André de Almeida Matos - Arquiteto e Urbanista RRTs: 10512938 e 10512823

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR RÔMULO ALMEIDA Localizada no Imbuí:

Elaboração de projetos básicos e executivos de urbanização, terraplanagem, drenagem, sistema viário, contenções, paisagismo, irrigação, arquitetura, estrutural, fundações, instalações (cftv, elétrica, hidro sanitário, águas pluviais, incêndio, spda, informática, sonorização, acústica, climatização, exaustão e ventilação, estação de tratamento de águas cinzas para aproveitamento) – 6.555,27 m².

Área Total Construída com Estrutura Pré-Moldada Reticulada: 6.555,27 M², divididos em 3 pavimentos: térreo, primeiro andar e segundo andar;

Área Total de Execução de Laje Nervurada Protendida: 5.303,75 M²

Área total Construída de Auditório/Teatro com tratamento acústico em toda estrutura: 322,65 M²

Área Total de Construção de Fachada em Brise de Alumínio com cores diversas: 951,71 M²;

Elaboração de Projeto, Dimensionamento, Fornecimento e Instalação de Usina de Energia Fotovoltaica: 330 módulos cristalinos de 455W; Inversor Trifásico de 110kW, otimizadores de potência e todos os equipamentos necessários para o pleno funcionamento da usina;

Execução e Construção de Campo em Gramado Sintético: 1.500,00 M²

ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL SÃO DANIEL COMBONI, Localizada na Sussuarana:

Elaboração de projetos básicos e executivos de urbanização, terraplanagem, drenagem, sistema viário, contenções, paisagismo, irrigação, arquitetura, estrutural, fundações, instalações (cftv, elétrica, hidro sanitário, águas pluviais, incêndio, spda, informática, sonorização, acústica, climatização, exaustão e ventilação, estação de tratamento de águas cinzas para aproveitamento) – 8.166,00 m²

Área Total Construída com Estrutura Pré-Moldada Reticulada: 8.166,09 M², divididos em 3 pavimentos: térreo, primeiro andar e segundo andar;

Área Total de Execução de Laje Nervurada Protendida: 6.718,11 M²;

Área total Construída de Auditório/Teatro com tratamento acústico em toda estrutura: 314,90 M²

Área Total de Construção de Fachada em Brise de Alumínio com cores diversas: 1.086,46 M²;

Elaboração de Projeto, Dimensionamento, Fornecimento e Instalação de Usina de Energia Fotovoltaica: 330 módulos cristalinos de 455W; Inversor Trifásico de 110kW, otimizadores de potência e todos os equipamentos necessários para o pleno funcionamento da usina;

Execução e Construção de Campo em Gramado Sintético: 1.500,00 M²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESCRITIVA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL BAHIA ETIB - IMBUÍ

LOCAL: RUA DAS ARARAS, S/N, IMBUÍ - SALVADOR - BA - 41705-001

DATA: PREÇOS SINAPI NOVEMBRO/2020 SEM DESONERAÇÃO; PREÇOS ORSE NOVEMBRO/2020

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS (CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO /INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E SERVIÇOS INICIAIS		
			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO		
	COMPOSIÇÃO	CPU-001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
	COMPOSIÇÃO	CPU-002	LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	33,00
	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	10,00
	SINAPI	93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	10,00
	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00
			SERVIÇOS INICIAIS		
	COMPOSIÇÃO	CPU-003	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	8.474,19
	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	1.191,76
	-	-	DEMOLIÇÃO GERAL DAS ESCOLAS ANGELITA MORENO E ROMULO	VB	1,00
2			MOVIMENTO DE TERRA/TERRAPLENAGEM		
			TERRAPLENAGEM		
	SINAPI	369	FORNECIMENTO DE ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) PARA EXECUÇÃO DE ATERRO	M3	6.609,87
	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPOTE DO ARENOSO	M3 X KM	198.296,10
	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPOTE DO ARENOSO	M3 X KM	198.296,10
	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	6.609,87
3			FUNDAÇÃO		
			FUNDAÇÃO PROFUNDA		
	SINAPI	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	4.968,00
	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	216,00
	SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	351,17
			FUNDAÇÃO RASA		
	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	569,58
	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	252,03
	SINAPI	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1.126,85

SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	62,00
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4.767,18
SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8.619,56
SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10.866,88
SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	6.000,92
SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	32,45
SINAPI	94967	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	458,21
SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	57,62
SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	280,51
SUPERESTRUTURA				
ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA				
FDE	03.03.095/FDE	FORNEC. E MONTAGEM DE VIGA PROTENDIDA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO	M3	380,80
PILARES E VIGAS				
SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 - ADOTADAS 2 UTILIZAÇÕES	M2	1.497,74
SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2.995,47
SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1.2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	584,37
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	161,70
SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	739,95
SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.628,08
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	520,00
SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	607,00
SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.817,33
SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-
SINAPI	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-
LAJES E ESCADAS				
SINAPI	40290	LOCAÇÃO DE FORMA PLÁSTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSÕES *60* X *60* X *16* CM - ADOTADOS 2 MESES DE LOCAÇÃO CADA PEÇA	MES	24.558,78
COMPOSIÇÃO	CPU-004	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	4.277,39
SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	91,19
SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	820,91

SINAPI	92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	820,91
SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	24,72
SINAPI	94973	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1.458,66
SINAPI	92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6.787,47
SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-
SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	400,80
SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-
SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33.681,07
SINAPI	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36.741,51
SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	292,02
SEDOF	51455/SEDOF	PROTENSÃO DE CORDOALHA DE 12,7MM	KG	16.151,79
ORSE	07338/ORSE	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE NERVURADA TIPO PALESTUB, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2	4.277,39
ORSE	07629/ORSE	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2	912,10
PISO DE CONCRETO				
SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	353,16
SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	3.531,64
SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	-
SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	629,92
SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017	KG	10.023,11
SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	89,10
SINAPI	92885	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	334,40
SINAPI	42407	TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	1.009,00
SINAPI	42402	ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	379,03
SINAPI	42404	ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	2.244,37
ARQUIBANCADA				
SINAPI	89282	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M2	58,29
SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	86,93
SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017	KG	350,46

	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	84,90
5	FECHAMENTOS				
	PAREDES E DIVISÓRIAS COMUNS				
	SINAPI	87475	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	26,81
	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	3.702,33
	SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	229,84
	SINAPI	96366	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	1.906,18
	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	
	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	219,69
	PAREDES ACÚSTICAS				
	PI01 (EMBOÇO SE ENCONTRA NOS REVESTIMENTOS)				
	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	128,31
	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	11,55
	PI02				
	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	80,80
	SINAPI	96372	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	80,80
	SINAPI	96370	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	80,80
	REVESTIMENTO ACÚSTICO				
	COTAÇÃO	-	REVESTIMENTO ABSORVENTE ACÚSTICO RA01 - NEXACUSTIC	VB	1,00
6	PISO (INTERNO / EXTERNO)				
	PISOS ACABADOS				
	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	5.322,26
	ORSE	00045/ORSE	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	m2	5.322,26
	ORSE	12621/ORSE	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, EM DEGRAUS DE ESCADAS, POLIDO EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	4.306,84
	ORSE	02200/ORSE	APLICAÇÃO DE RESINA SOBRE REVESTIMENTO DE PEDRA PISO OU PAREDE	m2	4.306,84
	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	205,39

SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	450,62
SINAPI	98673	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	354,66
SINAPI	10841	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	M2	4,74
SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	8,58
SINAPI	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	721,38
PISO PODOTÁTIL				
SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	1.652,00
GRAMA SINTÉTICA (CAMPO SOCIETY)				
SINAPI	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1.768,48
ORSE	10042/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	m2	1.484,04
ASFALTO E INTERTRAVADO				
SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.199,41
SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	2.734,45
ORSE	04923/ORSE	ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO COM LIXAMENTO E POLIMENTO	m²	2.734,45
SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	146,50
SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	1.464,96
SINAPI	34770	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA	T	113,98
7 COBERTURA				
ORSE	12663/ORSE	CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURAS, COMPOSTA DE COLUNA DE TUBO GALVANIZADO 2.1/2", 2" E 1" CONFORME PROJETO, SEM COBERTURA.	m2	250,69
SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	724,50
ORSE	12725/ORSE	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	m2	1.832,64
SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	406,33
SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	57,10
SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	743,04
ORSE	09215/ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m2	219,07
ORSE	12663/ORSE	CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURAS, COMPOSTA DE COLUNA DE TUBO GALVANIZADO 2.1/2", 2" E 1" CONFORME PROJETO, SEM COBERTURA.	m2	408,11
ORSE	09836/ORSE	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NÃO PINTADA, TP40, E=0,65MM, ISOESTE OU SIMILAR	m2	408,11
8 REVESTIMENTO INTERNO				
PAREDES				

	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	7.926,59
	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3.928,21
	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3.998,38
	SINAPI	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	3.560,25
	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	438,13
	SINAPI	87423	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	3.595,93
TETOS					
	SINAPI	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2.120,34
	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	2.120,34
	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	1.635,04
	SINAPI	39511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	148,29
	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	771,69
9	REVESTIMENTO EXTERNO				
	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2.685,09
	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2.685,09
	SINAPI	87850	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014	M2	105,45
	SINAPI	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	71,41
	ORSE	11891/ORSE	FACHADA EM ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR PRATA	m2	419,91
	SINAPI	101092	REVESTIMENTO EM GRANITO APLICADO EM FACHADA	M2	2,52
10	PINTURA				
	PINTURA SOBREPAREDES				
	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7.608,26
	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5.283,85
	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4.040,85
	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	3.567,41
	TEXTURA LAJE				
	SINAPI	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.881,67

	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	
	SINAPI	95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	1.854,16
			PINTURA SOBRE PISO		
	ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: BRANCO	m2	
	ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: VERMELHO	m2	
	ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: VERDE	m2	
	ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: AZUL	m2	
	ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: AMARELO	m2	
	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	
	ORSE	11690/ORSE	PINTURA DE PISO PARA EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES, COM 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA - R1	m2	
	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	700,00
			PINTURA SOBRE FACHADA		
	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	3.576,10
	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3.576,10
	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	
	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	
			PINTURA ESQUADRIAS		
	SINAPI	100736	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	760,34
	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	174,51
11			ESQUADRIAS		
			ESQUADRIAS DE MADEIRA		
	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	52,00
	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40,00
	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
	SINAPI	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	
			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	427,08
	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	330,97
	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,30

ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: VERMELHO	M2	242,25
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: AZUL CLARO	M2	165,28
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: AZUL ESCURO	M2	250,97
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: AMARELO	M2	120,16
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: BRANCO	M2	173,05
ESQUADRIAS DE FERRO				
SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	27,34
ESQUADRIAS DE VIDRO				
SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	-
PORTAS ACÚSTICAS				
ORSE	12335/ORSE	P01 - PORTA ACUSTICA - 1,80X2,10M	M2	3,78
ORSE	12335/ORSE	P05 - PORTA ACUSTICA - 1,60X2,10	M2	3,36
ORSE	12335/ORSE	P06 - PORTA ACUSTICA - 1,60X2,10M	M2	3,36
ORSE	12335/ORSE	P07 - PORTA ACUSTICA - 0,82X2,10M	M2	1,72
PCF - PORTAS CORTA FOGO				
SINAPI	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
ORSE	12169/ORSE	PORTA CORTA FOGO, 1,65 X 2,10, DE ABRIR, 02 FOLHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	un	1,00
CORRIMÃO E GUARDA CORPO				
SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P - CORREDORES	M	226,51
ORSE	11887/ORSE	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1.1/2", INCLUSIVE CURVA DE AÇO - REV 02 - ESCADA	m	116,36
ORSE	12188/ORSE	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - RAMPA	m	299,44
GRADIS E ALAMBRADOS				
ORSE	04118/ORSE	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 2.00 M, EXCETO MURETA	m2	1.517,12
ORSE	04118/ORSE	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 2.00 M, EXCETO MURETA	m2	14,51
SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 - PORTA P1	M2	9,15
ORSE	07640/ORSE	GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) - PORTA P1	m2	8,61
ORSE	03666/ORSE	GRADIL C/ PAINEL ELETROSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM NYLON COM BASE CHUMBADA, H = 1,03M, NYLOFOR 3D OU SIMILAR - PORTA P1	m²	396,41
ESCADA MARINHEIRO				
ORSE	09713/ORSE	ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1"X1/8", SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8", ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INST - PORTA P1	m	3,20
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS				
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO				
		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUAS CINZAS	VB	1,00

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO				
SINAPI	76	ADAPTADOR PARA SIFÃO PVC BRANCO DN40X38MM	UN	89,00
SINAPI	36502	BOMBA CENTRIFUGA MULTISTAGIL MOD. ME-HI 5530 POT. 3CV FABR. SCHNEIDER	UN	4,00
SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA E 3 ENTRADAS DN 100X150X50MM	UN	42,00
SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA E 3 ENTRADAS DN 150X150X50MM	UN	1,00
SINAPI	38426	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	17,00
SINAPI	89370	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	UN	12,00
SINAPI	89500	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	29,00
SINAPI	89504	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	55,00
SINAPI	89519	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	44,00
SINAPI	95694	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	50,00
SINAPI	95694	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø150MM	UN	18,00
SINAPI	89369	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	UN	8,00
SINAPI	89499	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	50,00
SINAPI	89517	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	65,00
SINAPI	89503	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	35,00
SINAPI	89363	JOELHO 45° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	3,00
SINAPI	89498	JOELHO 45° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	12,00
SINAPI	89502	JOELHO 45° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	UN	3,00
SINAPI	90373	JOELHO 90° PVC AZUL COM ROSCA DE LATÃO Ø20MM X 1/2"	UN	103,00
SINAPI	90373	JOELHO 90° PVC AZUL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 1/2"	UN	38,00
SINAPI	90373	JOELHO 90° PVC AZUL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 3/4"	UN	1,00
SINAPI	89404	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	UN	35,00
SINAPI	89408	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	41,00
SINAPI	89492	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	UN	38,00
SINAPI	89497	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	6,00
SINAPI	89505	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	UN	4,00
SINAPI	3533	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25X20MM	UN	5,00
SINAPI	3538	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X20MM	UN	28,00
SINAPI	3538	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X25MM	UN	11,00
SINAPI	3538	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40X32MM	UN	7,00
SINAPI	20144	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	8,00
SINAPI	20140	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	11,00
SINAPI	20141	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	18,00
SINAPI	20142	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	25,00
SINAPI	3669	JUNÇÃO ANGULAR 45° Ø40MM	UN	1,00
SINAPI	3850	LUVA DE REDUÇÃO Ø60X50MM	UN	6,00

SINAPI	3868	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø25X20MM	UN	24,00
SINAPI	3869	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø32X20MM	UN	18,00
SINAPI	3869	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø32X25MM	UN	12,00
SINAPI	3872	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø40X32MM	UN	17,00
SINAPI	38023	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø50X40MM	UN	2,00
SINAPI	3850	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø60X40MM	UN	4,00
SINAPI	3855	LUVA SIMPLES PVC AZUL SOLDÁVEL COM ROSCA DE LATÃO Ø20MM X 1/2"	UN	112,00
SINAPI	3874	LUVA SIMPLES PVC AZUL SOLDÁVEL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 1/2"	UN	20,00
SINAPI	3870	LUVA SIMPLES PVC AZUL SOLDÁVEL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 3/4"	UN	2,00
SINAPI	3861	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	UN	75,00
SINAPI	3904	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	114,00
SINAPI	3903	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	UN	64,00
SINAPI	3862	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	90,00
SINAPI	3863	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	UN	25,00
SINAPI	3864	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	UN	46,00
SINAPI	11709	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, Ø150MM	UN	6,00
SINAPI	11708	RALO HEMISFÉRICO Ø100MM	UN	35,00
SINAPI	11707	RALO HEMISFÉRICO Ø75MM	UN	4,00
SINAPI	11711	RALO SECO CONICO DN 100X40MMSR DE SAIDA VERTICAL COM GRELHA QUADRADA	UN	14,00
SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA Ø2"	UN	6,00
SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA Ø1" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	5,00
SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA Ø1/2" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	32,00
SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA Ø2 1/2"	UN	1,00
SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA Ø25MM CORPO EM BRONZE SEM ACABAMENTO	UN	2,00
SINAPI	6005	REGISTRO DE GAVETA Ø3/4" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	21,00
SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA Ø3/4" CORPO EM BRONZE SEM ACABAMENTO	UN	1,00
SINAPI	94793	REGISTRO DE GAVETA Ø32MM CORPO EM BRONZE SEM ACABAMENTO	UN	9,00
SINAPI	94701	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	14,00
SINAPI	94690	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	UN	6,00
SINAPI	94692	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	18,00
SINAPI	94694	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	21,00
SINAPI	89566	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	79,00
SINAPI	89439	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	UN	7,00
SINAPI	94688	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	19,00
SINAPI	94690	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	UN	13,00
SINAPI	94692	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	26,00
SINAPI	94694	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	UN	11,00

SINAPI	94696	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	UN	11,00
SINAPI	89397	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25X20MM	UN	4,00
SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X20MM	UN	17,00
SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X25MM	UN	12,00
SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40X32MM	UN	10,00
SINAPI	89626	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50X40MM	UN	1,00
SINAPI	39320	TERMINAL DE VENTILAÇÃO Ø75MM	UN	10,00
SINAPI	94800	TORNEIRA TIPO BOIA Ø2"	UN	2,00
SINAPI	94796	TORNEIRA TIPO BOIA Ø3/4"	UN	1,00
SINAPI	90694	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	M	1.474,00
SINAPI	90695	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø150MM	M	360,00
SINAPI	90696	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø200MM	M	172,00
SINAPI	90697	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø250MM	M	297,00
SINAPI	89508	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	M	96,00
SINAPI	89508	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	M	374,50
SINAPI	89509	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	M	410,00
SINAPI	89511	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	M	318,00
SINAPI	89580	TUBO DE PVC BRANCO SÉRIE R PONTA X BOLSA, Ø150MM	M	130,00
SINAPI	89355	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	M	376,00
SINAPI	89356	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	M	357,00
SINAPI	89357	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	M	386,00
SINAPI	89448	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	M	533,00
SINAPI	89449	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	M	128,00
SINAPI	89450	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	M	265,00
SINAPI	89609	UNIÃO Ø2 1/2"	UN	8,00
SINAPI	89594	UNIÃO Ø2"	UN	8,00
SINAPI	95248	VALVULA DE ESFERA Ø1/2" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	1,00
SINAPI	99624	VALVULA DE RETENÇÃO Ø2 1/2"	UN	1,00
SINAPI	99632	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø2"	UN	4,00
INSTALAÇÕES DE ÁGUA QUENTE/ESGOTO				
SINAPI	11816	AQUECEDOR ELETRICO HORIZONTAL ALTA PRESSÃO 200 LITROS - AÇO INOX 304 -220V	UN	1,00
SINAPI	36327	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	9,00
SINAPI	36355	CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	36356	CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	36359	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	28,00
SINAPI	36360	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	9,00
SINAPI	36362	TE NORMAL, PPR, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	7,00

SINAPI	38434	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	9,00
SINAPI	38437	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	10,00
SINAPI	38455	TE MISTURADOR, PPR, F M M , DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	38456	TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	38459	TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	38978	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	42,00
SINAPI	38979	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	24,00
SINAPI	38980	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	90,00
SINAPI	38983	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	78,00
SINAPI	38992	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	38999	CONECTOR PPR TERMOFUSÃO 20X3/4	UN	2,00
SINAPI	36356	CURVA 90 PPR TERMO 32 MM	UN	2,00
SINAPI	36320	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	25,00
SINAPI	36324	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	20,00
SINAPI	36327	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	6,00
SINAPI	38441	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	20,00
SINAPI	38992	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	6,00
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS				
SINAPI	97888	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, 60X60CM	UN	99,00
SINAPI	89517	CURVA 90° CURTA, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	89735	CURVA LONGA 90°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	2,00
SINAPI	89851	JOELHO 45°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	4,00
SINAPI	89802	JOELHO 45°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	13,00
SINAPI	89806	JOELHO 45°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	16,00
SINAPI	89531	JOELHO 90° PARA PÉ DE COLUNA, DN 100MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA), CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	89809	JOELHO 90°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	32,00
SINAPI	89801	JOELHO 90°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	62,00
SINAPI	89805	JOELHO 90°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	47,00
SINAPI	89522	JOELHO 90°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA), CONFORME NBR 5688	UN	16,00
SINAPI	3653	JUNÇÃO 45° DE REDUÇÃO, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	8,00
SINAPI	3662	JUNÇÃO 45°, DN50X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	11,00
SINAPI	3661	JUNÇÃO 45°, DN75X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	2,00
SINAPI	89669	LUVA SIMPLES, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	63,00
SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, DN150MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	60,00
SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, DN200MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO	UN	20,00

SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, DN250MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO	UN	45,00
SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	92,00
SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	68,00
SINAPI	89547	LUVA SIMPLES, DN75MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA), CONFORME NBR 5688	UN	16,00
SINAPI	11707	FRALO HEMISFÉRICO	UN	8,00
SINAPI	11707	FRALO HEMISFÉRICO 75MM	UN	40,00
SINAPI	11707	FRALO HEMISFÉRICO, 75MM	UN	4,00
SINAPI	20044	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL, CONFORME NBR 5688	UN	23,00
SINAPI	89630	TÊ 90° DE REDUÇÃO, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	89630	TÊ 90° DE REDUÇÃO, DN75X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	7118	TÊ 90°, DN100X100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	7110	TÊ 90°, DN50X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	3,00
SINAPI	7110	TÊ 90°, DN75X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	90694	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø100, CONFORME NBR 5648	M	16,96
SINAPI	90695	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø150, CONFORME NBR 5648	M	306,00
SINAPI	90696	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø200, CONFORME NBR 5648	M	90,00
SINAPI	90697	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø250, CONFORME NBR 5648	M	228,00
SINAPI	89509	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø50, CONFORME NBR 5648	M	16,04
SINAPI	89511	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø75, CONFORME NBR 5648	M	112,59
SINAPI	89714	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø100, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	222,59
SINAPI	89712	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø50, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	387,48
SINAPI	89713	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø75, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	197,42
SINAPI	89713	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO,Ø75, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	3,44
SINAPI	89512	TUBO SÉRIE REFORÇADA (SÉRIE R) DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAIS,Ø100, CONFORME NBR-5688	M	99,02
SINAPI	89580	TUBO SÉRIE REFORÇADA (SÉRIE R) DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAIS,Ø150, CONFORME NBR-5688	M	36,94
SINAPI	89576	TUBO SÉRIE REFORÇADA (SÉRIE R) DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAIS,Ø75, CONFORME NBR-5688	M	112,04
LOUÇAS SANITÁRIAS				
SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	59,00
SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00
SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	59,00
SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				
SINAPI	1745	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M	UN	6,00

ORSE	11149/ORSE	BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO, 110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	24,00
SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,00
SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00
SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00
SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	84,00
SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,00
SINAPI	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	6,00
INSTALAÇÕES DE GÁS CANALIZADO				
SINAPI	100793	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	100,00
ORSE	09848/ORSE	REGULADOR DE GÁS RP-21 COM MANÔMETRO	un	1,00
13 GRANITO				
SINAPI	79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	33,61
SINAPI-ajuste unidade	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M2	58,13
SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	94,43
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNA E EXTERNA				
SINAPI	955	CABO 12/20 KV , SEÇÃO DE # 50 MM²	M	30,00
SINAPI	91926	CABO AFUMEX SEÇÃO NOMINAL # 2,5 MM² COM ISOLAÇÃO PARA 750V	M	87,00
SINAPI	955	CABO DE COBRE # 50 MM²- 12/20KV	M	12,00
SINAPI	39258	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, (2X2,5)MM², ANTI-CHAMA 750V	M	100,00
SINAPI	39258	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, (3X2,5)MM², ANTI-CHAMA 750V	M	320,00
SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA - 750V	M	179,00
SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	2.135,00
SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 750V	M	450,00
SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	332,00
SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 750V	M	365,00
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA - 750V	M	1.827,00
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 1KV(PVC - 750V/70°)	M	14.109,61
SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	500,00

SINAPI	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25MM², ANTI-CHAMA 750V	M	155,00
SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	628,00
SINAPI	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 750V	M	30,00
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0MM², ANTI-CHAMA - 750V	M	5.316,00
SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0MM², ANTI-CHAMA 1KV(PVC - 750V/70°)	M	960,00
SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	620,00
SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	120,00
SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	320,00
SINAPI	92991	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95MM², ANTI-CHAMA 750V	M	40,00
SINAPI	96974	CABO DE COBRE NU, #50MM²	M	20,00
SINAPI	96973	CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE # 35 MM²	M	30,00
SINAPI	96972	CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO NOMINAL 25 MM2	M	40,00
SINAPI	96979	CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO NOMINAL 95 MM2	M	34,00
SINAPI	91939	CAIXA DE LUZ 4"X2", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO CORRUGADO	UN	629,00
SINAPI	91942	CAIXA DE LUZ 4"X4", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO CORRUGADO	UN	4,00
SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO EM BRITA. DIM: (30X30X30)CM	UN	41,00
SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO EM BRITA. DIM: (40X40X40)CM	UN	3,00
SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO EM BRITA. DIM: (60X60X60)CM	UN	5,00
SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO DIM.: (30X30X30)CM.	UN	8,00
SINAPI	97884	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO "PP" COM TAMPA DE CONCRETO E TAMPÃO EM FERRO CIRCULAR COM 70CM DE DIÂMETRO, FUNDO COM BRITA E DIM (1,20X0,80X1,30)M	UN	1,00
SINAPI	43104	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 3"X3" HEXAGONAL	UN	6,00
SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X2"	UN	46,00
SINAPI	1873	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X4"	UN	16,00
SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC RÍGIDO (4" X 2")	UN	3,00
SINAPI	43104	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC RÍGIDO HEXAGONAL (3" X 3")	UN	4,00
SINAPI	39772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR DIM.: (30X30)CM	UN	3,00
SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE EM CAIXA 4X2	UN	9,00
SINAPI	1873	CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE EM CAIXA 4X4	UN	4,00
SINAPI	43433	CAIXA DE PASSAGEM, (1,60 X 1,20 X 1,30) M, EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E TAMPÃO CIRCULAR DE FERRO COM F = 0,70 M	UN	1,00
SINAPI	43433	CAIXA DE PASSAGEM, (1,60 X 1,20 X 1,30) M, EM ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO E TAMPÃO CIRCULAR DE FERRO D = 0,70 M	UN	1,00
SINAPI	43104	CAIXA DE PISO BAIXA 4X2 EM ALUMÍNIO, 3/4"	UN	2,00
SINAPI	43104	CAIXA DE PISO BAIXA 4X4 EM ALUMÍNIO, 3/4"	UN	37,00
SINAPI	12001	CAIXA OCTOGONAL 4"X4" COM FUNDO MÓVEL, EM PVC NA COR AMARELA PARA ELETRODUTO CORRUGADO	UN	759,00
SINAPI	12083	CHAVE FACA - 100 A	UN	3,00
SINAPI	13369	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR - 100A	UN	2,00

SINAPI	13370	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ABERT. EM CARGA COM BASE FUSIVEL 25A - 15 KV, 400A.	UN	1,00
SINAPI	13370	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ABERT. EM CARGA SEM BASE - 15 KV, 400A.	UN	1,00
SINAPI	39340	CONDULETE DE PVC EM TÊ	UN	357,00
SINAPI	39329	CONDULETE DE PVC MULTIPLO ANTICHAMAS NA COR CINZA, Ø1", SEM TAMPA, COM 5 ENTRADAS	UN	1,00
SINAPI	95789	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO 1" TIPO LR	UN	2,00
SINAPI	95787	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO 3/4" TIPO LR	UN	3,00
SINAPI	91954	1 INTERRUPTOR PARALELO, 10A 250V~, SEM PLACA, PARA MONTAGEM EM CONDULETE DE PVC	UN	9,00
SINAPI	91966	CONJUNTO DE 3 INTERRUPTORES SIMPLES, EMBUTIDO EM CALXA 4X2	UN	1,00
SINAPI	91956	CONJUNTO MONTADO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES, 10A 250V~, 4"X2"	UN	60,00
SINAPI	92022	CONJUNTO MONTADO DE 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 TOMADA 2P+T, 10A, 4"X2"	UN	1,00
SINAPI	91992	CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA 2P+T, 10A, POSTO HORIZONTAL, 4"X2"	UN	415,00
SINAPI	91996	CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA DE PISO 2P+T, 10A, COM TAMPA TIPO UNHA, 4"X2"	UN	2,00
SINAPI	91996	CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA DE PISO 2P+T, 10A, COM TAMPA TIPO UNHA, 4"X4"	UN	39,00
SINAPI	91996	CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA DE PISO 2P+T, 20A, COM TAMPA TIPO UNHA, 4"X4"	UN	6,00
SINAPI	92004	CONJUNTO MONTADO DE 2 TOMADAS 2P+T, 10A, POSTOS HORIZONTAIS, 4"X2"	UN	55,00
SINAPI	91961	CONJUNTO MONTADO DE INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO, 4"X2"	UN	2,00
SINAPI	91965	CONJUNTO MONTADO DE INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES, 4"X2"	UN	52,00
SINAPI	91967	CONJUNTO MONTADO DE INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES, 4"X2"	UN	4,00
SINAPI	101901	CONTATOR TRIPOLAR - (CORRENTE NÃO ESPECIFICADA)	UN	4,00
SINAPI	101901	CONTATOR TRIPOLAR - 12A	UN	2,00
SINAPI	1612	CONTATOR TRIPOLAR - 9A	UN	1,00
SINAPI	101902	CONTATOR TRIPOLAR IN = 20A COM CONTATO NA	UN	4,00
SINAPI	101903	CONTATOR TRIPOLAR IN=32A TIPO 3TF43 11 0A N1, 220V, FAB. SIEMENS	UN	3,00
SINAPI	10510	CRUZETA DE MADEIRA DE LEI, COMPRIMENTO DE 2.440 MM	UN	5,00
SINAPI	91914	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE RÍGIDO PVC 25MM ROSCA 3/4"	UN	331,00
SINAPI	91917	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1"	UN	8,00
SINAPI	93018	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1.1/2"	UN	4,00
SINAPI	91920	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1.1/4"	UN	5,00
SINAPI	93020	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø2"	UN	6,00
SINAPI	93022	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø2.1/2"	UN	3,00
SINAPI	93024	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø3"	UN	28,00
SINAPI	91914	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø3/4"	UN	45,00
SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR - 16A	UN	12,00
SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR - 25A	UN	4,00
SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR - 40A	UN	1,00
SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR - 16A	UN	3,00
SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR - 4A	UN	1,00

SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR EM CAIXA MOLDADA - 16A	UN	1,00
SINAPI	93655	DISJUNTOR MOTOR - (14-20A)	UN	1,00
SINAPI	93653	DISJUNTOR MOTOR - (2,8-4A)	UN	1,00
SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR - 16A	UN	3,00
SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR - 25A	UN	29,00
SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR - 32A	UN	1,00
SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR - 50A	UN	1,00
SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR - 80A	UN	1,00
SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR - 16A	UN	3,00
SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR - 20A	UN	1,00
SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR - 40A	UN	4,00
SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR - 50A	UN	5,00
SINAPI	101898	DISJUNTOR TRIPOLAR EM TERMOMAGNÉTICO FIXO - 400A	UN	1,00
SINAPI	101895	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 100A	UN	3,00
SINAPI	101896	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 150A	UN	2,00
SINAPI	101899	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 1600A	UN	1,00
SINAPI	101898	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 400A	UN	1,00
SINAPI	101895	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 63A	UN	2,00
SINAPI	101895	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 80A	UN	1,00
SINAPI	93661	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	19,00
SINAPI	93662	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	3,00
SINAPI	93663	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	4,00
SINAPI	93660	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 6A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	3,00
SINAPI	93661	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	94,00
SINAPI	93662	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	24,00
SINAPI	101894	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	2,00
SINAPI	101894	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 150A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	1,00
SINAPI	93668	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 16A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	6,00
SINAPI	93669	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 20A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	6,00
SINAPI	93670	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	44,00
SINAPI	93671	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	1,00
SINAPI	93672	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	1,00
SINAPI	93673	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 50A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	6,00
SINAPI	101894	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	2,00
SINAPI	101894	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	1,00

SINAPI	39469	DPST REF. 5S07052 VNMÁX: 275V IDESC (8 A 10MS). 20KA. FAB. SIEMENS OU SIMILAR	UN	40,00
SINAPI	39469	DPST REF. 5S07052 VNMÁX: 275V. IDESC 8 A 20µS, 20KA, FAB. SIEMENS OU SIMILAR	UN	36,00
SINAPI	2442	DUTO DE PEAD FLEXÍVEL Ø3"	M	660,00
SINAPI	39248	DUTO DE PEAD FLEXÍVEL Ø4"	M	120,00
SINAPI	91864	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø1"	M	132,00
SINAPI	93008	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø1.1/2"	M	20,25
SINAPI	91873	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø1.1/4"	M	20,00
SINAPI	93009	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø2"	M	30,00
SINAPI	93010	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø2.1/2"	M	58,80
SINAPI	93011	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø3"	M	135,00
SINAPI	91871	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø3/4"	M	444,00
ORSE	12553/ORSE	ELETROCALHA 200X50	un	207,00
SINAPI	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2"	M	6,00
SINAPI	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4"	M	3,00
SINAPI	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4"	M	3,00
SINAPI	91864	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1"	M	6,00
SINAPI	91871	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4"	M	120,00
SINAPI	91871	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL , DIÂMETRO 25 MM (3/4")	M	24,00
SINAPI	93012	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL , DIÂMETRO 4"	M	18,00
SINAPI	91871	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25MM, ANTI CHAMA, NA COR PRETA, CONFORME NBR 15465	M	1.648,32
SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 25MM, EM PVC NA COR AMARELO ANTICHAMAS, CONFORME NBR15465	M	399,28
SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, DN 25MM EM PVC NA COR AMARELO ANTICHAMAS, CONFORME NBR15465	M	2.049,93
SINAPI	91871	ELETRODUTO ROSCÁVEL DE PVC, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	M	15,00
SINAPI	91871	ELETRODUTOS RÍGIDO DE AÇO, 25MM	M	200,05
SINAPI	101907	EXTINTOR CO2 6KG	UN	2,00
SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO DIÂMETRO 5/8" X 2,40 M	UN	6,00
SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR, UMA SEÇÃO, 10A-250V MOD. PIAL PLUS, COM TAMPA E SUPORTE, FAB. PIAL LEGRAND	UN	1,00
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO, EMBUTIDO EM CAIXA 4X2	UN	1,00
SINAPI	91953	INTERRUPTOR, UMA SEÇÃO, 10A-250V MOD. PIAL PLUS, COM TAMPA E SUPORTE, FAB. PIAL LEGRAND	UN	1,00
SINAPI	97592	LUMINÁRIA A LED - 19W	UN	55,00
SINAPI	97592	LUMINÁRIA A LED, SOBREPOR	UN	1,00
SINAPI	97592	LUMINÁRIA DE SOBREPOR A LED 37W	UN	542,00
SINAPI	97592	LUMINÁRIA DE SOBREPOR A LED; MOD. LHB10-S1 - 77W. FAB. LUMICENTER	UN	31,00
SINAPI	97592	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR 1HT24-S4000840 - 37W	UN	32,00
ORSE	12022/ORSE	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR EM FORRO. CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA COM PINTURA MICROTETURIZADA DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO, MODELO LHT43-E4000840 DE 37W, FABRICANTE LUMICENTER OU SIMILAR.	un	36,00

ORSE	12022/ORSE	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR, 19W, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR BRANCA MICROTTEXTURIZADA	un	3,00
ORSE	12022/ORSE	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR BRANCA MICROTTEXTURIZADA, ACABAMENTO EM TINTA PÓ POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA MICROTTEXTURIZADA, POTÊNCIA DE 19W/220V, REF. EF51-E12000840, FABRICANTE LUMICENTER OU SIMILAR.	un	3,00
ORSE	12022/ORSE	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR BRANCA MICROTTEXTURIZADA, ACABAMENTO EM TINTA PÓ, POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA MICROTTEXTURIZADA, POTÊNCIA DE 19W/220V. FAB. LUMICENTER	un	18,00
SINAPI	97592	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR BRANCA MICROTTEXTURIZADA, ACABAMENTO EM TINTA PÓ POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA MICROTTEXTURIZADA, POTÊNCIA DE 19W/220V, REF. EF78-52000840, FABRICANTE LUMICENTER OU SIMILAR.	UN	43,00
SINAPI	101657	LUMINÁRIA LED, 113W, IP67, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTTEXTURIZADO, INSTALADO EM POSTE RETO COM 1 PÉTALA, ALTURA 8M, MODELO LEX01-S3M750, FABRICAÇÃO LUMICENTER OU SIMILAR.	UN	15,00
SINAPI	101657	LUMINÁRIA LED, 113W, IP67, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTTEXTURIZADO, INSTALADO EM POSTE RETO COM 2 PÉTALAS, ALTURA 8M, MODELO LEX01-S3M750, FABRICAÇÃO LUMICENTER OU SIMILAR.	UN	8,00
SINAPI	101660	03 PROJETORES A LED TIPO EROS I 240W, FAB. ILUMATIC, FIXADOS EM POSTE METÁLICO H=11M.	UN	6,00
SINAPI	97606	ARANDELA A PROVA DE TEMPO, UMIDADE E GASES PARA 01 LÂMPADA LED 15W/127V, FAB. TRÓPICO, MOD. TBL-696/2	UN	2,00
SINAPI	97606	ARANDELA A PROVA DE TEMPO, UMIDADE E GASES PARA 01 LÂMPADA LED 15W/220V, FAB. TRÓPICO, MOD. TBL-696/2	UN	2,00
SINAPI	95733	LUVA PARA ELETRODUTO DE RÍGIDO PVC 25MM ROSCA 3/4"	UN	662,00
SINAPI	95734	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1"	UN	60,00
SINAPI	93013	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1.1/2"	UN	10,00
SINAPI	91881	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1.1/4"	UN	10,00
SINAPI	93014	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø2"	UN	8,00
SINAPI	93015	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø2.1/2"	UN	15,00
SINAPI	93016	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø3"	UN	41,00
SINAPI	95733	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø3/4"	UN	205,00
SINAPI	4161	MUFLA 15 KV #50MM²	UN	3,00
SINAPI	39028	PERFILADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 38X38	M	166,36
SINAPI	38091	PLACA CEGA, 4"X2"	UN	9,00
SINAPI	38095	PLACA CEGA, 4"X4"	UN	4,00
SINAPI	100583	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/400	UN	1,00
SINAPI	34692	POSTE DE ENTRADA COM PADRÃO PADRÃO DE ENTRADA EM MÉDIA TENSÃO (11 9KV)	UN	1,00
SINAPI	100620	POSTE METÁLICO COM FLANGE H=11M E COM SUPORTE PARA 3 PROJETORES	UN	6,00
SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA, DIMENSÕES 250X344,6X78,7MM.	UN	3,00
SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA, DIMENSÕES 350X379X78,7MM.	UN	2,00
SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20 DISJUNTORES, DE SOBREPOR, FABRICADO EM CHAPA METÁLICA - IP 54, ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA, DIMENSÕES 380X480X170MM.	UN	1,00
SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6/8 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA	UN	1,00

SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6/8 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA, DIMENSÕES 245X190X78,7MM.	UN	2,00
SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SLIM 64 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA, DIMENSÕES 420X633X60MM.	UN	1,00
SINAPI	91990	TOMADA 2P + T E UNIVERSAL, 15A-250V MOD. PIAL PLUS COM TAMPA E SUPORTE, FAB. PIAL LEGRAND	UN	1,00
SINAPI	91990	TOMADA 2P+T 10A, SEM PLACA, PARA MONTAGEM EM CONDULETE DE PVC	UN	1,00
SINAPI	73857/6	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO NÃO INFLAMÁVEL COM POTÊNCIA 500 KVA, CLASSE DE TENSÃO PRIMÁRIA 11,9 KV, DERIVAÇÃO DA TENSÃO PRIMÁRIA 11,4-11,9 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 220/127V, FREQ. 60 HZ, IMPEDÂNCIA 5,75%, LIGAÇÃO PRIMÁRIA EM DELTA, LIGAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTRELA COM NEUTRO ATERRADO, ISOLAMENTO CLASSE B, NÍVEL DE RUÍDO ACEITÁVEL 51 DB, INSTALAÇÃO ABRIGADA, IP 00	UN	1,00
SINAPI	3406	ISOLADOR DE PINO, 15 KV X 102 X 120 MM COMPLETO	UN	3,00
SPDA				
SINAPI	96973	CABO DE COBRE NÚ #35MM², CONFORME NBR6524	M	443,28
SINAPI	96974	CABO DE COBRE NÚ #50MM², CONFORME NBR6524	M	679,47
SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE HASTE, Ø300MM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA	UN	41,00
SINAPI	96985	HASTES DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA, Ø5/8" X 3,00M (Ø 14,3MM - EFETIVO)	UN	69,00
SINAPI	96989	PARA RAIOS TIPO FRANKLIN - REF TEL-010 - INSTALADO EM POSTE DILUMINAÇÃO DE 11M	UN	6,00
CFTV				
COTAÇÃO	-	STVM - SISTEMA DE CÂMERAS DE TV PARA VIDEOMONITORAMENTO	VB	1,00
INFORMÁTICA				
SINAPI	98400	CABO CTP APL 50-10	M	25,00
ORSE	07138/ORSE	CABO UTP	m	185,00
ORSE	07138/ORSE	CABO UTP 4 PARES CAT 6	m	16.824,00
SINAPI	91939	CAIXA 4"X2", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO	UN	5,00
SINAPI	91939	CAIXA 4"X2", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO	UN	2,00
SINAPI	91939	CAIXA 4"X2", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO CORRUGADO	UN	62,00
SINAPI	91942	CAIXA 4"X4", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO	UN	1,00
SINAPI	91942	CAIXA 4"X4", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO CORRUGADO	UN	4,00
SINAPI	39774	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL Nº3A (50X50X15)CM	UN	1,00
SINAPI	39772	CAIXA DE PASSAGEM (30X30X30)CM	UN	4,00
SINAPI	39772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR DIM.: (20X20X13)CM	UN	2,00
SINAPI	39771	CAIXA DE PASSAGEM Nº2 (20X20X15)CM	UN	2,00
ORSE	08615/ORSE	CAIXA DE PASSAGEM TIPO R1	un	1,00
SINAPI	91939	CAIXA DE PISO BAIXA 4"X2" EM ALUMÍNIO, 3/4"	UN	5,00
SINAPI	95808	CONDULETE DE PVC MULTIPLO ANTICHAMAS NA COR CINZA, Ø3/4", SEM TAMPA, TIPO "L"	UN	25,00
SINAPI	95814	CONDULETE DE PVC MULTIPLO ANTICHAMAS NA COR CINZA, Ø3/4", SEM TAMPA, TIPO "T"	UN	25,00
ORSE	11214/ORSE	CONJUNTO MONTADO DE 1 CONECTOR RJ45, EM CAIXA 4"X2"	un	6,00

ORSE	11214/ORSE	CONJUNTO MONTADO DE 1 CONECTOR, RJ45, 4"X2"	un	2,00
ORSE	11214/ORSE	CONJUNTO MONTADO DE 1 PARA DADOS, RJ45, 4"X2"	un	38,00
ORSE	07817/ORSE	CONJUNTO MONTADO DE 2 CONECTORES RJ45, EM CAIXA 4"X2"	un	1,00
ORSE	07817/ORSE	CONJUNTO MONTADO DE 2 CONECTORES, RJ45, 4"X2"	un	2,00
SINAPI	91890	CURVA 45° PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, DN25MM, ROSCA 3/4" BSP	UN	1,00
SINAPI	91890	CURVA 90° PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, DN25MM, ROSCA 3/4" BSP	UN	120,00
SINAPI	91893	CURVA 90° PARA ELETRODUTOS RÍGIDO DE PVC, 1"	UN	2,00
SINAPI	91896	CURVA 90° PARA ELETRODUTOS RÍGIDO DE PVC, 1.1/4"	UN	1,00
SINAPI	91902	CURVA 90° PARA ELETRODUTOS RÍGIDO DE PVC, 3/4"	UN	6,00
ORSE	12553/ORSE	ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DIM: (200X50X3000)MM	un	21,00
SINAPI	97667	ELETRODUTO DE PEAD FLEXÍVEL 1 1/2"	M	24,00
SINAPI	91839	ELETRODUTO DE PEAD FLEXÍVEL 3/4"	M	544,95
SINAPI	91864	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	M	90,00
SINAPI	93009	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 2"	M	12,00
SINAPI	91864	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1", ANTI CHAMA, NA COR PRETA, CONFORME NBR 15465	M	6,00
SINAPI	91865	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1.1/4", ANTI CHAMA, NA COR PRETA, CONFORME NBR 15465	M	3,00
SINAPI	91867	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 3/4", ANTI CHAMA, NA COR PRETA, CONFORME NBR 15465	M	36,00
SINAPI	91876	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1"	UN	2,00
SINAPI	91877	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1.1/4"	UN	1,00
SINAPI	91879	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	12,00
SINAPI	91839	TUBULAÇÃO SECA 3/4"	M	266,92
15		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
ORSE	10446/ORSE	AVISADOR SONORO VISUAL	un	10,00
ORSE	11173/ORSE	BOMBA DE INCÊNDIO	un	1,00
ORSE	11173/ORSE	BOMBA DIESEL DE INCÊNDIO, Q=15M3/H E HMT=25M.C.A POTÊNCIA 3CV	un	1,00
ORSE	11173/ORSE	BOMBA DISESEL DE INCÊNDIO - Q= 15M3 /H - HTM= 25MCA - POTÊNCIA 3CV	un	1,00
ORSE	07861/ORSE	BOTOEIRA QUEBRA VIDRO	un	10,00
SINAPI	95787	CONDULETE TIPO "LL" EM ALUMINIO	UN	1,00
SINAPI	95787	CONDULETE TIPO "LR" EM ALUMINIO	UN	2,00
SINAPI	95795	CONDULETE TIPO "T" EM ALUMINIO	UN	4,00
SINAPI	95746	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO FIXADO NO TETO, FIXADO NO TETO - Ø3/4"	M	130,00
ORSE	01505/ORSE	EXTINTOR ABC 4,0KG (FOSFATO MONOAMÔNICO)	un	23,00
ORSE	01511/ORSE	EXTINTOR ABC 6,0KG (FOSFATO MONOAMÔNICO)	un	5,00
SINAPI	101907	EXTINTOR EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 20,0KG	UN	1,00
SINAPI	101907	EXTINTOR EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6,0KG	UN	1,00
SINAPI	101907	EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6,0KG	UN	5,00

	ORSE	11894/ORSE	HIDRANTE DE RECALQUE	un	1,00
	SINAPI	10921	HIDRANTE SIMPLES	UN	10,00
	SINAPI	101917	MANÔMETRO	UN	3,00
	SINAPI	97599	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	105,00
	ORSE	09670/ORSE	PRESSOSTATO	un	3,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (A2) - DIMENSÃO (204)	UN	2,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (A5) - DIMENSÃO (204MM)	UN	3,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E1) - DIMENSÃO (25X25)	UN	10,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E11) - DIMENSÃO (25X25)	UN	1,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E2) - DIMENSÃO (25X25)	UN	10,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E5) - DIMENSÃO (250X250MM)	UN	1,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E5) - DIMENSÃO (25X25)	UN	40,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E7) - DIMENSÃO (25X25)	UN	10,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (M1) - VER DETALHE 1	UN	1,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (P1) - DIMENSÃO (204)	UN	19,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (P1) - DIMENSÃO (204MM)	UN	2,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (P2) - DIMENSÃO (204)	UN	3,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S12) - DIMENSÃO (320X160MM)	UN	3,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S12) - DIMENSÃO (32X16)	UN	11,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S2) - DIMENSÃO (32X16)	UN	36,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S3) - DIMENSÃO (320X160MM)	UN	1,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S3) - DIMENSÃO (32X16)	UN	37,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S6) - DIMENSÃO (32X16)	UN	2,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S8) - DIMENSÃO (32X16)	UN	5,00
	SINAPI	92342	TUBO EM AÇO CARBONO Ø 2.1/2"	M	134,00
	SINAPI	94464	TUBO EM AÇO CARBONO Ø 3"	M	16,00
	SINAPI	92342	TUBULAÇÃO DE HIDRANTE NO PISO - Ø 2.1/2"	M	35,00
	ORSE	06049/ORSE	VALVULA DE ALÍVIO - Ø 3"	un	1,00
	ORSE	06049/ORSE	VALVULA DE ALÍVIO Ø 2.1/2"	un	1,00
	SINAPI	99620	VALVULA DE RETENÇÃO - Ø 1"	UN	3,00
	SINAPI	99623	VALVULA DE RETENÇÃO - Ø 2"	UN	1,00
	SINAPI	99624	VALVULA DE RETENÇÃO - Ø 2.1/2"	UN	6,00
	SINAPI	95250	VALVULA ESFERA - Ø 1"	UN	8,00
16			INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SONORIZAÇÃO)		
			PA - SONOFLETORES		
	COTAÇÃO	-	COLONA LINE ARRAY (16 X 4") 400W BLA 164 BTECH - PA	PÇ	2,00
	COTAÇÃO	-	SPT SUPORTE BLA SERIES BTECH - PA	PÇ	2,00

	COTAÇÃO	-	SUBWOOFER SBT 115P SUB. (15") 700W BTECH - PA	PC	2,00
	EQUIPAMENTOS ATIVOS				
	COTAÇÃO	-	PROCESSADOR DE AUDIO DBX DRIVE RACK PA	PC	1,00
	COTAÇÃO	-	AMPLIFICADOR CICLOTRON D-1600	PC	2,00
	COTAÇÃO	-	MESA ANALÓGICA 164 CANAIS COM EFEITOS AMBW-16XDF	PC	1,00
	COTAÇÃO	-	MICROFONE DINÂMICO, COM FIO	PC	4,00
	COTAÇÃO	-	MICROFONE SEM FIO, UHF, DE MÃO - 4 RECEPTORES	PC	1,00
	PROJETA - CABOS E CONECTORES				
	COTAÇÃO	-	CABO BALANCEADO 2X22AWG (MICROFONES E EQUIPAMENTOS)	M	60,00
	COTAÇÃO	-	CABO PARA ÁUDIO, POLARIZADO 2X2,5MM	M	40,00
	COTAÇÃO	-	CONECTOR XLR MACHO-CABO - COD. 6031	PC	12,00
	COTAÇÃO	-	CONECTOR XLR FÊMEA-CABO - COD. 6030	PC	12,00
	COTAÇÃO	-	CONECTOR SPEAKON MACHO PARA CAIXAS SOM	PC	4,00
	COTAÇÃO	-	REGUA PARA RACK COM 08 TOMADAS TRAZEIRA - COD. 2707N	PC	1,00
	COTAÇÃO	-	RACK (CASE) PARA PERIFÉRICOS PADRÃO 19" - ALTURA 24U	PC	1,00
	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO				
	COTAÇÃO	-	SERVIÇOS COMPLETOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO	VB	1,00
17	AR CONDICIONADO				
	ORSE	42424/SINAP-04132/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 9000 BTU/H	UND	3,00
	ORSE	10369/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 12000 BTU/H	un	4,00
	ORSE	02359/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 18000 BTU/H	un	6,00
	ORSE	10220/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 22000 BTU/H	un	2,00
	ORSE	10371/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 36000 BTU/H	un	5,00
	ORSE	10329/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 58000 BTU/H	un	27,00
	ORSE	04465/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-HALL 9000 BTU/H	un	3,00
	ORSE	04465/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-HALL 12000 BTU/H	un	4,00
	ORSE	04467/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-HALL 18000 BTU/H	un	6,00
	ORSE	04469/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-HALL 22000 BTU/H	un	2,00
	ORSE	04474/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA PISO TETO 36000 BTU/H	un	5,00
	ORSE	04476/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA PISO TETO 58000 BTU/H	un	27,00
	ORSE	10369/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 12000BTU/H	un	1,00
	ORSE	04465/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-HALL 12000BTU/H	un	1,00
	ORSE	10329/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 58000BTU/H	un	4,00
	ORSE	04476/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA PISO TETO 58000BTU/H	un	4,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 9000 BTU/H (Ø1/4"X1/2"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1 X PP # 4 X 2,5)	M	25,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 12000 BTU/H (Ø1/4"X1/2"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1 X PP # 4 X 2,5)	M	20,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 18000 BTU/H (Ø1/4"X1/2"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPP # 4 X 2,5)	M	30,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 22000 BTU/H (Ø1/4"X5/8"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPP # 4 X 2,5)	M	12,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 36000 BTU/H (Ø3/4"X3/8"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPP # 4 X 2,5)	M	12,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 58000 BTU/H (Ø7/8"X3/8"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPP # 4 X 2,5)	M	130,00

	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 12000 BTU/H (Ø1/4"X1/2"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPP#4X2,5)	M	6,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 58000 BTU/H (Ø7/8"X3/8"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPP#4X2,5)	M	16,00
	COTAÇÃO	-	RENOVAÇÃO DE AR - COMPLEXO ESCOLAR	VB	1,00
	COTAÇÃO	-	EXAUSTÃO - COMPLEXO ESCOLAR	VB	1,00
	COTAÇÃO	-	RENOVAÇÃO DE AR - AUDITÓRIO	VB	1,00
18			IMPERMEABILIZAÇÃO		
	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES	M2	33,38
	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	402,18
	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	1.185,07
	ORSE	10029/ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	m2	351,04
	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	446,30
	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	264,64
	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	872,43
19			PAISAGISMO/ URBANIZAÇÃO		
	COTAÇÃO	-	EEXECUÇÃO DE PAISAGISMO	VB	1,00
20			ENERGIA SOLAR		
	COTAÇÃO	-	MODULO SOLAR 144 CELLS CANADIAN 455W	UNID	330,00
	COTAÇÃO	-	INVERSOR TRIFÁSICO SUNGROW SG110CX - 380V	UNID	1,00
	COTAÇÃO	-	AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 120KVA - 380/220 - 60Hz	UNID	1,00
	COTAÇÃO	-	MONITORAMENTO STICK WI-FI SUNGROW	UNID	1,00
	COTAÇÃO	-	PERFIL DE ALUMINIO PLANO SMART SOLARGROUP	UNID	680,00
	COTAÇÃO	-	GRAMPO INTERMEDIARIO SMART SOLARGROUP	UNID	640,00
	COTAÇÃO	-	ESPUMA DE EPDM ADESIVA SOLARGROUP PARA TELhado METÁLICO	UNID	143,00
	COTAÇÃO	-	GRAMPO TERMINAL SMART SOLARGROUP	UNID	50,00
	COTAÇÃO	-	PARAFUSO ECOESAL 6,1MMx22,2MM	UNID	4.080,00
	COTAÇÃO	-	CABO SOLAR REICON 6MM VERMELHO	UNID	500,00
	COTAÇÃO	-	CABO SOLAR REICON 6MM PRETO	UNID	500,00
	COTAÇÃO	-	CONECTOR STAUBLI MC4 PAR M/F	UNID	46,00
	COTAÇÃO	-	DISJUNTOR 200A WEG	UNID	1,00
	COTAÇÃO	-	DPS CLAMPER 275V 45KA	UNID	4,00
	COTAÇÃO	-	STRING BOX CC - COM 2 ENTRADAS E 1 SAIDA	UNID	9,00
	COTAÇÃO	-	PROPOSTA ENERGIA SOLAR	VB	1,00
21			PASSARELA METÁLICA EM ESTRUTURA METÁLICA		
	SINAPI	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P - ADOTADAS 2 UTILIZAÇÕES	KG	2.000,00

	SINAPI	100773	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P - ADOTADAS 2 UTILIZAÇÕES	KG	2.806,18
	ORSE	12725/ORSE	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	m2	350,77
	ORSE	03759/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMÃO, APLICADO COM ROLO E PINCEL - R1	M2	350,77
22	MOBILIÁRIOS				
	-	-	MOBILIÁRIOS GERAIS - NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO - INFORMADO PELO PEDRO	VB	1,00
	SINAPI	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) - ADOTADAS 2 UTILIZAÇÕES	UN	1,00
	SINAPI	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - ADOTADAS 2 UTILIZAÇÕES	UN	1,00
23	COMUNICAÇÃO VISUAL				
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE SANITÁRIOS (PIC XX) TAM: 20X20CM	UND	49,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES (PIR) TAM: 30X13CM	UND	51,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO SALA DE AULA (PIR - XX) TAM: 30X13CM	UND	27,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES BRAILLE (PBR - XX) TAM: 15X7CM	UND	106,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO PAVIMENTO BRAILLE (PBRM - XX) TAM: 47X7CM- PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA SUSPensa (PIDS - XX) TAM: 70X40CM	UND	49,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA (PER - 01) TAM: 25X2800CM	UND	18,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA (PER - 02) TAM: 25X2100CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA (PER - 03) TAM: 25X2200CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA (PER - 04) TAM: 25X2000CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	LETREIRO EXTERNO LTE - AUDITÓRIO 3,57X0,45	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	LETREIRO EXTERNO LTE - C.EST. ROMULO ALMEIDA H= 28CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	LETREIRO EXTERNO LTE - C.EST. ROMULO ALMEIDA H= 45CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	LETREIRO INTERNO LTI - SECRETARIA H=7CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	LETREIRO INTERNO LTI - REFEITÓRIO H=7CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	TOTENS DIRECIONAL EXTERNO- (0,80X1,50M)	UND	6,00
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
	-	-	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA)	VB	1,00
	COMPOSIÇÃO	CPU-004	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	6.908,43
	ORSE	10832/ORSE	PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA	M2	6.908,43
	ORSE	10832/ORSE	PROJETO "AS BUILT" PROJETO HIDROSSANITÁRIO	M2	6.908,43
	ORSE	10832/ORSE	PROJETO "AS BUILT" PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	6.908,43
	ORSE	10832/ORSE	PROJETO "AS BUILT" PROJETO ELÉTRICO/SPDA	M2	6.908,43

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESCRITIVA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL BAHIA ETIB - SUSSUARANA

LOCAL: 2ª TRAVESSA MOISES MENDES, SUSSUARANA - SALVADOR-BA.

DATA: PREÇOS SINAPI NOVEMBRO/2020 SEM DESONERAÇÃO; PREÇOS ORSE NOVEMBRO/2020

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS (CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO /INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E SERVIÇOS INICIAIS)		
			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO		
	COMPOSIÇÃO	CPU-001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
	COMPOSIÇÃO	CPU-002	LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	26,00
	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	10,00
	SINAPI	93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	10,00
	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00
			SERVIÇOS INICIAIS		
	COMPOSIÇÃO	CPU-003	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	8.550,26
	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	1.294,76
2			MOVIMENTO DE TERRA/TERRAPLENAGEM		
			TERRAPLENAGEM		
	SINAPI	369	FORNECIMENTO DE ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) PARA EXECUÇÃO DE ATERRO	M3	4.378,00
	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPOTE DO ARENOSO	M3 X KM	131.340,00
	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPOTE DO ARENOSO	M3 X KM	131.340,00
	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4.378,00
3			FUNDAÇÃO		
			FUNDAÇÃO RASA (BLOCOS E SAPATAS)		
	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	662,62
	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	291,90
	SINAPI	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1.488,54
	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	62,00
	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17.932,07
	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15.021,65
	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.471,68
	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13.164,89

	SINAPI	96549	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	6.000,92
	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	51,10
	SINAPI	94967	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	712,00
	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	56,23
	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	239,83
4	SUPERESTRUTURA				
ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA					
	FDE	03.03.095/FDE	FORNEC. E MONTAGEM DE VIGA PROTENDIDA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO	M3	445,44
PILARES E VIGAS					
	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 - ADOTADAS 2 UTILIZAÇÕES	M2	1.829,71
	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3.659,41
	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	703,38
	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	161,70
	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	893,77
	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.174,43
	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	564,76
	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	621,83
	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5.794,33
	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-
	SINAPI	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-
LAJES E ESCADAS					
	SINAPI	40290	LOCAÇÃO DE FORMA PLÁSTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSÕES *60* X *60* X *16* CM - ADOTADOS 2 MESES DE LOCAÇÃO CADA PEÇA	MES	28.494,22
	COMPOSIÇÃO	CPU-005	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	4.985,77
	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	91,19
	SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	1.035,29
	SINAPI	92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1.035,29
	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	24,72
	SINAPI	94973	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1.730,20
	SINAPI	92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8.056,43

SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-
SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,80
SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-
SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39.970,35
SINAPI	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43.610,57
SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	292,02
SEDOP	51455/SEDOP	PROTENSÃO DE CORDOALHA DE 12,7MM	KG	19.118,23
ORSE	07338/ORSE	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE NERVURADA TIPO PALESTUB, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2	4.985,77
ORSE	07629/ORSE	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2	1.126,48
PISO DE CONCRETO				
SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	353,16
SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	3.531,64
SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	-
SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	629,92
SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017	KG	10.023,11
SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	89,10
SINAPI	92885	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	334,40
SINAPI	42407	TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	1.009,00
SINAPI	42402	ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	379,03
SINAPI	42404	ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	2.244,37
ARQUIBANCADA				
SINAPI	89282	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M2	58,29
SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	86,93
SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017	KG	350,46
SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	64,90
CONTENÇÃO EM MURO DE CONCRETO ARMADO - 2056M2				
SINAPI	21147	TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)	M	106,20
SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	116,82
SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	3,67
SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	1.362,86
SINAPI	100342	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	10,90
SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	1.122,64
SINAPI	100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	715,56

	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	308,42
CORTINA ATIRANTADA					
	SINAPI	21147	TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)	M	96,30
	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	105,93
	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	3,33
	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	211,36
	SINAPI	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	1.692,54
	SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	6.087,54
	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	69,75
	COTAÇÃO	-	PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM (REF.: SICRO 5605938))	M	1.352,00
	COTAÇÃO	-	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1050 MPA, EXCETO PERFURAÇÃO - REF.: SICRO 5605882	M	1.352,00
	COMPOSIÇÃO	CPU-006	TIRANTES - COMPLEMENTO DE MÃO D EOBRA, CIMENTO, TUBO DE POLIETILENO	M	1.352,00
	SINAPI	95108	EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016	UN	104,00
FECHAMENTOS					
PAREDES E DIVISÓRIAS COMUNS					
	SINAPI	87475	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1.410,90
	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	4.285,07
	SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	229,84
	SINAPI	96366	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	2.280,94
	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	-
	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	251,05
PAREDES ACÚSTICAS					
PI01 (EMBOÇO SE ENCONTRA NOS REVESTIMENTOS)					
	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	128,31
	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	11,55
PI02					
	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	80,80
	SINAPI	96372	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	80,80
	SINAPI	96370	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	80,80
REVESTIMENTO ACÚSTICO					
	COTAÇÃO	-	REVESTIMENTO ABSORVENTE ACÚSTICO RA01 - NEXACUSTIC	VB	1,00

PISO (INTERNO / EXTERNO)					
PISOS ACABADOS					
SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2		6.299,87
ORSE	00045/ORSE	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	m2		6.299,87
ORSE	12621/ORSE	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, EM DEGRAUS DE ESCADAS, POLIDO EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2		5.284,46
ORSE	02200/ORSE	APLICAÇÃO DE RESINA SOBRE REVESTIMENTO DE PEDRA PISO OU PAREDE	m2		5.284,46
SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2		205,39
SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2		450,62
SINAPI	98673	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2		354,66
SINAPI	10841	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	M2		4,74
SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2		8,58
SINAPI	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2		721,38
PISO PODOTÁTIL					
SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M		1.284,56
GRAMA SINTÉTICA (CAMPO SOCIETY)					
SINAPI	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2		1.250,92
ORSE	10042/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	m2		1.484,04
ASFALTO E INTERTRAVADO					
SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2		2.285,09
SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2		7,30
ORSE	04923/ORSE	ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO COM LIXAMENTO E POLIMENTO	m²		7,30
SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3		
SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2		
SINAPI	34770	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T		
SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2		2.277,79
SINAPI	10541	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M		428,62
7 COBERTURA					
ORSE	12663/ORSE	CONFECCÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURAS, COMPOSTA DE COLUNA DE TUBO GALVANIZADO 2.1/2", 2" E 1" CONFORME PROJETO, SEM COBERTURA.	m2		250,69
SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E - 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2		724,50

ORSE	12725/ORSE	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	m2	1.832,64
SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	406,33
SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	57,10
SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	743,04
ORSE	09215/ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m2	219,07
ORSE	12663/ORSE	CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURAS, COMPOSTA DE COLUNA DE TUBO GALVANIZADO 2 1/2", 2" E 1" CONFORME PROJETO, SEM COBERTURA.	m2	408,11
ORSE	09836/ORSE	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NÃO PINTADA, TP40, E=0,65MM, ISOESTE OU SIMILAR	m2	408,11
REVESTIMENTO INTERNO				
PAREDES				
SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	8.616,21
SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3.928,21
SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4.688,00
SINAPI	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	4.249,87
SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	438,13
SINAPI	87423	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	3.595,93
TETOS				
SINAPI	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2.724,78
SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	2.120,34
SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	1.635,04
SINAPI	39511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	148,29
SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1.144,87
REVESTIMENTO EXTERNO				
SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2.960,34
SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2.960,34
SINAPI	87850	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014	M2	109,98
SINAPI	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	81,52

	ORSE	11891/ORSE	FACHADA EM ALUMINIO COMPOSTO NA COR PRATA	m2	474,37
	SINAPI	101092	REVESTIMENTO EM GRANITO APLICADO EM FACHADA	M2	2,52
10			PINTURA		
			PINTURA SOBREPAREDES		
	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	10.951,60
	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8.627,19
	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4.040,85
	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	6.910,75
			TEXTURA LAJE		
	SINAPI	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.486,11
	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	
	SINAPI	95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	2.439,57
			PINTURA SOBRE PISO		
	ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: BRANCO	m2	
	ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: VERMELHO	m2	
	ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: VERDE	m2	
	ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: AZUL	m2	
	ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: AMARELO	m2	
	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	
	ORSE	11690/ORSE	PINTURA DE PISO PARA EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES, COM 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA - R1	m2	20,40
	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	
			PINTURA SOBRE FACHADA		
	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	3.764,01
	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3.764,01
	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	
	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	
			PINTURA ESQUADRIAS		
	SINAPI	100736	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	896,32
	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	193,41
11			ESQUADRIAS		
			ESQUADRIAS DE MADEIRA		
	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	62,00
	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40,00
	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00

SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
SINAPI	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	-
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				
SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	563,05
SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	330,97
SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,30
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: VERMELHO	M2	276,55
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: AZUL CLARO	M2	188,68
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: AZUL ESCURO	M2	286,50
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: AMARELO	M2	137,17
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: BRANCO	M2	197,55
ESQUADRIAS DE FERRO				
SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	27,34
ESQUADRIAS DE VIDRO				
SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	-
PORTAS ACÚSTICAS				
ORSE	12335/ORSE	P01 - PORTA ACUSTICA - 1,80X2,10M	M2	3,78
ORSE	12335/ORSE	P05 - PORTA ACUSTICA - 1,60X2,10	M2	3,36
ORSE	12335/ORSE	P06 - PORTA ACUSTICA - 1,60X2,10M	M2	3,36
ORSE	12335/ORSE	P07 - PORTA ACUSTICA - 0,82X2,10M	M2	1,72
PCF - PORTAS CORTA FOGO				
SINAPI	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
ORSE	12169/ORSE	PORTA CORTA FOGO, 1,65 X 2,10, DE ABRIR, 02 FOLHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	un	1,00
CORRIMÃO E GUARDA CORPO				
SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P - CORREDORES	M	288,91
ORSE	11887/ORSE	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1.1/2", INCLUSIVE CURVA DE AÇO - REV 02 - ESCADA	m	287,88
ORSE	12188/ORSE	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - RAMPA	m	299,44
GRADIS E ALAMBRADOS				
ORSE	04118/ORSE	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 2.00 M, EXCETO MURETA	m2	1.517,12
ORSE	04118/ORSE	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 2.00 M, EXCETO MURETA	m2	14,51
SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 - PORTA P1	M2	9,15

	ORSE	07640/ORSE	GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) - PORTA P1	m ²	8,61
	ORSE	03666/ORSE	GRADIL C/ PAINEL ELETROSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM NYLON COM BASE CHUMBADA, H = 1,03M, NYLOFOR 3D OU SIMILAR - PORTA P1	m ²	294,30
			ESCADA MARINHEIRO		
	ORSE	09713/ORSE	ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1"X1/8", SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8", ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INST - PORTA P1	m	3,20
12			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
		-	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUAS CINZAS	VB	1,00
			INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO		
	SINAPI	76	ADAPTADOR PARA SIFÃO PVC BRANCO DN40X38MM	UN	103,00
	SINAPI	36502	BOMBA CENTRIFUGA MULTISTAGIL MOD. ME-HI 5530 POT. 3CV FABR. SCHNEIDER	UN	4,00
	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA E 3 ENTRADAS DN 100X150X50MM	UN	47,00
	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA E 3 ENTRADAS DN 150X150X50MM	UN	1,00
	SINAPI	38426	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	21,00
	SINAPI	89370	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	UN	12,00
	SINAPI	89500	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	35,00
	SINAPI	89504	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	61,00
	SINAPI	89519	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	54,00
	SINAPI	95694	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	58,00
	SINAPI	95694	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø150MM	UN	18,00
	SINAPI	89369	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	UN	8,00
	SINAPI	89499	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	60,00
	SINAPI	89517	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	75,00
	SINAPI	89503	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	40,00
	SINAPI	89363	JOELHO 45° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	3,00
	SINAPI	89498	JOELHO 45° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	15,00
	SINAPI	89502	JOELHO 45° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	UN	4,00
	SINAPI	90373	JOELHO 90° PVC AZUL COM ROSCA DE LATÃO Ø20MM X 1/2"	UN	120,00
	SINAPI	90373	JOELHO 90° PVC AZUL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 1/2"	UN	38,00
	SINAPI	90373	JOELHO 90° PVC AZUL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 3/4"	UN	1,00
	SINAPI	89404	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	UN	40,00
	SINAPI	89408	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	41,00
	SINAPI	89492	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	UN	42,00
	SINAPI	89497	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	6,00
	SINAPI	89505	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	UN	4,00
	SINAPI	3533	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25X20MM	UN	5,00

SINAPI	3538	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X20MM	UN	34,00
SINAPI	3538	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X25MM	UN	11,00
SINAPI	3538	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40X32MM	UN	7,00
SINAPI	20144	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	10,00
SINAPI	20140	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	14,00
SINAPI	20141	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	22,00
SINAPI	20142	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	30,00
SINAPI	3669	JUNÇÃO ANGULAR 45° Ø40MM	UN	1,00
SINAPI	3850	LUVA DE REDUÇÃO Ø60X50MM	UN	6,00
SINAPI	3868	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø25X20MM	UN	25,00
SINAPI	3869	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø32X20MM	UN	23,00
SINAPI	3869	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø32X25MM	UN	12,00
SINAPI	3872	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø40X32MM	UN	19,00
SINAPI	38023	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø50X40MM	UN	3,00
SINAPI	3850	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø60X40MM	UN	4,00
SINAPI	3855	LUVA SIMPLES PVC AZUL SOLDÁVEL COM ROSCA DE LATÃO Ø20MM X 1/2"	UN	130,00
SINAPI	3874	LUVA SIMPLES PVC AZUL SOLDÁVEL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 1/2"	UN	20,00
SINAPI	3870	LUVA SIMPLES PVC AZUL SOLDÁVEL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 3/4"	UN	2,00
SINAPI	3861	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	UN	86,00
SINAPI	3904	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	114,00
SINAPI	3903	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	UN	71,00
SINAPI	3862	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	102,00
SINAPI	3863	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	UN	30,00
SINAPI	3864	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	UN	50,00
SINAPI	11709	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, Ø150MM	UN	6,00
SINAPI	11708	RALO HEMISFÉRICO Ø100MM	UN	41,00
SINAPI	11707	RALO HEMISFÉRICO Ø75MM	UN	4,00
SINAPI	11711	RALO SECO CONICO DN 100X40MMSR DE SAIDA VERTICAL COM GRELHA QUADRADA	UN	17,00
SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA Ø2"	UN	6,00
SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA Ø1" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	5,00
SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA Ø1/2" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	32,00
SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA Ø2 1/2"	UN	1,00
SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA Ø25MM CORPO EM BRONZE SEM ACABAMENTO	UN	2,00
SINAPI	6005	REGISTRO DE GAVETA Ø3/4" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	21,00
SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA Ø3/4" CORPO EM BRONZE SEM ACABAMENTO	UN	1,00
SINAPI	94793	REGISTRO DE GAVETA Ø32MM CORPO EM BRONZE SEM ACABAMENTO	UN	9,00
SINAPI	94701	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	17,00

SINAPI	94690	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	UN	6,00
SINAPI	94692	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	22,00
SINAPI	94694	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	26,00
SINAPI	89566	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	96,00
SINAPI	89439	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	UN	9,00
SINAPI	94688	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	19,00
SINAPI	94690	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	UN	16,00
SINAPI	94692	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	28,00
SINAPI	94694	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	UN	14,00
SINAPI	94696	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	UN	13,00
SINAPI	89397	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25X20MM	UN	4,00
SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X20MM	UN	21,00
SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X25MM	UN	12,00
SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40X32MM	UN	11,00
SINAPI	89626	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50X40MM	UN	2,00
SINAPI	39320	TERMINAL DE VENTILAÇÃO Ø75MM	UN	11,00
SINAPI	94800	TORNEIRA TIPO BOIA Ø2"	UN	2,00
SINAPI	94796	TORNEIRA TIPO BOIA Ø3/4"	UN	1,00
SINAPI	90694	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	M	1.614,00
SINAPI	90695	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø150MM	M	369,00
SINAPI	90696	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø200MM	M	182,00
SINAPI	90697	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø250MM	M	324,00
SINAPI	89508	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	M	96,00
SINAPI	89508	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	M	433,50
SINAPI	89509	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	M	468,00
SINAPI	89511	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	M	364,00
SINAPI	89580	TUBO DE PVC BRANCO SÉRIE R PONTA X BOLSA, Ø150MM	M	130,00
SINAPI	89355	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	M	438,00
SINAPI	89356	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	M	357,00
SINAPI	89357	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	M	427,00
SINAPI	89448	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	M	604,00
SINAPI	89449	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	M	154,00
SINAPI	89450	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	M	282,00
SINAPI	89609	UNIÃO Ø2 1/2"	UN	8,00
SINAPI	89594	UNIÃO Ø2"	UN	8,00
SINAPI	95248	VALVULA DE ESFERA Ø1/2" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	1,00
SINAPI	99624	VALVULA DE RETENÇÃO Ø2 1/2"	UN	1,00

SINAPI	99632	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø2"	UN	4,00
INSTALAÇÕES DE ÁGUA QUENTE/ESGOTO				
SINAPI	11816	AQUECEDOR ELETRICO HORIZONTAL ALTA PRESSÃO 200 LITROS - AÇO INOX 304 -220V	UN	1,00
SINAPI	36327	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	9,00
SINAPI	36355	CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	36356	CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	36359	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	28,00
SINAPI	36360	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	9,00
SINAPI	36362	TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	7,00
SINAPI	38434	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	9,00
SINAPI	38437	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	10,00
SINAPI	38455	TE MISTURADOR, PPR, F M M , DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	38456	TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	38459	TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	38978	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	42,00
SINAPI	38979	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	24,00
SINAPI	38980	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	90,00
SINAPI	38983	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	78,00
SINAPI	38992	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	38999	CONECTOR PPR TERMOFUSÃO 20X3/4	UN	2,00
SINAPI	36356	CURVA 90 PPR TERMO 32 MM	UN	2,00
SINAPI	36320	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	25,00
SINAPI	36324	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	20,00
SINAPI	36327	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	6,00
SINAPI	38441	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	20,00
SINAPI	38992	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	6,00
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS				
SINAPI	97888	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, 60X60CM	UN	99,00
SINAPI	89517	CURVA 90° CURTA, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	89735	CURVA LONGA 90°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	2,00
SINAPI	89851	JOELHO 45°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	4,00
SINAPI	89802	JOELHO 45°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	13,00
SINAPI	89806	JOELHO 45°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	16,00
SINAPI	89531	JOELHO 90° PARA PÉ DE COLUNA, DN 100MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA), CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	89809	JOELHO 90°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	32,00
SINAPI	89801	JOELHO 90°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	62,00

SINAPI	89805	JOELHO 90°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	47,00
SINAPI	89522	JOELHO 90°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA), CONFORME NBR 5688	UN	16,00
SINAPI	3653	JUNÇÃO 45° DE REDUÇÃO, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	8,00
SINAPI	3662	JUNÇÃO 45°, DN50X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	11,00
SINAPI	3661	JUNÇÃO 45°, DN75X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	2,00
SINAPI	89669	LUVA SIMPLES, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	63,00
SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, DN150MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	60,00
SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, DN200MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO	UN	20,00
SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, DN250MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO	UN	45,00
SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	92,00
SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	68,00
SINAPI	89547	LUVA SIMPLES, DN75MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA), CONFORME NBR 5688	UN	16,00
SINAPI	11707	RALO HEMISFÉRICO	UN	8,00
SINAPI	11707	RALO HEMISFÉRICO 75MM	UN	40,00
SINAPI	11707	RALO HEMISFÉRICO, 75MM	UN	4,00
SINAPI	20044	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL, CONFORME NBR 5688	UN	23,00
SINAPI	89630	TÊ 90° DE REDUÇÃO, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	89630	TÊ 90° DE REDUÇÃO, DN75X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	7118	TÊ 90°, DN100X100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	7110	TÊ 90°, DN50X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	3,00
SINAPI	7110	TÊ 90°, DN75X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	90694	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø100, CONFORME NBR 5648	M	16,96
SINAPI	90695	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø150, CONFORME NBR 5648	M	306,00
SINAPI	90696	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø200, CONFORME NBR 5648	M	90,00
SINAPI	90697	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø250, CONFORME NBR 5648	M	228,00
SINAPI	89509	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø50, CONFORME NBR 5648	M	16,04
SINAPI	89511	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø75, CONFORME NBR 5648	M	112,59
SINAPI	89714	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, Ø100, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	222,59
SINAPI	89712	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, Ø50, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	387,48
SINAPI	89713	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, Ø75, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	197,42
SINAPI	89713	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, Ø75, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	3,44
SINAPI	89512	TUBO SÉRIE REFORÇADA (SÉRIE R) DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAIS, Ø100, CONFORME NBR-5688	M	99,02
SINAPI	89580	TUBO SÉRIE REFORÇADA (SÉRIE R) DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAIS, Ø150, CONFORME NBR-5688	M	36,94
SINAPI	89576	TUBO SÉRIE REFORÇADA (SÉRIE R) DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAIS, Ø75, CONFORME NBR-5688	M	112,04
LOUÇAS SANITÁRIAS				

SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	59,00
SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00
SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	59,00
SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				
SINAPI	1745	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M	UN	6,00
ORSE	11149/ORSE	BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO, 110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	24,00
SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,00
SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00
SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00
SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	84,00
SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,00
SINAPI	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	6,00
INSTALAÇÕES DE GÁS CANALIZADO				
SINAPI	100793	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	100,00
ORSE	09848/ORSE	REGULADOR DE GÁS RP-21 COM MANÔMETRO	un	1,00
13 GRANITO				
SINAPI	79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	33,61
SINAPI-ajuste unidade	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M2	58,13
SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	94,43
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNA E EXTERNA				
SINAPI	955	CABO 12/20 KV , SEÇÃO DE # 50 MM²	M	30,00
SINAPI	91926	CABO AFUMEX SEÇÃO NOMINAL # 2,5 MM2 COM ISOLAÇÃO PARA 750V	M	87,00
SINAPI	955	CABO DE COBRE # 50 MM²- 12/20KV	M	12,00
SINAPI	39258	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, (2X2,5)MM², ANTI-CHAMA 750V	M	100,00
SINAPI	39258	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, (3X2,5)MM², ANTI-CHAMA 750V	M	320,00
SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA - 750V	M	215,00
SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	2.201,00

SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 750V	M	450,00
SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	332,00
SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 750V	M	365,00
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA - 750V	M	2.187,00
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 1KV(PVC - 750V/70°)	M	15.292,61
SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	500,00
SINAPI	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25MM², ANTI-CHAMA 750V	M	155,00
SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	628,00
SINAPI	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 750V	M	30,00
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0MM², ANTI-CHAMA - 750V	M	6.362,00
SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0MM², ANTI-CHAMA 1KV(PVC - 750V/70°)	M	980,00
SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	620,00
SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	120,00
SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	320,00
SINAPI	92991	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95MM², ANTI-CHAMA 750V	M	40,00
SINAPI	96974	CABO DE COBRE NU, #50MM²	M	20,00
SINAPI	96973	CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE # 35 MM²	M	30,00
SINAPI	96972	CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO NOMINAL 25 MM2	M	40,00
SINAPI	96979	CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO NOMINAL 95 MM2	M	34,00
SINAPI	91939	CAIXA DE LUZ 4"X2", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO CORRUGADO	UN	737,00
SINAPI	91942	CAIXA DE LUZ 4"X4", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO CORRUGADO	UN	5,00
SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO EM BRITA. DIM: (30X30X30)CM	UN	41,00
SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO EM BRITA. DIM: (40X40X40)CM	UN	3,00
SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO EM BRITA. DIM: (60X60X60)CM	UN	5,00
SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO DIM.: (30X30X30)CM.	UN	8,00
SINAPI	97884	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO "PP" COM TAMPA DE CONCRETO E TAMPÃO EM FERRO CIRCULAR COM 70CM DE DIÂMETRO, FUNDO COM BRITA E DIM (1,20X0,80X1,30)M	UN	1,00
SINAPI	43104	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 3"X3" HEXAGONAL	UN	8,00
SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X2"	UN	56,00
SINAPI	1873	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X4"	UN	20,00
SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC RÍGIDO (4" X 2")	UN	3,00
SINAPI	43104	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC RÍGIDO HEXAGONAL (3" X 3")	UN	4,00
SINAPI	39772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR DIM.: (30X30)CM	UN	3,00
SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE EM CAIXA 4X2	UN	11,00
SINAPI	1873	CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE EM CAIXA 4X4	UN	5,00
SINAPI	43433	CAIXA DE PASSAGEM, (1,60 X 1,20 X 1,30) M, EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E TAMPÃO CIRCULAR DE FERRO COM F = 0,70 M	UN	1,00
SINAPI	43433	CAIXA DE PASSAGEM, (1,60 X 1,20 X 1,30) M, EM ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO E TAMPÃO CIRCULAR DE FERRO D = 0,70 M	UN	1,00

SINAPI	43104	CAIXA DE PISO BAIXA 4X2 EM ALUMÍNIO, 3/4"	UN	2,00
SINAPI	43104	CAIXA DE PISO BAIXA 4X4 EM ALUMÍNIO, 3/4"	UN	43,00
SINAPI	12001	CAIXA OCTOGONAL 4"X4" COM FUNDO MÓVEL, EM PVC NA COR AMARELA PARA ELETRODUTO CORRUGADO	UN	889,00
SINAPI	12083	CHAVE FACA - 100 A	UN	3,00
SINAPI	13369	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR - 100A	UN	3,00
SINAPI	13370	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ABERT. EM CARGA COM BASE FUSIVEL 25A - 15 KV, 400A.	UN	1,00
SINAPI	13370	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ABERT. EM CARGA SEM BASE - 15 KV, 400A.	UN	1,00
SINAPI	39340	CONDULETE DE PVC EM TÊ	UN	428,00
SINAPI	39329	CONDULETE DE PVC MULTIPLO ANTICHAMAS NA COR CINZA, Ø1", SEM TAMPA, COM 5 ENTRADAS	UN	1,00
SINAPI	95789	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO 1" TIPO LR	UN	3,00
SINAPI	95787	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO 3/4" TIPO LR	UN	4,00
SINAPI	91954	1 INTERRUPTOR PARALELO, 10A 250V~, SEM PLACA, PARA MONTAGEM EM CONDULETE DE PVC	UN	11,00
SINAPI	91966	CONJUNTO DE 3 INTERRUPTORES SIMPLES, EMBUTIDO EM CAIXA 4X2	UN	1,00
SINAPI	91956	CONJUNTO MONTADO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES, 10A 250V~, 4"X2"	UN	70,00
SINAPI	92022	CONJUNTO MONTADO DE 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 TOMADA 2P+T, 10A, 4"X2"	UN	1,00
SINAPI	91992	CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA 2P+T, 10A, POSTO HORIZONTAL, 4"X2"	UN	488,00
SINAPI	91996	CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA DE PISO 2P+T, 10A, COM TAMPA TIPO UNHA, 4"X2"	UN	2,00
SINAPI	91996	CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA DE PISO 2P+T, 10A, COM TAMPA TIPO UNHA, 4"X4"	UN	47,00
SINAPI	91996	CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA DE PISO 2P+T, 20A, COM TAMPA TIPO UNHA, 4"X4"	UN	6,00
SINAPI	92004	CONJUNTO MONTADO DE 2 TOMADAS 2P+T, 10A, POSTOS HORIZONTAIS, 4"X2"	UN	66,00
SINAPI	91961	CONJUNTO MONTADO DE INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO, 4"X2"	UN	3,00
SINAPI	91965	CONJUNTO MONTADO DE INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES, 4"X2"	UN	62,00
SINAPI	91967	CONJUNTO MONTADO DE INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES, 4"X2"	UN	5,00
SINAPI	101901	CONTATOR TRIPOLAR - (CORRENTE NÃO ESPECIFICADA)	UN	6,00
SINAPI	101901	CONTATOR TRIPOLAR - 12A	UN	3,00
SINAPI	1612	CONTATOR TRIPOLAR - 9A	UN	2,00
SINAPI	101902	CONTATOR TRIPOLAR IN - 20A COM CONTATO NA	UN	4,00
SINAPI	101903	CONTATOR TRIPOLAR IN-32A TIPO 3TF43 11 0A N1, 220V, FAB. SIEMENS	UN	3,00
SINAPI	10510	CRUZETA DE MADEIRA DE LEI, COMPRIMENTO DE 2 440 MM	UN	5,00
SINAPI	91914	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE RÍGIDO PVC 25MM ROSCA 3/4"	UN	397,00
SINAPI	91917	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1"	UN	10,00
SINAPI	93018	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1.1/2"	UN	5,00
SINAPI	91920	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1.1/4"	UN	6,00
SINAPI	93020	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø2"	UN	6,00
SINAPI	93022	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø2.1/2"	UN	3,00
SINAPI	93024	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø3"	UN	28,00
SINAPI	91914	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø3/4"	UN	54,00

SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR - 16A	UN	15,00
SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR - 25A	UN	5,00
SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR - 40A	UN	2,00
SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR - 16A	UN	4,00
SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR - 4A	UN	2,00
SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR EM CAIXA MOLDADA - 16A	UN	1,00
SINAPI	93655	DISJUNTOR MOTOR - (14-20A)	UN	2,00
SINAPI	93653	DISJUNTOR MOTOR - (2,8-4A)	UN	2,00
SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR - 16A	UN	4,00
SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR - 25A	UN	35,00
SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR - 32A	UN	2,00
SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR - 50A	UN	2,00
SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR - 80A	UN	2,00
SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR - 16A	UN	4,00
SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR - 20A	UN	2,00
SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR - 40A	UN	5,00
SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR - 50A	UN	5,00
SINAPI	101898	DISJUNTOR TRIPOLAR EM TERMOMAGNÉTICO FIXO - 400A	UN	1,00
SINAPI	101895	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 100A	UN	3,00
SINAPI	101896	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 150A	UN	3,00
SINAPI	101899	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 1600A	UN	1,00
SINAPI	101898	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 400A	UN	2,00
SINAPI	101895	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 63A	UN	2,00
SINAPI	101895	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 80A	UN	1,00
SINAPI	93661	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	23,00
SINAPI	93662	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	4,00
SINAPI	93663	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	5,00
SINAPI	93660	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 6A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	3,00
SINAPI	93661	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	109,00
SINAPI	93662	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	29,00
SINAPI	101894	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	3,00
SINAPI	101894	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 150A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	2,00
SINAPI	93668	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 16A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	7,00
SINAPI	93669	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 20A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	6,00
SINAPI	93670	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	52,00
SINAPI	93671	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	2,00

SINAPI	93672	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	2,00
SINAPI	93673	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 50A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	7,00
SINAPI	101894	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	3,00
SINAPI	101894	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	2,00
SINAPI	39469	DPST REF. 5S07052 VNMÁX: 275V IDESC (8 A 10MS), 20KA. FAB. SIEMENS OU SIMILAR	UN	48,00
SINAPI	39469	DPST REF. 5S07052 VNMÁX: 275V. IDESC 8 A 20µs, 20KA, FAB. SIEMENS OU SIMILAR	UN	39,00
SINAPI	2442	DUTO DE PEAD FLEXÍVEL Ø3"	M	660,00
SINAPI	39248	DUTO DE PEAD FLEXÍVEL Ø4"	M	120,00
SINAPI	91864	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø1"	M	158,00
SINAPI	93008	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø1.1/2"	M	22,25
SINAPI	91873	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø1.1/4"	M	22,00
SINAPI	93009	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø2"	M	30,00
SINAPI	93010	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø2.1/2"	M	58,80
SINAPI	93011	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø3"	M	135,00
SINAPI	91871	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø3/4"	M	512,00
ORSE	12553/ORSE	ELETROCALHA 200X50	un	246,00
SINAPI	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2"	M	6,00
SINAPI	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4"	M	3,00
SINAPI	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4"	M	3,00
SINAPI	91864	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1"	M	6,00
SINAPI	91871	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4"	M	120,00
SINAPI	91871	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL , DIÂMETRO 25 MM (3/4")	M	24,00
SINAPI	93012	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL , DIÂMETRO 4"	M	18,00
SINAPI	91871	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25MM, ANTI CHAMA, NA COR PRETA, CONFORME NBR 15465	M	1.972,24
SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 25MM, EM PVC NA COR AMARELO ANTICHAMAS, CONFORME NBR15465	M	399,28
SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, DN 25MM EM PVC NA COR AMARELO ANTICHAMAS, CONFORME NBR15465	M	2.447,12
SINAPI	91871	ELETRODUTO ROSCÁVEL DE PVC, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	M	15,00
SINAPI	91871	ELETRODUTOS RÍGIDO DE AÇO, 25MM	M	200,05
SINAPI	101907	EXTINTOR CO2 6KG	UN	2,00
SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO DIÂMETRO 5/8" X 2,40 M	UN	6,00
SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR, UMA SEÇÃO, 10A-250V MOD. PIAL PLUS, COM TAMPA E SUPORTE, FAB. PIAL LEGRAND	UN	1,00
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO, EMBUTIDO EM CAIXA 4X2	UN	1,00
SINAPI	91953	INTERRUPTOR, UMA SEÇÃO, 10A-250V MOD. PIAL PLUS, COM TAMPA E SUPORTE, FAB. PIAL LEGRAND	UN	1,00
SINAPI	97592	LUMINÁRIA A LED - 19W	UN	66,00
SINAPI	97592	LUMINÁRIA A LED, SOBREPOR	UN	1,00
SINAPI	97592	LUMINÁRIA DE SOBREPOR A LED 37W	UN	649,00

SINAPI	97592	LUMINÁRIA DE SOBREPOR A LED; MOD. LHB10-S1 - 77W. FAB. LUMICENTER	UN	31,00
SINAPI	97592	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR 1HT24-S4000840 - 37W	UN	39,00
ORSE	12022/ORSE	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR EM FORRO. CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA COM PINTURA MICROTTEXTURIZADA	un	44,00
ORSE	12022/ORSE	DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO, MODELO LHT43-E4000840 DE 37W, FABRICANTE LUMICENTER OU SIMILAR.	un	3,00
ORSE	12022/ORSE	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR, 19W, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR BRANCA MICROTTEXTURIZADA	un	3,00
ORSE	12022/ORSE	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR BRANCA MICROTTEXTURIZADA, ACABAMENTO EM	un	3,00
ORSE	12022/ORSE	TINTA PÓ POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA MICROTTEXTURIZADA, POTÊNCIA DE 19W/220V, REF.	un	18,00
ORSE	12022/ORSE	EF51-E12000840, FABRICANTE LUMICENTER OU SIMILAR.	un	18,00
ORSE	12022/ORSE	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR BRANCA MICROTTEXTURIZADA, ACABAMENTO EM	un	18,00
SINAPI	97592	TINTA PÓ POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA MICROTTEXTURIZADA, POTÊNCIA DE 19W/220V, REF.	UN	43,00
SINAPI	101657	EF78-52000840, FABRICANTE LUMICENTER OU SIMILAR.	UN	15,00
SINAPI	101657	LUMINÁRIA LED, 113W, IP67, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTTEXTURIZADO, INSTALADO EM POSTE RETO COM 1	UN	8,00
SINAPI	101657	PÉTALA, ALTURA 8M, MODELO LEX01-S3M750, FABRICAÇÃO LUMICENTER OU SIMILAR.	UN	8,00
SINAPI	101657	LUMINÁRIA LED, 113W, IP67, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTTEXTURIZADO, INSTALADO EM POSTE RETO COM 2	UN	8,00
SINAPI	101660	PÉTALAS, ALTURA 8M, MODELO LEX01-S3M750, FABRICAÇÃO LUMICENTER OU SIMILAR.	UN	6,00
SINAPI	97606	03 PROJETORES A LED TIPO EROS I 240W, FAB. ILUMATIC, FIXADOS EM POSTE METÁLICO H=11M.	UN	2,00
SINAPI	97606	ARANDELA A PROVA DE TEMPO, UMIDADE E GASES PARA 01 LÂMPADA LED 15W/127V, FAB. TRÓPICO, MOD. TBL-696/2	UN	2,00
SINAPI	97606	ARANDELA A PROVA DE TEMPO, UMIDADE E GASES PARA 01 LÂMPADA LED 15W/220V, FAB. TRÓPICO, MOD. TBL-696/2	UN	2,00
SINAPI	95733	LUVA PARA ELETRODUTO DE RÍGIDO PVC 25MM ROSCA 3/4"	UN	793,00
SINAPI	95734	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1"	UN	72,00
SINAPI	93013	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1.1/2"	UN	12,00
SINAPI	91881	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1.1/4"	UN	12,00
SINAPI	93014	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø2"	UN	8,00
SINAPI	93015	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø2.1/2"	UN	15,00
SINAPI	93016	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø3"	UN	41,00
SINAPI	95733	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø3/4"	UN	246,00
SINAPI	4161	MUFLA 15 KV #50MM²	UN	3,00
SINAPI	39028	PERFILADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 38X38	M	186,36
SINAPI	38091	PLACA CEGA, 4"X2"	UN	11,00
SINAPI	38095	PLACA CEGA, 4"X4"	UN	5,00
SINAPI	100583	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/400	UN	1,00
SINAPI	34692	POSTE DE ENTRADA COM PADRÃO PADRÃO DE ENTRADA EM MÉDIA TENSÃO (11.9KV)	UN	1,00
SINAPI	100620	POSTE METÁLICO COM FLANGE H=11M E COM SUPORTE PARA 3 PROJETORES	UN	6,00
SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA, DIMENSÕES 250X344,6X78,7MM.	UN	4,00
SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA, DIMENSÕES 350X379X78,7MM.	UN	3,00

SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20 DISJUNTORES, DE SOBREPOR, FABRICADO EM CHAPA METÁLICA - IP 54, ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA, DIMENSÕES 380X480X170MM.	UN	1,00
SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6/8 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA	UN	1,00
SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6/8 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA, DIMENSÕES 245X190X78,7MM.	UN	2,00
SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SLIM 64 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA, DIMENSÕES 420X653X60MM.	UN	2,00
SINAPI	91990	TOMADA 2P + T E UNIVERSAL, 15A-250V MOD. PIAL PLUS COM TAMPA E SUPORTE, FAB. PIAL LEGRAND	UN	1,00
SINAPI	91990	TOMADA 2P+T 10A, SEM PLACA, PARA MONTAGEM EM CONDULETE DE PVC	UN	1,00
SINAPI	73857/6	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO NÃO INFLAMÁVEL COM POTÊNCIA 500 KVA, CLASSE DE TENSÃO PRIMÁRIA 11,9 KV, DERIVAÇÃO DA TENSÃO PRIMÁRIA 11,4-11,9 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 220/127V, FREQ. 60 HZ, IMPEDÂNCIA 5,75%, LIGAÇÃO PRIMÁRIA EM DELTA, LIGAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTRELA COM NEUTRO ATERRADO, ISOLAMENTO CLASSE B, NÍVEL DE RUÍDO ACEITÁVEL 51 DB, INSTALAÇÃO ABRIGADA, IP 00	UN	1,00
SINAPI	3406	ISOLADOR DE PINO, 15 KV X 102 X 120 MM COMPLETO	UN	3,00
SPDA				
SINAPI	96973	CABO DE COBRE NÚ #35MM², CONFORME NBR6524	M	443,28
SINAPI	96974	CABO DE COBRE NÚ #50MM², CONFORME NBR6524	M	679,47
SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE HASTE, Ø300MM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA	UN	41,00
SINAPI	96985	HASTES DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA, Ø5/8" X 3,00M (Ø 14,3MM - EFETIVO)	UN	69,00
SINAPI	96989	PARA RAIOS TIPO FRANKLIN - REF TEL-010 - INSTALADO EM POSTE DILUMINAÇÃO DE 11M	UN	6,00
CFTV				
COTAÇÃO	-	STVM - SISTEMA DE CÂMERAS DE TV PARA VIDEOMONITORAMENTO	VB	1,00
INFORMÁTICA				
SINAPI	98400	CABO CTP APL 50-10	M	25,00
ORSE	07138/ORSE	CABO UTP	m	185,00
ORSE	07138/ORSE	CABO UTP 4 PARES CAT 6	m	16.824,00
SINAPI	91939	CAIXA 4"X2", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO	UN	5,00
SINAPI	91939	CAIXA 4"X2", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO	UN	2,00
SINAPI	91939	CAIXA 4"X2", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO CORRUGADO	UN	72,00
SINAPI	91942	CAIXA 4"X4", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO	UN	1,00
SINAPI	91942	CAIXA 4"X4", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO CORRUGADO	UN	4,00
SINAPI	39774	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL Nº3A (50X50X15)CM	UN	1,00
SINAPI	39772	CAIXA DE PASSAGEM (30X30X30)CM	UN	4,00
SINAPI	39772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR DIM.: (20X20X13)CM	UN	2,00
SINAPI	39771	CAIXA DE PASSAGEM Nº2 (20X20X15)CM	UN	2,00
ORSE	08615/ORSE	CAIXA DE PASSAGEM TIPO R1	un	1,00
SINAPI	91939	CAIXA DE PISO BAIXA 4"X2" EM ALUMÍNIO, 3/4"	UN	5,00
SINAPI	95808	CONDULETE DE PVC MULTIPLO ANTICHAMAS NA COR CINZA, Ø3/4", SEM TAMPA, TIPO "L"	UN	37,00
SINAPI	95814	CONDULETE DE PVC MULTIPLO ANTICHAMAS NA COR CINZA, Ø3/4", SEM TAMPA, TIPO "T"	UN	35,00

ORSE	11214/ORSE	CONJUNTO MONTADO DE 1 CONECTOR RJ45, EM CAIXA 4"X2"	un	6,00
ORSE	11214/ORSE	CONJUNTO MONTADO DE 1 CONECTOR, RJ45, 4"X2"	un	2,00
ORSE	11214/ORSE	CONJUNTO MONTADO DE 1 PARA DADOS, RJ45, 4"X2"	un	48,00
ORSE	07817/ORSE	CONJUNTO MONTADO DE 2 CONECTORES RJ45, EM CAIXA 4"X2"	un	1,00
ORSE	07817/ORSE	CONJUNTO MONTADO DE 2 CONECTORES, RJ45, 4"X2"	un	2,00
SINAPI	91890	CURVA 45° PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, DN25MM, ROSCA 3/4" BSP	UN	1,00
SINAPI	91890	CURVA 90° PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, DN25MM, ROSCA 3/4" BSP	UN	150,00
SINAPI	91893	CURVA 90° PARA ELETRODUTOS RÍGIDO DE PVC, 1"	UN	2,00
SINAPI	91896	CURVA 90° PARA ELETRODUTOS RÍGIDO DE PVC, 1.1/4"	UN	1,00
SINAPI	91902	CURVA 90° PARA ELETRODUTOS RÍGIDO DE PVC, 3/4"	UN	6,00
ORSE	12553/ORSE	ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DIM.: (200X50X3000)MM	un	21,00
SINAPI	97667	ELETRODUTO DE PEAD FLEXÍVEL 1 1/2"	M	24,00
SINAPI	91839	ELETRODUTO DE PEAD FLEXÍVEL 3/4"	M	673,54
SINAPI	91864	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	M	90,00
SINAPI	93009	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 2"	M	12,00
SINAPI	91864	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1", ANTI CHAMA, NA COR PRETA, CONFORME NBR 15465	M	6,00
SINAPI	91865	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1.1/4", ANTI CHAMA, NA COR PRETA, CONFORME NBR 15465	M	3,00
SINAPI	91867	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 3/4", ANTI CHAMA, NA COR PRETA, CONFORME NBR 15465	M	36,00
SINAPI	91876	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1"	UN	2,00
SINAPI	91877	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1.1/4"	UN	1,00
SINAPI	91879	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	12,00
SINAPI	91839	TUBULAÇÃO SECA 3/4"	M	363,86
15		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
ORSE	10446/ORSE	AVISADOR SONORO VISUAL	un	13,00
ORSE	11173/ORSE	BOMBA DE INCÊNDIO	un	1,00
ORSE	11173/ORSE	BOMBA DIESEL DE INCÊNDIO, Q=15M3/H E HMT=25M.C.A POTÊNCIA 3CV	un	1,00
ORSE	11173/ORSE	BOMBA DIESEL DE INCÊNDIO - Q= 15M3 /H - HTM= 25MCA - POTÊNCIA 3CV	un	2,00
ORSE	07861/ORSE	BOTOEIRA QUEBRA VIDRO	un	13,00
SINAPI	95787	CONDULETE TIPO "LL" EM ALUMINIO	UN	2,00
SINAPI	95787	CONDULETE TIPO "LR" EM ALUMINIO	UN	3,00
SINAPI	95795	CONDULETE TIPO "T" EM ALUMINIO	UN	5,00
SINAPI	95746	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO FIXADO NO TETO, FIXADO NO TETO - Ø3/4"	M	156,00
ORSE	01505/ORSE	EXTINTOR ABC 4,0KG (FOSFATO MONOAMÔNICO)	un	27,00
ORSE	01511/ORSE	EXTINTOR ABC 6,0KG (FOSFATO MONOAMÔNICO)	un	6,00
SINAPI	101907	EXTINTOR EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 20,0KG	UN	1,00
SINAPI	101907	EXTINTOR EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6,0KG	UN	1,00

SINAPI	101907	EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6,0KG	UN	7,00
ORSE	11894/ORSE	HIDRANTE DE RECALQUE	un	1,00
SINAPI	10921	HIDRANTE SIMPLES	UN	13,00
SINAPI	101917	MANÔMETRO	UN	3,00
SINAPI	97599	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	124,00
ORSE	09670/ORSE	PRESSOSTATO	un	3,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (A2) - DIMENSÃO (204)	UN	3,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (A5) - DIMENSÃO (204MM)	UN	3,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E1) - DIMENSÃO (25X25)	UN	13,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E11) - DIMENSÃO (25X25)	UN	1,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E2) - DIMENSÃO (25X25)	UN	13,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E5) - DIMENSÃO (250X250MM)	UN	1,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E5) - DIMENSÃO (25X25)	UN	48,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E7) - DIMENSÃO (25X25)	UN	13,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (M1) - VER DETALHE I	UN	2,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (P1) - DIMENSÃO (204)	UN	24,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (P1) - DIMENSÃO (204MM)	UN	2,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (P2) - DIMENSÃO (204)	UN	4,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S12) - DIMENSÃO (320X160MM)	UN	3,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S12) - DIMENSÃO (32X16)	UN	13,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S2) - DIMENSÃO (32X16)	UN	43,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S3) - DIMENSÃO (320X160MM)	UN	1,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S3) - DIMENSÃO (32X16)	UN	44,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S6) - DIMENSÃO (32X16)	UN	4,00
SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S8) - DIMENSÃO (32X16)	UN	7,00
SINAPI	92342	TUBO EM AÇO CARBONO Ø 2.1/2"	M	134,00
SINAPI	94464	TUBO EM AÇO CARBONO Ø 3"	M	16,00
SINAPI	92342	TUBULAÇÃO DE HIDRANTE NO PISO - Ø 2.1/2"	M	35,00
ORSE	06049/ORSE	VALVULA DE ALÍVIO - Ø 3"	un	2,00
ORSE	06049/ORSE	VALVULA DE ALÍVIO Ø 2.1/2"	un	1,00
SINAPI	99620	VALVULA DE RETENÇÃO - Ø 1"	UN	3,00
SINAPI	99623	VALVULA DE RETENÇÃO - Ø 2"	UN	1,00
SINAPI	99624	VALVULA DE RETENÇÃO - Ø 2.1/2"	UN	7,00
SINAPI	95250	VALVULA ESFERA - Ø 1"	UN	8,00
16		INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SONORIZAÇÃO) PA - SONOFLETORES		
COTAÇÃO	-	COLUNA LINE ARRAY (16 X 4") 400W BLA 164 BTECH - PA	PÇ	2,00

	COTAÇÃO	-	SPT SUPORTE BLA SERIES BTECH - PA	PÇ	2,00
	COTAÇÃO	-	SUBWOOFER SBT 115P SUB. (15") 700W BTECH - PA	PÇ	2,00
	EQUIPAMENTOS ATIVOS				
	COTAÇÃO	-	PROCESSADOR DE AUDIO DBX DRIVE RACK PA	PÇ	1,00
	COTAÇÃO	-	AMPLIFICADOR CICLOTRON D-1600	PÇ	2,00
	COTAÇÃO	-	MESA ANALÓGICA 164 CANAIS COM EFEITOS AMBW-16XDF	PÇ	1,00
	COTAÇÃO	-	MICROFONE DINÂMICO, COM FIO	PÇ	4,00
	COTAÇÃO	-	MICROFONE SEM FIO, UHF, DE MÃO - 4 RECEPTORES	PÇ	1,00
	PROJETA - CABOS E CONECTORES				
	COTAÇÃO	-	CABO BALANCEADO 2X22AWG (MICROFONES E EQUIPAMENTOS)	M	60,00
	COTAÇÃO	-	CABO PARA ÁUDIO, POLARIZADO 2X2,5MM	M	40,00
	COTAÇÃO	-	CONECTOR XLR MACHO-CABO - COD. 6031	PÇ	12,00
	COTAÇÃO	-	CONECTOR XLR FÊMEA-CABO - COD. 6030	PÇ	12,00
	COTAÇÃO	-	CONECTOR SPEAKON MACHO PARA CAIXAS SOM	PÇ	4,00
	COTAÇÃO	-	REGUA PARA RACK COM 08 TOMADAS TRAZEIRA - COD. 2707N	PÇ	1,00
	COTAÇÃO	-	RACK (CASE) PARA PERIFÉRICOS PADRÃO 19" - ALTURA 24U	PÇ	1,00
	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO				
	COTAÇÃO	-	SERVIÇOS COMPLETOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO	VB	1,00
17	AR CONDICIONADO				
	ORSE	42424/SINAP-04132/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 9000 BTU/H	UND	3,00
	ORSE	10369/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 12000 BTU/H	un	4,00
	ORSE	02359/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 18000 BTU/H	un	6,00
	ORSE	10220/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 22000 BTU/H	un	2,00
	ORSE	10371/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 36000 BTU/H	un	5,00
	ORSE	10329/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 58000 BTU/H	un	37,00
	ORSE	04465/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-HALL 9000 BTU/H	un	3,00
	ORSE	04465/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-HALL 12000 BTU/H	un	4,00
	ORSE	04467/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-HALL 18000 BTU/H	un	6,00
	ORSE	04469/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-HALL 22000 BTU/H	un	2,00
	ORSE	04474/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA PISO TETO 36000 BTU/H	un	5,00
	ORSE	04476/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA PISO TETO 58000 BTU/H	un	27,00
	ORSE	10369/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 12000BTU/H	un	1,00
	ORSE	04465/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-HALL 12000BTU/H	un	1,00
	ORSE	10329/ORSE	UNIDADE CONDENSADORA 220V, 58000BTU/H	un	4,00
	ORSE	04476/ORSE	UNIDADE EVAPORADORA PISO TETO 58000BTU/H	un	4,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 9000 BTU/H (Ø1/4"X1/2"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1 X PP # 4 X 2,5)	M	25,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 12000 BTU/H (Ø1/4"X1/2"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1 X PP # 4 X 2,5)	M	20,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 18000 BTU/H (Ø1/4"X1/2"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPP # 4 X 2,5)	M	30,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 22000 BTU/H (Ø1/4"X5/8"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPP # 4 X 2,5)	M	12,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 36000 BTU/H (Ø3/4"X3/8"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPP # 4 X 2,5)	M	12,00

	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 58000 BTU/H (Ø7/8"X3/8"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPP # 4 X 2,5)	M	130,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 12000 BTU/H (Ø1/4"X1/2"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPP#4X2,5)	M	6,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 58000 BTU/H (Ø7/8"X3/8"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPP#4X2,5)	M	16,00
	COTAÇÃO	-	RENOVAÇÃO DE AR - COMPLEXO ESCOLAR	VB	1,00
	COTAÇÃO	-	EXAUSTÃO - COMPLEXO ESCOLAR	VB	1,00
	COTAÇÃO	-	RENOVAÇÃO DE AR - AUDITÓRIO	VB	1,00
18	IMPERMEABILIZAÇÃO				
	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES	M2	33,38
	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	402,18
	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, AF_06/2018	M2	1.725,97
	ORSE	10029/ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	m2	447,09
	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	585,20
	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	264,64
	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	1.067,31
19	PAISAGISMO/ URBANIZAÇÃO				
	COTAÇÃO	-	EXECUÇÃO DE PAISAGISMO	VB	1,00
20	ENERGIA SOLAR				
	COTAÇÃO	-	MODULO SOLAR 144 CELLS CANADIAN 455W	UNID	330,00
	COTAÇÃO	-	INVERSOR TRIFÁSICO SUNGROW SG110CX - 380V	UNID	1,00
	COTAÇÃO	-	AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 120KVA - 380/220 - 60Hz	UNID	1,00
	COTAÇÃO	-	MONITORAMENTO STICK WI-FI SUNGROW	UNID	1,00
	COTAÇÃO	-	PERFIL DE ALUMÍNIO PLANO SMART SOLARGROUP	UNID	680,00
	COTAÇÃO	-	GRAMPO INTERMEDIARIO SMART SOLARGROUP	UNID	640,00
	COTAÇÃO	-	ESPUMA DE EPDM ADESIVA SOLARGROUP PARA TELHADO METÁLICO	UNID	143,00
	COTAÇÃO	-	GRAMPO TERMINAL SMART SOLARGROUP	UNID	50,00
	COTAÇÃO	-	PARAFUSO ECOESAL 6,1MMx22,2MM	UNID	4.080,00
	COTAÇÃO	-	CABO SOLAR REICON 6MM VERMELHO	UNID	500,00
	COTAÇÃO	-	CABO SOLAR REICON 6MM PRETO	UNID	500,00
	COTAÇÃO	-	CONECTOR STAUBLI MC4 PAR M/F	UNID	46,00
	COTAÇÃO	-	DISJUNTOR 200A WEG	UNID	1,00
	COTAÇÃO	-	DPS CLAMPER 275V 45KA	UNID	4,00
	COTAÇÃO	-	STRING BOX CC - COM 2 ENTRADAS E 1 SAIDA	UNID	9,00
	COTAÇÃO	-	PROPOSTA ENERGIA SOLAR	VB	1,00
21	PASSARELA METÁLICA EM ESTRUTURA METÁLICA				
	SINAPI	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P - ADOTADAS 2 UTILIZAÇÕES	KG	1.642,86

	SINAPI	100773	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P - ADOTADAS 2 UTILIZAÇÕES	KG	1.106,95
	ORSE	12725/ORSE	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	m2	138,37
	ORSE	03759/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMÃO, APLICADO COM ROLO E PINCEL - R1	M2	138,37
22	MOBILIÁRIOS				
	-	-	MOBILIÁRIOS GERAIS - NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO - INFORMADO PELO PEDRO	VB	1,00
	SINAPI	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) - ADOTADAS 2 UTILIZAÇÕES	UN	1,00
	SINAPI	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - ADOTADAS 2 UTILIZAÇÕES	UN	1,00
23	COMUNICAÇÃO VISUAL				
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE SANITÁRIOS (PIC XX) TAM: 20X20CM	UND	49,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES (PIR) TAM: 30X13CM	UND	51,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO SALA DE AULA (PIR - XX) TAM: 30X13CM	UND	27,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES BRAILLE (PBR - XX) TAM: 15X7CM	UND	106,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO PAVIMENTO BRAILLE (PBRM - XX) TAM: 47X7CM- PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA SUSPENSA (PIDS - XX) TAM: 70X40CM	UND	49,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA (PER - 01) TAM: 25X2800CM	UND	18,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA (PER - 02) TAM: 25X2100CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA (PER - 03) TAM: 25X2200CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA (PER - 04) TAM: 25X2000CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	LETREIRO EXTERNO LTE - AUDITÓRIO 3,57X0,45	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	LETREIRO EXTERNO LTE - C.EST. ROMULO ALMEIDA H= 28CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	LETREIRO EXTERNO LTE - C.EST. ROMULO ALMEIDA H= 45CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	LETREIRO INTERNO LTI - SECRETARIA H=7CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	LETREIRO INTERNO LTI - REFEITÓRIO H=7CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	TOTENS DIRECIONAL EXTERNO- (0,80X1,50M)	UND	6,00
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
	-	-	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA)	VB	1,00
	COMPOSIÇÃO	CPU-004	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	8.282,02
	ORSE	10832/ORSE	PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA	M2	8.282,02
	ORSE	10832/ORSE	PROJETO "AS BUILT" PROJETO HIDROSSANITÁRIO	M2	8.282,02
	ORSE	10832/ORSE	PROJETO "AS BUILT" PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	8.282,02
	ORSE	10832/ORSE	PROJETO "AS BUILT" PROJETO ELÉTRICO/ SPDA	M2	8.282,02

DECLARAÇÃO:

Declaramos que as obras e serviços descritos foram executados com boa qualidade técnica, dentro dos prazos previstos, de acordo com as normas nacionais pertinentes, instruções e determinações previstas no instrumento contratual, não havendo nenhum fato que a desabone.

José Gonçalves Trindade
Diretor Presidente CONDER

Roberto Vieira de Mello Elgaid
Diretor CONDER/DINEP

Gustavo Andrade Nunes
Superintendente CONDER/SUEP/COBE

Higo Pissinati Soares
Coordenador Técnico CONDER/SUEP/COBE



Documento assinado eletronicamente por **Higo Pissinati Soares, Coordenador Técnico**, em 08/05/2023, às 17:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Andrade Nunes, Chefe de Assessoria**, em 08/05/2023, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Vieira de Mello Elgaid, Diretor**, em 08/05/2023, às 18:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Gonçalves Trindade, Presidente**, em 09/05/2023, às 09:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00066693842** e o código CRC **590A522C**.

Referência: Processo nº 043.4125.2023.0008118-19

SEI nº 00066693842



**SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL**

**CONCORRÊNCIA Nº 22/2023
Processo Administrativo nº: 159349/2023**

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de contenção da encosta situada na Vila Solidária Mar Azul na Praia de Tubarão – 1ª Etapa – Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços.

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Quant.	Formação	Área	Função	Nome do Profissional
01	Superior Pleno	Engenharia Civil, com experiência em obras similares	Responsável pela Coordenação e Acompanhamento de obra.	Jair Gusmão Alves CREA: 3283/D
01	Superior Pleno	Engenharia Civil, com experiência em obras similares	Responsável pela Coordenação e Acompanhamento de obra.	Antônio Márcio Nascimento Malta CREA: 37990/D
01	Superior Pleno	Engenharia Civil, com experiência em obras similares	Responsável pela Coordenação e Acompanhamento de obra.	Rodrigo Lima de Araújo CREA: 3000068923BA

Salvador, 17 de outubro de 2023

Patricia Santos Pereira

PJ Construções e Terraplanagem Ltda.

CNPJ: 03.174.004/0001/84

Patricia Santos Pereira

Representante Legal – P/P



**SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL**

**CONCORRÊNCIA Nº 22/2023
Processo Administrativo nº: 159349/2023**

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de contenção da encosta situada na Vila Solidária Mar Azul na Praia de Tubarão – 1ª Etapa – Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços.

DECLARAÇÃO

Eu **Jair Gusmão Alves** Registro nº Crea 3283/D, autorizo fazer parte da Equipe Técnica da empresa PJ Construções e Terraplanagem Ltda., com a **função de Engenheiro Civil Superior Pleno/ Responsável Técnico**, para a execução da **Concorrência Nº 22/2023**.

Ainda assumo o compromisso de permanecer integrante do quadro da empresa, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado tudo para fiel e exata execução contratual.

Salvador, 17 de outubro de 2023


Jair Gusmão Alves



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 173705/2023
Emissão: 10/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: BW54d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: JAIR GUSMAO ALVES
Registro: 0501202064
CPF: 069.***.***-00

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 07/04/1972

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33
Instituição de Ensino: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Data de Formação: 11/07/1969

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO STELLA MARIS
Registro: 0010191470
CNPJ: 37.000.026/0001-40
Data Início: 24/06/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
Registro: 0000170360
CNPJ: 05.952.091/0001-89
Data Início: 16/05/2008
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
Registro: 0000095290
CNPJ: 03.174.004/0001-84
Data Início: 12/01/2004
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



FICHA CURRICULAR					
Empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.		Profissional Jair Gusmão Alves		CPF nº 069.609.446-00	
Admissão: 2003	Formação: Engenheiro Civil	Data de Nascimento: 17/09/1945	Endereço: Brasileira		
INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS GRADUAÇÃO, ETC.					
Nº 01	Discriminação Engenharia Civil	Instituição de Ensino Escola Politécnica da UFBA	Localidade Salvador	Duração 5 anos	Ano de Conclusão 1969

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL						
Identificação dos serviços executados	Função Desempenhada	Período de Execução	Contratante	Cliente Final		
Execução de escavação, reaterro, assentamento, tubulação e pavimentação da obra do Sistema de Esgotamento Sanitário do Alto Pituauç.	Responsável Técnico	jun/2004	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	OAS		
Obras de Implantação de Estação de Tratamento e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Itapetinga.	Responsável Técnico	mai/2007	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SAAE		
Obras de recuperação da erosão na Rua das Pedrinhas em Plataforma no município de Salvador – BA.	Responsável Técnico	dez/2006	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA		
Execução dos Obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador – Rede Coletora e Ligação da Bacia de Periperi.	Responsável Técnico	mai/2006	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA		
Obras Emergenciais de Infra-estrutura para atender a Construção de unidades habitacionais para relocação de moradores de área de risco.	Responsável Técnico	jul/2009	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS		
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Santa Brígida/BA.	Responsável Técnico	mar/2008	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	CODEVASF		
Obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador – Rede coletora e ligações da Bacia do Cobre.	Responsável Técnico	fev/2006	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA		
Execução das Obras de Implantação da Adutora no Sistema de Abastecimento de Água de Santa Bárbara/BA.	Responsável Técnico	fev/2006	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA		
Execução de Redes e Ligações Domiciliares e Intradomiciliares e Extensão de Rede de Esgotamento Sanitário em Simões Filho/BA.	Responsável Técnico	nov/2004	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA		

Construção e Recuperação de Quadras e Campos em diversos logradouros no município de Salvador/BA.	Responsável Técnico	mar/2008	out/2009	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Execução de Obras de Contenção e Proteção de Encosta na Avenida Ulisses Guimarães.	Responsável Técnico	fev/2007	mai/2008	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Recuperação e Contenção de Encostas na cidade do Salvador/BA (Mirante de Periperi – Periperi e Rua Albino Silva – Sussuarana.	Responsável Técnico	ago/2010	jun/2011	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Melhorias do Sistema Viário e Construção de Acesso ao Hospital do Subúrbio, no município de Salvador-Bahia.	Responsável Técnico	mar/2010	out/2010	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Recuperação de Estradas e Ruas no município de Mata de São João-BA.	Responsável Técnico	ago/2007	ago/2008	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	P. M. de Mata de São João
Execução de Serviços de engenharia civil de requalificação da pavimentação asfáltica de vias urbanas, Lote 04 - AR II (São Caetano), AR IV (Liberdade), AR XVI (Valeria) e AR XVII (Subúrbio Ferroviário).	Responsável Técnico	out/2009	dez/2012	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Serviços de Engenharia civil para Requalificação da Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas, Lote 03 - AR X (Itapuã), AR XIII (Pau da Lima), AR XIV (Cajazeiras) e AR XV (Ipitanga), Salvador-Ba.	Responsável Técnico	nov/2010	set/2012	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Construção de uma quadra poliesportiva coberta, padrão FNDE/MEC na Escola Municipal Maria Marlene de Matos Bacelar, situada na Av. ACM, s/n no município de Serrinha	Responsável Técnico	fev/2012	ago/2012	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	P. M. de Serrinha
Execução de obras de Pavimentação em diversos logradouros no município de Serrinha-BA.	Responsável Técnico	fev/2008	out/2009	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	P. M. de Serrinha
Obras de macrodrenagem e complementares no Subúrbio Ferroviário na cidade de Salvador.	Responsável Técnico	fev/2010	out/2012	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Execução de serviços de demolição de barracas de praia e recuperação de áreas degradadas na Orla Marítima de Salvador/BA.	Responsável Técnico	mar/2010	dez/2010	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOM/PMS
Execução de serviços de engenharia de manutenção corretiva (Tapa Buracos) e preventiva da pavimentação asfáltica da malha viária do município de Salvador – BA.	Responsável Técnico	jan/2008	jan/2009	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS

Execução de obra civil de Construção do	Responsável Técnico	fev/2012	jul/2015	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	CEF
Conjunto Habitacional CEASA I	Responsável Técnico	fev/2012	ago/2015	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	CEF
Elaboração de projeto e execução da obra do Conjunto Habitacional CEASA II	Sócio-Gerente	1997	2002	J Souza Construções Ltda.	Augusto Veloso S/A
Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador – Projeto Bahia Azul – Bacia do Médio Camurujipe (Rede Coletora, Rede Condominial, Ramal Domiciliar), Bacia do Calafate (Rede Coletora, Rede Condominial) e Bacia do Lobato (Rede Coletora, Rede Condominial).	Sócio-Gerente	1997	2002	J Souza Construções Ltda.	Consórcio Telar-Tejofran
Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador – Projeto Bahia Azul – Bacia do Baixo Camurujipe (Rede Coletora, Rede Condominial).	Responsável Técnico	1995	1997	JFS Empreiteira de Obras Ltda.	CNO
Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador – Projeto Bahia Azul – Bacia do Baixo Camurujipe (Rede Coletora, Rede Condominial, Ramal Domiciliar), Bacia do Pernambuco (Rede Coletora, Rede Condominial, Ramal Domiciliar) e Bacia de Campinas (Interceptor do Bonocô).	Gerente de Contrato	1995	1995	M. I. ROSSI Construtora Ltda.	INCRA
Construção da Sede Regional do INCRA-BA, com 5.000m ² de área construída, na cidade de Salvador-BA.	Gerente de Contrato	1993	1995	Construtora Viriato Cardoso Ltda.	DNIT
Restauração: BR 242 – Trecho KM 0 ao KM 207 (Base de Solo Estabilizado, Pavimentação da Pista de Rolamento em CBUQ e Drenagem Superficial), BR 101 – Trecho Divisa BA / ES – KM 0 ao KM 67 – São Mateus Pavimentação com Reforço em Blinder, Pista de Rolamento em CBUQ	Engenheiro Residente, Gerente de Obras, Gerente de Divisão	1978	1993	Construtora Norberto Odebrechet S/A	Diversos

<p>Camapari / Ba (Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem Superficial, Drenagem Profunda e Obras D'artes); Rodovia BA 001 – UNA / BA (Terraplanagem, Pavimentação e Obras Complementares, com Extensão de 56,80km); Participação no Planejamento Executivo para a Construção da Rodovia Santa Cruz De La Sierra – Cochabamba / Bolívia; Participação na Elaboração da Proposta e Negociação do Projeto Kapanda em Angola; Participação na Elaboração da Tréplica da Demanda Judicial Internacional Impetrada Contra a Empresa Nacional de Energia – ENE no Chile; Rodovia BR 163 – Trecho Rio Verde / Rio Lira – Sorriso / MT (Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Obras D'artes Correntes, Obras Complementares, Obras D'artes Especiais, Paisagismo e Sinalização, 63,18km); Canais de Cuiabá – MT 1ª Etapa e 2ª Etapa (Córregos: Barbado, Mané Pinto, Engole Cobra); Obra MT 10 – Nova Diamantino – São José de Rio Clara DER / MT; Esgoto Sanitário de Rondonópolis – SANEMAT (CIA de Saneamento do Estado de Mato Grosso); Complexo Roraima – Boa Vista – RR; Duplicação da Rodovia BR 101 Sul – PE, Trecho Prazeres / Cabo, Entre o km 104,8 – DNER 4º DRF; Restauração da BR 101 Sul, Trecho Divisa PB/PE – Divisa PE/AL, Sub – Trecho km 104,0 ao km 153,3 – DNER 4º DRF; Implantação de Vias Expressas para ônibus na Cidade de Jaboatã dos Guararapes; Terraplanagem e Pavimentação da Trindade à Santa Cruz De La Sierra / Bolívia – Departamento Nacional de Camiños – Extensão 120km.</p>	<p>Responsável Técnico e Sócio</p>	<p>1976</p>	<p>1978</p>	<p>Escada – Projeto e Construção Ltda.</p>	<p>Diversos</p>
---	------------------------------------	-------------	-------------	--	-----------------

36m; Obras Corrente no Trecho Prata – Ouro Velho – 400m com Diâmetro 1,00m e 300m com Diâmetro 0,80m; Bueiro Triplo Celular – Uirauma / PB; Coletora Estadual de Alagoas Grande / PB – 240 m ² de Área; Armazém de Cereais em Caité / PB – 600 m ² de Área).						
Rodovia PB 054 – Itabaiana – BR 230 – 18km; Cajazeiras / Antenor Navarro – 20km; Patos / São José de Espinhares – 11km. (Terraplanagem, pavimentação em solo estabilizado, pavimentação com base de solo-brita e capa TSD e pavimentação com base com mistura de dois solos na pista). Conservação contratada na BR 230, PB Trecho Pombal Divisa PB / CE; Conservação Contratada na BR 116, PB Trecho Ouricuri Divisa PB / PI;	Engenheiro Supervisor	1974	1975	Construtora Julião	DNIT	
Terraplanagem (BR 101 – sub-trecho Itamaraju / Rio Caraivas – DNER 5º DR) Restauração sub-base estabilizada, base de solo cimento, tratamento superficial simples, tratamento superficial duplo.	Engenheiro de Obras	1971	1974	Empresa de Engenharia Zenite	DNIT	
Terraplanagem e revestimento primário (Rodovia BR 242 – Serra da Mangabeira). Pavimentação em concreto asfáltico à quente e controle de laboratório (BR 381 – Ipatinga / Governador Valadares – MG).	Engenheiro de Obras	1969	1971	Cunha Guedes e CIA Lta.	DNIT	


 Jaír Gusmão Alves



**SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL**

**CONCORRÊNCIA Nº 22/2023
Processo Administrativo nº: 159349/2023**

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de contenção da encosta situada na Vila Solidária Mar Azul na Praia de Tubarão – 1ª Etapa – Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços.

DECLARAÇÃO

Eu, **Rodrigo Lima de Araújo**, Registro nº Crea/BA 3000068923BA, autorizo fazer parte da Equipe Técnica da empresa PJ Construções e Terraplanagem Ltda., função **Engenheiro Civil Superior Pleno / Responsável Técnico**, para a execução da **Concorrência Nº 22/2023**.

Ainda assumo o compromisso de permanecer integrante do quadro da empresa, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado tudo para fiel e exata execução contratual.

Salvador, 17 de outubro de 2023



Rodrigo Lima de Araújo



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 173716/2023
Emissão: 10/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 1zAyb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: RODRIGO LIMA DE ARAÚJO
 Registro: 0517481987
 CPF: 028.***.***-93

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 19/04/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ?Artigo 7º da Lei 5.194/66, cc os art. 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, cc com o art. 7º da Resolução 218/73 do Confea, com restrições das atividades 1,2,3,4,6 e 8 do art.1º da citada Resolução, referentes a aeroportos, portos e barragens com base no art. 5º § 2º da Resolução 1.073/16, ambas do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Data de Formação: 06/03/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO STELLA MARIS

Registro: 0010191470

CNPJ: 37.000.026/0001-40

Data Início: 22/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Registro: 0000095290

CNPJ: 03.174.004/0001-84

Data Início: 03/05/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



FICHA CURRICULAR

Nome da Firma: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	Nome do Técnico Rodrigo Lima de Araujo	CPF: 028.550.075 - 93
Data de Admissão: 20/04/2018	Especialização:	Endereço: Avenida Professor Magalhães Neto, nº 109, apartamento nº 301, Pituba na Cidade de Salvador
Data de Nascimento: 26/06/1989	Nacionalidade: Brasileiro	

INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS GRADUAÇÃO, ETC.

Nº	Discriminação	Esclarecimento de Ensino ou entidade	Localidade:	Duração:	Ano de Conclusão:
01	ENGENHARIA CIVIL	UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR	SALVADOR	5 ANOS	2018

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Identificação dos serviços executados (Objeto/Natureza; Localização; Extensão; Quantitativos)	Função Desempenhada	Período de Execução	Contratante	Cliente Final
TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E FORN. DE MATERIAIS, EQUIPE E EQUIP. P/ CONST. DA PISTA PROVISORIA BR324-CANDEIAS	RESPONSÁVEL TÉCNICO	29/05/2022	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
CONSTRUÇÃO DOS 05 COMPLEXOS POLIESPORTIVOS COM MANUTENÇÕES CIVIL E ELÉTRICAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES	RESPONSÁVEL TÉCNICO	10/03/2020	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BÁSICO EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, LOCALIZADA NO IMBUÍ E SUSSUARANA, SALVADOR/BA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	05/01/2021	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	CONDER

SERVIÇO EMERGENCIAL DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, NAS RODOVIAS BR-324, BA's 526 E 528 E ANEL FEIRA DE SANTANA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	03/06/2020	03/09/2020	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
EXECUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS NAS RODOVIAS BR-324/BA, INCLUINDO O CONTORNO SUL DE FEIRA DE SANTANA, BA-526 E BA-528 E BR-116/BA, ABRANGENDO O ANEL VIÁRIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SOB A CONCESSÃO DA VIABAHIA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	21/01/2019	21/01/2020	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRATAÇÃO DE LOTE 1 ITEM 1: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CAMAÇARI. ITEM 2: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO III - CAPS III - CAMAÇARI, ITEM 3: ACADEMIA DE SAÚDE - CAMAÇARI; LOTE 2-ITEM 1: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AD - CAPS AD - SIMÕES FILHO - ITEM 2: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO III - CAPS III - SALVADOR (BOCA DO RIO)	RESPONSÁVEL TÉCNICO	19/04/2018	ANDAMENTO	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS NOS BAIRROS SANTA HELENA, VARGINHA E IMBASSAI.	RESPONSÁVEL TÉCNICO	27/07/2015	31/03/2017	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO PARQUE PETRÓPOLIS NA CIDADE DE DIAS D'ÁVILA - BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS	RESPONSÁVEL TÉCNICO	12/09/2016	13/03/2017	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	03/10/2016	16/03/2017	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
OBRAS COMPLEMENTARES DA 1ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SALVADOR BACIAS DO TROBOGY, CAMBUNAS E ÁGUAS CLARAS	RESPONSÁVEL TÉCNICO	16/11/2016	16/11/2018	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	EMBASA
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ASSIM COMO EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS COBERTURAS DAS QUADRAS POLIESPORTIV	RESPONSÁVEL TÉCNICO	26/04/2019	25/12/2019	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C.A.M.E.R

<p>CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA BAHIA, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DA LAPA, SEABRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p>	<p>19/04/2018</p>	<p>28/12/2018</p>	<p>PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA</p>	<p>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA</p>
---	--------------------------------	-------------------	-------------------	--	--


Rodrigo Lima de Araújo



**SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL**

**CONCORRÊNCIA Nº 22/2023
Processo Administrativo nº: 159349/2023**

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de contenção da encosta situada na Vila Solidária Mar Azul na Praia de Tubarão – 1ª Etapa – Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços.

DECLARAÇÃO

Eu **Antônio Márcio Nascimento Malta** Registro nº Crea 37990/D, autorizo fazer parte da Equipe Técnica da empresa PJ Construções e Terraplanagem Ltda., **função de Engenheiro Civil Superior Pleno/ Responsável Técnico**, para a execução da **Concorrência Nº 22/2023**.

Ainda assumo o compromisso de permanecer integrante do quadro da empresa, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado tudo para fiel e exata execução contratual.

Salvador, 17 de outubro de 2023



Antônio Márcio Nascimento Malta



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 173689/2023
 Emissão: 10/03/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 7x1xa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA
 Registro: 0502691174
 CPF: 901.***.***-00

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 19/07/2002

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA
 Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR
 Data de Formação: 02/02/2002

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO PEJOTA - AJ LAGOA GRANDE FEIRA DE SANTANA
 Registro: 0000001830
 CNPJ: 19.434.294/0001-98
 Data Início: 21/01/2014
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO STELLA MARIS
 Registro: 0010191470
 CNPJ: 37.000.026/0001-40
 Data Início: 08/06/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
 Registro: 0000095290
 CNPJ: 03.174.004/0001-84
 Data Início: 01/02/2007
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



FICHA CURRICULAR					
Empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.		Profissional Antônio Márcio Nascimento Malta		CPF nº 901.612.545-00	
Admissão: 01/03/2008	Formação: Engenheiro Civil	Data de Nascimento: 11/09/1976	Nacionalidade: Brasileira	Endereço: Salvador/BA.	
INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS GRADUAÇÃO, ETC.					
Nº 01	Discriminação Engenharia Civil	Instituição de Ensino Universidade Católica do Salvador	Localidade Salvador	Duração 5 anos	Ano de Conclusão 1999

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL						
Identificação dos serviços executados	Função Desempenhada	Período de Execução	Contratante	Cliente Final		
Execução de escavação, reaterro, assentamento, tubulação e pavimentação da obra do Sistema de Esgotamento Sanitário do Alto Pituauç.	Responsável Técnico	jun/2004 ago/2004	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	OAS		
Obras de Implantação de Estação de Tratamento e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Itapetinga.	Responsável Técnico	mai/2007	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SAAE		
Obras de recuperação da erosão na Rua das Pedrinhas em Plataforma no município de Salvador – BA.	Responsável Técnico	dez/2006	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA		
Execução dos Obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador – Rede Coletora e Ligação da Bacia de Periperi.	Responsável Técnico	mai/2006	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA		
Obras Emergenciais de Infra-estrutura para atender a Construção de unidades habitacionais para relocação de moradores de área de risco.	Responsável Técnico	jul/2009	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS		
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Santa Brígida/BA.	Responsável Técnico	mar/2008	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	CODEVASF		
Obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador – Rede coletora e ligações da Bacia do Cobre.	Responsável Técnico	fev/2006	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA		
Execução das Obras de Implantação da Adutora no Sistema de Abastecimento de Água de Santa Bárbara/BA.	Responsável Técnico	fev/2006	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA		
Execução de Redes e Ligações Domiciliares e Intradomiciliares e Extensão de Rede de Esgotamento Sanitário em Simões Filho/BA.	Responsável Técnico	nov/2004	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA		

Construção e Recuperação de Quadras e Campos em diversos logradouros no município de Salvador/BA.	Responsável Técnico	mar/2008	out/2009	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Execução de Obras de Contenção e Proteção de Encosta na Avenida Ulisses Guimarães.	Responsável Técnico	fev/2007	mai/2008	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Recuperação e Contenção de Encostas na cidade do Salvador/BA (Mirante de Periperi – Periperi e Rua Albino Silva – Sussuarana.	Responsável Técnico	ago/2010	jun/2011	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Melhorias do Sistema Viário e Construção de Acesso ao Hospital do Subúrbio, no município de Salvador-Bahia.	Responsável Técnico	mar/2010	out/2010	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Recuperação de Estradas e Ruas no município de Mata de São João-BA.	Responsável Técnico	ago/2007	ago/2008	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	P. M. de Mata de São João
Execução de Serviços de engenharia civil de requalificação da pavimentação asfáltica de vias urbanas, Lote 04 - AR II (São Caetano), AR IV (Liberdade), AR XVI (Valeria) e AR XVII (Subúrbio Ferroviário).	Responsável Técnico	out/2009	dez/2012	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Serviços de Engenharia civil para Requalificação da Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas, Lote 03 - AR X (Itapuã), AR XIII (Pau da Lima), AR XIV (Cajazeiras) e AR XV (Ipitanga), Salvador-Ba.	Responsável Técnico	nov/2010	set/2012	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Construção de uma quadra poliesportiva coberta, padrão FNDE/MEC na Escola Municipal Maria Marlene de Matos Bacelar, situada na Av. ACM, s/n no município de Serrinha	Responsável Técnico	fev/2012	ago/2012	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	P. M. de Serrinha
Execução de obras de Pavimentação em diversos logradouros no município de Serrinha-BA.	Responsável Técnico	fev/2008	out/2009	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	P. M. de Serrinha
Obras de macrodrenagem e complementares no Subúrbio Ferroviário na cidade de Salvador.	Responsável Técnico	fev/2010	out/2012	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS
Execução de serviços de demolição de barracas de praia e recuperação de áreas degradadas na Orla Marítima de Salvador/BA.	Responsável Técnico	mar/2010	dez/2010	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOM/PMS
Execução de serviços de engenharia de manutenção corretiva (Tapa Buracos) e preventiva da pavimentação asfáltica da malha viária do município de Salvador – BA.	Responsável Técnico	jan/2008	jan/2009	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	SUCOP/PMS

Execução de obra civil de Construção do Conjunto Habitacional CEASA I	Responsável Técnico	fev/2012	jul/2015	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	CEF
Elaboração de projeto e execução da obra do Conjunto Habitacional CEASA II	Responsável Técnico	fev/2012	ago/2015	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	CEF
Execução de ligações domiciliares, intradomiciliares e extensão de rede de esgoto em diversas Bacias do Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador.	Responsável Técnico	maio/2007	fev/2009	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA
Execução de obras civis para construção do Sistema de Abastecimento de Água da Comunidade Rural de Lagoa Dourada.	Responsável Técnico	nov/2009	dez/2010	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	CODEVASF
Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário de Paratinga.	Responsável Técnico	nov/2009	nov/2011	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	CODEVASF
Execução do Sistema Adutor do São Francisco, trecho operacional 4, da cidade de Irecê.	Responsável Técnico	fev/2012	ago/2014	PJ Construções e Terraplanagem Ltda.	EMBASA
Sistema de Esgotamento Sanitário nas Bacias de Saboeiro, Tripas, Cobre e Periperi.	Gerente de Projetos e Medições	2002	2003	Padrão Engenharia Ltda.	EMBASA
Sistema de Esgotamento Sanitário de Serra Grande – Uruçuca.	Gerente de Projetos, Obras e Produção	2004	2005	Padrão Engenharia Ltda.	EMBASA
Centro de Saúde de Saramandaia.	Gerente de Obras	2004	2004	Padrão Engenharia Ltda.	SURCAP - PMS
Centro de Saúde de Bairro da Paz.	Gerente de Obras	2004	2004	Padrão Engenharia Ltda.	SURCAP - PMS
Manutenção dos SAA e SES de Porto Seguro, Balmonte, Cabralia, Arraial D'Ajuda e Trancoso.	Gerente de Obras	2004	2004	Padrão Engenharia Ltda.	EMBASA
Sistema de Esgotamento Sanitário de Palmeiras-Ba.	Gerente de Contrato	2004	2005	Padrão Engenharia Ltda.	EMBASA
Sistema de Abastecimento de Água de Palmeiras.	Gerente de Contrato	2004	2005	Padrão Engenharia Ltda.	EMBASA
Sistema de Esgotamento Sanitário de Encruzilhada – BA.	Gerente de Contrato	2004	2005	Padrão Engenharia Ltda.	EMBASA
Adensamento do SES da Bacia do Alto Camurugipe.	Gerente de Contrato	2004	2005	Padrão Engenharia Ltda.	EMBASA
Adensamento de Ligações nas Bacias do Médio Camurugipe e Campinas.	Gerente de Contrato	2004	2005	Padrão Engenharia Ltda.	EMBASA
Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Alto Camurugipe.	Engenheiro Residente	1999	2002	Consórcio Telaar Tejofran	EMBASA


 Antônio Márcio Nascimento Malta



SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Comissão Permanente de Licitação


CONCORRÊNCIA Nº 22/2023
Processo Administrativo nº: 159349/2023

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de contenção da encosta situada na Vila Solidária Mar Azul na Praia de Tubarão – 1ª Etapa – Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços.

INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

A **PJ Construções e Terraplanagem Ltda.**, indica como responsáveis técnicos, para a **CONCORRÊNCIA Nº 22/2023**, o Srº **Antônio Marcio Nascimento Malta**, CREA nº 37990/D, **Rodrigo Lima de Araújo**, CREA nº 3000068923BA, **Jair Gusmão Alves**, CREA nº 3283/D, e conforme prevê o Edital.

Salvador, 17 de outubro de 2023


PJ Construções e Terraplanagem Ltda.
CNPJ: 03.174.004/0001/84
Patrícia Santos Pereira
Representante Legal – P/P

**SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**

Nesta

**CONCORRÊNCIA Nº 22/2023
Processo Administrativo nº: 159349/2023**

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de contenção da encosta situada na Vila Solidária Mar Azul na Praia de Tubarão – 1ª Etapa – Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços.

Prezados Senhores,

A PJ Construções e Terraplanagem Ltda., DECLARA para os fins do **Processo Licitatório n.º 159349/2023** modalidade **CONCORRÊNCIA n.º 21/2023**, Declara que, tem pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos;

Salvador, 16 de outubro de 2023

PJ Construções e Terraplanagem Ltda.**CNPJ: 03.174.004/0001/84**

Patrícia Santos Pereira

Representante Legal – P/P

Antônio Marcio Nascimento Malta Nascimento

CREA/BA: 37990/D

Rodrigo Lima de Araújo

CREA/BA: 3000068923BA



**SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL**

**CONCORRÊNCIA Nº 22/2023
Processo Administrativo nº: 159349/2023**

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de contenção da encosta situada na Vila Solidária Mar Azul na Praia de Tubarão – 1ª Etapa – Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO

A **PJ Construções e Terraplanagem Ltda.**, CNPJ nº 03.174.004/0001-84, declara que disponibilizará de canteiro, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, sob penas cabíveis, para **Concorrência Nº 22/2023**.

Salvador, 17 de outubro de 2023

PJ Construções e Terraplanagem Ltda.
CNPJ: 03.174.004/0001/84
Patrícia Santos Pereira
Representante Legal – P/P



PEJOTA
CONSTRUÇÕES LTDA

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 22/2023
Processo Administrativo nº: 159349/2023

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de contenção da encosta situada na Vila Solidária Mar Azul na Praia de Tubarão – 1ª Etapa – Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços.

EQUIPAMENTO MÍNIMO EXIGIDO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QUANT.
BETONEIRA	03
TEODOLITO ELETRONICO	03
CAMINHÃO BASCULANTE	03
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL	03
PERFURATRIZ HIDRÁULICA ROTOPERCUSSIVA	03
HASTE DE PERFURAÇÃO COM ROSCA	03
COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS PARA MARTELO DE FUNDO	03
MARTELO DE FUNDO	03
BOMBA TRIPLEX	03
MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA	03
CONJUNTO BOMBA	03
MACACO HIDRÁULICO	03
GRUPO GERADOR	03
BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO	03
BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO	03
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL	03
CAMINHÃO PIPA	03
TANQUE DE AÇO	03
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS	03
CAÇAMBA	03
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	03
CAMINHÃO CARROCERIA	03
CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	03
VIBRADOR DE IMERSÃO	03
SOQUETE	03
BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA	03
CAMINHÃO TANQUE	03
MISTURADOR DE ARGAMASSA DE ALTA TURBULÊNCIA	03



PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS	03
COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL	03
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO	03
JERICA DE 90 L	03
PÁ CARREGADEIRA	03

Salvador, 17 de outubro de 2023


PJ Construções e Terraplanagem Ltda.
CNPJ: 03.174.004/0001/84
Patricia Santos Pereira
Representante Legal – P/P



LEGISLAÇÃO DO MENOR



PJ Construções e Terraplanagem Ltda
Rua das Mangueiras, 166, Novo Horizonte
Cep. 41218-097 - Salvador - Bahia
contato@pjconstrucoes.com | Tel.: 71 3230-1634
www.pejotaconstrucoes.com



**SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL**


**CONCORRÊNCIA Nº 22/2023
Processo Administrativo nº: 159349/2023**

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de contenção da encosta situada na Vila Solidária Mar Azul na Praia de Tubarão – 1ª Etapa – Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços.

PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM, inscrita no CNPJ nº 03.174.004/0001-84, por intermédio de seu representante legal o Sr^a. Patrícia Santos Pereira, RG nº 1146122934/SSP-BA e do CPF: 017.517.155-66, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x)

Salvador, 17 de outubro de 2023


PJ Construções e Terraplanagem Ltda.
CNPJ: 03.174.004/0001/84
Patrícia Santos Pereira
Representante Legal – P/P



OUTROS DOCUMENTOS



PJ Construções e Terraplanagem Ltda
Rua das Mangueiras, 166, Novo Horizonte
Cep. 41218-097 - Salvador - Bahia
contato@pjconstrucoes.com | Tel.: 71 3230-1634
www.pejotaconstrucoes.com

**SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS****CONCORRÊNCIA Nº 22/2023
Processo Administrativo nº: 159349/2023**

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de contenção da encosta situada na Vila Solidária Mar Azul na Praia de Tubarão – 1ª Etapa – Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços.

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador.

Eu, **Patrícia Santos Pereira** RG nº 1146122934/SSP-BA, legalmente nomeada representante da empresa PJ Construções e Terraplanagem Ltda., CNPJ nº 03.174.004/0001-84 e participante do **procedimento licitatório nº 159349/2023** na modalidade de **CONCORRÊNCIA Nº 22/2023** declaro, sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º da Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.



Salvador, 17 de outubro de 2023



PJ Construções e Terraplanagem Ltda.

CNPJ: 03.174.004/0001/84

Patrícia Santos Pereira

Representante Legal – P/P

 <p>Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis</p>  <p>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO</p> <p>N.º de registro no banco de dados do Ibama: 4433848</p> <p>CPF/CNPJ: 03.174.004/0001-84</p> <p>Nome/Razão Social/Endereço PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA RUA DAS MANGUEIRAS NOVO HORIZONTE SALVADOR/BA 41218-097</p> <p>Atividades Potencialmente Poluidoras</p> <p>Categoria / Detalhe</p> <p>Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34 Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10</p>	<p>Observações:</p> <p>1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.</p> <p>3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.</p> <p>4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:</p> <p>5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.</p> <p>6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.</p> <p>7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.</p> <p>Data de emissão: 02/01/2019 Autenticação: fali.lt8n.e8z1.e52a</p>
---	---

 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 			
Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
4433848	10/10/2023	10/10/2023	10/01/2024
Dados básicos:			
CNPJ :	03.174.004/0001-84		
Razão Social :	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA		
Nome fantasia :	PEJOTA		
Data de abertura :	24/05/1999		
Endereço:			
logradouro:	RUA DAS MANGUEIRAS		
N.º:	166	Complemento:	
Bairro:	NOVO HORIZONTE	Município:	SALVADOR
CEP:	41218-097	UF:	BA
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP			
Código	Descrição		
21-48	Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34		
22-3	Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10		
22-7	Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10		
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10		
<p>Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.</p> <p>O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades</p> <p>O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.</p>			
Chave de autenticação		YUGBGIX8KHIHSXWR	



**SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL**


**CONCORRÊNCIA Nº 22/2023
Processo Administrativo nº: 159349/2023**

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de contenção da encosta situada na Vila Solidária Mar Azul na Praia de Tubarão – 1ª Etapa – Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

A empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM CNPJ nº 03.174.004/0001-84, com sede na Rua das Mangueiras nº166 Novo Horizonte, Salvador- BA, DECLARA para os fins do **Processo Licitatório n.º 159349/2023**, modalidade **CONCORRÊNCIA n.º 22/2023**, que vistoriou e tem pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços, das ocupações irregulares, das áreas de risco, da dificuldades de acesso e da condução de transporte de material, considerando todos esses aspectos na formação do preço proposto e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta, e que assume total responsabilidade das condições de realização dos serviços, não recaindo em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre o Município ou argumento futuro quanto ao desconhecimento dos projetos, dos serviços a serem executados, das planilhas de orçamentos, bem como que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela Contratante.

Salvador, 17 de outubro de 2023


PJ Construções e Terraplanagem Ltda.
CNPJ: 03.174.004/0001/84
Patrícia Santos Pereira
Representante Legal – P/P


PJ Construções e Terraplanagem Ltda.
Antônio Márcio Nascimento Malta
Engº Civil - CREA BA 37.990/D
Responsável Técnico



DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 22/2023 Processo Administrativo nº: 159349/2023

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de contenção da encosta situada na Vila Solidária Mar Azul na Praia de Tubarão – 1ª Etapa – Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços.

A **PJ Construções e Terraplanagem Ltda.**, CNPJ Nº 03.174.004/0001-84, sediada na rua das Mangueiras, nº 166, Novo Horizonte, Salvador- Ba – CEP: 41.218-097, declara, sob as penas da lei, que cumprimos, plenamente, os requisitos de habilitação exigidos no procedimento licitatório referenciado. Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incurso em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 7.3 do edital da licitação.

Salvador, 17 de outubro de 2023

PJ Construções e Terraplanagem Ltda.
CNPJ: 03.174.004/0001/84
Patricia Santos Pereira
Representante Legal – P/P



**SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL**

**CONCORRÊNCIA Nº 22/2023
Processo Administrativo nº: 159349/2023**

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução das obras de contenção da encosta situada na Vila Solidária Mar Azul na Praia de Tubarão – 1ª Etapa – Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

RAZÃO SOCIAL: PJ Construções e Terraplanagem Ltda.

ENDEREÇO: Rua das Mangueiras, 166, Novo Horizonte, Salvador/Ba – CEP: 41-218-097

CNPJ: 03.174.004/0001-84 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 051.564.126 NO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10006739

BANCO: BRADESCO

AGÊNCIA: 3571-8 **CONTA:** 0058375-8

Dados do Responsável:

NOME: Pedro de Araújo

RG: 4.354.576-91

SSP-Ba

CPF: 454.872.195-91

Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato

Nome Completo: Pedro de Araújo Junior

RG: 1285914392

SSP- Ba

CPF: 042.436.485 – 90

Salvador, 17 de outubro de 2023

Patricia Santos Pereira

PJ Construções e Terraplanagem Ltda.

CNPJ: 03.174.004/0001/84

Patricia Santos Pereira

Representante Legal – P/P

Confere com o original que me foi apresentado em Salvador, 04 de Junho de 2019.

WESLEY CARVALHO DE JESUS - E
12
OFÍCIO DE NOTAS
CONCEIÇÃO GASPAR

Rua Território do Amapá
Fone: (71) 3036-8500

12º OFÍCIO DE NOTAS
CONCEIÇÃO GASPAR



12º Ofício de Notas Conceição Gaspar
Rua Território do Amapá, nº 222 - Pituba C 347616
CEP 41830-540 - Salvador - BA
Fone: (71) 3036-8500 - E-mail: 12no

AUTENTICAÇÃO
Confere com o original que me foi apresentado em Salvador, 04 de Junho de 2019.

WESLEY CARVALHO DE JESUS - E

Selo de Autenticidade

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Arquivo

1898.AF702289-8

Crie e veja em www.tribunalba.org.br

OFÍCIO DE NOTAS
CONCEIÇÃO GASPAR

TRASLADO

LIVRO Nº: 0761-P

FOLHA Nº: 020

ORDEM Nº: 294400

PROCURAÇÃO PÚBLICA que faz P.J. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, na forma abaixo:

Salbam, quantos este público instrumento de procuração bastante virem que aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito (18/06/2018), nesta Cidade de Salvador, Estado Federado da Bahia, República Federativa do Brasil, Cartório do 12º Ofício de Notas, a cargo de Belª. Conceição Aparecida Nobre Gaspar - Tabeliã, e perante mim, Valdinea Alves Santos, Tabeliã Substituta, no impedimento ocasional e legal da Titular, compareceu como Outorgante, **P.J. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob nº 03.174.004/0001-84, com sede na Rua das Mangueiras, nº 166, Novo Horizonte, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, constituída por atos arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia sob NIRE nº 29 2 0209239 3, Protocolo sob nº 16/693069-5 de 12/05/2016, Registro sob nº 97562187 de 12/05/2016, neste ato representada por **PEDRO DE ARAUJO**, brasileiro, casado, nascido aos 04/12/1970, maior, capaz, empresário, portador do documento Cédula de Identidade nº 0435457691 SSP/BA, filho de Maria Elades de Araujo, inscrito no CPF/MF sob nº 454.872.195-91, residente e domiciliado na Alameda Catabas, nº 68, CEP.: 41.820-440, Caminho das Árvores, Salvador-Bahia, na cidade de Salvador, Estado da Bahia e endereço eletrônico: pjconstrucao@terra.com.br; o qual foi eleito de acordo com a cláusula 7ª (sétima) da administração da sociedade da 12ª (décima segunda) alteração e consolidação da sociedade empresarial denominada e expressamente declara, sob as penas da lei, não haver sido realizada qualquer alteração posteriormente à data do instrumento retro mencionado, cuja cópia me foi exibida e fica aqui arquivada nestas Notas; o presente reconhecido como o próprio, através das provas de identidade a mim exibidas, do que dou fé. E, pelo Outorgante, foi-me dito que, por este instrumento, nomeia e constitui seus bastantes procuradores, **PEDRO DE ARAUJO JUNIOR**, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/04/1995, maior, universitário, portador do documento Cédula de Identidade nº 12.859.143-92 SSP/BA, filho de Pedro de Araujo e Maria Gorete de Araujo Oliveira, inscrito no CPF/MF sob nº 042.436.485-90, residente e domiciliado na Alameda Das Catabas, nº 68, Caminho Das Árvores, na cidade de Salvador, Estado da Bahia; e/ou **MARIA CAROLINA OLIVEIRA DE ARAUJO**, brasileira, solteira, nascida aos 27/09/1996, maior, estudante, portadora do documento Cédula de Identidade nº. 12.859.144-32

050606

SSP/BA, filha de Pedro de Araujo e Maria Gorete de Araujo Oliveira, inscrita no CPF/MF sob nº 042.436.445-00, residente e domiciliada na Alameda Das Catabas, nº 68, Caminho Das Arvores, na cidade de Salvador, Estado da Bahia e/ou RODRIGO LIMA DE ARAUJO, brasileiro, casado, nascido aos 26/06/1989, maior, capaz, engenheiro civil, portador do documento Carteira Nacional de Habilitação nº 04380928504 DETRAN/BA, onde consta RG sob nº 1385903708 SSP/BA, filho de Pedro de Araujo e Janete Dos Santos Lima, inscrito no CPF/MF sob nº 028.550.075-93, residente e domiciliado na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1109, apartamento nº 301, Pituba, na cidade de Salvador, Estado da Bahia; a quem confere amplos e especiais poderes para representar a Empresa Outorgante em licitações no âmbito municipal, estadual e federal, assinando e apresentando papéis e documentos relacionados à referida licitação, aceitando ou contestando propostas, bem como podendo renunciar ao direito de interposição de recursos em quaisquer das fases licitatórias, assinar contratos e/ou distritos; representá-lo perante aos órgãos públicos federais, privados, estaduais e municipais em assunto de interesse da empresa supra citada, podendo promover a retirada de bens; confere os mais amplos e ilimitados poderes para resolver quaisquer questões de documentação dos veículos em nome da outorgante, representá-la perante repartições públicas, Cartórios, DETRAN DE TODO TERRITÓRIO NACIONAL E EM ESPECIAL O DETRAN/BA, CONTRAN, DNIT, CIA DE SEGUROS, INSPETORIAS DE TRÂNSITO, DELEGACIAS DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS, DELEGACIA DE REPRENSÃO DE ROUBOS DE VEÍCULOS, SEGURADORAS DE VEÍCULOS, TRANSALVADOR, POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL e ESTADUAL, SEGURADORAS, SECRETARIA DA FAZENDA, CONSÓRCIOS, PÁTIOS DE VEÍCULOS APREENDIDOS e em quaisquer autoridades de trânsito, tomar as medidas que forem necessárias promovendo emplacamento, licenciamento, requerer, receber a 2ª via do DUT/CRLV, fazer vistorias e liberações, fazer mudança de categoria, alteração de características, solicitar e retirar isenção de IPI, ICMS E IPVA, requerer a baixa de isenção de IPVA, dirigir e autorizar terceiros a dirigir o dito veículo em questão em todo o território nacional, comunicar acidentes, registrar ocorrências, promover a desalienação do veículo supra citado, requerer a retirada do veículo apreendido em quaisquer autoridades de trânsito, requerer laudos policiais, perícias e deles tomar ciência, assinando todos os documentos necessários perante repartições públicas de qualquer espécie, representá-la junto a toda e qualquer Instituição Financeira e bancária onde haja alienação de veículos da outorgante; enfim, praticar todos os demais atos indispensáveis ao completo desempenho do presente mandato. LAVRADO SOB MINUTA. ESTE ATO É VÁLIDO POR TEMPO INDETERMINADO. Os nomes e dados das partes e os elementos relativos ao objeto do presente instrumento foram fornecidos e conferidos pela outorgante, que por eles se responsabiliza, civil e

12º Ofício de Notas Conceição Gaspar
Rua Território do Amargal, nº 222 - Pituba C 347615
CPF 41830-540 - Salvador - BA
Fone: (71) 3036-8500 - E-mail: 12notas.salvador@emil.com

AUTENTICAÇÃO
Confere copi o original que me foi a
Salvador, 06 de Abril de 2019

Seto de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado de Bahia

WESLEY CARVALHO DE JESUS -
1698, AT 02284-7



12º
OFÍCIO DE NOTAS
CONCEIÇÃO GASPAR

Rua Território do Amapá, nº 220 - Pituba - CEP 41830-540 - Salvador - BA
Fone: (71) 3036-8500 - E-mail: contato@12notas.com.br

TRASLADO

LIVRO Nº: 0761-P

FOLHA Nº: 021

ORDEM Nº: 294400

criminalmente, devendo a prova destas declarações ser exigida diretamente pelos órgãos e pessoas a quem este interessar. Foram dispensadas as testemunhas instrumentárias nos termos do Parágrafo 5º., do Art. 215 do Código Civil Brasileiro, vigente a partir de 11 de janeiro de 2003. Foi recolhido o DAJE de nº emissor 1598 série 002 sob número 043364 fornecido por este cartório, no valor de R\$ 78,20, sendo R\$ 37,38 de Emolumentos, R\$ 26,82 de Taxa de fiscalização do TJBA, R\$ 11,50 de FECOM, R\$ 1,50 de PGE e R\$ 1,00 de Defensoria Pública. Assim disse e, a seu pedido, eu Valdinea Alves Santos, Tabeliã Substituta, mandei digitar este instrumento, consoante o que faculta o Parágrafo 4º, do Art. 167, da Lei 3.731, de 22 de novembro de 1979, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado, regulamentado pelo Provimento nº 3, de 09 de abril de 1975, rratificado pelo Provimento nº 9, de 25 de agosto de 1993 e 034 de 11 de dezembro de 1998 da Corregedoria Geral da Justiça. Este instrumento foi lido pela comparecente, que achando-a conforme, o assinam comigo à folha do livro arquivada nestas notas, Aline Christine Silva Passos, Escrevente, que a digitei. E eu Valdinea Alves Santos, Tabeliã Substituta, a subscrevo e assino em público e raso. (a.a): - PEDRO DE ARAUJO. Traslada na mesma data. Está conforme o seu original ao qual me reporto e dou fé. acsp

EM TESTEMUNHO *R.* DA VERDADE.

Salvador, 18 de junho de 2018

Valdinea Alves Santos
Valdinea Alves Santos
Tabeliã Substituta

TABELIONATO 12º OFÍCIO
Vangrécia Rios, Tabeliã Substituta
Rua Território do Amapá nº 220
Pituba, Salvador - BA - Tel: 3036-8500
vangrecia.nos@12notas.com.br

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1598.AF188825-7
05F7U8P77X
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade



12º Ofício de Notas Conceição Gaspar
Rua Território do Amapá, nº 222 - Pituba C 347614
CEP 41830-540 - Salvador - BA
Fone: (71) 3036-8500 - E-mail:

AUTENTICADO

Confere com o original que me
Salvador, 04 de Abril de 2018.

WESLEY CARVALHO DE JES

Selo de Autenticidade

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Autenticado

1598.AF102290-1

Consulte o selo em www.tjba.jus.br/autenticidade

OFÍCIO DE NOTAS
CONCEIÇÃO GASPAR

T
J
B
A

050607

