

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Comissão Permanente de Licitação

HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

Processo Administrativo nº: 66484/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Requalificação Urbana na Avenida Dorival Caymmi, Itapuã - Salvador/BA.

DATA: 17/06/2024

HORÁRIO: 10:00 HS

HABILITAÇÃO JURÍDICA

292.551.635-15, residente e domiciliado no Condomínio Paralela Park, Edf. Franca, aptª 203, Rua Procurador, Nelson Castro, Eixo 5, nesta Capital; a quem confere amplos e especiais poderes para, **isoladamente**, representar a Empresa Outorgante em licitações no âmbito municipal, estadual e federal, assinando e apresentando papéis e documentos relacionados à referida licitação, aceitando ou contestando propostas, bem como podendo renunciar ao direito de interposição de recursos em quaisquer das fases licitatórias, enfim, praticar todos os demais atos indispensáveis ao completo desempenho do presente mandato. **A presente é válida por tempo indeterminado.** Os nomes e dados das partes e os elementos relativos ao objeto do presente instrumento foram fornecidos e conferidos pelo(os) outorgante(s), que por eles se responsabiliza(m). Foram dispensadas as testemunhas instrumentárias nos termos do Parágrafo 5º, do Art. 215 do Código Civil Brasileiro, vigente a partir de 11 de janeiro de 2003., Foi recolhido o DAJ nº série 602 sob número 734378, fornecido por este cartório. Assim disse e, a seu pedido, eu BELª. Ivana Daltro da Silva, Tabelã Substituta, mandei digitar este instrumento, consoante o que faculta o Parágrafo 4º, do Art. 167, da Lei 3.731, de 22 de novembro de 1979, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado, regulamentado pelo Provimento nº 3, de 09 de abril de 1975, rerratificado pelo Provimento nº 9, de 25 de agosto de 1993 e 034 de 11 de dezembro de 1998. da Corregedoria Geral da Justiça e qual, após lido e achado conforme, vai assinado pelo outorgante e por mim, _____, BELª. Ivana Daltro da Silva, Tabelã Substituta, que mandei digitar, subscrevo e assino em público e raso.

P.J. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
PEDRO DE ARAUJO
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.

Salvador, 23 de fevereiro de 2012

BELª Ivana Daltro da Silva
Tabelã Substituta

INSCRIÇÃO Nº 12.040.15.000-1
P. J. Nº 427.000.12.000-1
B. O. Nº 1.000.000.000-1
Ivana Daltro da Silva
Tabelã Substituta

Esta fotocópia é reprodução fiel desta face do documento apresentado nesta serventia
Dou-
Selo: 1598 AH974035-1
Salvador, 23 de Abril de 2024
WESLEY CARVALHO DE JESUS - ESCRIVENTE -
WCSJ

Consulte em: www.tba.jus.br/autenticidade

Rua Território do Amapá nº 220
Pituba - CEP 41830-540 - Salvador - BA
Fone (71) 3035-8500

AUTENTICAÇÃO

OFÍCIO DE NOTAS
COMUNICAÇÃO E REGISTRO

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2143305735



2143305735



NOME
PATRICIA SANTOS PEREIRA

DOC. IDENTIDADE/RG EMISSOR/UF
1146122934 SSP BA

CPF
017.517.155-66

DATA NASCIMENTO
18/08/1983

FILIAÇÃO
ANTONIO PEREIRA
ANA LOPES DOS SANTOS

PERMISSÃO
05049920910

ACC
0

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
05049920910

VALIDADEZ
19/05/2021

1ª HABILITAÇÃO
07/10/2010

DESCRIÇÕES

Patricia Santos Pereira

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
19/05/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES

72806745948
BA511024396

BAHIA

DENATRAN **CONTRAN**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

**DECIMA-TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA PJ CONSTRUÇÕES E
TERRAPLANAGEM LTDA – CNPJ: 03.174.004/0001-84**

PEDRO DE ARAUJO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/12/1970, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF/MF nº 454.872.195-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0435457891, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – BA, residente e domiciliado na ALAMEDA DAS CATABAS, 68, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820 - 440, BRASIL.

MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 15/08/1975, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF/MF nº 802.421.705-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 550772502, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – BA, residente e domiciliada na RUA PARANÁ, 1168, ED SANTA PAULA, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41.830 - 170, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202092393, com sede na RUA DAS MANGUEIRAS, 166, NOVO HORIZONTE, SALVADOR, BA, CEP 41.218-097, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 03.174.004/0001-84, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração e consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na RUA PADRE DOMINGOS, SN, QUADRA 34, LOTE 09, LOJA 02, SALA 01, CENTRO, LUZIANIA, GOIAS, CEP: 72.800-460.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR/BAHIA.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA "PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA" – CNPJ: 03.174.004/0001-84

PEDRO DE ARAUJO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/12/1970, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF/MF nº 454.872.195-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0435457891, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – BA, residente e domiciliado na ALAMEDA DAS CATABAS, 68, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820 - 440, BRASIL.

MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 15/08/1975, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF/MF nº 802.421.705-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 550772502, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – BA, residente e domiciliada na RUA PARANÁ, 1168, ED SANTA PAULA, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41.830 - 170, BRASIL.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=ASaYQaKESsuxT5o1fYcg6chavez=BT-06aCcQpPeIH2nMncfng
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4546721951-PEDRO DE ARAUJO 80242170587-MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA



Junta Comercial do Estado da Bahia

28/12/2020

Certifico o Registro sob o nº 98028776 em 28/12/2020

Protocolo 202735303 de 23/12/2020

Nome da empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA NIRE 29202092393

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 85839929403683

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**DECIMA-TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA PJ CONSTRUÇÕES E
TERRAPLANAGEM LTDA – CNPJ: 03.174.004/0001-84**

Cláusula Primeira – DENOMINAÇÃO SOCIAL E NOME DE FANTASIA – A denominação social da empresa é PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA e o nome de fantasia é PEJOTA.

Cláusula Segunda – ENDEREÇO DA MATRIZ E PRAZO DE DURAÇÃO - A empresa tem sua sede localizada à " Rua das Mangueiras, nº 166, Novo Horizonte, CEP: 41.218 – 097, Salvador /BA ". A sociedade iniciou suas atividades em 24/05/1989 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Terceira – ATIVIDADE – A sociedade tem o seguinte objeto:

Atividades de construção civil; obras d'arte correntes e complementares; obras d'arte especiais; obras de desenvolvimento urbano; obras hidráulicas predial e de infraestrutura, obras de saneamento básico, terraplanagem e pavimentação em geral; projetos predial e infraestrutura; transporte de cargas em geral municipal e interestadual; locação de máquinas e equipamentos industriais e terraplanagem com e sem operador; comércio atacadista de materiais em construção em geral; fabricação de produtos minerais não metálicos; serviços de engenharia; fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado em série e sob encomenda; coleta e limpeza urbana comercial e predial.

42.99-8-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
46.79-8-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplanagem
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
42.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

Cláusula Quarta – FILIAL - A sociedade tem estabelecida uma filial à Rua Caramuru, s/n, Valéria, CEP: 41.300 – 080, Salvador-BA, para funcionamento exclusivamente das atividades de "fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado" e "fabricação de produtos minerais não metálicos (fabricação de concreto asfáltico a quente)" e filial na Rua Padre Domingos, Sn, Quadra 34, Lote 09, Loja 02, Sala 01, Centro, Luziânia, Goiás, CEP: 72.800-460.

Cláusula Quinta – CAPITAL SOCIAL – O capital social é R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) dividido em 12.000.000 (doze milhões) de cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada cota, valor totalmente subscrito e integralizado, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QT. COTAS	CAPITAL (R\$)	%
PEDRO DE ARAUJO	11.640.000	11.640.000,00	97
MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA	360.000	360.000,00	3
TOTAL	12.000.000	12.000.000,00	100



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASA094K3&SUXTE=01fyugfchava2=BT-06ac0p0e1n2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45467219591 - PEDRO DE ARAUJO 180242170587 - MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia

28/12/2020

Certifico o Registro sob o nº 98028776 em 28/12/2020

Protocolo 202735303 de 23/12/2020

Nome da empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA NIRE 29202092393

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 85639929403663

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2020

por Tiana Regina M G de Araújo - Secretária-Geral



**DECIMA-TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA PJ CONSTRUÇÕES E
TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 03.174.004/0001-84**



Parágrafo Único – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sexta – Esta sociedade se regerá pelas normas regulamentares da sociedade limitada, na forma estabelecida pelos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil Brasileiro, aprovado pela Lei 10.406/2002;

Cláusula Sétima – ADMINISTRAÇÃO – A Administração da sociedade cabe ao sócio **PEDRO DE ARAUJO**, com poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em julzo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sendo autorizado o uso do nome empresarial, inclusive para assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens moveis ou imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Oitava – CESSÃO DE QUOTAS – Nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir quaisquer de suas QUOTAS a terceiros sem o consentimento do (s) outro (s) sócio (s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Nona – EXERCÍCIO SOCIAL – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do balanço patrimonial, dá demonstração de resultado do exercício e a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados.

Cláusula Décima – DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS – O lucro líquido do exercício, deduzido as provisões permitidas pela legislação vigente, será distribuído entre os sócios: ou proporcionalmente as cotas de cada um no capital social; ou podendo os sócios optar pelo aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou compensar os prejuízos em exercício futuros.

Cláusula Décima Primeira – RETIRADA DE PRÓ-LABORE – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda – MORTE OU RETIRADA DE SOCIOS – A morte ou retirada de quaisquer dos sócios, não dissolverá a sociedade, que continuará com os remanescentes, pagando estes aos herdeiros dos sócios, falecido ou retirante, seus haveres na sociedade da seguinte maneira: 50% (cinquenta por cento) dentro de 60 (sessenta) dias e o restante em 06 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, tudo a contar da data da retirada ou do falecimento e em moeda corrente do país. No caso dos herdeiros não desejarem a sua retirada da sociedade, fica vedado a estes a participação na administração direta da empresa, restringindo a sua participação nos lucros aferidos segundo cláusula nona, a não ser que seja de desejo dos remanescentes convencionarem de outro modo.

Cláusula Décima Terceira – LIQUIDAÇÃO OU DISSOLUÇÃO – A sociedade entrará em liquidação ou dissolução por convenção unânime dos sócios, ou nos casos previstos em Lei cabendo aos QUOTISTAS nomearem o liquidante.

Cláusula Décima Quarta – ARBITRAMENTO E FORO – Qualquer litígio entre os quotistas será resolvido por arbitramento, de acordo com as disposições do artigo 1.037, e seguinte do código civil, cabendo a cada parte nomear um árbitro. Os litígios

http://assinador.pccs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=NSaY0qKESsuxTEOLiFyugchavez=8f-06acCPmpeIH2nHncfmg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45487219591-PEDRO DE ARAUJO 80242170581-MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA



Junta Comercial do Estado da Bahia

28/12/2020

Certifico o Registro sob o nº 98028778 em 28/12/2020

Protocolo 202736303 de 23/12/2020

Nome da empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA NIRE 29202092393

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAO/DOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 85639829403693

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2020

por Tiana Regina M G de Araújo - Secretária-Geral

DECIMA-TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 03.174.004/0001-84

que resultarem deste contrato, inclusive de homologação de sentença arbitral, serão resolvidos no tribunal da cidade de Salvador, estado da Bahia, o qual as partes reconhecem como único competente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, podendo inclusive abrir filiais em qualquer parte do território nacional, desde que sejam atendidos os requisitos da lei.

Cláusula Décima Quinta – NORMAS INTERNAS – Fica desde já expressamente acordado que terão toda validade jurídica que a lei lhes emprestar, todos os acordos, normas de serviço, tarefas, regimento interno, etc., de caráter administrativo assinado por todo os sócios, desde que não venham ferir cláusulas deste instrumento, casos que serão nulos e de direito.

Cláusula Décima Sexta – CASOS OMISSOS - Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

Cláusula Décima Sétima – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO – O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Cláusula Décima Oitava – DA RATIFICAÇÃO E FORO – O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR/BA.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR/BAHIA, 18 de dezembro de 2020.

PEDRO DE ARAUJO

MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA



http://assinador.pscf.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=ASaYQq4KCsuxTCo1lfyug&chave2=BT-06acCPmjeIH2nMncRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45487219591-PEDRO DE ARAUJO 80242170587-MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA



Junta Comercial do Estado da Bahia

28/12/2020

Certifico o Registro sob o nº 98028776 em 28/12/2020

Protocolo 202735303 de 23/12/2020

Nome da empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA NIRE 29202092393

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 88639829403683

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



202735303

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
PROTOCOLO	202735303 - 23/12/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

MATRIZ

NIRE 29202092393
CNPJ 03.174.004/0001-84
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98028776 DE 28/12/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 28/12/2020

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98028776

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 85487219591 - PEDRO DE ARAÚJO

Cpf: 80242170587 - MARIA MARGARETE ARAÚJO OLIVEIRA

Tiana Regila M G de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98028776 em 28/12/2020

Protocolo 202735303 de 23/12/2020

Nome da empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA NIRE 29202092393

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 85639929403683

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

28/12/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA TRANSPORTAÇÃO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTAÇÃO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

BA

NOME
PEDRO DE ARAUJO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
435457691 SSP BA

CPF
454.872.195-91

DATA NASCIMENTO
04/12/1970

FILIAÇÃO
MARIA ELADES DE ARAUJO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.

Nº REGISTRO
2146380610

VALIDADE
19/07/2021

1ª HABILITAÇÃO
18/06/1991

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
19/07/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

21811653077
BA511125487

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

2146380610



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
SECRETARIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

BA
A

NOME
MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA

OKC. IDENTIFICADÓRIS EMISSORAS
580772502 SSP BA

CPF
802.421.705-87

DATA NASCIMENTO
15/08/1975

FILIAÇÃO
JOSE BATISTA DE OLIVEIRA
MARIA DALVA DE ARAUJO OLIVEIRA

PERMISSÃO
ACC
CAT. NAVE

Nº REGISTRO
1852153270

VALIDADE
20/07/2005

OBSERVAÇÕES

M. Margarete A. Oliveira
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
15/10/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO


89201370168
BA510737779

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1852153270

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 03.174.004/0001-84

Razão Social: PJ CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA

Atividade Econômica Principal:

4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE

Endereço:

RUA DAS MANGUEIRAS, 166 - NOVO HORIZONTE - 41.218-097 - Salvador / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 17/06/2024 13:36

1 de 1

Página 13 de 519



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.174.004/0001-84 DUNS@: 90*****19
Razão Social: PJ CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA
Nome Fantasia: PEJOTA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/02/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	10/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/06/2024
Receita Municipal	Validade:	04/07/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 17/06/2024 13:37

1 de 1

CPF: 454.XXX.XXX-91 Nome: PEDRO DE ARAUJO

Ass: _____

**ESTADO DA BAHIA**
Secretaria da Administração**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC**
Nº 0008548-0

Data Inscrição: 30/01/2004

Data Renovação: 09/09/2020

Vencimento : 04/06/2025

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ: 03.174.004/0001-84
Razão Social: PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
Nome Fantasia: PEJOTA
Situação Cadastral: Ativos
Categoria: NO - Normal
Endereço: RUA DAS MANGUEIRAS, 166 NOVO HORIZONTE
Município: Salvador
Estado: BA CEP: 41.218-097

SÓCIO (S)

NOME:	CGC/CPF:	PARTICIPAÇÃO:	SÓCIO SERVIDOR:
PEDRO ARAUJO	454.872.195-91	97%	NÃO
MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA	802.421.705-87	3%	NÃO

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CONTRATO SOCIAL	18/12/2020			
Regularidade Fiscal e Trabalhista	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CNPJ/CPF	03.174.004/0001-84			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	051564126			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	340.196/001-20	31/12/2024		
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	S/N	01/12/2024		Positiva com efeito de Negativa
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20242380300	04/08/2024		NEGATIVA
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	2094473	04/09/2024		Negativo
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	2024052321400815189938	21/06/2024		
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	32282691/2024	05/11/2024		Negativa

Qualificação Técnica	Nº Documento	Vencimento	
CREA-CONS REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA	226849/2024	31/03/2025	
CAU-CONS REG ARQUITETURA E URBANISMO	0000000907827	05/10/2024	
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO	01		
Qualificação Econômico-Financeira	Nº Documento	Vencimento	
BALANÇO PATRIMONIAL 1	31/12/2023	30/06/2025	
CONCORDATA E FALENCIA	00479967E	04/07/2024	Negativa
BALANÇO PATRIMONIAL 2	31/12/2022		

Formulários e Declarações

DECLARACAO DO EMPREGADOR
DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA
DECLARACAO DE DESENQUADRAMENTO

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER

01.48 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLENAGEM	03.12 INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CERCAS
03.22 SERVIÇOS DE ALVENARIA, CONCRETO E PINTURA DE PEQUENO PORTE	03.24 SERVIÇOS HIDROSANITÁRIOS DE PEQUENO PORTE
04.26 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	04.68 MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO
04.71 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	07.03 OBRAS CÍVIS DE DEMOLICOES
07.04 OBRAS CÍVIS DE DRENAGEM	07.05 OBRAS CÍVIS DE EDIFICAÇÕES
07.06 OBRAS CÍVIS DE ESCAVAÇÃO EM ROCHA	07.07 OBRAS CÍVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
07.08 OBRAS CÍVIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRAS	07.09 OBRAS CÍVIS DE ESTRUTURAS PRE - MOLDADAS
07.12 OBRAS CÍVIS DE FUNDACOES	07.13 OBRAS CÍVIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
07.17 OBRAS CÍVIS DE MUROS DE ARRIMO E GABIOES	07.19 OBRAS CÍVIS DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO
07.23 OBRAS CÍVIS DE PONTES E VIADUTOS	07.26 OBRAS CÍVIS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
07.29 OBRAS CÍVIS DE REFORMAS PREDIAIS	07.30 OBRAS CÍVIS DE RODOVIAS
07.31 OBRAS CÍVIS DE SANEAMENTO	07.32 OBRAS CÍVIS DE TERRAPLANAGEM
07.34 OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	07.36 OBRAS CÍVIS DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS
08.02 INSTALAÇÃO DE PISOS E FORROS	08.21 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
08.37 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	08.47 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
08.52 INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDROSANITÁRIAS	08.53 INSTALAÇÕES PREDIAIS TELEFÔNICAS
08.55 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS E PORTAS	

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**Balanço Patrimonial 01**

Data Balanço Patrimonial:	31/12/2023		
Receita Operacional Bruta:	279.738.873,99	Receita Operacional Líquida:	267.911.113,08
Capital Social:	12.000.000,00	Patrimônio Líquido:	159.006.984,09
Índice de Liquidez Corrente:	2,81	Índice de Endividamento:	0,26
Índice de Liquidez Geral:	2,96	Solvência Geral:	3,79

Balanço Patrimonial 02

Data Balanço Patrimonial:	31/12/2022		
Receita Operacional Bruta:	332.247.876,58	Receita Operacional Líquida:	310.797.997,29
Capital Social:	12.000.000,00	Patrimônio Líquido:	149.478.493,07
Índice de Liquidez Corrente:	3,13	Índice de Endividamento:	0,24
Índice de Liquidez Geral:	3,31	Solvência Geral:	4,20

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 07/06/2024 às 17:27



Estado da Bahia

À

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
At. - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

Processo Administrativo nº: 66484/2024


OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Requalificação Urbana na Avenida Dorival Caymmi, Itapuã - Salvador/BA.

PJ Construções e Terraplanagem Ltda., estabelecida na Rua das Mangueiras, 166, Novo Horizonte, Salvador-Bahia, inscrita no CNPJ sob n.º 03.174.004.0001/84, neste ato representada pela sua procuradora, no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina o presente.

Salvador, 17 de junho de 2024



PJ Construções e Terraplanagem Ltda.
CNPJ: 03.174.004/0001/84
Patrícia Santos Pereira
Representante Legal – P/P

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.174.004/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/05/1999
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PJ CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PEJOTA	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-0-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 43.99-1-89 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DAS MANGUEIRAS	NÚMERO 166	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	---------------	----------------------

CEP 41.218-097	BAIRRO/DISTRITO NOVO HORIZONTE	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
-------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@PJCONTRUCOES.COM	TELEFONE (71) 3230-1634/ (71) 9988-7230
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/06/2024 às 14:08:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PJ CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 03.174.004/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:12:39 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/12/2024.

Código de controle da certidão: 46CB.8649.1D48.4CE3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 03.174.004/0001-84
Razão Social: PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: R DAS MANGUEIRAS 166 / NOVO HORIZONTE / SALVADOR / BA / 41218-097

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/05/2024 a 21/06/2024

Certificação Número: 2024052321400815189938

Informação obtida em 04/06/2024 14:23:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.174.004/0001-84

Certidão nº: 39088457/2024

Expedição: 04/06/2024, às 14:20:56

Validade: 01/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.174.004/0001-84, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia**Identificação****CNPJ:** 03.174.004/0001-84**Inscrição Estadual:** 051.564.126 NO**Razão Social:** PJ CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA**Nome Fantasia:** PEJOTA**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**Unidade de Atendimento:** SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO**Unidade de Fiscalização:** INFAZ ATACADO**Endereço****Logradouro:** RUA DAS MANGUEIRAS**Número:** 166**Complemento:****Bairro/Distrito:** NOVO HORIZONTE**CEP:** 41218-097**Município:** SALVADOR**UF:** BA**Telefone:** (71) 32301634**E-mail:** CONTABILIDADE@PJCONTRUCOES.COM**Referência:** PROXIMO A JUSTICA FEDERAL**Localização:** ZONA URBANA**Data de Inclusão do Contribuinte:** 20/09/1999**Atividade Econômica Principal:**

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Atividade Econômica Secundária

2330301 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

2399199 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente

3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

4212000 - Construção de obras de arte especiais

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4313400 - Obras de terraplenagem

4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

7112000 - Serviços de engenharia

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA**Forma de Atuação**

- EM LOCAL FIXO FORA DA LOJA

Condição: NORMAL**Forma de pagamento:** C/CORRENTE FISCAL**Situação Cadastral Vigente:** BAIXADO**Data desta Situação Cadastral:** 02/02/2016**Endereço:** RUA DAS MANGUEIRAS**Complemento:** SALA 201**Referência:****Número:** 166**Bairro:** NOVO HORIZONTE**CEP:** 41218097**Município:** SALVADOR**UF:** BA

Informações Contábil

Classificação CRC: Profissional		CRC: 189667-BA	Tipo CRC: Secundario
Nome: CLAUDIA APARECIDA PITUBA			
Responsável pela organização contábil			
Classificação CRC: Profissional		CRC:	Tipo CRC: Secundario
Nome:			
Endereço			
Endereço: AVENIDA VASCO DA GAMA EDIF ANGELINA MACEDO SALA 101			
Número: 587	Bairro: RIO VERMELHO	Município: SALVADOR	UF: BA
Referencia:		CEP: 40230731	
Telefone: (71) 33347011	Celular: ()	Fax: ()	E-mail:

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 04/06/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2024

RAZÃO SOCIAL: PJ CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA

NOME FANTASIA: PEJOTA

CNPJ: 03.174.004/0001-84

CGA: 340.196/001-20

ENDEREÇO: Rua das Mangueiras, 166 - Não Informado - NOVO HORIZONTE

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	4930-2/02	12/05/2016
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	12/05/2016
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	12/05/2016
Coleta de resíduos não-perigosos	3811-4/00	12/05/2016
Comércio atacadista de materiais de construção em geral	4679-6/99	12/05/2016
Construção de obras de arte especiais	4212-0/00	12/05/2016
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	12/05/2016
Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda	2330-3/01	12/05/2016
Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos	2399-1/99	12/05/2016
Obras de terraplenagem	4313-4/00	12/05/2016
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	12/05/2016
Serviços de engenharia	7112-0/00	12/05/2016

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Provisória

VALIDADE DO TVL: 19/11/2025

DATA DA INSCRIÇÃO: 17/05/2010

DATA DE IMPRESSÃO: 02/01/2024

CÓDIGO DE CONTROLE: 117668B99CCA193CDF3A8A8B66993828

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.ssfaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima

**Prefeitura Municipal do Salvador - PMS**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: PJ CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 03.174.004/0001-84
Endereço: RUA DAS MANGUEIRAS Nº 166 - NOVO HORIZONTE, SALVADOR/BA - CEP: 41218097 -

Número da Certidão: 1139127

É certificado que:

Constam débitos administrados pela SEFAZ com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei nº 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos;

e/ou

Constam nos sistemas da PGMS débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei nº 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Conforme disposto no art. 279, do CTRMS, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 14:18:12 horas do dia 04/06/2024.

Válida até dia 04/07/2024.

Código de controle da certidão: **0FD6.261E.661F.CA88.90F2.8E3E.B3F6.6BE0**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20242569928

RAZÃO SOCIAL	
PJ CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
051.564.126 - BAIXADO	03.174.004/0001-84

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 17/06/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29202092393	CNPJ 03.174.004/0001-84	
NOME EMPRESARIAL PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 27
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 87.97.91.13.CC.A0.67.BA.8D.CB.7F.23.50.F2.30.31.59.C8.F3.EB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	94359954549	IVANA CRUZ OLIVEIRA:94359954549	372625535952100604 180379455303278665 36	12/05/2021 a 11/05/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03174004000184	PJ CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA:03174004000184	160204249935840003 871919491908251237 913	16/10/2023 a 15/10/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

87.97.91.13.CC.A0.67.BA.8D.CB.7F.23.
50.F2.30.31.59.C8.F3.EB-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/04/2024 às 17:06:21

90.FF.9A.7C.53.DD.73.8D
4C.FA.A0.CA.51.52.1E.13

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.174.004/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 27
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 196.221.705,01	R\$ 216.062.306,46
CIRCULANTE		R\$ 144.198.092,15	R\$ 157.949.285,70
DISPONIVEL		R\$ 71.987.135,80	R\$ 62.432.065,48
CAIXA		R\$ 208.347,78	R\$ 307.517,88
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 26.943.505,91	R\$ 28.385.462,58
APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO		R\$ 44.835.282,11	R\$ 33.739.085,02
CONTAS A RECEBER		R\$ 35.354.897,91	R\$ 59.381.753,43
CLIENTES SERVICOS		R\$ 35.354.897,91	R\$ 59.381.753,43
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.788.601,57	R\$ 4.678.889,57
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 236.790,40	R\$ 186.163,28
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 3.551.811,17	R\$ 4.492.726,29
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 6.653.644,92	R\$ 4.558.133,22
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 3.986.137,40	R\$ 4.487.869,54
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 70.263,68	R\$ 70.263,68
OUTROS A RESTITUIR		R\$ 2.597.243,84	R\$ 0,00
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 26.238.083,24	R\$ 26.238.083,24
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 26.238.083,24	R\$ 26.238.083,24
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 175.728,71	R\$ 660.360,76
CONTINGENCIAS		R\$ 175.727,78	R\$ 577.721,75
CARTÃO DE CREDITO		R\$ 0,93	R\$ 82.639,01
NÃO-CIRCULANTE		R\$ 52.023.612,86	R\$ 58.113.020,76
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.626.040,88	R\$ 10.743.801,97
CONTINGENCIAS		R\$ 63.993,27	R\$ 63.993,27
MÚTUO		R\$ 10.562.047,61	R\$ 10.679.808,70
INVESTIMENTOS		R\$ 329.650,42	R\$ 417.222,49
INVESTIMENTOS		R\$ 329.650,42	R\$ 417.222,49
IMOBILIZADO		R\$ 40.917.597,19	R\$ 46.801.671,93
VEICULOS		R\$ 12.373.668,46	R\$ 11.063.368,46
MAQUINAS		R\$ 25.433.092,32	R\$ 37.754.692,32
TERRENOS		R\$ 16.073.190,86	R\$ 16.073.190,86
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 206.355,50	R\$ 206.355,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.97.91.13.CC.A0.67.BA.8D.CB.7F.23.50.F2.30.31.59.C8.F3.EB-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.174.004/0001-84
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS		R\$ 4.069.405,06	R\$ 4.069.405,06
INSTALACOES		R\$ 2.455,95	R\$ 2.455,95
EQUIPAMENTO INFORMATICA		R\$ 89.572,41	R\$ 78.975,09
IMOVEIS		R\$ 13.536.456,02	R\$ 13.536.456,02
APARELHOS DE COMUNICACAO		R\$ 3.670,75	R\$ 3.670,75
CONSORCIOS		R\$ 75.270,18	R\$ 75.270,18
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (30.945.540,32)	R\$ (36.062.168,26)
INTANGIVEL		R\$ 150.324,37	R\$ 150.324,37
SOFTWARES		R\$ 150.324,37	R\$ 150.324,37
PASSIVO		R\$ 196.221.705,01	R\$ 216.062.306,46
CIRCULANTE		R\$ 46.035.738,25	R\$ 56.292.347,05
FORNECEDORES		R\$ 18.927.920,24	R\$ 32.574.525,78
FORNECEDORES		R\$ 18.927.920,24	R\$ 32.574.525,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 127.749,91	R\$ 106.394,77
CONSÓRCIOS		R\$ 127.749,91	R\$ 106.394,77
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 17.257.849,09	R\$ 11.188.305,24
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 16.841.388,85	R\$ 10.778.691,65
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		R\$ 416.480,24	R\$ 411.613,59
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.085.603,81	R\$ 2.872.365,24
TRABALHISTAS		R\$ 401.629,18	R\$ 1.921.537,94
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 683.974,63	R\$ 950.827,30
PROVISÕES FÉRIAS/13. SALÁRIO		R\$ 5.293.437,29	R\$ 5.293.437,29
S/ FÉRIAS		R\$ 2.320.215,28	R\$ 2.320.215,28
S/ 13 SALARIO		R\$ 2.973.222,01	R\$ 2.973.222,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.343.177,91	R\$ 4.257.318,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.343.177,91	R\$ 4.257.318,73
NÃO-CIRCULANTE		R\$ 707.473,69	R\$ 762.975,32
CREDITOS DE TERCEIROS		R\$ 707.473,69	R\$ 762.975,32
MÚTUO		R\$ 707.473,69	R\$ 762.975,32
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 149.478.493,07	R\$ 159.006.984,09
CAPITAL SOCIAL		R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.97.91.13.CC.A0.67.BA.8D.CB.7F.23.50.F2.30.31.59.C8.F3.EB-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.174.004/0001-84
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 137.478.493,07	R\$ 147.006.984,09
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 137.478.493,07	R\$ 147.006.984,09

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.97.91.13.CC.A0.67.BA.8D.CB.7F.23.50.F2.30.31.59.C8.F3.EB-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.174.004/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 27
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 317.034.771,70	R\$ 267.911.113,08
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 317.034.771,70	R\$ 267.911.113,08
RECEITA BRUTA		R\$ 332.247.876,58	R\$ 279.738.873,99
VENDA DE SERVIÇOS		R\$ 245.211.987,38	R\$ 202.184.052,15
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 245.211.987,38	R\$ 202.184.052,15
ALUGUEIS		R\$ 87.035.889,22	R\$ 77.554.821,84
ALUGUEL DE MÁQUINAS		R\$ 87.035.889,22	R\$ 77.554.821,84
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS		R\$ (21.449.879,29)	R\$ (17.210.162,38)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (21.449.879,29)	R\$ (17.210.162,38)
(-) (-) ISS		R\$ (9.516.764,15)	R\$ (8.091.877,70)
(-) (-) COFINS		R\$ (9.808.039,69)	R\$ (7.688.052,37)
(-) (-) PIS		R\$ (2.125.075,45)	R\$ (1.430.232,31)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 6.236.774,41	R\$ 4.748.901,47
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 458.758,21	R\$ 0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 458.758,21	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 5.780.016,20	R\$ 4.748.901,47
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 2.176.506,16	R\$ 32.773,85
JUROS RECEBIDOS		R\$ 253.948,77	R\$ 30.029,78
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.349.561,27	R\$ 4.686.097,84
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 633.500,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 633.500,00
VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 633.500,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (273.933.374,66)	R\$ (247.837.593,30)
(-) CUSTOS		R\$ (230.871.215,75)	R\$ (215.396.297,21)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (54.828.328,51)	R\$ (57.401.409,44)
(-) CUSTOS C/PESSOAL		R\$ (54.828.328,51)	R\$ (57.401.409,44)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (25.269.113,62)	R\$ (26.285.430,29)
(-) DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ (1.692.951,21)	R\$ (1.877.522,11)
(-) FÉRIAS		R\$ (1.530.240,93)	R\$ (2.113.271,27)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (3.547.657,93)	R\$ (2.963.302,40)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (96.432,10)	R\$ (266.647,47)
(-) INSS		R\$ (10.329.957,23)	R\$ (11.789.140,09)
(-) FGTS		R\$ (2.798.092,53)	R\$ (2.929.748,32)
ALIMENTAÇÃO		R\$ (40.690,47)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.97.91.13.CC.A0.67.BA.8D.CB.7F.23.50.F2.30.31.59.C8.F3.EB-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.174.004/0001-84
Número de Ordem do Livro:	27		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS RESCISÓRIO		R\$ (1.041.560,87)	R\$ (1.136.730,83)
(-) PERICULOSIDADE		R\$ (15.557,04)	R\$ (20.159,28)
(-) BOLSA AUXÍLIO		R\$ (216.433,29)	R\$ (112.225,32)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (215.237,31)	R\$ (238.772,52)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (113.441,09)	R\$ (73.180,04)
(-) CESTA BÁSICA		R\$ (158.185,88)	R\$ (127.807,54)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (7.762.777,01)	R\$ (7.467.471,96)
(-) CUSTO DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ (176.042.887,24)	R\$ (157.994.887,77)
(-) CUSTO DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ (176.042.887,24)	R\$ (157.994.887,77)
(-) CUSTO DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ (176.042.887,24)	R\$ (157.994.887,77)
(-) DESPESAS		R\$ (20.894.772,55)	R\$ (22.136.755,59)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (19.401.002,12)	R\$ (19.711.652,33)
(-) DESPESA C/PESSOAL		R\$ (7.591.729,37)	R\$ (3.516.338,34)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (943.333,85)	R\$ (878.523,31)
(-) DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ (72.575,88)	R\$ (71.740,66)
(-) FÉRIAS		R\$ (73.890,34)	R\$ (97.811,58)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (71.333,39)	R\$ (52.816,45)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.486.809,61)	R\$ (334.382,45)
(-) UNIFORMES/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ (9.637,55)	R\$ (17.672,61)
(-) TREINAMENTO		R\$ (45.684,72)	R\$ (6.347,00)
(-) INSS		R\$ (352.026,61)	R\$ (341.163,88)
(-) FGTS		R\$ (88.101,62)	R\$ (83.532,33)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (521.505,70)	R\$ (310.723,30)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (3.575.895,92)	R\$ (1.020.823,74)
(-) PRO-LABORE		R\$ (92.400,08)	R\$ (107.973,92)
(-) FGTS RESCISÓRIO		R\$ (101.734,27)	R\$ (68.297,18)
(-) BOLSA AUXÍLIO		R\$ (42.716,65)	R\$ (14.373,33)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (1.976,87)	R\$ (1.277,54)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (99.965,26)	R\$ (74.513,58)
(-) CESTA BÁSICA		R\$ (10.415,00)	R\$ (10.130,00)
BOLSA DE ESTUDO		R\$ (1.593,91)	R\$ 0,00
(-) FGTS RESCISÓRIO		R\$ 0,00	R\$ (24.235,48)
MEDICAMENTOS		R\$ (132,14)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (11.809.272,75)	R\$ (16.195.313,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.97.91.13.CC.A0.67.BA.8D.CB.7F.23.50.F2.30.31.59.C8.F3.EB-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 2 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.174.004/0001-84

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (193.274,39)	R\$ (190.979,29)
(-) AGUA		R\$ (10.615,80)	R\$ (10.911,80)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (24.420,18)	R\$ (79.506,77)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (20.000,00)	R\$ (15.000,00)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (159,80)
(-) MANUTENCAO DE EQUIP E INSTALACOES		R\$ 0,00	R\$ (17.615,90)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (4.040.769,40)	R\$ (5.237.461,29)
(-) SEGUROS		R\$ (68.199,71)	R\$ (55.135,70)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)		R\$ (2.320.763,80)	R\$ (3.141.524,39)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (167.178,40)	R\$ (217.072,40)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (345.473,77)	R\$ (418.775,34)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (676,85)	R\$ (297.687,75)
CONTRIBUICOES E ANUIDADES		R\$ (8.531,47)	R\$ 0,00
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (886.333,38)	R\$ (427.885,75)
(-) LOCACOES		R\$ 0,00	R\$ (1.500,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (36.913,77)	R\$ (108.763,91)
(-) FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ (2.511,51)
(-) DOACOES		R\$ (26.193,40)	R\$ (13.500,00)
(-) COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES		R\$ (1.073.327,57)	R\$ (1.090.909,61)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (1.369.157,75)	R\$ (2.557.186,12)
(-) MANUTENCAO MAQUINAS		R\$ (1.148,66)	R\$ (30.702,38)
(-) FRETES/CARRETO		R\$ (53.633,49)	R\$ (52.837,20)
(-) MATERIAL AUXILIAR		R\$ (205.529,31)	R\$ (886.170,24)
(-) ALUGUEL DE VEICULO		R\$ (134.754,90)	R\$ (137.573,60)
(-) EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (84.758,19)	R\$ (76.709,28)
(-) MULTAS		R\$ (11.866,30)	R\$ (8.442,80)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (48,50)
(-) LOCAÇÃO DE MÁQ/EQUIP		R\$ (680.588,94)	R\$ (905.983,88)
(-) TAXAS CARTORÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ (124,76)
(-) MAQUINAS		R\$ (35.163,52)	R\$ (139.623,43)
(-) SINALIZAÇÃO		R\$ (30.000,00)	R\$ (215,80)
(-) SISTEMAS E PROGRAMAS		R\$ 0,00	R\$ (61.667,09)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 0,00	R\$ (387,61)
(-) INFORMÁTICA		R\$ 0,00	R\$ (10.540,09)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.97.91.13.CC.A0.67.BA.8D.CB.7F.23.50.F2.30.31.59.C8.F3.EB-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 3 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.174.004/0001-84
Número de Ordem do Livro:	27		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TRIBUTARIAS		R\$ (625.993,19)	R\$ (1.810.310,05)
(-) IMPOSTOS		R\$ (625.993,19)	R\$ (1.810.310,05)
(-) IPTU		R\$ (399.710,62)	R\$ (1.599.738,56)
(-) IOF		R\$ (29.022,63)	R\$ (54.236,22)
(-) IPVA		R\$ (197.259,94)	R\$ (156.335,27)
(-) FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (867.777,24)	R\$ (614.793,21)
(-) DESPESAS		R\$ (867.777,24)	R\$ (614.793,21)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (503.870,88)	R\$ (317.510,15)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (1.418,24)	R\$ (6.500,94)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (114.570,27)	R\$ (106.482,55)
CORREÇÃO MONETARIA		R\$ (9.876,21)	R\$ 0,00
(-) OUTROS ENCARGOS		R\$ 0,00	R\$ (518,67)
(-) MULTA FINANCEIRA		R\$ (38.041,64)	R\$ (183.780,90)
PERDA DE INVESTIMENTO		R\$ (200.000,00)	R\$ 0,00
(-) PROVISAO CSLL E IRPJ		R\$ (22.167.386,36)	R\$ (10.304.540,50)
(-) IMPOSTO SOBRE O LUCRO		R\$ (22.167.386,36)	R\$ (10.304.540,50)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CSLL S/ LUCRO REAL		R\$ (22.167.386,36)	R\$ (10.304.540,50)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO		R\$ (5.874.190,51)	R\$ (2.734.025,43)
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO		R\$ (16.293.195,85)	R\$ (7.570.515,07)
Lucro/Prejuízo		R\$ 43.101.397,04	R\$ 20.073.519,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.97.91.13.CC.A0.67.BA.8D.CB.7F.23.50.F2.30.31.59.C8.F3.EB-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 4 de 4

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.174.004/0001-84
Número de Ordem do Livro: 27

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
NIRE 29202092393
CNPJ 03.174.004/0001-84
Número de Ordem 27
Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município Salvador
Data do arquivamento dos atos constitutivos 10/03/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital 249854

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem 27
Quantidade total de linhas do arquivo digital 249854
Data de início 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.97.91.13.CC.A0.67.BA.8D.CB.7F.23.50.F2.30.31.59.C8.F3.EB-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

Declaro para os devidos fins, que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo especificados, foram extraídos do balanço referente ao exercício financeiro já exigível.

Índices em 31 de dezembro de 2023

Liquidez Corrente	<u>AC</u> PC	<u>Ativo Circulante</u> Passivo Circulante	<u>157.949.285,70</u> 56.292.347,05	2,81
* Liquidez Geral	<u>AC + RLP</u> PC + PNC	<u>Ativo Circulante + Realizável a longo prazo</u> Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	<u>168.693.087,67</u> 57.055.322,37	2,96
* Solvência Geral	<u>AT</u> PC + PNC	<u>Ativo Total</u> Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	<u>216.062.306,46</u> 57.055.322,37	3,79
* Endividamento Geral	<u>PC + PNC</u> AT	<u>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante</u> Ativo Total	<u>57.055.322,37</u> 216.062.306,46	0,26

Legenda:

AC - Ativo Circulante
 PC - Passivo Circulante
 RLP - Realizável a longo prazo
 PNC - Passivo Não Circulante
 AT - Ativo Total

IVANA CRUZ
OLIVEIRA:94
359954549

Assinado de forma
 digital por IVANA CRUZ
 OLIVEIRA:94359954549
 Dados: 2024.05.07
 10:03:36 -03'00'

Ivana Cruz Oliveira
 Contadora
 CRCBA - 022394/O-8
 CPF - 943.599.545-49

PEDRO DE
ARAUJO:45
487219591

Assinado de forma
 digital por PEDRO DE
 ARAUJO:4548721959
 1
 Dados: 2024.05.07
 10:04:08 -03'00'

Pedro de Araújo
 Sócio
 CPF - 454.872.195-91

Demonstrações Contábeis findas em 31 de dezembro de 2023.

Notas explicativas:

- 1- As demonstrações contábeis: foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei nº 6.404/76, alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 e nos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
- 2- Principais Práticas Contábeis
 - 2.1- Prestação de Serviços – o resultado é apropriado no momento em que as medições de prestação de serviços são efetivadas
 - 2.2- Imobilizado – São registrados ao custo de aquisição e a depreciação calculadas pelo método linear a taxas que se aproximam da vida útil-econômica dos ativos.
 - 2.3- Patrimônio Líquido – o capital social da empresa em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) subscrito e integralizado.

Salvador, 31 de dezembro de 2023

**IVANA CRUZ
OLIVEIRA:943599545
49**

Assinado de forma digital por
IVANA CRUZ
OLIVEIRA:94359954549
Dados: 2024.05.07 10:20:19 -03'00'

**Contadora: Ivana Cruz Oliveira
CPF: 943.599.545-49
Crc – 022394/O-8**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : IVANA CRUZ OLIVEIRA
REGISTRO..... : BA-022394/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.599.545-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 23/04/2024 as 10:06:34.

Válido até: 22/07/2024.

Código de Controle: 6603600.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29202092393	CNPJ 03.174.004/0001-84	
NOME EMPRESARIAL PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 26
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 32.78.0E.89.4B.C7.3D.9A.02.72.D5.4C.A7.C3.CA.9F.1A.5F.35.83	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	94359954549	IVANA CRUZ OLIVEIRA:94359954549	372625535952100604 180379455303278665 36	12/05/2021 a 11/05/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03174004000184	PJ CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA:03174004000184	148476886181453006 603232125651135428 391	18/10/2022 a 18/10/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

32.78.0E.89.4B.C7.3D.9A.02.72.D5.4C.
A7.C3.CA.9F.1A.5F.35.83-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 02/05/2023 às 17:51:50

CE.DD.47.95.5F.8F.88.F3
A4.37.A8.6C.ED.90.19.7E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.663/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.174.004/0001-84

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 153.710.842,40	R\$ 196.221.705,01
CIRCULANTE		R\$ 102.523.148,26	R\$ 144.198.092,15
DISPONIVEL		R\$ 37.398.392,15	R\$ 71.987.135,80
CAIXA		R\$ 210.101,47	R\$ 208.347,78
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 5.429.350,90	R\$ 26.943.505,91
APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO		R\$ 31.758.939,78	R\$ 44.835.282,11
CONTAS A RECEBER		R\$ 29.527.626,81	R\$ 35.354.897,91
CLIENTES SERVICOS		R\$ 29.527.626,81	R\$ 35.354.897,91
ADIANTAMENTOS		R\$ 4.140.212,63	R\$ 3.788.601,57
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 159.973,18	R\$ 236.790,40
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 3.980.239,45	R\$ 3.551.811,17
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 5.115.157,28	R\$ 6.653.644,92
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 2.314.900,66	R\$ 3.986.137,40
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 70.263,68
OUTROS A RESTITUIR		R\$ 2.800.256,62	R\$ 2.597.243,84
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 26.238.083,24	R\$ 26.238.083,24
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 26.238.083,24	R\$ 26.238.083,24
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 103.676,15	R\$ 175.728,71
CONTINGENCIAS		R\$ 103.676,15	R\$ 175.727,78
CARTÃO DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,93
NÃO-CIRCULANTE		R\$ 51.187.694,14	R\$ 52.023.612,86
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.166.647,13	R\$ 10.626.040,88
CONTINGENCIAS		R\$ 63.993,27	R\$ 63.993,27
MÚTUO		R\$ 10.102.653,86	R\$ 10.562.047,81
INVESTIMENTOS		R\$ 237.939,52	R\$ 329.650,42
INVESTIMENTOS		R\$ 237.939,52	R\$ 329.650,42
IMOBILIZADO		R\$ 40.695.049,83	R\$ 40.917.597,19
VEICULOS		R\$ 10.158.907,27	R\$ 12.373.668,46
MAQUINAS		R\$ 23.422.333,03	R\$ 25.433.092,32
TERRENOS		R\$ 16.073.190,86	R\$ 16.073.190,86
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 179.156,54	R\$ 206.355,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.78.0E.89.4B.C7.3D.9A.02.72.D5.4C.A7.C3.CA.9F.1A.5F.35.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.174.004/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS		R\$ 4.069.405,06	R\$ 4.069.405,06
INSTALACOES		R\$ 2.455,95	R\$ 2.455,95
EQUIPAMENTO INFORMATICA		R\$ 78.975,09	R\$ 89.572,41
IMOVEIS		R\$ 13.536.456,02	R\$ 13.536.456,02
APARELHOS DE COMUNICACAO		R\$ 3.670,75	R\$ 3.670,75
CONSORCIOS		R\$ 75.270,18	R\$ 75.270,18
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (26.904.770,92)	R\$ (30.945.540,32)
INTANGIVEL		R\$ 88.057,66	R\$ 150.324,37
SOFTWARES		R\$ 88.057,66	R\$ 150.324,37
PASSIVO		R\$ 153.710.842,40	R\$ 196.221.705,01
CIRCULANTE		R\$ 41.421.377,36	R\$ 46.035.738,25
FORNECEDORES		R\$ 22.718.436,70	R\$ 18.927.920,24
FORNECEDORES		R\$ 22.718.436,70	R\$ 18.927.920,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 132.558,95	R\$ 127.749,91
CONSÓRCIOS		R\$ 132.558,95	R\$ 127.749,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 7.405.054,30	R\$ 17.257.849,09
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 6.828.193,99	R\$ 16.841.368,85
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		R\$ 476.860,31	R\$ 416.480,24
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.494.763,57	R\$ 1.085.603,81
TRABALHISTAS		R\$ 1.824.485,40	R\$ 401.629,18
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 670.278,17	R\$ 683.974,63
PROVISÕES FÉRIAS/13. SALÁRIO		R\$ 5.293.437,29	R\$ 5.293.437,29
S/ FÉRIAS		R\$ 2.320.215,28	R\$ 2.320.215,28
S/ 13.SALARIO		R\$ 2.973.222,01	R\$ 2.973.222,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.377.126,55	R\$ 3.343.177,91
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,01	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.377.126,54	R\$ 3.343.177,91
NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 707.473,69
CREDITOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 707.473,69
MÚTUO		R\$ 0,00	R\$ 707.473,69
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 112.289.465,04	R\$ 149.478.493,07
CAPITAL SOCIAL		R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.78.0E.89.4B.C7.3D.9A.02.72.D5.4C.A7.C3.CA.9F.1A.5F.35.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.174.004/0001-84
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.000.000,00
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 100.289.465,04	R\$ 137.478.493,07
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 100.289.465,04	R\$ 137.478.493,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.78.0E.89.4B.C7.3D.9A.02.72.D5.4C.A7.C3.CA.9F.1A.5F.35.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.174.004/0001-84

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 207.074.146,39	R\$ 317.034.771,70
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 207.074.146,39	R\$ 317.034.771,70
RECEITA BRUTA		R\$ 219.829.206,76	R\$ 332.247.876,58
VENDA DE SERVIÇOS		R\$ 165.434.883,19	R\$ 245.211.987,36
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 165.434.883,19	R\$ 245.211.987,36
ALUGUEIS		R\$ 54.394.323,57	R\$ 87.035.889,22
ALUGUEL DE MÁQUINAS		R\$ 54.394.323,57	R\$ 87.035.889,22
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS		R\$ (14.127.353,02)	R\$ (21.449.879,29)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (14.092.869,17)	R\$ (21.449.879,29)
(-) (-) ISS		R\$ (6.415.657,92)	R\$ (9.516.764,15)
(-) (-) COFINS		R\$ (6.310.036,60)	R\$ (9.808.039,69)
(-) (-) PIS		R\$ (1.367.174,65)	R\$ (2.125.075,45)
VENDAS CANCELADAS		R\$ (34.483,85)	R\$ 0,00
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (34.483,85)	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.372.292,65	R\$ 6.236.774,41
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 22.005,48	R\$ 456.758,21
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 22.005,48	R\$ 456.758,21
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.350.287,17	R\$ 5.780.016,20
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 314.387,64	R\$ 2.176.506,16
JUROS RECEBIDOS		R\$ 402.151,37	R\$ 253.948,77
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 633.748,16	R\$ 3.349.561,27
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (191.837.230,82)	R\$ (273.933.374,66)
(-) CUSTOS		R\$ (164.055.408,58)	R\$ (230.871.215,75)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (43.072.976,90)	R\$ (54.828.328,51)
(-) CUSTOS C/PESSOAL		R\$ (43.072.976,90)	R\$ (54.828.328,51)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (21.209.489,28)	R\$ (25.269.113,62)
(-) DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ (1.505.293,93)	R\$ (1.692.951,21)
(-) FÉRIAS		R\$ (892.564,52)	R\$ (1.530.240,93)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (1.958.853,04)	R\$ (3.547.657,93)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (202.753,34)	R\$ (96.432,10)
(-) INSS		R\$ (8.174.654,46)	R\$ (10.329.957,23)
(-) FGTS		R\$ (2.197.098,16)	R\$ (2.796.092,53)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (40.690,47)
(-) FGTS RESCISÓRIO		R\$ (669.902,94)	R\$ (1.041.560,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.78.0E.89.4B.C7.3D.9A.02.72.D5.4C.A7.C3.CA.9F.1A.5F.35.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.174.004/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PERICULOSIDADE		R\$ (9.679,31)	R\$ (15.557,04)
(-) BOLSA AUXILIO		R\$ (242.433,18)	R\$ (216.433,29)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (169.390,49)	R\$ (215.237,31)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (50.865,16)	R\$ (113.441,09)
(-) CESTA BÁSICA		R\$ (199.649,01)	R\$ (158.185,88)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (5.590.350,08)	R\$ (7.762.777,01)
(-) CUSTO DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ (120.982.431,68)	R\$ (176.042.887,24)
(-) CUSTO DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ (120.982.431,68)	R\$ (176.042.887,24)
(-) CUSTO DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ (120.982.431,68)	R\$ (176.042.887,24)
(-) DESPESAS		R\$ (19.968.865,73)	R\$ (20.894.772,55)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (18.444.236,83)	R\$ (19.401.002,12)
(-) DESPESA C/PESSOAL		R\$ (4.974.841,42)	R\$ (7.591.729,37)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.071.921,57)	R\$ (943.333,85)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (76.157,89)	R\$ (72.575,88)
(-) FERIAS		R\$ (43.709,81)	R\$ (73.890,34)
(-) INDENIZACOES		R\$ (48.439,78)	R\$ (71.333,39)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ (1.486.809,61)
(-) UNIFORMES/EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R\$ (18.422,30)	R\$ (9.637,55)
(-) TREINAMENTO		R\$ (40.141,86)	R\$ (45.684,72)
(-) INSS		R\$ (1.032.024,97)	R\$ (352.026,61)
(-) FGTS		R\$ (167.196,12)	R\$ (88.101,62)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (84.402,32)	R\$ (521.505,70)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (1.801.075,88)	R\$ (3.575.895,92)
(-) PRO-LABORE		R\$ (83.184,00)	R\$ (92.400,08)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (79.520,44)	R\$ (101.734,27)
(-) BOLSA AUXILIO		R\$ (27.661,08)	R\$ (42.718,65)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (1.709,56)	R\$ (1.976,87)
PERICULOSIDADE		R\$ (2.434,01)	R\$ 0,00
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (145.500,41)	R\$ (99.965,26)
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		R\$ (247.064,52)	R\$ 0,00
(-) CESTA BÁSICA		R\$ (3.955,00)	R\$ (10.415,00)
(-) BOLSA DE ESTUDO		R\$ (319,88)	R\$ (1.593,91)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (132,14)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (13.469.395,41)	R\$ (11.809.272,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.78.0E.89.4B.C7.3D.9A.02.72.D5.4C.A7.C3.CA.9F.1A.5F.35.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.174.004/0001-84
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (170.627,63)	R\$ (193.274,39)
(-) AGUA		R\$ (4.468,56)	R\$ (10.615,80)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (171.032,66)	R\$ (24.420,18)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (25.000,00)	R\$ (20.000,00)
SEGURANCA E VIGILANCIA		R\$ (2.760,00)	R\$ 0,00
MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (24.880,00)	R\$ 0,00
MANUTENCAO DE EQUIP E INSTALACOES		R\$ (1.401,84)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (4.722.459,24)	R\$ (4.040.769,40)
(-) SEGUROS		R\$ (71.914,43)	R\$ (68.199,71)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)		R\$ (1.875.089,97)	R\$ (2.320.763,80)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (189.102,53)	R\$ (167.178,40)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (323.471,69)	R\$ (345.473,77)
LANCHES E REFEICOES		R\$ (3.802,00)	R\$ 0,00
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (23.001,36)	R\$ (676,65)
(-) CONTRIBUICOES E ANUIDADES		R\$ 0,00	R\$ (8.531,47)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (805.686,91)	R\$ (886.333,38)
LOCACOES		R\$ (49.139,29)	R\$ 0,00
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (99.423,51)	R\$ (36.913,77)
FERRAMENTAS		R\$ (2.436,99)	R\$ 0,00
(-) DOACOES		R\$ (16.909,00)	R\$ (26.193,40)
(-) COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES		R\$ (1.361.624,89)	R\$ (1.073.327,57)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (1.834.691,13)	R\$ (1.368.157,75)
(-) MANUTENCAO MAQUINAS		R\$ (95.415,50)	R\$ (1.148,66)
(-) FRETES/CARRETO		R\$ (59.676,40)	R\$ (53.633,49)
(-) MATERIAL AUXILIAR		R\$ (322.757,88)	R\$ (205.529,31)
(-) ALUGUEL DE VEICULO		R\$ (49.586,88)	R\$ (134.754,90)
(-) EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (173.419,50)	R\$ (64.758,19)
(-) MULTAS		R\$ 0,00	R\$ (11.866,30)
(-) LOCAÇÃO DE MÁQ/EQUIP		R\$ (898.680,31)	R\$ (680.588,94)
TAXAS CARTORÁRIAS		R\$ (7.446,06)	R\$ 0,00
OUTROS CUSTOS E SERVIÇOS		R\$ (34.293,33)	R\$ 0,00
(-) MAQUINAS		R\$ (43.196,12)	R\$ (35.163,52)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (6.000,00)	R\$ 0,00
(-) SINALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (30.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.78.0E.89.4B.C7.3D.9A.02.72.D5.4C.A7.C3.CA.9F.1A.5F.35.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.174.004/0001-84
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TRIBUTARIAS		R\$ (1.234.093,32)	R\$ (625.993,19)
(-) IMPOSTOS		R\$ (1.234.093,32)	R\$ (625.993,19)
(-) IPTU		R\$ (1.064.881,58)	R\$ (399.710,62)
(-) IOF		R\$ (35.148,04)	R\$ (29.022,63)
(-) IPVA		R\$ (123.415,81)	R\$ (197.259,94)
ICMS		R\$ (10.847,89)	R\$ 0,00
(-) FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (290.535,58)	R\$ (867.777,24)
(-) DESPESAS		R\$ (290.535,58)	R\$ (867.777,24)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (132.751,34)	R\$ (503.870,88)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (21.402,30)	R\$ (1.418,24)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (131.592,55)	R\$ (114.570,27)
(-) CORREÇÃO MONETARIA		R\$ 0,00	R\$ (9.876,21)
(-) MULTA FINANCEIRA		R\$ (4.789,39)	R\$ (38.041,64)
(-) PERDA DE INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ (200.000,00)
(-) PROVISÃO CSLL E IRPJ		R\$ (7.812.956,51)	R\$ (22.167.386,36)
(-) IMPOSTO SOBRE O LUCRO		R\$ (7.812.956,51)	R\$ (22.167.386,36)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CSLL S/ LUCRO REAL		R\$ (7.812.956,51)	R\$ (22.167.386,36)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO		R\$ (2.074.488,49)	R\$ (5.874.190,51)
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO		R\$ (5.738.468,02)	R\$ (16.293.195,85)
Lucro/Prejuízo		R\$ 15.238.915,57	R\$ 43.101.397,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.78.0E.89.4B.C7.3D.9A.02.72.D5.4C.A7.C3.CA.9F.1A.5F.35.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 4 de 4

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2023/00005123
Nome: NANA CRUZ OLIVEIRA CPF: 943.599.545-49
CRC/UF n.º BA-022394/O Categoria: CONTADOR
Validade: 31/07/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: Diário
Nº 26 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 943.599.545-49 Controle : 3343.5226.5853.6461

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.174.004/0001-84
Número de Ordem do Livro:	26		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
NIRE	29202092393
CNPJ	03.174.004/0001-84
Número de Ordem	26
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Salvador
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/03/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	288129

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	26
Quantidade total de linhas do arquivo digital	288129
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.78.0E.89.4B.C7.3D.9A.02.72.D5.4C.A7.C3.CA.9F.1A.5F.35.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

Declaro para os devidos fins, que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo especificados, foram extraídos do balanço referente ao exercício financeiro já exigível.

Índices em 31 de dezembro de 2022				
Liquidez Corrente	AC	Ativo Circulante	144.198.092,15	3,13
	PC	Passivo Circulante	46.035.738,25	
* Liquidez Geral	AC + RLP	Ativo Circulante + Realizável a longo prazo	154.824.133,03	3,31
	PC + PNC	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	46.743.211,94	
* Solvência Geral	AT	Ativo Total	196.221.705,01	4,20
	PC + PNC	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	46.743.211,94	
* Endividamento Geral	PC + PNC	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	46.743.211,94	0,24
	AT	Ativo Total	196.221.705,01	

Legenda:

AC - Ativo Circulante
 PC - Passivo Circulante
 RLP - Realizável a longo prazo
 PNC - Passivo Não Circulante
 AT - Ativo Total

IVANA CRUZ
 OLIVEIRA:94359954549
 Assinado de forma digital por IVANA CRUZ OLIVEIRA:94359954549
 Dados: 2023.05.03 11:10:58 -03'00'

Ivana Cruz Oliveira
 Contadora
 CRCBA - 022394/O-8
 CPF - 943.599.545-49

PEDRO DE
 ARAUJO:45
 487219591
 Assinado de forma digital por PEDRO DE ARAUJO:45487219591
 Dados: 2023.05.03 11:12:54 -03'00'

Pedro de Araújo
 Sócio
 CPF - 454.872.195-91

Demonstrações Contábeis findas em 31 de dezembro de 2022.

Notas explicativas:

1- As demonstrações contábeis: foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei nº 6.404/76, alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 e nos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

2- Principais Práticas Contábeis

2.1- Prestação de Serviços – o resultado é apropriado no momento em que as medições de prestação de serviços são efetivadas

2.2- Imobilizado – São registrados ao custo de aquisição e a depreciação calculadas pelo método linear a taxas que se aproximam da vida útil-econômica dos ativos.

2.3- Patrimônio Líquido – o capital social da empresa em 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) subscrito e integralizado.

Salvador, 31 de dezembro de 2022

IVANA CRUZ
OLIVEIRA:943599
54549

Assinado de forma digital por
IVANA CRUZ
OLIVEIRA:94359954549
Dados: 2023.05.03 11:14:47
+03'00'

Contadora: Ivana Cruz Oliveira
CPF: 943.599.545-49
Crc – 022394/O-8



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00479967E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 04/06/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ: 03.174.004/0001-84

Endereço: RUA DAS MANGUEIRAS, 166, NOVO HORIZONTE, CEP: 41218-097

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar em contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 4 de junho de 2024



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Comissão Permanente de Licitação

Modalidade de Licitação:	Número:
CONCORRÊNCIA	01/2024.

DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO MONTANTE MÍNIMO DE 10% (DEZ POR CENTO)				
DADOS				
VALOR DO PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$	159.006.984,09		
VALOR ESTIMADO DAS OBRAS	R\$	13.327.137,80		
CÁLCULO=	R\$	13.327.137,80	X	10%
	R\$			R\$ 1.332.713,78
OBS: VALOR DO PL MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO DAS OBRAS	R\$	159.006.984,09	>	R\$ 1.332.713,78

Salvador, 17 de junho de 2024


Patrícia Santos Pereira
Representante Legal - P/P


Ivana Cruz Oliveira
Contadora
CRC 022394/0-8

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2024

DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS E DFL

Declaro, em observância ao art. 102, §3o, da Lei estadual no 9.433/05, para fins de prova de qualificação econômico-financeira, que, na data da sessão pública de abertura deste procedimento licitatório, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade licitante para a finalidade para a qual se destina.

CLIENTE	CONTRATO	OBRA	INÍCIO EXECUÇÃO	TÉRMINO EXECUÇÃO	VALOR DO COMPROMISSO ASSUMIDO	VALOR MEDIDO	VALOR A FATURAR
SUCOP	02/6/2017	REQUALIFICAÇÃO ASFALTICA	28/11/17	29/11/22	26.739.470,20	0,00	26.739.470,20
	007/2020	INFRAESTRUTURA URBANA	15/05/20	31/07/24	17.022.836,51	100.145,88	16.922.690,63
	02/17/2022	REQ. URBANA DO CAIS DA GAMBOA	agurdando	agurdando	9.712.097,33	0,00	9.712.097,33
	02/6/2022	MANUT. QUADRAS E CAMPOS - LOTE 03	03/10/22	21/09/24	20.678.643,15	12.188.976,77	8.489.666,38
	04/17/2022	REQ. VIAS URBANAS DIV. LOGRADOUROS	01/12/22	29/11/24	70.577.241,60	998.420,37	69.578.821,23
	17/2023	REQ. URB. DAS AREAS LIVRES DO BRT	15/05/23	13/07/24	18.145.919,82	7.395.522,99	10.750.396,83
	39/2023	CONT. ENCOSTA MAR AZUL - PRAIA TUBARÃO	15/01/24	13/06/24	8.477.891,93	0,00	8.477.891,93
	AGURDANDO	INFRAESTRUTURA, ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	AGURDANDO	AGURDANDO	44.338.883,28	0,00	44.338.883,28
	AGURDANDO	MANUT. QUADRAS E CAMPOS - LOTE 03	AGURDANDO	AGURDANDO	32.456.191,73	0,00	32.456.191,73
	12/2018	CAMPOS E QUADRAS	19/10/18	19/03/23	16.617.158,44	8.740.311,26	7.876.847,18
SEMPRE							
SEMAN	009/2021	PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CBUQ - LOTE 04	10/11/21	10/11/24	9.857.920,00	0,00	9.857.920,00
SEINFRA/SSA	008/2023	EXEC. DE OBRAS DE MELHORIAS HAB. E LIG. INTRADOMICILIARES DO PSAUB DO RIO MANÉ DENDÊ	22/08/23	22/08/24		0,00	8.255.291,14
EMBASA	460013632/2018	SES SENHOR DO BONFIM	13/09/18	29/04/24	8.255.291,14		
	460016176/2020	SIAA IBITIRA	31/05/23	15/02/24	49.341.467,94	45.253.431,46	4.088.036,48
	460017297/2021	SES LAURO DE FREITAS	05/05/21	19/04/24	13.117.036,53	12.541.120,37	575.916,16
	460017428/2021	ASFALTO LOTE 1	05/05/21	02/09/23	97.302.468,74	55.983.939,03	41.318.529,71
	460017427/2021	ASFALTO LOTE 2	05/05/21	01/11/23	14.543.731,72	8.751.602,29	5.792.129,43
	460020493/2023	ETA PRINCIPAL - CANDEIAS	05/05/21	01/11/23	12.602.280,72	5.891.458,55	6.710.822,17
	070/2022	URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA - LOTES 01 e 02	03/01/24	01/07/24	1.196.344,53	0,00	1.196.344,53
			29/06/22	29/06/24	15.276.081,16	0,00	15.276.081,16

CLIENTE	CONTRATO	OBRA	INÍCIO EXECUÇÃO	TÉRMINO EXECUÇÃO	VALOR DO COMPROMISSO ASSUMIDO	VALOR MEDIDO	VALOR A FATURAR
CONDER	081/2022	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO 5 ESCOLAS (CAMACARI-CARDEAL CONC. JACUIPE-PE DE SERRA-TANQUINHO)	15/07/22	09/02/24	86.486.867,49	50.670.786,90	35.816.080,59
	120/2022	REQUALIFICAÇÃO URBANA E INTERVENÇÕES EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA – 3ª ETAPA - 02 (DOIS) LOTES.	05/09/22	05/04/24	47.607.765,60	0,00	47.607.765,60
	149/2022	CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA CAPISTRANO DE ABREU - 3ª ETAPA, BAIRRO ÁGUA DE MENINOS	17/10/22	13/02/24	5.578.437,43	3.875.789,34	1.702.648,09
	002/2023	RECUPERAÇÃO DE PASSEROS, MEIO-FIO E DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS PRINCIPAIS VIAS LOCALIZADAS NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO DA CONDER, NOS MUNICÍPIOS DE SALVADOR, LALINO DE FREITAS E CANDEIAS – BAHIA	03/02/23	31/01/24	12.843.361,62	10.335.470,57	2.507.941,05
	005/2024	REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DE SÃO JOAQUIM – 2ª ETAPA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SALVADOR – BAHIA	AGURDANDO	AGURDANDO	41.284.325,82	0,00	41.284.325,82
SSP	AGURDANDO	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE SALVADOR	AGURDANDO	AGURDANDO	102.916.662,51	0,00	102.916.662,51
	6/2021	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS, SENHOR DO BONFIM/BA	23/04/21	29/05/24	5.119.737,50	4.477.207,47	647.530,03
	14/2021	REFORMA COMPLEXO POLICIAL FEIRA DE SANTANA/BA.	01/10/21	30/12/22	11.111.479,21	10.019.478,22	1.092.000,99
	284/2022	CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO ITARIRI NA LIGAÇÃO DA BA.095 A BA.233 – KM 2,7 - TRECHO: LINHA VERDE A BARBA DO ITARIRI. VÃO: 19,60M.	13/09/22	07/12/23	4.874.171,03	3.258.298,03	1.615.873,00
	014/2023	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA BA.250, TRECHO: PRAIA DE PRAÍTI - BA.001, NO MUNICÍPIO DE ITUBERÁ, EXTENSÃO 19,80 KM	17/01/24	13/09/24	16.810.857,61	0,00	16.810.857,61
SEINFRA / DERBA	067/2023	MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DAS RODOVIAS ESTADUAIS E SEUS ACESSOS, NA UNIDADE OPERACIONAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS	13/06/23	13/06/24	17.030.470,38	9.394.059,33	7.636.411,05
	084/2023	RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - BA.400 - TRECHO: ENTRE RIOS - CARDEAL DA SILVA, EXTENSÃO 14,40 KM.	12/07/23	04/09/24	16.286.845,51	0,00	16.286.845,51
	05 00697/2021	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO /RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-324/BA	22/12/21	21/12/24	9.436.204,73	4.843.280,31	4.592.924,42
	20/2021	LOTE 05 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELO (CBUC)	04/03/22	31/01/24	15.543.566,82	9.343.469,35	6.200.097,47
	21/2021	LOTE 06 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELO (CBUC)	04/03/22	30/11/23	15.327.211,79	6.811.981,52	8.515.230,27
CODEBA	037/2021	ADEQUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS INTERNAS DO PORTO ORGANIZADO DE ABATU /CANDEIAS – BA	04/01/22	14/02/23	7.944.918,71	5.568.871,17	2.376.047,54

CLIENTE	CONTRATO	OBRAS	INÍCIO EXECUÇÃO	TÉRMINO EXECUÇÃO	VALOR DO COMPROMISSO ASSUMIDO	VALOR MEDIDO	VALOR A FATURAR
PM DE LAURO DE FREITAS	2.0821.00/2022	Execução de serviços de pavimentação asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de diversos municípios inseridos na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia, referente ao Item 01.	17/07/23	17/07/24	21.061.922,86	0,00	21.061.922,86
	2.0414.00/2023	Execução de capa asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias de municípios inseridos na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia, referente ao Item 02.	11/09/23	08/02/24	1.522.340,01	1.522.340,01	385.794,39
	2.0416.00/2023	Execução de capa asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias de municípios inseridos na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia, referente ao Item 02.	25/01/24	19/01/25	4.079.321,77	0,00	4.079.321,77
	2.0415.00/2023	Execução de capa asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias de municípios inseridos na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia, referente ao Item 02.	26/01/24	20/01/25	5.730.536,69	0,00	5.730.536,69
	130/2018 003/2019 103/2020 190/2020 205/2020 0377/2020 0412/2020 0418/2020	IMPLANTAÇÃO ETE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO MACRO DRENAGEM E QUALIFICAÇÃO DE VIAS AV. MÁRIO EPÍNGHAUS MANUTENÇÃO DRENAGEM DIVERSOS BAIRROS CONTENÇÕES DE ENCOSTAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO COM ASFALTO MODIFICAÇÃO POR POLÍMERO MANUTENÇÃO EM UNID. ESCOLARES	01/08/19 11/09/19 25/05/20 03/11/20 11/01/21 09/07/20 03/08/20 31/07/20	30/10/23 30/08/22 13/02/23 21/12/23 26/06/24 09/06/22 03/02/22 30/04/22	1.836.985,59 2.182.678,17 5.938.036,79 7.195.197,85 2.826.461,40 8.058.324,51 13.327.494,48 6.704.498,91	1.836.985,59 1.676.067,49 5.903.909,41 2.863.978,05 1.357.234,16 7.847.288,96 2.556.819,55 3.984.147,20	63.358,86 506.610,68 34.127,38 4.331.219,80 1.469.227,24 211.035,55 10.770.674,93 2.720.351,71
PM DE CAMAÇARI	083/2022	REQ. E ADEQ. DE CAMPOS DE FUTEBOL/FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO	16/04/22	28/03/24	12.893.969,30	414.148,05	12.479.821,25
	0393/2022	PAV VIA PÚBLICA - PROG AV. COCENTRICA	06/02/23	09/04/24	5.715.194,70	2.820.487,22	2.894.707,48
	066/2023	PAV. ASF. EM CBUQ E SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS	02/10/23	02/10/24	13.948.230,95	0,00	13.948.230,95
	0733/2023	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E ENCOSTAS, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BA	02/10/23	02/10/24	12.096.990,66	0,00	12.096.990,66
	0310/2023	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ E RECAPEAMENTO SOBRE PAVIMENTOS EM VIAS URBANAS DA SEDE, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BA	AGUARDANDO	AGUARDANDO	14.854.033,60	0,00	14.854.033,60

CLIENTE	CONTRATO	OBRA	INÍCIO EXECUÇÃO	TÉRMINO EXECUÇÃO	VALOR DO COMPROMISSO ASSUMIDO	VALOR MEDIDO	VALOR A FATURAR
	0329/2023	EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA NO EIXO URBANO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – BA	22/01/2024	22/01/2025	15.519.660,97	0,00	15.519.660,97
PM MATA DE SÃO JOÃO	209/2023	REQ. DAS PAV. EM VIAS URBANAS E VICINAIS	14/08/23	14/02/25	30.584.853,91	4.485.236,86	26.099.617,05
PM STº ANTONIO DE JESUS	873/2023	EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO O SISTEMA VIÁRIO (PAVIMENTAÇÃO) DE MICRO E MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS – BA	05/12/2023	31/08/2024	7.138.107,33	0,00	7.138.107,33
PM FEIRA DE SANTANA	722-2023-02C	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA ARTEMIA PIRES NOS TRECHOS 1 E 2, SUBDIVIDIDA EM DOIS LOTES.	AGURDANDO	AGURDANDO	11.714.306,32	0,00	11.714.306,32
PM SERRINHA	140/2019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	06/12/19	05/08/22	10.587.092,80	1.596.269,68	8.990.823,12
PM DE DIAS D'ÁVILA	038/2015	URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NAS BACIAS DOS RIOS IMBASSAI E JACUMIRIM	17/03/15	30/04/22	19.093.984,91	18.773.901,30	320.083,61
PM DE LUZIANIA - GO	355/2020	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREA URBANA	10/11/20	10/11/21	24.135.370,56	998.533,89	23.136.836,67
							826.575.669,92

Disponibilidade Financeira Líquida

DFL= (10XPL) – VA
 763.494.170,98
 PL= 159.006.984,09
 VA= 826.575.669,92

Salvador, 17 de junho de 2024


 P/J Construções e Terraplanagem Ltda.
 Patrícia Santos Pereira
 Representante Legal – P/P



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29202092393	03.174.004/0001-84	24/05/1999	24/05/1999
Endereço: RUA DAS MANGUEIRAS, 166, NOVO HORIZONTE, SALVADOR, BA - CEP: 41218097			
OBJETO SOCIAL			
COLETA LIMPEZA URBANA COMERCIAL E PREDIAL, CONSTRUCAO CIVIL, OBRAS DARTE CORRENTES E COMPLEMENTARES, OBRAS DARTE ESPECAIS, OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS HIDRAULICAS PREDIAL E DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS DE SANEAMENTO BASICO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO, PROJETOS PREDIAL E INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL MUNICIPAL E INTERESTADUAL, LOCAAO DE MAQUINAS COM E SEM OPERADOR, EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, FABRICACAO DE PRODUTOS MINERAIS NAO METALICOS, SERVICOS DE ENGENHARIA, FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 12.000.000,00 DOZE MILHÕES DE REAIS		Não	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 12.000.000,00 DOZE MILHÕES DE REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
PEDRO DE ARAUJO 454.872.195-91	11.640.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
PEDRO DE ARAUJO 454.872.195-91	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA 802.421.705-87	380.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
28/12/2020	98028776		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: 29901156196 CNPJ: 03.174.004/0002-65 Endereço: RUA CARAMURU, S/N, VALERIA, SALVADOR, BA - CEP: 41300080			
NIRE: 52901614362 CNPJ: 03.174.004/0003-46 Endereço: RUA PADRE DOMINGOS, SN QUADRA34 LOTE 09 LOJA 02 SALA 01, CENTRO, LUZIÂNIA, GO - CEP: 72800460			

página: 1/2

248970801

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 13063503441397 CPF SOLICITANTE: 454.872.195-91 NIRE: 29202092393 EMITIDA: 03/05/2024 PROTOCOLO: 248970801



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29202092393	03.174.004/0001-84	24/05/1999	24/05/1999
Endereço: RUA DAS MANGUEIRAS, 166, NOVO HORIZONTE, SALVADOR, BA - CEP: 41218097			
Observação			

SALVADOR - BA, 3 de Maio de 2024

BRUNO MOTA PASSOS

248970801

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 13063503441397 CPF SOLICITANTE: 454.872.195-91 NIRE: 29202092393 EMITIDA: 03/05/2024 PROTOCOLO: 248970801

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 226849/2024

Emissão: 01/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: bBw05

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ: 03.174.004/0001-84

Registro: 0000095290

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 12.000.000,00

Data do Capital: 22/12/2014

Faixa: 7

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS D'ARTE CORRENTES E COMPLEMENTARES; OBRAS D'ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO; OBRAS HIDRÁULICAS PREDIAL E DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO; PROJETOS PREDIAL E INFRAESTRUTURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE PRODUÇÃO; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS (FABRICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO A QUENTE); FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; COLETA E LIMPEZA URBANA COMERCIAL E PREDIAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA DAS MANGUEIRAS, 186, NOVO HORIZONTE, SALVADOR, BA, 41218097

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 30/09/1999

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000009529BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ADELSON MAIA RIBEIRO

Registro: 0500869007

CPF: 512.*.***-00**

Data Início: 27/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA

Registro: 0502691174

CPF: 901.*.***-00**

Data Início: 01/02/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 226849/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: b8w05

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Profissional: BRUNO BASTOS REIS

Registro: 0506922677

CPF: 607.***.***-49

Data Início: 14/05/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ICARO CANTALICE DE SOUZA

Registro: 0519124103

CPF: 060.***.***-80

Data Início: 17/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194/66, cc art. 18 Res. 218/73, cc a Res. 310/86, cc o art. 2 Res. 447/00 com base no art. 5. 2. da Res. 1.073/16, todas do Confea.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: LEI FEDERAL 7.410/85, DO DECRETO FEDERAL 92.530/86 E DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JAIR GUSMAO ALVES

Registro: 0501202064

CPF: 069.***.***-00

Data Início: 12/01/2004

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARIA CAROLINA OLIVEIRA DE ARAUJO

Registro: 0520383230

CPF: 042.***.***-00

Data Início: 19/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO

Atribuição: Art. 7.º da Lei 5.194/66, cc art. 1.º Res. 235/75 e art. 5.º § 1.º da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PEDRO DE ARAUJO JUNIOR

Registro: 0518839544

CPF: 042.***.***-90

Data Início: 10/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7 da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referentes a aeroportos, portos e barragens, com base no Art. 5 2 da Res. 1073/16, do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RODRIGO LIMA DE ARAUJO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 226849/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: bBw05

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Registro: 0517481987

CPF: 028.***-**-93

Data Início: 03/05/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ?Artigo 7º da Lei 5.194/66, cc os art. 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, cc com o art. 7º da Resolução 218/73 do Confea, com restrições das atividades 1,2,3,4,6 e 8 do art.1º da citada Resolução, referentes a aeroportos, portos e barragens com base no art. 5º § 2º da Resolução 1.073/16, ambas do Confea.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: **ALEXANDRE OLIVEIRA DUTTON DA SILVA**

Registro: 0511622481

CPF: 007.***-**-09

Data Início: 09/01/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens

Tipo de Responsabilidade: **QUADRO TÉCNICO**

Profissional: **ANÍSIO EDUARDO MENEZES TÔRRES**

Registro: 0500463719

CPF: 864.***-**-82

Data Início: 22/03/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: **ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da citada Resolução referentes a pontes, aeroportos, portos e barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, do Confea

Tipo de Responsabilidade: **QUADRO TÉCNICO**

Profissional: **EDUARDO SOUZA DOS SANTOS**

Registro: 0500080734

CPF: 967.***-**-49

Data Início: 19/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: **QUADRO TÉCNICO**

Profissional: **JEFERSON DA SILVA MENEZES**

Registro: 0518948722

CPF: 000.***-**-50

Data Início: 21/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Atribuição: **ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 218 73 DO CONFEA**

Tipo de Responsabilidade: **QUADRO TÉCNICO**

Profissional: **MARCO ANTONIO ALVES SOARES**

Registro: 0505187302





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 226849/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: bBw05

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CPF: 250.***.***-97

Data Início: 16/03/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: MARIELSON ROCHA DOS SANTOS

Registro: 0512288437

CPF: 978.***.***-04

Data Início: 11/03/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com exceção das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da mesma resolução referente a aeroportos, portos e barragens

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 308148/2015
Emissão: 07/06/2015
Validade: Indefinida
Chave: xDa8Y5dyb914a4Bc38xd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

OBRAS DE MACRODRENAGEM E COMPLEMENTARES NO SUBÚRBIO FERROVIÁRIO NA CIDADE DE SALVADOR.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA

Registro: 050269117-4

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 19/07/2002

Tipo de Registro: PROVISÓRIO

Data Inicial: 19/07/2002

Data Final: 19/07/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTOCAMENTO DE ÁRVORES.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

BA0000037990000082A

Certidão nº 308148/2015

07/08/2015, 16:06

Chave de Impressão: xDa8Y5dyb914a4Bc38xd



ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

ATESTADO

O Superintendente da Superintendência de Conservação e Obras Públicas– SUCOP, através do Gerente de Obras Especiais, Engº ÉLIO GOES PERRONE JÚNIOR, CREA 23.708-D, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo nº 1867/2012, atesta que a Empresa **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**, sendo responsável legal o Sr. **PEDRO DE ARAÚJO**, CPF 454.872.195-91 executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência tendo a Empresa apresentado bom desempenho técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Engº BRUNO BASTOS REIS

CREA/BA 36.670

Engº ANTÔNIO MARCIO NASCIMENTO MALTA

CREA/BA 37.990

Engº JAIR GUSMÃO ALVES

CREA/BA 3283

CONTRATO: AJ – 005/2010

OBJETO: OBRAS DE MACRODRENAGEM E COMPLEMENTARES NO SUBÚRBIO FERROVIÁRIO NA CIDADE DE SALVADOR.

PROCESSO: 3189/2009

ASSINATURA: 05/02/2010

VALOR DO CONTRATO: R\$ 41.738.714,02.

VALOR MEDIDO: R\$ 41.738.714,02

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 18/02/2010

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/02/2010 à 30/10/2012



DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
Detalhamento de projeto executivo	UN	1,00
Mobilização e desmobilização	UN	1,00
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	M2	240,00
Barracão de obras	M2	560,00
Serviços topográficos	M2	119.178,24
Cerca de sinaliza. com tela PVC e sinalizador, utiliz. 4 vezes, h = 1,20m	M	9.671,10
Cerca de sinalização noturna (gambiarra em suporte de madeira)	M	225,26
Tapume de vedação em chapa de madeira compensada de 6mm	M2	100,00
Limpeza mecanizada do terreno	M2	95.246,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 308148/2015, emitida em 07/08/2015



Certidão nº 308148/2015
07/08/2015, 16:06

Chave de Impressão: xDa8Y5dyb914a4Bc38xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2015 e contém 7 folhas



ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 1867/2012, Contrato ASJUR – 05/10.

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
Destocamento de árvore de diâmetro acima de 0,40m	UN	57,00
Demolição de alvenaria de bloco furado com bota-fora	M3	475,83
Remanejamento de poste de concreto	UN	27,00
Remanejamento de rede de água de PVC, $\varnothing=110$ mm, inclusive escavação e reaterro	M	11.996,42
Remanejamento de rede de esgoto de PVC, $\varnothing=100$ mm, inclusive escavação e reaterro	M	9.185,69
Remoção de galeria tubular, $\varnothing$ até 0,60m	M	27,00
Remoção de galerias celulares, seção, entre 2,00x2,00m a 2,50x2,50m, c/ carga e descarga mecanizada	M	6,00
Remoção de meio-fio com bota-fora	M	623,00
Passadiço de madeira para travessia de pedestre	M2	858,48
Escavação p/ abertura de corte p/ aterro sem bota-fora	M3	49.575,00
Escavação em rocha dura e compacta c/ carga, descarga e transporte até 10m, sem bota fora	M3	162,00
Escavação mecanizada de terra em cavas de fundação, valas e canais sem bota-fora	M3	55.175,00
Escavação mecanizada em lama sem bota-fora	M3	54.164,00
Aterro com areia	M3	69.057,00
Reaterro e adensamento de areia em valas de manilha, cavas de fundação, drenos, etc.	M3	21.216,00
Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m. no máximo	M3	9.115,00
Carga e descarga mecanizada	M3	95.269,98
Transporte de caminhão basculante, DM=30km	M3	95.269,98
Transporte em carro de mão, DM=100m	M3	33.939,75
Esgotamento de água com motor bomba	H	35.057,00
Rebeixamento de lençol freático com equipamento tipo WELL POINT	CJ/DIA	50,00
Fornecimento de galeria celular de concreto, seção 1,00x0,80m, exceto escav. reaterro, berço e bota fora	M	225,00
Implantação de galeria celular de concreto, seção 1,00x0,80m, exceto escav. reaterro, berço e bota fora	M	225,00
Fornecimento de galeria celular de concreto, seção 1,30x0,80m, exceto escav. reaterro, berço e bota fora	M	429,00
Implantação de galeria celular de concreto, seção 1,30x0,80m, exceto escav. reaterro, berço e bota fora	M	4299,00
Fornecimento de galeria celular de concreto, seção 1,50x1,00m, exceto escav. reaterro, berço e bota fora	M	490,00
Implantação de galeria celular de concreto, seção 1,50x1,00m, exceto escav. reaterro, berço e bota fora	M	490,00
Fornecimento de galeria celular de concreto, seção 1,75x1,35m, exceto escav. reaterro, berço e bota fora	M	180,00
Implantação de galeria celular de concreto, seção 1,75x1,35m, exceto escav. reaterro, berço e bota fora	M	180,00
Fornecimento de galeria celular de concreto, seção 2,75x1,80m, exceto escav. reaterro, berço e bota fora	M	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 308148/2015, emitida em 07/08/2015



Certidão nº 308148/2015
07/08/2015, 16:06

Chave de Impressão: xDa8Y5dyb914a4Bc38xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2015 e contém 7 folhas

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 1867/2012, Contrato ASJUR - 05/10.

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
Implantação de galeria celular de concreto, seção 2,75x1,80m, exceto escav. reaterro, berço e bota fora	M	14,00
Fornec de galcria celular em concreto armado, seção 2,00x1,50m, exceto escav. reaterro, berço e bota fora	M	559,00
Implantação de galeria celular em concreto armado, seção 2,00x1,50m, exceto escav. reaterro, berço e bota fora	M	559,00
Fornecimento de galeria celular de concreto, seção 2,50x1,80m, exceto escav. reaterro, berço e bota fora	M	256,00
Implantação de galcria celular de concreto, seção 2,50x1,80m, exceto escav. reaterro, berço e bota fora	M	256,00
Fornecimento de galeria celular de concreto, scção 3,00x1,80m, exceto escav. reaterro, berço e bota fora	M	144,00
Implantação de galeria celular de concreto, seção 3,00x1,80m, exceto escav. reaterro, berço e bota fora	M	144,00
Galeria tubular de concreto $\varnothing=0,30m$, C1, exceto escavação, reaterro, berço e bota-fora	M	1.282,99
Galeria tubular de concreto $\varnothing=0,40m$, C1, exceto escavação, reaterro, berço e bota-fora	M	4.420,80
Galeria tubular de concreto $\varnothing=0,60m$, CA1, exceto escavação, reaterro, berço e bota-fora	M	3.544,20
Galeria tubular de concreto $\varnothing=0,80m$, CA2, exceto escavação, reaterro, berço e bota-fora	M	631,00
Galeria tubular de concreto $\varnothing=1,00m$, CA2, exceto escavação, reaterro, berço e bota-fora	M	822,00
Galeria tubular de concreto $\varnothing=1,20m$, CA2, exceto escavação, reaterro, berço e bota-fora	M	346,00
Boca de bueiro tubular, $\varnothing=0,40m$	UN	5,00
Boca de bueiro tubular, $\varnothing=0,60m$	UN	1,00
Boca de bueiro tubular, $\varnothing=1,00m$	UN	6,00
Caixa c/ grelha de concreto, tipo A, n=1, $\varnothing=0,40m$, h=1,00m	UN	105,00
Caixa c/ grelha de concreto, tipo A, n=2, $\varnothing=0,40m$, h=1,00m	UN	215,00
Caixa c/ grelha de concreto, tipo A, n=3, $\varnothing=0,40m$, h=1,00m	UN	42,00
Caixa c/ grelha de concreto, tipo A, n=4, $\varnothing=0,40m$, h=1,00m	UN	10,00
Caixa c/ grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo B, L=5,00m, h=1,00m, engole tudo	UN	13,00
Caixa c/ grelha e tampão de concreto, tipo A5, n=1, $\varnothing=0,40m$, h=1,00m a h=1,50m	UN	2,00
Caixa c/ grelha e tampão de concreto, tipo A5, n=2, $\varnothing=0,40m$, h=1,80m	UN	1,00
Caixa c/ grelha e tampão de concreto, tipo A5, n=2, $\varnothing=0,40m$, h=1,50m	UN	36,00
Caixa c/ grelha e tampão de concreto, tipo A5, n=3, $\varnothing=0,40m$, h=1,00m	UN	1,00
Caixa c/ grelha e tampão de concreto, tipo A5, n=2, $\varnothing=0,60m$, h=1,50m	UN	1,00
Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, $\varnothing=0,40m$, h=1,20m	UN	4,00
Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, $\varnothing=0,40m$, h=1,80m	UN	67,00
Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, $\varnothing=0,40m$, h=3,00m	UN	31
Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, $\varnothing=0,60m$, h=1,40m	UN	1,00
Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, $\varnothing=0,60m$, h=1,50m	UN	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 308148/2015, emitida em 07/08/2015



Certidão nº 308148/2015
07/08/2015, 16:06

Chave de Impressão: xDa8Y5dyb914a4Bc38xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2015 e contém 7 folhas



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 1867/2012, Contrato ASJUR - 05/10.

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, $\phi=0,60m$, $h=2,50m$	UN	2,00
Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, $\phi=0,80m$, $h=2,00m$	UN	23,00
Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, $\phi=1,00m$, $h=1,50m$	UN	53,00
Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, $\phi=1,00m$, $h=1,80m$	UN	15,00
Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, $\phi=1,00m$, $h=2,50m$	UN	53,00
Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, $\phi=1,00m$, $h=3,50m$	UN	6,00
Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, $\phi=1,00m$, $h=2,00m$	UN	59,00
Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, $\phi=1,20m$, $h=2,00m$	UN	6,00
Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, $\phi=1,20m$, $h=3,50m$	UN	22,00
Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, $\phi=1,20m$, $h=4,00m$	UN	5,00
Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, $\phi=1,20m$, $h=4,50m$	UN	4,00
Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, $\phi=1,20m$, $h=5,00m$	UN	2,00
Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, $\phi=1,50m$, $h=5,00m$	UN	1,00
Caixa tipo D c/grelha, $n=3$, $\phi=0,40m$, $h=1,30m$	UN	1,00
Caixa tipo D c/grelha, $n=3$, $\phi=0,40m$, $h=1,60m$	UN	6,00
Caixa tipo D c/grelha, $n=3$, $\phi=0,40m$, $h=2,00m$	UN	6,00
Caixa tipo D c/grelha, $n=2$, $\phi=0,60m$, $h=1,80m$	UN	10,00
Caixa tipo D c/grelha, $n=2$, $\phi=0,60m$, $h=1,50m$	UN	1,00
Caixa c/ tampão T27 AR de FoFo, Tipo D3, $\phi=0,30m$, $h=1,00m$	UN	1,00
Caixa c/ tampão T27 AR de FoFo, Tipo D3, $\phi=0,40m$, $n=2$, $h=1,50m$	UN	1,00
Caixa c/ tampão T27 AR de FoFo, Tipo D3, $\phi=0,40m$, $n=3$, $h=1,50m$	UN	1,00
Gigante de ancoragem, $\phi=0,40m$	UN	165,00
Gigante de ancoragem, $\phi=0,60m$	UN	10,00
Gigante de ancoragem, $\phi=0,80m$	UN	1,00
Valeta tipo B 0,50 - 0,60 - 0,67m, incl. escav. e bota-fora	M	170,00
Valeta com dissipador, B=0,50m, $h=0,50m$	M	253,00
Saída d'água tipo A1, $n=1$	UN	1,00
Geotêxtil não tecido com resistência à tração superior a 16 KN/m	M2	50.569,00
Ensaçaria	SC	47.715,00
Escoramento metálico, $h=3,00m$ - tipo contínuo	M2	19.761,80
Escoramento comum de vala	M2	40.005,00
Concreto simples, $fck=15MPa$, incl. lançamento e vibração	M3	2.105,00
Lastro de areia	M3	13.660,16
Lastro de brita	M3	2.258,00
Fornecimento de peças pré-moldadas em concreto armado $h=2,20m$, para execução de canal aberto	M	1.096,00
Implantação de peças pré-moldadas em concreto armado, seção "L" $h=2,20m$, exceto escav. reaterro, berço e bota fora (canais 2,50 x 2,0/ 3,0 x 2,0).	M	1.096,00
Fornecimento de peças pré-moldadas em concreto armado $h=1,70m$, para execução de canal aberto	M	324,00
Implantação de peças pré-moldadas em concreto armado, seção "L" $h=1,70m$, exceto escav. reaterro, berço e bota fora (canais 2,0 x 1,50).	M	324,00
Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos $e=0,15m$	M2	2.142,00
Alvenaria de pedra argamassada	M3	390,00
Substituição do material do sub-leito.	M3	14.505,12
Regularização e compactação do sub-leito	M2	90.769,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 308148/2015, emitida em 07/08/2015



Certidão nº 308148/2015
07/08/2015, 16:06

Chave de Impressão: xDa8Y5dyb914a4Bc38xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2015 e contém 7 folhas



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 1867/2012, Contrato ASJUR - 05/10

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
Sub-base do solo estabilizado granulometricamente	M3	18.153,91
Base de brita graduada	M3	13.615,42
Imprimação betuminosa	M2	90.769,50
Pintura de ligação betuminosa	M2	90.769,50
Concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro-acabadora	M2	90.769,50
Fornecimento e assentamento de meio-fio DNER	M	31.852,44
Lastro de arenoso para passeio	M3	4.757,20
Passeio em concreto c/ 0,05m de espessura	M2	23.995,56

Salvador, 28 de dezembro de 2012.


Elaborado e conferido por:

Arqt.ª Sandra Maria Cardoso Guimarães

Eng.º Edson Cerqueira Bastos
Diretor DEO

Eng.º Elio Goes Perrone Júnior
Gerente da GOESP

Sosthenes Avelares de Macêdo Almeida
Superintendente



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 308148/2015, emitida em 07/08/2015



Certidão nº 308148/2015
07/08/2015, 16:06

Chave de Impressão: xDa8Y5dyb914a4Bc38xd

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2015 e contém 7 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA0000037990000082A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

RNP: **050269117-4**

Registro: **000009529-0**

2. Contratante

Contratante: **SUCOP-SUPERINT. DE CONSERV. E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR**

CPF/CNPJ: **130.816.325-87**

AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Telefone: **7121014381**

Email:

Contrato: **ASJUR 005/2010**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 41.738.714,02**

Tipo de contratante: **Contratante**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Observação: **sem informações**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **BAIXA (MINERVA)**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SUCOP-SUPERINT. DE CONSERV. E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR**

CPF/CNPJ: **130.816.325-87**

SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

Nº:

Complemento:

Bairro: **RIO SENA / PERIPERI**

Cidade:

UF:

CEP: **40000000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início:

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

A1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > CREA-BA-2010 -> SANEAMENTO -> #A0417 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

10.000,00

Km

53 - EXECUCAO > CREA-BA-2010 -> SANEAMENTO -> #A0424 - CANAIS

2.000,00

Km

53 - EXECUCAO > CREA-BA-2010 -> TRANSPORTES -> #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

15.000,00

m2

5. Observações

sem informações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA - CPF: 901.612.545-00

Local

data

SUCOP-SUPERINT. DE CONSERV. E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR -
CPF: 130.816.325-87

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 31,50**

Pago em: **16/03/2010**

Nosso Número: **44000381**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea.org.br/publico/>, com a chave: bzbCB4
Impresso em: 07/08/2015 às 16:06:14 por: adapt, ip: 177.99.60.224

Certidão nº 308148/2015
07/08/2015, 16:06

Chave de Impressão: xDa8Y5dyb914a4Bc38xd
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2015 e contém 7 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

145997/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO LIMA DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO LIMA DE ARAÚJO**
Registro: **3000068923BA** RNP: **0517481987**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210480079** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/03/2021 Baixada em: 15/06/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA** CPF/CNPJ: **14.239.578/0001-00**
Endereço do contratante: PRAÇA JOAQUIM CORREIA Nº: 55
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000610
Contrato: 013-25/2020 Celebrado em: 06/04/2020
Valor do contrato: R\$ 6.962.295,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LAURO DE FREITAS Nº: 571
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000230
Data de início: 06/04/2020 Conclusão efetiva: 06/04/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA** CPF/CNPJ: 14.239.578/0001-00

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 112** - Execução de Serviço Técnico 2790.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 112** - Execução de Serviço Técnico 118.55 METRO(S); **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 112** - Execução de Serviço Técnico 596.76 METRO CÚBICO; **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 112** - Execução de Serviço Técnico 334.56 METRO CÚBICO; **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 112** - Execução de Serviço Técnico 2369.62 METRO QUADRADO; **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 112** - Execução de Serviço Técnico 3233.76 METRO QUADRADO;

Observações

REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE ÔNIBUS DA AVENIDA LAURO DE FREITAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA.

Número da ART: **BA20210542642** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/06/2021 Baixada em: 15/06/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA** CPF/CNPJ: **14.239.578/0001-00**
Endereço do contratante: PRAÇA JOAQUIM CORREIA Nº: 55
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000610
Contrato: 013-25/2020 Celebrado em: 06/04/2020
Valor do contrato: R\$ 7.803.538,04 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LAURO DE FREITAS Nº: 571
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000230
Data de início: 06/04/2020 Conclusão efetiva: 06/04/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA** CPF/CNPJ: 14.239.578/0001-00

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 112** - Execução de Serviço Técnico 2790.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 112** - Execução de Serviço Técnico 118.55 METRO(S); **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 112** - Execução de Serviço Técnico 596.76 METRO CÚBICO; **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 112** - Execução de Serviço Técnico 334.56 METRO CÚBICO; **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 112** - Execução de Serviço Técnico 2369.62 METRO QUADRADO; **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA: 112** - Execução de Serviço Técnico 3233.76 METRO QUADRADO; **12 - Execução ATIVIDADES DE ROTINA > SERVIÇOS DE ENGENHARIA LE**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

145997/2022

Atividade concluída

#621 - INCÊNDIO 112 - Execução de Serviço Técnico 2000.00 METRO QUADRADO;

Observações

EXEC. DA OBRA DA ESTAÇÃO TRANSBORDO DE ÔNIBUS DA AV. LAURO DE FREITAS EM VITÓRIA DA CONQUISTA 3ª TERMO ADITIVO

Informações Complementares

- Com exceção de plantio por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviço de SPDA, apenas, em edificação.
- Considerar como serviços de alarme e telefonia, apenas, a instalação de tubulação seca.
- Considerar como serviços de elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar os quantitativos, apenas, constantes no atestado.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 31 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 145997/2022

02/07/2022, 21:52

cYAA3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cYAA3





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.174.004/0001-84, com sede à Rua das Mangueiras, nº 166, Novo Horizonte, cidade Salvador – Bahia, executou 100% do total da obra conforme quantitativo abaixo discriminados para a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, com o endereço na praça Joaquim correria, nº 55, bairro centro com cep: 45.0000.610 cidade vitória da conquista, a **Execução da Obra Reforma da Estação de Transbordo de ônibus de Vitória da Conquista**, localizada no Bairro Centro, Av. Lauro de Freitas, cep:45.000.230, neste Município. De acordo com a Licitação n.º RDC Eletrônico 001/2020, processo administrativo n.º 1.503/2020 e contrato n.º 013-25/2020, sendo o preço global do contrato de **R\$ 7.803.538,04 (sete milhões, oitocentos e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e quatro centavos)**, Sendo executada no período de 23/04/2020 e 15/06/2021, pelos responsáveis técnicos da empresa, Eng.º Jair Gusmão Alves– CREA 3283-D, Eng.º Antônio Márcio Nascimento Malta – CREA 37990-D, Eng.º Marco Antônio Alves Soares– CREA 23821-D, Eng.º Rodrigo Lima de Araújo– CREA 3000068923-BA, Eng.º Hugo Dourado Pimenta – CREA 73000, Jeferson da Silva Menezes – CREA-3000094871-BA, e Eng.º Bruno Bastos Reis – CREA 36670-D, de maneira totalmente eficaz e satisfatória, conforme planilha abaixo.

RELAÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE EXECUTADO
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	Engenheiro civil (pleno) com encargos complementares	h	3.168,00
1.2	Mestre de obras com encargos complementares	h	3.168,00
1.3	Encarregado geral com encargos complementares	h	3.168,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022

06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

1.4	Técnico de segurança do trabalho com encargos complementares	h	3.168,00
1.5	Topógrafo com encargos complementares	h	1.080,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Projetos complementares	un	1,00
2.2	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras	m²	18,15
2.3	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos	m²	36,00
2.4	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário	m²	18,00
2.5	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	m²	1.364,00
2.6	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização de obra, tipo cavalete de 0,80x1,20 m	m²	10,00
2.7	Sinalização diurna com tela tapume em pvc - 10 usos	m	276,00
2.8	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico, fiação e lâmpada, suporte para balde, reutilização de 2 vezes	m	400,00
2.9	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - confecção e instalação (2 unid.)	m²	9,00
2.10	Retirada, transporte e reforma de Abrigo existente com Caminhão Guindauto	un	46,00
2.11	Remoção e transporte de poste de concreto circular	un	5,00
2.12	Demolição de pavimentação asfáltica	m²	6.510,04
2.13	Demolição manual de piso em pedra nas plataformas de embarque e rotatórios	m²	1.868,64

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
 CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
 Fone: (77) 3424-8953
 e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
 www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
 06/07/2022, 15:56
 Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

2.14	Demolição de piso intertravado de concreto (Blokset sextavado)	m²	2.581,94
2.15	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho (Passeio leste)	m²	4.063,60
2.16	Retirada de meio-fio pré-fabricado de concreto	m	1.986,10
2.17	Ligação domiciliar de esgoto DN 100mm, da casa até a caixa, composto por 10,0m tubo de PVC esgoto predial DN 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto - fornecimento e instalação	un	150,00
2.18	Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Inclusive Hidrômetro	un	150,00
2.1	Posto da Fiscalização - Demolição		
2.1.1	Remoção de telhas de fibrocimento, sem reaproveitamento	m²	43,44
2.1.2	Remoção de trama de madeira para cobertura, sem reaproveitamento	m²	43,44
2.1.3	Remoção de manual portas, sem reaproveitamento	m²	4,41
2.1.4	Remoção de manual janelas, sem reaproveitamento	m²	11,76
2.1.5	Demolição de alvenaria de bloco, sem reaproveitamento	m²	53,93
2.1.6	Demolição de piso cerâmico sobre lastro	m²	20,30
2.2	Sanitários Públicos - Demolição		
2.2.1	Demolição de laje pré-moldada	m²	16,00
2.2.2	Remoção de manual portas, sem reaproveitamento	m²	2,94
2.2.3	Remoção de manual janelas, sem reaproveitamento	m²	2,90
2.2.4	Demolição de alvenaria de bloco, sem reaproveitamento	m²	61,80
2.2.5	Demolição de piso cerâmico sobre lastro	m²	15,40

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

2.2.6	Remoção de louça sanitária	un	7,00
2.3	Transporte (Bota Fora)		
2.3.1	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m³	768,25
2.3.2	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, para distâncias superiores a 14 Km	m³xkm	1.0755,43
3	PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS		
3.1	SERVIÇOS		
3.1.1	Mobilização e desmobilização de maquinas e equipamentos	un	2,00
3.1.2	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m²	7.920,58
3.1.3	Reg.e compac.do subleito sem escarificação	m²	11.045,62
3.1.4	Escavação e carga de material de 1ª categoria	m³	4.354,55
3.1.5	Tran.material dmt= 14,0 km(Bota Fora)	m³xkm	7.6204,63
3.1.6	Transporte de material dmt= 14,0 km(Empréstimo)	m³xkm	5.9264,89
3.1.7	Base estabilizada granulomet. sem mistura, e=0,15m. Exclusive material de base	m³	0,00
3.1.8	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, dimensões 25x25cm, assentado com argamassa industrializada AC II, inclusive rejuntamento - fornecimento e assentamento	m²	479,85
3.1.9	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm, rejuntado c/argamassa 1:4cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	1.733,13

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

3.1.10	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO	m³	1.850,91
3.1.11	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES	m³	1.693,75
3.1.12	Demolição de pilar e viga em concreto armado	m³	4,00
3.1.13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m²	7.298,03
3.1.14	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M³	1.862,06
3.1.15	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m3	6.238,08
3.1.16	ENSAIO -GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	UND	3,00
3.1.17	ENSAIO - LIMITE DE LIQUIDEZ	UND	3,00
3.1.18	ENSAIO - LIMITE PLASTICIDADE	UND	3,00
3.1.19	ENSAIO - COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL COM RECURSO DE MATERIAL	UND	12,00
3.1.20	I.S.C INDICE DE SUPORTE CALIFORNIANO NA ENERGIA NORMAL	UND	10,00
3.2	Piso em Concreto Armado da Plataforma - Onibus		
3.2.1	lastro de areia, e=0,03 m	m³	71,09
3.2.2	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=30mpa, e = 20cm, tela dupla soldada Q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10mm	m²	2.474,56
3.2.3	Passagem elevada em concreto, FCK=25	m²	0,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

	Mpa, e=18 cm		
3.3	Piso em Concreto Armado da Plataforma Embarque e Rotatórios		
3.3.1	lastro de areia, e=0,03 m	m³	59,40
3.3.2	Execução de passeio (calçada) com concreto usinado, FCK=20 Mpa, acabamento polido, espessura 6 cm, armado	m²	1.980,13
3.3.3	REGULARIZAÇÃO E COMP. MANUAL EM TERRA ATÉ 20CM ESPESSURA-BASE PASSEIOS	M3	396,03
3.3.4	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	M3	396,03
3.3.5	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo)	M3XKM	6.653,22
3.3.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,00
3.4	Piso Intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm ou similar. Passeio Leste (Calçada)		
3.4.1	lastro de areia, e=0,03 m	m³	75,96
3.4.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM.	m²	1.808,54
3.4.3	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo) - TRANSPORTE AREIA INTERTRAVADO	m3xkm	2.126,74
3.4.4	REGULARIZAÇÃO E COMP. MANUAL EM TERRA ATÉ 20CM ESPESSURA-BASE PASSEIOS	m3	506,36
3.4.5	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	m3	0,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENACÃO DE OBRAS

3.4.6	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo)	m3xkm	7.089,04
3.4.7	Execução de passeio (calçada) com concreto usinado, FCK=20 Mpa, acabamento polido, espessura 6 cm, armado	m2	754,00
3.5	Execução de passeio (calçada) com concreto usinado, FCK=20 Mpa, acabamento polido, espessura 6 cm, armado e acabamento polido. Passeio Oeste		
3.5.1	Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensoes 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	425,00
3.5.2	lastro de areia, e=0,03 m	m³	44,05
3.5.3	Execução de passeio (calçada) com concreto usinado, FCK=20 Mpa, acabamento polido, espessura 6 cm, armado	m²	1.468,17
3.5.4	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples, desmoldado, com pintura indicativa, 02 demãos	un	8,00
3.5.5	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10CM.	m2	0,00
3.5.6	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo) - TRANSPORTE AREIA INTERTRAVADO	m3xkm	0,00
3.5.7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 20 CM ESPESSURA - BASE PASSEIOS	m3	293,63
3.5.8	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	m3	293,63
3.5.9	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo)	m3xkm	0,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
 CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
 Fone: (77) 3424-8963
 e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
 www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
 06/07/2022, 15:56
 Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

3.6	Calçamento da Travessa Lauro de Freitas		
3.6.1	lastro de areia, e=0,03 m	m³	19,03
3.6.2	Lastro de contrapiso, esp.= 5 cm	m²	19,60
3.6.3	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, dimensões 25x25cm, assentado com argamassa industrializada AC II, inclusive rejuntamento - fornecimento e assentamento	m²	22,57
3.6.4	Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm.	m²	701,95
3.6.5	Trincheira "Engole-tudo" em tijolo maciço, revestidas internamente com chapisco, traço 1:3 e massa única, traço 1:6, com tampas em grelha metálica e dimensões de 1,00 m (largura) x 1,50 m (prof.) x 1,00 m (comprimento variável)	m	6,00
3.6.6	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo) - TRANSPORTE AREIA INTERTRAVADO	m3xkm	757,58
3.6.7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 20 CM ESPESSURA - BASE PASSEIOS	m3	144,31
3.6.8	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	m3	0,00
3.6.9	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo)	m3xkm	9.030,00
3.7	Drenagem - Tv. Lauro de Freitas (Boca de Lobo)		
3.7.1	Escavação mecânica de valas até 2,00 m	m³	42,00
3.7.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (apiloamento)	m²	42,00
3.7.3	Reaterro mecanizado de vala	m³	30,13

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

3.7.4	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m	42,00
3.7.5	Boca de lobo dupla	un	4,00
3.7.6	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m³	54,60
3.7.7	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, para distâncias superiores a 14 Km	m³xkm	764,40
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
4.1	Recapeamento Asfáltico, E= 5 cm - Avenida Lauro de Freitas		
4.1.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	5.483,86
4.1.2	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m²	1.665,45
4.1.3	Fabricação e aplicação de concreto bet.usinado a quente capa de rolamento, cap 50/70, exclusive transporte. E=0,05 m	m³	274,20
4.1.4	Transporte de massa asfáltica. Dmt=10 Km	m³xkm	2.741,93
4.1.5	Transporte de agregados. Dmt=16 Km	m³xkm	4.387,08
4.1.6	Caiação em meio fio	m²	354,47
4.1.7	Passagem elevada em concreto, FCK=25 Mpa, e=18 cm	m²	0,00
4.1.8	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM), EM LOCAIS COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017	m²	0,00
4.1.9	Tran.material dmt= 14,0 km(Bota Fora)	m³xkm	4.655,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENACÃO DE OBRAS

4.2	Recapeamento Asfáltico, E= 5 cm - Travessa 2 de Julho		
4.2.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	531,25
4.2.2	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m²	531,25
4.2.3	Fabricação e aplicação de concreto bet.usinado a quente capa de rolamento, cap 50/70, exclusive transporte. E=0,05 m	m³	26,56
4.2.4	Transporte de massa asfáltica. Dmt=10 Km	m³xkm	265,63
4.2.5	Transporte de agregados. Dmt=16 Km	m³xkm	425,00
4.2.6	Caiação em meio fio	m²	34,00
4.2.7	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM), EM LOCAIS COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017	m²	0,00
4.2.8	Tran.material dmt= 14,0 km(Bota Fora)	m³xkm	0,00
4.3	Recapeamento Asfáltico, E= 5 cm - Travessa Ernestina Gusmão		
4.3.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	840,00
4.3.2	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m²	840,00
4.3.3	Fabricação e aplicação de concreto bet.usinado a quente capa de rolamento, cap 50/70, exclusive transporte. E=0,05 m	m³	42,00
4.3.4	Transporte de massa asfáltica. Dmt=10 Km	m³xkm	420,00
4.3.5	Transporte de agregados. Dmt=16 Km	m³xkm	672,00
4.3.6	Caiação em meio fio	m²	42,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

4.3.7	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM), EM LOCAIS COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 03/2017	m ²	0,00
4.3.8	Tran.material dmt= 14,0 km(Bota Fora)	m ³ xkm	0,00
4.3.1	Recapamento Asfáltico, E= 5 cm - Justino Gusmão e Monsenhor Olímpio		
4.3.1.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m ²	949,53
4.3.1.2	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m ²	951,51
4.3.1.3	Fabricação e aplicação de concreto bet.usinado a quente capa de rolamento, cap 50/70, exclusive transporte. E=0,05 m	m ³	47,48
4.3.1.4	Transporte de massa asfáltica. Dmt=10 Km	m ³ xkm	474,77
4.3.1.5	Transporte de agregados. Dmt=16 Km	m ³ xkm	759,63
4.3.1.6	Caiação em meio fio	m ²	42,78
4.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL		
4.4.1	Balizador de trânsito	un	95,00
4.4.2	Placa indicativa/educativa/serviços refletiva em aço galvanizad	un	50,00
4.4.3	Sinalização horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	88,40
4.4.4	Simbolo no pavimento com resina acrílica	m ²	978,64
4.4.5	Semáforo veicular principal 3x200mm, com temporizador (sem	un	2,00
4.4.6	Semáforo para pedestre com temporizador regressivo na cor verde	un	2,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENACÃO DE OBRAS

4.4.7	Sempiórtico metálico simples c/ vão de 7,20m, vento 35m/s área de exposição até 10,65m² (sem placa/painel) - fornecimento e montagem	un	4,00
4.4.8	Caiação de meio fio	m²	166,29
5	PRAÇA		
5.1	lastro de areia	m³	14,89
5.2	Execução de passeio (calçada) com concreto usinado, FCK=20 Mpa, acabamento polido, espessura 6 cm, armado	m²	496,39
5.3	Plantio de grama em placas	m²	178,43
5.4	Plantio de Árvores de porte médio, com altura de muda menor que 2,00 m	un	10,00
5.5	Plantio de palmeira imperial com altura de muda mínima de 3,0	un	3,00
5.6	Plantio de palmeira com altura igual ou maior que 2,00 m	un	6,00
5.7	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura	un	18,00
5.8	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	un	4,00
5.9	Lixeira em fibra de vidro cap.=40l, com suporte (poste).	un	8,00
5.10	Luminária 4 pétalas em poste de concreto circular h=12m, altura livre 10,20m, lâmpada vapor metálico de 400w, inclusive o poste	un	1,00
5.11	Bicicletário tipo "U" invertido, de ferro galvanizado de 2" com largura de 60cm e altura de 90cm, pintado na cor vermelho	m	8,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENACÃO DE OBRAS

5.12	Pergolado em madeira de lei	un	1,00
5.13	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 20 CM ESPESSURA - BASE PASSEIOS	m3	99,28
5.14	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	m3	99,28
5.15	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo)	m3xkm	1.737,40
5.16	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,00
6	DIVERSOS - ÁREA DO TERMINAL		
6.1	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples, despolado, com pintura indicativa, 02 demãos	un	21,00
6.2	Lixeira em fibra de vidro cap.=40l, com suporte (poste).	un	22,00
6.3	Plantio de grama em placas	m²	37,21
6.4	Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00	un	6,00
6.5	Plantio de Árvores de porte médio, com altura de muda menor que 2,00 m	un	9,00
6.6	Vidro Temperado 10 mm para fechamento dos abrigos	m²	577,20
6.7	Estrutura metálica com fechamento de vidro temperado de 10	un	20,00
6.8	Banco metálico dos abrigos com fechamento de vidro temperado de 10 mm	un	20,00
6.9	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	12.000,00
6.10	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica (BANCOS), incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar comprimido).	m²	280,25

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENACÃO DE OBRAS

6.2	EXECUÇÃO DE MURETA		
6.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m2	57,08
6.2.2	Chapisco em paredes internas e externas, com cimento e areia, traço 1:3	m2	260,95
6.2.3	Massa única	m2	260,95
6.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014	m2	260,95
6.3	SISTEMA DE COMBATE DE INCÊNDIO		
6.3.1	Abrigo metálico para mangueira de incêndio - 0,90x0,60x0,30m	UND	8,00
6.3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	12,25
6.3.3	Chapisco em teto, com cimento e areia, traço 1:3	M2	24,50
6.3.4	Massa única	M2	24,50
6.3.5	Emass.de paredes externas, 2 demãos, massa acrílica	M2	24,50
6.3.6	Latex, duas demãos em paredes externas	M2	24,50
6.3.7	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESGUINCHO CÔNICO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1.1/2"X 1/2	UND	4,00
6.3.8	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ADAPTADOR STROZ PARA ENGATE	UND	4,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

	RAPIDO -2.1/2"(INCÊNDIO)		
6.3.9	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE REDUÇÃO FIXA STROZ PARA ENGATE RAPIDO -2.1/2"X1,1/2"(INCÊNDIO)	UND	4,00
6.3.10	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", UN CR 1,0000000	UND	4,00
6.3.11	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LA UN CR 1,0000000 12,92 12,92	UND	16,00
6.3.12	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE ALGODÃO PARA INCENDIO 1.1/2" COM 15 M	UND	4,00
6.3.13	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE ALGODÃO PARA INCENDIO 2.1/2"COM 30M	UND	6,00
6.3.14	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM.	UND	4,00
6.3.15	Fornecimento e instalação de hidrante tipo coluna completo no passeio ø 100mm caixa em alvenaria de tijolo=12cm dimensões 100x100x140cm tampa metálica e conexões	UND	4,00
6.3.16	Fornecimento e assentamento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha,	UND	4,00
6.3.17	Fornecimento e assentamento de extremidade em ferro fundido, bolsa junta elástica / flange pn 10 / 16, diam. = 100mm	UND	4,00
6.3.18	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUIMICO 4KG	UND	9,00
6.3.19	Central de alarme endereçável de incendio	UND	1,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

6.3.20	LUMINARIA EMERGÊNCIA LED 1200LUMERS 2 FARÓIS SLIM	UND	23,00
6.3.21	LUMINÁRIA EMERGÊNCIA , COM 30 LAMPADA DE 2W	UND	9,00
6.3.22	Acionador Manual Endereçavel -	UND	7,00
6.3.23	Ávisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	UND	7,00
6.3.24	Placa de sinalização	UND	41,00
6.3.25	Eletroduto PVC Soldavel anti-Chama D 3/4"(PEÇASCOM 3,00M)	m	452,00
6.3.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	2.943,22
6.4	SPDA		
6.4.1	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 1" x 1/4"	m	1.273,10
6.4.2	Aluguel de plataforma articulada a diesel, dimensões 0,80 x 2,40m, alcance horizontal = 19,80m, altura de trabalho = 41,00m e capacidade de carga = 230kg	mês	1,65
7	COBERTURA DO TERMINAL		
7.1	SERVIÇOS DIVERSOS		
7.1.1	Tubulão a céu aberto, diâmetro do fuste de 70 cm, profundidade menor ou igual a 5 m, escavação manual, sem alargamento de base, concreto feito em obra e lançado com jericá	m³	102,96
7.1.2	Escavação de bloco de coroamento	m³	88,58
7.1.3	Escavação de viga baldrame	m³	49,92

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENACÃO DE OBRAS

7.1.4	Lastrado de concreto magro, aplicado em blocos de coramento	m²	174,34
7.1.5	Armadura CA-60 - fina, Ø 5.0	kg	0,00
7.1.6	Armadura CA-50 - média, Ø 10.0	kg	0,00
7.1.7	Concreto estrutural, FCK=20.0 Mpa	m³	109,16
7.1.8	Lançamento de concreto em fundação	m³	109,16
7.1.9	Pilar metálico Perfil H 200x46,1	kg	15.330,00
7.1.10	Arco da cobertura, perfil WI 250x32,7	m	1.215,00
7.1.11	Terças do telhado, perfil C 200x75x20x2,25	m	3.600,00
7.1.12	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica (arcos metálicos e pilares), incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar comprimido).	m²	660,02
7.1.13	Telha metálica trapezoidal ou ondulada, e= 0,43, pré-pintada nas duas faces, branco gelo. Com fundo a base de epóxi	m²	2.790,00
7.1.15	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, cap	H	880,00
7.1.16	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m³, caçamba retro cap. 0,26 m³, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - manutenção.	h	352,00
7.1.17	Armadura CA-50 - Ø 6.3 mm baldrame	kg	1390,00
7.1.18	Armadura CA - 50 - Ø 8.0mm baldrame	kg	1390,00
7.1.19	Armadura CA - 50 - 12.5mm baldrame	kg	2788,60
7.1.20	Armadura CA - 50 - 12.5mm bloco	kg	1255,00
7.1.21	Armadura CA - 50 - Ø 8.0mm	kg	1944,80
7.1.22	Armadura CA - 50 - 16.0mm	kg	5205,00
7.1.23	Forma tábuas p/fundações, utiliz. 4 vezes	m2	438,60

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

7.1.24	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m2	212,00
7.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA COBERTURA		
7.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
7.2.2	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	125,00
7.2.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	125,00
7.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.3.1	Caixas de passagem 30x30x30 cm em alvenaria com tampa em concreto	pç	15,00
7.3.2	Caixa de inspeção para haste de aterramento tipo solo de tubo em PVC Ø300mm	pç	15,00
7.3.3	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 50W, bivolt	un	100,00
7.3.4	Cabo flexível Preto 10 mm² 0,6/01kV	m	430,00
7.3.5	Cabo flexível Azul 10 mm² 0,6/01kV	m	430,00
7.3.6	Cabo flexível pp 3 vias de 2,5 mm²	m	2.000,00
7.3.7	Haste de aterramento de 5/8", inclusive conector	pç	3,00
7.3.8	Cartucho para solda exotérmica	pç	60,00
7.3.9	Molde para solda exotérmica	pç	1,00
7.3.10	Padrão trifásico completo com disjuntor tripolar 50A, haste de aterramento	pç	1,00
7.3.11	Conector de derivação perfurante CDP - 70	pç	75,00
7.3.12	Cabo cobre nú 50 mm²	m	0,00
7.3.13	Caixa de equalização potencial de terra - SPDA	m	0,00
7.3.14	Eletroduto soldável PVC 3/4" (Peça com 3	pç	300,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENACÃO DE OBRAS

	metros)		
7.3.15	Abraçadeiras tipo U 3/4" com parafuso	pç	450,00
7.3.16	Eletroduto PVC soldável 1" (Peça com 3 metros)	pç	150,00
7.3.17	Curva eletroduto 90° PVC 3/4"	pç	30,00
7.3.18	Tomada 2P+T NBR 14136 10A - Sobrepor	pç	50,00
7.3.19	Luminária tipo pétala led profissional 200w, corpo 100% em alumínio, com modulo ip66 independentes, dissipador de calor em alumínio em cada modulo, fechamento na parte traseira para evitar acúmulo de poeira/sujeira/folhas no dissipador, fluxo luminoso mínimo de 27.000 lumes, eficiência mínima de 120 lumes/watt, proteção de surto no próprio driver, com suporte pra fixação com regulagem de ângulo, módulos de led intercambiáveis que permitam troca e manutenção no próprio local, grupo ótico street, deve ser apto a telegestão. Vida útil superior a 50.000 horas, garantia de 05 anos, ou similar. Fornecimento e instalação	pç	30,00
7.3.20	Braço longo 3 metros, para luminária externa, mat. Aço carbono; Proteção superficial zincagem por imersão a quente, fixação por abraçadeiras ou chumbadores; diametro externo tubo 60 mm; altura 1.770 mm; comprimento tubo - 3000 mm; ângulo da extremidade 15°	pç	30,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8963
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

7.3.21	Relé fotoeletromagnética, para IP(66) tensão 220V 50/60Hz(fase-fase e fase neutro) acionamento com diferencial = 0 sobre os contatos de comutação, perdas menores que 1.0w (220V)IP 67 (invólucro), Conector para base em pino de latão estanhados, involucro em policabornato estabilizado aos raios UV, célula fotoelétrica de silício, ligação instantânea e desligamento entre 2 e 5 seg. de retardo, tipo fail-off, em caso de falha na rede o relé permanece em estado normalmente aberto, mantendo a lâmpada desligada, ou similar. INCLUSIVE BASE	pç	55,00
7.3.22	Poste metálico reto em aço galvanizado a fogo, pintura branca, engastado com 8 metros livres (engastamento 1,5 m). Altura fora do solo: 8 metros, Montagem com sistema de encaixe, Poste dentro da Norma ABNT 14.744, ou similar.	pç	5,00
7.3.23	Suporte para fixação de luminária pública 4 pétalas	pç	5,00
7.3.24	Quadro de distribuição trifásico com barramento para 15 disjuntores	pç	1,00
7.3.25	Disjuntor unipolar norma DIN, 16 A	pç	15,00
7.3.26	Chave de comando em grupo cilíndrica - base de fotoeletrônico 220/380V - 23 a 32 A com 3 fases	pç	1,00
7.3.27	Dispositivo de proteção contra surtos - DPS TRIPOLAR - 275 Kv - 40 KA	pç	1,00
7.3.28	Parafuso auto brocante 20mm, 2 cm	pç	50,00

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENACÃO DE OBRAS

7.3.29	Luminária tipo pétala led profissional 70w, corpo 100% em alumínio, com modulo ip66 independentes, dissipador de calor em alumínio em cada modulo, fechamento na parte traseira para evitar acumulo de poeira/sujeira/folhas no dissipador, fluxo luminoso mínimo de 7.000 lumes, cor 6500K, proteção de surto no próprio driver, com suporte pra fixação com regulagem de angulo, módulos de led intercambiáveis que permitam troca e manutenção no próprio local, grupo ótico street, deve ser apto a telegestão. Vida útil superior a 50.000 horas, garantia de 05 anos, ou similar. Fornecimento e instalação	pç	20,00
8	SANITÁRIOS PÚBLICOS		
8.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
8.1.1	Locação da obra	m²	121,42
8.02	INFRAESTRUTURA		
8.2.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	41,98
8.2.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (apiloamento)	m²	99,34
8.2.3	Concreto magro para lastro	m³	3,44
8.2.4	Aterro manual da caixa da obra	m³	20,24
8.2.5	Forma tábuas p/fundações, utiliz. 4 vezes	m²	30,33
8.2.6	Armadura CA - 50 - média	kg	483,82
8.2.7	Armadura CA - 50 - fina	kg	70,50
8.2.8	Concreto estrutural, FCK=20.0 Mpa	m³	8,73
8.2.9	Lançamento de concreto em fundação	m³	8,73
8.03	SUPERESTRUTURA		

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENACÃO DE OBRAS

8.3.1	Forma em tábuas de pinus para estrutura, util. 2 vezes	m ²	81,92
8.3.2	Armadura CA - 50 - média	kg	666,97
8.3.3	Armadura CA - 50 - fina	kg	162,51
8.3.4	Concreto estrutural, FCK=25,0 Mpa	m ³	9,31
8.3.5	Lançamento de concreto em estrutura	m ³	9,31
8.3.6	Laje pré-moldada de forro, E=8 cm, inclusive escoramento e capeamento	m ²	59,51
8.04	VEDAÇÃO		
8.4.1	Bloco cerâmico, 10x20x30cm, esp.= 10 cm	m ²	288,34
8.4.2	Vergas e contra-vergas de concreto de 10x20cm	m	57,60
8.4.3	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm	m ²	50,37
8.05	ESQUADRIAS METÁLICAS		
8.5.1	Porta de alumínio de abrir, tipo veneziana, 0,60x1,60 m	m ²	9,60
8.5.2	Porta de alumínio de abrir, tipo veneziana, 0,60x2,10 m	m ²	7,56
8.5.3	Porta de alumínio de abrir, tipo veneziana, 0,80x1,60 m	m ²	12,76
8.5.4	Esquadria em alumínio de correr, acabamento em pintura eletrostática branca e vidro comum com transmissão luminosa e bloqueio de calor	m ²	11,28
8.5.5	Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva PU, com vidros tipo fantasia, padronizada	m ²	5,60
8.5.6	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	m ²	6,80

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

8.06	COBERTURA		
8.6.1	Estrutura metálica para telha metálica trapezoidal	m ²	131,96
8.6.2	Telha Metálica Trapezoidal	m ²	131,96
8.6.3	Rufo metálico, L=25 cm	m	15,95
8.6.4	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA-(RIPA CAIBRO,LINHA)	m	24,61
8.6.5	Telhamento com telha cerâmica capa-canal retangular, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m ²	24,61
8.6.6	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	m ²	12,70
8.07	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
8.7.1	Caixa sifonada pvc 100 x 100 x 50mm	un	6,00
8.7.2	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm, completo - fornecimento e instalação	un	8,00
8.7.3	Papeleira de metal de sobrepor	un	14,00
8.7.4	Lavatório de louça branca suspenso, completo	un	8,00
8.7.5	Bacia sifonada de louça com acessórios, fornecimento e instalação	un	14,00
8.7.6	Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação. Fornecimento e instalação	un	4,00
8.7.7	Válvula de descarga cromada c/registro acoplado de 32 ou 40 mm	un	14,00
8.7.8	Ducha higiênica cromada	un	2,00
8.7.9	Dispenser plástico para sabonete líquido	un	8,00
8.7.10	Dispenser para toalhas interfolhadas	un	8,00
8.7.11	Barra de apoio PCD em aço inox polido, l=90cm, d=38 mm	un	4,00
8.7.12	Bancada de granito, larg.= 60 cm	m ²	7,94

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENACÃO DE OBRAS

8.7.13	Divisória dos mictórios em granito cinza andorinha polido, e=2 c	m²	1,12
8.7.14	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação	un	2,00
8.7.15	Ponto de água fria	un	40,00
8.7.16	Ponto de esgoto - 40 mm	un	26,00
8.7.17	Ponto de esgoto - 100 mm	un	19,00
8.7.18	Ponto de registro de gaveta - 3/4"	un	8,00
8.7.19	Caixa de passagem esgoto (40x50x50) cm	un	6,00
8.7.20	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR	UN	22,00
8.7.21	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
8.08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
8.8.1	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	5,00
8.8.2	Quadro de distrib. Luz, embutir, 6 divisões	un	5,00
8.8.3	Caixa de passagem com tampa, 200x200x100mm	un	3,00
8.8.4	Disj. monopolar de 15 A, em quadro de distribuição	un	18,00
8.8.5	Haste de cobre cooperweld 5/8x2,40m, c/conector	un	5,00
8.8.6	Plafon plástico, soquete E27	un	16,00
8.8.7	Lâmpada econômica de 15W	un	16,00
8.8.8	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	un	16,00

Rua Friburgo, nº 109 B. bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

8.8.9	Ponto de interruptor de 2 seções	un	11,00
8.8.10	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	un	20,00
8.8.11	Ponto para telefone	un	1,00
8.8.12	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	1,00
8.8.13	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
8.09	FORRO DE PVC		
8.9.1	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC), instalado	m²	60,40
8.10	REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDES		
8.10.1	Chapisco em paredes internas e externas, com cimento e areia, traço 1:3	m²	595,94
8.10.2	Chapisco em teto, com cimento e areia, traço 1:3	m²	59,51
8.10.3	Massa única	m²	377,55
8.10.4	Emboço para cerâmica	m²	200,20
8.10.5	Cerâmica esmaltada 33x45 cm, junta a prumo, com cimento colante, até 2,20 m	m²	202,71
8.10.6	Pastilha de porcelana 5x5 cm	m²	78,17
8.10.7	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	m	29,05

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENACÃO DE OBRAS

8.11	PISOS INTERNOS		
8.11.1	Lastro de contrapiso, esp. = 5 cm	m²	128,20
8.11.2	Regularização de base p/piso cerâmico	m²	128,20
8.11.3	Cerâmica esmaltada tipo A, 42x42 cm, PEI 5, com cimento colante	m²	128,20
8.11.4	Rodapé cerâmico, 7cm	m	105,06
8.11.5	Soleira de granito, L=15cm	m	5,36
8.12	PINTURA		
8.12.1	Emass.de paredes internas, 1 demão, massa PVA	m²	282,44
8.12.2	Latex, duas demãos em paredes internas	m²	282,44
8.12.3	Emass.de paredes externas, 2 demãos, massa acrílica	m²	95,11
8.12.4	Latex, duas demãos em paredes externas	m²	95,11
8.12.5	Emassamento de teto, 2 demãos, massa PVA	m²	56,72
8.12.6	Latex, duas demãos em teto	m²	56,72
8.12.7	SILICONE UMA DEMÃO EM PAREDES DE TIJOLOS	m²	60,32
8.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.13.1	Limpeza de revestimentos cerâmicos	m²	280,88
8.13.2	Limpeza de piso cerâmicos	m²	128,20
8.13.3	Limpeza geral	m²	143,24
9	DRENAGEM - TRAVESSA DOS ARTISTAS		
9.1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS		
9.1.1	Mobilização e desmobilização	un	1,00
9.1.2	Placa de obra, inclusive estrutura de suporte (3,20x2,00)m	m²	0,00
9.1.3	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira	m²	0,00

Rua Friburgo, nº 108 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

	compensada, não incluso mobiliário		
9.1.4	Serviços topográficos para drenagem	m	76,55
9.1.5	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização de obra	m²	4,00
9.1.6	Tela de proteção com sinalização noturna de pvc (forn. E instalação) c/ reaproveitamento de 3 vezes	m	160,00
9.1.7	Demolição manual de piso em pedra laje. Reaproveitamento parcial	m²	561,12
9.1.8	Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento.	m³	2,10
9.1.9	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m³	38,24
9.1.10	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, para distâncias superiores a 14 Km	m³xKm	535,36
9.1.11	Demolição de pilar e viga em concreto armado	m³	18,00
9.1.12	Assentamento de Manilhas em Concreto 0,80m	m	0,00
9.2	MOVIMENTO DE TERRA		
9.2.1	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (apiloamento)	m²	160,00
9.2.2	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência	m²	240,00
9.2.3	Escavação mecânica de valas até 2,00 m	m³	256,00
9.2.4	Reaterro mecanizado de vala	m³	
9.2.5	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m³	242,79
9.2.6	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, para distâncias superiores a 14 Km	m³xkm	3399,09

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

9.2.7	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m3	182,66
9.2.8	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo) - TRANSPORTE AREIA	m3xkm	2557,26
9.3	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL		
9.3.1	Poço de visita DN1, 5,00 m, em alvenaria de tijolo maciço, tampa de concreto armado	un	0,00
9.3.2	Trincheira "Engole-tudo" em tijolo maciço, revestidas internamente com chapisco, traço 1:3 e massa única, traço 1:6, com tampas em grelha metálica e dimensões de 1,00 m (largura) x 1,50 m (prof.) x 1,00 m (comprimento variável)	m	42,60
9.3.3	Poço de visita DN 4,4m², em bloco estrutural, tampa de concreto armado	un.	2,00
9.4	REDE PLUVIAL		
9.4.1	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1050mm (42"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12	m	84,00
9.5	PAVIMENTAÇÃO		
9.5.1	lastro de areia, e=0,03 m	m³	11,29
9.5.2	Pavimentação em pedra laje (reaproveitamento parcial)	m²	25,50
9.5.3	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25 cm ou similar, espessura 6 cm	m²	476,22

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

9.5.4	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	34,85
9.5.5	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo) - TRANSPORTE AREIA INTERTRAVADO	m3xkm	315,98
9.5.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 20 CM ESPESSURA - BASE PASSEIOS	m3	75,24
9.5.7	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	m3	75,24
9.5.8	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo)	m3xkm	1053,36
9.5.9	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples, despolado, com pintura indicativa, 02 demãos	UND	1,00
9.5.10	Execução de passeio (calçada) com concreto usinado, FCK=20 Mpa, acabamento polido, espessura 6 cm, armado	m2	149,78
9.6	SERVIÇOS GERAIS		
9.6.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO	m²	376,22
9.6.2	Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 2", com chumbadores para fixação no piso	m	70,76
9.6.3	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica (arcos metálicos e pilares), incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar comprimido).	m²	13,88
9.7	PAVIMENTAÇÃO		

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

9.7.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM.	m	35,00
9.7.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X1X1 M PARA REDE DE DRENAGEM.	m	12,00
9.7.3	Poço de visita (0,80m x 0,80m, h=1,00m – em alvenaria de tijolo maciço comum e=20,0cm, piso de concreto e=15cm, tampa de concreto armado e=15cm)	unid	14,00
9.7.4	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	400,00
9.7.5	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM	m	12,00
9.7.6	Grelha metálica em ferro fundido, 50x50cm ou (metade do quantitativo com grelhas de 1,0x0,5)	unid	3,00
9.7.7	Escavação mecânica de valas até 2,00 m	m3	486,00
9.7.8	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (apiloamento)	m2	360,00
9.7.9	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m3	438,31
9.7.10	Boca de lobo dupla	um	8,00
9.7.11	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m3	547,89
9.7.12	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, para distâncias superiores a 14 Km	m3xkm	7.670,48

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8953
e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022
06/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

COORDENAÇÃO DE OBRAS

9.7.13	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência	m2	810,00
9.7.14	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo)	m3xkm	7.670,43
9.8	DRENAGEM TRAVESSA JUSTINO GUSMÃO		
9.8.1	Trincheira "Engole-tudo" em tijolo maciço, revestidas internamente com chapisco, traço 1:3 e massa única, traço 1:6, com tampas em grelha metálica e dimensões de 1,00 m (largura) x 1,50 m (prof.) x 1,00 m (comprimento variável)	m	0,00

Vitória da Conquista – BA, 03 de janeiro de 2022


JULIO FELIPE GUEDES NETO
 COORDENAÇÃO DE OBRAS – SEINFRA
 ENG. CIVIL – CREA-SP 260458229-5
 SEINFRA – PMVC
 FISCAL DA OBRA

Rua Friburgo, nº 109 B, bairro Petrópolis
 CEP 45003-020 - Vitória da Conquista - Bahia
 Fone: (77) 3424-8953
 e-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
 www.pmvcb.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145997/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 145997/2022

06/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: cYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 31 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

67372/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA**
Registro: **37990/D** RNP: **0502691174**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **BA20170143471** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2017 Baixada em: 23/11/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS** CPF/CNPJ: **10.635.089/0001-16**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL COSTA E SILVA Nº: S/N
Complemento: Bairro: Dique do Tororó
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41715340
Contrato: AJ- 046/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 20.666.767,30 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DIVERSAS E DIVERSOS BAIRROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: PITUBA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40050360
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 29/10/2016
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS CPF/CNPJ: 10.635.089/0001-16

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 25.00 METRO(S); **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 482587.67 METRO QUADRADO;

Observações

Requalificação de Vias Urbanas em Diversos Logradouros da Cidade Do Salvador-Ba, de Acordo Com O Termo De Referência Correspondente Ao LOTE 02: AV. Octávio Mangabeira - 317.809,22 m²; Av. ACM e Rua Pernambuco - Pituba - 82.323,69 m²; Av. Paulo VI - Pituba - 34.236,88 m²; Rua Osvaldo Cruz - Rio Vermelho - 10.523,51 m²; Rua Dilson Jathay Fonseca (Praia dos coqueiros) - Stella Mares - 21.897,87 m²; Travessa Arnaldo Lopes da Silva - Stiep - 5.646,51 m².

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 67372/2017
01/12/2017, 18:06
12bB3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 12bB3





ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS.

ATESTADO

O Superintendente da Superintendência de Conservação e Obras Públicas – SUCOP, com sede na Av. Presidente Costa e Silva, S/Nº - Dique do Tororó, CEP 40.050-360, Salvador /Ba, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.635.089/0001-16 no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no Processo Administrativo nº 492/2017, atesta que a Empresa **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.174.004/0001-84, sendo responsável legal o Sr. Pedro de Araújo, CPF 454.872.195-91, executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desempenho técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA : **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS :

Eng.º Jair Gusmão Alves	CREA/BA 3283	RNP 050120206-4
Eng.º Bruno Bastos Reis	CREA/BA 36.670	RNP 050692267-7
Eng.º Antônio Márcio Nascimento Malta	CREA/BA 37.990	RNP 050269117-4
CONTRATO :	AJ- 046/2013	

OBJETO: **Requalificação de Vias Urbanas em Diversos Logradouros da Cidade do Salvador/Ba, de Acordo Com o Termo de Referência Correspondente ao LOTE 02: Av. Octávio Mangabeira – 317.809,22 m²; Av. ACM e Rua Pernambuco – Pituba – 82.323,69 m²; Av Paulo VI – Pituba – 34.236,88 m²; Rua Osvaldo Cruz – Rio Vermelho – 10.523,51 m²; Rua Dilson Jathay Fonseca (Praia dos coqueiros) – Stella Mares – 21.897,87 m²; Travessa Arnaldo Lopes da Silva – Stiep – 5.646,51 m².**

PROCESSO ADM.	1158/2013
ASSINATURA:	04/11/2013
VALOR DO CONTRATO :	R\$ 18.652.563,20
VALOR DO ADITIVO :	R\$ 2.896.743,06
VALOR MEDIDO :	R\$ 20.666.767,30
INÍCIO DOS SERVIÇOS :	04 /11 / 2013
PERÍODO DE EXECUÇÃO :	04/11/2013 À 29/10/2016

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67372/2017, emitida em 05/12/2017



Certidão nº 67372/2017
05/12/2017, 14:42
Chave de Impressão: 12bB3
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 5 folhas



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 492/2017, Contrato ASJUR - 46/13

DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
SERVIÇOS INICIAIS		
Cerca de sinalização com tela PVC e sinalizador, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	392,91
Cerca de sinalização noturna (gambiarra em suporte de madeira)	m	50,00
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m²	198,00
Demolição de alvenaria de tijolo maciço, inclusive bota-fora	m³	10,00
Demolição de concreto simples por meios manuais, inclusive bota-fora	m³	10,00
Remoção de meio-fio com bota-fora	m	765,00
Escavação p/ abertura de corte p/ aterro sem bota-fora	m³	2.264,40
CARGAS E TRANSPORTES		
Carga manual	m³	10,00
Carga e descarga mecanizada	m³	2.943,72
Transporte em carro de mão, DM=50m	m³	10,00
Transporte em caminhão basculante, DM=20km	m³	12.188,53
Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m³	22.707,68
SERVIÇOS DE DRENAGEM		
Galeria tubular de concreto, $\phi=0,40m$, PS1, incl. escav., reaterro c/ mat. da própria obra, berço de concreto e bota-fora	m	25,00
Caixa c/ grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=1, $\phi=0,40m$, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	9,00
Caixa c/ tampão T120 AR de FoFo, tipo C, $\phi=0,80m$, h=1,60m, incl. escav. e bota-fora	un	7,00
Caixa de passagem de 0,60 x 0,60 x 1,20m, em alv. de tijolo revestida, c/ fundo de concreto simples e tampa em concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	2,00
Desobstrução de manilha, ϕ 0,30 a 0,60m	m	217,00
Desobstrução de caixa de recepção	un	103,00
Recuperação de pena d'água	un	10,00

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67372/2017, emitida em 05/12/2017



Certidão nº 67372/2017
05/12/2017, 14:42
Chave de Impressão: 12bB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 5 folhas



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 492/2017, Contrato ASJUR - 46/13

LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE PQ DE VISITA, UTILIZANDO GROUT, INCLUINDO VEICULO DE APOIO, SINALIZAÇÃO	un	179,00
Fornec/assent. de tampão de ferro fundido T-120 AR	un	44,00
Fornec/assent. de grelha de ferro fundido G-135 AR	un	38,00
DRENO PROFUNDO TP A, DN 150 mm	m	812,00
CONCRETO USINADO fck = 20 Mpa, C/ LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO EM FUNDAÇÃO	m³	62,13
FORMA DE TÁBUA DE PINHO P/ FUNDAÇÃO, UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	m²	416,50
TELA TELCON Q138, OU SIMILAR	m²	304,00
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
Regularização e compactação do sub-leito	m²	2 995,00
Base de brita graduada, inclusive transporte de material de jazida	m³	1 772,78
Imprimação betuminosa	m²	3 095,00
Pintura de ligação betuminosa	m²	471 844,43
Concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro-acabadora	m³	23 237,79
Fresagem descontinua, espessura até 5,00 cm, exceto bota fora	m²	482 587,87
Passeio em concreto c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. = 0,15m	m²	75,00
Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER/DESAI	m	765,00
SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DO SUBLEITO COM COLOCAÇÃO DE PEDRA RACHÃO	m³	1 797,00
PAVIMENTO EXECUTADO EM CONCRETO 30 MPA, UTILIZADO PARA PONTOS DE PARADA DE ONIBUS	m³	195,84
Concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro-acabadora tipo BINDER	m³	583,95
SINALIZAÇÃO		
Pintura de faixas a quente	m²	17 840,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67372/2017, emitida em 05/12/2017



Certidão nº 67372/2017
05/12/2017, 14:42
Chave de Impressão: 12BB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 5 folhas

[Assinaturas manuscritas]



ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 492/2017, Contrato ASJUR – 46/13

Salvador, 25 de julho de 2017.

Elaborado e conferido por:


Eng.ª Maria de Fátima Gadelha Martins
Matrícula: 302626


Eng.º Eng.º José Roberto Curci
Gerente Obras Especiais


Eng.ª Rita de Cássia L. S. Sales
Diretoria de Execução de Obras


Eng.º Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente da SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67372/2017, emitida em 05/12/2017



Certidão nº 67372/2017
05/12/2017, 14:42
Chave de Impressão: 12bB3
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 5 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

173350/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO LIMA DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO LIMA DE ARAÚJO**
Registro: **3000068923BA** RNP: **0517481987**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20220003611** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/01/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
Endereço do contratante: **AVENIDA EDGARD SANTOS** Nº: **936**
Complemento: Bairro: **NARANDIBA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41192005**
Contrato: **001/2021** Celebrado em: **05/01/2021**
Valor do contrato: **R\$ 40.269.098,22** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS LOCALIDADES** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **IMBUÍ E SUSSUARANA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41192005**
Data de início: **05/01/2021** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #168 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 316 - Demolição 2825.28 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 320 - Projeto Arquitetônico 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 3875.21 metro cúbico; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 24 - Projeto 3875.21 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 20252.08 metro cúbico; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 20252.08 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 112 - Execução de Serviço Técnico 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BÁSICO EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.

Número da ART: **BA20220025432** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/02/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
Endereço do contratante: **AVENIDA EDGARD SANTOS** Nº: **936**
Complemento: Bairro: **NARANDIBA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41192005**
Contrato: **001/2021** Celebrado em: **05/01/2021**
Valor do contrato: **R\$ 40.269.098,22** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

173350/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES

Complemento:

Cidade: SALVADOR

Data de início: 05/01/2021

Finalidade: Escolar

Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER

Nº: S/N

Bairro: IMBUÍ E SUSSUARANA

UF: BA

CEP: 41192005

Situação: atividade em andamento

CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #168 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 316 - Demolição 2825.28 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 320 - Projeto Arquitetônico 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 3875.21 metro cúbico; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 24 - Projeto 3875.21 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 20252.08 metro cúbico; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 20252.08 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 112 - Execução de Serviço Técnico 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BÁSICO EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.
 Aditivo: 1º TERMO ADITIVO

Número da ART: **BA20220085745** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/04/2022
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
 Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: 936
 Complemento: Bairro: NARANDIBA
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005

Contrato: 001/2021 Celebrado em: 05/01/2021
 Valor do contrato: R\$ 40.269.098,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES Nº: S/N
 Complemento: Bairro: IMBUÍ E SUSSUARANA
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005

Data de início: 05/01/2021 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Escolar

Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #168 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 316 - Demolição 2825.28 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 320 - Projeto Arquitetônico 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 3875.21 metro cúbico; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 24 - Projeto 3875.21 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 20252.08 metro cúbico; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 20252.08 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 112 - Execução de Serviço Técnico 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado;





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

173350/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CORRELATOS EM ELETRICIDADE 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BÁSICO EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.
 Aditivo: 2º SEGUNDO TERMO ADITIVO

Número da ART: **BA20220147647** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/06/2022
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
 Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: 936
 Complemento: Bairro: NARANDIBA
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
 Contrato: 001/2021 Celebrado em: 05/01/2021
 Valor do contrato: R\$ 40.269.098,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES Nº: S/N
 Complemento: Bairro: IMBUÍ E SUSSUARANA
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
 Data de início: 05/01/2021 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Escolar
 Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #168 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 316 - Demolição 2825.28 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 320 - Projeto Arquitetônico 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 3875.21 metro cúbico; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 24 - Projeto 3875.21 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 20252.08 metro cúbico; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 20252.08 metro quadrado; 5 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 112 - Execução de Serviço Técnico 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; 5 - Coordenação ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BÁSICO EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.
 Aditivo: TERCEIRO TERMO ADITIVO

Número da ART: **BA20220182048** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/08/2022
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
 Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: 936
 Complemento: Bairro: NARANDIBA
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
 Contrato: 001/2021 Celebrado em: 05/01/2021
 Valor do contrato: R\$ 40.269.098,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES Nº: S/N
 Complemento: Bairro: IMBUÍ E SUSSUARANA
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
 Data de início: 05/01/2021 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Escolar





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

173350/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER

CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #168 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 316 - Demolição 2825.28 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 320 - Projeto Arquitetônico 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 3875.21 metro cúbico; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 24 - Projeto 3875.21 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 20252.08 metro cúbico; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 20252.08 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 112 - Execução de Serviço Técnico 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BÁSICO EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.
 Aditivo: QUARTO TERMO ADITIVO

Número da ART: **BA20220228055**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/09/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER**

CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**

Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS

Nº: 936

Complemento:

Bairro: NARANDIBA

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41192005

Contrato: 001/2021

Celebrado em: 05/01/2021

Valor do contrato: R\$ 40.269.098,22

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: IMBUÍ E SUSSUARANA

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41192005

Data de início: 05/01/2021

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Escolar

Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER

CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 24 - Projeto 816.88 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #168 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 24 - Projeto 1593.00 metro quadrado; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 316 - Demolição 2825.28 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 320 - Projeto Arquitetônico 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 3875.21 metro cúbico; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 24 - Projeto 3875.21 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 20252.08 metro cúbico; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 20252.08 metro quadrado; **5 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 112 - Execução de Serviço Técnico 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 14931.30 metro quadrado; **5 - Coordenação** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 24 - Projeto 14931.30 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BÁSICO EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEG
 Aditivo: 5º TERMO ADITIVO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

173350/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Número da ART: **BA20220311199** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/12/2022
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
 Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: 936
 Complemento: Bairro: NARANDIBA
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
 Contrato: 001/2021 Celebrado em: 05/01/2021
 Valor do contrato: R\$ 40.269.098,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES Nº: S/N
 Complemento: Bairro: IMBUÍ E SUSSUARANA
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
 Data de início: 05/01/2021 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Escolar
 Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 14931.30 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 14931.30 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BÁSICO EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.
 Aditivo: 7º SÉTIMO TERMO ADITIVO

Número da ART: **BA20230338632** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/01/2023
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
 Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: 936
 Complemento: Bairro: NARANDIBA
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
 Contrato: 001/2021 Celebrado em: 05/01/2021
 Valor do contrato: R\$ 40.269.098,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES Nº: S/N
 Complemento: Bairro: IMBUÍ E SUSSUARANA
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
 Data de início: 05/01/2021 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Escolar
 Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 14931.30 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 14931.30 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BÁSICO EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.
 Aditivo: OITAVO TERMO ADITIVO

Número da ART: **BA20230355876** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/02/2023
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
 Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: 936
 Complemento: Bairro: NARANDIBA
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
 Contrato: 001/2021 Celebrado em: 05/01/2021
 Valor do contrato: R\$ 40.269.098,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

173350/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES

Complemento:

Cidade: SALVADOR

Data de início: 05/01/2021

Finalidade: Escolar

Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER

Nº: S/N

Bairro: IMBUÍ E SUSSUARANA

UF: BA

CEP: 41192005

Situação: atividade em andamento

CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 14931.30 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 14931.30 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BÁSICO EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.
 Aditivo: 6º TERMO ADITIVO

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, REDE FRIGORÍGENA, CFTV, SONORIAÇÃO E INFORMÁTICA, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE GÁS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME DECISÃO NORMATIVA 032/88 DO CONFEA
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA MECÂNICA.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 05/01/2021 À 31/05/2023 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO, ABRANGE DE 05/01/2021 ATÉ 28/02/2022, CONFORME ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 35 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 173350/2023

24/04/2023, 21:32

7a4a7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7a4a7



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n. 03.174.004/0001-84, e executou para a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, situada na Av. Edgard Santos, nº 936, Narandiba, CEP 41.192-005, na cidade de Salvador, BA inscrita no CNPJ/MP sob o nº 13.595.251/0001-08, os serviços abaixo relacionados:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº 001/2021

Objeto contratual: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BÁSICO E EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, NOS BAIRROS DE IMBUÍ E SUSSUARANA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BAHIA.

Valor do Contrato Original: R\$40.269.098,22 (quarenta milhões, duzentos e sessenta e nove mil noventa e oito reais e vinte e dois centavos).

Período de execução dos serviços deste Atestado: 05/01/2021 a 28/02/2022.

Valor do Contrato Realizado: R\$39.824.880,75 (trinta e nove milhões, oitocentos e vinte e quatro mil oitocentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos).

- Rua das Araras, 114 - Imbuí, Salvador - BA, 41720-010.
- Av. Ulysses Guimarães, 104 - Sussuarana, Salvador - BA, 41213-000.

Início (O.S.): 05/01/2021

Vigência do Contrato: 05/01/2021 a 31/05/2023

Percentual executado: 98,90%

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Equipe técnica da contratante:

Nome do profissional responsável Conselho de Classe Registro técnico *

Roberto Vieira de Mello Elgaid CREA / BA 19886

Equipe técnica da contratada:

Nome do profissional do responsável Conselho de Classe Registro técnico

Pedro de Araujo Júnior CREA / BA 3000110670BA

Rodrigo Lima de Araujo CREA / BA 3000068923BA

Responsáveis técnicos:

Pedro de Araujo Júnior - Eng. Civil ART: BA 20210471159

Rodrigo Lima de Araujo - Eng Civil ART: BA 20220003611

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&h... 1/35



ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR RÔMULO ALMEIDA Localizada no Imbuí:

Área Total Construída com Estrutura Pré-Moldada Reticulada: 6.555,27 M², divididos em 3 pavimentos: térreo, primeiro andar e segundo andar;
Área Total de Execução de Laje Nervurada Protendida: 5.303,75 M²
Área total Construída de Auditório/Teatro com tratamento acústico em toda estrutura: 322,65 M²
Área Total de Construção de Fachada em Brise de Alumínio com cores diversas: 951,71 M²;
Elaboração de Projeto, Dimensionamento, Fornecimento e Instalação de Usina de Energia Fotovoltaica: 330 módulos cristalinos de 455W; Inversor Trifásico de 110kW, otimizadores de potência e todos os equipamentos necessários para o pleno funcionamento da usina;
Execução e Construção de Campo em Gramado Sintético: 1.500,00 M²

ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL SÃO DANIEL COMBONI, Localizada na Sussuarana:

Área Total Construída com Estrutura Pré-Moldada Reticulada: 8.166,09 M², divididos em 3 pavimentos: térreo, primeiro andar e segundo andar;
Área Total de Execução de Laje Nervurada Protendida: 6.718,11 M²;
Área total Construída de Auditório/Teatro com tratamento acústico em toda estrutura: 314,90 M²
Área Total de Construção de Fachada em Brise de Alumínio com cores diversas: 1.086,46 M²;
Elaboração de Projeto, Dimensionamento, Fornecimento e Instalação de Usina de Energia Fotovoltaica: 330 módulos cristalinos de 455W; Inversor Trifásico de 110kW, otimizadores de potência e todos os equipamentos necessários para o pleno funcionamento da usina;
Execução e Construção de Campo em Gramado Sintético: 1.500,00 M²

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL BAHIA ETIB - IMBUÍ
LOCAL: RUA DAS ARARAS, S/N, IMBUÍ - SALVADOR - BA - 41705-001
PREÇOS SINAPI NOVEMBRO/2020 SEM DESONERAÇÃO; PREÇOS ORSE NOVEMBRO/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESCRITIVA

DATA: OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL BAHIA ETIB - IMBUÍ
LOCAL: RUA DAS ARARAS, S/N, IMBUÍ - SALVADOR - BA - 41705-001
DATA: PREÇOS SINAPI NOVEMBRO/2020 SEM DESONERAÇÃO; PREÇOS ORSE NOVEMBRO/2020

PRAZO DE OBRA:

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS (CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO /INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E SERVIÇOS INICIAIS)		
			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO		
	COMPOSIÇÃO	CPU-001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
	COMPOSIÇÃO	CPU-002	LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	33,00
	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	10,00
	SINAPI	93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	10,00
	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00
			SERVIÇOS INICIAIS		
	COMPOSIÇÃO	CPU-003	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	8.474,19
	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	1.191,76
	-	-	DEMOLIÇÃO GERAL DAS ESCOLAS ANGELITA MORENO E ROMULO	VB	1,00
2			MOVIMENTO DE TERRA/TERRAPLENAGEM		
			TERRAPLENAGEM		

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&h... 2/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

3	SINAPI	369	FORNECIMENTO DE ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) PARA EXECUÇÃO DE ATERRO	M3	6.609,87
	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DO ARENOSO	M3 X KM	198.296,10
	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DO ARENOSO	M3 X KM	198.296,10
4	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	6.609,87
			FUNDAÇÃO		
			FUNDAÇÃO PROFUNDA		
	SINAPI	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	4.968,00
	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	216,00
	SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	351,17
			FUNDAÇÃO RASA		
	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	569,58
	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	252,03
	SINAPI	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1.126,85
	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	62,00
	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4.767,18
	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8.619,56
	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10.866,88
	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6.000,92
	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	32,45
	SINAPI	94967	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	458,21
	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	57,62
	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	280,51
			SUPERESTRUTURA		
ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA					
	FDE	03.03.095/FDE	FORNEC. E MONTAGEM DE VIGA PROTENDIDA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO	M3	380,80
PILARES E VIGAS					
	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 - ADOTADAS 2 UTILIZAÇÕES	M2	1.497,74
	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2.995,47
	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	584,37
	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	161,70
	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	739,95
	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.628,08
	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	520,00
	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	607,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&h... 3/35



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.817,33
	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-
	SINAPI	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-
LAJES E ESCADAS					
	SINAPI	40290	LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM - ADOTADOS 2 MESES DE LOCAÇÃO CADA PEÇA	MES	24.558,78
COMPOSIÇÃO	CPU-004		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÊ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	4.277,39
	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	91,19
	SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	820,91
	SINAPI	92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	820,91
	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	24,72
	SINAPI	94973	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1.458,66
	SINAPI	92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6.787,47
	SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-
	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	400,80
	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-
	SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33.681,07
	SINAPI	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36.741,51
	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	292,02
	SEDOP	51455/SEDOP	PROTENSÃO DE CORDOALHA DE 12,7MM	KG	16.151,79
	ORSE	07338/ORSE	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE NERVURADA TIPO PALESTUB, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2	4.277,39
	ORSE	07629/ORSE	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2	912,10
PISO DE CONCRETO					
	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	353,16
	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	3.531,64
	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	-
	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	629,92
	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017	KG	10.023,11
	SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	89,10
	SINAPI	92885	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	334,40
	SINAPI	42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	1.009,00
	SINAPI	42402	ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	379,03
	SINAPI	42404	ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	2.244,37
ARQUIBANCADA					
	SINAPI	89282	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M2	58,29
	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	86,93
	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017	KG	350,46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&h... 4/35



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

5	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	64,90
	FECHAMENTOS				
	PAREDES E DIVISÓRIAS COMUNS				
	SINAPI	87475	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	26,81
	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	3.702,33
	SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	229,84
	SINAPI	96366	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	1.906,18
6	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	-
	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	219,69
	PAREDES ACÚSTICAS				
	PI01 (EMBOCO SE ENCONTRA NOS REVESTIMENTOS)				
	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	128,31
	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	11,55
	PI02				
6	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	80,80
	SINAPI	96372	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	80,80
	SINAPI	96370	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	80,80
	REVESTIMENTO ACÚSTICO				
	COTAÇÃO	-	REVESTIMENTO ABSORVENTE ACÚSTICO RA01 - NEXACUSTIC	VB	1,00
PISO (INTERNO / EXTERNO)					
PISOS ACABADOS					
6	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	5.322,26
	ORSE	00045/ORSE	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	m2	5.322,26
	ORSE	12621/ORSE	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, EM DEGRAUS DE ESCADAS, POLIDO EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	4.306,84
	ORSE	02200/ORSE	APLICAÇÃO DE RESINA SOBRE REVESTIMENTO DE PEDRA PISO OU PAREDE	m2	4.306,84
	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	205,39
	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	450,62
	SINAPI	98673	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	354,66
	SINAPI	10841	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	M2	4,74
	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	8,58
	SINAPI	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	721,38

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&h... 5/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

PISO PODOTÁTIL					
	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	1.652,00
GRAMA SINTÉTICA (CAMPO SOCIETY)					
	SINAPI	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1.768,48
	ORSE	10042/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	m2	1.484,04
ASFALTO E INTERTRAVIDO					
7	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.199,41
	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	2.734,45
	ORSE	04923/ORSE	ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO COM LIXAMENTO E POLIMENTO	m²	2.734,45
	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	146,50
	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	1.464,96
	SINAPI	34770	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	113,98
	COBERTURA				
	ORSE	12663/ORSE	CONFEÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURAS, COMPOSTA DE COLUNA DE TUBO GALVANIZADO 2.1/2", 2" E 1" CONFORME PROJETO, SEM COBERTURA.	m2	250,69
	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	724,50
	ORSE	12725/ORSE	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	m2	1.832,64
	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	406,33
	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	57,10
	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	743,04
	ORSE	09215/ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m2	219,07
	ORSE	12663/ORSE	CONFEÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURAS, COMPOSTA DE COLUNA DE TUBO GALVANIZADO 2.1/2", 2" E 1" CONFORME PROJETO, SEM COBERTURA.	m2	408,11
	ORSE	09836/ORSE	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NÃO PINTADA, TP40, E=0,65MM, ISOESTE OU SIMILAR	m2	408,11
	REVESTIMENTO INTERNO				
8	PAREDES				
	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	7.926,59
	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3.928,21
	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3.998,38
	SINAPI	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	3.560,25
	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	438,13
	SINAPI	87423	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	3.595,93
	TETOS				
	SINAPI	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2.120,34
	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	2.120,34
	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	1.635,04

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&h... 6/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

9	SINAPI	39511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	148,29
	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	771,69
			REVESTIMENTO EXTERNO		
	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2.685,09
	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2.685,09
	SINAPI	87850	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014	M2	105,45
	SINAPI	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	71,41
	ORSE	11891/ORSE	FACHADA EM ALUMINIO COMPOSTO NA COR PRATA	m2	419,91
	SINAPI	101092	REVESTIMENTO EM GRANITO APLICADO EM FACHADA	M2	2,52
10			PINTURA		
			PINTURA SOBREPAREDES		
	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7.608,26
	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5.283,85
	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4.040,85
	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	3.567,41
			TEXTURA LAJE		
	SINAPI	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.881,67
	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	-
	SINAPI	95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	1.854,16
			PINTURA SOBRE PISO		
	ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: BRANCO	m2	-
	ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: VERMELHO	m2	-
	ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: VERDE	m2	-
	ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: AZUL	m2	-
	ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: AMARELO	m2	-
	SINAPI	41595	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	-
	ORSE	11690/ORSE	PINTURA DE PISO PARA EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES, COM 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA - R1	m2	-
	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	700,00
			PINTURA SOBRE FACHADA		
	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	3.576,10
	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3.576,10
	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	-
	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	-
			PINTURA ESQUADRIAS		
	SINAPI	100736	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	760,34
	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	174,51
11			ESQUADRIAS		
			ESQUADRIAS DE MADEIRA		
	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	52,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&h... 7/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40,00
SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
SINAPI	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	-
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				
SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	427,08
SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	330,97
SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,30
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: VERMELHO	M2	242,25
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: AZUL CLARO	M2	165,28
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: AZUL ESCURO	M2	250,97
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: AMARELO	M2	120,16
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: BRANCO	M2	173,05
ESQUADRIAS DE FERRO				
SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	27,34
ESQUADRIAS DE VIDRO				
SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	-
PORTAS ACÚSTICAS				
ORSE	12335/ORSE	P01 - PORTA ACUSTICA - 1,80X2,10M	M2	3,78
ORSE	12335/ORSE	P05 - PORTA ACUSTICA - 1,60X2,10	M2	3,36
ORSE	12335/ORSE	P06 - PORTA ACUSTICA - 1,60X2,10M	M2	3,36
ORSE	12335/ORSE	P07 - PORTA ACUSTICA - 0,82X2,10M	M2	1,72
PCF - PORTAS CORTA FOGO				
SINAPI	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
ORSE	12169/ORSE	PORTA CORTA FOGO, 1,65 X 2,10, DE ABRIR, 02 FOLHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	un	1,00
CORRIMÃO E GUARDA CORPO				
SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P - CORREDORES	M	226,51
ORSE	11887/ORSE	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1.1/2", INCLUSIVE CURVA DE AÇO - REV 02 - ESCADA	m	116,36
ORSE	12188/ORSE	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - RAMPA	m	299,44
GRADIS E ALAMBRADOS				
ORSE	04118/ORSE	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 2.00 M, EXCETO MURETA	m2	1.517,12
ORSE	04118/ORSE	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 2.00 M, EXCETO MURETA	m2	14,51
SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 - PORTA P1	M2	9,15
ORSE	07640/ORSE	GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) - PORTA P1	m2	8,61
ORSE	03666/ORSE	GRADIL C/ PAINEL ELETROSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM NYLON COM BASE CHUMBADA, H = 1,03M, NYLOFOR 3D OU SIMILAR - PORTA P1	m²	396,41
ESCADA MARINHEIRO				

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&h... 8/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

12	ORSE	09713/ORSE	ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1"X1/8", SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8", ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INST - PORTA P1	m	3,20
			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUAS CINZAS	VB	1,00
			INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO		
	SINAPI	76	ADAPTADOR PARA SIFÃO PVC BRANCO DN40X38MM	UN	89,00
	SINAPI	36502	BOMBA CENTRIFUGA MULTIESTAGIL MOD. ME-HI 5530 POT. 3CV FABR. SCHNEIDER	UN	4,00
	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA E 3 ENTRADAS DN 100X150X50MM	UN	42,00
	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA E 3 ENTRADAS DN 150X150X50MM	UN	1,00
	SINAPI	38426	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	17,00
	SINAPI	89370	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	UN	12,00
	SINAPI	89500	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	29,00
	SINAPI	89504	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	55,00
	SINAPI	89519	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	44,00
	SINAPI	95694	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	50,00
	SINAPI	95694	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø150MM	UN	18,00
	SINAPI	89369	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	UN	8,00
	SINAPI	89499	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	50,00
	SINAPI	89517	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	65,00
	SINAPI	89503	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	35,00
	SINAPI	89363	JOELHO 45° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	3,00
	SINAPI	89498	JOELHO 45° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	12,00
	SINAPI	89502	JOELHO 45° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	UN	3,00
	SINAPI	90373	JOELHO 90° PVC AZUL COM ROSCA DE LATÃO Ø20MM X 1/2"	UN	103,00
	SINAPI	90373	JOELHO 90° PVC AZUL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 1/2"	UN	38,00
	SINAPI	90373	JOELHO 90° PVC AZUL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 3/4"	UN	1,00
	SINAPI	89404	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	UN	35,00
	SINAPI	89408	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	41,00
	SINAPI	89492	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	UN	38,00
	SINAPI	89497	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	6,00
	SINAPI	89505	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	UN	4,00
	SINAPI	3533	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25X20MM	UN	5,00
	SINAPI	3538	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X20MM	UN	28,00
	SINAPI	3538	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X25MM	UN	11,00
	SINAPI	3538	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40X32MM	UN	7,00
	SINAPI	20144	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	8,00
	SINAPI	20140	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	11,00
	SINAPI	20141	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	18,00
	SINAPI	20142	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	25,00
	SINAPI	3669	JUNÇÃO ANGULAR 45° Ø40MM	UN	1,00
	SINAPI	3850	LUVA DE REDUÇÃO Ø60X50MM	UN	6,00
	SINAPI	3868	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø25X20MM	UN	24,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&h... 9/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	3869	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø32X20MM	UN	18,00
SINAPI	3869	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø32X25MM	UN	12,00
SINAPI	3872	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø40X32MM	UN	17,00
SINAPI	38023	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø50X40MM	UN	2,00
SINAPI	3850	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø60X40MM	UN	4,00
SINAPI	3855	LUVA SIMPLES PVC AZUL SOLDÁVEL COM ROSCA DE LATÃO Ø20MM X 1/2"	UN	112,00
SINAPI	3874	LUVA SIMPLES PVC AZUL SOLDÁVEL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 1/2"	UN	20,00
SINAPI	3870	LUVA SIMPLES PVC AZUL SOLDÁVEL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 3/4"	UN	2,00
SINAPI	3861	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	UN	75,00
SINAPI	3904	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	114,00
SINAPI	3903	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	UN	64,00
SINAPI	3862	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	90,00
SINAPI	3863	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	UN	25,00
SINAPI	3864	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	UN	46,00
SINAPI	11709	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, Ø150MM	UN	6,00
SINAPI	11708	RALO HEMISFÉRICO Ø100MM	UN	35,00
SINAPI	11707	RALO HEMISFÉRICO Ø75MM	UN	4,00
SINAPI	11711	RALO SECO CONICO DN 100X40MMSR DE SAIDA VERTICAL COM GRELHA QUADRADA	UN	14,00
SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA Ø2"	UN	6,00
SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA Ø1" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	5,00
SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA Ø1/2" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	32,00
SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA Ø2 1/2"	UN	1,00
SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA Ø25MM CORPO EM BRONZE SEM ACABAMENTO	UN	2,00
SINAPI	6005	REGISTRO DE GAVETA Ø3/4" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	21,00
SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA Ø3/4" CORPO EM BRONZE SEM ACABAMENTO	UN	1,00
SINAPI	94793	REGISTRO DE GAVETA Ø32MM CORPO EM BRONZE SEM ACABAMENTO	UN	9,00
SINAPI	94701	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	14,00
SINAPI	94690	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	UN	6,00
SINAPI	94692	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	18,00
SINAPI	94694	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	21,00
SINAPI	89566	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	79,00
SINAPI	89439	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	UN	7,00
SINAPI	94688	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	19,00
SINAPI	94690	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	UN	13,00
SINAPI	94692	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	26,00
SINAPI	94694	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	UN	11,00
SINAPI	94696	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	UN	11,00
SINAPI	89397	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25X20MM	UN	4,00
SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X20MM	UN	17,00
SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X25MM	UN	12,00
SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40X32MM	UN	10,00
SINAPI	89626	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50X40MM	UN	1,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 10/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	39320	TERMINAL DE VENTILAÇÃO Ø75MM	UN	10,00
SINAPI	94800	TORNEIRA TIPO BOIA Ø2"	UN	2,00
SINAPI	94796	TORNEIRA TIPO BOIA Ø3/4"	UN	1,00
SINAPI	90694	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	M	1.474,00
SINAPI	90695	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø150MM	M	360,00
SINAPI	90696	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø200MM	M	172,00
SINAPI	90697	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø250MM	M	297,00
SINAPI	89508	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	M	96,00
SINAPI	89508	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	M	374,50
SINAPI	89509	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	M	410,00
SINAPI	89511	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	M	318,00
SINAPI	89580	TUBO DE PVC BRANCO SÉRIE R PONTA X BOLSA, Ø150MM	M	130,00
SINAPI	89355	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	M	376,00
SINAPI	89356	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	M	357,00
SINAPI	89357	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	M	386,00
SINAPI	89448	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	M	533,00
SINAPI	89449	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	M	128,00
SINAPI	89450	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	M	265,00
SINAPI	89609	UNIÃO Ø2 1/2"	UN	8,00
SINAPI	89594	UNIÃO Ø2"	UN	8,00
SINAPI	95248	VALVULA DE ESFERA Ø1/2" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	1,00
SINAPI	99624	VALVULA DE RETENÇÃO Ø2 1/2"	UN	1,00
SINAPI	99632	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø2"	UN	4,00
INSTALAÇÕES DE ÁGUA QUENTE/ESGOTO				
SINAPI	11816	AQUECEDOR ELETRICO HORIZONTAL ALTA PRESSÃO 200 LITROS - AÇO INOX 304 -220V	UN	1,00
SINAPI	36327	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	9,00
SINAPI	36355	CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	36356	CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	36359	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	28,00
SINAPI	36360	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	9,00
SINAPI	36362	TE NORMAL, PPR, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	7,00
SINAPI	38434	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	9,00
SINAPI	38437	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	10,00
SINAPI	38455	TE MISTURADOR, PPR, F M M , DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	38456	TE NORMAL, PPR, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	38459	TE NORMAL, PPR, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	38978	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	42,00
SINAPI	38979	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	24,00
SINAPI	38980	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	90,00
SINAPI	38983	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	78,00
SINAPI	38992	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	38999	CONECTOR PPR TERMOFUSÃO 20X3/4	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&h... 11/35



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	36356	CURVA 90 PPR TERMO 32 MM	UN	2,00
SINAPI	36320	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	25,00
SINAPI	36324	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	20,00
SINAPI	36327	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	6,00
SINAPI	38441	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	20,00
SINAPI	38992	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	6,00
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS				
SINAPI	97888	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, 60X60CM	UN	99,00
SINAPI	89517	CURVA 90° CURTA, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	89735	CURVA LONGA 90°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	2,00
SINAPI	89851	JOELHO 45°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	4,00
SINAPI	89802	JOELHO 45°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	13,00
SINAPI	89806	JOELHO 45°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	16,00
SINAPI	89531	JOELHO 90° PARA PÉ DE COLUNA, DN 100MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA), CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	89809	JOELHO 90°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	32,00
SINAPI	89801	JOELHO 90°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	62,00
SINAPI	89805	JOELHO 90°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	47,00
SINAPI	89522	JOELHO 90°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA), CONFORME NBR 5688	UN	16,00
SINAPI	3653	JUNÇÃO 45° DE REDUÇÃO, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	8,00
SINAPI	3662	JUNÇÃO 45°, DN50X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	11,00
SINAPI	3661	JUNÇÃO 45°, DN75X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	2,00
SINAPI	89669	LUVA SIMPLES, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	63,00
SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, DN150MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	60,00
SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, DN200MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO	UN	20,00
SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, DN250MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO	UN	45,00
SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	92,00
SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	68,00
SINAPI	89547	LUVA SIMPLES, DN75MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA), CONFORME NBR 5688	UN	16,00
SINAPI	11707	RALO HEMISFÉRICO	UN	8,00
SINAPI	11707	RALO HEMISFÉRICO 75MM	UN	40,00
SINAPI	11707	RALO HEMISFÉRICO, 75MM	UN	4,00
SINAPI	20044	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL, CONFORME NBR 5688	UN	23,00
SINAPI	89630	TÊ 90° DE REDUÇÃO, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	89630	TÊ 90° DE REDUÇÃO, DN75X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	7118	TÊ 90°, DN100X100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	7110	TÊ 90°, DN50X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	3,00
SINAPI	7110	TÊ 90°, DN75X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	90694	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø100, CONFORME NBR 5648	M	16,96
SINAPI	90695	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø150, CONFORME NBR 5648	M	306,00
SINAPI	90696	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø200, CONFORME NBR 5648	M	90,00
SINAPI	90697	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø250, CONFORME NBR 5648	M	228,00
SINAPI	89509	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø50, CONFORME NBR 5648	M	16,04

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 12/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

13	SINAPI	89511	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø75, CONFORME NBR 5648	M	112,59
	SINAPI	89714	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, Ø100, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	222,59
	SINAPI	89712	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, Ø50, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	387,48
	SINAPI	89713	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, Ø75, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	197,42
	SINAPI	89713	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, Ø75, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	3,44
	SINAPI	89512	TUBO SÉRIE REFORÇADA (SÉRIE R) DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAIS, Ø100, CONFORME NBR-5688	M	99,02
	SINAPI	89580	TUBO SÉRIE REFORÇADA (SÉRIE R) DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAIS, Ø150, CONFORME NBR-5688	M	36,94
	SINAPI	89576	TUBO SÉRIE REFORÇADA (SÉRIE R) DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAIS, Ø75, CONFORME NBR-5688	M	112,04
	LOUÇAS SANITÁRIAS				
	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	59,00
	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00
	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	59,00
	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
14	METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				
	SINAPI	1745	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M	UN	6,00
	ORSE	11149/ORSE	BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO, 110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	24,00
	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,00
	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00
	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÊDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00
	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	84,00
	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,00
	SINAPI	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	6,00
	INSTALAÇÕES DE GÁS CANALIZADO				
	SINAPI	100793	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	100,00
14	ORSE	09848/ORSE	REGULADOR DE GÁS RP-21 COM MANÔMETRO	un	1,00
	GRANITO				
	SINAPI	79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	33,61
	SINAPI-ajuste unidade	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M2	58,13
	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	94,43
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNA E EXTERNA				
	SINAPI	955	CABO 12/20 KV , SEÇÃO DE # 50 MM²	M	30,00
	SINAPI	91926	CABO AFUMEX SEÇÃO NOMINAL # 2,5 MM2 COM ISOLAÇÃO PARA 750V	M	87,00
14	SINAPI	955	CABO DE COBRE # 50 MM²- 12/20KV	M	12,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 13/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	39258	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, (2X2,5)MM², ANTI-CHAMA 750V	M	100,00
SINAPI	39258	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, (3X2,5)MM², ANTI-CHAMA 750V	M	320,00
SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA - 750V	M	179,00
SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	2.135,00
SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 750V	M	450,00
SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	332,00
SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 750V	M	365,00
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA - 750V	M	1.827,00
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 1KV(PVC - 750V/70°)	M	14.109,61
SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	500,00
SINAPI	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25MM², ANTI-CHAMA 750V	M	155,00
SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	628,00
SINAPI	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 750V	M	30,00
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0MM², ANTI-CHAMA - 750V	M	5.316,00
SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0MM², ANTI-CHAMA 1KV(PVC - 750V/70°)	M	960,00
SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	620,00
SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	120,00
SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	320,00
SINAPI	92991	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95MM², ANTI-CHAMA 750V	M	40,00
SINAPI	96974	CABO DE COBRE NU, #50MM²	M	20,00
SINAPI	96973	CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE # 35 MM²	M	30,00
SINAPI	96972	CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO NOMINAL 25 MM2	M	40,00
SINAPI	96979	CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO NOMINAL 95 MM2	M	34,00
SINAPI	91939	CAIXA DE LUZ 4"X2", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO CORRUGADO	UN	629,00
SINAPI	91942	CAIXA DE LUZ 4"X4", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO CORRUGADO	UN	4,00
SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO EM BRITA. DIM: (30X30X30)CM	UN	41,00
SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO EM BRITA. DIM: (40X40X40)CM	UN	3,00
SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO EM BRITA. DIM: (60X60X60)CM	UN	5,00
SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO DIM.: (30X30X30)CM.	UN	8,00
SINAPI	97884	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO "PP" COM TAMPA DE CONCRETO E TAMPÃO EM FERRO CIRCULAR COM 70CM DE DIÂMETRO, FUNDO COM BRITA E DIM (1,20X0,80X1,30)M	UN	1,00
SINAPI	43104	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 3"X3" HEXAGONAL	UN	6,00
SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X2"	UN	46,00
SINAPI	1873	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X4"	UN	16,00
SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC RÍGIDO (4" X 2")	UN	3,00
SINAPI	43104	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC RÍGIDO HEXAGONAL (3" X 3")	UN	4,00
SINAPI	39772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR DIM.: (30X30)CM	UN	3,00
SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE EM CAIXA 4X2	UN	9,00
SINAPI	1873	CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE EM CAIXA 4X4	UN	4,00
SINAPI	43433	CAIXA DE PASSAGEM, (1,60 X 1,20 X 1,30) M, EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E TAMPÃO CIRCULAR DE FERRO COM F = 0,70 M	UN	1,00
SINAPI	43433	CAIXA DE PASSAGEM, (1,60 X 1,20 X 1,30) M, EM ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO E TAMPÃO CIRCULAR DE FERRO D = 0,70 M	UN	1,00
SINAPI	43104	CAIXA DE PISO BAIXA 4X2 EM ALUMÍNIO, 3/4"	UN	2,00
SINAPI	43104	CAIXA DE PISO BAIXA 4X4 EM ALUMÍNIO, 3/4"	UN	37,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 14/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	12001	CAIXA OCTOGONAL 4"X4" COM FUNDO MÓVEL, EM PVC NA COR AMARELA PARA ELETRODUTO CORRUGADO	UN	759,00
SINAPI	12083	CHAVE FACA - 100 A	UN	3,00
SINAPI	13369	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR - 100A	UN	2,00
SINAPI	13370	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ABERT. EM CARGA COM BASE FUSIVEL 25A - 15 KV, 400A.	UN	1,00
SINAPI	13370	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ABERT. EM CARGA SEM BASE - 15 KV, 400A.	UN	1,00
SINAPI	39340	CONDULETE DE PVC EM TÊ	UN	357,00
SINAPI	39329	CONDULETE DE PVC MULTIPLO ANTICHAMAS NA COR CINZA, Ø1", SEM TAMPA, COM 5 ENTRADAS	UN	1,00
SINAPI	95789	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO 1" TIPO LR	UN	2,00
SINAPI	95787	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO 3/4" TIPO LR	UN	3,00
SINAPI	91954	1 INTERRUPTOR PARALELO, 10A 250V-, SEM PLACA, PARA MONTAGEM EM CONDULETE DE PVC	UN	9,00
SINAPI	91966	CONJUNTO DE 3 INTERRUPTORES SIMPLES, EMBUTIDO EM CAIXA 4X2	UN	1,00
SINAPI	91956	CONJUNTO MONTADO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES, 10A 250V-, 4"X2"	UN	60,00
SINAPI	92022	CONJUNTO MONTADO DE 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 TOMADA 2P+T, 10A, 4"X2"	UN	1,00
SINAPI	91992	CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA 2P+T, 10A, POSTO HORIZONTAL, 4"X2"	UN	415,00
SINAPI	91996	CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA DE PISO 2P+T, 10A, COM TAMPA TIPO UNHA, 4"X2"	UN	2,00
SINAPI	91996	CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA DE PISO 2P+T, 10A, COM TAMPA TIPO UNHA, 4"X4"	UN	39,00
SINAPI	91996	CONJUNTO MONTADO DE 1 TOMADA DE PISO 2P+T, 20A, COM TAMPA TIPO UNHA, 4"X4"	UN	6,00
SINAPI	92004	CONJUNTO MONTADO DE 2 TOMADAS 2P+T, 10A, POSTOS HORIZONTAIS, 4"X2"	UN	55,00
SINAPI	91961	CONJUNTO MONTADO DE INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO, 4"X2"	UN	2,00
SINAPI	91965	CONJUNTO MONTADO DE INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES, 4"X2"	UN	52,00
SINAPI	91967	CONJUNTO MONTADO DE INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES, 4"X2"	UN	4,00
SINAPI	101901	CONTATOR TRIPOLAR - (CORRENTE NÃO ESPECIFICADA)	UN	4,00
SINAPI	101901	CONTATOR TRIPOLAR - 12A	UN	2,00
SINAPI	1612	CONTATOR TRIPOLAR - 9A	UN	1,00
SINAPI	101902	CONTATOR TRIPOLAR IN = 20A COM CONTATO NA	UN	4,00
SINAPI	101903	CONTATOR TRIPOLAR IN=32A TIPO 3TF43 11 0A N1, 220V, FAB. SIEMENS	UN	3,00
SINAPI	10510	CRUZETA DE MADEIRA DE LEI, COMPRIMENTO DE 2.440 MM	UN	5,00
SINAPI	91914	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE RÍGIDO PVC 25MM ROSCA 3/4"	UN	331,00
SINAPI	91917	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1"	UN	8,00
SINAPI	93018	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1.1/2"	UN	4,00
SINAPI	91920	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1.1/4"	UN	5,00
SINAPI	93020	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø2"	UN	6,00
SINAPI	93022	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø2.1/2"	UN	3,00
SINAPI	93024	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø3"	UN	28,00
SINAPI	91914	CURVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø3/4"	UN	45,00
SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR - 16A	UN	12,00
SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR - 25A	UN	4,00
SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR - 40A	UN	1,00
SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR - 16A	UN	3,00
SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR - 4A	UN	1,00
SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR EM CAIXA MOLDADA - 16A	UN	1,00
SINAPI	93655	DISJUNTOR MOTOR - (14-20A)	UN	1,00
SINAPI	93653	DISJUNTOR MOTOR - (2,8-4A)	UN	1,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 15/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR - 16A	UN	3,00
SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR - 25A	UN	29,00
SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR - 32A	UN	1,00
SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR - 50A	UN	1,00
SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR - 80A	UN	1,00
SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR - 16A	UN	3,00
SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR - 20A	UN	1,00
SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR - 40A	UN	4,00
SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR - 50A	UN	5,00
SINAPI	101898	DISJUNTOR TRIPOLAR EM TERMOMAGNÉTICO FIXO - 400A	UN	1,00
SINAPI	101895	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 100A	UN	3,00
SINAPI	101896	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 150A	UN	2,00
SINAPI	101899	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 1600A	UN	1,00
SINAPI	101898	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 400A	UN	1,00
SINAPI	101895	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 63A	UN	2,00
SINAPI	101895	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO FIXO - 80A	UN	1,00
SINAPI	93661	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	19,00
SINAPI	93662	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	3,00
SINAPI	93663	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	4,00
SINAPI	93660	MINI DISJUNTOR BIPOLAR 6A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	3,00
SINAPI	93661	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	94,00
SINAPI	93662	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	24,00
SINAPI	101894	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	2,00
SINAPI	101894	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 150A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	1,00
SINAPI	93668	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 16A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	6,00
SINAPI	93669	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 20A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	6,00
SINAPI	93670	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	44,00
SINAPI	93671	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	1,00
SINAPI	93672	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	1,00
SINAPI	93673	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 50A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	6,00
SINAPI	101894	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	2,00
SINAPI	101894	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C, CONFORME ABNT NBR NM 60898, ENCAIXE PERFIL DIN 35MM	UN	1,00
SINAPI	39469	DPST REF. 5S07052 VNMÁX: 275V IDESC (8 A 10MS). 20KA. FAB. SIEMENS OU SIMILAR	UN	40,00
SINAPI	39469	DPST REF. 5S07052 VNMÁX: 275V. IDESC 8 A 20µS, 20KA, FAB. SIEMENS OU SIMILAR	UN	36,00
SINAPI	2442	DUTO DE PEAD FLEXÍVEL Ø3"	M	660,00
SINAPI	39248	DUTO DE PEAD FLEXÍVEL Ø4"	M	120,00
SINAPI	91864	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø1"	M	132,00
SINAPI	93008	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø1.1/2"	M	20,25
SINAPI	91873	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø1.1/4"	M	20,00
SINAPI	93009	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø2"	M	30,00
SINAPI	93010	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø2.1/2"	M	58,80
SINAPI	93011	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø3"	M	135,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 16/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04

Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	91871	DUTO DE PVC RÍGIDO Ø3/4"	M	444,00
ORSE	12553/ORSE	ELETROCALHA 200X50	un	207,00
SINAPI	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 2"	M	6,00
SINAPI	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 4"	M	3,00
SINAPI	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 4"	M	3,00
SINAPI	91864	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1"	M	6,00
SINAPI	91871	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4"	M	120,00
SINAPI	91871	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL , DIÂMETRO 25 MM (3/4")	M	24,00
SINAPI	93012	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL , DIÂMETRO 4"	M	18,00
SINAPI	91871	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25MM, ANTI CHAMA, NA COR PRETA, CONFORME NBR 15465	M	1.648,32
SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 25MM, EM PVC NA COR AMARELO ANTICHAMAS, CONFORME NBR15465	M	399,28
SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, DN 25MM EM PVC NA COR AMARELO ANTICHAMAS, CONFORME NBR15465	M	2.049,93
SINAPI	91871	ELETRODUTO ROSCÁVEL DE PVC, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	M	15,00
SINAPI	91871	ELETRODUTOS RÍGIDO DE AÇO, 25MM	M	200,05
SINAPI	101907	EXTINTOR CO2 6KG	UN	2,00
SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO DIÂMETRO 5/8" X 2,40 M	UN	6,00
SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR, UMA SEÇÃO, 10A-250V MOD. PIAL PLUS, COM TAMPA E SUPORTE, FAB. PIAL LEGRAND	UN	1,00
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO, EMBUTIDO EM CAIXA 4X2	UN	1,00
SINAPI	91953	INTERRUPTOR, UMA SEÇÃO, 10A-250V MOD. PIAL PLUS, COM TAMPA E SUPORTE, FAB. PIAL LEGRAND	UN	1,00
SINAPI	97592	LUMINÁRIA A LED - 19W	UN	55,00
SINAPI	97592	LUMINÁRIA A LED, SOBREPOR	UN	1,00
SINAPI	97592	LUMINÁRIA DE SOBREPOR A LED 37W	UN	542,00
SINAPI	97592	LUMINÁRIA DE SOBREPOR A LED; MOD. LHB10-S1 - 77W. FAB. LUMICENTER	UN	31,00
SINAPI	97592	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR 1HT24-S4000840 - 37W	UN	32,00
ORSE	12022/ORSE	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR EM FORRO. CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA COM PINTURA MICROTEXTURIZADA	un	36,00
ORSE	12022/ORSE	DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO, MODELO LHT43-E4000840 DE 37W, FABRICANTE LUMICENTER OU SIMILAR.	un	3,00
ORSE	12022/ORSE	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR, 19W, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA	un	3,00
ORSE	12022/ORSE	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, ACABAMENTO EM	un	3,00
ORSE	12022/ORSE	TINTA PÓ POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, POTÊNCIA DE 19W/220V, REF.	un	3,00
ORSE	12022/ORSE	EF51-E12000840, FABRICANTE LUMICENTER OU SIMILAR.	un	18,00
SINAPI	97592	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, ACABAMENTO EM	UN	43,00
SINAPI	101657	TINTA PÓ POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, POTÊNCIA DE 19W/220V, REF.	UN	15,00
SINAPI	101657	EF78-52000840, FABRICANTE LUMICENTER OU SIMILAR.	UN	8,00
SINAPI	101660	LUMINÁRIA LED, 113W, IP67, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADO, INSTALADO EM POSTE RETO COM 1	UN	6,00
SINAPI	97606	PÉTALA, ALTURA 8M, MODELO LEX01-S3M750, FABRICAÇÃO LUMICENTER OU SIMILAR.	UN	2,00
SINAPI	97606	LUMINÁRIA LED, 113W, IP67, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADO, INSTALADO EM POSTE RETO COM 2	UN	2,00
SINAPI	95733	PÉTALAS, ALTURA 8M, MODELO LEX01-S3M750, FABRICAÇÃO LUMICENTER OU SIMILAR.	UN	662,00
SINAPI	97606	03 PROJETORES A LED TIPO EROS I 240W, FAB. ILUMATIC, FIXADOS EM POSTE METÁLICO H=11M.	UN	2,00
SINAPI	97606	ARANDELA A PROVA DE TEMPO, UMIDADE E GASES PARA 01 LÂMPADA LED 15W/127V, FAB. TRÓPICO, MOD. TBL-696/2	UN	2,00
SINAPI	97606	ARANDELA A PROVA DE TEMPO, UMIDADE E GASES PARA 01 LÂMPADA LED 15W/220V, FAB. TRÓPICO, MOD. TBL-696/2	UN	2,00
SINAPI	95733	LUVIA PARA ELETRODUTO DE RÍGIDO PVC 25MM ROSCA 3/4"	UN	662,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 17/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	95734	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1"	UN	60,00
SINAPI	93013	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1.1/2"	UN	10,00
SINAPI	91881	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø1.1/4"	UN	10,00
SINAPI	93014	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø2"	UN	8,00
SINAPI	93015	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø2.1/2"	UN	15,00
SINAPI	93016	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø3"	UN	41,00
SINAPI	95733	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø3/4"	UN	205,00
SINAPI	4161	MUFLA 15 KV #50MM²	UN	3,00
SINAPI	39028	PERFILADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 38X38	M	166,36
SINAPI	38091	PLACA CEGA, 4"X2"	UN	9,00
SINAPI	38095	PLACA CEGA, 4"X4"	UN	4,00
SINAPI	100583	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/400	UN	1,00
SINAPI	34692	POSTE DE ENTRADA COM PADRÃO PADRÃO DE ENTRADA EM MÉDIA TENSÃO (11.9KV)	UN	1,00
SINAPI	100620	POSTE METÁLICO COM FLANGE H=11M E COM SUPORTE PARA 3 PROJETOES	UN	6,00
SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA, DIMENSÕES 250X344,6X78,7MM.	UN	3,00
SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA, DIMENSÕES 350X379X78,7MM.	UN	2,00
SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20 DISJUNTORES, DE SOBREPOR, FABRICADO EM CHAPA METÁLICA - IP 54, ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA, DIMENSÕES 380X480X170MM.	UN	1,00
SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6/8 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA	UN	1,00
SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6/8 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA, DIMENSÕES 245X190X78,7MM.	UN	2,00
SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SLIM 64 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, PORTA BRANCA, DIMENSÕES 420X653X60MM.	UN	1,00
SINAPI	91990	TOMADA 2P + T E UNIVERSAL, 15A-250V MOD. PIAL PLUS COM TAMPA E SUPORTE, FAB. PIAL LEGRAND	UN	1,00
SINAPI	91990	TOMADA 2P+T 10A, SEM PLACA, PARA MONTAGEM EM CONDULETE DE PVC	UN	1,00
SINAPI	73857/6	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO NÃO INFLAMÁVEL COM POTÊNCIA 500 KVA, CLASSE DE TENSÃO PRIMÁRIA 11,9 KV, DERIVAÇÃO DA TENSÃO PRIMÁRIA 11,4-11,9 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 220/127V, FREQ. 60 HZ, IMPEDÂNCIA 5,75%, LIGAÇÃO PRIMÁRIA EM DELTA, LIGAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTRELA COM NEUTRO ATERRADO, ISOLAMENTO CLASSE B, NÍVEL DE RUÍDO ACEITÁVEL 51 DB, INSTALAÇÃO ABRIGADA, IP 00	UN	1,00
SINAPI	3406	ISOLADOR DE PINO, 15 KV X 102 X 120 MM COMPLETO	UN	3,00
SPDA				
SINAPI	96973	CABO DE COBRE NÚ #35MM², CONFORME NBR6524	M	443,28
SINAPI	96974	CABO DE COBRE NÚ #50MM², CONFORME NBR6524	M	679,47
SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE HASTE, Ø300MM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA	UN	41,00
SINAPI	96985	HASTES DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA, Ø5/8" X 3,00M (Ø 14,3MM - EFETIVO)	UN	69,00
SINAPI	96989	PARA RAIOS TIPO FRANKLIN - REF TEL-010 - INSTALADO EM POSTE DILUMINAÇÃO DE 11M	UN	6,00
CFTV				
COTAÇÃO	-	STVM - SISTEMA DE CÂMERAS DE TV PARA VIDEOMONITORAMENTO	VB	1,00
INFORMÁTICA				
SINAPI	98400	CABO CTP APL 50-10	M	25,00
ORSE	07138/ORSE	CABO UTP	m	185,00
ORSE	07138/ORSE	CABO UTP 4 PARES CAT 6	m	16.824,00
SINAPI	91939	CAIXA 4"X2", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO	UN	5,00
SINAPI	91939	CAIXA 4"X2", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO	UN	2,00
SINAPI	91939	CAIXA 4"X2", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO CORRUGADO	UN	62,00
SINAPI	91942	CAIXA 4"X4", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO	UN	1,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 18/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

	SINAPI	91942	CAIXA 4"X4", DE EMBUTIR, EM PVC NA COR AMARELO PARA ELETRODUTO CORRUGADO	UN	4,00
	SINAPI	39774	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL Nº3A (50X50X15)CM	UN	1,00
	SINAPI	39772	CAIXA DE PASSAGEM (30X30X30)CM	UN	4,00
	SINAPI	39772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMEBUTIR DIM.: (20X20X13)CM	UN	2,00
	SINAPI	39771	CAIXA DE PASSAGEM Nº2 (20X20X15)CM	UN	2,00
	ORSE	08615/ORSE	CAIXA DE PASSAGEM TIPO R1	un	1,00
	SINAPI	91939	CAIXA DE PISO BAIXA 4"X2" EM ALUMÍNIO, 3/4"	UN	5,00
	SINAPI	95808	CONDULETE DE PVC MULTIPLO ANTICHAMAS NA COR CINZA, Ø3/4", SEM TAMPA, TIPO "L"	UN	25,00
	SINAPI	95814	CONDULETE DE PVC MULTIPLO ANTICHAMAS NA COR CINZA, Ø3/4", SEM TAMPA, TIPO "T"	UN	25,00
	ORSE	11214/ORSE	CONJUNTO MONTADO DE 1 CONECTOR RJ45, EM CAIXA 4"X2"	un	6,00
	ORSE	11214/ORSE	CONJUNTO MONTADO DE 1 CONECTOR, RJ45, 4"X2"	un	2,00
	ORSE	11214/ORSE	CONJUNTO MONTADO DE 1 PARA DADOS, RJ45, 4"X2"	un	38,00
	ORSE	07817/ORSE	CONJUNTO MONTADO DE 2 CONECTORES RJ45, EM CAIXA 4"X2"	un	1,00
	ORSE	07817/ORSE	CONJUNTO MONTADO DE 2 CONECTORES, RJ45, 4"X2"	un	2,00
	SINAPI	91890	CURVA 45° PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, DN25MM, ROSCA 3/4" BSP	UN	1,00
	SINAPI	91890	CURVA 90° PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, DN25MM, ROSCA 3/4" BSP	UN	120,00
	SINAPI	91893	CURVA 90° PARA ELETRODUTOS RÍGIDO DE PVC, 1"	UN	2,00
	SINAPI	91896	CURVA 90° PARA ELETRODUTOS RÍGIDO DE PVC, 1.1/4"	UN	1,00
	SINAPI	91902	CURVA 90° PARA ELETRODUTOS RÍGIDO DE PVC, 3/4"	UN	6,00
	ORSE	12553/ORSE	ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DIM.: (200X50X3000)MM	un	21,00
	SINAPI	97667	ELETRODUTO DE PEAD FLEXÍVEL 1 1/2"	M	24,00
	SINAPI	91839	ELETRODUTO DE PEAD FLEXÍVEL 3/4"	M	544,95
	SINAPI	91864	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	M	90,00
	SINAPI	93009	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 2"	M	12,00
	SINAPI	91864	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1", ANTI CHAMA, NA COR PRETA, CONFORME NBR 15465	M	6,00
	SINAPI	91865	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1.1/4", ANTI CHAMA, NA COR PRETA, CONFORME NBR 15465	M	3,00
	SINAPI	91867	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 3/4", ANTI CHAMA, NA COR PRETA, CONFORME NBR 15465	M	36,00
	SINAPI	91876	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1"	UN	2,00
	SINAPI	91877	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1.1/4"	UN	1,00
	SINAPI	91879	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	12,00
	SINAPI	91839	TUBULAÇÃO SECA 3/4"	M	266,92
15			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
	ORSE	10446/ORSE	AVISADOR SONORO VISUAL	un	10,00
	ORSE	11173/ORSE	BOMBA DE INCÊNDIO	un	1,00
	ORSE	11173/ORSE	BOMBA DIESEL DE INCÊNDIO, Q=15M3/H E HMT=25M.C.A POTÊNCIA 3CV	un	1,00
	ORSE	11173/ORSE	BOMBA DIESEL DE INCÊNDIO - Q= 15M3 /H - HTM= 25MCA - POTÊNCIA 3CV	un	1,00
	ORSE	07861/ORSE	BOTOEIRA QUEBRA VIDRO	un	10,00
	SINAPI	95787	CONDULETE TIPO "LL" EM ALUMINIO	UN	1,00
	SINAPI	95787	CONDULETE TIPO "LR" EM ALUMINIO	UN	2,00
	SINAPI	95795	CONDULETE TIPO "T" EM ALUMINIO	UN	4,00
	SINAPI	95746	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO FIXADO NO TETO, FIXADO NO TETO - Ø3/4"	M	130,00
	ORSE	01505/ORSE	EXTINTOR ABC 4,0KG (FOSFATO MONOAMÔNICO)	un	23,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&...

19/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

16	ORSE	01511/ORSE	EXTINTOR ABC 6,0KG (FOSFATO MONOAMÔNICO)	un	5,00
	SINAPI	101907	EXTINTOR EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 20,0KG	UN	1,00
	SINAPI	101907	EXTINTOR EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6,0KG	UN	1,00
	SINAPI	101907	EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6,0KG	UN	5,00
	ORSE	11894/ORSE	HIDRANTE DE RECALQUE	un	1,00
	SINAPI	10921	HIDRANTE SIMPLES	UN	10,00
	SINAPI	101917	MANÔMETRO	UN	3,00
	SINAPI	97599	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	105,00
	ORSE	09670/ORSE	PRESSOSTATO	un	3,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (A2) - DIMENSÃO (204)	UN	2,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (A5) - DIMENSÃO (204MM)	UN	3,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E1) - DIMENSÃO (25X25)	UN	10,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E11) - DIMENSÃO (25X25)	UN	1,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E2) - DIMENSÃO (25X25)	UN	10,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E5) - DIMENSÃO (250X250MM)	UN	1,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E5) - DIMENSÃO (25X25)	UN	40,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (E7) - DIMENSÃO (25X25)	UN	10,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (M1) - VER DETALHE 1	UN	1,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (P1) - DIMENSÃO (204)	UN	19,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (P1) - DIMENSÃO (204MM)	UN	2,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (P2) - DIMENSÃO (204)	UN	3,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S12) - DIMENSÃO (320X160MM)	UN	3,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S12) - DIMENSÃO (32X16)	UN	11,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S2) - DIMENSÃO (32X16)	UN	36,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S3) - DIMENSÃO (320X160MM)	UN	1,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S3) - DIMENSÃO (32X16)	UN	37,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S6) - DIMENSÃO (32X16)	UN	2,00
	SINAPI	37560	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO (S8) - DIMENSÃO (32X16)	UN	5,00
	SINAPI	92342	TUBO EM AÇO CARBONO Ø 2.1/2"	M	134,00
	SINAPI	94464	TUBO EM AÇO CARBONO Ø 3"	M	16,00
	SINAPI	92342	TUBULAÇÃO DE HIDRANTE NO PISO - Ø 2.1/2"	M	35,00
	ORSE	06049/ORSE	VALVULA DE ALÍVIO - Ø 3"	un	1,00
	ORSE	06049/ORSE	VALVULA DE ALÍVIO Ø 2.1/2"	un	1,00
	SINAPI	99620	VALVULA DE RETENÇÃO - Ø 1"	UN	3,00
	SINAPI	99623	VALVULA DE RETENÇÃO - Ø 2"	UN	1,00
	SINAPI	99624	VALVULA DE RETENÇÃO - Ø 2.1/2"	UN	6,00
	SINAPI	95250	VALVULA ESFERA - Ø 1"	UN	8,00
			INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SONORIZAÇÃO)		
			PA - SONOFLETORES		
	COTAÇÃO	-	COLUNA LINE ARRAY (16 X 4") 400W BLA 164 BTECH - PA	PC	2,00
	COTAÇÃO	-	SPT SUPORTE BLA SERIES BTECH - PA	PC	2,00
	COTAÇÃO	-	SUBWOOFER SBT 115P SUB. (15") 700W BTECH - PA	PC	2,00
			EQUIPAMENTOS ATIVOS		

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 20/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

17		COTAÇÃO	-	PROCESSADOR DE AUDIO DBX DRIVE RACK PA	PÇ	1,00
		COTAÇÃO	-	AMPLIFICADOR CICLOTRON D-1600	PÇ	2,00
		COTAÇÃO	-	MESA ANALÓGICA 164 CANAIS COM EFEITOS AMBW-16XDF	PÇ	1,00
		COTAÇÃO	-	MICROFONE DINÂMICO, COM FIO	PÇ	4,00
		COTAÇÃO	-	MICROFONE SEM FIO, UHF, DE MÃO - 4 RECEPTORES	PÇ	1,00
				PROJETA - CABOS E CONECTORES		
		COTAÇÃO	-	CABO BALANCEADO 2X22AWG (MICROFONES E EQUIPAMENTOS)	M	60,00
		COTAÇÃO	-	CABO PARA ÁUDIO, POLARIZADO 2X2,5MM	M	40,00
		COTAÇÃO	-	CONECTOR XLR MACHO-CABO - COD. 6031	PÇ	12,00
		COTAÇÃO	-	CONECTOR XLR FÊMEA-CABO - COD. 6030	PÇ	12,00
		COTAÇÃO	-	CONECTOR SPEAKON MACHO PARA CAIXAS SOM	PÇ	4,00
		COTAÇÃO	-	REGUA PARA RACK COM 08 TOMADAS TRAZEIRA - COD. 2707N	PÇ	1,00
		COTAÇÃO	-	RACK (CASE) PARA PERIFÉRICOS PADRÃO 19" - ALTURA 24U	PÇ	1,00
				EQUIPAMENTOS DE VÍDEO		
		COTAÇÃO	-	TELA RETRÁTIL TENCIONADA, 120", MOTORIZADA, COM CONTROLE REMOTO	PÇ	1,00
		COTAÇÃO	-	PROJETOR DE VÍDEO LCD XGA 3.500 LÚMENS	PÇ	1,00
		COTAÇÃO	-	MICRO COMPUTADOR I5/8GB/SSD COM WINDOWS	PÇ	1,00
		COTAÇÃO	-	SUPORTE DE TETO REGULÁVEL PARA PROJETOR	PÇ	1,00
		COTAÇÃO	-	CABO HDMI 2.0 4K 20M	PÇ	1,00
		COTAÇÃO	-	CAIXA DE CONEXÕES HDMI PARA NOTEBOOK	PÇ	1,00
				SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO		
		COTAÇÃO	-	SERVIÇOS COMPLETOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO	VB	1,00
				AR CONDICIONADO		
	ORSE	42424/SINAP-04132/ORSE		UNIDADE CONDENSADORA 220V, 9000 BTU/H	UND	3,00
	ORSE	10369/ORSE		UNIDADE CONDENSADORA 220V, 12000 BTU/H	un	4,00
	ORSE	02359/ORSE		UNIDADE CONDENSADORA 220V, 18000 BTU/H	un	6,00
	ORSE	10220/ORSE		UNIDADE CONDENSADORA 220V, 22000 BTU/H	un	2,00
	ORSE	10371/ORSE		UNIDADE CONDENSADORA 220V, 36000 BTU/H	un	5,00
	ORSE	10329/ORSE		UNIDADE CONDENSADORA 220V, 58000 BTU/H	un	27,00
	ORSE	04465/ORSE		UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-HALL 9000 BTU/H	un	3,00
	ORSE	04465/ORSE		UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-HALL 12000 BTU/H	un	4,00
	ORSE	04467/ORSE		UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-HALL 18000 BTU/H	un	6,00
	ORSE	04469/ORSE		UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-HALL 22000 BTU/H	un	2,00
	ORSE	04474/ORSE		UNIDADE EVAPORADORA PISO TETO 36000 BTU/H	un	5,00
	ORSE	04476/ORSE		UNIDADE EVAPORADORA PISO TETO 58000 BTU/H	un	27,00
	ORSE	10369/ORSE		UNIDADE CONDENSADORA 220V, 12000BTU/H	un	1,00
	ORSE	04465/ORSE		UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-HALL 12000BTU/H	un	1,00
	ORSE	10329/ORSE		UNIDADE CONDENSADORA 220V, 58000BTU/H	un	4,00
	ORSE	04476/ORSE		UNIDADE EVAPORADORA PISO TETO 58000BTU/H	un	4,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE		REDE FRIGORÍGENA 9000 BTU/H (Ø1/4"X1/2"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1 X PP # 4 X 2,5)	M	25,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE		REDE FRIGORÍGENA 12000 BTU/H (Ø1/4"X1/2"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1 X PP # 4 X 2,5)	M	20,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE		REDE FRIGORÍGENA 18000 BTU/H (Ø1/4"X1/2"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPP # 4 X 2,5)	M	30,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE		REDE FRIGORÍGENA 22000 BTU/H (Ø1/4"X5/8"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPP # 4 X 2,5)	M	12,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE		REDE FRIGORÍGENA 36000 BTU/H (Ø3/4"X3/8"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPP # 4 X 2,5)	M	12,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE		REDE FRIGORÍGENA 58000 BTU/H (Ø7/8"X3/8"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPP # 4 X 2,5)	M	130,00
	ORSE	SINAPI 07289/ORSE		REDE FRIGORÍGENA 12000 BTU/H (Ø1/4"X1/2"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPP#4X2,5)	M	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas

Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 21/35



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

18	ORSE	SINAPI 07289/ORSE	REDE FRIGORÍGENA 58000 BTU/H (Ø7/8"X3/8"+ ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA 19MM PARA CADA TUBULAÇÃO + 1XPP#4X2,5)	M	16,00
	COTAÇÃO	-	RENOVAÇÃO DE AR - COMPLEXO ESCOLAR	VB	1,00
	COTAÇÃO	-	EXAUSTÃO - COMPLEXO ESCOLAR	VB	1,00
	COTAÇÃO	-	RENOVAÇÃO DE AR - AUDITÓRIO	VB	1,00
19			IMPERMEABILIZAÇÃO		
	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES	M2	33,38
	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	402,18
	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	1.185,07
	ORSE	10029/ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	m2	351,04
	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	446,30
	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	264,64
	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	872,43
20			PAISAGISMO/ URBANIZAÇÃO		
	COTAÇÃO	-	EXECUÇÃO DE PAISAGISMO	VB	1,00
21			ENERGIA SOLAR		
	COTAÇÃO	-	MODULO SOLAR 144 CELLS CANADIAN 455W	UNID	330,00
	COTAÇÃO	-	INVERSOR TRIFÁSICO SUNGROW SG110CX - 380V	UNID	1,00
	COTAÇÃO	-	AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 120KVA - 380/220 - 60Hz	UNID	1,00
	COTAÇÃO	-	MONITORAMENTO STICK WI-FI SUNGROW	UNID	1,00
	COTAÇÃO	-	PERFIL DE ALUMINIO PLANO SMART SOLARGROUP	UNID	680,00
	COTAÇÃO	-	GRAMPO INTERMEDIARIO SMART SOLARGROUP	UNID	640,00
	COTAÇÃO	-	ESPUMA DE EPDM ADESIVA SOLARGROUP PARA TELHADO METÁLICO	UNID	143,00
	COTAÇÃO	-	GRAMPO TERMINAL SMART SOLARGROUP	UNID	50,00
	COTAÇÃO	-	PARAFUSO ECOESAL 6,1MMx22,2MM	UNID	4.080,00
	COTAÇÃO	-	CABO SOLAR REICON 6MM VERMELHO	UNID	500,00
	COTAÇÃO	-	CABO SOLAR REICON 6MM PRETO	UNID	500,00
	COTAÇÃO	-	CONECTOR STAUBLI MC4 PAR M/F	UNID	46,00
	COTAÇÃO	-	DISJUNTOR 200A WEG	UNID	1,00
	COTAÇÃO	-	DPS CLAMPER 275V 45KA	UNID	4,00
	COTAÇÃO	-	STRING BOX CC - COM 2 ENTRADAS E 1 SAIDA	UNID	9,00
	COTAÇÃO	-	PROPOSTA ENERGIA SOLAR	VB	1,00
22			PASSARELA METÁLICA EM ESTRUTURA METÁLICA		
	SINAPI	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P - ADOTADAS 2 UTILIZAÇÕES	KG	2.000,00
	SINAPI	100773	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P - ADOTADAS 2 UTILIZAÇÕES	KG	2.806,18
	ORSE	12725/ORSE	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	m2	350,77
23	ORSE	03759/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMÃO, APLICADO COM ROLO E PINCEL - R1	M2	350,77
			MOBILIÁRIOS		
	-	-	MOBILIÁRIOS GERAIS - NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO - INFORMADO PELO PEDRO	VB	1,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 22/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

23	SINAPI	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) - ADOTADAS 2 UTILIZAÇÕES	UN	1,00
	SINAPI	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - ADOTADAS 2 UTILIZAÇÕES	UN	1,00
	COMUNICAÇÃO VISUAL				
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE SANITÁRIOS (PIC XX) TAM: 20X20CM	UND	49,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES (PIR) TAM: 30X13CM	UND	51,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO SALA DE AULA (PIR - XX) TAM: 30X13CM	UND	27,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES BRAILLE (PBR - XX) TAM: 15X7CM	UND	106,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO PAVIMENTO BRAILLE (PBRM - XX) TAM: 47X7CM- PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA SUSPensa (PIDS - XX) TAM: 70X40CM	UND	49,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA (PER - 01) TAM: 25X2800CM	UND	18,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA (PER - 02) TAM: 25X2100CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA (PER - 03) TAM: 25X2200CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA (PER - 04) TAM: 25X2000CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	LETREIRO EXTERNO LTE - AUDITÓRIO 3,57X0,45	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	LETREIRO EXTERNO LTE - C.EST. ROMULO ALMEIDA H= 28CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	LETREIRO EXTERNO LTE - C.EST. ROMULO ALMEIDA H= 45CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	LETREIRO INTERNO LTI - SECRETARIA H=7CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	LETREIRO INTERNO LTI - REFEITÓRIO H=7CM	UND	1,00
	COTAÇÃO	-	TOTENS DIRECIONAL EXTERNO- (0,80X1,50M)	UND	6,00
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
	-	-	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA)	VB	1,00
	COMPOSIÇÃO	CPU-004	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	6.908,43
	ORSE	10832/ORSE	PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA	M2	6.908,43
	ORSE	10832/ORSE	PROJETO "AS BUILT" PROJETO HIDROSSANITÁRIO	M2	6.908,43
	ORSE	10832/ORSE	PROJETO "AS BUILT" PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	6.908,43
	ORSE	10832/ORSE	PROJETO "AS BUILT" PROJETO ELÉTRICO/ SPDA	M2	6.908,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESCRITIVA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL BAHIA ETIB - SUSSUARANA
LOCAL:AV. ULYSSES GUIMARÃES, 104 - SUSSUARANA - SALVADOR - BA - 41213-000
DATA: PREÇOS SINAPI NOVEMBRO / 2020 SEM DESONERAÇÃO; PREÇOS ORSE NOVEMBRO / 2020

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS (CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO /INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E SERVIÇOS INICIAIS)		
			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO		
	COMPOSIÇÃO	CPU-001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
	COMPOSIÇÃO	CPU-002	LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	#REF!
	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	50,00
	SINAPI	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	10,00
	SINAPI	93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	10,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 23/35

Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

2	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00
	COMPOSIÇÃO	CPU-003	SERVIÇOS INICIAIS LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	8.550,26
	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	1.294,76
3			MOVIMENTO DE TERRA/TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM FORNECIMENTO DE ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) PARA EXECUÇÃO DE ATERRO	M3	4.378,00
	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DO ARENOSO	M3 X KM	131.340,00
	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DO ARENOSO	M3 X KM	131.340,00
4	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4.378,00
			FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO RASA (BLOCOS E SAPATAS) ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	662,62
	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	291,90
4	SINAPI	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1.488,54
	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	62,00
	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17.932,07
	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15.021,65
	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.471,68
	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13.164,89
	SINAPI	96549	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6.000,92
	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	51,10
	SINAPI	94967	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	712,00
	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	56,23
	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	239,83
			SUPERESTRUTURA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA FDE 03.03.095/FDE FORNEC. E MONTAGEM DE VIGA PROTENDIDA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO	M3	445,44
4			PILARES E VIGAS FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 - ADOTADAS 2 UTILIZAÇÕES	M2	1.829,71
	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3.659,41
	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	703,38
	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	161,70
	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	893,77
	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.174,43
	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	564,76

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 24/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

	SINAPI	92763	AF_12/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	621,83
	SINAPI	92764	AF_12/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	5.794,33
	SINAPI	92765	AF_12/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.	KG	-
	SINAPI	92766	AF_12/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.	KG	-
LAJES E ESCADAS					
	SINAPI	40290	LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM - ADOTADOS 2 MESES DE LOCAÇÃO CADA PEÇA	MES	28.494,22
COMPOSIÇÃO	CPU-004		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	4.985,77
	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	91,19
	SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	1.035,29
	SINAPI	92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1.035,29
	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	24,72
	SINAPI	94973	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1.730,20
	SINAPI	92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8.056,43
	SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-
	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,80
	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-
	SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39.970,35
	SINAPI	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43.610,57
	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	292,02
SEDOP	51455/SEDOP		PROTENSÃO DE CORDOALHA DE 12,7MM	KG	19.118,23
ORSE	07338/ORSE		ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE NERVURADA TIPO PALESTUB, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2	4.985,77
ORSE	07629/ORSE		ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2	1.126,48
PISO DE CONCRETO					
	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	353,16
	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	3.531,64
	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	-
	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	629,92
	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017	KG	10.023,11
	SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	89,10
	SINAPI	92885	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	334,40
	SINAPI	42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BAZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	1.009,00
	SINAPI	42402	ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	379,03
	SINAPI	42404	ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	2.244,37
ARQUIBANCADA					
	SINAPI	89282	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M2	58,29

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 25/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

5	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	86,93
	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017	KG	350,46
	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	64,90
	FECHAMENTOS				
	PAREDES E DIVISÓRIAS COMUNS				
	SINAPI	87475	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2.319,99
	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	4.285,07
	SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	229,84
	SINAPI	96366	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	2.280,94
	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	-
6	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	251,05
	PAREDES ACÚSTICAS				
	PI01 (EMBOÇO SE ENCONTRA NOS REVESTIMENTOS)				
	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	128,31
	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	11,55
	PI02				
	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	80,80
	SINAPI	96372	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	80,80
	SINAPI	96370	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	80,80
	REVESTIMENTO ACÚSTICO				
	COTAÇÃO	-	REVESTIMENTO ABSORVENTE ACÚSTICO RA01 - NEXACUSTIC	VB	1,00
6	PISO (INTERNO / EXTERNO)				
	PISOS ACABADOS				
	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	6.299,87
	ORSE	00045/ORSE	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	m2	6.299,87
	ORSE	12621/ORSE	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, EM DEGRAUS DE ESCADAS, POLIDO EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	5.284,46
	ORSE	02200/ORSE	APLICAÇÃO DE RESINA SOBRE REVESTIMENTO DE PEDRA PISO OU PAREDE	m2	5.284,46
	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	205,39
	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	450,62
	SINAPI	98673	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	354,66
	SINAPI	10841	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	M2	4,74

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 26/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	8,58
	SINAPI	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	721,38
PISO PODOTÁTIL					
	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	1.284,56
GRAMA SINTÉTICA (CAMPO SOCIETY)					
	SINAPI	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1.250,92
	ORSE	10042/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	m2	1.484,04
ASFALTO E INTERTRAVIDO					
	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.285,09
	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	7,30
	ORSE	04923/ORSE	ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO COM LIXAMENTO E POLIMENTO	m²	7,30
	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	
	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	
	SINAPI	34770	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	
	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVIDO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	2.277,79
	SINAPI	10541	CALHA/CANALETE DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	428,62
COBERTURA					
	ORSE	12663/ORSE	CONFEÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURAS, COMPOSTA DE COLUNA DE TUBO GALVANIZADO 2,1/2", 2" E 1" CONFORME PROJETO, SEM COBERTURA.	m2	250,69
	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	724,50
	ORSE	12725/ORSE	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	m2	1.832,64
	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	406,33
	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	57,10
	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	743,04
	ORSE	09215/ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m2	219,07
	ORSE	12663/ORSE	CONFEÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURAS, COMPOSTA DE COLUNA DE TUBO GALVANIZADO 2,1/2", 2" E 1" CONFORME PROJETO, SEM COBERTURA.	m2	408,11
	ORSE	09836/ORSE	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NÃO PINTADA, TP40, E=0,65MM, ISOESTE OU SIMILAR	m2	408,11
REVESTIMENTO INTERNO					
PAREDES					
	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	8.616,21
	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3.928,21
	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4.688,00
	SINAPI	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	4.249,87
	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA	M2	438,13

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 27/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

	SINAPI	87423	DAS PAREDES. AF_06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	3.595,93
	TETOS				
	SINAPI	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2.724,78
	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	2.120,34
	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	1.635,04
	SINAPI	39511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	148,29
	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1.144,87
9	REVESTIMENTO EXTERNO				
	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2.960,34
	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2.960,34
	SINAPI	87850	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014	M2	109,98
	SINAPI	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	81,52
	ORSE	11891/ORSE	FACHADA EM ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR PRATA	m2	474,37
	SINAPI	101092	REVESTIMENTO EM GRANITO APLICADO EM FACHADA	M2	2,52
10	PINTURA				
	PINTURA SOBRE PAREDES				
	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	10.951,60
	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8.627,19
	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4.040,85
	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	6.910,75
	TEXTURA LAJE				
	SINAPI	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.486,11
	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	-
	SINAPI	95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	2.439,57
	PINTURA SOBRE PISO				
	ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: BRANCO	m2	-
	ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: VERMELHO	m2	-
	ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: VERDE	m2	-
	ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: AZUL	m2	-
	ORSE	04651/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1 - COR: AMARELO	m2	-
	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	-
	ORSE	11690/ORSE	PINTURA DE PISO PARA EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES, COM 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA - R1	m2	20,40
	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	-
	PINTURA SOBRE FACHADA				
	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	3.764,01
	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3.764,01
	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	-
	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 28/35



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

11

SINAPI	100736	PINTURA ESQUADRIAS PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	896,32
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	193,41
ESQUADRIAS				
ESQUADRIAS DE MADEIRA				
SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	62,00
SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40,00
SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
SINAPI	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	-
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				
SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	563,05
SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	330,97
SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,30
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: VERMELHO	M2	276,55
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: AZUL CLARO	M2	188,68
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: AZUL ESCURO	M2	286,50
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: AMARELO	M2	137,17
ORSE	12182/ORSE	BRISE DE ALUMÍNIO - COR: BRANCO	M2	197,55
ESQUADRIAS DE FERRO				
SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	27,34
ESQUADRIAS DE VIDRO				
SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	-
PORTAS ACÚSTICAS				
ORSE	12335/ORSE	P01 - PORTA ACUSTICA - 1,80X2,10M	M2	3,78
ORSE	12335/ORSE	P05 - PORTA ACUSTICA - 1,60X2,10	M2	3,36
ORSE	12335/ORSE	P06 - PORTA ACUSTICA - 1,60X2,10M	M2	3,36
ORSE	12335/ORSE	P07 - PORTA ACUSTICA - 0,82X2,10M	M2	1,72
PCF - PORTAS CORTA FOGO				
SINAPI	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
ORSE	12169/ORSE	PORTA CORTA FOGO, 1,65 X 2,10, DE ABRIR, 02 FOLHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	un	1,00
CORRIMÃO E GUARDA CORPO				
SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P - CORREDORES	M	288,91
ORSE	11887/ORSE	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1.1/2", INCLUSIVE CURVA DE AÇO - REV 02 - ESCADA	m	287,88
ORSE	12188/ORSE	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - RAMPA	m	299,44
GRADIS E ALAMBRADOS				
ORSE	04118/ORSE	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 2.00 M, EXCETO	m2	1.517,12

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 29/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

12	ORSE	04118/ORSE	MURETA ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 2.00 M, EXCETO MURETA	m2	14,51
	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 - PORTA P1	M2	9,15
	ORSE	07640/ORSE	GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) - PORTA P1	m2	8,61
	ORSE	03666/ORSE	GRADIL C/ PAINEL ELETROSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM NYLON COM BASE CHUMBADA, H = 1,03M, NYLOFOR 3D OU SIMILAR - PORTA P1	m²	294,30
	ORSE	09713/ORSE	ESCADA MARINHEIRO ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1"X1/8", SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8", ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INST - PORTA P1	m	3,20
			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUAS CINZAS	VB	1,00
			INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO		
	SINAPI	76	ADAPTADOR PARA SIFÃO PVC BRANCO DN40X38MM	UN	103,00
	SINAPI	36502	BOMBA CENTRIFUGA MULTISTAGIL MOD. ME-HI 5530 POT. 3CV FABR. SCHNEIDER	UN	4,00
	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA E 3 ENTRADAS DN 100X150X50MM	UN	47,00
	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA E 3 ENTRADAS DN 150X150X50MM	UN	1,00
	SINAPI	38426	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	21,00
	SINAPI	89370	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	UN	12,00
	SINAPI	89500	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	35,00
	SINAPI	89504	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	61,00
	SINAPI	89519	CURVA CURTA 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	54,00
	SINAPI	95694	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	58,00
	SINAPI	95694	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø150MM	UN	18,00
	SINAPI	89369	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	UN	8,00
	SINAPI	89499	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	60,00
	SINAPI	89517	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	75,00
	SINAPI	89503	CURVA CURTA 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	40,00
	SINAPI	89363	JOELHO 45° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	3,00
	SINAPI	89498	JOELHO 45° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	15,00
	SINAPI	89502	JOELHO 45° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	UN	4,00
	SINAPI	90373	JOELHO 90° PVC AZUL COM ROSCA DE LATÃO Ø20MM X 1/2"	UN	120,00
	SINAPI	90373	JOELHO 90° PVC AZUL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 1/2"	UN	38,00
	SINAPI	90373	JOELHO 90° PVC AZUL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 3/4"	UN	1,00
	SINAPI	89404	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	UN	40,00
	SINAPI	89408	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	41,00
	SINAPI	89492	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	UN	42,00
	SINAPI	89497	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	6,00
	SINAPI	89505	JOELHO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	UN	4,00
	SINAPI	3533	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25X20MM	UN	5,00
	SINAPI	3538	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X20MM	UN	34,00
	SINAPI	3538	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X25MM	UN	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em
24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 30/35



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	3538	JOELHO DE REDUÇÃO 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40X32MM	UN	7,00
SINAPI	20144	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	10,00
SINAPI	20140	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	14,00
SINAPI	20141	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	22,00
SINAPI	20142	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	30,00
SINAPI	3669	JUNÇÃO ANGULAR 45° Ø40MM	UN	1,00
SINAPI	3850	LUVA DE REDUÇÃO Ø60X50MM	UN	6,00
SINAPI	3868	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø25X20MM	UN	25,00
SINAPI	3869	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø32X20MM	UN	23,00
SINAPI	3869	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø32X25MM	UN	12,00
SINAPI	3872	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø40X32MM	UN	19,00
SINAPI	38023	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø50X40MM	UN	3,00
SINAPI	3850	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON Ø60X40MM	UN	4,00
SINAPI	3855	LUVA SIMPLES PVC AZUL SOLDÁVEL COM ROSCA DE LATÃO Ø20MM X 1/2"	UN	130,00
SINAPI	3874	LUVA SIMPLES PVC AZUL SOLDÁVEL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 1/2"	UN	20,00
SINAPI	3870	LUVA SIMPLES PVC AZUL SOLDÁVEL COM ROSCA DE LATÃO Ø25MM X 3/4"	UN	2,00
SINAPI	3861	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	UN	86,00
SINAPI	3904	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	114,00
SINAPI	3903	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	UN	71,00
SINAPI	3862	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	102,00
SINAPI	3863	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	UN	30,00
SINAPI	3864	LUVA SIMPLES PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	UN	50,00
SINAPI	11709	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, Ø150MM	UN	6,00
SINAPI	11708	RALO HEMISFÉRICO Ø100MM	UN	41,00
SINAPI	11707	RALO HEMISFÉRICO Ø75MM	UN	4,00
SINAPI	11711	RALO SECO CONICO DN 100X40MMSR DE SAIDA VERTICAL COM GRELHA QUADRADA	UN	17,00
SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA Ø2"	UN	6,00
SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA Ø1" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	5,00
SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA Ø1/2" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	32,00
SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA Ø2 1/2"	UN	1,00
SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA Ø25MM CORPO EM BRONZE SEM ACABAMENTO	UN	2,00
SINAPI	6005	REGISTRO DE GAVETA Ø3/4" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	21,00
SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA Ø3/4" CORPO EM BRONZE SEM ACABAMENTO	UN	1,00
SINAPI	94793	REGISTRO DE GAVETA Ø32MM CORPO EM BRONZE SEM ACABAMENTO	UN	9,00
SINAPI	94701	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	UN	17,00
SINAPI	94690	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	UN	6,00
SINAPI	94692	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	UN	22,00
SINAPI	94694	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	UN	26,00
SINAPI	89566	TÊ 90° PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	UN	96,00
SINAPI	89439	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	UN	9,00
SINAPI	94688	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	UN	19,00
SINAPI	94690	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	UN	16,00
SINAPI	94692	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	UN	28,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 31/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04

Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	94694	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	UN	14,00
SINAPI	94696	TÊ 90° PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	UN	13,00
SINAPI	89397	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25X20MM	UN	4,00
SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X20MM	UN	21,00
SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32X25MM	UN	12,00
SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40X32MM	UN	11,00
SINAPI	89626	TÊ DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50X40MM	UN	2,00
SINAPI	39320	TERMINAL DE VENTILAÇÃO Ø75MM	UN	11,00
SINAPI	94800	TORNEIRA TIPO BOIA Ø2"	UN	2,00
SINAPI	94796	TORNEIRA TIPO BOIA Ø3/4"	UN	1,00
SINAPI	90694	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø100MM	M	1.614,00
SINAPI	90695	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø150MM	M	369,00
SINAPI	90696	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø200MM	M	182,00
SINAPI	90697	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø250MM	M	324,00
SINAPI	89508	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø32MM	M	96,00
SINAPI	89508	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø40MM	M	433,50
SINAPI	89509	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø50MM	M	468,00
SINAPI	89511	TUBO DE PVC BRANCO PONTA X BOLSA Ø75MM	M	364,00
SINAPI	89580	TUBO DE PVC BRANCO SÉRIE R PONTA X BOLSA, Ø150MM	M	130,00
SINAPI	89355	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø20MM	M	438,00
SINAPI	89356	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø25MM	M	357,00
SINAPI	89357	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø32MM	M	427,00
SINAPI	89448	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø40MM	M	604,00
SINAPI	89449	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø50MM	M	154,00
SINAPI	89450	TUBO RIGIDO PVC MARRON SOLDÁVEL Ø60MM	M	282,00
SINAPI	89609	UNIÃO Ø2 1/2"	UN	8,00
SINAPI	89594	UNIÃO Ø2"	UN	8,00
SINAPI	95248	VALVULA DE ESFERA Ø1/2" CORPO EM BRONZE E CANOPLA CROMADA	UN	1,00
SINAPI	99624	VALVULA DE RETENÇÃO Ø2 1/2"	UN	1,00
SINAPI	99632	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø2"	UN	4,00
INSTALAÇÕES DE ÁGUA QUENTE/ESGOTO				
SINAPI	11816	AQUECEDOR ELETRICO HORIZONTAL ALTA PRESSÃO 200 LITROS - AÇO INOX 304 -220V	UN	1,00
SINAPI	36327	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	9,00
SINAPI	36355	CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	36356	CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	36359	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	28,00
SINAPI	36360	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	9,00
SINAPI	36362	TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	7,00
SINAPI	38434	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	9,00
SINAPI	38437	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	10,00
SINAPI	38455	TE MISTURADOR, PPR, F M M , DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	38456	TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 32/35



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

SINAPI	38459	TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	38978	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	42,00
SINAPI	38979	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	24,00
SINAPI	38980	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	90,00
SINAPI	38983	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	M	78,00
SINAPI	38992	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	2,00
SINAPI	38999	CONECTOR PPR TERMOFUSÃO 20X3/4	UN	2,00
SINAPI	36356	CURVA 90 PPR TERMO 32 MM	UN	2,00
SINAPI	36320	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	25,00
SINAPI	36324	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	20,00
SINAPI	36327	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	6,00
SINAPI	38441	LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	20,00
SINAPI	38992	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	6,00
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS				
SINAPI	97888	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, 60X60CM	UN	99,00
SINAPI	89517	CURVA 90° CURTA, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	89735	CURVA LONGA 90°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	2,00
SINAPI	89851	JOELHO 45°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	4,00
SINAPI	89802	JOELHO 45°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	13,00
SINAPI	89806	JOELHO 45°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	16,00
SINAPI	89531	JOELHO 90° PARA PE DE COLUNA, DN 100MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA), CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	89809	JOELHO 90°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	32,00
SINAPI	89801	JOELHO 90°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	62,00
SINAPI	89805	JOELHO 90°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	47,00
SINAPI	89522	JOELHO 90°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA), CONFORME NBR 5688	UN	16,00
SINAPI	3653	JUNÇÃO 45° DE REDUÇÃO, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	8,00
SINAPI	3662	JUNÇÃO 45°, DN50X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	11,00
SINAPI	3661	JUNÇÃO 45°, DN75X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	2,00
SINAPI	89669	LUVA SIMPLES, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	63,00
SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, DN150MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	60,00
SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, DN200MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO	UN	20,00
SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, DN250MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO	UN	45,00
SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	92,00
SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	68,00
SINAPI	89547	LUVA SIMPLES, DN75MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA), CONFORME NBR 5688	UN	16,00
SINAPI	11707	RALO HEMISFÉRICO	UN	8,00
SINAPI	11707	RALO HEMISFÉRICO 75MM	UN	40,00
SINAPI	11707	RALO HEMISFÉRICO, 75MM	UN	4,00
SINAPI	20044	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL, CONFORME NBR 5688	UN	23,00
SINAPI	89630	TÊ 90° DE REDUÇÃO, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	89630	TÊ 90° DE REDUÇÃO, DN75X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
SINAPI	7118	TÊ 90°, DN100X100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 33/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

13	SINAPI	7110	TÊ 90°, DN50X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	3,00
	SINAPI	7110	TÊ 90°, DN75X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688	UN	1,00
	SINAPI	90694	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø100, CONFORME NBR 5648	M	16,96
	SINAPI	90695	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø150, CONFORME NBR 5648	M	306,00
	SINAPI	90696	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø200, CONFORME NBR 5648	M	90,00
	SINAPI	90697	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø250, CONFORME NBR 5648	M	228,00
	SINAPI	89509	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø50, CONFORME NBR 5648	M	16,04
	SINAPI	89511	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø75, CONFORME NBR 5648	M	112,59
	SINAPI	89714	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø100, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	222,59
	SINAPI	89712	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø50, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	387,48
	SINAPI	89713	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO , Ø75, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	197,42
	SINAPI	89713	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, Ø75, CONFORME NBR5688, LINHA SÉRIE NORMAL	M	3,44
	SINAPI	89512	TUBO SÉRIE REFORÇADA (SÉRIE R) DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAIS, Ø100, CONFORME NBR-5688	M	99,02
	SINAPI	89580	TUBO SÉRIE REFORÇADA (SÉRIE R) DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAIS, Ø150, CONFORME NBR-5688	M	36,94
	SINAPI	89576	TUBO SÉRIE REFORÇADA (SÉRIE R) DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAIS, Ø75, CONFORME NBR-5688	M	112,04
	LOUÇAS SANITÁRIAS				
	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	59,00
	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00
	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	59,00
	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
	METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				
	SINAPI	1745	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M	UN	6,00
	ORSE	11149/ORSE	BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO, 110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	24,00
	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,00
	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00
	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00
	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	84,00
	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,00
	SINAPI	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	6,00
	INSTALAÇÕES DE GÁS CANALIZADO				
	SINAPI	100793	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	100,00
	ORSE	09848/ORSE	REGULADOR DE GÁS RP-21 COM MANÔMETRO	un	1,00
	GRANITO				
	SINAPI	79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	33,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023
25/04/2023, 14:04
Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 34/35



25/03/2023 18:45

SEI/GOVBA - 00062723364 - Atestado de Capacidade Técnica Parcial

14	SINAPI-ajuste unidade	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M2	58,13
	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	94,43
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNA E EXTERNA					
	SINAPI	955	CABO 12/20 KV , SEÇÃO DE # 50 MM²	M	30,00
	SINAPI	91926	CABO AFUMEX SEÇÃO NOMINAL # 2,5 MM2 COM ISOLAÇÃO PARA 750V	M	87,00
	SINAPI	955	CABO DE COBRE # 50 MM²- 12/20KV	M	12,00
	SINAPI	39258	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, (2X2,5)MM², ANTI-CHAMA 750V	M	100,00
	SINAPI	39258	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, (3X2,5)MM², ANTI-CHAMA 750V	M	320,00
	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA - 750V	M	215,00
	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	2.201,00
	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 750V	M	450,00
	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	332,00
	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 750V	M	365,00
	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA - 750V	M	2.187,00
	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 1KV(PVC - 750V/70°)	M	15.292,61
	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)	M	500,00
	SINAPI	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25MM², ANTI-CHAMA 750V	M	155,00
	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 1KV(EPR-XLPE)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173350/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão nº 173350/2023

25/04/2023, 14:04

Chave de Impressão: 7a4a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2023 e contém 35 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00062723364&codigo_crc=795788DF&... 35/35





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

17363/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA**
Registro: **37990/D** RNP: **0502691174**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **BA20180131212** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/08/2018 Baixada em: 15/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: 936
Complemento: Bairro: NARANDIBA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
Contrato: 088/2015 Celebrado em: 02/10/2015
Valor do contrato: R\$ 16.368.366,10 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA JAQUELINE Nº: S/N
Complemento: SÃO BARTOLOMEU Bairro: PLATAFORMA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40717654
Data de início: 11/11/2015 Conclusão efetiva: 10/12/2017
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 7222.72 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM 112 - Execução de Serviço Técnico 45068.49 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 17210.81 METRO QUADRADO;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - 2ª. ETAPA SÃO BARTOLOMEU, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BAHIA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE GRAMAS E PLANTIO DE ÁRVORES, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS A INSTALAÇÃO EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 17363/2018
21/08/2018, 17:04
D9ZZw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D9ZZw





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, conforme processo administrativo 1403170096518, que a PJ Construções e Terraplanagem Ltda. com sede Rua das Mangueiras, nº 166 –, na cidade de Salvador - BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.174.004/0001-84, executou para a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, situada na Av. Edgard Santos, nº 936, Narandiba, CEP 41.192-005, na cidade de Salvador, BA inscrita no CNPJ/MP sob o nº 13.595.251/0001-08, os serviços abaixo relacionados:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº 088/15

Objeto contratual: *Execução das Obras Complementares da 2ª Etapa São Bartolomeu.*

Valor do Contrato: R\$ 16.368.366,10 *(Dezesseis Milhões trezentos e sessenta e oito mil trezentos e sessenta e seis reais e dez centavos)*

Local da execução da obra/serviço: *(São Bartolomeu na Cidade de Salvador-Bahia)*

Período de realização: *(11/11/2015 à 10/12/2017)*

Percentual executado: *(100%)*

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: *(identificar todos profissionais envolvidos)*

Equipe técnica da contratante:

Nome do profissional responsável	Conselho de Classe	Registro técnico *
Adriana Luiza Monteiro Luz Pamponet	CREA	BA27624-D
Edilson da Silva Goes	CREA	BA38283-D

Equipe técnica da contratada:

Nome do profissional responsável	Conselho de Classe	Registro técnico *
Antonio Marcio Nascimento Malta	CREA	RNP: 050269117-4
Bruno Basros Reis	CREA	RNP: 050692267-7

Av. Edgard Santos, 936 – Narandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador – BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018

22/08/2018, 11:11

Chave de Impressão: D9ZZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas





Jair Gusmão Alves	CREA	RNP: 050120206-4
-------------------	------	---------------------

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - 2ª		
1.1	ETAPA SÃO BARTOLOMEU		
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1.1	CANTEIRO		
1.1.1.1.1	Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitárias e eletricas cs: 74242/1	m2	0,00
1.1.1.1.2	Tapume de chapa de madeira compensada, e = 6mm, com pintura a cale reaproveitamento de 2x cs: 74220/ 1	m2	1.200,00
1.1.1.1.3	Cerca com mourees de madeira, 7,5x7,5cm,espacamento de 2m, altura livre de 2m,cravados 0,5m, com 4 fios de arame farpado nº 14 classe 250 cs: 74142/	m	0,00
1.1.1.1.4	Placa de obra em chapa de aço galvanizado cs: 74209/ 1	m2	12,00
1.1.1.1.5	Placa inauguracao em aluminio 0,40x0,60m fornecimento e colocacao cs: 84122	un	1,00
1.1.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.1.2.1	Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao p/cant obraobra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor cs: 73960	un	0,00
1.1.2.2	Ligação provisória de água e esgoto p/obra	un	0,00
1.1.3	PROJETOS COMPLEMENTARES		
1.1.3.1	Projetos complementares de urbanização,projeto de geotécnia e projetos de muro de arrimo/contenções	un	1,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.2.1	EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.2.1.1	Engenheiro ou arquiteto	mês	15,00
1.2.1.2	Mestre de obra	mês	15,00
1.2.1.3	Encarregados de obra- piso sintracom	mês	30,00
1.2.1.4	Almoxarife	mes	15,00
1.2.1.5	Vigia	mês	60,00
1.2.1.6	Motorista	mês	15,00
1.2.1.7	Aluguel de veículo/incl.combust.(gasoli)1.0	mês	16,00

Av. Edgard Santos, 936 – Nandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018

22/08/2018, 11:11

Chave de Impressão: D9Zzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



	básico/novo c/ar,p/rodar 2500 a 3000 km/mês		
1.2.2	SISTEMA DE DRENAGEM URBANA		
1.2.2.1	Placa de sinalização	m2	
1.2.2.2	Cerca de sinalização noturna	m	
1.2.3	SERVIÇOS TÉCNICOS		
1.2.3.1	Locação rede de esgoto e drenagem	m	1.236,58
1.2.3.2	Cerca de proteção c/tabua s/iluminação h=1,20m	m	2.967,81
1.2.3.3	Cadastro de redes, inclusive topografo e desenhista cs: 73682	m	1.236,58
1.2.4	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.4.1	Escavacao mecanica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha,prof. 0 < h < 4 m cs: 73599	m3	4.855,43
1.2.4.2	Reaterro manual com apiloamento mecanico cs: 79488	m3	252,40
1.2.4.3	Lastro de brita cs: 74164/ 4	m3	453,44
1.2.4.4	Escavacao manual vala/cava em lodo/lama ate 1,5m excl esg/escor em beco (larg ate 2m) em favelas cs: 76443/ 4	m3	1.098,15
1.2.4.5	Aterro comp.mec.c/aquisição mat.c/corte, carga e transporte a 20 km	m3	449,68
1.2.4.6	Compactacao mecanica de valas, sem controle de gc (compactador tipo sapo ate 35 kg) cs: 76444/ 1	m3	0,00
1.2.4.7	Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluido preparo mecanico, lancamento e adensamento. cs: 73406	m3	94,80
1.2.4.8	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes cs: 74157/ 4	m3	0,00
1.2.4.9	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp cs: 74034/ 1	m3	827,77
1.2.4.10	Carga mecanizada	m3	5.503,25
1.2.4.11	Transporte de lama a 20 km	m3	3.016,27
1.2.4.12	Demolição de concreto armado com marteleto hidraulico	m3	113,21
1.2.4.13	Descarte de material em aterro sanitario	t	4.740,69
1.2.4.14	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada CS: 72843	txkm	25.899,38
1.2.5	TUBOS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		
1.2.5.1	Assentamento de tubo pead 4,0kgf/cm2 de 500mm	m	0,00
1.2.5.2	Assentamento de tubo pead 4,0kgf/cm2 de 730mm	m	55,00
1.2.5.3	Tubo concreto armado classe pa-2 mf nbr 8890/2007 dn 300 mm para águas pluviais	m	100,00
1.2.6	DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / PV'S E CX'S		
1.2.6.1	Fornecimento/assentamento de manta geotextil rt- 31 (ant op-60) bidim cs: 74167/1	m2	0,00
1.2.6.2	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento e adensamento cs: 74138/4	m3	268,26

Av. Edgard Santos, 936 – Narandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018

22/08/2018, 11:11

Chave de Impressão: D9Zzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



1.2.6.3	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto, reapr. 5x (corte/montagem/escoramento/desforma). cs: 72831	m2	545,40
1.2.6.4	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12, 5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. cs: 74254/ 2	kg	8.200,00
1.2.6.5	Plantio de grama em muda incl.terra vegetal	m2	0,00
1.2.6.6	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados com argamassa traco 1:0,25:4 (cimento,cal e areia) cs: 73998/ 4	m2	878,35
1.2.6.7	Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa cs: 74161/ 1	m2	1.756,70
1.2.6.8	Massa única externa esp= 2,5 cm, traço 1:2:5 (cimento, areia e arenoso) preço SINAPI 25732 R2	m2	1.756,70
1.2.6.9	Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, com fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria cs: 74206/ 1	un	22,00
1.2.7	DRENAGEM DA AV. AFRÂNIO PEIXOTO - SUBURBANA		
1.2.7.1	Escavacao mecanica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha,prof. 0 < h < 4 m cs: 73599	m3	0,00
1.2.7.2	Aterro comp.mec.c/aquisição mat.c/corte, carga e transporte a 20 km	m3	0,00
1.2.7.3	Transporte local com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) cs: 72881	m3x	0,00
1.2.7.4	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp cs: 74034/ 1	m3	0,00
1.2.7.5	Lastro de areia media cs: 73692	m3	0,00
1.2.7.6	Demolicao de pavimentacao asfaltica, exclusive transporte do material retirado cs: 72949	m3	0,00
1.2.7.7	Base para pavimentacao com brita graduada, inclusive compactacao cs: 73710	m3	0,00
1.2.7.8	Escoramento de valas continuo cs: 83868	m2	0,00
1.2.7.9	Demolicao de alvenaria de blocos de pedra natural cs: 72219	m3	0,00
1.2.7.10	Cerca de proteção c/tabua s/iluminação h=1,20m	m	0,00
1.2.7.11	Caixa tipo d, c/grelhas f°f° n=3, p/Ø=0, 60m, 1,5<=h<2,00m, em tijolinho esp=0,20m, revestida em cimentado	un	0,00
1.2.7.12	Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 1000 mm - (ou rpvc,ou pvc defofo, o u prfv) - para agua. cs: 73888/ 15	m	0,00
1.2.7.13	Pv em alvenaria de tijolinho esp=0,20m, d=2,50m,	un	0,00

Av. Edgard Santos, 936 – Naranjinha – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador – BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11

Chave de Impressão: D9Zzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



h=3,00m c/tampa em fºfº			
1.2.7.14	Imprimacao de base de pavimentacao com emulsao cm-30 cs: 72945	m2	0,00
1.2.7.15	Pavimentação com capa asfáltica esp=3cm cbuq	m2	0,00
1.2.7.16	Arenoso, areia barrada ou areia amarela - retirada no areal - sem transporte	m3	0,00
1.2.7.17	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada CS: 74034/1	tXkm	0,00
1.2.7.18	Descarte de material em aterro sanitario	t	0,00
1.3	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - REDE SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.3.1.1	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora cs: 73822/ 2	m2	0,00
1.3.1.2	Remoção de pavimento em paralelepipedo	m2	0,00
1.3.1.3	Cerca de sinalização noturna	m	8,00
1.3.2	SERVIÇOS TÉCNICOS		
1.3.2.1	Locação de redes de água ou de esgoto, inclusive topografo cs: 73610	m	1.640,00
1.3.2.2	Cadastro de redes, inclusive topografo e desenhista cs: 73682	m	1.640,00
1.3.2.3	Limpeza, desinfeccao e teste de redes de abastecimento de agua	m	1.640,00
1.3.3	MOVIMENTO DE TERRA		
1.3.3.1	Escavacao mecanica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha, prof. 0 < h < 4 m cs: 73599	m3	175,00
1.3.3.2	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento cs: 73965/ 10	m3	858,00
1.3.3.3	Escavação manual de vala, a frio, em material de 2a categoria (moledo ou rocha decomposta), de 3 até 4,5m, excluindo esgotamento e escoramento. cs: 739	m3	57,85
1.3.3.4	Reaterro manual com apiloamento mecanico cs: 79488	m3	935,00
1.3.3.5	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp cs: 74034/ 1	m3	621,87
1.3.3.6	Transporte local com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) cs: 72881	m3xk m	2.886,00
1.3.3.7	Carga e transporte mecanizado de material 3ª categoria a 10 km	m3	456,00
1.3.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
1.3.4.1	Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluido preparo mecanico, lancamento e adensamento. cs: 73406	m3	3,50
1.3.4.2	Forma em chapa de madeira compensada	m2	23,28

Av. Edgard Santos, 936 - Navandiba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9Zzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas

	plastificada 12mm, para estruturas de concreto, reapr. 5x (corte/montagem/escoramento/desforma). cs: 72831		
1.3.4.3	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. cs: 74254/ 2	kg	161,00
1.3.5	LIGAÇÕES PREDIAIS - ÁGUA		
1.3.5.1	Ligação domiciliar de água p/casa padrão embasa (caixa plástica)	un	136,00
1.3.5.2	Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, com fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria cs: 74206/ 1	un	1,00
1.3.5.3	Tampao de ferro fundido, d = 60cm, 175kg, p = chamine cx areia/poco visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento cs: 83627	un	1,00
1.3.5.4	Micromedidores de 1/2x3 m3/h	un	0,00
1.3.5.5	Luva de correr c/bolsas jm fº dn=200mm	un	1,00
1.3.5.6	Te c/bolsas jgs fº dn= 200 x 150mm	un	1,00
1.3.6	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.6.1	Abertura de caixa de ruas esp=0,40m c/ regularização, compactação de subleito e expurgo	m2	71,00
1.3.6.2	Base para pavimentacao com brita graduada, inclusive compactacao cs: 73710	m3	17,75
1.3.6.3	Imprimacao de base de pavimentacao com emulsao cm-30 cs: 72945	m2	71,00
1.3.6.4	Lastro de areia media cs: 73692	m3	75,50
1.3.6.5	Pavimentação com capa asfáltica esp=4cm aplicado(material, equipamentos)-cbuq	m2	71,00
1.3.7	ESCORAMENTO		
1.3.7.1	Escoramento de valas continuo cs: 83868	m2	255,11
1.3.8	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		
1.3.8.1	Tubo pead 8,0kgf/cm2 de 90mm	m	135,30
1.3.8.2	Tubo pead 8,0kgf/cm2 de 110mm	m	20,30
1.3.8.3	Tubo pead 8,0kgf/cm2 de 160mm	m	8,88
1.3.8.4	Curva 90° pead 8,0kgf/cm2 de 63mm	un	3,00
1.3.8.5	Curva 45° pead 8,0kgf/cm2 de 63mm	un	3,00
1.3.8.6	Te 90° pead 8,0kgf/cm2 de 63mm	un	15,00
1.3.8.7	Te 90° pead 8,0kgf/cm2 de 90mm	un	7,00
1.3.8.8	Te 90° pead 8,0kgf/cm2 de 180mm	un	1,00
1.3.8.9	Te 90° pead 8,0kgf/cm2 de 110mm	un	1,00
1.3.8.10	Redução concêntrica curta pead 8,0kgf/c m2 de 63 mm	un	9,00
1.3.8.11	Redução concêntrica curta pead 8,0kgf/cm 2 de 90mm	un	1,00
1.3.8.12	Redução concêntrica curta pead 8,0kgf/cm 2 de	un	1,00

Av. Edgar Santos, 936 – Naranjinha – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018

22/08/2018, 11:11

Chave de Impressão: D9Zzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



	110mm		
1.3.8.13	Redução concêntrica curta pead 8,0kgf/cm ² de 160mm	un	1,00
1.3.8.14	Cap pead 8,0kgf/cm ² de 63mm	un	7,00
1.3.8.15	Colarinho p/flange pead 8,0kgf/cm ² de 63 mm	un	3,00
1.3.8.16	Colarinho p/flange pead 8,0kgf/cm ² de 90 mm	un	2,00
1.3.8.17	Colarinho p/flange pead 8,0kgf/cm ² de 110mm	un	1,00
1.3.8.18	Toco de f ^o ductil pn10 c/flanges dn=80mm l=0,50m	un	2,00
1.3.8.19	Toco de f ^o ductil pn10 c/flanges dn=100mm l=0,50m	un	1,00
1.3.8.20	Registro de gaveta chato f ^o c/flanges pn10 dn=50mm	un	1,00
1.3.8.21	Registro de gaveta chato f ^o c/flanges pn10 dn=75mm	un	1,00
1.3.8.22	Registro de gaveta chato f ^o c/flanges pn 10 dn=100mm	un	1,00
1.3.8.23	Flange de aço galvanizado ansi b 16-5, 150lb, dn=50mm	un	3,00
1.3.8.24	Flange de aço galvanizado ansi b 16-5, 150 lb, dn=75mm	un	2,00
1.3.8.25	Flange de aço galvanizado ansi b 16-5, 150 lb, dn=100mm	un	1,00
1.3.8.26	Flange de aço galvanizado ansi b 16-5, 150 lb, dn=125mm	un	3,00
1.3.8.27	Tubo de pvc rígido reforçado c/pontas lisas dn=150mm	m	0,75
1.4	MACROMEDIDOR		
1.4.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
1.4.1.1	Cadastro de redes, inclusive topografo e desenhista cs: 73682	m	2,00
1.4.1.2	Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água	m	2,00
1.4.2	MOVIMENTO DE TERRA		
1.4.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento cs: 73965/ 10	m3	4,50
1.4.2.2	Reaterro manual com apiloamento mecânico cs: 79488	m3	0,50
1.4.2.3	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 163hp cs: 74034/ 1	m3	6,20
1.4.2.4	Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km) cs: 72881	m3x	62,00
1.4.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		
1.4.3.1	Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluído preparo mecânico, lançamento e adensamento. cs: 73406	m3	1,50

Av. Edgar Santos, 936 – Naranjinha – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9ZZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



1.4.3.2	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12, 5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. cs: 74254/ 2	kg	160,00
1.4.3.3	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12mm, 05 utilizações.	m2	5,25
1.4.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS E CONEXÕES		
1.4.4.1	Registro de gaveta chato fº c/flanges pn 10 dn=100mm	un	1,00
1.4.4.2	Hidrometro 3,00m3/h, d=1/2 - fornecimento e instalacao cs: 74217/ 1	un	1,00
1.4.4.3	Toco de fº ductil pn10 c/flanges dn=100 l=0,25m	un	1,00
1.4.4.4	Tubo de pvc rígido vinilfer ponta e bolsa c/junta elástica dn=100mm(p/rede de água ou linha de recalque)	m	1,00
1.4.4.5	Curva 90º fº c/flanges pn10 dn=100mm	un	1,00
1.4.4.6	Colarinho p/flange pead 8,0kgf/cm2 de 63 mm	un	1,00
1.4.4.7	Te c/bolsas jgs fº dn= 200 x 150mm	un	1,00
1.4.4.8	Tubo de fº ductil pn10 c/flange e ponta dn=150 x 1,00m	un	5,00
1.4.4.9	Tubo de fº ductil pn10 c/flange e bolsa dn=150 x 1,00m	un	1,00
1.4.4.10	Tubo de fº ductil k7 ponta e bolsa jgs dn=100mm	m	1,00
1.4.4.11	Te c/ flanges fº dn= 150 x 100mm	un	1,00
1.4.4.12	Te c/ flanges fº dn= 100 x 100mm	un	1,00
1.4.4.13	Filtro p/hidrometro velocimetrico c/corpo em fº c/flanges e elemento filtrante removivel dn 100mm, cl 16kgf/cm2, incluso(porcass, parafusos, arruelas	un	1,00
1.4.4.14	Extremidade de fº flange e ponta pn10 dn=100mm	un	1,00
1.4.4.15	Reducao pb jgs fº dn=150 x 100mm	un	1,00
1.4.4.16	Junta gibault e tirantes dn=100mm	un	1,00
1.4.4.17	Flange fº pn10 dn=150mm	un	1,00
1.4.4.18	Luva de correr c/bolsas jm fº dn=150mm	un	1,00
1.5	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANTITÁRIO - REDE		
1.5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.5.1.1	Placa de sinalização	m2	4,00
1.5.2	SERVIÇOS TÉCNICOS		
1.5.2.1	Locação rede de esgoto e drenagem	m	1.807,00
1.5.2.2	Cadastro de rede de drenagem ou esgoto c/teste e limpeza	m	10.807,00
1.5.3	MOVIMENTO DE TERRA		
1.5.3.1	Reaterro manual com apiloamento mecanico cs: 79488	m3	2.503,00
1.5.3.2	Aterro comp.mec.c/aquisição mat.c/corte, carga e transporte a 20 km	m3	1.643,34

Av. Edgard Santos, 936 – Naranjinha – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9Zzw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



1.5.3.3	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento cs: 73965/ 10	m3	893,90
1.5.3.4	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria de 1,5 ate3m excluindo esgotamento / escoramento cs: 73965/ 11	m3	341,20
1.5.3.5	Escavacao mecanica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha,prof. 0 < h < 4 m cs: 73599	m3	403,89
1.5.3.6	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp cs: 74034/ 1	m3	242,80
1.5.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
1.5.4.1	Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluido preparo mecanico, lancamento e adensamento. cs: 73406	m3	11,30
1.5.5	LIGAÇÕES ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE		
1.5.5.1	Ligação domiciliar de esgoto dn 100mm, da casa até a caixa, composto por 10,0m tubo de pvc esgoto predial dn 100mm e caixa de alvenaria com tampa de c	un	136,00
1.5.5.2	Tubo de pvc rígido pb je p/rede de esgoto dn=150mm(vinilfort)	m	1.218,67
1.5.6	PAVIMENTAÇÃO		
1.5.6.1	Lastro de areia media cs: 73692	m3	13,84
1.5.6.2	Remoção c/reassentamento de paralelo sobre coxim de areia	m2	138,44
1.5.6.3	Caminho (escadas/rampas) em concreto fck'=150 esp=0,07m (escavação,forma,piso/espelho e transporte a 300m)	m2	180,00
1.5.7	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO/POÇOS DE VISITAS E CAIXAS		
1.5.7.1	Esgotamento com moto-bomba autoescovente cs: 73891/ 1	h	40,00
1.5.7.2	Tampao de ferro fundido, d = 60cm, 175kg, p = chamine cx areia/poco visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento cs: 83627	un	7,00
1.5.7.3	Caixa de passagem com anel d=0,40m e h=0,90m c/tampa em c.a(premoldado)	un	66,00
1.5.7.4	Caixa de passagem com anel d=0,60m e h=1,20m c/tampa em c.a(premoldado)	un	91,00
1.5.7.5	Pv em anel de concreto d=1,10 h=1,80m c/ tampa em fºfº	un	17,00
1.5.7.6	Pv em anel de concreto d=1,10 h=4,00m c/ tampa em fºfº e degraus em ferro Ø 5/8'	un	1,00
1.5.8	ESCORAMENTO		
1.5.8.1	Escoramento de valas descontínuo cs: 83867	m2	2.232,56
1.6	CONJUNTOS HABITACIONAIS		

Av. Edgar Santos, 936 – Naranjinha – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9Zzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



1.6.1	MOVIMENTO DE TERRA		
1.6.1.1	Compactação mecanizada c/maquinário pesado,c/control incl.o espalhamento do mat.	m3	27.243,78
1.6.1.2	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp cs: 74034/ 1	m3	3.155,63
1.6.1.3	Escavacao e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pa carregadeira com 170 hp.	m3	17.824,71
1.6.1.4	Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada cs: 72843	txkm	3.320.755,87
1.6.1.5	Fornecimento/assentamento de manta geotextil rt-31 (ant op-60) bidim cs: 74167/	m2	2.389,03
1.6.1.6	Fornecimento e lancamento de pedra de mao cs: 6454	m3	0,00
1.6.1.7	Gabiao tipo colchao reno/manta h = 0,17m - malha hexag 6x8 revest cs: 73842/ 1	m2	0,00
1.6.1.8	Escavação mecanizada de lama c/ dragline	m3	0,00
1.6.1.9	Esgotamento com moto-bomba autoescovante cs: 73891/ 1	h	116,88
1.6.1.10	Escavacao mecanica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha,prof. 0 < h < 4 m cs: 73599	m3	244,38
1.6.1.11	Transporte local com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) cs: 72881	m3x	445.617,75
1.6.1.12	Arenoso, areia barrada ou areia amarela - retirada no areal - sem transporte	m3	27.243,78
1.6.1.13	Areia selecionada para leito filtrante -d=0,5 a 0,7mm	m3	244,38
1.6.1.14	Geogrelha flexivel de pollester 51kn/m	m2	0,00
1.6.1.15	Proteção com gabiões de pedra de mão em caixa de malha hexagonal 8 x 10cm	m2	0,00
1.6.1.16	Base para pavimentacao com brita graduada, inclusive compactacao cs: 73710	m3	1.548,61
1.6.1.17	Descarte de material em aterro sanitario	t	31.632,94
1.6.2	ESTRUTURA ESPECIAIS		31.632,94
1.6.2.1	Guarda corpo em tubo ferro galv.c/02 peças no sentido longitudinal de 3 e 2,intercalados c/tubos de 2 a cada metro c/h=,90m e fixados c/pilares de tubo	m	336,60
1.6.2.2	Muro em bloco de concreto (14x19x39)cm com viga e pilares em concreto armado	m2	661,74
1.6.2.3	Banco de concreto(2,00 x 0,50)m	un	30,00
1.6.2.4	Lixeira pública em polietileno(caixa plástica c/apoio em tubo de ferro galvanizado h=1,20m)	un	10,00
1.6.2.5	Conjunto de lixeiras metálicas para lixo orgânico e lixo reciclado	un	0,00
1.6.2.6	Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa	m2	1.301,68

Av. Edgard Santos, 936 - Nandiba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9ZZw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



cs: 74161/ 1			
1.6.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.6.3.1	Pavimentação em concreto 20 mpa esp=10cm	m3	165,00
1.6.3.2	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento: areia	m	1.280,07
1.6.3.3	Caminho (escadas/rampas) em concreto fck'=150 esp=0,07m (escavação, forma, piso/espelho e transporte a 300m)	m2	3.640,52
1.6.3.4	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2) cs: 7	m2	2.609,16
1.6.3.5	Regularização e compactação manual de terreno com soquete cs: 5622	m2	3.640,52
1.6.3.6	Abertura de caixa de ruas esp=0,30m, c/ regularização de subleito	m2	2.755,23
1.6.3.7	Tela aço soldada nervurada ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diâmetro do fio=5,0mm, largura=2,45x6,0m de comprimento, espaçamento da malha =10	m2	0,00
1.6.3.8	Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação cs: 73710	m3	652,39
1.6.3.9	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada cs: 72843	txkm	23.437,63
1.6.4	ÁREA VERDE		
1.6.4.1	Plantio de grama batatais em placas cs: 74236/ 1	m2	4.367,83
1.6.4.2	Plantio de árvore regional, altura maior que 2,00m, em cava de 80x80x80cm cs: 73967/ 2	un	56,00
1.6.4.3	Plantio de árvore isolada até 2,00m de alt, de qualquer espécie, em logradouro público, inclusive transporte de terra preta. exclusive fornecimento da	un	0,00
1.6.5	CAMPO DE FUTEBOL		
1.6.5.1	Equipamentos (traves, redes, cestas, etc)	un	1,00
1.6.5.2	Alambrado em tubos de ferro galvanizado a cada 2m altura 3m, fixados em blocos de concreto, com tela de arame galvanizado revestido com pvc fio 12 mal	m2	750,00
1.6.5.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica inclusive proteção com zarcão	m2	123,20
1.6.5.4	Tela p/ proteção fachada/quadra em polietileno	m2	2.000,00
1.6.6	PLAY GROUND		
1.6.6.1	Mesa de concreto polido fck=20mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto d=0,40m com 4 bancos	un	13,00
1.6.6.2	Balanco juvenil c/3 cadeiras	un	2,00

Av. Edgard Santos, 936 - Nanduba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9Zzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



1.6.6.3	Gangorra 3 lugares	un	2,00
1.6.6.4	Brinquedo tipo modulo multiplo junglem43	un	4,00
1.6.6.5	Carrocel grande	un	4,00
1.6.6.6	Caixa de areia (5,00 x 2,00)-parque infantil	un	0,00
1.6.6.7	Barras tipo 02 inclusive instalação	un	8,00
1.6.6.8	Prancha para ginastica inclusive instalação	un	8,00
1.6.6.9	Barras paralelas	un	8,00
1.6.6.10	PLACA DE INDICAÇÃO DE BLOCOS E APT ORSE10303	un	170,00
1.6.7	DIVERSOS/DEMOLIÇÕES		
1.6.7.1	Escavação mecanizada de lama c/ dragline	m3	0,00
1.6.7.2	Carga e transporte mecanizado de material 3ª categoria a 10 km	m3	3.181,22
1.6.7.3	Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) cs: 72881	m3x	74.528,08
1.6.7.4	Demolição mecanizada de edificações	m3	2.354,80
1.6.7.5	Descarte de material em aterro sanitario	t	3.817,26
1.6.8	INSTAÇÕES ELETRICAS		
1.6.8.1	Luminária do tipo petal c/01 lampada vapor de sodio 150w/220v	un	0,00
1.6.8.2	Poste teleconico reto flangeado 4,00m, c/chumbador, suporte p/01 lampada, protetor c/reator e lampada vapor de sodio 250w	un	0,00
1.6.8.3	Poste teleconico reto flangeado 4,00m, c/chumbador, suporte p/01 lampada, luminaria aberta, protetor c/reator e lampada vapor de sodio 70w	un	3,00
1.6.8.4	Poste teleconico reto flangeado 12,00m,/chumbador, suporte p/01 lampada, luminaria aberta, c/reator e lampada vapor de sodio 150w	un	0,00
1.6.8.5	Poste teleconico reto flangeado 4,00m, c/chumbador, suporte p/02 lampada, luminaria aberta, c/reator e lampada vapor de sodio de 70w	un	0,00
1.6.8.6	Poste teleconico reto flangeado 4,00m, c/chumbador, suporte p/03 lampada, luminaria aberta, c/reator e lampada vapor de sodio de 250w	un	0,00
1.6.8.7	Luminária fechada, em alumínio, c/ 1 pétala, p/ iluminação de avenidas e praças, exclusive reator e lâmpada	un	36,00
1.6.8.8	Luminária fechada, em alumínio, c/ 4 pétala, p/ iluminação de avenidas e praças , exclusive reatores e lâmpadas	un	5,00
1.6.8.9	Luminária fechada, em alumínio, c/ 2 pétalas, p/ iluminação de avenidas e praças , exclusive	un	6,00

Av. Edgard Santos, 936 – Nandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018

22/08/2018, 11:11

Chave de Impressão: D9Zzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



reatores e lâmpadas			
1.6.8.10	Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8.00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B	un	11,00
1.6.8.11	BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P	un	36,00
1.6.8.12	ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4"	un	36,00
1.6.8.13	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO -	un	69,00
1.6.8.14	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA	un	69,00
1.6.8.15	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M	un	10,00
1.6.8.16	REFLETOR RETANGULAR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	un	8,00
1.6.8.17	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W 220V	un	8,00
1.6.8.18	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W 220V	un	69,00
1.6.8.19	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE	un	36,00
1.6.8.20	ALÇA PREFORMADA PARA CABO 25MM2	un	44,00
1.6.8.21	ISOLADOR ROLDANA	un	19,00
1.6.8.22	CABO DE COBRE 0,6/1 KV25MM2	un	1.200,00
1.6.8.23	CABO DE COBRE 0,6/1KV2,5 MM2	m	1.350,00
1.6.8.24	CABO DE COBRE 0,6/1KV 6 MM2	m	800,00
1.6.8.25	CABO DE COBRE 0,6/1 KV 4 MM2	m	1.500,00
1.6.8.26	CABO DE COBRE NU DE 50MM	m	20,00
1.6.8.27	CONECTOR DE PERFURAÇÃO DE 25 MM2 E COBRE DE 4 MM2	m	152,00
1.6.8.28	CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 4MM2	un	110,00
1.6.8.29	HASTE DE ATERRAMENTO 16X2400MM	un	10,00
1.6.8.30	QUADRO DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	1,00
1.6.9	LIMPEZA DA OBRA E FINAL DE OBRA C/DESMOBILIZAÇÃO		
1.6.9.1	Limpeza geral p/urbanização	m2	11.082,00
1.7	BLOCOS RESIDENCIAIS		
1.7.1	MOVIMENTO DE TERRA		
1.7.1.1	Escavacao mecanica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha,prof. 0 < h < 4 m cs: 73599	m3	1.785,89
1.7.1.2	Reaterro manual com apiloamento mecanico cs: 79488	m3	155,03
1.7.1.3	Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo. cs: 73904/1	m3	568,27
1.7.1.4	Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete cs: 5622	m2	4.604,03
1.7.1.5	Transporte comercial com caminhao basculante 6	m3x	66.563,50

Av. Edgar Santos, 936 - Naranjinha - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9Zzw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



m3, rodovia pavimentada cs: 72887			
1.7.2 DESPESAS DIVERSAS			
1.7.2.1	Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem cs: 73618	m2	5.046,08
1.7.2.2	Locacao de andaime metalico tubular tipo torre cs: 73875/ 1	m/m	144,00
1.7.2.3	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento cs:73992/ 1	m2	4.175,01
1.7.2.4	Andaime tabuado sobre cavaletes (Incluso cavaleta) em madeira de 1ª util 20x incl movimentacao p/ pe-direito 4,00m cs: 84112	m2	204,00
1.7.3 FUNDAÇÃO EM RADIER			
1.7.3.1	Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluido preparo mecanico, lancamento e adensamento. cs: 73406	m3	202,90
1.7.3.2	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento e adensamento cs: 74138/4	m3	1.109,50
1.7.3.3	Armacao de aco ca-60 diam.7,0 a 8,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) /dobra / colocacao. cs: 73942/ 1	kg	105.619,92
1.7.3.4	Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x. cs: 74007/ 1	m2	1.405,61
1.7.3.5	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura14cm, assentados com argamassa traco 1:0,25:4 (cimento,cal e areia) cs: 73998/ 4	m2	584,57
1.7.4 ESTRUTURA			
1.7.4.1	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento e adensamento cs: 74138/4	m3	944,75
1.7.4.2	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12mm, 05 utilizacoes.	m2	4.240,36
1.7.4.3	Armacao de aco ca-60 diam.7,0 a 8,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) /dobra / colocacao. cs: 73942/ 1	kg	0,00
1.7.4.4	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. cs: 74254/ 2	kg	90.223,29
1.7.4.5	Enchimento de laje com isopor	m3	0,00
1.7.5 ALVENARIA			
1.7.5.1	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura14cm, assentados com argamassa traco 1:0,25:4 (cimento,cal e areia) cs: 73998/ 4	m2	10.483,38
1.7.5.2	Alvenaria de bloco concreto estrutural esp=9cm	m2	5.898,46
1.7.5.3	Concreto grout, preparado no local, lancado e	m3	384,17

Av. Edgard Santos, 936 – Nandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9Zzw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



	adensado cs: 74004/ 3		
1.7.5.4	Escoramento de laje pre-moldada cs: 74107/1	m2	4.267,89
1.7.6	REVESTIMENTOS		
1.7.6.1	Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa cs: 74161/ 1	m2	9.261,07
1.7.6.2	Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa cs: 5975	m2	4.677,82
1.7.6.3	Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa cs:73927/ 9	m2	4.677,82
1.7.6.4	Azulejo 15x15cm, 1a qualidade, assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incluindo servico de rejuntamento com cimento	m2	3.464,85
1.7.6.5	Gesso corrido, desempenado, espessura 0,7cm cs: 74001/ 2	m2	16.586,88
1.7.6.6	Massa unica externa esp= 2,5 cm, traço 1:2:5 (cimento, areia e arenoso) preço SINAPI 25732 R2	m2	9.261,07
1.7.7	PISOS		
1.7.7.1	Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm, preparo manual cs: 73919/ 2	m2	6.313,94
1.7.7.2	Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,5 cm preparo mecanico da argamassa cs: 76447/ 1	m2	907,65
1.7.7.3	Piso ceramico pei 4 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) rejuntado com cimento comum cs: 74108/ 1	m2	6.313,94
1.7.7.4	Soleira de marmore branco, com largura= 15 cm	m	263,00
1.7.7.5	Filete em marmore	m	218,80
1.7.7.6	Peitoril de marmore c/18 cm	m	714,00
1.7.7.7	RODAPE	m	5.056,98
1.7.8	FORROS		
1.7.8.1	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame cs: 73986/ 1	m2	0,00
1.7.8.2	Forro de pvc de 200 x 600 mm, aquisiçao e instalação.	m2	2.749,94
1.7.9	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO		
1.7.9.1	Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia(media), traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm cs: 5968	m2	4.936,78
1.7.10	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
1.7.10.1	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 70x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas cs: 73910/ 3	un	260,00

Av. Edgard Santos, 936 - Narandiba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9ZZw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



1.7.10.2	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 60x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas cs: 73910/ 3	un	130,00
1.7.10.3	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas cs: 73910/ 3	un	18,00
1.7.10.4	Fechadura de embutir completa para porta de banheiro, padrão de acabamento popular. CS: 74069/1	un	136,00
1.7.10.5	Fechadura de embutir completa para porta interna, padrão de acabamento popular. CS: 74070/3	un	272,00
1.7.11	ESQUADRIAS METÁLICAS		
1.7.11.1	Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4 com bracedeira cs: 74072/ 3	m	429,76
1.7.11.2	Janela basculante de alumínio cs: 68052	m2	692,24
1.7.11.3	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição cs: 74071/ 2	m2	342,72
1.7.11.4	Alçapão em ferro 70x70 cm. CS: 74073/002	m2	16,66
1.7.12	VIDRO		
1.7.12.1	Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm cs: 72122	m2	692,24
1.7.13	PINTURA		
1.7.13.1	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundonivelador branco cs: 74065/ 2	m2	1.654,32
1.7.13.2	Pintura latex acrílica, duas demãos cs: 73954/ 2	m2	14.560,47
1.7.13.3	Fundo selador acrílico, uma demão cs: 74233/ 1	m2	28.561,13
1.7.13.4	Pintura com tinta texturizada acrílica cs: 73746/ 1	m2	13.419,23
1.7.13.5	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica inclusive proteção com zarcão		166,25
1.7.14	LOUÇAS E METAIS		
1.7.14.1	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada - louca branca cs: 74193/ 1	un	136,00
1.7.14.2	Lavatório de louça c/coluna com torneira e acessórios	un	136,00
1.7.14.3	Tanque louca branca c/coluna med 56x48cm (em torno) incl acessórios de fix ferragens em metal cromado torneira de pressão 1158 de 1/2" válvula de escoam	un	136,00
1.7.14.4	Pia em mármore sintético (1,2 x 0,60)m c torneira longa 1/2" inox, válv.e sifão pvc	un	136,00
1.7.14.5	Torneira cromada longa 1/2 ou 3/4 de parede para pia de cozinha com arejador, padrão médio - fornecimento e instalação cs: 73949/ 3	un	136,00
1.7.14.6	Chuveiro plástico branco simples - fornecimento e instalação cs: 68061	un	136,00
1.7.14.7	Registro gaveta 3/4 bruto latão - fornecimento e	un	136,00

Av. Edgar Santos, 936 - Naranjinha - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9Zzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



instalacao cs: 74185/ 1			
1.7.14.8	Registro gaveta 1 com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao cs: 74175/ 1	un	272,00
1.7.14.9	Registro pressao 3/4 com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	un	136,00
1.7.14.10	Barra para deficiente em aço inox Ø 1 1/2	un	18,00
1.7.15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
1.7.15.1	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao cs: 74166/ 1	un	102,00
1.7.15.2	Caixa d'água de 500 l de polietileno	un	136,00
1.7.15.3	Micromedidores de 1/2x3 m3/h	un	136,00
1.7.15.4	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao cs: 74165/ 4	m	3.028,13
1.7.15.5	Tubo pvc esgoto js predial dn 40mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao cs: 74165/ 1	m	787,31
1.7.15.6	Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao cs: 74165/ 2	m	6.661,88
1.7.15.7	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 25mm - fornecimento e instalacao cs: 75051/2	m	3.994,10
1.7.15.8	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 32mm - fornecimento e instalacao cs: 75051/3	m	1.344,49
1.7.15.9	Caixa sifonada em pvc 150x185x75mm simples - fornecimento e instalacao cs: 72291	un	136,00
1.7.15.10	Raio seco de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalacao cs: 72684	un	182,00
1.7.15.11	Joelho pvc 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalacao cs: 72556	un	363,00
1.7.15.12	Joelho pvc 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalacao cs: 72557	un	61,00
1.7.15.13	Joelho pvc 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalacao cs: 72560	un	826,00
1.7.15.14	Joelho pvc 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalacao cs: 72561	un	272,00
1.7.15.15	Joelho pvc 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalacao cs: 72558	un	272,00
1.7.15.16	Joelho pvc 45° esgoto 40mm - fornecimento e instalacao cs: 72559	un	204,00
1.7.15.17	Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado dn 40mm com tampa - fornecimento e instalacao cs: 74051/ 2	un	136,00
1.7.15.18	Juncao pvc esgoto 100x75mm - fornecimento e instalacao cs: 72775	un	136,00
1.7.15.19	Juncao pvc esgoto 75x75mm - fornecimento e instalacao cs: 72605	un	68,00

Av. Edgard Santos, 936 - Naranhíba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9ZZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



1.7.15.20	Juncao pvc esgoto 75x50mm - fornecimento e instalacao cs: 72773	un	68,00
1.7.15.21	Te de pvc soldavel agua fria 25mm - fornecimento e instalacao cs: 72439	un	1.904,00
1.7.15.22	Te de pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalacao cs: 72440	un	136,00
1.7.15.23	Te de pvc soldavel agua fria 50mm - fornecimento e instalacao cs: 72442	un	68,00
1.7.15.24	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 25mm - fornecimento e instalacao cs: 72573	un	2.192,00
1.7.15.25	Joelho pvc soldavel 45° agua fria 25mm - fornecimento e instalacao cs: 72574	un	665,00
1.7.15.26	Joelho pvc soldavel 45° agua fria 32mm - fornecimento e instalacao cs: 72576	un	136,00
1.7.15.27	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 32mm - fornecimento e instalacao cs: 72575	un	424,00
1.7.15.28	Bucha de reducao 32mm x 25mm	un	272,00
1.7.15.29	Luva pvc soldavel com rosca agua fria 25 mmx3/4 - fornecimento e instalacao cs: 73648	un	136,00
1.7.15.30	Luva pvc soldavel com rosca agua fria 25 mmx1/2 - fornecimento e instalacao cs: 73650	un	680,00
1.7.15.31	Adaptador com flange de 32x1"p/reservatório	un	680,00
1.7.15.32	Adaptador com flange de 25x3/4p/reservatório	un	680,00
1.7.15.33	Tubo pvc esgoto serie r dn 150mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalacao cs: 74168/ 1	m	884,00
1.7.15.34	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao cs: 74165/ 3	m	782,00
1.7.15.35	Joelho pvc leve 45° dn=150mm, fornecimento e instalacao	un	138,00
1.7.16	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
1.7.16.1	Interruptor simples de embutir 10a/250v sem placa, 1 tecla - fornecimento e instalacao cs: 72331	un	544,00
1.7.16.2	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, sem placa - fornecimento e instalacao cs: 72332	un	136,00
1.7.16.3	Interruptor simples de embutir 10a/250v 3 teclas, com placa - fornecimento e instalacao cs: 83467	un	68,00
1.7.16.4	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa -fornecimento e instalacao cs: 83466	un	136,00
1.7.16.5	Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fo	un	136,00
1.7.16.6	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao cs: 83540	un	1.904,00
1.7.16.7	Tomada para telefone de 4 polos padrao telebras - fornecimento e instalacao cs: 72337	un	272,00

Av. Edgard Santos, 936 - Nanduba - Tel.: 3117-3400 - CEP - 41.192-005 - Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9ZZw
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



1.7.16.8	Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 25mm (1) incl conexoes, fornecimento e instalacao cs: 74252/ 1	m	14.273,20
1.7.16.9	Fio isolado em pvc de 2.5mm2	m	45.560,00
1.7.16.10	Fio isolado em pvc de 6,0mm2	m	3.264,00
1.7.16.11	Cabo telefonico cci-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalacao cs: 73768/ 10	m	1.360,00
1.7.16.12	Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao cs:83555	un	182,00
1.7.16.13	Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 40mm (1 1/2) incl conexoes,fornecimento e instalacao cs: 55865	m	816,00
1.7.16.14	Lampada fluorescente 20w - fornecimento e instalacao cs: 83468	un	1.088,00
1.7.16.15	Caixa de passagem pvc 3 octogonal cs: 83388	un	408,00
1.7.16.16	Caixa de passagem pvc 4x2 - fornecimento e instalacao cs: 83387	un	3.400,00
1.7.16.17	Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao cs: 74130/ 1	un	680,00
1.7.16.18	Haste copperweld 5/8" x 3,0m com conector cs: 68069	un	136,00
1.7.16.19	Caixa de passagem pvc 4x4 - fornecimento e instalacao cs: 83386	un	816,00
1.7.16.20	Luminaria tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta cs: 74094/1	un	1.088,00
1.7.16.21	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50a com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento. cs: 9540	un	136,00
1.7.16.22	Caixa metalica octogonal 4x4 fundo movel cs: 83438	un	1.360,00
1.7.16.23	Ponto de tv	un	136,00
1.7.16.24	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO (AMERICANO) 60 A 100A cs74130/005	un	34,00
1.7.17	LIMPEZA DA OBRA E FINAL DE OBRA		
1.7.17.1	Limpeza final da obra cs: 9537	m2	13.888,77
1.7.18	COBERTURA		
1.7.18.1	Cobertura em telha ceramica tipo paulista, cravejamento c/ argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recuzido CS: 73937/5	m2	5.226,52
1.7.18.2	Estrutura de madeira de lei, primeira qualidade, serrada não aparelhada para telha cerâmica, vão de até 7,0 m CS: 72077	m2	5.226,52
1.7.18.3	Cumeelra (espigão e laterais) para telha cerâmica	m	424,12
1.7.18.4	Imunização de madeiramento para cobertura, utilizando cupinicida incolor CS: 55960	m2	5.226,52
1.8	ALUGUEL, TRANSLADOS E INDENIZAÇÕES		
1.8.1	ALUGUEL		
1.8.1.1	Aluguel de casa para moradia	un	2,66

Av. Edgar Santos, 936 – Nandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9Zzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



1.8.2	TRANSLADO		
1.8.2.1	Transporte para locação de móveis e utensílios dos imóveis a serem demolidos	un	96,00
1.8.3	INDENIZAÇÕES DE CASA DE 01 A 02 PAVIMENTOS		
1.8.3.1	Indenizações de casas de 01 a 02 pavimentos(valor médio por unidade	un	3,83
1.10	QUOSQUE (X4)		
1.10.1	COBERTURA		
1.10.1.1	Cobertura em telha cerâmica tipo paulista, cravejamento c/ argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recuzido CS: 73937/5	m2	104,40
1.10.1.2	Estrutura de madeira de lei, primeira qualidade, serrada não aparelhada para telha cerâmica, vão de até 7,0 m CS: 72077	m2	104,40
1.10.1.3	Pilar de eucalipto tratado esp. 0,20m h=6,0m	un	16,00
1.10.1.4	Cumeeira (espigão e laterais) para telha cerâmica	ml	41,76
1.10.2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
	Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluído preparo mecânico, lançamento e adensamento. cs: 73406	m3	9,50
	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. cs: 74254/ 2	kg	285,14

Declaramos que as obras e serviços descritos foram executados com boa qualidade técnica, dentro dos prazos previstos, de acordo com as normas nacionais e internacionais pertinentes, instruções e determinações previstas no instrumento contratual, não havendo nenhum fato que a desabone.

Salvador BA, 27 de Dezembro de 2017

[Deusdete Fagundes de Brito],

Diretor da área responsável

[José Lucio Lima Machado],

Diretor presidente.

[Adriana Luiza M. da Luz]

Gestor de contratos

Av. Edgard Santos, 936 – Nandiba – Tel.: 3117-3400 – CEP – 41.192-005 – Salvador - BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17363/2018, emitida em 21/08/2018



Certidão nº 17363/2018
22/08/2018, 11:11
Chave de Impressão: D9ZZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 20 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

4487/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JAIR GUSMAO ALVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JAIR GUSMAO ALVES**
Registro: **0501202064BA** RNP: **0501202064**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA2014.114052** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/12/2014 Baixada em: 25/02/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.603.491/0001-19**

Endereço do contratante: AVENIDA VALE DOS BARRIS

Complemento:

Cidade: SALVADOR

Contrato: 034/2014

Valor do contrato: R\$ 10.287.148,47

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA VALE DOS BARRIS

Complemento:

Cidade: SALVADOR

Data de início: 11/11/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR

Bairro: Barris

UF: BA

Celebrado em: 11/11/2014

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Bairro: Barris

UF: BA

Conclusão efetiva: 11/05/2016

Nº: 501

CEP: 40070055

Nº: 501

CEP: 40070055

CPF/CNPJ: 10.603.491/0001-19

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 4275.00 METROS CÚBICOS;

Observações

CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA MELHORIA E ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - LOTE 01

Número da ART: **BA20160108886** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/08/2016 Baixada em: 18/02/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.603.491/0001-19**

Endereço do contratante: AVENIDA VALE DOS BARRIS

Complemento:

Cidade: SALVADOR

Contrato: 034/2014

Valor do contrato: R\$ 10.287.148,47

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA VALE DOS BARRIS

Complemento:

Cidade: SALVADOR

Data de início: 11/05/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR

Bairro: Barris

UF: BA

Celebrado em: 11/05/2016

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Bairro: Barris

UF: BA

Conclusão efetiva: 11/05/2017

Nº: 501

CEP: 40070055

Nº: 501

CEP: 40070055

CPF/CNPJ: 10.603.491/0001-19

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 4275.00 METROS CÚBICOS;

Observações

CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA MELHORIA E ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - LOTE 01
Aditivo: ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO QUE ENTRE SE CELEBRARAM A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR - TRANSALVADOR E PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

4487/2019

Atividade concluída

Informações Complementares

- Com exceção de plantio de grama e roçagem por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4487/2019

01/03/2019, 15:31

x2AcZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x2AcZ





Contrato nº CNT 034 / 2014

O Superintendente da TRANSALVADOR, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo nº 73.845 / 2018 - Transalvador, atesta que a Empresa **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.174.004/0001-84, sendo responsável legal o Sr. PEDRO DE ARAÚJO, CPF 454.872.195-91, executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desempenho técnico.

O presente Atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA : PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS :

Eng.º JAIR GUSMÃO ALVES	CREA/BA 3283
Eng.º BRUNO BASTOS REIS	CREA/BA 36.670
Eng.º ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA	CREA/BA 37.990

CONTRATO : CNT.: 034/2014

OBJETO : EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NECESSÁRIAS AO ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA A SEREM REALIZADAS EM ÁREAS DAS PREFEITURAS BAIRROS I, IV, V, VI – LOTE I, NA CIDADE DE SALVADOR-BA;

PROCESSO : 27304 – 2016 (2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2014)

ASSINATURA : 11/05/2016

VALOR DO CONTRATO : R\$ 10.287.148,47

VALOR MEDIDO : R\$ 1.602.194,30

INICIO DOS SERVIÇOS : 11/05/2016

PERÍODO DE EXECUÇÃO : 11/05/2016 a 11/05/2017

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito do Salvador
Avenida Vale dos Barros, nº. 501 – Barris, CEP: 40.070-055 – Salvador – Bahia
Tel: (71) 3202-9000

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4487/2019, emitida em 01/03/2019



Certidão nº 4487/2019
07/03/2019, 13:56
Chave de Impressão: x2AcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2019 e contém 9 folhas



DESCRIÇÃO :	UND.	QUANTIDADE
Limpeza manual do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m²	1.541,60
Limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m²	3.200,00
Serviços topográficos	m²	3.892,00
Cerca de proteção com tela PVC, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	1.450,00
Mobilização/Desmobilização de máquinas e equipamentos	unid	0,40
Aluguel container/sanit. c/ 4 vasos, 1 lavat, 1 mic, 4 chuv. Larg.=2,20m, compr.=6,20m, alt.=2,50 m, chapas aço, forro c/ isol. Termo-acust. Chassis reforç. Piso compensado naval, com instal. hidro sanitária e elétrica	mês	11,00
Barracão de Obras em madeira compensada 10 mm, inclusive instalações hidrosanitárias e elétricas	m²	70,00
Demolição de concreto simples por meios manuais, inclusive bota-fora	m³	322,40
Demolição de pavimentação asfáltica, de esp. até 0,07m, c/ marteleiro pneumático, inclusive bota-fora	m²	669,00
Remoção de meio-fio com bota-fora	m	205,00
Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m³	252,65
Escavação mecanizada de terra em cavas de fundação, valas e canais sem bota-fora	m³	1.356,40
Aterro compactado com material importado em camadas de 0,20m	m³	290,40
Aterro com areia em terreno de baixa capacidade de suporte	m³	118,00
Taxa de recebimento de material proveniente de escavação em terreno com licença ambiental	m³	9.111,82
Carga manual	m³	1.140,39
Carga e descarga mecanizada	m³	2.052,70
Transporte em carro de mão, DM=10m	m³	113,33
Transporte em carro de mão, DM=50m	m³	1.027,06
Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m³	2.279,75
Concreto usinado fck =20 MPa	m³	14,50

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito do Salvador
 Avenida Vale dos Barris, nº. 501 – Barris, CEP: 40 070-055 – Salvador – Bahia
 .Tel: (71) 3202-9000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4487/2019, emitida em 01/03/2019



Certidão nº 4487/2019
 07/03/2019, 13:56
 Chave de Impressão: x2AcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2019 e contém 9 folhas





TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

Concreto armado para tampas de caixas, vergas, etc., inclusive forma e desmoldagem	m³	4,20
Tela Telecon Q138, ou similar	m²	299,50
Forma de tábuas de Pinho	m²	204,00
Alvenaria de tijolo comum e=0,10m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m³	34,80
Alvenaria de bloco de concreto, 9x19x39 cm, c/ argamassa de cimento, areia e arenoso no traço 1:4:4	m²	224,00
Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=5mm	m²	224,00
Massa única com arg. cimento, areia no traço 1:6	m²	224,00
Substituição de material do sub-leito	m³	64,50
Base de brita graduada, inclusive transporte de material de jazida	m³	16,00
Pintura de ligação betuminosa	m²	3.986,72
Fornecimento, transporte e aplicação manual de CBUQ, em operação tapa buraco, inclusive corte, pintura de ligação, compactação, limpeza e bota fora, considerando serviço de segunda à sexta em horário diurno.	t	621,00
Fornecimento, transporte e aplicação manual de CBUQ, em operação tapa buraco, inclusive corte, pintura de ligação, compactação, limpeza e bota fora, considerando serviço aos sábados em horário diurno.	t	44,00
Fornecimento, transporte e aplicação manual de CBUQ, em operação tapa buraco, inclusive corte, pintura de ligação, compactação, limpeza e bota fora, considerando serviço aos domingos e feriados em horário diurno.	t	103,66
Pavimento em concreto de cimento Portland, e=0,10m, inclusive imprimação e armadura	m²	120,00
Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER/DESAL	m	278,00
Passeio em concreto c/ 0,05m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	668,00
Passeio em concreto c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	784,74
Passeio em concreto lonado c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	429,00
Fornec./assent. de piso tátil direcional (ladrilho hidráulico), 40 x40 cm	m²	54,00
Pavimento executado em concreto 40MPa, utilizado para baias de ônibus	m²	64,00
Fresagem descontínua, espessura até 5,00 cm, exceto bota fora	m²	1.480,00

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito de Salvador
Avenida Vale dos Barris, nº. 501 – Barris, CEP 40.070-055 – Salvador – Bahia
Tel: (71) 3202 9000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4487/2019, emitida em 01/03/2019



Certidão nº 4487/2019
07/03/2019, 13:56
Chave de Impressão: x2AcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2019 e contém 9 folhas





TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

Fornecimento e plantio de grama em placas, em encosta, inclusive terra vegetal	m²	4.340,00
Locação com gabarito (8,00 m² por abrigo)	m²	919,00
Transporte (1 diária por abrigo)	diária	177,00
Escavação manual prof. até 1,50 m (0,70 m³ por abrigo)	m³	123,90
Concreto arm. fck=20 MPa para fundação (0,30 m³ por abrigo)	m³	53,10
Fornecimento e instalação tubo de drenagem ø75mm -incluindo conexões (12,00 m por abrigo)	m	1.272,00
Montagem e fixação da estrutura metálica (modelo simples)	Und	177,00
Locação com gabarito (8,00 m² por abrigo)	m²	72,00
Transporte (1 diária por abrigo)	diária	9,00
Escavação manual prof. até 1,50 m (0,70 m³ por abrigo)	m³	6,30
Concreto arm. fck=20 MPa para fundação (0,30 m³ por abrigo)	m³	2,70
Fornecimento e instalação tubo de drenagem ø75mm -incluindo conexões (12,00 m por abrigo)	m	108,00
Montagem e fixação da estrutura metálica (modelo duplo)	Und	9,00

PROCESSO : 29726 – 2017 (4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2014)

ASSINATURA : 11/05/2017

VALOR DO CONTRATO : R\$ 10.287.148,47

VALOR MEDIDO : R\$ 8.890.005,97

INICIO DOS SERVIÇOS : 11/05/2017

PERÍODO DE EXECUÇÃO : 11/05/2017 a 11/05/2018

DESCRIÇÃO :	UND.	QUANTIDADE
Limpeza manual do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e boca-fora	m²	2.890,00
Limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e boca-fora	m²	18.809,41

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito de Salvador
Avenida Vale dos Barris, nº. 501 – Barris, CEP: 40.070-055 – Salvador – Bahia
Tel: (71) 3202-9000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4487/2019, emitida em 01/03/2019



Certidão nº 4487/2019
07/03/2019, 13:56
Chave de Impressão: x2AcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2019 e contém 9 folhas





TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

Serviços topográficos	m²	53.722,52
Tapume de vedação em chapa de madeira compensada de 6mm	m²	340,00
Cerca de proteção com tela PVC, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	3.950,00
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m²	88,00
Mobilização/Desmobilização de máquinas e equipamentos	unid	2,85
Aluguel container/sanit. c/ 4 vasos, 1 lavat, 1 mic, 4 chuv. Larg.=2,20m, compr.=6,20m, alt.=2,50 m, chapas aço, forro c/ isol. Termo-acust. Chassis reforç. Piso compensado naval, com instal. hidro sanitária e elétrica	mês	29,00
Demolição de concreto simples por meios manuais, inclusive bota-fora	m³	1.018,54
Demolição de concreto armado, c/ martelete pneumático, inclusive bota-fora	m³	3,75
Demolição de pavimentação asfáltica, de esp. até 0,07m, c/ martelete pneumático, inclusive bota-fora	m³	9.207,65
Remoção de pavimentação em paralelepípedos, inclusive empilhamento para posterior uso	m²	1.195,00
Remoção de pavimentação em pedra portuguesa, com bota-fora	m²	775,00
Remoção de meio-fio com bota-fora	m	3.331,00
Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m³	1.295,60
Escavação mecanizada de terra em cavas de fundação, valas e canais sem bota-fora	m³	26.297,10
Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m	m³	58,00
Aterro e adensamento de areia em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc.	m³	4.702,39
Aterro compactado com material importado em camadas de 0,20m	m³	2.710,93
Aterro com areia em terreno de baixa capacidade de suporte	m³	7.669,34
Aterro compactado mecanicamente com material importado em camadas de 0,20m no máximo	m³	64,00
Taxa de recebimento de material proveniente de escavação em terreno com licença ambiental	m³	33.003,74
Carga manual	m³	5.982,93
Carga e descarga mecanizada	m³	35.831,93

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito de Salvador
Avenida Vale dos Barris, nº. 501 – Barris, CEP: 40.070-055 – Salvador – Bahia
Tel: (71) 3202-9000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4487/2019, emitida em 01/03/2019



Certidão nº 4487/2019
07/03/2019, 13:56
Chave de Impressão: x2AcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2019 e contém 9 folhas



Transporte em carro de mão, DM=10m	m³	1.741,15
Transporte em carro de mão, DM=50m	m³	3.787,20
Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m³	37.021,79
Boca de bueiro tubular, $\phi=0,60m$	un	2,00
Caixa c/ grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=1, $\phi=0,40m$, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	3,00
Caixa c/ grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=2, $\phi=0,40m$, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	2,00
Caixa tipo D c/grelha, n=1, $\phi=0,30m$, h=1,30m, incl. escav. e bota-fora	un	38,00
Caixa de passagem 0,40x0,40x0,60m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	5,00
Caixa de passagem 0,60x0,60x0,70m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	7,00
Caixa de passagem 0,80x0,80x1,00m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	9,00
Caixa de passagem 1,00x1,00x1,20m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	12,00
Levantamento de tampão de poço de visita	un	29,00
Calha de concreto (meia manilha), rejuntada com arg. cimento e areia no traço 1:4, $\phi=0,40m$, incl. escav. e bota-fora	m	550,00
Fornec/assent. de tampão de ferro fundido T-120 AR	un	22,00
Desobstrução de caixa de recepção	un	12,00
Dreno Profundido tipo A, $\phi=150$ mm	m	10,00
Remanejamento de rede de esgoto de PVC, $\phi=100$ mm, inclusive escavação e realterro	m	10,00
Sarjeta em concreto, 30x15 cm	m	1.250,00
Tubo de PVC corrugado de Dupla parede, DN 300 mm	m	1.550,00
Tubo de PVC corrugado de Dupla parede, DN 400 mm	m	600,00
Concreto magro cim., areia e brita 1:4:8, amassamento manual	m³	5,65
Concreto usinado fck =20 MPa	m³	66,50

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito do Salvador
Avenida Vale dos Barris, nº 501 – Barris, CEP: 40.070-055 – Salvador – Bahia
Tel: (71) 3202 9000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4487/2019, emitida em 01/03/2019



Certidão nº 4487/2019
07/03/2019, 13:56
Chave de Impressão: x2AcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2019 e contém 9 folhas





TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

Concreto armado fck=20MPa p/ estrutura, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	7,00
Concreto armado fck=20MPa p/ fundação, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	9,30
Concreto armado para tampas de caixas, vergas, etc., inclusive forma e desmoldagem	m³	10,15
Tela Telecon Q138, ou similar	m²	1.234,40
Forma de tábua de Pinho	m²	162,00
Alvenaria de tijolo comum e=0,10m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	200,00
Alvenaria de tijolo comum e=0,20m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	80,00
Alvenaria de bloco de concreto, 9x19x39 cm, c/ argamassa de cimento, areia e arenoso no traço 1:4:4	m²	28,40
Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=5mm	m²	659,20
Massa única com arg. cimento, areia no traço 1:6	m²	659,20
Fornec/assent. de tubo PVC rígido ø=100mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	50,00
Fornec/assent. de tubo PVC rígido ø=150mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	55,00
Caixa de passagem, D= 0,40m e H= 0,80m, em anéis de concreto com tampa em concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	3,00
Caixa de passagem, D= 0,60m e H= 1,00m, em anéis de concreto com tampa em concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	1,00
Regularização e compactação do sub-leito	m²	21.888,58
Substituição de material do sub-leito	m³	159,97
Base de brita graduada, inclusive transporte de material de jazida	m³	5.088,72
Imprimação betuminosa	m²	22.713,08
Pintura de ligação betuminosa	m²	21.994,98
Fornecimento, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, com polímero, espessura 0,05m, inclusive compactação, considerando serviço de segunda à sexta em horário diurno.	t	1.559,72

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito de Salvador
Avenida Vale dos Barris, nº. 501 – Barris, CEP: 40.070-055 – Salvador – Bahia
Tel: (71) 3202-9000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4487/2019, emitida em 01/03/2019



Certidão nº 4487/2019
07/03/2019, 13:56
Chave de Impressão: x2AcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2019 e contém 9 folhas





TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

Fornecimento, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, com polímero, espessura 0,05m, inclusive compactação, considerando serviço de segunda à sexta em horário noturno.	t	105,00
Fornecimento, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, com polímero, espessura 0,05m, inclusive compactação, considerando serviço aos sábados em horário diurno.	t	47,53
Fornecimento, transporte e aplicação manual de CBUQ, em operação tapa buraco, inclusive corte, pintura de ligação, compactação, limpeza e bota fora, considerando serviço de segunda à sexta em horário diurno.	t	745,40
Fornecimento, transporte e aplicação manual de CBUQ, em operação tapa buraco, inclusive corte, pintura de ligação, compactação, limpeza e bota fora, considerando serviço de segunda à sexta em horário noturno.	t	85,92
Fornecimento, transporte e aplicação manual de CBUQ, em operação tapa buraco, inclusive corte, pintura de ligação, compactação, limpeza e bota fora, considerando serviço aos sábados em horário diurno.	t	21,60
Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER/DESAL	m	9.277,00
Fornecimento e assentamento de meio-fio, para jardim, padrão DESAL	m	300,00
Passeio em concreto c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	1.224,00
Passeio em concreto c/ 0,10m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	200,00
Passeio em concreto lonado c/ 0,05m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	300,00
Passeio em concreto lonado c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	3.187,40
Passeio em concreto lonado c/ 0,10m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	921,08
Fornec./assent. de piso tátil direcional (ladrilho hidráulico), 40 x40 cm	m²	713,61
Fresagem descontínua, espessura até 5,00 cm, exceto bota fora	m²	540,00
Rampa simples padrão DESAL para portador de necessidades especiais	unid	12,00
Piso Intertravado de cor cinza (20x10x8) cm	m²	9.580,00
Piso Intertravado colorido (20x10x8) cm	m²	3.220,00
Fornecimento e plantio de grama em placas, em encosta, inclusive terra vegetal	m²	1.600,00

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito de Salvador
Avenida Vale dos Barris, nº. 501 – Barris, CEP: 40.070-055 – Salvador – Bahia
Tel: (71) 3202-9000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4487/2019, emitida em 01/03/2019



Certidão nº 4487/2019
07/03/2019, 13:56
Chave de Impressão: x2AcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2019 e contém 9 folhas





TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

Rocagem, limpeza e raspagem de taludes, com bota-fora	m²	900,00
Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placa, inclusive terra vegetal	m²	9.000,00
Duto Flexível PEAD DN 75 mm, lançado direto no solo	m	3.600,00
Caixa de passagem 30x30x40 cm, com tampa	und	48,00

Salvador, 30 de julho de 2018

Antonio Bonfim M. Figueiredo

ANTONIO BONFIM M. FIGUEIREDO
ENG.º DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS – CREA: 13.998-D

Marcelo Correa

MARCELO CORREA
DIRETOR EXECUTIVO DE TRÂNSITO

Fabrizio Muller Martinez

FABRIZIO MULLER MARTINEZ
SUPERINTENDENTE TRANSALVADOR

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito do Salvador
Avenida Vale dos Barris, nº. 501 – Barris, CEP: 40.070-055 – Salvador – Bahia
Tel: (71) 3202-9000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4487/2019, emitida em 01/03/2019



Certidão nº 4487/2019
07/03/2019, 13:56
Chave de Impressão: x2AcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2019 e contém 9 folhas





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL
COM ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 65034/2017
Emissão: 02/09/2017
Validade: Indefinida
Chave: bWbbY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Interessado(a)

Profissional: JAIR GUSMAO ALVES

Registro: 050120206-4

CPF: 069.609.446-00

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 18/12/2006

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Empresa Contratada

PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Informações / Notas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

BA2014.114052, BA20170087268

Certidão nº 65034/2017

04/09/2017, 10:01

Chave de Impressão: bWbbY

ATESTADO
Contrato nº CNT 034 / 2014

O Superintendente da TRANSALVADOR, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no Processo nº 37486 / 2017 - Transalvador, atesta que a Empresa **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03. 174.004/0001-84, sendo responsável legal o Sr. **PEDRO DE ARAÚJO**, CPF 454.872.195-91, executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desempenho técnico.

O presente Atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA : PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS :

Eng.º JAIR GUSMÃO ALVES	CREA/BA 3283
Eng.º BRUNO BASTOS REIS	CREA/BA 36.670
Eng.º ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA	CREA/BA 37.990

CONTRATO : CNT. 034/2014

OBJETO : EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NECESSÁRIAS AO ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA A SEREM REALIZADAS EM ÁREAS DAS PREFEITURAS BAIRROS I, IV, V, VI – LOTE I, NA CIDADE DE SALVADOR-BA;

PROCESSO : 28770/14

ASSINATURA : 11/11/2014

VALOR DO CONTRATO : R\$ 10.287.148,47

VALOR MEDIDO : R\$ 10.028.814,55

INICIO DOS SERVIÇOS : 11/11/2014

PERÍODO DE EXECUÇÃO : 11/11/2014 a 10/05/2016

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito do Salvador
Avenida Vale dos Barris, nº. 501 – Barris, CEP: 40.070-055 – Salvador – Bahia
Tel.: (71) 3202-9000/04, Fax: (71) 3202 9005

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65034/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 65034/2017
04/09/2017, 10:01

Chave de Impressão: bWbbY

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 10 folhas

TRANSALVADOR

Superintendência de Trânsito do Salvador



PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
Limpeza manual do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e boca-fora	m²	3.251,74
Limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e boca-fora	m²	13.208,38
Locação de obra com gabarito (para edificações)	m²	1.498,44
Serviços topográficos	m²	57.226,17
Tapume de vedação em chapa de madeira compensada de 6mm	m²	147,00
Cerca de proteção com tela PVC, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	11.163,60
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m²	70,00
Mobilização/Desmobilização de máquinas e equipamentos	unid	0,15
Aluguel container/sanit. c/ 4 vasos, 1 lavat, 1 mic, 4 chuv. Larg.=2,20m, compr.=6,20m, alt.=2,50 m, chapas aço, forro c/ isol. Termo-acust. Chassis reforç. Piso compensado naval, com instal. hidro sanitária e elétrica	mês	2,00
Barracão de Obras em madeira compensada 10 mm, inclusive instalações hidrosanitárias e elétricas	m²	20,00
Demolição de alvenaria de bloco furado, inclusive boca-fora	m³	1,62
Demolição de alvenaria de pedra argamassada, inclusive boca-fora	m³	10,86
Demolição de concreto simples por meios manuais, inclusive boca-fora	m³	728,57
Demolição de concreto armado, c/ marteleiro pneumático, inclusive boca-fora	m³	3,80
Demolição de pavimentação asfáltica, de esp. até 0,07m, c/ marteleiro pneumático, inclusive boca-fora	m²	12.866,29
Remanejamento de rede de água de PVC, ø=100mm, inclusive escavação e reaterro	m	377,00
Remoção de pavimentação em pedra portuguesa, com boca-fora	m²	1.275,00
Remoção de meio-fio com boca-fora	m	8.644,00
Remoção de banco DESAL com boca-fora	un	6,00
Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem boca-fora	m³	1.715,49

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito do Salvador
Avenida Vale dos Barris, nº. 501 – Barris. CEP: 40.070-055 – Salvador – Bahia
Tel : (71) 3202-9000/04, Fax: (71) 3202 9005

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65034/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 65034/2017
04/09/2017, 10:01

Chave de Impressão: bWbbY

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 10 folhas

TRANSALVADOR

Superintendência de Trânsito do Salvador



Escavação manual em terra solta, até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m³	23,52
Escavação mecanizada de terra em cavas de fundação, valas e canais sem bota-fora	m³	26.499,00
Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m	m³	1.711,49
Aterro e adensamento de areia em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc.	m³	11.380,05
Aterro compactado com material importado em camadas de 0,20m	m³	2.757,44
Aterro manual com areia adensada	m³	118,17
Aterro com areia em terreno de baixa capacidade de suporte	m³	858,00
Regularização e compactação do fundo de valas	m²	1.905,10
Taxa de recebimento de material proveniente de escavação em terreno com licença ambiental	m²	2.000,70
Carga manual	m³	4.550,56
Carga e descarga mecanizada	m³	33.014,40
Transporte em carro de mão, DM=10m	m³	2.675,12
Transporte em carro de mão, DM=50m	m³	1.773,45
Transporte em caminhão basculante, DM=20km	m³	59,50
Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m³	34.197,08
Galeria tubular de concreto, $\phi=0,40m$, PS1, incl. escav., reaterro c/ mat. da própria obra, berço de concreto e bota-fora	m	61,00
Galeria tubular de concreto, $\phi=0,40m$, PS1, em vala com seção retangular, inclusive escav., reaterro c/ areia, reaterro c/ material da própria obra, berço de areia e bota-fora	m	9,00
Caixa c/ grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=1, $\phi=0,40m$, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	3,00
Caixa c/ grelha de concreto, tipo A, n=1, $\phi=0,40m$, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	1,00
Caixa c/ grelha de concreto, tipo A, n=2, $\phi=0,40m$, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	3,00

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito do Salvador
Avenida Vale dos Barris, nº. 501 – Barris, CEP: 40.070-055 – Salvador – Bahia
Tel.: (71) 3202-9000/04, Fax: (71) 3202 9005

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65034/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 65034/2017
04/09/2017, 10:01

Chave de Impressão: bWbby

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 10 folhas

TRANSALVADOR



Superintendência de Trânsito do Salvador

Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, $\phi=1,20m$, $h=1,50m$, incl. escav. e bota-fora	un	1,00
Caixa tipo D c/grelha, $n=1$, $\phi=0,30m$, $h=1,30m$, incl. escav. e bota-fora	un	10,00
Caixa de passagem $1,00x1,00x1,20m$, com alv. de tijolo de $0,20m$ revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	6,00
Levantamento de tampão de poço de visita	un	50,00
Fornec/assent. de tampão de ferro fundido T-120 AR	un	16,00
Fornec/assent. de grelha em concreto armado, $40x90$ cm	un	4,00
DESCRIÇÃO:	UND.	QUANTIDADE
Desobstrução de caixa de recepção	un	16,00
Enrocamento com pedra jogada, incl. transporte da pedra	m³	24,50
Concreto magro cim., areia e brita 1:4:8, amassamento manual	m³	20,08
Concreto usinado fck =18 MPa	m³	58,29
Concreto usinado fck =20 MPa	m³	49,80
Concreto armado fck=20MPa p/ estrutura, consumo aço $90kg/m³$, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	6,50
Concreto armado fck=20MPa p/ fundação, consumo aço $90kg/m³$, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	40,22
Concreto armado para tampas de caixas, vergas, etc., inclusive forma e desmoldagem	m³	383,69
Forma de tábua de Pinho	m²	232,00
Alvenaria de tijolo comum $e=0,10m$, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	96,07
Alvenaria de tijolo comum $e=0,20m$, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	80,00
Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e bota-fora	m³	25,68
Alvenaria de pedra argamassada em elevação, traço 1:4, inclusive agulheiro e andaime	m³	37,00

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito do Salvador
Avenida Vale dos Barris, nº 501 – Barre, CEP: 40.070-055 – Salvador – Bahia
Tel: (71) 3202 9000/04, Fax: (71) 3202 9005

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65034/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 65034/2017
04/09/2017, 10:01

Chave de Impressão: bWbby

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 10 folhas

TRANSALVADOR

Superintendência de Trânsito do Salvador



Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=5mm	m²	20,00
Massa única com arg. cimento, areia no traço 1:6	m²	20,00
Fornec/assent. de tubo PVC rígido ø=100mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	50,00
Fornec/assent. de tubo PVC rígido ø=150mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	55,00
Caixa de passagem, D= 0,40m e H= 0,80m, em anéis de concreto com tampa em concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	2,00
Regularização e compactação do sub-leito	m²	6.755,40
Substituição de material do sub-leito	m³	1.654,89
Reforço do sub-leito	m³	1.466,08
Base de solo estabilizado granulometricamente, inclusive transporte de material de jazida	m³	95,00
Base de brita graduada, inclusive transporte de material de jazida	m³	4.685,00
Imprimação betuminosa	m²	25.898,32
Pintura de ligação betuminosa	m²	60.870,09
Fornecimento, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, com polímero, espessura 0,05m, inclusive compactação, considerando serviço de segunda à sexta horário noturno.	t	99,90
Fornecimento, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, com polímero, espessura 0,05m, inclusive compactação, considerando serviço aos sábados em horário diurno.	t	49,38
Fornecimento, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, espessura 0,05m, inclusive compactação, considerando serviço de segunda à sexta / diurno.	t	3.295,26
Fornecimento, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, espessura 0,05m, inclusive compactação, considerando serviço de segunda à sexta / noturno.	t	3.619,66
Fornecimento, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, espessura 0,05m, inclusive compactação, considerando serviço aos sábados / diurno.	t	963,29

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito do Salvador
Avenida Vale dos Barris, nº. 501 – Barris, CEP: 40 070-055 – Salvador – Bahia
Tel (71) 3202 9000/04 Fax (71) 3202 9005

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65034/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 65034/2017
04/09/2017, 10:01

Chave de Impressão: bWbbY

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 10 folhas

TRANSALVADOR

Superintendência de Trânsito do Salvador



Fornecimento, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, espessura 0,05m, inclusive compactação, considerando serviço aos sábados em horário noturno.	t	98,22
Fornecimento, transporte e aplicação manual de CBUQ, em operação tapa buraco, inclusive corte, pintura de ligação, compactação, limpeza e bota fora, considerando serviço de segunda à sexta em horário diurno.	t	2.188,14
Fornecimento, transporte e aplicação manual de CBUQ, em operação tapa buraco, inclusive corte, pintura de ligação, compactação, limpeza e bota fora, considerando serviço de segunda à sexta em horário noturno.	t	387,17
Fornecimento, transporte e aplicação manual de CBUQ, em operação tapa buraco, inclusive corte, pintura de ligação, compactação, limpeza e bota fora, considerando serviço aos sábados em horário diurno.	t	944,56
Pavimento em concreto de cimento Portland, e=0,15m, inclusive imprimação e armadura ;	m²	1.804,00
Pavimento em concreto de cimento Portland, e=0,10m, inclusive imprimação e armadura ;	m²	1.745,00
Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER/DESAL ;	m	10.468,00
Fornecimento e assentamento de meio-fio econômico	m	936,00
Passeio em concreto c/ 0,05m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	246,00
Passeio em concreto c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	602,60
Passeio em concreto c/ 0,10m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	405,27
Passeio em concreto lonado c/ 0,05m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	235,00
Passeio em concreto lonado c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	4.163,02
Passeio em concreto lonado c/ 0,10m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	1.848,74
Passeio em concreto lavado c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	203,00

TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito do Salvador
Avenida Vale dos Barris, nº. 501 – Barris, CEP: 40.070-055 – Salvador – Bahia
Tel.: (71) 3202-9000/04, Fax: (71) 3202-9005

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65034/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 65034/2017
04/09/2017, 10:01

Chave de Impressão: bWbbY

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 10 folhas

TRANSALVADOR



PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Superintendência de Trânsito do Salvador

Passeio em concreto lavado c/ 0,10m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. = 0,15m	m²	178,00
Pavimentação em pedra portuguesa, assent. em farofa de cim. e areia 1:6	m²	1.720,16
Fornec./assent. de piso tátil direcional (ladrilho hidráulico), 40 x 40 cm	m²	785,41
Bloco intertravado de concreto fck 35MPa, 11,25x22,50x6cm, 16 faces, (tipo unistein), tráfego médio	m²	388,00
Pavimento executado em concreto 40MPa, utilizado para baias de ônibus	m²	79,20
Fresagem descontínua, espessura até 5,00 cm, exceto bota fora	m²	1.190,00

Salvador, 06 de Abril de 2017


MARCELO CORREA

DIRETOR EXECUTIVO DE TRÂNSITO


ANTÔNIO BONFIM M. FIGUEIREDO

ENG.º DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PÚBLICAS MUNICIPAIS – CREA: 13.896-D


FABRIZIO MULLER MARTINEZ
 SUPERINTENDENTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65034/2017, emitida em 04/09/2017



TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito do Salvador
 Avenida Vale dos Barris, nº. 501 – Barris. CEP: 40.070-055 – Salvador – Bahia
 Tel.: (71) 3202 9000/04, Fax: (71) 3202 9005

Certidão nº 65034/2017
 04/09/2017, 10:01
 Chave de Impressão: bWbby

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 10 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA2014.114052

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JAIR GUSMAO ALVES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **050120206-4**

Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Registro: **000009529-0**

2. Contratante

Contratante: **TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.603.491/0001-19**

AVENIDA VALE DOS BARRIS

Nº: **501**

Complemento:

Bairro: **Barris**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **40070055**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **034/2014**

Celebrado em: **11/11/2014**

Valor: **R\$ 10.287.148,47**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Observação: **sem informações**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR**

CPF/CNPJ: **10.603.491/0001-19**

AVENIDA VALE DOS BARRIS

Nº: **501**

Complemento:

Bairro: **Barris**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **40070055**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **11/11/2014**

Previsão de término: **11/05/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

12 - Execução

Quantidade

Unidade

111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM

4.275,00

m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA MELHORIA E ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - LOTE 01

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JAIR GUSMAO ALVES - CPF: 069.609.446-00

Local

data

TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR

10.603.491/0001-19

- CNPJ:

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 167,68**

Pago em: **12/12/2014**

Nosso Número: **44571812**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5d845
Impresso em: 04/09/2017 às 10:01:27 por: adapt, ip: 177.134.180.251

Certidão nº 65034/2017
04/09/2017, 10:01
Chave de Impressão: bWbby
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 10 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170087268

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA2014.114052
 INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JAIR GUSMAO ALVES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **050120206-4**

Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Registro: **000009529-0**

2. Contratante

Contratante: **TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.603.491/0001-19**

AVENIDA VALE DOS BARRIS

Nº: **501**

Complemento:

Bairro: **Barris**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **40070055**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **034/2014**

Celebrado em: **11/11/2014**

Valor: **R\$ 10.287.148,47**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.603.491/0001-19**

AVENIDA VALE DOS BARRIS

Nº: **501**

Complemento:

Bairro: **Barris**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **40070055**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **11/05/2017**

Previsão de término: **11/05/2018**

Finalidade:

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM	4.275,00	m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA MELHORIA E ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - LOTE 01

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JAIR GUSMAO ALVES - CPF: 069.609.446-00

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR
10.603.491/0001-19 - CNPJ:

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 81,53**

Pago em: **21/06/2017**

Nosso Número: **47299434**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

66992/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JAIR GUSMAO ALVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JAIR GUSMAO ALVES**
Registro: **0501202064BA** RNP: **0501202064**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA2014.114052** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/12/2014 Baixada em: 25/02/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.603.491/0001-19**

Endereço do contratante: AVENIDA VALE DOS BARRIS

Nº: 501

Complemento:

Bairro: Barris

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 40070055

Contrato: 034/2014

Celebrado em: 11/11/2014

Valor do contrato: R\$ 10.287.148,47

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA VALE DOS BARRIS

Nº: 501

Complemento: DIVERSOS LOGRADOUROS

Bairro: Barris

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 40070055

Data de início: 11/11/2014

Conclusão efetiva: 11/05/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR

CPF/CNPJ: 10.603.491/0001-19

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 4275.00 METROS CÚBICOS;

Observações

CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA MELHORIA E ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - LOTE 01

Número da ART: **BA20170087268** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/06/2017 Baixada em: 08/10/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.603.491/0001-19**

Endereço do contratante: AVENIDA VALE DOS BARRIS

Nº: 501

Complemento:

Bairro: Barris

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 40070055

Contrato: 034/2014

Celebrado em: 11/11/2014

Valor do contrato: R\$ 10.287.148,47

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA VALE DOS BARRIS

Nº: 501

Complemento: DIVERSOS LOGRADOUROS

Bairro: Barris

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 40070055

Data de início: 11/05/2017

Conclusão efetiva: 11/05/2018

Finalidade:

Proprietário: TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR

CPF/CNPJ: 10.603.491/0001-19

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 4275.00 METROS CÚBICOS;

Observações

CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA MELHORIA E ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - LOTE 01

Número da ART: **BA20200378594** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2020 Baixada em: 05/10/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/10/2020, às 13:50.



Página 136 de 319



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

66992/2020

Atividade concluída

Contratante: **TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.603.491/0001-19**
 Endereço do contratante: AVENIDA VALE DOS BARRIS Nº: 501
 Complemento: Bairro: Barris
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40070055
 Contrato: 034/2014 Celebrado em: 11/11/2014
 Valor do contrato: R\$ 10.287.148,47 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: S/N
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA DIVERSAS, PREFEITURA BAIRRO I, IV, V E VI LOTE I. Bairro: DIVERSAS AVENIDAS
 Complemento: DIVERSOS LOGRADOUROS UF: BA CEP: 40070055
 Cidade: SALVADOR
 Data de início: 11/11/2014 Conclusão efetiva: 11/11/2019
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR CPF/CNPJ: 10.603.491/0001-19

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 4275.00 METRO CÚBICO;**

Observações

MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, OBRAS DE ENG. CIVIL PARA MELHORIA E ORDENAMENTO VIÁRIO LOTE 1

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 66992/2020
08/10/2020, 13:18
dwz97

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dwz97





TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

ATESTADO

Contrato nº CNT 034 / 2014

O Superintendente da TRANSALVADOR – inscrita no CNPJ sob o nº 10.603.491/0001-19, localizada na Av. Vale dos Barris, nº: nº. 501 – Barris, CEP: 40.070-055, Salvador / Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo nº7853 / 2020 - Transalvador, atesta que a Empresa **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.174.004/0001-84, sendo responsável legal o Sr. PEDRO DE ARAÚJO, CPF 454.872.195-91, executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo executado o PDDT – PLANO DE DESVIO DE TRÁFEGO EM VIAS DE TRÂNSITO INTENSO para a execução das Obras Viárias em diversas Avenidas de fluxo intenso (Salvador/Ba), apresentando bom desempenho técnico.

O presente Atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA : PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS :

Eng.º JAIR GUSMÃO ALVES	CREA/BA 3283
Engº BRUNO BASTOS REIS	CREA/BA 36.670
Eng.º ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA	CREA/BA 37.990

CONTRATO : CNT.: 034/2014

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NECESSÁRIAS AO ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA A SEREM REALIZADAS EM ÁREAS DAS PREFEITURAS BAIRROS I, IV, V, VI – LOTE I, NA CIDADE DE SALVADOR-BA;

PROCESSO : 23606-2018

ASSINATURA : 16-02-2018

VALOR DO CONTRATO : R\$ 10.287.148,47

VALOR MEDIDO : R\$ 6.905.061,99

INICIO DOS SERVIÇOS : 11-05-2018

PERÍODO DE EXECUÇÃO : 11-05-2018 A 11-11-2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66992/2020, emitida em 08/10/2020



Certidão nº 66992/2020
08/10/2020, 13:50
Chave de Impressão: dwz97

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 6 folhas





TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

DESCRIÇÃO:	UND.	QUANTIDADE
Limpeza manual do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m ²	1.618,00
Limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m ²	5.864,00
Serviços topográficos	m ²	26.561,48
Cerca de proteção com tela PVC, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	5.694,13
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m ²	54,00
Mobilização/Desmobilização de máquinas e equipamentos	unid	2,95
Aluguel container/sanit. c/ 4 vasos, 1 lavat, 1 mic, 4 chuv. Larg.=2,20m, compr.=6,20m, alt.=2,50 m, chapas aço, forro c/ isol. Termo-acust. Chassis reforç. Piso compensado naval, com instal. hidro sanitária e elétrica	mês	11,00
Barracão de Obras em madeira compensada 10 mm, inclusive instalações hidrosanitárias e elétricas	m ²	75,00
Demolição de concreto simples por meios manuais, inclusive bota-fora	m ³	942,30
Demolição de pavimentação asfáltica, de esp. até 0,07m, c/ martelete pneumático, inclusive bota-fora	m ²	9.290,86
Remoção de meio-fio com bota-fora	m	2.646,05
CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (CAPA ASFÁLTICA), COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO	m	9.158,44
Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m ³	967,21
Escavação mecanizada de terra em cavas de fundação, valas e canais sem bota-fora	m ³	7.972,00
Aterro e adensamento de areia em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc.	m ³	3.143,60
Aterro compactado com material importado em camadas de 0,20m	m ³	3.939,48
Aterro manual com areia adensada	m ³	1.066,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66992/2020, emitida em 08/10/2020



Certidão nº 66992/2020
08/10/2020, 13:50
Chave de Impressão: dwz97

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 6 folhas





TRANSALVADOR

Superintendência de Trânsito de Salvador

Aterro com areia em terreno de baixa capacidade de suporte	m³	2.556,40
Aterro compactado mecanicamente com material importado em camadas de 0,20m no máximo	m³	238,82
Regularização e compactação do fundo de valas	m²	426,00
Taxa de recebimento de material proveniente de escavação em terreno com licença ambiental	m³	13.765,87
Carga manual	m³	4.216,46
Carga e descarga mecanizada	m³	13.765,87
Transporte em carro de mão, DM=10m	m³	238,68
Transporte em carro de mão, DM=50m	m³	4.216,46
Transporte em caminhão basculante, DM=20km	m³	584,31
Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m³	13.860,67
Caixa c/ grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=1, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	44,00
Caixa c/ grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=2, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	14,00
Caixa tipo D c/grelha, n=1, ø=0,30m, h=1,30m, incl. escav. e bota-fora	un	3,00
Caixa de passagem 0,40x0,40x0,60m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	29,00
Caixa de passagem 0,60x0,60x0,70m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	33,00
Caixa de passagem 0,80x0,80x1,00m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	54,00
Caixa de passagem 1,00x1,00x1,20m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	21,00
Levantamento de tampão de poço de visita	un	68,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66992/2020, emitida em 08/10/2020



Certidão nº 66992/2020
08/10/2020, 13:50
Chave de Impressão: dwz97

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 6 folhas

g

3





TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

Calha de concreto (meia manilha), rejuntada com arg. cimento e areia no traço 1:4, $\phi=0,40m$, incl. escav. e bota-fora	m	335,00
Fornec/assent. de tampão de ferro fundido T-120 AR	un	15,00
Fornec/assent. de tampão em concreto armado, $\phi=0,70m$, e=0.10m	un	14,00
Fornec/assent. de grelha de ferro fundido G-135 AR	un	15,00
Desobstrução de caixa de recepção	un	67,00
Dreno Profundido tipo A, $\phi=150mm$	m	95,00
Remanejamento de rede de esgoto de PVC, $\phi=100mm$, inclusive escavação e reaterro	m	290,00
Tubo de PVC corrugado de Dupla parede, DN 300 mm	m	405,00
Tubo de PVC corrugado de Dupla parede, DN 400 mm	m	486,00
Concreto usinado fck =18 MPa	m³	8,66
Concreto usinado fck =20 MPa	m³	249,74
Concreto armado fck=20MPa p/ fundação, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	3,64
Concreto armado para tampas de caixas, vergas, etc., inclusive forma e desmoldagem	m³	30,06
Tela Telecon Q138, ou similar	m²	1.626,22
Forma de tábua de Pinho	m²	417,21
Fornec/assent. de tubo PVC rígido $\phi=100mm$, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	315,00
Fornec/assent. de tubo PVC rígido $\phi=150mm$, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	155,00
Caixa de passagem, D= 0,40m e H= 0,80m, em anéis de concreto com tampa em concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	27,00
Caixa de passagem, D= 0,60m e H= 1,00m, em anéis de concreto com tampa em concreto armado, inclusive escavação	un	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66992/2020, emitida em 08/10/2020



Certidão nº 66992/2020
08/10/2020, 13:50
Chave de Impressão: dwz97

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 6 folhas





TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

e bota-fora		
Regularização e compactação do sub-leito	m ²	4.840,00
Substituição de material do sub-leito	m ³	159,97
Base de brita graduada, inclusive transporte de material de jazida	m ³	1.688,00
Imprimação betuminosa	m ²	6.720,00
Pintura de ligação betuminosa	m ²	17.386,20
Fornecimento, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro acabadora, com polímero, espessura 0,05m, inclusive compactação, considerando serviço de segunda à sexta em horário diurno.	t	2.726,00
Fornecimento, transporte e aplicação manual de CBUQ, em operação tapa buraco, inclusive corte, pintura de ligação, compactação, limpeza e bota fora, considerando serviço de segunda à sexta em horário diurno.	t	195,28
Fornecimento, transporte e aplicação manual de CBUQ, em operação tapa buraco, inclusive corte, pintura de ligação, compactação, limpeza e bota fora, considerando serviço de segunda à sexta em horário noturno.	t	45,30
Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER/DESAL	m	2.899,00
Passeio em concreto c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	491,00
Passeio em concreto c/ 0,10m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	198,00
Passeio em concreto lonado c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	198,00
Passeio em concreto lonado c/ 0,10m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	380,00
Passeio em concreto lavado c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	2.370,93
Passeio em concreto lavado c/ 0,10m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m ²	5.384,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66992/2020, emitida em 08/10/2020



Certidão nº 66992/2020
08/10/2020, 13:50
Chave de Impressão: dwz97

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 6 folhas

5



Fornec./assent. de piso tátil direcional (ladrilho hidráulico), 40 x40 cm	m ²	1.169,23
Fresagem descontínua, espessura até 5,00 cm, exceto bota fora	m ²	11.686,20
Rampa simples padrão DESAL para portador de necessidades especiais	unid	2,00
Piso Intertravado de cor cinza (20x10x8) cm	m ²	714,00
Piso Intertravado colorido (20x10x8) cm	m ²	306,00
MEIO FIO EM GRANITO CINZA, ACABAMENTO FLAMEADO, 0,90X0,30X0,19 m	m	3.830,00
Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placa, inclusive terra vegetal	m ²	11.120,00
Duto Flexível PEAD DN 75 mm, lançado direto no solo	m	650,00
Caixa de passagem 30x30x40 cm, com tampa	und	12,00

Salvador, 22 de Setembro de 2020


MARCELO CORREA
 DIRETOR EXECUTIVO DE TRÂNSITO


SURAIA LAGO
 GERENTE DE PLANEJAMENTO


FABRIZIO MULLER MARTINEZ
 SUPERINTENDENTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66992/2020, emitida em 08/10/2020



Certidão nº 66992/2020
 08/10/2020, 13:50
 Chave de Impressão: dwz97

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 6 folhas

6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

159114/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO LIMA DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO LIMA DE ARAÚJO**
Registro: **3000068923BA** RNP: **0517481987**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200276712** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/03/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 776
Complemento: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
Contrato: 027/2019 Celebrado em: 21/08/2019
Valor do contrato: R\$ 22.050.182,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DA PENHA Nº: s/n
Complemento: Bairro: RIBEIRA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40421110
Data de início: 01/10/2019 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO SETUR CPF/CNPJ: 08.579.242/0001-93

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 316 - Demolição 228.15 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 135954.49 QUILOGRAMA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 1806.35 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 423.73 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NA BORDA DA BAIÁ DE TODOS OS SANTOS PREVISTAS NO ÂMBITO DO PRODETUR-BA.

Número da ART: **BA20200363010** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/09/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 776
Complemento: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
Contrato: 027/2019 Celebrado em: 21/08/2019
Valor do contrato: R\$ 22.050.182,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DA PENHA Nº: s/n
Complemento: Bairro: RIBEIRA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40421110
Data de início: 10/10/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO SETUR CPF/CNPJ: 08.579.242/0001-93

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 316 - Demolição 228.15 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 135954.49 QUILOGRAMA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 1806.35 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 423.73 METRO QUADRADO;**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

159114/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NA BORDA DA BAIÁ DE TODOS OS SANTOS PREVISTAS NO ÂMBITO DO PRODETUR-BA.
 Aditivo: primeiro termo aditivo

Número da ART: **BA20210507262** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/04/2021
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
 Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 776
 Complemento: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
 Contrato: 027/2019 Celebrado em: 21/08/2019
 Valor do contrato: R\$ 22.050.182,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: RUA DA PENHA Nº: s/n
 Complemento: Bairro: RIBEIRA
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40421110
 Data de início: 10/10/2020 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO SETUR CPF/CNPJ: 08.579.242/0001-93

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 316 - Demolição 228.15 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 135954.49 QUILOGRAMA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 1806.35 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 423.73 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NA BORDA DA BAIÁ DE TODOS OS SANTOS PREVISTAS NO ÂMBITO DO PRODETUR-BA.
 Aditivo: SEGUNDO TERMO

Número da ART: **BA20210609366** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/09/2021
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
 Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 776
 Complemento: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
 Contrato: 027/2019 Celebrado em: 21/08/2019
 Valor do contrato: R\$ 22.050.182,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: RUA DA PENHA Nº: s/n
 Complemento: Bairro: RIBEIRA
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40421110
 Data de início: 01/10/2019 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO SETUR CPF/CNPJ: 08.579.242/0001-93

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 316 - Demolição 228.15 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 135954.49 QUILOGRAMA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 1806.35 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 423.73 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NA BORDA DA BAIÁ DE TODOS OS SANTOS PREVISTAS NO ÂMBITO DO PRODETUR-BA.
 Aditivo: TERCEIRO TERMO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

159114/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Número da ART: **BA20220059135** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/03/2022
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
 Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 776
 Complemento: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
 Contrato: 027/2019 Celebrado em: 21/08/2019
 Valor do contrato: R\$ 25.756.583,49 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: RUA DA PENHA Nº: s/n
 Complemento: Bairro: RIBEIRA CEP: 40421110
 Cidade: SALVADOR UF: BA
 Data de início: 01/10/2019 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO SETUR CPF/CNPJ: 08.579.242/0001-93

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 316 - Demolição 228.15 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 111 - Execução de Obra Técnica 135954.49 QUILOGRAMA; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 1806.35 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 423.73 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NA BORDA DA BAIÁ DE TODOS OS SANTOS PREVISTAS NO ÂMBITO DO PRODETUR-BA. 5º ADITIVO

Número da ART: **BA20220147676** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/07/2022
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO SETUR** CPF/CNPJ: **08.579.242/0001-93**
 Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 776
 Complemento: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
 Contrato: 027/2019 Celebrado em: 21/08/2019
 Valor do contrato: R\$ 25.756.583,49 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: RUA DA PENHA Nº: s/n
 Complemento: Bairro: RIBEIRA CEP: 40421110
 Cidade: SALVADOR UF: BA
 Data de início: 01/10/2019 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO SETUR CPF/CNPJ: 08.579.242/0001-93

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 316 - Demolição 228.15 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 111 - Execução de Obra Técnica 135954.49 QUILOGRAMA; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 1806.35 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 423.73 METRO QUADRADO;

Observações

EXEC. DE OBRAS CIVIS NA BORDA DA BAIÁ DE TODOS OS SANTOS PREVISTAS NO ÂMBITO DO PRODETUR-BA 6º TERMO ADITIVO

Informações Complementares

- A EMPRESA EXECUTORA, O CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA, CNPJ 35.770.910/0001-38, NÃO POSSUI CADASTRO NO CREA-BA ATÉ A PRESENTE DATA.
- COM EXCEÇÃO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS PARA BOMBAS, MOTOBOMBAS E ELEVADORES, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JARDINAGEM, PLANTIO DE GRAMA, PLANTIO DE PALMEIRA, PLANTIO DE IPÊ, PLANTIO DE MURTA, PLANTIO DE MOREIA E PLANTIO DE CORAÇÃO ROXO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ALARME, TELEFONIA E CABEAMENTO ESTRUTURADO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

159114/2022

Atividade em andamento

SECA.

- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA DE AGRIMENSURA.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 14/02/2020 À 31/12/2022 E O PERÍODO DE 14/02/2020 ATÉ 30/06/2022, CONFORME ATESTADO ANEXO.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE NÃO É DO QUADRO TÉCNICO E NÃO POSSUI RESPONSABILIDADE TÉCNICA CADASTRADA NO CREA-BA COM A EMPRESA EXECUTORA A EMPRESA EXECUTORA, O CONSÓRCIO CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA, CNPJ 35.770.910/0001-38, O MESMO POSSUI RESPONSABILIDADE TÉCNICA COM UMA DAS CONSORCIADAS, A EMPRESA PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ 03.174.004/0001-84, CADASTRADA NO CREA-BA A PARTIR DE 03/05/2018.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 61 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 159114/2022

20/10/2022, 09:25

z49dz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z49dz





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que o **Consórcio Marina Da Penha Ltda**, com sede na Av. Ulisses Guimarães, Edifício Multicab Empresarial, sala 107, nº3386, CAB, Salvador-Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.770.910/0001-38, Consórcio corresponde a 97,00% para PEJOTA Construções Ltda e 3,00% para a Submariner Comércio e Serviço de Equipamentos Ltda, CNPJ 03.174.004/0001-84 e CNPJ 15.240.237/0001-17, respectivamente, onde executou para a SETUR – Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 776, Bloco A, Caminho das Árvores CEP 41.820-904, na Cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 08.579.242/0001-93, os serviços descritos abaixo e conforme anexos 01:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº: 027/2019

Objeto Contratual: Execução de Obras civis na Borda da Baía de Todos os Santos Prevista no âmbito do PRODETUR-BA, contemplando: 1. Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor Inicial do Contrato: R\$ 19.174.071,87 (Dezenove milhões, cento e setenta e quatro mil, setenta e um reais e oitenta e sete centavos);

Valor Vigente do Contrato: R\$ 25.756.583,49 (vinte e cinco milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos);

Medido Acumulado no Contrato até 31/01/2022: R\$ 25.006.699,32 (vinte e cinco milhões, seis mil, seiscentos noventa e nove reais e trinta e dois centavos)

Local de Execução da Obra/Serviço: 1. A Marina da Penha, situada na Rua Tamarindeiros da Penha, s/n, Ribeira – Salvador/Bahia.

Data da Ordem de Serviço: 14 de janeiro de 2020.

Data prevista para Finalização: 31 de dezembro de 2022.

Período do atual atestado: 14/01/2020 a 30/06/2022.

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Equipe Técnica da Contratada:

Nome do Profissional Responsável	Conselho de Classe	Registro Técnico
Eng. Civil Pedro de Araujo Júnior	CREA/BA	3000110670BA
Eng. Civil Rodrigo Lima de Araujo	CREA/BA	3000068923BA
Eng. Civil Antônio Márcio Nascimento Malta	CREA/BA	37990/D BA
Eng. Civil Jair Gusmão Alves	CREA/BA	32.83D
Eng. Agrimensor Jeferson da Silva Menezes	CREA/BA	0518948722BA

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Página 1 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

3. DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

3.1. REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA MARINA DA PENHA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA RIBEIRA, SALVADOR/BA.:

Área Total do empreendimento, urbanização e paisagismo: 7.209,46 M²

Área Total Construída: 6.354,87 M²

Área Total de Ponte de Concreto Executada sobre o Mar: 61,92 M²

Área Total de Passarela + Ponte Móvel revestida com Deck de Madeira de Lei: 22,91M²

Área dos Flutuantes instalados com Deck de Madeira de Lei: 769,76 M²

Fabricação, instalação e içamento de estrutura metálica, offshore (Subaquática para Contraventamento de estacas): 110.250,00kg

Fornecimento, içamento e cravação de estacas metálicas offshore 12" (Subaquática): 51,75m, correspondente a 6.800,00kg

Fornecimento, içamento e cravação de estacas metálicas offshore 16" (Subaquática): 410,40m, correspondente a 50.600,00kg

Fornecimento, içamento e cravação de estacas metálicas offshore 24" (Subaquática): 798,92m, correspondente a 251.000,00kg

Execução de perfuração em rocha offshore (12"): 84,25m

Execução de perfuração em rocha offshore (24"): 384,00m

Estrutura metálica onshore: 68.922,81kg

Valor da Obra de Marina da Penha: R\$ 25.756.583,49

Total Medido até 30/06/2022: R\$ 25.006.699,32

Percentual Executado até 30/06/2022: 97,08%

Planilha com Discriminação e quantidade dos serviços executados no Anexo 01;


Luciano Viana Valladares

Superintendente da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
CREA 17135D


Luis Mauricio Bacellar Batista
Secretário do Turismo do Estado da Bahia

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Página 2 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que o **Consórcio Marina Da Penha Ltda**, com sede na Av. Ulisses Guimarães, Edifício Multicab Empresarial, sala 107, nº3386, CAB, Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.770.910/0001-38, Consórcio corresponde a 97,00% para PEJOTA Construções Ltda e 3,00% para a Submariner Comércio e Serviço de Equipamentos Ltda, CNPJ 03.174.004/0001-84 e CNPJ 15.240.237/0001-17, respectivamente, onde executou para a SETUR – Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 776, Bloco A, Caminho das Árvores CEP 41.820-904, na Cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 08.579.242/0001-93, os serviços descrito abaixo, em apenso anexo 01 com a planilha dos quantitativos realizados:

DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DA MARINA DA PENHA RIBEIRA SALVADOR BAHIA:

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Anexo 01 composto da Planilha de serviços efetivamente executados na Marina da Penha com 57 Páginas


Luciano Viana Valladares

Superintendente da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
CREA 17135D


Luis Mauricio Bacellar Batista
Secretário do Turismo do Estado da Bahia

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

ANEXO 01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 1 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro de Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.008.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1. 1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				
1. 1. 1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	16,00	15,56	0,44
1. 1. 2.	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	16,00	15,56	0,44
1. 1. 3.	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	16,00	15,56	0,44
1. 1. 4.	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	16,00	15,56	0,44
1. 1. 5.	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	16,00	15,56	0,44
1. 1. 6.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PLANEJAMENTO	MES	16,00	15,56	0,44
1. 1. 7.	VIGIA DIURNO/NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.994,14	12.634,20	359,94
1. 2.	CANTEIRO DE OBRA				
1. 2. 1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	6,00	-
1. 2. 2.	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 8MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	305,80	305,80	0,00
1. 2. 3.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M2	88,00	88,00	-
1. 2. 4.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 02/2016	M2	48,40	48,40	0,00
1. 2. 5.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF. 02/2016	M2	48,40	48,40	0,00
1. 2. 6.	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS AF. 02/2016	M2	48,40	48,40	0,00
1. 3.	TAXAS E LICENÇAS				
1. 3. 1.	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1,00	-
1. 3. 2.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF. 11/2016	UN	1,00	1,00	-
1. 3. 3.	ALVARÁ/LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	UN	1,00	1,00	-
1. 3. 4.	ALVARÁ/LICENÇA DE TERRAPLANAGEM	UN	1,00	1,00	-
1. 3. 5.	ALVARÁ/LICENÇA DE DEMOLIÇÃO	UN	1,00	1,00	-
1. 3. 6.	LICENÇA AMBIENTAL (MUNICIPAL)	UN	1,00	1,00	-
TOTAL ITEM: 1					
2.	MOVIMENTO DE TERRA				
2. 1.	CORTES				
2. 1. 1.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	419,11	419,11	0,00
2. 1. 2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 04/2016	M3XKM	16.345,29	16.345,29	-
2. 1. 3.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA, ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	728,75	728,75	0,00
2. 2.	ATERROS				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 2 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2018
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.766.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2. 2. 1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	8.704,19	8.704,19	0,00
2. 2. 2.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	8.704,19	8.704,19	-
2. 2. 3.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (ÁREAS) (COMBIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	8.704,19	8.704,19	0,00
2. 2. 4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2018 - (ÁREA - 60KM)	M3XKM	678.926,82	678.926,82	-
2. 2. 5.	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	8.704,19	8.704,19	0,00
2. 2. 6.	EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA DE 1 TOPOGRAFO, 2 AUXILIARES DE TOPOGRAFIA, 1 TEODOLITO, 1 NÍVEL E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO CÁLCULO E DESENHO	H	1.540,00	1.540,00	-
	TOTAL ITEM: 2				
3.	DEMOLIÇÕES				
3. 1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
3. 1. 1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	145,90	145,90	-
3. 1. 2.	DEMOLIÇÃO DE DECK EM MADEIRA	M2	370,00	370,00	-
3. 1. 3.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	228,15	228,15	0,00
3. 1. 4.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	202,15	202,15	0,00
3. 1. 5.	DEMOLIÇÃO DE PIER E ESTACAS EM MADEIRA	M2	177,00	177,00	-
3. 1. 6.	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	393,39	393,39	0,00
3. 1. 7.	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	412,39	412,39	0,00
3. 1. 8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2018 - (BOTA FORA ENTULHO)	M3XKM	16.522,32	16.522,32	0,00
3. 1. 9.	DEMOLIÇÃO D ESTRUTURA METÁLICA COM MAÇARICO	KG	13.421,85	13.421,85	-
3. 1. 10.	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E CHP AS 131,38IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50	CHP	56,00	56,00	-
3. 1. 11.	DESCARTE LEGALIZADO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLIÇÃO	TON	1.270,12	1.270,12	0,00
	TOTAL ITEM: 3				
4.	AÇÕES AMBIENTAIS				
4. 1.	PROGRAMAS AMBIENTAIS				
4. 1. 1.	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS)	UNID	1,00	1,00	-
4. 1. 2.	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS TRABALHADORES	UNID	1,00	1,00	-
4. 1. 3.	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS	UNID	-	-	-
4. 1. 4.	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS	MÊS	14,00	14,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 3 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	26.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
4. 1. 5	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS E SEDIMENTOS	UNID		-	-
4. 1. 6	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS E SEDIMENTOS	AMPANH	3,00	2,00	1,00
4. 1. 7	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA	UNID		-	-
4. 1. 8	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA	AMPANH	3,00	2,50	0,50
4. 1. 9	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DESEMBARQUE PESQUEIRO	AMPANH	3,00	2,50	0,50
4. 1. 10	RELATORIO DE IMPACTO DA OBRA X BENS TOMBADOS	AMPANH	1,00	1,00	-
	TOTAL ITEM: 4				
	TOTAL DA PLANILHA SERVIÇOS PRELIMINARES				
CONSTRUÇÃO DA MARINA DA PENHA - INFRA ESTRUTURA E PIER					
1.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				
1. 1.	MEIO FIOS E MINI GUIAS				-
1. 1. 1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	356,83	356,83	0,00
1. 1. 2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	155,28	155,28	-
1. 2.	PASSEIOS				
1. 2. 1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3		-	-
1. 2. 2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	19,73	19,73	0,00
1. 2. 3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_08/2014	M2	394,24	394,24	-
1. 2. 4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 MP. AF_06/2014	M2		-	-
1. 2. 5.	PLACA CERÂMICA EXTRUDADA MONOQUEIMA GARRAS CONICAS (detalhe de cores e dimensões em projeto).	M2	394,24	394,24	0,00
1. 2. 6.	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	39,42	39,42	-
1. 2. 7.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	985,60	985,60	-
1. 2. 8.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1.142,56	1.142,56	-
1. 3.	PAVIMENTOS				-
1. 3. 1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB LEITO COM BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	919,27	919,27	-
1. 3. 2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	150,11	150,11	0,00

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.006.698,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
1. 3. 3.	COLCHAO DE AREIA PARA INTERTRAVADO COM TRANSPORTE E DESCARGA	M2	1.000,71	1.000,71	-
1. 3. 4.	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/18T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,0 M3, PESO OPERACIONAL 11832 KG	M3	150,11	150,11	0,00
1. 3. 5.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, 10X20 TRAFEGO 8 CM TERRACOTA ARGILA TA-04 CM SOBRE COXIM DE H=6 CM	M2	550,68	550,68	-
1. 3. 6.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, 10X20 TRAFEGO 8 GRAFITE CRAYON GC-02 CM SOBRE COXIM DE H=6 CM	M2	450,03	411,58	38,45
1. 3. 7.	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 10CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	-	-	-
1. 3. 8.	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-198, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM LONA PRETA, AÇO CA 25 - 25 MM	M2	-	-	-
1. 3. 9.	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB. LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, FCK=30 MPa, ESP-20 CM, TELA DUPLA SOLDADA Q81, REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO SUBLEITO, LONA PLASTICA, INCLU. JUNTAS SERRADAS	M2	2.786,13	2.786,13	-
1. 3. 10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 04/2016 - BRITA GRADUADA	M3XKM	25.739,56	25.739,56	-
1. 4.	GRANITOS		-	-	-
1. 4. 1.	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS 80X80CM ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	48,95	48,95	-
1. 4. 2.	SOLEIRA / TABELA EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	26,88	26,88	-
1. 4. 3.	PISO EM GRANITO VERMELHO APLICADO EM PASSEIO.	M2	9,95	9,95	-
	TOTAL ITEM: 1				
2.	MUROS E FECHAMENTOS				
2. 1.	ALVENARIAS				
2. 1. 1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	16,47	16,47	-
2. 1. 2.	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	16,47	16,47	0,00
2. 1. 3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,8 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	780,82	780,82	-
2. 1. 4.	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 12/2015	M2	28,98	28,98	-
2. 1. 5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	303,80	303,80	-
2. 1. 6.	CONCRETO USINADO E BOMBEADO FCK 35 MPa	M3	3,77	3,77	-
2. 1. 7.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X18X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	353,54	353,54	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 5 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2. 1. 8.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CALHA DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) UTILIZANDO BLOCO DE CONCRETO CORTADO COM MAQUITA	M2	27,41	27,41	-
2. 1. 8.	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M3	1,44	1,44	-
2. 2.	MASSA ÚNICA				
2. 2. 1.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	679,48	679,48	-
2. 3.	MOLDURAS EM MASSA ÚNICA				
2. 3. 1.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	61,21	61,21	-
2. 4.	REVESTIMENTOS				
2. 4. 1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	76,58	76,58	-
2. 5.	GUARDA CORPOS				
2. 5. 1.	BALIZADOR DE FERRO FUNDIDO 75 CM OU EM TUBO GALVANIZADO 3" PINTADO COM ESMALTE	UN	42,00	42,00	-
2. 5. 2.	GRADIL EM TELA NYLOFLOOR OU SIMILAR	M2	214,17	214,17	- 0,00
2. 5. 3.	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2" COM VIDRO LAMINADO VERDE DE 8 MM	M2	88,34	88,34	-
2. 6.	ACESSÓRIO PARA COLOCAÇÃO EM MURO PERFURADO				
2. 6. 1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	68,00	68,00	-
2. 7.	VIDROS				
2. 7. 1.	VIDRO VERDE, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	13,80	6,90	6,90
2. 8.	PORTÕES				
2. 8. 1.	PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO	M2	45,17	45,17	-
2. 8. 2.	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	11,50	11,50	-
2. 9.	FUROS NOS MUROS				
2. 9. 1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	68,00	68,00	-
TOTAL ITEM: 2					-
3.	PINTURA GERAL				
3. 1.	FAIXAS DE PISO				
3. 1. 1.	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	45,39	-	45,39
3. 2.	DEMARCAÇÃO DE VAGAS				
3. 2. 1.	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	27,00	-	27,00
3. 3.	PINTURA DOS MUROS				
3. 3. 1.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	702,42	-	702,42
3. 3. 2.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	702,42	-	702,42
3. 4.	PINTURA DAS MOLDURAS				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 6 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	26.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3. 4. 1.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M2	61,21	-	61,21
3. 4. 2.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	61,21	-	61,21
3. 5.	PINTURA EM FERRO				
3. 5. 1.	PINTURA ESMALTÉ FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	23,00	-	23,00
TOTAL ITEM: 3					-
4.	URBANIZAÇÃO				
4. 1.	JARDINAGEM				
4. 1. 1.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	227,05	227,05	-
4. 1. 2.	PLANTIO DE PALMEIRA BURITI	UN	10,00	10,00	-
4. 1. 3.	PLANTIO DE IPE ROXO	UN	3,00	3,00	-
4. 1. 4.	PLANTIO DE MURTA DE CHEIRO OU SIMILAR (TIPO BUXINHO)	UN	100,00	100,00	-
4. 1. 5.	PLANTIO DE MOREIA	UN	139,00	98,00	41,00
4. 1. 6.	EXECUÇÃO DE PEDRISCO EM CANTEIROS	SC	10,00	10,00	-
4. 1. 7.	PLANTIO DE CORAÇÃO ROXO	M2	14,97	14,97	-
4. 1. 8.	PLANTIO DE PALMEIRA SAGU	UN	12,00	12,00	-
4. 2.	TOTENS DE IDENTIFICAÇÃO				
4. 2. 1.	TOTEM EM AÇO	UN	3,00	2,00	1,00
TOTAL ITEM: 4					-
5.	INSTALAÇÕES				
5. 1.	LUMINÁRIAS				
5. 1. 1.	LUMINÁRIA EMBUTIDA NO SOLO LED 6W, Aplicação: jardins internos	UN	34,00	24,00	10,00
5. 1. 2.	PROJETOR ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA 200W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	7,00	7,00
5. 1. 3.	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LÂMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LÂMPADAS)	UN	4,00	2,00	2,00
5. 1. 4.	POSTE DE AÇO CÔNICO COM LÂMPADA DE 100 W H=4M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	3,00	3,00
5. 1. 5.	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA DE 6 W	UN	30,00	15,00	15,00
5. 2.	REGALQUE				
5. 2. 1.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00	1,00	-
5. 2. 2.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	2,00	2,00	-
5. 2. 3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	2,00	2,00	-
5. 2. 4.	UNIAO EM PVC ROSCAVEL 1 1/4" PARA AGUA	UN	2,00	2,00	-
5. 2. 5.	UNIAO EM PVC ROSCAVEL 1" PARA AGUA	UN	2,00	2,00	-
5. 2. 6.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	-
5. 2. 7.	VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	-
5. 2. 8.	VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 7 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Balço da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.758.583,49
Valor Médio Acumulado até 30/06/2022:	25.008.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
5. 2. 9.	TORNEIRA DE BOMBA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF. 08/2016	UN	1,00	1,00	-
5. 2. 10.	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 1,5HP	UN	2,00	2,00	-
5. 3.	QUADROS				
5. 3. 1.	QGBT QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	-
5. 3. 2.	QDP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	-
5. 4.	DRENAGEM PLUVIAL				
5. 4. 1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	95,82	95,82	-
5. 4. 2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	M3	6,27	6,27	-
5. 4. 3.	ARMACAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-80, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	17,20	17,20	-
5. 4. 4.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF. 12/2014	M2	135,96	135,96	-
5. 4. 5.	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 50CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	136,00	136,00	-
5. 4. 6.	TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPÃO 800 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POÇO VISITA ASSENTADO COM ARG CIMA AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	2,00	-
5. 4. 7.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	58,00	58,00	-
5. 4. 8.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	23,35	23,35	-
5. 4. 9.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M	36,00	36,00	-
5. 4. 10.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUITORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	M	45,15	45,15	-
5. 4. 11.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPÃO H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	8,00	-
5. 4. 12.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 05/2018	UN	2,00	2,00	-
5. 4. 13.	GRELHA SECA PISO MODELO SEKABOX (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF. 04/2018	UN	2,00	2,00	-
5. 5.	ELETRICA				
5. 5. 1.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	245,00	245,00	-
5. 5. 2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	220,00	220,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 8 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
5. 5. 3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00	1.000,00	-
5. 6. 4.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	-
5. 5. 5.	TOTEM COM 2 DISJUNTORES BIPOLARES DE 16A e 2 TOMADAS DE 4 POLOS-16A-220V-IP44.	UN	28,00	28,00	-
5. 8.	HIDRAULICA				
5. 6. 1.	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	258,00	258,00	-
5. 6. 2.	JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	2,00	2,00	-
5. 6. 3.	TE, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	28,00	28,00	-
5. 6. 4.	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	37,00	37,00	-
	TOTAL ITEM: 5				-
6.	LIMPEZA FINAL				-
6. 1.	LIMPEZA GERAL				-
6. 1. 1.	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	384,65	197,33	197,32
	TOTAL ITEM: 6				-
7.	ESTRUTURA NAUTICA				
7. 1.	CONTÊNEDES				
7. 1. 1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	121,98	121,98	0,00
7. 1. 2.	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. C/IM/AREIA 1:4	M3	91,48	91,48	0,00
7. 1. 3.	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	M3	134,00	134,00	-
7. 1. 4.	ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	6.992,46	6.992,46	-
7. 1. 5.	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	1.741,50	1.741,50	-
7. 1. 6.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	1.741,50	1.741,50	-
7. 1. 7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 - PEDRA BRUTA	M3XKM	202.102,32	202.102,32	-
7. 1. 8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 - AREIA	M3XKM	92.299,50	92.299,50	-
7. 1. 9.	INSTALAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM	M2	1.080,00	1.080,00	-
7. 2.	RAMPA DE DESCIDA				-
7. 2. 1.	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,8:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L/ USINADO, COM MICRO SILICA 20KG/M3.	M3	50,25	50,25	-
7. 2. 2.	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-283, AÇO CA-60 4 2MM, MALHA 10X10CM	KG	335,00	335,00	-
7. 2. 3.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	50,25	50,25	-
7. 2. 4.	CHUMBADOR COM BARRA DE 12,5 MM	KG	904,50	904,50	-
7. 3.	PASSARELA DE PEDESTRE FLUTUANT				-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 9 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro de Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	26.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
7. 3. 1.	PASSARELA EM TUBOS E PERFIS INOX, PISO EM MADEIRA 12x2,40 CM, TRATADA AUTOCLAVADA	M2	18,00	18,00	-
7.3.3	PONTE MOVEL - INSTALAÇÃO	UNID	1,00	1,00	-
7. 4.	PIER FLUTUANTE				-
7. 4. 1.	ESTRUTURA CONVENCIONAL				-
7. 4. 1. 1.	ALUGUEL DE BALSA E MOBILIZAÇÃO PARA BATE ESTACAS	MES	9,00	9,00	-
7. 4. 1. 2.	CRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTACAS TUBULAR 12" COM BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE	M	51,75	51,75	-
7. 4. 1. 3.	CRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTACAS TUBULAR 16" COM BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE	M	410,40	410,40	-
7. 4. 1. 4.	CRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTACAS TUBULAR 24" COM BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE	M	798,92	798,92	-
7. 4. 1. 5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	4.710,00	4.710,00	-
7. 4. 1. 6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	-	-	-
7. 4. 1. 8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.116,00	1.116,00	-
7. 4. 1. 9.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	5.852,00	5.852,00	-
7. 4. 1. 10.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	42.058,00	42.058,00	-
7. 4. 1. 13.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	421,80	421,80	-
7. 4. 1. 14.	CONCRETO FCK = 40MPa, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L/ USINADO, COM MICRO SILICA 20KG/M3.	M3	421,80	#VALOR1	#VALOR1
7. 4. 1. 15	ARRASAMENTO DE ESTACAS 12, 16" E 24"	UNID	56,00	56,00	-
7. 4. 1. 16	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, de Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R2	M2	515,71	267,85	257,86
7. 4. 1. 17	PERFURAÇÃO EM ROCHA PARA ESTACAS DE 12"	M	84,25	84,25	0,00
7. 4. 1. 18	ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM PERFURATRIZ HIDRAULICA ROTATIVA PARA ESTACAS DE 24"	M	384,00	384,00	-
7. 4. 1. 20	DECK EM MADEIRA PAU D' ARCO, COM RÉGUAS CANTOS ABAULADOS 10 X 2CM, PROTEGIDAS DUAS DEMÃOS DE SPARKLACK CETOL DECK SEMI-BRILHO, EM TODAS AS FACES, ANTES DO ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE CAMADA DE CONCRETO E CIMENTADO DWE REGULARIZAÇÃO	M2	52,92	52,92	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 10 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
7.4.1.21	GUARDA CORPO EM AÇO INOX COM TUBO DE 2" HOR E 1" VERT 1,50	M2	46,40	46,40	-
7.4.2.	TRAVAMENTO EM TUBOS				
7.4.2.1.	ESTRUTURA DE TRAVAMENTO EM TUBO PARA PIER	KG	110.250,00	110.250,00	-
7.5.1.	VIGAS ESTRUTURA PRE MOLDADA/ MOLDADA IN LOCO OPCIONAL				
7.5.1.1.	CONCRETO FCK = 40MPa, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L/ USINADO, COM MICRO SILICA 20KG/M3..	M3	19,48	19,48	-
7.5.1.2.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	19,48	19,48	-
7.5.1.3.	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	66,57	66,57	-
7.5.1.4.	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 280 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	72,00	72,00	-
7.5.1.5.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,00	24,00	-
7.5.1.6.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,00	39,00	-
7.5.1.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	481,00	481,00	-
7.5.1.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	57,00	57,00	-
7.5.1.9.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	193,00	193,00	-
7.5.1.10.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	127,00	127,00	-
7.5.1.11.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,00	116,00	-
7.5.1.12.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	263,00	263,00	-
7.6.	PIER FLUTUANTE				
7.6.1.	PIER FLUTUANTE COM ASSOALHO DE MADEIRA TRATADA, CABEÇAS DE AMARRAÇÃO FLUTUADORES FIBERGLASS, PARAFUSOS, PORCAS, CHAVAS DE AÇO, BLOCOS DE BORRACHA CONFORME PROJETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	0,88	0,12
7.6.2.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	912,00	-	912,00
7.6.3.	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 03 DEMAS DE VERNIZ	M2	912,00	-	912,00
TOTAL ITEM: 7					

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
	TOTAL DA PLANILHA:			-	
CONSTRUÇÃO DA MARINA DA PENHA - PREDIO 1					
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1. 1.	LOCAÇÃO DE OBRA				
1. 1. 1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	667,36	667,36	
	TOTAL ITEM: 1			-	
2.	FUNDAÇÕES				
2. 1.	ESTAQUEAMENTO				
2. 1. 1.	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA W150X22,50	M	1.121,00	1.121,00	
2. 1. 2.	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017	M	128,50	128,50	
2. 2.	BLOCOS E VIGAS BALDRAMES DE FUNDAÇÃO				
2. 2. 1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	118,70	118,70	
2. 2. 2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	3,14	3,14	
2. 2. 3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	232,97	232,97	
2. 2. 4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	334,30	334,30	
2. 2. 5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	229,21	229,21	
2. 2. 6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	235,00	235,00	
2. 2. 7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	569,50	569,50	
2. 2. 8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	90,00	90,00	
2. 2. 9.	CONCRETO USINADO E BOMBEADO FCK 35 MPa	M3	47,97	47,97	
2. 2. 10.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	47,97	47,97	
2. 2. 11.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	11,06	11,06	
2. 2. 12.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	62,84	62,84	
2. 2. 13.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	80,10	80,10	
2. 2. 14.	GRAUTE FGK=30 MPa; TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M3	0,30	0,30	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gah@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 12 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.563,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2. 3.	RESERVATÓRIO INFERIOR				
2. 3. 1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	795,00	795,00	
2. 3. 2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	M3	9,00	9,00	
2. 3. 3.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF. 12/2015	M2	39,70	39,70	
2. 3. 4.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF. 12/2015	M2	243,72	243,72	
2. 3. 5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	283,80	283,80	
2. 3. 6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.050,00	1.050,00	
2. 3. 7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	326,10	326,10	
2. 3. 8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	232,10	232,10	
2. 3. 9.	CONCRETO USINADO E BOMBEADO FCK 35 MPA	M3	44,72	44,72	
2. 3. 10.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	44,72	44,72	
2. 3. 11.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	385,00	385,00	
2. 3. 12.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	M2	180,10	180,10	
	TOTAL ITEM: 2				
3.	ESTRUTURA				
3. 1.	ESTRUTURA METÁLICA DA MARQUISE ACESSO				
3. 1. 1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO	KG	303,00	303,00	
3. 2.	ESTRUTURA METÁLICA DAS MARQUISE FECHAMENTO LATERAL				
3. 2. 1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO	KG	5.455,64	5.455,64	
3. 3.	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTUR				
3. 3. 1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO	KG	12.416,17	12.416,17	
3. 4.	ESTRUTURA METÁLICA DA FACHADAS				
3. 4. 1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO	KG	7.527,68	7.527,68	
3. 5.	FORMA - FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ESCORAMENTO				
3. 5. 1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. COM ESCORAMENTO AF. 12/2015	M2	189,60	189,60	
3. 5. 2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. COM ESCORAMENTO AF. 12/2015	M2	846,70	846,70	
3. 5. 3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. COM ESCORAMENTO. AF. 12/2015	M2	667,58	667,58	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020. Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 13 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.766.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3. 5. 4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM, COM ESCORAMENTO AF_01/2017	M2	52,97	52,97	
3. 6.	ARMADURAS				
3. 6. 1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.311,00	1.311,00	
3. 6. 2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.449,50	1.449,50	
3. 6. 3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	218,90	218,90	
3. 6. 4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	722,80	722,80	
3. 6. 5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.174,20	2.174,20	
3. 6. 6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	810,70	810,70	
3. 6. 7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.122,20	1.122,20	
3. 6. 8.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	772,30	772,30	
3. 6. 9.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.030,10	4.030,10	
3. 6. 10.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.469,40	2.469,40	
3. 6. 11.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	440,40	440,40	
3. 6. 12.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	655,20	655,20	
3. 7.	CONCRETO				
3. 7. 1.	CONCRETO USINADO E BOMBEADO FCK 35 MPA	M3	205,97	205,97	
3. 7. 2.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	205,97	205,97	
3. 7. 3.	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EDXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	18,10	18,10	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020. Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.008.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3. 7. 4.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	15,82	15,82	
	TOTAL ITEM: 3				
4.	ALVENARIAS E PAINÉIS				
4. 1.	BLOCO CERÂMICO				
4. 1. 1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	590,74	590,74	
4. 1. 2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	M2	159,93	159,93	
4. 1. 3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	247,50	247,50	
4. 2.	DIVISÓRIAS				
4. 2. 1.	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA CÔRUMBA POLIDO, ESPESSURA 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), NA PAREDE ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	12,80	12,60	
4. 2. 2.	DIVISÓRIA EM PAINÉIS PARA ARTICULAÇÃO COM FERRAGENS	M2	91,00	45,50	
4. 3.	DIVERSOS				
4. 3. 1.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,60	5,60	
4. 3. 2.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	31,45	31,45	
4. 3. 3.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	21,00	21,00	
4. 3. 4.	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	362,51	362,51	
4. 4.	PAREDES DRY WALL				
4. 4. 1.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	128,09	128,09	
	TOTAL ITEM: 4				
5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
5. 1.	PORTAS				
5. 1. 1.	PORTA DE MADEIRA PM-2 EM LAMINADO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X100CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.766.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
5. 1. 2.	PORTA DE MADEIRA PM-1 EM LAMINADO E VISOR, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00	8,00	
5. 1. 3.	PORTA FORMIGADA LISA 60X160 CM	UN	6,00	6,00	
5. 1. 4.	PORTA EM CHAPA DE AÇO COM REVESTIMENTO ACÚSTICO TIPO LÁ DE VIDRO PARA PINTURA, DOBRADIÇAS E FECHADURAS 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2,00	
5. 1. 5.	PORTA EM ABS COM VISOR DUPLA VV1	UN	2,00	2,00	
	TOTAL ITEM: 5				
6.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				
6. 1.	ESQUADRIAS				
6. 1. 1.	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TEMPERADO VERDE 8 MM, PADRONIZADA. AF_07/2018	M2	22,84	22,84	
6. 1. 2.	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO ACESSÓRIOS	UN	14,00	14,00	
6. 2.	PORTAS				
6. 2. 1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	25,62	25,62	
6. 3. 1.	VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	133,98	133,98	
6. 3. 3.	PORTA DE ALUMÍNIO PA-03 COM VISOR DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	1,00	
6. 3. 4.	PORTA DE ALUMÍNIO PA-05 COM VISOR DE ABRIR BARRA ANTI PÂNICO LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	1,00	
	TOTAL ITEM: 6				
7.	ESQUADRIAS DE INOX				
7. 1.	CORRIMÃO				
7. 1. 1.	CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO INOX Ø5CM, COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	M	17,40	17,40	
7. 1. 2.	GUARDA CORPO EM AÇO INOX COM TUBO DE 2" HOR E 1" VERT 1.50	M2	20,50	20,50	
	TOTAL ITEM: 7				
8.	VIDROS				
8. 1.	COMUNS				
8. 1. 1.	VIDRO TEMPERADO VERDE, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	1,25	1,25	
8. 1. 2.	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00	
8. 2.	TEMPERADO				
8. 2. 1.	PORTAS VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM FERRAGENS E FECHADURA	M2	91,06	91,06	
8. 2. 2.	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" COM VIDRO TEMPERADO DE 8 MM	M2	3,01	3,01	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.766.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.008.698,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
8. 3.	ESPECIAIS				
8. 3. 1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO LAMINADO	M2	263,52	263,52	
8. 4.	ESPELHOS				
8. 4. 1.	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 8MM PLASTIFICADO COLADO	M2	14,71	14,71	
	TOTAL ITEM: 8				
9.	COBERTURA				
9. 1.	TELHAS				
9. 1. 1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	797,06	797,06	
9. 1. 2.	CHAPA EM POLICARBONATO VERDE 10 MM	M2	136,00	136,00	
9. 2.	PROTEÇÃO				
9. 2. 1.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	261,08	261,08	
9. 2. 2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	101,92	101,92	
	TOTAL ITEM: 9				
10.	FORROS				
10. 1.	ESPECIAIS				
10. 1. 1.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	104,23	104,23	
10. 1. 2.	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	477,33	477,33	
10. 1. 3.	FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO REVESTIMENTO VINÍLICO CLASSE A ANTI CHAMA 625X625 MM OU SIMILAR	M2	42,62	42,62	
	TOTAL ITEM: 10				
11.	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS				
11. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE				
11. 1. 1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.381,35	1.381,35	
11. 2.	EMBOÇOS E REBOCOS				
11. 2. 1.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	830,06	830,06	
11. 2. 2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	537,04	537,04	
11. 3.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS				
11. 3. 1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014	M2	132,44	132,44	
11. 3. 3.	PLACA CERÂMICA EXTRUDADA MONOQUEIMA GARRAS CONICAS (detalhe de cores e dimensões em projeto).	M2	537,04	537,04	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação de Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
11. 4.	REVESTIMENTOS ESPECIAIS				
11. 4. 1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE BERBER POINT 650 BEAULIEU E= 6 MM OU SIMILAR	M2	153,90	153,90	
	TOTAL ITEM: 11				
12.	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS				
12. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE				
12. 1. 1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_08/2014	M2	176,82	176,82	
12. 2.	EMBOÇOS E REBOCOS				
12. 2. 1.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2014	M2	176,82	176,82	
12. 3.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS				
12. 3. 1.	PLACA CERÂMICA EXTRUDADA MONOQUEIMA GARRAS CONICAS (detalhe de cores e dimensões em projeto).	M2	63,41	63,41	
12. 4.	REVESTIMENTOS ESPECIAIS				
12. 4. 1.	LAMBRI DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2			
12. 4. 2.	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA REVESTIDA POR PLACAS DE ACM E= 3 MM	M2	112,38	112,38	
12. 4. 3.	BRISSE EM LAMBRI DE MADEIRA WPX (MADEIRA PLÁSTICA), TABUAS 10X2CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	188,22	188,22	
	TOTAL ITEM: 12				
13.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
13. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES				
13. 1. 1.	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	65,34	65,34	
13. 1. 2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 4CM AF_08/2014	M2	770,81	770,81	
13. 1. 3.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	754,80	754,80	
13. 2.	PISOS CERÂMICOS				
13. 2. 1.	PLACA CERÂMICA EXTRUDADA MONOQUEIMA GARRAS CONICAS (detalhe de cores e dimensões em projeto).	M2	227,81	227,81	
13. 3.	PISOS EM CONCRETO				
13. 3. 1.	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESURA 17MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO COM RESINA ACRILICA	M2	523,75	523,75	
13. 4.	PISOS EM GRANITO				
13. 4. 1.	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS ESCADAS ESPESURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	22,19	22,19	
	TOTAL ITEM: 13				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,48
Valor Medido Acumulado até 30/09/2022:	25.006.689,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14.	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES				
14. 1.	ELETRICAS				
14. 1. 1.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	17,00	
14. 1. 2.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	307,00	307,00	
14. 1. 3.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	61,00	61,00	
14. 1. 4.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	
14. 1. 5.	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 100 (4), INSTALADO EM ELETRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00	
14. 1. 6.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00	
14. 1. 7.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	18,00	
14. 1. 8.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	
14. 1. 9.	BUCHA E ARRUELA 4"	UN	4,00	4,00	
14. 1. 10.	BUCHA E ARRUELA 3"	UN	2,00	2,00	
14. 1. 11.	BUCHA E ARRUELA 2 1/2"	UN	2,00	2,00	
14. 1. 12.	BUCHA E ARRUELA 1 1/2"	UN	2,00	2,00	
14. 1. 13.	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	6,00	
14. 1. 14.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	64,00	64,00	
14. 1. 15.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	61,00	51,00	
14. 1. 16.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	155,00	155,00	
14. 1. 17.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29,00	29,00	
14. 1. 18.	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X12CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	
14. 1. 19.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	87,00	87,00	
14. 1. 20.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	68,00	68,00	
14. 1. 21.	TOMADA 2P+T PISO - 10A	UN	19,00	9,00	
14. 1. 22.	TOMADA 2P+T PISO - 10A	UN	10,00	6,00	
14. 1. 23.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	22,00	
14. 1. 24.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	19,00	
14. 1. 25.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	8,00	
14. 1. 26.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	
14. 1. 27.	CABECOTE EM ALUMÍNIO DE 4"	UN	1,00	1,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pinuba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gah@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14. 1. 28.	RACK COM 2 ISOLADOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1,00	
14. 1. 29.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	87,00	87,00	
14. 1. 30.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	921,00	921,00	
14. 1. 31.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	192,00	192,00	
14. 1. 32.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"). APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	M	456,00	456,00	
14. 1. 33.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	M	81,00	81,00	
14. 1. 34.	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	537,00	537,00	
14. 1. 35.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, (4"), INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	M	39,00	39,00	
14. 2.	QUADROS, FIOS E CABOS				
14. 2. 1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	2.533,00	2.533,00	
14. 2. 2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	600,00	600,00	
14. 2. 3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	300,00	300,00	
14. 2. 4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	916,00	916,00	
14. 2. 5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	228,00	228,00	
14. 2. 6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	950,00	950,00	
14. 2. 7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	350,00	350,00	
14. 2. 8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	474,00	474,00	
14. 2. 9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	428,00	428,00	
14. 2. 10.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	60,00	60,00	
14. 2. 11.	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	30,00	
14. 2. 12.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	200,00	200,00	
14. 2. 13.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	3,00	3,00	
14. 2. 14.	QD-CAF QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	
14. 2. 15.	QD-RES QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/09/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14. 2. 16.	QD-AC QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	
14. 2. 17.	QDA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	
14. 2. 18.	QDG QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO GERAL, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E	UN	1,00	1,00	
14. 2. 19.	QDS-1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	
14. 2. 20.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MNP, ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	2.267,00	2.267,00	
14. 2. 21.	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1,00	1,00	
14. 2. 22.	CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO - AF 08/2015	UN	3,00	3,00	
14. 2. 23.	QDT-1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO GERAL, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	
14. 2. 24.	QDT-2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	
14. 3.	ÁGUA FRIA				
14. 3. 1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014	M	90,00	90,00	
14. 3. 2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014	M	112,00	112,00	
14. 3. 3.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014	M	102,00	102,00	
14. 3. 4.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2018	M	18,00	18,00	
14. 3. 5.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014	UN	5,00	5,00	
14. 3. 6.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014	UN	4,00	4,00	
14. 3. 7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014	UN	68,00	68,00	
14. 3. 8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014	UN	24,00	24,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.899,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14. 3. 9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	7,00	
14. 3. 10.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	
14. 3. 11.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	9,00	
14. 3. 12.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,00	23,00	
14. 3. 13.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	
14. 3. 14.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00	28,00	
14. 3. 15.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	
14. 3. 16.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	
14. 3. 17.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	
14. 3. 18.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00	
14. 3. 19.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	62,00	62,00	
14. 3. 20.	LUBA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	
14. 3. 21.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	36,00	36,00	
14. 3. 22.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00	
14. 3. 23.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	8,00	
14. 3. 24.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00	
14. 3. 25.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	3,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 22 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,48
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.599,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14. 3. 26.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	18,00	18,00	
14. 3. 27.	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	1,00	
14. 3. 28.	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00	-	
14. 3. 29.	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	10,00	10,00	
14. 3. 30.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	6,00	6,00	
14. 3. 31.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	18,00	18,00	
14. 3. 32.	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00	
14. 3. 33.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	8,00	
14. 3. 34.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00	
14. 3. 35.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	3,00	
14. 3. 36.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00	
14. 3. 37.	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	90,00	90,00	
14. 3. 38.	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	480,00	480,00	
14. 3. 39.	TÉ, ROSCA MACHO, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	65,00	65,00	
14. 3. 40.	UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	60,00	60,00	
14. 3. 41.	LUYA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	10,00	10,00	
14. 4.	LOUÇAS E METAIS				
14. 4. 1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00	16,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14. 4. 2.	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	3,00	
14. 4. 3.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	2,00	
14. 4. 4.	CUBA DE SEMI ENCAIXE LOUÇA BRANCA, OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	17,00	17,00	
14. 4. 5.	TANQUE DE LOUÇA BRANCA E COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	2,00	
14. 4. 6.	TORNEIRA CROMADA DE MESA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	10,00	
14. 4. 7.	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00	9,00	
14. 4. 8.	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	2,00	
14. 4. 9.	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	17,00	17,00	
14. 4. 10.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	
14. 4. 11.	TAMPA PARA VASO SANITÁRIO	UN	17,00	-	
14. 4. 13.	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	1,00	
14. 4. 14.	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE COM ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	8,00	
14. 4. 15.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	2,00	
14. 4. 16.	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO	UN	11,00	11,00	
14. 5.	ESGOTO SANITÁRIO				
14. 5. 1.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	72,00	72,00	
14. 5. 2.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	64,00	64,00	
14. 5. 3.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,00	36,00	
14. 5. 4.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	42,00	42,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 24 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.563,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14. 5. 5.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00	26,00	
14. 5. 6.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	28,00	28,00	
14. 5. 7.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	
14. 5. 8.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	11,00	
14. 5. 9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	33,00	33,00	
14. 5. 10.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	48,00	48,00	
14. 5. 11.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	15,00	
14. 5. 12.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	71,00	71,00	
14. 5. 13.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00	
14. 5. 14.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	15,00	
14. 5. 15.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	10,00	
14. 5. 16.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	
14. 5. 17.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	
14. 5. 18.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	
14. 5. 19.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	
14. 5. 20.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro de Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.683,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.689,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14. 5. 21.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	11,00	
14. 5. 22.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	
14. 5. 23.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	
14. 5. 24.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 140 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19,00	19,00	
14. 5. 25.	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	
14. 6.	CABEAMENTO ESTRUTURADO				
14. 6. 1.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	327,00	327,00	
14. 6. 2.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	38,00	38,00	
14. 6. 3.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 50 MM, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	123,00	123,00	
14. 6. 4.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 75 MM, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	66,00	66,00	
14. 6. 5.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	1,00	
14. 6. 6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00	18,00	
14. 6. 7.	TOMADA DUPLA TIPO RJ 45 E CAIXA 4X2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00	33,00	
14. 6. 8.	TOMADA DUPLA TIPO RJ 45 E CAIXA 4X2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PISO	UN	6,00	6,00	
14. 6. 9.	TOMADA 4 X 2 PARA ANTENA DE TV COM CAIXA, SUPORTE E MÓDULO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	8,00	
14. 6. 10.	TOMADA 4 X 4 PARA ANTENA DE TV COM CAIXA, SUPORTE E MÓDULO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00	31,00	
14. 6. 11.	TOMADA 4 X 4 PARA ANTENA DE TV COM CAIXA, SUPORTE E MÓDULO PISO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	4,00	
14. 6. 12.	CONECTOR CORDS DE 1,50 M RJ 45 MACHO DUAS PONTAS	UN	39,00	39,00	
14. 6. 13.	CONECTOR FEMEA RJ 45 CAT 5	UN	39,00	39,00	
14. 6. 14.	CABO CSU - 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	700,00	700,00	
14. 6. 15.	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00	
14. 6. 16.	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00	
14. 6. 17.	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X12CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	
14. 6. 18.	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X50X3000 MM	M	36,00	36,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14. 6. 19.	EMENDA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM	M	25,00	25,00	
14. 6. 20.	CAIXA DE PASSAGEM TIPO DG Nº 6 80X80X12 CM	UN	1,00	1,00	
14. 6. 21.	CAIXA DE PASSAGEM 80X60X35CM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	
14. 6. 22.	TE ELETROCALHA 100X50 MM	UN	1,00	1,00	
14. 6. 23.	CURVA ELETROCALHA 45º 100X50 MM	UN	4,00	4,00	
14. 6. 24.	TERMINAIS, ANILHAS, PARAFUSOS, TIRANTE, SUPORTE - ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00	
14. 6. 25.	CADIA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 40X40X12CM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	2,00	
14. 6. 26.	CADIA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X12CM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	
14. 7.	LUMINÁRIAS				
14. 7. 1.	LUMINÁRIA EMBUTIDA NO SOLO LED 6W, Aplicação: jardim eira interna.	UN	3,00	-	
14. 7. 2.	LUMINARIA DUPLA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED DE 12 W	UN	48,00	38,00	
14. 7. 3.	LUMINARIA EMBUTIR QUADRADA C/REATOR PART CONVENC LAMP 4X8W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	157,00	157,00	
14. 7. 4.	LUMINARIA EMBUTIR QUADRADA C/REATOR PART CONVENC LAMP 2X18W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	-	
14. 7. 5.	LUMINARIA EMBUTIR QUADRADA C/REATOR PART CONVENC LAMP 2X12W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	41,00	41,00	
14. 7. 6.	LUMINARIA EMBUTIR QUADRADA CLAMP 1X100W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	11,00	8,00	
14. 8.	CASA DE GÁS				
14. 8. 1.	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	60,00	
14. 8. 2.	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	20,00	
14. 8. 3.	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00	
14. 8. 4.	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22X15X22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	1,00	1,00	
14. 8. 5.	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	6,00	
14. 8. 6.	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00	
14. 8. 7.	EXTINTOR DE CO2 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	
14. 8. 8.	VALVULA FECHO RAPIDO 22X3/4"	UN	1,00	1,00	
14. 8. 9.	VALVULA REGULADORA	UN	1,00	1,00	
14. 9.	SEGURANÇA CONTRA INCENDIO				
14. 9. 1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,38	0,38	
14. 9. 2.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,29	0,29	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	26.766.583,48
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14. 9. 3.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2016	M2	0,36	0,36	
14. 9. 4.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	M2	4,16	4,16	
14. 9. 5.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,40	4,40	
14. 9. 6.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	4,40	4,40	
14. 9. 7.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,07	0,07	
14. 10.	REDE DE HIDRANTES				
14. 10. 1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	27,85	27,85	
14. 10. 2.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	26,42	26,42	
14. 10. 3.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	27,85	27,85	
14. 10. 4.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	47,60	47,60	
14. 10. 5.	TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	185,69	185,69	
14. 10. 6.	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	12,00	
14. 10. 7.	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	9,00	
14. 10. 8.	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	11,00	
14. 10. 9.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00	
14. 10. 10.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	11,00	
14. 10. 11.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	
14. 10. 12.	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	61,00	61,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14. 10. 13.	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 05/2015	M	45,00	45,00	
14. 10. 14.	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	7,00	7,00	
14. 10. 15.	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2017	UN	9,00	9,00	
14. 10. 16.	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	UN	1,00	1,00	
14. 10. 17.	TAMPA DE FERRO Fofo COM INSCRIÇÃO DA PALAVRA INCENDIO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO - 40X50CM - PARA CAIXA INCENDIO	UN	9,00	9,00	
14. 11.	ALARME E DETECÇÃO				
14. 11. 1.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	M	147,51	147,51	
14. 11. 2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	885,06	885,06	
14. 11. 3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00	6,00	
14. 11. 4.	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL TIPO QUEBRE O VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	6,00	
14. 11. 5.	AVISADOR AUDIOVISUAL - H=2,20M H=2,20 105db/1m em caixa 4x2	UN	6,00	6,00	
14. 11. 6.	BOTONEIRA ALARME DE INCENDIO - ENDEREÇ RESINADA	UN	8,00	8,00	
14. 11. 7.	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00	6,00	
14. 11. 8.	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO SISTEMA ENDEREÇÁVEL COM BATERIA INTERNA SELADA - H=1,50M	UN	1,00	1,00	
14. 12.	EXTINTORES				
14. 12. 1.	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	12,00	
14. 12. 2.	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	
14. 12. 3.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	14,00	-	
14. 12. 4.	EXTINTOR PORTATIL A BASE DE ACETATO DE POTASSIO CAP. 6L	UN	1,00	-	
14. 12. 5.	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	UN	1,00	-	
14. 13.	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA				
14. 13. 1.	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	21,00	10,50	
14. 13. 2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA 20X20CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	36,00	-	
14. 13. 3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA 12X40CM, (OU 15X30CM) EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	33,00	-	
14. 14.	EQUIPAMENTOS				
14. 14. 1.	BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD	UN	1,00	1,00	
14. 14. 2.	JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2016	UN	4,00	4,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14. 14. 3.	FL SWITCH (CHAVE FLUXO)	UN	2,00	2,00	
14. 14. 4.	BOMBA PARA INCENDIO A DIESEL 10C VAZAO 38.00M³/H, HMTA=50M.C.A.,	UN	1,00	1,00	
14. 14. 5.	MOTOBOMBA JOCKEY PARA INCENDIO Q=1,2M³/H HMT=69,43m.ca. Pot. 1/2 cv	UN	1,00	1,00	
14. 14. 6.	MANOMETRO (0 A 10kgf/cm²)	UN	2,00	2,00	
14. 14. 7.	VALVULA DE ESFERA 2 1/2"	UN	4,00	4,00	
	TOTAL ITEM: 14				
15.	ARREMATAS				
15. 1.	BANCADAS E BALCÕES				
15. 1. 1.	BALCÃO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ / SIMILAR POLIDO PARA PIA DE COZINHA L= 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	M	-	-	
15. 1. 2.	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ / SIMILAR L=80CM	M	31,27	31,27	
15. 1. 3.	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ / SIMILAR COZINHA L=80CM	M	-	-	
15. 1. 4.	BANCADA EM AÇO INOX 304 COM RODOPIA E TESTEIRA-DET AREAS MOLHADAS	M	17,61	17,61	
15. 2.	PEITORIL				
15. 2. 1.	PEITORIL EM GRANITO BRANCO DALLAS, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	31,21	31,21	
15. 2. 2.	PRATELEIRA DE GRANITO / MARMORE	M	2,10	2,10	
15. 3.	SOLEIRA				
15. 3. 1.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018	M	13,80	13,80	
15. 3. 2.	SOLEIRA DE ALTA RESISTENCIA	M	12,81	12,81	
15. 4.	PORTAIS				
15. 4. 1.	PORTAL EM GRANITO PT-1 BRANCO DALLAS, POLIDO, LARGURA 13 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	UN	1,00	1,00	
15. 4. 2.	ASUELA EM GRANITO PT-2 BRANCO DALLAS, POLIDO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	UN	1,00	1,00	
	TOTAL ITEM: 15				
16.	PINTURA				
16. 1.	FORROS				
16. 1. 1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	145,00	145,00	
16. 1. 2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	145,00	145,00	
16. 1. 3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	145,00	145,00	
16. 2.	PAREDES INTERNAS				
16. 2. 1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	937,34	937,34	
16. 2. 2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	937,34	937,34	
16. 2. 3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	937,34	937,34	
16. 3.	PAREDES EXTERNAS				
16. 3. 1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	113,41	113,41	
16. 3. 2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	113,41	113,41	
16. 3. 3.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	M2	113,41	113,42	
16. 4.	MADEIRA				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Piruba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	02772019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.899,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
16. 4. 1.	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	14,84	14,84	
16. 4. 2.	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAS	M2	363,20	363,20	
16. 4. 3.	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	M2	1.298,75	1.298,75	
16. 4. 4.	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	3.896,24	3.896,24	
	TOTAL ITEM: 16				
17.	DIVERSOS				
17. 1.	EQUIPAMENTOS				
17. 1. 1.	ELEVADOR TIPO PNE COM DUAS PARADAS - SEM CASA DE MAQUINAS	UN	1,00	1,00	
	TOTAL ITEM: 17				
18.	IMPERMEABILIZAÇÃO				
18. 1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE POÇOS				
18. 1. 1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	8,24	8,24	
18. 1. 2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	8,24	8,24	
18. 1. 3.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	8,24	8,24	
18. 2.	LAJES EXPOSTAS				
18. 2. 1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	178,57	178,57	
18. 2. 2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	178,57	178,57	
18. 2. 3.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	178,57	178,57	
	TOTAL ITEM: 18				
19.	LIMPEZA GERAL				
19. 1.	LIMPEZA DA EDIFICAÇÃO				
19. 1. 1.	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	230,20	68,08	
19. 1. 2.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	M2	946,20	282,86	
19. 1. 3.	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	71,00	21,30	
19. 1. 5.	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	788,94	236,68	
	TOTAL ITEM: 19				
	TOTAL DA PLANILHA:				
CONSTRUÇÃO DA MARINA DA PENHA - PRÉDIO 2					
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1. 1.	LOCAÇÃO DE OBRA				
1. 1. 1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	787,68	787,68	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 31 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro de Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
	TOTAL ITEM: 1				
2.	FUNDAÇÕES				
2. 1.	LAJES DO PISO				
2. 1. 1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	131,91	131,91	
2. 1. 2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	M3	26,38	26,38	
2. 1. 3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF. 08/2017	M2	48,60	48,60	
2. 1. 4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	2.617,80	2.617,80	
2. 1. 5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	4.712,00	4.712,00	
2. 1. 6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	337,60	337,60	
2. 1. 7.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	111,36	111,36	
2. 1. 8.	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	M3	90,40	90,40	
2. 1. 9.	LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	90,40	90,40	
2. 1. 10.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	13,01	13,01	
2. 2.	PEÇAS DE SUPORTE PARA BARCOS				
2. 2. 1.	PEÇAS DE MADEIRA PARA SUPORTE DE BARCO 1136X22X22 CM	UN	56,00		
	TOTAL ITEM: 2				
3.	ESTRUTURA				
3. 1.	ESTRUTURA METÁLICA PRINCIPAL				
3. 1. 1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO/ PROJETO	KG	18.131,22	18.131,22	
3. 2.	ESTRUTURA METÁLICA DAS FACHADAS				
3. 2. 1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO	KG	9.142,04	9.142,04	
3. 3.	ESTRUTURA METÁLICA DA ESCADA				
3. 3. 1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO	KG	331,54	331,54	
3. 4.	ARMADURAS				
3. 4. 1.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	270,70	270,70	
3. 4. 2.	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	111,36	111,36	
3. 5.	CONCRETO				
3. 5. 1.	CONCRETO USINADO E BOMBEADO FCK 35 MPA	M3	9,85	9,85	
3. 5. 2.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	9,85	9,85	
3. 6.	LAJES NERVURADAS				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3. 6. 1.	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E-8CM, CALAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	111,38	111,38	
3. 6. 2.	ESTRUTURA METALICA SEGUNDO PROJETOJETO	KG	281,30	281,30	
	TOTAL ITEM: 3				
4.	ALVENARIAS E PANEIS				
4. 1.	BLOCO CERAMICO				
4. 1. 1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_09/2014	M2	333,76	333,76	
4. 2.	DIVISÓRIAS				
4. 2. 2.	DIVISORIA EM GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO, ESPESSURA 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), NA PAREDE ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	21,53	21,53	
4. 3.	DIVERSOS				
4. 3. 1.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	18,90	18,90	
4. 3. 2.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,30	7,30	
4. 3. 3.	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	123,23	123,24	
	TOTAL ITEM: 4				
5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
5. 1.	PORTAS				
5. 1. 1.	PORTA FORMICADA LISA 80X180 CM COMPLETA	UN	7,00	7,00	
5. 1. 2.	PORTA FORMICADA LISA 80X180 CM COMPLETA	UN	1,00	1,00	
	TOTAL ITEM: 5				
6.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				
6. 1.	ESQUADRIAS E VIDROS				
6. 1. 1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	44,33	44,33	
6. 1. 2.	PORTA DE ALUMÍNIO P 02 DE ABRIR COM LAMBRI, BARRA ANTI PANICO E CHAPA METALICA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	1,00	
6. 1. 3.	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TEMPERADO VERDE 6 MM, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	15,39	15,39	
6. 2.	SERRALHERIA				
6. 2. 1.	ALÇAPO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00	1,00	
6. 3.	TEMPERADOS				
6. 3. 1.	PORTAS VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, COM FERRAGENS E FECHADURA, PUXADOR	M2	18,47	18,47	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 39 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	26.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
	TOTAL ITEM: 6				
7.	ESQUADRIAS DE INOX				
7. 1.	CORRIMÃO				
7. 1. 1.	CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO INOX Ø5CM, COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	M	9,83	9,83	
7. 1. 2.	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" COM VIDRO TEMPERADO DE 8 MM	M2	3,50	3,50	
	TOTAL ITEM: 7				
8.	COBERTURA				
8. 1.	TELHAS				
8. 1. 1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2018	M2	933,50	933,50	
8. 2.	PROTEÇÃO				
8. 2. 1.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2018	M	100,72	100,72	
8. 2. 2.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2018	M	22,00	22,00	
	TOTAL ITEM: 8				
9.	FORROS				
9. 1.	ESPECIAIS				
9. 1. 1.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	329,25	329,25	
9. 1. 2.	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	106,14	106,14	
	TOTAL ITEM: 9				
10.	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS				
10. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE				
10. 1. 1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	636,21	636,21	
10. 2.	EMBOÇOS E REBOCOS				
10. 2. 1.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	323,14	323,14	
10. 2. 2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	278,63	278,64	
10. 3.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS				
10. 3. 1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014	M2	36,47	36,47	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
10. 3. 2.	PLACA CERAMICA EXTRUDADA MONOQUEIMA GARRAS CONICAS (detalhe de cores e dimensões em projeto).	M2	286,67	286,67	
	TOTAL ITEM: 10				
11.	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS				
11. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE				
11. 1. 1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	247,02	247,02	
11. 2.	EMBOÇOS E REBOCOS				
11. 2. 1.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	247,02	247,02	
	TOTAL ITEM: 11				
12.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
12. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES				
12. 1. 1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	570,99	570,99	
12. 2.	PISOS CERÂMICOS				
12. 2. 1.	PLACA CERAMICA EXTRUDADA MONOQUEIMA GARRAS CONICAS (detalhe de cores e dimensões em projeto).	M2	58,85	58,85	
12. 3.	PISOS EM CONCRETO				
12. 3. 1.	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 17MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO COM RESINA ACRILICA	M2	504,15	504,15	
12. 4.	PISOS EM GRANITO				
12. 4. 1.	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS ESCADAS ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	7,99	7,99	
	TOTAL ITEM: 12				
13.	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES				
13. 1.	ELETRICAS				
13. 1. 1.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	
13. 1. 2.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	1,00	
13. 1. 3.	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	
13. 1. 4.	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	6,00	
13. 1. 5.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	11,00	
13. 1. 6.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39,00	39,00	
13. 1. 7.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	15,00	
13. 1. 8.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	7,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gah@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,48
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
13. 1. 9.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00	
13. 1. 10.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00	
13. 1. 11.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00	
13. 1. 12.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	
13. 1. 13.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00	21,00	
13. 1. 14.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	228,00	228,00	
13. 1. 15.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	18,00	18,00	
13. 2.	QUADROS, FIOS E CABOS				
13. 2. 1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00	900,00	
13. 2. 2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00	350,00	
13. 2. 3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	150,00	
13. 2. 4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	60,00	
13. 2. 5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	120,00	
13. 2. 6.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5 ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM²	M	50,00	50,00	
13. 2. 7.	QDT-2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES ERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	
13. 3.	ÁGUA FRIA				
13. 3. 1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00	6,00	
13. 3. 2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	9,00	9,00	
13. 3. 3.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,00	3,00	
13. 3. 4.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pinuba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 36 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.683,49
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.008.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
13. 3. 5.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	
13. 3. 6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	17,00	
13. 3. 7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00	19,00	
13. 3. 8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00	
13. 3. 9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	
13. 3. 10.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00	
13. 3. 11.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,00	23,00	
13. 3. 12.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	
13. 3. 13.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	12,00	
13. 3. 14.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	
13. 3. 15.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	
13. 3. 16.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	
13. 3. 17.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	
13. 3. 18.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	14,00	
13. 3. 19.	LULA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	
13. 3. 20.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	12,00	12,00	
13. 3. 21.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	2,00	2,00	
13. 3. 22.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	12,00	12,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 37 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.683,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.689,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
13. 3. 23.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	
13. 3. 24.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	
13. 3. 25.	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	
13. 3. 26.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	-	
13. 3. 27.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	2,00	
13. 3. 28.	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	
13. 3. 29.	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL	UN	4,00	4,00	
13. 4.	LOUÇAS E METAIS				
13. 4. 1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	5,00	
13. 4. 2.	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2,00	
13. 4. 3.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	1,00	
13. 4. 4.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	5,00	
13. 4. 5.	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	1,00	
13. 4. 6.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	5,00	
13. 4. 7.	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	5,00	
13. 4. 8.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	
13. 4. 9.	TAMPA PARA VASO SANITÁRIO	UN	5,00	-	
13. 5.	ESGOTO SANITÁRIO				
13. 5. 1.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,00	36,00	
13. 5. 2.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	42,00	42,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 38 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.008.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
13. 5. 3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00	24,00	
13. 5. 4.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	30,00	
13. 5. 6.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	9,00	
13. 5. 6.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00	14,00	
13. 5. 7.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	
13. 5. 8.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	7,00	
13. 5. 9.	JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	28,00	28,00	
13. 5. 10.	JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	21,00	21,00	
13. 5. 11.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	
13. 5. 12.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00	16,00	
13. 5. 13.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	
13. 5. 14.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	9,00	
13. 5. 15.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	
13. 5. 16.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	
13. 5. 17.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	
13. 5. 18.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/08/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
13. 5. 19.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	
13. 5. 20.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00	
13. 5. 21.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00	
13. 5. 22.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	
13. 5. 23.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 140 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	
13. 5. 24.	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	
13. 5. 25.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	7,00	
13. 6.	CABEAMENTO ESTRUTURADO				
13. 6. 1.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	1,00	
13. 6. 2.	TOMADA DUPLA TIPO RJ 45 E CAIXA 4X2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	3,00	
13. 6. 3.	TOMADA 4 X 2 PARA ANTENA DE TV COM CAIXA, SUPORTE E MÓDULO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	5,00	
13. 6. 4.	CONECTOR CORDS DE 1,50 M RJ 45 MACHO DUAS PONTAS	UN	6,00	6,00	
13. 6. 5.	CONECTOR FEMEA RJ 45 CAT 5	UN	3,00	3,00	
13. 6. 6.	CABO CSU - 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	150,00	
13. 6. 7.	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X12CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	
13. 7.	LUMINÁRIAS				
13. 7. 1.	LUMINÁRIA EMBUTIR QUADRADA C/CREATOR PART CONVENC LAMP 4X8W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	38,00	38,00	
13. 7. 2.	LUMINÁRIA EMBUTIR QUADRADA C/CREATOR PART CONVENC LAMP 2X12W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6,00	6,00	
13. 7. 3.	LUMINÁRIA INDUSTRIAL FECHADA PARA LÂMPADA A DE 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	12,00	
	TOTAL ITEM: 13				
14.	ARREMATES				
14. 1.	BANCADAS E BALCÕES				
14. 1. 1.	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ / SIMILAR L=60CM	M	8,87	8,87	
14. 2.	PEITORIL				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 40 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.899,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14. 2. 1.	PEITORIL EM GRANITO BRANCO DALLAS, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	15,39	15,39	
14. 2. 2.	PRATELEIRA DE GRANITO / MARMORE	M	1,43	1,43	
14. 3.	SOLEIRA				
14. 3. 1.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF. 06/2018	M	4,10	4,10	
14. 3. 2.	SOLEIRA DE PISO EM ALTA RESISTÊNCIA	M	8,06	8,06	
14. 4.	RODAPE				
14. 4. 1.	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	14,79	14,79	
	TOTAL ITEM: 14				
15.	PINTURA				
15. 1.	FORROS				
15. 1. 1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	M2	398,13	398,13	
15. 1. 2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	M2	398,13	398,13	
15. 1. 3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	M2	398,13	198,07	
15. 2.	PAREDES INTERNAS				
15. 2. 1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	M2	455,68	455,68	
15. 2. 2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	M2	455,68	455,68	
15. 2. 3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	M2	455,68	227,84	
15. 3.	PAREDES EXTERNAS				
15. 3. 1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	M2	247,06	247,06	
15. 3. 2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	M2	247,06	247,06	
15. 3. 3.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF. 11/2016	M2	247,06	123,53	
15. 4	PAREDES EM METÁLICAS				
15. 4. 1	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	1.249,55	1.249,55	
15. 4.2	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	3.746,64	3.746,64	
	TOTAL ITEM: 15				
16.	LIMPEZA GERAL				
16. 1.	LIMPEZA DA EDIFICAÇÃO				
16. 1. 1.	LIMPEZA PISO CERÂMICO	M2	58,85	-	
16. 1. 2.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUÇÃO DE ÁCIDO MURIÁTICO/AMONÍACO	M2	323,14	-	
16. 1. 3.	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	19,00	-	
16. 1. 4.	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	30,78	-	
	TOTAL ITEM: 16				
	TOTAL DA PLANILHA:				
CONSTRUÇÃO DA MARINA DA PENHA - PORTARIA					
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Piruba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
1. 1.	LOCAÇÃO DE OBRA				
1. 1. 1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	112,00	112,00	-
	TOTAL ITEM: 1				
2.	FUNDAÇÕES				
2. 1.	ESTAQUEAMENTO				
2. 1. 1.	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA W150X22 50	M	105,00	-	105,00
2. 2.	SAPATAS				
2. 2. 1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	7,20	7,20	-
2. 2. 2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,24	0,24	0,00
2. 2. 3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	9,80	9,80	0,00
2. 2. 4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	563,80	563,80	
2. 2. 5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	151,40	151,40	
2. 2. 6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	135,00	135,00	-
2. 2. 7.	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,92	1,92	0,00
2. 2. 8.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	1,92	1,92	-
2. 2. 9.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2018	M3	1,44	1,44	0,00
2. 2. 10.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	4,80	4,80	-
2. 2. 11.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,54	5,54	0,00
2. 2. 12.	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	8,92	8,92	0,00
2. 3.	FUNDAÇÃO DO PORTICO				
2. 3. 1.	ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	25,78	25,78	-
2. 3. 2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,45	0,45	-
2. 3. 3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	43,74	43,74	
2. 3. 4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,00	28,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 42 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.008.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2. 3. 5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,00	17,00	-
2. 3. 6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,00	22,00	-
2. 3. 7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	155,00	155,00	-
2. 3. 8.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	5,44	5,44	-
2. 3. 10.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,36	1,36	-
2. 3. 11.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	9,07	9,07	-
2. 3. 12.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	26,00	26,00	-
2. 3. 8.	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	5,44	5,44	-
TOTAL ITEM: 2					
3.	ESTRUTURA				
3. 1.	ESTRUTURA METÁLICA PORTICO 05				
3. 1. 1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO	KG	2.208,86	2.208,86	-
3. 2.	ESTRUTURA METÁLICA PORTICO 01				
3. 2. 1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO	KG	567,55	567,55	0,00
3. 3.	ESTRUTURA METÁLICA PORTICO 02				
3. 3. 1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO	KG	712,46	712,46	-
3. 4.	ESTRUTURA METÁLICA PORTICO 03				
3. 4. 1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO	KG	746,01	746,01	0,00
3. 5.	ESTRUTURA METÁLICA PORTICO 04				
3. 5. 1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO	KG	794,85	794,85	-
3. 6.	FORMA				
3. 6. 1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. COM ESCORAMENTO AF_12/2015	M2	21,00	21,00	-
3. 6. 2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. COM ESCORAMENTO AF_12/2015	M2	122,99	122,99	-
3. 6. 3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. COM ESCORAMENTO. AF_12/2015	M2	69,87	69,87	0,00
3. 7.	ARMADURAS				
3. 7. 1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	375,00	375,00	
3. 7. 2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	589,40	589,40	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/09/2022:	25.006.999,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
3. 7. 3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	155,50	155,50	0,00
3. 7. 4.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,70	38,70	0,00
3. 7. 5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	605,40	605,40	-
3. 7. 6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	58,40	58,40	-
3. 7. 7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	82,30	82,30	-
3. 7. 8.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	151,40	151,40	-
3. 7. 9.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	583,80	583,80	-
3. 8.	CONCRETO				
3. 8. 1.	CONCRETO USINADO E BOMBEADO FCK 35 MPA	M3	20,87	20,87	-
3. 8. 2.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	20,87	20,87	-
3. 9.	BLOCOS ESTRUTURAIS				
3. 9. 1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	10,05	10,05	-
	TOTAL ITEM: 3				-
4.	ALVENARIAS E PAINÉIS				
4. 1.	BLOCO CERÂMICO				
4. 1. 1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	42,45	42,45	-
4. 2.	DIVERSOS				
4. 2. 1.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,09	3,09	-
4. 2. 2.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,50	6,50	-
4. 2. 3.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,20	2,20	-
4. 2. 4.	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	12,47	12,47	-
	TOTAL ITEM: 4				-
5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gub@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
5. 1.	PORTAS				
5. 1. 1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	1,00	
5. 1. 2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	1,00	
	TOTAL ITEM: 5				
6.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				
6. 1.	ESQUADRIAS				
6. 1. 1.	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,38	0,38	
6. 2.	PORTÕES				
6. 2. 1.	PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO,	M2	4,00	4,00	
6. 2. 2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANCELA AUTOMÁTICA	UN	2,00	2,00	
6. 3.	ESPELHOS				
6. 3. 1.	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDEIRA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	0,38	0,38	
	TOTAL ITEM: 6				
7.	ESQUADRIAS DE INOX				
7. 1.	CORRIMÃO				
7. 1. 1.	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2" COM VIDRO LAMINADO VERDE DE 8 MM	M2	3,58	3,58	
7. 2.	SERRALEHRIA				
7. 2. 1.	GRADIL EM TELA NYLÓFLOOR OU SIMILAR	M2	27,89	27,89	
	TOTAL ITEM: 7				
8.	VIDROS ESPECIAIS				
8. 1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO LAMINADO	M2	11,69	11,69	
	TOTAL ITEM: 8				
9.	IMPERMEABILIZAÇÃO				
9. 1.	PREPARAÇÃO DE PISO				
9. 1. 1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	79,43	79,43	
9. 2.	IMPERMEABILIZAÇÃO				
9. 2. 1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	79,43	79,43	
9. 3.	PROTEÇÃO				
9. 3. 1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	79,43	79,43	
9. 4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 3º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Asumido até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
9. 4. 1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF. 06/2018	M2	12,52	12,52	
	TOTAL ITEM: 9				
10.	FORROS ESPECIAIS				
10. 1. 1.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017_P	M2	63,51	63,51	
10. 1. 2.	SERVIÇO DE TABICA DE GESSO	M	32,50	32,50	
	TOTAL ITEM: 10				
11.	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS				
11. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE				
11. 1. 1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	30,11	30,11	
11. 2.	EMBOÇOS E REBOCOS				
11. 2. 1.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	30,11	30,11	
11. 3.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS				
11. 3. 1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF. 06/2014	M2	17,63	17,63	
11. 3. 3.	PLACA CERÂMICA EXTRUDADA MONOQUEIMA GARRAS CONICAS (detalhe de cores e dimensões em projeto).	M2	12,48	12,48	
	TOTAL ITEM: 11				
12.	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS				
12. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE				
12. 1. 1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	128,16	128,16	
12. 2.	EMBOÇOS E REBOCOS				
12. 2. 1.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	81,81	81,81	
12. 2. 2.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	46,35	46,35	
12. 3.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS				
12. 3. 1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF. 06/2014	M2	46,35	46,35	
12. 4.	REVESTIMENTOS ESPECIAIS				
12. 4. 1.	LAMBRI DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2			
12. 4. 1.	LAMBRI DE MADEIRA WPX, TABUAS 10X2CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	296,00	296,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
	TOTAL ITEM: 12				
13.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
13. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES				
13. 1. 1.	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,14	2,14	
13. 1. 2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF. 06/2014	M2	35,84	35,84	
13. 2.	PISOS CERÂMICOS				
13. 2. 2.	PLACA CERÂMICA EXTRUDADA MONOQUEIMA BARRAS CONICAS (detalhe de cores e dimensões em projeto).	M2	10,15	10,15	
13. 3.	PISOS EM CONCRETO				
13. 3. 1.	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	12,74	12,74	
13. 4.	PISOS EM GRANITO				
13. 4. 1.	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS ESCADAS ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	12,95	12,95	
	TOTAL ITEM: 13				
14.	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES				
14. 1.	ELETRICAS				
14. 1. 1.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	M	9,00	9,00	
14. 1. 2.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 50 MM INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	M	21,00	21,00	
14. 1. 3.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	1,00	
14. 1. 4.	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	1,00	
14. 1. 5.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	5,00	5,00	
14. 1. 6.	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	8,00	8,00	
14. 1. 7.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00	4,00	
14. 1. 8.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	1,00	
14. 1. 9.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	2,00	
14. 2.	QUADROS, FIOS E CABOS				
14. 2. 1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	110,00	110,00	
14. 2. 2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	120,00	120,00	
14. 2. 3.	QDT-2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES ERMOMAGNETICOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.758.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.899,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14. 3.	ÁGUA FRIA				
14. 3. 1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00	6,00	
14. 3. 2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	M	18,00	18,00	
14. 3. 3.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	
14. 3. 4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	
14. 3. 5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	
14. 3. 6.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	2,00	2,00	
14. 3. 7.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	1,00	1,00	
14. 3. 8.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	
14. 3. 9.	CAIXA D'ÁGUA EM FIBROCIMENTO OU SIMILAR, DE 150 A 250 LTS. COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00	
14. 3. 10.	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00	1,00	
14. 4.	LOUÇAS E METAIS				
14. 4. 1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	1,00	
14. 4. 2.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	1,00	
14. 4. 3.	TAMPA PARA VASO SANITÁRIO	UN	1,00		
14. 4. 4.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	1,00	1,00	
14. 5.	ESGOTO SANITÁRIO				
14. 5. 1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00	12,00	
14. 5. 2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00	18,00	
14. 5. 3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	30,00	

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 48 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
14. 5. 4.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	2,00	2,00	
14. 5. 5.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00	4,00	
14. 5. 6.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00	1,00	
14. 5. 7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	3,00	3,00	
14. 5. 8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	2,00	2,00	
14. 5. 9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00	4,00	
14. 5. 10.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00	1,00	
14. 5. 11.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00	1,00	
14. 5. 12.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 160 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00	1,00	
14. 5. 13.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 140 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00	1,00	
14. 5. 14.	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00	1,00	
14. 6.	LUMINÁRIAS				
14. 6. 1.	LUMINÁRIA EMBUTIDA NO SOLO LED 6W, Aplicação: Jardim e área íntima.	UN	1,00	-	
14. 6. 2.	LUMINÁRIA DUPLA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED DE 12 W	UN	4,00	-	
	TOTAL ITEM: 14				
15.	ARREMATOS				
15. 1.	BANCADAS E BALCÕES				
15. 1. 1.	BALCÃO DE GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO L= 0,69 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	M	6,50	6,50	
15. 2.	PEITORIL				
15. 2. 2.	PEITORIL EM GRANITO BRANCO DALLAS, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	9,59	9,59	
15. 3.	SOLEIRA				
15. 3. 1.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 08/2018	M	1,40	1,40	
15. 4.	TABEIRA				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	0277/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Baixo da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
15. 4. 1.	TABEIRA DE GRANITO BRANCO, DALLAS 10CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	17,40	17,40	
15. 4. 2.	RODAMEIO EM GRANITO CORUMBA, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 06/2018	M	2,30	2,30	
	TOTAL ITEM: 15				
16.	PINTURA				
16. 1.	FORROS				
16. 1. 1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	63,51	63,51	
16. 1. 2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	63,51	63,51	
16. 1. 3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	63,51	63,51	
16. 2.	PAREDES INTERNAS				
16. 2. 1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	81,81	81,81	
16. 2. 2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	81,81	81,81	
16. 2. 3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	81,81	81,81	
16. 3.	MADEIRA				
16. 3. 1.	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	8,82	8,82	
16. 4.	FERRO				
16. 4. 1.	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	-	-	
16. 4. 2.	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	282,90	282,90	
16. 4. 3.	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	848,71	848,71	
	TOTAL ITEM: 16				
17.	LIMPEZA GERAL				
17. 1.	LIMPEZA DA EDIFICAÇÃO				
17. 1. 1.	LIMPEZA PISO CERÂMICO	M2	23,10	-	
17. 1. 2.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUÇÃO DE ÁCIDO MURIÁTICO/AMONIA	M2	76,46	-	
17. 1. 3.	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	3,00	-	
17. 1. 4.	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	189,60	-	
	TOTAL ITEM: 17				
	TOTAL DA PLANILHA:				
CONSTRUÇÃO DA MARINA DA PENHA - CASA DE RESÍDUOS					
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1. 1.	LOCAÇÃO DE OBRA				
1. 1. 1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	91,00	91,00	
	TOTAL ITEM: 1				
2.	FUNDAÇÕES				
2. 1.	ESTAQUEAMENTO				
2. 1. 1.	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA W160X22,50	M	-	-	
2. 2.	SAPATAS				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Piuva, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 50 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.593,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2. 2. 1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2018	M3	36,00	36,00	-
2. 2. 2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2018	M3	0,57	0,57	-
2. 2. 3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	48,00	48,00	-
2. 2. 4.	CONCRETO USINADO E BOMBEADO FCK 35 MPA	M3	9,60	9,60	-
2. 2. 5.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	9,60	9,60	-
2. 2. 6.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	7,20	7,20	0,00
2. 2. 7.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	24,00	24,00	-
2. 2. 8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,75	27,75	0,00
2. 2. 9.	GRAUTE FCK=30 MPA: TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M3	-	-	-
TOTAL ITEM: 2					
3.	ESTRUTURA				
3. 2.	FORMA				
3. 2. 1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM COM ESCORAMENTO. AF_12/2015	M2	11,34	11,34	-
3. 3.	ARMADURAS				
3. 3. 1.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	136,08	136,08	-
3. 4.	CONCRETO				
3. 4. 1.	CONCRETO USINADO E BOMBEADO FCK 35 MPA	M3	1,70	1,70	-
3. 4. 2.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,70	1,70	-
3. 5.	BLOCOS ESTRUTURAIS				
3. 5. 1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X38 CM, (ESPESSURA 14 CM), FCK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	10,05	10,05	-
TOTAL ITEM: 3					
4.	ALVENARIAS E PAINÉIS				
4. 1.	ALVENARIAS E PAINÉIS				
4. 1. 1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	42,45	42,45	-
4. 2.	DIVISÓRIAS				
4. 2. 1.	COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	5,76	5,76	-
4. 3.	DIVERSOS				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_Pág 51 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.563,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
4. 3. 1.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	-	-	-
4. 3. 2.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12,00	12,00	-
4. 3. 3.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,00	6,00	-
4. 3. 4.	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	46,42	46,42	-
TOTAL ITEM: 4					
5.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				
5. 1.	ESQUADRIAS				
5. 1. 1.	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,36	-	0,36
5. 2.	PORTAS				
5. 2. 1.	PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO.	M2	4,80	-	4,80
TOTAL ITEM: 5					
6.	SERRALHERIA				
6. 1.	DIVERSOS				
6. 1. 1.	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	9,36	4,68	4,68
6. 1. 2.	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	13,20	13,20	-
TOTAL ITEM: 6					
7.	IMPERMEABILIZAÇÃO				
7. 1.	PREPARAÇÃO DE PISO				
7. 1. 1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014	M2	37,88	37,88	-
7. 2.	IMPERMEABILIZAÇÃO				
7. 2. 1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM. AF_06/2018	M2	37,88	37,88	-
7. 3.	PROTEÇÃO				
7. 3. 1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF_06/2014	M2	37,88	37,88	-
7. 4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA				
7. 4. 1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	18,11	18,11	-
TOTAL ITEM: 7					
8.	FORROS				
8. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE				
8. 1. 1.	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	33,69	33,69	-
8. 2.	REBOCOS				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pinuba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gub@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

Anexo 01_Atestado Parcial_ Pág 52 de 57 Páginas

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSORCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.899,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
8. 2. 1.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	33,69	33,69	-
	TOTAL ITEM: 8				
9.	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS				
9. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE				
9. 1. 1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	112,90	112,90	-
9. 2.	EMBOÇOS E REBOCOS				
9. 2. 1.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	112,90	112,90	-
9. 3.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS				
9. 3. 2.	PLACA CERÂMICA EXTRUDADA MONOQUEIMA GARRAS CONICAS (detalhe de cores e dimensões em projeto).	M2	112,90	112,90	-
	TOTAL ITEM: 9				
10.	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS				
10. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE				
10. 1. 1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	114,06	114,06	-
10. 2.	EMBOÇOS E REBOCOS				
10. 2. 1.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF_06/2014	M2	114,06	114,06	-
	TOTAL ITEM: 10				
11.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
11. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES				
11. 1. 1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	33,69	33,69	-
11. 1. 2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	33,69	33,69	-
11. 2.	PISOS EM CONCRETO				
11. 2. 1.	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	33,69	33,69	-
11. 2. 2.	PLACA CERÂMICA EXTRUDADA MONOQUEIMA GARRAS CONICAS (detalhe de cores e dimensões em projeto).	M2	33,69	-	33,69
	TOTAL ITEM: 11				
12.	PINTURA				
12. 1.	FORROS				
12. 1. 1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	33,69	33,69	-
12. 1. 2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	33,69	33,69	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.766.683,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
12. 1. 3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	33,69	-	33,69
12. 2.	PAREDES INTERNAS				
12. 2. 1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	114,06	57,03	57,03
12. 2. 2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	114,06	57,03	57,03
12. 2. 3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	114,06	57,03	57,03
12. 3.	FERRO				
12. 3. 1.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	28,40	13,20	13,20
	TOTAL ITEM: 12				
13.	LIMPEZA GERAL				
13. 1.	LIMPEZA DA EDIFICAÇÃO				
13. 1. 1.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUÇÃO DE ÁCIDO MURIÁTICO/AMONIA	M2	112,90	-	112,90
	TOTAL ITEM: 13				
	TOTAL DA PLANILHA:				
CONSTRUÇÃO DA MARINA DA PENHA - PONTO DE CONTROLE					
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1. 1.	LOCAÇÃO DE OBRA				
1. 1. 1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	25,00	25,00	-
	TOTAL ITEM: 1				
3.	ESTRUTURA				
3. 1.	ESTRUTURA METÁLICA				
3. 1. 1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO	KG	300,00	300,00	-
	TOTAL ITEM: 3				
4.	ALVENARIAS E PAINÉIS				
4. 1.	BLOCO CERÂMICO				
4. 1. 1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X16X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,80	5,80	-
4. 2.	DIVERSOS				
4. 2. 1.	FIXAÇÃO (ENCLINHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2018	M	2,76	2,76	-
	TOTAL ITEM: 4				
5.	SERRALHERIA				
5. 1.	DIVERSOS				
5. 1. 1.	CHAPA DE AÇO CARBONO 3/8 (COLOC/USO/RETIR) FACHADA	M2	7,07	7,07	-
	TOTAL ITEM: 5				
6.	VIDROS				
6. 1.	TEMPERADO				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Beiro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.683,48
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
6. 1. 1.	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	22,96	11,48	11,48
6. 1. 2.	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,70X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00	0,50	0,50
6. 1. 3.	JATEAMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE 8 MM	M2	22,96	16,16	6,80
	TOTAL ITEM: 6			-	-
7.	COBERTURA				
7. 1.	TELHAS				
7. 1. 1.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_08/2016	M2	7,70	7,70	-
7. 2.	ACESSÓRIOS				
7. 2. 1.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	M	7,75	7,75	-
7. 2. 2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	M	2,81	2,81	-
7. 2. 3.	CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	M	12,14	12,14	-
	TOTAL ITEM: 7			-	-
8.	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS				
8. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE				
8. 1. 1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M2	5,80	5,80	-
8. 2.	EMBOÇOS E REBOCOS				
8. 2. 1.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	5,80	5,80	-
	TOTAL ITEM: 8			-	-
9.	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS				
9. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE				
9. 1. 1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M2	5,80	5,80	-
9. 2.	EMBOÇOS E REBOCOS				
9. 2. 1.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2014	M2	5,80	5,80	-
	TOTAL ITEM: 9			-	-
10.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
10. 1.	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES				
10. 1. 1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	9,00	9,00	-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.756.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
10. 1. 2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_08/2014	M2	8,38	8,38	-
10. 2.	PISOS EM GRANITO				-
10. 2. 1.	PISO EM GRANITO BRANCO DALLAS ESCADAS ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	8,23	8,23	-
	TOTAL ITEM: 10				-
11.	ARREMATAS				-
11. 1.	SOLEIRA				-
11. 1. 1.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_08/2018	M	8,28	8,28	-
	TOTAL ITEM: 11				-
12.	PINTURA				-
12. 1.	PAREDES INTERNAS				-
12. 1. 1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M2	5,80	-	5,80
12. 1. 2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	5,80	-	5,80
12. 1. 3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	5,80	-	5,80
12. 2.	PAREDES EXTERNAS				-
12. 2. 1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M2	5,80	-	5,80
12. 2. 2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	5,80	-	5,80
12. 2. 3.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2018	M2	5,80	-	5,80
12. 3.	FERRO				-
12. 3. 1.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	-	-	-
12. 3. 2.	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	15,00	15,00	-
12. 3. 3.	PINTURA EPOXI INCLUSO EM ASSALTO E FUNDO PREPARADOR	M2	45,00	45,00	-
	TOTAL ITEM: 12				-
13.	LIMPEZA GERAL				-
13. 1.	LIMPEZA DA EDIFICAÇÃO				-
13. 1. 1.	LIMPEZA PISO CERÂMICO	M2	9,00	-	9,00
	TOTAL ITEM: 13				-
	TOTAL DA PLANILHA:				-
CONSTRUÇÃO DA MARINA DA PENHA - PRÉDIO 3					
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				-
1. 1.	LOCAÇÃO DE OBRA				-
1. 1. 1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	525,00	525,00	-
	TOTAL ITEM: 1				-

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.766.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.699,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
2.	FUNDAÇÕES				
2. 1.	LAJE DE PISO				
2. 1. 1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	82,69	82,69	0,00
2. 1. 2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	16,54	16,54	0,00
2. 1. 3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COBOAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	33,80	33,80	0,00
2. 1. 4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.620,80	1.620,80	-
2. 1. 5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.957,30	2.957,30	-
2. 1. 6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	225,10	225,10	-
2. 1. 7.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,9 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,80	66,80	-
2. 1. 8.	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	56,80	56,80	0,00
2. 1. 9.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	56,80	56,80	-
2. 1. 10.	POLIMENTO EM PISO CONCRETO	M2	330,95	330,95	-
2. 2.	PEÇAS DE SUPORTE PARA BARCOS				
2. 2. 1.	PEÇAS DE MADEIRA PARA SUPORTE DE BARCO 1100x22x22 CM	UN	16,00	-	16,00
	TOTAL ITEM: 2			-	-
3.	ESTRUTURA				
3. 1.	ESTRUTURA METÁLICA PRINCIPAL				
3. 1. 1.	ESTRUTURA METÁLICA SEGUNDO PROJETO/ETO	KG	10.002,49	10.002,49	0,00
3. 1. 2.	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	511,60	511,60	-
3. 1. 3.	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1.534,80	1.534,80	-
	TOTAL ITEM: 3			-	-
4.	COBERTURA				
4. 1.	TELHAS				
4. 1. 1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	636,54	636,54	-
4. 2.	PROTEÇÃO				
4. 2. 1.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	63,40	63,40	-
4. 2. 2.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	21,20	21,20	-
	TOTAL ITEM: 4				
5.	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES				

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022
20/10/2022, 11:55
Chave de Impressão: z49dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas





PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - ANEXO 01

Contratante:	Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
Contratado:	CONSÓRCIO MARINA DA PENHA LTDA
Contrato:	027/2019
Objeto:	Requalificação e Ampliação da Marina da Penha, Localizada no Bairro da Ribeira, Salvador/BA.

Valor da Obra:	25.766.583,49
Valor Medido Acumulado até 30/06/2022:	25.006.899,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES		
			CONTRATO	EXECUTADO	SALDO
5. 1.	ELETRICAS				
5. 1. 1.	CAXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	-	12,00
5. 1. 2.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	-	4,00
5. 1. 3.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	58,00	-	58,00
5. 2.	QUADROS, FIOS E CABOS				
5. 2. 1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	-	200,00
5. 3.	LUMINÁRIAS				
5. 3. 1.	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00	-	10,00
5. 3. 2.	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	-	2,00
5. 4.	ÁGUAS PLUVIAIS				
5. 4. 1.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	21,06	10,53	10,53
5. 4. 2.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	50,50	25,25	25,25
5. 4. 3.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	24,00	12,00	12,00
5. 4. 4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	3,00	3,00
5. 4. 5.	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	2,00	2,00
5. 4. 6.	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	6,00	6,00	-
	TOTAL ITEM: 5			-	-
6.	LIMPEZA GERAL				
6. 1.	LIMPEZA DA EDIFICAÇÃO				
6. 1. 1.	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE	M2	330,95	-	330,95
	TOTAL ITEM: 6				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador - Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Turismo - SETUR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a Consórcio Marina Da Penha Ltda, com sede na Av. Ulisses Guimarães, Edifício Multicab Empresarial, sala 107, nº3386, CAB, Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.770.910/0001-38, Consórcio corresponde a 97,00% para PEJOTA Construções Ltda e 3,00% para a Submariner Comércio e Serviço de Equipamentos Ltda, CNPJ 03.174.004/0001-84 e CNPJ 15.240.237/0001-17, respectivamente, onde executou para a SETUR – Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 776, Bloco A, Caminho das Árvores CEP 41.820-904, na Cidade de Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 08.579.242/0001-93, os serviços descrito abaixo, em apenso anexo 01, com a planilha dos quantitativos realizados:

TERMO DE ENCERRAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL COMPOSTO DE 61 páginas
incluindo essa, divididos em:

Atestado Inicial: 02 Páginas;
Capa Anexo 01: 01 Página;
Anexo 01: 57 Páginas;
Termo de Encerramento: 01 Página;


Luciano Viana Valladares

Superintendente da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
CREA 17135D


Luis Mauricio Bacellar Batista
Secretário do Turismo do Estado da Bahia

Av. Tancredo Neves, 776, Bloco A, 8º andar, Pituba, CEP 41820-020, Tel: (071) 3116-4194 Salvador – Bahia
e-mail: gab@turismo.ba.gov.br

Termo final

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159114/2022, emitida em 20/10/2022



Certidão nº 159114/2022

20/10/2022, 11:55

Chave de Impressão: z49dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 61 folhas

