SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS–SUCOP
Comissão Permanente de Licitação/COPEL

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2024

Processo Administrativo n° 81803/2024

Contratação de empresa capacitada para execução da obra de implantação de Via de Ligação da AV. Luís Eduardo Magalhães com a Rua Saturno, no Bairro de Pernambués - Salvador/BA.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

ABERTURA DIA 22/07/2024 ÀS 10:00 HORAS

Rua Jacobina 160, Edf. Maximino Perez Garrido, 4º andar Sala 404, CEP. 41.940-160, Bairro Rio Vermelho Salvador/BA
Fone: 71 3025-3800, e-mail: maf@mafprojetos.com.br - CNPJ nº 11.630.923/0001-43



ÍNDICE

Construtora Baiana de Saneamento

Concretizando as palavras : Crescimento e Qualidade

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS–SUCOP
Comissão Permanente de Licitação/COPEL

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2024

Processo Administrativo n° 81803/2024

Contratação de empresa capacitada para execução da obra de implantação de Via de Ligação da AV. Luís Eduardo Magalhães com a Rua Saturno, no Bairro de Pernambués - Salvador/BA.

ÍNDICE

DISCRIMINAÇÃO

1. CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
2.1. Contrato Social, Alterações e Documentos dos Sócios
2.2. Declaração Geral Conjunta - Anexo VIII

3. REGULARIDADE FISCAL
3.1. Inscrição no Cadastro Contribuinte Federal, Estadual, Municipal e Alvará
3.2. Prova de Regularidade com as Fazendas Federal/INSS, Estadual e Municipais
3.3. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia - CRF/FGTS
3.4. Prova de Regularidade com o Poder Judiciário Trabalhista - CNDT
3.5. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica - TCU

4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
4.1. Balanço Patrimonial - Exercícios 2021 e 2022
4.2. Índices Econômicos Financeiros
4.3. Declaração de Capital Social e Patrimônio Líquido
4.4. Certidão Negativa de Concordata e Falência
4.5. Relação dos Compromissos Assumidos e Disponibilidade Financeira Líquida - DFL

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5.1. Certidão de Registro e Quitação Junto ao CREA
5.2. Atestados de Capacidade Técnica da Empresa e Responsáveis
5.3. Declaração de Indicação do Responsável Técnico
5.4. Declaração de Disponibilização de Canteiro, Equipe Técnica Máquinas e Equipamentos
5.5. Relação da Equipe Técnica Curriculum e Autorizações
5.6. Declaração de Pleno Conhecimento das Condições de Execução dos Serviços
5.7. Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da CF – Anexo IX
5.8. Declaração de Atendimento ao Decreto Municipal nº 18.185/2008 – Anexo XI
5.9. Certificado de Registro Cadastral - CRC/IBAMA
5.10. Declaração de Reserva de Cargo – Anexo XII
5.11. Dados Cadastrais da Empresa Para Assinatura do Contrato

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Construtora Baiana de Saneamento

Concretizando as palavras : Crescimento e Qualidade

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS–SUCOP
Comissão Permanente de Licitação/COPEL

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2024

Processo Administrativo n° 81803/2024

Contratação de empresa capacitada para execução da obra de implantação de Via de Ligação da AV. Luís Eduardo Magalhães com a Rua Saturno, no Bairro de Pernambués - Salvador/BA.

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Prezados Senhores,

A empresa **CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**, pessoa jurídica, de direito privado, com sede à Rua Jacobina 160, Edifício Maximino Perez Garrido, 4º andar, CEP. 41.940-160, Bairro Rio Vermelho, Salvador-Bahia-Brasil, inscrita no CNPJ nº 11.630.923/0001-43, Fone: 71 3025-3805, e-mail: maf@mafprojetos.com.br, tendo como representante legal o diretor administrador e responsável técnico, Alan de Lacerda Almeida, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA nº 0500181764, CPF nº 87427036549 e RG nº 0509254233 SSP/BA, infra firmado, apresenta os documentos para habilitação no processo licitatório em referência, que tem por objeto a Contratação de empresa capacitada para execução da obra de implantação de Via de Ligação da AV. Luís Eduardo Magalhães com a Rua Saturno, no Bairro de Pernambués - Salvador/BA.

Salvador/BA, 22 de julho de 2024.

ALAN DE LACERDA ALMEIDA:87427036549

Assinado de forma digital por ALAN DE LACERDA ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.07.22 14:42:47 -03'00'

CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43 - **ALAN DE LACERDA ALMEIDA**
Diretor Engº Civil - CREA nº 0500181764 - Responsável Técnico
CPF nº 87427036549 - RG nº 0509254233 SSP/BA

HABILITAÇÃO JURIDICA

Construtora Baiana de Saneamento

Concretizando as palavras : Crescimento e Qualidade

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE	
Nome: JULIO CESAR SIMOES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 962.411.365-34 Email: julio@andradesimoes.com.br	
DADOS DA EMPRESA	
Nome: MAF - PROJETOS E OBRAS LTDA NIRE: 29203383901	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
29203383901	28
97002467	2
97212671	2
97450499	6
TOTAL DE PÁGINAS	38
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 136.424.726.134.89	
Emissão: 22/9/2016 13:28:10	

SALVADOR, 22 de Setembro de 2016

HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

protocolo: 166130699

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

001043

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MARCELO ADORNO FARIAS, brasileiro, natural de Salvador - BA, solteiro, nascido em 26/ 2/1972, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3 925.512 SSP-BA, inscrito no CREA – BA sob o nº. 27.883-D e no CPF/MF sob o nº. 010.345.715-87, residente e domiciliado na Rua Wimberley de Pinho, 466 apº 204, Bairro Itaigara, Salvador, Bahia, CEP 41.215-870 e **MAIKE RIBEIRO**, brasileiro, natural de Salvador - BA, solteiro, nascido em 13/02/1973, Empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 05.134.094 SSP-BA e no CPF/MF 020.421.005-10, residente e domiciliado à Av. Antonio Carlos Magalhães, nº. 400, Condomínio Vivendas de Itaigara, Edf Aquarius, Apt. 101, CEP. 41.820-400, Salvador, Bahia, na melhor forma de Direito,

1 – Considerando que Marcelo Adorno Farias, na qual detém 60 sócio da GMEC – Engenharia e Construções Ltda., com sede na Av. Lauro de Freitas, 1.632, Ed. Salvador Trade Center, Torre Norte, Sala 2011, Salvador Bahia, CEP 41.820-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.790.272/0001-56, registrada na JUCEB sob o NIRE 29.202.593.970 em 30/07/2003 (GMEC), aprovou, nesta data, a cisão parcial da GMEC, conforme Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da GMEC datado de 07/09/2009 ("Protocolo"), ora irregularmente aprovado e ratificado, sem quaisquer ressalvas ("Anexo I");

3 – Considerando que, no âmbito da referida cisão parcial, foi estabelecido que parte do acervo cindido da GMEC seria vertida para uma nova sociedade empresária limitada, a ser constituída com a finalidade de incorporar referida parte do acervo cindido e desenvolver as atividades que lhe fossem vertidas, sem solução de continuidade;

5 – Considerando que, conforme Laudo de Avaliação ("Anexo II") procedido pelos peritos nele identificados e qualificados, cuja ratificação é ora ratificada, Laudo esse integralmente aprovado, o valor do patrimônio cindido da GMEC a ser vertido a duas novas sociedades, por incorporação, foi avaliado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), dos quais R$ 930.000,00 (novecentos e cinqüenta mil reais) referem-se à participação de Marcelo Adorno Farias;

4 – Considerando que, nos termos do Protocolo, a cisão da GMEC contemplou a redução de participação no capital da mesma por parte de Marcelo Adorno Farias, que teve a sua participação reduzida de R$ 850.000,00 (oitocentos e oitenta e três mil reais) para R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais);

Resolvem constituir uma sociedade empresária limitada com o Capital de R$ 766.000,00 (Setecentos e Sessenta e Seis mil reais), equivalentes a 766.000 (Setecentas e sessenta mil) quotas de R$ 1,00 (Um real) cada, das quais R$ 350.000 (Setecentos e cinqüenta mil

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

...ações e integralizadas pelo sócio Marcelo Adonias Farias, através da ...incorporação, nesta data, do acervo cindido resultante da cisão parcial da CMEC, nos ...estes termos do Protocolo e Justificação de Cisão e R$ 10.000,00 (Dez mil reais) subscrito pelo sócio Mnike Ribeiro, a ser integralizado, em moeda corrente, tão logo seja a Contrato Social registrado pela Junta Comercial da Bahia. A MAF – Projetos e Obras Ltda. deverá desenvolver as atividades que lhe são previstas pelo CMEC, sem solução de continuidade, regulados pelo Contrato Social a seguir:

CONTRATO SOCIAL
DA
MAF PROJETOS E OBRAS LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Sociedade gira sob a denominação social de **MAF - PROJETOS E OBRAS LTDA.** e tem sua sede na Av. Tancredo Neves, 1632, Sala 2002, Torre Norte, Edifício Salvador Trade Center, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, CEP 41.820-020.

Parágrafo Único – A Sociedade é regida pelo presente Contrato Social e pelas disposições contidas no capítulo próprio das sociedades empresárias no Código Civil (Lei 10.406/02), sendo, ainda, regida de forma supletiva pelas normas das sociedades anônimas.

CLÁUSULA SEGUNDA – O Capital Social é de R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais), dividido em 760.000 (setecentas e sessenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, das quais, 750.000 (Setecentas e cinquenta mil) quotas subscritas por Marcelo Adonias Farias e integralizadas pelo mesmo mediante incorporação da parcela cindida do Patrimônio Líquido da CMEC – Engenharia e Construções Ltda., vertida à Sociedade nesta data em decorrência da cisão parcial e 10.000 (Dez mil) quotas subscritas pelo sócio Mnike Ribeiro, a serem integralizadas, em moeda corrente, tão logo seja o Contrato Social Registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia.

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto é a exploração da atividade de empreiteira civil e da indústria da construção civil e pesada em geral, inclusive gerenciamento e execução de projetos e obras, serviços de dragagem e desassoreamento náutica, fluvial e lacustre, incorporações imobiliárias, compra de lote, venda, fornecimento de mão de obra especializada e não especializada, podendo participar do capital de outras empresas, ainda que de outros objetivos.

CLÁUSULA QUARTA – A Sociedade tem prazo de duração por tempo indeterminado.

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis, e não poderão ser alienadas, caucionadas, cedidas, transferidas ou vendidas, sem o expresso consentimento de todos os sócios, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las, no caso de algum sócio pretender ceder as quotas que possui, formalizando-se a realização e cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração cabe exclusivamente ao sócio Marcos Aderno Farias, com poderes e atribuições de tudo acordar, discordar, transigir, desistir, receber, passar recibos, dar quitação, adquirir, aceitar preço e modalidade de pagamento, emitir, avalizar, aceitar, endossar, conforme seja o caso, letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas e cédula hipotecária, assinar todo e qualquer contrato, inclusive de financiamento, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, praticar todos os atos de *ad negotia* e *ad judicia*, assim como constituir procuradores e prepostos, autorizado o uso empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da social.

Parágrafo Primeiro – O sócio Administrador pode representar a Sociedade, em concorrências públicas e fim de atingir suas propostas, constituir procuradores, apresentar recursos, constituir consórcios, celebrar contratos e todos mais que for necessário para assegurar a fiel participação da empresa em licitações.

Parágrafo Segundo - A Sociedade pode constituir procuradores com poderes específicos.

Parágrafo Terceiro – É vedado aos sócios a concessão de avais em operações estranhas ao interesse da Sociedade.

CLÁUSULA OITAVA – O exercício social coincide com o ano civil, portanto com início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Os sócios poderão mediante levantamento de balanço patrimonial, em qualquer período, distribuir deliberadamente o lucro líquido obtido, bem como o lucro acumulado existente, independente da participação societária de cada sócio no capital social da Sociedade, devendo os administradores prestarem contas justificadas de sua administração, procedendo a realização de inventário, do balanço patrimonial e do balancete de resultado econômico, tomando-se como base o balanço levantado em 31 de dezembro.

Parágrafo Único – Os prejuízos serão suportados pelos sócios.

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – A Sociedade pode a qualquer tempo abrir ou fechar filial(s) ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios estabelecerão o valor da retirada dos administradores, que será levada à conta de despesa geral, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou incapacitado um dos sócios, a Sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores ou representantes. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, a Sociedade entrará em Liquidação, objetivando Liquidar todos os Passivos e retornar ao possível, o capital do sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Todas as deliberações da Sociedade, inclusive a aquisição de negócios, modificação do objeto social, sua extensão ou restrição, incorporação, fusão, cisão, dissolução ou transformação da Sociedade em outro tipo, serão sempre tomadas mediante maioria de votos dos sócios, cabendo a cada quota, um voto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já eleito o Foro de Salvador, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E por assim se achar, justo e contratado, assina o presente instrumento em 01 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Salvador, 19 de junho de 2009.

MARCELO ADORNO FARIAS

MAIKE RIBEIRO

Testemunhas:

1. Joaquim Silvio Moura de Oliveira
RG 9405584 – SSP/BA

2. Danilo Costa Galvão Saucedo
RG 1200335215 – SSP/BA

Visto do Advogado
Andréa Ferreira Cavalcante
OAB Ba. 21.185

Junta Comercial do Estado da Bahia
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/09/2016 13:28:10 SOB O NÚMERO 29203383901
PROTOCOLO 091441994 - 22/09/2016
Flávia Regina Vieira Rocha
SECRETÁRIA GERAL

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

091047

ANEXO I

PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL DA GMEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. COM INCORPORAÇÃO DAS PARCELAS CINDIDAS POR DUAS NOVAS SOCIEDADES.

ANTONIO CARLOS DE GODOY MATOS, brasileiro, natural de Serra Talhada – PE, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19/10/1954, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº. 1.075.033 SSP-PE, inscrito no CREA – PE sob o nº. 8321-D, 3ª Região, e no CPF/MF sob o nº. 167.050.124-68, residente e domiciliado na Rua Bacc, Quadra C, Lote 47, Arembepe, Camaçari, Bahia, CEP 42.836-000, doravante simplesmente ANTONIO; e

MARCELO ADORNO FARIAS, brasileiro, natural de Salvador-BA, solteiro, nascido em 26/12/1972, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº. 5.925.312 SSP-BA, inscrito no CREA-BA sob o nº. 27.683-D e no CPF/MF sob o nº. 615.345.795-87, residente e domiciliado na Rua Wanderley de Pinho, 466, ap. 204, Itaigara, Salvador, Bahia, CEP 41.815-870, doravante simplesmente MARCELO

CONSIDERANDO QUE:

I. ANTONIO e MARCELO são os únicos sócios da sociedade denominada **GMEC – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede à Av. Tancredo Neves, 1632, Ed. Salvador Trade Center, Torre Norte, sala 2011, Salvador, Bahia, CEP 41.820-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.798.272/0001-56, registrada na JUCEB sob o NIRE 29.202.593.970 em 11/07/2001, cabendo a ANTONIO 70% do Capital e a MARCELO 30% do Capital, doravante simplesmente GMEC;

II. Pretende MARCELO constituir uma nova sociedade para executar determinados projetos que não sejam de interesse da GMEC, com o que concorda plenamente ANTONIO;

III. Pretende ANTONIO constituir uma nova sociedade para executar outros projetos que não sejam de interesse da GMEC, com o que concorda plenamente MARCELO;

Resolvem, por este instrumento e na melhor forma de direito, e em conformidade com o disposto nos Artigos 1113 a 1122 da Lei 10.406 de 10/01/2002 (Código Civil) e subsidiariamente na Lei 6.404 de 15/12/1976 (Lei das S.A.), celebrar o presente Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da GMEC (Protocolo), com incorporação das parcelas cindidas do patrimônio por duas novas sociedades a serem constituídas, denominadas GPO Projetos e Obras Ltda. (GPO) e MAF Projetos e Obras Ltda. (MAT) e em conjunto GPO e MAF doravante denominadas INCORPORADORAS, nos termos e condições seguintes:

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

CLÁUSULA PRIMEIRA – FINALIDADE E CONDIÇÕES GERAIS

1.1. A GMEC será parcialmente cindida, sendo o patrimônio cindido, dividido em duas parcelas, sendo para GPO e MAT, sem incorporação da operação ou qualquer secção de controlidade nas atividades e investimentos da GMPC, compostos nas atividades que serão vertidas e assumidas por cada uma das INCORPORADORAS, por consequência da cisão da GMEC.

1.2. ANTONIO e MARCELO concordam que a cisão seja desproporcional, com indicação dos Ativos e Passivos que serão vertidos utilizando-se o patrimônio líquido por igual valor (Ativos menos Passivos) (item 3.1 abaixo).

1.3. A operação de cisão parcial desproporcional terá por base o Laudo de Avaliação contábil da GMPC, a ser preparado com base em balanço especial de 31 de maio de 2009 (Data-Base), que será a data-base para a cisão, determinando-se os valores contábeis dos Ativos e Passivos a serem cindidos e incorporados, bem como as consequentes parcelas do Patrimônio Líquido da GMEC.

1.4. ANTONIO e MARCELO deverão efetivar a cisão mediante a formalização dos atos societários necessários à implementação da mesma.

1.5. ANTONIO e MARCELO desde já, concordam com os termos e condições da cisão previstos neste Protocolo e a consequente transferência de parcelas do Patrimônio Líquido da GMEC para a GPO e para a MAT, conforme os valores definidos pelos peritos para os Ativos e Passivos identificados abaixo.

CLÁUSULA SEGUNDA – CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.1. A avaliação das parcelas do patrimônio da GMEC a serem cindidas, para fins dos respectivos lançamentos contábeis nas INCORPORADORAS, será realizada a valor contábil, na Data-Base, pelos peritos:

a) Rafael de Lima Oliveira, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRCBA sob o nº. 108870/O-0, portador da Carteira de Identidade RG nº. 01.376.391-93 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº. 183.612.485-34, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Várzea de Santo Antonio, 715, ap. 501, Caminho das Árvores, Pituba;

b) Zoroastro Gregorim de Oliveira, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRCBA sob o nº. 103970/O-8, portador da Carteira de Identidade RG nº. 599.041 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº. 130.819.095-49, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Alberto Valença, 50, ap.10, Ed. Mansão Pituba Ville, Pituba Ville, Pituba; e



CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

c) Antonio Marcio Silva Freitas, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRCBA sob o nº. 022492/0, inscrito no CPF/MF sob nº. 577.245.345-34, residente e domiciliado nesta Capital, na Av. Jorge Amado, s/nº, Condomínio Residencial dos Coqueiros, Ed. Itacimirim, ap. 104, Itabuna, CEP 45.710-790

A nomeação dos peritos deverá ser ratificada pelos sócios da GMEC da GPO e da MAF nos termos dos artigos 225, § 3º c/c 227, § 1º, da Lei das S.A.

2.2. Os peritos procederão, a pedido de ANTÔNIO e MARCELO, (i) a avaliação do patrimônio da GMEC a ser cindido pelo valor contábil, com base nos elementos constantes do Balanço Patrimonial levantado na Data-Base, de sorte que os Ativos e os Passivos sejam aqueles vinculados aos contratos que serão transferidos. Listados no Anexo II deste Protocolo, não devendo ser transferido qualquer Passivo para a MAF, (ii) a melhor dos Ativos e Passivos indicados no item 5 abaixo, e (iii) a elaboração do Laudo de Avaliação Contábil dos Acervos Líquidos Cindidos, fixando seus valores absolutos à data da sua análise e aprovação dos sócios da GMEC e das INCORPORADORAS.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO PATRIMÔNIO A SER CINDIDO

3.1. De acordo com os valores apresentados no Balanço Patrimonial de 31 de maio de 2015, base da cisão, sujeitos à confirmação pelos peritos, estima-se que o valor contábil do patrimônio a ser cindido da GMEC seja de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), dos quais R$ 1.750.000,00 (hum milhão, setecentos e cinquenta mil reais) serão vertidos para a GPO, e R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) serão vertidos para a MAF, observando-se o disposto na Cláusula Quinta abaixo.

CLÁUSULA QUARTA – TRATAMENTO A SER DADO ÀS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS POSTERIORES À DATA-BASE DA CISÃO E SUCESSÃO

4.1. Todas as operações e variações patrimoniais da GMEC, porventura ocorridas entre a Data-Base e a data em que for de fato efetivada a cisão, ainda que de aprovação deste Protocolo e de cumprimento das formalidades relativas à (i) alteração do Contrato Social da GMEC e celebração de Instrumentos de Constituição das INCORPORADORAS, que digam respeito ao acervo de patrimônio cindido da GMEC a serem vertidos para cada uma das INCORPORADORAS, serão contabilizadas diretamente por cada respectiva INCORPORADORA. Variações patrimoniais que digam respeito à parcela do patrimônio remanescente da GMEC serão contabilizadas pela GMEC, exceto por eventuais despesas não previstas efetivamente no contrato que ainda for referido para MAF, nos termos do Anexo II, as quais deverão ser contabilizadas e geridas pela MAF.

A GMEC permanecerá solidariamente responsável com as INCORPORADORAS pelas obrigações que lhes serão transferidas, respectivamente, nos termos desse instrumento. Nos termos do Parágrafo Único do Artigo 233 da Lei das S.A. as INCORPORADORAS serão responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si, e não serão de qualquer forma solidárias com a GMEC no tocante à responsabilidade

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

ativa e passiva relativa à parcela do patrimônio e aos direitos e obrigações que permanecerão na GMEC.

CLÁUSULA QUINTA – DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS ATIVOS E PASSIVOS QUE FORMARÃO CADA PARCELA DO PATRIMÔNIO DAS SOCIEDADES

5.1. As parcelas do patrimônio cindido da GMEC a serem incorporadas pela GPO e pela MAE serão formadas pelos elementos Ativos e Passivos indicados abaixo:

A T I V O				
CIRCULANTE	12.650.720,08	12.025.270,80		625.454,30
CAIXA	44.859,54	44.859,54		0,00
BANCOS	34.000,50	34.000,50		0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	211.261,04	211.261,04		0,00
CLIENTES ANTIGA	625.454,30			625.454,30
CLIENTES CISÃO	8.911.609,41	8.911.609,41		0,00
ADIANT EMPREGADOS	37.734,06	37.734,06		0,00
ADIANT TERCEIROS	450.960,47	450.960,47		0,00
ESTOQUES	283.513,16	283.513,16		0,00
ADIANT DIPOST PRESTITAS	68.270,00	68.270,00		0,00
D/CORRENTE C/EMPRESAS	580.888,22	580.888,22		0,00
D/CORRENTE C/TERCEIROS	158.000,00	158.000,00		0,00
OBRAS EM ESTUDOS	275.239,31	275.239,31		0,00
IMPOSTOS ANTECIPADOS	291.013,58	291.013,58		0,00
RETENÇÕES CONTRATUAIS	345.703,33	345.703,33		0,00
NÃO CIRCULANTE	8.517.893,56	5.314.718,56	750.000,00	2.452.781,96
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.202.781,96	0,00	750.000,00	3.452.781,96
DEBANTOR O C DE GOIOY	2.240.947,28			2.240.947,28
DEB PARCELA A PAGAR	961.834,68		750.000,00	211.834,68
IMOBILIZADO	2.936.792,70	2.936.792,70		0,00
VEICULOS	1.045.936,63	1.045.936,63		0,00
MÓVEIS E UTENSILIOS	85.742,20	85.742,20		0,00
MAQ E EQUIPAMENTOS	1.842.316,70	1.842.316,70		0,00
INSTALAÇÕES	5.984,79	5.984,79		0,00
EQUIP DE INFORMATICA	26.451,18	26.451,18		0,00
SISTEMAS	10.361,20	10.361,20		0,00
INVESTIMENTO	2.507.926,26	2.507.926,26		0,00
PARTIC SOCIETARIA	2.507.926,26	2.507.926,26		0,00
TOTAL DO A T I V O	21.211.225,59	17.362.989,34	750.000,00	3.078.236,25
P A S S I V O				
CIRCULANTE	15.450.279,20	12.324.073,03		2.758.206,26
FORNECEDORES CISÃO	2.256.691,22	2.256.691,22		0,00
FORNECEDORES ANTIGA	509.112,58			509.112,58
SALARIOS A PAGAR	276.893,58	276.893,58		0,00
CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	928.126,59	928.126,59		0,00

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

TRIB FONTE RECOLHER	307.999,98			307.856,86
PROV ENC TRABALHISTA	1.536.053,69	895.022,59		286.991,10
IMPOSTOS A PAGAR	284.094,51	284.094,51		0,00
FINANCIAMENTO PIATAO	1.844.788,01	1.844.788,01		0,00
BCO CONTA EMPRÉSTIMOS	3.575.214,56	3.575.214,56		0,00
DIVERSOS TERCEIROS	787.051,52			787.051,52
SOLVI ENGENHARIA	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.185.385,54	1.140.225,00		25.160,48
INVEST A INTEGRALIZAR	6.705,28			6.705,28
DIVERSOS EMPRESAS	803.627,86			803.627,86
RET CONT s OBRIGCONTR	56.649,57			56.649,57
NÃO CIRCULANTE	2.303.016,31	3.309.016,31	0,00	0,00
CRED ANTONIO C DE GODOY	472.685,57	472.685,57	0,00	0,00
CRED MARCELO A FARIAS	418.600,00	418.600,00	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAIS RECOLHER	377.298,69	377.298,69	0,00	0,00
CONTRIB FED A RECOLHER	2.039.431,95	2.039.431,95	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.010.000,00	1.760.000,00	750.000,00	910.000,00
CAP ANTONIO C DE GODOY	1.957.000,00	1.760.000,00		217.000,00
CAP MARCELO A FARIAS	843.000,00		750.000,00	93.000,00
TOTAL DO PASSIVO	21.211.225,59	17.382.088,34	750.000,00	3.078.206,25
ATIVO				

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS.

6.1. Serão transferidos para as INCORPORADORAS os empregados constantes do Anexo I deste Protocolo (Anexo I), vinculados à cada contrato de que trata o Anexo II, ficando sob a responsabilidade das mesmas todos os encargos sociais e trabalhistas a que fizerem jus tais empregados, proporcionais desde a data de sua admissão. Na data em que for aprovada a cisão, GMEC e as INCORPORADORAS deverão tomar todas as providências para formalizar a transferência dos empregados listados no Anexo I, nos termos aqui previstos, mediante anotações nas respectivas carteiras de trabalho.

CLÁUSULA SÉTIMA – ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.

7. Em consequência da cisão parcial da GMEC e versão dos parcelas de seu patrimônio cindido para as INCORPORADORAS, o capital social da GMEC será reduzido em R$ 2.160.000,00 (dois milhões e cento e sessenta mil reais), dos quais R$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais) serão vertidos para a GPO, e R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) serão vertidos para a MAF.

7.2. ANTONIO e MARCELO assinarão a alteração do Contrato Social da GMEC para refletir a redução de seu capital social em decorrência da cisão, passando o caput da Cláusula 2ª do Contrato Social da GMEC a vigorar com a seguinte redação:

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

"Cláusula 2ª – O capital Social é de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), dividido em 310.000 (trezentas e dez mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR/R$
Antonio Carlos de Godoy Matos	217.000	217.000,00
Marcelo Adriano Farias	93.000	93.000,00
TOTAIS	310.000	310.000,00

CLÁUSULA OITAVA– CONTRATOS, ATESTADOS E CONSÓRCIOS

8.1. Na data em que ocorrer a cisão e a partir desta, serão transferidos para as INCORPORADORAS, de pleno direito, os contratos de obras em execução, listados no anexo II deste Protocolo (Anexo II), assumindo as INCORPORADORAS todos os direitos e obrigações da GMDC, em cada um dos referidos contratos.

8.1.1. A partir da data em que ocorrer a cisão, GMEC e as INCORPORADORAS notificarão todas as contrapartes dos contratos listados no Anexo II, visando à obtenção das respectivas anuências, passando as INCORPORADORAS a serem titulares dos respectivos contratos e, por consequência, aptas a receber os pagamentos devidos pelas contrapartes por conta desses contratos.

8.1.2. ANTONIO, MARCELO, GMEC e as INCORPORADORAS obrigam-se a diligenciar para que todos os atos societários, perante os contratantes, a transferência dos contratos listados no Anexo II.

8.1.3. A GMDC deverá providenciar, junto às empresas parceiras, os aditivos a consórcios existentes cuja participação será transferida para a GPO por força da cisão.

8.2. ANTONIO e MARCELO acordam que as Certidões de Acervos Técnicos - CATs listadas no Anexo III (Atestados) são parte relevante do ativo intangível da GMEC e, tendo em vista a sucessão legal em decorrência da cisão e o nível de confidencialidade operacional entre a GMEC e as INCORPORADORAS, acordam e consentem expressamente que a GMEC e as INCORPORADORAS compartilhem todos os Atestados em sua integralidade, inclusive os Anexos Únicos relativos às obras nas quais ANTONIO ou MARCELO já possui(em) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), podendo GMEC e as INCORPORADORAS utilizarem os Atestados para todos os fins de direito, inclusive em licitações presentes ou futuras, ou mesmo em outros processos seletivos públicos ou privados.

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

8.2.1. ANTONIO, MARCELO, GMEC e as INCORPORADORAS obrigam-se a jamais vir a prejudicar, direta ou indiretamente, por qualquer forma, a utilização dos Atestados pela GMEC e/ou pelas INCORPORADORAS, ou mesmo questionar, judicial ou extrajudicialmente, a validade, eficácia ou existência desses Atestados, e/ou a possibilidade de a GMEC e/ou as INCORPORADORAS virem a utilizar-se dos mesmos em sua integralidade.

8.2.2. ANTONIO, MARCELO, GMEC e as INCORPORADORAS obrigam-se mutuamente a utilizar todos os meios possíveis para assegurar uns aos outros o pleno direito de usufruir dos Atestados em sua integralidade, comprometendo-se para tanto, exclusive, mas sem se limitar a, em conjunto, peticionar, solicitar, requerer, assinar, negociar e/ou realizar todos os demais atos necessários, junto às autoridades públicas competentes, visando o compartilhamento dos Atestados entre a GMEC e as INCORPORADORAS.

8.2.3. ANTONIO, MARCELO, GMEC e as INCORPORADORAS, obrigam-se a auxiliar uns aos outros em um eventual processo administrativo ou judicial que tenha por escopo a validade e/ou eficácia dos Atestados, caso seja requerido pela GMEC ou por qualquer uma das INCORPORADORAS, prestando as declarações que se fizerem necessárias para o cumprimento do aqui disposto.

CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Este Protocolo obriga ANTONIO e MARCELO, seus herdeiros e sucessores, a qualquer título.

9.2. Este Protocolo não poderá ser alterado, senão mediante outro instrumento escrito, devidamente assinado por todas as Partes.

9.2. Este instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável.

9.4. Fica eleito o foro da cidade de Salvador para dirimir dúvidas oriundas deste instrumento, renunciando as Partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 9 (nove) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Salvador (BA), 02 de junho de 2009.

ANTONIO CARLOS DE GODOY MATOS

MARCELO GUIMARÃES FARIAS

Testemunhas:

Joaquim Silvio Murta de Oliveira
RG: 693584 SSP/BA
CPF/MF: 086.482.715-68

Danilo Costa Galvão Santana
RG: 1249735215
CPF/MF: 047.326.325-46

Junta Comercial do Estado da Bahia

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

ANEXO II GMEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 001059

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA GMEC PARA TRANSFERENCIA PARA GPO

REGISTRO	NOME	FUNÇÃO	DATA DE NASCIMENTO	CPF
50002	ABEL SOARES DE MELLO	Vigia	25/12/1962	013.722.825-87
40011	ADAILBERTO RODRIGUES LIMA	Engenheiro	23/04/1958	014.037.185-22
50021	ADAILTON SILVA DOS SANTOS	Auxiliar de Laboratorio	14/03/1980	047.49_.084-42
50025	ADAILTON SILVA SANTANA	Servente	18/__/1972	01_.___.___-__
50027	ADENILTON ROGERIO DOS SANTOS	Pedreiro	25/01/1968	471.003.725-20
10004	ADENILTON FIGUEREDO DA SILVA	Auxiliar Administrativo	03/08/1971	548.434.575-68
50035	ADENILTON TOMAZ DE SOUZA	Servente	20/01/1976	035.715.785-45
30045	ADEVENILDO PEREIRA DOS SANTOS	Vigia	31/__/1951	031.667.815-04
40045	ADEVILDO NERES DA SILVA	Servente	20/07/1981	033.4_.2.064-__
10045	ADEVILSON MOREIRA FILHO	Engenheiro de Planejamento	24/11/1972	375.628.3_.3-34
00035	ADRIANO PEREIRA DE CARVALHO	Engenheiro Civil	15/__/1982	0__.___.___-__
50037	ADRIANO SOARES SANTOS	Servente	20/03/1979	033.4__.___-__
50038	AGENALDO SILVA DA CONCEIÇÃO	Eletricista	20/11/1971	77.834.255-72
50024	AGENILDO CARVALHO SANTOS	Servente	12/07/1984	033.114.715-33
10038	AILTON SANTOS DE FREITAS	Operador Empilhadeira	16/03/1973	033.___.___-__
30031	AILTON ALVES	Armador	11/11/1974	1__.___.___-__
50033	AILTON DE JESUS DE ALMEIDA	Engenheiro Civil	28/01/1978	034.__7.___-__
00016	ALAN DE ALMEIDA DA SILVA	Servente	21/__/1987	033.__3.___-__
50010	ALDECI PEREIRA DE AGUIAR	Servente	__/__/1964	___.___.___-__
10052	ALDO DA SILVA BARBOZA	Supervisor Seguranca Trabalho	10/03/1981	035.027.575-03
50031	ALESSANDRO RIBEIRO	Ajud Prefixo de pintor	25/__/1972	778.7__.___-__
50015	ALEX DE SENA MARTINS	Ajudante	25/__/1972	045.___.___-__
50035	ALEX GONCALVES DE OLIVEIRA	Servente	__/__/1984	041.___.___-__
50044	ALEX ROGERIO ARAUJO LIMA	Vigia	20/2000	033.___.___-__
00031	ALMIR JOSE DOS SANTOS	Encanador	24/__/1982	041.___.___-__
50055	AUGUSTO LUIS DO NASCIMENTO	Pedreiro	08/__/1981	0__.___.___-__
00015	AURIMIR DE SOUZA FREITAS	Servente	30/__/1978	041.842.1__.__-__
10058	ANA CRISTINA DE JESUS SANTOS	Auxiliar de Pessoal	28/__/1971	___.___.___-__
50022	ANA LUCIA NASCIMENTO SILVA	Auxiliar Departamento Pessoal	17/__/1982	___.___.___-__
50010	ANDERSON AZEVEDO RISO	Servente	25/__/1981	0__.___.___-__
50025	ANDERSON GOMES NEVES PEREIRA	Servente	16/__/1985	___.___.___-__
00075	ANGELO DE PAULA SILVA	Motorista de Caminhão	25/__/1981	___.___.___-__
50011	ANTONIO ARGEMIRO TORRES	Servente	14/__/1975	0__.___.___-__
40001	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	Encarregado Geral	27/__/1977	___.___.___-__
00001	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	Diretor	01/10/1952	___.___.___-__
50022	ANTONIO CLEMENTE DO NASCIMENTO	Servente	28/__/1988	044.___.___-__
50038	ANTONIO DEZIDO DE CARVALHO	Auxiliar de Laboratorista	18/__/1972	___.___.___-__
50034	ANTONIO GOMES DA SILVA	Encarregado	04/__/1968	033.___.___-__
50078	ANTONIO FELIX ALVES	Pedreiro	20/10/1981	041.___.___-__
50048	ANTONIO INACIO SIMPLICIO	Ajudante	__/__/1971	025.___.___-__
10051	ANTONIO MORAES SANTOS	Motorista de Obra	08/__/1982	041.___.___-__
50078	ANTONIO VICENTE CRUZ	Motorista de Caminhão	07/__/1968	___.___.___-__
50045	ARAMICIO DE PAIVA SOARES	Pedreiro	14/__/1981	047.___.___-__
50026	ARAPILCIO ARMADO LEITE	Servente	27/__/1980	033.___.___-__
50047	ARBUTAN PONTES DA COSTA	Servente	26/__/1981	041.___.___-__
50034	ARIOSTO DOS SANTOS	Servente	22/__/1984	025.___.___-__
50037	ARNALDO LUIS DO NASCIMENTO	Servente	28/__/1985	037.___.___-__
30042	ARTENILIO DIAS DE SOUZA	Vigia	17/__/1971	032.___.___-__
50041	AUGUSTO CESAR CORTEZ DANTAS	Servente	4/02/1980	041.___.___-__
50129	AURELIO GAMA DE SOUZA	Servente	18/__/1978	034.___.___-__
50001	AUTELITINO DOS SANTOS	Servente	22/__/1971	0__.___.___-__
00080	BASTOS WELLINGTON CARVALHO	Encarregado Geral	28/__/1982	0__.___.___-__
50058	BEETHOVEN NASCIMENTO PEREIRA	Auxiliar Segurança Industrial	28/__/1988	035.___.___-__
20004	BELARMINO ANTONIO DE OLIVEIRA	Vigia	12/__/1957	041.___.___-__
00017	BENEDITO GOMES DOS SANTOS	Servente	27/__/1970	031.___.___-__
50158	CAIO HENRIQUE OLIVEIRA TAVARES	Servente	__/__/1987	0__.___.___-__
50016	CARLOS ALBERTO PEREIRA	Laboratorista	23/__/1974	033.___.___-__
50042	CARLOS ALEX GOMES NASCIMENTO	Servente	17/__/1988	041.___.___-__
50047	CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA	Servente	07/__/1990	032.___.___-__
40004	CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA	Carpinteiro	12/__/1962	000.___.___-__
20007	CARLOS ROBERTO NASCIMENTO	Servente	15/__/1984	041.___.___-__
10002	CICERO DE ANGELO DE SILVA	Servente	25/__/1958	1__.___.___-__
50014	CICERO RAIMUNDO DE CARVALHO	Auxiliar de Topografia	02/__/1970	033.___.___-__
20005	CICERO JOSE DOS SANTOS	Servente	15/__/1961	142.___.___-__
30037	CIRO LOPES DOS SANTOS	Pedreiro	19/__/1956	031.___.___-__
50006	CLAUDIANA DA SILVA	Auxiliar Administrativo	13/__/1986	041.___.___-__
50017	CLAUDIO LUCIANO MENDES DE SOUZA	Pedreiro	25/__/1970	012.___.___-__
50042	CLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA	Operador de Pá	04/__/1978	038.___.___-__
50041	CRISTIANO DE OLIVEIRA SOARES	Ajudante	26/__/1990	044.___.___-__
31005	DEBERSON PEREIRA DIAS	Auxiliar Carpinteiro	17/__/1979	038.___.___-__

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

ANEXO I GNEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. 001060

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA GNEC PARA TRANSFERENCIA PARA GPO

REGISTRO	NOME	FUNÇÃO	DATA DE NASCIMENTO	CPF
97004	CLEIDE JANE HONORATO DELMO	Auxiliar de Serviços Gerais	28/12/1974	030.000.695-80
50019	CLEBERSTON MARLEI RIBEIRO DA SILVA	Auxiliar Administrativo	30/11/1979	053.106.985-74
97004	CLEDSON LUCAS DA SILVA	Motorista	24/02/1989	067.352.194-08
50030	CLEISME DE OLIVEIRA VIEIRA	Vigia Noturno	27/04/1966	340.830.045-87
50044	CLEISON NASCIMENTO DE CARVALHO	Ajudante	30/12/1975	051.057.885-01
00045	CLEISON ARAUJO DA SILVA	Servente	4/04/1978	700.997.283-34
50007	CRISTIANO PEREIRA FERNANDES	Motorista	11/04/1979	001.709.045-20
97002	CARLOS ANCELMO	Almoxarife	22/04/1967	040.305.774-50
97043	DAMIÃO JOSÉ DOS SANTOS	Servente	15/01/1983	068.764.864-47
10035	DENILSON DIAS LIMA	Encanador / Bombeiro	15/04/1983	042.881.425-47
50034	DENIVALDO DA SILVA PEREIRA	Servente	19/11/1975	075.723.045-23
00011	DERVALLO BAPTISTA DA SILVA	Motorista	26/07/1967	245.047.945-49
50037	DEUSDEDITH LIMA SOUZA FILHO	Engenheiro Civil	25/12/1952	242.941.081-42
50010	DIMERSON RIBEIRO DA ROCHA	Encanador	10/10/1981	013.333.463-42
00031	DJALMA ARAUJO DOS SANTOS FILHO	Técnico em Edificações	19/07/1975	485.471.215-53
50028	DJALMA FRANCISCO DE OLIVEIRA	Servente	20/01/1958	045.324.994-44
00027	DORIVAL ALMEIDA SANTOS	Motorista de Caminhão	4/05/1984	071.072.825-83
50011	EDILSON BATISTA DE SOUZA	Pedreiro	29/10/1990	021.334.485-01
97012	EDILSON DONASCIMENTO SILVA	Vigia Noturno	4/05/1976	023.132.804-41
97027	EDILVAN JOSE DE JESUS	Encanador	15/11/1985	061.963.216-111
50044	EDINILSON PEREIRA	Auxiliar de Almoxarifado	30/01/1988	701.470.185-34
00021	EDIVALDO DIAS CARVALHO JUNIOR	Pedreiro	21/07/1972	004.115.275-60
50035	EDIVALDO RIBEIRO DA ROCHA	Encanador	10/10/1972	177.408.506-15
00057	EDIVALDO SOARES DE LIMA	Pedreiro	15/12/1975	050.571.045-50
50042	EDIVAR PEREIRA LOPES	Servente	10/07/1981	061.853.055-42
98007	EDIVILSON CERQUEIRA SILVA	Auxiliar Técnico	25/10/1975	000.075.505-03
50015	EDIVILSON SANTOS DA PURIFICAÇÃO	Pedreiro	26/07/1978	880.488.965-91
98001	EDNEY JOSE DE SANTANA RAMOS	Motorista	19/11/1973	843.080.215-00
50033	EDNILSON ROSARIO DOS SANTOS	Pedreiro	16/02/1984	021.701.154-44
50144	EDSON ALVES DOS SANTOS	Servente	27/04/1983	027.838.095-25
97007	EDSON DAS NEVES FERREIRA	Servente	5/07/1979	067.120.114-401
42004	EDVAN PEREIRA VIEIRA	Pedreiro	22/04/1981	032.504.185-40
40002	ELIANA HILARIO DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais	27/04/1981	701.508.915-04
11004	ELIENE SOUZA DA SILVA DIAS	Auxiliar Administrativo	6/01/1980	071.192.585-02
97013	ELISSON ANGELO ALVES ARCANJO	Servente	12/04/1991	065.596.705-32
50151	ELIVELTON VIANA FLORES	Operador de Rolo Estacionário	11/12/2000	706.401.138-01
97004	ENILSON JOSE DE SANTANA	Servente	22/01/1971	001.302.404-33
42003	ESPEDITO RAMOS DA SILVA	Impermeabilizador	2/01/1948	201.206.185-87
50014	ELIEZARIO BITTENCOURT	Auxiliar Técnico	15/11/1968	021.744.205-42
00122	ELLEN ALVES PEREIRA	Servente	6/08/1983	041.161.875-07
98001	ELVANIA LOPES GASPAR	Carpinteiro	3/01/1968	034.783.068-46
50007	EVANDRO DE SOUZA	Servente	25/12/1982	067.896.664-44
40004	EVERALDO JOSE ALVES	Encanador	7/04/1970	035.787.405-00
01018	EZEQUIEL PINHEIRO DE BARROS	Técnico em Edificações	30/12/1974	003.891.005-00
97012	FABIANO DA SILVA PADRE	Servente	1/04/1990	064.264.504-01
50037	FABIO CARLOS DA SILVA	Pedreiro	31/12/1979	060.982.111-72
50001	FABIO DOS SANTOS SILVA	Servente	3/04/1983	067.420.915-09
40002	FABRICIO DA SILVA ALVES	Servente	4/12/1974	701.391.734-01
50053	FAUSTO SANTIAGO DA CRUZ	Operador Rolo Estacionário	4/12/1981	033.302.305-47
97004	FERNANDO ALVES JUNIOR	Motorista	6/04/1983	243.884.681-87
50043	FERNANDES DOMINGOS FERREIRA	Servente	5/05/1974	701.307.804-34
97017	FERNANDO MATTOS GUIMARÃES	Supervisor de Obra Manutenção	31/12/1981	061.487.795-20
97030	FLAVIO GOMES CAMPELO DA COSTA	Servente	28/10/1987	071.708.004-09
50038	FRANCIELE LUIS PEREIRA DA SILVA ALVES	Servente	11/01/1991	070.080.704-90
97003	FRANCIMAR DA SILVA BORGES	Operador de Máquina Pesada	21/07/1983	701.888.091-01
97001	FRANCISCO DA SILVA FELIX MORAIS	DDS MANUTENÇÃO	15/01/1984	027.788.094-48
50047	FRANCISCO ALTEVIR NUNES DA SILVA	Servente	20/04/1978	068.068.884-98
97001	FRANCISCO ALVES DA SILVA	Servente	31/08/1979	064.884.415-91
50028	FRANCISCO BASILIO DA COSTA	Auxiliar Administrativo	1/01/1951	068.141.115-00
50030	FRANCISCO CARVALHO NUNES DA SILVA	Servente	7/04/1975	060.447.704-49
97012	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	Impermeabilizador	2/08/1980	708.568.515-91
97008	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	Operador de Motoniveladora	1/01/1986	582.417.657-491
50150	FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA	Pedreiro	22/04/1981	686.070.006-72
30001	FRANCISCO ROBERTO GOMES	Topógrafo	17/04/1982	701.484.585-20
97005	FRANCISCO GOMES DA SILVA	Vigia Noturno	25/07/1968	628.017.884-68
50051	FRANCISCO JOSE DA SILVA	Servente	22/12/1980	811.727.107-06
97004	FRANCISCO LEOPOLDO DA COSTA	Motorista	24/07/1981	228.506.504-72
42018	FRANCISCO PAULO GOMES FERREIRA	Servente	1/07/1977	559.940.215-91
97032	FRANCISCO SANTANA DA SILVA	Servente	21/08/1990	060.608.514-13
50041	FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS	Operador	7/03/2005	060.958.124-45

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

ANEXO I - GMEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA GMEC PARA TRANSFERÊNCIA PARA CPO

REGISTRO	NOME	FUNÇÃO	DATA DE NASCIMENTO	CPF
50007	GERALDO BATISTA DA SILVA	Pedreiro	25/08/1966	208.044.205-10
50076	GERALDO JOSÉ CAMPELO GALDINO	Servente	12/01/1981	060.672.204-10
50101	GERÂNIMA PEREIRA DE OLIVEIRA	COZINHEIRA(A)	22/12/1968	014.268.015-44
07002	GERCILTON VALENTIM	Auxiliar Administrativo	12/11/1954	012.108.364-03
50055	GIANCARLO PANTOJA	Aux. Topografia	10/01/1976	040.618.203-49
09042	GILCELTON DA SILVA	Apontador	25/11/1982	048.044.254-46
50002	GILDÁSIO DOS SANTOS MENDES	Ajudante	23/10/1969	044.572.075-00
50116	GILMAR SOARES DE SENA	Servente	25/01/1991	018.018.005-50
09037	GINALDO PEDRO DE SOUZA	Servente	15/12/1980	031.104.305-06
50019	GLEUBER AFONSO DA SILVA	Servente	01/11/1991	052.000.374-14
50004	GLEISSON TEIXEIRA DA FRAGA	Operador de Ponte Rolante	25/01/1985	055.617.015-91
50035	HERCILIO JOSÉ DA SILVA	Encarregador	22/11/1965	752.034.484-04
50055	HILDYSON TAVARES BEZERRA TEIXEIRA	Servente	30/11/1990	032.791.731-12
07021	HILARIO DE MELO BUSTAMANTE	Vigia Noturno	12/12/1951	017.022.284-15
50011	HORTENCIO PEREIRA DA SILVA	Operador de Grua	17/12/1969	337.634.214-72
50035	ITALANDERSON FERNANDES SILVA	Motorista	26/11/1975	048.845.749-90
10005	IVAN DUARTE DINIZ CARVALHO	Assistente Jr.	10/12/1974	937.092.944-15
09017	RAILSON SANTOS DIAS PERMITTI SANTO	Técnico de Segurança	23/11/1981	715.411.735-01
01013	JACIELTISTA JOSÉ SANTOS	Auxiliar Almoxarifado Geral I	22/10/1986	622.051.805-97
50042	JACKSON SILVA	Motorista	18/11/1989	721.877.025-87
10015	JAILDA OLIVEIRA DOS SANTOS	Auxiliar Administrativo	10/12/1985	025.944.775-61
10022	JAILTON ALVES PEREIRA	Auxiliar Setor de Pessoal	25/10/1991	001.286.705-08
50145	JAIR RODRIGUES ALVES	Servente	27/07/1953	063.005.121-87
50002	JAKSON JUNIOR JURUBEBA	Servente	12/11/1979	035.087.385-06
10002	JAMILTON DE JESUS PINHEIRO	Assistente Financeiro	11/07/1984	010.490.565-46
50014	JANAINA DE LIMA OLIVEIRA	Técnico Especialização	20/12/1979	887.711.425-91
50145	JANILSON SILVEIRA BONFATI	Servente	11/07/1985	016.520.505-67
01007	JANINE ANDRADE COELHO	Estagiária Setor Pessoal	17/01/1991	014.309.475-40
50027	JANUELME JUDICIARIO MENEZES	Aux. Laboratório	30/01/1987	057.065.255-30
09014	JEAN ALMEIDA BRASIL SOUZA	Encarregado CAF	10/12/1978	017.[illegible].605-40
50101	JEAN CARLOS PEREIRA DE ARAUJO	Motorista	22/11/1985	058.[illegible].[illegible]-22
09005	JEAN DA SILVA SIMÕES	Pedreiro	19/11/1984	054.[illegible].[illegible]-01
50154	JEAN CARLOS FERREIRA CASTRO	Motorista	27/04/1986	048.690.105-26
09002	JEBSON JOSÉ DE OLIVEIRA	Ajudante de Almoxarife	11/07/1991	701.[illegible].[illegible]-08
50107	JEILSON FERREIRA PAIXÃO	Ajudante	21/12/1992	060.[illegible].[illegible]-34
07031	JOÃO ADELSON CAMPELO DA CRUZ	Servente	24/07/1991	061.[illegible].[illegible]-45
50111	JOÃO BATISTA ALVES MACEDO	Vigia	24/07/1957	121.045.883-53
09035	JOÃO BATISTA DE SOUSA	Servente	23/07/1991	062.[illegible].[illegible]-11
50148	JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA	Servente	10/11/1979	014.[illegible].[illegible]-71
09035	JOÃO FRANCISCO DE JESUS	Ajudante	30/07/1992	062.[illegible].[illegible]-[illegible]
50101	JOÃO INÁCIO PEREIRA BARRETO	Servente	31/07/1977	475.253.003-63
09034	JOÃO PEREIRA DE MAGALHÃES	Servente	18/07/1985	048.248.804-45
50108	JOÃO SOARES PARQUES	Servente	30/07/1985	042.802.745-70
09002	JOHNNY DE ALMEIDA VIANA LUCAS	Encarregado CAF	15/11/1982	062.[illegible].[illegible]-[illegible]
50107	JONATAS PAULO CASTRO	Auxiliar Almoxarife	30/11/1983	053.[illegible].[illegible]-[illegible]
09047	JONATHAN ELIAS SOUSA VIEIRA	Ajudante Serralheiro	28/07/1992	061.[illegible].[illegible]-[illegible]
11007	JORGE SILVA RAMOS	Técnico em Informática	12/11/1977	035.821.005-31
50037	JORGE WAGNER SOUZA DOS REIS GOMES	Servente	23/07/1992	062.[illegible].[illegible]-[illegible]
09009	JOSÉ ADILSON CONCEIÇÃO	Encarregado Elétrica	16/11/1981	015.[illegible].[illegible]-61
50101	JOSÉ ADILSON FERREIRA DE LIMA	Motorista	01/07/1979	023.[illegible].[illegible]-[illegible]
09078	JOSÉ AGNELI	COPEIRA(O)	01/07/1982	225.[illegible].[illegible]-91
50102	JOSÉ ALVES DA SILVA	Motorista	17/12/1968	412.[illegible].[illegible]-[illegible]
50003	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Servente	12/07/1978	062.[illegible].[illegible]-[illegible]
07002	JOSÉ BEZERRA DA SILVA NETO	Servente	30/12/1970	721.[illegible].[illegible]-[illegible]
50041	JOSÉ BITENCOURT DA SILVA	Vigia	27/12/1968	212.[illegible].[illegible]-72
50009	JOSÉ CARLOS GUERRA NAGEL	Encarregado Administrativo	20/01/1969	134.[illegible].[illegible]-72
09012	JOSÉ CARLOS PEREIRA SANTOS	Vigia	17/12/1964	212.[illegible].[illegible]-72
50044	JOSÉ CARLOS SOUZA FERNANDES	Vigia	28/11/1971	012.[illegible].[illegible]-[illegible]
50041	JOSÉ DA SILVA LIMA	Servente	01/01/1984	062.[illegible].[illegible]-84
07038	JOSÉ DANIEL DA SILVA	Servente	28/10/1962	212.[illegible].[illegible]-[illegible]
50026	JOSÉ DANTAS DE MEDEIROS	Motorista	30/11/1981	035.[illegible].[illegible]-[illegible]
50034	JOSÉ DE AZEVEDO BORBA NETO	Motorista	22/11/1955	012.[illegible].[illegible]-72
09074	JOSÉ DE SOUZA SANTANA	Encarregado Manutenção	25/12/1980	031.[illegible].[illegible]-61
50150	JOSÉ DO CARMO NESSIAS DE OLIVEIRA	Servente	20/12/1982	732.727.705-91
50052	JOSÉ DOS REIS DA SILVA	Servente	25/12/1981	031.[illegible].[illegible]-[illegible]
50076	JOSÉ DOS SANTOS BATISTA	Motorista	25/12/1978	031.[illegible].[illegible]-[illegible]
50102	JOSÉ EDUARDO DA SILVA	Ajudante	30/11/1967	193.[illegible].[illegible]-34
09002	JOSÉ ELIAS DE JESUS DA SILVA	Carpinteiro	12/04/1977	029.[illegible].[illegible]-[illegible]
50151	JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS	Operador de Betoneira	07/12/1979	031.[illegible].[illegible]-01

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

ANEXO I GMEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. 001062

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA GMEC PARA TRANSFERENCIA PARA OPO

REGISTRO	NOME	FUNÇÃO	DATA DE NASCIMENTO	CPF
45105	JOSE GENIVAL PEREIRA	Pedreiro	7/8/1962	512.115.[illegible]-87
55750	JOSE GOMES DE SA	Vigia	6/5/2000	1[illegible]-15
45077	JOSE TANIA ALVES DA SILVA	Servente	5/7/1970	241.127.614-15
55104	JOSIVALTE PEREIRA DOS SANTOS	Vigia Diurno	11/5/1970	024.879.125-06
55108	JOSE JOAQUIM DE LIMA	Carpinteiro	10/8/1958	570.554.625-87
57000	JOSE JUNIOR FERREIRA	Servente	10/7/1977	051.536.254-50
45098	JOSE JUSCELINO DA SILVA	Pedreiro	8/4/1961	186.170.715-87
56011	JOSE LAUDELINO DA SILVA	Carpinteiro	18/12/1962	162.762.175-49
57013	JOSE MARCOS GOMES SOUSA	Auxiliar de Serviços Operacionais	2/5/1987	030.268.240-04
57044	JOSE MARIA [illegible]	Vigia Noturno	22/12/1955	177.894.715-87
55087	JOSE NILTON LUCAS JUNIOR	Almoxarife	4/7/1983	038.408.184-39
57045	JOSE NIVALDO CAMPELO	Servente	10/6/1960	255.248.714-15
55068	JOSE OLIVEIRA FILHO	Telefonista	4/5/2003	215.651.284-72
57043	JOSE PEREIRA DA SILVA	Servente	24/6/1980	208.227.774-87
56070	JOSE RAIMUNDO DE JESUS PAIVA	Motorista de Caminhão Pipa	6/5/2003	440.410.475-00
57047	JOSE RAIMUNDO SALUSTIANO	Motorista de Caminhão	2/12/2003	508.268.365-49
55040	JOSE REGINALDO DOS SANTOS	Vigia	2/3/1982	215.784.025-20
55118	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	Auxiliar Administrativo	19/8/1970	044.401.555-62
45044	JOSEL ROBERTO [illegible] SANTANA	Lixeiro	4/5/1971	040.170.124-68
57060	JOSE SATIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	Assistente Administrativo	2/6/1965	400.537.545-15
55048	JOSE TARSO CARROL FILHO	Servente	5/5/1975	248.198.554-20
55064	JOSE TIBURCIO OTTONIEL NETO	Servente	25/5/2000	224.584.254-47
57050	JOSEFA ALSON BEZERRA DA SILVA	Encarregado	6/5/1975	450.531.243-15
57014	JOSEFA PINHEIRO DE AUGUSTO SILVA	SOLTEIRO(A)	1/8/1975	266.231.225-15
55103	JOSEFA [illegible] DA SILVA DE SOUZA	Servente	21/7/1960	217.450.615-49
56004	JOSEMAR [illegible] PEREIRA DA SILVA	Motorista	1/12/1981	048.[illegible].114-70
57048	JOSILDO RODRIGUES DA SILVA	Servente	6/7/1977	411.152.415-00
55011	JUANEZ RODRIGUES DOS SANTOS	Vigia	4/7/1964	2[illegible].315-68
57001	JULIO CESAR MENDES SILVA	Operador de Bobcat Escavadeira	22/8/1980	515.217.215-10
45021	JULIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR	Assistente Financeiro	14/4/1975	2[illegible].[illegible].144-91
55000	LEANDRO MARTINS CARDOSO	Encarregado	27/3/1980	047.321.225-06
56058	LEONARDO BRUNO [illegible] DE SILVA	Laboratorista	21/4/1981	1.[illegible].775-02
55008	LEONIDAS DA SILVA ARAUJO	Operador Retroescavadeira	4/2/1973	2[illegible].456-00
55101	LICIO [illegible] DE OLIVEIRA	Pedreiro	3/7/1957	1.[illegible].515-68
55140	LUCIANO BARBOSA GONCALVES	Servente	7/7/1984	0[illegible].816-70
56102	LUCIANO FRANCISCO DIAS	Soldador	26/7/1980	2[illegible].145-15
55009	LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO	Servente	12/8/1980	0[illegible].[illegible].[illegible]-72
57055	LUIS MARIO ROSA SANTOS	Operador de Motoniveladora	7/5/1982	110.408.295-58
55101	LUIZ ANGELITO DA SANTOS	Servente	2/4/1981	018.[illegible].[illegible]-67
45053	LUIZ CARLOS BARBOSA	Servente	12/8/1972	012.[illegible].[illegible]-34
45054	LUIZ CARLOS DA SILVA	Servente	1/1/1966	021.[illegible].[illegible]-17
57060	LUIZ CARLOS FELIX DE SANTANA	Servente	5/10/1985	2[illegible].[illegible].[illegible]-88
45081	LUIZ CARLOS SANTANA	Armador	18/12/1963	1[illegible].[illegible].[illegible]-67
57000	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA	Motorista	12/8/1972	0[illegible].[illegible].[illegible].74
45069	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	Servente	18/12/1982	1[illegible].[illegible].[illegible]-72
57001	LUIZ SERGIO [illegible] DE OLIVEIRA	Encarregado Geral	5/7/1972	032.697.084-04
55041	MARCELO [illegible] DE ARAUJO [illegible]	Motorista	2/7/1980	0[illegible].[illegible].[illegible]-01
45023	MANOEL BEZERRA BARRA	Servente	4/7/1983	0[illegible].[illegible].[illegible]-01
57008	MANOEL BISPO DE JESUS	Vigia	8/7/1983	0[illegible].[illegible].[illegible]-53
53009	MANOEL JOSE SANTOS SOUSA	Vigia Noturno	25/10/1985	0[illegible].[illegible].[illegible]-61
57054	MANOEL SILVA ROCHA	Motorista	17/12/1987	0[illegible].[illegible].[illegible]-87
55149	MANOEL LINDBERG DOS SANTOS	Servente	2/7/1971	0[illegible].[illegible].[illegible]-06
56058	MANOEL MESSIAS DE SOUZA	Pedreiro	25/10/1982	0[illegible].[illegible].[illegible]-07
57061	MANOEL LEONARDO BOBRINHO	Encanador	4/7/1964	4[illegible].[illegible].[illegible]-06
56002	MANOEL RAIMUNDO [illegible] DE JESUS	Carpinteiro Geral	28/12/1972	0[illegible].[illegible].[illegible]-17
57056	MARCIO [illegible] DE JESUS	Eletricista Civil	12/12/1977	077.[illegible].089-82
57060	MARCONE RODRIGUES DE SOUZA	Motorista	4/6/1980	0[illegible].[illegible].[illegible]-02
55007	MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA	Servente	2/8/1980	0[illegible].[illegible].[illegible]-34
55114	MARCOS ANTONIO [illegible]	Eletricista	22/12/1965	0[illegible].[illegible].[illegible]-02
57005	MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	Pedreiro	10/10/1975	0[illegible].[illegible].[illegible]-73
57012	MARCOS EDUARDO ALVES DOS BASTOS	Encanador Civil	6/9/1968	0[illegible].[illegible].[illegible]-91
55027	MARILDE [illegible] DA SILVA DOS SANTOS	Tecnico de Segurança	27/11/1978	0[illegible].[illegible].[illegible]-03
45004	MARIO LUIZ GOMES FILHO	Motorista	31/3/1955	0[illegible].[illegible].[illegible]-91
56002	MARIO [illegible] DE LIMA [illegible]	Auxiliar de Serviços Gerais	4/8/1979	0[illegible].[illegible].[illegible]-01
56017	MARIA HELIA DA SILVA DE VEIGA	Auxiliar de Serviços Gerais	23/12/1972	0[illegible].[illegible].[illegible]-23
55010	MARINALDO [illegible] DE SOUZA	Vigia	22/7/1972	0[illegible].[illegible].[illegible]-88
55015	MARINHA DE OLIVEIRA MARCELES	Motorista	23/11/1972	0[illegible].[illegible].[illegible]-87
55014	MARIO MARQUES DA SILVA	Encarregado de Produção	7/7/1977	0[illegible].[illegible].[illegible]-72
55018	MAURICIO APARECIDO DOS SANTOS	Auxiliar de Topografia	11/11/1977	7[illegible].[illegible].[illegible]-00
55128	MAURO [illegible] DE ARAUJO	Motorista	31/7/1982	0[illegible].[illegible].[illegible]-15

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

ANEXO I – OMEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA OMEC PARA TRANSFERÊNCIA PARA QPD

REGISTRO	NOME	FUNÇÃO	DATA DE NASCIMENTO	CPF
45276	[illegible]	Servente	29/03/1954	031.034.924-72
50128	MIGUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA	Servente	29/09/1957	015.[illegible]
37527	MILTON FERREIRA DA SILVA	Vigia	17/04/1956	453.[illegible]
47054	MILTON [illegible]	Motorista	24/04/1956	155.116.174-04
57507	MINELVINO GONÇALVES DOS SANTOS	Técnico em Agrimensura	10/07/1977	976.798.145-53
29761	NATALICIO ALVES DE ARAUJO	Servente	25/12/1973	748.158.705-49
32180	NATALINO JOSE DE OLIVEIRA	Servente	25/12/1973	708.157.285-20
57707	NETTON RODRIGUES ALVES	Ajudante	31/01/1985	033.141.545-46
48068	NELSILANDO PEREIRA PARENTE	Servente	11/04/1977	507.521.525-34
10061	NELSON PATRICIO DOS SANTOS	Pedreiro	20/06/1962	274.776.755-00
50115	NEUVILA[illegible]	Servente	25/12/1956	568.824.685-00
53082	NORMA LUCIA PAES DOS SANTOS	Técnico Laboratório	23/05/1957	107.868.185-72
57107	[illegible]	Vigia	24/06/1972	047.[illegible]
58043	OSMAR [illegible]	Técnico de Segurança	02/12/1964	590.507.525-53
57115	OZIEL BARBOSA VILA NOVA	Servente	11/12/1971	027.330.734-72
46080	[illegible]	Armador	22/12/1952	040.[illegible]
50000	PATRICK LUCENA DE ARAUJO E SILVA	Assistente	24/07/1979	052.990.744-70
54086	PAULO [illegible]	Ajudante	12/04/1984	028.564.[illegible]
43100	PAULO ROBERTO WENDES	Farmacêutico	10/08/1963	810.880.727-00
54018	PAULO SERGIO DARIENT	Motorista	25/04/1990	135.[illegible]
57008	PAULO VALENTIM DOS SANTOS	Motorista	13/04/1971	750.[illegible]
54088	PEDRO JOSE DE OLIVEIRA	Servente	20/10/1968	865.[illegible]
50008	PEDRO PEREIRA RAMOS DE OLIVEIRA	Ajudante	07/07/1971	750.[illegible]
58006	RAFAEL DA SILVA ALVES DA [illegible]	Vigia	27/04/1958	852.[illegible]
57028	RAYMUNDO AGRIPINO DA SILVA	Servente	31/12/1960	280.423.[illegible]
51402	RAYMUNDO JOSE SANTOS ARGUELHO	Encanador	11/12/1964	118.[illegible]
50104	REGINALDO MARQUES DE OLIVEIRA	Servente	15/04/1977	918.[illegible]
57107	[illegible]	Servente	15/12/1980	[illegible]
50027	RENATO MARQUES BASTOS	Armador	22/12/1981	011.[illegible]
57006	RENER WALTER DA CRUZ	Soldador	25/12/1978	041.[illegible]
58011	[illegible]	Servente	12/12/1980	[illegible]
45014	ROBERVAN PEDRO DE OLIVEIRA	Ajudante	14/04/1979	[illegible]
10001	ROBERTO CARLOS [illegible]	Motorista	15/12/1959	584.[illegible]
52014	ROBERTO MARQUES DIAS	Encanador	27/04/1977	041.[illegible]
54089	ROBERVAL MARIO DOS SANTOS	Laboratorista	24/12/1964	007.[illegible]
50009	ROBSON MARQUES BARRETO	Auxiliar Administrativo	15/12/1978	[illegible]
58008	ROGERIO ALVES DE ALENCAR	Topografo	20/10/1984	489.[illegible]
56044	ROMILDO [illegible]	Auxiliar [illegible]	15/12/1980	786.[illegible]
38105	RONALDO OLIVEIRA SILVA	Armador	21/11/1982	814.[illegible]
58017	ROQUE ANGELO REIS SILVA	Auxiliar de Laboratório	20/02/1972	041.[illegible]
50093	ROQUELINE BARRETO PEREIRA	Auxiliar Administrativo	17/12/1983	029.[illegible]
57017	ROSANA COSTA DA SILVA	Motorista	20/07/1971	044.[illegible]
56093	ROSEVAL ALVES DE ALENCAR	Auxiliar Topografia	19/12/1975	421.[illegible]
58017	ROSIVAN XAVIER MAIA	Operador Motoniveladora	15/12/1981	448.[illegible]
57004	SALVADOR ALVES DOS SANTOS	Vigia	29/12/1971	821.[illegible]
57044	SAMUEL CUNHA PEREIRA	Servente	23/12/1975	027.[illegible]
54014	SANDRO [illegible]	Servente	20/10/1982	045.[illegible]
58014	[illegible]	Servente	20/11/1985	722.[illegible]
56132	SEBASTIAO FERNANDES BONFIM	Auxiliar Administrativo	11/11/1978	031.[illegible]
57010	SERGIO [illegible]	Motorista	25/11/1977	031.[illegible]
58001	SERGIO VITORIA [illegible]	Técnico Especialização	12/11/1987	428.[illegible]
10063	SHEILA BONFIM DE SANT'ANA	Auxiliar [illegible]	20/11/1983	035.[illegible]
57057	SILVIO SANTOS	Encanador	11/02/1979	414.[illegible]
50031	SONIA RIBEIRO	Ajudante	30/09/1975	017.[illegible]
50127	TIAGO PEREIRA OSSANO	Servente	24/11/1988	045.[illegible]
10055	TIAGO REIS BRAGA	Servente Administrativo	15/12/1990	752.[illegible]
50071	TIAGO WILLY DE FREITAS LIMA	Auxiliar Administrativo	19/12/1978	032.[illegible]
50075	[illegible]	Desenhista Civil	29/12/1988	045.[illegible]
54045	[illegible]	Encanador Administrativo	22/12/1969	040.[illegible]
50132	[illegible]	Encanador	22/12/1985	035.[illegible]
50135	WILDEMAR PEREIRA DA ROCHA	Servente	21/11/1981	750.[illegible]
50124	WILLIANE AZEVEDO DA SILVA	Servente	20/07/1988	018.[illegible]
58035	[illegible]	Servente	25/12/1981	035.[illegible]
56107	WILSON ALVES DE ARAUJO	Auxiliar de Topografia	31/12/1983	037.[illegible]
50145	WILSON OLIVEIRA DE SOUZA	Servente	31/12/1981	030.[illegible]
50135	WILSON DA SILVA [illegible]	Pedreiro	13/12/1988	034.[illegible]
50021	[illegible]	Motorista de Caminhão	28/07/1979	015.[illegible]
50137	[illegible]	Servente	21/12/1994	025.[illegible]
50125	[illegible]	Motorista	10/11/1986	050.[illegible]
50127	[illegible]	Servente	19/12/1992	012.[illegible]

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

ANEXO I GMEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. 001064

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA GMEC PARA TRANSFERENCIA PARA GPO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	DATA DE [illegible]	CPF
50417	VANDERLEY BARBOSA DOS SANTOS	Servente	22/7/1977	077.081.261-41
50425	VANESSA NATALIA SANTOS	Estudante de Arquitetura	25/8/1994	019.002.385-19
61085	VANIA LUCIA TEIXEIRA	Cozinheira	4/12/1979	037.072.514-03
52771	VIVIANE DE SOUZA REIS	Estagiária	15/12/1994	101.147.525-88
49917	WALDERALDO OLIVEIRA	Engenheiro Civil	28/12/1964	202.885.015-15
50125	WALDOMIRO JOSÉ DE OLIVEIRA	Encanador	8/8/1964	011.511.201-41
50575	WALNEI ALVES DOS SANTOS	Vigia Diurno	30/7/1964	265.721.465-15
46519	WALNEI FERREIRA DA SILVA	Servente	13/5/1979	070.483.215-87
52110	WILSON ALVES DOS SANTOS	Pedreiro	25/11/1984	056.405.221-05
49529	WILSON FERREIRA DA SILVA	Servente	22/12/1977	055.250.545-79
48522	WILSON PAULO DE OLIVEIRA SANTOS	Chefe de Obra Civil	26/8/1971	148.532.795-20
49750	WILSON ROBERTO PAULO ROCHA	Supervisor Administrativo	11/5/1966	208.588.385-34
52120	ZELTON FERREIRA DA SILVA	Vigilante	20/7/1982	402.271.205-00

Junta Comercial do Estado da Bahia

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

ANEXO I GMEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 001965

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA GMEC PARA TRANSFERENCIA PARA MAF

[illegible]	NOME	FUNÇÃO	DATA DE NASCIMENTO	CPF
10002	ANA MARIA RUFINO SOUZA	[illegible]	20/07/1944	[illegible]
10003	GERALDO ALVES DE OLIVEIRA PORTELA	Engenheiro Civil	20/02/1962	[illegible]
10032	ROBERTO DA FONSECA MIRANDA	Encarregado [illegible]	27/07/1961	[illegible]
10045	MARIA DO SOCORRO QUINTINO	Auxiliar Setor de Pessoal	25/02/1965	[illegible]
10101	EDIVALDO NERY DE CARVALHO	Encarregado de Obras	27/07/1972	[illegible]

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

001066

ANEXO II AO PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL

RELAÇÃO DE CONTRATOS - CINDIDA A GPO PROJETOS E OBRAS LTDA

ITEM	OBRAS	CONTRATO/OBJETO	STATUS	CLIENTES	UF
001	SES CAMAMU/MARAÚ	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMAMU/BA.	EM EXECUÇÃO	CODEVASF	BA
002	SES VITÓRIA DA CONQUISTA	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, COM CONSTRUÇÃO DE MATRIZES HIDRÁULICOS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO MELHORIAS NO TRATAMENTO E TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL.	EM EXECUÇÃO	EMBASA	BA
003	INFRAJ-ÉUS	EXECUÇÃO SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA PARA O PROJETO DE INVESTIMENTO – INTERVENÇÕES EM ESGOTO – PMC, COMPREENDENDO SANEAMENTO, ABASTECIMENTO, CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO	EM EXECUÇÃO	PMC ITUHEUS	BA
004	PAVIMENTAÇÃO DE BERM. SET. NO TOR DE RECOLGUE DE BARRAGENS - BLOCO 2 - LOTE IV	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, VOLTADOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARCELAR POR MICROASPERSÃO, PROJETO BARREIRAS, BLOCO 2, INTEGRANTE DO REASSENTAMENTO DE TAPAREU	EM EXECUÇÃO	CHESF	TO
005	LINHA DE TRANSMISSÃO PIRIPÁ / TAUÁ C3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO PIRIPÁ II C1, CIRCUITO SIMPLES TRECHO ÚNICO, NO TRECHO ENTRE A SE PIRIPÁ II (INCLUSIVE) E A SE TAUÁ (EXCLUSIVE), EXTENSÃO DE 20 KM, COMPREENDENDO 1 (UM) CABO PÁRA-RAIOS, 2 (DOIS) CABOS CONDUTORES POR FASE, ESTRUTURAS METÁLICAS AUTOPORTANTES E EST	EM EXECUÇÃO	CHESF	CE
006	LINHA DE TRANSMISSÃO PIRIPÁ / TAUÁ C1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO PIRIPÁ II C1, CIRCUITO SIMPLES, TRECHO ÚNICO, NO TRECHO ENTRE A SE PIRIPÁ II (INCLUSIVE) E A SE TAUÁ (EXCLUSIVE), EXTENSÃO DE 20 KM, COMPREENDENDO 1 (UM) CABO PÁRA-RAIOS, 2 (DOIS) CABOS CONDUTORES POR FASE, ESTRUTURAS METÁLICAS AUTOPORTANTES	EM EXECUÇÃO	CHESF	CE
007	LINHA DE TRANSMISSÃO IBICOARA II	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO IBICOARA II, CIRCUITO SIMPLES, EXTENSÃO DE 230 KM, COMPREENDENDO 1 (UM) CABO CONDUTOR POR FASE, 2 (DOIS) CABOS PÁRA-RAIOS, EM ESTRUTURAS METÁLICAS AUTOPORTANTES E ESTAIA	EM EXECUÇÃO	C-ESF	BA
008	LINHA DE TRANSMISSÃO IBICOARA BRUMADO II C1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO IBICOARA/BRUMADO II C1, CIRCUITO SIMPLES, TRECHO ÚNICO, NA EXTENSÃO DE 200 KV, COMPREENDENDO 1 (UM) CABO CONDUTOR POR FASE, 2 (DOIS) CABOS PÁRA-RAIOS, EM ESTRUTURAS METÁLICAS AUTOPORTANTES	EM EXECUÇÃO	C-ESF	BA

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

001067

RELAÇÃO DE CONTRATOS - CINDIDA I GPO PROJETOS E OBRAS LTDA

ITEM	OBRAS	CONTRATO/OBJETO	STATUS	CLIENTES	UF
006	RODOVIA VICINAL VPE-427, TRECHO ENTR. PE-430 (SÃO JOSÉ DO BELMONTE) / DISTRITO DO CARMO / DIMSA PE/PB	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL VPE-427, TRECHO ENTR. PE-430 (SÃO JOSÉ DO BELMONTE) / DISTRITO DO CARMO / DIMSA PE/PB	EM EXECUÇÃO	DIMSA	PE
010	SAA DE MULUNGU DO MORRO / SOUTO SOARES CONTR. Nº 441-07 2ª ETAPA	EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MULUNGU DO MORRO / SOARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	EM EXECUÇÃO	EMBASA	BA
011	SES - STª MARIA DA VITÓRIA	EXECUÇÃO DA OBRA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA, NO ESTADO DA BAHIA	EM EXECUÇÃO	EMBASA	BA
012	PARCIAL Nº SAA DE ICAIÇARA / MATINA E DA LAGOA DO TORTA	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SAA DE ICAIÇARA / MATINA E DA LAGOA DO TORTA - CONSÓRCIO ECP OVEC=45% - ET=55%		EMBASA	BA
013	SES E INFRA-ESTRUTURA DE STª MARIA DA VITÓRIA E SEUS DISTRITO	OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E INFRA-ESTRUTURA NA CIDADE DE SANTA MARIA DA VITÓRIA E SEUS DISTRITOS - DA CONFORME DEFINIDO NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL	EM EXECUÇÃO	PMV DE STª MARIA DA VITÓRIA	BA
014	INFRAPRADO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, SITUADAS NA SEDE	EM EXECUÇÃO	PMPRL PRADO	BA

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

001068

RELAÇÃO DE CONTRATOS - CINDIDA II - MAF PROJETOS E OBRAS LTDA

ITEM	OBRAS	CONTRATO/OBJETO	STATUS	CLIENTES	UF
01	ADUTORA JOANES II ETA	LICITAÇÃO COMPLETA - PLURIMA SOB REGIME DE EMPREITADA A PREÇOS UNITÁRIOS, DAS OBRAS DA PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DA ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA JOANES I ETA PRINCIPAL DO SAA DE SALVADOR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	EM EXECUÇÃO	EMBASA	BA

Junta Comercial do Estado da Bahia

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

ANEXO II

LAUDO DE AVALIAÇÃO CONTÁBIL DOS ACERVOS LÍQUIDOS CINDIDOS DA GMEC – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Rafael de Lima Oliveira, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/BA sob o nº. 103870-0, portador da Carteira de Identidade RG nº. 01.576.391-93 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº. 183.613.405-30, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Várzea de Santo Antonio, 715, ap. 901, Caminho das Árvores, Pituba;

Zoroastro Goudim de Oliveira, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/BA sob o nº. 103970-0, portador da Carteira de Identidade RG nº. 933.031 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº. 130.877.035-91, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Alberto Valença, 50, ap.101, Ed. Mansão Pituba Ville, Pituba Ville, Pituba; e

Antonio Marcio Silva Freitas, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/BA sob o nº. 022492/0, inscrito no CPF/MF sob nº. 577.249.545-34, residente e domiciliado nesta Capital, na Av. Jorge Amado, 1577, Condomínio Residencial dos Coqueiros, Ed. Itacamirim, ap. 104, Imbuí, CEP 41.710-790, na qualidade de peritos indicados para avaliar os Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido a serem cindidos por força da cisão parcial desproporcional da GMEC –Engenharia e Construções Ltda., com sede à Av. Tancredo Neves, 1.632, Ed. Salvador Trade Center, Torre Norte, Sala 2011, Salvador-BA, CEP 41.820-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.790.272/0001-56, registrada na JUCEB sob o NIRE 29.202.593.970 em 10/07/2003 ("GMEC") e incorporados por duas novas sociedades a serem constituídas, demos cumprimento aos trabalhos, nos seguintes termos:

1 – Do critério de Avaliação dos Acervos Líquidos Contábeis

1.1- Em observância ao disposto no Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da GMEC datado de 02 de junho de 2009 ("Protocolo"), adotou-se como critério de avaliação o valor contábil, e como data base, a data do Balanço Patrimonial da GMEC levantado em 31 de maio de 2009 ("Data-Base") com o objetivo de determinar o valor contábil dos Ativos e Passivos a serem cindidos e vertidos a duas novas sociedades.

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

1.2 – Foram observadas, para efeito de determinação do valor das parcelas a serem vertidas na cisão, as vinculações entre as contas Ativas e Passivas e os contratos transferidos na cisão, sendo o Patrimônio Líquido definido pela diferença entre Ativo e Passivo. Os cálculos foram efetuados de forma desproporcional entre as contas do Balanço Patrimonial, conforme proposto pela administração da GMEC.

2 – Do Balanço Patrimonial

De acordo com os critérios anteriormente descritos, foram apurados, com base no Balanço Patrimonial de 31 de maio de 2009, os valores das parcelas do Ativo e Passivo e a conseqüente parcela do Patrimônio Líquido a serem incorporados pelas novas sociedades denominadas GPO – Projetos e Obras Ltda. ("GPO") e MAF – Projetos e Obras Ltda. ("MAF") e o valor da parcela a remanescer na GMEC após a cisão.

Balanço patrimonial da GMEC em 31 de maio de 2009, onde PARCELA CINDIDA I será vertida para GPO e PARCELA CINDIDA II será vertida para MAF

	BASE CISÃO 31/05/2009	PARCELA CINDIDA - I G P O	PARCELA CINDIDA - II M A F	PARCELA REMANESCENTE
A T I V O				
CIRCULANTE	12.893.721,69	12.066.270,39		626.454,30
CAIXA	44.809,54	44.809,54		0,00
BANCOS	34.030,53	34.030,53		0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	211.281,04	211.281,04		0,00
CLIENTES ANTIGA	626.454,30			626.454,30
CLIENTES CISÃO	8.311.609,41	8.311.609,41		0,00
ADIANT EMPREGADOS	37.734,06	37.734,06		0,00
ADIANT TERCEIROS	150.990,47	150.990,47		0,00
ESTOQUES	283.513,15	283.513,15		0,00
ADIANT IMPOST PRESTADAS	56.270,00	56.270,00		0,00
DCORRENTE CIMPRESAS	590.686,22	590.686,22		0,00
DCORRENTE CTERCEIROS	156.000,00	156.000,00		0,00
OBRAS EM ESTUDOS	276.536,31	276.536,31		0,00
IMPOSTOS ANTECIPADOS	291.013,33	291.013,33		0,00
RETENÇÕES CONTRATUAIS	949.783,32	949.783,32		0,00

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

NÃO CIRCULANTE	8.517.500,56	5.314.718,95	750.000,00	2.452.781,85
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.202.781,66	0,00	750.000,00	2.452.781,85
DEB ANTONIO C DE GODOY	2.240.947,29			2.240.947,29
DEB MARCELO A FARIAS	961.834,66		750.000,00	211.834,66
IMOBILIZADO	2.808.792,70	2.808.792,70		0,00
VEICULOS	1.049.835,83	1.049.835,83		0,00
MÓVEIS E UTENSILIOS	65.742,20	65.742,20		0,00
MAQ E EQUIPAMENTOS	1.642.316,70	1.642.316,70		0,00
INSTALAÇÕES	5.084,79	5.084,79		0,00
EQUIP DE INFORMATICA	26.451,16	26.451,16		0,00
SISTEMAS	19.361,20	19.361,20		0,00
INVESTIMENTO	2.507.929,25	2.507.929,25		0,00
PARTIC SOCIETÁRIA	2.507.929,25	2.507.929,25		0,00
TOTAL DO ATIVO	21.211.225,59	17.382.989,34	750.000,00	3.078.236,25
PASSIVO				
CIRCULANTE	15.060.209,25	12.324.973,03		2.762.236,25
FORNECEDORES C SÃO	2.269.591,22	2.269.591,22		0,00
FORNECEDORES ANTIGA	925.112,28			925.112,28
SALARIOS A PAGAR	276.009,50	276.009,50		0,00
CONTRIB SOCIAIS RECOLHER	926.126,59	926.126,59		0,00
TRIB FONTE RECOLHER	307.988,36			307.988,36
PROV FINC TRABALHISTA	1.006.022,60	1.006.022,60		288.387,10
IMPOSTOS A PAGAR	384.094,51	384.094,51		0,00
FINANCIAMENTO PJATIVO	1.944.799,01	1.944.799,01		0,00
BCO CONTA EMPRÉSTIMOS	3.579.214,56	3.579.214,56		0,00
CCORRENTE CTERCEIROS	787.051,32			787.051,32
SERVPROFISSIONAIS	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.169.355,54	1.169.355,05		36.149,49
INVEST A INTEGRALIZAR	6.706,26			6.706,26
CCORRENTE C/EMPRESAS	803.627,85			803.627,85
RET CONT e ORIG CONTR	56.649,57			56.649,57
NÃO CIRCULANTE	3.308.016,31	3.308.016,31	0,00	0,00
CRED ANTONIO C DE GODOY	472.685,67	472.685,67	0,00	0,00
CRED MARCELO A FARIAS	419.800,00	419.800,00	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAIS RECOLHER	377.296,65	377.296,65	0,00	0,00
CONTRIFED A RECOLHER	2.038.231,99	2.038.231,99	0,00	0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	2.810.000,00	1.750.000,00	750.000,00	310.000,00
CAP ANTONIO C DE GODOY	1.967.000,00	1.750.000,00		217.000,00
CAP MARCELO A FARIAS	843.000,00		750.000,00	93.000,00

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

3 - Conclusão

Face aos dados e informações acima apresentados, devidamente consubstanciados, concluímos que os Acervos Líquidos da GMEC a serem vertidos para as novas sociedades, avaliados segundo os critérios anteriormente descritos, a valores contábeis, na Data-Base, em conformidade com o que determina o Protocolo totalizam R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), conforme demonstrado no Item 2, sendo o valor de R$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinqüenta mil reais) incorporado pela GPO e o valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil reais), incorporado pela MAB, remanescendo na GMEC, portanto, o Patrimônio Líquido de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais).

Salvador, 13 de junho de 2009.

Rafael de Lima Oliveira
CRC-BA 103870

Antonio Marcio Silva Freitas
CRC-BA 022492/0

Zoroastro Ottoni de Oliveira
CRC-BA 4099/0

Junta Comercial do Estado da Bahia

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

001073

ANEXO III AO PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL

RELAÇÃO DE ATESTADOS - GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	OBRAS	CONTRATANTE	SITUAÇÃO	DURAÇÃO	UF	VALOR
1.01	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
1.02	[illegible]	[illegible]	EM EXECUÇÃO	[illegible]	BA	[illegible]
1.03	[illegible]	[illegible]	EM EXECUÇÃO	[illegible]	BA	[illegible]
2.01	[illegible]	[illegible]	EM EXECUÇÃO	[illegible]	BA	[illegible]
3.01	[illegible]	[illegible]	PARALISADA	[illegible]	BA	[illegible]
3.02	[illegible]	[illegible]	PARALISADA	[illegible]	BA	[illegible]
3.03	[illegible]	[illegible]	PARALISADA	[illegible]	BA	[illegible]
3.04	[illegible]	[illegible]	EM EXECUÇÃO	[illegible]	BA	[illegible]
3.05	[illegible]	[illegible]	EM EXECUÇÃO	[illegible]	BA	[illegible]
3.06	[illegible]	[illegible]	EM EXECUÇÃO	[illegible]	BA	[illegible]
3.07	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
3.08	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
3.09	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
3.10	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
3.11	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
3.12	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
3.13	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
3.14	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
3.15	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
3.16	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
3.17	[illegible]	[illegible]	EM EXECUÇÃO	[illegible]	BA	[illegible]
3.18	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

RELAÇÃO DE ATESTADOS - GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	OBRAS	CONTRATO / OBJETO	STATUS	CLIENTES	UF	VALOR
001	LINHA DE TRANSMISSÃO PROVISÓRIA PARA A [illegible]	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO PROVISÓRIA, EM 13,8 KV, CIRCUITO SIMPLES, POSTEAMENTO EM CONCRETO, TRECHO COMPREENDIDO NA TENSÃO NOMINAL DE 230 KV, DO ENTRONCAMENTO [illegible] COMPLETOS POR FASE, 3 (TRÊS) CABOS PARA-RAIOS, CRUZETAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, ALTO-FORTANTES E ESTAIADAS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE [illegible] QUILÔMETROS	EM EXECUÇÃO	[illegible]	BA	[illegible]
002	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BA	[illegible]
003	LINHA DE TRANSMISSÃO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BA	[illegible]
004	LINHA DE TRANSMISSÃO 500KV [illegible]	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO 500KV [illegible] CIRCUITO SIMPLES, TRECHO ENTRE O VÃO NOMINAL DE 230 KV, DO ENTRONCAMENTO [illegible] COMPLETOS POR FASE, 3 (TRÊS) CABOS PARA-RAIOS, EM ESTRUTURAS [illegible]	EM EXECUÇÃO	[illegible]	BA	[illegible]
005	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BA	[illegible]
006	[illegible]	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE [illegible]	EM EXECUÇÃO	[illegible]	BA	[illegible]
007	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
008	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
009	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
010	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
011	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BA	[illegible]
012	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BA	[illegible]
013	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BA	[illegible]
014	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BA	[illegible]
015	[illegible]	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE [illegible]	EM EXECUÇÃO	[illegible]	PB	[illegible]
016	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BA	[illegible]
017	[illegible]	EXECUÇÃO DA OBRA DE [illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
018	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
019	[illegible]	[illegible]	EM EXECUÇÃO	[illegible]	BA	[illegible]
020	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]

[illegible]

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 091441994 Nº Arquivamento: 29203383901

RELAÇÃO DE ATESTADOS - GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	OBRAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	STATUS	CLIENTES	UF	VALOR
1.01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BA	[illegible]
1.02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BA	[illegible]
1.03	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BA	[illegible]
3.00	CENTRO HOSPITALAR	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E REFORMA DO EDIFÍCIO DENTRO DE NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM ÁREA DE 4.000 M², INCLUINDO ESTRUTURA METÁLICA, ALVENARIA, REVESTIMENTOS, PISOS, FORROS, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SPRINKLERS, SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME, ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, CENTRAL DE GÁS MEDICINAL E AR CONDICIONADO.	CONCLUÍDA	HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE LTDA	BA	R$ 500.000,00
3.1	[illegible]	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO.	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
3.2	[illegible]	EXECUÇÃO DA OBRA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA, LOCALIZADA NO PLANALTO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA, NO ESTADO DA BAHIA.	EM EXECUÇÃO	[illegible]	BA	[illegible]
3.3	[illegible]	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE NOVO HORIZONTE DA BAHIA.	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
3.4	[illegible]	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO S.A.A. DE [illegible], DISTRITO DE SANTA LUZIA DO TORTA - CONSTRUÇÃO DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	BA	[illegible]
3.5	[illegible]	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, COMPREENDENDO: [illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
3.6	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
3.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BA	[illegible]
3.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BA	[illegible]
3.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BA	[illegible]
3.10	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
3.11	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
3.12	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
3.13	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]
3.14	[illegible]	[illegible]	CONCLUÍDA	[illegible]	BA	[illegible]

Junta Comercial do Estado da Bahia

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 101274475 Nº Arquivamento: 97002467

001175

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA MAF PROJETO E OBRAS LTDA

MARCELO ADORNO FARIAS, brasileiro, casado, empresário, natural de Salvador – BA, nascido em 26/07/1972, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA, sob o nº 27.683/D, portador da cédula de identidade RG nº 3.925.512 SSP/BA, e no CPF/MF sob o nº 416.345.755-87, residente e domiciliado na Rua Wanderley de Pinho, 469, Apto 204, Bairro Itaigara, CEP 41.815-870, Salvador, Bahia e **MAIKE RIBEIRO**, brasileira, solteira, natural de Salvador – BA, nascida em 17/07/1972, engenheira civil, inscrita no CREA/BA sob o nº 26.890/D, portadora da cédula de identidade RG nº 051.240.034 SSP/BA e no CPF nº 630.421.005-10, residente e domiciliada na Av. Antonio Carlos Magalhães, nº 401, Condomínio Viverdas da Itaigara Fase Aquarius, Apto 301, CEP. 41.811-480, Salvador, Bahia únicos sócios da sociedade empresarial ltda - **MAF PROJETOS E OBRAS LTDA**, registrada na Junta Comercial do estado da Bahia – JUCEB, em 19/05/2009, sob o nire 292.033 839-01, CNPJ (MF nº 11.620.923/0001-42, Sede à Avenida Tancredo Neves, nº 1632, Sala 2002, Edifício Salvador Trade Center, Torre Norte, CEP. 41.820-020, Bairro Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital social que é de R$ 760.000,00 (Setecentos e sessenta mil reais), divididos em 760.000 (Setecentos e sessenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real), em moeda corrente do país, passa a ser de R$ 3.131.736,00 (três milhões, cento e trinta e um mil, setecentos e trinta e seis reais), portanto um aumento de R$ 2.371.736,00 (Dois milhões, trezentos e setenta e um mil e setecentos e trinta reais), sendo R$ 1.400.000,00 (Hum milhão e quatrocentos mil reais) em moeda corrente do país e R$ 971.736,00 (Novecentos e setenta e um mil, setecentos e trinta e seis reais) utilizando créditos com a incorporação de veículos, maquinas e equipamentos, todos os bens pertencentes ao sócio, passando o capital social a ser representado por 3.131.736 (Três milhões, cento e trinta e um mil, setecentos e trinta e seis) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalizando o valor de **R$ 3.131.736,00** (Três milhões, cento e trinta e um mil, setecentos e trinta e seis reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país, ficando assim distribuído.

- O sócio **Marcelo Adorno Farias**, que já possui 730.000 (Setecentos e cinqüenta mil) quotas no valor total de (Setecentos e cinqüenta mil reais) subscreve e integraliza mais 2.371.736 (Dois milhões, trezentos e setenta e um mil setecentos e trinta e seis) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalizando R$ 3.371.736,00 (Dois milhões, trezentos e setenta e um mil setecentos e trinta e seis reais), sendo R$ 1.400.000,00 (Hum milhão e quatrocentos mil reais) em moeda corrente do país e R$ 971.736,00 (Novecentos e setenta e um mil, setecentos e trinta e seis reais); passando o capital social a ser representado por 3.121.736 (Três milhões, cento e vinte e um mil, setecentos e trinta e seis) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalizando o valor de **R$ 3.121.736,00** (Três milhões, cento e vinte e um mil, setecentos e trinta e seis reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país;

1

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 101274475 Nº Arquivamento: 97002467

- O sócio **Maike Ribeiro**, continua possuindo 10.000 (dez mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais) totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país.

SÓCIOS	VALOR	COTAS	%
MARCELO ADORNO FARIAS	R$ 3.121.736,00	3.121.736	99,68 %
MAIKE RIBEIRO	R$ 10.000,00	10.000	0,32 %
TOTAL	R$ 3.131.736,00	3.131.736	100,00 %

CLÁUSULA SEGUNDA : Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do seu contrato original e as cláusulas que não forem atingidas por esta alteração contratual.

E por assim se acharem justos e contratados, assina o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Salvador, 04 de maio de 2010.

MARCELO ADORNO FARIAS

MAIKE RIBEIRO

Testemunhas:

1. Jonatas de Jesus Pinheiro
RG: 05.789.181-99 SSP/BA.

2. Gabriel da Fonseca Miranda
RG: 01.450.956-76 - SSP/BA.

Junta Comercial do Estado da Bahia

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 122010353 Nº Arquivamento: 97212671

060507

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA

MAF PROJETOS E OBRAS LTDA

MARCELO ADORNO FARIAS, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 26/12/1972, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA, sob o nº 27.683/D, portador da cédula de identidade RG nº 5.925.512 SSP/BA, CPF nº 616.345.735-87, residente e domiciliado na Rua Sócrates Guanaes Correa, 11, ap. 1401, Ed. Mansão Oswald Andrade, Candeal, Salvador-BA. CEP: 40.296-720;

MAIKE RIBEIRO, brasileiro, solteiro, nascido em 17/02/1979, engenheiro civil, inscrito no CREA/ BA sob o nº 26.803/D, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.154.506-31 SSP/BA, CPF nº 030.421.305-10, residente e domiciliado na Conjunto Vivenda do Iguatemi, s/nº, Ed. Aquários, Ap. 101, Pernambués, CEP. 41.210-400, Salvador-BA;

Únicos sócios da sociedade empresária Ltda. **MAF PROJETOS E OBRAS LTDA.**, registrada na JUCEB sob o NIRE 292.033.039.01, CNPJ nº 11.630.493/0001-43, com sede e domicílio na Av. Tancredo Neves, nº 1632, Sala 2502, Ed. Salvador Trade Center, Torre Norte, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP. 41.820-020, resolvem assim, alterar o contrato social:

1. Aumentar o capital social de R$ 3.131.736,00 (Três milhões, cento e trinta e um mil, setecentos e trinta e seis reais), para R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais) sendo o aumento de R$ 2.268.264,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil e duzentos e sessenta e quatro reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato através de reserva de lucros acumulados, distribuídos entre os sócios conforme segue:

- 1.738.264 (Um milhão, setecentos e trinta oito mil e duzentos e sessenta e quatro) quotas, no valor total R$ 1.738.264,00 (Um milhão, setecentos e trinta oito mil e duzentos e sessenta e quatro reais), para **Marcelo Adorno Farias**, que já possuía 3.131.736 (Três milhões, cento e vinte e uma mil, setecentos e trinta e seis) quotas, no valor total a valor de R$ 3.131.736,00 (Três milhões, cento e vinte e um mil, setecentos e trinta e seis reais), perfazendo assim um total de **R$ 4.860.000,00** (Quatro milhões, oitocentos e sessenta mil reais), divididos em 4.860.000 (Quatro milhões, oitocentos e sessenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada;

- 530.000 (Quinhentos e trinta mil) quotas, no valor total de R$ 530.000,00 (Quinhentos e trinta mil reais), para **Maike Ribeiro**, que já possuía 10.000 (dez mil) quotas, no valor total R$ 10.000,00 (dez mil reais), perfazendo assim um total de **R$ 540.000,00** (Quinhentos e quarenta mil reais) divididos em 540.000 (Quinhentos e quarenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada.

1.1 Devido ao aumento do capital social, a CLÁUSULA SEGUNDA do contrato social passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

90538

O Capital Social é de $ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais) dividido em 5.400.000 (cinco milhões e quatrocentas mil) quotas, de R$ 1,00 (Um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL SOCIAL
Marcelo Adorno Farias	4.860.000	4.860.000,00
Haike Ribeiro	540.000	540.000,00
TOTAL	5.400.000	5.400.000,00

1.2. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

2. Permanecem inalteradas e em plena vigor, as demais cláusulas do seu contrato original não modificadas no presente instrumento.

E, por assim estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Salvador-BA, 25 de junho de 2012.

MARCELO ADORNO FARIAS

HAIKE RIBEIRO

Junta Comercial do Estado da Bahia

2

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 158677536 Nº Arquivamento: 97450499

JUCEB

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE MAR - PROJETOS E OBRAS LTDA

CNPJ nº 11.640.923/0001-43

MARCELO ANDRINO FARIAS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 26/12/1972, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CREA/BA nº 016.745.715-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.925.512, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA - BA, residente e domiciliado na RUA SÓCRATES OLIVEIRA GOMES, 11, AP 1401 ED MANSÃO OSWALDO ANDRADE, CANDEAL SALVADOR, BA, CEP 40.295-920, BRASIL.

MAIKE RIBEIRO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/02/1992, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CREA/BA nº 060.210-0-BR, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 05.154.304-94, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no CONJUNTO VIVENDA DO ATLANTICO, S/Nº, ED. AQUARIOS AP 101, PITUAMINHA, SALVADOR, BA, CEP 41.110-400, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada do nome empresarial MAR - PROJETOS E OBRAS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob NIRE nº 29203383901, com sede na Avenida Tancredo Neves, 1449, Sala 2002 Torre Norte Del Salvador Trade Center, Caminho das Árvores Salvador, BA, CEP 41.820-020, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 11.640.923/0001-43, deliberam de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço: RUA MADEIRA, 160, EDIF MAXIMINO PEREIRA GARRIDO 4º ANDAR 4º SALA 401, RIO VERMELHO, SALVADOR, BA, CEP 41.940-160

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ASSESSORIA TÉCNICA PERÍCIA E INSPEÇÃO EM ENGENHARIA, CÁLCULOS ESTRUTURAIS CONSULTORIA, SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, MEIOFIOS E CALÇADAS, ASFALTAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, A CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA, CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO; A

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 158677536 Nº Arquivamento: 97450499

JUCEB

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE MAF - PROJETOS E OBRAS LTDA

CNPJ nº 11.630.925/0001-43

EXECUÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; OBRAS DE ATERRO HIDRÁULICO; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS; CANAIS DE NAVEGAÇÃO E DIQUES; CONSTRUÇÃO DE PORTOS MARÍTIMOS E FLUVIAIS; OBRAS DE DRAGAGEM; CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIOS SUBMARINOS; MARINA; AÇÕES PORTUÁRIAS; LIMPEZA DE RIOS, PORTOS, CANAIS, BAÍAS, LAGOS, LAGOAS, REPRESAS E AÇUDES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE BOTA FORA, CORTE E ATERRO; ENROCAMENTOS; ESCAVAÇÕES; EXECUÇÃO DE DRENOS; REMOÇÃO DE ROCHAS; OBRAS DE NIVELAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA; CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RODOVIAS E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

4222-701 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4120-700 - construção de outras edificações residenciais
4211-101 - construção de rodovias e ferrovias
4213-800 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-701 - obras de irrigação
4291-000 - obras portuárias, marítimas e fluviais
4313-400 - obras de terraplenagem
7112-000 - serviços de engenharia

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA: O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR-BA.

CLÁUSULA QUARTA: As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não tenham sido expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE LIMITADA MAF PROJETOS E OBRAS LTDA.

MARCELO ADORNO FARIAS nacionalidade BRASILEIRA, casado em 26/12/1962, SOCIO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF/MF nº 515.245.735-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.023.512, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na RUA SÓCRATES CHAVES GOMES, 11, AP 1401 ED. MANSÃO

Rua: 21/03/2016 00:10

Página 2

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 158677536 Nº Arquivamento: 97450499

6 0 4 3 9 1 3

JUCEB

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE MAT – PROJETOS E OBRAS LTDA

CNPJ nº 11.820.923/0001-43

OSWALD ANDRADE CANDEAL, SALVADOR, BA, CPF 40.296-730, BRASIL.

MARK RIBEIRO nacionalidade BRASILEIRA nascido em [illegible], SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF/MF nº 490.421.085-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 05.154.500-44, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no CONJUNTO VIVENDA DO IGUATEMI 500, ED. AQUÁRIOS AP 101, PITUAÇU, S. SALVADOR, BA, CEP 41.110-400, BRASIL.

MAT PROJETOS E OBRAS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29703383901, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 11.820.923/0001-43, com sede na RUA JACOBINA, 140, EDIF MANIMBU PEIXE GARRIDO ANDRADE 4º SALA 40 , RIO VERMELHO, SALVADOR, BA, CEP 41.940-170, consolidam o seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominação social de "MAT PROJETOS E OBRAS LTDA.", com sede na RUA JACOBINA, 140, EDIF MANIMBU PEIXE GARRIDO ANDRADE 4º SALA 40 , RIO VERMELHO, SALVADOR, BA, CEP 41.940-170.

Parágrafo Único – A Sociedade é regida pelo presente Contrato social e pelas disposições insertas no capítulo próprio das sociedades empresariais no Código Civil (Lei 10.406/02), sendo, ainda, regida de forma supletiva pelas normas da sociedade anônima.

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital Social é de R$ 5.400.000,00 (Cinco Milhões e quatrocentos mil reais), dividido em 5.400.000 (Cinco milhões e quatrocentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR EM R$
MARCELO ANDRADE FARIAS	4.860.000	4.860.000,00
MARK RIBEIRO	540.000	540.000,00
TOTAL	5.400.000	5.400.000,00

Reg: [illegible]

Página 3

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 158677536 Nº Arquivamento: 97450499

000534 JUCEB

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE MAF - PROJETOS E OBRAS LTDA

CNPJ nº 11.630.923/0001-43

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem como objeto social:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ASSESSORIA TÉCNICA, PERÍCIA E INSPEÇÃO EM ENGENHARIA, CÁLCULOS ESTRUTURAIS, CONSULTORIA, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, MEIO-FIOS E CALÇADAS, ASFALTAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS; A CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, A EXECUÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; OBRAS DE ATERRO HIDRÁULICO, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, CANAIS DE NAVEGAÇÃO E ESCLUSAS, CONSTRUÇÃO DE PORTOS MARÍTIMOS E FLUVIAIS, OBRAS DE DRAGAGEM, CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIOS SUBMARINOS, INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS, LIMPEZA DE RIOS, PORTOS, CANAIS, BAÍAS, LAGOS, LAGOAS, REPRESAS - AÇUDES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE BOTA FORA, CORTE E ATERRO; EMPRÉSTIMOS, ESCAVAÇÕES, EXECUÇÃO DE DRENOS, REMOÇÃO DE ROCHAS, OBRAS DE NIVELAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONSTRUÇÃO - REFORMA DE RESIDÊNCIAS E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA..

4772-7/01 - comercialização de relés de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4111-0/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/01 - obras de irrigação
4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
4313-4/00 - obras de terraplenagem
7112-0/00 - serviços de engenharia

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 15/12/2007 e tem prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser alienadas, caucionadas, cedidas, transferidas ou vendidas, sem o expresso consentimento de todos os sócios, cabendo em igualdade de condições e preço, o direito de preferência aos

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 158677536 Nº Arquivamento: 97450499

681585 JUCEB 31 R.PM

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE MAI - PROJETOS E OBRAS LTDA

CNPJ nº 11.630.923/0001-43

sócios que queiram adquiri-las, no caso de algum sócio perder todas as quotas que possui, livres, tendo se realizado a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração cabe neste momento ao sócio **MARCELO AUGUSTO FARIAS**, com poderes e amplos de tudo adquirir, alienar, consignar, assistir, receber, passar recibos, dar quitação, adquirir, vender, propor a modalidade de pagamento, emitir, realizar, aceitar, endossar, caucionar ou seja o caso, letras de câmbio, notas promissórias, cheques, duplicatas e cédula hipotecária, assinar todo e qualquer contrato, inclusive de locação, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, praticar todos os atos de administração e negócios, sempre que consentir para o bom andamento dos propósitos, autorizado o uso empresarial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da sociedade.

Parágrafo Primeiro – O sócio Administrador pode representar a Sociedade junto aos órgãos públicos a fim de assumir propostas, constituir procuradores, apresentar recursos, constituir consórcios, celebrar contrato e tudo mais que for necessário para assegurar a fiel participação de empresa em licitações.

Parágrafo Segundo – A Sociedade pode constituir filiais em todo território nacional, independente de autorização especial.

Parágrafo Terceiro - É vedado aos sócios a concessão de avais em operações estranhas ao interesse da Sociedade.

CLÁUSULA OITAVA – O exercício social coincide com o ano civil, portanto tem início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Os sócios podem mediante levantamento de balanço patrimonial, em qualquer período, distribuir lucros, deliberando sobre o bom líquido obtido, bem como o lucro acumulado existente, independente da participação de cada sócio no capital social da Sociedade, devendo os administradores prestarem contas justificadas de sua administração, procedendo à realização do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, concluindo-se com isso o balanço levantado em 31 de dezembro.

Parágrafo Único - Os prejuízos serão suportados pelos sócios.

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Req 815200021627/10

Página 4

CONTROLE: 136.424.726.134.89 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 Emitida: 22/09/2016 13:28:10 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Protocolo Arquivamento: 158677536 Nº Arquivamento: 97450499

07.0596

JUCEB

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE MAF - PROJETOS E OBRAS LTDA

CNPJ nº 11.638.925/0001-43

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios entenderão-se a vista da vontade dos administradores, que será levada a termo de despesas gerais, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado um dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores ou representantes, não sendo possível ou insistindo interessados, a Sociedade entrará em Liquidação, objetivando liquidar todos os Passivos e retornar, se possível, o capital do sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Todas as deliberações da Sociedade, inclusive a orientação dos negócios, modificação do objeto social, sua extensão ou especificação, incorporação, fusão, cisão, dissolução ou transformação da Sociedade ou outro fim, serão sempre tomadas mediante maioria de votos dos sócios, cabendo a cada quota um voto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Para todas as questões judiciais deste contrato fica eleito o Foro de Salvador, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos delas, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E por assim se acharem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

SALVADOR-BA, 02 de janeiro de 2014.

MARCELO ADORNO FARIAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.345.735-67

JAIKE RIBEIRO
SÓCIO
CPF: 830.421.885-49

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2014 SOB Nº 20140010596
PROTOCOLO 140010596 DE 03/01/2014

Reg: 3.391.001/0070

Junta

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE MAF - PROJETOS E OBRAS LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43

MARCELO ADORNO FARIAS nacionalidade brasileira, nascido em 26/12/1972, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF nº 616.345.735-87, carteira de identidade nº 5.925.512, órgão expedidor SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Sócrates Guanaes Gomes, 11, Ap. 1401 Ed. Mansão Oswald Andrade, Candeal, Salvador, BA, CEP 40.296-720.

MAIKE RIBEIRO nacionalidade brasileira, nascido em 17/02/1972, solteiro, engenheiro civil, CPF nº 630.421.005-10, carteira de identidade nº 05.154.506-34, órgão expedidor SSP-BA, residente e domiciliado no Conjunto Vivenda do Iguatemi, SN, Ed. Aquários, Ap. 101, Pernambués, Salvador, BA, CEP 41.110-400.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **MAF - PROJETOS E OBRAS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203383901, com sede Rua Jacobina, 160, Edif Maximino Perez Garrido, Andar 4º, Sala 401, Rio Vermelho, Salvador, BA, CEP 41.940-160, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 11.630.923/0001-43, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração e consolidação do contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial **MAF - PROJETOS E OBRAS LTDA**, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial **CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**.

ADMISSAO DE SÓCIOS

CLÁUSULA SEGUNDA. RENATO AURELIO SILVA PEREIRA admitido neste ato, nacionalidade brasileira, nascido em 25/05/1962, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF/MF nº 312.589.215-53, carteira nacional de habilitação nº 02306315265, órgão expedidor DETRAN-BA, residente e domiciliado na Rua Doutor Filinto Borja, 120, Apt. 1906, Brotas, Salvador, BA, CEP 40.285-850.

CLÁUSULA TERCEIRA. ALAN DE LACERDA ALMEIDA admitido neste ato, nacionalidade brasileira, nascido em 23/09/1976, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF nº 874.270.365-49, carteira nacional de habilitação nº 00850108074, órgão expedidor DETRAN-BA, residente e domiciliado na Rua Barao de Itapoan, 142, Edif. Farol, Apt. 301, Torre 3, Barra, Salvador, BA, CEP 40.140-060.

RETIRADA DE SÓCIO, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA. Retira-se da sociedade **MAIKE RIBEIRO**, cedendo a totalidade das suas de 540.000 (quinhentas e quarenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) ao sócio recém-admitido **RENATO**

Certifico o Registro sob o nº 97753295 em 19/04/2018
Protocolo 189882018 de 18/04/2018
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 149376026786020
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE MAF - PROJETOS E OBRAS LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43

AURELIO SILVA PEREIRA, dando total, geral e irrevogável quitação à sociedade, nada mais tendo a reclamar, em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA QUINTA. O sócio **MARCELO ADORNO FARIAS** cede e transfere neste ato 540.000 (quinhentas e quarenta mil) quotas, que perfaz o valor total de R$540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), direta e irrestritamente ao sócio **ALAN DE LACERDA ALMEIDA**, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e admissão de sócios, o capital social de R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais), dividido em 5.400.000 (cinco milhões e quatrocentos mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, fica assim distribuído:

MARCELO ADORNO FARIAS, com 4.320.000 (quatro milhões e trezentos e vinte mil) quotas, perfazendo um total de R$ 4.320.000,00 (quatro milhões e trezentos e vinte mil reais)

RENATO AURELIO SILVA PEREIRA, com 540.000 (quinhentas e quarenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais)

ALAN DE LACERDA ALMEIDA, com 540.000(quinhentas e quarenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA. A administração cabe aos sócios **MARCELO ADORNO FARIAS, RENATO AURELIO SILVA PEREIRA** e **ALAN DE LACERDA ALMEIDA**, já devidamente qualificados, em conjunto ou isoladamente, com poderes e atribuições de tudo acordar, discordar, transigir, desistir, receber, passar recibos, dar quitação adquirir, acertar preço e modalidade de pagamento, emitir, avalizar, aceitar, endossar, conforme seja o caso, letras de câmbio, notas promissórias, cheques, duplicatas e cédula hipotecária, assinar todo e qualquer contrato, inclusive de financiamento, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, praticar todos os atos de *ad negotia e ad judicia*, assim como constituir procuradores e prepostos, autorizado o uso empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da social.

Parágrafo Primeiro – Os sócios Administradores podem representar a Sociedade em concorrências públicas a fim de assinar propostas, constituir procuradores, apresentar recursos, constituir consórcios, celebrar contrato e tudo mais que for necessário para assegurar a fiel participação da empresa em licitações.

Parágrafo Segundo – A Sociedade pode constituir procuradores com poderes especiais.

Certifico o Registro sob o nº 97753295 em 19/04/2018
Protocolo 189882018 de 18/04/2018
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 149376026786020
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE MAF - PROJETOS E OBRAS LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43

Parágrafo Terceiro - É vedada aos sócios a concessão de avais em operações estranhas ao interesse da Sociedade.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA. Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO FORO

CLÁUSULA OITAVA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR-BA.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE LIMITADA
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA

MARCELO ADORNO FARIAS nacionalidade brasileira, nascido em 26/12/1972, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF nº 616.345.735-87, carteira de identidade nº 5.925.512, órgão expedidor SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Sócrates Guanaes Gomes, 11, Ap. 1401 Ed. Mansão Oswald Andrade, Candeal, Salvador, BA, CEP 40.296-720.

RENATO AURELIO SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileira, nascido em 25/05/1962, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF/MF nº 312.589.215-53, carteira nacional de habilitação nº 02306315265, órgão expedidor DETRAN-BA, residente e domiciliado na Rua Doutor Filinto Borja, 120, Apt. 1906, Brotas, Salvador, BA, CEP 40.285-850.

ALAN DE LACERDA ALMEIDA, nacionalidade brasileira, nascido em 23/09/1976, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF nº 874.270.365-49, carteira nacional de habilitação nº 00850108074, órgão expedidor DETRAN-BA, residente e domiciliado na Rua Barao de Itapoan, 142, Edif. Farol, Apt. 301, Torre 3, Barra, Salvador, BA, CEP 40.140-060.

Certifico o Registro sob o nº 97753295 em 19/04/2018
Protocolo 189882018 de 18/04/2018
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 149376026786020
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE MAF - PROJETOS E OBRAS LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA,** registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203383901, com sede Rua Jacobina, 160, Edif. Maximino Perez Garrido, andar 4º, Sala 401, Rio Vermelho, Salvador, BA, CEP 41.940-160, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 11.630.923/0001-43, consolidam o seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominação social de "**CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA.**, com sede na Rua Jacobina, 160, Edif. Maximino Perez Garrido, andar 4º, Sala 401, Rio Vermelho, Salvador, BA, CEP 41.940-160.

Parágrafo Único – A Sociedade é regida pelo presente Contrato social e pelas disposições inseridas no capítulo próprio das sociedades empresariais no Código Civil (Lei 10.406/02), sendo, ainda, regida de forma supletiva pelas normas das sociedades anônimas.

CLÁUSULA SEGUNDA – O Capital Social é de R$ 5.400.000,00 (Cinco Milhões e quatrocentos mil reais), dividido em 5.400.000 (Cinco milhões e quatrocentos mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR EM R$
MARCELO ADORNO FARIAS	4.320.000	4.320.000,00
RENATO AURELIO SILVA PEREIRA	540.000	540.000,00
ALAN DE LACERDA ALMEIDA	540.000	540.000,00
TOTAL	**5.400.000**	**5.400.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem como objeto social:

Prestação de serviços de engenharia: assessoria técnica, perícia e inspeção em engenharia, cálculos estruturais, consultoria, serviços técnicos de engenharia, fiscalização de obras, execução e gerenciamento de projetos; execução de obras de urbanização: construção, reforma e manutenção de ruas, praças, meio fios e calçadas, asfaltamento e pavimentação de vias públicas; a construção de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto: construção de estações e redes de tratamento de água e esgoto, construção de reservatórios de água, construção de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; a execução de obras de irrigação: construção de canais de irrigação; obras portuárias, marítimas e fluviais: obras de aterro hidráulico,

Certifico o Registro sob o nº 97753295 em 19/04/2018
Protocolo 189882018 de 18/04/2018
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 149376026786020
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

construção de barragens, canais de navegação e diques, construção de portos marítimos e fluviais, obras de dragagem, construção de emissários submarinos, instalações portuárias, limpeza de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas e açudes; obras de terraplenagem: serviços de bota fora, corte e aterro, derrocamentos, escavações, execução de drenos, remoção de rochas, obras de nivelação para construção; obras de pavimentação asfáltica, construção e reforma de rodovias e incorporação imobiliária..

CNAE FISCAL

4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00 - obras de urbanização – ruas, praças e calçadas
4222-7/02 - obras de irrigação
4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
4313-4/00 - obras de terraplenagem
7112-0/00 - serviços de engenharia

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 18/11/2009 e tem prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser alienadas, caucionadas, cedidas, transferidas ou vendidas, sem o expresso consentimento de todos os sócios, cabendo em igualdade de condições e preço, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las, no caso de algum sócio pretender ceder as quotas que possui, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração cabe aos sócios **MARCELO ADORNO FARIAS, RENATO AURELIO SILVA PEREIRA** e **ALAN DE LACERDA ALMEIDA**, já devidamente qualificados, em conjunto ou isoladamente, com poderes e atribuições de tudo acordar, discordar, transigir, desistir, receber, passar recibos, dar quitação adquirir, acertar preço e modalidade de pagamento, emitir, avalizar, aceitar, endossar, conforme seja o caso, letras de câmbio, notas promissórias, cheques, duplicatas e cédula hipotecária, assinar todo e qualquer contrato, inclusive de financiamento, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, praticar todos os atos de *ad negotia e ad judicia*, assim como constituir procuradores e prepostos, autorizado o uso empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da social.

Certifico o Registro sob o nº 97753295 em 19/04/2018
Protocolo 189882018 de 18/04/2018
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 149376026786020
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Parágrafo Primeiro – Os sócios Administradores podem representar a Sociedade em concorrências públicas a fim de assinar propostas, constituir procuradores, apresentar recursos, constituir consórcios, celebrar contrato e tudo mais que for necessário para assegurar a fiel participação da empresa em licitações.

Parágrafo Segundo – A Sociedade pode constituir procuradores com poderes especiais.

Parágrafo Terceiro - É vedada aos sócios a concessão de avais em operações estranhas ao interesse da Sociedade.

CLÁUSULA OITAVA – O exercício social coincide com o ano civil, portanto com início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Os sócios podem mediante levantamento de balanço patrimonial, em qualquer período, distribuir deliberadamente o lucro líquido obtido, bem como o lucro acumulado existente, independente da participação societária de cada sócio no capital social da Sociedade, devendo os administradores prestarem contas justificadas de sua administração, procedendo a realização do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, tomando-se como base o balanço levantado em 31 de dezembro.

Parágrafo Único – Os prejuízos serão suportados pelos sócios.

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial (s) ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios estabelecerão o valor da retirada dos administradores, que será levada à conta de despesas gerais, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado um dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores ou representantes. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, a Sociedade entrará em Liquidação, objetivando Liquidar todos os Passivos e retornar, se possível, o capital do sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Todas as deliberações da Sociedade, inclusive a orientação dos negócios, modificação do objeto social, sua extensão ou restrição, incorporação, fusão, cisão, dissolução ou transformação da Sociedade em outro tipo, serão sempre tomadas mediante maioria de votos dos sócios, cabendo a cada quota, um voto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já eleito o Foro de Salvador, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Certifico o Registro sob o nº 97753295 em 19/04/2018
Protocolo 189882018 de 18/04/2018
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 149376026786020
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE MAF - PROJETOS E OBRAS LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E por assim se achar, justo e contratado, assinam o presente instrumento em via única, para que produza efeito jurídico.

SALVADOR-BA, 26 de dezembro de 2017.

MARCELO ADORNO FARIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 616.345.735-87

RENATO AURELIO SILVA PEREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 312.589.215-53

ALAN DE LACERDA ALMEIDA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 874.270.365-49

MAIKE RIBEIRO
CPF: 630.421.005-10

4º TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço por SEMELHANÇA 3004 c(s) assinatura(s) - de MARCELO ADORNO FARIAS (10013699), RENATO ..... AURELIO SILVA PEREIRA (153521) , dou fé. Salvador 18/04/2018
Selo(s): 1604.AD131146-9 1604.AD 131148-9
— Em testemunho ( ) da verdade
LUCIMEIRE MENEZES SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo de Autenticidade
1604.AD131145-0
1604.AD131146-9

4º TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço por SEMELHANÇA 3002 c(s) assinatura(s) - de ALAN DE LACERDA ALMEIDA (10013728) MAIKE RIBEIRO (10013687) , dou fé. Salvador 18/04/2018.
Selo(s): 1604.AD131147-7 1604.AD 131148-5
— Em testemunho ( ) da verdade
LUCIMEIRE MENEZES SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADA
1604.AD131147-7
1604.AD131148-5

Certifico o Registro sob o nº 97753295 em 19/04/2018
Protocolo 189882018 de 18/04/2018
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 149376026786020
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

189882018

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**
PROTOCOLO	**189882018 - 18/04/2018**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL**

MATRIZ

NIRE 29203383901
CNPJ 11.630.923/0001-43
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 19/04/2018

Certifico o Registro sob o nº 97753295 em 19/04/2018
Protocolo 189882018 de 18/04/2018
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 149376026786020
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA CNPJ nº 11.630.923/0001-43

MARCELO ADORNO FARIAS nacionalidade brasileira, nascido em 26/12/1972, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF nº 616.345.735-87, carteira de identidade nº 5.925.512, órgão expedidor SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Sócrates Guanaes Gomes, 11, Ap. 1401 Ed. Mansão Oswald Andrade, Candeal, Salvador, BA, CEP 40.296-720.

RENATO AURELIO SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileira, nascido em 25/05/1962, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF/MF nº 312.589.215-53, carteira nacional de habilitação nº 02306315265, órgão expedidor DETRAN-BA, residente e domiciliado na Rua Doutor Filinto Borja, 120, Apt. 1906, Brotas, Salvador, BA, CEP 40.285-850.

ALAN DE LACERDA ALMEIDA, nacionalidade brasileira, nascido em 23/09/1976, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF nº 874.270.365-49, carteira nacional de habilitação nº 00850108074, órgão expedidor DETRAN-BA, residente e domiciliado na Rua Barão de Itapoan, 142, Edif. Farol, Apt. 301, Torre 3, Barra, Salvador, BA, CEP 40.140-060.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203383901, com sede Rua Jacobina, 160, Edif. Maximino Perez Garrido, andar 4º, Sala 401, Rio Vermelho, Salvador, BA, CEP 41.940-160, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 11.630.923/0001-43, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração e consolidação do contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A administração cabe aos sócios **MARCELO ADORNO FARIAS** e **ALAN DE LACERDA ALMEIDA**, já devidamente qualificados, em conjunto ou isoladamente, com poderes e atribuições de tudo acordar, discordar, transigir, desistir, receber, passar recibos, dar quitação adquirir, acertar preço e modalidade de pagamento, emitir, avalizar, aceitar, endossar, conforme seja o caso, letras de câmbio, notas promissórias, cheques, duplicatas e cédula hipotecária, assinar todo e qualquer contrato, inclusive de financiamento, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, praticar todos os atos de ad negotia e ad judicia, assim como constituir procuradores e prepostos, autorizado o uso empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da social.

Parágrafo Primeiro – Os sócios Administradores podem representar a Sociedade em concorrências públicas a fim de assinar propostas, constituir procuradores, apresentar recursos, constituir consórcios, celebrar contrato e tudo mais que for necessário para assegurar a fiel participação da empresa em licitações.

Certifico o Registro sob o nº 97831193 em 07/02/2019
Protocolo 197325343 de 07/02/2019
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 142040094823547
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA CNPJ nº 11.630.923/0001-43

Parágrafo Segundo – A Sociedade pode constituir procuradores com poderes especiais.

Parágrafo Terceiro – É vedada aos sócios a concessão de avais em operações estranhas ao interesse da Sociedade.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA. Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR-BA.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE LIMITADA CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA

MARCELO ADORNO FARIAS, nacionalidade brasileira, nascido em 26/12/1972, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF nº 616.345.735-87, carteira de identidade nº 5.925.512, órgão expedidor SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Sócrates Guanaes Gomes, 11, Ap. 1401 Ed. Mansão Oswald Andrade, Candeal, Salvador, BA, CEP 40.296-720.

RENATO AURELIO SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileira, nascido em 25/05/1962, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF/MF nº 312.589.215-53, carteira nacional de habilitação nº 02306315265, órgão expedidor DETRAN-BA, residente e domiciliado na Rua Doutor Filinto Borja, 120, Apt. 1906, Brotas, Salvador, BA, CEP 40.285-850.

ALAN DE LACERDA ALMEIDA, nacionalidade brasileira, nascido em 23/09/1976, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF nº 874.270.365-49, carteira nacional de habilitação nº 00850108074, órgão expedidor DETRAN-BA, residente e domiciliado na Rua Barao de Itapoan, 142, Edif. Farol, Apt. 301, Torre 3, Barra, Salvador, BA, CEP 40.140-060.

Certifico o Registro sob o nº 97831193 em 07/02/2019
Protocolo 197325343 de 07/02/2019
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 142040094823547
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA CNPJ nº 11.630.923/0001-43

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203383901, com sede Rua Jacobina, 160, Edif. Maximino Perez Garrido, andar 4º, Sala 401, Rio Vermelho, Salvador, BA, CEP 41.940-160, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 11.630.923/0001-43, consolidam o seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominação social de **CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA.**, com sede na Rua Jacobina, 160, Edif. Maximino Perez Garrido, andar 4º, Sala 401, Rio Vermelho, Salvador, BA, CEP 41.940-160.

Parágrafo Único – A Sociedade é regida pelo presente Contrato social e pelas disposições inseridas no capítulo próprio das sociedades empresariais no Código Civil (Lei 10.406/02), sendo, ainda, regida de forma supletiva pelas normas das sociedades anônimas.

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital Social é de R$ 5.400.000,00 (Cinco Milhões e quatrocentos mil reais), dividido em 5.400.000 (Cinco milhões e quatrocentos mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR EM R$
MARCELO ADORNO FARIAS	4.320.000	4.320.000,00
RENATO AURELIO SILVA PEREIRA	540.000	540.000,00
ALAN DE LACERDA ALMEIDA	540.000	540.000,00
TOTAL	**5.400.000**	**5.400.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem como objeto social:

Prestação de serviços de engenharia: assessoria técnica, perícia e inspeção em engenharia, cálculos estruturais, consultoria, serviços técnicos de engenharia, fiscalização de obras, execução e gerenciamento de projetos; execução de obras de urbanização: construção, reforma e manutenção de ruas, praças, meio fios e calçadas, asfaltamento e pavimentação de vias públicas; a construção de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto; construção de estações e redes de tratamento de água e esgoto, construção de reservatórios de água, construção de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; a execução de obras de irrigação: construção de canais de irrigação; obras portuárias, marítimas e fluviais: obras de aterro hidráulico, construção de barragens, canais de navegação e diques, construção de portos marítimos e fluviais, obras de dragagem, construção de emissários submarinos, instalações portuárias, limpeza de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas e açudes; obras de terraplenagem: serviços de bota fora, corte e aterro, derrocamentos, escavações,

Certifico o Registro sob o nº 97831193 em 07/02/2019
Protocolo 197325343 de 07/02/2019
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 142040094823547
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

execução de drenos, remoção de rochas, obras de nivelação para construção; obras de pavimentação asfáltica, construção e reforma de rodovias e incorporação imobiliária..

CNAE FISCAL
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/02 - obras de irrigação
4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
4313-4/00 - obras de terraplenagem
7112-0/00 - serviços de engenharia

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 18/11/2009 e tem prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser alienadas, caucionadas, cedidas, transferidas ou vendidas, sem o expresso consentimento de todos os sócios, cabendo em igualdade de condições e preço, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las, no caso de algum sócio pretender ceder as quotas que possui, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração cabe aos sócios **MARCELO ADORNO FARIAS** e **ALAN DE LACERDA ALMEIDA**, já devidamente qualificados, em conjunto ou isoladamente, com poderes e atribuições de tudo acordar, discordar, transigir, desistir, receber, passar recibos, dar quitação adquirir, acertar preço e modalidade de pagamento, emitir, avalizar, aceitar, endossar, conforme seja o caso, letras de câmbio, notas promissórias, cheques, duplicatas e cédula hipotecária, assinar todo e qualquer contrato, inclusive de financiamento, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, praticar todos os atos de ad negotia e ad judicia, assim como constituir procuradores e prepostos, autorizado o uso empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da social.

Parágrafo Primeiro – Os sócios Administradores podem representar a Sociedade em concorrências públicas a fim de assinar propostas, constituir procuradores, apresentar recursos, constituir consórcios, celebrar contrato e tudo mais que for necessário para assegurar a fiel participação da empresa em licitações.

Certifico o Registro sob o nº 97831193 em 07/02/2019
Protocolo 197325343 de 07/02/2019
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 142040094823547
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Parágrafo Segundo – A Sociedade pode constituir procuradores com poderes especiais.

Parágrafo Terceiro - É vedada aos sócios a concessão de avais em operações estranhas ao interesse da Sociedade.

CLÁUSULA OITAVA – O exercício social coincide com o ano civil, portanto com início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Os sócios podem mediante levantamento de balanço patrimonial, em qualquer período, distribuir deliberadamente o lucro líquido obtido, bem como o lucro acumulado existente, independente da participação societária de cada sócio no capital social da Sociedade, devendo os administradores prestarem contas justificadas de sua administração, procedendo a realização do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, tomando-se como base o balanço levantado em 31 de dezembro.

Parágrafo Único – Os prejuízos serão suportados pelos sócios.

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial (s) ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios estabelecerão o valor da retirada dos administradores, que será levada à conta de despesas gerais, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado um dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores ou representantes. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, a Sociedade entrará em Liquidação, objetivando Liquidar todos os Passivos e retornar, se possível, o capital do sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Todas as deliberações da Sociedade, inclusive a orientação dos negócios, modificação do objeto social, sua extensão ou restrição, incorporação, fusão, cisão, dissolução ou transformação da Sociedade em outro tipo, serão sempre tomadas mediante maioria de votos dos sócios, cabendo a cada quota, um voto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já eleito o Foro de Salvador, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Certifico o Registro sob o nº 97831193 em 07/02/2019
Protocolo 197325343 de 07/02/2019
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 142040094823547
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 E CONSOLIDAÇÃO
DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E por assim se achar, justo e contratado, assinam o presente instrumento em via única, para que produza efeito jurídico.

SALVADOR-BA, 01 de fevereiro de 2019.

MARCELO ADORNO FARIAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 616.345.735-87

ALAN DE LACERDA ALMEIDA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 874.270.365-49

RENATO AURELIO SILVA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 312.589.215-53

4º TABELIONATO DE NOTAS

Reconheço por SEMELHANÇA 0003 a(s) assinatura(s) - de MARCELO ADORNO FARIAS (1.0013628), ALAN DE LACERDA ALMEIDA (1013728), RENATO AURELIO SILVA PEREIRA (101720[illegible]). dou fé. Salvador, 05/02/2019.
Selo(s): 1604.AD.3781[illegible] 1604.AD.3781[illegible]
1604.AD.3781[illegible]
— Em testemunho da verdade.
LUCIMEIRE [illegible] SANTOS
SERVENTE AUTORIZADA

Selo de Autenticidade
Ato Notarial ou de Registro
1604.AD378184-6
Ato Notarial ou de Registro
1604.AD378186-2
1604.AD378186-1

TJBA BAHIA

Certifico o Registro sob o nº 97831193 em 07/02/2019
Protocolo 197325343 de 07/02/2019
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 142040094823547
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

197325343

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**
PROTOCOLO	**197325343 - 07/02/2019**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29203383901
CNPJ 11.630.923/0001-43
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2019

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97831193

HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 07/02/2019
Certifico o Registro sob o nº 97831193 em 07/02/2019
Protocolo 197325343 de 07/02/2019
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 142040094823547
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA CNPJ nº 11.630.923/0001-43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45nXZflR314VzA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61634573587-MARCELO ADORNO FARIAS|87427036549-ALAN DE LACERDA ALMEIDA|31258921553-RENATO AURELIO SILVA PEREIRA

MARCELO ADORNO FARIAS nacionalidade brasileira, nascido em 26/12/1972, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF nº 616.345.735-87, carteira de identidade nº 5.925.512, órgão expedidor SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Sócrates Guanaes Gomes, 11, Ap. 1401 Ed. Mansão Oswald Andrade, Candeal, Salvador, BA, CEP 40.296-720.

RENATO AURELIO SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileira, nascido em 25/05/1962, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF/MF nº 312.589.215-53, carteira nacional de habilitação nº 02306315265, órgão expedidor DETRAN-BA, residente e domiciliado na Rua Doutor Filinto Borja, 120, Apt. 1906, Brotas, Salvador, BA, CEP 40.285-850.

ALAN DE LACERDA ALMEIDA, nacionalidade brasileira, nascido em 23/09/1976, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF nº 874.270.365-49, carteira nacional de habilitação nº 00850108074, órgão expedidor DETRAN-BA, residente e domiciliado na Rua Barão de Itapoan, 142, Edif. Farol, Apt. 301, Torre 3, Barra, Salvador, BA, CEP 40.140-060.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203383901, com sede Rua Jacobina, 160, Edif. Maximino Perez Garrido, andar 4°, Sala 401, Rio Vermelho, Salvador, BA, CEP 41.940-160, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 11.630.923/0001-43, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração e consolidação do contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

Cláusula primeira - A sociedade passa a ter por objeto, o exercício das seguintes atividades econômicas:

> Prestação de serviços de engenharia: assessoria técnica, perícia e inspeção em engenharia, cálculos estruturais, consultoria, serviços técnicos de engenharia, fiscalização de obras, execução e gerenciamento de projetos; execução de obras de urbanização: construção, reforma e manutenção de ruas, praças, meio fios e calçadas, asfaltamento e pavimentação de vias públicas; a construção de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto: construção de estações e redes de tratamento de água e esgoto, construção de reservatórios de água, construção de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; a execução de obras de irrigação: construção de canais de irrigação; obras portuárias, marítimas e fluviais: obras de aterro hidráulico, construção de barragens, canais de navegação e diques, construção de portos marítimos e fluviais, obras de dragagem,

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/09/2022
Certifico o Registro sob o nº 29901414390 em 06/09/2022
Protocolo 225042762 de 05/09/2022
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 99844070939689
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45nXZflR314VzA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61634573587-MARCELO ADORNO FARIAS|87427036549-ALAN DE LACERDA ALMEIDA|31258921553-RENATO AURELIO SILVA PEREIRA

construção de emissários submarinos, instalações portuárias, limpeza de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas, represas e açudes; obras de terraplenagem: serviços de bota fora, corte e aterro, derrocamentos, escavações, execução de drenos, remoção de rochas, obras de nivelação para construção; obras de pavimentação asfáltica, construção e reforma de rodovias e incorporação imobiliária; Loteamento de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios e Construção de edifícios.

CNAE FISCAL
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/02 - obras de irrigação
4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
4313-4/00 - obras de terraplenagem
7112-0/00 - serviços de engenharia
6810-2/02 Aluguel de imóveis próprios
6810-2/03 Loteamento de imóveis próprios
4120-4/00 Construção de edifícios

DA CRIAÇÃO DE FILIAL

Cláusula segunda – Fica criada filial da sociedade, que será estabelecida na Rua Jacobina, 160, Edif. Maximino Perez Garrido, andar 4°, sala 401, Rio Vermelho, Salvador, BA, CEP 41.940-160, utilizará o nome fantasia ABBIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e exercerá a(s) atividade(s) econômicas:

Prestação de serviços de engenharia: assessoria técnica, perícia e inspeção em engenharia, cálculos estruturais, consultoria, serviços técnicos de engenharia, fiscalização de obras, execução e gerenciamento de projetos; obras de terraplenagem: serviços de bota fora, corte e aterro, derrocamentos, escavações, execução de drenos, remoção de rochas, obras de nivelação para construção; e incorporação imobiliária; Loteamento de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios e Construção de edifícios.

CNAE FISCAL
4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
4313-4/00 - obras de terraplenagem
7112-0/00 - serviços de engenharia
6810-2/02 Aluguel de imóveis próprios
6810-2/03 Loteamento de imóveis próprios
4120-4/00 Construção de edifícios

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/09/2022
Certifico o Registro sob o nº 29901414390 em 06/09/2022
Protocolo 225042762 de 05/09/2022
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 99844070939689
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA CNPJ nº 11.630.923/0001-43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45nXZflR314VzA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61634573587-MARCELO ADORNO FARIAS|87427036549-ALAN DE LACERDA ALMEIDA|31258921553-RENATO AURELIO SILVA PEREIRA

DAS ALTERAÇÕES DAS CLÁUSULAS

Cláusula terceira - Em razão das alterações promovidas, fica alterada redação da cláusula primeira do Contrato Social:

> **CLÁUSULA PRIMEIRA -** A sociedade gira sob a denominação social de **CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA.,** e terá sede na Rua Jacobina, 160, Edif. Maximino Perez Garrido, andar 4°, Sala 401, Rio Vermelho, Salvador, BA, CEP 41.940-160.
>
> **Parágrafo primeiro** – A Sociedade é regida pelo presente Contrato social e pelas disposições inseridas no capítulo próprio das sociedades empresariais no Código Civil (Lei 10.406/02), sendo, ainda, regida de forma supletiva pelas normas das sociedades anônimas.
>
> **Parágrafo segundo -** Em estabelecimento eleito como Filial, com nome fantasia ABBIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, situado na(o) Rua Jacobina, 160, Edif. Maximino Perez Garrido, andar 4°, Sala 401, Rio Vermelho, Salvador, BA, CEP 41.940-160, será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de:
>
> > Prestação de serviços de engenharia: assessoria técnica, perícia e inspeção em engenharia, cálculos estruturais, consultoria, serviços técnicos de engenharia, fiscalização de obras, execução e gerenciamento de projetos; obras de terraplenagem: serviços de bota fora, corte e aterro, derrocamentos, escavações, execução de drenos, remoção de rochas, obras de nivelação para construção; incorporação imobiliária; Loteamento de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios e Construção de edifícios.
> > **CNAE FISCAL**
> > 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
> > 4313-4/00 - obras de terraplenagem
> > 7112-0/00 - serviços de engenharia
> > 6810-2/02 Aluguel de imóveis próprios
> > 6810-2/03 Loteamento de imóveis próprios
> > 4120-4/00 Construção de edifícios

Cláusula quarta - Em razão das alterações promovidas, fica alterada redação da cláusula terceira:

> **CLÁUSULA TERCEIRA** - A sociedade tem como objeto social:
>
> > Prestação de serviços de engenharia: assessoria técnica, perícia e inspeção em engenharia, cálculos estruturais, consultoria, serviços técnicos de engenharia, fiscalização de obras, execução e gerenciamento de projetos; execução de obras de urbanização: construção, reforma e manutenção de ruas, praças, meio fios e calçadas, asfaltamento e pavimentação de vias

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/09/2022
Certifico o Registro sob o nº 29901414390 em 06/09/2022
Protocolo 225042762 de 05/09/2022
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 99844070939689
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45nXZflR314VzA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61634573587-MARCELO ADORNO FARIAS|87427036549-ALAN DE LACERDA ALMEIDA|31258921553-RENATO AURELIO SILVA PEREIRA

públicas; a construção de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto: construção de estações e redes de tratamento de água e esgoto, construção de reservatórios de água, construção de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; a execução de obras de irrigação: construção de canais de irrigação; obras portuárias, marítimas e fluviais: obras de aterro hidráulico, construção de barragens, canais de navegação e diques, construção de portos marítimos e fluviais, obras de dragagem, construção de emissários submarinos, instalações portuárias, limpeza de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas, represas e açudes; obras de terraplenagem: serviços de bota fora, corte e aterro, derrocamentos, escavações, execução de drenos, remoção de rochas, obras de nivelação para construção; obras de pavimentação asfáltica, construção e reforma de rodovias e incorporação imobiliária; Loteamento de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios e Construção de edifícios.

CNAE FISCAL
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/02 - obras de irrigação
4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
4313-4/00 - obras de terraplenagem
7112-0/00 - serviços de engenharia
6810-2/02 Aluguel de imóveis próprios
6810-2/03 Loteamento de imóveis próprios
4120-4/00 Construção de edifícios

DO FORO

Cláusula quinta. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/09/2022
Certifico o Registro sob o nº 29901414390 em 06/09/2022
Protocolo 225042762 de 05/09/2022
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 99844070939689
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA CNPJ nº 11.630.923/0001-43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45nXZflR314VzA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61634573587-MARCELO ADORNO FARIAS|87427036549-ALAN DE LACERDA ALMEIDA|31258921553-RENATO AURELIO SILVA PEREIRA

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE LIMITADA CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA

MARCELO ADORNO FARIAS, nacionalidade brasileira, nascido em 26/12/1972, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF nº 616.345.735-87, carteira de identidade nº 5.925.512, órgão expedidor SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Sócrates Guanaes Gomes, 11, Ap. 1401 Ed. Mansão Oswald Andrade, Candeal, Salvador, BA, CEP 40.296-720.

RENATO AURELIO SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileira, nascido em 25/05/1962, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF/MF nº 312.589.215-53, carteira nacional de habilitação nº 02306315265, órgão expedidor DETRAN-BA, residente e domiciliado na Rua Doutor Filinto Borja, 120, Apt. 1906, Brotas, Salvador, BA, CEP 40.285-850.

ALAN DE LACERDA ALMEIDA, nacionalidade brasileira, nascido em 23/09/1976, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF nº 874.270.365-49, carteira nacional de habilitação nº 00850108074, órgão expedidor DETRAN-BA, residente e domiciliado na Rua Barao de Itapoan, 142, Edif. Farol, Apt. 301, Torre 3, Barra, Salvador, BA, CEP 40.140-060.
Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA,** registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203383901, com sede Rua Jacobina, 160, Edif. Maximino Perez Garrido, andar 4°, Sala 401, Rio Vermelho, Salvador, BA, CEP 41.940-160, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 11.630.923/0001-43, consolidam o seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominação social de **CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA.,** e terá sede na Rua Jacobina, 160, Edif. Maximino Perez Garrido, andar 4°, Sala 401, Rio Vermelho, Salvador, BA, CEP 41.940-160.

Parágrafo primeiro – A Sociedade é regida pelo presente Contrato social e pelas disposições inseridas no capítulo próprio das sociedades empresariais no Código Civil (Lei 10.406/02), sendo, ainda, regida de forma supletiva pelas normas das sociedades anônimas.

Parágrafo segundo - Em estabelecimento eleito como Filial, com nome fantasia ABBIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, situado na(o) Rua Jacobina, 160, Edif. Maximino Perez Garrido, andar 4°, sala 401, Rio Vermelho, Salvador, BA, CEP 41.940-160, será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de:

> Prestação de serviços de engenharia: assessoria técnica, perícia e inspeção em engenharia, cálculos estruturais, consultoria, serviços técnicos de engenharia, fiscalização de obras, execução e gerenciamento de projetos; obras de

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/09/2022
Certifico o Registro sob o nº 29901414390 em 06/09/2022
Protocolo 225042762 de 05/09/2022
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 99844070939689
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45nXZflR314VzA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61634573587-MARCELO ADORNO FARIAS|87427036549-ALAN DE LACERDA ALMEIDA|31258921553-RENATO AURELIO SILVA PEREIRA

terraplenagem: serviços de bota fora, corte e aterro, derrocamentos, escavações, execução de drenos, remoção de rochas, obras de nivelação para construção; incorporação imobiliária; Loteamento de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios e Construção de edifícios.

CNAE FISCAL

4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
4313-4/00 - obras de terraplenagem
7112-0/00 - serviços de engenharia
6810-2/02 Aluguel de imóveis próprios
6810-2/03 Loteamento de imóveis próprios
4120-4/00 Construção de edifícios

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital Social é de R$ 5.400.000,00 (Cinco Milhões e quatrocentos mil reais), dividido em 5.400.000 (Cinco milhões e quatrocentos mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR EM R$
MARCELO ADORNO FARIAS	4.320.000	4.320.000,00
RENATO AURELIO SILVA PEREIRA	540.000	540.000,00
ALAN DE LACERDA ALMEIDA	540.000	540.000,00
TOTAL	**5.400.000**	**5.400.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem como objeto social:

Prestação de serviços de engenharia: assessoria técnica, perícia e inspeção em engenharia, cálculos estruturais, consultoria, serviços técnicos de engenharia, fiscalização de obras, execução e gerenciamento de projetos; execução de obras de urbanização: construção, reforma e manutenção de ruas, praças, meio fios e calçadas, asfaltamento e pavimentação de vias públicas; a construção de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto: construção de estações e redes de tratamento de água e esgoto, construção de reservatórios de água, construção de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; a execução de obras de irrigação: construção de canais de irrigação; obras portuárias, marítimas e fluviais: obras de aterro hidráulico, construção de barragens, canais de navegação e diques, construção de portos marítimos e fluviais, obras de dragagem, construção de emissários submarinos, instalações portuárias, limpeza de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas, represas e açudes; obras de terraplenagem: serviços de bota fora, corte e aterro, derrocamentos, escavações, execução de drenos, remoção de rochas, obras de nivelação para construção; obras de pavimentação asfáltica, construção e reforma de rodovias e incorporação imobiliária; Loteamento de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios e Construção de edifícios.

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/09/2022
Certifico o Registro sob o nº 29901414390 em 06/09/2022
Protocolo 225042762 de 05/09/2022
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 99844070939689
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45nXZflR314VzA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61634573587-MARCELO ADORNO FARIAS|87427036549-ALAN DE LACERDA ALMEIDA|31258921553-RENATO AURELIO SILVA PEREIRA

CNAE FISCAL
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/02 - obras de irrigação
4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
4313-4/00 - obras de terraplenagem
7112-0/00 - serviços de engenharia
6810-2/02 Aluguel de imóveis próprios
6810-2/03 Loteamento de imóveis próprios
4120-4/00 Construção de edifícios

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 18/11/2009 e tem prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser alienadas, caucionadas, cedidas, transferidas ou vendidas, sem o expresso consentimento de todos os sócios, cabendo em igualdade de condições e preço, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las, no caso de algum sócio pretender ceder as quotas que possui, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração cabe aos sócios **MARCELO ADORNO FARIAS** e **ALAN DE LACERDA ALMEIDA**, já devidamente qualificados, em conjunto ou isoladamente, com poderes e atribuições de tudo acordar, discordar, transigir, desistir, receber, passar recibos, dar quitação adquirir, acertar preço e modalidade de pagamento, emitir, avalizar, aceitar, endossar, conforme seja o caso, letras de câmbio, notas promissórias, cheques, duplicatas e cédula hipotecária, assinar todo e qualquer contrato, inclusive de financiamento, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, praticar todos os atos de ad negotia e ad judicia, assim como constituir procuradores e prepostos, autorizado o uso empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da social.

Parágrafo Primeiro – Os sócios Administradores podem representar a Sociedade em concorrências públicas a fim de assinar propostas, constituir procuradores, apresentar recursos, constituir consórcios, celebrar contrato e tudo mais que for necessário para assegurar a fiel participação da empresa em licitações.

Parágrafo Segundo – A Sociedade pode constituir procuradores com poderes especiais.

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/09/2022
Certifico o Registro sob o nº 29901414390 em 06/09/2022
Protocolo 225042762 de 05/09/2022
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 99844070939689
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45nXZflR314VzA&chave2=BT-06aCQpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61634573587-MARCELO ADORNO FARIAS|87427036549-ALAN DE LACERDA ALMEIDA|31258921553-RENATO AURELIO SILVA PEREIRA

Parágrafo Terceiro - É vedada aos sócios a concessão de avais em operações estranhas ao interesse da Sociedade.

CLÁUSULA OITAVA – O exercício social coincide com o ano civil, portanto com início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Os sócios podem mediante levantamento de balanço patrimonial, em qualquer período, distribuir deliberadamente o lucro líquido obtido, bem como o lucro acumulado existente, independente da participação societária de cada sócio no capital social da Sociedade, devendo os administradores prestarem contas justificadas de sua administração, procedendo a realização do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, tomando-se como base o balanço levantado em 31 de dezembro.

Parágrafo Único – Os prejuízos serão suportados pelos sócios.

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial (s) ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios estabelecerão o valor da retirada dos administradores, que será levada à conta de despesas gerais, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado um dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores ou representantes. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, a Sociedade entrará em Liquidação, objetivando Liquidar todos os Passivos e retornar, se possível, o capital do sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Todas as deliberações da Sociedade, inclusive a orientação dos negócios, modificação do objeto social, sua extensão ou restrição, incorporação, fusão, cisão, dissolução ou transformação da Sociedade em outro tipo, serão sempre tomadas mediante maioria de votos dos sócios, cabendo a cada quota, um voto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já eleito o Foro de Salvador, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/09/2022
Certifico o Registro sob o nº 29901414390 em 06/09/2022
Protocolo 225042762 de 05/09/2022
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 99844070939689
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45nXZflR314VzA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61634573587-MARCELO ADORNO FARIAS|87427036549-ALAN DE LACERDA ALMEIDA|31258921553-RENATO AURELIO SILVA PEREIRA

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E por assim se achar, justo e contratado, assinam o presente instrumento em via única, para que produza efeito jurídico.

SALVADOR-BA, 01 de setembro de 2022.

_____
MARCELO ADORNO FARIAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 616.345.735-87

_____
ALAN DE LACERDA ALMEIDA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 874.270.365-49

_____
RENATO AURELIO SILVA PEREIRA
SÓCIO
CPF: 312.589.215-53

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/09/2022
Certifico o Registro sob o nº 29901414390 em 06/09/2022
Protocolo 225042762 de 05/09/2022
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 99844070939689
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

225042762

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**
PROTOCOLO	**225042762 - 05/09/2022**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29203383901
CNPJ 11.630.923/0001-43
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98231990 DE 06/09/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 06/09/2022

EVENTOS

023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 29901414390

FILIAIS NA UF

NIRE 29901414390
CNPJ 11.630.923/0002-24
EVENTO 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 31258921553 - RENATO AURELIO SILVA PEREIRA - Assinado em 02/09/2022 às 15:40:23

Cpf: 61634573587 - MARCELO ADORNO FARIAS - Assinado em 02/09/2022 às 15:38:40

Cpf: 87427036549 - ALAN DE LACERDA ALMEIDA - Assinado em 02/09/2022 às 15:35:34

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/09/2022

Certifico o Registro sob o nº 29901414390 em 06/09/2022
Protocolo 225042762 de 05/09/2022
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 99844070939689
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

225042762

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**
PROTOCOLO	**225042762 - 05/09/2022**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29203383901
CNPJ 11.630.923/0001-43
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98231990 DE 06/09/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 06/09/2022

EVENTOS

023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 29901414390

FILIAIS NA UF

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 06/09/2022
Certifico o Registro sob o nº 29901414390 em 06/09/2022
Protocolo 225042762 de 05/09/2022
Nome da empresa CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA NIRE 29203383901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 99844070939689
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29203383901	11.630.923/0001-43	18/11/2009	18/11/2009
Endereço: R JACOBINA, 160 ED: MAXIMINO PEREZ; : GARRIDO; ANDAR: 4; S: 401;, RIO VERMELHO, SALVADOR, BA - CEP: 41940160			

OBJETO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA: ASSESSORIA TÉCNICA, PERÍCIA E INSPEÇÃO EM ENGENHARIA, CÁLCULOS ESTRUTURAIS, CONSULTORIA, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS; EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, MEIO FIOS E CALÇADAS, ASFALTAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS; A CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO; A EXECUÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS: OBRAS DE ATERRO HIDRÁULICO, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, CANAIS DE NAVEGAÇÃO E DIQUES, CONSTRUÇÃO DE PORTOS MARÍTIMOS E FLUVIAIS, OBRAS DE DRAGAGEM, CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIOS SUBMARINOS, INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS, LIMPEZA DE RIOS, PORTOS, CANAIS, BAIAS, LAGOS, LAGOAS, REPRESAS E AÇUDES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM: SERVIÇOS DE BOTA FORA, CORTE E ATERRO, DERROCAMENTOS, ESCAVAÇÕES, EXECUÇÃO DE DRENOS, REMOÇÃO DE ROCHAS, OBRAS DE NIVELAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RODOVIAS E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA; LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 5.400.000,00 CINCO MILHÕES QUATROCENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 5.400.000,00 CINCO MILHÕES QUATROCENTOS MIL REAIS	Não	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
RENATO AURELIO SILVA PEREIRA 312.589.215-53	540.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
MARCELO ADORNO FARIAS 616.345.735-87	4.320.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
MARCELO ADORNO FARIAS 616.345.735-87	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ALAN DE LACERDA ALMEIDA 874.270.365-49	540.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ALAN DE LACERDA ALMEIDA 874.270.365-49	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

249550938

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 18915464782707 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 EMITIDA: 04/03/2024 PROTOCOLO: 249550938

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29203383901	11.630.923/0001-43	18/11/2009	18/11/2009
Endereço: R JACOBINA, 160 ED: MAXIMINO PEREZ; : GARRIDO; ANDAR: 4; S: 401;, RIO VERMELHO, SALVADOR, BA - CEP: 41940160			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
02/10/2023	98422389		
Ato: 021 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS Evento: 985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: 29901414390 CNPJ: 11.630.923/0002-24
Endereço: RUA JACOBINA, 000160 EDIF:MAXIMINO PEREZ GARRIDO;SALA:401;PAVMTO:4, RIO VERMELHO, SALVADOR, BA - CEP: 41940160

Observação

SALVADOR - BA, 4 de Março de 2024

BRUNO MOTA PASSOS

249550938

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 18915464782707 CPF SOLICITANTE: 962.411.365-34 NIRE: 29203383901 EMITIDA: 04/03/2024 PROTOCOLO: 249550938

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS–SUCOP
Comissão Permanente de Licitação/COPEL

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2024

Processo Administrativo n° 81803/2024

Contratação de empresa capacitada para execução da obra de implantação de Via de Ligação da AV. Luís Eduardo Magalhães com a Rua Saturno, no Bairro de Pernambués - Salvador/BA.

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA – ANEXO VIII

Prezados Senhores,

A empresa **CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**, pessoa jurídica, de direito privado, com sede à Rua Jacobina 160, Edifício Maximino Perez Garrido, 4º andar, CEP. 41.940-160, Bairro Rio Vermelho, Salvador-Bahia-Brasil, inscrita no CNPJ nº 11.630.923/0001-43, Fone: 71 3025-3805, e-mail: maf@mafprojetos.com.br, tendo como representante legal o diretor administrador e responsável técnico, Alan de Lacerda Almeida, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA nº 0500181764, CPF nº 87427036549 e RG nº 0509254233 SSP/BA, infra firmado, **DECLARAMOS** sob as penas da lei, que;

I. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência nº 90004/2024, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

II. Não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;

III. Que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência nº 90004/2024, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Salvador/BA, 22 de julho de 2024.

ALAN DE LACERDA ALMEIDA:87427036549

Assinado de forma digital por ALAN DE LACERDA ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.07.22 14:45:08 -03'00'

CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43 - **ALAN DE LACERDA ALMEIDA**
Diretor Engº Civil - CREA nº 0500181764 - Responsável Técnico
CPF nº 87427036549 - RG nº 0509254233 SSP/BA

REGULARIDADE FISCAL

Construtora Baiana de Saneamento

Concretizando as palavras : Crescimento e Qualidade

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.630.923/0001-43 **MATRIZ**		**18/11/2009**

NOME EMPRESARIAL
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JACOBINA	**160**	**EDIF: MAXIMINO PEREZ; : GARRIDO; ANDAR: 4; SALA: 401;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
41.940-160	**RIO VERMELHO**	**SALVADOR**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@CBSSANEAMENTO.COM.BR	**(71) 3025-3800**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/11/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/01/2024** às **16:21:22** (data e hora de Brasília).

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 11.630.923/0001-43 **Inscrição Estadual:** 086.050.038 NO

Razão Social: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA

Nome Fantasia:

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO

Endereço

Logradouro: RUA JACOBINA

Número: 160 **Complemento:** ED: MAXIMINO PEREZ; : GARRIDO; ANDAR: 4; S: 401;

Bairro/Distrito: RIO VERMELHO **CEP:** 41940-160

Município: SALVADOR **UF:** BA

Telefone: (71) 30253800 **E-mail:** contato@andradesimoes.com.br

Referência: PROXIMO AO FIEB RIO VERMELHO **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 10/03/2010

Atividade Econômica Principal:

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

Atividade Econômica Secundária

4110700 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

4120400 - Construção de edifícios

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4222702 - Obras de irrigação

4291000 - Obras portuárias, marítimas e fluviais

4313400 - Obras de terraplenagem

6810202 - Aluguel de imóveis próprios

6810203 - Loteamento de imóveis próprios

7112000 - Serviços de engenharia

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO
- EM LOCAL FIXO FORA DA LOJA

Condição: NORMAL

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral Vigente: BAIXADO **Data desta Situação Cadastral:** 01/01/2016

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA JACOBINA **Complemento:** ED: MAXIMINO PEREZ; : GARRIDO; ANDAR: 4; S: 401;

Referência: **Número:** 160

Bairro: RIO VERMELHO **CEP:** 41940160

Município: SALVADOR **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional **CRC:** 23657 -BA **Tipo CRC:** Originario

Nome: JULIO CESAR SIMOES DOS SANTOS

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional **CRC:** **Tipo CRC:** Originario

Nome:

Endereço

Endereço: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE EDIF METROPOLITAN CENTER SALA 604 ANDAR

Número: 151 **Bairro:** IAPI **Município:** SALVADOR **UF:** BA

Referencia: **CEP:** 40330201

Telefone: (71) 30120690 **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:** CONTATO@ANDRADESIMOES.COM.BR

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 29/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2024

RAZÃO SOCIAL: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA

NOME FANTASIA: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA

CNPJ: 11.630.923/0001-43

CGA: 330.488/001-07

ENDEREÇO: Rua Jacobina, 160 - ED: MAXIMINO PEREZ; : GARRIDO; ANDAR: 4; S: 401; - RIO VERMELHO

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	06/03/2015
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	06/03/2015
Incorporação de empreendimentos imobiliários	4110-7/00	06/03/2015
Obras de irrigação	4222-7/02	06/03/2015
Obras de terraplenagem	4313-4/00	06/03/2015
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	06/03/2015
Obras portuárias, marítimas e fluviais	4291-0/00	06/03/2015
Serviços de engenharia	7112-0/00	06/03/2015
Aluguel de imóveis próprios	6810-2/02	06/09/2022
Loteamento de imóveis próprios	6810-2/03	06/09/2022
Construção de edifícios	4120-4/00	06/09/2022

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 03/03/2010 **DATA DE IMPRESSÃO:** **06/03/2024**

CÓDIGO DE CONTROLE: 2B710689FDF442561CF6AC6799694D96

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2024

RAZÃO SOCIAL: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA

NOME FANTASIA: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA

CGA: 330.488/001-07 **CNPJ:** 11.630.923/0001-43

ENDEREÇO: Rua Jacobina, 160, ED: MAXIMINO PEREZ; : GARRIDO; ANDAR: 4; S: 401; - RIO VERMELHO

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	06/03/2015
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	06/03/2015
Incorporação de empreendimentos imobiliários	4110-7/00	06/03/2015
Obras de irrigação	4222-7/02	06/03/2015
Obras de terraplenagem	4313-4/00	06/03/2015
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	06/03/2015
Obras portuárias, marítimas e fluviais	4291-0/00	06/03/2015
Serviços de engenharia	7112-0/00	06/03/2015
Aluguel de imóveis próprios	6810-2/02	06/09/2022
Loteamento de imóveis próprios	6810-2/03	06/09/2022
Construção de edifícios	4120-4/00	06/09/2022

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Estabelecimento Fixo, Em Local Fixo Fora de Loja

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular **Nº TVL:** 2051618 **VALIDADE:** Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 03/03/2010 **DATA DE IMPRESSÃO:** 06/03/2024

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CONDICIONANTES:

O TVL não autoriza o funcionamento do estabelecimento. O TVL não atesta as condições de conformidade referentes à

CÓDIGO DE CONTROLE : A55742C104179B7DF7755893174B7E7C

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ: 11.630.923/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:06:09 do dia 24/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/09/2024.
Código de controle da certidão: **E837.69C2.4125.02E0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 28/06/2024 16:00

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20242716660**

RAZÃO SOCIAL	
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
086.050.038 - BAIXADO	**11.630.923/0001-43**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 28/06/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social:	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ:	11.630.923/0001-43
Endereço:	RUA JACOBINA Nº 160 - RIO VERMELHO, SALVADOR/BA - CEP: 41940160 - EDIF: MAXIMINO PEREZ; : GARRIDO; ANDAR: 4; SALA: 401;

Número da Certidão: 1141619

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sefaz.salvador.ba.go.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 10:55:59 horas do dia 05/06/2024.
Válida até dia 03/09/2024.

Código de controle da certidão: **FD38.08E2.E43A.BE68.D647.3E6D.947C.E613**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.630.923/0001-43

Razão Social: CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LT

Endereço: R JACOBINA EDIF MAXIMINO PEREZ GARRIDO 160 4 ANDAR SALA 401 / RIO VERMELHO / SALVADOR / BA / 41940-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/07/2024 a 02/08/2024

Certificação Número: 2024070420231626455413

Informação obtida em 15/07/2024 08:34:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.630.923/0001-43
Certidão nº: 40023456/2024
Expedição: 08/06/2024, às 11:50:08
Validade: 05/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.630.923/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 18/07/2024 15:40:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**
CNPJ: **11.630.923/0001-43**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Construtora Baiana de Saneamento

Concretizando as palavras : Crescimento e Qualidade

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.630.923/0001-43
Número de Ordem do Livro:	16		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	616.345.735-87
N° de Série do Certificado	112899806707054145246234838348411251232
Nome do Signatário	MARCELO ADORNO FARIAS:61634573587
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	04/03/2024 a 04/03/2027

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	962.411.365-34
N° de Série do Certificado	2338252240080314478
Nome do Signatário	JULIO CESAR SIMOES DOS SANTOS:96241136534
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	17/06/2024 a 17/06/2025

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29203383901	11.630.923/0001-43	

NOME EMPRESARIAL
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	16

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
5D.E5.C2.0D.06.BF.0A.92.1F.8F.6F.59.DF.A7.C1.9C.4C.DA.1E.38

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	61634573587	MARCELO ADORNO FARIAS:61634573587	112899806707054145246234838348411251232	04/03/2024 a 04/03/2027	Sim
Contador	96241136534	JULIO CESAR SIMOES DOS SANTOS:96241136534	2338252240080314478	17/06/2024 a 17/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

5D.E5.C2.0D.06.BF.0A.92.1F.8F.6F.59.
DF.A7.C1.9C.4C.DA.1E.38-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/07/2024 às 00:20:20

82.1F.A7.AF.EA.A6.07.31
27.30.D8.E9.2F.52.5D.9F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	11.630.923/0001-43
Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 106.401.287,35	R$ 133.308.382,54
CIRCULANTE		R$ 52.860.543,35	R$ 71.147.908,97
DISPONIVEL		R$ 1.711.746,14	R$ 2.415.901,47
CAIXA		R$ 23.002,54	R$ 23.002,54
BANCOS C/ MOVIMENTO		R$ 1.688.743,60	R$ 2.392.898,93
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 6.482.621,37	R$ 5.391.116,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 6.482.621,37	R$ 5.391.116,31
CONTAS A RECEBER		R$ 13.310.605,52	R$ 12.665.033,51
CONTAS A RECEBER		R$ 13.310.605,52	R$ 12.665.033,51
SERVIÇOS MEDIDOS A FATURAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 9.313.501,97	R$ 9.313.501,97
IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R$ 9.313.501,97	R$ 9.313.501,97
OUTROS CRÉDITOS		R$ 22.042.068,35	R$ 41.362.355,71
ADIANTAMENTOS		R$ 4.423.463,26	R$ 2.818.396,22
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 1.110.940,31	R$ 3.562.208,83
CONTAS CORRENTES COM EMPRESA		R$ 16.507.664,78	R$ 34.981.750,66
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 53.540.744,00	R$ 62.160.473,57
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 44.947.140,48	R$ 52.937.203,17
C/C COM PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 633.969,01	R$ 810.271,83
C/C COM TERCEIROS		R$ 199.044,72	R$ 4.565.144,72
C/C COM SCP		R$ 1.850.472,29	R$ 1.877.255,42
C/C COM CONSÓRCIOS		R$ 8.842.436,81	R$ 14.062.580,33
C/C COM SPE		R$ 5.683.374,40	R$ 7.031.386,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS CONSÓRCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIOS CONSÓRCIOS		R$ 27.737.843,25	R$ 24.590.564,23
INVESTIMENTOS		R$ 2.610.775,36	R$ 2.610.775,36
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R$ 2.610.775,36	R$ 2.610.775,36
IMOBILIZADO		R$ 5.930.710,66	R$ 6.559.379,54
AQUISIÇÃO		R$ 8.523.252,35	R$ 9.156.245,96
(-) DEPRECIAÇÃO		R$ (2.592.541,69)	R$ (2.596.866,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.E5.C2.0D.06.BF.0A.92.1F.8F.6F.59.DF.A7.C1.9C.4C.DA.1E.38-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.630.923/0001-43
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INTANGÍVEL		R$ 52.117,50	R$ 53.115,50
AQUISIÇÃO		R$ 52.117,50	R$ 53.115,50
PASSIVO		R$ 106.401.287,35	R$ 133.308.382,54
CIRCULANTE		R$ 30.533.413,10	R$ 37.720.735,24
CONTAS A PAGAR		R$ 8.391.985,20	R$ 10.152.284,46
FORNECEDORES		R$ 8.391.985,20	R$ 10.152.284,46
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 16.071.063,21	R$ 13.478.599,18
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 16.071.063,21	R$ 13.478.599,18
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 5.096.896,45	R$ 9.832.572,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 765.223,38	R$ 1.635.963,90
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R$ 2.109.267,15	R$ 4.139.493,45
PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO / ENCARGOS		R$ 2.222.405,92	R$ 4.057.115,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 31.888,19	R$ 31.888,19
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R$ 31.888,19	R$ 31.888,19
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ 92.303,85	R$ 706.878,18
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ 92.303,85	R$ 706.878,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 849.276,20	R$ 3.518.512,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 831.059,97	R$ 1.586.398,96
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R$ 18.216,23	R$ 1.932.113,29
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 20.287.470,61	R$ 29.477.624,51
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 20.287.470,61	R$ 29.477.624,51
C/C ENTRE EMPRESAS		R$ 1.313.440,00	R$ 1.089.896,73
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 472.273,40	R$ 0,00
RETENÇÕES CONTRATUAIS		R$ 360.074,76	R$ 1.277.939,55
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R$ 3.808.198,98	R$ 3.227.570,90
C/C COM SCP		R$ 4.158.112,05	R$ 0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R$ 2.892.405,47	R$ 22.306.949,41
TRIBUTOS DIFERIDOS		R$ 1.321.085,97	R$ 1.575.267,92
C/C CONSÓRCIOS		R$ 4.716.104,63	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.630.923/0001-43
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RATEIOS CONSÓRCIOS		R$ 1.245.775,35	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 55.580.403,64	R$ 66.110.022,79
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 55.580.403,64	R$ 66.110.022,79
CAPITAL SOCIAL		R$ 5.400.000,00	R$ 5.400.000,00
RESERVAS		R$ 24.184.440,59	R$ 24.714.440,59
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 23.495.963,05	R$ 33.495.582,20
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.630.923/0001-43
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R$ 280.283.167,70	R$ 427.934.980,17
Receita de Obras		R$ 280.283.167,70	R$ 427.934.980,17
(-) Deduções da Receita		R$ (18.948.763,97)	R$ (28.374.654,65)
(-) Impostos e Contribuições sobre a Receita Bruta		R$ (18.948.763,97)	R$ (28.374.654,65)
Receita Operacional Líquida		R$ 261.334.403,73	R$ 399.560.325,52
(-) Custos		R$ (241.876.645,62)	R$ (370.206.656,06)
(-) Custo de Obras		R$ (241.876.645,62)	R$ (370.206.656,06)
Lucro Operacional Bruto		R$ 19.457.758,11	R$ 29.353.669,46
(-) Despesas Operacionais		R$ 4.955.681,06	R$ (19.233.694,89)
(-) Despesas Administrativas		R$ (10.188.336,77)	R$ (10.610.729,42)
(-) Despesas Tributárias		R$ (851.366,72)	R$ (1.124.636,31)
Receitas e Despesas Operacionais		R$ 5.315,67	R$ 19.191,79
(-) Despesas Financeiras		R$ (2.991.825,49)	R$ (8.924.451,74)
Receitas Financeiras		R$ 578.463,93	R$ 1.406.930,79
Resultado na Participação em SCP		R$ 18.403.430,44	R$ 0,00
Lucro Líquido/ Prejuízo Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social		R$ 24.413.439,17	R$ 10.119.974,57
(-) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro		R$ (2.027.932,23)	R$ (3.416.791,35)
(-) Imposto de Renda e CSL s/Lucro Líquido		R$ (2.027.932,23)	R$ (3.416.791,35)
Resultado Líquido do Exercício		R$ 22.385.506,94	R$ 6.703.183,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.E5.C2.0D.06.BF.0A.92.1F.8F.6F.59.DF.A7.C1.9C.4C.DA.1E.38-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	11.630.923/0001-43	Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (R$)
Saldo Inicial de Lucros ou Prejuízos Acumulados	23.495.963,05
Ajustes Encerramento SCP	11.041.219,00
Resultado Líquido do Exercício	6.703.183,22
Distribuição de Lucros	(-)7.744.783,07
Saldo Final de Lucros ou Prejuízos Acumulados	33.495.582,20
Notas	

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	JULIO CESAR SIMOES DOS SANTOS
REGISTRO..... :	BA-023657/O-5
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.411.365-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 22/07/2024 as 00:11:20.
Válido até: 20/10/2024.
Código de Controle: 492289.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.630.923/0001-43
Número de Ordem do Livro:	16		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
NIRE	29203383901
CNPJ	11.630.923/0001-43
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Salvador
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/11/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	409577

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	409577
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.E5.C2.0D.06.BF.0A.92.1F.8F.6F.59.DF.A7.C1.9C.4C.DA.1E.38-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA.**, fundada em 18 de novembro de 2009, é uma sociedade empresária limitada regida pelo seu Contrato Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

O Objeto social da companhia constitui a prestação de serviços de engenharia: assessoria técnica, perícia e inspeção em engenharia, cálculos estruturais, consultoria, serviços técnicos de engenharia, fiscalização de obras, execução e gerenciamento de projetos execução de obras de urbanização: construção, reforma e manutenção de ruas, praças, meios-fios e calcadas, asfaltamento e pavimentação de vias públicas a construção de redes de abastecimento de agua e coleta de esgoto: construção de estacoes e redes de tratamento de agua e esgoto, construção de reservatórios de agua, construção de sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento sanitário a execução de obras de irrigação: construção de canais de irrigação obras portuárias, marítimas e fluviais: obras de aterro hidráulico, construção de barragens, canais de navegação e diques, construção de portos marítimos e fluviais, obras de dragagem, construção de emissários submarinos, instalações portuárias, limpeza de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas, represas e açudes obras de terraplenagem: serviços de bota fora, corte e aterro, derrocamentos, escavações, execução de drenos, remoção de rochas, obras de nivelação para construção obras de pavimentação asfáltica, construção e reforma de rodovias e incorporação imobiliária.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, resoluções do Conselho Federal de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Os bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

Os investimentos em outas sociedades (Sociedades em Conta de Participação – SCP e Sociedades de Propósito Específico – SPE) são avaliados pelo método de equivalência patrimonial.

3.6) Imóveis a Comercializar

Os imóveis a comercializar referem-se ao Loteamentos em SPE, no qual a sociedade possui participação.

3.7) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro Real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.8) Receitas e Despesas (Apuração do Resultado)

Em conformidade com o regime de competência, as receitas e as despesas são reconhecidas na apuração do resultado do período a que pertencem e, quando se correlacionam, de forma simultânea, independentemente de recebimento ou pagamento.

4) INVESTIMENTOS

A empresa possui um total de investimentos no valor de R$ 2.610.775,36, em sociedades em contas de participação e sociedades de propósito específico.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil), dividido em 5.400.000 (cinco milhões e quatrocentas) quotas de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Salvador - BA, 22 de julho de 2024.

CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43 – MARCELO ADORNO FARIAS
Diretor Adm. Engº Civil - CREA nº 0504143719 - Responsável Técnico
CPF nº 61634573587 - RG nº 05925512 SSP/BA

JÚLIO CESAR SIMÕES DOS SANTOS
Contador - CRC: BA-023657/O-5
RG nº 0647951797 SSP/BA
CPF nº 96241136534

Empresa: **CBS CONSTRUTORA BAIANA DE SANEAMENTO LTDA**
CNPJ **11.630.923/0001-43**
Período: **01/01/2022 - 31/12/2022**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	**6.703.183,22**
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado Positivo na Equivalência Patrimonial	0,00
Depreciação	0,00
Ajuses de Exercícios Anteriores	11.041,219,00
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	**17.744.402,22**
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	
Variação em Clientes	645.572,01
Variação em Outros Créditos	(19.320.287,36)
Variação em Contas a Receber - Longo Prazo	(7.990.062,69)
Variação em Fornecedores	1.760.299,26
Variação em Tributos a Recolher	(1.977.889,70)
Variação em Obrigações Trabalhistas	4.735.676,53
Variação em Obrigações - Longo Prazo	9.190.153,90
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	**(12.956.538,05)**
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**4.787.864,17**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de Imobilizado / Investimentos	(629.666,88)
Recebimento de Dividendos	
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**(629.666,88)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Créditos para futuro aumento de capital social	530.000,00
Pagamento de Dividendos	(7.744.783,07)
Pagamento de Empréstimos	(2.669.236,05)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**(4.545.547,02)**
Variação nas Disponibilidades	**(387.349,73)**
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	**8.194.367,51**
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	**7.807.017,78**

Salvador/BA, 22 de julho de 2024.

CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43 – MARCELO ADORNO FARIAS
Diretor Adm. Engº Civil - CREA nº 0504143719 - Responsável Técnico
CPF nº 61634573587 - RG nº 05925512 SSP/BA

JÚLIO CESAR SIMÕES DOS SANTOS
Contador - CRC: BA-023657/O-5
RG nº 0647951797 SSP/BA
CPF nº 96241136534

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

Prezados Senhores,

JULIO CESAR SIMÕES DOS SANTOS, Contador, inscrito no CRC sob n° 023657/O-5, CPF n° 962.411.365-34 e RG nº 0647951797 SSP/BA, residente em Salvador/BA, **DECLARA**, para os devidos fins, que a empresa **CBS -CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA,** inscrita no CNPJ nº 11.630.923/0001-43, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203383901, com sede Rua Jacobina, 160, Edifício Maximino Perez Garrido, Andar 4º Sala 401, Rio Vermelho Salvador, BA, CEP 41.940-160, baseado na análise das Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício) do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, possui boa situação financeira, apresentando índices econômicos e financeiros de liquidez, endividamento e rentabilidade satisfatórios, mostrando ser um grupo sólido e confiável, com tendência de crescimento de suas atividades e melhoria dos índices, além de demonstrar todas as possibilidades de arcar com os seus compromissos financeiros, demonstrando também capacidade econômico-financeira suficiente a assegurar a execução integral dos seus compromissos contratuais.

Salvador/BA, 22 de julho de 2024.

JÚLIO CESAR SIMÕES DOS SANTOS
RG nº 0647951797 SSP/BA CPF nº 96241136534
Contador - CRC: BA-023657/O-5

Andrade Simões Contadores Associados.
Av. Tancredo Neves, nº. 969 – Caminho das Árvores
Ed. Metropolitan Center – Salas 604/605
Salvador – BA CEP: 41.820-021
Tel. (71) 3012-0690 / 9998-1154 / 9998-7511
e-mail: contato@andradesimoes.com.br
Site: www.andradesimoes.com.br

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Prezados Senhores,

A **CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**, com sede à Rua Jacobina 160, Edifício Maximino Perez Garrido 4º, CEP: 41.940-160, Bairro Rio Vermelho – Salvador-Bahia-Brasil, inscrita no CNPJ nº 11.630.923/0001-43, por intermédio do seu representante legal o diretor administrador e responsável técnico, Marcelo Adorno Farias, brasileiro, engenheiro civil, CREA nº 0504143719, CPF nº 61634573587 e RG nº 05925512 SSP/BA e do seu Contador Júlio César Simões dos Santos, inscrito no CRC nº BA-023657/O-5, CPF nº 96241136534 e RG nº 0647951797 SSP/BA, infra firmados, **DECLARAM** que de conformidade com o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023, apresentar os índices financeiros abaixo discriminados:

Ativo Circulante	**R$ 71.147.908,97**
Realizável a Longo Prazo	**R$ 52.937.203,17**
Passivo Circulante	**R$ 37.720.735,24**
Passivo Exigível a Longo Prazo (PNC)	**R$ 29.477.624,51**
Ativo Total	**R$ 133.308.382,54**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = $\frac{\text{AC+ARLP}}{\text{PC+PNC}} = \frac{124.085.112,14}{67.198.359,75} = 1,85$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{71.147.908,97}{37.720.735,24} = 1,89$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL = $\frac{\text{AT}}{\text{PC + PNC}} = \frac{133.308.382,54}{67.198.359,75} = 1,98$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO = $\frac{\text{PC + PELP}}{\text{AT}} = \frac{67.198.359,75}{133.308.382,54} = 0,50$

Salvador/BA, 22 de julho de 2024.

CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43 – MARCELO ADORNO FARIAS
Diretor Adm. Engº Civil - CREA nº 0504143719 - Responsável Técnico
CPF nº 61634573587 - RG nº 05925512 SSP/BA

JÚLIO CESAR SIMÕES DOS SANTOS
Contador - CRC: BA-023657/O-5
RG nº 0647951797 SSP/BA
CPF nº 96241136534

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	11.630.923/0001-43
Número de Ordem do Livro:	15

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	616.345.735-87
N° de Série do Certificado	2338248928375463543
Nome do Signatário	MARCELO ADORNO FARIAS:61634573587
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	04/03/2021 a 04/03/2024

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	962.411.365-34
N° de Série do Certificado	671576458810548394600530170087863268 43
Nome do Signatário	JULIO CESAR SIMOES DOS SANTOS:96241136534
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	22/06/2023 a 21/06/2024

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29203383901	11.630.923/0001-43	
NOME EMPRESARIAL		
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
D7.B5.FE.7D.1E.B2.2F.01.2F.0A.B8.1E.C4.D8.FA.BF.06.E9.CC.82	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	61634573587	MARCELO ADORNO FARIAS:61634573587	233824892837546354 3	04/03/2021 a 04/03/2024	Sim
Contador	96241136534	JULIO CESAR SIMOES DOS SANTOS:96241136534	671576458810548394 600530170087863268 43	22/06/2023 a 21/06/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D7.B5.FE.7D.1E.B2.2F.01.2F.0A.B8.1E.
C4.D8.FA.BF.06.E9.CC.82-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/07/2023 às 05:22:11

0B.4A.B2.A7.79.B8.FB.69
7E.38.AF.77.B9.39.F0.DD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	11.630.923/0001-43
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 80.566.168,35	R$ 106.401.287,35
CIRCULANTE		R$ 45.518.713,64	R$ 52.860.543,35
DISPONIVEL		R$ 502.543,37	R$ 1.711.746,14
CAIXA		R$ 58.190,34	R$ 23.002,54
BANCOS C/ MOVIMENTO		R$ 444.353,03	R$ 1.688.743,60
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 14.060.611,74	R$ 6.482.621,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 14.060.611,74	R$ 6.482.621,37
CONTAS A RECEBER		R$ 8.800.200,31	R$ 13.310.605,52
CONTAS A RECEBER		R$ 8.800.200,31	R$ 13.310.605,52
SERVIÇOS MEDIDOS A FATURAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 9.313.501,97	R$ 9.313.501,97
IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R$ 9.313.501,97	R$ 9.313.501,97
OUTROS CRÉDITOS		R$ 12.841.856,25	R$ 22.042.068,35
ADIANTAMENTOS		R$ 116.892,82	R$ 4.423.463,26
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 2.169.814,17	R$ 1.110.940,31
CONTAS CORRENTES COM EMPRESA		R$ 10.555.149,26	R$ 16.507.664,78
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 35.047.454,71	R$ 53.540.744,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 26.284.361,53	R$ 44.947.140,48
C/C COM PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 516.431,36	R$ 633.969,01
C/C COM TERCEIROS		R$ 267.058,43	R$ 199.044,72
C/C COM SCP		R$ 1.548.125,50	R$ 1.850.472,29
C/C COM CONSÓRCIOS		R$ 19.835.769,90	R$ 8.842.436,81
C/C COM SPE		R$ 4.112.776,34	R$ 5.683.374,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS CONSÓRCIOS		R$ 4.200,00	R$ 0,00
RATEIOS CONSÓRCIOS		R$ 0,00	R$ 27.737.843,25
INVESTIMENTOS		R$ 2.399.628,30	R$ 2.610.775,36
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R$ 2.399.628,30	R$ 2.610.775,36
IMOBILIZADO		R$ 6.311.347,38	R$ 5.930.710,66
AQUISIÇÃO		R$ 8.256.924,94	R$ 8.523.252,35
(-) DEPRECIAÇÃO		R$ (1.945.577,56)	R$ (2.592.541,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.B5.FE.7D.1E.B2.2F.01.2F.0A.B8.1E.C4.D8.FA.BF.06.E9.CC.82-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.630.923/0001-43
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INTANGÍVEL		R$ 52.117,50	R$ 52.117,50
AQUISIÇÃO		R$ 52.117,50	R$ 52.117,50
PASSIVO		R$ 80.566.168,35	R$ 106.401.287,35
CIRCULANTE		R$ 26.240.131,92	R$ 30.533.413,10
CONTAS A PAGAR		R$ 5.992.869,01	R$ 8.391.985,20
FORNECEDORES		R$ 5.992.869,01	R$ 8.391.985,20
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 12.071.089,01	R$ 16.071.063,21
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 12.071.089,01	R$ 16.071.063,21
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 5.830.704,10	R$ 5.096.896,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 1.251.581,16	R$ 765.223,38
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R$ 1.509.200,48	R$ 2.109.267,15
PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO / ENCARGOS		R$ 3.069.922,46	R$ 2.222.405,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 31.888,19	R$ 31.888,19
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R$ 31.888,19	R$ 31.888,19
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ 92.303,85	R$ 92.303,85
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ 92.303,85	R$ 92.303,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.221.277,76	R$ 849.276,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.025.417,27	R$ 831.059,97
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R$ 1.195.860,49	R$ 18.216,23
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 18.645.258,64	R$ 20.287.470,61
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.755.273,48	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.755.273,48	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 16.889.985,16	R$ 20.287.470,61
C/C ENTRE EMPRESAS		R$ 39.527,68	R$ 1.313.440,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 135.438,37	R$ 472.273,40
RETENÇÕES CONTRATUAIS		R$ 384.446,80	R$ 360.074,76
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R$ 5.296.957,74	R$ 3.808.198,98
C/C COM SCP		R$ 5.476.700,71	R$ 4.158.112,05
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R$ 4.653.221,30	R$ 2.892.405,47
TRIBUTOS DIFERIDOS		R$ 903.692,56	R$ 1.321.085,97
C/C CONSÓRCIOS		R$ 0,00	R$ 4.716.104,63

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.630.923/0001-43
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RATEIOS CONSÓRCIOS		R$ 0,00	R$ 1.245.775,35
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 35.680.777,79	R$ 55.580.403,64
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 35.680.777,79	R$ 55.580.403,64
CAPITAL SOCIAL		R$ 5.400.000,00	R$ 5.400.000,00
RESERVAS		R$ 23.134.609,70	R$ 24.184.440,59
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 4.646.168,09	R$ 23.495.963,05
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.630.923/0001-43
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R$ 111.492.225,67	R$ 280.283.167,70
Receita de Obras		R$ 111.492.225,67	R$ 280.283.167,70
(-) Deduções da Receita		R$ (9.109.231,44)	R$ (18.948.763,97)
(-) Impostos e Contribuições sobre a Receita Bruta		R$ (9.109.231,44)	R$ (18.948.763,97)
Receita Operacional Líquida		R$ 102.382.994,23	R$ 261.334.403,73
(-) Custos		R$ (88.456.401,10)	R$ (241.876.645,62)
(-) Custo de Obras		R$ (88.456.401,10)	R$ (241.876.645,62)
Lucro Operacional Bruto		R$ 13.926.593,13	R$ 19.457.758,11
Despesas Operacionais		R$ 3.759.410,56	R$ 4.955.681,06
(-) Despesas Administrativas		R$ (5.507.872,07)	R$ (10.188.336,77)
(-) Despesas Tributárias		R$ (221.959,93)	R$ (851.366,72)
Receitas e Despesas Operacionais		R$ 176.768,78	R$ 5.315,67
(-) Despesas Financeiras		R$ (3.434.405,00)	R$ (2.991.825,49)
Receitas Financeiras		R$ 152.325,92	R$ 578.463,93
Resultado na Participação em SCP		R$ 12.594.552,86	R$ 18.403.430,44
Lucro Líquido/ Prejuízo Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social		R$ 17.686.003,69	R$ 24.413.439,17
(-) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro		R$ (1.707.093,28)	R$ (2.027.932,23)
(-) Imposto de Renda e CSL s/Lucro Líquido		R$ (1.707.093,28)	R$ (2.027.932,23)
Resultado Líquido do Exercício		R$ 15.978.910,41	R$ 22.385.506,94

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	11.630.923/0001-43	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (R$)
Saldo Inicial de Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.646.168,09
Resultado Líquido do Exercício	22.385.506,94
Ajustes de Exercícios Anteriores	(-)82.986,78
Distribuição de Dividendos	(-)3.452.725,20
Saldo Final de Lucros ou Prejuízos Acumulados	23.495.963,05
Notas	

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2023/00009291
Nome: JULIO CESAR SIMOES DOS SANTOS CPF: 962.411.365-34
CRC/UF n.º BA-023657/O Categoria: CONTADOR
Validade: 03/10/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: ECD - SPED CONTABIL
Nº 15 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : **962.411.365-34** Controle : **6454.8337.8651.8964**

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.630.923/0001-43
Número de Ordem do Livro:	15		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
NIRE	29203383901
CNPJ	11.630.923/0001-43
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Salvador
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/11/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	238934

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	238934
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.B5.FE.7D.1E.B2.2F.01.2F.0A.B8.1E.C4.D8.FA.BF.06.E9.CC.82-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA.**, fundada em 18 de novembro de 2009, é uma sociedade empresária limitada regida pelo seu Contrato Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

O Objeto social da companhia constitui a prestação de serviços de engenharia: assessoria técnica, perícia e inspeção em engenharia, cálculos estruturais, consultoria, serviços técnicos de engenharia, fiscalização de obras, execução e gerenciamento de projetos execução de obras de urbanização: construção, reforma e manutenção de ruas, praças, meios-fios e calcadas, asfaltamento e pavimentação de vias públicas a construção de redes de abastecimento de agua e coleta de esgoto: construção de estacoes e redes de tratamento de agua e esgoto, construção de reservatórios de agua, construção de sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento sanitário a execução de obras de irrigação: construção de canais de irrigação obras portuárias, marítimas e fluviais: obras de aterro hidráulico, construção de barragens, canais de navegação e diques, construção de portos marítimos e fluviais, obras de dragagem, construção de emissários submarinos, instalações portuárias, limpeza de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas, represas e açudes obras de terraplenagem: serviços de bota fora, corte e aterro, derrocamentos, escavações, execução de drenos, remoção de rochas, obras de nivelação para construção obras de pavimentação asfáltica, construção e reforma de rodovias e incorporação imobiliária.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, resoluções do Conselho Federal de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Os bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

Os investimentos em outas sociedades (Sociedades em Conta de Participação – SCP e Sociedades de Propósito Específico – SPE) são avaliados pelo método de equivalência patrimonial.

3.6) Imóveis a Comercializar

Os imóveis a comercializar referem-se ao Loteamentos em SPE, no qual a sociedade possui participação.

3.7) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro Real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.8) Receitas e Despesas (Apuração do Resultado)

Em conformidade com o regime de competência, as receitas e as despesas são reconhecidas na apuração do resultado do período a que pertencem e, quando se correlacionam, de forma simultânea, independentemente de recebimento ou pagamento.

4) INVESTIMENTOS

A empresa possui um total de investimentos no valor de R$ 2.610.775,36, em sociedades em contas de participação e sociedades de propósito específico.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil), dividido em 5.400.000 (cinco milhões e quatrocentas) quotas de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Salvador/BA, 05 de julho de 2023.

CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43 - ALAN DE LACERDA ALMEIDA
Diretor Adm. Engº Civil - CREA nº 0500181764 - Responsável Técnico
CPF nº 87427036549 - RG nº 0509254233 SSP/BA

JÚLIO CESAR SIMÕES DOS SANTOS
Contador - CRC: BA-023657/O-5
RG nº 0647951797 SSP/BA
CPF nº 96241136534

Empresa: **CBS CONSTRUTORA BAIANA DE SANEAMENTO LTDA**
CNPJ **11.630.923/0001-43**
Período: **01/01/2022 - 31/12/2022**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	**22.385.506,94**
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado Positivo na Equivalência Patrimonial	(18.403.430,44)
Depreciação	646.964,13
Ajuses de Exercícios Anteriores	(82.986,78)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	**4.546.053,85**
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	
Variação em Clientes	(4.510.405,21)
Variação em Outros Créditos	(9.200.212,10)
Variação em Contas a Receber - Longo Prazo	(18.562.778,95)
Variação em Fornecedores	2.399.116,19
Variação em Tributos a Recolher	3.999.974,20
Variação em Obrigações Trabalhistas	(733.807,65)
Variação em Obrigações - Longo Prazo	3.397.485,45
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	**(23.210.628,07)**
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(18.664.574,22)**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de Imobilizado / Investimentos	(552.388,40)
Recebimento de Dividendos	18.378.344,37
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**17.825.955,97**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Créditos para futuro aumento de capital social	1.049.830,89
Pagamento de Dividendos	(3.452.725,20)
Pagamento de Empréstimos	(3.127.275,04)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**(5.530.169,35)**
Variação nas Disponibilidades	**(6.368.787,60)**
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	**14.563.155,11**
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	**8.194.367,51**

Salvador/BA, 05 de julho de 2023.

CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43 - ALAN DE LACERDA ALMEIDA
Diretor Adm. Engº Civil - CREA nº 0500181764 - Responsável Técnico
CPF nº 87427036549 - RG nº 0509254233 SSP/BA

JÚLIO CESAR SIMÕES DOS SANTOS
Contador - CRC: BA-023657/O-5
RG nº 0647951797 SSP/BA
CPF nº 96241136534

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

Prezados Senhores,

JULIO CESAR SIMÕES DOS SANTOS, Contador, inscrito no CRC sob n° 023657/O-5, CPF n° 962.411.365-34 e RG nº 0647951797 SSP/BA, residente em Salvador/BA, **DECLARA**, para os devidos fins, que a empresa **CBS -CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA,** inscrita no CNPJ nº 11.630.923/0001-43, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203383901, com sede Rua Jacobina, 160, Edifício Maximino Perez Garrido, Andar 4º Sala 401, Rio Vermelho Salvador, BA, CEP 41.940-160, baseado na análise das Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício) do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, possui boa situação financeira, apresentando índices econômicos e financeiros de liquidez, endividamento e rentabilidade satisfatórios, mostrando ser um grupo sólido e confiável, com tendência de crescimento de suas atividades e melhoria dos índices, além de demonstrar todas as possibilidades de arcar com os seus compromissos financeiros, demonstrando também capacidade econômico-financeira suficiente a assegurar a execução integral dos seus compromissos contratuais.

Salvador/BA, 05 de julho de 2023.

JÚLIO CESAR SIMÕES DOS SANTOS
RG nº 0647951797 SSP/BA CPF nº 96241136534
Contador - CRC: BA-023657/O-5

Andrade Simões Contadores Associados.
Av. Tancredo Neves, nº. 969 – Caminho das Árvores
Ed. Metropolitan Center – Salas 604/605
Salvador – BA CEP: 41.820-021
Tel. (71) 3012-0690 / 9998-1154 / 9998-7511
e-mail: contato@andradesimoes.com.br
Site: www.andradesimoes.com.br

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.630.923/0001-43

Número de Ordem do Livro: 14

Dados das Assinaturas da Escrituração	
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	962.411.365-34
N° de Série do Certificado	122779409634729464287899642606002912416
Nome do Signatário	JULIO CESAR SIMOES DOS SANTOS:96241136534
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	22/04/2022 a 21/04/2025

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	616.345.735-87
N° de Série do Certificado	2338248928375463543
Nome do Signatário	MARCELO ADORNO FARIAS:61634573587
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	04/03/2021 a 04/03/2024

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29203383901	11.630.923/0001-43	

NOME EMPRESARIAL
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	14

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
99.4D.AA.EC.87.98.6C.25.51.EB.C0.1A.B7.3C.B7.78.B2.09.66.21

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	96241136534	JULIO CESAR SIMOES DOS SANTOS:96241136534	122779409634729464287899642606002912416	22/04/2022 a 21/04/2025	Não
Administrador	61634573587	MARCELO ADORNO FARIAS:61634573587	233824892837546354 3	04/03/2021 a 04/03/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

99.4D.AA.EC.87.98.6C.25.51.EB.C0.1A
.B7.3C.B7.78.B2.09.66.21-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/05/2022 às 22:31:16

26.97.F2.B0.43.F9.EC.1F
AC.D8.55.F9.7D.A0.84.B7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.630.923/0001-43

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 62.927.057,22	R$ 80.566.168,35
CIRCULANTE		R$ 34.310.538,53	R$ 45.518.713,64
DISPONIVEL		R$ 235.166,69	R$ 502.543,37
CAIXA		R$ 58.971,39	R$ 58.190,34
BANCOS C/ MOVIMENTO		R$ 176.195,30	R$ 444.353,03
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 6.641.655,36	R$ 14.060.611,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 6.641.655,36	R$ 14.060.611,74
CONTAS A RECEBER		R$ 9.777.891,22	R$ 8.800.200,31
CONTAS A RECEBER		R$ 3.927.326,64	R$ 8.800.200,31
SERVIÇOS MEDIDOS A FATURAR		R$ 5.850.564,58	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 6.413.501,97	R$ 9.313.501,97
IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R$ 6.413.501,97	R$ 9.313.501,97
OUTROS CRÉDITOS		R$ 11.242.323,29	R$ 12.841.856,25
ADIANTAMENTOS		R$ 85.686,68	R$ 116.892,82
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 1.105.647,61	R$ 2.169.814,17
CONTAS CORRENTES COM EMPRESA		R$ 10.050.989,00	R$ 10.555.149,26
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 28.616.518,69	R$ 35.047.454,71
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 20.473.347,46	R$ 26.284.361,53
C/C COM PESSOAS LIGADAS		R$ 8.731.385,22	R$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 452.118,35	R$ 516.431,36
C/C COM TERCEIROS		R$ 186.107,03	R$ 267.058,43
C/C COM SCP		R$ 1.299.747,34	R$ 1.548.125,50
C/C COM CONSÓRCIOS		R$ 5.687.013,18	R$ 19.835.769,90
C/C COM SPE		R$ 4.112.776,34	R$ 4.112.776,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS CONSÓRCIOS		R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
INVESTIMENTOS		R$ 2.399.628,30	R$ 2.399.628,30
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R$ 2.399.628,30	R$ 2.399.628,30
IMOBILIZADO		R$ 5.691.425,43	R$ 6.311.347,38
AQUISIÇÃO		R$ 7.008.299,89	R$ 8.256.924,94
(-) DEPRECIAÇÃO		R$ (1.316.874,46)	R$ (1.945.577,56)
INTANGÍVEL		R$ 52.117,50	R$ 52.117,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.4D.AA.EC.87.98.6C.25.51.EB.C0.1A.B7.3C.B7.78.B2.09.66.21-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.630.923/0001-43

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AQUISIÇÃO		R$ 52.117,50	R$ 52.117,50
PASSIVO		R$ 62.927.057,22	R$ 80.566.168,35
CIRCULANTE		R$ 15.788.572,62	R$ 26.240.131,92
CONTAS A PAGAR		R$ 2.178.611,95	R$ 5.992.869,01
FORNECEDORES		R$ 2.178.611,95	R$ 5.992.869,01
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 5.738.745,97	R$ 12.071.089,01
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 5.738.745,97	R$ 12.071.089,01
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 7.663.057,21	R$ 5.830.704,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 1.466.875,79	R$ 1.251.581,16
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R$ 3.006.536,34	R$ 1.509.200,48
PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO / ENCARGOS		R$ 3.189.645,08	R$ 3.069.922,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 115.853,64	R$ 31.888,19
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R$ 115.853,64	R$ 31.888,19
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ 92.303,85	R$ 92.303,85
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ 92.303,85	R$ 92.303,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 2.221.277,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.025.417,27
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R$ 0,00	R$ 1.195.860,49
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 15.352.555,04	R$ 18.645.258,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.755.273,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.755.273,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 15.352.555,04	R$ 16.889.985,16
C/C ENTRE EMPRESAS		R$ 0,00	R$ 39.527,68
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 44.013,98	R$ 135.438,37
RETENÇÕES CONTRATUAIS		R$ 347.818,18	R$ 384.446,80
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R$ 5.336.050,50	R$ 5.296.957,74
C/C COM SCP		R$ 0,00	R$ 5.476.700,71
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R$ 4.369.660,51	R$ 4.653.221,30
TRIBUTOS DIFERIDOS		R$ 5.255.011,87	R$ 903.692,56
C/C CONSÓRCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 31.785.929,56	R$ 35.680.777,79

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.630.923/0001-43

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 31.785.929,56	R$ 35.680.777,79
CAPITAL SOCIAL		R$ 5.400.000,00	R$ 5.400.000,00
RESERVAS		R$ 23.499.609,70	R$ 23.134.609,70
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 386.319,86	R$ 4.646.168,09
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.630.923/0001-43

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R$ 121.576.148,99	R$ 111.492.225,67
Receita de Obras		R$ 121.576.148,99	R$ 111.492.225,67
(-) Deduções da Receita		R$ (9.522.244,02)	R$ (9.109.231,44)
(-) Impostos e Contribuições sobre a Receita Bruta		R$ (9.522.244,02)	R$ (9.109.231,44)
Receita Operacional Líquida		R$ 112.053.904,97	R$ 102.382.994,23
(-) Custos		R$ (104.067.436,49)	R$ (88.456.401,10)
(-) Custo de Obras		R$ (104.067.436,49)	R$ (88.456.401,10)
Lucro Operacional Bruto		R$ 7.986.468,48	R$ 13.926.593,13
Despesas Operacionais		R$ (8.338.805,30)	R$ 3.759.410,56
(-) Despesas Administrativas		R$ (4.604.954,25)	R$ (5.507.872,07)
(-) Despesas Tributárias		R$ (334.456,76)	R$ (221.959,93)
Receitas e Despesas Operacionais		R$ 2.024,25	R$ 176.768,78
(-) Despesas Financeiras		R$ (3.495.482,80)	R$ (3.434.405,00)
Receitas Financeiras		R$ 94.064,26	R$ 152.325,92
Resultado na Participação em SCP		R$ 0,00	R$ 12.594.552,86
Lucro Líquido/ Prejuízo Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social		R$ (352.336,82)	R$ 17.686.003,69
(-) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro		R$ 0,00	R$ (1.707.093,28)
(-) Imposto de Renda e CSL s/Lucro Líquido		R$ 0,00	R$ (1.707.093,28)
Resultado Líquido do Exercício		R$ (352.336,82)	R$ 15.978.910,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.4D.AA.EC.87.98.6C.25.51.EB.C0.1A.B7.3C.B7.78.B2.09.66.21-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 11.630.923/0001-43 Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	DLPA - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (R$)
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	386.319,86
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.177,30
RESULTADO DO EXERCICIO	15.978.910,41
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	(-)11.767.239,48
SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.646.168,09
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.4D.AA.EC.87.98.6C.25.51.EB.C0.1A.B7.3C.B7.78.B2.09.66.21-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2022/00006719
Nome: JULIO CESAR SIMOES DOS SANTOS CPF: 962.411.365-34
CRC/UF n.º BA-023657/O Categoria: CONTADOR
Validade: 14.08.2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: ECD - SPED CONTABIL
Nº 14 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : **962.411.365-34** Controle : **3647.4902.5529.6470**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JULIO CESAR SIMOES DOS SANTOS
REGISTRO..... : BA-023657/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.411.365-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 23/03/2022 as 10:39:24.
Válido até: 21/06/2022.
Código de Controle: 994419.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.630.923/0001-43

Número de Ordem do Livro: 14

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
NIRE	29203383901
CNPJ	11.630.923/0001-43
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Salvador
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/11/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	177384

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	177384
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.4D.AA.EC.87.98.6C.25.51.EB.C0.1A.B7.3C.B7.78.B2.09.66.21-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA.**, fundada em 18 de novembro de 2009, é uma sociedade empresária limitada regida pelo seu Contrato Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

O Objeto social da companhia constitui a prestação de serviços de engenharia: assessoria técnica, perícia e inspeção em engenharia, cálculos estruturais, consultoria, serviços técnicos de engenharia, fiscalização de obras, execução e gerenciamento de projetos execução de obras de urbanização: construção, reforma e manutenção de ruas, praças, meiofios e calcadas, asfaltamento e pavimentação de vias públicas a construção de redes de abastecimento de agua e coleta de esgoto: construção de estacoes e redes de tratamento de agua e esgoto, construção de reservatórios de agua, construção de sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento sanitário a execução de obras de irrigação: construção de canais de irrigação obras portuárias, marítimas e fluviais: obras de aterro hidráulico, construção de barragens, canais de navegação e diques, construção de portos marítimos e fluviais, obras de dragagem, construção de emissários submarinos, instalações portuárias, limpeza de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas, represas e açudes obras de terraplenagem: serviços de bota fora, corte e aterro, derrocamentos, escavações, execução de drenos, remoção de rochas, obras de nivelação para construção obras de pavimentação asfáltica, construção e reforma de rodovias e incorporação imobiliária.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, resoluções do Conselho Federal de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado
Os bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
Os investimentos em outas sociedades (Sociedades em Conta de Participação – SCP e Sociedades de Propósito Específico – SPE) são avaliados pelo método de equivalência patrimonial.

3.6) Imóveis a Comercializar
Os imóveis a comercializar referem-se ao Loteamentos em SPE, no qual a sociedade possui participação.

3.7) Impostos Federais
A empresa está no regime do lucro Real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.8) Receitas e Despesas (Apuração do Resultado)
Em conformidade com o regime de competência, as receitas e as despesas são reconhecidas na apuração do resultado do período a que pertencem e, quando se correlacionam, de forma simultânea, independentemente de recebimento ou pagamento.

4) INVESTIMENTOS

A empresa possui um total de investimentos no valor de R$ 2.399.628,30, em sociedades em contas de participação e sociedades de propósito específico.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil), dividido em 5.400.000 (cinco milhões e quatrocentas) quotas de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Salvador/BA, 16 de Maio de 2022.

CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43 - ALAN DE LACERDA ALMEIDA
Diretor Adm. Engº Civil - CREA nº 0500181764 - Responsável Técnico
CPF nº 87427036549 - RG nº 0509254233 SSP/BA

JÚLIO CESAR SIMÕES DOS SANTOS
Contador - CRC: BA-023657/O-5
RG nº 0647951797 SSP/BA
CPF nº 96241136534

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

Prezados Senhores,

JULIO CESAR SIMÕES DOS SANTOS, Contador, inscrito no CRC sob n° 023657/O-5, CPF n° 962.411.365-34 e RG nº 0647951797 SSP/BA, residente em Salvador/BA, **DECLARA**, para os devidos fins, que a empresa **CBS -CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA,** inscrita no CNPJ nº 11.630.923/0001-43, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203383901, com sede Rua Jacobina, 160, Edifício Maximino Perez Garrido, Andar 4º Sala 401, Rio Vermelho Salvador, BA, CEP 41.940-160, baseado na análise das Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício) do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, possui boa situação financeira, apresentando índices econômicos e financeiros de liquidez, endividamento e rentabilidade satisfatórios, mostrando ser um grupo sólido e confiável, com tendência de crescimento de suas atividades e melhoria dos índices, além de demonstrar todas as possibilidades de arcar com os seus compromissos financeiros, demonstrando também capacidade econômico-financeira suficiente a assegurar a execução integral dos seus compromissos contratuais.

Salvador-BA, 16 de Maio de 2022.

JÚLIO CESAR SIMÕES DOS SANTOS
RG nº 0647951797 SSP/BA CPF nº 96241136534
Contador - CRC: BA-023657/O-5

Andrade Simões Contadores Associados.
Av. Tancredo Neves, nº. 969 – Caminho das Árvores
Ed. Metropolitan Center – Salas 604/605
Salvador – BA CEP: 41.820-021
Tel. (71) 3012-0690 / 9998-1154 / 9998-7511
e-mail: contato@andradesimoes.com.br
Site: www.andradesimoes.com.br

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JULIO CESAR SIMOES DOS SANTOS
REGISTRO..... : BA-023657/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.411.365-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 08/05/2024 as 13:26:51.
Válido até: 06/08/2024.
Código de Controle: 837001.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Prezados Senhores,

A **CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**, com sede à Rua Jacobina 160, Edifício Maximino Perez Garrido 4º, CEP: 41.940-160, Bairro Rio Vermelho – Salvador-Bahia-Brasil, inscrita no CNPJ nº 11.630.923/0001-43, por intermédio do seu representante legal o diretor administrador e responsável técnico, Alan de Lacerda Almeida, brasileiro, engenheiro civil, CREA nº 0500181764, CPF nº 87427036549 e RG nº 0509254233 SSP/BA e do seu Contador Júlio César Simões dos Santos, inscrito no CRC nº BA-023657/O-5, CPF nº 96241136534 e RG nº 0647951797 SSP/BA, infra firmados, **DECLARAMOS** que os dados os Índices Financeiros abaixo apresentados foram extraídos do Balanço Patrimonial do último exercício em curso encerrado em 31/12/2022:

Ativo Circulante	**R$ 52.860.543,35**
Realizável a Longo Prazo	**R$ 44.947.140,48**
Passivo Circulante	**R$ 30.533.413,10**
Passivo Exigível a Longo Prazo (PNC)	**R$ 20.287.470,61**
Ativo Total	**R$ 106.401.287,35**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = $\frac{\text{AC+ARLP}}{\text{PC+PNC}} = \frac{97.807.683,83}{50.820.883,71} = 1,92$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{52.860.543,35}{30.533.413,10} = 1,73$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL = $\frac{\text{AT}}{\text{PC + PNC}} = \frac{106.401.287,35}{50.820.883,71} = 2,09$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO = $\frac{\text{PC + PELP}}{\text{AT}} = \frac{50.820.883,71}{106.401.287,35} = 0,48$

Salvador/BA, 05 de julho de 2023.

CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43 - ALAN DE LACERDA ALMEIDA
Diretor Adm. Engº Civil - CREA nº 0500181764 - Responsável Técnico
CPF nº 87427036549 - RG nº 0509254233 SSP/BA

JÚLIO CESAR SIMÕES DOS SANTOS
Contador - CRC: BA-023657/O-5
RG nº 0647951797 SSP/BA
CPF nº 96241136534

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Prezados Senhores,

A **CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**, com sede à Rua Jacobina 160, Edifício Maximino Perez Garrido 4º, CEP: 41.940-160, Bairro Rio Vermelho – Salvador-Bahia-Brasil, inscrita no CNPJ nº 11.630.923/0001-43, por intermédio do seu representante legal o diretor administrador e responsável técnico, Alan de Lacerda Almeida, brasileiro, engenheiro civil, CREA nº 0500181764, CPF nº 87427036549 e RG nº 0509254233 SSP/BA e do seu Contador Júlio César Simões dos Santos, inscrito no CRC nº BA-023657/O-5, CPF nº 96241136534 e RG nº 0647951797 SSP/BA, infra firmados, **DECLARAMOS** que de conformidade com o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021, apresentar os índices financeiros abaixo discriminados:

Ativo Circulante	**R$ 45.518.713,64**
Realizável a Longo Prazo	**R$ 26.284.361,53**
Passivo Circulante	**R$ 26.240.131,92**
Passivo Exigível a Longo Prazo	**R$ 18.645.258,64**
Ativo Total	**R$ 80.566.168,35**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = $\frac{\text{AC+ARLP}}{\text{PC+PNC}}$ = $\frac{71.803.075,07}{44.885.390,46}$ = **1,60**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{\text{AC}}{\text{PC}}$ = $\frac{45.518.713,54}{26.240.131,82}$ = **1,73**

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL = $\frac{\text{AT}}{\text{PC + PNC}}$ = $\frac{80.566.168,25}{44.885.390,46}$ = **1,79**

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO = $\frac{\text{PC + PELP}}{\text{AT}}$ = $\frac{44.885.390,46}{80.566.168,25}$ = **0,56**

Salvador/BA, 16 de Maio de 2022.

CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43 - ALAN DE LACERDA ALMEIDA
Diretor Adm. Engº Civil - CREA nº 0500181764 - Responsável Técnico
CPF nº 87427036549 - RG nº 0509254233 SSP/BA

JÚLIO CESAR SIMÕES DOS SANTOS
Contador - CRC: BA-023657/O-5
RG nº 0647951797 SSP/BA
CPF nº 96241136534

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS–SUCOP
Comissão Permanente de Licitação/COPEL

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2024

Processo Administrativo n° 81803/2024

Contratação de empresa capacitada para execução da obra de implantação de Via de Ligação da AV. Luís Eduardo Magalhães com a Rua Saturno, no Bairro de Pernambués - Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Prezados Senhores,

A empresa **CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**, com sede à Rua Jacobina 160, Edifício Maximino Perez Garrido 4º, CEP: 41.940-160, Bairro Rio Vermelho – Salvador-Bahia-Brasil, inscrita no CNPJ nº 11.630.923/0001-43, por intermédio do seu representante legal o diretor administrador e responsável técnico, Alan de Lacerda Almeida, brasileiro, engenheiro civil, CREA nº 0500181764, CPF nº 87427036549 e RG nº 0509254233 SSP/BA infra firmado, **DECLARAMOS** que a empresa possui o capital social no valor de **R$ 5.400.000,00** (cinco milhões e quatrocentos mil reais) e patrimônio liquido de no valor de **R$ 55.580.403,64** (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e três reais e sessenta e quatro centavos centavos), e **ATESTAMOS** ainda que a informação foi extraída do balanço patrimonial do último exercício social já exigível.

Salvador/BA, 22 de julho de 2024.

CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43 - **ALAN DE LACERDA ALMEIDA**
Diretor Engº Civil - CREA nº 0500181764 - Responsável Técnico
CPF nº 87427036549 - RG nº 0509254233 SSP/BA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00503652E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 28/06/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: CBS CONSTRUTORA BAIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ: 11.630.923/0001-43
Endereço: RUA JACOBINA 160, EDIFÍCIO MAXIMINO PEREZ GARRIDO, CEP. 41.940-160, BAIRRO RIO VERMELHO, SALVADOR-BAHIA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

CERTIDÃO PASSADA A REQUERIMENTO DA EMPRESA CBS CONSTRUTORA BAIANA DE SANEAMENTO LTDA, NA FORMA ABAIXO:

CERTIDÃO Nº: 00015666

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/extrajudicial).

CERTIFICO, a requerimento da empresa CBS CONSTRUTORA BAIANA DE SANEAMENTO LTDA, sediada no endereço RUA JACOBINA 160, EDIFÍCIO MAXIMINO PEREZ GARRIDO, CEP. 41.940-160, BAIRRO RIO VERMELHO, SALVADOR-BAHIA, inscrita no CNPJ sob nº 11.630.923/0001-43, que na Comarca de Salvador, Entrância Final, existem:

CARTÓRIO	QUANTIDADE
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS	24
REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS	7
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	2
TABELIONATO DE NOTAS	15
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS	4
VARA CÍVIL E COMERCIAL	12
VARA CRIME	17
VARA CRIME - VARA DO TORCEDOR E DE GRANDES EVENTOS	1
VARA DA FAZENDA PÚBLICA	12
VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE PARA OS FEITOS NÃO INFRACIONAIS	3
VARA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA	3
VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO	1
VARA DE AUDITORIA MILITAR	1
VARA DE CRIMES CONTRA A INFÂNCIA E JUVENTUDE	1
VARA DE EXECUÇÕES DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS C/ COMP. CUMULADA SEMI-ABERTO	1
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS	2
VARA DE FAMÍLIA	10
VARA DE REGISTROS PÚBLICOS	1
VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO	20
VARA DE SUCESSÕES	4
VARA DE TÓXICOS	3

VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA	1
VARAS DO TRIBUNAL DO JÚRI	4
VARAS ESPECIAIS CRIMINAIS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	2

CERTIFICO, ainda, que a distribuição dos Feitos, de um modo geral, está a cargo da SEÇÃO DE CONTROLE, DISTRIBUIÇÃO E INFORMAÇÃO (SECODI), e que o fornecimento de certidões de Falência e Concordatas, dentre outras, compete ao SETOR DE CERTIDÕES (SEDEC). Sobre o que foi requerido, era somente o que havia para certificar, como certificado fica.

Salvador, Sexta-feira, 28 de Junho de 2024

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CBS | Construtora Baiana de Saneamento

Concretizando as palavras : Crescimento e Qualidade

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 223391/2024
Emissão: 13/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 8Cd7Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA

CNPJ: 11.630.923/0001-43

Registro: 0000185690

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 5.400.000,00

Data do Capital: 06/03/2015

Faixa: 6

Objetivo Social: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL: ASSESSORIA TÉCNICA, PERÍCIA E INSPEÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL, CÁLCULOS ESTRUTURAIS, CONSULTORIA, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS; EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, MEIO FIOS E CALÇADAS, ASFALTAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS; A CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO; A EXECUÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS: OBRAS DE ATERRO HIDRÁULICO, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, CANAIS DE NAVEGAÇÃO E DIQUES, CONSTRUÇÃO DE PORTOS MARÍTIMOS E FLUVIAIS, OBRAS DE DRAGAGEM, CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIOS SUBMARINOS, INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS, LIMPEZA DE RIOS, PORTOS, CANAIS, BAIAS, LAGOS, LAGOAS, REPRESAS E AÇUDES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM: SERVIÇOS DE BOTA FORA, CORTE E ATERRO, DERROCAMENTOS, ESCAVAÇÕES, EXECUÇÃO DE DRENOS, REMOÇÃO DE ROCHAS, OBRAS DE NIVELAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RODOVIAS E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA; LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA JACOBINA, 160, EDF.MAXIMINO PEREZ GARRIDO SALA 401, Rio Vermelho, SALVADOR, BA, 41940160

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 15/03/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 00000018569

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALAN DE LACERDA ALMEIDA

Registro: 0500181764

CPF: 874.***.***-49

Data Início: 14/10/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: FERNANDO FERREIRA DA SILVA NETO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 223391/2024
Emissão: 13/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 8Cd7Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Registro: 0500656401
CPF: 789.***.***-04
Data Início: 05/08/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LUIZ HENRIQUE ARAUJO SOBRAL
Registro: 0509931820
CPF: 025.***.***-09
Data Início: 30/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218 DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 01, 02, 03, 04, 06 E 08 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO, REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MARCELO ADORNO FARIAS
Registro: 0504143719
CPF: 616.***.***-87
Data Início: 15/03/2010
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RENATO AURELIO SILVA PEREIRA
Registro: 0501110577
CPF: 312.***.***-53
Data Início: 14/10/2010
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 223220/2024
Emissão: 12/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 4642Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ALAN DE LACERDA ALMEIDA
Registro: 0500181764
CPF: 874.***.***-49

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 10/02/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: Escola de Engenharia da Universidade Catolica do Salvador
Data de Formação: 10/02/2000

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO SAA FEIRA DE SANTANA
Registro: 0010201319
CNPJ: 38.420.020/0001-94
Data Ínicio: 26/10/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO SIAA MACHADINHO CBS/MRM
Registro: 0010139745
CNPJ: 32.772.714/0001-04
Data Ínicio: 26/04/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ESCOLAS SALVADOR
Registro: 0010259430
CNPJ: 45.382.986/0001-40
Data Ínicio: 25/04/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO REQUALIFICA SALVADOR

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 223220/2024
Emissão: 12/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 4642Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Registro: 0010293191
CNPJ: 48.113.081/0001-62
Data Ínicio: 23/11/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MAF/ESCAVE
Registro: 0010079912
CNPJ: 27.720.629/0001-62
Data Ínicio: 20/09/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MRM/MAF - BARRA DO POJUCA
Registro: 0010158995
CNPJ: 24.562.237/0001-24
Data Ínicio: 19/09/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MAF/LIGA
Registro: 0010090908
CNPJ: 29.226.442/0001-32
Data Ínicio: 18/07/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO FEDERAÇÃO
Registro: 0010192190
CNPJ: 35.947.333/0001-07
Data Ínicio: 18/06/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
Registro: 0000185690
CNPJ: 11.630.923/0001-43
Data Ínicio: 14/10/2010
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ENCOSTAS SALVADOR
Registro: 0010225749
CNPJ: 40.138.346/0001-75
Data Ínicio: 14/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ENCOSTAS ALTO RISCO
Registro: 0010178716
CNPJ: 35.871.196/0001-74
Data Ínicio: 04/02/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 223220/2024
Emissão: 12/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 4642Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Empresa: CONSÓRCIO CBS - CETENCO
Registro: 0010326863
CNPJ: 51.837.529/0001-03
Data Ínicio: 02/02/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ESCOLAS VIII
Registro: 0010248501
CNPJ: 44.167.395/0001-97
Data Ínicio: 01/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ESCOLAS VI
Registro: 0010248293
CNPJ: 44.051.023/0001-09
Data Ínicio: 01/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ESCOLAS IV
Registro: 0010248498
CNPJ: 44.167.396/0001-31
Data Ínicio: 01/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 223231/2024
Emissão: 12/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: AWB25

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: FERNANDO FERREIRA DA SILVA NETO
Registro: 0500656401
CPF: 789.***.***-04
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 29/08/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Data de Formação: 19/08/2006

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO ENCOSTAS SALVADOR
Registro: 0010225749
CNPJ: 40.138.346/0001-75
Data Ínicio: 14/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
Registro: 0000185690
CNPJ: 11.630.923/0001-43
Data Ínicio: 05/08/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 223234/2024
Emissão: 12/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: wW5zA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: LUIZ HENRIQUE ARAUJO SOBRAL
Registro: 0509931820
CPF: 025.***.***-09
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 17/08/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218 DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 01, 02, 03, 04, 06 E 08 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO, REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Data de Formação: 06/08/2011

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
Registro: 0000185690
CNPJ: 11.630.923/0001-43
Data Ínicio: 30/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MAF/ESCAVE
Registro: 0010079912
CNPJ: 27.720.629/0001-62
Data Ínicio: 20/09/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 223455/2024
Emissão: 13/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Yd191

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: MARCELO ADORNO FARIAS
Registro: 0504143719
CPF: 616.***.***-87

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 14/09/1995

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: Escola Politecnica Universidade da Bahia
Data de Formação: 03/02/1995

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO SAA FEIRA DE SANTANA
Registro: 0010201319
CNPJ: 38.420.020/0001-94
Data Ínicio: 26/10/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO SIAA MACHADINHO CBS/MRM
Registro: 0010139745
CNPJ: 32.772.714/0001-04
Data Ínicio: 26/04/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MAF/SOLOBAHIA
Registro: 0010100946
CNPJ: 30.111.787/0001-20
Data Ínicio: 26/04/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ESCOLAS SALVADOR

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 223455/2024
Emissão: 13/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Yd191

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Registro: 0010259430
CNPJ: 45.382.986/0001-40
Data Ínicio: 25/04/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MAF/LIGA
Registro: 0010090908
CNPJ: 29.226.442/0001-32
Data Ínicio: 24/01/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO REQUALIFICA SALVADOR
Registro: 0010293191
CNPJ: 48.113.081/0001-62
Data Ínicio: 23/11/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: LIMP CITY VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA
Registro: 0010247572
CNPJ: 43.054.563/0001-75
Data Ínicio: 21/11/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MRM/MAF - BARRA DO POJUCA
Registro: 0010158995
CNPJ: 24.562.237/0001-24
Data Ínicio: 19/09/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: HYDROSISTEM ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000075380
CNPJ: 16.167.009/0001-21
Data Ínicio: 18/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO FEDERAÇÃO
Registro: 0010192190
CNPJ: 35.947.333/0001-07
Data Ínicio: 18/06/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
Registro: 0000185690
CNPJ: 11.630.923/0001-43
Data Ínicio: 15/03/2010
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 223455/2024
Emissão: 13/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Yd191

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Empresa: CONSÓRCIO ENCOSTAS SALVADOR
Registro: 0010225749
CNPJ: 40.138.346/0001-75
Data Ínicio: 14/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MAF/ESCAVE
Registro: 0010079912
CNPJ: 27.720.629/0001-62
Data Ínicio: 13/12/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CBS/COMTECH
Registro: 0010129529
CNPJ: 31.662.368/0001-49
Data Ínicio: 07/02/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MAF/GEOBAHIA
Registro: 0010078681
CNPJ: 28.363.312/0001-89
Data Ínicio: 04/09/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ENCOSTAS ALTO RISCO
Registro: 0010178716
CNPJ: 35.871.196/0001-74
Data Ínicio: 04/02/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CBS - CETENCO
Registro: 0010326863
CNPJ: 51.837.529/0001-03
Data Ínicio: 02/02/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ESCOLAS VI
Registro: 0010248293
CNPJ: 44.051.023/0001-09
Data Ínicio: 01/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ESCOLAS IV
Registro: 0010248498
CNPJ: 44.167.396/0001-31
Data Ínicio: 01/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 223455/2024
Emissão: 13/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Yd191

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ESCOLAS VIII
Registro: 0010248501
CNPJ: 44.167.395/0001-97
Data Ínicio: 01/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Yd191
Impresso em: 13/03/2024 às 13:06:49 por: adapt, ip: 187.32.248.41

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 223228/2024
Emissão: 12/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: AY8CA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: RENATO AURELIO SILVA PEREIRA
Registro: 0501110577
CPF: 312.***.***-53

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 09/05/1990

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Instituição de Ensino: Escola Politecnica da UFBA
Data de Formação: 29/12/1989

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO SAA FEIRA DE SANTANA
Registro: 0010201319
CNPJ: 38.420.020/0001-94
Data Ínicio: 26/10/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO SIAA MACHADINHO CBS/MRM
Registro: 0010139745
CNPJ: 32.772.714/0001-04
Data Ínicio: 26/04/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ESCOLAS SALVADOR
Registro: 0010259430
CNPJ: 45.382.986/0001-40
Data Ínicio: 25/04/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO REQUALIFICA SALVADOR

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 223228/2024
Emissão: 12/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: AY8CA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Registro: 0010293191
CNPJ: 48.113.081/0001-62
Data Ínicio: 23/11/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MAF/ESCAVE
Registro: 0010079912
CNPJ: 27.720.629/0001-62
Data Ínicio: 20/09/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MRM/MAF - BARRA DO POJUCA
Registro: 0010158995
CNPJ: 24.562.237/0001-24
Data Ínicio: 19/09/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MAF/LIGA
Registro: 0010090908
CNPJ: 29.226.442/0001-32
Data Ínicio: 18/07/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO FEDERAÇÃO
Registro: 0010192190
CNPJ: 35.947.333/0001-07
Data Ínicio: 18/06/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
Registro: 0000185690
CNPJ: 11.630.923/0001-43
Data Ínicio: 14/10/2010
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ENCOSTAS SALVADOR
Registro: 0010225749
CNPJ: 40.138.346/0001-75
Data Ínicio: 14/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ENCOSTAS ALTO RISCO
Registro: 0010178716
CNPJ: 35.871.196/0001-74
Data Ínicio: 04/02/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: AY8CA
Impresso em: 13/03/2024 às 12:48:15 por: adapt, ip: 187.32.248.41

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 223228/2024
Emissão: 12/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: AY8CA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Empresa: HYDROSISTEM ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000075380
CNPJ: 16.167.009/0001-21
Data Ínicio: 02/04/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CBS - CETENCO
Registro: 0010326863
CNPJ: 51.837.529/0001-03
Data Ínicio: 02/02/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ESCOLAS VI
Registro: 0010248293
CNPJ: 44.051.023/0001-09
Data Ínicio: 01/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ESCOLAS IV
Registro: 0010248498
CNPJ: 44.167.396/0001-31
Data Ínicio: 01/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ESCOLAS VIII
Registro: 0010248501
CNPJ: 44.167.395/0001-97
Data Ínicio: 01/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

194765/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO ADORNO FARIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO ADORNO FARIAS**
Registro: **27683BA** RNP: **0504143719**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20180019704** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/02/2018 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO MAF/LIGA**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.635.089/0001-16**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº: S/N
Complemento: Bairro: TORORÓ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40050115
Contrato: 028/2017 Celebrado em: 07/12/2017
Valor do contrato: R$ 20.916.569,21 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº: S/N
Complemento: Bairro: TORORÓ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40050115
Coordenadas Geográficas: -12.984156, -38.507554
Data de início: 11/12/2017 Conclusão efetiva: 11/12/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR CPF/CNPJ: 10.635.089/0001-16

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 27253.00 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 111 - Execução de Obra Técnica 25184.00 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #192 - GALERIA PLUVIAL 111 - Execução de Obra Técnica 3394.00 metro;

Observações

Contratação de empresa para execução dos serviços de infraestrutura, estabilização e contenção de encostas no Município do Salvador/BA, em jurisdição das Prefeituras Bairros: I e VI, de acordo com o Edital e seus Anexos

---

Número da ART: **BA20230500269** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/08/2023 Baixada em: 08/08/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.635.089/0001-16**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº: S/N
Complemento: Bairro: TORORÓ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40050115
Contrato: 028/2017 Celebrado em: 07/12/2017
Valor do contrato: R$ 119.089.470,86 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DIVERSOS BAIRROS, Cidade SALVADOR Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40050115
Data de início: 11/12/2017 Conclusão efetiva: 11/12/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR CPF/CNPJ: 10.635.089/0001-16

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 27253.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #TOS_3.4.1.3 - POR SOLO GRAMPEADO 49 - Execução de obra 25184.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 3394.00 metro;

Observações

Contratação de empresa para execução dos serviços de infraestrutura, estabilização e contenção de encostas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

194765/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Informações Complementares

- A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL REQUERENTE COM A EXECUTORA CONSÓRCIO MAF/LIGA, CNPJ 29.226.442/0001-32 FOI CADASTRADO NO CREA-BA EM 24/01/2018.
- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE ROCHA, DESTOCAMENTO, DESMATAMENTO, ILUMINAÇÃO PUBLICA, PLANTIO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 76 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 194765/2023
20/08/2023, 12:51
40xWb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 40xWb

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

ATESTADO PROVISÓRIO

O Superintendente da Superintendência de Obras Públicas – SUCOP, com sede Av. Marechal Castelo Branco, 154 - Aquidabã- CEP 40045-050, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.635.089/0001-16, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo do eSalvador **14351/2023**, atesta que a **empresa CONSÓRCIO MAF/LIGA**, inscrita no CNPJ/MF nº **29.226.442/0001-32**, estabelecida na Rua da Jacobina, 160, ed. Maximino Perez Garrido, 4 andar, Rio Vermelho, Salvador/Ba, CEP 41.940-160, sendo representante legal o Sr. Alan de Lacerda Almeida, portador do CPF nº874.270.365-49, executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desenvolvimento técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA:	**CONSÓRCIO MAF/LIGA**	
RESPONSÁVEIS TÉCNICO:	**Fabrício Pontes Ribeiro Lima**	**RNP: 050.020.660-0** **CREA/BA: 0500206600**
	Marcelo Adorno Farias	**RNP: 050.414.371-9** **CREA/BA: 27.683**
CO-RESPONSÁVEL:	**Augusto Cesar Ribeiro Lima**	**RNP: 050.642.162-7** **CREA/BA: 56340/D**
	Alan de Lacerda Almeida	**RNP: 050.018.176-4** **CREA/BA: 33946**
CONTRATO:	**028/2017**	
OBJETO:	**SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA, EM JURISDIÇÃO DAS PREFEITURAS BAIRROS: I E VI.**	
ASSINATURA:	**07/12/2017**	
PERÍODO DO CONTRATO:	**07/12/2017 A 07/12/2022**	
INÍCIO DOS SERVIÇOS:	**11/12/2017**	
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**11/12/2017 À 31/10/2022**	
VALOR DO CONTRATO:	R$20.916.569,21(original) + R$21.677.932,33(1ª renovação) + R$26.013.491,48(2ª renovação) + R$24.852.773,91(3ª renovação) + R$25.628.703,93(4ª renovação) = **R$119.089.470,86(cento e dezenove milhões, oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta reais, oitenta e seis centavos)**	
VALOR MEDIDO:	R$11.590.339,27(original) + R$21.040.505,76(1ª renovação) + R$25.161.260,00(2ª renovação) + R$23.325.866,90(3ª renovação) + R$25.430.732,50(4ª renovação) = **R$106.548.704,43(cento e seis milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, setecentos e quatro reais, quarenta e três centavos)**	

João Gustavo de Oliveira Lima Nuccini
Engenheiro Civil CREA BA 123518-D
Técnico de Segurança do Trabalho

Orlando Cesar de Melo Castro
Diretor
Superintendente/SUCOP

Pág. 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

CONTRATO ORIGINAL – ETAPA A

PROCESSO ADMINISTRATIVO:	1274/2017
ASSINATURA:	07/12/2017
VALOR DO CONTRATO:	R$20.916.569,21 (vinte milhões, novecentos e dezesseis mil, quinhentos e sessenta e nove reais, vinte e um centavos)
VALOR MEDIDO:	R$11.590.339,27 (onze milhões, quinhentos e noventa mil, trezentos e trinta e nove reais, vinte e sete centavos)
PRAZO:	**365 DIAS – 07/12/17 a 06/12/18**
INÍCIO DOS SERVIÇOS:	11/12/2017
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	11/12/2017 À 30/11/2018
1º ADITIVO (itens):	Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 02/02/18;
2º ADITIVO (itens):	Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 03/05/18;
3º ADITIVO (itens):	Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 06/06/18;
4º ADITIVO (itens):	Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 29/10/18;
5º ADITIVO (itens):	Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 05/12/18;

1º RENOVAÇÃO (6º Aditivo) – ETAPA B (Reajustamento)

PROCESSO ADMINISTRATIVO:	1649/2018
ASSINATURA:	06/12/2018
VALOR DO CONTRATO:	R$21.677.932,33 (vinte e um milhões, seiscentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta e dois reais, trinta e três centavos);
VALOR MEDIDO:	R$21.040.505,76 (vinte e um milhões, quarenta mil, quinhentos e cinco reais, setenta e seis centavos);
PRAZO:	365(contrato) + 90(11º Aditivo) = 455(quatrocentos e cinquenta e cinco) DIAS – 06/12/18 a 06/03/20
INÍCIO DOS SERVIÇOS:	01/12/2018
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/12/2018 À 31/01/2020
6º ADITIVO (Valor):	Reajustamento 3,64%, referente ao período novembro/17 a outubro/2018, 06/12/18;
7º ADITIVO (itens):	Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 23/04/19;
8º ADITIVO (itens):	Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 18/06/19;
9º ADITIVO (itens):	Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 09/09/19;

João Gustavo de Carvalho Lima Muccini
Engenheiro Civil CREA BA 132180-D
Diretor de Execução de Obras

Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / SIGOBI

Diretor
Gerente/SUCOP

CREA-BA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

10º ADITIVO (itens):	Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 31/10/19;
11º ADITIVO (prazo):	90(noventa) dias, início 08/12/19 e término em 06/03/20, 28/11/19;
12º ADITIVO (itens):	Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 08/01/20;
13º ADITIVO (itens):	Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 30/01/20;

2ª RENOVAÇÃO (14º Aditivo) – ETAPA C

PROCESSO ADMINISTRATIVO:	198/2020
ASSINATURA:	14/02/2020
VALOR DO CONTRATO:	R$21.677.932,33(contrato) + R$4.335.559,15(19º Aditivo) = **R$26.013.491,48 (vinte e seis milhões, treze mil, novecentos e trinta e dois reais, trinta e três centavos)**
VALOR MEDIDO:	R$25.161.260,00 (vinte e cinco milhões, cento e sessenta e um mil, duzentos e sessenta reais)
PRAZO:	365 DIAS – 07/03/20 a 06/03/21
INÍCIO DOS SERVIÇOS:	18/02/2020
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	18/02/20207 À 28/02/2021
14º ADITIVO (prazo):	365(trezentos e sessenta e cinco) dias, início 07/03/20 e término em 06/03/21, 14/02/20;
15º ADITIVO (itens):	Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 30/04/20;
16º ADITIVO (itens):	Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 26/06/20;
17 ADITIVO (itens):	Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 28/09/20;
18 ADITIVO (itens):	Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 23/11/20;
19 ADITIVO (valor):	R$4.335.559,15(quatro milhões, trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais, quinze centavos), 08/12/20;
20 ADITIVO (itens):	Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 15/02/21;

Orlando Cezar de Castro Freitas
Superintendente da SUCOP

Ramiro Benedito Alves Leite
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / GEOBI

João Gualberto de Carvalho Lima Mendes
Engenheiro Civil CREA BA 120168-0
Diretor de Execução de Obras

Alzira Maria Mariani
Gerente
CREA 121139 / DGENGH / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

3ª RENOVAÇÃO (21º Aditivo) – ETAPA D

PROCESSO ADMINISTRATIVO:	**74315/2021**
ASSINATURA:	**05/03/2021**
VALOR DO CONTRATO:	**R$24.852.773,91(vinte e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e três reais, noventa e um centavos)**
VALOR MEDIDO:	**R$23.325.866,90 (vinte e três milhões, trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais, noventa centavos)**
PRAZO:	365 DIAS – 07/03/2021 a 06/03/2022
INÍCIO DOS SERVIÇOS:	07/03/2021
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	07/03/2021 À 28/02/2022
21 ADITIVO (itens):	Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 05/03/21;
22 ADITIVO (itens):	Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 25/10/21;
23 ADITIVO (itens):	Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 17/01/22;

4ª RENOVAÇÃO (24º Aditivo) – ETAPA E

PROCESSO ADMINISTRATIVO:	174803/2022
ASSINATURA:	04/03/2022
VALOR DO CONTRATO:	R$21.357.264,35(contrato) + R$4.271.439,58(26 Aditivo) = **R$25.628.703,93 (vinte e cinco milhões, seiscentos e vinte e oito mil, setecentos e três reais, noventa e três centavos)**
VALOR MEDIDO:	R$25.430.732,50 **(vinte e cinco milhões, quatrocentos e trinta mil, setecentos e trinta e dois reais, cinquenta centavos)**
PRAZO:	276 DIAS – 07/03/2021 a 07/12/2022
INÍCIO DOS SERVIÇOS:	07/03/2022
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	07/03/2022 À 31/10/2022
24 ADITIVO (itens):	Renovação com reajuste de 1,136461, 04/03/22;
25 ADITIVO (itens):	Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 04/04/22;
26 ADITIVO (valor):	R$4.271.439,58(quatro milhões, duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais, cinquenta e oito centavos), 23/05/22;

João Gustavo [illegible] Lima Macedo
Engenheiro Civil CREA Ba 132562-D
Diretor de Execução de Obras

Orlando Cr[illegible] Castro Castilho
Superintendente SUCOP

Nayra Jessica Pinheiro
Gerente
CREA 123126 / DGERVIN / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

SERVIÇOS REALIZADOS

CONTRATO ORIGINAL – ETAPA A

VALOR DO CONTRATO: **R$20.916.569,21 (vinte milhões, novecentos e dezesseis mil, quinhentos e sessenta e nove reais, vinte e um centavos)**

VALOR MEDIDO: **R$11.590.339,27 (onze milhões, quinhentos e noventa mil, trezentos e trinta e nove reais, vinte e sete centavos)**

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SERVIÇOS INICIAIS		
PROJETOS		
Detalhamento de projetos	un	0,8700
LIMPEZA DO TERRENO		
Limpeza manual do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m²	7.767,9003
Limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m²	880,2000
Destocamento de árvore de diâmetro acima de 0,40m	un	4,0000
LOCAÇÃO DA OBRA		
Equipe de topografia completa, inclusive equipamento e veículo com combustível.	mês	13,2600
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
Tapume de vedação em chapa de madeira compensada de 6mm	m²	2.008,3900
Cerca de sinalização com tela PVC e sinalizador, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	1.253,7000
Cerca de proteção com tela PVC, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	1.379,3200
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m²	91,6000
Aluguel container/escrit/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg=2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco nerv trapez forroc/isol termo-acust chassis reforc piso compens naval incl inst eletr/hidro-sanit excl transp/carga/descarga	mês	23,0000
Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	mês	3,0000
Sanit. com vaso e chuv. para pessoal de obra, coletivo de 2 modulos e 4m2, paredes chapas de madeira compensada plastificada 10mm, telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, inclusive instalação e aparelhos, reaproveitado 2 vezes (instalações e aparelhos)	m²	4,0000
Mobilização/Desmobilização	un	18,9000
Administração da Obra	mês	6,1170

Orlando Cesar de Castro Castro
Superintendente SUCOP

Alan [illegible] Ribeiro
Gerente
CREA 121116 / DGEVIN / SUCOP

Raffaella Serafina Alves Leite
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / GEDIN

[illegible] Gerente de Obras Viárias

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ENSAIOS GEOTÉCNICOS		
Sondagens de simples reconhecimento dos solos (a percussão) NBR 06484	m	138,5300
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=30 Km		
Demolição de alvenaria de bloco furado, inclusive bota-fora	m³	10,1900
Demolição de alvenaria de pedra argamassada, inclusive bota-fora	m³	691,0000
Demolição de passeio de concreto, e=0,07m, inclusive bota-fora	m²	622,6400
Demolição de passeio de concreto, e=0,10m, inclusive bota-fora	m²	1.011,9600
Demolição de concreto simples por meios manuais, inclusive bota-fora	m³	105,3000
Demolição de concreto armado, c/martelete pneumático, inclusive bota-fora	m³	183,0000
Demolição de pavimentação asfáltica, de esp. até 0,07m, c/martelete pneumático, inclusive bota-fora	m²	7.843,0000
Demolição de piso de placas pré-moldadas, inclusive bota-fora	m²	56,0000
REMANEJAMENTO		
Remanejamento de rede de água de PVC, ø=100mm, inclusive escavação e reaterro	m	235,2000
Remanejamento de rede de esgoto de PVC, ø=100mm, inclusive escavação e reaterro	m	181,2000
REMOÇÃO/RETIRADA		
Remoção de pavimentação em articulados/intertravados, com bota-fora	m²	1.763,0000
Remoção de pavimentação em paralelepípedos, com bota-fora	m²	320,0000
Remoção de pavimentação em pedra portuguesa, com bota-fora	m²	72,0000
Remoção de meio-fio com bota-fora	m	1.217,1000
Remoção de pavimento intertravado, sem bota-fora	m²	59,0000
Remoção de placa pré-moldada em concreto armado de 2,5x1,0x0,20, incl. Bota-fora	un	90,0000
MOVIMENTO DE TERRAS		
ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1a CATEGORIA		
Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m³	4.767,5401
Escavação manual de terra em cavas de fundação, valas e canais, com transporte vert. até 1,50m, e horiz. até 10m, sem bota-fora.	m³	5.788,5000
Escavação manual em lama, c/carga, descarga e transporte horizontal até 10m, com bota-fora	m³	415,7200
ESCAVAÇÃO MECANIZADA		
Escavação p/abertura de corte com bota-fora, DM=20km	m³	9.812,4300
Escavação mecanizada de terra em cavas de fundação, valas e canais sem bota-fora	m³	2.235,5611
ATERRO/REATERRO/COMPACTAÇÃO - MANUAL		
Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m, no máximo	m³	88,0300

Pág. 6

José Gustavo de Gouveia Lima Muccini
Engenheiro Civil CREA BA 113316-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Ricardo Severino Alves Leite
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / 69284

Maria Isabel Leite
Superintendente SUCOP

Mario Isaias Mariano
Gerente
CREA 121126 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Aterro e adensamento de areia em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc.	m³	916,7900
Aterro compactado com material importado em camadas de 0,20m	m³	1.282,6800
Aterro manual com areia adensada	m³	3.183,8000
Transporte comercial com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada DMT até 60km (Areia)	m³xkm	317.594,5900
Transporte comercial com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada DMT até 30km (Arenoso)	m³xkm	18.555,7500
ATERRO/REATERRO - MECANIZADO		
Aterro com areia em terreno de baixa capacidade de suporte	m³	5.425,0300
Aterro compactado mecanicamente com material importado em camadas de 0,20m no máximo	m³	360,0000
Transporte comercial com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada DMT até 60km (Areia)	m³xkm	358.501,5000
COMPACTAÇÃO - MANUAL		
Compactação de terra em camadas de 0,20 a 0,25m, incl. molhação e limpeza do material	m³	4.764,7800
CARGAS E TRANSPORTES		
CARGA/DESCARGA - MANUAL		
Carga manual	m³	23.290,8000
CARGA/DESCARGA - MECANIZADA		
Carga e descarga mecanizada	m³	17.201,4600
TRANSPORTE HORIZONTAL - MANUAL		
Transporte em carro de mão, DM=30m	m³	29,5000
Transporte em carro de mão, DM=50m	m³	867,2800
Transporte em carro de mão, DM=100m	m³	5.430,9700
TRANSPORTE VERTICAL - MANUAL		
Transporte vertical (manual), h=10m	m³	1.153,2300
Transporte vertical (manual), h=15m	m³	17,9900
Transporte vertical (manual), h=20m	m³	193,1400
TRANSPORTE - MECANIZADO		
Transporte em caminhão basculante, DM=20km	m³	1.605,3600
Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m³	24.864,8900
Taxa de recebimento de material com licença ambiental	ton	39.898,1500
Carga e transp. Manual horizontal em carro de mão, de materiais a granel, p/distancias de 200m a 500m	m³	50,4000
SERVIÇOS DE DRENAGEM		
GALERIA TUBULAR DE CONCRETO, INCL. ESCAV., REATERRO C/MAT. PRÓPRIA OBRA, BERÇO DE CONCRETO E BOTA-FORA		
Galeria tubular de concreto, ø=0,40m, PS1, incl. escav., reaterro c/mat. da própria obra, berço de concreto e bota-fora	m	64,0000
Galeria tubular de concreto, ø=1,20m, PA2, incl. escav., reaterro c/mat. da própria obra, berço de concreto e bota-fora	m	20,0000

Pág. 7

João Gustavo de Carvalho Dias Mucciri
Engenheiro Civil CREA BA 033918-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Raimundo Bernardo Alves Leite
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / GAIOBI

Orlando Gomes de Castro Castro
Superintendente SUCOP

Maria Alcina Mariano
Diretor
CREA 12116 / D/GEV/SIF / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
GALERIA EM TUBO FLEXÍVEL ESTRUTURADO, TIPO "RIB LOC" OU SIMILAR, INCL. ESCAV., REATERRO C/AREIA, REATERRO C/MAT. PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA		
Galeria em PVC "RIB LOC", ø=0,30m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/mat. própria obra e bota-fora	m	18,0000
Galeria em PVC "RIB LOC", ø=0,40m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/mat. própria obra e bota-fora	m	45,0000
Galeria em PVC "RIB LOC", ø=1,20m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/mat. própria obra e bota-fora	m	80,0000
CX. DE RECEPÇÃO C/GRELHA E/OU TAMPÃO ARTICULADO DE FoFo, INCL ESCAV, E BOTA-FORA - TIPO A		
Caixa c/grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=1, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	1,0000
Caixa c/grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=2, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	7,0000
CX. DE RECEPÇÃO C/GRELHA E/OU TAMPÃO DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO A		
Caixa c/grelha de concreto, tipo A, n=2, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	3,0000
CX. DE RECEPÇÃO C/GRELHA DE FERRO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO B		
Caixa c/grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo B, L=3,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. escav. e bota-fora	un	4,0000
Caixa c/grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo B, L=4,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. escav. e bota-fora	un	1,0000
Caixa c/grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo B, L=5,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. escav. e bota-fora	un	1,0000
Caixa c/grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo B, L=6,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. escav. e bota-fora	un	2,0000
CX. DE RECEPÇÃO C/TAMPÃO ARTICULADO DE FoFo, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO C (POÇO)		
Caixa c/tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=1,50m, h=2,50m, incl. escav. e bota-fora	un	3,0000
CX. DE RECEPÇÃO C/TAMPAS OU GRELHAS DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO D		
Caixa tipo D c/grelha, n=2, ø=0,60m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	3,0000
CX. DE PASSAGEM COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20M REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA		
Caixa de passagem 0,60x0,60x0,70m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	5,0000

João Gualberto de Carvalho Lima Mascarenhas
Engenheiro Civil CREA BA 123109-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Carlos Eduardo Benedito Alves Leite
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / GEOBI

Orlando [illegible] Costa Filho
Superintendente SUCOP

Nora Maria Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGERVM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Caixa de passagem 0,80x0,80x1,00m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	3,0000
Caixa de passagem 1,00x1,00x1,20m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	1,0000
POÇO DE INSPEÇÃO - COMPLEMENTO		
Levantamento de PV com caixa de concreto 1,00 x 1,00 x 0,15m, inclusive remoção, s/fornecimento de tampão de ferro fundido.	un	8,0000
LIMPEZA DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		
Desobstrução de caixa de recepção	un	5,0000
CONTENÇÃO/DESVIO D'ÁGUA		
Enrocamento com pedra jogada, incl. transporte da pedra	m³	6.314,9700
ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTOS		
ESCORAMENTO - MADEIRA		
Escoramento comum de vala - tipo contínuo	m²	280,6500
ESCORAMENTO - METÁLICO		
Escoramento metálico, h=3,00m - tipo contínuo	m²	1.927,8800
ESGOTAMENTO		
Esgotamento de água com motobomba	h	125,0000
CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS		
ESTACA/GRAMPO		
Micro estaca (grampo) de ø=4", com barra de aço de ø=20mm e calda de cimento, inclusive pintura contra corrosão à base de zinco	m	28,0000
DRENO		
Drenos rasos, ø=75 a 100mm	un	826,0000
FÔRMA / AÇO / CONCRETO / ALVENARIA / REVEST. PARA CONTENÇÃO		
Concreto ciclópico, fornecimento e lançamento	m³	589,7200
MURO DE ARRIMO - ALVENARIA DE PEDRA		
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada DMT até 15km (Pedra)	m³xkm	28.928,0700
SOLO REFORÇADO		
Fornec e instalação de geotêxtil com resistência à tração superior a 16KN/m	m²	1.934,9300
TELA		
Tela TELCON Q61, ou similar	m²	9,5000
Tela TELCON Q138, ou similar	m²	488,2400
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE TALUDES		
Fornecimento e plantio de grama em placas, em encosta, inclusive terra vegetal	m²	1.512,0000
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO		
Fornecimento de caixa padrão EMBASA, (0,40x0,40x0,60)m, em alv. de tijolo revestida, incl escav. e bota-fora	un	2,0000

Pág. 9

João Gustavo de Carvalho Lima Muccini
Engenheiro Civil CREA BA 133196-D

Engenheiro Civil/SUCOP

Gerente
GEOB LI.I.H. / DGEWH / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Fornec./assent. de tubo PVC a=100mm, inclusive conexões, leito de areia, escavação e bota-fora	m	10,0000
CONCRETO		
CONCRETO SIMPLES/MAGRO		
Concreto simples no traço 1:2:4 de cimento, areia e brita c/amassamento manual	m³	109,0800
Concreto simples no traço 1:2:4 de cimento, areia e brita, amassamento c/betoneira	m³	48,0000
Concreto magro cim., areia e brita 1:4:8, amassamento manual	m³	178,3800
CONCRETO USINADO		
Concreto usinado FCK= 25MPa, c/lançamento e vibração em estrutura	m³	60,4300
Concreto usinado FCK= 30MPa, c/lançamento e vibração em estrutura	m³	192,0000
CONCRETO ARMADO		
Concreto armado FCK=20MPa p/estrutura, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	85,3100
Concreto armado FCK=25MPa p/estrutura, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	264,0000
Concreto armado FCK=30MPa p/estrutura, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	20,7200
ARMADURAS E FORMAS		
ARMADURAS		
Aço CA50, incl. dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	kg	4.362,0100
FÔRMAS		
Fôrma c/chapa compensada plastificada 12mm, utilização de 5 vezes	m²	98,0800
Fôrma de tábua de pinho p/fundação, utilização de 5 vezes	m²	97,0000
Fôrma c/chapa compensada plastificada 12mm, utilização de 3 vezes	m²	250,0000
Desmoldagem de fôrmas	m²	62,1000
ALVENARIA		
ALVENARIA DE TIJOLO		
Alvenaria de tijolo comum e=0,10m, c/argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	32,0000
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO		
Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	469,3400
Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,20m, c/argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	61,5200
ALVENARIA DE PEDRA		
Alvenaria de pedra argamassada	m³	427,5800
Alvenaria de pedra em ambiente marítimo	m³	2.361,5200
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO		
Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=5mm	m²	563,8700

João Guilherme de Carvalho Lima Muccini
Engenheiro Civil CREA BA 123158-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Rodrigo Ferreira Rivas Leite
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / GEOB

Orlando Gonçalves Lima Castro
Superintendente da SUCOP

Rosangela Mariano
Gerente
DISA 1,2,3,16 / GDEOM / SUCOP

Pág. 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
EMBOÇO		
Emboço c/arg. de cim. e areia, no traço 1:4, e=15mm	m²	595,9700
REBOCO E OUTROS		
Reboco c/argamassa de cimento e areia, no traço 1:4,5	m²	12,6500
ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS		
GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO		
Fornecimento e assentamento de guarda-corpo, h=1,00 m com tubos de ferro galvanizado de 1 1/2", pintado conforme detalhe	m	55,5000
Alambrado para quadra poliesportiva, com montagem em tubo de ferro galv.2", c/2m e tela fio 12 revestido em PVC 2 1/2" incl. Pintura	m²	59,1500
PINTURAS		
EMASSAMENTO		
Emassamento e lixamento de paredes externas c/massa acrílica, 2 demãos	m²	980,9000
TINTA LÁTEX		
Látex PVA em paredes externas, 2 demãos s/massa	m²	1.834,0200
TINTA EM PÓ/TINTA MINERAL		
INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA		
Recuperação de pena d'água	un	1,0000
Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 20 mm	m	41,0000
Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 32 mm	m	17,0000
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ÁGUA		
Ligações domiciliares de água, inclusive assentamento de peças e conexões necessárias	un	1,0000
SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
FORNEC. E ASSENT. DE TUBO - PVC RÍGIDO P/ESGOTO		
Fornec/assent. de tubo PVC rígido o=100mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	1,0000
CAIXA DE PASSAGEM		
Caixa de passagem, D= 0,40m e H= 0,80m, em anéis de concreto com tampa em concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	12,0000
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
REGULARIZAÇÃO/REFORÇO DE SUB-LEITO		
Regularização e compactação do sub-leito	m²	7.722,4100
SUB-BASE		
Sub-base do solo estabilizado granulometricamente, inclusive transporte de material de jazida	m³	64,1300
BASE		
Base de solo estabilizado granulometricamente, inclusive transporte de material de jazida	m³	78,8000
Base de brita graduada, inclusive transporte de material de jazida	m³	1.691,6600
IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO		
Imprimação betuminosa	m²	7.558,4300

Pág. 11

João Gustavo de Carvalho Lima Muccini
Engenheiro Civil CREA BA 122159-D
Diretor de Execução de Obras

Fabricando Benedito Alves Leite
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / SEDUR

Orlando Cardoso Leite Leite
Superintendente da SUCOP

Gerente
CREA 12116 / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS – SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Pintura de ligação betuminosa	m²	7.431,9300
PAVIMENTAÇÃO - CONCRETO ASFÁLTICO		
Concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro-acabadora (SINAPI 26556/13 adaptado)	m³	532,7200
Concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro-acabadora c/polímero	m³	8,4800
FRESAGEM/RECICLAGEM		
Fresagem descontínua, espessura até 5,00cm, exceto bota fora (SICRO adaptado)	m²	4.076,0000
PAVIMENTAÇÃO - CONCRETO		
Pavimento em concreto de cimento Portland, e=0,15m, inclusive imprimação e armadura	m²	104,0000
MEIO-FIO		
Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER/DESAL	m	2.783,0000
Reposição de meio-fio	m	96,5000
Fornecimento e assentamento de meio-fio econômico	m	883,0000
Fornecimento e assentamento de meio-fio em granito bruto	m	114,0000
PASSEIO EM CONCRETO		
Passeio em concreto c/0,05m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	459,0000
Passeio em concreto c/0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	2.587,0700
Passeio em concreto c/0,10m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	434,8000
PAVIMENTAÇÃO - PEDRA NATURAL		
Pavimentação em pedra portuguesa, assent. em farofa de cim. e areia 1:6, inclusive berço de areia	m²	895,1400
PAV. ARTICULADO/INTERTRAVADO		
Bloco intertravado de concreto FCK 35MPa, 11,25x22,50x8, cm, 16 faces, tráfego pesado	m²	48,0000
Fornecimento c/assentamento de piso tactil direcional (ladrilho hidráulico), 40 x 40 cm	m²	300,0000
Pavimentação em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	187,3500
ESCADARIA		
Escadaria em tijolinho, inclusive escavação e bota-fora	m²	0,9000
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		
RAMPA		
Rampa simples padrão DESAL para portador de necessidades especiais	un	3,0000
DIVERSOS		
LIMPEZA		
Limpeza final da obra	m²	6.191,8500

Pág. 12

João Gustavo de Carvalho Lima Muzzi
Engenheiro Civil CREA-BA 123193-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Superintendente SUCOP

Gestor de Obras de Infraestrutura
SUCOP / SEDUR

Fiscal
SUCOP / SEDUR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ANDAIME/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA		
Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes simples em madeira	m²	104,0000
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
INFRAESTRUTURA		
Duto corrugado em PEAD, para proteção de cabos subterrâneos d=1'	m	680,0000
Duto corrugado em PEAD, para proteção de cabos subterrâneos d=4'	m	1.637,8700
SERVIÇOS EXTRAS		
INFRA ESTRUTURA		
Sondagens rotativa em rocha	m	37,2800
Estaca hélice contínua, diâmetro de 30cm, comprimento total acima de 15m até 20m, perfuratriz com torque de 170kn.m (exclusive mobilização e desmobilização). Af_02/2015	m	360,0000
Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. Af_01/2015	m3	2,3500
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014	m2	15,7500
Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=3 mm	m2	15,7500
Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_05/2017_p	m2	31,5700
Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p	m2	67,3700
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. Af_12/2015	m2	250,0000
Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 10 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. Af_12/2015	und	2,0000
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. Af_06/2016	m2	250,0000
Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	400,0000
Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	2.405,0000
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	620,0000
Fornecimento e assentamento de eletroduto de PEAD corrugado, ø 40mm, inclusive conexão carga e descarga, abertura de valas, colocação na vala, montagem e reaterro. (base sinapi 95731)	m	100,0000
Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25mm (3/4), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	m	110,5100
Quadro de medicao geral em chapa metalica para edificios com 16 aptos, inclusive disjuntores e aterramento	und	1,0000

Pág. 13

João Gustavo de Cerqueira Lima Marcon
Engenheiro Civil CREA BA 13319-D
Diretor de Execução de Obras

Gerência de Gestão de Obras de Infraestrutura
SUCOP / GEOBI

Orlando Cezar de Castro Castro
Superintendente SUCOP

Laura Hortênsia Machado
Gerente
CREA (2116) / DGDVBN / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação	und	5,0000
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	5,0000
Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	5,0000
Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	1,0000
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	12,0000
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	1,0000
Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	5,0000
Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	21,0000
Curva longa 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	58,0000
Condulete de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado DN 20mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	und	29,0000
Haste de aterramento 5/8 para spda – fornecimento e instalação. Af_12 /2017	und	8,0000
Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	8,0000
Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalação	m	100,0000
Cabo de cobre nu 35mm2 – fornecimento e instalação	m	210,0000
Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	m	25,0000
Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado DN 20mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	und	8,0000
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	m	72,0000
Tubo, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	m	18,0000
Tubo, PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	m	24,0000
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	39,0000

Pág. 14

João Gustavo de Carvalho Lima Rocha
Engenheiro Civil CREA BA 12218-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Gustavo Benedito Alves Leite
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / GIOBI

Orlando Pereira de Carvalho Campos
Coordenador Área SUCOP

Marcos Pereira Ramos
Gerente
CREA 11116 / DGDMH / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	26,0000
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	6,0000
Tê de redução, PVC, soldável, DN 25mmx20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	11,0000
Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	6,0000
Te, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	6,0000
Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	15,0000
Luva de redução, PVC, soldável, DN 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	18,0000
Luva de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	3,0000
Registro de gaveta em bronze com acabamento cromado: ø25mm (PVC) - DN 20mm (3/4")	und	12,0000
Registro de pressão em bronze com acabamento cromado: ø25mm (PVC) - DN 20mm (3/4")	und	12,0000
Tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, serie normal, linha sanitária branca com junta soldável, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: ø40mm	m	13,3200
Tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, serie normal, linha sanitária branca com junta soldável, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: ø50mm	m	37,5300
Tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, serie normal, linha sanitária branca com junta soldável, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: ø75mm	m	18,8700
Tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, serie normal, linha sanitária branca com junta soldável, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: ø100mm	m	28,1600
Joelho 90° com anel Ø40mm	PÇ	30,0000
Joelho 90° com anel ø50 mm	PÇ	6,0000
Joelho 45° ø100	PÇ	3,0000
Joelho 45° ø75	PÇ	7,0000
Joelho 45° ø40	PÇ	11,0000
Redução excêntrica ø100x75 mm	PÇ	1,0000
Redução excêntrica, PVC, serie r, água pluvial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014	PÇ	1,0000
Junção simples 100x100	PÇ	2,0000
Junção simples, PVC, serie r, água pluvial, DN 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	und	5,0000

João Batista de Carvalho Lima Maccedo
Engenheiro Civil CREA BA 12218-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cesar de Castro Castro
Diretor Executivo/SUCOP

Nome
Gerente
CREA 12138 / DGEVDR / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Junção simples, PVC, serie r, água pluvial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	und	1,0000
Junção simples 100x50	PÇ	4,0000
Junção simples 75x50	PÇ	1,0000
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	7,0000
Tê, PVC, serie r, água pluvial, DN 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014	und	5,0000
Tê ø100 mm	PÇ	1,0000
Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	8,0000
Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	7,0000
Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	5,0000

1ª RENOVAÇÃO (6º Aditivo) – ETAPA B (Reajustamento)

VALOR DO CONTRATO: **R$21.677.932,33 (vinte e um milhões, seiscentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta e dois reais, trinta e três centavos)**

VALOR MEDIDO: **R$21.040.505,76 (vinte e um milhões, quarenta mil, quinhentos e cinco reais, setenta e seis centavos)**

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SERVIÇOS INICIAIS		
PROJETOS		
Detalhamento de projetos	un	1,7768
LIMPEZA DO TERRENO		
Desmatamento manual, exceto bota-fora	m³	725,0000
Limpeza manual do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m²	4.622,0500
Limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m²	110,0000
Destocamento de árvore de diâmetro acima de 0,40m	un	16,0000

Pág. 16

João Gilberto de Carvalho Lima Rocori
Engenheiro Civil CREA BA 123119-0
Fiscal da Execução da Obra

Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / GEOBI

Gerente
SUCOP / GEA LELIS / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
LOCAÇÃO DA OBRA		
Equipe de topografia completa, inclusive equipamento e veículo com combustível.	mês	32,8600
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
Tapume de vedação em chapa de madeira compensada de 6mm	m²	2.158,7400
Cerca de sinalização com tela PVC e sinalizador, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	1.663,0000
Cerca de proteção com tela PVC, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	3.524,7100
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m²	190,0000
Aluguel container/escrit/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg=2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco nerv trapez forroc/isol termo-acust chassis reforc piso compens naval incl inst eletr/hidro-sanit excl transp/carga/descarga	mês	61,0000
Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustjoo chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	mês	39,0000
Sanit. com vaso e chuv. para pessoal de obra, coletivo de 2 modulos e 4m2, paredes chapas de madeira compensada plastificada 10mm, telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, inclusive instalação e aparelhos, reaproveitado 2 vezes (instalacoes e aparelhos)	m²	52,0000
Mobilização/Desmobilização	un	47,0600
Administração da Obra	mês	12,7400
ENSAIOS GEOTÉCNICOS		
Sondagens de simples reconhecimento dos solos (a percussão) NBR 06484	m	858,8300
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=30 Km		
Demolição de alvenaria de bloco furado, inclusive bota-fora	m³	585,8100
Demolição de alvenaria de tijolo maciço, inclusive bota-fora	m³	10,1300
Demolição de alvenaria de pedra argamassada, inclusive bota-fora	m³	605,9600
Demolição de passeio de concreto, e=0,07m, inclusive bota-fora	m²	3.573,7000
Demolição de passeio de concreto, e=0,10m, inclusive bota-fora	m²	1.432,4000
Demolição de concreto simples por meios manuais, inclusive bota-fora	m³	169,8900
Demolição de concreto armado, c/martelete pneumático, inclusive bota-fora	m³	243,8800
Demolição de pavimentação asfáltica, de esp. até 0,07m, c/martelete pneumático, inclusive bota-fora	m²	49.091,1300
Demolição de pavimentação asfáltica, com escarificador, de esp. até 0.07 m, inclusive bota-fora	m²	10.123,9500
Demolição manual de concreto armado de baixa resistência, inclusive bota-fora	m³	15,0000
REMANEJAMENTO		
Remanejamento de rede de água de PVC, ø=100mm, inclusive escavação e reaterro	m	282,0000

Pág. 17

João Gustavo de Carvalho Lima Muzzi
Engenheiro Civil
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / GEOB

Coordenador SUCOP

Gerente
CREA 122118 / DGERVIH / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Remanejamento de rede de esgoto de PVC, ø=100mm, inclusive escavação e reaterro	m	217,0000
REMOÇÃO/RETIRADA		
Remoção de pavimentação em articulados/intertravados, com bota-fora	m²	2.216,0800
Remoção de pavimentação em paralelepipedos, inclusive empilhamento para posterior uso	m²	93,0000
Remoção de pavimentação em paralelepipedos, com bota-fora	m²	179,0000
Remoção de pavimentação em pedra portuguesa, com bota-fora	m²	60,0000
Remoção de meio-fio com bota-fora	m	1.386,6000
Remoção de meio-fio com empilhamento	m	115,0000
Remoção de pavimento intertravado, sem bota-fora	m²	208,0000
Remoção de galeria tubular, ø até 0,60m	m	7,0000
Remoção de galeria tubular, ø de 0,80m a 1,00m	m	5,0000
MOVIMENTO DE TERRAS		
ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1a CATEGORIA		
Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m³	1.446,0900
Escavação manual de terra em cavas de fundação, valas e canais, com transporte vert. até 1,50m, e horiz. até 10m, sem bota-fora.	m³	3.593,3300
Escavação manual em lama, c/carga, descarga e transporte horizoontal até 10m, com bota-fora	m³	381,6000
ESCAV. EM ROCHA - MAT. 3a CATEGORIA		
Escavação em rocha dura e compacta c/carga, descarga e transporte até 10m, sem bota-fora	m³	29,6500
Escavação em pedra solta c/carga, descarga e transporte até 10m, sem bota-fora	m³	55,0000
ESCAVAÇÃO MECANIZADA		
Escavação p/abertura de corte com bota-fora, DM=20km	m³	7.836,5400
Escavação mecanizada de terra em cavas de fundação, valas e canais sem bota-fora	m³	20.480,0900
Escavação mecanizada em lama sem bota-fora	m³	3.173,0000
ATERRO/REATERRO/COMPACTAÇÃO - MANUAL		
Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m. no máximo	m³	499,3300
Aterro e adensamento de areia em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc.	m³	394,8100
Aterro compactado com material importado em camadas de 0,20m	m³	359,4000
Aterro manual com areia adensada	m³	713,4500
Aterro em solo cimento, traço 1:11 de cimento e arenoso	m³	92,0000
Aterro manual compactado com sapinho mecânico material da própria obra em camadas de 0,20m no máximo	m³	393,0000
Transporte comercial com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada DMT até 60km (Areia)	m³xkm	188.494,8900

Pág. 18

João Gustavo de Cerqueira Lima Muccini
Engenheiro Civil CREA BA 133191-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cruz da Costa Couto
Superintendente/SUCOP

Alcy Pereira Mariano
Gerente
CREA 121116 / DGEVOM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Transporte comercial com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada DMT até 30km (Arenoso)	m³xkm	9.945,0000
ATERRO/REATERRO - MECANIZADO		
Aterro com areia em terreno de baixa capacidade de suporte	m³	9.647,4800
Aterro compactado mecanicamente com material importado em camadas e 0,20m no máximo	m³	2.409,6000
Aterro compactado mecanicamente com material da própria obra 0,20m no máximo	m³	230,0000
Transporte comercial com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada DMT até 60km (Areia)	m³xkm	526.249,2642
COMPACTAÇÃO - MECANIZADA		
Compactação de aterros a 100% do próctor simples	m³	160,0000
CARGAS E TRANSPORTES		
CARGA/DESCARGA - MANUAL		
Carga manual	m³	10.960,7582
CARGA/DESCARGA - MECANIZADA		
Carga e descarga mecanizada	m³	51.624,6000
Carga e descarga de lama	m³	3.333,0000
TRANSPORTE HORIZONTAL - MANUAL		
Transporte em carro de mão, DM=30m	m³	529,9300
Transporte em carro de mão, DM=50m	m³	114,4000
Transporte em carro de mão, DM=100m	m³	4.311,1700
TRANSPORTE VERTICAL - MANUAL		
Transporte vertical (manual), h=10m	m³	163,8000
Transporte vertical (manual), h=15m	m³	709,2500
Transporte vertical (manual), h=20m	m³	974,5500
TRANSPORTE - MECANIZADO		
Transporte em caminhão basculante, DM=5km	m³	1.480,7100
Transporte em caminhão basculante, DM=10km	m³	101,4000
Transporte em caminhão basculante, DM=15km	m³	770,9200
Transporte em caminhão basculante, DM=20km	m³	3.833,3200
Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m³	31.143,7800
Taxa de recebimento de material com licença ambiental	ton	63.267,6100
Momento de transporte de lama em caminhão basculante	m³xkm	155,0000
SERVIÇOS DE DRENAGEM		
GALERIA TUBULAR DE CONCRETO, INCL. ESCAV., REATERRO C/MAT. DA PRÓPRIA OBRA, BERÇO DE CONCRETO E BOTA-FORA		
Galeria tubular de concreto, ø=0,40m, PS1, incl. escav., reaterro c/mat. da própria obra, berço de concreto e bota-fora	m	69,0000
Galeria tubular de concreto, ø=0,60m, PA1, incl. escav., reaterro c/mat. da própria obra, berço de concreto e bota-fora	m	49,0000

João Gustavo M. Cerqueira Lima Maccini
Engenheiro Civil CREA BA 133118-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Fernando Benedito Alves Leite
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / GEOBI

Superintendente SUCOP

Gerente
CREA 121106 / GGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
GALERIA EM TUBO FLEXÍVEL ESTRUTURADO, TIPO "RIB LOC" OU SIMILAR, INCL. ESCAV., REATERRO C/AREIA, REATERRO C/MAT. PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA		
Galeria em PVC "RIB LOC", ø=0,40m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/mat. própria obra e bota-fora	m	132,0000
Galeria em PVC "RIB LOC", ø=0,60m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/mat. própria obra e bota-fora	m	90,0000
Galeria em PVC "RIB LOC", ø=1,50m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/mat. própria obra e bota-fora	m	6,0000
CX. DE RECEPÇÃO C/GRELHA E/OU TAMPÃO ARTICULADO DE FoFo, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO A		
Caixa c/grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=1, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	11,0000
Caixa c/grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=3, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	1,0000
Caixa c/grelha G135 AR de FoFo, tipo A1, sifonada, n=2, ø=0,30m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	1,0000
X. DE RECEPÇÃO C/GRELHA DE FERRO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO B		
Caixa c/grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo B, L=3,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. escav. e bota-fora	un	1,0000
Caixa c/grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo B, L=4,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. escav. e bota-fora	un	1,0000
Caixa c/grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo B, L=5,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. escav. e bota-fora	un	4,0000
CX. DE RECEPÇÃO C/GRELHA DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO B		
Caixa c/grelha de concreto, tipo B, L=4,00m, h=1,00m, "engole tudo", incl. escav. e bota-fora	un	1,0000
CX. DE RECEPÇÃO C/TAMPÃO ARTICULADO DE FoFo, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO C (POÇO)		
Caixa c/tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=0,60m, h=1,40m, incl. escav. e bota-fora	un	12,0000
Caixa c/tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=0,60m, h=1,80m, incl. escav. e bota-fora	un	10,0000
Caixa c/tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=0,80m, h=1,60m, incl. escav. e bota-fora	un	6,0000
Caixa c/tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=1,00m, h=1,50m, incl. escav. e bota-fora	un	1,0000
CX. DE RECEPÇÃO C/TAMPÃO DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO C (POÇO)		
Caixa c/tampão de concreto, tipo C, ø=0,60m, h=1,80m, incl. escav. e bota-fora	un	9,0000

João Gustavo de Carvalho Lima Rocchi
Engenheiro Civil CREA BA 132198-D
Diretor de Execução de Obras

Pág. 20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CX. DE RECEPÇÃO C/TAMPAS OU GRELHAS DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO D		
Caixa tipo D c/grelha, n=2, ø=0,60m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	5,0000
CX. DE PASSAGEM COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20M REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA		
Caixa de passagem 0,60x0,60x0,70m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	4,0000
Caixa de passagem 0,80x0,80x1,00m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	5,0000
Caixa de passagem 1,00x1,00x1,20m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	13,0000
POÇO DE INSPEÇÃO - COMPLEMENTO		
Levantamento de PV com caixa de concreto 1,00x1,00x0,15m, inclusive remoção, s/fornecimento de tampão de ferro fundido.	un	47,0000
Levantamento de PV com caixa de concreto 1,00x1,00x0,15m, inclusive remoção, com fornecimento de tampão de ferro fundido.	un	10,0000
CALHA MEIA MANILHA - VALETA TIPO D		
Calha de concreto (meia manilha), rejuntada com arg. de cimento e areia no traço 1:4, ø=0,30m, incl. escav. e bota-fora	m	13,0000
Calha de concreto (meia manilha), rejuntada com arg. cimento e areia no traço 1:4, ø=0,40m, incl. escav. e bota-fora	m	25,0000
Calha em concreto simples, em meia cana de concreto, DN=600mm	m	70,0000
CONTENÇÃO/DESVIO D'ÁGUA		
Ensacaria	sc	2.666,0000
Enrocamento com pedra jogada, incl. transporte da pedra	m³	2.433,5700
ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTOS		
ESCORAMENTO - MADEIRA		
Escoramento comum de vala - tipo contínuo	m²	16,0000
ESCORAMENTO - METÁLICO		
Escoramento metálico, h=3,00m - tipo contínuo	m²	1.547,1000
ESGOTAMENTO		
Esgotamento de água com motobomba	h	240,0000
CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Roçagem, limpeza e raspagem de taludes, com bota-fora	m²	4.731,8000
Escavação manual para regularização de talude, com bota-fora	m³	2.870,5200
Perfuração de solo, ø=100 mm, inclusive plataforma de apoio	m	147,6600
Perfuração de rocha sã, ø=100mm, inclusive plataforma de apoio	m	275,6400

João Gustavo de Oliveira Lima Malcim
Engenheiro Civil CREA BA 133168-0
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente
SUCOP / GABSUP

Pág. 21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Perfuração de rocha alterada, ø=100mm, inclusive plataforma de apoio	m	147,3000
TIRANTE		
Fornec./instalação de tirantes ST /85, inclusive injeção de nata	m	1.190,6200
Fornec./instalação de acessórios para protensão de tirantes	un	41,0000
Proteção contra corrosão de tirantes (retoques)	m	1.070,6200
Injeção de calda de cimento	sc	2.571,8000
Protensão de tirantes	un	46,0000
Proteção para cabeça de tirantes	un	68,0000
ESTACA/GRAMPO		
Micro estaca (grampo) de ø=4", com barra de aço de ø=20mm e calda de cimento, inclusive pintura contra corrosão à base de zinco	m	1.366,0000
Proteção para cabeça de micro estaca	un	84,0000
Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 6m e menor ou igual a 8m, diâmetro de 7cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 20 mm. Af_05/2016	m	2.600,8000
Estaca trado, ø=0,20m, inclusive armação, preparo/lançamento de concreto FCK=15MPa	m	234,0000
Ensaio de arrancamento de chumbadores, inclusive relatório	un	16,0000
DRENO		
Drenos rasos, ø=40 a 65mm	un	279,0000
Drenos rasos, ø=75 a 100mm	un	90,0000
Drenos sub horizontais profundos, ø=40 a 65mm	m	29,0000
Filtro de areia	m³	52,2800
FÔRMA / AÇO / CONCRETO / ALVENARIA / REVEST. PARA CONTENÇÃO		
Fôrma plana	m²	727,2000
Aço CA50, incl. dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	kg	1.895,4800
Fornec./lançam. de concreto, FCK=20MPa	m³	32,0000
Concreto ciclópico, fornecimento e lançamento	m³	106,0000
Revest. em concreto projetado, FCK=25MPa	m²	163,2600
MURO DE ARRIMO - ALVENARIA DE PEDRA		
Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e bota-fora	m³	95,2500
Alvenaria de pedra argamassada em elevação, traço 1:4, inclusive gulheiro e andaime.	m³	605,0000
Transporte comercial com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada DMT até 15km (Pedra)	m³xkm	20,0000
TELA		
Tela TELCON Q61, ou similar	m²	1.578,0000
Tela TELCON Q138, ou similar	m²	529,0000
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE TALUDES		
Fornecimento e plantio de grama em placas, em encosta, inclusive terra vegetal	m²	3.173,9800

João Gustavo de Carvalho Lima Muzzio
Engenheiro Civil CREA BA 132169-D
Diretor de Execução de Obras

Pág. 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO		
Fornecimento de caixa padrão EMBASA, (0,40x0,40x0,60)m, em alv. de tijolo revestida, incl escav. e bota-fora	un	2,0000
Fornec./assent. de tubo PVC ø=100mm, inclusive conexões, leito de areia, escavação e bota-fora	m	10,0000
Fornec./assent. de tubo PVC ø=200mm, inclusive conexões, leito de areia, escavação e bota-fora	m	5,0000
CONCRETO		
CONCRETO SIMPLES/MAGRO		
Concreto simples no traço 1:2:4 de cimento, areia e brita c/amassamento manual	m³	17,5900
Concreto simples no traço 1:2:4 de cimento, areia e brita, amassamento c/betoneira	m³	8,0000
Concreto magro cim., areia e brita 1:4:8, amassamento manual	m³	0,5300
CONCRETO USINADO		
Concreto usinado FCK= 25MPa, c/lançamento e vibração em estrutura	m³	234,3600
Concreto usinado FCK= 30MPa, c/lançamento e vibração em estrutura	m³	388,7000
CONCRETO ARMADO		
Concreto armado FCK=20MPa p/estrutura, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	0,1900
Concreto armado FCK=20MPa p/fundação, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	0,9000
Concreto armado FCK=25MPa p/estrutura, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	92,4900
Concreto armado FCK=25MPa p/fundação, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	2,1000
Concreto armado FCK=30MPa p/estrutura, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	434,7100
Concreto armado FCK=30MPa p/fundação, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	4,0000
ARMADURAS E FORMAS		
ARMADURAS		
Aço CA50, incl. dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	kg	1.241,2100
FÔRMAS		
Fôrma c/chapa compensada plastificada 12mm, utilização de 5 vezes	m²	124,4000
Fôrma de tábua de pinho p/fundação, utilização de 5 vezes	m²	586,2000
Fôrma c/chapa compensada plastificada 12mm, utilização de 3 vezes	m²	427,9400
Desmoldagem de fôrmas	m²	130,6400
ALVENARIA		
ALVENARIA DE TIJOLO		
Alvenaria de tijolo comum e=0,10m, c/argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	28,0900

João Gustavo de Cerqueira Lima Muccini
Engenheiro Civil CREA-BA 123159-0
Diretor de Execução de Obras

Pág. 23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO		
Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	225,9000
Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,20m, c/argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	252,8400
ALVENARIA DE PEDRA		
Alvenaria de pedra argamassada	m³	93,2300
Alvenaria de pedra em ambiente marítimo	m³	141,9800
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO		
Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=5mm	m²	462,3600
EMBOÇO		
Emboço c/arg. de cim. e areia, no traço 1:4, e=15mm	m²	363,5600
REBOCO E OUTROS		
Reboco c/argamassa de cimento e areia, no traço 1:4,5	m²	498,6800
Massa única com arg. cimento, areia no traço 1:6	m²	251,1900
ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS		
GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO		
Fornecimento e assentamento de guarda-corpo, h=1,00m com tubos de ferro galvanizado de 1 1/2", pintado conforme detalhe	m	110,1500
Fornecimento e assentamento de corrimão em tubo de aço galvanizado 2", fixado na parede com gama de ferro com pintura	m	11,9000
PINTURAS		
TINTA LÁTEX		
Látex PVA em paredes externas, 2 demãos s/massa	m²	2.060,7500
TINTA EM PÓ/TINTA MINERAL		
Pintura em hidrax, em 2 demãos	m²	530,1000
Pintura de meio-fio	m	119,6000
INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA		
Recuperação de pena d'água	un	31,0000
Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 20 mm	m	353,0000
Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 32 mm	m	48,0000
SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
FORNEC. E ASSENT. DE TUBO - PVC RÍGIDO P/ESGOTO		
Fornec/assent. de tubo PVC rígido ø=100mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	194,7300
Fornec/assent. de tubo PVC rígido ø=150mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	38,0000
Fornec/assent. de tubo PVC rígido ø=200mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	299,3600

João Gustavo de Carvalho Lima Macedo
Engenheiro Civil CREA BA

Pág. 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
POÇO DE VISITA		
Poço de visita em anel de concreto D=0,80m, h=1,50m, c/tampão de concreto, incl. escav e bota-fora	un	8,0000
CAIXA DE PASSAGEM		
Caixa de passagem, D= 0,60m e H= 1,00m, em anéis de concreto com tampa em concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	12,0000
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO		
Ligações domiciliares de esgoto, inclusive assentamento de peças e conexões necessárias	un	1,0000
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
REGULARIZAÇÃO/REFORÇO DE SUB-LEITO		
Regularização e compactação do sub-leito	m²	40.051,6000
SUB-BASE		
Sub-base do solo estabilizado granulometricamente, inclusive transporte de material de jazida	m³	633,5800
BASE		
Base de brita graduada, inclusive transporte de material de jazida	m³	8.943,0700
IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO		
Imprimação betuminosa	m²	33.900,3800
Pintura de ligação betuminosa	m²	20.779,4500
PAVIMENTAÇÃO - CONCRETO ASFÁLTICO		
Concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro-acabadora (SINAPI 26556/13 adaptado)	m³	3.543,9394
Concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro-acabadora c/polímero	m³	13,5700
FRESAGEM/RECICLAGEM		
Fresagem descontínua, espessura até 5,00 cm, exceto bota fora (SICRO adaptado)	m²	6.127,0000
PAVIMENTAÇÃO - SOLO-CIMENTO		
Pavimentação em solo cimento no traço 1:11 de cimento e arenoso	m³	362,9800
PAVIMENTAÇÃO - CONCRETO		
Pavimento em concreto de cimento Portland, e=0,15m, inclusive imprimação e armadura	m²	40,0000
MEIO-FIO		
Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER/DESAL	m	1.852,5000
Reposição de meio-fio	m	60,0000
Fornecimento e assentamento de meio-fio econômico	m	950,4400
Fornecimento e assentamento de meio-fio em granito bruto	m	50,0000
PASSEIO EM CONCRETO		
Passeio em concreto c/0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	1.965,5600
Passeio em concreto c/0,10m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	1.245,0200

Pág. 25

João Gualberto M. Cerqueira Lima Rocha
Engenheiro Civil CREA BA 13215-D
Gerente de Fiscalização de Obras

Orlando Carlos da Costa Castro
Superintendente de Obras Públicas

Carlos Eduardo Alves Leite
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / GEOBR

Fabio Mario Mariano
Diretor
CREA 12116 / DGEVOR / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PAV. ARTICULADO/INTERTRAVADO		
Bloco intertravado de concreto FCK 35MPa, 11,25x22,50x6cm, 16 faces, tráfego médio	m²	120,6000
Bloco intertravado de concreto FCK 35MPa, 11,25x22,50x8, cm, 16 faces, tráfego pesado	m²	1.577,2000
Fornecimento c/assentamento de piso tactil direcional (ladrilho hidráulico), 40 x 40 cm	m²	248,0000
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	475,7500
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		
RAMPA		
Rampa simples padrão DESAL para portador de necessidades especiais	un	9,0000
Rampa dupla padrão DESAL para portador de necessidades especiais	un	2,0000
DIVERSOS		
LIMPEZA		
Limpeza final da obra	m²	11.521,1100
ANDAIME/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA		
Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes simples em madeira	m²	4.245,0000
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
INFRAESTRUTURA		
Duto corrugado em PEAD, para proteção de cabos subterrâneos d=4'	m	546,6800
SERVIÇOS EXTRAS		
INFRA ESTRUTURA		
Galeria retangular de concreto, seção 3,00 x 2,00 m	m	214,0000
Piso granito assentado sobre argamassa cimento /cal /areia traco 1:0,25:3 inclusive rejunte em cimento	m2	300,0000
Sondagens rotativa em rocha	m	108,1900
Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. Af_01/2015	m3	2,3500
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014	m2	214,0000
Revestimento cerâmico para piso com placas alto tráfego anti-derrapante, dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m²	m2	18,2200
Soleira de marmore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m	7,7000
Piso granito assentado sobre argamassa cimento /cal /areia traco 1:0,25:3 inclusive rejunte em cimento	m2	0,8500
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8mm, incluso juntas de dilatacao plasticas	m2	152,4900
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014	m2	121,7300

Pág. 26

João Gustavo de Oliveira Lima Mascini
Engenheiro Civil CREA BA 123196-0

Raimundo Benedito Alves Leite
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / GECOI

Rogério Lyra Mariano
Gerente
Departamento de Obras/SUCOP

CREA 121167 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Cobogó de vidro (veneziana) 20x10x10cm, assentado com argamassa cimento e areia (traço 1:3)	m2	5,2800
Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	13,2000
Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	93,1000
Janela de madeira tipo veneziana/guilhotina, de abrir, inclusas guarnicoes sem ferragens	m2	11,6000
Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af_08/2015	und	1,0000
Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af_08/2015	und	2,0000
P3 - porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_08/2015	m2	6,0000
P4 - porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_08/2015	m2	3,5700
P5 - porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_08/2015	m2	3,3600
P5 - kit de porta de madeira tipo veneziana, padrão popular, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af_08/20155	und	1,0000
Puxador para esquadrias em alumínio cromado 1/2", l=352mm	und	2,0000
Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_05/2017_p	m2	31,5700
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. Af_06/2014	m2	95,9500
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m2	251,1900
Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014	m2	31,5700
Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. Af_05/2017	m2	95,9500
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. Af_06/2014	m2	31,5700
Bancada de granito cinza andorinha polido para lavatório, inclusive testeira h=15cm e rodapia h=15cm	m	1,2000
Bancada de granito cinza andorinha polido para pia, inclusive testeira h=15cm e rodapia h=15cm (base sinapi 86895)	m	8,5200
Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado	m2	2,4000
Porta papel higiênico	PÇ	4,0000
Dispenser para sabonete	PÇ	6,0000
Porta papel toalha	PÇ	6,0000
Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa	m	4,0000

João Gustavo de Carvalho Lima Mussini
Engenheiro Civil CREA-BA 132190-D
Diretor de Execução de Obras

Eduardo Ribeiro Silva Leite
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / GEOBI

Adria Maria Mariano
Gerente
Superintendência SUCOP SEA 12116 / DGEINT / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Bacia com caixa acoplada, dualflux	pç	3,0000
Mictório de louça com sifão integrado, inclusive acessórios de fixação e instalação e valvula de descarga para mictório, inc. Engate cromado.	pç	2,0000
Cuba de embutir, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado, e mbicho	pç	1,0000
Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	2,0000
Torneira para lavatório completa cromada, com fechamento automático com sensor - para sanitários ppne e cozinha, incluindo todos os acessórios, conforme projeto e memorial	pç	5,0000
Chuveiro eletrico, fornecimento e instalação	und	4,0000
Cuba de aço inox 304, dimensões 80x50x30cm, e=0,8mm, com válvula cromada, sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares	und	6,0000
Lavatório louça branca suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_12/2013	und	4,0000
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. Af_12/2015	m2	200,0000
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. Af_06/2016	m2	200,0000
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	400,0000
Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	640,0000
Fornecimento e assentamento de eletroduto de PEAD corrugado, ø 40mm, inclusive conexão carga e descarga, abertura de valas, colocação na vala, montagem e reaterro. (base sinapi 95731)	m	100,0000
Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25mm (3/4), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	m	110,0000
Quadro de medicao geral em chapa metalica para edificios com 16 aptos, inclusive disjuntores e aterramento	und	1,0000
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação	und	5,0000
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	5,0000
Luminárias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 2x2x18w, completas, forn.e instalação	und	21,0000
Luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. Af_11/2017	und	7,0000
Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	5,0000

Pág. 28

João Gustavo de Carvalho Lima Muccini
Engenheiro Civil CREA BA 133158-D
Diretor de Execução de Obras

Roberto Carlos Santos Lima
Gerente de Obra de Infraestrutura
SUCOP / GEOBI

Orlando Cesar de Castro Castro
Superintendente SUCOP

Gerente
CREA 121116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Curva longa 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	10,0000
Condulete de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado DN 20mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	und	4,0000
Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado DN 20mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	und	8,0000
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	m	10,0000
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	5,0000
Tê de redução, PVC, soldável, DN 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	5,0000
Registro de gaveta em bronze com acabamento cromado: ø25mm (PVC) - DN 20mm (3/4")	und	1,0000
Registro de pressão em bronze com acabamento cromado: ø25mm (PVC) - DN 20mm (3/4")	und	12,0000
Tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, serie normal, linha sanitária branca com junta soldável, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: ø50mm	m	20,0000
Tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, serie normal, linha sanitária branca com junta soldável, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: ø75mm	m	18,8700
Tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, serie normal, linha sanitária branca com junta soldável, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: ø100mm	m	28,1600
Joelho 90° com anel ø50 mm	pç	6,0000
Joelho 45° ø75	pç	7,0000
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50x50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	2,0000
Ralo sifonado, PVC, DN 100x40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	1,0000
Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185x75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	7,0000
Reator anaeróbio de fluxo ascendente, inclusive tubulações, conexões, filtros, bombas e instalações elétricas - fornecimento e instalação	und	1,0000
Locação de andaime metálico tubular tipo torre	m/mes	4.528,9000
Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza). Af_11/2017	m	2.172,0000

Pág. 29

João Guimarães Oliveira Lima Macedo
Engenheiro Civil CREA BA 123178-D

Orlando Carneiro Castro Castro
Coordenador da SUCOP/CREA 121.16 / DGENVIA / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Limpeza e restauro do muro em pedra de cantaria, situado na Praça Cayru (Centro Histórico de Salvador)	m2	360,0000
Restauração de parede em pedra de liós, situado na Praça Cayru (Centro Histórico de Salvador)	m3	15,0800
Construção de 02 escadas de acesso ao cáis em pedra de granito, conforme memorial técnico	un	35,7400

2ª RENOVAÇÃO (14º Aditivo) – ETAPA C

VALOR DO CONTRATO: R$21.677.932,33(contrato) + R$4.335.559,15(19º Aditivo) = **R$26.013.491,48 (vinte e seis milhões, treze mil, novecentos e trinta e dois reais, trinta e três centavos)**

VALOR MEDIDO: **R$25.161.260,00 (vinte e cinco milhões, cento e sessenta e um mil, duzentos e sessenta reais)**

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SERVIÇOS INICIAIS		
PROJETOS		
Detalhamento de projetos	un	1,0390
LIMPEZA DO TERRENO		
Desmatamento manual, exceto bota-fora	m²	776,0000
Limpeza manual do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m²	8.138,7300
Limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m²	135,0000
Destocamento de árvore de diâmetro acima de 0,40m	un	16,0000
LOCAÇÃO DA OBRA		
Equipe de topografia completa, inclusive equipamento e veículo com combustível.	mês	31,0000
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
Tapume de vedação em chapa de madeira compensada de 6mm	m²	2.062,0000
Cerca de sinalização com tela PVC e sinalizador, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	3.888,9700
Cerca de proteção com tela PVC, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	4.627,0000
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m²	107,0000
Aluguel container/escrit/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg=2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco nerv trapez forroc/isol termo-acust chassis reforc piso compens naval incl inst eletr/hidro-sanit excl trans/carga/descarga	mês	72,0000

Pág. 30

João Gustavo de Carvalho Lima Machado
Engenheiro Civil CREA BA 123164-D
Diretor de Gestão de Obras

Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / SMOBI

Gerente
SUCOP

Matrícula 116 12118 / DGEOM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	mês	49,7200
Sanit. com vaso e chuv. para pessoal de obra, coletivo de 2 modulos e 4m2, paredes chapas de madeira compensada plastificada 10mm, telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, inclusive instalação e aparelhos, reaproveitado 2 vezes (instalacoes e aparelhos)	m²	71,0000
Mobilização/Desmobilização	un	63,3300
Administração da Obra	mês	15,7624
ENSAIOS GEOTÉCNICOS		
Sondagens de simples reconhecimento dos solos (a percussão) NBR 06484	m	217,0872
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=30 Km		
Demolição de alvenaria de bloco furado, inclusive bota-fora	m³	204,3800
Demolição de alvenaria de tijolo maciço, inclusive bota-fora	m³	111,0100
Demolição de alvenaria de pedra argamassada, inclusive bota-fora	m³	258,5000
Demolição de passeio de concreto, e=0,04m, inclusive bota-fora	m²	2,9900
Demolição de passeio de concreto, e=0,07m, inclusive bota-fora	m²	1.667,9000
Demolição de passeio de concreto, e=0,10m, inclusive bota-fora	m²	11.205,1644
Demolição de concreto simples por meios manuais, inclusive bota-fora	m³	250,1967
Demolição de concreto armado, c/martelete pneumático, inclusive bota-fora	m³	164,0000
Demolição de pavimentação asfáltica, de esp. até 0,07m, c/martelete pneumático, inclusive bota-fora	m²	30.682,2800
Demolição de pavimentação asfáltica, com escarificador, de esp. até 0,07m, inclusive bota-fora	m²	1.075,3700
Demolição de piso de placas pré-moldadas, inclusive bota-fora	m²	601,0000
Demolição manual de concreto armado de baixa resistência, inclusive bota-fora	m³	67,9300
REMANEJAMENTO		
Remanejamento de poste de concreto	un	1,0000
Remanejamento de rede de água de PVC, ø=100mm, inclusive escavação e reaterro	m	1.099,9980
Remanejamento de rede de esgoto de PVC, ø=100mm, inclusive escavação e reaterro	m	1.096,2200
REMOÇÃO/RETIRADA		
Remoção de rampa e escadaria drenante com bota-fora	m	160,0000
Remoção de pavimentação em articulados/intertravados, com bota-fora	m²	2.570,7500
Remoção de pavimentação em paralelepipedos, inclusive empilhamento para posterior uso	m²	293,0000

Pág. 31

João Gustavo de Carvalho Lima Mucc
Engenheiro Civil CREA BA 13019-D
Diretor de Execução de Obras

Raimundo Benedito Alves Leite
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / DEOBI

Gerente de Obras de Infraestrutura/SUCOP

Ana Maria Mariano
Gerente
SEA 12116 / DGEOM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Remoção de pavimentação em paralelepípedos, com bota-fora	m²	378,6000
Remoção de pavimentação em pedra portuguesa, com bota-fora	m²	1.168,0000
Remoção de meio-fio com bota-fora	m	3.377,7000
Remoção de meio-fio com empilhamento	m	371,0000
Remoção de pavimento intertravado, sem bota-fora	m²	237,5000
Remoção de calha pré-moldada, ø 30 cm	m	4,2000
Retirada de árvore de pequeno porte c/destocamento e bota fora (Diâmetro a 1,0 m de altura: inferior a 15 cm)	un	10,0000
Remoção de galeria tubular, ø até 0,60m	m	80,2000
Remoção de galeria tubular, ø de 0,80m a 1,00m	m	55,4000
Remoção de placa pré-moldada em concreto armado de 2,5x1,0x0,20, incl. Bota-fora	un	10,0000
MOVIMENTO DE TERRAS		
ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1a CATEGORIA		
Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m³	4.245,3200
Escavação manual em terra solta, até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m³	1.060,0000
Escavação manual de terra em cavas de fundação, valas e canais, com transporte vert. até 1,50m, e horiz. até 10m, sem bota-fora.	m³	1.613,9700
Escavação manual em lama, c/carga, descarga e transporte horizontal até 10m, com bota-fora	m³	328,0000
ESCAV. EM ROCHA - MAT. 3a CATEGORIA		
Escavação em rocha dura e compacta c/carga, descarga e transporte até 10m, sem bota-fora	m³	811,7500
Escavação em pedra solta c/carga, descarga e transporte até 10 m, sem bota-fora	m³	2,0000
ESCAVAÇÃO MECANIZADA		
Escavação p/abertura de corte com bota-fora, DM= 5km	m³	123,0000
Escavação p/abertura de corte com bota-fora, DM=10km	m³	251,0000
Escavação p/abertura de corte com bota-fora, DM=15km	m³	13,0000
Escavação p/abertura de corte com bota-fora, DM=20km	m³	4.841,5300
Escavação mecanizada de terra em cavas de fundação, valas e canais sem bota-fora	m³	24.104,7300
Escavação mecanizada em lama sem bota-fora	m³	1.690,0000
ATERRO/REATERRO/COMPACTAÇÃO - MANUAL		
Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m, no máximo	m³	499,3300
Aterro e adensamento de areia em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc.	m³	4.866,1400
Aterro compactado com material importado em camadas de 0,20m	m³	5.789,5300
Aterro manual com areia adensada	m³	1.894,3100

Pág. 32

João Gaspar de Carvalho Lima Neto
Engenheiro Civil CREA BA 120180

Carlos Eduardo Alves Leite
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / SEDUR

Orlando Sérgio da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Maria Helena
Gerente
ADA 121.16 / SEDUR / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Aterro em solo cimento, traço 1:11 de cimento e arenoso	m³	74,0000
Aterro manual compactado com sapinho mecânico material da própria obra em camadas de 0,20m no máximo	m³	958,6600
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada DMT até 60km (Areia)	m³xkm	268.066,8700
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada DMT até 30km (Arenoso)	m³xkm	16.642,5600
ATERRO/REATERRO - MECANIZADO		
Aterro com areia em terreno de baixa capacidade de suporte	m³	6.878,3700
Aterro compactado mecanicamente com material importado em camadas de 0,20m no máximo	m³	3.917,4800
Aterro compactado mecanicamente com material da própria obra 0,20m no máximo	m³	565,1000
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada DMT até 60km (Areia)	m³xkm	264.213,9700
COMPACTAÇÃO - MANUAL		
Compactação de terra em camadas de 0,20 a 0,25m, incl. molhação e limpeza do material	m³	241,3800
Regularização e compactação do fundo de valas	m²	5.565,3800
COMPACTAÇÃO - MECANIZADA		
Compactação de aterros a 100% do próctor simples	m³	672,0000
CARGAS E TRANSPORTES		
CARGA/DESCARGA - MANUAL		
Carga manual	m³	3.309,7400
CARGA/DESCARGA - MECANIZADA		
Carga e descarga mecanizada	m³	40.753,9100
Carga e descarga de lama	m³	1.218,2000
TRANSPORTE HORIZONTAL- MANUAL		
Transporte em carro de mão, DM=30m	m³	2.262,0000
Transporte em carro de mão, DM=50m	m³	1.239,4500
Transporte em carro de mão, DM=100m	m³	1.070,1300
TRANSPORTE VERTICAL - MANUAL		
Transporte vertical (manual), h=10m	m³	698,2300
Transporte vertical (manual), h=15m	m³	334,0000
Transporte vertical (manual), h=20m	m³	231,1300
TRANSPORTE - MECANIZADO		
Transporte em caminhão basculante, DM=5km	m³	1.102,0000
Transporte em caminhão basculante, DM=10km	m³	258,8800
Transporte em caminhão basculante, DM=15km	m³	624,1000
Transporte em caminhão basculante, DM=20km	m³	5.008,0000
Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m³	40.210,3425
Taxa de recebimento de material com licença ambiental	ton	35.983,4100

Pág. 33

João Guilherme Cerqueira Lima Muccini
Engenheiro Civil CREA BA 12316-D
1º Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Superintendente SUCOP

Gerente
SIA/ 12136 / DGDVM / SIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SERVIÇOS DE DRENAGEM		
GALERIA TUBULAR DE CONCRETO, INCL. ESCAV., REATERRO C/MAT. DA PRÓPRIA OBRA, BERÇO DE CONCRETO E BOTA-FORA		
Galeria tubular de concreto, ø=0,40m, PS1, incl. escav., reaterro c/mat. da própria obra, berço de concreto e bota-fora	m	68,0000
Galeria tubular de concreto, ø=0,60m, PA1, incl. escav., reaterro c/mat. da própria obra, berço de concreto e bota-fora	m	30,0000
GALERIA TUBULAR DE CONCRETO C/JUNTA ABERTA, INCLUSIVE ESCAV. BERÇO DE CONCRETO, REATERRO C/AREIA, MANTA GEOTÊXTIL E BOTA-FORA		
Galeria tubular de concreto, ø=0,60m PA1, com junta aberta, inclusive escav. berço de concreto, reaterro c/areia, manta geotêxtil e bota-fora	m	21,0000
GALERIA EM TUBO FLEXÍVEL ESTRUTURADO, TIPO "RIB LOC" OU SIMILAR, INCL. ESCAV., REATERRO C/AREIA, REATERRO C/MAT. PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA		
Galeria em PVC "RIB LOC", ø=0,30m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/mat. própria obra e bota-fora	m	16,0000
Galeria em PVC "RIB LOC", ø=0,40m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/mat. própria obra e bota-fora	m	332,8500
Galeria em PVC "RIB LOC", ø=0,60m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/mat. própria obra e bota-fora	m	375,2100
Galeria em PVC "RIB LOC", ø=0,80m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/mat. própria obra e bota-fora	m	6,0000
Galeria em PVC "RIB LOC", ø=1,50m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/mat. própria obra e bota-fora	m	6,0000
BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO		
Boca de bueiro tubular, ø=0,60m	un	5,0000
Boca de bueiro tubular, ø=0,80m	un	5,0000
GALERIA RETANGULAR DE CONC., INCL. ESCAV., REATERRO C/MAT. DA PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA.		
Galeria retangular de concreto, seção 1,50x1,50m, incl. escav., reaterro c/mat. da própria obra e bota-fora	m	0,4200
Galeria retangular de concreto, seção 2,00x1,50m, incl. escav., reaterro c/mat. da própria obra e bota-fora	m	70,0000
CX. DE RECEPÇÃO C/GRELHA E/OU TAMPÃO ARTICULADO DE FoFo, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO A		
Caixa c/grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=1, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	17,0000
Caixa c/grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=2, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	64,0000
Caixa c/grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=3, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	6,0000

Pág. 34

João Gustavo de Carvalho Lima Maccini
Engenheiro Civil CREA BA 132158-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Gerente
Superintendência SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Caixa c/grelha G135 AR de FoFo, tipo A1, sifonada, n=1, ø=0,30m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	6,0000
CX. DE RECEPÇÃO C/GRELHA E/OU TAMPÃO DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO A		
Caixa c/grelha de concreto, tipo A, n=1, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	4,0000
Caixa c/grelha de concreto, tipo A, n=2, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	3,0000
Caixa c/grelha de concreto, tipo A, n=3, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	1,0000
CX. DE RECEPÇÃO C/GRELHA DE FERRO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO B		
Caixa c/grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo B, L=3,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. escav. e bota-fora	un	4,0000
Caixa c/grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo B, L=4,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. escav. e bota-fora	un	1,0000
Caixa c/grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo B, L=5,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. escav. e bota-fora	un	13,0000
Caixa c/grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo B, L=6,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. escav. e bota-fora	un	3,0000
CX. DE RECEPÇÃO C/GRELHA DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO B		
Caixa c/grelha de concreto, tipo B, L=3,00m, h=1,00m, "engole tudo", incl. escav. e bota-fora	un	1,0000
Caixa c/grelha de concreto, tipo B, L=4,00m, h=1,00m, "engole tudo", incl. escav. e bota-fora	un	1,0000
CX. DE RECEPÇÃO C/TAMPÃO ARTICULADO DE FoFo, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO C (POÇO)		
Caixa c/tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=040m, h=1,60m, incl. escav. e bota-fora	un	3,0000
Caixa c/tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=0,60m, h=1,40m, incl. escav. e bota-fora	un	15,0000
Caixa c/tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=0,60m, h=1,80m, incl. escav. e bota-fora	un	8,0000
Caixa c/tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=0,80m, h=1,60m, incl. escav. e bota-fora	un	11,0000
Caixa c/tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=1,00m, h=1,50m, incl. escav. e bota-fora	un	4,0000
Caixa c/tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=1,00m, h=1,80m, incl. escav. e bota-fora	un	2,0000
Caixa c/tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=1,20m, h=1,50m, incl. escav. e bota-fora	un	3,0000

João [illegible] Lima Muccini
Engenheiro Civil CREA BA 13319-D
Gestor de Execução de Obras

Servidor da Obras de Infraestrutura
SUCOP / DGEOM

Diretor Geral
Depto Gestão de Obras SUCOP

Nilza [illegible] Mariano
Gerente
CREA 12118 / DGEOM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Caixa c/tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=1,20m, h=2,00m, incl. escav. e bota-fora	un	46,0000
Caixa c/tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=1,20m, h=2,50m, incl. escav. e bota-fora	un	21,0000
Caixa c/tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=1,50m, h=2,50m, incl. escav. e bota-fora	un	6,0000
CX. DE RECEPÇÃO C/TAMPÃO DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO C (POÇO)		
Caixa c/tampão de concreto, tipo C, ø=0,60m, h=1,40m, incl. escav. e bota-fora	un	1,0000
Caixa c/tampão de concreto, tipo C, ø=0,60m, h=1,80m, incl. escav. e bota-fora	un	16,0000
Caixa c/tampão de concreto, tipo C, ø=0,80m, h=1,60m, incl. escav. e bota-fora	un	1,0000
Caixa c/tampão de concreto, tipo C, ø=1,20m, h=2,50m, incl. escav. e bota-fora	un	1,0000
CX. DE RECEPÇÃO C/TAMPAS OU GRELHAS DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO D		
Caixa tipo D c/grelha, n=2, ø=0,60m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	6,0000
CX. DE PASSAGEM COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20M REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA		
Caixa de passagem 0,60x0,60x0,70m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	41,0000
Caixa de passagem 0,80x0,80x1,00m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	24,0000
Caixa de passagem 1,00x1,00x1,20m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	31,0000
POÇO DE INSPEÇÃO - COMPLEMENTO		
Levantamento de PV com caixa de concreto 1,00 x 1,00 x 0,15m, inclusive remoção, s/fornecimento de tampão de ferro fundido.	un	45,0000
Levantamento de PV com caixa de concreto 1,00 x 1,00 x 0,15m, inclusive remoção, com fornecimento de tampão de ferro fundido.	un	2,0000
VALETA EM CONCRETO SIMPLES - TIPO B		
Valeta tipo B 0,50 - 0,60 - 0,67m, incl. escav. e bota-fora	m	56,1300
CALHA MEIA MANILHA - VALETA TIPO D		
Calha de concreto (meia manilha), rejuntada com arg. de cimento e areia no traço 1:4, ø=0,30m, incl. escav. e bota-fora	m	118,9000

Pág. 36

João Gustavo de Carvalho Lima Muzzi
Engenheiro Civil CREA BA 132118-D
Diretor de Execução de Obras

Orlando Oscar de Melo Castro
Gerente
CREA 121187 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Calha de concreto (meia manilha), rejuntada com arg. cimento e areia no traço 1:4, ø=0,40m, incl. escav. e bota-fora	m	125,0000
Calha em concreto simples, em meia cana de concreto, DN=600mm	m	151,0000
SAÍDA D'ÁGUA/RÁPIDO/DESCIDA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA		
Descida d' água em degraus, em concreto armado, L=0,60m, inclusive escavação e bota-fora	m	98,2000
Descida d'água em degraus, em concreto armado, L=1,20 inclusive escavação e bota fora	m	1,6000
DRENO		
Dreno profundo tipo A, ø=150 mm	m	2.488,0000
LIMPEZA DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		
Desobstrução de manilha, ø 0,30 a 0,60m	m	0,8000
Desobstrução de manilha, ø 0,80 a 1,20m	m	1,0000
Desobstrução de caixa de recepção	un	1,0000
Desobstrução de tubo de PVC, ø100mm a 150mm	m	0,8000
Limpeza de calha, ø= 0,40 m	m	0,8000
CONTENÇÃO/DESVIO D'ÁGUA		
Ensacaria	sc	1.917,0000
Enrocamento com pedra jogada, incl. transporte da pedra	m³	972,7100
ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTOS		
ESCORAMENTO - MADEIRA		
Escoramento comum de vala - tipo contínuo	m²	337,4900
ESCORAMENTO - METÁLICO		
Escoramento metálico, h=3,00m - tipo contínuo	m²	12.471,0000
ESGOTAMENTO		
Esgotamento de água com motobomba	h	5.566,0000
Rebaixamento de lençol freático c/conjunto de ponteiras filtrantes "Well Point"	cj/dia	52,0000
CIMBRAMENTO		
Cimbramento/escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem	m³	752,2100
CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Roçagem, limpeza e raspagem de taludes, com bota-fora	m²	4.300,3800
Escavação manual para regularização de talude, com bota-fora	m³	1.194,2000
Perfuração de solo, ø=100 mm, inclusive plataforma de apoio	m	700,0000
Perfuração de rocha sã, ø=75 mm, inclusive plataforma de apoio	m	100,0100
Perfuração de rocha sã, ø=100mm, inclusive plataforma de apoio	m	103,1400
Perfuração de rocha alterada, ø=100mm, inclusive plataforma de apoio	m	58,9000
TIRANTE		
Fornec/instalação de tirantes ST /85, inclusive injeção de nata	m	127,5000

Pág. 37

João Gustavo de Carvalho Lima Muccini
Engenheiro Civil CREA BA 122139-D
Diretor de Execução de Obras

Orlando Cesar do Conde Coelho
Gerente
SUCOP / GEDIN

Ana Paula Mariano
Gerente
DEA 121.16 / DGEVDH / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Fornec./instalação de acessórios para protensão de tirantes	un	72,0000
Proteção contra corrosão de tirantes (retoques)	m	107,0800
Injeção de calda de cimento	sc	524,8600
Protensão de tirantes	un	105,0800
Proteção para cabeça de tirantes	un	102,0000
ESTACA/GRAMPO		
Micro estaca (grampo) de ø=4", com barra de aço de ø=25mm e calda de cimento, inclusive pintura contra corrosão à base de zinco	m	27,3700
Micro estaca (grampo) de ø=4", com barra de aço de ø=20mm e calda de cimento, inclusive pintura contra corrosão à base de zinco	m	18,0900
Proteção para cabeça de micro estaca	un	30,0000
Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 6m e menor ou igual a 8m, diâmetro de 7cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 20 mm. Af_05/2016	m	486,0000
Ensaio de arrancamento de chumbadores, inclusive relatório	un	18,0000
DRENO		
Drenos rasos, ø=40 a 65mm	un	280,0000
Drenos rasos, ø=75 a 100mm	un	257,0000
Drenos sub horizontais profundos, ø=40 a 65mm	m	171,0000
Filtro de areia	m³	58,0000
FÔRMA / AÇO / CONCRETO / ALVENARIA / REVEST. PARA CONTENÇÃO		
Fôrma plana	m²	536,9000
Aço CA50, incl. dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	kg	24.416,8300
Fornec./lançam. de concreto, FCK=20MPa	m³	19,7500
Concreto ciclópico, fornecimento e lançamento	m³	105,7200
Chapisco no terreno, com aproveitamento da parede lateral da escavação como forma	m²	100,0000
MURO DE ARRIMO - ALVENARIA DE PEDRA		
Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e bota-fora	m³	102,0000
Alvenaria de pedra argamassada em elevação, traço 1:4, inclusive agulheiro e andaime.	m³	610,0000
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada DMT até 15km (Pedra)	m³xkm	3.929,8500
MURO EM SOLO CIMENTO E OUTROS		
Muro em solo cimento com material importado (arenoso), inclusive fôrmas e transporte	m³	10,7000
SOLO REFORÇADO		
TELA		
Tela TELCON Q61, ou similar	m²	1.979,5000
Tela TELCON Q138, ou similar	m²	8.539,0000

Pág. 38

João Gualberto de Carvalho Lima Muccini
Engenheiro Civil CREA BA 12218-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERENTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE TALUDES		
Fornecimento e plantio de grama em placas, em encosta, inclusive terra vegetal	m²	12.298,3400
Fornecimento e plantio de grama em mudas, em encosta, inclusive terra vegetal	m²	82,0000
Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m²	2.982,0000
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO		
Fornecimento de caixa padrão EMBASA, (0,40x0,40x0,60)m, em alv. de tijolo revestida, incl escav. e bota-fora	un	4,0000
Fornecimento de caixa padrão EMBASA, (0,60x0,60x0,70)m, em alv. de tijolo revestida, incl escav. e bota-fora	un	4,0000
Fornec./assent. de tubo PVC ø=100mm, inclusive conexões, leito de areia, escavação e bota-fora	m	219,1000
Fornec./assent. de tubo PVC ø=150mm, inclusive conexões, leito de areia, escavação e bota-fora	m	200,0000
Fornec./assent. de tubo PVC ø=200mm, inclusive conexões, leito de areia, escavação e bota-fora	m	205,7000
CONCRETO		
CONCRETO SIMPLES/MAGRO		
Concreto simples no traço 1:2:4 de cimento, areia e brita c/amassamento manual	m³	94,0500
Concreto simples no traço 1:2:4 de cimento, areia e brita, amassamento c/betoneira	m³	80,0000
Concreto magro cim., areia e brita 1:4:8, amassamento manual	m³	168,5600
CONCRETO USINADO		
Concreto usinado FCK= 25MPa, c/lançamento e vibração em estrutura	m³	428,0000
Concreto usinado FCK= 30MPa, c/lançamento e vibração em estrutura	m³	737,0000
CONCRETO ARMADO		
Concreto armado FCK=20MPa p/estrutura, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	216,1900
Concreto armado FCK=20MPa p/fundação, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	46,0600
Concreto armado FCK=25MPa p/estrutura, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	30,6000
Concreto armado FCK=25MPa p/fundação, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	52,8500
Concreto armado FCK=30MPa p/estrutura, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	333,7000
Concreto armado FCK=30MPa p/fundação, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	37,4000
ARMADURAS E FORMAS		
ARMADURAS		
Aço CA50, incl. dobragem, montagem e colocação nas formas	kg	5.362,0100

Pág. 39

João Gustavo de Carvalho Lima Macedo
Engenheiro Civil CREA BA 123218-D
Diretor de Execução de Obras

Orlando Carlos da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Gerente
CREA 172116 / DGEMM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:19
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
FÔRMAS		
Fôrma c/chapa compensada plastificada 12mm, utilização de 5 vezes	m²	898,0800
Fôrma de tábua de pinho p/fundação, utilização de 5 vezes	m²	292,0000
Fôrma c/chapa compensada plastificada 12mm, utilização de 3 vezes	m²	1.060,0000
Desmoldagem de fôrmas	m²	1.487,0000
ALVENARIA		
ALVENARIA DE TIJOLO		
Alvenaria de tijolo comum e=0,10m, c/argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	46,0000
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO		
Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	299,3400
Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,20m, c/argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	361,5200
ALVENARIA DE PEDRA		
Alvenaria de pedra argamassada	m³	49,3800
Alvenaria de pedra em ambiente marítimo	m³	352,3100
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO		
Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=5mm	m²	1.039,5100
EMBOÇO		
Emboço c/arg. de cim. e areia, no traço 1:4, e=15mm	m²	395,9700
REBOCO E OUTROS		
Reboco c/argamassa de cimento e areia, no traço 1:4,5	m²	734,0000
Massa única com arg. cimento, areia no traço 1:6	m²	1.161,3100
ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS		
GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO		
Fornecimento e assentamento de guarda-corpo, h=1,00 m com tubos de ferro galvanizado de 1 1/2", pintado conforme detalhe	m	466,0000
Fornecimento e assentamento de corrimão em tubo de aço galvanizado 2", fixado na parede com garra de ferro com pintura	m	171,3100
Alambrado para quadra poliesportiva, com montagem em tubo de ferro galv.2", c/2m e tela fio 12 revestido em PVC 2 1/2" incl. Pintura	m²	2.353,3700
PINTURAS		
EMASSAMENTO		
Emassamento e lixamento de paredes externas c/massa acrílica, 2 demãos	m²	269,7880
TINTA LÁTEX		
Látex PVA em paredes externas, 2 demãos s/massa	m²	2.152,0000
TINTA EM PÓ/TINTA MINERAL		
Pintura em hidrax, em 2 demãos	m²	548,7800
Pintura de meio-fio	m	225,0000

Orlando Evangelista Costa Castro
Superintendente/SUCOP

João Guilherme Carneiro Lima Macedo
Engenheiro Civil CREA-BA 123159-D
Gestor da Execução de Obras

Pág. 40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA		
Recuperação de pena d'água	un	51,0000
Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 20 mm	m	170,0000
Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 32 mm	m	50,0000
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ÁGUA		
Ligações domiciliares de água, inclusive assentamento de peças e conexões necessárias	un	1,0000
SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
FORNEC. E ASSENT. DE TUBO - PVC RÍGIDO P/ESGOTO		
Fornec/assent. de tubo PVC rigido ø=100mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	326,0700
Fornec/assent. de tubo PVC rigido ø=150mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	71,1000
Fornec/assent. de tubo PVC rigido ø=200mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	482,4000
FORNEC. E ASSENT. DE TUBO - VINILFORT		
Fornecimento e assentamento de tubo vinilfort, ø =100mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	0,1000
Fornecimento e assentamento de tubo vinilfort, ø=150mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	150,1000
Fornecimento e assentamento de tubo vinilfort, ø =200mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	279,6415
POÇO DE VISITA		
Poço de visita em anel de concreto D=0,80m, h=1,50m, c/tampão de concreto, incl. escav e bota-fora	un	10,0000
Poço de visita em anel de concreto D=0,80m, h=1,50m, c/tampa de FoFo, incl. escav e bota-fora	un	11,0000
CAIXA DE PASSAGEM		
Caixa de passagem, D= 0,40m e H= 0,80m, em anéis de concreto com tampa em concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	16,0000
Caixa de passagem, D= 0,60m e H= 1,00m, em anéis de concreto com tampa em concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	22,0000
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO		
Ligações domiciliares de esgoto, inclus. assentamento de peças e conexões necessárias	un	1,0000
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
REGULARIZAÇÃO/REFORÇO DE SUB-LEITO		
Regularização e compactação do sub-leito	m²	16.746,3000
Substituição de material do sub-leito, incl. material de jazida	m³	341,0000
Reforço do sub-leito	m³	77,0000
SUB-BASE		
Sub-base do solo estabilizado granulometricamente, inclusive transporte de material de jazida	m³	1.385,0000

João Guilherme de Cerqueira Lima Mascim
Engenheiro Civil CREA BA 122158-D
e. Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Raphaella Benedita Alves Leite
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / SEDUR

Pág. 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
BASE		
Base de solo estabilizado granulometricamente, inclusive transporte de material de jazida	m³	2,0000
Base de brita graduada, inclusive transporte de material de jazida	m³	8.353,8600
IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO		
Imprimação betuminosa	m²	31.967,3700
Pintura de ligação betuminosa	m²	14.389,6000
PAVIMENTAÇÃO - CONCRETO ASFÁLTICO		
Concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro-acabadora (SINAPI 26556/13 adaptado)	m³	3.129,9300
Concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro-acabadora c/polímero	m³	8,9500
FRESAGEM/RECICLAGEM		
Fresagem descontínua, espessura até 5,00 cm, exceto bota fora (SICRO adaptado)	m³	8.876,0000
PAVIMENTAÇÃO - SOLO-CIMENTO		
Pavimentação em solo cimento no traço 1:11 de cimento e arenoso	m³	11,9800
PAVIMENTAÇÃO - CONCRETO		
Pavimento em concreto de cimento Portland, e=0,15m, inclusive imprimação e armadura	m²	109,0000
Pavimento em concreto de cimento Portland, e=0,10m, inclusive imprimação e armadura	m²	86,0000
MEIO-FIO		
Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER/DESAL	m	5.922,7658
Reposição de meio-fio	m	504,0000
Fornecimento e assentamento de meio-fio econômico	m	1.251,5500
Fornecimento e assentamento de meio-fio em granito bruto	m	34,0000
PASSEIO EM CONCRETO		
Passeio em concreto c/0,05m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	4,0000
Passeio em concreto c/0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	12.475,0900
Passeio em concreto c/0,10m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	5.419,0000
PAVIMENTAÇÃO - PEDRA NATURAL		
Pavimentação em pedra portuguesa, assent. em farofa de cim. e areia 1:6, inclusive berço de areia	m²	61,0400
Reposição de pavimentação em pedra portuguesa	m²	2,0000
PAV. ARTICULADO/INTERTRAVADO		
Bloco intertravado de concreto FCK 35MPa, 11,25x22,50x6cm, 16 faces, tráfego médio	m²	270,6000
Bloco intertravado de concreto FCK 35MPa, 11,25x22,50x6cm, 16 faces, tráfego médio, colorido	m²	512,6000

Pág. 42

João Gustavo de Carvalho Lima Muccin
Engenheiro Civil CREA BA 123178-D
Gestor da Execução de Obras

Fabiano Carvalho Costa Castro
Gestor de Obras de Infraestrutura
SUCOP / GEOIN

Carla Mariana Correia Corrêa
Superintendente
CREA 12114 / DGOSR / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Bloco intertravado de concreto FCK 35MPa, 11,25x22,50x8, cm, 16 faces, tráfego pesado	m²	1.677,2000
Fornecimento c/assentamento de piso tactil direcional (ladrilho hidráulico), 40 x 40 cm	m²	536,3500
Pavimentação em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	405,0000
ESCADARIA		
Escadaria em concreto armado, inclusive fôrmas	m³	157,1590
Escadaria em tijolinho, inclusive escavação e bota-fora	m²	1,9000
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		
RAMPA		
Rampa simples padrão DESAL para portador de necessidades especiais	un	37,0000
Rampa dupla padrão DESAL para portador de necessidades especiais	un	23,0000
SINALIZAÇÃO		
Forn. e implantação placa sinaliz. tot. refletiva	m²	50,1000
DIVERSOS		
LIMPEZA		
Limpeza final da obra	m²	19.999,8300
ANDAIME/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA		
Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes simples em madeira	m³	1.198,7200
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
INFRAESTRUTURA		
Duto corrugado em PEAD, para proteção de cabos subterrâneos d=1"	m	101,0000
Duto corrugado em PEAD, para proteção de cabos subterrâneos d=4"	m	280,0000
SERVIÇOS EXTRAS		
INFRA ESTRUTURA		
Manta geotextil	m2	400,4900
Piso granito assentado sobre argamassa cimento /cal /areia traco 1:0,25:3 inclusive rejunte em cimento	m2	70,5000
Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. Af_01/2015	m3	12,3500
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014	m2	214,0000
Revestimento cerâmico para piso com placas alto tráfego anti-derrapante, dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m²	m2	18,2200
Soleira de marmore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m	7,7000
Piso granito assentado sobre argamassa cimento /cal /areia traco 1:0,25:3 inclusive rejunte em cimento	m2	30,8500
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas	m2	152,4900

Pág. 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014	m2	121,7300
Cobogó de vidro (veneziana) 20x10x10cm, assentado com argamassa cimento e areia (traço 1:3)	m2	5,2800
Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	413,2000
Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	493,1000
Janela de madeira tipo veneziana/guilhotina, de abrir, inclusas guarnições sem ferragens	m2	12,6000
P5 - porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_08/2015	m2	4,0000
P5 - kit de porta de madeira tipo veneziana, padrão popular, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af_08/20155	und	1,0000
Puxador para esquadrias em alumínio cromado 1/2", l=352mm	und	2,0000
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014	m2	40,7500
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=3 mm	m2	40,7500
Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_P	m2	20,3700
Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. Af_05/2017	m2	30,0000
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. Af_06/2014	m2	30,0000
Bancada de granito cinza andorinha polido para lavatório, inclusive testeira h=15cm e rodapia h=15cm	m	1,2000
Bancada de granito cinza andorinha polido para pia, inclusive testeira h=15cm e rodapia h=15cm (base sinapi 86895)	m	28,5200
Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa	m	4,0000
Cuba de embutir, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado, e rabicho	PÇ	5,0000
Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	1,4600
Torneira para lavatório completa cromada, com fechamento automático com sensor - para sanitários ppne e cozinha, incluindo todos os acessórios, conforme projeto e memorial	PÇ	10,0000
Chuveiro elétrico, fornecimento e instalação	und	4,0000
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_12/2013	und	4,0000
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. Af_12/2015	m2	202,0000

Pág. 44

João Gustavo de Carvalho Lima Nunes
Engenheiro Civil CREA BA 132168-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. Af_06/2016	m2	200,0000
Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	500,0000
Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	650,0000
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	101,0000
Fornecimento e assentamento de eletroduto de PEAD corrugado, ø 40mm, inclusive conexão carga e descarga, abertura de valas, colocação na vala, montagem e reaterro. (base sinapi 95731)	m	130,0000
Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25mm (3/4), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	m	110,5100
Quadro de medicao geral em chapa metalica para edificios com 16 aptos, inclusive disjuntores e aterramento	und	1,0000
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação	und	5,0000
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	9,0000
Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	1,0000
Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	1,0000
Luminárias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 2x2x18w, completas, forn.e instalação	und	21,0000
Luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. Af_11/2017	und	7,0000
Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	5,0000
Curva longa 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	10,0000
Condulete de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado DN 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	und	4,0000
Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado DN 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	und	8,0000
Tubo, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	m	10,0000
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	5,0000

João Ronaldo M. Carneiro Lima Macedo
Engenheiro Civil CREA BA 123114-0
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Ordenador de Despesa Centro
Superintendente SUCOP

Pág. 45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Tê de redução, PVC, soldável, DN 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	5,0000
Registro de gaveta em bronze com acabamento cromado: ø25mm (PVC) - DN 20mm (3/4")	und	1,0000
Registro de pressão em bronze com acabamento cromado: ø25mm (PVC) - DN 20mm (3/4")	und	12,0000
Tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, serie normal, linha sanitária branca com junta soldável, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: ø40mm	m	0,3200
Tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, serie normal, linha sanitária branca com junta soldável, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: ø50mm	m	20,0000
Tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, serie normal, linha sanitária branca com junta soldável, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: ø75mm	m	18,8700
Tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, serie normal, linha sanitária branca com junta soldável, inclusive conexões, carga e descarga, colocação na vala e montagem, conforme projeto e memorial: ø100mm	m	28,1600
Joelho 90° com anel ø50 mm	pç	6,0000
Joelho 45° ø75	pç	7,0000
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	2,0000
Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	1,0000
Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	7,0000
Locacao de andaime metalico tubular tipo torre	m/mes	4.529,6400
Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza). Af_11/2017	m	2.816,0900
Fornecimento e assentamento de tampa em fibra de vidro, e=7cm	m2	15,5400
Escada de marinheiro em fibra de vidro pultrudada, perfil quadrado, pintura protetora com guarda corpo h = 4,5m	m	18,6000
Assentamento de tampao de ferro fundido 600 mm	und	15,0000
Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m2	2.100,0000
Fornecimento e assentamento de meio fio em granito flameado, com largura de 10m e altura de 0,30m	m	2.521,5000

Pág. 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Passeio em concreto com 6% de pigmento vermelho, 50% pedrisco natural e 50% pedrisco vermelho - FCK35mpa, esp=10cm, com acabamento lavado, tela q92 - pav.08	m2	2.398,8000
Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 0,6m	und	10,0000
Perfuração em alvenaria de pedra, ø100 mm (serviço subcontratado)	m	132,7700
VALA TECNICA PRINCIPAL COM 09 DUTOS PVC, D=100MM - DIMENSOES 0,70X1,20M, COM ENVELOPE DE CONCRETO -		
Caixa tipo cp-especial- cp3 - medidas internas - 1,00x2,00x2,00	und	10,0000
Tampão fofo p/caixa r2 - padrão telebrás	und	36,0000
Escavação mecanizada de terra em cavas de fundação, valas e canais sem bota-fora	m³	754,0000
Carga e descarga mecanizada	m³	1.210,2000
Taxa de recebimento de material com licença ambiental	ton	1.240,2000
Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m³	880,2000
Aterro manual com areia adensada	m³	249,1100
Concreto usinado FCK= 25MPa, c/lançamento e vibração em estrutura	m³	172,2500
Tubo PVC DN 100 mm para drenagem - fornecimento e instalação	m	7.800,0000
VALA TECNICA SECUNDARIA COM 02 DUTOS PVC, D=100MM - DIMENSOES (0,55X0,55)M, COM ENVELOPE DE CONCRETO -		
Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m³	249,9800
Carga e descarga mecanizada	m³	312,4700
Taxa de recebimento de material com licença ambiental	ton	499,9500
Transporte em caminhão basculante, dm=30km	m³	312,4700
Aterro manual com areia adensada	m³	166,6500
Concreto usinado FCK= 25mpa, c/lançamento e vibração em estrutura	m³	27,0000
Tubo PVC DN 100 mm para drenagem - fornecimento e instalação	m	1.800,0000
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM		
Tubo de PEAD corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, DN 300 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. Af_06/2016	m	80,0000
Fornecimento e assentamento de tubo PEAD para redes coletoras de águas pluviais, ø = 400mm	m	935,0000
Fornecimento e assentamento de tubo PEAD para redes coletoras de águas pluviais, ø = 600mm	m	851,0000
Fornecimento e assentamento de tubo PEAD para redes coletoras de águas pluviais, ø = 800mm	m	360,0000
Fornecimento e assentamento de tubo PEAD para redes coletoras de águas pluviais, ø = 1000mm	m	377,0000
Fornecimento e assentamento de tubo PEAD para redes coletoras de águas pluviais, ø = 1200mm	m	60,0000
Fornecimento e assentamento de tubo PEAD para redes coletoras de águas pluviais, ø = 1500mm	m	60,0000

Pág. 47

João Gualberto de Carvalho Lima Macedo
Engenheiro Civil CREA BA 120184

Superintendente SUCOP/Em. João Mariano
Gerente
CREA 121116 / DGEMM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

3ª RENOVAÇÃO (21º Aditivo) – ETAPA D

VALOR DO CONTRATO: **R$24.852.773,91(vinte e quadro milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e três reais, noventa e um centavos)**

VALOR MEDIDO: **R$23.325.866,90 (vinte e três milhões, trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais, noventa centavos)**

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SERVIÇOS INICIAIS		
PROJETOS		
Detalhamento de projetos	un	0,2900
LIMPEZA DO TERRENO		
Desmatamento manual, exceto bota-fora	m²	750,00
Limpeza manual do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m²	8.138,79
LOCAÇÃO DA OBRA		
Equipe de topografia completa, inclusive equipamento e veículo com combustível.	mês	22,00
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
Tapume de vedação em chapa de madeira compensada de 6mm	m²	1.612,00
Cerca de sinalização com tela PVC e sinalizador, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	2.311,15
Cerca de proteção com tela PVC, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	5.668,53
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m²	94,96
Aluguel container/escrit/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg=2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco nerv trapez forroc/isol termo-acust chassis reforc piso compens naval incl inst eletr/hidro-sanit excl transp/carga/descarga	mês	53,80
Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	mês	39,80
Sanit. com vaso e chuv. para pessoal de obra, coletivo de 2 modulos e 4m2, paredes chapas de madeira compensada plastificada 10mm, telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, inclusive instalação e aparelhos, reaproveitado 2 vezes (instalacoes e aparelhos)	m²	54,00
Mobilização/Desmobilização	un	59,00
Administração da Obra	mês	14,03
ENSAIOS GEOTÉCNICOS		
Sondagens de simples reconhecimento dos solos (a percussão) NBR 06484	m	106,80

Pág. 49

João Gonçalves de Carvalho Lima Mazzini
Engenheiro Civil CREA-BA 133119-D
Gestor da Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cesar de Castro Castro
Superintendente SUCOP

Gerente
CREA 121116 / DGERTH / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=30 Km		
Demolição de alvenaria de bloco furado, inclusive bota-fora	m³	324,32
Demolição de alvenaria de tijolo maciço, inclusive bota-fora	m³	110,98
Demolição de alvenaria de pedra argamassada, inclusive bota-fora	m³	258,00
Demolição de passeio de concreto, e=0,07m, inclusive bota-fora	m²	5.239,44
Demolição de passeio de concreto, e=0,10m, inclusive bota-fora	m²	3.453,45
Demolição de concreto simples por meios manuais, inclusive bota-fora	m³	331,10
Demolição de concreto armado, c/ martelete pneumático, inclusive bota-fora	m³	153,59
Demolição de pavimentação asfáltica, de esp. até 0,07m, c/ martelete pneumático, inclusive bota-fora	m²	20.509,48
Demolição de pavimentação asfáltica, com escarificador, de esp. até 0,07 m, inclusive bota-fora	m²	2.823,00
Demolição de piso de placas pré-moldadas, inclusive bota-fora	m²	600,00
Demolição manual de concreto armado de baixa resistência, inclusive bota-fora	m³	67,88
REMANEJAMENTO		
Remanejamento de poste de concreto	un	4,00
Remanejamento de rede de água de PVC, ø=100mm, incl. escavação e reaterro	m	221,20
Remanejamento de rede de esgoto de PVC, ø=100mm, inclusive escavação e reaterro	m	199,70
REMOÇÃO/RETIRADA		
Remoção de pavimentação em articulados/intertravados, com bota-fora	m²	3.576,00
Remoção de pavimentação em paralelepípedos, inclusive empilhamento para posterior uso	m²	1.591,00
Remoção de pavimentação em paralelepipedos, com bota-fora	m²	1.179,00
Remoção de pavimentação em pedra portuguesa, com bota-fora	m²	1.668,00
Remoção de meio-fio com bota-fora	m	3.377,70
Remoção de meio-fio com empilhamento	m	2.114,00
Remoção de pavimento intertravado, sem bota-fora	m²	1.273,30
Remoção de galeria tubular, ø até 0,60m	m	80,00
Remoção de galeria tubular, ø de 0,80m a 1,00m	m	68,40
MOVIMENTO DE TERRAS		
ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1a CATEGORIA		
Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m³	3.245,29
Escavação manual em terra solta, até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m³	734,06
Escavação manual de terra em cavas de fundação, valas e canais, com transporte vert. até 1,50m, e horiz. até 10m, sem bota-fora.	m³	113,63
Escavação manual em lama, c/ carga, descarga e transporte horizontal até 10m, com bota-fora	m³	28,00

Pág. 49

João Gualberto Barbosa Lima Wanderley
Engenheiro Civil CREA BA 132159-D
Diretor de Execução de Obras

Orlando Sales da Costa Castro
Gerente/SUCOP

Engenheiro Civil CREA BA 132136 / DGEPOM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA		
Escavação p/ abertura de corte com bota-fora, DM= 5km	m³	322,99
Escavação p/ abertura de corte com bota-fora, DM=10km	m³	400,00
Escavação p/ abertura de corte com bota-fora, DM=15km	m³	313,00
Escavação p/ abertura de corte com bota-fora, DM=20km	m³	4.841,53
Escavação mecanizada de terra em cavas de fundação, valas e canais sem bota-fora	m³	14.699,62
Escavação mecanizada em lama sem bota-fora	m³	1.688,23
ATERRO/REATERRO/COMPACTAÇÃO - MANUAL		
Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m. no máximo	m³	1.015,85
Aterro e adensamento de areia em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc.	m³	3.636,79
Aterro compactado com material importado em camadas de 0,20m	m³	1.980,27
Aterro manual com areia adensada	m³	1.893,80
Aterro em solo cimento, traço 1:11 de cimento e arenoso	m³	73,10
Aterro manual compactado com sapinho mecânico material da própria obra em camadas de 0,20m no máximo	m³	769,00
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada DMT até 60km (Areia)	m³xkm	169.642,64
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada DMT até 30km (Arenoso)	m³xkm	16.642,00
ATERRO/REATERRO - MECANIZADO		
Aterro com areia em terreno de baixa capacidade de suporte	m³	3.978,37
Aterro compactado mecanicamente com material importado em camadas de 0,20m no máximo	m³	5.100,74
Aterro compactado mecanicamente com material da própria obra 0,20m no máximo	m³	1.464,30
Transporte comercial com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada DMT até 60km (Areia)	m³xkm	226.249,25
COMPACTAÇÃO - MANUAL		
Compactação de terra em camadas de 0,20 a 0,25m, incl. molhação e limpeza do material	m³	18,60
Regularização e compactação do fundo de valas	m²	1.349,98
COMPACTAÇÃO - MECANIZADA		
Compactação de aterros a 100% do proctor simples	m³	1.778,00
CARGAS E TRANSPORTES		
CARGA/DESCARGA - MANUAL		
Carga manual	m³	4.190,97
CARGA/DESCARGA - MECANIZADA		
Carga e descarga mecanizada	m³	29.538,54
Carga e descarga de lama	m³	2.256,20

Orlando Cunha da Costa Castro
Superintendente

Pág. 50

João Batista Oliveira Lima Rocha
Engenheiro Civil CREA BA 122154-D
1. Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / GEOBI

Gerente
CREA 12116 / DGEMM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
TRANSPORTE HORIZONTAL - MANUAL		
Transporte em carro de mão, DM=30m	m³	1.162,00
Transporte em carro de mão, DM=50m	m³	268,83
Transporte em carro de mão, DM=100m	m³	767,21
TRANSPORTE VERTICAL - MANUAL		
Transporte vertical (manual), h=10m	m³	243,75
TRANSPORTE - MECANIZADO		
Transporte em caminhão basculante, DM=5km	m³	757,37
Transporte em caminhão basculante, DM=10km	m³	425,00
Transporte em caminhão basculante, DM=15km	m³	807,80
Transporte em caminhão basculante, DM=20km	m³	3.007,96
Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m³	23.015,56
Taxa de recebimento de material com licença ambiental	ton	34.827,49
Momento de transporte de lama em caminhão basculante	m³xkm	4.732,80
SERVIÇOS DE DRENAGEM		
GALERIA TUBULAR DE CONCRETO, INCL. ESCAV., REATERRO C/ MAT. DA PRÓPRIA OBRA, BERÇO DE CONCRETO E BOTA-FORA		
Galeria tubular de concreto, ø=0,40m, PS1, incl. escav., reaterro c/ mat. da própria obra, berço de concreto e bota-fora	m	70,00
Galeria tubular de concreto, ø=0,60m, PA1, incl. escav., reaterro c/ mat. da própria obra, berço de concreto e bota-fora	m	49,00
GALERIA TUBULAR DE CONCRETO C/ JUNTA ABERTA, INCLUSIVE ESCAV. BERÇO DE CONCRETO, REATERRO C/ AREIA, MANTA GEOTÊXTIL E BOTA-FORA		
Galeria tubular de concreto, ø=0,60m PA1, com junta aberta, inclusive escav. berço de concreto, reaterro c/ areia, manta geotêxtil e bota-fora	m	21,00
Galeria tubular de concreto, ø=0,80m, PA2, com junta aberta, inclusive escav. berço de concreto, reaterro c/ areia, manta geotêxtil e bota-fora	m	31,00
GALERIA EM TUBO FLEXÍVEL ESTRUTURADO, TIPO "RIB LOC" OU SIMILAR, INCL. ESCAV., REATERRO C/AREIA, REATERRO C/ MAT. PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA		
Galeria em PVC "RIB LOC", ø=0,30m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. própria obra e bota-fora	m	1,00
Galeria em PVC "RIB LOC", ø=0,60m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. própria obra e bota-fora	m	1,20
Galeria em PVC "RIB LOC", ø=0,80m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. própria obra e bota-fora	m	2,19
Galeria em PVC "RIB LOC", ø=1,20m, incl. escav., reaterro c/areia, reaterro c/ mat. própria obra e bota-fora	m	1,00
GALERIA RETANGULAR DE CONC., INCL. ESCAV., REATERRO C/ MAT. DA PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA.		
Galeria retangular de concreto, seção 1,50x1,50m, incl. escav., reaterro c/ mat. da própria obra e bota-fora	m	0,42

Pág. 51

João Gustavo Carneiro Lima Muzzio
Engenheiro Civil CREA BA 033519-D
Gestor de Execução de Obras

Orlando Carlos da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Maria Tereza Maria [illegible]
Gerente
MAT. 033.138 / DGT/SM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Galeria retangular de concreto, seção 2,00x1,50m, incl. escav., reaterro c/ mat. da própria obra e bota-fora	m	35,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ GRELHA E/OU TAMPÃO ARTICULADO DE FoFo, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO A		
Caixa c/ grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=1, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	47,00
Caixa c/ grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=2, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	26,00
Caixa c/ grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=3, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	9,00
Caixa c/ grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=4, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	2,00
Caixa c/ grelha G135 AR de FoFo, tipo A1, sifonada, n=1, ø=0,30m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	8,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ GRELHA E/OU TAMPÃO DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO A		
Caixa c/grelha de concreto, tipo A, n=1, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	14,00
Caixa c/grelha de concreto, tipo A, n=2, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	15,00
Caixa c/grelha de concreto, tipo A, n=3, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	9,00
Caixa c/grelha e tampão de concreto, tipo A5, n=3, ø=0,60m, h=1,50m, incl. escav. e bota-fora	un	3,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ GRELHA DE FERRO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO B		
Caixa c/ grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo B, L=3,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. escav. e bota-fora	un	4,00
Caixa c/ grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo B, L=4,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. escav. e bota-fora	un	4,00
Caixa c/ grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo B, L=5,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. escav. e bota-fora	un	7,00
Caixa c/ grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo B, L=6,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. escav. e bota-fora	un	3,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ GRELHA DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO B		
Caixa c/ grelha de concreto, tipo B, L=3,00m, h=1,00m, "engole tudo", incl. escav. e bota-fora	un	1,00
Caixa c/ grelha de concreto, tipo B, L=4,00m, h=1,00m, "engole tudo", incl. escav. e bota-fora	un	1,00
Caixa c/ grelha de concreto, tipo B, L=5,00m, h=1,00m, "engole tudo", incl. escav. e bota-fora	un	1,00
Caixa c/ grelha de concreto, tipo B, L=6,00m, h=1,00m, "engole tudo", incl. escav. e bota-fora	un	1,00

João [illegible] de Carvalho Lima Muccini
Engenheiro Civil CREA BA 132158-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cesar de Costa Castro
Superintendente SUCOP

Pág. 53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CX. DE RECEPÇÃO C/ TAMPÃO ARTICULADO DE FoFo, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO C (POÇO)		
Caixa c/ tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=040m, h=1,20m, incl. escav. e bota-fora	un	1,00
Caixa c/ tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=040m, h=1,60m, incl. escav. e bota-fora	un	10,00
Caixa c/ tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=0,60m, h=1,40m, incl. escav. e bota-fora	un	19,00
Caixa c/ tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=0,60m, h=1,80m, incl. escav. e bota-fora	un	20,00
Caixa c/ tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=0,80m, h=1,60m, incl. escav. e bota-fora	un	11,00
Caixa c/ tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=1,00m, h=1,50m, incl. escav. e bota-fora	un	4,00
Caixa c/ tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=1,00m, h=1,80m, incl. escav. e bota-fora	un	2,00
Caixa c/ tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=1,20m, h=2,50m, incl. escav. e bota-fora	un	2,00
Caixa c/ tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=1,50m, h=2,50m, incl. escav. e bota-fora	un	14,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ TAMPÃO DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO C (POÇO)		
Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, ø=0,60m, h=1,80m, incl. escav. e bota-fora	un	13,00
Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, ø=0,80m, h=1,60m, incl. escav. e bota-fora	un	8,00
Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, ø=1,20m, h=2,50m, incl. escav. e bota-fora	un	2,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ TAMPAS OU GRELHAS DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO D		
Caixa tipo D c/grelha, n=2, ø=0,60m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	12,00
CX. DE PASSAGEM COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20M REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA		
Caixa de passagem 0,60x0,60x0,70m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	25,00
Caixa de passagem 0,80x0,80x1,00m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	24,00
Caixa de passagem 1,00x1,00x1,20m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	6,00

Pág. 53

João Gustavo de Oliveira Lima Muccio
Engenheiro Civil CREA BA 132159-D
Diretor de Execução de Obras

Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / UECOM

Gerente
ADA 52116 / DGEVOH / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017,

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
POÇO DE INSPEÇÃO - COMPLEMENTO		
Levantamento de PV com caixa de concreto 1,00 x 1,00 x 0,15m, inclusive remoção, s/ fornecimento de tampão de ferro fundido.	un	31,00
Levantamento de PV com caixa de concreto 1,00 x 1,00 x 0,15m, inclusive remoção, com fornecimento de tampão de ferro fundido.	un	10,00
VALETA EM CONCRETO SIMPLES - TIPO B		
Valeta tipo B 0,40 - 0,30 - 0,67m, incl. escav. e bota-fora	m	95,00
Valeta tipo B 0,50 - 0,60 - 0,67m, incl. escav. e bota-fora	m	72,80
CALHA MEIA MANILHA - VALETA TIPO D		
Calha de concreto (meia manilha), rejuntada com arg. de cimento e areia no traço 1:4, ø=0,30m, incl. escav. e bota-fora	m	118,80
Calha de concreto (meia manilha), rejuntada com arg. cimento e areia no traço 1:4, ø=0,40m, incl. escav. e bota-fora	m	246,50
Calha em concreto simples, em meia cana de concreto, DN=600mm	m	151,00
SAÍDA D'ÁGUA/ RÁPIDO/ DESCIDA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA		
Descida d' água em degraus, em concreto armado, L=0,60m, inclusive escavação e bota-fora	m	123,00
DRENO		
Dreno profundo tipo A, ø=150 mm	m	400,88
LIMPEZA DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		
Desobstrução de tubo de PVC, ø100mm a 150mm	m	0,80
CONTENÇÃO/DESVIO D'ÁGUA		
Ensacaria	sc	850,00
Enrocamento com pedra jogada, incl. transporte da pedra	m³	260,20
ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTOS		
ESCORAMENTO - MADEIRA		
Escoramento comum de vala - tipo contínuo	m²	1.287,49
ESCORAMENTO - METÁLICO		
Escoramento metálico, h=3,00m - tipo contínuo	m²	5.244,00
ESGOTAMENTO		
Esgotamento de água com motobomba	h	1.880,00
Rebaixamento de lençol freático c/ conjunto de ponteiras filtrantes "Well Point"	cj/dia	40,00
CIMBRAMENTO		
Cimbramento/escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem	m³	364,26
CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Roçagem, limpeza e raspagem de taludes, com bota-fora	m²	4.712,70
Escavação manual para regularização de talude, com bota-fora	m³	460,94
Perfuração de solo, ø=100 mm, inclusive plataforma de apoio	m	180,00
Perfuração de rocha sã, ø=75 mm, inclusive plataforma de apoio	m	15,00

Pág. 54

João Gustavo de Cerqueira Lima Marques
Engenheiro Civil CREA BA 123168-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Fiscalização Municipal
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / SIGEM

Fiscalização Municipal
CREA 121116 / OGERIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
TIRANTE		
Injeção de calda de cimento	sc	204,00
ESTACA/GRAMPO		
Micro estaca (grampo) de ø=4", com barra de aço de ø=20mm e calda de cimento, inclusive pintura contra corrosão à base de zinco	m	450,00
Estaca trado, ø=0,20m, inclusive armação, preparo/lançamento de concreto FCK=15MPa	m	125,00
DRENO		
Drenos rasos, ø=75 a 100mm	un	200,00
Drenos sub horizontais profundos, ø=40 a 65mm	m	229,00
Filtro de areia	m³	50,63
FÔRMA/ AÇO/ CONCRETO/ALVENARIA/ REVEST. PARA CONTENÇÃO		
Fôrma plana	m²	533,50
Aço CA50, incl. dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	kg	2.306,63
Concreto ciclópico, fornecimento e lançamento	m³	37,44
Revest. c/ arg. de cimento e areia 1:4, e=6 cm	m²	10,00
Revest. em concreto projetado, FCK=25MPa	m³	13,20
MURO DE ARRIMO - ALVENARIA DE PEDRA		
Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e bota-fora	m³	101,25
Alvenaria de pedra argamassada em elevação, traço 1:4, inclusive agulheiro e andaime.	m³	308,45
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada DMT até 15km (Pedra)	m³xkm	5.319,00
TELA		
Tela TELCON Q61, ou similar	m²	2.669,60
Tela TELCON Q138, ou similar	m²	8.205,44
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE TALUDES		
Fornecimento e plantio de grama em placas, em encosta, inclusive terra vegetal	m²	6.698,34
Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m²	4.581,00
Grampo em aço CA-50 d= 12,5mm para fixação de tela metálica L= 2,00m	un	90,00
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO		
Fornec./assent. de tubo PVC ø=100mm, inclusive conexões, leito de areia, escavação e bota-fora	m	219,00
Fornec./assent. de tubo PVC ø=150mm, inclusive conexões, leito de areia, escavação e bota-fora	m	200,10
CONCRETO		
CONCRETO SIMPLES/ MAGRO		
Concreto simples no traço 1:2:4 de cimento, areia e brita c/ amassamento manual	m³	208,04

Pág. 55

João Gustavo de Carvalho Lima Mucury
Engenheiro Civil CREA BA 120119-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Raimundo Bernardo Alves Neto
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / GEOBI

Gerente
SA 12116 / DOEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Concreto simples no traço 1:2:4 de cimento, areia e brita, amassamento c/betoneira	m³	79,88
Concreto magro cim., areia e brita 1:4:8, amassamento manual	m³	124,77
CONCRETO USINADO		
Concreto usinado FCK= 25MPa, c/lançamento e vibração em estrutura	m³	416,07
Concreto usinado FCK= 30MPa, c/lançamento e vibração em estrutura	m³	621,88
CONCRETO ARMADO		
Concreto armado FCK=20MPa p/estrutura, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	215,33
Concreto armado FCK=20MPa p/fundação, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	25,10
Concreto armado FCK=25MPa p/estrutura, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	79,00
Concreto armado FCK=25MPa p/fundação, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	52,85
Concreto armado FCK=30MPa p/estrutura, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	412,20
Concreto armado FCK=30MPa p/ fundação, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	37,96
ARMADURAS E FORMAS		
ARMADURAS		
Aço CA50, incl. dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	kg	5.361,00
FÔRMAS		
Fôrma c/ chapa compensada plastificada 12mm, utilização de 5 vezes	m²	598,07
Fôrma de tábua de pinho p/ fundação, utilização de 5 vezes	m²	1.093,03
Fôrma c/ chapa compensada plastificada 12mm, utilização de 3 vezes	m²	460,00
Desmoldagem de fôrmas	m²	886,98
ALVENARIA		
ALVENARIA DE TIJOLO		
Alvenaria de tijolo comum e=0,10m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	343,13
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO		
Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	299,10
Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,20m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	521,13
ALVENARIA DE PEDRA		
Alvenaria de pedra argamassada	m³	49,37
Alvenaria de pedra em ambiente marítimo	m³	52,30
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO		
Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=5mm	m²	1.039,82
EMBOÇO		
Emboço c/ arg. de cim. e areia, no traço 1:4, e=15mm	m²	427,72

João Gustavo de Carvalho Lima Muccini
Engenheiro Civil CREA BA 132318-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Rafael de Almeida Alves Leite
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / DEOIN

Ilzara Hora Pimento
Gerente
CREA 12216 / SUCOP / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
REBOCO E OUTROS		
Reboco c/ argamassa de cimento e areia, no traço 1:4,5	m²	395,00
Massa única com arg. cimento, areia no traço 1:6	m²	1.300,84
ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS		
GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO		
Fornecimento e assentamento de guarda-corpo, h=1,00 m com tubos de ferro galvanizado de 1 1/2", pintado conforme detalhe	m	415,99
Fornecimento e assentamento de corrimão em tubo de aço galvanizado 2", fixado na parede com garra de ferro com pintura	m	172,00
Alambrado para quadra poliesportiva, com montagem em tubo de ferro galv.2", c/ 2m e tela fio 12 revestido em PVC 2 1/2" incl. Pintura	m²	1.353,36
PINTURAS		
EMASSAMENTO		
Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m²	269,78
TINTA LÁTEX		
Látex PVA em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m²	2.143,00
TINTA EM PÓ/ TINTA MINERAL		
Pintura em hidrax, em 2 demãos	m²	548,00
INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA		
Recuperação de pena d'água	un	51,00
Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 20 mm	m	452,00
Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 32 mm	m	104,87
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ÁGUA		
Ligações domiciliares de água, inclusive assentamento de peças e conexões necessárias	un	20,00
SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
FORNEC. E ASSENT. DE TUBO - PVC RÍGIDO P/ ESGOTO		
Fornec/assent. de tubo PVC rígido ø=100mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	327,00
Fornec/assent. de tubo PVC rígido ø=150mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	51,00
Fornec/assent. de tubo PVC rígido ø=200mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	482,00
FORNEC. E ASSENT. DE TUBO - VINILFORT		
Fornecimento e assentamento de tubo vinilfort, ø=150mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	150,00
Fornecimento e assentamento de tubo vinilfort, ø =200mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	260,00
POÇO DE VISITA		
Poço de visita em anel de concreto D=0,80m, h=1,50m, c/ tampão de concreto, incl. escav e bota-fora	un	10,00

José Gustavo de Carvalho Lima Muccini
Engenheiro Civil CREA BA 123118-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Costa da Costa Castro
Superintendente SUCOP
CREA 12118 / DGDVBN / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Poço de visita em anel de concreto D=0,80m, h=1,50m, c/ tampa de FoFo, incl. escav e bota-fora	un	10,00
CAIXA DE PASSAGEM		
Caixa de passagem, D= 0,60m e H= 1,00m, em anéis de concreto com tampa em concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	10,00
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO		
Ligações domiciliares de esgoto, inclusive assentamento de peças e conexões necessárias	un	3,00
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
REGULARIZAÇÃO/REFORÇO DE SUB-LEITO		
Regularização e compactação do sub-leito	m²	23.351,40
Substituição de material do sub-leito, incl. material de jazida	m³	872,44
Reforço do sub-leito	m³	77,00
SUB-BASE		
Sub-base do solo estabilizado granulometricamente, inclusive transporte de material de jazida	m³	2.078,13
BASE		
Base de brita graduada, inclusive transporte de material de jazida	m³	9.242,82
IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO		
Imprimação betuminosa	m²	46.265,21
Pintura de ligação betuminosa	m²	24.815,75
PAVIMENTAÇÃO - CONCRETO ASFÁLTICO		
Concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro-acabadora (SINAPI 26556/13 adaptado)	m³	3.571,01
Concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro-acabadora c/ polímero	m³	13,96
FRESAGEM/RECICLAGEM		
Fresagem descontínua, espessura até 5,00 cm, exceto bota fora (SICRO adaptado)	m²	18.886,00
PAVIMENTAÇÃO - SOLO-CIMENTO		
Pavimentação em solo cimento no traço 1:11 de cimento e arenoso	m³	86,00
PAVIMENTAÇÃO - CONCRETO		
Pavimento em concreto de cimento Portland, e=0,15m, inclusive imprimação e armadura	m²	208,90
Pavimento em concreto de cimento Portland, e=0,10m, inclusive imprimação e armadura	m²	86,00
MEIO-FIO		
Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER/DESAL	m	4.772,00
Reposição de meio-fio	m	504,00
Fornecimento e assentamento de meio-fio econômico	m	2.251,88
Fornecimento e assentamento de meio-fio em granito bruto	m	114,00
PASSEIO EM CONCRETO		
Passeio em concreto c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	11.863,73

Pág. 58

João Gualberto de Oliveira Lima Muccini
Engenheiro Civil CREA BA 13219-D
Diretor de Execução de Obras

Superintendente/SUCOP

Alcina Dolores Mariano
Gerente
CREA 12138 / DGEVTH / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Passeio em concreto c/ 0,10m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	10.418,68
CAMINHO DE PEDESTRE		
Caminho de pedestre em concreto c/ 0,10m de espessura, inclusive lona e tela, exceto leito de arenoso	m²	990,00
PAVIMENTAÇÃO - PEDRA NATURAL		
Pavimentação em pedra portuguesa, assent. em farofa de cim. e areia 1:6, inclusive berço de areia	m²	61,00
PAV. ARTICULADO/INTERTRAVADO		
Bloco intertravado de concreto FCK 35MPa, 11,25x22,50x6cm, 16 faces, tráfego médio	m²	420,60
Bloco intertravado de concreto FCK 35MPa, 11,25x22,50x6cm, 16 faces, tráfego médio, colorido	m²	515,10
Bloco intertravado de concreto FCK 35MPa, 11,25x22,50x8, cm, 16 faces, tráfego pesado	m²	2.077,20
Fornecimento e/ assentamento de piso tactil direcional (ladrilho hidráulico), 40x40cm	m²	497,50
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	405,00
ESCADARIA		
Escadaria em concreto armado, inclusive fôrmas	m³	157,15
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		
RAMPA		
Rampa simples padrão DESAL para portador de necessidades especiais	un	11,00
SINALIZAÇÃO		
Forn. e implantação placa sinaliz. tot. refletiva	m²	24,00
DIVERSOS		
LIMPEZA		
Limpeza final da obra	m²	25.005,06
ANDAIME/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA		
Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes simples em madeira	m²	1.198,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
INFRAESTRUTURA		
Duto corrugado em PEAD, para proteção de cabos subterrâneos d=1'	m	200,00
Duto corrugado em PEAD, para proteção de cabos subterrâneos d=4'	m	380,00
SERVIÇOS EXTRAS		
INFRA ESTRUTURA		
Manta geotextil	m2	400,49
Piso granito assentado sobre argamassa cimento / cal / areia traco 1:0,25:3 inclusive rejunte em cimento	m2	70,00
Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. Af_01/2015	m3	12,35

João Gustavo de Carvalho Lima Nuccio
Engenheiro Civil CREA BA 133194-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Pág. 59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014	m2	213,00
Revestimento cerâmico para piso com placas alto tráfego anti-derrapante, dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m²	m2	18,00
Piso granito assentado sobre argamassa cimento / cal / areia traço 1:0,25:3 inclusive rejunte em cimento	m2	1.183,62
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8mm, incluso juntas de dilatacao plasticas	m2	152,00
Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	493,00
Janela de madeira tipo veneziana/guilhotina, de abrir, inclusas guarnições sem ferragens	m2	5,76
P5 - porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_08/2015	m2	4,00
P5 - Kit de porta de madeira tipo veneziana, padrão popular, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af_08/20155	und	1,00
Peitoril em mármore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa	m	3,60
Cuba de embutir, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado, e rabicho	pç	3,00
Torneira para lavatório completa cromada, com fechamento automático com sensor - para sanitários PPNE e cozinha, incluindo todos os acessórios, conforme projeto e memorial	pç	1,00
Chuveiro elétrico, fornecimento e instalação	und	1,00
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. Af_12/2015	m2	49,88
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. Af_06/2016	m2	49,88
Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	30,00
Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	630,00
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	90,00
Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	1,00
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	7,00
Luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. Af_11/2017	und	7,00

Orlando Cesar de Leão Castro
Superintendente/SUCOP

Pág. 60

João Gualberto de Carvalho Lima Muccio
Engenheiro Civil CREA BA 122159-D
Diretor de Execução de Obras

CREA 12116 / DGEMM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	5,00
Haste de aterramento 5/8 para SPDA - fornecimento e instalação. Af_12/2017	und	3,00
Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalação	m	7,00
Eletroduto rigido soldável, PVC, DN 25mm (3/4), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	m	7,00
Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado DN 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	und	8,00
Tubo, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	m	54,00
Tubo, PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	m	50,00
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	5,00
Registro de gaveta em bronze com acabamento cromado: ø25mm (PVC) - DN 20mm (3/4")	und	1,00
Registro de pressão em bronze com acabamento cromado: ø25mm (PVC) - DN 20mm (3/4")	und	2,00
Locação de andaime metálico tubular tipo torre	m/mes	880,00
Fornecimento e assentamento de meio fio em granito flameado, com largura de 10m e altura de 0,30m	m	2.899,31
Passeio em concreto com 6% de pigmento vermelho, 50% pedrisco natural e 50% pedrisco vermelho - FCK35mpa, esp=10cm, com acabamento lavado, tela q92 - psv.08	m2	342,00
VALA TECNICA PRINCIPAL COM 09 DUTOS PVC, D=100MM - DIMENSOES 0,70X1,20M, COM ENVELOPE DE CONCRETO -		-
Caixa tipo CP-especial- CP3 - medidas internas - 1,00x2,00x2,00	und	10,00
Tampão fofo p/ caixa R2 - padrão telebrás	und	36,00
Escavação mecanizada de terra em cavas de fundação, valas e canais sem bota-fora	m³	294,91
Carga e descarga mecanizada	m³	383,39
Taxa de recebimento de material com licença ambiental	ton	1.240,20
Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m³	383,39
Aterro manual com areia adensada	m³	221,18
Concreto usinado FCK= 25MPa, c/lançamento e vibração em estrutura	m³	271,98
Tubo PVC DN 100 mm para drenagem - fornecimento e instalação	m	7.593,10
VALA TECNICA SECUNDARIA COM 02 DUTOS PVC, D=100MM - DIMENSOES (0,55X0,55)M, COM ENVELOPE DE CONCRETO -		-
Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m³	249,90

Orlando Carlos de Castro Castro
Superintendente SUCOP

João Guilherme de Cerqueira Lima Maccini
Engenheiro Civil CREA BA 132218-D
Diretor de Execução de Obras

Pág. 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
Carga e descarga mecanizada	m³	249,90
Taxa de recebimento de material com licença ambiental	ton	494,47
Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m³	299,88
Concreto usinado FCK= 25MPa, c/lançamento e vibração em estrutura	m³	27,00
Tubo PVC DN 100mm para drenagem - fornecimento e instalação	m	1.525,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM		-
Tubo de PEAD corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, DN 300 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. Af_06/2016	m	114,83
Fornecimento e assentamento de tubo PEAD para redes coletoras de águas pluviais, ø = 400mm	m	852,02
Fornecimento e assentamento de tubo PEAD para redes coletoras de águas pluviais, ø = 600mm	m	299,14
Fornecimento e assentamento de tubo PEAD para redes coletoras de águas pluviais, ø = 800mm	m	335,35
Fornecimento e assentamento de tubo PEAD para redes coletoras de águas pluviais, ø = 1000mm	m	150,00
Fornecimento e assentamento de tubo PEAD para redes coletoras de águas pluviais, ø = 1200mm	m	30,00
Fornecimento e assentamento de tubo PEAD para redes coletoras de águas pluviais, ø = 1500mm	m	28,00
Poço de visita circular para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 1,2 m, profundidade de 2,50 a 3,50 m, incluindo tampão de ferro fundido, diâmetro de 60 cm. Af_04/2018	und	13,00

4º RENOVAÇÃO (24º Aditivo) – ETAPA E

VALOR DO CONTRATO: **R$25.628.703,93 (vinte e cinco milhões, seiscentos e vinte e oito mil, setecentos e três reais, noventa e três centavos)**

VALOR MEDIDO: **R$25.430.732,50 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e trinta mil, setecentos e trinta e dois reais, cinquenta centavos)**

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

DESCRIÇÃO	un.	QUANT.
SERVIÇOS INICIAIS		
PROJETOS		
Detalhamento de projetos	un	0,72

João Gustavo de Carvalho Lima Muccini
Engenheiro Civil CREA BA 72519-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Fabrício Batista Abreu Costa
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP

Anna Maria Mariano
Gerente
CREA 121115 / DGEMM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	un.	QUANT.
LIMPEZA DO TERRENO		
Limpeza manual do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m²	3.360,42
Limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m²	120,60
Destocamento de árvore de diâmetro acima de 0,40m	un	5,00
LOCAÇÃO DA OBRA		
Equipe de topografia completa, inclusive equipamento e veículo com combustível.	mês	36,15
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
Tapume de vedação em chapa de madeira compensada de 6mm	m²	3.589,93
Cerca de sinalização com tela PVC e sinalizador, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	2.994,64
Cerca de proteção com tela PVC, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	6.411,89
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m²	127,28
Aluguel container/escrit/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg=2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco nerv trapez forroc/isol termo-acust chassis reforc piso compens naval incl inst eletr/hidro-sanit excl transp/carga/descarga	mês	69,00
Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	mês	46,90
Sanit. com vaso e chuv. para pessoal de obra, coletivo de 2 modulos e 4m2, paredes chapas de madeira compensada plastificada 10mm, telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, inclusive instalacao e aparelhos, reapoveitado 2 vezes (instalacoes e aparelhos)	m²	78,41
Mobilização/Desmobilização	un	32,98
Administração da Obra	mês	17,34
ENSAIOS GEOTÉCNICOS		
Sondagens de simples reconhecimento dos solos (a percussão) NBR 06484	m	136,14
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=30 Km		
Demolição de alvenaria de bloco furado, inclusive bota-fora	m³	402,15
Demolição de alvenaria de tijolo maciço, inclusive bota-fora	m³	349,50
Demolição de alvenaria de pedra argamassada, inclusive bota-fora	m³	122,73
Demolição de passeio de concreto, e=0,04m, inclusive bota-fora	m²	1,69
Demolição de passeio de concreto, e=0,07m, inclusive bota-fora	m²	4.320,50
Demolição de passeio de concreto, e=0,10m, inclusive bota-fora	m²	7.290,40
Demolição de concreto simples por meios manuais, inclusive bota-fora	m³	16,00
Demolição de concreto armado, c/ martelete pneumático, inclusive bota-fora	m³	224,08

João Gustavo de Oliveira Lima Nucci
Engenheiro Civil CREA BA 12218-E
1º Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / GEOB

Maria Alice Mariano
Gerente
CREA 12135 / DGEOB / SUCOP

Pág. 63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	un.	QUANT.
Demolição de pavimentação asfáltica, de esp. até 0,07m, c/ martelete pneumático, inclusive bota-fora	m²	10.322,44
Demolição de pavimentação asfáltica, com escarificador, de esp. até 0,07m, inclusive bota-fora	m²	121,70
Demolição de piso de placas pré-moldadas, inclusive bota-fora	m²	270,00
Demolição manual de concreto armado de baixa resistência, inclusive bota-fora	m³	1,69
REMANEJAMENTO		
Remanejamento de rede de água de PVC, ø=100mm, inclusive escavação e reaterro	m	213,90
Remanejamento de rede de esgoto de PVC, ø=100mm, inclusive escavação e reaterro	m	185,98
REMOÇÃO/RETIRADA		
Remoção de pavimentação em articulados/intertravados, com bota-fora	m²	5,00
Remoção de pavimentação em pedra portuguesa, com bota-fora	m²	45,00
Remoção de meio-fio com bota-fora	m	1.854,00
Retirada de árvore de pequeno porte c/ destocamento e bota fora (Diâmetro a 1,0m de altura: inferior a 15 cm)	un	6,00
Remoção de galeria tubular, ø até 0,60m	m	60,00
Remoção de galeria tubular, ø de 0,80m a 1,00m	m	10,00
Remoção de galerias tubulares, ø=1.20m a 1,50m, c/ carga e descarga mecanizada	m	44,55
MOVIMENTO DE TERRAS		
ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1a CATEGORIA		
Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m³	1.336,16
Escavação manual em terra solta, até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m³	517,00
Escavação manual de terra em cavas de fundação, valas e canais, com transporte vert. até 1,50m, e horiz. até 10m, sem bota-fora.	m³	1.105,12
Escavação manual em lama, c/ carga, descarga e transporte horizontal até 10m, com bota-fora	m³	28,00
ESCAVAÇÃO MECANIZADA		
Escavação p/ abertura de corte com bota-fora, DM= 5km	m³	166,52
Escavação p/ abertura de corte com bota-fora, DM=10km	m³	563,80
Escavação p/ abertura de corte com bota-fora, DM=15km	m³	308,00
Escavação p/ abertura de corte com bota-fora, DM=20km	m³	3.651,41
Escavação mecanizada de terra em cavas de fundação, valas e canais sem bota-fora	m³	10.006,77
Escavação mecanizada em lama sem bota-fora	m³	115,00
ATERRO/REATERRO/COMPACTAÇÃO - MANUAL		
Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m, no máximo	m³	773,82

Pág. 64

João Gustavo de Carvalho Lima Miguel
Engenheiro Civil CREA BA 032184-D
Diretor de Execução de Obras

Diretoria de Execução de Obras de Infraestrutura
SUCOP / SEINFRA

CREA 121161 / DGE/DIR / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	un.	QUANT.
Aterro e adensamento de areia em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc.	m³	2.233,27
Aterro compactado com material importado em camadas de 0,20m	m³	1.744,47
Aterro manual com areia adensada	m³	1.654,49
Aterro em solo cimento, traço 1:11 de cimento e arenoso	m³	98,67
Aterro manual compactado com sapinho mecânico material da própria obra em camadas de 0,20m no máximo	m³	755,72
Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada DMT até 60km (Areia)	m³xkm	104.742,60
ATERRO/REATERRO - MECANIZADO		
Aterro com areia em terreno de baixa capacidade de suporte	m³	4.433,01
Aterro compactado mecanicamente com material importado em camadas de 0,20m no máximo	m³	5.137,97
Aterro compactado mecanicamente com material da própria obra 0,20m no máximo	m³	1.329,42
Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada DMT até 60km (Areia)	m³xkm	200.606,59
COMPACTAÇÃO - MANUAL		
Compactação de terra em camadas de 0,20 a 0,25m, incl. molhação e limpeza do material	m³	174,00
Regularização e compactação do fundo de valas	m²	1.321,12
COMPACTAÇÃO - MECANIZADA		
Compactação de aterros a 100% do próctor simples	m³	875,48
CARGAS E TRANSPORTES		
CARGA/DESCARGA - MANUAL		
Carga manual	m³	6.234,89
CARGA/DESCARGA - MECANIZADA		
Carga e descarga mecanizada	m³	22.576,83
Carga e descarga de lama	m³	130,00
TRANSPORTE HORIZONTAL- MANUAL		
Transporte em carro de mão, DM=30m	m³	3.554,45
Transporte em carro de mão, DM=50m	m³	1.189,51
Transporte em carro de mão, DM=100m	m³	345,21
TRANSPORTE VERTICAL - MANUAL		
Transporte vertical (manual), h=10m	m³	380,83
Transporte vertical (manual), h=15m	m³	87,24
TRANSPORTE - MECANIZADO		
Transporte em caminhão basculante, DM=5km	m³	720,00
Transporte em caminhão basculante, DM=10km	m³	500,24
Transporte em caminhão basculante, DM=15km	m³	1.667,99
Transporte em caminhão basculante, DM=20km	m³	4.925,11

Orlando Cesar de Castro Castro
Superintendente/SUCOP

João Gustavo de Oliveira Lima Maccini
Engenheiro Civil CREA BA 153184-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Ricardo Salvador Alves Leite
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / UGEINF

Alcio Tadeu Mariano
Gerente
CREA 121116 / DGEINF / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	un.	QUANT.
Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m³	20.175,38
Taxa de recebimento de material com licença ambiental	ton	38.072,68
Momento de transporte de lama em caminhão basculante	m³xkm	50,00
SERVIÇOS DE DRENAGEM		
BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO		
Boca de bueiro tubular, ø=0,80m	un	2,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ GRELHA E/OU TAMPÃO ARTICULADO DE FoFo, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO A		
Caixa c/ grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=1, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	29,00
Caixa c/ grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=2, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	28,00
Caixa c/ grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=3, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	8,00
Caixa c/ grelha G135 AR de FoFo, tipo A, n=4, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	1,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ GRELHA E/OU TAMPÃO DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO A		
Caixa c/ grelha de concreto, tipo A, n=1, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	3,00
Caixa c/ grelha de concreto, tipo A, n=2, ø=0,40m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora	un	4,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ GRELHA DE FERRO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO B		
Caixa c/ grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo B, L=3,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. escav. e bota-fora	un	1,00
Caixa c/ grelha de barra de ferro 5/8"x3/8", tipo B, L=4,00m, h=1,00m, engole tudo, incl. escav. e bota-fora	un	2,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ TAMPÃO ARTICULADO DE FoFo, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO C (POÇO)		
Caixa c/ tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=0,60m, h=1,40m, incl. escav. e bota-fora	un	11,00
Caixa c/ tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=0,60m, h=1,80m, incl. escav. e bota-fora	un	7,00
Caixa c/ tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=0,80m, h=1,60m, incl. escav. e bota-fora	un	5,00
Caixa c/ tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=1,00m, h=1,50m, incl. escav. e bota-fora	un	3,00
Caixa c/ tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=1,00m, h=1,80m, incl. escav. e bota-fora	un	1,00
Caixa c/ tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=1,20m, h=2,50m, incl. escav. e bota-fora	un	9,00

Orlando Cardoso da Costa Cedro
Superintendente SUCOP

João Guimarães Marques Lima Rezende
Engenheiro Civil CREA BA 132118-D
Diretor de Execução de Obras

Pág. 66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	un.	QUANT.
Caixa c/ tampão T120 AR de FoFo, tipo C, ø=1,50m, h=2,50m, incl. escav. e bota-fora	un	5,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ TAMPÃO DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO C (POÇO)		
Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, ø=0,80m, h=1,60m, incl. escav. e bota-fora	un	3,00
Caixa c/ tampão de concreto, tipo C, ø=1,20m, h=2,50m, incl. escav. e bota-fora	un	1,00
CX. DE PASSAGEM COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20M REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA		
Caixa de passagem 0,60x0,60x0,70m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	47,00
Caixa de passagem 0,80x0,80x1,00m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	25,00
Caixa de passagem 1,00x1,00x1,20m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	6,00
POÇO DE INSPEÇÃO - COMPLEMENTO		
Levantamento de PV com caixa de concreto 1,00 x 1,00 x 0,15m, inclusive remoção, s/ fornecimento de tampão de ferro fundido.	un	15,00
VALETA EM CONCRETO SIMPLES - TIPO B		
Valeta tipo B 0,40 - 0,30 - 0,67m, incl. escav. e bota-fora	m	95,69
CALHA MEIA MANILHA - VALETA TIPO D		
Calha de concreto (meia manilha), rejuntada com arg. de cimento e areia no traço 1:4, ø=0,30m, incl. escav. e bota-fora	m	77,00
Calha de concreto (meia manilha), rejuntada com arg. cimento e areia no traço 1:4, ø=0,40m, incl. escav. e bota-fora	m	214,58
SAÍDA D'ÁGUA/ RÁPIDO/ DESCIDA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA		
Descida d' água em degraus, em concreto armado, L=0,60m, inclusive escavação e bota-fora	m	101,91
CONTENÇÃO/DESVIO D'ÁGUA		
Ensacaria	sc	9.440,00
Enrocamento com pedra jogada, incl. transporte da pedra	m³	1.211,35
ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTOS		
ESCORAMENTO - MADEIRA		
Escoramento comum de vala - tipo contínuo	m²	218,00
ESCORAMENTO - METÁLICO		
Escoramento metálico, h=3,00m - tipo contínuo	m²	3.264,60

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Pág. 67

João Gustavo de Oliveira Lima Muzzi
Engenheiro Civil CREA BA 128150
Diretor de Execução de Obras

Marcelo Sampaio Alves Leite
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / GIEOB

Ana Paula Pinheiro Mariano
Gerente
CREA 121161 / SGEOBR / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	un.	QUANT.
ESGOTAMENTO		
Esgotamento de água com motobomba	h	2.120,00
Rebaixamento de lençol freático c/ conjunto de ponteiras filtrantes "Well Point"	cj/dia	39,00
CIMBRAMENTO		
Cimbramento/escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem	m³	162,00
CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Roçagem, limpeza e raspagem de taludes, com bota-fora	m²	3.101,57
Escavação manual para regularização de talude, com bota-fora	m³	1.475,93
Perfuração de solo, ø=100 mm, inclusive plataforma de apoio	m	5.916,20
Perfuração de rocha sã, ø=100mm, inclusive plataforma de apoio	m	1.242,00
TIRANTE		
Proteção contra corrosão de tirantes (retoques)	m	6.527,30
Injeção de calda de cimento	sc	2.486,15
Proteção para cabeça de tirantes	un	316,00
ESTACA/GRAMPO		
Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 6m e menor ou igual a 8 m, diâmetro de 7 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 20 mm. Af_05/2016	m	104,07
Estaca trado, ø=0,20m, inclusive armação, preparo/lançamento de concreto fck=15MPa	m	36,00
Ensaio de arrancamento de chumbadores, inclusive relatório	un	8,00
DRENO		
Drenos rasos, ø=40 a 65mm	un	172,00
Drenos rasos, ø=75 a 100mm	un	803,00
Drenos sub horizontais profundos, ø=40 a 65mm	m	16,80
FÔRMA/ AÇO/ CONCRETO/ALVENARIA/ REVEST. PARA CONTENÇÃO		
Aço CA50, incl. dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	kg	7.975,80
Revest. c/arg. de cimento e areia 1:4, e=6 cm	m²	0,60
Revest. em concreto projetado, fck=20MPa	m³	14,31
Revest. em concreto projetado, fck=25MPa	m³	151,74
MURO DE ARRIMO - ALVENARIA DE PEDRA		
Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e bota-fora	m³	123,53
Alvenaria de pedra argamassada em elevação, traço 1:4, inclusive aguilheiro e andaime.	m³	243,11
TELA		
Tela TELCON Q61, ou similar	m²	5.020,70

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

João Batista de Carvalho Lima Rucco
Engenheiro Civil CREA BA 13218-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Fernando Bernardes Alves Leite
Diretor de Obras de Infraestrutura
SUCOP / SEDUR

Adryana Reis Mariano
Gerente
SUCOP / DIGEOBRA / SEDUR

Pág. 68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	un.	QUANT.
Tela TELCON Q138, ou similar	m²	6.416,64
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE TALUDES		
Fornecimento e plantio de grama em placas, em encosta, inclusive terra vegetal	m²	9.943,05
Fornecimento e plantio de grama em mudas, em encosta, inclusive terra vegetal	m²	74,40
Hidrossemeadura de terreno	m²	1.821,72
Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m²	3.572,49
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO		
Fornec./assent. de tubo PVC ø=100mm, inclusive conexões, leito de areia, escavação e bota-fora	m	29,50
Fornec./assent. de tubo PVC ø=200mm, inclusive conexões, leito de areia, escavação e bota-fora	m	5,00
CONCRETO		
CONCRETO SIMPLES/ MAGRO		
Concreto simples no traço 1:2:4 de cimento, areia e brita c/ amassamento manual	m³	68,92
Concreto simples no traço 1:2:4 de cimento, areia e brita, amassamento c/ betoneira	m³	72,00
Concreto magro cim., areia e brita 1:4:8, amassamento manual	m³	52,87
CONCRETO USINADO		
Concreto usinado fck= 25MPa, c/lançamento e vibração em estrutura	m³	90,72
Concreto usinado fck= 30MPa, c/lançamento e vibração em estrutura	m³	388,91
CONCRETO ARMADO		
Concreto armado fck=20MPa p/estrutura, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	69,06
Concreto armado fck=20MPa p/fundação, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	3,62
Concreto armado fck=25MPa p/estrutura, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	23,89
Concreto armado fck=30MPa p/estrutura, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	332,60
Concreto armado fck=30MPa p/fundação, consumo aço 90kg/m³, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	1,96
ARMADURAS E FORMAS		
ARMADURAS		
Aço CA50, incl. dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	kg	4.875,56
FÔRMAS		
Fôrma c/ chapa compensada plastificada 12mm, utilização de 5 vezes	m²	474,50
Fôrma c/ chapa compensada plastificada 12mm, utilização de 3 vezes	m²	80,00
Desmoldagem de fôrmas	m²	72,00

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

João Gualano de Cerqueira Lima Mucchiutti
Engenheiro Civil CREA BA 123178-0
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / SEOSI

Rita Flávia Pereira
Gerente
CREA 12116 / DGDVM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	un.	QUANT.
ALVENARIAS		
ALVENARIA DE TIJOLO		
Alvenaria de tijolo comum e=0,10m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	60,00
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO		
Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,20m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	185,08
ALVENARIA DE PEDRA		
Alvenaria de pedra argamassada	m³	55,00
Alvenaria de pedra em ambiente marítimo	m³	108,80
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO		
Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=5mm	m²	905,44
EMBOÇO		
Emboço c/ arg. de cim. e areia, no traço 1:4, e=15mm	m²	255,80
REBOCO E OUTROS		
Reboco c/ argamassa de cimento e areia, no traço 1:4,5	m²	429,90
Massa única com arg. cimento, areia no traço 1:6	m²	816,40
ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS		
GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO		
Fornecimento e assentamento de guarda-corpo, h=1,00 m com tubos de ferro galvanizado de 1 1/2", pintado conforme detalhe	m	714,41
Fornecimento e assentamento de corrimão em tubo de aço galvanizado 2", fixado na parede com garra de ferro com pintura	m	85,00
Alambrado para quadra poliesportiva, com montagem em tubo de ferro galv.2", c/ 2m e tela fio 12 revestido em PVC 2 1/2" incl. Pintura	m²	600,00
PINTURAS		
EMASSAMENTO		
Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m²	412,00
TINTA LÁTEX		
Látex PVA em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m²	1.820,40
SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
CAIXA DE PASSAGEM		
Caixa de passagem, D= 0,40m e H= 0,80m, em anéis de concreto com tampa em concreto armado, inclusive escavação e bota-fora	un	2,00
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
REGULARIZAÇÃO/REFORÇO DE SUB-LEITO		
Regularização e compactação do sub-leito	m²	5.703,71
Substituição de material do sub-leito, incl. material de jazida	m³	691,15
Reforço do Sub-leito	m³	764,00

Orlando Castro do Couto Cunha
Superintendente/SUCOP

João Gustavo de Cerqueira Lima Maccori
Engenheiro Civil CREA BA 123193-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Fernando Bastos Costa
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / GEOBI

Jairo Santos Pereira
Gerente
CREA 121181 / DGEOM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	un.	QUANT.
SUB-BASE		
Sub-base do solo estabilizado granulometricamente, inclusive transporte de material de jazida	m³	987,90
BASE		
Base de brita graduada, inclusive transporte de material de jazida	m³	3.733,57
IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO		
Imprimação betuminosa	m²	19.207,13
Pintura de ligação betuminosa	m²	60,00
PAVIMENTAÇÃO - CONCRETO ASFÁLTICO		
Concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro-acabadora (SINAPI 26556/13 adaptado)	m³	1.666,32
FRESAGEM/RECICLAGEM		
Fresagem descontínua, espessura até 5,00cm, exceto bota fora (SICRO adaptado)	m³	14.291,70
PAVIMENTAÇÃO - CONCRETO		
Pavimento em concreto de cimento Portland, e=0,15m, inclusive imprimação e armadura	m²	100,00
Pavimento em concreto de cimento Portland, e=0,10m, inclusive imprimação e armadura	m²	14,00
MEIO-FIO		
Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER/DESAL	m	3.510,73
Reposição de meio-fio	m	846,95
Fornecimento e assentamento de meio-fio econômico	m	1.003,21
Fornecimento e assentamento de meio-fio em granito bruto	m	86,20
PASSEIO EM CONCRETO		
Passeio em concreto c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	6.993,99
Passeio em concreto c/ 0,10m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	5.319,31
CAMINHO DE PEDESTRE		
Caminho de pedestre em concreto c/ 0,10m de espessura, inclusive lona e tela, exceto leito de arenoso	m²	190,50
PAVIMENTAÇÃO - PEDRA NATURAL		
Pavimentação em pedra portuguesa, assent. em farofa de cim. e areia 1:6, inclusive berço de areia	m²	46,23
PAV. ARTICULADO/INTERTRAVADO		
Bloco intertravado de concreto fck 35MPa, 11,25x22,50x6cm, 16 faces, tráfego médio	m²	105,21
Bloco intertravado de concreto fck 35MPa, 11,25x22,50x6cm, 16 faces, tráfego médio, colorido	m²	559,50
Bloco intertravado de concreto fck 35MPa, 11,25x22,50x8, cm, 16 faces, tráfego pesado	m²	2.410,64

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

João Roberto de Carvalho Lima Rocha
Engenheiro Civil CREA BA 123190-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Diretor de Obras de Infraestrutura
SUCOP / DIEOIN

Rodrigo Neves Mariano
Gerente
CREA 121116 / DGEVSM / SUCOP

Pág. 71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	un.	QUANT.
Fornecimento c/assentamento de piso tactil direcional (ladrilho hidráulico), 40x40cm	m²	255,99
Pavimentação em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	950,00
ESCADARIA		
Escadaria em concreto armado, inclusive fôrmas	m³	83,80
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		
RAMPA		
Rampa dupla padrão DESAL para portador de necessidades especiais	un	17,00
DIVERSOS		
LIMPEZA		
Limpeza final da obra	m²	30.755,30
ANDAIME/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA		
Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes simples em madeira	m²	180,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
INFRAESTRUTURA		
Duto corrugado em PEAD, para proteção de cabos subterrâneos d=1'	m	150,00
Duto corrugado em PEAD, para proteção de cabos subterrâneos d=4'	m	1.633,00
SERVIÇOS EXTRAS		
INFRA ESTRUTURA		
Manta geotextil	m2	61,00
Piso granito assentado sobre argamassa cimento / cal / areia traco 1:0,25:3 inclusive rejunte em cimento	m2	23,00
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014	m2	155,84
Piso granito assentado sobre argamassa cimento / cal / areia traco 1:0,25:3 inclusive rejunte em cimento	m2	144,41
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas	m2	35,31
Janela de madeira tipo veneziana/guilhotina, de abrir, inclusas guarnicoes sem ferragens	m2	9,00
P5 - porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_08/2015	m2	2,00
P5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/20155	UNID	5,00
Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	378,00

Orlando Caetano da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

João Gustavo de Carvalho Lima Muccini
Engenheiro Civil CREA BA 132139-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Eduardo Azevedo Andrade Lima
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / GEOIN

Nome Antigo Planilha
Banista
CREA 132116 / DGEVSH / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	un.	QUANT.
Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	490,00
Fornecimento e assentamento de eletroduto de pead corrugado, ø 40mm, inclusive conexão carga e descarga, abertura de valas, colocação na vala, montagem e reaterro. (base sinagi 95731)	m	490,00
Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25mm (3/4), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	m	80,00
Quadro de medição geral em chapa metálica para edifícios com 16 aptos, inclusive disjuntores e aterramento	und	0,75
Luminárias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 2x2x18w, completas, forn. e instalação	und	8,00
Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	3,00
Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	7,00
Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12 /2017	und	6,00
Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalacao	m	5,00
Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	m	5,00
Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	und	6,00
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornec. e instalação. Af_06/2016	m	41,00
Locacao de andaime metalico tubular tipo torre	m/mes	9.624,73
Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza). Af_11/2017	m	1.922,38
Fornecimento e assentamento de tampa em fibra de vidro, e=7cm	m2	2,00
Fornecimento e assentamento de meio fio em granito flameado, com largura de 10m e altura de 0,30m	m	1.292,70
VALA TECNICA PRINCIPAL COM 09 DUTOS PVC, D=100MM - DIMENSOES 0,70X1,20M , COM ENVELOPE DE CONCRETO -		
Caixa tipo cp-especial- cp3 - medidas internas - 1,00x2,00x2,00	und	29,00
Tampão fofo p/ caixa r2 - padrão telebrás	und	25,00
Escavação mecanizada de terra em cavas de fundação, valas e canais s/bota-fora	m³	81,65
Taxa de recebimento de material com licença ambiental	ton	374,00
Aterro manual com areia adensada	m³	8,45
Concreto usinado fck= 25mpa, c/lançamento e vibração em estrutura	m³	515,64
Tubo PVC dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalacao	m	10.530,00
VALA TECNICA SECUNDARIA COM 02 DUTOS PVC, D=100MM - DIMENSOES (0,55X0,55)M , COM ENVELOPE DE CONCRETO -		
Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m³	27,14

Pág. 73

João Gustavo de Carvalho Lima Macêdo
Engenheiro Civil CREA BA 120198-E
Fiscal Gestor de Execução de Obras
SUCOP

Superintendente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / GEOBR

Diretor
CREA 12110 / DGERAL / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	un.	QUANT.
Taxa de recebimento de material com licença ambiental	ton	163,80
Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m³	103,35
Aterro manual com areia adensada	m³	32,91
Concreto usinado fck= 25mpa, c/lançamento e vibração em estrutura	m³	10,20
Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalacao	m	361,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM		
Tubo de pead corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 300 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. Af_06/2016	m	104,00
Fornecimento e assentamento de tubo pead para redes coletoras de águas pluviais, ø = 400mm	m	606,30
Fornecimento e assentamento de tubo pead para redes coletoras de águas pluviais, ø = 600mm	m	316,50
Fornecimento e assentamento de tubo pead para redes coletoras de águas pluviais, ø = 800mm	m	383,79
Fornecimento e assentamento de tubo pead para redes coletoras de águas pluviais, ø = 1000mm	m	24,00
ITENS NOVOS		
Corte e desmontagem de telhas metálicas	m2	3.800,00
Carga de telhas metálicas, utilizando caminhão munck	kg	11.035,15
Transporte de telhas metálicas, dmt=20km, carreta	kg	11.035,15
Desmontagem de vigas metálicas e contraventamentos superiores	kg	110.998,01
Piso irregular em placa cimentícia levigada e=2,5cm, cor cinza, assentado com argamassa colante	m2	1.032,00
Mosaico em placa cimentícia levigada e=2,5cm, assentado com argamassa colante	m2	33,18
Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes inox ø=1 1/2" h = 0,60, a cada 1,0m, fixados no chão com parabolts 3/8"	m	112,00
Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", triplo , com montantes inox ø=1 1/2" a cada 1,0m, fixados no chão com parabolts 3/8"	m	91,71
Corrimão em tubo de aço inox ø=1 1/2", alt=0,90m, duplo e curva nas pontas, com montantes inox ø=1 1/2" a cada 1,0m, fixados no chão com parabolts 3/8"	m	36,00
Cercado (parque infantil) - guarda-corpo em tubo de aço galvanizado, altura h=1,00m, com barras horizontais Ø42mm e barras verticais 16mm separadas 9cm entre as mesmas, inclusive printura esmalte	m	80,45
Balizador em ferro fundido, tipo finalinho	und	97,00
Banco com estrutura em aço e assento em ripas de madeira, mmcité, landscape compact lpc122t	und	4,00
Brinquedo em tubulação metálica, modelo 'horizonte', fabricante: erê lab	und	2,00
Lixeira com estrutura de aço e revestimento em ripas de madeira, sem tampa. Mmcité, minium, miu110-b110t. Ou similar	und	15,00
Conjunto de duas luminárias viárias a led, 80w-11.680 lúmens efetivos, facho tipo nema ii, instaladas em suporte duplo tipo topo de poste, altura de montagem h=8m, completas	cj	3,00

Pág. 74

João Gustavo de Carvalho Lima Mucciolo
Engenheiro Civil CREA BA 13319-D
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Superintendente SUCOP

Gerente
SUCOP / DIOBRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	un.	QUANT.
Luminária viária a led, 100w-14.000 lúmens efetivos, facho tipo nema ii, instalada em braço metálico para iluminação pública de 2m de extensão fixado ao poste da rede coelba, altura de montagem h=8m	cj	5,00
Projetor a led, 120w-11.354 lúmens efetivos, facho simétrico aberto, instalado em suporte metálico sobre pilar de concreto, altura de montagem ver desenho el-002	cj	1,00
Conjunto de dois projetores a led, 120w-11.354 lúmens efetivos, facho simétrico aberto, instalados em suporte metálico sobre pilar de concreto, altura de montagem ver desenho el-002,	cj	11,00
Conjunto de três projetores a led, 120w-11.354 lúmens efetivos, facho simétrico aberto, instalados em suporte metálico sobre pilar de concreto, altura de montagem ver desenho el-002,	cj	4,00
Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, tipo de engastar, altura útil h=8m, cor branca (ral 9003), ref.classe 30 a-0008 da conipost ou similar. Ver detalhe 01 da planta el-003	und	3,00
Fornecimento e espalhamento de terra vegetal	m3	223,00
Fornecimento e assentamento de piso emborrachado impact soft 100 (cosaico colorido)	m2	49,00
Placa de piso de alta resistência de granito granular - 40x40x3cm vermelha	m2	1.021,15
Junta de dilatação com mastique de poliuretano np1, ref. Mbt, basf, ou similar	m	2.450,00
Pergolado em madeira de lei - aparelhada 20x6cm, inclusive fundação dos pilares	und	1,00
Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 10 m, diâmetro de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 20 mm, excluso injeção de calda de cimento	m	1.900,00
Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 6 m e menor ou igual a 8 m, diâmetro de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 20 mm, excluso injeção de calda de cimento	m	4.160,00
Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 4 m e menor ou igual a 6 m, diâmetro de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 20 mm, excluso injeção de calda de cimento	m	462,00
Execução de grampo para solo grampeado com comprimento menor ou igual a 4m, diâmetro de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 20 mm, excluso injeção de calda de cimento	m	354,00
Contenção em biomanta com tela macmat r1, inc. Acessórios de fixação (cabos, grampos, placa de ancoragem)	m2	1.821,72
Apicoamento de talude para hidrosssemeadura	m2	1.821,72
Contenção em tela stell grid, inc. Acessórios de fixação (cabos, grampos, placa de ancoragem)	m2	209,56
Fixação da estrutura de espera para iluminação, em chapa a frio, espessura de 1/2", e tubo de aço galv. Com pintura em p.u	und	16,00

Superintendente/SUCOP

Engenheiro Civil CREA BA

Pag. 75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 14351/2023, Contrato 28/2017.

DESCRIÇÃO	un.	QUANT.
Equipamento ginastica tipo barra alta giratória tripla	und	2,00
Equipamento ginastica tipo eliptico individual	und	3,00
Equipamento ginastica tipo remador individual (remada sentada)	und	3,00
Equipamento ginastica tipo bicicleta individual simples	und	3,00
Casa do tarzan	un	1,00
Gangorra tripla	un	1,00
Balanço duplo	un	1,00
Cestão	un	1,00
Simulador de caminhada	un	1,00
Barra alta giratória	un	1,00
Simulador d leg press triplo	un	1,00
Simulador de cavalgada triplo	un	1,00
Rotação inclinada de ombro triplo	un	1,00
Rotação vertical triplo	un	1,00
Simulador de surf (abdominal)	un	1,00
Placa de orientação	un	1,00
Estaca raiz, diâmetro de 31 cm, comprimento de até 10 m, sem presença de rocha. Af_05/2017	m	594,00
Pintura em poliuretano, inclusive prime em epoxi	m2	571,85
Pintura acrílica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m	280,00
Porta metálica com folha em veneziana, adulea em chapa de aço, bandeira mételica tipo porta de enrolar 80x(2,10+ 0,20)cm	un	10,00
Porta de aco de enrolar tipo grade, chapa 16	m2	27,45

Salvador, 09 de fevereiro de 2023.

Elaborado e conferido por:

Engª Alzira Hucya Mariano
Matrícula: 3007748

Engº João Gustavo de Cerqueira Lima Muccini
Diretor de Execução de Obras
Crea: 13319-D

Engº Raimundo Benedito Alves Leite
Gerente de Obras de Infraestrutura
Crea: 2064-8

Engº Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente
Crea: 14063 -D

Pág. 76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194765/2023, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 194765/2023
21/08/2023, 09:20
Chave de Impressão: 40xWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2023 e contém 76 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

42660/2015

Nº anterior: BA20150000573
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO ADORNO FARIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO ADORNO FARIAS**
Registro: **27683BA** RNP: **0504143719**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA2015.018940** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/02/2015 Baixada em: 07/04/2015
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSORCIO MRM/MAF**

Contratante: **EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA (BA11379)** CPF/CNPJ: **13.504.675/0001-10**

Endereço do contratante: 4ª AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002
Contrato: 287/2011 Celebrado em: 25/04/2011
Valor do contrato: R$ 49.544.512,99 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV. PEDRO MORAES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MALHADA UF: BA CEP: 46440000
Data de início: 25/04/2011 Conclusão efetiva: 19/04/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO S/A. CPF/CNPJ: 13.504.675/0001-10

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #169 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #177 - TANQUES OU RESERVATORIOS EM CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 11.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 111 - Execução de Obra Técnica 264679.31 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #74 - ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #78 - ESTAÇÃO ELEVATORIA 111 - Execução de Obra Técnica 7.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #81 - TRATAMENTO DE RESIDUOS 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;

Observações

Implantação do sistema de Adutor na região de Guanembi, nos municípios de Malhada, Iuiu, Palmas de Monte Alto, Candiba, Pindai, Matina, Guanambi e Caitité

Informações Complementares

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA.
- Com exceção desmatamento , dosagem de produtos químicos, instalações elétricas e mecânicas de conjunto moto-bombas, por extrapolar as atribuições do Responsável Técnico.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

42660/2015

Nº anterior: BA20150000573

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 42660/2015
14/04/2023, 14:57
6wyC7

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6wyC7

embasa

ATESTADO

N.º 063/2014

DATA: 12/12/2014

PROCESSO Nº:	SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF	CONTRATO N.º	FL.
53181/2014	CNPJ (MRM): 13.578.869/0001-60 CNPJ (MAF): 11.630.923/0001-43	287/11	1/12

Atestamos para fins de comprovação em licitações públicas, que o **Consórcio MRM / MAF**, constituído pelas empresas **MRM Construtora Ltda.**, empresa privada com sede na Rua Manoel Andrade, nº 55, 1º andar, Empresarial Manoel Gomes de Mendonça, Pituba – Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.578.869/0001-60 e **MAF Projetos e Obras Ltda.**, empresa privada com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 1.632, Edifício Salvador Trade Center, Torre Norte, Caminho das Árvores – Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.630.923/0001-43, executou para a **EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento SIA**, com sede na Av. Luis Viana Filho, n.º 420, 4ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.504.675/0001-10, as **Obras civis e montagem dos equipamentos hidromecânicos e elétricos para implantação do Sistema Adutor na região de Guanambi, visando reforçar o abastecimento de água dos municípios de Malhada, Iuiú, Palmas de Monte Alto, Candiba, Pindaí, Matina, Guanambi e Caetité**, objeto da Concorrência Nacional n.º 021/10 (Codevasf) e do Contrato n.º 287/11, celebrado em 25/04/2011, no prazo total de 765 (setecentos e sessenta e cinco) dias corridos, incluindo prorrogações de prazo contratual, no valor data base (, « Setembro/2010 de R$ 49.544.512,99 (quarenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e doze reais e noventa e nove centavos), aditivo no valor de R$ 8.673.150,13 (oito milhões, seiscentos e setenta e três mil, cento e cinquenta reais e treze centavos), totalizando o valor do contrato com aditivo em R$ 58.217.663,12 (cinquenta e oito milhões, duzentos e dezessete mil, seiscentos e sessenta e três reais e doze centavos), tendo executado os seguintes serviços e quantidades a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	SERVIÇOS		
01	**CANTEIRO DE OBRAS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
01.01	MOBILIZAÇÃO	gl	1,00
01.02	CANTEIRO DE OBRAS	gl	1,00
01.03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	19,00
01.04	DESMOBILIZAÇÃO	gl	1,00
02	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
02.01	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA	m2	1.499.362,64
02.02	REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO	m2	5.473,74
02.03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL (APILOAMENTO) DE TERRENO COM SOQUETE	m2	560,25
02.04	REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO (GRADEAMENTO, UMIDECIMENTO, COMPACTAÇÃO)	m2	79.101,36
02.05	ABERTURA DE ACESSO E CAMINHOS DE SERVIÇO	m2	38.429,96
03	**TRÂNSITO E SEGURANÇA / SINALIZAÇÃO**		
03.01	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA	m2	60,00
04	**SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS**		
04.01	LOCAÇÃO DA OBRA	m2	4.930,76
04.02	CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU EMISSÁRIO	m	270.881,63
05	**MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42660/2015, emitida em 14/04/2023

Certidão nº 42660/2015
17/04/2023, 08:56
Chave de Impressão: 6wyC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 12 folhas

embasa

ATESTADO

N.º 063/2014

DATA: 12/12/2014

PROCESSO Nº:	SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF	CONTRATO N.º	FL
53181/2014	CNPJ (MRM): 13.578.869/0001-60 CNPJ (MAF): 11.630.923/0001-43	287/11	2/12

05.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1ª CATEGORIA 0 A 1,5M	m3	1.321,60
05.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 2ª CATEGORIA ATÉ 1,5M	m3	170,49
05.03	ESCAVAÇÃO MECÂNICA 1ª CATEGORIA 0 A 2M	m3	184.613,98
05.04	ESCAVAÇÃO MECÂNICA 2ª CATEGORIA 0 A 2M	m3	87.752,11
05.05	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE 2 A 4M, ÁGUA, 1ª CATEGORIA	m3	1.787,85
05.06	ESCAVAÇÃO MECÂNICA MATERIAL 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE 4 A 6M	m3	3.920,03
05.07	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL 1ª CATEGORIA DISTÂNCIA ATÉ 1KM	m3	1.293,52
05.08	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL 2ª CATEGORIA, DISTÂNCIA ATÉ 1KM	m3	627,84
05.09	ESCAVAÇÃO VALA ROCHA BRANDA 0 A 2M	m3	22.006,76
05.10	ESCAVAÇÃO VALA ROCHA SÃ 0 A 2M	m3	6.354,50
05.11	ATERRO COMPACTADO MAN C/C MAT JAZ	m3	112.945,90
05.12	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	128.364,55
05.13	ATERRO COMPACTADO COM ECT ATÉ 1KM	m3	14.606,26
05.14	REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM CASCALHO OU SAIBRO COM COMPACTAÇÃO	m3	4.884,60
05.15	REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM BRITA GRADUADA SEM COMPACTAÇÃO	m3	1.132,89
05.16	DESMONTE DE ROCHA SÃ EM TUNEL LINER COM USO DE EXPLOSIVOS Dh=1,40M	m	126,53
05.17	DESMONTE DE ROCHA SÃ EM TUNEL LINER COM USO DE EXPLOSIVOS Dh=2,20M	m	4,72
05.18	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, COM ARRUMAÇÃO MANUAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL	m3	65,00
05.19	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 10,00KM	m3	7.514,54
05.20	MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO BASCULANTE	m3xkm	32.578,00
05.21	ESPALHAMENTO MATERIAL COM MOTONIVELADORA	m3	180.490,87
06	ESGOTAMENTO		
06.01	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE SUBMERSA	h	1.152,00
07	ESCORAMENTO		
07.01	ESCORAMENTO VALAS TIPO DESCONTÍNUO	m2	91.605,40
07.03	ESCORAMENTO VALAS TIPO CONTÍNUO	m2	149.990,16
08	ESTRUTURAS E FUNDACOES		
08.01	CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO 175 KG/M3	m3	998,09
08.02	CONCRETO 18MPA, 304KG/M3	m3	5,79
08.03	CONCRETO 20 MPA, 320KG/M3	m3	154,33
08.04	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA	m3	9.032,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42660/2015, emitida em 14/04/2023

Certidão nº 42660/2015
17/04/2023, 08:56
Chave de Impressão: 6wyC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 12 folhas

embasa

ATESTADO

N.º 063/2014

DATA: 12/12/2014

PROCESSO Nº:	SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF	CONTRATO N.º	FL
5318/12/2014	CNPJ (MRM): 13.578.869/0001-60 CNPJ (MAF): 11.630.923/0001-43	287/11	3/12

08.05	ARMAÇÃO DE FERRO CA 50/60(KG)	kg	816.566,77
08.06	CIMBRAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL	m3	33.629,01
08.07	FORMA ESPECIAL DE MADEIRA COMPENSADA 10MM	m2	34.321,02
08.08	FORMA CURVA COM CHAPA COMPENSADA UTILIZAÇÃO 2X	m2	3.998,49
08.09	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO NO CONCRETO COM CHUMBADORES TIPO PARABOLT	m	231,00
08.10	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA CRAVADA, PERFIL LAMINADO W150 X 2 0,8 (PRIMEIRA ALMA) AÇO 36, COMPRIMENTO MÉDIO 12,00M	m	200,00
9	CAIXAS, TAMPAS E POÇOS DE VISITA		
09.01	CAIXA PARA DESCARGA E/OU VENTOSA EM CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO INTERNO CIRCULAR= 1,00 H= 1,30M COM DN < 400MM	un	496,00
09.02	CAIXA PARA DESCARGA E/OU VENTOSA EM CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO INTERNO CIRCULAR= 1,20 H= 1,60M COM DN >400MM	un	512,00
09.03	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE VISITA METÁLICA 0,60X0,60M	un	0,00
09.04	CAIXA DE PASSAGEM DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 30X30X40CM	un	20,00
10	ASSENTAMENTO, MONTAGEM E REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VALVULAS E APARELHOS		
10.01	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, PBJE E RPVC PB-ÁGUA-DN 100MM	m	13.590,00
10.02	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO DEFºFº E RPVC PB JE-ÁGUA - DN 150 MM	m	1.886,00
10.03	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO DEFºFº E RPVC PB JE-ÁGUA-DN 200MM	m	54.977,03
10.04	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO DEFºFº E RPVC PB JE- ÁGUA - DN 300 MM	m	1.157,36
10.05	ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FOFO DUCTIL E AÇO CARBONO, PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICAUTI-ÁGUA-DN 150MM	m	33.192,34
10.06	ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FOFO DUCTIL E AÇO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICAUTI-DN 200MM	m	1.559,52
10.07	ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FOFO DUCTIL E AÇO CARBONO, PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICAUTI-ÁGUA-DN 600MM	m	3.839,54
10.08	ASSENTAMENTO DE TUBOS 6 M E CONEXÕES EM PRFV PB JE - DN 200MM	m	51.314,66
10.09	ASSENTAMENTO DE TUBOS 12 M E CONEXÕES EM PRFV PB JE - DN 600MM	m	74.742,65
10.10	ASSENTAMENTO DE TUBOS 6M E CONEXÕES EM PRFV PB JE - DN 600MM	m	34.902,19
10.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA-2, PB, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, DN = 600 MM	m	195,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42660/2015, emitida em 14/04/2023

Certidão nº 42660/2015
17/04/2023, 08:56
Chave de Impressão: 6wyC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 12 folhas

embasa

ATESTADO

N.º 063/2014

DATA: 12/12/2014

PROCESSO Nº:	SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF	CONTRATO N.º	FL.
53181/2014	CNPJ (MRM): 13.578.969/0001-60 CNPJ (MAF): 11.630.923/0001-43	287/11	4/12

10.12	MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA COM DIÂMETRO DE 50 A 250MM	kg	216.836,40
10.13	MONTAGEM DE PEÇAS, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA TRAVADA EXTERNA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIÂMETROS DE 300 A 600MM	kg	431.566,39
10.14	MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA COM DIÂMETRO DE 300 A 600MM	kg	1.669,05
10.15	BRAÇADEIRA EM AÇO 3/8" X 1" R=111MM L=550MM	un	81,00
10.16	EXECUÇÃO DE TUNNEL LINER COM DN=1,40M E=2,70MM, P=140KG/M INCLUSIVE PROJETO EXECUTIVO, SONDAGEM E FORNECIMENTO DE MATERIAL EXCETO POÇOS DE SERVIÇO EM CHAPA GALVANIZADA	m	178,52
10.17	EXECUÇÃO DE TUNNEL LINER, COM DN=2,20M,E=2,70MM,P=202 KG/M INCLUSIVE PROJETO EXECUTIVO, SONDAGEM E FORNECIMENTO DE MATERIAL EXCETO POÇOS DE SERVIÇO EM CHAPA GALVANIZADA	m	35,42
11	**TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES**		
11.01	CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DUCTIL OU AÇO CARBONO PARA DN ATÉ 300MM	t	1.006,51
11.02	CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DUCTIL OU AÇO CARBONO, PARA DN 350 A 600MM	t	682,79
11.03	MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE FºFº DUCTIL OU AÇO CARBONO	tokm	36.357,50
11.04	CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIGIDO/RPVC DN ATÉ 350MM	m	71.210,39
11.05	MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC RIGIDO, RPVC COM ATÉ DN 350MM (DISTÂNCIA ATÉ 30KM)	mxkm	1.567.382,66
11.06	CARGA E DESCARGA DE TUBO PRFV 12 M, DN 600 A 700 MM	m	11.589,25
11.07	MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS DE 12 M, PEÇAS E CONEXÕES DE PRFV COM DN 600MM (DISTÂNCIA ATÉ 30 KM)	mxkm	80.493,16
11.08	CARGA E DESCARGA DE TUBO PRFV 12 M E CONEXÕES EM PRFV PB JE - DN 600MM	m	83.153,40
11.09	MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS DE 12 M (DISTÂNCIA ATÉ 30 KM)	mxkm	1.137.273,43
11.10	CARGA E DESCARGA DE TUBO PRFV 6 M E CONEXÕES EM PRFV PB JE - DN 300MM	m	51.314,96
11.11	CARGA E DESCARGA DE TUBO PRFV 6M E CONEXÕES EM PRFV PB JE - DN 600MM	m	34.602,19
11.12	MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS DE 6 M (DISTÂNCIA ATÉ 30 KM)	mxkm	1.650.917,13
12	**EDIFICAÇÕES**		
12.1	**PAREDES E PAINÉIS**		
12.1.1	COLOCAÇÃO ACABAMENTO COMBOGO DE CIMENTO	m2	582,65
12.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO (COMUM) EM VOLUME	m3	583,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42660/2015, emitida em 14/04/2023

Certidão nº 42660/2015
17/04/2023, 08:56
Chave de Impressão: 6wyC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 12 folhas

embasa

ATESTADO

N.º 063/2014

DATA: 12/12/2014

PROCESSO Nº:	SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF	CONTRATO N.º	FL
53181/2014	CNPJ (MRM): 13.578.869/0001-60 CNPJ (MAF): 11.630.823/0001-40	287/11	5/12

12.1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO FURADO COM E=15CM	m2	337,27
12.1.4	ALVENARIA ELEVADA TIJOLO CERÂMICO FURADO 10CM ARGAMASSADO	m2	2.882,72
12.1.5	ALVENARIA ELEVADA TIJOLO CERÂMICO FURADO 20CM ARGAMASSADO	m2	866,07
12.2	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS		
12.2.1	CHAPISCO SUPERIOR VERT. ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3	m2	8.171,01
12.2.2	MASSA ÚNICA	m2	8.171,01
12.2.3	AZULEJO JUNTA A PRUMO ARGAMASSA CAL 1:3 100KG	m2	141,68
12.3	REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREMATES		
12.3.1	PISO CIMENTADO	m2	141,45
12.3.2	PISO CERÂMICO COMUM COM CIMENTO COLANTE	m2	54,23
12.3.3	PINTURA A ÓLEO, ESQUADRIA DE MADEIRA 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA	m2	64,44
12.4	PINTURA		
12.4.1	PINTURA TINTA LÁTEX PAREDE INTERNA 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA	m2	2.600,38
12.4.2	PINTURA TINTA LÁTEX PAREDE EXTERNA 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA	m2	3.348,00
12.4.3	PINTURA A BASE DE PVA	m2	587,00
12.4.4	APLICAÇÃO DE ÓLEO/ESMALTE ESQUADRIA DE FERRO 2 DEMÃOS	m2	2.160,04
12.5	ESQUADRIAS / VIDROS		
12.5.1	PORTA DE MADEIRA LISA, INCLUSIVE FERRAGEM	m2	20,20
12.5.2	ESQUADRIA METÁLICA BASCULANTE	m2	12,50
12.5.3	PORTA METÁLICA DUPLA COM FECHADURA	m2	141,00
12.6	COBERTURA		
12.6.1	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA E MADEIRAMENTO	m2	820,97
12.6.2	EMBOÇO CUMEEIRA TELHA CERÂMICA	m	101,98
13	URBANIZAÇÃO		
13.1	CERCA COM 14 FIOS DE ARAME FARPADO 18 BMW 4"X4", ESTACAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM PONTA INCLINADA E DIMENSÕES DE 0,10 X 0,10 X 3,00M	m	4.050,04
13.2	CERCA DIVISÓRIA EM ALAMBRADO METÁLICO - ALTURA 2,00M	m	59,95
13.3	ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SEM AREIA	m2	8.954,00
13.4	MEIO FIO PRÉ-FABRICADO	m	3.058,60
13.5	PORTÃO PARA PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA, COM VEDAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS, COM LARGURA ATÉ 1,00M (DP1805-01.03)	m2	15,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42660/2015, emitida em 14/04/2023

Certidão nº 42660/2015
17/04/2023, 08:56
Chave de Impressão: 6wyC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 12 folhas

embasa

ATESTADO

N.º 063/2014

DATA: 12/12/2014

PROCESSO Nº:	SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF	CONTRATO N.º	FL.
53181/2014	CNPJ (MRM): 13.578.869/0001-60 CNPJ (MAF): 11.830.823/0001-43	287/11	8/12

13.6	PORTÃO PARA VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME PRENSADO INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS COM LARGURA DE 2 A 5M (DP 1805-02/03)	m2	74,60
13.7	LEVANTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO OU PEDRA IRREGULAR	m2	3.307,55
13.8	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELO OU PEDRA COM APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO	m2	3.307,55
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE REMOÇÃO E CARREGAMENTO DE MANUAL DO EXPURGO	m3	0,79
14.2	FECHAMENTO DE TELA PARA VIVEIROS DE ANIMAIS	m2	15,12
14.3	DOSAGEM E APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS EM ETA'S (ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA), INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	cj	1,00
14.4	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	un	2,00
14.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA EM FERRO CHATO BATIDO DE 1/2" COM ESPAÇAMENTO DE 0,05M PARA CANALETAS E CAIXAS DE DRENAGEM, INCLUSIVE PINTURA ANTI CORROSIVA E ÓLEO EM DUAS DEMÃOS	m2	8,77
14.6	MONTAGEM E ASSENTAMENTO INTEGRAL DAS INSTALAÇÕES PARA MISTURA, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE CLORO EM ETA'S (ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA) COM VAZÃO <=30 L/S, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE TANQUES, TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	cj	7,00
14.7	PEÇAS DE MADEIRA PARA SUPORTE DOS EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m3	5,15
14.8	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (ARGAMASSA ASFÁLTICA) COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSIVE USINAGEM E APLICAÇÃO EXCLUINDO TRANSPORTE	t	66,49
14.9	CHUMBADORES METÁLICOS		2.517,50
14.10	LEITO DE AREIA	m3	23.866,14
14.11	SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA - DIÂMETRO BX - ROCHA DURA	m	24,32
14.12	SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DOS SOLOS (A PERCUSSÃO) NBR 06484 PERFURAÇÃO	m	40,48
14.13	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ESTRUTURAS COM MANTA ASFÁLTICA, REGULARIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA	m2	1.173,67
14.14	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GEOMANTA - MACMAT	m2	740,00
14.15	FIXAÇÃO DOS MÓDULOS TUBULARES COM CHAPA E PARAFUSO DE ALUMÍNIO	m	648,00
14.16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MÓDULOS TUBULARES, PARA DECANTAÇÃO, TIPO COLMÉIA, 500X500X1000MM EM PVC, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA SOLDA E ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DO MÓDULO	m2	486,00

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42660/2015, emitida em 14/04/2023

Certidão nº 42660/2015
17/04/2023, 08:56
Chave de Impressão: 6wyC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 12 folhas

embasa

ATESTADO

N.º 063/2014

DATA: 12/12/2014

PROCESSO Nº:	SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF	CONTRATO N.º	FL
53181/2014	CNPJ (MRM): 13.578.869/0001-80 CNPJ (MAF): 11.830.923/0001-43	28711	7/12

14.17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PERFIL EM FIBRA DE VIDRO DO DECANTADOR (VERTEDOR) COM CHUMBADORES DE AÇO INOX, L=0,20M E C=1,00M	m	432,00
14.18	FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO DE PEDREGULHO SELECIONADO EM CAMADAS	m3	100,00
14.19	FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO DE AREIA SELECIONADA EM CAMADAS	m3	100,00
14.20	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PERFIL METÁLICO I PARA MONOVIAS	kg	7.520,64
14.21	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PERFIL EM FIBRA DE VIDRO DO FILTRO (VERTEDOR) COM CHUMBADORES DE AÇO INOX, L=0,20M E C=1,00M	m	192,00
15	DIVERSOS		
15.1	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO COM PROTEÇÃO	m	39,90
15.2	GUARDA CORPO TUBOS FERRO GALVANIZADO, DN=1.1/2", INCLUSIVE PINTURA A ÓLEO COM 2 DEMÃOS SOB BASE ANTICORROSIVA H=0,80M	m2	1.444,81
15.3	FORNECIMENTO DE VEÍCULO COM AR CONDICIONADO, PARA APOIO A FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS	mes	40,00
15.4	TRANSPORTE DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS (INTERIOR) PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO. A MEDIDAO SERÁ FEITA POR QUILÔMETRO RODADO, CONSIDERANDO O PONTO DE PARTIDA O MUNICÍPIO DE SALVADOR E O PONTO DE CHEGADA AS LOCALIDADES ONDE SERÃO REALIZADOS	km	3.600,00
16	INSTALAÇÕES E MONTAGENS		
16.1	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL POTÊNCIA ATÉ 5CV	un	12,00
16.2	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL POTÊNCIA MAIOR QUE 10 ATÉ 30CV	un	2,00
16.3	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA DE EIXO HORIZONTAL MAIOR QUE 75 E MENOR QUE 150CV	un	7,00
16.4	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL POTÊNCIA MAIOR QUE 250 ATÉ 500 CV	un	12,00
16.5	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TALHA MANUAL COM TROLE ELÉTRICO COM CAPACIDADE DE 01 TONELADA	un	1,00
16.6	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TALHA MANUAL COM TROLE ELÉTRICO COM CAPACIDADE DE 03 TONELADAS	un	1,00
16.7	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TALHA MANUAL COM TROLE MANUAL COM CAPACIDADE DE 03 TONELADAS	un	7,00
16.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA EM ESTRUTURA DE PERFIL I COM PISO DE CHAPA ANTIDERRAPANTE	un	1,00
16.9	FORNECIMENTO DE FLUTUANTE (14.840 X 8.020 X Ø 2000MM) CONFORME PROJETO	vb	1,00
16.10	FORNECIMENTO DE FLUTUANTE AUXILIAR (7.000 X 7.000 X Ø 1500MM CONFORME PROJETO	vb	1,00

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42660/2015, emitida em 14/04/2023

Certidão nº 42660/2015
17/04/2023, 08:56
Chave de Impressão: 6wyC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 12 folhas

embasa

ATESTADO

		Nº 083/2014	
		DATA: 12/12/2014	
PROCESSO Nº: 03181/2014	SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF CNPJ (MRM): 13.578.869/0001-60 CNPJ (MAF): 11.630.923/0001-43	CONTRATO N.º 287/11	FL 8/12

16.11	FIXAÇÃO FLUTUANTE, CONFORME PROJETO	cj	1,00
16.12	CONFECÇÃO DE PASSARELA ARTICULADA 31.000MM	vb	1,00
16.13	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CALHA PARSCHALL W=24	un	1,00
16.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTA DE SUPERFÍCIE DE FIBRA DE VIDRO, COM ALÇA DE SUSPENSÃO E=12CM, INCLUSIVE QUADRO DE FIBRA DE VIDRO E CHUMBADORES DE AÇO INOX	m2	81,76
16.15	MONTAGEM E ASSENTAMENTO INTEGRAL DAS INSTALAÇÕES PARA MISTURA , DOSAGEM E APLICAÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA'S) COM VAZÃO<=30L/S, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE TANQUES, TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	cj	1,00
16.16	MONTAGEM E ASSENTAMENTO INTEGRAL DAS INSTALAÇÕES PARA MISTURA, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE CAL EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA'S) COM VAZÃO<=30L/S, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE TANQUES, TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	cj	1,00
16.17	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BLOCO UNIVERSAL PARA FILTRO CONFORME PROJETO	m2	192,00
16.18	INSTALAÇÃO DE RAD (RESERVATÓRIO APOIADO DE DISTRIBUIÇÃO) DE FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 10M3	un	1,00
16.19	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA TIPO PISCINA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", DEGRAUS EM AÇO CA-25, Dh=3/4" , FIXADA ATRAVÉS DE BARRA CHATA DE 2"X3/16" E CHUMBADORES UNX DE 3/16" INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	m	5,15
16.20	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADE DE PROTEÇÃO EM CHAPA DE AÇO NO.7, PERFURADA COM ORIFÍCIOS DE 1" DE DIÂMETRO, E=3/16", COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E PINTURA	m2	100,01
	MATERIAIS / EQUIPAMENTOS		
01	**ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - EEAB**		
01.01	MANGOTE FLEXÍVEL 150LBS 18 POLEGADAS X 5000MM	pç	1,00
01.02	MANGOTE FLEXÍVEL 150LBS 18 POLEGADAS X 1000MM	pç	3,00
02	**ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA**		
02.01	**FLOCULADORES**		
02.01.01	ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE E ACIONAMENTO DAS COMPORTAS EM FIBRA	pç	12,00
02.02	**CANAL PRINCIPAL**		
02.02.01	ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE E ACIONAMENTO DAS COMPORTAS EM FIBRA	pç	12,00
02.03	**FILTROS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42660/2015, emitida em 14/04/2023

Certidão nº 42660/2015
17/04/2023, 08:56
Chave de Impressão: 6wyC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 12 folhas

embasa

ATESTADO

N.º 063/2014

DATA: 12/12/2014

PROCESSO Nº:	SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF	CONTRATO N.º	FL.
53181/2014	CNPJ (MRM): 13.578.869/0001-60 CNPJ (MAF): 11.630.923/0001-43	287/11	9/12

02.03.01	ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE E ACIONAMENTO DAS COMPORTAS EM FIBRA	pç	24,00
02.04	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA LAVAGEM DOS FILTROS (EE-01)		
02.04.01	BOMBA INI 80200 H V02 ANSI B16.1 250 LB FF MOTOR JM W22 PLUS 15 CV 1800 RHP 220/380V 1,15 IP 55 60 HZ (132M)	pç	3,00
02.05	RESERVATÓRIO DE RECIRCULAÇÃO (RAD 200 M3) + ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE-02)		
02.05.01	BOMBA INI B 80160 G V01 ANSI B16.1 125 LB FF MOTOR JM W22 PLUS 7,5 CV 1800RPM 220/380V 1,15 IP55 60HZ (132S)	pç	3,00
02.06	CASA DE QUÍMICA		
02.06.01	CONJUNTO MOTOR-BOMBA PARA APLICAÇÃO DE SULFATO DE SARRUVA, BOMBA COM INVERSOR "FC051-PIC7352 220V MOTO REDUTOR NETZSCH MOD. NB 17, N=223RPM, "= 7,4R, COM MOTOR ELÉTRICO, 1 CV, 4 POLOS, 220/ 380/ 440/ 760V, 60 HZ, TRIF., TFVE, IP-55, ISOLAMENTO CLASSE "F" OU SIMILAR	un	2,00
02.06.02	BOMBA DOSADORA SIMPLEX, VAZÃO ATÉ 50 L/H E PRESSÃO DE SERVIÇO DE 20 MCA	un	3,00
02.06.03	BOMBA DOSADORA PARA DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO A 50%, TIPO DIAFRAGMA SIMPLEX, CAPACIDADE 0 A 500 L/H, PRESSÃO 10MCA	unid.	2,00
02.06.04	BOMBA DOSADORA DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO A 18%, TIPO ELETROMAGNÉTICA, VAZÃO MÁXIMA DE DOSAGEM 10 L/H , ALTURA MONOMÉTRICA 5MCA	unid.	2,00
02.06.05	TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL EM PRFV PARA SULFATO DE ALUMÍNIO A 50% CAPACIDADE 40.000L COM ESCADA	unid.	4,00
02.07	CASA DE CLORAÇÃO		
02.07.01	CONJUNTO MOTOR BOMBA MR40/32-20	un	2,00
02.07.02	BOMBA DOSADORA TIPO DIAFRAGMA SIMPLEX, PARA Q = 10 L/H, PRESSÃO MÁXIMA = 4 KGF/CM2, INCLUSIVE VÁLVULAS (PVC) DE PÉ, DE SUCÇÃO, DE RECALQUE E DE RETENÇÃO, MANGUEIRA, MEMBRANA E CHUMBADORES	pç	12,00
03	ETL		
03.01	CASA DE DESIDRATAÇÃO MECÂNICA E TANQUE DE HOMOGENEIZAÇÃO		
03.01.01	MISTURADOR LENTO DE EIXO VERTICAL EQUIPADO COM MOTO REDUTOR, MOTOR 2 HP, ROTAÇÃO DA HÉLICE 322 RPM, DIÂMETRO DA HÉLICE 1,18", EIXO 1,00M	pç	3,00
03.02	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LÍQUIDO SOBRENADANTE		
03.02.01	BOMBA INI B 50160 G V01 ANSI B16.1 125 LB FF MOTOR JM W22 PLUS 5 CV 1800RPM 220/380V 1,15 IP55 60HZ (100L)	pç	2,00
04	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA		
04.01	BOMBA INI B 80315 J VESP ANSI B16.1 125 LB FF (V04 CHAVETA 316) MOTOR JM W22 PLUS 40 CV 1800RPM 220/380V 1,15 IP55 60HZ (200M)	pç	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42660/2015, emitida em 14/04/2023

Certidão nº 42660/2015
17/04/2023, 08:56
Chave de Impressão: 6wyC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 12 folhas

embasa	ATESTADO	N.º 063/2014 DATA: 12/12/2014	
PROCESSO Nº: 53181/2014	SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF CNPJ (MRM): 13.578.869/0001-60 CNPJ (MAF): 11.630.923/0001-43	CONTRATO N.º 287/11	FL. 10/12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA

1. **CAPTAÇÃO**
Realizada a partir do Rio São Francisco (captação no município de Malhada).

2. **ADUÇÃO**
Implantação de 270.661,59 m de adutoras, sendo:

2.1 Adutora de Água Bruta: implantação de 12.511,25 m, sendo 922 m em tubos de FoFo DN 800 mm e 11.589,25 m em tubos PRFV DN 600 mm.

2.2 Adutora de Água Tratada: implantação de 258.350,34 m em tubos de PVC DEFoFo, FoFo e PRFV DN 100 a 600 mm, através das estações de bombeamento com distribuição ao longo do percurso, atendendo as sedes municipais e aos povoados.

AAT 100
- FoFo DN 100 mm: 33.192,34 m
- PVC DN 100 mm: 13.500,00 m

AAT 200
- FoFo DN 200 mm: 1.569,52 m
- PVC DEFoFo DN 200 mm: 54.577,03 m
- PVC DEFoFo DN 150 mm: 1.886,00 m
- PVC DEFoFo DN 300 mm: 1.157,36 m
- PRFV DN 200 mm: 51.314,98 m

AAT 600
- FoFo DN 600 mm: 3.017,54 m
- PRFV DN 600 mm: 98.095,59 m

3. **ESTAÇÃO DE TRATAMENTO**
A unidade consiste na execução de 01 ETA e 01 ETL, com capacidade nominal de 480 l/s, sendo 450 l/s de entrada de água bruta e 30 l/s de vazão de recirculação.

4. **ELEVAÇÃO**
Implantação de 06 unidades, com as seguintes características:

ELEVATÓRIAS	Nº DE CJ MB	VAZÃO (l/s)	AMT (mca)	Potência (cv)
EEAT 1 (Sistema adutor principal)	2 + 1	425,07	125,55	550,00
EEAT-2	2 + 1	405,70	126,62	550,00
EEAT-3	2 + 1	377,83	128,84	550,00
EEAT-4	1 + 1	26,61	85,51	50,00
EEAT-5	1 + 1	35,34	88,60	75,00
EEAT-6	1 + 1	2,71	108,92	10,00

10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42660/2015, emitida em 14/04/2023

Certidão nº 42660/2015
17/04/2023, 08:56
Chave de Impressão: 6wyC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 12 folhas

embasa	ATESTADO	N.º 063/2014 DATA: 12/12/2014	
PROCESSO Nº: 53181/2014	SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF CNPJ (MRM): 13.578.869/0001-60 CNPJ (MAF): 11.630.923/0001-43	CONTRATO N.º 287/11	FL 11/12

5. **RESERVAÇÃO**
Implantação de 06 reservatórios apoiados:

RAD 01	RAD 02	RAD 03	RAD 04	RAD 05	RAD MATINA
2.000 m³	500 m³	2.000 m³	100 m³	100 m³	100 m³

EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA

MRM
- Emanoel Vasconcelos da Silva – Engº Civil - CREA/BA n.º 14.009/D
- Cristiana Mendonça Matheas – Engª Civil - CREA/BA n.º 15.292/D
- Vanessa de Mendonça Sarti Abubakir – Engª Civil - CREA/BA n.º 68703
- Emanuel Augusto Ladeia Vilas Boas – Engº Civil - CREA/BA n.º 11.970/D
- Max Vasconcelos Santana – Eng.º Civil – CREA/BA n.º 44.943/D

MAF
- Marcelo Adorno Farias – Engº Civil - CREA/BA n.º 27683
- Alan de Lacerda Almeida – Engº Civil - CREA/BA n.º 33946/D

EQUIPE TÉCNICA DA FISCALIZAÇÃO

- Rogério Pamponet – Engº Civil - CREA/BA n.º 26838

ADITIVOS:

- TA 456/11: Adita o valor em R$ 4.433.060,04, passando o valor do contrato para R$ 53.977.573,03.
- TA 281/12: Adita o prazo em 90 dias (19/04/2012 a 18/07/2012).
- TA 533/12: Adita o prazo em 60 dias (18/07/2012 a 16/09/2012).
- TA 659/12: Adita o prazo em 60 dias (16/09/2012 a 15/11/2012) e adita o valor em R$ R$ 2.777.452,08, passando o valor do contrato para R$ 56.755.025,11.
- TA 858/12: Adita o prazo em 30 dias (15/11/2012 a 15/12/2012).
- TA 928/12: Adita o prazo em 30 dias (15/12/2012 a 14/01/2013).
- TA 026/13: Adita o prazo em 30 dias (14/01/2013 a 13/02/2013).
- TA 096/13: Adita o prazo em 30 dias (13/02/2013 a 15/03/2013).
- TA 189/13: Adita o prazo em 30 dias (15/03/2013 a 14/04/2013) e reduz o valor em R$ 537.361,99, passando o valor do contrato para R$ 56.217.663,12.
- TA 253/13: Adita o prazo em 45 dias (14/04/2013 a 29/05/2013).

11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42660/2015, emitida em 14/04/2023

Certidão nº 42660/2015
17/04/2023, 08:56
Chave de Impressão: 6wyC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 12 folhas

embasa

ATESTADO

N.º 063/2014

DATA: 12/12/2014

PROCESSO Nº:	SOLICITANTE: CONSÓRCIO MRM / MAF	CONTRATO N.º	FL.
53181/2014	CNPJ (MRM): 13.578.969/0001-60 CNPJ (MAF): 11.630.923/0001-43	287/11	12/12

VALOR INICIAL DO CONTRATO (Pa): R$ 49.544.512,99

VALOR ATUAL DO CONTRATO (com aditivos): R$ 56.217.663,12

PRAZO CONTRATUAL (original): 25/04/2011 a 19/04/2012

PRAZO DE EXECUÇÃO (com aditivos): 25/04/2011 a 29/05/2013

FONTE DE RECURSOS: CODEVASF – PAC 1

Declaramos que todos os serviços foram executados satisfatoriamente, dentro das características do objeto do contrato, atendendo os prazos até a presente data dentro dos padrões técnicos de qualidade e segurança e das normas de engenharia em vigor; não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida Empresa, na condução dos serviços executados para a realização da obra.

O Sistema Integrado de Abastecimento de água SIAA Adutora do Algodão foi testado e operado durante 90 dias pelo consórcio MRM/ MAF até a realização da transição da Operação para a Embasa.

CARLOS ALBERTO FONTES DE SOUZA
Diretor de Operação e Expansão Sul - DS

PAULO CÉZAR MAGALHÃES
Superintendente de Expansão Sul - SX

FÁBIO CUNHA ALVES
Gerente do Departamento de Obras Sul – SX2

12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42660/2015, emitida em 14/04/2023

Certidão nº 42660/2015
17/04/2023, 08:56
Chave de Impressão: 6wyC7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 12 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

193337/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO ADORNO FARIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO ADORNO FARIAS**
Registro: **27683BA** RNP: **0504143719**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230480891** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/07/2023 Baixada em: 11/07/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO MAF/SOLOBAHIA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: 936
Complemento: Bairro: NARANDIBA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
Contrato: 024/2018 Celebrado em: 13/03/2018
Valor do contrato: R$ 6.968.787,48 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MARIA ISABEL Nº: S/N
Complemento: Bairro: LOBATO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40480010
Coordenadas Geográficas: -12.921942, -38.480102
Data de início: 26/03/2018 Conclusão efetiva: 22/01/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #TOS_3.4.1.3 - POR SOLO GRAMPEADO 49 - Execução de obra 10872.20 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA DA RUA MARIA ISABEL NO BAIRRO BOA VISTA DO LOBATO, NO MUNICÍPIO.

Informações Complementares

- A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA: CONSÓRCIO MAF/SOLOBAHIA, CNPJ: 30.111.787/0001-20, POSSUIU CADASTRO NESTE CREA-BA A PARTIR DE 26/04/2018.
- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À DESMATAMENTO; CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES; MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

193337/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 193337/2023
13/07/2023, 10:43
2d5a0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2d5a0

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o Consórcio MAF/SOLOBAHIA, com sede na Rua Jacobina, nº 160, Edifício Maximino Perez Garrido, 4º andar - Bairro Rio Vermelho CEP. 41 940-160 - inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ 11.630.923/0001-43, executou para a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, situada na Av. Edgard Santos, nº 936, Narandiba, CEP 41.192-005, na cidade de Salvador, BA inscrita no CNPJ/MP sob o nº 13.595.251/0001-08, os serviços abaixo relacionados:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº **024/2018**

Objeto contratual: Empresa especializada para execução de obras de estabilização de encosta da Rua Maria Isabel, no bairro Boa Vista do Lobato, no Município de Salvador.

Valor global do Contrato: **R$ 6.968.787,48** (seis milhões, novecentos e sessenta e oito mil setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos) .

Local da execução da obra/serviço: ***Salvador - Bahia***.

Período de execução total do contrato*: **26/03/2018 - 22/01/2021.***

Percentual executado: ***100,00%***

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Equipe técnica da contratante:

Nome do profissional responsável (Fiscal do contrato)	Conselho de Classe	Registo técnico
Reinaldo Pereira Santana	CREA/BA	18337 BA

Equipe técnica da contratada:

Nome do profissional do responsável	Conselho de Classe	Registro técnico
Marcelo Adorno Farias	CREA/BA	050414371 - BA

3. DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

4. DECLARAÇÃO:

Declaramos que as obras e serviços descritos foram executados com boa qualidade técnica, dentro dos prazos previstos, de acordo com as normas nacionais pertinentes, instruções e determinações previstas no instrumento contratual, não havendo nenhum fato que a desabone.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	CANTEIRO DE OBRA		
1.1.1	Aluguel de container c/ 2 vasos 1 lavatório-1 mictorio-4 chuveiros larg: 2,2m - comp: 6,2m - alt: 2,5m com forro e isolamento acústico, chassi reforçado e piso em compensado naval cs: 73847/3	UND/MÊS	24,00
1.1.2	Placa de obra - chapa galanizada cs: 74209/1	M²	24,00
1.2	PROJETO E SONDAGENS		
1.2.1	Projeto executivo - estabilização de encosta	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 193337/2023, emitida em 13/07/2023

Certidão nº 193337/2023
13/07/2023, 12:38
Chave de Impressão: 2d5a0

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2023 e contém 7 folhas

1.2.2	Coleta de amostras indeformadas (área 01)	UND	1,00
1.2.3	Ensaio de cisalhamento direto (área 01)	UND	1,00
1.2.4	Coleta de amostras indeformadas (área 02)	UND	1,00
1.2.5	Ensaio de cisalhamento direto (área 02)	UND	1,00
1.2.6	Coleta de amostras indeformadas (área 03)	UND	1,00
1.2.7	Ensaio de cisalhamento direto (área 03)	UND	1,00
1.2.8	Ensaio de arrancamento de grampos (área 03)	UND	9,00
1.3	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
1.3.1	Cerca de sinalização noturna	M	460,00
1.3.2	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6,mm, com pintura a cal e reaproveitametno 2x	M²	520,00
1.4	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.4.1	Instalação / ligação provisória elétrica	UND	1,00
1.4.2	Ligação provisória de água e esgoto	UND	1,00
1.5	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.5.1	Engenheiro pleno	MÊS	11,86
1.5.2	Mestre e ou encarregado	MÊS	12,00
1.5.3	Administrativo (auxiliar de escritorio)	MÊS	12,00
1.5.4	Motorista de veículo leve	MÊS	12,00
1.5.5	Vigia	MÊS	24,00
1.5.6	Aluguel de veículo + combustível	MÊS	12,00
1.5.7	Equipe de topografia + equipamento	MÊS	2,00
1.6	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.6.1	Desmatamento e limpeza manual superficial do terreno	M²	8.151,90
1.6.2	Corte, recorte e remoção de árvores	UND	9,00
1.7	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
1.7.1	Demolição de concreto simples (canaletas, descida d'água, partes de edificação etc)	M³	178,50
1.7.2	Demolição de concreto armado	M³	13,20
1.7.3	Demolição de alvenaria	M³	16,20
1.7.4	Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3	M³	389,85
1.7.5	Carga e transporte manual de material exceto rocha a 100m	M³	389,85
1.7.6	Carga e transporte mecanizado de material exceto rocha a 7,5km	M³	389,85
2	ÁREA 01		
2.1	CONTENÇÕES EM SOLO GRAMPEADO		
2.1.1	Fornecimento e execução de grampo para solo grampeado, comp.maior 10m, diam.10cm, perfuração com equipamento manual e armadura comp diam. 25mm af 05/2016.	M	16.716,00
2.1.2	Perfuração para tirantes em material de 3ª categoria com diâmetro de até 120 mm	M	1.836,00
2.1.3	Fornecimento e execução de grampo para solo grampeado, comp.maior 10m, diam.10cm, sem perfuração, armadura comp diam. 25mm af 05/2016.	M	1.836,00
2.1.4	Concreto projetado para o paramento (e = 10cm)	M²	5.393,78
2.1.5	Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M²	10.787,56
2.1.6	Ensaios de arrancamento de grampos	UND	75,00
2.1.7	Preparação da cabeça dos grampos	UND	1.546,00
2.1.8	Fornecimento de materiais e instalação de juntas verticais induzidas para o paramento	M	723,84
2.1.9	Fornecimento de geotêxtil não tecido (300 g/m²) e instalação por detrás das juntas do paramento	M²	144,77
2.1.10	Corte manual da superfície do terreno (0,5m < e < 1,5 m)	M³	3.339,03
2.1.11	Carga e transporte mecanizado de material exceto rocha a 7,5km	M³	4.340,74
2.1.12	Carga e transporte manual de material exceto rocha a 100m	M³	985,30
2.2	DRENAGEM INTERNA DO MACIÇO		
2.2.1	Fornecimento e instalação de dreno sub-horizontal - dsh 01 - material de 2ª categoria	M	336,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 193337/2023, emitida em 13/07/2023

Certidão nº 193337/2023
13/07/2023, 12:38
Chave de Impressão: 2d5a0

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 13/07/2023, às 12:38.

2.2.2	Fornecimento e instalação de dreno tipo barbacã - drb 02 - d = 50 mm em estrutura de contenção de encosta	UND	1.648,00
2.3	DRENAGEM PLUVIAL		
2.3.1	Fornecimento de materiais e construção de valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - vpa 04 - areia e brita comerciais	M	145,50
2.3.2	Fornecimento de materiais e construção de descida d'água de cortes em degraus - dcd 02 - areia e brita comerciais	M	35,50
2.3.3	Fornecimento de materiais e construção de descida d'água de aterros em degraus - dad 01 - areia e brita comerciais	M	83,50
2.3.4	Fornecimento e instalação de canaleta pré-moldada tipo meia-cana (ø=300mm)	M	61,00
2.3.5	Fornecimento e instalação de caixa de passagem 1,00m x 1,00m	UND	5,00
2.3.6	Fornecimento e instalação de tubo em pead (ø=600mm) para drenagem incluindo lastro de areia	M	5,00
2.4	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
2.4.1	Fornecimento de materiais e execução de forma de laje em concreto armado para caminho (h = 12cm)	M²	0,00
2.4.2	Fornecimento de materiais e execução de forma de vigas em concreto armado para caminho (12cmx20cm)	M²	0,00
2.4.3	Concretagem de vigas e lajes fck = 20 mpa - lançamento, adensamento e acabamento	M³	31,27
2.4.4	Armação de lajes e vigas com aço ca-50, incluindo corte e dobra	KG	774,00
2.4.5	Fornecimento de materiais e execução de estaca a trado em concreto armado para caminho (ø=20cm)	M	0,00
2.4.6	Caminho (escada/rampa) em concreto fck =135 e = 0,07m (escavação, forma, concreto etc)	M²	223,01
2.4.7	Fornecimento de materiais e execução de guarda-corpo (para caminhos e escadarias) - em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	M	250,50
2.4.8	Pintura sobre superficie metalica 2 demaos, incluindo zarcão	M²	501,00
3	ÁREA 02		
3.1	CONTENÇÕES EM SOLO GRAMPEADO		
3.1.1	Corte manual da superfície do terreno (0,5m < e < 1,5 m)	M³	3.258,25
3.1.2	Carga e transporte mecanizado de material exceto rocha a 7,5km	M³	4.235,72
3.1.3	Fornecimento e execução de grampo para solo grampeado, comp.maior 10m, diam.10cm, perfuração com equipamento manual e armadura comp diam. 20mm af 05/2016.	M	8.020,00
3.1.4	Fornecimento e execução de grampo de aço ca 50 diam 20mm ou cabo de aço ou 6 cordoalhas d = 12,7mm aço cp 190rb para solo grampeado cap 80kn, fornecimento, perfuração mecanizada e instalação, diam.10cm, comp. 6m, barra vira (0,5m)	M	0,00
3.1.5	Ancoragem de grampo ou tirante com 6 cordoalhas d = 12,7 mm aço cp 190 rb com grauteamento da cabeça (incluso placa metalica, cunha metalica, porca etc,) para protensão do conjunto da cabeça do grampo ou codoalha)	UNID	0,00
3.1.6	Fornecimento e instalação de barras rígidas (ø=20 mm) de transferência na cabeça dos grampos, por meio de fios de aço	M	0,00
3.1.7	Concreto projetado para o paramento (e = 10cm)	M²	2.995,39
3.1.8	Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M²	5.990,78
3.1.9	Ensaios de arrancamento de grampos	UNID	44,00
3.1.10	Preparação da cabeça dos grampos	UNID	925,00
3.1.11	Reconstrução dos vãos abertos nas paredes internas das edificações (alvenaria, massa única e pintura)	M²	5,25
3.1.12	Fornecimento de materiais e instalação de juntas verticais induzidas para o paramento	M	510,93
3.1.13	Fornecimento de geotêxtil não tecido (300 g/m²) e instalação por detrás das juntas do paramento	M²	102,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 193337/2023, emitida em 13/07/2023

Certidão nº 193337/2023
13/07/2023, 12:38
Chave de Impressão: 2d5a0

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2023 e contém 7 folhas

3.2	DRENAGEM INTERNA DO MACIÇO		
3.2.1	Fornecimento e instalação de dreno sub-horizontal - dsh 01 - material de 2ª categoria	M	181,00
3.2.2	Fornecimento e instalação de dreno tipo barbacã - drb 02 - d = 50 mm em estrutura de contenção de encosta	UNID	841,00
3.3	DRENAGEM PLUVIAL		
3.3.1	Fornecimento de materiais e construção de valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - vpa 04 - areia e brita comerciais	M	211,00
3.3.2	Fornecimento e instalação de caixa de passagem 1,00m x 1,00m	UNID	9,00
3.3.3	Fornecimento e instalação de tubo pvc (ø=400mm)	M	100,00
3.3.4	Fornbecimento e assentamento de guia (meio fio) em trecho reto em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)	M	52,80
3.3.5	Escavação manual de valas até 2m de profundidade	M3	68,60
3.3.6	Fornecimento e instalação de tubo pvc (ø=200mm) ramal coletor	M	66,00
3.3.7	Reaterro compactado - manual	M3	46,53
3.3.8	Poço de visita - concreto - d = 80cm	UND	2,00
3.3.9	Carga e transporte manual de material exceto rocha a 100m	M³	28,69
3.3.10	Carga e transporte mecanizado de material exceto rocha a 7,5km	M³	28,69
4	ÁREA 03		
4.1	CONTENÇÕES EM SOLO GRAMPEADO		
4.1.1	Fornecimento e execução de grampo para solo grampeado, comp.maior 10m, diam.10cm, perfuração com equipamento manual e armadura comp diam. 20mm af 05/2016.	M	3.010,00
4.1.2	Fornecimento e execução de grampo para solo grampeado, comp.maior 6m e menor ou igual a 8m, diam.10cm, perfuração com equipamento manual e armadura comp diam. 20mm af 05/2016.	M	336,00
4.1.3	Fornecimento e execução de grampo de aço ca 50 diam 20mm ou cabo de aço ou 6 cordoalhas d = 12,7mm acço cp 190rb para solo grampeado cap 80kn, fornecimento, perfuração mecanizada e instalação, diam.10cm, comp. 7m, barra vira (0,5m)	M	79,00
4.1.4	Fornecimento e instalação de barras rígidas (ø=20 mm) de transferência na cabeça dos grampos, por meio de fios de aço	M	0,00
4.1.5	Ancoragem de grampo ou tirante com 6 cordoalhas d = 12,7 mm aço cp 190 rb com grauteamento da cabeça (incluso placa metalica, cunha metalica, porca etc,) para protensão do conjunto da cabeça do grampo ou codoalha)	UNID	0,00
4.1.6	Concreto projetado para o paramento (e = 10cm)	M²	3.236,16
4.1.7	Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M²	6.472,22
4.1.8	Ensaios de arrancamento	UNID	5,00
4.1.9	Preparação da cabeça dos grampos	UNID	275,00
4.1.10	Reconstrução dos vãos abertos nas paredes internas das edificações (alvenaria, massa única e pintura)	M²	0,00
4.1.11	Fornecimento de materiais e instalação de juntas verticais induzidas para o paramento	M	200,00
4.1.12	Fornecimento de geotêxtil não tecido (300 g/m²) e instalação por detrás das juntas do paramento	M²	115,58
4.2	DRENAGEM INTERNA DO MACIÇO		
4.2.1	Fornecimento e instalação de dreno sub-horizontal - dsh 01 - material de 2ª categoria	M	336,00
4.2.2	Fornecimento e instalação de dreno tipo barbacã - drb 02 - d = 50 mm em estrutura de contenção de encosta	UNID	290,00
4.3	DRENAGEM PLUVIAL		
4.3.1	Fornecimento de materiais e construção de valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - vpa 04 - areia e brita comerciais	M	94,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 193337/2023, emitida em 13/07/2023

Certidão nº 193337/2023
13/07/2023, 12:38
Chave de Impressão: 2d5a0

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2023 e contém 7 folhas

4.3.2	Fornecimento e instalação de caixa de passagem 1,00m x 1,00m	UNID	4,00
4.3.3	Fornecimento e instalação de tubo pvc (ø=200mm)	M	31,00
4.3.4	Fornecimento e assentamento de guia (meio fio) em trecho reto em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)	M	0,00
4.4	DIVERSOS		
4.4.1	Muro em bloco de concreto (14x19x39)cm com viga e pilares em concreto armado	M2	35,00
5	ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA COM CORTINA ATIRANTADA		
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1.1	Locação mensal de andaime tipo fachadeiro, inclusive montagem	M2	110,00
5.2	MOVIMENTO DE TERRA		
5.2.1	Aterro com aquisição de material arenoso ou argiloso, incluso carga, transporte a 10 km e espalhamento minicarregadeira sobre rodas	M3	295,18
5.2.2	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória. af_09/2017	M3	295,18
5.3	CORTINA ATIRANTADA		
5.3.1	Execução de tirante gw st 55/75 para solo atirantado com comprimento maior que 6 m e menor ou igual a 16 m, diâmetro de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 25 mm. af_05/2016 - com pintura protetora	M	304,00
5.3.2	Ancoragem de grampo ou tirante com 6 cordoalhas d = 12,7 mm aço cp 190 rb com grauteamento da cabeça (incluso placa metalica, cunha metalica, porca , luva , curva de grau ,etc,) para protensão do conjunto da cabeça do grampo ou codoalha)	UN	19,00
5.3.3	Fornecimento de materiais e execução de forma de vigas em concreto armado	M2	192,50
5.3.4	Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-785, (12,46 kg/m2), diametro do fio = 10,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	M2	458,86
5.3.5	Concretagem de vigas e lajes fck = 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento	M3	48,12
5.3.6	Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto. af_11/2017	M	22,00
5.3.7	Fornecimento de geotêxtil não tecido (300 g/m²) e instalação por detrás das juntas do paramento	M2	4,40
5.3.8	Fornecimento e instalação de dreno tipo barbacã - drb 02 - d = 50 mm em estrutura de contenção de encosta	M	116,00
5.3.9	Tubo pvc d=3" com material drenante para dreno/barbaca - fornecimento e instalação	M	11,50
5.3.10	Perfuração para tirantes em material de 3ª categoria com diâmetro de até 120 mm	M³	12,00
5.4	VIGA DE COROAMENTO		
5.4.1	Fornecimento de materiais e execução de forma de vigas em concreto armado	M2	77,00
5.4.2	Armação de lajes e vigas com aço ca-50, incluindo corte e dobra	KG	990,00
5.4.3	Concretagem de vigas e lajes fck = 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento	M3	11,00
5.5	FUNDAÇÃO ESTAQUEADA		
5.5.1	Perfuração para tirantes em material de 3ª categaria com diâmetro de até 120 mm	M	560,00
5.5.2	Tubo de aço carbono preto sem costura schedule 40, dn= 2 1/2´ - inclusive conexões	M	560,00
5.5.3	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 20,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015	KG	1.380,96
5.5.4	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2014	M3	4,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 193337/2023, emitida em 13/07/2023

Certidão nº 193337/2023
13/07/2023, 12:38
Chave de Impressão: 2d5a0

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2023 e contém 7 folhas

6	ESCADARIA		
6.1	LAJE PRÉ-MOLDADA		
6.1.1	Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa	M2	21,66
6.2	BLOCOS		
6.2.1	Concretagem de vigas e lajes fck = 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento	M3	4,00
6.2.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	3,00
6.2.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	25,00
6.3	PILAR		
6.3.1	Fornecimento de materiais e execução de forma de vigas em concreto armado para caminho (12cmx20cm)	M2	4,52
6.3.2	Concretagem de vigas e lajes fck = 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento	M3	0,28
6.3.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	3,00
6.3.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	8,00
6.3.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	4,00
6.3.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	27,00
6.3.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	71,00
6.4	VIGA		
6.4.1	Fornecimento de materiais e execução de forma de vigas em concreto armado para caminho (12cmx20cm)	M2	19,26
6.4.2	Concretagem de vigas e lajes fck = 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento	M3	1,26
6.4.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	14,00
6.4.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	6,00
6.4.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	54,00
6.4.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	9,00
6.4.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	35,00
6.5	MURO DE PROTEÇÃO NO GUARDA-CORPO		
6.5.1	Muro em bloco de concreto (14x19x39)cmcom viga e pilares em concreto armado	M2	77,00
7	ÁREA 2 - TRATAMENTO DO VALE		
7.1	MOVIMENTO DE TERRA		
7.1.1	Corte manual da superfície do terreno (0,5m < e < 1,5 m)	M3	723,40
7.1.2	Carga e transporte manual de material exceto rocha a 100m	M3	940,42
7.1.3	Carga e transporte mecanizado de material exceto rocha a 7,5km	M3	940,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 193337/2023, emitida em 13/07/2023

Certidão nº 193337/2023
13/07/2023, 12:38
Chave de Impressão: 2d5a0
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 13/07/2023, às 12:38.

7.1.4	Aterro com aquisição de material arenoso ou argiloso, incluso carga, transporte a 10 km e espalhamento minicarregadeira sobre rodas	M3	88,66
7.1.5	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória. af_09/2017	M3	88,66
7.2	INSTALAÇÃO DE VALETA TRAPEZOIDAL		
7.2.1	Concreto projetado para o paramento (e = 10cm)	M2	89,59
7.2.2	Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M2	89,59
7.3	CALHA EM TALUDE		
7.3.1	Fornecimento de materiais e construção de descida d'água de cortes em degraus - dcd 02 - areia e brita comerciais	M	13,00
8	ÁREA 01		
8.1	CONTENÇÕES EM SOLO GRAMPEADO		
8.1.1	Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem	M²	22.224,00
9	ÁREA 02		
9.1	CONTENÇÕES EM SOLO GRAMPEADO		
9.1.1	Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem	M²	12.128,00
10	ÁREA 03		
10.1	CONTENÇÕES EM SOLO GRAMPEADO		
10.1.1	Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem	M²	11.304,00

Salvador, 30 de Junho de 2023

José Gonçalves Trindade
Diretor Presidente

Carlos Kleber Costa de Almeida
Diretor de Habitação

Reinaldo Pereira Santana
Fiscal do Contrato

Documento assinado eletronicamente por **Reinaldo Pereira Santana**, **Executor de Projetos e Obras**, em 30/06/2023, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Carlos Kleber Costa de Almeida**, **Diretor**, em 30/06/2023, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **José Gonçalves Trindade**, **Presidente**, em 03/07/2023, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00069919091** e o código CRC **F0F83E1F**.

Referência: Processo nº 043.4125.2022.0024954-33 SEI nº 00069919091

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 193337/2023, emitida em 13/07/2023

Certidão nº 193337/2023
13/07/2023, 12:38
Chave de Impressão: 2d5a0
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 13/07/2023, às 12:38.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

195858/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO ADORNO FARIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO ADORNO FARIAS**
Registro: **27683BA** RNP: **0504143719**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230493487** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/07/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.635.089/0001-16**
Endereço do contratante: AVENIDA AQUIDABÃ Nº: 154
Complemento: PRESIDENTE CASTELO BRANCO Bairro: AQUIDABÃ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40301470
Contrato: 008/2020 Celebrado em: 15/05/2020
Valor do contrato: R$ 141.589.447,62 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, LOTE 02 PREFEITURAS, n°: S/N, Bairro: VII, VIII e IX, cidade: SALVADOR/BA Nº: 160
Complemento: DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, LOTE 02 PREFEITURAS, n: S N, Bairro: VII, VIII e IX, cidade: SALVADOR BA Bairro: RIO VERMELHO
Cidade: Salvador UF: BA CEP: 41940160
Coordenadas Geográficas: -13.006236, -38.486121
Data de início: 15/05/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR CPF/CNPJ: 10.635.089/0001-16

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #TOS_3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 3000.00 metro quadrado;

Observações

Execução das obras de Infraestrutura Urbana (Infraestrutura, estabilização e contenção de encostas)

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À VEGETAÇÃO, DESTOCAMENTO DE ÁRVORE, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ROCHA, MAT. 3A. CATEGORIA, DESMATAMENTO, INSTALAÇÕES MECÂNICAS, PERFURAÇÃO, PLANTIO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À TELEFONIA APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 15/05/2020 À 23/05/2024, E O PERÍODO EXECUTADO ABRANGE DE 01/06/2020 ATÉ 31/05/2023, CONFORME O ATESTADO ANEXO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

195858/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 52 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 195858/2023
27/07/2023, 13:42
63A91

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 63A91

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

ATESTADO PARCIAL

O Superintendente da Superintendência de Obras Públicas – SUCOP, com sede Av. Presidente Castelo Branco, 154, Aquidabã, CEP 40301-470, Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº10.635.089/0001-16, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo eSalvador Nº112541/2023, atesta que a **Empresa CBS – Construtora Bahiana de Saneamento Ltda,** inscrita no CNPJ/MF nº 11.630.923/0001-43, estabelecida na Rua Jacobina nº 160, Rio vermelho, Salvador, Bahia, CEP 41940-160, sendo representante legal o Sr. Alan de Lacerda Almeida, CPF nº874.270.365-49, executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desenvolvimento técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA:	**CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**	
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:	Eng. Marcelo Adorno Farias	CREA 27.683
	Eng. Alan de Lacerda almeida	CREA 33.946
	Eng. Renato Aurélio Silva Pereira	CREA 22.836
	Eng. Fernando Ferreira da Silva Neto	CREA 48469-D
CONTRATO:	**08/2020**	
OBJETO:	**Execução de serviços de infraestrutura no Município do Salvador - BA., correspondente ao Lote 02 – Prefeituras Bairro: VII, VIII e IX.**	
ASSINATURA:	**15/05/2020**	
PERÍODO DO CONTRATO:	**15/05/2020 a 23/05/2024**	
INÍCIO DOS SERVIÇOS:	**01/06/2020**	
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**01/06/2020 À 31/05/2023**	
VALOR DO CONTRATO:	R$26.131.998,14(original) + R$6.441.537,54(3º aditivo) + R$29.672.779,36(1ª renovação) + R$2.472.731,61(6º aditivo) R$33.076.662,57(2ª renovação) + R$8.058.373,69(8ºaditivo) + R$35.735.364,71(3ª renovação) = **R$ 141.589.447,62(cento e quarenta e um milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais, sessenta e dois centavos)**	
VALOR MEDIDO:	R$30.198.219,33(original) + R$32.143.489,54(1º renovação) + R$41.128.112,64(2ª renovação) + R$5.207.203,15(3ª renovação) **R$108.677.024,66(cento e oito milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, vinte e quatro reais, sessenta e seis centavos)**	

Rafael D. L. Araújo
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / 01081 - CREA 15401

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

CONTRATO ORIGINAL – ETAPA A

PROCESSO ADMINISTRATIVO:	**1583/2019**
ASSINATURA:	**15/05/2020**
VALOR DO CONTRATO:	**R$26.131.998,14 + R$6.441.537,54(3º aditivo) = R$ 32.573.535,68 (trinta e dois milhões, quinhentos e setenta e três mil, quinhentos e trinta e cinco reais, sessenta e oito centavos)**
VALOR MEDIDO:	**R$30.198.219,33 (trinta milhões, cento e noventa e oito mil, duzentos e dezenove reais, trinta e três centavos)**
PRAZO:	**365 DIAS – 01/06/20 a 31/05/21**
INÍCIO DOS SERVIÇOS:	**01/06/2020**
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**01/06/2020 À 30/04/21**
1º ADITIVO (itens):	**Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 14/07/20;**
2º ADITIVO (itens):	**Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 17/11/20;**
3º ADITIVO (valor):	**Acréscimo R$6.441.537,54(seis milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e trinta e seis reais, cinquenta e quatro centavos), 06/06/18;**

1º RENOVAÇÃO (4º Aditivo) – ETAPA B (Reajustamento)

PROCESSO ADMINISTRATIVO:	**98035/2021**
ASSINATURA:	**10/05/2021**
VALOR DO CONTRATO:	**R$29.672.779,36 (vinte e nove milhões, seiscentos e setenta e dois mil, setecentos e setenta e nove reais, trinta e seis centavos)**
VALOR MEDIDO:	**R$32.143.489,54 (trinta e dois milhões, cento e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais, cinquenta e quatro centavos)**
PRAZO:	**365(contrato) – 25/05/21 a 24/05/22**
INÍCIO DOS SERVIÇOS:	**25/05/2021**
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**25/05/2021 À 30/04/2022**
4º ADITIVO (valor):	**Reajustamento 13,5496%, referente ao período novembro/19 a março/2021, 10/05/21;**
5º ADITIVO (itens):	**Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 17/01/22;**
6º ADITIVO (valor):	**Acréscimo R$2.472.731,61 (Dois milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e trinta e um reais, sessenta e um centavos), 20/04/22;**

Rafael O. L. Araújo
Coordenação Obras de Infraestrutura
SUCOP / GIOBI - CREA 91615

Raimundo Benedito A...
Engenheiro Civil CREA B...
Diretor de Execução de O...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

2ª RENOVAÇÃO (7º Aditivo) – ETAPA C (Reajustamento)

PROCESSO ADMINISTRATIVO:	**76471/2022**
ASSINATURA:	**25/05/2022**
VALOR DO CONTRATO:	R$33.076.662,57(contrato) + R$8.058.373,69(8º Aditivo) = **R$41.135.036,19 (quarenta e um milhões, cento e trinta e cinco mil, trinta e seis reais, dezenove centavos)**
VALOR MEDIDO:	R$41.128.112,64 **(quarenta e um milhões, cento e vinte e oito mil, cento e doze reais, sessenta e quatro centavos)**
PRAZO:	**365 DIAS – 25/05/2022 a 24/05/2023**
INÍCIO DOS SERVIÇOS:	**25/05/2022**
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**25/05/2022 À 31/03/2023**
7º ADITIVO (renovação):	**Reajustamento 11,4714%, referente ao período março/21 a março/2022, 25/05/22;**
8º ADITIVO (valor):	**Acréscimo R$8.058.373,69 (Oito milhões, cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e três reais, sessenta e nove centavos), 26/09/22;**
9º ADITIVO (itens):	**Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 28/11/22;**

3ª RENOVAÇÃO (10º Aditivo) – ETAPA D (Reajustamento)

PROCESSO ADMINISTRATIVO:	**70757/2023**
ASSINATURA:	**22/05/2023**
VALOR DO CONTRATO:	**R$35.735.364,71 (trinta e cinco milhões, setecentos e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais, setenta e um centavos)**
VALOR MEDIDO:	**R$5.207.203,15 (cinco milhões, duzentos e sete mil, duzentos e três reais, quinze centavos)**
PRAZO:	**365 DIAS – 25/05/2023 a 23/05/2024**
INÍCIO DOS SERVIÇOS:	**25/05/2023**
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**25/05/2023 À 31/05/2023**
10º ADITIVO (renovação):	**Reajustamento 8,038%, referente ao período março/22 a março/2023, 22/05/23;**

Rafael D. L. Araújo
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP - CREA 81488

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA 06 20647
Diretor de Engenharia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

RELAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO / EXECUTADAS

	PAVIMENTAÇÃO
P001	REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DA RUA DO CURUZU - LIBERDADE - 2ª ETAPA (RUA PROGRESSO ATÉ ESTRADA DA LIBERDADE)
P002	INFRAESTRUTURA NO CAIS DO CHICO - BOM JESUS DOS PASSOS
P003	INFRAESTRUTURA NA AV. ALIOMAR BALEEIRO - PAU DA LIMA
P004	INFRAESTRUTURA NA RUA DA POLÊMICA - PARQUE BELA VISTA
P005	INFRAESTRUTURA NA RUA ROSALVO SILVA – SÃO MARCOS – COMPLEMENTO (RUA RUBENS DE ARAUJO) (NOVA)
P006	TERRAPLAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA RUA SÃO CARLOS - 2ª ETAPA (TRECHO RUA DIRETA DO ARRAIAL E A RUA SÃO JOÃO)
P007	ESCADARIA TRAVESSA SÃO JORGE – MATA ESCURA (PAVIMENTAÇÃO)
P008	ESCADARIA 2ª TRAVESSA PADRE HUGO - CANABRAVA (PAVIMENTAÇÃO)
P009	ESCADARIAS NA RUA DOS AZULÕES – CANABRAVA (PAVIMENTAÇÃO)
P010	REQUALIFICAÇÃO DA RUA SERGIPE - MARECHAL RONDON - COMPLEMENTO (RUA CENTRAL A RUA LIGIA MARIA)
P011	PRAÇA BOA VISTA DE SÃO CAETANO
P012	INFRAESTRUTURA NA TRAVESSA CARLITO FERREIRA GOMES - JD NOVA ESPERANÇA
P013	INFRAESTRUTURA NA ESCADARIA NA RUA SANTA RITA/PARACAÍNA - SÃO MARCOS
P014	INFRAESTRUTURA NA ESCADARIA DA 2ª TRAVESSA MARIA LUZINETE - NOVA ESPERANÇA
P015	INFRAESTRUTURA (CANAL) NA TRAVESSA 5 DE AGOSTO - PAU DA LIMA
P016	INFRAESTRUTURA NA RUA ESCRITOR EDISON CARNEIRO - PERNAMBUES, 2ª TRAVESSA COSME E DAMIÃO - IAPI, VILA GASPAR - CAIXA D'ÁGUA E RUA CENTRAL MARECHAL RONDOM.
P017	INFRAESTRUTURA NA ESCADARIA AV. GUANABI - CAPELINHA
P018	INFRAESTRUTURA ESCADARIA NA RUA EROTILDES, RUA DOS CANIBAIS-ALTO DO CRUZEIRO E AV MONICA - PERNAMBUES
P019	INFRAESTRUTURA NA ESCADARIA BAIXINHA DO NANA - ENGOMADEIRA
P020	INFRAESTRUTURA NA ESCADARIA PADRE UGO MAREGALI - JD NOVA ESPERANÇA
P021	INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO DANIEL GOMES - NOVO MAROTINHO
P022	INFRAESTRUTURA EM ALPHAVILLE - TROBOGY
P023	INFRAESTRUTURA NA RUA SIMONE BARRADAS - JD. NOVA ESPERANÇA
P024	INFRAESTRUTURA NA PRAÇA ROSALVO SILVA - SÃO MARCOS
P025	DRENAGEM (COMPLEMENTO) RUA ROSALVO SILVA - SÃO MARCOS
P026	INFRAESTRUTURA RUA MARAU - RESGATE
P027	INFRAESTRUTURA NAS RUAS ALEXANDRE FERREIRA / CORAÇÃO DE MARIA / PASTOR RODRIGUES SANTANA - COMPLEMENTO / SÃO VICENTE (ALTO DO CEBOLA) / TV COROADO - PAU DA LIMA
P028	DRENAGEM NO CAMPO 13 DE JULHO - 7 DE ABRIL
P029	INFRAESTRUTURA RUA OCEANO - SUSSUARANA

Pág. 4

Rafael G. C. Araújo

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20641
Diretor de Execução de Obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

P030	INFRAESTRUTURA NA BAIXA DO SABOEIRO - SABOEIRO
P031	INFRAESTRUTURA NA AV. MORAES E TRAV MANOEL CABECEIRA - PERNAMBUÉS
P032	INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE VIVER MELHOR 3, VIA REGIONAL E 2ª TRAV BAVEIMA - NOVA BRASILIA
P033	INFRAESTRUTURA R LUAN BRAGA E R STA BARBARA - CAMPINAS DE PIRAJÁ / R SÃO PEDRO, R. SÃO LAZARO, R 7 DE JULHO, R REIS, R PROFA. ADALGISA, R 17 DE JULHO - SARAMANDAIA / R ISNAR LOPES - SETE DE ABRIL / COLINA DO MAR II - ESCADA 1 - SÃO MARCOS / COLINA DO MAR II - ESCADA 2 - SÃO MARCOS E R TENENTE VALMIR ALCANTARA - CABULA
P034	INFRAESTRUTURA RUA NOVA DA GOMEIA - SÃO CAETANO / TRAV ROSALVO DIAS - ARENOSO / RUA WALDIR PIRES - NOVA SUSSUARANA / RUA BEIRA RIO - SARAMANDAIA / RUA 7ª TRAV ALBINO FERNANDES - NOVA SUSSUARANA
P035	INFRAESTRUTURA ESTRADA DA MANDCHÚRIA - CAIXA DÁGUA
P036	INFRAESTRUTURA NA 2ª TRAV SENHOR DO BONFIM - SARAMANDAIA / TRAV MARIA - CURUZU / 4ª TRAV ALVARENGA PEIXOTO - CURUZU / 2ª TRAV ALVARENDA PEIXOTO - CURUZU / RUA NELSON MEIRELES - CURUZU / AV. PAULISTA - PERO VAZ / CONJ. HABITACIONAL METRO I - PIRAJÁ
P037	INFRAESTRUTURA RUA 24 DE JUNHO - CIDADE NOVA, R DO MILO -SAN MARTINS, 1ª TRAV PADRE HUGO - CANABRAVA, 2ª TRAV PADRE HUGOO - CANABRAVA, 3ª TRAV PADRE HUGO - CANABRAVA, TRAV ADUTORA - SÃO GONÇALO E 1ª TRAV ALTO DO GUARACY
P038	INFRAESTRUTURA 1ª TRAV CARAÍBAS, 1ª TRAV STA BARBARA, AV SALVADOR, R 23 DE MAIO, R MIGUEL SANTANA, R SÃO JOOSÉ, TRAV 3 DE MAIO, TRAV FELICIDADE, TRAV PESSEGO, VILA 1º DE ABRIL3ª TRAV 15 DE NOVEMBRO, R SÃO ROQUE, R 21 DE JULHO - ENGOMADEIRA / 2ª TRAV CORINA BARRADAS, 2ª TRAV MURICI, TRAV CORINA BARRADAS - ESTRADA DAS BARREIRAS / 2] TRAV STA CRUZ, 1] TRAV 13 DE MAIO, R 13 DE MAIO, 1ª TRAV SÃO VICENTE, R JARDILINO FERREIRA – SÃO MARCOS / 2ª TRAV CARAÍBAS, R DO ROSARIO, ESCADARIA STO ANTONIO DE PADUA - VILA SÃO FRANCISCO / R FERNANDO SÃO PAULO, R FERNANDO SÃO PAULO 2, R FERNANDO SÃO PAULO 3, R UNIVERSAL – DORON / R DA LUZ, R MARIA HENRIQUE - SÃO RAFAEL, 2ª TRAV STA BARBARA - ARRAIAL DO RETIRO, TRAV ALVES CRUZ - PIRAJÁ
P039	INFRAESTRUTURA PRAÇA PIRAJÁ
P040	INFRAESTRUTURA 3ª TRAV PADRE HUGO - CANABRAVA, R SANTO INACIO - ALTO DOS COUTOS, R AUGUSTO PUBLIO - SÃO CAETANO, R WALDIR PIRES (COMPLEMENTO) - NOVA SUSSUARANA, VILA GASPAR (COMPLEMENTO) -CX D'ÁGUA, R SÃO LEOPOLDO - ENGOAMADEIRA
P041	INFRAESTRUTURA RUA DO GRILO - CABULA / AV SÃO JOÃO - BEIRU - TANCREDO NEVES
P042	SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DO CANAL DA PRAÇA SÃO MARCOS - SÃO MARCOS

Rafael D. L. Araújo
Gerente de Obras de Infraestrutura

Raimundo Benedito Alves
Engenheiro Civil CREA BA 28
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

MACRODRENAGEM	
M001	RUA SEBASTIÃO MASCARENHAS - MATA ESCURA 2ª ETAPA (TRECHO RUA SÃO MANOEL ATÉ RUA PAULO HÉLIO DE CARVALHO)
M002	REQUALIFICAÇÃO RUA SERGIPE - MARECHAL RONDON - COMPLEMENTO (RUA CENTRAL A RUA DA LIGIA MARIA)
M003	DRENAGEM (COBERTURA DE CANAL) RUA SÃO JOSÉ – ARENOSO
M004	INFRAESTRUTURA DE CANAL NA RUA 21 DE JUNHO – SETE DE ABRIL
M005	DRENAGEM SARAMANDAIA
M006	INFRAESTRURA DE CANAL (JOSÉ BONIFACIO) NA RUA 13 DE MAIO - SETE DE ABRIL
M007	COBERTURA DE CANAL NA TRAVESSA SANTO ANTONIO - NARANDIBA
M008	DRENAGEM NA RUA DIRETA DE PITUAÇU - NOVA SUSSUARANA
M009	DRENAGEM NA RUA ANTONIO BALBINO - IAPI
M010	DRENAGEM PRAÇA VIA LOCAL I
M011	DRENAGEM RUA SÃO JOSÉ E RUA PAULO MAGALHÃES - ENGOMADEIRA
M012	DRENAGEM RUA LUAN BRAGA (CANAL) - CAMPINAS PIRAJÁ / R DIVA PIMENTEL - FAZ GRANDE DO RETIRO
M013	REQUALIFICAÇÃO DO CANAL NA RUA DORALICE DOREA

ENCOSTA	
E001	CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA TERRACOM - VALÉRIA - 2ª ETAPA (TRECHO RUA JOSÉ ROBERTO OTONI)
E002	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA GAL COSTA, NA AV. GAL COSTA - SÃO MARCOS (NOVA)
E003	CONTENÇÃO RUA 4 DE DEZEMBRO - ARENOSO, 2ª TRAVESSA JURACY TRINDADE - VILA CANÁRIA E RUA SANTA MARIA DA VITÓRIA - FAZENDA GRANDE DO RETIRO
E005	CONTENÇÃO NA ALAMEDA OSCAR CRUZ - SÃO MARCOS
E006	CONTENÇÃO ENCOSTA NA 2ª TRAV PADRE UGO - CANABRAVA

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS:

Os serviços do presente neste Contrato consistem na execução de diversos tipos de obra, como: execuções de micro e macro drenagem necessárias a manutenção do Município, execuções de pavimentação e recomposições, execução e estabilização de contenções de encostas para segurança da população e comunidades, e outros serviços correlatos as emergências de atendimento deste Município.

Rafael D. L. Araújo
Gerente Técnico de Infraestrutura
SUCOP / GEOBE - CREA 83485

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 2006
Diretor de Execução de Obras

Pág. 6

Rafael Cardoso Tavares Leite
Superintendente SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

Resumo dos serviços já executados ao longo do contrato:

DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
Execução de Solo Grampeado	M2	9.450,00
Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 10m	M	16.028,00
Execução de revestimento em concreto projetado, armado com tela	M2	6.592,50
Injeção nata de cimento	M	16.028,00
Execução de Cortina Atirantada	M2	490,00
Execução de Canal em concreto armado (seção 1,5 x 1,5m)	M	70,0
Execução de Canal em concreto armado (seção 2,0 x 1,5m)	M	1.213,00
Execução de Canal em concreto armado (seção 2,0 x 2,0m)	M	324,00
Execução de Canal em concreto armado (seção 2,0 x 2,5m)	M	80,00
Execução de Cobertura de Canal em concreto armado (seção 2,0 x 2,0m)	M	300,00
Execução de Cobertura de Canal em concreto armado (seção 2,5 x 1,5m)	M	40,00
Execução de Cobertura de Canal em concreto armado (seção 3,5 x 1,5m)	M	220,00
Execução de Cobertura de Canal em concreto armado (seção 4,0 x 1,5m)	M	169,00
Execução de Vistoria Cautelares de Imóveis (Objetivo de vistoriar e analisar tecnicamente o estado geral dos imóveis vizinhos confrontantes com uma obra a ser executada e as imediações desta)	Und	1.500,00
Execução de Vala Técnica	M	2.152,42

SERVIÇOS REALIZADOS

CONTRATO ORIGINAL – ETAPA A

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1583/2019

ASSINATURA: **15/05/2020**

VALOR DO CONTRATO: **R$26.131.998,14** + R$6.441.537,54(3º aditivo) = R$ 32.573.535,68 **(trinta e dois milhões, quinhentos e setenta e três mil, quinhentos e trinta e cinco reais, sessenta e oito centavos)**

VALOR MEDIDO: **R$30.198.219,33 (trinta milhões, cento e noventa e oito mil, duzentos e dezenove reais, trinta e três centavos)**

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SERVIÇOS INICIAIS		
PROJETOS		
DETALHAMENTO DE PROJETOS (ESTUDO HIDROLÓGICO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO)	KM	49,34

Pág. 7

Rafael D. L. Araújo

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 29648
Diretor de Eng...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
LIMPEZA DO TERRENO		
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL, REMOÇÃO DE TERRA VEGETAL ATÉ 0,20m E BOTA-FORA	M2	9.600,00
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL, REMOÇÃO DE TERRA VEGETAL ATÉ 0,20 M E BOTA-FORA	M2	12.387,00
DESTOCAMENTO DE ÁRVORE DE DIÂMETRO ACIMA DE 0,40M	UN	5,00
LOCAÇÃO DA OBRA		
EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPLETA, INCLUSIVE EQUIPAMENTO E VEÍCULO COM COMBUSTIVEL.	M2	5.449,00
EQUIPE TOPOGRÁFICA	MÊS	29,00
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
TAPUME DE VEDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM	M2	599,79
CERCA DE SINALIZAÇÃO COM TELA PVC E SINALIZADOR, UTILIZAÇÃO 4 VEZES, H=1,20M	M	4.965,00
CERCA DE PROTEÇÃO COM TELA PVC, UTILIZAÇÃO 4 VEZES, H=1,20M	M	4.244,08
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	34,00
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	47,50
SANIT. COM VASO E CHUV. PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS E 4M2, PAREDES CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES (INSTALACOES E APARELHOS)	M2	33,00
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	6,43
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	22,60
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO (X03)	MÊS	6,00
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=30 Km		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL	M3	740,00
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL	M3	233,49

Rafael D. L. Araújo
Gerente Obras de Infraestrutura
SUCOP / CREA 19455

Raimundo Salvador Alves
Engenheiro Civil CREA BA
Diretor de Execução de Obr.
SUCOP

Pág. 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL.	M3	130,00
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO, E=0,04M, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL.	M2	732,00
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO, E=0,07M, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL.	M2	1.278,85
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO, E=0,10M, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL.	M2	2.435,83
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES POR MEIOS MANUAIS, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL.	M3	342,53
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, C/ MARTELETE PNEUMÁTICO, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL.	M3	130,42
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DE ESP. ATÉ 0,07M, C/MARTELETE PNEUMÁTICO, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL.	M2	5.747,73
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM ESCARIFICADOR, DE ESP. ATÉ 0,07M, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL.	M2	2.639,20
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO DE BAIXA RESISTÊNCIA, INCLUSO BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL.	M3	93,09
REMANEJAMENTO		
REMANEJAMENTO DE POSTE DE CONCRETO	UN	1,00
REMANEJAMENTO DE REDE DE ÁGUA DE PVC, Ø=100MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	850,00
REMANEJAMENTO DE REDE DE ESGOTO DE PVC, Ø=100MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	850,00
REMOÇÃO/RETIRADA		
REMOÇÃO DE MEIO-FIO COM BOTA-FORA	M	1.885,00
REMOÇÃO DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO	M	400,00
REMOÇÃO DE GALERIA TUBULAR, Ø ATÉ 0,60M	M	30,00
REMOÇÃO DE GALERIA TUBULAR, Ø DE 0,80M A 1,00M	M	228,20
REMOÇÃO DE GALERIAS TUBULARES, Ø=1.20M A 1,50M, C/ CARGA E DESCARGA MECANIZADA	M	30,00
REMOÇÃO DE GALERIAS CELULARES, Ø=1,00M A 2,00M, C/ CARGA E DESCARGA MECANIZADA	M	30,00
MOVIMENTO DE TERRAS		
ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1a CATEGORIA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA COMPACTA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM BOTA-FORA	M3	4.729,50
ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA SOLTA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM BOTA-FORA	M3	1.410,70
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA EM CAVAS DE FUNDAÇÃO, VALAS E CANAIS, COM TRANSPORTE VERT. ATÉ 1,50M, E HORIZ. ATÉ 10M, SEM BOTA-FORA.	M3	1.989,82

Rafael D. L. Araújo
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / CREA 91451

Raimundo Barbosa Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20614
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Pág. 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3m, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	5.322,00
ESCAV. EM ROCHA - MAT. 3a CATEGORIA		
ESCAVAÇÃO EM ROCHA DURA E COMPACTA C/ CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 10 M, SEM BOTA-FORA	M3	44,40
ESCAVAÇÃO EM PEDRA SOLTA C/ CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 10 M, SEM BOTA-FORA	M3	100,00
ESCAVAÇÃO MECANIZADA		
ESCAVAÇÃO P/ABERTURA DE CORTE COM BOTA-FORA, DM=15Km	M3	5.000,31
ESCAVAÇÃO P/ABERTURA DE CORTE COM BOTA-FORA, DM=20Km	M3	18.269,12
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE TERRA EM CAVAS DE FUNDAÇÃO, VALAS E CANAIS SEM BOTA-FORA	M3	5.814,78
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM LAMA SEM BOTA-FORA	M3	10.439,75
ATERRO/REATERRO/COMPACTAÇÃO - MANUAL		
REATERRO E APILOAMENTO DE TERRA EM VALAS DE MANILHAS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, DRENOS, ETC., EM CAMADAS DE 0,20M. NO MÁXIMO	M3	914,93
ATERRO E ADENSAMENTO DE AREIA EM VALAS DE MANILHAS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, DRENOS, ETC.	M3	2.531,89
ATERRO COMPACTADO COM MATERIAL IMPORTADO EM CAMADAS DE 0,20M	M3	3.442,40
ATERRO MANUAL COM AREIA ADENSADA	M3	1.591,32
ATERRO EM SOLO CIMENTO, TRAÇO 1:11 DE CIMENTO E ARENOSO	M3	496,89
ATERRO MANUAL COMPACTADO COM SAPINHO MECÂNICO MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA EM CAMADAS DE 0,20m NO MÁXIMO	M3	1.166,05
ATERRO/REATERRO - MECANIZADO		
ATERRO COM AREIA EM TERRENO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE	M3	7.110,56
ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM MATERIAL IMPORTADO EM CAMADAS DE 0,20M NO MÁXIMO	M3	4.699,99
ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA 0,20M NO MÁXIMO	M3	2.033,60
COMPACTAÇÃO - MANUAL		
COMPACTAÇÃO DE TERRA EM CAMADAS DE 0,20 A 0,25M, INCL. MOLHAÇÃO E LIMPEZA DO MATERIAL	M3	1.036,05
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M2	3.295,20
COMPACTAÇÃO - MECANIZADA		
COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR SIMPLES	M3	800,00
CARGAS E TRANSPORTES		
CARGA/DESCARGA - MANUAL		
CARGA MANUAL	M3	19.392,62
CARGA/DESCARGA - MECANIZADA		
CARGA E DESCARGA MECANIZADA	M3	42.760,93

Rafael D.L. Araújo
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / 031081 - CREA 51411

Raimundo Benedito A...
Engenheiro Civil CREA 53...
Diretor de Execução de Obr...
SUCOP

Pág. 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
TRANSPORTE HORIZONTAL - MANUAL		
TRANSPORTE EM CARRO DE MÃO, DM=50M	M3	18.817,50
TRANSPORTE EM CARRO DE MÃO, DM=100M	M3	23.785,03
TRANSPORTE VERTICAL - MANUAL		
TRANSPORTE VERTICAL (MANUAL), H=10M	M3	9.514,00
TRANSPORTE VERTICAL (MANUAL), H=15M	M3	4.750,00
TRANSPORTE VERTICAL (MANUAL), H=20M	M3	2.380,16
TRANSPORTE - MECANIZADO		
TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=20KM	M3	14.633,19
TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=30KM	M3	33.072,86
TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL COM LICENÇA AMBIENTAL	TON	17.643,91
SERVIÇOS DE DRENAGEM		
GALERIA EM TUBO FLEXÍVEL ESTRUTURADO, EXCLUSIVE ESCAV., REATERRO C/AREIA, REATERRO C/ MAT. PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA		
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016	M	572,00
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	1.350,00
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	1.010,00
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016	M	516,00
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016	M	376,00
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016	M	198,00
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016	M	320,00

Rafael D. L. Araújo

Raimundo Benedito Alves
Engenheiro Civil CREA BA 20...
Diretor de Execução de Obr...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO		
BOCA DE BUEIRO TUBULAR, Ø=0,40m	UN	2,00
BOCA DE BUEIRO TUBULAR, Ø=0,60m	UN	2,00
BOCA DE BUEIRO TUBULAR, Ø=0,80m	UN	4,00
BOCA DE BUEIRO TUBULAR, Ø=1,00m	UN	4,00
BOCA DE BUEIRO TUBULAR, Ø=1,20m	UN	4,00
GIGANTE DE ANCORAGEM PARA GALERIA TUBULAR		
GIGANTE DE ANCORAGEM PARA GALERIA TUBULAR, Ø=0,40m	UN	4,00
GIGANTE DE ANCORAGEM PARA GALERIA TUBULAR, Ø=0,60m	UN	29,00
GIGANTE DE ANCORAGEM PARA GALERIA TUBULAR, Ø=0,80m	UN	6,00
GIGANTE DE ANCORAGEM PARA GALERIA TUBULAR, Ø=1,00m	UN	7,00
GALERIA RETANGULAR DE CONC., INCL. ESCAV., REATERRO C/ MAT. DA PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA.		
GALERIA RETANGULAR DE CONCRETO, SEÇÃO 2,00x1,00m, INCL. ESCAV., REATERRO C/ MAT. DA PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA	M	10,00
GALERIA RETANGULAR DE CONCRETO, SEÇÃO 2,00x1,50m, INCL. ESCAV., REATERRO C/ MAT. DA PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA	M	10,00
GALERIA RETANGULAR DE CONCRETO, SEÇÃO 2,00x2,00m, INCL. ESCAV., REATERRO C/ MAT. DA PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA	M	130,00
CX. DE RECEPÇÃO C/GRELHA E/OU TAMPÃO ARTICULADO DE FoFo, INCL ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO A		
CAIXA C/GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A, N=1, Ø=0,40m, H=1,00m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	9,00
CAIXA C/GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A, N=2, Ø=0,40m, H=1,00m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	14,00
CAIXA C/GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A, N=3, Ø=0,40m, H=1,00m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	20,00
CAIXA C/GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A, N=4, Ø=0,40m, H=1,00m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	29,00
CAIXA C/GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A1, SIFONADA, N=1, Ø=0,30m, H=1,00m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	7,00
CAIXA C/GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A1, SIFONADA, N=2, Ø=0,30m, H=1,00m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	7,00
CAIXA C/GRELHA G135 AR DE FOFO E TAMPÃO T120 AR, TIPO A5, N=1, Ø=0,60m, H=1,50m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	7,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ GRELHA DE FERRO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO B		
CAIXA C/GRELHA DE BARRA DE FERRO 5/8"x3/8", TIPO B, L=3,00m, H=1,00m, ENGOLE TUDO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	5,00
CAIXA C/GRELHA DE BARRA DE FERRO 5/8"x3/8", TIPO B, L=4,00m, H=1,00m, ENGOLE TUDO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	4,00
CAIXA C/GRELHA DE BARRA DE FERRO 5/8"x3/8", TIPO B, L=5,00m, H=1,00m, ENGOLE TUDO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	4,00

Rafael D. L. Araújo
Diretor de Obras de Infraestrutura

Raimundo Heraclito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20642
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Pág. 12

Orlando Dias de Freitas Carlos
Superintendente SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CAIXA C/GRELHA DE BARRA DE FERRO 5/8'x3/8', TIPO B, L=6,00m, H=1,00m, ENGOLE TUDO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	6,00
CX. DE RECEPÇÃO C/TAMPÃO ARTICULADO DE FoFo, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO C (POÇO)		
CAIXA C/TAMPÃO T120 AR DE FOFO, TIPO C, Ø=1,00m, H=1,50m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	16,00
CAIXA C/TAMPÃO T120 AR DE FOFO, TIPO C, Ø=1,50m, H=2,50m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	14,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ TAMPÃO DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO C (POÇO)		
CAIXA C/TAMPÃO DE CONCRETO, TIPO C, Ø=1,50m, H=2,30m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	13,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ TAMPAS OU GRELHAS DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO D		
CAIXA TIPO D C/GRELHA, N=2, Ø=0,60m, H=1,00m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	7,00
CAIXA TIPO D C/GRELHA, N=2, Ø=0,60m, H=1,80m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	13,00
CAIXA TIPO D C/GRELHA, N=2, Ø=0,80m, H=2,80m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	6,00
CX. DE PASSAGEM COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20M REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA		
CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60X0,70M, COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20m REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	UN	31,00
CAIXA DE PASSAGEM 0,80X0,80X1,00M, COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20m REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	UN	42,00
CAIXA DE PASSAGEM 1,00X1,00X1,20M, COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20m REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	UN	64,00
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,55x0,75x0,67m EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	60,00
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TIPO CP3 - 1,30x2,30x2,30m EM CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE TAMPÃO	UN	12,00
TAMPAO FOFO P/CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	60,00
POÇO DE INSPEÇÃO - COMPLEMENTO		
LEVANTAMENTO DE PV COM CAIXA DE CONCRETO 1,00x1,00x0,15m, INCL. REMOÇÃO, S/FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO.	UN	7,00
LEVANTAMENTO DE PV COM CAIXA DE CONCRETO 1,00x1,00x0,15m INCL. REMOÇÃO, C/FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO.	UN	7,00

Rafael D. L. Araújo
Gerente Téc. de Infraestrutura

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 2206...
Diretor de Execução de Obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
VALETA EM CONCRETO SIMPLES - TIPO B		
VALETA TIPO B 0,30 - 0,30 - 0,67m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	M	201,00
VALETA TIPO B 0,40 - 0,30 - 0,67m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	M	240,00
VALETA TIPO B 0,50 - 0,60 - 0,67m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	M	253,00
CALHA MEIA MANILHA - VALETA TIPO D		
CALHA DE CONCRETO (MEIA MANILHA), REJUNTADA COM ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, Ø=0,30m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	M	443,00
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30cm BASE X 15cm ALTURA. AF_06/2016	M	870,25
LIMPEZA DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		
DESOBSTRUÇÃO DE MANILHA, Ø 0,30 A 0,60m	M	541,00
DESOBSTRUÇÃO DE MANILHA, Ø 0,80 A 1,20m	M	250,00
CONTENÇÃO/DESVIO D'ÁGUA		
ENSACARIA	SC	6.650,00
ENROCAMENTO COM PEDRA JOGADA, INCL. TRANSPORTE DA PEDRA	M3	2.414,92
GABIÃO COM MALHA HEXAGONAL, 8x10cm, ZINCADO, INCL. TRANSPORTE DA PEDRA	M3	56,10
METODO NÃO DESTRUTIVO		
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GALERIA EM ARMCO D=2,0m, ESP=4,7mm	M	33,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POÇO EM ARMCO D=3,0m, ESP=4,7mm	M	9,20
ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTOS		
ESCORAMENTO - MADEIRA		
ESCORAMENTO COM/M DE VALA - TIPO CONTÍNUO	M2	2.565,48
ESCORAMENTO - METÁLICO		
ESCORAMENTO METÁLICO, H=3,00m - TIPO CONTÍNUO	M2	7.184,37
ESGOTAMENTO		
ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM MOTOBOMBA	H	28.834,00
CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
ROÇAGEM, LIMPEZA E RASPAGEM DE TALUDES, COM BOTA-FORA	M2	11.215,72
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DE TALUDE, COM BOTA-FORA	M3	4.915,40
ESTACA/GRAMPO		
EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6m E MENOR OU IGUAL A 8m, DIÂMETRO DE 7cm, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20mm. AF_05/2016	M	271,00
EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10m, DIÂMETRO DE 7cm, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20mm. AF_05/2016	M	3.736,00

Pág. 14

Rafael D. L. Araújo
Gerente de Obras de Infraestrutura

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20540
Diretor de Execução de Obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ESTACA TRADO, Ø=0,20m, INCLUSIVE ARMAÇÃO, PREPARO/LANÇAMENTO DE CONCRETO FCK=15MPA	M	400,00
DRENO		
DRENOS RASOS, Ø=40 A 65mm	UN	632,00
DRENOS RASOS, Ø=75 A 100mm	UN	1.588,00
DRENOS SUB HORIZONTAIS PROFUNDOS, Ø=40 A 65mm	M	1.060,00
FÔRMA/ AÇO/ CONCRETO/ LVENARIA/ REVEST. PARA CONTENÇÃO		
FÔRMA PLANA	M2	1.304,00
AÇO CA50, INCL. DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FÔRMAS	KG	5.880,00
FORNEC./LANÇAM. DE CONCRETO, FCK=20MPa	M3	223,00
CONCRETO CICLÓPICO, FORNECIMENTO E LANÇAMENTO	M3	114,40
MURETA EM TIJOLOS MACIÇOS, E=0,20m	M2	110,70
REVEST. EM CONCRETO PROJETADO, FCK=25MPa	M3	49,49
REVEST. EM CONCRETO PROJETADO, FCK=30MPa	M3	84,44
MURO DE ARRIMO - ALVENARIA DE PEDRA		
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA EM FUNDAÇÃO, TRAÇO 1:4, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	M3	1.040,00
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA EM ELEVAÇÃO, TRAÇO 1:4, INCLUSIVE AGULHEIRO E ANDAIME.	M3	1.270,00
SOLO REFORÇADO		
FORNEC E INSTALAÇÃO DE GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERIOR A 16 KN/M	M2	1.277,67
TELA		
TELA TELCON Q61, OU SIMILAR	M2	14.219,84
TELA TELCON Q138, OU SIMILAR	M2	8.037,52
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE TALUDES		
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, EM ENCOSTA, INCLUSIVE TERRA VEGETAL	M2	6.698,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM MUDAS, EM ENCOSTA, INCLUSIVE TERRA VEGETAL	M2	600,00
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO		
FORNECIMENTO DE CAIXA PADRÃO EMBASA, (0,40x0,40x0,60)m, EM ALV. DE TIJOLO REVESTIDA, INCL ESCAV. E BOTA-FORA	UN	23,00
FORNECIMENTO DE CAIXA PADRÃO EMBASA, (0,60x0,60x0,70)m, EM ALV. DE TIJOLO REVESTIDA, INCL ESCAV. E BOTA-FORA	UN	11,00
FORNEC./ASSENT. DE TUBO PVC Ø=100mm, INCLUSIVE CONEXÕES, LEITO DE AREIA, ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	M	296,00
FORNEC./ASSENT. DE TUBO PVC Ø=150mm, INCLUSIVE CONEXÕES, LEITO DE AREIA, ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	M	203,00
FORNEC./ASSENT. DE TUBO PVC Ø=200mm, INCLUSIVE CONEXÕES, LEITO DE AREIA, ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	M	60,00

Rafael D. L. Araújo
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / CREA 63A91

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 28647
Diretor de Execução de Obras

Pág. 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CONCRETO		
CONCRETO SIMPLES/MAGRO		
CONCRETO FCK=15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	142,50
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016	M3	56,64
CONCRETO MAGRO CIM., AREIA E BRITA 1:4:8, AMASSAMENTO MANUAL	M3	122,56
CONCRETO FCK=15MPa (1:2,5:3), INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	469,10
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	762,12
CONCRETO USINADO		
CONCRETO USINADO FCK=25MPa, C/LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO EM ESTRUTURA	M3	200,16
CONCRETO USINADO FCK=30MPa, C/LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO EM ESTRUTURA	M3	1.077,56
CONCRETO ARMADO		
CONCRETO ARMADO FCK=25MPa P/ESTRUTURA, CONSUMO AÇO 90Kg/m3, INCL FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO	M3	149,26
CONCRETO ARMADO FCK=25MPa P/FUNDAÇÃO, CONSUMO AÇO 90Kg/m3, INCL FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO	M3	114,90
CONCRETO ARMADO FCK=30MPa P/ESTRUTURA, CONSUMO AÇO 90Kg/m3, INCL FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO	M3	294,65
CONCRETO ARMADO FCK=30MPa P/FUNDAÇÃO, CONSUMO AÇO 90Kg/m3, INCL FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO	M3	105,56
ARMADURAS E FORMAS		
ARMADURAS		
AÇO CA50, INCL. DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FÔRMAS	KG	78.855,22
FÔRMAS		
FÔRMA C/CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12mm, UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	M2	2.504,29
FÔRMA DE TÁBUA DE PINHO P/FUNDAÇÃO, UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	M2	434,00
FÔRMA C/CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12mm, UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES	M2	179,00
DESMOLDAGEM DE FÔRMAS	M2	308,00
FECHAMENTOS		
ALVENARIA DE TIJOLO		
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM E=0,10m, C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8	M2	160,00
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO		
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE 06 FUROS E=0,20m, C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8	M2	979,04

Rafael C. L. Araújo
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / GEOBI - CREA 93488

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 2[illegible]
Diretor de Engenharia e [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ALVENARIA DE PEDRA		
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	7.216,00
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO		
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3, E=5mm	M2	1.934,25
EMBOÇO		
EMBOÇO C/ARG. DE CIM. E AREIA, NO TRAÇO 1:4, E=15mm	M2	1.104,00
REBOCO E OUTROS		
REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4,5	M2	1.038,00
MASSA ÚNICA COM ARG. CIMENTO, AREIA NO TRAÇO 1:6	M2	1.259,20
ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS		
GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO		
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO, H=1,00m COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2', PINTADO CONFORME DETALHE	M	1.520,32
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2', FIXADO NA PAREDE COM GARRA DE FERRO COM PINTURA	M	10,00
PINTURAS		
EMASSAMENTO		
EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES EXTERNAS C/ MASSA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	M2	1.411,00
TINTA LÁTEX		
LÁTEX PVA EM PAREDES EXTERNAS, 2 DEMÃOS S/MASSA	M2	2.077,20
TINTA EM PÓ/ TINTA MINERAL		
PINTURA DE MEIO-FIO	M	774,00
INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA		
RECUPERAÇÃO DE PENA D'ÁGUA	UN	1.304,00
FORNEC/ASSENT. DE TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM, 20mm	M	727,05
FORNEC/ASSENT. DE TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM, 32mm	M	1.110,18
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ÁGUA		
LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE PEÇAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS	UN	9,00
SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
FORNEC. E ASSENT. DE TUBO - PVC RÍGIDO P/ ESGOTO		
FORNEC/ASSENT. DE TUBO PVC RÍGIDO Ø=100mm, ASSENTADO EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0m E REATERRO	M	636,40
FORNEC/ASSENT. DE TUBO PVC RÍGIDO Ø=150mm, ASSENTADO EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0m E REATERRO	M	632,84

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 28[illegible]
Diretor de Execução de Obras

Rafael D. L. Araújo
Gerente de Obras de Infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
FORNEC/ASSENT. DE TUBO PVC RÍGIDO Ø=200mm, ASSENTADO EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0m E REATERRO	M	338,56
FORNEC. E ASSENT. DE TUBO - VINILFORT		
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINILFORT, Ø=100mm, ASSENTADO EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0m E REATERRO	M	347,12
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINILFORT, Ø=150mm, ASSENTADO EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0m E REATERRO	M	283,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINILFORT, Ø=200mm, ASSENTADO EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0m E REATERRO	M	171,67
POÇO DE VISITA		
POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO D=0,80m, H=1,50m, C/TAMPÃO DE CONCRETO, INCL. ESCAV E BOTA-FORA	UN	27,00
POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO D=0,80m, H=1,50m, C/TAMPA DE FOFO, INCL. ESCAV E BOTA-FORA	UN	26,00
CAIXA DE PASSAGEM		
CAIXA DE PASSAGEM, D=0,40m E H=0,80m, EM ANÉIS DE CONCRETO COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCL ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	UN	29,00
CAIXA DE PASSAGEM, D=0,60m E H=1,00m, EM ANÉIS DE CONCRETO COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	UN	22,00
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO		
LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE PEÇAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS	UN	7,00
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
REGULARIZAÇÃO/REFORÇO DE SUB-LEITO		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	18.292,38
SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DO SUB-LEITO, INCL. MATERIAL DE JAZIDA	M3	3.018,84
SUB-BASE		
SUB-BASE DO SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	2.921,90
BASE		
BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	2.989,60
IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO		
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF_09/2017	M2	857,00
PAVIMENTAÇÃO - CONCRETO ASFÁLTICO		
CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE E DISTRIBUÍDO POR VIBRO-ACABADORA (SINAPI 26556/13 ADAPTADO), INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	38,00

Rafael D. L. Araújo
Gerente de Obras de Infraestrutura

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20644
Diretor de Execução de Obras

Pág. 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
FRESAGEM/RECICLAGEM		
PAVIMENTAÇÃO - SOLO-CIMENTO		
PAVIMENTAÇÃO EM SOLO CIMENTO NO TRAÇO 1:11 DE CIMENTO E ARENOSO	M3	101,40
PAVIMENTAÇÃO - CONCRETO		
PAVIMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, E=0,15M, INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO E ARMADURA	M2	327,00
PAVIMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, E=0,10M, INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO E ARMADURA	M2	347,67
MEIO-FIO		
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PADRÃO DNER/DESAL	M	3.610,00
REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	1.377,00
MEIO-FIO EM GRANITO VERMELHO, ACABAMENTO FLAMEADO, CONFORME DETALHE EM PROJETO (10x30x100cm)	M	1.500,00
PISO EM GRANITO VERMELHO FLAMEADO, ESPESSURA 3,0cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	22,23
ESPELHOS EM GRANITO VERMELHO FLAMEADO, ESPESSURA 3,0cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO - H=18cm	M2	17,78
REVESTIMENTO EM GRANITO VERMELHO FLAMEADO, ESPESSURA 3,0cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	28,69
PASSEIO EM CONCRETO		
PASSEIO EM CONCRETO C/0,04m DE ESPESSURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESP. =0,15m	M2	100,00
PASSEIO EM CONCRETO C/0,05m DE ESPESSURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESP. =0,15m	M2	100,00
PASSEIO EM CONCRETO C/0,07m DE ESPESSURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESP. =0,15m	M2	4.522,82
PASSEIO EM CONCRETO C/0,10m DE ESPESSURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESP. =0,15m	M2	5.588,75
PASSEIO EM CONCRETO FCK=25MPa, ESP.=8cm, COR PIGMENTADO, COM ACABAMENTO LAVADO	M2	3.499,98
PAVIMENTAÇÃO - PEDRA NATURAL		
BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO FCK 35MPa, 11,25x22,50x6cm, 16 FACES, (TIPO UNISTEIN), TRÁFEGO MÉDIO, COLORIDO	M2	305,00
BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO FCK 35MPa, 11,25x22,50x8cm, 16 FACES, (TIPO UNISTEIN), TRÁFEGO PESADO	M2	2.900,00
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20x10cm, ESPESSURA 8cm. AF_12/2015	M2	3.500,00

Rafael S. L. Araújo
Coordenação Técnica de Infraestrutura
SUCOP / GEOSE - CREA 81455

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA 1:4(CIMENTO E AREIA)	M2	516,50
ESCADARIA		
ESCADARIA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FÔRMAS	M3	399,93
ESCADARIA DRENANTE EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FÔRMAS	M3	400,00
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		
RAMPA		
RAMPA SIMPLES PADRÃO DESAL PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	13,00
RAMPA DUPLA PADRÃO DESAL PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	6,00
DECK EM MADEIRA EM MADEIRA DE LEI, ASSENTADO SOBRE ALVENARIA DE BLOCO, E TRAMA DE MADEIRA	M2	78,89
PISO EMBORRACHADO IMPACT SOFT 50 COR CORAL (OU SIMILAR), ASSENTADO SOBRE CAMADA DE AREIA	M2	21,00
DIVERSOS		
LIMPEZA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	40.067,90
ANDAIME/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA		
FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES SIMPLES EM MADEIRA	M2	2.870,00
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO		
VALA TÉCNICA COM 02 DUTOS PVC, D=100mm - DIMENSÕES (0,40x0,55)m, COM ENVELOPE DE CONCRETO		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m, AF_03/2016	M3	792,04
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6m3	M3	1.527,91
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	M3	300,00
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, AF_08/2017	M3	304,04
TUBO PVC DN 100mm PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9.152,00
FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO	M	2.082,00
FITA DE SINALIZAÇÃO SUBTERRANEA EM POLIETILENO L=7,6cm	M	428,00

Rafael B. L. Araújo

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20646
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo nSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

1º RENOVAÇÃO (4º Aditivo) – ETAPA B (Reajustamento)

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 98035/2021

ASSINATURA: 10/05/2021

VALOR DO CONTRATO: R$29.672.779,36 (vinte e nove milhões, seiscentos e setenta e dois mil, setecentos e setenta e nove reais, trinta e seis centavos)

VALOR MEDIDO: R$32.143.489,54 (trinta e dois milhões, cento e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais, cinquenta e quatro centavos)

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SERVIÇOS INICIAIS		
PROJETOS		
DETALHAMENTO DE PROJETOS (ESTUDO HIDROLÓGICO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO)	KM	65,00
LIMPEZA DO TERRENO		
DESMATAMENTO MANUAL, EXCETO BOTA-FORA	M2	2.355,95
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL, REMOÇÃO DE TERRA VEGETAL ATÉ 0,20m E BOTA-FORA	M2	9.600,00
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL, REMOÇÃO DE TERRA VEGETAL ATÉ 0,20m E BOTA-FORA	M2	10.763,41
DESTOCAMENTO DE ÁRVORE DE DIÂMETRO ACIMA DE 0,40m	UN	9,00
LOCAÇÃO DA OBRA		
EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPLETA, INCLUSIVE EQUIPAMENTO E VEÍCULO COM COMBUSTIVEL.	M2	67.761,76
EQUIPE TOPOGRÁFICA	MÊS	21,12
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
TAPUME DE VEDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6mm	M2	1.000,00
CERCA DE SINALIZAÇÃO COM TELA PVC E SINALIZADOR, UTILIZAÇÃO 4 VEZES, H=1,20m	M	4.654,01
CERCA DE PROTEÇÃO COM TELA PVC, UTILIZAÇÃO 4X, H=1,20m	M	2.409,60
PLACA DE OBRA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	112,80
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20m COMPR=6,20m ALT=2,50m CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	27,00
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	30,50

Rafael D.A.C. Araújo
Gerência Geral de Infraestrutura
SUCOP / SMOBI - Matr. 80.494

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 2884
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SANIT. COM VASO E CHUV. PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS E 4m2, PAREDES CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10mm, TELHAS ONDULADAS DE 6mm DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES (INSTALACOES E APARELHOS)	M2	34,20
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	5,44
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	14,08
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO (X03)	MÊS	16,00
DEMOLIÇÕES E REMOÇOES		
DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=30 Km		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL	M3	640,00
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL	M3	106,55
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, INCL BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL	M3	80,00
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO, E=0,04m, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL	M2	690,00
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO, E=0,07m, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL	M2	1.284,87
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO, E=0,10m, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL	M2	2.040,00
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES POR MEIOS MANUAIS, INCL BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL	M3	281,20
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, C/MARTELETE PNEUMÁTICO, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL	M3	100,33
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DE ESP. ATÉ 0,07m, C/MARTELETE PNEUMÁTICO, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL	M2	5.257,67
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM ESCARIFICADOR, DE ESP. ATÉ 0,07m, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL	M2	1.640,00
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO DE BAIXA RESISTÊNCIA, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL	M3	43,00
REMANEJAMENTO		
REMANEJAMENTO DE REDE DE ÁGUA DE PVC, Ø=100mm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	730,00
REMANEJAMENTO DE REDE DE ESGOTO DE PVC, Ø=100mm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	760,00
REMOÇÃO/RETIRADA		
REMOÇÃO DE RAMPA E ESCADARIA DRENANTE C/BOTA-FORA	M	20,70

Rafael de L. Araújo
Gerente de Obras de Infraestrutura

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
REMOÇÃO DE MEIO-FIO COM BOTA-FORA	M	1.896,00
REMOÇÃO DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO	M	738,00
REMOÇÃO DE CALHA PRÉ-MOLDADA, Ø 30cm	M	15,00
REMOÇÃO DE GALERIA TUBULAR, Ø DE 0,80m A 1,00m	M	228,48
REMOÇÃO DE GALERIAS TUBULARES, Ø=1,20m A 1,50m, C/CARGA E DESCARGA MECANIZADA	M	30,00
REMOÇÃO DE GALERIAS CELULARES, Ø=1,00m A 2,00m, C/CARGA E DESCARGA MECANIZADA	M	30,00
MOVIMENTO DE TERRAS		
ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1a CATEGORIA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA COMPACTA ATÉ 1,50m DE PROFUNDIDADE, SEM BOTA-FORA	M3	4.123,99
ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA SOLTA, ATÉ 1,50m DE PROFUNDIDADE, SEM BOTA-FORA	M3	910,70
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA EM CAVAS DE FUNDAÇÃO, VALAS E CANAIS, COM TRANSPORTE VERT. ATÉ 1,50M, E HORIZ. ATÉ 10M, SEM BOTA-FORA.	M3	1.436,19
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	3.144,29
ESCAV. EM ROCHA - MAT. 3a CATEGORIA		
ESCAVAÇÃO EM ROCHA DURA E COMPACTA C/CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 10m, SEM BOTA-FORA	M3	44,40
ESCAVAÇÃO EM PEDRA SOLTA C/CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 10m, SEM BOTA-FORA	M3	100,00
ESCAVAÇÃO MECANIZADA		
ESCAVAÇÃO P/ABERTURA DE CORTE C/BOTA-FORA, DM=15Km	M3	5.000,30
ESCAVAÇÃO P/ABERTURA DE CORTE C/BOTA-FORA, DM=20Km	M3	16.999,97
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE TERRA EM CAVAS DE FUNDAÇÃO, VALAS E CANAIS SEM BOTA-FORA	M3	8.814,65
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM LAMA SEM BOTA-FORA	M3	10.220,00
ATERRO/REATERRO/COMPACTAÇÃO - MANUAL		
REATERRO E APILOAMENTO DE TERRA EM VALAS DE MANILHAS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, DRENOS, ETC., EM CAMADAS DE 0,20m. NO MÁXIMO	M3	1.219,00
ATERRO E ADENSAMENTO DE AREIA EM VALAS DE MANILHAS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, DRENOS, ETC.	M3	3.206,97
ATERRO COMPACTADO COM MATERIAL IMPORTADO EM CAMADAS DE 0,20M	M3	2.817,40
ATERRO MANUAL COM AREIA ADENSADA	M3	1.430,41
ATERRO EM SOLO CIMENTO, TRAÇO 1:11 DE CIMENTO E ARENOSO	M3	499,45
ATERRO MANUAL COMPACTADO COM SAPINHO MECÂNICO MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA EM CAMADAS DE 0,20m NO MÁXIMO	M3	376,11

Rafael D. L. Araújo
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / CREA 054111

Raimundo Bardino Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ATERRO/REATERRO - MECANIZADO		
ATERRO COM AREIA EM TERRENO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE	M3	5.119,99
ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM MATERIAL IMPORTADO EM CAMADAS DE 0,20m NO MÁXIMO	M3	4.496,32
ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA 0,20m NO MÁXIMO	M3	1.233,60
COMPACTAÇÃO - MANUAL		
COMPACTAÇÃO DE TERRA EM CAMADAS DE 0,20 A 0,25m, INCL. MOLHAÇÃO E LIMPEZA DO MATERIAL	M3	1.166,00
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M2	4.297,84
COMPACTAÇÃO - MECANIZADA		
COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR SIMPLES	M3	2.822,48
CARGAS E TRANSPORTES		
CARGA/DESCARGA - MANUAL		
CARGA MANUAL	M3	22.047,22
CARGA/DESCARGA - MECANIZADA		
CARGA E DESCARGA MECANIZADA	M3	37.999,99
TRANSPORTE HORIZONTAL - MANUAL		
TRANSPORTE EM CARRO DE MÃO, DM=50m	M3	19.805,84
TRANSPORTE EM CARRO DE MÃO, DM=100m	M3	19.287,95
TRANSPORTE VERTICAL - MANUAL		
TRANSPORTE VERTICAL (MANUAL), H=10m	M3	9.531,22
TRANSPORTE VERTICAL (MANUAL), H=15m	M3	5.250,00
TRANSPORTE VERTICAL (MANUAL), H=20m	M3	1.400,70
TRANSPORTE - MECANIZADO		
TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=20Km	M3	13.481,25
TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=30Km	M3	30.699,99
TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL COM LICENÇA AMBIENTAL	TON	17.421,61
SERVIÇOS DE DRENAGEM		
GALERIA EM TUBO FLEXÍVEL ESTRUTURADO, EXCLUSIVE ESCAV., REATERRO C/AREIA, REATERRO C/MAT. PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA		
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016	M	607,00
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	1.097,40
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	1.074,00

Rafael D. L. Araújo
Gerente de Obras de Infraestrutura
Sucop / GEOBI - CREA 81481

Raimundo Benedito Alves Leal
Engenheiro Civil CREA BA 2864
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016	M	216,00
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016	M	244,00
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016	M	162,00
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016	M	320,00
BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO		
BOCA DE BUEIRO TUBULAR, Ø=0,40m	UN	2,00
BOCA DE BUEIRO TUBULAR, Ø=0,60m	UN	2,00
BOCA DE BUEIRO TUBULAR, Ø=0,80m	UN	2,00
BOCA DE BUEIRO TUBULAR, Ø=1,00m	UN	2,00
BOCA DE BUEIRO TUBULAR, Ø=1,20m	UN	2,00
GIGANTE DE ANCORAGEM PARA GALERIA TUBULAR		
GIGANTE DE ANCORAGEM PARA GALERIA TUBULAR, Ø=0,40m	UN	4,00
GIGANTE DE ANCORAGEM PARA GALERIA TUBULAR, Ø=0,60m	UN	6,00
GIGANTE DE ANCORAGEM PARA GALERIA TUBULAR, Ø=0,80m	UN	6,00
GIGANTE DE ANCORAGEM PARA GALERIA TUBULAR, Ø=1,00m	UN	7,00
GALERIA RETANGULAR DE CONC., INCL. ESCAV., REATERRO C/MAT. DA PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA.		
GALERIA RETANGULAR DE CONCRETO, SEÇÃO 1,50x1,50m, INCL. ESCAV., REATERRO C/ MAT. DA PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA	M	40,00
GALERIA RETANGULAR DE CONCRETO, SEÇÃO 2,00x1,00m, INCL. ESCAV., REATERRO C/ MAT. DA PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA	M	12,00
GALERIA RETANGULAR DE CONCRETO, SEÇÃO 2,00x1,50m, INCL. ESCAV., REATERRO C/ MAT. DA PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA	M	18,00
GALERIA RETANGULAR DE CONCRETO, SEÇÃO 2,00x2,00m, INCL. ESCAV., REATERRO C/ MAT. DA PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA	M	130,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ GRELHA E/OU TAMPÃO ARTICULADO DE FoFo, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO A		
CAIXA C/ GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A, N=1, Ø=0,40m, H=1,00m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	9,00
CAIXA C/ GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A, N=2, Ø=0,40m, H=1,00m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	9,00

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 23644
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Rafael D. L. Araújo
Gerente de Obras de Infraestrutura

Pág. 25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CAIXA C/ GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A, N=3, Ø=0,40m, H=1,00m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	12,00
CAIXA C/ GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A, N=4, Ø=0,40m, H=1,00m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	30,00
CAIXA C/ GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A1, SIFONADA, N=1, Ø=0,30m, H=1,00m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	7,00
CAIXA C/ GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A1, SIFONADA, N=2, Ø=0,30m, H=1,00m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	7,00
CAIXA C/ GRELHA G135 AR DE FOFO E TAMPÃO T120 AR, TIPO A5, N=1, Ø=0,60m, H=1,50M, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	10,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ GRELHA DE FERRO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO B		
CAIXA C/GRELHA DE BARRA DE FERRO 5/8"x3/8", TIPO B, L=3,00m, H=1,00m, ENGOLE TUDO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	8,00
CAIXA C/ GRELHA DE BARRA DE FERRO 5/8"x3/8", TIPO B, L=4,00m, H=1,00m, ENGOLE TUDO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	7,00
CAIXA C/ GRELHA DE BARRA DE FERRO 5/8"x3/8", TIPO B, L=5,00m, H=1,00m, ENGOLE TUDO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	7,00
CAIXA C/ GRELHA DE BARRA DE FERRO 5/8"X3/8", TIPO B, L=6,00M, H=1,00m, ENGOLE TUDO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	9,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ TAMPÃO ARTICULADO DE FoFo, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO C (POÇO)		
CAIXA C/TAMPÃO T120 AR DE FOFO, TIPO C, Ø=1,00m, H=1,50m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	8,00
CAIXA C/TAMPÃO T120 AR DE FOFO, TIPO C, Ø=1,50m, H=2,50m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	21,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ TAMPÃO DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO C (POÇO)		
CAIXA C/ TAMPÃO DE CONCRETO, TIPO C, Ø=1,50m, H=2,50m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	19,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ TAMPAS OU GRELHAS DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO D		
CAIXA TIPO D C/GRELHA, N=2, Ø=0,60m, H=1,00m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	4,00
CAIXA TIPO D C/GRELHA, N=2, Ø=0,60m, H=1,80m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	10,00
CAIXA TIPO D C/GRELHA, N=2, Ø=0,80m, H=2,80m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	3,00
CX. DE PASSAGEM COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20m REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA		
CAIXA DE PASSAGEM 0,60x0,60x0,70m, COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20m REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	UN	32,00

Rafael D. L. Araújo
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP - 6086 - CREA 1048

Raimundo Bernardo Alves Leal
Engenheiro Civil CREA BA 2364
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Pág. 28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CAIXA DE PASSAGEM 0,80x0,80x1,00m, COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20m REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	UN	43,00
CAIXA DE PASSAGEM 1,00x1,00x1,20m, COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20M REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	UN	62,00
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,55x0,75x0,67m EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	60,00
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TIPO CP3 - 1,30x2,30x2,30m EM CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE TAMPÃO	UN	12,00
TAMPAO FOFO P/CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	60,00
POÇO DE INSPEÇÃO - COMPLEMENTO		
LEVANTAMENTO DE PV COM CAIXA DE CONCRETO 1,00x1,00x 0,15m, INCLUSIVE REMOÇÃO, S/FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO.	UN	7,00
LEVANTAMENTO DE PV COM CAIXA DE CONCRETO 1,00x1,00x0,15m, INCLUSIVE REMOÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO.	UN	7,00
VALETA EM CONCRETO SIMPLES - TIPO B		
VALETA TIPO B 0,30 - 0,30 - 0,67m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	M	201,10
VALETA TIPO B 0,40 - 0,30 - 0,67m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	M	190,06
VALETA TIPO B 0,50 - 0,60 - 0,67m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	M	180,00
CALHA MEIA MANILHA - VALETA TIPO D		
CALHA DE CONCRETO (MEIA MANILHA), REJUNTADA COM ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, Ø=0,30m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	M	723,00
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30cm-BASE X 15cm-ALTURA. AF_06/2016	M	1.050,00
LIMPEZA DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		
DESOBSTRUÇÃO DE MANILHA, Ø 0,30 A 0,60M	M	541,00
DESOBSTRUÇÃO DE MANILHA, Ø 0,80 A 1,20M	M	266,00
CONTENÇÃO/DESVIO D'ÁGUA		
ENSACARIA	SC	11.399,74
ENROCAMENTO COM PEDRA JOGADA, INCL. TRANSPORTE DA PEDRA	M3	1.727,11
GABIÃO COM MALHA HEXAGONAL, 8x10cm, ZINCADO, INCL. TRANSPORTE DA PEDRA	M3	56,10
METODO NÃO DESTRUTIVO		
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GALERIA EM ARMCO D=2,0M, ESP=4,7mm	M	33,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POÇO EM ARMCO D=3,0M, ESP=4,7mm	M	9,20

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Rafael O. L. Araújo
Gerente Geral de Infraestrutura

Pág. 27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTOS		
ESCORAMENTO - MADEIRA		
ESCORAMENTO COMUM DE VALA - TIPO CONTÍNUO	M2	3.399,97
ESCORAMENTO - METÁLICO		
ESCORAMENTO METÁLICO, H=3,00m - TIPO CONTÍNUO	M2	3.362,60
ESGOTAMENTO		
ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM MOTOBOMBA	H	16.908,28
CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
ROÇAGEM, LIMPEZA E RASPAGEM DE TALUDES, COM BOTA-FORA	M2	5.279,99
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DE TALUDE, COM BOTA-FORA	M3	11.379,91
PERFURAÇÃO DE SOLO, Ø=100mm, INCLUSIVE PLATAFORMA DE APOIO	M	1.254,00
PERFURAÇÃO DE ROCHA SÃ, Ø=100mm, INCLUSIVE PLATAFORMA DE APOIO	M	83,12
TIRANTE		
FORNEC./INSTALAÇAO DE TIRANTES T /85	M	1.311,00
PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO DE TIRANTES (RETOQUES)	M	375,00
INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO	SC	2.065,50
PROTENSÃO DE TIRANTES	UN	20,00
PROTEÇÃO PARA CABEÇA DE TIRANTES	UN	156,00
ESTACA/GRAMPO		
EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6m E MENOR OU IGUAL A 8m, DIÂMETRO DE 7cm, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20mm. AF_05/2016	M	6.936,00
EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10m, DIÂMETRO DE 7cm, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20mm. AF_05/2016	M	1.536,00
ESTACA TRADO, Ø=0,20m, INCLUSIVE ARMAÇÃO, PREPARO/LANÇAMENTO DE CONCRETO FCK=15MPA	M	245,00
DRENO		
DRENOS RASOS, Ø=40 A 65mm	UN	990,00
DRENOS RASOS, Ø=75 A 100mm	UN	1.016,00
DRENOS SUB HORIZONTAIS PROFUNDOS, Ø=40 A 65MM	M	500,00
FÔRMA/ AÇO/ CONCRETO/ALVENARIA/ REVEST. PARA CONTENÇÃO		
FÔRMA PLANA	M2	1.044,42
AÇO CA50, INCL. DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FÔRMAS	KG	13.889,00
FORNEC./LANÇAM. DE CONCRETO, FCK=20MPa	M3	224,00

Pág. 28

Rafael G. L. Araújo
Gerência Obras de Infraestrutura

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 29648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Aloísio Mendes Mariano
Gerente
CREA-BA / DGEVOH / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CONCRETO CICLÓPICO, FORNECIMENTO E LANÇAMENTO	M3	14,48
MURETA EM TIJOLOS MACIÇOS, E=0,20m	M2	110,00
CHAPISCO NO TERRENO, COM APROVEITAMENTO DA PAREDE LATERAL DA ESCAVAÇÃO COMO FORMA	M2	3.146,86
REVEST. EM CONCRETO PROJETADO, FCK=25MPa	M3	315,15
REVEST. EM CONCRETO PROJETADO, FCK=30MPa	M3	130,00
MURO DE ARRIMO - ALVENARIA DE PEDRA		
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA EM FUNDAÇÃO, TRAÇO 1:4, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	M3	1.149,78
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA EM ELEVAÇÃO, TRAÇO 1:4, INCLUSIVE AGULHEIRO E ANDAIME.	M3	1.581,03
SOLO REFORÇADO		
FORNEC E INSTALAÇÃO DE GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERIOR A 16 KN/m	M2	1.277,65
TELA		
TELA TELCON Q61, OU SIMILAR	M2	14.869,86
TELA TELCON Q138, OU SIMILAR	M2	5.630,71
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE TALUDES		
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, EM ENCOSTA, INCLUSIVE TERRA VEGETAL.	M2	6.251,96
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO		
FORNECIMENTO DE CAIXA PADRÃO EMBASA, (0,40x0,40x0,60)m, EM ALV. DE TIJOLO REVESTIDA, INCL ESCAV. E BOTA-FORA	UN	23,00
FORNECIMENTO DE CAIXA PADRÃO EMBASA, (0,60x0,60x0,70)m, EM ALV. DE TIJOLO REVESTIDA, INCL ESCAV. E BOTA-FORA	UN	11,00
FORNEC./ASSENT. DE TUBO PVC Ø=100mm, INCLUSIVE CONEXÕES, LEITO DE AREIA, ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	M	246,00
FORNEC./ASSENT. DE TUBO PVC Ø=150mm, INCLUSIVE CONEXÕES, LEITO DE AREIA, ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	M	175,00
FORNEC./ASSENT. DE TUBO PVC Ø=200mm, INCLUSIVE CONEXÕES, LEITO DE AREIA, ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	M	47,38
CONCRETO		
CONCRETO SIMPLES/ MAGRO		
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	124,94
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	56,98
CONCRETO MAGRO CIM., AREIA E BRITA 1:4:8, AMASSAMENTO MANUAL	M3	122,56
CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3), INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	270,00
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	110,00

Rafael D. L. Araújo

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 28648
Diretor de Execução de Obras

Alda [illegible] Barbosa
Gerente
CREA 12116 / DGEMEN / SUCOP

Pág. 29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CONCRETO USINADO		
CONCRETO USINADO FCK=25MPa, C/LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO EM ESTRUTURA	M3	170,16
CONCRETO USINADO FCK=30MPa, C/LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO EM ESTRUTURA	M3	158,63
CONCRETO ARMADO		
CONCRETO ARMADO FCK=25MPa P/ESTRUTURA, CONSUMO AÇO 90Kg/m3, INCLUSIVE FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO	M3	481,39
CONCRETO ARMADO FCK=25MPa P/FUNDAÇÃO, CONSUMO AÇO 90Kg/m3, INCLUSIVE FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO	M3	179,30
CONCRETO ARMADO FCK=30MPa P/ESTRUTURA, CONSUMO AÇO 90Kg/m3, INCLUSIVE FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO	M3	280,00
CONCRETO ARMADO FCK=30MPa P/FUNDAÇÃO, CONSUMO AÇO 90Kg/m3, INCLUSIVE FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO	M3	60,64
ARMADURAS E FORMAS		
ARMADURAS		
AÇO CA50, INCL. DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FÔRMAS	KG	8.698,68
FÔRMAS		
FÔRMA C/CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12mm, UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	M2	421,18
FÔRMA DE TÁBUA DE PINHO P/ FUNDAÇÃO, UTILIZAÇÃO DE 5X	M2	434,59
FÔRMA C/CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12mm, UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES	M2	179,58
DESMOLDAGEM DE FÔRMAS	M2	309,38
FECHAMENTOS		
ALVENARIA DE TIJOLO		
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM E=0,10m, C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8	M2	169,70
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO		
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE 06 FUROS E=0,20m, C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8	M2	1.549,48
ALVENARIA DE PEDRA		
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	5.959,86
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO		
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3, E=5mm	M2	2.275,18
EMBOÇO		
EMBOÇO C/ARG. DE CIM. E AREIA, NO TRAÇO 1:4, E=15mm	M2	1.155,70

Pág. 30

Rafael D. L. Araújo

Raimundo Bentivito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
REBOCO E OUTROS		
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4,5	M2	1.751,60
MASSA ÚNICA COM ARG. CIMENTO, AREIA NO TRAÇO 1:6	M2	1.765,00
ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS		
GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO		
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO, H=1,00m COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", PINTADO CONFORME DETALHE	M	1.723,95
PINTURAS		
EMASSAMENTO		
EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES EXTERNAS C/MASSA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	M2	1.411,50
TINTA LÁTEX		
LÁTEX PVA EM PAREDES EXTERNAS, 2 DEMÃOS S/ MASSA	M2	2.137,56
INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA		
RECUPERAÇÃO DE PENA D'ÁGUA	UN	1.311,00
FORNEC/ASSENT. DE TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM, 20mm	M	527,05
FORNEC/ASSENT. DE TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM, 32mm	M	910,50
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ÁGUA		
LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE PEÇAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS	UN	9,00
SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
FORNEC. E ASSENT. DE TUBO - PVC RÍGIDO P/ ESGOTO		
FORNEC/ASSENT. DE TUBO PVC RÍGIDO Ø=100mm, ASSENTADO EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0m E REATERRO	M	436,40
FORNEC/ASSENT. DE TUBO PVC RÍGIDO Ø=150mm, ASSENTADO EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0m E REATERRO	M	482,84
FORNEC/ASSENT. DE TUBO PVC RÍGIDO Ø=200mm, ASSENTADO EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0m E REATERRO	M	288,56
FORNEC. E ASSENT. DE TUBO - VINILFORT		
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINILFORT, Ø=100mm, ASSENTADO EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0m E REATERRO	M	155,35
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINILFORT, Ø=150mm, ASSENTADO EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0m E REATERRO	M	133,21
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINILFORT, Ø=200mm, ASSENTADO EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0m E REATERRO	M	72,14

Rafael O. L. Araújo
Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Pág. 31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
POÇO DE VISITA		
POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO D=0,80m, H=1,50m, C/ TAMPÃO DE CONCRETO, INCL. ESCAV E BOTA-FORA	UN	22,00
POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO D=0,80m, H=1,50m, C/ TAMPA DE FOFO, INCL. ESCAV E BOTA-FORA	UN	26,00
CAIXA DE PASSAGEM		
CAIXA DE PASSAGEM, D=0,40m E H=0,80m, EM ANÉIS DE CONCRETO COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	UN	17,00
CAIXA DE PASSAGEM, D=0,60m E H=1,00m, EM ANÉIS DE CONCRETO COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	UN	14,00
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO		
LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE PEÇAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS	UN	7,00
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
REGULARIZAÇÃO/REFORÇO DE SUB-LEITO		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	13.671,01
SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DO SUB-LEITO, INCL. MATERIAL DE JAZIDA	M3	2.544,76
SUB-BASE		
SUB-BASE DO SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1.655,20
BASE		
BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	2.558,19
IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO		
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF_09/2017	M2	1.799,40
PINTURA DE LIGAÇÃO BETUMINOSA	M2	2.000,70
PAVIMENTAÇÃO - CONCRETO ASFÁLTICO		
CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE E DISTRIBUÍDO POR VIBRO-ACABADORA (SINAPI 26556/13 ADAPTADO), INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	238,99
PAVIMENTAÇÃO - SOLO-CIMENTO		
PAVIMENTAÇÃO EM SOLO CIMENTO NO TRAÇO 1:11 DE CIMENTO E ARENOSO	M3	101,40
PAVIMENTAÇÃO - CONCRETO		
PAVIMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, E=0,15m, INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO E ARMADURA	M2	227,00
PAVIMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, E=0,10m, INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO E ARMADURA	M2	248,00
MEIO-FIO		
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PADRÃO DNER/DESAL	M	2.900,50

Pág. 32

Rafael D. C. Araújo
Coordenação Obras de Infraestrutura

Raimundo Bernardino Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras

Alex Jaime Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGRVM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	877,00
MEIO-FIO EM GRANITO VERMELHO, ACABAMENTO FLAMEADO, CONFORME DETALHE EM PROJETO (10X30X100cm)	M	100,00
PASSEIO EM CONCRETO		
PASSEIO EM CONCRETO C/0,04m DE ESPESSURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESP. =0,15m	M2	100,00
PASSEIO EM CONCRETO C/0,05m DE ESPESSURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESP. =0,15m	M2	400,00
PASSEIO EM CONCRETO C/0,07m DE ESPESSURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESP. =0,15m	M2	4.321,39
PASSEIO EM CONCRETO C/0,10m DE ESPESSURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESP. =0,15m	M2	4.108,00
PASSEIO EM CONCRETO FCK=25MPa, ESP.=8cm, COR PIGMENTADO, COM ACABAMENTO LAVADO	M2	3.020,00
PAVIMENTAÇÃO - PEDRA NATURAL		
BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO FCK 35MPa, 11,25x22,50x8cm, 16 FACES, (TIPO UNISTEIN), TRÁFEGO PESADO	M2	1.965,24
ESCADARIA		
ESCADARIA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FÔRMAS	M3	479,49
ESCADARIA DRENANTE EM CONCRETO ARMADO, INCL FÔRMAS	M3	380,23
DIVERSOS		
LIMPEZA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	49.243,20
ANDAIME/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA		
FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES SIMPLES EM MADEIRA	M2	5.000,00
VALA TÉCNICA COM 02 DUTOS PVC, D=100mm - DIMENSÕES (0,40x0,55)m, COM ENVELOPE DE CONCRETO		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF_03/2016	M3	793,00
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6m3	M3	1.540,00
TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL COM LICENÇA AMBIENTAL	ton	800,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: M3XKM). SOLO - DMT = 24Km	M3XKM	10.000,00
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	300,00
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25mm, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1.000,00
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	304,04
TUBO PVC DN 100mm PARA DRENAGEM - FORNEC E INSTALACAO	M	7.561,00

Pág. 35

Rafael D. L. Araújo
Gerente de Obras de Infraestrutura

Raimundo Eduardo Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 22641
Diretor de Execução de Obras

Alcino Mateus Mariano
Gerente
CREA 121116 / DGERVIR / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

2ª RENOVAÇÃO (7º Aditivo) – ETAPA C (Reajustamento)

VALOR DO CONTRATO: R$33.076.662,57(contrato) + R$8.058.373,69(8º Aditivo) = **R$41.135.036,19 (quarenta e um milhões, cento e trinta e cinco mil, trinta e seis reais, dezenove centavos)**

VALOR MEDIDO: R$41.128.112,64 **(quarenta e um milhões, cento e vinte e oito mil, cento e doze reais, sessenta e quatro centavos)**

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SERVIÇOS INICIAIS		
PROJETOS		
DETALHAMENTO DE PROJETOS (ESTUDO HIDROLÓGICO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO)	KM	10,23
LIMPEZA DO TERRENO		-
DESMATAMENTO MANUAL, EXCETO BOTA-FORA	M2	3.355,95
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL, REMOÇÃO DE TERRA VEGETAL ATÉ 0,20m E BOTA-FORA	M2	10.600,00
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/RASPAGEM SUPERFICIAL, REMOÇÃO DE TERRA VEGETAL ATÉ 0,20m E BOTA-FORA	M2	11.763,41
DESTOCAMENTO DE ÁRVORE DE DIÂMETRO ACIMA DE 0,40m	UN	9,00
LOCAÇÃO DA OBRA		-
EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPLETA, INCLUSIVE EQUIPAMENTO E VEÍCULO COM COMBUSTIVEL.	M2	30.660,00
EQUIPE TOPOGRÁFICA	MÊS	41,99
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		-
TAPUME DE VEDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6mm	M2	1.000,00
CERCA DE SINALIZAÇÃO COM TELA PVC E SINALIZADOR, UTILIZAÇÃO 4 VEZES, H=1,20m	M	3.846,00
CERCA DE PROTEÇÃO COM TELA PVC, UTILIZAÇÃO 4X, H=1,20m	M	2.409,60
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20m COMPR=6,20m ALT=2,50m CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	26,50
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20m ALT=2,50m CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	30,50
SANIT, COM VASO E CHUV. PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS E 4m2, PAREDES CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10mm, TELHAS ONDULADAS DE 6mm DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES (INSTALACOES E APARELHOS)	M2	34,20

Rafael O. L. Araújo
Gerência Obras de Infraestrutura
SUCOP / SEDUR - CREA 91485

Raimundo Geraldo Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras

Nome Nome Nome
Gerente
CREA 12116 / SUCOP / SEDUR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	10,44
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	27,60
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO (X03)	MÊS	20,00
DEMOLIÇÕES E REMOÇOES		-
DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=30 Km		-
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL.	M3	939,99
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL.	M3	105,90
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL.	M3	80,00
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO, E=0,04m, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL.	M2	690,00
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO, E=0,07m, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL.	M2	1.790,00
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO, E=0,10M, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL.	M2	2.440,00
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES POR MEIOS MANUAIS, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL.	M3	770,00
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, C/MARTELETE PNEUMÁTICO, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL.	M3	400,42
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DE ESP. ATÉ 0,07m, C/MARTELETE PNEUMÁTICO, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL.	M2	7.033,68
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM ESCARIFICADOR, DE ESP. ATÉ 0,07m, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL.	M2	1.640,00
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO DE BAIXA RESISTÊNCIA, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL.	M3	42,40
REMANEJAMENTO		-
REMANEJAMENTO DE REDE DE ÁGUA DE PVC, Ø=100mm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	1.240,00
REMANEJAMENTO DE REDE DE ESGOTO DE PVC, Ø=100mm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	1.570,00
REMOÇÃO/RETIRADA		-
REMOÇÃO DE RAMPA E ESCADARIA DRENANTE COM BOTA-FORA	M	20,70
REMOÇÃO DE MEIO-FIO COM BOTA-FORA	M	868,00
REMOÇÃO DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO	M	738,00

Pág. 35

Rafael B. L. Araújo
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / DIROB - Mat. 61.412

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20848
Diretor de Execução de Obras

Alves Nunes Mariano
Coronel
CREA 12518 / D/DIROB / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
REMOÇÃO DE CALHA PRÉ-MOLDADA, Ø 30cm	M	15,00
REMOÇÃO DE GALERIA TUBULAR, Ø DE 0,80m A 1,00m	M	228,00
REMOÇÃO DE GALERIAS TUBULARES, Ø=1,20m A 1,50m, C/CARGA E DESCARGA MECANIZADA	M	30,00
REMOÇÃO DE GALERIAS CELULARES, Ø=1,00m A 2,00m, C/CARGA E DESCARGA MECANIZADA	M	30,00
MOVIMENTO DE TERRAS		-
ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1a CATEGORIA		-
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA COMPACTA ATÉ 1,50m DE PROFUNDIDADE, SEM BOTA-FORA	M3	7.100,00
ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA SOLTA, ATÉ 1,50m DE PROFUNDIDADE, SEM BOTA-FORA	M3	1.560,70
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA EM CAVAS DE FUNDAÇÃO, VALAS E CANAIS, COM TRANSPORTE VERT. ATÉ 1,50m, E HORIZ. ATÉ 10M, SEM BOTA-FORA.	M3	2.352,80
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3m, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	4.244,30
ESCAV. EM ROCHA - MAT. 3a CATEGORIA		-
ESCAVAÇÃO EM ROCHA DURA E COMPACTA C/CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 10m, SEM BOTA-FORA	M3	44,40
ESCAVAÇÃO EM PEDRA SOLTA C/CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 10 M, SEM BOTA-FORA	M3	100,00
ESCAVAÇÃO MECANIZADA		-
ESCAVAÇÃO P/ ABERTURA DE CORTE COM BOTA-FORA, DM=10Km	M3	1.000,00
ESCAVAÇÃO P/ ABERTURA DE CORTE COM BOTA-FORA, DM=15Km	M3	6.000,00
ESCAVAÇÃO P/ ABERTURA DE CORTE COM BOTA-FORA, DM=20Km	M3	18.500,00
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE TERRA EM CAVAS DE FUNDAÇÃO, VALAS E CANAIS SEM BOTA-FORA	M3	10.814,98
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM LAMA SEM BOTA-FORA	M3	4.000,00
ATERRO/REATERRO/COMPACTAÇÃO - MANUAL		-
REATERRO E APILOAMENTO DE TERRA EM VALAS DE MANILHAS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, DRENOS, ETC., EM CAMADAS DE 0,20M, NO MÁXIMO	M3	2.219,76
ATERRO E ADENSAMENTO DE AREIA EM VALAS DE MANILHAS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, DRENOS, ETC.	M3	4.942,88
ATERRO COMPACTADO COM MATERIAL IMPORTADO EM CAMADAS DE 0,20M	M3	4.792,40
ATERRO MANUAL COM AREIA ADENSADA	M3	2.412,12
ATERRO EM SOLO CIMENTO, TRAÇO 1:11 DE CIMENTO E ARENOSO	M3	749,45

Rafael D. L. Araújo
Gerência Obras de Infraestrutura
Sucop - CREA-BA

Raimundo Bernardino Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras

Kátia Regina Mariano
Gerente
CREA-BA 121116 / DGE/DIR / SUCOP

Pág. 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ATERRO MANUAL COMPACTADO COM SAPINHO MECÂNICO MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA EM CAMADAS DE 0,20m NO MÁXIMO	M3	166,00
ATERRO/REATERRO - MECANIZADO		-
ATERRO COM AREIA EM TERRENO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE	M3	6.620,00
ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM MATERIAL IMPORTADO EM CAMADAS DE 0,20m NO MÁXIMO	M3	13.600,95
ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA 0,20m NO MÁXIMO	M3	2.233,60
COMPACTAÇÃO - MANUAL		-
COMPACTAÇÃO DE TERRA EM CAMADAS DE 0,20 A 0,25m, INCL. MOLHAÇÃO E LIMPEZA DO MATERIAL	M3	2.166,05
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M2	4.295,20
COMPACTAÇÃO - MECANIZADA		-
COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PRÓCTOR SIMPLES	M3	2.822,48
CARGAS E TRANSPORTES		-
CARGA/DESCARGA - MANUAL		-
CARGA MANUAL	M3	34.500,00
CARGA/DESCARGA - MECANIZADA		-
CARGA E DESCARGA MECANIZADA	M3	42.000,00
TRANSPORTE HORIZONTAL- MANUAL		-
TRANSPORTE EM CARRO DE MÃO, DM=50m	M3	32.455,00
TRANSPORTE EM CARRO DE MÃO, DM=100m	M3	24.005,88
TRANSPORTE VERTICAL - MANUAL		-
TRANSPORTE VERTICAL (MANUAL), H=10m	M3	16.649,50
TRANSPORTE VERTICAL (MANUAL), H=15m	M3	9.787,50
TRANSPORTE VERTICAL (MANUAL), H=20m	M3	2.451,24
TRANSPORTE - MECANIZADO		-
TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=15Km	M3	5.000,00
TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=20Km	M3	20.979,00
TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=30Km	M3	40.700,00
TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL COM LICENÇA AMBIENTAL	TON	1.573,31
SERVIÇOS DE DRENAGEM		-
GALERIA EM TUBO FLEXÍVEL ESTRUTURADO, EXCLUSIVE ESCAV., REATERRO C/AREIA, REATERRO C/ MAT. PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA		-
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016	M	982,00

Rafael B. L. Araújo
Engenheiro Civil CREA BA 28648
Diretor de Execução de Obras

Reinaldo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 28648
Diretor de Execução de Obras

Alda Maria Pereira
Gerente
CREA 121.08 / SGDVM / SUCOP

Pág. 3º

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	1.400,00
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	1.020,00
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016	M	576,00
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016	M	35,00
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016	M	24,00
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016	M	164,00
BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO		-
BOCA DE BUEIRO TUBULAR, Ø=0,40m	UN	2,00
BOCA DE BUEIRO TUBULAR, Ø=0,60m	UN	2,00
BOCA DE BUEIRO TUBULAR, Ø=0,80m	UN	2,00
BOCA DE BUEIRO TUBULAR, Ø=1,00m	UN	2,00
BOCA DE BUEIRO TUBULAR, Ø=1,20m	UN	2,00
GIGANTE DE ANCORAGEM PARA GALERIA TUBULAR		-
GIGANTE DE ANCORAGEM PARA GALERIA TUBULAR, Ø=0,40m	UN	4,00
GIGANTE DE ANCORAGEM PARA GALERIA TUBULAR, Ø=0,60m	UN	6,00
GIGANTE DE ANCORAGEM PARA GALERIA TUBULAR, Ø=0,80m	UN	6,00
GIGANTE DE ANCORAGEM PARA GALERIA TUBULAR, Ø=1,00m	UN	7,00
GALERIA RETANGULAR DE CONC., INCL. ESCAV., REATERRO C/ MAT. DA PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA.		-
GALERIA RETANGULAR DE CONCRETO, SEÇÃO 1,50x1,50m, INCL. ESCAV., REATERRO C/MAT. DA PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA	M	40,00
GALERIA RETANGULAR DE CONCRETO, SEÇÃO 2,00x1,00m, INCL. ESCAV., REATERRO C/MAT. DA PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA	M	12,00
GALERIA RETANGULAR DE CONCRETO, SEÇÃO 2,00x1,50m, INCL. ESCAV., REATERRO C/MAT. DA PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA	M	18,00

Rafael D. L. Araújo
Gerente Obras de Infraestrutura
SUCOP / SEDUR - Prefeitura

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Katia Mattos Mariano
Gerente
CREA-BA / SEDUR / SUCOP

Pág. 39

Superintendência SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
P505 – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
GALERIA RETANGULAR DE CONCRETO, SEÇÃO 2,00x2,00m, INCL. ESCAV., REATERRO C/MAT. DA PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA	M	17,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ GRELHA E/OU TAMPÃO ARTICULADO DE FoFo, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO A		-
CAIXA C/GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A, N=1, Ø=0,40m, H=1,00m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	11,00
CAIXA C/GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A, N=2, Ø=0,40m, H=1,00m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	11,00
CAIXA C/GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A, N=3, Ø=0,40m, H=1,00m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	14,00
CAIXA C/GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A, N=4, Ø=0,40m, H=1,00m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	29,00
CAIXA C/GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A1, SIFONADA, N=1, Ø=0,30m, H=1,00m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	9,00
CAIXA C/GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A1, SIFONADA, N=2, Ø=0,30m, H=1,00m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	9,00
CAIXA C/ GRELHA G135 AR DE FOFO E TAMPÃO T120 AR, TIPO A5, N=1, Ø=0,60m, H=1,50m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	11,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ GRELHA DE FERRO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO B		-
CAIXA C/GRELHA DE BARRA DE FERRO 5/8"X3/8", TIPO B, L=3,00m, H=1,00m, ENGOLE TUDO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	10,00
CAIXA C/GRELHA DE BARRA DE FERRO 5/8"X3/8", TIPO B, L=4,00m, H=1,00m, ENGOLE TUDO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	9,00
CAIXA C/GRELHA DE BARRA DE FERRO 5/8"X3/8", TIPO B, L=5,00m, H=1,00m, ENGOLE TUDO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	9,00
CAIXA C/GRELHA DE BARRA DE FERRO 5/8"X3/8", TIPO B, L=6,00m, H=1,00m, ENGOLE TUDO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	11,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ TAMPÃO ARTICULADO DE FoFo, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO C (POÇO)		-
CAIXA C/TAMPÃO T120 AR DE FOFO, TIPO C, Ø=1,00m, H=1,50m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	13,00
CAIXA C/TAMPÃO T120 AR DE FOFO, TIPO C, Ø=1,50m, H=2,50m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	26,00
CAIXA C/TAMPÃO DE CONCRETO, TIPO C, Ø=1,50m, H=2,50m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	27,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ TAMPAS OU GRELHAS DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO D		-
CAIXA TIPO D C/GRELHA, N=2, Ø=0,60m, H=1,00m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	9,00
CAIXA TIPO D C/GRELHA, N=2, Ø=0,60m, H=1,80m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	15,00
CAIXA TIPO D C/GRELHA, N=2, Ø=0,80m, H=2,80m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	8,00

Pág. 39

Rafael D. L. Araújo
Superintendente de Obras de Infraestrutura

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA 84 20648
Diretor de Execução de Obras

Gerente
CREA 12136 / SUCOP / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CX. DE PASSAGEM COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20M REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA		-
CAIXA DE PASSAGEM 0,60x0,60x0,70m, COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20m REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	UN	49,00
CAIXA DE PASSAGEM 0,80x0,80x1,00m, COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20m REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	UN	60,00
CAIXA DE PASSAGEM 1,00x1,00x1,20m, COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20m REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	UN	82,00
POÇO DE INSPEÇÃO - COMPLEMENTO		-
LEVANTAMENTO DE PV COM CAIXA DE CONCRETO 1,00x1,00x0,15m, INCLUSIVE REMOÇÃO, S/FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO.	UN	7,00
LEVANTAMENTO DE PV COM CAIXA DE CONCRETO 1,00x1,00x0,15m, INCLUSIVE REMOÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO.	UN	7,00
VALETA EM CONCRETO SIMPLES - TIPO B		-
VALETA TIPO B 0,30 - 0,30 - 0,67m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	M	200,00
VALETA TIPO B 0,40 - 0,30 - 0,67m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	M	190,00
VALETA TIPO B 0,50 - 0,60 - 0,67m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	M	354,00
CALHA MEIA MANILHA - VALETA TIPO D		-
CALHA DE CONCRETO (MEIA MANILHA), REJUNTADA COM ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, Ø=0,30m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	M	400,00
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30cm-BASE X 15cm-ALTURA. AF_06/2016	M	1.050,00
LIMPEZA DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		-
DESOBSTRUÇÃO DE MANILHA, Ø 0,30 A 0,60m	M	541,00
DESOBSTRUÇÃO DE MANILHA, Ø 0,80 A 1,20m	M	266,00
CONTENÇÃO/DESVIO D'ÁGUA		-
ENSACARIA	SC	11.400,00
ENROCAMENTO COM PEDRA JOGADA, INCL. TRANSPORTE DA PEDRA	M3	1.777,12
ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTOS		-
ESCORAMENTO - MADEIRA		-
ESCORAMENTO COMUM DE VALA - TIPO CONTÍNUO	M2	4.000,00
ESCORAMENTO - METÁLICO		-
ESCORAMENTO METÁLICO, H=3,00m - TIPO CONTÍNUO	M2	1.500,00
ESGOTAMENTO		-
ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM MOTOBOMBA	H	16.908,28

Pág. 40

Rafael D. L. Araújo
Assistente Técnico de Infraestrutura
SUCOP / SEDUR - CREA 91455

Raimundo Reinaldo Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 21844
Diretor de Execução de Obras

Aline Souza Mariano
Gerente
DIEA SEDUR / DGEVEM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS		-
SERVIÇOS PRELIMINARES		-
ROÇAGEM, LIMPEZA E RASPAGEM DE TALUDES, COM BOTA-FORA	M2	4.000,00
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DE TALUDE, COM BOTA-FORA	M3	4.765,00
ESTACA/GRAMPO		-
EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6m E MENOR OU IGUAL A 8m, DIÂMETRO DE 7cm, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016	M	2.549,00
ESTACA TRADO, Ø=0,20m, INCLUSIVE ARMAÇÃO, PREPARO/LANÇAMENTO DE CONCRETO FCK=15MPA	M	245,00
DRENO		-
DRENOS SUB HORIZONTAIS PROFUNDOS, Ø=40 A 65mm	M	300,00
FÔRMA/ AÇO/ CONCRETO/ALVENARIA/ REVEST. PARA CONTENÇÃO		-
FÔRMA PLANA	M2	1.011,84
AÇO CA50, INCL. DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FÔRMAS	KG	9.000,00
FORNEC./LANÇAM. DE CONCRETO, FCK=20MPa	M3	100,00
CONCRETO CICLÓPICO, FORNECIMENTO E LANÇAMENTO	M3	14,48
MURETA EM TIJOLOS MACIÇOS, E=0,20m	M2	110,79
CHAPISCO NO TERRENO, COM APROVEITAMENTO DA PAREDE LATERAL DA ESCAVAÇÃO COMO FORMA	M2	3.146,86
REVEST. EM CONCRETO PROJETADO, FCK=25MPa	M3	68,90
MURO DE ARRIMO - ALVENARIA DE PEDRA		-
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA EM FUNDAÇÃO, TRAÇO 1:4, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	M3	882,81
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA EM ELEVAÇÃO, TRAÇO 1:4, INCLUSIVE AGULHEIRO E ANDAIME.	M3	1.159,47
TELA		-
TELA TELCON Q61, OU SIMILAR	M2	19.221,26
TELA TELCON Q138, OU SIMILAR	M2	1.703,00
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE TALUDES		-
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, EM ENCOSTA, INCLUSIVE TERRA VEGETAL	M2	6.144,80
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO		-
FORNECIMENTO DE CAIXA PADRÃO EMBASA, (0,40x0,40x0,60)m, EM ALV. DE TIJOLO REVESTIDA, INCL ESCAV. E BOTA-FORA	UN	28,00
FORNECIMENTO DE CAIXA PADRÃO EMBASA, (0,60x0,60x0,70)m, EM ALV. DE TIJOLO REVESTIDA, INCL ESCAV. E BOTA-FORA	UN	16,00
FORNEC./ASSENT. DE TUBO PVC Ø=100mm, INCLUSIVE CONEXÕES, LEITO DE AREIA, ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	M	306,00

Rafael B. L. Araújo
Gerência Obras de Infraestrutura

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras

Pág. 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
FORNEC./ASSENT. DE TUBO PVC Ø=150mm, INCLUSIVE CONEXÕES, LEITO DE AREIA, ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	M	265,00
FORNEC./ASSENT. DE TUBO PVC Ø=200mm, INCLUSIVE CONEXÕES, LEITO DE AREIA, ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	M	74,28
CONCRETO		-
CONCRETO SIMPLES/ MAGRO		-
CONCRETO FCK=15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	132,00
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	107,30
CONCRETO MAGRO CIM., AREIA E BRITA 1:4:8, AMASSAMENTO MANUAL	M3	142,56
CONCRETO FCK=15MPa (1:2,5:3), INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	285,00
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	200,66
CONCRETO USINADO		-
CONCRETO USINADO FCK=25MPa, C/LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO EM ESTRUTURA	M3	220,16
CONCRETO USINADO FCK=30MPa, C/LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO EM ESTRUTURA	M3	208,64
CONCRETO ARMADO		-
CONCRETO ARMADO FCK=25MPa P/ESTRUTURA, CONSUMO AÇO 90KG/m3, INCLUSIVE FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO	M3	185,00
CONCRETO ARMADO FCK=25MPa P/FUNDAÇÃO, CONSUMO AÇO 90KG/m3, INCLUSIVE FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO	M3	159,00
CONCRETO ARMADO FCK=30MPa P/ESTRUTURA, CONSUMO AÇO 90KG/m3, INCLUSIVE FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO	M3	330,00
CONCRETO ARMADO FCK=30MPa P/FUNDAÇÃO, CONSUMO AÇO 90KG/m3, INCLUSIVE FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO	M3	110,65
ARMADURAS E FORMAS		-
ARMADURAS		-
AÇO CA50, INCL. DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FÔRMAS	KG	8.473,00
FÔRMAS		-
FÔRMA C/CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12mm, UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	M2	404,80
FÔRMA DE TÁBUA DE PINHO P/FUNDAÇÃO, UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	M2	434,56

Pág. 42

Rafael D. L. Araújo
Gerente de Obras de Infraestrutura

Ramundo Geraldo de Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20649
Diretor de Execução de Obras

Nome Ilegível
Gerente
ADA 12116 / DGEVIN / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112341/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
FÔRMA C/CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12mm, UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES	M2	179,58
DESMOLDAGEM DE FÔRMAS	M2	309,39
FECHAMENTOS		-
ALVENARIA DE TIJOLO		-
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM E=0,10m, C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8	M2	169,71
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO		-
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE 06 FUROS E=0,20m, C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8	M2	2.230,00
ALVENARIA DE PEDRA		-
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	2.532,90
REVESTIMENTOS		-
CHAPISCO		-
CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3, E=5mm	M2	1.936,39
EMBOÇO		-
EMBOÇO C/ARG. DE CIM. E AREIA, NO TRAÇO 1:4, E=15mm	M2	1.155,70
REBOCO E OUTROS		-
REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4,5	M2	1.151,60
MASSA ÚNICA COM ARG. CIMENTO, AREIA NO TRAÇO 1:6	M2	1.105,00
ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS		-
GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO		-
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO, H=1,00m COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", PINTADO CONFORME DETALHE	M	5.120,32
PINTURAS		-
EMASSAMENTO		-
EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES EXTERNAS C/MASSA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	M2	1.411,77
TINTA LÁTEX		-
LÁTEX PVA EM PAREDES EXTERNAS, 2 DEMÃOS S/ MASSA	M2	2.077,52
INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		-
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA		-
RECUPERAÇÃO DE PENA D'ÁGUA	UN	1.361,00
FORNEC/ASSENT. DE TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM, 20mm	M	1.227,00
FORNEC/ASSENT. DE TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM, 32mm	M	1.611,00
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ÁGUA		-
LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE PEÇAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS	UN	18,00
SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		-
FORNEC. E ASSENT. DE TUBO - PVC RÍGIDO P/ ESGOTO		-
FORNEC/ASSENT. DE TUBO PVC RÍGIDO Ø=100mm, ASSENTADO EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0m E REATERRO	M	836,30

Pág. 43

Rafael B. L. Araújo
Gerência Téc. de Engenharia

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras

Alzira Duarte Mariano
Gerente
CREA 12138 / SGEMR / SUCOP

Oficial Cadastral Leite Leite
Superintendência SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
FORNEC/ASSENT. DE TUBO PVC RÍGIDO Ø=150mm, ASSENTADO EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0m E REATERRO	M	632,00
FORNEC/ASSENT. DE TUBO PVC RÍGIDO Ø=200mm, ASSENTADO EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0m E REATERRO	M	348,00
FORNEC. E ASSENT. DE TUBO - VINILFORT		-
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINILFORT, Ø=100mm, ASSENTADO EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0M E REATERRO	M	275,35
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINILFORT, Ø=150mm, ASSENTADO EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0M E REATERRO	M	253,21
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINILFORT, Ø=200mm, ASSENTADO EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0M E REATERRO	M	108,00
POÇO DE VISITA		-
POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO D=0,80m, H=1,50m, C/TAMPÃO DE CONCRETO, INCL. ESCAV E BOTA-FORA	UN	27,00
POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO D=0,80m, H=1,50m, C/TAMPA DE FOFO, INCL. ESCAV E BOTA-FORA	UN	31,00
CAIXA DE PASSAGEM		-
CAIXA DE PASSAGEM, D=0,40m E H=0,80m, EM ANÉIS DE CONCRETO COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	UN	27,00
CAIXA DE PASSAGEM, D=0,60m E H=1,00m, EM ANÉIS DE CONCRETO COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	UN	24,00
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO		-
LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE PEÇAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS	UN	17,00
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		-
REGULARIZAÇÃO/REFORÇO DE SUB-LEITO		-
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	18.671,00
SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DO SUB-LEITO, INCL. MATERIAL DE JAZIDA	M3	2.535,76
SUB-BASE		-
SUB-BASE DO SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1.933,20
BASE		-
BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	4.558,20
IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO		-
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_09/2017	M2	6.800,00

Pág. 44

Rafael O.L. Araújo
Superintendente de Obras Públicas

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20642
Diretor de Execução de Obras

Alba Maria Mariano
Gerente
DIEX LELIS / DGEVIH / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PINTURA DE LIGAÇÃO BETUMINOSA	M2	7.000,80
PAVIMENTAÇÃO - CONCRETO ASFÁLTICO		-
CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE E DISTRIBUÍDO POR VIBRO-ACABADORA (SINAPI 26556/13 ADAPTADO), INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	739,00
PAVIMENTAÇÃO - SOLO-CIMENTO		-
PAVIMENTAÇÃO EM SOLO CIMENTO NO TRAÇO 1:11 DE CIMENTO E ARENOSO	M3	101,40
PAVIMENTAÇÃO - CONCRETO		-
PAVIMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, E=0,15m, INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO E ARMADURA	M2	227,00
PAVIMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, E=0,10m, INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO E ARMADURA	M2	248,00
MEIO-FIO		-
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PADRÃO DNER/DESAL	M	4.400,00
REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	1.877,00
MEIO-FIO EM GRANITO VERMELHO, ACABAMENTO FLAMEADO, CONFORME DETALHE EM PROJETO (10x30x100cm)	M	100,00
PASSEIO EM CONCRETO		-
PASSEIO EM CONCRETO C/0,04m DE ESPESSURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESP. =0,15m	M2	100,00
PASSEIO EM CONCRETO C/0,05m DE ESPESSURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESP. =0,15m	M2	3.360,50
PASSEIO EM CONCRETO C/0,07m DE ESPESSURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESP. =0,15m	M2	5.198,32
PASSEIO EM CONCRETO C/0,10m DE ESPESSURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESP. =0,15m	M2	4.608,00
PAVIMENTAÇÃO - PEDRA NATURAL		-
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA, ASSENT. EM FAROFA DE CIM. E AREIA 1:6, INCLUSIVE BERÇO DE AREIA	M2	122,50
BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO FCK 35MPa, 11,25x22,50x8cm, 16 FACES, (TIPO UNISTEIN), TRÁFEGO PESADO	M2	1.710,25
ESCADARIA		-
ESCADARIA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FÔRMAS	M3	1.753,25
ESCADARIA DRENANTE EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FÔRMAS	M3	1.713,23
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-
RAMPA		-
RAMPA DUPLA PADRÃO DESAL PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	8,00
DIVERSOS		-
LIMPEZA		-
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	49.243,20

Pág. 45

Rafael D. L. Araújo
Gerente de Obras de Infraestrutura

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Hélio Mateus Mariano
Gerente
SEA (2018 / DGEMM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO		-
LAVAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1200 LB	M2	400,00
VALA TÉCNICA COM 02 DUTOS PVC, D=100MM - DIMENSÕES (0,40x0,55)M, COM ENVELOPE DE CONCRETO		-
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF_03/2016	M3	159,00
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	60,00
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	61,04
TUBO PVC DN 100mm PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.513,00

3º RENOVAÇÃO (10º Aditivo) – ETAPA D (Reajustamento).

VALOR DO CONTRATO: **R$35.735.364,71 (trinta e cinco milhões, setecentos e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais, setenta e um centavos)**

VALOR MEDIDO: **R$5.207.203,15 (cinco milhões, duzentos e sete mil, duzentos e três reais, quinze centavos)**

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SERVIÇOS INICIAIS		
PROJETOS		
DETALHAMENTO DE PROJETOS (ESTUDO HIDROLÓGICO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO)	KM	35,41
LIMPEZA DO TERRENO		
DESMATAMENTO MANUAL, EXCETO BOTA-FORA	M2	2.355,95
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL, REMOÇÃO DE TERRA VEGETAL ATÉ 0,20m E BOTA-FORA	M2	9.600,00
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL, REMOÇÃO DE TERRA VEGETAL ATÉ 0,20m E BOTA-FORA	M2	61,50
LOCAÇÃO DA OBRA		
EQUIPE TOPOGRÁFICA	MÊS	3,10
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
TAPUME DE VEDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6mm	M2	95,00

Pág. 46

Rafael S. L. Araújo
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP / SEDUR - CREA 93455

Raimundo Benedito Alves Lima
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras

Alex [illegible]
Gerente
[illegible] / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CERCA DE SINALIZAÇÃO COM TELA PVC E SINALIZADOR, UTILIZAÇÃO 4 VEZES, H=1,20m	M	176,00
CERCA DE PROTEÇÃO COM TELA PVC, UTILIZAÇÃO 4X, H=1,20m	M	700,00
PLACA DE OBRA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	45,00
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHU/V LARG=2,20m COMPR=6,20m ALT=2,50m CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	7,00
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20m ALT=2,50m CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	1,00
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	2,50
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,45
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=30 Km		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL	M3	529,98
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL	M3	105,00
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO, E=0,04m, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL	M2	690,00
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO, E=0,07m, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL	M2	390,00
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO, E=0,10m, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL	M2	2.040,00
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES POR MEIOS MANUAIS, INCL BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL	M3	270,00
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, C/ MARTELETE PNEUMÁTICO, INCLUSIVE BOTA-FORA E TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL	M3	37,14
REMANEJAMENTO		
REMANEJAMENTO DE REDE DE ÁGUA DE PVC, Ø=100mm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	199,33
REMANEJAMENTO DE REDE DE ESGOTO DE PVC, Ø=100mm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	197,33
REMOÇÃO/RETIRADA		
REMOÇÃO DE GALERIA TUBULAR, Ø DE 0,80m A 1,00m	M	228,00
MOVIMENTO DE TERRAS		
ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1a CATEGORIA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA COMPACTA ATÉ 1,50m DE PROFUNDIDADE, SEM BOTA-FORA	M3	2.600,00

Rafael D' L. Araújo

Raimundo Bellarmino Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras

Pág. 47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA SOLTA, ATÉ 1,50m DE PROFUNDIDADE, SEM BOTA-FORA	M3	910,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA EM CAVAS DE FUNDAÇÃO, VALAS E CANAIS, COM TRANSPORTE VERT. ATÉ 1,50m, E HORIZ. ATÉ 10m, SEM BOTA-FORA.	M3	64,55
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3m, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	1.260,00
ESCAVAÇÃO MECANIZADA		
ESCAVAÇÃO P/ABERTURA DE CORTE COM BOTA-FORA, DM=15Km	M3	228,52
ESCAVAÇÃO P/ABERTURA DE CORTE COM BOTA-FORA, DM=20Km	M3	600,00
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM LAMA SEM BOTA-FORA	M3	275,83
ATERRO/REATERRO/COMPACTAÇÃO - MANUAL		
ATERRO E ADENSAMENTO DE AREIA EM VALAS DE MANILHAS, CAVAS DE FUNDAÇÃO, DRENOS, ETC.	M3	1.323,39
ATERRO COMPACTADO COM MATERIAL IMPORTADO EM CAMADAS DE 0,20M	M3	900,00
ATERRO EM SOLO CIMENTO, TRAÇO 1:11 DE CIMENTO E ARENOSO	M3	162,00
COMPACTAÇÃO - MANUAL		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M2	3.339,50
CARGAS E TRANSPORTES		
CARGA/DESCARGA - MANUAL		
CARGA MANUAL	M3	14.099,89
CARGA/DESCARGA - MECANIZADA		
CARGA E DESCARGA MECANIZADA	M3	4.280,97
TRANSPORTE HORIZONTAL- MANUAL		
TRANSPORTE EM CARRO DE MÃO, DM=50M	M3	5.702,39
TRANSPORTE EM CARRO DE MÃO, DM=100M	M3	10.125,50
TRANSPORTE VERTICAL - MANUAL		
TRANSPORTE VERTICAL (MANUAL), H=10M	M3	957,50
TRANSPORTE VERTICAL (MANUAL), H=15M	M3	600,00
TRANSPORTE VERTICAL (MANUAL), H=20M	M3	202,39
TRANSPORTE - MECANIZADO		
TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DM=20KM	M3	2.233,46
TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL COM LICENÇA AMBIENTAL	TON	4.201,27
SERVIÇOS DE DRENAGEM		
GALERIA EM TUBO FLEXÍVEL ESTRUTURADO, EXCLUSIVE ESCAV., REATERRO C/AREIA, REATERRO C/ MAT. PRÓPRIA OBRA E BOTA-FORA		
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PAJA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016	M	102,00

Pág. 48

Rafael D. L. Araújo
Diretor de Obras de Infraestrutura
SUCOP - 10008 - Obs 01403

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20049
Diretor de Execução de Obras

Ajns Jaime Mariano
Gerente
OBA 10118 / TOPOGR / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	360,00
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750mm, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016	M	120,00
GIGANTE DE ANCORAGEM PARA GALERIA TUBULAR		
GIGANTE DE ANCORAGEM PARA GALERIA TUBULAR, Ø=0,60m	UN	6,00
GIGANTE DE ANCORAGEM PARA GALERIA TUBULAR, Ø=0,80m	UN	6,00
CX. DE RECEPÇÃO C/ GRELHA E/OU TAMPÃO ARTICULADO DE FoFo, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA - TIPO A		
CAIXA C/GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A, N=1, Ø=0,40m, H=1,00m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	9,00
CAIXA C/ GRELHA G135 AR DE FOFO, TIPO A, N=2, Ø=0,40m, H=1,00m, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	1,00
CX. DE PASSAGEM COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20M REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA		
CAIXA DE PASSAGEM 1,00X1,00X1,20M, COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20m REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	UN	3,00
CONTENÇÃO/DESVIO D'ÁGUA		
ENSACARIA	SC	4.804,00
ENROCAMENTO COM PEDRA JOGADA, INCL. TRANSPORTE DA PEDRA	M3	40,00
ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTOS		
ESCORAMENTO - MADEIRA		
ESCORAMENTO COMUM DE VALA - TIPO CONTÍNUO	M2	367,76
ESGOTAMENTO		
ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM MOTOBOMBA	H	1.584,00
CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
ROÇAGEM, LIMPEZA E RASPAGEM DE TALUDES, COM BOTA-FORA	M2	1.110,00
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DE TALUDE, COM BOTA-FORA	M3	1.831,50
ESTACA/GRAMPO		
EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6m E MENOR OU IGUAL A 8m, DIÂMETRO DE 7cm, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016	M	1.000,00
DRENO		
DRENOS RASOS, Ø=40 A 65mm	UN	60,00

Rafael O. L. Araújo
Raimundo Bernadete Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20044
Diretor de Execução de Obras
SUCOP
Alvin Rafael Barbosa
Gerente
CREA 12116 / DGERVIN / SUCOP

Pág. 49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
FÔRMA/ AÇO/ CONCRETO/ALVENARIA/ REVEST. PARA CONTENÇÃO		
CHAPISCO NO TERRENO, COM APROVEITAMENTO DA PAREDE LATERAL DA ESCAVAÇÃO COMO FORMA	M2	281,70
REVEST. EM CONCRETO PROJETADO, FCK=25MPA	M3	11,27
TELA		
TELA TELCON Q61, OU SIMILAR	M2	185,19
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO		
FORNECIMENTO DE CAIXA PADRÃO EMBASA, (0,4x0,40X0,60)M, EM ALV. DE TIJOLO REVESTIDA, INCL ESCAV. E BOTA-FORA	UN	23,00
FORNEC./ASSENT. DE TUBO PVC Ø=100mm, INCLUSIVE CONEXÕES, LEITO DE AREIA, ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	M	180,00
FORNEC./ASSENT. DE TUBO PVC Ø=150mm, INCLUSIVE CONEXÕES, LEITO DE AREIA, ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	M	175,00
FORNEC./ASSENT. DE TUBO PVC Ø=200mm, INCLUSIVE CONEXÕES, LEITO DE AREIA, ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	M	44,28
CONCRETO		
CONCRETO ARMADO		
CONCRETO ARMADO FCK=25MPa P/ESTRUTURA, CONSUMO AÇO 90KG/M3, INCLUSIVE FORMA, DESMOLDAGEM, LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO	M3	1,80
ARMADURAS E FORMAS		
ARMADURAS		
AÇO CA50, INCL. DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FÔRMAS	KG	45,00
FÔRMAS		
FÔRMA C/CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12mm, UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES	M2	93,56
FECHAMENTOS		
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO		
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE 06 FUROS E=0,20M, C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8	M2	106,40
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO		
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3, E=5mm	M2	57,15
EMBOÇO		
EMBOÇO C/ ARG. DE CIM. E AREIA, NO TRAÇO 1:4, E=15MM	M2	57,15
REBOCO E OUTROS		
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4,5	M2	57,15
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA		
RECUPERAÇÃO DE PENA D´ÁGUA	UN	512,00

Rafael D. L. Araújo
Gerente de Área de Infraestrutura

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras

Alan Jadyr Mariano
Gerente
JUCA 12116 / DGENGH / SUCOP

Pág. 50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112341/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
FORNEC/ASSENT. DE TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM, 20mm	M	526,60
FORNEC/ASSENT. DE TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM, 32mm	M	646,60
SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
FORNEC. E ASSENT. DE TUBO - PVC RÍGIDO P/ ESGOTO		
FORNEC/ASSENT. DE TUBO PVC RÍGIDO Ø=100mm, ASSENTADO EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0m E REATERRO	M	435,90
FORNEC/ASSENT. DE TUBO PVC RÍGIDO Ø=150mm, ASSENTADO EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0m E REATERRO	M	482,00
FORNEC/ASSENT. DE TUBO PVC RÍGIDO Ø=200mm, ASSENTADO EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0m E REATERRO	M	288,00
FORNEC. E ASSENT. DE TUBO - VINILFORT		
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINILFORT, Ø=100mm, ASSENTADO EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0m E REATERRO	M	155,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINILFORT, Ø=150mm, ASSENTADO EM BERÇO DE AREIA, INCL. ESCAV. ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0m E REATERRO	M	72,00
POÇO DE VISITA		
POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO D=0,80m, H=1,50m, C/TAMPÃO DE CONCRETO, INCL. ESCAV E BOTA-FORA	UN	22,00
POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO D=0,80m, H=1,50m, C/TAMPA DE FOFO, INCL. ESCAV E BOTA-FORA	UN	26,00
CAIXA DE PASSAGEM		
CAIXA DE PASSAGEM, D=0,40m E H=0,80m, EM ANÉIS DE CONCRETO COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	UN	17,00
CAIXA DE PASSAGEM, D=0,60m E H=1,00m, EM ANÉIS DE CONCRETO COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	UN	14,00
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO		
LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE PEÇAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS	UN	7,00
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
PASSEIO EM CONCRETO		
PASSEIO EM CONCRETO C/0,07m DE ESPESSURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESP. =0,15m	M2	3,00
PASSEIO EM CONCRETO C/0,10m DE ESPESSURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESP. =0,15m	M2	688,00
ESCADARIA		
ESCADARIA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FÔRMAS	M3	65,81

Rafael B. L. Araújo
Gerente Obras de Infraestrutura
SUCOP / GEOBI - CREA Ativo

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20642
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Pág. 51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador Nº 112541/2023, Contrato 08/2020.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ESCADARIA DRENANTE EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FÔRMAS	M3	140,43
DIVERSOS		
LIMPEZA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	450,00
ANDAIME/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA		
FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES SIMPLES EM MADEIRA	M2	600,00

Salvador, 13 de julho de 2023.

Elaborado e conferido por:

Engª Alzira Tadya Mariano
Matrícula: 3007748

Engº Raimundo Benedito Alves Leite
Diretor de Execução de Obras
Crea: 2064-8

Engº Rafael Dantas L. Araújo
Gerente de Obras de Infraestrutura
Crea: 93455

Engº Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente
Crea: 14063 -D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 195858/2023, emitida em 27/07/2023

Certidão nº 195858/2023
27/07/2023, 13:55
Chave de Impressão: 63A91
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 52 folhas

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS–SUCOP
Comissão Permanente de Licitação/COPEL

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2024

Processo Administrativo n° 81803/2024

Contratação de empresa capacitada para execução da obra de implantação de Via de Ligação da AV. Luís Eduardo Magalhães com a Rua Saturno, no Bairro de Pernambués - Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prezados Senhores,

A empresa **CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**, pessoa jurídica, de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.630.923/0001-43, com sede na Rua Jacobina 160, Edifício Maximino Perez Garrido 4º andar, Bairro Rio Vermelho, Salvador-Bahia, tendo como representante legal o diretor administrador, Alan de Lacerda Almeida, brasileiro, engenheiro civil, CREA nº 0500181764, CPF nº 87427036549 e RG nº 0509254233 SSP/BA, infra firmado, em atendimento ao disposto no edital em referência, **INDICAMOS** o engenheiro civil **MARCELO ADORNO FARIAS**, inscrito no CREA nº 0504103719, CPF nº 61634573587 e RG nº 5925512 SSP/BA, como o engenheiro responsável técnico pela execução das obras/serviços, objeto do edital em referência.

Salvador/BA, 22 de julho de 2024.

ALAN DE LACERDA ALMEIDA:87427036549
Assinado de forma digital por ALAN DE LACERDA ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.07.22 14:47:44 -03'00'

CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43 - **ALAN DE LACERDA ALMEIDA**
Diretor Engº Civil - CREA nº 0500181764 - Responsável Técnico
CPF nº 87427036549 - RG nº 0509254233 SSP/BA

Prezados Senhores,

Eu **MARCELO ADORNO FARIAS**, engenheiro civil inscrito no CREA nº 0504143719, CPF nº 61634573587 e RG nº 5925512 SSP/BA, responsável técnico da empresa **CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA** inscrita no CNPJ nº 11.630.923/0001-43, em atendimento ao edital em referência, **DECLARO** que serei o responsável técnico pela execução das obras/serviços do objeto do presente edital, caso sermos declarados vencedores do certame, cumprindo a carga horária requerida pelo contratante e declaro ainda que sou detentor de atestados técnicos compatíveis com o solicitado no edital.

Salvador/BA, 22 de julho de 2024.

MARCELO ADORNO FARIAS:61634573587
Assinado de forma digital por MARCELO ADORNO FARIAS:61634573587
Dados: 2024.07.22 14:49:08 -03'00'

MARCELO ADORNO FARIAS
Formação: Engenheiro Civil - CREA nº 0504143719
Função Proposta: Responsável Técnico pela Coordenação e Acompanhamento da Obra/Serviço
CPF nº 61634573587 – RG nº 5925512 SSP/BA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS–SUCOP
Comissão Permanente de Licitação/COPEL

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2024

Processo Administrativo n° 81803/2024

Contratação de empresa capacitada para execução da obra de implantação de Via de Ligação da AV. Luís Eduardo Magalhães com a Rua Saturno, no Bairro de Pernambués - Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO, INSTALAÇÕES DE CANTEIRO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Prezados Senhores,

A empresa **CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**, pessoa jurídica, de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.630.923/0001-43, com sede na Rua Jacobina 160, Edifício Maximino Perez Garrido 4º andar, Bairro Rio Vermelho, Salvador-Bahia, tendo como representante legal o diretor administrador, Alan de Lacerda Almeida, brasileiro, engenheiro civil, CREA nº 0500181764, CPF nº 87427036549 e RG nº 0509254233 SSP/BA, infra firmado, em atendimento ao edital em referência, que trata das exigências mínimas para execução, declaramos que:

a) Disponibilizaremos todo o pessoal técnico especializado e necessário conforme exigido, para a fiel e adequada execução dos serviços a serem contratados, conforme relação em anexo.

b) Disponibilizaremos instalações completas de escritório e infraestrutura no canteiro de obras, conforme Lay Out em anexo, para execução dos serviços.

c) Disponibilizamos das máquinas e equipamentos em bom estado de conservação, conforme exigidos para fiel e adequada execução dos serviços a serem contratados, especialmente quanto às máquinas e aos equipamentos considerados como necessários, para o cumprimento do objeto da licitação.

Salvador/BA, 22 de julho de 2024.

ALAN DE LACERDA ALMEIDA:87427036549
Assinado de forma digital por ALAN DE LACERDA ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.07.22 14:50:48 -03'00'

CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43 - **ALAN DE LACERDA ALMEIDA**
Diretor Engº Civil - CREA nº 0500181764 - Responsável Técnico
CPF nº 87427036549 - RG nº 0509254233 SSP/BA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS–SUCOP
Comissão Permanente de Licitação/COPEL

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2024

Processo Administrativo n° 81803/2024

Contratação de empresa capacitada para execução da obra de implantação de Via de Ligação da AV. Luís Eduardo Magalhães com a Rua Saturno, no Bairro de Pernambués - Salvador/BA.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Prezados Senhores,

A empresa **CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA.**, pessoa jurídica, de direito privado, com sede à Rua Jacobina 160, Edifício Maximino Perez Garrido, 4º andar, Bairro Rio Vermelho, Salvador, Bahia, Brasil, inscrita no CNPJ nº 11.630.923/0001-43, Fone: 71 3025-3805, e-mail: maf@mafprojetos.com.br, tendo como representante legal o diretor administrador e responsável técnico, Alan de Lacerda Almeida, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA nº 0500181764, CPF nº 87427036549 e RG nº 0509254233 SSP/BA, infra firmado, **INDICA**, os profissionais abaixo relacionada como responsáveis técnicos para direção e execução das obras/serviços que trata o objeto do edital em referência:

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	INSCRIÇÃO CREA
MARCELO ADORNO FARIAS	Engenheiro Civil - Resp. Técnico Responsável pela Coordenação e Acompanhamento de obra.	CREA nº 0504143719

Salvador/BA, 22 de julho de 2024.

ALAN DE LACERDA ALMEIDA:87427036549

Assinado de forma digital por ALAN DE LACERDA ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.07.22 14:52:17 -03'00'

CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43 - **ALAN DE LACERDA ALMEIDA**
Diretor Engº Civil - CREA nº 0500181764 - Responsável Técnico
CPF nº 87427036549 - RG nº 0509254233 SSP/BA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS–SUCOP
Comissão Permanente de Licitação/COPEL

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2024

Processo Administrativo n° 81803/2024

Contratação de empresa capacitada para execução da obra de implantação de Via de Ligação da AV. Luís Eduardo Magalhães com a Rua Saturno, no Bairro de Pernambués - Salvador/BA.

TERMO DE COMPROMISSO

Prezados Senhores,

Em atendimento ao que determina o edital, declaro que **AUTORIZO** a indicação de meu nome para a composição do quadro técnico da empresa CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA, para fins de habilitação no processo de licitação do Edital de CONCORRÊNCIA Nº 90004/2024 da SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS–SUCOP.

Ainda, **ASSUMO O COMPROMISSO** de permanecer integ1ante do quadro da empresa, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado, cumprindo a carga horária requerida pelo contratante, e tudo que se fizer necessário para a fiel e exata execução contratual.

Salvador/BA, 22 de julho de 2024.

MARCELO ADORNO FARIAS:61634573587

Assinado de forma digital por MARCELO ADORNO FARIAS:61634573587
Dados: 2024.07.22 14:53:46 -03'00'

MARCELO ADORNO FARIAS
Formação: Engenheiro Civil - CREA nº 0504143719
Função Proposta: Responsável Técnico pela Coordenação e Acompanhamento da Obra/Serviço
CPF nº 61634573587 – RG nº 5925512 SSP/BA

FICHA CURRICULAR

Nome: **MARCELO ADORNO FARIAS** — Natural: Salvador/BA, nascido em 26/12/1972

Formação: Engenheiro Civil - UFBA/1995 - Registro CREA nº 0504141937 — Função: Diretor Presidente - Responsável Técnico

Qualificação:

26 anos em experiência com execução de obras/serviços de sistema de saneamento básico, sistema de abastecimento de água, adutoras, barragens, pavimentações, contenção de encostas, urbanização, infraestrutura viária, edificações.

Experiência Profissional:

CBS – CONSTRUTORA BAIANA DE SANEAMENTO LTDA
Diretor Superintendente – Responsável Técnico

- ✓ **SRH – Superintendência de Recursos Hídricos**
  Implantação do sistema de irrigação no município de Ponto Novo- BA
- ✓ **MOINHO DIAS BRANCO**
  Execução das obras de construção de pista de acesso ao Moinho Dias Branco- Salvador/BA.
- ✓ **CODEBA – Companhia das Docas do Estado da Bahia**
  Execução das obras de Construção de Dolfim de atracação no município de Ilhéus/BA.
- ✓ **EAGRE – Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural**
  Execução das obras de construção de galpão no município de Ponto Novo/BA.
- ✓ **SVC CONSTRUÇÕES LTDA**
  Execução das obras de pavimentação de rodovia no estado de Pernambuco/PE.
- ✓ **DERBA – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Bahia**
  Execução das obras de pavimentação em TSS/ TSD, com capa selante entre Jaguaquara - Itiúba/BA.
- ✓ **NOSSA TERRA LTDA**
  Execução das obras de construção de um UNIQUE de eventos no município de Salvador/BA.
- ✓ **CERB – Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia**
  Execução das obras de Implantação do sistema de Abastecimento de água no município de Malhada/BA
- ✓ **DAG - CERB – Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia**
  Execução das obras de Implantação do sistema de Abastecimento de água no município de Euclides da Cunha/BA.
- ✓ **CERB – Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia**
  Execução das obras de Implantação do sistema de Abastecimento de água no município de Encruzilhada/BA.
- ✓ **SUCAB – Superintendência de Construções Administrativa da Bahia**
  Execução das obras de Recuperação da estrutura metálica do pavilhão de feiras do Centro de Convenções, Salvador/BA.
- ✓ **CHESF – Companhia Hidrelétrica do São Francisco**
  Execução das obras de construção de adutora de recalque em Recife/PE.
- ✓ **EMBASA – Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A.**
  Execução das obras de Implantação do sistema de Abastecimento de água e barragem no município de Riacho de Santana/BA.
- ✓ **P.M. SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA.**
  Execução das obras de Implantação do sistema de esgotamento sanitário em Santa Maria da Vitória/BA.
- ✓ **EIT - Empresa Industrial Técnica S.A.**
  Execução das obras de construção de barragem no município de Pindobaçu/BA.
- ✓ **CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco**
  Execução das obras de Implantação do sistema de esgotamento sanitário Carinhanha/BA.
- ✓ **CEEMA**
  Execução das obras de construção do Hospital do Oeste no município de Barreiras/BA.
- ✓ **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**
  Execução das obras de Implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Itaparica/BA.
- ✓ **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA**
  Execução das obras de Implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Itaparica/BA.
- ✓ **EMBASA – Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A.**
  Execução das obras de Implantação do sistema de abastecimento de água no município de Coração de Maria/BA

Continuação...

Rua Jacobina 160, Edf. Maximino Perez Garrido, 4º andar Sala 404, CEP. 41.940-160, Bairro Rio Vermelho Salvador/BA
Fone: 71 3025-3800, e-mail: maf@mafprojetos.com.br - CNPJ nº 11.630.923/0001-43

Experiência Profissional:

- ✓ **EMBASA – Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A.**
  Execução das obras de Implantação do sistema de abastecimento de água no município de Coração de Maria/BA
- ✓ **SUCAB – Superintendência de Construções Administrativa da Bahia**
  Execução das obras de construção de 04 unidades escolares no município de Salvador/BA.
- ✓ **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO**
  Execução das obras de pavimentação em paralelepípedo no município de Prado/BA.
- ✓ **EMBASA – Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A.**
  Execução das obras de Implantação do sistema de abastecimento de água no município de Brumado/BA.
- ✓ **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS/BA.**
  Execução das obras de contenção de encostas no município de Lauro de Freitas/BA.
- ✓ **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS/BA.**
  Execução das obras de contenção de encostas no município de Lauro de Freitas/BA.
- ✓ **CONSTRUTORA OAS S.A.**
  Execução das obras de contenção de encostas no município de Salvador/BA.
- ✓ **SUCOP – Superintendência de Obras Públicas do Salvador**
  Execução das obras de contenção de encostas no município de Salvador/BA.
- ✓ **EMBASA – Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A.**
  Execução das obras do sistema Adutor de Guanambi/BA.
- ✓ **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI/BA**
  Execução das obras de construção de ponte em Camaçari/BA.
- ✓ **EMBASA – Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A.**
  Execução das obras de Ampliação do Sistema de abastecimento de água município de Coração de Maria/BA.
- ✓ **EMBASA – Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A.**
  Execução das obras do sistema de adução Joanes II no município de Salvador/BA.
- ✓ **SUCOP – Superintendência de Obras Públicas do Salvador**
  Execução das obras de contenção de encostas Prefeituras Bairros Lote 1 no município de Salvador/BA.
- ✓ **SUCOP – Superintendência de Obras Públicas do Salvador**
  Execução das obras de contenção de encostas Prefeituras Bairros Lote 2 no município de Salvador/BA.
- ✓ **EMBASA – Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A.**
  Execução das obras de ampliação do Sistema de abastecimento de água município de Mairi/BA.
- ✓ **EMBASA – Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A.**
  Execução das obras de ampliação do Sistema de esgotamento sanitário município de Cruz das Almas/BA.
- ✓ **EMBASA – Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A.**
  Execução das obras de ampliação do Sistema de esgotamento sanitário município de Lauro de Freitas/BA.
- ✓ **EMBASA – Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A.**
  Execução das obras de implantação do Sistema adutor de interligação da barragem de Ponto Novo à Barragem de Pedras Altas/BA.
- ✓ **PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA/PE.**
  Execução das obras de implantação de novos pavimentos e recapeamento asfáltico de trecho de vias no município de Petrolina/PE.
- ✓ **SUCOP – Superintendência de Obras Públicas do Salvador**
  Execução das obras de infraestrutura e estabilização e contenção de encostas no município de Salvador/BA.
- ✓ **FOZ DE MAUÁ**
  Execução de linha de adução e construção de estação elevatória final de esgoto para implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Mauá/SP.
- ✓ **ODEBRECHT AMBIENTAL**
  Execução das obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Blumenal/SC.

Certifico que todas as informações acimas são verdadeiras, e declaro que aceito a minha indicação para as obras/serviços objeto deste edital feita pela empresa **CBS - Construtora Baiana de Saneamento Ltda.**

Ass. **MARCELO ADORNO FARIAS**
Engenheiro Civil CREA nº 0504141937
Diretor e Responsável Técnico

Rua Jacobina 160, Edf. Maximino Perez Garrido, 4º andar Sala 404, CEP. 41.940-160, Bairro Rio Vermelho Salvador/BA
Fone: 71 3025-3800, e-mail: maf@mafprojetos.com.br - CNPJ nº 11.630.923/0001-43

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 223455/2024
Emissão: 13/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Yd191

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: MARCELO ADORNO FARIAS
Registro: 0504143719
CPF: 616.***.***-87

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 14/09/1995

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: Escola Politecnica Universidade da Bahia
Data de Formação: 03/02/1995

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO SAA FEIRA DE SANTANA
Registro: 0010201319
CNPJ: 38.420.020/0001-94
Data Ínicio: 26/10/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO SIAA MACHADINHO CBS/MRM
Registro: 0010139745
CNPJ: 32.772.714/0001-04
Data Ínicio: 26/04/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MAF/SOLOBAHIA
Registro: 0010100946
CNPJ: 30.111.787/0001-20
Data Ínicio: 26/04/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ESCOLAS SALVADOR

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 223455/2024
Emissão: 13/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Yd191

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Registro: 0010259430
CNPJ: 45.382.986/0001-40
Data Ínicio: 25/04/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MAF/LIGA
Registro: 0010090908
CNPJ: 29.226.442/0001-32
Data Ínicio: 24/01/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO REQUALIFICA SALVADOR
Registro: 0010293191
CNPJ: 48.113.081/0001-62
Data Ínicio: 23/11/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: LIMP CITY VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA
Registro: 0010247572
CNPJ: 43.054.563/0001-75
Data Ínicio: 21/11/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MRM/MAF - BARRA DO POJUCA
Registro: 0010158995
CNPJ: 24.562.237/0001-24
Data Ínicio: 19/09/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: HYDROSISTEM ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000075380
CNPJ: 16.167.009/0001-21
Data Ínicio: 18/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO FEDERAÇÃO
Registro: 0010192190
CNPJ: 35.947.333/0001-07
Data Ínicio: 18/06/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
Registro: 0000185690
CNPJ: 11.630.923/0001-43
Data Ínicio: 15/03/2010
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 223455/2024
Emissão: 13/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Yd191

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Empresa: CONSÓRCIO ENCOSTAS SALVADOR
Registro: 0010225749
CNPJ: 40.138.346/0001-75
Data Ínicio: 14/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MAF/ESCAVE
Registro: 0010079912
CNPJ: 27.720.629/0001-62
Data Ínicio: 13/12/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CBS/COMTECH
Registro: 0010129529
CNPJ: 31.662.368/0001-49
Data Ínicio: 07/02/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MAF/GEOBAHIA
Registro: 0010078681
CNPJ: 28.363.312/0001-89
Data Ínicio: 04/09/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ENCOSTAS ALTO RISCO
Registro: 0010178716
CNPJ: 35.871.196/0001-74
Data Ínicio: 04/02/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CBS - CETENCO
Registro: 0010326863
CNPJ: 51.837.529/0001-03
Data Ínicio: 02/02/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ESCOLAS VI
Registro: 0010248293
CNPJ: 44.051.023/0001-09
Data Ínicio: 01/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ESCOLAS IV
Registro: 0010248498
CNPJ: 44.167.396/0001-31
Data Ínicio: 01/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 223455/2024
Emissão: 13/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Yd191

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ESCOLAS VIII
Registro: 0010248501
CNPJ: 44.167.395/0001-97
Data Ínicio: 01/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Yd191
Impresso em: 13/03/2024 às 13:06:49 por: adapt, ip: 187.32.248.41



LAY-OUT DO CANTEIRO DE OBRAS

ESCALA
1 : 1000

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS–SUCOP
Comissão Permanente de Licitação/COPEL

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2024

Processo Administrativo n° 81803/2024

Contratação de empresa capacitada para execução da obra de implantação de Via de Ligação da AV. Luís Eduardo Magalhães com a Rua Saturno, no Bairro de Pernambués - Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONEHCIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS

Prezados Senhores,

A empresa **CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**, pessoa jurídica, de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.630.923/0001-43, com sede na Rua Jacobina 160, Edifício Maximino Perez Garrido 4º andar, Bairro Rio Vermelho, Salvador-Bahia, tendo como representante legal o diretor administrador, Alan de Lacerda Almeida, brasileiro, engenheiro civil, CREA nº 0500181764, CPF nº 87427036549 e RG nº 0509254233 SSP/BA, infra firmado, **DECLARAMOS** que conhecemos as condições dos locais para execução das obras/serviços, objeto da presente licitação, **DECLARAMOS** que temos plena ciência das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumimos total responsabilidade por este fato e que não utilizaremos destes para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Salvador/BA, 22 de julho de 2024.

ALAN DE LACERDA ALMEIDA:87427036549

Assinado de forma digital por ALAN DE LACERDA ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.07.22 14:55:20 -03'00'

CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43 - **ALAN DE LACERDA ALMEIDA**
Diretor Engº Civil - CREA nº 0500181764 - Responsável Técnico
CPF nº 87427036549 - RG nº 0509254233 SSP/BA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS–SUCOP
Comissão Permanente de Licitação/COPEL

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2024

Processo Administrativo n° 81803/2024

Contratação de empresa capacitada para execução da obra de implantação de Via de Ligação da AV. Luís Eduardo Magalhães com a Rua Saturno, no Bairro de Pernambués - Salvador/BA.

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃ DE APRENDIZ - ANEXO IX

Prezados Senhores,

A empresa **CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**, pessoa jurídica, de direito privado, com sede à Rua Jacobina 160, Edifício Maximino Perez Garrido, 4º andar, CEP. 41.940-160, Bairro Rio Vermelho, Salvador-Bahia-Brasil, inscrita no CNPJ nº 11.630.923/0001-43, Fone: 71 3025-3805, e-mail: maf@mafprojetos.com.br, tendo como representante legal o diretor administrador e responsável técnico, Alan de Lacerda Almeida, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA nº 0500181764, CPF nº 87427036549 e RG nº 0509254233 SSP/BA, infra firmado, **DECLARAMOS**, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

Salvador/BA, 22 de julho de 2024.

ALAN DE LACERDA ALMEIDA:87427036549

Assinado de forma digital por ALAN DE LACERDA ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.07.22 14:56:36 -03'00'

CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43 - **ALAN DE LACERDA ALMEIDA**
Diretor Engº Civil - CREA nº 0500181764 - Responsável Técnico
CPF nº 87427036549 - RG nº 0509254233 SSP/BA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS–SUCOP
Comissão Permanente de Licitação/COPEL

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2024

Processo Administrativo n° 81803/2024

Contratação de empresa capacitada para execução da obra de implantação de Via de Ligação da AV. Luís Eduardo Magalhães com a Rua Saturno, no Bairro de Pernambués - Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM NATIVA OU NÃO NATIVA – ANEXO XI

Prezados Senhores,

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador.

Eu, **ALAN DE LACERDA ALMEIDA** brasileiro, engenheiro civil, CREA nº 0500181764, CPF nº 87427036549 e RG nº 0509254233 SSP/BA, infra firmado, legalmente nomeado representante da empresa **CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**, pessoa jurídica, de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.630.923/0001-43, com sede na Rua Jacobina 160, Edifício Maximino Perez Garrido 4º andar, Bairro Rio Vermelho, Salvador-Bahia, e participante do procedimento licitatório nº na modalidade de **CONCORRÊNCIA Nº 90004/2024**, **DECLARO**, sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º da Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.

Salvador/BA, 22 de julho de 2024.

ALAN DE LACERDA ALMEIDA:87427036549

Assinado de forma digital por ALAN DE LACERDA ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.07.22 14:58:19 -03'00'

CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43 - **ALAN DE LACERDA ALMEIDA**
Diretor Engº Civil - CREA nº 0500181764 - Responsável Técnico
CPF nº 87427036549 - RG nº 0509254233 SSP/BA

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **5165613**

CPF/CNPJ: **11.630.923/0001-43**

Nome/Razão Social/Endereço
CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
RUA JACOBINA
RIO VERMELHO
SALVADOR/BA 41940-160

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **11/09/2019**
Autenticação: **gkwa.kal1.yfzb.5s64**

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	**Data da consulta:**	**CR emitido em:**	**CR válido até:**
5165613	30/04/2024	30/04/2024	31/07/2024

Dados básicos:

CNPJ : 11.630.923/0001-43
Razão Social : CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
Nome fantasia : CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
Data de abertura : 18/11/2009

Endereço:

logradouro: RUA JACOBINA
N.º: 160 Complemento: SALA 401
Bairro: RIO VERMELHO Município: SALVADOR
CEP: 41940-160 UF: BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	**Descrição**
21-48	Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	Z1BACXE46L8EJWYT

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 43038528
Emitido em: 03/07/2024
Válida até: 02/08/2024

INTERESSADO: CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ/CPF: 11.630.923/0001-43

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:
1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço http://www.ibama.gov.br, menu Facilidades, link Taxas>>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a INIBAMA nº 15 de 07 de dezembro de 2012.

CADASTRO ESTADUAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS NATURAIS (CEAPD)

COMPROVANTE DE CADASTRAMENTO

Cadastro N° **80295**

1. IDENTIFICAÇÃO

CNPJ/CPF: 11.630.923/0001-43 — RG ou Insc. Estadual: 086050038

Nome ou Razão Social: CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA — Data de Abertura: 18/11/2009

Endereço: RUA JACOBINA — Bairro: RIO VERMELHO

Complemento: EDF MAXIMINO PEREZ GARRIDO, 4º ANDAR

Município: SALVADOR — Estado: BA — CEP: 41940160

E-mail: ALESSANDRA.REIS@ESCAVEBAHIA.COM.BR — Telefone: 07130253800

2. REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 616.345.735-87 — RG: 5925512

Nome: MARCELO ADORNO FARIAS — Data de Nascimento: 26/12/1972

Endereço: RUA SOCRATES GUANAES GOMES , EDF. MANS. OSWALD ANDRADE — Bairro: CANDEAL

Complemento:

Município: SALVADOR — Estado: BA — CEP: 40296720

E-mail: MFARIAS@ESCAVEBAHIA.COM.BR — Telefone: 07130253800

3. DADOS DE PAGAMENTOS (ÚLTIMOS 5 ANOS)

ANO	PERÍODO	N. DE CONTROLE	DATA	VALOR

Nenhum pagamento encontrado.

4. OBSERVAÇÕES:

1 - Este comprovante não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
2 - Este comprovante não certifica a regularidade do cadastrado. O requerente deve comprovar sua regularidade com os DAEs pagos, caso seja passivo de cobrança.
3 - Este comprovante confirma o cadastro de Pessoa Física ou Jurídica nos serviços online do estado da Bahia. As atividades vigentes são as constantes no certificado do IBAMA.

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não implicará por parte do INEMA e perante terceiros, em certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.

Rua Rio São Francisco, Nº1, Monte Serrat, CEP. 40.425-060 Salvador/BA, Tel.: (0XX71) 3117-1254
e-mail: atend@inema.ba.gov.br site: www.inema.ba.gov.br

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS–SUCOP
Comissão Permanente de Licitação/COPEL

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2024

Processo Administrativo n° 81803/2024

Contratação de empresa capacitada para execução da obra de implantação de Via de Ligação da AV. Luís Eduardo Magalhães com a Rua Saturno, no Bairro de Pernambués - Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS – ANEXO XII

Prezados Senhores,

A empresa **CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**, pessoa jurídica, de direito privado, com sede à Rua Jacobina 160, Edifício Maximino Perez Garrido, 4º andar, CEP. 41.940-160, Bairro Rio Vermelho, Salvador-Bahia-Brasil, inscrita no CNPJ nº 11.630.923/0001-43, Fone: 71 3025-3805, e-mail: maf@mafprojetos.com.br, tendo como representante legal o diretor administrador e responsável técnico, Alan de Lacerda Almeida, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA nº 0500181764, CPF nº 87427036549 e RG nº 0509254233 SSP/BA, infra firmado, **DECLARAMOS,** para os devidos fins que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência - PcD, para Reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021.

Salvador/BA, 22 de julho de 2024.

ALAN DE LACERDA ALMEIDA:87427036549

Assinado de forma digital por ALAN DE LACERDA ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.07.22 14:59:46 -03'00'

CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43 - **ALAN DE LACERDA ALMEIDA**
Diretor Engº Civil - CREA nº 0500181764 - Responsável Técnico
CPF nº 87427036549 - RG nº 0509254233 SSP/BA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS–SUCOP
Comissão Permanente de Licitação/COPEL

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2024

Processo Administrativo n° 81803/2024

Contratação de empresa capacitada para execução da obra de implantação de Via de Ligação da AV. Luís Eduardo Magalhães com a Rua Saturno, no Bairro de Pernambués - Salvador/BA.

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO
Prezados Senhores, Nosso Representante Legal e Responsável Técnico, **ALAN DE LACERDA ALMEIDA**, Sócio Administrador, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA nº 0500181764, CPF nº 87427036549 e RG nº 0509254233 SSP/BA, residente e domiciliada nesta capital.

Empresa	**CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**
Sede	Rua Jacobina 160 Edf. Maximino Perez Garrido Cep. 41.940-160, Rio Vermelho, Salvador/BA.

Fone: **55 71 3025-3800**	E-mail: **maf@mafprojetos.com.br**
Inscrição Federal	**11.630.923/0001-43**
Inscrição Estadual	**086.050.038-43**
Inscrição Municipal	**330.488/001-07**
Inscrição CREA-BA	**18.569/BA – Registro 15/03/2010**

Diretores	**Marcelo Adorno Farias**	Engenheiro Civil	CREA nº 0504143719
	Alan de Lacerda Almeida	Engenheiro Civil	CREA nº 0500181764
	Renato Aurélio Silva Pereira	Engenheiro Civil	CREA nº 0501110577

DADOS BANCÁRIOS		
Banco: **237 - BRADESCO**	Agência: **3646-3**	Conta Corrente: **32940-1**

Salvador/BA, 22 de julho de 2024.

ALAN DE LACERDA ALMEIDA:87427036549
Assinado de forma digital por ALAN DE LACERDA ALMEIDA:87427036549
Dados: 2024.07.22 15:01:13 -03'00'

CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43 - **ALAN DE LACERDA ALMEIDA**
Diretor Engº Civil - CREA nº 0500181764 - Responsável Técnico
CPF nº 87427036549 - RG nº 0509254233 SSP/BA