



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME
LUCIANA SANTIAGO ROCHA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
3348098 SSP GO

CPF
613.119.871-34

DATA NASCIMENTO
24/04/1975

FILIAÇÃO
JURANDIR AGUIAR ROCHA
DORALICE SANTIAGO ROCHA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03246551204

VALIDADE
26/12/2024

1ª HABILITAÇÃO
10/02/1998

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
27/12/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

47907807211
GO141035846

GOIÁS

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1983852402

1983852402

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.450.061/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/04/2021	
NOME EMPRESARIAL VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VALORIZA CONSTRUTORA		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *) 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (Dispensada *) 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ISABELA	NÚMERO 200	COMPLEMENTO QUADRA68 LOTE 28	
CEP 74.685-330	BAIRRO/DISTRITO VI JARDIM SAO JUDAS TADEU	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO LUCIANASHS@HOTMAIL.COM		TELEFONE (63) 9220-9649	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/04/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/06/2024** às **12:46:22** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº. 04824/2021

MÉDIO RISCO

VALIDADE ATÉ: 14/12/2024

Emissão: **01/08/2021 09:05:52**

Pedido: 27957

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa - SEDEC concede o presente Alvará de Localização e Funcionamento a este estabelecimento de acordo com as características essenciais do pedido: 27957, exarado no requerimento preenchido sob responsabilidade do contribuinte.

Em cumprimento à Lei Complementar Nº 368, de 15 de dezembro de 2023, de Goiânia, que versa sobre o Código de Posturas do Município, no art. 87.

Razão Social VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

Nome Fantasia VALORIZA CONSTRUTORA

CPF/CNPJ 41450061000138 **Inscrição Municipal** 5337968

Endereço R ISABELA N. 200 QD- 68 LT- 28 VI JARDIM SAO JUDAS TADEU

Atividade(s) Prestacional, **Inscrição Cadastro Imobiliário** 11906401820001

CNAE(s) 773220100 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes (Escritório)
711979900 - Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura nao especificadas anteriormente (Escritório)
421200000 - Construcao de obras-de-arte especiais (Escritório)
422270100 - Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao (Escritório)
421110100 - Construcao de rodovias e ferrovias (Escritório)
332100000 - Instalacao de maquinas e equipamentos industriais (Escritório)
432230300 - Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio (Escritório)
431340000 - Obras de terraplenagem (Escritório)
421380000 - Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas (Escritório)
429959900 - Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente (Escritório)
431260000 - Perfuracoes e sondagens (Escritório)
711110000 - Servicos de arquitetura (Escritório)
711200000 - Servicos de engenharia (Escritório)

Área Total Ocupada para Atividade (em m²): 40

Horário de Funcionamento nos Dias:





PREFEITURA DE GOIÂNIA

Dias Úteis: 08:00:00 as 18:00:00

Sábados: 08:00:00 as 13:00:00

Parâmetros Urbanísticos (Lei Complementar nº: 10.845 de 04/11/2022 e Instrução Normativa/SEPLANH Nº 08 de 01/10/2023):

Área de Carga e Descarga: 0 m²

Quantidade de Vagas de Estacionamento: 0 vagas.

Documentos Exigidos para Validade desta declaração, conforme informação do documento de Uso do Solo:

- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros nº: 2365720568;

Observações Importantes para a Validade desta Declaração:

Fica condicionado ao atendimento às regras previstas em Leis Municipais concernentes à acessibilidade e uso adequado aos portadores de deficiência (Lei Complementar nº: 368/2023, art. 94).

Os documentos elencados acima deverão estar dentro do prazo de validade, sendo que a não renovação acarretará na nulidade deste Alvará, **além de que devem ser mantidos no estabelecimento.**

A taxa do exercício anual da atividade (Taxa de Licença de localização e funcionamento), deverá estar paga, conforme (Art. 86, § 1º da LC nº. 368/2023).

Este Alvará deverá permanecer no estabelecimento em local visível e terá validade de 1 ano a partir da data de emissão, desde que não ocorra mudança de ramo e alterações nas características essenciais que compõem este documento. (Lei Complementar nº. 368/2023, art. 86 §11 e 93, §1º).

A FALSA DECLARAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DA VALIDADE DO DOCUMENTO E A CONSEQUENTE SUJEIÇÃO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO. (Lei Complementar 368/2023, art. 87, Parágrafo único.)

O estabelecimento encontra-se dentro de Shopping, Galeria ou Prédio Comercial:

Nº do Alvará e Ano: 00021/3465





**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Código de Verificação: 9vV4JGyd





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

N^o : **104900013843**

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA em tramitação **contra**:

Requerente : VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ : 41.450.061/0001-38

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;

c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;

d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104900013843**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 11 de julho de 2024, às 08:35:34

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Data da última atualização do banco de dados: 11 de julho de 2024



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Publicado Digitalmente em 11/07/2024 - 08:35:34

Localizar pelo código: 104900013843, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ

41.450.061/0001-38

Inscrição Estadual

10.836.856-4

Cadastro Atualizado em

06/07/2023 14:32:10

Nome Empresarial

VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Contribuinte?

Não

Nome Fantasia

VALORIZA CONSTRUTORA

Endereço Estabelecimento

RUA ISABELLA, nº 200, Qd. 68, Lt. 28, VILA JARDIM SAO JUDAS TADEU - GOIANIA GO, CEP: 74.685-330

Atividade Econômica

Atividade Principal

7112000 - Serviços de engenharia

Atividade Secundária

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

3321000 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4312600 - Perfurações e sondagens

4313400 - Obras de terraplenagem

7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

7111100 - Serviços de arquitetura

4212000 - Construção de obras-de-arte especiais

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:

ESCRITORIO ADMINISTRATIVO
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:

Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

23/04/2021

Data de Cadastramento:

23/04/2021

Operações com NF-E:

Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

04/04/2024 14:58:14



Nota de esclarecimento ao contribuinte

VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
CNPJ/MF Nº 41.450.061/0001-38 NIRE 52601090881
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
CALCULO DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

CONTAS	PREFIXO	VALOR	XXXXXXXX
ATIVO TOTAL	AT	357.194,34	XXXXXXXX
ATIVO CIRCULANTE	AC	185.684,30	XXXXXXXX
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	RLP	31.755,92	XXXXXXXX
IMOBILIZADO TECNICO	IT	139.754,12	XXXXXXXX
PASSIVO CIRCULANTE	PC	37.289,70	XXXXXXXX
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	ELP		XXXXXXXX
PATRIMONIO LIQUIDO	PL	319.904,64	XXXXXXXX
LUCRO DO EXERCICIO	LL	22.509,47	XXXXXXXX
ÍNDICES		SALDO 31/12/2023	RESULTADO
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	ILC	ATIVO CIRCULANTE	4,9795
		PASSIVO CIRCULANTE	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	ILG	ATIVO CIRCUL+REALIZ. LONGO PRAZO	5,8311
		PASSIVO CIRCUL+EXIG. LONGO PRAZO	
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL	GEG	PASSIVO CIRCUL+EXIG.LONGO PRAZO	0,1166
		PATRIMONIO LIQUIDO	
GRAU DE SOLVENCIA GERAL	GS	ATIVO TOTAL	9,5789
		PASSIVO CIRCUL+EXIG.LONGO PRAZO	

COEFICIENTE FINANCEIRO (kf) - EXERCÍCIO 2023

ÍNDICES	EXIGIVEL	RESULTADO
ILC	> = 1,00	4,9795
ILG	> = 1,00	5,8311
GEG	< = 0,35	0,1166
GS	> = 1,00	9,5789

Goiânia, 31 de Dezembro de 2023

VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA:41450061000138
LUCIANA SANTIAGO ROCHA
ADMINISTRADORA
CPF 613.119.871-34

Assinado de forma digital por VALORIZA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA:41450061000138
Dados: 2024.05.06 16:23:35 -03'00'

ANDRE FONSECA DUARTE:33218021120
21120
ANDRE FONSECA DUARTE
CONTADOR
CRC GO Nº 10.799
CPF Nº 332.180.2114-20

Assinado de forma digital
por ANDRE FONSECA
DUARTE:33218021120
Dados: 2024.05.06 16:39:00
-03'00'

LUCIANA SANTIAGO ROCHA:61311987134
Assinado de forma digital por
LUCIANA SANTIAGO
ROCHA:61311987134
Dados: 2024.05.06 16:50:04 -03'00'

VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
 CNPJ/MF Nº 41.450.061/0001-38 NIRE 52601090881
 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
 CALCULO DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

CONTAS			PREFIXO	VALOR	XXXXXXXX
ATIVO TOTAL			AT	321.786,27	XXXXXXXX
ATIVO CIRCULANTE			AC	245.582,01	XXXXXXXX
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			RLP	-	XXXXXXXX
ATIVO PERMANENTE			AP	76.271,58	XXXXXXXX
PASSIVO CIRCULANTE			PC	24.391,10	XXXXXXXX
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			ELP		XXXXXXXX
PATRIMONIO LIQUIDO			PL	297.395,17	XXXXXXXX
LUCRO DO EXERCICIO			LL	179.979,99	XXXXXXXX
ÍNDICES				SALDO 31/12/2022	RESULTADO
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	ILC	ATIVO CIRCULANTE		245.582,01	10,0685
		PASSIVO CIRCULANTE		24.391,10	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	ILG	ATIVO CIRCUL+REALIZ. LONGO PRAZO		245.582,01	10,0685
		PASSIVO CIRCUL+EXIG. LONGO PRAZO		24.391,10	
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL	GEG	PASSIVO CIRCUL+EXIG.LONGO PRAZO		24.391,10	0,0820
		PATRIMONIO LIQUIDO		297.395,17	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO	IE	PASSIVO CIRCUL+EXIG LONGO PRAZO		24.391,10	0,0758
		ATIVO CIRCUL+REALIZ LONGO PRAZO+ATIVO PER		321.853,59	
GRAU DE SOLVENCIA GERAL	GS	ATIVO TOTAL		321.786,27	13,1928
		PASSIVO CIRCUL+EXIG.LONGO PRAZO		24.391,10	

COEFICIENTE FINANCEIRO (kf) - EXERCÍCIO 2022

ÍNDICES	EXIGIVEL	RESULTADO
ILC	> = 1,00	10,0685
ILG	> = 1,00	10,0685
IE	< = 0,90	0,0758
GEG	< = 0,35	0,0820
GS	> = 1,00	13,1928

Goiânia, 31 de Dezembro de 2022

LUCIANA SANTIAGO ROCHA
 ADMINISTRADORA
 CPF 613.119.871-34

ANDRE FONSECA
 DUARTE:3321802
 1120
 Assinado de forma digital
 por ANDRE FONSECA
 DUARTE:33218021120
 Dados: 2024.04.04
 14:19:09 -03'00'
 ANDRE FONSECA DUARTE
 CONTADOR
 CRC GO Nº 10.799
 CPF Nº 332.180.2114-20

Secretaria de Finanças
Cadastro de Atividade Econômica - CAE
Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	5337968
C.N.P.J. / C.P.F.	41.450.061/0001-38
Razão Social	VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMP. LIMITADA
Data de Abertura	05/04/2021
Data Deferimento da Inscrição	05/04/2021
Situação	ATIVO
Situação da Estimativa	NÃO ESTIMADO
Simples Nacional	SIM 05/04/2021
Substituto Tributário	SIM
Escrita Contábil	NAO
Isento/Imune	NAO

[Voltar](#)

ATESTADO PARCIL DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POSSE - GO, inscrito no CNPJ n.º 07.892.711/0001-67, com sede em Posse - Goiás, na Avenida Padre Trajano n.º 55, Setor Centro, neste ato representada pela Secretária de Saúde, Sra. Cláudia Alves Macedo, abaixo signatário, vem a através deste, ATESTAR, para todos os fins, especialmente para fins de prova de Capacidade Técnica em processos licitatórios, que a empresa **Valoriza Construtora e Incorporadora Ltda**, inscrita no CNPJ n.º 41.450.061/0001-38 com endereço na Rua Isabela, quadra 68, lote 28, número 200, Goiânia-GO, CEP 74-685-330, sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Luciana Santiago Rocha, CREA n.º 1014750890D-GO, **EXECUTOU PARCIALMENTE EDIFICAÇÃO** com 339,14 m².

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Número do Contrato: 284/2021
2. Objeto do contrato – Conclusão de Unidade Básica de Saúde Tipo I – Setor Buenos Aires. Posse -Goiás;
3. Endereço da obra ou serviço técnico:
 1. Contrato 284/2021 – Unidade Básica de Saúde Tipo I - Rua das perdizes S/N Qd. 55 Lote Único Setor Buenos Aires, CEP 73.900-000 Posse –Go
4. Proprietário da obra/serviço: Prefeitura Municipal de Posse –Goiás CNPJ 01.743.335/0001-62;
5. Contratante da obra/serviço: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 07.892.711/0001-67;
6. Número(s) da(s) ART(s) 1020210261539 e 1020220275008.
7. Atividades que efetivamente desenvolveu;
Contrato 284/2021– Instalação Elétrica em Baixa Tensão para fins residenciais e comerciais 75,00 Quilovolts-ampere; Rede Hidrossanitária em edificação 339,14 m²; Edificação em Alvenaria para fins especiais 339,14 m²
8. Período de realização dos serviços – 22/11/2021 a 19/01/2023; conforme serviços e quantitativos constantes na planilha a seguir

ITEM	DESCRIÇÃO	UND MEDIDA	QTDE LICITADA	QTDE EXECUTADA
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1,1	Ligação provisória água	Un.	1,00	1,00
1,2	Ligação provisória luz e força	Un.	1,00	1,00
1,3	Placa de obra em chapa galvanizada N.22 adesivada 2,00x3,0 m	m²	6,00	6,00
2,0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
2,1	Eng. Civil de obra pleno com encargos complementares	H	48,00	13,23
2,2	Encarregado geral com encargos complementares	H	264,00	72,78
3,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICA			-

3,1	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com cx de sobrepor, cabo de 10mm ² e disjuntor 50A (não incluso poste de concreto). AF_07/2020_P - Padrão trifásico 10 MM2 H=7 M	cj	1,00	1,00
3,2	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, DN 20 MM (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - Fornecimento e instalação AF_12/2015	m	80,99	182,99
3,3	Eletroduto pvc flexível - Mangueira corrugada reforçada - D- 50MM M 2,57 9,48 12,05	m	68,00	68,00
3,4	Quadro de distribuição de Circuitos, montagem de embutir, para 24 circuitos monofásicos e disjuntor geral, barramento de cobre, 3F+N+T	cj	2,00	2,00
3,5	Disjuntor Termomagnético unipolar 600V 10kVa / corrente: 20A	pç	17,00	13,00
3,6	Disjuntor Termomagnético unipolar 600V 10kVa / corrente: 32A	pç	13,00	8,00
3,7	Disjuntor Termomagnético tripolar 600V 10 kVa / corrente: 40A	pç	2,00	1,00
3,8	Caixa octogonal em chapa de aço, própria para embutir em laje ou alvenaria, galvanizada, fundo móvel, duplo	pç	54,00	0
3,9	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 36w, como reator de partida rápida - Fornecimento e instalação.	pç	54,00	0
3,10	Caixa de passagem 4x2"	pç	15,00	15,00
3,11	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em PVC, para 750V - 70°C, e cobertura em PVC, nas seguintes seções nominais: 1,5mm ² branco	m	282,00	120
3,12	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em PVC, para 750V - 70°C, e cobertura em PVC, nas seguintes seções nominais: 2,5mm ² preto	m	337,47	120
3,13	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em PVC, para 750V - 70°C, e cobertura em PVC, nas seguintes seções nominais: 2,5mm ² branco	m	337,47	120
3,14	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em PVC, para 750V - 70°C, e cobertura em PVC, nas seguintes seções nominais: 2,5mm ² azul	m	674,93	120
3,15	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em PVC, para 750V - 70°C, e cobertura em PVC, nas seguintes seções nominais: 2,5mm ² verde	m	337,47	60
3,16	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em PVC, para 750V - 70°C, e cobertura em PVC, nas seguintes seções nominais: 4,0mm ² preto	m	52,70	35,50
3,17	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em PVC, para 750V - 70°C, e cobertura em PVC, nas seguintes seções nominais: 4,0mm ² branco	m	52,70	35,50
3,18	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em PVC, para 750V - 70°C, e cobertura em PVC, nas seguintes seções nominais: 4,0mm ² verm.	m	52,70	0

3,19	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em PVC, para 750V - 70°C, e cobertura em PVC, nas seguintes seções nominais: 4,0mm² azul	m	158,13	71,00
3,20	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em PVC, para 750V - 70°C, e cobertura em PVC, nas seguintes seções nominais: 4,0mm² verde	m	158,13	71,00
3,21	Cabo de cobre com isolamento em PVC para 1,0kV - 70°C, antichama, seção nominal: 10mm² preto	m	45,50	15,00
3,22	Cabo de cobre com isolamento em PVC para 1,0kV - 70°C, antichama, seção nominal: 10mm² branco	m	45,50	15,00
3,23	Cabo de cobre com isolamento em PVC para 1,0kV - 70°C, antichama, seção nominal: 10mm² vermelho	m	45,50	15,00
3,24	Cabo de cobre com isolamento em PVC para 1,0kV - 70°C, antichama, seção nominal: 10mm² azul	m	45,50	15,00
3,25	Cabo de cobre com isolamento em PVC para 1,0kV - 70°C, antichama, seção nominal: 10mm² verde	m	45,50	20,00
3,26	Cabi agrupado pvc (70°C) 1KV 4 X 10 MM2 M 44,55 1,79 46,34	m	25,00	0
3,27	Tomada polarizada, 2P+T e universal, 10A - 250V	pç	85,00	0
3,28	Tomada para Chuveiro	pç	14,00	0
3,29	Interruptor simples,unipolar,10A - 250V	pç	35,00	0
3,30	Interruptor paralelo,unipolar,duas teclas,10A - 250V	pç	2,00	0
3,31	Sensor de presença com minuteria127V	pç	3,00	0
3,32	Arandela com lâmpada de LED 6W	pç	11,00	0
3,33	Chuveiro elétrico 4400W	pç	3,00	0
3,34	Fita isolante auto-fusão 19mmx10m	m	50,00	0
3,35	Fita adesiva isolante PVC 19mmx20m	rl	15,00	6,00
3,36	Tampa de ferro fundido	und	1,00	0
4,00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			-
4,1	Caixa de passagem 60x60cm	Un	1,00	00
4,2	Vaso sanitário	Un	6,00	6,00
4,3	Válvula de descarga cromada	Un	6,00	0
4,4	Tampa p/ vaso sanitário	Un	6,00	0
4,5	Conjunto de fixação p/ vaso	Cj	6,00	0
4,6	Lavatório c/ coluna e sifão (completo)	Un	13,00	0
4,7	Torneira p/ lavatório diâm. 1/2"	Un	16,00	0
4,8	Porta papel higiênico em inox	Un	6,00	0
4,9	Sifão p/ lavatório metálico 1"x1.1/2"	Un.	16,00	4,00
4,10	Tanque de louça c/ coluna	Un.	1,00	0
4,11	Registro de gaveta bruto diâmetro 1.1/2"	Un.	16,00	0
4,12	Sifão p/ pia 1.1/2"x2" PVC cromado	Un.	7,00	0
4,13	Torneira p/ jardim cromada 3/4"	Un.	1,00	0
4,14	Torneira bôia diâmetro 20mm	Un.	2,00	1,00
4,15	Corpo de caixa sifonada 150x150x50	Un.	4,00	0
4,16	Cuba inox 56x34x17 cm E= 0,6 mm- aço 304 (cuba nº2)	Un.	6,00	0
4,17	Cuba de louça de embutir oval	Un.	6,00	0
4,18	Tanque 60x70x40 chapa 18 (expurgo)	Un.	1,00	0
4,19	Tanque louça c/ coluna	Un.	1,00	0

4,20	Torneira automática	Un.	24,00	0
4,21	Kit cavalete para medição de água - Entrada principal, em pvc soldável UN CR 159,18 DN 20 (½"). Fornecimento e instalação. (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016	Un.	1,00	1,00
5,0	COBERTURA E FORRO			
5,1	Cobertura c/ telha cerâmica tipo plan	m²	17,72	0
5,2	Calha chapa galvanizada nº24 50cm	m	3,05	0
5,3	Rufo chapa galvanizada n24 33cm	m	15,20	8,20
5,4	Revestimento de teto com gesso corrido	m²	354,48	9,45
6,0	ESQUADRIAS MADEIRA			
6,1	Porta lisa de 90/100x210 c/ portal e alizar s/ ferragens	Un.	11,00	8,20
6,2	Porta lisa de 80/90x210 c/ portal e alizar s/ ferragens	Un.	7,00	4,00
6,3	Porta lisa de 110x210 c/ portal e alizar s/ ferragens	Un.	1,00	0,20
6,4	Porta lisa de 60x210 c/ portal e alizar s/ ferragens	Un.	2,00	2,00
7,0	ESQUADRIAS METÁLICA			-
7,1	Janelas em Esquadrias projetantes pf-14	m²	25,16	25,16
7,2	Portão em chapa metálica pf-14	m²	6,00	6,00
7,3	Grade de proteção tubo industrial/ ferro redondo GP5	m²	10,80	2,20
7,4	Porta metálica	m²	3,51	3,51
8,0	VIDROS			
8,1	Vidro cancelado	m²	29,24	29,24
8,2	Vidro temperado 8mm	m²	17,43	17,43
9,00	REVESTIMENTO PAREDE			
9,1	Chapisco comum	m²	190,10	13,82
9,2	Reboco paulista A-14 (1cal:4armlc + 100kgCi/m³)	m²	190,10	13,82
9,3	Revestimento cerâmico 30 x30 h=3,00m	m²	223,56	189,03
9,4	Emboço (1Cl:4 ARML)	m²	22,36	22,36
10,0	REVESTIMENTO DE PISO			
10,1	Lastro em concreto s/ impermeabilização 1:3:6 (CONTRA PISO)	m²	23,90	23,90
10,2	Piso cerâmico 40x40	m²	239,03	195,49
10,3	Rodapé de cerâmica 40x40	m	208,33	177,73
10,4	Piso concreto desempenado espessura= 5CM 1:2,5:3,5	m²	54,00	0
10,5	Passeio de proteção em concreto desempenado 5cm	m²	27,48	0
11,0	FERRAGENS			
11,1	Fechadura (alav.)	Un.	25,00	11,00
11,2	Dobradiça 3"x3 cromada	Un.	75,00	29,00
11,3	Barra apoio pne	m	11,00	6,00
12,0	PINTURA			
12,1	Emassamento PVA latex (2 demãos) interno	m²	832,32	416,16
12,2	Pintura PVA latex 02 demãos c/ selador	m²	832,32	0
12,3	Pintura látex acrílica (2 demãos) c/ selador	m²	956,00	95,60
12,4	Pintura esmalte esquadria metálica c/ fundo anti-corr.	m²	90,94	0
12,5	Pintura esmalte sintético esquadrias de madeira	m²	90,52	0
13,0	DIVERSOS			

13,1	Tábua aparelhada p/ guichê	m²	0,72	0
13,2	Prateleira est. Caibro 4+1 tábuas aparelhada envernizada	m²	0,80	0
13,3	Grade de proteção p/ abrigo p/ compressor e botijão de gás	m²	2,88	0
13,4	Bancada de inóx	m²	7,68	4,80
13,5	Limpeza final da obra	m²	319,19	0
14.0	ITENS NOVOS - ADITIVO			
14.1	grade de proteção/tubo industrial/ferro redondo-gp5	m2	27,00	0
14.2	parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com uma face simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. af_06/2017_p	M2	16,35	0
14.3	contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm. af_06/2014	M2	239,03	239,03
14.4	tapume com compensado de madeira. af_05/2018	M2	31,50	0
14.5	rasgo e enchimento de alvenaria	M	29,00	20,00
14.6	cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama bwf-b, 0,6/1 kv, 3 condutores de 16 mm2	M	7,00	0
14.7	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	M	37,80	37,80
14.8	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	33,00	33,00
14.9	remoção manual de interruptor/tomada elétrica/disjuntor c/ transp. até cb. e carga	un	250,00	250,00
14.10	luva em pvc rígido roscável, de 1", para eletroduto	UN	100,00	0
14.11	tampa cega plástica retangular 4"x2"	Un	25,00	0
14.12	interruptor simples 1 seção e 1 tomada hexagonal 2p + t - 10a conjugados	Un	3,00	0
14.13	interruptor simples (2 seções)	Un	3,00	0
14.14	tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	2,00	0
14.15	interruptor simples 1 seção e 1 tomada hexagonal 2p + t - 10a conjugados	Un	3,00	0
14.16	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	96,00	96,00
14.17	tampa em concreto armado 25 mpa e=5cm para a caixa de passagem 60x60cm	Un	14,00	0
14.18	registro de gaveta bruto diâmetro 2"	Un	3,00	3,00
14.19	registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	3,00	2,00
14.20	registro de gaveta bruto diâmetro 3/4"	Un	16,00	0

14.21	caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	5,00	5,00
14.22	caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminamento de água pluvial. af_12/2014	UN	1,00	1,00
14.23	registro de esfera diâmetro 2"	Un	3,00	0
14.24	joelho 90 graus diâmetro 50 mm	Un	28,00	0
14.25	bucha de redução de pvc, soldável, longa, com 75 x 50 mm, para água fria predial	UN	8,00	0
14.26	joelho 45 graus soldável 25 mm	Un	46,00	46,00
14.27	joelho 45 graus soldável 50 mm	Un	42,00	42,00
14.28	bucha de redução longa diam. 50 x 40 mm	Un	14,00	14,00
14.29	bucha de redução soldável longa 50 x 25 mm	Un	18,00	18,00
14.30	te 90 graus soldável diâmetro 50 mm	Un	29,00	29,00
14.31	te 90 graus soldável diâmetro 25 mm	Un	37,00	37,00
14.32	adaptad.pvc sold.longo c/flanges livres p/cx.dagua 60x2"	Un	3,00	3,00
14.33	adaptad.pvc sold.longo c/flanges livres p/cx.dagua 25x3/4"	Un	3,00	3,00
14.34	bucha de redução soldável longa 50 x 25 mm	Un	24,00	24,00
14.35	remoção manual de janela ou portal c/ transp. até cb. e carga	m2	37,17	37,17
14.36	fecho / trinco tipo avião, em zamac cromado, *60* mm, para janelas - inclui parafusos	UN	20,00	20,00
14.37	jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador. af_01/2021	UN	3,00	3,00
14.38	est.mad.telha fibrocim. com apoios em lajes/vigas ou paredes(somente terças) c/ferragens	m2	22,94	22,94
14.39	cobertura com telha ondulada ou equiv.	m2	22,94	22,94
14.40	demolição manual em concreto simples c/tr.ate cb.e carga (o.c.)	m3	2,65	0
14.41	forro de gesso comum	m2	221,77	0

Posse – Goiás 01 de abril de 2023.

Assinado digitalmente por TARSO BARREIRA
SILVA:4396858914
9

Tarso Barreira Silva

Fiscalização

CREA GO 6921/D

Documento assinado digitalmente



CLAUDIA ALVES MACEDO

Data: 26/04/2024 11:52:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cláudia Alves Macedo
Secretária Municipal de Saúde

ATESTADO PARCIL DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POSSE - GO, inscrito no CNPJ n.º 07.892.711/0001-67, com sede em Posse - Goiás, na Avenida Padre Trajano n.º 55, Setor Centro, neste ato representada pela Secretária de Saúde, Sra. Cláudia Alves Macedo, abaixo signatário, vem a através deste, **ATESTAR**, para todos os fins, especialmente para fins de prova de Capacidade Técnica em processos licitatórios, que a empresa **Valoriza Construtora e Incorporadora Ltda**, inscrita no CNPJ n.º 41.450.061/0001-38 com endereço na Rua Isabela, quadra 68, lote 28, número 200, Goiânia-GO, CEP 74-685-330, sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Luciana Santiago Rocha, CREA n.º 1014750890D-GO, **EXECUTOU PARCIALMENTE EDIFICAÇÃO** com 339,14 m².

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Número do Contrato: 285/2021
2. Objeto do contrato – Conclusão de Unidade Básica de Saúde Tipo I – Setor Mãe Bela. Posse -Goiás;
3. Endereço da obra ou serviço técnico;
 1. Contrato 285/2021 – Unidade Básica de Saúde Tipo I - Rua Zacarias Alves Pereira S/N Qd. 39 Lote Único Setor Mãe Bela, CEP 73.900-000 Posse –Go
4. Proprietário da obra/serviço: Prefeitura Municipal de Posse –Goiás CNPJ 01.743.335/0001-62;
5. Contratante da obra/serviço: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 07.892.711/0001-67;
6. Número(s) da(s) ART(s) 1020210261156 e 1020240087882.
7. Atividades que efetivamente desenvolveu;

Contrato 285/2021– Instalação Elétrica em Baixa Tensão para fins residenciais e comerciais 75,00 Quilovolts-ampere; Rede Hidrossanitária em edificação 339,14 m²; Edificação em Alvenaria para fins especiais 339,14 m²
8. Período de realização dos serviços – 22/11/2021 a 12/08/2022; conforme serviços e quantitativos constantes na planilha a seguir

ITEM	DESCRIÇÃO	UND DE MEDIDA	QTDE LICITADA	QTDE EXECUT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Ligação provisória água	Un	1,00	1,00
1.2	Ligação provisória luz e força	Un	1,00	1,00
1.3	Placa de obra em chapa galvanizada N. 22, adesivada, (2,00x 3,0 m)	M2	6,00	6,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
2.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	H	48,00	44,96
2.2	Encarregado geral com encargos	H	264,00	245,88

	complementares			
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICA			
3.1	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10mm ² e disjuntos DIN 50A (não incluso o poste de concreto). AF_07/2020_P	UN	1,00	1,00
3.2	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - Fornecimento e instalação. AF_12/2015	M	40,50	40,50
3.3	Eletroduto flexível, em aço galvanizado, revestido externamente com pvc preto, DN de 50 mm(1 1/2"), tipo Sealtubo	M	68,00	68,00
3.4	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores DIN 100A - Fornecimento e Instalação. AF_10/2020	UN	2,00	2,00
3.5	Disjuntor Termomagnético unipolar, 600V - 10kVa, na seguinte corrente 20A	pç	17,00	17,00
3.6	Disjuntor Termomagnético unipolar, 600V - 10kVa, na seguinte corrente 32A	pç	13,00	13,00
3.7	Disjuntor Termomagnético tripolar, 600V -10kVa, na seguinte corrente 40A	pç	2,00	2,00
3.8	Caixa octogonal em chapa de aço, própria para embutir em laje ou alvenaria, galvanizada, fundo móvel, duplo	pç	54,00	54,00
3.9	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 36 W, com reator de partida rápida - Fornecimento e instalação. AF_02/2020	pç	54,00	54,00
3.10	Caixa de passagem 4x2"	pç	15,00	15,00
3.11	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em PVC, para 750V - 70°C, e cobertura em PVC, nas seguintes seções nominais: 1,5mm ² branco	m	338,40	338,40
3.12	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em PVC, para 750V - 70°C, e cobertura em PVC, nas seguintes seções nominais: 2,5mm ² preto	m	404,96	404,96
3.13	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em PVC, para 750V - 70°C, e cobertura em PVC, nas seguintes seções nominais: 2,5mm ² branco	m	404,96	404,96
3.14	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em PVC, para 750V - 70°C, e cobertura em PVC, nas seguintes seções nominais: 2,5mm ² azul	m	809,92	809,92
3.15	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em PVC, para 750V - 70°C, e cobertura em PVC, nas seguintes seções nominais: 2,5mm ² verde	m	337,47	337,47
3.16	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em PVC, para 750V - 70°C, e cobertura em PVC, nas seguintes seções nominais: 4,0mm ² preto	m	52,70	52,70

3.17	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em PVC, para 750V - 70°C, e cobertura em PVC, nas seguintes seções nominais: 4,0mm ² branco	m	52,70	52,70
3.18	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em PVC, para 750V - 70°C, e cobertura em PVC, nas seguintes seções nominais: 4,0mm ² vermelho	m	52,70	52,70
3.19	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em PVC, para 750V - 70°C, e cobertura em PVC, nas seguintes seções nominais: 4,0mm ² azul	m	158,13	158,13
3.20	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em PVC, para 750V - 70°C, e cobertura em PVC, nas seguintes seções nominais: 4,0mm ² verde	m	158,13	158,13
3.21	Cabo de cobre com isolamento em PVC para 1,0kV - 70°C, antichama, seção nominal: 10mm ² preto	m	68,00	68,00
3.22	Cabo de cobre com isolamento em PVC para 1,0kV - 70°C, antichama, seção nominal: 10mm ² branco	m	68,00	68,00
3.23	Cabo de cobre com isolamento em PVC para 1,0kV - 70°C, antichama, seção nominal :10mm ² vermelho	m	68,00	68,00
3.24	Cabo de cobre com isolamento em PVC para 1,0kV - 70°C, antichama, seção nominal: 10mm ² azul	m	68,00	68,00
3.25	Cabo de cobre com isolamento em PVC para 1,0kV - 70°C, antichama, seção nominal: 10mm ² verde	m	68,00	68,00
3.26	Tomada polarizada, 2P+T e universal, 10A - 250V	pç	85,00	85,00
3.27	Tomada para Chuveiro	pç	14,00	14,00
3.28	Interruptor simples, unipolar, 10A - 250V	pç	35,00	35,00
3.29	Interruptor paralelo, unipolar, duas teclas, 10A - 250V	pç	2,00	2,00
3.30	Sensor de presença com minuteria 127V	pç	3,00	0
3.31	Arandela com lâmpada de LED 6W	pç	11,00	11,00
3.32	Chuveiro elétrico 4400W	pç	3,00	3,00
3.33	Fita isolante auto-fusão 19mmx10m	m	50,00	50,00
3.34	Fita adesiva isolante PVC 19mmx20m	rl	15,00	15,00
4.0	ALVENARIA			
4.1	Alvenaria de tijolo furado 20x20x10cm (1/2 vez)	m ²	8,07	8,07
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
5.1	Caixa de passagem 60x60cm	Un	1,00	1,00
5.2	Vaso sanitário	Un	6,00	6,00
5.3	Válvula de descarga cromada	Un	6,00	6,00
5.4	Tampa p/ vaso sanitário	Un	6,00	6,00
5.5	Conjunto de fixação p/ vaso	Cj	6,00	6,00
5.6	Lavatório c/ coluna e sifão (completo)	Un	13,00	13,00
5.7	Torneira p/ lavatório diâmetro. 1/2"	Un	16,00	16,00
5.8	Porta papel higiênico em inox	Un	6,00	6,00

5.9	Sifão p/ lavatório metálico 1"x1.1/2"	Un.	16,00	16,00
5.10	Tanque de louça c/ coluna	Un.	1,00	1,00
5.11	Registro de gaveta bruto diâmetro 1.1/2"	Un.	16,00	16,00
5.12	Sifão p/ pia 1.1/2"x2" PVC cromado	Un.	7,00	7,00
5.13	Torneira p/ jardim cromada 3/4"	Un.	1,00	0
5.14	Torneira boia diâmetro 20mm	Un.	2,00	2,00
5.15	Corpo de caixa sifonada 150x150x50	Un.	4,00	4,00
5.16	Cuba inox 56x34x17 cm E= 0,6 mm- aço 304 (cuba nº2)	Un.	6,00	6,00
5.17	Cuba de louça de embutir oval	Un.	6,00	6,00
5.18	Tanque 60x70x40 chapa 18 (expurgo)	Un.	1,00	1,00
5.19	Tanque louça c/ coluna	Un.	1,00	1,00
5.20	Torneira automática	Un.	24,00	24,00
5.21	Kit cavalete para medição de água - Entrada principal, em pvc soldável DN 20 (1/2"). Fornecimento e instalação (Exclusive hidrômetro). AF_11/2016	UN	1,00	1,00
6.0	COBERTURA E FORRO			
6.1	Cobertura c/ telha cerâmica tipo plan	m²	17,72	17,72
6.2	Calha chapa galvanizada nº24 50cm	m	3,05	3,05
6.3	Rufo chapa galvanizada nº24 33cm	m	15,20	15,20
6.4	Revestimento de teto com gesso corrido	m²	354,48	354,48
7.0	ESQUADRIAS MADEIRA			
7.1	PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	un	11,00	11,00
7.2	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	7,00	7,00
7.3	PORTA LISA 100X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	Un	1,00	1,00
7.4	PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	2,00	2,00
8.0	ESQUADRIAS METÁLICA			
8.1	Janelas em Esquadrias projetantes pf-14	m²	25,16	25,16
8.2	Portão em chapa metálica pf-14	m²	6,00	0,00
8.3	Grade de proteção tubo industrial/ ferro redondo GP5	m²	10,80	10,80
8.4	Porta metálica	m²	3,51	1,20
9.0	VIDROS			
9.1	Vidro canelado	m²	29,24	29,24
9.2	Vidro temperado 8mm	m²	17,43	17,43
10.0	REVESTIMENTO PAREDE			
10.1	Chapisco comum	m²	190,10	190,10
10.2	Reboco paulista A-14 (1cal:4armlc + 100kgCi/m³)	m²	190,10	190,10
10.3	Revestimento cerâmico 30 x30 h=3,00m	m²	223,56	223,56
10.4	Emboço (1Cl:4 ARML)	m²	22,36	22,36
11.0	REVESTIMENTO DE PISO			
11.1	Lastro em concreto s/ impermeabilização 1:3:6 (CONTRA PISO)	m²	23,90	23,90
11.2	Piso cerâmico 40x40	m²	239,03	239,03
11.3	Rodapé de cerâmica 40x40	m	208,33	208,33

11.4	Passeio de proteção em concreto desempenado 5cm	m ²	13,74	13,74
12.0	FERRAGENS			
12.1	Fechadura (alav.)	Un.	25,00	25,00
12.2	Dobradiça 3"x3 cromada	Un.	75,00	75,00
12.3	Barra apoio pne	m	11,00	11,00
13.0	PINTURA			
13.1	Emassamento PVA latex (2 demãos) interno	m ²	832,32	832,32
13.2	Pintura PVA latex 02 demãos c/ selador	m ²	832,32	832,32
13.3	Pintura látex acrílica (2 demãos) c/ selador	m ²	956,00	956,00
13.4	Pintura esmalte esquadria metálica c/ fundo anti-corr.	m ²	90,94	0
13.5	Pintura esmalte sintético esquadrias de madeira	m ²	90,52	0
14.0	DIVERSOS			
14.1	Tábua aparelhada p/ guichê	m ²	0,72	0,72
14.2	Prateleira est. Caibro 4+1 tábuas aparelhada enverniz	m ²	0,80	0
14.3	Grade de proteção p/ abrigo p/ compressor e botijão de gás	m ²	2,88	1,60
14.4	Bancada de inóx	m ²	7,68	7,68
14.5	Limpeza final da obra	m ²	319,19	0
	ADITIVO			
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICA			
3.11	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em pvc, para 750v - 70°C, e cobertura em pvc, nas seguintes seções nominais: 1,5mm ² branco	m	100,00	100,00
3.12	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em pvc, para 750v - 70°C, e cobertura em pvc, nas seguintes seções nominais: 2,5mm ² preto	m	200,00	200,00
3.13	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em pvc, para 750v - 70°C, e cobertura em pvc, nas seguintes seções nominais: 2,5mm ² branco	m	100,00	100,00
3.14	Cabo de cobre eletrolítico com isolamento antichama, em pvc, para 750v - 70°C, e cobertura em pvc, nas seguintes seções nominais: 2,5mm ² azul	m	100,00	100,00
3.26	Tomada polarizada, 2p+t e universal, 10a - 250v	pç	2,00	2,00
3.28	Interruptor simples, unipolar, 10a - 250v	pç	2,00	2,00
6.0	COBERTURA E FORRO			
6.2	Calha chapa galvanizada nº24 50cm	m	6,75	6,75
6.3	Rufo chapa galvanizada nº24 33cm	m	21,30	21,30
15.0	OUTROS			
15.1	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	14,00	14,00
15.2	Grade de proteção/tubo industrial/ferro redondo-gp5	m2	27,00	12,00

15.3	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com uma face simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. af_06/2017_p	M2	16,35	16,35
15.4	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm. af_06/2014	M2	78,32	78,32
15.5	Tapume com compensado de madeira. af_05/2018	M2	32,00	32,00
15.6	Rasgo e enchimento de alvenaria	M	29,00	29,00
15.7	Cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama bwf-b, 0,6/1 kv, 3 condutores de 16 mm2	M	7,00	7,00
15.8	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	M	37,80	37,80
15.9	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	33,00	33,00
15.10	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	M	10,90	10,90
15.11	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	M	88,80	88,80
15.12	Remoção manual de interruptor/tomada elétrica/disjuntor c/ transp. até cb. e carga	un	153,00	153,00
15.13	Luva em pvc rígido roscável, de 1", para eletroduto	UN	100,00	100,00
15.14	Tampa cega plástica retangular 4"x2"	Un	25,00	25,00
15.15	Interruptor simples 1 seção e 1 tomada hexagonal 2p + t - 10a conjugados	Un	3,00	3,00
15.16	Interruptor simples (2 seções)	Un	3,00	3,00
15.17	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	4,00	4,00
15.18	Interruptor simples 1 seção e 1 tomada hexagonal 2p + t - 10a conjugados	Un	2,00	2,00
15.19	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	96,00	96,00
15.20	Registro de gaveta bruto diâmetro 2"	Un	3,00	3,00
15.21	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	3,00	3,00
15.22	Registro de gaveta bruto diâmetro 3/4"	Un	16,00	16,00

15.23	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	4,00	4,00
15.24	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	UN	2,00	2,00
15.25	Registro de esfera diâmetro 2"	Un	3,00	3,00
15.26	Joelho 90 graus diâmetro 50 mm	Un	40,00	40,00
15.27	Joelho 90 graus diâmetro 100 mm	Un	7,00	7,00
15.28	Luva simples diam. 100 mm	Un	16,00	16,00
15.29	Joelho 90 graus diâmetro 40 mm	Un	19,00	19,00
15.30	Joelho 90 graus diâmetro 75 mm	Un	28,00	28,00
15.31	Bucha de redução soldável curta 110 x 85 mm	Un	8,00	8,00
15.32	Joelho 45 graus soldável 25 mm	Un	46,00	46,00
15.33	Joelho 45 graus soldável 50 mm	Un	42,00	42,00
15.34	Bucha de redução longa diam. 50 x 40 mm	Un	14,00	14,00
15.35	Bucha de redução soldável longa 50 x 25 mm	Un	18,00	18,00
15.36	Te 90 graus soldável diâmetro 50 mm	Un	29,00	29,00
15.37	Te 90 graus soldável diâmetro 25 mm	Un	37,00	37,00
15.38	Adaptad.pvc sold.longo c/flanges livres p/cx.dagua 60x2"	Un	3,00	3,00
15.39	Adaptad.pvc sold.longo c/flanges livres p/cx.dagua 25x3/4"	Un	3,00	3,00
15.40	Remoção manual de janela ou portal c/ transp. até cb. e carga	m2	37,17	37,17
15.41	Fecho / trinco tipo aviao, em zamac cromado, *60* mm, para janelas - inclui parafusos	UN	20,00	20,00
15.42	Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador. af_01/2021	UN	3,00	3,00
15.43	Est.mad.telha fibrocim. com apoios em lajes/vigas ou paredes (somente terças) c/ferragens	m2	22,94	22,94
15.44	Cobertura com telha ondulada ou equiv.	m2	22,94	22,94

Posse/GO 01 de abril de 2023.

TARSO BARREIRA
SILVA:4396858914
9

Tarso Barreira Silva
Fiscalização
CREA GO 6921/D

Assinado digitalmente por TARSO BARREIRA
SILVA:4396858914
VND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP AS, OU=(EM BRANCO), OU=Presencial, CN=TARSO BARREIRA SILVA:4396858914
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Goiânia
Data: 2024.04.25 16:39:54 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



Cláudia Alves Macedo
Secretária Municipal de Saúde
CNPJ 07.892.711/0001-67

Secretaria de Finanças
Cadastro de Atividade Econômica - CAE
Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	5337968
C.N.P.J. / C.P.F.	41.450.061/0001-38
Razão Social	VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMP. LIMITADA
Data de Abertura	05/04/2021
Data Deferimento da Inscrição	05/04/2021
Situação	ATIVO
Situação da Estimativa	NÃO ESTIMADO
Simples Nacional	SIM 05/04/2021
Substituto Tributário	SIM
Escrita Contábil	NAO
Isento/Imune	NAO

[Voltar](#)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

462885/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **LUCIANA SANTIAGO ROCHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCIANA SANTIAGO ROCHA**
Registro: **310483TO** RNP: **1014750890**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **TO20200259197** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/07/2020** Baixada em: **29/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.336.672/0001-99**
Endereço do contratante: **RUA DE 14 NOVEMBRO** Nº: **1345**
Complemento: Bairro: **SETOR CENTRAL**
Cidade: **GURUPI** UF: **TO** CEP: **77405070**
Contrato: **085/2017** Celebrado em: **25/08/2017**
Valor do contrato: **R\$ 864.456,52** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA E** Nº: **S/N**
Complemento: **QD. N EL 19** Bairro: **PARQUE RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA**
Cidade: **GURUPI** UF: **TO** CEP: **77415500**
Coordenadas Geográficas: **-1.175262, -49.077252**
Data de início: **09/10/2017** Conclusão efetiva: **01/05/2018**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.336.672/0001-99**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 507.08 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS III - SETOR NOVA FRONTEIRA, GURUPI - TO

Número da ART: **TO20200259198** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/07/2020** Baixada em: **29/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.336.672/0001-99**
Endereço do contratante: **RUA DE 14 NOVEMBRO** Nº: **1345**
Complemento: Bairro: **SETOR CENTRAL**
Cidade: **GURUPI** UF: **TO** CEP: **77405070**
Contrato: **085/2017** Celebrado em: **25/08/2017**
Valor do contrato: **R\$ 864.456,52** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA E** Nº: **S/N**
Complemento: **QD. N EL 19** Bairro: **PARQUE RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA**
Cidade: **GURUPI** UF: **TO** CEP: **77415500**
Coordenadas Geográficas: **-1.175262, -49.077252**
Data de início: **09/10/2017** Conclusão efetiva: **24/11/2018**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.336.672/0001-99**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 507.08 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS III - SETOR NOVA FRONTEIRA, GURUPI - TO

Número da ART: **TO20200259200** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/07/2020** Baixada em: **29/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

462885/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.336.672/0001-99**
 Endereço do contratante: RUA DE 14 NOVEMBRO Nº: 1345
 Complemento: Bairro: SETOR CENTRAL
 Cidade: GURUPI UF: TO CEP: 77405070
 Contrato: 085/2017 Celebrado em: 25/08/2017
 Valor do contrato: R\$ 864.456,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA E Nº: S/N
 Complemento: QD. N EL 19 Bairro: PARQUE RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA
 Cidade: GURUPI UF: TO CEP: 77415500
 Coordenadas Geográficas: -1.175262, -49.077252
 Data de início: 09/10/2017 Conclusão efetiva: 30/03/2019
 Finalidade: Saúde
 Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 11.336.672/0001-99
 Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 507.08 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS III - SETOR NOVA FRONTEIRA, GURUPI -TO

Número da ART: **TO20200259201** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/07/2020 Baixada em: 29/07/2020
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.336.672/0001-99**
 Endereço do contratante: RUA DE 14 NOVEMBRO Nº: 1345
 Complemento: Bairro: SETOR CENTRAL
 Cidade: GURUPI UF: TO CEP: 77405070
 Contrato: 085/2017 Celebrado em: 25/08/2017
 Valor do contrato: R\$ 864.456,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA E Nº: S/N
 Complemento: QD. N EL 19 Bairro: PARQUE RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA
 Cidade: GURUPI UF: TO CEP: 77415500
 Coordenadas Geográficas: -1.175262, -49.077252
 Data de início: 09/10/2017 Conclusão efetiva: 28/06/2019
 Finalidade: Saúde
 Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 11.336.672/0001-99
 Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 507.08 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS III - SETOR NOVA FRONTEIRA, GURUPI -TO

Número da ART: **TO20200259203** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/07/2020 Baixada em: 29/07/2020
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.336.672/0001-99**
 Endereço do contratante: RUA DE 14 NOVEMBRO Nº: 1345
 Complemento: Bairro: SETOR CENTRAL
 Cidade: GURUPI UF: TO CEP: 77405070
 Contrato: 085/2017 Celebrado em: 25/08/2017
 Valor do contrato: R\$ 925.705,29 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA E Nº: S/N
 Complemento: QD. N EL 19 Bairro: PARQUE RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA
 Cidade: GURUPI UF: TO CEP: 77415500
 Coordenadas Geográficas: -1.175262, -49.077252
 Data de início: 09/10/2017 Conclusão efetiva: 05/08/2019
 Finalidade: Saúde





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

462885/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CPF/CNPJ: 11.336.672/0001-99

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 507.08 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS III - SETOR NOVA FRONTEIRA, GURUPI - TO

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplado neste registro o item de Cabeamento Estruturado e Plantio de Grama Esmeralda em Rolo, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional, nos termos do artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea, sem prejuízo das atribuições constantes nos artigos 28 e 29 do Decreto Federal nº 23569/33, (restrição em portos, rios e canais).

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 462885/2020

12/08/2020, 17:30

7wWxc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7wWxc





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. DADOS DO SERVIÇO

Execução da Obra de Construção da Unidade Básica de Saúde UBS III - Loteamento Parque NOVA FRONTEIRA
Contrato N°: 085/2017
Local de Realização: Av. E, Qd. N EL-19, Loteamento Nova Fronteira - Gurupi - TO.
Empresa Contratada: SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
CNPJ: 00.095.125/0001-42
Valor Total dos Serviços: R\$ 925.705,29(NOVECIENTOS E VINTE E CINCO MIL, SETESENTOS E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)
Área Terreno: 2.335,63M²
Área Construída: 507,08M²
Prazo Contratual: 330 Dias
Data da Assinatura do contrato: 25/08/2017
Data do início do serviço: 09/10/2017
Data do Vencimento do Contrato: 05/08/2019
Data término do serviço: 05/08/2019

2. PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.336.672/0001-99
Endereço: Av. Pernambuco, N° 1345, Centro, Gurupi - TO, CEP.: 77.405-070

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Luciana Santiago Rocha
Título Profissional: Engenheira Civil
Registro Regional Profissional: 1014750890D-GO
Registro Nacional Profissional: 1014750890D-GO
E-mail: luciana.rocha@sinconstrutora.com.br
ART Obra/Serviço: TO20180130214

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant. Total
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	TAXA DE EXECUÇÃO CRCA-TO CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CONFORME VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$15.000,00	UN	2,00
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	384,00
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO PERÍODO)	H	192,00
1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.880,00
1.5	EPI(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	8,00
1.6	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA / SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X (ALTURA=2,20)	M²	405,59
2.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, INCLUSO SUMIDOURO (50X50X100CM) E RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000L	UN	1,00
2.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
2.4	PLACA DE OBRA PADRÃO 4,00X2,50M	M²	6,00
2.5	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016 - 3,00X2,00M	M²	6,00
2.6	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF. 02/2016 - 3,00X3,00M	M²	9,00
2.7	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016 - 3,00X4,00M	M²	12,00
2.8	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 02/2016 - 3,00X4,00M	M²	12,00
2.9	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 04/2016 - 3,00X3,00M	M²	9,00
3	SERVIÇOS EM TERRA		
3.1	LIMPEZA TERRENO LATERAL		
3.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M²	1.941,06
3.1.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 10KM	M³Xkm	9.174,92
3.2	ATERRO/NIVELAMENTO (regularização área da edificação)		
3.2.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (ÁREAS) C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M³	917,49
3.2.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) - ÁREA DA EDIFICAÇÃO COM ALTURA MÉDIA DE 20CM	M³	917,49
4	INFRAESTRUTURA		
4.1	LOCAÇÃO DA OBRA		
4.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	683,02
4.2	ESCAVAÇÃO E REATERRO DE FUNDACOES		

8
Antônio Carlos Aparecido Barbosa
Secretário Mun. de Saúde
14/08/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão n° 462885/2020, emitida em 12/08/2020



Certidão n° 462885/2020
14/08/2023, 17:45
Chave de Impressão: 7wWxc

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2020 e contém 9 folhas





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M³	120,95
4.2.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	97,89
4.3	FUNDAÇÃO		
4.3.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²	315,94
4.3.2	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	307,58
4.3.3	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	261,79
4.3.4	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	582,14
4.3.5	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	257,77
4.3.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M³	31,98
4.3.8	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	31,98
4.4	EMBASAMENTO E ATERRO CONFINADO		
4.4.1	ALVENARIA EMBASAMENTO COM BLOCO CERAMICO	M²	10,14
4.4.2	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	253,54
5	SUPERESTRUTURA		
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M²	245,82
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M²	556,80
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	706,16
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	8,93
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	994,53
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	732,55
5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	51,71
5.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M³	47,82
5.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M³	47,82
5.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015 P	KG	58,55
5.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015 P	KG	214,53
5.12	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015 P	KG	149,68
5.13	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015 P	KG	9,39
5.14	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M³	9,39
5.15	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF. 12/2015	M²	59,94
5.16	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS ATÉ 4,00M/ INCLUINDO VIGOTAS E TIJOLOS (FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA)	M²	92,13
6	IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M²	50,70
7	PAREDES E PAINÉIS		
7.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M²	1.082,93

8

João Carlos Araújo Barba
Secretário Mun. de Saúde
Data: 03/09/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462885/2020, emitida em 12/08/2020



Certidão nº 462885/2020
14/08/2023, 17:45
Chave de Impressão: 7wWxc

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2020 e contém 9 folhas





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



7.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	340,13
7.3	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	2,60
7.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	47,00
7.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	0,00
7.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	77,10
7.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	3,40
7.8	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE	M	77,10
7.9	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,40
8	REVESTIMENTOS		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	2.395,82
8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	2.020,23
8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	351,72
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	365,79
8.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M²	452,69
8.6	REVESTIMENTO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM	M²	28,08
8.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRAS TIPO CAIXA	UN	62,00
9	PORTAS		
9.1	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÍDIO, 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO AF_08/2015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
9.2	PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÍDIO, 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO AF_08/2015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
9.3	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA DE CORRER PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÍDIO, 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO AF_08/2015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9.4	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÍDIO, 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO AF_08/2015, COM BARRA DE APOIO PARA PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.5	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÍDIO, 120X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO AF_08/2015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.6	PA1 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA	UN	2,40
9.7	CV1 - CONJUNTO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 785X260CM, ESPESSURA 10MM, COM PORTAS DE CORRER 02 FOLHAS 160X210CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	UN	0,00
9.8	CV2 - CONJUNTO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 200X210CM, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM UMA PORTA DE ABRIR 90X210CM, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	UN	1,00
9.9	CV3 - CONJUNTO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 150X210CM, ESPESSURA 10MM, COM UMA PORTA DE ABRIR 90X210CM, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	UN	1,00
9.10	SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINA	M	42,15
9.11	CV1 - CONJUNTO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 785X300CM, ESPESSURA 10MM, COM PORTAS DE CORRER 02 FOLHAS 160X210CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	UN	1,00
9.12	PORTÃO DE FERRO COM REQUADRO	M²	8,00
10	JANELAS		
10.1	JA1 - JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS, CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, ESPESSURA 8MM - 100X100CM	UN	7,00
10.2	JA2 - JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS, CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, ESPESSURA 8MM - 200X100CM	UN	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462885/2020, emitida em 12/08/2020



Certidão nº 462885/2020

14/08/2023, 17:45

Chave de Impressão: 7wWxc

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2020 e contém 9 folhas

Antônio Carlos Aparecido Barbosa
Secretário Mun. de Saúde
Decreto nº 06/19/2020





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



10.3	JA3 - JANELA DE CORRER, 1 FOLHA, CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, ESPESSURA 8MM - 100X60CM	UN	7,00
10.4	JA4 - JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS, CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, ESPESSURA 8MM - 300X100CM	UN	1,00
10.5	JA45- JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS, CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, ESPESSURA 8MM - 150X100CM	UN	1,00
10.6	PEITORIL EM GRANITO CINZA	M	87,50
11	COBERTURA		
11.1	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, INCL. UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E ESMALTE SINTÉTICO	KG	4.612,62
11.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 06/2016	M²	375,53
11.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 06/2016	M²	135,38
11.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M	0,00
11.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M	134,65
11.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M	112,47
12	FORRO		
12.1	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M²	473,79
13	PISOS INTERNOS		
13.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF. 07. 2016	M²	0,00
13.2	PISO GRANITINA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	427,99
13.3	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	352,49
13.4	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	112,86
13.5	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF. 07. 2016	M²	21,40
14	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
14.1	ELÉTRICA / ACESSÓRIOS		
14.1.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
14.2	SINALIZAÇÃO / EXTINTORES		
14.2.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO C/CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO 6KG SUPORTE PAREDE E CARGA	UN	2,00
14.2.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE E CARGA	UN	1,00
14.2.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA, CONFORME PROJETO	UN	5,00
15	INSTAL. HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS		
15.1	ÁGUA FRIA		
15.1.1	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
15.1.2	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
15.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	191,58
15.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	13,39
15.1.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	85,87
15.1.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	1,35
15.1.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	2,96
15.1.8	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO	UN	1,00
15.1.9	REGISTRO DE ESFERA BORBOLETA BRUTO, 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO	UN	1,00
15.1.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	1,00
15.1.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462885/2020, emitida em 12/08/2020



Certidão nº 462885/2020

14/08/2023, 17:45

Chave de Impressão: 7wWxc

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2020 e contém 9 folhas

Antônio Carlos Aparecido Barba
Secretário Mun. de Saúde
14/08/2023





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Capital da Amizade e da Prosperidade

15.1.12	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
15.1.13	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 1 1/2" ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
15.1.14	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 3/4" ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
15.1.15	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
15.1.16	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2500 LITROS	UN	1,00
15.1.17	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
15.1.18	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
15.1.19	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	104,20
15.1.20	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	21,70
15.1.21	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	4,13
15.1.22	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	4,13
15.2	ESGOTO		
15.2.1	CAIXA SIFONADA EM PVC REDONDA COM GRELHA BRANCA 150X50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00
15.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,00
15.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,00
15.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,00
15.2.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,00
15.2.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	0,00
15.2.7	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,20
15.2.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	19,00
15.2.9	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
15.2.10	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 3,00X1,70X1,50M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	3,00
15.2.11	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 2,55M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	2,00
15.2.12	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	21,80
15.2.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	7,15
15.2.14	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	7,15
15.2.15	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPOSIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN	33,00
15.2.16	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUMNA LAVATORIO, 1 X 1 1/2"	UN	2,00
15.2.17	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO	UN	33,00
15.2.18	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	192,27
15.2.19	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,70
15.2.20	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	35,43
15.2.21	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	140,80
15.3	DRENOS P/ AR CONDICIONADO		
15.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,00
15.3.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	90,50
15.3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	9,98

8

Antônio Carlos Aparecido Barbaize
Secretário Mun. de Saúde
14/08/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462885/2020, emitida em 12/08/2020



Certidão nº 462885/2020
14/08/2023, 17:45
Chave de Impressão: 7wWxc

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2020 e contém 9 folhas





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Capital da Amizade e da Prosperidade

15.3.4	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	9,98
15.3.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	184,80
15.4	PLUVIAL		
15.4.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	0,00
15.4.2	RAIO SEMI-ESFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100MM P/ LAJES, CALHAS ETC	UN	17,00
15.4.3	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	10,00
15.4.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M³	21,20
15.4.5	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	21,20
15.4.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	211,20
15.5	APARELHOS E ACESSÓRIOS		
15.5.1	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES PARA LAVATÓRIO INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	5,00
15.5.2	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00
15.5.3	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00
15.5.4	DISPENSER PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
15.5.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013. P	UN	22,00
15.5.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	22,00
15.5.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, COM ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
15.5.8	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST.	UN	3,00
15.5.9	DUCHA HIGIÊNICA 25X1/2"	UN	3,00
15.5.10	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013. P	UN	3,00
15.5.11	BANCADA EM GRANITO CINZA - PIAS	M	19,60
15.5.12	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA 56X33X11,5CM, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	11,00
15.5.13	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	22,00
15.5.14	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	11,00
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA		
16.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
16.1.1	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" (METÁLICA) - INCL. PONTOS DE AR CONDICIONADO	UN	199,00
16.1.2	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	87,00
16.1.3	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00
16.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.003,54
16.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.607,53
16.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	520,70
16.1.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	34,00
16.1.8	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
16.1.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00
16.1.10	INTERRUPTOR PARALELO THREEWAY (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
16.1.11	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	29,00
16.1.12	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	125,00
16.1.13	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
16.1.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.1.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	26,00

8

Antônio Carlos Aparecido Barba
Secretário Municipal de Saúde
Data: 14/08/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462885/2020, emitida em 12/08/2020



Certidão nº 462885/2020
14/08/2023, 17:45
Chave de Impressão: 7wWxc

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2020 e contém 9 folhas





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Capital da Amizade e da Prosperidade

16.1.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00
16.1.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	7,00
16.1.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	3,00
16.1.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
16.1.20	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 150V - 12KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUPRESSOR DE SURTO)	UN	4,00
16.1.21	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U, PRÉ GALVANIZADA, EM CHAPA 18, 100X100MM COM TAMPA E ACESSORIOS (CURVA, DESCIDA EM T, ETC)	M	46,37
16.1.22	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	571,00
16.1.23	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	571,00
16.1.24	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	75,00
16.1.25	ARANDELA C/01 LAMP FLR COMPACTA 25W	UN	12,00
16.2	CONSTRUÇÃO CIVIL		
16.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M³	3,40
16.2.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	3,40
16.3	SPDA		
16.3.1	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	88,00
16.3.2	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	242,00
16.3.3	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	198,00
16.3.4	CAPTOR UNIVERSAL DESPDA - TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 60CM	UN	67,00
16.3.5	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
16.3.6	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	48,00
16.3.7	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (20X20) . REF. TERMOTECNICA TEL 901 OU SIMILAR	UN	1,00
16.3.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	27,00
16.3.9	EMENDA EXOTÉRMICA (CABO/HASTE)	UN	48,00
16.3.10	CAIXA DE INSPEÇÃO EM SOLO EM PVC, D=30CM, COM TAMPA METÁLICA REFORÇADA	UN	8,00
16.3.11	CAIXA DE MEDIÇÃO SUSPensa DE PVC COM TAMPA	UN	9,00
16.3.12	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
16.3.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M³	27,75
16.3.14	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	27,75
17	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
17.1	RACK DE PAREDE CONFECCIONADO EM AÇO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS E A CORROSÃO. PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS. • TAMANHO 12U'S • PROFUNDIDADE 660MM • POSSUI 1 BANDEJAS FIXAS • KIT VENTILAÇÃO COM 2 VENTILADORES • COM PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE • TAMPAS DE FECHAMENTO LATERAL E TRASEIRA REMOVÍVEIS, COM RÉGUA DE 8 TOMADAS 2P+T. (24) KIT PORCA GAIOLAS • 1 PORCA GAIOLA M5 METÁLICA • PARA ENCAIXE EM PERFIS PERFURADOS (CHAPA DE ESPESSURA MÁXIMA DE 1.5MM) • CONFECCIONADA EM LATÃO BICROMATIZADO AMARELO • COM PARAFUSO PHILIPS M5 X 15MM NIQUELADO. SENDO TODAS DISPOSTAS NO RACK, MESMO QUE NÃO HAJA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. (5) PAINEL DE FECHAMENTO • CONFECCIONADO EM AÇO. • ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS E A CORROSÃO. PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS. • NOS TAMANHOS 1U LARGURA DE 19" • USADO NOS RACKS, NA PARTE FRONTAL, PARA PREENCHER OS ESPAÇOS NÃO UTILIZADOS. (20) MARCADORES E ISOLADORES • INDICADO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS • FORNECIDOS EM DIVERSAS CORES • MATERIAL PLÁSTICO ISOLANTE. (8) ANEIS GUIAS • ACOMPANHADO	UN	1,00
17.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.3	ORGANIZADOR PARA CABOS • CONFECCIONADO EM AÇO. • ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS NA COR PRETA. • PRODUTO RESISTENTE E PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO, PARA AS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS DE USO EM AMBIENTES INTERNOS (EIA – 569). • APRESENTA LARGURA DE 19", CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-310D. • POSSUI TAMPA METÁLICA REMOVÍVEL. • SUPORTA ATÉ 24 CABOS CATEGORIA 6. • ESPESSURA DA CHAPA 1,2 MM. • MATERIAL DO CORPO AÇO SAE 1020. • COR PRETA.	UN	1,00
17.4	PATCH PANEL 48 PORTAS (RJ-45) CAT. 5E PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462885/2020, emitida em 12/08/2020



Certidão nº 462885/2020

14/08/2023, 17:45

Chave de Impressão: 7wWxc

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2020 e contém 9 folhas

Antônio Carlos Azevedo Barbazza
Secretário Mun. de Saúde
Data: 05/10/2020





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Capital da Amizade e da Prosperidade

17.5	PONTOS DE REDE CAT 5E EM ESPELHO 4X2 EM PVC, PARA RJ45. COM FRAME NA COR BRANCA. POSSUIR SUPORTE PARA 2 CONECTORES FÊMEA RJ45, TAL SUPORTE NÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DE COLAR. POSSUIR PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. POSSUIR ÍCONES DE IDENTIFICAÇÃO COLORIDOS (TELEFONIA/DADOS). CONFECCIONADOS EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. VISOR EM ACRÍLICO COM ESPAÇO PARA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. LOCAL DE INSTALAÇÃO: INSTALADO NA ÁREA DE TRABALHO, EM CAIXA DE EMBUTIR, PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	UN	26,00
17.6	ELETROCALHA PERFORADA TIPO U-PRÉ GALVANIZADA, EM CHAPA 18, 100X100MM COM TAMPA E ACESSÓRIOS (CURVA, DESCIDA EM T, ETC).	M	50,00
17.7	CABO ETHERNET CAT 5E - 4 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.200,00
17.8	CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE CAT5E COM ENTREGA DE RELATÓRIO CONFORME TIA/EIA TSB-67	UN	1,00
17.9	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 05/2015	M	140,00
17.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015 - PAREDES	M	140,00
17.11	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00
17.12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_ 03/2016	M³	2,86
17.13	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	2,86
18	PINTURA		
18.1	INTERNA		
18.1.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, UMA DEMÃO (PAREDES INTERNAS E FORROS EM GERAL)	M²	1.436,07
18.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_ 06/2014	M²	1.008,08
18.1.3	PINTURA LÁTEX PVA AMBIENTES INTERNOS 2 DEMÃOS (PAREDES INTERNAS)	M²	1.008,08
18.1.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_ 06/2014	M²	427,99
18.1.5	PINTURA LÁTEX PVA AMBIENTES INTERNOS 2 DEMÃOS (FORRO)	M²	427,99
18.2	EXTERNA		
18.2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, UMA	M²	678,03
18.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_ 06/2014	M²	649,95
18.2.3	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M²	649,95
18.2.4	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_ 09/2016	M²	24,70
18.3	ESQUADRIAS		
18.3.1	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMÃOS (PORTAS DE MADEIRA)	M²	114,24
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 07/2016	M³	8,75
19.2	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	234,75
19.3	DEPOSITO DE LIXO	UN	1,00
19.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12CM, AF_ 07/2016 (ENTRADA AMBULANCIA)	M²	54,00
19.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, NÃO ARMADO.	M³	13,40
19.6	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, DIMENSÕES 20X20 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	66,00
19.7	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	385,00
19.8	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 A 10MM (COM INSTALAÇÃO)	M²	46,00
19.9	RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA (INCLUINDO POSTE E CAIXA DE MEDIÇÃO)	UN	1,00
20	FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL		
20.1	CERCAMENTO COM GRADIL FRONTAL		
20.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_ 03/2016	M³	2,70
20.1.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	0,35
20.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO; TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 07/2016	M³	0,21
20.1.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²	15,60
20.1.5	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015	KG	14,62
20.1.6	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015	KG	30,40
20.1.7	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 07/2016	M³	0,98
20.1.8	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M³	0,98
20.1.9	POSTE 40X60X2600MM, BASE CHUMBADA, INCLUINDO BASE E FIXADORES	UN	26,00
20.1.10	CERCAMENTO COM GRADIL NYLOFOR 250X203CM COR VERDE.	M	64,77
202	PORTÕES GRADIL		
20.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_ 03/2016	M³	1,03
20.2.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	0,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462885/2020, emitida em 12/08/2020



Certidão nº 462885/2020

14/08/2023, 17:45

Chave de Impressão: 7wWxc

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2020 e contém 9 folhas

Antônio Carlos Aparecido Barbazza
Secretário Municipal de Saúde
Registro nº 06/19/2020





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Capital da Amizade e da Prosperidade

20.2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M³	0,05
20.2.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²	4,00
20.2.5	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	4,05
20.2.6	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	3,60
20.2.7	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M³	0,50
20.2.8	LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M³	0,50
20.2.9	PILAR METÁLICA 150X120X20MM - H=2,65M - PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM	KG	72,40
20.2.10	PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS 2,70X2,03M COM ACESSÓRIOS, EXECUTADOS COM GRADIL NYLOFOR, PREFIL 70X301,55MM, INCLUSO FERRAGENS E PINTURA	UN	1,00
203	MURO EM ALVENARIA ESTRUTURAL		
20.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M³	11,83
20.3.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	6,15
20.3.3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMAÇÃO	M	60,00
20.3.4	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	91,20
20.3.5	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	16,40
20.3.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M³	2,37
20.3.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M²	260,24
20.3.8	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF. 01/2015	M³	2,43
20.3.9	GRAUTEAMENTO DE CINTA BALDRAME EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF. 01/2015	M³	4,80
20.3.10	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF. 01/2015	M³	4,80
20.3.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	221,88
20.3.12	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	118,29
21	SERVIÇOS FINAIS		
21.1	LIMPEZAS EM GERAL (FINAL DE OBRA)	M²	507,08

Gurupi, 04/07/2020

Antônio Carlos Aparecido Barbazá
Secretário Municipal de Saúde
Decreto N° 0619/2020

Pollyana Batista Rodrigues Leite
Engenheira Civil
RNP 240658620-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462885/2020, emitida em 12/08/2020



Certidão nº 462885/2020

14/08/2023, 17:45

Chave de Impressão: 7wWxc

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2020 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

462843/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **LUCIANA SANTIAGO ROCHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCIANA SANTIAGO ROCHA**
Registro: **310483TO** RNP: **1014750890**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **TO20200256516** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/07/2020** Baixada em: **16/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** CPF/CNPJ: **17.590.843/0001-98**
Endereço do contratante: **AVENIDA ANTONIO NUNES DA SILVA** Nº: **2195**
Complemento: Bairro: **RESIDENCIAL PARQUE DAS ACÁCIAS**
Cidade: **GURUPI** UF: **TO** CEP: **77425500**
Contrato: **113/2018** Celebrado em: **22/06/2018**
Valor do contrato: **R\$ 707.954,07** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA SENADOR PEDRO LUDOVICO** Nº: **00**
Complemento: **Rua 8 entre as Av. Mato Grosso e Pará** Bairro: **SETOR CENTRAL**
Cidade: **GURUPI** UF: **TO** CEP: **77402070**
Data de início: **25/06/2018** Conclusão efetiva: **30/01/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** CPF/CNPJ: **17.590.843/0001-98**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 275.98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #4131 - IMPLANTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 5229.26 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO BORGES LEITE NO MUNICÍPIO DE GURUPI-TO

Número da ART: **TO20200256712** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/07/2020** Baixada em: **16/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** CPF/CNPJ: **17.590.843/0001-98**
Endereço do contratante: **AVENIDA ANTONIO NUNES DA SILVA** Nº: **2195**
Complemento: Bairro: **RESIDENCIAL PARQUE DAS ACÁCIAS**
Cidade: **GURUPI** UF: **TO** CEP: **77425500**
Contrato: **113/2018** Celebrado em: **22/06/2018**
Valor do contrato: **R\$ 707.954,07** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA SENADOR PEDRO LUDOVICO (RUA8)** Nº: **00**
Complemento: **Rua 8 Entre as Av. Mato Grosso e Pará** Bairro: **SETOR CENTRAL**
Cidade: **GURUPI** UF: **TO** CEP: **77402070**
Data de início: **25/06/2018** Conclusão efetiva: **22/04/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** CPF/CNPJ: **17.590.843/0001-98**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 275.98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #4131 - IMPLANTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 5229.26 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO BORGES LEITE NO MUNICÍPIO DE GURUPI-TO

Número da ART: **TO20200256715** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/07/2020** Baixada em: **16/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

462843/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

CPF/CNPJ: **17.590.843/0001-98**

Endereço do contratante: AVENIDA ANTONIO NUNES DA SILVA

Nº: 2195

Complemento:

Bairro: RESIDENCIAL PARQUE DAS ACÁCIAS

Cidade: GURUPI

UF: TO

CEP: 77425500

Contrato: 113/2018

Celebrado em: 22/06/2018

Valor do contrato: R\$ 792.835,37

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SENADOR PEDRO LUDOVICO (RUA 8)

Nº: 00

Complemento: Rua 8 entre as Av. Mato Grosso e Pará

Bairro: SETOR CENTRAL

Cidade: GURUPI

UF: TO

CEP: 77402070

Data de início: 25/06/2018

Conclusão efetiva: 22/06/2019

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ: 17.590.843/0001-98

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 275.98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #4131 - IMPLANTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 5229.26 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO BORGES LEITE NO MUNICÍPIO DE GURUPI-TO

Número da ART: **TO20200257451**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/07/2020

Baixada em: 23/07/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

CPF/CNPJ: **17.590.843/0001-98**

Endereço do contratante: AVENIDA ANTONIO NUNES DA SILVA

Nº: 2195

Complemento:

Bairro: RESIDENCIAL PARQUE DAS ACÁCIAS

Cidade: GURUPI

UF: TO

CEP: 77425500

Contrato: 113/2018

Celebrado em: 22/06/2018

Valor do contrato: R\$ 792.835,37

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SENADOR PEDRO LUDOVICO (RUA 8)

Nº: 00

Complemento: Rua 8 entre as Av. Mato Grosso e Pará

Bairro: SETOR CENTRAL

Cidade: GURUPI

UF: TO

CEP: 77402070

Data de início: 25/06/2018

Conclusão efetiva: 23/07/2019

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ: 17.590.843/0001-98

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 634.94 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #4131 - IMPLANTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 5229.26 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO BORGES LEITE NO MUNICÍPIO DE GURUPI-TO

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL, nos termos do artigo 7º da Resolução 218/73 do Confea, sem prejuízo das atribuições constantes nos artigos 28 e 29 do decreto federal 23569/33, (restrição em portos, rios e canais).





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

462843/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 462843/2020
28/07/2020, 17:33
d2Y29

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d2Y29



ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Gurupi / Secretaria Municipal da Infraestrutura



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. DADOS DO SERVIÇO			
Execução da Obra de REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO BORGES LEITE			
Contrato N°: 113/2018			
Local de Realização: RUA 8 ENTRE AS AV. PARÁ E MATO GROSSO GURUPI-TO			
Empresa Contratada: SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP			
CNPJ: 00.095.125/0001-42			
Valor Total dos Serviços: R\$ 792.835,37 (SETESENTOS E NOVENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE)			
Área Edificada: 276,81M²			
Área de Intervenção: 5.229,26M²			
Prazo Contratual: 330 Dias			
Data de início do serviço: 25/06/2018			
Data da Assinatura do contrato: 22/06/2018			
Data do Vencimento do Contrato: 21/10/2019			
Data do Término do Serviço: 23/07/2019			
2. PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE			
Razão Social: MUNICÍPIO DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
CNPJ: 17.590.843/0001-98			
Endereço: Av. Antônio Nunes da Silva, nº 2195, St. Parque das Acácias, Gurupi - TO, CEP 77.425-500			
3. RESPONSÁVEL TÉCNICO			
Nome: Luciana Santiago Rocha			
Título Profissional: Engenheira Civil			
Registro Regional Profissional: 101475089-0			
Registro Nacional Profissional: 101475089-0			
E-mail: luciana.rocha@slnconstrutora.com.br			
ART Obra/Serviço: Construção Civil - Edificação e Implantação			
Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtde Total
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.1.1	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	384,00
1.1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,00
1.1.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2880,00
1.1.4	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	8,00
1.1.5	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00
1.1.6	TAXA DE EXECUÇÃO CREA-TO CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CONFORME VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$15.000,00	UN	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA		
2.1.1	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M²	328,83
2.1.2	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
2.1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
2.1.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M²	6,00
2.1.5	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M²	9,00
2.1.6	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M²	12,00
2.1.7	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 02/2016	M²	12,00
2.1.8	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	M²	9,00
2.1.9	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, INCLUSO SUMIDOURO (50X50X100CM) E RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000L	UN	1,00
3	SERVIÇOS EM TERRA-SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
3.1	LIMPEZA TERRENO LATERAL		
3.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M²	0,00
3.1.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M³XKM	0,00
3.2	ATERRO/NIVELAMENTO (regularização área da edificação)		
3.2.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M²	0,00
3.2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M³	0,00
4	INFRAESTRUTURA (QUIOSQUE)		
4.1	LOCAÇÃO DA OBRA		
4.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	313,00
4.2	ESCAVAÇÃO E REATERRO DE FUNDAÇÕES		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M3	23,14
4.2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	15,20
4.3	FUNDAÇÃO		
4.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M²	53,39
4.3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M²	108,70
4.3.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	179,82

Av. Antônio N. da Silva, nº 2195 fone: (0**63) 33150070, Res. Parque das Acácias, Gurupi - TO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462843/2020, emitida em 28/07/2020



Certidão nº 462843/2020
14/08/2023, 19:09
Chave de Impressão: d2Y29

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 6 folhas



ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Gurupi / Secretaria Municipal da Infraestrutura



4.3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	122,35
4.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	291,21
4.3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	147,45
4.3.7	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M³	10,76
4.3.8	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M³	10,76
4.4	EMBASAMENTO E ATERRO CONFINADO		
4.4.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M³	115,53
4.4.2	ALVENARIA EMBASAMENTO COM BLOCO CERAMICO	M³	2,88
5	SUPERESTRUTURA (QUIOSQUE)		
5.1	SUPERESTRUTURA		
5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M²	70,42
5.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M²	95,60
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	324,12
5.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	0,58
5.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	237,50
5.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	227,40
5.1.7	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M³	8,11
5.1.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M³	8,11
5.1.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	352,40
5.1.10	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M³	13,99
5.1.11	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF. 12/2015	M²	92,09
5.1.12	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS ATÉ 4,00M/ INCLUINDO VIGOTAS E TUOLOS (FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA)	M²	92,09
6	IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS. AF. 12/2015	M²	155,80
7	PAREDES E PAINÉIS (QUIOSQUE E BANHEIRO)		
7.1	PAREDES E PAINÉIS		
7.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M²	654,94
7.1.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF. 03/2016	M	96,00
7.1.3	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	14,33
7.1.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	8,40
7.1.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	18,00
7.1.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	18,54
7.1.7	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	18,54
8	REVESTIMENTOS (QUIOSQUE E BANHEIRO)		
8.1	REVESTIMENTOS		
8.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M²	1369,89
8.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M²	1094,39
8.1.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M²	275,50
8.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF. 06/2014	M²	0,00
8.1.5	REVESTIMENTO ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM	M²	42,08
8.1.6	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 45X45 CM AF. 06/2014	M²	304,77
9	ESQUADRIAS		

Av. Antônio N. da Silva, nº 2195 fone: (0**63) 33150070, Res. Parque das Acácias, Gurupi - TO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462843/2020, emitida em 28/07/2020



Certidão nº 462843/2020
14/08/2023, 19:09
Chave de Impressão: d2Y29
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 6 folhas



ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Gurupi / Secretaria Municipal da Infraestrutura



9.1	PORTAS (QUIOSQUE E BANHEIRO)		
9.1.1	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M²	34,50
9.1.2	P1 - PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COM (0,80X2,10), COM FECHADURA	UN	6,00
9.1.3	P2 - PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COM (0,60X1,80), COM FECHADURA	UN	1,00
9.1.4	P3 - PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COM (0,90X2,10), COM FECHADURA	UN	34,50
9.1.5	SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINA	M	68,34
9.2	JANELAS (QUIOSQUE E BANHEIRO)		
9.2.1	J1 - JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS, CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, ESPESSURA 8MM - 240X0,50CM	UN	2,00
9.2.2	J2 - JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS, CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, ESPESSURA 8MM - 174X0,50CM	UN	1,00
9.2.3	J3 - JANELA DE CORRER, 1 FOLHA, CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, ESPESSURA 8MM - 300X122CM	UN	0,00
9.2.4	PEITORIL EM GRANITO CINZA	M	6,54
9.2.5	J3 - JANELA DE AÇO ENROLAR, RAIADA 280X122CM	UN	13,66
10	COBERTURA (QUIOSQUE)		
10.1	COBERTURA		
10.1.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 06/2016	M²	269,88
10.1.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M	661,21
10.1.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M	37,35
10.1.4	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, INCL. UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E ESMALTE SINTÉTICO	KG	2141,10
10.1.5	ELEMENTO DECORATIVO TRANCADO METÁLICO, COR BRONZE	M²	26,62
10.1.6	ELEMENTO DECORATIVO METÁLICO EM TRIÂNGULO, COR BRONZE	UN	2,00
11	FORRO (QUIOSQUE E BANHEIRO)		
11.1	FORRO		
11.1.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 05/2017_P	M²	0,00
11.1.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017_P	M²	36,18
12	PISOS		
12.1	PISOS INTERNOS (QUIOSQUE E BANHEIRO)		
12.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07_2016	M²	258,76
12.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	M²	258,76
12.1.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF. 06/2014	M	112,81
12.2	PISOS EXTERNOS		
12.2.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	934,10
12.2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	353,00
12.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - SEM FORNECIMENTO DE BLOCO	M²	3.471,85
13	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
13.1	SINALIZAÇÃO / EXTINTORES		
13.1.1	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
13.1.2	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
13.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	3,00
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS		
14.1	ÁGUA FRIA		
14.1.1	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	1,00
14.1.2	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB- RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	152,09
14.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB- RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	17,08
14.1.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	25,00
14.1.6	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	2,00
14.1.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00
14.1.8	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
14.1.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	8,00
14.1.10	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF. 06/2016	UN	2,00

Av. Antônio N. da Silva, nº 2195 fone: (0**63) 33150070, Res. Parque das Acácias, Gurupi - TO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462843/2020, emitida em 28/07/2020



Certidão nº 462843/2020
14/08/2023, 19:09
Chave de Impressão: d2Y29

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 6 folhas



ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Gurupi / Secretaria Municipal da Infraestrutura



14.1.11	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	28,10
14.1.12	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF. 05/2015	M	17,30
14.1.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M³	7,79
14.1.14	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M³	7,79
14.1.15	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,79
14.1.16	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 1 1/2" ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
14.1.17	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 3/4" ACABAMENTO CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.1.18	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS	UN	7,00
14.1.19	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS COM TAMPA	UN	2,00
14.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS COM TAMPA	UM	1,00
14.2	ESGOTO		
14.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	9,49
14.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	17,20
14.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	1,16
14.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	156,67
14.2.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	M	13,82
14.2.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	6,00
14.2.7	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
14.2.8	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00
14.2.9	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	0,00
14.2.10	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	8,00
14.2.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M³	12,08
14.2.12	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M³	12,08
14.2.13	CAIXA SIFONADA EM PVC REDONDA COM GRELHA BRANCA 150X50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
14.3	APARELHOS E ACESSÓRIOS		
14.3.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	1,00
14.3.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	5,00
14.3.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	6,00
14.3.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	UN	7,00
14.3.5	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	4,00
14.3.6	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	8,00
14.3.7	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	4,00
14.3.8	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO	UN	7,00
14.3.9	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES PARA LAVATÓRIO INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	3,00
14.3.10	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
14.3.11	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
14.3.12	DISPENSER PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
14.3.13	BANCADA EM GRANITO CINZA - PIAS	M²	27,29
14.3.14	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM CONEXÕES, REGISTROS, CANOPLA CROMADA E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO	UN	2,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA		
15.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.1.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	65,00
15.1.2	CAIXA SEXTÁVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	26,00
15.1.3	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	59,00
15.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	438,40

Av. Antônio N. da Silva, nº 2195 fone: (0**63) 33150070, Res. Parque das Acácias, Gurupi - TO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462843/2020, emitida em 28/07/2020



Certidão nº 462843/2020

14/08/2023, 19:09

Chave de Impressão: d2Y29

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 6 folhas



ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Gurupi / Secretaria Municipal da Infraestrutura



15.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	921,25
15.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1146,28
15.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3.719,23
15.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.332,48
15.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,37
15.1.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	15,00
15.1.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
15.1.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	40,00
15.1.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
15.1.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 6/8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
15.1.15	QUADRO COMANDO GERAL	UN	1,00
15.1.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	32,00
15.1.17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00
15.1.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	3,00
15.1.19	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	7,00
15.1.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
15.1.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	618,25
15.1.22	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	953,23
15.1.23	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	360,70
15.1.24	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
15.1.25	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM LAMPADA FLUORESCENTE	UN	2,00
15.1.26	POSTE 9 M COM 4 LUMINÁRIA LED ARTISTICA 50W 6500K MLED	UN	2,00
15.1.27	POSTE 3 M COM LUMINÁRIA E LAMPADA VAPOR METÁLICA 150W, INC. REATOR	UM	0,00
15.1.28	POSTE 3 M COM 1 LUMINÁRIA LED ARTISTICA 50W 6500K MLED	UM	39,00
15.1.29	RELE FOTOELETRICO PA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220/1000W	UM	3,00
15.2	CONSTRUÇÃO CIVIL		
15.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M²	75,00
15.2.2	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M²	75,00
15.3	SPDA		
15.3.1	CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	219,56
15.3.2	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	128,15
15.3.3	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00
15.3.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	27,00
15.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	21,00
15.3.6	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00
15.3.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M²	17,48
15.3.8	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M²	17,48
15.3.9	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
15.3.10	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (20X20) - REF. TERMOTECNICA TEL 901 OU SIMILAR	UN	1,00
15.3.11	CAIXA DE INSPEÇÃO 40CM COM TAMPA	UN	5,00
15.3.12	EMENDA EXOTÉRMICA (CABO/HASTE)	UN	27,00
15.3.13	CAIXA DE MEDIÇÃO SUSPensa DE PVC COM TAMPA	UN	7,00
16	PINTURA (QUIOSQUE E BANHEIRO)		
16.1	INTERNA		
16.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014	M²	744,23
16.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	744,23
16.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	820,08
16.1.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	92,09

Av. Antônio N. da Silva, nº 2195 fone: (0**63) 33150070, Res. Parque das Acácias, Gurupi - TO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462843/2020, emitida em 28/07/2020



Certidão nº 462843/2020
14/08/2023, 19:09
Chave de Impressão: d2Y29
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 6 folhas



ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Gurupi / Secretaria Municipal da Infraestrutura



16.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M²	92,09
16.2	EXTERNA		
16.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M²	399,05
16.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMAÓ. AF_06/2014	M²	399,05
16.2.3	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAÓ. AF_09/2016	M²	399,05
16.3	ESQUADRIAS		
16.3.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAÓ)	M²	103,74
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	DEMOLIÇÕES BANHEIROS		
17.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	2,00
17.1.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO / CONTRAPIÇO	M²	50,00
17.1.3	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M²	50,00
17.1.4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS EM PAREDES	M²	70,00
17.1.5	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	14,00
17.1.6	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	20,25
17.1.7	RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES	M	45,00
17.2	PAISAGISMO		
17.2.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	1.474,00
17.2.2	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	201,00
17.2.3	PLANTIO DE ÁRVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	24,00
17.2.4	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (PÓSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M²	210,87
17.2.5	FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, COMPOSTA POR 22 JATOS SÓLIDOS DE ÁGUA, FIXOS, COM PROJETORES SUPER LED COM PRÉ DISPOSIÇÃO PARA TROCA DE LUZES, INCLUSIVE CONJUNTO 3 MOTO-BOMBAS 3CV, CONJUNTO DE FILTRAGEM PARA REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA, GRELHAS DE SUÇÃO, PAINEL DE COMANDO, DISPOSITIVOS DE ASPIRAÇÃO, INCLUINDO PROJETOS, EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00
17.2.6	PLAYGROUND	UN	1,00
17.2.7	BANCO DE MADEIRA 3M	UN	28,00
18	SERVIÇOS FINAIS (BANHEIROS E QUIOSQUES)		
18.1	SERVIÇOS FINAIS		
18.1.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	298,69

GURUPI, 01/07/2020

GERSON JOSÉ DE OLIVEIRA - CPF: 387.347.881-15
Secretário Municipal de Infraestrutura
Gurupi - Tocantins

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462843/2020, emitida em 28/07/2020



Certidão nº 462843/2020
14/08/2023, 19:09
Chave de Impressão: d2Y29

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 6 folhas

Av. Antônio N. da Silva, nº 2195 fone: (0**63) 33150070, Res. Parque das Acácias, Gurupi - TO





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART OBRA / SERVIÇO
Nº TO20200258230

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARIO IBRAHIM DO PRADO FILHO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1017413290

Registro: 319864TO

2. Dados do Contrato

Contratante: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI**

ALAMEDA CÂMARA FILHO

Complemento:

Cidade: **GOIÂNIA**

CPF/CNPJ: 00.095.125/0001-42

Nº: 1509

Bairro: **PARQUE OESTE INDUSTRIAL**

UF: **GO**

CEP: 74375150

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 5.000,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SENADOR PEDRO LUDOVICO

Complemento: **RUA 8 ENTRE AS AV. MATO GROSSO E PARÁ**

Cidade: **GURUPI**

Data de Início: **21/07/2020**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **GURUPI-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Nº: 1509

Bairro: **SETOR CENTRAL**

UF: **TO**

CEP: 77402070

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: 17.590.843/0001-98

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

21 - LAUDO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA

Quantidade

1,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART Referente ao laudo técnico de nº 0721/2020, atestando a veracidade do atestado técnico.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-TO, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou ciente das regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Declaro que estou ciente quanto ao dever de manter uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no local da obra, conforme estabelecido no artigo 7 da resolução 1.025/09.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Gurupi, 23 de Julho de 2020

Local

data

MARIO IBRAHIM DO PRADO FILHO - CPF: 036.623.021-28

SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 00.095.125/0001-42

Alessandro Messias Silva
Eng Civil / Engº
CNPJ 00.095.125/0001-42

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea-TO

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **23/07/2020**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **9979671529**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: 28B5A
Impresso em: 23/07/2020 às 10:59:53 por: , ip: 189.5.125.197

www.crea-to.org.br
Tel: (63) 3219-9800

art@crea-to.org.br
Fax: (63) 3219-9801



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462843/2020, emitida em 28/07/2020



Certidão nº 462843/2020

14/08/2023, 19:09

Chave de Impressão: d2Y29

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 2 folhas

Laudo Técnico

Laudo nº 0721/2020

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE GURUPI-TO** inscrito no CNPJ nº 17.590.843/0001-98, realizado na Rua 8 entre as Av. Mato Grosso e Pará, Gurupi – TO, CEP 77402-070, no período de 25/06/2018 a 18-09/2019.

Dados da obra/serviço:

Contratante: GURUPI – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CNPJ do contratante: 17.590.843/0001-98

Endereço da obra/serviço: Rua 8 entre as Av. Mato Grosso e Pará, Gurupi – TO, CEP 77402-070

Data de assinatura do contrato: 25 de junho de 2018

Número do contrato: 113/2018

Vigência do contrato: 330 (trezentos e trinta) dias corridos a partir da sua assinatura.

Valor dos contratos: R\$ 707.954,07 (Setecentos e sete mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sete centavos)

Objeto do contrato:

ART nº: TO20180155386

Contratado: SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ do contratado: 00.095.125/0001-42

Responsável Técnico – RT da obra/serviço: Luciana Santiago Rocha

Registro do RT no Crea: 1014750890

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

LAUDO TÉCNICO - ART Nº TO20200258230

Gurupi, 23 de julho de 2020.

Mário Ibrahim do P. Filho
Engenheiro Civil
CREA-1017413290/D-GO
Mário Ibrahim do Prado Filho
Engenheiro Civil – Crea nº 1017413290/D-GO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462843/2020, emitida em 28/07/2020



Certidão nº 462843/2020

14/08/2023, 19:09

Chave de Impressão: d2Y29

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

462884/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **LUCIANA SANTIAGO ROCHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCIANA SANTIAGO ROCHA**
Registro: **310483TO** RNP: **1014750890**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **TO20200259236** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/07/2020** Baixada em: **29/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.336.672/0001-99**
Endereço do contratante: **RUA DE 14 NOVEMBRO** Nº: **1345**
Complemento: Bairro: **SETOR CENTRAL**
Cidade: **GURUPI** UF: **TO** CEP: **77405070**
Contrato: **084/2017** Celebrado em: **28/08/2017**
Valor do contrato: **R\$ 807.783,01** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **ALAMEDA LESTE** Nº: **S/N**
Complemento: **APM 05** Bairro: **RESIDENCIAL PARQUE DAS ACÁCIAS**
Cidade: **GURUPI** UF: **TO** CEP: **77425590**
Coordenadas Geográficas: **-11.729557, -49.107474**
Data de início: **09/10/2017** Conclusão efetiva: **08/06/2018**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.336.672/0001-99**
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 507.08 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS III - SETOR PARQUE DAS ACÁCIAS, GURUPI - TO

Número da ART: **TO20200259237** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/07/2020** Baixada em: **29/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.336.672/0001-99**
Endereço do contratante: **RUA DE 14 NOVEMBRO** Nº: **1345**
Complemento: Bairro: **SETOR CENTRAL**
Cidade: **GURUPI** UF: **TO** CEP: **77405070**
Contrato: **084/2017** Celebrado em: **28/08/2017**
Valor do contrato: **R\$ 807.783,01** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **ALAMEDA LESTE** Nº: **S/N**
Complemento: **APM 05** Bairro: **RESIDENCIAL PARQUE DAS ACÁCIAS**
Cidade: **GURUPI** UF: **TO** CEP: **77425590**
Coordenadas Geográficas: **-11.729557, -49.107474**
Data de início: **09/10/2017** Conclusão efetiva: **07/12/2018**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.336.672/0001-99**
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 507.08 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS III - SETOR PARQUE DAS ACÁCIAS, GURUPI - TO

Número da ART: **TO20200259238** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/07/2020** Baixada em: **29/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

462884/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.336.672/0001-99**
 Endereço do contratante: RUA DE 14 NOVEMBRO Nº: 1345
 Complemento: Bairro: SETOR CENTRAL
 Cidade: GURUPI UF: TO CEP: 77405070
 Contrato: 084/2017 Celebrado em: 28/08/2017
 Valor do contrato: R\$ 807.783,01 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: ALAMEDA LESTE Nº: S/N
 Complemento: APM 05 Bairro: RESIDENCIAL PARQUE DAS ACÁCIAS
 Cidade: GURUPI UF: TO CEP: 77425590
 Coordenadas Geográficas: -11.729557, -49.107474
 Data de início: 09/10/2017 Conclusão efetiva: 07/03/2019
 Finalidade: Saúde
 Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 11.336.672/0001-99
 Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 507.08 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS III - SETOR PARQUE DAS ACÁCIAS, GURUPI - TO

Número da ART: **TO20200259239** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/07/2020 Baixada em: 29/07/2020
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.336.672/0001-99**
 Endereço do contratante: RUA DE 14 NOVEMBRO Nº: 1345
 Complemento: Bairro: SETOR CENTRAL
 Cidade: GURUPI UF: TO CEP: 77405070
 Contrato: 084/2017 Celebrado em: 28/08/2017
 Valor do contrato: R\$ 874.805,54 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: ALAMEDA LESTE Nº: S/N
 Complemento: APM 05 Bairro: RESIDENCIAL PARQUE DAS ACÁCIAS
 Cidade: GURUPI UF: TO CEP: 77425590
 Coordenadas Geográficas: -11.729557, -49.107474
 Data de início: 09/10/2017 Conclusão efetiva: 20/04/2019
 Finalidade: Saúde
 Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 11.336.672/0001-99
 Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 507.08 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS III - SETOR PARQUE DAS ACÁCIAS, GURUPI - TO

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

462884/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 462884/2020**06/08/2020, 18:14****DZzDY**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DZzDY





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. DADOS DO SERVIÇO

Execução da Obra de Construção De Unidade Básica de Saúde UBSIII.

Contrato N°: 084/2017

Local de Realização: Alameda Leste S/N APM 05, Bairro: Parque das Acácias. CEP.:77.425-590

Empresa Contratada : SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP

CNPJ: 00.095.125/0001-42

Valor Total dos Serviços: R\$ 874.805,54(OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

Área do Terreno: 2.559,57 M²

Área Construída: 507,08M²

Prazo Contratual: 330 Dias

Data da Assinatura do contrato: 28/08/2017

Data do início do serviço: 09/10/2017

Data do Vencimento do Contrato: 30/04/2019

Data de Término do serviço: 20/04/2019

2. PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE

Razão Social: MUNICÍPIO DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.336.672/0001-99

Endereço: Av. PERNANBUCO, N° 1345, Centro, Gurupi - TO, CEP.: 77.405-070

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Luciana Santiago Rocha

Título Profissional: Engenheira Civil

Registro Regional Profissional: 1014750890D-GO

Registro Nacional Profissional: 1014750890D-GO

E-mail: luciana.rocha@slnconstrutora.com.br

ART Obra/Serviço: TO20170129877

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant. Final
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	TAXA DE EXECUÇÃO CREA-TO CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CONFORME VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$15.000,00	UN	1,00
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	384,00
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO PERÍODO)	H	192,00
1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.880,00
1.6	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	8,00
1.7	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA / SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X (ALTURA=2,20)	M	414,33
2.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, INCLUSO SUMIDOURO (50X50X100CM) E RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000L	UN	1,00
2.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
2.4	PLACA DE OBRA PADRÃO 4,00X2,50M	M²	6,00
2.5	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016 - 3,00X2,00M	M²	6,00
2.7	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016 - 3,00X4,00M	M²	12,00
2.8	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 02/2016 - 3,00X4,00M	M²	12,00
2.9	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 04/2016 - 3,00X3,00M	M²	9,00
3	SERVIÇOS EM TERRA		
3.1	LIMPEZA TERRENO LATERAL		
3.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M²	1.408,75
3.1.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 10KM	M³Xkm	1.014,16
3.2	ATERRO/NIVELAMENTO (regularização área da edificação)		
3.2.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M³	404,10
3.2.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM) - ÁREA DA EDIFICAÇÃO COM ALTURA MÉDIA DE 20CM	M³	404,10
4	INFRAESTRUTURA		
4.1	LOCAÇÃO DA OBRA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462884/2020, emitida em 06/08/2020



Certidão nº 462884/2020

14/08/2023, 17:42

Chave de Impressão: DZzDY

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 10 folhas





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
4.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	670,00
4.2	ESCAVAÇÃO E REATERRO DE FUNDAÇÕES		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	68,59
4.2.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	53,16
4.3	FUNDAÇÃO		
4.3.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²	341,00
4.3.2	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	385,56
4.3.3	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	299,71
4.3.4	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	622,01
4.3.5	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	370,58
4.3.6	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2016	KG	50,55
4.3.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	24,87
4.3.7	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M³	24,87
4.4	EMBASAMENTO E ATERRO CONFINADO		
4.4.1	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CERÂMICO	M³	9,95
4.4.2	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	253,54
5	SUPERESTRUTURA		
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	202,66
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	302,64
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	670,00
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	56,06
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	535,09
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	641,19
5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	214,42
5.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,00 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	237,17
5.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	24,59
5.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	25,89
5.17	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	51,37
6	IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M²	302,79
7	PAREDES E PAINÉIS		
7.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	1.017,58

8

Artifício Carlos Accorredo Barbosa
Secretário Municipal de Saúde
06/08/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462884/2020, emitida em 06/08/2020



Certidão nº 462884/2020

14/08/2023, 17:42

Chave de Impressão: DZzDY

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 10 folhas





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
7.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	331,64
7.3	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	4,59
7.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	51,80
7.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,64
7.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	87,40
7.7	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	87,40
8	REVESTIMENTOS		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	2.396,50
8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	2.030,23
8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	366,27
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	395,52
8.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M²	492,01
9	PORTAS		
9.1	PM1/PM6 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO AF_08/2015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
9.2	PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO AF_08/2015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
9.3	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA DE CORRER PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO AF_08/2015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9.4	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO AF_08/2015, COM BARRA DE APOIO PARA PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.5	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MEDIO, 120X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO AF_08/2015, COM BARRA DE APOIO PARA PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.6	PM7 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO AF_08/2015, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.7	PA1 - PORTAO DE ABRIR EM GRADE INCOLOR DE 124X210CM, INCLUINDO PINTURA E FUNDO ANTICORROSIVO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,20
9.8	CV1 - CONJUNTO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 200X210CM, ESPESSURA 10MM, COM UMA PORTA DE ABRIR 90X210CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	UN	2,00
9.9	CV2 - CONJUNTO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 975X270CM, ESPESSURA 10MM, COM PORTAS DE ABRIR DUAS FOLHAS 200X210CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	UN	-
9.10	SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINA	M	41,19
9.11	PORTÃO DE FERRO COM REQUADRO	M²	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462884/2020, emitida em 06/08/2020



Certidão nº 462884/2020

14/08/2023, 17:42

Chave de Impressão: DZDY

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 10 folhas





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
9.12	CV2 - CONJUNTO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 975X300CM, ESPESSURA 10MM, COM PORTAS DE ABRIR DUAS FOLHAS 200X210CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	UN	1,00
10	JANELAS		
10.1	JA1 - JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS, CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, ESPESSURA 8MM - 100X100CM	UN	4,00
10.2	JA2 - JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS, CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, ESPESSURA 8MM - 200X100CM	UN	23,00
10.3	JA3 - JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS, CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, ESPESSURA 8MM - 60X60CM	UN	1,00
10.4	JA4 - JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS, CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, ESPESSURA 8MM - 100X60CM	UN	8,00
10.5	PEITORIL EM GRANITO CINZA	M	59,32
11	COBERTURA		
11.1	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, INCL. UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E ESMALTE SINTÉTICO	KG	3.717,81
11.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M²	514,12
11.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	-
11.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	90,40
11.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	114,00
12	FORRO		
12.1	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M²	500,43
13	PISOS INTERNOS		
13.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M²	-
13.2	PISO GRANITINA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	444,81
13.3	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	416,64
14	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
14.1	ELÉTRICA / ACESSÓRIOS		
14.1.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
14.2	SINALIZAÇÃO / EXTINTORES		
14.2.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO C/CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO 6KG SUPORTE PAREDE E CARGA	UN	3,00
14.2.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE E CARGA	UN	1,00
14.2.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA CONFORME PROJETO	UN	6,00
15	INSTAL. HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS		
15.1	ÁGUA FRIA		
15.1.1	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.1.2	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	215,70
15.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	4,25
15.1.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	63,09
15.1.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,55
15.1.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	-
15.1.8	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO	UN	1,00
15.1.9	REGISTRO DE ESFERA BORBOLETA BRUTO, 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462884/2020, emitida em 06/08/2020



Certidão nº 462884/2020

14/08/2023, 17:42

Chave de Impressão: DZZDY

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 10 folhas





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
15.1.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	1,00
15.1.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
15.1.12	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
15.1.13	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 1.1/2" ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.1.14	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 3/4" ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
15.1.15	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
15.1.16	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2500 LITROS	UN	1,00
15.1.17	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
15.1.18	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00
15.1.19	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	119,00
15.1.20	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	21,60
15.1.21	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	7,31
15.1.22	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	7,31
15.2	ESGOTO		
15.2.1	CAIXA SIFONADA EM PVC REDONDA COM GRÉLHA BRANCA 150X50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00
15.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	63,57
15.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	89,95
15.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,70
15.2.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	199,17
15.2.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	17,38
15.2.7	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,07
15.2.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	18,00
15.2.9	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00
15.2.10	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
15.2.11	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 3,00X1,70X1,50M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	3,00
15.2.12	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 2,55M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	3,00
15.2.13	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	19,80
15.2.14	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	9,20
15.2.15	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	9,20
15.2.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	42,00
15.2.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
15.2.18	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
15.2.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462884/2020, emitida em 06/08/2020



Certidão nº 462884/2020

14/08/2023, 17:42

Chave de Impressão: DZzDY

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 10 folhas





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
15.2.20	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
15.2.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	38,00
15.2.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22,00
15.2.23	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
15.2.24	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
15.2.25	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
15.2.26	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
15.2.27	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
15.2.28	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
15.2.29	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2013	UN	8,00
15.2.30	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
15.2.31	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
15.3	DRENOS P/ AR CONDICIONADO		
15.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	116,64
15.3.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	99,00
15.3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	5,41
15.3.4	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	5,41
15.4	PLUVIAL		
15.4.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	56,97
15.4.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	119,46
15.4.3	RALO SEMI-ESFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100MM P/ LAJES, CALHAS ETC	UN	11,00
15.4.4	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	11,00
15.4.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	10,18
15.4.6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	10,18
15.5	APARELHOS E ACESSÓRIOS		
15.5.1	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES PARA LAVATORIO INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	15,00
15.5.2	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
15.5.3	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
15.5.4	DISPENSER PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
15.5.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	19,00
15.5.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	19,00
15.5.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, COM ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
15.5.8	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST.	UN	3,00
15.5.9	DUCHA HIGIÊNICA 25X1/2"	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462884/2020, emitida em 06/08/2020



Certidão nº 462884/2020

14/08/2023, 17:42

Chave de Impressão: DZzDY

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 10 folhas





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
15.5.10	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013. P	UN	3,00
15.5.11	BANCADA EM GRANITO CINZA - PIAS	M²	20,74
15.5.12	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA 56X33X11,5CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	11,00
15.5.13	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	23,00
15.5.14	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	11,00
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA		
16.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
16.1.1	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" (METÁLICA) - INCL. PONTOS DE AR CONDICIONADO	UN	221,00
16.1.2	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	72,00
16.1.3	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00
16.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	3.778,27
16.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1.195,98
16.1.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	34,00
16.1.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	6,00
16.1.12	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	30,00
16.1.13	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	151,00
16.1.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.1.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	-
16.1.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	26,00
16.1.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	20,00
16.1.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	10,00
16.1.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.1.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 200A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-
16.1.23	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275V - 12KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUPRESSOR DE SURTO)	UN	1,00
16.1.24	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U PRÉ GALVANIZADA, EM CHAPA 18, 100X100MM COM TAMPA E ACESSÓRIOS (CURVA, DESCIDA EM T, ETC)	M	36,99
16.1.25	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	804,60
16.1.26	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	804,60
16.1.27	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPÔR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	72,00
16.2	CONSTRUÇÃO CIVIL		
16.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M³	3,40
16.2.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	3,40
16.3	SPDA		
16.3.1	CABO DE COBRE NU 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88,00
16.3.2	CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	110,00
16.3.3	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	198,00
16.3.4	CAPTOR UNIVERSAL DESPDA - TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 60CM	UN	100,00
16.3.5	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
16.3.6	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	52,00
16.3.7	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (20X20) - REF. TERMOTECNICA TEL 901 OU SIMILAR	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462884/2020, emitida em 06/08/2020



Certidão nº 462884/2020
14/08/2023, 17:42
Chave de Impressão: DZzDY

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 10 folhas





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA
GURUPI

Capital da Amizade e da Prosperidade

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
16.3.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	27,00
16.3.9	EMENDA EXOTÉRMICA (CABO/HASTE)	UN	52,00
16.3.10	CAIXA DE INSPEÇÃO EM SOLO EM PVC, D=30CM, COM TAMPA METÁLICA REFORÇADA	UN	8,00
16.3.11	CAIXA DE MEDIÇÃO SUSPensa DE PVC COM TAMPA	UN	9,00
16.3.12	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
16.3.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M³	2,10
16.3.14	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	2,10
17	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
17.1	RACK DE PAREDE CONFECCIONADO EM AÇO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS E A CORROSÃO. PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS. • TAMANHO 12U'S • PROFUNDIDADE 660MM • POSSUI 1 BANDEJAS FIXAS • KIT VENTILAÇÃO COM 2 VENTILADORES • COM PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE • TAMPAS DE FECHAMENTO LATERAL E TRASEIRA REMOVÍVEIS, COM RÉGUA DE 8 TOMADAS 2P+T. (24) KIT PORCA GAIOLAS • 1 PORCA GAIOLA M5 METÁLICA • PARA ENCAIXE EM PERFS PERFURADOS (CHAPA DE ESPESSURA MÁXIMA DE 1.5MM) • CONFECCIONADA EM LATÃO BICROMATIZADO AMARELO • COM PARAFUSO PHILIPS M5 X 15MM NIQUELADO, SENDO TODAS DISPOSTAS NO RACK, MESMO QUE NÃO HAJA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. (5) PAINEL DE FECHAMENTO • CONFECCIONADO EM AÇO. • ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS E A CORROSÃO. PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS. • NOS TAMANHOS 1U LARGURA DE 19" • USADO NOS RACKS, NA PARTE FRONTAL, PARA PREENCHER OS ESPAÇOS NÃO UTILIZADOS. (20) MARCADORES E ISOLADORES • INDICADO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS • FORNECIDOS EM DIVERSAS CORES • MATERIAL PLÁSTICO ISOLANTE. (8) ANEIS GUIAS • ACOMPANHADO COM 2 PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO • MATERIAL EM AÇO SAE GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE • DIMENSÃO INTERNA DO ARO DE 88MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.3	ORGANIZADOR PARA CABOS • CONFECCIONADO EM AÇO. • ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS NA COR PRETA. • PRODUTO RESISTENTE E PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO, PARA AS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS DE USO EM AMBIENTES INTERNOS (EIA – 569). • APRESENTA LARGURA DE 19", CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-310D. • POSSUI TAMPA METÁLICA REMOVÍVEL. • SUPORTA ATÉ 24 CABOS CATEGORIA 6. • ESPESSURA DA CHAPA 1,2 MM. • MATERIAL DO CORPO AÇO SAE 1020. • COR PRETA.	UN	1,00
17.4	PATCH PANEL 48 PORTAS (RJ-45) CAT. 5E PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	1,00
17.5	PONTOS DE REDE CAT 5E EM ESPELHO 4X2 EM PVC, PARA RJ45, COM FRAME NA COR BRANCA, POSSUIR SUPORTE PARA 2 CONECTORES FÊMEA RJ45, TAL SUPORTE NÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DE COLAR. POSSUIR PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. POSSUIR ÍCONES DE IDENTIFICAÇÃO COLORIDOS (TELEFONIA/DADOS). CONFECCIONADOS EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. VISOR EM ACRÍLICO COM ESPAÇO PARA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. LOCAL DE INSTALAÇÃO: INSTALADO NA ÁREA DE TRABALHO, EM CAIXA DE EMBUTIR, PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	UN	26,00
17.6	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U PRÉ GALVANIZADA, EM CHAPA 18, 100X100MM COM TAMPA E ACESSÓRIOS (CURVA, DESCIDA EM T, ETC)	M	55,00
17.7	CABO ETHERNET CAT 5E - 4 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.430,00
17.8	CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE CAT5E COM ENTREGA DE RELATÓRIO CONFORME TIA/EIA TSB-67	UN	1,00
17.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	154,00
17.10	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	154,00
17.11	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00
17.12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M³	2,86
17.13	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	2,86
18	PINTURA		
18.1	INTERNA		
18.1.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, UMA DEMAIO (PAREDES INTERNAS E FORROS EM GERAL)	M²	1.501,74
18.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMAIO AF. 06/2014	M²	1.042,55
18.1.3	PINTURA LÁTEX PVA AMBIENTES INTERNOS 2 DEMAOS (PAREDES INTERNAS)	M²	1.042,55
18.1.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMAIO. AF. 06/2014	M²	459,19
18.1.5	PINTURA LÁTEX PVA AMBIENTES INTERNOS 2 DEMAOS (FORRO)	M²	459,19
18.2	EXTERNA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462884/2020, emitida em 06/08/2020



Certidão nº 462884/2020

14/08/2023, 17:42

Chave de Impressão: DZzDY

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 10 folhas





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
18.2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, UMA DEMÃO (PAREDES EXTERNAS)	M²	675,68
18.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M²	708,50
18.2.3	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 09/2016	M²	708,50
18.3	ESQUADRIAS		
18.3.1	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMÃOS (PORTAS DE MADEIRA)	M²	59,22
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M³	17,21
19.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M³	40,67
19.2	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	6,80
19.3	DEPÓSITO DE LIXO	UN	1,00
19.4	CASA COMPRESSORES	UN	1,00
19.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO 12cm MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M²	132,59
19.6	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	2.102,21
19.7	PORTÃO DE FERRO COM REQUADRO	UN	13,86
19.7	FACHADA EM ACM COM LETRAS EM CAIXA PVC E LOGO	UN	1,00
20	FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL		
20.1	CERCAMENTO COM GRADIL-FRONTAL		
20.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M³	2,18
20.1.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	0,28
20.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M³	0,17
20.1.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²	12,60
20.1.5	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	11,81
20.1.6	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	17,54
20.1.7	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M³	0,56
20.1.8	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M³	0,56
20.1.9	POSTE 40X60X2600MM, BASE CHUMBADA, INCLUINDO BASE E FIXADORES	UN	21,00
	CERCAMENTO COM GRADIL NYLOFOR 250X203CM COR VERDE.	M	51,38
20.2	PORTÕES GRADIL		
20.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M³	1,03
20.2.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	0,08
20.2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M³	0,05
20.2.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²	4,00
20.2.5	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	4,05
20.2.6	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	3,60
20.2.7	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M³	0,50
20.2.8	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M³	0,50
20.2.9	PILAR METÁLICA 150X120X20MM - H=2,65M - PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM	KG	72,40
20.2.10	PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS 2,70X2,03M COM ACESSÓRIOS, EXECUTADOS COM GRADIL NYLOFOR, PERFIL 70X301,55MM, INCLUSO FERRAGENS E PINTURA	UN	1,00
20.3	MURO EM ALVENARIA ESTRUTURAL		
20.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M³	14,45
20.3.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	7,52
20.3.3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPa, SEM ARMAÇÃO	M	73,50
20.3.4	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	109,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462884/2020, emitida em 06/08/2020



Certidão nº 462884/2020
14/08/2023, 17:42

Chave de Impressão: DZzDY

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 10 folhas





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
20.3.5	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	20,09
20.3.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M³	2,89
20.3.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M²	317,94
20.3.8	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF. 01/2015	M³	2,97
20.3.9	GRAUTEAMENTO DE CINTA BALDRAME EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF. 01/2015	M³	5,87
20.3.10	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF. 01/2015	M³	5,87
20.3.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	263,32
20.3.12	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	M	144,52
21	SERVICOS FINAIS		
21.1	LIMPEZAS EM GERAL (FINAL DE OBRA)	M²	507,08

Gurupi, 01/07/2020


Antônio Carlos Aparecido Barbazia
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº 0619/2020


Pollyana Batista Rodrigues Leite
Engenheira Civil
RNP 240658620-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462884/2020, emitida em 06/08/2020



Certidão nº 462884/2020
14/08/2023, 17:42
Chave de Impressão: DZzDY

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 10 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

462887/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **LUCIANA SANTIAGO ROCHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCIANA SANTIAGO ROCHA**
Registro: **310483TO** RNP: **1014750890**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **TO20200259221** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/07/2020** Baixada em: **29/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.336.672/0001-99**
Endereço do contratante: **RUA DE 14 NOVEMBRO** Nº: **1345**
Complemento: Bairro: **SETOR CENTRAL**
Cidade: **GURUPI** UF: **TO** CEP: **77405070**
Contrato: **086/2017** Celebrado em: **28/08/2017**
Valor do contrato: **R\$ 786.291,57** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA 9** Nº: **S/N**
Complemento: **QD 51 - AI** Bairro: **LOTEAMENTO CAMPO BELLO**
Cidade: **GURUPI** UF: **TO** CEP: **77426120**
Coordenadas Geográficas: **-11.752624, -49.077252**
Data de início: **09/10/2017** Conclusão efetiva: **01/05/2018**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.336.672/0001-99**
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 514.12 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS III - LOTEAMENTO CAMPO BELLO, GURUPI - TO

Número da ART: **TO20200259223** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/07/2020** Baixada em: **29/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.336.672/0001-99**
Endereço do contratante: **RUA DE 14 NOVEMBRO** Nº: **1345**
Complemento: Bairro: **SETOR CENTRAL**
Cidade: **GURUPI** UF: **TO** CEP: **77405070**
Contrato: **086/2017** Celebrado em: **28/08/2017**
Valor do contrato: **R\$ 786.291,57** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA 9** Nº: **S/N**
Complemento: **QD 50 - AI** Bairro: **LOTEAMENTO CAMPO BELLO**
Cidade: **GURUPI** UF: **TO** CEP: **77426120**
Coordenadas Geográficas: **-11.752624, -49.077252**
Data de início: **09/10/2017** Conclusão efetiva: **01/05/2018**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.336.672/0001-99**
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 514.12 metro quadrado;**

Observações

TERMO ADITIVO ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO.

Número da ART: **TO20200259225** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/07/2020** Baixada em: **29/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

462887/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.336.672/0001-99**
 Endereço do contratante: RUA DE 14 NOVEMBRO Nº: 1345
 Complemento: Bairro: SETOR CENTRAL
 Cidade: GURUPI UF: TO CEP: 77405070
 Contrato: 086/2017 Celebrado em: 28/08/2017
 Valor do contrato: R\$ 786.291,57 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA 9 Nº: S/N
 Complemento: QD 51 - Al Bairro: LOTEAMENTO CAMPO BELLO
 Cidade: GURUPI UF: TO CEP: 77426120
 Coordenadas Geográficas: -11.752624, -49.077252
 Data de início: 09/10/2017 Conclusão efetiva: 04/12/2018
 Finalidade: Saúde
 Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 11.336.672/0001-99
 Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 514.12 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS III - LOTEAMENTO CAMPO BELLO, GURUPI -TO

Número da ART: **TO20200259226** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/07/2020 Baixada em: 29/07/2020
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.336.672/0001-99**
 Endereço do contratante: RUA DE 14 NOVEMBRO Nº: 1345
 Complemento: Bairro: SETOR CENTRAL
 Cidade: GURUPI UF: TO CEP: 77405070
 Contrato: 086/2017 Celebrado em: 28/08/2017
 Valor do contrato: R\$ 786.291,57 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA 9 Nº: S/N
 Complemento: QD 51 - Al Bairro: LOTEAMENTO CAMPO BELLO
 Cidade: GURUPI UF: TO CEP: 77426120
 Coordenadas Geográficas: -11.752624, -49.077252
 Data de início: 09/10/2017 Conclusão efetiva: 30/03/2019
 Finalidade: Saúde
 Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 11.336.672/0001-99
 Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 514.12 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS III - LOTEAMENTO CAMPO BELLO, GURUPI -TO

Número da ART: **TO20200259227** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/07/2020 Baixada em: 29/07/2020
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.336.672/0001-99**
 Endereço do contratante: RUA DE 14 NOVEMBRO Nº: 1345
 Complemento: Bairro: SETOR CENTRAL
 Cidade: GURUPI UF: TO CEP: 77405070
 Contrato: 086/2017 Celebrado em: 28/08/2017
 Valor do contrato: R\$ 786.291,57 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA 9 Nº: S/N
 Complemento: QD 51 - Al Bairro: LOTEAMENTO CAMPO BELLO
 Cidade: GURUPI UF: TO CEP: 77426120
 Coordenadas Geográficas: -11.752624, -49.077252
 Data de início: 09/10/2017 Conclusão efetiva: 28/07/2019
 Finalidade: Saúde





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

462887/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CPF/CNPJ: 11.336.672/0001-99

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 514.12 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS III - LOTEAMENTO CAMPO BELLO, GURUPI -TO

Número da ART: **TO20200259229**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/07/2020

Baixada em: 29/07/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: **11.336.672/0001-99**

Endereço do contratante: RUA DE 14 NOVEMBRO

Nº: 1345

Complemento:

Bairro: SETOR CENTRAL

Cidade: GURUPI

UF: TO

CEP: 77405070

Contrato: 086/2017

Celebrado em: 28/08/2017

Valor do contrato: R\$ 786.291,57

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA 9

Nº: S/N

Complemento: QD 51 - Al

Bairro: LOTEAMENTO CAMPO BELLO

Cidade: GURUPI

UF: TO

CEP: 77426120

Coordenadas Geográficas: -11.752624, -49.077252

Data de início: 09/10/2017

Conclusão efetiva: 02/10/2019

Finalidade: Saúde

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CPF/CNPJ: 11.336.672/0001-99

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 514.12 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS III - LOTEAMENTO CAMPO BELLO, GURUPI -TO

Número da ART: **TO20200259230**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/07/2020

Baixada em: 29/07/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: **11.336.672/0001-99**

Endereço do contratante: RUA DE 14 NOVEMBRO

Nº: 1345

Complemento:

Bairro: SETOR CENTRAL

Cidade: GURUPI

UF: TO

CEP: 77405070

Contrato: 086/2017

Celebrado em: 28/08/2017

Valor do contrato: R\$ 843.375,69

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA 9

Nº: S/N

Complemento: QD 51 - Al

Bairro: LOTEAMENTO CAMPO BELLO

Cidade: GURUPI

UF: TO

CEP: 77426120

Coordenadas Geográficas: -11.752624, -49.077252

Data de início: 09/10/2017

Conclusão efetiva: 02/10/2019

Finalidade: Saúde

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CPF/CNPJ: 11.336.672/0001-99

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 514.12 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS III - LOTEAMENTO CAMPO BELLO, GURUPI -TO

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplado neste registro o item de Cabeamento Estruturado e Plantio de Grama Esmeralda em Rolo, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional, nos termos do artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea, sem prejuízo das atribuições constantes nos artigos 28 e 29 do Decreto Federal nº 23569/33, (restrição em portos, rios e canais).





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

462887/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 462887/2020

12/08/2020, 17:36

4d0bY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4d0bY





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. DADOS DO SERVIÇO

Execução da Obra de Construção De UBS-III - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAMPO BELLO

Contrato Nº 086/2017

Local de Realização: Rua 9 Qd.50 Loteamento Campo Bello, Gurupi - TO.

Empresa Contratada: SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP

CNPJ: 00.095.125/0001-42

Valor Total dos Serviços: R\$ 843.375,69 (Oitocentos e quarenta e três mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)

Área do Terreno: 1.875,00 M²

Área Construída: 507,08 M²

Prazo Contratual: 330 Dias

Data da Assinatura do contrato: 28/08/2017

Data do início do serviço: 09/10/2017

Data do Vencimento do Contrato: 02/10/2019

Data Término do serviço: 02/10/2019

2. PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE

Razão Social: MUNICÍPIO DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.836.672/0001-99

Endereço: Av. Pernambuco, Nº 1345, Centro, Gurupi - TO, CEP.: 77.405-070

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Luciana Santiago Rocha

Título Profissional: Engenheira Civil

Registro Regional Profissional: 1014750890D-GO

Registro Nacional Profissional: 1014750890D-GO

E-mail: luciana.rocha@slnconstrutora.com.br

ART Obra/Serviço:

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		0,00
1.1	TAXA DE EXECUÇÃO CREA-TO CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CONFORME VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$15.000,00	UND	1,00
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	384,00
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO PERÍODO)	H	192,00
1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.880,00
1.6	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	8,00
1.7	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA / SERVIÇOS PRELIMINARES		0,00
2.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X (ALTURA=2,20)	M²	440,00
2.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, INCLUSO SUMIDOURO (50X50X100CM) E RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 100L	UND	1,00
2.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UND	1,00
2.4	PLACA DE OBRA PADRÃO 4.00X2.50M	M²	6,00
2.5	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 - 3,00X2,00M	M²	6,00
2.7	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 - 3,00X4,00M	M²	12,00
2.8	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 - 3,00X4,00M	M²	12,00
2.9	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 - 3,00X3,00M	M²	9,00
3	SERVIÇOS EM TERRA		
3.1	LIMPEZA TERRENO LATERAL		
3.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M²	1.875,00
3.1.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 10KM	M³ X KM	1.875,00
3.2	ATERRO/NIVELAMENTO (regularização área da edificação)		
3.2.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M³	562,50
3.2.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM) - ÁREA DA EDIFICAÇÃO COM ALTURA MÉDIA DE 20CM	M³	562,50
4	INFRAESTRUTURA		
4.1	LOCAÇÃO DA OBRA		
4.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	670,00
4.2	ESCAVAÇÃO E REATERRO DE FUNDAÇÕES		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	68,59
4.2.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	53,16
4.3	FUNDAÇÃO		
4.3.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²	360,94

Antônio Carlos Azevedo Barbazi
Secretário Mun. de Saúde
Data: 14/08/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462887/2020, emitida em 12/08/2020



Certidão nº 462887/2020

14/08/2023, 17:44

Chave de Impressão: 4d0bY

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2020 e contém 8 folhas



ESTADO DO TOCANTINS MUNICÍPIO DE GURUPI PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
ESTADO DO TOCANTINS MUNICÍPIO DE GURUPI PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1.1	TAXA DE EXECUÇÃO CREA-TO CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CONFORME VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$15.000,00	UN	1,00
4.3.2	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	408,76
4.3.3	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	299,71
4.3.4	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	622,01
4.3.5	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	428,36
4.3.6	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	55,55
4.3.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	25,75
4.3.7	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	25,75
4.4	EMBASAMENTO E ATERRO CONFINADO		
4.4.1	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CERAMICO	M³	21,95
4.4.2	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	253,54
5	SUPERESTRUTURA		
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	202,66
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	302,64
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	616,22
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	56,06
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	535,09
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	641,19
5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	214,42
5.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.00 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	237,17
5.9	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	25,89
5.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	25,89
5.17	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	51,37
6	IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M²	302,79
7	PAREDES E PAINÉIS		
7.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	1.017,58
7.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	331,64
7.3	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	4,59
7.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	39,40
7.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,60
7.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	80,20
7.7	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	80,20
8	REVESTIMENTOS		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	2.396,50
8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	2.030,23
8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	366,27
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	395,52
9	PORTAS		
9.1	PM1/PM6 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO AF_08/2015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462887/2020, emitida em 12/08/2020



Certidão nº 462887/2020

14/08/2023, 17:44

Chave de Impressão: 4d0bY

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2020 e contém 8 folhas

Antônio Carlos Aparecido Barbazza
Secretário Mun. de Saúde
Decreto nº 0519/2020



	TAXA DE EXECUÇÃO CREA-TO CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CONFORME VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$15.000,00		UNID	
9.1	PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÊDIO, 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO AF_08/2015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	17,00
9.3	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA DE CORRER PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÊDIO, 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO AF_08/2015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	4,00
9.4	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÊDIO, 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO AF_08/2015, COM BARRA DE APOIO PARA PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	3,00
9.5	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÊDIO, 120X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO AF_08/2015, COM BARRA DE APOIO PARA PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00
9.6	PM7 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÊDIO, 70X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO AF_08/2015, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	2,00
9.7	PA1 - PORTAO DE ABRIR EM GRADE INCOLOR DE 124X210CM, INCLUINDO PINTURA E FUNDO ANTICORROSIVO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m2		4,20
9.8	CV1 - CONJUNTO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 200X210CM, ESPESSURA 10MM, COM UMA PORTA DE ABRIR 90X210CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	UN		2,00
9.9	CV2 - CONJUNTO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 975X270CM, ESPESSURA 10MM, COM PORTAS DE ABRIR DUAS FOLHAS 200X210CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	UN		0,00
9.10	SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINA	M		41,19
ITEM NOVO	PORTÃO DE FERRO COM VARA DE 1/2" COM REQUÁDRO	UN		7,50
ITEM NOVO	CV2 - CONJUNTO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 990X300CM, ESPESSURA 10MM, COM PORTAS DE ABRIR DUAS FOLHAS 200X210CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	UN		1,00
10	JANELAS			0,00
10.1	JA1 - JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS, CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, ESPESSURA 8MM - 100X100CM	UN		4,00
10.2	JA2 - JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS, CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, ESPESSURA 8MM - 200X100CM	UN		23,00
10.3	JA3 - JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS, CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, ESPESSURA 8MM - 60X60CM	UN		1,00
10.4	JA4 - JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS, CAIXILHO DE ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, ESPESSURA 8MM - 100X60CM	UN		8,00
10.5	PEITORIL EM GRANITO CINZA	M		65,80
11	COBERTURA			
11.1	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, INCL. UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E ESMALTE SINTÉTICO	KG		3.717,81
11.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M²		514,12
11.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M		-
11.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTÉ DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M		90,40
ITEM NOVO	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M		114,00
12	FORRO			0,00
12.1	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M²		492,01
13	PISOS INTERNOS			
13.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M²		-
13.2	PISO GRANITINA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²		436,39
13.3	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M		416,64
ITEM NOVO	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M²		436,39
14	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
14.1	ELÉTRICA / ACESSÓRIOS			
14.1.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		5,00
14.2	SINALIZAÇÃO / EXTINTORES			
14.2.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO C/CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO 6KG SUPORTE PAREDE E CARGA	UN		3,00
14.2.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE E CARGA	UN		1,00
14.2.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA, CONFORME PROJETO	UN		6,00
15	INSTAL. HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS			0,00
15.1	ÁGUA FRIA			
15.1.1	CAIXA PARA HIDRÔMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1,00
15.1.2	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462887/2020, emitida em 12/08/2020



Certidão nº 462887/2020
14/08/2023, 17:44
Chave de Impressão: 1d0b5

Chave de Impressão: 4d0bY

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2020 e contém 8 folhas

Antônio Carlos Aparecido Barbazzini
Secretário Mun. de Saúde
Decreto nº 0619/2020





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA
GURUPI

1.1	TAXA DE EXECUÇÃO CREA-TO CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CONFORME VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$15.000,00	UN	1,00
15.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	215,70
15.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	4,25
15.1.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	63,09
15.1.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,55
15.1.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	-
15.1.8	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO	UN	1,00
15.1.9	REGISTRO DE ESFERA BORBOLETA BRUTO, 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO	UN	1,00
15.1.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	1,00
15.1.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
15.1.12	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00
15.1.13	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 1.1/2" ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
15.1.14	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 3/4" ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
15.1.15	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
15.1.16	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2500 LITROS	UN	1,00
15.1.17	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
15.1.18	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00
15.1.19	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	119,00
15.1.20	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	21,60
15.1.21	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M²	7,31
15.1.22	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M²	7,31
15.2	ESGOTO		
15.2.1	CAIXA SIFONADA EM PVC REDONDA COM GRELHA BRANCA 150X50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00
15.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	-
15.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	-
15.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	-
15.2.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	-
15.2.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	-
15.2.7	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-
15.2.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	18,00
15.2.9	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00
15.2.10	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
15.2.11	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 3,00X1,70X1,50M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	-
15.2.12	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 2,55M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	-
15.2.13	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	19,80
15.2.14	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M²	9,20
15.2.15	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M²	9,20
ITEM NOVO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO. INCLUSO CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES AF_12/2015	M	179,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462887/2020, emitida em 12/08/2020



Certidão nº 462887/2020
14/08/2023, 17:44
Chave de Impressão: 4d0bY

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2020 e contém 8 folhas

Antônio Carlos Aparecido Barbaiza
Secretário Mun. de Saúde
Decreto nº 0819/2020



 ESTADO DO TOCANTINS MUNICÍPIO DE GURUPI PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  PREFEITURA GURUPI			 PREFEITURA GURUPI	
1.1	TAXA DE EXECUÇÃO CREA-TO CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CONFORME VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$15.000,00	UND	1,00	
ITEM NOVO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO. VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO. INCLUSO CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES AF_12/2015	M	4,70	
ITEM NOVO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO. VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO. INCLUSO CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES AF_12/2015	M	69,82	
ITEM NOVO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO. VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO. INCLUSO CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES AF_12/2015	M	89,95	
ITEM NOVO	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 5,00X2,70X2,50M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,00	
ITEM NOVO	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 6,00X3,00X3,00, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO E ESPESSURA 8CM	UN	1,00	
15.3	DRENOS P/ AR CONDICIONADO			
15.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	-	
15.3.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	99,00	
15.3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M²	5,41	
15.3.4	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M²	5,41	
ITEM NOVO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBO PVC, SOLDÁVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL. RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA. INCLUSO CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES AF_12/2015	M	116,64	
15.4	PLUVIAL		0,00	
15.4.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	-	
15.4.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	-	
15.4.3	RALO SEMI-ESFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100MM P/ LAJES, CALHAS ETC	UN	11,00	
15.4.4	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	11,00	
15.4.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M²	10,18	
15.4.6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M²	10,18	
ITEM NOVO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBO PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO OU CONDUTORES VERTICAIS. INCLUSO CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES AF_12/2015	M	119,46	
ITEM NOVO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBO PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO OU CONDUTORES VERTICAIS. INCLUSO CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES AF_12/2015	M	56,97	
15.5	APARELHOS E ACESSÓRIOS			
15.5.1	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES PARA LAVATÓRIO INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	5,00	
15.5.2	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	
15.5.3	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	
15.5.4	DISPENSER PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	
15.5.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	19,00	
15.5.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	19,00	
15.5.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, COM ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	
15.5.8	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST.	UN	3,00	
15.5.9	DUCHA HIGIÊNICA 25X1/2"	UN	3,00	
15.5.10	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	3,00	
15.5.11	BANCADA EM GRANITO CINZA - PIAS	M²	20,74	
15.5.12	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA 56X33X11,5CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	11,00	
15.5.13	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	23,00	
15.5.14	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	11,00	
ITEM NOVO	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO COMPRIMENTO 80CM DN 3CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA			
16.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
16.1.1	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" (METÁLICA) - INCL. PONTOS DE AR CONDICIONADO	UN	221,00	
16.1.2	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	72,00	
16.1.3	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00	
16.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.778,27	
16.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.195,98	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462887/2020, emitida em 12/08/2020



Certidão nº 462887/2020

14/08/2023, 17:44

Chave de Impressão: 4d0bY

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2020 e contém 8 folhas

Artório Carlos Aparecido Barbazão
Secretário Municipal de Saúde
Nº 0619/2020





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



1.1	TAXA DE EXECUÇÃO CREA-TO CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CONFORME VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$15.000,00	ACIMA DE R\$15.000,00	1,00
16.1.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00
16.1.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
16.1.12	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00
16.1.13	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	151,00
16.1.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
16.1.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	-
16.1.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	26,00
16.1.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	20,00
16.1.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00
16.1.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
16.1.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 200A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-
16.1.23	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275V - 12KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUPRESSOR DE SURTO)	UN	4,00
16.1.24	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U PRÉ GALVANIZADA, EM CHAPA 18, 100X100MM COM TAMPA E ACESSORIOS (CURVA, DESCIDA EM T, ETC)	M	36,99
16.1.25	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	804,60
16.1.26	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	804,60
16.1.27	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPÔR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	72,00
16.2	CONSTRUÇÃO CIVIL		
16.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	3,40
16.2.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	3,40
16.3	SPDA		
16.3.1	CABO DE COBRE NU 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	88,00
16.3.2	CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	110,00
16.3.3	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	198,00
16.3.4	CAPTOR UNIVERSAL DESPDA - TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 60CM	UN	100,00
16.3.5	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
16.3.6	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	52,00
16.3.7	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (20X20) . REF. TERMOTÉCNICA TEL 901 OU SIMILAR	UN	1,00
16.3.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,00
16.3.9	EMENDA EXOTÉRMICA (CABO/HASTE)	UN	52,00
16.3.10	CAIXA DE INSPEÇÃO EM SOLO EM PVC, D=30CM, COM TAMPA METÁLICA REFORÇADA	UN	8,00
16.3.11	CAIXA DE MEDIÇÃO SUSPensa DE PVC COM TAMPA	UN	9,00
16.3.12	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
16.3.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	2,10
16.3.14	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	2,10
17	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
17.1	RACK DE PAREDE CONFECCIONADO EM AÇO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS E A CORROSÃO. PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS. • TAMANHO 12U'S - PROFUNDIDADE 660MM • POSSUI 1 BANDEJAS FIXAS • KIT VENTILAÇÃO COM 2 VENTILADORES • COM PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE • TAMPAS DE FECHAMENTO LATERAL E TRASEIRA REMOVÍVEIS, COM RÉGUA DE 8 TOMADAS 2P+T. (24) KIT PORCA GAIOLAS • 1 PORCA GAIOLA M5 METÁLICA • PARA ENCAIXE EM PERFIS PERFURADOS (CHAPA DE ESPESSURA MÁXIMA DE 1.5MM) • CONFECCIONADA EM LATÃO BICROMATIZADO AMARELO • COM PARAFUSO PHILIPS M5 X 15MM NIQUELADO. SENDO TODAS DISPOSTAS NO RACK, MESMO QUE NÃO HAJA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. (5) PAINEL DE FECHAMENTO • CONFECCIONADO EM AÇO. • ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS E A CORROSÃO. PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS. • NOS TAMANHOS 1U LARGURA DE 19" • USADO NOS RACKS, NA PARTE FRONTAL, PARA PREENCHER OS ESPAÇOS NÃO UTILIZADOS. (20) MARCADORES E ISOLADORES • INDICADO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS • FORNECIDOS EM DIVERSAS CORES • MATERIAL PLÁSTICO ISOLANTE. (8) ANEIS GUIAS • ACOMPANHADO COM 2 PARAFUSOS DE ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO • MATERIAL EM AÇO SAE GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE • DIMENSÃO INTERNA DO ARO DE 88MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.3	ORGANIZADOR PARA CABOS • CONFECCIONADO EM AÇO. • ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS NA COR PRETA. • PRODUTO RESISTENTE E PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO, PARA AS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS DE USO EM AMBIENTES INTERNOS (EIA - 569). • APRESENTA LARGURA DE 19", CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-310D. • POSSUI TAMPA METÁLICA REMOVÍVEL. • SUPORTA ATÉ 24 CABOS CATEGORIA 6. • ESPESSURA DA CHAPA 1,2 MM. • MATERIAL DO CORPO AÇO SAE 1020. • COR PRETA.	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462887/2020, emitida em 12/08/2020



Certidão nº 462887/2020
14/08/2023, 17:44

Chave de Impressão: 4d0bY

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2020 e contém 8 folhas

Antônio Carlos Aparecido Barbazza
Secretário Mun. de Saúde
Decreto nº 0646/2020



ESTADO DO TOCANTINS MUNICÍPIO DE GURUPI PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA GURUPI			
1.1	TAXA DE EXECUÇÃO CREA-TO CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CONFORME VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$15.000,00	UND	1,00
17.4	PATCH PANEL 48 PORTAS (RJ-45) CAT. 5E PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	1,00
17.5	PONTOS DE REDE CAT 5E EM ESPELHO 4X2 EM PVC, PARA RJ45. COM FRAME NA COR BRANCA. POSSUIR SUPORTE PARA 2 CONECTORES FÊMEA RJ45, TAL SUPORTE NÃO PODERÁ SER ATRAVÉS DE COLAR. POSSUIR PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. POSSUIR ÍCONES DE IDENTIFICAÇÃO COLORIDOS (TELEFONIA/DADOS). CONFECCIONADOS EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. VISOR EM ACRÍLICO COM ESPAÇO PARA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. LOCAL DE INSTALAÇÃO: INSTALADO NA ÁREA DE TRABALHO, EM CAIXA DE EMBUTIR, PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	UN	26,00
17.6	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U PRÉ GALVANIZADA, EM CHAPA 18, 100X100MM COM TAMPA E ACESSÓRIOS (CURVA, DESCIDA EM T, ETC)	M	55,00
17.7	CABO ETHERNET CAT 5E - 4 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.430,00
17.8	CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE CAT5E COM ENTREGA DE RELATÓRIO CONFORME TIA/EIA TSB-67	UN	1,00
17.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	154,00
17.10	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	154,00
17.11	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENÔ BRITA	UN	2,00
17.12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	2,86
17.13	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	2,86
18	PINTURA		
18.1	INTERNA		
18.1.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, UMA DEMÃO (PAREDES INTERNAS E FORROS EM GERAL)	M²	1.501,74
18.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	1.042,55
18.1.3	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS 2 DEMAOS (PAREDES INTERNAS)	M²	1.042,55
18.1.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	459,19
18.1.5	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS 2 DEMAOS (FORRO)	M²	459,19
18.2	EXTERNA		
18.2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, UMA DEMÃO (PAREDES EXTERNAS)	M²	675,68
18.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	708,50
18.2.3	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M²	708,50
18.3	ESQUADRIAS		
18.3.1	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMAOS (PORTAS DE MADEIRA)	M²	59,22
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	26,03
19.2	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	208,20
19.3	DEPOSITO DE LIXO	UN	1,00
19.4	CASA COMPRESSORES	UN	1,00
ITEM NOVO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. AF_07/2016	M³	9,54
ITEM NOVO	FACHADA ACM	M²	13,70
ITEM NOVO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LETRA CAIXA	UN	62,00
ITEM NOVO	FORRO DE PVC LISO BRANCO REGUA DE 10 CM ESPESSURA DE 8 A 10 MM	M²	22,80
ITEM NOVO	PLANTIO DE GRAMA ESPERALDA EM ROLO	M²	385,00
ITEM NOVO	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO NA COR NATURAL DIMENSÕES 20X20CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II	M²	15,00
ITEM NOVO	RAMAL TRIFÁSICO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA INCLUINDO POSTE E CAIXA DE MEDIÇÃO	UN	1,00
20	FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL		
20.1	CERCAMENTO COM GRADIL-FRONTAL		
20.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	0,21
20.1.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	0,32
20.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,19
20.1.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²	14,40
20.1.5	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,50
20.1.6	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,06
20.1.7	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,90
20.1.8	LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M³	0,90
20.1.9	POSTE 40X60X2600MM, BASE CHUMBADA, INCLUINDO BASE E FIXADORES	UN	24,00
20.2	CERCAMENTO COM GRADIL NYLOFOR 250X203CM COR VERDE	M	60,75
20.2.1	PORTÕES GRADIL		
20.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	2,06
20.2.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	0,16
20.2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,10
20.2.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²	8,00
20.2.5	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,11
20.2.6	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462887/2020, emitida em 12/08/2020



Certidão nº 462887/2020
14/08/2023, 17:44
Chave de Impressão: 4d0bY
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2020 e contém 8 folhas

Antônio Carlos Aparecido Barbazza
Secretário Mup. de Saúde
Data: 06/19/2020





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



1.1	TAXA DE EXECUÇÃO CREA-TO CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CONFORME VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$15.000,00	UND	1,00
20.2.7	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M³	1,00
20.2.8	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	1,00
20.2.9	PILAR METALICA 150X120X20MM - H=2,65M - PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM	KG	144,80
20.2.10	PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS 2,70X2,03M COM ACESSÓRIOS, EXECUTADOS COM GRADIL NYLOFOR, PREFIL 70X301,55MM, INCLUSO FERRAGENS E PINTURA	UN	2,00
20.3	MURO EM ALVENARIA ESTRUTURAL		
20.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M³	12,50
20.3.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	6,50
20.3.3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO	M	63,00
20.3.4	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	95,76
20.3.5	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	17,22
20.3.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M³	2,50
20.3.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M²	275,00
20.3.8	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF. 01/2015	M²	2,57
20.3.9	GRAUTEAMENTO DE CINTA BALDRAME EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF. 01/2015	M²	5,08
20.3.10	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF. 01/2015	M²	5,08
20.3.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	232,48
20.3.12	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	M	125,00
21	SERVICOS FINAIS		
21.1	LIMPEZAS EM GERAL (FINAL DE OBRA)	M²	507,08

Gurupi, 01/07/2020


Antônio Carlos Aparecido Barbazla
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº 0649/2020


Pollyana Batista Rodrigues Leite
Engenheira Civil
RNP 240658620-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462887/2020, emitida em 12/08/2020



Certidão nº 462887/2020
14/08/2023, 17:44
Chave de Impressão: 4d0bY

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2020 e contém 8 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **405561/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

Fantasia: VALORIZA CONSTRUTORA

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

Capital Social: R\$ 110.000,00

CNPJ: 41.450.061/0001-38

Registro: 31860/RF

Registro no Crea-GO: 17/06/2021

ENDEREÇO

Rua Isabela QD: 68 LT: 28 N.º: 200

CEP: 74685330

Cidade: Goiânia

Bairro: Vi Jardim S Judas Tadeu

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

7112-0/00-SERVICOS DE ENGENHARIA, 4213-8/00-OBAS DE URBANIZACAO - RUAS,PRACAS E CALCADAS, 3321-0/00-INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSINDUSTRIAIS, 4211-1/01-CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS,4212-0/00-CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, 4222-7/01-CONSTRUCAO DEREDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS,EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, 4299-5/99-OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL,4312-6/00-PERFURACOES E SONDAGENS, 4313-4/00- OBRAS DE TERRAPLENAGEM,4322-3/03-INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, 7111-1/00-SERVICOS DE ARQUITETURA, 7119-7/99-ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS AENGENHARIA E ARQUITETURA, 7732-2/01-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARACONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

LUCIANA SANTIAGO ROCHA

Título: Engenheira Civil

Data de Admissão: 17/06/2021

RNP: 1014750890

ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, (RESTRIÇÃO EM PORTOS e RIOS E CANAIS).

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 10/07/2024 09:07:08.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **96c00cb0**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **484153/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: LUCIANA SANTIAGO ROCHA

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1014750890

CPF: ***.119.87*.-**

Número da Carteira: 1014750890D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 22/09/2015

Data de Registro no Crea-GO: 22/09/2015

ANUIDADES

Exercício: 2024 Parcelado (6/6)

Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 22/09/2015

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, (RESTRIÇÃO EM PORTOS, RIOS E CANAIS).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 10/07/2024 09:05:46.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **91a4739e**



CONTRATO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS Nº 045/2023

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE CRISTALINA, E A EMPRESA VALORIZA CONSTRUTORA E ICORPORADORA EIRELI.

1 – PREÂMBULO

1.1. **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CRISTALINA, inscrito no CNPJ sob o nº 01.138.122/0001-01, com sede administrativa na Praça José Adamian, s/nº, Centro, Palácio Etienne Lepesqueur, Cristalina – GO, representado por seu Gestor Municipal, Sr. **CELSO HENRIQUE COSTA**, portador do CPF 011.514.591-51.

1.2. **CONTRATADA:** VALORIZA CONSTRUTORA E ICORPORADORA EIRELI, inscrita no CNPJ: 41.450.061/0001-38, com sede na Rua Isabela 200, quadra 69, lote 28/VI jardim São Judas, Goiânia – GO, CEP: 74.685-330, neste ato representada pela sua sócia a senhora LUCIANA SANTIGO ROCHA, inscrita no CPF: 613.119.871-34 e RG: 3348098 SSP-GO e a **CONTRATADA**.

1.3. **LOCAL E DATA:** Lavrada e assinada em CRISTALINA, Estado de Goiás, na sede da Prefeitura, em 03 de maio de 2023.

1.4. **FUNDAMENTO:** Este contrato decorre da licitação realizada na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 02/2023, homologada pelo Gestor Municipal, estando às partes sujeitas às normas das Leis Federais 8.666/93 e 8.883/94, bem como, as cláusulas e às condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

1.1- Constitui o objeto do presente **CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO DISTRITO DE CAMPOS LINDO MUNICÍPIO DE CRISTALINA - GO**, conforme especificação do Termo de Referência.

Parágrafo único – Qualquer outro serviço não previsto no objeto do presente contrato não obriga o (a) CONTRATADO (A) no seu cumprimento, salvo em caso de aditamento do mesmo, ou outra avença entre as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO, VIGÊNCIA, REAJUSTAMENTO DO PREÇO E DA PRORROGAÇÃO:

2.1 – O reajuste somente se dará nos casos previstos pela legislação vigente, respeitando o que dispõe o art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei no 8.666/93, atualizada pela Lei no 9.648/98

2.2 – O presente contrato vigorará de 03.05.2023 a 03.05.2024, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666/93, de acordo com as conveniências administrativas do Município de Cristalina, Goiás.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 Pela prestação dos referidos serviços, o CONTRATANTE pagará ao (a) CONTRATADO (a), em moeda corrente nacional, o valor total de R\$ 584.886,33 (quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos), a ser pago em moeda corrente, mediante ao serviço prestado, atestada pelo órgão de fiscalização do Município de Cristalina.

1.2 Nenhum pagamento isentará o (a) contratado (a) de suas responsabilidades, nem implicará aceitação definitiva dos serviços contratados.

3.3 Quando a prestação de serviços, caso estes não correspondam às especificações exigidas no Edital e neste instrumento, o (a) CONTRATADO (a) deverá providenciar, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo das cominações previstas neste instrumento, no Ato Convocatório, na Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

3.4 O (a) contratado (a) é responsável pela qualidade dos serviços ora adquirido, devendo oferecer garantia assegurada na



PALÁCIO DOS CRISTAIS

Praça José Adamian, Centro, s/n - Cristalina-GO
CEP: 73.850-000 / 55 (61) 3612-2525
www.cristalina.go.gov.br

legislação específica.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO (A) CONTRATADO (A)

- 4.1 Competem ao (a) contratado (a):
- 4.1.1 Submeter-se a fiscalização do órgão contado a partir da data de aceitação definitiva da prestação de serviços.
- 4.1.2 Cumprir os prazos estabelecidos neste Contrato.
- 4.1.3 Assumir responsabilidades legais, administrativas e técnicas pela execução dos serviços prestados ao Município de Cristalina - GO.
- 4.1.4 Pagar todos os tributos e encargos sociais devidos, referentes à execução contratual.
- 4.1.5 Responsabilizar-se, civil e/ou criminalmente, por todos os atos e omissões que seus empregados, direta ou indiretamente, cometerem na execução dos serviços objeto do presente contrato, indenizando, se for o caso, a parte prejudicada.
- 4.1.6 Providenciar as autorizações que se fazem necessárias ao desempenho das atividades de execução dos serviços contratados, junto aos órgãos competentes, inclusive nos respectivos órgãos de fiscalização das atividades profissionais dos responsáveis técnicos pelos serviços.
- 4.1.7 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, supressões do objeto contratado que se fizerem necessárias.
- 4.1.8 Acatar prontamente as exigências e observações da fiscalização do órgão competente.
- 4.1.9 Consultar o órgão fiscalizador, com antecedência quando houver necessidade de verificação, de qualquer situação, a fim de não causar transtorno ou atraso, quando da entrega dos serviços contratados.
- 4.1.10 Prestar toda assistência ao Município de Cristalina – GO, cumprindo o objeto do presente contrato.
- 4.1.11 Responsabilizar-se pela quantificação, e especificação dos serviços a serem contratados.
- 4.1.12 Prestar os serviços objeto do contrato dentro do melhor padrão técnico, no intuito de sua perfeita execução, e em atendimento às disposições deste instrumento, às especificações da CONTRATANTE, ao Edital e processo de Licitação Tomada de Preços nº 002/2023, documentos estes que integram o presente, desde que não conflitem com suas disposições, sendo que as do Município de Cristalina, prevalecerão sobre as do (a) CONTRATADO (a).
- 4.1.13 Cumprir fielmente as obrigações deste instrumento, sendo vedada qualquer transferência.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO DE CRISTALINA

- 5.1 Compete ao MUNICIPIO DE CRISTALINA:
- 5.1.1 Atender às solicitações de esclarecimentos do (a) CONTRATADO (a).
- 5.1.2 Inspecionar a execução dos serviços e a qualificação do objeto contratado, conforme especificações das normas técnicas deste contrato.
- 5.1.3 Manter registro escrito de todas as comunicações entre as partes contratantes a fim de que se produzam todos os efeitos.

CLÁUSULA SEXTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 6.1 Pelo descumprimento das obrigações assumidas, o (a) CONTRATADO (a) sujeitar-se-á as seguintes penalidades, que poderão ser cumulativas, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: Advertência; 6.1.2 Multa 6.1.3 Impedimento de licitar com a Administração pelo prazo de até 24 meses; 6.1.4 Declaração de inidoneidade; 6.2 A multa prevista no subitem 6.1.2 desde instrumento será aplicada na forma como segue:
- 6.3 Na hipótese de atraso na entrega dos serviços contratados, será aplicado multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso, devendo ser calculada sobre o valor total da contratação.
- 6.4 Quando do descumprimento de quaisquer cláusulas deste contrato, excetuada a hipótese de não cumprimento de prazos, será aplicada uma multa de 02% (dois por cento), calculada sobre o valor total da contratação.
- 6.5 Na ocorrência de declaração de inidoneidade prevista no subitem 6.1.4 ou impedimento do direito de licitar com a Administração, fixada no subitem 6.1.3 ambos deste instrumento, o Município de Cristalina deverá comunicar o ato aos demais órgãos da Administração Municipal, direta ou indireta.
- 6.6 Seremos suspensos o pagamento da nota fiscal, em caso de atraso no fornecimento por culpa do (a) CONTRATADO (a), ou se for verificada qualquer inadimplência de suas obrigações.
- 6.7 O Município de Cristalina reserva-se o direito de cobrar o valor pertinente à multa através de desconto no pagamento das faturas ou, ainda, diretamente do (a) CONTRATADO (a).
- 6.8 Qualquer tolerância das partes, quanto a eventuais infrações das cláusulas contratuais, não implicará renúncia aos direitos e não pode ser entendida como aceitação, novação ou precedente.

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO



PALÁCIO DOS CRISTAIS

Prça José Adamian, Centro, s/n - Cristalina-GO
CEP: 73.850-000 / 55 (61) 3612-2525
www.cristalina.go.gov.br

7.1 O presente contrato será rescindido, garantindo o contraditório e a ampla defesa, sem que assistam quaisquer direitos de indenização ao (a) CONTRATADO (a) nas seguintes hipóteses:

7.1.1 Descumprimento de qualquer cláusula contratual.

7.1.2 Impossibilidade de execução dos serviços contratados por motivo de força maior, comprovado e aceito pelo Município Cristalina - GO.

7.1.3 Cometimento de irregularidades praticadas quando da prestação dos serviços objeto deste contrato.

7.1.4 Falta de recolhimento de tributos em geral, encargos sociais relativos aos serviços contratados.

7.1.5 Desatendimento às determinações emanadas do Município de Cristalina, quanto à execução dos serviços contratados.

7.1.6 Transferência, total ou parcial, do objeto contratado a terceiros.

7.1.7 Dissolução social do (a) CONTRATADO (a).

7.1.8 Alteração social ou modificações da finalidade ou estrutura da Empresa, que prejudique a execução desta contratação.

7.1.9 Razões de interesse público, da alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Município de Cristalina.

7.1.10 Ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente documentada, que impeça a execução contratual.

7.2 Caso o Município de Cristalina não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o (a) CONTRATADO (a) cumpra integralmente a condição contratual infringida.

7.3 Por acordo das partes, o presente contrato poderá ser rescindido, atendida a conveniência do Município de Cristalina, cabendo ao (a) CONTRATADO (a) indenização no valor de 25% (vinte e cinco), do valor contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 As despesas referentes ao presente contrato ocorrerão à conta das dotações orçamentárias vigentes do município.

CLÁUSULA NONA - FORO

9.1 Para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos oriundos do presente contrato, fica eleito o Foro da Comarca de **Cristalina - GO**, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

E assim, por estarem justos e acordados, é firmado o presente, que depois de lido e achado conforme, vai pelas partes assinado em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas.

Cristalina - GO, aos 03 dias, do mês maio de 2023.

MUNICÍPIO DE CRISTALINA- GO

CNPJ/MF 01.138.122/0001-01

CONTRATANTE

LUCIANA SANTIAGO

ROCHA:61311987134

Assinado de forma digital por LUCIANA SANTIAGO

ROCHA:61311987134

Dados: 2023.05.05 15:21:54 -03'00'

VALORIZA CONSTRUTORA E ICORPORADORA EIRELI

CNPJ: CNPJ: 41.450.061/0001-38

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

1. Nome

CPF:

Cathia Franca
870.808-501-34

2. Nome

CPF:

Jadara C. R. M. C.
507.035.441-87



PALÁCIO DOS CRISTAIS

Praça José Adamian, Centro, s/n - Cristalina-GO

CEP: 73.850-000 / 55 (61) 3612-2525

www.cristalina.go.gov.br



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020230149861

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a)

LUCIANA SANTIAGO ROCHA

RNP: **1014750890**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Registro: **1014750890D-GO**

Empresa contratada: **VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - Registro CREA-GO: 31860**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA**

CPF/CNPJ: **01.138.122/0001-01**

Praça JOSE ADAMIAN, Nº S/N

Bairro: **CENTRO**

CEP: **73850-000**

Quadra: - Lote: -

Complemento:

Cidade: **Cristalina-GO**

E-Mail:

Fone: **(61)3612-2525**

Contrato: **066/2018**

Celebrado em: **03/05/2023**

Valor Obra/Serviço R\$: **584.886,33**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

3. Dados da Obra/Serviço

Rua 08, Nº S/N

Bairro: **DISTRITO CAMPOS**

CEP: **73850-000**

Quadra: **14 - D Lote: -**

Complemento: **ÁREA A, GLEBA D**

Cidade: **Cristalina-GO**

Data de Início: **16/06/2023**

Previsão término: **16/11/2023**

Coordenadas Geográficas: **-16.7073638,-47.5275422**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário(a): **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA**

CPF/CNPJ: **01.138.122/0001-01**

E-Mail:

Fone: **(61) 3612-2525**

Tipo de proprietário(a): **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Possui arrendatário ? : NÃO

4. Atividade Técnica

ATUACAO

EXECUCAO TERRAPLENAGEM

Quantidade

Unidade

EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS

2.673,44

METROS QUADRADOS

EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO

178,00

METROS

EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS

89,08

METROS QUADRADOS

EXECUCAO SERVIÇOS AFINS DE CORRELATOS A ACESSIBILIDADE

5,05

QUILOVOLTS-AMPERE

EXECUCAO EQUIPAMENTO URBANO

2.673,44

METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO MUNICÍPIO DE CRISTALINA - GO, TUDO DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº CR905486/2020/MCIDADANIA/CAIXA

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, ____ de ____ de ____
Local Data

LUCIANA SANTIAGO ROCHA - CPF: 613.119.871-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - CPF/CNPJ:
01.138.122/0001-01

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200



Valor da ART: 254,59	Registrada em 16/06/2023	Valor Pago R\$ 254,59	Nosso Numero 28320690123147805	Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT/CAO
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR– BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 90006/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 66508/2024**

DECLARAÇÕES CONJUNTA

PROPONENTE: VALORIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDA.
CNPJ: 41.450.061/0001-38

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

Declaração de que o licitante não se encontra vedado de participar da licitação nos termos da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, Art. 14, Incisos I, II, III, IV, V e VI. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de São Bento, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento dos requisitos para a habilitação e da proposta.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos para a habilitação; e a conformidade de sua proposta com as exigências do Edital e seus anexos.

7.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

8.0 DECLARAÇÃO de menores de 18 (dezoito) anos.

Sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não executando, ainda, qualquer trabalho com menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

9.0 DECLARAÇÃO do conhecimento do edital.

Que recebeu todos os documentos pertinentes à Concorrência supracitada e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações para o cumprimento das obrigações desta licitação, e que conhece e que aceita todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos.



10.0 DECLARAÇÃO, profissionais e equipamentos;

Sob as penas da lei, que se compromete a contratar os profissionais indicados, conforme Equipe Técnica apresentada, e que obtém equipamentos necessários para a execução do serviço;

11.0 Declaração menor aprendiz;

Declaro que em consonância com a Lei Municipal nº. 5.064/18, que cumpre a cota de aprendiz a que está obrigada nos termos do artigo 429 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

12.0 Declaração proposta;

Declaro para os devidos fins que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

13.0 Declaração Empresa Pequeno Porte

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa Valoriza Construtora e Incorporadora Ltda, inscrita no CNPJ nº41.450.061/0001-38, cumpre os requisitos legais para a qualificação como EMPRESA DE PEQUENO PORTE estabelecidos pela Lei Complementar nº. 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

DECLARO, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Goiânia 24 de julho de 2024.

**LUCIANA SANTIAGO
ROCHA:61311987134**

Assinado de forma digital por LUCIANA
SANTIAGO ROCHA:61311987134
Dados: 2024.07.24 19:13:25 -03'00'

Luciana Santiago Rocha
Administradora