http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45m-KZWOD23bnQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92038026572-ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/08/1977, CASADO em COMUNHAO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 37.215, CPF nº 920.380.265-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0741985136, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na Av. Santa Luzia 610 Condomínio Villaggio Panamby Edifício Ravello Apt. 1801 – Horto Florestal – Salvador Bahia CEP 40.295-050 .

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO LTDA., registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600027061, com sede Rua Luiz A Nogueira, 368, Quadra:11;lote:17 Caji, Recreio Ipitanga Lauro de Freitas, BA, CEP 42.700-650, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 03.361.390/0001-13, delibera ajustar a presente Alteração, e Consolidação contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

TRANSFORMAÇÃO AUTOMATICA DE EIRELI EM LTDA
E NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A alteração da natureza jurídica da presente sociedade operou-se por meio de transformação automática da EIRELI para Sociedade Limitada, conforme disposição contida no artigo art. 41 da Lei 14.195/2021, de 26 de agosto de 2021, e o nome empresarial que era AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO LTDA girará, a partir desta data, sob o nome empresarial AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA e adotando o nome fantasia AGC.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA RUBENS GUELLI, 134, EDIF EMP ITAIGARA SALA 405, ITAIGARA, SALVADOR, BA, CEP 41.815-135.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVIÇOS DE ENGENHARIA ADMINISTRACAO DE OBRAS; CONSTRUCAO OBRA DE ARTE; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;.

Junta Comercial do Estado da Bahia 09/01/2023
Certifico o Registro sob o nº 98325070 em 09/01/2023
Protocolo 224231367 de 26/12/2022
Nome da empresa AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 50741482476703
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45m-KZWOD23bnQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92038026572-ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7112-0/00 - serviços de engenharia
4399-1/01 - administração de obras
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
7732-2/02 - aluguel de andaimes

Paragrafo Primeiro: A responsabilidade TECNICA é do sócio ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 37.215 já qualificado acima.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser SALVADOR / BA.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Junta Comercial do Estado da Bahia 09/01/2023
Certifico o Registro sob o nº 98325070 em 09/01/2023
Protocolo 224231367 de 26/12/2022
Nome da empresa AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 50741482476703
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45m-KZWOD23bnQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92038026572-ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
EM SOCIEDADE LTDA

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/08/1977, CASADO em COMUNHAO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 920.380.265-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0741985136, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na Av. Santa Luzia 610 Condomínio Villaggio Panamby Edifício Ravello Apt. 1801 – Horto Florestal – Salvador Bahia CEP 40.295-050, BRASIL único sócio da AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600027061, com sede RUA RUBENS GUELLI, 134, EDIF EMP ITAIGARA SALA 405, ITAIGARA, SALVADOR, BA, CEP 41.815-135, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 03.361.390/0001-13 Consolida o Contrato Social, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª A sociedade gira sob o nome empresarial AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA, com sede e na RUA RUBENS GUELLI, 134, EDIF EMP ITAIGARA SALA 405, ITAIGARA, SALVADOR, BA, CEP 41.815-135.

CLÁUSULA 2ª O capital social é R$3.000.000,00 (Três milhões de reais) dividido em 3.000.000 (três milhões) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica atribuído ao sócio ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO.

Paragrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

Paragrafo Segundo: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 3ª A sociedade tem o seguinte objeto:

ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVIÇOS DE ENGENHARIA ADMINISTRACAO DE OBRAS; CONSTRUCAO OBRA DE ARTE; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;.

Junta Comercial do Estado da Bahia 09/01/2023
Certifico o Registro sob o nº 98325070 em 09/01/2023
Protocolo 224231367 de 26/12/2022
Nome da empresa AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 50741482476703
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7112-0/00 - serviços de engenharia
4399-1/01 - administração de obras
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
7732-2/02 - aluguel de andaimes

Paragrafo Primeiro: A responsabilidade TECNICA é do sócio ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, ENGENHEIRO CIVIL - CREA 37.215 já qualificado acima.

CLÁUSULA 4ª A sociedade iniciou suas atividades em 24/08/1999 e tem prazo de duração indeterminado;

CLÁUSULA 5ª - A administração da sociedade cabe isoladamente ao sócio ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, com TOTAL poderes e atribuições, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA 6ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio às perdas ou os lucros apurados.

CLÁUSULA 7ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45m-KZWOD23bnQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92038026572-ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

Junta Comercial do Estado da Bahia 09/01/2023
Certifico o Registro sob o nº 98325070 em 09/01/2023
Protocolo 224231367 de 26/12/2022
Nome da empresa AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 50741482476703
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45m-KZWOD23bnQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92038026572-ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

CLÁUSULA 8ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

CLÁUSULA 9ª A Sociedade não se dissolverá pela retirada ou morte de qualquer dos sócios. Ocorrendo o falecimento de qualquer dos sócios, sua participação societária será integralmente transferida para os seus herdeiros e/ou sucessores independente do processo de inventário e partilha;

CLÁUSULA 10ª A liquidação da Sociedade ocorrerá nos casos previstos em lei, ocasião em que a maioria do capital social escolherá o liquidante.

CLÁUSULA 11ª O patrimônio que restar, após liquidado o passivo, tocará aos sócios na proporção da participação de cada qual no capital social.

CLÁUSULA 12ª Fica eleito o foro de Salvador/BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

SALVADOR / BA, 19 de dezembro de 2022.

_____

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

Junta Comercial do Estado da Bahia 09/01/2023
Certifico o Registro sob o nº 98325070 em 09/01/2023
Protocolo 224231367 de 26/12/2022
Nome da empresa AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 50741482476703
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

224231367

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA**
PROTOCOLO	**224231367 - 26/12/2022**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL**

MATRIZ

NIRE 29600027061
CNPJ 03.361.390/0001-13
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98325070 DE 09/01/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 09/01/2023

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98325070

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 92038026572 - ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO - Assinado em 04/01/2023 às 07:09:31

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 09/01/2023
Certifico o Registro sob o nº 98325070 em 09/01/2023
Protocolo 224231367 de 26/12/2022
Nome da empresa AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 50741482476703
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO Nº 1

DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO - EIRELI.

CNPJ nº 03.361.390/0001-13

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/08/1977, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 920.380.265-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0741985136, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DIONÍZIO KRAMEL, 2, RECREIO IPITANGA, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42700670, BRASIL.

Titular da empresa de nome AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI., registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600027061, com sede Rua Luiz A Nogueira, Recreio, Ipitanga, 368, Quadra 11 Lote 17, Caji Lauro de Freitas, BA, CEP 42700000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 03.361.390/0001-13, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 3.000.000,00 (três milhões e reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá a A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial. com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA 2

CLÁUSULA QUARTA. Cláusula 2ª- O endereço do titular passa a ser à Rua Dionizio Kramel, nº 2 , Lauro de Freitas/Ba CEP 42.700-670.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYQq4KEst2D9bIUu9B7A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02254956515-MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Junta Comercial do Estado da Bahia 25/11/2020
Certifico o Registro sob o nº 98019539 em 25/11/2020
Protocolo 203027892 de 20/11/2020
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 81281515303955
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO Nº 1

DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO - EIRELI.

CNPJ nº 03.361.390/0001-13

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em LAURO DE FREITAS BA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

DA EMPRESA AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO – EIRELI

CNPJ 03.361.390/0001-13

Alexandre Garboggini Cardozo brasileiro, natural de Salvador Bahia, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, identidade 0741985136 SSP/BA, CPF 920.380.265-72, domiciliado e residente à Rua Dionízio Kramel, No. 2, Lauro de Freitas-Bahia, CEP 42.700-670, resolve consolidar seu Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada –Eireli, CNPJ Nº 03.361.390/0001-13 NIRE Nº 2960002706-1 sita à Rua Luiz A Nogueira, 368 Recreio Ipitanga, Quadra 11, Lote 17, Caji, CEP 42.700-650 Lauro de Freitas/BA mediante cláusulas a seguir|:

Cláusula Primeira- A empresa é identificada sob o nome empresarial de AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI.

Cláusula Segunda- A empresa possui sede e domicílio àRua Luiz A Nogueira, 368 Recreio Ipitanga,Quadra 11, Lote 17, Caji, CEP 42.700-650 Lauro de Freitas/BA.

Cláusula Terceira- A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Quarta- A empresa tem por objeto social: o comércio varejista de madeiras e artefatos; comércio varejista de materiais de construção; comércio varejista de tinta e materiais de pintura; construção de edifícios, obras de urbanização de ruas praças e calçadas, construção de instalações esportivas e recreativas, demolição de edifícios e estruturas, preparação de canteiros e limpeza de terreno, obras de acabamento da construção, locação de automóveis sem condutor, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes e aluguel de andaimes .

Cláusula Quinta- A empresa iniciou suas atividades em 24.08.1999 e seu prazo é por tempo indeterminado.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYQq4KEst2D9bIUu9B7A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02254956515-MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Junta Comercial do Estado da Bahia 25/11/2020
Certifico o Registro sob o nº 98019539 em 25/11/2020
Protocolo 203027892 de 20/11/2020
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 81281515303955
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYQq4KEst2D9bIUu9B7A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02254956515-MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO - EIRELI.

CNPJ nº 03.361.390/0001-13

Cláusula Sexta- A empresa tem o capital de R$ 3.000.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País, de responsabilidade do titular.

Cláusula Sétima- A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

Cláusula Oitava- A administração da empresa cabe ao titular Alexandre Garboggini Cardozo com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado ao uso do nome empresarial.

Cláusula Nona- Ao término da cada exercício social da empresa, em 31 de dezembro de cada ano proceder-se-á a elaboração do inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou prejuízos apurados.

Cláusula Décima- Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Primeira - O Titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenaçãocriminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima Segunda- O titular da empresa declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade estando desimpedida para constituir a presente EIRELI.

Cláusula Décima Terceira- O foro é da cidade de Lauro de Freitas/BA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina este instrumento digitalmente para produção dos efeitos legais.

Lauro de Freitas, 06 de outubro de 2020.

11º OFÍCIO

Titular
Alexandre Garboggini Cardozo
CPF 920.380.265-72

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA
Av. Octávio Mangabeira, 6929
Multishop 201A - Boca do Rio
Salvador - BA - Fone: (71) 3012-6016
TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
Salvador, 13 de Novembro de 2020
Em Test. da Verdade.
JANETE DE SOUSA ROCHA DE OLIVEIRA-ESCREVENTE Selo:
1597.AC123115-2 - Valor: R$ 5,20
Consulte em: www.tjba.jus.br/autenticidade

Junta Comercial do Estado da Bahia 25/11/2020
Certifico o Registro sob o nº 98019539 em 25/11/2020
Protocolo 203027892 de 20/11/2020
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 81281515303955
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

203027892

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI.**
PROTOCOLO	**203027892 - 20/11/2020**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29600027061
CNPJ 03.361.390/0001-13
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/11/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98019539 DE 25/11/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 25/11/2020

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98019539

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02254956515 - MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 25/11/2020
Certifico o Registro sob o nº 98019539 em 25/11/2020
Protocolo 203027892 de 20/11/2020
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 81281515303955
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, MÁRCIA TERESA DA SILVA GIMENES, com inscrição ativa na(o) CRC(BA) sob o nº 8592/O expedida em 20/08/2008, inscrito no CPF nº 022.549.565-15, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original e se referem a empresa AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI CNPJ Nº 03.361.390/0001-13 NIRE 29 6002 706-1.

Documentos apresentados:

1. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CRC-BA- 1 FL.;

2. ALTERAÇÃO CONTRATUAL- 3 FLS.

LAURO DE FREITAS, 23/ 11/ 2020

Assinatura

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYQq4KEst2D9bIUu9B7A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02254956515-MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Junta Comercial do Estado da Bahia 25/11/2020
Certifico o Registro sob o nº 98019539 em 25/11/2020
Protocolo 203027892 de 20/11/2020
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 81281515303955
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYQq4KEst2D9bIUu9B7A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02254956515-MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Nº 1

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2020/90012021
Nome: MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES CPF: 022.549.565-15
CRC/UF n.º BA-008592/O Categoria: CONTADOR
Validade: 16.12.2020
Finalidade: OUTRAS
Livro: ALTERAÇÃO JUCEB
Nº AGC BRASIL / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : **022.549.565-15** Controle : **7034.7661.7975.8602**

Junta Comercial do Estado da Bahia 25/11/2020

Certifico o Registro sob o nº 98019539 em 25/11/2020
Protocolo 203027892 de 20/11/2020
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 81281515303955
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Ato de Alteração e Consolidação nº 2 da AGC Brasil Comércio e Servço Eireli

CNPJ nº 03.361.390/0001-13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55DclWO6oK2xQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92038026572-ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

Alexandre Garboggini Cardozo, nacionalidade brasileira, nascido em 04/08/1977, casado em Comunhão Parcial de Bens, Engenheiro Civil, CPF nº 920.380.265-72, Carteira de identidade nº 0741985136, órgão expedidor Secretaria de Segurança Pública - Ba, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Dionízio Kramel, 2, Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas, Ba, CEP 42700670, Brasil.

Titular da empresa de nome AGC Brasil Comércio e Serviço Eireli., registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600027061, com sede Rua Luiz A Nogueira, Recreio, Ipitanga, 368, Quadra 11 Lote 17, Caji Lauro de Freitas, BA, CEP 42700000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 03.361.390/0001-13, delibera e ajusta a presente alteração, e consolida o instrumento contratual nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Endereço

Cláusula Primeira. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Rua Luiz A Nogueira, 368, Quadra 11, Lote 17, Caji, Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas, Ba, CEP 42.700-650.

Objeto

Cláusula Segunda. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
Construção de edifícios, incorporação de empreendimentos imobiliários, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, locação de automóveis sem condutor, serviços de engenharia, administração de obras, obras de acabamento da construção, preparação de canteiro e limpeza de terreno, demolição de edifícios e estruturas, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, aluguel de andaimes.

CNAE Fiscal

4120-4/00 - construção de edifícios
4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7112-0/00 - serviços de engenharia
4399-1/01 - administração de obras
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4311-8/01 - demolição de edifícios e estruturas
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
7732-2/02 - aluguel de andaimes

Da Ratificação e Foro

Cláusula Terceira. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Lauro de Freitas Ba.

Junta Comercial do Estado da Bahia 22/03/2021
Certifico o Registro sob o nº 98054929 em 22/03/2021
Protocolo 219429600 de 10/03/2021
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 64834535016258
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55DclWO6oK2xQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92038026572-ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Alteração e Consolidação Contratual da empresa
AGC Brasil Comércio e Serviço - Eireli.

Alexandre Garboggini Cardozo brasileiro, natural de Salvador Bahia, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, identidade 0741985136 SSP/BA, CPF 920.380.265-72, domiciliado e residente à Rua Dionizio Kramel, nº 2 , Lauro de Freitas/Ba CEP 42.700-670, Brasil resolve consolidar o Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – Eireli, AGC Brasil Comércio e Serviço Eireli, CNPJ Nº 03.361.390/0001-13 NIRE Nº 29600027061 sita à Rua Luiz A Nogueira, 368 Recreio Ipitanga, Quadra 11, Lote 17, Caji, CEP 42.700-650 Lauro de Freitas/Ba mediante cláusulas a seguir|:

Cláusula Primeira- A empresa é identificada sob o nome empresarial de AGC Brasil Comércio e Serviço Eireli.

Cláusula Segunda- A empresa possui sede e domicílio à Rua Luiz A Nogueira, 368 Recreio Ipitanga, Quadra 11, Lote 17, Caji, CEP 42.700-650 Lauro de Freitas/Ba.

Cláusula Terceira- A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Quarta- A empresa tem por objeto social: Construção de edifícios, incorporação de empreendimentos imobiliários, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, locação de automóveis sem condutor, serviços de engenharia, administração de obras, obras de acabamento da construção, preparação de canteiro e limpeza de terreno, demolição de edifícios e estruturas, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, aluguel de andaimes.

Cláusula Quinta- A empresa iniciou suas atividades em 24.08.1999 e seu prazo é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta- A empresa tem o capital de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País, de responsabilidade do titular.

Cláusula Sétima- A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

Cláusula Oitava- A administração da empresa cabe ao titular Alexandre Garboggini Cardozo com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar

Junta Comercial do Estado da Bahia 22/03/2021
Certifico o Registro sob o nº 98054929 em 22/03/2021
Protocolo 219429600 de 10/03/2021
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 64834535016258
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55DclWO6oK2xQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92038026572-ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado ao uso do nome empresarial.

Cláusula Nona- Ao término da cada exercício social da empresa, em 31 de dezembro de cada ano proceder-se-á a elaboração do inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou prejuízos apurados.

Cláusula Décima- Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Primeira - O titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima Segunda- O titular da empresa declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade estando desimpedida para constituir a presente eireli.

Cláusula Décima Terceira- O foro é da cidade de Lauro de Freitas/BA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina este instrumento digitalmente para produção dos efeitos legais.

Lauro de Freitas, Ba, 19 de março de 2021.

_____

Alexandre Garboggini Cardozo

Junta Comercial do Estado da Bahia 22/03/2021
Certifico o Registro sob o nº 98054929 em 22/03/2021
Protocolo 219429600 de 10/03/2021
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 64834535016258
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

219429600

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI.**
PROTOCOLO	**219429600 - 10/03/2021**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29600027061
CNPJ 03.361.390/0001-13
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98054929 DE 22/03/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 22/03/2021

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98054929

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 92038026572 - ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 22/03/2021

Certifico o Registro sob o nº 98054929 em 22/03/2021
Protocolo 219429600 de 10/03/2021
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 64834535016258
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 3 DA AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI.

CNPJ nº 03.361.390/0001-13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRAx6ub6rMwp784A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92038026572-ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

Alexandre Garboggini Cardozo, brasileiro, natural de Salvador Bahia, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, identidade 0741985136 SSP/BA, CPF 920.380.265-72, domiciliado e residente à Rua Dionizio Kramel, nº 2 , Lauro de Freitas/Ba CEP 42.700-670.

Titular da empresa de nome AGC Brasil Comércio e Serviço Eireli., registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600027061, com sede Rua Luiz A Nogueira, Recreio, Ipitanga, 368, Quadra 11 Lote 17, Caji Lauro de Freitas, BA, CEP 42.700-650, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 03.361.390/0001-13, delibera e ajusta a presente alteração e consolida o instrumento, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Objeto Social

Cláusula 1ª- A empresa passa a ter o seguinte objeto:

Construção de edifícios, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, locação de automóveis sem condutor, serviços de engenharia, administração de obras, obras de acabamento da construção, preparação de canteiro e limpeza de terreno, demolição de edifícios e estruturas, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas e aluguel de andaimes.

CNAE Fiscal

4120-4/00 - construção de edifícios
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7112-0/00 - serviços de engenharia
4399-1/01 - administração de obras
4330-4/99 - obras de acabamento da construção
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4311-8/01 - demolição de edifícios e estruturas
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
7732-2/02 - aluguel de andaimes

Da Retificação e Foro

Cláusula 2ª. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Lauro de Freitas Ba.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Junta Comercial do Estado da Bahia 10/12/2021
Certifico o Registro sob o nº 98140103 em 10/12/2021
Protocolo 217281451 de 09/12/2021
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 54805424085077
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRAx6ub6rMwp784A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92038026572-ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

Alteração e Consolidação Contratual da empresa
AGC Brasil Comércio e Serviço - Eireli.

Alexandre Garboggini Cardozo brasileiro, natural de Salvador Bahia, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, identidade 0741985136 SSP/BA, CPF 920.380.265-72, domiciliado e residente à Rua Dionizio Kramel, nº 2 , Lauro de Freitas/Ba CEP 42.700-670, resolve consolidar seu Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – Eireli, CNPJ Nº 03.361.390/0001-13 NIRE Nº 2960002706-1 sita à Rua Luiz A Nogueira, 368 Recreio Ipitanga, Quadra 11, Lote 17, Caji, CEP 42.700-650 Lauro de Freitas/BA mediante cláusulas a seguir:

Cláusula Primeira- A empresa é identificada sob o nome empresarial de AGC Brasil Comércio e Serviço Eireli.

Cláusula Segunda- A empresa possui sede e domicílio à Rua Luiz A Nogueira, 368 Recreio Ipitanga, Quadra 11, Lote 17, Caji, CEP 42.700-650 Lauro de Freitas/BA.

Cláusula Terceira- A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Quarta- A empresa tem por objeto social: Construção de edifícios, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, locação de automóveis sem condutor, serviços de engenharia, administração de obras, obras de acabamento da construção, preparação de canteiro e limpeza de terreno, demolição de edifícios e estruturas, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas e aluguel de andaimes.

Cláusula Quinta- A empresa iniciou suas atividades em 24.08.1999 e seu prazo é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta- A empresa tem o capital de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País, de responsabilidade do titular.

Cláusula Sétima- A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

Cláusula Oitava- A administração da empresa cabe ao titular Alexandre Garboggini Cardozo com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado ao uso do nome empresarial.

Cláusula Nona- Ao término da cada exercício social da empresa, em 31 de dezembro de cada ano proceder-se-á a elaboração do inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou prejuízos apurados.

Cláusula Décima- Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Junta Comercial do Estado da Bahia 10/12/2021
Certifico o Registro sob o nº 98140103 em 10/12/2021
Protocolo 217281451 de 09/12/2021
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 54805424085077
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRAx6ub6rMwp784A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92038026572-ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

Cláusula Décima Primeira - O titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima Segunda- O titular da empresa declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade estando desimpedida para continuar a presente EIRELI.

Cláusula Décima Terceira- O foro é da cidade de Lauro de Freitas/BA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina este instrumento digitalmente para produção dos efeitos legais.

LAURO DE FREITAS, 1 de dezembro de 2021.

_____

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

Junta Comercial do Estado da Bahia 10/12/2021
Certifico o Registro sob o nº 98140103 em 10/12/2021
Protocolo 217281451 de 09/12/2021
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 54805424085077
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

217281451

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI.**
PROTOCOLO	**217281451 - 09/12/2021**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29600027061
CNPJ 03.361.390/0001-13
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98140103 DE 10/12/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 10/12/2021

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98140103

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 92038026572 - ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO - Assinado em 09/12/2021 às 11:45:48

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 10/12/2021

Certifico o Registro sob o nº 98140103 em 10/12/2021
Protocolo 217281451 de 09/12/2021
Nome da empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI. NIRE 29600027061
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 54805424085077
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
02700447540

2 e 1 NOME E SOBRENOME
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

1ª HABILITAÇÃO
13/02/1996

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
04/08/1977, SALVADOR, BA

4a DATA EMISSÃO
10/01/2024

4b VALIDADE
08/01/2034

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
741985136 SSP BA

4d CPF
920.380.265-72

5 Nº REGISTRO
01662181710

9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
LAZARO MARQUES CARDOZO
EVANITA MARIA GARBOGGINI CARDOZO

7 ASSINATURA DO PORTADOR


9	10	11	12
ACC			
A		08/01/2034	
A1			
B		08/01/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
45668576276
BA014028046

LOCAL
SALVADOR, BA

02700447540

BAHIA

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA016621817<101<<<<<<<<<<<<
7708040M3401088BRA<<<<<<<<<<<8
ALEXANDRE<<GARBOGGINI<CARDOZO<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.361.390/0001-13 **MATRIZ**		**24/08/1999**

NOME EMPRESARIAL
AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
AGC	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUBENS GUELLI	**134**	**EDIF EMP ITAIGARA SALA 405**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
41.815-135	**ITAIGARA**	**SALVADOR**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@AGCENGENHARIA.COM	**(71) 3024-4253**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/03/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/08/2024** às **10:02:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.361.390/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:46 do dia 01/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/01/2025.
Código de controle da certidão: **B99D.6376.ABED.B618**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 01/08/2024 10:17

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243247308**

RAZÃO SOCIAL	
AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
051.841.678 - BAIXADO	**03.361.390/0001-13**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/08/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Endereço:	RUA RUBENS GUELLI Nº 134 - ITAIGARA, SALVADOR/BA - CEP: 41815135 - EDIF EMP ITAIGARA SALA 405

Número da Certidão: 1288845

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sefaz.salvador.ba.go.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 10:19:23 horas do dia 01/08/2024.
Válida até dia 30/10/2024.

Código de controle da certidão: **11E4.9CF4.C669.AC9E.F003.816E.603E.463B**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.361.390/0001-13

Razão Social: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

Endereço: R RUBENS GUELLI 134 SL405 / ITAIGARA / SALVADOR / BA / 41815-135

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/08/2024 a 06/09/2024

Certificação Número: 2024080806130976247289

Informação obtida em 19/08/2024 14:13:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.361.390/0001-13
Certidão nº: 52789287/2024
Expedição: 01/08/2024, às 10:11:37
Validade: 28/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.361.390/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2024

RAZÃO SOCIAL: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA: AGC

CNPJ: 03.361.390/0001-13

CGA: 930.844/001-62

ENDEREÇO: Rua Rubens Guelli, 134 - EDIF EMP ITAIGARA SALA 405 - ITAIGARA

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	09/01/2023
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	09/01/2023
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02	09/01/2023
Montagem de estruturas metálicas	4292-8/01	09/01/2023
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4322-3/01	09/01/2023
Serviços de engenharia	7112-0/00	09/01/2023
Construção de obras de arte especiais	4212-0/00	09/01/2023
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	09/01/2023
Obras de terraplenagem	4313-4/00	09/01/2023
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	09/01/2023
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	4322-3/03	09/01/2023
Administração de obras	4399-1/01	09/01/2023
Locação de automóveis sem condutor	7711-0/00	09/01/2023
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	09/01/2023
Aluguel de andaimes	7732-2/02	09/01/2023

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 09/01/2023 **DATA DE IMPRESSÃO:** **16/07/2024**

CÓDIGO DE CONTROLE: B03372C93CFB5382A21E8A57DE852D62

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 03.361.390/0001-13 **Inscrição Estadual:** 051.841.678 NO

Razão Social: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: AGC

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO

Endereço

Logradouro: RUA RUBENS GUELLI

Número: 134 **Complemento:** EDIF EMP ITAIGARA SALA 405

Bairro/Distrito: ITAIGARA **CEP:** 41815-135

Município: SALVADOR **UF:** BA

Telefone: (71) 30244253 **E-mail:** FINANCEIRO@AGCENGENHARIA.COM

Referência: PROXIMO SHOPPING PASSEIO **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 27/10/1999

Atividade Econômica Principal:

4120400 - Construção de edifícios

Atividade Econômica Secundária

4212000 - Construção de obras de arte especiais

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4292801 - Montagem de estruturas metálicas

4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas

4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas

4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

4313400 - Obras de terraplenagem

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4330499 - Outras obras de acabamento da construção

4399101 - Administração de obras

7112000 - Serviços de engenharia

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7732202 - Aluguel de andaimes

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO
- ATIVIDADE DESENVOLVIDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Condição: NORMAL

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral Vigente: BAIXADO **Data desta Situação Cadastral:** 09/03/2021

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA RUBENS GUELLI **Complemento:** EDIF EMP ITAIGARA SALA 405
Referência: **Número:** 134
Bairro: ITAIGARA **CEP:** 41815135
Município: SALVADOR **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional **CRC:** 8592 -BA **Tipo CRC:** Originario
Nome: MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES
Responsável pela organização contábil
Classificação CRC: Profissional **CRC:** **Tipo CRC:** Originario
Nome:
Endereço
Endereço: AVENIDA ESTADOS UNIDOS
Número: 528 **Bairro:** COMERCIO **Município:** SALVADOR **UF:** BA
Referencia: **CEP:** 40010020
Telefone: (71) 32417885 **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:**

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: **01/08/2024**

Ficha Cadastral Resumida

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 930.844/001-62
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: AGC

Inscrição Estadual:

CNPJ: 03.361.390/0001-13

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Rua Rubens Guelli
Número: 134
Edificio:
Bairro: ITAIGARA
Complemento: EDIF EMP ITAIGARA SALA 405
CEP: 41.815.135
Telefone: 7130244253
Fax:
Correio Eletrônico: alexandregarboggini@gmail.com
Referência: NÃO INFORMADO

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 2058713
Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz
Tipo de unidade: Unidade Produtiva
Forma de Atuação: Estabelecimento Fixo, Oficina de Reparação
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
Data Inscrição na Prefeitura: 09/01/2023

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	09/01/2023
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	09/01/2023
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02	09/01/2023
Montagem de estruturas metálicas	4292-8/01	09/01/2023
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4322-3/01	09/01/2023
Serviços de engenharia	7112-0/00	09/01/2023
Construção de obras de arte especiais	4212-0/00	09/01/2023
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	09/01/2023
Obras de terraplenagem	4313-4/00	09/01/2023
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	09/01/2023
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	4322-3/03	09/01/2023
Administração de obras	4399-1/01	09/01/2023
Locação de automóveis sem condutor	7711-0/00	09/01/2023
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	09/01/2023
Aluguel de andaimes	7732-2/02	09/01/2023
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	09/01/2023
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	09/01/2023
Outras obras de acabamento da construção	4330-4/99	09/01/2023

Ficha Cadastral Resumida

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 930.844/001-62
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: AGC

Inscrição Estadual:

CNPJ: 03.361.390/0001-13

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Rua Rubens Guelli
Número: 134
Edificio:
Bairro: ITAIGARA
Complemento: EDIF EMP ITAIGARA SALA 405
CEP: 41.815.135
Telefone: 7130244253
Fax:
Correio Eletrônico: alexandregarboggini@gmail.com
Referência: NÃO INFORMADO

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 2058713
Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz
Tipo de unidade: Unidade Produtiva
Forma de Atuação: Estabelecimento Fixo, Oficina de Reparação
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
Data Inscrição na Prefeitura: 09/01/2023

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO

OBSERVAÇÕES

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
NIRE	29600027061
CNPJ	03.361.390/0001-13
Número de Ordem	17
Natureza do Livro	Livro Diario
Município	Salvador
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/11/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	25011

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario
Número de ordem	17
Quantidade total de linhas do arquivo digital	25011
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7E.0B.7E.B2.FF.5E.8E.57.75.07.72.04.91.6D.9F.DD.61.47.78-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29600027061	03.361.390/0001-13	

NOME EMPRESARIAL
AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diario	17

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
09.7E.0B.7E.B2.FF.5E.8E.57.75.07.72.04.91.6D.9F.DD.61.47.78

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	68325223553	NEIDVALDA GONCALVES CALDAS:68325223553	221919611992486871928447824687833412 83	04/05/2022 a 04/05/2023	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	03361390000113	AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI:03361390000113	163487009668523392779356953193024594308	23/09/2021 a 22/09/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

09.7E.0B.7E.B2.FF.5E.8E.57.75.07.72.
04.91.6D.9F.DD.61.47.78-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/04/2023 às 11:19:05

5D.65.6C.E8.DC.F6.14.5C
2A.FF.E1.AB.54.3B.2E.90

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R$ 2.408.517,08	=	5,26
Passivo Circ.	R$ 458.282,50		

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R$ 2.408.517,08	=	3,96
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 608.282,50		

Solvência Geral

Ativo	R$ 7.081.660,05	=	11,64
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 608.282,50		

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 608.282,50	x 100	=	8,59%
Ativo	R$ 7.081.660,05			

Salvador, 31 de dezembro de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
Data: 26/04/2023 19:06:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
CPF: 920.380.265-72

gov.br Documento assinado digitalmente
NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
Data: 26/04/2023 15:56:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
RG: 458335592 - ssp - CPF: 683.252.235-53
CONTADORA - CRC: 017755/O-0 / BA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

CNPJ 03.361.390/0001-13

RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	9.734.163,12
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	(198,81)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(4.821.412,37)
CUSTOS DE PRODUÇÃO	
CUSTOS PESSOAL	(1.895.636,02)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	(340.351,05)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.022.635,86)
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.138,68)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.636.790,33

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Salvador, 31 de dezembro de 2022

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
Data: 26/04/2023 19:09:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
CPF: 683.252.235-53
CONTADORA - CRC: 017755/O-0 / BA

gov.br Documento assinado digitalmente
NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
Data: 26/04/2023 15:56:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
CPF: 920.380.265-72
SOCIO ADMINISTRADOR

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

CNPJ 03.361.390/0001-13

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

A T I V O	
CIRCULANTE	2.408.517,08
CAIXA	1.061.756,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.366,72
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	44.596,16
CLIENTES - Direitos e Créditos	737.972,92
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	4.711,37
IMPOSTOS A RECUPERAR	428.354,90
MERCADORIAS P/ REVENDA	17.821,46
ATIVO PERMANENTE	4.673.142,97
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	50,14
CONSTRUÇÕES	797.158,87
INSTALAÇÕES	86,05
VEÍCULOS	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00
T O T A L D O A T I V O	**7.081.660,05**

P A S S I V O	
PASSIVO CIRCULANTE	458.282,50
FORNECEDORES	10.757,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	76.917,60
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.590,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	150.401,45
ADIANTAMENTOS	171.800,72
OUTRAS OBRIGACOES	12.814,69
NÃO CIRCULANTE	150.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.473.377,55
CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00
T O T A L D O P A S S I V O	**7.081.660,05**

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
Data: 26/04/2023 19:10:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Salvador, 31 de dezembro de 2022

gov.br Documento assinado digitalmente
NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
Data: 26/04/2023 15:56:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
CPF: 920.380.265-72

NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
CPF: 683.252.235-53
CONTADORA - CRC: 017755/O-0 / BA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 0,00	R$ 6.482.453,43
CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 3.470.193,01
DISPONÍVEL		R$ 0,00	R$ 1.141.398,40
CAIXA		R$ 0,00	R$ 1.086.616,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 5.309,23
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 49.472,84
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 0,00	R$ 2.201.035,74
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 0,00	R$ 1.915.845,74
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 0,00	R$ 1.846,96
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 283.343,04
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 0,00	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 109.937,41
Adiantamentos a terceiros		R$ 0,00	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 0,00	R$ 22.525,32
ATIVO PERMANENTE		R$ 0,00	R$ 3.012.260,42
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 0,00	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 474.210,28
CONSTRUÇÕES		R$ 0,00	R$ 473.938,41
INSTALAÇÕES		R$ 0,00	R$ 271,87
ADIANTAMENTOS LP		R$ 0,00	R$ 2.538.000,00
Lg Patrimonial		R$ 0,00	R$ 2.551.000,00
Emprestimos a Socio		R$ 0,00	R$ (13.000,00)
PASSIVO		R$ 0,00	R$ 6.482.453,43
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 543.240,85
EXIGÍVEL		R$ 0,00	R$ 261.950,96
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 146.882,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ 0,00	R$ 115.068,61
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 0,00	R$ 280.014,16
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 0,00	R$ 14.297,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7E.0B.7E.B2.FF.5E.8E.57.75.07.72.04.91.6D.9F.DD.61.47.78-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 101.211,55
ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 130.270,57
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 0,00	R$ 34.234,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.275,73
Emprestimos Curto Prazo		R$ 0,00	R$ 1.275,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ 5.939.212,58
CAPITAL		R$ 0,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 3.000.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 1.130.844,19
Lucro do Exercicio		R$ 0,00	R$ 1.087.625,79
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 0,00	R$ 43.218,40
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 1.808.368,39
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 1.808.368,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7E.0B.7E.B2.FF.5E.8E.57.75.07.72.04.91.6D.9F.DD.61.47.78-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 6.482.453,43	R$ 5.522.109,16
CIRCULANTE		R$ 3.470.193,01	R$ 2.607.748,60
DISPONÍVEL		R$ 1.141.398,40	R$ 1.138.278,30
CAIXA		R$ 1.086.616,33	R$ 1.087.949,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 5.309,23	R$ 1.359,43
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 49.472,84	R$ 48.969,17
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 2.201.035,74	R$ 1.341.711,43
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 1.915.845,74	R$ 998.666,33
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 1.846,96	R$ 4.281,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 283.343,04	R$ 338.764,10
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 109.937,41	R$ 109.937,41
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 22.525,32	R$ 22.525,32
ATIVO PERMANENTE		R$ 3.012.260,42	R$ 2.914.360,56
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 474.210,28	R$ 474.148,79
CONSTRUÇÕES		R$ 473.938,41	R$ 473.938,41
INSTALAÇÕES		R$ 271,87	R$ 210,38
ADIANTAMENTOS LP		R$ 2.538.000,00	R$ 2.440.161,63
Lg Patrimonial		R$ 2.551.000,00	R$ 2.298.000,00
(-) Emprestimos a Socio		R$ (13.000,00)	R$ 142.161,63
PASSIVO		R$ 6.482.453,43	R$ 5.522.109,16
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 543.240,85	R$ 354.211,27
EXIGÍVEL		R$ 261.950,96	R$ 109.957,15
FORNECEDORES		R$ 146.882,35	R$ 64.152,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ 115.068,61	R$ 45.804,94
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 280.014,16	R$ 242.978,39
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 14.297,72	R$ 20.079,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7E.0B.7E.B2.FF.5E.8E.57.75.07.72.04.91.6D.9F.DD.61.47.78-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 101.211,55	R$ 109.277,36
ADIANTAMENTOS		R$ 130.270,57	R$ 75.985,92
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 34.234,32	R$ 37.635,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.275,73	R$ 1.275,73
Emprestimos Curto Prazo		R$ 1.275,73	R$ 1.275,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 5.939.212,58	R$ 5.167.897,89
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 1.130.844,19	R$ 359.529,50
Lucro do Exercicio		R$ 1.087.625,79	R$ 1.087.625,79
Prejuizo do Exercicio		R$ 0,00	R$ (771.314,69)
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 43.218,40	R$ 43.218,40
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.808.368,39	R$ 1.808.368,39
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.808.368,39	R$ 1.808.368,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7E.0B.7E.B2.FF.5E.8E.57.75.07.72.04.91.6D.9F.DD.61.47.78-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 5.522.109,16	R$ 5.607.770,90
CIRCULANTE		R$ 2.607.748,60	R$ 2.805.358,98
DISPONÍVEL		R$ 1.138.278,30	R$ 1.171.638,15
CAIXA		R$ 1.087.949,70	R$ 1.115.764,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1.359,43	R$ 1.605,16
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 48.969,17	R$ 54.268,59
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.341.711,43	R$ 1.505.961,96
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 998.666,33	R$ 1.196.306,95
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 4.281,00	R$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 338.764,10	R$ 309.655,01
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 109.937,41	R$ 109.937,41
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 22.525,32	R$ 22.525,32
ATIVO PERMANENTE		R$ 2.914.360,56	R$ 2.802.411,92
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 474.148,79	R$ 474.086,63
CONSTRUÇÕES		R$ 473.938,41	R$ 473.938,41
INSTALAÇÕES		R$ 210,38	R$ 148,22
ADIANTAMENTOS LP		R$ 2.440.161,63	R$ 2.328.275,15
Lg Patrimonial		R$ 2.298.000,00	R$ 2.150.000,00
Emprestimos a Socio		R$ 142.161,63	R$ 178.275,15
PASSIVO		R$ 5.522.109,16	R$ 5.607.770,90
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 354.211,27	R$ 343.164,55
EXIGÍVEL		R$ 109.957,15	R$ 171.525,89
FORNECEDORES		R$ 64.152,21	R$ 116.669,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ 45.804,94	R$ 54.856,75
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 242.978,39	R$ 170.362,93
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 20.079,90	R$ 9.279,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7E.0B.7E.B2.FF.5E.8E.57.75.07.72.04.91.6D.9F.DD.61.47.78-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 109.277,36	R$ 25.544,64
ADIANTAMENTOS		R$ 75.985,92	R$ 109.420,59
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 37.635,21	R$ 26.118,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.275,73	R$ 1.275,73
Emprestimos Curto Prazo		R$ 1.275,73	R$ 1.275,73
NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 150.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 150.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 150.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 5.167.897,89	R$ 5.114.606,35
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 359.529,50	R$ 306.237,96
Lucro do Exercicio		R$ 1.087.625,79	R$ 1.087.625,79
(-) Prejuizo do Exercicio		R$ (771.314,69)	R$ (824.606,23)
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 43.218,40	R$ 43.218,40
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.808.368,39	R$ 1.808.368,39
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.808.368,39	R$ 1.808.368,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7E.0B.7E.B2.FF.5E.8E.57.75.07.72.04.91.6D.9F.DD.61.47.78-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 5.607.770,90	R$ 7.081.660,05
CIRCULANTE		R$ 2.805.358,98	R$ 2.408.517,08
DISPONÍVEL		R$ 1.171.638,15	R$ 1.109.719,02
CAIXA		R$ 1.115.764,40	R$ 1.061.756,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1.605,16	R$ 3.366,72
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 54.268,59	R$ 44.596,16
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.505.961,96	R$ 1.171.039,19
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 1.196.306,95	R$ 737.972,92
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 0,00	R$ 4.711,37
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 309.655,01	R$ 428.354,90
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 109.937,41	R$ 109.937,41
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 22.525,32	R$ 22.525,32
ATIVO PERMANENTE		R$ 2.802.411,92	R$ 4.673.142,97
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 474.086,63	R$ 797.244,92
CONSTRUÇÕES		R$ 473.938,41	R$ 797.158,87
INSTALAÇÕES		R$ 148,22	R$ 86,05
ADIANTAMENTOS LP		R$ 2.328.275,15	R$ 3.875.847,91
Lg Patrimonial		R$ 2.150.000,00	R$ 3.375.000,00
Emprestimos a Socio		R$ 178.275,15	R$ 500.847,91
PASSIVO		R$ 5.607.770,90	R$ 7.081.660,05
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 343.164,55	R$ 458.282,50
EXIGÍVEL		R$ 171.525,89	R$ 87.675,35
FORNECEDORES		R$ 116.669,14	R$ 10.757,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ 54.856,75	R$ 76.917,60
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 170.362,93	R$ 370.607,15
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 9.279,44	R$ 35.590,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7E.0B.7E.B2.FF.5E.8E.57.75.07.72.04.91.6D.9F.DD.61.47.78-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 25.544,64	R$ 150.401,45
ADIANTAMENTOS		R$ 109.420,59	R$ 171.800,72
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 26.118,26	R$ 12.814,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.275,73	R$ 0,00
Emprestimos Curto Prazo		R$ 1.275,73	R$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 5.114.606,35	R$ 6.473.377,55
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 306.237,96	R$ 1.636.790,33
Lucro do Exercicio		R$ 1.087.625,79	R$ 2.461.396,56
(-) Prejuizo do Exercicio		R$ (824.606,23)	R$ (824.606,23)
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 43.218,40	R$ 0,00
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.808.368,39	R$ 1.836.587,22
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.808.368,39	R$ 1.836.587,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7E.0B.7E.B2.FF.5E.8E.57.75.07.72.04.91.6D.9F.DD.61.47.78-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ (0,00)	R$ 3.696.987,77
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 3.696.987,77
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 3.696.987,77
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ 3.696.987,77
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (2.609.361,98)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (2.156.016,09)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (0,00)	R$ (1.558.233,33)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (0,00)	R$ (1.558.233,33)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (0,00)	R$ (597.782,76)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (597.782,76)
(-) DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (453.345,89)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (453.345,89)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (110.829,09)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (339.944,58)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (2.572,22)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 1.087.625,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7E.0B.7E.B2.FF.5E.8E.57.75.07.72.04.91.6D.9F.DD.61.47.78-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 3.696.987,77	R$ 1.201.652,75
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.696.987,77	R$ 1.201.652,75
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.696.987,77	R$ 1.201.652,75
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 3.696.987,77	R$ 1.201.652,75
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (2.609.361,98)	R$ (1.972.967,44)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (2.156.016,09)	R$ (1.713.719,88)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.558.233,33)	R$ (1.201.516,67)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.558.233,33)	R$ (1.201.516,67)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (597.782,76)	R$ (512.203,21)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (597.782,76)	R$ (512.203,21)
(-) DESPESAS		R$ (453.345,89)	R$ (259.247,56)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (453.345,89)	R$ (259.247,56)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (110.829,09)	R$ (74.101,49)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (339.944,58)	R$ (180.869,26)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.572,22)	R$ (4.276,81)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 1.087.625,79	R$ (771.314,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7E.0B.7E.B2.FF.5E.8E.57.75.07.72.04.91.6D.9F.DD.61.47.78-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 1.201.652,75	R$ 1.308.805,58
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.201.652,75	R$ 1.308.805,58
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.201.652,75	R$ 1.308.792,55
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 1.201.652,75	R$ 1.308.792,55
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 13,03
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 13,03
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (1.972.967,44)	R$ (1.362.097,12)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (1.713.719,88)	R$ (1.174.663,20)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.201.516,67)	R$ (895.090,25)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.201.516,67)	R$ (895.090,25)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (512.203,21)	R$ (279.572,95)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (512.203,21)	R$ (279.572,95)
(-) DESPESAS		R$ (259.247,56)	R$ (187.433,92)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (259.247,56)	R$ (187.433,92)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (74.101,49)	R$ (67.194,70)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (180.869,26)	R$ (115.352,56)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (4.276,81)	R$ (4.886,66)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ (771.314,69)	R$ (53.291,54)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7E.0B.7E.B2.FF.5E.8E.57.75.07.72.04.91.6D.9F.DD.61.47.78-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 1.308.805,58	R$ 3.526.518,21
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.308.805,58	R$ 3.526.518,21
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.308.792,55	R$ 3.526.730,05
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 1.308.792,55	R$ 3.526.730,05
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 13,03	R$ (211,84)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 13,03	R$ (211,84)
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (1.362.097,12)	R$ (2.152.747,44)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (1.174.663,20)	R$ (1.672.649,22)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (895.090,25)	R$ (1.166.572,12)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (895.090,25)	R$ (1.166.572,12)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (279.572,95)	R$ (506.077,10)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (279.572,95)	R$ (506.077,10)
(-) DESPESAS		R$ (187.433,92)	R$ (480.098,22)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (187.433,92)	R$ (480.098,22)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (67.194,70)	R$ (88.225,77)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (115.352,56)	R$ (386.469,46)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (4.886,66)	R$ (5.402,99)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ (53.291,54)	R$ 1.373.770,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.7E.0B.7E.B2.FF.5E.8E.57.75.07.72.04.91.6D.9F.DD.61.47.78-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29600027061	03.361.390/0001-13	

NOME EMPRESARIAL
AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diario	18

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	03361390000113	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA:03361390000113	761063503682138423161306088135586092 55	09/11/2023 a 08/11/2024	Sim
Contador	68325223553	NEIDVALDA GONCALVES CALDAS:68325223553	885233222508152872084673156954038533 98	04/05/2023 a 03/05/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.6
0.77.E7.87.69.F9.52.E0-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/05/2024 às 14:34:57

05.C6.58.F1.E7.A4.EE.65
A3.43.DD.1C.4D.15.9E.98

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
NIRE	29600027061
CNPJ	03.361.390/0001-13
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	Livro Diario
Município	Salvador
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/08/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23308

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23308
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 7.081.660,05	R$ 6.561.208,21
CIRCULANTE		R$ 2.408.517,08	R$ 2.531.716,50
DISPONÍVEL		R$ 1.109.719,02	R$ 1.149.323,94
CAIXA		R$ 1.061.756,14	R$ 1.100.274,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 3.366,72	R$ 75,64
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 44.596,16	R$ 48.973,44
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.171.039,19	R$ 1.254.633,69
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 737.972,92	R$ 760.491,38
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 4.711,37	R$ 4.490,77
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 428.354,90	R$ 489.651,54
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 109.937,41	R$ 109.937,41
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 22.525,32	R$ 22.525,32
ATIVO PERMANENTE		R$ 4.673.142,97	R$ 4.029.491,71
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 797.244,92	R$ 797.184,11
CONSTRUÇÕES		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
INSTALAÇÕES		R$ 86,05	R$ 25,24
ADIANTAMENTOS LP		R$ 3.875.847,91	R$ 3.232.257,46
Lg Patrimonial		R$ 3.375.000,00	R$ 2.492.200,00
Emprestimos a Socio		R$ 500.847,91	R$ 664.447,91
AGC Construtora e Locadora		R$ 0,00	R$ 75.609,55
PASSIVO		R$ 7.081.660,05	R$ 6.561.208,21
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 458.282,50	R$ 417.751,63
EXIGÍVEL		R$ 87.675,35	R$ 55.803,03
FORNECEDORES		R$ 10.757,75	R$ 56.587,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ 76.917,60	R$ (784,94)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 370.607,15	R$ 361.948,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 35.590,29	R$ 41.849,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 150.401,45	R$ 116.181,57
ADIANTAMENTOS		R$ 171.800,72	R$ 171.800,72
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 12.814,69	R$ 32.116,51
NÃO CIRCULANTE		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 6.473.377,55	R$ 5.993.456,58
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 1.636.790,33	R$ (479.920,97)
Lucro do Exercicio		R$ 2.461.396,56	R$ (501.718,68)
(-) Prejuizo do Exercicio		R$ (824.606,23)	R$ 0,00
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 0,00	R$ 21.797,71
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.836.587,22	R$ 3.473.377,55
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.836.587,22	R$ 3.473.377,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 6.561.208,21	R$ 7.155.805,51
CIRCULANTE		R$ 2.531.716,50	R$ 2.604.293,19
DISPONÍVEL		R$ 1.149.323,94	R$ 1.193.437,98
CAIXA		R$ 1.100.274,86	R$ 1.171.827,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 75,64	R$ (78,17)
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 48.973,44	R$ 21.688,66
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.254.633,69	R$ 1.283.096,34
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 760.491,38	R$ 774.159,91
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 4.490,77	R$ 725,25
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 489.651,54	R$ 508.211,18
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 109.937,41	R$ 109.937,41
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 22.525,32	R$ 22.525,32
ATIVO PERMANENTE		R$ 4.029.491,71	R$ 4.551.512,32
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 797.184,11	R$ 797.158,87
CONSTRUÇÕES		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
INSTALAÇÕES		R$ 25,24	R$ (0,00)
ADIANTAMENTOS LP		R$ 3.232.257,46	R$ 3.754.303,31
Lg Patrimonial		R$ 2.492.200,00	R$ 3.006.737,00
Emprestimos a Socio		R$ 664.447,91	R$ 534.272,17
AGC Construtora e Locadora		R$ 75.609,55	R$ 213.294,14
PASSIVO		R$ 6.561.208,21	R$ 7.155.805,51
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 417.751,63	R$ 623.427,30
EXIGÍVEL		R$ 55.803,03	R$ 253.539,97
FORNECEDORES		R$ 56.587,97	R$ 159.131,97
(-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ (784,94)	R$ 94.408,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 361.948,60	R$ 369.887,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 41.849,80	R$ 30.999,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 116.181,57	R$ 133.693,71
ADIANTAMENTOS		R$ 171.800,72	R$ 171.800,72
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 32.116,51	R$ 33.393,02
NÃO CIRCULANTE		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 5.993.456,58	R$ 6.382.378,21
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
(-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (479.920,97)	R$ (90.999,34)
(-) Lucro do Exercicio		R$ (501.718,68)	R$ (112.797,05)
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 21.797,71	R$ 21.797,71
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.473.377,55
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.473.377,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 7.155.805,51	R$ 6.820.036,34
CIRCULANTE		R$ 2.604.293,19	R$ 2.530.486,51
DISPONÍVEL		R$ 1.193.437,98	R$ 1.053.351,09
CAIXA		R$ 1.171.827,49	R$ 1.005.999,96
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ (78,17)	R$ 3.146,72
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 21.688,66	R$ 44.204,41
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.283.096,34	R$ 1.349.376,55
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 774.159,91	R$ 763.296,90
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 725,25	R$ 20.382,21
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 508.211,18	R$ 565.697,44
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 109.937,41	R$ 109.937,41
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 22.525,32	R$ 22.525,32
ATIVO PERMANENTE		R$ 4.551.512,32	R$ 4.289.549,83
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
CONSTRUÇÕES		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
ADIANTAMENTOS LP		R$ 3.754.303,31	R$ 3.492.340,82
Lg Patrimonial		R$ 3.006.737,00	R$ 1.876.930,61
Emprestimos a Socio		R$ 534.272,17	R$ 794.349,86
AGC Construtora e Locadora		R$ 213.294,14	R$ 821.060,35
PASSIVO		R$ 7.155.805,51	R$ 6.820.036,34
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 623.427,30	R$ 433.217,91
EXIGÍVEL		R$ 253.539,97	R$ 107.415,34
FORNECEDORES		R$ 159.131,97	R$ 40.338,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ 94.408,00	R$ 67.076,44
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 369.887,33	R$ 325.802,57
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 30.999,88	R$ 57.682,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 133.693,71	R$ 75.194,28
ADIANTAMENTOS		R$ 171.800,72	R$ 171.800,72
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 33.393,02	R$ 21.124,91
NÃO CIRCULANTE		R$ 150.000,00	R$ 140.633,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 140.633,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 150.000,00	R$ 140.633,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 6.382.378,21	R$ 6.246.185,43
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
(-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (90.999,34)	R$ (227.192,12)
(-) Lucro do Exercicio		R$ (112.797,05)	R$ (248.989,83)
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 21.797,71	R$ 21.797,71
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.473.377,55
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.473.377,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 6.820.036,34	R$ 9.666.580,06
CIRCULANTE		R$ 2.530.486,51	R$ 3.140.481,54
DISPONÍVEL		R$ 1.053.351,09	R$ 1.119.057,64
CAIXA		R$ 1.005.999,96	R$ 1.067.868,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 3.146,72	R$ 297,21
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 44.204,41	R$ 50.891,82
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.349.376,55	R$ 1.893.665,03
CLIENTES - Direitos e Créditos		R$ 763.296,90	R$ 1.112.830,84
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 20.382,21	R$ 725,25
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 565.697,44	R$ 780.108,94
ESTOQUES		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
MERCADORIAS P/ REVENDA		R$ 17.821,46	R$ 17.821,46
ADIANTAMENTOS		R$ 109.937,41	R$ 109.937,41
Adiantamentos a terceiros		R$ 87.412,09	R$ 87.412,09
Adiantamento a Fornecedores		R$ 22.525,32	R$ 22.525,32
ATIVO PERMANENTE		R$ 4.289.549,83	R$ 6.526.098,52
INVESTIMENTOS		R$ 50,14	R$ 50,14
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 50,14	R$ 50,14
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
CONSTRUÇÕES		R$ 797.158,87	R$ 797.158,87
ADIANTAMENTOS LP		R$ 3.492.340,82	R$ 5.728.889,51
Lg Patrimonial		R$ 1.876.930,61	R$ 1.892.930,61
Emprestimos a Socio		R$ 794.349,86	R$ 596.614,85
AGC Construtora e Locadora		R$ 821.060,35	R$ 3.239.344,05
PASSIVO		R$ 6.820.036,34	R$ 9.666.580,06
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 433.217,91	R$ 509.507,50
EXIGÍVEL		R$ 107.415,34	R$ 75.856,28
FORNECEDORES		R$ 40.338,90	R$ 389,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		R$ 67.076,44	R$ 75.466,31
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 325.802,57	R$ 433.651,22
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 57.682,66	R$ 54.524,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 75.194,28	R$ 368.894,21
ADIANTAMENTOS		R$ 171.800,72	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 21.124,91	R$ 10.233,01
NÃO CIRCULANTE		R$ 140.633,00	R$ 126.582,50
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 140.633,00	R$ 126.582,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 140.633,00	R$ 126.582,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 6.246.185,43	R$ 9.030.490,06
CAPITAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
(-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (227.192,12)	R$ 2.535.314,80
(-) Lucro do Exercicio		R$ (248.989,83)	R$ 2.535.314,80
Ajuste de Exercicios Anteriores		R$ 21.797,71	R$ 0,00
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.495.175,26
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.473.377,55	R$ 3.495.175,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	03.361.390/0001-13	Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
*SLINI	1.836.587,22
TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1.636.790,33
RESUL	3.473.377,55
Notas	

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	03.361.390/0001-13	Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
*SLINI	3.473.377,55
TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	21.797,71
RESUL	3.495.175,26
Notas	

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 3.526.518,21	R$ 2.031.265,60
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.526.518,21	R$ 2.031.265,60
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.526.730,05	R$ 2.031.202,80
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 3.526.730,05	R$ 2.031.202,80
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (211,84)	R$ 62,80
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (211,84)	R$ 62,80
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (2.152.747,44)	R$ (2.532.984,28)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (1.672.649,22)	R$ (2.160.165,38)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.166.572,12)	R$ (1.662.669,53)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.166.572,12)	R$ (1.662.669,53)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (506.077,10)	R$ (497.495,85)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (506.077,10)	R$ (497.495,85)
(-) DESPESAS		R$ (480.098,22)	R$ (372.818,90)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (480.098,22)	R$ (372.818,90)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (88.225,77)	R$ (159.529,64)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (386.469,46)	R$ (211.083,82)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (5.402,99)	R$ (2.205,44)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 1.373.770,77	R$ (501.718,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 2.031.265,60	R$ 3.422.316,29
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.031.265,60	R$ 3.422.316,29
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.031.202,80	R$ 3.422.316,29
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 2.031.202,80	R$ 3.422.316,29
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 62,80	R$ 0,00
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (2.532.984,28)	R$ (3.033.394,66)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (2.160.165,38)	R$ (2.550.667,86)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.662.669,53)	R$ (1.925.349,87)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.662.669,53)	R$ (1.925.349,87)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (497.495,85)	R$ (625.317,99)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (497.495,85)	R$ (625.317,99)
(-) DESPESAS		R$ (372.818,90)	R$ (482.726,80)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (372.818,90)	R$ (482.726,80)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (159.529,64)	R$ (125.127,05)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (211.083,82)	R$ (352.797,09)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.205,44)	R$ (4.802,66)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ (501.718,68)	R$ 388.921,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 3.422.316,29	R$ 2.467.872,66
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.422.316,29	R$ 2.467.872,66
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.422.316,29	R$ 2.467.192,07
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 3.422.316,29	R$ 2.467.192,07
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 680,59
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 680,59
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (3.033.394,66)	R$ (2.604.065,44)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (2.550.667,86)	R$ (2.217.415,97)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.925.349,87)	R$ (1.624.758,60)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.925.349,87)	R$ (1.624.758,60)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (625.317,99)	R$ (592.657,37)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (625.317,99)	R$ (592.657,37)
(-) DESPESAS		R$ (482.726,80)	R$ (386.649,47)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (482.726,80)	R$ (386.649,47)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (125.127,05)	R$ (122.513,84)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (352.797,09)	R$ (258.253,03)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (4.802,66)	R$ (5.882,60)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 388.921,63	R$ (136.192,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.361.390/0001-13
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 2.467.872,66	R$ 7.087.403,16
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.467.872,66	R$ 7.087.403,16
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.467.192,07	R$ 7.086.719,18
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 2.467.192,07	R$ 7.086.719,18
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 680,59	R$ 683,98
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 680,59	R$ 683,98
(-) CUSTOS/DESPESAS		R$ (2.604.065,44)	R$ (4.303.098,53)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (2.217.415,97)	R$ (3.460.931,17)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.624.758,60)	R$ (2.730.504,47)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.624.758,60)	R$ (2.730.504,47)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (592.657,37)	R$ (730.426,70)
(-) CUSTOS PESSOAL		R$ (592.657,37)	R$ (730.426,70)
(-) DESPESAS		R$ (386.649,47)	R$ (842.167,36)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (386.649,47)	R$ (842.167,36)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R$ (122.513,84)	R$ (156.313,83)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (258.253,03)	R$ (678.101,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (5.882,60)	R$ (7.751,73)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ (136.192,78)	R$ 2.784.304,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.3B.55.F8.06.3F.52.D9.F1.96.3B.83.60.77.E7.87.69.F9.52.E0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

CNPJ 03.361.390/0001-13

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R$ 3.140.481,54	
		= 6,16
Passivo Circ.	R$ 509.507,50	

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R$ 3.140.481,54	
		= 4,94
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 636.090,00	

Solvência Geral

Ativo	R$ 9.666.580,06	
		= 15,20
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 636.090,00	

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 636.090,00	
		x 100 = 6,58%
Ativo	R$ 9.666.580,06	

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
Data: 08/07/2024 12:24:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
CPF: 920.380.265-72

NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
RG: 458335592 - ssp - CPF: 683.252.235-53
CONTADORA - CRC: 017755 / BA

RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	15.007.430,34
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.427,37
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(7.943.282,47)
CUSTOS DE PRODUÇÃO	
CUSTOS PESSOAL	(2.445.897,91)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	(563.484,36)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.500.235,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.642,43)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.535.314,80

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
Data: 03/07/2024 15:01:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Salvador, 31 de dezembro de 2023

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
CPF: 920.380.265-72

NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
CPF: 683.252.235-53
CONTADORA - CRC: 017755 / BA

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

CNPJ 03.361.390/0001-13

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE	3.140.481,54	PASSIVO CIRCULANTE	509.507,50
CAIXA	1.067.868,61	FORNECEDORES	389,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	297,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	75.466,31
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	50.891,82	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.524,00
CLIENTES - Direitos e Créditos	1.112.830,84	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	368.894,21
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	725,25	OUTRAS OBRIGACOES	10.233,01
IMPOSTOS A RECUPERAR	780.108,94	NÃO CIRCULANTE	126.582,50
MERCADORIAS P/ REVENDA	17.821,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.582,50
ATIVO PERMANENTE	6.526.098,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.030.490,06
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	50,14	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00
CONSTRUÇÕES	797.158,87	LUCRO DO EXERCICIO	2.535.314,80
INSTALAÇÕES	0,00	LUCROS ACUMULADOS	3.495.175,25
VEÍCULOS	0,00	**T O T A L D O P A S S I V O**	**9.666.580,06**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00		
T O T A L D O A T I V O	**9.666.580,06**		

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
Data: 03/07/2024 15:02:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

or, 31 de dezembro de 2023

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
CPF: 920.380.265-72

NEIDVALDA GONCALVES CALDAS
CPF: 683.252.235-53
CONTADORA - CRC: 017755 / BA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00533404E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 01/08/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.361.390/0001-13
Endereço: RUA RUBENS GUELLI, 134, EDIF EMP ITAIGARA SALA 405, SALVADOR - BA. CEP 41.815-135

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS OBRAS/SERVIÇOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 90010/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

Declaramos a veracidade da relação dos compromissos assumidos com os Órgãos da Administração Pública.

ÓRGÃO	Nº CONTRATO	VALOR DO CONTRATO	SALDO DO CONTRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED	160/2023	R$ 14.149.999,70	R$ 2.239.874,98

SALDO TOTAL DOS CONTRATOS	R$ 2.239.874,98

Salvador - BA, 12 de agosto de 2024.

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.361.390/0001-13
Alexandre Garboggini Cardozo
Eng. Civil - CREA 37215

_____

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

CPF 920.380.265-72

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

03.361.390/0001-13

À Sucop.

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 90010/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

DFL = (R$ 9.030.490,06 x 10) - R$ 2.239.874,98

DFL = R$ 90.304.900,60 - R$ 2.239.874,98

DFL = R$ 88.065.025,62

Atenciosamente,

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.361.390/0001-13
Alexandre Garboggini Cardozo
Eng. Civil - CREA 37215

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

Alexandre Garboggini Cardozo

CPF 920.380.265-72

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 227137/2024
Emissão: 02/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: wZy82

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 03.361.390/0001-13

Registro: 0000220290

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 3.000.000,00

Data do Capital: 25/11/2020

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE; CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES; MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA RUBENS GUELLI, 134, EDIF. EMP. ITAIGARA SALA 405, ITAIGARA, SALVADOR, BA, 41815135

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 21/08/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 22029

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

Registro: 0502029820

CPF: 920.***.***-72

Data Início: 21/08/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 226859/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: dDd5B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
Registro: 0502029820
CPF: 920.***.***-72
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 14/02/2002

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSAL
Data de Formação: 02/02/2002

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AGC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Registro: 0000238610
CNPJ: 18.543.114/0001-43
Data Ínicio: 25/05/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000220290
CNPJ: 03.361.390/0001-13
Data Ínicio: 21/08/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
65756/2017
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D** RNP: **0502029820**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **BA20170016071** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO - RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA Registrada em: 06/02/2017 Baixada em: 26/07/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI**

Contratante: **CCP CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **03.366.881/0001-57**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 20/02/2016
Valor do contrato: R$ 1.443.200,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ESTRADA do Coco km 9 Condominio Busca Vida – Sub Condominio Busca Vida Resort Lote Nº: 02
Complemento: Bairro: CATU DE ABRANTE
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42849999
Data de início: 22/02/2016 Conclusão efetiva: 31/01/2017
Finalidade: Residencial
Proprietário: CCP CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 03.366.881/0001-57

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 655.56 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 660.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 655.56 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 108.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 110.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #179 - PISCINAS 111 - Execução de Obra Técnica 84.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 158.96 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO -> #237 - COMUNICAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 655.56 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> #260 - INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DE GÁS NATURAL 111 - Execução de Obra Técnica 655.56 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 655.56 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #71 - REDE DE AGUA 111 - Execução de Obra Técnica 655.56 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 655.56 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NO CONDOMÍNIO BUSCA VIDA RESORT LOTE 03 - CATU DE ABRANTES - CAMAÇARI - BA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 65756/2017
01/11/2017, 11:52
ZwzYc

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

65756/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZwzYc

CCP
CONS

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins de Acervo Técnico que a Empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP , estabelecida na Rua Luiz A. Nogueira nº 368 Bairro Caji,Lauro de Freitas - Ba CEP: 42.700-000, inscrita no CNPJ sob o nº 03.361.390/0001-13. Executou aConstrução da Casa Residencial localizada na Estrada do Coco km 9 Condominio Busca Vida – Sub Condominio Busca Vida Resort Lote 03 Catú de Abrantes – Camaçari - Ba – CEP: 42.849-999. Tendo como responsável técnico o Engenheiro **AlexandreGarboggini Cardozo**, **CREA nº37.215/D**em toda a sua totalidade conforme descrito abaixo.

DADOS DO CONTRATANTE:

Contratante:CCP CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 03.366.881/0001-57
Endereço: Av. Luis Viana Filho, nº 12223 Hangar Business Park salas 426, 427 e 428 Hangar 1, Bairro São Cristovão – Salvador – Ba Cep: 41.500-300

DADOS DA OBRA:

Obra: Construção de Casa Residencial localizado no Condominio Busca Vida Resort lote 3

Endereços: Estrada do Coco km 9 Condominio Busca Vida – Sub Condominio Busca Vida Resort Lote 02Catú de Abrantes – Camaçari - Ba – CEP: 42.849-999.

Área Total Construída:655,56m²

Serviços executados na Construção:

FUNDAÇÕES

- ✓ RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO --- 1.091,00 m²
- ✓ LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO --- 338,00 m²
- ✓ ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1A CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATE 2 M) --- 278,90 m³

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65756/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 65756/2017
17/03/2018, 07:50
Chave de Impressão: ZwzYc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2017 e contém 10 folhas

- ✓ LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM BRITA 2 E=5 CM, INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO --- 4,67 m³
- ✓ FABRICACAO DE FORMA COM CHAPA PLASTIFICADA, E=15 MM --- 59,30 m²
- ✓ MONTAGEM DE ARMADURA CA 50 / 60 EM OBRA --- 1.125,00 Kg
- ✓ SERVIÇO DE CORTE/DOBRA INDUSTRIALIZADO PARA AÇO CA 50/60 --- 1.1125 Kg
- ✓ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA --- 39,37 m³
- ✓ REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO --- 234,96 m³
- ✓ APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MACO DE 30 KG --- 52,73 m²
- ✓ CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL , AUTO-ADENSAVEL, FCK 30 MPA --- 39,37 m³

CONTENÇÕES DE SUBSOLO

- ✓ FABRICACAO DE FORMA COM CHAPA PLASTIFICADA, E=15 MM --- 24,00 M²
- ✓ ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA --- 108,00 M²
- ✓ ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1A CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATE 2 M) --- 120,00 M³
- ✓ MONTAGEM DE ARMADURA CA 50/60 EM OBRA --- 1.349,00 Kg
- ✓ SERVIÇO DE CORTE/DOBRA INDUSTRIALIZADO PARA AÇO CA 50/60 --- 1.349 Kg
- ✓ CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL , AUTO-ADENSAVEL, FCK 30 MPA --- 14,16 m³
- ✓ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA --- 14,16 m³
- ✓ REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO --- 28,80 m³

Av. Luis Viana Filho, nº 12223 Hangar Business Park salas 426, 427 e 428 Hangar 1, Bairro São Cristovão – Salvador – Ba Cep: 41.500-300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65756/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 65756/2017
17/03/2018, 07:50
Chave de Impressão: ZwzYc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2017 e contém 10 folhas

CCP
CONS

CONTENÇÕES ESPECIAIS

- ✓ FABRICACAO DE FORMA COM CHAPA PLASTIFICADA, E=15 MM --- 55,20 M²
- ✓ ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO, 14 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 14 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:0,25:3 - TIPO 3 --- 82,80 M²
- ✓ ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1A CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATE 2 M) --- 49,68 M³
- ✓ MONTAGEM DE ARMADURA EM OBRA --- 221,00 Kg
- ✓ SERVIÇO DE CORTE/DOBRA INDUSTRIALIZADO PARA AÇO CA 50/60 --- 221,00 Kg
- ✓ CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL , AUTO-ADENSAVEL, FCK 30 MPA --- 5,52 m³
- ✓ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA --- 5,52 m³
- ✓ REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO --- 33,12 m³
- ✓ CONTENÇÃO DE SOLO ARENOSO H= 4,5 M DE ALTURA EM ESTACA MISTA (AÇO E CONCRETO ARMADO FCK 30 MPA)- 145 M²

SUPER ESTRUTURA

- ✓ FABRICACAO DE FORMA COM CHAPA PLASTIFICADA, E=15 MM --- 833,92 M²
- ✓ SERVIÇO DE CORTE/DOBRA INDUSTRIALIZADO PARA AÇO CA 50/60 --- 8.779,00 Kg
- ✓ MONTAGEM DE ARMADURA EM OBRA --- 8.779,00 Kg
- ✓ CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL , AUTO-ADENSAVEL, FCK 30 MPA --- 96,03 m³
- ✓ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA --- 96,03 m³
- ✓ COLOCAÇÃO DE EPS PARA LAJES NERVURADAS SUPERIOR E TERRAÇO --- 38,30 m³

Av. Luis Viana Filho, nº 12223 Hangar Business Park salas 426, 427 e 428 Hangar 1. Bairro São Cristovão – Salvador – Ba Cep: 41.500-300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65756/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 65756/2017
17/03/2018, 07:50
Chave de Impressão: ZwzYc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2017 e contém 10 folhas

- ✓ LAJE PRE-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38 CM, COM ESCORAMENTO EM MADEIRA --- 148,00 M²

PAREDES E PAINEIS

- ✓ ALVENARIA COM BLOCO CERAMICO 9X19X24 CM E = 12 CM --- 731,15 M²
- ✓ APERTO DE ALVENARIAS --- 276,32 M
- ✓ MARCAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO CERAMICO 9X19X24 CM PRIMEIRA FIADA --- 289,18 M
- ✓ CONTRA VERGA DE CONCRETO 10 X 15 --- 45,00 M
- ✓ VERGA DE CONCRETO SOBRE PORTAS10 X 10 CM --- 27,50 M

ESQUADRIA DE MADEIRAS

- ✓ KIT PORTA INTERNA 0,60 X 2,10 M COM ADUELA 15 CM E ALIZAR DE 7 CM CORRER --- 7,00 UND
- ✓ KIT PORTA INTERNA 0,70 X 2,10 M COM ADUELA 15 CM E ALIZAR DE 7 CM --- 5,00 UND
- ✓ KIT PORTA INTERNA 0,80 X 2,10 M COM ADUELA 15CM E ALIZAR DE 7 CM --- 10,00 UND
- ✓ KIT PORTA INTERNA 0,90 X 2,10 M COM ADUELA 15 CM E ALIZAR DE 7 CM CORRER --- 2,00 UND
- ✓ PORTA EXTERNA PIVOTANTE MADEIRA DE LEICOM ALTURA DE 4,85 M --- 2,00 UND
- ✓ FORNECIMENTO DE FECHADURAS PAPAIZ EXTERNA E CONJUNTO PUXADOR DE INOX --- 1,00 UND
- ✓ FORNECIMENTO DE FECHADURAS PAPAIZ INTERNA E SANITÁRIOS --- 17,00 UND

ESQUADRIA DE ALUMINIO

- ✓ ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO COLOCAÇÃO E ACABAMENTO COM CONTRAMARCOS --- 444,97 M²

Av. Luis Viana Filho, nº 12223 Hangar Business Park salas 426, 427 e 428 Hangar 1, Bairro São Cristovão – Salvador – Ba Cep: 41.500-300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65756/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 65756/2017
17/03/2018, 07:50
Chave de Impressão: ZwzYc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2017 e contém 10 folhas

- ✓ ASSENTAMENTO DE GRADIS DE ALUMÍNIO COLOCAÇÃO E ACABAMENTO COM CONTRAMARCOS --- 46,59 M²
- ✓ INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS E LAMINADOS ESPESSURA 12 MM EM VÃO COM ATÉ 4,85 M DE ALTURA – 444,97 M².
- ✓ ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS TEMPERADOS INCOLORES --- 491,56 M²

COBERTURA

- ✓ ESTRUTURA METALICA EM PERFIS LAMINADOS ASTMA 572 -50 COM PINTURA JATEADA A BASE DE EPÓXI RICO EM ZINCOCOM ACABAMENTO EM POLIOERETANO COM CORBERTURA DE 150 MICRÔMETROS E TELHASTERMICAS E ACUSTICAS COM REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO PRE PINTADO EM ALUMINIO E INTERNAMENTE NÚCLEO TERMOACUSTICO EM POLIURETANO / POLIISOCIANURATO --- 660,00 M²

IMPERBEALIZAÇÃO

- ✓ REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL E VERTICAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM ARG. DE CIMENTO E AREIA 1:3, E= 2 CM --- 158,96 M²
- ✓ IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES EXPOSTAS COM MANTA ASFALTICA 4 MM TIPO 3 --- 158,96 M²
- ✓ IMPERMEABILIZACAO DE PAREDE SUJEITA A UMIDADE DE SOLO COM ADITIVO HIDROFUGO E TINTA ASFALTICA --- 77,07 M²

FORROS

- ✓ CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, COM ADIÇÃO DE ADESIVO A BASE DE RESINA SINTÉTICA, E=5 MM --- 132,45 M²
- ✓ EXECUÇÃO DE PONTO PARA REVESTIMENTO --- 132,45 M²
- ✓ MASSA UNICA PARA TETO INTERNA C/ARG. CIMENTO CAL E AREIA S/PEN.E=20MM --- 132,45BM²
- ✓ FORRO DE GESSO ACARTONADO E EM PLACAS DE 60X60 CM --- 384,21 M²
- ✓ FORRO DE MADEIRA COM TABUA DE PEROBA DEMUNER DE 15 X 2 CM, FIXADA EM CAIBROS DE 5 X 6 CM --- 168,16 M²

Av. Luis Viana Filho, nº 12223 Hangar Business Park salas 426, 427 e 428 Hangar 1, Bairro São Cristovão – Salvador – Ba Cep: 41.500-300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65756/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 65756/2017
17/03/2018, 07:50
Chave de Impressão: ZwzYc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2017 e contém 10 folhas

REVESTIMENTO PAREDE INTERNA

- ✓ EXECUÇÃO DE PONTO PARA REVESTIMENTO --- 1.063,00 M²
- ✓ EMBOCO PARA PAREDE INTERNA C/ARG. CIMENTO CAL E AREIA E=20 MM --- 325,43 M²
- ✓ MASSA UNICA PARA PAREDE INTERNA C/ARG. CIMENTO CAL E AREIA S/PEN.E=20MM --- 762,86 M²
- ✓ REBOCO DE VÃOS E ARESTAS --- 491,51 M²
- ✓ ASSENTAMENTO DE PORCELANATO --- 325,43 M²
- ✓ REVESTIMENTO PISO OU PAREDE ELIANE/PORTOBELLO SIMILAR FAIXA R$ 30,00 / M² --- 60,67 M²
- ✓ REVESTIMENTO PISO OU PAREDE ELIANE/PORTOBELLO SIMILAR FAIXA R$ 50,00 / M² --- 74,71 M²
- ✓ REVESTIMENTO PISO OU PAREDE ELIANE/PORTOBELLO SIMILAR FAIXA R$ 150 / M² --- 78,24 M²
- ✓ REVESTIMENTO PISO OU PAREDE ELIANE/PORTOBELLO SIMILAR FAIXA R$ 230,00 / M² --- 18,10 M²

REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNA

- ✓ CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:3, E=5 MM --- 229,00 M²
- ✓ EXECUÇÃO DE PONTO PARA REVESTIMENTO --- 229,00 M²
- ✓ EMBRECHAMENTO DE BLOCO --- 229,00 M²
- ✓ EMBOCO PARA PAREDE EXTERNA C/ARG. CIMENTO CAL E AREIA S/PEN. E=50MM --- 173,00 M²
- ✓ MASSA UNICA PARA PAREDE EXTERNA C/ARG. CIMENTO CAL E AREIA S/PEN. E=35MM --- 173,00 M²
- ✓ REVESTIMENTO EM ECOPEDRAS --- 56,00 M²
- ✓ BRISE DE MADEIRA FIXADO NA FACHADA --- 111,53 M²

PISOS INTERNOS

Av. Luis Viana Filho, nº 12223 Hangar Business Park salas 426, 427 e 428 Hangar 1, Bairro São Cristovão – Salvador – Ba Cep: 41.500-300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65756/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 65756/2017
17/03/2018, 07:50
Chave de Impressão: ZwzYc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2017 e contém 10 folhas

- ✓ CONTRA PISO PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARG DE CIMENTO E AREIA 1:4, E=3 CM --- 773,17 M²
- ✓ EXECUCAO DE PONTOS P/NIVELAMENTO DO PISO --- 773,17 M²
- ✓ LASTRO DE CONCRETO 15 MPA ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO DE E=8 CM TELA Q138 E LONA PLASTICA --- 136,55 M²
- ✓ ASSENTAMENTO DE PORCELANATOGRANDE FORMATO 3,00 X 1,00 E 1,00 X 1,00 COM 3 MM DE ESPESSURA--- 543,45 M²
- ✓ ASSENTAMENTO DE CERAMICA EM PISO --- 85,43 M²
- ✓ REJUNTAMENTO DE PORCELANATO --- 543,45 M²
- ✓ REJUNTAMENTO DE CERÂMICA --- 85,43 M²
- ✓ REVESTIMENTO PISO OU PAREDE ELIANE/PORTOBELLO SIMILAR FAIXA R$ 60,00 / M² --- 101,22 M²
- ✓ REVESTIMENTO PISO OU PAREDE ELIANE/PORTOBELLO SIMILAR FAIXA R$ 30,00 / M² --- 213,82 M²
- ✓ REVESTIMENTO PISO OU PAREDE ELIANE/PORTOBELLO SIMILAR FAIXA R$ 120,00 / M² --- 108,55 M²
- ✓ REVESTIMENTO PISO OU PAREDE ELIANE/PORTOBELLO SIMILAR FAIXA R$ 50,00 / M² --- 50,81 M²
- ✓ REVESTIMENTO PISO OU PAREDE ELIANE/PORTOBELLO SIMILAR FAIXA R$ 30,00 / M² --- 85,43 M²
- ✓ REVESTIMENTO PISO OU PAREDE ELIANE/PORTOBELLO SIMILAR FAIXA R$ 60,00 / M² --- 69,05 M²
- ✓ ASSOALHO DE MADEIRA DE LEI, LARGURA 10 OU 20 CM, FIXADA --- 29,23 M²
- ✓ RASPAGEM E CALAFETACAO DE TACO OU PARQUETE DE MADEIRA COM UMA DEMAO DE CERA --- 29,23 M²

INSTALAÇÕES

- ✓ INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS --- 655,56 M²
- ✓ ÁGUA FRIA, HIDRÔMETROS E VÁLVULAS --- 655,56 M²

Av. Luis Viana Filho, nº 12223 Hangar Business Park salas 426, 427 e 428 Hangar 1, Bairro São Cristovão – Salvador – Ba Cep: 41.500-300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65756/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 65756/2017
17/03/2018, 07:50
Chave de Impressão: ZwzYc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2017 e contém 10 folhas

- ✓ INSTALAÇÕES DE GÁS GLP --- 655,56 M²
- ✓ INSTALAÇÕES PARA PISCINA --- 84,00 M²
- ✓ LOUÇAS E METAIS --- 655,56 M²
- ✓ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ELETRODUTOS E ACESSORIOS --- 655,56 M²
- ✓ INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES --- 655,56 M²
- ✓ QUADROS ELÉTRICOS --- 655,56 M²
- ✓ CUBA SIMPLES RETANGULAR INOX REF.94025 TRAMONTINA --- 2 UND
- ✓ BANCADA EM GRANITO PRETO PARA COZINHAS --- 14,71 M
- ✓ BANCADA EM GRANITO PRETO SANITÁRIOS COM RODAPIA E TESTEIRA 10 CM --- 10,27 M
- ✓ BANCADA EM MARMORE BRANCO COMUM SANITÁRIOS SERVIÇO COM RODAPIA E TESTEIRA 10 CM --- 1,45 M
- ✓ BALCÃO EM GRANITO PRETO L = 40 CM --- 10,25 M
- ✓ RODAPE EM PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO U --- 227,05 M
- ✓ PEITORIL DE GRANITO PRETO POLIDO L=20 CM --- 9,93 M
- ✓ SOLEIRA DE GRANITO PRETO L = 15 CM --- 29,25 M
- ✓ FILETE EM MARMORE BRANCO ESPECIAL 4X4 CM --- 9,55 M
- ✓ FILETE EM MARMORE BRANCO COMUM4X4 CM --- 1,60 M

PINTURA FORRO

- ✓ EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA CORRIDA PVA COM DUAS DEMÃOS --- 423,86 M²
- ✓ PINTURA LÁTEX PVA E SELADOR EM TETO COM TRÊS DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA --- 423,86 M²

PINTURA PAREDE INTERNA

- ✓ EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA CORRIDA PVA COM DUAS DEMÃOS --- 762,86 M²

Av. Luis Viana Filho, nº 12223 Hangar Business Park salas 426, 427 e 428 Hangar 1, Bairro São Cristovão – Salvador – Ba Cep: 41.500-300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65756/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 65756/2017
17/03/2018, 07:50
Chave de Impressão: ZwzYc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2017 e contém 10 folhas

- ✓ PINTURA ACRÍLICA E SELADOR ACRILICO COM TRÊS DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA --- 762,86 M²

PINTURA PAREDE EXTERNA

- ✓ EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS --- 172,69 M²
- ✓ PINTURA ACRÍLICA E SELADOR ACRILICO COM TRÊS DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA --- 172,86 M²
- ✓ VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA --- 114,40 M²

PISCINA

- ✓ EXECUÇÃO DE PONTO PARA REVESTIMENTO --- 84,00 M²
- ✓ CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:3 E=5MM --- 84,00 M²
- ✓ EMBOCO PARA PAREDE EXTERNA C/ARG. CIMENTO CAL E AREIA S/PEN. E=50MM --- 84,00 M²
- ✓ REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL E VERTICAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM ARG. DE CIMENTO E AREIA 1:3, E= 2 CM --- 84,00 M²
- ✓ PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 1:3, E=3 CM --- 84,00 M²
- ✓ IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESPELHO DAGUA E PISCINA COM MANTA ASFALITA DE 4 MM TIPO 4 ASFALTO OXIDADO --- 84,00 M²
- ✓ PEDRA BALINESA BATU HIJAU GREEN LAVA STONE 10X10 CM --- 83,85 M²

AR CONDICIONADO

- ✓ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO COM SPLIT DUTADO E GRELHAS COM 8 MAQUINAS E CAPACIDADES ENTRE 18.000 E 48.0000 BTU/H

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- ✓ *MEIO FIO DE CONCRETO PADRAO DNER – RECOMPOR --- 10,00 M*

Av. Luis Viana Filho, nº 12223 Hangar Business Park salas 426, 427 e 428 Hangar 1, Bairro São Cristovão – Salvador – Ba Cep: 41.500-300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65756/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 65756/2017
17/03/2018, 07:50
Chave de Impressão: ZwzYc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2017 e contém 10 folhas

- ✓ *PAVIMENTACAO UNI STEIN INTERTRAVADO MEDIO TRAFEGO 6 CM SOBRE COXIM DE H=6 CM --- 110,00 M²*
- ✓ *REJUNTAMENTO DE INTERTRAVADO COM AREIA --- 110,00 M²*
- ✓ *REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DEPISOS CERÂMICOS E PORCELANATOS --- 110,00 M²*
- ✓ *REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARG DE CIMENTO E AREIA 1:4, E=3 CM --- 198,60 M²*
- ✓ *EXECUCAO DE PONTOS P/ NIVELAMENTO DO PISO --- 198,60 M²*
- ✓ *ASSENTAMENTO DE PORCELANATO --- 198,60 M²*
- ✓ *REJUNTAMENTO DE PORCELANATO --- 198,60 M²*
- ✓ *REVESTIMENTO PISO OU PAREDE ELIANE/PORTOBELLO SIMILAR FAIXA R$ 250,00 / M² --- 198,60 M²*
- ✓ *LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO --- 700,00 M²*

Prazo de execução: FEV/2016 a JAN/2017

Salvador, 07 de fevereiro de 2017.

Eng.º Edgar Regis Pinheiro
CCP Construções
CREA BA 26674-D

CCP CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA
Sócio Diretor – Edgar Regis Pinheiro
RG 35.197.21-88 SSP-BA

Av. Luis Viana Filho, nº 12223 Hangar Business Park salas 426, 427 e 428 Hangar 1, Bairro São Cristovão – Salvador – Ba Cep: 41.500-300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65756/2017, emitida em 01/11/2017

Certidão nº 65756/2017
17/03/2018, 07:50
Chave de Impressão: ZwzYc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2017 e contém 10 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

37944/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D BA** RNP: **0502029820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200318564** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/06/2020 Baixada em: 30/06/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI**

Contratante: **Catussaba Hotel Ltda** CPF/CNPJ: **96.827.639/0001-14**
Endereço do contratante: ALAMEDA PRAIA DE GUARITA Nº: 107
Complemento: Bairro: STELLA MARIS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41600460
Contrato: 22.04.19 Celebrado em: 22/04/2019
Valor do contrato: R$ 95.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ALAMEDA PRAIA DE GUARITA Nº: 107
Complemento: Bairro: STELLA MARIS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41600460
Data de início: 06/05/2019 Conclusão efetiva: 06/10/2019
Finalidade: Comercial
Proprietário: Catussaba Hotel Ltda CPF/CNPJ: 96.827.639/0001-14

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 175.00 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 112 - Execução de Serviço Técnico 250.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 112 - Execução de Serviço Técnico 175.00 METRO CÚBICO;

Observações

Execução de contenção em concreto ciclópico com drenagem pluvial e impermeabilização. Extensão 100 m (175 m³)

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 37944/2019
01/09/2020, 18:32
1wC3Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1wC3Y

CATUSSABA
HOTEIS & RESORTS

ATESTADO

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE A EMPRESA **AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRLI**, ESTABELECIDA NA RUA LUIZ ANTÔNIO NOGUEIRA, N° 368, LAURO DE FREITAS -BA, CEP 42.700-650, INSCRITA NO CNPJ N° 03.361.390/0001-13, EXECUTOU A OBRA LISTADA A SEGUIR PERTENCENTE AO CONTRATO N° 22.04.19 – CONSTRUÇÃO DA CONTENÇÃO EM CONCRETO, LOCALIZADA NA ALAMEDA PRAIA DE GUARITAR, N° 107, ITAPUÃ, SALVADOR – BA, CEP 41.600-460, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO - CREA 37.215** E O TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES **ALYSSON DA SILVA E SILVA – CFT 0674199855-1**, ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, CONTRATUAIS E NORMAS VIGENTES CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

Período 06/05/2019 a 06/10/2019

DADOS DO CONTRATANTE:
CATUSSABA HOTEL LTDA
ENDEREÇO: ALAMENDA PRAIA GUARITAR N° 107, ITAPUÃ, SALVADOR – BAHIA, CEP 41.600-460
CNPJ: 96.827.639/0001-14

RESUMO DA OBRA:

EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE CONTENÇÃO EXISTENTE, TERRAPLANAGEM, EXECUÇÃO DE FORMAS, CONCRETAGEM, REATERRO E SERVIÇO DE DRENAGEM PARA ÁGUA PLUVIAL E IMPERMEABILIZAÇÃO PARA MURO DE CONTENÇÃO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 100 METROS QUANTITATIVOS EM PLANILHA ANEXA.

06/10/2019
CATUSSABA HOTEL LTDA
Darkson Fonseca
Diretor

ELZO NERY FILHO
ENGENHEIRO
CREA: 35504/D-Ba
06/10/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37944/2019, emitida em 01/09/2020

Certidão nº 37944/2019
02/09/2020, 09:32
Chave de Impressão: 1wC3Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 2 folhas

CATUSSABA
HOTEIS & RESORTS

SERVIÇOS EXECUTADOS

SERVIÇOS INICIAIS		
Retirada de vegetação de pequeno porte s/ bota fora (grama, etc)	m²	250,00
Tapume de vedação em chapa OSB, espessura de 0,9mm	m²	50,00
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
Demolição de concreto simples por meios manuais	m³	35,00
Carga manual	m³	90,00
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E CONTENÇÃO		
Escavação manual p/ abertura de corte sem bota-fora, inclusive empolamento	m³	650,00
Reaterro compactado com água em camadas de 1,00m no máximo	m³	500,00
Contenção de talude em parede de concreto ciclópico fck 20 mpa, c/lançamento, vibração, escoramento em estrutura e desmoldagem (extensão 100m e altura média 2,50m)	m³	175,00
Fôrma de chapa compensada resinada 10mm, utilização 3 vezes	m²	20,00
DRENO / IMUNIZANTE / IMPERMEABILIZANTE		
Impermeabilização com manta liquida, 1ª qualidade, 2 demãos	m²	250,00
Manta geotêxtil tecido drenante, geocomposto drenante, tela de nylon 1/8, duas camadas de brita de 10 cm e 20 cm, e buzinotes de diâmetro 75mm	m²	250,00

DATA ORDEM DE SERVIÇO: 22 DE ABRIL 2019.

DATA ENTREGA DAS CHAVES: 06 DE OUTUBRO 2019

CATUSSABA HOTEL LTDA

06/10/2019

CATUSSABA HOTEL LTDA

Darkson Fonseca

Diretor

ELZO NERY FILHO

ENGENHEIRO

CREA - 35504/D - Ba

06/10/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 37944/2019, emitida em 01/09/2020

Certidão nº 37944/2019
02/09/2020, 09:32
Chave de Impressão: 1wC3Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

61460/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D BA** RNP: **0502029820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200343104** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/08/2020 Baixada em: 17/08/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI**

Contratante: **Secretaria Municipal de Saúde** CPF/CNPJ: **13.927.801/0005-72**
Endereço do contratante: ALAMEDA ALMIRANTE MARQUES DE LEÃO Nº: sn
Complemento: Bairro: FAZENDA COUTOS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40730295
Contrato: 028/2019 Celebrado em: 30/04/2019
Valor do contrato: R$ 4.921.432,24 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DENDEZEIROS DO BONFIM Nº: 09
Complemento: Bairro: ROMA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40444130
Data de início: 30/04/2019 Conclusão efetiva: 30/06/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: Secretaria Municipal de Saúde CPF/CNPJ: 13.927.801/0005-72

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 382.81 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 181.59 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 1018.81 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #177 - TANQUES OU RESERVATORIOS EM CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 65.00 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 396.56 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 2588.10 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #189 - SONDAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1925.05 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 2588.10 METRO QUADRADO; **12 - Execução** AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #232 - CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL 111 - Execução de Obra Técnica 3473.00 METRO(S); **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #236 - CIRCUITO FECHADO DE TV 111 - Execução de Obra Técnica 2309.69 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #238 - PORTEIRO ELETRÔNICO/INTERFONE 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #249 - TUBULACAO P/ANTENA COLETIVA OU PORTEIRO ELETRONICO 111 - Execução de Obra Técnica 3473.00 METRO(S); **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #250 - TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 111 - Execução de Obra Técnica 3473.00 METRO(S); **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #251 - TUBULACAO E CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL 111 - Execução de Obra Técnica 3473.00 METRO(S); **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > CONTROLE ELETRICO OU ELETRONICO > #258 - SISTEMA DE PROTECAO 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #265 - ALARME 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #271 - EQUIPAMENTO ELETRICO DE BAIXA TENSAO 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #275 - QUADRO COMANDO 111 - Execução de Obra Técnica 2.00 UNIDADE; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > INFORMÁTICA > #306 - REDE ELETRICA PARA INFORMATICA 111 - Execução de Obra Técnica 2309.69 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNI

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

61460/2020

Atividade concluída

INFORMÁTICA > #308 - REDE LÓGICA 111 - Execução de Obra Técnica 3473.00 METRO(S); **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 32488.58 METRO(S); **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #325 - ATERRAMENTO 111 - Execução de Obra Técnica 2409.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #646 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGRS 111 - Execução de Obra Técnica 2588.10 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 111 - Execução de Obra Técnica 2431.20 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 111 - Execução de Obra Técnica 2588.10 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 2610.10 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 2588.10 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 3973.29 METRO QUADRADO;

Observações

Construção da UPA Cidade Baixa. Fundação superficial tipo RADIER. ART BA 20190152585 - Projeto

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PROJETOS E INSTALAÇÕES MECÂNICAS PARA CLIMATIZAÇÃO E AR CONDICIONADO, GERADOR, ELEVADOR, SUBESTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICO, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONIA, LÓGICA, CLIMATIZAÇÃO, AR CONDICIONADO E GÁS, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 61460/2020
18/08/2020, 08:49
AA22w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: AA22w

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SALVADOR 21 DE JULHO DE 2020.

ATESTADO

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, ESTABELECIDA NA RUA LUIZ A. NOGUEIRA 368 RECREIO IPITANGA LAURO DE FREITAS BAHIA CEP 42.700-650, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 03.361.390.0001-13, EXECUTOU A OBRA LISTADA A SEGUIR RESULTANTE DO CONTRATO N° 028/2019 – CONSTRUÇÃO DA UPA CIDADE BAIXA 24 HS, PORTE III, LOCALIZADA NA AVENIDA DENDEZEIROS N° 9 BAIRRO BONFIM EM SALVADOR BAHIA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO CREA/BA 37.215, CUMPRINDO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

Período 30/04/2019 a 25/06/2020

DADOS DO CONTRATANTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

ENDEREÇO: RUA DA GRECIA N° 03, BAIRRO COMERCIO EM SALVADOR BAHIA. CEP. 40.010.010

CNPJ:13.927.801.0005-72

RESUMO DA OBRA:

PRÉDIO COM CARACTERISTICA HOSPITALAR (UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) CONSTRUIDO EM TERRENO LEVEMENTE ONDULADO COM EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM ENVOLVENDO ATERRO E COMPACTAÇÃO CONTROLADOS GARANTINDO COTA DE NIVEL 0,55 M EM RELAÇÃO AO NIVEL DA AVENIDA. A ESTRUTURA PREDIAL EXECUTADA FOI EM CONCRETO ARMADO, COM 2409,33 M² DE ÁREA CONSTRUIDA, DIVIDIDOS EM 2 PAVIMENTOS DISTINTOS E ANEXOS A SEGUIR DESCRITOS: GUARITA, CASA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SUBESTAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA, CENTRAIS DE GASES MEDICINAIS, POSTO AVANÇADO DO SAMU E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL.

Teófilo José G. de Almeida
Eng. Civil CREA/BA 4.987/D
Subgerente Obras e Reformas/SMS
Mat. 117705-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.010-010
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	UND.	Quantidade
SERVIÇOS INICIAIS		
DEMOLIÇÃO		
Demolição controlada de edificação tipo galpão industrial com utilização de escavadeira hidráulica e retirada de entulho	m³	2.688,00
LIMPEZA DO TERRENO		
Limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m2	924,96
LOCAÇÃO DA OBRA		
Locação de obra com gabarito (para edificações)	m2	2.171,86
Locação topográfica de obra	m	3.875,80
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
Tapume de vedação em chapa de madeira compensada de 10mm, com pintura de logomarca	m2	137,70
Barracão de obra em chapa de compensado resinado 10,00mm,cobertura em telha de cimento amianto, lastro de concreto, incl.instalações elétricas e hidrossanitárias, portas e esquadrias	m2	173,53
Fornecimento de container incluindo inst eletrica e hidrossanitaria, em chapa de aço com nervura trapezoidal, forro com isolamento termo-acustico, piso compensado naval, transporte, carga e descarga. 3 unidades padrão 20 pés.	mês	38,00
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	44,00
ESTUDOS E PROJETOS		
Análise e elaboração de planilhas orçamentárias para obras públicas destinadas a analise e aprovação de serviços aditivados pelo órgão fiscalizador.	m²	2.409,33
Análise e elaboração de plano de trabalho com cronograma físico e finalidade de acompanhamento em conjunto com órgão fiscalizador.	m²	2.409,33
Projeto arquitetônico para compatibilização de detalhes relativos a projetos complementares executados.	m²	2.409,33
Projeto de instalações hidrossanitárias (água e esgoto e drenagem de aguas pluviais)	m²	2.588,10
Projeto de terraplanagem	m²	2.409,33
Projeto de Fundação / estrutura (fundação, vigas, pilares, lajes e reservatórios)	m2	2.690,68
Projeto de elétrica (iluminação, tomadas, climatização, quadro de cargas, diagramas unifilares, subestação abrigada).	m2	2.781,23
Projeto de Telefonia e Lógica	m2	2.309,69
Projeto de SPDA	m2	2.619,10
Projeto de incêndio e Pânico	m2	2.431,30
Projeto de Gases medicinais	m2	2.268,55
Sondagem geotécnica	m2	1.925,05
Projeto de impermeabilização de elementos estruturais e paredes de vedação.	m²	396,56
Execução de ENSAIO DE COMPACTACAO DE SOLO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS - projeção 3875,80 m² de área estudada	Unid.	1
Execução de ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - 4160 m².	M3	416,02
Execução de ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - 4160 m² Ensaios de compressão simples e abatimento do tronco de cone	M3	681,54
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA		
Escavação p/ abertura de corte com bota-fora DMT 20 Km	m3	234,18

Teófilo José G. de Almeida
Engº Civil-CREA/BA 4.987/D
Supervisão de Obras e Reformas SMS
Mat. 117705-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - Bahia - CEP: 40.010-010
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Aterro manual compactado com areia, inclusive empolamento	m3	263,08
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES COM EMPOLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE	M3	302,87
Aterro compactado mecanicamente com material importado em camadas de 0,20m no máximo, inclusive empolamento	m3	9.957,81
CARGAS E TRANSPORTES		
CARGA/DESGARGA - MECANIZADA		
Carga e descarga mecanizada	m3	830,00
TRANSPORTE HORIZONTAL-MANUAL		
Carga e transporte em carro de mão, DM=50m	m3	505,00
TRANSPORTE - MECANIZADO		
Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m3	1.689,02
SERVIÇOS DE DRENAGEM		
GALERIA TUBULAR DE CONCRETO, INCL. ESCAV., REATERRO C/ MAT. DA PRÓPRIA OBRA, BERÇO DE CONCRETO E BOTA-FORA		
Galeria tubular de concreto ø=0,40m, C1	m	495,08
FUNDAÇÃO		
Escavação manual de terra em cavas de fundação, valas e canais, com transporte vert. até 1,50m, e horiz. até 10m, sem bota-fora.	m3	345,07
Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m. no máximo	m3	347,10
Concreto magro com areia e brita 1:4:8 amassamento manual	m3	7,15
Concreto usinado fck= 30MPa, c/lançamento, vibração em fundação e desmoldagem	m3	298,73
Aço CA50, incl. dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	Kg	19.288,00
Fôrma de tábua de pinho p/fundação, utilização de 5 vezes	m2	333,67
Aço CA60, incl. dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	Kg	327,00
ESTRUTURA Pilares, Vigas e Laje Superior		
Concreto armado fck=30MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento, vibração e escoramento - Edificação com 2409,33 m² de área construida.	m3	382,81
Aço CA50, incl. dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	Kg	27.493,30
Aço CA60, incl. dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	Kg	3.287,00
FECHAMENTOS		
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO		
Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8 inclusive andaimes	m2	3.973,29
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	0,6
PAREDE DE DRY-WALL		
Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 100/75/60 2 st 12,5mm	M2	17,59
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO		

Teófilo José G. de Almeida
Eng.º Civil CREA/BA 4.9837/D
Subgerente Obras e Reformas SMS
Mat. 117705-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.010-010
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm inclusive andaimes	m2	7.915,37
REBOCO/ MASSA ÚNICA E OUTROS		
Massa única com argamassa cimento, areia e caulim no traço 1:3:3, inclusive arestamento de esquadrias e portas incl. Andaimes e arremates	m2	7.742,67
Revestimento em parede com argamassa baritada, espessura = 2,50 cm inck. Andaimes	m2	71,78
REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA		
Fornecimento e assentamento de cerâmica, 10x10 cm, c/ arg. colante, rejuntada, tipo A incl. Andaimes e arremates	m2	142,27
Fone/assent. De Perfil de aluminio em L p/ acabamento de ceramica	m	151,50
Fornecimento e assentamento de cerâmica 35x35 cm (ou similar), junta a prumo c/ argamassa colante, rejuntado, PEI-3, tipo A inclusive andaimes	m2	1.787,70
CONTRAPISO/BASE		
Regularização de base p/ pisos (contra-piso, cimento/areia), espessura = 3,00 cm	m2	2.206,15
Lastro de concreto, e=0,07m	m2	37,00
REVEST. DE PISO - CERÂMICA/PORCELANA		
Fornecimento e assentamento de cerâmica esmaltada PEI 5, para PISO de 1ª qualidade dimensões até 35x35 cm (ou similar), com argamassa colante, inclusive rejuntamento	m2	204,43
REVEST. DE PISO - ALTA RESISTÊNCIA		
Piso de alta resistência tipo korodur, e=8mm, incluindo camada de regularização, junta de PVC, incluindo polimento mecanizado, lavagem e enceramento no final da obra, inclusive rodapé.	m2	1.547,36
REVESTIMENTO DE PISO - PEDRA NATURAL		
Fornecimento e assentamento de piso em granito cinza corumbá, placas de 30x30 cm	m2	396,25
Fornecimento e assentamento de rodapé de granito cinza	m	206,65
Fornecimento e assentamento de granito apicoado (rampa de entrada da urgência)	m2	52,27
RODAPÉ		
Fornecimento e assentamento de rodapé em alta resistência, acabamento reto ou meia-cana, incl. polimento mecanizado	m	1.350,58
SOLEIRA/FILETE		
Fornecimento e assentamento de soleira de granito de 15cm	m	65,82
Fornecimento e assentamento de filete de granito	m	16,04
PEITORIL - PEDRA NATURAL		
Fornecimento e assentamento de peitoril em granito de 18cm	m	160,43
BRISES E PAINÉIS		
Brise em painel Aluacero, multi perfurado, em alumínio natual, com acabamento em pintura eletrostática, em ambas as faces na cor especificada em projeto.	m2	497,00
Painéis em aluminio composto com 4 mm de espessura revestidos por 2 lâminas de aluminio e pintura PVDF kynar 500	m²	50,00
ESQUADRIAS		

Teófilo José Q. de Almeida
Eng.º Civil - CREA/BA 4.987/D
Subgerente Obras e Reformas SMS
Mat. 1177052-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.015-040
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

PORTAS		
Fornec/ assent. de porta de ferro inclusive ferragens (dobradiça e fechadura)	m2	27,33
Fornecimento e assentamento de porta de alumínio anodizado, cor branca, linha 25, inclusive ferragens (dobradiças e fechaduras), exceto vidro	m2	29,26
Fornecimento e assentamento de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade formicada, inclusive ferragens, aduelas e alizares de massaramduba, dobradiças e fechadura	un	57,00
Fornecimento e assentamento de porta interna completa, 90x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade formicada, inclusive ferragens, aduelas e alizares de massaramduba, dobradiças e fechadura	un	26,00
Fornecimento e assentamento de porta interna completa, 160x210 cm, duas folhas, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens, aduelas e alizares de massaramduba, dobradiças e fechadura, com visor	un	11,00
Fornecimento e assentamento de porta interna com revestimento plumbífero, 80x210 cm, completa, inclusive ferragens, aduelas e alizares de massaramduba, dobradiças e fechadura	un	3,30
Fornecimento e instalação de visor em aluminio com vidro em portas de madeira e aço. Dimensão 60 x 50	unid	22
Fornecimento e assentamento de porta de vidro temperado 10mm, 1 folha de 1,00x2,40 cm, inclusive ferragens , dobradiças e fechadura	unid	0,00
JANELA		
Fornecimento e assentamento de janela de alumínio anodizado na cor branca, linha 25, tipo caixilho de correr, inclusive contramarco, exceto vidro	m2	100,34
Fornecimento e assentamento de janela de alumínio anodizado na cor branca, linha 25, tipo caixilho basculante, inclusive contramarco, exceto vidro	m2	3,19
GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO/GRELHA E OUTROS		
Fornecimento e assentamento de portões de ferro (ver projeto)	m2	0,00
Fornecimento e assentamento de grade de ferro, com diâmetro de no minimo 10mm p/ proteção de janelas, portas e cx ar condicionado (ver projeto)	un	55,13
Fornecimento e assentamento de escada de marinheiro em tubo galvanizado 2"	m	18,52
Mureta com gradil - inox (ver projeto)	m2	104,87
DIVISÓRIA		
Fornecimento e assentamento de divisória em granito com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m2	59,76
VIDROS		
VIDRO		
Fornecimento e assentamento de vidro liso, transparente, e=4mm	m2	1,62
Fornecimento e assentamento de vidro fantasia tipo canelado ou tijolinho ou pontilhado	m2	77,68
PINTURAS		
EMASSAMENTO		
Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, de 1ª qualidade, 2 demãos inclusive andaimes	m2	2.688,27
Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, de 1ª qualidade, 2 demãos inclusive andaimes	m2	653,24

Teófilo José G. de Almeida
Eng.º Civil CREA/BA 4.9820-D
Subgerente Obras e Reformas SMS
Mat. 117705-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.015-010
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

TINTA LÁTEX		
Tinta acrílica, semi brilho de 1ª qualidade com 10 a 17% de dióxido de titânio, em paredes internas/ externas, 2 demãos s/ massa, incluindo a aplicação de selador inclusive andaimes	m2	4.294,59
Esmalte sintetico , 1ª qualidade c/74 a 79% UK de viscosidade, em superfície de ferro (esquadria, corrimão, forro, etc) c/aplicação de zarcão, 2 demãos inclusive andaimes	m2	133,14
Esmalte sintético a base de óleo, 1ª qualidade c/74 a 79% UK de viscosidade, em superfície de madeira (esquadria, corrimão, forro, etc), 2 demãos inclusive andaimes	m2	165,02
COBERTURAS E FORROS		
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO		
Estrutura de madeira p/telha fibrocimento, apoiada em pontaletes (a madeira do telhado é massaranduba)	m2	1.511,35
COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO		
Cobertura de telha de fibro cimento ondulada, e=8mm	m2	1.511,35
Imunização do madeiramento do telhado para telha de fibrocimento com carbolineum, 2 demãos	m2	1.511,35
ACESSÓRIO P/COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO		
Rufo em concreto armado, largura de 40 cm e espessura de 5 cm	m	422,72
COBERTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO		
Estrutura metálica fixada com parabolts em aço / aluminio, perfis com seções variadas e pintura eletrostática branca , cobertura em telha termoacustica de 40 mm espessura (galvalume com EPS).	m2	54,47
Estrutura metálica para pergolado vertical e horizontal fixados em pilares de 100 x 100 mm em aço / aluminio, perfis com seções variadas e pintura eletrostática branca , cobertura em vidro temperado 10 mm.	m²	127,12
CALHAS P/ ÁGUAS PLUVIAIS		
Execução de calhas para águas pluviais em alvenaria de bloco ceramico c/ chapisco e reboco	m	157,02
FORRO - PLÁSTICO		
Fornecimento e colocação de forro em PVC, em painéis, inclusive estrutura de fixação e Andaimes	m2	2.096,16
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZAÇÃO EM GERAL		
Impermeabilização com manta a base de alfalto modificado com polímero, telas de poliester e impermeabilizantes quimicos incluindo camada de proteção mecânica (laje, calhas e reservatório)	m2	396,56
REDE DE ESGOTO		
Fornecimento e instalação de tubos e conexões com diâmetros até 200 mm (Tubos soldavéis, adaptadores, tê, buchas de redução, joelhos, luvas, união, caixas sifonadas e caixas de passagens 60 x 60 em concreto armado, caixas de inspenção em alvenaria 80 x 80.)	m²	2.588,10
REDE DE AGUA FRIA		

Teófilo José G. de Almeida
Eng.º Civil-CREA/BA 1-987/D
Subgerente Geral de Reformas SMS
Mat. 11705-3

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.010-010
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Fornecimento e instalação de tubos e conexões com diâmrtros até 60 mm (Tubos soldavéis, adaptadores, tê, buchas de redução, joelhos e luvas)	m²	2.588,10
Construção de reservatório enterrado em concreto armado 30 mpa com volume para 30.000 litros de agua potável.	unid	1,00
Construção de reservatório superior em concreto armado 30 mpa com volume para 35.000 litros de agua potável.	unid	1,00
APARELHOS E METAIS		
LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
Fornecimento e assentamento de bancada lisa em granito cinza corumbá, largura 0,60m	m	31
Fornecimento e assentamento vaso sanitário, de 1ª qualidade, com caixa de descarga acoplada, inclusive acessórios (engate, bucha, assento, parafusos, tampa,etc.)	un	31,00
Fornecimento e assentamento lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens(válvula cromada, sifão cromado em aço inox e engate trançado)	un	36,00
Fornecimento e assent. de ducha higiênica	un	4,00
Fornecimento e assentamento de bancada de aço inox, 200x54 cm, cuba com profundidade de 20cm, inclusive sifão cromado e válvula cromada, exceto torneira	m	26,17
Fornec/assent. de bancada de aço inox, 300x54 cm, c/2 cubas c/ prof 20cm, inclusive sifão e válvula cromados, exceto torneira	m	1,65
Fornecimento e assentamento de bancada de aço inox, 300x54 cm, cuba com profundidade de 30cm, inclusive sifão cromado e válvula cromada, exceto torneira	m	3,24
Fornecimento e assentamento de bancada (sem cuba) em aço inox liso, largura 0,60m e comp. De 1.50 m	m	22,02
Fornecimento e assentamento de tanque inox de 1ª qualidade, inclusive sifão cromado e válvula cromada	un	5,00
Torneira para tanque cromada	un	10,00
Fornecimento e assentamento de torneira cromada 1ª qualidade, diâmetro 3/4"	un	30,00
Fornecimento e assentamento de torneira de pressão p/ lavatório, tipo Pressmatic de mesa ou similar, de 1ª qualidade	un	26,00
Fornecimento e assentamento de torneira cromada linha hospitalar com braço móvel 17 cm, de 1ª qualidade	un	25,00
COMBATE A INCÊNDIO		
Sistema de combate a incêndio composto de hidrantes, detectores de fumaça e térmicos.	m²	2.409,33
Tubo em ferro galvanizado NBR 5580 - diam. 2 1/2	m	121,05
Tubo em ferro galvanizado NBR 5580 - diam. 2 1/2 com revestimento em fita anticorrosiva	m	487,44
Eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 25 mm (3/4")	m	57,00
Detector de fumaça de 4 fios EA318	un	96,00
Cabo shield 3x1,5mm	m	742,57
Iluminação de emergência	un	55,00

Teófilo José G. de Almeida
Engº Civil CREA-BA 4.987-D
Supervisor Obras e Reformas SMS
Mat. 17705-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.010-010
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Extintor de incêndio, CO2 6kg - Fornecimento e instalação	un	2,00
Joelho 90º de aço galvanizado, diâmetro 65mm (21/2")	un	44,00
Tê de aço galvanizado, diâmetro 65mm (21/2")	un	9,00
Luva de aço galvanizado diâmetro 21/2"	un	33,00
Niple de ferro galvanizado diâmetro 21/2"	un	27,00
Registro de gaveta bruto diâmetreo 21/2"	un	8,00
Acionador automático de detecção e alarme	un	5,00
Fornecimento e instalação de conjunto motobomba 3,0 cv - centrífuga 20.mca	Unid.	2
Central de alarme e detecção	un	1,00
Hidrante subterrâneo ferro fundido c/ curva longa e caixa dn 75 mm	un.	1
Manometro 0 a 10 Kgf / cm², d= 100mm, conexão 1/2 - BSP - Fornecimento e instalação.	Unid.	1
Fornecimento e instalação de porta corta-fogo com visor 1,60 x 2,10	Unid.	1
Fornecimento e instalação de abrigo p/hidrante 90x60x30cm, c/registro globo angular 45º 2 1/2", adaptador Storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m,redução 2 1/2"x1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2'	un	3
SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA		
CABO DE COBRE NÚ E HASTE DE ATERRAMENTO		
Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	m	560
Fornecimento e assentamento de cabo de cobre nu para aterramento, #25 mm2	m	9,00
Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	m	332,00
Fornecimento e instalação haste de terra em cobre DM=5/8" H= 3, 00m	un	31,00
Cabo de cobre nú 95mm² - fornecimento e assentamento (1,193 m/Kg)	Kg	48,76
Cabo de cobre nú 16mm² - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)	kg	93,8
Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 12kv/20kv/90°	m	85
Caixa de inspeção do aterramento tipo solo de PVC diâmetro 300mm com tampa de ferro fundido	un	30,00
Poliuretano Sikaflex ou similar para vedação ref TEL-5905	tb	24,00
Fornecimento e instalação de pará-raios tipo Franklin	un	1,00
Isolador mod. Industrial,tipo exterior p/ 10.000volts	un	3,00
Caixa de inspeção em PVC 300mm - Fornecimento e instalação	Unid.	10
INSTALAÇÃO DE GASES		
Canaleta para gases medicinais em concreto dimensões internas 40 x 50 cm , com tampa em concreto - Fornecimento e instalação	m	29,87
Tubo de cobre (5m) B-75 S/C CLASSE A EP cobre diâmetro. 15mm	m	642,04
Tubo de cobre (5m) B-75 S/C CLASSE A EP cobre diâm.22mm	m	221,98
Tubo de cobre (5m) B-75 S/C CLASSE A EP cobre diâm.28mm	m	169,98
Luva de cobre dia. 15 mm s/c parede 1mm ASTM B75	un	69,00
Luva de cobre dia. 22 mm s/c parede 1mm ASTM B75	un	25,00
Cotovelo de cobre dia. 15mm s/c 90 grau ASTM B75	un	252,00
Cotovelo de cobre dia. 22mm s/c 90 grau ASTM B75	un	48,00
Te de cobre dia. 15mm s/c parede 1mm ASTM B75	un	80,00

Teófilo José G. de Almeida
Eng.º Civil-CREA/BA 4.967/D
Coordenação de Obras e Reformas SMS
Mat. 1.177.105-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.010-010
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Te de cobre dia. 22mm s/c parede 1mm ASTM B75	un	30,00
Bucha de redução cobre dia. 22 x 15 mm s/c parede 1mm ASTM B75	un	23,00
Válvula esférica dia. 1/2" npt 150# ASTM B 124 latão	un	26,00
Válvula esférica dia. 3/4" npt 150# ASTM B 124 latão	un	9,00
Conector macho dia. 1/2 " npt x 15 mm bronze	un	52,00
Conector macho dia. 3/4 " npt x 22 mm bronze	un	18,00
Solda prata 35% CD s/ cadema	kg	3,00
Argen flux (pote 500gr)	kg	5,00
Braçadeira galvanizada dia. 1/2" c/ bucha e parafuso	un	4,00
Braçadeira galvanizada dia. 3/4" c/ bucha e parafuso	un	272,00
Suporte de tubos	un	488,00
Ponto medicinal interno para oxigênio	un	54,00
Ponto medicinal interno para AR comprimido	un	52,00
Ponto medicinal interno para VC	un	35,00
Painel de alarme p/ oxigênio 3,5 Kg	un	3,00
Painel de alarme p/ ar comprimido 3,5 Kg	un	3,00
Painel de alarme p/ vácuo	un	3,00
Central completa oxigênio 3+ 3 c/ flexivel em aço (s/ cilindro)	un	1,00
Central completa ar comprimido 3+ 3 c/ flexivel em aço (s/ cilindro)	un	1,00
Montagem da rede gás	m	1.034,00
Pintura esmalte da rede	m	1.034,00
Teste estanqueidade das redes	m	1.034,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Fornecimento e instalação de eletrodutos, cabeamento para baixa e média tensão (225 kva de carga instalada), quadros de energia.	m²	2.409,33
ELETRODUTOS E CONEXÕES		
Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	1.986,10
Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1 1/2", inclusive rasgo de alvenaria	m	263,66
Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 3", inclusive rasgo de alvenaria	m	75,00
Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 4", inclusive rasgo de alvenaria	m	211,20
CURVAS PARA ELETRODUTOS		
Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 25 mm (3/4")	un	149,00
Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 50 mm (11/2")	un	18,00
Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 4"	un	9,00
LUVAS PARA ELETRODUTOS		
Luva para eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 25 mm (3/4")	un	374,03
Luva para eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 50 mm (11/2")	un	47,00
Luva para eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 3"	un	24,00
Luva para eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 4"	un	48,00

Teófilo José G. de Almeida
Eng.º Civil-CREA/BA 4 987/D
Subgerente Obras e Reformas/SMS
Mat. 177705-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.010-010
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

BUCHAS E ARRUELAS E ABRAÇADEIRAS		
Bucha e arruela diâmetro 3/4"	un	6,00
Bucha e arruela diâmetro 4"	un	6,00
CAIXAS DE PASSAGEM		
Caixa de passagem em PVC 4"x 2"	pç	611,00
Caixa de passagem em PVC 4"x 4" quadrada	pç	55,00
Caixa de passagem em PVC 4"x4" octagonal	pç	67,00
Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de sobrepor (15,0x15,0x8,2)cm	un	25,00
Caixa de passagem em liga de alumínio silicio 4"x2" com tampa de latao	pç	8,00
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	13
REDE BAIXA TENSÃO - FIOS E CABOS		
Cabo flexivel seção nominal #2,5mm2 com isolação para 750V	m	23.330,00
Cabo flexivel seção nominal #4,0mm2 com isolação para 750V	m	2.686,66
Cabo isolado em PVC, para 750V #10mm2	m	733,00
Cabo isolado em PVC, para 750V #16mm3	m	917,00
Cabo isolado em PVC, para 750V #25mm	m	2.023,82
Cabo flexível isolado em PVC 35,0mm2 - 750V	m	356,20
Cabo flexível isolado em PVC 50,0mm2 - 750V	m	1.217,10
Cabo flexível isolado em PVC 95,0mm2 - 750V	m	354,80
Fornecimento e instalação de cabo de cobre 185 mm² - 0,6kv/1kv-90°	m	186
Formecimento e instalação de cabo de cobre isolado 6,00 mm²	m	532
Fornecimento e instalação - Cabo de cobre isolado em pvc flexivel 70 mm² - 750 v	m	132
Fornecimento e instalação de cabo mult 2 x 2,5 mm² - 1 kv (cabo pp - blindado)	m	20
INTERRUPTORES / TOMADAS / ESPELHOS		
Fornecimento e assentamento de interruptor simples	un	77,00
Fornecimento e assentamento de interruptor duplo	un	12,00
Fornecimento e assentamento de tomada de universal simples de embutir, 2P+T, 10A	un	277,00
Fornecimento e assentamento de tomada de universal simples de embutir, 2P+T, 20A	un	6,00
Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A	un	56
Interruptor intermediario (four-way) - fornecimento e instalacao	un	1
Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	4
Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	5
Interruptor simples (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	1
LUMINÁRIAS / POSTES		

Teófilo José G. de Almeida
Engº Civil-CREA/BA 4.987/D
Gerente Obras e Reforma SMS
117705-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.010-010
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w , completa	un	280,00
Fornecimento e instalação de refletor externo para lâmpada de 400W	un	0,00
Luminaria a prova de tempo Tecnolux ref TB 30/1 ou similar	un	4
luminária tubular com lampada led	un	25
luminária tubular com lampada led de 2 x 9/10 w / bivolt	un	31
CONDULETES		
Fornecimento e assentamento de condulete em liga de alumínio fundido tipo "c", ø=3/4"	un	8, 00
QUADROS/DISJUNTORES		
QUADROS		
Fornecimento e instalação de QD-TER, inclusive barramento e disjuntores (Ver diagrama Unifilar)	un	6,00
Fornecimento e instalação de QD-SUP, inclusive barramento e disjuntores (Ver diagrama Unifilar)	un	6,00
Fornecimento e instalação de QD-SS, inclusive barramento e disjuntores (Ver diagrama Unifilar)	un	5,00
Fornecimento e instalação de QAV, inclusive barramento e disjuntores (Ver diagrama Unifilar)	un	4,00
ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS		
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 300 X 100 X 3000MM, PESO, 3,67KG/M, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	m	316,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA,100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	m	215,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM	m	189,00
AR CONDICIONADO		
Tubulação em cobre Ø 3/8" ; 1/2 e 5/8 , para interligação de condensador/evaporador com capacidade de 7.500 a 36.000 BTUS (totalizando 79 aparelhos), inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	938,30
SUBESTAÇÃO		
Caixa de passagem para eletricidade em chapa galvanizada, DIM 80 x 80 x 35 - fornecimento e instalação	unid	1
Caixa de passagem/poço de visita em concreto armado fck 21 mpa,inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1,40 x 1,40 x 1,50m	unid	1
Caixa de passagem/poço de visita em concreto armado fck 21 mpa,inclusive tampa, dimensões internas 1,00 x 1,00 x 1,20m	unid	1
Caixa de passagem/poço de visita em concreto armado fck 21 mpa,inclusive tampa, dimensões internas 1,50 x 1,50 x 1,50m	unid	1
Mufla de porcelana externa - Fornecimento e instalação	Unid.	4
Mufla de porcelana interna - Fornecimento e instalação	Unid.	4
Suporte para mufla - fornecimento e instalação	Unid.	4
Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15KV - 400A	Unid.	1

Teófilo José G. de Almeida
Eng.º Civil-CREA/BA 4.987/D
Subgerente Obras e Reformas SMS
Mat. 1177053-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.010-[illegible]
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2 pol. E moldura em tubo de aço com 2 folhas de abrir, incluso ferragens	m²	9,24
Prolongador e comando para acionamento da chave seccionadora	Unid.	1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 56 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR	UND	1
Rack para sustentação de mufla e para - raios - Fornecimento	m	1,3
Disjuntor 15kv, 600A	un	1,00
Transf. de força trifasico 225 KvA - 220/127v a seco	un	1,00
Conjunto de Medição em MT com 3TC's e 3TP'S	un	1,00
Vergalhão de cobre de 3/8"	m	18,00
Para raio de distribuição 12kv, 5kva -Zno	un	3,00
Eletroduto de aço galvanizado Φ= 4"	m	6,00
Isolador de pedestal 15Kv	un	6,00
Tela metalica de malha de 3mm	m2	4,00
Porta de aço galvanizada 14USG de 1x2,50m	un	1,00
GERADOR		
GRUPO GERADOR 75 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO, TRFÁSICO, A ÓLEO DIESEL, 127/220V - Fornecimento e instalação	un	1,00
TELEFONIA / LÓGICA		
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO / NO BREAK		
Rack fechado de 44U, com porta e chave, padrão 19', régua com 08 tomadas, com 04 patch panel's de 24 posições cada e guia de cabos, conector 110 IDC, c/ 2 switch D - LINK mod. DES-1024D	un	1,00
Cabo UTP 4 pares categoria 6e - inclusive tomadas RJ 11 e RJ 45 com infraestrutura completa de eletrodutos.	m	3.473,00
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
MEIO-FIO		
Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER/DESAL	m	211,00
PASSEIO EM CONCRETO		
Passeio em concreto c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m2	120,79
PAVIMENTAÇÃO - PLACA PRÉ-MOLDADA/ LAJOTA/ LADRILHO		
Fornecimento e assentamento de piso tatil direcional (ladrilho hidráulico), 25x25 cm	m2	9,20
PAV. ARTICULADO/INTERTRAVADO - UNISTEIN		
Pavimentação em piso intertravado tipo unistein colorido - tráfego médio	m2	1.018,31
DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO		
Pintura de demarcação de vagas para estacionamento, inclusive vagas de PNE	m	310,00
ELEVADOR		
ELEVADOR ELÉTRICO, SEM CASA DE MÁQUINAS - PERCURSO 3 M - 2 PARADAS 8 PASSAGEIROS - ACABAMENTO EM AÇO CARBONO - ELETROMECÂNICO (dim. 1.60 x 2.20m)	un	1,00
DIVERSOS		

Teófilo José G. de Almeida
Eng.º Civil-CREA/BA 4.987/D
Superintendente Obras e Reformas SMS
17705-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.010-010
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Secretaria da Saúde

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Fornecimento e instalação de exaustor elétrico tipo domiciliar 25 cm	un	15,00
Bate macas em madeira de lei (massaranduba) boleada	m	178,00
Execução de cura quimica para estrutura de concreto armado	M2	4405,89
Rampa padrão para acesso deficientes a passeio publico em concreto simples fck 25 mpa desempolado	und	3
Rebaixamento de lençol freático	m²	2409,33

Teófilo José G. de Almeida
Eng.º Civil-CREA/BA 4.987/D
Subgerente Obras e Reformas SMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /GEINFRA/ SUBGERENCIA DE OBRAS E REFORMAS
THEÓFILO JOSÉ GOMES DE ALMEIDA
ENGº CIVIL CREA/BA 4987 D

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.010-010
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: http://www.saude.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61460/2020, emitida em 18/08/2020

Certidão nº 61460/2020
18/08/2020, 16:18
Chave de Impressão: AA22w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 13 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

82823/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D BA** RNP: **0502029820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210604088** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/09/2021 Baixada em: 09/09/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI**

Contratante: **LG Patrimonial Ltda** CPF/CNPJ: **22.067.977/0001-69**
Endereço do contratante: RUA André Luis R. Da Fonte Nº: 599
Complemento: sala 314 Bairro: Pitangueiras
Cidade: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700000
Contrato: 26102020 Celebrado em: 26/10/2020
Valor do contrato: R$ 25.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTO AMARO DE IPITANGA Nº: 1391
Complemento: lote 10 Bairro: CAJI
Cidade: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42722890
Data de início: 26/10/2020 Conclusão efetiva: 30/11/2020
Finalidade: Comercial
Proprietário: LG Patrimonial Ltda CPF/CNPJ: 22.067.977/0001-69

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 5176.24 QUILOGRAMA; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 27.04 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 5.60 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 111 - Execução de Obra Técnica 520.21 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 111 - Execução de Obra Técnica 432.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 64.70 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 240.00 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 432.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 371.80 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 478.20 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 520.21 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 53.07 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 65.82 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 19.38 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 105.30 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 470.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #189 - SONDAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 470.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 470.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 582.34 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MADEIRA > #93 - EDF. DE MADEIRA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 237.87 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #95 - GALPAO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #95 - GALPAO 320 - Projeto Arquitetônico 470.00 METRO QUADRADO;

Observações

Construção de galpão comercial com área de terreno 1000 m² e construída de 470 m².

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

82823/2021

Atividade concluída

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 82823/2021
15/09/2021, 09:59
cx2zy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: cx2zy

LG PATRIMONIAL LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **AGC Brasil Comércio e Serviço EIRELI**, com sede na Rua Luiz A. Nogueira, n° 368, bairro Recreio Ipitanga, CEP 42700-650, Cidade Lauro de Freitas, Estado Bahia, inscrita no CNPJ sob n° 03.361.390/0001-13, executou para a **LG Patrimonial LTDA**, com sede na Rua André Luís R. Da Fonte, n° 599, Pitangueiras, CEP 42700-000 Lauro de Freitas, Estado Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 22.067.977/0001-69, em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT a obra de Construção de Galpão comercial com anexos, mezanino e área construída de 470 m², conforme Laudo Técnico em anexo.

Nº contrato: 26102020
Início dos serviços: 26/10/2020
Término dos serviços: 30/11/2020
Endereço da Obra: Avenida Santo Amaro de Ipitanga, nº 1391, Lote 10, Caji, CEP 42722-890, Cidade Lauro de Freitas, Estado Bahia
Finalidade: Comercial
Profissional Responsável Técnico: Alexandre Garboggini Cardozo, Engenheiro Civil.
ART: BA20210604088

Salvador - BA, 13/09/2021

LG Patrimonial LTDA – CNPJ: 22.067.977/0001-69
Lazaro Marques Cardozo – CPF: 003.055.105-68
Sócia Diretora Administrativa

LG Patrimonial LTDA
Rua André Luís R. Da Fonte, Nº 599, Pitangueiras. Lauro de Freitas - BA. CEP: 42700-650
(71) 98885-1331

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 82823/2021, emitida em 15/09/2021

Certidão nº 82823/2021
16/09/2021, 14:51
Chave de Impressão: cx2zy
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2021 e contém 6 folhas

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de **Construção de um Galpão Comercial** constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela empresa contratante **LG Patrimonial LTDA, com sede na Rua André Luís R. da Fonte, n° 599, bairro Pitangueiras, CEP 42700-000, Cidade Lauro de Freitas, Estado Bahia, inscrita no CNPJ sob n° 22.067.977/0001-69,** através do **Engº. Leonardo Garboginni Cardozo, inscrito sob o registro do CREA de n° 46887/D BA,** tendo como responsável pela execução dos serviços o **Engº. Alexandre Garboggini Cardozo, inscrito sob o registro do CREA de n° 37215/D BA,** técnico representante da contratada **AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI, com sede na rua Luiz Antônio Nogueira, n° 365, Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas, Estado Bahia, inscrita no CNPJ 03.361.390/0001-13** realizados no endereço **Avenida Santo Amaro, n° 1391, lote 10, bairro Caji, CEP 42722-890, Cidade Lauro de Freitas, Estado Bahia** durante o período de 26/10/2020 a 30/11/2020, conforme planilha abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1.0	**PROJETOS**		
1.1	Elaboração Projeto Arquitetônico	M2	470,00
1.2	Elaboração Projeto Hidrossanitário e Drenagem de Água Pluvial	M2	470,00
2.0	**SERVIÇOS INICIAIS**		
2.1	Sondagem a percussão do terreno	M2	470,00
2.2	Locação de obra com gabarito para edificações	M2	478,50
2.3	Barracão de obra em chapa de compensado ou telha zincalume, cobertura em telha de cimento amianto/zincalume, lastro de concreto, incl. Instalações Elétricas e hidrossanitárias, portas e esquadrias com destinação para uso em sanitário, vestiário e refeitório	M2	20,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 82823/2021, emitida em 15/09/2021

Certidão nº 82823/2021
16/09/2021, 14:51
Chave de Impressão: cx2zy
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2021 e contém 6 folhas

3.0	**FUNDAÇÃO**		
3.1	Concreto magro com areia e brita 1:4:8 adensamento manual	M3	5,26
3.2	Concreto usinado FCK = 30MPa, com lançamento, adensamento e cura em fundação	M3	11,78
3.3	Aço CA 50/60, inclusive dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	KG	942,64
3.4	Fôrma de tábua de para fundação, utilização 5 vezes, inclusive desmoldagem	M2	11,36
3.5	Estaca metálica de tubo de aço com diâmetro 3 1/2", inclusive cravação, corte e emenda	M	240,00
4.0	**ESTRUTURA**		
4.1	Içamento e montagem de estruturas Pré-Fabricadas para galpão, incluso blocos, pilares, vigas e tesouras	M2	432,00
4.2	Concreto usinado FCK = 30MPa, com lançamento, adensamento e cura em estrutura	M3	52,92
4.3	Aço CA 50/60, incluso dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	KG	4233,60
4.4	Fôrma em chapa de madeirite, E=18mm, para estruturas, utilização 3 vezes	M2	226,51
5.0	**ALVENARIA**		
5.1	Execução de alvenaria armada e grauteada com bloco estrutural de 19X39X11,50 cm	M2	168,08
5.2	Execução de alvenaria com bloco estrutural 19X39X9 cm	M2	414,26
6.0	**COBERTURA**		
6.1	Trama em madeira de lei Massaranduba para telhado	M2	520,21
6.2	Cobertura em telha de Zincalume	M2	520,21
6.3	Execução de rufo em concreto armado com L=40cm e E=5cm	M	27,04
7.0	**REVESTIMENTO EXTERNO/INTERNO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 82823/2021, emitida em 15/09/2021

Certidão nº 82823/2021
16/09/2021, 14:51
Chave de Impressão: cx2zy
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2021 e contém 6 folhas

7.1	Execução de chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, inclusive andaimes	M2	105,40
7.2	Execução de massa única com argamassa de cimento, areia e aditivo, inclusive andaimes e acabamento de vãos e quinas	M2	105,40
7.3	Fornecimento e assentamento de cerâmica 35X35 cm, junta a prumo, com argamassa colante, PEI – 3, tipo A, inclusive andaimes e rejuntamento	M2	65,82
8.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
8.1	Execução de contrapiso com argamassa de cimento e areia, E=4cm	M2	53,07
8.2	Fornecimento e assentamento de cerâmica esmaltado PEI 5, com dimensão de 35X35 cm, com argamassa colante, inclusive rejuntamento	M2	14,00
8.3	Fornecimento e assentamento de porcelanato esmaltado, com dimensão de 60X60 cm, com argamassa colante, inclusive rejuntamento	M2	19,38
8.4	Piso em concreto de alta resistência com FCK=40MPa armado com barras de transferência e E=15cm para tráfego pesado.	M2	432,00
8.5	Fornecimento e assentamento de pavimentação em piso intertravado tipo Unistein – tráfego pesado	M2	371,80
9.0	**ARREMATES**		
9.1	Fornecimento e assentamento de rodapé em granito Corumbá, H=7cm e E=2cm	M	20,00
9.2	Fornecimento e assentamento de soleira em granito Corumbá, L=15 e E=2cm	M	3,20
9.3	Fornecimento e assentamento de peitoril em granito Corumbá, L=13 e E=2cm	M	11,60
10.0	**ESQUADRIAS PORTAS/JANELAS/PORTÕES/GRADIL**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 82823/2021, emitida em 15/09/2021

Certidão nº 82823/2021
16/09/2021, 14:51
Chave de Impressão: cx2zy
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2021 e contém 6 folhas

10.1	Fornecimento e assentamento de porta em alumínio anodizado, linha 25, inclusive ferragens (dobradiças e fechaduras)	M2	15,95
10.2	Fornecimento e assentamento de janela em alumínio anodizado, linha 25, inclusive contramarco e vidro liso	M2	11.06
10.3	Fornecimento e assentamento de portão de correr em chapa de aço ¼", com quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2"X1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, roldanas e trilhos	M2	53,40
10.4	Fornecimento e assentamento de portão em chapa de aço ¼", com quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2"X1/4" na horizontal, com acionamento eletrônico, inclusive, respectivamente, ferrolho, roldanas, trilhos, motor e comandos.	M2	18,00
10.5	Fornecimento e assentamento de porta de ferro, inclusive ferragens (dobradiças e fechadura).	M2	2,10
10.6	Fornecimento e assentamento de grade de ferro, com D=10mm para proteção de janelas, portas e caixas de ar condicionados	M2	9,00
11.0	**ESTRUTURA METÁLICA**		
11.1	Fornecimento e montagem de escada em aço, degraus em chapa xadrez 3/16", perfil em "U" 152,40X5,10mm, inclusive corrimão em tubo de ferro galv. 1 ½"	M	5,60
12.0	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO**		
12.1	Instalações hidrossanitário para galpão comercial, incluso tubos, conexões, caixas de passagens e gordura, etc.	M2	470,00
13.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 82823/2021, emitida em 15/09/2021

Certidão nº 82823/2021
16/09/2021, 14:51
Chave de Impressão: cx2zy
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2021 e contém 6 folhas

13.1	Instalação elétrica de baixa tensão para galpão comercial, com eletrodutos e conexões, cabos com bitola de até 25mm, padrão Coelba, quadros de distribuição, etc.	M2	470,00
14.0	**PINTURA**		
14.1	Pintura com tinta acrílica, semibrilho de 1ª qualidade de 10 a 17% de dióxido de titânio, em paredes externas, 2 demãos sem massa, incluindo aplicação de selador e o fornecimento e montagem de andaimes	M2	105,30
14.2	Pintura com esmalte sintético, 1ª qualidade c/74 a 79% UK de viscosidade, em superfície de ferro, inclusive aplicação de 2 demãos de zarcão e fornecimento e montagem de andaimes	M2	82,50
15.0	**LIMPEZA GERAL**		
15.1	Limpeza geral da obra, incluindo paredes e pisos	M2	979,83

Endereço da Obra: Avenida Santo Amaro, n° 1391, lote 10, bairro Caji, CEP 42722-890, Cidade Lauro de Freitas, Estado Bahia.

Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra a veracidade das informações presentes no Atestado Técnico emitido pelo contratante, bem como a constatação das informações descritas na tabela acima com descrições das atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra foi realizada em total conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT.

Salvador – BA, 13/09/2021

Leonardo Garboggini Cardozo – CPF: 944.507.065 – 87

Engenheiro Civil – CREA: 46887-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 82823/2021, emitida em 15/09/2021

Certidão nº 82823/2021
16/09/2021, 14:51
Chave de Impressão: cx2zy
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2021 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

72060/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D BA** RNP: **0502029820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200333426** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/07/2020 Baixada em: 18/11/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI**

Contratante: **CAC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **14.578.170/0001-62**
Endereço do contratante: RUA ALCEU AMOROSO LIMA Nº: 668
Complemento: EDIF AMERICA TOWERS SALA 1304/1305 Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820770
Contrato: 23.07.2020 Celebrado em: 23/07/2020
Valor do contrato: R$ 440.362,06 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LUÍS VIANA Nº: SN
Complemento: RUA DOS CORAIS - QUADRA E3, LOTE 25 Bairro: ALPHAVILLE I
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41701005
Data de início: 03/08/2020 Conclusão efetiva: 03/11/2020
Finalidade: Residencial
Proprietário: CAC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 14.578.170/0001-62

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 148.30 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 57.01 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 212.68 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1302.94 METRO CÚBICO;

Observações

EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO, CONTENÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE LIMPEZA MECANIZADA, PODA DE ÁRVORES E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

72060/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 72060/2020
22/12/2020, 18:17
3ad3b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3ad3b

CAC – CONSULTORIA E ENGENHARIA

SALVADOR – BA, 03 DE NOVEMBRO DE 2020.

ATESTADO

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, ESTABELECIDA NA RUA LUIZ A. NOGUEIRA 368 RECREIO IPITANGA LAURO DE FREITAS BAHIA, CEP 42.700-650, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 03.361.390.0001-13, EXECUTOU A OBRA LISTADA A SEGUIR RESULTANTE DO CONTRATO DATADO EM 22 DEJULHO DE 2020 – CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA, UNIFAMILIAR COM 3 PAVIMENTOS, LOCALIZADA NA RUA DOS CORAIS, QUADRA E3, LOTE 25, CONDOMÍNIO ALPHAVILLE SALVADOR I, SALVADOR – BA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO CREA/BA 37.215, CUMPRINDO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

Período 03/08/2020 à 03/11/2020.

DADOS DO CONTRATANTE:

CAC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.

ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, Nº 668, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR – BA. CEP: 41820-770.

CNPJ: 14.578.170/0001-62.

RESUMO DA OBRA:

EDIFICAÇÃO COM 3 PAVIMENTOS DISTINTOS, SENDO NECESSÁRIO LIMPEZA MECANIZADA E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, TERRAPLENAGEM ENVOLVENDO CORTE, ATERRO E CONTENÇÕES COM BLOCO ESTRUTURAL. A ESTRUTURA EXECUTADA FOI EM CONCRETO ARMADO TENDO COMO ELEMENTOS:

RUA ALCEU AMOROSO LIMA, Nº 668, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR – BA.
CEP: 41820-770.

14.578.170/0001-62
CAC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
RUA ALCEU AMOROSO LIMA, Nº 668, CAMINHO DA ÁRVORES, SALVADOR-BA CEP 41.820.770
ANTÔNIO C. M. C. S. JÚNIOR
SÓCIO ADM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72060/2020, emitida em 22/12/2020

Certidão nº 72060/2020
24/12/2020, 11:42
Chave de Impressão: 3ad3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2020 e contém 3 folhas

CAC – CONSULTORIA E ENGENHARIA

SAPATAS, VIGAS BALDRAMES, PILARES, VIGAS, LAJES MACIÇAS, PAREDES DE CONTEÇÃO E PISCINA ELEVADA.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
SERVIÇOS INÍCIAS		
Supressão de vegetação e poda de árvores de espécies nativas e/ou exóticas em área urbana e destinação apropriada.	M²	824,90
Locação de obra com gabarito (para edificações).	M²	277,69
Locação topográfica de obra.	M²	824,90
Tapume de vedação em telha zincalume em bom estado de conservação, com pintura de logomarca.	M²	132,66
Barracão de obra em chapa de compensado ou telha zincalume ,cobertura em telha de cimento amianto / zincalueme, lastro de concreto, incl.instalações elétricas e hidrossanitárias, portas e esquadrias com destinação para uso em sanitário, vestiário e refeitório.	M²	30,00
Aluguel de 2 containeres incluindo inst 2oelba2a e hidrossanitaria, em chapa de aço com nervura trapezoidal, transporte, carga e descarga.	Mês	4,00
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte.	M²	2,00
Instalação provisória para energia e água (hidrômetros e quadro padrão 2oelba).	Vb	1,00
TERRAPLENAGEM		
Escavação p/ abertura de corte com bota-fora DMT 20 Km.	M³	1302,94
Aterro manual compactado com material local, inclusive empolamento.	M³	52,27
Carga e transporte em carro de mão, DM=50m.	m³	20,00
Transporte em caminhão basculante, DM=30km.	m³	20,00
Escavação manual de terra em cavas de fundação, valas e canais, com transporte vert. até 1,50m, e horiz. até 10m, sem bota-fora.	m3	128,03
Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m. no máximo.	m3	77,04
FUNDAÇÃO		
Concreto magro com areia e brita 1:4:8 amassamento manual.	m³	5,32
Concreto usinado fck= 30MPa, c/lançamento, vibração em fundação e desmoldagem.	m³	57,01
Aço CA50/60, incl. Dobagem, montagem e colocação nas fôrmas.	kg	502,20

RUA ALCEU AMOROSO LIMA, Nº 668, CAMINHO DAS ÁRVORES, SAL
CEP: 41820-770.

14.578.170/0001-62
CAC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
RUA ALCEU AMOROSO LIMA, Nº 668, CAMINHO DA ÁRVORES, SALVADOR-BA CEP 41 820-770
ANTÔNIO C. M. C. S. JÚNIOR
SÓCIO ADM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72060/2020, emitida em 22/12/2020

Certidão nº 72060/2020
24/12/2020, 11:42
Chave de Impressão: 3ad3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2020 e contém 3 folhas

CAC – CONSULTORIA E ENGENHARIA

Fôrma de tábua de pinho p/fundação, utilização de 5 vezes.	m²	279,20
ESTRUTURA		
Concreto usinado fck=30MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento, vibração e escoramento. Aproximadamente 1750 m² de área de forma.	m³	148,30
Aço CA50/60, incl. Dobagem, montagem e colocação nas fôrmas.	kg	1171,80
CONTENÇÃO DE TERRA		
Alvenaria armada de contenção em parede de alvenaria estrutural 19 x 39 x 14.	m²	212,68

CAC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.578.170/0001-62

ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES CAJADO - CREA 32061-D

SÓCIO ADMINISTRADOR

14.578.170/0001-62
CAC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
RUA ALCEU AMOROSO LIMA, Nº 668, CAMINHO DA ÁRVORE, SALVADOR-BA CEP 41.820-770
ANTÔNIO C. M. C. S. JÚNIOR

SÓCIO ADM

RUA ALCEU AMOROSO LIMA, Nº 668, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR – BA.
CEP: 41820-770.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72060/2020, emitida em 22/12/2020

Certidão nº 72060/2020
24/12/2020, 11:42
Chave de Impressão: 3ad3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2020 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

118671/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D BA** RNP: **0502029820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210673350** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/11/2021 Baixada em: 02/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI**

Contratante: **Meca Patrimonial Paraiso Ltda** CPF/CNPJ: **21.090.141/0001-12**
Endereço do contratante: AVENIDA Luis Tarquinio Nº: 2578
Complemento: Edf. Vilas Master Empresarial Bairro: PITANGUEIRAS
Cidade: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700000
Contrato: 19022021 Celebrado em: 20/01/2021
Valor do contrato: R$ 150.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ESTRADA Estrada do côco Nº: E 02
Complemento: Condomínio Porto Busca Vida Resort Bairro: BUSCA VIDA (ABRANTES)
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42840000
Data de início: 02/02/2021 Conclusão efetiva: 02/02/2022
Finalidade: Residencial
Proprietário: Meca Patrimonial Paraiso Ltda CPF/CNPJ: 21.090.141/0001-12

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 430.27 METRO QUADRADO;

Observações

Gerenciamento de obra residencial unidomiciliar

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SUPRESSÃO VEGETAL E PODA DE ARVORES POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL REQUERENTE.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 118671/2021
06/12/2021, 07:24
4y33z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4y33z

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **AGC Brasil Comércio e Serviço EIRELI**, com sede na Rua Luiz A. Nogueira, n° 368, bairro Recreio Ipitanga, CEP 42700-650, Cidade Lauro de Freitas, Estado Bahia, inscrita no CNPJ sob n° 03.361.390/0001-13, executou para a **Meca Patrimonial Paraíso LTDA**, com sede na Av. Luiz Tarquinio, n° 2578, sala 510, Edf. Vilas Master Empresarial, Pitangueiras, Lauro de Freitas - Ba, CEP 42.700-000, inscrita no CNPJ sob nº 21.090.141/0001-12, em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT a obra de Construção de Edifício Residencial, conforme Laudo Técnico em anexo.

Nº contrato: 19022021
Início dos serviços: 01/03/2021
Término dos serviços: 11/08/2021
Endereço da Obra: Estrada do Côco, km 8, Catu de Abrantes, Camaçari Bahia, CEP 42.840-000, no Condomínio Porto Busca vida Resort Residence.
Finalidade: Residencial
Profissional Responsável Técnico: Alexandre Garboggini Cardozo, Engenheiro Civil,REGISTRO CREA: 37.215D
ART: BA20210445713

Salvador - BA, 11/08/2021

Meca Patrimonial Paraíso LTDA – CNPJ: 21.090.141/0001-12
Joilson Lima dos Santos – CPF: 293.097.005-72
Sócio Diretor Administrativo

21.090.141/0001-12
MECA PATRIMONIAL PARAÍSO LTDA
AV. LUIZ TARQUINIO, N° 2578, SALA 510,
PITANGUEIRAS, LAURO DE FREITAS-BA,
CEP 42.700-000
JOILSON LIMA DOS SANTOS
SÓCIO DIRETOR ADMINISTRATIVO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 118671/2021, emitida em 06/12/2021

Certidão nº 118671/2021
17/12/2021, 11:30
Chave de Impressão: 4y33z
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2021 e contém 1 folhas

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de **construção de um edifício residencial** constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela empresa contratante **MECA PATRIMONIAL PARAISO LTDA,** com sede na AV. LUIZ TARQUINIO, N° 2578, SALA 510, EDF. VILAS MASTER EMPRESARIAL, PITANGUEIRAS, LAURO DE FREITAS - BA, CEP 42.700-000**, inscrita no CNPJ sob n° 21.090.141/0001-12,** através do **Eng°. Leonardo Garboginni Cardozo, inscrito sob o registro do CREA de n° 46887/D BA,** tendo como responsável pela execução dos serviços o **Eng°. Alexandre Garboggini Cardozo, inscrito sob o registro do CREA de n° 37215/D BA,** técnico representante da contratada **AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI, com sede na rua Luiz Antônio Nogueira, n° 365, Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas, Estado Bahia, inscrita no CNPJ 03.361.390/0001-13** realizados no endereço **Avenida Santo Amaro, n° 1391, lote 10, bairro Caji, CEP 42722-890, Cidade Lauro de Freitas, Estado Bahia** durante o período de 01/03/2021 a 11/08/2021, conforme planilha abaixo.

VIGAS BALDRAMES, PILARES, VIGAS E LAJES PRÉ-MOLDADAS.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
SERVIÇOS INÍCIAS		
Supressão de vegetação e poda de árvores de espécies nativas e/ou exóticas em área urbana e destinação apropriada.	M²	852,39
Locação de obra com gabarito (para edificações).	M²	196,18
Locação topográfica de obra.	M²	852,39
Tapume de vedação em telha zincalume em bom estado de conservação, com pintura de logomarca.	M²	64,00
Barracão de obra em chapa de compensado ou telha zincalume, cobertura em telha de cimento amianto / zincalueme, lastro de concreto, inclusive instalações elétricas e hidros sanitárias, portas e esquadrias com destinação para uso em sanitário, vestiário e refeitório.	M²	32,50
Instalação provisória para energia e água (hidrômetros e quadro padrão Coelba).	Vb	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 118671/2021, emitida em 06/12/2021

Certidão nº 118671/2021
17/12/2021, 11:30
Chave de Impressão: 4y33z
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2021 e contém 2 folhas

TERRAPLENAGEM		
Escavação p/ abertura de corte com bota-fora DMT 20 Km.	M³	213,10
Aterro manual compactado com material local, inclusive empolamento.	M³	213,10
Carga e transporte em carro de mão, DM=50m.	m³	20,00
Escavação manual de terra em cavas de fundação, valas e canais, com transporte vert. até 1,50m, e horiz. até 10m, sem bota-fora.	m3	218,68
Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m. no máximo.	m3	217,92
FUNDAÇÃO		
Concreto magro com areia e brita 1:4:8 emassamento manual.	m³	2,52
Concreto usinado fck= 30MPa, c/lançamento, vibração em fundação e desmoldagem.	m³	25,60
Aço CA50/60, incl. Dobragem, montagem e colocação nas fôrmas.	kg	1.458,80
Fôrma de tábua de pinho p/fundação, utilização de 5 vezes.	m²	278,10
ESTRUTURA		
Concreto usinado fck=30MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento, vibração e escoramento. Aproximadamente 705,30 m² de área de forma.	m³	73,40
Aço CA50/60, incl. Dobragem, montagem e colocação nas fôrmas.	kg	4.663,70

Endereço da Obra: Estrada do Côco, km 8, Catu de Abrantes, Camaçari Bahia, CEP 42.840-000, no Condomínio Porto Busca vida Resort Residence

Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra a veracidade das informações presentes no Atestado Técnico emitido pelo contratante, bem como a constatação das informações descritas na tabela acima com descrições das atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra foi realizada em total conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT.

Salvador – BA, 11/08/2021

Leonardo Garboggini Cardozo – CPF: 944.507.065 – 87

Engenheiro Civil – CREA: 46887-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 118671/2021, emitida em 06/12/2021

Certidão nº 118671/2021
17/12/2021, 11:30
Chave de Impressão: 4y33z
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2021 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

141530/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D BA** RNP: **0502029820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220194632** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/08/2022 Baixada em: 25/08/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI**

Contratante: **Smart Center Comercial de Materiais de Construção em Geral** CPF/CNPJ: **19.051.774/0001-70**
Endereço do contratante: RUA BALDUÍNO TAQUES Nº: 2057
Complemento: Bairro: ORFÃS
Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84015255
Contrato: 12/2021 Celebrado em: 12/07/2021
Valor do contrato: R$ 384.327,17 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT Nº: 4745
Complemento: Quadra L, lote 02 Bairro: Loteamento Jardim Aeroporto
Cidade: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700000
Data de início: 22/07/2021 Conclusão efetiva: 01/10/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: Smart Center Comercial de Materiais de Construção em Geral CPF/CNPJ: 19.051.774/0001-70

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 99.17 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 316 - Demolição 17.25 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 1025.96 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 316 - Demolição 422.85 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 316 - Demolição 2.50 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 5.00 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 1038.88 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #168 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 316 - Demolição 162.00 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 1930.50 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 50.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 872.41 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #240 - REDES TELEFONICAS 111 - Execução de Obra Técnica 872.41 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > INFORMÁTICA > #308 - REDE LÓGICA 111 - Execução de Obra Técnica 872.41 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 872.41 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 111 - Execução de Obra Técnica 872.41 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 205.88 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 316 - Demolição 22.90 METRO CÚBICO;

Observações

Demolição e reforma de galpão comercial com área construída de 872,41 m². Construção de cobertura metálica.

Informações Complementares

- Considerar como serviços de alarme, rede lógica e telefonia, apenas, a instalação de tubulação seca.
- Considerar como serviços de elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar os quantitativos, apenas, constantes no atestado.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

141530/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 141530/2022
25/08/2022, 15:06
WB7WZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: WB7WZ

ESPAÇO SMART
Tudo para Construção a Seco

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELI,** com sede na **Rua Luiz Antônio Nogueira, n° 365, Recreio Ipitanga, CEP 42700-650, Lauro de Freitas, Estado Bahia,** inscrita no CNPJ sob **nº 03.361.390/0001-13,** executou para a **SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** inscrita no CNPJ sob o **n° 19.051.774/0001-70**, em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT a reforma de galpão comercial, incluindo serviços de demolições de alvenaria e piso, nivelamento de terreno, prestação de serviços como divisórias em gesso acartonado e alvenaria, pavimentação em concreto polido e piso tipo bloquete, instalações hidráulicas, elétrica e sistema de combate à incêndio e pânico, pintura em geral e cobertura metálica, não havendo, portanto, fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial.

Profissional responsável técnico: Eng. Civil, 37215/D BA, Alexandre Garboggini Cardozo.

N° contrato: 12/2021

Valor do contrato: R$ 384.327,17

Início dos serviços: 22/07/2021

Término dos serviços: 01/11/2021

Endereço da obra: Avenida Santos Dumont, n° 4745, Recreio Ipitanga, CEP 42700-170, Lauro de Freitas, estado Bahia.

Rua Balduino Taques, 2057, Órfãs – Ponta Grossa/ PR
www.espacosmart.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 141530/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão nº 141530/2022
25/08/2022, 15:43
Chave de Impressão: WB7WZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 8 folhas

ESPAÇO SMART
Tudo para Construção a Seco

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1.0	**DEMOLIÇÃO, NIVELAMENTO TERRENO E BOTA FORA EM ÁREA LICENCIADA.**		
1.1	Demolição de alvenaria de bloco furado de forma manual, sem reaproveitamento.	M3	22,90
1.2	Demolição de lajes de forma manual, sem reaproveitamento.	M3	17,25
1.3	Demolição de pilares e vigas em concreto armado de forma manual, sem reaproveitamento.	M3	2,50
1.4	Demolição de revestimento cerâmico de forma manual, sem reaproveitamento.	M3	194,07
1.5	Remoção de cabos elétricos de forma manual, sem reaproveitamento.	M	1.500,00
1.6	Remoção de louças de forma manual, sem reaproveitamento.	UN	5,00
1.7	Remoção de portas de forma manual, sem reaproveitamento.	M2	14,70
1.8	Demolição de piso de alta resistência.	M2	198,14
1.9	Demolição de telhado com telha de cimento amianto ondulada.	M2	422,85
1.10	Demolição de rufo em concreto armado.	M	60,00
1.11	Retirada de calha em alumínio.	M	60,00
1.12	Demolição de forros em PVC e gesso acartonado.	M2	235,00
1.13	Demolição de reboco.	M2	168,96
1.14	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado.	M2	25,00
1.15	Demolição de divisórias tipo divilux.	M2	60,12
1.16	Desmontagem de escada metálica.	UN	1,00
1.17	Coleta e cargas manuais de entulho.	M3	50,00
1.18	Descarte de material em caminhão basculante 10m3 em área apropriada.	M3	162,00
2.0	**PAREDES E DIVISÓRIAS**		
2.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5X19X19 cm (espessura 11,5 cm).	M2	205,88
2.2	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálico com guias duplas, com vãos.	M2	210,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 141530/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão nº 141530/2022
25/08/2022, 15:43
Chave de Impressão: WB7WZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 8 folhas

ESPAÇO SMART
Tudo para Construção a Seco

2.3	Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de vão.	M	3,90
3.0	**REVESTIMENTO**		
3.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual.	M2	518,69
3.2	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço T3 – 1:3 cimento/areia/vedacit.	M2	518,69
3.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45X45cm aplicada em ambientes de área menor que 5m2.	M2	47,55
4.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.1	Revisão superficial de contrapiso com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).	M2	326,76
4.2	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 4,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	M2	189,42
4.3	Pavimentação em bloquete, cor natural, 16 faces, 11X22cm, E = 8cm, 39un/m2, NBR9781, FCK=35MPa, solo com coxim de areia grossa compactada com placa vibratória, e (comp.) = 6cm, rejuntado com areia fina.	M2	519,44
4.4	Compactação manual de pavimentação em bloquete de concreto com placa vibratória 400Kg – 7 à 10 HP não reversível.	M2	519,44
4.5	Pavimento em concreto armado FCK=25MPa, desempolado, e=12cm, para sobrecargas de até 6t/m² com tela soldada Q138.	M2	99,17
4.6	Junta de dilatação com barra de transferência Ø=16mm a cada 30cm, inclusive preenchimento com tarugo e mastique para piso de concreto com espessura de 10,1 até 12,5 cm.	M	40,00
4.7	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, armado.	M2	16,00
5.0	**COBERTURA**		
5.1	Fundação em blocos de concreto armado para pilares metálicos com altura de até 6m.	M3	5,00
5.2	Cobertura metálica com estrutura treliçada, incluso perfis metálicos, chapa metálicas, mão de obra e transporte com guindaste – fornecimento e instalação.	M2	512,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 141530/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão nº 141530/2022
25/08/2022, 15:43
Chave de Impressão: WB7WZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 8 folhas

ESPAÇO SMART
Tudo para Construção a Seco

5.3	Telhamento com telha tipo aluzinco, com até 2 águas, em trama metálica, incluso transporte vertical.	M2	512,98
5.4	Calha em alumínio, abertura L=1,10m, formato em "U" desenvolvimento 1,46m, inclusive assentamento, exceto transporte.	M2	60,00
5.5	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada com espessura de 6m.	M2	363,09
6.0	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
6.1	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos.	M2	50,00
7.0	**PORTAS / PORTÕES / JANELAS**		
7.1	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos – fornecimento e instalação.	M2	105,40
7.2	Porta de enrolar, em perfil meia cana furado, tipo lâmina transvision automática – fornecimento e instalação.	M2	25,20
7.3	Porta de abrir em vidro temperado, E=10mm, com bandeira fixa de 30cm, incluso fechadura e fixadores – fornecimento e instalação.	M2	8,40
7.4	Portão de correr, em chapa de lambri, estruturado em tubo tipo metalon 30X30mm, incluso aplicação de fundo e duas demãos de esmalte sintético – fabricação e instalação.	M2	2,80
7.5	Portão de abrir em chapa de lambri de 8mm, estruturado em tubo tipo metalon 50X50mm, incluso aplicação de fundo e duas demãos de esmalte sintético – fabricação e instalação.	M2	40,00
7.6	Instalação de vidro temperado fixo, E = 10mm, encaixe em perfil U.	M2	16,80
8.0	**ARREMATES**		
8.1	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2cm.	M	4,90
9.0	**PINTURA**	**M2**	**1.930,50**
9.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	752,30
9.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	M2	1.821,05
9.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica no teto, duas demãos.	M2	19,70
9.4	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	M2	340,38
9.5	Aplicação de textura rolada em paredes, duas demãos.	M2	217,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 141530/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão nº 141530/2022
25/08/2022, 15:43
Chave de Impressão: WB7WZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 8 folhas

ESPAÇO SMART
Tudo para Construção a Seco

9.6	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicado a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos).	M2	33,75
9.7	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado.	M2	56,00
10.0	**FORRO**		
10.1	Fornecimento e instalação de forro modular.	M2	176,93
10.2	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado, incluso estrutura de fixação e detalhes arquitetônicos com sancas.	M2	59,68
11.0	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**M2**	**872,41**
11.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca – fornecimento e instalação.	UN	2,00
11.2	Lavatório louça branca com coluna, 45X55 cm ou equivalente, padrão médio, inclusive sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40 cm em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio – fornecimento e instalação.	UN	1,00
11.3	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, E=2cm, DIM= 1,40X0,60m, com 01 cuba de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	UN	2,00
11.4	Pia de cozinha com bancada em aço inox, DIM=1,80X0,60m, com 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	UN	1,00
11.5	Caixa de passagem coletora de águas pluviais, em alvenaria de tijolos maciços, DIM. INT = 0,25X0,85X1,00 m com grade de concreto.	UN	5,00
11.6	Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto DN=200mm, sem reaproveitamento.	M	75,00
12.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**M2**	**872,41**
12.1	Relocação de quadro elétrico existente com reaproveitamento de barramento e disjuntores.	UN	1,00
12.2	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).	UN	96,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 141530/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão nº 141530/2022
25/08/2022, 15:43
Chave de Impressão: WB7WZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 8 folhas

ESPAÇO SMART
Tudo para Construção a Seco

12.3	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede – fornecimento e instalação.	M	250,00
12.4	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, DN 25mm, aparente, instalado em parede – fornecimento e instalação.	M	70,00
12.5	Luminária tipo paflon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 01 lâmpada de 15W – fornecimento e instalação.	UN	58,00
12.6	Luminária tipo fita em LED de 6500K, com lâmpada de 14W – fornecimento e instalação.	M	23,00
12.7	Luminária tipo refletores em LED de 150W – fornecimento e instalação.	UN	6,00
13.0	**INSTALAÇÃO TELEFONIA E LÓGICA**	**M2**	**1.744,82**
13.1	Distribuidor geral padrão Telebrás dimensões 0,60X0,60X0,12 m.	UN	1,00
13.2	Caixa de passagem para telefone, padrão Telebrás, embutir, 0,60X0,60X0,12 m, em chapa aço galvanizado.	UN	2,00
13.3	Ponto para cabeamento estruturado embutir, com eletroduto PVC rígido Ø ¾" com cabo UTP 4 pares cat. 6.	PT	4,00
13.4	Central telefônica (PABX – CPA 4/12).	UN	1,00
13.5	Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19"X44UX8,70 m, inclusive acessórios.	UN	1,00
13.6	Cabo telefônico CCI-50 4 pares, sem blindagem, instalado em entrada de edificação – fornecimento e instalação.	M	50,00
14.0	**INSTALAÇÃO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO E PÂNICO**	**M2**	**872,41**
14.1	Hidrante subterrâneo predial (com curva longa e caixa), DN 75 mm – fornecimento e instalação.	UN	1,00
14.2	Abrigo para hidrante, 90X60X17 cm, com registro globo angular 45° graus 2 ½", adaptador storz 2 ½" mangueira de incêndio 20M, redução 2 ½"X 1 ½" e esguicho em latão 1 ½" – fornecimento e instalação.	UN	1,00
14.3	Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 80mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento).	M	60,00
14.4	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 ½"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrantes – fornecimento e instalação.	M	90,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 141530/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão nº 141530/2022
25/08/2022, 15:43
Chave de Impressão: WB7WZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 8 folhas

ESPAÇO SMART
Tudo para Construção a Seco

14.5	Curva 45° graus, em aço, conexão soldada, DN 65 (2 ½"), instalado em rede de alimentação para hidrante – fornecimento e instalação.	UN	6,00
14.6	Curva 90° graus, em aço, conexão soldada, DN 65 (2 ½"), instalado em rede de alimentação para hidrante – fornecimento e instalação.	UN	4,00
14.7	Joelho 45° graus, em ferro galvanizado, DN 65 (2 ½"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante – fornecimento e instalação.	UN	5,00
14.8	Joelho 90° graus, em ferro galvanizado, DN 65 (2 ½"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante – fornecimento e instalação.	UN	5,00
14.9	União, ferro galvanizado, DN 65 (2 ½"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante – fornecimento e instalação.	UN	4,00
14.10	Caixa d'água em fibra de vidro – instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000L.	UN	3,00
14.11	Motobomba marca Schneider ou similar, modelo SH55 BPI-21, 2 ½", motor a combustão – gasolina, 5,5CV.	UN	2,00
14.12	Conjunto moto - bomba com motor de 2 CV, trifásico, bomba centrífuga, sucção = 1 ¼", recalque = 1", pr. máx. 36 m.c.a; alt. Sucção 8 m.c.a, faixas hm (m) – q (m³/h): (30-7,3) (26-10,0) (23-11-7) (17-14,6) (14-15,9), inclusive chave de partida direta.	UN	2,00
14.13	Válvula medidora de fluxo em aço galvanizada, tipo palheta 3" (chave de fluxo).	UN	1,00
14.14	Fornecimento e instalação de central de alarme de incêndio com sistema endereçável com bateria interna selada.	UN	1,00
14.15	Fornecimento e instalação de acionador manual.	UN	1,00
14.16	Fornecimento e instalação de avisador audiovisual 105 DB/1m.	UN	1,00
14.17	Fornecimento e instalação de detectores de temperatura, tipo termovelocimétrico.	UN	17,00
14.18	Fornecimento e instalação de luminárias de sinalização de emergência com fita dupla face, com indicação para direita/esquerda – (1X9W) D9 Balizamento.	UN	3,00
14.19	Fornecimento e instalação de luminária de emergência – (2X9W) Aclaramento D18.	UN	6,00
14.20	Fornecimento e instalação de Extintor Portátil de Pó com capacidade Extintora 3-A:40-B:C para combate de fogo classes A, B e C, CAP=4KG de carga.	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 141530/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão nº 141530/2022
25/08/2022, 15:43
Chave de Impressão: WB7WZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 8 folhas

ESPAÇO SMART
Tudo para Construção a Seco

14.21	Fornecimento e instalação de Extintor Portátil de CO^2 com capacidade Extintora 5-B:C para combate do fogo das classes B e C com 6KG de carga.	UN	1,00
15.0	**ITENS OMISSOS**		
15.1	Cravejamento de rufo com argamassa cimentícia em cobertura.	M	50,00
15.2	Instalação de kits portas em espuma de poliuretano, incluso remoção e montagem de aduelas.	UN	9,00
15.3	Instalação de Padrão Coelba Trifásico, incluso cabos, disjuntor trifásico, caixa de relógio e disjuntor e cabos com Ø 30mm².	UN	1,00
15.4	Remoção do telhado em telha de fibrocimento de 6mm com recorte no beiral.	M	20,00
15.5	Remoção de gradil tubular e reinstalação com ajustes necessários, exceto pintura.	M2	33,75
15.6	Execução de limpezas de fossas existentes com destinação de resíduos em local apropriado.	M3	12,00
15.7	Execução de pilar, incluso aço CA-50, montagem e desmontagem de fôrma e concretagem com lançamento, adensamento e cura.	M3	0,34
15.8	Execução de demolição com arestamento das faces, incluso descarte de material em lugar apropriado.	M2	17,60
15.9	Execução de passeio com concreto convencional não armado.	M3	2,25
15.0	**LIMPEZA GERAL**		
15.1	Limpeza geral da obra.	M2	1.059,00

Lauro de Freitas – BA, 08/08/2022.

19.051.774/0001-70
SMART CENTER COM. MAT. CONST. LTDA
AV. SANTOS DUMONT, Nº 4745, RECREIO IPITANGA,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42700-170
ROGÉRIO SCHEFFER
SÓCIO DIRETOR

19.051.774/0001-70
SMART CENTER COM. MAT. CONST. LTDA
AV. SANTOS DUMONT, Nº 4745, RECREIO IPITANGA,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42700-170
RUBENS JUNIOR ANDRADE DE CAMPOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA PR 70912 - D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 141530/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão nº 141530/2022
25/08/2022, 15:43
Chave de Impressão: WB7WZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 8 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

148296/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D BA** RNP: **0502029820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220221091** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/09/2022 Baixada em: 20/09/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI**

Contratante: **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **13.927.801/0006-53**
Endereço do contratante: AVENIDA ANITA GARIBALDI Nº: 2981
Complemento: TÉRREO, SALA DA COPEL Bairro: RIO VERMELHO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40170130
Contrato: 141/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 6.349.256,01 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SUBÚRBIO Nº: 2981
Complemento: E. M. André Rebouças, E. M. Darcy Ribero, E. M. Itacaranha Manoel Faustino, E. M. Machado de Assis, E. M. Professor Ítalo Gaudenzi e E.M. Santo Antônio das Malvinas Bairro: SUBÚRBIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40170130
Data de início: 15/12/2021 Conclusão efetiva: 14/06/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 13.927.801/0006-53

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 6.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 316 - Demolição 5380.81 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 3441.68 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 161 - Execução de Instalação 33949.10 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MADEIRA > #93 - EDF. DE MADEIRA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 5460.17 METRO QUADRADO;

Observações

REFORMA DE 6 UNIDADES ESCOLARES DA GRE SUBÚRBIO I.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À VEGETAÇÃO, PLANTIO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

148296/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 53 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 148296/2022
30/09/2022, 12:33
dwCA0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: dwCA0

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SMED - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRE- DIRETORIA DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Secretaria Municipal de Educação-SMED, CNPJ 13.927.801/0006-53**, no uso de suas atribuições, atesta que a empresa **AGC BRASIL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI**, sediada na Rua Luiz A Nogueira, 368, QUADRA 11-LOTE 17 CAJI, Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas-BA, inscrita no CNPJ n° 03.361.390/0001-13, executou os serviços de reforma em seis unidades escolares, conforme as normas vigentes adotadas por esta Secretaria, tendo a empresa apresentado bom desempenho técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA: AGC BRASIL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.° Civil Alexandre Garboggini Cardozo – CREA: BA 37215/D

ART BA20210692870

CONTRATO N° 141/2021

OBJETO: REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DO SALVADOR, COM BASE NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS ELABORADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 316228-8/Crea: 94396

ORDEM DE SERVIÇO: 14/12/2021

DATA DE TÉRMINO: 14/06/2022

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 14/06/2022

VALOR DO CONTRATO: R$ 6.349.256,01 (seis milhões e trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e um centavo)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
	ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO		
	RUA SALVADOR, 246, NOVA BRASILIA DE VALERIA		
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	8,00
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	12,00
2.0	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.	m²	120,25
2.2	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	45,00
2.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	28,00
2.4	Demolição de divisórias tipo naval	m²	35,00
2.5	Remoção de vaso sanitário	un	23,00
2.6	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	23,00
2.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	69,04
2.8	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	67,04
3.0	**CARGA E TRANSPORTE**		
3.1	Coleta e carga manuais de entulho	m³	186,18
3.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km	m3xkm	5.585,30
3.3	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	279,27
4.0	**ESTRUTURA /ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
4.1	Atualização cadastral	m²	1.247,67
5.0	**REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS INTERNOS**		
5.1	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1.438,96
5.2	Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira de 400 L	m²	65,36
5.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces de paredes, espessura 20mm, com	m²	85,25

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162288/Crea: 9439/...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR
PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	execução de taliscas		
5.4	Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Entre 5M2 E 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas	m²	85,25
5.5	Rodapé em marmorite, altura 10cm.	m	2.055,70
5.6	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	5,00
5.7	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	95,25
5.8	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	7,25
5.9	Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	1.438,96
6.0	**PINTURA INTERNA/EXTERNA**		
6.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	453,27
6.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	1.135,65
6.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	1.295,06
6.4	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	m²	1.135,65
6.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	1.135,65
6.6	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos.	m²	55,44
6.7	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	55,44
7.0	**PISO INTERNO**		
7.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	1.135,65
7.2	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de	m²	1.135,65

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 84388

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	regularização, aplicado - R1		
7.3	Polimento de piso de alta resistência, novo-R1	m²	1.135,65
7.4	Resina epóxi para piso de granilite	m²	1.135,65
7.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.	m²	105,52
7.6	Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa	m	56,35
8.0	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
8.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m²	152,25
8.2	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm.	m²	239,71
8.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m²	25,00
8.4	Plantio de grama em placas	m²	145,39
9.0	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**		
9.1	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação	un	9,00
9.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	un	19,00
9.3	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	28,00
9.4	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m²	8,00
9.5	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	8,00
9.6	Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m²	35,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162288/Crea: 94386

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 30/09/2022, às 14:40.

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.7	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar	un	1,00
9.8	Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar	un	1,00
9.9	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação.	m²	69,05
9.10	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças	m²	8,88
9.11	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	m²	69,05
9.12	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para janelas, varandas, etc	m²	69,05
9.13	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	69,05
9.14	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	3,00
9.15	Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30	m²	69,05
10.0	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
10.1	**Louça e metais**		
10.1.1	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	12,00
10.1.2	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar	un	12,00
10.1.3	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.	un	12,00
10.1.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	12,00
10.1.5	Chuveiro plástico sem registro	un	2,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162266/Crea: 94386

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 30/09/2022, às 14:40.

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

10.1.6	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	11,00
10.1.7	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação.	un	4,00
10.1.8	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	un	2,00
10.1.9	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza	un	4,00
10.1.10	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	un	2,00
10.1.11	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x 1.1/2"para pia - fornecimento e instalação.	un	6,00
10.1.12	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	1,00
10.1.13	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2"ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	un	2,00
10.1.14	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	un	12,00
10.1.15	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	11,00
10.2	**Rede de esgoto primário e secundário**		
10.2.1	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	68,00
10.2.2	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	8,00
10.2.3	Revisão de ponto de esgoto tipo 2	un	11,00
10.2.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	11,00
10.2.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha,	un	12,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162288/Crea: 94380

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	máquinas de lavar, etc...)		
10.2.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	8,00
10.3	**Rede hidráulica - água fria**		
10.3.1	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	11,00
10.3.2	Revisão de ponto de água tipo 1	un	11,00
10.3.3	Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	8,00
10.3.4	Kit de registro de pressão bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	12,00
10.3.5	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	12,00
10.3.6	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	un	2,00
11.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
11.1	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada (2 Módulos) 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	76,00
11.2	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 20A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	20,00
11.3	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	30,00
11.4	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	176,00
11.5	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	6,00
11.6	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	34,00
11.7	Plafon E-27	un	18,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula:3162286/Crea: 84396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

11.8	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	148,00
11.9	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 30 Disjuntores Din 150A - Fornecimento E Instalação.	un	4,00
11.10	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação.	un	26,00
11.11	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	3,00
11.12	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação.	un	26,00
11.13	Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação.	un	20,00
11.14	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	590,00
11.15	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	438,00
11.16	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C	m	280,00
11.17	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	2.920,00
11.18	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	m	1.119,00
11.19	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	m	534,00
11.20	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	4,00
11.21	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	3,00
11.22	Remoção de luminária	un	176,00
11.23	Remoção de interruptores e tomadas	un	124,00
11.24	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir,	un	196,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 943396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	p/eletroduto		
11.25	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusivelâmpada de led 50w	un	3,00
12.0	**COBERTURA / FORROS**		
12.1	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1.247,67
12.2	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibrocimento 4 a 8 mm.	m²	1.247,67
12.3	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m²	1.247,67
12.4	Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm h=1,10m e apoio de 17 x 60cm	un	125,00
12.5	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm	m	98,25
12.6	Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 90 (Eternit ou similar)	m²	1.247,67
12.7	Chapim de concreto pré-moldado	m	325,21
12.8	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	159,89
12.9	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	m²	1.247,67
12.10	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m²	1.247,67
13.0	**OUTROS**		
13.1	Locação de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m	mxmês	132,00
13.2	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	182,00
13.3	Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 1"x2" horizontais a cada 5cm com 1,85m e barras externas verticais em alumínio anodizado branco de 1.1/2" x 1.1/2" com 3,05m - Fixado com	m²	22,38

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea-BA108

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 30/09/2022, às 14:40.

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	rebite		
13.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00
13.5	Letras em aço escovado 25 x 25 cm	un	27,00
13.6	Limpeza geral	m²	1.247,67
14.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
14.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	120,00
14.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	880,00
14.3	Vigia noturno com encargos complementares	h	1.800,00
ESCOLA MUNICIPAL ANDRE REBOUÇAS			
RUA SÁ OLIVEIRA, 115, PLATAFORMA			
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	8,00
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	12,00
2.0	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	5,00
2.2	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	28,12
2.3	Remoção de vaso sanitário	un	5,00
2.4	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	5,00
2.5	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	9,22
2.6	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	279,17
2.7	Retirada de rodapé de madeira	m²	106,35
2.8	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	9,00
3.0	**CARGA E TRANSPORTE**		
3.1	Coleta e carga manuais de entulho	m³	64,73
3.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km	m3xkm	1.941,89
3.3	Descarte de resíduos da construção civil em	t	97,10

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	área licenciada		
4.0	**ESTRUTURA /ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
4.1	Atualização cadastral.	m²	279,17
5.0	**REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS INTERNOS**		
5.1	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	148,90
5.2	Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira de 400 L	m²	65,36
5.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces de paredes, espessura 20mm, com execução de taliscas	m²	65,36
5.4	Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Entre 5M2 E 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas	m²	35,36
5.5	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	184,26
5.6	Rodapé em marmorite, altura 10cm.	m	106,35
5.7	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	4,00
5.8	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	5,68
5.9	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	6,71
6.0	**PINTURA INTERNA/EXTERNA**		
6.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	568,73
6.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	568,73
6.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	170,16
6.4	Aplicação de fundo selador acrílico em teto,	m²	279,17

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162288/Crea: 94398

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 30/09/2022, às 14:40.

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	uma demão.		
6.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	279,17
6.6	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos	m²	25,36
6.7	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão	m²	119,40
6.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfíciesmetálicas	m²	65,36
6.9	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	289,56
7.0	**PISO INTERNO**		
7.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	338,09
7.2	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	279,17
7.3	Polimento de piso de alta resistência, novo-R1	m²	279,17
7.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.	m²	58,92
7.5	Resina epóxi para piso de granilite	m²	279,17
8.0	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
8.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m²	80,80
8.2	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm.	m²	225,70
8.3	Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 20 x 30cm, com tampa tipo grelha em PVC 20x50cm, inclusive escavação manual	m	15,26
8.4	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem.	un	2,00
9.0	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**		

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula:3162286/Crea:94398

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.1	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação	un	7,00
9.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	un	21,00
9.3	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	7,00
9.4	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m²	5,00
9.5	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	5,00
9.6	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação.	m²	9,00
9.7	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças	m²	3,50
9.8	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	m²	148,35
9.9	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para janelas, varandas, etc	m²	9,00
9.10	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	9,00
9.11	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00
10.0	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
10.1	**Louça e metais**		

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

10.1.1	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	5,00
10.1.2	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar	un	5,00
10.1.3	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.	un	5,00
10.1.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação.	un	5,00
10.1.5	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	4,00
10.1.6	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	1,00
10.1.7	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação.	un	4,00
10.1.8	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	un	4,00
10.1.9	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza	un	5,00
10.1.10	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	un	5,00
10.1.11	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x 1.1/2"para pia - fornecimento e instalação.	un	5,00
10.1.12	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia	un	1,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 30/09/2022, às 14:40.

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira		
10.1.13	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2"ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	un	2,00
10.1.14	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	un	3,00
10.1.15	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	5,00
10.2	**Rede de esgoto primário e secundário**		
10.2.1	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	25,00
10.2.2	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	3,00
10.2.3	Limpeza de calha de zinco	m	4,00
10.2.4	Revisão de ponto de esgoto tipo 2	un	2,00
10.2.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	5,00
10.2.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	6,00
10.2.7	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	4,00
10.3	**Rede hidráulica - água fria**		
10.3.1	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	6,00
10.3.2	Revisão de ponto de água tipo 1	un	4,00
10.3.3	Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal deágua fria - fornecimento e instalação.	un	8,00
10.3.4	Kit de registro de pressão bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	5,00
10.3.5	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	3,00
10.3.6	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	un	1,00
10.3.7	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	2,00
11.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 30/09/2022, às 14:40.

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

11.1	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada (2 Módulos) 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	32,00
11.2	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 20A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	17,00
11.3	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	22,00
11.4	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	56,00
11.5	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	5,00
11.6	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável embutido Ø 3/4"	pt	18,00
11.7	Plafon E-27	un	13,00
11.8	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	43,00
11.9	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 30 Disjuntores Din 150A - Fornecimento E Instalação.	un	4,00
11.10	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação.	un	30,00
11.11	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 63 A, Padrão Din (Europeu - Linha Branca), Curva C	un	3,00
11.12	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação.	un	17,00
11.13	Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação.	un	17,00
11.14	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	434,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162208/Crea: 94398

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

11.15	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	313,00
11.16	Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 16Mm², 1Kv / 90º C	m	122,00
11.17	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	1.888,00
11.18	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro -Fornecimento E Instalação.	m	525,00
11.19	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	m	321,00
11.20	Refletor Slim Led 150W De Potência, Branco Frio, 6500K, Autovolt, Marca G-Light Ou Similar - Rev 01	un	4,00
11.21	Remoção De Quadro Elétrico De Embutir Ou Sobrepor	un	3,00
11.22	Remoção De Luminária	un	40,00
11.23	Remoção De Interruptores E Tomadas	un	99,00
11.24	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 4" Cm, Embutir, P/Eletroduto	un	26,00
11.25	Poste Decorativo 2 Pétalas, Em Aço Galvanizado Com Difusor Em Vidro Transparente Temperado, Com 3M/4M, Inclusive Lâmpada De Led 50W	un	1,00
11.26	Fornecimento E Instalação De Caixa Para Medição Indireta Padrão Energisa (1.50 X 0.60 X 0.30 M)	un	1,00
11.27	Disjuntor Termomagnético Tripolar 200 A Com Caixa Moldada 10 Ka	un	1,00
11.28	Poste De Concreto Duplo T (Dt) 9/300 - Fornecimento E Assentamento	un	1,00
11.29	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm = 60Mm (2")	m	60,00
11.30	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm = 25Mm (3/4")	m	3,00
11.31	Cabo De Cobre Nú 50 Mm2 - Fornecimento E Assentamento (2,27M/Kg)	kg	4,40

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162268/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

11.32	Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 70Mm², 1Kv / 90º C	m	30,00
11.33	Armação Secundária, Com 1 Estribo E 1 Isolador - Fornecimento E Instalação.	un	1,00
11.34	Cabo De Cobre Isolado Em Epr Flexível Unipolar 70Mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	120,00
11.35	Haste De Aterramento 3/4 Para Spda - Fornecimento E Instalação.	un	3,00
12.0	**RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL**		
12.1	Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (cal, arenoso e areia média)	m²	12,34
13.0	**COBERTURA / FORROS**		
13.1	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	279,17
13.2	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m²	279,17
13.3	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m²	279,17
13.4	Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm h=1,10m e apoio de 17 x 60cm	un	28,00
13.5	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical.	m²	79,36
13.6	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m²	279,17
13.7	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm	m	25,36
13.8	Chapim de concreto pré-moldado	m	35,36
13.9	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	36,25
13.10	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	m²	279,17
13.11	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m²	307,09

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula:3162286/Crea:94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 30/09/2022, às 14:40.

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

13.12	Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical	m	32,02
14.0	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
14.1	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	m	35,00
14.2	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	8,00
14.3	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical.	m	35,00
14.4	Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical	m	35,00
14.5	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	5,00
15.0	**OUTROS**		
15.1	Locação de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m	mxmês	180,00
15.2	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	180,00
15.3	Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 1"x2" horizontais a cada 5cm com 1,85m e barras externas verticais em alumínio anodizado branco de 1.1/2" x 1.1/2" com 3,05m - Fixado com rebite	m²	20,34
15.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00
15.5	Letras em aço escovado 25 x 25 cm	un	28,00
15.6	Limpeza geral	m²	586,35
16.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
16.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	96,00
16.2	Encarregado geral com encargos	h	704,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 84396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	complementares		
16.3	Vigia noturno com encargos complementares	h	1.440,00
	ESCOLA MUNICIPAL DE ITACARANHA MANOEL FAUSTINO		
	RUA JOÃO CARMO SOUZA, 72, ITACARANHA		
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada.	m²	8,00
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes.	m²	12,00
1.3	Atualização cadastral.	m²	2.481,06
2.0	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.	m²	95,25
2.2	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	35,00
2.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	50,82
2.4	Remoção de vaso sanitário.	un	19,00
2.5	Remoção de caixa de descarga de sobrepor.	un	19,00
2.6	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	123,93
2.7	Retirada de rodapé de madeira.	m²	778,17
3.0	**CARGA E TRANSPORTE**		
3.1	Coleta e carga manuais de entulho.	m³	199,06
3.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km.	m3xkm	5.971,70
3.3	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada.	t	298,59
4.0	**REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS INTERNOS**		
4.1	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1.855,19
4.2	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	927,60

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162206/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

4.3	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço.	m²	1.855,19
4.4	Rodapé em marmorite, altura 10cm.	m	2.064,70
4.5	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm.	m²	4,00
4.6	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm.	m	5,00
4.7	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	3,87
5.0	**PINTURA INTERNA/EXTERNA**		
5.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação).	m²	3.247,58
5.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques.	m²	3.247,58
5.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	1.238,82
5.4	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	m²	2.008,76
5.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	2.008,76
5.6	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos.	m²	85,25
5.7	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão.	m²	920,52
5.8	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2.	m²	95,25
5.9	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas.	m²	85,36
5.10	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	1.238,82
6.0	**PISO INTERNO**		
6.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho.	m²	158,48
6.2	Resina epóxi para piso de granilite.	m²	2.760,78
6.3	Polimento de piso de alta resistência (existente).	m²	2.760,78
6.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m².	m²	158,48

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3102286/Crea: 94398

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

6.5	Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa.	m	14,25
7.0	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
7.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m²	762,60
7.2	Demolição de concreto com martelete e compressor.	m³	91,50
7.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m²	762,60
7.4	Plantio de grama em placas.	m²	55,58
8.0	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**		
8.1	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação.	un	30,00
8.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm).	un	2,00
8.3	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar.	un	30,00
8.4	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m²	20,40
8.5	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação.	m²	123,93
8.6	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças.	m²	4,00
8.7	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	6,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94398

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 30/09/2022, às 14:40.

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

8.8	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2".	m²	6,50
8.9	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para janelas, varandas, etc.	m²	105,36
8.10	Película insulfilm aplicada ou Similar.	m²	105,36
8.11	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria.	m	5,00
8.12	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar.	un	4,00
8.13	Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30.	m²	105,36
9.0	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
9.1	**Louça e metais**		
9.1.1	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico.	un	22,00
9.1.2	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar.	un	22,00
9.1.3	Chuveiro plástico sem registro.	un	3,00
9.1.4	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico.	un	17,00
9.1.5	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico.	un	1,00
9.1.6	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação.	un	6,00
9.1.7	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação.	un	6,00
9.1.8	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal	un	8,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.		
9.1.9	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	4,00
9.1.10	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira.	un	2,00
9.1.11	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2""ou 3/4","para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação.	un	4,00
9.1.12	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar.	un	5,00
9.1.13	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar.	un	17,00
9.1.14	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar.	un	4,00
9.2	**Rede de esgoto primário e secundário**		
9.2.1	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários.	m	124,00
9.2.2	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa.	un	15,00
9.2.3	Limpeza de calha de zinco.	m	25,00
9.2.4	Revisão de ponto de esgoto tipo 2.	un	7,00
9.2.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário).	pt	17,00
9.2.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...).	un	10,00
9.2.7	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...).	un	25,00
9.3	**Rede hidráulica - água fria**		
9.3.1	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm.	un	14,00
9.3.2	Revisão de ponto de água tipo 1.	un	35,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94306

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.3.3	Kit de registro de gaveta bruto de latão 1/2", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	8,00
9.3.4	Kit de registro de pressão bruto de latão 1/2", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	9,00
9.3.5	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4".	un	3,00
9.3.6	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes.	un	3,00
10.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.1	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	un	89,00
10.2	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	un	20,00
10.3	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	un	30,00
10.4	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4".	un	205,00
10.5	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4".	pt	5,00
10.6	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4".	pt	60,00
10.7	Plafon E-27.	un	4,00
10.8	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt.	un	201,00
10.9	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores DIN 150A - fornecimento e instalação.	un	4,00
10.10	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação.	un	48,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162288/Crea: 9439[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

10.11	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C.	un	3,00
10.12	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação.	un	28,00
10.13	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação.	un	20,00
10.14	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	681,00
10.15	Cabo de cobre flexível isolado 4 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	476,00
10.16	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90° C.	m	318,00
10.17	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	3.175,00
10.18	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.	m	1.217,00
10.19	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.	m	599,00
10.20	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01.	un	4,00
10.21	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor.	un	3,00
10.22	Remoção de luminária.	un	205,00
10.23	Remoção de interruptores e tomadas.	un	188,00
10.24	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto.	un	238,00
10.25	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w.	un	3,00
11.0	**COBERTURA / FORROS**		
11.1	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	73,63
11.2	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibrocimento 4 a 8 mm.	m²	73,63

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94398

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

11.3	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm.	m²	73,63
11.4	Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm h=1,10m e apoio de 17 x 60cm.	un	8,00
11.5	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm.	m²	58,90
11.6	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm.	m	33,80
11.7	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm.	m	33,80
11.8	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	m²	19,69
11.9	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3.	m²	23,63
12.0	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
12.1	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	m	R$ 16,60
12.2	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	R$ 3,00
12.3	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical.	m	R$ 10,10
12.4	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	R$ 2,00
13.0	**OUTROS**		
13.1	Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de *1,00* m	mxmês	180,00
13.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00
13.3	Letras em aço escovado 25 x 25 cm	un	41,00
13.4	Limpeza geral	m²	1852,36
14.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
14.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	144,00
14.2	Encarregado geral com encargos	h	1056,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula:3162288/Crea:94386

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	complementares		
14.3	Vigia noturno com encargos complementares	h	2.160,00
	ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS		
	RUA DOS FERROVIÁRIOS, 139, PLATAFORMA		
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada.	m²	8,00
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes.	m²	12,00
2.0	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	11,00
2.2	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	25,00
2.3	Remoção de vaso sanitário	un	5,00
2.4	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	5,00
2.5	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	16,80
2.6	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	351,47
2.7	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m³	10,08
2.8	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	2,00
2.9	Remoção de luminária	un	64,00
2.10	Remoção de interruptores e tomadas	un	95,00
3.0	**CARGA E TRANSPORTE**		
3.1	Coleta e carga manuais de entulho.	m³	91,28
3.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km.	m3xkm	2.738,43
3.3	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada.	t	136,92
4.0	**REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS INTERNOS**		
4.1	Atualização Cadastral	m²	395,58
5.0	**REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS INTERNOS**		
5.1	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	322,89

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

5.2	Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira de 400 L	m²	85,58
5.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces de paredes, espessura 20mm, com execução de taliscas	m²	85,58
5.4	Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Entre 5M2 E 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas	m²	45,25
5.5	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	322,89
5.6	Rodapé em marmorite, altura 10cm.	m	278,35
5.7	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	4,00
5.8	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	5,50
5.9	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	8,35
5.10	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	10,08
6.0	**PINTURA INTERNA/EXTERNA**		
6.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	872,68
6.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	872,68
6.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	417,53
6.4	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	m²	351,47
6.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	351,47
6.6	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos	m²	48,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162268/Crea: 94398

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

6.7	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão	m²	103,68
6.8	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	417,53
7.0	**PISO INTERNO**		
7.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	351,47
7.2	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa deregularização, aplicado - R1	m²	351,47
7.3	Resina epóxi para piso de granilite	m²	351,47
7.4	Polimento de piso de alta resistência, novo-R1	m²	351,47
8.0	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
8.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m²	141,87
8.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m²	141,87
9.0	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**		
9.1	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação	un	6,00
9.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	un	20,00
9.3	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	6,00
9.4	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m²	2,00
9.5	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	2,00
9.6	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação.	m²	16,80

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3182266/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.7	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças	m²	2,90
9.8	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	3,60
9.9	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	m²	28,35
9.10	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	28,35
9.11	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00
9.12	Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30	m²	16,80
10.0	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
10.1	**Louça e metais**		
10.1.1	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	6,00
10.1.2	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar	un	6,00
10.1.3	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.	un	12,00
10.1.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação.	un	12,00
10.1.5	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	5,00
10.1.6	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação.	un	4,00
10.1.7	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	un	4,00
10.1.8	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal	un	2,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula:3182289/Crea:84396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza		
10.1.9	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	un	6,00
10.1.10	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x 1.1/2"para pia - fornecimento e instalação.	un	6,00
10.1.11	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	1,00
10.1.12	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2"ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	un	2,00
10.1.13	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	un	3,00
10.1.14	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	6,00
10.2	**Rede de esgoto primário e secundário**		
10.2.1	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	54,65
10.2.2	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	2,00
10.2.3	Revisão de ponto de esgoto tipo 2	un	2,00
10.2.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	6,00
10.2.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	6,00
10.2.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	6,00
10.3	**Rede hidráulica - água fria**		
10.3.1	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	1,00
10.3.2	Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	2,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94398

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

10.3.3	Kit de registro de pressão bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	1,00
10.3.4	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	1,00
10.3.5	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	un	1,00
11.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
11.1	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada (2 Módulos) 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	UN	62,00
11.2	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 20A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	UN	18,00
11.3	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	UN	23,00
11.4	Ponto De Luz Em Teto Ou Parede, Com Eletroduto De Pvc Flexivel Sanfonado Embutido Ø 3/4"	un	143,00
11.5	Ponto De Interruptor 01 Seção (1 S) Embutido Com Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado Ø 3/4"	pt	8,00
11.6	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	27,00
11.7	Plafon E-27	un	22,00
11.8	Luminária De Embutir Lar T8 Led Com Refletor Com Aletas, 2X18W Da Aladin Fe 209/232 Al Ou Similar Com Lâmpadas E Reator Bivolt	un	121,00
11.9	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 30 Disjuntores Din 150A - Fornecimento E Instalação.	UN	4,00
11.10	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação.	UN	38,00
11.11	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 63 A, Padrão Din (Europeu - Linha Branca), Curva C	un	3,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3102286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

11.12	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação.	UN	24,00
11.13	Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação.	UN	18,00
11.14	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	M	504,00
11.15	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	M	399,00
11.16	Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 16Mm², 1Kv / 90º C	m	259,00
11.17	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	M	2.660,00
11.18	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	M	1.019,00
11.19	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	M	466,00
11.20	Refletor Slim Led 150W De Potência, Branco Frio, 6500K, Autovolt, Marca G-Light Ou Similar - Rev 01	un	4,00
11.21	Remoção De Quadro Elétrico De Embutir Ou Sobrepor	un	3,00
11.22	Remoção De Luminária	un	143,00
11.23	Remoção De Interruptores E Tomadas	un	122,00
11.24	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 4" Cm, Embutir, P/Eletroduto	un	172,00
11.25	Poste Decorativo 2 Pétalas, Em Aço Galvanizado Com Difusor Em Vidro Transparente Temperado, Com 3M/4M, Inclusive Lâmpada De Led 50W	un	3,00
11.26	Fornecimento E Instalação De Caixa Para Medição Indireta Padrão Energisa (1.50 X 0.60 X 0.30 M)	un	1,00
11.27	Disjuntor Termomagnético Tripolar 200 A Com Caixa Moldada 10 Ka	un	1,00
11.28	Poste De Concreto Duplo T (Dt) 9/300 - Fornecimento E Assentamento	un	1,00
11.29	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm =	m	60,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula:3162286/Crea:94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 30/09/2022, às 14:40.

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	60Mm (2")		
11.30	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diâm = 25Mm (3/4")	m	3,00
11.31	Cabo De Cobre Nú 50 Mm2 - Fornecimento E Assentamento (2,27M/Kg)	kg	4,40
11.32	Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 70Mm², 1Kv / 90º C	m	30,00
11.33	Armação Secundária, Com 1 Estribo E 1 Isolador - Fornecimento E Instalação.	UN	1,00
11.34	Cabo De Cobre Isolado Em Epr Flexível Unipolar 70Mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	160,00
11.35	Haste De Aterramento 3/4 Para Spda - Fornecimento E Instalação.	UN	3,00
12.0	**COBERTURA / FORROS**		
12.1	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	395,58
12.2	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m²	395,58
12.3	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m²	395,58
12.4	Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm h=1,10m e apoio de 17 x 60cm	un	40,00
12.5	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m²	395,58
12.6	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm	m	54,25
12.7	Chapim de concreto pré-moldado	m	25,36
12.8	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	15,26
12.9	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	m²	123,01
12.10	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m²	123,01
12.11	Forro em drywall, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	m²	351,47

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162206/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

12.12	Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhadoscom mais de 2 águas, incluso transporte vertical	m	25,36
13.0	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
13.1	Locação de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m	mxmês	R$ 180,00
13.2	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	R$ 180,00
13.3	Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30	m²	R$ 16,80
13.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	R$ 1,00
13.5	Letras em aço escovado 25 x 25 cm	un	R$ 29,00
13.6	Limpeza geral	m²	R$ 395,58
14.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
14.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	96,00
14.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	704,00
14.3	Vigia noturno com encargos complementares	h	1.440,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ITALO GAUDENZI			
RUA MORADA DA LAGOA, SN, ESTRADA DO DERBA, NOVA BRAS. DE VALERIA			
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	8,00
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	12,00
2.0	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.	m²	947,35
2.2	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	72,00
2.3	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	49,00
2.4	Demolição de divisórias tipo naval	m²	75,00
2.5	Remoção de vaso sanitário	un	18,00
2.6	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	18,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

2.7	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	165,17
2.8	Retirada de rodapé de madeira	m²	53,37
2.9	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	22,68
2.10	Remoção de luminária	un	147,00
2.11	Remoção de interruptores e tomadas	un	170,00
3.0	**CARGA E TRANSPORTE**		
3.1	Coleta e carga manuais de entulho	m³	344,12
3.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km	m3xkm	10.323,52
3.3	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	561,18
4.0	**REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS INTERNOS**		
4.1	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1.881,13
4.2	Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira de 400 L	m²	414,27
4.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces de paredes, espessura 20mm, com execução de taliscas	m²	414,27
4.4	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	1.881,13
4.5	Rodapé em marmorite, altura 10cm.	m	1.605,53
4.6	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	27,03
4.7	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	155,00
4.8	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	40,00
5.0	**PINTURA INTERNA/EXTERNA**		
5.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	4.145,00
5.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	2.071,35

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162288/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 30/09/2022, às 14:40.

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

5.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	2.005,00
5.4	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	m²	1.255,00
5.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	1.255,00
5.6	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos	m²	104,16
5.7	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão	m²	2.145,00
5.8	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	1.555,00
6.0	**PISO INTERNO**		
6.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	1.255,00
6.2	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	1.112,00
6.3	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	1.112,00
6.4	Resina epóxi para piso de granilite	m²	1.112,00
6.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.	m²	155,00
6.6	Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa	m	86,00
7.0	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
7.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m²	220,00
7.2	Plantio de grama em placas	m²	727,00
8.0	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**		
8.1	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação	un	28,00
8.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	un	3,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula:3102288/Crea:94398

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

8.3	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	28,00
8.4	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m²	25,00
8.5	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	18,00
8.6	Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m²	75,00
8.7	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar	un	1,00
8.8	Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar	un	1,00
8.9	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação.	m²	166,00
8.10	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	95,50
8.11	Instalação de vidro liso incolor, e = 6 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete	m²	20,00
8.12	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m²	3,00
8.13	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças	m²	5,50
8.14	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para janelas, varandas, etc	m²	160,00
8.15	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	160,00
8.16	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	4,00
8.17	Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30	m²	5,00
9.0	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
9.1	**Louça e metais**		
9.1.1	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	14,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.1.2	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar	un	18,00
9.1.3	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.	un	20,00
9.1.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação.	un	20,00
9.1.5	Chuveiro plástico sem registro	un	6,00
9.1.6	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	14,00
9.1.7	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	un	3,00
9.1.8	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	1,00
9.1.9	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação.	un	8,00
9.1.10	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	un	18,00
9.1.11	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza	un	8,00
9.1.12	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	un	4,00
9.1.13	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x 1.1/2"para pia - fornecimento e instalação.	un	18,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 84386

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 30/09/2022, às 14:40.

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.1.14	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	1,00
9.1.15	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2"ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	un	2,00
9.1.16	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	un	6,00
9.1.17	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	14,00
9.2	**Rede de esgoto primário e secundário**		
9.2.1	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	70,00
9.2.2	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	5,00
9.2.3	Revisão de ponto de esgoto tipo 2	un	18,00
9.3	**Rede hidráulica - água fria**		
9.3.1	Revisão de ponto de água tipo 1	un	26,00
9.3.2	Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	6,00
9.3.3	Kit de registro de pressão bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	6,00
9.3.4	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	1,00
9.3.5	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	un	2,00
10.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.1	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada (2 Módulos) 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo,Quebra E Chumbamento.	UN	64,00
10.2	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 20A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	UN	21,00
10.3	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	UN	31,00
10.4	Ponto De Luz Em Teto Ou Parede, Com Eletroduto De Pvc Flexivel Sanfonado	un	147,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 316286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	Embutido Ø 3/4"		
10.5	Ponto De Interruptor 01 Seção (1 S) Embutido Com Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado Ø 3/4"	pt	10,00
10.6	Plafon E-27	un	30,00
10.7	Luminária De Embutir Lar T8 Led Com Refletor Com Aletas, 2X18W Da Aladin Fe 209/232 Al Ou Similar Com Lâmpadas E Reator Bivolt	un	117,00
10.8	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 30 Disjuntores Din 150A - Fornecimento E Instalação.	UN	4,00
10.9	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação.	UN	48,00
10.10	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 63 A, Padrão Din (Europeu - Linha Branca), Curva C	un	3,00
10.11	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação.	UN	28,00
10.12	Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação.	UN	21,00
10.13	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	M	613,00
10.14	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	M	453,00
10.15	Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 16Mm², 1Kv / 90º C	m	302,45
10.16	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	M	3.025,20
10.17	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	M	1.159,40
10.18	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	M	560,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 84386

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

10.19	Refletor Slim Led 150W De Potência, Branco Frio, 6500K, Autovolt, Marca G-Light Ou Similar - Rev 01	un	4,00
10.20	Remoção De Quadro Elétrico De Embutir Ou Sobrepor	un	3,00
10.21	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 4" Cm, Embutir, P/Eletroduto	un	226,00
10.22	Poste Decorativo 2 Pétalas, Em Aço Galvanizado Com Difusor Em Vidro Transparente Temperado, Com 3M/4M, Inclusive Lâmpada De Led 50W	un	3,00
11.0	**COBERTURA / FORROS**		
11.1	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1.555,00
11.2	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m²	1.555,00
11.3	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m²	1.555,00
11.4	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m²	1.555,00
11.5	Chapim de concreto pré-moldado	m	418,00
11.6	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	182,12
11.7	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	m²	50,00
11.8	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m²	63,00
11.9	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m²	4,50
12.0	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
12.1	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	m	42,40
12.2	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de	un	8,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 2162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	águas pluviais.		
12.3	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	6,00
13.0	**OUTROS**		
13.1	Locação de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m	mxmês	24,00
13.2	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	110,20
13.3	Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4"	m	4,00
13.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00
13.5	Atualização cadastral	m²	1.407,83
13.6	Limpeza geral	m²	3.100,00
14.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
14.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	120,00
14.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	880,00
14.3	Vigia noturno com encargos complementares	h	1.800,00
	ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DAS MALVINAS		
	RUA ALMEIDA JUNIOR, 446, COUTOS		
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	8,00
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	16,00
2.0	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	38,00
2.2	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	61,22
2.3	Remoção de vaso sanitário	un	24,00
2.4	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	4,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162288/Crea: 94388

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

2.5	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	648,63
2.6	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m³	56,36
2.7	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	106,08
3.0	**CARGA E TRANSPORTE**		
3.1	Coleta e carga manuais de entulho	m³	331,34
3.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km	m3xkm	9.940,23
3.3	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	497,01
4.0	**ESTRUTURA /ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
4.1	Atualização cadastral	m²	1.524,80
4.2	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	105,25
4.3	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	78,25
5.0	**REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS INTERNOS**		
5.1	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1.271,06
5.2	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	1.271,06
5.3	Rodapé em marmorite, altura 10cm.	m	1.815,80
5.4	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	5,44
5.5	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	105,36
5.6	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	14,56
5.7	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m²	56,36
6.0	**PINTURA INTERNA/EXTERNA**		
6.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou	m²	6.002,86

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	lixamento e/ou escovação)		
6.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	3.271,72
6.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	2.586,36
6.4	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	m²	258,36
6.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	685,36
6.6	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	5.317,50
6.7	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão	m²	2.731,14
6.8	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos	m²	95,35
6.9	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	102,36
7.0	**PISO INTERNO**		
7.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	141,20
7.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.	m²	141,20
7.3	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	2.251,85
7.4	Resina epóxi para piso de granilite	m²	2.251,85
8.0	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
8.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m²	52,25
8.2	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm.	m²	316,25
8.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m²	52,25
9.0	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**		
9.1	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e	un	24,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	instalação		
9.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	un	5,00
9.3	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	24,00
9.4	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m²	34,56
9.5	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	32,00
9.6	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar	un	1,00
9.7	Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar	un	1,00
9.8	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação.	m²	106,08
9.9	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para janelas, varandas, etc	m²	106,08
9.10	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças	m²	15,23
9.11	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	106,08
9.12	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	1,00
9.13	Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30	m²	20,25
10.0	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
10.1	**Louça e metais**		
10.1.1	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	10,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162288/Crea: 84386

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

10.1.2	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar	un	10,00
10.1.3	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.	un	24,00
10.1.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação.	un	24,00
10.1.5	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engateplástico	un	24,00
10.1.6	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação.	un	4,00
10.1.7	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	un	4,00
10.1.8	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza	un	2,00
10.1.9	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	un	2,00
10.1.10	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"" x 1.1/2""para pia - fornecimento e instalação.	un	4,00
10.1.11	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	1,00
10.1.12	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2""ou 3/4"", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	un	3,00
10.1.13	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	un	4,00
10.1.14	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	24,00

Adson Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

10.2	**Rede de esgoto primário e secundário**		
10.2.1	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	25,00
10.2.2	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	9,00
10.2.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00
10.2.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	3,00
10.2.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00
10.3	**Rede hidráulica - água fria**		
10.3.1	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	2,00
10.3.2	Revisão de ponto de água tipo 1	un	15,00
10.3.3	Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	6,00
10.3.4	Kit de registro de pressão bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	un	4,00
10.3.5	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	2,00
10.3.6	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	un	2,00
11.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
11.1	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada (2 Módulos) 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	91,00
11.2	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 20A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamento.	un	25,00
11.3	Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra EChumbamento.	un	36,00
11.4	Ponto De Luz Em Teto Ou Parede, Com Eletroduto De Pvc Flexivel Sanfonado Embutido Ø 3/4"	un	201,00
11.5	Ponto De Interruptor 01 Seção (1 S) Embutido Com Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado Ø	pt	12,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	3/4"		
11.6	Ponto De Interruptor 02 Seções (2 S) Embutido Com Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado Embutido Ø 3/4"	pt	39,00
11.7	Plafon E-27	un	21,00
11.8	Luminária De Embutir Lar T8 Led Com Refletor Com Aletas, 2X18W Da Aladin Fe 209/232 Al Ou Similar Com Lâmpadas E Reator Bivolt	un	179,00
11.9	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 30 Disjuntores Din 150A - Fornecimento E Instalação.	un	4,00
11.10	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação.	un	55,00
11.11	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 63 A, Padrão Din (Europeu - Linha Branca), Curva C	un	3,00
11.12	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação.	un	32,00
11.13	Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação.	un	25,00
11.14	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	725,00
11.15	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	536,00
11.16	Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 16mm², 1Kv / 90º C	m	357,00
11.17	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	3.070,00
11.18	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação.	m	793,00
11.19	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento	m	675,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162288/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

	E Instalação.		
11.20	Refletor Slim Led 150W De Potência, Branco Frio, 6500K, Autovolt, Marca G-Light Ou Similar - Rev 01	un	4,00
11.21	Remoção De Quadro Elétrico De Embutir Ou Sobrepor	un	3,00
11.22	Remoção De Luminária	un	135,00
11.23	Remoção De Interruptores E Tomadas	un	118,00
11.24	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 4" Cm, Embutir, P/Eletroduto	un	155,00
11.25	Poste Decorativo 2 Pétalas, Em Aço Galvanizado Com Difusor Em Vidro Transparente Temperado, Com 3M/4M, Inclusive Lâmpada De Led 50W	un	3,00
12.0	**RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL**		
12.1	Proteção de armadura com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou similar, esp:2mm	m²	32,00
12.2	Graute fgk=15 mpa; traço 1:2,0:2,4 (cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	1,60
12.3	Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (cal, arenoso e areia média)	m²	48,75
13.0	**COBERTURA / FORROS**		
13.1	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1.829,76
13.2	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m²	1.829,76
13.3	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m²	1.829,76
13.4	Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm h=1,10m e apoio de 17 x 60cm	un	153,00
13.5	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	1.829,76
13.6	Chapim de concreto pré-moldado	m	228,79
13.7	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	276,84

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

13.8	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm.	m²	1.524,80
13.9	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m²	1.677,28
13.10	Forro em drywall, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	m²	648,63
13.11	Pintura de proteção sobre superfície metálica com aplicação de 01 demão de tinta epoxi curada com poliamida, de alta espessura, bicomponente, MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R2	m²	58,25
14.0	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
14.1	Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical	m	15,22
14.2	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	4,00
15.0	**OUTROS**		
15.1	Locação de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m	mxmês	120,18
15.2	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	120,18
15.3	Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 1"x2" horizontais a cada 5cm com 1,85m e barras externas verticais em alumínio anodizado branco de 1.1/2" x 1.1/2" com 3,05m - Fixado com rebite	m²	7,50
15.4	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00
15.5	Letra em aço escovado 25 x 25 cm	un	38,00
15.6	Limpeza geral	m²	1.524,80
16.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
16.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	144,00

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94398

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

16.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	1056,00
16.3	Vigia noturno com encargos complementares	h	2.160,00

Salvador, 21 de Junho de 2022

Artur Gomes Silva
Gerente de Obras
Matrícula: 3162286/Crea: 94396

Prefeitura Municipal de Salvador
SMED- Secretaria Municipal da Educação
DIRE- Diretoria de infraestrutura da rede escolar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 148296/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 148296/2022
30/09/2022, 14:40
Chave de Impressão: dwCA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 53 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

218641/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D BA** RNP: **0502029820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240667188** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/02/2024 Baixada em: 09/02/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Service Engenharia Ltda** CPF/CNPJ: **00.969.103/0001-64**
Endereço do contratante: AVENIDA PROFESSOR MAGALHÃES NETO Nº: 1550
Complemento: Bairro: PITUBA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41810012
Contrato: 27032023 Celebrado em: 27/03/2023
Valor do contrato: R$ 3.940.209,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DO OURO Nº: S/N
Complemento: QUDRA 1 LOTE 12 E 13 Bairro: POLO DE APOIO
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42801729
Data de início: 03/04/2023 Conclusão efetiva: 04/09/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: Service Engenharia Ltda CPF/CNPJ: 00.969.103/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 1282.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS 52 - Execução de reforma 1282.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 411.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 52 - Execução de reforma 1282.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 1282.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 52 - Execução de reforma 1282.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 1282.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 52 - Execução de reforma 1282.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 52 - Execução de reforma 1282.00 metro quadrado;

Observações

Ampliação e reforma de galpão industrial.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO E PAISAGISMO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE CFTV, REDE LÓGICA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, TELEFONIA, ALARME, EXAUSTÃO, CLIMATIZAÇÃO E AR CONDICIONADO, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS, DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

218641/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 218641/2024
24/02/2024, 20:18
wy4bc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: wy4bc

service
·engenharia·

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA,** com sede na Rubens Guelle, n° 134, Edf. Emp. Itaigara, CEP 41.815-135, Salvador, Estado Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 03.361.390/0001-13, executou para a **SERVICE ENGENHARIA LTDA** inscrita no CNPJ sob o n° 00.969.103/0001-64, em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT a **construção do** CENTRO DE SERVIÇOS E NOVO ALMOXARIFADO CENTRAL, não havendo, portanto, fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial.

DADOS CONTRATUAIS

N° contrato: 04/2023

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SERVIÇOS E NOVO ALMOXARIFADO CENTRAL.

Valor do contrato: R$ 3.940.209,00

Início dos serviços: 03 de abril de 2023

Conclusão dos serviços: 03 de setembro de 2023

Nome da obra: Almoxarifado Central

Endereço da obra: Rua do Ouro, Q1 LT 12 e 13, Polo de Apoio, Camaçari.

Profissional responsável técnico: Eng. Civil Alexandre Garboggini Cardozo, 37215/D BA

ART BA20230550988

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
engenharia

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.
1	ALMOXARIFADO SERVICE ENGENHARIA		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.1.1.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.1.1.1.1	Nivelamento do terreno com material local da própria área	2.101,00	m²
1.2	OBRAS CIVIS		
1.2.1	ÁREA EXTERNA		
1.2.1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.2.1.1.1	Demolição de muro frontal	19,61	m³
1.2.1.1.2	Bota fora de entulho	27,46	m³
1.2.1.1.3	Demolição de trecho sem amarração muro do fundo C=20,50m + C= 18m	5,01	m³
1.2.1.1.4	Bota fora de entulho	3,65	m³
1.2.1.2	PISO EM CONCRETO VIA DE ACESSO		
1.2.1.2.1	Abertura e preparo de caixa	83,88	m³
1.2.1.2.2	Subleito compactada CBR > 5%	335,53	m²
1.2.1.2.3	Sub-base em brita graduada simples (BGS) - esp. 10 cm	36,91	m³
1.2.1.2.4	Lona plástica 200 micras	352,31	m²
1.2.1.2.5	Espaçador plastico	74,00	und
1.2.1.2.6	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-159	1.074,16	kg
1.2.1.2.7	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-196	1.325,88	kg
1.2.1.2.8	Concreto usinado fck ≥ 25 Mpa, brita 0, para piso	43,62	m³
1.2.1.2.9	Espaçador treliçado BE6	756,00	m
1.2.1.2.10	Barra de transferência Ø16mm x 50cm	311,00	und
1.2.1.2.11	Abertura de juntas serradas e de construção	94,00	m
1.2.1.2.12	Serviço de execução de piso externo para tráfego de caminhões, com tela dupla, concreto fck 25 Mpa, acabamento camurçado - esp.= 15 cm	335,53	m²
1.2.1.2.13	Cura úmida em piso de concreto	335,53	m²
1.2.1.3	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO CONCREGRAMA - VAGAS DE ESTACIONAMENTO		
1.2.1.3.1	Abertura e preparo de caixa	13,48	m³
1.2.1.3.2	Piso em intertravado concregrama e=8cm para tráfego leve	122,55	m²
1.2.1.3.3	Plantio de grama em piso concregrama	61,28	m²

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
•engenharia•

1.2.1.4	PAVIMENTAÇÃO (GUIAS, PASSEIOS E PLACAS DE CONCRETO)		
1.2.1.4.1	Abertura e preparo de caixa	10,87	m³
1.2.1.4.2	Meio-fio préfabricada	306,40	m
1.2.1.4.3	Passeio em concreto sobre solo, e=7cm, inclusive lona, junta em sarrafo de madeira e tela eletrosoldada tipo telcon Q-92 simples	144,27	m²
1.2.1.4.4	Placas em concreto moldada no local em concreto usinado 15 MPa, acabamento sarrafeado, espessura 7 cm, armado com tela soldada Q92	28,90	m²
1.2.1.4.1	PISO EM CONCRETO VIA DE ACESSO (TRECHO NA FRENTE DO PORTÃO)		
1.2.1.4.1.1	Abertura e preparo de caixa	11,00	m³
1.2.1.4.1.2	Subleito compactada CBR > 5%	1,21	m²
1.2.1.4.1.3	Sub-base em brita graduada simples (BGS) - esp. 10 cm	1,10	m³
1.2.1.4.1.4	Lona plástica 200 micras	11,00	m²
1.2.1.4.1.5	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-159	45,70	kg
1.2.1.4.1.6	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-196	37,00	kg
1.2.1.4.1.7	Concreto usinado fck ≥ 25 Mpa, brita 0, para piso	1,32	m³
1.2.1.4.1.8	Espaçador treliçado BE6	24,00	m
1.2.1.4.1.9	Serviço de execução de piso externo para tráfego de caminhões, com tela dupla, concreto fck 25 Mpa, acabamento camurçado - esp.= 15 cm	11,00	m²
1.2.1.5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DO MURO FRONTAL, PÓRTICO E FECHAMENTO EM TELHA		
1.2.1.5.1	Perfuração de estaca escavada Ø25cm	132,00	m
1.2.1.5.2	Arrasamento de estacas	33,00	und
1.2.1.5.3	Escavação mecânica / manual de valas	118,57	m³
1.2.1.5.4	Lastro de concreto magro fck 10 Mpa	5,23	m³
1.2.1.5.5	Forma em tábua de madeira para fundações	241,32	m²
1.2.1.5.6	Forma para estrutura em compesado plastificado	360,72	m²
1.2.1.5.7	Armação - Aço CA50 e Aço CA60	6.831,40	kg
1.2.1.5.8	Concreto usinado fck ≥ 25 MPa	88,54	m³
1.2.1.5.9	Reaterro e compactação manual de vala	94,12	m³
1.2.1.5.10	Bota fora interno de material proveniente de escavação	74,84	m³
1.2.1.5.11	Cimbramento metálico para escoramento	110,06	m³
1.2.1.5.12	Laje pré-moldada com vigotas treliçadas e enchimento em EPS h=13cm com armadura adicional de reforço 1 Ø 6,3mm	9,13	m²

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
engenharia

1.2.1.5.13	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-92	14,19	kg
1.2.1.6	MUROS		
1.2.1.6.1	Alvenaria de vedação em bloco de concreto e=14cm	365,28	m²
1.2.1.6.2	Cinta em bloco calha de concreto e=14cm com 2 barras corridas de Ø8mm e preechida com concreto fck 20MPa	52,28	m
1.2.1.6.3	Alvenaria de vedação em bloco de cerâmico e=9cm	105,16	m²
1.2.1.6.4	Cinta em concreto armado e=9cm	95,60	m
1.2.1.6.5	Chapisco sobre paredes externas	1.420,49	m²
1.2.1.6.6	Massa única sobre paredes externas	1.283,78	m²
1.2.1.6.7	Tratamento de fissuras e armaduras oxidadas de muro existente (laterias e fundo)	82,10	m²
1.2.1.6.8	Textura acrílica aplicada com rolo sobre reboco	1.392,88	m²
1.2.1.6.1	MURO DO FUNDO - TRECHO A SER RECONSTRUÍDO (C=20.5m x h=1,30m) e (C=18m x h=1,30m)		
1.2.1.6.1.1	Forma em tábuas para pilaretes e cinta	38,08	m²
1.2.1.6.1.2	Concreto 25MPA para pilaretes e cinta	1,71	m³
1.2.1.6.1.3	Armação - Aço CA50 e Aço CA60	222,00	kg
1.2.1.6.1.4	Alvenaria de vedação em bloco de cerâmico e=9cm	42,35	m²
1.2.1.6.1.5	Chapisco (apenas face do lado vizinho)	50,05	m²
1.2.1.6.1.6	Escoramento provisório de cobertura metálica existente	1,00	vb
1.2.1.7	FECHAMENTO EM TELHA METÁLICA TIPO BRISE		
1.2.1.7.1	Fornecimento e montagem de estrutura metálica para fechamento em telha tipo brise, com pilares laminados W250 x 32,7, terças em perfil Ue de chapa dobrada, espaçadores e contraventamentos, incluindo instalação das telhas TP100 e arremates	5.159,01	m²
1.2.1.7.2	Fornecimento de telhas trapezoidal standard TP100 esp.=0,50mm nas cores RAL 9003 e RAL 5010, incluindo arremates	480,50	m²
1.2.1.8	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO		
1.2.1.8.1	Revestimento em alumínio composto incluindo estrutura auxiliar	73,20	m²
1.2.1.9	ESQUADRIAS METÁLICAS		
1.2.1.9.1	P08 - Portão em chapa metálica de correr 6,00 m x 5,00 m com pintura esmalte sintético sobre base em primer, incluindo fechadura e porta cadeados	1,00	und
1.2.1.9.2	P11 - Porta de giro, 02 folhas, de alumínio com pintura eletrostática preta, com vidro temperado 1,90m x 2,10m	1,00	und
1.2.1.10	ELEMENTOS METÁLICOS		
1.2.1.10.1	Bicicletário de chão em aço carbono galvanizado e pintura eletrostática para 5 bicicletas	1,00	und

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
•engenharia•

1.2.1.11	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.2.1.11.1	Regularização de piso para execução de impermeabilização, e=2cm	9,85	m²
1.2.1.11.2	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm tipo III B EL aderida com asfalto modificado 2.0 kg/m² + banho de asfalto modificado 3.0 kg/m	14,21	m²
1.2.1.11.3	Proteção mecânica horizontal simples, e=3cm	9,85	m²
1.2.1.11.4	Proteção mecânica vertical armada com tela plástica, e=3cm	4,36	m²
1.2.1.12	PAISAGISMO		
1.2.1.12.1	Fornecimento e plantio de grama tipo esmeralda	1.062,66	m²
1.2.1.13	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
1.2.1.13.1	Pintura de faixa para demarcação de vagas	76,80	m
1.2.1.13.2	Pictograma para estacionamento PNE / IDOSOS	2,00	und
1.2.1.14	LIMPEZA FINAL		
1.2.1.14.1	Lavagem de pavimentação externa com caminhão pipa	605,59	m²
1.2.2	GALPÃO A		
1.2.2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.2.2.1.1	Demolição de camada de acabamento de piso em alta resistência	531,96	m²
1.2.2.1.2	Bota fora de entulho	37,24	m³
1.2.2.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA PARA REFORÇO ESTRUTURAL MEZANINO		
1.2.2.2.1	Demolição de piso em concreto	45,17	m²
1.2.2.2.2	Demolição de estrutura de concreto armado	1,08	m³
1.2.2.2.3	Escavação mecânica / manual de valas	58,71	m³
1.2.2.2.4	Apiloamento do fundo de valas	28,53	m²
1.2.2.2.5	Lastro de concreto magro fck 10 Mpa	1,43	m³
1.2.2.2.6	Forma em tábua de madeira para fundações	22,60	m²
1.2.2.2.7	Forma para estrutura em compesado plastificado	30,22	m²
1.2.2.2.8	Armação - Aço CA50 e Aço CA60	470,16	kg
1.2.2.2.9	Concreto usinado fck ≥ 25 MPa	9,59	m³
1.2.2.2.10	Reaterro e compactação manual de vala	50,90	m³
1.2.2.2.11	Bota fora interno de material proveniente de escavação	10,94	m³
1.2.2.2.12	Cimbramento metálico para escoramento	370,44	m³
1.2.2.2.13	Estrutura metálica para reforço	4.340,76	kg
1.2.2.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA PARA AMPLIAÇÃO		
1.2.2.3.1	Escavação mecânica / manual de valas	37,74	m³

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
·engenharia·

1.2.2.3.2	Apiloamento do fundo de valas	20,94	m²
1.2.2.3.3	Lastro de concreto magro fck 10 Mpa	1,05	m³
1.2.2.3.4	Forma em tábua de madeira para fundações	37,22	m²
1.2.2.3.5	Armação - Aço CA50 e Aço CA60	238,57	kg
1.2.2.3.6	Concreto usinado fck ≥ 25 MPa	4,69	m³
1.2.2.3.7	Reaterro e compactação manual de vala	31,09	m³
1.2.2.3.8	Bota fora interno de material proveniente de escavação	9,30	m³
1.2.2.3.9	Estrutura pré-moldada (sapatas, pilares, tesoura e terças) para ampliação de galpão em 1 módulo - vão = 20,00 m / PD = 6,00 m	1,00	vb
1.2.2.4	COBERTURA		
1.2.2.4.1	Cobertura em telha fibrocimento Tropical Eternit 5mm 2,44m x 1,10m (área da ampliação)	130,80	m²
1.2.2.4.2	Cumeeira em fibrocimento 1,10m Eternit	6,00	m
1.2.2.4.3	Cobertura em telha translúcida em PVC modelo Ondafort 3,05m x 1,10m	80,30	m²
1.2.2.4.4	Remoção das telhas em fibrocimento existentes	670,34	m²
1.2.2.4.5	Instalação de Isotelha trapezoidal telha térmica sanduíche PIR espessura 30mm aço/aço cor branca 1,00m x 11,00m e 5,00m - ISOESTE	760,40	m²
1.2.2.4.6	Instalação de telhas translúcidas Isoluz - ISOESTE	63,00	m²
1.2.2.4.7	Instalação de acabamento trapezoidal - ISOESTE	24,00	m
1.2.2.4.8	Instalação de acabamento lateral - ISOESTE	74,00	m
1.2.2.4.9	Instalação de cumeeira trapezoidal TP40 - ISOESTE	37,00	m
1.2.2.4.10	Bota-fora das telhas removidas que não serão aproveitadas	1,00	vb
1.2.2.5	ALVENARIAS		
1.2.2.5.1	Alvenaria de vedação em bloco de concreto e=14cm	242,41	m²
1.2.2.5.2	Alvenaria de vedação em bloco cerâmico e=9cm	264,54	m²
1.2.2.5.3	Elemento vazado em concreto pré-faricado 20cm x 20cm	49,96	m²
1.2.2.5.4	Vergas e contra-vergas em canaleta de concreto e=14cm	7,00	m
1.2.2.5.5	Vergas e contra-vergas em concreto armado e=9cm	72,57	m
1.2.2.6	PISO ESTRUTURAL - ÁREA DE AMPLIAÇÃO DO GALPÃO A		
1.2.2.6.1	Abertura e preparo de caixa	25,27	m³
1.2.2.6.2	Subleito compactada CBR > 5%	114,86	m²
1.2.2.6.3	Sub-base em brita graduada simples (BGS) - esp. 10 cm	12,63	m³
1.2.2.6.4	Lona plástica 200 micras	120,60	m²

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
·engenharia·

1.2.2.6.5	Espaçador plastico	26,00	und
1.2.2.6.6	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-396	923,00	kg
1.2.2.6.7	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-196	457,00	kg
1.2.2.6.8	Concreto usinado fck ≥ 25 Mpa, brita 0, para piso	14,93	m³
1.2.2.6.9	Espaçador treliçado BE6	204,00	m
1.2.2.6.10	Barra de transferência Ø16mm x 50cm	20,00	und
1.2.2.6.11	Abertura de juntas serradas e de construção	6,00	m
1.2.2.6.12	Serviço de execução de piso industrial, com tela dupla, concreto fck 25 Mpa, acabamento polido - esp.= 12 cm	114,86	m²
1.2.2.6.13	Cura úmida em piso de concreto	114,86	m²
1.2.2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.2.2.7.1	Impermeabilização com argamassa polimérica - sanitários e vestiários	29,82	m²
1.2.2.8	REVESTIMENTOS DE PISOS		
1.2.2.8.1	Regularização de piso existente para assentamento de revestimento	220,01	m²
1.2.2.8.2	Contrapiso em argamassa sobre laje	31,28	m²
1.2.2.8.3	Piso de alta resistência tipo granilite	651,37	m²
1.2.2.8.4	Piso Porcelanato Tipo A 60x60 cm Acetinado Cimentício Paviment White ou similar técnico	160,02	m²
1.2.2.8.5	Piso Cerâmico Riviera Branco Tipo A 54x54 cm Bold – Arielle ou similar técnico	76,77	m²
1.2.2.9	REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES		
1.2.2.9.1	Massa única / emboço sobre paredes internas	914,25	m²
1.2.2.9.2	Revestimento cerâmico Riviera Branco Tipo A 54x54 cm Bold – Arielle ou similar técnico	166,16	m²
1.2.2.10	REVESTIMENTOS EXTERNOS DE PAREDES		
1.2.2.10.1	Chapisco sobre paredes externas	298,89	m²
1.2.2.10.2	Massa única / emboço sobre paredes externas	298,89	m²
1.2.2.10.3	Revestimento em pastilha de porcelana 5x5cm	124,11	m²
1.2.2.11	ESQUADRIAS METÁLICAS		
1.2.2.11.1	P03 - Porta de giro corta fogo, 02 folhas, 1,90 m x 2,16 m, cor: cinza, com barra ante-pânico	1,00	und
1.2.2.11.2	P08 - Portão em chapa metálica de correr 6,00 m x 5,00 m com pintura esmalte sintético sobre base em primer, incluindo fechadura e porta cadeados	1,00	und
1.2.2.11.3	P09 - Portão em chapa metálica de correr 1,50 m x 2,10 m com pintura esmalte sintético sobre base em primer, incluindo fechadura e porta cadeados	1,00	und

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
•engenharia•

1.2.2.11.4	J01 - Janela de correr, 4 folhas, de alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado 2,00m x 1,20m	6,00	und
1.2.2.11.5	J02 - Janela de correr, 2 folhas, de alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado 1,25m x 1,20m	1,00	und
1.2.2.11.6	J04 - Janela tipo maxim-ar, 4 folhas, de aluminío com pintura eletrostática branca e vidro temperado 2,00m x 0,50m	2,00	und
1.2.2.11.7	P07 - Porta de correr, 02 folhas, de alumínio com pintura eletrostática branca e com vidro temperado 1,20m x 2,10m	1,00	und
1.2.2.11.8	P02 - Porta de giro 0,70 m x 2,10 m em veneziana de alumínio com pintura eletrostática branca	1,00	und
1.2.2.11.9	Brises-soleil fixos, em perfil extrudado de alumínio, pintados por sistema eletrostático na cor cinza H=1,10m, para área técnica	20,46	m²
1.2.2.11.10	Porta de giro para acesso ao lobby em alumínio perfil Gold, com pintura eletrostática branca e vidro temperado DE 6mm incolor 0,95m x 2,10m	1,00	und
1.2.2.12	ELEMENTOS METÁLICOS		
1.2.2.12.1	Corrimão metálico duplo para escada com pintura esmalte sintético sobre base em primer	14,88	m
1.2.2.12.2	Escada de marinheiro metálica h=6,85m com guarda-corpo tipo gaiola de proteção	1,00	und
1.2.2.13	PORTAS DE MADEIRA		
1.2.2.13.1	P01 - Porta de giro em madeira semi-oca kit pronto 0,60m x 2,10m com dobradiças e fechaduras inox	2,00	und
1.2.2.13.2	P02 - Porta de giro em madeira semi-oca kit pronto 0,70m x 2,10m com dobradiças e fechaduras inox	2,00	und
1.2.2.13.3	P04 - Porta de giro em madeira semi-oca kit pronto 0,90m x 2,10m com barra de apoio PCD, dobradiças e fechaduras inox	1,00	und
1.2.2.13.4	P12 - Porta de correr em MDF 1,27m x 2,10m com ferragens	1,00	und
1.2.2.14	GRANITOS		
1.2.2.14.1	Bancada em granito branco itaúnas 1,30m x 0,55m com 2 cubas oval de embutir, rodopia h=15cm e testeira h=20cm	1,00	und
1.2.2.14.2	Bancada em granito branco itaúnas 0,70m x 0,35m com cuba de semi-escaixe, rodopia h=15cm e testeira h=20cm	1,00	und
1.2.2.14.3	Balcão em granito preto são gabriel 2,85m x 0,60m	1,00	und
1.2.2.14.4	Bancada em granito branco itúnas 3,00m x 0,60m com 1 cuba inox de embutir, rodopia h=15cm e testeira h=20cm	1,00	und
1.2.2.14.5	Rodapé em granito branco itaúnas H=15cm	13,25	m
1.2.2.14.6	Soleira em granito branco itaúnas L=15cm	6,67	m
1.2.2.14.7	Peitoril em granito branco itaúnas com rebaixo L=19cm	17,34	m
1.2.2.15	ARREMATES		
1.2.2.15.1	Rodapé de Poliestireno h=10cm frisado Cinza 100x15x2200 - EspaçoFloor ou similar técnico	112,51	m
1.2.2.16	FORROS		
1.2.2.16.1	Forro de gesso acartonado tipo ST Standard	236,67	m²

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
•engenharia•

1.2.2.17	DIVISÓRIAS		
1.2.2.17.1	Divisórias em vidro temperado 10mm incluindo 2 portas pivotantes com mola hidrúlica, puxadores e fechaduras em inox	30,58	m²
1.2.2.17.2	Estrutura auxiliar em perfis Metalon com pintura em esmalte sintético sobre primer, para fixação e travamento das divisórias em vidro temperado	22,23	m
1.2.2.17.3	Divisória em laminado melamínico estrutural para vestiários h=1,80m, inclusive portas dos boxes	12,13	m²
1.2.2.18	PINTURA		
1.2.2.18.1	Pintura interna de paredes com tinta acrílica fosca na cor branca sobre massa corrida PVA e selador	984,11	m²
1.2.2.18.2	Pintura interna de paredes com tinta epóxi na cor branca sobre massa acrílica	30,68	m²
1.2.2.18.3	Pintura sobre forro de gesso com tinta acrílica branca sobre massa corrida e selador	236,67	m²
1.2.2.18.4	Pintura interna de cobertura em telha de fibrocimento com tinta acrílica fosca na cor branca	791,05	m²
1.2.2.18.5	Pintura externa de paredes com textura acrílica aplica com rolo sobre parede rebocada, inclusive selador	663,52	m²
1.2.2.18.6	Pintura interna de paredes com textura em cimento queimado cor ouro branco fosco Suvinil	192,50	m²
1.2.2.18.7	Pintura de estrutura pré-moldada (tesouras e terças) com tinta acrílica cor concreto	421,51	m²
1.2.2.19	LOUÇAS E METAIS		
1.2.2.19.1	Bacia sanitária com caixa acoplada, cor branca, Celite, linha City	7,00	und
1.2.2.19.2	Bacia convencional para PCD sem abertura frontal, cor branca, Celite linha Acesso Confort	1,00	und
1.2.2.19.3	Lavatório suspenso de canto M com furo central, Celite	1,00	und
1.2.2.19.4	Válvula de descarga para bacia convencional	1,00	und
1.2.2.19.5	Torneira de mesa para lavatório fechamento automático, Celite ou Docol	4,00	und
1.2.2.19.6	Chuveiro cromado, Celite ou Docol	2,00	und
1.2.2.19.7	Torneira de mesa para pia cozinha com bica alta, Celite ou Docol	1,00	und
1.2.2.19.8	Acabamento para registro de pressão ou gaveta, Celite ou Docol	6,00	und
1.2.2.19.9	Barra de apoio inox para PCD 80cm, Celite ou Docol	2,00	und
1.2.2.19.10	Barra de apoio inox para PCD 70cm, Celite ou Docol	1,00	und
1.2.2.19.11	Barra de apoio inox para PCD 40cm, Celite ou Docol	2,00	und
1.2.2.20	LIMPEZA FINAL		
1.2.2.20.1	Limpeza de cimentados e pisos de concreto	651,37	m²
1.2.2.20.2	Limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos	236,79	m²
1.2.2.20.3	Limpeza de louças sanitárias	9,00	pç

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
·engenharia·

1.2.2.20.4	Limpeza de bancadas em granito	4,54	m²
1.2.2.20.5	Limpeza de vidros	102,00	m²
1.2.2.20.6	Limpeza de portas	22,97	m²
1.2.3	GALPÃO B		
1.2.3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.2.3.1.1	Demolição de camada de acabamento de piso em alta resistência	223,02	m²
1.2.3.1.2	Bota fora de entulho	15,61	m³
1.2.3.2	FUNDAÇÕES CASA DE BOMBAS		
1.2.3.2.1	Escavação mecânica / manual de valas	1,62	m³
1.2.3.2.2	Apiloamento do fundo de valas	10,78	m²
1.2.3.2.3	Lona plástica 200 micras	11,86	m²
1.2.3.2.4	Forma em tábua de madeira para fundações	2,00	m²
1.2.3.2.5	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-196	45,70	kg
1.2.3.2.6	Concreto usinado fck ≥ 25 MPa	1,62	m³
1.2.3.2.7	Bota fora interno de material proveniente de escavação	2,26	m³
1.2.3.3	COBERTURA		
1.2.3.3.1	Cobertura em telha fibrocimento Tropical Eternit 5mm 2,44m x 1,10m (casa de bombas + área da ampliação)	13,27	m²
1.2.3.3.2	Rufo em chapa galvanizada	4,28	m
1.2.3.3.3	Instalação de telhas translúcidas em PVC modelo Ondafort 3,66m x 1,10m	50,82	m²
1.2.3.4	ALVENARIAS		
1.2.3.4.1	Alvenaria de vedação em bloco de concreto e=14cm	21,62	m²
1.2.3.4.2	Alvenaria de vedação em bloco cerâmico e=9cm	8,00	m²
1.2.3.4.3	Cobogó de concreto pré-fabricado	2,99	m²
1.2.3.4.4	Vergas e contra-vergas em canaleta de concreto e=14cm	1,90	m
1.2.3.5	REVESTIMENTOS DE PISOS		
1.2.3.5.1	Piso de alta resistência tipo granilite	223,02	m²
1.2.3.5.2	Piso em concreto desempolado	9,86	m²
1.2.3.6	REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES		
1.2.3.6.1	Massa única / emboço sobre paredes internas	46,38	m²
1.2.3.7	REVESTIMENTOS EXTERNOS DE PAREDES		
1.2.3.7.1	Chapisco sobre paredes externas	34,34	m²
1.2.3.7.2	Massa única / emboço sobre paredes externas	34,34	m²

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
•engenharia•

1.2.3.8	ESQUADRIAS METÁLICAS		
1.2.3.8.1	P05 - Porta de giro 0,90 m x 2,10 m em veneziana de alumínio com pintura eletrostática branca	1,00	und
1.2.3.9	ELEMENTOS METÁLICOS		
1.2.3.9.1	Guarda-corpo metálico h=1,10m com pintura esmalte sintético sobre base em primer	23,30	m
1.2.3.10	PINTURA		
1.2.3.10.1	Pintura interna de paredes com tinta acrílica fosca na cor branca sobre massa corrida PVA e selador	154,10	m²
1.2.3.10.2	Pintura interna de cobertura em telha de fibrocimento com tinta acrílica fosca na cor branca	264,84	m²
1.2.3.10.3	Pintura externa de paredes com textura acrílica aplica com rolo sobre parede rebocada, inclusive selador	186,99	m²
1.2.3.10.4	Pintura de estrutura pré-moldada (tesouras e terças) com tinta acrílica cor concreto	211,04	m²
1.2.3.11	LIMPEZA FINAL		
1.2.3.11.1	Limpeza de cimentados e pisos de concreto	232,88	m²
1.2.3.11.2	Limpeza de portas	3,78	m²
1.2.4	GALPÃO C		
1.2.4.1	FUNDAÇÕES		
1.2.4.1.1	Gabarito para locação	97,00	m
1.2.4.1.2	Escavação mecânica / manual de valas	118,37	m³
1.2.4.1.3	Apiloamento do fundo de valas	60,25	m²
1.2.4.1.4	Lastro de concreto magro fck 10 Mpa	3,01	m³
1.2.4.1.5	Forma em tábua de madeira para fundações	141,19	m²
1.2.4.1.6	Armação - Aço CA50 e Aço CA60	18,00	kg
1.2.4.1.7	Concreto usinado fck ≥ 25 MPa	0,57	m³
1.2.4.1.8	Concreto ciclópico fck ≥ 25 MPa	6,73	m³
1.2.4.1.9	Reaterro e compactação manual de vala	70,14	m³
1.2.4.1.10	Bota fora interno de material proveniente de escavação	67,52	m³
1.2.4.1.11	Sapatas pré-moldadas 1,20 m x 1,20 m x 0,40 m	14,00	und
1.2.4.1.12	Cinta em bloco calha de concreto e=14cm com 2 barras corridas de Ø8mm e preechida com concreto fck 20MPa	42,09	m
1.2.4.2	ESTRUTURA COM SISTEMA DE PONTE ROLANTE (CARGA/DESCARGA)		
1.2.4.2.1	Estrutura pré-moldada para galpão com sistema de ponte rolante, (pilares, tesouras, vigas e terças) - vão = 9,50 m / PD = 6,00 m - Considerando carga adicional para instalação de placas fotovoltáicas	343,56	m²
1.2.4.2.3	Alvenaria estrutural bloco de concreto 14x19x39cm 4,5MPa	107,84	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
•engenharia•

1.2.4.2.4	Cinta em bloco calha de concreto e=14cm com 2 barras corridas de Ø8mm e preechida com concreto fck 20MPa	42,09	m
1.2.4.2.5	Laje pré-moldada com vigotas treliçadas e enchimento em EPS h=13cm com armadura adicional de reforço 1 Ø 10mm	70,97	m²
1.2.4.2.6	Forma para estrutura em compesado plastificado	5,36	m²
1.2.4.2.7	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-92	111,00	kg
1.2.4.2.8	Concreto usinado fck ≥ 25 MPa	8,76	m³
1.2.4.2.9	Cimbramento metálico para escoramento	191,60	m³
1.2.4.3	COBERTURA		
1.2.4.3.1	Cobertura em telha fibrocimento Tropical Eternit 5mm 2,44m x 1,10m	230,72	m²
1.2.4.3.2	Cumeeira em fibrocimento 1,10m Eternit	35,15	m
1.2.4.3.3	Instalação de telhas translúcidas em PVC modelo Ondafort 3,66m x 1,10m	102,96	m²
1.2.4.3.4	Rufo em chapa galvanizada L=1,20m para platibanda	90,00	m
1.2.4.3.5	Calha em fibra de vidro	70,00	m
1.2.4.3.6	Chapim de concreto pré-fabricado com pingadeira para platibanda	90,00	m
1.2.4.4	ALVENARIAS		
1.2.4.4.1	Platibanda em alvenaria em bloco de concreto e=14cm	107,68	m²
1.2.4.4.2	Vergas e contra-vergas em canaleta de concreto e=14cm	29,40	m
1.2.4.5	PISO ESTRUTURAL		
1.2.4.5.1	Abertura e preparo de caixa	60,02	m³
1.2.4.5.2	Subleito compactada CBR > 5%	272,84	m²
1.2.4.5.3	Sub-base em brita graduada simples (BGS) - esp. 10 cm	30,01	m³
1.2.4.5.4	Lona plástica 200 micras	286,48	m²
1.2.4.5.5	Espaçador plastico	61,00	und
1.2.4.5.6	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-396	2.030,60	kg
1.2.4.5.7	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-196	1.005,40	kg
1.2.4.5.8	Concreto usinado fck ≥ 25 Mpa, brita 0, para piso	35,47	m³
1.2.4.5.9	Espaçador treliçado BE6	516,00	m
1.2.4.5.10	Barra de transferência Ø16mm x 50cm	98,00	und
1.2.4.5.11	Abertura de juntas serradas e de construção	29,16	m
1.2.4.5.12	Serviço de execução de piso industrial, com tela dupla, concreto fck 25 Mpa, acabamento polido - esp.= 12 cm	272,84	m²
1.2.4.5.13	Cura úmida em piso de concreto	272,84	m²

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
·engenharia·

1.2.4.5.14	Locação de bomba estacionária para lançamento de concreto usinado	1,00	dia
1.2.4.6	LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.2.4.6.1	Lona plástica 200 micras	71,85	m²
1.2.4.6.2	Tela eletrosoldada tipo Telcon Q-92	152,32	kg
1.2.4.6.3	Lançamento, adensamento e sarrafeamento de concreto usinado fck ≥ 20 Mpa	5,47	m³
1.2.4.7	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.2.4.7.1	Impermeabilização com argamassa polimérica - vestiários	41,78	m²
1.2.4.7.2	IMPERABILIZAÇÃO EM MANTA LÍQUIDA REFORÇADA COM TELA DE POLIESTER	70,16	m²
1.2.4.8	REVESTIMENTOS DE PISOS		
1.2.4.8.1	Contrapiso em argamassa sobre laje	64,35	m²
1.2.4.8.2	Piso de alta resistência tipo granilite	272,14	m²
1.2.4.8.3	Piso Porcelanato Tipo A 60x60 cm Acetinado Cimentício Paviment White ou similar técnico	28,02	m²
1.2.4.8.4	Piso Cerâmico Riviera Branco Tipo A 54x54 cm Bold – Arielle ou similar técnico	36,33	m²
1.2.4.9	REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES		
1.2.4.9.1	Massa única / emboço sobre paredes internas	270,51	m²
1.2.4.9.2	Revestimento cerâmico Riviera Branco Tipo A 54x54 cm Bold – Arielle ou similar técnico	65,60	m²
1.2.4.10	REVESTIMENTOS EXTERNOS DE PAREDES		
1.2.4.10.1	Chapisco sobre paredes externas	178,24	m²
1.2.4.10.2	Massa única / emboço sobre paredes externas	178,24	m²
1.2.4.11	ESQUADRIAS METÁLICAS		
1.2.4.11.1	P05 - Porta de giro 0,90 m x 2,10 m em veneziana de alumínio com pintura eletrostática branca	1,00	und
1.2.4.11.2	J03 - Visor fixo de alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado 2,40m x 1,20m	2,00	und
1.2.4.11.3	J04 - Janela tipo maxim-ar, 4 folhas, de aluminío com pintura eletrostática branca e vidro temperado 2,00m x 0,50m	2,00	und
1.2.4.11.4	Brises-soleil fixos, em perfil extrudado de alumínio, pintados por sistema eletrostático na cor cinza H=1,10m, para área técnica	35,24	m²
1.2.4.12	ELEMENTOS METÁLICOS		
1.2.4.12.1	Guarda-corpo metálico h=1,10m com pintura esmalte sintético sobre base em primer	47,40	m
1.2.4.13	PORTAS DE MADEIRA		
1.2.4.13.1	P05 - Porta de giro em madeira semi-oca kit pronto 0,90m x 2,10m com dobradiças e fechaduras inox	1,00	und
1.2.4.14	GRANITOS		

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
•engenharia•

1.2.4.14.1	Bancada em granito branco itaúnas 3,30m x 0,60m com 5 cubas oval de embutir, rodopia h=15cm e testeira h=20cm	1,00	und
1.2.4.14.2	Soleira em granito branco itaúnas L=15cm	1,80	m
1.2.4.14.3	Peitoril em granito branco itaúnas com rebaixo L=19cm	8,84	m
1.2.4.15	ARREMATES		
1.2.4.15.1	Rodapé de Poliestireno h=10cm frisado Cinza 100x15x2200 - EspaçoFloor ou similar técnico	24,51	m
1.2.4.16	FORROS		
1.2.4.16.1	Forro de gesso acartonado tipo ST Standard	64,35	m²
1.2.4.17	DIVISÓRIAS		
1.2.4.17.1	Divisória em laminado melamínico estrutural para vestiários h=1,80m, inclusive portas dos boxes	33,71	m²
1.2.4.18	PINTURA		
1.2.4.18.1	Pintura interna de paredes com tinta acrílica fosca na cor branca sobre massa corrida PVA e selador	204,91	m²
1.2.4.18.2	Pintura sobre forro de gesso com tinta acrílica branca sobre massa corrida e selador	64,35	m²
1.2.4.18.3	Pintura interna de cobertura em telha de fibrocimento com tinta acrílica fosca na cor branca	343,35	m²
1.2.4.18.4	Pintura externa de paredes com textura acrílica aplica com rolo sobre parede rebocada, inclusive selador	268,64	m²
1.2.4.18.5	Pintura de estrutura pré-moldada (tesouras, terças, vigas calhas e vigas de rolamento) com tinta acrílica cor concreto	652,89	m²
1.2.4.19	LOUÇAS E METAIS		
1.2.4.19.1	Bacia sanitária com caixa acoplada, cor branca, Celite, linha City	4,00	und
1.2.4.19.2	Mictório com sifão integrado, cor branca, Celite	2,00	und
1.2.4.19.3	Torneira de mesa para lavatório fechamento automático, Celite ou Docol	5,00	und
1.2.4.19.4	Chuveiro cromado, Celite ou Docol	5,00	und
1.2.4.19.5	Acabamento para registro de pressão ou gaveta, Celite ou Docol	6,00	und
1.2.4.19.6	Barra de apoio inox para PCD 70cm, Celite ou Docol	2,00	und
1.2.4.20	LIMPEZA FINAL		
1.2.4.20.1	Limpeza de cimentados e pisos de concreto	272,14	m²
1.2.4.20.2	Limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos	129,95	m²
1.2.4.20.3	Limpeza de louças sanitárias	6,00	pç
1.2.4.20.4	Limpeza de bancadas em granito	1,98	m²
1.2.4.20.5	Limpeza de vidros	15,52	m²
1.2.4.20.6	Limpeza de portas	7,56	m²
1.3	INSTALAÇÕES E APOIO CIVIL		

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
•engenharia•

1.3.1	INSTALAÇÕES E APOIO CIVIL		
1.3.1.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.3.1.1.1	Fornecimento e execução de instalações prediais elétricas, incluindo infra-estrutura, fios e cabos alimentadores, quadros elétricos, tomadas e interruptores, luminárias LED e entrada de energia trifásica em baixa tensão, conforme projeto.	4.027,15	m²
1.3.1.2	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS (INFRA SECA)		
1.3.1.2.1	Fornecimento e execução de infra seca para instalações prediais eletrônicas (CFTV e cabeamento estruturado), incluindo apenas fornecimento e infra-estrutura seca (eletrocalhas, eletrodutos, conexões, caixas embutidas e conduletes), conforme projeto. (Não incluso fornecimento e instalação de cabos, tomadas, racks, câmeras e equipamentos de CFTV e TI).	4.027,15	m²
1.3.1.3	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO		
1.3.1.3.1	Fornecimento e execução de instalações prediais de proteção contra incêndio e pânico, incluindo sistema de hidrantes, alarme, iluminação de emergência, extintores e sinalização de rota de fuga, conforme projeto (incluso reservatório em fibra de vidro de 12.000 litros)	4.027,15	m²
1.3.1.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1.3.1.4.1	Fornecimento e execução de instalações prediais hidrossanitárias, incluindo rede de água fria (inclusive bomba cenftrífuga 1/4cv 220v), rede de drenagem e esgoto, conforme projeto.	4.027,15	m²
1.3.1.5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO		
1.3.1.5.1	Fornecimento e instalação de rede frigorígena e elétrica para instalação de ar condicionado do tipo splits, conforme projeto.	1.451,26	m²
1.3.1.5.2	Fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionado tipo split inverter, conforme projeto. Contemplando 10 máquinas: 3 splits de 9.000 Btu/h; 1 split de 12.000 Btu/h; 3 splits de 18.000 Btu/h; 3 splits de 24.000 Btu/h	10,00	und
1.3.1.5.3	Fornecimento e instalação de exaustão tipo ventokit para lavabo e sanitário	2,00	kit
1.3.1.5.4	Fornecimento e Instalação de exaustor eólico industrial Ø24"	5,00	und
1.3.1.6	INSTALAÇÕES FOTOVOLTÁICA 55,5KWP		
1.3.1.6.1	Fornecimento e execução de instalações de arranjo fotovoltáico, incluindo infra-estrutura, fios e cabos alimentadores, quadros elétricos, painéis, inversor, controlador de carga, suporte, conforme projeto.	4.027,15	m²
1.3.1.7	APOIO CIVIL		
1.3.1.7.1	Apoio civil para serviços de instalações elétricas	1,00	vb
1.3.1.7.2	Apoio civil para serviços de instalações eletrônicas	1,00	vb
1.3.1.7.3	Apoio civil para serviços de instalações de proteção contra incêndio e pânico	1,00	vb
1.3.1.7.4	Apoio civil para serviços de instalações hidrossanitárias	1,00	vb
1.3.1.7.5	Apoio civil para serviços de ar condicionado e exaustão	1,00	vb
1.5	ESTUDOS, COMPATIBILIZAÇÃO E COORDENAÇÃO PROJETOS		

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
engenharia

1.5.1	ESTUDOS, COMPATIBILIZAÇÃO E COORDENAÇÃO PROJETOS		
1.5.1.1	ESTUDOS, COMPATIBILIZAÇÃO E COORDENAÇÃO PROJETOS		
1.5.1.1.1	Coordenação de projetos de arquitetura e engenharia	4.027,15	m²
1.5.1.1.2	Análise e elaboração de planilhas orçamentárias para obras/ aprovação de serviços aditivados.	4.027,15	m²
1.5.1.1.3	Análise e elaboração de plano de trabalho com cronograma físico com finalidade de acompanhamento em conjunto com órgão fiscalizador.	4.027,15	m²
1.5.1.1.4	Projeto arquitetônico	4.027,15	m²
1.5.1.1.5	Projeto de instalações hidrossanitárias (água e esgoto e águas pluviais)	4.027,15	m²
1.5.1.1.6	Projeto de terraplanagem e contenções	4.027,15	m²
1.5.1.1.7	Projeto de drenagem pluvial	4.027,15	m²
1.5.1.1.8	Projeto de fundação / estrutura (viga baldrame, vigas aéreas, pilares, lajes e reservatórios).	4.027,15	m²
1.5.1.1.9	Elaboração de projeto de fundação / estrutura do muro (viga baldrame, vigas aéreas, pilares, lajes e reservatórios).	512,79	m²
1.5.1.1.10	Projeto de elétrica (iluminação, tomadas, climatização, quadro de cargas, diagramas unifilares, subestação abrigada).	4.027,15	m²
1.5.1.1.11	Projeto fotovoltáico arranjo 55,5kwp	4.027,15	m²
1.5.1.1.12	Projeto de Telefonia e Lógica	4.027,15	m²
1.5.1.1.13	Projeto de SPDA	4.027,15	m²
1.5.1.1.15	Projeto de incêndio e Pânico	4.027,15	m²
1.5.1.1.16	Sondagem geotécnica	4.027,15	m²
1.5.1.1.17	Projeto de impermeabilização de elementos estruturais e paredes de vedação.	227,82	m²
1.5.1.1.18	Execução de ENSAIO DE COMPACTACAO DE SOLO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS - projeção 4.027,15 m² de área estudada	1.451,26	und
1.5.1.1.19	Execução de ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - 1451,26 m² aproximadamente.	145,13	m³
1.5.1.1.20	Execução de ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - 4160 m² aproximadamente. Ensaios de compressão simples e abatimento do tronco de cone	237,76	m³

Av. Magalhães Neto, 1550, Edf. Premier Tower, Salas 1301 a 1304, Pituba, Salvador/BA
e-mail: service@serviceengenharia.com.br Tel/fax: (71) 3342-4572 / 3015-3573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

service
•engenharia•

Salvador - Ba, 05 de fevereiro de 2024.

00.969.103/0001-64
SERVICE ENGENHARIA LTDA
Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1550,
Edf. Premier Tower, Salas 1301/1304,
Pituba, Salvador-BA, CEP 41810-012.

José Luís Rangel Júnior
Diretor de Novos Negócios
33943 D CREA-BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 218641/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 218641/2024
26/02/2024, 09:26
Chave de Impressão: wy4bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 17 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

154932/2022

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D BA** RNP: **0502029820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220224788** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/09/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI**

Contratante: **Secretaria Municipal de Saúde** CPF/CNPJ: **13.927.801/0005-72**
Endereço do contratante: ALAMEDA ALMIRANTE MARQUES DE LEÃO Nº: sn
Complemento: Bairro: FAZENDA COUTOS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40730295
Contrato: 001/2022 Celebrado em: 04/01/2022
Valor do contrato: R$ 5.783.069,29 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ARTÊMIO CASTRO VALENTE Nº: 388
Complemento: Bairro: CANABRAVA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41260300
Data de início: 07/01/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Saúde
Proprietário: Secretaria Municipal de Saúde CPF/CNPJ: 13.927.801/0005-72

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 1500.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 111 - Execução de Obra Técnica 1689.00 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 24 - Projeto 1500.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #189 - SONDAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1000.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #240 - REDES TELEFONICAS 24 - Projeto 1500.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > INFORMÁTICA > #308 - REDE LÓGICA 24 - Projeto 1500.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 24 - Projeto 750.00 METRO QUADRADO;

Observações

Execução das obras do Hospital Veterinário de Salvador.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À REDE LÓGICA E TELEFONIA APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 07/01/2022 À 07/01/2023, E O PERÍODO EXECUTADO ABRANGE ATÉ 30/06/2022, CONFORME O ATESTADO ANEXO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

154932/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 154932/2022
04/10/2022, 15:38
8Yd3B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8Yd3B

SALVADOR
PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVICO EIRELI,** com sede na Rua Luiz Antônio Nogueira, n° 368, Recreio Ipitanga, CEP 42700-650, Lauro de Freitas, Estado Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 03.361.390/0001-13, está executando para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS** inscrita no CNPJ sob o n° 13.927.801.0005-72 a **construção do Hospital Veterinário Municipal**, até o momento de acordo com as condições contratuais.

Objeto: construção do Hospital Veterinário Municipal, situado na Avenida Artêmio Castro Valente, nº 388/346, Canabrava, Distrito Sanitário Pau da Lima, nesta Cidade do Salvador-BA.

DADOS CONTRATUAIS

N° contrato: 001/2022

Valor do contrato: R$ 5.783.069,29

Valor acumulado medido: R$ 1.030.445,43

Início dos serviços: 07 de janeiro de 2022

Serviços e obras em andamento – Medições até 30/06/2022.

Termino do contrato: 07 de janeiro de 2023.

Nome da obra: Hospital Municipal de Salvador

Endereço da obra: Avenida Artêmio Castro Valente, nº 388/346, Canabrava, Distrito Sanitário Pau da Lima.

Profissional responsável técnico: Eng. Civil Alexandre Garboggini Cardozo, 37215/D BA ART BA20220053284.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 154932/2022, emitida em 04/10/2022

Certidão nº 154932/2022
04/10/2022, 16:20
Chave de Impressão: 8YdI3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2022 e contém 3 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

DESCRIÇÃO	UND.	ACUMULADO
SERVIÇOS INICIAIS - Fornecimento e execução		
Demolição mecanizada de construção em alvenaria de bloco, com retirada e transporte de bota fora.DM=30 Km	m3	303,00
Demolição mecanizada de concreto armado de baixa resistência com retirada e transporte de bota fora DM=30 Km	m3	238,62
LIMPEZA DO TERRENO		
Limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m, com retirada e transporte de bota-fora	m2	1.983,00
LOCAÇÃO DA OBRA		
Locação topografica da obra com colocação de gabarito (para edificações)	m2	1.260,28
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
Tapume de vedação em chapa de zinco trapezoidal esp=0,50 mm, com pintura de logomarca da SMS/PMS	m2	456,20
Barracão de obra em chapa de compensado resinado 10,00mm, cobertura em telha de fibrocimento de 4mm, lastro em concreto desempolado, incl.instalações elétricas e hidrossanitárias, portas e esquadrias, inclusive sala p/ a fiscalização da SMS.	m2	58,20
Barracao de obra em madeirite de 10 mm , cobertura em telha de fibrocimento de 4mm, piso em concreto desempolado incl. banheiro e vestiário, p/deposito de materiais e apoio a produção.	m2	134,50
Aluguel de container p/ escritorio e serviços de engenharia, incluindo inst eletrica e hidrossanitaria, em chapa de aço com nervura trapezoidal, forro com isolamento termo-acustico, piso compensado naval, transporte, carga e descarga.	mês	12,00
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte	m2	18,00
MOVIMENTO DE TERRAS - Fornecimento e execução		
Escavação mecanizada p/ abertura de corte com bota-fora DMT 30 Km, incl empolamento	m3	1.000,54
Aterro compactado mecanicamente em camadas de 0,20m no máximo, com material importado de jazida,inclusive transporte até o local da obra, carga, descarga e empolamento	m3	417,57
CARGAS E TRANSPORTES - Fornecimento e execução		
Carga e transporte em carro de mão, DM=50m	m3	146,42
Transporte em caminhão basculante, DM=30 km	m3	190,00
SERVIÇOS DE DRENAGEM- Fornecimento e execução.		
Galeria tubular de concreto ø=0,40m, C1	m	64,38
FUNDAÇÃO - fornecimento e execução		
Escavação manual de terra em cavas de fundação, valas e canais, com transporte vert. até 1,50m, e horiz. até 10m, sem bota-fora.	m3	331,48
Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m. no máximo	m3	107,16
Concreto magro com areia e brita 1:4:8 amassamento manual	m3	6,77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 154932/2022, emitida em 04/10/2022

Certidão nº 154932/2022
04/10/2022, 16:20
Chave de Impressão: 8YD3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2022 e contém 3 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

Concreto usinado fck= 30MPa, c/lançamento, vibração em fundação e desmoldagem	m3	64,73
Aço CA-50 de 12,50 a 25,00 mm², incl corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	Kg	3.511,00
Aço CA50 de 8,00 a 10,00 mm², incl. Corte, dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	Kg	4.655,00
Fôrma de tábua de pinho p/fundação, uso 1 vez incl bloco de coroamento	m2	636,48
Aço CA60 de 3,40 a 6,30 mm², incl. Corte, dobragem, montagem e colocação nas fôrmas	Kg	1.537,00
Estaca pre-moldada de concreto armado seção 23x23 cm carga máxima até 50 T, incl cravação, emendas, mobilização e desmobilização ou similar.	m	1.689,00
Arrasamento de estaca de concreto armado até 30 cm de lado ou diametro	unid	133,00
ESTRUTURA (Pilares e Vigas)- fornecimento e execução.		
Concreto usinado fck=30MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento, vibração e escoramento	m3	4,67
Forma de chapa compensada resinada 10 mm uso 1 vez	m2	92,19
DIVERSOS - Fornecimento e execução		
Projeto de instalações hidrossanitarias (agua, esgoto e aguas pluviais)	m²	1.500,00
Projeto de fundação e de estrutura (vigas, pilares, lajes e reservatórios)	m2	1.500,00
Projeto de elétrica (iluminação, tomadas, climatização, quadro de cargas, diagramas unifilares e subestação abrigada, inclusive aprovação do projeto da subestação pela Coelba.	m2	750,00
Projeto de Telefonia e Lógica	m2	1.500,00
Sondagem geotecnica, incl. Mobilização e Desmobilização- NBR 8036/83	m2	1.000,00
REDE DE ESGOTO - Fornecimento e assentamento.		
Caixa de passagem/poço de visita em concreto armado fck=20 Mpa incl tampa de concreto armado e dimensoes internas de 1,0x1,0x1,20 m	un	1,00
ELEVADOR E OUTROS - Fornecimento e montagem		
Engenheiro civil pleno c/ encargos complementares pelo periodo do contrato, excetuando aditivo de prazo, salvo situações descritas na Lei sobre aditamento de prazo- (acordão 2622/13 - TCU)- 08 hs p/ semana	hora	192,00
Engenheiro civil junior c/ encargos complementares pelo periodo do contrato, excetuando aditivo de prazo, salvo situações descritas na Lei sobre aditamento de prazo (acordão 2622/13 TCU)- 16 hs p/semana	hora	384,00

Salvador Ba, 26 de agosto 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/GEINFRA/SUBGERENCIA DE OBRAS E REFORMAS

THEÓFILO JOSÉ GOMES DE ALMEIDA

ENGENHEIRO CIVIL CREA/BA 5490 D

Theófilo José G. de Almeida
Engº Civil CREA/BA 0501630503
Subgerente de Obras e Reformas
Mat. 117705-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 154932/2022, emitida em 04/10/2022

Certidão nº 154932/2022
04/10/2022, 16:20
Chave de Impressão: 8YD3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2022 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

221299/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D BA** RNP: **0502029820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240686353** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/03/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **13.927.801/0006-53**
Endereço do contratante: AVENIDA DA INGLATERRA Nº: 02
Complemento: EDF. NOBRE Bairro: COMÉRCIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40015140
Contrato: 160/2023 Celebrado em: 16/05/2023
Valor do contrato: R$ 14.149.999,70 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ARCO DO TRIUNFO Nº: SN
Complemento: Bairro: RIO SENA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40715480
Data de início: 17/05/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 13.927.801/0006-53

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 895.00 metro; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 108.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 69265.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 420.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 4676.15 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 1935.89 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 79.23 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 2068.87 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 436.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 526.00 metro; **16 - Execução** TELECOMUNICAÇÕES > INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS > #TOS_15.10.1 - DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS 49 - Execução de obra 5870.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 141.75 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 7483.25 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 583.59 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 583.59 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.1 - EM ESTACAS METÁLICAS 49 - Execução de obra 68485.00 quilograma; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #TOS_3.4.1.3 - POR SOLO GRAMPEADO 49 - Execução de obra 315.68 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1001.12 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1001.12 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 2317.92 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 48.40 metro; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANÉ DENDÊ.

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- CONSIDERAR SERVIÇOS DE CFTV, CABEAMENTO ESTRUTURADO E CLIMATIZAÇÃO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 17/05/2023 À 17/05/2024 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 18/05/202[illegible] ATÉ 25/02/2024, CONFORME ATESTADO ANEXO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

221299/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 221299/2024
28/03/2024, 16:38
5536Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5536Z

SALVADOR PREFEITURA	ATESTADO PARCIAL	DATA: 27/02/2024	
SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA		CONTRATO: CT 160/2023	1/11
C.N.P.J.: **03.361.390/0001-13**			

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR - DIRE

CT160/2023 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANÉ DENDÊ

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.361.390/0001-13, executou satisfatoriamente para **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO** inscrita no CNPJ sob o nº 13.927.801/0006-53. Execução de obras e serviços de **CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANÉ DENDÊ**, no Município de Salvador/BA. Incluindo: Serviços de infraestrutura e superestrutura; Prédio Escolar com três pavimentos.

ENDEREÇO DA OBRA: Rua Arco do Triunfo, Rio Sena - Salvador/Ba

PERÍODO CONTRATUAL: Objeto do Contrato n.º CT160/2023, celebrado em 17 de maio de 2023, no prazo total de **12 (doze)** meses, incluindo prorrogações de prazo contratual, e executados os seguintes serviços e quantidades a seguir:

PERÍODO PARCIAL EXECUTADO: 18/05/2023 á 25/02/2024

VALOR DO CONTRATO: R$ 14.149.999,70

VALOR MEDIDO: R$ 8.596.057,54

ART – RESPONSÁVEIS DA OBRA

EXECUÇÃO

- ENG. CIVIL – ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO – CREA 0502029820 - ART BA20230456802

PRINCIPAIS SERVIÇOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	ACUMULADO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1	Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af_10/2018	m	302,73
1.1.2	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras.Af_05/2018	m²	2002,24
1.1.3	Placa De Obra Em Chapa Aço Galvanizado, Instalada	m²	18,00
1.1.4	Barracão Para Obras De Médio Porte Reaproveitamento 2 Vezes	m²	42,00
1.1.5	Tapume Com Telha Metálica. Af_05/2018	m²	130,70
1.1.6	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	m³	500,56
1.1.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m3xkm	15016,80
1.1.8	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	T	752,72

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 3165356/Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221299/2024, emitida em 28/03/2024

Certidão nº 221299/2024
01/04/2024, 17:29
Chave de Impressão: 5536Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 11 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO PARCIAL

DATA: 27/02/2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: **03.361.390/0001-13**

CONTRATO: CT 160/2023

2/11

1.1.9	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016	m²	50,00
1.1.10	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016	m²	50,00
1.2	**DEMOLIÇÕES**		
1.2.4	Demolição De Alvenaria Para Qualquer Tipo De Bloco, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	m³	9,28
1.2.6	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	m³	11,55
1.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m3xkm	278,62
1.2.8	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	T	13,96
1.3	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
1.3.1	Escavação Horizontal Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	m³	1001,12
1.3.2	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	m³	1301,46
1.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m3xkm	39043,68
1.3.4	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	1952,18
1.3.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusive Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	1001,12
1.3.6	Argila , Argila Vermelha Ou Argila Arenosa (Retirada Na Jazida, Sem Transporte)	m³	1301,46
1.3.7	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	m³	1301,46
1.3.8	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m3xkm	39043,68
2.0	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	**BLOCOS / BALDRAMES**		
2.1.1	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	280,15
2.1.2	Escavação Vertical A Céu Aberto, Em Obras De Edificação, Incluindo Carga, Descarga E Transporte, Em Solo De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba: 0,8 M³ / 111Hp), Frota De 6 Caminhões Basculantes De 10 M³, Dmt De 3 Km E Velocidade Média 20Km/H. Af_05/2020	m³	100,64
2.1.3	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	m³	179,47
2.1.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m3xkm	5384,10
2.1.5	Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017	m³	242,74

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 3165356/Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221299/2024, emitida em 28/03/2024

Certidão nº 221299/2024
01/04/2024, 17:29
Chave de Impressão: 5536Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 11 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO PARCIAL

DATA: 27/02/2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: **03.361.390/0001-13**

CONTRATO: CT 160/2023

3/11

2.1.6	Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M (Acerto Do Solo Natural). Af_08/2020	m²	472,49
2.1.7	Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas. Af_08/2017	m³	23,62
2.1.8	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017	m²	572,70
2.1.9	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017	m²	273,62
2.1.10	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 2 Utilizações. Af_09/2020	m²	22,56
2.1.11	Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_06/2017	kg	450,00
2.1.12	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2017	kg	94,34
2.1.13	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_06/2017	kg	1423,00
2.1.14	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_06/2017	kg	1940,00
2.1.15	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2017	kg	1533,72
2.1.16	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 16 Mm - Montagem. Af_06/2017	kg	2959,98
2.1.17	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 20 Mm - Montagem. Af_06/2017	kg	23,01
2.1.18	Concreto Simples Usinado Fck=35Mpa, Bombeado, Lançado E Adensado Na Infraestrutura	m³	98,56
2.2	**ESTACAS**		
2.2.1	Estaca Hélice Para Fundação Com Diâmetro 30mm	m	955,00
2.2.2	Arrasamento Mecânico De Estaca em concreto com diâmetro de 30mm	un	191,00
2.3	**CONTENÇÕES**		
2.3.1	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	m²	315,68
2.3.2	Andaime Metálico Fachadeiro - Locação Mensal , Exceto Montagem, Desmontagem E Tela	m²xmês	473,52
2.3.5	Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Sem Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Equipamento De Projeção. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400 L. Af_06/2014	m²	315,68
2.3.6	Concreto Simples Usinado Fck=35Mpa, Bombeado E Projetado Em Paredes	m³	18,94
2.3.7	Fornecimento E Instalação De Tela Aço Soldada Nervurada Ca-60, Q-61, Malha 15X15Cm, Ferro 3.4Mm (0.97 Kg/M2), Painel 2,45X6,0M, Telcon Ou Similar	m²	315,68

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 3165356/Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221299/2024, emitida em 28/03/2024

Certidão nº 221299/2024
01/04/2024, 17:29
Chave de Impressão: 5536Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 11 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO PARCIAL

DATA: 27/02/2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

CONTRATO: CT 160/2023

4/11

C.N.P.J.: **03.361.390/0001-13**

2.3.8	Dreno Profundo (Seção 0,50 X 1,50 M), Com Tubo De Pead Corrugado Perfurado, Dn 100 Mm, Enchimento Com Brita, Envolvido Com Manta Geotêxtil. Af_07/2021	m	90,00
2.3.10	Execução De Grampo Para Solo Grampeado Com Comprimento Maior Que 4 M E Menor Ou Igual A 6 M, Diâmetro De 10 Cm, Perfuração Com Equipamento Manual E Armadura Com Diâmetro De 20 Mm. Af_05/2016	m	650,00
2.3.11	Dreno Barbacã, Dn 75 Mm, Com Material Drenante. Af_07/2021	un	126,00
2.3.12	Junta De Dilatação (Altura Total Do Pavimento) Com Preenchimento Parcial Em Isopor H=15Cm E Preenchimento Do Complemento Com Mastique De Poliuretano Seção 2X2Cm, Mbt, Basf, Ou Similar, Para Pavimentos Em Concreto	m	29,33
2.3.13	Geotêxtil Não Tecido 100% Poliéster, Resistência A Tração De 31 Kn/M (Rt-31), Instalado Em Dreno - Fornecimento E Instalação. Af_07/2021	m²	5,87
2.3.12	Execução de contenção tipo solo grampeado com grampos de até 25mm espaçados a cada 1 metro com altura de talude de 15 metros e proteção com tela aço soldada nervurada Ca-60, Q-61, malha 15X15cm com projeção de concreto simples usinado FCK=35Mpa.	m²	315,68
3.0	**SUPERESTRUTURA**		
3.1	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Com Garfo De Madeira, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 4 Utilizações. Af_09/2020	m²	2226,17
3.2	Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Escadas, Com 2 Lances Em "U" E Laje Plana, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, 10 Utilizações. Af_11/2020	m²	262,88
3.3	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 6 Utilizações. Af_09/2020	m²	912,77
3.4	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Madeira Serrada, 2 Utilizações. Af_09/2020	m²	2505,73
3.5	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	3406,00
3.6	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	535,07
3.7	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	2065,00
3.8	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	1519,01
3.9	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	4868,00

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 3165356/Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221299/2024, emitida em 28/03/2024

Certidão nº 221299/2024
01/04/2024, 17:29
Chave de Impressão: 5536Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 11 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO PARCIAL

DATA: 27/02/2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: **03.361.390/0001-13**

CONTRATO: CT 160/2023

5/11

3.10	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	10112,99
3.11	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 20,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	8212,03
3.12	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	165,00
3.13	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	5289,91
3.14	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	4028,00
3.15	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	13808,00
3.16	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	5894,00
3.17	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	100,00
3.18	Concreto Simples Usinado Fck=35Mpa, Bombeado, Lançado E Adensado Em Superestrutura	m³	164,16
3.19	Concreto Simples Usinado Fck=30Mpa, Bombeado, Lançado E Adensado Em Superestrutura	m³	344,20
3.20	Concreto Simples Usinado Fck=35Mpa, Bombeado, Lançado E Adensado Em Superestrutura	m³	76,46
3.21	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_07/2016	m²	678,14
3.22	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 10 Cm, Armado. Af_07/2016	m²	146,44
3.23	Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	32,00
5.0	**PAREDES E PAINEIS**		
5.1	Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Menor Que 6M² Com Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014	m²	4322,96

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 3165356/Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221299/2024, emitida em 28/03/2024

Certidão nº 221299/2024
01/04/2024, 17:29
Chave de Impressão: 5536Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 11 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO PARCIAL

DATA: 27/02/2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: **03.361.390/0001-13**

CONTRATO: CT 160/2023

6/11

5.2	Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X14X19Cm (Espessura 9Cm) De Paredes Com Área Líquida Menor Que 6M² Com Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014	m²	119,39
5.3	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Tijolo Maciço. Af_03/2016	m	1447,79
5.4	Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016	m	387,25
5.5	Verga Pré-Moldada Para Portas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016	m	149,82
5.6	Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Até 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016	m	387,25
5.7	Cinta De Amarração De Alvenaria Moldada In Loco Em Concreto. Af_03/2016	m	37,56
6.0	**IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS**		
6.4	Impermeabilização De Alicerce E Viga Baldrame Com 1 Demão Tinta Asfáltica Tipo Neutrol Da Vedacit Ou Similar, Inclusive Argamassa Impermeabilização Esp=2Cm	m²	249,54
18.0	**CFTV / CABEAMENTO ESTRUTURADO**		
18.1	**ELETRODUTOS/ELETROCALHAS/CAIXA S**		
18.1.9	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	141,00
18.1.10	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	m	4,50
18.1.20	Fornecimento E Instalação De Caixa De Passagem Em Alumínio (30 X 30 X 10 Cm)	un	0,50
18.1.21	Fornecimento E Instalação De Caixa De Passagem Em Alumínio (15 X 15 X 10 Cm)	un	1,50
18.1.22	Fornecimento E Instalação De Eletrocalha Metálica 50 X 50 X 3000 Mm (Ref. Valemam Ou Similar)	un	27,50
19.0	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARTGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA**		
19.2	Haste De Aterramento 3/4 Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017	un	371,00
19.11	Clips 3/8" Para Haste De Aterramento Galvanizada Ref:Tel-5238 - Rev - 02	un	2218,00
21.0	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
21.1	**AGUA FRIA**		
21.1.1	**TUBOS E CONEXÕES**		
21.1.1.1	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	m	60,00
21.1.1.2	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	m	222,50
21.1.1.3	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	m	11,50
21.1.1.4	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	m	12,00

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 3165356/Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221299/2024, emitida em 28/03/2024

Certidão nº 221299/2024
01/04/2024, 17:29
Chave de Impressão: 5536Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 11 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO PARCIAL

DATA: 27/02/2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: **03.361.390/0001-13**

CONTRATO: CT 160/2023

7/11

21.1.1.5	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	m	24,00
21.1.1.6	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 60Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	m	117,50
21.1.1.7	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	84,50
21.1.1.8	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	116,50
21.1.1.9	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	2,50
21.1.1.10	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	6,00
21.1.1.11	Luva, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	10,00
21.1.1.12	Luva, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	8,00
21.1.1.13	Luva, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	3,00
21.1.1.14	Luva Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4", Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	68,00
21.1.1.15	Te, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	1,00
21.1.1.16	Te, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	7,50
21.1.1.17	Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	69,50
21.1.1.18	Te, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	3,50
21.1.1.19	Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2", Fixada Diretamente Na Laje. Af_05/2015	m	302,05
21.1.1.20	Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015	m	129,45
21.1.1.21	Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuição Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015	m	129,45
21.1.1.22	Chave De Boia Automática Superior/Inferior 15A/250V - Fornecimento E Instalação. Af_12/2020	un	1,50
21.1.1.23	Torneira De Boia Para Caixa D'Água, Roscável, 1 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021	un	0,50
21.1.1.24	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	40,00
21.1.1.25	Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017	m³	40,00
21.1.1.26	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m3xkm	8,78
21.2	**ESGOTO**		

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 3165356/Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221299/2024, emitida em 28/03/2024

Certidão nº 221299/2024
01/04/2024, 17:29
Chave de Impressão: 5536Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 11 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO PARCIAL

DATA: 27/02/2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: **03.361.390/0001-13**

CONTRATO: CT 160/2023

8/11

21.2.1	TUBOS E CONEXÕES		
21.2.1.1	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	m	35,00
21.2.1.2	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	m	43,00
21.2.1.3	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	m	44,00
21.2.1.4	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	m	101,50
21.2.1.5	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	m	39,50
21.2.1.6	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	47,00
21.2.1.7	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	14,50
21.2.1.8	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	48,50
21.2.1.9	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	12,00
21.2.1.10	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	8,00
21.2.1.11	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	21,00
21.2.1.12	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	15,50
21.2.1.13	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	4,00
21.2.1.14	Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	90,50
21.2.1.15	Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	29,50
21.2.1.16	Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	57,00

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 3165356/Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221299/2024, emitida em 28/03/2024

Certidão nº 221299/2024
01/04/2024, 17:29
Chave de Impressão: 5536Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 11 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO PARCIAL

DATA: 27/02/2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: **03.361.390/0001-13**

CONTRATO: CT 160/2023

9/11

21.2.1.17	Luva Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_12/2014	un	7,50
21.2.1.18	Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	6,00
21.2.1.19	Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	10,50
21.2.1.20	Junção Invertida Em Pvc Rígido Soldável, Para Esgoto Primário, Diâm = 100 X 50Mm	un	14,50
21.2.1.21	Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	19,00
21.2.1.22	Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	7,50
21.2.1.23	Fornecimento De Tê De Redução 90º De Pvc, Junta Elástica, Com Bolsas, Diam. = 100 X 75Mm	un	8,00
21.2.1.24	Fornecimento De Tê De Redução 90º De Pvc, Junta Elástica, Com Bolsas, Diam. = 100 X 50Mm	un	7,00
21.2.1.25	Te De Redução, Pvc, Soldável, Dn 75Mm X 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	un	3,50
21.2.1.26	Redução Excentrica Em Pvc Rígido Soldável, Para Esgoto Primário, Diâm = 100 X 50Mm	un	3,00
21.2.1.27	Redução Excentrica Em Pvc Rígido Soldável, Para Esgoto Primário, Diâm = 75 X 50Mm	un	3,50
21.2.1.28	CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM GRELHA BRANCA PVC 100X140X50MM	un	14,50
21.2.1.29	Ralo Sifonado Em Pvc D = 100 Mm Altura Regulável, Saída 40 Mm, Com Grelha Redonda Acabamento Cromado	un	1,50
21.2.1.30	Caixa Sifonada, Pvc, Dn 100 X 100 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014	un	3,50
21.2.1.31	Caixa Sifonada Redonda, Corpo Giratório, Com 5 Entradas De 40Mm E 1 Saida De 75Mm, D=150X170X75Mm, Com Grelha, Pvc Branco, Tigre Ou Similar	un	1,00
21.2.1.32	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	24,00
21.2.1.33	Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017	m³	24,00
21.2.1.34	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m3xkm	224,64
21.3	**AGUA PLUVIAL**		
21.3.1	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_12/2014	m	67,50

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 3165356/Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221299/2024, emitida em 28/03/2024

Certidão nº 221299/2024
01/04/2024, 17:29
Chave de Impressão: 5536Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 11 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO PARCIAL

DATA: 27/02/2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: **03.361.390/0001-13**

CONTRATO: CT 160/2023

10/11

21.3.2	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_12/2014	m	100,50
21.3.3	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_12/2014	m	7,50
21.3.4	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_12/2014	m	42,50
21.3.5	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_12/2014	un	5,00
21.3.6	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_12/2014	un	3,00
21.3.7	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_12/2014	un	0,50
21.3.8	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_12/2014	un	0,50
21.3.9	Luva Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_12/2014	un	2,00
21.3.10	Luva Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_12/2014	un	10,50
21.3.11	Suporte Para Até 3 Tubos Horizontais, Espaçado A Cada 1 M, Em Perfilado De Seção 38X76 Mm, Por Metro De Tubulação Fixada. Af_05/2015	m	63,20
21.3.12	Suporte Para Até 3 Tubos Verticais, Espaçado A Cada 3 M, Em Perfilado De Seção 38X38 Mm, Por Metro De Tubulação Fixada. Af_05/2015	m	94,80
21.3.13	Caixa Enterrada Hidráulica Retangular Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Drenagem. Af_12/2020	un	9,50
21.3.14	Tampa Circular Para Esgoto E Drenagem, Em Ferro Fundido, Diâmetro Interno = 0,6 M. Af_12/2020	un	8,50
21.3.15	Ralo Hemisférico Em Fº Fº, Tipo Abacaxi Ø 100Mm	un	5,00
21.3.16	Ralo Hemisférico Em Ferro Fundido Tipo Abacaxi, Dn=150Mm	un	4,50
21.3.17	Ralo Hemisférico Em Fº Fº, Tipo Abacaxi Ø 75Mm	un	1,50
21.3.18	FILTRO FINO VORTEX WFF 300 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,50
21.3.19	SIFÃO LADRÃO COM VÁLVULA DE RETENÇÃO 200MM - WISY - FORNECIMENTO	UN	0,50
21.3.20	FREIO D'AGUA 200MM WISY	UN	0,50
21.3.21	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	57,00
21.3.22	Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017	m³	57,00
21.3.23	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m3xkm	237,12
21.4	**DRENOS - CLIMATIZAÇÃO**		

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 3165356/Crea: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221299/2024, emitida em 28/03/2024

Certidão nº 221299/2024
01/04/2024, 17:29
Chave de Impressão: 5536Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 11 folhas

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO PARCIAL

DATA: 27/02/2024

SOLICITANTE: AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: **03.361.390/0001-13**

CONTRATO: CT 160/2023

11/11

21.4.1	Tubo, Ppr, Dn 32, Classe Pn 25, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água – Fornecimento E Instalação. Af_06/2015	m	182,50
21.4.2	Tubo, Ppr, Dn 50, Classe Pn 25, Instalado Em Prumada De Água – Fornecimento E Instalação. Af_06/2015	m	25,00
21.4.3	Joelho 45 Graus, Ppr, Dn 32 Mm, Classe Pn 25, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água – Fornecimento E Instalação . Af_06/2015	un	0,50
21.4.4	Joelho 45 Graus, Ppr, Dn 50 Mm, Classe Pn 25, Instalado Em Prumada De Água – Fornecimento E Instalação . Af_06/2015	un	1,00
21.4.5	Joelho 90 Graus, Ppr, Dn 32 Mm, Classe Pn 25, Instalado Em Ramal De Distribuição – Fornecimento E Instalação . Af_06/2015	un	7,00
21.4.6	Joelho 90 Graus, Ppr, Dn 50 Mm, Classe Pn 25, Instalado Em Prumada De Água – Fornecimento E Instalação . Af_06/2015	un	1,50
21.4.7	Luva, Ppr, Dn 32 Mm, Classe Pn 25, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água – Fornecimento E Instalação. Af_06/2015	un	3,50
21.4.8	Luva, Ppr, Dn 50 Mm, Classe Pn 25, Instalado Em Prumada De Água – Fornecimento E Instalação. Af_06/2015	un	1,50
21.4.9	Tê Normal, Ppr, Dn 32 Mm, Classe Pn 25, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água – Fornecimento E Instalação . Af_06/2015	un	2,50
29.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
29.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	mês	6,87
29.2	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mês	6,87
29.3	Almoxarife Com Encargos Complementares	mês	6,87
29.4	Vigia noturno com encargos complementares	h	2474,10

Salvador, 27 de fevereiro de 2024

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras
Matrícula: 3165356/Crea: 69618

Camila Matos Lordelo
Gerente de Obras – GEROB
Matricula: 3165356
CREA: 69618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221299/2024, emitida em 28/03/2024

Certidão nº 221299/2024
01/04/2024, 17:29
Chave de Impressão: 5536Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 11 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

221286/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO**
Registro: **37215/D BA** RNP: **0502029820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240727287** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/04/2024 Baixada em: 15/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP** CPF/CNPJ: **10.635.089/0001-16**
Endereço do contratante: TRAVESSA DO AQUIDABÃ Nº: 35
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40301470
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 6.174.860,81 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA LUIZ MARIA Nº: sn
Complemento: Ao lado do Assaí Atacadista Bairro: CALÇADA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40411540
Data de início: 27/09/2022 Conclusão efetiva: 27/03/2023
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP CPF/CNPJ: 10.635.089/0001-16

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 19808.00 quilograma; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 3151.51 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1103.28 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 220.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1103.28 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 3151.51 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 3151.51 metro quadrado; **16 - Execução** TELECOMUNICAÇÕES > INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS > #TOS_15.10.1 - DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS 49 - Execução de obra 3151.51 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 71.15 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.1 - EM ESTACAS METÁLICAS 49 - Execução de obra 14304.00 quilograma; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2999.32 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #TOS_3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 145.21 metro cúbico; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #TOS_6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM 49 - Execução de obra 286.80 metro;

Observações

REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DO CURTUME.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO, PLANTIO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS, DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONIA, REDE LÓGICA E CFTV, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

221286/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 41 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 221286/2024
01/05/2024, 08:22
cBczz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: cBczz

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE BRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

ATESTADO DEFINITIVO

O Superintendente da Superintendência de Obras Públicas – SUCOP, com sede Av. Marechal Castelo Branco, 154 - Aquidabã- CEP 40045-050, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº10.635.089/0001-16, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo do eSalvador nº 230797/2023 atesta que atesta que a Empresa **AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF Nº 03.361.390/0001-13**, sendo responsável legal a **Sr. ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOSO, CPF 920.380.265-72** executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desempenho técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA:	**AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA**
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	**ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO - Engenheiro Civil CREA: 37215/D BA RNP: 0502029820**
CONTRATO:	030/2022
OBJETO:	**REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DO CURTUME, LOCALIZ**ADA NA RUA LUIS MARIA, BAIRRO CALÇADA, SALVADOR BAHIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO:	69688/2022
ASSINATURA:	28/09/2022
PRAZO DO CONTRATO:	180(contrato) + 60(1°Aditivo) + 60(3°Aditivo) = **300(trezentos) dias.**
VALOR DO CONTRATO:	R$5.203.823,87(contrato) + R$818.654,80(2º aditivo) + R$172.922,98(4º aditivo) = **R$6.195.401,65(seis milhões, cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e um reais, sessenta e cinco centavos)**
VALOR MEDIDO:	**R$6.174.860,81 (seis milhões, cento e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais, oitenta e um centavos)**
INÍCIO DOS SERVIÇOS:	**24/10/22**
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**24/10/22 a 31/10/2023**
1º ADITIVO (prazo):	60(sessenta) dias, de 22/04/23 a 20/06/23, em 20/04/23;
2º ADITIVO (valor):	R$818.654,80 (oitocentos e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais, oitenta centavos), em 20/06/23;
3º ADITIVO (prazo):	60(sessenta) dias, de 20/08/23 a 18/10/23, em 18/08/23;
4º ADITIVO (valor):	R$172.922,98 (cento e setenta e dois mil, novecentos e vinte e dois reais, noventa e oito centavos), em 19/09/23;

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Thiago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hoya Marcio
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

SERVIÇOS EXECUTADOS

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
CANTEIRO DE OBRAS		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3 (3x6)m	M2	18,00
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (ÁREA DO CANTEIRO)	M2	474,86
LOCACAO DE CONTAINER 2,30x6,00m, ALT. 2,50m, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	6,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30x6,00m, ALT. 2,50m, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (x2)	MÊS	12,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30x6,00m, ALT. 2,50m, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	6,00
ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM LIMPEZAS DIÁRIAS	MÊS	12,00
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	15,00
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	15,00
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	5,00
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM	M2	1.305,95
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	2.580,56
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA	UN	1,00
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 57,1 E 75KW	UN	1,00
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00
REMOÇÃO DE TAPUME	M2	220,00
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (ÁREA DO CANTEIRO) (REAPROVEITAMENTO DE TELHA E 50% DO MADEIRAMENTO).	M2	220,00
TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO	M2	292,12

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20647
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Tiago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Núbia Moya Mariano
Gerente
CAU 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
SERVIÇOS DE APOIO		
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	MÊS	3,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ADINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRÉ MOLDADO	M	50,00
DEMOLIÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO COM USO DE MARTELETE PNEUMATICO	M2	746,76
BOTA-FORA DE ENTULHO		
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	130,54
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE - DMT 15,20Km)	M3XKM	1.984,18
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	84,73
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR	M3	25,11
TERRAPLANAGEM		
CORTE E A ATERRO		
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19m3). AF_07/2020	M3	85,26
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.078,57
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2.702,14
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (DMT=30,00km)	M3XKM	81.064,09
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30Km (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (DMT=30,90km)	M3XKM	97.225,55
BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO		
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	108,93
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	1.655,76

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Nuoya Mariano
Gerente
OAA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
CONTENÇÃO E MURO EXTERNO		
CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF_02/2021	M3	67,24
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5m (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26m3), LARG. DE 0,8m A 1,5m, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	467,52
FUNDO DE VALA COM CAMADA DE RACHÃO, LANÇAMENTO MANUAL E=40cm, INCLUISVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	134,48
FUNDO DE VALA COM CAMADA DE BRITA GRADUADA, LANÇAMENTO MANUAL E=20cm, INCLUISVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	97,32
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:3, INCLUISVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	170,21
DRENO DE AREIA, ENCHIMENTO MANUAL, ENVOLTO EM MANTA GEOTEXTIL, INCLUISVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	136,46
DRENO BARBACÃ, DN 75mm, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	235,00
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 200mm, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	176,95
ATERRO DE VALAS COM SOLO ARGILO ARENOSO, INCLUISVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	262,13
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9Kn/m (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 (PARA ENVOLVER O TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO)	M2	127,86
BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSA (PARA UTILIZAR JUNTO COM OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO)	H	11,19
ENCHIMENTO DE BRITA N1 PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. (PARA ENVOLVER O TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO)	M3	18,01
BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO		
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	634,90
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	9.650,39
MURO EXTERNO		
MURO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO COM CINTAS E PILARES GRAUTEADOS, INCLUISVE ARMAÇÃO	M2	642,67
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.285,33

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Aziza Thuoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20mm, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.285,33
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	642,67
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	642,67
DRENAGEM		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5m (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26m3), LARGURA MENOR QUE 0,8m, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	2,24
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5m, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	1,72
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km(UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (AREIA DMT=30,00km)	M3XKM	51,60
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=300mm (12´), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	M	2,60
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3/128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	3,63
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	55,10
REDE DE DRENAGEM INTERNA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF_03/2016	M3	104,15
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5m, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	36,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (AREIA DMT=30,00km)	M3XKM	1.351,80
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	35,47
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150mm, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	57,28

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Huoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200mm, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	21,45
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250mm, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	111,10
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	20,79
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3/128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	108,13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	684,91
CAIXA DN600 COM TAMPÃO EM CONCRETO ARMADO, E GRELHA DE FoFo (20x20)cm, hméd.=0,80m	UN	14,00
DISPOSITIVOS EXTERNOS DE DRENAGEM		
CAIXA TIPO D, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDE DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UND.	1,00
CAIXA C/GRELHA DE FOFO, TIPO A, N=1, Ø=0,40m, H=1,00m, PAREDE DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	2,00
CAIXA C/GRELHA DE FOFO, TIPO A, N=2, Ø=0,40m, H=1,00m, PAREDE DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UN	1,00
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
PAVIMENTAÇÃO DA DOCA (PÁTIO DE CARGA E DESCARGA)		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	520,28
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - E=25cm	M3	313,56
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	104,06
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (ARENOSO DMT=30,00km)	M3XKM	8.033,40
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - E=15cm	M3	143,53
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (DMT=12,60km)	M3XKM	1.808,47

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 206
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Vago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Huoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20x10cm, ESPESSURA 8cm. AF_12/2015	M2	371,65
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (AREIA DMT=30,00km)	M3XKM	1.337,94
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO PERFURADO D=4" (KANADRENO OU SIMILAR)	M	100,00
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9Kn/m (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 (PARA ENVOLVER O TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO)	M	323,58
ENCHIMENTO DE BRITA N1 PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL (PARA ENVOLVER O TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO)	M3	9,43
ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA	M3	258,35
PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	810,33
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - E=17cm	M3	137,76
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	179,08
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (ARENOSO DMT=30,00km)	M3xKM	5.372,49
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - E=10cm	M3	105,34
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (DMT=12,60km)	M3XKM	1.327,32
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20x10cm, ESPESSURA 6cm. AF_12/2015	M2	645,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (AREIA DMT=30,00km)	M3XKM	1.935,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3/128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	179,08

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Idoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	286,62
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - E=17cm	M3	48,73
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	63,34
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (ARENOSO DMT=30,00km)	M3XKM	1.900,29
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - E=10cm	M3	23,79
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (DMT=12,60km)	M3XKM	299,75
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20x10cm, ESPESSURA 6cm. AF_12/2015	M2	183,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (AREIA DMT=30,00km)	M3XKM	549,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3/128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	63,34
PASSEIOS/ MEIO-FIO		
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	136,05
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKM). AF_12/2016 (ARENOSO DMT=30,00km)	M3XKM	4.081,50
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6cm, ARMADO. AF_07/2016	M2	697,82
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100x15x13x30cm (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	467,90

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Ruoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100x15x13x20cm (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	67,80
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	33,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	109,16
PAISAGISMO		
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL - E=5cm	M3	30,68
APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	613,65
APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	613,65
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	613,65
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	219,00
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00m E MENOR OU IGUAL A 4,00m. AF_05/2018	UN	9,00
TUTOR DE MADEIRA (PEÇA DE 5x5cm) COM H=2,3m	UN	9,00
FUNDAÇÕES		
MÓDULO PRINCIPAL (ESTACAS/ BLOCOS)		
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE BATE-ESTACAS	UN	1,00
ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP150x29,8	KG	14.641,93
ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO ´W´	UN	48,00
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	97,20
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	34,99
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	531,85
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	62,21
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	3,89
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	77,76
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	478,93

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hyoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.704,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	576,00
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30Mpa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	31,10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (ESTRUTURAS ENTERRADAS)	M2	108,00
BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSA (PARA UTILIZAR JUNTO COM OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO)	H	1,62
FUNDAÇÕES DO MÓDULO ADMINISTRAÇÃO (SAPATAS / BALDRAMES)		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	6,67
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	4,51
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	2,71
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	41,17
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	4,42
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,38
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	53,02
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	65,45
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	29,55
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,77
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	28,84
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25Mpa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,88

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Nuoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25Mpa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,25
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (ESTRUTURAS ENTERRADAS)	M2	49,01
FUNDAÇÕES DO MÓDULO DEPÓSITO (SAPATAS / BALDRAMES)		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	6,48
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	5,34
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	2,98
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	45,22
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	4,18
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,38
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	43,20
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,80
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	74,50
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	80,50
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,35
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	35,06
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25Mpa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,91
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25Mpa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,56
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (ESTRUTURAS ENTERRADAS)	M2	54,68

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hoya Mar[illegible]
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SU[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
FUNDAÇÕES DO MÓDULO BOXES (SAPATAS / BALDRAMES)		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	7,38
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	6,16
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,23
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	49,10
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	6,04
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,73
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	68,60
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	65,50
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	112,60
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	88,00
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	12,00
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	53,37
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25Mpa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,07
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25Mpa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,39
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (ESTRUTURAS ENTERRADAS)	M2	67,23
ESTRUTURAS EM CONCRETO		
PILARES DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25m2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	129,60

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Nuoya Mari
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SU

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	313,41
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.240,69
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30Mpa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25m2 – LANÇ., ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	19,44
MÓDULO ADMINISTRAÇÃO (PILARES, VIGAS E LAJES)		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	54,60
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	40,98
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	11,77
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	150,69
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,71
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	188,06
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	261,05
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,71
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,49

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Huoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,85
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	103,01
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25Mpa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,19
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25Mpa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	12,18
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020	M2	40,72
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10x10cm, FERRO 5.0mm (3,11Kg/m2), PAINEL 2,45x6,0m, TELCON OU SIMILAR	M2	51,24
MÓDULO DEPÓSITO (PILARES, VIGAS E LAJES)		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	36,20
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	36,01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,42
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	126,72
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	143,66
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	237,97
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	88,98

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Nzira Mooya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,71
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,02
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,81
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,24
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 25Mpa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,46
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25Mpa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	8,01
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020	M2	42,43
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA PTG 8L - TR 08634, PARA SUPORTE DE BARRAS DE TRANSFERÊNCIA EM JUNTAS, OU SIMILAR	M2	44,14
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10x10cm, FERRO 5.0m (3,11Kg/m2), PAINEL 2,45x6,0m, TELCON OU SIMILAR	M2	44,96
MÓDULO BOXES (PILARES, VIGAS E LAJES) - X2		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	39,28
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	42,14
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	107,08
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	86,18

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hioya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	283,08
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,94
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 25Mpa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,87
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK 25Mpa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	6,98
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020	M2	74,80
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10x10cm, FERRO 5.0mm (3,11Kg/m2), PAINEL 2,45x6,0m, TELCON OU SIMILAR	M	81,40
COBERTURA / FORROS		
ESTRUTURA METÁLICA		
ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA CONFORME PROJETO, INCL. PROTEÇÃO E PINTURA DE ACABAMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	19.808,00
TELHAMENTO		
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30mm, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.371,68
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100cm, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	148,27
FECHAMENTO LATERAL COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PINTADA NA COR AMARELA RAL 1023, TP40, E=0,50mm, ISOESTE OU SIMILAR	M2	214,32
CUMEEIRA TERMOACÚSTICO PARA TELHA METÁLICA	M2	74,52
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, EXPESSURA 0,50, CORTE DE 32cm, INCLUSO IÇAMENTO, AF _ 07-2019.	M2	111,62
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, EXPESSURA 0,50, CORTE DE 44cm, INCLUSO IÇAMENTO, AF _ 07-2019.	M2	74,52
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, EXPESSURA 0,50, CORTE DE 45cm, INCLUSO IÇAMENTO, AF _ 07-2019.	M2	111,62
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, EXPESSURA 0,50, CORTE DE 0,36cm, INCLUSO IÇAMENTO, AF _ 07-2019.	M2	74,52

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hyuna Mariano
Gerente
CREA 1211G / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
FORROS		
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	16,39
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
ALVENARIAS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14x19x39cm (ESPESSURA 14cm) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	462,94
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7x50x50cm E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	61,51
DIVISÓRIAS		
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP 3cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	18,40
PISOS INTERNOS		
PISOS		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.433,59
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.433,59
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) E=15cm	M3	215,04
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (ARENOSO DMT=30,00km)	M3XKM	6.451,13
LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM CONCRETO USINADO C25 - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO - E=8cm	M3	13,03
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017	KG	5.851,78
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=*8*mm (INCLUSO EXECUCAO)	M2	1.433,59
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - E=15cm	M3	126,87
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (DMT=12,60km)	M3XKM	2.078,13
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LJE SOBRE SOLO, FCK 30Mpa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF09/2021	M3	152,24

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hudya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, MALHA 10x10cm, FERRO 4.2mm (2,20Kg/m2), PAINEL 2,45x6,0m, TELCON OU SIMILAR	M2	1.268,70
JUNTA SERRADA SECA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5x10 A 40mm.	M	185,00
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1.433,59
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	28,18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA PTG 8L - TR 08634, PARA SUPORTE DE BARRAS DE TRANSFERÊNCIA EM JUNTAS, OU SIMILAR	M	1.500,00
RODAPÉS E SOLEIRAS		
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15cm, ESPESSURA 2,0cm. AF_06/2018	M	19,35
RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L=10cm	M	204,80
PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/LARGURA 22cm, ESP=2cm	M	15,90
REVESTIMENTOS		
REVESTIMENTO INTERNO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400l. AF_06/2014	M2	665,25
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10mm, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	381,67
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400l, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5m2, ESPESSURA DE 10mm, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	293,59
REVESTIMENTO CEÂMICO PARA PAREDE 50x50cm, BRANCO GELO PEI 5, DA ELIANE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	293,59
REVESTIMENTO FACHADAS		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400l. AF_06/2014	M2	483,79

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hiroya Mai[illegible]
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	222,67
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400l, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5m2, ESPESSURA DE 10mm, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	261,12
REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE DE FACHADA, PORCELANATO MADEIRADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	261,12
PINTURA		
PINTURA INTERNA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	143,80
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	386,35
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	143,80
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	386,35
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	143,80
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	386,35
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	306,89
PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR	M2	306,89
PINTURA EXTERNA		
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	337,72
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	283,86
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	279,29
ESQUADRIAS		
ESQUADRIAS METALICAS		
PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO (2,50x1,50)m, COM BANDEIRA EM CHAPA METÁLICA (2,50x0,50)m	UN	8,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hideya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
PORTA INTERNA DOS SANITÁRIOS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, 10mm, COR CINZA, 60x160m COM TODAS AS FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (0,70x2,10)m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (0,80x2,10)m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (0,90x2,10)m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (1,50x2,15)m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO (2,00x0,50)m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO (0,60x0,50)m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO (1,00x1,00)m – FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	1,00
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO (1,50x1,00)m – FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	1,00
VIDRO ESPELHADO 3 PANOS FIXOS, DIMENSÃO TOTAL (3,30x0,94)m	UN	1,00
VIDRO ESPELHADO 3 PANOS FIXOS, DIMENSÃO TOTAL (3,10x1,00)m	UN	1,00
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	7,35
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	19,00
GRADIS E GUARDA-CORPOS		
CERCA EM TELA DE ARAME DE AÇO MODULAR DA BELGO, ALTURA 2,03m, COR BRANCA, FIXADA CONFORME FABRICANTE E INDICAÇÃO DE PROJETO COM PORTÕES DO MESMO MATERIAL	M2	270,23
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10m, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4' ESPAÇADOS DE 1,20m, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2', GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1' E VERTICAIS DE 3/4', FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	26,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hadoya Mari[illegible]
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER	M2	17,26
DIVERSOS		
DIVERSOS		
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, PARA PIA DE COZINHA (1,75x0,60)m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
TAMPO DE GRANITO CINZA POLIDO NOS BOXES (2,50x0,40)m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
ESCADA MARINHEIRO EM BARRAS CIRCULARES Ø=40mm CHUMBADA NA ESTRUTURA DE CONCRETO	M	3,78
BANCO COM TAMPO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO APOIADO EM MURETA EM BLOCO DE CONCRETO 39x19x14cm REVESTIDA COM TEXTURA ACRÍLICA (CONF. DETALHE)	M	73,04
PARACICLO-BICICLETÁRIO MODULAR EM FORMATO ESPIRAL FABRICADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO E PINTADO (0,56x0,42x1,23) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS (ÁGUA)		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2x40cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DECA OU SIMILAR PCD - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2x40cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00
ASSENTO EM POLIESTER VOGUE PLUS CONFORTO DECA BRANCO P/VASO PNE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45x55cm OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40cm EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5x39cm OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30cm EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46x30x12cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hudya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4x1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
BARRAS DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM AÇO INOX PARA PNE DECA OU SIMILAR	UN	1,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90cm, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500ml, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
VÁLVULAS E REGISTROS (ÁGUA)		
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4´, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4´, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4´, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	13,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ÁGUA FRIA		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	379,69

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico - Obras Civil
SUCOP

Alzira Kiuoya Mari...
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SU...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	22,82
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	21,66
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	125,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm x 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32mm x 1?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40mm x 1.1/4?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm x3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	21,00
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32mm x1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40mm x1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32x25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	4,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40x25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	2,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	78,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32mm, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil

Alzira Hudya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORN. E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	55,00
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32mm, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORN. E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm x1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm x3/4? INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,00
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4?, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
CAIXA EM ALVENARIA COM TAMPÃO ARTICULADO EM FoFo P/LIGAÇÃO DE ÁGUA (43x22)cm, H=60cm	UN	9,00
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾´) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	9,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM 3/4x ½	UN	8,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50x25mm	UN	9,00
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO,250 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ÁGUAS PLUVIAIS		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100mm, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	65,96
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150mm, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	198,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Abiju Nuoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	21,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 250mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	22,00
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	10,00
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	64,00
RALO SEMIESFÉRICO TIPO ABACAXI Ø150mm, PARA CAPTAÇÃO NAS CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
GRELHA COM PORTA GRELHA REDONDA DN 100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
TUBO PVC RÍGIDO C/ ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL. D=200mm	M	16,15
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250mm, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	101,00
JOELHO 45° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO PRIMÁRIO DIÂMETRO 150mm VER.01 10/2022	UN	24,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN150x150mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	20,00
GRELHA METÁLICA EM FERRO FUNDIDO, 30X30CM	UN	16,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	76,61
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	72,83
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	1.107,00
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	56,02

Raimundo Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hudya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE - DMT 15,20Km)	M3XKM	1.680,57
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	20,59
TUBOS, CONEXÕES E CAIXAS PARA ESGOTO SANITÁRIO		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	91,10
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	95,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150mm, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	65,00
CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50mm, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75mm, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20643
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hiroya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	43,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	3,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	46,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75x75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hueya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	3,00
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50x40mm, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,00
TERMINAL DE VENTILACAO, 50mm, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150x150x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	19,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150x185x75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO=0,4m, ALTURA INTERNA=0,4m. AF_05/2018	UN	8,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6x0,6x0,6m PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	9,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF_02/2021	M3	66,46
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	63,70
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE - DMT 15,20Km)	M3XKM	968,22
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	18,92
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE - DMT 15,20Km)	M3XKM	567,57
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	17,46
REDE DE ESGOTO PARA LIGAÇÃO DA EMBASA		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150mm, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	122,00
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 0,60m, PROFUNDIDADE 1,40m, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	5,00
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80x0,80x0,07m	UN	5,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20643
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Hioya Mai...
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SU...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF_02/2021	M3	111,90
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	80,01
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	1.216,13
BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSA (PARA UTILIZAR JUNTO COM OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO)	H	2,20
REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	73,20
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	29,28
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	1.141,92
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	21,08
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	111,90
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	61,55
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	80,01
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (DMT=30,00km)	M3XKM	2.400,26
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - E=15cm	M3	7,32
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (DMT=30,00km)	M3XKM	144,64
INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO		
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA COM A INSCRIÇÃO 'EXTINTOR'	UN	21,00
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6Kg, CLASSE BC, INCL. FIXAÇÃO	UN	12,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTÔNOMIA DE 3H, MODELO LED- 3000LUMENS SEGURIMAX OU SIMILAR	UN	5,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Nuoya Mari
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	12,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ENTRADA DE ENERGIA - ELETRODUTO, CAIXAS E ACESSÓRIOS:		
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 300DAN PADRÃO COELBA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00
CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO DE EMBUTIR PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA - PADRÃO COELBA	UN	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A – FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110mm (4´) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	66,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110mm (4´) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4´, PARA ELETRODUTO	UN	6,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110mm (4´) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100mm (4´)	UN	1,00
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3,00
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 300mm, DIAMETRO 16mm, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	3,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0Kv, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0Kv, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69Kv (ALTA TENSAO)	M	3,00
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, 300xØ1.6cm, COM CONECTOR TIPO ´GAR´	UN	1,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RÍGIDO UNIPOLAR SEÇÃO 120mm², 0,6/1Kv/70°	M	30,00
CENTRO DE MEDIÇÃO E ACESSÓRIOS		
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
RAMAIS DE ALIMENTAÇÃO		
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40mm (1 1/4´), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	594,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Ioboya Mari
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40mm (1 1/4´), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	198,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40mm (1 1/4´), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0Kv, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.100,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0Kv, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0Kv, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
QUADROS - ACESSÓRIOS		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD- GERAL PARA EMBUTIR EM CHAPA DE FERRO, BITOLA MÍNIMA DE 14 USG, COM TAMPA E CONTRA TAMPA, BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO PARA FASES, NEUTRO E ATERRAMENTO, FECHADURA CONF. PROJETO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-ADM PARA EMBUTIR EM CHAPA DE FERRO, BITOLA MÍNIMA DE 14USG, COM TAMPA E CONTRA TAMPA, BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO PARA FASES, NEUTRO E ATERRAMENTO, FECHADURA CONF. PROJETO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-GUARITA PARA EMBUTIR EM CHAPA DE FERRO, BITOLA MÍNIMA DE 14USG, COM TAMPA E CONTRA TAMPA, BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO PARA FASES, NEUTRO E ATERRAMENTO, FECHADURA CONF. PROJETO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-BOX 01 A QD-BOX 08 PARA EMBUTIR EM CHAPA DE FERRO, BITOLA MÍNIMA DE 14 USG, COM TAMPA E CONTRA TAMPA, BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO PARA FASES, NEUTRO E ATERRAMENTO, FECHADURA CONF. PROJETO	UN	8,00
DISTRIBUIÇÃO - ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200x100x3000mm (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	84,00
CURVA VERTICAL 200x100mm PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
TÊ VERTICAL 200x100mm PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
FLANGE 200x100mm PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Nuoya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38x38x6000mm	M	286,00
SUPORTE DE FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO Ø 3′ COM VERGALHÃO DE 3/8′x1000mm	UN	368,00
GANCHO LONGO PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	82,00
GANCHO CURTO PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	286,00
SAÍDA PARA PERFILADO 38x38mm (MOPA OU SIMILAR)	UN	22,00
SAÍDA PARA ELETRODUTO 3/4′ (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	8,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25mm (3/4′), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	691,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4′), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	97,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25mm (3/4′), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	178,00
CAIXA OCTOGONAL 4′x4′, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
CAIXA OCTOGONAL 3′x3′, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
CAIXA RETANGULAR 4′x2′ MÉDIA (1,30m DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	180,00
CAIXA METÁLICA COM TOMADA 10A 250V PARA PERFILADO E FIXAÇÃO	UN	71,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5mm2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.600,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4mm2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.000,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6mm2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0Kv, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.200,00
PAINEL LED 85W DE SOBREPOR SLIM 0,60x1,20	UN	66,00
POSTE METÁLICO H=7,0m COM DUAS PETALAS PARA LÂMPADA DE LED 100W, COMPLETO	UN	6,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Nuoya Mari...
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
POSTE METÁLICO H=9,0m COM UMA PETALA PARA LÂMPADA DE LED 190W, COMPLETO	UN	13,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	89,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	55,00
TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	UN	24,00
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3x0,3x0,3m. AF_05/2018	UN	31,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6x0,6x0,6m. AF_05/2018	UN	7,00
TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA 200x3000mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56,00
TAMPA PARA CURVA VERTICAL INTERNA 90º 200mm, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO	UN	1,00
TAMPA PARA TÊ VERTICAL DE DERIVAÇÃO U, 200x100mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
TÊ HORIZONTAL 200x100mm PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR	UN	1,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25mm(1??). APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2013_P	M	188,00
LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G-LIGTH OU SIMILAR	UND	22,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25mm (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ . af_10/2022	UND	13,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Nuoya Nan[illegible]
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUC[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LB DE 3/4"	UND	13,00
CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 3/4"	UND	7,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DEAÇO GALVANIZADO DN25mm (1'), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	7,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF_02/2021	M3	43,42
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30Mpa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,74
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	56,45
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE - DMT 15,20Km)	M3XKM	858,06
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,12
TELEFONE, LÓGICA E CFTV - ELETRODUTO, CAIXAS E ACESSÓRIOS:		
TELEFONE, LÓGICA E CFTV - ELETRODUTO, CAIXAS E ACESSÓRIOS:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200x100x3000mm (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	84,00
CURVA HORIZONTAL 200x100mm PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
CURVA VERTICAL 200x100mm PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
TÊ VERTICAL 200x100mm PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
FLANGE 200x100mm PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
SAÍDA PARA PERFILADO 38x38mm (MOPA OU SIMILAR)	UN	7,00
SAÍDA PARA ELETRODUTO 3/4´ (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	28,00
PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38x38x6000mm	M	120,00
SUPORTE DE FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO Ø 3´ COM VERGALHÃO DE 3/8´x1000mm	UN	202,00
GANCHO LONGO PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	82,00
GANCHO CURTO PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	120,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25mm (3/4´), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	96,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras C.
SUCOP

Alzira Nuoya Ma
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM /

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40mm (1 1/4´), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	342,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50mm (1 1/2´) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25mm (3/4´), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50mm (1 1/2´) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25mm (3/4´), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32mm (1´), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	167,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50mm (1 1/2´) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20x20x12cm EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	8,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40x40x12cm EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00
CAIXA RETANGULAR 4´x4´ BAIXA (0,30m DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
CAIXA RETANGULAR 4´x2´ BAIXA (0,30m DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00
CONJUNTO DE 1 TOMADA PARA TELEFONE E 1 TOMADA FÊMEA RJ-45 COMPLETA/ AMP, COM ESPELHO 10x10cm	UN	6,00
ESPELHO COM FURO CENTRAL DE 10x5cm	UN	28,00
CÂMERA DE VIDEO EXTERNA, MÓVEL-CCD COLORIDO - 1/3´	UN	28,00
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.888,18
CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	180,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3x0,3x0,3m. AF_05/2018	UN	1,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civ
SUCOP

Alzira Hoeya Hat
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3x0,3x0,3m. AF_05/2018	UN	5,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6x0,6x0,6m. AF_05/2018	UN	5,00
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, 300xØ1.6cm, COM CONECTOR TIPO 'GAR'	UN	1,00
TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA 200x3000mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56,00
TAMPA PARA CURVA VERTICAL INTERNA 90° 200mm, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO	UN	1,00
TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90 200mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
TAMPA PARA TÊ VERTICAL DE DERIVAÇÃO U, 200x100mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
TÊ HORIZONTAL 200x100mm PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR	UN	1,00
CONDULETE EM ALUMINIO TIPO LL DE 3/4'	UND	7,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN25mm (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	7,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 25mm (1") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2023	UND	12,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25mm (1??). APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2013_P	M	15,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF_02/2021	M3	16,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3/128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	20,80
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	316,16
DVR 32 CANAIS	UN	1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19"x8Ux450mm	UN	1,00
SPDA - PÁRA-RAIO E ACESSÓRIOS		
FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 50mm2	UN	24,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50mm2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	225,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civ.
SUCOP

Alzira Kiyoya Mari...
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3x0,3x0,3m. AF_05/2018	UN	12,00
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, 300xØ1.6cm, COM CONECTOR TIPO 'GAR'	UN	31,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF_02/2021	M3	9,60
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3/128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	12,48
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE DMT 15,20Km)	M3XKM	189,70
SERVIÇOS FINAIS		
LIMPEZA		
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	2.033,03
ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO)	M2	1.433,59
ACESSO ÀS DOCAS/ESTACIONAMENTO		
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	143,69
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25Mpa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	22,26
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	72,23
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	190,13
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	602,72
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	434,22
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	2,64
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30Mpa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	22,24
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5m (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26m3), LARG. DE 0,8m A 1,5m, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	91,61
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3 / 128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	119,10

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20548
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Nuoya Mari
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM /

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE - DMT 15,20Km)	M3/KM	1.810,26
BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSA (PARA UTILIZAR JUNTO COM OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO)	H	2,57
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	M3	64,47
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (ARENOSO DMT=30,00km)	M3/KM	1.934,08
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	64,47
CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)	TON	20,70
VERGA E CONTRAVERGA		
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5m DE VÃO. AF_03/2016	M	2,40
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5m DE VÃO. AF_03/2016	M	37,50
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5m DE VÃO. AF_03/2016	M	24,75
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5m DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	37,50
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3cm.AF_07/2021	M2	162,90
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3cm. AF_06/2018	M2	42,12
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3cm. AF_06/2018	M2	162,90
IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA 4mm, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA	M3	205,02
CONTENÇÃO/RAMPA CARGA E DESCARGA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF_02/2021	M3	11,00
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,92

Urlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira [illegible]
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30Mpa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,72
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	4,31
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	121,53
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	245,39
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14x19x39cm (ESPESSURA 14cm) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	70,10
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	5,44
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	69,86
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3/128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	69,86
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	53,74
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10,3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km (UNIDADE: m3xKm). AF_12/2016 (ARENOSO DMT=30,00km)	M3	2.095,82
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017	M2	134,68
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA PTG 8L - TR 08634, PARA SUPORTE DE BARRAS DE TRANSFERÊNCIA EM JUNTAS, OU SIMILAR	M	128,34
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25Mpa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	6,33
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M3	40,09
CONTENÇÃO EM L, CANAL E GRADIL		
CONTENÇÃO EM L, CANAL E GRADIL		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF_02/2021	M3	33,38

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira Nuevo Mari...
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM /...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	4,82
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30Mpa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	49,77
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	205,10
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.343,18
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF_02/2021	M3	25,38
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	2,70
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25Mpa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	8,09
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	10,37
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8m3/128Hp) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m3). AF_07/2020	M3	19,50
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30Km (DESCARTE - DMT 15,20Km)	M3XKM	296,47
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17mm, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	31,72
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	323,06
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8mmM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	453,41
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14x19x39cm (ESPESSURA 14cm) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	78,88
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	6,13
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	83,60

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civil
SUCOP

Alzira [illegible]
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Continuação do Atestado Referente ao processo do eSalvador nº 230797/2023, Contrato 30/2022.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10mm, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	83,60

Salvador, 19 de setembro de 2023.

Elaborado e conferido por:

Engª Alzira Huoya Mariano
Matrícula 3007748
Crea: 12116-D

Eng.º Raimundo Benedito Alves Leite
Diretor de Execução de Obras
Crea: 2064-8

Eng. Yago Alves de Oliveira
Gerente de Obras Civis e Apoio Técnico
Crea: 0516711890

Eng.º Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente
Crea: 14063 -D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 221286/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 221286/2024
02/05/2024, 12:38
Chave de Impressão: cBczz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 41 folhas

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

CONCORRÊNCIA Nº 90010/2024

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que a equipe técnica supracitada, estará disponível para a execução dos serviços objeto da presente licitação e executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela SUCOP – Superintendência de Obras Públicas de Salvador.

Quant.	Formação	Área	Função
01	Superior Sênior	Engenharia Civil, com experiência em obras similares NOME/CREA: Alexandre Garboginni Cardozo / CREA: 0502029820	Responsável pela Coordenação e Acompanhamento de obra.

Salvador - BA, 12 de agosto de 2024.

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.361.390/0001-13
Alexandre Garboggini Cardozo
Eng. Civil - CREA 37215

_____

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
CPF 920.380.265-72
AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
03.361.390/0001-13

Alexandre Garboggini Cardozo

Estrada do côco, Km 03 Condomínio Beira Rio lote 02 quadra 11 Lauro de Freitas / BA
Casado ● 35 anos ● E-mail: alexandregarboggini@gmail.com
Tel.: (71) 8363-8242 / 3378-9270

OBJETIVO

Atuar no gerenciamento e planejamento de obras assegurando o cumprimento de metas operacionais, prazos e a qualidade técnica dos projetos.

RESUMO PROFISSIONAL

Inicio da carreira profissional como engenheiro concursado da prefeitura municipal de Salvador-Ba atuando com recadastramento imobiliário na secretaria municipal da fazenda.

Sólida experiência na área comercial , planejamento e execução de obras assegurando o cumprimento das previsões dos valores de investimento e de custeio da engenharia visando à qualidade técnica dos projetos acompanhando e gerindo os seus recursos humanos e materiais.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- 2009 - 2013 - MAR DEL PLATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE-LTDA E RESIDENCIAL PARADISO SPE - LTDA.

Cargo: Gerente de Incorporações

Estudo de viabilidade de empreendimento, contratação de projetos, aquisição de terreno, gerenciamento de documentos legais, captação de financiamento imobiliário e acompanhamento de vendas.

- 2006 - 2009 - FORMAPRONTA ESTRUTURAS E ENGENHARIA LTDA

Cargo: Gerente Comercial

Coordenação do setor de orçamento e responsável pela área comercial celebrando diversos contratos na área residencial, habitacional e industrial. Principais obras: Usina Termoelétrica Arembepe; Usina Termoelétrica Muricy I; Usina Termoelétrica Potiguar; Morada das Brisas pelo Programa Federal Minha Casa Minha Vida entre outras.

- 2003 - 2009 - FORMAPRONTA ESTRUTURAS E ENGENHARIA LTDA

Cargo: Gerente Contrato

Responsável pela comunicação com o cliente, supervisão e gestão de obra assegurando o desenvolvimento dos projetos, cumprimento dos cronogramas e qualidade técnica dos serviços.
Acompanhamento da equipe de trabalho, análise de propostas comerciais e supervisão de serviços terceirizados. Neste período, gerenciei mais de 30 obras de estruturas de C.A residenciais e comerciais.

- 2001 / 2003 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Cargo: Engenheiro Civil

Responsável pela equipe de fiscalização à empresa vencedora da licitação para o recadastramento imobiliário do município.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Especialização em Gestão de Negócios - Faculdade Rui Barbosa
Graduado em Engenharia Civil - UCSAL

IDIOMA

Inglês Básico.

INFORMÁTICA

Word, Excel, Powerpoint, Internet e Auto Cad

CONCORRÊNCIA Nº 90010/2024

DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

Declaramos que a empresa NÃO efetuou a visita técnica no local onde serão executadas as obras, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação

Salvador - BA, 12 de agosto de 2024.

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.361.390/0001-13
Alexandre Garboggini Cardozo
Eng. Civil - CREA 37215

_____

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

CPF: 920.380.265-72

RG: 741985136

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 03.361.390/0001-13

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM NATIVA OU NÃO NATIVA

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador.

Eu, ALEXANDRE GARBOGINNI CARDOZO, RG nº 0741985136, legalmente nomeado representante da empresa AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 03.361.390/0001-13 e participante do procedimento licitatório nº 83585/2024 na modalidade de Concorrência Nº 90010/2024, DECLARO, sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º da Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.

Salvador - BA, 12 de agosto de 2024.

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.361.390/0001-13
Alexandre Garboggini Cardozo
Eng. Civil - CREA 37215

_____

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

CPF 920.380.265-72

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA

03.361.390/0001-13

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	**Data da consulta:**	**CR emitido em:**	**CR válido até:**
7318825	16/08/2024	16/08/2024	16/11/2024

Dados básicos:

CNPJ : 03.361.390/0001-13
Razão Social : AGC BRASIL ENGENHARIA LDA
Nome fantasia : AGC
Data de abertura : 24/08/1999

Endereço:

logradouro: RUA RUBENS GUELLI
N.º: 134 Complemento: EMP. ITAIGARA SL 405
Bairro: ITAIGARA Município: SALVADOR
CEP: 41815-135 UF: BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	**Descrição**
21-68	Comércio varejista de madeira, de lenha e de outros subprodutos florestais - Lei nº 12.651/2012: art. 37

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	ACEH79KIK2432WTE

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis

IBAMA
MMA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **7318825**

CPF/CNPJ: **03.361.390/0001-13**

Nome/Razão Social/Endereço
AGC BRASIL ENGENHARIA LDA
RUA RUBENS GUELLI
ITAIGARA
SALVADOR/BA 41815-135

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Comércio varejista de madeira, de lenha e de outros subprodutos florestais - Lei nº 12.651/2012: art. 37

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **29/04/2023**
Autenticação: **sngl.jrul.qt58.g11q**

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7318794	15/07/2024	15/07/2024	15/10/2024

Dados básicos:

CPF: 920.380.265-72
Nome: ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO

Endereço:

logradouro: COND BEIRA RIO KM 3
N.º: KM3 Complemento:
Bairro: ESTRADA DO COCO Município: LAURO DE FREITAS
CEP: 42700-000 UF: BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
20-63	Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais - Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014: 7º, II
21-49	Transporte de produtos florestais - Lei nº 12.651/2012: art. 36

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA

Código CBO	Ocupação	Área de Atividade
2142-05	Engenheiro Civil	Gerenciar obras civis

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa física inscrita.

Chave de autenticação	ZN5ZZFL8E7XL16CW

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis

IBAMA
MMA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **7318794**

CPF/CNPJ: **920.380.265-72**

Nome/Razão Social/Endereço
ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
COND BEIRA RIO KM 3
ESTRADA DO COCO
LAURO DE FREITAS/BA 42700-000

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Uso de Recursos Naturais / Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais - Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014: 7º, II
Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Transporte de produtos florestais - Lei nº 12.651/2012: art. 36

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **13/05/2024**
Autenticação: **rjkl.aqff.2x6e.d5yi**

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

A empresa AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.361.390/0001-13, sediada na Rua Rubens Guelli, 134, Edifício Empresarial Itaigara Sala 405, Itaigara, Salvador - BA, CEP: 41.815-135, por intermédio de seu representante legal o Sr. ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, portador da carteira de identidade nº 0741985136 SSP/BA e do CPF nº 920.380.265-72, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação.

Salvador - BA, 12 de agosto de 2024.

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.361.390/0001-13
Alexandre Garboggini Cardozo
Eng. Civil - CREA 37215

_____

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
CPF 920.380.265-72
AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
03.361.390/0001-13

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

A empresa AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.361.390/0001-13, sediada na Rua Rubens Guelli, 134, Edifício Empresarial Itaigara Sala 405, Itaigara, Salvador - BA, CEP: 41.815-135, por intermédio de seu representante legal o Sr. ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO, portador da carteira de identidade nº 0741985136 e do CPF nº 920.380.265-72, DECLARA que:

I. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência nº 90010/2024, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

II. Não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;

III. Que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência nº 90010/2024, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Salvador - BA, 12 de agosto de 2024.

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.361.390/0001-13
Alexandre Garboggini Cardozo
Eng. Civil - CREA 37215

_____

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
CPF 920.380.265-72
AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.361.390/0001-13

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

A empresa AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.361.390/0001-13, sediada na Rua Rubens Guelli, 134, Edifício Empresarial Itaigara Sala 405, Itaigara, Salvador - BA, CEP: 41.815-135, DECLARA para os devidos fins que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência - PcD, para Reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021.

Salvador - BA, 12 de agosto de 2024.

AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.361.390/0001-13
Alexandre Garboggini Cardozo
Eng. Civil - CREA 37215

_____

ALEXANDRE GARBOGGINI CARDOZO
CPF 920.380.265-72
AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA
03.361.390/0001-13

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 31/07/2024 08:31:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **03.361.390/0001-13**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR − PMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO − SEMGE
Gerência Central de Material e Patrimônio − GEMAP
Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores − COMPEC

Certificado de Registro Cadastral − CRC

Nº 3207

Data Inscrição: **23/03/2018** Data Renovação: **27/09/2023** Validade: **26/09/2024**

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF: **03.361.390/0001−13**
Razão Social/Nome: **AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia: **AGC**
Endereço: **RUA RUBENS GUELLI, 134 − EDF EMPRESARIAL ITAIGARA, SAL 405**
Bairro: **ITAIGARA** Cidade: **SALVADOR**
Estado: **BA** CEP: **41815−135**

GRUPOS CLASSES DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS APTA A OFERECER

0137−LOCAÇÃO DE ANDAIMES	0148−LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLENAGEM
0224−DESENHO TÉCNICO	0231−RECUPERAÇÃO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS, OBRAS DE ARTE, LIVROS E DOCUMENTOS
0235−VISTORIA/PERÍCIAS/AVALIAÇÃO/ARBITR/LAUDOS/PARECER EM BENS PATRIMONIAIS	0316−LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL
0320−PINTURA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MÉDIO E GRANDE PORTE	0321−PODA DE ÁRVORES LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIZADAS E DESENERGIZADAS
0322−SERVIÇOS DE ALVENARIA E PINTURA DE PEQUENO PORTE	0323−SERVIÇOS DE CARPINTARIA, MARCENARIA, MARMORARIA E VIDRAÇARIA
0324−SERVIÇOS DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA	0418−MANUTENÇÃO DE ANTENAS
0612−ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA	0618−ESTUDOS E PROJETOS DE EDIFICAÇÕES
0619−ESTUDOS E PROJETOS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	0703−OBRAS CIVIS DE DEMOLIÇÕES
0704−OBRAS CIVIS DE DRENAGEM	0705−OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES
0707−OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	0708−OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRAS
0709−OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS PRÉ−MOLDADAS	0710−OBRAS CIVIS DE EXECUÇÃO DE DESMATAMENTO
0713−OBRAS CIVIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	0714−OBRAS CIVIS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS−SOM AMBIENTE/SIST. AUDIOVISUAL
0718−OBRAS CIVIS DE PARQUES E PRAÇAS	0719−OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO
0721−OBRAS CIVIS DE PISCINAS DE CONCRETO ARMADO	0722−OBRAS CIVIS DE PISCINAS DE FIBRA DE VIDRO
0723−OBRAS CIVIS DE PONTES E VIADUTOS	0726−OBRAS CIVIS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
0729−OBRAS CIVIS DE REFORMAS PREDIAIS	0731−OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO
0732−OBRAS CIVIS DE TERRAPLANAGEM	0734−OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
0735−SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	0736−OBRAS CIVIS DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS
3439−SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SOLDAS DIVERSAS, FRACAS E FORTES	4710−CANOS E TUBOS DE PLÁSTICOS E DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS
5305−MAT. FERRAGENS / PARAFUSO / PREGO / GRAMPO / REBITE	5310−PORCAS E ARRUELAS
5360−MOLAS DE ARAME, PLANAS E HELICOIDAIS	5440−EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE ANDAIME E FORMAS DE CONCRETO
5610−MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO A GRANEL	5660−CERCADOS, GRADES E PORTÕES
5680−MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO	5681−MAT. CONSTRUÇAO / MADEIRA / TABUAS / COMPENSADOS / FOLEADOS
5690−MAT. FERRO	7290−UTENSILIOS COMERCIAIS E DOMESTICOS DIVERSOS
8040−ADESIVOS	8041−REVESTIMENTOS PARA PISOS

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Certificamos que a pessoa jurídica/física acima está inscrita no Cadastro Unificado de Fornecedores da Prefeitura Municipal do Salvador, em conformidade com a legislação vigente, pode participar de processos licitatórios, de acordo com as suas especialidades e exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios. A emissão desse certificado não implica em obrigação de qualquer natureza, por parte do Município, em assumir compromissos futuros juntos a pessoa jurídica/física cadastrada.

CERTIDÕES/VALIDADE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 04/01/2025	REGULARIDADE − FAZENDA FEDERAL: 04/01/2025
REGULARIDADE − FAZENDA MUNICIPAL: 06/10/2024	REGULARIDADE − INSS: 04/01/2025
REGULARIDADE − FAZENDA ESTADUAL: 06/09/2024	REGULARIDADE − FGTS: 18/08/2024
CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA OU CONCORDATA: 07/08/2024	DIVIDA ATIVA DA UNIÃO: 04/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR − PMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO − SEMGE
Gerência Central de Material e Patrimônio − GEMAP
Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores − COMPEC

Certificado de Registro Cadastral − CRC

Nº 3207

Data Inscrição: **23/03/2018** Data Renovação: **27/09/2023** Validade: **26/09/2024**

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF: **03.361.390/0001−13**
Razão Social/Nome: **AGC BRASIL ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia: **AGC**
Endereço: **RUA RUBENS GUELLI, 134 − EDF EMPRESARIAL ITAIGARA, SAL 405**
Bairro: **ITAIGARA** Cidade: **SALVADOR**
Estado: **BA** CEP: **41815−135**

GRUPOS CLASSES DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS APTA A OFERECER

DADOS CONTÁBEIS:

DATA DO BALANÇO PATRIMONIAL: 31/12/2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 6,16

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 4,94

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO: 0,07

CAPITAL SOCIAL: R$ 300.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R$ 9.030.490,06

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação de sua validade na Internet no endereço:
http://www.compras.salvador.ba.gov.br

Emitido em, 01/08/2024 10:29