GAN
ENGENHARIA

MUNICÍPIO DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90009/2024

Processo Administrativo nº 79815/2024

Data e horário: Abertura da Licitação: 05/08/2024 às 10:00h
Endereço eletrônico: www.compras.gov.br

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Teatro Vila Velha, Av. Sete de Setembro, Passeio Público - Bairro: Campo Grande-Salvador/BA.

GAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 07.547.018/0001-57
FONE: (71) 3341-7527
e-mail: gustavo@ganengenharia.com.br

HABILITAÇÃO

GAN
ENGENHARIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90009/2024

Processo Administrativo nº 79815/2024

Data e horário: Abertura da Licitação: 05/08/2024 às 10:00h
Endereço eletrônico: www.compras.gov.br

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Teatro Vila Velha, Av. Sete de Setembro, Passeio Público - Bairro: Campo Grande-Salvador/BA.

ÍNDICE

Carta de Apresentação	001
Contrato Social em Vigor, RG E CPF DO SÓCIO	002 a 012
CNPJ, Cadastro Municipal - CGA	013 a 017
Fazendas Federal, Estadual, Municipal, FGTS e CNDT	018 a 022
2 últimos Balanços Patrimonial e Índices Contábeis	023 a 041
JUCEB	042 a 043
Certidão de Concordata e Falência	044 a 045
Crea, Indicação, Atestados Técnicos, Vínculo, Curriculum	046 a 134
Declarações	135 a 147
CRC – Semge e Declaração Superveniência	148 a 149

Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, BoulevardSide Empresarial, Caminho das Árvores
Tel: (71) 3341 - 7527 / 9163 - 1503 email: gustavo@ganengenharia.com.br

GAN
ENGENHARIA

001

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90009/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Teatro Vila Velha, Av. Sete de Setembro, Passeio Público - Bairro: Campo Grande-Salvador/BA.

CARTA DE APRESENTAÇÃO

É com satisfação que a **GAN ENGENHARIA LTDA,** CNPJ sob nº 07.547.018/0001-57, sito à Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Edf. Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 41.820-021, Salvador/Bahia, na condição de Licitante, apresenta seus documentos relativos à Habilitação solicitados para a licitação citada acima, para vossa análise e apreciação.

Salvador, 05 de agosto de 2024.

GAN ENGENHARIA LTDA
07.547.018/0001-57
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO

JUCEB

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE	
Nome: GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO CPF/CNPJ: 903.518.515-34 Email: cintia@ganengenharia.com.br	
DADOS DA EMPRESA	
Nome: GAN ENGENHARIA EIRELI NIRE: 29600103891	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
97510529	6
29600103891	3
TOTAL DE PÁGINAS	9
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 84.783.176.820.66	
Emissão: 02/03/2022 08:44:12	

SALVADOR, 2 de Março de 2022

Tiana Regila M. G. de Araujo

TIANA REGILA M G DE ARAUJO
SECRETÁRIA-GEERAL

Protocolo: 226638766

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8478317682066 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 02/03/2022 PROTOCOLO: 226638766

Protocolo Arquivamento: 157928403 Nº Arquivamento: 97510529

000463

JUCEB
Fl.Proc

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 8 DA SOCIEDADE GAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 07.547.018/0001-57

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/06/1976, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF/MF nº 903.518.515-34, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0599720921, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA RIO TOCANTINS, 06, EDF KAREN, VILA LAURA, SALVADOR, BA, CEP 40.270-050, BRASIL.

CINTIA MARGARIDA DE OLIVEIRA ALBERGARIA BARRETO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 06/08/1978, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRA CIVIL, CPF/MF nº 964.873.135-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0662906276, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA RIO TOCANTINS, 06, EDF KAREN, VILA LAURA, SALVADOR, BA, CEP 40.270-050, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial GAN ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202832028, com sede Rua Ewerton Visco, 290, Boulevard Side Empresarial Sala 218, Caminho das Árvores Salvador, BA, CEP 41.820-022, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.547.018/0001-57, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio CINTIA MARGARIDA DE OLIVEIRA ALBERGARIA BARRETO, detentor de 125.000 (Cento e Vinte e Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio CINTIA MARGARIDA DE OLIVEIRA ALBERGARIA BARRETO transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, da seguinte forma: A sócia CINTIA MARGARIDA DE OLIVEIRA ALBERGARIA BARRETO, não desejando mais permanecer na sociedade, cede e transfere a totalidade de suas quotas ao sócio remanescente. Por este ato também, a sócia que se retira da a mais ampla e rasa quitação

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8478317682066 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 02/03/2022 PROTOCOLO: 226638766

04

000494

JUCEB
28
Fl.Proc.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 8 DA SOCIEDADE GAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 07.547.018/0001-57

de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade., dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído: GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, com 2.500.000(Dois Milhões e Quinhentos Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 2.500.000,00 (Dois Milhões Quinhentos Mil Reais)

A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum) sócio pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, com base na hipótese contida no artigo 1.033 da Lei 10.406/2002.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8478317682066 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 02/03/2022 PROTOCOLO: 226638766

Protocolo Arquivamento: 157928403 Nº Arquivamento: 97510529

000465 JUCEB Fl. Proc.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 8 DA SOCIEDADE GAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 07.547.018/0001-57

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, brasileiro, natural de Salvador, Bahia, nascido em 01/06/1976, casado, em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº. 05.997.209-21-SSP/BA, CPF/MF nº. 903.518.515-34, residente e domiciliado à Rua Rio Tocantins, Edf. Karen, nº. 06, Vila Laura, Salvador-Bahia, Cep. 40270-050.

Único sócio da **GAN ENGENHARIA LTDA**, firma estabelecida na Rua Ewerton Visco, nº 290, Boulevard Side Empresarial, sala 218, Caminho das Árvores, Salvador Bahia, CEP 41820-022, inscrita no CNPJ sob n º 07.547.018/0001-57, registrada na JUCEB sob o NIRE n º 29.202.832.028 em 17/08/2005.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO

A Sociedade gira sob a denominação de **GAN ENGENHARIA LTDA,** com sede e foro em Salvador, Bahia, na Rua Ewerton Visco, nº 290, Boulevard Side Empresarial, sala 218, Caminho das Árvores, CEP- 41820-022, NIRE 29.202.832.028 de 17/08/2005, CNPJ 07.547.018/0001-57.

PARÁGRAFO ÚNICO – A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

A sociedade tem como objetivo Obras de Urbanização, Construção de Edificações, Construção de Instalações Esportivas e Recreativas, Serviços de Arquitetura, Serviços de Engenharia.

CLÁUSULA TERCEIRA – DURAÇÃO

A sociedade iniciou as atividades em 17/08/2005 e o prazo de duração desta sociedade é por tempo indeterminado.

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8478317682066 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 02/03/2022 PROTOCOLO: 226638766

Protocolo Arquivamento: 157928403 Nº Arquivamento: 97510529

000466

JUCEB 30 Fl.Proc.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 8 DA SOCIEDADE GAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 07.547.018/0001-57

CLÁUSULA QUARTA – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais) dividido por 2.500.000 (Dois Milhões e Quinhentas Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada, já subscrito e integralizado em moeda corrente do país, ficando a totalidade das quotas com o sócio remanescente.

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO participa da sociedade com R$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00(Hum Real) cada, perfazendo um total de R$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais).

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos termos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução ou transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, conforme preceitua o artigo 980-A, § 3º, da mesma lei.

CLÁUSULA QUINTA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A Responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA SEXTA – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da Sociedade será exercida pelo sócio **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO,** com o poder e atribuição de praticar os atos necessários ao funcionamento da sociedade, tais como: abrir e movimentar contas bancárias, assinar ou endossar cheques, duplicatas e outros títulos, podendo inclusive delegar poderes para tal a terceiros, através de instrumento público, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8478317682066 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 02/03/2022 PROTOCOLO: 226638766

07

0CC467

JUCEB 31 MAR 22

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 8 DA SOCIEDADE GAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 07.547.018/0001-57

CLÁUSULA SÉTIMA – RETIRADA DOS SÓCIOS

Os Sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA

Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade poderá continuar suas atividades com os herdeiros, sucessores mediante lavratura de um novo contrato com a inclusão destes com os direitos legais. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócios(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado ou numa avaliação real de mercado baseada na previsão de venda da empresa pela melhor proposta de mercado aceita pelo sócio remanescente e pelos herdeiros e sucessores, com a proporcional divisão do resultado pelas cotas, sendo considerado o maior valor, em ate 06 (seis) prestações sucessivas, vencendo a primeira após 60 (sessenta) dias da data da avaliação, sendo todas as prestações corrigidas pelo mesmo índice que corrige as Cadernetas de Poupança.

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8478317682066 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 02/03/2022 PROTOCOLO: 226638766

000468

JUCEB 32 Fl.Proc.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 8 DA SOCIEDADE GAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 07.547.018/0001-57

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração de sociedade, pôr lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou pôr se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou pôr crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR, 7 de outubro de 2015.

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
CPF: 903.518.515-34

CINTIA MARGARIDA DE OLIVEIRA ALBERGARIA BARRETO
CPF: 964.873.135-72

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/10/2015 SOB Nº: 97510529
JUCEB Protocolo: 15/792840-3, DE 16/10/2015
Empresa: 29 2 0283202 8
GAN ENGENHARIA LTDA
HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

Fernando Fernandez
Advogado - OAB/BA 43.329
Torres e Pires Adv Associados
OAB/BA 1541

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8478317682066 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 02/03/2022 PROTOCOLO: 226638766

00024

JUCEB

FL. PROC.

9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

GAN ENGENHARIA LTDA
NIRE 29202832028
CNPJ Nº.07.547.018/0001-57

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 01/06/1976, portador da Cédula de Identidade nº. 0599720921 SSP/BA e CPF/MF 903.518.515-34, residente e domiciliado nesta cidade, sito na Rua Rio Tocantins nº. 06, Edf. Karen, Bairro Vila Laura, Cep 40.270-050 único sócio da empresa GAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ sob nº. 07.547.018/0001-57, registrado legalmente por seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE nº.29202832028, com sede na Rua Ewerton Visco, nº.290 – Boulevard Side Empresarial,Sala 218, Caminho das Árvores, Salvador-BA, Cep 41.820-022, resolve alterar o referido contrato social conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O sócio remanescente, nos termos do art. 1033, IV, C/C e lei 12.441, de 11/07/2011, resolve alterar o tipo jurídico de **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI.**

CLÁUSULA SEGUNDA - A responsabilidade pelo ativo e passivo porventura supervenientes, fica a cargo do único sócio **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO**, que se compromete, também, a manter em boa guarda os livros e documentos da sociedade ora alterada.

CLÁUSULA TERCEIRA - O acervo desta sociedade, no valor de R$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais) passa a constituir o capital da **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI,** mencionada na cláusula primeira.

E, por estar assim ajustado e acertado, assinará a presente EIRELI que se regerá, doravante, pelo seguinte ATO CONSTITUTIVO:

ATO CONSTITUITIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

GAN ENGENHARIA EIRELI
CNPJ nº. 07.547.018/0001-57

Pelo presente ATO CONSTITUTIVO **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO,** brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 01/06/1976, portador da Cédula de Identidade nº. 0599720921 SSP/BA e CPF/MF 903.518.515-34, residente e domiciliado nesta cidade, sito na Rua Rio Tocantins nº.06, Edf. Karen, Bairro Vila Laura, Cep 40.270-050, passa a constituir a presente **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI,** nos termos ao que rege o art. 980- A e parágrafos, C/C do art.1.054 CC/2002 mediante as seguintes cláusulas:

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8478317682066 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 02/03/2022 PROTOCOLO: 226638766

000247 JUCEB FL. PROC.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob a denominação de **GAN ENGENHARIA EIRELI.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A EIRELI tem sua sede nesta cidade na **Rua Ewerton Visco, nº 290, Boulevard Side Empresarial, sala 218, Caminho das Árvores, Salvador-Bahia, Cep 40270-050.**

CLÁUSULA TERCEIRA: A EIRELI tem por objeto:

A Sociedade tem como objetivo Obras de Urbanização, Construção de Edificações, Construção de Instalações Esportivas e Recreativas, Serviços de Arquitetura, Serviços de Engenharia.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social desta EIRELI é de **R$2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais),** conforme art. 980 -A, CC/2002.

CLÁUSULA QUINTA – Da Declaração de Integralização do Capital: O subscritor declara que o Capital Social encontra-se completamente integralizado em moeda corrente nacional.

CLAÚSULA SEXTA – A Responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA – A EIRELI iniciou suas atividades em **17/08/2005 e seu prazo é por tempo indeterminado.**

CLÁUSULA OITAVA – A administração e o uso da denominação da EIRELI serão exercidos integralmente por **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO,** titular da empresa, com plenos poderes de gestão.

- **Parágrafo Único: Da Declaração de Inexistência de Impedimento para a Administração:** O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA – O exercício social encerra em coincidência com o encerramento do ano civil.

CLÁUSULA DÉCIMA – O titular da presente EIRELI declara, nos termos da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Nesses termos, o titular firma o presente Ato Constitutivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Salvador, 05 de novembro de 2015.

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
C P F nº. 903.518.515-34

Cesar de Souza Bastos
OAB-BA - 9946
CPF/MF - 367.331.285-34

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8478317682066 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 02/03/2022 PROTOCOLO: 226638766


000248

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/12/2015 SOB Nº: 29600103891
JUCEB Protocolo: 15/097630-5, DE 23/11/2015

GAN ENGENHARIA EIRELI

HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8478317682066 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 02/03/2022 PROTOCOLO: 226638766



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

13

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.547.918/0001-57 MATRIZ		17/08/2005

NOME EMPRESARIAL	GAN ENGENHARIA LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	GAN ENGENHARIA
PORTE	DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	41.20-4-00 - Construção de edifícios
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS	42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO	R EWERTON VISCO
NÚMERO	290
COMPLEMENTO	BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL SALA 218
CEP	41.820-022
BAIRRO/DISTRITO	CAMINHO DAS ARVORES
MUNICÍPIO	SALVADOR
UF	BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	CINTIA@GANENGENHARIA.COM.BR
TELEFONE	(71) 3341-7527
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)	*****
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	17/08/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL	********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/01/2024** às **10:42:53** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2024

RAZÃO SOCIAL: GAN ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA: GAN ENGENHARIA

CNPJ: 07.547.018/0001-57

CGA: 262.316/001-36

ENDEREÇO: Rua Ewerton Visco, 290 - BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL SALA 218 - CAMINHO DAS ÁRVORES

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	12/04/2010
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	28/09/2005
Serviços de arquitetura	7111-1/00	12/04/2010
Serviços de engenharia	7112-0/00	12/04/2010
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	27/08/2015

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 04/10/2005 **DATA DE IMPRESSÃO:** **11/01/2024**

CÓDIGO DE CONTROLE: 9A44537C1B9559A8C0426A2448B2D885

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2024

RAZÃO SOCIAL: GAN ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA: GAN ENGENHARIA

CGA: 262.316/001-36 **CNPJ:** 07.547.018/0001-57

ENDEREÇO: Rua Ewerton Visco, 290, BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL SALA 218 - CAMINHO DAS ÁRVORES

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	12/04/2010
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	28/09/2005
Serviços de arquitetura	7111-1/00	12/04/2010
Serviços de engenharia	7112-0/00	12/04/2010
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	27/08/2015

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Em Local Fixo Fora de Loja

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular **Nº TVL:** 252087 **VALIDADE:** Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 04/10/2005 **DATA DE IMPRESSÃO:** 04/03/2024

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CÓDIGO DE CONTROLE : B3C4A266484648C750EBA3D9C17586D6

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 07.547.018/0001-57 **Inscrição Estadual:** 085.071.621 NO

Razão Social: GAN ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: GAN ENGENHARIA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO

Endereço

Logradouro: RUA EWERTON VISCO

Número: 290 **Complemento:** BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL SAL

Bairro/Distrito: CAMINHO DAS ARVORES **CEP:** 41820-022

Município: SALVADOR **UF:** BA

Telefone: (71) 33417527 **E-mail:** CINTIA@GANENGENHARIA.COM.BR

Referência: EM FRENTE AO SHOPPING SUMARE **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 11/12/2009

Atividade Econômica Principal:

4120400 - Construção de edifícios

Atividade Econômica Secundária

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas

7111100 - Serviços de arquitetura

7112000 - Serviços de engenharia

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- EM LOCAL FIXO FORA DA LOJA

Condição: NORMAL

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral Vigente: BAIXADO **Data desta Situação Cadastral:** 01/01/2016

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA EWERTON VISCO **Complemento:** BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL SAL

Referência: **Número:** 290

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES **CEP:** 41820022

Município: SALVADOR **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional **CRC:** 14492 -BA **Tipo CRC:** Originario

Nome: MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA BARAUN

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional **CRC:** **Tipo CRC:** Originario

Nome:

Endereço

Endereço: TRAVESSA FRANCISCO GONCALVES EDIF REITOR MIGUEL CALMONSALA 1101

Número: 01 **Bairro:** COMERCIO **Município:** SALVADOR **UF:** BA

Referencia: **CEP:** 40015070

Telefone: (71) 33271647 **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:** lpbaraunacontabilidade@hotmail.com

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 04/03/2024



18

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 07.547.018/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:46:38 do dia 15/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/10/2024.
Código de controle da certidão: **9CB4.FC71.FC15.E6F1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 26/06/2024 10:18

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20242676686**

RAZÃO SOCIAL	
GAN ENGENHARIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
085.071.621 - BAIXADO	**07.547.018/0001-57**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 26/06/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

RelCertidaoNegativa.rpt

Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social:	GAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	07.547.018/0001-57
Endereço:	RUA EWERTON VISCO Nº 290 - CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR/BA - CEP: 41820022 - BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL SALA 218

Número da Certidão: 1256703

É certificado que:

Constam débitos administrados pela SEFAZ com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei nº 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos;

e/ou

Constam nos sistemas da PGMS débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei nº 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Conforme disposto no art. 279, do CTRMS, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sefaz.salvador.ba.gov.br

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 11:42:16 horas do dia 21/07/2024.
Válida até dia 20/08/2024.

Código de controle da certidão: **B1BB.B343.8AFE.49A6.CE96.617E.7F57.A2E5**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

21

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.547.018/0001-57
Razão Social: GAN ENGENHARIA EIRELI
Endereço: R EWERTON VISCO 290 BOULEVARD SIDE 218 / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-022

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade:18/07/2024 a 16/08/2024

Certificação Número: 2024071815373806825105

Informação obtida em 23/07/2024 07:34:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

22

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GAN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.547.018/0001-57
Certidão nº: 30370234/2024
Expedição: 02/05/2024, às 07:05:32
Validade: 29/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GAN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.547.018/0001-57, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29600103891	07.547.018/0001-57	
NOME EMPRESARIAL		
GAN ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Diario Geral	18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
95.81.05.38.1E.C3.B2.72.4A.61.B1.B1.1B.B7.E1.0B.12.36.6D.C8	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ)	07547018000157	GAN ENGENHARIA EIRELI:07547018000157	740685304845362272 9	06/09/2022 a 06/09/2023	Sim
Contabilista	29635101520	MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA BARAUNA:29635101520	165276978702803821 522337899775332121 439	26/01/2021 a 26/01/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

95.81.05.38.1E.C3.B2.72.4A.61.B1.B1.1
B.B7.E1.0B.12.36.6D.C8-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/05/2023 às 12:21:15

43.3F.24.48.AE.5E.D7.1F
DC.23.6F.EC.89.8A.3A.BF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: GAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.547.018/0001-57
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GAN ENGENHARIA LTDA
NIRE	29600103891
CNPJ	07.547.018/0001-57
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	Diario Geral
Município	SALVADOR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/08/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24926

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GAN ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Diario Geral
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24926
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.81.05.38.1E.C3.B2.72.4A.61.B1.B1.1B.B7.E1.0B.12.36.6D.C8-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.547.018/0001-57

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 22.701.472,69	R$ 22.154.305,77
CIRCULANTE		R$ 17.237.168,90	R$ 16.504.258,37
DISPONIVEL		R$ 13.369,62	R$ 981,55
CAIXA GERAL		R$ 2.319,62	R$ 981,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 11.050,00	R$ 0,00
CREDITOS		R$ 17.223.779,28	R$ 16.503.276,82
CLIENTES		R$ 418.074,07	R$ 306.289,70
APLICACAO FINANCEIRA		R$ 0,00	R$ 16,19
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 623.571,19	R$ 366.927,64
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 682.472,83	R$ 664.956,35
PARCELAMENTO LEI 11.941 DE 2009		R$ 110.232,78	R$ 110.232,78
PARCELAMENTO SIMPLES		R$ 1.157,20	R$ 1.157,20
PARCELAMENTO IRPJ/CSLL/COFINS		R$ 65.009,18	R$ 71.438,52
EMPRESTIMOS		R$ 2.662.225,26	R$ 2.662.225,26
VALORES A RECEBER		R$ 12.598.479,94	R$ 12.126.157,24
PARCELAMENTO 2016		R$ 62.556,83	R$ 62.556,83
BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 0,00	R$ 91.319,11
NAO CIRCULANTE		R$ 5.464.303,79	R$ 5.650.047,40
REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R$ 2.989.991,24	R$ 3.192.053,26
VALORES A RECEBER		R$ 2.378.081,65	R$ 2.550.024,19
PARCELAMENTO 2018		R$ 574.426,97	R$ 574.426,97
PARCELAMENTO 2017		R$ 37.482,62	R$ 67.602,10
INVESTIMENTOS		R$ 1.170.000,00	R$ 1.170.000,00
PARTICIPAÇAO SOCIETARIA		R$ 1.170.000,00	R$ 1.170.000,00
IMOBILIZADO		R$ 1.303.912,55	R$ 1.287.594,14
IMOVEIS		R$ 1.033.985,46	R$ 1.022.068,50
INSTALACOES		R$ 945,59	R$ 661,07
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (792,48)	R$ (6.884,76)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 115,46	R$ (104,38)
CONSORCIOS		R$ 269.658,52	R$ 271.853,71
INTANGIVEL		R$ 400,00	R$ 400,00
MARCAS E PATENTES		R$ 400,00	R$ 400,00
PASSIVO		R$ 22.701.472,69	R$ 22.154.305,77
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 4.426.072,66	R$ 4.723.282,38
CIRCULANTE		R$ 4.426.072,66	R$ 4.723.282,38
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 578.226,03	R$ 495.866,63
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 10.388,84	R$ 5.090,44
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R$ 492.376,39	R$ 546.274,57
TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		R$ 2.304.379,46	R$ 2.456.722,64
CONTAS A PAGAR		R$ 274.943,72	R$ 416.425,89
FORNECEDORES / SERVIÇOS		R$ 741.823,73	R$ 760.390,12
CHEQUE DEVOLVIDO		R$ 15.250,00	R$ 15.250,00
PARCELAMENTOS		R$ 8.684,49	R$ 7.222,09
NAO CIRCULANTE		R$ 698.649,64	R$ 695.256,44
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 698.649,64	R$ 695.256,44
FINANCIAMENTOS		R$ 62.510,97	R$ 59.842,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 636.138,67	R$ 635.414,01
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 17.576.750,39	R$ 16.735.786,95
PATRIMONIO		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00
CAPITAL		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00
RESERVAS		R$ 15.076.750,39	R$ 14.235.786,95
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 15.076.750,39	R$ 14.235.786,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.81.05.38.1E.C3.B2.72.4A.61.B1.B1.1B.B7.E1.0B.12.36.6D.C8-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: GAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.547.018/0001-57

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 4.279.541,07	R$ 2.408.233,27
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVICOS		R$ (464.954,53)	R$ (243.796,58)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R$ (136.947,13)	R$ (115.205,81)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		R$ (37.750,00)	R$ (28.626,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R$ (34.898,43)	R$ (24.514,42)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (4.275,27)	R$ (10.404,56)
(-) SALARIOS E REMUNERACOES A EMPREGADOS		R$ (75.477,46)	R$ (27,00)
(-) ALUGUEIS		R$ (33.000,00)	R$ (44.600,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (490.313,44)	R$ (688.628,13)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA / FISICA		R$ (393.419,62)	R$ (406.664,36)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R$ (408.802,49)	R$ (435.948,23)
(-) CUSTOS DO PESSOAL APLICADO NA PRODUCAO DOS SERVICO		R$ (686.647,75)	R$ (747.433,34)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (190.478,08)	R$ (184.000,32)
(-) REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		R$ (31.835,34)	R$ (78.319,45)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R$ (27.555,90)	R$ (18.513,60)
(-) ROYALTIES E ASSISTENCIA TECNICA		R$ (0,00)	R$ (7,99)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS P/FISICA		R$ (10.430,00)	R$ (10.252,00)
OUTRAS RECEITAS		R$ 97.166,34	R$ 8,90
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (64.256,14)	R$ (22.227,64)
(-) PERDAS C/SINISTRO		R$ (0,00)	R$ (1.200,00)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (404,50)
(-) Prejuizo		R$ 1.314.416,41	R$ (652.531,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.81.05.38.1E.C3.B2.72.4A.61.B1.B1.1B.B7.E1.0B.12.36.6D.C8-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA BARAUNA
REGISTRO..... :	BA-014492/O-4
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.351.015-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 06/04/2023 as 09:00:20.
Válido até: 05/07/2023.
Código de Controle: 565653.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

GAN
ENGENHARIA

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL "DEMOSTRAÇÕES"
CONTABIL EM 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A GAN ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo Lucro Presumido, inscrita no CNPJ nº 07.547.018/0001 – 57, NIRE 29600103891, com sede na Rua Ewerton Visco, nº 290, sala 218, Boulevard Side, Caminho das Arvores, Salvador/Bahia, representante legal Gustavo Albergaria Barreto Neto, CPF nº 903.518.515 – 34, aberta desde 17/05/2005, por prazo indeterminado, com atividade econômica de principal em Construção de Edifícios, com atividades secundarias.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de dezembro de 2022, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE), foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos Principios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos de 01/01/2022 a 31/12/2022, facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas, compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Ativo Circulante

- Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R$). Se houver, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

- Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia
Tel: (71) 3341 - 7527 Email: gustavo@ganengenharia.com.br

GAN
ENGENHARIA

- Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil. Os valores apresentados em adiantamentos serão compensados no próximo exercício.

Ativo Não Circulante

- Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

- Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

- Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

NOTA 04 – CAPITAL SOCIAL E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social: O capital da empresa, em 31 de dezembro de 2022 no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil) é formado por cotas de capital no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio Gustavo Albergaria Barreto Neto em sua totalidade.
O Patrimônio Líquido da Empresa é de R$ 16.735.786,95 (dezesseis milhões, setecentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos), valor extraído do Balanço Patrimonial do último exercício social.

NOTA 05 – RECEITAS E DESPESAS

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 – CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Até 31 de dezembro de 2022, o administrador da empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável. A responsabilidade do profissional do contabilista, que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia
Tel: (71) 3341 - 7527 Email: gustavo@ganengenharia.com.br

GAN ENGENHARIA

NOTA 07 – EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 08 – CONTINUIDADE DOS NEGOCIOS

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA BARAUNA
CRC-BA 014.492/O-4
CONTADORA

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
CPF:903.518.515-34
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia
Tel: (71) 3341 - 7527 Email: gustavo@ganengenharia.com.br

GAN ENGENHARIA

GAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ 07.547.018/0001/57

Declaramos para os devidos fins que os Índices Financeiros abaixo listados e o Patrimônio Líquido da Empresa é de R$ 16.735.786,95 (dezesseis milhões, setecentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos), valor extraído do Balanço Patrimonial do último exercício social.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANO 2022

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC = AC / PC = 16.504.258,37 / 4.723.262,38 = **3,49**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

ILS = (AC-E) / PC = 16.504.258,37 / 4.723.262,38 = **3,49**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

GE = (PC+ELP) / AT = 5.418.518,82 / 22.154.305,77 = **0,24**

LIQUIDEZ GERAL

LG = AC+RLP / PC+ELP = 19.696.311,63 / 5.418.518,82 = **3,63**

SOLVÊNCIA GERAL

SG = AT / PC+ELP = 22.154.305,77 / 5.418.518,82 = **4,09**

SITUAÇÃO ECONÔMICA

SE= CA / AT = 5.418.518,82 / 22.154.305,77 = **0,24**

COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

CE= PC / PCN = 4.723.262,38 / 5.418.518,82 = **0,87**

D

MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA BARAUNA
CRC-BA 014.492/O-4
CONTADORA

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
CPF:903.518.515-34
SÓCIO ADMINISTRADOR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29600103891	07.547.018/0001-57	
NOME EMPRESARIAL		
GAN ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Diario Geral	19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
1C.AB.BC.D7.99.6C.FE.B3.08.98.64.F4.F2.9D.CA.1C.05.DB.FE.17	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07547018000157	GAN ENGENHARIA LTDA:07547018000157	641156205096729333 5	17/08/2023 a 16/08/2024	Sim
Contabilista	29635101520	MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA BARAUNA:29635101520	146204358783374702 080696222796964343 143	23/01/2024 a 22/01/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:

1C.AB.BC.D7.99.6C.FE.B3.08.98.64.F4
.F2.9D.CA.1C.05.DB.FE.17-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/05/2024 às 16:58:14

F6.A9.FD.19.14.E8.3F.55
CB.DA.E4.65.73.04.F3.47

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.0.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

33

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
07.547.018/0001-57
SCP
NOME EMPRESARIAL
GAN ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2023 a 31/12/2023	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
98.D0.14.1F.57.E7.02.B3.CB.0F.0F.60.E4.59.35.4D.85.83.AE.22	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Outros	07547018000157	GAN ENGENHARIA LTDA:07547018000157	6411562050967293335	17/08/2023 a 16/08/2024
Contador/Contabilista	29635101520	MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA BARAUNA:29635101520	14820435878337470208O 696222796964343143	23/01/2024 a 22/01/2027

NÚMERO DO RECIBO:

98.D0.14.1F.57.E7.02.B3.CB.0F.0F.60.
E4.59.35.4D.85.83.AE.22-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/05/2024 às 15:40:33

29.BA.9A.EA.76.CF.FC.A9
16.E0.4C.47.1E.33.23.5C

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

3

Entidade: GAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.547.018/0001-57

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GAN ENGENHARIA LTDA
NIRE	29600103891
CNPJ	07.547.018/0001-57
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	Diario Geral
Município	SALVADOR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/08/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31285

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GAN ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Diario Geral
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31285
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.AB.BC.D7.99.6C.FE.B3.08.98.64.F4.F2.9D.CA.1C.05.DB.FE.17-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.547.018/0001-57

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 22.154.305,77	R$ 22.945.092,10
CIRCULANTE		R$ 16.504.258,37	R$ 17.740.647,07
DISPONIVEL		R$ 981,55	R$ 18.977,62
CAIXA GERAL		R$ 981,55	R$ 18.976,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 1,00
CREDITOS		R$ 16.503.276,82	R$ 17.721.669,45
CLIENTES		R$ 306.289,70	R$ 483.765,98
APLICACAO FINANCEIRA		R$ 16,19	R$ 161.845,42
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 388.927,64	R$ 489.615,25
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 664.956,35	R$ 1.064.378,04
PARCELAMENTO LEI 11.941 DE 2009		R$ 110.232,78	R$ 0,00
PARCELAMENTO MULTA MTE		R$ 0,00	R$ 750,70
PARCELAMENTO SIMPLES		R$ 1.157,20	R$ 0,00
PARCELAMENTO IRPJ/CSLL/COFINS		R$ 71.438,52	R$ 0,00
EMPRESTIMOS		R$ 2.662.225,26	R$ 2.662.225,26
VALORES A RECEBER		R$ 12.126.157,24	R$ 12.792.515,66
PARCELAMENTO 2016		R$ 62.556,63	R$ 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 91.319,11	R$ 76.852,74
NAO CIRCULANTE		R$ 5.650.047,40	R$ 5.204.445,03
REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R$ 3.192.053,26	R$ 2.597.883,31
VALORES A RECEBER		R$ 2.550.024,19	R$ 2.594.883,31
DEPOSITO EM GARANTIA/CAUÇAO		R$ 0,00	R$ 3.000,00
PARCELAMENTO 2018		R$ 574.426,97	R$ 0,00
PARCELAMENTO 2017		R$ 67.602,10	R$ 0,00
INVESTIMENTOS		R$ 1.170.000,00	R$ 1.170.000,00
PARTICIPAÇAO SOCIETARIA		R$ 1.170.000,00	R$ 1.170.000,00
IMOBILIZADO		R$ 1.287.594,14	R$ 1.436.131,72
IMOVEIS		R$ 1.022.066,50	R$ 1.010.151,54
INSTALACOES		R$ 661,07	R$ 376,55
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (6.884,76)	R$ 0,00
VEICULOS		R$ 0,00	R$ 75.139,99
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (104,86)	R$ 0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 0,00	R$ 3.609,94
CONSORCIOS		R$ 271.853,71	R$ 271.853,71
COMODATO / LOCAÇAO		R$ 0,00	R$ 75.000,00
INTANGIVEL		R$ 400,00	R$ 400,00
MARCAS E PATENTES		R$ 400,00	R$ 400,00
PASSIVO		R$ 22.154.305,77	R$ 22.945.092,10
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 4.723.282,38	R$ 2.668.492,65
CIRCULANTE		R$ 4.723.282,38	R$ 2.668.492,65
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 495.886,63	R$ 495.886,63
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 5.080,44	R$ 14.599,82
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R$ 546.274,57	R$ 563.215,36
TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		R$ 2.456.722,64	R$ 457.319,99
CONTAS A PAGAR		R$ 418.425,89	R$ 281.928,65
FORNECEDORES / SERVIÇOS		R$ 780.390,12	R$ 891.076,05
CHEQUE DEVOLVIDO		R$ 15.250,00	R$ 0,00
PARCELAMENTOS		R$ 7.222,09	R$ 4.967,51
NAO CIRCULANTE		R$ 995.256,44	R$ 2.123.582,77
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 995.256,44	R$ 2.123.582,77
FINANCIAMENTOS		R$ 59.842,49	R$ 30.844,41
OUTRAS OBRIGAÇOES		R$ 935.414,01	R$ 2.008.718,36
COMODATO		R$ 0,00	R$ 75.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 16.735.766,95	R$ 18.133.005,68
PATRIMONIO		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00
CAPITAL		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00
RESERVAS		R$ 14.235.766,95	R$ 15.633.005,68
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 14.235.766,95	R$ 15.633.005,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.AB.BC.D7.99.6C.FE.B3.06.98.64.F4.F2.9D.CA.1C.05.DB.FE.17-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.547.018/0001-57

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 2.408.233,27	R$ 10.252.508,54
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVICOS		R$ (243.796,58)	R$ (984.022,61)
OUTRAS RECEITAS		R$ 8,90	R$ 886,13
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 113,09
Receita Liquida		R$ 2.164.445,59	R$ 9.269.485,15
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (688.628,13)	R$ (2.706.973,08)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA / FISICA		R$ (406.664,36)	R$ (1.185.648,12)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R$ (435.948,23)	R$ (2.268.687,21)
(-) CUSTOS DO PESSOAL APLICADO NA PRODUCAO DOS SERVICO		R$ (747.433,34)	R$ (557.786,56)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (184.000,32)	R$ (171.297,93)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R$ (18.513,60)	R$ (16.786,37)
(-) DESPESAS DIVESSAS CUSTO		R$ (7,99)	R$ (452,61)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS P/FISICA		R$ (10.252,00)	R$ (11.678,00)
(-) Custos		R$ (2.491.447,97)	R$ (6.919.289,88)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R$ (115.205,81)	R$ (188.461,61)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		R$ (28.626,00)	R$ (34.256,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R$ (24.514,42)	R$ (536.448,19)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (10.404,56)	R$ (5.327,29)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R$ (0,00)	R$ (47,35)
(-) REMUNERACAO A DIRIGENTES		R$ (0,00)	R$ (89.669,61)
(-) BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		R$ (0,00)	R$ (3.376,00)
(-) ALUGUEIS		R$ (44.600,00)	R$ (49.056,85)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (22.227,64)	R$ (53.854,47)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R$ (404,50)	R$ (51,48)
(-) Despesas		R$ (245.982,93)	R$ (960.548,85)
Não operacionais		R$ 0,00	R$ 0,00
Lucro		R$ (652.531,76)	R$ 1.389.646,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.AB.BC.D7.99.6C.FE.B3.08.98.64.F4.F2.9D.CA.1C.05.DB.FE.17-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

GAN
ENGENHARIA

GAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ 07.547.018/0001/57

Declaramos para os devidos fins que os Índices Financeiros abaixo listados e o Patrimônio Líquido da Empresa é de R$ 18.133.006,68 (dezoito milhões, cento e trinta e três mil, seis reais e sessenta e oito centavos), valor extraído do Balanço Patrimonial do último exercício social.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANO 2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{17.740.647,07}{2.688.492,65} = 6,60$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{(AC-E)}{PC} = \frac{17.740.647,07}{2.688.492,65} = 6,60$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$GE = \frac{(PC+ELP)}{AT} = \frac{4.812.055,42}{22.945.062,10} = 0,21$$

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{AC+RLP}{PC+ELP} = \frac{20.338.530,38}{4.812.055,42} = 4,23$$

SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{AT}{PC+ELP} = \frac{22.945.062,10}{4.812.055,42} = 4,77$$

SITUAÇÃO ECONÔMICA

$$SE = \frac{CA}{AT} = \frac{4.812.055,42}{22.945.062,10} = 0,21$$

COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

$$CE = \frac{PC}{PCN} = \frac{2.688.492,65}{4.812.055,42} = 0,56$$

MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA BARAUNA
CRC-BA 014.492/O-4
CONTADORA

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
CPF:903.518.515-34
SÓCIO ADMINISTRADOR

NOTA EXPLICATIVA DEMOSTRAÇÕES
CONTABEIS 01/01/2023 A 31/12/2023

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **GAN ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo Lucro Presumido, inscrita no CNPJ nº 07.547.018/0001 – 57, NIRE 29600103891, com sede na Rua Ewerton Visco, nº 290, sala 218, Boulevard Side, Caminho das Arvores, Salvador/Bahia, representante legal Gustavo Albergaria Barreto Neto, CPF nº 903.518.515 – 34, aberta desde 17/05/2005, por prazo indeterminado, com atividade econômica de principal em Construção de Edifícios, com atividades secundarias.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de dezembro de 2023, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE), foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos de 01/01/2023 a 31/12/2023, facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas, compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

- Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R$). Se houverem, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

- Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia
Tel: (71) 3341 - 7527 Email: gustavo@ganengenharia.com.br

- Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil. Os valores apresentados em adiantamentos serão compensados no próximo exercício.

Ativo Não Circulante

- Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

- Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

- Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

NOTA 04 – CAPITAL SOCIAL E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social: O capital da empresa, em 31 de dezembro de 2023 no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil) é formado por cotas de capital no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio Gustavo Albergaria Barreto Neto em sua totalidade.
O Patrimônio Líquido da Empresa é de R$ 18.133.006,68 (dezoito milhões, cento e trinta e três mil, seis reais e sessenta e oito centavos), valor extraído do Balanço Patrimonial do último exercício social.

NOTA 05 – RECEITAS E DESPESAS

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 – CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Até 31 de dezembro de 2023, o administrador da empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável. A responsabilidade do profissional do contabilista, que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia
Tel: (71) 3341 - 7527 Email: gustavo@ganengenharia.com.br

NOTA 07 – EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 08 – CONTINUIDADE DOS NEGOCIOS

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

MARIA LUCIA PEREIRA DE S. BARAUNA
CRC-BA 014.492/O-4
CONTADORA

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
CPF:903.518.515-34
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia
Tel: (71) 3341 - 7527 Email: gustavo@ganengenharia.com.br

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

41

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA BARAUNA
REGISTRO..... :	BA-014492/O-4
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.351.015-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 06/05/2024 as 14:23:49.
Válido até: 04/08/2024.
Código de Controle: 472650.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: GAN ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29600103891	07.547.018/0001-57	17/08/2005	17/08/2005
Endereço: RUA EWERTON VISCO, 290 BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL SALA 218, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820022			

OBJETO SOCIAL
OBRAS DE URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES,CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS RECREATIVAS,SERVIÇOS DE ARQUITETURA,SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 2.500.000,00 DOIS MILHÕES QUINHENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 2.500.000,00 DOIS MILHÕES QUINHENTOS MIL REAIS	Não	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 903.518.515-34	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 903.518.515-34	2.500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ULTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
06/09/2023	98413152		
Ato: 318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE			
Evento: 318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

249931966

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16195883951550 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 18/01/2024 PROTOCOLO: 249931966

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: GAN ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Inicio da atividade
29600103891	07.547.018/0001-57	17/08/2005	17/08/2005
Endereço: RUA EWERTON VISCO, 290 BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL SALA 218, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820022			

SALVADOR - BA, 18 de Janeiro de 2024

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

249931966

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16195883951550 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 18/01/2024 PROTOCOLO: 249931966

44

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00533062E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 01/08/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: GAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 07.547.018/0001-57
Endereço: Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 41.820-021, Salvador/Bahia

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 247742/2024
Emissão: 01/08/2024
Validade: 31/08/2024
Chave: xZd7D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: GAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 07.547.018/0001-57

Registro: 0000149980

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 2.500.000,00

Data do Capital: 27/08/2015

Faixa: 6

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA EWERTON VISCO, 290, EDF. BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL, s/218, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, 41820022

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 18/10/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 14998

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 56822405. Data de vencimento do boleto: 31/08/2024

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Parcelamento Ano: 2024 Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO

Registro: 0502093820

CPF: 903.***.***-34

Data Início: 18/10/2005

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

GAN
ENGENHARIA

47

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90009/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Teatro Vila Velha, Av. Sete de Setembro, Passeio Público - Bairro: Campo Grande-Salvador/BA.

INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

A **GAN ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 07.547.018/0001-57, com sede à Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 41.820-021 Salvador/Bahia, DECLARA que o profissional abaixo relacionado, forma a equipe desta empresa para a prestação dos serviços pertinentes às atividades praticadas por esta, se lograr vencedores da licitação.

Titulo Profissional	Nome	CREA/REGISTRO NACIONAL/CPF
Engenheiro Civil/Residente	GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO	050209382-0

Salvador, 05 de agosto de 2024.

GAN ENGENHARIA LTDA
07.547.018/0001-57
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO

GAN
ENGENHARIA

48

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90009/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Teatro Vila Velha, Av. Sete de Setembro, Passeio Público - Bairro: Campo Grande-Salvador/BA.

AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL

Eu, **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO**, Engenheiro Civil / Residente e sócio, CREA sob nº 050209382-0, responsável técnico da empresa, venho através deste, declarar para os devidos fins e a quem de direito que autorizo a empresa **a me incluir** e me disponho a fazer parte do Quadro Técnico da GAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 07.547.018/0001-57, com sede à Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 41.820-021, Salvador/Bahia, em tempo integral assumindo o compromisso de responsabilidade técnica do quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a este adjudicado.

Salvador, 05 de agosto de 2024.

GAN ENGENHARIA LTDA
07.547.018/0001-57
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 226921/2024
Emissão: 02/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: z0ZYA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

49

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
Registro: 0502093820
CPF: 903.***.***-34

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 26/04/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Data de Formação: 26/04/2003

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GAN ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000149980
CNPJ: 07.547.018/0001-57
Data Início: 18/10/2005
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

GAN
ENGENHARIA

50

CURRICULUM VITAE

Nome: Gustavo Albergaria Barreto Neto – Engenheiro Civil – CREA nº 39.376/D

GAN Engenharia Ltda

Engenheiro Civil – Sócio

Execução e fiscalização em obras residenciais e comerciais:

- Construção de uma casa de 280m2 com três pavimentos localizados no bairro de Piatã;
- Construção de uma casa de 354m2 com dois pavimentos localizados no bairro da Pituba;
- Reforma e ampliação de três coberturas no Edifício ItaigaraMultiplusResidence;
- Reforma da sala 1103 no Edifício Ômega Empresarial para implantação da Empresa Embratec em Salvador;
- Construção Quiosque na Esaex (Sede Exercito ma Paulo VI).;
- Colocação de estacas Pré-moldadas na Marinha do Brasil (Base Naval de Aratú);
- Reforma da loja de revenda de automóveis TRAT CAR na Avenida Paulo VI;
- Pintura e recuperação da fachada do Edifício ItaigaraMultiplusResidence;
- Reforma da Loja Garoupa Avenida Paulo VI;
- Construção da Loja Zazu Avenida Paulo VI;
- Reforma e ampliação do Auditório da CBPM (Companhia Baiana de Pesquisa Mineral);
- Reforma das garagens do Condomínio Rio Paraná;
- Pintura do Restaurante do Senac no Pelourinho;
- Assentamento de Granito no Hotel Hamartan em Itacaré;
- Recuperação da Fachada do Condomínio Mirante do Cristo;
- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO Edifício Mansão Góes Mascarenhas;
- Execução do Projeto Elétrico, Lógica e Som da Sala de Teleconferência da Petrobrás na Sede Itaigara;
- Reforma e Ampliação de Casa na Vasco da Gama de 250,00m2;
- Sub-contratado da Empresa ETERC Engenharia na Construção do Hangar da Policia Militar da Bahia;
- Reforma e ampliação de Casa em Itacimirim de 310,00 m2;
- Construção de casa com 750,00m2 da Srª Irene Irujo, localizada no Horto Florestal;
- Reforma e ampliação da cobertura de 280,00 m2, localizado no Edifício Augusto Rush, Caminho das Árvores;
- Execução do Projeto Elétrico, Lógica e Som da Sala de Teleconferência da Petrobrás, na Fazenda Balsamo;

Gustavo Albergaria Barreto Neto
Engenheiro Civil
CREA nº 39.376/D

Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 41.820-021
Salvador-Bahia. Telefax: 3341-7527 Email: Gustavo@ganengenharia.com.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

121617/2021

Atividade concluída

51

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO**
Registro: **39376/D BA** RNP: **0502093820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220009821** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/01/2022 Baixada em: 24/01/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GAN ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR - SUCOP** CPF/CNPJ: **10.635.089/0001-16**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº: S/N
Complemento: Bairro: TORORÓ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40050115
Contrato: 017/2016 Celebrado em: 22/12/2016
Valor do contrato: R$ 6.039.645,83 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DO TESOURO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40020056
Data de início: 16/03/2017 Conclusão efetiva: 22/06/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR - SUCOP CPF/CNPJ: 10.635.089/0001-16

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 1739.05 METRO QUADRADO;

Observações

REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA CONTROLADORIA / SEFAZ EM SALVADOR.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À ELEVADOR, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SUBESTAÇÃO, TRANSFORMADOR, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CENTRAL DE ALARME, PAISAGISMO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À AR CONDICIONADO, SENSOR, TELEFONIA, ALARME, REDE FRIGORÍGENA, LÓGICA, CFTV, DETECÇÃO, SONORIZAÇÃO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À PÁRA-RAIO, SPDA APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

121617/2021

Atividade concluída

52

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 34 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 121617/2021
28/01/2022, 07:30
D0Z3B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: D0Z3B

S3

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Superintendente da Superintendência de Obras Públicas – SUCOP, com sede Av. Marechal Castelo Branco, 154 - Aquidabã- CEP 40045-050, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.635.089/0001-16, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo – **117358/2021**, atesta que a Empresa **GAN ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº **07.547.018/0001-57**, estabelecida na Rua Ewerton Visco, 290, Boulevard Side Empresarial, sala 218, Caminho das Árvores, Salvador/Ba, CEP 40270-050, sendo representante legal o Eng.ºGustavo Albergaria Barreto Neto, portador do CPF nº 903.518.515-34, executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desenvolvimento técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA:	**GAN ENGENHARIA EIRELI**
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	**Gustavo Albergaria Barreto Neto** **RNP: 050.209.382-0** **CREA: 39376-D**
CONTRATO:	**017/2016**
OBJETO:	**SERVIÇOS DE REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA CONTROLADORIA / SEFAZ, EM SALVADOR/BA.**
ENDEREÇO:	**RUA DO TESOURO, S/N, CENTRO, SALVADOR/BA**
ASSINATURA:	**22/12/2016**
VALOR DO CONTRATO:	R$4.235.469,65(contrato) + R$162.852,86(2ºAd.) + R$658.002,90(4ºAd.) + R$482.914,68(7ºAd.) + R$500.405,74(10ºAd.) = **R$6.039.645,83(seis milhões, trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais, oitenta e três centavos)**
ÁREA TOTAL:	**1.739,05 m²**
PRAZO:	**300 + 150(1ºAd) + 150(3ºAd) + 90(5ºAd) + 90(6ºAd) + 90(8ºAd) + 90(9ºAd) + 45(11Ad) + 45(12Ad) + 45(13ºAd) + 120(14ºAd) + 60(15ºAd) = 1278dias - 22/12/2016 a 22/06/202 0**
INÍCIO DOS SERVIÇOS:	**16/03/2017**
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**16/03/2017 À 22/06/2020**
1º ADITIVO (prazo):	**150(cento e cinquenta) dias – 22/10/17 a 22/03/18, 20/10/17;**

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Pontes de Souza Reijo
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 28/01/2022, às 09:41.

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

2º ADITIVO (valor):	**R$ 162.852,86(cento e sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais, oitenta e seis centavos), 25/10/17;**
3º ADITIVO (itens):	**150(cento e cinquenta) dias – 23/03/18 a 19/08/18;**
4º ADITIVO (itens):	**R$ 658.002,90(seiscentos e cinquenta e oito mil, dois reais, noventa centavos), 09/05/18;**
5º ADITIVO (prazo):	**90(noventa) dias – 20/08/2018 a 16/11/2018, 17/08/18;**
6º ADITIVO (prazo):	**90(noventa) dias – 17/11/2018 a 13/02/2019, 01/11/18;**
7º ADITIVO (itens):	**R$ 482.914,68(quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e quatorze reais, sessenta e oito centavos), 04/02/19;**
8º ADITIVO (prazo):	**90(noventa) dias – 14/02/2019 a 14/05/2019, 13/02/19;**
9º ADITIVO (prazo):	**90(noventa) dias – 15/05/2019 a 12/08/2019, 13/05/19;**
10º ADITIVO (itens):	**R$ 500.405,74(quinhentos mil, quatrocentos e cinco reais, setenta e quatro centavos), 07/06/19;**
11º ADITIVO (prazo):	**45(quarenta e cinco) dias – 13/08/2019 a 26/09/2019, 06/08/19;**
12º ADITIVO (prazo):	**45(quarenta e cinco) dias – 27/09/2019 a 10/11/2019, 25/09/19;**
13º ADITIVO (prazo):	**45(quarenta e cinco) dias – 11/11/2019 a 25/12/2019, 08/11/19;**
14º ADITIVO (prazo):	**120(cento e vinte) dias – 26/12/2019 a 23/04/2020, 23/12/19;**
15º ADITIVO (prazo):	**60(sessenta) dias – 24/04/2020 a 22/06/2020, 22/04/20;**
16º ADITIVO (itens):	**Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 06/05/20;**

SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
DESPESAS INDIRETAS - 10 MESES		
MOBILIZACAO	UN	1,0000
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4mm, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	30,0000
CONTAINER 2,30x4,30m, ALT. 2,50m, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (LOCACAO)	MÊS	10,0000

José Henrique Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Operação de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Bruno Passos de Souza Rego
Gerente de Apoio Técnico
a Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D023B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,0000
GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3x) E TELHA ONDULADA 6mm, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO	M2	20,0000
AR COND. DE JANELA 7.000 BTU´S	UN	74,9922
ARMARIO ROUPEIRO AÇO 04 GAVETAS	UN	74,9922
ARQUIVO GAVETEIRO EM AÇO 04 GAVETAS	UN	25,0000
ESTANTE DE AÇO	UN	149,9883
MESA SECRETARIA 1,20x0,60cm	UN	124,9847
CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	UN	25,0000
CADEIRA FIXA	UN	149,9883
BEBEDOURO GARRAFÃO	UN	25,0000
BEBEDOURO PRESSÃO	UN	25,0000
RELOFIO DE PONTO CARTOGRAFICO	UN	25,0000
COMPUTADOR	UN	124,9727
IMPRESSORA	UN	25,0000
ADMINISTRACAO DA OBRA		-
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.499,5704
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.849,6954
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.498,3203
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.498,3203
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.498,3203
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.498,3203
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16.501,0507
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.499,8829
DESPESAS DE CONSUMO / ADMINISTRATIVAS		-
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KW/H	87.997,1209
TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA	M3	1.759,9748
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		-
BETONEIRA 580L, DIESEL, POTENCIA DE 7,5HP, COM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO)	H	5.500,0000
BANCADA PARA CARPINTARIA (SEM O DISCO DE SERRA) COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE *3 A 5* HP, CHAVE E COIFA PROTETORA (LOCACAO)	H	3.300,0000
VIBRADOR DE IMERSAO COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2CV, QUALQUER DIAMETRO, COM MANGOTE DE 35mm (LOCACAO)	H	2.200,0000

Orlando Cesar da Costa Casimiro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Reis
Gerente de Apoio Técnico a Obras Civis
SUCOP

José Monteiro Lins de Vilhena Júnior
Gestor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

56

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	2.200,0000
FURADEIRA DE IMPACTO, PORTATIL, ELETRICA, TIPO INDUSTRIAL, COM MADRIL DE 5/8" (LOCACAO)	H	2.200,0000
ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO LARG=1,20m ALTURA=2,0m	M2/MES	17.000,0000
ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5m E ALTURA DE *1,00m* (LOCACAO)	M/MES	3.000,0000
MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA	M3	2,0000
GUINCHO MANUAL DE ARRASTE CAPACIDADE DE 2 T COM 20 M DE CABO DE AÇO - (LOCAÇÃO)	H	3.300,0000
COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATÓRIA MOTOR DIESEL/GASOLINA * 5HP * NÃO REVERSÍVEL TIPO CLARIDOM CS-15 OU EQUIV	H	2.244,0000
LIXADEIRA ELETRICA INDUSTRIAL P/ CORTE OU DESGASTE DIAM 7" PORTATIL	H	1.650,0000
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA	UN	3,0000
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000
PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 * PESO OPERACIONAL* 9T * TIPO CATERPILAR 924 - F II NACIONAL OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	H	48,0000
FERRAMENTAS		-
BALDE PLASTICO CAP 10 L	UN	50,0000
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	13,0000
DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2mm)	UN	13,0000
DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA ELETRICA 7" (180mm) COM ARRUELA CENTRAL	UN	20,0000
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180mm PARA ESMERILHADEIRA 7 "	UN	3,0000
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA USO ATÉ 750V EM ROLO DE 19MM*20M	RL	39,0000
ENXADA ESTREITA DE *240 X 230*mm, SEM CABO	UN	7,0000
ESTOPA	KG	7,0000
ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	13,0000
LONA PLASTICA, COR PRETA, ESPESSURA DE 150 MICRAS	M2	200,0000
MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40mm), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS	M	100,0000
PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	15,0000

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Pereira de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Bruno Pereira de Souza Regino
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0739B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

57

SALVADOR
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28*mm, COMPRIMENTO = *520*mm, ENCAIXE SEXTAVADO	PC	40,0000
TRENA EM FIBRA DE VIDRO L = 30M	H	2.200,0000
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	150,0000
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	300,0000
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	200,0000
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10 DE 40 W, BIVOLT	UN	20,0000
LAMPADA INCANDESCENTE TRANSPARENTE 100 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	20,0000
LAMPADA INCANDESCENTE 150W (!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!)	UN	80,0000
LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V)	UN	50,0000
SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS	UN	170,0000
SERVICOS INICIAIS		-
DEMOLICOES E REMOCOES		-
DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO C/ COMPRESSOR E MARTELETE PNEUM INCL. REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO	M3	3,4600
DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	60,7800
RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M2	44,6000
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	M2	44,6000
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	185,4600
REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA COM OU SEM VIDRO PARA POSTERIOR APROVEITAMENTO	UN	1,0000
DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M2	22,1100
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UND	20,0000
RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UND	20,0000
RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	119,3700
REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO	M2	59,7100
DEMOLICAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZACAO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	261,5500
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	127,8400
DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	m2	734,6900
RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO	M2	790,8900

Orlando Cezar Bahia Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Borges
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Ferreira Luis de Oliveira Júnior
Coord. de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

58

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	109,8000
DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	62,2300
RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO	M2	24,7500
DEMOLICAO DE RODAPE EM GRANILITE	M	159,4800
REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	130,1700
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	918,1800
DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	16,5700
REMOCAO DE BANCADA EM ACO INOX INCLUSIVE A ESTRUTURA DE SUSTENTACAO	M	7,4500
RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA	M	58,2000
REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	1.062,6000
REMOCAO DE VEGETACAO E LAVAGEM COM LIMPEZA DE FUNGOS EM TODAS AS PAREDES EXTERNAS	M2	435,1000
REMOCAO DE ELEVADOR (CABINE, TRILHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	UN	1,0000
REMOCAO DE TODAS AS INSTALACOES ELETRICAS EXISTENTES, TAIS COMO QUADROS, ELETRODUTOS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMADAS, CAIXAS DE ALVENARIA, ETC	M2	1.739,0500
REMOCAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS EXISTENTES QUE NAO SERAO APROVEITADAS (INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS, LOUCAS METAIS SANITARIOS, TUBULACOES, CAIXAS DE ALVENARIA, FOSSAS, TUBULACAO ENTERRADA, ETC)	M2	1.739,0500
RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	30,0000
REMOCAO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	47,6200
RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	50,4800
REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M3	227,9100
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	24.265,2600
TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL EM ATERRO LEGALIZADO	TON	654,0500
LICENCAS / REGISTRO / TAXAS	UN	1,0000
APROVACAO DE PROJETOS COM EXPEDICAO DE ALVARAS	M2	1.739,0500
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALACAO PROVISORIA DE SANITARIO	UN	1,0000
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA	UN	1,0000

Orlando Costa da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Reis
Gerente de Apoio Técnico a Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: DOZ3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

59

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	16,0000
TAPUMES E ALOJAMENTOS		
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	120,5800
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	4.527,9600
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO	M2	1.172,8000
PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	931,9900
TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 50KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO AF 06/2014	T	576,7200
TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50KG, MANUAK 30M AF 06/2014	T	317,6900
TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9x19x19cm, MAUAL, 1 PAVIMENTO AF 06/2017	UN	13.000,0000
TRANSPORTE HORIZONTAL BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9x19x19cm, CARRINHO PLATAFORMA, 30m AF 06/2018	UN	13.000,0000
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA	M3	8,5000
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECA M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM AF_06/2014	M2	702,6100
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	2.076,3800
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	237,0000
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 .0MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	309,2200
INFRA-ESTRUTURA		
SERVICOS GERAIS DE FUNDACOES		
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	111,4600
REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	M3	25,0500
REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M3	105,0100

Antonio Luis de Oliveira Júnior
Gestor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Bruno Passos de Araújo Reis
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D023B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	4.817,9400
TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL EM ATERRO LEGALIZADO	TON	133,3600
FORMAS		-
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	140,5100
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	227,1900
ARMADURAS		-
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.540,6100
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.739,4500
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3mm - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	1.614,8300
CONCRETO		-
EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	3,1500
CONCRETO USINADO FCK= 25MPA, C/LANÇAMENTO E VIBRACÃO EM FUNDAÇÃO	M3	60,5500
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	2,0000
ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO	UN	2,0000
ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO	UN	2,0000
ALVENARIAS		
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	9,5900
ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	13,4500

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Pinheiro de Souza Brego
Gerente de Apoio Técnico
a Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SUPERESTRUTURA		-
FORMAS		-
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	337,9700
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	543,7987
ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M3	1.735,8060
ARMADURAS		-
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	196,8730
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	852,1900
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	584,6169
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3mm - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	3.242,1500
CONCRETO		-
CONCRETO USINADO FCK= 25MPA, C/LANÇAMENTO E VIBRACÃO EM FUNDAÇÃO	M3	76,1200
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	5,0000
ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO	UN	5,0000
ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO	UN	5,0000
RECUPERACAO ESTRUTURAL		-
RECUPERACAO ESTRUTURAL DE LAJES, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO	M2	288,9200
ESCORAMENTO METALICO	M2	2.948,6023

José Monteiro Luis de Oliveira Júnior
Diretor de Operação de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Reis
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

62

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PAREDES E PAINEIS		-
ALVENARIA DE ELEVACAO		-
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	808,2300
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M3	572,1000
ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 10X20X20CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:2:8 + CIMENTO BRANCO	M2	5,6400
ELEMENTOS VAZADOS		-
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	2,6500
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA)	M2	30,8000
VERGAS		-
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	348,5000
DIVERSOS		-
PECA EM CONCRETO ARMADO 60X10CM AO REDOR DE ESQUADRIAS	M	31,8000
MARCACAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA BLOCO 10X20X40, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	591,6900
ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA (ARGAMASSA EXPANSIVA)	M	509,3800
DIVISORIAS		-
DIVISORIA NAVAL PAINEL/PAINEL, COM ESTRUTURA EM PERFIS DE ALUMINIO, ESP=35MM, MIOLO SEMI-OCO COM RODAPES E MONTANTES DUPLOS, TIPO EUCATEX	M2	38,8500
DIVISORIA PERPEC BASIC SISTEM EM PAINEIS DE LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, E=10MM, PARA SANITARIO (COMPLETA COM TODOS OS ACESSORIOS INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE)	M2	3,6900
FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMADO OU INOX, PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES COMERCIAIS DE ALTO TRÁFEGO E/OU MAIOR NECESSIDADE DE SEGURANÇA.	UN	13,0000
DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO (DRY WALL), E = 7,5 CM	M2	569,1125

José Montesino Linhares Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando César da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Reis
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

63

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ESQUADRIAS		-
PORTAS COM DOBRADICAS (COM DETALHES)		-
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA (02 FL) REVESTIDA COM LAMINADO MALAMINICO 140X210CM COM DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO CROMADO	UN	1,0000
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO 80X210CM COM DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO CROMADO	UN	1,0000
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO 70X210CM COM DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO CROMADO	UN	5,0000
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO 60X210CM COM DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO CROMADO	UN	11,0000
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA (02 FL) REVESTIDA COM LAMINADO MALAMINICO 170X210CM COM DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO CROMADO	UN	2,0000
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA (02 FL) REVESTIDA COM LAMINADO MALAMINICO 120X210CM COM DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO CROMADO	UN	1,0000
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA (02 FL) REVESTIDA COM LAMINADO MALAMINICO 100X210CM COM DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO CROMADO	UN	1,0000
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO 80X210CM COM CHAPA EM ACO INOX COM DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO CROMADO	UN	5,0000
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO 170X240CM COM DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO CROMADO	UN	4,0000
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO 170X250CM COM DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO CROMADO	UN	7,0000
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	UN	16,0000
ESQUADRIAS METALICAS		-
PORTAS		-
PORTAS DE ALUMINIO ANODIZADO COR PRETA LINHA 30 (COM FERRAGENS)		-
SERRALHERIA (COMPLETA COM FERRAGENS)		-
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	15,2600
PORTA CORTA-FOGO 90x210x4cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,0000

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Barros de Souza
Gerente de Apoio
Obras Civis
SUCOP

Adriano Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

64

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PORTAO DE ENTRADA EM FERRO GALVANIZADO 2,20X2,10 M	M2	4,6200
TELA PARA COMBOGO	M2	32,2500
JANELAS		-
ESQUADRIAS DE ALUMINIO ANOSIZADO COR BRONZE LINHA 30 (COM FERRAGENS)		-
CAIXILHO DE ALUMINO DE CORRER, BASCULANTE, MAXIMAR OU FIXO, COM CONTRAMARCOS (COM OU SEM BANDEIRA)	M2	195,0200
SERRALHERIA (COMPLETA COM FERRAGENS)		-
GRADE DE PROTECAO FIXAS EM TUBO GALVANIZADO (VIDE DETALHE ARQ)	M2	32,6500
OUTROS ELEMENTOS		-
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	121,6800
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	28,4900
BARRAS EM TUBOS DE ACO INOX DIAM 3.5CM (SANITARIOS DOS PARAPLEGICOS)	UN	10,0000
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	2,8700
TAMPAS DE VISITA DOS RESERVATORIOS 80X80CM	UN	3,0000
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,0000
VIDROS		-
VIDRO CRISTAL COMUM		-
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	180,2400
VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	14,7800
VIDRO TEMPERADO		-
FONECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=8MM COM FERRAGENS ESPECIFICAS PARA VIDRO TEMPERADO	M2	58,6000
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINEL EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM COMPLETA COM FERRAGENS ESPECIFICAS PARA VIDRO	M2	196,0900
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM COM FERRAGENS ESPECIFICAS PARA VIDRO TEMPERADO (COMPLETA, COM MOLA HIDRAULICA, PUXADOR DE ACO INOX, FECH.E DOBRADICAS) (80X210) CM	UN	12,0000

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Fa... de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Jose Monteiro Lins de Oliveira Junior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

65

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM COM FERRAGENS (COMPLETA, COM MOLA HIDRAULICA, PUXADOR DE ACO INOX, FECH. E DOBRADICAS) (90X210) CM	UN	25,0000
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM COM FERRAGENS ESPECIFICAS PARA VIDRO TEMPERADO (COMPLETA, COM MOLA HIDRAULICA, PUXADOR DE ACO INOX, FECH.E DOBRADICAS) (180X210) CM	UN	5,0000
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM COM FERRAGENS ESPECIFICAS PARA VIDRO TEMPERADO (COMPLETA, COM MOLA HIDRAULICA, PUXADOR DE ACO INOX, FECH.E DOBRADICAS) (180X250) CM	UN	4,0000
ESPELHO		-
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	28,4100
COBERTURA		-
ESTRUTURA DE MADEIRA		-
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_12/2015	M2	41,8100
REVISAO COM TROCA DE PECAS DANIFICADAS DO MADEIRAMENTO PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA	M2	189,3700
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	189,3700
TELHAS		-
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6mm, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	231,1800
REVISAO COM TROCA DE PECAS DANIFICADAS DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA	M2	189,3700
OUTROS ELEMENTOS		
RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40cm E ESPESSURA 7cm	M	34,7100
REVISAO DE RUFOS EM CONCRETO ARMADO 13.5MPa DE 30x5cm	M	55,2300
REVISÃO DE CALHA EM CONCRETO ARMADO ESISTENTE	M	31,3300

Marcelo Luis de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza
Gerente de Apoio Técnico
Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D023B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

66

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
IMPERMEABILIZACAO E ISOLACAO TERMICA		-
IMPERMEABILIZACAO DE COBERTURAS		-
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4mm	M2	243,5900
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM	M2	243,5900
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACPROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	M2	243,5900
IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS		-
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4mm	M2	31,3300
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM	M2	31,3300
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACPROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	M2	31,3300
IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS		-
IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS EM CONCRETO COM MANTA ASFALTICA 4MM COM CAMADA DE REULARIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	74,9400
IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIOS		-
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE INTERNA DE RESERVATORIO INFERIOR COM VIA PLUS 5000 (ESTRUTURADA COM VEU DE POLIESTER)	M2	79,9200
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE INTERNA DE RESERVATORIO SUPERIOR COM VIA PLUS 5000 (ESTRUTURADA COM VEU DE POLIESTER) COM CAMADA DE REGULARIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	18,5600
IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES E PISOS		-
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE DE SANITARIOS, REFEITORIO E COPAS COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS COM CAMADA DE REGULARIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	139,1300
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM	M2	139,1300

Antonio Luis de Oliveira Junior
Diretor de Gestão de Obras
SUCOP

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Paixão de Souza Rego
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Pág. 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACPROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	M2	139,1300
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DE MAO.	M2	13,8500
FORROS		-
CHAPISCO		-
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	429,9100
EMBOCO E REBOCO		-
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	429,9100
ACABAMENTOS		-
FORRO DE GESSO ACARTONADO (COM ESTRUTURA AUXILIAR DE SUSTENTACAO)	M2	1.399,2600
NEGATIVO EM GESSO ACARTONADO H = 15 / 35 CM	M	77,4700
NEGATIVO EM GESSO ACARTONADO H = 52 CM	M	122,5900
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS		-
CHAPISCO		-
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2.433,9700
CHAPISCO COM EMBRECHAMENTO EM POCO DE ELEVADOR	M2	244,8100
REBOCO		-
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.888,2100

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Bruno Lassos de Souza
Gerente de Apoio [illegible]
Obras Civis
SUCOP

Pág. 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: DOZ3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

68

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ACABAMENTOS		-
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	517,7800
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	12,8400
CERAMICA CECRISA OU SIMILAR 20X20CM LINHA QUARTER PASTILHA, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE O REJUNTAMENTO	M2	19,0000
CERAMICA PORTOBELLO OU SIMILAR 20X20CM LINHA ARQUITETO, COR GELO, PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE O REJUNTAMENTO	M2	358,4600
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	43,0000
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		-
CHAPISCO		-
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	1.597,7500
REBOCO		-
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25mm. AF 06/2014	M2	1.130,8000
ACABAMENTOS		-
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	984,7200
CERAMICA GAIL OU SIMILAR, COM JUNTA A PRUMO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE O REJUNTAMENTO	M2	250,7500
RECUPERACAO DE REBOCOS EXTERNOS DESAGREGADOS	M2	805,4600
PASTILHA CERÂMICA ATLAS MENDONZA NAS DIMENSÕES 5x15cm	m³	338,9700

Luis Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Vinicius Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Pereira de Souza
Gerente de Apoio Técnico
e Custos Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

69

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PISOS E PAVIMENTACOES		-
REGULARIZACAO DE BASES		-
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	1.316,5400
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	68,2800
ACABAMENTOS		-
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	68,2800
CERAMICA ESMALTADA 20X20 PEI V, LINHA HERCULES DA CECRISA OU SIMILAR, COLADA COM CIMENTO COLANTE, INCL. O REJUNTAMENTO	M2	21,8600
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	1.279,3800
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	196,3600
DEGRAUS, RODAPE, SOLEIRAS E PEITORIS		-
RODAPE DE MADEIRA IPE TABACO PARA VERNIZ (10X2)CM (BOLEADO)	M	787,0100
FILETE DE BOX EM MARMORE BRANCO 4X5CM	M	1,1600
PEITORIL DE MARMORE BRANCO SEM REBAIXO L=17CM	M	10,1000
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	97,1100
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	11,7600
SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	1,4400
RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M2	79,9900
FERRAGENS		
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATAO CROMADO 22CM	UN	51,0000
MOLA HIDRAULICA AEREA PARA PORTAS	UN	20,0000

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Costa da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Reco
Gerente de Apoio Técnico
e Custos Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

20

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO COM ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACANETA	UN	16,0000
INSTALACOES		-
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ANEXO 1		-
LUMINÁRIAS (CONSIDERADO LUMICENTER POIS NÃO CHEGOU ESPECIFICAÇÃO)		-
LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W CAA22-E232 LUMICENTER	UN	124,0000
LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS COMPACTAS DE 9W EF08-E2E27 LUMICENTER	UN	62,0000
LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W CAA22-S232 LUMICENTER	UN	16,0000
LUMINÁRIA TIPO PLAFON P/ 1 DE 13W PF15-S2E27 LUMICENTER	UN	81,0000
LUMINÁRIA TIPO CALHA TRAPEZOIDAL PARA 2 X 32W CCN14-S232 LUMICENTER	UN	24,0000
LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/ VIDRO PARA 1 VAPOR METÁLICO DE 70W EF14-E170/150V LUMICENTER	UN	12,0000
LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/ VIDRO PARA 1 VAPOR METÁLICO DE 70W EF14-S170/150V LUMICENTER	UN	6,0000
INTERRUPTORES E TOMADAS		-
INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA	UN	46,0000
INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS	UN	5,0000
INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS	UN	2,0000
TOMADA 2P+T EM PAREDE NORMAL CX 4X2	UN	56,0000
PLUG MACHO + FÊMEA PARA LUMINÁRIA	UN	308,0000
TOMADA INDUSTRIAL 16A 2P+T	UN	4,0000
SENSOR DE PRESENÇA	UN	27,0000
TOMADA 2P+T EM CONDULETE 3/4"	UN	5,0000
TOMADA EM TETO PARA RETROPROJETOR	UN	1,0000
ELETRODUTOS		
ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL 3/4" COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	1.381,0000
ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL 1" COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	32,0000
ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL 1.1/4" COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	74,0000
ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 2" COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	119,0000
ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 4" COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	198,0000
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,0000
CAIXA DE PASSAGEN QUADRADA COM TAMPA CEGA 4 X 4	UN	73,0000

Leonardo Linhares de Oliveira Junior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Parsons de Moura Reis
Gerente de Projeto
e Fiscalização Civil
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 EM ALUMÍNIO	UN	1,0000
CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 EM ALUMÍNIO	UN	2,0000
CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 EM ALUMÍNIO	UN	5,0000
ELETROCALHAS E PERFILADOS		-
ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	9,0000
ELETROCALHA PERFURADA 300 X 100 COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	24,0000
DUTO DE PISO 2X25X70 COM LUVAS A CADA 2 METROS	M	317,0000
DUTO DE PISO 2X25X70 SEM LUVAS	M	273,0200
DUTO DE PISO 140X25	M	18,0000
CAIXA PARA DUTO DE PISO 280X280	UN	54,0000
SAÍDA DE DUTO DE PISO PARA ELETRODUTO 1"	UN	25,0000
TOMADA PARA PISO EM LATÃO 10A	UN	254,0000
PERFILADO PERFURADO 38X38mm COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	90,0000
FIOS E CABOS		-
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17.150,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	102,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	115,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,0000
CABO DE COBRE EPR 12/20KV 50MM²	M	68,0000
CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 185MM²	M	306,0000
CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 150MM²	M	400,0000
CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 25MM²	M	447,0000
CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 10MM²	M	280,0000
CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 4MM²	M	108,0000
CABINHO FLEXÍVEL 3X1,5MM	M	300,0000
TERMINAIS, CONECTORES E FITA ISOLANTES EM GERAL	UN	1,0000

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Gerente de Fiscalização de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Lima
Gerente de Apoio Técnico
Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

22

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
QUADROS		-
QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELBA	UN	1,0000
QGBT	UN	1,0000
QD-2SS	UN	1,0000
QD-1SS	UN	1,0000
QD-TER	UN	1,0000
QD-MEZ	UN	1,0000
QD-TIPO1	UN	1,0000
QD-TIPO2	UN	1,0000
QD-TIPO3	UN	1,0000
QF AR CONDICIONADO	UN	1,0000
QFB RECALQUE	UN	1,0000
QFB INCÊNDIO	UN	1,0000
ENTRADA DE ENERGIA		-
CRUZETA DE MADEIRA 2400MM	UN	6,0000
ISOLADOR DE SUSPENSÃO POLIMÉRICO 175MM	UN	3,0000
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,0000
GRAMPO LINHA VIVA	UN	3,0000
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000
PÁRA-RAIO TIPO VÁLVULA 15KV 12KA ZNO COM SUPORTE	UN	3,0000
CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,0000
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	4,0000
ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO PESADO À FOGO 4"	M	9,0000
CAIXA EM ALVENARIA 1,0X1,0X1,0M COM TAMPA EM CONCRETO	UN	1,0000
HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	1,0000
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25mm (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	9,0000
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25mm (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,0000
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25mm (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,0000
SUBESTAÇÃO		-
HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	4,0000

José Mauricio Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos [illegible]
Gerente [illegible]
Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

23

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,0000
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,0000
CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,0000
RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO	M	3,0000
ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO À FOGO PESADO 11/2"	M	3,0000
RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	4,0000
SUPORTE FABRICADO COM CANTONEIRAS 3" PARA MULFLAS	UN	1,0000
DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	UN	3,0000
CONECTOR PARA BARRAMENTO TIPO OLHAL 3/8"	UN	9,0000
CONECTOR PARA BARRAMENTO TIPO T 3/8"	UN	3,0000
CONECTOR PARA BARRAMENTO TIPO L 3/8"	UN	18,0000
CONECTOR PARA BARRAMENTO TIPO I 3/8"	UN	12,0000
ISOLADOR TIPO PEDESTAL EPOX/PORCELANA 15KV	UN	9,0000
SUPORTE PARA 3 ISOLADORES DE PEDESTAL	UN	3,0000
BARRAMENTO EM COBRE 3/8"	M	24,0000
PLACA DE ADVERTÊNCIA " PERIGO DE MORTE"	UN	2,0000
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000
TRANSFORMADOR TRIFASICO 225KVA 220/127V 15KV 60HZ A SECO	M2	1,0000
INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS - ANEXO 2		-
CABEAMENTO ESTRUTURADO		-
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	1,0000
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,0000
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO TELEBRÁS Nº1	UN	1,0000
ELETROCALHA C/ TAMPA PERFURADA GALVANIZADA 400x50	M	24,0000
ELETROCALHA C/ TAMPA PERFURADA GALVANIZADA 300x50	M	10,0000
ELETROCALHA C/ TAMPA PERFURADA GALVANIZADA 200x50	M	5,0000
ELETROCALHA C/ TAMPA PERFURADA GALVANIZADA 100x50	M	3,0000
ELETROCALHA C/ TAMPA PERFURADA GALVANIZADA 50x50	M	9,0000
CABO DE FIBRA OPTICA 1FO	M	130,0000
CABO DE TELEFONE CI-50-50 PARES	M	120,0000
CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	12.780,0000

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Oliveira Júnior
Gerente de Fiscalização de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 28/01/2022, às 09:41.

24

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
RACK 01- 44US	UN	1,0000
RACK 02, 03 E 04 - 30US	UN	3,0000
PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6	UN	17,0000
BLOCO IDC 200 PARES	UN	4,0000
RÉGUA DE TOMADAS	UN	4,0000
SWITCH 24 PONTOS 10/100/1000 MBPS ESTAÇÃO DE TRABALHO	UN	10,0000
TOMADA DUPLA RJ45 EM CAIXA 4x4	UN	7,0000
CAIXA COM 02 TOMADAS RJ 45 PARA DUTO DE PISO	UN	202,0000
DUTO DE PISO 2X25X70 COM LUVAS A CADA 2 METROS	M	306,0000
DUTO DE PISO 2X25X70 SEM LUVAS	M	28,0000
DUTO DE PISO 2X140X25	M	91,0000
CAIXA PARA DUTO DE PISO 280X280	UN	8,0000
CAIXA PARA DUTO DE PISO 280X140	UN	10,0000
CAIXA PARA DUTO DE PISO 140X70	UN	16,0000
ELETRODUTO PVC ROSCA 1" COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	96,0000
ELETRODUTO PVC ROSCA 1.1/2" COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	84,0000
TOMADA DUPLA RJ45 EM CONDULETE / DRYWALL	UN	7,0000
CURVA PARA ELETROCALHA 400x50	UN	5,0000
CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	125,0000
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - ANEXO 03		-
REDE ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS		-
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	48,0000
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	174,0000
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	90,0000
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	180,0000
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	M	24,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	30,0000

Antonio Lins de Oliveira Júnior
Fiscal de Execução de Obras

Orlando Cerqueira Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Patrício de Souza e Silva
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	UN	4,0000
JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X50MM	UN	20,0000
JUNÇÃO PVC ESGOTO 75X50MM	UN	1,0000
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	7,0000
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	36,0000
TÊ PVC ESGOTO 100X50MM	UN	5,0000
TÊ PVC ESGOTO 75X50MM	UN	20,0000
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,0000
REDUÇÃO PVC ESGOTO 100X50MM	UN	5,0000
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	11,0000
REDUÇÃO PVC ESGOTO 50x40MM	UN	1,0000
CAIXA SIFONADA 100x150x50mm C/GRELHA QUADRADA	UN	10,0000
RALO SIFONADO, PVC, DN 100x40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	UN	5,0000
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100x75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	1,0000
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	UN	100,0000
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	330,0000
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	180,0000
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	250,0000
LUVA PVC ESGOTO SR 100mm	UN	50,0000

e Pág. 24

Orlando Cesar Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Reis
Gerente de Apoio Técnico
Obras Civis
SUCOP

Antônio Ubiratan Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

76

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ANEL DE BORRACHA 40mm	UN	250,0000
ANEL DE BORRACHA 50mm	UN	700,0000
ANEL DE BORRACHA 75mm	UN	360,0000
ANEL DE BORRACHA 100mm	UN	650,0000
ÁGUA FRIA		-
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	48,0000
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	252,0000
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	61,8300
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	22,0000
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	186,0000
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	48,0000
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	18,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	21,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	112,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	13,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	85,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	3,0000
JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 20mm X 1/2"	UN	52,0000

Pág. 25

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno P... de Souza
Gerente de Apoio Jurídico e Cível
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0736
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

77

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	27,0000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,0000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,0000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	14,0000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,0000
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,0000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	8,0000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	8,0000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,0000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,0000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	10,0000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	6,0000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,0000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,0000
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75mmX50mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,0000
TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60mm, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	5,0000

Ag Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Salvador Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Pág. 26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

78

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	48,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,0000
CURVA 87°30 CURTA SR 100MM	UN	2,0000
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,0000
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,0000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	18,0000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	29,0000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,0000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27,0000
JOELHO 90° PVC ESGOTO 40MM C/ANEL DE BORRACHA	UN	26,0000
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27,0000
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75x75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,0000

Diretor de Execução de Obras SUCOP

Gerente de Apoio Técnico Obras Civis SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Impresso em: 28/01/2022, às 09:41.

29

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	18,0000
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	7,0000
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	24,0000
BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 75X50MM	UN	1,0000
BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 75X40MM	UN	1,0000
BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 75X60MM	UN	1,0000
BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 60X50MM	UN	9,0000
BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 25X20MM	UN	12,0000
BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50X40MM	UN	6,0000
BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40X25MM	UN	9,0000
BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32X25MM	UN	11,0000
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P	UN	11,0000
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000
LOUÇAS E METAIS		-
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,0000
VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA MAX DECA	UN	16,0000
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	21,0000
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	24,0000
BACIA CONVENCIONAL P/ DEFICIENTE VOGUE PLUS DECA	UN	5,0000
PIA AÇO INOX	UN	1,0000
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000
DUCHA HIGIÊNICA C 40 DECA	UN	16,0000
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,0000

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Reis
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

José Monteiro Pereira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

60

SALVADOR
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	19,0000
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	UN	34,0000
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÕES CONTRA INCÊNDIO - ANEXO 04		-
REDE DE HIDRANTES / EXTINTORES		-
JUNTA EXPANSÃO 4"	UN	2,0000
JUNTA EXPANSÃO 2"	UN	1,0000
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 4"	UN	3,0000
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2"	UN	1,0000
VÁLVULA ESFERA 4"	UN	4,0000
VÁLVULA ESFERA 2"	UN	2,0000
VÁLVULA ESFERA 1"	UN	2,0000
VÁLVULA DE PÉ C/ CRIVO 4"	UN	2,0000
CONECTOR DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 25X1/2" R/M	UN	2,0000
CONECTOR DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 25X1" R/M	UN	4,0000
CONECTOR DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 50X2" R/M	UN	8,0000
CONECTOR DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 100X4" R/M	UN	20,0000
UNIÃO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 4"	UN	5,0000
UNIÃO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 2"	UN	2,0000
JOELHO 90° DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 25MM	UN	2,0000
JOELHO 90° DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 50MM	UN	2,0000
JOELHO 90° DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 60MM	UN	19,0000
JOELHO 90° DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 100MM	UN	6,0000
TÊ DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 25MM	UN	2,0000
TÊ DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 100MM	UN	6,0000
TÊ REDUÇÃO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 100X80MM	UN	9,0000
TÊ REDUÇÃO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 100X50MM	UN	1,0000
TÊ REDUÇÃO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 100X25MM	UN	1,0000
REDUÇÃO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 85X60MM	UN	9,0000
REDUÇÃO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 100X60MM	UN	1,0000
TUBO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 25MM (1")	M	6,0000
TUBO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 50MM (2")	M	6,0000
TUBO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 65MM (2.1/2")	M	30,0000
TUBO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 80MM (3")	M	6,0000
TUBO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 100MM (4")	M	48,0000
ABRAÇADEIRA SISA 21/2"	UN	30,0000
ABRAÇADEIRA SISA 4"	UN	32,0000
TIRANTE ROSCA TOTAL 1/4"	UN	42,0000
PORCA E ARRUELA 1/4"	UN	208,0000

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos [illegible]
Gerência de Apoio Técnico
Obras Civis
SUCOP

José Roberto Oliveira Júnior
Coordenação de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D023B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Impresso em: 28/01/2022, às 09:41.

61

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CHUMBADOR UR 38	UN	104,0000
SUSPENSÃO P/ TIRANTE SISA	UN	52,0000
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,0000
HIDRANTE DE PASSEIO C/ REGISTRO ANGULAR 90° 21/2" TAMPÃO C/CORRENTE 21/2"ADAPTADOR STOZ 21/2" E TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO C/ INSCRIÇÃO INCÊNDIO	UN	1,0000
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	13,0000
EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,0000
SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME DE INCÊNDIO, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		-
ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1/2"	M	847,0000
CURVA ELETRODUTO FG 1/2	UN	12,0000
LUVA ELETRODUTO FG 1/2	UN	150,0000
CAIXA PASSAGEM ALUMÍNIO 4X2"	UN	79,0000
CAIXA PASSAGEM ALUMÍNIO 4X4"	UN	20,0000
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	160,0000
CABO PIRASTIC 1,0MM²	M	2.500,0000
MÓDULO ISOLADOR DE LINHA	UN	4,0000
DETECTOR IÔNICO DE FUMAÇA ANOALÓGICO ENDEREÇAVEL	UN	108,0000
ALARME VISUAL E SONORO MOD. MT-575 F CÉRBERUS	UN	6,0000
AVISADOR MANUAL MOD. MSI-10 CÉRBERUS	UN	8,0000
CENTRAL DE ALARME ANALÓGICO ENDEREÇAVEL	UN	1,0000
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 24VCC	UN	51,0000
BLOCO AUTÔNOMO C/ SETA E INSCRIÇÃO INDICANDO SÁIDA	UN	15,0000
BLOCO AUTÔNOMO C/ INDICAÇÃO SÁIDA	UN	7,0000
SEAL TUBO 1/2"	M	210,0000
BOX TERMINAL 1/2"	UN	238,0000
ABRAÇADEIRA TIPO D 1/2"	UN	400,0000
INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S12)	UN	1,0000
SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME DE INCÊNDIO, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		-
SPDA		
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,0000
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	400,0000
HASTE COPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR	UN	6,0000
CAPITOR (TERMINAL AEREO 3/8"X350MM)	UN	14,0000
CX. DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM PVC TEL-541	UN	1,0000
CONECTOR DE MEDIÇÃO TEL-560	UN	1,0000

Pág. 29

Ednaldo Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Pereira Junior
Gerente de Obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

82

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SUPORTE GUIA CURTO TEL-241	UN	100,0000
CONECTOR C/ RABICHO TEL-620	UN	14,0000
SOLDA EXOTERMICA HCL 5/8" 50	UN	12,0000
SOLDA EXOTERMICA HCL 5/8" 32	UN	25,0000
MOLDE CCH 50-2 / CARTUCHO Nº32 / ALICATE Z 200	UN	1,0000
AR CONDICIONADO - ANEXO 05		-
EQUIPAMENTOS / COMPONENTES (TAXA DE BDI = 23,02%)		-
UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRF, CAPAC. 10 HP	UN	1,0000
UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRF, CAPAC. 14 HP	UN	1,0000
UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRF, CAPAC. 18 HP	UN	1,0000
UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRF, CAPAC. 20 HP	UN	1,0000
UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRF, CAPAC. 22 HP	UN	2,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - PAREDE, CAPAC. 1,0 HP	UN	4,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - PAREDE, CAPAC. 1,25 HP	UN	3,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - PAREDE, CAPAC. 1,7 HP	UN	2,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - PAREDE, CAPAC. 2,0 HP	UN	1,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETE 2 VIAS, CAPAC. 2,0HP	UN	1,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETE 2 VIAS, CAPAC. 2,5HP	UN	2,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETE 2 VIAS, CAPAC. 3,0HP	UN	1,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETE 2 VIAS, CAPAC. 3,2HP	UN	1,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETE 4 VIAS, CAPAC. 2,0HP	UN	7,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETE 4VIAS, CAPAC. 2,5HP	UN	8,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETE 4 VIAS, CAPAC. 3,0HP	UN	4,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETE 4VIAS, CAPAC. 4,0HP	UN	4,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - TETO EMBUTIDO, CAPAC. 10,0HP	UN	1,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - PISO EMBUTIDO, CAPAC. 1,25HP	UN	1,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - PISO EMBUTIDO, CAPAC. 2,0HP	UN	1,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - PISO EMBUTIDO, CAPAC. 2,5HP	UN	1,0000
MICRO VENTILADOR	UN	38,0000
DIFUSOR REGULÁVEL EM PLÁSTICO LINHA VENTO KIT FAB. WESTAFLEX	UN	36,0000

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Pas[illegible] de Souza Pe[illegible]
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Marcos Antonio de Oliveira Junior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 1216172021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 1216172021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D023B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

63

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
REGULADORES, FILTROS, GRELHAS, DIFUSORES, ETC.		-
GRELHA TROX MOD. AH-O/AG 625 X 225	UN	4,0000
GRELHA TROX MOD. VAT/AG 1025 X 125MM	UN	2,0000
GRELHA TROX MOD. VAT/AG 1225 X 125MM	UN	8,0000
GRELHA TROX MOD. VAT/AG 1225 X 525MM	UN	1,0000
DUTO FLEXIVEL 100MM	M	8,0000
REDE FRIGORIGENA		-
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø6,35MM (1/4") C/ ISOLAMENTO	M	91,0000
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø9,53MM (3/8") C/ ISOAMENTO	M	206,0000
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø12,2MM (1/2") C/ ISOAMENTO	M	181,0000
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø15,88MM (5/8") C/ ISOLAMENTO	M	346,0000
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø19,05MM (3/4") C/ ISOLAMENTO	M	49,0000
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø22,20MM (7/8") C/ ISOLAMENTO	M	140,0000
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø28,6MM (1 1/8") C/ ISOLAMENTO	M	162,0000
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø34,9MM (1 3/8") C/ ISOLAMENTO	M	81,0000
MULTIKIT DE DERIVAÇÃO PARA SISTEMA VRF	UN	45,0000
GÁS REFRIGERANTE R410A	KG	124,3586
TUBULAÇÃO DE PVC		-
Ø 25MM	M	131,0000
Ø 32MM	M	76,0000
REDE DE DUTOS		-
GIRO TUBO Ø 450MM	M	16,0000
MATERIAIS DIVERSOS	M	16,0000
REDE ELÉTRICA		-
CABO SHIELDADO DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE VRF	M	659,0000
MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,0000
APOIO DE CONSTRUCAO CIVIL PARA AS INSTALACOES: ELETRICA, LOGICA, TELEFONICA, HIDROSANITARIA, CFTV, ALARME E DETECCAO, SEGURANCA CONTRA INCENDIO, AR CONDICIONADO E SONORIZACAO	M2	1.739,0500

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Wilmar Dias de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: DOZ3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Impresso em: 28/01/2022, às 09:41.

84

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PINTURA		-
PINTURA EM FORROS E PAREDES INTERNAS		-
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.555,9300
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS	M2	2.168,9300
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	533,9100
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.842,2000
PINTURA PVA, TRES DEMAOS	M2	2.555,9300
PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMAOS	M2	290,8200
CATAMENTO DE MASSA PVA E PINTURA LATEX EM FORRO DE GESSO	M2	1.498,8600
REVESTIMENTO MARMORINO DA IBRATIN	M2	122,6900
PINTURA EM PAREDES EXTERNAS		-
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.458,9000
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS	M2	250,7355
PINTURA PVA, TRES DEMAOS	M2	645,7500
PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA		-
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	46,5900
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M2	46,5900
ESMALTE SINTETICO SOBRE RODAPE DE MADEIRA (02 DEMAOS)	M	787,0100
PINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS		-
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	139,0700
PINTURA AUTOMOTIVA SOBRE SUPERFICIE METALICA COM BASE EPOXI	M2	139,0700
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	105,7200
ESMALTE SINTETICO EM CORRIMAO METALICO	M	41,4000
TEXTURA ACRÍLICA COM QUARTZO #30 EFEITO RASPADO HIDROREPELENTE NA COR OVELHA	m²	813,1500
BALCOES E BANCADAS		
BANCADA EM MARMORE BRANCO COM RODAMAO H=7CM E TESTEIRA H=8CM (SANITARIOS)	M	14,1000
BANCADA EM MARMORE BRANCO COM RODAMAO H=7CM E TESTEIRA H=4CM (COPA)	M	3,1300

Marinês Lisboa Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Pas
Gerente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de impressão: DQZ3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Impresso em: 28/01/2022, às 09:41.

85

SALVADOR
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ARMARIOS EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DO LADO INTERNO E COM LAMINADO MELAMINICO DO TIPO POST-FORM DO LADO EXTERNO	M2	20,5200
VALVULA ESFERA CGB 1/4"	UN	20,0000
VALVULA ESFERA CGB 3/8"	UN	20,0000
VALVULA ESFERA CGB 1/2"	UN	23,0000
VALVULA ESFERA CGB 5/8"	UN	22,0000
VALVULA ESFERA CGB 7/8"	UN	1,0000
INSTALAÇÕES DAS VALVULAS	UN	5,0000
PAISAGISMO E URBANIZACAO		-
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12x15x30x100cm (FACE SUPERIOR x FACE INFERIOR x ALTURA x COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	50,4800
PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	M	37,2100
PISO EM GRANITO ACABAMENTO APICOADO, INCLUSIVE REVESTIMENT E CONTRAPISO	M2	9,1800
EQUIPAMENTOS		
ADUELA (15CM) E ALIZAR (7CM) EM GRANITO BRANCO	UN	6,0000
SOLEIRA EM GRANITO BRANCO L=20CM	M	5,7600
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	3,5900
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	2,6700
ELEVADOR 10 PASSAGEIROS/900 KG COM CABINE EM ACO INOX, CORRIMAO EM ACO INOX, PORTAS AUTOMATICAS (BDI= 23,02%)	UN	1,0000
DIVERSOS		
AS BUILT (CONSTADO TODOS OS PROJETOS QUE SOFRERAM MODIFICACOES OU FORAM DETALHADOS DURANTE A EXECUCAO DA OBRA)	UN	0,5000
PROTECAO E RECOMPOSICAO COM RESTAURADOR ESPECIALIZADO EM PINTURA ARTISTICA EXISTENTE	UN	1,0000
LIMPEZA		-
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	24,5000
LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	300,0000

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Ivanildo Luiz de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Bruno Passos
Gerente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20130003479
Atividade concluída

87

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO**

Registro: **39376-BA** RNP: **0502093820**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA2011.201804 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 09/12/2011 Baixada em: 19/12/2013

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: GAN ENGENHARIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT

Contratante: **MFP CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ: **07354356000172**

Avenida ELMO CEREJO DE FARIAS 51-A

Complemento: **SALA 103** Bairro: **CIA 1**

Cidade: **SIMÕES FILHO** UF: **BA** CEP: **43700000**

Contrato: **S/N** celebrado em **25/08/2012** Vinculado à ART:

Valor do contrato: **R$ 2.500.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **XXXXXXXXXX**

Endereço da obra/serviço: **Rodovia BA 093 S/N**

Complemento **ROD** Bairro **CENTRO**

Cidade **SIMÕES FILHO** UF **BA** CEP **43700000**

Data de início: **03/09/2012** Conclusão efetiva: **30/01/2013** Coordenadas geográficas:

Finalidade: **Comercial** Código:

Proprietário **MFP CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ: **07354356000172**

Atividade Técnica: Execução de Obra Técnica Estruturas e Concretos / ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 8400,000 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Estruturas e Concretos / ESTRUTURA METALICA 8400,000 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Obras em terra e terraplenagem / TERRAPLENAGEM 6720,000 metros cúbicos; Execução de Obra Técnica Transporte e Afins / PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 8400,000 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Transporte e Afins / PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 4380,000 metros quadrados; Fiscalização de Obra Técnica Edificações de alvenaria / EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 2380,000 metros quadrados

Observações

Informações Complementares

XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 051.988 a A 051.991, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20130003479

Código de Validação BA20130003479CA7D1F

Salvador/BA 19/12/2013

LUCY RIBEIRO PESSOA
COORDENADORA DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT á qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



MFP
CONSTRUTORA

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a **GAN ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**, firma sediada na Av. Aliomar Baleeiro, KM 4,5, sete de abril Cep: 41385-160 Salvador-Bahia, CNPJ nº 07.547.018/0001-57 executou de acordo com o Contrato de Construção do GALPÃO, no Município de Simões Filho, Localizado na Rodovia BA-093, s/nº, Estado da Bahia, tendo cumprido rigorosamente as especificações, projetos, prazos e demais condições contratuais.

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Obra de 01 Galpão Pré-Moldado com área construída de **8.400,00 m2**, com pavimentação interna em concreto, externa em paralelo e asfalto. Cobertura em estrutura metálica.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- **Responsáveis técnicos:**

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO — **CREA: 39.376-D/BA**
CINTIA MARGARIDA DE OLIVEIRA ALBERGARIA BARRETO — **CREA: 40625-D**

- **Área Construída** — **8.400,00 m2**
- **Data do Início** — **03 de Setembro de 2012**
- **Data da Conclusão** — **30 de janeiro de 2013**
- **Valor do Contrato** — **R$ 2.500.000,00**

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	NOME DO SERVIÇO	QUANT.	UND
1.	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	**Serviços Preliminares / Instalações do Canteiro**		
1.1.1	Tapume	240,00	m²
1.1.2	Placas da Obra	20,00	m²
2.	**URBANIZAÇÃO**		
2.1	**Terraplanagem**		
2.1.1	Limpeza do Terreno	12.000	m²

Marcus Fonseca Portugal
MFP Construtora Ltda.
CREA-BA 25.276-D
Diretor Técnico

2.6.2.3.2	Caixas de Passagem Águas de Reuso		
2.6.2.3.3	Caixa de Passagem 60x60xVar.cm (med. Internas)	8,00	unid
2.6.2.3.4	Caixa de Passagem 80x80xVar.cm (ma	22,00	unid
3.6.2.4	Torneiras de Jardim DECA	5,00	unid
3.6.2.5	Tampas Metálicas Caixas existentes	6,00	unid
3.6.2.6	Bomba 3/4" cv	1,00	unid
3.1	**Locação**	**12.000**	**m²**
3.2	**Fundação**		
3.2.1	Cravação de Estacas Premoldadas de Concreto (h=6,00m)	120,00	un
3.2.2	Blocos e Cintas de Concreto		
3.2.2.1	Escavação	330,61	m³
3.2.2.2	Lastro de Impermeabilização - Concreto Simples	14,80	m³
3.2.2.3	Forma em Chapa Plastificada de Madeira	650,97	m²
3.2.2.4	Aço CA50/60	1800,00	kg
3.2.2.5	Concreto 30 Mpa	60,35	m³
3.3	Super Estrutura		
3.3.1	Forma em Chapa Plastificada de Madeira, com Escoramento	2123,00	m²
3.3.2	Aço CA50/60	14765,00	kg
3.3.3	Concreto 30 Mpa	350,00	m³
3.3.4	Estrutura em Aço	15.450,00	kg
3.4	**Paredes e Painéis**		
3.4.1	**Paredes Alvenaria de Blocos**		
3.4.1.1	Parede em bloco estrutural e=14 cm	2380	m²
3.4.3	Divisórias de Granito "Cinza Andorinha"	18,00	m²
3.6	**Cobertura**		
3.6.1	**Cobertura Metálica**		
3.6.1.1	Estrutura metálica	9.000,00	m²
3.25.1	**Vasos**		
3.25.1.1	Linha Village, CP – 180, DECA.	12,00	unid
3.25.1.2	Linha Conforto, P –51 - DECA	1,00	unid
3.25.2	Lavatórios		
3.25.2.1	Cuba Redonda L 41, DECA	2,00	unid
3.25.2.2	Cuba Cilíndrica, L 903, DECA.	4,00	unid
3.25.2.3	Cuba Retangular de Inox, Tramontina Ref.940054	2,00	unid
3.25.2.4	Cuba Retangular de Inox, 60 x 40 x 30 cm	1,00	unid
3.25.3	Mictórios de Louça	6,00	unid



Marcus Fonseca Peixoto
MFP Construtora Ltda.
CREA-BA 25[illegible]16-D
Diretor Executivo

2.1.2	Escavação, Carga e Transporte de Material de 1ª Categoria	1400,00	m³
2.1.3	Fornecimento, Regularização e Compactação de Solo de 1ª Categoria	2600,00	m³
2.1.4	Bota- Fora	400	m³
2.2	**Pavimentação**		
2.2.1	Meio-Fio de Concreto - Tipo DNER	240,00	m
2.2.2	Mini Guias de Concreto	70,00	m
2.2.3	Colchão de Areia - Blokrets de Concreto	350,00	m³
2.2.4	Piso em concreto com tela em aço Q196 com FCK=30MPA, espessura de 10 cm	840,00	m³
2.2.5	Assentamento de Paralelo	2340,00	m²
2.2.6	Pintura		
2.2.6.1	Acrílica Amarela nas Faixas Delimitadoras	215,00	m²
2.2.6.2	Acrílica azul nas Vagas Especiais	12,50	m²
2.3	Contenções		
2.3.1	Fundação e Elevação		
2.3.1.1	Escavações	145,00	m³
2.3.1.2	Lastro e Reforço da Contenção em Concreto Armado	73,40	m³
2.3.1.3	Alvenaria Bloco de Concreto Fundação e Elevação	2380,00	m²
2.3.1.4	Reaterro Compactado	132,00	m³
2.5	**Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio**		
2.5.1	Rede de Hidrantes		
2.5.1.1	Tubulações e Conexões de Recalque Ø 2 1/2".	160,00	m
2.5.1.2	Envelopamento da Tubulação	220,00	m
2.5.2	Sistema de Detecção e Alarme Automático		
2.5.2.1	Eletrodutos e Conexões em PVC ¾"	310,00	m
2.5.2.2	Caixas de Passagem 20x20 cm	24,00	unid
2.5.2.3	Fiação 2 x 1,50 mm2	2400,00	m
2.5.2.4	Identificação das Caixas	12,00	unid
2.6	**Instalações Hidro Sanitárias**		
2.6.1	**Água Fria Potável**		
2.6.1.1	**Tubulações e Conexões em PVC Soldável**		
2.6.1.1.1	Tubulação e Conexões Ø 50mm	40,00	m
2.6.1.1.2	Tubulação e Conexões Ø 40mm	80,00	m
2.6.1.1.3	Tubulação e Conexões Ø 32mm	72,00	m
2.6.1.1.4	Tubulação e Conexões Ø 25mm	48,00	m
2.6.1.2	Registros de Gaveta Bruto Ø 2 ½" marca Deca	6,00	unid
2.6.2.3	**Caixas**		
2.6.2.3.1	Caixas para as Torneiras de Jardim em Alvenaria	3,00	unid



Marcus Fonseca Peleteiro
MFP Construtora Ltda.
CREA-BA 25.216-D
Diretor Executivo

MFP
CONSTRUTORA

91

Atestamos ainda, que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização das obras.



Salvador-Bahia, 01/11/2013

Marcus Fonseca Peleteiro
MFP Construtora Ltda.
CREA-BA 25.216-D
Diretor Executivo

MFP Construtora Ltda.
Marcus Fonseca Peleteiro
Sócio Administrador
Engenheiro Civil
CREA nº 25.216/D

SMS/SUCOP
CONFERE COM ORIGINAL
Salvador 30/01/14
Ass.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA2011.201804

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **0502093820**
Registro: **39376/D BA**

Empresa contratada: **GAN ENGENHARIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT**
Registro : **0000149980-BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MFP CONSTRUTORA LTDA**
CPF/CNPJ: **07.354.356/0001-72**

AVENIDA ELMO CEREJO DE FARIAS
Nº: **51-A**
Complemento: **SALA 103**
Bairro: **CIA 1**
Cidade: **SIMÕES FILHO**
UF: **BA**
CEP: **43700000**

Contrato: **S/N**
Celebrado em: **25/08/2012**
Valor: **R$ 2.500.000,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Observação: **sem informações**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **19/12/2013**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA BA 093
Nº: **S/N**
Complemento: **ROD**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SIMÕES FILHO**
UF: **BA**
CEP: **43700000**
Data de Início: **03/09/2012**
Previsão de término: **03/10/2012**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **MFP CONSTRUTORA LTDA**
CPF/CNPJ: **07.354.356/0001-72**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
12 - Execução		
121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	2.380,00	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM	6.720,00	m3
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO	8.400,00	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO	8.400,00	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA	8.400,00	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS	4.380,00	m2

5. Observações

sem observação

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1yZZB
Impresso em: 17/11/2022 às 07:14:38 por: , ip: 192.168.100.1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA2011.201804

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO - CPF: 903.518.515-34

MFP CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.354.358/0001-72

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 150,00** Registrada em: **11/09/2012** Valor pago: **R$ 150,00** Nosso Número: **44227111**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1yZZB
Impresso em: 17/11/2022 às 07:14:33 por: , ip: 192.168.100.1

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20140001216
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO**

Registro: **39376-BA** RNP: **0502093820**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA2013.240307 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 06/06/2013 Baixada em: 04/06/2014

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: MFP CONSTRUTORA LTDA

Contratante: **GBARBOSA/CENCOSUD BRASIL** CPF/CNPJ: **39346861000161**

Rodovia BR 235, KM 4 S/N

Complemento: **SOBRADO** Bairro: **SOBRADO**

Cidade: **NOSSA SENHORA DO SOCORRO** UF: **SE** CEP: **49160000**

Contrato: **S/N** celebrado em **02/07/2012** Vinculado à ART:

Valor do contrato: **R$ 11.700.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **XXXXXXXXXX**

Endereço da obra/serviço: **Rua ISNARD ARAUJO S/N**

Complemento Bairro **PAU DA LIMA**

Cidade **SALVADOR** UF **BA** CEP **40000000**

Data de início: **01/06/2013** Conclusão efetiva: **30/04/2014** Coordenadas geográficas:

Finalidade: **Comercial** Código:

Proprietário **GBARBOSA/CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA** CPF/CNPJ: **39346861000161**

Atividade Técnica: Execução de Obra Técnica Edificações de alvenaria / EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 3500,000 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Edificações Específicas / GALPAO 10741,000 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Estruturas e Concretos / ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 2500,000 metros cúbicos; Execução de Obra Técnica Obras em terra e terraplenagem / FUNDAÇÕES PROFUNDAS 3000,000 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Obras em terra e terraplenagem / TERRAPLENAGEM 2500,000 metros cúbicos; Execução de Obra Técnica Serviços Técnicos Profissionais / IMPERMEABILIZAÇÃO 5400,000 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Transporte e Afins / PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 4970,000 metros quadrados

Observações

GERENCIAMENTO DAS OBRAS CIVIS DE CONSTRUÇÃO DA LOJA G. BARBOSA CORDOARIA.

Informações Complementares

COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 058.987 a A 058.991, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20140001216

Código de Validação BA20140001216CBA6C8

Salvador/BA 04/06/2014

LUIS CARLOS ASSIS

SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

cencosud

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 058.987

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a **MFP CONSTRUTORA LTDA.**, firma sediada na rua Av. Elmo Cerejo Farias, nº 51 A – sala 303 – Quadra 2 CIA I – Simões Filho - BA, CNPJ nº 07.354.356/0001-72 executou de acordo com o Contrato de Gerenciamento Técnico Administrativo Compartilhado, a **Construção da Loja do GBarbosa Cordoaria**, em Pau da Lima, Município de Salvador, Estado da Bahia, tendo cumprido rigorosamente as especificações, projetos, prazos e demais condições contratuais.

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Obra Predial com área construída de **11.410,04 m2**, constituída de Salão de Vendas, Depósitos, Câmaras Frias, Áreas Administrativa e Serviços, Estacionamentos, Sub-Estação Abrigada, Reservatório Elevado e Docas.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- **Responsáveis técnicos:**

MARCUS FONSECA PELETEIRO	**CREA: 25.216-D/BA**
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO	**CREA: 39.376-D/BA**
LEANDRO SANTOS DE VASCONCELOS CLAUDINO	**CREA: 42.765-D/BA**
JOSÉ AUGUSTO MARQUES DE SOUZA JUNIOR	**CREA: 10.864-D/BA**

- **Área Construída** — **11.410,04 m2**
- **Data do Início** — **junho de 2013**
- **Data da Conclusão** — **abril de 2014**
- **Valor do Contrato** — **R$ 11.700.000,00**


PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
1.1	**TERRAPLENAGEM**		
1.1.1	Supressão vegetal e limpeza inicial do terreno	9.974,67	m²
1.1.2	Serviços de movimentação de terra		
1.1.2.1	Escavação, Carga e Transporte de Solo 1ª Categoria, para Aterro Sanitário, devidamente licenciado (DMT=15Km)	33.369,13	m³
1.1.3	Contenções		
1.1.3.1	Escavação Manual	188,00	m³
1.1.3.2	Reaterro Compactado	244,40	m³
1.1.3.3	Concreto Magro	10,00	m³
1.1.3.4	Alvenarias de Pedra Argamassada	376,00	m³
1.1.4	Taludes	2.283,54	m²
1.2	**FUNDAÇÃO**		

10º Tabelionato de Notas de Salvador BA
Avenida Princesa Isabel, nº 225 - Barra
Belª Rosemary Carvalho Muniz - (71) 3036-8900
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original a mim apresentado.
Salvador-BA, 19 de Maio de 2014.
Em Testº da verdade.
VALDILIO SANTOS DE SANTANA-ESCREVENTE
Custas R$: 3,30

Selo de Autenticidade

10º Tabelionato de Notas de Salvador BA
Avenida Princesa Isabel, nº 225 - Barra
Belª Rosemary Carvalho Muniz - (71) 3036-8900
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original a mim apresentado.
Salvador-BA, 19 de Maio de 2014.
Em Testº da verdade
VALDILIO SANTOS DE SANTANA-ESCREVENTE
Custas R$. 3,30




cencosud

1.2.1	Escavação Mecânica	911,40	m³
1.2.2	Sapatas em Concreto Armado	405,07	m³
1.2.3	Vigas Baldrames em Alvenaria de Pedra Argamassada	38,00	m³
1.2.4	Fundação para Reservatório Metálico	1,00	vb.
1.2.5	Concreto Usinado 30 Mpa – Armado	28,18	m³
1.3	**ESTRUTURA**		
1.3.1	Estrutura em Concreto Premoldado		
1.3.1.1	Estrutura em Concreto Premoldado (Pilares, Vigas Protendidas pós-tensionadas com cordoalhas engraxadas e Lajes)	1.617,00	m³
1.3.2	Estrutura em Concreto (Pilares, Vigas e Lajes)		
1.3.2.1	Forma de Compensado Plastificado	1.080,26	m²
1.3.2.2	Aço - CA-60/CA-50	17.022,00	kg
1.3.2.3	Concreto Usinado 30 Mpa	148,18	m³
1.3.3	Reservatório Metálico Elevado - Capacidade 228.000 Litros	1,00	Conj.
1.3.4	Execução de Estação de Tratamento de Esgotos (ETE)	1,00	Conj.
1.3.5	Fornecimento e instalação de Reservatório de Óleo Diesel (6000L), Incluindo acessórios.	1,00	Conj.
1.4	**DRENAGEM**		
1.4.1	Descidas de Águas Pluviais		
1.4.1.1	Tubo VinilFort Ø 200 mm	302,00	m
1.4.2	Execução do Sistema de Drenagem		
1.4.2.1	Tubo VinilFort Ø 150 mm	82,00	m
1.4.2.2	Tubo VinilFort Ø 200 mm	64,00	m
1.4.2.3	Tubo VinilFort Ø 250 mm	43,00	m




1.5	**COBERTURA**		
1.5.1	Marquise das Docas - Estrutura Metálica, com pintura em esmalte sintético, Cobertura em Telhas Metálicas na cor branca Ral 9003, Fechamento Lateral em Telhas Metálicas na cor amarela (padrão GBarbosa) e Calhas, Rufos e arremates.	35,36	m²
1.5.2	Marquise do Estacionamento - Estrutura Metálica, com pintura em esmalte sintético, Cobertura em Telhas Metálicas na cor branca Ral 9003, Fechamento Lateral em Telhas Metálicas na cor amarela (padrão GBarbosa) e Calhas, Rufos e arremates.	42,70	m²
1.5.3	Estrutura Metálica para Cobertura das Lojinhas, inclusive pilares, tesouras, vigas texteiras para apoio de alvenaria e terças.	1.824,32	kg
1.5.4	Cobertura das Lojinhas - Telhas Metálicas com isolamento térmico, calhas, rufos e arremates.	860,00	m²
1.6	**ALVENARIA**		
1.6.1	Alvenaria de Bloco de Concreto (19x19x39)cm, para Fechamento Externo.	2.238,69	m²
1.6.2	Alvenaria para edificações técnicas anexas (ETE, casa de gás, bombas e lixo)	86,04	m²
1.6.3	Muro limítrofe do terreno em Bloco de Concreto (14x19x39)cm	345,60	m²
1.6.4	Alvenarias internas em Bloco de Concreto (14x19x39)cm	1.027,37	m²
1.6.5	Fechamento em painel de Dry Wall (divisória de lojas, fachada farmácia e fechamentos verticais)	220,90	m²
1.6.6	Fechamento de paredes em Dry Wall ao lado das Esteiras Rolantes.	94,47	m²
1.6.7	Comboios de concreto	20,90	m²
1.7	**REVESTIMENTO**		
1.7.1	Revestimento cerâmico das paredes - WC's inclusive área de vestiário	183,18	m²
1.7.2	Fornecimento e Instalação de painéis em Alumínio Composto, na cor Silver Metalic, pintura Polyester, com 3mm de espessura, sendo duas chapas com 0,3mm e núcleo de poliestireno e estrutura para sustentação do ACM em perfis de Alumínio (Esteiras Rolantes).	120,00	m²

10º Tabelionato de Notas de Salvador BA
Avenida Princesa Isabel, nº 226 - Barra
Belª Rosemary Carvalho Muniz - (71) 3036-6900
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original a mim apresentado.
Salvador-BA, 19 de Maio de 2014.
Em Testº da verdade.
VALDILIO SANTOS DE SANTANA-ESCREVENTE
Custas R$: 3,30



cencosud

1.7.3	Revestimento Cerâmico das paredes - Casa de Lixo	72,90	m²
1.8	**PAVIMENTAÇÃO**		
1.8.1	Sub Base (15cm) e Base (15cm) em Brita Graduada, Pavimentação da Doca e Estacionamento.	1.631,00	m²
1.8.2	Concreto 30 Mpa - acabamento Desempolado, esp.= 15cm, 02 telas de aço Q138, treliças e barras de transferência.	1.631,00	m²
1.8.3	Laje de impermeabilização em concreto (edificação e áreas técnicas)	909,60	m²
1.8.4	Pavimentação em concreto - acesso para as Cabine de Medição e Casa de Gás	46,50	m²
1.8.5	Concreto 30 Mpa - acabamento Desempolado, esp.= 10cm, com Fibra Sintética Estrutural (Estacionamento Superior).	4.954,92	m²
1.8.6	Concreto 30 Mpa - acabamento Polido, esp.= 12cm, com Fibra Sintética Estrutural, tela de aço Q138, treliças e barras de transferência (Loja e Retaguarda).	3.841,94	m²
1.8.7	Sub-Base em Brita Graduada compactada a 100% Proctor, Modificado, e=15cm	3.570,62	m²
1.8.8	Execução do Piso Cerâmico (sanitários e vestiários)	104,08	m²
1.8.9	Soleiras e Rodapés de Granito.	190,00	m
1.8.10	Execução do Meio-Fio de Concreto / Instalação dos batedores e sinalizadores	456,00	m
1.8.11	Pavimentação em Concreto dos passeios	831,60	m²
1.9	**PINTURA**		
1.9.1	Demarcação de vagas e sinalização horizontal	1.757,50	m
1.9.2	Pintura Acrílica Texturizada dos muros	691,20	m²
1.9.3	Pintura Externa Acrílica Texturizada	2.173,23	m²
1.9.4	Pintura Interna Acrílica Texturizada.	4.329,43	m²
1.9.5	Pintura Interna Acrílica Texturizada na laje	5.357,46	m²
1.10	**SERRALHERIA**		
1.10.1	Fornecimento e Instalação de Gradil Metálico da METALGRADE, modelo: ARTIS, com painel (1322x2170)mm, com poste (1720x76x8)mm chumbado, cor: Verde Ral 6005, e Portões do mesmo modelo do Gradil.	503,06	m²
1.10.2	Gradil Metálico da casa de gás e de bombas	11,76	m²
1.10.3	Gradil Metálico da casa de lixo	2,52	m²
1.10.4	Bicicletário	1,00	Conj.
1.10.5	Guarda Corpo Metálico das escadas	12,10	m
1.10.6	Gradil de abrir 2 folhas - (2,82x2,10)m	5,92	m²
1.10.7	Grelha Metálica Casa de lixo	0,50	m²
1.10.8	Fornecimento e Instalação de Grelhas Inox tipo Roser	23,00	und
1.10.9	Fornecimento e Instalação de Grelhas Inox tipo Fuminas	22,00	und
1.10.10	Fornecimento e Instalação das Grelhas em barras de aço (Lixo / Docas)	11,40	m
1.10.11	Batedores em Tubos Inox dos Balcões e Expositores	83,56	m
1.10.12	Batedores em Tubos Inox (Esquadrias da Farmácia, Carrinhos, Entrada Principal e Hall de Entrada)	36,70	m
1.10.13	Batedores metálicos pintados – Preparos diversos e circulações	40,18	m
1.10.14	Guarda Corpo Inox entre os caixas e guarda carrinhos interno	126,75	m
1.10.15	Corrimão das escadas e rampas	524,00	m
1.10.16	Conj. Tampas em aço inox p/salão de vendas	16,00	und
1.10.17	Escadas de marinheiro - Acesso casa de máquinas de ar condicionado	2,00	und
1.10.18	Grelhas nas áreas de Forno e Galeto	5,50	m
1.11	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**		
1.11.1	Portas de Alumínio da entrada da Loja e Farmácia	49,94	m²
1.11.2	Portas em Chapa Metálica	12,00	und






cencosud

1.11.3	Porta de Emergência (3,00x2,10)m, c/ Barra Anti-Panico	2,00	und
1.11.4	Porta em Chapa Metálica com Isolamento Acústico (1,60x2,10)m	1,00	und
1.11.5	Portas Blindadas de abrir da Multilock modelo 465	3,00	unid
1.11.6	Porta Metálica da Subestação (1,60x2,10)m	1,00	und
1.11.7	Divisórias DIVILUX FORMIDUR BP Plus da EUCATEX	46,93	m²
1.11.8	Divisórias PVC da Vipal Medabil na cor Branca com acessórios e Ferragens na cor preta e Fechadura Livre/Ocupado	79,75	m²
1.11.9	Divisórias em Granito p/vestiários	16,50	m²
1.11.10	Esquadria de Alumínio com Pintura Eletrostática Branca, com Vidro Temperado de 10mm e Colunas (100x100)mm.	207,98	m²
1.11.11	Esquadria vidro temperado (visores)	4,90	m²
1.11.12	Esquadria alumínio natural para controle de notas	1,65	m²
1.11.13	Porta de Enrolar em Chapas Metálicas (3,50x2,60)m - Entrada Principal	9,10	m²
1.11.14	Porta de Enrolar em Chapas Metálicas - Docas e Lixo.	24,89	m²
1.11.15	Porta de Enrolar em Chapas Metálicas (7,50x2,60)m - Área das Lojinhas	19,50	m²
1.12	**FORROS**		
1.12.1	Forro Linear Facility Nobile Branco da Vipal Medabil régua 20cm	183,46	m²
1.12.2	Forro Modular Composto de Placas PVC Branco (1250x625)cm Vipal Medabil, com Estrutura de Alumínio.	480,20	m²
1.13	**IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO**		
1.13.1	Impermeabilização da laje do estacionamento, com aplicação de Manta Asfáltica dupla de 3mm e 4mm, colada com Asfalto Oxidado	4.096,00	m²
1.13.2	Impermeabilização de casa de maquinas ar condicionado, exaustores e rebaixo para as câmaras frigorificas, com Manta Asfáltica de 4mm.	545,23	m²
1.13.3	Impermeabilização dos Sanitários, com Manta Asfáltica de 4mm.	104,08	m²
1.13.4	Impermeabilização da laje de cobertura das Lojinhas e Farmácia, com Manta Asfáltica de 4mm.	1.050,00	m²
1.13.5	Sistema de Proteção Térmica, na laje do estacionamento, composto de placas de espuma rigida de poliestireno extrudado de alta densidade - XPS.	4.028,00	m²
1.13.6	Proteção mecânica Manta de Impermeabilização (Argamassa de Cimento e Areia)	5.078,00	m²
1.14	**TRATAMENTO ACUSTICO DAS ÁREAS TÉCNICAS**		
1.14.1	Tratamento Acústico para a Sala do Grupo Gerador	155,77	m2
1.14.2	Tratamento Acústico para a Sala do Sistema de Ar Condicionado	350,15	m2
1.14.3	Tratamento Acústico para os Equipamentos de Frio Alimentar	143,00	m2
1.15	**DIVERSOS**		
1.15.1	Instalação de Niveladora da Doca	2,00	Conj.
1.15.2	Sistema de Automação das Portas de Entrada	2,00	Conj.
1.15.3	Instalação de Passa-Malote	1,00	Conj.
1.15.5	Impermeabilização em Fibra de Vidro do Tanque de Óleo/Geradores	17,85	m2
1.15.6	Viga Metálica (h= +/- 30cm) - apoio dos Vidros da Fachada, Fechamentos em Chapa (incl. Pintura)	4.240,80	kg
1.15.7	Instalação das Esteiras Rolantes	2,00	Conj.
1.16	**PAISAGISMO**		
1.16.1	Colocação de Grama em placa	2.283,54	m²
1.17	**LIMPEZA**		
1.17.1	Limpeza geral da obra	6.131,46	m²

10º Tabelionato de Notas de Salvador BA
Avenida Princesa Isabel, nº 275 - Barra
Belª Rosemary Carvalho Muniz - (71) 3036-8900
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original a mim apresentado.
Salvador-BA, 19 de Maio de 2014.
Em Testº da verdade.
VALDILIO SANTOS DE SANTANA-ESCREVENTE
Custas R$: 3,30



cencosud


99

"O presente atestado é celebrado com a finalidade específica de atender as exigências da Portaria Nº 1.025, de 30.10.2009, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, não isentando a construtora e os engenheiros responsáveis, de qualquer responsabilidade e garantia relacionada aos serviços prestados."

Aracaju, 18 de maio de 2012



10º Tabelionato de Notas de Salvador BA
Avenida Princesa Isabel, nº 225 - Barra
Belª Rosemary Carvalho Muniz - (71) 3036-8900
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original a mim apresentado.
Salvador-BA, 19 de Maio de 2014
Em Testº da verdade.
VALDILIO SANTOS DE SANTANA-ESCREVENTE
Custas R$: 3,30



Douglas Vasconcelos da Silva
Gerente de Engenharia
CREA 270187258-8

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA
Rodovia BR 235 KM 04 S/N – Sobrado, N.Sª do Socorro, Sergipe, Cep: 49160-000
Fone: (79) 3216-5200 Fax: (79) 3216-5290
CNPJ:39.346.861/0001-61 – IE: 27.105.210-4

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20130002813
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO**

Registro: **39376-BA** RNP: **0502093820**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA2011.101034 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 31/05/2011 Baixada em: 30/01/2013

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: MFP CONSTRUTORA LTDA

Contratante: **SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL** CPF/CNPJ: **03682189000138**

Avenida TANCREDO NEVES 1109

Complemento: **10 ANDAR** Bairro: **CAMINHO DAS ÁRVORES**

Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41820021**

Contrato: **S/N** celebrado em **06/04/2011** Vinculado à ART: **BA2011053357**

Valor do contrato: **R$ 5.604.163,56** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **XXXXXXXXXX**

Endereço da obra/serviço: **Loteamento PRAIA DE TAPERAPUAN 125**

Complemento **LOTES 01 E 02, QUADRA P** Bairro **TABAPIRY**

Cidade **PORTO SEGURO** UF **BA** CEP **45815970**

Data de início: **23/09/2011** Conclusão efetiva: **18/05/2012** Coordenadas geográficas:

Finalidade: **Cultural** Código:

Proprietário **SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL** CPF/CNPJ: **03682189000138**

Atividade Técnica: Execução de Obra Técnica Edificações de alvenaria / EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 871,530 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Estruturas e Concretos / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 133,000 metros cúbicos; Execução de Obra Técnica Estruturas e Concretos / ESTRUTURA METALICA 5150,000 quilograma; Execução de Obra Técnica Obras em terra e terraplenagem / FUNDAÇÕES PROFUNDAS 106,000 unidade; Execução de Obra Técnica Obras em terra e terraplenagem / SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 2500,000 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Transporte e Afins / PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 860,000 metros quadrados

Observações

Execução de obras civis para construção do Centro de Convenções - SENAC Porto Seguro.

Informações Complementares

Com exceção das instalações elétricas/mecânicas para sonorização, SPDA, Transformadores e Ar Condicionado. Considerar como serviços de rede lógica, apenas, o lançamento de cabos, instalação de eletrocalhas e eletrodutos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 047.022 a A 047.039, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20130002813

Código de Validação BA20130002813CD3C57

Salvador/BA 14/10/2013

LUCY RIBEIRO PESSOA
COORDENADORA DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT á qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Senac



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a **MFP CONSTRUTORA LTDA.**, firma sediada na rua Av. Elmo Cerejo Farias, nº 51 A – sala 303 – Quadra 2 CIA I – Simões Filho - BA, CNPJ nº 07.354.356/0001-72 executou de acordo com o Contrato de Construção do Centro de Convenções - SENAC, no Município de Porto Seguro, Estado da Bahia, tendo cumprido rigorosamente as especificações, projetos, prazos e demais condições contratuais.

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Obra Predial com área construída de **1.262,89 m2**, constituída de 02 Apartamentos Pedagógicos com 02 pavimentos, 01 Recepção Pedagógica, Estacionamento, Galeria Coberta, Foyer com capacidade para até 200 pessoas e 01 Auditório para 256 lugares na Plateia.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- **Responsáveis técnicos:**

MARCUS FONSECA PELETEIRO — **CREA: 25.216-D/BA**
MARCELO RIBEIRO DE FREITAS OLIVEIRA — **CREA: 11.420-D/BA**
KLESSON ROBERTO DE CERQUEIRA SANTOS — **CREA: 50.953-D/BA**
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO — **CREA: 39.376-D/BA**

- **Área Construída** — **1.262,89 m2**
- **Data do Início** — **23 de Setembro de 2011**
- **Data da Conclusão** — **18 de Maio de 2012**
- **Valor do Contrato** — **R$ 5.604.163,56**

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	NOME DO SERVIÇO	QUANT.	UND
1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	Serviços Preliminares / Instalações do Canteiro		
1.1.1	Tapume	240,00	m²
1.1.2	Placas da Obra	20,00	m²
2.	URBANIZAÇÃO		
2.1	Terraplanagem		



Senac

2.1.1	Limpeza do Terreno	2.500,00	m²
2.1.2	Escavação, Carga e Transporte de Material de 1ª Categoria	800,00	m³
2.1.3	Fornecimento, Regularização e Compactação de Solo de 1ª Categoria	1.500,00	m³
2.1.4	Bota- Fora	1.050,00	m³
2.2	Pavimentação		
2.2.1	Meio-Fio de Concreto - Tipo DNER	90,00	m
2.2.2	Mini Guias de Concreto	30,00	m
2.2.3	Colchão de Arela - Blokrets de Concreto	260,00	m³
2.2.4	Blokrets de Concreto - Tipo Uni Stein - Assentamento, Compactação e Rejuntamento	650,00	m²
2.2.5	Blokrets de Concreto - Tipo Raquete - Assentamento, Compactação e Rejuntamento	210,00	m²
2.2.6	Pintura		
2.2.6.1	Acrílica Amarela nas Faixas Delimitadoras	3,00	m²
2.2.6.2	Acrílica Azul nas Vagas Especiais	12,50	m²
2.3	Contenções		
2.3.1	Fundação e Elevação		
2.3.1.1	Escavações	50,00	m³
2.3.1.2	Lastro e Reforço da Contenção em Concreto Armado	6,40	m³
2.3.1.3	Alvenaria Bloco de Concreto Fundação e Elevação	150,00	m²
2.3.1.4	Reaterro Compactado	15,00	m³
2.5	Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio		
2.5.1	Rede de Hidrantes		
2.5.1.1	Tubulações e Conexões de Recalque Ø 2 1/2".	60,00	m
2.5.1.2	Envelopamento da Tubulação	20,00	m
2.5.2	Sistema de Detecção e Alarme Automático		
2.5.2.1	Eletrodutos e Conexões em PVC ¾"	50,00	m
2.5.2.2	Caixas de Passagem 20x20 cm	4,00	unid
2.5.2.3	Fiação 2 x 1,50 mm2	200,00	m
2.5.2.4	Identificação das Caixas	4,00	unid
2.6	Instalações Hidro Sanitárias		
2.6.1	Água Fria Potável		
2.6.1.1	Tubulações e Conexões em PVC Soldável		
2.6.1.1.1	Tubulação e Conexões Ø 50mm	6,00	m
2.6.1.1.2	Tubulação e Conexões Ø 40mm	30,00	m

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional na Bahia

Av. Tancredo Neves, nº 1.109, Ed. Casa do Comércio, 10º andar - Pituba - CEP 41820-021
Salvador - BA - Tel.: 71 3186-4000 - Fax: 71 3273-9722 - www.ba.senac.br



Senac

2.6.1.1.3	Tubulação e Conexões Ø 32mm	72,00	m
2.6.1.1.4	Tubulação e Conexões Ø 25mm	48,00	m
2.6.1.2	Registros de Gaveta Bruto Ø 2 ½" marca Deca	1,00	unid
2.6.2	Água Fria Reuso (Captação,Recalque e Distribuição)		
2.6.2.1	Tubulações e Conexões em PVC Soldável		
2.6.2.1.1	Tubulação e Conexões Ø 200mm	70,00	m
2.6.2.1.2	Tubulação e Conexões Ø 150mm	40,00	m
2.6.2.1.3	Tubulação e Conexões Ø 100mm	36,00	m
2.6.2.1.4	Tubulação e Conexões Ø 40mm	114,00	m
2.6.2.1.5	Tubulação e Conexões Ø 25mm	66,00	m
2.6.2.2	Registros de Gaveta Bruto Ø 1 1/4" DECA, 1502	1,00	unid
2.6.2.3	Caixas		
2.6.2.3.1	Caixas para as Torneiras de Jardim em Alvenaria	5,00	unid
2.6.2.3.2	Caixas de Passagem Águas de Reuso		
2.6.2.3.3	Caixa de Passagem 60x60xVar.cm (med. Internas)	14,00	unid
2.6.2.3.4	Caixa de Passagem 80x80xVar.cm (ma	3,00	unid
2.6.2.3.5	Identificação das Caixas	17,00	unid
3.6.2.4	Torneiras de Jardim DECA	5,00	unid
3.6.2.5	Tampas Metálicas Caixas existentes	18,00	unid
3.6.2.6	Bomba 3/4" cv	1,00	unid
2.7	Instalações Elétricas e Iluminação		
2.7.1	Caixas de Passagem em Alvenaria		
2.7.1.1	Caixa de Passagem 20x20x30 cm.	15,00	unid
2.7.1.2	Caixa de Passagem 40x40x50 cm.	3,00	unid
2.7.1.3	Identificação das Caixas	18,00	unid
2.7.2	Eletrodutos e Acessórios em PVC		
2.7.2.1	Eletrodutos e Acessórios Ø 1/2"	12,00	m
2.7.2.2	Eletrodutos e Acessórios Ø 3/4"	135,00	m
2.7.2.3	Eletrodutos e Acessórios Ø 1 "	210,00	m
2.7.2.4	Eletrodutos e Acessórios Ø 1 1/4 "	5,00	m
2.7.2.5	Eletrodutos e Acessórios Ø 2"	230,00	m
2.7.2.6	Eletrodutos e Acessórios Ø 2 1/2"	180,00	m
2.7.3	Caixas de Inspeção em PVC - SPDA	2,00	unid
2.7.4	Condutores		
2.7.4.1	Cabos de Cobre, Classe 5, Cor preta isolação EPR		
2.7.4.1.1	Cabos de Cobre # 70 mm2	500,00	m



Senac

2.7.4.1.2	Cabos de Cobre # 50 mm2	1.400,00	m
2.7.4.2	Cabo de Cobre, Classe 5, para 750v, preta		
2.7.4.2.1	# 2,5 mm2	1.000,00	m
2.7.4.3	Cabos de Cobre NU para SPDA		
2.7.4.3.1	# 35 mm² Referência TEL 5735	100,00	m
2.7.4.3.2	# 50 mm² Referência TEL 5750	150,00	m
2.7.4.4	Disjuntores		
2.7.4.4.1	125 A	1,00	unid
2.7.4.4.2	16 A	1,00	unid
2.7.5	Luminárias		
2.7.5.1	Luminária em Poste de Aço de 4,5 cm, uma Pétala Ref. DP 2198048p, marca Projeto Lâmpada 70w/220v	11,00	cj
2.7.5.2	Luminária em Poste de Aço de 4,5 m, duas Pétalas Ref. DP219804P -m2vca marca Projeto Lâmpada 70W/220v	5,00	cj
2.7.6	Haste de Terra Ø 5/8" x 2400mm	22,00	unid
2.7.7	Conectores de Bronze	20,00	unid
2.8	Sistema de Comunicação – Estrutura para Cabeamento		
2.8.1	Caixas de Passagem em Alvenaria 30x30x30 cm	11,00	unid
2.8.2	Eletrodutos e Acessórios em PVC Rígido Ø 2"	220,00	m
2.8.3	Interligação do Sistema	1,00	vb
2.8.4	Identificação das Caixas	11,00	unid
3.	CENTRO DE CONVENÇÕES		
3.1	Locação	871,53	m²
3.2	Fundação		
3.2.1	Cravação de Estacas Premoldadas de Concreto (h=6,00m)	106,00	un
3.2.2	Blocos e Cintas de Concreto		
3.2.2.1	Escavação	323,61	m³
3.2.2.2	Lastro de Impermeabilização - Concreto Simples	3,24	m³
3.2.2.3	Forma em Chapa Plastificada de Madeira	489,97	m²
3.2.2.4	Aço CA50/60	4.848,00	kg
3.2.2.5	Concreto 30 Mpa	41,89	m³
3.3	Super Estrutura		
3.3.1	Forma em Chapa Plastificada de Madeira, com Escoramento	1.596,00	m²



Senac

3.3.2	Aço CA50/60	11.000,00	kg
3.3.3	Concreto 30 Mpa	133,00	m³
3.3.4	Estrutura em Aço	5.150,00	kg
3.4	Paredes e Painéis		
3.4.1	Paredes Alvenaria de Blocos		
3.4.1.1	Parede Mista e = 38 cm	281,43	m²
3.4.1.2	Paredes Dobrada e=20cm	24,89	m²
3.4.1.3	Paredes Simples e=15cm	724,19	m²
3.4.2	Paredes em Combogó de Vidro	1,47	m²
3.4.3	Divisórias de Granito "Branco Paris"	17,75	m²
3.4.4	Divisórias de Granito "Vermelho Brasília"	17,87	m²
3.4.5	Alvenaria de Tijolo Maciço	184,85	m²
3.5	Impermeabilização		
3.5.1	Preparação da Superfície		
3.5.1.1	Serviços Preliminares e Limpeza	160,14	m²
3.5.1.2	Camada de Regularização	160,14	m²
3.5.2	Aplicação Impermeabilizante		
3.5.2.1	Aplicação Primer	160,14	m²
3.5.2.2	Aplicação de Manta Asfáltica	160,14	m²
3.5.3	Teste de Estanqueidade	160,14	m²
3.5.4	Camada Separadora	160,14	m²
3.5.5	Proteção Mecânica	160,14	m²
3.6	Cobertura		
3.6.1	Telhado em Cerâmica		
3.6.1.1	Madeiramento da Estrutura	531,67	m²
3.6.1.2	Imunização do Madeiramento	531,67	m²
3.6.1.3	Telhas do tipo Colonial, na cor Branca, com Trava	531,67	m²
3.6.1.4	Embocamento	531,67	m²
3.6.2	Telhado em Alumínio	324,00	m²
3.6.3	Claraboia em Vidro		
3.6.3.1	Estrutura Metálica	57,10	m²
3.6.3.2	Placas de Vidro	57,10	m²
3.7	Esquadrias de Madeira		
3.7.1	Porta de 01 Folha,Largura Variada com Guarnições		
3.7.1.1	Porta Semi-Oca Tipo P8 – 70 x 210	3,00	un.
3.7.1.2	Porta Semi-Oca Tipo P7 – 80 x 210	9,00	un.
3.7.1.3	Porta Semi-Oca Tipo P5 – 60 x 210	3,00	un.
3.7.2	Porta de 02 Folhas P6 (100 x 210).	1,00	un.



Senac

3.7.3	Porta de 02 Folhas P11 (120 x 210)	1,00	un.
3.7.4	Porta de 02 Folhas P12 de Correr (160 x 210)	1,00	un.
3.7.5	Porta de 01 Folha P10 (60 x 165)	11,00	un.
3.8	Esquadrias de Alumínio e Vidro Strutural Glazing		
3.8.1	Esquadrias Tipo E5A	4,35	m²
3.8.2	Esquadrias Tipo E6	3,60	m²
3.8.3	Esquadrias Tipo E7	2,40	m²
3.8.4	Esquadrias Tipo E8, E8A e E9	40,00	m²
3.9	Vidros e Espelhos		
3.9.1	Portas e Painéis Fixos de Vidro Temperado com Ferragens		
3.9.1.1	Painéis Fixos Tipo F1	14,50	m²
3.9.1.2	Portas Tipo P5	2,00	unid
3.9.1.3	Vidro Fixo, Sala de Som 8mm	12,00	m²
3.9.2	Espelhos 4mm	5,00	m²
3.10	Forro		
3.10.1	Forro Metálico Liso	181,93	m²
3.10.2	Forro de PVC	5,80	m²
3.10.3	Gesso Abobado	52,00	m²
3.11	Pavimentação		
3.11.1	Laje de Impermeabilização		
3.11.1.1	Concreto	61,00	m³
3.11.1.2	Ferragem	1.270,00	kg
3.11.2	Camada de Regularização	800,00	m²
3.11.3	Piso Cerâmico 32,5 x 32,5cm	80,00	m²
3.11.4	Piso Cerâmico 33,5 x 33,5cm	125,00	m²
3.11.5	Granito Polido 50 x 50cm	180,00	m²
3.11.6	Piso Laminado Palco	36,00	m²
3.11.7	Granito Flameado Branco Itaunas	10,00	m²
3.11.8	Porcelanato Porto Bello (30 x 60)cm	152,00	m²
3.11.9	Passeio Protetor das Paredes Externas, Rampas e Escadas Externas		
3.11.9.1	Base em Argila	313,61	m²
3.11.9.2	Lastro de Concreto Simples	31,00	m³
3.11.9.3	Cimentado	313,61	m²
3.12	Revestimentos		
3.12.1	Externo		
3.12.1.1	Chapisco	657,88	m²
3.12.1.2	Emboço	353,45	m²




Senac

3.12.1.3	Plaquetas Rústica (5,50 x 24,00)cm	353,45	m²
3.12.1.4	Massa Única	304,43	m²
3.12.2	Interno		
3.12.2.1	Chapisco	1.629,48	m²
3.12.2.2	Emboço	868,28	m²
3.12.2.3	Massa Única	761,20	m²
3.12.2.4	Cerâmica Esmaltada 32,5 x 57	330,00	m²
3.12.2.5	Pastilha Cerâmica	6,39	m²
3.12.2.6	Cantoneiras de Alumínio	20,00	m²
3.13	Soleiras		
3.13.1	Soleiras de Granito	13,92	m²
3.14	Rodapés		
3.14.1	Rodapés de Granito Polido		
3.14.1.1	Rodapé de Granito "Branco Paris" ℓ =15cm	23,18	ml
3.14.1.2	Rodapé de Granito "Vermelho Brasília" ℓ = 15cm	27,90	ml
3.14.1.3	Rodapé de Granito "Branco Itaúnas" ℓ = 15cm	47,82	ml
3.14.2	Rodapé de Madeira ℓ = 10cm	297,53	ml
3.15	Rejuntamento		
3.15.1	Em Piso		
3.15.1.1	Em Piso Cerâmico Interno	205,00	m²
3.15.1.2	Em Piso de Granito Interno e Externo	190,00	m²
3.15.2	Em Paredes		
3.15.2.1	Externas sobre Cerâmica Plaquetas Rústica	353,45	m²
3.15.2.2	Internas sobre Cerâmica 32,5 x 57cm	301,47	m²
3.15.2.3	Internas sobre Pastilhas	6,39	m²
3.16	Rodameios e Filetes de Granito		
3.16.1	Rodameios		
3.16.1.1	Rodameio de Granito "Branco Paris	23,18	ml
3.16.1.2	Rodameio de Granito "Vermelho Brasília" ℓ = 15cm	27,90	ml
3.16.1.3	Rodameio de Granito "Branco Itaúnas" ℓ = 15cm	47,82	ml
3.16.2	Filetes Granito 5x4 cm Branco Itaúnas	2,00	ml
3.17	Peças Pré Moldadas		
3.17.1	Vergas de Concreto Armado	14,90	ml
3.17.2	Placas Apoio em Concreto Armado da Cobertura – Beiral	158,00	ml
3.18	Ferragens		
3.18.1	Portas Internas e Externas de Madeira		



Senac

3.18.1.1	Fechaduras	17,00	unid
3.18.1.2	Dobradiças	57,00	unid
3.18.1.3	Fechos		
3.18.1.3.1	h = 20 cm	11,00	unid
3.18.1.3.2	h = 40 cm	11,00	unid
3.18.1.4	Olho Mágico	5,00	unid
3.18.1.5	Molas Aéreas	2,00	unid
3.19	Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico		
3.19.1	Sinalização e Iluminação de Emergência		
3.19.1.1	Luminária BLOKITO D-18	12,00	unid
3.19.1.2	Luminária BLF – 09	1,00	unid
3.19.1.3	Luminária BLF – 11/ T 2	1,00	unid
3.19.2	Proteção Por Extintores		
3.19.2.1	Extintores de Gás Carbônico	3,00	unid
3.19.2.2	Extintor de Pó Químico ABC	4,00	unid
3.19.2.3	Sinalização para Extintores	7,00	unid
3.19.3	Sistema de Detecção e Alarme Automático		
3.19.3.1	Eletrodutos e Conexões		
3.19.3.1.1	Eletrodutos Rígido e Conexões PVC 3/4"	10,00	m
3.19.3.1.2	Eletrodutos e Conexões em Ferro Galvanizado Ø 1/2"	91,00	m
3.19.3.1.3	Eletrodutos Flexíveis, Metálicos, Ø 1/2"	22,00	m
3.19.3.2	Caixas de Passagem Metálicas		
3.19.3.2.1	Caixas de Passagem 4" x 2"	25,00	unid
3.19.3.2.2	Caixas de Passagem 4 x 4"	5,00	unid
3.19.3.3	Fiação 2 x 1,50 mm² em PVC	182,00	m
3.19.3.4	Detectores		
3.19.3.4.1	Ótico de Fumaça com Base	15,00	unid
3.19.3.4.2	Termovelocimétrico Endereçável	4,00	unid
3.19.3.5	Botoeiras	5,00	unid
3.19.3.6	Campanhias Eletrônicas	5,00	unid
3.19.4	Rede de Hidrantes		
3.19.4.1	Tubulações e Conexões de Recalque 2 1/2 "	48,00	m
3.19.4.2	Armário para Mangueiras e Acessórios	2,00	unid
3.19.4.3	Válvula Angular 45º	2,00	unid
3.19.4.4	Mangueiras	4,00	unid
3.19.4.5	Esguicho 19mm	2,00	unid
3.19.4.6	Chave para União Storz	2,00	unid
3.19.4.7	Manômetro	2,00	unid



Senac

3.19.5	Pintura Tubulações e Armários		
3.19.5.1	Tubulações e Conexões	48,00	m
3.19.5.2	Pintura Armários para Hidrantes	2,00	unid
3.20	Instalações Hidro Sanitárias		
3.20.1	Água Fria Potável		
3.20.1.1	Tubulações e Conexões		
3.20.1.1.1	Tubulação e Conexão Ø 20mm	30,00	m
3.20.1.1.2	Tubulação e Conexão Ø 25mm	15,00	m
3.20.1.1.3	Tubulação e Conexão Ø 32mm	20,00	m
3.20.1.1.4	Tubulação e Conexão Ø 40mm	10,00	m
3.20.1.2	Registros de Gaveta com Canopla		
3.20.1.2.1	Registro Gaveta Ø ¾"	3,00	unid
3.20.1.2.2	Registro Gaveta Ø 1"	4,00	unid
3.20.1.3	Registro de Pressão com Canopla, ¾"	3,00	unid
3.20.2	Água de Reuso		
3.20.2.1	Tubos e Conexões		
3.20.2.1.1	Tubulação e Conexão Ø 20mm	10,00	m
3.20.2.1.2	Tubulação e Conexão Ø 25mm	20,00	m
3.20.2.1.3	Tubulação e Conexão Ø 32mm	10,00	m
3.20.2.1.4	Tubulação e Conexão Ø 40mm	12,00	m
3.20.2.1.5	Tubulação e Conexão Ø 75mm	80,00	m
3.20.2.1.6	Tubulação e Conexão Ø 100mm	1,00	cj
3.20.2.2	Válvulas para Mictórios Ø ½"	6,00	unid
3.20.2.3	Registros de Gaveta com Canopla		
3.20.2.3.1	Registro de Gaveta Ø ½"	1,00	unid
3.20.2.3.2	Registro de Gaveta Ø ¾"	6,00	unid
3.20.2.3.3	Registro de Ø 1 "	1,00	unid
3.20.2.4	Ralos Hemisféricos		
3.20.2.4.1	Ralo Hemisférico Ø 75 mm	7,00	unid
3.20.2.4.2	Ralo Hemisférico Ø100 mm	14,00	unid
3.20.2.5	Reservatório Polietileno de 1000ℓ	2,00	unid
3.20.2.6	Registro de Gaveta "Bruto"		
3.20.2.6.1	Ø 1 ¼"	1,00	unid
3.20.2.6.2	Ø 1 ½"	2,00	unid
3.20.3	Esgoto Sanitário		
3.20.3.1	Tubos e Conexões		
3.20.3.1.1	Tubos e Conexões Interior do Edifício		
3.20.3.1.1.1	Tubulação e Conexão Ø 40 mm	54,00	m
3.20.3.1.1.2	Tubulação e Conexão Ø 50 mm	32,00	m



Senac

3.20.3.1.1.3	Tubulação e Conexão Ø 75 mm	26,00	m
3.20.3.1.1.4	Tubulação e Conexão Ø 100 mm	40,00	m
3.20.3.1.2	Tubos e Conexões Área Externa á Edificação		
3.20.3.1.2.1	Tubulação Ø 100 mm	80,00	m
3.20.3.1.2.2	Tubulação Ø 150 mm	15,00	m
3.20.3.2	Caixas e Ralos Sifonados em PVC		
3.20.3.2.1	Caixa Sifonada Completa, Tampa Ø100x150x50	3,00	unid
3.20.3.2.2	Caixa Sifonada Completa, Tampa Ø150x150x50	5,00	unid
3.20.3.2.3	Caixa Sifonada Completa, Tampa Ø150x185x75	2,00	unid
3.20.3.2.4	Caixa Sifonada Completa Cega Ø 100x150x50	5,00	unid
3.20.3.2.5	Ralo Sifonado Redondo Ø 100x40	10,00	unid
3.20.3.3	Caixas em Alvenaria		
3.20.3.3.1	Caixas de Inspeção/Passagem 60 x 60 var	8,00	unid
3.20.3.3.2	Caixas de Gordura 60 x 60 var	2,00	unid
3.20.3.3.3	Identificação das Caixas	10,00	unid
3.21	Instalações Elétricas e Iluminação		
3.21.1	Condutores		
3.21.1.1	Cabos de Cobre,Classe 5, Isolação em EPR		
3.21.1.1.1	# 2,5 mm²	270,00	m
3.21.1.1.2	# 50 mm²	60,00	m
3.21.1.2	Cabo de Cobre, Classe 5, Isolação em PVC.		
3.21.1.2.1	# 2,5 mm² – Várias Cores	4.800,00	m
3.21.1.2.2	# 4 mm² – várias cores	600,00	m
3.21.1.2.3	# 6 mm² – uma cor	50,00	m
3.21.1.2.4	# 10 mm² – uma cor	70,00	m
3.21.1.2.5	# 25 mm² – uma cor	8,00	m
3.21.1.3	Cabos de Cobre, Classe 4, isolação dupla 3x2,5mm²	80,00	m
3.21.1.4	Cabos de Cobre NU. Tel 5735, # 35mm² para o SPDA	550,00	m
3.21.1.5	Cabo de Cobre,Classe 2,Isolação em PVC 0,6/1kv	10,00	m
3.21.2	Eletrodutos e Acessórios PVC Rosqueável		
3.21.2.1	Eletrodutos e Acessórios Ø ½ "	870,00	m
3.21.2.2	Eletrodutos e Acessórios Ø ¾ "	60,00	m
3.21.2.3	Eletrodutos e Acessórios Ø 1 "	15,00	m
3.21.2.4	Eletrodutos e Acessórios Ø 1 ¼ "	55,00	m



Senac

3.21.2.5	Eletrodutos e Acessórios Ø 1 ½ "	9,00	m
3.21.2.6	Eletrodutos e Acessórios Ø 2 ½ "	1,00	cj
3.21.3	Braçadeiras de Aço Zincado Tipo "L"		
3.21.3.1	Braçadeira Ø ½ "	200,00	unid
3.21.3.2	Braçadeira Ø ¾ "	10,00	unid
3.21.3.3	Braçadeira Ø 1 "	6,00	unid
3.21.4	Box Reto Wetzel		
3.21.4.1	Ø ½ "	350,00	unid
3.21.4.2	Ø ¾ "	40,00	unid
3.21.4.3	Ø 1 "	12,00	unid
3.21.4.4	Ø 1 ¼ "	2,00	unid
3.21.4.5	Ø 2 ½ "	3,00	unid
3.21.5	Eletrocalhas e Acessórios		
3.21.5.1	Eletrocalha 50x50 mm HG 2000	90,00	unid
3.21.5.2	Acessórios para Eletrocalha 50x50 mm	1,00	cj
3.21.6	Caixas de Passagem e Tampas		
3.21.6.1	Caixas em PVC Tigre		
3.21.6.1.1	Caixa 4x2"	100,00	unid
3.21.6.1.2	Caixa 4x4"	32,00	unid
3.21.6.1.3	Caixa 3x3" Octogonal	35,00	unid
3.21.6.1.4	Caixa 4x4" Octogonal	190,00	unid
3.21.6.2	Caixa em PVC 150x150x68mm MULTI -15 CEMAR	1,00	unid
3.21.6.3	Metálicas de Alumínio com Tampa Cega Parafusada 30x30x15cm	1,00	unid
3.21.6.4	Suportes		
3.21.6.4.1	Para Placa 4x2" Ref. 61.2122	2,00	unid
3.21.6.4.2	Para Placa 4x4" Ref. 61.2124	1,00	unid
3.21.6.5	Tampas de PVC, Linha Pial Plus		
3.21.6.5.1	4x2" com 2 Postos Separados Ref.618506	2,00	unid
3.21.6.5.2	Cega 4x4" Ref.618510	1,00	unid
3.21.7	Interruptores, Tomadas e Módulos		
3.21.7.1	Interruptores Linha Pial Plus com Placa		
3.21.7.1.1	Interruptor Simples 10A/250V Ref.611100	22,00	cj
3.21.7.1.2	Interruptor Paralelo 10A/250V Ref.611101	4,00	cj
3.21.7.1.3	Interruptores Simples Conjugados 10A/250V Ref.612100	2,00	cj
3.21.7.2	Tomadas		
3.21.7.2.1	Tomada 2P+T Padrão NEMA 10A/250V Ref.615114	76,00	cj
3.21.7.2.2	Tomada Dupla 2P+T Universal Pial Plus	5,00	cj



Senac

	10A/250V Ref. 615124		
3.21.7.2.3	Tomadas de sobrepor 3P + Ref.5.4509 STECK	5,00	cj
3.21.7.2.4	Tomada de piso 2P+T 10A/250v ref.PPS230/45	2,00	cj
3.21.7.2.5	Plugue para Cabo de Saída Lateral, 2P+T 15A/250v Ref. 650662	115,00	unid
3.21.8	Quadros e Acessórios		
3.21.8.1	Quadro Geral de Distribuição – QGD – CV	1,00	cj
3.21.8.2	Quadro de Distribuição Exposições QDEP	1,00	cj
3.21.8.3	Quadro Distribuições Auditório – QDAU	1,00	cj
3.21.8.4	Quadro de Distribuição Salas de Apoio QDAP	1,00	cj
3.21.8.5	Quadro de Tomadas de Micro QTM-AU	1,00	cj
3.21.8.6	Quadro de Tomadas QTM-AP	1,00	cj
3.21.9	Luminárias:Projeto, La Lample, Altena ou Similar		
3.21.9.1	Luminária de Embutir, 4 Lâmpadas, Projeto, Ref.C2232	50,00	cj
3.21.9.2	Luminária de Sobrepor, 4 Lâmpadas, Projeto, Ref. C2344	6,00	cj
3.21.9.3	Luminária de Sobrepor, 2 Lâmpadas Projeto, Ref. DP -2102-04 16W	6,00	cj
3.21.9.4	Luminária de Sobrepor, 2 Lâmpadas Projeto, Ref. DP 2102-04 32W	7,00	cj
3.21.9.5	Luminária Tipo Arandela 1 Lâmpada Florescente 27W/220V.	10,00	cj
3.21.9.6	Luminária Tipo Arandela 1 Lâmpada Incandescente 100W/220V.	16,00	cj
3.21.9.7	Luminária de Embutir, 1 Lâmpada de 26W Ref. C 2116-M	14,00	cj
3.21.9.8	Luminária de Sobrepor, 1 Lâmpada de 26W Projeto, Ref. C2223	20,00	cj
3.21.9.9	Luminária Tipo Plafonier,1 Lâmpada 60w/220v, marca La Lample Ref. SXT 1635ZD	5,00	cj
3.21.9.10	Luminária de Embutir 1 Lâmpada Halógena AR 70 50W/220V - Ref.09148	52,00	cj
3.21.9.11	De Embutir 1 Lâmpada Halógena AR 70 50W/220V, marca Altena Ref. 09149	29,00	cj
3.21.9.12	Luminária Tipo Projetor Lâmpada de Sódio W/220V marca Projeto, Ref. F5119 P/G	5,00	cj
3.21.9.13	Micro Balizador, Lâmpada LED de 2W/12V marca La Lample, Ref. SEJ. 1610 ZT	37,00	cj
3.21.9.14	Transformador de Tensão 220/12V 500W marca La Lample ref. RET.1649-ZC	1,00	cj
3.22	Instalações Elétricas Sonorização		



Senac

3.22.1	Eletrocalhas, Eletrodutos e Acessórios		
3.22.1.1	Eletrocalha e Acessórios 100x200 Aço Galvanizado tipo SISA SRS-200-D-20-GF	13,00	unid
3.22.1.2	Eletrodutos e Acessórios		
3.22.1.2.1	Eletrodutos e Acessórios em Aço Astm - A53 Ø 1 1/2 marca Tupy	6,00	unid
3.22.1.2.2	Eletrodutos PVC, Tigre		
3.22.1.2.2.1	Ø 1 ½".	4,00	unid
3.22.1.2.2.2	Ø ¾".	3,00	unid
3.22.2	Caixas		
3.22.2.1	Caixas de PVC 4x2"	8,00	unid
3.22.2.2	Caixas Metálicas 15x15	7,00	unid
3.22.3	Cabos		
3.22.3.1	Cabo Balanceado 2 x 24 AWG+T	32,00	m
3.22.3.2	Multicabo Balanceado 06 Pares 2x24 AWG=T	81,00	m
3.22.3.3	Multicabo SVGA	45,00	m
3.22.3.4	Cabo Coaxial RG-59/U 75 ohms.	30,00	m
3.23	Sistema de Comunicação e Segurança Patrimonial – Estrutura para Cabeamento		
3.23.1	Eletrodutos e Acessórios PVC rígido		
3.23.1.1	Eletrodutos e Acessórios Ø ¾ "	90,00	m
3.23.1.2	Eletrodutos e acessórios Ø 1 "	30,00	m
3.23.2	Braçadeiras de aço Zincado Tipo "D"		
3.23.2.1	Braçadeiras Ø ¾ "	70,00	unid
3.23.2.2	Braçadeiras Ø 1 "	20,00	unid
3.23.3	Boxes Retos		
3.23.3.1	Ø ¾ "	18,00	unid
3.23.3.2	Ø 1 "	5,00	unid
3.23.4	Eletrocalhas e Acessórios Galvanizados		
3.23.4.1	Eletrocalha 100x50 mm (inclusive acessórios)	10,00	unid
3.23.4.2	Eletrocalha 200x50 mm (inclusive acessórios)	1,00	unid
3.23.5	Conduletes e Acessórios		
3.23.5.1	Com Entradas para Eletrodutos de Ø ¾"Tipo C	3,00	unid
3.23.5.2	Com Entrada para Eletroduto de 1"	2,00	unid
3.23.5.2.1	Tipo "T"	2,00	unid
3.23.5.2.2	Tipo LR	1,00	unid
3.23.5.2.3	Tipo C	1,00	unid
3.23.6	Caixas de Passagem e Tampa		



Senac

3.23.6.1	Caixas PVC, Inclusive Suportes		
3.23.6.1.1	4"x2"	25,00	unid
3.23.6.1.2	4"x4"	1,00	unid
3.23.6.1.3	Instalação circuito fechado TV (CFTV)	18,00	unid
3.23.6.2	Tampas PVC - Linha Pial Plus		
3.23.6.2.1	4"x 2" com 1 Posto Ref.618505	5,00	unid
3.23.6.2.2	4"x 2" com 2 Postos Ref. 618502	4,00	unid
3.23.6.2.3	4"x 3" com 3 Postos Ref. 618503	2,00	unid
3.23.6.2.4	Cega 4"x4" Cego Ref. 618510	1,00	unid
3.23.7	Tomadas RJ-45	20,00	cj
3.23.8	Conectores	100,00	unid
3.23.9	Infra Estrutura do Sistema de Segurança Patrimonial		
3.23.9.1	Lançamento de Cabos - Categoria 6	900,00	m
3.23.9.2	Rack de 12 Us e Acessórios	1,00	unid
3.23.9.3	Certificação dos Cabos - (Testes)	20,00	unid
3.23.10	Infra Estrutura Rede de Lógica (dados e voz)		
3.23.10.1	Rede estruturada para voz e dados	220	pt
3.23.10.2	Lançamento de backbone ótico – Comunicação de dados	450,00	m
3.23.10.3	Lançamento de backbone Telefonia - Voz	720,00	m
3.23.10.4	Rack de 44 Us e Acessórios	1,00	unid
3.23.10.5	Conversores de Mídia	4,00	unid
3.23.10.6	Certificação dos Cabeamentos UTP e backbones	88,00	unid
3.24	Sistemas de Ar - Condicionado		
3.24.1	Unidades Evaporadoras VRF		
3.24.1.1	Evaporador K7 1V 9.000 BTU's	1,00	unid
3.24.1.2	Evaporador K7 1V 12.000 BTU's	2,00	unid
3.24.1.3	Evaporador K72V 12.000 BTU's	1,00	unid
3.24.1.4	Evaporador K7 – 2V – 18.000 BTU's	1,00	unid
3.24.1.5	Evaporador K7 –4V – 36.0000 BTU's	8,00	unid
3.24.1.6	Evaporador K7 - 4V – 48.000 BTU's	14,00	unid
3.24.2	Unidades Condensadoras – VRF		
3.24.2.1	Módulo de Unidade Condensadoras	1,00	unid
3.24.2.2	Módulos para Condensador 30 HP, Fluxogramas CD 09, CD10 e CD11	3,00	unid
3.24.2.3	Spilt 18.000 BTUS	2,00	unid
3.24.2.4	Ventilação e Exaustão	1,00	unid
3.24.4.1	Caixa de Ventilação Auditório	1,00	unid



Senac

3.24.4.2	Sistema Refrigeração e ar condicionado 40 TR	2,00	unid
3.24.4.3	Exaustor CB-100	1,00	unid
3.24.4.4	Instalação Elevador/Plataforma elevatória	1,00	unid
3.24.5	Rede de Dutos e Acessórios	600,00	kg
3.24.6	Sistema Elétrico		
3.24.6.1	Estrutura e Cabeamento - Eletrocalhas, Perfilados, Conexões e Condutores	189,00	m
3.24.6.2	Quadro Elétrico	1,00	unid
3.24.7	Sistema de Lógica – Estrutura e Cabeamento.	153,00	m
3.24.8	Tubulações Frigoríficas	36,00	tr
3.24.9	Drenagem dos Equipamentos em PVC	160,00	m
3.24.10	Gás Refrigerante	35,00	kg
3.25	Aparelhos Sanitários		
3.25.1	Vasos		
3.25.1.1	Linha Village, CP – 180, DECA.	14,00	unid
3.25.1.2	Linha Conforto, P –51 - DECA	1,00	unid
3.25.2	Lavatórios		
3.25.2.1	Cuba Redonda L 41, DECA	2,00	unid
3.25.2.2	Cuba Cilíndrica, L 903, DECA.	12,00	unid
3.25.2.3	Cuba Retangular de Inox, Tramontina Ref.940054	1,00	unid
3.25.2.4	Cuba Retangular de Inox, 60 x 40 x 30 cm	1,00	unid
3.25.3	Mictórios de Louça	4,00	unid
3.25.4	Torneiras		
3.25.4.1	De Mesa, Pressmatic Alfa - DOCOL	1,00	unid
3.25.4.2	De Mesa, C LINK – 1167, DECA	1,00	unid
3.25.4.3	De Mesa, CLINK - 1197 - DECA		
3.25.5	Chuveiro, de Metal, Cromado, Modelo Simples	3,00	unid
3.25.6	Duchas Manuais, Fabrimar 2195 – CL,	3,00	unid
3.25.7	Sifões de Metal Cromado DECA	16,00	unid
3.25.8	Válvulas de Escoamento Ref. 1600 DECA	16,00	unid
3.25.9	Ligações Flexíveis Ref. 4606190 - DECA	18,00	unid
3.25.10	Caixa de Descarga de Embutir - Montana - m 9000	1,00	unid
3.25.11	Bancadas de Granito		
3.25.11.1	Bancada de Granito Branco Itaúnas		
3.25.11.1.1	Com Medidas 200 x 50 cm para Cuba TRAMONTINA.	1,00	unid
3.25.11.1.2	Com Medidas 80 x 40 cm para Cubas L 41	2,00	unid



Senac

3.25.11.1.3	Com Medidas 100 x 55 cm para Cubas L 41	1,00	unid
3.25.11.1.4	Com Medidas 634 x 40 cm, Tampo Liso sem Cuba	1,00	unid
3.25.11.1.5	Com Medidas 590 x 60 cm, Tampo Liso sem Cuba	1,00	unid
3.25.11.1.6	Em "L" Medidas 490x50 e 190x50cm	1,00	unid
3.25.11.1.7	Com Medidas 200 x 50 cm para Cuba Tramontina Inox	1,00	unid
3.25.11.2	Granito Branco Paris 350 x 35 cm	1,00	unid
3.25.11.3	Granito Vermelho Brasília 485 x 35	1,00	unid
3.26	Pintura		
3.26.1	Sobre Paredes Argamassadas Externas		
3.26.1.1	Emassamento Acrílico	304,43	m²
3.26.1.2	Pintura Acrílica	304,43	m²
3.26.1.3	Pintura PVA Látex	42,00	m²
3.26.2	Sobre Paredes e Lajes Argamassadas Internas		
3.26.2.1	Emassamento Acrílico	761,20	m²
3.26.2.2	Pintura Acrílica	761,20	m²
3.26.2.3	Pintura PVA	320,36	m²
3.26.3	Verniz Sobre Peças de Madeira		
3.26.3.1	Pintura Seladora	11,20	m²
3.26.3.2	Envernizamento	11,20	m²
3.27	Acessórios Para Banheiros		
3.27.1	Barras de Apoio Inox, DOCAL, Linha BENEFITE	2,00	unid
3.27.2	Cabides Cromados, DECA, 2060 C EVD	4,00	unid
3.27.3	Toalheiro de Plástico ABS, LALEKLA, 41110	9,00	unid
3.27.4	Saboneteira de Plástico ABS, LALEKLA 44340	9,00	unid
3.27.5	Dispenser de Plástico para Papel Interfolhado, LALEKLA, 44255	15,00	unid
3.27.6	Chuveiro Elétrico 5,7 KW 220V	3,00	unid
3.28	Serviços Especiais		
3.28.1	Cornija em Gesso Acartonado	230,00	m²
3.28.2	Acústica do Auditório		
3.28.2.1	Portas Acústicas		
3.28.2.1.1	Modelo EI01 Porta Acústica de Madeira, duas Folhas, de Abrir, 1,60 x 2,10 m, da Atenua Som, em MDF, preenchida em lã de rocha e manta de chumbo, com espessura de 70 mm, dupla vedação de borracha, trava retrátil para vedação no piso e barras	6,00	unid



Senac

	Anti-Pânico.		
3.28.2.1.2	Modelo EI02 Porta Acústica de Madeira, Duas Folhas, de Abrir, 1,00 x 2,10m, da Atenua Som, em MDF, preenchida em lã de rocha e manta de chumbo, com espessura de 70 mm, dupla vedação de borracha, trava retrátil para vedação no piso e barras Anti-Pânico.	1,00	unid
3.28.2.2	Forros		
3.28.2.2.1	Modelo FA01 Forro Absorvente Estruturado de Gesso Acartonado, esp.= 12,50mm	51,43	m²
3.28.2.2.2	Modelo FI01 Forro Isolante – Gesso Acartonado 25,00mm (2x12,50mm)	274,85	m²
3.28.2.2.3	Modelo FR01 Forro Reflexivo – Forro de Gesso Acartonado, esp.= 12,50mm	274,85	m²
3.28.2.3	Revestimento de Paredes		
3.28.2.3.1	Tipo RR01 - Revestimento Reflexivo – Reboco Liso Pintado	341,24	m²
3.28.2.3.2	Tipo RA01 - Revestimento Absorvente – Painel Sono-Absorvente de Lã de Vidro, revestido por Tecido na face aparente e bordas laterais, sendo enrijecido por perfis internos ao revestimento, dimensões (2700x1200)mm, espessura 25mm, densidade 80kg/m3, Tipo SONARE, da ISOVER. Material Incombustível, não propagador de chamas, a prova de animais daninhos, de putrefação e antebacteriologico.	341,24	m²
3.28.2.3.3	Tipo RA03 - Revestimento Absorvente – Carpete TUFTING, para áreas de alto transito a ser instalado nas paredes, Tipo IMPACT, da BEAULIEU, composto por fibras 100% (PP) "ANTRON LUMENA", peso do fio 700g/m2, peso total 1.800g/m2, espessura total 5,50mm, largura 3,66m.	225,57	m²
3.28.2.3.4	Tipo RA04 - Revestimento Absorvente – TRAPS em Placas de Madeira - Tipo MDF - espessura 6mm, fixados em estrutura de madeira de lei, através de cola plástica e pregos. A Estrutura de Madeira deverá ser fixada à parede com massa de calafetar, parafusos e buchas. Os TRAPS formarão câmara de 45mm, semipreenchida com painéis de lã de vidro, Tipo WALLFELT WFP-50 SOFT PAPER, da ISOVER, espessura 50mm, colados diretamente no lado interno dos painéis de madeira. O acabamento externo será em laminado de	225,57	m²



Senac

	madeira encerado.		
3.28.2.3.5	Tipo RA02 - Revestimento Absorvente – Carpete TUFTING, para áreas de alto transito a ser instalado nos pisos, Tipo IMPACT, da BEAULIEU, composto por fibras 100% (PP) "ANTRON LUMENA", peso do fio 700g/m2, peso total 1.800g/m2, espessura total 5,50mm, largura 3,66m.	326,28	m²
3.28.3	Escada Helicoidal Aço Carbono	1,00	unid
3.28.4	Tubo de Exaustão Deposito Fibra	1,00	unid
3.28.5	Guarda Corpos e Corrimão		
3.28.5.1	Escada e Rampa de, Aço Inox	71,00	ml
3.28.5.2	Rampas Secundárias Aço Inox	16,00	m
3.28.5.3	Guarda Corpo Inox PPNE	4,00	m
3.28.6	Escada Hall e Deposito sob Sala de Som em Ferro Galvanizado	11,92	m
3.28.7	Calha Fibra de Vidro	40,76	m
3.29	Limpeza Final	795,49	m²
4.	RESERVATÓRIO - ÁGUA DE REUSO		
4.1	Locação	18,00	m²
4.2	Escavações e Reaterro	35,00	m³
4.3	Lastro de Impermeabilização em Concreto Simples	0,18	m³
4.4	Estrutura		
4.4.1	Forma em Chapa Plastificada de Madeira	50,00	m²
4.4.2	Aço CA50/60	576,00	kg
4.4.3	Concreto 30 Mpa	7,00	m³
4.5	Impermeabilização Acrilica	29,50	m²

Salvador-Bahia, 01/08/2013

SENAC – DR BAHIA
JOSÉ MARCOS DE LIMA LOPES
Gerente de Engenharia e Manutenção
CREA BA8019
RPN 0506738612

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO

O Superintendente da Superintendência de Obras Públicas – SUCOP, com sede Av. Marechal Castelo Branco, 154 - Aquidabã- CEP 40045-050, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.635.089/0001-16, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo do eSalvador nº **197828/2021**, atesta que a Empresa **GAN ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº **07.547.018/0001-57**, estabelecida na Rua Ewerton Visco, 290, Boulevard Side Empresarial, sala 218, Caminho das Árvores, Salvador/Ba, CEP 40270-050, sendo representante legal o Eng.ºGustavo Albergaria Barreto Neto, portador do CPF nº 903.518.515-34, executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desenvolvimento técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA:	**GAN ENGENHARIA EIRELI**
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	**GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO** **Engenheiro Civil** **RNP: 0502093820** **CREA: 149980-BA**
CONTRATO:	**01/2018**
OBJETO:	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO MÃE CARMEN GANTOIS, EM SALVADOR, BAHIA.**
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	**1478/2017**
ASSINATURA:	**15/01/2018**
VALOR DO CONTRATO:	R$713.261,33(contrato) + R$110.698,99(2º Ad) + R$62.347,84(5º Ad) = **R$886.308,16 (oitocentos e oitenta e seis mil, trezentos e oito reais, dezesseis centavos)**
VALOR MEDIDO:	**R$ 881.164,03 (oitocentos e oitenta e um mil, cento e sessenta e quatro reais, três centavos)**
PRAZO:	**90(contrato) +90(1ºAd) + 60(3ºAd) + 120(4ºAd) = 360(trezentos e sessenta) dias**
INÍCIO DOS SERVIÇOS:	**01/02/2018**
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**01/02/2018 a 25/03/2019**
1º ADITIVO (prazo)	**90(noventa) dias 30/04/2018 a 28/07/2018, em 12/03/18**
2º ADITIVO (valor):	**R$110.698,99(cento e dez mil, seiscentos e noventa e oito reais, noventa e nove centavos)**

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Rego
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Julio Luis de Oliveira Júnior
Gestor de Execução de Obras
SUCOP

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

3º ADITIVO (prazo) **60(sessenta) dias 29/07/2018 a 26/09/2018, em 18/07/18**

4º ADITIVO (prazo) **120(cento e vinte) dias 27/09/2018 a 24/01/2019, em 25/09/18**

5º ADITIVO (valor): **R$110.698,99(cento e dez mil, seiscentos e noventa e oito reais, noventa e nove centavos)**

SERVIÇOS REALIZADOS

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
SERVIÇOS INICIAIS/ CANTEIRO DE OBRAS/ ADMNISTRAÇÃO		
CANTEIRO DE OBRA		
Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	m2	35,20
Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	18,00
Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra, m3-chave 100a carga 3kwh, 20cv, exc fornecimento de medidor	un	1,00
Ligação provisória de água para o canteiro de obras	un	1,00
Ligação provisória de esgoto para o canteiro de obras	un	1,00
Consumo de energia elétrica (kwh/mês)	kwh	5.463,50
Consumo de água/ esgoto (m³/mês)	m3	327,81
Locação de container 2,30x6,00m, alt. 2,50m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário (refeitório)	mês	5,46
Locação de container 2,30x4,30m, alt. 2,50 m, p/sanitário, c/5 bacias, 1 lavatório e 4 mictórios	mes	5,46
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares (1/2 turno)	mes	2,73
Encarregado geral de obras com encargos complementares	mes	5,46
Almoxarife com encargos complementares	mes	5,46
Vigia noturno com encargos complementares	mes	5,46
EQUIPAMENTOS		
Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem	m2	240,00
Mobilização e desmobilização de equipamentos	un	1,00
CONTROLE TECNOLÓGICO		
Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova	um	79,00
SERVIÇOS PRELIMINARES/ TERRAPLANAGEM		
Roçagem, limpeza e raspagem de taludes, sem bota-fora	m2	379,80
Demolição de concreto simples	m3	2,00
Demolição de divisórias em placas de marmorite ou de concreto	m2	84,48
Escavação manual de valas. Af_03/2016	m3	459,20
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	m3	543,10
Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m3	m3	543,10
Locação de conteiner de entulho e descarte (volume de 5m3) - 05 un/mês	mês	75,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno [illegible] de Barros Viana
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

[illegible] Oliveira Júnior
Fiscalização de Obras

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Equipe de topografia	mês	0,50
Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m2	270,00
Demolição de concreto armado com martele e compressor	m3	1,20
FUNDAÇÃO		
TUBULÃO		
Escavação manual campo aberto p/tubulão - fuste e/ou base (para todas as profundidades)	m3	40,25
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_07/2016	m3	40,25
Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 5,0mm. Af_11/2016	kg	94,00
Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,3mm. Af_11/2016	kg	112,00
Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro = 10,0mm. Af_11/2016	kg	382,00
ESTACA # 25 MM - MURO		
Estaca a trado (broca) diâmetro = 25 cm, em concreto moldado in loco, 15mpa, sem armação. (base sinapi 74156/002 - ago.2016)	m	30,00
Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 5,0mm. Af_11/2016	kg	23,88
Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro = 8,0mm. Af_11/2016	kg	57,60
VIGA BALDRAME		
Escavação manual de valas. Af_03/2016	m3	89,09
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_06/2017	m2	138,68
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)- preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016	m3	10,07
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0mm - montagem. Af_12/2015	kg	96,19
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3mm - montagem. Af_06/2017	kg	64,07
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8mm - montagem. Af_06/2017	kg	11,81
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10mm - montagem. Af_06/2017	kg	228,21
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5mm - montagem. Af_06/2017	kg	76,47
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16mm - montagem. Af_06/2017	kg	

Marcelo Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Fiscalização de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Gerência de Fiscalização Técnica de Obras Civis
SUCOP

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
CONTENÇÃO		
ESTACA TRADO JUSTAPOSTA, INCLUSIVE CINTAS E PILARETES DO MURO		
Estaca a trado (broca) diâmetro = 20 cm, em concreto moldado in loco, 25mpa, sem armação.	m	684,69
Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 5,0mm. Af 11/2016	kg	371,00
Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro = 8,0mm. Af 11/2016	kg	952,00
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25mm, 2 utilizações. Af 06/2017	m2	29,00
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)- preparo mecânico com betoneira 400 l. Af 07/2016	m3	33,77
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0mm - montagem. Af 12/2015	kg	37,00
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3mm - montagem. Af 06/2017	kg	63,00
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8mm - montagem. Af 06/2017	kg	22,00
CONTENÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO		
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af 06/2014	m2	71,90
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af 04/2016	m3	16,40
Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m2	45,64
ESTRUTURA		
PILAR, VIGA E LAJE (INCLUSIVE RESERVATÓRIO)		
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. Af 12/2015	m2	117,51
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. Af 12/2015	m2	167,06
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. Af 12/2015	m2	79,59
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0mm - montagem. Af 12/2015	kg	348,44
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3mm - montagem. Af 12/2015	kg	60,52

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0mm - montagem. Af 12/2015	kg	41,85
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0mm - montagem. Af 12/2015	kg	566,88
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5mm - montagem. Af 12/2015	kg	202,19
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0mm - montagem. Af 12/2015	kg	267,40
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0mm - montagem. Af 12/2015	kg	42,90
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3mm - montagem. Af 12/2015	kg	389,00
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0mm - montagem. Af 12/2015	kg	258,96
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0mm - montagem. Af 12/2015	kg	87,00
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5mm - montagem. Af 12/2015	kg	57,47
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)- preparo mecânico com betoneira 400 l. Af 07/2016	m3	39,54
Laje pré-fabricada treliçada h=<16cm, el. Enchimento em eps, inclusive escoramento em madeira e capeamento.	m2	30,09
Laje pré-fabricada treliçada h>16cm, el. Enchimento em eps, inclusive escoramento em madeira e capeamento.	m2	142,00
Piso em concreto 25 mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano	m2	146,03
ESCADA VERDE		
Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	6,15
Piso em placa de concreto 5x20cm	m	15,66
Espelho em placa de concreto 7x30cm	m	15,66
Plantio de grama batatais em placas	m2	3,68
ESCADA DE CONCRETO		
Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	7,3
Passeio em concreto c/ 0,10m de espessura, armado com tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-196, inclusive leito de arenoso com esp.=0,05m	m2	

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

José Montenegro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Espelho em placa de concreto 7x30cm	m	16,00
RAMPAS		
Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	32,52
Passeio em concreto c/ 0,10m de espessura, armado com tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-196, inclusive leito de arenoso com esp. 0,05m	m2	32,52
VEDAÇÕES		
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af 06/2014	m2	28,21
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af 06/2014	m2	203,03
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. Af 03/2016	m	108,75
Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5m de vão. Af 03/2016	m	14,10
Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de vão. Af 03/2016	m	2,20
Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5m de vão. Af 03/2016	m	9,05
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5m de comprimento. Af 03/2016	m	14,75
Parede divisória articulada acústica. Painéis com 90mm de espessura, 75cm de largura e 3,15m de altura, trilhos em alumínio rígido estrutural anodizado e roldanas duplo rodízio em nylon	m2	18,90
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af 06/2014	m2	56,89
REVESTIMENTO E PINTURA DE PAREDE/TETO		
REVESTIMENTO INTERNO		
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af 06/2014	m2	393,16
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af 06/2014	m2	319,20
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. Af 06/2014	m2	259,19
Pintura em tinta acrílica três demãos	m2	259,19
Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af 06/2014	m2	182,60

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruna
Gerente de Contratos e Convênios
SUCOP

José Monteiro Luis de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014	m2	175,59
Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5x5cm (placas de 30x30cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com vãos. Af_06/2014	m2	8,38
REVESTIMENTO EXTERNO		
chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m2	325,18
emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	m2	244,19
aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, uma demão. af_05/2017	m2	179,27
pintura em tinta acrílica três demãos	m2	179,27
revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vãos. af_06/2014	m2	38,05
PINTURA TETO		
Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques	m2	60,20
Pintura em tinta acrílica três demãos	m2	60,20
COBERTURA		
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_06/2016	m2	73,40
Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame	m2	24,89
Escada marinheiro com guarda corpo, l=45 cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv d=1x1/8", sendo degraus em barra red d= 5/8", espaçados de 30cm inclusive lixamento e pintura, fornecimento e instalação	m2	3,20
Trama de madeira composta por caibros e terças metálicas para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical	m2	73,40
IMPERMEABILIZAÇÃO		
ÁREAS MOLHADAS		
Regularização de superfície de concreto aparente	m2	24,38
Impermeabilização de superfície com mastique betuminoso a frio, por metro	m	28,73
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=4 mm	m2	24,38
impermeabilização com véu de poliester (tela 2x2mm)	m2	11,40
JARDINEIRAS		
impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=4 mm com aditivo anti-raiz	m2	51,16

José Monteiro Lima de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Impermeabilização com véu de poliester (tela 2x2mm)	m2	51,16
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. Af 06/2014	m2	51,16
IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES		
Regularização de superfície de concreto aparente	m2	148,45
Impermeabilização de calhas/lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastomeros, 3 demãos	m2	148,45
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=4 mm	m2	148,45
Impermeabilização de superfície com mastique betuminoso a frio, por metro	m	131,20
Impermeabilização com véu de poliéster (tela 2x2mm)	m2	65,60
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. Af 06/2014 (base sinapi 87757)	m2	148,45
IMPERMEABILIZAÇÃO RESERVATÓRIO		
Regularização de superfície de concreto aparente	m2	6,85
Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível.	m2	31,46
Impermeabilização com véu de poliester (tela 2x2mm)	m2	6,66
PAVIMENTAÇÃO		
PISO INTERNO		
Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras.	m2	150,21
Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento e=8cm	m3	12,01
Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa	m2	130,71
Piso vinílico semi flexível padrão liso, espessura 3,2mm, fixado com cola	m2	130,71
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm. Af 06/2014	m2	73,34
Revestimento em pastilhas cerâmicas 4,5x4,5cm (placas de 30x30cm), alinhadas a prumo	m2	1,97
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 30x30	m2	71,37
Soleira de mármore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	20,32
Rodapé vinílico altura 5cm, espessura 1mm, fixado com cola	m	48,11
PISO EXTERNO		
Base em BGTC e=10cm, e compactação com placa vibratória (base orse 11472)	m3	1,18
Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura 8cm. Af_12/2015 (estacionamento)	m2	1,90

José Monteiro Luis de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Bento
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Execução de piso em madeira plástica réguas de 300x30x2,5cm sobre barrote de fixação em laje	m2	40,80
Piso em concreto 25mpa preparo mecânico, espessura 10 a 13cm, incluso junta com selante elástico a base de poliuretano (roda de capoeira)	m2	15,90
Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento e=8cm	m3	30,00
Piso em ladrilho hidráulico mosaico colorido, 20x20cm, aplicado com argamassa industrializada, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (pátio de acesso)	m2	30,00
Passeio em concreto c/ 0,10m de espessura, armado com tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-196, inclusive leito de arenoso com esp. =0,05m	m2	32,10
PORTAS E ESQUADRIAS		
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af 08/2015	un	2,00
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af 08/2015	un	7,00
Seteiras em alumínio anodizado natural, de pivotar, com fechamento em vidro temperado incolor de 8mm	m2	11,40
Esquadria com montantes em madeira maciça com vidro incolor temperado de 10mm	m2	65,50
Trelica de madeira, ripas 4x1,5cm e requadros 7,5x7,5cm	m2	16,90
Janela basculante em alumínio anodizado natural, com fechamento em vidro fantasia de 4mm	m2	0,48
LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS SANIT E EQUIP		
Lavatório louça branca suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. Af 12/2013	un	3,00
Válvula em metal cromado 1.1/2"x1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af 12/2013	un	3,00
Engate flexível em inox, 1/2"x40cm - fornecimento e instalação. Af 12/2013	un	3,00
Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. Af 12/2013	un	3,00
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. Af 12/2013	un	3,00
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af 12/2013	un	1,00
Vaso sanitário convencional p deficientes físicos, linha conforto vogue plus p51, deca ou similar c/ assento deca ap. 516.37 ou similar cj de fixação deca SP 13 ou similar cj de fixação deca SP 13 ou similar , anel vedação , tubo ligação cromado, engate plástico exceto cx descarga	um	2,00

José Monteiro Lins de Oliveira Júr
Diretor de Execução de Obra
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Barbosa de Souza Reis
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Assento sanitário de plástico, tipo convencional	un	3,00
Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	un	1,00
Papeleira de plástico, akros ou similar	un	3,00
Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	3,00
Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af 10/2016	un	3,00
SISTEMA ELÉTRICO		
RAMAL DE ENTRADA		
Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50a com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.	un	1,00
Curva 135 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro de 32 mm (1 1/4")	un	1,00
Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 40mm (1 1/4")	un	1,00
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40mm (1 1/4")	un	1,00
Eletroduto de PVC rígido roscavel de 1 1/4 ", sem luva	un	6,00
Cabo de cobre flexível isolado, 25mm², anti-chama 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. Af 12/2015	m	24,00
PAINEL DE MEDIÇÃO		
Caixa de medição em alta tensão - fornecimento e instalação	un	1,00
Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00
Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af 12/2015	m	2,00
Cabo de cobre nu 16mm2 - fornecimento e instalação	m	2,00
Haste de aterramento em aço com 3,00m de comprimento e DN = 5/8" revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	1,00
LIGAÇÃO MEDIÇÃO AO QUADRO GERAL		
Cabo de cobre flexível isolado, 25mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af 12/2015	m	100,00
Cabo de cobre nu 16mm2 - fornecimento e instalação	m	25,00
Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af 12/2015	m	25,00
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 75mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. Af 12/2015	un	2,00
Disjuntor termomagnético tripolar Padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00
QUADRO GERAL DE DISJUNTORES		
Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	1,00
Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	un	7,00

José Monteiro Lins de Oliveira
Diretor de Execução de O
SUCOP

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Reis
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	3,00
Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00
Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00
DISTRIBUIÇÃO INTERNA		
91862 eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af 12/2015	m	182,00
Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af 12/2015	m	80,00
Caixa de derivação em PVC 4"x2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto	un	45,00
Caixa sextavada 3"x3", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af 12/2015	un	45,00
Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepor) fornecimento e instalação	un	2,00
Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af 12/2015	un	14,00
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af 12/2015	un	16,00
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af 12/2015	un	9,00
Interruptor pulsador de campainha ou minuteria 2a/250V c/ caixa - fornecimento e instalação	un	1,00
Campainha cigarra (1 módulo), 10a/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af 09/2017	un	1,00
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af 12/2015	m	64,00
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af 12/2015	m	74,00
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af 12/2015	m	70,00
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af 12/2015	m	74,00
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af 12/2015	m	230,00
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af 12/2015	m	160,00
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af 12/2015	m	190,00
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af 12/2015	m	190,00
Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af 12/2015	m	10,00

Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Reis
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	10,00
Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	10,00
Luminária de chão led da linha industrialleds ou similar	un	9,00
Luminária arandela tipo meia-lua com vidro fosco *30x15*cm, para 1 lâmpada, base e27, potencia máxima 40/60w (nao inclui lampada)	un	15,00
Luminária de embutir tipo calha com 2 lampadas led	un	30,00
SISTEMA TELEFONIA		
RAMAL DE ENTRADA		
Armação vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizado 3/16",com 1 estribo e 1 isolador	un	1,00
Curva 135 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolitico, diametro de 32 mm (1 1/4")	un	1,00
Luva em PVC rígido roscável, de 3/4", para eletroduto	un	1,00
Curva 90 graus, longa, de PVC rígido roscável, de 3/4", para eletroduto	un	1,00
Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4 ", sem luva	m	6,00
DISTRIBUIÇÃO INTERNA		
Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepor) fornecimento e instalação	un	2,00
Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	80,00
Caixa de derivação em PVC 4"x2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto	un	8,00
Tomada para telefone de 4 polos padrão telebras - fornecimento e instalação	un	4,00
Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	un	3,00
SISTEMA DE ESGOTO/ ÁGUAS PLUVIAIS		
CAIXAS EM ALVENARIA OU CONCRETO		
Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalação	un	10,00
PVC SOLDÁVEL BRANCO		
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014_p	m	68,00
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014_p	m	3,00
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014_p	m	3,00
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014_p	m	48,00
Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014_p	un	1,00
Caixa sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	1,00

Luiz Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Ralo sifonado, PVC, DN 100x40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af 12/2014	un	3,00
Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água-fornecimento e instalação. Af 12/2014 p	un	5,00
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, junta e lástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af 12/2014	un	2,00
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af 12/2014	un	3,00
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af 12/2014 p	un	6,00
Joelho 90 graus, PVC, serie r, água pluvial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af 12/2014	un	8,00
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af 12/2014	un	6,00
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100x50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af 12/2014	un	3,00
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100x100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af 12/2014	un	3,00
Tê, PVC, serie r, água pluvial, DN 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af 12/2014	un	1,00
Tê PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50x50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af 12/2014	un	1,00
Caixa em alvenaria 30x60x40cm, com grelha de concreto 30x60cm	un	4,00
Caixa em alvenaria 42x240x40cm, com grelha de concreto 42x40cm	un	1,00
Caixa em alvenaria 30x90x40cm, com grelha de concreto 30x90cm	un	1,00
Calha em concreto simples, em meia cana, diametro 200 mm	m	25,00
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO		
Extintor incêndio água-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação	un	3,00
Extintor incêndio TP pó químico 4kg fornecimento e colocação	un	3,00
Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor em vidro plano fosco, ref. F-5023/m da projeto ou similar	un	6,00
Luminária de emergência 20 w	un	6,00
Placa de sinalização de segurança contra incêndio	un	12,00
SISTEMA DE ÁGUA FRIA		
ENTRADA		
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 20mmx1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014 p	un	5,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Bruno Pereira de Souza Reis
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com DN 20 (½) fornecimento e instalação. Af_11/2016	un	1,00
Hidrômetro DN 20 (½), 3,0 m³/h fornecimento e instalação. Af_11/2016	un	1,00
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	un	8,00
Torneira de bóia real, roscável, 1/2", fornecida e instalada em reservação de água. Af_06/2016	un	1,00
Tubo, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	m	18,00
União de PVC rígido roscável diâm = 1/2, p/ água	un	2,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	un	1,00
BARRILETE / RESERVATORIOS		
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 40 mm x 1 1/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	un	1,00
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	un	1,00
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 20 mm x 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	un	1,00
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	un	2,00
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 40mm x 1.1/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	2,00
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	un	3,00
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	2,00
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	un	2,00
Bucha de redução, ppr, 32 x 25, classe pn 25, instalado em ramal de distribuição de água – fornecimento e instalação. Af_06/2015	un	1,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	un	1,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. Af_06/2016	un	1,00
Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	1,00
Te, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	1,00

Antonio Luis de Oliveira Junior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Bruno Pontes de Souza Rego
Gerente de Apoio Técnico
e Normas Civis
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014 p	m	12,00
Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	m	3,00
Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014 p	m	6,00
ISÔMETRICOS		
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mmx3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014 p	un	6,00
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 20mmx1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014 p	un	1,00
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014 p	un	6,00
Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 20mmx1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	un	9,00
Fornecimento e instalação de plug de PVC roscável d = 1/2"	un	9,00
Curva de transposição, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. Af 12/2014	un	1,00
Luva de redução, PVC, soldável, DN 25mmx20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	un	4,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. Af 12/2014	un	3,00
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", fornecido e instalado em ramal de água. Af 12/2014	un	1,00
Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014 p	un	3,00
Tê de redução, PVC, soldável, DN 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	un	1,00
Tubo, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014 p	m	12,00
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014 p	m	3,00
CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS E GRADIL		
Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" (altura = 1m)	m2	27,53
Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" (altura = 0,85m)	m2	48,70
Corrimão em tubo aço galvanizado 3/4" com bracadeira	m	26,57
Gradil com portão de correr e/ou abrir, em cantoneira "I" de 2x5/16" dobrada (montante), três barras chatas 1x5/16" (horizontal) e barras quadradas 3/4" (vertical)	m2	29,60
Barra de apoio reta fixa em aço inox l=80cm, d= 1 1/2" jackwal ou similar	m	56,98

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Bahia
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Antônio Luis de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
PAISAGISMO		
Plantio de grama esmeralda em rolo	m2	25,80
LIMPEZA FINAL DA OBRA		
Limpeza final da obra	m2	270,00

Salvador, 17 de fevereiro de 2022.

Elaborado e conferido por:

Engª Alzira Huoya Mariano
Matricula 3007748
Crea: 12116-D

Eng.º José Monteiro Lins de Oliveira Junior
Diretor de Execução de Obras
Crea: 49808-D

Eng.º Bruno Passos de Souza Rego
Gerente de Apoio Técnico
Crea: 40219-D

Eng.º Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente
Crea: 14063 -D

GAN
ENGENHARIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90009/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Teatro Vila Velha, Av. Sete de Setembro, Passeio Público - Bairro: Campo Grande-Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro, que, na data da sessão pública de abertura deste procedimento licitatório, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas.

Contratante	Contrato n.	Objeto	Data de Início	Prazo de Execução	Valor do contrato	Saldo contratual
MUNICIPIO DE POJUCA	151/23	Reforma Prefeitura e Praça de Pojuca	14/09/23	12 meses	2.499.994,54	1.497.126,73
CONDER	179/22	Construção do Estande de tiros	02/02/23	06 meses	3.217.994,64	1.654.016,13
CONDER	019/23	Construção Terminal Rodoviário	019/2023	09 meses	8.324.923,72	7.650.865,03
CONDER	110/23	Urbanização Rua Guanabara Candeias	29/092023	08 meses	4.162.663,04	3.864.358,45
						14.666.366,34

DFL= (10 X PATRIMÔNIO LÍQUIDO) – VA

R$ 18.133.006,68 X 10 – 14.666.366,34 = R$ 166.663.700,46 (CENTO E SESSENTA E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E TRES MIL, SETECENTOS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

Salvador, 05 de agosto de 2024.

GAN ENGENHARIA LTDA
07.547.018/0001-57
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO

Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, BoulevardSide Empresarial, Caminho das Árvores
Tel: (71) 3341 - 7527 / 9163 - 1503 email: gustavo@ganengenharia.com.br

GAN
ENGENHARIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90009/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Teatro Vila Velha, Av. Sete de Setembro, Passeio Público - Bairro: Campo Grande-Salvador/BA.

Anexo A – Declaração de Vistoria

Declaramos que a empresa **NÃO** efetuou a visita técnica no local onde serão executadas as obras, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação

Salvador, 05 de agosto de 2024.

GAN ENGENHARIA LTDA
07.547.018/0001-57
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
RG nº 0599720921 CREA/BA
Sócio Administrador

GAN
ENGENHARIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90009/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Teatro Vila Velha, Av. Sete de Setembro, Passeio Público - Bairro: Campo Grande-Salvador/BA.

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

GAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ sob nº 07.547.018/0001-57, sito à Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Edf. Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 41.820-021, Salvador/Bahia, por intermédio de seu representante legal o Sr GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, portador do RG nº 0599720921 CREA/BA e do CPF nº 903.518.515-34, representante da Licitante, DECLARA que:

I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência nº 90009/2024, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;

III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência nº 90009/2024, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Salvador, 05 de agosto de 2024.

GAN ENGENHARIA LTDA
07.547.018/0001-57
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
RG nº 0599720921 CREA/BA
Sócio Administrador

GAN ENGENHARIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90009/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Teatro Vila Velha, Av. Sete de Setembro, Passeio Público - Bairro: Campo Grande-Salvador/BA.

ANEXO IX

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

GAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ sob nº 07.547.018/0001-57, sito à Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Edf. Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 41.820-021, Salvador/Bahia, por intermédio de seu representante legal o Sr GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, portador do RG nº 0599720921 CREA/BA e do CPF nº 903.518.515-34, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

Salvador, 05 de agosto de 2024.

GAN ENGENHARIA LTDA
07.547.018/0001-57
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
RG nº 0599720921 CREA/BA
Sócio Administrador

GAN
ENGENHARIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90009/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Teatro Vila Velha, Av. Sete de Setembro, Passeio Público - Bairro: Campo Grande-Salvador/BA.

ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM NATIVA OU NÃO NATIVA

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador.

Eu, **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO,** RG nº 0599720921 CREA/BA, legalmente nomeado representante da empresa **GAN ENGENHARIA LTDA,** CNPJ nº 07.547.018/0001-57, e participante do procedimento licitatório nº 79815/2024, na modalidade de CONCORRÊNCIA Nº 90009/2024, declaro, sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º da Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro e 1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.

Salvador, 05 de agosto de 2024.

GAN ENGENHARIA LTDA
07.547.018/0001-57
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
Sócio Administrador

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBAMA
MMA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **5967327**

CPF/CNPJ: **07.547.018/0001-57**

Nome/Razão Social/Endereço
GAN ENGENHARIA LTDA
RUA EWERTON VISCO, SALA 218 , BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL, CAMINHO DAS ÁRVORES
CAMINHO DAS ARVORES
SALVADOR/BA 41820-022

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **21/09/2023**
Autenticação: **ucjs.xbr6.lljm.4jim**

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5967327	15/07/2024	15/07/2024	15/10/2024

Dados básicos:

CNPJ : 07.547.018/0001-57
Razão Social : GAN ENGENHARIA LTDA
Nome fantasia : GAN ENGENHARIA LTDA
Data de abertura : 17/08/2005

Endereço:

logradouro: RUA EWERTON VISCO, SALA 218 , BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL, CAMINHO DAS ÁRVORES
N.º: 290 Complemento:
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Município: SALVADOR
CEP: 41820-022 UF: BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
22-3	Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	XXQHJ8BX9GFAUCF8

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

IBAMA
MMA

142

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 43177669
Emitido em: 15/07/2024
Válida até: 14/08/2024

INTERESSADO: GAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ/CPF: 07.547.018/0001-57

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:
1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço http://www.ibama.gov.br, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

GAN
ENGENHARIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90009/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Teatro Vila Velha, Av. Sete de Setembro, Passeio Público - Bairro: Campo Grande-Salvador/BA.

ANEXO XII
DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

A GAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.547.018/0001-57, declara para os devidos fins que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência - PcD, para Reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021.

Salvador, 05 de agosto de 2024.

GAN ENGENHARIA LTDA
07.547.018/0001-57
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
Sócio Administrador

GAN
ENGENHARIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90009/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Teatro Vila Velha, Av. Sete de Setembro, Passeio Público - Bairro: Campo Grande-Salvador/BA.

DECLARAÇÃO FORMAL

A empresa **GAN ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 07.547.018/0001-57, com sede à Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 41.820-021, Salvador/Bahia, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA expressamente sob as penas cabíveis, de que dispõem de infraestrutura necessária, adequada e indispensável à integral execução de todos os serviços, compreendendo: instalações, pessoal técnico especializado e equipamentos necessários à execução do objeto

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO

Declaro, em observância para fins de prova de qualificação técnica, que a empresa GAN ENGENHARIA LTDA disporá das instalações, Canteiro de Obras, aparelhamento, maquinas e do pessoal técnico, permanentes exigidos na execução dos serviços, conforme relação abaixo:

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Disponibilizaremos o canteiro de Obras, de acordo com a Legislação vigente, bem como de todos os equipamentos e aparelhamentos adequados e necessários para o cumprimento dos serviços; assim como disponibilização permanente de **todo pessoal técnico tipo Engenheiros, Técnico em Segurança do Trabalho, mestre de obras, encarregado, pessoal de campo e etc.**,

Nossas instalações estão situadas à: Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 41.820-021.

INDICAÇÃO DOS APARELHAMENTOS

Placa vibratória reversível:	Cortadora de piso:
régua metálica ou madeira	brocas ou furadeiras mecânicas,
baguetes metálicos.	mangueiras de jato contínuo,
compressor e martelete	desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha

esmeril	rolo ou pincel.
Revólver/compresor	Colher de pedreiro
eenxada	Chave de fenda
Foices	Roçadeiras
Enxadas	Ciscadoras
desempenadeiras	sarrafos
cortadora de piso/asfalto	escavadeira hidráulica
escavadeira	tratores de esteiras ou pneus
moto-escavo- transportadores	pás carregadeiras
tratores	motoniveladoras
caminhões basculantes tradicionais ou do tipo "fora-de-estrada	tratores empurradores ("pushers")
tratores equipados com lâminas,	escavadores conjugados c/ transportadores diversos
Trator de esteiras	tratores de lâmina
escavo- transportadores	motoescavo- transportadores
caminhões basculantes	rolos de compactação (lisos, de pneus, pés-de-carneiro, estáticos ou vibratórios)
tratores agrícolas ou auto propulsores	grade de discos para homogeneização
caminhões-pipa	soquetes manuais
Compactadores pneumáticos	escarificação de grande porte
rolos compactadores de pequeno porte	compactadores autopropulsores
compactadores manuais de placa vibratória	motoniveladora com escarificador
veículo tanque distribuidor de água	rolos compactadores do tipo pé-de carneiro, liso-vibratório ou pneumático
capacete, botas, luvas, óculos, protetor auricular e outros	compactadores autopropulsores
caminhão pipa	Pá Carregadeira sobre Rodas
Caminhão distribuidor de emulsão asfáltica com barra espargidora de distribuição	cavalo mecânico
tanque de asfalto com serpentina	Vassoura Mecânica
Trator de Pneus	Makitas
Furadeira	Relógio de Ponto
Máquina de cortar e dobrar ferro	Veículos utilitários;
Retroescavadeira	Vibradores de imersão;
Trator de Esteira	Caminhão F 4.000 ou similar;
Carros de Mão	Serra Circular
Betoneiras	Caminhão Carroceria
Furadeira,	Maquita, etc

FERRAMENTAS EM GERAL

EPI
EPC

Declaro ainda a disponibilidade de equipamentos ou veículos permanentes exigidos na execução do objeto, cujos custos com operador ou motorista, seguros e combustíveis, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

PESSOAL TÉCNICO

Gustavo Albergaria Barreto Neto – Engenheiro Civil
Engenheiro em Segurança do Trabalho
Encarregado Geral de Obras,
Técnico de edificações para o monitoramento e acompanhamento da execução dos serviços.

Salvador, 05 de agosto de 2024.

GAN ENGENHARIA LTDA
07.547.018/0001-57
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO

Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, BoulevardSide Empresarial, Caminho das Árvores
Tel: (71) 3341 - 7527 / 9163 - 1503 email: gustavo@ganengenharia.com.br

GAN
ENGENHARIA

147

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90009/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Teatro Vila Velha, Av. Sete de Setembro, Passeio Público - Bairro: Campo Grande-Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

A empresa **GAN ENGENHARIA LTDA,** CNPJ 07.547.018/0001-57, com sede Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Edf. Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 41.820-021, Salvador/Bahia, DECLARA, para efeito de Registro Cadastral, vir a informar qualquer fato superveniente impeditivo de licitar ou contratar com a Administração Pública que venha a ocorrer no período de validade do Certificado de Registro Cadastral, comprometendo-me ainda a manter atualizada a Certidão Negativa de Débito perante as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, inclusive Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Salvador, 05 de agosto de 2024.

GAN ENGENHARIA LTDA
07.547.018/0001-57
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO

Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, BoulevardSide Empresarial, Caminho das Árvores
Tel: (71) 3341 - 7527 / 9163 - 1503 email: gustavo@ganengenharia.com.br

148

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR – PMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – SEMGE
Gerência Central de Material e Patrimônio – GEMAP
Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores – COMPEC

Certificado de Registro Cadastral – CRC

Nº 1525

Data Inscrição: **25/03/2010** Data Renovação: **05/09/2023** Validade: **04/09/2024**

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF: **07.547.018/0001-57**
Razão Social/Nome: **GAN ENGENHARIA EIRELI**
Nome Fantasia: **GAN ENGENHARIA EIRELI**
Endereço: **RUA EWERTON VISCO, 290 – EDF BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL, SALA 218**
Bairro: **CAMINHO DA ARVORES** Cidade: **SALVADOR**
Estado: **BA** CEP: **41385-160**

GRUPOS CLASSES DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS APTA A OFERECER

0320-PINTURA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MÉDIO E GRANDE PORTE
0322-SERVIÇOS DE ALVENARIA E PINTURA DE PEQUENO PORTE
0323-SERVIÇOS DE CARPINTARIA, MARCENARIA, MARMORARIA E VIDRAÇARIA
0616-ESTUDOS E PROJETOS DE CORTES, ATERROS, ESCORAMENTOS E TERRAPLENAGEM
0617-ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM
0618-ESTUDOS E PROJETOS DE EDIFICAÇÕES
0619-ESTUDOS E PROJETOS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
0620-ESTUDOS E PROJETOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRAS
0622-ESTUDOS E PROJETOS DE FUNDAÇÕES DIRETAS E PROFUNDAS
0625-ESTUDOS E PROJETOS DE HIDROLOGIA
0633-ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDROSANITÁRIAS
0642-ESTUDOS E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURAS
0703-OBRAS CIVIS DE DEMOLIÇÕES
0705-OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES
0708-OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRAS
0709-OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS
0712-OBRAS CIVIS DE FUNDAÇÕES
0713-OBRAS CIVIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
0714-OBRAS CIVIS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS-SOM AMBIENTE/SIST. AUDIOVISUAL
0721-OBRAS CIVIS DE PISCINAS DE CONCRETO ARMADO
0726-OBRAS CIVIS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
0729-OBRAS CIVIS DE REFORMAS PREDIAIS
0804-INSTALAÇÃO DE FORRO E PEÇA DE DECORAÇÃO EM GESSO
0813-INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIA
0822-INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GALPÕES E ESTRUTURA METÁLICA
0826-INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ISOLAMENTO ACÚSTICO
0827-INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ISOLAMENTO TÉRMICO
0833-INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PARA-RAIOS
0834-INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
0835-INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE AQUECIMENTO
0837-INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
0841-INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA
0844-INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE TAPETES E CARPETES
0847-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
0849-INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS
0850-INSTALAÇÕES PREDIAIS DE VIDROS
0852-INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDROSANITÁRIAS
0853-INSTALAÇÕES PREDIAIS TELEFÔNICAS
0855-INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS E PORTAS

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Certificamos que a pessoa jurídica/física acima está inscrita no Cadastro Unificado de Fornecedores da Prefeitura Municipal do Salvador, em conformidade com a legislação vigente, pode participar de processos licitatórios, de acordo com as suas especialidades e exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios. A emissão desse certificado não implica em obrigação de qualquer natureza, por parte do Município, em assumir compromissos futuros juntos a pessoa jurídica/física cadastrada.

CERTIDÕES/VALIDADE

REGULARIDADE – FAZENDA FEDERAL: 28/10/2024
REGULARIDADE – FAZENDA MUNICIPAL: 26/07/2024
REGULARIDADE – INSS: 28/10/2024
REGULARIDADE – FAZENDA ESTADUAL: 25/08/2024
REGULARIDADE – FGTS: 25/07/2024
CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA OU CONCORDATA: 26/07/2024
DIVIDA ATIVA DA UNIÃO: 28/12/2024
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 01/12/2024

DADOS CONTÁBEIS:

DATA DO BALANÇO PATRIMONIAL: 31/12/2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 3,49
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 3,63
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO: 0,24
CAPITAL SOCIAL: R$ 2.500.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R$ 16.735.788,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR – PMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – SEMGE
Gerência Central de Material e Patrimônio – GEMAP
Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores – COMPEC

Certificado de Registro Cadastral – CRC

Nº 1525

Data Inscrição: **25/03/2010** Data Renovação: **05/09/2023** Validade: **04/09/2024**

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF: **07.547.018/0001-57**
Razão Social/Nome: **GAN ENGENHARIA EIRELI**
Nome Fantasia: **GAN ENGENHARIA EIRELI**
Endereço: **RUA EWERTON VISCO, 290 – EDF BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL, SALA 218**
Bairro: **CAMINHO DA ARVORES** Cidade: **SALVADOR**
Estado: **BA** CEP: **41385-160**

GRUPOS CLASSES DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS APTA A OFERECER

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação de sua validade na Internet no endereço:
http://www.compras.salvador.ba.gov.br

Emitido em, 05/07/2024 10:26

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: **365/2010**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 317/86 do CONFEA, que consta dos assentamentos do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - CREA/BA o Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART a seguir descrita:

Profissional	: GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
Número da Carteira	: BA 39376/D
Visto CREA	:
CREA de Origem	: BAHIA
Título	: Engenheiro Civil

Número ART	: BA0000039376000022 Série: A
Data de Anotação	: 31/10/2008
No. ART Vinculada	: BA0000025216000062A
Empresa Contratada	: MFP CONSTRUTORA LTDA
Nome Contratante	: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC
Nome Proprietário	: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
Endereço da Obra	: REFORMA DE ESCOLAS EM DIVERSOS BAIRROS EM SALVADOR
Valor Obra/Serviço	: R$ 1.461.047,95
Cidade	: SALVADOR-BA
Participação	: Co-Responsável
Tipo da ART	: Normal
Número do Contrato	: XXXXXXXXXXXX
Tipo do Contrato	: Empregado
Data da Baixa	: 09/02/2010
Motivo da Baixa	: POR CONCLUSÃO
Data de início	: 20/10/2008 Término : 30/06/2009

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 5300
Descrição: ESTRUTURA DE MADEIRA
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 310
Descrição: ESTRUTURA METALICA
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 2500
Descrição: EDF. DE MADEIRA PARA FINS COMERCIAIS
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

CONFERE COM O ORIGINAL
Núcleo de Licitação/TJBA
Augusto Santos de Almeida
Chefe de Sessão
Cad. 968.601-0

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: **365/2010**

********** Informações Complementares **********

SERVIÇOS DE REFORMA DE PROTEÇÃO ZENITAL TÉRMICA E CONTRA UMIDADE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADAS NAS CRE´s CENTRO, CIDADE BAIXA, SÃO CAETANO, LIBERDADE, PIRAJÁ E SUBÚRBIO I.CONTRATO N° 100/2008.

****

Certificamos, finalmente que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o Atestado contendo 5 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a veracidade e exatidão das informações nele constante.

SALVADOR/BA 09/02/2010

P/ MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

OBSERVAÇÕES:
1. A CAT é válida em todo o território nacional por período indeterminado.
2. A CAT perderá a validade caso os dados nela contidos forem modificados, deixando de representar a situação atualizada do registro das ART's especificas.
3. O atestado somente constituirá prova de aptidão em processos de licitação da Administração Pública, conforme disposto na Lei 8666/93 se vinculado e acompanhado da respectiva Certidão.
4. O atestado registrado somente constituirá prova de capacitação técnica profissional para a pessoa jurídica em processos licitatórios caso o profissional indicado esteja ou venha a ser vinculado como integrante de seu quadro técnico.
5. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

PREFEITURA DE SALVADOR
PREFEITURA DE UM NOVO TEMP

SMEC Secretaria Municipal da Educação e Cult

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Secretaria Municipal da Educação e Cultura **SMEC**
Coordenadoria de Estruturação da Rede Física Escolar – CERE

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **MFP Construtora Ltda**, CNPJ sob nº 07.354.356/0001-72, sito à Av. Elmo Cerejo de Farias nº 51-A, Sala 103, Quadra 02, Cia 1 – Simões Filho/Ba., CEP. 43.700-000, executou em regime contratual de empreitada por preço global, **Execução dos serviços de reforma de proteção zenital térmica e contra umidade nas Escolas da Rede Municipal situadas nas CRE´S Centro, Cidade Baixa, São Caetano, Liberdade, Pirajá e Subúrbio I.**

1 – DESCRIÇÃO DA OBRA:

Execução dos serviços de reforma de proteção zenital térmica e contra umidade nas Escolas da Rede Municipal situadas nas CRE´S Centro, Cidade Baixa, São Caetano, Liberdade, Pirajá e Subúrbio I.

2 – CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

Responsáveis Técnicos:

MARCUS FONSECA PELETEIRO	CREA 25.216/D
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO	CREA 39.376/D
RUBENS MOLINA	CREA 18.2022/D
Data do Início:	20/10/2008
Data da Conclusão:	30/06/2009
Valor do Contrato:	R$ 1.461.047,95

3– PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

1	LOCACAO DA OBRA		
1.1	LOCACAO DE OBRA COM GABARITO (PARA EDIFICACOES)	M2	2.900,00
2	INSTALACAO PROVISORIA		
2.1	TAPUME DE VEDACAO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 10 MM	M2	350,00
2.2	TAPUME DE VEDACAO METADE EM CHAPA DE MADEIRA DEITADA E OUTRA METADAE EM TELA DE PVC	M2	45,00
2.3	CERCA DE SINALIZACAO COM TELA PVC E SINALIZADOR, UTILIZACAO 4 VEZES, H = 1,20 M	M	270,00
2.4	CERCA DE PROTECAO COM TELA PVC, UTILIZACAO 4 VEZES, H = 1,20 M	M	550,00
2.5	CERCA DE SINALIZACAO NOTURNA (GAMBIARRA EM SUPORTE DE MADEIRA)	M	260,00
2.6	PLACAS DE OBRA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	20,00

110 Ofício de Notas - Salvador-BA
Raymundo Alberto Gomes Costa - Tabelião
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2009.
CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 3652010
Folha Nº 3 de 7

Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

2.7	PINTURA DE TAPUME COM LOGOMARCA	M2	110,00
3	DEMOLICOES E REMOCOES		
3.1	REMOCAO / RETIRADA		
3.1.1	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA	M2	1.100,00
3.1.2	REMOCAO DE TELHA CERAMICA, COM EMPILHAMENTO	M2	4.700,00
3.1.3	REMOCAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, COM EMPILHAMENTO	M2	3.300,00
3.1.4	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO CERAMICO, COM EMPILHAMENTO	M2	1.200,00
3.1.5	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO FIBROCIMENTO, COM EMPILHAMENTO	M2	900,00
3.1.6	REMOCAO DE LUMINARIAS	UN	1.550,00
3.2	CARGAS E TRANSPORTES		
3.2.1	CARGA/DESCARGA - MANUAL		
3.2.1.1	CARGA MANUAL	M3	660,00
3.2.2	CARGA/DESCARGA - MECANIZADA		
3.2.2.1	CARGA MECANIZADA	M3	450,00
3.2.3	TRANSPORTE HORIZONTAL - MANUAL		
3.2.3.1	TRANSPORTE EM CARRO DE MAO, DM = 10 M	M3	330,00
3.2.3.2	TRANSPORTE EM CARRO DE MAO, DM = 50 M	M3	550,00
3.2.3.3	TRANSPORTE EM CARRO DE MAO, DM = 100 M	M3	220,00
3.2.4	TRANSPORTE VERTICAL - MANUAL		
3.2.4.1	TRANSPORTE VERTICAL (MANUAL), H = 10 M	M3	660,00
3.2.4.2	TRANSPORTE VERTICAL (MANUAL), H = 15 M	M3	330,00
3.2.4.3	TRANSPORTE VERTICAL (MANUAL), H = 20 M	M3	110,00
3.2.5	TRANSPORTE MECANIZADO		
3.2.5.1	TRANSPORTE EM CAMINHA BASCULANTE, DM = 5 KM	M3	140,00
3.2.5.2	TRANSPORTE EM CAMINHA BASCULANTE, DM = 10 KM	M3	300,00
3.2.5.3	TRANSPORTE EM CAMINHA BASCULANTE, DM = 15 KM	M3	440,00
3.2.5.4	TRANSPORTE EM CAMINHA BASCULANTE, DM = 20 KM	M3	140,00
3.2.5.5	TRANSPORTE EM CAMINHA BASCULANTE, DM = 30 KM	M3	80,00
4	PINTURAS		

11º Ofício de Notas - Salvador BA
Raymundo Alberto Gomes Costa - Tabelião
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2009.
CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 3652010
Folha Nº 4 de 7

Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

4.1	IMUNIZANTE		
4.1.1	IMUNIZACAO DE MADEIRA DE TELHADO C/ CARBOLINEUM, 2 DEMAOS	M2	2.700,00
5	COBERTURAS E FORROS		
5.1	ESTRUTURAS METALICAS EM ACO		
5.1.1	ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA - FORNECIMENTO E MONTAGEM, INCLUSIVE PINTURA EPOXI	M2	90,00
5.1.2	ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA EM ARCO, INCLUINDO MONTAGEM, ESPACAMENTO ENTRE VAOS DE 15 M, E ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 4 M, INCLUSIVE PINTURA EPOXI	M2	300,00
5.1.3	ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA EM ARCO, INCLUINDO MONTAGEM, ESPACAMENTO ENTRE VAOS DE 20 M, E ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 5 M, INCLUSIVE PINTURA EPOXI	M2	80,00
5.1.4	ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA EM ARCO, INCLUINDO MONTAGEM, ESPACAMENTO ENTRE VAOS DE 25 M, E ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 6 M, INCLUSIVE PINTURA EPOXI	M2	300,00
5.1.5	ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA EM ARCO, INCLUINDO MONTAGEM, ESPACAMENTO ENTRE VAOS DE 30 M, E ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 6 M, INCLUSIVE PINTURA EPOXI	M2	250,00
5.1.6	ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS SEM LANTERNIM, INCLUINDO MONTAGEM, ESPACAMENTO ENTRE VAOS DE 15 M, E ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 4 M, INCLUSIVE PINTURA EPOXI	M2	350,00
5.1.7	ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS SEM LANTERNIM, INCLUINDO MONTAGEM, ESPACAMENTO ENTRE VAOS DE 20 M, E ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 5 M, INCLUSIVE PINTURA EPOXI	M2	350,00
5.1.8	ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS SEM LANTERNIM, INCLUINDO MONTAGEM, ESPACAMENTO ENTRE VAOS DE 25 M, E ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 5 M, INCLUSIVE PINTURA EPOXI	M2	300,00
5.1.9	ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS SEM LANTERNIM, INCLUINDO MONTAGEM, ESPACAMENTO ENTRE VAOS DE 30 M, E ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 5 M, INCLUSIVE PINTURA EPOXI	M2	250,00
5.2	ESTRUTURAS METALICAS EM ALUMINIO		
5.2.1	ESTRUTURA DE ALUMINIO EM ARCO, ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 3 A 6 M, VAO DE 20 M	M2	200,00
5.2.2	ESTRUTURA DE ALUMINIO EM ARCO, ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 3 A 6 M, VAO DE 30 M	M2	200,00
5.2.3	ESTRUTURA DE ALUMINIO EM ARCO, ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 3 A 6 M, VAO DE 40 M	M2	200,00
5.2.4	ESTRUTURA DE ALUMINIO EM DUAS AGUAS, ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 3 A 6 M, VAO DE 20 M	M2	200,00
5.2.5	ESTRUTURA DE ALUMINIO EM DUAS AGUAS, ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 3 A 6 M, VAO DE 25 M	M2	200,00
5.2.6	ESTRUTURA DE ALUMINIO EM DUAS AGUAS, ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 3 A 6 M, VAO DE 30 M	M2	200,00
5.2.7	ESTRUTURA DE ALUMINIO EM DUAS AGUAS, ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 3 A 6 M, VAO DE 40 M	M2	200,00
5.3	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO		
5.3.1	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU CONCRETO, VAO DE 3 A 7 M	M2	1.450,00

11º Ofício de Notas - Salvador-BA
Raymundo Alberto Gomes Costa - Tabe
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2007.
CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 3652010
Folha Nº 5 de 7
Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

5.3.2	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU CONCRETO, VAO DE 7 A 10 M	M2	1.450,00
5.3.3	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU CONCRETO, VAO DE 10 A 13 M	M2	1.220,00
5.3.4	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA, ANCORADA EM LAJE OU PAREDE	M2	1.350,00
5.3.5	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA FIBROCIMENTO, VAO 10 M	M2	1.300,00
5.3.6	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA FIBROCIMENTO, VAO 15 M	M2	1.320,00
5.3.7	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA FIBROCIMENTO, VAO 20 M	M2	1.200,00
5.3.8	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA FIBROCIMENTO, ANCORADA EM LAJE OU PAREDE	M2	1.370,00
5.4	COBERTURA - TELHA CERAMICA		
5.4.1	COBERTURA DE TELHA CERAMICA FRANCESA	M2	300,00
5.4.2	COBERTURA DE TELHA CERAMICA PAULISTA	M2	450,00
5.4.3	COBERTURA DE TELHA CERAMICA COLONIAL	M2	8.200,00
5.4.4	REASSENTAMENTO DE TELHA CERAMICA	M2	1.000,00
5.4.5	EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA DE TELHA OU BEIRAL (CRAVEJAMENTO)	M	650,00
5.5	ACESSORIOS P/ COBERTURA - TELHA CERAMICA		
5.5.1	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	M	650,00
5.5.2	COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO		
5.5.3	COBERTURA DE TELHA ONDULADA, E = 6 MM	M2	4.000,00
5.5.4	COBERTURA DE TELHA CANALETE 90	M2	1.200,00
5.5.5	REASSENTAMENTO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	M2	1.900,00
5.5.6	REASSENTAMENTO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90	M2	1.090,00
5.5.7	ACESSORIOS P/ COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO		
5.5.8	CUMEEIRA P/ TELHA FIBROCIM. ONDULADA, E = 6 MM	M	660,00
5.5.9	RUFO DE FIBROCIM. P/TELHA ONDULADA, E=6 MM	M	660,00
5.5.10	TAMPAO E RUFO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90	M	80,00
5.6	COBERTURA - TELHA ALUMINIO		
5.6.1	COBERTURA EM TELHA DE ALUMINIO PERFIL ONDULADO	M2	25,00
5.6.2	COBERTURA - TELHA TRANSLUCIDA		
5.6.3	COBERTURA EM TELHA TRANSLUCIDA ONDULADA	M	

11º Ofício de Notas - Salvador-BA
Raymundo Alberto Gomes Costa
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2009.
CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 3652010
Folha Nº 6 de 7

Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

			25,00
5.6.4	RECUP./SUBSTITUICAO - MADEIRAMENTO E TELHAS		
5.6.5	RECUPERACAO DE MADEIRAMENTO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	M2	1.700,00
5.6.6	RECUPERACAO DE COBERTURA COM FORNECIMENTO DE TELHA CERAMICA ATE 30%	M2	3.300,00
5.6.7	SUBSTITUICAO DE PECA EM MADEIRA DE LEI DE 7,5 X 15 CM	M	1.300,00
5.6.8	SUBSTITUICAO DE RIPAO DE 7 X 4 CM	M	1.900,00
5.7	FORRO - MADEIRA		
5.7.1	FORRO EM MADEIRA DE LEI, INCL. ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	1.100,00
5.8	FORRO - PLASTICO		
5.8.1	FORNEC / COLOCACAO DE FORRO EM PVC EM PAINEIS, INCLSUIVE ESTRUTURA DE FIXACAO	M2	990,00
5.9	FORRO - PACOTE		
5.9.1	FORRO PACOTE, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	300,00
5.10	FORRO - TERMO-ACUSTICO		
5.10.1	FORNEC / COLOCAC DE FORRO ACUSTICO COM PLACAS DE ISOPOR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	140,00
5.10.2	FORNEC / COLOCAC DE FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE LA DE VIDRO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	140,00
5.11	FORRO - GESSO		
5.11.1	FORNEC / COLOCACAO DE FORRO DE GESSO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	850,00
5.12	CALHAS P/ AGUAS PLUVIAIS		
5.12.1	EXECUCAO DE CALHAS PARA AGUAS PLUVIAIS EM CHAPA DE COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	250,00
5.12.2	EXECUCAO DE CALHAS PARA AGUAS PLUVIAIS EM CHAPA GALVANIZADA No 26 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	660,00
5.12.3	FORNEC/ASSENT DE CALHA DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS, 125 MM	M	660,00
5.12.4	FORNEC/ASSENT. DE CALHA DE FIBRA DE VIDRO, E = 2 MM, DESENVOLVIMENTO 30 CM	UN	250,00
5.12.5	FORNEC/ASSENT. DE CONDUTOR DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS, 88 MM	M	500,00
6	IMPERMEABILIZACAO		
6.1	IMPERMEABILIZACAO EM GERAL		
6.1.1	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLIMERO	M2	850,00
6.1.2	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA TIPO VEDAPREN, 4 DEMAOS	M2	300,00
6.1.3	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO COM IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDAJA, 3 DEMAOS	M2	220,00
6.1.4	IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE	M2	150,00

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 3652010
Folha Nº 7 de 7
Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

11º Ofício de Notas - Salvador - BA
Raymundo Alberto Gomes Costa - Tabelião
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2009.
CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

6.1.5	CAMADA DE PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA, TRACO 1:3, INCLUSIVE TELA GALVANIZADA	M2	1.950,00
7	DIVERSOS		
7.1	LIMPEZA		
7.1.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	11.000,00
7.2	ANDAIME / DISPOSITIVOS SEGURANCA		
7.2.1	FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES SIMPLES EM MADEIRA	M2	600,00
7.2.2	FORNECIMENTO DE ANDAIMES FACHADEIRO (LOCACAO MENSAL)	M2MES	5.000,00
7.2.3	FORNECIMENTO DE ANDAIMES EM METALICO TUBULAR (LOCACAO MENSAL)	M/MÊS	500,00
7.2.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO	M2	550,00
7.2.5	BANDEJA SALVA VIDA COM TABUA DE PINHO	M	90,00
7.2.6	TELAMENTO DE EDIFICACOES	M2	300,00
7.3	ALUGUEL DE VEICULO		
7.3.1	ALUGUEL DE VEICULO PEQUENO 1000	UNMES	1,00
7.3.2	ALUGUEL DE VEICULO PEQUENO COM COMBUSTIVEL PARA CERCA DE 2.200 KM/MES	UNMES	1,00
7.3.3	ALUGUEL DE KOMBI	UNMES	1,00

Atestamos ainda, que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização das obras.

SALVADOR, 30 de Julho de 2009

Marilda da Cunha Vieira
Técnico Fiscal
SMEC/CERE

11º Oficio de Notas - Salvador-BA
Raymundo Alberto Gomes Costa - Tabelião
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2009.

CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.