PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR − PMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO − SEMGE
Gerência Central de Material e Patrimônio − GEMAP
Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores − COMPEC

Certificado de Registro Cadastral − CRC

Nº 3720

Data Inscrição: **09/04/2024** Data Renovação: Validade: **23/04/2025**

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF: **21.450.165/0001−35**
Razão Social/Nome: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**
Nome Fantasia: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS**
Endereço: **TRAVESSA SÃO JOSÉ II , 316 − GALPÃO 04**
Bairro: **TIMBO** Cidade: **ESPLANADA**
Estado: **BA** CEP: **48370−000**

GRUPOS CLASSES DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS APTA A OFERECER

0322−SERVIÇOS DE ALVENARIA E PINTURA DE PEQUENO PORTE	0324−SERVIÇOS DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA
0703−OBRAS CIVIS DE DEMOLIÇÕES	0705−OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES
0715−OBRAS CIVIS DE JARDINS E ÁREAS GRAMADAS	0718−OBRAS CIVIS DE PARQUES E PRAÇAS
0725−OBRAS CIVIS DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL DE ÁGUA	0726−OBRAS CIVIS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
0731−OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO	0732−OBRAS CIVIS DE TERRAPLANAGEM
0734−OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0736−OBRAS CIVIS DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Certificamos que a pessoa jurídica/física acima está inscrita no Cadastro Unificado de Fornecedores da Prefeitura Municipal do Salvador, em conformidade com a legislação vigente, pode participar de processos licitatórios, de acordo com as suas especialidades e exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios. A emissão desse certificado não implica em obrigação de qualquer natureza, por parte do Município, em assumir compromissos futuros juntos a pessoa jurídica/física cadastrada.

CERTIDÕES/VALIDADE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 06/10/2024	REGULARIDADE − FAZENDA FEDERAL: 07/01/2025
REGULARIDADE − FAZENDA MUNICIPAL: 06/09/2024	REGULARIDADE − INSS: 07/01/2025
REGULARIDADE − FAZENDA ESTADUAL: 06/10/2024	REGULARIDADE − FGTS: 06/09/2024
CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA OU CONCORDATA: 28/08/2024	DIVIDA ATIVA DA UNIÃO: 07/01/2025

DADOS CONTÁBEIS:

DATA DO BALANÇO PATRIMONIAL: 31/12/2023	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 1.83
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 2.05	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO: 0.43
CAPITAL SOCIAL: R$ 500,000.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R$ 4,885,779.43

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação de sua validade na Internet no endereço:
http://www.compras.salvador.ba.gov.br

Emitido em, 23/08/2024 15:59

5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

CNPJ nº 21.450.165/0001-35

RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em **07/06/1980, CASADO** em **COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 784.530.465-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0765906155**, órgão expedidor **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA**, residente e domiciliado(a) no(a) **ALAMEDA PÁDUA, 470, APT 101, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41830480, BRASIL.**

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob **NIRE nº 29600522606**, com sede **Travessa São Jose II, 55, Galpão 04, Timbó Esplanada, BA, CEP 48370000**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **21.450.165/0001-35**, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; DESIGN DE INTERIORES; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E SERVIÇOS INTEGRADOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E REFORMAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALUQER NATUREZA; ATIVIDADE DE LIMPEZA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; LOCAÇÃO DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA;.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLaXXQ2vGfRjZw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA

Junta Comercial do Estado da Bahia 27/03/2023
Certifico o Registro sob o nº 98353001 em 27/03/2023
Protocolo 233453385 de 22/03/2023
Nome da empresa START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA NIRE 29600522606
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121708435313584
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLaXXQ2vGfRjZw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4391-6/00 - obras de fundações
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/03 - obras de alvenaria
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
7112-0/00 - serviços de engenharia
7410-2/02 - design de interiores
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária
8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
8130-3/00 - atividades paisagísticas

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de **R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)**, em moeda corrente nacional, representado por **500.000 (quinhentos mil) quotas** de capital, no valor nominal de **R$ 1,00 (um real)** cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos

Junta Comercial do Estado da Bahia 27/03/2023
Certifico o Registro sob o nº 98353001 em 27/03/2023
Protocolo 233453385 de 22/03/2023
Nome da empresa START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA NIRE 29600522606
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121708435313584
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLaXXQ2vGfRjZw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA

sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo **de VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE NOVOS PROJETOS**, este fica assim distribuído:

RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, com **500.000 (quinhentos mil) quotas**, perfazendo um total de **R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)** integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **SALVADOR/BAHIA.**

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CNPJ nº 21.450.165/0001-35

RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em **07/06/1980**, **CASADO** em **COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 784.530.465-49**, **CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0765906155**, órgão expedidor

Junta Comercial do Estado da Bahia 27/03/2023
Certifico o Registro sob o nº 98353001 em 27/03/2023
Protocolo 233453385 de 22/03/2023
Nome da empresa START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA NIRE 29600522606
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121708435313584
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLaXXQ2vGfRjZw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA

5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CNPJ nº 21.450.165/0001-35

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) **ALAMEDA PÁDUA, 470, APT 101, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41830480, BRASIL.**

Titular da sociedade limitada de nome empresarial **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob **NIRE nº 29600522606**, com sede **Travessa São Jose II, 55, Galpão 04, Timbó Esplanada, BA, CEP 48370000**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **21.450.165/0001-35,** resolve consolidar, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira, sob o nome empresarial **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA** e sua sede será **TRAVESSA SÃO JOSE II, 55, GALPÃO 04, TIMBÓ, ESPLANADA/BAHIA CEP: 48.370-000**.

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital Social é de **R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)**, divididos em **500.000 (quinhentos mil) quotas**, no valor nominal de **R$ 1,00 (Um real)** cada um totalmente integralizado em moeda corrente no País, detido em sua totalidade, pela(o) empresária(o) **RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA.**

OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA – O Objeto social da empresa é:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; DESIGN DE INTERIORES; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E SERVIÇOS INTEGRADOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E REFORMAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALUQER NATUREZA; ATIVIDADE DE LIMPEZA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM

Junta Comercial do Estado da Bahia 27/03/2023
Certifico o Registro sob o nº 98353001 em 27/03/2023
Protocolo 233453385 de 22/03/2023
Nome da empresa START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA NIRE 29600522606
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121708435313584
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

OPERADOR; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; LOCAÇÃO DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA;.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4391-6/00 - obras de fundações
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/03 - obras de alvenaria
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
7112-0/00 - serviços de engenharia
7410-2/02 - design de interiores
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária
8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
8130-3/00 - atividades paisagísticas

PRAZO DE ATIVIDADES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLaXXQ2vGfRjZw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA

Junta Comercial do Estado da Bahia 27/03/2023
Certifico o Registro sob o nº 98353001 em 27/03/2023
Protocolo 233453385 de 22/03/2023
Nome da empresa START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA NIRE 29600522606
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121708435313584
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLaXXQ2vGfRjZw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA

CLÁUSULA QUARTA – A empresa iniciou suas atividades em **21/11/2014** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade da titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social. (Art. 1052, CC/2002).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

§ 1º - Faculta-se administradora, nos limites dos seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º - Poderão ser designados administradores não titulares, na forma prevista no art. 1061 da lei 10406/2002.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo ao empresário na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1065, CC/2002).

DA ABERTURA E FECHAMENTO DE FILIAIS

CLÁUSULA OITAVA – A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

DO PRÓ-LABORE

Junta Comercial do Estado da Bahia 27/03/2023
Certifico o Registro sob o nº 98353001 em 27/03/2023
Protocolo 233453385 de 22/03/2023
Nome da empresa START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA NIRE 29600522606
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121708435313584
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLaXXQ2vGfRjZw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA

CLÁUSULA NONA – O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA – Falecendo ou interditado a titular da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, á data da resolução, verificada em balanços especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação a seu titular.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Fica eleito o foro de **SALVADOR/BAHIA** para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

SALVADOR/BAHIA , 22 de março de 2023.

RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia 27/03/2023
Certifico o Registro sob o nº 98353001 em 27/03/2023
Protocolo 233453385 de 22/03/2023
Nome da empresa START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA NIRE 29600522606
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121708435313584
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

233453385

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**
PROTOCOLO	**233453385 - 22/03/2023**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29600522606
CNPJ 21.450.165/0001-35
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98353001 DE 27/03/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 27/03/2023

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98353001

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01359832580 - GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA - Assinado em 24/03/2023 às 16:08:11

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 27/03/2023
Certifico o Registro sob o nº 98353001 em 27/03/2023
Protocolo 233453385 de 22/03/2023
Nome da empresa START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA NIRE 29600522606
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121708435313584
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**21.450.165/0001-35**	DUNS®:	**90*****61**
Razão Social:	**START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**		
Nome Fantasia:	**START SOLUCOES INTEGRADAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**27/03/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**07/01/2025**	**Automática**
FGTS		Validade:	**06/09/2024**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**23/09/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**07/10/2024**
Receita Municipal	Validade:	**06/09/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 784.XXX.XXX-49 Nome: RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **21.450.165/0001-35**

Razão Social: **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

TRAVESSA SAO JOSE II, 55 - GALPAO04 - TIMBO - 48.370-000 - Esplanada / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **784.530.465-49**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:32:57 do dia 19/07/2024 , com validade até o dia 18/08/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: oBSub09BF6KWnkrmziYd

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**

CPF/CNPJ: **21.450.165/0001-35**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:32:06 do dia 19/07/2024 , com validade até o dia 18/08/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: eVR81knNOOnc6ZkSTa4S

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **784.530.465-49**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:42:06 do dia 19/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: XX7S190824114206

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA**

CPF: **784.530.465-49**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:41:45 do dia 19/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA

Código de controle da certidão: XP4B190824114145

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**

CPF/CNPJ: **21.450.165/0001-35**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:42:24 do dia 19/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: XS7Q190824114224

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/08/2024 11:28:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**
CNPJ: **21.450.165/0001-35**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.450.165/0001-35 **MATRIZ**		**21/11/2014**

NOME EMPRESARIAL
START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
START SOLUCOES INTEGRADAS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV SAO JOSE II	**55**	**GALPAO04**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.370-000	**TIMBO**	**ESPLANADA**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
STARTSOLUCOESINTEGRADAS@GMAIL.COM	**(71) 9642-1002**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/11/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/07/2024** às **10:58:24** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.450.165/0001-35 **MATRIZ**		**21/11/2014**

NOME EMPRESARIAL
START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.10-2-02 - Design de interiores
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV SAO JOSE II	**55**	**GALPAO04**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.370-000	**TIMBO**	**ESPLANADA**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
STARTSOLUCOESINTEGRADAS@GMAIL.COM	**(71) 9642-1002**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/11/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/07/2024** às **10:58:24** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

Secretaria de Administração/Fazenda

CADASTRO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇAO MUNICIPAL SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
2721		**03/04/2018**

NOME OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	**21.450.165/0001-35**

(NOME FANTASIA)

START SOLUÇÕES INTEGRADAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIAL

44.1 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

1 - PESSOA JURIDICA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TRV SÃO JOSE II	**316**	**GALPÃO 04**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48370000	**TIMBO**	**ESPLANADA**	**BA**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE VALIDADE
ATIVA	**03/04/2018**	**31/12/2024**

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

DE: 01 de janeiro de 2022
ATÉ: 31 de dezembro de 2022
Folha: 00001

Termo de Abertura

Livro Diário

Número de Ordem: 4

Este livro contém 144 (Cento e Quarenta e Quatro) folhas numeradas eletronicamente e sequencialmente do número 1 ao 144 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, das operações compreendidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da Firma

Nome: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

Endereço: TV SÃO JOSE II Número : 55

Complemento: GALPÃO 04 Bairro: TIMBO

CEP: 48370000

Município: ESPLANADA

Estado: BA

Inscr. Municipal: 2721

Inscr. Estadual:

C.N.P.J/MF : 21450165000135

Registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob nº 29600522606

Data Registro : 21/11/2014

ESPLANADA/BA, 01 de janeiro de 2022

SÓCIO DIRETOR : RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
CPF: 78453046549

Contador(a)GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF: 01359832580
CRC: 043222-O/5 / BA

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 17/05/2023
Arquivamento 23009942958 Protocolo 232959170 de 16/05/2023
Nome da empresa START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
NIRE 29600522606
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 1760618112010
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2023
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19uLHepViyXFZDYLR0TEion&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|78453046549-RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA

Balancete de Verificação

Folha :000132

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

Emissão :15/05/2023

CNPJ:21450165000135

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]
Custos: [todos]

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	1	D	469.309,29	21.558.786,06	19.298.431,40	2.729.663,95
2	ATIVO CIRCULANTE	2	D	469.309,29	21.558.786,06	19.298.431,40	2.729.663,95
3	DISPONIBILIDADES	3	D	375.433,77	15.594.019,14	15.135.160,61	834.292,30
5	CAIXA GERAL	4	D	0,00	1.508.389,33	1.408.574,49	99.814,84
6	FUNDO DE CAIXA	5	D	0,00	1.508.389,33	1.408.574,49	99.814,84
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	D	1,00	9.226.546,39	9.216.545,76	10.001,63
457	BANCO BRADESCO AG 3679 CONTA 39294-4	5	D	1,00	9.164.499,34	9.164.499,34	1,00
480	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 211771953	5	D	0,00	62.047,05	52.046,42	10.000,63
9	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4	D	375.432,77	4.859.083,42	4.510.040,36	724.475,83
458	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	5	D	375.432,77	4.859.083,42	4.510.040,36	724.475,83
11	CLIENTES	3	D	86.535,00	4.189.501,42	2.776.262,94	1.499.773,48
12	DUPLICATAS A RECEBER	4	D	86.535,00	4.189.501,42	2.776.262,94	1.499.773,48
13	CLIENTES DIVERSOS	5	D	86.535,00	0,00	0,00	86.535,00
467	ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS	5	D	0,00	13.285,19	12.857,41	427,78
468	DESAL - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO D	5	D	0,00	3.183.943,91	1.851.681,69	1.332.262,22
473	CONSORCIO ESCOLAS VIII	5	D	0,00	111.193,33	95.593,33	15.600,00
479	MUNICIPIO JUSSARA	5	D	0,00	579.679,46	579.679,46	0,00
482	Prefeitura Municipal De Rio Real	5	D	0,00	301.399,53	236.451,05	64.948,48
15	OUTROS CRÉDITOS	3	D	0,00	567.589,86	564.510,67	3.079,19
16	ADIANTAMENTOS	4	D	0,00	567.589,86	564.510,67	3.079,19
17	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO	5	D	0,00	15.774,31	12.695,12	3.079,19
18	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	5	D	0,00	1.415,55	1.415,55	0,00
20	ADIANTAMENTO A SÓCIO	5	D	0,00	550.400,00	550.400,00	0,00
21	TRIBUTOS A COMPENSAR OU RECUPERAR	3	D	7.340,52	154.559,53	19.376,36	142.523,69
24	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4	D	7.340,52	154.559,53	19.376,36	142.523,69
25	INSS A COMPENSAR	5	D	7.340,52	154.471,06	19.287,89	142.523,69
247	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR	5	D	0,00	88,47	88,47	0,00
26	ESTOQUE	3	D	0,00	1.037.635,21	791.905,72	245.729,49
27	ESTOQUE DE MATERIAIS	4	D	0,00	1.037.635,21	791.905,72	245.729,49
29	MATERIAIS PARA USO E CONSUMO	5	D	0,00	1.037.635,21	791.905,72	245.729,49
30	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3	D	0,00	15.480,90	11.215,10	4.265,80
31	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4	D	0,00	15.480,90	11.215,10	4.265,80
32	VALE TRANSPORTE	5	D	0,00	3.942,40	3.295,60	646,80
33	VALE ALIMENTAÇÃO	5	D	0,00	11.538,50	7.919,50	3.619,00
61	PASSIVO	1	C	469.309,29	2.484.562,46	4.744.917,12	2.729.663,95
62	PASSIVO CIRCULANTE	2	C	17.064,72	643.831,97	1.591.837,57	965.070,32
63	OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES	3	C	0,00	185.264,15	839.220,13	653.955,98
64	FORNECEDORES DIVERSOS	4	C	0,00	185.264,15	839.220,13	653.955,98
65	FORNECEDORES DIVERSOS	5	C	0,00	185.264,15	839.220,13	653.955,98
68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	C	0,00	40.623,91	215.623,93	175.000,02
69	FINANCIMENTOS A CURTO PRAZO	4	C	0,00	17.281,95	208.758,63	191.476,68
70	BANCO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO Nº 23715563334	5	C	0,00	17.281,95	58.758,63	41.476,68
484	CAPITAL DE GIRO - PRONAMPE	5	C	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
71	(-) ENCARGOS DE JUROS A TRANSCORRER	4	D	0,00	23.341,96	6.865,30	16.476,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19uiHepViyXFZDYLR0TEion&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|78453046549-RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA

Balancete de Verificação

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

Emissão :15/05/2023

CNPJ:21450165000135

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]
Custos: [todos]

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
72	BANCO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO Nº 23715563334	5	D	0,00	23.341,96	6.865,30	16.476,66
73	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3	C	17.064,72	371.749,48	459.332,22	104.647,46
74	IMPOSTOS A RECOLHER	4	C	17.064,72	371.749,48	459.332,22	104.647,46
77	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	C	17.064,72	371.749,48	459.332,22	104.647,46
83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	3	C	0,00	46.194,43	77.661,29	31.466,86
84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4	C	0,00	19.170,45	42.268,91	23.098,46
85	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5	C	0,00	17.754,90	25.246,55	7.491,65
87	13º SALÁRIO A PAGAR	5	C	0,00	1.415,55	3.499,16	2.083,61
89	PRÓ LABORE A PAGAR	5	C	0,00	0,00	13.523,20	13.523,20
90	ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4	C	0,00	22.081,43	23.842,48	1.761,05
91	INSS A RECOLHER	5	C	0,00	19.376,36	19.376,36	0,00
92	FGTS A RECOLHER	5	C	0,00	2.346,67	3.749,32	1.402,65
93	IRRF FOLHA A PAGAR	5	C	0,00	358,40	716,80	358,40
95	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4	C	0,00	4.942,55	11.549,90	6.607,35
96	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5	C	0,00	3.782,82	3.782,82	0,00
97	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	5	C	0,00	870,04	870,04	0,00
98	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	5	C	0,00	189,37	189,37	0,00
99	PROVISÃO DE FÉRIAS	5	C	0,00	30,44	5.074,22	5.043,78
100	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	5	C	0,00	0,00	1.160,07	1.160,07
101	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	5	C	0,00	69,88	473,38	403,50
116	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2	C	0,00	42.564,76	107.148,09	64.583,33
474	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	C	0,00	42.564,76	107.148,09	64.583,33
475	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4	C	0,00	0,00	107.148,09	107.148,09
477	BANCO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO Nº 23715563334	5	C	0,00	0,00	107.148,09	107.148,09
476	(-) ENCARGOS DE JUROS A TRANSCORRER	4	C	0,00	42.564,76	0,00	(42.564,76)
478	BANCO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO Nº 23715563334	5	C	0,00	42.564,76	0,00	(42.564,76)
125	PATRIMÔNIO LIQUODO	2	C	452.244,57	1.798.165,73	3.045.931,46	1.700.010,30
126	CAPITAL SOCIAL	3	C	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
127	CAPITAL SUBSCRITO	4	C	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
128	CAPITAL SUBSCRITO	5	C	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
130	RESERVAS	3	C	256.244,57	0,00	1.143.765,73	1.400.010,30
132	RESERVAS DE LUCRO	4	C	256.244,57	0,00	1.143.765,73	1.400.010,30
251	RESERVA DE LUCRO	5	C	256.244,57	0,00	1.143.765,73	1.400.010,30
135	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	3	C	(104.000,00)	1.798.165,73	1.902.165,73	0,00
136	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4	C	(104.000,00)	1.798.165,73	1.902.165,73	0,00
137	LUCROS ACUMULADOS	5	C	0,00	1.798.165,73	1.798.165,73	0,00
470	(-) LUCRO DISTRIBUIDO	5	D	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
140	CONTAS DE RESULTADO	1	C	0,00	12.420.719,02	12.420.719,02	0,00
141	RECEITAS	2	C	0,00	5.142.438,46	5.142.438,46	0,00
142	RECEITAS BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3	C	0,00	4.515.473,23	4.515.473,23	0,00
143	RECEITAS BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4	C	0,00	4.515.473,23	4.515.473,23	0,00
145	SERVIÇOS PRESTADOS	5	C	0,00	4.515.473,23	4.515.473,23	0,00
147	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3	D	0,00	626.965,23	626.965,23	0,00
152	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4	D	0,00	626.965,23	626.965,23	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19uiHepViyXFZDYLR0TEion&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|78453046549-RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA

Balancete de Verificação

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

Emissão :15/05/2023

CNPJ:21450165000135

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]
Custos: [todos]

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
157	ISS S/ SERVIÇOS	5	D	0,00	171.500,75	171.500,75	0,00
158	SIMPLES NACIONAL	5	D	0,00	455.464,48	455.464,48	0,00
159	CUSTOS E DESPESAS	2	D	0,00	2.538.652,31	2.538.652,31	0,00
160	CUSTOS DIRETOS	3	D	0,00	1.331.195,48	1.331.195,48	0,00
161	CUSTOS DIRETO DOS MATERIAIS	4	D	0,00	697.444,28	697.444,28	0,00
177	CUSTO DOS PRODUTOS NO SERVIÇO	5	D	0,00	697.444,28	697.444,28	0,00
163	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	4	D	0,00	121.784,85	121.784,85	0,00
164	SALÁRIOS E ORDENADOS	5	D	0,00	969,00	969,00	0,00
168	TRANSPORTE	5	D	0,00	3.295,60	3.295,60	0,00
169	ALIMENTAÇÃO	5	D	0,00	7.919,50	7.919,50	0,00
171	INSS	5	D	0,00	109.600,75	109.600,75	0,00
174	OUTROS CUSTOS	4	D	0,00	511.966,35	511.966,35	0,00
176	ENERGIA ELETRICA	5	D	0,00	347,34	347,34	0,00
194	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	5	D	0,00	475.676,01	475.676,01	0,00
196	COMBUSTIVEIS	5	D	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00
204	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5	D	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
205	SERVIÇOS PRESTADOS PF	5	D	0,00	8.068,00	8.068,00	0,00
178	DESPESAS OPERACIONAIS	3	D	0,00	950.187,48	950.187,48	0,00
179	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	D	0,00	108.523,99	108.523,99	0,00
180	SALARIO E ORDENADOS	5	D	0,00	52.203,95	52.203,95	0,00
181	13º SALARIO	5	D	0,00	3.782,82	3.782,82	0,00
182	FÉRIAS	5	D	0,00	5.074,22	5.074,22	0,00
184	TRANSPORTES	5	D	0,00	532,80	532,80	0,00
185	ALIMENTAÇÃO	5	D	0,00	26.707,50	26.707,50	0,00
186	FGTS	5	D	0,00	4.222,70	4.222,70	0,00
189	PRÓ LABORE	5	D	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
190	DESPESAS GERAIS	4	D	0,00	835.429,33	835.429,33	0,00
191	AGUA ESGOTO	5	D	0,00	286,26	286,26	0,00
192	MATERIAL DE ESCRITORIO	5	D	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
193	MATERIAL USO E CONSUMO	5	D	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
200	ENERGIA ELETRICA	5	D	0,00	102,00	102,00	0,00
201	TELEFONE E INTERNET	5	D	0,00	3.699,49	3.699,49	0,00
203	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5	D	0,00	100.647,00	100.647,00	0,00
206	SERV PRESTADOS PF	5	D	0,00	539.281,31	539.281,31	0,00
255	DESPESAS DIVERSAS	5	D	0,00	156.265,33	156.265,33	0,00
256	ALUGUEL E CONDOMINIO	5	D	0,00	647,94	647,94	0,00
481	SERVIÇOS CONTABEIS	5	D	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
245	DESPESAS TRIBUTARIAS	4	D	0,00	6.234,16	6.234,16	0,00
261	TAXAS DIVERSAS	5	D	0,00	6.234,16	6.234,16	0,00
207	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3	D	0,00	34.007,34	34.007,34	0,00
208	RECEITAS FINANCEIRAS	4	C	0,00	893,01	893,01	0,00
211	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	C	0,00	893,01	893,01	0,00
212	DESPESAS FINANCEIRAS	4	D	0,00	33.114,33	33.114,33	0,00
213	DESPESAS BANCARIAS	5	D	0,00	25.621,50	25.621,50	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19uiHepViyXFZDYLR0TEion&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|78453046549-RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA

Balancete de Verificação

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

Emissão :15/05/2023

CNPJ:21450165000135

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]
Custos: [todos]

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
317	JUROS E MORA	5	D	0,00	224,47	224,47	0,00
471	IRRF S/ RENDIMENTOS	5	D	0,00	200,75	200,75	0,00
472	IOF S/ RENDIMENTOS	5	D	0,00	202,31	202,31	0,00
483	JUROS A TRANSCORRER	5	D	0,00	6.865,30	6.865,30	0,00
214	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3	D	0,00	219.864,65	219.864,65	0,00
215	OUTRAS RECEITAS	4	C	0,00	219.864,65	219.864,65	0,00
486	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	5	C	0,00	219.864,65	219.864,65	0,00
219	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	3	C	0,00	3.397,36	3.397,36	0,00
221	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4	C	0,00	3.397,36	3.397,36	0,00
227	VALE TRANSPORTE	5	C	0,00	2.584,99	2.584,99	0,00
228	VALE ALIMENTAÇÃO	5	C	0,00	707,35	707,35	0,00
229	REVERSÃO DE SALDOS	5	C	0,00	105,02	105,02	0,00
230	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2	C	0,00	4.739.628,25	4.739.628,25	0,00
231	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3	C	0,00	4.739.628,25	4.739.628,25	0,00
232	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4	C	0,00	4.739.628,25	4.739.628,25	0,00
233	RESULTADO DO EXERCICIO	5	C	0,00	4.739.628,25	4.739.628,25	0,00

Ativo: **2.729.663,95**

Passivo: **2.729.663,95**

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete de Verificação, realidade em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade.

SÓCIO DIRETOR : RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
CPF: 78453046549

Contador(a): GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF: 01359832580
CRC: 043222-O/5 / BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19uLHepViyXFZDYLR0TEion&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|78453046549-RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA

Balanço Patrimonial

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

CNPJ:21450165000135

Moeda:Real 1,00

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	Conta Contábil	Grau	Sinal	Saldo
1	ATIVO	1	D	2.729.663,95
2	ATIVO CIRCULANTE	2	D	2.729.663,95
3	DISPONIBILIDADES	3	D	834.292,30
5	CAIXA GERAL	4	D	99.814,84
6	FUNDO DE CAIXA	5	D	99.814,84
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	D	10.001,63
457	BANCO BRADESCO AG 3679 CONTA 39294-4	5	D	1,00
480	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 211771953	5	D	10.000,63
9	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4	D	724.475,83
458	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	5	D	724.475,83
11	CLIENTES	3	D	1.499.773,48
12	DUPLICATAS A RECEBER	4	D	1.499.773,48
13	CLIENTES DIVERSOS	5	D	86.535,00
467	ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A	5	D	427,78
468	DESAL - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR	5	D	1.332.262,22
473	CONSORCIO ESCOLAS VIII	5	D	15.600,00
482	Prefeitura Municipal De Rio Real	5	D	64.948,48
15	OUTROS CRÉDITOS	3	D	3.079,19
16	ADIANTAMENTOS	4	D	3.079,19
17	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO	5	D	3.079,19
21	TRIBUTOS A COMPENSAR OU RECUPERAR	3	D	142.523,69
24	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4	D	142.523,69
25	INSS A COMPENSAR	5	D	142.523,69
26	ESTOQUE	3	D	245.729,49
27	ESTOQUE DE MATERIAIS	4	D	245.729,49
29	MATERIAIS PARA USO E CONSUMO	5	D	245.729,49
30	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3	D	4.265,80
31	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4	D	4.265,80
32	VALE TRANSPORTE	5	D	646,80
33	VALE ALIMENTAÇÃO	5	D	3.619,00
61	PASSIVO	1	C	2.729.663,95
62	PASSIVO CIRCULANTE	2	C	965.070,32
63	OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES	3	C	653.955,98
64	FORNECEDORES DIVERSOS	4	C	653.955,98
65	FORNECEDORES DIVERSOS	5	C	653.955,98
68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	C	175.000,02
69	FINANCIMENTOS A CURTO PRAZO	4	C	191.476,68
70	BANCO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO Nº 23715563334	5	C	41.476,68
484	CAPITAL DE GIRO - PRONAMPE	5	C	150.000,00
71	(-) ENCARGOS DE JUROS A TRANSCORRER	4	D	16.476,66
72	BANCO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO Nº 23715563334	5	D	16.476,66
73	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3	C	104.647,46
74	IMPOSTOS A RECOLHER	4	C	104.647,46
77	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	C	104.647,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19uiHepViyXFZDYLR0TEion&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|78453046549-RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

CNPJ:21450165000135

Moeda:Real 1,00

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	Conta Contábil	Grau	Sinal	Saldo
83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	3	C	31.466,86
84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4	C	23.098,46
85	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5	C	7.491,65
87	13º SALÁRIO A PAGAR	5	C	2.083,61
89	PRÓ LABORE A PAGAR	5	C	13.523,20
90	ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4	C	1.761,05
92	FGTS A RECOLHER	5	C	1.402,65
93	IRRF FOLHA A PAGAR	5	C	358,40
95	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4	C	6.607,35
99	PROVISÃO DE FÉRIAS	5	C	5.043,78
100	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	5	C	1.160,07
101	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	5	C	403,50
116	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2	C	64.583,33
474	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	C	64.583,33
475	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4	C	107.148,09
477	BANCO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO Nº 23715563334	5	C	107.148,09
476	(-) ENCARGOS DE JUROS A TRANSCORRER	4	C	(42.564,76)
478	BANCO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO Nº 23715563334	5	C	(42.564,76)
125	PATRIMÔNIO LIQUODO	2	C	1.700.010,30
126	CAPITAL SOCIAL	3	C	300.000,00
127	CAPITAL SUBSCRITO	4	C	300.000,00
128	CAPITAL SUBSCRITO	5	C	300.000,00
130	RESERVAS	3	C	1.400.010,30
132	RESERVAS DE LUCRO	4	C	1.400.010,30
251	RESERVA DE LUCRO	5	C	1.400.010,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19uiHepViyXFZDYLR0TEion&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|78453046549-RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA

Demonstração de Resultado do Exercício

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

CNPJ:21450165000135

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]
Custos: [todos]

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
142	RECEITAS BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.515.473,23	C	3
143	RECEITAS BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.515.473,23	C	4
145	SERVIÇOS PRESTADOS	4.515.473,23	C	5
147	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇO	626.965,23	D	3
152	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	626.965,23	D	4
157	ISS S/ SERVIÇOS	171.500,75	D	5
158	SIMPLES NACIONAL	455.464,48	D	5
1	**Receita Liquida =>**	**3.888.508,00**		
160	CUSTOS DIRETOS	1.331.195,48	D	3
161	CUSTOS DIRETO DOS MATERIAIS	697.444,28	D	4
177	CUSTO DOS PRODUTOS NO SERVIÇO	697.444,28	D	5
163	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	121.784,85	D	4
164	SALÁRIOS E ORDENADOS	969,00	D	5
168	TRANSPORTE	3.295,60	D	5
169	ALIMENTAÇÃO	7.919,50	D	5
171	INSS	109.600,75	D	5
174	OUTROS CUSTOS	511.966,35	D	4
176	ENERGIA ELETRICA	347,34	D	5
194	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	475.676,01	D	5
196	COMBUSTIVEIS	16.875,00	D	5
204	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	11.000,00	D	5
205	SERVIÇOS PRESTADOS PF	8.068,00	D	5
2	**Lucro=>**	**2.557.312,52**		
178	DESPESAS OPERACIONAIS	950.187,48	D	3
179	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.523,99	D	4
180	SALARIO E ORDENADOS	52.203,95	D	5
181	13º SALARIO	3.782,82	D	5
182	FÉRIAS	5.074,22	D	5
184	TRANSPORTES	532,80	D	5
185	ALIMENTAÇÃO	26.707,50	D	5
186	FGTS	4.222,70	D	5
189	PRÓ LABORE	16.000,00	D	5
190	DESPESAS GERAIS	835.429,33	D	4
191	AGUA ESGOTO	286,26	D	5
192	MATERIAL DE ESCRITORIO	30.000,00	D	5
193	MATERIAL USO E CONSUMO	2.000,00	D	5
200	ENERGIA ELETRICA	102,00	D	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19uLHepViyXFZDYLR0TEion&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|78453046549-RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA

Demonstração de Resultado do Exercício

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

CNPJ:21450165000135

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]
Custos: [todos]

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
201	TELEFONE E INTERNET	3.699,49	D	5
203	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	100.647,00	D	5
206	SERV PRESTADOS PF	539.281,31	D	5
255	DESPESAS DIVERSAS	156.265,33	D	5
256	ALUGUEL E CONDOMINIO	647,94	D	5
481	SERVIÇOS CONTABEIS	2.500,00	D	5
245	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.234,16	D	4
261	TAXAS DIVERSAS	6.234,16	D	5
207	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	32.221,32	D	3
208	RECEITAS FINANCEIRAS	893,01	C	4
211	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	893,01	C	5
212	DESPESAS FINANCEIRAS	33.114,33	D	4
213	DESPESAS BANCARIAS	25.621,50	D	5
317	JUROS E MORA	224,47	D	5
471	IRRF S/ RENDIMENTOS	200,75	D	5
472	IOF S/ RENDIMENTOS	202,31	D	5
483	JUROS A TRANSCORRER	6.865,30	D	5
219	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	3.397,36	C	3
221	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.397,36	C	4
227	VALE TRANSPORTE	2.584,99	C	5
228	VALE ALIMENTAÇÃO	707,35	C	5
229	REVERSÃO DE SALDOS	105,02	C	5
3	**Lucro Operacional =>**	**1.578.301,08**		
214	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(219.864,65)	D	3
215	OUTRAS RECEITAS	219.864,65	C	4
486	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	219.864,65	C	5
4	**Lucro do Periodo =>**	**1.798.165,73**		
9	**Lucro Liquido do Periodo =>**	**1.798.165,73**		

SÓCIO DIRETOR - RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
CPF: 78453046549

Contador(a)GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF: 01359832580
CRC: 043222-O/5 / BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19uLHepViyXFZDYLR0TEion&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|78453046549-RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

CNPJ:21450165000135

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

1. Saldo no Início do Período	**-104.000,00**
2. Ajustes de Exercícios Anteriores (+ ou -)	0,00
3. Correção Monetária do Saldo Inicial (+)	0,00
4. Saldo Ajustado e Corrigido	0,00
5. Lucro ou Prejuízo do Exercício (+ ou -)	1.798.165,73
6. Reversão de Reservas (+)	0,00
7. Saldo a Disposição	**1.694.165,73**
8. Destinação do Exercício	
▪ Reserva Legal	0,00
▪ Reserva Estatutária	0,00
▪ Reserva para Contingência	0,00
▪ Outras Reservas (RESERVA DE LUCRO)	1.143.765,73
▪ ADIANTAMENTO A SÓCIO (LUCRO DISTR)	550.400,00
9. Saldo no Fim do Exercício	**0,00**

SÓCIO DIRETOR : RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
CPF: 78453046549

Contador(a)GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF: 01359832580
CRC: 043222-O/5 / BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19uiHepViyXFZDYLR0TEion&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|78453046549-RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

CNPJ:21450165000135

COEFICIENTES ÍNDICES

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL =	Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo / Passvo Circulante + Passivo Não Circulante	=	2.729.663,95 + - / 965.070,32 + 64.583,33	=	**2,65**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =	Ativo Circulante / Passvo Circulante	=	2.729.663,95 / 965.070,32	=	**2,83**
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL =	Ativo Geral / Passvo Circulante + Passivo Não Circulante	=	2.729.663,95 / 965.070,32 + 64.583,33	=	**2,65**
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL =	Passvo Circulante + Passivo Não Circulante / Passivo total	=	965.070,32 + 64.583,33 / 2.729.663,95	=	**0,38**
GRAU DE ENDIVIDAMENTO =	Passvo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total	=	965.070,32 + 64.583,33 / 2.729.663,95	=	**0,38**

SÓCIO DIRETOR : RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
CPF: 78453046549

Contador(a)GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF: 01359832580
CRC: 043222-O/5 / BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19uLHepViyXFZDYLR0TEion&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|78453046549-RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

CNPJ:21450165000135

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19uLHepViyXFZDYLR0TEion&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|78453046549-RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA N° 01: CONTEXTO OPERACIONAL

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA , cadastrada no **CNPJ n° 21.450.165/0001-35**, constituída em **21/11/2014**, tributada pelo regime **SIMPLES NACIONAL** com apuração mensal. Com sede no município de **ESPLANADA/BAHIA**, na **TV SÃO JOSE II, 55, GALPÃO 04, TIMBO, ESPLANADA/BAHIA CEP: 48.370-000.**

NOTA N° 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis **no livro nº 04 em 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022**, aqui compreendidas: Balancetes, Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR), Demonstração do Lucro ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Coeficientes de Índices, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA N° 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na NBC ITG 1002 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

NOTA N° 04: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1002 , estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA N° 05: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações.

NOTA N° 06: AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para os passivos. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial “pró-rata”, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado, ou como custo ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

NOTA N° 07: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

NOTA N° 08: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2022 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

CNPJ:21450165000135

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19uLHepViyXFZDYLR0TEion&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|78453046549-RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA

NOTA N° 09: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:
a) espera realizar o ativo, ou pretende vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA N° 10: ESTOQUES

A administração da empresa declara que apresenta saldos em estoques na data da elaboração das demonstrações contábeis.

NOTA N° 11: ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.
As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017.

NOTA N° 12: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas e realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:
a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTA N° 13: PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Conforme disposto na NBC TG 1000 no item 22.8 que o Patrimônio Líquido é a diferença entre o total dos ativos da entidade e todos os seus passivos e inclui os investimentos realizados pelos proprietários da entidade, mais adições a esses investimentos obtidas por meio de operações rentáveis e retidas para utilização nas operações da entidade (lucros acumulados), menos as reduções nos investimentos dos proprietários como resultado de operações não rentáveis (prejuízos acumulados) ou distribuições para os proprietários.

SALVADOR/BAHIA, 31 de Dezembro de 2022.

SÓCIO DIRETOR : RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
CPF: 78453046549

Contador(a)GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF: 01359832580
CRC: 043222-O/5 / BA

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

DE: 01 de janeiro de 2022
ATÉ: 31 de dezembro de 2022
Folha: 00144

Termo de Encerramento

Livro Diário

Número de Ordem: 4

Este livro contém 144 (Cento e Quarenta e Quatro) folhas numeradas eletronicamente e sequencialmente do número 1 ao 144 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Nome: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

Endereço: TV SÃO JOSE II Número : 55

Complemento: GALPÃO 04 Bairro: TIMBO

CEP: 48370000

Município: ESPLANADA

Estado: BA

Inscr. Municipal: 2721

Inscr. Estadual:

C.N.P.J/MF : 21450165000135

Data de Encerramento do exercício social: 31/12/2022

Registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob nº 29600522606

Data Registro : 21/11/2014

ESPLANADA/BA, 31 de dezembro de 2022

SÓCIO DIRETOR : RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
CPF: 78453046549

Contador(a)GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF: 01359832580
CRC: 043222-O/5 / BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19uLHepViyXFZDYLR0TEion&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|78453046549-RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
REGISTRO..... : BA-043222/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.598.325-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 04/06/2024 as 10:54:32.
Válido até: 02/09/2024.
Código de Controle: 698625.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
REGISTRO..... : BA-043222/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.598.325-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 16/05/2023 as 11:05:14.
Válido até: 14/08/2023.
Código de Controle: 823998.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR- PMS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90010/2024
OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

RELAÇÃO DE COMPORMISSOS ASSUMIDOS E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LIQUIDA

A empresa START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.450.165/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº. 765906155 SSP/BA e do CPF nº. 784.530.465-49, vem por meio desta apresentar sua relação de compromissos e sua disponibilidade financeira liquida calculada em funçao da soma de contratos e do patrimonio liquido. Esses dados sao extraídos do balanço patrimonial.

	CONTRATOS				Valor do contrato	TOTAL com Aditivos	Valor Total Medido	Saldo Contratual
1	RIO REAL	CP	007/2023	Contratação de empresa do ramo para efetuar a execução dos serviços remanescentes da obra de **construção da Quadra Poliesportiva** com arquibancada e vestiários na Rua Martiliano Bispo dos Sanros, **bairro Campão** no Município de Rio Real/BA.	R$ 369.160,68	R$ 369.160,68	**R$ 343.136,68**	**R$ 26.024,00**
2	JEQUIÉ	CP	010/2023	Contratação de Empresa Especializada para **Requalificação da Praça Papa João XXIII**, no bairro Joaquim Romão, Município Jequié-BA.	R$ 2.484.182,50	R$ 2.643.841,05	**R$ 825.729,87**	**R$ 1.818.111,18**
3	JEQUIÉ	CSRP	006/2023	Contratação de empresa para **Construção de Quiosques em praças de diversos bairros e distritos** do Município de Jequié.	R$ 2.190.934,49	R$ 2.190.934,49	**R$ 350.339,82**	**R$ 1.840.594,67**
4	CRISTINÁPOLIS	TP	010/2024	Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para **Reforma e Readequação da Quadra Poliesportiva do Manoel Joaquim, no município de Cristinápolis-SE.**	R$ 1.023.293,63	R$ 1.362.764,21	**R$ 1.236.462,61**	**R$ 126.301,60**
5	CRISTINÁPOLIS	TP	011/2024	Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para **Reforma e Readequação da Quadra Poliesportiva do Bairro São Francisco**, no município de Cristinápolis-SE.	R$ 599.521,29	R$ 671.132,01	**R$ 671.132,01**	**R$ -**
6	CRISTINÁPOLIS	TP	001/2023	Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para **Reforma da Clínica 24h Maria Dantas de Carvalho,** no município de Cristinápolis-SE.	R$ 417.239,51	R$ 417.239,51	**R$ -**	**R$ 417.239,51**
7	CRISTINÁPOLIS	PE	022/2023	Registro de preços para **locação de veículos e prestação de serviços com veículos** destinados a suprir as necessidades da prefeitura municipal e orgãos participantes, no municipio de Cristinapolis-SE.	R$ 2.797.084,00	R$ 2.797.084,00	**R$ -**	**R$ 2.797.084,00**
8	SALVADOR (SMED)	PE	014/2024	**Fornecimento e Instalação de Grade Proteção Ferro e Móvel** devidamente quantificado e especificado na proposta.	R$ 5.014.910,00	R$ 5.014.910,00	**R$ 2.972.695,00**	**R$ 2.042.215,00**
9	SALVADOR (DESAL)	PE	014/2024	Contratação de Empresa para Serviços Comuns de Engenharia para Construção de Quiosques e Boxes de Modelos Variados e Módulos de Conforto para Moto Taxistas em Diversos Logradouros do Município de Salvador, Lote 03.	R$ 2.297.983,37	R$ 2.297.983,37	**R$ 596.678,76**	**R$ 1.701.304,61**
10	JANDAÍRA	TP	011/2023	Contratação de empresa especializada em prestação de **serviços de engenharia para manutenção de canais e poda de árvore** pertencentes ao Município de Jandaíra - BA.	R$ 1.370.494,58	R$ 1.370.494,58	**R$ 228.185,47**	**R$ 1.142.309,11**
11	RIO REAL	CP	011/2023	Contratação de empresa do ramo para efetuar a **execução dos serviços da Construção de Cobertura, alambrado da Quadra Poliesportiva e Parque Infantil** da **Praça da Rua do Mucambo**, Minicípio da Rio Real-BA.	R$ 535.478,17	R$ 535.478,17	**R$ 3.905,11**	**R$ 531.573,06**
12	RIO REAL	CP	013/2023	Contratação de Empresa do ramo para efetuar a execução dos serviços de uma **Praça no Povoado do Loreto**	R$ 257.312,16	R$ 257.312,16	**R$ 102.355,07**	**R$ 154.957,09**
13	RIO REAL	CP	006/2023	Contratação de empresa do ramo para efetuar a execução dos serviços comuns de engenharia para construção da **praça RGN** - no município de Rio Real – Estado da Bahia.	R$ 214.649,79	R$ 268.308,10	**R$ 214.649,79**	**R$ 53.658,31**
14	RIO REAL	CP	001/2024	Contratação de empresa do ramo para efetuar a execução dos serviços de urbanização das **praças do Loteamento Lira e Loteamento Nova Aurora** no Município de Rio Real - BA.	R$ 561.882,74	R$ 561.882,74	**R$ 452.710,24**	**R$ 109.172,50**
	Total Geral dos Compromissos				**R$ 20.134.126,91**	**R$ 20.758.525,07**	**R$ 7.997.980,43**	**R$ 12.760.544,64**

Esplanada -BA, 12 de agosto de 2024

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2024.08.23 17:31:18 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49
RESPONSÁVEL LEGAL

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LIQUIDA

DFL = (10 X PL) – VA

PL 4.885.779,43
VA 12.760.544,64

DFL	4.885.779,43	X	10	-	12.760.544,64
DFL	48.857.794,30		-		12.760.544,64
DFL	36.097.249,66				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR- PMS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90010/2024
OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LIQUIDA

A **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 21.450.165/0001-35, por intermédio de seu representante legal**, vem apresentar sua disponibilidade financeira líquida** calculada está, em função do Patrimônio Líquido, atualizada e sua capacidade de rotação, através da seguinte fórmula:

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LIQUIDA

DFL = (10 X PL) – VA

PL 4.885.779,43

VA 12.760.544,64

DFL 4.885.779,43 X 10 - 12.760.544,64

DFL 48.857.794,30 - 12.760.544,64

DFL 36.097.249,66

Esplanada -BA, 23 de agosto de 2024

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2024.08.23 17:31:38 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49
RESPONSÁVEL LEGAL

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 244212/2024
Emissão: 06/07/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Zd3YY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA
Registro: 0519932510
CPF: 025.***.***-54
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 05/03/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos, portos , pontes e barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, do Confea.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS - SALVADOR
Data de Formação: 05/02/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
Registro: 0010152903
CNPJ: 21.450.165/0001-35
Data Ínicio: 10/09/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: STB CONTRUTORA EIRELI
Registro: 0010356118
CNPJ: 26.802.167/0001-60
Data Ínicio: 03/07/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 243680/2024
Emissão: 03/07/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 123CZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ÉVILIN SAMPAIO NEVES

Registro: 0518993469

CPF: 066.***.***-86

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/11/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7.º DA LEI 5.194/66, CC OS ARTS. 28 E 29 DO DECRETO FED. 23.569/33, CC ART. 7º RES. 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ART. 1.º DA CITADA RESOLUÇÃO REFERENTES A PORTOS, AEROPORTOS, PONTES E BARRAGENS COM BASE NO ART. 5º § 2º DA RES. 1.073/16, AMBAS DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO - UNIJORGE

Data de Formação: 12/08/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

Registro: 0010152903

CNPJ: 21.450.165/0001-35

Data Ínicio: 04/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 221353/2024
Emissão: 28/02/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: z44a0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: MAILSON AMORIM DE ARAUJO
Registro: 0515474193
CPF: 024.***.***-35
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/06/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7. da Lei n. 5.194/66, com restrições das atividades contidas nas alíneas `a`,`b`,`c`,`d`,`e`,`f` e `h` referentes a portos,aeroportos e barragens.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - UFRB
Data de Formação: 18/04/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MATC MANUTENÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0010052585
CNPJ: 14.648.267/0001-02
Data Ínicio: 26/10/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: MAILSON AMORIM DE ARAUJO ME
Registro: 0010056637
CNPJ: 25.312.180/0001-78
Data Ínicio: 26/08/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
Registro: 0010152903
CNPJ: 21.450.165/0001-35
Data Ínicio: 03/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 246542/2024
Emissão: 24/07/2024
Validade: 31/08/2024
Chave: YBZZC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: JULIANE CHAGAS DE ALMEIDA BRITO

Registro: 0520383850

CPF: 052.***.***-08

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 31/08/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, cc art. 7 Res. 218 73, com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolucao referentes a aeroportos e barragens com base no art. 5 2 da Res. 1.073 16, ambas do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIME - FACULDADE UNIME DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGICAS

Data de Formação: 26/02/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 56739765. Data de vencimento do boleto: 31/08/2024

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Parcelamento Ano: 2024 Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

Registro: 0010152903

CNPJ: 21.450.165/0001-35

Data Ínicio: 05/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 226187/2024
Emissão: 28/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 8DZ89

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: TIAGO VILLELA COSTA OLIVEIRA

Registro: 0519058615

CPF: 064.***.***-79

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/01/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, cc art. 7 Res. 218 73 do Confea, com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolucao referentes a portos, aeroportos, pontes e barragens com base no art. 5 2 da Res. 1.073 16, ambas do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS - SALVADOR

Data de Formação: 12/08/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

Registro: 0010152903

CNPJ: 21.450.165/0001-35

Data Ínicio: 21/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 243683/2024
Emissão: 03/07/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: ACbW1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

CNPJ: 21.450.165/0001-35

Registro: 0010152903

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 27/03/2023

Faixa: 3

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL;
CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE;
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO;
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;
INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;
OBRAS DE FUNDAÇÕES;
OBRAS DE ALVENARIA;
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL;
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E SERVIÇOS INTEGRADOS;
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E REFORMAS;
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES;
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALUQER NATUREZA;
ATIVIDADE DE LIMPEZA;
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;
PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS;
OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: TRAVESSA SÃO JOSÉ II, 55, GALPÃO 04, TIMBO, ESPLANADA, BA, 48370000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 04/10/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001017485DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ÉVILIN SAMPAIO NEVES

Registro: 0518993469

CPF: 066.***.***-86

Data Início: 04/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7.º DA LEI 5.194/66, CC OS ARTS. 28 E 29 DO DECRETO FED. 23.569/33, CC ART. 7º RES. 218/73 DO C

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 243683/2024
Emissão: 03/07/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: ACbW1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ART. 1.º DA CITADA RESOLUÇÃO REFERENTES A PORTOS, AEROPORTOS, PONTES E BARRAGENS COM BASE NO ART. 5º § 2º DA RES. 1.073/16, AMBAS DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA

Registro: 0519932510

CPF: 025.***.***-54

Data Início: 10/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos, portos , pontes e barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JULIANE CHAGAS DE ALMEIDA BRITO

Registro: 0520383850

CPF: 052.***.***-08

Data Início: 05/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, cc art. 7 Res. 218 73, com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolucao referentes a aeroportos e barragens com base no art. 5 2 da Res. 1.073 16, ambas do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MAILSON AMORIM DE ARAUJO

Registro: 0515474193

CPF: 024.***.***-35

Data Início: 03/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Lei n. 5.194/66, com restrições das atividades contidas nas alíneas `a`,`b`,`c`,`d`,`e`,`f` e `h` referentes a portos,aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: TIAGO VILLELA COSTA OLIVEIRA

Registro: 0519058615

CPF: 064.***.***-79

Data Início: 21/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, cc art. 7 Res. 218 73 do Confea, com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolucao referentes a portos, aeroportos, pontes e barragens com base no art. 5 2 da Res. 1.073 16, ambas do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

LICITAÇÃO SUCOP N°90010/2024

ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

TÉCNICA OPERACIONAL				
SERVIÇO	SITUAÇÃO	QUANT. SOLICITADA	QUANT. ATENDIDA	UND
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÕES	ATENDE	142,00	176,41	M3
ESTRUTURA DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO	ATENDE	447,00	1.147,20	M
EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHAS EM MADEIRA DE PINUS TRATADO	ATENDE	757,00	2.372,24	M2
ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	ATENDE	2.355,00	7.653,10	M2

CAT OPERACIONAL START							
209048/2023	216707/2024	136125/2022	167252/2023	226043/2024	139088/2022	243886/2024	243886/2024
87,15	50,68		38,58				
			1067,20	80,00			
		2372,24					
2965,01	972,59		3694,40				21,10

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135

Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2024.08.22 16:30:06 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49
RESPONSÁVEL LEGAL

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO

243754/2024

Empresa: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**
Registro: **0001017485DDBA**

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220294658** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/12/2022 Baixada em: 20/06/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA Getúlio Vargas Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro Administrativo
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 284/2022 Celebrado em: 06/12/2022
Valor do contrato: R$ 1.019.323,43 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO Sisalândia Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Data de início: 06/12/2022 Previsão de término: 06/06/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1836.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 391.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 674.90 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 184.20 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 105.30 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 23.13 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 1.93 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 174.28 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 463.68 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 12.20 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 86.10 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 102.91 metro;

Observações

Execução de Obra na Reforma e Ampliação da Escola Municipal José Armando Correia - povoado de Sisalândia.

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220294805** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/12/2022 Baixada em: 20/12/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **63.242.473/0001-15**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: KM 8,5
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 069/2022 Celebrado em: 17/08/2022
Valor do contrato: R$ 932.380,50 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-324 Nº: sem numero
Complemento: Em diversas praças e logradouros públicos da cidade de Salvador. Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Data de início: 27/08/2022 Previsão de término: 17/08/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR CPF/CNPJ: 63.242.473/0001-15

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 2490.00 metro;

Observações

Fabricação e Montagem de Guarda-Corpo/Corrimão de Tubo de Aço Galvanizado em Diversas Praças e Logradouros.

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230350813** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/02/2023 Baixada em: 20/06/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: TRAVESSA VICENTE FERREIRA LIMA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 001/2023 Celebrado em: 12/01/2023
Valor do contrato: R$ 1.251.945,76 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO LORETO Nº: S/N
Complemento: Bairro: LORETO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Data de início: 12/01/2023 Previsão de término: 12/09/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 5270.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1448.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 667.10 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 672.77 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 160.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 172.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #TOS_2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 19.40 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 68.62 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3646.33 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 626.37 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 287.75 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 495.19 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 67.84 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 447.94 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 64.62 metro quadrado;

Observações

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Casinha Feliz no Povoado do Loreto, Rio Real – Estado da Bahia.

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230597837** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/11/2023 Baixada em: 20/06/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **63.242.473/0001-15**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: KM 8,5
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 059/2023 Celebrado em: 19/05/2023
Valor do contrato: R$ 1.169.990,33 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Data de início: 19/05/2023 Previsão de término: 19/05/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR CPF/CNPJ: 63.242.473/0001-15

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 2700.00 metro;

Observações

Fornecimento e Montagem de Cerca de Proteção em tubo de aço galvanizado em Logradouros Públicos de Salvador.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20230625516** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/01/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 267/2022 Celebrado em: 27/10/2022
Valor do contrato: R$ 762.287,81 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO Juscelino Kubitscheck Nº: S/N
Complemento: Bairro: Juscelino Kubitscheck
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Data de início: 04/12/2023 Previsão de término: 26/01/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 595.08 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 72.38 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #TOS_2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 42.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 18.30 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 299.78 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 33.81 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 47.92 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 412.85 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 55.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 984.70 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 196.80 metro cúbico;

Observações

Obra de Reforma e Ampliação da Creche Irmã Dulce, no município de Santaluz - BA.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240640161** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/01/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO
243754/2024

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: AVENIDA RUI BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 001/2023 Celebrado em: 12/01/2023
Valor do contrato: R$ 1.628.645,76 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO LORETO Nº: S/N
Complemento: Bairro: LORETO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Data de início: 04/12/2023 Previsão de término: 12/05/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 667.10 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 672.77 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3646.33 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 626.37 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 287.75 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 495.19 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 67.84 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 447.94 metro quadrado;

Observações

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Casinha Feliz no Povoado do Loreto, Rio Real, Bahia.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240641888** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/01/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ** CPF/CNPJ: **13.894.878/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DUQUE DE CAXIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIÉ UF: BA CEP: 45208903
Contrato: 002/2024 Celebrado em: 04/01/2024
Valor do contrato: R$ 2.484.182,50 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA JOÃO XXII Nº: S/N
Complemento: Bairro: JOAQUIM ROMÃO
Cidade: JEQUIÉ UF: BA CEP: 45200610
Coordenadas Geográficas: -13.856842, -40.097108
Data de início: 15/01/2024 Previsão de término: 04/01/2025
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 239.01 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 669.03 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 5568.85 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 848.50 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 46 - Execução de instalação 606.59 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 5568.85 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 6125.73 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 101.07 metro; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #TOS_6.2.3.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 5433.10 metro cúbico por quilômetro;

Observações

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PAPA JOÃO XXIII, NO BAIRRO JOAQUIM ROMÃO, MUNICÍPIO JEQUIÉ/BA.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240651367** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **13.927.801/0006-53**
Endereço do contratante: PRAçA DA INGLATERRA Nº: 06
Complemento: EDIF. NOBRE Bairro: COMÉRCIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40015140
Contrato: 14/2024 Celebrado em: 22/01/2024
Valor do contrato: R$ 5.014.910,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA DA INGLATERRA Nº: 06
Complemento: EDIF. NOBRE Bairro: COMÉRCIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40015140
Coordenadas Geográficas: -12.972265, -38.509955
Data de início: 22/01/2024 Previsão de término: 22/01/2025
Finalidade:
Proprietário: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 13.927.801/0006-53

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 10500.00 metro quadrado;

Observações

Fornecimento e instalação de grades metálicas e telas de proteção nas unidades da Secretária Municipal da Educação pelo município de Salvador/BA.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240666730** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/02/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ** CPF/CNPJ: **13.894.878/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DUQUE DE CAXIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIÉ UF: BA CEP: 45208903
Contrato: 153/2023 Celebrado em: 27/07/2023
Valor do contrato: R$ 2.190.934,49 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LOCAIS Nº: SN
Complemento: Bairro: JEQUIÉ
Cidade: JEQUIÉ UF: BA CEP: 45206100
Coordenadas Geográficas: -13.858718, -40.082855
Data de início: 04/12/2023 Previsão de término: 27/07/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2315.60 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1113.10 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 1725.20 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 2315.60 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 127.18 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 675.90 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM PRAÇAS DE DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO
243754/2024

Número da ART: **BA20240675588** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/02/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: AVENIDA RUI BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 007/2023 Celebrado em: 07/12/2023
Valor do contrato: R$ 369.160,68 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Martiliano Bispo dos Santos Nº: S/N
Complemento: Bairro: CAMPÃO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Coordenadas Geográficas: -11.483318, -37.921469
Data de início: 07/12/2023 Previsão de término: 07/08/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 147.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 180.50 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 141.50 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 91.40 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 72.00 metro;

Observações

Execução dos serviços remanescentes da obra de construção da quadra poliesportiva com arquibancada e vestiários na Rua Martiliano Bispo dos Santos, bairro Campão no Município de Rio Real, Estado da Bahia.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240677158** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/03/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA** CPF/CNPJ: **13.697.206/0001-64**
Endereço do contratante: PRAçA Horácio de Farias Nº: 300
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Contrato: 011/2023 Celebrado em: 24/01/2024
Valor do contrato: R$ 1.370.494,58 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA Horácio de Farias Nº: 300
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Coordenadas Geográficas: -11.563521, -37.781214
Data de início: 24/01/2024 Previsão de término: 31/12/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA CPF/CNPJ: 13.697.206/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 68950.00 metro quadrado; **16 - Execução** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #TOS_7.6.3 - DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL 49 - Execução de obra 1600.00 unidade;

Observações

Prestação de serviços de engenharia para manutenção de canais e poda de árvore pertencentes ao Município de Jandaíra - BA.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO
243754/2024

Número da ART: **BA20240701764** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/03/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **63.242.473/0001-15**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: S/N
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 014/2024 Celebrado em: 07/03/2024
Valor do contrato: R$ 2.297.983,37 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-324 Nº: S/N
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Coordenadas Geográficas: -12.906840, -38.456947
Data de início: 07/03/2024 Previsão de término: 07/03/2025
Finalidade:
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR CPF/CNPJ: 63.242.473/0001-15

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 863.08 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 704.90 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 1059.40 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 1539.04 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 531.38 metro quadrado;

Observações

Construção de Quiosques e Boxes de Modelos Variados e Módulos de Conforto para Moto Taxistas em Diversos Logradouros do Município de Salvador.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240714337** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/04/2024 Baixada em: 05/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: AVENIDA RUI BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 006-2023 Celebrado em: 04/12/2023
Valor do contrato: R$ 268.308,10 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO RAIMUNDO GUIMARÃES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Data de início: 06/12/2023 Previsão de término: 06/06/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE CONCEPÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #TOS_10.10.1.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 49 - Execução de obra 22.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 125.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 157.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 275.00 metro quadrado;

Observações

Execução dos serviços comuns de engenharia para construção da Praça RGN - no Município de Rio Real – Estado da Bahia.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO
243754/2024

Número da ART: **BA20240785730** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/06/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: AVENIDA RUI BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 005-2024 Celebrado em: 22/02/2024
Valor do contrato: R$ 257.312,16 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO Loreto Nº: S/N
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Coordenadas Geográficas: -11.539193, -37.856668
Data de início: 22/02/2024 Previsão de término: 22/08/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #TOS_10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 49 - Execução de obra 25.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 107.60 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 290.02 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 465.66 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 931.31 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 24.05 metro cúbico;

Observações

Construção de uma praça no Povoado do Loreto no Município de Rio Real - Ba.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 243754/2024
03/07/2024, 16:22
7WDZd

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-Ba (www.creba.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7WDZd

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

136125/2022

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210664025** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/11/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **63.242.473/0001-15**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: KM 8,5
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 45/2021 Celebrado em: 04/11/2021
Valor do contrato: R$ 692.721,89 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Data de início: 08/11/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outro
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR CPF/CNPJ: 63.242.473/0001-15

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 111 - Execução de Obra Técnica 180.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 180.60 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 316 - Demolição 62.50 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 60.00 METRO(S); **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 20.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 154.00 METRO QUADRADO;

Observações

Construção de Quiosques de Lanche geminado e Quiosque de Lanche simples no Município de Salvador - BA.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 08/11/2021 À 04/11/2022, E O PERÍODO EXECUTADO ABRANGE ATÉ 18/04/2022, CONFORME O ATESTADO ANEXO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

136125/2022

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 136125/2022
09/05/2022, 07:33
xCdb0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: xCdb0

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI, firma sediada na travessa são josé ii, 55, galpão 04, timbo, Esplanada - BA – CEP 48.370-000, CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35, vem executando satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE:

DESAL – Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

CNPJ: 63.242.473/0001-15

CONTRATO: 045/2021

OBJETO: Construção de Quiosques de Lanche geminado e Quiosque de Lanche simples no Município de Salvador - BA..

Local de Execução dos Serviços: 06 quiosques de Lanche Simples na Rua da Música – Itapuã; 04 quiosques de Lanche Geminado na Praça Arthur Lago - Pernambués; 01 quiosque de Lanche geminado no Campo do Irece – Pirajá; 01 quiosque de lanche simples na Praça da Fortuna – Periperi; 01 quiosque de lanche simples na Praça no Conjunto Viver Melhor - Ogunja

VALOR CONTRATUAL: R$ 692.721,89

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 08/11/2021 à 04/11/2022

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/11/2021 até a presente data

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- **Eng. Civil – Tiago Vilella Costa Oliveira, CREA-BA: 0519058615.**
- **Eng. Civil – Iago Rolemberg dos Santos Borba, CREA-BA: 0519932510.**
- **Eng. Civil – Juliane Chagas de Almeida Brito, CREA-BA: 0520383850.**

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Mat.: 3137529

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 136125/2022, emitida em 09/05/2022

Certidão nº 136125/2022
09/05/2022, 08:39
Chave de Impressão: xCdb0
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 10 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	CONTRATUAL QUANTITATIVO
1	**QUIOSQUE DE LANCHE SIMPLES**		
1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1.1	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m	690,00
	Sub-total 1.1		
1.2	**DEMOLIÇÃO / RETIRADAS**		
1.2.1	Demolição de pavimentação em concreto e = 7 cm	m²	862,50
	Sub-total 1.2		
1.3	**PILARES EUCALIPTO TRATADO ø 25 CM**		
1.3.1	Escavação manual	m³	144,80
1.3.2	Concreto magro	m³	70,30
1.3.3	Fornecimento e assentamento de 4 pilares em eucalipto tratado ø 25 cm chumbado em concreto FCK = 25 MPA, sendo três com H = 3,10 m e um com H = 3,70 m	conj	410,00
	Sub-total 1.3		
1.4	**COBERTURA**		
1.4.1	Execução de cobertura em madeira de eucalipto tratado, telha em madeira tratada de pinus (taubilha), subcobertura com manta Plástica impermeável, com cravejamento dos beirais incluindo o fornecimento, carga transporte e descarga de todos os materiais necessários, dimensões e inclinação conforme projeto, incluindo transporte. (Área da projeção da cobertura de 18,06 m²)	m²	2.180,60
	Sub-total 1.4		
1.5	**FECHAMENTO**		

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Matr. 31375/8

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 136125/2022, emitida em 09/05/2022

Certidão nº 136125/2022
09/05/2022, 08:39
Chave de Impressão: xCdb0
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 10 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

1.5.1	Escavação manual em valas	m³	112,00
1.5.2	Concreto magro	m³	21,47
1.5.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	46,80
1.5.4	Alvenaria de bloco de concreto vazados na vertical de 19x19x39 com preenchidos com concreto fck 20 Mpa, com armadura de Ø=6,3mm, com argamassa de assentamento com preparo manual, para viga baldrame, incluindo escavação, transporte e bota fora. - **Alvenaria sob balcão**	m²	368,00
1.5.5	"Travesseiro" em concreto simples Fck = 25 MPA sobre a viga baldrame e=5 cm, incluindo forma lateral	m³	1,00
1.5.6	Alvenaria de bloco de concreto (9X19x39 cm) singelo, armado com aço ø 1/4" na posição vertical a cada 0,50 m com preenchimento de concreto	m²	186,00
1.5.7	Chapisco com argamassa de traço 1:3 com preparo manual	m²	1.296,00
1.5.8	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m²	296,00
1.5.9	Revestimento de parede com pastilha NGK 5x5 cm cor branco ou similar, incluinjdo rejuntamento	m²	296,00
1.5.10	Fornecimento e assentamento de montante para esquadrias sobre o balcão em eucalipto tratado ø 7 cm, chumbado na alvenaria de bloco, montante com h = 1,50 m	und	40,00
	Sub-total 1.5		
1.6	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
1.6.1	Tubo, pvc, soldável, Ø 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	m	60,00
1.6.2	Joelho 90 graus, pvc, soldável, Ø 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	und	30,00
1.6.3	Joelho 90 graus, pvc, soldável e com bucha de latão, Ø 3/4" x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	und	10,00
1.6.4	Registro gaveta Ø 3/4"	und	10,00
1.6.5	Luva pvc, soldável Ø 3/4"	und	40,00
1.6.6	Joelho 90 graus, pvc, soldável para esgoto, dn 40mm com anel borracha instalado - fornecimento e instalação	und	10,00
1.6.7	Curva pvc 90º curta, soldável Ø 40 mm	und	10,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 136125/2022, emitida em 09/05/2022

Certidão nº 136125/2022
09/05/2022, 08:39
Chave de Impressão: xCdb0
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 10 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

1.6.8	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	30,00
1.6.9	Ralo sifonado simples Ø 100 x 40 mm	und	10,00
1.6.10	Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado dn 40mm com tampa - fornecimento e instalacao	und	10,00
1.6.11	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	60,00
1.6.12	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao	und	10,00
1.6.13	Fornecimento e assentamento de cuba de embutir em aço inox, incluindo válvula tipo americana em metal cormado e sifão flexível em pvc	und	10,00
1.6.14	Fornecimento e instalação TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO	und	10,00
1.6.15	Conjunto com registro e medidor de água dn 25 (3/4")	conj	10,00
	Sub-total 1.6		
1.7	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
1.7.1	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexivel isolado 2,5 mm², antichama	m	2.300,00
1.7.2	Fornecimento e instalação de eletroduto rigido, PVC, DN 1/2"	m	60,00
1.7.3	Caixa de passagem para eletroduto no teto	und	10,00
1.7.4	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	und	10,00
1.7.5	Luminária arandela tipo meia-lua, para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação	und	10,00
1.7.6	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	und	20,00
1.7.7	Ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	und	20,00
1.7.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	10,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 136125/2022, emitida em 09/05/2022

Certidão nº 136125/2022
09/05/2022, 08:39
Chave de Impressão: xCdb0
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 10 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

1.7.9	Fornecimento e instalação de disjuntor monofásico de 20 A	und	30,00
	Sub-total 1.7		
1.8	**ESQUADRIAS / FECHAMENTO**		
1.8.1	Fornecimento e assentamento de porta em alumínio branco com venezianas de 0,80 x 2,10 m, incluindo marco no mesmo material, ferragens e fechadura em aço inoxidável linha 316 L, para porta externa	und	10,00
1.8.2	Fornecimento e assentamento de esquadria móvel em cumarú 0,53 x 1,15 m, ripada, com 1 folha, dobradiça tipo Palmela e 2 ferrolhos conforme projeto	und	40,00
1.8.3	Fornecimento e assentamento de esquadria fixa em cumarú 0,71 x 1,15 m, ripada conforme projeto	und	20,00
1.8.4	Fechamento entre parede e telhado em eucalípto tratado ø 7 cm, conforme projeto	m	36,00
	Sub-total 1.8		
1.9	**PISO**		
1.9.1	Soleira em granito Verde Ubatuba, com chanfro conforme projeto, L = 0,20 m	m	29,00
1.9.2	Piso em concreto, com espessura de 7 cm, com acabamento feito utilizando Alisadora de concreto (helicóptero) - concreto polido - inclusive escavação e leito de arenoso com espessura de 15 cm, incluindo junta de dilatação em PVC a cada 2,00 m, concreto FCK de 20 MPA	m²	3.180,60
	Sub-total 1.9		
1.10	**BALCÃO**		
1.10.1	Balcão - Fornecimento e assentamento de tampo para balcão em granito verde Ubatuba, polido, com bordas boleadas e=2,5 cm, (2 pç com (0,54x0,42 m), 2 pç (0,73x0,49 m) e 1 pç (1,26x0,42 m)), incluindo recortes para acompanhar o angulo do balcão, fornecimento de 4 cantoneiras e parafusos de fixação em aço inox conforme projeto	und	10,00
	Sub-total 1.10		
1.11	**SERVIÇOS FINAIS**		
1.11.1	Limpeza geral da obra	m²	3.180,60
1.11.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	40,00
1.11.3	Transporte horizontal de materiais diversos a 50m com carrinho de mão	m³	40,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 136125/2022, emitida em 09/05/2022

Certidão nº 136125/2022
09/05/2022, 08:39
Chave de Impressão: xCdb0
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 10 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

1.11.4	Transporte com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada - 30 km	m³xkm	1.200,00
1.11.5	Taxa de descarte de resíduo de construção civil	T	60,00
	Sub-total 1.11		
	VALOR TOTAL QUIOSQUES DE LANCHE SIMPLES		
2	**QUIOSQUE DE LANCHE GEMINADO**		
2.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
2.1.1	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m	68,80
	Sub-total 2.1		
2.2	**DEMOLIÇÃO / RETIRADAS**		
2.2.1	Demolição de pavimentação em concreto e = 7 cm	m²	39,15
	Sub-total 2.2		
2.3	**PILARES EUCALIPTO TRATADO ø 20 CM**		
2.3.1	Escavação manual	m³	33,48
2.3.2	Concreto magro	m³	10,32
2.3.3	Fornecimento e assentamento de 4 pilares em eucalipto tratado ø 20 cm chumbado em concreto FCK = 25 MPA, sendo quatro com H = 3,00 m	conj	34,00
	Sub-total 2.3		
2.4	**COBERTURA**		
2.4.1	Execução de cobertura em madeira de eucalipto tratado, telha em madeira tratada de pinus (taubilha), subcobertura com manta Plástica impermeável, com cravejamento dos beirais incluindo o fornecimento, carga transporte e descarga de todos os materiais necessários, dimensões e inclinação conforme projeto, incluindo transporte. (Área da projeção da cobertura de 22,91 m²)	m²	191,64
	Sub-total 2.4		
2.5	**FECHAMENTO**		
2.5.1	Escavação manual em valas	m³	124,20
2.5.2	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	118,88
2.5.3	Concreto magro	m³	10,64

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 136125/2022, emitida em 09/05/2022

Certidão nº 136125/2022
09/05/2022, 08:39
Chave de Impressão: xCdb0
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 10 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

2.5.4	Alvenaria de bloco de concreto vazados na vertical de 19x19x39 com preenchidos com concreto fck 20 Mpa, com armadura de Ø=6,3mm, com argamassa de assentamento com preparo manual, para viga baldrame, incluindo escavação, transporte e bota fora. - Alvenaria sob Balcão	m²	232,80
2.5.5	"Travesseiro" em concreto simples Fck = 25 MPA sobre a viga baldrame e=5 cm, incluindo forma lateral	m³	0,64
2.5.6	Alvenaria de bloco de concreto (9X19x39 cm) singelo, armado com aço ø 1/4" na posição vertical a cada 0,50 m com preenchimento de concreto	m²	70,52
2.5.7	Chapisco com argamassa de traço 1:3 com preparo manual	m²	180,36
2.5.8	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m²	180,36
2.5.9	Revestimento de parede com pastilha NGK 5x5 cm cor branco ou similar, incluinjdo rejuntamento	m²	77,76
2.5.10	Fornecimento e assentamento de montante para esquadrias sobre o balcão em eucalipto tratado ø 7 cm, chumbado na alvenaria de bloco, montante com h = 1,50 m	und	32,00
	Sub-total 2.5		
2.6	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
2.6.1	Tubo, pvc, soldável, Ø 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	m	48,00
2.6.2	Joelho 90 graus, pvc, soldável, Ø 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	und	24,00
2.6.3	Joelho 90 graus, pvc, soldável e com bucha de latão, Ø 3/4" x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	und	8,00
2.6.4	Registro gaveta Ø 3/4"	und	8,00
2.6.5	Luva pvc, soldável Ø 3/4"	und	32,00
2.6.6	Joelho 90 graus, pvc, soldável para esgoto, dn 40mm com anel borracha instalado - fornecimento e instalação	und	8,00
2.6.7	Curva pvc 90º curta, soldável Ø 40 mm	und	8,00
2.6.8	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	24,00
2.6.9	Ralo sifonado simples Ø 100 x 40 mm	und	8,00
2.6.10	Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado dn 40mm com tampa - fornecimento e instalacao	und	8,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 136125/2022, emitida em 09/05/2022

Certidão nº 136125/2022
09/05/2022, 08:39
Chave de Impressão: xCdb0
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 10 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

2.6.11	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	48,00
2.6.12	Caixa de inspeção 60 X 60 X 60 cm - fornecimento e instalacao	und	8,00
2.6.13	Fornecimento e assentamento de cuba de embutir em aço inox, incluindo válvula tipo americana em metal cormado e sifão flexível em pvc	und	8,00
2.6.14	Fornecimento e instalação de torneira tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4 para pia de cozinha	und	8,00
2.6.15	Conjunto com registro e medidor de água dn 25 (3/4")	conj	8,00
	Sub-total 2.6		
2.7	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
2.7.1	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexivel isolado 2,5 mm², antichama	m	240,00
2.7.2	Fornecimento e instalação de eletroduto rigido, PVC, DN 1/2"	m	48,00
2.7.3	Caixa de passagem para eletroduto no teto	und	8,00
2.7.4	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	und	8,00
2.7.5	Luminária arandela tipo meia-lua, para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação	und	8,00
2.7.6	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	und	16,00
2.7.7	Ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	und	16,00
2.7.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	8,00
2.7.9	Fornecimento e instalação de disjuntor monofásico de 20 A	und	24,00
	Sub-total 2.7		
2.8	**ESQUADRIAS / FECHAMENTO**		
2.8.1	Fornecimento e assentamento de porta em alumínio branco com venezianas de 0,80 x 2,10 m, incluindo marco no mesmo material, ferragens e fechadura em aço inoxidável linha 316 L, para porta externa	und	8,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 136125/2022, emitida em 09/05/2022

Certidão nº 136125/2022
09/05/2022, 08:39
Chave de Impressão: xCdb0
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 10 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

2.8.2	Fornecimento e assentamento de esquadria móvel em cumarú 0,53 x 1,40 m, ripada, com 1 folha, dobradiça tipo Palmela e 2 ferrolhos conforme projeto	und	16,00
2.8.3	Fornecimento e assentamento de esquadria fixa em cumarú 0,55 x 1,40 m, ripada conforme projeto	und	16,00
	Sub-total 2.8		
2.9	**PISO**		
2.9.1	Soleira em granito Verde Ubatuba, com chanfro conforme projeto, L = 0,20 m	m	7,20
2.9.2	Piso em concreto, com espessura de 7 cm, com acabamento feito utilizando Alisadora de concreto (helicóptero) - concreto polido - inclusive escavação e leito de arenoso com espessura de 15 cm, incluindo junta de dilatação em PVC a cada 2,00 m, concreto FCK de 20 MPA	m²	29,36
	Sub-total 2.9		
2.10	**BALCÃO E BANCADA**		
2.10.1	Balcão - Fornecimento e assentamento de tampo para balcão em granito verde Ubatuba, polido, com bordas boleadas e=2,5 cm incluindo recortes para acompanhar o angulo do balcão, fornecimento de 4 cantoneiras e parafusos de fixação em aço inox conforme projeto	und	8,00
2.10.2	Bancada - Fornecimento e assentamento de tampo para balcão em granito verde Ubatuba, polido, com bordas boleadas e=2,5 cm incluindo recortes para acompanhar o angulo do balcão, fornecimento de 4 cantoneiras e parafusos de fixação em aço inox conforme projeto	und	8,00
	Sub-total 2.10		
2.11	**SERVIÇOS FINAIS**		
2.11.1	Limpeza geral da obra	m²	91,64
2.11.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	29,20
2.11.3	Transporte horizontal de materiais diversos a 50m com carrinho de mão	m³	29,20
2.11.4	Transporte com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada - 30 km	m³xkm	876,00
2.11.5	Taxa de descarte de resíduo de construção civil	T	43,80
	Sub-total 11		
	VALOR TOTAL QUIOSQUES DE LANCHE GEMINADO		
3	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 136125/2022, emitida em 09/05/2022

Certidão nº 136125/2022
09/05/2022, 08:39
Chave de Impressão: xCdb0
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 10 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

3.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	140,00
3.2	Encarregado geral de obras com encargos complementares	h	582,00

Salvador – BA, 18 de abril de 2022

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 136125/2022, emitida em 09/05/2022

Certidão nº 136125/2022
09/05/2022, 08:39
Chave de Impressão: xCdb0
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 10 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

167252/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230356332** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/02/2023 Baixada em: 13/02/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **63.242.473/0001-15**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: KM 8,5
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 070/2022 Celebrado em: 24/08/2022
Valor do contrato: R$ 1.798.547,55 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO Diversos logradouros do município Nº: sem numero
Complemento: DIVERSAS PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Data de início: 04/09/2022 Conclusão efetiva: 24/08/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR CPF/CNPJ: 63.242.473/0001-15

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 918.50 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 822.80 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 365.34 metro quadrado;

Observações

Construção de Quiosques em diversas Praças e Logradouros Públicos de Salvador.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 167252/2023
14/02/2023, 07:33
9WZcy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9WZcy

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**, firma sediada na Travessa São José II, 55, Galpão 04, Timbó, Esplanada - BA – CEP 48.370-000, CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE:

DESAL – Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

CNPJ: 63.242.473/0001-15

CONTRATO: 070/2022

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para os Serviços comuns de Engenharia continuado, para construção de Quiosques em diversas praças e logradouros públicos no município de Salvador, de acordo com projetos, condições estabelecidas na planilha, nas recomendações técnicas, nos detalhes construtivos, incluindo todos os insumos necessários de acordo como Termo de Referência/Projeto Básico.

Local de Execução dos Serviços: 10 QUIOSQUES SIMPLES 2x2 NA PRAÇA NA RUA EDSON SALDANHA - MATATU DE BROTAS E 03 QUIOSQUES GEMINADOS E 01 QUIOSQUE SIMPLES 3x3 NA PRAÇA NA RUA H, LARGO DA CAIXA D'ÁGUA - CASTELO BRANCO, 02 QUIOSQUES SIMPLES 5x5 NA PRAÇA ANA LÚCIA MAGALHÃES - PITUBA, 01 QUIOSQUE SIMPLES 3x3 NA PRAÇA NO CONJUNTO VIVER MELHOR - OGUNJÁ E 01 QUIOSQUE SIMPLES 4x4 NA PRAÇA NA TRAVESSA MÁRIO ALVES - SANTA MÔNICA.

VALOR CONTRATUAL: R$ 1.798.547,55

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 04/09/2022 à 24/08/2023

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/08/2022 à 12/12/2022

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- **Eng. Civil – Iago Rolemberg dos Santos Borba, CREA-BA: 0519932510.**
- **Eng. Civil – Juliane Chagas de Almeida Brito, CREA-BA: 0520383850.**

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167252/2023, emitida em 14/02/2023

Certidão nº 167252/2023
14/02/2023, 09:16
Chave de Impressão: 9WZcy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 6 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	COMPOSIÇÃO 1.0		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEADAS AQ CADA 1,00 M, SEM REAPROVEITAMENTO COM PONTALETE E TABUA	M2	1.556,00
1.2	ORSE	11912	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01	M	1.226,00
1.3	COMPOSIÇÃO 2.0		DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO E = 7 CM, COM BOTA FORA	M2	1.229,40
2			FUNDAÇÃO EM VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO		
2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	139,05
2.2	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	346,56
2.3	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	609,48
2.4	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.700,60
2.5	ORSE	9906	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISTANCIADOR DE PLÁSTICO PARA PISOS REF. CTL-20	UN	2.112,86
2.6	SINAPI	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	38,58
2.7	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	77,16
3			ESTRUTURA EM PILARES DE EUCALIPTO TRATADO D = 20 CM CHUMBADO EM CONCRETO E VIGAS EM EUCALIPTO TRATADO DIAM. = 20 CM ASSENTADAS ENTRE OS PILARES		
3.1	COMPOSIÇÃO 3.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 1 PILAR EM EUCALIPTO TRATADO D = 20 CM CHUMBADO EM CONCRETO FCK = 25 MPA, H = 2,90 M, INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL E APLICAÇÃO DE STAIN	UN	368,00
3.2	COMPOSIÇÃO 4.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 1 VIGA EM EUCALÍPTO TRATADO Ø 20 CM FIXADOS ENTRE PILARES, INCLUINDO APLICAÇÃO DE STAIN.	UN	388,00
4			COBERTURA		
4.1	COMPOSIÇÃO 5.0		TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	1.645,60
4.2	COMPOSIÇÃO 6.0		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	822,80

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 05[illegible]1-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167252/2023, emitida em 14/02/2023

Certidão nº 167252/2023
14/02/2023, 09:16
Chave de Impressão: 9WZcy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 6 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

4.3	COMP. AUX. 4.0		APLICAÇÃO DE STAIN (PRODUTO IMPREGNANTE PARA MADEIRA COM FILTRO SOLAR - PROTEÇÃO DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA - PROTEÇÃO DO ATAQUE FUNGOS MANCHADORES E EMBOLORADORES E HIDROREPELENTE), INCLUINDO PREPARO DA SUPERFÍCIE COM APARELHAMENTO COM LIXA, TIPO OSMOCOLOR COR NATURAL GOLD OU SIMILAR.	M2	1.897,40
5			**FECHAMENTO / ALVENARIA / REVESTIMENTO**		
5.1	COMPOSIÇÃO 7.0		ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14 X 19 X 39 CM) SINGELO COM PREENCHIMENTO DE CONCRETO	M2	918,50
5.2	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	3.674,00
5.3	SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	1.943,68
6			**ESQUADRIAS**		
6.1	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	809,60
6.2	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	171,36
6.3	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	102,00
6.4	COMPOSIÇÃO 8.0		PORTA METALICA DE ENROLAR, MEIA CANA FECHADA, 24 MSG, SEM PINTURA	M2	798,32
7			**PISO**		
7.1	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	1.750,72
7.2	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	1.750,72
7.3	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	365,34
8			**BALCÃO /BANCADA / LOUÇAS / METAIS**		
8.1	COMPOSIÇÃO 9.0		BALCÃO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPO PARA BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, COM BORDAS BOLEADAS E = 2,5 CM, INCLUINDO 3 SARRAFOS PARA CADA BALCÃO (L = 30 CM) EM MAÇARANDUBA PARA O SUPORTE DA BANCADA.	M2	69,24

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 05[illegible]1-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167252/2023, emitida em 14/02/2023

Certidão nº 167252/2023
14/02/2023, 09:16
Chave de Impressão: 9WZcy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 6 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

8.2	COMPOSIÇÃO 10.0		BANCADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO COM FILETE PARA PROTEÇÃO DA ÁREA MOLHADA, COM RODOPIA DE 10 CM, E = 2,5 CM, RASGO PARA PIA (0,43 X0,43 M), INCLUINDO FORNECIMENTO DE 4 CANTONEIRAS PARA O SUPORTE DA BANCADA	M2	73,04
8.3	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	51,00
8.4	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	51,00
9			**PINTURA**		
9.1	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	1.837,00
9.2	ORSE	3411	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO À ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNER - R2 - **PORTA METALICA DE ENROLAR**	M2	1.596,64
9.3	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - **PORTA METALICA DE ENROLAR**	M2	1.596,64
10			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
10.1	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	469,20
10.2	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	306,00
10.3	SINAPI	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	102,00
10.4	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	102,00
10.5	SINAPI	89980	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	204,00
10.6	SINAPI	89379	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	612,00
10.7	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	102,00
10.8	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	102,00
11			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ESGOTO**		

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051[illegible]1-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167252/2023, emitida em 14/02/2023

Certidão nº 167252/2023
14/02/2023, 09:16
Chave de Impressão: 9WZcy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 6 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

11.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	612,00
11.2	SINAPI	89514	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	306,00
11.3	ORSE	9375	CAIXA DE GORDURA "CG" 60 X 60 X 65 CM	UN	102,00
11.4	ORSE	4883	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60 M	UN	102,00
11.5	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	102,00
11.6	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	102,00
11.7	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	102,00
12			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
12.1	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	841,50
12.2	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	204,00
12.3	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	102,00
12.4	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	204,00
12.5	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	306,00
12.6	SINAPI	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	204,00
12.7	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	102,00
12.8	SINAPI	100922	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	102,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167252/2023, emitida em 14/02/2023

Certidão nº 167252/2023
14/02/2023, 09:16
Chave de Impressão: 9WZcy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 6 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

12.9	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	102,00
12.10	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	102,00
12.11	SINAPI	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	102,00
12.12	ORSE	400	FIO RIGIDO ISOLADO EM PVC 2,5 MM2 (FIO 12) - 450 / 750 / 70° C	M	2.524,50
13			**SERVIÇOS FINAIS**		
13.1	COMPOSIÇÃO 11.0		LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	750,72
13.2	COMP. AUX. 2.0		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.208,72
13.3	COMP. AUX. 1.0		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M	M3	1.208,72
13.4	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 30 KM	M3XKM	36.261,60
13.5	ORSE	12913	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA.	T	1.813,08

Salvador – BA, 12 de dezembro de 2022

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167252/2023, emitida em 14/02/2023

Certidão nº 167252/2023
14/02/2023, 09:16
Chave de Impressão: 9WZcy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

209048/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220254613** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: TRAVESSA VICENTE FERREIRA LIMA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 002/2022 Celebrado em: 10/06/2022
Valor do contrato: R$ 1.633.447,53 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA VICENTE FERREIRA LIMA Nº: sem numero
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Data de início: 10/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1353.13 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 885.44 metro quadrado;

Observações

Reforma e Adequação da Escola José Ponciano Nascimento.

Número da ART: **BA20230431879** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/05/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: TRAVESSA VICENTE FERREIRA LIMA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 002/2022 Celebrado em: 10/06/2022
Valor do contrato: R$ 2.049.941,29 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA VICENTE FERREIRA LIMA Nº: sem numero
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Data de início: 10/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 320.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 53.12 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 35.19 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 198.00 metro cúbico;

Observações

Reforma e Adequação da Escola José Ponciano Nascimento. Aditivo.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

209048/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO E GRAMA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS, EM BAIXA TENSÃO NO AMBITO DE EDIFICAÇÕES.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS/UNIDADE DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTE NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA NENHUMA ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO CONTRATUAL TOTAL DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 10/06/2022 À 10/06/2023 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 10/06/2022 ATÉ 10/05/2023, CONFORME O ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 209048/2023
13/11/2023, 17:56
xAZ5c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: xAZ5c

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, firma sediada na Travessa São José II, nº 55, Galpão 04, Timbó, Esplanada/BA - CEP 48.370-000, **CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35**, vêm executando satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

CNPJ: 15.088.800/0001-83

CONTRATO: 002/2022

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PONCIANO NASCIMENTO.

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: TRAVESSA VICENTE FERREIRA LIMA, CENTRO, CEP. 48.330-000, S/N, RIO REAL, BAHIA.

VALOR CONTRATUAL: R$ 2.049.941,29

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 10/06/2022 À 10/06/2023

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 10/06/2022 até a presente data

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENG. CIVIL – IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA, CREA-BA: 0519932510.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.
1.0	**REFORMA E AMPLIÇÃO DA ESCOLA**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	151,69
1.3	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	108,00
1.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	14,00
1.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	14,00

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

1.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	5,76
1.7	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO.	M2	12,50
1.8	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA.	M2	96,40
1.9	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	504,55
1.10	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	504,55
1.11	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	87,63
1.12	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	356,88
1.13	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	56,25
1.14	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE.	M3	0,45
1.15	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2xmês	120,00
2.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
2.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00
3.0	**INFRAESTRUTURA**		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA.	M3	110,00
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	98,50
3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	200,18
3.4	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (PARA EMBASAMENTO)	M2	26,82
3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	702,45
3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM.	KG	987,18
3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM.	KG	1.215,76

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

3.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	359,89
3.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	34,50
3.10	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS,INCL. VIBRAÇÃO	M3	38,50
3.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	201,13
4.0	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	M2	329,68
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	558,92
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	764,04
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	939,03
4.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM (1.48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	M2	79,38
4.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	52,65
4.7	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS,INCL. VIBRAÇÃO	M3	24,93
4.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	22,00
4.9	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	155,50
4.10	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	155,50

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

4.11	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M2	79,38
4.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	79,38
5.0	**ALVENARIA**		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	1.353,13
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	45,60
5.3	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	55,20
6.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. (CONSIDERÁ E=6CM)	M2	201,93
6.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	971,81
6.3	REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.	M2	575,81
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM.	M2	64,57
6.5	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	5,60
6.6	PEITORIL MÁRMORE BRANCO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	M	154,00

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

6.7	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1	M2	575,81
6.8	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1	M2	575,81
6.9	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE).	M2	630,64
6.10	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *7 CM*. AF_08/2017	M3	33,47
7.0	**REVESTIMENTO E ACABAMENTO**		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	2.773,46
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	2.773,46
7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MÀNUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA.	M2	1.181,27
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	2.773,46
7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	M2	126,98
8.0	**COBERTURA**		
8.1	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PENTOX OU SIMILAR	M2	701,11

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

8.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	885,44
8.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	885,44
8.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA- CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	114,57
8.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	78,17
8.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	230,92
8.7	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,10
8.8	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	M2	470,19
8.9	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1.030,98
8.10	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	648,41
8.11	PINTURA SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, 01 DEMÃO DE MASSA A ÓLEO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE (PINTURA POR BAIXO DA COBERTURA DA ÁREA DE RECREAÇÃO)	M2	105,97
8.12	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	35,19

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

8.13	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	35,19
8.14	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	167,90
9.0	**ESQUADRIAS**		
9.1	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.60 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	5,00
9.2	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.70 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	3,00
9.3	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	20,00
9.4	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	18,00
9.5	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	32,00
9.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	32,80
9.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	108,48
9.8	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
9.9	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	19,00
9.10	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS - REV 01	UN	1,00
9.11	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (DA SECRETARIA COM TESTEIRA)	M2	4,40

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec nº 395 CREA-BA 2717766 02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

9.12	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, QUADRO EM TUBO DE AÇO GALV.1 1/2", BARRA QUADRADA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 X 3/16" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E E FERROLHO	M2	5,94
9.13	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.	M2	131,52
9.14	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	2,00
9.15	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	108,48
10.0	**VIDROS**		
10.1	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	9,63
11.0	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
11.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC UN, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	42,00
11.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	3,00
11.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00
11.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
11.5	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM	M2	10,80
11.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
11.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
11.8	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZI NHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00

ALEXANDRE S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.9	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
11.10	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,00
11.11	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	18,00
11.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	202,00
11.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	90,00
11.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	90,00
11.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	138,00
11.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	126,00
11.17	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	188,00
11.18	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	33,00
11.19	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN	18,00
11.20	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UN	15,00

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.21	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	8,00
11.22	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	1,00
11.23	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.24	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 ONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.25	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
11.26	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO.	UN	30,00
11.27	TANQUE DÚPLO DE MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA CROMADA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.28	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
11.29	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
11.30	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
11.31	CHUVEIRO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.32	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.33	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.34	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00
11.35	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
11.36	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	80,00
11.37	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	50,00
11.38	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	70,00
11.39	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00
11.40	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00
11.41	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	40,00
11.42	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
11.43	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.44	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
11.45	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00
11.46	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
11.47	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50,00
11.48	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	35,00
11.49	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
11.50	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00
11.51	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00
11.52	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
11.53	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.54	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00
11.55	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
11.56	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
11.57	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00
11.58	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
11.59	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
11.60	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	60,00
11.61	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	60,00
11.62	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00
11.63	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00
11.64	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.65	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
11.66	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
11.67	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	15,00
11.68	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00
11.69	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
11.70	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
11.71	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
11.72	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00
11.73	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00
11.74	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	10,00
11.75	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	20,00
11.76	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	5,00

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.77	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
11.78	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00
11.79	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	30,00
11.80	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
11.81	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	120,00
11.82	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	48,00
11.83	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00
11.84	CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015	UN	7,00
12.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
12.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	32,00
12.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
12.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00
12.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	60,00

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

12.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
12.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2.184,00
12.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.104,00
12.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	860,00
12.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	536,00
12.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
12.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	24,00
12.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	33,00
12.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00
12.15	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, COM CAIXA MOLDADA, CORRENTE INTERRUPÇÃO 20KA	UN	3,00
12.16	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	148,00
12.17	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	112,00

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

12.18	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	112,00
12.19	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00
12.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	105,00
12.21	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	30,00
12.22	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 5/8" X 2,40 M. FAB.: TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	9,00
12.23	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC 200MM	UN	9,00
12.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	956,00
12.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
12.26	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	5,00
12.27	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
12.28	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
12.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00
12.30	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

12.31	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 3 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020	Un	1,00
12.32	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	38,00
13.0	**PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		
13.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	15,00
13.2	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 4,5M , TEMPO DE DESCARGA 11S, NBR9443, 9444, 10721	UN	5,00
13.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	6,00
14.0	**PINTURA**		
14.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	2.197,39
14.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1.065,63
14.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	1.131,76
14.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.065,63
14.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	1.131,76
14.6	PINTURA SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, 01 DEMÃO DE MASSA A ÓLEO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE	M2	146,16
14.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	31,38

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

14.8	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	458,63
14.9	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	m²	473,70
15.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
15.1	GRADIL MODULAR EM EM QUADROS COM 2,00M X 1,20M, MOLDURA EM TUBO DE AÇO GALV. 1", E TUBOS VERTICAIS F.G. 3/4" A CADA 0,20M, 01 DEMÃO DE OXIBAR + 01 DEMÃO DE ESMALTE POLIURETANO (MURO DA FRENTE)	M2	91,03
15.2	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER (ACESSO PRINCIPAL)	M2	9,60
15.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	90,00
15.4	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	24,82
15.5	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	24,82
15.6	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	M2	3,00
15.7	LIMPEZA GERAL	M2	1.752,02
15.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	139,70
15.9	PINGADEIRA DE ALTO ACABAMENTO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA, NAS DIMENSÕES 0,80X0,23X0,05M. DA RELEVO PREMOLDADOS OU SIMILAR.	UN	211,00
15.10	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	616,00

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

15.11	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	27,94
15.12	AR CONDICIONADO SPLIT TCL HW, 9000 BTUS/H 220V F - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
15.13	AR CONDICIONADO SPRINGER HW 22000 BTUS/H 220V/1 F AIR VOLUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22,00
15.14	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	198,00
15.15	AR CONDICIONADO SPRINGER TEMPESTAR TETO, 36.000 BTU/H, F 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
15.16	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 5/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	105,00
15.17	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM LOGOMARCA E MOLDURA	UN	1,00
15.18	PRATELEIRA EM COMPENSADO, REVESTIDA COM LAMINADO	M2	17,64
15.19	Lona plástica preta	m²	396,00
15.20	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	70,00
15.21	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	396,00
15.22	PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO DEVIDO O AUMENTO DE DEMANDA DE CARGA DA EDIFICAÇÃO	UN	-
15.23	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼?), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021	m²	320,00
15.24	TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA	m²	-
15.25	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	Un	-

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

15.26	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Un	-
15.27	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	Par	-
15.28	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	Un	-
15.29	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	Par	-
15.30	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	Par	-
15.31	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m²	396,00

Atestamos ainda que todos os serviços vêm sendo executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Rio Real – BA, 10 de maio de 2023.

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Públicos
Dec. Nº 04/2021

ALEX DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

216707/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ÉVILIN SAMPAIO NEVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240640161** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: AVENIDA RUI BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 001/2023 Celebrado em: 12/01/2023
Valor do contrato: R$ 1.628.645,76 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO LORETO Nº: S/N
Complemento: Bairro: LORETO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Data de início: 04/12/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 667.10 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 672.77 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3646.33 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 626.37 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 287.75 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 495.19 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 67.84 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 447.94 metro quadrado;

Observações

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Casinha Feliz no Povoado do Loreto, Rio Real, Bahia.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO, GRAMA, PALMEIRA E ENTRADA PROVISÓRIA DE ENÉRGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA. POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS, EM BAIXA TENSÃO NO AMBITO DE EDIFICAÇÕES.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS/UNIDADE DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTE NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA NENHUMA ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO CONTRATUAL TOTAL DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 12/01/2023 À 12/05/2024 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 04/12/2023 ATÉ 02/02/2024, CONFORME O ATESTADO ANEXO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

216707/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 216707/2024
10/03/2024, 08:06
289a1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 289a1

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, firma sediada na Travessa São José II, nº 55, Galpão 04, Timbó, Esplanada/BA - CEP 48.370-000, **CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35**, vem executando satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ: 15.088.800/0001-83
CONTRATO: 001/2023

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CASINHA FELIZ NO POVOADO DO LORETO, RIO REAL – ESTADO DA BAHIA.

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: POVOADO DO LORETO

VALOR CONTRATUAL: R$ 1.628.645,76

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12/01/2023 À 12/05/2024.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/12/2023 ATÉ A PRESENTE DATA.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL – IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA, CREA-BA: 051993251-0;
- ENG. CIVIL – EVILIN SAMPAIO NEVES, CREA-BA: 051899346-9.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO RIENTATIVA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M – 2 UTILIZAÇÕES.	M	447,94

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Publicos

ALEX DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
SEC. Nº 395 CREA-BA 2717766 0/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

1.3	DEMOLIÇÃO DE FORROS (FORRO DE PVC).	M2	18,90
1.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	4,00
1.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	16,80
1.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	2,40
1.7	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO.	M2	0,00
1.8	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	287,75
1.9	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	287,75
1.10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	8,64
1.11	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	189,80
1.12	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	36,50
1.13	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2xmês	0,00
2.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
2.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1514,99
2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	194,45
2.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1514,99
3.0	**INFRA-ESTRUTURA**		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA.	M3	67,84
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	46,91

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura

...A DOS S. RODRIGUES
...IRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
...º 39... CREA-BA 2717765 ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLOARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	244,58
3.4	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (PARA EMBASAMENTO)	M2	14,90
3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	265,00
3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM.	KG	530,00
3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM.	KG	941,69
3.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	188,40
3.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	24,86
3.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	24,86
3.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 1 DEMÃO TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, INCLUSIVE ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO ESP=2CM	M2	295,07
4.0	**SUPER-ESTRUTURA**		
4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	M2	172,16
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	794,30
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2542,18
4.4	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	932,00

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura

JOSÉ DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
nº 39[illegible] CREA-BA 2717763 /D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

4.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	25,82
4.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	25,82
4.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	33,80
4.8	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	93,60
4.9	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	93,60
4.10	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M2	514,26
4.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	514,26
5.0	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) EARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	807,96
5.2	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	21,52
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,40
6.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. (CONSIDERÁ E=6CM)	M3	22,50
6.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	635,40

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun de Infraestrutura
e Serv. Públicos

ALEX DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
CREA-BA 2717765 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

6.3	REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.	M2	635,40
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	53,40
6.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,60
6.6	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	M	84,29
6.7	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, EM DEGRAUS DE ESCADAS, POLIDO EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	582,00
6.8	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1	M2	582,00
6.9	SOLEIRA ALTA RESISTÊNCIA MOLDADA "IN- LOCO", E = 2 CM, L = 15 CM.	M	17,20
6.10	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM	M	0,00
6.11	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	0,00
6.12	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M	73,73
7.0	**REVESTIMENTO E ACABAMENTO**		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	2649,52
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	1615,92

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun de Infraestrutura
e Serv Públicos
Dec. Nº 04/2021

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA.	M2	919,19
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DASPAREDES.	M2	834,10
7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	M2	85,09
7.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022	M2	519,34
8.0	**COBERTURA**		
8.1	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PENTOX OU SIMILAR	M2	626,37
8.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	626,37
8.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	626,37
8.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M	30,55
8.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	0,00
8.6	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	0,00

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraest...

ALEX DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Sec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

8.7	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	514,26
8.8	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS	KG	270,38
8.9	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,	M2	66,70
8.10	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	613,12
8.11	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	125,00
8.12	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 AF_05/2017	M	86,40
8.13	PINGADEIRA DE ALTO ACABAMENTO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA, NAS DIMENSÕES 0,80X0,23X0,05M. DA RELEVO PREMOLDADOS OU SIMILAR.	UN	120,00
9.0	**ESQUADRIAS**		
9.1	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.60 X 1.60 M, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE FECHADURA	UN	0,00
9.2	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	19,00
9.3	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COMDUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR,SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	0,00
9.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,00
9.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,00

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestr...

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
CREA nº 395 CREA-BA 2117766-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

9.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,00
9.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,00
9.8	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.	M2	36,50
9.9	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.60 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	2,00
9.10	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.70 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1,00
9.11	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1,00
9.12	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	43,75
9.13	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS - REV 01	M2	0,00
9.14	GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS	M2	67,29
9.15	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER	M2	3,00
9.16	GRADIL COM QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4 E TELA GALVANIZADA MALHA 2	M2	60,37
10.0	**VIDROS**		
10.1	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	0,00
11.0	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS**		
11.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC UN, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	0,00
11.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	10,00

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura

ALEX DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Sec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
11.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
11.5	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E= 2CM	M2	21,57
11.6	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO	UN	8,00
11.7	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 2,13 X 0,60M C/ 02 CUBAS 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	0,00
11.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
11.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
11.10	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZI NHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
11.11	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
11.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/202	UN	5,00
11.13	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00
11.14	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00
11.15	BANHEIRA PARA BERÇÁRIO INFANTIL, EM RESINA POLIÉSTER (80 cm x 45 cm x 20 cm)	UN	2,00
11.16	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Publicos

ALEX DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Mat. nº 383 CREA-BA 2717765 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.17	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
11.18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	84,00
11.19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	54,00
11.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,00
11.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	36,00
11.22	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	138,00
11.23	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	102,00
11.24	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	0,00
11.25	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN	0,00
11.26	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASOSANITÁRIO)	UN	0,00
11.27	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.70 X 0.70 X 0.80M	UN	18,00
11.28	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.29	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00

Sec. Mun. de [illegible] dos Santos Soares

ALEX BOSS RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Nº 35; CREA-BA 2717765 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.30	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
11.31	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
11.32	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
11.33	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
11.34	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO.	UN	20,00
11.35	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,00
11.36	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00
11.37	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00
11.38	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
11.39	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00
11.40	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	40,00
11.41	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,00
11.42	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun de Infraestrutura
e Serv Públicos

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.43	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00
11.44	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
11.45	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	4,00
11.46	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	40,00
11.47	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	90,00
11.48	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	30,00
11.49	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00
11.50	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00
11.51	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00
11.52	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	UN	25,00
11.53	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	UN	12,00
11.54	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00
11.55	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura

ALEXANDRE DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
nº 395 CREA-BA 2717766

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.56	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	UN	12,00
11.57	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
11.58	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
11.59	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
11.60	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00
11.61	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
11.62	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
11.63	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
11.64	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA	UN	6,00
11.65	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00
11.66	TANQUE DÚPLO DE MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA CROMADA PADRÃO MÉDIO	UN	1,00

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura

ALEXANDRE DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
nº 395 CREA-BA 2717766

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.67	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
12.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
12.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,00
12.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,00
12.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00
12.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,00
12.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,00
12.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1900,00
12.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	0,00
12.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	450,00
12.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	0,00
12.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	430,00

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Publicos
Dec. Nº 0.4...

ALEX DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.300/0001-83

12.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
12.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00
12.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
12.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,00
12.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTENOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,00
12.17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO.	UN	0,00
12.18	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	52,00
12.19	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	82,00
12.20	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	69,00
12.21	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	0,00
12.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	462,00
12.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun de Infraestrutura
e Serv Publicos
Dec. Nº

ALEX DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

12.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	160,00
12.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	20,00
12.26	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00
12.27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA	UN	1,00
12.28	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA	UN	1,00
12.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00
12.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ÁF_10/2020	UN	5,00
12.31	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	30,00
12.32	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
12.33	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	0,00
12.34	INTERRUPTOR COM CONTROLE PARA VENTILADOR DE TETO	UN	0,00
12.35	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	0,00
12.36	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	0,00
12.37	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 5/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV)	M	0,00

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun de Infraestrutura

DOS S RODRIGUES
CHEFE DO DPTO DE ENGENHARIA
395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

13.0	**PINTURA**		
13.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	1352,94
13.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	972,84
13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	1236,66
13.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	238,60
13.5	PINTURA SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, 01 DEMÃO DE MASSA A ÓLEO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE	M2	103,32
13.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	73,00
13.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	0,00
14.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
14.1	LIMPEZA GERAL	M2	0,00
14.2	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	0,00
14.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	0,00
14.4	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	0,00
14.5	LETREIRO EM CHAPA GALVANIZADA L=50CM, SEM PINTURA OU PLOTAGEM EM ADESIVO	M	0,00
14.6	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM, COM LOGOMARCA E MOLDURA	UN	0,00
14.7	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 a 0.60 m	UN	0,00

Ricardo dos Santos ... ALEXANDRE RODRIGUES ... DIRETOR DO DEPTO DE ENGENHARIA ... CREA-BA 271776

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

14.8	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	m	0,00
14.9	PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO DEVIDO O AUMENTO DE DEMANDA DE CARGA DA EDIFICAÇÃO	UN	0,00

Atesto que todos os serviços estão sendo executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, atendendo todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Salvador – BA, 02 de fevereiro de 2024

ALEX DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Publicos
Dec. Nº 04/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

226043/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240714337** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/04/2024 Baixada em: 05/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: AVENIDA RUI BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 006-2023 Celebrado em: 04/12/2023
Valor do contrato: R$ 268.308,10 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO RAIMUNDO GUIMARÃES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Data de início: 06/12/2023 Conclusão efetiva: 06/06/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE CONCEPÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #TOS_10.10.1.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 49 - Execução de obra 22.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 125.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 157.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 275.00 metro quadrado;

Observações

Execução dos serviços comuns de engenharia para construção da Praça RGN - no Município de Rio Real – Estado da Bahia.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,PAISAGISMO E PLANTIO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

226043/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 226043/2024
09/04/2024, 14:38
Z0YCA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z0YCA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, firma sediada na Travessa São José II, nº 55, Galpão 04, Timbó, Esplanada/BA - CEP 48.370-000, CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ: 15.088.800/0001-83
CONTRATO: 006/2023

OBJETO: Contratação de empresa do ramo para efetuar a execução dos serviços comuns de engenharia para construção da praça RGN - no município de Rio Real – Estado da Bahia.

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Loteamento Raimundo Guimarães.

VALOR CONTRATUAL: R$ 268.308,10

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 06/12/2023 a 06/06/2024.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/12/2023 a 25/03/2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- ENG. CIVIL – EVILIN SAMPAIO NEVES, CREA-BA: 0518993469.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	600,00
1.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO COM ALTURA DE 1,20M	M2	106,00
1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	350,00
2	TOPOGRAFIA		
2.1	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M2	600,00
2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UND	2,00
3	MEIO FIO		

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Públicos
Dec. Nº 04/2021

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 396 CREA-BA 2717766 022

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 226043/2024, emitida em 09/04/2024

Certidão nº 226043/2024
09/04/2024, 14:47
Chave de Impressão: Z0YCA
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2024 e contém 5 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

3.1	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ECONÔMICO, DIMENSÕES: ALTURA = 35 CM, ESPESSURA = 10 CM E COMPRIMENTO DE 1,00 M. SEM PINTURA.	M	160,00
3.2	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO BOLEADO, DIMENSÕES: ALTURA = 0,25 CM, ESPESSURA =10 CM E COMPRIMENTO DE 1,00 M. SEM PINTURA.	M	120,00
3.3	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO MINI GUIA, DIMENSÕES: ALTURA = 0,10 CM, ESPESSURA =4 CM E COMPRIMENTO DE 1,00 M. SEM PINTURA.	M	82,00
4	PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO		
4.1	PASSEIO EM CONCRETO SARRAFEADO COM ACABAMENTO EM CAMURÇA	M2	170,00
4.2	PASSEIO EM CONCRETO SARRAFEADO COM ACABAMENTO EM CAMURÇA, PIGMENTADO NA COR VERMELHA (PISTA DE COOPER)	M2	105,00
4.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO, PIGMENTADO BLOKRET, CINZA 10 X 20 CM, E = 6,0 CM, ASSENTADO SOBRE BASE DE ARENOSO COMPACTADO COM ESPESSURA DE 15 CM E LEITO DE AREIA COM ESPESSURA DE 5 CM, PREENCHIMENTO DAS JUNTAS COM AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA ANTES E DEPOIS DA COLOCAÇÃO DA AREIA, TRANSPORTE, TRANSPORTE HORIZONTAL, ESCAVAÇÃO E BOTA FORA.	M2	75,00
4.4	PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO, PIGMENTADO BLOKRET, (AMARELO, VERMELHO OU AZUL) 10 X 20 CM, E = 6,0 CM, ASSENTADO SOBRE BASE DE ARENOSO COMPACTADO COM ESPESSURA DE 15 CM E LEITO DE AREIA COM ESPESSURA DE 5 CM, PREENCHIMENTO DAS JUNTAS COM AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA ANTES E DEPOIS DA COLOCAÇÃO DA AREIA, TRANSPORTE, TRANSPORTE HORIZONTAL, ESCAVAÇÃO E BOTA FORA.	M2	82,00
4.5	PAVIMENTAÇÃO LAJOTA TACTIL DIRECIONAL, PRE MOLDADA, 25 X 25 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESPESSURA 5 CM SOBRE BASE DE ARENOSO COMPACTADO COM ESPESSURA 10 CM, INCLUINDO FORMA, MOLDAGEM E DESMOLDAGEM	M	80,00
4.6	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA BIRRO REDONDO (ALERTA) 25 X 25 CM, E = 2,5 CM DIRECIONAL, PRÉ MOLDADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA , TRAÇO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 5 CM SOBRE BASE DE ARENOSO COMPACTADO COM ESPESSURA DE 10 CM, INCLUINDO FORMA, MOLDAGEM, DESMOLDAGEM, TRANSPORTE, TRANSPORTE HORIZONTAL E BOTA FORA.	M	9,60
4.7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	160,00
4.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	160,00
5	MOBILIÁRIO URBANO		
5.1	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS 4 BANCOS	CJ	3,00
5.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCORREGADEIRA DE FIBRA COM ESTRUTURA DE EUCALIPTO TRATADO	UND	1,00

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Públicos
Dec. Nº 04/2021

ALEX DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 226043/2024, emitida em 09/04/2024

Certidão nº 226043/2024
09/04/2024, 14:47
Chave de Impressão: Z0YCA
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2024 e contém 5 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA EM PEÇAS DE EUCALITO TRATADO D = 13 CM, ASSENTO EM PINUS TRATADO FIXOS EM BARRA DE ÇO ROSQUEADAS, COM ARRUELAS E PORCAS NAS EXTREMIDADES, ALÇAS EM TUBO DE AÇO D = 25 MM, FUNDAÇÃO EM CONCRETO	PÇ	1,00
5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL 0 A 6 ANOS, CASA DE TARZAN, COMPOSTO DE PEÇAS EM EUCALIPTO TRATADO D = 8, 10 E 13 CM, COBERTURA EM RIPAS DE MADEIRA, ESCORREGADEIRA EM FIBRA DE VIDRO E PAINEL VAZADO EM FIBRA DE VIDRO, CHUMBADO EM CONCRETO FCK = 20 MPA	UND	1,00
5.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TÓTEM EM CONCRETO DE 6 M (6,00 X 1,30 X 0,20)	PÇ	1,00
5.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO DE MADEIRA 2.00X0.50M	UND	2,00
5.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARACICLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø= 3/4"	UND	3,00
5.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LXCXH)	UND	2,00
5.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO	UND	1,00
5.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO	UND	7,00
6	**RAMPA PNE DUPLA**		
6.1	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ECONÔMICO, DIMENSÕES: ALTURA = 35 CM, ESPESSURA = 10 CM E COMPRIMENTO DE 1,00 M. SEM PINTURA.	M	30,00
6.2	PASSEIO EM CONCRETO LAVADO COM ESPESSURA 7 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESPESSURA DE 15 CM	M2	30,00
7	**PAISAGISMO**		
7.1	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACA, INCLUSIVE TERRA VEGETAL	M2	55,00
7.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRAMA SINTÉTICA, ESPESSURA 11 MM, SOBRE LASTRO EMBORRACHADO	M2	42,00
8	**ANFITEATRO - BANCO EM ALVENARIA**		
8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,74
8.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SONRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	3,25
8.3	ATERRO MENUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	1,26
8.4	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9 X 19 X 39) CM SINGELO, ARMADO COM AÇO D = 1/4" NA POSIÇÃO VERTICAL A CADA 0,50 M, COM PREENCHIMENTO DE CONCRETO	M2	10,00
8.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	9,20
8.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	9,20

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Públicos
Dec. Nº 04/2021

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 226043/2024, emitida em 09/04/2024

Certidão nº 226043/2024
09/04/2024, 14:47
Chave de Impressão: Z0YCA
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2024 e contém 5 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ - 15.088.800/0001-83

8.7	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE VERNIZ ACRILICO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFICIES	M2	9,20
8.8	TAMPO DE GRANITO CINZA E = 2 CM	M2	4,40
9	ALAMBRADO PARA PARQUE E / OU ESPAÇO INFANTIL		
9.1	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE ALAMBRADO COM ALTURA ÚTIL DE 0,90M, MONTANTES EM EUCALÍPITO TRATADO DIÂMETRO DE 8,0 CM, TRAVESSA SUPERIOR E TRAVESSA INFERIOR EM EUCALIPTO TRATADO COM DIÂMETRO DE 8,0 CM, DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE MONTANTES DE 1,50M E TELA COM MALHA DE 2 1/2" X 2 1/2", FIO Nº12, REVESTIDO COM PVC, NA COR INDICADA NO PROJETO. ARAME PARA AMARRAÇÃO DE TELA FIO Nº 14 REVESTIDO DE PVC	M	30,00
9.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PÓRTICO DE ENTRADA DO PARQUE INFANTIL EM EUCALIPTO TRATADO Ø 100,0 MM	UND	1,00
10	PERGOLADO		
10.1	FORNECIMENTO DE EUCALIPTO TRATADO 20 A 22 CM X 3,50 M, MOURÕES LIXADOS	PÇ	10,00
10.2	FORNECIMENTO DE EUCALIPTO TRATADO, 18 A 20 CM X 3,00 M, VIGAS LIXADAS	PÇ	8,00
10.3	FORNECIMENTO DE EUCALIPTO TRATADO, 10 X 13 CM X 3.50 M, PÉRGOLAS LIXADAS	PÇ	14,00
10.4	MONTAGEM DE PERGOLADO	M2	11,20
10.5	APLICAÇÃO DE VERNIZ POLISTEN-STAIN PARA PROTEÇÃO DE SUPERFICIES DE MADEIRA, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARAENTE, INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFÍCIE COM APARELHAMENTO COM LIXA, TIPO OSMOCOLOR COR NATURAL GOLD OU SIMILAR	M2	40,00
11	MINI QUADRA		
11.1	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO LONADO COM ESPESSURA DE 7 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESPESSURA DE 15 CM	M2	55,00
11.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	55,00
11.3	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE ALAMBRADO COM ALTURA ÚTIL DE 4,0M, MONTANTES EM EUCALIPTO TRATADO DIÂMETRO DE 15,0 CM, TRAVESSA SUPERIOR E TRAVESSA INFERIOR EM EUCALIPTO TRATADO COM DIÂMETRO DE 8,0 CM, DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE MONTANTES DE 2,50M E TELA COM MALHA DE 2 1/2" X 2 1/2", FIO Nº12, REVESTIDO COM PVC, NA COR INDICADA NO PROJETO. ARAME PARA AMARRAÇÃO DE TELA FIO Nº 14 REVESTIDO DE PVC	M2	125,00
11.4	PILAR EM EUCALIPTO TRATADO H = 4,00 M	UND	20,00
11.5	PORTÃO DE ACESSO À QUADRA, ALTURA DE 2,10 M, MONTANTES EM EUCALIPTO DE Ø 8CM, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE EUCALIPTO Ø8CM E TRAVESSA INFERIOR EM EUCALIPTO Ø8CM. TELA DE 2.1/2" X 2.1/2" COM FIO 12 REVESTIDO COM PVC NA COR A SER INDICADA PELO PROJETO. AMARRAÇÃO COM FIO Nº 14, REVESTIDO DE PVC	UND	1,00
11.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO BOLEADO (L=0,80, H = 0,25M)	M	31,00
12	ILUMINAÇÃO		

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Públicos
Dec. Nº 04/2021

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 226043/2024, emitida em 09/04/2024

Certidão nº 226043/2024
09/04/2024, 14:47
Chave de Impressão: Z0YCA
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2024 e contém 5 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

12.1	LUMINÁRIA LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ VIDRO DE PROT. ANTI VANDALISMO CONTRA IMPACTO IK08, POT.27W, 37W OU 55W, FLUXO LUMIN. 3600 A 6100L LUMENS, 4000K, CRI/IRC>70, BASE P/ RELÊ FOTOCÉLULA, CORPOEM ALUM. INJETADOC/ PINT. POLIESTER A PÓ, TENSÃO 220V	UN	14,00
12.2	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00
12.3	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.40M	UN	7,00
12.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00
12.5	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	M	42,00
12.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00
12.7	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 10,1 KW - REV 01	UN	1,00
12.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
12.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.10	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM 3/4	UN	72,00
12.11	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM 1 1/4"	UN	12,00
12.12	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
12.13	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00
13	**LIMPEZA E EXPURGO**		
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	790,00

Atesto que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, atendendo todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, do seu responsável técnico, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Salvador – BA, 28 de março de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Públicos
Dec. Nº 04/2021

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 226043/2024, emitida em 09/04/2024

Certidão nº 226043/2024
09/04/2024, 14:47
Chave de Impressão: Z0YCA
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2024 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

243886/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240675588** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/02/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: AVENIDA RUI BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 007/2023 Celebrado em: 07/12/2023
Valor do contrato: R$ 369.160,68 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Martiliano Bispo dos Santos Nº: S/N
Complemento: Bairro: CAMPÃO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Coordenadas Geográficas: -11.483318, -37.921469
Data de início: 07/12/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 147.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 180.50 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 141.50 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 91.40 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 72.00 metro;

Observações

Execução dos serviços remanescentes da obra de construção da quadra poliesportiva com arquibancada e vestiários na Rua Martiliano Bispo dos Santos, bairro Campão no Município de Rio Real, Estado da Bahia.

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE: 07/12/2023 À 07/08/2024 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 07/12/2023 ATÉ 28/06/2024, CONFORME ATESTADO ANEXO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

243886/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 243886/2024
07/07/2024, 14:51
cY4W6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: cY4W6

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001 - 83

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA,** firma sediada na Travessa São José II, nº 55, Galpão 04, Timbó, Esplanada/BA - CEP 48.370-000, **CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35,** vem executando satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ: 15.088.800/0001-83

CONTRATO: 007/2023-CP
OBJETO: Execução dos serviços remanescentes da obra de construção da quadra poliesportiva com arquibancada e vestiários na Rua Martiliano Bispo dos Santos, bairro campão Município de Rio Real, Estado da Bahia.
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Rua Martiliano Bispo dos Santos, bairro Campão.
VALOR CONTRATUAL: R$ 369.160,68
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 07/12/2023 À 07/08/2024
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 07/12/2023 ATÉ A PRESENTE DATA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

• ENG. CIVIL - EVILIN SAMPAIO NEVES, CREA-BA: 051899346-9.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade Total	Quantidade Executado
1	**PAREDES E PAINEIS**			
1001	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	141,50	**141,5**
2	**COBERTURA**			
2001	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lant., vãos 20,01 a 30,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R1	m2	180,5	**180,5**
3	**ESQUADRIAS**			
3001	Porta em madeira de lei, almofadada, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	**2**
3002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	**1**

Amarildo Ferreira Velozo Junior
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 051645267-3

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Públicos
Dec. Nº 04/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243886/2024, emitida em 07/07/2024

Certidão nº 243886/2024
07/07/2024, 23:55
Chave de Impressão: CY4W6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 7 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001 - 83

3003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	un	4,00	**4**
3004	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	-
4	**REVESTIMENTOS**			
4001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	21,10	**21,1**
5	**PISOS**			
5001	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0 x 2,0 m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	91,40	**23,26**
5002	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	m	293,33	**74,64**
6.	**PINTURA**			
6001	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas da sacada de edifícios de múltiplos pavimentos. af_06/2014	m2	347,20	**347,20**
6002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	88,60	-
6003	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER - R2	m2	180,50	**180,50**
6004	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1	m2	180,50	-
6005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m2	847,20	**847,20**
6006	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	476,00	**126,00**
6007	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	476,00	**126,00**
7.	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**			
7001	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =20mm x 1/2"	un	2,00	**2,00**
7002	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =25mm x 3/4"	un	6,00	**6,00**
7003	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =32mm x 1"	un	2,00	**2,00**
7004	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2 ,	un	2,00	**2,00**

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos
Dec. Nº 04/2021

Amarildo Ferreira Velozo Junior
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 051645267-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243886/2024, emitida em 07/07/2024

Certidão nº 243886/2024
07/07/2024, 23:55
Chave de Impressão: cY4W6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 7 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001 - 83

	instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022			
7005	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	1,00	-
7006	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar	un	10,00	-
7007	Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel)	un	3,00	-
7008	Flange pvc rígido para caixa d'água 50mm (adaptador c/flange e anel)	un	2,00	**1,00**
7009	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	4,00	**4,00**
7010	Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	**2,00**
7011	Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	**1,00**
7012	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	1,00	**1,00**
7013	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=40mm (1 1/2") - ref.1509 Deca ou similar	un	1,00	**1,00**
7014	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca ou similar	un	1,00	**1,00**
7015	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	1,00	**1,00**
7016	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	5,00	**5,00**
7017	Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	**2,00**
7018	Tê, pvc, soldável, dn 50 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	2,00	**2,00**
7019	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm	un	1,00	**1,00**
7020	Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar	un	8,00	-
7021	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	1,00	-
7022	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	7,00	**7,00**
7023	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	18,00	**18,00**
7024	União, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	**1,00**

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Públicos
Dec. Nº 04/2021

Amarildo Ferreira Velozo Junior
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 051645267-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243886/2024, emitida em 07/07/2024

Certidão nº 243886/2024
07/07/2024, 23:55
Chave de Impressão: CY4W6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 7 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001 - 83

7025	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha duna CP707, acabamento CZ-87, DECA ou similar,incl. assento DECA em poliéster ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	2,00	-
7026	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	4,00	-
7027	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,50	-
7028	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	6,00	-
7029	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	2,00	**2,00**
8	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**			
8001	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	2,00	**2,00**
8002	Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saida, d =100x100x50mm, ref. nº61, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	4,00	-
8003	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	2,00	-
8004	Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgotosecundário, diâm = 40mm	un	5,00	-
8005	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	9,00	**8,00**
8006	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	15,00	**15,00**
8007	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	un	9,00	**8,00**
9	**DRENAGEM PLUVIAL**			
9001	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	72,00	-
9002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	m	20,00	-
9003	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	un	4,00	-
9004	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	4,00	-

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Públicos
Dec. Nº 04/2021

Amarildo Ferreira Velozo Junior
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 051645267-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243886/2024, emitida em 07/07/2024

Certidão nº 243886/2024
07/07/2024, 23:55
Chave de Impressão: CY4W6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 7 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001 - 83

9005	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x0,25m)	m	72,00	**72,00**
10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
10001	Condulete em alumínio tipo t de 3/4"	un	5,00	-
10002	Condulete em alumínio tipo ll de 3/4"	un	5,00	-
10003	Condulete em alumínio tipo "TA" de 3/4"	un	4,00	-
10004	Condulete em alumínio tipo "XA" de 3/4"	un	1,00	-
10005	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto	un	8,00	-
10006	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	190,00	**190,00**
10007	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	820,00	**313,00**
10008	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	14,00	-
10009	Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450/ 750v / 70°c	m	41,00	-
10010	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	2,00	**2,00**
10011	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	un	1,00	**1,00**
10012	Interruptor 01 seção simples	un	7,00	**7,00**
10013	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	5,00	-
10014	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu – linha branca), curva B	un	5,00	-
10015	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu – linha branca), corrente 5KA	un	8,00	-
10016	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu – linha branca), corrente 10 KA	un	2,00	-
10017	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu – linha branca), 10KA	un	1,00	-
10018	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	1,00	-
10019	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	**1,00**
10020	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	-
10021	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	10,00	-

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Públicos
Dec. Nº 04/2021

Amarildo Ferreira Velozo Junior
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 051645267-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243886/2024, emitida em 07/07/2024

Certidão nº 243886/2024
07/07/2024, 23:55
Chave de Impressão: CY4W6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 7 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001 - 83

10022	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	12,00	-
10023	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	7,00	-
10024	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	un	86,00	-
10025	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	17,00	-
10026	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	un	34,00	-
10027	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lampadas - Rev. 01	un	6,00	-
10028	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01	un	1,00	-
10029	Luminária industrial de embutir, em alumínio, p/ lâmpada mista ou a vapor de mercúrio (tecnolux - ref tb105/2 ou similar), exclusive reator e lâmpada	un	15,00	-
11	**SISTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**			
11001	Projeto de SPDA - acima de 400m²	m2	861,56	**861,56**
11002	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	5,00	**5,00**
11003	Fornecimento de tampão de ferro fundido articulado TD-5	un	5,00	-
11004	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	12,00	**10,00**
11005	Cordoalha de cobre nu 35mm2 (1 awg) e isoladores para pára-raios	m	24,00	**24,00**
11006	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	5,00	**5,00**
11007	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	108,00	-
11008	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	5,00	-
12	**SERVIÇOS DIVERSOS**			
12001	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta	m2	147,00	**147,00**
12002	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	4,00	-
12003	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,40	-
12004	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	0,80	-

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Públicos
Dec. Nº 04/2021

Amarildo Ferreira Velozo Junior
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 051645267-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243886/2024, emitida em 07/07/2024

Certidão nº 243886/2024
07/07/2024, 23:55
Chave de Impressão: CY4W6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 7 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001 - 83

12005	Barra de apoio, para lavatório, fixa, constituída de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	cj	2,00	-
12006	Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8	-
12007	Espelho plano 4mm	m2	5	-
12008	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	2,00	-
12009	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	-
12010	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	-
12011	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	-
12012	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,90	-
12013	Limpeza geral	m2	861,56	-
13	**MURO DA QUADRA**			
13001	PINTURA			
13001001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	604	-
13002	GRADES E PORTÕES			
13002001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	31,89	**31,89**
13002002	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	m2	31,89	**31,59**

Atestamos ainda que todos os serviços estão sendo executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, sendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços até a presente data.

Rio Real – BA, 28 de junho de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL-BA

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Públicos
Dec. Nº 04/2021

Amarildo Ferreira Velozo Junior
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 051645267-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243886/2024, emitida em 07/07/2024

Certidão nº 243886/2024
07/07/2024, 23:55
Chave de Impressão: CY4W6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 7 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

475124/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **52680SE** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240390875** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/07/2024 Baixada em: 24/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA da Bandeira Nº: 81
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 011/2024 Celebrado em: 16/01/2024
Valor do contrato: R$ 599.521,29 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA Germiniano Oliveira Nº: S/N
Complemento: Bairro: São Francisco
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.473265, -37.744736
Data de início: 17/01/2024 Conclusão efetiva: 17/05/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 727.20 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 142.08 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 12.91 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 260.27 metro quadrado;

Observações

Reforma e Readequação da Quadra Poliesportiva do Bairro São Francisco, no município de Cristinápolis/SE.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 475124/2024
24/07/2024, 11:12
52687

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 52687

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, firma sediada na Travessa São José II, nº 55, Galpão 04, Timbó, Esplanada/BA - CEP 48.370-000, CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
CNPJ: 13.096.029/0001-60
CONTRATO: 011/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Reforma e Readequação da Quadra Poliesportiva do Bairro São Francisco, no município de Cristinápolis - SE.
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Bairro São Francisco
VALOR CONTRATUAL: R$599.521,29

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 16/01/2024 a 16/01/2025

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/01/2024 a 17/05/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- ENG. CIVIL – EVILIN SAMPAIO NEVES, CREA-BA: 0518993469, VISTO CREA-SE: 52680.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada – Rev 02_01/2022	m²	6,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	520,82
1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	303,12

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205.
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475124/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 475124/2024
24/07/2024, 11:32
Chave de Impressão: 52687
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 6 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

1.4	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	242,40
2	**ALAMBRADO**		
2.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	727,20
2.2	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para quadra de esporte	m²	841,98
3	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	0,00
3.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
3.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
3.4	Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60,3mm, diâmetro da base 114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomei iluminação ou similar	un	2,00
3.5	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8,00
3.6	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	9,00
3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	845,01
3.8	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	281,67
3.9	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00
3.10	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	un	8,00
4	**TRAVES E TABELA DE BASQUETE**		
4.1	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205.
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

RSelma

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475124/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 475124/2024
24/07/2024, 11:32
Chave de Impressão: 52687
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 6 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

4.2	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00
5	**PISO**		
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	101,80
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	158,47
5.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	198,87
5.4	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	841,98
5.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	841,98
6	**PINTURA**		
6.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	841,98
6.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	356,01
6.3	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	183,12
6.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	183,12
6.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	183,12
6.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	183,12
7	**ARQUIBANCADA**		
7.1	**SISTEMA DE VEDAÇÃO**		

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205.
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475124/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 475124/2024
24/07/2024, 11:33
Chave de Impressão: 52687
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 6 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

7.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	29,45
7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	58,90
7.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	58,90
7.2	**INFRAESTRUTRA**		
7.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,375
7.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,26
7.3	**SUPERESTRUTURA**		
7.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,88
7.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,84
7.4	**PINTURA**		
7.4.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	126,84
7.4.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	126,84
7.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	126,84
7.4.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	126,84

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205.
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475124/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 475124/2024
24/07/2024, 11:33
Chave de Impressão: 52687
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 6 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

8	**PAISAGISMO E BANCOS**		
8.1	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	79,60
8.2	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	40,00
8.3	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	8,00
8.4	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	20,00
8.5	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	8,00
9	**FACHADA E MURO**		
9.1	**SISTEMA DE VEDAÇÃO**		
9.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	112,63
9.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	183,12
9.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	183,12
9.2	**INFRAESTRUTURA**		
9.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,25
9.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,06
9.3	**SUPERESTRUTURA**		

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205.
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475124/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 475124/2024
24/07/2024, 11:33
Chave de Impressão: 52687
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 6 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

9.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,88
9.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,37
9.4	**LETREIRO**		
9.4.1	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	19,00
10	**ACESSIBILIDADE**		
10.1	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	26,25
10.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	1,00
11	**SERVIÇOS FINAIS**		
11.1	Limpeza geral	m²	1362,80
11.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00

Atesto que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, atendendo todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, do seu responsável técnico, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Cristinápolis - SE, 10 de junho de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

José Uênisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 43/2022

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205.
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475124/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 475124/2024
24/07/2024, 11:33
Chave de Impressão: 52687
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

475351/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **52680SE** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240390274** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA da Bandeira Nº: 81
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 010/2024 Celebrado em: 16/01/2024
Valor do contrato: R$ 1.362.763,65 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA DRº ZILDA ARNS Nº: 51
Complemento: Bairro: Manoel Joaquim
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.475019, -37.755725
Data de início: 17/01/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 835.32 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 161.66 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 55.43 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 662.35 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 87.02 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 460.32 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 632.70 metro quadrado;

Observações

Reforma e Readequação da Quadra Poliesportiva do Manoel Joaquim, no município de Cristinápolis/SE.

Informações Complementares

- Esta Certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 475351/2024
24/07/2024, 11:05
32aD6

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 32aD6

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, firma sediada na Travessa São José II, nº 55, Galpão 04, Timbó, Esplanada/BA - CEP 48.370-000, CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35, vem executando satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
CNPJ: 13.096.029/0001-60
CONTRATO: 010/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Reforma e Readequação da Quadra Poliesportiva do Manoel Joaquim, no município de Cristinápolis.
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Rua Drº Zilda Arns
VALOR CONTRATUAL: R$1.362.763,65

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 17/01/2024 À 17/01/2025

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/01/2024 ATÉ A PRESENTE DATA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- ENG. CIVIL – EVILIN SAMPAIO NEVES, CREA-BA: 0518993469, VISTO CREA-SE: 52680.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Unid.	Quant. Contratado	Quant. Executado
01	**REFORMA E READEQUAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MANOEL JOAQUIM**			
01.02	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	6,00

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205.
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475351/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 475351/2024
24/07/2024, 17:56
Chave de Impressão: 32aD6
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 9 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.02.002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	72,84	72,84
01.02.003	Demolição de concreto com martelete e compressor	m³	55,43	55,43
01.02.004	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	16,00	16,00
01.02.005	Coleta e carga manuais de entulho	m³	99,72	99,72
01.02.006	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.662,90	1662,90
01.02.007	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. af_08/2023	m³	111,38	111,38
01.02.008	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m³	111,38	111,38
01.02.007	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. af_08/2023	m³	196,47	196,47
01.02.008	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m³	196,47	196,47
01.03	**ALAMBRADOS**			
01.03.001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	835,32	835,32
01.04	**INSTALAÇÃO ELETRICA**			
01.04.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	-
01.04.002	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	2,00	-

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205.
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475351/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 475351/2024
24/07/2024, 17:56
Chave de Impressão: 32aD6
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 9 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.04.003	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00
01.04.004	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	11,00	6,00
01.04.005	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	36,00	0,00
01.04.006	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	730,59	0,00
01.04.007	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	11,00	11,00
01.04.008	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	243,53	243,53
01.04.009	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	un	13,00	0,00
01.05	**TRAVES E TABELA DE BASQUETE**			
01.05.001	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00	0,00
01.05.002	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	0,00
01.06	**PISO**			
01.06.001	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	388,84	388,84
01.06.002	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	71,48	71,48
01.06.004	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	1.054,60	0,00

RSelma

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205.
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475351/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 475351/2024
24/07/2024, 17:56
Chave de Impressão: 32aD6
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 9 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.06.005	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	356,01	-
01.06.006	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	583,11	100,70
01.06.007	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	80,00	-
01.07	**PINTURA**			
01.07.001	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	837,92	-
01.07.002	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	837,92	-
01.07.003	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	837,92	-
01.07.004	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	837,92	-
01.08	**COBERTURA**			
01.08.001	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.485,00	1485,00
01.08.002	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm - Rev. 01	m²	1.485,00	1485,00
01.08.003	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	88,00	-
01.08.004	DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS DE COBERTURAS	TN	3,35	3,35
01.08.005	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lant., vãos 20,01 a 30,0m, pintada 1 d oxido	m²	662,35	662,35

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205.
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475351/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 475351/2024
24/07/2024, 17:56
Chave de Impressão: 32aD6
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 9 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

	ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R1			
01.08.006	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	711,47	711,47
01.08.007	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	711,47	711,47
01.09	**ARQUIBANCADA**			
01.09.001	**INFRAESTRUTURA**			
01.09.001.001	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	8,00	8,00
01.09.001.002	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	6,84	6,84
01.09.001.003	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,52	1,52
01.09.002	**SUPERESTRUTURA**			
01.09.002.001	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,59	2,59
01.09.002.002	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m²	87,02	87,02

RSelima

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205.
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475351/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 475351/2024
24/07/2024, 17:56
Chave de Impressão: 32aD6
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 9 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.09.002.003	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	4,56	4,56
01.09.003	**SISTEMA DE VEDAÇÃO**			
01.09.003.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	161,66	161,66
01.09.003.002	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	323,32	323,32
01.09.003.003	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	323,32	323,32
01.09.004	**PINTURA**			
01.09.004.001	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	359,80	-
01.09.004.002	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	359,80	-
01.09.004.003	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	359,80	-
01.09.004.004	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	799,25	-
01.10	**PAISAGISMO E BANCOS**			
01.10.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	186,30	-

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205.
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475351/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 475351/2024
24/07/2024, 17:56
Chave de Impressão: 32aD6
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 9 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.10.002	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	20,00	0,00
01.10.003	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	3,00	0,00
01.10.004	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	7,00	0,00
01.10.005	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	6,00	0,00
01.10.006	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	5,00	0,00
01.11	**FACHADA**			
01.11.001	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²	5,50	0,00
01.11.002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	3,42	0,00
01.11.003	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	3,42	0,00
01.11.004	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3,42	0,00
01.11.005	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,14	0,00
01.11.006	Revestimento para parede com chapa de aço inoxidável nº22, 200x100cm, colada c/ adesivo compound ou similar, sobre compensado naval	m²	12,10	0,00

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205.
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475351/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 475351/2024
24/07/2024, 17:56
Chave de Impressão: 32aD6
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 9 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.11.007	Letra em aço inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado	un	19,00	-
01.11.008	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	13,00	-
01.12	**PASSEIO E ACESSIBILIDADE**			
01.12.001	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	63,27	13,53
01.12.002	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	193,25	-
01.12.003	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	632,70	40,00
01.12.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	un	1,00	-
01.12.005	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	24,56	-
01.12.006	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	3,12	-
01.12.007	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	94,30	-
01.13	**SERVIÇOS FINAIS**			
01.13.001	Limpeza geral	m²	2.062,13	-
01.13.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	-
01.14	**DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL**			

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205.
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475351/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 475351/2024
24/07/2024, 17:56
Chave de Impressão: 32aD6
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 9 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.14.001	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	m	166,00	-
01.14.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.70 x 0.70 x 0.80m	un	8,00	-
01.14.003	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	M	128,00	-
01.14.005	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	151,20	151,20
01.14.006	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	m3	105,47	105,47
01.14.007	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	3,02	3,02

Atesto que todos os serviços estão sendo executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, atendendo todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, do seu responsável técnico, na condução dos serviços executados para realização da obra.

José Uênisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4.3/2022

Cristinápolis - SE, 10 de junho de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205.
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475351/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 475351/2024
24/07/2024, 17:56
Chave de Impressão: 32aD6
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 9 folhas

Start
SOLUÇÕES INTEGRADAS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.450.165/0001-35, com sede na Travessa São José II, Galpão 04, nº 55, Timbo, Esplanada-BA, CEP: 48.370-000 neste ato representada por RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, titular da cédula de identidade nº 765906155, expedida pela SSP/BA, e inscrita no CPF/MF sob o nº 784.530.465-49, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO: ÉVILIN SAMPAIO NEVES, brasileira, Engenheira Civil, inscrito no CREA/BA nº 0518993469 portador do RG 1149868350 SSP/BA e CPF nº 066.414.135-86, residente e domiciliado na Rua Artur Machado, 250, Centro, Esplanada-BA CEP: 48.370-000, doravante denominado CONTRATADO.

As partes, em comum acordo, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, que será regido pela legislação aplicável e pelas cláusulas e condições a seguir:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui-se objeto do presente contrato a prestação de serviços pela CONTRATADA, consistente na realização de serviços, na condição de ENGENHEIRA CIVIL, em obras e afins, com horário de trabalho as segundas-feiras das 7:00 às 17:00, com intervalo de 1h de almoço e as terças-feiras das 7:00 às 12:00h.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA: No âmbito deste contrato, são obrigações do CONTRATANTE:

a) Seguir e obedecer rigorosamente às condições estabelecidas neste contrato;
b) Prestar todas as informações, instruções e documentos necessários ao desempenho da atividade do CONTRATADO, desde que solicitados por esta para a execução dos serviços contratados;

c) Disponibilizar toda a infraestrutura necessária a correta prestação de serviços ora contratados;
d) Pagar a remuneração pactuada, nas condições estabelecidas, conforme o disposto na cláusula quarta.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA TERCEIRA: Em contrapartida, são obrigações do CONTRATADO:

a) Seguir e obedecer rigorosamente às condições estabelecidas neste contrato;
b) Utilizar as técnicas disponíveis para realização da atividade a que se obrigou, respeitando as orientações e princípios éticos e profissionais do CONTRATANTE, e o quanto disposto neste contrato, devendo o CONTRATADO aplicar seus melhores esforços para consecução do objeto descrito na cláusula primeira deste contrato;
c) Responsabilizar-se pela validade, perfeição, idoneidade e correção dos dados e informações fornecidas ao CONTRATANTE;
d) Responsabilizar-se pela guarda e zelo de quaisquer equipamentos que lhe forem entregues pela CONTRATANTE para fins de realização do trabalho pelo CONTRATADO, devendo devolver os mesmos no mesmo estado em que lhe foram entregues;
e) Agir com estrita observância do sigilo profissional sob pena de poder vir a ser condenada judicialmente a indenizar ao CONTRATANTE por perdas e danos decorrentes da violação.

DA REMUNERAÇÃO, FORMA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES

CLÁUSULA QUARTA: Como contraprestação aos serviços descritos na cláusula primeira, as partes acordaram que a remuneração do CONTRATADO dar-se-á através de remuneração fixa mensal no valor de R$ 7.920,00 (sete mil e novecentos e vinte reais), valor a ser pago de forma fracionada, sendo 50% (cinquenta por cento) pagos como forma de antecipação de salário até o dia 20 (vinte) de cada mês e os outros 50% (cinquenta por cento) pagos até o quinto dia útil de cada mês de vigência do contrato.

Start
SOLUÇÕES INTEGRADAS

DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá vigência a partir de 14.11.2023 e vigorará por tempo indeterminado.

RESCISÃO

CLÁUSULA SEXTA: Fica acordado que este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por vontade das partes, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas), sem qualquer ônus, salvo o pagamento da remuneração proporcional pactuada, eventualmente devida pelos serviços já prestados, ou por justa causa, no caso de inadimplemento de quaisquer das previsões deste contrato ou por violação à lei.

FORO

CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o foro da Comarca de Salvador do estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por se acharem ambas as partes de pleno acordo, e assim ajustadas, firmam o presente instrumento, em (02) duas vias de igual conteúdo, sem rasuras e sem espaços, também subscritas por (02) duas testemunhas infra identificadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Salvador, 14 de novembro 2023.

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA

ÉVILIN SAMPAIO NEVES
CREA/BA: 0518993469
ENGENHEIRO CIVIL

Testemunhas:
Nome: Carolina Ribeiro C. B. Costa Nome: Bruna Neves
CPF: 045.314.095-04 CPF: 05024343506

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.450.165/0001-35, com sede social na Travessa São José II, 55, galpão 04, Timbó Esplanada, CEP: 48.370-000, neste ato representada por **RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA**, titular da cédula de identidade nº 0765906155, expedida pela SSP/BA, e inscrita no CPF/MF sob o nº 784.530.465-49, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO: IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA, brasileiro, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/BA nº 051993251-0, portador do RG 09.587.877-78 SSP/BA e CPF nº 025.320.525-54, residente e domiciliado na Ladeira da Independência, Nº 6, Apartamento 202, Nazaré, Salvador/BA, CEP: 40.040.340, doravante denominado CONTRATADO.

As partes, em comum acordo, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, que será regido pela legislação aplicável e pelas cláusulas e condições a seguir:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA*:* Constitui-se objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo CONTRATADO**,** consistente na realização de serviços, na condição de ENGENHEIRO CIVIL, em obras e afins, com horário de trabalho segunda-feira e terça feira com os horários das 07:00 às 12:00 e 13:00 às 18:00.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA: No âmbito deste contrato, são obrigações do CONTRATANTE:

a) Seguir e obedecer rigorosamente às condições estabelecidas neste contrato;
b) Prestar todas as informações, instruções e documentos necessários ao desempenho da atividade do CONTRATADO, desde que solicitados por esta para a execução dos serviços contratados;
c) Disponibilizar toda a infraestrutura necessária a correta prestação de serviços ora contratados;
d) Pagar a remuneração pactuada, nas condições estabelecidas, conforme o disposto na cláusula quarta.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA TERCEIRA: Em contrapartida, são obrigações do CONTRATADO:

a) Seguir e obedecer rigorosamente às condições estabelecidas neste contrato;
b) Utilizar as técnicas disponíveis para realização da atividade a que se obrigou, respeitando as orientações e princípios éticos e profissionais do CONTRATANTE, e o quanto disposto neste contrato, devendo o CONTRATADO aplicar seus melhores esforços para consecução do objeto descrito na cláusula primeira deste contrato;
c) Responsabilizar-se pela validade, perfeição, idoneidade e correção dos dados e informações fornecidas ao CONTRATANTE;
d) Responsabilizar-se pela guarda e zelo de quaisquer equipamentos que lhe forem entregues pela CONTRATANTE para fins de realização do trabalho pelo CONTRATADO, devendo devolver os mesmos no mesmo estado em que lhe foram entregues;
e) Agir com estrita observância do sigilo profissional sob pena de poder vir a ser condenada judicialmente a indenizar ao CONTRATANTE por perdas e danos decorrentes da violação.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DA REMUNERAÇÃO, FORMA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES

CLÁUSULA QUARTA: Como contraprestação aos serviços descritos na cláusula primeira, as partes acordaram que a remuneração do CONTRATADO dar-se-á através de remuneração fixa mensal no valor de R$ 6.660,00 (seis mil seiscentos e sessenta reais), valor a ser pago de forma fracionada, sendo 50% (cinquenta por cento) pagos como forma de antecipação de salário até o dia 20 (vinte) de cada mês e os outros 50% (cinquenta por cento) pagos até o quinto dia útil de cada mês de vigência do contrato.

DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá vigência a partir de 30.08.2021 e vigorará por tempo indeterminado.

RESCISÃO

CLÁUSULA SEXTA: Fica acordado que este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por vontade das partes, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas), sem qualquer ônus, salvo o pagamento da remuneração proporcional pactuada, eventualmente devida pelos serviços já prestados, ou por justa causa, no caso de inadimplemento de quaisquer das previsões deste contrato ou por violação à lei.

FORO

CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o foro da Comarca de Salvador do estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por se acharem ambas as partes de pleno acordo, e assim ajustadas, firmam o presente instrumento, em (02) duas vias de igual conteúdo, sem rasuras e sem espaços, também subscritas por (02) duas testemunhas infra identificadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

CARTÓRIO CATIZANE 8º Tabelionato-Salvador/BA

CARTÓRIO CATIZANE 8º Tabelionato-Salvador/BA

Esplanada, 30 de agosto 2021.

START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI
Rep. por Rodrigo Cavalcanti Oliveira

IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA
CREA/BA: 051993251-0

Testemunhas:

Nome: HILEIDE RAMELE SAMOS . B
RG: 15.532.050-57
CPF: 077.351.565-88

Nome: Geuslene Silva Souza
RG: 1516745230
CPF: 077115 555 71

CARTÓRIO CATIZANE 8º Tabelionato Salvador/BA Reconhecimento RO Verso

CARTÓRIO CATIZANE – TABELIONATO 8° OFÍCIO DE NOTAS
Ms. Carolina Catizane de Oliveira Almeida - Tabeliã Titular / Av. Tancredo Neves, 805 - Ed. Espaço Empresarial Loja B
Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021, www.cartoriocatizane.com.br - Tel.: (71)

Reconheço por SEMELHANÇA a(as) firma (s) de:
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA.....
IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA.....
.....

Salvador, 18 de Julho de 2022
Em Test._____da Verdade.
JAILTON DE SOUSA SILVA
ESCREVENTE
Selo: 1608.AB852564-7 e 1608.AB852565-5 -
Valor: R$ 12,00
Consulte em: www.tjba.jus.br/autenticidade

Jailton de Sousa Silva
Escrevente Autorizado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR- PMS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90010/2024
OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 21.450.165/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº. 765906155 SSP/BA e do CPF nº. 784.530.465-49, **DECLARA** que a Sra. EVILIN SAMPAIO NEVES brasileira, maior, capaz, engenheira civil , portador do registro no CREA/BA nº 0518993469 é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de **ENGENHEIRA CIVIL/RESPONSÁVEL TÉCNICA**, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital, em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação CONCORRÊNCIA ELETRONICA nº. 90010/2024, promovida pela Prefeitura Municipal De Salvador / SUCOP.

Esplanada -BA, 23 de agosto de 2024

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2024.08.23 16:40:48 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49
RESPONSÁVEL LEGAL

CONCORDO em Participar da CONCORRÊNCIA ELETRONICA nº. 90010/2024, na qualidade de RESPONSÁVEL TÉCNICA.

gov.br
Documento assinado digitalmente
EVILIN SAMPAIO NEVES
Data: 23/08/2024 16:50:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EVILIN SAMPAIO NEVES
Registro nº 0518993469 CREA/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR- PMS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90010/2024
OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 21.450.165/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº. 765906155 SSP/BA e do CPF nº. 784.530.465-49, **DECLARA** que o Sr. IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro no CREA/BA nº 0519932510 é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de **ENGENHEIRO CIVIL/RESPONSÁVEL TÉCNICO**, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital, em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação CONCORRÊNCIA ELETRONICA nº. 90010/2024, promovida pela Prefeitura Municipal De Salvador / SUCOP.

Esplanada -BA, 23 de agosto de 2024

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2024.08.23 16:41:34 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49
RESPONSÁVEL LEGAL

CONCORDO em Participar da CONCORRÊNCIA ELETRONICA nº. 90010/2024 na qualidade de RESPONSÁVEL TÉCNICO.

gov.br Documento assinado digitalmente
IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA
Data: 23/08/2024 14:37:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA
Registro nº 0519932510 CREA/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR- PMS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90010/2024
OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

A **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 21.450.165/0001-35, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve o Sr. RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº. 765906155 SSP/BA e do CPF nº. 784.530.465-49, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação, conforme detalhamento em tabelas anexo a esta declaração, na forma do da Lei nº. 14.133/2021.

Esplanada -BA, 23 de agosto de 2024

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2024.08.23 16:42:15 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49
RESPONSÁVEL LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR- PMS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90010/2024
OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

RELAÇÃO NOMINAL DA EQUIPE TÉCNICA
PESSOAL TÉCNICO

A **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA,** CNPJ sob nº 21.450.165/0001-35, sito TRAVESSA SÃO JOSÉ II, 55, GALPÃO 04, TIMBO, ESPLANADA -BA CEP: 48.370-000, declara sob as penas cabíveis que dispõe de equipe técnica adequados à execução rápida e eficiente dos serviços os quais se responsabilizarão pelos trabalhos.

Quant	Formação	Nome	Registo	Área	Função
1	Engenheiro Pleno	IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA	Crea /BA 0519932510	Engenharia Civil	Responsável pela Coordenação e Acompanhamento de obra
1	Engenharia Civil	EVILIN SAMPAIO NEVES	Crea /BA 0518993469	Engenharia Civil	Responsável pela Coordenação e Acompanhamento de obra

Esplanada -BA, 23 de agosto de 2024

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135

Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2024.08.23 16:44:27 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49
RESPONSÁVEL LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR- PMS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90010/2024
OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

A **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 21.450.165/0001-35, por intermédio de seu representante legal, **DECLARA** que dispõe de equipe mínima de profissionais permanentes na empresa a fim de atender as necessidade do órgão contratante e informa que irá dispor de infraestrutura necessária, adequada e indispensável à integral execução de todos os serviços, compreendendo: instalações, pessoal técnico especializado e equipamentos necessários à execução do objeto, na mesma cidade do certame.

RELAÇÃO MÍNIMA DE EQUIPAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE APARELHAMENTOS
1	BETONEIRA 400 L
2	PA DE BICO
3	Enxada
4	Cavadeira Articulada
5	Picareta ponta Pa Larga
6	SERRA MARMORE 115mm
7	SERRA MANUAL
8	REBOLO DIAMANTADO 1120MM LISO
9	LÂMINA CIRC. EIDIA 7.1/4X48 D
10	Carro de Mão Metalfort
11	Pá quadrada com cabo
12	Serra Cortadora de Metais
13	Esmerilhadeira
14	RETROSCAVADEIRA MODELO 580 M 4X2 BASE, SERIE 3 MARCA CASE
15	Veiculo Utilitário Tipo Carga / Caminhonete/Strada

PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO: 02 ENGENHEIROS CIVIS, 02- ENGENHEIROS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, 01- ENGENHEIRO AMBIENTAL, 01 ENGENHEIRO ELETRICISTA 03-TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO, 01 engenheiro mecânico 01 ENCARREGADO, 01 MESTRES, 08 SERVENTES, 02 AJUDANTES, 03 CARPINTEIROS, 03 ELETRICISTAS, 06 PEDREIROS E ETC.

Declara ainda, sob as penas cabíveis, que independente da indicação dos profissionais presentados para cumprimento das exigências técnicas, providenciará a contratação de profissionais em quantidade suficiente para a regular execução dos serviços, de acordo com a legislação em vigor e cumprimento da execução do serviço no prazo estabelecido pelo ORGÃO GERENCIADOR.

Esplanada -BA, 23 de agosto de 2024

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2024.08.23 16:43:11 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-4
RESPONSÁVEL LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR- PMS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90010/2024
OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES



Esplanada -BA, 23 de agosto de 2024

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2024.08.23 16:43:24 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49
RESPONSÁVEL LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR- PMS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90010/2024
OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISITA

A **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 21.450.165/0001-35, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve o Sr. RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº. 765906155 SSP/BA e do CPF nº. 784.530.465-49, em atendimento à previsão legal contida no art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133/2021, Rodrigo Cavalcanti Oliveira, **DECLARO** que o Sr. IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA, inscrito no CREA/BA nº 0519932510, profissional indicado por essa empresa, renuncia a visita, entretanto tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação (art. 67 inciso VI da Lei 14.133/2021) na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90010/2024 , as quais serão consideradas quando da elaboração da proposta que vier a ser apresentada.

Esplanada -BA, 23 de agosto de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA
Data: 23/08/2024 14:37:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA
ENGENHEIRO CIVIL/RESPONSÁVEL TÉCNICO
Registro nº 0519932510 CREA/BA

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2024.08.23 16:45:04 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49
RESPONSÁVEL LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR- PMS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90010/2024
OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

Anexo A – Declaração de Vistoria

Declaramos que a empresa NÃO efetuou a visita técnica no local onde serão executadas as obras, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação.

Esplanada -BA, 23 de agosto de 2024

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2024.08.23 16:40:03 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49
RESPONSÁVEL LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR- PMS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90010/2024
OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

ANEXO IX
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE
SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.450.165/0001-35, sediada na TRAVESSA SÃO JOSÉ II, 55, GALPÃO 04, TIMBO, ESPLANADA -BA CEP: 48.370-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, portador da carteira de identidade nº 765906155 SSP/BA e do CPF nº 784.530.465-49, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

Esplanada -BA, 23 de agosto de 2024

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135

Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2024.08.23 16:51:17 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49
RESPONSÁVEL LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR- PMS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90010/2024
OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM NATIVA OU NÃO NATIVA

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador.

Eu, RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA RG nº 784.530.465-49, legalmente nomeado representante da Empresa START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA , CNPJ nº 21.450.165/0001-35e participante do procedimento licitatório nº na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90010/2024, **DECLARO,** sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º da Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.

Esplanada -BA, 23 de agosto de 2024

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2024.08.23 16:52:01 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49
RESPONSÁVEL LEGAL

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
8639579	15/07/2024	15/07/2024	15/10/2024

Dados básicos:

CNPJ : 21.450.165/0001-35
Razão Social : START SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA
Nome fantasia : START SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA
Data de abertura : 21/11/2014

Endereço:

logradouro: TRAVESSA SÃO JOSE II
N.º: 55 Complemento: GALPÃO 04
Bairro: TIMBÓ Município: ESPLANADA
CEP: 48370-000 UF: BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	69QQWBFK9BU7DCNE

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **8639579**

CPF/CNPJ: **21.450.165/0001-35**

Nome/Razão Social/Endereço
START SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA
TRAVESSA SÃO JOSE II
TIMBÓ
ESPLANADA/BA 48370-000

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **15/07/2024**
Autenticação: **leti.xnat.8u65.wjmy**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR- PMS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90010/2024
OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

ANEXO XII
DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

A START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.450.165/0001-35, declara para os devidos fins que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência - PcD, para Reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021.

Esplanada -BA, 23 de agosto de 2024

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2024.08.23 16:52:37 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49
RESPONSÁVEL LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR- PMS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90010/2024
OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.450.165/0001-35, sediada na TRAVESSA SÃO JOSÉ II, 55, GALPÃO 04, TIMBO, ESPLANADA -BA CEP: 48.370-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, portador da carteira de identidade nº 765906155 SSP/BA e do CPF nº 784.530.465-49, DECLARA que:

I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência nº 90010/2024, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;

III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência nº 90010/2024, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Esplanada -BA, 23 de agosto de 2024

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2024.08.23 16:38:28 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49
RESPONSÁVEL LEGAL