


10ª ATA DA SESSÃO INTERNA
JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024 - PROC. ADM. Nº 96384/2024

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, na sala de reuniões da SUCOP, sito na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470, reuniram-se, às 15:00hs, em sessão interna, a Agente de Contratação e a Equipe de Apoio, nomeados através da Portaria nº 30/2024, ao final assinados, com o fim específico de analisar a Documentação de Habilitação da licitante **JAUÁ CONSTRUÇÕES LTDA**, referente a CONCORRÊNCIA nº 90005/2024, cujo objeto consiste na Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Campo do Tejo, no bairro de IAPI-Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos. **DA ANÁLISE E JULGAMENTO:** A Documentação de Habilitação é analisada com base no do Edital da Licitação, no Termo de Referência, na Lei 14.133/2021 e em todas as peças que compõem o processo, que no presente caso se limita, também, ao quanto consignado no 1º Caderno de Perguntas e Respostas, devidamente divulgado para conhecimento dos interessados, *"subitem 24.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema, sem identificação de sua autoria e na forma de "CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS", e vincularão os participantes e a administração"* (docs. Anexos). Por meio de Diligência, com base no art. 64 da Lei 14.133/2021, no item 25 do Edital, e de acordo com os Acórdãos 1.211/2021 e 966/2022, foi solicitado à licitante documentação complementar para sanar dúvidas ref. as CATs 86387/2021 e 44389/2020, quanto aos serviços de *"Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios uv e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada"*. **Neste caso, qual é a função do uso da borracha? Amortecedora, drenante?** Solicitando, ainda, o envio **da especificação e esquema de montagem para comprovação**. Instada a manifestar-se a licitante encaminhou suas justificativas. Por sua vez, mediante processo administrativo nº 198710/2024 (cópia anexa) foi solicitado Parecer Técnico, em razão da resposta da diligência, a fim de dirimir dúvidas quanto ao atendimento ou não do item 1 das parcelas de maior relevância técnica exigida no Edital. Em resposta, assim se manifestou o Gerente de Projetos e Custos, ora corroborado pelo Diretor de Projetos e Convênios: *"A manta drenante citada no atestado logicamente se refere à especificação constante no Termo de Referência, item 3.1: "Fornecimento e instalação de manta amortecedora de impactos de alta performance drenante de no mínimo 11mm e máximo de 12mm de espessura total, fabricado em espuma à base de polietileno de baixa densidade expandido, com 3 camadas dubladas por termofusão com estrutura celular fechada, pré-formado em mantas perfuradas para drenagem, devendo ser instalada após a execução e preparação do contrapiso, sendo executada com a devida inclinação direcionada para as calhas." Portanto, a expertise e qualificação técnica para a instalação de grama sintética com borracha é completamente diferente da expertise e qualificação técnica para a instalação das mantas drenantes, com altura total de no mínimo de 11 mm e máxima de 12mm; fabricadas com 3 camadas dubladas por termofusão e espuma à base de polietileno de baixa densidade expandido, com estrutura celular fechada; com sua forma de instalação: união das laterais das mantas por sobreposição e termofusão e emendas de topo por tape de polipropileno e adesivo de contato. Assim, entendemos que o atestado apresentado pela empresa NÃO atende ao exigido no quadro de atestação"*. Assim, a Equipe de

[Assinaturas manuscritas]

Apoio decidiu por acompanhar o entendimento lançado no processo nº 178910/2024 e considerar licitante INABILITADA neste Certame, pelos seguintes motivos: i) não apresentar atestado técnico profissional para comprovação da parcela de maior relevância do item “1- *INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM MANTA AMORTECEDORA DE IMPACTOS DRENANTE*”, conforme exige o subitem 10.12.2.1 do Edital e ii) não apresentar atestado técnico operacional para comprovação da parcela de maior relevância do item “1- *INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM MANTA AMORTECEDORA DE IMPACTOS DRENANTE, na quantidade mínima de 2.000m²*”, conforme exige o subitem 10.13.1.1 do Edital. Anexos quadros detalhados, como se transcrito fosse nessa Ata. Base legal: Edital e Lei 14.133/2021: art. 62, II; art. 65; art. 67, I e II, §º1º e §2º. Quanto a: Habilitação jurídica (subitem 10.9); Regularidade fiscal e trabalhista (subitem 10.10); Qualificação Econômico-Financeira (subitem 10.11) e Documentos Complementares à Habilitação (subitem 10.14) foram atendidos pela licitante. Sendo o ato, aqui, devidamente motivado e legalmente amparado no Edital e na Lei 14.133/2021. Perante os registros nesta Ata, a Agente de Contratação decidiu acompanhar o entendimento e declarar a Licitante **JAUÁ CONSTRUÇÕES LTDA INABILITADA**. Quando da declaração de inabilitação no sistema compras.gov.br ficará aberto prazo, no sistema, para manifestação de recurso, devendo os interessados se incumbirem para acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. Registre-se que as ATAS INTERNAS, publicadas no Portal da SUCOP, tem por finalidade, tão somente, registrar a fundamentação da Classificação/Desclassificação/Habilitação/Inabilitação, vez que o campo no sistema compras.gov para justificativa da decisão não comporta toda a descrição da análise, assegurando vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. Assim, a fase recursal só se inicia quando obtivermos proposta CLASSIFICADA e HABILITADA, sendo neste momento gerada Ata no Sistema, aberto prazo e campo próprio para interposição das razões recursais/contrarrazões. O inteiro teor do processo licitatório se encontra à disposição dos interessados na sede desta Autarquia, no horário normal de expediente. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Equipe de Apoio e pela Agente de Contratação. Salvador, 24 de setembro de 2024.



Aelson Santos de Queiroz
Equipe de Apoio



Rose Mary M. Araújo
Equipe de Apoio



Maria do Alén G. Silva
Equipe de Apoio



Adriana de F. Braga
Equipe de Apoio



Maria Lucia de Assis
Equipe de Apoio



Ana Lucia L. de Souza e Silva
Agente de Contratação

CHEK LIST - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024

LICITANTE: JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI

DOCUMENTOS	ATENDE	NÃO ATENDE	OBSERVAÇÃO
Habilitação jurídica:			
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;	-----	-----	-----
Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI	-----	-----	-----
No caso de sociedade empresária ou Sociedades Limitadas Unipessoais - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores	X		
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência	-----	-----	-----
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores	-----	-----	-----
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização	-----	-----	-----
Regularidade fiscal e trabalhista:			
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas	X		
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional/INSS	X		
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)	X		
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, certidão negativa ou positiva com efeito de negativa	X		
Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual	X		
Prova de regularidade com as Fazendas Municipal e Estadual do domicílio ou sede do licitante	X		


al Jauá
su

<u>DOCUMENTOS</u>	<u>ATENDE</u>	<u>NÃO ATENDE</u>	<u>OBSERVAÇÃO</u>
Qualificação Econômico-Financeira			
Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;	X		
Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.	X		
Comprovação do Patrimônio Líquido/PL mínimo R\$11.847.772,74	X		
Comprovação do Índice de Liquidez Geral e do Grau de Endividamento	X		
Relação dos compromissos (Contratante/CT/Objeto/Valor/Saldo)	X		
Resultado da DFL = (10 X PL) – VA = igual ou superior ao orçamento oficial da obra -R\$111.291.747,56	X		
Documentos Complementares à habilitação:			
Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, na forma de um dos modelos anexos do Decreto nº 4358 de 05/09/02, DOU de 06/09/02. (Anexo IX)	X		
Declaração de atendimento ao Decreto Municipal nº 18.185/2008, sobre a utilização de produtos e subprodutos de origem nativa ou não nativa. (Anexo XI).	X		
Comprovante de Inscrição da empresa no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP: certidão emitida pelo sistema que demonstra a inscrição cadastral; (Instrução Normativa IBAMA nº 6, de 15/03/2013, DOU 11/04/2013), em atendimento ao Decreto Municipal nº 18.185/2008.	X		
Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoas com Deficiência - PcD e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e normas específicas. (Anexo XII)	X		

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

ANÁLISE TÉCNICA

Concorrência : 90005/2024
Reforma e Requalificação do Campo do Tejo, no bairro de IAPI – Salvador/BA
Empresa: JAUÁ Construções EIRELI EPP

Capacidade Operacional/Profissional									
ITEM	PARCELAS DE RELEVÂNCIA	EDITAL	CAT 's				TOTAL	Obs.	
			Profissional: Marcos Wagner; Empresa: JAUÁ						
			86387/2021 p.66	173668/2023 p.83	44389/2020 p.167	38540/2019 p. 219			
1	INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM MANTA AMORTECEDORA DE IMPACTOS DRENANTE	2.000 m²						0,00	NÃO ATENDE
2	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÕES	69 m³	1,40 p.70/77	310,41 p. 85/109	15,00 p. 174	284,87 p.222/228		611,68	ATENDE
3	ESTRUTURAS METÁLICAS EM AÇO - PILARES E VIGAS	6.175 Kg		18.900,00 p. 85/109		9231,6 p. 222		28.131,60	ATENDE
4	ALAMBRADOS PARA QUADRA POLIESPORTIVA	590 m³	26,00 p.70/76	5797,5 p. 85/108	888 p. 171			6.711,50	ATENDE

- Registro de Quitação Pessoa Jurídica, val. 30/09/2024
 - Registro de Quitação Pessoa Física
 - Marcos Wagner de Santana Reuto (val. 31/03/2025)
 - Declaração da Equipe técnica
 - Declaração de autorização do responsável técnico
 - Contrato de prestação de serviços Marcos/Jauá
 - Declaração de instalações e aparelhamento
 - Declaração de não visita técnica
 - Declaração de pleno conhecimento
 - Declaração geral conjunta

- p.63/64
 - p.65
 - p.234
 - p.235
 - p.236/238
 - p.239
 - p.240
 - p.241
 - p.249/250
- CAT 86387/2021: REFORMA DOS CAMPOS SOCIETY EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE UBAÍRA – BAHIA PM UBAÍRA
 - CAT 173668/2023: Construção de Cobertura de 12 Quadras Poliesportivas de escolas localizadas em Mata de São João/BA PM de Mata de São João/BA
 - CAT 44389/2020: Construção do Campo Society no Município de Mata de São João/BA. PM de Mata de São João/BA
 - CAT 38540/2019: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - 1ª ETAPA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA/BA. PM de Coração de Maria/BA

- OBS.:
- Foram analisadas todas as CAT's/ Atestados apresentados;
 - De acordo com o 1º caderno de perguntas e respostas e o com parecer da DJPRO, no Processo nº 198710/2024, a grama sintética constante nos atestados, não atende a parcela de relevância

Conclusão
A Empresa não se habilita tecnicamente para o certame, em razão de não atender ao item 1 das parcelas de relevância, exigidas nos subitem 10.12.2.1 e 10.13.1.1.1 do Edital

1º CARDEIRO PERGUNTAS/RESPOSTAS-CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024


Consulta:

Referente a qualificação técnica, a apresentação de instalação de grama sintética para campos, atende ao item 1- INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM MANTA AMORTECEDORA DE IMPACTOS DRENANTE?

Resposta: Não. A expertise e qualificação técnica para a instalação de grama sintética é completamente diferente da expertise e qualificação técnica para a instalação das mantas drenantes, além disso, são tipos de materiais completamente diferentes que demandam treinamento especializado e qualificado para aplicação.

Em, 07/06/2024

Lúcia Luz de S. e Silva
Agente de Contratação





Superintendência de
Obras Públicas de Salvador

[LGPD](#)

[Legislação](#)

[Transparência](#)

[Dúvidas Frequentes](#)

[Mapa do Site](#)

[Home](#) → [Licitações](#) → CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024

CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Campo do Tejo, no bairro de IAPI – Salvador/BA

[EDITAL-CONCORRENCIA-Nº-90005/2024](#)



[PUBLICACAO-DOM](#)

[PUBLICACAO-JORNAL](#)

[1º-CADERNO-PERGUNTAS-RESPOSTAS](#)

[Home](#)

[A SUCOP](#)

[Serviços](#)

[Unidades](#)

[Notícias](#)

[Galeria](#)

[Vídeos](#)

[Licitações](#)

[Fale Conosco](#)

FALE CONOSCO

Este site utiliza cookies para permitir uma melhor experiência por parte do utilizador. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.

[Entendi](#)

[Recusar](#)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

✓ Operação realizada com sucesso!



> Quadro informativo

Quadro informativo



Concorrência Eletrônica N° 90005/2024 (Lei 14.133/2021)

UASG 929949 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLIC.DE SALVADOR ?

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto/Fechado



Contratação em período de cadastramento de proposta ?

Avisos (0)

Impugnações (0)

Esclarecimentos (1)

07/06/2024 15:48



Pedido de esclarecimento sobre Comprovação da Capacidade Técnica (ITEM 1)



Resposta se encontra disponível no 1º Caderno de Perguntas e Respostas: Portal da SUCOP.

Nenhum informativo a ser apresentado



Incluir esclarecimento



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Grupo Assunto: LICITACAO

Assunto: ESCLARECIMENTO

CONTEÚDO DO TRAMITE 1

À

DIPRO-DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

Assunto: Diligência. Licitação. Concorrência nº 90005/2024

Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Campo do Tejo, no bairro de IAPI - Salvador/BA.

Atestados Técnicos. Complementação de informação.

Sr. Diretor,

Cumpra esclarecer que a Administração, procura sempre o fim público, respeitando todos os princípios basilares da licitação e dos atos administrativos, condicionada aos princípios básicos estabelecidos no art. 5º da Lei 14.133/2021, e com base no item 25 do Edital, *in verbis*:

*25.7. É facultado ao Agente de Contratação ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a **promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório**, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.*

Referente a documentação de habilitação, especificamente, quanto aos atestados técnicos para comprovação do item **“1 INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM MANTA AMORTECEDORA DE IMPACTOS DRENANTE”**, das parcelas de maior relevância, e considerando o quanto consignado no 1º Caderno de Perguntas e Respostas, devidamente divulgado para conhecimento dos interessados, onde **vinculou os participantes e a administração para seu atendimento**.

Solicitamos Parecer Técnico, tendo em vista a resposta da diligência realizada junto a empresa JAUÁ, a fim de dirimir dúvidas quanto ao atendimento ou não do item 1 das parcelas de maior relevância técnica exigida no Edital

Encarecemos na brevidade do atendimento deste pleito, tendo em vista que a finalidade desta diligência é reunir todas as informações necessárias, a fim de que se possa tomar a melhor decisão, isto é, a mais segura e adequada à Administração.

Anexos:

Consulta; Resposta; 1º Caderno de Perguntas e Respostas; Atestados da Empresa; Diligência; Respostas Diligência

Cordialmente,

Ana Lucia Luz de Souza e Silva

Agente de Contratação

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Assinatura eletrônica: 20/09/2024 14:54:31

Firefox

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

<https://outlook.office365.com/mail/sentitems/id/AAQkAGQ5MjMy...>

CONSULTA - REF. CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024-CAMPO DO TEJO

COPEL SUCOP <copel.sucop@salvador.ba.gov.br>

Qua, 29/05/2024 14:12

Para:Gepro Orçamento SUCOP <sucop.orcamento@salvador.ba.gov.br>

Prezados,

Segue, baixo, consulta para conhecimento e resposta.

Referente a qualificação técnica, a apresentação de instalação de grama sintetica para campos, atende ao item 1- INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM MANTA AMORTECEDORA DE IMPACTOS DRENANTE?

Em caso negativo favor justificar.

Peço, ainda, observar o prazo de resposta conforme Edital:

24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Agente de Contratação, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço copel.sucop@salvador.ba.gov.br

24.6. O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos Anexos, inclusive o Termo de Referência.

Grato,

Anha Luz

Firefox

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

<https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQkAGQ5MjMyZm...>

RE: CONSULTA - REF. CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024-CAMPO DO TEJO

Gepro Orçamento SUCOP <sucop.orcamento@salvador.ba.gov.br>

Sex, 07/06/2024 15:20

Para: COPEL SUCOP <copel.sucop@salvador.ba.gov.br>

Segue resposta abaixo:

Resp.: Não, a expertise e qualificação técnica para a instalação de grama sintética é completamente diferente da expertise e qualificação técnica para a instalação das mantas drenantes, além disso, são tipos de materiais completamente diferentes que demandam treinamento especializado e qualificado para aplicação.

--

Atenciosamente,

SUCOP - Superintendência Obras Públicas do Salvador

CNPJ: 10.635.089/0001-16

(71) 3202-4451

De: COPEL SUCOP <copel.sucop@salvador.ba.gov.br>

Enviado: terça-feira, 4 de junho de 2024 12:26

Para: Gepro Orçamento SUCOP <sucop.orcamento@salvador.ba.gov.br>

Assunto: ENC: CONSULTA - REF. CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024-CAMPO DO TEJO

Prezados,

Aguardamos retorno da resposta

De: COPEL SUCOP

Enviado: quarta-feira, 29 de maio de 2024 14:12

Para: Gepro Orçamento SUCOP <sucop.orcamento@salvador.ba.gov.br>

Assunto: CONSULTA - REF. CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024-CAMPO DO TEJO

Prezados,

Segue, baixo, consulta para conhecimento e resposta.

Referente a qualificação técnica, a apresentação de instalação de grama sintética para campos, atende ao item 1- INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM MANTA AMORTECEDORA DE IMPACTOS DRENANTE?

Em caso negativo favor justificar.

Peço, ainda, observar o prazo de resposta conforme Edital:

24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Agente de Contratação, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço copel.sucop@salvador.ba.gov.br

24.6. O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois

Firefox

ANEXO 2 DO TRAMITE 1

<https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQkAGQ5MjMyZm...>

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos Anexos, inclusive o Termo de Referência.

Grato,

Anha Luz

ANEXO 3 DO TRAMITE 1

Secretaria de
Infraestrutura
e Obras Públicas



SUCOP
Superintendência de
Obras Públicas

1º CARDEIRO PERGUNTAS/RESPOSTAS-CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024

Consulta:

Referente a qualificação técnica, a apresentação de instalação de grama sintética para campos, atende ao item 1- INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM MANTA AMORTECEDORA DE IMPACTOS DRENANTE?

Resposta: Não. A expertise e qualificação técnica para a instalação de grama sintética é completamente diferente da expertise e qualificação técnica para a instalação das mantas drenantes, além disso, são tipos de materiais completamente diferentes que demandam treinamento especializado e qualificado para aplicação.

Em, 07/06/2024

Lúcia Luz de S. e Silva
Agente de Contratação

 SALVADOR

SUCOP

Superintendência de
Obras Públicas de Salvador

[LGPD](#)

[Legislação](#)

[Transparência](#)

[Dúvidas Frequentes](#)

[Mapa do Site](#)

[Home](#) → [Licitações](#) → CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024

CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Campo do Tejo, no bairro de IAPI – Salvador/BA

[EDITAL-CONCORRENCIA-Nº-90005/2024](#)



[PUBLICACAO-DOM](#)

[PUBLICACAO-JORNAL](#)

[1º-CADERNO-PERGUNTAS-RESPOSTAS](#)

SUCOP

[Home](#)

[A SUCOP](#)

[Serviços](#)

[Unidades](#)

[Notícias](#)

[Galeria](#)

[Vídeos](#)

[Licitações](#)

[Fale Conosco](#)

FALE CONOSCO



Este site utiliza cookies para permitir uma melhor experiência por parte do utilizador. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.

[Entendi](#) [Recusar](#)

CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024 – SUCOP

ANEXO 4 DO TRAMITE 1

<https://sucop.salvador.ba.gov.br/2024/05/27/concorrenca-no-90005-2023/>

Nome © 2022 Copyright: Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SEMIT)

Nome

E-mail

E-mail

Telefone

0) 00000-0000

Assunto

Assunto

Mensagem

Este site é protegido pelo reCAPTCHA. As [Políticas de Privacidade](#) e [Termos de Serviço](#) do Google se aplicam.

Enviar

Horário de atendimento: Segunda a Sexta, das 08h às 17h



Este site utiliza cookies para permitir uma melhor experiência por parte do utilizador. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.

Entendi Recusar

Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31

07/06/2024, 15:46

Compras.gov.br

ANEXO 5 DO TRAMITE 1

https://licitacoes.eletronica.serpro.gov.br/comprasnet-web/seguro/governo/quadro-informativo?identi...

✓ Operação realizada com sucesso!



 > [Quadro informativo](#)

Quadro informativo



Concorrência Eletrônica Nº 90005/2024 [\(Lei 14.133/2021\)](#)

UASG 929949 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLIC.DE SALVADOR 

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto/Fechado**

Contratação em período de cadastramento de proposta 

Avisos (0)

Impugnações (0)

Esclarecimentos (1)

07/06/2024 15:48



Pedido de esclarecimento sobre Comprovação da Capacidade Técnica (ITEM 1)



Resposta se encontra disponível no 1º Caderno de Perguntas e Respostas: Portal da SUCOP:

Nenhum informativo a ser apresentado

Incluir esclarecimento

 Acesso à
Informação

ANEXO 6 DO TRAMITE 1

Página 1/15

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia****CREA-BA****CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****38540/2019**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO**
Registro: **60911/D BA** RNP: **0507578856**
Título profissional: **ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190194662** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/11/2019** Baixada em: **26/11/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA** CPF/CNPJ: **13.883.996/0001-72**
Endereço do contratante: **PRAÇA DR. ARAÚJO PINTO** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **CORAÇÃO DE MARIA** UF: **BA** CEP: **44250000**
Contrato: **151/2015** Celebrado em: **19/05/2019**
Valor do contrato: **R\$ 774.734,14** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA DR. ARAÚJO PINTO** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **CORAÇÃO DE MARIA** UF: **BA** CEP: **44250000**
Data de início: **20/05/2019** Conclusão efetiva: **14/11/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA** CPF/CNPJ: **13.883.996/0001-72**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METÁLICA 111 - Execução de Obra Técnica 61544.01 QUILOGRAMA; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 1111.30 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 1111.30 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 546.75 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 72.33 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 4485.64 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 1880.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 1840.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 2487.36 METRO QUADRADO;**

Observações

REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - 1ª ETAPA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA/BA.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇO DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br **CREA-BA**
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 24/12/2019, às 09:01.

**Assinatura Eletrônica****ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31**

ANEXO 6 DO TRAMITE 1

Página 2/15



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

38540/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 38540/2019
20/12/2019, 17:56
Cc43B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Cc43B




ANEXO 6 DO TRAMITE 1

Página 3/15


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ nº 34.419.648/0001-19 situada na Rua Dois de Julho- 333, Centro, Mata de São João-Bahia, CEP 48.280-000, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA**, a Conclusão da Reforma do Mercado Municipal - 1ª Etapa, Localizado na Sede do Município de Coração de Maria, de acordo com a planilha abaixo descrita:

Nº do Contrato: 151/2015

Valor do Contrato: 774.734,14

Valor Executado: 774.734,14

Período de Execução: 20/05/2019 a 29/11/2019

ART: BA20190194662

Responsável Técnico: Marcos Vagner de Santana Pinto – CREA/BA nº 60.911

SERVIÇOS EXECUTADOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	COBERTURA/FEIRA LIVRE		
1.1	Serviços Preliminares		
1.1.1	Placa da Obra em chapa de aço galvanizado (2,50 x 4,00)m	m²	8,00
1.1.2	Locação obra de urbanização com uso de equipamento topográfico	m²	620,00
1.2	Serviços Iniciais		
1.2.1	Escavação manual de vala em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m	m³	41,20
1.2.1	Aterro manual de vala	m³	292,65
1.3	Infraestrutura		
1.3.1	Armadura aço CA 50, diâm. 6.3 (1/4) à 12,5mm (1/2)-fornecimento/corte (perda de 10% / dobra /	kg	11.841,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRAÇA DR. ARAÚJO PINHO, CENTRO - CEP 44250-000 - CORAÇÃO DE MARIA - BAHIA

Lucia Luz de Souza e Silva
Sec. de Obras e S. Públicos
Decreto 09/2017

Ana Lucia de Passos Lima
Engª Civil
CREA - 12.911-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019



Certidão nº 38540/2019
24/12/2019, 09:01
Chave de Impressão: Cc43B

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas




ANEXO 6 DO TRAMITE 1

Página 4/15



	colocação		
1.3.2	Concreto fck=20,0MPa, virado em betoneira, sem lançamento	m³	122,87
1.3.3	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	122,87
1.3.4	Lastro de concreto, preparo mecânico	m³	12,65
1.3.5	Forma tabua para concreto em fundação com reaproveitamento 2x	m²	101,43
1.4	Superestrutura		
1.4.1	Armadura aço CA 50, diâm. 6.3 (1/4) à 12,5mm (1/2)-fornecimento/corte (perda de 10% / dobra / colocação	kg	2587,52
1.4.2	Concreto fck=20,0MPa, virado em betoneira, sem lançamento	m³	115,64
1.4.3	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	115,64
1.4.4	Forma tabua para concreto em fundação com reaproveitamento 2x	m²	191,80
1.5	Cobertura		
1.5.1	Cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, espessura de 0,5mm, incluindo acessórios	m²	2.732,30
1.5.2	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30mm, com até duas águas, incluso içamento.	m²	122,40
1.5.3	Estrutura em treliças metálicas apoiadas em pilares metálicos conforme projeto, inclusive tratamento anticorrosivo e pintura em esmalte sintético (cor a Definir)	Kg	61.544,01
1.5.4	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água	m²	1.578,66
1.5.5	Recuperação de estrutura em treliças metálicas apoiadas em pilares metálicos, inclusive remoção e recolocação, tratamento anticorrosivo e pintura em esmalte sintético (cor a Definir)	m²	2.002,40
1.6	Pavimentação Feira livre		
1.6.1	Piso em concreto 20Mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano	m²	4.171,50
1.6.2	Pavimentação em bloco Intertravado	m²	1.880,00
1.6.3	Recuperação de pavimentação em Paralelepípedo com reaproveitamento de material	m²	1.840,00
1.7	Drenagem Pluvial		
1.7.1	Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa	Und	33,00

Assinatura
 Carlos Lima Costa
 Sec. de Obras e S. Públicos
 Decreto 09/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA DR. ARAÚJO PINHO, CENTRO - CEP 44250-000 - CORAÇÃO DE MARIA - BAHIA

Assinatura
 Ana Lívia de Passos Lima
 Engª Civil
 GREA - 12.911-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019



Certidão nº 38540/2019
 24/12/2019, 09:01
 Chave de Impressão: Cc43B
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas




ANEXO 6 DO TRAMITE 1

Página 5/15



1.7.2	Tubo PVC DN 100mm para drenagem-fornecimento e instalação	m	204,89
1.7.3	Tubo PVC para esgoto, EB 644, D=200mm, com junta elástica	m	311,61
1.7.4	Calha de Fibra	m	219,27
1.7.5	Ralo Hemisférico 100mm (tipo abacaxi)	Und	29,00
1.8	Iluminação e entrada de Energia		
1.8.1	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 3 disjuntores termomagnéticos monopares sem barramento e instalação	Und	1,00
1.8.2	Pontos de luz (tomada ou interruptor incl. bocal pendente) c/5,0m de eletroduto e 10,00m de fio conforme projeto	Pt	64,00
1.8.3	Lâmpada vapor metálico 400W-fornecimento e instalação	Und	64,00
1.8.4	Condutele 1 em liga de alumínio fundido tipo T - fornecimento e instalação	Und	31,00
1.8.5	Condutele em liga de alumínio tipo LR 1 - fornecimento e instalação	Und	20,00
1.8.6	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico DN 25mm (1), tipo leve, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	702,64
1.8.7	Quadro de Medição	Und	1,00
1.9	Bancas da Feira		
1.9.1	Alvenaria bloco cerâmico E=15cm	m²	2275,40
1.9.2	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa	m²	4.550,80
1.9.3	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) espessura 1,5cm, preparo mecânico da argamassa	m²	992,50
1.9.4	Revestimento com cerâmica esmaltada 20x20cm, 1ª linha, padrão médio, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m²	992,50
1.9.5	Laje pré-fabricada p/ piso esp=12cm	m²	992,50
1.9.6	Tubo de PVC esgoto JS predial DN 40mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	95,30
1.10	Serviços Complementares		
1.10.1	Limpeza final da obra	m²	4.171,50
2.0	SANITÁRIO EXISTENTE (MASCULINO)		
2.1	Serviços Preliminares		
2.1.1	Demolição de alv. Bloco cerâmico esp=15cm	m³	103,36
2.1.2	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia	m²	217,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRAÇA DR. ARAÚJO PINHO, CENTRO - CEP 44250-000 - CORAÇÃO DE MARIA - BAHIA

Ana Lucia de Souza e Silva
Secretaria de Obras e S. Públicos
Decreto 09/2017

Ana Lucia de Souza e Silva
Eng.º Civil
CREA - 12.911-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019



Certidão nº 38540/2019
24/12/2019, 09:01
Chave de Impressão: Cc43B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas




ANEXO 6 DO TRAMITE 1

Página 6/15


**Coração
de Maria**

2.1.3	Demolição de revestimento cerâmico	m ²	232,00
2.1.4	Demolição piso cerâmico	m ²	422,52
2.1.5	Demolição de Cobertura	m ²	523,14
2.2	Serviços Iniciais		
2.2.1	Escavação manual de vala em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m	m ³	40,28
2.3	Infraestrutura		
2.3.1	Armadura aço CA 50, diâm. 6.3 (1/4) à 12, 5mm (1/2) - fornecimento/corte (perda de 10%) dobra/colocação	kg	649,14
2.3.2	Concreto não estrutural, consumo 150Kg/m3, preparo com betoneira, sem lançamento	m ³	9,28
2.3.3	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m ³	9,28
2.3.4	Lastro de concreto, preparo mecânico	m ³	4,02
2.3.5	Forma tabua para concreto em fundação c/reaproveitamento 2x	m ²	9,48
2.4	Superestrutura		
2.4.1	Armadura aço CA 50, diâm. 6.3 (1/4) à 12, 5mm (1/2) - fornecimento/corte (perda de 10%) dobra/colocação	kg	41,20
2.4.2	Concreto não estrutural, consumo 150Kg/m3, preparo com betoneira, sem lançamento	m ³	4,08
2.4.3	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m ³	4,08
2.4.4	Forma tabua para concreto em fundação c/reaproveitamento 2x	m ²	10,30
2.5	Paredes e painéis		
2.5.1	Cobogo de concreto (elemento vazado) 10x29x39cm abertura com vidro, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada)	m ²	8,28
2.5.2	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x20x20cm, assentados com argamassa cimento/areia 1:10 com preparo manual esp. parede=10cm, com juntas de 12mm, considerando 8% de perdas nos tijolos	m ²	12,40
2.5.3	Alvenaria bloco cerâmico e=15cm	m ²	89,30
2.6	Cobertura		
2.6.1	Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica, apoiada em laje ou paredes	m ²	136,22
2.6.2	Cobertura com telha de fibrocimento estrutural largura útil 49 cm ou 44 cm, incluso acessórios de fixação e vedação, excluindo madeiramento	m ²	136,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRAÇA DR. ARAÚJO PINHO, CENTRO - CEP 44250-000 - CORAÇÃO DE MARIA - BAHIA

Lucia Luz de Souza E Silva
Sec. de Obras e S. Públicos
Decreto 09/2017

Ana Lucia de Passos Lima
Eng^a Civil
GREC-12.911-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019



Certidão nº 38540/2019
24/12/2019, 09:01
Chave de Impressão: Cc43B

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas




ANEXO 6 DO TRAMITE 1

Página 7/15



2.7	Revestimento Interna/Externo		
2.7.1	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa	m ²	158,60
2.7.2	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 1,5cm, preparo mecânico da argamassa	m ²	161,90
2.7.3	Revestimento com cerâmica esmaltada 20x20cm, 1ª linha, padrão médio, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m ²	178,70
2.7.4	Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecânico da argamassa	m ²	130,65
2.8	Pintura Interna/Externo		
2.8.1	Emassamento com massa PVA 2 demãos	m ²	431,19
2.8.2	Pintura látex acrílica 2 demãos	m ²	547,57
2.8.3	Emassamento com massa acrílica 1 demão	m ²	116,38
2.8.4	Pintura esmalte acetinado para madeira 2 demãos, sobre fundo nivelador branco	m ²	66,66
2.9	Pavimentação Interna		
2.9.1	Lastro de concreto, preparo mecânico	m ³	91,87
2.9.2	Piso cerâmico padrão popular PEI 4 assentados sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco	m ²	126,68
2.10	Esquadrias		
2.10.1	Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 60x210cm, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiças com anel	Und	13,00
2.10.2	Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 90x210x3,5cm, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiças com anel	Und	12,00
2.11	Iluminação e entrada de energia		
2.11.1	Pontos de luz (tomada ou interruptor incl. bocal pendente) c/5,0m de eletroduto e 10,00m de fio 1,5mm ²	Pt	29,00
2.11.2	Luminária tipo spot para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta	Und	14,00
2.11.3	Condutele em liga de alumínio tipo LR 1-fornecimento e instalação	Und	14,00
2.11.4	Condutele em liga de alumínio fundido tipo C-fornecimento e instalação	Und	11,00
2.11.5	Eletroduto PVC flexível 25mm	m	109,35
2.11.6	Composição aser desativada -ponto de luz parede (arandela) eletroduto ferro esmaltado 3/4"	Pt	2,00
2.11.7	Lâmpada incandescente 100w-fornecimento	Und	26,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRAÇA DR. ARAÚJO PINHO, CENTRO - CEP 44250-000 - CORAÇÃO DE MARIA - BAHIA

[Assinatura]
Ana Lucia de Souza e Silva
Secretaria de Obras Públicas
09/2017

[Assinatura]
Ana Lucia de Passos Lima
Eng.º Civil
CREA - 12.911-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019



Certidão nº 38540/2019
24/12/2019, 09:01
Chave de Impressão: Cc43B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas




ANEXO 6 DO TRAMITE 1

Página 8/15



	instalação		
2.12	Instalação hidráulica		
2.12.1	Composição a ser desativada - ponto de água fria PVC 3/4"-media 5,00m de tubo de PVC roscável água fria 3/4"e 2 joelhos de PVC roscavel 90 graus água fria 3/4"-fornecimento e instalação	Pt	11,00
2.12.2	Registro de gaveta 1 com canopla acabamento cromado simples fornecimento e instalação	Und	3,00
2.12.3	Tubo PVC soldável água fria DN 20mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	85,72
2.12.4	Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	42,10
2.12.5	Tubo PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	62,40
2.12.6	Tubo PVC soldável água fria DN 40mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	40,70
2.13	Instalações de Esgotamento Sanitário		
2.13.1	Tubo PVC esgoto JS predial DN= 40mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	44,95
2.13.2	Tubo PVC esgoto predial DN= 50mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	36,42
2.13.3	Tubo PVC esgoto predial DN= 100mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	90,36
2.13.4	Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa	Und	12,00
2.13.5	Caixa sifonada PVC 150x150x50mm com grelha redonda branca-fornecimento e instalação	Und	2,00
2.13.6	Caixa sifonada em PVC 100x100x50mm simples fornecimento e instalação	Und	3,00
2.13.7	Composição a ser desativada - ponto de esgoto PVC 100mm média 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90 graus esgoto predial DN 100mm-fornecimento e instalação	Pt	11,00
2.14	Fossa Séptica		
2.14.1	Escavação manual de vala em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m	m³	41,97
2.14.2	Composição a ser desativada (avaliar substituição pela composição) lastro de concreto traço 1:4:8, espessura 10cm, preparo mecânico	m²	0,67
2.14.3	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa	m²	17,28
2.14.4	Emboço paulista (massa Única) traço 1:4 (cimento e areia média), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa	m²	17,28
2.14.5	Laje pré-fabricada p/ piso esp=12cm	m²	6,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRACA DR. ARAÚJO PINHO, CENTRO - CEP 44250-000 - CORAÇÃO DE MARIA - BAHIA

Luiz Carlos Lima Costa
Assessor de Planejamento e Projetos
Decreto 09/2017

Ana Lívia de Passos Lima
Engª Civil
CREA - 12.911-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019



Certidão nº 38540/2019
24/12/2019, 09:01
Chave de Impressão: Cc43B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas




ANEXO 6 DO TRAMITE 1

Página 9/15


**Coração
de Maria**

2.14.6	Alvenaria de bloco de cerâmico E=15cm	m²	17,28
2.15	Sumidouro		
2.15.1	Escavação manual de vala em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m	m³	41,31
2.15.2	Lastro de brita	m³	1,54
2.15.3	Laje pré-fabricada p/ piso esp=12cm	m²	6,65
2.15.4	Alvenaria de bloco de cerâmico E=15cm	m²	18,36
2.16	Peças e Acessórios		
2.16.1	Vaso sanitário branco com caixa acoplada, padrão médio, inclusive engate	Und	4,00
2.16.2	Saboneteira de louça branca 7,5x15cm-fornecimento e instalação	Und	2,00
2.16.3	Papeleira de louça branca-fornecimento e instalação	Und	4,00
2.16.4	Torneira cromada longa 1/2 ou 3/4 de parede para pia de cozinha arejador, padrão médio-fornecimento e instalação	Und	3,00
2.16.5	Granito cinza polido para bancada E=2,5cm, largura 60cm-fornecimento e instalação	m	1,70
2.16.5	Cuba de embutir, em louça tipo oval branca, sem complementos, padrão médio	Und	2,00
2.16.7	Guarda corpo em tubo ferro galv. D=2 1/2 c/03 Un longitudinal soldado na estrutura da passarela, incl. pint. Esmalte	m	136,55
2.16.8	Divisória de granito esp= 0,50m	m	23,60
2.16.9	Barra de apoio para portadores de deficiência tubular L=0,80m	Und	2,00
2.17	Serviços Complementares		
2.17.1	Limpeza geral da obra	m²	37,41
3.0	SANITARIO FEMININO		
3.1	Serviços Iniciais		
3.1.1	Escavação manual de vala em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m	m³	45,60
3.2	Infraestrutura		
	Armadura aço CA 50, diâm. 6.3 (1/4) à 12, 5mm (1/2) - fornecimento/corte (perda de 10%) dobra/colocação	kg	480,50
3.2.1	Concreto não estrutural, consumo 150Kg/m³, preparo com betoneira, sem lançamento	m³	10,72
3.2.2	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	10,72
3.2.3	Lastro de concreto, preparo mecânico	m³	2,16
3.2.4	Forma tabua para concreto em fundação c/reaproveitamento 2x	m²	14,80
3.3	Superestrutura		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRACA DR. ARAÚJO PINHO, CENTRO - CEP 44250-000 - CORAÇÃO DE MARIA - BAHIA

Luiz Carlos Lima Costa
Sec. de Obras e S. Públicos
Decreto 09/2017

Ana Lucia de Passos Lima
Engª Civil
CREA - 12.911-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019



Certidão nº 38540/2019
24/12/2019, 09:01

Chave de Impressão: Cc43B

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas




ANEXO 6 DO TRAMITE 1

Página 10/15



3.3.1	Armadura aço CA 50, diâm. 6.3 (1/4) à 12, 5mm (1/2) - fornecimento/corte (perda de 10%) dobra/colocação	kg	1.226,59
3.3.2	Concreto não estrutural, consumo 150Kg/m3, preparo com betoneira, sem lançamento	m³	22,28
3.3.3	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	22,28
3.3.4	Forma tabua para concreto em fundação c/reaproveitamento 2x	m²	45,42
3.4	Paredes e Painéis		
3.4.1	Cobogo de concreto (elemento vazado), 10x29x39cm abertura com vidro, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada)	m²	12,00
3.4.2	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x20x20cm, assentados com argamassa cimento/areia 1:10 com preparo manual esp. parede=10cm, com juntas de 12mm, considerando 8% de perdas nos tijolos	m²	19,60
3.4.3	Alvenaria bloco cerâmico E=15cm	m²	108,85
3.5	Cobertura		
3.5.1	Laje pré-fabricada p/piso esp=12cm	m²	92,20
3.6	Revestimento Interno/Externo		
3.6.1	Chapisco, traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa	m²	233,00
3.6.2	Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia média), espessura 2,0cm. Incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa	m²	94,04
3.6.3	Emboço traço 1:4 (cimento e areia média) espessura 2,5cm incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa	m²	66,70
3.6.4	Revestimento com cerâmica esmaltada 20x20cm, 1ª linha, padrão médio, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m²	160,74
3.6.5	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 1,5cm, preparo mecânico da argamassa	m²	88,94
3.7	Pintura		
3.7.1	Emassamento com massa PVA, 2 demãos	m²	144,10
3.7.2	Emassamento com massa acrílica 1 demão	m²	128,16
3.7.3	Pintura látex acrílica 2 demãos	m²	72,26
3.7.4	Pintura esmalte acetinado para madeira, 2 demãos, sobre fundo nivelador branco	m²	29,54
3.8	Esquadrias		

Luis Carlos de Souza Costa
de Obras e S. Públicos
Decreto 09/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRAÇA DR. ARAÚJO PINHO, CENTRO - CEP 44250-000 - CORAÇÃO DE MARIA - BAHIA

Ana Lucia de Passos Lima
Engª Civil
CREA - 12.911-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019



Certidão nº 38540/2019
24/12/2019, 09:01
Chave de Impressão: Cc43B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas




ANEXO 6 DO TRAMITE 1

Página 11/15


**Coração
de Maria**

3.8.1	Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 60x210cm, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiças com anel	Und	6,00
3.8.2	Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 90x210x3,5cm, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiças com anel	Und	12,00
3.9	Pavimentação Interna		
3.9.1	Lastro de concreto, preparo mecânico	m³	11,89
3.9.2	Piso cerâmico padrão popular PEI 4 assentados sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco	m²	197,74
3.9.3	Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, inclusos selante elástico a base de poliuretano	m²	314,14
3.10	Instalações Elétricas		
3.10.1	Pontos de luz (tomada ou interruptor incl. bocal pendente) c/5,0m de eletroduto e 10,00m de fio 1,5mm²	Pt	12,00
3.10.2	Luminária tipo spot para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta	Und	9,00
3.10.3	Eletroduto de PVC flexível 25mm	m	18,64
3.11	Instalação Hidráulica		
3.11.1	Composição a ser desativada-ponto de água fria PVC 3/4"-media 5,00m de tubo de PVC roscavel água fria 3/4"e 2 joelhos de PVC roscavel 90 graus água fria 3/4"-fornecimento e instalação	Pt	14,00
3.11.2	Registro de gaveta 1 com canopla acabamento cromado simples fornecimento e instalação	Und	3,00
3.11.3	Tubo PVC soldável água fria DN 20mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	84,34
3.11.4	Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	13,00
3.11.5	Tubo PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	15,94
3.11.6	Tubo PVC soldável água fria DN 40mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	13,00
3.12	Instalação de Esgotamento Sanitário		
3.12.1	Tubo PVC esgoto JS predial DN= 40mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	17,58
3.12.2	Tubo PVC esgoto predial DN= 50mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	94,30
3.12.3	Tubo PVC esgoto predial DN= 100mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	62,68
3.12.4	Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa	Und	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019



Certidão nº 38540/2019
24/12/2019, 09:01

Chave de Impressão: Cc43B

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRAÇA DR. ARAÚJO PINHO, CENTRO - CEP 44250-000 - CORAÇÃO DE MARIA - BAHIA

Lucia Luz de Souza e Silva
Sec. de Obras e S. Públicos
Decreto 09/2017

Ana Livia de Passos Lima
Engª Civil
CREA - 12.911-D




ANEXO 6 DO TRAMITE 1

Página 12/15


**Coração
de Maria**

3.12.5	Caixa de inspeção 60x40x40 em alv. Tijolo esp=10cm revestida e c/tampa em C.A	Und	6,00
3.12.6	Caixa sifonada PVC 150x150x50mm com grelha redonda branca-fornecimento e instalação	Und	1,00
3.12.7	Caixa sifonada em PVC 100x100x50mm simples fornecimento e instalação	Und	2,00
3.12.8	Composição a ser desativada-ponto de esgoto PVC 100mm média 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90 graus esgoto predial DN 100mm-fornecimento e instalação	Pt	14,00
3.13	Fossa Séptica		
3.13.1	Escavação manual de vala em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m	m³	41,97
3.13.2	Lastro de concreto, preparo mecânico	m³	0,67
3.13.3	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média) espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m²	17,28
3.13.4	Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecânico da argamassa	m²	17,28
3.13.5	Laje pré-fabricada p/ piso esp=12cm	m²	6,65
3.13.6	Alvenaria de bloco de cerâmico E=15cm	m²	17,28
3.14	Sumidouro		
3.14.1	Escavação manual de vala em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m	m³	41,31
3.14.2	Lastro de brita	m³	1,54
3.14.3	Laje pré-fabricada p/ piso esp=12cm	m²	6,65
3.14.4	Alvenaria de bloco de cerâmico E=15cm	m²	18,36
3.15	Peças e Acessórios		
3.15.1	Vaso sanitário branco com caixa acoplada, padrão médio, inclusive engate	Und	7,00
3.15.2	Saboneteira de louça branca 7,5x15cm-fornecimento e instalação	Und	3,00
3.15.3	Papeleira de louça branca-fornecimento e instalação	Und	7,00
3.15.4	Torneira cromada longa 1/2 ou 3/4 de parede para pia de cozinha arejador, padrão médio-fornecimento e instalação	Und	7,00
3.15.5	Granito cinza polido para bancada E=2,5cm, largura 60cm-fornecimento e instalação	m	5,00
3.15.6	Cuba de embutir, em louça tipo oval branca, sem complementos, padrão médio	Und	6,00
3.15.7	Barra de apoio para portadores de deficiência tubular L=0,80m	Und	2,00
3.16	Serviços Complementares		
3.16.1	Limpeza geral da obra	m²	42,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRAÇA DR. ARAÚJO PINHO, CENTRO - CEP 44250-000 - CORAÇÃO DE MARIA - BAHIA

Luís Carlos Lima - Engº
Sec. de Obras e S. P. U. - 04
Decreto 09/2019

Ana Lucia de Souza Lima
Engº Civil
CREA - 12.911-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019



Certidão nº 38540/2019
24/12/2019, 09:01
Chave de Impressão: Cc43B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas




ANEXO 6 DO TRAMITE 1

Página 13/15


**Coração
de Maria**

4.0	MERCADO DE CAPRINO, OVINO E SUINO		
4.1	Serviços Preliminares		
4.1.1	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico esp=15cm	m³	51,20
4.1.2	Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura até 4cm	m²	410,75
4.1.3	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia	m²	111,08
4.1.4	Demolição de revestimento cerâmico	m²	178,99
4.1.5	Demolição de bancada em concreto	m³	1,80
4.2	Paredes e Painéis		
4.2.1	Cobogo de concreto (elemento vazado), 10x29x39cm abertura com vidro, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada)	m²	13,15
4.2.2	Lastro de concreto 15MPa inclusive lançamento	m³	1,42
4.2.3	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x20x20cm, assentados com argamassa cimento/areia 1:10 com preparo manual esp. parede=10cm, com juntas de 12mm, considerando 8% de perdas nos tijolos	m²	33,90
4.2.4	Alvenaria bloco cerâmico E=15cm	m²	67,47
4.3	Revestimento		
4.3.1	Chapisco, traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa	m²	202,74
4.3.2	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 1,5cm, preparo mecânico da argamassa	m²	298,75
4.3.3	Revestimento com cerâmica esmaltada 20x20cm, 1ª linha, padrão médio, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m²	408,73
4.3.4	Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecânico da argamassa	m²	109,98
4.4	Pintura		
4.4.1	Emassamento com massa acrílica 1 demão	m²	86,77
4.4.2	Pintura látex acrílica 2 demãos	m²	229,32
4.4.3	Pintura acrílica em telha de fibrocimento, 2 demãos, incluso fundo preparador	m²	274,32
4.4.4	Emassamento com massa PVA, 2 demãos	m²	142,55
4.4.5	Pintura epóxi para estrutura em concreto, 2 demãos	m²	1802,40
4.5	Pavimentação		
4.5.1	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,5cm preparo mecânico da argamassa	m²	910,75

Lucia Luz de Souza
Sec. de Obras e S. Públicos
Decreto 09/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRAÇA DR. ARAÚJO PINHO, CENTRO - CEP 44250-000 - CORAÇÃO DE MARIA - BAHIA

Ana Lívia de Passos Lima
Engª Civil
CREA-12.911-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019



Certidão nº 38540/2019
24/12/2019, 09:01
Chave de Impressão: Cc43B

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas




ANEXO 6 DO TRAMITE 1

Página 14/15


**Coração
de Maria**

4.5.2	Restauração de rampa existente	m²	6,37
4.6	Instalação Elétrica		
4.6.1	Pontos de luz (tomada ou interruptor incl. bocal pendente) c/5,0m de eletroduto e 10,00m de fio 1,5mm²	Pt	10,00
4.6.2	Luminária tipo spot para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta	Und	10,00
4.6.3	Eletroduto de PVC flexível 25mm	m	35,04
4.6.4	Condutele em liga de alumínio fundido tipo T-fornecimento e instalação	Und	1,00
4.6.5	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento e instalação	Und	1,00
4.6.6	Quadro de medição	Und	1,00
4.7	Instalações Hidráulicas e Drenagem Interna		
4.7.1	Composição a ser desativada-ponto de água fria 3/4"- média 5,00m de tubo de PVC 3/4" e 2 joelhos de PVC roscavel 90 graus água fria 3/4"- fornecimento e instalação	Pt	2,00
4.7.2	Composição a ser desativada-ponto de esgoto PVC 100 - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm e joelho PVC 90 graus esgoto predial DN 100mm -fornecimento e instalação	Pt	14,00
4.7.3	Caixa de inspeção 60x40x40 em alv. Tijolo Esp=10cm revestida e c/tampa em C.A	Und	2,00
4.7.4	Grelha de ferro fundido para canaleta larg=40cm, fornecimento e assentamento	m	33,40
4.7.5	Calha de concreto 40x15cm espessura de 8cm, preparado em betoneira e cimentado liso executado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada) preparo manual	m	33,40
4.7.6	Válvula descarga 1.1/2 com registro, acabamento em metal cromado-fornecimento e instalação	Und	8,00
4.7.7	Tubo PVC soldável água fria DN=20mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	30,80
4.7.8	Tubo PVC soldável água fria DN=25mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	21,50
4.7.9	Tubo PVC soldável água fria DN=32mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	64,18
4.7.10	Tubo PVC soldável água fria DN=40mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	35,50
4.7.11	Tubo PVC esgoto predial DN=100mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	33,29
4.8	Peças e Acessórios		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRAÇA DR. ARAÚJO PINHO, CENTRO - CEP 44250-000 - CORAÇÃO DE MARIA - BAHIA

[Assinatura]
Carla Costa
Secretaria Municipal
Decreto 09/2017

[Assinatura]
Ana Lívia de Passos Lima
Engª Civil
CREA - 12.911-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019



Certidão nº 38540/2019
24/12/2019, 09:01
Chave de Impressão: Cc43B

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas





ANEXO 6 DO TRAMITE 1

Página 15/15



4.8.1	Granito cinza polido para bancada E=2,5cm, largura 60cm-fornecimento e instalação	m	124,92
4.8.2	Torneira cromada longa 1/2 ou 3/4 de parede para pia de cozinha com arejador, padrão médio-fornecimento e instalação	Und	22,00
4.8.3	Porta guichê em madeira revestido com fórmica larg= 0,60m	Und	24,00
4.9	Serviços Complementares		
4.9.1	Limpeza Geral da Obra	m²	225,20

Coração de Maria-BA, 29 de Novembro de 2019.

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando que o desabone comercial ou tecnicamente.

Ana Livia Passos Lima
Eng^a Civil - Crea/Ba nº12911
Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Luiz Carlos Lima Costa
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019



Certidão nº 38540/2019
24/12/2019, 09:01
Chave de Impressão: Cc43B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRAÇA DR. ARAÚJO PINHO, CENTRO - CEP 44250-000 - CORAÇÃO DE MARIA - BAHIA





ANEXO 7 DO TRAMITE 1

Página 1/17

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

86387/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO**
Registro: **60911BA** RNP: **0507578856**
Título profissional: **ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200326747** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/07/2020** Baixada em: **26/03/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA** CPF/CNPJ: **13.910.690/0001-68**
Endereço do contratante: **PRAÇA TRES PODERES** Nº: **39**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **UBAÍRA** UF: **BA** CEP: **45310000**
Contrato: **23/2020** Celebrado em: **18/05/2020**
Valor do contrato: **R\$ 357.303,87** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO ALTO DA LAGOINHA, SEPLAC E SAPUCAIA** Nº: **39**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **UBAÍRA** UF: **BA** CEP: **45310000**
Data de início: **01/06/2020** Conclusão efetiva: **01/06/2021**
Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA** CPF/CNPJ: **13.910.690/0001-68**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 3.43 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 111 - Execução de Obra Técnica 33.32 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 736.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 827.28 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 61.09 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 52.48 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 110.42 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 207.68 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DOS CAMPOS SOCIETY EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE UBAÍRA – BAHIA

Informações Complementares

- Considerar como serviço de elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 29/03/2021, às 08:29.



Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31



ANEXO 7 DO TRAMITE 1

Página 2/17



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

86387/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 86387/2021

28/03/2021, 07:34

a8Y97

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.


Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a8Y97




ANEXO 7 DO TRAMITE 1

Página 3/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI** – EPP, inscrita no CNPJ nº 34.419.648/0001-19 situada na Rua Dois de Julho- 333, Centro, Mata de São João-Bahia, CEP 48.280-000, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA/BA**, de reforma dos campos society existentes no município de Ubaíra – Bahia, cuja ART é **BA20200326747**, e de acordo com a planilha abaixo descrita:

Nº do Contrato: 023/2020

Valor do Contrato: R\$ 357.303,87

Valor Executado: R\$ 357.303,87

Período de Execução: 01/06/2020 a 30/12/2020

Responsável Técnico: Marcos Vagner de Santana Pinto (Engenheiro Civil, Sanitarista e Ambiental) – CREA/BA nº 60.911 – RNP: 0507578856

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -ALTO ALAGOINHA					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			CONJUNTO ESPORTIVO		
1.1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	8,00
1.2			CAMPO SOCIETY		
1.2.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.2.1.1	Composição	Próprio	Remoção de grama sintética	m²	736,00
1.2.2			GRAMADO SINTÉTICO		
1.2.2.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	736,00
1.2.2.2	73817/001	SINAPI	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	m³	44,16
1.2.2.3	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	736,00

RS
Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021



Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29


Chave de Impressão: a8Y97

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas




ANEXO 7 DO TRAMITE 1

Página 4/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.2.2.4	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	736,00
1.2.3			FECHAMENTO E EQUIPAMENTOS		
1.2.3.1	1900	ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	60,20
1.2.3.2	1900	ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	736,00
1.2.3.3	3564	ORSE	Cabo de aço galvanizado com alma de fibra DN 6mm (1/4")		109,00
1.2.3.4	10889	ORSE	Esticador para cabo de aço 5/8"		6,00
1.2.3.5	12520	ORSE	Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF C450 Tipo 1 Classe 1, para Cabo de Aço d=5/8"		25,00
1.3			ARQUIBANCADA		
1.3.1			REVESTIMENTOS E PINTURA		
1.3.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	52,48
1.3.1.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	52,48
1.3.1.3	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	m²	207,68
1.3.1.4	2172	ORSE	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm	m²	1,00
1.4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.4.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1594,77
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CEPLAC					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			CONJUNTO ESPORTIVO		
1.1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	8,00
1.1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2			CAMPO SOCIETY		

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021



Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas




ANEXO 7 DO TRAMITE 1

Página 5/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.2.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.2.1	227	ORSE	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	6,00
1.2.3	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	37,74
1.2.2	Composição	Próprio	Remoção de grama sintética	m²	937,88
1.2.2			GRAMADO SINTÉTICO		
1.2.2.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	937,88
1.2.2.2	73817/001	SINAPI	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	m³	66,17
1.2.2.3	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	937,88
1.2.2.4	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	937,88
1.2.3			FECHAMENTO E EQUIPAMENTOS		
1.2.3.1	3665	ORSE	Tela de arame galvanizado revestida em pvc, quadrangular/losangular, fio 2,1mm (14BWG), botola final=2,8mm, malha 8x8 cm, h=2,00 m	m²	6,00
1.2.3.2	1900	ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	60,20
1.3			VESTIÁRIOS		
1.3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.3.1.1	4177	ORSE	Locação de construção de edificação acima de 1000 m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	23,70
1.3.2			FUNDAÇÕES		
1.3.2.1	83518	SINAPI	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	m³	0,52
1.3.2.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	2,33
1.3.2.3	4358	ORSE	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m³	5,96
1.3.2.4	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	27,20
1.3.2.5	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,70
1.3.3			DIVISÓRIA		

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021



Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas




ANEXO 7 DO TRAMITE 1

Página 6/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.3.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	71,35
1.3.3.2	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF 03/2016	M	24,60
1.3.3.3	190	ORSE	Divisória em granito bege ipanema polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	0,00
1.3.3.4	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	12,00
1.3.3.5	11396	ORSE	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	2,10
1.3.4			PAVIMENTAÇÃO		
1.3.4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	23,70
1.3.4.2	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	m²	23,70
1.3.4.3	7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	2,90
1.3.4.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	m³	0,93
1.3.4.5	116	ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m²	1,74
1.3.4.6	6456	ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m	0,15
1.3.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.3.5.1	74131/001	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.3.5.2	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00


Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021



Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29


Chave de Impressão: a8Y97

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas




ANEXO 7 DO TRAMITE 1

Página 7/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.5.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00
1.3.5.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.3.5.5	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00
1.3.5.6	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00
1.3.5.7	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	1,00
1.3.6			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1.3.6.1	2242	ORSE	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²	8,00
1.3.6.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,56
1.3.6.3	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	8,00
1.3.6.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,50
1.3.6.5	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
1.3.6.6	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
1.3.6.7	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,00
1.3.6.8	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
1.3.6.9	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
1.3.6.10	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021



Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas




ANEXO 7 DO TRAMITE 1

Página 8/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

			AF_01/2020		
1.3.6.11	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00
1.3.6.12	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.3.6.13	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1.3.6.14	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	5,00
1.3.6.15	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.3.6.16	7167	ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	1,00
1.3.6.17	100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.3.6.18	2052	ORSE	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	2,00
1.3.6.19	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.3.6.20	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1.3.6.21	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,00
1.3.6.22	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,50

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021



Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29


Chave de Impressão: a8Y97

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas




ANEXO 7 DO TRAMITE 1

Página 9/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.6.23	73658	SINAPI	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.3.7			ESQUADRIAS		
1.3.7.1	73933/001	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	m²	1,68
1.3.7.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	2,24
1.3.8			REVESTIMENTOS E PINTURAS		
1.3.8.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	130,94
1.3.8.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	87,89
1.3.8.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	43,05
1.3.8.4	87266	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	63,57
1.3.8.5	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	67,37
1.3.8.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	67,37
1.3.9			COBERTURA		

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021



Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas




ANEXO 7 DO TRAMITE 1

Página 10/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.9.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	33,32
1.3.9.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	33,32
1.3.9.3	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	6,60
1.3.9.4	74202/002	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	2,60
1.3.9.5	84093	SINAPI	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	13,20
1.3.9.6	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	8,61
1.4			ARQUIBANCADA		
1.4.1			REVESTIMENTOS E PINTURA		
1.4.1.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	6,00
1.4.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	6,00
1.4.1.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	6,00
1.4.1.4	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	230,00
1.5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.5.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1594,77


Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021



Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas




ANEXO 7 DO TRAMITE 1

Página 11/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SAPUCAIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			CONJUNTO ESPORTIVO		
1.1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	8,00
1.2			CAMPO SOCIETY		
1.2.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.2.1.1	Composição	Próprio	Remoção de grama sintética	m²	736,00
1.2.1.2	227	ORSE	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	20,00
1.2.1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	44,29
1.2.1.4	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	44,29
1.2.1.5	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	44,29
1.2.2			GRAMADO SINTÉTICO		
1.2.2.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2017	m²	792,64
1.2.2.2	73817/001	SINAPI	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	m³	52,66
1.2.2.3	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	m²	792,64
1.2.2.4	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	792,64
1.2.3			FECHAMENTO E EQUIPAMENTOS		
1.2.3.1	3665	ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido de pvc, fixada com estacas de concreto armado 10x10x250 cm (ponta reta) a cada 2.00 m, altura til 2.00 m, exceto mureta	m²	20,00
1.2.3.2	1900	ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	60,20
1.2.3.3	1900	ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	736,00
1.2.3.4	3564	ORSE	Cabo de aço galvanizado com alma de fibra DN 6mm (1/4")		109,00

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021



Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas




ANEXO 7 DO TRAMITE 1

Página 12/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.2.3.5	10889	ORSE	Esticador para cabo de aço 5/8"		6,00
1.2.3.6	12520	ORSE	Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF C450 Tipo 1 Classe 1, para Cabo de Aço d=5/8"		25,00
1.3			VESTIÁRIOS		
1.3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.3.1.1	4177	ORSE	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	23,70
1.3.2			FUNDAÇÕES		
1.3.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,56
1.3.2.2	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	27,20
1.3.2.3	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,70
1.3.2.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,25
1.3.3			DIVISÓRIA		
1.3.3.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	71,35
1.3.3.2	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	24,60
1.3.3.3	190	ORSE	Divisória em granito bege ipanema polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	0,00
1.3.3.4	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,00
1.3.3.5	11396	ORSE	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	2,10
1.3.4			PAVIMENTAÇÃO		
1.3.4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	23,70
1.3.4.2	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	23,70

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021



Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29

Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas




ANEXO 7 DO TRAMITE 1

Página 13/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.4.3	7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	2,90
1.3.4.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	m³	0,93
1.3.4.5	116	ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m²	1,74
1.3.4.6	6456	ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)r	m	0,15
1.3.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.3.5.1	74131/001	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.3.5.2	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.3.5.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	35,00
1.3.5.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
1.3.5.5	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	2,00
1.3.5.6	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	2,00
1.3.5.7	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	1,00
1.3.6			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1.3.6.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	m³	5,56

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021



Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas




ANEXO 7 DO TRAMITE 1

Página 14/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.6.3	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	8,00
1.3.6.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,50
1.3.6.5	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
1.3.6.6	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
1.3.6.7	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,00
1.3.6.8	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
1.3.6.9	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
1.3.6.10	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.3.6.11	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00
1.3.6.12	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.3.6.13	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1.3.6.14	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	5,00
1.3.6.15	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.3.6.16	7167	ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	1,00
1.3.6.17	100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.3.6.18	2052	ORSE	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	2,00

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021




Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, às 08:29
Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas




ANEXO 7 DO TRAMITE 1

Página 15/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.6.19	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.3.6.20	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1.3.6.21	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,00
1.3.6.22	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,50
1.3.6.23	73658	SINAPI	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.3.7			ESQUADRIAS		
1.3.7.1	73933/001	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	m²	1,68
1.3.7.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,24
1.3.8			REVESTIMENTOS E PINTURAS		
1.3.8.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	130,94
1.3.8.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	87,89

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021




Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas




ANEXO 7 DO TRAMITE 1

Página 16/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.8.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	43,05
1.3.8.4	87266	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	63,57
1.3.8.5	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	93,92
1.3.8.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	93,92
1.3.9			COBERTURA		
1.3.9.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	33,32
1.3.9.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	33,32
1.3.9.3	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	6,60
1.3.9.4	74202/002	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	2,60
1.3.9.5	84093	SINAPI	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1ª QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	13,20
1.3.9.6	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	8,61
1.4			ARQUIBANCADA		
1.4.1			REVESTIMENTOS E PINTURA		
1.4.1.4	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	86,68

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000194292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021



Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas




ANEXO 7 DO TRAMITE 1

Página 17/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.5.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	763,20

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos com perfeição, de acordo com as especificações e normas técnicas em vigor, nada constando que o desabone comercial ou tecnicamente.

Ubaíra/BA, 31 de Dezembro de 2020.

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

RONALD BARBOSA DOS SANTOS
MUNICÍPIO DE UBAÍRA – Engenheiro Civil - Fiscalização
CREA/BA 3000104292/D

Fred Muniz Barreto Andrade
FRED MUNIZ BARRETO ANDRADE
MUNICÍPIO DE UBAÍRA – Prefeito

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021



Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas





ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 1/29

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

173668/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO**
Registro: **60911BA** RNP: **0507578856**
Título profissional: **ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20230431569** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/05/2023** Baixada em: **11/05/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO** CPF/CNPJ: **13.805.528/0001-80**
Endereço do contratante: **RUA Rua LUIZ ANTONIO GARCEZ** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **MATA DE SÃO JOÃO** UF: **BA** CEP: **48280000**
Contrato: **160/2021** Celebrado em: **20/04/2021**
Valor do contrato: **R\$ 6.778.596,91** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **MATA DE SÃO JOÃO** UF: **BA** CEP: **48280000**
Data de início: **11/05/2021** Conclusão efetiva: **11/05/2022**
Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO** CPF/CNPJ: **13.805.528/0001-80**
Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 8400.00 metro quadrado;**

Observações

Construção de Cobertura de 12 Quadras Poliesportivas de escolas localizadas em Mata de São João/BA.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS, DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 28 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 173668/2023
11/05/2023, 17:09
dA6W7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dA6W7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 11/05/2023, às 17:14.

**Assinatura Eletrônica**

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31



ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 2/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, situada à Rua Dois de Julho, nº 333, Centro, Mata de São João/BA, CEP: 48.280-000, CNPJ sob o nº 34.419.648/0001-19, executou para a **Prefeitura Municipal de Mata de São João, CNPJ nº 13.805.528/0001-80**, os serviços remanescentes e complementares da construção de Cobertura de Quadra Poliesportiva e reconstrução do piso, de escolas localizadas no Litoral (Escola Municipal Pedro Joaquim, Escola Municipal Klaus Peter, Escola Municipal Isaac Marambaia, Escola Municipal Antonio Paiva Tolentino e Escola Municipal Idalva Tolentino) na Sede (Escola Municipal Emanuel Fontes, Escola Municipal Ezilda Pinto do Carmo, Escola Municipal Monsenhor Jose Astrogildo de Moreira e Escola Municipal Robert Lima) e da Zona Rural (Escola Municipal Caetano Ribeiro da Silva, Escola Municipal Arnaldo de Souza Prado e Escola Municipal Maria de Lourdes Seixas), do Município de Mata de São João/Ba., conforme Resolução nº 1.387/2019 que altera dispositivos da Resolução TCM nº 1 346/2016 que dispõe sobre a contabilização e aplicação dos créditos decorrentes de precatórios, oriundos de diferenças das transferências do FUNDEF de exercícios anteriores, e estabelece outras providências, de acordo com as informações abaixo descritas:

DADOS DO CONTRATO:

Nº do Contrato: 160/2021 celebrado em 20 de abril de 2021;

Valor Global do Contrato: R\$ 6.802.845,88 (seis milhões oitocentos e dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Valor Total Executado: R\$ 6.778.596,91 (seis milhões setecentos e setenta e oito mil quinhentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos).

Período Executado: 11/05/2021 à 24/05/2022;

Responsável Técnico: Marcos Vagner de Santana Pinto – RNP: 0507578856 | ART: BA20210527784

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Cidade: Mata de São João/BA **CEP:** 48.280-000

Obra: Lote 1 – Litoral

Código	Serviço	Unid.	Qtde. Cont.	Qtde. Exec.
-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
93565 - SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	MES	5,000	5,000
93572 - SINAPI	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MES	10,000	10,000
-	ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PAIVA TOLENTINO			
-	SERVIÇOS PRELIMINARES			
98458 - SINAPI	Tapume com compensado de madeira. Af_05/2018	m²	50,000	50,000
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. Af_05/2018	m²	450,000	450,000
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af_07/2020	M³	61,250	61,250



Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaioao.ba.gov.br Página 1 de 27

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMIELLA AFINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaioao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0C0C> e informe o código 5690-010E-ED2C-0C0C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023



Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax.: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 11/05/2023, às 17:14.

Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31


ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 3/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


95875 - SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020	M³XKM	1.837,500	1.837,500
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m²	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar	m²	30,000	30,000
94999 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af_07/2016	m²	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regularização de superfície de concreto aparente	m²	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona plástica preta	m²	679,800	679,800
00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	M³	33,990	33,990
08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	m²	679,800	679,800
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	m²	30,600	30,600
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	5,400	5,400
-	ESTRUTURA METÁLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura metálica em arco; vão de 16,70m	m²	700,000	700,000
COMPOSIÇÃO 1	Estrutura Metálica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSIÇÃO 1*	ADITIVADOS + REEQUILIBRADOS Estrutura Metálica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			
9961 - ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação	m²	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa metálica nº 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZAÇÃO			
98547 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	m²	179,160	179,160
-	PINTURAS E ACABAMENTOS			
72815 - SINAPI	Aplicação de tinta a base de epoxi sobre piso	m²	61,200	61,200
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020	m²	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	M	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	m²	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
-	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC Ø150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
-	ACESSÓRIOS			
7752 - ORSE	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V			
-	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000


 Prefeitura Municipal de Mata de São João
 Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaioao.ba.gov.br

Página 2 de 27

 Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMIELLA APINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaioao.idoc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0C0C> e informe o código 5690-010E-ED2C-0C0C


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023


 Certidão nº 173668/2023
 11/05/2023, 17:14

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas




ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 4/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. Af. 10/2020	UN	7,000	4,000
-	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 25mm, inclusive conexões	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 40mm, inclusive conexões	M	20,000	20,000
95802 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af. 11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af. 11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixação de tubos horizontais de por diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af. 05/2015	UN	50,000	50,000
92695 - SINAPI	Luva de aço galvanizado 3/4"	UN	40,000	40,000
92662 - SINAPI	Luva de aço galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af. 12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			
91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em pvc/70°C, camada de proteção em pvc, não propagador de chamas, classe de tensão 750v, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	M	700,000	700,000
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 150LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVIÇOS FINAIS			
99814 - SINAPI	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	m²	523,320	523,320
-	ESCOLA MUNICIPAL IDALBA TOLENTINO DE ALMEIDA			
-	SERVIÇOS PRELIMINARES			
98458 - SINAPI	Tapume com compensado de madeira. Af. 05/2018	m²	275,000	275,000
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. Af. 05/2018	m²	600,000	600,000
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af. 07/2020	M³	100,380	100,380
95875 - SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 07/2020	M³XKM	3.011,400	3.011,400
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m²	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar	m²	30,000	30,000
94999 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af. 07/2016	m²	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regularização de superfície de concreto aparente	m²	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona plástica preta	m²	679,800	679,800
00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	M³	33,990	33,990
08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	m²	679,800	679,800
-	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES			
93358 - SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	M³	35,380	35,380


Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA

 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 3 de 27

 Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMIELLA APINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.idoc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC> e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023



Certidão nº 173668/2023

11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: dA6W7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas




ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 5/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


94098 - SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	35,380	35,380
93382 - SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	M³	35,380	35,380
-	FUNDAÇÕES			
-	CONCRETO ARMADO - SAPATAS			
96619 - SINAPI	Lastro de concreto não estrutural, espessura 5cm	m²	25,920	25,920
96535 - SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	84,960	84,960
92917 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	231,270	231,270
92919 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	475,450	475,450
92915 - SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	190,910	190,910
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	19,150	19,150
-	CONCRETO ARMADO -VIGAS BALDRAMES			
95241 - SINAPI	Lastro de concreto não estrutural, espessura 5cm	m²	16,060	16,060
96536 - SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	94,200	94,200
92917 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	177,090	177,090
92915 - SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	76,270	76,270
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	7,540	7,540
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	m²	30,600	30,600
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	5,400	5,400
-	ESTRUTURA METÁLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura metálica em arco; vão de 16,70m	m²	700,000	700,000
COMPOSIÇÃO 1	Estrutura Metálica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSIÇÃO 1*	ADITIVADOS + REEQUILBRADOS Estrutura Metálica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			
9961 - ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação	m²	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa metálica nº 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZAÇÃO			
98547 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	m²	179,160	179,160
-	PINTURAS E ACABAMENTOS			
72815 - SINAPI	Aplicação de tinta a base de epoxi sobre piso	m²	61,200	61,200
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020	m²	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m²	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	m²	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
-	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC Ø150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
-	ACESSÓRIOS			



Prefeitura Municipal de Mata de São João
 Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br Página 4 de 27

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMIELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.idoc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0C0C> e informe o código 5690-010E-ED2C-0C0C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023



Certidão nº 173668/2023
 11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: dA6W7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas




ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 6/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


7752 - ORSE	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V			
-	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000
101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. Af. 10/2020	UN	7,000	4,000
-	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 25mm, inclusive conexões	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 40mm, inclusive conexões	M	20,000	20,000
95802 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af. 11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af. 11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixação de tubos horizontais de por diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af. 05/2015	UN	50,000	50,000
92695 - SINAPI	Luva de aço galvanizado 3/4"	UN	40,000	40,000
92662 - SINAPI	Luva de aço galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af. 12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			
91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em pvc/70°C, camada de proteção em pvc, não propagador de chamas, classe de tensão 750v, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	M	700,000	700,000
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 150LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVIÇOS FINAIS			
99814 - SINAPI	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	m²	523,320	523,320
-	ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO ISAAC MARAMBAIA			
-	SERVIÇOS PRELIMINARES			
98458 - SINAPI	Tapume com compensado de madeira. Af. 05/2018	m²	80,000	80,000
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. Af. 05/2018	m²	1.013,250	1.013,250
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af. 07/2020	M³	60,710	60,710
95875 - SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 07/2020	M³XKM	1.821,300	1.821,300
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m²	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar	m²	30,000	30,000
94999 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af. 07/2016	m²	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regularização de superfície de concreto aparente	m²	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona plástica preta	m²	679,800	679,800


Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA

 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 5 de 27

 Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMIELLA APINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.idoc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0C0C> e informe o código 5690-010E-ED2C-0C0C

 Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
 vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em
 11/05/2023

 Certidão nº 173668/2023
 11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: dA6W7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas




ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 7/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	M³	33,990	33,990
08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	m²	679,800	679,800
-	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES			
93358 - SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	M³	35,380	35,380
94098 - SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	35,380	35,380
93382 - SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	M³	35,380	35,380
-	FUNDAÇÕES			
-	CONCRETO ARMADO - SAPATAS			
96619 - SINAPI	Lastro de concreto não estrutural, espessura 5cm	m²	25,920	25,920
96535 - SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	84,960	84,960
92917 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92919 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	231,270	231,270
92919 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	475,450	475,450
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	190,910	190,910
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	19,150	19,150
-	CONCRETO ARMADO -VIGAS BALDRAMES			
95241 - SINAPI	Lastro de concreto não estrutural, espessura 5cm	m²	16,060	16,060
96536 - SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	94,200	94,200
92917 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	177,090	177,090
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	76,270	76,270
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	7,540	7,540
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	m²	30,600	30,600
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	5,400	5,400
-	ESTRUTURA METÁLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura metálica em arco; vão de 16,70m	m²	700,000	700,000
COMPOSIÇÃO 1	Estrutura Metálica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSIÇÃO 1*	ADITIVADOS + REEQUILIBRADOS Estrutura Metálica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			
9961 - ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação	m²	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa metálica nº 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZAÇÃO			

 Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMIELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC> e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

 Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
 vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em
 11/05/2023

 Certidão nº 173668/2023
 11/05/2023, 17:14
 Chave de Impressão: dA6W7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas


 Prefeitura Municipal de Mata de São João
 Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 6 de 27


 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br


Impresso em: 11/05/2023, às 17:14.


Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31


ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 8/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


98547 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	m²	179,160	179,160
-	PINTURAS E ACABAMENTOS			
72815 - SINAPI	Aplicação de tinta a base de epoxi sobre piso	m²	61,200	61,200
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020	m²	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m²	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	m²	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
-	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC Ø150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
-	ACESSÓRIOS			
7752 - ORSE	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V			
-	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000
101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	7,000	3,000
-	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 25mm, inclusive conexões	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 40mm, inclusive conexões	M	20,000	20,000
95802 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixação de tubos horizontais de por diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_05/2015	UN	50,000	50,000
92695 - SINAPI	Luva de aço galvanizado 3/4"	UN	40,000	40,000
92662 - SINAPI	Luva de aço galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			
91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em pvc/70°C, camada de proteção em pvc, não propagador de chamas, classe de tensão 750v, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	M	700,000	700,000
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 150LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLD-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVIÇOS FINAIS			
99814 - SINAPI	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	m²	523,320	523,320
-	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO JOAQUIM DE SOUZA			
-	SERVIÇOS PRELIMINARES			
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. Af_05/2018	m²	1.013,250	1.013,250
97622 - SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	M³	55,000	55,000

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA APRIE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0C0C> e informe o código 5690-010E-ED2C-0C0C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023



Certidão nº 173668/2023
 11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: d46W7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas


Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA

 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 7 de 27


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA

 Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br


Impresso em: 11/05/2023, às 17:14.


Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31


ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 9/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af_07/2020	M³	115,710	115,710
95875 - SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020	M³XKM	3.471,300	3.471,300
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m²	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar	m²	30,000	30,000
94999 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af_07/2016	m²	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regularização de superfície de concreto aparente	m²	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona plástica preta	m²	679,800	679,800
00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	M³	33,990	33,990
08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	m²	679,800	679,800
-	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES			
93358 - SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	M³	35,380	35,380
94098 - SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	35,380	35,380
93382 - SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	M³	35,380	35,380
-	FUNDAÇÕES			
-	CONCRETO ARMADO - SAPATAS			
96619 - SINAPI	Lastro de concreto não estrutural, espessura 5cm	m²	25,920	25,920
96535 - SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	84,960	84,960
92917 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92919 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	231,270	231,270
92919 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	475,450	475,450
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	190,910	190,910
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	19,150	19,150
-	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES			
95241 - SINAPI	Lastro de concreto não estrutural, espessura 5cm	m²	16,060	16,060
96536 - SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	94,200	94,200
92917 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	177,090	177,090
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	76,270	76,270
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	7,540	7,540
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	m²	30,600	30,600


Prefeitura Municipal de Mata de São João
 Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 8 de 27

 Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMIELLE APINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.idoc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0C0C> e informe o código 5690-010E-ED2C-0C0C

 Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
 vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em
 11/05/2023

 Certidão nº 173668/2023
 11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: dA6W7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br


Impresso em: 11/05/2023, às 17:14.


Assinatura Eletrônica
ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31


ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 10/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	5,400	5,400
-	ESTRUTURA METÁLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura metálica em arco; vão de 16,70m	m²	700,000	700,000
COMPOSIÇÃO 1	Estrutura Metálica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSIÇÃO 1*	ADITIVADOS + REEQUILIBRADOS Estrutura Metálica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			
9961 - ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação	m²	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa metálica nº 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZAÇÃO			
98547 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	m²	179,160	179,160
-	PINTURAS E ACABAMENTOS			
72815 - SINAPI	Aplicação de tinta a base de epoxi sobre piso	m²	61,200	61,200
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020	m²	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m²	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	m²	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
-	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC Ø150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
-	ACESSÓRIOS			
7752 - ORSE	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V			
-	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000
101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	7,000	4,000
-	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 25mm, inclusive conexões	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 40mm, inclusive conexões	M	20,000	20,000
95802 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixação de tubos horizontais de por diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_05/2015	UN	50,000	50,000
92695 - SINAPI	Luva de aço galvanizado 3/4"	UN	40,000	40,000
92662 - SINAPI	Luva de aço galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMIELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0C0C> e informe o código 5690-010E-ED2C-0C0C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023



Certidão nº 173668/2023
 11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: d46W7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas


Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA

 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 9 de 27

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA

 Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br


Impresso em: 11/05/2023, às 17:14.


Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31


ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 11/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em pvc/70°C, camada de proteção em pvc, não propagador de chamas, classe de tensão 750v, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	M	700,000	700,000
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 150LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLEDC-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVIÇOS FINAIS			
99814 - SINAPI	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	m²	523,320	523,320
-	ESCOLA MUNICIPAL WILHELM HERMANN KLAUS PETERS			
-	SERVIÇOS PRELIMINARES			
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. Af. 05/2018	m²	1.013,250	1.013,250
97622 - SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af. 12/2017	M³	55,000	2,000
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af. 07/2020	M³	55,000	2,000
95875 - SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 07/2020	M³XKM	1.650,000	5,000
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m²	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar	m²	30,000	5,000
94999 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af. 07/2016	m²	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regularização de superfície de concreto aparente	m²	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona plástica preta	m²	679,800	679,800
00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	M³	33,990	33,990
08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	m²	679,800	679,800
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	m²	30,600	30,600
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	5,400	5,400
-	ESTRUTURA METÁLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura metálica em arco; vão de 16,70m	m²	700,000	700,000
COMPOSIÇÃO 1	Estrutura Metálica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSIÇÃO 1*	ADITIVADOS + REEQUILIBRADOS Estrutura Metálica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			
9961 - ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação	m²	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa metálica nº 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZAÇÃO			
98547 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. Af. 06/2018	m²	179,160	179,160



Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA

 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 10 de 27

 Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARIANE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.idoc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC> e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023


 Certidão nº 173668/2023
 11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: dA6W7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas



ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 12/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



-	PINTURAS E ACABAMENTOS			
72815 - SINAPI	Aplicacao de tinta a base de epoxi sobre piso	m²	61,200	61,200
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020	m²	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m²	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	m²	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
-	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC Ø150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
-	ACESSÓRIOS			
7752 - ORSE	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V			
-	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000
101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	7,000	4,000
-	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 25mm, inclusive conexões	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 40mm, inclusive conexões	M	20,000	20,000
95802 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixação de tubos horizontais de por diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_05/2015	UN	50,000	50,000
92695 - SINAPI	Luva de aço galvanizado 3/4"	UN	40,000	40,000
92662 - SINAPI	Luva de aço galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			
91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em pvc/70°C, camada de proteção em pvc, não propagador de chamas, classe de tensão 750v, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	M	700,000	700,000
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 150LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVIÇOS FINAIS			
99814 - SINAPI	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	m²	523,320	523,320

Obra: Lote 2 – Sede e Zona Rural

Código	Serviço	Unid.	Qtde. Cont.	Qtde. Exec.
-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
93565 - SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	MES	5,000	5,000



Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaioao.ba.gov.br Página 11 de 27

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMIELLA APINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaioao.idoc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0C0C> e informe o código 5690-010E-ED2C-0C0C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023



Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: d46W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas




ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 13/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


93572 - SINAPI	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MES	10,000	10,000
-	ESCOLA MUNICIPAL EMANOEL FONTES DOS SANTOS			
-	SERVIÇOS PRELIMINARES			
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. Af_05/2018	m²	1.013,250	1.013,250
97622 - SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	M³	55,000	20,000
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	M³	115,710	115,710
95875 - SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	M³XKM	3.471,340	3.471,340
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m²	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar	m²	30,000	30,000
94999 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af_07/2016	m²	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regularização de superfície de concreto aparente	m²	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona plástica preta	m²	679,800	679,800
00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	M³	33,990	33,990
08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	m²	679,800	679,800
-	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES			
93358 - SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	M³	35,380	35,380
94098 - SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	35,380	35,380
93382 - SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	M³	35,380	35,380
-	FUNDAÇÕES			
-	CONCRETO ARMADO - SAPATAS			
96619 - SINAPI	Lastro de concreto não estrutural, espessura 5cm	m²	25,920	25,920
96535 - SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	84,960	84,960
92917 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92919 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	231,270	231,270
92919 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	475,450	475,450
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	190,910	190,910
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	19,150	19,150
-	CONCRETO ARMADO -VIGAS BALDRAMES			
95241 - SINAPI	Lastro de concreto não estrutural, espessura 5cm	m²	16,060	16,060
96536 - SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	94,200	94,200
92917 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	177,090	177,090


Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA

 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaioao.ba.gov.br

Página 12 de 27

 Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMIELLA ARIANE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaioao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0C0C> e informe o código 5690-010E-ED2C-0C0C

 Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
 vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em
 11/05/2023

 Certidão nº 173668/2023
 11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: d46W7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas




ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 14/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	76,270	76,270
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	7,540	7,540
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	m²	30,600	30,600
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	5,400	5,400
-	ESTRUTURA METÁLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura metálica em arco; vão de 16,70m	m²	700,000	700,000
COMPOSIÇÃO 1	Estrutura Metálica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSIÇÃO 1*	ADITIVADOS + REEQUILIBRADOS Estrutura Metálica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			
9961 - ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação	m²	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa metálica nº 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZAÇÃO			
98547 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	m²	179,160	179,160
-	PINTURAS E ACABAMENTOS			
72815 - SINAPI	Aplicação de tinta a base de epoxi sobre piso	m²	61,200	61,200
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020	m²	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m²	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	m²	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
-	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC Ø150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
-	ACESSÓRIOS			
7752 - ORSE	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V			
-	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000
101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	7,000	4,000
-	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 25mm, inclusive conexões	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 40mm, inclusive conexões	M	20,000	20,000
95802 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixação de tubos horizontais de por diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_05/2015	UN	50,000	50,000
92695 - SINAPI	Luva de aço galvanizado 3/4"	UN	40,000	40,000


Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA

 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaioao.ba.gov.br

Página 13 de 27

 Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaioao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0C0C> e informe o código 5690-010E-ED2C-0C0C


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023



Certidão nº 173668/2023

11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: dA6W7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas




ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 15/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


92662 - SINAPI	Luva de aço galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			
91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em pvc/70°C, camada de proteção em pvc, não propagador de chamas, classe de tensão 750v, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	M	700,000	700,000
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 150LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLD-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVIÇOS FINAIS			
99814 - SINAPI	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	m²	523,320	523,320
-	ESCOLA MUNICIPAL EZILDA PINTO DO CARMO			
-	SERVIÇOS PRELIMINARES			
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. Af_05/2018	m²	1.013,250	1.013,250
97622 - SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	M³	55,000	55,000
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af_07/2020	M³	80,330	80,330
95875 - SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020	M³XKM	2.409,940	2.409,940
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m²	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar	m²	30,000	30,000
94999 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af_07/2016	m²	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regularização de superfície de concreto aparente	m²	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona plástica preta	m²	679,800	679,800
00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	M³	33,990	33,990
08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	m²	679,800	679,800
-	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES			
93382 - SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	M³	35,380	35,380
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	m²	30,600	30,600
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	5,400	5,400
-	ESTRUTURA METÁLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura metálica em arco; vão de 16,70m	m²	700,000	700,000
COMPOSIÇÃO 1	Estrutura Metálica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSIÇÃO 1*	ADITIVADOS + REEQUILIBRADOS Estrutura Metálica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			


Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA

 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 14 de 27

 Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMIELLA APINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.idoc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC> e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023


 Certidão nº 173668/2023
 11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: dA6W7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas




ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 16/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


9961 - ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação	m²	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa metálica nº 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZAÇÃO			
98547 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	m²	179,160	179,160
-	PINTURAS E ACABAMENTOS			
72815 - SINAPI	Aplicação de tinta a base de epoxi sobre piso	m²	61,200	61,200
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020	m²	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m²	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	m²	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
-	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC Ø150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
-	ACESSÓRIOS			
7752 - ORSE	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V			
-	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000
101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	7,000	3,000
-	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 25mm, inclusive conexões	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 40mm, inclusive conexões	M	20,000	20,000
95802 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixação de tubos horizontais de por diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_05/2015	UN	50,000	50,000
92695 - SINAPI	Luva de aço galvanizado 3/4"	UN	40,000	40,000
92662 - SINAPI	Luva de aço galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			
91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em pvc/70°C, camada de proteção em pvc, não propagador de chamas, classe de tensão 750v, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	M	700,000	700,000
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², Antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 150LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVIÇOS FINAIS			

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA APINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajiao.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0C0C> e informe o código 5690-010E-ED2C-0C0C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023



Certidão nº 173668/2023
 11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: d46W7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas


Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA

 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesajiao.ba.gov.br

Página 15 de 27


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br


Impresso em: 11/05/2023, às 17:14.


Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31


ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 17/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


99814 - SINAPI	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	m²	523,320	523,320
-	ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ ASTROGILDO			
-	SERVIÇOS PRELIMINARES			
98458 - SINAPI	Tapume com compensado de madeira. Af_05/2018	m²	60,000	60,000
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. Af_05/2018	m²	1.013,250	1.013,250
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af_07/2020	M³	96,980	96,980
95875 - SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020	M³xKM	2.909,400	2.909,400
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m²	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar	m²	30,000	30,000
97629 - SINAPI	Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. Af_12/2017	M³	101,200	101,200
94999 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af_07/2016	m²	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regularização de superfície de concreto aparente	m²	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona plástica preta	m²	679,800	679,800
00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	M³	33,990	33,990
08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	m²	679,800	679,800
-	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES			
93358 - SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	M³	41,980	41,980
94098 - SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	41,980	41,980
93382 - SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	M³	35,380	35,380
-	FUNDAÇÕES			
-	CONCRETO ARMADO - SAPATAS			
96619 - SINAPI	Lastro de concreto não estrutural, espessura 5cm	m²	25,920	25,920
96535 - SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	84,960	84,960
92917 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92919 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	231,270	231,270
92919 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	475,450	475,450
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	190,910	190,910
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	19,150	19,150
-	CONCRETO ARMADO -VIGAS BALDRAMES			
95241 - SINAPI	Lastro de concreto não estrutural, espessura 5cm	m²	16,060	16,060
96536 - SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	94,200	94,200
92917 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMIELLA APINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.idoc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0C0C> e informe o código 5690-010E-ED2C-0C0C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023



Certidão nº 173668/2023
 11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: dA6W7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas


Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA

 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 16 de 27


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br


Impresso em: 11/05/2023, às 17:14.


Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31


ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 18/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	177,090	177,090
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	76,270	76,270
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	7,540	7,540
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	m²	30,600	30,600
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	5,400	5,400
-	ESTRUTURA METÁLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura metálica em arco; vão de 16,70m	m²	700,000	700,000
COMPOSIÇÃO 1	Estrutura Metálica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSIÇÃO 1*	ADITIVADOS + REEQUILIBRADOS Estrutura Metálica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			
9961 - ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação	m²	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa metálica nº 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZAÇÃO			
98547 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	m²	179,160	179,160
-	PINTURAS E ACABAMENTOS			
72815 - SINAPI	Aplicação de tinta a base de epoxi sobre piso	m²	61,200	61,200
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020	m²	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m²	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	m²	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
-	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC Ø150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
-	ACESSÓRIOS			
7752 - ORSE	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V			
-	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000
101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	7,000	4,000
-	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 25mm, inclusive conexões	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 40mm, inclusive conexões	M	20,000	20,000
95802 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixação de tubos horizontais de por diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_05/2015	UN	50,000	50,000


Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA

 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaioao.ba.gov.br

Página 17 de 27

 Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMIELLA APINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaioao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0C0C> e informe o código 5690-010E-ED2C-0C0C


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023


 Certidão nº 173668/2023
 11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: dA6W7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas




ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 19/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


92695 - SINAPI	Luva de aço galvanizado ¾"	UN	40,000	40,000
92662 - SINAPI	Luva de aço galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			
91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em pvc/70°C, camada de proteção em pvc, não propagador de chamas, classe de tensão 750v, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	M	700,000	700,000
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², Antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 150LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVIÇOS FINAIS			
99814 - SINAPI	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	m²	523,320	523,320
-	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ROBERT LIMA COSTA			
-	SERVIÇOS PRELIMINARES			
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. Af_05/2018	m²	1.013,250	1.013,250
97622 - SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	M³	55,000	10,000
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af_07/2020	M³	96,980	96,980
95875 - SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020	M³XKM	2.909,400	2.909,400
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m²	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar	m²	30,000	15,000
94999 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af_07/2016	m²	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regularização de superfície de concreto aparente	m²	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona plástica preta	m²	679,800	679,800
00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	M³	33,990	33,990
08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	m²	679,800	679,800
-	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES			
93358 - SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	M³	41,980	41,980
94098 - SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	41,980	41,980
93382 - SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	M³	35,380	35,380
-	FUNDAÇÕES			
-	CONCRETO ARMADO - SAPATAS			
96619 - SINAPI	Lastro de concreto não estrutural, espessura 5cm	m²	25,920	25,920
96535 - SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	84,960	84,960
92917 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92919 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000


Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA

 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 18 de 27

 Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMIELLA AFINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.idoc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC> e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023


 Certidão nº 173668/2023
 11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: d46W7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas




ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 20/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


92915 - SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	231,270	231,270
92919 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	475,450	475,450
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	190,910	190,910
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	19,150	19,150
-	CONCRETO ARMADO -VIGAS BALDRAMES			
95241 - SINAPI	Lastro de concreto não estrutural, espessura 5cm	m²	16,060	16,060
96536 - SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	94,200	94,200
92917 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	177,090	177,090
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	76,270	76,270
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	7,540	7,540
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	m²	30,600	30,600
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	5,400	5,400
-	ESTRUTURA METÁLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura metálica em arco; vão de 16,70m	m²	700,000	700,000
COMPOSIÇÃO 1	Estrutura Metálica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSIÇÃO 1*	ADITIVADOS + REEQUILIBRADOS Estrutura Metálica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			
9961 - ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação	m²	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa metálica nº 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZAÇÃO			
98547 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	m²	179,160	179,160
-	PINTURAS E ACABAMENTOS			
72815 - SINAPI	Aplicação de tinta a base de epoxi sobre piso	m²	61,200	61,200
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020	m²	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m²	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	m²	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
-	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC Ø150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
-	ACESSÓRIOS			
7752 - ORSE	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V			


Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA

 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaioao.ba.gov.br

Página 19 de 27

 Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMIELLA APINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaioao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0C0C> e informe o código 5690-010E-ED2C-0C0C


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023


 Certidão nº 173668/2023
 11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: d46W7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas




ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 21/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


-	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000
101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	7,000	4,000
-	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 25mm, inclusive conexões	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 40mm, inclusive conexões	M	20,000	20,000
95802 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixação de tubos horizontais de por diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_05/2015	UN	50,000	50,000
92695 - SINAPI	Luva de aço galvanizado 3/4"	UN	40,000	40,000
92662 - SINAPI	Luva de aço galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			
91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em pvc/70°C, camada de proteção em pvc, não propagador de chamas, classe de tensão 750v, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	M	700,000	700,000
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², Antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 150LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVIÇOS FINAIS			
99814 - SINAPI	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	m²	523,320	523,320
-	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SEIXAS			
-	SERVIÇOS PRELIMINARES			
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. Af_05/2018	m²	1.013,250	1.013,250
97622 - SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	M³	55,000	55,000
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af_07/2020	M³	96,980	96,980
95875 - SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020	M³XKM	2.909,400	2.909,400
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m²	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar	m²	30,000	20,000
94999 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af_07/2016	m²	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regularização de superfície de concreto aparente	m²	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona plástica preta	m²	679,800	679,800
00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	M³	33,990	33,990


Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA

 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 20 de 27

 Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMIELLA APINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.idoc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0C0C> e informe o código 5690-010E-ED2C-0C0C


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023


 Certidão nº 173668/2023
 11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: d46W7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas




ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 22/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	m²	679,800	679,800
-	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES			
93358 - SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	M³	41,980	41,980
94098 - SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	41,980	41,980
93382 - SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	M³	35,380	35,380
-	FUNDAÇÕES			
-	CONCRETO ARMADO - SAPATAS			
96619 - SINAPI	Lastro de concreto não estrutural, espessura 5cm	m²	25,920	25,920
96535 - SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	84,960	84,960
92917 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92919 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	231,270	231,270
92919 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	475,450	475,450
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	190,910	190,910
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	19,150	19,150
-	CONCRETO ARMADO -VIGAS BALDRAMES			
95241 - SINAPI	Lastro de concreto não estrutural, espessura 5cm	m²	16,060	16,060
96536 - SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	94,200	94,200
92917 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	177,090	177,090
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	76,270	76,270
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	7,540	7,540
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	m²	30,600	30,600
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	5,400	5,400
-	ESTRUTURA METÁLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura metálica em arco; vão de 16,70m	m²	700,000	700,000
COMPOSIÇÃO 1	Estrutura Metálica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSIÇÃO 1*	ADITIVADOS + REEQUILIBRADOS Estrutura Metálica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			
9961 - ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação	m²	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa metálica nº 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZAÇÃO			
98547 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	m²	179,160	179,160
-	PINTURAS E ACABAMENTOS			


Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA

 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 21 de 27

 Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMIELLA APINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.tdoc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0C0C> e informe o código 5690-010E-ED2C-0C0C

 Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
 vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em
 11/05/2023


Certidão nº 173668/2023

11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: d46W7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas




ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 23/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


72815 - SINAPI	Aplicação de tinta a base de epoxi sobre piso	m²	61,200	61,200
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af. 01/2020	m²	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m²	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	m²	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
-	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC Ø150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
-	ACESSÓRIOS			
7752 - ORSE	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V			
-	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000
101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. Af. 10/2020	UN	7,000	3,000
-	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 25mm, inclusive conexões	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 40mm, inclusive conexões	M	20,000	20,000
95802 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af. 11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af. 11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixação de tubos horizontais de por diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af. 05/2015	UN	50,000	50,000
92695 - SINAPI	Luva de aço galvanizado 3/4"	UN	40,000	40,000
92662 - SINAPI	Luva de aço galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af. 12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			
91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em pvc/70°C, camada de proteção em pvc, não propagador de chamas, classe de tensão 750v, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	M	700,000	700,000
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², Antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 150LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVIÇOS FINAIS			
99814 - SINAPI	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	m²	523,320	523,320
-	ESCOLA MUNICIPAL CATARINO RIBEIRO DA SILVA			
-	SERVIÇOS PRELIMINARES			
98458 - SINAPI	Tapume com compensado de madeira. Af. 05/2018	m²	48,400	48,400
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. Af. 05/2018	m²	1.013,250	1.013,250
97622 - SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af. 12/2017	M³	55,000	55,000
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af. 07/2020	M³	96,980	96,980


Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA

 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaioao.ba.gov.br

Página 22 de 27

 Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARIANE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaioao.idoc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0C0C> e informe o código 5690-010E-ED2C-0C0C


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023


 Certidão nº 173668/2023
 11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: d46W7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br


Impresso em: 11/05/2023, às 17:14.


Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31


ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 24/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


95875 - SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 07/2020	M³XKM	2.909,400	2.909,400
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m²	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar	m²	30,000	30,000
94999 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af. 07/2016	m²	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regularização de superfície de concreto aparente	m²	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instalação de tela soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona plástica preta	m²	679,800	679,800
00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	M³	33,990	33,990
08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	m²	679,800	679,800
-	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES			
93358 - SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	M³	41,980	41,980
94098 - SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	41,980	41,980
93382 - SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	M³	35,380	35,380
-	FUNDAÇÕES			
-	CONCRETO ARMADO - SAPATAS			
96619 - SINAPI	Lastro de concreto não estrutural, espessura 5cm	m²	25,920	25,920
96535 - SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	84,960	84,960
92917 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92919 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	231,270	231,270
92919 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	475,450	475,450
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	190,910	190,910
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	19,150	19,150
-	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES			
95241 - SINAPI	Lastro de concreto não estrutural, espessura 5cm	m²	16,060	16,060
96536 - SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	94,200	94,200
92917 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	177,090	177,090
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	76,270	76,270
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	7,540	7,540
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	m²	30,600	30,600
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	5,400	5,400

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMIELLA APINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.idoc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0C0C> e informe o código 5690-010E-ED2C-0C0C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023



Certidão nº 173668/2023
 11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: d46W7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas


Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA

 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 23 de 27


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br


Impresso em: 11/05/2023, às 17:14.


Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31


ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 25/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


-	ESTRUTURA METÁLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura metálica em arco; vão de 16,70m	m²	700,000	700,000
COMPOSIÇÃO 1	Estrutura Metálica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSIÇÃO 1*	ADITIVADOS + REEQUILIBRADOS Estrutura Metálica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			
9961 - ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação	m²	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa metálica nº 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZAÇÃO			
98547 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	m²	179,160	179,160
-	PINTURAS E ACABAMENTOS			
72815 - SINAPI	Aplicação de tinta a base de epoxi sobre piso	m²	61,200	0,000
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020	m²	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m²	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	m²	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC Ø150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
-	ACESSÓRIOS			
7752 - ORSE	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V			
-	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000
101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	7,000	4,000
-	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 25mm, inclusive conexões	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 40mm, inclusive conexões	M	20,000	20,000
95802 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixação de tubos horizontais de por diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_05/2015	UN	50,000	50,000
92695 - SINAPI	Luva de aço galvanizado 3/4"	UN	40,000	40,000
92662 - SINAPI	Luva de aço galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			
91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em pvc/70°C, camada de proteção em pvc, não propagador de chamas, classe de tensão 750v, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	M	700,000	700,000

 Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMIELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC> e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

 Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
 vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em
 11/05/2023

 Certidão nº 173668/2023
 11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: d46W7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas



Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA

 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 24 de 27



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA

 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br


Impresso em: 11/05/2023, às 17:14.


Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31


ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 26/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


91933 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², Antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 150LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLEDC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVIÇOS FINAIS			
99814 - SINAPI	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	m²	523,320	523,320
-	ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO DE SOUZA PRADO			
-	SERVIÇOS PRELIMINARES			
98458 - SINAPI	Tapume com compensado de madeira. Af. 05/2018	m²	200,000	200,000
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. Af. 05/2018	m²	1.013,250	1.013,250
97622 - SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af. 12/2017	M³	55,000	55,000
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af. 07/2020	M³	96,980	96,980
95875 - SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 07/2020	M³XKM	2.909,400	2.909,400
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m²	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar	m²	30,000	30,000
94999 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af. 07/2016	m²	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regularização de superfície de concreto aparente	m²	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona plástica preta	m²	679,800	679,800
00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	M³	33,990	33,990
08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	m²	679,800	679,800
-	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES			
93358 - SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	M³	41,980	41,980
94098 - SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	41,980	41,980
93382 - SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	M³	35,380	35,380
-	FUNDAÇÕES			
-	CONCRETO ARMADO - SAPATAS			
96619 - SINAPI	Lastro de concreto não estrutural, espessura 5cm	m²	25,920	25,920
96535 - SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	84,960	84,960
92917 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92919 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	231,270	231,270
92919 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	475,450	475,450
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	190,910	190,910
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	19,150	19,150

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMIELLA APINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0C0C> e informe o código 5690-010E-ED2C-0C0C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023



Certidão nº 173668/2023
 11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: dA6W7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas


Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA

 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 25 de 27


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br


Impresso em: 11/05/2023, às 17:14.


Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31


ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 27/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


-	CONCRETO ARMADO -VIGAS BALDRAMES			
95241 - SINAPI	Lastro de concreto não estrutural, espessura 5cm	m²	16,060	16,060
96536 - SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	94,200	94,200
92917 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	177,090	177,090
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	76,270	76,270
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	7,540	7,540
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	m²	30,600	30,600
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M³	5,400	5,400
-	ESTRUTURA METÁLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura metálica em arco; vão de 16,70m	m²	700,000	700,000
COMPOSIÇÃO 1	Estrutura Metálica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSIÇÃO 1*	ADITIVADOS + REEQUILIBRADOS Estrutura Metálica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			
9961 - ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação	m²	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa metálica nº 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZAÇÃO			
98547 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	m²	179,160	179,160
-	PINTURAS E ACABAMENTOS			
72815 - SINAPI	Aplicação de tinta a base de epoxi sobre piso	m²	61,200	61,200
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020	m²	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m²	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	m²	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
-	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC Ø150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
-	ACESSÓRIOS			
7752 - ORSE	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V			
-	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000
101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	7,000	3,000
-	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 25mm, inclusive conexões	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado ø 40mm, inclusive conexões	M	20,000	20,000

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMIELLA APINE NASCIMENTO MARTINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0C0C> e informe o código 5690-010E-ED2C-0C0C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023



Certidão nº 173668/2023
 11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: dA6W7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas


Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA

 Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 26 de 27


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br


Impresso em: 11/05/2023, às 17:14.


Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31

ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 28/29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



95802 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixação de tubos horizontais de por diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_05/2015	UN	50,000	50,000
92695 - SINAPI	Luva de aço galvanizado 3/4"	UN	40,000	40,000
92662 - SINAPI	Luva de aço galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			
91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em pvc/70°C, camada de proteção em pvc, não propagador de chamas, classe de tensão 750v, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	M	700,000	700,000
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², Antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 150LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLEDC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVIÇOS FINAIS			
99814 - SINAPI	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	m²	523,320	523,320

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Mata de São João/BA, 28 de fevereiro de 2023

(assinatura digital)
Victor Gomes de Lima
Engenheiro Civil | RNP: 0519610806
Prefeitura Municipal de Mata de São João

(assinatura digital)
Fernando César Alves de Almeida
Engenheiro Civil | RNP: 0515477931
Prefeitura Municipal de Mata de São João

(assinatura digital)
Samella Arine Nascimento Martins
Secretária de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Mata de São João



Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaioao.ba.gov.br Página 27 de 27

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaioao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0C0C> e informe o código 5690-010E-ED2C-0C0C



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023



Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas





ANEXO 8 DO TRAMITE 1

Página 29/29



**VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS**



Código para verificação: 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA (CPF 025.XXX.XXX-11) em 28/02/2023 11:37:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VICTOR GOMES DE LIMA (CPF 066.XXX.XXX-16) em 01/03/2023 10:09:28 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS (CPF 057.XXX.XXX-63) em 01/03/2023 13:11:27 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023



Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14

Chave de Impressão: dA6W7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 1/37

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

223978/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO**
Registro: **60911BA** RNP: **0507578856**
Título profissional: ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220168415** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/07/2022 Baixada em: 15/03/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO** CPF/CNPJ: **13.805.528/0001-80**
Endereço do contratante: RUA Rua LUIZ ANTONIO GARCEZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Contrato: 333/2022 Celebrado em: 21/06/2022
Valor do contrato: R\$ 8.652.487,34 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: SN
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRAIA DO FAROL Bairro: PRAIA DO FORTE/PRAIA DO FORTE
Complemento: UF: BA CEP: 48280000
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO
Data de início: 11/07/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO CPF/CNPJ: 13.805.528/0001-80

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 3258.95 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 22594.80 quilograma; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 382.98 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 662.47 metro cúbico;

Observações

Construção de escola com 12 salas e quadra coberta padrão FNDE, no Litoral do Município de Mata de São João/Ba

Número da ART: **BA20230492616** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/07/2023 Baixada em: 18/03/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO** CPF/CNPJ: **13.805.528/0001-80**
Endereço do contratante: RUA Rua LUIZ ANTONIO GARCEZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Contrato: 333/2022 Celebrado em: 21/06/2022
Valor do contrato: R\$ 127.256,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: SN
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRAIA DO FAROL Bairro: PRAIA DO FORTE/PRAIA DO FORTE
Complemento: UF: BA CEP: 48280000
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO
Data de início: 11/07/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO CPF/CNPJ: 13.805.528/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 3258.95 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 22594.80 quilograma;

Observações

Art do 1º termo aditivo do Contrato 333/2022 que tem com Art principal BA20220168415.





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 2/37



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

223978/2024

Atividade concluída

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO, PLANTIO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO, CLIMATIZAÇÃO, ALARME E TELEFONIA, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE GÁS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME DECISÃO NORMATIVA 032/88 DO CONFEA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, SANITÁRIA E AMBIENTAL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 35 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 223978/2024
20/03/2024, 10:40
xbbc1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xbbc1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 21/03/2024, às 08:18.



Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31

ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 3/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, situada na Rua Dois de Julho nº 333, Centro, Mata de São João/BA, CEP 48.280-000, CNPJ nº 34.419.648/0001, executou para a **Prefeitura Municipal de Mata de São João**, situada à Rua Luiz Antônio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA, CEP nº 48.280-000, inscrita no CNPJ nº 13.805.528/0001-80, remanescentes e complementares relacionados à construção da Escola com 12 salas e quadra coberta – padrão FNDE, execução de remanescentes e complementares relacionados à construção de 04 salas, anexa com 12 salas, construção dos acessos à Escola 12 salas, demolição e construção de contenção de pedra, além de paisagismo e revitalização do entorno de toda a edificação, a fim de atender as necessidades do município de Mata de São João/BA, de acordo com as informações abaixo descritas:

DADOS DO CONTRATO:

Nº do contrato: 333/2022 de 22 de junho de 2022
Valor do contrato: R\$ 8.652.487,34 (oito milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos)
Valor total Executado: R\$ 8.505.672,82 (oito milhões, quinhentos e cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)
Valor do aditivo: R\$ 6.598,11 (seis mil quinhentos e noventa e oito reais e onze centavos)
Valor total: R\$ 8.659.085,45 (oito milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)
Período do contrato: 22/06/2022 a 26/02/2023
Período Executado: 11/07/2022 a 12/06/2023
Responsável Técnico: Marcos Wagner de Santana Pinto | RPN 0507578856 | ART: BA20220168415

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Cidade: Mata de São João/BA
Bairro: Praia do Forte - Litoral
CEP: 48.280-000

Obra: Construção de Escola 12 salas, anexo de 04 salas, contenção de pedra, paisagismo e revitalização.

Código	Serviço	Unid.	Qtde. Cont.	Qtde. Exec.
-	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 12 SALAS - SERVIÇOS PRELIMINARES			
98525 - SINAPI	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. Af_05/2018	m²	100,00	100,00
97622 - SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	M³	24,92	24,92
02169 - ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	M³	31,76	31,76
04113 - ORSE	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	M	16,00	16,00
08718 - ORSE	Recuperação de armadura de aço - barra até 1/2" com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou similar,	M	658,89	658,89

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaiojao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 4/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



	esp:2mm			
-	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES			
94319 - SINAPI	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. Af_05/2016	M³	34,76	34,76
11472 - ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	3.048,79	3.048,79
-	FUNDAÇÕES			
-	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES			
97086 - SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/2021	m²	194,45	44,00
92919 - SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	386,60	386,60
92915 - SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	82,00	82,00
94965 - SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	M³	9,30	5,46
103670 - SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022	M³	5,46	5,46
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - VIGAS			
92468 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. Af_12/2015	m²	587,36	587,36
92776 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015	KG	0,18	0,18
92777 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	1.009,70	1.009,70
92778 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	504,39	504,39
92779 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015	KG	37,36	37,36
92780 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	89,09	89,09
92775 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	174,27	174,27
94965 - SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016	M³	18,21	18,21

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajoaio.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 5/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



103670 - SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022	M³	18,21	18,21
-	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES			
92264 - SINAPI	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. Af_09/2020	m²	347,45	197,69
92778 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	567,20	567,20
92779 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015	KG	505,51	505,51
92780 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	35,00	35,00
92775 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	360,20	214,20
103672 - SINAPI	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022	M³	17,13	10,41
101964 - SINAPI	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiaada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). Af_11/2020	m²	300,15	300,15
-	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)			
-	ELEMENTOS VAZADOS			
11396 - ORSE	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	27,28	27,28
-	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
103322 - SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021	m²	1.333,04	1.333,04
103328 - SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021	m²	13,62	13,62
12688 - ORSE	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" C/13, hor. 5/16" C/20	m²	15,85	15,85
93202 - SINAPI	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. Af_03/2016	M	633,25	633,25
93183 - SINAPI	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016	M	361,83	361,83
93195 - SINAPI	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. Af_03/2016	M	303,87	303,87
93184 - SINAPI	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016	M	90,25	90,25
191 - ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - rev 02	m²	52,18	52,18

Assinado por 12 pessoas: MATEUS FERREIRO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARIANE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajoaopb.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



09716 - ORSE	Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos	M	88,20	88,20
-	ESQUADRIAS			
-	PORTAS DE MADEIRA			
COMPOSIÇÃO 01	Kit de porta de madeira com dimensão de 80x210cm, revestida de laminado melaminico, com espessura de 3,5cm, visor de vidro incolor de 6mm com dimensão de (20x110cm). Chapa de aço inox nos dois lados. Inclusive batentes, ferragens, dobradiças e fechadura.	UND.	18,00	18,00
COMPOSIÇÃO 02	Kit de porta de madeira com dimensão de 80x210cm, revestida de laminado melaminico, espessura de 3,5cm, chapa de aço inox nos dois lados. Inclusive batentes, ferragens, dobradiças e fechadura.	UND.	15,00	15,00
07788 - ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	UND.	16,00	16,00
13034 - ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.80 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	UND.	6,00	6,00
-	FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
13110 - ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UND.	39,00	39,00
-	PORTAS DE ALUMÍNIO			
91341 - SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019	m²	7,35	7,35
11947 - ORSE	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro	m²	8,40	8,40
-	JANELAS DE ALUMÍNIO			
94569 - SINAPI	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019	m²	24,07	24,07
94570 - SINAPI	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m²	8,80	8,80
94573 - SINAPI	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m²	297,35	297,35
11944 - ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m²	1,87	1,87
COMPOSIÇÃO 03	Janela em aluminio anodizado com caixa de enrolar	m²	2,64	2,64
4863 - ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para janelas, varandas, etc	m²	4,20	0,00
-	PORTÕES METÁLICOS			

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaiojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 7/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



10891 - ORSE	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	m²	95,46	95,46
91341 - SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019	m²	6,84	6,84
9072 - ORSE	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²	18,33	18,33
-	ESQUADRIAS DE VIDROS E PEÇAS			
13096 - ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador	m²	11,00	11,00
09733 - ORSE	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, Ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	UND.	4,00	4,00
102166 - SINAPI	Instalação de vidro liso incolor, e = 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. Af_01/2021_p	m²	10,27	10,27
09718 - ORSE	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	m²	8,00	8,00
03149 - ORSE	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	45,74	45,74
-	GRADIL METÁLICO			
10812 - ORSE	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	m²	852,80	852,80
-	SISTEMAS DE COBERTURA			
12509 - ORSE	Estrutura metálica p/ cobertura c/vigas-treliça pratt e terças em udc 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - executada	m²	3.258,95	3.258,95
12734 - ORSE	Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 50mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar	m²	358,88	358,88
8625 - ORSE	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, 0,50 x 0,19m	m²	1,34	1,34
94442 - SINAPI	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m²	2.992,19	2.992,19
94231 - SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	M	125,27	125,27
94221 - SINAPI	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019	M	209,72	209,72
09053 - ORSE	Veneziana industrial de pvc rígido, translúcido e montantes em alumínio	m²	62,94	31,00
-	IMPERMEABILIZAÇÃO			
98557 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	m²	47,72	47,72
98547 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_06/2018	m²	55,15	55,15
-	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTIO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaiojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas




ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 8/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



87879 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m²	2.473,19	2.473,19
87882 - SINAPI	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m²	748,35	748,35
87535 - SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 de taliscas. Af_06/2014	m²	4.536,00	4.536,00
12354 - ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m²	3.297,89	3.297,89
03315 - ORSE	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	748,35	748,35
100491 - SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_08/2019	M³	1,18	1,18
87275 - SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014	m²	1.225,12	1.225,12
87267 - SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014	m²	14,07	14,07
COMPOSIÇÃO 04	Fornecimento e instalação de rodameio em madeira macica cumaru/ipe champaigne ou equivalente da região, 10cm de espessura.	M	701,88	701,88
07604 - ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	2.372,65	2.372,65
-	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)			
-	PAVIMENTAÇÃO INTERNA			
11472 - ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	576,04	576,04
94992 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016	m²	576,04	576,04
87690 - SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. Af_06/2014	m²	2.034,53	2.034,53
87251 - SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Af_06/2014	m²	178,73	178,73
101094 - SINAPI	Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Af_05/2020	m²	131,94	131,94
4864 - ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive	m²	5,58	0,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMUELA APINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaiojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18

Chave de Impressão: xbbC1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 9/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



	regularização de base			
10169 - ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	1.855,80	1.855,80
2266 - ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	M	30,90	30,90
11233 - ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	M	913,43	913,43
-	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
11472 - ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	937,72	937,72
94992 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016	m²	937,72	937,72
COMPOSIÇÃO 05	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	63,05	63,05
94275 - SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. Af_06/2016_p	M	241,96	241,96
92396 - SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015	m²	2.253,34	2.253,34
93680 - SINAPI	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015	m²	27,17	27,17
87690 - SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. Af_06/2014	m²	937,72	937,72
10169 - ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	920,72	920,72
10173 - ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m²	17,00	0,00
-	PINTURA 12 SALAS			
88485 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m²	3.722,66	3.722,60
88497 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	1.688,13	1.688,13
88496 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. Af_06/2014	m²	2.034,53	2.034,53
88489 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	1.688,13	1.688,13
88488 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014	m²	2.034,53	2.034,53
102229 - SINAPI	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 3 demãos. Af_01/2021	m²	70,19	70,19

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTIO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARIANE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajoaio.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas




ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 10/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



100739 - SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020	m²	3.477,19	3.477,19
100719 - SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020	m²	218,24	218,24
-	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA			
-	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
89446 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	150,00	150,00
89447 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	135,30	135,30
89448 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	29,00	29,00
89449 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	98,00	98,00
89450 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	80,35	80,35
89451 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	91,30	91,30
89383 - SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	63,00	63,00
89596 - SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	39,00	39,00
89362 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	58,00	58,00
89413 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	7,00	7,00
89497 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	8,00	8,00
89501 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	23,00	23,00
89505 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	1,00	1,00
89513 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	4,00	4,00
89400 - SINAPI	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	8,00	8,00
3147 - ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm	UND.	3,00	3,00
89624 - SINAPI	Tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	3,00	3,00
89627 - SINAPI	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	5,00	5,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMUELIA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18

Chave de Impressão: xbbC1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 11/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



10900 - ORSE	Te redução 90 pvc soldavel marrom 60x25mm - fornecimento e instalação	UND.	1,00	1,00
1184 - ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 60mm	UND.	9,00	9,00
89395 - SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	32,00	32,00
89623 - SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	1,00	1,00
89625 - SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	5,00	5,00
89629 - SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	2,00	2,00
89985 - SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	UND.	9,00	9,00
94497 - SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND.	34,00	34,00
COMPOSIÇÃO 06	Fornecimento e instalação de reservatorio metalico em aco usi sac41 com capacidade nominal de 15000l e fuste c/ h=8m tratado e pintado.	UND.	1,00	1,00
9713 - ORSE	Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst	M	7,20	7,20
COMPOSIÇÃO 07	Fornecimento e instalação de caixa d'água enterrada de concreto armado, com capacidade de 15.000L, conforme projeto	UND.	1,00	1,00
2651 - ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	UND.	2,00	2,00
07826 - ORSE	Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora	UND.	1,00	1,00
90443 - SINAPI	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015	M	314,30	314,30
90466 - SINAPI	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015	M	314,30	314,30
-	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL			
04883 - ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	UND.	1,00	1,00
08780 - ORSE	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,10m, dim.Ext.. = 1.20 X 1.20 X 0.60M	UND.	2,00	2,00
11334 - ORSE	Caixa de gordura 0.60 X 0.60 X 0.60M	UND.	17,00	17,00
12921 - ORSE	Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,51 a 2,00m, inclusive tampão td-600	UND.	8,00	8,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMUELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 12/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



89546 - SINAPI	Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	UND.	6,00	6,00
89482 - SINAPI	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014	UND.	3,00	3,00
04280 - ORSE	Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	UND.	5,00	5,00
04282 - ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, akros ou similar	UND.	7,00	7,00
09365 - ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega	UND.	6,00	6,00
01600 - ORSE	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	UND.	46,00	46,00
01701 - ORSE	Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc acabamento cromado	UND.	8,00	8,00
89746 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	4,00	4,00
89726 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	33,00	33,00
89732 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	15,00	15,00
89739 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	5,00	5,00
89744 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	19,00	19,00
89724 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	6,00	6,00
89731 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	34,00	34,00
89737 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	10,00	10,00
01671 - ORSE	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UND.	38,00	38,00
01562 - ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	UND.	6,00	6,00
01564 - ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	UND.	13,00	13,00
89783 - SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	3,00	3,00
01559 - ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UND.	3,00	3,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTIO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajoaoo.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas




ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 13/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



01560 - ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	UND.	8,00	8,00
01635 - ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	UND.	8,00	8,00
89778 - SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	31,00	31,00
89753 - SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	32,00	32,00
89774 - SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	21,00	21,00
89709 - SINAPI	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	8,00	8,00
01657 - ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	UND.	3,00	3,00
01655 - ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	UND.	8,00	8,00
03673 - ORSE	Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" x 40 mm, acabamento cromado ou similar	UND.	6,00	6,00
01609 - ORSE	Tê 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UND.	4,00	4,00
01662 - ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	UND.	8,00	8,00
01658 - ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UND.	16,00	16,00
01659 - ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	UND.	6,00	6,00
01660 - ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	UND.	3,00	3,00
90695 - SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. Af_01/2021	M	470,00	470,00
01527 - ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	M	180,00	180,00
01524 - ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	M	90,00	90,00
01525 - ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	M	85,00	85,00
01526 - ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	M	80,00	80,00
COMPOSIÇÃO 08	Fornecimento e instalação de caixa de areia 60 x 60 x 60cm, em alvenaria	UND.	38,00	38,00
09748 - ORSE	Calha de drenagem em alvenaria/concreto, chapiscada e rebocada, sem impermeabilização, inclusive escavação manual	m²	173,16	173,16
05975 - ORSE	Grelha em cantoneira 1.3/4" x vergalhões 5/8" espaçados de 4cm, L=0,22m	M	481,00	481,00
90694 - SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica - fornecimento e	M	100,00	100,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajaoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18

Chave de Impressão: xbbC1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas




ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 14/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



	assentamento. Af_01/2021			
90695 - SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. Af_01/2021	M	170,00	170,00
90696 - SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. Af_01/2021	M	190,00	190,00
90697 - SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. Af_01/2021	M	35,00	35,00
06375 - ORSE*	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,20m, profundidade de 2,01 a 3,00m, inclusive tampão TD-600	UND.	1,00	1,00
12919 - ORSE*	Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (di), profundidade até 1,20 m, inclusive tampão TD-600	UND.	8,00	8,00
-	CLIMATIZAÇÃO			
89867 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	19,00	19,00
89866 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	48,00	48,00
89366 - SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4? instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	43,00	43,00
01168 - ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UND.	19,00	19,00
89865 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	270,00	270,00
COMPOSIÇÃO 09	Fornecimento e instalação de caixa de passagem polar para evaporadora tipo split de Ar condicionado	UND.	49,00	47,00
103248 - SINAPI	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 12000 btus/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_p	UND.	4,00	2,00
103257 - SINAPI	Ar condicionado split on/off, piso teto, 18.000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_p	UND.	4,00	2,00
103262 - SINAPI	Ar condicionado split on/off, piso teto, 36.000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_p	UND.	39,00	35,00
103266 - SINAPI	Ar condicionado split on/off, piso teto, 60.000 Btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_p	UND.	2,00	2,00
07289 - ORSE	Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.	M	785,95	785,95
04401 - ORSE	Ventilador de piso ou parede	UND.	49,00	0,00
-	LOUÇAS E METAIS			
8211 - ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da deca ou similar	UND.	8,00	8,00
09017 - ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	UND.	11,00	11,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaiojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18

Chave de Impressão: xbbC1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 15/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



95472 - SINAPI	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UND.	8,00	8,00
99635 - SINAPI	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metálico cromado - fornecimento e instalação. Af_01/2019	UND.	8,00	8,00
13241 - ORSE	Assento Sanitário Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicado para Pós-cirúrgicos, Deficientes físicos e Idosos, da Mebuki ou similar	UND.	8,00	8,00
10345 - ORSE	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	UND.	6,00	6,00
86942 - SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UND.	4,00	4,00
86938 - SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UND.	22,00	22,00
86906 - SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UND.	22,00	22,00
03709 - ORSE	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	UND.	19,00	19,00
13115 - ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	UND.	16,00	16,00
12128 - ORSE	Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituída de duas barras laterais em "u", em aço inox, d=1 1/4", jackwal ou similar	UND.	8,00	0,00
4287 - ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	UND.	16,00	16,00
95545 - SINAPI	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. Af_01/2020	UND.	9,00	9,00
95547 - SINAPI	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020	UND.	31,00	31,00
86920 - SINAPI	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UND.	1,00	1,00
02021 - ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03	UND.	12,00	12,00
07227 - ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	UND.	1,00	1,00
9504 - ORSE	Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar)	UND.	9,00	9,00
8974 - ORSE	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)	UND.	2,00	2,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARIANE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas




ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 16/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



03682 - ORSE	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar	UND.	6,00	6,00
89985 - SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	UND.	9,00	9,00
COMPOSIÇÃO 10	Fornecimento e instalação de bebedouro industrial 200L, em aço inoxidável, com 4 torneiras	UND.	5,00	3,00
09021 - ORSE	Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletoira de gordura e luminária, dimensões: Larg.=1700 x Prof.=1300 x alt.=450mm	UND.	1,00	1,00
-	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL			
92688 - SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	7,00	7,00
93101 - SINAPI	Cotovelo em bronze/latão, dn 22 mm x 3/4", 90 graus, sem anel de solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal e sub-ramal ? fornecimento e instalação. Af_01/2016	UND.	2,00	2,00
39634 - SINAPI	Fita adesiva anticorrosiva de pvc flexível, cor preta, para protecao tubulacao, 50 mm x 30 m (l x c), e= "0,25" mm	M	7,00	7,00
9015 - ORSE	Valvula esfera fecho rapido, classe 300, d=28mm	UND.	6,00	6,00
9092 - ORSE	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	UND.	1,00	1,00
9093 - ORSE	Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás)	UND.	1,00	1,00
9848 - ORSE	Regulador de gás rp-21 com manômetro	UND.	4,00	4,00
101917 - SINAPI	Manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	1,00	1,00
10712 - ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,60	0,60
-	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			
08612 - ORSE	Conjunto moto-bomba centrífuga, trifásica, motor 4 cv, schneider mod.Bc-21r ou similar	UND.	1,00	1,00
11333 - ORSE	Motobomba marca schneider ou similar, modelo sh55 bpi-21, 2 1/2", motor a combustão - gasolina , 5,5cv	UND.	1,00	1,00
11173 - ORSE	Bomba para incêndio jockey 2cv	UND.	1,00	1,00
01053 - ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 75mm x 21/2"	UND.	1,00	1,00
08749 - ORSE	Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv	M	265,00	265,00
00380 - ORSE	Condulete em alumínio tipo "x" de 3/4"	UND.	22,00	22,00
01256 - ORSE	Curva de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"	UND.	22,00	22,00
94473 - SINAPI	Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2?), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação.	UND.	25,00	25,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaogiao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 17/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



	Af_06/2016			
COMPOSIÇÃO 11	Fornecimento e instalação de cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn (3/4?).	UND.	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO 12	Fornecimento e instalação de cotovelo de reducao 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4" x 1/2"	UND.	2,00	2,00
COMPOSIÇÃO 13	Fornecimento e instalação de curva macho - femea 2.1/2"	UND.	1,00	1,00
91871 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	265,00	265,00
COMPOSIÇÃO 14	Fornecimento e instalação de luva de ferro galvanizado, com rosca bsp macho/femea, de 3/4"	UND.	2,00	2,00
92927 - SINAPI	Luva de redução, em ferro galvanizado, 1 1/4" x 3/4", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	2,00	2,00
07859 - ORSE	Manômetro 0 a 10 kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" bsp - fornecimento e instalação	UND.	1,00	1,00
07787 - ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	UND.	11,00	11,00
00945 - ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 3/4"	UND.	8,00	8,00
COMPOSIÇÃO 15	Fornecimento e instalação de Niple de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp de 2 1/2" x 1 1/4"	UND.	2,00	2,00
09670 - ORSE	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2	UND.	3,00	3,00
94499 - SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND.	5,00	5,00
89987 - SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND.	4,00	4,00
00885 - ORSE	Tubo aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, nbr-5580	M	2,00	2,00
00890 - ORSE	Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, nbr-5580	M	255,00	255,00
92642 - SINAPI	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	11,00	11,00
92705 - SINAPI	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	3,00	3,00
COMPOSIÇÃO 16	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 3/4" x 1/2"	UND.	2,00	2,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajoaao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 18/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



103009 - SINAPI	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND.	3,00	3,00
99628 - SINAPI	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND.	1,00	1,00
00986 - ORSE	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2 1/2"	UND.	6,00	6,00
101912 - SINAPI	Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 15m 2 1/2" e esguicho em latão 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	7,00	7,00
01515 - ORSE	Fornecimento e instalação de mangueira de algodão para incêndio 1 1/2" com 15m	UND.	7,00	7,00
07787 - ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	UND.	7,00	7,00
01517 - ORSE	Fornecimento e instalação de redução fixa tipo storz para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incendio)	UND.	7,00	7,00
COMPOSIÇÃO 17	Fornecimento e assentamento de registro de gaveta com haste ascendente em bronze de 2 1/2"	UND.	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO 18	Fornecimento e assentamento de tampao com corrente, em latao, engate rapido 1 1/2", para instalacao predial de combate a incendio	UND.	7,00	7,00
COMPOSIÇÃO 19	Fornecimento e assentamento de tampao com corrente, em latao, engate rapido 2 1/2", para instalacao predial de combate a incendio	UND.	1,00	1,00
09141 - ORSE	Tampão ferro fundido articulado tda-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e caixas (fornecimento)	UND.	1,00	1,00
12016 - ORSE	Acionador manual endereçável - modelo ame-2 da verin ou similar, tipo "aperte aqui"	UND.	8,00	8,00
10446 - ORSE	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - fornecimento	UND.	8,00	8,00
12136 - ORSE	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca jfl, modelo vulcano - 400 ou similar	UND.	1,00	1,00
01505 - ORSE	Extintor de pó químico abc, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, nbr9443, 9444, 10721	UND.	16,00	16,00
12312 - ORSE	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo led - 3000 lumens, segurimax ou similarr	UND.	89,00	89,00
12814 - ORSE	Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - fornecimento	UND.	1,00	1,00
10712 - ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	5,55	5,55
-	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V			
-	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO			
12226 - ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UND.	10,00	10,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaiojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas




ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 19/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



12225 - ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão din, exclusive disjuntores	UND.	3,00	3,00
12222 - ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão din, exclusive disjuntores	UND.	2,00	2,00
12228 - ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão din, exclusive disjuntores	UND.	6,00	6,00
93661 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	12,00	12,00
07911 - ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 10 a, padrão nema (americano - linha preta), corrente 5ka	UND.	2,00	2,00
00450 - ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 16 a, padrão din (europeu - linha branca), curva c, corrente 5ka	UND.	10,00	10,00
08000 - ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 20 a, padrão din (europeu - linha branca)	UND.	5,00	5,00
07913 - ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 20 a, padrão nema (americano - linha preta)	UND.	2,00	2,00
09723 - ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 25 a, padrão din (europeu - linha branca)	UND.	2,00	2,00
08001 - ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 40 a, padrão din (europeu - linha branca), curva c, 5ka	UND.	1,00	1,00
08325 - ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 40 a, padrão nema (linha preta), corrente interrupção 5ka, ref.: Eletromar ou similar	UND.	1,00	1,00
08419 - ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 50 a, padrão din (europeu - linha branca), curva c, corrente 5ka	UND.	1,00	1,00
07910 - ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 50 a, padrão nema (americano - linha preta), corrente 5ka	UND.	1,00	1,00
00452 - ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 a, padrão din (europeu - linha branca), curva c	UND.	1,00	1,00
12453 - ORSE	Disjuntor tipo din/iec, tripolar 63a, 10ka, curva c	UND.	1,00	1,00
00473 - ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 10 a, padrão nema (americano - linha preta)	UND.	30,00	30,00
08635 - ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 a, padrão din (linha branca) curva de disparo b, corrente de interrupção 5ka, ref.: Siemens 5 sx1 ou similar.	UND.	19,00	19,00
08417 - ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 20 a, padrão din (europeu - linha branca), curva c, corrente 5ka	UND.	20,00	20,00
07992 - ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 16 a, padrão din (europeu - linha branca)	UND.	3,00	3,00
07743 - ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 20 a, padrão din (europeu - linha branca), curva b	UND.	41,00	41,00
93661 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	3,00	3,00
08208 - ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 30 a, padrão nema (americano - linha preta), 5ka, curva c	UND.	2,00	2,00
101899 - SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 600a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	2,00	2,00
07873 - ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 25 a, padrão nema (americano - linha preta)	UND.	1,00	1,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERITO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajoaio.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18

Chave de Impressão: xbbC1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 20/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



08490 - ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 100 a, padrão din (europeu - linha branca), 10ka	UND.	1,00	1,00
08633 - ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 10 a, padrão din (linha branca) curva de disparo b, corrente de interrupção 5ka, ref.: Siemens 5 sx1 ou similar.	UND.	5,00	5,00
COMPOSIÇÃO 20	Fornecimento e instalação de Disjuntor tetrapolar DR 25 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar	UND.	8,00	8,00
COMPOSIÇÃO 21	Fornecimento e instalação de Disjuntor tetrapolar DR 40 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar	UND.	3,00	3,00
COMPOSIÇÃO 22	Fornecimento e instalação de Disjuntor tetrapolar DR 63 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar	UND.	4,00	4,00
-	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
91856 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	1.150,00	1.150,00
91854 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	1.745,00	1.745,00
91860 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	700,00	700,00
97668 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2") - fornecimento e instalação. Af_04/2016	M	800,00	800,00
91872 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	200,00	200,00
91871 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	300,00	300,00
93012 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4") - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	36,00	36,00
10793 - ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - rev 01	UND.	470,00	470,00
91936 - SINAPI	Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	365,00	365,00
08997 - ORSE	Condulete em pvc rígido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: c,e,l,b,l,l,r), tigre ou similar	UND.	22,00	22,00
08075 - ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	UND.	50,00	50,00
00665 - ORSE	Caixa de passagem 15x15cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	UND.	12,00	12,00
08896 - ORSE	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar	UND.	3,00	3,00
09669 - ORSE	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	UND.	72,00	72,00
90463 - SINAPI	Suporte para mais de 3 tubos verticais, espaçado a cada 3 m, em perfilado de seção 38x38 mm, por metro de tubulação fixada. Af_05/2015	M	428,00	428,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajoaio.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024

21/03/2024, 08:18

Chave de Impressão: xbbC1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 21/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



02477 - ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	M	898,75	898,75
02484 - ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2"	M	898,75	898,75
-	CABOS E FIOS (CONDUTORES)			
101560 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. Af_07/2020	M	900,00	900,00
101561 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. Af_07/2020	M	800,00	800,00
91927 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	1.700,00	1.700,00
92984 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	1.000,00	1.000,00
92992 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	25,00	25,00
91931 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	440,00	440,00
92998 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	100,00	100,00
91929 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	2.635,00	2.635,00
91926 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	6.500,00	6.500,00
91930 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	2.500,00	2.500,00
98281 - SINAPI	Cabo telefônico cci-50 2 pares, sem blindagem, instalado em distribuição de edificação residencial - fornecimento e instalação. Af_11/2019	M	5,54	5,54
697 - ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	M	1.870,85	1.870,85
11750 - ORSE	Cabo coaxial rg-6	M	288,90	288,90
-	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
91955 - SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	1,00	1,00
91961 - SINAPI	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	6,00	6,00
91957 - SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	1,00	1,00
91953 - SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	30,00	30,00
91959 - SINAPI	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	27,00	27,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajoaao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 22/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



91967 - SINAPI	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	6,00	6,00
92023 - SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	2,00	2,00
92004 - SINAPI	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	100,00	100,00
91996 - SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	224,00	224,00
91997 - SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	23,00	23,00
00773 - ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	UND.	23,00	23,00
00775 - ORSE	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4" x 2", aparente	UND.	5,00	5,00
12155 - ORSE	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	UND.	30,00	30,00
12794 - ORSE	Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x36w, IP65, 127cm, ref.: LMIP65 2x36 - T8C, da G-light ou similar, exclusive lâmpadas	UND.	125,00	125,00
12801 - ORSE	Lampada led tubular t8 bivolt 18/20 w, base g13	UND.	250,00	250,00
12971 - ORSE	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	UND.	33,00	33,00
12368 - ORSE	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.Flp-6478/2x20) tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lâmpadas tubled de 20w	UND.	150,00	150,00
12831 - ORSE	Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref. EGEU II 60w da Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=5,0m, com base - Rev 01	UND.	89,00	89,00
97607 - SINAPI	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020	UND.	4,00	4,00
12577 - ORSE	Refletor slim led 150w de potência, branco frio, 6500k, autovolt, marca g-light ou similar - rev 01	UND.	24,00	24,00
12870 - ORSE	Refletor tr led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30w, bivolt, temp.Cor 3000k/6000k, ip-65, da taschibra ou similar	UND.	3,00	3,00
-	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
12740 - ORSE	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	M	660,00	660,00
10908 - ORSE	Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m	UND.	60,00	60,00
08082 - ORSE	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	M	850,00	850,00
09392 - ORSE	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	M	9,00	9,00
04718 - ORSE	Caixa de inspeção em pvc 300mm	UND.	47,00	47,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERIO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARIANE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajooao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbc1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 23/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



10907 - ORSE	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	UND.	47,00	47,00
91847 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	9,00	9,00
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017	UND.	47,00	47,00
00824 - ORSE	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	UND.	1,00	1,00
10902 - ORSE	Suporte guia 90 - Tel 280	UND.	1,00	1,00
10903 - ORSE	Suporte guia simples Tel-220	UND.	2,00	2,00
07923 - ORSE	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	UND.	47,00	47,00
-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
12628 - ORSE	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico	UND.	1,00	1,00
10759 - ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	72,35	72,35
07784 - ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	M	122,85	122,85
09719 - ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	M	122,85	122,85
9721 - ORSE	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	21,52	21,52
01989 - ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	M	279,75	279,75
10204 - ORSE	Porta para armários com moldura em alumínio (alumínio/acrílico), inclusive ferragens	m²	18,28	18,28
1776 - ORSE	Prateleira em compensado, revestida com fórmica	m²	16,47	16,47
3223 - ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	UND.	40,00	40,00
9054 - ORSE	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45° L, da Fibrocell ou similar	m²	124,08	124,08
00005 - ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	UND.	1,00	1,00
2387 - ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	43,20	43,20
02388 - ORSE	Quadro escolar para mural em feltro verde	m²	5,76	5,76
13030 - ORSE	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	UND.	2,00	2,00
12046 - ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 45 x 45cm - instalado	UND.	40,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaoloao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 24/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



12044 - ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado	UND.	30,00	0,00
2450 - ORSE	Limpeza geral	m²	6.955,62	6.955,62
-	CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA			
-	SERVIÇOS PRELIMINARES			
3 - ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	986,17	986,17
04176 - ORSE	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	986,17	986,17
00013 - ORSE	Demolição de concreto manualmente	M³	13,78	13,78
-	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES			
94319 - SINAPI	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. Af_05/2016	M³	167,40	167,40
101616 - SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). Af_08/2020	m²	20,68	20,68
-	FUNDAÇÕES			
-	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES			
95241 - SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016	m²	28,84	28,84
96535 - SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	89,00	89,00
92921 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	683,00	683,00
92915 - SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	43,00	43,00
92776 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015	KG	94,00	94,00
94965 - SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	M³	0,85	0,85
103670 - SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022	M³	0,85	0,85
-	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES			
96542 - SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m²	137,40	137,40
92917 - SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	211,73	211,73
92915 - SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	90,18	90,18
92778 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	7,10	7,10

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 25/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



94965 - SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	M³	8,96	8,96
103670 - SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022	M³	8,96	8,96
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - PILARES			
92264 - SINAPI	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. Af_09/2020	m²	91,17	91,17
92921 - SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015	KG	405,64	405,64
92915 - SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	118,55	118,55
94965 - SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	M³	7,39	7,39
103670 - SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022	M³	7,39	7,39
-	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO			
92526 - SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. Af_12/2015	m²	44,58	44,58
101621 - SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento manual. Af_08/2020	M³	44,58	44,58
3642 - ORSE	Lona plástica preta	m²	899,17	899,17
3637 - ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada ca-60, q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2Mm (1.48 Kg/m2), painel 2,45x6,0m, telcon ou similar	m²	899,17	899,17
101747 - SINAPI	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. Af_09/2020	m²	899,19	899,19
97097 - SINAPI	Acabamento polido para piso de concreto armado de alta resistência. Af_09/2017	m²	899,19	899,19
-	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)			
-	PAREDES			
103328 - SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021	m²	331,76	331,76
11396 - ORSE	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	140,70	140,70
-	ARQUIBANCADA			
103328 - SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021	m²	109,04	109,04
101964 - SINAPI	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). Af_11/2020	m²	83,42	83,42

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTIO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajao.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 26/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



-	SISTEMAS DE COBERTURA			
12726 - ORSE	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, ondulado, pré-pintada, OND17 - 0,43mm, Kingspan-Isoeste ou similar	m²	1.291,57	1.291,57
94449 - SINAPI	Telhamento com telha ondulada de fibra de vidro e = 0,6 mm, para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	m²	77,40	77,40
100773 - SINAPI	Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p	KG	22.594,80	22.594,80
254 - ORSE	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	M	37,64	37,64
9434 - ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	M	75,28	75,28
-	IMPERMEABILIZAÇÃO			
98557 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	m²	137,40	137,40
-	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			
87879 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m²	670,52	670,52
87535 - SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m²	670,52	670,52
12354 - ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m²	670,52	670,52
-	PINTURA DA QUADRA			
88497 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	670,52	670,52
88489 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	670,52	670,52
88485 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m²	670,52	670,52
100748 - SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020	m²	2.638,11	2.638,11
100719 - SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020	m²	2.638,11	2.638,11
2330 - ORSE	Marcação de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de pintura)	m²	899,19	899,19
-	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V			
-	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO			
101883 - SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	1,00	1,00
93671 - SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	2,00	2,00
93655 - SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	3,00	3,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTIO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaiojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 27/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
91856 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	80,00	80,00
91872 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	144,00	144,00
95805 - SINAPI	Condutele de pvc, tipo b, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016	UND.	34,00	34,00
-	CABOS E CONDUTORES			
91926 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	230,00	230,00
91930 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	30,00	30,00
-	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
12808 - ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UND.	24,00	24,00
91996 - SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	10,00	10,00
-	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017	UND.	6,00	6,00
96974 - SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. Af_12/2017	M	122,00	122,00
96973 - SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. Af_12/2017	M	158,00	158,00
10728 - ORSE	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (dn 32mm), ref: tel-541 (spda)	UND.	6,00	6,00
681 - ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	UND.	6,00	6,00
-	DRENAGEM DA QUADRA			
91791 - SINAPI	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm (instalado em condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015	M	72,00	72,00
COMPOSIÇÃO 25	Calha em chapa aço galvanizado nº 26, e=0,5mm ,incluso transporte vertical	M	86,87	86,87
07752 - ORSE	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	m²	4,00	4,00
04883 - ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	UND.	4,00	4,00
90695 - SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. Af_01/2021	M	56,00	56,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERITO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARNE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajooao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbc1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 28/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



102680 - SINAPI*	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021	M³	60,00	60,00
-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
2419 - ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	PAR	1,00	1,00
10069 - ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	PAR	1,00	1,00
2432 - ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	UND.	1,00	1,00
2429 - ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	UND.	1,00	1,00
9222 - ORSE	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 0,90), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (2") e barra horizontal superior (2")	M	65,95	65,95
-	SERVIÇOS FINAIS			
2450 - ORSE	Limpeza geral	m²	960,91	960,91
-	CONSTRUÇÃO DE 4 SALAS			
-	SERVIÇOS PRELIMINARES			
00030 - ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m²	381,88	381,88
-	ESQUADRIAS			
91304 - SINAPI	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019	UND.	4,00	4,00
94573 - SINAPI	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m²	63,80	63,80
2387 - ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	14,40	14,40
02388 - ORSE	Quadro escolar para mural em feltro verde	m²	1,92	1,92
COMPOSIÇÃO 01	Kit de porta de madeira com dimensão de 80x210cm, revestida de laminado melaminico,com espessura de 3,5cm, visor de vidro incolor de 6mm com dimensão de (20x110cm). Chapa de aço inox nos dois lados. Inclusive batentes, ferragens, dobradiças e fechadura.	UND.	4,00	4,00
13110 - ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UND.	4,00	4,00
03149 - ORSE	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	63,80	63,80
-	REVESTIMENTO			
87690 - SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. Af_06/2014	m²	321,49	321,49

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TIERTO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaiojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas




ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 29/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



10169 - ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	321,49	321,49
87275 - SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014	m²	282,48	282,48
COMPOSIÇÃO 04	Fornecimento e instalação de rodameio em madeira macica cumaru/ipe chamanhe ou equivalente da regiao, 10cm de espessura.	M	189,52	189,52
87904 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014	m²	259,57	259,57
87884 - SINAPI	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. Argamassa industrializada com preparo manual. Af_06/2014	m²	208,92	208,92
87535 - SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m²	282,48	282,48
12354 - ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m²	259,57	259,57
03315 - ORSE	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	208,92	208,92
2266 - ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	M	3,44	3,44
08228 - ORSE	Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm	M	43,60	43,60
11233 - ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	M	279,13	279,13
07604 - ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	144,71	144,71
-	PINTURA DAS 4 SALAS			
88485 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m²	448,92	448,92
88484 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014	m²	382,98	382,98
88497 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	448,92	448,92
88494 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. Af_06/2014	m²	382,98	382,98
88489 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	448,92	448,92
88488 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014	m²	382,98	382,98
-	COBERTURA			
12509 - ORSE	Estrutura metálica p/ cobertura c/vigas-treliça pratt e terças em udc 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - executada	m²	382,98	382,98

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTIO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARIANE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajoaio.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18

Chave de Impressão: xbbC1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 30/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



94442 - SINAPI*	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019	M2	414,45	414,45
12734 - ORSE	Telhamento com telha em aço galvanizado, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 50mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar	m²	0,00	0,00
8625 - ORSE	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, 0,50 x 0,19m	m²	0,00	0,00
94221 - SINAPI	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019	M	28,95	28,95
-	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
101883 - SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	1,00	1,00
101890 - SINAPI	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	5,00	5,00
101893 - SINAPI	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	2,00	2,00
449 - ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 32 a, padrão din (europeu - linha branca), curva b	UND.	2,00	2,00
8194 - ORSE	Disjuntor tripolar dr 32a - dispositivo residual diferencial, tipo ac, 30ma, siemens ou similar	UND.	3,00	3,00
91924 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	665,00	665,00
91926 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	678,00	678,00
91929 - SINAPI	Abo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	600,00	600,00
91930 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	280,00	280,00
92981 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição.	M	50,00	50,00
91939 - SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	15,00	15,00
92866 - SINAPI	Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	8,00	8,00
91936 - SINAPI	Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	8,00	8,00
91890 - SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	12,00	12,00
91834 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	183,33	183,33

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas




ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 31/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



91836 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	109,33	109,33
91845 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	93,33	93,33
91847 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	50,00	50,00
91857 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	50,00	50,00
91855 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	100,00	100,00
93009 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	33,33	33,33
93008 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	33,33	33,33
12021 - ORSE	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led	UND.	16,00	16,00
12022 - ORSE	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 32/40 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led	UND.	6,00	6,00
12103 - ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt	UND.	6,00	6,00
8822 - ORSE	Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	UND.	24,00	24,00
92029 - SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UND.	8,00	8,00
470 - ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	UND.	2,00	2,00
784 - ORSE	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	UND.	2,00	2,00
1306 - ORSE	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2"	UND.	8,00	8,00
3981 - ORSE	Caixa de medição indireta em alumínio - fornecimento	UND.	1,00	1,00
91992 - SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UND.	15,00	15,00
92016 - SINAPI	Tomada baixa de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UND.	15,00	15,00
3396 - ORSE	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	UND.	15,00	15,00
9392 - ORSE	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	M	22,00	22,00
96986 - SINAPI	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UND.	3,00	3,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMUELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajoa.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 32/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



3293 - ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a, inclusive aterramento	UND.	10,00	10,00
91871 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	208,00	208,00
103262 - SINAPI	Ar condicionado split on/off, piso teto, 36.000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_p	UND.	4,00	4,00
-	URBANIZAÇÃO			
-	PERGOLADO			
96538 - SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações. Af_06/2017	m²	12,00	12,00
11115 - ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M	51,00	51,00
11116 - ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm	M	41,56	41,56
96556 - SINAPI	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de jerica ? lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2017	M³	0,91	0,91
09311 - ORSE	Barra chata de 2 x 1/4"	M	6,00	6,00
03418 - ORSE	Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, espessura 4.5 mm	m²	26,30	26,30
11039 - ORSE	Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	UND.	204,00	204,00
04321 - ORSE	Forro de madeira, massaranduba ou similar, em treliça 5x5cm, instalado	m²	26,30	26,30
04328 - ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	29,55	29,55
97607 - SINAPI	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020	UND.	6,00	6,00
87690 - SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. Af_06/2014	m²	41,00	41,00
10169 - ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	41,00	41,00
COMPOSIÇÃO 23	Guia de jardim de alto acabamento em concreto simples fck=15Mpa, nas dimensões 0,80x0,25x0,04m. Da Relevô Premoldados ou similar.	M	25,70	25,70
-	PAISAGISMO			
10234 - ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	2.244,11	2.244,11
08851 - ORSE	Planta - Pata de vaca (bauhinia forficata), h=2,00m, fornecimento e plantio	UND.	18,00	18,00
07633 - ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	UND.	2,00	2,00
09126 - ORSE	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	UND.	3,00	3,00
08376 - ORSE	Planta - Flamboyanzinho de jardim (Caesalpinia pulcherrima) h=3,00m, fornecimento e plantio	UND.	4,00	4,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajoaio.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas




ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 33/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



10746 - ORSE	Planta - Palmeira Vecchia, h=3,00m, fornecimento e plantio	UND.	18,00	18,00
08815 - ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m	UND.	26,00	26,00
98509 - SINAPI	Plantio de arbusto ou cerca viva. Af_05/2018	UND.	300,00	300,00
08762 - ORSE	Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio	UND.	150,00	150,00
09260 - ORSE	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	UND.	40,00	40,00
11797 - ORSE	Planta - Dracena (dracena fragrans), fornecimento e plantio	UND.	120,00	120,00
07669 - ORSE	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	UND.	100,00	100,00
07668 - ORSE	Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio	UND.	100,00	100,00
09794 - ORSE	Planta - Agave gigantea (furcraea gigantea) - muda, fornecimento e plantio	UND.	100,00	100,00
07670 - ORSE	Planta - Bela emília (plumbago capensis), fornecimento e plantio	UND.	150,00	150,00
11119 - ORSE	Planta - Trapoeraba roxa (tradescantia pallida purpurea), fornecimento e plantio	UND.	1.500,00	1.500,00
98511 - SINAPI	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. Af_05/2018	UND.	10,00	10,00
07616 - ORSE	Gramma amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio	UND.	12,00	12,00
02241 - ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	M³	0,30	0,30
COMPOSIÇÃO 23	Guia de jardim de alto acabamento em concreto simples fck=15Mpa, nas dimensões 0,80x0,25x0,04m. Da Relevô Premoldados ou similar.	M	123,23	123,23
-	CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO E MURO			
11143 - ORSE	Demolição de alvenaria de bloco de concreto estrutural - sem revestimento	M³	46,50	46,50
94962 - SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M³	17,62	17,62
00091 - ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	M³	387,43	387,43
03082 - ORSE	Enrocamento com pedra de mão arrumada manualmente	M³	275,04	275,04
02374 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	174,00	174,00
88485 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m²	174,00	174,00
88423 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. Af_06/2014	m²	174,00	174,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaiojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18

Chave de Impressão: xbbC1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas




ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 34/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



102726 - SINAPI	Dreno barbacã, dn 50 mm, com material drenante. af_07/2021	UND.	232,00	232,00
COMPOSIÇÃO 24	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argila arenosa - inclusive solo e exclusive escavação, carga e transporte.	M³	288,00	288,00
-	ACESSO A ESCOLA			
-	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
COMPOSIÇÃO 24	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argila arenosa - inclusive solo e exclusive escavação, carga e transporte.	M³	2.459,58	2.459,58
100577 - SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. Af_11/2019	m²	6.906,75	6.906,75
96396 - SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	M³	656,12	656,12
95571 - SINAPI*	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	15,00	15,00
3444 - Orse*	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m	UND.	4,00	4,00
3448- Orse*	Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m	UND.	4,00	4,00
94869 - SINAPI*	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	50,00	50,00
02810 - ORSE*	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,40m	UND.	2,00	2,00
-	PAVIMENTAÇÃO			
11453/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=10cm, 39un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	0,00	0,00
11459 - ORSE*	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	4.199,47	4.199,47
93680 - SINAPI	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015	m²	164,66	164,66
87690 - SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. Af_06/2014	m²	10,01	10,01
10169 - ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e encerramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	10,01	10,01
94275 - SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de	M	711,74	711,74

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas




ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 35/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



	empreendimentos. Af_06/2016_p			
94992 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016	m²	201,60	201,60
102498 - SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). Af_05/2021	M	711,74	711,74
COMPOSIÇÃO 05	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	5,45	5,45
02810/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,40m	UND.	1,00	1,00
06192/ORSE	Fornecimento de tampão de ferro fundido articulado TD-5	UND.	1,00	1,00
-	CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO			
94962 - SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M³	1,65	1,65
00091 - ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	M³	22,50	22,50
03082 - ORSE	Enrocamento com pedra de mão arrumada manualmente	M³	21,00	21,00
102726 - SINAPI	Dreno barbacã, dn 50 mm, com material drenante. af_07/2021	UND.	120,00	120,00
COMPOSIÇÃO 24	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argila arenosa - inclusive solo e exclusive escavação, carga e transporte.	M³	288,00	288,00
-	CONSTRUÇÃO DE ESCADA E RAMPA			
11472 - ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	52,92	52,92
94319 - SINAPI	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016	M³	26,26	26,26
94962 - SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M³	0,56	0,56
96540 - SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m²	28,80	28,80
96542 - SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m²	33,19	33,19
98557 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	m²	41,49	41,49
12688 - ORSE	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20	m²	32,92	32,92

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMUELA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajooao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18

Chave de Impressão: xbcC1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas



ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 36/37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



87879 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m²	32,92	32,92
12354 - ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m²	32,92	32,92
88497 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	32,92	32,92
88489 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	32,92	32,92
94992 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016	m²	52,92	52,92
07967 - ORSE	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	M	47,22	47,22
-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
10812 - ORSE	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	m²	663,34	663,34
09072 - ORSE	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²	29,64	29,64
12688 - ORSE	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20	m²	51,03	51,03
87879 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m²	140,32	140,32
12354 - ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m²	140,32	140,32
88497 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	140,32	140,32
88489 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	140,32	140,32
11688 - ORSE	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	23,84	23,84
2450 - ORSE	Limpeza geral	m²	3.813,55	3.813,55

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Mata de São João, 08 de janeiro de 2024.

(Assinatura Digital)
Mateus Terto de Oliveira Silva
Engenheiro Civil RNP: 0517452502
Prefeitura Municipal de Mata de São João

(Assinatura Digital)
Samella Arine Nascimento Martins
Secretária de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Mata de São João

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557> e informe o código A427-A4C5-5587-C557



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas





ANEXO 9 DO TRAMITE 1

Página 37/37



**VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS**



Código para verificação: A427-A4C5-5587-C557

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MATEUS TERTO DE OLIVEIRA (CPF 070.XXX.XXX-02) em 08/01/2024 13:13:08 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS (CPF 057.XXX.XXX-63) em 15/02/2024 09:46:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://matadesajoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbc1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas



ANEXO 10 DO TRAMITE 1

Página 1/7

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia****CREA-BA****CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****144247/2022**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO**
Registro: **60911BA** RNP: **0507578856**
Título profissional: **ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200378856** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/10/2020** Baixada em: **03/06/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA** CPF/CNPJ: **13.910.690/0001-68**
Endereço do contratante: **PRAÇA TRES PODERES** Nº: **39**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **UBAÍRA** UF: **BA** CEP: **45310000**
Contrato: **050/2020** Celebrado em: **06/08/2020**
Valor do contrato: **R\$ 164.367,82** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE** Nº: **SN**
Endereço da obra/serviço: **AREA SAPUCAIA** Bairro: **SAPUCAIA**
Complemento: **UF: BA** CEP: **45310000**
Cidade: **UBAÍRA**
Data de início: **20/08/2020** Conclusão efetiva: **31/12/2020**
Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA** CPF/CNPJ: **13.910.690/0001-68**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 2.89 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 69.60 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 17.35 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 44.20 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 14.24 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 8.68 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 174.46 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 139.32 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 175.72 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 284.90 METRO QUADRADO;**

Observações

Execução de obras/serviços de construção de Campo de Areia na localidade da Sapucaia no município de Ubaíra –

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM POSTE, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES DAS ATIVIDADES EXECUTADAS CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ATERRAMENTO, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/06/2022, às 08:29.

**Assinatura Eletrônica****ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31****108**



ANEXO 10 DO TRAMITE 1

Página 2/7



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

144247/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 144247/2022

07/06/2022, 20:38

Zz95B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zz95B




ANEXO 10 DO TRAMITE 1

Página 3/7



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ nº 34.419.648/0001-19 situada na Rua Dois de Julho- 333, Centro, Mata de São João-Bahia, CEP 48.280-000, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA/BA**, de construção de Campo de Areia na localidade da Sapucaia no município de Ubaíra – Bahia, cuja ART é **BA20200378856**, e de acordo com a planilha abaixo descrita:

Nº do Contrato: 050/2020

Valor do Contrato: R\$ 164.367,82

Valor Executado: R\$ 164.367,82

Período de Execução: 20/08/2020 a 30/12/2020

Responsável Técnico: Marcos Vagner de Santana Pinto (Engenheiro Civil, Sanitarista e Ambiental) – CREA/BA nº 60.911 – RNP: 0507578856

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	78,40
1.2	4816	ORSE	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	65,20
1.3	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	6,00
1.4	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	8,00
1.5	9416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00
2			INFRAESTRUTURA		
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	44,20
2.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	14,24

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144247/2022, emitida em 07/06/2022



Certidão nº 144247/2022
08/06/2022, às 08:29
Chave de Impressão: Zz956B

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/06/2022, às 08:29.


Assinatura Eletrônica
ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31


ANEXO 10 DO TRAMITE 1

Página 4/7



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

2.3	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	38,95
2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	155,82
2.5	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	48,40
2.6	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,89
2.7	91	ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m³	17,35
3			ALVENARIAS/REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
3.1	89479	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	174,46
3.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	139,32
3.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	139,32
4			PINTURA		
4.1	96127	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	139,32
4.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	175,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144247/2022, emitida em 07/06/2022



Certidão nº 144247/2022
08/06/2022, às 08:29
Chave de Impressão: Zz95B

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2022 e contém 5 folhas

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/06/2022, às 08:29.



Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31


ANEXO 10 DO TRAMITE 1

Página 5/7



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

4.3	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	29,34
5			PISO		
5.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	78,00
5.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	8,68
5.3	5103	ORSE	Regularização Manual	m²	345,47
6			DRENAGEM		
6.1	73883/002	SINAPI	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	m³	12,18
6.2	83669	SINAPI	FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16	m²	55,68
6.3	75029/001	SINAPI	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	69,60
6.4	010501	SIURB	AREIA LAVADA	m³	5,22
6.5	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.2	337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1,00
7.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	202,40
7.4	91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	101,20
7.5	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 144247/2022, emitida em
07/06/2022



Certidão nº 144247/2022
08/06/2022, 08:29
Chave de Impressão: Zz95B
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/06/2022, às 08:29.


Assinatura Eletrônica
ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31


ANEXO 10 DO TRAMITE 1

Página 6/7



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

7.6	83397	SINAPI	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
7.7	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12,00
7.8	74130/003	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
7.10	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	1,00
7.11	11774	ORSE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1,00
8			SERVIÇOS DIVERSOS		
8.1	73787/001	SINAPI	ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	m²	284,90
8.2	10000	ORSE	Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø=2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"	m²	8,50
8.3	1900	ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	250,00
8.4	9979	ORSE	Cabo de aço galvanizado 8mm (tensor)	m	59,80
8.7	2432	ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	6,00
8.8	2429	ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	18,00
8.9	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv. 3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00
8.10	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	1,00
8.11	3212	ORSE	Colchão de areia	m³	1,00
9			SERVIÇOS FINAIS		
9.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	460,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144247/2022, emitida em 07/06/2022



Certidão nº 144247/2022
08/06/2022, às 08:29
Chave de Impressão: Zz956B
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2022 e contém 5 folhas

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/06/2022, às 08:29.



Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31



ANEXO 10 DO TRAMITE 1

Página 7/7



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos com perfeição, de acordo com as especificações e normas técnicas em vigor, nada constando que o desabone comercial ou tecnicamente.

Ubaíra/BA, 31 de Dezembro de 2020.

FRED MUNIZ BARRETO ANDRADE
MUNICÍPIO DE UBAÍRA - Prefeito
CNPJ: 13.910.690/0001-68

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

RONALD BARBOSA DOS SANTOS
MUNICÍPIO DE UBAÍRA – Engenheiro Civil - Fiscalização
CREA/BA 3000104292/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144247/2022, emitida em 07/06/2022



Certidão nº 144247/2022
08/06/2022, 08:29
Chave de Impressão: Zz95B

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2022 e contém 5 folhas





ANEXO 11 DO TRAMITE 1

Página 1/11

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

223972/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO**
Registro: **60911BA** RNP: **0507578856**
Título profissional: **ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20220232724** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/10/2022** Baixada em: **15/03/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO** CPF/CNPJ: **13.805.528/0001-80**
Endereço do contratante: **RUA Rua LUIZ ANTONIO GARCEZ** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **MATA DE SÃO JOÃO** UF: **BA** CEP: **48280000**
Contrato: **430/2022** Celebrado em: **16/08/2022**
Valor do contrato: **R\$ 955.052,37** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS ALAMEDA DAS AMENDOEIRAS** Nº: **SN**
Complemento: **IMBASSAÍ** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MATA DE SÃO JOÃO** UF: **BA** CEP: **48280000**
Data de início: **09/09/2022** Conclusão efetiva: **31/12/2023**
Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO** CPF/CNPJ: **13.805.528/0001-80**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES**
49 - Execução de obra 888,00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E
CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #TOS_3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 28,00 metro cúbico; 16 - Execução
AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 300,00
metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS
URBANAS 49 - Execução de obra 530,00 metro quadrado;

Observações

Construção de quadra da Escola Municipal José Seixas Filho, localizada em Imbassaí, litoral de Mata de São João

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS DE/EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PAISAGISMO, GRAMA, PLANTA E PLANTIO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, SANITÁRIA E AMBIENTAL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 21/03/2024, às 08:17.

**Assinatura Eletrônica**

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31



ANEXO 11 DO TRAMITE 1

Página 2/11



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

223972/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 223972/2024

20/03/2024, 10:47

yWY03

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yWY03



ANEXO 11 DO TRAMITE 1

Página 3/11

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, situada na Rua Dois de Julho nº 333, Centro, Mata de São João/BA, CEP 48.280-000, CNPJ nº 34.419.648/0001, executou para a **Prefeitura Municipal de Mata de São João**, situada à Rua Luiz Antônio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA, CEP nº 48.280-000, inscrita no CNPJ nº 13.805.528/0001-80, construção de quadra, sem grama sintética, alambrado fixado em mureta, arquibancada e acesso em intertravado da Escola Municipal José Seixas Filho, a fim de atender as necessidades do município de Mata de São João/BA, de acordo com as informações abaixo descritas:

DADOS DO CONTRATO:

Nº do contrato: 430/2022 de 16 de agosto de 2023
Valor do contrato: R\$ 955.052,37 (novecentos e cinquenta e cinco mil cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos)
Valor total Executado: R\$ 954.523,89 (novecentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos)
Período do contrato: 16/08/2022 a 16/04/2023
Período Executado: 15/09/2023 a 14/01/2023
Responsável Técnico: Marcos Vagner de Santana Pinto | RNP: 0507578856 | ART: BA20220322724

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Cidade: Mata de São João/BA
Bairro: Imbassai - Litoral
CEP: 48.280-000

Obra: Construção de quadra sem grama sintética

Código	Serviço	Unid.	Qtde. Cont.	Qtde. Exec.
-	SERVIÇOS INICIAIS			
04177 - ORSE	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira.	m²	2.000,00	2.000,00
-	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
COMPOSIÇÃO 1	Execução e compactação de aterro com argila (retirado na jazida) - inclusive solo	M³	300,00	300,00
-	QUADRA DE FUTEBOL			
-	ESTRUTURAL			
96542 - SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af. 06/2017.	m²	118,40	118,40

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajoaop.1doc.com.br/verificacao/A49F-B410-9E1A-D657>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223972/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223972/2024
21/03/2024, 08:17
Chave de Impressão: YWY03
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 9 folhas





ANEXO 11 DO TRAMITE 1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



94971 - SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	M³	11,84	11,84
103670 - SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	M³	11,84	11,84
96543 - SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017.	KG	1.184,00	1.184,00
96545 - SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017.	KG	1.184,00	1.184,00
-	ALVENARIA			
00162 - ORSE	Alvenaria bloco concreto estrutural 9x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,09 m, com argamassa ac-II, junta 1,0cm - Rev. 06.	m²	59,20	59,20
00167 - ORSE	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa.	M	148,00	148,00
-	REVESTIMENTO			
87878 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014.	m²	118,40	118,40
87530 - SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014.	m²	118,40	118,40
-	PINTURA			
88497 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014.	m²	118,40	118,40
88489 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014.	m²	118,40	118,40
-	DRENAGEM			
02793 - ORSE	Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material drenante.	M	148,00	148,00
3212 - ORSE	Colchão de areia	M³	11,10	11,10

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://m.matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A49F-B410-9E1A-D657> e informe o código A49F-B410-9E1A-D657



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223972/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223972/2024
21/03/2024, 08:17
Chave de Impressão: YWY03
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 9 folhas





ANEXO 11 DO TRAMITE 1

Página 5/11

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



4883 - ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	UN	6,00	6,00
03231 - ORSE	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m.	M	148,00	148,00
-	ESQUADRIAS FECHAMENTO EQUIPAMENTOS			
04118 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta.	m²	888,00	888,00
12038 - ORSE	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2" e tela de aço galv revestido em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m.	m²	26,00	26,00
1864 - ORSE	Fornecimento e instalação de ferrolho	UND	4,00	4,00
01900 - ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte.	m²	1.344,00	1.344,00
9979 - ORSE	Cabo de aço galvanizado 8mm (tensor)	M	182,00	182,00
10899 - ORSE	Esticador para cabo de aço 5/8"	UN	8,00	8,00
12520 - ORSE	Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF C450 Tipo 1 Classe 1, para Cabo de Aço d=5/8"	UN	24,00	24,00
02304 - ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão-R2	m²	170,22	170,22
100760 - SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af. 01/2020.	m²	170,22	170,22
02431 - ORSE	Trave para futebol de campo.	PAR	1,00	1,00
02426 - ORSE	Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m.	PAR	1,00	1,00
-	INSTALAÇÃO ELETRICA QUADRA DE FUTEBOL			
91931 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	M	200,00	200,00
07873 - ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 25 a, padrão nema (americano - linha preta).	UND	1,00	1,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajooao.1doc.com.br/verificacao/A49F-B410-9E1A-D657> e informe o código A49F-B410-9E1A-D657



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223972/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223972/2024
21/03/2024, 08:17
Chave de Impressão: YWY03
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 9 folhas





ANEXO 11 DO TRAMITE 1

Página 6/11

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



07911 - ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 10 a, padrão nema (americano - linha preta), corrente 5ka.	UND	6,00	6,00
101879 - SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af 10/2020.	UND	1,00	1,00
101903 - SINAPI	Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af 10/2020.	UND	1,00	1,00
08736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind.	UND	1,00	1,00
101632 - SINAPI	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af 08/2020	UND	1,00	1,00
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af 12/2017.	UND	7,00	7,00
06386 - ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm	UND	7,00	7,00
91856 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af 12/2015.	M	200,00	200,00
01304 - ORSE	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1".	UND	7,00	7,00
07645 - ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	UND	6,00	6,00
13040 - ORSE	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 150lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	UND	24,00	24,00
09200 - ORSE	Cruzeta dupla para colocação de projetor ref. CD3/4, da Metal Light ou similar	UN	6,00	6,00
-	ARQUIBANCADA			
COMPOSIÇÃO 2	Aterro manual e compactação com placa vibratória com material compensado.	M³	151,20	151,20
94998 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 12 cm,armado. af 07/2016.	m²	126,00	126,00
12688 - ORSE	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20.	m²	100,80	100,80

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaiojoao.1doc.com.br/verificacao/A49F-B410-9E1A-D657>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223972/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223972/2024
21/03/2024, 08:17
Chave de Impressão: YWY03
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 9 folhas





ANEXO 11 DO TRAMITE 1

Página 7/11

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



87878 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af 06/2014.	m²	100,80	100,80
87530 - SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af 06/2014.	m²	100,80	100,80
88497 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af 06/2014.	m²	100,80	100,80
88489 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af 06/2014	m²	100,80	100,80
102492 - SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. Af 05/2021	m²	126,00	126,00
10076 - ORSE	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (dupla) (1 1/2") e barra horizontal inferior (1")	M	50,20	50,20
ALVENARIA DE PEDRA				
91 - ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	M³	28,00	28,00
DRENAGEM				
06387 - ORSE	Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	UND	6,00	6,00
02800 - ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1.00m	UND	8,00	8,00
03444 - ORSE	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m	UND	1,00	1,00
12661 - ORSE	Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT)	UND	2,00	2,00
97961 - SINAPI	Caixa para boca de lobo combinada com grelha retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,3x1x1,2 m. af 12/2020	UND	4,00	4,00
10049 - ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	M	40,00	40,00
3231 - ORSE	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m.	M	50,00	50,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajaoao.1doc.com.br/verificacao/A49F-B410-9E1A-D657> e informe o código A49F-B410-9E1A-D657



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223972/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223972/2024
21/03/2024, 08:17
Chave de Impressão: YWY03
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 9 folhas





ANEXO 11 DO TRAMITE 1

Página 8/11

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



-	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
06386 - ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm	UND	15,00	15,00
92982 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af 12/2015	M	50,00	50,00
91856 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af 12/2015	M	400,00	400,00
97668 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2") - fornecimento e instalação. Af 04/2016	M	20,00	20,00
12163 - ORSE	Luminária Decorativa LED c/ vidro de prot. contra impacto IK08, 56Watts, 6200Lumens, 4000K, CRI>70, corpo alumínio injetado, pint. poliéster a pó, 220V, IP66. Vida útil 100mil horas SPD de 10KV.	UND	10,00	10,00
12831 - ORSE	Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref. EGEU II 60w da Illumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=5,0m, com base - Rev 01	UND	5,00	5,00
101632 - SINAPI	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af 08/2020	UND	15,00	15,00
08454 - ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento	UND	1,00	1,00
91929 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 12/2015	M	1.000,00	1.000,00
12223 - ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UND	1,00	0,00
-	PAVIMENTAÇÃO			
92398 - SINAPI	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af 12/2015.	m²	530,00	530,00
100577 - SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. Af 11/2019	m²	530,00	530,00
96396 - SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af 11/2019	M³	79,50	79,50
94275 - SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x	M	400,00	400,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajoaio.1doc.com.br/verificacao/A49F-B410-9E1A-D657> e informe o código A49F-B410-9E1A-D657



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223972/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223972/2024
21/03/2024, 08:17
Chave de Impressão: WYY03
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 9 folhas





ANEXO 11 DO TRAMITE 1

Página 9/11

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



	base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p.			
102498 - SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). Af_05/2021.	M	400,00	400,00
12436 - ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolpada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	UND	2,00	2,00
94994 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_07/2016	m²	120,00	120,00
7324 - ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	15,00	15,00
-	PAISAGISMO			
07616 - ORSE	Gramma amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio.	m²	400,00	400,00
1746 - ORSE	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	UND	4,00	4,00
8815 - ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m	UND	8,00	8,00
-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
94971 - SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	M³	3,30	3,30
103670 - SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M³	3,30	3,30
00162 - ORSE	Alvenaria bloco concreto estrutural 9x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,09 m, com argamassa ac-II, junta 1,0cm - Rev. 06.	m²	20,00	20,00
87878 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014.	m²	40,00	40,00
87530 - SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014.	m²	40,00	40,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://m.matadesaojoao.org.br/verificacao/A49F-B410-9E1A-D657> e informe o código A49F-B410-9E1A-D657



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223972/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223972/2024
21/03/2024, 08:17
Chave de Impressão: WYVY03
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 9 folhas



ANEXO 11 DO TRAMITE 1

Página 10/11

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



88485 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m²	40,00	40,00
88497 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014.	m²	40,00	40,00
02450 - ORSE	Limpeza geral	m²	2.000,00	2.000,00

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Mata de São João, 11 de janeiro de 2024.

(Assinatura Digital)
Cintia Nonato de Carvalho
Engenheira Civil RNP: 0518067580
Prefeitura Municipal de Mata de São João

(Assinatura Digital)
Samella Arine Nascimento Martins
Secretária de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Mata de São João

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajoaao.1doc.com.br/verificacao/A49F-B410-9E1A-D657> e informe o código A49F-B410-9E1A-D657

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223972/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223972/2024
21/03/2024, 08:17
Chave de Impressão: YWY03
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 9 folhas





ANEXO 11 DO TRAMITE 1

Página 11/11



**VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS**



Código para verificação: A49F-B410-9E1A-D657

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CÍNTIA NONATO DE CARVALHO (CPF 029.XXX.XXX-29) em 11/01/2024 11:30:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS (CPF 057.XXX.XXX-63) em 15/02/2024 09:47:09 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A49F-B410-9E1A-D657>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223972/2024, emitida em 20/03/2024



Certidão nº 223972/2024
21/03/2024 - 08:17

Chave de Impressão: YWY03

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 9 folhas



ANEXO 12 DO TRAMITE 1

Página 1/13

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia****CREA-BA****CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****44389/2020**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO**
Registro: **60911/D BA** RNP: **0507578856**
Título profissional: **ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200259034** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/02/2020** Baixada em: **21/02/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO** CPF/CNPJ: **13.805.528/0001-80**
Endereço do contratante: **RUA Rua LUIZ ANTONIO GARCEZ** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **MATA DE SÃO JOÃO** UF: **BA** CEP: **48280000**
Contrato: **020/2019** Celebrado em: **24/01/2019**
Valor do contrato: **R\$ 527.254,23** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA Rua LUIZ ANTONIO GARCEZ** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **MATA DE SÃO JOÃO** UF: **BA** CEP: **48280000**
Data de início: **20/05/2019** Conclusão efetiva: **20/02/2020**
Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO** CPF/CNPJ: **13.805.528/0001-80**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 111 - Execução de Obra Técnica 878.96 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 95.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 15.60 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #122 - ESTRUTURAS TUBULARES 111 - Execução de Obra Técnica 888.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 150.40 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 126.60 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 300.00 METRO QUADRADO;**

Observações

Contratação de empresa de engenharia para construção do Campo Society no Município de Mata de São João/BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ATERRAMENTO, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

**CREA-BA**
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 03/03/2020, às 18:48.

**Assinatura Eletrônica****ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31**

ANEXO 12 DO TRAMITE 1

Página 2/13



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

44389/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 44389/2020
02/03/2020, 09:31
Z7a7d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z7a7d





ANEXO 12 DO TRAMITE 1

Página 3/13



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ nº 34.419.648/0001-19 situada na Rua Dois de Julho- 333, Centro, Mata de São João-Bahia, CEP 48.280-000, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO**, situada na Rua Luiz Antônio Garcez, S/N, Centro, Mata de São João-BA, Inscrita no CNPJ sob o nº 13.805.528/0001-80, Contratação de empresa de engenharia para construção do Campo Society no Município de Mata de São João, de acordo com as informações abaixo descritas:

DADOS DO CONTRATO:

Certame: Tomada de Preços 03/2018

Nº do Contrato: 020/2019

Celebrado em: 24/01/2019

Valor do Contrato: R\$ 527.254,23 (Quinhentos e vinte sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte três centavos)

Valor Executado: R\$ 527.254,23 (Quinhentos e vinte sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte três centavos)

Período de Execução: 20/05/2019 a 20/02/2020

ART: BA20200259034

Responsável Técnico: Marcos Vagner de Santana Pinto – CREA/BA nº 60.911

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44389/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44389/2020
03/03/2020, 18:48
Chave de Impressão: Z7a7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 11 folhas



Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Gilson L. M. Ferreira
Secretário de Obras e Ser-
viços Públicos
Mat 7856

Fernando C. A. de Almeida
Eng. Civil
RNP: 05/247793-1




ANEXO 12 DO TRAMITE 1

Página 4/13


Obra: 1 - Campo Society no Município de Mata de São João

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES			
74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	4,00
74220/001	Tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	M	100,00
73847/001	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aço c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassiss reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	Mes	4,00
41598	Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira	Un	1,00
06096/ORSE	Ligação predial de água em mureta de concreto, provisória ou definitiva, com fornecimento de material, inclusive mureta e hidrômetro, rede dn 50mm	Un	1,00
73992/001	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	M²	1269,00
DRENAGEM			
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M³	11,98
73881/003	Execucao de dreno com manta geotextil 400 g/m2	M²	150,40
88549	Fornecimento e assentamento de brita 2-drenos e filtros mm	M³	11,98
06388/ORSE	*caixa de passagem cp2-100 (60x60x100cm)	Un	4,00
PAVIMENTAÇÃO			
96396	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_09/2017	M³	63,45



Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Gilson Lima Pereira
Secretário de Obras e Ser.
Públicas
Mat. 7856

Fernando C. A. Almeida
Eng.º Civil
RNP: 051547793

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44389/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44389/2020
03/03/2020, 18:48
Chave de Impressão: Z7a7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 11 folhas




ANEXO 12 DO TRAMITE 1

Página 5/13



72961	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	M2	1269,00
04950/ORSE	Transição compactada em brita, incluindo fornecimento de material e os serviços de descarga ou lançamento, espalhamento e compactação (ensecadeira, barragem, etc)	M³	38,07
93593	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m3xkm). Af_04/2016	M3XK M	1710,00
03465/ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.=100Km)	KM	120,00
72943	Pintura de ligacao com emulsao rr-2c	M2	2538,00
06316/ORSE	Lastro de areia	M³	15,86
10042/ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios uv e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	M2	1269,00
FECHAMENTO DA AREA			
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M³	10,06
74244/001	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	M²	888,00
85188	Portao em tubo de aco galvanizado din 2440/nbr 5580, painel unico, dimensoes 1,0x1,6m, inclusive cadeado	UN	2,00
02431/ORSE	Trave para futebol de campo	Par	1,00
02426/ORSE	Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m	Par	1,00
01900/ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	M²	1269,00



Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Gilson Lima Pereira
Secretário de Obras e Ser
Públicos
Mat. 7856

Fernando C. A. Almeida
Engenheiro
RNP 151547793 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44389/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44389/2020
03/03/2020, 18:48
Chave de Impressão: Z7a7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 11 folhas




ANEXO 12 DO TRAMITE 1

Página 6/13



INSTALAÇÕES ELETRICAS			
S11190	Cabo cobre flexível, não hogenado, 10,0mm2 - 0,6/1kv / 90°	M	210,00
S11187	Cabo cobre flexível, não hogenado, 4,0mm2 - 450/750v / 70°	M	1000,00
S7873	Disjuntor termomagnético tripolar 25 a, padrão nema (americano - linha preta)	UND.	1,00
07911/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 10 a, padrão nema (americano - linha preta), corrente 5ka	UND.	6,00
741315	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	UND.	1,00
1614	Contator tripolar, corrente de 32 a, tensão nominal de *500* v, categoria ac-2 e ac-3	UND.	1,00
S08736	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UND.	1,00
2510	Rele fotoeletrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação	UND.	1,00
I38059	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 1", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipogrampo	UND.	7,00
Composição 1	Poste ferro galvanizado 145mm x 9 m, inclusive base sustentação	UND.	6,00
I09201	Cruzeta simples para colocação de projetor ref. Cs1/3, da metal light ou similar	UND.	6,00
S83446	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	UND.	7,00
91856	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	150,00
S01304	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1"	UND.	7,00
COTAÇÃO	Projetor modular led 142 w 5000k cf 90 full range (clf- mp150k50cf90)	UND.	24,00



Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140°, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Gláucia Luz de Souza
Secretaria de Obras e Ser
Públicos
Mat 7856

Fernando C. A. de Almeida
Eng. Civil
CRM 051547793

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44389/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44389/2020
03/03/2020, 18:48
Chave de Impressão: Z7a7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 11 folhas




ANEXO 12 DO TRAMITE 1

Página 7/13



SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
92395	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm. Af_12/2015	M²	878,96
94992	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016	M²	126,60
00016/ORSE	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado	M²	126,60
97622	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	M³	8,00
11201/ORSE	Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2"	M²	135,00
87519	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	M²	210,00
87905	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	M²	210,00
87547	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	M²	90,00
SERVIÇOS FINAIS			
9537	Limpeza final da obra	M²	2000,00
QUIOSQUE E BANHEIRO			
MOVIMENTO DE TERRA			
93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	M³	20,00



Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Robson L. Costa
Secretário de Obras e Ser
Públicos
Mat. 7856

Fernando A. de Almeida
Engenheiro Civil
RUBR 051547793 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44389/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44389/2020
03/03/2020, 18:48

Chave de Impressão: Z7a7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 11 folhas




ANEXO 12 DO TRAMITE 1

Página 8/13



96995	Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017	M³	10,00
93589	Transporte com caminhão basculante de ate 10m³, em via urbana de revestimento primario, af 04.2016	M³/KM	1500,00
94319	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. Af_05/2016	M³	50,00
ESTRUTURA			
96558	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. Af_11/2016	M³	15,00
94962	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016	M³	0,60
96546	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017	KG	975,00
74202/002	Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.C/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3X) e ferragem negativa	M²	50,00
10917	Tela de aço soldada nervurada ca-60, q-61, (0,97 kg/m2), diametro do fio = 3,4 mm, largura = 2,45 x 120 m de comprimento, espacamento da malha = 15 x 15 cm	M²	45,00
87448	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014	M²	45,00
87504	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014	M²	50,00



Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Gilson Lima Ferreira
Secretário de Obras e Serviços
Públicos
Mat 7856

Fernando C. A. de Almeida
CPF 051547793 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44389/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44389/2020
03/03/2020, 18:48
Chave de Impressão: Z7a7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 11 folhas




ANEXO 12 DO TRAMITE 1

Página 9/13



93190	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaletas para janelas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016	M	15,00
03473 ORSE	Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 02 usos	M²	20,00
03177 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - revisada 07.2015	M²	40,00
REVESTIMENTO			
87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014	M²	80,00
3315/ORSE	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	M²	80,00
87273	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014	M²	80,00
87250	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². Af_06/2014	M²	45,00
87620	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014	M²	45,00
74111/001	Soleira / tabeira em marmore branco comum, polido, largura 5 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante	M	2,00
95241	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016	M²	45,00

Gilson L. S. Ferreira
Secretário de Obras e Ser.
Públicas
Mat 7856



Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Fernando L. A. de Almeida
Eng. Civil
RNP: 051547793

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44389/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44389/2020
03/03/2020, 18:48
Chave de Impressão: Z7a7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 11 folhas




ANEXO 12 DO TRAMITE 1

Página 10/13



84088	Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa	M	5,00
COBERTURA			
92566	Fabricação e instalação de estrutura pontalexada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_12/2015	M²	50,00
94210	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_06/2016	M²	50,00
74066/002	Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante flexível a base acrílica	M²	55,00
84679	Pintura imunizante para madeira, duas demãos	M²	50,00
74141/003	Laje pre-mold beta 16 p/3,5kn/m2 vao 5,2m incl vigotas tijolos armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e mao de obra	M²	55,00
03231 ORSE	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m	M	15,00
ESQUADRIAS			
90820	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_08/2015	UN	4,00
90821	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_08/2015	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44389/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44389/2020
03/03/2020, 18:48
Chave de Impressão: Z7a7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 11 folhas



Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Gilson Lima Ferreira
Secretário de Obras e Serviços Públicos
Mat 7856

Fernando C. A. de Almeida
Eng. Civil
RPP- 051547793 1




ANEXO 12 DO TRAMITE 1

Página 11/13



90822	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_08/2015	UN	2,00
90823	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_08/2015	UN	1,00
91304	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015	UN	4,00
74046/002	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	UN	4,00
94582	Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. Af_07/2016	M²	2,00
07761 ORSE	Barra de apoio para sanitários de deficientes físicos, DECA 2310 EBR, l=90 cm, ou similar	UN	1,00
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
95470	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_10/2016	UN	2,00
95472	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_10/2016	UN	1,00
74234/001	Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao - fornecimento e instalacao	UN	2,00

Gilson Lima Ferreira
Secretário de Obras e Serviços
Públicos
Mat. 7856



Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Fernando dos Anjos
Eng. Civil
RPM 051547793 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44389/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44389/2020
03/03/2020, 18:48
Chave de Impressão: Z7a7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 11 folhas




ANEXO 12 DO TRAMITE 1

Página 12/13



73774/001	Divisoria em marmorite espessura 35mm, chumbamento no piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual, exclusive ferragens	M²	15,00
9535	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	UN	2,00
93441	Bancada de granito cinza polido 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular- fornec. E instal. Af_12/2013	UN	2,00
10426	Lavatorio louca branca com coluna *54 x 44* cm	UN	1,00
89957	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. Af_12/2014	UN	13,00
01683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 100 mm (vaso sanitário)	UN	3,00
01679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	8,00
07237 ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. Int. = 0.40 X 0.40 X 0.40M	UN	5,00
89707	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UN	5,00
Composição 2	Caixa de gordura simples (capacidade: 36 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m. Af_05/2018	UN	4,00
PINTURA			



Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Gilson Luiz Garcez
Secretário de Obras e Ser.
Públicas
Mat 7856

Fernando C. A. de Almeida
Engenheiro
RNP 161547793

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44389/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44389/2020
03/03/2020, 18:48
Chave de Impressão: Z7a7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 11 folhas




ANEXO 12 DO TRAMITE 1

Página 13/13



88496	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. Af_06/2014	M²	55,00
88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M²	25,00
88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M²	25,00
74064/002	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), uma demão	M²	60,00
73924/002	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica	M²	60,00

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos integralmente e de modo satisfatório, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Mata de São João/BA, 21 de Fevereiro de 2020.

Fernando C. A. de Almeida
Eng. Civil
RPN: 051547793-1

Fernando Cesar Alves de Almeida
Engenheiro Civil – RPN: 05154973-1
Prefeitura Municipal de Mata de São João

Gilson Lima Ferreira
Secretário de Obras e Ser.
Públicas
Mat. 7856

Gilson Lima Ferreira
Secretário de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Mata de São João



Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44389/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44389/2020
03/03/2020, 18:48
Chave de Impressão: Z7a7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 11 folhas



ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 1/27

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia****CREA-BA****CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****237038/2024**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO**
Registro: **60911BA** RNP: **0507578856**
Título profissional: ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240762174** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/05/2024 Baixada em: 17/05/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO** CPF/CNPJ: **13.805.528/0001-80**
Endereço do contratante: RUA RUA LUIZ ANTONIO GARCEZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Contrato: 284/2022 Celebrado em: 15/06/2022
Valor do contrato: R\$ 2.763.690,18 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ALAMEDA DAS AMENDOEIRAS Nº: SN
Complemento: IMBASSAÍ - LITORAL Bairro: CENTRO
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Data de início: 15/09/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2023
Finalidade: Saúde
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO CPF/CNPJ: 13.805.528/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1542.35 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 625.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1912.87 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 551.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ALAMEDA DAS AMENDOEIRAS - IMBASSAÍ

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS DE/EM PAISAGISMO, GRAMA, PLANTIO, REMOÇÃO DE RAÍZES, CORTE E RECORTE DE ÁRVORES POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO, CLIMATIZAÇÃO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, LÓGICA E TELEFONIA APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO CONTRATUAL FOI ESTENDIDO ATÉ 11/09/2023 CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº284/2022.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

 **CREA-BA**
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 17/05/2024, às 21:13.

**Assinatura Eletrônica**

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31



ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 2/27



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

237038/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 237038/2024

17/05/2024, 21:06

ZWY2A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZWY2A





ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 3/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, situada na Rua Dois de Julho nº 333, Centro, Mata de São João/BA, CEP 48.280-000, CNPJ nº 34.419.648/0001, executou para a **Prefeitura Municipal de Mata de São João**, situada à Rua Luiz Antônio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA, CEP nº 48.280-000, inscrita no CNPJ nº 13.805.528/0001-80, a construção do Centro Educacional de Atendimento Especializado na Alameda das Amendoeiras, em Imbassaí no litoral, a fim de atender as necessidades do município de Mata de São João/BA, de acordo com as informações abaixo descritas:

DADOS DO CONTRATO:

Nº do contrato: 284/2022 de 15 de junho de 2022
Valor do contrato: R\$ 2.603.593,65 (dois milhões, seiscentos e três mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos)
Valor do aditivo: R\$ 160.086,53 (cento e sessenta mil oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos)
Valor total: R\$ 2.763.690,18 (dois milhões setecentos e sessenta e três mil seiscentos e noventa reais e dezoito centavos)
Valor total Executado: R\$ 2.746.052,71 (dois milhões setecentos e quarenta e seis mil cinquenta e dois reais e setenta e um centavos)
Período do contrato: 15/06/2022 a 15/04/2023
Período Executado: 15/09/2022 a 20/08/2023
Responsável Técnico: Marcos Vagner de Santana Pinto | RPN 0507578856 | ART: BA20220223269

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Cidade: Mata de São João/BA
Bairro: Imbassaí - Litoral
CEP: 48.280-000

Obra: Construção do Centro Educacional de Atendimento Especializado

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Cont.	Qtde. Exec.
-	SERVIÇOS PRELIMINARES			
09936 - ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) sem carga e descarga	m²	0,00	0,00
98526 - SINAPI	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.Af_05/2018	UND	0,00	0,00
98529 - SINAPI	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.Af_05/2018	UND	0,00	0,00
-	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
101114 - SINAPI	Escavação horizontal em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020	M³	420,07	0,00
COMPOSIÇÃO 01	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argila (Material do corte).	M³	470,48	59,58

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matedesaiojao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D> e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas



ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 4/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



COMPOSIÇÃO 02	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argila - inclusive solo	M³	528,84	528,84
100576 - SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m²	1.912,87	1.912,87
-	LOCAÇÃO			
04176 - ORSE	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	1.912,87	1.912,87
-	ESTRUTURA			
94962 - SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M³	11,08	11,08
96541 - SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m²	57,00	57,00
96542 - SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m²	407,00	407,00
92431 - SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. Af_12/2015	m²	264,00	264,00
92467 - SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. Af_12/2015	m²	435,00	435,00
92526 - SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. Af_12/2015	m²	53,00	53,00
92776 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015	KG	1.070,00	1.070,00
92777 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	1.647,00	1.647,00
92778 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	4.568,00	4.568,00
92779 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015	KG	939,00	939,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajoaio.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D> e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas





ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 5/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



92780 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	116,00	116,00
92759 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	1.131,00	1.131,00
03228 - ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	1.453,00	1.453,00
94965 - SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016	M³	225,20	225,20
103673 - SINAPI	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015	M³	225,20	225,20
07393 - ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	14,00	14,00
07823 - ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	243,00	243,00
COMPOSIÇÃO 03	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=20cm, el. Enchimento em eps h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	128,00	128,00
COMPOSIÇÃO 04	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=25cm, el. Enchimento em eps h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	296,00	296,00
03642 - ORSE	Lona plástica preta	m²	694,00	694,00
98557 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	m²	232,21	232,21
98546 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	m²	48,64	48,64
-	COBERTURA			
92566 - SINAPI	Fabricação e instalação de estrutura pontalitada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_12/2015	m²	625,00	625,00
92543 - SINAPI	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m²	625,00	625,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajooao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D> e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13

Chave de Impressão: ZWY2A

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas





ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 6/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



94210 - SINAPI	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016	m²	625,00	625,00
94223 - SINAPI	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_06/2016	M	17,90	17,90
00304 - ORSE	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	M	145,60	145,60
08637 - ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	M	274,10	274,10
09296 - ORSE	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, seção 0,50 x 0,20m. Rev 01	m²	52,00	52,00
94221 - SINAPI	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	3,30	3,30
92541 - SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	9,50	9,50
94442 - SINAPI	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	9,50	9,50
-	PAREDES E PAINÉIS			
103332 - SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m²	1.542,35	1.542,35
93182 - SINAPI	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	M	11,70	11,70
93183 - SINAPI	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	M	43,50	43,50
93194 - SINAPI	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. Af_03/2016	M	11,70	11,70
93195 - SINAPI	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. Af_03/2016	M	43,50	43,50
93188 - SINAPI	Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016	M	40,30	40,30
93189 - SINAPI	Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016	M	2,50	2,50
00191 - ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	13,32	13,32
-	REVESTIMENTOS			
87879 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m²	3.301,37	3.301,37

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajoaao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D> e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas





ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 7/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



87886 - SINAPI	Chapisco aplicado no teto, com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com preparo manual. af_06/2014	m²	785,85	785,85
87777 - SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. Af_06/2014	m²	4.087,22	4.087,22
07604 - ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	1.785,53	1.785,53
10619 - ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	883,84	883,84
COMPOSIÇÃO 05	Rodameio em madeira com dimensão de 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm	M	383,33	383,33
-	PINTURA			
88485 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m²	632,00	632,00
88497 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	632,00	632,00
88489 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	632,00	632,00
88484 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014	m²	785,85	785,85
88494 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. Af_06/2014	m²	785,85	785,85
88488 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014	m²	785,85	785,85
04328 - ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	672,83	672,83
-	ESQUADRIAS			
-	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO			
11941 - ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	39,90	39,90
11940 - ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	M2	19,10	19,10
-	ESQUADRIAS EM MADEIRA			
COMPOSIÇÃO 06	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, COM CHAPA INOX NOS LADOS INTERNO E EXTERNO, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO. INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UND	22,00	22,00
COMPOSIÇÃO 07	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.40 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	UND	5,00	5,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaiojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D> e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas





ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 8/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



COMPOSIÇÃO 08	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,90 x 1,60 a 2,10 m), revestida c/fôrmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	UND	4,00	4,00
-	ESQUADRIA DE VIDRO			
13096 - ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador	m²	6,00	6,00
09733 - ORSE	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	UND	2,00	2,00
90830- SINAPI	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	UND	1,00	1,00
-	VIDROS / ESPELHOS			
102166 - SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	59,00	59,00
11347 - ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m²	146,59	146,59
09718 - ORSE	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	m²	3,96	3,96
-	PISOS/PAVIMENTAÇÃO			
87692 - SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. Af_06/2014	m²	664,81	664,81
11472 - ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	723,84	723,84
94992 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016	m²	163,60	163,60
10169 - ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	617,31	617,31
10619 - ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	83,74	83,74
11233 - ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	M	411,53	0,00
101965 - SINAPI	Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020	M	69,96	69,96
03212 - ORSE	Colchão de areia	M3	8,60	8,60
04555 - ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	54,90	54,90

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajaoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D> e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas





ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 9/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



07691 - ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	M3	0,18	0,18
11458 - ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	378,00	378,00
11461 - ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	173,00	173,00
94275 - SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. Af_06/2016_p	M	260,30	260,30
102498 - SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). Af_05/2021	M	315,20	0,00
11688 - ORSE	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	20,02	0,00
-	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
-	INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA			
89987 - SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND	20,00	20,00
89985 - SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND	1,00	1,00
94490 - SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND	4,00	4,00
103042 - SINAPI	Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND	1,00	1,00
99629 - SINAPI	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND	1,00	1,00
99635 - SINAPI	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metálico cromado - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND	6,00	6,00
103011 - SINAPI	Válvula de retenção, de bronze, pé com crivos, roscável, 1" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND	1,00	1,00
86886 - SINAPI	Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UND	1,00	1,00
86884 - SINAPI	Engate flexível em plástico branco, 1/2? x 30cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UND	4,00	4,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajaoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D> e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas



ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 10/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



94672 - SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm, x 3/4" instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	3,00	3,00
89980 - SINAPI	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
94703 - SINAPI	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	1,00	1,00
94656 - SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	42,00	42,00
94658 - SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32 mm x 1", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	5,00	5,00
94662 - SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	6,00	6,00
01083 - ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	UND	9,00	9,00
89494 - SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	9,00	9,00
89362 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	39,00	39,00
89501 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	6,00	6,00
94657 - SINAPI	Luva pvc, soldável, dn 25 mm, instalada em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	1,00	1,00
94796 - SINAPI	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND	1,00	1,00
89356 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	140,00	140,00
89357 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	20,00	20,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D> e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas



ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 11/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



89449 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	20,00	20,00
01168 - ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UND	4,00	4,00
01169 - ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	UND	2,00	2,00
01171 - ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	UND	3,00	3,00
89627 - SINAPI	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
89435 - SINAPI	União, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	4,00	4,00
89366 - SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4? instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	8,00	8,00
01291 - ORSE	Joelho de redução 90° de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2"	UND	15,00	15,00
94490 - SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND	2,00	2,00
94492 - SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND	2,00	2,00
11151 - ORSE	Válvula de esfera em bronze ø 2 1/2" - fornecimento e instalação	UND	2,00	2,00
94705 - SINAPI	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	2,00	2,00
94706 - SINAPI	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	4,00	4,00
94789 - SINAPI	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 75 mm x 2 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	2,00	2,00
89613 - SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 75mm x 2.1/2?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	4,00	4,00
01072 - ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	UND	1,00	1,00
01073 - ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	UND	1,00	1,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajoaio.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D> e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas



ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 12/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



01074 - ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	UND	1,00	1,00
01075 - ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	UND	2,00	2,00
01076 - ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm	UND	2,00	2,00
01084 - ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	UND	2,00	2,00
01085 - ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm	UND	8,00	8,00
01089 - ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	UND	4,00	4,00
89489 - SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	2,00	2,00
89494 - SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	7,00	7,00
89517 - SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	2,00	2,00
89481 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	17,00	17,00
89492 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	3,00	3,00
89497 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	3,00	3,00
89501 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	6,00	6,00
01144 - ORSE	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	UND	7,00	7,00
89446 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	50,00	50,00
89447 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	50,00	50,00
89448 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	10,00	10,00
89449 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	20,00	20,00
89450 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	20,00	20,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajoaio.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D> e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas



ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 13/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



89451 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	40,00	40,00
89443 - SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	2,00	2,00
89628 - SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	5,00	5,00
89629 - SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	6,00	6,00
01177 - ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	UND	2,00	2,00
01178 - ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	UND	1,00	1,00
01180 - ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm	UND	1,00	1,00
01181 - ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm	UND	1,00	1,00
01182 - ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm	UND	2,00	2,00
01183 - ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 50mm	UND	3,00	3,00
01184 - ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 60mm	UND	3,00	3,00
COMPOSIÇÃO 09	Caixa d'água de polietileno alta densidade, 5.000 Litros, com tampa e acessórios	UND	2,00	2,00
00818 - ORSE	Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	UND	1,00	1,00
Composição Propria 1*	Instalação e montagem de bomba centrífuga 3/4 cv	UND	2,00	2,00
-	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
04429 - ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	UND	4,00	4,00
04883 - ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	UND	3,00	3,00
02797 - ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	UND	13,00	13,00
08343 - ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.70 x 0.70 x 0.80m	UND	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO 10	Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 4,4 x 2,10 m	UND	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO 11	Filtro anaeróbico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,4 x 4,2 x 1,65 m	UND	1,00	1,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajooao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D> e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13

Chave de Impressão: ZWY2A

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas





ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 14/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



98064 - SINAPI	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 25 m² (para 10 contribuintes). Af_12/2020	UND	5,00	5,00
01696 - ORSE	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. Nº26, acabamento alumínio, marca akros ou similar	UND	7,00	7,00
01696 - ORSE	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº26, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	UND	2,00	2,00
89491 - SINAPI	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhação de água pluvial. Af_12/2014	UND	2,00	2,00
89709 - SINAPI	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
04396 - ORSE	Sifao cromado para lavatorio, deca ref.1680C 1 x 1 1/2 ou similar	UND	16,00	16,00
86879 - SINAP	Válvula em plástico 1? para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UND	16,00	16,00
86877 - SINAPI	Válvula em metal cromado 1.1/2? X 1.1/2? Para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UND	3,00	3,00
89728 - SINAPI	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	18,00	18,00
89746 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	5,00	5,00
89726 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	14,00	14,00
89732 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	7,00	7,00
89739 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
89744 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	22,00	22,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajooao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D> e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas



ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 15/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



89731 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	21,00	21,00
89737 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	3,00	3,00
89726 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	17,00	17,00
01562 - ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	UND	5,00	5,00
89569 - SINAPI	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
89567 - SINAPI	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	UND	2,00	2,00
01561 - ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	UND	1,00	1,00
89778 - SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	18,00	18,00
89753 - SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	15,00	15,00
89774 - SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	6,00	6,00
89549 - SINAPI	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
01527 - ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	M	140,00	140,00
01524 - ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	M	60,00	60,00
01525 - ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	M	40,00	40,00
01526 - ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	M	30,00	30,00
01661 - ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	UND	2,00	2,00
01658 - ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UND	7,00	7,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D> e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas





ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 16/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



01659 - ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	UND	4,00	4,00
01081 - ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	UND	6,00	6,00
89363 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	8,00	8,00
89362 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	11,00	11,00
89356 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	60,00	60,00
01168 - ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UND	4,00	4,00
90373 - SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2? instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	7,00	7,00
89980 - SINAPI	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	3,00	3,00
01594 - ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	UND	5,00	5,00
07594 - ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	UND	1,00	1,00
01530 - ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	M	30,00	30,00
01531 - ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	M	10,00	10,00
-	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E BANCADAS			
86932 - SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2? x 40cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013	UND	5,00	5,00
95472 - SINAPI	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_10/2016	UND	2,00	2,00
02066 - ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	UND	7,00	7,00
86938 - SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af_12/2013	UND	12,00	6,00
86942 - SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_12/2013	UND	3,00	3,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajooao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D> e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas



ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 17/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



86915 - SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013	UND	13,00	6,00
10759 - ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	14,04	14,04
07784 - ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	M	30,60	30,60
09719 - ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	M	42,72	42,72
07287 - ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares	UND	3,00	3,00
02055 - ORSE	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	UND	3,00	3,00
13110 - ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UND	10,00	10,00
12128 - ORSE	Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituída de duas barras laterais em "u", em aço inox, d=1 1/4", jackwal ou similar	UND	3,00	3,00
4287 - ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	UND	5,00	5,00
95545 - SINAPI	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. Af_01/2020	UND	1,00	1,00
95547 - SINAPI	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020	UND	5,00	5,00
03709 - ORSE	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	UND	7,00	7,00
02025 - ORSE	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	UND	1,00	1,00
12476 - ORSE	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021	M2	2,70	2,70
COMPOSIÇÃO 12	Fornecimento e instalação de bebedouro industrial 200L, em aço inoxidável, com 4 torneiras	UND	1,00	1,00
-	DRENAGEM			
97956 - SINAPI	Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m. Af_12/2020	UND	9,00	9,00
COMPOSIÇÃO 13	Caixa de areia em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões: 0,60x0,60 m com fundo de areia, grelha de ferro	UND	2,00	2,00
COMPOSIÇÃO 14	Caixa em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões: 0,8x0,8x0,6 m com fundo de areia , grelha de ferro	UND	4,00	4,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajaoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D> e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas



ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 18/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



COMPOSIÇÃO 15	Caixa de areia em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões: 0,60x0,60 m com fundo de areia, sem tampa	UND	13,00	13,00
89531 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	UND	4,00	4,00
89529 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	UND	13,00	13,00
89821 - SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	UND	18,00	18,00
01532 - ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	M	140,00	140,00
09388 - ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 150mm	M	110,00	110,00
90697 - SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. Af_01/2021	M	70,00	70,00
04283 - ORSE	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi ø 100mm	UND	13,00	13,00
09752 - ORSE	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi ø 75mm	UND	1,00	1,00
89805 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
89821 - SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	UND	2,00	2,00
01532 - ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	M	50,00	50,00
01531 - ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	M	5,00	5,00
01072 - ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	UND	2,00	2,00
89408 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	7,00	7,00
89356 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	20,00	20,00
01169 - ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	UND	1,00	1,00
01143 - ORSE	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	UND	5,00	5,00
02671 - ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m	M	10,00	10,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajooao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D> e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas





ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 19/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



03444 - ORSE	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m.	UND	1,00	1,00
12661 - ORSE	Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT)	UND	3,00	3,00
94871 - SINAPI*	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	84,00	84,00
3231 - ORSE*	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m	M	246,47	246,47
Composição Propria 2*	Valeta de proteção para corte ou aterro (0,40M3/M), incluso fornecimento de vegetação	M	89,10	89,10
Composição Propria 3*	Valeta de proteção de corte	M	84,00	84,00
-	CLIMATIZAÇÃO			
103249 - SINAPI	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 12000 btus/h, ciclo quente/frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_p	UND	6,00	6,00
103259 - SINAPI	Ar condicionado split on/off, piso teto, 24.000 Btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_p	UND	6,00	6,00
103245 - SINAPI	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 9000 btus/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_p	UND	3,00	3,00
11412 - ORSE	Cabo de cobre pp cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	90,00	90,00
97327 - SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00	90,00
97328 - SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	60,00
97330 - SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	40,00
-	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
91941 - SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	100,00	100,00
91939 - SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	30,00	30,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajoaio.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D> e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13

Chave de Impressão: ZWY2A

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas



ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 20/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



91940 - SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	68,00	68,00
91943 - SINAPI	Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	1,00	1,00
91937 - SINAPI	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	3,00	3,00
91936 - SINAPI	Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	84,00	84,00
92869 - SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	3,00	3,00
101883 - SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	1,00	1,00
12226 - ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão din, exclusive disjuntores	UND	2,00	2,00
12228 - ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão din, exclusive disjuntores	UND	1,00	1,00
12230 - ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão din, exclusive disjuntores	UND	1,00	1,00
01705 - ORSE	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - r1	UND	8,00	8,00
COMPOSIÇÃO 16	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensoes 150 x 150 x *0,8* cm (padrao concessionaria local)	UND	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO 17	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensoes 30 x 30 x *12* cm (padrao concessionaria local)	UND	1,00	1,00
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	180,00	180,00
91935 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	20,00	20,00
91927 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	600,00	600,00
92984 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	70,00	70,00
91931 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	150,00	150,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajoaio.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas





ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 21/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



92990 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	20,00	20,00
91926 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	2.770,00	2.770,00
92986 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	50,00	50,00
91928 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	450,00	450,00
09968 - ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450/ 750v / 70°C	M	50,00	50,00
COMPOSIÇÃO 18	Cabo de cobre flexível isolado, seção 70mm², 450/ 750v / 70°C	M	190,00	190,00
91857 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	210,00	210,00
91855 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	830,00	830,00
91872 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	120,00	120,00
91873 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	25,00	25,00
93009 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	70,00	70,00
93010 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	50,00	50,00
93020 - SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	10,00	10,00
93022 - SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 75 mm (2 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	3,00	3,00
00810 - ORSE	Ventilador de teto conjugado c/lâmpada compacta	UND	3,00	3,00
00038110 - SINAPI	Variador de velocidade para ventilador 127 v, 150 w (apenas modulo)	UND	3,00	3,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesaiojao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D> e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas





ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 22/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



91955 - SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	2,00	2,00
91961 - SINAPI	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	1,00	1,00
03401 - ORSE	Interruptor 01 seção simples	UND	24,00	24,00
03402 - ORSE	Interruptor 02 seções simples	UND	3,00	3,00
91996 - SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	42,00	42,00
92000 - SINAPI	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	100,00	100,00
92025 - SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	3,00	3,00
08998 - ORSE	Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto	UND	2,00	2,00
93660 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	9,00	9,00
93661 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	6,00	6,00
93663 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	1,00	1,00
93667 - SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	2,00	2,00
93670 - SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	2,00	2,00
93671 - SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	2,00	2,00
00452 - ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 a, padrão din (europeu - linha branca), curva c	UND	2,00	2,00
08420 - ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 150 a, padrão din (europeu - linha branca), corrente 10 ka	UND	2,00	2,00
93653 - SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	22,00	22,00
93654 - SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	4,00	4,00
93655 - SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	2,00	2,00
93656 - SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO 19	Interruptor Tetrapolar DR (In 30 mA) - DIN 25A - fornecimento e instalação	UND	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO 20	Interruptor Tetrapolar DR (In 30 mA) - DIN 40A - fornecimento e instalação	UND	2,00	2,00
COMPOSIÇÃO 21	Interruptor Tetrapolar DR (In 30 mA) - DIN 63A - fornecimento e instalação	UND	1,00	1,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajoaio.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D> e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:14
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas





ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 23/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



COMPOSIÇÃO 22	Painel led de embutir 24w	UND	25,00	25,00
12368 - ORSE	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.Flp-6478/2x20) tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w	UND	84,00	79,00
97607 - SINAPI	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020	UND	13,00	13,00
11364 - ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. Pt-301/2, da aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	UND	9,00	9,00
101632 - SINAPI	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. Af_08/2020	UND	9,00	9,00
101538 - SINAPI	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. Af_07/2020	UND	1,00	1,00
09392 - ORSE	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	KG	2,00	2,00
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017	UND	1,00	1,00
101548 - SINAPI	Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. Af_07/2020	UND	1,00	1,00
09043 - ORSE	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	UND	1,00	1,00
10311 - ORSE	Caixa de medição direta até 200a confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm	UND	1,00	1,00
97886 - SINAPI	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. Af_12/2020	UND	1,00	1,00
-	CABEAMENTO ESTRUTURADO			
COMPOSIÇÃO 23	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensoes 20 x 20 x *12* cm (padrao concessionaria local)	UND	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO 17	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensoes 30 x 30 x *12* cm (padrao concessionaria local)	UND	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO 24	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensoes 40 x 40 x *12* cm (padrao concessionaria local)	UND	5,00	5,00
97886 - SINAPI	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. Af_12/2020	UND	4,00	4,00
91941 - SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	30,00	30,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajoaio.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D> e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:14
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas



ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 24/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



91856 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	150,00	150,00
00356 - ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	M	70,00	70,00
00357 - ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	M	50,00	50,00
COMPOSIÇÃO 25	Curva 90 graus, longa, de pvc rígido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto	UND	5,00	5,00
93020 - SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	UND	6,00	6,00
11418 - ORSE	Tomada para lógica, rj45, com placa	UND	22,00	22,00
COMPOSIÇÃO 26	Bloco terminal para telefone bli 10 pares com canaleta de montagem	UND	2,00	2,00
07138 - ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	M	430,00	430,00
98269 - SINAPI	Cabo telefônico ci-50 30 pares instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação. af_11/2019	M	60,00	60,00
12657 - ORSE	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	UND	8,00	8,00
11750 - ORSE	Cabo coaxial rg-6	M	50,00	50,00
00357 - ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	M	50,00	50,00
11242 - ORSE	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6	UND	22,00	22,00
100561 - SINAPI	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação. af_11/2019	UND	3,00	3,00
91920 - SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	5,00	5,00
98301 - SINAPI	Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalação. Af_11/2019	UND	1,00	1,00
07867 - ORSE	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	UND	1,00	1,00
-	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
01511 - ORSE	Extintor de pó químico abc, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, nbr9443, 9444, 10721	UND	5,00	5,00
97599 - SINAPI	Luminária de emergência - fornecimento e instalação. Af_11/2017	UND	18,00	18,00
10712 - ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,74	0,74
-	SPDA			
08082 - ORSE	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	KG	150,00	150,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D> e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:14
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas





ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 25/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



98111 - SINAPI	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. Af. 12/2020	UND	12,00	12,00
10907 - ORSE	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm ² a 70mm ² com grampo "U" e porcas de aço galv. Ref: TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	UND	12,00	12,00
09379 - ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	UND	12,00	12,00
08316 - ORSE	Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref: TEL 044 ou similar - fornecimento	UND	21,00	21,00
COMPOSIÇÃO 27	Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8"	M	240,00	240,00
COMPOSIÇÃO 28	RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 50MM ²	M	70,00	70,00
-	PAISAGISMO			
10234 - ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m ²	1.175,00	1.175,00
02394 - ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	M3	215,00	215,00
08815 - ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m	UND	7,00	7,00
07669 - ORSE	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	UND	15,00	15,00
09868 - ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	UND	60,00	60,00
10746 - ORSE	Planta - Palmeira Vecchia, h=3,00m, fornecimento e plantio	UND	3,00	3,00
08815 - ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m	UND	7,00	7,00
08820 - ORSE	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	UND	20,00	20,00
11797 - ORSE	Planta - Dracena (dracena fragans), fornecimento e plantio	UND	8,00	8,00
COMPOSIÇÃO 29	Plantio de árvore com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m	UND	9,00	9,00
Composição Propria 4*	Fornecimento e instalação de espécie vegetais (onze horas) - considerando 25 mudas por m ²	m ²	200,00	200,00
-	FECHAMENTO			
02374 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m ²	147,00	147,00
12688 - ORSE	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20	m ²	40,44	40,44
87879 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af. 06/2014	m ²	22,24	22,24

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D> e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:14

Chave de Impressão: ZWY2A

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas



ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 26/27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP



12354 - ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m²	22,24	22,24
88485 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m²	169,24	169,24
88423 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. Af_06/2014	m²	169,24	169,24
102726 - SINAPI	Dreno barbacã, dn 50 mm, com material drenante. af_07/2021	UND	196,00	196,00
10812 - ORSE	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	m²	350,48	350,48
09072 - ORSE	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²	10,40	10,40
12682 - ORSE	Portão pivotante Nylofor 01 folhas 1,80 x 2,03, completo, conforme projeto do Centro de Convenções de Sergipe	UND	1,00	1,00
-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
03223 - ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	UND	4,00	4,00
COMPOSIÇÃO 30	Fornecimento e instalação de curral em madeira com colchão de areia	UND	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO 31	Fornecimento e Instalação de Jardineira de alvenaria de bloco, revestida com revestimento cerâmico 10x10 com com banco de madeira	UND	3,00	3,00
COMPOSIÇÃO 32	Caminho Sensorial com Seixos rolados, grama sintética, tapete, casca de pinis, Grama sintética	UND	1,00	1,00
12046 - ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 45 x 45cm - instalado	UND	40,00	40,00
12043 - ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	UND	30,00	30,00
10536 - ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), fioberglass, ref. Clpd1085 ou similar	UND	3,00	3,00
09367 - ORSE	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	UND	2,00	2,00
00005 - ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	UND	1,00	1,00
2450 - ORSE	Limpeza geral	m²	1.912,87	1.912,87

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Mata de São João, 19 de março de 2024.

(Assinatura Digital)
Cintia Nonato de Carvalho
Engenheiro Civil RNP: 0518067580
Prefeitura Municipal de Mata de São João

(Assinatura Digital)
Samella Arine Nascimento Martins
Secretária de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Mata de São João

Assinado por 2 pessoas: CINTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matadesajoa0.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D> e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:14
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas





ANEXO 13 DO TRAMITE 1

Página 27/27



**VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS**



Código para verificação: FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CÍNTIA NONATO DE CARVALHO (CPF 029.XXX.XXX-29) em 19/03/2024 15:45:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS (CPF 057.XXX.XXX-63) em 25/03/2024 13:29:00 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024



Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:14

Chave de Impressão: ZWY2A

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas



ANEXO 14 DO TRAMITE 1

Página 1/12



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

113560/2021

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO**
Registro: **60911BA** RNP: **0507578856**
Título profissional: **ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20210625704** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/09/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA** CPF/CNPJ: **13.910.690/0001-68**
Endereço do contratante: **PRAÇA TRES PODERES** Nº: **39**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **UBAÍRA** UF: **BA** CEP: **45310000**
Contrato: **024/2020** Celebrado em: **18/05/2020**
Valor do contrato: **R\$ 1.069.016,86** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO MALVINAS E SOBRADINHO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **MALVINAS E SOBRADINHO**
Cidade: **UBAÍRA** UF: **BA** CEP: **45310000**
Data de início: **01/06/2020** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA** CPF/CNPJ: **13.910.690/0001-68**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 111 - Execução de Obra Técnica 66.64 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 6.64 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 205.00 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 3315.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 19.41 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 133.48 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 1547.37 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 824.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 296.60 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 210.50 METRO QUADRADO;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS COM CAMPOS SINTÉTICOS EM MALVINAS E SOBRADINHO, NO MUNICÍPIO DE UBAÍRA/BA.

Informações Complementares

- Com exceção de iluminação pública, por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil, sanitária e ambiental.
- Esta Certidão é para fim exclusivo de Acervo Técnico e não acrescenta nenhuma atribuição às originariamente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "b" do Artigo 6º da Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1996.
- O prazo contratual total de execução da obra/serviço é de 01/06/2020 à 19/01/2022, e o período parcial executado abrange de 01/06/2020 até 30/12/2020, conforme o atestado anexo.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 30/09/2021, às 16:03.

Assinatura Eletrônica**ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31**



ANEXO 14 DO TRAMITE 1

Página 2/12



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

113560/2021

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 113560/2021
30/09/2021, 16:00
358CA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 358CA




ANEXO 14 DO TRAMITE 1

Página 3/12



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ nº 34.419.648/0001-19 situada na Rua Dois de Julho- 333, Centro, Mata de São João-Bahia, CEP 48.280-000, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA/BA**, de construção de conjuntos esportivos com campos sintéticos em Malvinas e Sobradinho no município de Ubaíra – Bahia, cuja ART é **BA20210625704**, e de acordo com a planilha abaixo descrita:

Nº do Contrato: 024/2020

Valor do Contrato: R\$ 1.069.018,86

Valor Executado: R\$ 522.844,98

Saldo a Executar: R\$ 546.173,88

Período de Execução: 01/06/2020 a 30/12/2020

Período de Vigência do Contrato: 01/06/2020 a 19/01/2022

Previsão de Término: 31/12/2021

Endereço da obra: Localidade da Malvinas

Responsável Técnico: Marcos Vagner de Santana Pinto (Engenheiro Civil, Sanitarista e Ambiental) – CREA/BA nº 60.911 – RNP: 0507578856

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT. CONTR.	QUANT. EXECUT.	PERC. EXECUT.
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20,00	10,00	50,00%
1.1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12,00	6,00	50,00%
1.1.3	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	6630,00	3315,00	50,00%
1.1.4	41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	2,00	1,00	50,00%
1.2			CAMPO SOCIETY				
1.2.1			PISOS RÍGIDOS				
1.2.1.1	4177	ORSE	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	3094,74	1547,37	50,00%

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113560/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 113560/2021
30/09/2021, 16:03

Chave de Impressão: 3580CA

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 10 folhas




ANEXO 14 DO TRAMITE 1

Página 4/12



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.2.1.2	2620	ORSE	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	658,00	329,00	50,00%
1.2.1.3	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF 06/2017	m³	26,28	13,14	50,00%
1.2.1.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	m³	38,82	19,41	50,00%
1.2.1.5	9418	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	99,86	49,93	50,00%
1.2.2			GRAMADOS SINTÉTICOS				
1.2.2.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2017	m²	3094,74	1547,37	50,00%
1.2.2.2	83668	SINAPI	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	m³	464,22	232,11	50,00%
1.2.2.3	73817/001	SINAPI	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	m³	154,74	77,37	50,00%
1.2.2.4	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	m²	3094,74	1547,37	50,00%
1.2.2.5	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	3094,74	1547,37	50,00%
1.2.2.6	73883/002	SINAPI	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	m³	65,92	32,96	50,00%
1.2.2.7	75029/001	SINAPI	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	410,00	205,00	50,00%
1.2.2.8	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	1,00	50,00%
1.2.3			FECHAMENTO E EQUIPAMENTOS				
1.2.3.1	2431	ORSE	Trave para futebol de campo	par	2,00	1,00	50,00%

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113560/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 113560/2021
30/09/2021, 16:03

Chave de Impressão: 358CA

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 10 folhas




ANEXO 14 DO TRAMITE 1

Página 5/12



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.2.3.2	73787/001	SINAPI	ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	m²	1648,00	824,00	50,00%
1.2.4			ILUMINAÇÃO				
1.2.4.1	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	12,00	6,00	50,00%
1.2.4.2	83397	SINAPI	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	4,00	50,00%
1.2.4.3	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8,00	4,00	50,00%
1.2.4.4	74130/003	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	4,00	50,00%
1.2.4.5	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	1,00	50,00%
1.2.4.6	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	4,00	2,00	50,00%
1.2.4.7	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	1,00	50,00%
1.2.4.8	11774	ORSE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	2,00	1,00	50,00%
1.2.4.9	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	60,00	30,00	50,00%
1.2.4.10	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	900,00	450,00	50,00%

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113560/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 113560/2021
30/09/2021, 16:03

Chave de Impressão: 358CA

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 10 folhas




ANEXO 14 DO TRAMITE 1

Página 6/12



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.2.4.11	91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00	120,00	50,00%
1.3			VESTIÁRIOS				
1.3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.3.1.1	4177	ORSE	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	94,80	47,40	50,00%
1.3.2			FUNDAÇÕES				
1.3.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	22,22	11,11	50,00%
1.3.2.2	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	13,28	6,64	50,00%
1.3.2.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	8,98	4,49	50,00%
1.3.3			DIVISÓRIAS				
1.3.3.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	266,96	133,48	50,00%
1.3.3.2	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	83,40	41,70	50,00%
1.3.3.3	190	ORSE	Divisória em granito bege ipanema polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	41,04	20,52	50,00%
1.3.3.4	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	38,40	19,20	50,00%
1.3.3.5	11396	ORSE	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	15,36	7,68	50,00%
1.3.4			PAVIMENTAÇÃO				
1.3.4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	94,80	47,40	50,00%
1.3.4.2	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	94,80	47,40	50,00%

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113560/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 113560/2021
30/09/2021, 16:03

Chave de Impressão: 3580CA

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 10 folhas




ANEXO 14 DO TRAMITE 1

Página 7/12



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

			MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014				
1.3.4.3	7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	11,60	5,80	50,00%
1.3.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
1.3.5.1	74131/001	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	1,00	50,00%
1.3.5.2	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	3,00	50,00%
1.3.5.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00	70,00	50,00%
1.3.5.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	2,00	50,00%
1.3.5.5	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	8,00	4,00	50,00%
1.3.5.6	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00	2,00	50,00%
1.3.5.7	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00	2,00	50,00%
1.3.6			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
1.3.6.1	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	4,00	2,00	50,00%
1.3.6.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00	12,00	50,00%

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113560/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 113560/2021
30/09/2021, 16:03

Chave de Impressão: 3580A

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 10 folhas




ANEXO 14 DO TRAMITE 1

Página 8/12



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.6.3	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	20,00	10,00	50,00%
1.3.6.4	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	40,00	20,00	50,00%
1.3.6.5	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	16,00	8,00	50,00%
1.3.6.6	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00	4,00	50,00%
1.3.6.7	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	6,00	3,00	50,00%
1.3.6.8	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	4,00	2,00	50,00%
1.3.6.9	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	8,00	4,00	50,00%
1.3.6.10	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	16,00	8,00	50,00%
1.3.6.11	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	2,00	50,00%
1.3.6.12	7167	ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	4,00	2,00	50,00%
1.3.6.13	100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	2,00	50,00%
1.3.6.14	2052	ORSE	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	8,00	4,00	50,00%

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113560/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 113560/2021
30/09/2021, 16:03

Chave de Impressão: 3580A

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 10 folhas




ANEXO 14 DO TRAMITE 1

Página 9/12



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.6.15	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00	4,00	50,00%
1.3.6.16	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00	4,00	50,00%
1.3.6.17	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	30,00	15,00	50,00%
1.3.6.18	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	34,00	17,00	50,00%
1.3.6.19	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 05/2018	UN	2,00	1,00	50,00%
1.3.6.20	98094	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 05/2018	UN	2,00	1,00	50,00%
1.3.7			ESQUADRIAS				
1.3.7.1	73933/001	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	m²	6,72	3,36	50,00%
1.3.7.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	11,52	5,76	50,00%
1.3.8			REVESTIMENTOS E PINTURAS				
1.3.8.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	593,20	296,60	50,00%

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113560/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 113560/2021
30/09/2021, 16:03

Chave de Impressão: 3580CA

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 10 folhas




ANEXO 14 DO TRAMITE 1

Página 10/12



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.8.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	421,00	210,50	50,00%
1.3.8.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	172,20	86,10	50,00%
1.3.8.4	87266	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	172,20	86,10	50,00%
1.3.8.5	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	421,00	210,50	50,00%
1.3.8.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	421,00	210,50	50,00%
1.3.9			COBERTURA				
1.3.9.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	133,28	66,64	50,00%
1.3.9.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	133,28	66,64	50,00%
1.3.9.3	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,20	13,60	50,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113560/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 113560/2021
30/09/2021, 16:03

Chave de Impressão: 3580A

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 10 folhas

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292




ANEXO 14 DO TRAMITE 1

Página 11/12



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.9.4	74202/002	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	10,40	5,20	50,00%
1.3.9.5	84093	SINAPI	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	54,40	27,20	50,00%
1.3.9.6	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	35,42	17,71	50,00%
1.4			ARQUIBANCADA				
1.4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.4.1.1	4177	ORSE	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	64,40	32,20	50,00%
1.4.2			FUNDAÇÕES E LASTRO (ASSENTO)				
1.4.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	16,36	8,18	50,00%
1.4.2.2	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	22,90	11,45	50,00%
1.4.2.3	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	57,66	28,83	50,00%
1.4.2.4	6320	ORSE	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	6,60	3,30	50,00%
1.4.2.5	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M	68,40	34,20	50,00%
1.4.2.6	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	16,40	8,20	50,00%
1.4.3			ALVENARIAS				
1.4.3.1	89460	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	150,00	75,00	50,00%
1.4.4			REVESTIMENTOS E PINTURAS				

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113560/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 113560/2021
30/09/2021, 16:03

Chave de Impressão: 3580A

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 10 folhas




ANEXO 14 DO TRAMITE 1

Página 12/12



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.4.4.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	104,96	52,48	50,00%
1.4.4.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	104,96	52,48	50,00%
1.4.4.3	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	m²	173,36	86,68	50,00%
1.5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
1.5.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	3189,54	1063,18	33,33%

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos com perfeição, de acordo com as especificações e normas técnicas em vigor, nada constando que o desabone comercial ou tecnicamente.

Ubaíra/BA, 31 de Dezembro de 2020.

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

RONALD DOS SANTOS
MUNICÍPIO DE UBAÍRA – Engenheiro Civil - Fiscalização
CREA/BA 30001004292D

Fred Muniz Barreto Andrade
FRED MUNIZ BARRETO ANDRADE
MUNICÍPIO DE UBAÍRA – Prefeito

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113560/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 113560/2021
30/09/2021, 16:03
Chave de Impressão: 358CA
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 10 folhas



ANEXO 15 DO TRAMITE 1

Mensagens



Visualize aqui as mensagens da Sessão Pública

Concorrência Eletrônica N° 90005/2024



Mensagem do Participante

Item 1

De 34.419.648/0001-19 - O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:18:54 de 18/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JAUA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 34.419.648/0001-19.

Enviada em 18/09/2024 às 14:18:54h

Mensagem do Agente de contratação

Enviar especificação e esquema de montagem para comprovação.

Enviada em 17/09/2024 às 10:35:43h

Mensagem do Agente de contratação

Por meio de Diligência, solicitamos à licitante JAUÁ que envie documentação completar para sanar dúvidas ref. as CATs 86387/2021 e 44389/2020, quanto aos serviços de "Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios uv e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada". Neste caso, qual é a função do uso da borracha? Amortecedora, drenante?

Enviada em 17/09/2024 às 10:35:32h

ANEXO 16 DO TRAMITE 1



À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR-SUCOP

Ref.: Processo Administrativo nº 96384/2024

Concorrência nº. 90005/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Campo do Tejo, no bairro de IAPI – Salvador/BA

JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.419.648/0001-19, com sede na Rua do Barro Branco, 05 - Imbassaí, Mata de São João, Bahia, CEP: 48.280-000, por sua sócia administradora, Sra. **NICOLE SOUZA PARIS**, vem, respeitosamente, à presença de Vossas Senhorias, apresentar sua manifestação em atendimento à solicitação constante na comunicação via portal.

I. DA TEMPESTIVIDADE

Inicialmente, destaca-se que a presente manifestação está sendo protocolada dentro do prazo, conforme determinado na notificação recebida, com prazo final para resposta até o dia 18 de setembro de 2024 (quarta-feira), às 17:00 horas.

II. DOS FATOS

A **JAUÁ CONSTRUÇÕES LTDA**, ora detentora da proposta mais vantajosa nos autos do processo em epígrafe, ciente da intimação quanto a forma de diligência, para envio de documentação complementar, necessária e suficiente, para demonstrar similaridade de itens de relevância contidos nas CAT 86387/2021 e CAT 44389/2020, com fulcro na Lei 14.133/2021, apresentar, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31

ANEXO 16 DO TRAMITE 1



III. DA SÍNTESE

Excelência, os termos do edital, no tocante à capacidade técnica, visam exatamente a abarcar o maior espectro possível de licitantes, pois indica obras com experiência igual à exigida, similar ou, ainda, superior.

Ou seja, se a empresa tem, de forma documentada, prática prévia com o objeto exigido no edital, e esta pode ser exatamente igual, extremamente similar ou até mais do que o exigido está a mesma apta a prestar o serviço.

A fim de ilustrar o que está sendo escrito, que, como informa o ditado, expressa mais do que mil palavras, seguem abaixo imagens das experiências, *in verbis*:

Certidão de Acervo Técnico 86387/2021**Página 4**

1.2.2.4	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	736,00
---------	-------	------	---	----	--------

Página 5

1.2.2.4	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	937,88
---------	-------	------	---	----	--------

Página 11

1.2.2.4	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	792,64
---------	-------	------	---	----	--------

bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassai
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

ANEXO 16 DO TRAMITE 1**Certidão de Acervo Técnico 44389/2020****Página 5**

10042/ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios uv e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	M2	1269,00
------------	---	----	---------

Após apresentados trechos dos atestados de experiência prévia oferecidos pela empresa junto com as demais documentações para a etapa de habilitação, traz-se, à colação, a parte do edital que trata do item aptidão ou capacidade técnica, *in verbis*:

10.12. Qualificação Técnica Profissional

10.12.2.1. A comprovação do atestado de responsabilidade técnica profissional por execução de obra ou serviço de características semelhantes, será realizada através de Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico- CAT, comprovando a seguinte atestação das parcelas de maior relevância:

(...) INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM MANTA AMORTECEDORA DE IMPACTOS DRENANTE

bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31



ANEXO 16 DO TRAMITE 1



**10.13. Qualificação Técnica
Operacional (Empresa)**

**10.13.1.1. A comprovação do
atestado de responsabilidade
técnica-operacional do licitante
será realizada mediante
apresentação de 1 (um) ou mais
atestado(s), em nome da licitante,
fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado
devidamente identificada,
relativo(s) a execução do(s)
serviços, compatível(is) em
características, quantidades e
prazos com o objeto da presente
licitação, comprovando a seguinte
atestação das parcelas de maior
relevância:**

**(...) INSTALAÇÃO DE GRAMA
SINTÉTICA COM MANTA
AMORTECEDORA DE IMPACTOS
DRENANTE**

Em resumo abaixo, tecnicamente demonstraremos a forma executiva dos serviços de relevância solicitado para comprovação técnica descrita no TR baixo da execução referente aos serviços do **Certidão de Acervo Técnico 44389/2020.**

bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31

ANEXO 16 DO TRAMITE 1



TR DESCRITIVO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

A instalação grama sintética foi executada conforme as normas vigentes quanto a sua qualidade, instalação e nivelamento adequado do material que compõe o sistema de amortecimento, reduzindo lesões e proporcionando muito mais conforto e segurança na sua utilização.

Considerações importantes foram levadas em consideração nos serviços iniciais de preparação do piso para aplicação da grama sintética.

Etapa 01: Execução de terraplenagem e compactação de toda área, incluindo a execução de caimento de 1% a partir do eixo longitudinal para as laterais, obedecendo ao levantamento planialtimétrico realizado previamente.

Figura 01: Execução de terraplenagem para nivelamento de recepção da base para grama.



bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31

ANEXO 16 DO TRAMITE 1

Etapa 02: A etapa posterior a compactação da base, procedeu-se com a execução do sistema de drenagem, composta por abertura de vala, disposta em diversos sentidos equidistantes entre si. As valas foram escavadas manualmente e foram dimensionadas para atender a vazão da drenagem necessária para garantir que não ocorra acúmulos de água. As valas serão preenchidas internamente com tubo perfurado, especial para dreno, com diâmetro de 150mm, recobertas com brita nº 1 e totalmente envelopados com manta geotêxtil do tipo BIDIM ou similar. O sistema de drenagem foi conectado aos sistemas de captação e escoamento de águas pluviais

Figura 02: Execução preparação para assentamento de tubo de drenagem



bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassai
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31

ANEXO 16 DO TRAMITE 1



Figura 03: Execução de assentamento de tubo de drenagem sobre base de brita



bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31

ANEXO 16 DO TRAMITE 1



Figura 04: Execução de preenchimento de vala com brita e envelopamento de tubo de drenagem



bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31

ANEXO 16 DO TRAMITE 1



Figura 05: Execução de preenchimento de vala com brita e envelopamento de tubo de drenagem



bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31

ANEXO 16 DO TRAMITE 1



Etapa 03: A etapa seguinte consiste em execução de base drenante, confeccionada com camadas de brita graduada nº 1 e nº 0, compactadas. A base obedeceu ao caimento de 1% a partir do eixo longitudinal para as alterais do campo e não houve desnível para evitar bacias e depressões no campo.

Figura 06: Execução de preparação para base



bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31

ANEXO 16 DO TRAMITE 1



Figura 07: Execução de preparação para base



bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31

ANEXO 16 DO TRAMITE 1



Figura 08: Execução de preparação para base



Figura 09: Execução de preparação para base



bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000


Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31

ANEXO 16 DO TRAMITE 1



Figura 10: Compactação de base



bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31

ANEXO 16 DO TRAMITE 1



Figura 11: Base compactada e pronta para recebimento de grama



Etapa 04: A etapa consiste na instalação da grama composta por fios monofilamentares de polietileno de baixa abrasividade, tratados com protetores de raios ultravioleta e com alta densidade de tufo. Após instalação da grama, o campo é preparado para receber a camada amortecedora composta com grânulos de borracha SBR especial, malha 10, limpa, peneirada e isenta de metais, que será aplicada superficialmente e entre os fios, na proporção de 15kg por m². Os rolos de grama sintética serão unidos por fita reforçada de poliéster entrelaçado não direcional, e adesivo especial de poliuretano, bicomponente e à prova de água. **(Anexo 1 – Contrato de aquisição de grama com a borracha)**

bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassai
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31

ANEXO 16 DO TRAMITE 1



Figura 12: instalação de grama sintética



bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31

ANEXO 16 DO TRAMITE 1



Figura 13: instalação de grama sintética



Figura 14: instalação de grama sintética



bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassai
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31

ANEXO 16 DO TRAMITE 1



Figura 15: Espalhamento de borracha de grama sintética



Figura 16: Espalhamento de borracha de grama sintética



bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassai
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31

ANEXO 16 DO TRAMITE 1



Figura 17: Borracha em grama sintética



Figura 18: Borracha em grama sintética



bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31

ANEXO 16 DO TRAMITE 1



Figura 17: Campo finalizado




Figura 18: Campo finalizado



bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31

ANEXO 16 DO TRAMITE 1



Figura 19: Campo grama sintética com borracha 01 – Ubaíra, Bahia.



Figura 19: Campo grama sintética com borracha 02 – Ubaíra, Bahia



bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31

ANEXO 16 DO TRAMITE 1



Figura 20: Campo grama sintética com borracha 03 – Ubaíra, Bahia



bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31

ANEXO 16 DO TRAMITE 1



Figura 21: Campo grama sintética com borracha 04 – Ubaíra, Bahia



Por fim, após a descrição e demonstrativo mediante registros fotográficos de todas as etapas, fica demonstrado a similaridade de dos serviços executados pela Jauá Construções quanto ao solicitado para com o do processo em epígrafe. Comprovando por sua vez, que a empresa é apta tecnicamente para a execução dos serviços.

bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31



ANEXO 16 DO TRAMITE 1



IV. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, a ora empsra postula de Vossa Excelência que se digne em:

I-Aferir a tempestividade das presentes razões, tendo em vista que as mesmas são tempestivas, na forma da lei de regência aplicável à espécie;

II- Após aferida a tempestividade, sejam as razões analisadas, e, no mérito, **ACOLHIDAS, PARA O FIM DE JULGAR PROVIDO, SENDO A COMISSÃO LICITANTE A HABILITAR A EMPRESA, TENDO EM VISTA QUE O ITEM APTIDÃO TÉCNICA ENCONTRA-SE EM PERFEITA ADEQUAÇÃO COM OS TERMOS EDITALÍCIOS;**

Mata de São João, 19 de Setembro de 2024.

MARCOS
VAGNER DE
SANTANA
PINTO:00775036
510

Assinado de forma
digital por MARCOS
VAGNER DE SANTANA
PINTO:00775036510
Dados: 2024.09.18
14:15:08 -03'00'

Jauá Construções Eireli
Cnpj nº 34.419.648/0001-19
Marcos Vagner de Santana Pinto
Engenheiro Civil, Sanitarista e Ambiental
Responsável Técnico Executivo

NICOLE
SOUZA
PARIS:05769
605510

Assinado de forma
digital por NICOLE
SOUZA
PARIS:05769605510
Dados: 2024.09.18
14:14:57 -03'00'

Jauá Construções Eireli
Cnpj nº 34.419.648/0001-19
Nicole Souza Paris
Sócia Administradora

bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000



ANEXO 16 DO TRAMITE 1



ANEXO 1

bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

Assinatura Eletrônica

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA - 20/09/2024 14:54:31



ANEXO 16 DO TRAMITE 1



Central de Vendas:
(15) 3521-1819

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE MERCADORIA E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL N.º 1489/2020**
FORNECIMENTO DO GRAMADO SINTÉTICO

I- DAS PARTES

Pelo presente instrumento, as partes:

-Contratante:

Nome: JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI
Cnpj: 34.419.648/0001-19
Endereço: R DOIS DE JULHO, 333 - Centro
CIDADE: Mata de São João - BA
CEP: 48280-000
TEL: (71) 99323-5536
E-mail: adm@jauaconstrucoes.com.br

-Avalista:

Nome: NICOLE SOUZA PARIS
CPF: 057.696.055-10
RG: 1478137274 - SSP BA
Endereço: Rua Praia de Tambau, 03 - Cond. Tayti Ed. Moreia, Bloco A, Qd. 20, Apt. 08
- Vilas do Atlântico
CIDADE: Lauro de Freitas BA
CEP: 42708-200
TEL: (71) 99368-5526
E-mail: adm@jauaconstrucoes.com.br

-Contratada:

Nome: TDP PROJETOS, CONSTRUÇÕES, CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA-ME
CNPJ: 04.758.104/0001-10
Endereço: Rua Venezuela, 226- Jd. América - Itapeva/SP
Representante Legal: Antonio de Pádua Barros Barbosa, brasileiro, casado, Empresário, portador da
Cédula de Identidade 8.256.273-0 e inscrito no CPF/MF sob nº 793.710.278-00

Têm entre si, justo e contratado, celebrar o presente instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra de Mercadoria com Pacto de Reserva de Domínio, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

II- DO OBJETO

Cláusula 1ª - O objeto do presente contrato é fornecimento de grama sintética para, com as seguintes descrições, dimensões e quantidades:

- Fornecedor de 4.959,85m² de Grama sintética Soft Premium 42 mm, com todas as demarcações (na cor Branco) e recuos na cor verde (as medidas dos recuos serão definidos posteriormente pelo cliente) para 5 campos com as seguintes dimensões:
- Campo 01: Com 27,30m x 47,30m - 1.291,29m² de grama verde
- 27m² de Grama Branca
- 24 Baldes de cola e 600ml de Tape
- Borracha SBR granulada PRETA MALHA 10 (0,7 A2,0 MM)
- Campo 02: Com 27,30m x 47,30m - 1.291,29m² de grama verde
- 27m² de Grama Branca
- 24 Baldes de cola e 600ml de Tape
- Borracha SBR granulada PRETA MALHA 10 (0,7 A2,0 MM)

Rua Venezuela, 226 - Jd América- Itapeva SP - CEP: 18406-330
Tel. (15) 3521-1797 / 3521- 1819



ANEXO 16 DO TRAMITE 1



Central de Vendas:
(15) 3521-1819

- Campo 03: Com 32,20m x 19,10m – 615,02m² de grama verde
- 18m² de Grama Branca.
- 14 Baldes de cola e 350ml de Tape
- Borracha SBR granulada PRETA MALHA 10 (0,7 A2,0 MM)
- Campo 03: 02 áreas: 6,90m x 3,80m - 26,22m² cada – Total: 52,44m² de Grama Verde
- Campo 04: Com 32,20m x 19,10m – 615,02m² de grama verde
- 18m² de Grama Branca.
- 14 Baldes de cola e 350ml de Tape
- Borracha SBR granulada PRETA MALHA 10 (0,7 A2,0 MM)
- Campo 04: 02 áreas: 6,90m x 3,80m - 26,22m² cada – Total: 52,44m² de Grama Verde
- Campo 05: Com 23,45m x 44,45m - 1.042,35m² de grama verde
- 25m² de Grama Branca.
- 22 Baldes de cola e 550ml de Tape
- Borracha SBR granulada PRETA MALHA 10 (0,7 A2,0 MM)
- Fretes para todos os materiais descritos ocorrerão por conta da CONTRATADA.

Parágrafo Único: O Campo de Grama Sintética será destinado, exclusivamente para os fins de locação de práticas esportivas. Qualquer outro tipo de uso acarretará na imediata perda da garantia.

Cláusula 2ª – Os produtos, objeto do presente contrato deverão ser entregues no seguinte endereço:

Rua Antonio Telecio, 686 – Centro - Ubaíra BA – CEP: 45310-000

III- DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula 3ª – A CONTRATADA compromete-se a entregar o produto descrito na Cláusula 1ª supra dentro do prazo de até 30 (trinta) úteis após o sinal de pagamento ou prazo convencionado entre as partes.

Parágrafo Primeiro: Após o aviso por e-mail da liberação do material, o CONTRATANTE terá o prazo de 2 dias úteis para o efetivo pagamento da parcela da retirada conforme disposto no **Parágrafo Primeiro da Cláusula 7ª**, extrapolando este prazo será cobrado uma taxa de R\$ 200,00 (duzentos reais) por dia a título de armazenamento dos materiais, e a CONTRATADA terá um prazo de 5 dias úteis contados do aviso por e-mail da liberação do material, para carregamento do produto.

Parágrafo Segundo: Após a entrega do material, o CONTRATANTE deverá se manifestar por escrito, por e-mail sobre quaisquer inconformidades do produto fornecido pela CONTRATADA. Caso o CONTRATANTE não se manifeste no referido prazo, serão considerados definitivamente aceitos pelo CONTRATANTE o produto fornecido pela CONTRATADA.

Cláusula 4ª – O fornecimento do Produto ora contratado poderá ser adiado, interrompido ou suspenso pela CONTRATADA, independentemente de aviso prévio nos seguintes casos: (I) atraso no pagamento de quaisquer parcelas do preço previstas na Cláusula 7ª deste contrato.

Cláusula 5ª – O presente contrato terá validade até a satisfação completa das obrigações das partes, incluindo, mas não se limitando, à realização dos serviços pela CONTRATADA, pagamento integral do preço pelo CONTRATANTE e vigência da garantia, pactuada na Cláusula 9ª abaixo.

Cláusula 6ª – Os *Instaladores Particulares Contratados* deverão instalar rigorosamente de acordo com o especificado no *checklist* em anexo, do qual faz parte integrante do presente contrato, devendo tal documento ser preenchido e enviado à CONTRATADA, juntamente com os documentos e fotos nele especificados, sob pena, do não cumprimento na perda da Garantia do Produto.

Cláusula 7ª – O CONTRATANTE compromete-se a pagar e a CONTRATADA a receber, pelos serviços e produtos ora contratados, totalizando um valor de **R\$ 205.000,00 (Duzentos e Cinco Mil Reais)** a serem pagos da seguinte forma:

Rua Venezuela, 226 – Jd América- Itapeva SP – CEP: 18406-330
Tel. (15) 3521-1797 / 3521- 1819



ANEXO 16 DO TRAMITE 1

Central de Vendas:
(15) 3521-1819

Parágrafo Primeiro: Os valores deverão ser pagos em nome do favorecido TDP ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES, CONSULTORIA E COMERCIO, LTDA - ME, CNPJ: 04.758.104/0001-10, C/C da CONTRATADA, Banco Caixa Econômica Federal- AG: 0596 - C/C: 3267-7. Sendo sinal de **R\$ 102.500,00 (cento e dois mil e quinhentos reais) depositados na conta da CONTRATADA na assinatura desse instrumento e R\$ 102.500,00 (cento e dois mil e quinhentos reais) 48hs antes de carregar os produtos.**

Parágrafo Segundo: No valor descrito no *Caput* desta cláusula não estão incluídas Mão de Obra para a Instalação, dos quais serão de responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE.

Cláusula 8ª - O retardamento na entrega do produto ora contratados por culpa do CONTRATANTE, ou de seus demais subcontratados, ou por qualquer outro motivo, não constituirá justificativa para o atraso no pagamento das prestações ajustadas na Cláusula 7ª acima.

IV- DA GARANTIA

Cláusula 9ª - A garantia dos produtos fornecidos, é de **24(vinte e quatro) meses para grama**, a contar da data da entrega, nos termos da Cláusula 3ª acima.

Parágrafo Primeiro: caso seja verificado algum defeito abrangido pela garantia e a CONTRATADA realize a substituição do produto, o produto substituído será garantido até o termo final da garantia disposto no *caput*, não ocorrendo assim, nova contagem do prazo de vigência da garantia.

Parágrafo Segundo: a garantia dos produtos subdividem-se em 3 modalidades:

- a) Primeiro ano: O produto poderá ser substituído integralmente, e terá como avaliação 100% do valor de mercado, ou, parcialmente conforme análise do departamento técnico da indústria.
- b) Segundo ano: O produto terá como avaliação, 60% do valor de mercado, ou, parcialmente conforme análise do departamento técnico da indústria.

Cláusula 10ª - Para o exercício da garantia, o CONTRATANTE, obrigatoriamente deverá estar em dia com seus pagamentos, bem como, ter utilizado corretamente o produto vendido e os serviços executados pela CONTRATADA.

Cláusula 11ª - O CONTRATANTE não poderá valer-se da garantia, se verificada uma ou mais das seguintes situações:

- a) O produto ter sido utilizado para propósito diverso do designado na Cláusula 1ª acima;
- b) O defeito atribuído ao produto vendido, ou aos serviços pela CONTRATADA for causado por:
 - (i) Reparos inapropriados feitos diretamente pelo CONTRATANTE, ou seus subcontratados, ou quaisquer terceiros;
 - (ii) Caso fortuito, força maior ou negligência do CONTRATANTE, ou seus subcontratados, ou quaisquer terceiros;
 - (iii) Queimadas, acidentais ou não, cortes, vandalismo ou abusos na utilização do Campo;
 - (iv) Uso indevido de qualquer tipo de substância ou produto sobre o Campo pelo CONTRATANTE, seus subcontratados ou quaisquer terceiros, seja qual for a finalidade;
 - (v) Uso de calçados e/ou equipamentos inapropriados sobre o Campo; tais como chuteiras com travas.
 - (vi) Adoção de métodos inapropriados de limpeza pelo CONTRATANTE, seus subcontratados ou quaisquer terceiros;
 - (vii) Desgaste natural do Campo decorrente do uso, tempo e condições climáticas e/ou;
 - (viii) Dano causado pela ausência das Condições Adequadas para realização da obra, conforme disposto na Cláusula 6ª, Parágrafo Quarto, supra.
- c) A ausência da correta manutenção e/ou do não cumprimento das orientações especificadas no manual de garantia disponibilizado em nosso site www.maxgrass.com.br.

Rua Venezuela, 226 - Jd América- Itapeva SP - CEP: 18406-330
Tel. (15) 3521-1797 / 3521- 1819



ANEXO 16 DO TRAMITE 1



Central de Vendas:
(15) 3521-1819

Parágrafo Primeiro: A solicitação de eventual serviço abrangido pela garantia deverá ser feita pelo CONTRATANTE à CONTRATADA por escrito, no prazo máximo de 48(quarenta e oito) horas, contados da verificação do suposto problema. A CONTRATADA terá 30(trinta) dias para a execução dos reparos solicitados, desde que verificada a aplicação da garantia nos termos do presente contrato. Caso seja constatada a não abrangência da garantia, as partes deverão acordar os valores da remuneração da CONTRATADA e os prazos de execução para os reparos eventualmente necessários. Neste último caso, o CONTRATANTE deverá arcar com os custos dos técnicos para verificação do problema e elaboração de orçamento.

Parágrafo Segundo: Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá ser responsabilizada por perdas e danos, incluído, mas não se limitando, perdas de lucros cessantes da impossibilidade de uso do Campo de Grama Sintética para realização de vistorias e reparos eventualmente necessários, abrangidos por garantia pelo presente contrato, ou não.

Parágrafo Terceiro: A garantia prevista nesta cláusula é exclusiva para o Campo e, dessa forma, a CONTRATADA não poderá ser responsabilizada por outros materiais fornecidos por terceiros diretamente ao CONTRATANTE, eventualmente instalados nas mediações, ou sobre o Campo.

Parágrafo quarto: Em razão do disposto no caput desta Cláusula 11ª, na hipótese do CONTRATANTE não cumprir tempestivamente com o plano de pagamento descrito na Cláusula 7ª.

Parágrafo quinto: Exclui-se da garantia, o desgaste em decorrência de agentes naturais, uso inadequado, não conservação do nível de grânulos de borracha ou Gelcold/geoinfil.

Parágrafo sexto: Em caso de solicitação de assistência técnica, a CONTRATADA terá o prazo de 30 dias úteis após a solicitação por escrito, para efetuar o atendimento. Caso seja diagnosticada que a anomalia está coberta pela Garantia, imediatamente tomará as providências para a solução do problema. Porém, em caso do Técnico designado certificar que as anomalias não serão cobertas pela Garantia, será cobrado uma taxa de visita de R\$ 500,00, mais despesas de viagem no montante de R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por Km rodado.

V- DAS CLAUSULAS PENAIS, DA RESCISÃO E DA RESERVA DE DOMÍNIO.

Cláusula 12ª - Para garantia do fiel e cabal cumprimento de todas as obrigações assumidas neste contrato, a compra e venda dos materiais necessários, conforme indicado na Cláusula 1ª é realizada com reserva de domínio para a CONTRATADA, até que o preço do Contrato seja integralmente pago pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro: O CONTRATANTE reconhece que os materiais fornecidos pela CONTRATADA são de sua propriedade até o efetivo pagamento do preço de aquisição dos materiais. Desta forma, em decorrência do inadimplemento do pagamento do preço, a propriedade dos materiais entregues ao CONTRATANTE remanesce com a CONTRATADA.

Parágrafo Segundo: Em razão do disposto no caput desta Cláusula 12ª, na hipótese de o CONTRATANTE não cumprir tempestivamente com o plano de pagamento descrito na Cláusula 7ª, o CONTRATANTE compromete-se a restituir os materiais, no prazo máximo e improrrogável de 10(dez) dias úteis, contados de notificação a ser enviado pela CONTRATADA, por fax, correio ou e-mail, ao CONTRATANTE, nesse sentido. Neste caso, a CONTRATADA deverá providenciar a retirada dos materiais no prazo de 10(dez) dias úteis.

Parágrafo Terceiro: Declara ainda, estar ciente que a CONTRATADA poderá valer-se da via extrajudicial ou judicialmente, na forma de busca e apreensão do bem vendido e de forma imediata, com fulcro no artigo 190 do NCPC e demais cominações pertinentes, sendo que, arcará o CONTRATANTE inadimplente com os custos da avaliação dos bens, despesas de retirada e custas judiciais, sem prejuízo dos honorários advocatícios, podendo inclusive vende-los a terceiros para ressarcimento dos valores não recebidos.

Cláusula 13ª - A rescisão por justa causa dar-se-á a qualquer tempo, mediante o envio de notificação neste sentido à parte contrária, nas seguintes hipóteses:

- (i) em caso de inadimplência, por qualquer das partes, de quaisquer das obrigações aqui assumidas e;

Rua Venezuela, 226 - Jd América- Itapeva SP - CEP: 18406-330
Tel. (15) 3521-1797 / 3521- 1819

Digitalizado com CamScanner



ANEXO 16 DO TRAMITE 1



Central de Vendas:
(15) 3521-1819

- (ii) se a outra parte requerer os benefícios da recuperação judicial ou autofalência, ou se deixar de elidir, no prazo legal pedido de falência ajuizados contra si, ou se for dissolvida por decisão voluntária, ou judicial.

Parágrafo Único: Em caso de rescisão antecipada por iniciativa ou culpa do CONTRATANTE, este deverá pagar à CONTRATADA o valor total dos produtos, descrito na Cláusula 7ª acima, independentemente do estágio de fabricação.

Cláusula 14ª – O não pagamento de quaisquer parcelas nos prazos descritos na Cláusula 7ª acima, independentemente do motivo, ensejará na cobrança contra o CONTRATANTE de multa de 2% sobre o valor do débito em atraso, acrescidos de juros moratórios de 1%(um por cento) e atualização monetária calculada sobre o valor total de acordo com índice IGPM-FVG, Ou qualquer outro índice que venha legalmente a substituí-lo, *pro-rata-die*, até a efetiva quitação do débito.

Parágrafo Único: O não cumprimento, por parte do CONTRATANTE e CONTRATADA, de quaisquer das obrigações estipuladas neste Contrato, sujeitará tal parte ao pagamento de 20% de honorários advocatícios calculados sobre o valor do Contrato, além das perdas e danos que der causa, sem prejuízo, ainda, da possibilidade de rescisão contratual pactuada na Cláusula 13ª, alínea "I".

VI- DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 15ª – Qualquer tolerância admitida por uma das partes em benefício da outra, concernente aos direitos e obrigações ora ajustados, não constituirá renúncia, novação ou alteração contratual, implicando em mera liberalidade da parte concedente.

Cláusula 16ª – A CONTRATADA fica, desde já, sem qualquer ônus, autorizada a utilizar a obra e o nome do CONTRATANTE como referência para fins exclusivamente publicitários.

Cláusula 17ª – As partes declaram que o presente instrumento corresponde à manifestação final, irrevogável e exclusiva do acordo celebrado entre elas, substituindo quaisquer outras propostas e comunicações verbais e/ou escritas.

Cláusula 18ª – O presente Contrato obrigará e vigorará em benefício das partes ora contratantes, seus sucessores e cessionários, respeitadas as disposições da Cláusula 20 infra, em todos os seus termos, cláusulas e condições.

Cláusula 19ª – Nenhuma das partes poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente direitos ou obrigações decorrentes deste Contrato, sem o prévio consentimento, por escrito, da outra parte, executando-se, porém, o direito de transferir ou ceder este Contrato a uma sociedade controlada ou controladora, direta ou indiretamente pela mesma. É exceção da presente cláusula a cessão pela CONTRATADA dos recebíveis do CONTRATANTE, discriminados na Cláusula 7ª acima.

VII- DA ELEIÇÃO DE FORO

Cláusula 20ª – As partes elegem o foro da comarca de Itapeva-SP, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, em prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem assim, justas e acertadas, firmam as partes o presente contrato de prestação de serviços, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas instrumentárias, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Itapeva, 02 de julho de 2020

Rua Venezuela, 226 – Jd América- Itapeva SP – CEP: 18406-330
Tel. (15) 3521-1797 / 3521- 1819



ANEXO 16 DO TRAMITE 1



Central de Vendas:
(15) 3521-1819

CONTRATANTE:

Nicole Souza Paris

JAVA CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 34.419.648/0001-19

AVALISTA:

Nicole Souza Paris

NICOLE SOUZA PARIS
CPF: 057.696.055-10

CONTRATADA:

TDP ENGENHARIA PROJETOS, CONSTRUÇÕES C. E COMÉRCIO LTDA-ME
CNPJ: 04.758.104/0001-10

TRANSLADO DE NOTAS E DE PROPOSTA DE LETRAS E TÍTULOS DE ITAPEVA (para o interessado)
Recebido por semelhança a(s) firma(s) de, O(a) firma de ANTONIO DE
PAULA MARCELO BORGES, em documento com valor econômico, em test
de verdade.
Itapeva, 9 de julho de 2020 14445/101-73
R\$ 15,00 73
RECEBEMOS TDP ENGENHARIA C. E COMÉRCIO LTDA-ME
04758104/0001-10 - FICV

TESTEMUNHAS:

Ivanilda Alves Lirio
Nome: Ivanilda Alves Lirio
RG 41.232.398-9

Jenryfer Caroline De Lima
Nome: Jenryfer Caroline De Lima
R.G: 57.326.814-9

Rua Venezuela, 226 - Jd América- Itapeva SP - CEP: 18406-330
Tel. (15) 3521-1797 / 3521- 1819

Digitalizado com CamScanner

ANEXO 16 DO TRAMITE 1



Transferência realizada
com sucesso.

Conta origem:

JAUA CONSTRUÇOES EIRELI

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 4674 Conta: 13.002746-6

Conta destino:

TDP engenharia projetos

Instituição: 0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0596 Conta: 32677

Data de efetivação:

20/08/2020

Tipo de conta:

Conta Corrente

Tipo de transferência:

TED

Finalidade:

05 - Pagamento de Fornecedores

Titularidade:

Outra titularidade

Valor

R\$ **102.500,00**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

20/08/2020 10:40:18

Autenticação bancária:

83B626B96388E451558A753

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERENCIA



Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322

ANEXO 16 DO TRAMITE 1



Transferência realizada
com sucesso.

Conta origem:

JAUA CONSTRUÇOES EIRELI

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 4674 Conta: 13.002746-6

Conta destino:

TDP engenharia projetos

Instituição: 0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0596 Conta: 32677

Data de efetivação:

10/07/2020

Tipo de conta:

Conta corrente

Tipo de transferência:

TED

Finalidade:

05 - Pagamento de Fornecedores

Titularidade:

Outra titularidade

Valor

R\$ **102.500,00**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

10/07/2020 12:10:55

Autenticação bancária:

A9B62348634E68514B8B8A5

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERENCIA



Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322

Unidade Destino: GEPRO - GERÊNCIA DE
PROJETOS E CUSTOS/SUCOP

CONTEÚDO DO TRAMITE 2

À GEPRO,

Para conhecimento e providências que se façam necessárias.

AIDILMA MATOS GUIMARAES

ANALIST PLANEJ INFR OB PUB MUN

DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

Assinatura eletrônica: 24/09/2024 08:56:51

JORGE AUGUSTO HALLA GUIMARÃES

DIRETOR

DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

Assinatura eletrônica: 24/09/2024 10:21:51

ANEXO 1 DO TRAMITE 3

A manta drenante citada no atestado logicamente se refere à especificação constante no Termo de Referência, item 3.1:

“Fornecimento e instalação de manta amortecedora de impactos de alta performance drenante de no mínimo 11mm e máximo de 12mm de espessura total, fabricado em espuma à base de polietileno de baixa densidade expandido, com 3 camadas dubladas por termofusão com estrutura celular fechada, pré-formado em mantas perfuradas para drenagem, devendo ser instalada após a execução e preparação do contrapiso, sendo executada com a devida inclinação direcionada para as calhas.”

Portanto, a expertise e qualificação técnica para a instalação de grama sintética com borracha é completamente diferente da expertise e qualificação técnica para a instalação das mantas drenantes, com altura total de no mínimo de 11 mm e máxima de 12mm; fabricadas com 3 camadas dubladas por termofusão e espuma à base de polietileno de baixa densidade expandido, com estrutura celular fechada; com sua forma de instalação: união das laterais das mantas por sobreposição e termofusão e emendas de topo por tape de polipropileno e adesivo de contato.

Assim, entendemos que o atestado apresentado pela empresa NÃO atende ao exigido no quadro de atestação.

Unidade Destino: DIPRO - DIRETORIA DE
PROJETOS E CONVÊNIOS/SUCOP

CONTEÚDO DO TRAMITE 3

À DIPRO,

Segue em anexo resposta ao recurso referente a capacidade técnica para aplicação de grama sintética, conforme especificado, no Campo do Tejo.

Att

ISNAR COSTA LISA FILHO

GERENTE

GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS

Assinatura eletrônica: 24/09/2024 11:57:26

Unidade Destino: COPEL - COMISSÃO CENTRAL
PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SUCOP

CONTEÚDO DO TRAMITE 4

À COPEL,

Segue esclarecimento quanto ao recurso formulado em relação à capacidade técnica para aplicação da grama sintética na obra de execução da "REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DO TEJO", conforme despacho supra.

JORGE AUGUSTO HALLA GUIMARÃES

DIRETOR

DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

Assinatura eletrônica: 24/09/2024 14:36:31