MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MEP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA
CNPJ: 22.777.180/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:36:52 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2025.
Código de controle da certidão: **8634.3AE5.583C.5FF5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 09/08/2024 08:44

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243358145**

RAZÃO SOCIAL	
MEP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
125.618.412 - BAIXADO	**22.777.180/0001-55**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 09/08/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar nº 003, de 22 de Dezembro 2000 – Código Tributário do Município de Feira de Santana.

CÓDIGO: N / 2024 / 180116

CONTRIBUINTE:	**MEP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA**
ENDEREÇO:	**RUA BOA VISTA DE GOIAS, 100 - LAGOA SALGADA**
CNPJ/CPF:	**22.777.180/0001-55**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	**82.719-3**
INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO:	**253.923-3**
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:	**41.20-4-00 - Construção de edifícios**
DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO:	**09/08/2024**
DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO:	**08/10/2024**

Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste município, administrados por esta Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX, do Artigo 149, da Lei Federal n°. 5.172, de 25/10/1966 − Código Tributário Nacional.

Conforme o Art. 215, § 3°, do Código Tributário Municipal − Lei Complementar de n°. 003, 22 de dezembro 2000, as certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo endereço eletrônico: http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/certidao.

*Esta **CERTIDÃO** abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) inscrição(ões) supracitada(s) do contribuinte e refere-se apenas aos **TRIBUTOS MUNICIPAIS**. É válida pelo prazo de **60 DIAS**, contado a partir da data da sua emissão.*

Código de verificação de autenticidade:

3b9f35ff1a02a79ee63b7b51e1bd1e3c

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.777.180/0001-55

Razão Social: MEP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

Endereço: - R BOA VISTA DE GOIAS - / LAGOA SALGADA / FEIRA DE SANTANA / BA / 44082-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/08/2024 a 15/09/2024

Certificação Número: 2024081704315484422670

Informação obtida em 05/09/2024 00:07:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.777.180/0001-55
Certidão nº: 54700545/2024
Expedição: 09/08/2024, às 08:46:28
Validade: 05/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.777.180/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Ficha Cadastral - Pessoa Jurídica

Dados Pessoa Jurídica

Razão Social
MEP CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA

Nome Fantasia
OXXYGENIUM PROJETOS

CNPJ
22.777.180/0001-55

Inscrição Estadual
Não informado

Substituto Tributário
Não

Porte
Micro empresa

Situação
Ativo

Dt Cadastro
01/11/2016

Endereço

- Localização : RUA BOA VISTA DE GOIAS, 100, GALPAO 1, Parque Lagoa Salgada - Feira de Santana - BA - 44082-050
- Correspondência : RUA BOA VISTA DE GOIAS, 100, GALPAO 1, Parque Lagoa Salgada - Feira de Santana - BA - 44082-050

E-mail
manuelleds@hotmail.com

Telefone
Comercial (73) 98144-3765 - Ramal: Não informado

Inscrição Imobiliária (Inscrição do Imóvel)
Não informada

CNAE
Principal:

- 4120400 - Construção de edifícios
- 3321000 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais -
- 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias -
- 4212000 - Construção de obras-de-arte especiais -
- 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas -
- 4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica -
- 4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica -
- 4221904 - Construção de estações e redes de telecomunicações -
- 4221905 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações -
- 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação -
- 4292801 - Montagem de estruturas metálicas -
- 4292802 - Obras de montagem industrial -
- 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas -
- 4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas -
- 4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno -
- 4312600 - Perfurações e sondagens -
- 4313400 - Obras de terraplenagem -
- 4321500 - Instalação e manutenção elétrica -
- 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás -
- 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração -
- 4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio -
- 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos -
- 4329105 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração -
- 4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material -
- 4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque -
- 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral -
- 4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores -
- 4330499 - Outras obras de acabamento da construção -
- 4399103 - Obras de alvenaria -
- 7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica -

- 7111100 - Serviços de arquitetura -
- 7112000 - Serviços de engenharia -
- 7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia -
- 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador -
- 8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas -
- 8130300 - Atividades paisagísticas -

QSA

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Participação	Representante Legal
MANUELLE DIAS DE SANTANA	805.722.005-87	100,00%	Não

Dados do Contribuinte

Inscrição Municipal	Regime ISS	Início Regime	Início Autorização NFS-e	Final Autorização NFS-e
827193	Optante do Simples Nacional	01/07/2015	13/04/2022	Não informado

Endereço	Telefone	E-mail	Avulso?
RUA BOA VISTA DE GOIAS, 100, GALPAO 1, Parque Lagoa Salgada, Feira de Santana, BA, 44082-050	(73) 98144-3765	manuelleds@hotmail.com	Não

De Fora?
Não

Contador

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Tipo CRC	Nº do CRC
WEBER LOPES QUADROS	143.028.025-53	CRC	020192/BA

Telefone	E-mail
(73) 3211-0979	quadroscontabilidade@yahoo.com.br

Situação
Ativo

Tipo Atividade
0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Alíquota	Início Serviços Autorizados	Final Serviços Autorizados
5,0000	13/04/2022	Não informado

Tipo Atividade
0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Alíquota	Início Serviços Autorizados	Final Serviços Autorizados
5,0000	13/04/2022	Não informado

Tipo Atividade
0703 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

Alíquota	Início Serviços Autorizados	Final Serviços Autorizados
5,0000	13/04/2022	Não informado

Tipo Atividade
0704 - Demolição.

Alíquota	Início Serviços Autorizados	Final Serviços Autorizados
5,0000	13/04/2022	Não informado

Tipo Atividade
0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS),.

Alíquota	Início Serviços Autorizados	Final Serviços Autorizados
5,0000	13/04/2022	Não informado

Tipo Atividade
0706 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

Alíquota	Início Serviços Autorizados	Final Serviços Autorizados
5,0000	13/04/2022	Não informado

Tipo Atividade
0708 - Calafetação.

Alíquota	Início Serviços Autorizados	Final Serviços Autorizados
5,0000	13/04/2022	Não informado

Tipo Atividade
0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Alíquota	Início Serviços Autorizados	Final Serviços Autorizados
5,0000	13/04/2022	Não informado

Tipo Atividade
0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Alíquota	Início Serviços Autorizados	Final Serviços Autorizados

5,0000	13/04/2022	Não informado

Tipo Atividade
0717 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.

Alíquota	Início Serviços Autorizados	Final Serviços Autorizados
5,0000	13/04/2022	Não informado

Tipo Atividade
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Alíquota	Início Serviços Autorizados	Final Serviços Autorizados
5,0000	13/04/2022	Não informado

Tipo Atividade
1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Alíquota	Início Serviços Autorizados	Final Serviços Autorizados
5,0000	13/04/2022	Não informado

Tipo Atividade
3101 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

Alíquota	Início Serviços Autorizados	Final Serviços Autorizados
5,0000	13/04/2022	Não informado

Tipo Atividade
3201 - Serviços de desenhos técnicos.

Alíquota	Início Serviços Autorizados	Final Serviços Autorizados
5,0000	13/04/2022	Não informado

Tipo Atividade
0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Alíquota	Início Serviços Autorizados	Final Serviços Autorizados
5,00	21/05/2024	Não informado

Atesto, sob as penas previstas em legislação, serem verídicas as informações prestadas neste documento.

_____
Assinatura do Representante Legal

_____
Carimbo e Assinatura do Contador

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 252099/2024
Emissão: 03/09/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 9xYdB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: MEP CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. ME

CNPJ: 22.777.180/0001-55

Registro: 0010200444

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 600.000,00

Data do Capital: 26/12/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; INSTALAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO NA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; TUBULAÇÕES, REDES DE FACILIDADES; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; PERFURAÇÕES E FUROS PARA INVESTIGAÇÃO DO SOLO E NÚCLEO PARA FINS DE CONSTRUÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO ORGANIZAÇÃO, REENGENHARIA, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, INFORMAÇÃO, GESTÃO; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO E RECUPARAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLÍMPICAS; DEMILIÇÃO DE EDIFÍCIOS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM EDIFICAÇÕES; INSTALÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; ILUMINAÇÃO URBANA E SEMÁFOROS E ILUMINAÇÃO DE PISTAS DE DECOLAGEM; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO; INSTALAÇÃO DE TOLDOS E PERSIANAS; INSTALAÇÃO DE PISCINAS PRÉ-FABRICADAS, QUANDO NÃO REALIZADA PELO FABRICANTE; OUTRAS ATIVIDADES DE ACABAMENTO EM EDIFICAÇÕES, NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OBRAS DE ALVENARIA, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL. OBJETO SOCIAL SOMENTE NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA EM ELETROTÉCNICA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA BOA VISTA DE GOIÁS, 100, GALPÃO 1, LAGOA SALGADA, FEIRA DE SANTANA, BA, 44082050

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 21/09/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001020179DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA

Registro: 0500130175

CPF: 820.***.***-20

Data Início: 24/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 24 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA COMBINADO COM O ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 262 CONFEA NO ÂMBITO DA SEGURANÇA DO TRABALHO.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 252099/2024
Emissão: 03/09/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 9xYdB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE VILAS FERREIRA DOS SANTOS

Registro: 0515074217

CPF: 930.***.***-68

Data Início: 08/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Atribuição: ARTIGO 8 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MANUELLE DIAS DE SANTANA

Registro: 0522428819

CPF: 805.***.***-87

Data Início: 07/05/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Paragrafo 1 do art. 5 da Res. 1073 2016, do Confea, referentes as atribuicoes constantes no art. 7 da Res. 218 73, atividades do art. 7 da Lei n 5.194 66 e os artigos 28 e 29 do Decreto 23569 33, nos termos do art. 6 da Res. 1073 2016.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

30031/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA**
Registro: **45281BA** RNP: **0500130175**
Título profissional: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20180180082** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/10/2018 Baixada em: 21/03/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **GFMC CONSTRUÇÕES LTDA ME**

Contratante: **BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO** CPF/CNPJ: **13.323.274/0001-63**
Endereço do contratante: SEM DEFINIçãO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: s/n
Complemento: Bairro: CENTRO ADM DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40301155
Contrato: 128/17 Celebrado em: 12/01/2018
Valor do contrato: R$ 7.500.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Luis Viana Filho Nº: 600
Complemento: DIVERSOS LOGRADOUROS Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41746900
Data de início: 12/01/2018 Conclusão efetiva: 12/01/2019
Finalidade: Comercial
Proprietário: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CPF/CNPJ: 13.323.274/0001-63

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 metro; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 metro quadrado;

Observações

Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva de Prédios Públicos na capital e municípios do interior ao Sul da BR 242.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA, PLANTIO DE ÁRVORE,PLANTIO DE HERBÁCEAS, PLANTIO DE ESPECIES VEGETAIS,RETIRADA DE ARBUSTO COM DESTOCAMENTO E CAPINA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, ALARME,GÁS, TELEFONIA E EXAUSTÃO ,APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES A ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

30031/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 90 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 30031/2019
23/09/2019, 10:56
0C4dw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0C4dw

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa GFMC CONSTRUÇÕES LTDA, CGC: 23.457.175/0001-28, executou para o GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, sob a fiscalização da SAEB - Secretaria de Administração do Estado da Bahia, CNPJ 13.323.274/0001-63, localizada na 2ª Avenida, Nº 200 - Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, CEP. 41745-003. O serviço de LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242 da OS: 4/2018, conforme abaixo discriminado.

CARACTERIZAÇÃO DA OBRA/PROJETO

Licitação	Nº do Contrato:	Valor do Contrato R$:	Total de aditivos R$:	Valor do Contrato + Aditivos R$:
PE128B/17	RP128B/7	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00

Data de Início:	Data do término:
15/01/2018	15/01/2019

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

NOME DO PROFISSIONAL	TÍTULO PROFISSIONAL	REG. CREA/CAU	NÚM. ART/RRT
ANTÔNIO CAVALCANTE LINS E SILVA	ENG.DE SEG.DO TRABALHO E CIVIL	0500130175	BA20180016839
GILSON COSTA MATOS FILHO	ENGENHEIRO CIVIL	2602305227	BA20180016839
JOSÉ VILAS FERREIRA DOS SANTOS	ENG. ELETRICISTA E ELETROTÉCNICO	0515074217	BA20180055013
RAFAEL SAMPAIO OLIVEIRA	ENGENHEIRO CIVIL	0514028939	BA20190002851

SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA	QT. EXECUTADA
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA ONDULADADE FIBROCIMENTO	1333,79 M2
DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGA DE MADEIRA	5,81 M2
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	180,95 M2
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO	163,22 M2
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	257,05 M2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM,SEM REAPROVEITAMENTO CS:73899/001	14,1 M3
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR	0,34 M3
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEMOU JANELA	138 UN
RETIRADA E LAVAGEM DE TELHAS	122,04 M2
DEMOLICAO DE PISO VINILICO CS:85376	162,99 M2
RETIRADA DE LAJOTA EM CONCRETO 50X50 CMSEM REAPROVEITAMENTO	244,3 M2
RETIRADA DE ELETRODUTO, CONDUTORES ETC	960 M
RETIRADA DE BANCADAS	7,2 M
REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	500,68 M2
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEMSUPERFICIAL) CS:73948/016	2498,18 M2
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPOTORRE - CS: 95135	6 M/M
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS CS:93358	0,82 M3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ªCATEGORIA(FAIXA DE PROFUNDIDADE:ENTRE 3A 4,5M)	2 M3
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DETERRENO COM SOQUETE	4,18 M3

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Creo: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	273,65 M3
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	0,96 M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 30M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88036	0,96 M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 50M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88037	20,04 M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 100M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88039	0,5 M3
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAISA GRANEL,COM CARRINHO OU GERICA,DO TÉR-REO ATÉ A 1A. LAJE	0,5 M3
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAISA GRANEL,COM CARRINHO OU GERICA,DO TÉR-REO ATÉ A 2A. LAJE	12,57 M3
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EMCAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 10 KM	254,07 M3
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO,FCK=20MPA	0,96 M3
GRADE DE PROTEÇÃO DE FERRO,COLOCAÇÃO EACABAMENTO	6,24 M2
EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR,TRAÇC 1:3,E=20MM	1,9 M2
FORRO DE PLACAS ACÚSTICAS EM POLIURETANO- POLIÉSTER, ESPESSURA DE 20 MM	15 M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI IV, 20 X 20 CM,COM CIMENTO COLANTE	1,9 M2
REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO,COM ARGA-MASSA PRÉ-FABRICADA,ESPESSURA DA JUNTA:6MM	1,9 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTATEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNASCS:88423	155,62 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTATEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNASCS:88421	76,37 M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88485	3552,09 M2
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA,COM TRÊS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA	3396,47 M2
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUASDEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCOCS:74065/001	13,91 M2
PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO C/ PRIMERANTICORROSIVO, UMA DEMÃO E TINTA ANTIFLAMA, DUAS DEMÃOS	6,18 M2
REVISÃO C/ SUBST. DE PEÇAS DANIFICADASCOBERTURA TELHA CERÂMICA ATÉ 30%	499,74 M2
RACK COM TRÊS ISOLADORES	1 UN
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COMTAMPA PARAFUSADA,DIMENSÕES 302X302X122MM	1 UN
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COMTAMPA PARAFUSADA DIMENSÕES 452X452X152MM	1 UN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EM-BUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COMBARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,FORNECIMENTO E INSTALACAO CS:74131/005	5 UN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EM-BUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COMBARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,FORNECIMENTO E INSTALACAO CS:74131/006	4 UN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EM-BUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COMBARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,FORNECIMENTO E INSTALACAO CS:74131/007	1 UN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EM-BUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COMBARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,FORNECIMENTO E INSTALACAO CS:74131/008	1 UN

Descrição da Obra: LOTE 3 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PUBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Página: 2/ 90

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPADE AÇO DE SOBREPOR,ATÉ 16 DIVISÕES MODU-LARES,DIMENSÕES EXTERNAS 312X405X95MM	3 UN
REVISÃO GERAL NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOATÉ 30% DE SUBSTITUIÇÃO	3 UN
REVISÃO DA REDE ELÉTRICA-PONTOS	45 UN
ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURAGALVANIZADO A FOGO, INCLUSIVE CONEXÕES,Ø 20 MM (3/4'')	39 M
BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK P/ELETRODUTOØ 20 MM (3/4")	334 UN
BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK P/ELETRODUTOØ 32 MM (1 1/4")	2 UN
BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK P/ELETRODUTOØ 50 MM (2")	4 UN
BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK P/ELETRODUTOØ 100 MM (4")	4 UN
CURVA 90° DE AÇO PARA ELETRODUTOGALVANIZADO A FOGO, Ø 20 MM (3/4')	2 UN
LUVA P/ ELETRODUTOS GALVANIZADO A FOGOØ 80 MM (3")	4 UN
PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO,DIMENSÕES 19 X 38 MM	2 M
VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARAPERFILADO(DIÂMETRO: 1/4")	398 M
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,SEMCONEXÕES,Ø 110 MM (4") CS:93012	12 M
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,COMCONEXÕES,Ø 25 MM (3/4")	48 M
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE16 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/001	60 UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE20 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/001	55 UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE25 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/001	2 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE16 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS: 74130/003	14 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE20 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS: 74130/003	5 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE25 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS: 74130/003	17 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE32 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS: 74130/003	11 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE25 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/004	1 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE32 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/004	7 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE40 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/004	2 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE50 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/004	2 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO ATÉ 175 A225A COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRODISTRIBUIÇÃO 240V CS:74130/010	4 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRI-BUIÇÃO 60A CS:74130/005	2 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRI-BUIÇÃO 70A CS:74130/005	8 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRI-BUIÇÃO 100A CS:74130/005	7 UN
CHAVE FOTOELÉTRICA 400W (RELÊ E BASE)	2 UN
CAIXA DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL,RETANGULAR,DIMENSÕES 4 X 2,BAIXACS:91941	703 UN
TAMPA CEGA PLÁSTICA, DIMENSÕES DE 4X2"	21 UN
INTERRUPTOR PULSADOR PARA CAMPAINHA OUMINUTERIA, 2 A, 250 V	3 UN
TOMADA DOIS PóLOS MAIS TERRA, 20A, 250V,MONTADA EM CONDULETE	26 UN

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR DA 6ª DIR DA SR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anisio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cod: 09.596.304-9
Cren: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PENDENTE OU PLAFONIER COM GLOBO LEITOSOE LÂMPADA DE 60 W	32	UN
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETAINDUSTRIAL COM 2 LÂMPADAS DE 20W, TIPOCALHA DE SOBREPOR CS:73953/002	16	UN
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA,INDUSTRIAL COM 2 LÂMPADAS DE 40 W, TIPOCALHA DE SOBREPOR CS:73953/006	1	UN
SINALIZADOR PISCA-PISCA OU ROTATIVO PARAENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS	2	UN
LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA C/ LÂMPADA	30	UN
RELOCAÇÃO DE LUMINÁRIA	164	UN
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA PARAEMERGÊNCIA DE 15W	14	UN
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICOTIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST CS:9535	9	UN
AUTOMÁTICO DE BóIA	2	UN
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, DIMENSÕES DE 5/8"X 2,40M,C/CAIXA DE INSPEÇÃOE TUBO CERÂMICO	1	UN
TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM CONEXÕES Ø25MM	231	M
TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM CONEXÕES Ø32MM	12	M
CURVA 90° SóLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32MMCS:89369	6	UN
TÊ 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32MMCS:89398	2	UN
UNIÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32MMCS:89390	3	UN
LUVA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO,Ø 32MM (1 1/4")	7	UN
LUVA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO,Ø 50MM (2")	7	UN
TÊ SOLDÁVEL DE COBRE BOLSA X BOLSA,Ø 15MM(1/2") CS:92317	114	UN
TÊ SOLDÁVEL DE COBRE BOLSA X BOLSA,Ø 22MM(3/4") CS:92318	34	UN
TÊ SOLDÁVEL DE COBRE BOLSA X BOLSA,Ø 28MM(1") CS:92319	12	UN
COTOVELO SOLDÁVEL DE COBRE BOLSA X BOLSAØ 15MM X 1/2" CS:92311	150	UN
COTOVELO SOLDÁVEL DE COBRE BOLSA X BOLSAØ 22MM X 3/4" CS:92312	65	UN
COTOVELO SOLDÁVEL DE COBRE BOLSA X BOLSAØ 28MM X 1" CS:92313	30	UN
TAMPA METÁLICA PARA VISITA COM CADEADO80 X 80 CM	1	UN
TORNEIRA BOIA METALICA D=32MM (1 1/4)CS:94798	1	UN
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO,DIÂ-METRO DE 32 MM (1 1/4") CS:74093/001	2	UN
CONJUNTO ELEVATóRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍ-FUGA) POTÊNCIA DE 1 HP	2	UN
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLOCS:85180	41,8	M2
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	564,52	M2
CONJUNTO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRAS EMTUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3,2 1/2 E 2´´COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO,INCLUSIVE BASE EM CONCRETO APARENTE	1	CJ
EXECUÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO,DIÂM. 32MM(1 1/4") A 50 MM (2")	244	M
RASGO EM ALVENARIA P/ PASSAGEM DE ELETRODUTOS, DIÂM. DE 65 MM (2 1/2") A 100 MM	1079	M
RASGO EM CONCRETO P/ PASSAGEM DE ELETRODUTOS, DIÂM. DE 32 MM (1 1/4'') A 50 MM	75	M
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4,PARA TUBULAÇÃO COMDIÂMETRO DE 32MM(1 1/4") A 50 MM(2")	244	M
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4,PARA TUBULAÇÃO COMDIÂMETRO DE 65MM(2 1/2") A 100 MM(4")	839	M
KIT ARSTOP COMPLETO, DISJUNTOR BIPOLAR20A E TOMADA 3P	73	UN
FITA SILVER TAPE SLEEVE 3939 SCOTCH 5352	307,28	M
CAIXA RETANGULAR 4"X2" ALTA (2,00 M DOPISO), PVC,INSTALADA EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:91939	3	UN

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA/ 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Crea: 24433/D
SAEB

Descrição da Obra	Licitação	Nº do Contrato:
LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDDS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AGRUPADA BR042	PE128B/17	RP128B/7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.CS:89408	30	UN
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM(1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS:73795/003	2	UN
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,SEMI-OCA(LEVE OU MÉDIA),70X210CM,ESPESS. DE 3,5CM,INCLUSO DOBRADIÇAS-FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. CS:90821	2	UN
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,SEMI-OCA(LEVE OU MÉDIA),80X210CM,ESPESS. DE 3,5CM,INCLUSO DOBRADIÇAS-FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. CS:90822	1	UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,SEMI-OCA(LEVE OU MEDIA),PADRAO MEDIO,90X210CM ESPESSURA DE 3,5CM,ITENS INCLUSOS:DOBRADIÇAS,MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTES/FECHADURA-FORNEC.E INSTALACAO CS:90850	1	UN
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC,DN 25MM (3/4),PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS: 91854	1132,84	M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,PVC, DN 40 MM(1.1/4),PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA-ÇÃO - CS:91873	15	M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,PVC, DN 60 MM(2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS:93009	21	M
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:91890	586	UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40MM (1.1/4),PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:91920	2	UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:93020	6	UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85MM (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:93024	2	UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARACABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 72260	10	UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARACABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 72261	7	UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARACABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 72262	14	UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARACABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 72265	3	UN
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM¦,ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91924	3903,83	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM¦,ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91926	22511,84	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM¦,ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91928	1090,02	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM2,ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91930	1850	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2,ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS:92983	3	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2,ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS:92985	3	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS:92982	295	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS: 92986	325	M
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS: 95801	4	UN

Luiz Alberto Oliveira
Mat. 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Crea: 24433/D
SAEB

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR DA BAHIA
Licitação: PE128B/17
Nº do Contrato: RP128B/7
Página: 5/90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS: 95817	978	UN
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MóDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS:92023	2	UN
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MóDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS:91967	10	UN
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CS: 91953	225	UN
INTERRUPTOR PARALELO (1 MóDULO), 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTOE INSTAL.CS:91955	4	UN
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CS: 91959	39	UN
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MóDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS: 91958	3	UN
INTERRUPTOR PARALELO (2 MóDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS: 91960	3	UN
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MóDULO), 2P+T10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CS: 91996	344	UN
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MóDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CS: 92000	261	UN
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MóDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CS: 92004	43	UN
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS CS:93358	0,5	M3
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUALCS:73964/006	0,45	M3
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) CS: 73948/016	41,8	M2
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	1500	M2
DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO CS: 72224	234,55	M2
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES CS: 73616	65,93	M3
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA CS: 73802/001	45	M2
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO CS: 73899/002	0,07	M3
RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS CS: 85332	55	UN
RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS CS: 85333	60	UN
RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS CS: 85334	35,64	M2
RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO CS: 85335	30	M
DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO CS: 85364	1,22	M3
DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO CS: 85372	229,76	M2
REMOÇÃO DE FIACAO ELETRICA CS: 85407	5	M
REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS CS: 85416	484	UN
REMOÇÃO DE VIDRO COMUM CS: 85421	4,72	M2
ISOLAMENTO C/TUBO ESPONJOSO ELASTOMÉRICOP/DE TUBO COBRE FLEXÍVEL 1/4''FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	367	M
ISOLAMENTO C/TUBO ESPONJOSO ELASTOMÉRICOP/DE TUBO COBRE FLEXÍVEL 3/8''FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	145	M
ISOLAMENTO C/TUBO ESPONJOSO ELASTOMÉRICOP/DE TUBO COBRE FLEXÍVEL 5/8''FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	349	M
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DECABOS DIM=230X7,6MM	590	M
ABRACADEIRA EM ACO Ø=1.1/4'' TIPO D, COM CUNHA	13	UN
ABRACADEIRA EM ACO Ø=2''TIPO D,COM CUNHA	10	UN

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDDS PUBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR DO SUL DA BAHIA

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA/ 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.384-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ABRACADEIRA EM ACO Ø=3/4´´TIPO D,C/CUNHA	174	UN
ABRACADEIRA EM ACO Ø=3/4´´TIPO D,C/ PARAFUSO DE FIXAÇÃO	118	UN
ABRACADEIRA EM ACO Ø=3´´TIPO D,COM CUNHA	4	UN
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS, COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEM APROVEITAMENTO	375	M2
RETIRADA DE LUMINÁRIA	135	UN
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMÁTICO (PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETOARMADO)	2	M3
TERMINAL DE COMPRESSÃO P/CABOS DE 6,0MM2	36	UN
VOICE PANEL CAT.3, 50 PORTAS	1	UN
RETIRADA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITDE 36.000 A 60.000 BTU/H	14	UN
ELETROCALHA METÁLICA GALV. PERFURADA COM DIMENSÕES 100X50 MM	294,5	M
ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZ. PERFURADA COM DIMENSÕES 150X100MM	39	M
TÊ PARA ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZADA 150X100MM	1	UN
PARABOLT 1/4"	521	UN
CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA GALV.DIM. 150 X 100 MM	6	UN
PERFIL L 4"X4"X1/4"MM AÇO ASTM A36 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	943,88	KG
RETIRADA SEM REAPROVEITAMENTO, DE TELHAMETÁLICA TRAPEZOIDAL (L=995MM; C=4,00M	51,52	M2
RETIRADA DE FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL, SEM REAPROVEITAMENTO	20	M2
GALERIA EM CHAPA DE PVC 3MM, PINTURA, SOBREPOSIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO APLICADO,COM 12 BOLSAS A4, EM ACRILICO CRISTAL, PAREDE DE ALVENARIA, FORMATO 2,25X1,00 M	2	UN
GALERIA EM CHAPA DE PVC 3MM, PINTURA, SOBREPOSIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO APLICADO,COM 6 BOLSAS A4, EM ACRILICO CRISTAL, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA, FORMATO 0,80X0,80 M.	1	UN
PLACA EM CHAPA GALVANIZADA, SOBREPOSIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO APLICADO, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE 02 TUBOS DE 2" A 1,00M DOCHÃO, FORMATO 2,00X1,00 M	4	UN
PLACA EM CHAPA GALVANIZADA, SOBREPOSIÇÃODE ADESIVO IMPRESSO APLICADO, COM FIXA-LO ATRAVÉS DE 01 TUBO DE 2" A 1,00M DO CHÃO, FORMATO 0,40X0,60 M	15	UN
PLACA EM PVC EXP. 10 MM,COM PINTURA E APLICADO ADESIVO,APLIQUE EM CHAPA DE AÇO INOX,FORMATO 8X8CM COM ADESIVO TRANSP. IMPRESSO E VERNIZ,COM FIXAÇÃO EM BARRA CHATA E SAPATINHA EM T. FORMATO 0,42X0,10M	7	UN
PLACA EM PVC EXP.10 MM,COM PINT. AUTOMOTIVA E APLIQUE ADESIVO,SOBREPOSIÇÃO EM 6TIRAS EM PVC EXP. APLIQUE EM CHAPA DE AÇO INOX,NO FORMATO 8X8CM COM ADESIVO TRANSP.IMP. E VERNIZ,FIX. TETO 0,65X0,38M	1	UN
PLACA EM PVC EXP. 10 MM,COM PINT. AUTOMOTIVA E APL. ADESIVO,SOBREP. EM 6 TRAS EM PVC EXP. APLIQUE EM CHAPA DE AÇO INOX,8X8CM COM ADESIVO TRANSP. IMP. E VERNIZ,FIX. EM TETO COM BUCHA PARAF. 0,98X0,38M	2	UN
PLACA EM PVC 4 MM,COM PINT. AUTOMOTIVA E APL. ADESIVO,APLIQUE EM CHAPA DE AÇO INOX,FORMATO 8X8CM COM ADESIVO TRANSP. IMPRESSO E VERNIZ,COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE FITA DUPLA FACE NO FUNDO, 0,30X0,10M	61	UN
TOTEM EM FACE ÚNICA, EM ACM, COM SOBREPOSIÇÃO DE LETREIRO EM PVC EXPANDIDO DE 10MM, COM PINTURA AUTOMOTIVA, FORMATO 0,80X4,00X0,30M	1	UN
PLACA EM AÇO INOX POLIDO, GRAVADO EM QUIMIOGRAVURA, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE 4 ESPAÇADORES, COM MOLDURA DE 2,5 CM, FORMATO 0,80X0,40 M.	1	UN
PLACA EM ACRILICO CRISTAL DE 3MM,COM SOBREPOSIÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX POLIDO,GRAVADO EM QUIMIOGRAVURA,COM FIX. ATRAVÉSDE 4 ESPAÇADORES,FORMATO ACRILICO:0,40X0,30M,FORMATO PLACA EM AÇO INOX:0,30X0,20	2	UN
CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL, IMPRESSO POLICROMIA, FORMATO: 0,30X0,10M	1000	UN

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Creá: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GALERIA EM CHAPA DE PVC EXPANDIDO 10MM,PINTURA,SOBREPOSIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSOAPLICADO, COM 12 ESPAÇOS, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA,FORMATO 3,00X1,22M	1	
PLACA EM CHAPA GALVANIZADA, SOBREPOSIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO APLICADO, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE 02 TUBOS DE 2" A 1,00M DO CHÃO, FORMATO 2,00X0,50 M	2	UN
PLACA EM AÇO INOX POLIDO, GRAVADO EM QUIMIOGRAVURA, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE 4 ESPAÇADORES, COM MOLDURA DE 2,5 CM, FORMATO0,80X0,60 M	1	UN
PLACA EM AÇO INOX POLIDO, GRAVADO EM QUIMIOGRAVURA, COM INSTALAÇÃO, COM MOLDURADE 2,5 CM, FORMATO 0,58X0,38M	3	UN
PLACA EM VIDRO TEMPERADO, 6MM, COM SOBREPOSIÇÃO DE 2 CAMADAS DE ADESIVO, COM FIXAÇÃO ARAVÉS DE 4 ESPAÇADORES INOX POLIDO,FORMATO 0,60X0,40M.	2	UN
QUADRO EM VIDRO TEMPERADO, 6MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO POLIDO, COM FIXAÇÃO, IMPRESSÃO DE FOTO 30X20, FORMATO 0,40X0,30M	2	UN
ADESIVO VINIL, CORTADO ELETRONICAMENTE,FORMATO 1,00 X 0,40 M	22	UN
PLACA EM AÇO INOX POLIDO, GRAVADO EM QUIMIOGRAVURA EM BAIXO RELEVO COLORIDO, COM MOLDURA DE 2,5 CM, E ESTOJO EM CAMURÇA,FORMATO PLACA EM AÇO INOX: 0,21X0,15M	8	UN
TUBO DE COBRE RÍGIDO CLASSE A DE 28MM PARA INSTALAÇÃO DE MÉDIA PRESSÃO, INCLUSIVE PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	235	M
TUBO DE COBRE RÍGIDO CLASSE A DE 22MM PARA INSTALAÇÃO DE MÉDIA PRESSÃO, INCLUSIVE PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	367	M
TUBO DE COBRE RÍGIDO CLASSE A DE 15MM PARA INSTALAÇÃO DE MÉDIA PRESSÃO, INCLUSIVE PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	630	M
BLOCO CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA 3+3 PARA OXIGÊNIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2	UN
BLOCO CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA 3+3 PARA AR COMPRIMIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2	UN
PAINEL DE ALARME PARA OXIGÊNIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2	UN
PAINEL DE ALARME PARA AR COMPRIMIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2	UN
PAINEL DE ALARME PARA VÁCUO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2	UN
POSTO DE CONSUMO APARENTE PARA VÁCUO, COM CANOPLA RETANGULAR E VÁVLVULA DE IMPACTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	52	UN
POSTO DE CONSUMO APARENTE PARA AR COMPRIMIDO , COM CANOPLA RETANGULAR E VÁLVULA DE IMPACTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	70	UN
POSTO DE CONSUMO APARENTE PARA OXIGÊNIO, COM CANOPLA RETANGULAR E VÁVLVULA DE IMMPACTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	80	UN
FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA SOLDA	20	M3
FORNECIMENTO DE ACETILENO PARA SOLDA	24	KG
FORNECIMENTO DE AR MEDICINAL PARA TESTE	40	M3
VÁLVULA ESFERA DE 1/2" TRIPARTIDA, LIMPA PARA GASES MEDICINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	22	UN
VÁLVULA ESFERA DE 3/4" TRIPARTIDA, LIMPA PARA GASES MEDICINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10	UN
FORNECIMENTO DE SOLDA PRATA SEM CADMIO A 35%	9	KG
FORNECIMENTO DE PASTA FLUX	2	KG
SUPORTE PARA TRÊS GASES (BARRA ROSCADA,PERFILADO, BARÇADEIRA, PARABOLT) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	115	UN
FORNECIMENTO DE ENFORCE PARA LIMPEZA DEREDE	30	L
MANUTENÇÃO DA REDE DE OXIGÊNIO	2	UN
"AS BUILT"(COMO EXECUTADO) DE REDE ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA OBRAS ATÉ 300M2	300	M2

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PUBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR-342

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

"AS BUILT"(COMO EXECUTADO) DE REDE DETELEFONIA PARA OBRAS ATÉ 300M2	300	M2
TAXA DE DESLOCAMENTO PARA VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE, INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	1500	KM
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 5.000,01 A R$ 10.000,00	7	UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 10.000,01 A R$ 15.000,00	4	UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 15.000,01 A R$ 20.000,00	1	UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 20.000,01 A R$ 50.000,00	10	UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 50.000,01 A R$ 100.000,00	12	UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DE2.001,00 À 3.000,00	1	UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 100.000,01 A R$ 150.00000	12	UN
CERTIFICAÇÃO DE REDE CAT 6	156	PTO
EMENDA P/ ELETROCALHA METÁLICA DIM 50X50MM, C/ PARAFUSOS, PORCAS E ACESSóRIOS	629	UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA COMPACTA, LINHA TARALAY CONFORT UNIOU SIMILAR	455,11	M2
KIT PORCA GAIOLA PARA FIXAÇÃO DE OBJETOS E EQUIPAMNETOS EM RACKSOU SERVIDOR COMARRUELAS M5/M6 NIQUELADAS PARAFUSOS CABEÇA DE PANELA PHILIPS M5 X 16MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	186	CJ
TOMADA DOIS PóLOS MAIS TERRA,10A, 250V,MONTADA EM CONDULETE	68	UN
ABRAÇADEIRA DE VELCRO 152,4 X 12,7MM COR PRETA	10	UN
RÉGUAS DE TOMADAS COM 8 PONTOS	2	PÇ
INSTALAÇÃO DE AR TIPO SPLIT 18000 BTUS(MÃO DE OBRA)	11	UN
INSTALAÇÃO DE AR TIPO SPLIT 22000 BTUS(MÃO DE OBRA)	11	UN
INSTALAÇÃO DE AR TIPO SPLIT 7000/ 10000BTUS(MÃO DE OBRA)	27	UN
INSTALAÇÃO DE AR TIPO SPLIT 12000BTU¤SBTUS(MÃO DE OBRA)	15	UN
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M3	14,72	M3
VOICE PANEL 30 POSIÇÕES	1	UN
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO	157	M2
LÂMPADA TUBULAR T8 DE LED, 18W, 127-220V 4000K/6500K, BASE G13	326	UN
LUMINÁRIA COMPLETA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPPADAS TUBULARES LED DE 9W E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA,DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO	4	UN
LUMINÁRIA COMPLETA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPPADAS TUBULARES LED DE 18W E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA,DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO	113	UN
REFLETOR DE LED, 50W, 127-220W, 2.700K/6.000K, IP65, CORPOEM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	9	UN
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1073	M
CONECTOR BOX RETO EM ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTOS (2")	16	UN
TAMPA CEGA HORIZONTAL 1, PARA RACK 19"FORNRCIMENTO E INSTALAÇÃO	30	UN
GUIA PARA CABOS P/ USO DE RACK'S 19"	30	UN
RACK DE PISO 19" 16U X 570	1	UN
CONECTORIZAÇÃO (CRIMPAGEM)DE CABO UTP CABO UTP CAT 5E EM PATCH PAINEL	156	UN
PERFIL U 152X12,5 ASTM A36 (COM PINTURA ANTI-CORROSIVA PRIME EPOXI)	2620	KG
GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO DE 3''	12,7	M
TAMPA P/ CONDULETE EM PVC CINZA PARA TO-MADAS,INTERRUPTORES E TELEFONE, 3/4''	709	UN
TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCA-LHA METÁLICA	37	UN

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096/20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.306.304-5
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EMENDA P/ ELETROCALHA GALV. DE 150X50MM	13	UN
ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZADA PERFURADA COM DIMENSÕES 50 X 50 MM	395	M
CURVA DE INVERSÃO P/ ELETROCALHA METÁLI-CA GALVANIZADA C/ DIMENSÕES 300 X 100 MI	3	UN
TOMADA RJ45 CAT 6	2	UN
BRAÇADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/CONDULETE, 3/4'' INCL. PARAFUSO E BUCHA	1575	UN
CHUMBADOR AUTO-PERFURANTE COM ROSCA IN-TERNA DE 1/4''	118	UN
TAMPA P/ CAIXA SIFONADA EM PVC, D=100MM	1	UN
ASSENTAMENTO DE VASO SANITÁRIO C/ FORNE-CIMENTO DE ACESSóRIOS DE FIXAÇÃO E CONE-XÕES	2	UN
DESOBSTRUÇÃO DE REDE HIDRÁULICA	8	M
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	391	UN
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAV 1/4 X1/2	1740	UN
SWITCH 24 PORTAS, NÃO GERENCIÁVEL	10	UN
VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø1/4	59,4	M
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2"	4	UN
PARAFUSOS COM BUCHA S8	2890	UN
ARRUELA LISA 1/4''	354	UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 7000A9000BTU/H,COM TUB.DE COBRE,CABO ELÉTRICO PP 4X1,5MM,FITA ISOLANTE TÉRMICA E ALUMINIZADA,ABRAÇADEIRA DE NYLON/GALV.E MÃO-DE-OBRA PARA 5,0M	15	UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 7000A9000BTU/H,COM TUB.DE COBRE,CABO ELÉTRICO PP 4X1,5MM,FITA ISOLANTE TÉRMICA E ALUMINIZADA,ABRAÇADEIRA DE NYLON/GALV.E MÃO-DE-OBRA PARA 10,0M	8	UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 7000A9000BTU/H,COM TUB.DE COBRE,CABO ELÉTRICO PP 4X1,5MM,FITA ISOLANTE TÉRMICA E ALUMINIZADA,ABRAÇADEIRA DE NYLON/GALV.E MÃO-DE-OBRA PARA 15,0M	4	UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 12.000 A 18.000BTU´S/H,COM TUBO DECOBRE, CABO PP 4X1,5MM, FITA ISOLANTE TÉRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALV. COM MÃO-DE-OBRA PARA 5,0M	22	UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 12.000 A 18.000BTU´S/H,COM TUBO DECOBRE, CABO PP 4X1,5MM, FITA ISOLANTE TÉRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALV. COM MÃO-DE-OBRA PARA 15,0M	3	UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 12.000 A 18.000BTU´S/H,COM TUBO DECOBRE, CABO PP 4X1,5MM, FITA ISOLANTE TÉRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALV. COM MÃO-DE-OBRA PARA 20,0M	1	UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 22.000 E 24.000BTU´S/H,COM TUBO DECOBRE, CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TÉRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALV. COM MÃO-DE-OBRA PARA 5,0M	3	UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 22.000 E 24.000BTU´S/H,COM TUBO DECOBRE, CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TÉRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALV. COM MÃO-DE-OBRA PARA 15,0M	1	UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 30.000 BTU´S/H, COM TUBO DE COBREE CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TÉRMICA ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALVANIZADA COM MÃO-DE-OBRA PARA 5,0M	2	UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 30.000 BTU´S/H, COM TUBO DE COBREE CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TÉRMICA ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALVANIZADA COM MÃO-DE-OBRA PARA 10,0M	3	UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 30.000 BTU´S/H, COM TUBO DE COBREE CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TÉRMICA ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALVANIZADA COM MÃO-DE-OBRA PARA 15,0M	1	UN

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

Descrição da Obra	Licitação	Nº do Contrato:
LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDDS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242	PE128B/17	RP128B/7

José Anísio Net
Superintendente de Patrim
Cad: 09.595.304-5
Creа: 24431/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 36.000 BTU´S/H, COM TUBO DE COBREE CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TÉRMICA ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALVANIZADA COM MÃO-DE-OBRA PARA 20,0M	1	UN
RETIRADA, MANUTENÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 7.000 A 9.000 BTU´S E RECARGA DE GÁS FREON R22	10	UN
RETIRADA, MANUTENÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 A18.000 BTU´S E RECARGA DE GÁS FREON R22	20	UN
RETIRADA, MANUTENÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 22.000 A24.000 BTU´S E RECARGA DE GÁS FREON R22	10	UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO P/CABOS DE 4,0MM2	36	UN
RETIRADA DE EXAUSTOR INSTALADO EM PAREDE DE ALVENARIA EM BLOCO, Ø=50CM	1	UN
RETIRADA DE CAIXAS DE AR CONDICIONADO EM CONCRETO ASSENTEDA EM ALVENARIA DE BLOCOS, Ø=70X50CM	40	UN
FORNECIMENTO DE CHAPA EM POLICARBONATOPCCCRI050200 DIM: 2,05X6,0M E=4MM PARAPROTEÇÃO DO BARRAMENTO NOS QUADROS DEDISTRIBUIÇÃO	0,85	M2
CARGA MANUAL DE ENTULHO	150	M3
RETIRADA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITDE 9.000 A 30.000 BTU´S	30	UN
PORCA E ARRUELA PARA PARAFUSOS COM Ø=1/4	2283	CJ
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA	11	UN
SUPORTE VERTICAL P/ ELETROCALHA 100X50MM	159	UN
PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 06	10	UN
RACK PARA SERVIDOR 44X900 PRETO	1	UN
CURVA HORIZONTAL 50 X 50MM PARA ELETROCALHA	7	UN
SUPORTE VERTICAL P/ELETROCALHA 100X100MM	39	UN
SUPORTE VERTICAL P/ELETROCALHA 50X50MM	286	UN
BOX RETOPARA TUBOS 1.1/4" EM ALUMÍNIO	10	UN
TERMINAL DE COMPRESSÇO TIPO GARFO 2,5MM2	293	UN
ANILHA LETRAS DIVERSAS PARA CABO UTP	810	UN
PLUG MACHO 2P+T 10 250V - FORNECIMENTO E MONTAGEM	112	UN
ETIQUETA ADESIVA COM IDENTIFICAÇÃO DE VOVLTAGEM CABO DE REDE E TV, ROTEADOR, SOM, FIOS, CONECTORES E ETC	428	UN
CABO UTP 4 PARES, CATE.6 FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	8096,33	M
CONECTOR RJ-45 FÊMEA,CATEGORIA 6	120	UN
DESLOCAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	11417,83	KM
ADICIONAL NOTURNO DE 40% - ENCARREGADOGERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:90776	8	H
ADICIONAL NOTURNO DE 40% - PEDREIROGERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:88309	60	H
ADICIONAL NOTURNO DE 40% - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:88243	40	H
ADICIONAL NOTURNO DE 40% - SERVENTE COMENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88316	39,98	H
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3 POLOS 175A	1	UN
PATCH CABLE (PATCH CORD) CAT.6 C/ 1,5M -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	156	UN
PATCH CABLE (PATCH CORD) CAT.6 C/ 2,5M -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	156	UN
MAPA GRÁFICO DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS COMNUMERAÇÃO PRóPRIA REGISTRADA NO VERSO ENA SUA EMBALAGEM INDIVIDUAL PARA FACILITAR FUTURA MONTAGEM (MAPEAMENTO)	194,33	PÇ
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DAS PEÇAS ATRAVÉS DA ADESÃO DE PAPEL CELOFANE,FIXADO COM ADESIVO CARBOXIMETILCELULOSE E REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO COM GAZE GESSADA (FACEAMENTO PROTETIVO)	195	PÇ

Descrição da Obra: LOTE 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Inisio Neto
Superintendente de Patrim
Cad: 09.596.304-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RETIRADA E DESMONTE DE PEÇAS DE FORMAMECÂNICA E CUIDADOSA, COM FERRAMENTASMETÁLICAS APROPRIADAS COMO FORMÕES ECOM INSTRUMENTOS ELETRIFICADOS,TIPO RETÍFICA.	195	PÇ
REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO NO TARDOZ DAS PEÇAS	195	PÇ
EMBALAGEM INDIVIDUAL DE CADA PEÇA COM PLÁSTICO BOLHA E FITA GOMADA,MARCANDO-SESEU REGISTRO NA SUPERFÍCIE, SEGUINDO CADA GRUPO EMBALADO COM TECIDO DE KAMI E ACONDICIONADO EM CAIXAS PLÁSTICAS	195	PÇ
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SÁBADOS 70%- PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:88309	60	H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SÁBADOS 70%- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:88316	24	H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - PEDREIRO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES CS:88309	60	H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - SERVENTE COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES CS:88316	24	H
ESCADA DE MARINHEIRO COMPOSTA POR PERFISMETÁLICOS DE AÇO A36 COM LIGAÇÕES SOLDADAS E PARAFUSADAS,CHAPAS DE LIGAÇÃO E TOPO,CHUMBADORES ESTRUTURAIS,TRATAM. ANTICORROSIVO C/PRIME EPóXI E ESMALTE EPóXI	7,2	M
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTORAXIAL INDUSTRIAL TRIFÁSICO DIAM. 300MM	1	UN
MEDIÇÃO GRÁFICA DAS GRANDEZAS ELÉTRICAS	1	DIA
ADAPTADOR CONDULETE TOP 3/4" P/ CONDULETE BRANCO	1705	UN
EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSAACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	1019,27	M2
SUPORTE MÃO FRANCESA EM PERFIS GALVANIZADOS PARA UNIDADES COND. 9000BTUS (PAR)	5	PÇ
SUPORTE MÃO FRANCESA EM PERFIS GALVANIZADOS PARA UNIDADES COND. 60000BTUS (PAR)	41	PÇ
GÁS REFRIGERANTE R410A	26	KG
DRENO EM MANGUEIRA PLÁSTICA DIAM. 3/8"PARA AR CONDICIONADO	55	M
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	415,53	M2
RETIRADA DE FORRO DE PVC COM REAPROVEITAMENTO	46,59	M2
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DETENSÃO DPS 20KA - 275V - CLAMPER OU SIMILAR	8	UN
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORESOU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015- CS:90436	20	UND
PORCA CURTA 1/4`` SAE	354	UN
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TIPO TORRE	30	M
ANDAIME METÁLICO TIPO TORRE DE ESCORAMENTO PARA TRELIÇA -ALUGUEL DE EQUIPAMENTOSEM MONTAGEM E DESMONTAGEM.(M / MÊS)LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,0MCS: 10527	30	M/M
CHAPA XADREZ METÁLICA EM ALUMÍNIO ESP=1/4``	28,74	M2
ELETRODUTO DE PVC COM CONEXÕES, 3/4``COR BRANCA	1922,46	M
BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4``	351	UN
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIAM1 1/2`` BARRAS CIRCULARES DIAM. 1/2`` SOLDADAS NO APOIO, SAPATA ESP=1/4`` FIXADA POR PARAFUSOS 10MM COM CHUMBADOR TIPOPARABOLT	12	M
CANTONEIRA METÁLICA PERFIL ``L`` 50X3MM(2``X1/8``) MM PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO LATERAL DE RAMPA	12	M
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO COM CARROCERIA,DISTÂNCIA 25,00KM	155,82	M3

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Amisa Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09-596.304-5
Crea: 24433/D
SAEB

Descrição da Obra	Licitação	Nº do Contrato:
LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR DO SUL DA BR 242	PE128B/17	RP128B/7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:90776	12	H
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA ONDULADADE FIBROCIMENTO	169,65	M2
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRODE CONCRETO	2,64	M2
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	191,64	M2
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVERETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	468,41	M2
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO	208,3	M2
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	179,33	M2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM,SEM REAPROVEITAMENTO CS:73899/001	58,82	M3
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR	62,08	M3
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO COM AREIA	126,1	M2
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	1,31	M2
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA COM TELHAS CANALETE 90, COM OU SEM REAPROVEITAMENTC	794,05	M2
DEMOLIÇÃO DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO, AREIA E ARENOSO,ESPESSURA ATI 4CM	452,83	M2
DEMOLIÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO	12,6	M
DEMOLIÇÃO DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRA-NITO	3,3	M
DEMOLIÇÃO DE COMBOGó	2,94	M2
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEMOU JANELA	34	UN
RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICASCS:85334	26	M2
RETIRADA DE POSTE EM CONCRETO	2	UN
RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	19	UN
REMOÇÃO DE PINTURA A óLEO OU ESMALTE	290	M2
DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINEIS DE DIVISORIAS DE MADEIRA CS:85378	15,83	M2
RETIRADA DE CORRIMÃO DE TUBO GALVANIZADO	13,4	M
RETIRADA DE BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO	515,02	M2
DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS	129,11	M2
RETIRADA DE ELETRODUTO, CONDUTORES ETC	221,34	M
RETIRADA DE BANCADAS	19,63	M
RELOCAÇÃO DE DIVISóRIA	7,68	M2
RETIRADA DE ARBUSTO C/ DESTOCAMENTO E REMOÇÃO	5	UN
RETIRADA DE RESERVATóRIO DE FIBROCIMENTO	1	UN
RETIRADA DE CERCA	48,02	M
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃOMECÂNICA	940,39	M2
REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	742,93	M2
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPOTORRE - CS: 95135	90,25	M/M
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS CS:93358	5,86	M3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ªCATEGORIA(FAIXA DE PROFUNDIDADE:ENTRE 3A 4,5M)	19,2	M3
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MAÇO DE30 KG	1,49	M2
LASTRO DE SEIXO,INCLUSIVE LANÇAMENTO	2	M3
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	138,69	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 30M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88036	141,81	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 50M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88037	340,23	M3

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDDS PUBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO LESTE DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anisio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 75M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88038	77,84	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 100M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88039	0,43	M3
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAISA GRANEL,COM CARRINHO OU GERICA,DO TÉR-REO ATÉ A 1A. LAJE	61,22	M3
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAISA GRANEL,COM CARRINHO OU GERICA,DO TÉR-REO ATÉ A 2A. LAJE	70,43	M3
TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMI-NHÃO BASCULANTE DE 6M³, DISTÂNCIA ATÉ20KM	32,39	M3
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO,FCK=20MPA	1	M3
CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA,FCK=20MPA	3,03	M3
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELO ROMPE-DOR ATÉ 5,0CM DE PROFUNDIDADE	3,36	M2
COLOCAÇÃO DE CHUMBADORES EXPANSÍVEIS(DIÂMETRO:3/8")	160	UN
LASTRO DE CONCRETO , PREPARO MECÂNICO	1,8	M3
FABRICAÇÃO DE FORMA COM CHAPA COMPENSADARESINADA,E=12MM,PARA PILARES/VIGAS/LAJESINCLUSO CONTRAVENTAMENTOS/TRAVAMENTOS7,5 X 7,5CM	31,2	M2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOSFURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPES-SURA 9CM) CS:87471	363,65	M2
ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS,14X19X39CMARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EMBETONEIRA CS:87449	25,22	M2
CINTAS DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	1,49	M3
REJUNTAMENTO PARA CERÂMICA C/ ARGAMASSA,ESPESSURA DE 3 MM	10	M2
PORTA DE MADEIRA SOB ENCOMENDA,SEM BATENTE.GUARNIÇÃO E FERRAGENS	2,1	M2
REVISÃO DE PORTA ATÉ 30% DE SUBSTITUIÇÃO	6	UN
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNACOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PE-NEIRAR TRAÇO 1:3,E=5MM	345,24	M2
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIASEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4	31,72	M2
REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBROE AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:5	31,72	M2
MASSA ÚNICA EXTERNA	50,43	M2
FORRO DE PLACAS ACÚSTICAS EM POLIURETANO- POLIÉSTER, ESPESSURA DE 20 MM	10	M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOCERÂMICOS	85,88	M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 40 X 40 CM,COM CIMENTO COLANTE	10	M2
SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 25CM DELARGURA,ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DECIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEI-RAR TRAÇO 1:1:4	26,29	M
APLICAÇÃO DE SINTECO EM PISO DE MADEIRA(A PARTIR DE 40M2)	38,61	M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	83,19	M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88485	83,19	M2
PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EMMADEIRA, TRES DEMAOS CS:95464	5	M2
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICAOU DE CONCRETO,VÃO DE 7 A 10M	120	M2
RIPAMENTO PARA TELHA CERÂMICA OU FIBROCIMENTO	120	M2
COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E ARAREIA) E ARAME RECOZIDO	120	M2
CUMEEIRA CERÂMICA PAULISTA,INCLUSIVE EM-BOÇAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CALHIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR,NO TRAÇO1:2:9	30	M
TRATAMENTO EM MADEIRAMENTO P/ COBERTURADE TELHA CERÂMICA COM IMUNIZANTECS:55960	120	M2

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 092596.304-9
Creo: 24433/D
SAEB

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR [illegible]

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COMTAMPA PARAFUSADA,DIMENSÕES 402X402X152MM	2 UN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EM-BUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COMBARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,FORNECIMENTO E INSTALACAO CS:74131/004	1 UN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EM-BUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COMBARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,FORNECIMENTO E INSTALACAO CS:74131/007	1 UN
REVISÃO GERAL NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOATÉ 30% DE SUBSTITUIÇÃO	9 UN
BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK P/ELETRODUTOØ 20 MM (3/4")	136 UN
BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK P/ELETRODUTOØ 32 MM (1 1/4")	150 UN
BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK P/ELETRODUTOØ 80 MM (3")	6 UN
PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO,DIMENSÕES 38 X 38 MM	30 M
SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO	80 UN
VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARAPERFILADO(DIÂMETRO: 1/4")	18,6 M
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDOTIPO "X" Ø 2"	23 UN
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDOTIPO "X" Ø 3"	3 UN
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,COMCONEXÕES,Ø 25 MM (3/4")	234 M
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,COMCONEXÕES,Ø 32 MM (1)	270 M
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,COMCONEXÕES,Ø 60 MM (2)	42 M
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÊTICO DE25 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS: 74130/003	21 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE16 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/004	2 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE20 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/004	1 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE32 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/004	1 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRI-BUIÇÃO 100A CS:74130/005	1 UN
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO COMUM, DIÂMETRO DE 80 X 80 X 60 CM,SOBRE LASTRO DE BRITA	1 UN
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARAELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM (3/4'')	130 UN
RELOCAÇÃO DE LUMINÁRIA	15 UN
PONTO DE ÁGUA FRIA COM TUBO DE PVC ECONEXÕES, Ø 25MM,INCLUSO RASGO E CHUM-BAMENTO EM ALVENARIA CS:89957	2 UN
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM CONEXÕES COMCOSTURA, Ø 80 MM (3")	75 M
COTOVELO 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANI-ZADO Ø 80 MM (3")	3 UN
LUVA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO,Ø 80MM (3")	5 UN
TÊ DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO,Ø 80MM(3")	1 UN
PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO,COM TUBO DEPVC BRANCO E CONEXÕES,Ø 50MM	2 UN
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSOENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS:86932	1 UN
CAIXA DE DESCARGA SUSPENSA,DE PLÁSTICO	2 UN
SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO A GRANEL	2 UN
TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA SANITÁRIA	8 UN
SIFÃO EM PVC BRANCO PARA PIA DE COZINHA	2 UN
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA PIA	5 UN

Descrição da Obra
LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO LONGO DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Inácio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 25MM (1") CS:94495	1 UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 32MM (1 1/4") CS:94496	2 UN
ABRIGO PARA HIDRANTE EM CHAPA DE AÇO CARBONO,COM MANGUEIRA DE Ø 65MM(2 1/2") X30M	2 UN
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO,Ø65MM(2 1/2")	1 UN
VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCA BRONZE, DIÂMETRO DE 2 1/2"	1 UN
TAMPÃO STORZ 2 1/2"	1 UN
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE SUJEITAA TRÂNSITO COM ARG.DE CIMENTO E AREIATRAÇO 1:7,E=3CM	12,96 M2
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL EVERTICAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,COM ARG.DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3,E=2CM	12,96 M2
PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA PARAPLANTIO	7,22 M3
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLOCS:85180	361,15 M2
PLANTIO DE HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL	10 M2
PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL,ALTURA MÉDIA DE 2,50 M, EXCETO PALMÁCEAS	20 UN
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	451,49 M2
LADRILHO HIDRÁULICO,ASSENTADO COM ARGA-MASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	1,54 M2
FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS,UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA(FAIXA DEDIÂM.:DE 3 A 3 1/4"/ PROFUNDIDADE 40CM)	1 UN
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4,PARA TUBULAÇÃO COMDIÂMETRO DE 65MM(2 1/2") A 100 MM(4")	440 M
KIT ARSTOP COMPLETO, DISJUNTOR BIPOLAR20A E TOMADA 3P	4 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:91905	8 UN
CAIXA RETANGULAR 4"X2"MÉDIA(1,30 M DOPISO), PVC,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:91940	280 UN
ALIZAR/GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS,PADRAO MEDIO- FORNECIMENTO E INSTALACAO.CS:90829	1 UN
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA CS: 85005	3,2 M2
LASTRO DE BRITA	7,85 M3
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP),E=3 MM CS: 83737	12,96 M2
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32MM(1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91836	104 M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,PVC, DN 40 MM(1.1/4),PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91869	7 M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,PVC, DN 85 MM(3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS:93011	15 M
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:91890	39 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40MM (1.1/4), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:91896	2 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:91905	30 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:93020	3 UN

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Creq: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85MM (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:93024	5 UN
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM¦,ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91929	3700 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM2,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91931	350 M
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS: 95803	9 UN
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS: 95817	35 UN
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS: 95818	22 UN
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUALCS:73964/006	23,2 M3
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS CS: 72178	61,59 M2
RETIRADA,LIMPEZA,REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ÀESP.10CM, REJUNTADO C/ARGAMASSA TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA),CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	8 M2
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COMUTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR,ESPESSURA ATÉ 15CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPOR-TE CS:92970	12,1 M2
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANITÁRIA,CAIXAACOPLADA, TANQUE OU PIA. CS:94948	2 UN
LIMPEZA ESQUADRIA FERRO C/SOLVENTE	200 M2
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) CS: 73948/016	517,8 M2
SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4 CHAPA/PERFIL/TUBOACO COM CONVERSOR DIESEL. CS: 6391	16 M
DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETESDE CONCRETO CS: 72216	0,51 M3
RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE CS: 72221	5,06 M2
DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO CS: 72224	465,25 M2
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDROCS: 72228	352,14 M2
RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS	14,8 M
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES CS: 73616	35,62 M3
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA CS: 73801/001	29,39 M2
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA CS: 73802/001	20,1 M2
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO CS: 73899/002	26,77 M3
DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR/ VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO CS: 84152	10,38 M3
RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS CS: 85333	40 UN
RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS CS: 85334	99,75 M2
RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO CS: 85335	93,02 M
DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO CS: 85372	173,45 M2
REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS CS: 85374	18 UN
REMOÇÃO TUBULACAO FF C/ DN 400 A 600MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO CS: 85389	60 M
REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA CS: 85406	87,78 M2
REMOÇÃO DE FIACAO ELETRICA CS: 85407	100 M
REMOÇÃO DE RODAPE CERAMICO CS: 85411	14,2 M
REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA CS: 85415	3 UN
REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS CS: 85416	8 UN

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.396.304-8
Crea: 24433/D
SAEB

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR ADMINISTRADA PELA SAEB

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIAAPARENTE COM CONEXOES, Ø 1/2`` A 2``CS:85417	216	M
ABRACADEIRA EM ACO Ø=1.1/4`` TIPO D, COM CUNHA	7	UN
ABRACADEIRA EM ACO Ø=1``TIPO D, COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO	184	UN
ABRACADEIRA EM ACO Ø=2``TIPO D,COM CUNHA	42	UN
ABRACADEIRA EM ACO Ø=3/4``TIPO D,C/CUNHA	15	UN
ABRACADEIRA EM ACO Ø=3/4``TIPO D,C/ PARAFUSO DE FIXAÇÃO	114	UN
ABRACADEIRA EM ACO Ø=3``TIPO D,COM CUNHA	15	UN
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS, COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEM APROVEITAMENTO	37,8	M2
PAPELEIRA DE SOBREPOR EM POLIESTIRENO	3	UN
PORTA PAPEL HIGIÊNICO, EM PVC, TIPO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2	UN
RETIRADA DE DIVISóRIA	112,61	M2
REMOÇÃO DE REBOCO	347,94	M2
RETIRADA DE LUMINÁRIA	83	UN
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMÁTICO (PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETOARMADO)	32,12	M3
VERGALHÃO ROSCADO 3/8"	160	M
CHAVE DE PARTIDA DIRETA P/ BOMBA DE 3CVCOMPOSTA POR CAIXA EM MATERIAL TERMOPLASTICO IP65, CONTATOR E RELÉ DE SOBRECARGA COMANDO ATRAVÉS DE CHAVE DE BOIA, TENSÃO 220V TRIFÁSICA	2	UN
RELOCAÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS, INCLUSIVE CAIXA E ESPELHO	2	UN
ADAPTADOR CONDULETE TOP 3/4 P/ CONDULETE CINZA	50	UN
CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	305	M
PATCH PANEL CAT. 5E, 24 PORTAS	2	UN
RETIRADA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITDE 36.000 A 60.000 BTU/H	2	UN
ELETROCALHA METÁLICA GALV. PERFURADA COM DIMENSÕES 100X50 MM	40,6	M
ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZ. PERFURADA COM DIMENSÕES 150X100MM	100	M
TÊ PARA ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZADA 150X100MM	6	UN
PARABOLT 1/4"	16	UN
FIXAÇÃO DE TELHAS COM PARAFUSOS AUTOPERFURANTES	299,08	UN
LOCACAO DE OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS (SOMENTE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, SEM GABARITO)	300	M2
LIXAMENTO MECÂNICO DE AÇO (TRATAMENTOS T3)PARA REMOÇÃO DE VESTÍGIOS DE CORROSÃO	1600,01	M2
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 5.000,01 A R$ 10.000,00	1	UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 15.000,01 A R$ 20.000,00	1	UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 50.000,01 A R$ 100.000,00	7	UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DE1.001,00 À 2.000,00	1	UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DE2.001,00 À 3.000,00	1	UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 100.000,01 A R$ 150.00000	1	UN
CERTIFICAÇÃO DE REDE CAT 6	20	PTO
EMENDA P/ ELETROCALHA METÁLICA DIM 50X50MM, C/ PARAFUSOS, PORCAS E ACESSóRIOS	44	UN
KIT PORCA GAIOLA PARA FIXAÇÃO DE OBJETOS E EQUIPAMNETOS EM RACKSOU SERVIDOR COMARRUELAS M5/M6 NIQUELADAS PARAFUSOS CABEÇA DE PANELA PHILIPS M5 X 16MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	28	CJ

Luiz Antonio Oliveira
Mat. 0.20.9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad. 09.596.304-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M3	535,97	M3
VOICE PANEL 30 POSIÇÕES	1	UN
RETIRADA DE MANTA DE ALUMÍNIO	584	M2
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO	838,8	M2
LÂMPADA TUBULAR T8 DE LED, 9W, 127-220V4000K/6500K, BASE G13	6	UN
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	61,74	M2
GUIA PARA CABOS P/ USO DE RACK'S 19"	4	UN
RACK DE PISO 19" 16U X 570	1	UN
BANDEJA FRONTAL 1U X 37CM PRETA PARA RACK 19"	2	UN
CONECTORIZAÇÃO (CRIMPAGEM)DE CABO UTP CABO UTP CAT 5E EM PATCH PAINEL	33	UN
PERFIL U 152X12,5 ASTM A36 (COM PINTURA ANTI-CORROSIVA PRIME EPOXI)	605	KG
BARRA REDONDA D=19MM, ASTM A36 (COM PINTURA ANTI-CORROSIVA PRIME EPOXI)	40,32	KG
RETIRADA DE VENTILADOR DE TETO	4	UN
RETIRADA DE RACK DE PAREDE	1	UN
DESMONTAGEM DE BRISES COM UTILIZAÇÃO DEPLATAFORMA ELEVATóRIA ARTICULADA E GUICHO FOGUETE COM MÃO DE OBRA	25	UN
COBOGO DE CONCRETO ELEMENTO VAZADO DIM50X25X6CM ASSENTADO C/ ARGAMASSA CIMENTOE AREIA COM O TRAÇO 1:3	10,92	M2
VERGA E CONTRA-VERGA DE CONCRETO ARMADO	0,12	M3
PORTA DE CEDRO LISA P/ BOX (0,60X1,80)M,COMPLETA	2	UN
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, DIMENSÕES DE (0,30 X 0,30 X 0,12)MSOBRE LASTRO DE BRITA	1	UN
TAMPA P/ CONDULETE EM PVC CINZA PARA TO-MADAS,INTERRUPTORES E TELEFONE, 3/4''	35	UN
TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCA-LHA METÁLICA	2	UN
EMENDA INTERNA P/ ELETROCALHA METÁLICA,DIM. 200 X 100MM	90	UN
CURVA DE INVERSÃO P/ ELETROCALHA METÁLI-CA GALVANIZADA C/ DIMENSÕES 100X100 MM	6	UN
TOMADA RJ45 CAT 6	18	UN
BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, DIÂM. 25MM (1")	2	UN
BRAÇADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/CONDULETE, 3/4'' INCL. PARAFUSO E BUCHA	15	UN
FITA PERFURADA EM AÇO, DIM. 17MM X 0,50P/ FIXAÇÃO DE TUBULAÇÕES	20	M
CAIXA DE GORDURA EM ALV. 90 X 60 X 80 CM	1	UN
SOLDA EXOTÉRMICA Nº 115	30	UN
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	40	UN
CANTONEIRA ZZ BAIXA 19X38	80	UN
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAV 1/4 X1/2	336	UN
SWITCH 24 PORTAS, NÃO GERENCIÁVEL	2	UN
PORCA DE 3/8	160	UN
PARAFUSOS COM BUCHA S8	35	UN
LENÇOL PLÁSTICO FLEXÍVEL, ESP=0,3MM	251,49	M2
BANCADA DE GRANITO CINZA,ESP. 2,5CM,LAR-GURA DE 0,60M	3,85	M
REMOÇÃO DE ESQUADRIA EM MADEIRA INCLUSIVE O BATENTE	3,36	M2
RETIRADA DE FECHADURA	10	UN
ADAPTADOR CONDULETE TOP 1" P/ CONDULETE CINZA	44	UN
PORCA E ARRUELA PARA PARAFUSOS COM Ø=1/4	424	CJ
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA	2	UN

Luiz Alberto Oliveira
Matrícula 6.20.9317
CREA 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

Descrição da Obra: [illegible] E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICIPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Crea: 24433XD
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SUPORTE VERTICAL P/ ELETROCALHA 100X50MM	16	UN
RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	3	UN
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA DE ALUMINIO3MM	15,12	M2
DESLOCAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	758	KM
COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCI-MENTO, E=8MM, INCLUSIVE PARAFUSOS E VEDANTES	251,49	M2
PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO Ø 25,0CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	242	M
PATCH CABLE (PATCH CORD) CAT.6 C/ 1,5M -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	48	UN
PATCH CABLE (PATCH CORD) CAT.6 C/ 2,5M -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25	UN
BANCADA EM AÇO INOX LIGA AISI 304 DIM=150X60CM COM 1 CUBA TAM.40X50X20CM APOIADACOM SUPORTE MÃO FRANCESA	1	UN
BANCADA EM AÇO INOX LIGA AISI 304 DIM=268X60CM, APOIADA COM SUPORTE MÃO FRANCESA	2	UN
BANCADA EM AÇO INOX LIGA AISI 304 DIM=268X60CM COM 2 CUBAS TAM.40X50X32CM, APOIADA COM SUPORTE MÃO FRANCESA	1	UN
BANCADA LISA EM AÇO INOX LIGA AISI 304MED.120X60CM COM 1 CUBA 40X50X20CM, APOIAD/ COM SUPORTE MÃO FRANCESA	1	UN
BANCADA EM AÇO INOX LIGA AISI 304 DIM=257X60CM COM 1 CUBA TAM.40X50X32CM	1	UN
BANCADA EM AÇO INOX LIGA AISI 304 DIM=190X60CM COM 1 CUBA TAM.40X60X23CM, APOIAD/ COM SUPORTE MÃO FRANCESA	1	UN
BANCADA EM AÇO INOX LIGA AISI 304 DIM=221X60CM COM 1 CUBA TAM.40X50X20CM, APOIAD/ COM SUPORTE MÃO FRANCESA	1	UN
BANCADA EM AÇO INOX LIGA AISI 304 DIM=139X60CM COM 1 CUBA TAM.40X50X18CM, APOIAD/ COM SUPORTE MÃO FRANCESA	2	UN
BANCADA EM AÇO INOX LIGA AISI 304 DIM=148X60CM COM 1 CUBA TAM.40X50X20CM, APOIAD/ COM SUPORTE MÃO FRANCESA	2	UN
BANCADA EM AÇO INOX LIGA AISI 304 DIM=136X60CM COM 1 CUBA TAM.40X50X32CM, APOIAD/ COM SUPORTE MÃO FRANCESA	2	UN
BANCADA EM AÇO INOX LIGA AISI 304 DIM=435X60CM COM 1 CUBA TAM.40X50X32CM, APOIAD/ COM SUPORTE MÃO FRANCESA	1	UN
BANCADA EM AÇO INOX LIGA AISI 304 DIM=396X60CM,APOIADA COM SUPORTE MÃO FRANCES	1	UN
BANCADA EM AÇO INOX LIGA AISI 304 DIM=104X60CM COM 1 CUBA TAM.40X50X32CM, APOIAD/ COM SUPORTE MÃO FRANCESA	1	UN
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EMCAMINHÃO CARROCERIA,DISTÂNCIA ATÉ 25KM	46,92	M3
EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSAACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	50,43	M2
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL RETANGULAR DIMENSÕES 0,50 X 0,40 X 0,21 MACETINADA +VÁLVULA DE 3''	2	UN
REMOÃ#O DE RUFO OU CALHA MET#LICA	877,07	M
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	191,07	M2
RETIRADA DE FORRO DE PVC COM REAPROVEITAMENTO	16	M2
RETIRADA DE FORRO DE PVC SEM REAPROVEITAMENTO	507,21	M2
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CONTAINER	405,04	M3
FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, SUSPENSOS POR PENDURAIS DE ARAME GALVANIZADO Nº 18 PAINEL, E=12,5MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	293,36	M2
PINTURA COM TINTA EPóXI A BASE DE ÁGUASOBRE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDESEM PAREDES EXTERNAS.	205,8	M2
ELETRODUTO DE PVC COM CONEXÕES, 3/4''COR BRANCA	21,2	M

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDDS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICIPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cod: 09.5[illegible]04-9
Crea: 24433/D
SAEB

Página: 20/ 90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4``	6	UN
BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1``	2	UN
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE OU PI-SO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 60X60CMLINHA ESSENCIAL, COR CIMENTO NATURAL,APLICADO COM ARG. CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTE	85,88	M2
ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDANTE NA COR CINZA, EM TRÊS DEMÃOS, APLICADO COM TRINCHA, HAMMERITE OU SIMILAR	1600,01	M2
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO COM CARROCERIA,DISTÂNCIA 25,00KM	1,3	M3
DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO	58,07	M2
REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	6,16	M2
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEMSUPERFICIAL) CS:73948/016	31,8	M2
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPOFACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM CS:73618	402,1	M2
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPOTORRE - CS: 95135	41	M/M
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS CS:93358	3,5	M3
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUALCS:73964/006	0,2	M3
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DETERRENO COM SOQUETE	62,26	M3
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	13,94	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 50M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88037	78,58	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 75M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88038	1	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 100M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88039	0,4	M3
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAISA GRANEL,COM CARRINHO OU GERICA,DO TÉR-REO ATÉ A 1A. LAJE	0,4	M3
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAISA GRANEL,COM CARRINHO OU GERICA,DO TÉR-REO ATÉ A 2A. LAJE	12,4	M3
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EMCAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 10 KM	1	M3
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETOFUNDACOES CS: 74157/004	1,08	M3
CORTE EM CONCRETO PARA JUNTA	100	M
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOSFURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPES-SURA 9CM) CS:87471	1,86	M2
ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, 9X19X39CMARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EMBETONEIRA CS:87447	32,94	M2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/BLOCO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19CM,ESPESSURA PAREDE 9CMJUNTAS DE 12MM,ASSENT.C/ARGAMASSA MISTADE CIMENTO,ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR,TRAÇO 1:3:7 - TIPO 1	271,29	M2
DIVISóRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE AÇODUPLO,COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICOMIOLO COLMÉIA,E=35MM	137,7	M2
PAREDE DE GESSO ACARTONADO DUPLA INTER-NA,ESPESSURA FINAL 125MM,PÉ DIREITO MÁXIMO 3,75M	26,2	M2
REJUNTAMENTO PARA CERÂMICA C/ ARGAMASSA,ESPESSURA DE 3 MM	0,81	M2
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANAS EESPAÇO PARA VIDRO	1,03	M2
PORTA DE FERRO SOB ENCOMENDA TIPO CAIXI-LHO,DE ABRIR,COLOCAÇÃO E ACABAMENTO COMUMA FOLHA	2,2	M2
REVISÃO DE PORTA ATÉ 30% DE SUBSTITUIÇÃO	5	UN
PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR	6,7	M2

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

Descrição da Obra	Licitação	Nº do Contrato:
LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO	PE128B/17	RP128B/7

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-5
Crea: 34433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNACOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PE-NEIRAR TRAÇO 1:3,E=5MM	169,95 M2
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIASEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4	136,72 M2
EMBOÇO PARA AZULEJOS ASSENTADOS COM COLAÀ BASE DE PVA	0,81 M2
REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBROE AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:5	298,3 M2
REBOCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA,COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA,E=5MM	290,8 M2
MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA 1:3:5	8,37 M2
CERÂMICA,10X10 CM, JUNTA A PRUMO,PEI IIIARG. MISTA CIMENTO, CAL E AREIA - 1:2:8	0,81 M2
FORRO DE PLACAS ACÚSTICAS EM POLIURETANO- POLIÉSTER, ESPESSURA DE 20 MM	10 M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOCERÂMICOS	4 M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI IV, 20 X 20 CM,COM CIMENTO COLANTE	4 M2
SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 15CM DELARGURA,ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DECIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEI-RAR TRAÇO 1:1:4, E=2CM	1 M
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, DUAS DEMÃOS CS:88497	2,16 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOSCS:88488	2,16 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	111,87 M2
PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EMPó EM PAREDE EXTERNA,COM TRÊS DEMÃO	14,4 M2
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DEFERRO(ZARCAO), DUAS DEMAOS CS:74064/00	498 M2
PINTURA DE ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADOCOM PRIMER (GALVIT)	498 M2
BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK P/ELETRODUTOØ 20 MM (3/4")	3 UN
CURVA 90° DE AÇO PARA ELETRODUTOGALVANIZADO A FOGO, Ø 80 MM (3")	2 UN
VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARAPERFILADO(DIÂMETRO: 1/4")	0,8 M
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDOTIPO "X" Ø 3"	3 UN
RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°26,DESENVOLVIMENTO 28CM	727 M
LAVATóRIO DE LOUÇA SEM COLUNA,COM TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSóRIOS	1 UN
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSOENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS:86932	1 UN
SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO A GRANEL	2 UN
SIFÃO CROMADO, DIMENSÃO DE 2" X 1 ½"	3 UN
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA PIA	3 UN
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE SUJEITAA TRÂNSITO COM ARG.DE CIMENTO E AREIATRAÇO 1:7,E=3CM	261,12 M2
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL EVERTICAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,COM ARG.DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3,E=2CM	519,17 M2
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	149,87 M2
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,SEM PENEIRAR,TRAÇO 1:4,E=1,5CM	30 M2
ALIZAR/GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS,PADRAO MEDIO- FORNECIMENTO E INSTALACAO.CS:90829	1 UN
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO CS: 84886	2 UN
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO CS: 72120	3,91 M2
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM CS: 84959	1,2 M2
VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM CS: 85004	0,26 M2
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA CS: 85005	2,5 M2

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Antônio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-5
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDROCS: 85010	1,2 M2
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/REAPROVEITAMENTO 2X CS:5970	10 M2
CONCRETO FCK=20 MPA,TRAÇO:1:2,7:3(CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1)-PREPAROMECANICO C/ BETON.600 L.CS:94970	1,08 M3
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP),E=3 MM CS: 83737	261,12 M2
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,PVC, DN 85 MM(3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS:93011	6 M
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:91890	3 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN85MM (3) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS:93016	2 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85MM (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:93024	2 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARACABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 72260	22 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARACABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 72261	10 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARACABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 72263	10 UN
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM¦,ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91926	2100 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM¦,ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91928	700 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM2,ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91930	400 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS:92982	660 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS: 92984	480 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS: 92988	55 M
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS: 95817	15 UN
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MóDULO), 2P+T10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CS: 91996	7 UN
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUALCS:73964/006	2,7 M3
FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM C/ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRACS: 73792/001	2,1 M2
LIMPEZA VIDRO COMUM CS: 73948/008	178 M2
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) CS: 73948/016	506 M2
RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO CS: 85335	36 M
ABRACADEIRA EM ACO Ø=3/4´´TIPO D,C/CUNHA	4 UN
PAPELEIRA DE SOBREPOR EM POLIESTIRENO	2 UN
PORTA PAPEL HIGIÊNICO, EM PVC, TIPO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2 UN
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE ÁGUA	5,2 M2
TERMINAL DE COMPRESSÃO P/CABOS DE 6,0MM2	12 UN
ANILHA LETRAS DIVERSAS PARA CABO 6,0MM2	12 UN

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Antão Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-5
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PARABOLT 1/4"	2	UN
RETIRADA DE PELÍCULA SOLAR	178	M2
LIXAMENTO MECÂNICO DE AÇO (TRATAMENTOS T3)PARA REMOÇÃO DE VESTÍGIOS DE CORROSÃO	47,35	M2
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 20.000,01 A R$ 50.000,00	1	UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DE4.001,00 À 5.000,00	1	UN
TOMADA DOIS PóLOS MAIS TERRA,10A, 250V,MONTADA EM CONDULETE	1	UN
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M3	80,12	M3
REVISAO DE COBERTURA COM TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO E=8MM, INCLUSIVE PARAFUSOS E VEDANTES, ATE 30% DE SUBSTITUICAO	2678,8	M2
LÂMPADA TUBULAR T8 DE LED, 9W, 127-220V4000K/6500K, BASE G13	6	UN
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	5,6	M2
TAPUME COM ESTRUTURA EM MADEIRA COM FECHAMENTO EM TELA METÁLICA	62,5	M2
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZA-DO CS:74209/001	8	M2
GESSO ACARTONADO SEM LÃ DE VIDRO E=95MM	4	M2
PORTA PARA DIVISóRIA MIOLO SEMI-OCO C/PERFIL DE AÇO, 0,80X2,10M COMPLETA	3	UN
DIVISóRIA EM PERFIL DE AÇO E=35MM,COMPOSTA DE PAINEL-VIDRO-PAINEL,COM VIDRO,SEMIOCO INSTALADA	4,32	M2
COBOGO DE CONCRETO ELEMENTO VAZADO DIM50X25X6CM ASSENTADO C/ ARGAMASSA CIMENTOE AREIA COM O TRAÇO 1:3	38,4	M2
MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE VIDRO TEM-PERADO CS:84886	4	UN
PORTA DE CEDRO LISA P/ BOX (0,60X1,80)M,COMPLETA	2	UN
TELA DE ARAME GALV.FIO 12,MALHA 1/2''	216	M2
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 CS:73970/001	1026,88	KG
BRAÇADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/CONDULETE, 3/4'' INCL. PARAFUSO E BUCHA	2	UN
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	3	UN
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAV 1/4 X1/2	2	UN
PARAFUSOS COM BUCHA S8	5	UN
MEIO-FIO PADRÃO DNER (100X15X12X35)CM	36	M
PERSIANA VERTICAL EM PVC 9CM,INSTALADA	56,32	M2
TERMINAL DE COMPRESSÃO P/CABOS DE 4,0MM2	21	UN
REMOÇÃO DE ESQUADRIA EM MADEIRA INCLUSIVE O BATENTE	1,03	M2
PORCA E ARRUELA PARA PARAFUSOS COM Ø=1/4	8	CJ
TERMINAL DE COMPRESSÇO TIPO GARFO 2,5MM2	90	UN
ANILHA LETRAS DIVERSAS PARA CABO 4,0MM2	30	UN
FITA ISOLANTE ,3/4 X 20M - FORNECIMENTO	10	UN
FORRO EM GESSO ACARTONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	221,39	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA DE ALUMINIO3MM	6,16	M2
DESLOCAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	1051,68	KM
REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA CANALETE49 4,5M COM 30% DE SUBSTITUIÇÃO	105,49	M2
RETIRADA DE FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL, SEM REAPROVEITAMENTO, MANTENDO OSPERFIS METÁLICOS PRÉ-EXISTENTES	10	M2
ANILHA NÚMERO 1 CABO 1,5 A 2,5 MM²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	90	UN
CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO ARMADO CURVO H=2,60M + CURVA DE 0,40M COM ALAMBRADOVERDE NO TRECHO RETO E ARME FARPADO NOTRECHO CURVO	167	M
INSTALAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA EM VIDRO	178	M2

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDDS PUBLICOS NA CAPITAL E MINICIPIOS DO

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 095.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Antonio N.
Superintendente de Pat
Cod: 05.526.304-
Crea: 124333/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EMCAMINHÃO CARROCERIA,DISTÂNCIA ATÉ 25KM	7,84 M3
ADAPTADOR CONDULETE TOP 3/4" P/ CONDULETE BRANCO	24 UN
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ESPESSURA DE 10MM	62 M2
REVISÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIC OUPLÁSTICA VÃO DE 10 A 20 M	122,04 M2
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CONTAINER	67,18 M3
PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ10MM, INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA EPUXADOR.	17,43 M2
ELETRODUTO DE PVC COM CONEXÕES, 3/4``COR BRANCA	38 M
BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4``	3 UN
PORTA PARA DIVISóRIA MIOLO SEMI-OCO PERFIL DE AÇO COMPLETA (0,90X2,10M)	1 UN
PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM,COMPLETA, INCL. FERRAGENS E MOLA	1 M2
ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDANTE NA COR CINZA, EM TRÊS DEMÃOS, APLICADO COM TRINCHA, HAMMERITE OU SIMILAR	287,14 M2
MADEIRAMENTO EM MAÇARANDUBA/MADEIRA DE LEI, ACABAMENTO SERRADO COM PEÇAS DE 5X3CM E RIPA DE 4X1,5CM, EXCLUSIVE PEÇAS PRINCIPAIS	105,49 M2
LIMPEZA DE SARJETAS E CALHAS	367,6 M
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEMOU JANELA	1 UN
RETIRADA DE ELETRODUTO, CONDUTORES ETC	1960 M
RELOCAÇÃO DE DIVISóRIA	80,22 M2
BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS,COM TÁBUA CS:72817	15 M
PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPRO-PILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA C/ARAME GALVANIZADO CS:73804/001	170,06 M2
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPOTORRE - CS: 95135	1788 M/M
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	119,65 M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 50M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88037	74,57 M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 75M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88038	43,86 M3
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAISA GRANEL,COM CARRINHO OU GERICA,DO TÉR-REO ATÉ A 1A. LAJE	2,65 M3
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAISA GRANEL,COM CARRINHO OU GERICA,DO TÉR-REO ATÉ A 2A. LAJE	71,92 M3
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAISA GRANEL,COM CARRINHO OU GERICA,DO TÉR-REO ATÉ A 5A. LAJE	43,86 M3
CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA,FCK=20MPA	1,73 M3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOSFURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPES-SURA 9CM) CS:87471	130,72 M2
ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, 9X19X39CMARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EMBETONEIRA CS:87447	101,04 M2
DIVISóRIA SANITÁRIA DE MÁRMORE,E=3CM,AS-SENTADA COM ARGAMASSA,NO TRAÇO 1:4, EXCLUSIVE FERRAGENS CS:74229/001	5,3 M2
PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA,ESPESSURA FINAL 100MM,PÉ DIREITO MÁXIMO 3,15M	341,69 M2
PAREDE DE GESSO ACARTONADO DUPLA INTER-NA,ESPESSURA FINAL 125MM,PÉ DIREITO MÁXIMO 3,75M	75 M2
LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA,INTEREIXO 38CM,E=12CM(CAPEAMENTO4CM E ELEMENTO DE ENCHIMENTO 8CM)	8,99 M2

Descrição da Obra
LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AC 2017 DA SR 242

Licitação: PE128B/17
Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Inácio Pe...
Superintendente de Patri...
Cad: 09.586.304-5
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CINTAS DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	3,54	M3
REJUNTAMENTO PARA CERÂMICA C/ ARGAMASSA,ESPESSURA DE 3 MM	28	M2
PORTÃO EM TUBO GALV.DUAS FOLHAS DE ABRIRDE 2 1/2´´E FECHAMENTO C/ GRADIL 3/4´´	7,5	M2
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIASEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4	567,49	M2
EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNACOM ARGAMASSA DE CIMENTO,ARENOSO E AREIASEM PENEIRAR TRAÇO 1:7:3,E=20MM	402,91	M2
REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBROE AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:5	164,58	M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOCERÂMICOS	33,81	M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 40 X 40 CM,COM CIMENTO COLANTE	61,81	M2
RODAPÉ DE GRANITO NATURAL DE 10CM DE AL-TURA,ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRARTRAÇO 1:1:4	3,44	M
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, DUAS DEMÃOS CS:88497	440	M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOSCS:88488	221,39	M2
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA,COM TRÊS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA	84,22	M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMTETO, UMA DEMÃO CS:88484	221,39	M2
PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO À BASE DE EPóXI	265,22	M2
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIASDE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA CS:74065/001	40	M2
PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EMMADEIRA, TRES DEMAOS CS:95464	31,2	M2
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADADE FIBROCIMENTO,ALUMÍNIO OU PLÁSTICA,AN-CORADA EM LAJE OU PAREDE	31,2	M2
REVISÃO C/ SUBST. DE 30% PÇ DANIFICADASCOB.TELHA CANALETE 90	543,2	M2
COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO ENVER-NIZADA OU PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDALE=0,5MM	31,2	M2
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EM-BUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COMBARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,FORNECIMENTO E INSTALACAO CS:74131/005	2	UN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EM-BUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COMBARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,FORNECIMENTO E INSTALACAO CS:74131/007	1	UN
BARRAMENTO DE COBRE PARA NEUTRO, TENSÃODE 380 V	3	UN
VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARAPERFILADO(DIÂMETRO: 1/4")	5	M
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE16 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/001	3	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE20 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/001	31	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE25 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/001	1	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE35 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/002	3	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE25 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/004	3	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRI-BUIÇÃO 70A CS:74130/005	6	UN
PLACA(ESPELHO) PARA CAIXA,4 X 2"	245	UN
PLACA(ESPELHO) PARA CAIXA,4 X 4"	10	UN
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA PARAFORRO METÁLICO COM UMA LÂMPADA DE 40 W,SISTEMA INTERLOCKING	1	CJ

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Aníbal Neto
Superintendente de Patrimônio
Cod: 09.5[illegible]04-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RELOCAÇÃO DE LUMINÁRIA	145 UN
TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM CONEXÕES Ø25MM	12 M
PONTO DE ÁGUA FRIA COM TUBO DE PVC ECONEXÕES, Ø 25MM,INCLUSO RASGO E CHUM-BAMENTO EM ALVENARIA CS:89957	6 UN
PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO,COM TUBO DE PVCBRANCO E CONEXÕES,Ø 100MM	4 UN
PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO,COM TUBO DEPVC BRANCO E CONEXÕES,Ø 50MM	4 UN
BACIA DE LOUÇA SIFONADA,COM TAMPA EACESSóRIOS	5 UN
VEDAÇÃO P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO,100MM	5 UN
SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO A GRANEL	5 UN
SIFÃO CROMADO, DIMENSÃO DE 2" X 1 ½"	1 UN
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA PIA	1 UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 32MM (1 1/4") CS:94496	1 UN
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA,DIÂMETRODE 25 MM (1") CS:94792	2 UN
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISCINA OU RESERVA-TóRIO ELEVADO,SUJEITOS A FISSURAÇÃO,ATRAVÉS DE APLICAÇÃO DIRETA NA ESTRUTURA DEIMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E MEMBRANAELÁSTICA	128,8 M2
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	276,34 M2
REMOÇÃO E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA	25 M
ESPELHO CRISTAL PARA SANITÁRIO,E=4MM	2,98 M2
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE90X210CM,PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. CS:90803	1 UN
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,SEMI-OCA(LEVE OU MÉDIA),80X210CM,ESPESS. DE 3,5CM,INCLUSO DOBRADIÇAS-FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. CS:90822	1 UN
ALIZAR/GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS,PADRAO MEDIO- FORNECIMENTO E INSTALACAO.CS:90829	1 UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,SEMI-OCA(LEVE OU MEDIA),PADRAO POPULAR,90X210CM,ESPESS.3,5CM,ITENS INCLUSOS:DOBRADIÇAS,MONTAGEM E INSTAL. DO BATENTE,FECHADURA C/ EXEC.DO FURO-FORNC.INTAL.CS:91315	1 UN
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,PVC,DN 32MM(1),PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADOEM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91864	6 M
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:91905	1 UN
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM¦,ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91927	14 M
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -CS: 95802	3 UN
INTERRUPTOR PARALELO (1 MóDULO), 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA-FORNECIMENTOE INSTAL.CS:91955	1 UN
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS CS: 72178	80,22 M2
PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES CS: 84111	60,03 M2
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CONCRETO OUCERÂMICA CS:94957	101,93 M2
ABRACADEIRA EM ACO Ø=1¨TIPO D, COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO	6 UN
REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	280 UN
PORTA PAPEL HIGIÊNICO, EM PVC, TIPO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5 UN
FORRO DE PVC EM PLACAS 625X625MM, ESTRUTURADO COM PERFIS EM AÇO, PINTADO DE BRANCO, INSTALADO	45,06 M2
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M3	120,78 M3

Descrição da Obra
LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DO ESTADO

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Adísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.595.304-9
Crea: 24431/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REVISAO DE COBERTURA COM TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO E=8MM, INCLUSIVE PARAFUSOS E VEDANTES, ATE 30% DE SUBSTITUICAO	28 M2
LÂMPADA TUBULAR T8 DE LED, 9W, 127-220V4000K/6500K, BASE G13	8 UN
TAPUME COM ESTRUTURA EM MADEIRA COM FECHAMENTO EM TELA METÁLICA	51,6 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	1223,69 M2
PORTA DE ALUMÍNIO FOSCO TIPO VENEZIANA,COMPLETA	5,04 M2
SANCA DE GESSO ACARTONADO, H=45CM	20 M
SOLEIRA DE MÁRMORE, LARGURA DE 20,00 CM,ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NOTRAÇO 1:1:4	2,4 M
PEITORIL DE MÁRMORE, LARGURA DE 20,00 CMARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NOTRAÇO 1:1:4	3,38 M
PINTURA DE PISOS COM NOVACOR DUAS DEMÃOS	122,04 M2
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO CS:72554	17 UN
PARAFUSOS COM BUCHA S8	6 UN
PERSIANA VERTICAL EM PVC 9CM,INSTALADA	10,13 M2
EMASSAMENTO EM TETO C/ MASSA ACRÍLICA EM DUAS DEMÃOS COM LIXAMENTO E RETOQU	221,39 M2
PORCA E ARRUELA PARA PARAFUSOS COM Ø=1/4	12 CJ
EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA 3 DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SOBRE AZULEJO	422,14 M2
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA DE ALUMINIO3MM	277,23 M2
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTORES EHIDRANTES 15X20CM	23 UN
DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO TIPO II, TENSÃO NOMINAL 275V, IN=20KA, FORMA DE ONNDA 10/20MS, MONOPOLAR	12 UN
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ESPESSURA DE 10MM	88,36 M2
IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO EM QUADRO DEDISTRIBUIÇÃO	62 UN
FECHADURA ALAVANCADA CROMADA EXTERNA TIPO MZ 340 DA PAPAIZ, OU SIMILAR	1 UN
PORTA PAPEL TOALHA BRANCA EM PVC.	5 UN
FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO P/DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE EXTINTORES.	152 M
PINTURA COM TINTA EPóXI A BASE DE ÁGUASOBRE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDESEM PAREDES EXTERNAS.	265,22 M2
ELETRODUTO DE PVC COM CONEXÕES, 3/4``COR BRANCA	3 M
PORTA PARA DIVISóRIA MIOLO SEMI-OCO PERFIL DE AÇO COMPLETA (0,90X2,10M)	1 UN
ARESTAMENTO DE VÃOS	120 M
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO	5 M2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM,SEM REAPROVEITAMENTO CS:73899/001	1 M3
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEMOU JANELA	1 UN
SAÍDA PARA DRENO	6 UN
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	2,16 M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 100M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88039	2,16 M3
ARGAMASSA BARITADA PARA PROTEÇÃO RADIOLóGICA, ESPESSURA DE 2,0CM	67,47 M2
CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA,FCK=25MPA	1,35 M3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOSFURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPES-SURA 9CM) CS:87471	23,44 M2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/BLOCO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19CM,ESPESSURA PAREDE 9CMJUNTAS DE 12MM,ASSENT.C/ARGAMASSA MISTADE CIMENTO,ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR,TRAÇO 1:3:7 - TIPO 1	11,96 M2

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICIPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.308-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DEQUINAS DE SUPERFÍCIES REVESTIDAS COM AZULEJO OU CERÂMICA (1/2"X1/16")	7,06 M
PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA,ESPESSURA FINAL 100MM,PÉ DIREITO MÁXIMO 3,15M	102,74 M2
PAREDE DE GESSO ACARTONADO DUPLA INTER-NA,ESPESSURA FINAL 125MM,PÉ DIREITO MÁXIMO 3,75M	0,84 M2
PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA,EM LOCAL ÚMIDO,ESPESSURA FINAL 100MM,PÉ DIREITO MÁXIMO 3,15M	14,11 M2
LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA FORRO,IN-TEREIXO 38CM,E=10CM(CAPEAMENTO 2CM E ELEMENTO DE ENCHIMENTO CERÂMICO 8CM)	1,95 M2
CINTAS DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	0,13 M3
REJUNTAMENTO PARA CERÂMICA C/ ARGAMASSA,ESPESSURA DE 3 MM	157,02 M2
REVISÃO DE PORTA ATÉ 30% DE SUBSTITUIÇÃO	5 UN
PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR	2 M2
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNACOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PE-NEIRAR TRAÇO 1:3,E=5MM	508,43 M2
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIASEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4	11,96 M2
REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBROE AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:5	496,61 M2
AZULEJO ASSENTADO COM COLA ESPECIAL ÀBASE DE PVA,JUNTAS A PRUMO	5 M2
CERÂMICA,10X10 CM, JUNTA A PRUMO,PEI IIIARG. MISTA CIMENTO, CAL E AREIA - 1:2:8	87,36 M2
FORRO DE PLACAS ACÚSTICAS EM POLIURETANO- POLIÉSTER, ESPESSURA DE 20 MM	10 M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOCERÂMICOS	565,06 M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICODE ALTA RESISTÊNCIA, TRAÇO 1:3	30 M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 40 X 40 CM,COM CIMENTO COLANTE	157,02 M2
RODAPÉ DE MADEIRA, H=10 CM	8,6 M
RODAPÉ PARA PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICODE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA,FUNDIDO SO-BRE BASE NIVELADA,ACABAMENTO DESEMPENADOCANTO ARREDONDADO,ALTURA 10CM	35 M
SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 25CM DELARGURA,ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DECIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEI-RAR TRAÇO 1:1:4	3,72 M
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, DUAS DEMÃOS CS:88497	109,82 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	731,2 M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88485	135,6 M2
PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO C/ PRIMERANTICORROSIVO, UMA DEMÃO E TINTA ANTIFLAMA, DUAS DEMÃOS	9 M2
POLIMENTO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA OUMÁRMORE	660,06 M2
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADADE FIBROCIMENTO,ALUMÍNIO OU PLÁSTICA,VÃODE 15M	112,67 M2
COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO ENVER-NIZADA OU PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDALE=1,0MM	96,17 M2
CABO PP 4 X 2,5MM2 C/ ISOLAÇÃO 750V	15 M
CHAVE FOTOELÉTRICA 400W (RELÊ E BASE)	1 UN
PONTO DE TOMADA COM ELETRODUTO DE PVCRÍGIDO,SEM PLACA, Ø 3/4''	2 UN
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA,INDUSTRIAL COM 2 LÂMPADAS DE 40 W, TIPOCALHA DE SOBREPOR CS:73953/006	83 UN
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICOTIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST CS:9535	9 UN
PLUG(BUJÃO) DE PVC BRANCO ROSCÁVEL,Ø 1/2"	2 UN

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Arnaldo Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.595.304-9
Creá: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PONTO DE ÁGUA FRIA COM TUBO DE PVC ECONEXÕES, Ø 25MM,INCLUSO RASGO E CHUM-BAMENTO EM ALVENARIA CS:89957	8 UN
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO CS:8971·	45 M
PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO,COM TUBO DEPVC BRANCO E CONEXÕES,Ø 50MM	1 UN
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 OU 26,DESENVOLVIMENTO 40 OU 50 cm	38,82 M
RUFO DE CONCRETO ARMADO	54 M
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSOENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS:86932	5 UN
SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO A GRANEL	2 UN
TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA SANITÁRIA	5 UN
SIFÃO CROMADO, DIMENSÃO DE 2" X 1 ½"	5 UN
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA PIA	4 UN
BALCÃO DE MADEIRA REVESTIDO COM LAMINADOMELAMÍNICO - COLOCADO	1,12 M2
ESPELHO CRISTAL PARA SANITÁRIO,E=4MM	2,56 M2
EXECUÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO,DIÂM. 65MM(2 1/2") A 100 MM (4")	6 M
RASGO EM CONCRETO P/ PASSAGEM DE ELETRODUTOS, DIÂM. DE 65 MM (2 1/2") A 100 MM	10 M
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4,PARA TUBULAÇÃO COMDIÂMETRO DE 65MM(2 1/2") A 100 MM(4")	16 M
REDE DE DUTOS PARA AR CONDICIONADO COMCHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24,SEM ISOLA-MENTO TÉRMICO	10 M2
CAIXA RETANGULAR 4"X2" ALTA (2,00 M DOPISO), PVC,INSTALADA EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:91939	2 UN
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADOEM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:89355	1 M
ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M,ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M CS: 73866/007	96,17 M2
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,SEMI-OCA(LEVE OU MÉDIA),60X210CM,ESPESS. DE 3,5CM,INCLUSO DOBRADIÇAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. CS:90820	1 UN
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA CS: 85005	1,94 M2
LASTRO DE AREIA MEDIA	31 M3
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DEBLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATE 1,5M DE VAO.CS:93192	2,5 M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,DN 25 MM(3/4),PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91863	12 M
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:91890	2 UN
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CS: 91953	18 UN
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T10 A, INCLUINDO SUPORTEE PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CS: 91992	2 UN
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MóDULO), 2P+T20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CS: 91997	100 UN
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CS: 73991/003	9,8 M2
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM,INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO CS: 72137	36 M2

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PUBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Creo: 24433/D
Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM,ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) CS: 84161	7,2 M
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA CS: 72183	310 M2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,ACABA-MENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM,ARMADO CS:94997	71,45 M2
LIMPEZA FINAL DA OBRA CS: 9537	991,58 M2
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	20 M2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO CS: 73992/001	42,4 M2
ABRACADEIRA EM ACO Ø=3/4´´TIPO D,C/CUNHA	12 UN
FORRO EM PVC C/LÂMINAS 6000X100MM,FIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA COM METALON 50X30MM E=1,25 ENGASTADA NAS TRELIÇAS COM CANTONEIRAS EM AÇO CARBONO GALVANZ 1.1/2"X1/4" E CADA 50CM C/FIO BWG 16 COR VERDE	162,17 M2
PAPELEIRA DE SOBREPOR EM POLIESTIRENO	2 UN
PORTA PAPEL HIGIÊNICO, EM PVC, TIPO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2 UN
RÉGUA P/ GÁS MEDICINAL, EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES: 850X220X70MM, COM: 2 PONTOS P/ OXIGÊNIO, 2 PONTOS P/ AR COMPRIMIDO, 1 PONTO P/ VÁCUO, 8 TOMADAS ELÉTRICAS, MOD.SQUARE LINE, VTC VITALTEC OU SIMILAR	12,5 UN
RELOCAÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS, INCLUSIVE CAIXA E ESPELHO	1 UN
LENÇOL DE CHUMBO 21200X1030X2MM PARA PORTA, CONFORME ASTMB-29 DIN1719 DE ALTA QUALIDADE COM 99,9% DE PUREZA	1 PÇ
VIDRO PLUMBÍFERO IMPORTADO 400X300X8,5MM COM EQUIVALÊNCIA DE 2,1MMPB	1 PÇ
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 5.000,01 A R$ 10.000,00	1 UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 20.000,01 A R$ 50.000,00	1 UN
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M3	2,16 M3
LÂMPADA TUBULAR T8 DE LED, 9W, 127-220V4000K/6500K, BASE G13	8 UN
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	11,28 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	23,76 M2
PAINEL DE LÃ MINERAL, 50MM DE ESPESSURA, 32 KG/M3 DE DENSIDADE - CS:94225	23,85 M2
PORTA DE CEDRO LISA P/ BOX (0,60X1,80)M,COMPLETA	7 UN
TELA EM NYLON 50% SOMBRITE	240,16 M2
FORRO EM COMPENSADO NAVAL C/ CANTONEIRADE ALUMÍNIO	23,85 M2
APICOAMENTO DE PAREDE	147,51 M2
RODAMEIO EM MADEIRA (MASSARANDUBA,ANGE-LIM OU SIMILAR), H=10CM	3,74 M
ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	614,76 M2
PARAFUSOS COM BUCHA S8	12 UN
LENÇOL PLÁSTICO FLEXÍVEL, ESP=0,3MM	610 M2
MEIO-FIO ECONÔMICO (100X12X7X35)CM	35 M
PASTILHA EM PORCELANA ATLAS SÉRIE COBALTO 5X5CM	10,51 M2
ETIQUETA ADESIVA COM IDENTIFICAÇÃO DE VOVLTAGEM CABO DE REDE E TV, ROTEADOR, SOM, FIOS, CONECTORES E ETC	160 UN
DESLOCAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	2079,71 KM
COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCI-MENTO, E=8MM, INCLUSIVE PARAFUSOS E VEDANTES	112,67 M2
RETIRADA DE FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL, SEM REAPROVEITAMENTO, MANTENDO OSPERFIS METÁLICOS PRÉ-EXISTENTES	10 M2

Descrição da Obra
LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096/20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.526.364-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO 30 X 60BRANCO COM ACABAMENTO ACETINADO DA PORTOBELLO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADOCOM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADO AC III	322,7 M2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTORAXIAL INDUSTRIAL TRIFÁSICO DIAM. 300MM	1 UN
EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSAACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	133,92 M2
CORTINA IMPERMEÁVEL , DE MATERIAL RESISTENTE,IMCOMBUSTÍVEL,ANTICHAMAS,ANTIMOFO,ANTIFUNGO E BACTERICIDA	3 M2
FECHADURA ALAVANCADA CROMADA EXTERNA TIPO MZ 340 DA PAPAIZ, OU SIMILAR	14 UN
TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL 60 X 50 X 30	3 UN
CHAPA XADREZ METÁLICA EM ALUMÍNIO ESP=1/4''	1 M2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE OU PI-SO COM PLACAS DE 25X30CM	277,93 M2
ARESTAMENTO DE VÃOS	219 M
ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO	1 M3
REFLETOR DE LED ALTA POTÊNCIA, 100W, 127-220W, 2.700K/6.000KIP65, CORPO EM AÇOCOM PINTURA ELETROSTÁTICA	1 UN
DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO	264 M2
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPOFACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM CS:73618	3399,35 M2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS CS:93358	54,1 M3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ªCATEGORIA(FAIXA DE PROFUNDIDADE:ENTRE 3A 4,5M)	39,8 M3
ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM SOLODE 1ª CATEGORIA(PROFUNDIDADE:ATÉ 2I	21,6 M3
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	1,16 M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 100M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88039	1,16 M3
LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DEJATO DE ÁGUA FRIA	126 M2
DIVISóRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE AÇODUPLO,COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICOMIOLO COLMÉIA,E=35MM	114,6 M2
REJUNTAMENTO PARA CERÂMICA C/ ARGAMASSA,ESPESSURA DE 3 MM	60,2 M2
PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA DE ENRO-LAR,COLOCAÇÃO E ACABAMENTO	9 M2
REVISÃO DE PORTA ATÉ 30% DE SUBSTITUIÇÃO	5 UN
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIASEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4	61,14 M2
REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBROE AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:5	61,14 M2
AZULEJO ASSENTADO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRI-CADA DE CIMENTO COLANTE,JUNTAS A PRUMO	15 M2
FORRO DE PLACAS ACÚSTICAS EM POLIURETANO- POLIÉSTER, ESPESSURA DE 20 MM	10 M2
LASTRO DE CONCRETO PARA PISO CIMENTADO,INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM	78 M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOCERÂMICOS	5 M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISOS COM GRANILITE, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 3 cm	46,54 M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICODE ALTA RESISTÊNCIA, TRAÇO 1:3	225,47 M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISOS C/ ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TRAÇO 1:3	204,17 M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 40 X 40 CM,COM CIMENTO COLANTE	60,2 M2
RODAPÉ PARA PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICODE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA,FUNDIDO SO-BRE BASE NIVELADA,ACABAMENTO DESEMPENADOCANTO ARREDONDADO,ALTURA 10CM	27,5 M
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, DUAS DEMÃOS CS:88497	168 M2
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA,COM TRÊS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA	725,87 M2

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anisio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Creo: 244337/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUASDEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCOCS:74065/001	31,77	M2
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SO-BRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PRO-TEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO) CS:95468	4,7	M2
POLIMENTO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA OUMÁRMORE	894,23	M2
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA,INDUSTRIAL COM 2 LÂMPADAS DE 40 W, TIPOCALHA DE SOBREPOR CS:73953/006	4	UN
EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	2	UN
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DEALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOSSUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" (40MM)	50	M
CURVA 90° SóLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85MMCS:89525	2	UN
LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85MMCS:89614	2	UN
PONTO DE ÁGUA FRIA COM TUBO DE PVC ECONEXÕES, Ø 25MM,INCLUSO RASGO E CHUM-BAMENTO EM ALVENARIA CS:89957	19	UN
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO CS:89711	1	M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO CS:8971	1	M
ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO,100 MM	1	UN
JOELHO 90° DE PVC BRANCO,PONTA E BOLSASOLDÁVEL,Ø 40MM	1	UN
JOELHO 90° DE PVC BRANCO,PONTA BOLSAE VIROLA,Ø 100MM	1	UN
JOELHO 90º DE PVC, ESGOTO, C/ BOLSA PARAANEL, DIÂMETRO DE 40 X 1 1/2"	1	UN
JOELHO 45° DE PVC BRANCO,PONTA E BOLSASOLDÁVEL,Ø 40 MM	2	UN
JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO,PONTA BOLSAE VIROLA,Ø 100 X 100MM	1	UN
LUVA SIMPLES DE PVC BRANCO,Ø 100MMCS:89778	1	UN
LUVA DE CORRER DE PVC BRANCO, Ø 100MMCS:89779	1	UN
PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO,COM TUBO DE PVCBRANCO E CONEXÕES,Ø 100MM	7	UN
PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO,COM TUBO DEPVC BRANCO E CONEXÕES,Ø 50MM	15	UN
GRELHA RETA DE FERRO FUNDIDO, LARGURA =20 CM	7,05	M
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TI-JOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTEC/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR,TRAÇO 1:3,LASTRO DE CONCRETO E=10CM,TAMPA E=5CM,DIMENSÕES 60 X 60 X 60CM	2	UN
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃOEM ALVENARIA E= 5CM	0,98	M2
CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA,100 X 100 X 50 MM	3	UN
RALO DE PVC RÍGIDO SIFONADO,100 X 70 X40MM	2	UN
LAVATóRIO DE LOUÇA SEM COLUNA,COM TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSóRIOS	2	UN
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIOCS:868	2	UN
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSOENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS:86932	5	UN
LAVATóRIO DE LOUÇA DE EMBUTIR(CUBA),COMTORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSóRIOS	1	UN
ASSENTAMENTO DE LOUÇA SANITÁRIA COM FOR-NECIMENTO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2	UN
ASSENTAMENTO DE LAVATóRIO DE LOUÇA COMFORNECIMENTO DE ACESSóRIOS DE FIXAÇÃO	2	UN
CHUVEIRO DUCHA METÁLICO	2	UN
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA SANITÁRIOS	2	UN
ENGATE PARA MICTóRIO	4	UN
SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO A GRANEL	2	UN
TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA SANITÁRIA	7	UN

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 098.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PUBLICOS NA CAPITAL E MINICIPIOS DO

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Área: 24433/0
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SIFÃO CROMADO, DIMENSÃO DE 2" X 1 ½"	4	UN
SIFÃO EM PVC BRANCO PARA LAVATóRIO	3	UN
TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO-FORNECIMENTO E INSTALACAO CS:94800	2	UN
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA PIA	4	UN
VÁLVULA Nº 06 PARA LAVATóRIO SEM UNHO	2	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 25MM (1") CS:94495	2	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 40MM (1 1/2") CS:94497	2	UN
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA,DIÂMETRODE 32 MM (1 1/4") CS:94793	1	UN
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE SUJEITAA TRÂNSITO COM ARG.DE CIMENTO E AREIATRAÇO 1:7,E=3CM	20,02	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DE RESERVATó-RIO APLICANDO NA ESTRUTURA DE CONCRETOTRÊS DEMÃOS DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTEESTRUTURAL COM EMULSÃO ADESIVA	35,84	M2
TRATAMENTO DE FISSURA COM FERRO CA-60,DE5MM2 REVESTIDO COM ARGAMASSA	50	M
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA,COM TELADE ARAME GALVANIZADO OU PVC.FIXADA EMQUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO,ALTURA 4,00M	66	M
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	276,66	M2
LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATóRIO	20,48	M3
PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO ARMADO PARA CORREDOR E ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS,FCK =30MPA,E=14CM,SOBRE LASTRO DE BRITA GRADUADA E=10CM	100,92	M2
LAJOTA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO, 50 X 50CM	38,09	M2
EXECUÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO,DIÂM. 65MM(2 1/2") A 100 MM (4")	73,11	M
FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS,UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA(FAIXA DEDIÂM.:DE 2 A 2 1/4"/ PROFUNDIDADE 40CM)	3	UN
FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS,UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA(FAIXA DEDIÂM.:DE 4 A 4 1/4"/ PROFUNDIDADE 40CM)	6	UN
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4,PARA TUBULAÇÃO COMDIÂMETRO DE 65MM(2 1/2") A 100 MM(4")	14	M
GRELHA PARA RETORNO DE AR E EXAUSTÃO,EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM REGISTRO,500 X 400 MM	2	UN
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADOEM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:89447	36	M
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADOEM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:89452	10	M
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:89492	12	UN
ALIZAR/GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS,PADRAO MEDIO- FORNECIMENTO E INSTALACAO.CS:90829	1	UN
FECHADURA DE EMBUTIR P/PORTA DE BANHEIROCOMPLETA,ACABAMENTO PADRAO MEDIO,INCLUSO EXECUCAO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALACAO.CS:90831	5	UN
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA CS: 85005	2,94	M2
LASTRO DE AREIA MEDIA	33	M3
LASTRO DE BRITA	2,88	M3
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.CS: 74066/002	132	M2
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,DN 25 MM(3/4),PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91863	18	M

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICIPIOS DO INTERIOR

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cod: 09.506.204-9
Crea: 24433/D
SAEB

Página: 34/ 90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:91890	3 UN
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2,ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS:92991	50 M
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS: 95801	5 UN
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUALCS:73964/006	44,5 M3
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAOPLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO CS: 72136	22,02 M2
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM,INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO CS: 72137	46,54 M2
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA CS: 72183	230 M2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,ACABA-MENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM,ARMADO CS:94997	57,64 M2
APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO CS: 84084	20,67 M2
LIMPEZA FINAL DA OBRA CS: 9537	200 M2
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) CS: 73948/016	225 M2
ABRACADEIRA EM ACO Ø=3/4¨TIPO D,C/CUNHA	12 UN
PAPELEIRA DE SOBREPOR EM POLIESTIRENO	2 UN
PORTA PAPEL HIGIÊNICO, EM PVC, TIPO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2 UN
TORNEIRA BALCÃO DE LAVATóRIO, TIPO BANCADA, MEBER, MODELO GLOBAL MEDIC 1193 C 58	2 UN
MÃO DE OBRA P/INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EMBUTIDO FORRO DE PVC OU GESSO ACARTONADOVAZÃO ATÉ 320 M3/H	2 UN
DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 100MM	4 M
FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA	45 M3
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 100.000,01 A R$ 150.00000	1 UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA COMPACTA, LINHA TARALAY CONFORT UNIOU SIMILAR	162,7 M2
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M3	1,16 M3
LÂMPADA TUBULAR T8 DE LED, 9W, 127-220V4000K/6500K, BASE G13	6 UN
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	36,4 M2
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	300,33 M
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	36,4 M2
ATERRO COM PEDRA E AREIA	2 M3
PORTA DE CEDRO LISA P/ BOX (0,60X1,80)M,COMPLETA	2 UN
TELA EM NYLON 50% SOMBRITE	3399,35 M2
SANCA DE GESSO ACARTONADO, H=45CM	250 M
FORRO DE PVC EM PLACAS 1250 X 625MM, ES-TRUTURADO C/ PERFIS T EM AÇO PINTADO DEBRANCO, INSTALADO	14,35 M2
ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	893,83 M2
PINTURA DE PISOS COM NOVACOR DUAS DEMÃOS	100,92 M2
PARAFUSOS COM BUCHA S8	20 UN
LENÇOL PLÁSTICO FLEXÍVEL, ESP=0,3MM	19,84 M2
FORRO EM GESSO ACARTONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	693,62 M2

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDDS PUBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR ATUAL DA BAHIA

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anisio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CORRENTE GALVANIZADA 3/16"(5MM)0,47KG/M PARA ÁGUAS PLUVIAIS CAPACIDADE DE 200KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,2	M
MANILHA RETA AÇO FORJADO 5/16"0,4T GRAU M ZINCADO PARA AMARRAÇÃO DE CORRENTE DE ATE 1/4" DE DIÂMETRO DO ELO - FORNECIMENTO	5	UN
IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA UTILIZAN-DO MANTA ASFÁSLTICA TIPO 4PP E=4MM,COMARMADURA DE FILME DE POLIETILENO	20,02	M2
EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSAACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	402	M2
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	5	M2
LUMINÁRIA DE EMBUTIR ,CORPO REFLETOR EMCHAPA DE AÇO C/PINTURA ELETROSTÁTICA DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO , COM DUASLÂMPADAS TUBULARES LED T8 18W, COMPLETA	62	CJ
LIXAMENTO MANUAL COM LIXA EM PINTURA EXISTENTE	126	M2
FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, SUSPENSOS POR PENDURAIS DE ARAME GALVANIZADO Nº 18 PAINEL, E=12,5MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15	M2
MANTA VINÍLICA ACE ACCORD OU SIMILAR, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	274,06	M2
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO,LATÃO ROSCÁVEL3/4´ COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	7	
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,LATÃO ROSCÁVEL3/4´ COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	3	
ALÇAPÃO EXECUTADO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO,DIMENSÕES 60 X 60CM, COM MOLDURASEM PERFIL DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELÇETROSTÁTICA NA COR BRANCA(TAMPA E RECEPTOR)	15	UND
VASO EM CONCRETO,39CM DE ALTURA DIM.MÁXIMA APROX.Ø=46CM DE BOCA,C/PLANTIO DE SANSEVIERIA TRIFASCIATA,NOME POPULAR ESPADADE SÃO JORGE,TERRA VEGETAL,ADUBO E FERTILIZANTE.	4	UN
PORTA PARA DIVISóRIA MIOLO SEMI-OCO PERFIL DE AÇO COMPLETA (0,90X2,10M)	4	UN
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE OU PI-SO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 60X60CMLINHA ESSENCIAL, COR CIMENTO NATURAL,APLICADO COM ARG. CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTE	125,02	M2
CORTE DE CAPOEIRA FINA, A FOICE CS:85331	1706,95	M2
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEMSUPERFICIAL) CS:73948/016	1706,95	M2
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPOFACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM CS:73618	100	M2
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES DE EDIFICAÇÃO COM PÉ DIREITO ENTRE 2,00 E 3,20M	30	M2
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 100M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88039	10	M3
CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA, CON-TROLE "B", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO,BRITA 1, FCK= 20MPA	2,23	M3
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EM CONC.ARMADO(LIMP.APLIC.RES.EPOXI,CIM.GROUT E=1CM, ERECOMP.)	22,22	M2
LIMPEZA DO SUBSTRATO COM LAVAGEM À BASEDE SOLUÇÕES ÁCIDAS EM PISOS OU PAREDES	3399,35	M2
COLOCAÇÃO DE CHUMBADORES EXPANSÍVEIS(DIÂMETRO:3/8")	30	UN
LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA,INTEREIXO 38CM,E=12CM(CAPEAMENTO4CM E ELEMENTO DE ENCHIMENTO 8CM)	9	M2
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANAS EESPAÇO PARA VIDRO	3,36	M2
MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA 1:3:5	152,52	M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICODE ALTA RESISTÊNCIA, TRAÇO 1:3	114,39	M2

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat. 096.20.9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cod: 09.596.304-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 40 X 40 CM,COM CIMENTO COLANTE	114,39 M2
PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO,ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA CS:72185	30,6 M2
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA MÉDIA) CS:84088	1,98 M
REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO,COM ARGA-MASSA PRÉ-FABRICADA,ESPESSURA DA JUNTA:6MM	81,93 M2
RASPAGEM E CALAFETAÇÃO DE TACO OU PAR-QUETE DE MADEIRA COM UMA DEMÃO DE CERACS:84117	38,61 M2
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS,SOBRE SUPERFICIE METALICA CS:73924/002	65,75 M2
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SO-BRE SUPERFICIE METALICA CS:73924/003	228,56 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, DUAS DEMÃOS CS:88497	555,82 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMTETO, DUAS DEMÃOS CS:88496	853,47 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOSCS:88488	1810,95 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTATEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNASCS:88423	565,34 M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88485	2018,85 M2
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIASDE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA CS:74065/001	203,2 M2
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SO-BRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PRO-TEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO) CS:95468	7,52 M2
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO,UMAÁGUA,PERFIL ONDULADO,E=8MM,ALTURA 51MM,LARGURA ÚTIL 1.050MM, LARGURA NOMINAL1.100MM,INCLINAÇÃO 27%	80 M2
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,COMCONEXÕES,Ø 25 MM (3/4")	120 M
TAMPA CEGA PLÁSTICA, DIMENSÕES DE 4X2"	15 UN
TÊ 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20MMCS:89393	2 UN
BACIA SANITÁRIA COM BARRAS DE APOIO EMDUAS PAREDES,COM ASSENTO SANITÁRIO PARAPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1 UN
LAVATóRIO DE LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA,BARRA DE APOIO DE CANTO E MISTURADORMONOCOMANDO,PARA PESSOAS PORTADORAS DENECESSIDADES ESPECIAIS	1 UN
VEDAÇÃO P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO,100MM	1 UN
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA SANITÁRIOS	1 UN
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA SEM REGIS-TRO E COM CANOPLA,DIÂMETRO DE 32MM(1 1/4") OU 40MM(1 1/2")	4 UN
LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATóRIO	37,5 M3
CARGA DO MATERIAL PROVENIENTE DA RASPA-GEM DO TERRENO,UTILIZANDO PÁ-CARREGADEI-RA SOBRE PNEUS	1706,95 M2
CAIXA RETANGULAR 4"X2"MÉDIA(1,30 M DOPISO), PVC,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:91940	24 UN
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADOEM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:89355	30 M
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM,, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:89358	6 UN
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER,2FOLHAS,FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO(EXCLUSIVE CONTRAMARCO),COM VIDROS PADRONIZADA.CS:94570	3,46 M2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMEDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEMCS: 92761	315,4 KG
CONCRETO FCK=15 MPA,TRAÇO:1:3,4:3,5(CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1)- PREPAROMANUAL.CS:94975	1,33 M3

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrim
Cad. 09.596.304-9
Crea 20433/D
SAEB

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PUBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR ACORDO [illegible]

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,ADENSAMENTOE ACABAMENTO DE CONCRETO EM INFRAESTRUTURA CS:92873	1,33 M3
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DEBLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATE 1,5M DE VAO.CS:93192	9,4 M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,DN 25 MM(3/4),PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91863	15 M
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:91890	30 UN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS: 95801	3 UN
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COMLOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGA-ÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS:95470	4 UN
RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS CS: 85333	4 UN
ABRACADEIRA EM ACO Ø= 1/2'' TIPO D, COM CUNHA	25 UN
ABRACADEIRA EM ACO Ø=2.1/2'' TIPO D, COMCUNHA	60 UN
ABRACADEIRA EM ACO Ø=3/4''TIPO D,C/CUNHA	38 UN
PINTURA COM TINTA EPóXI EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, INCLUINDO EMASSAMENTO E LIXAMENTO	1064,15 M2
ARGAMASSA AC3E PARA REVESTIMENTO CERÂMICO	57,15 M2
VERGALHÃO ROSCADO 3/8"	30 M
ELETROCALHA METÁLICA GALV. PERFURADA COM DIMENSÕES 100X50 MM	60 M
TÊ PARA ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZADA 150X100MM	2 UN
ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABLE DE 19"1U	2 UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 15.000,01 A R$ 20.000,00	1 UN
CONECTORIZAÇÃO (CRIMPAGEM)DE CABO UTP CABO UTP CAT 6 EM PATCH PAINEL	25 UN
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M3	10 M3
RETIRADA DE MANTA DE ALUMÍNIO	10 M2
REFLETOR DE LED, 50W, 127-220W, 2.700K/6.000K, IP65, CORPOEM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	2 UN
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	1361,33 M2
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	900 M
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	3495,43 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	270 M2
ATERRO COM PEDRA E AREIA	13,33 M3
PORTA DE ALUMÍNIO FOSCO TIPO VENEZIANA,COMPLETA	2,52 M2
APICOAMENTO DE PAREDE	28,26 M2
PINTURA DE PISOS COM NOVACOR DUAS DEMÃOS	160,24 M2
EMENDA INTERNA P/ ELETROCALHA METÁLICA,DIM. 100 X 50MM	10 UN
TOMADA RJ45 CAT 6	15 UN
CONECTOR RJ-45 MACHO,CATEGORIA 6	25 UN
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	15 UN
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAV 1/4 X1/2	80 UN
PARAFUSOS COM BUCHA S8	12 UN
JUNTA DE DILATAÇÃO C/ MASTIQUE ELÁSTICOCOM POLIURETANO	41,27 M
TELA DE ARAME GALV.,TIPO GALINHEIRO,FIO24 BWG MALHA DE 1/2"	22,65 M2

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20/9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AD...

Licitação: PE126B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.598.304-9
Creá: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

LENÇOL PLÁSTICO FLEXÍVEL, ESP=0,3MM	332,11 M2
BANCADA DE GRANITO CINZA,ESP. 2,5CM,LAR-GURA DE 0,60M	1,5 M
PORCA SEXTAVADA 3/8''	30 UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 7000A9000BTU/H,COM TUB.DE COBRE,CABO ELÉTRICO PP 4X1,5MM,FITA ISOLANTE TÉRMICA E ALUMINIZADA,ABRAÇADEIRA DE NYLON/GALV.E MÃO-DE-OBRA PARA 20,0M	1,5 UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 30.000 BTU´S/H, COM TUBO DE COBREE CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TÉRMICA ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALVANIZADA COM MÃO-DE-OBRA PARA 20,0M	1,5 UN
EMASSAMENTO EM TETO C/ MASSA ACRÍLICA EM DUAS DEMÃOS COM LIXAMENTO E RETOQU	21,5 M2
LAVATóRIO DE LOUÇA COM COLUNA,COM TORNEIRA DE PVC E ACESSóRIOS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	2 UN
PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 06	2 UN
MINI RACK PAREDE PADRÃO 19'' 9U X 370MM	1 UN
PATCH CORD CAT6 2,5AZUL COM 2XRJ45 MACHO	20 UN
ANILHA LETRAS DIVERSAS PARA CABO UTP	40 UN
EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA 3 DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SOBRE AZULEJO	556,18 M2
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA DE ALUMINIO3MM	10 M2
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EMCAMINHÃO CARROCERIA,DISTÂNCIA ATÉ 25KM	170,7 M3
PORTA PAPEL TOALHA BRANCA EM PVC.	1 UN
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE OU PI-SO COM PLACAS DE 33,5 X 60CM DA ELIANELINHA MONTE BIANCO AC,OU EQUIVALENTE TÉCNICO	81,93 M2
IMPERMEABILIZAÃ#O COM SISTEMA SEMI FLEXÍVEL BICOMPONENTE (A+B)- ARGAMASSA POLIMÉRICA	12,38 M2
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CONTAINER	10 M3
FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, SUSPENSOS POR PENDURAIS DE ARAME GALVANIZADO Nº 18 PAINEL, E=12,5MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	132 M2
CHAPA XADREZ METÁLICA EM ALUMÍNIO ESP=1/4''	2,4 M2
PINTURA COM TINTA EPóXI RICO EM ZINCO COM 75 MICRAS	1038,4 M2
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO	7,74 M2
REMOÇÃO DE PINTURA A óLEO OU ESMALTE	18,31 M2
DEMOLICAO DE PISO VINILICO CS:85376	387,18 M2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ªCATEGORIA(FAIXA DE PROFUNDIDADE:ENTRE 3A 4,5M)	2,52 M3
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUALCS:73964/006	0,6 M3
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃOMECANIZADA CS:93382	2 M3
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MAÇO DE30 KG	72,8 M2
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	2,17 M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 30M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88036	0,39 M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 100M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88039	2,17 M3
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EMCAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 10 KM	0,39 M3
LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DEJATO DE ÁGUA FRIA	34,54 M2
ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, 9X19X39CMARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EMBETONEIRA CS:87447	3 M2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/BLOCO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19CM,ESPESSURA PAREDE 9CMJUNTAS DE 12MM,ASSENT.C/ARGAMASSA MISTADE CIMENTO,ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR,TRAÇO 1:3:7 - TIPO 1	14 M2

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José [illegible]
Superintendente de P
Cad: 09[illegible]96.3C
Crea: 24433/
SAEB

Descrição da Obra	Licitação	Nº do Contrato:
LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR	PE128B/17	RP128B/7

Página: 39/ 90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PORTÃO METÁLICO EM CHAPA N18 C/ALMOFADASDUAS FOLHAS DE ABRIR,E TUBO GALV.DE 21/23/4 E 2''	2,64 M2
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNACOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PE-NEIRAR TRAÇO 1:3,E=5MM	6 M2
MASSA ÚNICA EXTERNA	6 M2
FORRO DE PVC EM PAINÉIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA DEMADEIRA.DIMENSÕES 100 X 6000MM	4,8 M2
REGULARIZAÇÃO PARA REVESTIMENTO DE PISOVINÍLICO, COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIATRAÇO 1:3	387,18 M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOCERÂMICOS	7,74 M2
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:4, ESPESSURA DE1,50 cm	6 M2
PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO,ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLACS: 72186	387,18 M2
RODAPÉ DE MÁRMORE NATURAL DE 10CM DE AL-TURA,ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	83,72 M
FILETE DE MÁRMORE BRANCO	6,65 M
RODAMEIO EM MADEIRA, H=7 CM	20,9 M
SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 25CM DELARGURA,ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DECIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEI-RAR TRAÇO 1:1:4	12,2 M
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA MÉDIA) CS:84088	3,72 M
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SO-BRE SUPERFICIE METALICA CS:73924/003	7,35 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, DUAS DEMÃOS CS:88497	894,44 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	6 M2
PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EMPó EM PAREDE EXTERNA,COM TRÊS DEMÃO	249,9 M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88485	34,54 M2
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA,COM TRÊS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA	34,54 M2
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIASDE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA CS:74065/001	18,31 M2
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA(30%)P/TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	964 M2
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO,UMAÁGUA,PERFIL ONDULADO,E=8MM,ALTURA 51MM,LARGURA ÚTIL 1.050MM, LARGURA NOMINAL1.100MM,INCLINAÇÃO 27%	964 M2
RACK COM TRÊS ISOLADORES	1 UN
CAIXA EM ALUMÍNIO PARA MEDIDORES POLIFÁSICOS, PADRÃO COELBA MPC 511	1 UN
CAIXA DE ENTRADA P/ MEDIÇÃO,TIPO ''K'',POTÊNCIA ATÉ 5 A 10 KW	1 UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPADE AÇO DE SOBREPOR,ATÉ 16 DIVISÕES MODU-LARES,DIMENSÕES EXTERNAS 312X405X95MM	1 UN
BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK P/ELETRODUTOØ 20 MM (3/4")	34 UN
BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK P/ELETRODUTOØ 32 MM (1 1/4")	5 UN
BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK P/ELETRODUTOØ 80 MM (3")	3 UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE16 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/001	3 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE20 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS: 74130/003	2 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE40 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS: 74130/003	2 UN
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARAELETRODUTO RÍGIDO Ø 32 MM (1'')	6 UN

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICIPIOS DO INTERIOR NO SUL DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anisio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.344-9
Creа: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

INTERRUPTOR,UMA TECLA BIPOLAR PARALELA20 A - 250 V	2 UN
TOMADA DOIS PóLOS MAIS TERRA, 20A, 250V,MONTADA EM CONDULETE	7 UN
ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS,COMHASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO D(TIPO"COPPERWELD"	1 UN
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, DIMENSÕES DE 5/8"X 2,40M,C/CAIXA DE INSPEÇÃOE TUBO CERÂMICO	1 UN
DESOBSTRUÇÃO DE REDE HIDRÁULICA COM CONEXÕES ATÉ 30% DE SUBSTITUIÇÃO	86 M
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃOEM ALVENARIA E= 5CM	1,65 M2
RUFO DE CONCRETO ARMADO	248,3 M
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL EVERTICAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,COM ARG.DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3,E=2CM	9,9 M2
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:91902	12 UN
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADOEM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:89356	100 M
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.CS:89408	14 UN
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM CS: 72117	4,2 M2
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO,TRAÇO:1:4,5:4,5(CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1)-PREPAROMECANICO C/ BETON.600 L.CS:94968	4 M3
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,PVC,DN 32MM(1),PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADOEM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91872	57 M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,PVC, DN 85 MM(3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS:93011	12 M
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN32MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:91876	20 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32MM (1),PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:91893	4 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN85MM (3) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS:93016	4 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85MM (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:93024	3 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARACABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 72259	8 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARACABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 72264	10 UN
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABODE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 73782/002	1 UN
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO EINSTALACAO - CS: 72253	2 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM¦,ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91926	381,2 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM¦,ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91928	123,25 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS:92980	256,5 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS: 92990	70 M
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUALCS:73964/006	28,45 M3
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 CS: 72897	0,39 M3

Descrição da Obra
LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDDS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR ADMINISTRADA PELO

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Creo: 24733/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

LIMPEZA FINAL DA OBRA CS: 9537	18,9	M2
LIMPEZA AZULEJO CS: 73948/003	1,62	M2
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES CS: 73616	4	M3
ISOLAMENTO C/TUBO ESPONJOSO ELASTOMÉRICOP/DE TUBO COBRE FLEXÍVEL 3/8´´FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	140	M
ABRACADEIRA EM ACO Ø=1´´TIPO D, COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO	20	UN
ABRACADEIRA EM ACO Ø=2.1/2´´ TIPO D, COMCUNHA	60	UN
ABRACADEIRA EM ACO Ø=3/4´´TIPO D,C/CUNHA	60	UN
GRADIL NYLOFOR 3D, TELA EM AÇO ZINCADO REVESTIDO DE POLIESTER, INCLUSIVE CONJ. DE POSTE, FIXADOR E TELA C/ ALTURA 2,43MDIMENSÃO DO PAINEL: 2,50MX2,43M	23,7	M
PORTÃO DE CORRER NYLOFOR, 3D TELA EM AÇO ZINCADO REVESTIDO DE POLIÉSTER, INCLUS. CONJ. DE POSTE, FIXADOR, TELA, TRILHO E PORTA CADEADO	11,76	M2
PORTÃO DE ABRIR NYLOFOR, TELA EM AÇO ZINCADO REVESTIDO EM POLIÉSTER, INCLUSIVE CONJ. DE POSTE, FIXADO EM TELA, DOBRADIÇAS E PORTA CADEADO	10,08	M2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MAPA TÁTIL, COM PEDESTAL EM INOX E PLACA FRONTAL EM ACRÍLICO COM TEXTO EM RELEVO	1	UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 20.000,01 A R$ 50.000,00	2	UN
PLUG FÊMEA, 2P+T, 10A, 250V, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16	UN
SUPORTE PARA EVAPORADORA 36.000 BTUS	9,1	UN
INSTALAÇÃO DE AR TIPO SPLIT 22000 BTUS(MÃO DE OBRA)	7,5	UN
INSTALAÇÃO DE AR TIPO SPLIT 12000BTU¤SBTUS(MÃO DE OBRA)	4	UN
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M3	2,17	M3
LÂMPADA TUBULAR T8 DE LED, 18W, 127-220V 4000K/6500K, BASE G13	40	UN
CAIXA DE PASSAGEM PVC, SOBREPOR, DIMENSÕES 20X20X10CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES	2	UN
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	336,85	M2
BLOCO AUTÊNOMO DE ILUMINAÃ#O DE EMERG#NCIA(ACLARAMENTO)30 LEDS SEM PICTOGRAMA,LED DE 2W DE ALTA INTENSIDADE.	2	
GESSO ACARTONADO SEM LÃ DE VIDRO E=95MM	63,32	M2
PORTA DE ALUMÍNIO FOSCO TIPO VENEZIANA,COMPLETA	1,26	M2
REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ATÉ30% DE SUBSTITUIÇÃO	89,04	M2
FORRO DE PVC EM PLACAS 1250 X 625MM, ES-TRUTURADO C/ PERFIS T EM AÇO PINTADO DEBRANCO, INSTALADO	189,01	M2
PINTURA DE PISOS COM NOVACOR DUAS DEMÃOS	396,4	M2
SUPORTE ANTI-VIBRATóRIO	14	PAR
CAIXA DE PVC RÍGIDO OCTOGONAL DIMENSÕESDE 3 X 3" CS:91937	16	UN
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO, DIMENSÕES DE (0,30 X 0,30 X 0,30)MSOBRE LASTRO DE BRITA	3	UN
CONDULETE EM PVC CINZA TIPO L,R,X,T,LR ERR DE 3/4´´	9	UN
BRAÇADEIRA TIPO CUNHA DE APERTO Ø=3"	3	UN
BRAÇADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/CONDULETE, 3/4´´ INCL. PARAFUSO E BUCHA	63	UN
TOMADA TRIPOLAR,10 E 20A, SISTEMA X,COMPLETA	16	UN
CANALETA DE PVC 110X20MM SISTEMA X	16	M
DERIVAÇÃO DE 110X20, SISTEMA X	12	UN
CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X P/ CANALETA110X20	12	UN
COTOVELO INTERNO OU EXTERNO 90º,SIST. XPARA CANALETA 110X20	3	UN

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 090.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anisio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Crea: 24439/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 12.000 A 18.000BTU´S/H,COM TUBO DECOBRE, CABO PP 4X1,5MM, FITA ISOLANTE TÉRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALV. COM MÃO-DE-OBRA PARA 10,0M	4	UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 22.000 E 24.000BTU´S/H,COM TUBO DECOBRE, CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TÉRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALV. COM MÃO-DE-OBRA PARA 10,0M	7,5	UN
TAMPA DE EXTREMIDADE 110X20 SISTEMA X	2	UN
TERMINAL AGULHA/PINO P/ CABOS DE 1,5MM2A 2,5MM2	25	UN
ANILHA LETRAS DIVERSAS P/ CABOS DE 0,5MM ATÉ 2,5MM2	16	UN
PLUG MACHO 2P+T 10 250V - FORNECIMENTO E MONTAGEM	16	UN
LUMINÁRIA COMPLETA DE EMBUTIR 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9W E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA,DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO	16	UN
RAMPA METÁLICA MóVEL COM CHAPA XADREZ E=1/4"	1	UN
JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO COMVIDRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,72	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA DE ALUMINIO3MM	9,9	M2
BOMBA DE DRENO PARA SPLIT ATE 36000BTUS,DRENO EM MANGUEIRA PLÁSTICA 3/8"	3	UN
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3 POLOS 175A	1	UN
ELETRODUTO DE PVC CINZA, DIÂMETRO DE 25MM (3/4") P/ CONDULETE	94,1	M
LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC CINZA, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	31	UN
EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSAACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	17,27	M2
REINSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC EM PLACA	11,2	M2
IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO EM QUADRO DEDISTRIBUIÇÃO	10	UN
DRENO EM MANGUEIRA PLÁSTICA DIAM. 3/8"PARA AR CONDICIONADO	100	M
LIXAMENTO MANUAL COM LIXA EM PINTURA EXISTENTE	34,54	M2
BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4``	50	UN
CABO PP 3 X 2,5MM2 COM ISOLAÇÃO 750V	16	M
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE OU PI-SO COM PLACAS DE 25X30CM	7,74	M2
CONSUMO DE GÁS R-410A PARA TUBULAÇÃOLÍQUIDA DE 3/8`` PARA SUCÇÃO DE 3/4``DO SISTEMA FRIGORÍGENA DE 60000 BTUS	300	M
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	56,66	M
DEMOLIÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA	23,5	M2
REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	76	M2
LIGAÇÃO PROVISóRIA DE ÁGUA PARA OBRA EINSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISóRIA	1	UN
LIGAÇÃO PROVISóRIA DE LUZ E FORÇA PARAOBRA	1	UN
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ªCATEGORIA(FAIXA DE PROFUNDIDADE:ENTRE 3A 4,5M)	14	M3
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	1,35	M3
CALHA DE CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA, DIÂMETRO DE 300 mm	4,6	M
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	2,85	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 100M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88039	0,5	M3
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EMCAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 10 KM	2,35	M3
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15X15CM,COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA,PARA JUNTAS ATE 3MM	4,01	M2
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNACOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PE-NEIRAR TRAÇO 1:3,E=5MM	28	M2

Descrição da Obra:
LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Amário Neto
Superintendente de Patrimônio
Cod: 05.896.304-0
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBROE AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:5	28 M2
AZULEJO ASSENTADO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRI-CADA DE CIMENTO COLANTE,JUNTAS A PRUMO	4,01 M2
FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL,APOIADO EM PERFIS METÁLICOS TIPO"T"SUSPEN-SOS POR PENDURAIS RÍGIDOS(COMPRIMENTO:0,65M/ESPESSURA:12,5MM/LARGURA:0,65M)	25,11 M2
FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVÍ-VEL,MODULAÇÃO 625 X 1250MM,APOIADO EMPERFIS METÁLICOS TIPO "T" SUSPENSOSPOR PERFIS RÍGIDOS,E=15MM	153,06 M2
REGULARIZAÇÃO PARA REVESTIMENTO DE PISOVINÍLICO, COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIATRAÇO 1:3	264,28 M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOCERÂMICOS	8,22 M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICODE ALTA RESISTÊNCIA, TRAÇO 1:3	23,5 M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 40 X 40 CM,COM CIMENTO COLANTE	8,22 M2
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:4, ESPESSURA DE1,50 cm	9 M2
PEITORIL DE GRANITO NATURAL, ASSENTADOCOM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR,TRAÇO 1:1:4(LARGURA 15CM)	1,28 M
REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO,COM ARGA-MASSA PRÉ-FABRICADA,ESPESSURA DA JUNTA:6MM	8,22 M2
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO,DUAS DEMAOSCS:74133/002	14,7 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, DUAS DEMÃOS CS:88497	31,24 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOSCS:88488	87,91 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	76 M2
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA,COM TRÊS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA	1086,09 M2
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIASDE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA CS:74065/001	14,7 M2
REVISÃO C/ SUBST. DE 30% PÇ DANIFICADASCOB.TELHA CANALETE 90	373,5 M2
BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK P/ELETRODUTOØ 20 MM (3/4")	12 UN
AUTOMÁTICO DE BóIA	1 UN
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, DIMENSÕES DE 5/8"X 2,40M,C/CAIXA DE INSPEÇÃOE TUBO CERÂMICO	14 UN
JOELHO 45° DE FERRO FUNDIDO,JUNTA ELÁS-TICA, Ø 150 MM (6")	3 UN
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃOEM ALVENARIA E= 5CM	0,75 M2
TAMPA METÁLICA PARA VISITA COM CADEADO80 X 80 CM	3 UN
RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°26,DESENVOLVIMENTO 33CM	78,4 M
RESERVATóRIO DÁGUA DE POLIETILENO DEALTA DENSIDADE,CILÍNDRICO, CAPACIDADE1.000 LITROS CS:88503	3 UN
TRATAMENTO DE FISSURA COM FERRO CA-60,DE5MM2 REVESTIDO COM ARGAMASSA	10 M
CORTE EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBU-LAÇÃO, SEM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,1 1/4" À 2"(FAIXA DE DIÂMETRO: DE 32 A50MM)	10 M
RASGO EM CONCRETO P/ PASSAGEM DE ELETRODUTOS, DIÂM. DE 65 MM (2 1/2'') A 100 MM	10 M
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO,ACERTO DEVALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO	0,2 M3
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:91902	5 UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,SEMI-OCA(LEVE OU MEDIA),PADRAO MEDIO,80X210CM ESPESSURA DE 3,5CM,ITENS INCLUSOS:DOBRADIÇAS,MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTES/FECHADURA-FORNEC.E INSTALACAO CS:90849	4 UN

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Amaro Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.536.304-2
Creo: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,PVC,DN 32MM(1),PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADOEM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91872	47	M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,PVC, DN 60 MM(2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS:93009	9	M
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN32MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:91876	20	UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32MM (1),PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:91893	4	UN
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:91916	1	UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN60MM (2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS:93014	14	UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:93020	14	UN
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABODE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 73782/002	14	UN
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO EINSTALACAO - CS: 72254	90	M
CABO TELEFONICO CCI-50 6 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO CS: 73768/014	200	M
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUALCS:73964/006	14	M3
ABRACADEIRA EM ACO Ø=1´´TIPO D, COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO	20	UN
RETIRADA DE RUFOS	78,4	M
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 50.000,01 A R$ 100.000,00	1	UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 100.000,01 A R$ 150.00000	1	UN
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M3	0,5	M3
REVISÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO	360,16	M2
LÂMPADA TUBULAR T8 DE LED, 18W, 127-220V 4000K/6500K, BASE G13	30	UN
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	600	M
CAIXA DE PASSAGEM PVC, SOBREPOR, DIMENSÕES 20X20X10CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES	3	UN
GUIA PARA CABOS P/ USO DE RACK'S 19"	1	UN
KIT DE MONTAGEM PARAFUSO / PORCA GAIOLA PARA FIXAÇÃO DE PLACA FRONTAL CEGA 1U FORNECIMENTO	6	CJ
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	104,14	M2
PORTA DE ALUMÍNIO FOSCO TIPO VENEZIANA,COMPLETA	22	M2
PORTA DE MADEIRA REV. COM LAMINADO,TIPOVAI-VEM,2 FOLHAS, 1,20 X 2,10 M,COMPLETA	4	UN
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO C/ESPAÇO PARA VIDRO,DE CORRER E C/ BANDEI-RAS	4,62	M2
BASCULANTE DE ALUMÍNIO	0,72	M2
VISOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO E VI-DRO DE 3MM	2,08	M2
REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ATÉ30% DE SUBSTITUIÇÃO	120	M2
FORRO MODULAR DE PVC C/ PERFIL DE ALUMÍ-NIO ANODIZADO FOSCO,PLACAS DE 625X1250MMOU 480X2480MM,INSTALADO	43,1	M2
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO, DIMENSÕES DE (0,30 X 0,30 X 0,30)MSOBRE LASTRO DE BRITA	3	UN
CONDULETE EM PVC CINZA TIPO L,R,X,T,LR ERR DE 3/4´´	6	UN
CAIXA DE TELEFONE DE SOBREPOR EM ALUMÍ-NIO,DIMENSÕES DE 40X40X12CM, SOBREPOR	1	UN

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Amaro Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.536.304-9
Crea: 24083/D
BAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BRAÇADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/CONDULETE, 3/4´´ INCL. PARAFUSO E BUCHA	30	UN
DERIVAÇÃO T, SISTEMA X	12	UN
CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X P/ CANALETA50X20	12	UN
TOMADA RJ45 DE SOBREPOR	12	UN
TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, D=200MMCS:90696	6	M
BLOCO BARGOA	2	UN
SUPORTE PARA BLOCO BARGOA	2	UN
LENÇOL PLÁSTICO FLEXÍVEL, ESP=0,3MM	300	M2
PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 06	2	UN
BRACKET ARTICULADO, H=8U, PADRÃO 19´´	1	UN
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA DE ALUMINIO3MM	228,96	M2
BOMBA DE DRENO PARA SPLIT ATE 36000BTUS,DRENO EM MANGUEIRA PLÁSTICA 3/8"	6	UN
DESLOCAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	2824,65	KM
PATCH CABLE (PATCH CORD) CAT.6 C/ 1,5M -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5	UN
PORCELANATO DECK PEROBA ENVELHECIDA 60X60CM PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO,INCLUSIVE REJUNTAMENTO	23,5	M2
ELETRODUTO DE PVC CINZA, DIÂMETRO DE 25MM (3/4") P/ CONDULETE	26	M
LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC CINZA, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	10	UN
EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSAACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	306,33	M2
FECHADURA ALAVANCADA CROMADA EXTERNA TIPO MZ 340 DA PAPAIZ, OU SIMILAR	8	UN
ORGANIZAÇÃO DE RACK ABERTO DE PISO 19´´, COM TRÊS PACH PANELS DE 24 PORTAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ORGANIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO.	1	UND
LÂMPADA SUPER LED PAR 250 7W BIVOLT3000K	20	UN
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEMOU JANELA	2	UN
ESCORAMENTO DE GALERIA CONTÍNUO PARA GA-LERIA MOLDADA E CANAL,INCLUSIVE RETIRADADO MADEIRAMENTO	21,84	M2
LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DEJATO DE ÁGUA FRIA	843,3	M2
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANAS EESPAÇO PARA VIDRO	3,15	M2
PORTA DE MADEIRA SOB ENCOMENDA,SEM BATENTE,GUARNIÇÃO E FERRAGENS	22,26	M2
REVISÃO DE PORTA ATÉ 30% DE SUBSTITUIÇÃO	14	UN
REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBROE AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:5	27	M2
RODAPÉ DE GRANILITE PRÉ-MOLDADO,COM 10CMDE ALTURA,ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTADE CIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA SEM PE-NEIRAR,TRAÇO 1:1:4	34,9	M
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS,SOBRE SUPERFICIE METALICA CS:73924/002	46	M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, DUAS DEMÃOS CS:88497	680	M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOSCS:88488	618,25	M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	1777,88	M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88485	871,3	M2
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA,COM TRÊS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA	886,68	M2
CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO PARATELHA ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 490MM	8	M
TAMPA CEGA PLÁSTICA, DIMENSÕES DE 4X2"	9	UN
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA,DIÂMETRODE 20 MM (3/4")	5	UN

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

José Antônio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.595.304-9
Crea: 24431/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TRATAMENTO DE FISSURA COM FERRO CA-60,DE5MM2 REVESTIDO COM ARGAMASSA	16 M
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	50 M2
PLACA DE CONCRETO,FCK=20MPA,CONTROLE TI-PO "B",E=20CM,COM JUNTAS DE DILATAÇÃO,PARA ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS	4 M2
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - CS: 94201	196 M2
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,EXTERNA,COMPLETA,ACABAMENTO PADRAO MEDIO,INCLUSO EXECUCAO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALACAO.CS:90830	10 UN
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM CS: 72117	1,56 M2
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR,FIXACAO COMARGAMASSA,COM VIDROS,PADRONIZADA.CS:94581	2,47 M2
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,DN 25 MM(3/4),PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91863	39 M
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:91890	3 UN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS: 95801	10 UN
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM,FIXADO COM COLA CS: 72200	48,3 M2
ABRACADEIRA EM ACO Ø=3/4´´TIPO D,C/CUNHA	30 UN
PINTURA COM TINTA EPóXI EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, INCLUINDO EMASSAMENTO E LIXAMENTO	218,18 M2
MOLDURA EM EPS PARA JANELAS, L=15 CM, E=3CM	72,6 M
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	28 M2
DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3X3,5	30 UN
PORTA DE ALUMÍNIO FOSCO TIPO VENEZIANA,COMPLETA	10,74 M2
REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ATÉ30% DE SUBSTITUIÇÃO	131,59 M2
PARAFUSOS COM BUCHA S8	40 UN
LENÇOL PLÁSTICO FLEXÍVEL, ESP=0,3MM	80 M2
REINSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA EXISTENTE	6,19 M2
JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO COMVIDRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,14 M2
COBERTURA COM TELHA CANALETE 49, COMPRIMENTO 4,5M	63 M2
ADAPTADOR CONDULETE TOP 3/4" P/ CONDULETE BRANCO	18 UN
EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSAACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	126,5 M2
LIXAMENTO MANUAL COM LIXA EM PINTURA EXISTENTE	843,3 M2
PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM,COMPLETA, INCL. FERRAGENS E MOLA	2,52 M2
REVESTIMENTO PARA PORTAS DE MADEIRA COMCHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 24, COLADA COM ADESIVO COMPOUND OU SIMILAR	9,2 M2
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEMOU JANELA	1 UN
REMOÇÃO DE PINTURA A óLEO OU ESMALTE	102,3 M2
DEMOLICAO DE PISO VINILICO CS:85376	19,73 M2
REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	10 M2
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	1,2 M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 100M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88039	1,2 M3
JANELA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA,COLOCA-ÇÃO E ACABAMENTO,DE CORRER,COM CONTRAMARCOS	5,4 M2

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.308-5
Creo: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PORTA DE FERRO SOB ENCOMENDA,DE ABRIR,EMCHAPA DUPLA,COLOCAÇÃO E ACABAMENTO COMUMA FOLHA	2,3	M2
PORTA PARA ARMÁRIO REVESTIDA COM FóRMICA	11,88	M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI IV, 20 X 20 CM,COM CIMENTO COLANTE,INCL. REJUNTAMENTO	13,16	M2
LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARAREVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE M. DEIRA, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	38,5	M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOCERÂMICOS	13,16	M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICODE ALTA RESISTÊNCIA, TRAÇO 1:3	19,73	M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 40 X 40 CM,COM CIMENTO COLANTE	19,73	M2
FILETE DE MÁRMORE BRANCO	1,14	M
APLICAÇÃO DE PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM UMA DEMÃO,E=25 MI-CRA,A REVóLVER	102,3	M2
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS,SOBRE SUPERFICIE METALICA CS:73924/002	115,63	M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, DUAS DEMÃOS CS:88497	95,07	M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88485	95,07	M2
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA,COM TRÊS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA	109,22	M2
TOMADA UNIVERSAL MONOFÁSICA DE EMBUTIRPARA DUTO DE PISO 10A - 250V	3	UN
PONTO DE ÁGUA FRIA COM TUBO DE PVC ECONEXÕES, Ø 25MM,INCLUSO RASGO E CHUM-BAMENTO EM ALVENARIA CS:89957	5	UN
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO CS:8971	6	M
JOELHO 90° DE PVC BRANCO,PONTA BOLSAE VIROLA,Ø 100MM	2	UN
LUVA DE CORRER DE PVC BRANCO, Ø 100MMCS:89779	1	UN
PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO,COM TUBO DEPVC BRANCO E CONEXÕES,Ø 50MM	1	UN
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSOENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS:86932	1	UN
LAVATóRIO DE LOUÇA DE EMBUTIR(CUBA),COMTORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSóRIOS	2	UN
SIFÃO METÁLICO TIPO COPO, DIM. DE 1"X1 1 ½"	1	UN
SIFÃO CROMADO, DIMENSÃO DE 2" X 1 ½"	1	UN
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA PIA	1	UN
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	366,91	M2
FITA SILVER TAPE SLEEVE 3939 SCOTCH 5352	35	M
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,EXTERNA,COMPLETA,ACABAMENTO PADRAO MEDIO,INCLUSO EXECUCAO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALACAO.CS:90830	49	UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,SEMI-OCA(LEVE OU MEDIA),PADRAO POPULAR,60X210CM,ESPESS.3,5CM,ITENS INCLUSOS:DOBRADIÇAS,MONTAGEM E INSTAL. DO BATENTE,FECHADURA C/ EXEC.DO FURO-FORNC.INTAL.CS:91312	1	UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA,SEMI-OCA(LEVE OU MEDIA),PADRAO MEDIO,60X210CMESPESS.3CM,ITENS INCLUSOS:DOBRADIÇAS,MONTAGEM E INSTAL. DO BATENTE,SEM FECHADURAFORNEC.INSTAL.CS:91328	2	UN
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDROSEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COMPARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS:94805	3,51	M2
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM CS: 72117	11,54	M2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM¦,ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91926	60	M
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CS: 91959	2	UN

Luiz Alberto Oliveir
Mat. 996.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificaçõe
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimôn
Cad: 09.596.304-9
Crea: 24433/D
SAEB

Descrição da Obra: LOTE 6 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PUBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR ADMINISTRADOS PELA SUPAT

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME - CS: 73986/001	19,73 M2
DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO CS: 85372	19,73 M2
REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA CS: 85406	13,16 M2
REMOÇÃO DE FIACAO ELETRICA CS: 85407	60 M
REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS CS: 85416	3 UN
ISOLAMENTO C/TUBO ESPONJOSO ELASTOMÉRICOP/DE TUBO COBRE FLEXÍVEL 1/4´´FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	75 M
ISOLAMENTO C/TUBO ESPONJOSO ELASTOMÉRICOP/DE TUBO COBRE FLEXÍVEL 5/8´´FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	75 M
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DECABOS DIM= 200X4,6MM	150 M
PINTURA COM TINTA 100% ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA, ANTIBACTERIANA, SOBRE MASSA ACRÍLICA COM TEXTURA SEMI-BRILHO	272,55 M2
SUPORTE PARA UNIDADE CONDENSADORA (PAR)	9 PÇ
PORTA MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA LAMIN MELAM. TEXTURIZADO COR CINZA, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM COM DOBRADIÇAS,MONT.E INST. DO BATENTE, FECHADURA COM EXEC.DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3 UN
PORTA MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA LAMIN MELAM. TEXTURIZADO COR CINZA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM COM DOBRADIÇAS,MONT.E INST. DO BATENTE, FECHADURA COM EXEC.DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	17 UN
INSTALAÇÃO DE AR TIPO SPLIT 18000 BTUS(MÃO DE OBRA)	3 UN
INSTALAÇÃO DE AR TIPO SPLIT 22000 BTUS(MÃO DE OBRA)	1 UN
INSTALAÇÃO DE AR TIPO SPLIT 12000BTU¤SBTUS(MÃO DE OBRA)	5 UN
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M3	1,2 M3
REVISÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO	258 M2
LUMINÁRIA COMPLETA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18W E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO	4 UN
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	23,74 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	47,48 M2
PORTA MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA LAMIN MELAM. TEXTURIZADO COR CINZA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM - COMPLETA	13 UN
DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3X3,5	48 UN
PORTA DE MADEIRA REV. COM LAMINADO,TIPOVAI-VEM,2 FOLHAS, 1,20 X 2,10 M,C/ VISORCOMPLETA	2 UN
BASCULANTE DE ALUMÍNIO	1,17 M2
JANELA ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA	0,6 M2
REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ATÉ30% DE SUBSTITUIÇÃO	34,92 M2
BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DECORRER, INSTALADO	2,4 M2
PARAFUSOS COM BUCHA S8	100 UN
ARMÁRIO EM MADEIRA REVESTIDO C/ FôRMICAINTERNA E EXTERNAMENTE	9,7 M2
ABRAÇADEIRA DE 3/4"(25MM)	40 UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 12.000 A 18.000BTU´S/H,COM TUBO DECOBRE, CABO PP 4X1,5MM, FITA ISOLANTE TÉRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALV. COM MÃO-DE-OBRA PARA 5,0M	3 UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 12.000 A 18.000BTU´S/H,COM TUBO DECOBRE, CABO PP 4X1,5MM, FITA ISOLANTE TÉRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALV. COM MÃO-DE-OBRA PARA 10,0M	4 UN

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.594.304-5
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 12.000 A 18.000BTU´S/H,COM TUBO DECOBRE, CABO PP 4X1,5MM, FITA ISOLANTE TÉRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALV. COM MÃO-DE-OBRA PARA 15,0M	1	UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 22.000 E 24.000BTU´S/H,COM TUBO DECOBRE, CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TÉRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALV. COM MÃO-DE-OBRA PARA 5,0M	1	UN
REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA CANALETE49 4,5M COM 30% DE SUBSTITUIÇÃO	258	M2
DRENO EM MANGUEIRA PLÁSTICA DIAM. 3/8"PARA AR CONDICIONADO	90	M
FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO P/DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE EXTINTORES.	40	M
EXTINTOR DE Pó QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 8KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DEDESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	1	UN
REMOÇÃO DE PINTURA A óLEO OU ESMALTE	171,8	M2
REMOÇÃO DE VERNIZ SOBRE MADEIRA	12,72	M2
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	110,7	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 30M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88036	3	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 50M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88037	42,8	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 100M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88039	36,11	M3
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAISA GRANEL,COM CARRINHO OU GERICA,DO TÉR-REO ATÉ A 1A. LAJE	4,25	M3
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAISA GRANEL,COM CARRINHO OU GERICA,DO TÉR-REO ATÉ A 2A. LAJE	16,61	M3
LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DEJATO DE ÁGUA FRIA	20,65	M2
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SO-BRE SUPERFICIE METALICA CS:73924/003	171,8	M2
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO,DUAS DEMAOSCS:74133/002	12,72	M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, DUAS DEMÃOS CS:88497	65,36	M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	65,36	M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88485	20,65	M2
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA,COM TRÊS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA	52,89	M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMTETO, UMA DEMÃO CS:88484	32,24	M2
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIASDE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA CS:74065/001	12,72	M2
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SO-BRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PRO-TEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO) CS:95468	8,4	M2
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICOTIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST CS:9535	12	UN
PONTO DE ÀGUA FRIA COM TUBO DE PVC ECONEXÕES, Ø 25MM,INCLUSO RASGO E CHUM-BAMENTO EM ALVENARIA CS:89957	22	UN
PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO,COM TUBO DE PVCBRANCO E CONEXÕES,Ø 100MM	13	UN
PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO,COM TUBO DEPVC BRANCO E CONEXÕES,Ø 50MM	11	UN
MICTóRIO DE AÇO INOXIDÁVEL COLETIVO	2	M
BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL	1,04	M2
LAVATóRIO DE LOUÇA SEM COLUNA,COM TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSóRIOS	6	UN
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSOENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS:86932	8	UN

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA: 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.804-9
Crea: 24233/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

LAVATóRIO DE LOUÇA DE EMBUTIR(CUBA),COMTORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSóRIOS	3	UN
ASSENTAMENTO DE LOUÇA SANITÀRIA COM FOR-NECIMENTO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	4	UN
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA SANITÁRIOS	8	UN
PORTA PAPEL EM AÇO INOX	2	UN
SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO A GRANEL	2	UN
SIFÃO METÁLICO TIPO COPO, DIM. DE 1"X1 1 ½"	2	UN
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA PIA	4	UN
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA,DIÂMETRODE 25 MM (1") CS:94792	8	UN
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA,DIÂMETRODE 25 MM (1")	8	UN
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	519,07	M2
BALCÃO DE MADEIRA REVESTIDO COM LAMINADOMELAMÍNICO - COLOCADO	5,8	M2
ESPELHO CRISTAL PARA SANITÁRIO,E=4MM	1,4	M2
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE80X210CM,PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. CS:90802	18	UN
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM CS: 72117	1,17	M2
VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM CS: 85004	6,43	M2
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA CS: 85005	5,18	M2
CANTONEIRA DE ALUMINIO 2X2, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE CS: 73908/001	9,6	M
LIMPEZA VIDRO COMUM CS: 73948/008	46,11	M2
PORTA PAPEL HIGIÊNICO, EM PVC, TIPO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2	UN
INSTALAÇÃO DE AR TIPO SPLIT 18000 BTUS(MÃO DE OBRA)	20	UN
INSTALAÇÃO DE AR TIPO SPLIT 22000 BTUS(MÃO DE OBRA)	10	UN
INSTALAÇÃO DE AR TIPO SPLIT 7000/ 10000BTUS(MÃO DE OBRA)	10	UN
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M3	54,88	M3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	15	M2
BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DECORRER, INSTALADO	16,04	M2
RODOPIA EM GRANITO CINZA,ALT. 0,15M,ESP=2CM,ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA,NOTRAÇO 1:1:4(ACABAMENTO RETO)	7,36	M
BANCADA DE GRANITO CINZA,ESP. 2,5CM,LAR-GURA DE 0,60M	12,59	M
EMASSAMENTO EM TETO C/ MASSA ACRÍLICA EM DUAS DEMÃOS COM LIXAMENTO E RETOQU	32,24	M2
PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR ESPELHADA COMFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23,06	M2
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EMCAMINHÃO CARROCERIA,DISTÂNCIA ATÉ 25KM	17,11	M3
EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSAACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	3,1	M2
SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA DE 15CM DE LARGURA, ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEMPENEIRAR TRAÇO 1:1:4	8,4	M
BANCADA LISA COM CUBA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES DE 2,25 X 0,60M	1	UN
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL RETANGULAR DIMENSÕES 0,50 X 0,40 X 0,21 MACETINADA +VÁLVULA DE 3''	1	UN
LIXAMENTO MANUAL COM LIXA EM PINTURA EXISTENTE	61,29	M2
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CONTAINER	42,8	M3
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	1,61	M2
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEMOU JANELA	1	UN

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PUBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR ADENE DA BAHIA

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

José Anisio Neto
Superintendente da Patrimônio
Cad: 09.595.304-5
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DEMOLICAO DE PISO VINILICO CS:85376	8,49 M2
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPOTORRE - CS: 95135	12 M/M
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	449,03 M3
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHOEM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 CS:7289	28,94 M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 30M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88036	15,76 M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 50M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88037	13,31 M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 75M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88038	8,03 M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 100M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88039	9,6 M3
LIMPEZA DO SUBSTRATO COM LAVAGEM À BASEDE SOLUÇÕES ÁCIDAS EM PISOS OU PAREDES	486,12 M2
PORTA DE MADEIRA SOB ENCOMENDA,SEM BATENTE,GUARNIÇÃO E FERRAGENS	14,7 M2
EMBOÇO PARA AZULEJOS ASSENTADOS COM COLAÀ BASE DE PVA	15 M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI IV, 20 X 20 CM,COM CIMENTO COLANTE,INCL. REJUNTAMENTO	15 M2
LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARAREVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE M. DEIRA, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	286,87 M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICODE ALTA RESISTÊNCIA, TRAÇO 1:3	10,1 M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 40 X 40 CM,COM CIMENTO COLANTE	10,1 M2
FILETE DE MÁRMORE BRANCO	1,2 M
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOSCS:88488	266,1 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTATEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNASCS:88423	37,67 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	37,67 M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMTETO, UMA DEMÃO CS:88484	256 M2
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SO-BRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PRO-TEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO) CS:95468	29,4 M2
TOMADA UNIVERSAL MONOFÁSICA DE EMBUTIRPARA DUTO DE PISO 10A - 250V	3 UN
PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO,COM TUBO DEPVC BRANCO E CONEXÕES,Ø 50MM	1 UN
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSOENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS:86932	1 UN
SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO A GRANEL	1 UN
SIFÃO CROMADO, DIMENSÃO DE 2" X 1 ½"	1 UN
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	495,01 M2
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,EXTERNA,COMPLETA,ACABAMENTO PADRAO MEDIO,INCLUSO EXECUCAO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALACAO.CS:90830	64 UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,SEMI-OCA(LEVE OU MEDIA),PADRAO POPULAR,60X210CM,ESPESS.3,5CM,ITENS INCLUSOS:DOBRADIÇAS,MONTAGEM E INSTAL. DO BATENTE,FECHADURA C/ EXEC.DO FURO-FORNC.INTAL.CS:91312	1 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARACABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 72261	10 UN
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM¦,ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91926	60 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS: 92984	40 M

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PUBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09595304-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CS: 91959	3	UN
FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME - CS: 73986/001	256	M2
PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES CS: 84111	2	M2
DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO CS: 85372	256	M2
REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA CS: 85406	15	M2
REMOÇÃO DE FIACAO ELETRICA CS: 85407	60	M
REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS CS: 85416	3	UN
PAPELEIRA DE SOBREPOR EM POLIESTIRENO	1	UN
PORTA PAPEL HIGIÊNICO, EM PVC, TIPO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	UN
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M3	59,55	M3
LUMINÁRIA COMPLETA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18W E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO	2	UN
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	15	M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	36,18	M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	34,1	M2
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZA-DO CS:74209/001	8	M2
DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3X3,5	64	UN
PORTA DE ALUMÍNIO FOSCO TIPO VENEZIANA,COMPLETA	1,79	M2
BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DECORRER, INSTALADO	2,52	M2
CAIXA SIFONADA EM ALVENARIA PARA ESGOTOSECUNDÁRIO, 60 X 40 X 40 CM	1	UN
DESOBSTRUÇÃO DE REDE HIDRÁULICA	20	M
EMASSAMENTO EM TETO C/ MASSA ACRÍLICA EM DUAS DEMÃOS COM LIXAMENTO E RETOQU	256	M2
LUMINÁRIA DE EMBUTIR ,CORPO REFLETOR EMCHAPA DE AÇO C/PINTURA ELETROSTÁTICA DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO , COM DUASLÂMPADAS TUBULARES LED T8 18W, COMPLETA	5	CJ
LIXAMENTO MANUAL COM LIXA EM PINTURA EXISTENTE	29,4	M2
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CONTAINER	13,31	M3
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPOTORRE - CS: 95135	120	M/M
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 50M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88037	18,15	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 75M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88038	166,13	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 100M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88039	35,34	M3
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAISA GRANEL,COM CARRINHO OU GERICA,DO TÉR-REO ATÉ A 2A. LAJE	105,37	M3
DIVISóRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE AÇODUPLO,COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICOMIOLO COLMÉIA,E=35MM	37,48	M2
PAREDE DE GESSO ACARTONADO DUPLA INTER-NA,ESPESSURA FINAL 125MM,PÉ DIREITO MÁXIMO 3,75M	14,25	M2
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SO-BRE SUPERFICIE METALICA CS:73924/003	260	M2
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO,DUAS DEMAOSCS:74133/002	34,95	M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMTETO, DUAS DEMÃOS CS:88496	14	M2

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR E SUL DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Arnaldo Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88495	369,73	M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOSCS:88488	14	M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88485	15,81	M2
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA,COM TRÊS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA	15,81	M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMTETO, UMA DEMÃO CS:88484	14	M2
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIASDE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA CS:74065/001	34,95	M2
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PISO DECONCRETO,DUAS DEMÃOS,APLICADA COM ROLODE LÃ	605	M2
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO,UMAÁGUA,PERFIL ONDULADO,E=8MM,ALTURA 51MM,LARGURA ÚTIL 1.050MM, LARGURA NOMINAL1.100MM,INCLINAÇÃO 27%	69,8	M2
COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO ENVER-NIZADA OU PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDALE=0,8MM	51,52	M2
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°24,DESENVOLVIMENTO 40CM	174	M
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTAPRESSAO DE AR E AGUA CS: 73806/001	260	M2
REVISÃO DE COBERTURA C/ TELHA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE PARAFUSOS E VEDANTES, ATÉ 30% DE SUBSTITUIÇÃO	380	M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	134,46	M2
DIVISóRIA EM PERFIL DE AÇO E=35MM,COMPOSTA DE PAINEL-VIDRO-PAINEL,COM VIDRO,SEMIOCO INSTALADA	29,27	M2
PORTA DE MADEIRA REVEST. EM LAMINADO ME-LAMÍNICO(1,10X2,10)M,COMPLETA(DE CORRER)	1	UN
COBERTURA COM TELHA CANALETE 49, COMPRIMENTO 4,5M	21	M2
EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSAACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	3,16	M2
LIXAMENTO MANUAL COM LIXA EM PINTURA EXISTENTE	15,81	M2
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 1 CAIXA COLETORADE ENTULHO CAPACIDADE DE 5M3 POR 5 DIAS	19	UND
PORTA PARA DIVISóRIA MIOLO SEMI-OCO PERFIL DE AÇO COMPLETA (0,90X2,10M)	6	UN
FECHADURA CROMADA COM PUXADOR PI 490 RETO PARA PORTA DE CORRER	1	UN
REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	20,58	M2
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEMSUPERFICIAL) CS:73948/016	594	M2
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 30M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88036	152,53	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 75M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88038	37,95	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 100M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88039	21,5	M3
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAISA GRANEL,COM CARRINHO OU GERICA,DO TÉR-REO ATÉ A 2A. LAJE	189,19	M3
LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DEJATO DE ÁGUA FRIA	145	M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, DUAS DEMÃOS CS:88497	20,58	M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	20,58	M2
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SO-BRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PRO-TEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO) CS:95468	1,49	M2
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICOTIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST CS:9535	5	UN

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR ACESSO DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-5
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PONTO DE ÁGUA FRIA COM TUBO DE PVC ECONEXÕES, Ø 25MM,INCLUSO RASGO E CHUM-BAMENTO EM ALVENARIA CS:89957	17 UN
PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO,COM TUBO DE PVCBRANCO E CONEXÕES,Ø 100MM	5 UN
PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO,COM TUBO DEPVC BRANCO E CONEXÕES,Ø 50MM	8 UN
CALHA DE PVC COM SUPORTE, 125 MM	21 M
BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL	1,44 M2
LAVATóRIO DE LOUÇA SEM COLUNA,COM TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSóRIOS	3 UN
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSOENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS:86932	5 UN
LAVATóRIO DE LOUÇA DE EMBUTIR(CUBA),COMTORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSóRIOS	2 UN
TAMPO DE GRANITO P/LAVATóRIO,E=30,00 MM,LARGURA 0,60M	1,9 M
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA SANITÁRIOS	5 UN
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA PIA	1 UN
TORNEIRA P/ JARDIM C/ ADAPTADOR P/ MAN-GUEIRA E BASE EM CONCRETO	1 UN
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	1755,34 M2
PLACA DE CONCRETO,FCK=20MPA,CONTROLE TI-PO "B",E=20CM,COM JUNTAS DE DILATAÇÃO,PARA ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS	4 M2
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO CS: 72120	4,87 M2
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CONCRETO OUCERÂMICA CS:94957	112,32 M2
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M3	230,75 M3
REVISAO DE COBERTURA COM TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO E=8MM, INCLUSIVE PARAFUSOS E VEDANTES, ATE 30% DE SUBSTITUICAO	634,96 M2
COBOGO DE CONCRETO ELEMENTO VAZADO DIM50X25X6CM ASSENTADO C/ ARGAMASSA CIMENTOE AREIA COM O TRAÇO 1:3	3,6 M2
PORTA DE ALUMÍNIO FOSCO TIPO VENEZIANA,COMPLETA	10 M2
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO C/ESPAÇO PARA VIDRO,DE CORRER E C/ BANDEI-RAS	3,75 M2
BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DECORRER, INSTALADO	11,97 M2
PERSIANA VERTICAL EM PVC 9CM,INSTALADA	37,16 M2
LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS	128 M2
REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA CANALETE49 4,5M COM 30% DE SUBSTITUIÇÃO	328,35 M2
TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL 60 X 50 X 30	1 UN
LIXAMENTO MANUAL COM LIXA EM PINTURA EXISTENTE	1,49 M2
REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	12 M2
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO,FCK=20MPA	1,22 M3
LIMPEZA DO SUBSTRATO COM LAVAGEM À BASEDE SOLUÇÕES ÁCIDAS EM PISOS OU PAREDES	542,51 M2
FILETE DE MÁRMORE BRANCO	3,4 M
SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 25CM DELARGURA,ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DECIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEI-RAR TRAÇO 1:1:4	1,04 M
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTATEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNASCS:88423	12 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	12,4 M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88485	12 M2

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AC [illegible] DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

José Araújo Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.395.304-2
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICOTIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST CS:9535	3 UN
TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	1 UN
LAVATóRIO DE LOUÇA DE EMBUTIR(CUBA),COMTORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSóRIOS	2 UN
SIFÃO METÁLICO TIPO COPO, DIM. DE 1"X1 1 ½"	9 UN
SIFÃO CROMADO, DIMENSÃO DE 2" X 1 ½"	1 UN
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA PIA	10 UN
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA,DIÂMETRODE 25 MM (1") CS:94792	1 UN
ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL	2 M3
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLOCS:85180	41,55 M2
PLANTIO DE HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL	15 M2
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	410 M2
PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIR/ COMARAME GALVANIZADO CS: 73804/001	20 M2
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 100.000,01 A R$ 150.00000	1 UN
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M3	171,77 M3
BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, DECORRER, INSTALADO	6,12 M2
LENÇOL PLÁSTICO FLEXÍVEL, ESP=0,3MM	100 M2
BANCADA DE GRANITO CINZA,ESP. 2,5CM,LAR-GURA DE 0,60M	2,4 M
CONCERTINA PERIMETRAL 450MM, FIXADA COMHASTES GALVANIZ. A CADA 3,0M E GRAMPOS	50 M
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EMCAMINHÃO CARROCERIA,DISTÂNCIA ATÉ 25KM	76,87 M3
BATE MACA EM MATERIAL DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA , LISO ,SEM TEXTURA OU POROSIDADES, COM 20CM DE ALTURA DA TECNOPERFILOU SIMILAR	19,2 M
CANTONEIRA DE PVC PARA PROTEÇÃO DE QUINAS DE CERÂMICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	53 M
LASTRO DE CONCRETO , PREPARO MECÂNICO	32,12 M3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/BLOCO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19CM,ESPESSURA PAREDE 9CMJUNTAS DE 12MM,ASSENT.C/ARGAMASSA MISTADE CIMENTO,ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR,TRAÇO 1:3:7 - TIPO 1	15,86 M2
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ES-PESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃOPLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADOCS:72136	19,5 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, DUAS DEMÃOS CS:88497	29,87 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	29,87 M2
TAMPA DE CONCRETO, ESPESSURA DE 5,00 CM,PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA	4,5 M2
ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR PARA INSTALAÇÃO DO FORRO	14,4 M2
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 100.000,01 A R$ 150.00000	1 UN
PORTA DE ALUMÍNIO FOSCO TIPO VENEZIANA,COMPLETA	15 M2
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9,50MM -MONTAGEM	549,97 KG
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPOTORRE - CS: 95135	36 M/M
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUASDEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCOCS:74065/001	5,87 M2
IMPERMEABILIZANTE PARA JARDINEIRAS COM ADITIVO	22,04 M2
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA DE ALUMINIO3MM	10,4 M2
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPOTORRE - CS: 95135	120 M/M
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 50M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88037	4,6 M3

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA: 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Inísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 08.596.304-9
Crea: 24833/D
SAEB

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO,FCK=25MPA	71,76 M3
LASTRO DE CONCRETO , PREPARO MECÂNICO	2,25 M3
ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERALCA-60,DIÂMETRO 7.0MM,CORTE E DOBRA NAOBRA	60 KG
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOSFURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM(ESPES-SURA 19CM) CS:87475	295,6 M2
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNACOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PE-NEIRAR TRAÇO 1:3,E=5MM	591,2 M2
MASSA ÚNICA EXTERNA	591,2 M2
PINTURA COM VERNIZ EM ESQUADRIA DE MADEIRA,COM TRÊS DEMÃOS CS:6082	233,36 M2
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 100.000,01 A R$ 150.00000	2 UN
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M3	4,6 M3
COBERTURA COM TELHA CANALETE 49, COMPRIMENTO 4,5M	20 M2
DESLOCAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	4360 KM
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CONTAINER	4,6 M3
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPOTORRE - CS: 95135	129,97 M/M
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ªCATEGORIA(FAIXA DE PROFUNDIDADE:ENTRE 3A 4,5M)	22,06 M3
CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA,FCK=25MPA	8,51 M3
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO,FCK=25MPA	24 M3
LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DEJATO DE ÁGUA FRIA	201,6 M2
LIXAMENTO ELÉTRICO DA ARMADURA COM ESCO-VA CIRCULAR	900 M
LASTRO DE CONCRETO , PREPARO MECÂNICO	49,39 M3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOSFURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM(ESPES-SURA 19CM) CS:87475	12,6 M2
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNACOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PE-NEIRAR TRAÇO 1:3,E=5MM	25,2 M2
MASSA ÚNICA EXTERNA	25,2 M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISOS COM GRANILITE, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 3 cm	336,14 M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88485	239,1 M2
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA,COM TRÊS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA	239,1 M2
RESERVATóRIO D ÁGUA DE POLIETILENO DEALTA DENSIDADE,CILÍNDRICO, CAPACIDADE500 LITROS CS:88504	3 UN
EXECUÇÃO DE DEPóSITO EM CANTEIRO DE OBRAEM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. CS: 93584	29 M2
VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM CS: 85004	2,29 M2
LASTRO DE AREIA MEDIA	25,2 M3
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM,INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO CS: 72137	336,14 M2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADÉRIDO, ESPESSURRA 3CM CS: 87632	336,14 M2
FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA	120 M3
ALUGUEL DE GRUPO GERADOR, 25 KVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	1 MÊS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO GUARDA COR-PO EM EUCALIPTO A CADA 1,0M-MONT.Ø15CM H=1,40M;02MONT.Ø12CM H=1,30M;06PÇ DE FECHAMENTO Ø=7CM H=60CM;TRAVESSAS HORIZ.06PÇØ=12CM H=1,2 0ME X 2X1,40X7 PARA CADA 1M	14 M
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE20 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS.74130/001	1 UN

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AC 5.1E DA5R 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad. 09.696.304-9
Crea: 34433/D
BAER

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:91914	3	UN
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM¦,ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91926	81	M
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MóDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CS: 92009	2	UN
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTAPRESSAO DE AR E AGUA CS: 73806/001	1436,85	M2
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	1436,85	M2
ADAPTADOR CONDULETE TOP 3/4 P/ CONDULETE CINZA	15	UN
PLUG FÊMEA, 2P+T, 10A, 250V, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	66	UN
CONECTORIZAÇÃO (CRIMPAGEM)DE CABO UTP CABO UTP CAT 6 EM PATCH PAINEL	6	UN
CONDULETE EM PVC CINZA TIPO L,R,X,T,LR ERR DE 3/4''	7	UN
TAMPA P/ CONDULETE EM PVC CINZA PARA TO-MADAS,INTERRUPTORES E TELEFONE, 3/4''	3	UN
TOMADA RJ45 CAT 6	3	UN
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	3	UN
TERMINAL AGULHA/PINO P/ CABOS DE 1,5MM2A 2,5MM2	3	UN
ANILHA LETRAS DIVERSAS P/ CABOS DE 0,5MM ATÉ 2,5MM2	12	UN
ANILHA LETRAS DIVERSAS PARA CABO UTP	12	UN
PLUG MACHO 2P+T 10 250V - FORNECIMENTO E MONTAGEM	66	UN
ETIQUETA ADESIVA COM IDENTIFICAÇÃO DE VOVLTAGEM CABO DE REDE E TV, ROTEADOR, SOM, FIOS, CONECTORES E ETC	5	UN
CABO UTP 4 PARES, CATE.6 FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	70	M
PATCH CABLE (PATCH CORD) CAT.6 C/ 1,5M -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3	UN
ELETRODUTO DE PVC CINZA, DIÂMETRO DE 25MM (3/4") P/ CONDULETE	12	M
DESLOCAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	740,79	KM
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO,INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTECS:83534	1,6	M3
LASTRO DE BRITA	35,1	M3
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 20.000,01 A R$ 50.000,00	1	UN
TROCA DE PEÇAS OU PARTES DETERIORADAS EM PONTOS LOCALIZADOS, INCLUIDO REMOÇÃO ESUBSTITUIÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE TERÇAS DANIFICADAS POR OXIDAÇÃO E OU EMPENADAS PARA O AVIÁRIO DO JARDIM ZOOLóGICO	5050,21	KG
REFORÇO DAS BASES CONFORME PROJETO, COMESCORAMENTO, CORTE E SOLDA EM CHAPA 3/16" DE ESPESSURA, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO COM DESEMPENOS E AJUSTES DOS APARELHOSDE APOIO	28,08	KG
REFORÇO DO COMEDOR DO AVIÁRIO COM 8 COLUNAS E 8 MONTANTES EM METALON DESCREVENDO UMA PEÇA TIPO "T"	673,92	KG
TELA DE AÇO REVESTIDA EM PVC FIO 3MM EMMALHA LOSANGULAR DE 1"	80	M2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOSFURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM(ESPES-SURA 19CM) CS:87475	181,5	M2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOSFURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM(ESPES-SURA 14CM) CS:87473	29,2	M2
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO CERÂMICO,14 X 19 X 39CM,ESPESSURA DA PAREDE 14CM,ASSENTADO COM PREPARO MANUAL CS:89311	13,2	M2
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNACOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PE-NEIRAR TRAÇO 1:3,E=5MM	360	M2
MASSA ÚNICA EXTERNA	360	M2
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICAOU DE CONCRETO,VÃO DE 10 A 13M	20	M2

Descrição da Obra
LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDDS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO LONGO DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TERÇA DE MADEIRA, 5,00X22,5CM	10 M
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOSFURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM(ESPES-SURA 14CM) CS:87473	105,15 M2
DIVISóRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE AÇODUPLO,COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICOMIOLO COLMÉIA,E=35MM	13 M2
PORTA PARA DIVISóRIA MIOLO SEMI-OCO C/PERFIL DE AÇO, 0,80X2,10M COMPLETA	1 UN
DIVISóRIA EM PERFIL DE AÇO E=35MM,COMPOSTA DE PAINEL-VIDRO-PAINEL,COM VIDRO,SEMIOCO INSTALADA	12,6 M2
VERGA E CONTRA-VERGA DE CONCRETO ARMADO	0,06 M3
PAREDE DE GESSO ACARTONADO DUPLA INTER-NA,ESPESSURA FINAL 125MM,PÉ DIREITO MÁXIMO 3,75M	25,74 M2
LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA,INTEREIXO 38CM,E=12CM(CAPEAMENTO4CM E ELEMENTO DE ENCHIMENTO 8CM)	2,7 M2
VERGA RETA MOLDADA NO LOCAL COM FORMA DEMADEIRA CONSIDERANDO 5 REAPROVEITAMENTOSCONCRETO ARMADO FCK=13,5MPA,CONTROLE TI-PO "B"	0,03 M3
GRADE DE PROTEÇÃO DE FERRO,COLOCAÇÃO EACABAMENTO	23,97 M2
JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA,COLOCAÇÃOE ACABAMENTO BASCULANTE	0,3 M2
JANELA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA,COLOCA-ÇÃO E ACABAMENTO,BASCULANTE,COM CONTRA-MARCOS	14,04 M2
PORTA DE FERRO SOB ENCOMENDA TIPO CAIXI-LHO,DE ABRIR,COLOCAÇÃO E ACABAMENTO COMUMA FOLHA	3,36 M2
PORTA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA,DE COR-RER,COLOCAÇÃO E ACABAMENTO COM DUAS FO-LHAS	3,91 M2
PORTÃO METÁLICO EM CHAPA N18 C/ALMOFADASDUAS FOLHAS DE ABRIR,E TUBO GALV.DE 21/23/4 E 2''	28,95 M2
PORTA DE ALUMÍNIO FOSCO TIPO VENEZIANA,COMPLETA	14,45 M2
PORTA DE MADEIRA MACIÇA	4,62 M2
CALAFETAGEM DE ESQUADRIAS METÁLICAS	41,54 M
FIXAÇÃO DE PORTA, INCLUSIVE FERRAGENSE FECHADURA	11 UN
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EM CONC.ARMADO(LIMP.APLIC.RES.EPOXI,CIM.GROUT E=1CM, ERECOMP.)	8,04 M2
PORTA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA,DE COR-RER,COLOCAÇÃO E ACABAMENTO COM DUAS FO-LHAS	1,68 M2
PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR	8,58 M2
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM,FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO CS: 72118	17,3 M2
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM,FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO CS: 72119	4,88 M2
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA CS: 85005	0,9 M2
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO C/ESPAÇO PARA VIDRO,DE CORRER E C/ BANDEI-RAS	4,88 M2
REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ATÉ30% DE SUBSTITUIÇÃO	0,8 M2
BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DECORRER, INSTALADO	7,98 M2
PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM,COMPLETA, INCL. FERRAGENS E MOLA	1,68 M2
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNACOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PE-NEIRAR TRAÇO 1:3,E=5MM	177,62 M2
CHAPISCO DE PENEIRA	87,78 M2
EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR,TRAÇC 1:3,E=20MM	173,37 M2

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO LONGO DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.696.304-9
Cred: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA 1:3:5	124,06 M2
MASSA ÚNICA EXTERNA	58,1 M2
MASSA ÚNICA EXTERNA C/IMPERMEABILIZANTE	6,02 M2
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURAEM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM,COM EXECU-ÇÃO DE TALISCAS CS:90408	24 M2
ARESTAMENTO DE VÃOS	79,67 M
PORCELANATO DECK PEROBA ENVELHECIDA 60X60CM PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO,INCLUSIVE REJUNTAMENTO	41 M2
REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO 30 X 60BRANCO COM ACABAMENTO ACETINADO DA PORTOBELLO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADOCOM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADO AC III	180,79 M2
CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CIMEN-TO E AREIA SEM PENEIRAR,TRAÇO 1:3,COMADIÇÃO DE ADESIVO À BASE DE RESINA SINTÉTICA,E=5MM	20,1 M2
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIASEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4	58,2 M2
REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBROE AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:5	78,3 M2
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EM CONC.ARMADO(LIMP.APLIC.RES.EPOXI,CIM.GROUT E=1CM, ERECOMP.)	39,43 M2
CHAPISCO EM TETO DE CONCRETO COM ARGA-MASSA PRÉ-FABRICADA ADESIVA DE CIMENTOCOLANTE	57,15 M2
GRANITO EM PLACA PADRONIZADA,ASSENTADACOM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTOCOLANTE,INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE JUNTASDE 2MM(COMPRIMENTO DA PLACA:30CM/LARGURADA PLACA:15CM)	2,25 M2
FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVÍ-VEL,MODULAÇÃO 625 X 1250MM,APOIADO EMPERFIS METÁLICOS TIPO "T" SUSPENSOSPOR PERFIS RÍGIDOS,E=15MM	3,12 M2
FAIXA ANTIDERRAPANTE PARA DEGRAU EM GRA-NITO - FAIXA APICOADA	12 M
PINTURA DE ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, C/PRIMER, COM TRINCHA	13,5 M2
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SO-BRE SUPERFICIE METALICA CS:73924/003	13,5 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOSCS:88487	83,7 M2
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA,COM TRÊS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA	49,66 M2
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	215,77 M2
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 10.000,01 A R$ 15.000,00	1 UN
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	15 M2
SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DE PISO DE PORTA DEVIDRO TEMPERADO	1 UN
FORRO DE PVC EM PLACAS 1250 X 625MM, ES-TRUTURADO C/ PERFIS T EM AÇO PINTADO DEBRANCO, INSTALADO	73,02 M2
FORRO MODULAR DE PVC C/ PERFIL DE ALUMÍ-NIO ANODIZADO FOSCO,PLACAS DE 625X1250MMOU 480X2480MM,INSTALADO	71,83 M2
LENÇOL PLÁSTICO FLEXÍVEL, ESP=0,3MM	199,87 M2
ADICIONAL NOTURNO DE 40% - ELETRICISTAGERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:88264	40 H
ADICIONAL NOTURNO DE 40% - PINTOR COMENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88310	40 H
ADICIONAL NOTURNO DE 40% - MONTADOR DEESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLE-MENTARES CS:88278	40 H
COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCI-MENTO, E=8MM, INCLUSIVE PARAFUSOS E VEDANTES	12 M2
REINSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC EM PLACA	31,5 M2

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR ADMINISTRADA PELA

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Alcisio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.956.304-9
Creo: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RETIRADA DE FORRO DE PVC COM REAPROVEITAMENTO	63 M2
RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PENDENTE, TRILHO ELETRIFICADO COM HASTES RÍGIDAS, PARA ACOPLAMENTO DE SPOTS.	12 UND
PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM,COMPLETA, INCL. FERRAGENS E MOLA	1,89 M2
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	5,84 M3
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOCERÂMICOS	6,9 M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISOS COM GRANILITE, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 3 cm	2 M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICODE ALTA RESISTÊNCIA, TRAÇO 1:3	41 M2
JUNTA PLÁSTICA PARA PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO,27 X 3MM	1261,74 M
SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 25CM DELARGURA,ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DECIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEI-RAR TRAÇO 1:1:4	7,3 M
APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO CS: 84084	4 M2
APICOAMENTO DE PAREDE	63,57 M2
RODAPÉ DE GRANITO CINZA,H= 10,00 CM,ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NO TRAÇO1:1:4 (ACABAMENTO RETO)	32,1 M
BANCADA DE GRANITO CINZA,ESP. 2,0CM,LAR-GURA DE 0,60M	4,4 M
CERÂMICA ESMALTADA PEI IV, 20 X 20 CM,COM CIMENTO COLANTE,INCL. REJUNTAMENTO	28,5 M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOCERÂMICOS	15 M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI IV, 20 X 20 CM,COM CIMENTO COLANTE	4 M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 40 X 40 CM,COM CIMENTO COLANTE	15 M2
SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 15CM DELARGURA,ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DECIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEI-RAR TRAÇO 1:1:4, E=2CM	2,5 M
REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO.COM CIMEN-TO BRANCO,PARA JUNTAS DE ATÉ 3MM	43,5 M2
ASSOALHO DE MADEIRA DE LEI,LARGURA 10 OU20CM,FIXADO SOBRE VIGAS DE MADEIRA DE X 16CM OU DE 6 X 12CM COM ESPAÇAMENTODE 35CM	5,5 M2
LASTRO DE BRITA	7 M3
CARPETE EM ROLO PARA TRÁFEGO PESADO	6,5 M2
ESTUCAGEM DEBASE PARA PISO VENÍLICO OU CARPETE	6,5 M2
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAOPLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO CS: 72136	2 M2
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM,INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO CS: 72137	66,12 M2
ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	66,12 M2
RODAPÉ CERÂMICO ASSENTADO COM ARGAMASSAMISTA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIASEM PENEIRAR,TRAÇO 1:2:8,ALTURA 8CM	8,2 M
RODAPÉ DE GRANITO NATURAL DE 10CM DE AL-TURA,ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRARTRAÇO 1:1:4	15,3 M
SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 15CM DELARGURA,ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DECIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEI-RAR TRAÇO 1:1:4, E=2CM	7,4 M
PEITORIL DE GRANITO NATURAL, ASSENTADOCOM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR,TRAÇO 1:1:4(LARGURA 15CM)	18,67 M
FILETE DE GRANITO CINZA	5,4 M
REJUNTAMENTO PARA CERÂMICA C/ ARGAMASSA,ESPESSURA DE 3 MM	4 M2
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SO-BRE SUPERFICIE METALICA CS:73924/003	59,93 M2
PINTURA DE ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, C/PRIMER, COM TRINCHA	8,4 M2
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOSSOBRE SUPERFICIE METALICA CS:73924/001	8,4 M2

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Antonio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.595.304-9
Creo: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS,SOBRE SUPERFICIE METALICA CS:73924/002	5 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, DUAS DEMÃOS CS:88497	142,04 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOSCS:88488	277,87 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOSCS:88488	24,9 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	378,03 M2
PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EMPó EM PAREDE EXTERNA,COM TRÊS DEMÃO	27,9 M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88485	92,5 M2
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSACORRIDA - BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA	115,06 M2
PINTURA COM TINTA EPóXI EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, INCLUINDO EMASSAMENTO E LIXAMENTO	10,35 M2
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	34,11 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	78,3 M2
PINTURA DE PISOS COM NOVACOR DUAS DEMÃOS	468,55 M2
EMASSAMENTO EM TETO C/ MASSA ACRÍLICA EM DUAS DEMÃOS COM LIXAMENTO E RETOQU	26,2 M2
EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSAACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	50 M2
PINTURA DE ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, C/PRIMER, COM TRINCHA	7,36 M2
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOSSOBRE SUPERFICIE METALICA CS:73924/001	7,36 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	546,64 M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88485	3079,2 M2
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA,COM TRÊS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA	1377,91 M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMTETO, UMA DEMÃO CS:88484	546,64 M2
TRATAMENTO DE FISSURA COM FERRO CA-60,DE5MM2 REVESTIDO COM ARGAMASSA	25 M
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	240 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	2128 M2
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO,DUAS DEMAOSCS:74133/002	11,55 M2
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIASDE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA CS:74065/001	11,55 M2
PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EMMADEIRA, TRES DEMAOS CS:95464	517,67 M2
PINTURA DE ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADOCOM PRIMER (GALVIT)	1600 M2
LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DEJATO DE ÁGUA FRIA	201,6 M2
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIASDE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSACORRIDA CS:74065/001	336,14 M2
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICAOU DE CONCRETO,VÃO DE 3 A 7M	359,66 M2
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICAOU DE CONCRETO,VÃO DE 7 A 10M	206 M2
RIPAMENTO PARA TELHA CERÂMICA OU FIBROCIMENTO	129,11 M2
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA(30%)P/TELHA CERÂMICA OU CONCRETO	129,11 M2
CUMEEIRA CERÂMICA COLONIAL,INCLUSIVE EM-BOÇAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTC CALHIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR,NO TRAÇO1:2:9	274,33 M

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Adísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 06.[illegible]304-9
Creo: 34418/D
SAEB

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PUBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DO BRASIL

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

LIMPEZA E TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO	360,31	M2
TRATAMENTO EM MADEIRAMENTO P/ COBERTURADE TELHA CERÂMICA COM IMUNIZANTECS:55960	336,14	M2
LIMPEZA FINAL DA OBRA CS: 9537	336,14	M2
COBERTURA C/TELHA CERÂMICA TIPO PLAN,RENNDIMENTO 28 TELHA POR M2, INCLINAÇÃO 35%	336,14	M2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM,SEM REAPROVEITAMENTO CS:73899/001	5,58	M3
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR	8,4	M3
REJUNTAMENTO PARA CERÂMICA C/ ARGAMASSA,ESPESSURA DE 3 MM	290	M2
JUNTA PLÁSTICA PARA PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO,27 X 3MM	90	M
CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 40 X 40 CM,COM CIMENTO COLANTE	20	M2
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICAOU DE CONCRETO,VÃO DE 3 A 7M	140	M2
CUMEEIRA CERÂMICA COLONIAL,INCLUSIVE EM-BOÇAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTC CALHIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR,NO TRAÇO1:2:9	19,85	M
TUBO DE PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES Ø110MM	6	M
CALHA DE PVC COM SUPORTE, 125 MM	28	M
LAVATóRIO DE LOUÇA COM COLUNA,APARELHOMISTURADOR E ACESSóRIOS	2	UN
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSOENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS:86932	3	UN
RESERVATóRIO D ÁGUA DE POLIETILENO DEALTA DENSIDADE,CILÍNDRICO, CAPACIDADE500 LITROS CS:88504	2	UN
SIFÃO EM PVC BRANCO PARA LAVATóRIO	2	UN
TORNEIRA BOIA METALICA D=32MM (1 1/4)CS:94798	2	UN
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADOEM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:89357	12	M
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADOEM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:89449	6	M
KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA,SEMI-OCA(LEVE OU MEDIA),PADRAO MEDIO,80X210CMESPESS.3,5CM,ITENS INCLUSOS:DOBRADIÇAS,MONTAGEM E INSTAL. DO BATENTE,SEM FECHADURA FORNEC.INSTAL.CS:91332	1	UN
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDROSEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COMPARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS:94805	4	M2
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP),E=3 MM CS: 83737	22,2	M2
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM,INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO CS: 72137	36	M2
DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO CS: 72224	140	M2
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDROCS: 72228	140	M2
COBERTURA C/TELHA CERÂMICA TIPO PLAN,RENNDIMENTO 28 TELHA POR M2, INCLINAÇÃO 35%	140	M2
REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ATÉ30% DE SUBSTITUIÇÃO	8	M2
TUBO DE PVC P/ ESGOTO, DIÂMETRO DE 200MMINCLUSIVE RASGO E ENCHIMENTO EM CONCRETO	25	M
BANCADA DE GRANITO CINZA,ESP. 2,5CM,LAR-GURA DE 0,60M	1,5	M
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE OU PI-SO COM PLACAS DE 33,5 X 60CM DA ELIANELINHA MONTE BIANCO AC,OU EQUIVALENTE TÉCNICO	54	M2
CANTONEIRA DE PVC PARA PROTEÇÃO DE QUINAS DE CERÂMICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30	M

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO EIXO DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Araújo Neto
Superintendente de Patrimônio
Cod: 09.556.304-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO DN=100MM	1	UN
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADADE FIBROCIMENTO,ALUMÍNIO OU PLÁSTICA,VÃODE 10M	684	M2
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADADE FIBROCIMENTO,ALUMÍNIO OU PLÁSTICA,VÃODE 15M	154,8	M2
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA(30%)P/TELHA CERÂMICA OU CONCRETO	151	M2
REVISÃO C/ SUBST. DE PEÇAS DANIFICADASCOBERTURA TELHA CERÂMICA ATÉ 30%	604,89	M2
CUMEEIRA CERÂMICA PLAN,INCLUSIVE EMBOÇA-MENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR,NO TRAÇO 1:2:9	19,7	M
CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO PARATELHA ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 490MM	120	M
RUFO DE FIBROCIMENTO,PARA TELHA PERFILONDULADO,LARGURA ÚTIL 500MM	150	M
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°24,DESENVOLVIMENTO 40CM	90	M
RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°26,DESENVOLVIMENTO 25CM	37,1	M
LIMPEZA DE SARJETAS E CALHAS	12	M
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	615,13	M2
EXECUÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PAS-SAGEM DE TUBULAÇÃO,DIÂMETRO 15MM (1/2")A 25 MM (1")	150	M
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4,PARA TUBULAÇÃO COMDIÂMETRO DE 15MM(1/2") A 25 MM(1")	70	M
LIMPEZA FINAL DA OBRA CS: 9537	2560,29	M2
ARGAMASSA AC3E PARA REVESTIMENTO CERÂMICO	141	M2
COBERTURA C/TELHA CERÂMICA TIPO PLAN,RENNDIMENTO 28 TELHA POR M2, INCLINAÇÃO 35%	154,31	M2
LENÇOL PLÁSTICO FLEXÍVEL, ESP=0,3MM	100,73	M2
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA DE ALUMINIO3MM	584	M2
REVISÃO DE COBERTURA DE TELHA CANALETE49 4,5M COM 30% DE SUBSTITUIÇÃO	2559,95	M2
COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCI-MENTO, E=8MM, INCLUSIVE PARAFUSOS E VEDANTES	154,8	M2
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	60	M
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	187,98	M2
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) CS: 73948/016	312,5	M2
PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA PARAPLANTIO	16,5	M3
ESPALHAMENTO DE MATERIAL ARGILOSO	11	M3
ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL	16,5	M3
ADUBAÇÃO ORGÂNICA	16,5	M3
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLOCS:85180	1196,5	M2
PLANTIO DE HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL	66,75	M2
PLANTIO DE ESPÉCIES VEGETAIS (EM RAIZNUA) C/ FERTILIZANTES, S/ FORNECIMENTODE MUDA	130	M2
PLANTIO DE ESPÉCIES VEGETAIS (ALTURA INFERIOR A 0,50 M) COM ADUBO ORGÂNICO, SEMFORNECIMENTO DE MUDA	210	UN
LASTRO DE BRITA Nº 1	11	M3
LASTRO DE AREIA	6	M3
ADUBAÇÃO ORGÂNICA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	7	M3
TERRA VEGETAL - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	16,5	M3
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA,COM TELADE ARAME GALVANIZADO OU PVC,FIXADA EMQUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO,ALTURA 4,00M	38,5	M

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICIPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR-242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.595.804-9
Creo: 34433/D
SAEB

Página: 64/90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CAIXA PREMOLDADA EM CONCRETO PARA AR CONDICIONADO 14.000 À 21.000 BTU´S	1	UN
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	105,98	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 50M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88037	105,98	M3
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	1998,81	M2
ESCADA DE MARINHEIRO TUBO GALV. 1", INCLUINDO PINTURA	7,5	M
LIMPEZA FINAL DA OBRA CS: 9537	30,37	M2
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	1797,55	M2
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EMCAMINHÃO CARROCERIA,DISTÂNCIA ATÉ 25KM	105,98	M3
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	489,02	M2
PASSEIO DE CONCRETO,FCK=13,5MPA,CONTROLETIPO "C" INCLUINDO PREPARO DA CAIXA,E=7CM	28,8	M2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - CS: 94992	489,02	M2
PISO COM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESIS-TÊNCIA,PODOTÁTIL DIRECIONAL,40X 40CM,E=3MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMEN-TO E AREIA PENEIRADA,TRAÇO 1:3	37,2	M2
PISO DE CONCRETO FCK=15MPA,CONTROLE TIPO"B",E=12CM,SOBRE LASTRO DE BRITA 3 E 4E=5CM,E ARMADO COM TELA DE AÇO CA-60	213,9	M2
MEIO-FIO PADRÃO DNER (100X15X12X35)CM	93,02	M
REMOÇÃO E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA	46,89	M
PLACAS DE PVC COM 02 APLIQUES SENDO:1ªNACOR BRANCA 18X22CM E=3MM IMAGEM COR VERMELHO E A 2ª COM 25X25 E=3MM NA COR VERMELHO E LETRAS BRANCAS COM CORTE À LASER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30	UN
PLACAS DE PVC COM 02 APLIQUES SENDO:1ªNACOR BRANCA 30X60CM E=3MM IMAGEM COR VERMELHO E A 2ª COM 30X70 E=3MM NA COR VERMELHO E LETRAS BRANCAS COM CORTE À LASER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	UN
PLACAS DE PVC COM 02 APLIQUES SENDO:1ªNACOR BRANCA 20X50CM E=3MM IMAGEM COR VERMELHO E A 2ª COM 20X60 E=3MM NA COR VERMELHO E LETRAS BRANCAS COM CORTE À LASER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	UN
CAIXARIA COM 08 LETRAS H=80CM + 07 LETRACOM H=92CM,TODAS NA COR BRANCA E E=7,0CM. A NOMECLATURA DO CENTRO COM 18 LETRASCOM H=53CM E=7,0 NA COR VERMELHA O SÍMBOLO 2,20X2,20M E=7CM QUADRANTE 6,75X3,0M	1	UN
CAIXARIA DA SECRETARIA E COM EMBLEMA DOGOVERNO DE ESTADO FECHANDO UM QUADRO COM4,00 X 0,60M (COMP. X ALTURA) E H=7,0CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	
CAIXARIA DO EM ACM COM 10 LETRAS NA CORVERMELHA H=30CM E E=7,0CM MAIS O SIMBOLO COM 40X40CM E=7,0CM DESENVOLVIDO EM UMA ÁREA DE 2,00X0,40M 'ANFITEATRO' + SÍMBOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	UN
RESTAURAÇÃO COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR CINZA COM BASE DE PRIMER NAS DIMENSÕES 289X80X14CM CONSIDERANDODESMONTAGEM E A MONTAGEM E ACABAMENTOSFINAIS	1	UN
CAIXARIA DO TOTEM EM CORTE ESPECIAL CONTENDO: 15 LETRAS H=14CM E 18 LETRAS H=8CMTODAS NA COR VEMELHA + GOVERNO DO ESTADO EMBLEMA E O LOGOTIPO DO CENTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	UN
PLACA DIRECIONAL EM PVC COM APLIQUE E CORTE ESPECIAL E=3MM 1,00 X 0,70M IMAGEM E RECORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	UN
PLACA INAUGURAL EM AÇO ESCOVADO 35X50CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO DE INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	UN
PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIM:15X8CM COM LEGENDA EM BRAILER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	77	UN

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anisio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-8
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS SERVIÇO SINALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL CAMILLODE JESUS EM VITóRIA DA CONQUISTA	1	UN
TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO,LINHADECA DECAMATIC ECO 1173 OU EQUIVALENTETÉCNICO	3	UN
ESCADA DE MARINHEIRO COMPOSTA POR PERFISMETÁLICOS DE AÇO A36 COM LIGAÇÕES SOLDADAS E PARAFUSADAS,CHAPAS DE LIGAÇÃO E TOPO,CHUMBADORES ESTRUTURAIS,TRATAM. ANTICORROSIVO C/PRIME EPóXI E ESMALTE EPóXI	32	M
RECOLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS DE POLICARBONATO COM PARAFUSO AUTOBLOCANT	116	M2
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO COMUM, DIMENSÕES DE 60 X 60 X 60 CM,SOBRE LASTRO DE BRITA	3	UN
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO,ACERTO DEVALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO	15	M3
EXECUÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PAS-SAGEM DE TUBULAÇÃO,DIÂMETRO 15MM (1/2")A 25 MM (1")	1	M
CORTE EM CONCRETO PARA PISOS E LAJES,COMDISCOS DIAMANTADOS,UTILIZANDO CORTADORADE PISO(ESPESSURA DO CORTE:13CM)	10	M
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA ONDULADADE FIBROCIMENTO	285	M2
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	197,35	M2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM,SEM REAPROVEITAMENTO CS:73899/001	3,44	M3
DEMOLIÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO	12,15	M
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEMOU JANELA	12	UN
DEMOLICAO DE PISO VINILICO CS:85376	94,86	M2
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	0,28	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 50M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88037	0,28	M3
LASTRO DE CONCRETO PARA PISO CIMENTADO,INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM	78	M2
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:4, ESPESSURA DE1,50 cm	4,95	M2
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ESTRUTU-RAL DE FIBROCIMENTO,ANCORADA EM LAJE OUPAREDE	251,49	M2
REVISÃO C/ SUBST. DE PEÇAS DANIFICADASCOBERTURA TELHA CERÂMICA ATÉ 30%	18,48	M2
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EM-BUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COMBARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,FORNECIMENTO E INSTALACAO CS:74131/006	2	UN
REVISÃO DA REDE ELÉTRICA-PONTOS	16	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE16 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/001	1	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE20 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/001	33	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE40 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/004	2	UN
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO COMUM, DIMENSÕES DE 60 X 60 X 60CM,SOBRE LASTRO DE BRITA	3	UN
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO COMUM, DIÂMETRO DE 80 X 80 X 60 CM,SOBRE LASTRO DE BRITA	4	UN
TAMPA DE CONCRETO, ESPESSURA DE 5,00 CM,PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA	3	M2
TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM CONEXÕES Ø20MM	42	M
TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM CONEXÕES Ø25MM	30	M
TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM CONEXÕES Ø32MM	30	M
TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM CONEXÕES Ø50MM	12	M

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR - TRECHO FINAL DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.558.304-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COMFLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 25MM 3/4" - CS 94708	3	UN
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COMFLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 50MM 1 1/2" - CS 94711	2	UN
PONTO DE ÁGUA FRIA COM TUBO DE PVC ECONEXÕES, Ø 25MM,INCLUSO RASGO E CHUM-BAMENTO EM ALVENARIA CS:89957	9	UN
FLANGE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADOPARA CAIXA D´ÁGUA,Ø 32 MM (1 1/4")	4	UN
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO CS:89711	90	M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO CS:89712	108	M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO CS:8971	244	M
PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO,COM TUBO DE PVCBRANCO E CONEXÕES,Ø 100MM	18	UN
PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO,COM TUBO DEPVC BRANCO E CONEXÕES,Ø 50MM	12	UN
CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA,100 X 100 X 50 MM	10	UN
LAVATóRIO DE LOUÇA SEM COLUNA,COM TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSóRIOS	18	UN
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSOENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS:86932	8	UN
BACIA SANITÁRIA COM BARRAS DE APOIO EMDUAS PAREDES,COM ASSENTO SANITÁRIO PARAPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	3	UN
TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA SANITÁRIA	15	UN
TORNEIRA BOIA METALICA D=32MM (1 1/4)CS:94798	1	UN
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA PIA	10	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 25MM (1") CS:94495	18	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 50MM (2") CS:94498	6	UN
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA,DIÂMETRODE 32 MM (1 1/4") CS:94793	4	UN
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA,DIÂMETRODE 25 MM (1")	2	UN
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE SUJEITAA TRÂNSITO COM ARG.DE CIMENTO E AREIATRAÇO 1:7,E=3CM	20,04	M2
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL EVERTICAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,COM ARG.DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3,E=2CM	20,04	M2
CORTE EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBU-LAÇÃO, SEM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,2 1/2" À 4"(FAIXA DE DIÂMETRO: DE 65 A100MM)	60	M
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO,ACERTO DEVALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO	8,7	M3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADOEM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:89355	60	M
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADOEM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:89356	180	M
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADOEM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:89357	220	M
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADOEM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:89448	65	M
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP),E=3 MM CS: 83737	20,04	M2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM¦,ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91926	50	M
DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAODE ENTARUGAMENTO	311	M2
RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS CS: 85333	21	UN

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Página: 67/ 90

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anisio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.598.304-5
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS CS: 85334	8,32	M2
DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO CS: 85372	13,45	M2
REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS CS: 85416	9	UN
RETIRADA DE DIVISóRIA	10,08	M2
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 20.000,01 A R$ 50.000,00	2	UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 50.000,01 A R$ 100.000,00	3	UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 100.000,01 A R$ 150.00000	6	UN
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M3	0,28	M3
DISJUNTOR DR 25A DIPOLAR 30MA	3	UN
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO	285	M2
LUMINÁRIA PAINEL DE LED REDONDO DE EMBUTIR,24W, 3000K/6500K, 100-240V, COM DRIVE INCLUSO	16	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100A 10KA TENSÃOMÁXIMA DE 415V - FORNECIMENTO INSTALAÇÃ	2	UN
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA DE ALUMINIO3MM	54,68	M2
ADICIONAL NOTURNO DE 40% - ENCARREGADOGERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:90776	155	H
ADICIONAL NOTURNO DE 40% - PEDREIROGERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:88309	630	H
ADICIONAL NOTURNO DE 40% - SERVENTE COMENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88316	774	H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SÁBADOS 70%-ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:90776	36	UN
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SÁBADOS 70%- PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:88309	216	H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SÁBADOS 70%- PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:88310	550	H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SÁBADOS 70%- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:88316	153	H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - PEDREIRO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES CS:88309	124	H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - SERVENTE COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES CS:88316	124	H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - PINTOR COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES CS:88310	180	H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SÁBADOS 70%-VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88326	180	H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - VIGIA COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES CS:88326	180	H
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE	30	DIA
MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES CS:88284	240	H
DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO TIPO I, IN=50KA, MONOPOLAR, TENSÃO NOMINAL 275V, FORMA DE ONDA 10/35MS	4	UN
DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO TIPO II, TENSÃO NOMINAL 275V, IN=20KA, FORMA DE ONNDA 10/20MS, MONOPOLAR	4	UN
TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL 60 X 50 X 30	1	UN
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	139,02	M2
RETIRADA DE FORRO DE PVC SEM REAPROVEITAMENTO	559,1	M2
RALO SIFONADO PVC,QUADRADO 100 X 40MM,INCLUINDO GRELHA EM ALUMÍNIO-FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO	2	UN

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.504.804-9
Crea: 24431/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RESERVATóRIO EM POLIETILENO COM TAMPACAP=3.000 LITROS	2	UN
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR	0,36	M3
RETIRADA DE BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO	4,5	M2
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPOTORRE - CS: 95135	15	M/M
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	108	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 30M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88036	107,78	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 50M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88037	0,22	M3
GRADE DE PROTEÇÃO DE FERRO,COLOCAÇÃO EACABAMENTO	4,16	M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 40 X 40 CM,COM CIMENTO COLANTE	4,95	M2
REVISÃO C/ SUBST. DE PEÇAS DANIFICADASCOBERTURA TELHA CERÂMICA ATÉ 30%	14,59	M2
PLACA(ESPELHO) PARA CAIXA,4 X 4"	2	UN
LUMINÁRIA TIPO PRATO ESMALTADO	3	UN
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE SUJEITAA TRÂNSITO COM ARG.DE CIMENTO E AREIATRAÇO 1:7,E=3CM	14,51	M2
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL EVERTICAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,COM ARG.DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3,E=2CM	14,51	M2
CONJUNTO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRAS EMTUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3,2 1/2 E 2´´COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO,INCLUSIVE BASE EM CONCRETO APARENTE	1	CJ
ESCADA DE MARINHEIRO TUBO GALV. 1", INCLUINDO PINTURA	6	M
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP),E=3 MM CS: 83737	14,51	M2
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CS: 91953	4	UN
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CS: 91959	1	UN
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MóDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CS: 92000	3	UN
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MóDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CS: 92009	1	UN
LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR DE LED 20W	26	UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 20.000,01 A R$ 50.000,00	1	UN
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M3	0,22	M3
LUMINÁRIA COMPLETA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9W E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO	4	UN
LUMINÁRIA COMPLETA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18W E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO	38	UN
BLOCO AUTÊNOMO DE ILUMINAÃ#O DE EMERG#NCIA COM BALIZAMENTO NA COR VERMELHA EMUMA DAS FACES, LED DE ALTA INTENSIDADE.BATERIA SELADA.	3	
BLOCO AUTÊNOMO DE ILUMINAÃ#O DE EMERG#NCIA(ACLARAMENTO)30 LEDS SEM PICTOGRAMA,LED DE 2W DE ALTA INTENSIDADE.	22	
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA FLUO-RESCENTE DE 26W,COMPLETA	1	UN
CORRIMÃO TUB. EM AÇO INOX, Ø=2´´, H=90CMFIXADO NO PISO A CADA 2,00M	9,6	M
RETIRADA DO CORRIMÃO EM MADEIRA EXISTENTE L=10CM	6	M
SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEMFOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADAPOTENCIA MAXIMA 900 W, USO INTERNO	3	UN

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 091596.304-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EMCAMINHÃO CARROCERIA,DISTÂNCIA ATÉ 25KM	107,78	M3
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPOFACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM CS:73618	126	M2
ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURAGALVANIZADO A FOGO, Ø 20 MM (3/4'')	81	M
ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURAGALVANIZADO A FOGO, Ø 50 MM (2'')	18	M
CURVA 90° DE AÇO PARA ELETRODUTOGALVANIZADO A FOGO, Ø 50 MM (2")	2	UN
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,COMCONEXÕES,Ø 60 MM (2)	12	M
CURVA 90° DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTOROSCÁVEL,Ø 60 MM (2) CS:93020	2	UN
CURVA 180° DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTOROSCÁVEL, Ø 60 MM (2)	1	UN
TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM CONEXÕES Ø110MM	216	M
DESOBSTRUÇÃO DE REDE HIDRÁULICA COM CONEXÕES ATÉ 30% DE SUBSTITUIÇÃO	120	M
TAMPA METÁLICA PARA VISITA COM CADEADO80 X 80 CM	1	UN
FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA,UTI-LIZANDO MARTELE ELÉTRICO(DIÂMETRO:3/4"/PROFUNDIDADE:15CM)	38	UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:91902	53	UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:91914	6	UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:91905	3	UN
ABRACADEIRA EM ACO Ø=3/4´´TIPO D,C/CUNHA	55	UN
VERGALHÃO ROSCADO 1/4"	22	M
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA COMPACTA, LINHA TARALAY CONFORT UNIOU SIMILAR	322,17	M2
MÃO FRANCESA SIMPLES DE 200MM, GALVANIZADA	22	UN
CONECTOR BOX RETO EM ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTOS (2")	15	UN
ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZADA PERFURADA COM DIMENSÕES 150 X 50 MM	36	M
CURVA HORIZONTAL P/ ELETROCALHA GALVANI-ZADA, DIM.150 X 50 MM	5	UN
CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA GALV.DIM.150 X 50 MM	2	UN
TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCA-LHA METÁLICA	2	UN
EMENDA P/ ELETROCALHA GALV. DE 150X50MM	50	UN
BRAÇADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/CONDULETE, 3/4´´ INCL. PARAFUSO E BUCHA	250	UN
BRAÇADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/CONDULETE, 1´´ INCL. PARAFUSO E BUCHA	12	UN
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	55	UN
SUPORTE VERTICAL P/ ELETROCALHA 150X50MM	22	UN
PARAFUSOS COM BUCHA S8	55	UN
PORCA E ARRUELA PARA PARAFUSOS COM Ø=1/4	44	CJ
ELETRODUTO DE PVC CINZA, DIÂMETRO DE 25MM (3/4") P/ CONDULETE	350	M
ELETRODUTO DE PVC CINZAM DIÂMETRO DE 32MM (1") P/ CONDULETE	18	M
LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC CINZA, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	145	UN
LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC CINZA, DIÂMETRO DE 25 MM (1")	10	UN
PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ10MM, INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA EPUXADOR.	4,83	M2
PORTA DE VIDRO LAMINADO FUMÊ, 10MM (5 +5), INCLUSIVE FERRAGENS ,FECHADURA E PUXADOR.	8,19	M2

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.5[illegible]04-9
Crea: 24433/D
SAEB

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242 | Licitação: PE128B/17 | Nº do Contrato: RP128B/7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4``	130	UN
BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1``	5	UN
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOSFURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPES-SURA 9CM) CS:87471	13,88	M2
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SO-BRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PRO-TEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO) CS:95468	0,53	M2
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EM-BUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COMBARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,FORNECIMENTO E INSTALACAO CS:74131/005	1	UN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EM-BUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COMBARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,FORNECIMENTO E INSTALACAO CS:74131/006	1	UN
REVISÃO GERAL NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOATÉ 30% DE SUBSTITUIÇÃO	2	UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE25 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/004	1	UN
CHAVE MAGNÉTICA TRIFÁSICA, 10 A	3	UN
CHAVE REVERSORA, 30A	1	UN
AUTOMÁTICO DE BóIA	2	UN
TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM CONEXÕES Ø20MM	6	M
PONTO DE ÁGUA FRIA COM TUBO DE PVC ECONEXÕES, Ø 25MM,INCLUSO RASGO E CHUM-BAMENTO EM ALVENARIA CS:89957	13	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 25MM (1") CS:94495	2	UN
CONJUNTO ELEVATóRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍ-FUGA,POTÊNCIA DE 2 HP	1	UN
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO EINSTALACAO - CS: 72254	35	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM¦,ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91926	3600	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM2,ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91930	45	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2,ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAOCS: 91934	40	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS:92980	35	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS: 92986	202	M
TERMINAL DE COMPRESSÃO P/CABOS DE 6,0MM2	20	UN
MOLDURA EM EPS PARA JANELAS, L=15 CM, E=3CM	72,6	M
PORTA DE CEDRO LISA P/ BOX (0,60X1,80)M,COMPLETA	3	UN
PORTA DE MADEIRA REV. COM LAMINADO,TIPOVAI-VEM,2 FOLHAS, 1,20 X 2,10 M,COMPLETA	1	UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 10MM2CS:72259	10	UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 16MM2CS:72260	6	UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 35MM2CS:72262	8	UN
TERMINAL AGULHA/PINO P/ CABOS DE 1,5MM2A 2,5MM2	45	UN
TERMINAL DE COMPRESSÇO TIPO GARFO 2,5MM2	90	UN
ANILHA LETRAS DIVERSAS P/ CABOS DE 0,5MM ATÊ 2,5MM2	360	UN
RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	2	UN
RELÉ TÉRMICO DE 8 A 12 AMP WEG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	UN
CABO PP 3 X 2,5MM2 C/ ISOLAÇÃO 750V	43	M
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNACOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PE-NEIRAR TRAÇO 1:3,E=5MM	27,76	M2

Descrição da Obra:
LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR DA SUL DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Alísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cod: 09.598.304-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBROE AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:5	27,76 M2
CERÂMICA,10X10 CM, JUNTA A PRUMO,PEI IIIARG. MISTA CIMENTO, CAL E AREIA - 1:2:8	160,32 M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOCERÂMICOS	43 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMTETO, UMA DEMÃO CS:88494	10,15 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOSCS:88488	10,16 M2
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUASDEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCOCS:74065/001	12,73 M2
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELEELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS: 95787	70 UN
TAMPA CEGA PLÁSTICA P/ CAIXA PASSAGEMDIMENSÕES DE 4 X 4"	3 UN
TAMPA CEGA PLÁSTICA, DIMENSÕES DE 4X2"	71 UN
INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A -250V CS:91953	21 UN
INTERRUPTOR,DUAS TECLAS SIMPLES 10 A -250V CS:91959	2 UN
TOMADA DOIS PóLOS MAIS TERRA, 20A, 250V,MONTADA EM CONDULETE	3 UN
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. CS:74077/003	20 M2
ADAPTADOR CONDULETE TOP 3/4 P/ CONDULETE CINZA	300 UN
CONDULETE EM PVC CINZA TIPO L, R, X, T,LR E RR DE 1	4 UN
TOMADA DOIS PóLOS MAIS TERRA,10A, 250V,MONTADA EM CONDULETE	157 UN
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	17 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	17 M2
CONDULETE EM PVC CINZA TIPO L,R,X,T,LR ERR DE 3/4''	263 UN
TAMPA P/ CONDULETE EM PVC CINZA PARA TO-MADAS,INTERRUPTORES E TELEFONE, 3/4''	263 UN
ETIQUETA ADESIVA COM IDENTIFICAÇÃO DE VOVLTAGEM CABO DE REDE E TV, ROTEADOR, SOM, FIOS, CONECTORES E ETC	136 UN
REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO 30 X 60BRANCO COM ACABAMENTO ACETINADO DA PORTOBELLO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADOCOM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADO AC III	43 M2
REJUNTAMENTO PARA CERÂMICA C/ ARGAMASSA,ESPESSURA DE 3 MM	361,43 M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICODE ALTA RESISTÊNCIA, TRAÇO 1:3	180,71 M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 40 X 40 CM,COM CIMENTO COLANTE	361,43 M2
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COMTAMPA PARAFUSADA DIMENSÕES 352X352X122MM	4 UN
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARAELETRODUTO RÍGIDO Ø 32 MM (1'')	38 UN
TOMADA DOIS PóLOS MAIS TERRA, 20A, 250V,MONTADA EM CONDULETE	12 UN
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, DIMENSÕES DE 5/8"X 2,40M,C/CAIXA DE INSPEÇÃOE TUBO CERÂMICO	3 UN
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM CONEXÕES COMCOSTURA, Ø 150 MM (6") CS:73976/011	60 M
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA SEM REGIS-TRO E COM CANOPLA,DIÂMETRO DE 32MM(1 1/4") OU 40MM(1 1/2")	3 UN
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COMLOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGA-ÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS:95470	3 UN
RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS CS: 85333	3 UN
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO COMPLETA, PARA SPDA COM 11 TERMINAIS	1 UN
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO	3 UN

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO LONGO DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 20X20X12CMEMBUTIR	4	UN
TAMPA P/ CONDULETE EM PVC CINZA PARA TO-MADAS,INTERRUPTORES E TELEFONE, 3/4''	20	UN
BRAÇADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/CONDULETE, 1'' INCL. PARAFUSO E BUCHA	76	UN
PARAFUSOS COM BUCHA S8	76	UN
ADAPTADOR CONDULETE TOP 1" P/ CONDULETE CINZA	76	UN
LAVATóRIO DE LOUÇA COM COLUNA,COM TORNEIRA DE PVC E ACESSóRIOS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	2	UN
CONECTOR RJ-45 FÊMEA,CATEGORIA 6	12	UN
CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO TIPO"U" Ø=3/4"	3	UN
ELETRODUTO DE PVC COM CONEXÕES, 1''COR BRANCA	75,59	M
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO	5,68	M2
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 30M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88036	0,28	M3
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EMCAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 10 KM	0,28	M3
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOCERÂMICOS	5,68	M2
SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 25CM DELARGURA,ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DECIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEI-RAR TRAÇO 1:1:4	15,83	M
POSTE PARTICULAR PARA EDIFICAÇÃO COMPOTÊNCIA INSTALADA DE 25 A 30 KW	1	UN
RACK COM TRÊS ISOLADORES	1	UN
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 CS: 72897	0,28	M3
REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	70	UN
RETIRADA DE LUMINÁRIA	31	UN
PEITORIL DE MÁRMORE, LARGURA DE 20,00 CMARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NOTRAÇO 1:1:4	3,92	M
RETIRADA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITDE 9.000 A 30.000 BTU´S	3	UN
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE OU PI-SO COM PLACAS DE 25X30CM	5,68	M2
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃOMECANIZADA CS:93382	2	M3
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MAÇO DE30 KG	20	M2
COLOCAÇÃO DE CHUMBADORES EXPANSÍVEIS(DIÂMETRO:3/8")	22	UN
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COMTAMPA PARAFUSADA DIMENSÕES 352X352X122MM	4	UN
ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURAGALVANIZADO A FOGO, Ø 20 MM (3/4'')	12	M
ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURAGALVANIZADO A FOGO, Ø 50 MM (2'')	15	M
CURVA 90° DE AÇO PARA ELETRODUTOGALVANIZADO A FOGO, Ø 20 MM (3/4')	2	UN
LUVA P/ ELETRODUTOS GALVANIZADO A FOGOØ 20 MM (3/4")	8	UN
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,COMCONEXÕES,Ø 25 MM (3/4")	150	M
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,COMCONEXÕES,Ø 60 MM (2)	12	M
CURVA 90° DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTOROSCÁVEL,Ø 60 MM (2) CS:93020	2	UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:91902	27	UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4),PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:91902	7	UN
CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO CS: 73768/004	40	M
ABRACADEIRA EM ACO Ø=3/4''TIPO D,C/CUNHA	8	UN
VERGALHÃO ROSCADO 1/4"	11	M

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Nev
Superintendente de Patr
Cad. nº 596.304-5
Crea: 24433/D
BAEP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ADAPTADOR CONDULETE TOP 3/4 P/ CONDULETE CINZA	35	UN
ELETROCALHA METÁLICA GALV. PERFURADA COM DIMENSÕES 100X50 MM	36	M
FITA PLÁSTICA PARA ARQUEAR 10MM	30	M
KIT PORCA GAIOLA PARA FIXAÇÃO DE OBJETOS E EQUIPAMNETOS EM RACKSOU SERVIDOR COMARRUELAS M5/M6 NIQUELADAS PARAFUSOS CABEÇA DE PANELA PHILIPS M5 X 16MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16	CJ
CONECTORIZAÇÃO (CRIMPAGEM)DE CABO UTP CABO UTP CAT 6 EM PATCH PAINEL	40	UN
MÃO FRANCESA SIMPLES DE 200MM, GALVANIZADA	22	UN
RÉGUAS DE TOMADAS COM 8 PONTOS	1	PÇ
VOICE PANEL 30 POSIÇÕES	1	UN
CONECTOR BOX RETO EM ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTOS (2")	14	UN
FORRO DE PVC EM PLACAS 1250 X 625MM, ES-TRUTURADO C/ PERFIS T EM AÇO PINTADO DEBRANCO, INSTALADO	356,5	M2
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 20X20X12CMEMBUTIR	6	UN
CONDULETE EM PVC CINZA TIPO L,R,X,T,LR ERR DE 3/4``	28	UN
CAIXA DE TELEFONE DE SOBREPOR EM ALUMÍ-NIO,DIMENSÕES DE 40X40X12CM, SOBREPOR	1	UN
TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCA-LHA METÁLICA	2	UN
EMENDA INTERNA P/ ELETROCALHA METÁLICA,DIM. 100 X 50MM	56	UN
CURVA DE INVERSÃO P/ ELETROCALHA METÁLI-CA GALVANIZADA C/ DIMENSÕES 100X100 MM	1	UN
BRAÇADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/CONDULETE, 3/4`` INCL. PARAFUSO E BUCHA	180	UN
BRAÇADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/CONDULETE, 1`` INCL. PARAFUSO E BUCHA	6	UN
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	17	UN
BLOCO BARGOA	2	UN
SUPORTE PARA BLOCO BARGOA	2	UN
PORCA E ARRUELA PARA PARAFUSOS COM Ø=1/4	44	CJ
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA	5	UN
SUPORTE VERTICAL P/ ELETROCALHA 100X50MM	22	UN
PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 06	2	UN
GUIA DE CABOS HORIZONTAL 1U	5	UN
BANDEJA FIXA RACK 19U X 900 PRETA	1	UN
ANILHA LETRAS DIVERSAS PARA CABO UTP	280	UN
ETIQUETA ADESIVA COM IDENTIFICAÇÃO DE VOVLTAGEM CABO DE REDE E TV, ROTEADOR, SOM, FIOS, CONECTORES E ETC	40	UN
CABO UTP 4 PARES, CATE.6 FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	902	M
CONECTOR RJ-45 FÊMEA,CATEGORIA 6	40	UN
PATCH CABLE (PATCH CORD) CAT.6 C/ 1,5M -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	40	UN
PATCH CABLE (PATCH CORD) CAT.6 C/ 2,5M -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	28	UN
RACK FECHADO 19``X 16U INCLUSIVE KIT VENTILAÇÃO	1	UN
ELETRODUTO DE PVC CINZA, DIÂMETRO DE 25MM (3/4") P/ CONDULETE	115	M
ELETRODUTO DE PVC CINZAM DIÂMETRO DE 32MM (1") P/ CONDULETE	9	M
LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC CINZA, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	93	UN
LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC CINZA, DIÂMETRO DE 25 MM (1")	5	UN
BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4``	15	UN
BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1``	6	UN
BARRAMENTO DE COBRE PARA ATERRAMENTO DEDG DE TELEFONIA, COMO ISOLADORES E ACESSóRIOS DE FIXAÇÃO	1	UN

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIOS PUBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO LONGO DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Página: 74/ 90

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Antônio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ESPELHO (1 MóDULO), RJ-45, MONTADO EM CONDULETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15 UN
ESPELHO (2 MóDULOS), RJ-45, MONTADO EMCONDULETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18 UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE10 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/001	2 UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE20 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/001	20 UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE40 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/002	4 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE20 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS: 74130/003	6 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE50 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/004	2 UN
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE SUJEITAÀ UMIDADE DE TERRA APLICANDO IMPERMEAE LIZANTE ESTRUTURAL COM EMULSÃO ADESIVA	15,68 M2
TRATAMENTO DE FISSURA COM FERRO CA-60,DE5MM2 REVESTIDO COM ARGAMASSA	10 M
CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO EINSTALACAO - CS: 72251	12 M
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO EINSTALACAO - CS: 72253	25 M
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO EINSTALACAO - CS: 72254	7 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM¦,ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91926	900,27 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM¦,ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91928	50 M
PATCH CORD CAT6 2,5AZUL COM 2XRJ45 MACHO	6 UN
TERMINAL DE COMPRESSÇO TIPO GARFO 2,5MM2	44 UN
CABO UTP 4 PARES, CATE.6 FORNECIMENTO EINTALAÇÃO	305 M
DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO TIPO I, IN=50KA, MONOPOLAR, TENSÃO NOMINAL 275V, FORMA DE ONDA 10/35MS	4 UN
IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO EM QUADRO DEDISTRIBUIÇÃO	23 UN
PATCH CABLE CAT 5E - 1,5M	6 UN
CABO PP 3 X 2,5MM2 COM ISOLAÇÃO 750V	100 M
TERMINAL DE PRESSÃO 2,50MM2 TIPO PINO	22 UN
JANELA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA,COLOCA-ÇÃO E ACABAMENTO.DE CORRER,COM CONTRAMARCOS	7,44 M2
REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ATÉ30% DE SUBSTITUIÇÃO	13,68 M2
CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO Ø=1 1/2",FIXADO NO PISO A CADA 2,00M INCL. ANTICORROSIVO	24,6 M
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM CS: 72117	2,52 M2
PORTA DE ALUMÍNIO FOSCO TIPO VENEZIANA,COMPLETA	2,52 M2
PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM,COMPLETA, INCL. FERRAGENS E MOLA	7,15 M2
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	361,05 M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 100M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88039	362,1 M3
REVISÃO DE PORTA ATÉ 30% DE SUBSTITUIÇÃO	4 UN
TAMPA CEGA PLÁSTICA P/ CAIXA PASSAGEMDIMENSÕES DE 4 X 4"	2 UN
TAMPA CEGA PLÁSTICA, DIMENSÕES DE 4X2"	4 UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,SEMI-OCA(LEVE OU MEDIA),PADRAO POPULAR,60X210CM,ESPESS.3,5CM,ITENS INCLUSOS:DOBRADIÇAS,MONTAGEM E INSTAL. DO BATENTE,FECHADURA C/ EXEC.DO FURO-FORNC.INTAL.CS:91312	4 UN

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR [illegible] SUL DA BR 242

Licitação: PE126B/17

Nº do Contrato: RP126B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Andrade Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,SEMI-OCA(LEVE OU MEDIA),PADRAO POPULAR,80X210CM,ESPESS.3,5CM,ITENS INCLUSOS:DOBRADIÇAS,MONTAGEM E INSTAL. DO BATENTE,FECHADURA C/ EXEC.DO FURO-FORNC.INTAL.CS:91314	1 UN
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CS: 91953	10 UN
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MóDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS: 91998	12 UN
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MóDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS: 92006	7 UN
PLUG FÊMEA, 2P+T, 10A, 250V, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26 UN
PLUG MACHO 2P+T 10 250V - FORNECIMENTO E MONTAGEM	26 UN
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EMCAMINHÃO CARROCERIA,DISTÂNCIA ATÉ 25KM	361,05 M3
DIVISóRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE AÇODUPLO,COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICOMIOLO COLMÉIA,E=35MM	25,2 M2
RETIRADA DE LUMINÁRIA	16 UN
LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR DE LED 20W	27 UN
ALUGUEL DE CAMINHÃO COM CESTO ISOLADOCOM ALCANCE DE 20M	1 DIA
LUMINÁRIA COMPLETA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPPADAS TUBULARES LED DE 18W E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA,DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO	26 UN
LUMINÁRIA COMPLETA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18W E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO	4 UN
PORTA PARA DIVISóRIA MIOLO SEMI-OCO C/PERFIL DE AÇO, 0,80X2,10M COMPLETA	1 UN
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA FLUO-RESCENTE DE 26W,COMPLETA	4 UN
REFLETOR DE LED ALTA POTÊNCIA, 100W, 127-220W, 2.700K/6.000KIP65, CORPO EM AÇOCOM PINTURA ELETROSTÁTICA	7 UN
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	336 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, DUAS DEMÃOS CS:88497	615 M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88485	1228,95 M2
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PISO DECONCRETO,DUAS DEMÃOS,APLICADA COM ROLODE LÃ	81,4 M2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO CS:89712	6 M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO CS:8971·	6 M
PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO,COM TUBO DE PVCBRANCO E CONEXÕES,Ø 100MM	1 UN
PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO,COM TUBO DEPVC BRANCO E CONEXÕES,Ø 50MM	3 UN
CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA,150 X 150 X 50 MM	1 UN
RALO SIFONADO DE PVC, QUADRADO,DIMENSÕES100 X 40 MM	1 UN
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	996,57 M2
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO,FCK=20MPA	0,42 M3
LAVATóRIO DE LOUÇA SEM COLUNA,COM TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSóRIOS	1 UN
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSOENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS:86932	1 UN
CHUVEIRO DE PVC	1 UN
SABONETEIRA DE PARE DE EM METAL CROMADO	1 UN

Descrição da Obra:
LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificações
SAEB/SUPAT

José Aloísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cod: 09.595.304-9
Crea: 24434/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA SANITÁRIA	1	UN
PAPELEIRA DE SOBREPOR EM POLIESTIRENO	1	UN
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA,DIÂMETRODE 25 MM (1") CS:94792	1	UN
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, DIMENSÕES DE 5/8"X 2,40M,C/CAIXA DE INSPEÇÃOE TUBO CERÂMICO	4	UN
PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO,COM TUBO DE PVCBRANCO E CONEXÕES,Ø 100MM	3	UN
PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO,COM TUBO DEPVC BRANCO E CONEXÕES,Ø 50MM	5	UN
GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CANALETA,LARGURA = 25CM	96,5	M
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS: 95787	12	UN
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:95808	25	UN
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO, DIMENSÕES DE (0,30 X 0,30 X 0,30)MSOBRE LASTRO DE BRITA	1	UN
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 20X20X12CMEMBUTIR	1	UN
TAMPA P/ CONDULETE EM PVC CINZA PARA TO-MADAS,INTERRUPTORES E TELEFONE, 3/4''	25	UN
CONECTOR DE MEDIÇÃO	1	UN
CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO TIPO"U" Ø=3/4"	4	UN
ADAPTADOR CONDULETE TOP 3/4" P/ CONDULETE BRANCO	35	UN
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJO-LO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTEC/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR,TRAÇO 1:3,LASTRO DE CONCRETO E=10CM,TAMPA E=5CM,DIMENSÕES 80 X 80 X 60CM	1	UN
SIFÃO EM PVC BRANCO PARA PIA DE COZINHA	1	UN
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA PIA	2	UN
RODOPIA EM GRANITO CINZA,ALT. 0,15M,ESP=3CM,ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA,NOTRAÇO 1:1:4 (ACABAMENTO ABAULADO)	2,85	M
BANCADA LISA COM CUBA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES DE 2,25 X 0,60M	1	UN
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO CERÂMICO,14 X 19 X 39CM,ESPESSURA DA PAREDE 14CM,ASSENTADO COM PREPARO MANUAL CS:89311	10,2	M2
SIFÃO EM PVC BRANCO PARA LAVATóRIO	8	UN
TORNEIRA PLÁSTICA DE PAREDE PARA BANCADA	8	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 20MM (3/4") CS:89353	6	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 32MM (1 1/4") CS:94496	4	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE100 MM (4") CS:94501	4	UN
MASSA ÚNICA EXTERNA	10,2	M2
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	44,88	M2
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	2400	M2
PASSEIO DE CONCRETO,FCK=13,5MPA,CONTROLETIPO "C" INCLUINDO PREPARO DA CAIXA,E=7CM	20	M2
TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO,LINHADECA DECAMATIC ECO 1173 OU EQUIVALENTETÉCNICO	3	UN
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO COMUM, DIMENSÕES DE 60 X 60 X 60 CM,SOBRE LASTRO DE BRITA	3	UN
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR	2,62	M3
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	3,54	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 50M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88037	3,54	M3

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDDS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICIPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação: PE1288/17

Nº do Contrato: RP1288/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.546.304-0
Crea: 24433/D
SAEP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA 1:3:5	17,8	M2
MASSA ÚNICA EXTERNA	4,05	M2
REVISÃO DA REDE ELÉTRICA-PONTOS	10	UN
RELOCAÇÃO DE LUMINÁRIA	1	UN
TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM CONEXÕES Ø25MM	94	M
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM,CURTOPARA REGISTRO,Ø 25 MM X 3/4"	3	UN
CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROMØ 25 MM	13	UN
TÊ 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25MMCS:89395	6	UN
EXECUÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PAS-SAGEM DE TUBULAÇÃO,DIÂMETRO 15MM (1/2")A 25 MM (1")	21	M
RASGO EM ALVENARIA P/ PASSAGEM DE ELETRODUTOS, DIÂM. DE 65 MM (2 1/2") A 100 MM	40,5	M
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4,PARA TUBULAÇÃO COMDIÂMETRO DE 15MM(1/2") A 25 MM(1")	21	M
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.CS:89409	1	UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.CS:89404	38	UN
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO(DE ESPESSURA 0,8MM),INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM CS: 73753/001	138,19	M2
ABRACADEIRA EM ACO Ø=2.1/2'' TIPO D, COMCUNHA	75	UN
RETIRADA DE LUMINÁRIA	145	UN
SUPORTE PARA UNIDADE CONDENSADORA (PAR)	13	PÇ
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 50.000,01 A R$ 100.000,00	1	UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 100.000,01 A R$ 150.00000	4	UN
INSTALAÇÃO DE AR TIPO SPLIT 22000 BTUS(MÃO DE OBRA)	6	UN
INSTALAÇÃO DE AR TIPO SPLIT 12000BTU=SBTUS(MÃO DE OBRA)	7	UN
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M3	0,92	M3
SUPORTE ANTI-VIBRATóRIO	26	PAR
PARAFUSOS COM BUCHA S8	75	UN
BOMBA DE DRENO PARA SPLIT ATE 36000BTUS,DRENO EM MANGUEIRA PLÁSTICA 3/8"	2	UN
ADICIONAL NOTURNO DE 40% - PEDREIROGERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:88309	48	H
ADICIONAL NOTURNO DE 40% - SERVENTE COMENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88316	52	H
ADICIONAL NOTURNO DE 40% - CARPINTEIRODE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTA-RES CS:88261	52	H
ADICIONAL NOTURNO DE 40% - PINTOR COMENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88310	102	H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SÁBADOS 70%-ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:90776	30	UN
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SÁBADOS 70%- PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:88309	220	H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SÁBADOS 70%- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:88316	200	H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:90776	30	H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - PEDREIRO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES CS:88309	170	H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - SERVENTE COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES CS:88316	200	H

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação: PE126B/17

Nº do Contrato: RP126B/7

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 96.596.304-5
Creá: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:88261	20	H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SÁBADOS 70%-ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:88267	30	H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88267	30	H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SÁBADOS 70%- CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES CS:88262	30	H
GÁS REFRIGERANTE R410A	13,62	KG
DRENO EM MANGUEIRA PLÁSTICA DIAM. 3/8"PARA AR CONDICIONADO	30	M
REMOÃ#O DE RUFO OU CALHA MET#LICA	9,2	M
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃOPARA SPLIT 12000BTU/H, COM TUBODE COBRE, CABO ELÉTRICO PP 4X1,5MM2,FITAISOLANTE TÉRMICA FLANGES E MÃO DE OBRAPARA 15M	3,5	UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃOPARA SPLIT 24000BTU/H, COM TUBO DE COBRECABO ELÉTRICO PP 4X2,5MM2, FITA ISOLANTE TÉRMICA FLANGES E MÃO DE OBRA PARA 5M	12	UN
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO COM CARROCERIA,DISTÂNCIA 25,00KM	2,62	M3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS CS:93358	2,37	M3
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	3,08	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 50M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88037	3,08	M3
REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO,COM ARGA-MASSA PRÉ-FABRICADA,ESPESSURA DA JUNTA:6MM	17,8	M2
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°26,DESENVOLVIMENTO 40CM	9,2	M
ARGAMASSA AC3E PARA REVESTIMENTO CERÂMICO	17,8	M2
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 10.000,01 A R$ 15.000,00	1	UN
DESLOCAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	1804,59	KM
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE OU PI-SO COM PLACAS DE 33,5 X 60CM DA ELIANELINHA MONTE BIANCO AC,OU EQUIVALENTE TÉCNICO	17,8	M2
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO COM CARROCERIA,DISTÂNCIA 25,00KM	3,08	M3
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO,FCK=25MPA	0,59	M3
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA DE ALUMINIO3MM	6,7	M2
CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA,FCK=25MPA	1,71	M3
EMBOÇAMENTO DE BEIRAL	9,2	M
REVISÃO C/ SUBST. DE PEÇAS DANIFICADASCOBERTURA TELHA CERÂMICA ATÊ 30%	4,6	M2
REVISÃO DA REDE ELÉTRICA-PONTOS	228	UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVCEMBUTIR, COM ATÊ 8 DIVISÕES	1	UN
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO C/TRÊS DEMÃOSDE EMULSÃO ASFÁLTICA	6,08	M2
REJUNTAMENTO PARA CERÂMICA C/ ARGAMASSA,ESPESSURA DE 3 MM	3,39	M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 40 X 40 CM,COM CIMENTO COLANTE	3,39	M2
ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURAGALVANIZADO A FOGO, Ø 20 MM (3/4´´)	20	M
BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK P/ELETRODUTOØ 20 MM (3/4")	4	UN
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,COMCONEXÕES,Ø 25 MM (3/4")	28	M
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARAELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM (3/4´´)	9	UN
TOMADA DOIS PóLOS MAIS TERRA, 20A, 250V,MONTADA EM CONDULETE	3	UN

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PENDENTE OU PLAFONIER COM GLOBO LEITOSOE LÂMPADA DE 60 W	3 UN
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CS: 91953	3 UN
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURRA 3CM CS: 87632	6,78 M2
ABRACADEIRA EM ACO Ø=3/4``TIPO D,C/CUNHA	10 UN
CONDULETE EM PVC CINZA TIPO L,R,X,T,LR ERR DE 3/4``	4 UN
TAMPA P/ CONDULETE EM PVC CINZA PARA TO-MADAS,INTERRUPTORES E TELEFONE, 3/4``	6 UN
BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, DIÂM. 20MM (3/4")	1 UN
BRAÇADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/CONDULETE, 3/4`` INCL. PARAFUSO E BUCHA	18 UN
PARAFUSOS COM BUCHA S8	18 UN
CONJUNTO DE TRILHO ELETRIFICADO DE 2M C/ 4 SPOT DE ATE 15W INCLUSIVE ACESSóRIOSDE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20 UN
ADAPTADOR CONDULETE TOP 3/4" P/ CONDULETE BRANCO	9 UN
ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/BLOCO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19CM,ESPESSURA PAREDE 9CMJUNTAS DE 12MM,ASSENT.C/ARGAMASSA MISTADE CIMENTO,ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR,TRAÇO 1:3:7 - TIPO 1	14,32 M2
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNACOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PE-NEIRAR TRAÇO 1:3,E=5MM	28,64 M2
REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBROE AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:5	28,64 M2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE OU PI-SO COM PLACAS DE 47 X 47CM DA TECNOGRESLINHA CORPORATIVA,GRANILHA BRANCA E PRETA. OU EQUIVALENTE TÉCNICO	14,32 M2
JANELA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA,COLOCA-ÇÃO E ACABAMENTO,BASCULANTE,COM CONTRA-MARCOS	0,25 M2
PORTA DE MADEIRA MACIÇA	1,89 M2
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA,DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADORBRANCO CS:74065/003	4,9 M2
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4),PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:91902	4 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS:91905	4 UN
BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, DIÂM. 20MM (3/4")	4 UN
BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, DIÂM. 25MM (1")	4 UN
BRAÇADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/CONDULETE, 3/4`` INCL. PARAFUSO E BUCHA	75 UN
BRAÇADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/CONDULETE, 1`` INCL. PARAFUSO E BUCHA	12 UN
ELETRODUTO DE PVC CINZA, DIÂMETRO DE 25MM (3/4") P/ CONDULETE	75 M
ELETRODUTO DE PVC CINZAM DIÂMETRO DE 32MM (1") P/ CONDULETE	12 M
LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC CINZA, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	25 UN
LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC CINZA, DIÂMETRO DE 25 MM (1")	4 UN
BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4``	4 UN
BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1``	4 UN
FIO ISOLADO DE PVC SEÇÃO 2,5 MM2750V - 70°C	100 M
BACIA SANITÁRIA COM BARRAS DE APOIO EMDUAS PAREDES,COM ASSENTO SANITÁRIO PARAPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1 UN
LAVATóRIO DE LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA,BARRA DE APOIO DE CANTO E MISTURADORMONOCOMANDO,PARA PESSOAS PORTADORAS DENECESSIDADES ESPECIAIS	1 UN
SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO A GRANEL	1 UN
ESPELHO CRISTAL PARA SANITÁRIO,E=4MM	0,45 M2

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Página: 80/ 90

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Ministo [illegible]
Superintendente de Patrim
Cad. nº 598.301-2
Creo: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM¦,ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91926	580,96	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM¦,ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91929	23	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM2,ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91930	45	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM2,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCS: 91931	135	M
PORTA PAPEL HIGIÊNICO, EM PVC, TIPO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO P/CABOS DE 6,0MM2	10	UN
TERMINAL DE COMPRESSÇO TIPO GARFO 2,5MM2	9	UN
PORTA PAPEL TOALHA BRANCA EM PVC.	1	UN
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOSCS:88488	3,39	M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMTETO, UMA DEMÃO CS:88484	3,39	M2
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE16 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/001	1	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE20 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS:74130/001	2	UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE32 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS: 74130/003	2	UN
EMASSAMENTO EM TETO C/ MASSA ACRÍLICA EM DUAS DEMÃOS COM LIXAMENTO E RETOQU	3,39	M2
ETIQUETA ADESIVA COM IDENTIFICAÇÃO DE VOVLTAGEM CABO DE REDE E TV, ROTEADOR, SOM, FIOS, CONECTORES E ETC	7	UN
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADEDE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	1	UN
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	18,9	M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88485	18,9	M2
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COMTAMPA PARAFUSADA,DIMENSÕES 102X102X82MM	1	UN
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARAELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM (3/4'')	19	UN
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARAELETRODUTO RÍGIDO Ø 32 MM (1'')	4	UN
TAMPA CEGA PLÁSTICA, DIMENSÕES DE 4X2"	14	UN
CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DOPISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS:91940	2	UN
PARAFUSOS COM BUCHA S8	48	UN
ADAPTADOR CONDULETE TOP 1" P/ CONDULETE CINZA	8	UN
ADAPTADOR CONDULETE TOP 3/4" P/ CONDULETE BRANCO	38	UN
EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSAACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	18,9	M2
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	90	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 100M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88039	90	M3
REVISÃO GERAL NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOATÉ 30% DE SUBSTITUIÇÃO	1	UN
REVISÃO DA REDE ELÉTRICA-PONTOS	2	UN
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE25 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOCS: 74130/003	1	UN
TAMPA CEGA PLÁSTICA P/ CAIXA PASSAGEMDIMENSÕES DE 4 X 4"	2	UN

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.59[illegible]-4
Creo: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TAMPA CEGA PLÁSTICA, DIMENSÕES DE 4X2"	23	UN
KIT ARSTOP COMPLETO, DISJUNTOR BIPOLAR20A E TOMADA 3P	1	UN
INTERRUPTOR PARALELO (1 MóDULO), 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA-FORNECIMENTOE INSTAL.CS:91955	5	UN
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MóDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS:92005	2	UN
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MóDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS: 91958	1	UN
INTERRUPTOR PARALELO (2 MóDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS: 91961	5	UN
INTERRUPTOR PARALELO (3 MóDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS: 91969	3	UN
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MóDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CS: 92000	52	UN
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MóDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS: 91998	3	UN
TAMPA P/ CONDULETE EM PVC CINZA PARA TO-MADAS,INTERRUPTORES E TELEFONE, 3/4''	4	UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO P/CABOS DE 4,0MM2	3	UN
ETIQUETA ADESIVA COM IDENTIFICAÇÃO DE VOVLTAGEM CABO DE REDE E TV, ROTEADOR, SOM, FIOS, CONECTORES E ETC	5	UN
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EMCAMINHÃO CARROCERIA,DISTÂNCIA ATÉ 25KM	90	M3
PENDENTE OU PLAFONIER COM GLOBO LEITOSOE LÂMPADA DE 60 W	145	UN
LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA C/ LÂMPADA	56	UN
LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR DE LED 20W	8	UN
LUMINÁRIA COMPLETA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9W E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO	2	UN
LAMPADA LED BULBO 12W,100-240V,DIMERIZÁVEL, TEMPERATURA DE COR 2.700K, FLUXO LUMINOSO 1055 LM, FABRICANTE BRILIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	26	UN
PENDENTE INDUSTRIAL PARA LÂMPADA DE LEDDE 7W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3	UN
LÂMPADA SUPER LED PAR 250 7W BIVOLT3000K	176	UN
RETIRADA DE ARBUSTO C/ DESTOCAMENTO E REMOÇÃO	40	UN
RETIRADA DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE C/ DESTOCAMENTO E REMOÇÃO	15	UN
LIMPEZA FINAL DA OBRA CS: 9537	1794,31	M2
TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO,LINHADECA DECAMATIC ECO 1173 OU EQUIVALENTETÉCNICO	3	UN
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRODE CONCRETO	10,15	M2
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃOMECÂNICA	40,9	M2
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPOTORRE - CS: 95135	50	M/M
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	5,11	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 50M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88037	5,11	M3
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAISA GRANEL,COM CARRINHO OU GERICA,DO TÉR-REO ATÉ A 2A. LAJE	4,09	M3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, DUAS DEMÃOS CS:88497	48,4	M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	48,4	M2

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.[illegible]-9
Creo: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTOCONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADOCS:94996	5,64 M2
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M3	4,09 M3
CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO H=35CM COMBARRAS VERTICAIS A CADA 2M (1.1/2¨) BARRA HORIZONTAL SUPERIOR DE 2¨, BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA SIMPLES (1.1/2¨)	7,52 M
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO COM CARROCERIA,DISTÂNCIA 25,00KM	1,02 M3
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRODE CONCRETO	9,45 M2
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	0,95 M3
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISOS C/ ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TRAÇO 1:3	9,45 M2
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE SUJEITAA TRÂNSITO COM ARG.DE CIMENTO E AREIATRAÇO 1:7,E=3CM	40,9 M2
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL EVERTICAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,COM ARG.DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3,E=2CM	40,9 M2
CORTE EM CONCRETO PARA PISOS E LAJES,COMDISCOS DIAMANTADOS,UTILIZANDO CORTADORADE PISO(ESPESSURA DO CORTE:5CM)	59,4 M
REDE DE DUTOS PARA AR CONDICIONADO COMCHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24,COM ISOLA-MENTO TÉRMICO	79,2 M2
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP),E=3 MM CS: 83737	40,9 M2
LIMPEZA FINAL DA OBRA CS: 9537	24,48 M2
REVISÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOTIPO SPLITÃO COM LIMPEZA DE FILTRO, AJUSTES E PINTURA CONFORME DESCRITIVO DA OBRA DO CENTRO DE CULTURA CAMILLO DE JESUSLIMA EM VITORIA DA CONQUISTA	4 UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 50.000,01 A R$ 100.000,00	1 UN
RETIRADA DE REDE DE DUTOS DE AR CONDICIONADO, EM CHAPAS DE AÃO , INCLUSIVE ISOLAMENTO T#ÉRMICO E ACESSÉRIOS DE FIXAÃ#O.	99 M
PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA,EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS,DIMENSIES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSAINDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO,EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE.	9,45 M2
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO COM CARROCERIA,DISTÂNCIA 25,00KM	0,95 M3
PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA,ASSEN-TADO COM COLA,25 X 25 CM, E=5MM, PRETO	16,74 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOSCS:88488	33,54 M2
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSACORRIDA - BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA	38,95 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	96,28 M2
LIXAMENTO MANUAL COM LIXA EM PINTURA EXISTENTE	129,82 M2
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	400,16 M2
CORTE EM CONCRETO PARA PAREDES E MUROS,COM DISCO DIAMANTADO(ESPESSURA DO CORTE:ATÉ 68CM)	0,98 M2
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVERETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SO-BRE LASTRO DE CONCRETO	1,6 M2
DEMOLIÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO	0,8 M
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃOMECÂNICA	43,92 M2
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	4,61 M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 50M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88037	4,61 M3

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.204-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAISA GRANEL,COM CARRINHO OU GERICA,DO TÉR-REO ATÉ A 2A. LAJE	4,39 M3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/BLOCO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19CM,ESPESSURA PAREDE 9CMJUNTAS DE 12MM,ASSENT.C/ARGAMASSA MISTADE CIMENTO,ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR,TRAÇO 1:3:7 - TIPO 1	0,99 M2
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNACOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PE-NEIRAR TRAÇO 1:3,E=5MM	1,98 M2
REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBROE AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:5	1,98 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, DUAS DEMÃOS CS:88497	23,45 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88495	53,06 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	53,06 M2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS, COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEM APROVEITAMENTO	0,42 M2
PINTURA COM TINTA 100% ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA, ANTIBACTERIANA, SOBRE MASSA ACRÍLICA COM TEXTURA SEMI-BRILHO	23,45 M2
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M3	4,61 M3
REMOÇÃO DE ESQUADRIA EM MADEIRA INCLUSIVE O BATENTE	3,59 M2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/BLOCO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19CM,ESPESSURA PAREDE 9CMJUNTAS DE 12MM,ASSENT.C/ARGAMASSA MISTADE CIMENTO,ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR,TRAÇO 1:3:7 - TIPO 1	0,26 M2
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIASEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4	0,79 M2
REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBROE AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:5	0,79 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88495	41,02 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMTETO, UMA DEMÃO CS:88494	4,29 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAÕSCS:88488	4,29 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	41,02 M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMTETO, UMA DEMÃO CS:88484	293,36 M2
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE SUJEITAA TRÂNSITO COM ARG.DE CIMENTO E AREIATRAÇO 1:7,E=3CM	43,92 M2
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL EVERTICAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,COM ARG.DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3,E=2CM	43,92 M2
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP),E=3 MM CS: 83737	43,92 M2
PINTURA COM TINTA 100% ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA, ANTIBACTERIANA, SOBRE MASSA ACRÍLICA COM TEXTURA SEMI-BRILHO	293,36 M2
EMASSAMENTO EM TETO C/ MASSA ACRÍLICA EM DUAS DEMÃOS COM LIXAMENTO E RETOQU	293,36 M2
ARESTAMENTO DE VÃOS	11,2 M
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	0,08 M3
CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 40 X 40 CM,COM CIMENTO COLANTE	1,86 M2
REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO,COM ARGA-MASSA PRÉ-FABRICADA,ESPESSURA DA JUNTA:6MM	1,86 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88495	29,45 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	29,45 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, DUAS DEMÃOS CS:88497	4,2 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88495	28,04 M2

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anisio Brito
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	32,24 M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88485	4,2 M2
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SO-BRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PRO-TEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO) CS:95468	3,2 M2
CORRIMÃO TUBULAR DE FERRO GALVANIZADO	3,2 M
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88495	48,28 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMTETO, UMA DEMÃO CS:88494	5,25 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOSCS:88488	5,25 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	48,28 M2
PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA,ESPESSURA FINAL 100MM,PÉ DIREITO MÁXIMO 3,15M	8,93 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88495	45,78 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	63,64 M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88485	17,86 M2
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA,DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADORBRANCO CS:74065/003	4,8 M2
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,SEMI-OCA(LEVE OU MEDIA),PADRAO MEDIO,90X210CM ESPESSURA DE 3,5CM,ITENS INCLUSOS:DOBRADIÇAS,MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTEFECHADURA C/ EXECUCAO DO FURO.CS:90844	1 UN
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSACORRIDA - BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA	17,86 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88495	56,12 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMTETO, UMA DEMÃO CS:88494	4,48 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOSCS:88488	4,48 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	56,12 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88495	45,17 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	45,17 M2
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	0,22 M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 50M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88037	0,22 M3
PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA,ESPESSURA FINAL 100MM,PÉ DIREITO MÁXIMO 3,15M	8,32 M2
PORTA DE MADEIRA MACIÇA	1,47 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88495	37,33 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕSCS:88489	53,97 M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88485	16,64 M2
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA,DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADORBRANCO CS:74065/003	3,48 M2
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,SEMI-OCA(LEVE OU MEDIA),PADRAO MEDIO,60X210CM ESPESSURA DE 3,5CM,ITENS INCLUSOS:DOBRADIÇAS,MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTEFECHADURA C/ EXECUCAO DO FURO.CS:90841	1 UN

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIOS PUBLICOS NA CAPITAL E MINICIPIOS DO INTERIOR - SUL DA BR 242

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Crea 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRAVERGA PREMOLDADA PARA VAOS DE ATE1,5M DE COMPRIMENTO.CS:93194	1,3 M
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS, COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEM APROVEITAMENTO	1,47 M2
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSACORRIDA - BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA	16,64 M2
ARESTAMENTO DE VÃOS	4,9 M
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO COM CARROCERIA,DISTÂNCIA 25,00KM	0,22 M3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88495	26,19 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMTETO, UMA DEMÃO CS:88494	2,89 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOSCS:88488	2,89 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOSCS:88489	26,19 M2
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	0,15 M3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88495	77,8 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOSCS:88489	77,8 M2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS, COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEM APROVEITAMENTO	0,99 M2
REMOÇÃO DE ESQUADRIA EM MADEIRA INCLUSIVE O BATENTE	2,6 M2
ARESTAMENTO DE VÃOS	1,16 M
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO COM CARROCERIA,DISTÂNCIA 25,00KM	0,15 M3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/BLOCO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19CM,ESPESSURA PAREDE 9CMJUNTAS DE 12MM,ASSENT.C/ARGAMASSA MISTADE CIMENTO,ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR,TRAÇO 1:3:7 - TIPO 1	1,1 M2
PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA,ESPESSURA FINAL 100MM,PÉ DIREITO MÁXIMO 3,15M	14,91 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88495	45,41 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOSCS:88489	77,43 M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88485	32,02 M2
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA,DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADORBRANCO CS:74065/003	3,92 M2
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,SEMI-OCA(LEVE OU MEDIA),PADRAO POPULAR,70X210CM,ESPESS.3,5CM,ITENS INCLUSOS:DOBRADIÇAS,MONTAGEM E INSTAL. DO BATENTE,FECHADURA C/ EXEC.DO FURO-FORNC.INTAL.CS:91313	1 UN
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO CS: 72120	10,98 M2
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSACORRIDA - BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA	32,02 M2
BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DECORRER, INSTALADO	4,34 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, UMA DEMÃO CS:88495	27,3 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOSCS:88489	27,3 M2
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRODE CONCRETO	0,4 M2
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM PASTILHAS	16,44 M2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS CS:93358	1,08 M3

Desonerado Caixa

Licitação: PE128B/17 — Nº do Contrato: RP128B/7

LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDDS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Loísio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-5
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	2,86 M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 50M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88037	2,86 M3
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAISA GRANEL,COM CARRINHO OU GERICA,DO TÉR-REO ATÉ A 2A. LAJE	1,64 M3
PORTA DE MADEIRA SOB ENCOMENDA,SEM BATENTE,GUARNIÇÃO E FERRAGENS	17,22 M2
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,EXTERNA,COMPLETA,ACABAMENTO PADRAO MEDIO,INCLUSO EXECUCAO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALACAO.CS:90830	11 UN
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM,FIXADO COM COLA CS: 72200	43,05 M2
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES CS: 73616	0,12 M3
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA CS: 73802/001	16,44 M2
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M3	2,86 M3
DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3X3,5	33 UN
EXTINTOR DE Pó QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 8KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DEDESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	7 UN
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EM CONC.ARMADO(LIMP.APLIC.RES.EPOXI,CIM.GROUT E=1CM, ERECOMP.)	16,44 M2
ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA COM DISCO DE DIS-BASTE,CORTE DE CONCRETO ATÉ 0,5CM DE PROFUNDIDADE	16,44 M2
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO COMUM, DIMENSÕES DE 40 X 40 X 60 CM,SOBRE LASTRO DE BRITA	2 UN
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE70X210CM,FIXACAO COM ARGAMASSA,PADRAO MEDIO -FORNECIMENTO E INSTALACAO.CS:90806	3 UN
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE80X210CM,FIXACAO COM ARGAMASSA,PADRAO MEDIO -FORNECIMENTO E INSTALACAO.CS:90816	2 UN
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE90X210CM,FIXACAO COM ARGAMASSA,PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.CS:90818	1 UN
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 20X20X12CMEMBUTIR	5 UN
FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO P/DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE EXTINTORES.	14 M
PLACA EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE 20 X 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7 UND
PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DE INCÊNDIOFOTOLUMINESCENTE 15 X 30CM	7 UN
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO SENTIDO DE ROTADE FUGA FOTOLUMINESCENTE 15 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15 UN
REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBROE AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:5	16,44 M2
PASTILHA DE PORCELANA,ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE,INCLUSIVE REJUNTAMENTO	16,44 M2
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,COMCONEXÕES,Ø 32 MM (1)	9,6 M
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARAELETRODUTO RÍGIDO Ø 32 MM (1´´)	4 UN
CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	34,6 M
PATCH CORD CAT. 5E - 2,50M	4 UN
BRAÇADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/CONDULETE, 1´´ INCL. PARAFUSO E BUCHA	6 UN
CONECTOR RJ-45 FEMEA,CATEGORIA 5,INCLU-SIVE ESPELHO	4 UN
ADAPTADOR CONDULETE TOP 1" P/ CONDULETE CINZA	4 UN
ELETRODUTO DE PVC CINZAM DIÂMETRO DE 32MM (1") P/ CONDULETE	5 M
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETOFUNDACOES CS: 74157/004	0,12 M3
CONCRETO FCK=15 MPA,TRAÇO:1:3,4:3,5(CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1)-PREPAROMECANICO C/ BETON.600 L.CS:94969	0,12 M3

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR DO SUL DA BA

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Antônio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cod: 09.584.104-9
Crea: 344337/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CS: 73991/003	0,4	M2
ATERRO COM PEDRA E AREIA	1,08	M3
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR	0,45	M3
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPOTORRE - CS: 95135	40	M/M
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE CS:72897	0,45	M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 50M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUGERICA CS:88037	0,45	M3
TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM CONEXÕES Ø25MM	25	M
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM,CURTOPARA REGISTRO,Ø 25 MM X 3/4"	8	UN
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM,CURTOPARA REGISTRO,Ø 32 MM X 1"	2	UN
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM,CURTOPARA REGISTRO,Ø 50 MM X 1 1/2"	2	UN
LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 20MMCS:89417	2	UN
LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25MMCS:89424	11	UN
LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32MMCS:89431	2	UN
LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50MMCS:89575	2	UN
TÊ 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25MMCS:89395	3	UN
JOELHO 90° SOLDÁVEL/ROSCA DE PVC MARROMØ 25 MM X 3/4"	2	UN
LAVATóRIO DE LOUÇA SEM COLUNA,COM TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSóRIOS	4	UN
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIOCS:868	1	UN
TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA SANITÁRIA	1	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 20MM (3/4") CS:89353	2	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 25MM (1") CS:94495	2	UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 50MM (2") CS:94498	1	UN
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA,DIÂMETRODE 20 MM (3/4")	2	UN
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADOEM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:89401	4	M
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADOEM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:89403	6	M
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADOEM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS:89449	6	M
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.CS:89409	2	UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.CS:89404	2	UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.CS:89408	8	UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.CS:89413	2	UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.CS:89362	2	UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CS: 89501	2	UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 10.000,01 A R$ 15.000,00	1	UN
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M3	0,45	M3
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL P/PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCASEM ASSENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1	UN

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIOS PUBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR DO SUL DA BA

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Apiso Neto
Superintendente de Patrimônio
Cod: 09.536.204-9
Estat: 25423/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO CS:89711	3 M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO CS:89712	9 M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO CS:8971	6 M
JOELHO 90° DE PVC BRANCO,PONTA E BOLSASOLDÁVEL,Ø 40MM	2 UN
JOELHO 90° DE PVC BRANCO,PONTA BOLSAE VIROLA,Ø 50MM	4 UN
JOELHO 90° DE PVC BRANCO,PONTA BOLSAE VIROLA,Ø 100MM	4 UN
CURVA 90° LONGA DE PVC BRANCO,PONTABOLSA E VIROLA,Ø 50 MM	1 UN
CURVA 45° LONGA DE PVC BRANCO,PONTABOLSA E VIROLA,Ø 50 MM	1 UN
LUVA SIMPLES DE PVC BRANCO Ø 40 MMCS:89752	2 UN
LUVA SIMPLES DE PVC BRANCO,Ø 50MMCS:89753	5 UN
LUVA SIMPLES DE PVC BRANCO,Ø 100MMCS:89778	2 UN
TÊ 90° DE PVC BRANCO,Ø 50X50MM CS:89784	2 UN
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJO-LO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTEC/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR,TRAÇO 1:3,LASTRO DE CONCRETO E=10CM,TAMPA E=5CM,DIMENSÕES 80 X 80 X 60CM	1 UN
CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA,100 X 150 X 50 MM	1 UN
RALO TIPO ABACAXI EM FERRO FUNDIDO,DIÂMETRO DE 100 MM	8 UN
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA SANITÁRIOS	2 UN
BARRA DE APOIO PARA LAVATóRIO DE LOUÇA,PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA,COMPRIMENTO 60CM,LARGURA 45CM	2 UN
BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECES-SIDADES ESPECIAIS,LARGURA 80CM	4 UN
REDUCAO EXCENTRICA COM Ø=200X100MM	1 UN
TÊ DE REDUÇÃO COLETOR ESGOTO Ø=200X100MM	2 UN
JOELHO 90º COLETOR ESGOTO Ø=200	4 UN
ABRAÇADEIRA TIPO "D"PARA FIXAÇÃO DE TUBOS COM Ø=200MM	14 UN
TORNEIRA BALCÃO DE LAVATóRIO, TIPO BANCADA, MEBER, MODELO GLOBAL MEDIC 1193 C 58	2 UN
TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, D=200MMCS:90696	12 M
DESLOCAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	4673,81 KM
PORTA GRELHA QUADRADA EM INOX DIAM.100MM	1 UN
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO CS:89713	3 M
JOELHO 45° DE PVC SERIE R,Ø 75MMCS:89524	2 UN
GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO,Ø75MM(3")	6 UN
CALHA DE PVC COM SUPORTE, 125 MM	26 M
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 10.000,01 A R$ 15.000,00	1 UN
ATERRO COM PEDRA E AREIA	0,45 M3
CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=20MPA	0,45 M3
ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO	0,45 M3
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPOFACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM CS:73618	40 M2
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPOTORRE - CS: 95135	60 M/M
BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL	1,56 M2
PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIR/ COMARAME GALVANIZADO CS: 73804/001	98.64 M2
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 50.000,01 A R$ 100.000,00	2 UN

Descrição da Obra: LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO

Licitação: PE128B/17

Nº do Contrato: RP128B/7

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

José Anisio Neto
Superintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-5
Crea: 24433/D
SAEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DESLOCAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	2220 KM
PORTA PAPEL EM AÇO INOX	8 UN
SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO A GRANEL	8 UN
ESPELHO CRISTAL PARA SANITÁRIO,E=4MM	1,4 M2
CANTONEIRA DE ALUMINIO 2X2, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE CS: 73908/001	20,4 M
PORTA PAPEL HIGIÊNICO, EM PVC, TIPO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2 UN
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL O.S. DER$ 100.000,01 A R$ 150.00000	1 UN
DESLOCAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	1427,86 KM

OBSERVAÇÕES

CONTRATO SEM PENDÊNCIAS.

Salvador, 2 de abril de 2019

Diretor da Unidade

Luiz Alberto Oliveira
Mat: 096.20 9317
CREA. 20.584-D
Diretor de Edificação
SAEB/SUPAT

Superintendente

...se Anísio Neto
...erintendente de Patrimônio
Cad: 09.596.304-9
Creo: 24433/D
SAEB

Descrição da Obra	Licitação	Nº do Contrato:
LOTE 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDDS PÚBLICOS NA CAPITAL E MINICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242	PE128B/17	RP128B/7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30031/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30031/2019
04/12/2023, 22:48
Chave de Impressão: 0C4dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2019 e contém 90 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

86321/2021

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA**
Registro: **45281BA** RNP: **0500130175**
Título profissional: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20210481533** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/03/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **JC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME**

Contratante: **CONDOMINIO SHOPPING CENTER LAPA** CPF/CNPJ: **01.143.325/0001-96**
Endereço do contratante: RUA PORTÃO DA PIEDADE Nº: 155
Complemento: Bairro: BARRIS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40070045
Contrato: Celebrado em: 04/01/2021
Valor do contrato: R$ 600.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA PORTÃO DA PIEDADE Nº: 155
Complemento: Bairro: BARRIS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40070045
Coordenadas Geográficas: -12.983049, -38.513732
Data de início: 04/01/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: CONDOMINIO SHOPPING CENTER LAPA CPF/CNPJ: 01.143.325/0001-96

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #104 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS COMERCIAIS 165 - Execução de Manutenção 36781.00 metro quadrado;

Observações

Contrato de Manutenção

Informações Complementares

- Considerar como serviço de rede lógica, apenas, a instalação de tubulação seca.
- Considerar como serviço de SPDA, apenas, em edificação.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O período global do contrato é de 04/01/2021 a 31/12/2021 e o período parcial executado foi de 04/01/2021 a 15/03/2021 conforme atestado anexo.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 86321/2021
20/04/2021, 11:03
11x8b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 11x8b

SHOPPING CENTER LAPA

ATESTADO DE EXECUÇÃO PARCIAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA**, CNPJ nº 07.238.592/0001-23, Inscrição Municipal no 541.325/001-97, situada na Avenida Vasco da Gama, nº 655, sala 202, Bairro: Engenho Velho de Brotas, Salvador - Bahia, CEP: 40.240.090, executou serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva.

Características Gerais dos Serviços:

Contrato de Manutenção das Instalações do Shopping Center Lapa

- Responsável Técnico:
  Eng. Antonio Cavalcante Lins e Silva – CREA 45.281/D
  Eng. Clóvis Albérico da Paixão – CREA 28229/D BA
  Eng. Eduardo Santos Carvalho – Visto CREA 34701BA
- Vigência: 04/01/2021 a 31/12/2021,
- Período de serviços prestados: 04/01/2021 a 15/03/2021 70 (setenta dias)
- Valor do Contrato: R$ 600.000,00
- Nível de atuação conforme glossário técnico da Resolução 342/90 do CONFEA: **Planejamento e Execução dos Serviços.**
- **Atividades que efetivamente desenvolve: Responsáveis Técnicos e Execução de Obras.**

1

Local da Prestação do Serviço:
R. Portão da Piedade, 155 - Dois de Julho, Salvador - BA, 40070-045

Área da Edificação:
36.781,00 m²

Principais Serviços Executados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.0	**PROFISSIONAIS DISPONÍVEIS**		
1.1	Engenheiro Civil	H	220
1.2	Engenheiro Eletricista	H	220
1.3	Engenheiro Mecânico	H	220
1.4	Técnico em Edificações	H	660
1.5	Encarregado	H	660

Neumar Nunes
Gerente de Operações

Neumar Nunes
Gerente de Operações
CPF: 812.121.355-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86321/2021, emitida em 20/04/2021

Certidão nº 86321/2021
04/12/2023, 22:18
Chave de Impressão: 11x8b
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2021 e contém 3 folhas

SHOPPING CENTER LAPA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.0	**PROFISSIONAIS DISPONÍVEIS**		
1.6	Pedreiro	H	1320
1.7	Carpinteiro	H	660
1.8	Armador de Aço	H	660
1.9	Serralheiro	H	1320
1.10	Pintor	H	1320
1.11	Técnico em Refrigeração	H	660
1.12	Mecânico de Refrigeração	H	660
1.13	Eletricista de Média e Alta Tensão com 30% de Periculosidade	H	660
1.12	Técnico em Eletrônica	H	660
1.13	Técnico de Inspeção	H	220

Total: 9.900 horas

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
2.0	**MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO**		
2.1	Remoção e Substituição de Tubo de Aço Galvanizado de 25mm incluindo conexões	m	500
2.2	Remoção e Substituição de Tubo de Aço Galvanizado de 2 ½' incluindo conexões	m	250
2.3	Pintura Externa Esmalte Sintético em Vermelho de Tubo de Aço Galvanizado	m	750
2.4	Substituição de Caixa de Hidrante, incluso caixa, conexões e registro	Unid	25
2.5	Remoção e Substituição de Pontos de sprinkler	Unid	150
2.6	Remoção e Substituição de Detectores de Fumaça	Unid	300
2.7	Remoção e Substituição de luminárias de Emergência 2W	Unid	250
2.8	Remoção e Substituição de Iluminação Emergência Led 1200 Lumens	Unid	10
2.9	Remoção e Substituição de Placas de Sinalização Fotoluminescente	Unid	450
2.10	Manutenção em Conjunto com 2 unid de Motobombas do Sistema de Hidrantes com 7,5 CV	Conj	1
2.11	Manutenção em Conjunto com 2 unid de Motobombas do Sistema de Sprinkler com 15 CV	Conj	1
2.13	Teste Hidrostático da Linha de Hidrantes	Unid	1
2.14	Teste Hidrostático da Linha de Sprinkler	Unid	1
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**
3.0	**MANUTENÇÃO EM SPDA**		
3.1	Remoção e Substituição de Cabo de Cobre Nú de 50mm	m	500
3.2	Remoção e Substituição de Cabo de Cobre Nú de 25mm	m	1.000
3.3	Remoção e Substituição de Sinalizador do Mastro	Unid	1
3.4	Teste Ohmico para SPDA	Unid	250
3.5	Laudo SPDA	Unid	1

Neumar Nunes
Gerente de Operações

Neumar Nunes
Gerente de Operações
CPF: 812.121.355-04

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86321/2021, emitida em 20/04/2021

Certidão nº 86321/2021
04/12/2023, 22:18
Chave de Impressão: 11x8b
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2021 e contém 3 folhas

SHOPPING CENTER LAPA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
4.0	**MANUTENÇÃO CIVIL - ÁREA LOJISTAS**		
4.1	Remoção de Forro de Fibra Mineral	m²	5000
4.2	Instalação de Forro de Gesso Acartonado Removível	m²	5000
4.3	Instalação de Divisória de Gesso Acartonado Removível	m²	5000
4.4	Retirada de Esquadrias	m²	5000
4.6	Instalação de Esquadrias de Alumínio	m²	5000
4.7	Instalação de Ponto de Água	Unid	50
4.8	Instalação de Ponto de Esgoto	Unid	50
4.9	Instalação de Pontos de Tomada	Unid	100
4.10	Instalação de Ponto de Lógica	Unid	100

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
5.0	**MANUTENÇÃO CIVIL - ÁREA ESTACIONAMENTO**		
5.1	Remoção e Reinstalação de Manta Asfáltica de 3mm	m²	900
5.2	Demolição de Piso de Alta Resistência	m²	2500
5.3	Execução de Piso de Alta Resistência de 10mm	m²	2500
5.4	Execução de Piso Granilite	m²	250
5.4	Execução de Pavimento Rígido para Leito Carroçável	m²	500

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
6.0	**MANUTENÇÃO CIVIL - COBERTURA**		
6.1	Limpeza Geral do Telhado	m²	36781
6.2	Limpeza de Calhas	m	1500
6.3	Recuperação de Estrutura de Treliças Metálicas da Cobertura 50%	m²	18390,50
6.4	Remoção de Telhas Danificadas	m²	8000
6.5	Instalação de Telha de Alumínio	m²	8000

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
7.0	**MANUTENÇÃO CIVIL – ÁREA EXTERNA**		
7.1	Remoção e Reinstalação de Piso de Pedra Portuguesa	m²	250
7.2	Instalação de Piso Tátil em Concreto Armado	m	150
7.3	Verificação de Arrimo	unid	1
7.4	Execução de Muro de Arrimo com Pedra Argamassada	m³	3,5
7.5	Instalação de Telha de Alumínio	m²	8000

Salvador-BA, 18 de Março de 2021

Neumar Nunes
Gerente de Operações

Neumar Nunes
Gerente de Operações
CPF: 812.121.355-04

01.143.325/0001-96
CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER LAPA
Rua Portão da Piedade, 155
Barris-CEP: [illegible]
Salvador-[illegible]

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86321/2021, emitida em 20/04/2021

Certidão nº 86321/2021
04/12/2023, 22:18
Chave de Impressão: 11x8b
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2021 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

116310/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA**
Registro: **45281BA** RNP: **0500130175**
Título profissional: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20210648323** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/10/2021 Baixada em: 03/11/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **REICH ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA** CPF/CNPJ: **14.372.148/0001-61**
Endereço do contratante: AVENIDA DA FRANÇA Nº: 1551
Complemento: EDIF EST MAR VISC CAIRU Bairro: COMÉRCIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40010000
Contrato: 14/2021 Celebrado em: 08/07/2021
Valor do contrato: R$ 344.830,55 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Pôrto de Ilhéus Nº: 485-1
Complemento: Bairro: Cidade Nova
Cidade: Ilhéus UF: BA CEP: 45658630
Coordenadas Geográficas: -14.783892, -39.029752
Data de início: 19/07/2021 Conclusão efetiva: 16/11/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA CPF/CNPJ: 14.372.148/0001-61

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 111 - Execução de Obra Técnica 25.00 unidade; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 111 - Execução de Obra Técnica 19.00 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 161 - Execução de Instalação 44.00 unidade; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 164 - Execução de Reparo 300.00 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #116 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 25.00 unidade; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #116 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 19.00 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #116 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 161 - Execução de Instalação 44.00 unidade; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #116 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 164 - Execução de Reparo 300.00 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 25.00 unidade; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 161 - Execução de Instalação 44.00 unidade; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 164 - Execução de Reparo 300.00 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 50.00 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 111 - Execução de Obra Técnica 200.00 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #130 - OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 111 - Execução de Obra Técnica 100.00 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 164 - Execução de Reparo 300.00 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #156 - OBRAS SUBMARINAS 111 - Execução de Obra Técnica 100.00 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #219 - ENSAIOS DE SOLOS 87 - Ensaio 2.00 unidade; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #220 - ENSAIOS DE MATERIAIS 87 - Ensaio 2.00 unidade; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #818 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO 87 - Ensaio 2.00 unidade;

Observações

serv. de reparo na estr. do enrocamento do dique de contenção p/ os sedimentos de dragagem no Porto de Ilhéus

Informações Complementares

- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

116310/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 116310/2021
05/11/2021, 13:55
ZZ43Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZZ43Y

CODEBA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL)

Atestamos para os devidos fins que a empresa **REICH ENGENHARIA LTDA ME**, CNPJ nº 22.938.566/0001-00, situada na Rua Carlos Alberto de Oliveira, nº 186, Loteamento Jardim Santa Júlia Quadra D, Lotes 22,23 e 36, Bairro: Itinga, Lauro de Freitas - Bahia, CEP: 42.738.610, executou **parcialmente** serviços de reparo na estrutura do enrocamento do dique de contenção para os sedimentos de dragagem do Porto Organizado de Ilhéus-BA, em função do contrato estar dentro de seu período de vigência.

Dados do Contrato:

1. **Contrato nº** 14/2021
2. **Valor do Contrato:** R$ 344.830,55
3. **Celebrado em:** 08/07/2021
4. **Período de vigência:** 09/07/2021 a 09/11/2021. 120 (cento e vinte) dias
5. **Local da Prestação do Serviço:**

   Rua Pôrto de Ilhéus, nº 485-1, Bairro: Cidade Nova, Ilhéus/BA. CEP: 45.658-630
6. **Responsáveis Técnicos:**

   Eng. Civil e de Seg. do Trabalho Antônio Cavalcante Lins e Silva – CREA 45.281/D

Serviços Executados:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT
1	**Mobilização/desmobilização e canteiro**		
1.1	Mobilização/desmobilização de pessoal, equipamentos, instrumentos, embarcação, veículos etc	UN	1,00
2	**Canteiro de serviços**		
2.1	Implantação e remoção de instalações de canteiro de serviços, utilizando conteineres. Incluso também implantação de caminho de serviços para acesso ao trecho do enrocamento que receberá os serviços de reparo, como também a remoção.	UN	1,00
3	**Administração dos serviços**		
3.1	Administração dos serviços (mensal)	UN	3,00
4	**Serviços preliminares e complementares**		
4.1	Serviços de laboratório (ensaios)	UN	2,00
5	**Remoções**		
5.1	Remoção de blocos de concreto que estejam tombados e ou desalinhados, localizados sobre o muro de coroamento do enrocamento.	UN	25,00

Guilherme Ferreira Oliveira
Eng. Civil
RNP:0515516180

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 116310/2021, emitida em 05/11/2021

Certidão nº 116310/2021
04/12/2023, 22:16
Chave de Impressão: ZZ43Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2021 e contém 2 folhas

CODEBA

6	**Aquisição de material petreo, inclusive carga**		
6.1	Pó de brita até brita 3	t	82,50
6.2	Material petreo (de 3,01kg a 399 kg)	t	330,00
6.3	De pedra de 400 kg até 500 kg	t	165,00
7	**Transporte, descarga e estocagem de materiais petreos**		
7.1	Transporte em caminhão basculante, cap. 10 m³ a 14 m³, em estada pavimentada; descarga e estocagem de materiais petreos. DM= até 35 km	txkm	18,38
8	**Execução dos serviços de reparo**		
8.1	Restabelecimento do alinhamento da base interna do enrocamento, inclusive fornecimento de equipamentos e toda mão de obra necessária	m³	300,00
8.2	Complementação de material petreo para recomposição do núcleo da estrutura de contenção	m³	200,00
8.3	Implantação do filtro invertido, inclusive fornecimento de manta geotextil, equipamentos/instrumentos e toda mão de obra; serviços de lançamento de todos componentes do filtro	m³	50,00
8.4	Execução de carapaça na estrutura de contenção (petras de 400 kg a 500 kg)	m³	100,00
9	**Blocos de concreto ciclopico**		
9.1	Confecção de bloco de concreto ciclopico	m³	19,00
9.2	Instalação de blocos de concreto	UN	44,00

Ilhéus-BA, 27 de Outubro de 2021

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA – CODEBA

CNPJ: 14.372.148/0003-23

GUILHERME FERREIRA OLIVEIRA

Gerente de Infraestrutura

Guilherme Ferreira Oliveira
Eng. Civil
RNP:0515516180

Guilherme Ferreira Oliveira
Gerente de Infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 116310/2021, emitida em 05/11/2021

Certidão nº 116310/2021
04/12/2023, 22:16
Chave de Impressão: ZZ43Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2021 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

128158/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA**
Registro: **45281BA** RNP: **0500130175**
Título profissional: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20220066351** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/03/2022 Baixada em: 23/03/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **REICH ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **CAABA ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **42.370.957/0001-70**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 21/01/2019
Valor do contrato: R$ 4.096.957,66 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO ADM DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41630350
Data de início: 20/01/2020 Conclusão efetiva: 20/01/2021
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC CPF/CNPJ: 13.937.065/0001-00

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 165 - Execução de Manutenção 1.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 165 - Execução de Manutenção 1.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 165 - Execução de Manutenção 1.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 165 - Execução de Manutenção 1.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 165 - Execução de Manutenção 1.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 165 - Execução de Manutenção 1.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 165 - Execução de Manutenção 1.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 165 - Execução de Manutenção 1.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 165 - Execução de Manutenção 1.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 165 - Execução de Manutenção 1.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #145 - CALÇAMENTO COM PEDRAS 165 - Execução de Manutenção 1.00 metro; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #232 - CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL 165 - Execução de Manutenção 1.00 metro; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #250 - TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 165 - Execução de Manutenção 1.00 metro; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #251 - TUBULACAO E CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL 165 - Execução de Manutenção 1.00 metro; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 165 - Execução de Manutenção 1.00 metro; **12 - Execução** MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS > #638 - INSTALACAO DE GLP(GAS CANALIZADO) 165 - Execução de Manutenção 1.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 165 - Execução de Manutenção 1.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 165 - Execução de Manutenção 1.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 165 - Execução de Manutenção 1.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINASIO DE ESPORTES 165 - Execução de Manutenção 1.00 metro;

Observações

Serviços de Manutenção em Escolas. Contrato SEC 036/2017.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE REDE LOGICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, SUBESTAÇÃO E AR CONDICIONADO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL REQUERENTE.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, REDE LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA NA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

128158/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 59 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 128158/2022
23/03/2022, 13:26
Y969z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y969z

CAABA ENGENHARIA

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para fins de comprovação da realização da atividade técnica, que o profissional **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA**, registro nº 051852451-5 e, como Responsável Técnico pela empresa **REICH ENGENHARIA LTDA**, CNPJ: 22.938.566/0001-00, prestaram a **CAABA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 47.370.957/0001-70 os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO:

1. ART nº: **BA20200410666**
2. Início dos Serviços: 20/01/2020
3. Término dos Serviços: 20/01/2021
4. Valor da Obra: R$ 4.096.957,66 (Quatro Milhões, Noventa e Seis Mil, Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
5. Objeto do Contrato: Reformas escolares por Demanda
6. Empresa Contratada: **REICH ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.938.566/0001-00**
   Endereço: Rua Carlos Alberto De Oliveira, 186, Quadra D, Lot Jd Santa Julia 22, 23 E 36, Bairro: Itinga, Lauro de Freitas/BA. CEP: 41.810-700
7. Contratante dos Serviços: **CAABA ENGENHARIA EIRELI - CNPJ nº 42.370.957/0001-70**
8. Cliente: **SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC – CNPJ nº 13.937.065/0001-00**
9. Período de Execução: 366 dias corridos

1

Relação de Serviços Prestados:

OS 186/2019 - MANUTENÇÃO CIVIL C.E. ALBERTO SILVA – SIMÕES FILHO – NTE 26 Área 945,24m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	**MANUTENÇÃO CIVIL**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	2,24
1.2.2	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTE	UN	2,00
1.2.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHADO,INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO MANUAL E EXPURGO	M²	4,28
1.2.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017-CS 97633	M²	15,54
1.2.5	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO AF_12/2017- CS97631	M²	23,35
1.2.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL,PVC E FIBROMINERAL,DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 - CS 97640	M²	71,57
1.2.7	RETIRADA DE LUMINARIAS TIPO CALHA,SEM REAPROVEITAMENTO	UN	2,00
1.3	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.3.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³_ CS 72897	M³	4,02
1.3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL(EXCETO ROCHA) EM CAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 10 KM	M³	4,02
1.4	**COBERTURA**		
1.4.1	REVISÃO DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA,C ATÉ 30% DE SUBSTITUIÇÃO	M²	580,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,TIPO COLONIAL,COM ATÉ 2 ÁGUAS,INCLUS O TRANSPORTE VERTICAL.AF_ 06/2016 - CS 94201	M²	4,28
1.4.3	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9(CIMENTO,CAL E AREIA).AF_06/2016 - CS 94224	M	2,34
1.4.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA CERÂMICA CAPA - CANAL,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	580,91
1.4.5	FORRO DE PVC EM PAINÉIS LINEARES ENCAIXA DOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA DEIMENSÕES 200 X 6000MM	M²	580,91
1.5	**PISOS**		
1.5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PSO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 19 M2.AF_06/2014 - CS 87248	M²	27,96
1.5.2	REGULARIZAÇÃO DE PISOS/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA),ESPESSURA 3.0 CM PREPARO MECÂNICO.	M²	27,96
1.5.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO,APLICADO EM PISOS OU RADIERS.AF_ 08/2017 - CS 96620	M³	1,4
1.6	**REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIES**		
1.6.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,PREPARO MANUAL,APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNA D E PAREDES,PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2,ESPESSURA DE 20MM,COM EXECUÇÃO	M²	15,54
1.6.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8(CIMENTO,CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,PREPARO MANUAL .AF_06/2014 - CS 87369	M³	0,58
1.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.AF_06/2014 - CS 87269	M²	15,54
1.7	**PINTURAS**		
1.7.1	APLICAÇÃO MANUALDE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS.AF_ 06/2014 – 88489	M²	460,25
1.7.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTRENOS,UMADEMÃO.	M²	460,25
1.7.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA,DUAS DEMAOS - CS 73739/1	M²	100,5
1.8	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
1.8.1	RALO SIFONADO,PVC, DN 100 X 40MM,JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.AF 12/2014 - CS 89709	UM	1,00
1.8.2	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2013 - CS 86895	UM	1,00
1.8.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM OUÇA BRANCA,35 X 50 CM OU EQUIVALENTE,INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UM	1,00
1.8.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA,12 OU 3/4PARA LAVATORIO,PADRÃO MEDIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2013 - CS 86915	UM	1,00
1.8.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_10/2016 - CS 95469	UM	1,00
1.8.6	ESPELHO CRISTAL,ESPESSURA 4MM,COM PARAFUSOS DE FIXACÃO, SEM MOLDURA - CS 85005	M²	0,36
1.8.7	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA EM PVC,INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UM	1,00
1.8.8	ASSENTO PLASTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UM	1,00
1.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.9.1	LUMINARIA TIPO PLAFON,DE SOBREPOR,COM 1 LÂMPADA LED-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 - CS 97592	UM	2,00

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.9.2	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL,PVC DN 25 MM (3/4),APARENTE,INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_11/2016_CS 95727	M	8,00
1.9.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,2,5MM²,ANTI- CHAMA 450/750 V,PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 - CS 91926	M	100
1.9.4	CONJUNTO DE ABRAÇADEIRA TIPO D,D=3/4COM PARAFUSO E BUCHA	UM	8,00
1.9.5	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR,LÂMPADA LED 2X18W,COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UM	2,00
1.9.6	CAIXA RETANGULAR 4 X 4 BAIXA(0,30M DO PISO),PVC,INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 -CS 91944	UM	5,00
1.9.7	LUVA EM PVC RIGIDOROSCAVEL,DE 3/4,PARA ELETRODUTO	UM	2,00
1.9.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,PVC ROSCAVEL,DN 25MM(3/4),PARA CIUCUITOS TERMINAIS,INSTALADA EM FORRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 CS 91890	UM	2,00
1.10	**ESQUADRIAS / FERRAGENS**		
1.10.1	PORTA DEMADEIRA MACIÇA COMPLETA COM FECHADURA	M²	2,94

OS 221/2019 - MANUTENÇÃO CIVIL- COLÉGIO ESTADUAL DE VILA DE ABRANTES – CAMAÇARI – NTE 26 Área 945,66m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	**MANUTENÇÃO CIVIL**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**		
1.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO,APLICADO EM PISOS OU RADIERS,ESPESSURA DE 5 CM.	M²	600
1.2.2	LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇOES	M³	55,40
1.2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO,TRAÇO 1:4:5;4,5(CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL.	M³	30,00
1.2.4	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138,AÇO CA- 60,4.2MM MALHA 10 X 10 CM	KG	1.320,00
1.3	**IMPERMEABILIZAÇÕES**		
1.3.1	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,ESPESSURA 50 MICRAS	M²	600
1.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA 3MM, CLASSE B, ESTRUDADA C/REFORÇO DE NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER E PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3	M²	600
1.4	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.4.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M³	478,60
1.4.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M³	162,00
1.4.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M³	161,30
1.5	**PAREDES / PAINÉS**		
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM(ESPESSURA 14CM)DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M²	86
1.6	**PINTURAS**		
1.6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILCO EM PAREDES,UMA DEMÃO.	M²	86
1.6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS.	M²	86
1.6.3	APLICAÇÃO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS	M²	63

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

1.7	**PISOS**		
1.7.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM BRA,ACABAMENTO CONVENCIONAL,ESPESSURA 12 CM, ARMADO.	M²	60
1.8	**REVESTIMENTO**		
1.8.1	EMBOÇO,PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,PREPARO MANUAL,APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS D E PAREDES,PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO.	M²	172
1.9	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
1.9.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600L.	M³	0,86
1.9.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO(C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M²	43
1.10	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.10.1	RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA VELHA	M²	63
1.10.2	TRANSPORTE DE MATERIAL(EXCETO ROCHA) EM CAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 10 KM	M³	16,13
1.10.3	TRATAMENTO DE FISSURA COM FERO CA- 60, DE 5MM2 REVESTIDO COM ARGAMASSA	M	20
1.10.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	60
1.10.5	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO E=0,10 M INCLUSIVE BOTA FORA	M²	60
1.10.6	CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA,P/FUNDAÇÃO (PREP. NA OBRA C/ BETONEIRA).FORMAS C/ COMPENSADO.RESIN.12MM,SEM LANCAMENTO	M³	55,40
1.10.7	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA),ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DE ARGAMASSA	M²	172
1.10.8	CONCERTINA CLIPADA(DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA,COM ESPIRAL D E 300 MM,D=2,76 MM	M	50

OS 225/2019 - MANUTENÇÃO CIVIL COLÉGIOSOCIAL DE PORTÃO – LAURO DE FREITAS – NTE 26 Área 1.134m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	**MANUTENÇÃO CIVIL**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**COBERTURA**		
1.2.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24,CORTE DE 25CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	84,11
1.2.2	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- CANAL TIPO PAULISTA,CONAL TIPO PAULISTA,COM ATÉ 2AGUAS,INCLUSO O TRANSPORTE VERTICAL.	M2	808.22
1.2.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHAS CERAMICA CAPA - CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	799,71
1.3	**ESQUADRIAS FERRAGENS**		
1.3.1	ESPELHO CRISTAL,ESPESSURA 4 MM,COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO,SEM MOLDURA	M2	2,1
1.4	**INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS**		
1.4.1	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA,45 X 55 CM OU EQUVALANTE, PADRÃO MEDIO,INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA,VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO,COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MEDIO	UN	5,00
1.4.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA,INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES	UN	5,00

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CMBA ENGENHARIA

1.5	**PINTURAS**		
1.5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS	M2	1.560,30
1.5.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDE EMA DEMÃO	M2	1.560,30
1.6	**PISOS**		
1.6.1	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENÕES 45 X 45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2	M2	49,43
1.6.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA,ESPESSURA 8MM,INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MACANIZADO	M2	251,53
1.7	**REVESTIMENTO E TRATAMENTO DIVERSOS**		
1.7.1	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	49,43
1.7.2	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,ESPESSURA DE 10MM,COM EXECUÇÃO	M2	593,25
1.7.3	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSOES 20 X20 CM, ARGAMASSA TIPO ACI,APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAR	M2	593,25
1.8	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
1.8.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/M	150
1.8.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	597,37
1.9	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.9.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO	M3	28,82
1.9.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO	M2	894,21
1.9.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA,DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO	M2	498,47
1.9.4	REMOÇÃO DE TELHAS,DE FIBROCIMENTO,METALICA E CERAMICA,DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	553,44
1.9.5	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	593,25
1.10	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.10.1	CAIXXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA,EM PVC,INCLUIDO FORNECIMENTO E ASSENTAMNETO.	UN	5,00
1.10.2	ASSENTO PLASTICO PARA BACIA	UN	5,00
1.10.3	RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA VELHA	M2	1.560,30
1.10.4	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS,UMA DEMÃO	M2	624,52
1.10.5	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	M2	300,96

OS 312/2019 - MANUTENÇÃO CIVL COLÉGIO ESTADUAL GETÚLIO VARGAS – MATA DE SÃO JOÃO – NTE 26 Área 854,22m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	**MANUTENÇÃO CIVIL**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**COBERTURA**		

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

1.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2ÉGUAS PARA TELHAS ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	132,1
1.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM,COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,INCLUSO IÇAMENTO.	M²	132,1
1.2.3	CALHA DE BEIRAL, SEMI CIRCULAR DE PVC,DIAMETRO 125MM,INCLUINDO CABECEIRAS,EMENDAS,BOCAIS,SUPORTES E VEDAÇOES,EXCLUINDO CONDUTORES,INCLUSO TRANSPORTES VERTICAL.	M	16,04
1.3	**ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS**		
1.3.1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16	M²	1
1.4	**INSTALALOES HIDROSANATARIOS**		
1.4.1	VALVULA EM METAL CROMADA 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO,COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5
1.4.2	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MEDIA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
1.4.2	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSA,29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3
1.4.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA,1/2 OU 3/4,PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO I INSTALAÇÃO.	UN	3
1.4.4	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2 OU 3/4,PARA PIA DE COZINHA PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
1.4.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14
1.5	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.5.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M³	87,62
1.6	**PAREDES/PAINEIS**		
1.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 09 CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAÕES E ARGAMASSA DE ASSETAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	7,04
1.6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃODE BLOCOS CERMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (ESPESSURA DE 14CM)DE PAREDES CO AREALIQUIDA MENORQUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	14,26
1.7	**PINTURAS**		
1.7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,UMA DEMÃO	M²	7,04
1.7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,DUAS DEMÃO	M²	1.894,70
1.7.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA,DUAS DEMÃOS	M²	165,16
1.8	**PISOS**		
1.8.1	PISO CIMENTADO,TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA)ACABAMENTO LISO,ESPESSURA 2,0 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMSSA.	M²	249,4
1.8.2	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45 X 45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M².	M²	58,31
1.8.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA,ESPESSURA 8MM,INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO.	M²	7,63
1.8.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,ADERIDO,ESPESSURA 3 CM	M²	15,77
1.9	**REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES**		
1.9.1	EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2;8.PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,APLICADO MANUALMENTE	M²	167,79

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.9.2	EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2,ESPESSURA,REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20 X20 CM,ARGAMASSA TIPO ACI, APLICADAS EM AMBIESTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTERIOR DAS PAREDES.	M²	134,33
1.10	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
1.10.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL.PREPARO MANUAL.	M²	1,93
1.10.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.203,13
1.11	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.11.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	584,93
1.11.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO	M³	1,32
1.11.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL,PVC E FIBROMINERAL,DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	125,19
1.11.4	REMOÇÃO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO,DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMETO.	M²	125,19
1.11.5	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO	M2	19
1.11.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO,DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	1134,34
1.11.7	REMOÇÃO DE TELHAS,DE FIBROCIMENTO,METALICA E CERAMICA,DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	132,1
1.11.8	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA,DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	66,05
1.12	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		19
1.12.1	FORRO DE PVC EM PAINEIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FOXADOS EM ESTRUTURAS DE MADEIRA,DIMENSÕES 100X6000MM	M²	125,19
1.12.3	REVISÃO DE PORTA ATÉ 30% DE SUBSTITUIÇÃO	UM	13,86
1.12.4	REVISÃO DE COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO COM ATE 30% DE SUBSTITUIÇÃO	M²	717,54
1.12.5	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO,INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	65,93
1.12.6	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO	M²	249,4
1.12.7	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA EM PVC,INCLUINDO FORNECIMENTO A ASSENTAMENTO	UM	14
1.12.8	ASSENTO PLASTICO PARA BACIA SANITARIA	UM	14
1.12.9	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS,UMA DEMÃO	M²	473,68
1.12.10	RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINUTRA VELHA	M²	465,31
1.12.11	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA ATE 30% DE SUBSTITUIÇÃO	M²	68,72
1.12.12	TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETOROCHA) EM CAMINHÃO BASCULANTE ATE 10KM	M³	87.62
1.12.13	CONCRETO ARAMADO FCK=30MPA, P/ ESTRUTURA (PREP.NA OBRA C/ BETONEIRA) FORMAS C/COMPENSADO.RESIN 12 MM.SEM LANÇAMENTO	M³	35,00
1.12.14	SIFÃO PLASTICO P/ LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	5
1.12.15	REBOCO ARAGAMASSA TRACO 1:4:5,(CAL E AREIA FINA) ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MECANICO DE ARGAMASSA.	M²	38,64
1.12.16	REVISÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO	M²	424,82
1.12.17	POLIMENTO MACANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA	M²	595,84
1.12.18	CONTRAPISO EM CONCRETO	M³	15,77

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

1.12.19	BANCADA/ TAMPÃO ACO INOX (AISI 304) LARGURA 60 CM.COM RODABANCA (NÃO INCLUSO PES DE APOIO)	M	0,97

OS 317/2019 - MANUTENÇÃO CIVL COLÉGIO SOCIAL DE PORTÃO- COMPLEMENTAR – LAURO DE FREITAS – NTE 26 Área 1.134m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	**MANUTENÇÃO CIVIL**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,SEMI -OCA(LEVE OU MEDIA),PADRÃO MEDIO ,80 X 210CM,ESPESSURA DE 3,5CM,ITENS INCLUSOS:DOBRADIÇAS,MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO FURO	UN	1,00
1.2.1	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER,4 FOLHAS FIXAÇÃO COM PARAFUSO,VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU,COM VIDROS,PADRONOZADO.	M2	41,52
1.3	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.3.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	15,19
1.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39CM (ESPESSURA DE 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	6,35
1.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS.	M2	43,84
1.5	**PISOS**		
1.5.1	REVESTIMENTOS CERAMICO PARA PISO EM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45 X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	202,33
1.5.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA,ESPESSURA 8MM,INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO.	M2	71,83
1.6	**REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES**		
1.6.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,PREPARO MANUAL,APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,PARA EMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,ESPESSURA DE 10MM,COM EXECUÇÃO	M2	119,54
1.7	**LIMPEZA DA OBRA**		
1.7.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL,PVC E FIBROMINERAL,DE FORMA MANUAL,REM REAPROVEITAMENTO	M2	202,33
1.7.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO,DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,SEM REAPROVEITAMENTO	M2	9,32
1.7.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA,DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITMENTO.	M2	9,32
1.7.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FIRADO,DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO	M3	1,66
1.7.5	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA.INCLUSIVE BATENTE	UN	15
1.7.6	FORRO DE PVC EM PAINEIS LINEARES ENCAIXA DOS ENTRE SI E FIXADORES EM ESTRUTURAS DE MADEIRA,DIMENSÕES 100 X6000MM	M2	241,33
1.7.7	REVISÃO DE PORTA ATE 30% DE SUBSTITUIÇÃO.	UN	12,00
1.7.8	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO,INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	110,58
1.7.9	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASRO.	M2	163,58
1.7.10	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS,UMA DEMÃO.	M2	64,59
1.7.11	TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM CAMINHÃO BASCULANTE ATE 10 KM	M3	15,19
1.7.12	RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA VELHA	M2	215,3

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.7.13	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA), E ESPESSURA 3,CM,PREPARO MANUAL	M2	274,16
1.7.8	PEITORIL EM GRANITO CINZA L+ 15 CM,E+2 O CM	M2	119,54

OS 339/2019 - MANUTENÇÃO CIVIL – CPM FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA – CANDEIAS – NTE 26 Área 2.243,45m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	**MANUTENÇÃO CIVIL**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	11,97
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	126,21
1.2.3	**REMOÇÃO DE FORRO DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.**	M2	644,38
1.2.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	19,00
1.3	**MOVIEMNTO DE TERRA**		
1.3.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	43,56
1.4.	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**		
1.4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.	M2	5,07
1.4.2	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	3,58
1.5	**PAINEIS / PAREDES**		
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9 X19 X 39 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA,	M2	78,10
1.5.2	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MEDEIRA, COM MONTANTES METALICOS	M2	10,86
1.5.3	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3 X3	M2	10,80
1.6	**ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS**		
1.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI - OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 80 X 210 CM, ESPESSURA 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.	UN	2,00
1.6.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM.	M2	1,91
1.7	**INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS**		
1.7.1	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB - RAMAL DE AGUA - FORNECIMNENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,00
1.7.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	5,00
1.7.3	BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 0,50 X 0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
1.7.4	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE., 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.7.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO PADÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00

9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.7.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
1.7.7	VASO SANITARIOSIFINADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13,00
1.7.8	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	13,00
1.7.9	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSAR PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	6,00
1.8	**REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES**		
1.8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	78,48
1.8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 : 2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	78,48
1.8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA	M2	217,26
1.8.4	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33 X 45 CM,APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	217,26
1.9	**PISOS**		
1.9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	4516,19
1.9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	4516,19
1.9.3	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M2	298,08
1.9.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	596,16
1.10	**URBANIZAÇÃO**		
1.10.1	ALAMBRADO PARA QUADRA PILIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2240, DIAMETRO2, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5 X 5 CM.	M2	406,40
1.11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.11.1	FORRO DE PVC EM PAINEIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI, FIXADOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA, DIMENSÕES 100 X 6000MM	M2	644,38
1.11.2	REVISÃO DE PORTA ATÉ 30% DE SUBSTITUIÇÃO.	UN	30,00
1.11.3	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTE.	UN	2,00
1.11.4	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA EM PVC, INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	13,00
1.11.5	ASSENTO PLASTICO PARA BACIA SANITARIA	UN	13,00
1.11.6	RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA VELHA	M2	887,54
1.11.7	TRANSPORTE DE MATERIAL (EXECETO ROCHA) EM CAMINHÃO BASCULANTE ATE 10 KM.	M3	43,56
1.11.8	REVISÃO DA COBERTURA EM TELHA CERAMICA C/ ATE 30% DE SUBSTITUIÇÃO.	M2	1276,54
1.11.9	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80 X 1,20, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO).	CJ	1,00
1.11.10	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3, H 255 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NAYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO.	CJ	1,00
1.11.11	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES	UN	2,00
1.11.12	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO E = 0,10M, INCLUSIVE BOTA FORA.	M2	23,10

10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.11.13	QUADRO EM LAMINADO MELAMINICO E CARPETE(PANORAMICO), DIMENSÕES 4,60 X 1,20M COM ACABAMENTO EM MADEIRA MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE.	UN	11,00
1.11.14	POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA.	M2	821,65
1.11.15	PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	67,08
1.11.16	BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2,5 CM	M2	2,00
1.11.17	BANCA/PIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM DUAS CUBAS, COM VALVULAS, SIFÃO CROMADO, ESCORREGADOR DUPLO, DE 0,55 X 2,00 M	UN	2,00
1.11.18	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	88,65
1.11.19	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA EMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, UMA DEMÃO	M2	903,24
1.11.20	CONRETO ARMADO FCK=15MPA (PREP. NA OBRA C/ BETONEIRA), FORMA C/ COPENSADO RESIN. 12MM, INCLUINDO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	4,75
1.11.21	REGULARIZAÇÃO DE PISO / BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO	M2	118,87
1.11.22	IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA 3MM, CLASSE B, ESTRUDADA C/REFORÇO DE NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER E PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3	M2	670,08

OS 410/2019 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA COLÉGIO SOCIAL DE PORTÃO- COMPLEMENTAR – LAURO DE FREITAS – NTE 26 Área 1.134m²

11

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	**ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS**		
1.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	0,9
1.2	**CUSTO HONORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**		
1.2.1	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200KG,MOMENTI MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M ,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PTB 16.000 KG POTENCIA DE 189 CV- CHP DIURNO.	CHP	2,00
1.3	**ESQUADRIAS/FERRAGENS / VIDROS**		
1.3.1	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX,LARGURA DE 50 MM	UN	5,00
1.4	**INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILIMINAÇÃO EXTERNA**		
1.4.1	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,PVC,DN 25 MM (3/'4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	690
1.4.2	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,PVC,DN 32 MM ('1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88
1.4.3	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,PVC,DN 40 MM (1 1/4'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	61
1.4.4	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,PVC,DN 50 MM (1 1/2'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	51
1.4.5	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,PVC,DN 60 MM (2'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	34
1.4.6	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,PVC,DN 75 MM (2 1/2'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15
1.4.7	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,PVC,DN 85 MM (3'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
1.4.8	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
1.4.9	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.4.10	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
1.4.11	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
1.4.12	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
1.4.13	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
1.4.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC ROSCAVEL,DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITO TERMINAIS,INSTALADA EM FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÕA.	UN	256
1.4.15	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC ROSCAVEL,DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITO TERMINAIS,INSTALADA EM FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÕA.	UN	2,00
1.4.16	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,PVC ROSCAVEL DN 25MM (3/4') PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	128
1.4.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,PVC ROSCAVEL DN 40MM (1 1/4') PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.4.18	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2')- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
1.4.19	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,ROSCAVEL, DN 60 MM (2')- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
1.4.20	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/ 2')- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.4.21	LUVA PARA ELETRODUTO,PVC,ROSCAVEL,DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.4.22	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,PVC,ROSCAVEL DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1.4.23	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,PVC,ROSCAVEL DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
1.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,PVC,ROSCAVEL DN 75 MM (2 1 /2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.4.25	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO,PVC,ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2')- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.4.26	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,PVC,ROSCAVEL DN 85 MM (3') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.4.27	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	8,00
1.4.28	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,2,5 MM2, ANTI - CHAMA 450 / 750 V , PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4050,00
1.4.29	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,4 MM2, ANTI - CHAMA 450 / 750 V , PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.690,00
1.4.30	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,6 MM2, ANTI - CHAMA 450 / 750 V , PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	410,00
1.4.31	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,10 MM2, ANTI - CHAMA 0,61/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	55
1.4.32	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,16MM2, ANTI - CHAMA 0,61/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60
1.4.33	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,25MM2, ANTI - CHAMA 0,61/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	270
1.4.34	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,35MM2, ANTI - CHAMA 0,61/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75
1.4.35	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,50MM2, ANTI - CHAMA 0,61/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70
1.4.36	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,95 MM2, ANTI - CHAMA 0,61/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50
1.4.37	CAIXA DE PASSAGEM 40 X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	11

12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.4.38	CONDULETE DE ALUMINIO,TIPO X,PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4') APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	549
1.4.39	CONDULETE DE ALUMINIO,TIPO X,PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1') APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22
1.4.40	CONDULETE DE ALUMINIO,TIPO X,PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 32 MM (1') APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11
1.4.41	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.4.42	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA,DE SOBREPOR,COM PORTA,PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICO MONOPOLARES,SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL,COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1.4.43	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA,DE EMBUTIR,COM PORTA,PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICO MONOPOLARES,SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL,COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.4.44	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,CORRENTE NOMINAL DE 20 A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	34,00
1.4.45	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,CORRENTE NOMINAL DE 25 A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
1.4.46	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,CORRENTE NOMINAL DE 25 A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,00
1.4.47	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,CORRENTE NOMINAL DE 32 A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1.4.48	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,CORRENTE NOMINAL DE 50 A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.4.49	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),10A/250V,INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
1.4.50	INTERRUPTOR SIMPLES(2 MODULO),10A/250V,INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.4.51	INTERRUPTOR SIMPLES(3 MODULO),10A/250V,INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
1.4.52	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T 10 A,INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00
1.4.53	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T20 A,INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
1.4.54	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T10 A,INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.4.55	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T10 A,INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00
1.4.56	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMAPADA INCANDESCENTE/LOURESCENTE COMPACTA	UN	5,00
1.4.57	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA,FORMATO TRADICIONAL (BASE E 27) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
1.4.58	ARMAÇÃO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUADRO LINHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.4.59	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H= 9 M CARGA MONINAL 300 KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO. INCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.4.60	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V1000W - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
1.4.61	HASTE COPPERWELD 5/8 X3,00 COM CONECTOR	UN	3,00
1.5	**INSTALAÇÃO HIDROSANITARIAS**	UN	
1.5.1	CAP PVC ESGOTO 10MM(TAMPÃO) - FORNEICMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1.5.2	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMENTROS MAIORES QUE 15MM COM ABRAÇADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D3",FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.	M	6,00
1.6	**MOVIMENTO DE TERRA**		

13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.6.1	REATERO MANUAL DE VALAS COM CAMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	16,4
1.6.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	1,97
1.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA,DMT 800 A 1.000M	M3	1,97
1.7	**PAREDES / PAINEIS**		
1.7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X19 CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	5,12
1.8	**PISOS**		
1.8.1	EXECUÇÃO EM PASSEIO(CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,USINADO,ACABAMNETO CONVENCIONAL,ESPESSURA 6 CM,ARMADO.	M2	32,8
1.9	**REVESTIMENTO E TRATAMNETO DE SUPERFICIES**		
1.9.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	5,12
1.9.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1;2:8,PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA(SEM PRESENÇA DE VAOS,ESPESSURA DE 25 MM	M2	5,12
1.10	**DEMOLIÇÃO PRELIMINARES**		
1.10.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,97
1.11	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**UND**	**1,00**
1.11.1	RETIRADA DE LUMINARIA TIPO CALHA,SEM REAPROVEITAMENTO	UN	40,00
1.11.12	RETIRADA DE ELETRODUTO,CONDUTORES ETC	UN	300,00
1.11.13	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO - PROF.ATE 1,5M	M3	16,4
1.11.14	LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK=35MPA,INCLUINDO MONTAGEM E DESMOTAGEM DE FORMA E ESCORAMNETO METALICO	M3	25,00
1.11.15	LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA,DE SOBREPOR,LAMPADA LED 2 X9W,COMPLETA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
1.11.16	LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA,DE SOBREPOR,LAMPADA LED 2 X18W,COMPLETA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	'81,00
1.11.17	LUMINARIA HERMETICA,IP65 DE SOBREPOR,LAMPADA LED 2X18W,COMPLETA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.11.18	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 35 X35 12 CM P/ INST.ELETRIC	UN	14,00
1.11.19	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1" P/ ELETRODUTO	UN	92,00
1.11.20	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.COM ATE 36 DIVISÕES,DIMENSÕES 457X 332 X95MM	UN	1,00
1.11.21	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1 1 / 2" P/ ELETRODUTO	UN	20,00
1.11.22	CONJ.DE BRAÇADEIRA TIPO 'U' D=1' COM PARAFUSO E BUCHA	UN	88,00
1.11.23	CONJ.DE BRAÇADEIRA TIPO 'U' D=1 1/4' COM PARAFUSO E BUCHA	UN	82,00
1.11.24	CONJ.DE BRAÇADEIRA TIPO 'U' D=1 1/2' COM PARAFUSO E BUCHA	UN	19,00
1.11.25	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A,FORNEICMENTO E IN STALAÇÃO	UN	2,00
1.11.26	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1 1/4 P/ ELETRODUTO	UN	48,00
1.11.27	CONJ.DE ABRAÇADEIRA TIPO 'U' D=3/4",COM PARAFUSO E BUCHA	UN	690,00
1.11.28	QUADRO TC PADRÃO COELBA 2,50 X1,00 X0,30	UN	1,00
1.11.29	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3" P/ ELETRODUTO	UN	4,00
1.11.30	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.11.31	REFLETOR LED 100W- FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	8,00

14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.11.32	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	M2	1,75
1.11.33	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT,LUZ BRANCA.50W	UN	7,00
1.11.34	CONJ.DE BRAÇADEIRA TIPO 'D",COM PARAFUSO E BUCHA	UN	9,00
1.11.35	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO '2 P/ ELETRODUTO	UN	14,00
1.11.36	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO '2 1/'2 P/ ELETRODUTO	UN	8,00
1.11.37	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80A,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.11.38	CANALETA 20 X10MM,BASE COM TAMPA	UN	10,00

OS 471/2019 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA – CPM FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA – CANDEIAS – NTE 26 Área 2143,45m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	**MANUTENÇÃO CIVIL**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00
1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	41,50
1.2.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	400,00
1.3	**FUNDAÇOES E ESTRUTURAS**		
1.3.1	FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO. DE EDIFICAÇOES DE MULTIPLOS PAVIMENTS, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS.	M2	124,16
1.3.2	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q - 92, AÇO CA 4,2 MM, MALHA 15 X 15 CM	M2	67,24
1.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA - 50 DE 6,3MM - MONATGEM	KG	112,70
1.3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E CABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	15,93
1.3.5	COCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2, 3:2,7 (CIMENTO / AREIA MEDIA / BRITA 1) - PREPARO MECANCO COM BETONEIRA 600 L	M3	15,93
1.3.6	LAJE PRE - MOLD BETA 12 P/3,5 KN/M2 VÃO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU - RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3 CM CONCRETO 25 MPA ESCORAMNETO MATERIAIS E MÃO DE OBRA.	M2	670,24
1.3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA - 50 DE 10,0MM - MONATGEM	KG	1660,15
1.4	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.4.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	20,87
1.4.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	15,93
1.4.3	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N 4	M3	2,89
1.5	**PAREDES / PAINEIS**		
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	94,32
1.5.3	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS.	M2	0,80
1.5.4	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3 X3.	M2	0,80
1.6	**ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS**		

15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

1.6.1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16	M2	1,96
1.6.2	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2 5 DEGRAUS.	M	11,00
1.7	**IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DIVERSAS**		
1.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM PREPARO MANUAL	M2	398,80
1.7.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASA TRAÇO 1:2, 8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 6 M2 E 10M, ESPESSURA DE 10MM, COMEXECU.	M2	440,30
1.7.3	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33 X 45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	81,50
1.7.4	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.	M2	400,00
1.8	**PINTURAS**		
1.8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	130,00
1.8.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	357,12
1.8.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS.	M2	379,98
1.9	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.9.1	RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA VELHA	M2	417,00
1.9.2	PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=CM.	M2	12,00
1.9.3	TRANSPORTE DE MATERIAL (EXECTO ROCHA) EM CAMINHÃO BASCULANTE ATE 5 KM.	M3	15,93
1.9.4	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO - PROF ATE 1,5 M	M3	36,80
1.9.5	REBOCO C/ ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESP =0,5 CM, PREPARO MECANICO DE ARGAMASSA.	M2	398,80
1.9.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1: 4, 5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA / BRITA 1) PREPARO MANUAL.	M3	1,50
1.9.7	EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE, DIAMETRO 500MM1 1 CV.	UN	3,00
1.9.8	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, UMA DEMÃO	M2	400,60
1.9.9	CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 5.000L.	UN	2,00
1.9.10	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBILAR TIPO TORRE.	M/M	72,66
1.9.11	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE ROMPEDOR	M3	2,25
1.9.12	IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA 3MM, CLASSE B, ESTRUDADA C/REFORÇO DE NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER E PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3	M2	398,80

OS 482/2019 - MANUTENÇÃO CIVIL C.E. PROFESSOR EDILSON SOUTO FREITE – DIAS D'ÁVILA – NTE 26 Área 945,33m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	**MANUTENÇÃO CIVIL**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA,DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO	m2	213,00
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO,DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,SEM REAPROVEITAMENTO	M2	213,00

16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.2.3	REMOÇÃO DE JANELAS,DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1,44
1.2.4	REMOÇÃO DE TELHAS,DE FIBROCIMENTO,METALICA E CERAMICA,DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1.362,21
1.3	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.3.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	167,61
1.4	**PAREDES/PAINES**		
1.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14 X19X39CM(ESPESSURA 14 CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	75,83
1.5	**COBERTURAS**		
1.5.1	FRABRIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA DE CERAMICA OU DE CONCRETO,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	408,66
1.5.2	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,CAL E AREIA)PARA TELHADOS COM MAIS DE 2ÁGUAS,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	130,25
1.5.3	CALHA DE BEIRAL,SEMICIRCULAR DE PVC,DIAMETRO 125MM,INCLUINDO CABECEIRAS EMENDAS,BOCAIS,SUPORTES E VEDAÇOES,EXCLUINDO CONDUTORES,INCLUSO TRANSPOTTE VERTICAL.	M	404,1
1.54	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL,COM ATE 2ÁGUAS,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	1.362,21
1.6	**ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS**		
1.6.1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16	M2	2,00
1.6.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE,ESPESSURA 4MM.	M2	26,88
1.6.3	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2 COM REQUADRO	M2	9,02
1.6.4	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER,2 FOLHAS,FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,COM VIDROS PADRONIZADA.	M2	2,94
1.7	**INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIAS**		
1.7.1	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO,29,5 X39 CM OU EQUIVALENTE,PADRÃO POPULAR,INCUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC,VALVULA,ENGATE FLRXIVEL 30 CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA EM MESA PADRÃO POPULAR – FORN	UN	6,00
1.7.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA,INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
1.8	**REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES**		
1.8.1	CHAPISCO APLICADO COM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,COM COLHER DE PEDREIRO,ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	139,26
1.8.2	EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L.APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10 M2,ESPESSURA .	M2	347,46
1.8.3	REVESTIMENTO CERAAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ASMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33 X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M² NA LATURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	213,00
1.9	**PISOS**		
1.9.1	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISOS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45 X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2	M2	41,23
1.9.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA,ESPESSURA 8MM,INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO.	M2	430,29
1.10	**PINTURAS**		
1.10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS.	M2	3.255,18
1.10.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS.SOBRE SUPERFICIE METALICA.	M2	18,04

17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

1.11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.11.1	FORRO DE PVC EM PAINEIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA,DIMENSÕES 100 X 6000MM	M2	11,85
11.11.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO,INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	353,38
1.11.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	6,00
1.11.4	ASSENTO PLASTICO PARA BACIA SANITARIA	UN	6,00
1.11.5	RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA VELHA	M2	3.255,18
1.11.6	TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM CAMINHÃO BASCULANTE ATE 10 KM	M3	167,61
1.11.7	CHUVEIRO PLASTICO	UN	4,00
1.11.8	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TEKHADO,INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO MANUAL DE EXPURGO.	M2	408,66
1.11.9	REGURALIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0 CM PREPARO MECANICO.	M2	471,52
1.11.10	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	M2	11,85
1.11.11	CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL,DE PVC DIAMENTRO 88MM,INCLUINDO CONEXÕES E BRACADEIRAS- FORNEICMENTO E COLOÇÃO.	M	404,1
1.11.12	QUADRO EM LAMINADO MELAMINICO E CARPETE (PANORAMICO) DIMENSÕES 4,60 X120 M COM ACABAMENTO EM MADEIRA MACARANDUBA,ANGELIM OU EQUIVALENTE.	UN	5,00
1.11.13	LIMPEZA DE FOSSA	M3	1,00
1.11.14	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREE EM CARPETE	M2	27,6
1.11.15	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS,UMA DEMÃO	M2	976,55
1.11.16	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	1,92
1.11.17	DEMOLIÇÃO DE PISO ALTA RESISTENCIA	M2	11,85
1.11.18	CONCRETO ARAMADO FCK = 15MPA (PREP.NA OBRA C/BETONEIRA),FORMA C/ COMPENSADO RESINADO 12 MM,INCUINDO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	20,02

18

OS 483/2019 - MANUTENÇÃO CIVIL C.E. PADRE JOÃO MONTEZ – POJUCA – NTE 26 Área 789,55m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	**MANUTENÇÃO CIVIL**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO,DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	154,99
1.2.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL,PVC E FIBROMINERAL,DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	556,16
1.3	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.3.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BACULANTE 6 M3	M3	118,48
1.4	**PARDES/PAINES**		
1.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14 X 19 39 CM(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES CO AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	18,4
1.4.2	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA,COM MONTANTES METALICOS	M2	23,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CMBA ENGENHARIA

1.4.3	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA EM MADEIRA DE LEI 3 X3	M2	23,88
1.5	**COBERTURA**		
1.5.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24,DESENVOLVIMENTO DE 50CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	254,02
1.6	**ESUQDRIAS/FERRAGENS/VIDROS**		
1.6.1	JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR,INCLUSAS GUARNIÇOES SEM FERRAGENS.	M2	1,20
1.7	**INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS**		
1.7.1	TORNEIRA CROMADA LONGA,DE PAREDE,1/2 OU 3/4,PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR- FORNEICIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.7.2	LAVATORIO LOUÇA BRANCO SUSPENSO29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,PADRÃO POPULAR,INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC,VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,PADRÃO POPULAR.	UN	7,00
1.7.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13,00
1.7.4	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBREMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC,DN 25MM,INSTALADO EM RAMAL DE AGUA ,INCLUSOS RASGO E CHUBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	12,00
1.7.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA(SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADO,COM COLHER DE PEDREIRO.ARGAMASSA TRAÇO 1;3 COM PREPARO MANUAL.	M2	73,6
1.7.6	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,M ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L.APLICADO MANUALMENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,ESPESSURA.	M2	291,07
1.7.7	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSOES 20 X20 CM,ARGAMASSA TIPO ACI,APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERA DAS PAREDES.	M2	291,07
1.8	**INSTALAÇOES ELETRICAS**		
1.8.1	REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	UND	30
1.8.2	RECOLOCAÇÃO DE LUMINARIA 2 X 18	UND	30
1.8.3	INSTALAÇÃO DE PONTO LÓGICO COM CABEAMENTO ESTRUTURADO	UNID	500
1.9	**PISO**		
1.9.1	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35 X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M2.	M2	77,64
1.9.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA,ESPESSURA 8MM.INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POILIMENTO MECANIZADO.	M2	13,8
1.9.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1;4(CIMENTO E AREIA),PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,APLICADO EM AREAS SCAS SOBRE LAJE,NÃO ADERIDO,ESPESSURA 4 CM.	M2	77,64
1.10	**PINTURAS**		
1.10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS.	M2	1.304,39
1.11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.11.1	FORRO DE PVC EM PAINEIS LINEARES ENCAIXA DOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA,DIMENSOES 100 X 6000MM.	M2	573,61
1.11.2	PORTA DE MADEIRA MACIÇA COMPLETA,COM FECHADURA	M2	3,36
1.11.3	REVISÃO DE PORTA ATE 30% DE SUBSTITUIÇÃO.	UN	36,00
1.11.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO,INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO.	M2	77,64
1.11.5	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTE	UN	5,00
1.11.5	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA, EM PVC,INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	13,00

19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

1.11.6	ASSENTO PLASTICO PARA BACIA SANITARIA	UN	13,00
1.11.7	RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA VELHA	M2	326,1
1.11.8	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA ATE 30% DE SUBSTITUIÇÃO.	M2	90,98
1.11.9	TRANSPORTE DE MATERIAL(EXCETO ROCHA) EM CAMINHÃO BASCULANTE ATE 10KM.	M3	118,48
1.11.10	REVISÃO DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA,COM ATE 30% DE SUBSTITUIÇÃO	M2	1.050,86
1.11.11	REGURARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO C/ CARGA MASSA DE ALTA RESISTENCIA,TRAÇO1:3.	M2	13,8
1.11.12	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO 60 X160CM.INCLUSO MARCO E DOBRADIÇA.	UN	4,00
1.11.13	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:4:5(CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM,PREPARO MECANICO DE ARGAMASSA	M2	73,6
1.11.14	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS.	M2	18,00
1.11.15	POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA.	M2	578,13
1.11.16	PONTO DE ESGOTO PRIMARIO, COM TUBO DE PVC BRANCO E CONEXÕES 100MM	UN	12,00
1.11.17	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS,UMA DEMÃO.	M2	326,1
1.11.18	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS.	M	254,02
1.11.19	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.050,86
1.11.20	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	13,8

20

OS 484/2019 - MANUTENÇÃO CIVIL COLÉGIO ESTADUAL ALBERTO SILVA – SIMÕES FILHO – NTE 26 Área 945,24m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	**MANUTENÇÃO CIVIL**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**MANUTENÇÃO CIVIL**		
1.3	**ESQUDRIAS/FERRAGENS/VIDROS**		
1.3.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,EXTERNA,COMPLETA,ACABAMNETO PADRÃO,INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1.3.2	PORTA DE FERRO DE ABRIR,TIPO GRADE COM CHAPA,87 X 210 CM,COM GUARNIÇOES,	M2	0,84
1.3.4	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX,LARGURA DE 50MM	UN	1,00
1.3.5	ESPELHO CRISTAL,ESPESSURA 4MM,COM PARAFUSOS DE FIXACAO,SEM MOLDURA.	M2	1,00
1.4	**FUNDACOES E ESTRUTURAS**		
1.4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO,APLICADO EM PISOS OU RADIERES,ESPESSURAS DE 3 CM.	M2	19,45
1.4.2	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA,ADENSAMNETO E ACABAMENTO DE CONCRETO ES ESTRUTURAS	M3	40,24
1.4.3	LAJE PRE MOLD BETA 20 P/3,5,5KN/M2 VAO 6,2 M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3 CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	840,82
1.5	**INSTALAÇOES HIDRO SANITARIAS**		
1.5.1	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL,DE PAREDE, 1/2 OU 3/4,PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO MEDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.5.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4,PARA LAVATORIO,PADRÃO MEDIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.6	**MOVIMENTO DE TERRA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.6.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	18,76
1.7	**PAREDE/PAINEIS**		
1.7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (ESPESSURA 19 CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	1,93
1.8	**PINTURAS**		
1.8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,DUAS DEMAOS.	M2	2.529,24
1.8.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO,DUAS DEMAOS,SOBRE SUPERFICIE METALICA.	M2	13,77
1.9	**PISOS**		
1.9.1	PISO CIMENTADO,TRACO 1;3(CIMENTO E AREIA),ACABAMENTO LISO,ESPESSURA 2,00CM,PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.	M2	19,45
1.9.2	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMRNSÕES 45 X 45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	33,62
1.10	**REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE**		
1.10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,COM COLHER DE PEDREIRO.ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	454,71
1.10.2	EMBOÇO.PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,ESPESSURA.	M2	454,71
1.10.3	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33 X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	137,94
1.11	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
1.11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
1.12	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.12.1	REMOÇÃO DE FOROS DE DRYWALL,PVC E FIBROMINERAL,DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	278,66
1.12.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO,DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	137,94
1.12.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA,DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	137,94
1.12.4	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE ROMPEDOR	M3	4,24
1.12.5	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS.	M2	16,03
1.13	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.13.1	FORRO DE PVC EM PAINEIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURAS DE MADEIRA,DIMENSOES 100X 6000MM.	M2	490,69
1.13.2	REVISÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ATE 30% DE SUBSTITUIÇÃO.	M2	3,12
1.13.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO,INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGURALIZAÇÃO SOBREASTRO DE CONCRETO.	M2	33,62
1.13.4	ASSENTO PLASTICO PARA BACIA SANITARIA	UN	3,00
1.13.5	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS,UMA DEMAO.	M2	1.039,49
1.13.6	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	5,94
1.13.7	TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA)EM CAMINHÃO BASCULANTE ATE 10 KM	M3	18,76
1.13.8	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	M2	1.503,82
1.13.9	LIMPEZA DE CALHA 0,40M	M	40
1.13.10	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	18,6

21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

1.13.11	SIFÃO PLASTICO P/ LAVATORIO OI PIA TIPO COPO1 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
1.13.12	REBOCO C/ ARGAMASSA TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA MEDIA),ESP=0,5CM,PREPARO MECANICO DE ARGAMASSA.	M2	454,71
1.13.13	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA(PREP.NA OBRA C/ BETONEIRA),FORMA C/COMPENSADO RESINADO 12MM,INCLUINDO LANÇAMENTO E ADESNSAMENTO	M3	8,00
1.13.14	QUADRO EM LAMINADO MELAMINICO E CARPETE(PANORAMICO) DIMENSOES 4,60 X 1,20 M COM ACABAMENTO EM MADEIRA MACARANDUBA,ANGELIM OU EQUIVALENTE	UN	5,00
1.12	**INSTALAÇOES ELETRICAS**		
1.12.1	REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	UND	50
1.12.2	RECOLOCAÇÃO DE LUMINARIA 2 X 18	UND	50
1.12.3	INSTALAÇÃO DE PONTO LÓGICO COM CABEAMENTO ESTRUTURADO	UNID	750

OS 48/2020 - MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA – CE SÃO FELIPE – SÃO FELIPE – NTE 21 Área 1.256m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	**MANUTENÇÃO CIVIL**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2.1	REMOÇÃO DE TRAMAS DE MADEIRA PARA COBERTURA,DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO.		45,21
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,DE FORMA MANAUL,SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	43,38
1.2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO,DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	323,97
1.2.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMEBTO.	M2	323,97
1.2.5	REMOÇÃO DE FORRO DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	189,28
1.2.6	REMOÇÃO DE TELHA, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	215,77
1.2.7	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,17
1.2.8	DEMOLIÇÃO DE PASSIO DE CONCRETO E= 0,10M, INCLUSIVE BOTA FORA	M2	113,79
1.2.9	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO, INCLISIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGURALIZAÇÃO SOBRELASTRO DE CONCRETO.	M2	698,63
1.3	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.3.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	50,24
1.3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL(EXCETO ROCHA) EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	50,24
1.4	**PAREDES / PAINEIS**		
1.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (ESPESSURA DE 9 CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	1,80

22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CMBA ENGENHARIA

1.5	**COBERTURA**		
1..5.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E ERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA - CANAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	197,77
1.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	18,00
1.5.3	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA - CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTCAL.	M2	197,77
1.6	**ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS**		
1.6.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA.	M2	3,84
1.6.2	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO,VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA.	M2	41,22
1.6.3	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1,50
1.6.4	CAIXILHO DE PROTEÇÃO COM TELA METALICA	M2	38,28
1.6.5	ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARAGAMASSA DE CIMENTO COLANTE.	M	59,60
1.6.6	PEITORIL EM GRANITO CINZA L= 15 CM, E= 2,0 CM	M	59,60
1.7	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS**		
1.7.1	SIFÃO DO TIPO GARRAF / COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1.7.2	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1. 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.7.3	ENGATE FLEXIVE L EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
1.7.4	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1.7.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 PARA LAVATORIO, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.7.6	CAIXA DE GORDURA PEQUENA 9 CAPACIDADE : 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M.	UN	1,00
1.7.7	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES	UN	4,00
1.8	**IMPEREMABILIZAÇOES E PROTEÇOES DIVERSAS**	UN	
1.8.1	REGULARIZAÇÃO DE PIUSO / BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 3,0 CM, REPARO MANUAL.	M2	18,00
1.8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE PRIMER PARA MANTA ASFALTICA.	M2	18,00
1.9	**REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES**	UN	
1.9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	323,97
1.9.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,.	M2	55,18
1.9.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXEC,	M2	323,97

23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.94	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25 X 35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.M2323,97	M2	323,97
1.9.4	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33 X 45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTERNAS DAS PAREDES.M2323,97	M2	16,00
1.9.5	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO.	M2	830,65
1.10	**PISOS**		
1.10.1	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMESÕES 45 X 45 CM APLICADA EM AMBIESTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	M2	4,00
1.10.2	CONTRA PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2 CM.	M2	680,63
1.10.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO.	M2	680,63
1.10.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	0,78
1.10.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVECIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARAMDO.	M2	113,79
1.10.6	RODAPÉ PARA PISO INDUSTRIAL MONOLITICO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, FUNDIDO SOBRE BASE NIVELADA, ACABAMENTO DESEMPENADO CANTO ARREDONDADO, H = 10 CM.	M	469,23
1.11	**PINTURA**		
1.11.1	RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA VELHA	M2	36,00
1.11.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	M2	40,68
1.11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	36,00
1.11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1492,75
1.11.5	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMEBTO PARA COBERTURA UTILIZADO CUPINICIDA INCOLOR	M	452,08
1.11.6	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA.	M2	38,28
1.11.7	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRÊS DEMÃOS.	M2	0,96
1.11.8	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS.	M2	78,96
1.12	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.12.1	REVISÃO DE PORTA ATÉ 30% DE SUBSTITUIÇÃ	UN	31,00
1.12.2	REVISÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ATE 30% DE SUBSTITUIÇÃO	M2	44,46
1.12.3	ASSENTO PLASTICO PARA BACIA SANITARIA	UN	6,00
1.12.4	REVISÕA DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	6,84
1.12.5	PRATELEIRA DE CONCRETO, L=0,40M, E 0,05M, REVEST. C/ AZUJEJO.	M	1,80
1.12.6	QUADRO EM LAMINADO MELAMÍNICO E CARPETE (PANORAMICO), DIMENSÕES 4,60 X 1,20M M COM ACABAMNETO EM MEDEIRA MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE.	UN	12,00
1.12.7	LIMPEZA DE FOSSA	M3	9,60
1.12.7	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, ESP= 2,5CM	M2	1,02

24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.12.8	BANCADA / TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60CM, COM RODABANCA (NÃO INCLUI PESDE APOIO)	M	2,88
1.12.9	TELA MSQUITEIRO EM POIESTER FIXADA COM PARAFUSO	M2	4,13
1.12.10	LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARAMDO FCK + 20 MPA, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA E ESCORAMENTO METALICO.	M3	7,00
1.12.11	LIMPEZA FIBNAL DA OBRA	M2	1397,00
1.13	**MANUTENÇÃO ELÉTRICA**		
1.13.1	REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	128,00
1.14	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.14.1	CARGA MANAUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3.	M3	0,89
1.14.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	1,71
1.15	**FUNDAÇOES E ESTRUTURAS**		
1.15.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO,APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM	M2	6,50
1.16	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS**		
1.16.1	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS EM PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NALAJE.	M	28,00
1.17	**INSTALAÇÃO ELETRICA / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA**		
1.17.1	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DIN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1328,00
1.17.2	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DIN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	92,00
1.17.3	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DIN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	40,00
1.17.4	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC DN 50 MM (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3,00
1.17.5	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC DN 85 MM (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	28,00
1.17.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	320,00
1.17.7	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
1.17.8	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.17.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTADADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	160,00
1.17.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTADADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.17.11	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTADADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.17.12	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,DN 50MM (1 1/2)- FORNECIMENTO E INSTAÇÃO.	UN	1,00
1.17.13	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL DN, 85 MM (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00

25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.17.14	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,DN 85 MM (3)- FORNECIMENTO E INSTAÇÃO.	UN	5,00
1.17.15	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI - CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	7640,00
1.17.16	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM² ANTI - CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	260,00
1.17.17	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4MM² ANTI - CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1820,00
1.17.18	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM² ANTI - CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	70,00
1.17.19	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM² ANTI - CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	265,00
1.17.20	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM² ANTI - CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	225,00
1.17.21	CAIXA OCTOGONAL 4 X4, PVC, INSTALADA EM JAGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	160,00
1.17.22	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	215,00
1.17.23	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6X0,6M.	UN	4,00
1.17.24	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.17.25	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MINOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.17.26	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MINOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.17.27	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMONAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	UN	2,00
1.17.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
1.17.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1.17.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
1.17.31	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.17.32	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00
1.17.33	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
1.17.34	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM² ANTI - CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,00
1.17.35	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
1.17.36	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.17.37	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00

26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.17.38	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 20 /250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.17.39	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10 A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00
1.17.40	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULO), 10 A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
1.17.41	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULO), 10 A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00
1.17.42	CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.17.43	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO 0,2P+ T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	171,00
1.17.44	LUVA PARA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,DN 110MM (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.17.45	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,PVC, DN 110 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,00
1.17.46	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM² ANTI - CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	120,00
1.8.3	INSTALAÇÃO DE PONTO LÓGICO COM CABEAMENTO ESTRUTURADO	UNID	500
1.18	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.18.1	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8X 0,6M	UN	1,00
1.18.2	RETIRADA DE ELETRODUTO, CONDUTORES ETC	M	100,00
1.18.3	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO - PROF, ATE 1,5M	M3	2,60
1.18.4	ESPELHO PLASTICO 4 X2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
1.18.5	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 35 X35 X12 CM P / INST. ELETRIC.	UN	25,00
1.18.6	CONJ. DE BRAÇADEIRA TIPO D , D = 3/4 COM PARAFUSO E BUCHA	UN	1100,00
1.18.7	CONJ. DE BRAÇADEIRA TIPO D , D = 1 COM PARAFUSO E BUCHA	UN	92,00
1.18.8	CONJ. DE BRAÇADEIRA TIPO D , D = 1 1/4 COM PARAFUSO E BUCHA	UN	40,00
1.18.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600V. TIPO JXD / ICC - 40 KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.18.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00
1.18.11	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	M2	1,00
1.18.12	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30W	UN	3,00
1.18.13	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.18.14	LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAMPADA LED 2 X 9W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	UN	4,00
1.18.15	LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAMPADA LED 2 X 18W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	UN	152,00
1.18.16	LUMINARIA HERMETICA, IP65, DE SOBREPOR, LAMPADA LED 2X18W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.18.17	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
1.18.18	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 120 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00

27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

1.18.19	CANALETA DE PVC 50 X50MM COM TAMPA	M	6,00
1.18.20	EXAUSTOR MEGA34- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.18.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.18.22	REFLETOR LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00
1.18.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METALICA 100 X 100 X 3000MM.	UN	70,00
1.18.24	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, TRIPOLAR 63 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.18.25	TERMINAL DE PRESSÃO REFORCADO PARA CONEXÃO DE CABO DE COBRE A BARRA,CABO 150 E 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
1.18.26	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESS~~AO - PARA CABO 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.19	**SUBSESTAÇÃO AEREA 112,5KVA 220/ 127V**	UN	
1.19.1	**SERVIÇOS**	UN	
1.19.2	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2 X 1/4, REFORÇADA, 40 X 30 CM.	UN	8,00
1.19.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMNETO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,30M.	UN	5,00
1.19.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M.	M3	8,55
1.19.5	CONDULETE DE ALUMINIO,TIPO LR,PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	UN	1,00
1.19.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM2 ANTI - CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,00
1.19.7	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.19.8	ISOLADOR DE SUSPENSÃO DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15 KV - 6". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1.19.9	ALCA PRE FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM AÇO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2,,ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
1.19.10	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,PVC,DN 20MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3,00
1.19.11	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR.	UN	2,00
1.19.12	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
1.19.13	CONECTOR PARA PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50MM2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.19.14	CRUZETA DE CONCRETO LEVE,COMP.2000 MM SECAO 0.90 X 90MM	UN	4,00
1.19.15	CABO DE COBRE NU 50MM2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
1.19.16	CABO DE COBRE NU 35MM2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
1.19.17	QUADRO TC PADRÃO COELBA 2,00X0,80 X0,30	UN	1,00
1.19.18	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	8,55
1.19.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.19.20	TERMINAL DE PRESSÃO REFORCADO PARA CONEXÃO DE CABO DE COBRE A BARRA,CABO 150 E 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
1.19.21	LUVA DE ACO GALVANIZADO 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

1.19.22	GRAMPO DE LINHA VIVA BR 8 X 50MM	UN	3,00
1.19.23	ARAME DE AÇO GALVANIZADO 12BWG	KG	1,00
1.19.24	OLHAL PARA PARAFUSO F28 X 17,5 (5.000 DAN) OU 16MM2	UN	3,00
1.19.25	PARA RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMERICO, ZN0 CLASSE 15 KV,10KA	UN	3,00
1.19.26	CONECTOR ESTRIBO PRESSÃO - CABO DE 16 MM2	UN	6,00
1.19.27	MANILHA SAPATILHA AÇO GALVANIZADO 680 KG	UN	4,00
1.19.28	CABEÇOTE DE ALUMINIO 4"	UN	1,00
1.19.29	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110MM (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3,00
1.19.30	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, (4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
1.19.31	BUCH/ ARRUELA ALUMINIO4, P/ ELETRODUTO.	UN	6,00
1.19.32	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H= 11 M CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUVIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.19.33	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR,15KV - 300 A EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1.19.34	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (ESPESSURA DE 9 CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	7,25
1.19.35	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,.	M2	9,53
1.19.36	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	9,53
1.19.37	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	9,53
1.19.38	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	9,53
1.19.39	CONCRETO FCK = 35 MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO / AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L.	M3	10,00
1.19.40	CURVA 90° PARA ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO 100MM(4")	UN	3,00
1.19.41	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	1,20
1.19.42	APLICAÇÃO AMANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	9,53
1.20	**AR CONDICIONADO**		
1.20.1	**SERVIÇOS**		
1.20.2	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO - TETO (1200 A 24000 BTUS)	UN	14,00
1.20.3	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO - TETO (30000 BTUS)	UN	4,00
1.20.4	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO - TETO (9000 BTUS)	UN	5,00

OS 54/2020 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA – CE PADRE JOÃO MONTEZ – POJUCA – NTE 26 Área 789,55m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	**MANUTENÇÃO ELETRICA**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		

29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**FUNÇOES E ESTRUTURAS**		
1.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO,APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.	M	24
1.3	**INSTALAÇÃO ELETRICA / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA**		
1.3.1	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	915
1.3.2	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	90
1.3.3	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	15
1.3.4	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,DN 50 MM (1 1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	9
1.3.5	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,DN 60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30
1.3.6	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,DN 75 MM (2 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	42
1.3.7	LUVA PARA ELETRODUTO,PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2
1.3.8	LUVA PARA ELETRODUTO,PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.3.9	LUVA PARA ELETRODUTO,PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
1.3.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1
1.3.11	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC ROSCAVEL, DN 60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2
1.3.12	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3
1.3.13	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI - CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4.200
1.3.14	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,00 MM² ANTI - CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	500
1.3.15	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6,00 MM² ANTI - CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.100
1.3.16	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM² ANTI - CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150
1.3.17	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM² ANTI - CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100
1.3.18	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM² ANTI - CHAMA 0,6 / 1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100
1.3.19	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM² ANTI - CHAMA 0,6 / 1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100
1.3.20	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM² ANTI - CHAMA 0,6 / 1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50
1.3.21	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM² ANTI - CHAMA 0,6 / 1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	200
1.3.22	CAIXA DE PASSAGEM 30 X30 X 40 COM TAMPA E DRENO BRITA.	UN	10
1.3.23	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 0,6 M.	UN	2

30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

1.3.24	CONDULETE DE ALUMINIO , TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20M (3/4")APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	104
1.3.25	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100 A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2
1.3.26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225 MA 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2
1.3.27	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMNETO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4
1.3.28	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMNETO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2
1.3.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10
1.3.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18
1.3.31	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14
1.3.32	DISJUNTOR TRIPOLARTIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2
1.3.33	DISJUNTOR TRIPOLARTIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10
1.3.34	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 10 A / 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18
1.3.35	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4) , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	226
1.3.36	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1) , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12
1.3.37	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4) , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4
1.3.38	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	113
1.3.39	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6
1.3.40	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULO) 10 A / 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9
1.3.41	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	21
1.3.42	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14
1.3.43	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	24
1.3.44	ARMAÇÃO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
1.3.45	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1
1.3.46	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4
1.3.47	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 100MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20
1.3.48	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4

Travessa Calafate, nº 03 | Retiro | Salvador/BA | Tel (71) 3382-2879

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAABA ENGENHARIA

1.3.49	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8
1.3.50	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8
1.3.51	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12
1.3.52	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,DN 40MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LEJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0
1.3.53	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 8,0(3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.3.54	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5
1.3.55	CAIXA DE PASSAGEM 20 X20 X25 FUNDO BRITA COM TAMPA.	UN	1
1.3.56	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/ 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIENTO E INSTALAÇÃO	UN	3
1.4	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.4.1	**REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE**	M3	6,32
1.4.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	4,26
1.5	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.5.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	60
1.6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.6.1	REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	114
1.6.2	CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1
1.6.3	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPANHA (1 MODULO),10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E LACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1
1.6.4	RETIRADA DE ELETRODUTO E CONDUTORES ETC	M	200
1.6.5	CANALETA DE PVC 50 X50MM COM TAMPA	M	12
1.6.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO - PROF. ATE 1,5M	M3	9,6
1.6.7	LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAMPADA LED 2 X 18W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	103
1.6.8	LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAMPADA LED 2 X 9W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7
1.6.9	LUMINARIA HERMÉTICA,IP65, DE SOBREPOR,LAMPADA LED 2 X18W,COMPLETA , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4
1.6.10	ESPELHO PLASTICO 4 X2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10
1.6.11	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 20 X20X 10 CM - FORNECIMEBTO E INSTALAÇÇÃO.	UN	49
1.6.12	CONJ. DE BRAÇAEIRA TIPO D, D=3/4, COM PARAFUSO E BUCHA	UN	1.830
1.6.13	CONJ. DE BRAÇAEIRA TIPO D, D=1, COM PARAFUSO E BUCHA	UN	200
1.6.14	CONJ. DE BRAÇAEIRA TIPO D, D=1 1/4, COM PARAFUSO E BUCHA	UN	50
1.6.15	CONJ. DE BRAÇAEIRA TIPO D, D=1 1/2, COM PARAFUSO E BUCHA	UN	40
1.6.16	QUADRO TC PADRÃO COELBA 2,50 X 1,00 X 0,30	UN	1
1.6.17	REFLETRO LED 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4
1.6.18	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVLT,LUZ BRANCA,30W	UN	6

32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CMBA ENGENHARIA

1.6.19	CONJ. DE BRAÇAEIRA TIPO D, D= 2, COM PARAFUSO E BUCHA	UN	12,00
1.6.20	FORRO DE PVC,FRISADO,REGUA DE 20 CM,SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	60
1.7	**CONDICIONADORES DE AR**		
1.8	**SERVIÇOS**		
1.8.1	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO -TETO (30000BTU)	UN	10
1.8.2	TUBO, PVC,, SOLDAVEL,DN 25MM,INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	42
1.8.3	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL (12000 A 24000 BTUS)	UN	4

OS 55/2020 - MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA – CE MANOEL DE JESUS – SIMÕES FILHO – NTE 26 Área 1.563,33

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	**MANUTENÇÃO CIVIL**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2	REMOÇÃO DE PINTURA A OLEO / ESMALTE SOBRES SUPERFICIES METALICA.	M2	21,90
1.3	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM.	M2	1,09
1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	11,76
1.5	REMOÇÃO DE FORRO DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	256,18
1.6	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	994,48
1.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1057,38
1.8	REMOÇÃO DE TESOURA DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	15,00
1.9	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	709,45
1.10	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	346,34
1.11	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANAUL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	2,72
1.12	CAPINA E LIMPEZA MANAUL DE TERRENO.	M2	120,00
1.13	REMOÇÃO DE RODAMEIO.	M	304,25
1.14	LIMPEZA DE CALHA 0,40M	M	30,00
1.15	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO.	M2	468,91
1.3	**COBERTURA**		
1.3.1	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA - CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	62,90
1.3.2	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M	1003,39
1.3.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24. CORTE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	24,80
1.3.4	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO	M	110,80

33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.3.5	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	160,01
1.3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS / LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSÃO ASFALTICA COM ELASTOEROS, 3 DEMÃOS.	M2	100,86
1.3.7	PERFIL U CHAPA DOBRADA, E= 3,04MM, H= 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47KG / M)	M	1555,86
1.4	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.4.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	146,97
1.4.2	TRANSPORTE DE MATERIAL (EXECETO ROCHA) EM CAMINHÃO BASCULANTE ATE 10 KM.	M3	146,97
1.5	**PAREDES / PAINEIS**	M2	137,94
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMNETO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	19,48
1.6	**PISOS**		
1.6.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	0,78
1.6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2 CM.	M2	468,91
1.6.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO.	468,91	137,94
1.7	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**	M2	137,94
1.7.1	DESOBSTRUÇÃO DE TUBO DE PVC 100MM A 150MM.	M	50,00
1.7.2	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.7.3	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.8	**ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS**	M2	490,69
1.8.1	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1,50
1.8.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA.	M2	2,88
1.8.3	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	1,09
1.8.4	PORTA DE MADEIRA MACIÇA COMPLETA, COM FECHADURA	M2	11,76
1.8.5	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL - 500 ML	UN	9,00
1.9	**REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES**		
1.9.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	259,37
1.9.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS), E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	361,30
1.9.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSU	M2	346,34
1.9.4	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTDA PADRÃO POPULAR ACI, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAR.	M2	346,34
1.9.5	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, UMA DEMÃO.	M2	646,20

34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.10	**PINTURAS**		
1.10.1	PINTURA ESMALTE ACETIBADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUOERFICIES METALICA.	M2	21,90
1.10.2	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS.	M2	21,30
1.10.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARC~~AO (1 DEMÃO).	M2	22,00
1.10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	372,32
1.10.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	2271,40
1.10.6	APLICAÇÃO DE LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	627,60
1.10.7	APLICAÇÃO DE LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	111,70
1.10.8	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	372,32
1.10.9	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	2271,40
1.10.10	RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTUA VELHA	M2	435,49
1.11	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
1.11.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/M	240,00
1.11.2	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	M2	60,00
1.11.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1526,00
1.12	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.12.1	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60 M, INCL.CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X50CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM PLASTICO E TRONEIRA CROMADA DE MESA PADRÃ.	UN	5,50
1.12.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.12.3	REGULARIZAÇÃO DE CALHA / RUFO DE CONCRETO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3, ESP = 3CM	M	128,01
1.12.4	TRATAMENTO DE FISSURA COM FERRO CA-60 DE 5MM2 REVESTIDO COM ARGAMASSA	M	12,00
1.12.5	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16.	M	8,00
1.12.6	RECOLOCAÇÃO DE RODAMEIA DE MADEIRA	M	304,25
1.12.7	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (LMP.APLIC.RES.EPOXI.CIM.GROUT E=1CM E RECOMP)	M3	16,00
1.12.8	LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK= 20MPA, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA E ESCORAMENTO METALICO	M3	7,00
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUAN.**
1.0	**MANUTENÇÃO ELETRICA**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**INSTALAÇÃO ELETRICA / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA**		
1.2.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95MM², ANTI - CHAMA 0,6 / 1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	140,00
1.2.2	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
1.2.3	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	960,00

35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.2.4	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	162,00
1.2.5	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	42,00
1.2.6	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3,00
1.2.7	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75MM (2 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,00
1.2.8	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	240,00
1.2.9	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00
1.2.10	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
1.2.11	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	120,00
1.2.12	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,PVC, ROSCAVEL, DN 32MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
1.2.13	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,PVC, ROSCAVEL, DN 40MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
1.2.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
1.2.15	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,DN 75 MM (2 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1.2.16	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM² ANTI- CHAMA 450 / 750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4400,00
1.2.17	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI - CHAMA 0,6 / 1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1450,00
1.2.18	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 6 MM² ANTI- CHAMA 450 / 750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1100,00
1.2.19	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 10 MM² ANTI- CHAMA 450 / 750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	15,00
1.2.20	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 16 MM² ANTI- CHAMA 450 / 750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3,00
1.2.21	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.2.22	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.2.23	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
1.2.24	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
1.2.25	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225 A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.2.26	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇO. FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS :06 X 0,6 X 0,6 M.	UN	2,00
1.2.27	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.2.28	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENGO, CIRCULAR EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3M.	UN	1,00
1.2.29	ARMAÇÃO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00

36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.2.30	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 25 MM² ANTI- CHAMA 450 / 750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	35,00
1.2.31	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI - CHAMA 0,6 / 1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	57,00
1.2.32	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 50 MM² ANTI- CHAMA 450 / 750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	165,00
1.2.33	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70MM², ANTI - CHAMA 0,6 / 1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	180,00
1.2.34	CAIXA OCTOGONAL 4 X4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	145,00
1.2.35	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20MM (3/4") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	141,00
1.2.36	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.2.37	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1.2.38	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.2.39	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1.2.40	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.2.41	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	29,00
1.2.42	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.2.43	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.2.44	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1.2.45	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
1.2.46	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
1.2.47	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.2.48	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.2.49	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO),10A/250V ,INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	19,00
1.2.50	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO),10A/250V ,INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1.2.51	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULO),10A/250V ,INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
1.2.52	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO),2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	107,00
1.2.53	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO - PROF. ATE 1,5M	M3	1,92
1.2.54	RETIRADA DE ELETRODUTO, CONDUTORES ETC	M	80,00
1.2.55	RETIRADA DE POSTE EM CONCRETO	UN	1,00

Travessa Calafate, nº 03 | Retiro | Salvador/BA | Tel (71) 3382-2879 CAMBA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

1.2.56	CANALETA DE PVC 50 X 50MM COM TAMPA	M	12,00
1.2.57	LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LÂMPADA LED 2 X18, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	139,00
1.2.58	LUMINARIA HERMÉTICA, IP65, DE SOBREPOR, LAMPADA LED 2 X 18 W, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
1.2.59	ESPELHO PLASTICO4 X 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
1.2.60	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 35 X 35 X 12 CMN P/ INST. ELETRIC.	UN	9,00
1.2.61	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 20 X20 X10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	51,00
1.2.62	CONJ. DE BRAÇADEIRA TIPO D, D =3/4, COM PARAFUSO E BUCHA.	UN	960,00
1.2.63	CONJ. DE BRAÇADEIRA TIPO D, D =1, COM PARAFUSO E BUCHA.	UN	162,00
1.2.64	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.2.65	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.2.66	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	21,00
1.2.67	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METALICA 100 X 50 X 3000 MM	UN	15,00
1.2.68	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA.	UN	23,00
1.2.69	RETIRADA DE VENTILADORES DE PAREDE E TETO.	UN	3,00
1.2.70	RETIRADA DE REFLETOR COM LAMPADA HALOGENA 70W.	UN	11,00
1.2.71	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	UN	2,00
1.2.72	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO 9 M, CARGA NIMINAKL TOPO 200 KG, INCLISIVE ESCAVAÇÃO E EXCLUINDO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.2.73	QUADRO TC PADRÃO COELBA 2,00 X 0,80 X 0,30	UN	1,00
1.2.74	CONJ. DE BRACADEIRA TIPO D= 1 1/4, COM PARAFUSO E BUCHA.	UN	42,00
1.2.75	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	1,26
1.2.76	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.	M2	4,80
1.2.77	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	0,85
1.3	**CONDICIONADORES DE AR**		
1.3.1	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO - TETO (30000BTU)	UN	14,00
1.3.2	TUDO DE PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR - CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	51,00
1.3.3	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL (12000 A 24000 BTUS)	UN	3,00

38

OS 58/2020 - MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA – COLÉGIO ESTADUAL DE BARRA DE POJUCA – CAMAÇARI – NTE 26 Área 1.198m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	**MANUTENÇÃO CIVIL**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**CANTEIRO DE OBRAS**		
1.2.1	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.	M2	34,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.3	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.3.1	REMOÇÃO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	18,00
1.4	**MOVIMENTO DE TERRA**	M2	160,00
1.4.1	CARGA MANUALO DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	9,12
1.4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO - PROF. ATE 1,5 M	M3	3,60
1.4.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	1,68
1.5	**PAREDES / PAINEIS**	M2	60,00
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (ESPESSURA 14 CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	5,15
1.5.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS.	M2	58,20
1.5.3	INSTALAÇÃO DE PAREDE COM PLASCAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)	M2	600,00
1.6	**COBERTURA**	UN	8,00
1.6.1	FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	393,40
1.6.2	BARROTAMENTO PARA FORRO, COM PEÇAS DE MADEIRA 7,5 X 7, 5CM (3 X 3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	290,00
1.7	**ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS**		
1.7.1	JANELA DE ALUMINIO DE CORRE, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA.	M2	30,00
1.8	**INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS**		
1.8.1	TUBO, PCV, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB - RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,00
1.8.2	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
1.8.3	TORNEIRA CROMADA MOVEL, DE MESA 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.8.4	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSO RASGO E CHUBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	3,00
1.9	**REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES**		
1.9.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.	M2	9,40
1.9.2	REBOCO C/ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESP =- 0,5 CM, PREPARO MECANICO DE ARGAMASSA.	M2	9,40
1.10	**PISOS**		
1.10.1	CONCRETO FCK = 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA / BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L.	M3	20,00
1.10.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM(ESPESSURA 14 CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	0,80
1.10.3	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.	M2	8,00
1.10.4	REBOCO C/ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESP =- 0,5 CM, PREPARO MECANICO DE ARGAMASSA.	M2	8,00
1.10.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	0,80

39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.11	**PINTURAS**		
1.11.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	411,38
1.11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.	M2	1309,20
1.11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1309,20
1.11.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS	M2	497,00
1.11.5	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES 2 DEMÃOS	M2	154,40
1.12	**INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO**		
1.12.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA - PRESSURIZADA 10L, INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.12.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.12.3	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.13	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.13.1	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70 X 210 CM, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.13.2	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80 X 210 CM, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
1.13.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), 70 X2,10CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLKUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.13.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), 80 X2,10CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLKUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
1.13.5	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.13.6	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMNETO PADRÃO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00
1.13.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTTALADO EM DRENO DE AR - CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
1.13.8	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPKETA, EM PVC, INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	6,00
1.13.9	ASSENTO PLASTICO PARA BACIA SANITARIA	UN	6,00
1.13.10	TRANSPORTE DE MATERIAL (EXECETO ROCHA) EM CAMINHÃO BASCULANTE ATE 10KM.	M3	9,12
1.13.11	REMOÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO	M2	80,00
1.13.12	BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP + 2,5CM	M2	1,94
1.13.13	PONTO DE ESGOTO SECUNDARIO, COM TUBO DE PVC BRANCO E CONEXOES, 50MM	UN	4,00
1.13.14	PONTO DE ESGOTO PRIMARIO, COM TUBO DE PVC BRANCO E CONEXOES, 100MM	UN	1,00
1.12.15	BANCADA / TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM. COM RODABANCA (NÃO INCLUI PESDE APAIO)	M	2,50
1.12.16	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M /M	50,00
1.12.17	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	497,00
1.12.18	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO - TETO (12000 A 24000 BTUS)	UN	10,00
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUAN.**
1.0	**MANUTENÇÃO ELETRICA**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**MOVIMENTO DA TERRA**		

40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.2.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	1,06
1.2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	1,58
1.3	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**		
1.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.	M2	6,00
1.4	**INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS**		
1.4.1	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.	M	1,00
1.5	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA**		
1.5.1	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS E TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3254,00
1.5.2	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS E TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	28,00
1.5.3	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/ 4), PARA CIRCUITOS E TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,00
1.5.4	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8,00
1.5.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
1.5.6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,PVC,ROSCAVEL, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	54,00
1.5.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,PVC,ROSCAVEL, DN 40MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4,00
1.5.8	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
1.5.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,PVC,ROSCAVEL, DN 60MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1.5.10	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI - CHAMA 450 / 750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1820,00
1.5.11	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI - CHAMA 450 / 750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1111,00
1.5.12	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI - CHAMA 0.6 /1.0 KV,PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,00
1.5.13	CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	61,00
1.5.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	108,00
1.5.15	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	59,00
1.5.16	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X 0,4X0,4M.	UN	2,00
1.5.17	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:6X0,6X0,6M.	UN	2,00
1.5.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRAFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.5.19	DISJUNTOR MONOPOLARA TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO I INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.5.20	DISJUNTOR MONOPOLARA TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO I INSTALAÇÃO.	UN	7,00
1.5.21	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO I INSTALAÇÃO.	UN	1,00

Travessa Calafate, nº 03 | Retiro | Salvador/BA | Tel (71) 3382-2879 CAMBA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

1.5.22	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO I INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.5.23	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO I INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.5.24	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO I INSTALAÇÃO.	UN	7,00
1.5.25	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.5.26	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00
1.5.27	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULO),10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.5.28	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI - CHAMA 0.6 /1.0 KV,PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	80,00
1.5.29	CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.5.30	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P + T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	45,00
1.6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO - PROF. ATE 1,5M	M3	2,40
1.6.2	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 35 X35 X12 CM P/ INST. ELETRIC.	UN	9,00
1.6.3	CONJ. DE BRAÇADEIRA TIPO D, D= 3/4, COM PARAFUSO E BUCHA	UN	315,00
1.6.4	CONJ. DE BRAÇADEIRA TIPO D, D= 1, COM PARAFUSO E BUCHA	UN	28,00
1.6.5	CONJ. DE BRAÇADEIRA TIPO D, D= 11/4 COM PARAFUSO E BUCHA	UN	55,00
1.6.6	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
1.6.7	LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAMPADA LED 2 X9W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.6.8	LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAMPADA LED 2 X18W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	57,00
1.6.9	LUMINARIA HERMETECIA,IP65, DE SOBREPOR, LAMPADA LED 2 X18W, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1.6.10	CANALETA DE PVC 50 X 50MM COM TAMPA.	M	2,00
1.6.11	EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE, DIAMENTRO 500MM,1 CV.	UN	2,00
1.6.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.6.13	REFLETRO LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00

42

OS 75/2020 - MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA – COLÉGIO ESTADUAL DE BARRA DE POJUCA – CAMAÇARI – NTE 26 Área 1.198m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	**MANUTENÇÃO CIVIL**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**MANUTENÇÃO CIVIL**		
1.3	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.3.1	TAPUME COM TELHA METALICA	M2	34,1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.4	**COBERTURA**		
1.4.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO / ALUMINIO = 0,5 MM, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	160
1.4.2	ESTRUTURA METALICA EM TESOURA OU TRELICAS, VÃO LIVRE DE 12M - FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO.	M2	160,00
1.4.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PCV E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	141,78
1.4.4	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.	M2	141,78
1.4.5	BARROTAMENTO PARA FORRO, COM PEÇAS DE MADEIRA 7,5 X 7,5 CM (3 X 3") - FORNECIMENTO E INSTA.	M2	60
1.5	**PINTURAS**		
1.5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	51
1.6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.6.1	LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAMPADA LED 2 X18W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8
1.6.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M M	10
1.6.3	LIMPEZA DE OBRA	M2	141,78

43

OS 77/2020 - MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA – CE PADRE JOÃO MONTEZ – COMP – POJUCA – NTE 26 Área 789,55m²

1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS**		
1.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
1.2.2	CORRIMÃO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4 COM BRACADEIRA.	M	6,20
1.3	**INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS**		
1.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA / FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALADO	UN	1,00
1.4	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.4.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	71,86
1.5	**PAREDES / PAINEIS**		
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6N² SEM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	2,48
1.6	**PINTURAS**		
1.6.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA.	M2	4,34
1.6.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS.	M2	3,10
1.7	**REVESTIMENTO**		
1.7.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA DE 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA	M2	1149,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

1.7.2	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33 X 45 CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	1149,80
1.8	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.8.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1149,80
1.9	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.9.1	TRANSPORTE DE MATERIAL (EXECETO ROCHA) EM CAMINHÃO BASCULANTE ATE 5 KM.	M3	71,86
1.9.2	DESOBSTRUÇÃO DE REDE HIDRAULICA COM CONEXÕES ATE 30% DE SUBSTITUIÇÃO.	M	15,00
1.9.3	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80 CM.	UN	4,00
1.9.4	QUADRO EM LAMINADO MELAMINICO E CARPETE (PANORÂMICO), DIMENSÕES 4,60 X 1,20 M COM ACABAMENTO EM MADEIRA MACARANDUBA, ENGELIM OU EQUIVALENTE.	UN	11,00
1.9.5	CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA (PREP. NA OBRA C/ BETONEIRA), FORMA C/ COMPENSADO RESIN. 12 MM, INCLUINDO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	12,00

OS 96/2020 - MANUTENÇÃO CIVIL – CPM FRANCISCO PEDRO – COMP – CANDEIAS – NTE 26 Área 2.143,45m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	**MANUTENÇÃO ELETRICA**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS**		
1.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,DN 100MM,JUNTA ELASTICA,INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	1,00
1.3	**ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS**		
1.3.1	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX,LARGURA DE 50 MM.	UN	5,00
1.4	**INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA**		
1.4.1	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,PVC,DN,25MM(3/4),PARA CIRCUITO TERMINAIS,ISNTALADO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.630,00
1.4.2	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,PVC,DN,32MM(1),PARA CIRCUITO TERMINAIS,ISNTALADO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	323,00
1.4.3	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,PVC,DN,40MM(1 1/4),PARA CIRCUITO TERMINAIS,ISNTALADO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	196,00
1.4.4	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,PVC,DN 50MM (1 1/2)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00
1.4.5	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,PVC,DN 60MM (2)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	147,00
1.4.6	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,PVC,DN 110MM (4)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,00
1.4.7	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,PVC,DN,25MM(3/4),PARA CIRCUITO TERMINAIS,ISNTALADO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	862
1.4.8	LUVA PARA ELETRODUTO,PVC,ROSCAVEL,DN 32MM (1) PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	152,00
1.4.9	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50 MM2-FORNECIMENTO E INSTAÇÃO.	UN	10,00
1.4.10	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10 MM2-FORNECIMENTO E INSTAÇÃO.	UN	10,00

44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.4.11	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16 MM2- FORNECIMENTO E INSTAÇÃO.	UN	10,00
1.4.12	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25 MM2- FORNECIMENTO E INSTAÇÃO.	UN	10,00
1.4.13	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35 MM2- FORNECIMENTO E INSTAÇÃO.	UN	10,00
1.4.14	LUVA PARA ELETRODUTO,PVC,ROSCAVEL,DN 40MM (1 1/4) PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	84,00
1.4.15	CURVA 90GRAUS PARA ELETRODUTO,PVC ROSCAVEL,DN 50MM (11/2)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00
1.4.16	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO- PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.4.17	CAIXA RETANGULAR 4 X4 MEDIA (1,30 M DO PISO)PVC,INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
1.4.18	CAIXA SEXTAVADA 3 X 3,METALICA,INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00
1.4.19	CONDULETE DE PVC,TIPO X,PARA, ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25MM (3/4), PARAENTE - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	67,00
1.4.20	CONDULETE DE PVC,TIPO X,PARA, ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25MM (3/4), PARAENTE - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
1.4.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1.00
1.4.22	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR,EM CHAPA METALICA,PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.4.23	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR,EM CHAPA METALICA,PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.4.24	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR,EM CHAPA METALICA,PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.4.25	DISJUNTOR MANOPOLAR TIPO DN,CORRENTE NOMINAL DE 20A- FORNEICMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	49,00
1.4.26	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DN,CORRENTE NOMINAL DE 25A- FORNEICMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.4.27	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DN,CORRENTE NOMINAL DE 20A- FORNEICMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00
1.4.27	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DN,CORRENTE NOMINAL DE 25A- FORNEICMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.4.28	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DN,CORRENTE NOMINAL DE 32A- FORNEICMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.4.29	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) 10 A/250V,INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
1.4.30	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULO) 10 A/250V,INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.4.31	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULO) 10 A/250V,INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
1.4.32	TOMADA ALTA DE EMBUTIR(1 MODULO) 2P=T 20 A,INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
1.4.33	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T 10 A,INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	94,00
1.4.34	LAMPADA LED 10W BIVOLT BRANCA,FORMATO TRADICIONAL(BASE E27) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00

45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.4.35	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1.4.36	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,PVC ROSCAVEL,DN25MM (3/4) PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	430,00
1.4.37	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,PVC ROSCAVEL,DN32MM(1) PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	76,00
1.4.38	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,PVC ROSCAVEL,DN 40 MM (11/4) PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	42,00
1.4.39	LUVA PARA ELETRODUTO,PVC,ROSCAVEL,DN 50 MM (1 1/2)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	66,00
1.4.40	LUVA PARA ELETRODUTO,PVC,ROSCAVEL,DN 60 MM (2)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	90,00
1.4.41	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM² ANTI - CHAMA 450/750V.PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNEICMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5.590,00
1.4.42	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 4MM² ANTI - CHAMA 450/750V.PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNEICMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2.032,00
1.4.43	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 4MM² ANTI - CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO	M	50,00
1.4.44	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,6 MM², ANTI - CHAMA 450 /750 V,PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENO E INSTALAÇÃO.	M	691,00
1.4.45	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 6MM² ANTI - CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO	M	11,00
1.4.46	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,16 MM², ANTI - CHAMA 450 /750 V,PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENO E INSTALAÇÃO.	M	185
1.4.47	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 16MM² ANTI - CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO	M	85,00
1.4.48	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 25MM² ANTI - CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO	M	104
1.4.49	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1,5MM² ANTI - CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO	M	694
1.4.50	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,50 MM² ANTI - CHAMA 450/750V PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNEICMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5,00
1.4.51	CABO COBRE NU 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
1.4.52	CAIXA DE PASSAGEM 40 X40 50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	15,00
1.4.53	CAIXA DE POLICARBONATO PADRÃO COELBA PARA MEDIDORES POLIFASICO,COMPLETA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.5	**INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIA**		
1.5.1	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1.5.2	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,CPV OU COBRE DIAMENTROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM,FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.	M	42,00
1.6	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.6.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	27,00
1.6.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	0,65
1.63	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3,EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).	TXK	0,65
1.7	**PISOS**		
1.7.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO) CALÇADO) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM OBRA,ACABAMENTO CONVENCIONAL,NÃO ARMADO.	M3	10,00
1.8	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		

46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.8.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELET E ROMPEDOR	M3	0,50
1.9	**INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO**		
1.9.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA - PRESSURIZADA 10L, INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
1.9.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
1.9.3	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00

OS 198/2020 - MANUTENÇÃO CIVIL – CE DE BARRA DE POJUCA – CAMAÇARI – NTE 26 Área 1198m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	**MANUTENÇÃO CIVIL**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**MANUTENÇÃO CIVIL**		
1.3	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO - PROF. ATE 1,5 M	M3	0,90
1.3.2	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM.	M3	10,50
1.3.3	REMOÇÃO DE CHAPAS DE DRYWALL	M2	34,60
1.3.4	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	77,52
1.3.5	REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	14,00
1.3.6	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	1,00
1.3.7	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,01
1.3.8	RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA VELHA	M2	72,00
1.4	**PAREDES / PAINEIS**		
1.4.1	PAREDE EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPKES SEM ESTRUTURA METALICA.	M2	34,60
1.5	**FORRO**		
1.5.1	FORRO DE PVC, FRISADO, REGUA DE 20 CM , SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO.	M2	77,52
1.6	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
1.6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8 MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE PRIMER PARA MANTA ASFALTICA.	M2	167,63
1.7	**PINTURA**		
1.7.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	43,25
1.7.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	141,20
1.7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVC EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	60,20
1.7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	81,00
1.8	**PISOS**		
1.8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 9 CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2 CM.	M2	62,20
1.9	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS**		

47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

1.9.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.9.2	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	1,00
1.9.3	PAPELEIRA DE PAREDE METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	1,00
1.9.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.9.5	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	UN	1,00
1.9.6	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.9.7	ASSENTO PLASTICO PARA BACIA SANITARIA	UN	1,00
1.9.8	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES	UN	2,00
1.10	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	UN	
1.10.1	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA,DIAMETRO 200 MM	M	22,50
1.10.2	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LA RG+ 20 CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	22,50
1.10.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM,	M2	4,50
1.10.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	0,36
1.10.5	CONCRETO FCK = 35 MPA, TRAÇO 1:3, 4:3, 5 (CIMENTO / AREIA MEDIA / BRITA 1) - PREPARO MANUAL.	M3	10,00
1.10.6	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	2,60
1.10.7	TARNSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM.	M3	2,60
1.10.8	LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAMAPDA LED 2 X 18W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
1.10.9	LUMINARIA HERMETICA, IP65, DE SOBREPOR, LAMPADA LED 2 X 18 W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
1.10.10	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	540,00
1.10.11	ADESIVO SELANTE IMPERMEAVEL PU - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.	M2	33,91
1.10.12	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO - TETO (12000 A 24000 BUTS)	UN	2,00

48

OS 229/2020 - MANUTENÇÃO CIVIL – CE HERMANO GOUVEIA NETO – LAURO DE FREITAS – NTE 26 Área 2.254m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	**MANUTENÇÃO ELETRICA - COMPLEMENTAR**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO.	M2	639,04
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.348,20
1.2.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO.	M2	204,86
1.2.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	83,79
1.2.5	DEMOLIÇÃO DE RESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1.009,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.2.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	160,10
1.2.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	2.085,80
1.2.8	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE RETIRADA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO.	M2	406,05
1.2.9	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO.	M2	99,05
1.2.10	REMOÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO.	M2	49,54
1.2.11	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	M2	131,11
1.2.12	RETIARADA DE RIPAMENTO	M	1.036,17
1.3	**MOVIEMNTO DE TERRA**		
1.3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPCTAÇÃO MECANIZADA.	M3	9,87
1.3.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	263,83
1.3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL (EXECETO ROCHA) EM CAMINHÃO BASCULANTE.	M3	263,83
1.4	**FUBDAÇÕES E ESTRUTURAS**		
1.4.1	CONCRETO FCK = 15 MPA, TRAÇO 1:3, 4:3,5 (CIMENTO / AREIA MEDIA / BRITA1) PREPARO MECANICO EM BETONEIRA 400L.	M3	5,00
1.5	**PAREDES / PAINEIS**		
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9 X19 X 39 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	12,40
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14 X19 X 39 CM (ESPESSURA 14 CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	6,36
1.5.3	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS.	M2	9,69
1.5.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) ,PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS.	M2	9,69
1.6	**COBERTURA**		
1.6.1	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	149,95
1.6.2	IMINIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPICINA INCOLOR.	M2	134,70
1.6.3	**RIPA DE MADEIRA PARELHADA 1.5 X 5 CM, INCLUSO FORNECIMNENTO E COLOCAÇÃO.**	M	1.036,17
1.6.4	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA, SUPER PLAN PRENSADA MATIZADA TOP, COM MAIS DE 2 AGUAS , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	2.085,80
1.7	**FORRO**		
1.7.1	FORRO DE PVC EM PAINEIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUURAS DE MADEIRA, DIMENSÕES 200 6000MM	M2	1.145,16
1.8	**ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS**		
1.8.1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16.	M2	2,00
1.8.2	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	1,68
1.8.3	PORTA DE MADEIRA MACIÇA COMPLETA, COM FECHADURA	M2	83,79
1.8.4	BANCADA DE GRANITO CONCA POLIDO, ESP=2,5CM	M2	1,54
1.8.5	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER 4 FLS. C/ BANDEIRA FIXA EM VENEZIANA COM ESPUMA EXPANSIVA PU.	M2	160,10
1.9	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS**		

Travessa Calafate, nº 03 | Retiro | Salvador/BA | Tel (71) 3382-2879

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.9.1	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,INSTALADO EM RAMAL OU SUB - RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	15,00
1.9.2	TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	M	15,00
1.9.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
1.9.4	SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1 /2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
1.9.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
1.9.6	VÁLVULA EM METAL CROMADA 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
1.9.7	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00
1.9.8	ASSENTO PLASTICO PARA BACIA SANITARIA	UN	11,00
1.10	**INSTALAÇÃO ELETRICA / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA**		
1.10.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI - CHAMA 450/ 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5.504,00
1.10.2	LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAMPADA LED 2 X18 W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	150,00
1.10.3	LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAMPADA LED 2 X9 W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		22,00
1.11	**REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES**		
1.11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPA EM BETONEIRA 400 L.	M2	1.369,79
1.11.2	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA.	M	152,00
1.11.3	REBOCO C/ ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESP = 0,5 CM, PREPARO MECANICO DE ARGAMASSA.	M2	184,83
1.11.4	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33 X45 CM , APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.M21.218,40		
1.11.5	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10 X 10 CM, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE.	M2	84,60
1.11.6	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 : 2 :8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA.	M2	1.303,71
1.12	**PISOS**		
1.12.1	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45 X 45 CM, APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	M2	52,06
1.12.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.	M2	1,00
1.12.3	RODAPÉ CERAMICO DE 7 CM DE ALTURA COM LACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45 X 45 CM.	M	30,02
1.12.4	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO E PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO.	M2	475,94
1.12.5	REGULARIZAÇÃO DE PISO/ BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO.	M2	530,56
1.12.6	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO DE ALTA RESISTENCIA.	M2	607,30
1.13	**PINTURAS**		

50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

1.13.1	RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA VELHA	M2	1.858,07
1.13.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	20,80
1.13.3	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMÃO INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO.	M2	79,67
1.13.4	PINTURA CRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA,5 CM DE LARGURA.	M	58,42
1.13.5	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS.	M2	97,36
1.13.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	3.556,79
1.13.7	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, UMA DEMÃO.	M2	1.778,40
1.13.8	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	167,58
1.14	**DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS**		
1.14.1	GUIA (MEIO FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	M	14,00
1.5	**URBANIZAÇÃO**		
1.5.1	TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO , 8 X 10 CM (ZN / AL + PVC), FIO 2,4MM	M2	49,54
1.16	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.738,53

51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

OS.445/2020 – MANUTENÇÃO CIVIL - COMP – CE MANOEL DE JESUS – SIMÕES FILHO – NTE 26 – ÁREA 1.563,33m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	**MANUTENÇÃO CIVIL**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2.1	CAPINA E LIMPEZA MANAUL DE TERRENO	M2	998
1.2.2	REMOÇÃO DE MANTA ASFALTICA	M2	128,01
1.2.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRELASTRO DE CONCRETO.	M2	43,82
1.3	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.3.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	25,98
1.3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL 9 EXCETO ROCHA) EM CAMINHÃO BASCULANTE ATE 10 KM	M3	25,98
1.4	**FUNDAÇOES E ESTRUTURAS**		
1.4.1	CONCRETO FCK=15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO / AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	6,00
1.5	**PAREDES / PAINES**		
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM(ESPESSURAS 9 CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BOTONEIRA.	M2	4,80
1.6	**COBERTURA**		
1.6.1	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA - CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	60,21
1.6.2	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	41,92
1.6.3	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAM,ENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR.	M2	301,03
1.6.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA - CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	890,05
1.7	**FORRO**		
1.7.1	FORRO DE PVC EM PAINEIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURAS DE MADEIRA, DIMENSÕES 200 X 6000MM	M2	890,05
1.8	**ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS**		
1.8.1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16.	M2	1
1.9	**IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS**		
1.9.1	IMPERMEABILIZAÇÕES DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO(DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE PRIMER PARA MANTA ASFALTICA.	M2	27,4
1.10	**PISOS**		
1.10.1	REGULARIZAÇÃO DE PISOS / BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), EESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO.	M2	43,82
1.10.2	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45 X 45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	43,82
1.11	**PINTURAS**		
1.11.1	RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA VELHA	M2	132
1.11.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	440,00
1.11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	440
1.12	**INSTALAÇOES ELETRICAS**		
1.12.1	REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	UND	60

52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.12.2	RECOLOCAÇÃO DE LUMINARIA 2 X 18	UND	60
1.13	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.13.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	16
1.13.2	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA.	M2	29,28
1.13.3	PLATAFORMA MADEIRA / ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	M2	4

0S. 192/2021 – MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA - COMPLEMENTAR 01 – CE HERMANO GOUVEIA – NTE 26

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	**MANUTENÇÃO CIVIL**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	37,5
1.2.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	2,94
1.2.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMNTO.	M2	477,9
1.2.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	66
1.2.5	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO.	M2	2,4
1.2.6	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO E = 0,10M, INCLUSIVE BOTA FORA.	M2	26
1.2	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.2.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	61,73
1.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30M.	M3	14,12
1.2.3	REATERRO MANUAL APOLIDO COM SOQUETE.	M3	12,28
1.2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO - ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	2,60
1.2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL(EXCETO ROCHA) EM CAMINHÃO BASCULANTE ATE 10 KM.	M3	61,73
1.3	**FUNDAÇÕES**		
1.3.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5(CIMENTO / AREIA/MÉDIA/BRITA1)- PREPARO MANUAL.	M3	0,56
1.3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO,PLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	26
1.3.3	COONCRETO ARMADO FCK=15MPA(PREP.NA OBRA C/ BETONEIRA), FORMA C/ COMPENSADO RESIN. 12MM, INCLUINDO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	23,00
1.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X 19X39 CM(ESPESSURA DE 14 CM) DE PAREDES CO AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	29
1.5	**ESQUADRIAS / FERRAGENS/VIDROS**		
1.5.1	PORTA DE MADEIRA MACIÇA COMPLETA, COM FECHADURA.		
1.6	**COBERTURA**		
1.6.1	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	100,05
1.6.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TEKHADO COM INCLINAÇÃO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	370,5
1.6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	370,5
1.6.3	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.	M	4.144,68
1.6.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA, SUPERPLAN PRENSADA MOTIZADA TOP, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	630,3
1.6.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,CAIBROS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	630,3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.6.6	RETIRADA DE RIPAMENTO	M	4.144,68
1.7	**REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES**		
1.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVERARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURAS ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1;4 E IMULSÃO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BOTENEIRA 400L.	M2	160,78
1.7.2	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33 X 45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M2	142,98
1.7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA.	M2	142,98
1.7.4	PEITORIAL EM MARMORE BRANCO,LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.	M	76
1.7.5	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10 X10 CM, REJUNTADO, ECLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE.	M2	2,06
1.7.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TELISCAS.	M2	270,64
1.7.7	REBOCO C/ ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA 0 ESP= 2CM, PREPARO MECANICO DE ARGAMASSA.	M2	20
1.8	**PISOS**		
1.8.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.	M2	2,4
1.8.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	26
1.8.3	REGULARIZAÇÃO DE PISO/ BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) , ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO.	M2	41
1.9	**PINTURA**		
1.9.1	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENÇA DE ÃOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.	M2	367,94
1.9.2	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIES METALICA. UMA DEMÃO INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORRISIVO.	M2	298,81
1.9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	373,32
1.9.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS.	M2	119,04
1.9.5	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC DN 25 MM (3/4) PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	366
1.9.6	LUVA PARAELETRODUTO, PVC ROSCAVEL DN 25 MM (3/4) PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	50
1.9.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC ROSCAVEL DN 25 MM (3/4) PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	10
1.9.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2"	UND	35
1.9.9	TAMPA CEGA EM PVC 40 X 4	UND	35
1.9.10	CONJ. DE ABRAÇADEIRA TIPO D, D = 3/4, COMPARAFUSO E BUCHA	UND	50
1.9.11	REFLETOR LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	18
1.9.12	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA. 50W	UND	5
1.9.13	LUMINARIA COMERCIAL TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAMPADA LED 2 X18 W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	38
1.9.14	RETIRADA DE ELETRODUTO, CONDUTORES ETC.	M	150
1.9.15	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/ TOMADA ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UND	169,00
1.916	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUE 1/3 A 2 CV, TRIFASICA,220V COM CHAVES ELETORA ACIONAMENTO MANUAL/ AUTOMATICA, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTADORA.	UND	1
1.10	**INSTALAÇOES HIDRO SANITARIAS**		
1.10.1	VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2. X 1 1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM O SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4
1.10.2	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1. 1/2 - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO.	UND	4
1.10.3	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4
1.10.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4

54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.10.5	CAIXA DE DESCRAGA DE SOBREPOR COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4
1.10.6	ASSENTO PLASTICO PARA BACIA SANITARIA.	UND	4

OS. 12/2021 MANUTENÇÃO ELÉTRICA - COMPLEMENTAR 1 - CE MANOEL DE JESUS – SIMÕES FILHO – NTE 26

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	MANUTENÇÃO CIVIL		
1.1	ADMINISTRAÇÃO		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	INSTALAÇÃO ELETRICA/ ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		
1.2.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,95MM2, ANTI- CHAMA 0.6 /1.0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	42
1.2.2	TOMADA DE BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	13
1.2.3	TOMADA DE BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	10
1.2.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	35
1.2.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4),APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	120
1.2.6	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	160
1.2.7	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4") APARENTE - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	39
1.2.8	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,2,5MM² ANTI - CHAMA 450 / 750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	M	650
1.2.9	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,4MM² ANTI - CHAMA 450 / 750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	M	100
1.2.10	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X2	UND	16,00

55

O.S 410/2020 E MANUTENÇÃO CIVIL - CE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - POJUCA NTE 26

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	MANUTENÇÃO CIVIL		
1.1	ADMINISTRAÇÃO		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	3,6
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	1,29
1.3	PAREDES/ PAINES		
1.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39CM 9 ESPESSURA DE 9 CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	24
1.4	PINTURAS		
1.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	48
1.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	48
1.5.1	REBOCO C/ ARGAMASSA TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA MEDIA), ESP=2CM, PREPARO MECANICO DE ARGAMASSA.	M2	48
1.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.6.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	6,36
1.6.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	3,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

1.6.3	ATERRO MACANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M,COM SOLO ARGILO - ARENOSO.	M3	96,00
1.6.4	TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM CAMINHÃO BASCULANTE ATE 10KM	M3	6,36
1.6.5	CONCRETO ARMADO FCK =40MPA 9 PREP. NA OBRA C/ BETONEIRA, FORMA C/ COMPENSADO RESINADO 12MM, INCLUINDO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	30,00
1.6.6	ESCAVAÇÃO DE SOLO MANUAL EM SOLO - PROF. ATE 1,5M	M3	4
1.6.7	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	MM	3
1.6.8	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	M2	1,5
1.6.9	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	96

OS. 471/2019 MANUTENÇÃO ELÉTRICA - COM FRANCISCO P. DE OLIVEIRA - CANDEIAS – NTE 26 – COMPLEMENTAR 1

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	**MANUTENÇÃO ELETRICA - COMPLEMENTAR 1**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**INSTALAÇÃO ELETRICA / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA**		
1.2.1	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1 0, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIEMTNO E INSTALAÇÃO.	UND	48
1.2.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM² ANTI - CHAMA 450 / 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	506
1.2.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM² ANTI - CHAMA 450 / 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	168
1.2.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM² ANTI - CHAMA 450 / 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	500
1.2.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM² ANTI - CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	255
1.2.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM² ANTI - CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1096
1.2.7	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (34"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	75
1.2.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MANOPOLARES, COM BARRAMENTO TROFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1
1.2.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A / 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5
1.2.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULO), 10A / 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00
1.2.11	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULO), 10A / 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
1.2.12	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32MM (1 0), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	177,00
1.13	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.13.1	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	56,78
1.14	**REVESTIEMNTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES**		
1.14.1	RECOLOCAÇÃO DE FORRO EM REGUA DE PVC E PERFICIES, CONSIDERANDO REAPROVEIAMENTO DO MATERIAL.	M2	160
1.15	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.15.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	400
1.16	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.16.1	FORRO DE PVC, FRISADO, REGUA DE 20 CM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	240
1.16.2	REFLETOR LED 200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	8
1.16.3	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOL, LUZ BRANCA, 30 W.	UND	16

56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.16.4	LUMINARIA HERMETICA,IP65, DE SOBREPOR, COMPOSTA POR FITA LED, 36W, BIVOLT, 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	94

OS. 96/2021 – CPM. FRANCISCO PEDRO - COMP – CANDEIAS – NTE 26

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUAN.
1.0	**MANUTENÇÃO CIVIL**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	41,5
1.2.2	REMOÇÃO DE FORROS DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	400,00
1.3	**FUNDAÇOES E ESTRUTURAS**		
1.3.1	FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇOES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS.	M2	124,16
1.3.2	ARMAÇÃO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q -92, AÇO CA - 60, 4.2MM, MALHA 15 X 15 CM	M2	67,24
1.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZADO AÇO CA - 50 DE 6,3MM - MONTAGEM.	KG	112,70
1.3.4	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	15,93
1.3.5	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO / AREIA MEDIA / BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	15,93
1.3.4	LAJE PRE - MOLDADA BETA 12 P /3,5 KN /M2 VAO 4.1 M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3 CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MÃO DE OBRA.	M2	670,24
1.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZADO AÇO CA - 50 DE 10,0MM - MONTAGEM.	KG	166,15
1.4	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.4.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	20,87
1.4.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	15,93
1.4.3	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N.4.	M3	2,89
1.5	**PAREDES / PAINES**		
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	94,32
1.5.2	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS.	M2	0,80
1.5.3	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI 3 X3.	M2	0,80
1.6	**ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS**		
1.6.1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3 / 16.	M2	1,96
1.6.2	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2 5 DEGRAUS.	M	11,00
1.7	**IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DIVERSOS**		
1.7.1	CHAPISCO APLICADA EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1: 3 COM PREPARO MANUAL.	M2	398,80
1.7.2	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 : 2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2 ESPESSURA DE 10MM COM EXECUÇÃO.	M2	440,30
1.7.3	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33 X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR DE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	81,5
1.7.4	RECOLOCAÇÃO DE FORROS E REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.	M2	400
1.8	**PINTURAS**		
1.8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	130

57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAMBA ENGENHARIA

1.8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURAS COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	357,12
1.8.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS.	M2	379,98
1.9	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.9.1	REASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA VELHA	M2	417
1.9.2	PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. E= 3 CM.	M2	12
1.9.3	TRANSPORTE DE MATERIAL 9 EXCETO ROCHA) EM CAMINHÃO BASCULANTE ATE 5 KM.	M3	15,93
1.9.4	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO - PROF. ATE 1,5 M	M3	36,8
1.9.5	REBOCO C/ ARGAMASSA TRACO 1: (CIMENTO E AREIA MEDIA). ESP = 0,5 CM. PREPARO MECANICO DE ARGAMASSA.	M2	398,8
1.9.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,4:4:5 (CIMENTO / AREIA MEDIA / BRITA 1) - PREPARO MANUAL.	M3	1,5
1.9.7	EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE, DIAMNTRO 500MM 1 CV	UND	3
1.9.8	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, UMA DEMÃO.	M2	400,6
1.9.9	CAIXA D' AGUA EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 5 000L	UND	2
1.9.10	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE.	M/MÊS	72,66
1.9.11	DOMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE E ROMPEDOR.	M3	2,25
1.9.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8 MM), INCLUSO APLICAÇÃO DE PRIMER PARA MANTA ASFALTICA.	M2	42

58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

CAABA ENGENHARIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

1. Identificação do Responsável Técnico:
   ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA, Engenheiro Civil, CREA nº **45281BA** /
   Registro Nacional nº **050013017-5**
2. Nível de atuação conforme glossário técnico da Resolução 342/90 do CONFEA:
   Planejamento e Execução dos Serviços.
3. Período de participação nos serviços: 20/01/2020 a 20/01/2021, 366 (dias), 1 ano.
4. Atividades que efetivamente desenvolveu: Responsáveis Técnicos e Execução de Obras.

Atestamos, ainda, que **REICH ENGENHARIA LTDA**, executou satisfatoriamente os serviços dentro dos padrões técnicos e de acordo com as condições contratuais estabelecidas.

Salvador, 30 de Setembro de 2021.

José Moreira Pinto Neto
CPF: 056.080.265-00
Sócio Administrador
CAABA Engenharia EIRELI

59

Diretor
Secretaria de Educação do Estado da Bahia
Cad.: 92038942
Stênio de Brito de Silva Júnior
CREA – 21.641 – D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 128158/2022, emitida em 23/03/2022

Certidão nº 128158/2022
04/12/2023, 22:44
Chave de Impressão: Y969z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2022 e contém 59 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

149439/2022

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA**
Registro: **45281BA** RNP: **0500130175**
Título profissional: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20220154528** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **REICH ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **CONDOMÍNIO PARQUE DO JACUÍPE** CPF/CNPJ: **04.937.136/0001-83**
Endereço do contratante: SEM DEFINIçãO A MARGEM DIREITA DE BA-099 Nº: SN
Complemento: CAMACARI/ITACIMIRIM Bairro: BARRA DE JACUIPE
Cidade: ITACIMIRIM UF: BA CEP: 42823000
Contrato: Celebrado em: 04/07/2022
Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO A MARGEM DIREITA DE BA-099 Nº: SN
Complemento: CAMACARI/ITACIMIRIM Bairro: BARRA DE JACUIPE
Cidade: ITACIMIRIM UF: BA CEP: 42823000
Coordenadas Geográficas: -12.698796, -38.128421
Data de início: 11/07/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Residencial
Proprietário: CONDOMÍNIO PARQUE DO JACUÍPE CPF/CNPJ: 04.937.136/0001-83

Atividade Técnica: **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 5058.65 metro; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 24 - Projeto 5058.65 metro;

Observações

Cercamento Perimetral em Gradil

Informações Complementares

- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
- O PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 11/07/2022 À 02/11/2022, E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 11/07/2022 ATÉ 18/07/2022, CONFORME O ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 149439/2022
25/07/2022, 11:33
8z89b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8z89b

Condomínio Parque do Jacuípe
Estrada do côco, Km 33,5
Barra do Jacuípe - Camaçari - Bahia

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **REICH ENGENHARIA LTDA – ME**, CNPJ nº 22.938.566/0001-00, situada na Rua Carlos Alberto de Oliveira, 186, Quadra D, Lotes 22, 23 e 36, Loteamento Jardim Santa Júlia, Itinga, Lauro de Freitas/B, CEP: 42.738-610, executou serviços abaixo discriminados.

Características Gerais dos Serviços:

Dados da obra/serviço: Cercamento Perimetral em Gradil e Execução de piso intertravado.
Contratante: CONDOMINIO PARQUE DE JACUIPE
CNPJ do contratante: 04.937.136/0001-83
Endereço da obra/serviço: MARGEM DIREITA DE BA-099, S/N, CAMACARI/ITACIMIRIM, bairro BARRA DE JACUIPE cidade CAMAÇARI/BA, CEP 42823-000
Data de assinatura do contrato: 04 / 07 / 2022.
Vigência do contrato: 11/07/2022 a 02/11/2022.
Valor do contrato: R$ 8.000,00
Objeto do contrato: Cercamento Perimetral
ART nº: BA20220154528
Contratado: REICH ENGENHARIA LTDA -ME
CNPJ do contratado: 22.938.566/0001-00
Responsável Técnico - RT da obra/serviço: ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA
Registro do RT no Crea: 0500130175

Serviços Executados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.	**Cercamento Perimetral em Gradil**		
1.1	Cerca com mourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, 10x10 cm, espaçamento de 2,5 m, cravados 0,5 m, com 11 fios de arame de aço ovalado 15x17 - fornecimento e instalação. af_05/2020 - 101198/SINAPI	M	1.000,00
1.2	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_12/2015 - (INC. COLCHÃO DE AREIA) - 93681/SINAPI	M²	1.000,00

Salvador, 13 de Julho de 2022.

CONDOMÍNIO PARQUE DO JACUÍPE
CNPJ: 04.937.136/0001-83
Ralph Max Pinto Magalhães
CPF.: 875.680.475-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 149439/2022, emitida em 25/07/2022

Certidão nº 149439/2022
04/12/2023, 22:06
Chave de Impressão: 8z89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 1 folhas

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, CONDOMINIO PARQUE DE JACUIPE, inscrito no CNPJ nº 04.937.136/0001-83, realizado A MARGEM DIREITA DE BA-099, S/N, CAMACARI/ITACIMIRIM, bairro BARRA DE JACUIPE cidade CAMAÇARI/BA, CEP 42823-000, No período de 04/07/2022 a 18/07/2022.

Dados da obra/serviço: **Cercamento Perimetral em Gradil e Execução de piso intertravado.**

Contratante: CONDOMINIO PARQUE DE JACUIPE

CNPJ do contratante: 04.937.136/0001-83

Endereço da obra/serviço: MARGEM DIREITA DE BA-099, S/N, CAMACARI/ITACIMIRIM, bairro BARRA DE JACUIPE cidade CAMAÇARI/BA, CEP 42823-000

Data de assinatura do contrato: 04 / 07 / 2022.

Vigência do contrato: 11/07/2022 a 02/11/2022.

Valor do contrato: R$ 8.000,00

Objeto do contrato: **Cercamento Perimetral**

ART nº: BA20220154528

Contratado: REICH ENGENHARIA LTDA -ME

CNPJ do contratado: 22.938.566/0001-00

Responsável Técnico - RT da obra/serviço: ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA

Registro do RT no Crea: 0500130175

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço

Salvador, 18 de Julho de 2022.

CLÓVIS ALBÉRICO DA PAIXÃO
RG: nº 0160774748
CPF: 281014565-20
RNP: 0500934843

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 149439/2022, emitida em 25/07/2022

Certidão nº 149439/2022
04/12/2023, 22:06
Chave de Impressão: 8z89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

149547/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA**
Registro: **45281BA** RNP: **0500130175**
Título profissional: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20220167749** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/07/2022 Baixada em: 29/07/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **REICH ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA** CPF/CNPJ: **14.372.148/0001-61**
Endereço do contratante: AVENIDA DA FRANÇA Nº: 1551
Complemento: EDIF EST MAR VISC CAIRU Bairro: COMÉRCIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40010000
Contrato: 033/2021 Celebrado em: 16/12/2021
Valor do contrato: R$ 4.749.147,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA PORTO DE ILHÉUS Nº: 485-1
Complemento: Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: ILHÉUS UF: BA CEP: 45658630
Coordenadas Geográficas: -1.478547, -39.032749
Data de início: 27/12/2021 Conclusão efetiva: 26/04/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA CPF/CNPJ: 14.372.148/0001-61

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 123.45 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 123.45 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 790.00 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 6323.96 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 24 - Projeto 1.00 unidade; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #156 - OBRAS SUBMARINAS 24 - Projeto 1.00 unidade; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #694 - ESTRADAS 111 - Execução de Obra Técnica 1252.93 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #694 - ESTRADAS 24 - Projeto 1.00 unidade;

Observações

Execução da obra de recuperação da estrutura de proteção portuária (molhe) para o Porto Organizado de Ilhéus.

Informações Complementares

- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

149547/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 149547/2022
29/07/2022, 10:19
WyC35

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: WyC35

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA
PRESIDÊNCIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO PORTUÁRIA
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Salvador, 13 de julho de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **REICH ENGENHARIA LTDA ME**, com endereço na Rua Carlos Alberto de Oliveira, nº 186, Loteamento Jardim Santa Júlia Quadra D, Lotes 22, 23 e 36, Bairro - Itinga, Lauro de Freitas-Ba, CEP 42.738.610 com CNPJ/MF sob nº 22.938.566/0001-00, de acordo com o Contrato nº. 033/2021**,** firmado em **16/12/2021,** executou para a **COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA,** sediada na Avenida da França, 1551 - Estação Marítima Visconde de Cairu, Salvador-Ba, CNPJ/MF: 14.372.148/0001-61**,** no período de 27/12/2021 à 26/04/2022 os serviços de execução do projeto e obra de recuperação da estrutura de proteção portuária (molhe) para o Porto Organizado de Ilhéus-Ba, localizado na Rua Porto de Ilhéus, nº 485-1, Bairro, Cidade Nova, Ilhéus-BA, CEP 45.658-630, tendo como responsáveis técnicos os engenheiros civis e de segurança do trabalho, Antônio Cavalcante Lins e Silva - CREA-BA 45.281/D e o engenheiro Civil, Elmar Brígido Silva Júnior - CREA-BA 3101/D, ART-BA , conforme especificações a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	
			CONTRATADA	EXECUTADA
1.0	**MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO**			
1.1	Mobilização/desmobilização de pessoal, equipamentos, ferramentas, instrumentos, embarcação, etc veículos, etc	un	1,00	1,00
2.0	**CANTEIRO DE OBRA**			
2.1	Instalação e remoção de canteiro	un	1,00	1,00
3.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**			
3.1	Administração local (por mês)	un	4,00	2,72
4.0	**SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE**			
4.1	Controle e acompanhamento tecnológico de material pétreo, concreto, etc. "in loco" e em laboratório (mês)	un	4,00	4,00
4.2	Controle, locação, cadastros e acompanhamento topográfico (por mês)	un	4,00	4,00
5.0	**ESTRUTURA DO MOLHE**			
5.1	Regularização inicial	m³	2.811,00	0,00
5.2	Recomposição do núcleo com pedras de 40 a 500kg	m³	1.978,00	0,00
5.3	Recomposição da carapaça externa na face leste com blocos de 4 t - fornecimento e lançamento	m³	2.108,00	1.351,80
5.4	Recomposição da carapaça externa na face oeste com blocos de 1,2 t - fornecimento e lançamento	m³	7.517,00	4.972,16
5.5	Recomposição da carapaça externa do cabeço com blocos de 8 t - fornecimento e lançamento	m³	1.286,00	0,00
6.0	RECONSTRUÇÃO DA PISTA DE ACESSO			
6.1	Limpeza	m²	3.956,00	3.956,00
6.2	Subleito com material "tout venat"	m³	790,00	790,00
6.3	Regularização em concreto simples	m³	495,00	123,45
6.4	Pavimentação em placa de concreto fck=30 MPa com junta serrada com 25 cm de espessura	m²	3.956,00	1.252,93
7.0	**PROJETO EXECUTIVO**			
7.1	Desenvolvimento do projeto executivo	un	1,00	1,00

DADOS DOS SERVIÇOS:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 149547/2022, emitida em 29/07/2022

Certidão nº 149547/2022
04/12/2023, 22:05
Chave de Impressão: WyC35
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2022 e contém 2 folhas

REGIME: Preços unitários.

PERÍODO: 27/12/2021 à 26/04/2022.

VALOR DO CONTRATO: R$4.749.147,00 (Quatro milhões setecentos e quarenta e nove mil cento e quarenta e sete reais)

VALOR EXECUTADO: R$2.895.715,06 (Dois milhões oitocentos e noventa e cinco mil setecentos e quinze reais e seis centavos).

Salvador, 14 de julho de 2022.

TATIANA PESSANHA NOEL
ENGENHEIRA SANITARISTA E AMBIENTAL
CREA-BA 300003023
Gerente de Infraestrutura da CODEBA (Interina)-Portaria DPR nº 100/2022

(Assinado Eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Pessanha Noel**, **Gerente de Infraestrutura**, em 14/07/2022, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5847454** e o código CRC **37E7247D**.

Referência: Processo nº 50903.000076/2022-53 SEI nº 5847454

Av. França, nº 1551 - Bairro Comércio
Salvador/BA, CEP 40010-000
Telefone: 7133201148 - www.codeba.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 149547/2022, emitida em 29/07/2022

Certidão nº 149547/2022
04/12/2023, 22:05
Chave de Impressão: WyC35
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2022 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 04/12/2023, às 22:05.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

149547/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA**
Registro: **45281BA** RNP: **0500130175**
Título profissional: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20220167749** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/07/2022 Baixada em: 29/07/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **REICH ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA** CPF/CNPJ: **14.372.148/0001-61**
Endereço do contratante: AVENIDA DA FRANÇA Nº: 1551
Complemento: EDIF EST MAR VISC CAIRU Bairro: COMÉRCIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40010000
Contrato: 033/2021 Celebrado em: 16/12/2021
Valor do contrato: R$ 4.749.147,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA PORTO DE ILHÉUS Nº: 485-1
Complemento: Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: ILHÉUS UF: BA CEP: 45658630
Coordenadas Geográficas: -1.478547, -39.032749
Data de início: 27/12/2021 Conclusão efetiva: 26/04/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA CPF/CNPJ: 14.372.148/0001-61

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 123.45 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 123.45 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 790.00 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 6323.96 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 24 - Projeto 1.00 unidade; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #156 - OBRAS SUBMARINAS 24 - Projeto 1.00 unidade; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #694 - ESTRADAS 111 - Execução de Obra Técnica 1252.93 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #694 - ESTRADAS 24 - Projeto 1.00 unidade;

Observações

Execução da obra de recuperação da estrutura de proteção portuária (molhe) para o Porto Organizado de Ilhéus.

Informações Complementares

- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

149547/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 149547/2022
29/07/2022, 10:19
WyC35

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: WyC35

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA
PRESIDÊNCIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO PORTUÁRIA
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Salvador, 13 de julho de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **REICH ENGENHARIA LTDA ME**, com endereço na Rua Carlos Alberto de Oliveira, nº 186, Loteamento Jardim Santa Júlia Quadra D, Lotes 22, 23 e 36, Bairro - Itinga, Lauro de Freitas-Ba, CEP 42.738.610 com CNPJ/MF sob nº 22.938.566/0001-00, de acordo com o Contrato nº. 033/2021**,** firmado em **16/12/2021,** executou para a **COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA,** sediada na Avenida da França, 1551 - Estação Marítima Visconde de Cairu, Salvador-Ba, CNPJ/MF: 14.372.148/0001-61**,** no período de 27/12/2021 à 26/04/2022 os serviços de execução do projeto e obra de recuperação da estrutura de proteção portuária (molhe) para o Porto Organizado de Ilhéus-Ba, localizado na Rua Porto de Ilhéus, nº 485-1, Bairro, Cidade Nova, Ilhéus-BA, CEP 45.658-630, tendo como responsáveis técnicos os engenheiros civis e de segurança do trabalho, Antônio Cavalcante Lins e Silva - CREA-BA 45.281/D e o engenheiro Civil, Elmar Brígido Silva Júnior - CREA-BA 3101/D, ART-BA , conforme especificações a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	
			CONTRATADA	EXECUTADA
1.0	**MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO**			
1.1	Mobilização/desmobilização de pessoal, equipamentos, ferramentas, instrumentos, embarcação, etc veículos, etc	un	1,00	1,00
2.0	**CANTEIRO DE OBRA**			
2.1	Instalação e remoção de canteiro	un	1,00	1,00
3.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**			
3.1	Administração local (por mês)	un	4,00	2,72
4.0	**SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE**			
4.1	Controle e acompanhamento tecnológico de material pétreo, concreto, etc. "in loco" e em laboratório (mês)	un	4,00	4,00
4.2	Controle, locação, cadastros e acompanhamento topográfico (por mês)	un	4,00	4,00
5.0	**ESTRUTURA DO MOLHE**			
5.1	Regularização inicial	m³	2.811,00	0,00
5.2	Recomposição do núcleo com pedras de 40 a 500kg	m³	1.978,00	0,00
5.3	Recomposição da carapaça externa na face leste com blocos de 4 t - fornecimento e lançamento	m³	2.108,00	1.351,80
5.4	Recomposição da carapaça externa na face oeste com blocos de 1,2 t - fornecimento e lançamento	m³	7.517,00	4.972,16
5.5	Recomposição da carapaça externa do cabeço com blocos de 8 t - fornecimento e lançamento	m³	1.286,00	0,00
6.0	RECONSTRUÇÃO DA PISTA DE ACESSO			
6.1	Limpeza	m²	3.956,00	3.956,00
6.2	Subleito com material "tout venat"	m³	790,00	790,00
6.3	Regularização em concreto simples	m³	495,00	123,45
6.4	Pavimentação em placa de concreto fck=30 MPa com junta serrada com 25 cm de espessura	m²	3.956,00	1.252,93
7.0	**PROJETO EXECUTIVO**			
7.1	Desenvolvimento do projeto executivo	un	1,00	1,00

DADOS DOS SERVIÇOS:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 149547/2022, emitida em 29/07/2022

Certidão nº 149547/2022
04/12/2023, 22:05
Chave de Impressão: WyC35
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2022 e contém 2 folhas

REGIME: Preços unitários.

PERÍODO: 27/12/2021 à 26/04/2022.

VALOR DO CONTRATO: R$4.749.147,00 (Quatro milhões setecentos e quarenta e nove mil cento e quarenta e sete reais)

VALOR EXECUTADO: R$2.895.715,06 (Dois milhões oitocentos e noventa e cinco mil setecentos e quinze reais e seis centavos).

Salvador, 14 de julho de 2022.

TATIANA PESSANHA NOEL
ENGENHEIRA SANITARISTA E AMBIENTAL
CREA-BA 300003023
Gerente de Infraestrutura da CODEBA (Interina)-Portaria DPR nº 100/2022

(Assinado Eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Pessanha Noel**, **Gerente de Infraestrutura**, em 14/07/2022, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5847454** e o código CRC **37E7247D**.

Referência: Processo nº 50903.000076/2022-53 SEI nº 5847454

Av. França, nº 1551 - Bairro Comércio
Salvador/BA, CEP 40010-000
Telefone: 7133201148 - www.codeba.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 149547/2022, emitida em 29/07/2022

Certidão nº 149547/2022
04/12/2023, 22:05
Chave de Impressão: WyC35
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2022 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 04/12/2023, às 22:05.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

151172/2022

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA**
Registro: **45281BA** RNP: **0500130175**
Título profissional: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20220173563** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/07/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **REICH ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **J C P COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME** CPF/CNPJ: **05.506.174/0001-44**
Endereço do contratante: AVENIDA COMERCIAL Nº: 350
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42800420
Contrato: Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 1.100.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA AVENIDA COMERCIAL Nº: 350
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42800480
Coordenadas Geográficas: -12.703450, -38.321306
Data de início: 06/01/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Industrial
Proprietário: MARIA DE LOURDES FEITOSA CPF/CNPJ: 829.034.688-34

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #104 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #104 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS COMERCIAIS 24 - Projeto 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #105 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS INDUSTRIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #105 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS INDUSTRIAIS 24 - Projeto 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #177 - TANQUES OU RESERVATORIOS EM CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #177 - TANQUES OU RESERVATORIOS EM CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #178 - TANQUES OU RESERVATORIOS EM FIBRAS SINTETICAS 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #178 - TANQUES OU RESERVATORIOS EM FIBRAS SINTETICAS 24 - Projeto 25.00 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 24 - Projeto 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #232 - CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #232 - CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL 24 - Projeto 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #236 - CIRCUITO FECHADO DE TV 24 - Projeto 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #237 - COMUNICAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #237 - COMUNICAÇÃO 24 - Projeto 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #238 - PORTEIRO ELETRÔNICO/INTERFONE 24 - Projeto 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #240 - REDES TELEFONICAS 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #240 - REDES TELEFONICAS 24 - Projeto 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #249 - TUBULACAO P/ANTENA COLETIVA OU PORTEIRO ELETRONICO 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #249 - TUBULACAO P/ANTENA COLETIVA OU PORTEIRO ELETRONICO 24 - Projeto 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #250 - TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 me

quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #250 - TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 24 - Projeto 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #251 - TUBULACAO E CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #251 - TUBULACAO E CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL 24 - Projeto 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #265 - ALARME 24 - Projeto 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #271 - EQUIPAMENTO ELETRICO DE BAIXA TENSAO 24 - Projeto 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #280 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EQUIP.ELET./ELETR. 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > INFORMÁTICA > #306 - REDE ELETRICA PARA INFORMATICA 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > INFORMÁTICA > #308 - REDE LÓGICA 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 24 - Projeto 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #318 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS INDUSTRIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #318 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS INDUSTRIAIS 24 - Projeto 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #325 - ATERRAMENTO 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #325 - ATERRAMENTO 24 - Projeto 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 24 - Projeto 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 24 - Projeto 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 2147.46 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 24 - Projeto 2147.46 metro quadrado;

Observações

Reforma da Sede. Edificação com 2.147,46 m²

Informações Complementares

- Art. 64. O registro de Atestado será efetivado por meio de sua vinculação à CAT, que especificará somente as ARTs a ele correspondentes. § 1° A veracidade e a exatidão das informações constantes do Atestado são de responsabilidade do seu emitente (RESOLUÇÃO 1.025/2009, do CONFEA).
- Com exceção dos serviços de instalação de elevador, subestação, grupo gerador e sistema de geração de energia fotovoltaica, transformador e central de ar condicionado, por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar como serviço de SPDA, apenas, em edificação.
- Considerar como serviços de telefonia, rede lógica, ar condicionado, CFTV, apenas, a instalação de tubulação seca.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- Esta Certidão é para fim exclusivo de Acervo Técnico e não acrescenta nenhuma atribuição às originariamente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea `b` do Artigo 6° da Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1996.
- O prazo contratual total de execução da obra/serviço é de 06/01/2020 à 31/12/2024, e o período parcial executado abrange de 06/01/2020 até 29/07/2022, conforme o atestado anexo.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

151172/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 151172/2022
09/08/2022, 17:35
x83C3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: x83C3

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **REICH ENGENHARIA LTDA – ME**, CNPJ nº 22.938.566/0001-00, situada na Rua Carlos Alberto de Oliveira, 186, Quadra D, Lotes 22, 23 e 36, Loteamento Jardim Santa Júlia, Itinga, Lauro de Freitas/Ba, 42.738-610, executou serviços abaixo discriminados.

Características Gerais dos Serviços:

Dados da obra/serviço: Reforma da Sede. Edificação com 2.147,46 m²
Contratante: **J C P COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME**
CNPJ do contratante: 05.506.174/0001-44
Endereço da obra/serviço: AVENIDA COMERCIAL, 350, CENTRO CAMAÇARI/BA, CEP: 42800-480
Data de assinatura do contrato: 30/12/2019.
Vigência do contrato: 06/01/2020 a 31/12/2024.
Valor do contrato: R$ 1.100.000,00
Objeto do contrato: Reforma da Sede.
Contratado: **REICH ENGENHARIA LTDA –ME**
CNPJ do contratado: 22.938.566/0001-00

Período de Execução: 06/01/2020 a 29/07/2022

Responsáveis Técnicos:

ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA – CREA: 050013017-5
JOSE VILAS FERREIRA DOS SANTOS – CREA: 051507421-7
MAGNO BITTENCOURT ROCHA – CREA: 050886367-8

Serviços Executados:
Reforma da Sede. Edificação com 2.147,46 m². Conforme laudo técnico, em anexo, emitido pelo Engenheiro Civil, Alexsandro Antônio da Silva, RNP 0515510262.

Salvador, 29 de Julho de 2022.

J C P COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME
CNPJ: 05.506.174/0001-44
MARIA DE LOURDES FEITOSA
CPF: 829.034.688-34

Av. Luis Eduardo Magalhaes, 350 1º e 2º Andar
Centro - Camaçari-Ba. CEP: 42.800-071
Tel.: (71) 3621-2814 / 99400-8755
E-mail: pedacodobrasil@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 151172/2022, emitida em 09/08/2022

Certidão nº 151172/2022
04/12/2023, 22:03
Chave de Impressão: x83C3
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 3 folhas

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, JCP COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME, inscrito no CNPJ nº 05.506.174/0001-44, realizado na AVCOMERCIAL, 350, CENTRO, CAMACARI, CEP 42800-420, No período de 06/01/2020 a 30/07/2022.

Dados da obra/serviço:
Reforma da Sede. Edificação com 2.147,46 m²

Contratante: **JCP COM. E CONFEC LTDA ME** CNPJ do contratante: 05.506.174/0001-44.
Endereço da obra: AV. COMERCIAL, 350, CENTRO, CAMAÇARI/BA, CEP: 42800-480
Data de assinatura do contrato: 30/12/2019.
Vigência do contrato: 06/01/2020 a 31/12/2024.
Valor do contrato: R$ 1.100.000,00
Objeto do contrato: Reforma da Sede.
Contratado: REICH ENGENHARIA LTDA –ME CNPJ do contratado: 22.938.566/0001-00

Responsáveis Técnicos:
ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA – CREA: 050013017-5 ART BA20220173563
JOSE VILAS FERREIRA DOS SANTOS – CREA: 051507421-7 ART BA20220173773
MAGNO BITTENCOURT ROCHA – CREA: 050886367-8 ART BA20220174245

Serviços Executados:

	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Executada
1	PROJETOS (estrutural com reservatório enterrado, incêndio, SPDA, instalações elétricas, telefônica, hidro sanitárias, instalações de gás, sistema de câmeras de segurança.)	m²	2147,46	2147,46
2	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO PROJETADO FCK 40 MPA COM SÍLICA ATIVA.	m³	400,00	360,00
3	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, D=50 CM, CONCRETO 40 MPA.	m	1500,00	1000,00
4	CONSTRUÇÃO PREDIAL EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO.	m²	2147,46	1431,64
5	DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ENTERRADO.	m³	25,00	25,00
6	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO.	m²	2863,28	1431,64
7	INSTALAÇÃO DE FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVÍVEL, ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS RÍGIDOS.	m²	2147,46	536,87
8	INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO EM PAINEL COM FORMATO MEIA ASA DE AVIÃO.	m²	536,87	268,43
9	EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO TIPO PORCELANATO.	m²	1073,73	536,87
10	INSTALAÇÃO DE PISO VÍNILICO	m²	1073,73	536,87
11	INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM AÇO INOX H=1,10M.	m²	50,00	30,00
12	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, ESPESSURA DE 6 mm	m²	1073,73	536,87
13	CABEAMENTO ESTRUTURADO (CAT 6)	m	10000,00	5000,00
14	PONTOS LÓGICOS	ponto	500,00	250,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 151172/2022, emitida em 09/08/2022

Certidão nº 151172/2022
04/12/2023, 22:03
Chave de Impressão: x83C3
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 3 folhas

15	INSTALAÇÃO DE CFTV COM 1 CENTRAL E 20 CÂMERAS	conj	1,00	1,00
16	INSTALAÇAO SISTEMA DE SEG. E COMBATE A INCÊNDIO	m²	2147,46	1073,73
17	INSTALAÇÃO DE SPDA	m²	1073,73	1073,73
18	EXECUÇÃO DE REVEST. DE FACHADA EM ALUMÍNIO COMPOSTO	m²	1073,73	536,87
19	LAVAGEM DE PAREDES COM CLORO LÍQUIDO.	m²	2147,46	1073,73
20	19. APLICAÇÃO DE PASTILHA PORCELANA ESMALTADA 5 X 5 CM ATLAS, COM ARGAMASSA ac-iii, INCLUSIVE REJUNTE	m²	250,00	150,00
21	20. INSTALAÇÃO DE 1 ELEVADOR OTIS COM CAP. DE 6 PASSAGEIROS, 450 KG, 4 PARADAS.	conj	1,00	1,00
22	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO 150 TR.	conj	1,00	1,00
23	INSTALAÇÃO DE AR CONDIOCIONADO SPLIT	unid	10,00	5,00
24	INSTALAÇÃO DE 1 TRANSFORMADOR DE 300 KVA.	unid	1,00	1,00
25	INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 300 KVA.	unid	1,00	1,00
26	INSTALAÇAO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÀICA	kWp	68,34	34,17

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço

Salvador, 29 de Julho de 2022.

ALEXSANDRO ANTONIO DA SILVA
CPF: 610.486.075-34
CREA- nº 051551026-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 151172/2022, emitida em 09/08/2022

Certidão nº 151172/2022
04/12/2023, 22:03
Chave de Impressão: x83C3
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2022 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

156702/2022

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA**
Registro: **45281BA** RNP: **0500130175**
Título profissional: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20220172168** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/07/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **REICH ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MAR DE DENTRO EMPREENDIMENTOS INOVADORES SPE LTDA** CPF/CNPJ: **26.410.054/0001-19**
Endereço do contratante: RUA CARLOS ALBERTO DOS SANTOS Nº: 577
Complemento: SALA 1103 QUADRAB LOTE 06 A 09 LOTE 259 EDIF TORRE EMPRESARIAL Bairro: ITINGA
Cidade: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42740505
Contrato: Celebrado em: 27/12/2021
Valor do contrato: R$ 1.500.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Beira Mar Nº: SN
Complemento: Calado Bairro: Distrito de Catu
Cidade: VERA CRUZ UF: BA CEP: 44470000
Coordenadas Geográficas: -13.103891, -38.792884
Data de início: 03/01/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MAR DE DENTRO EMPREENDIMENTOS INOVADORES SPE LTDA CPF/CNPJ: 26.410.054/0001-19

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #103 - EDIF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/ FINS RESIDENCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #152 - ATRACADOURO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;

Observações

Atracadouro

Informações Complementares

- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 156702/2022
28/01/2023, 12:22
z8Y2x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: z8Y2x

MAR de dentro
marina & residencial

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **REICH ENGENHARIA LTDA – ME**, CNPJ nº 22.938.566/0001-00, situada na Rua Carlos Alberto de Oliveira, 186, Quadra D, Lotes 22, 23 e 36, Loteamento Jardim Santa Júlia, Itinga, Lauro de Freitas/B, CEP: 42.738-610, executou serviços abaixo discriminados.

Características Gerais dos Serviços:
Dados da obra/serviço: CONSTRUÇÃO DE NOVO ATRACADOURO, PASSARELA E PÍER
Contratante: **MAR DE DENTRO EMPREENDIMENTOS INOVADORES SPE LTDA**
CNPJ do contratante: 26.410.054/0001-19
Endereço da obra/serviço: Avenida Beira Mar, SN – Calado – Distrito de Catu.
Cidade: VERACRUZ/BA, CEP: 44.700-000
Data de assinatura do contrato: 04 / 07 / 2022.
Vigência do contrato: 03/01/2022 a 02/01/2023.
Valor do contrato: R$ 1.500.000,00
Objeto do contrato: Construção do Atracadouro.
ART nº: BA20220172168
Contratado: REICH ENGENHARIA LTDA -ME
CNPJ do contratado: 22.938.566/0001-00
Responsável Técnico - RT da obra/serviço: ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA
Registro do RT no Crea: 0500130175

Período Atestado: 03/01/2022 a 29/07/2022.

Serviços Executados:

CONSTRUÇÃO DE NOVO ATRACADOURO, PASSARELA E PÍER. Conforme laudo técnico, em anexo, emitido pelo Engenheiro Civil, Diogo Andrade Moreira Pinto.

Salvador, 29 de Julho de 2022.

MAR DE DENTRO EMPREENDIMENTOS INOVADORES SPE LTDA
CNPJ: 26.410.054/0001-19
JULIO CALMON DE PASSOS RAMOS – SÓCIO GERENTE
CPF.: 934.223.425-91

MAR DE DENTRO EMPREENDIMENTOS INOVADORES SPE LTDA.
CNPJ n. 26.410.054/0001-19
Estrada do Côco, km 7, Rua Carlos Alberto Santos, 577, sala 1103, Ed. Mais Empresarial, Lauro de Freitas, BA. CEP 42700-00.
vendas@mardedentro.com.br
www.mardedentro.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 156702/2022, emitida em 28/01/2023

Certidão nº 156702/2022
04/12/2023, 22:02
Chave de Impressão: z8Y2x
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2023 e contém 1 folhas

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **MAR DE DENTRO EMPREENDIMENTOS INOVADORES SPE LTDA**, inscrito no CNPJ nº 26.410.054/0001-19, realizado na Avenida Beira Mar, SN – Calado – Distrito de Catu. Cidade: VERACRUZ/BA, CEP: 44.700-000, No período de 03/01/2022 a 29/07/2022.

Dados da obra/serviço:
CONSTRUÇÃO DE NOVO ATRACADOURO, PASSARELA E PÍER

Contratante: **MAR DE DENTRO EMPREENDIMENTOS INOVADORES SPE LTDA**
CNPJ do contratante: 26.410.054/0001-19
Endereço da obra/serviço: Avenida Beira Mar, SN – Calado – Distrito de Catu.
Cidade: VERACRUZ/BA, CEP: 44.700-000
Data de assinatura do contrato: 04 / 07 / 2022.
Vigência do contrato: 03/01/2022 a 02/01/2023.
Valor do contrato: R$ 1.500.000,00
Objeto do contrato: Construção do Atracadouro.
ART nº: BA20220172168
Contratado: REICH ENGENHARIA LTDA -ME
CNPJ do contratado: 22.938.566/0001-00

Responsável Técnico:
ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA – CREA: 050013017-5 ART BA 20220172168

Serviços Executados:

Serviços Executados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.	**Cercamento Perimetral**		
1.1	Cerca com mourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, 10x10 cm, espaçamento de 2,5 m, cravados 0,5 m, com 11 fios de arame farpado nº 14 - fornecimento e instalação. af_05/2020 – 101197/SINAPI	M	2.000,00
1.2	Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,80m, c/ 4 fios arame galvanizado liso 12bwg – 04911/ORSE	M	1.000,00
2.	**Acesso**		
2.1	TSD – Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial	M²	3.000,00
2.2	Guarda-Corpo de Aço Inox, h=1,10m	M	250,00
2.3	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_12/2015 - (INC. COLCHÃO DE AREIA) – 93681/SINAPI	M²	1.000,00
2.4	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015 – 93679/SINAPI	M²	500,00
2.5	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base – 04864/ORSE	M²	300,00
2.6	Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) Rev 01_01/2022 - 11902/ORSE	M	200,00
2.7	Piso tátil direcional pinado - Elementos em ABS revestido de inox (12 peças/m) - Rev 01_01/2022 - 11903/ORSE	M	800,00
3.	**Atracadouro**		
3.1	**Fundação**		
3.1.1	Estaca metálica para fundação, utilizando perfil laminado hp 250x62 (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020 – 100889/SINAPI	KG	59.520,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 156702/2022, emitida em 28/01/2023

Certidão nº 156702/2022
04/12/2023, 22:02
Chave de Impressão: z8Y2x
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2023 e contém 3 folhas

3.1.2	Tubo aço galvanizado s/costura 4,5" (114,3mm), PIPE DRILL, marítimo, classe pesada, e=6,02mm, 16,07kg/m.	M	480,00
3.1.3	Concreto Convencional Fck = 40 Mpa com sílica ativa	M³	94,20
3.1.4	Aplicação de adesivo estrutural base resina epóxi para ancoragem de cabos, barras de aço, fixação de chumbadores.	KG	145,25
3.2	**Estrutura**		
3.2.1	Concreto Convencional Fck = 40 Mpa com sílica ativa	M³	268,50
3.2.2	Preparo de substrato por corte de concreto manual ou mecânico	M²	1.000,00
3.2.3	Microconcreto fluido (autoadensável) tipo Grouth e/ou argamassa polimérica	M³	64,25
3.2.4	Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 – 00139/ORSE	KG	1.185,00
3.3.5	Proteção de armadura com tinta passificadora de oxidação e alto teor de zinco	M²	750,00
3.2.4	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 01 uso– 11669/ORSE	M²	500,00
3.2.5	Pintura com Alcatrão de Hulha lateral e fundo do Píer fixo.Impermeabilização de Concreto com Tinta Epóxi 2 demãos	M²	500,00
3.2.6	Argamassa para reparos e grauteamento – confecção em misturador e lançamento manual 1109680/SICRO	M²	25,00
3.2.7	Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem – 07307/ORSE	M³	265,50
3.2.8	Ponte de aderência com adesivo base epóxi	M²	1.000,00
3.2.9	Aplicação de adesivo estrutural base resina epóxi para ancoragem de cabos, barras de aço, fixação de chumbadores.	KG	125,00
3.2.10	Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 500 mm - cravada com martelo vibratório	M	50,00
3.3	**Pier Fixo**		
3.3.1	Fornecimento e instalação de base estrutural de madeira com reforços metálicos para piso de atracadouro.	M²	500,00
3.3.2	Fornecimento e montagem de piso para Atracadouro em Madeira de Lei.	M²	500,00
3.3.3	Pintura Imunizante para Madeira (2 demãos)	M²	500,00
3.4	**Passarela Articulada**		
3.4.1	Fornecimento, Transporte e Instalação de Passarela Metálica Articulada em Aço Inox 316 para Atracadouro Flutuante	M²	25,00
3.4.2	Instalação de suporte para Passarela Articulada no Píer Fixo	UNID	2,00
3.5	**Atracadouro Flutuante**		
3.5.1	Fornecimento e instalação de base estrutural de madeira com reforços metálicos para piso de atracadouro.	M²	64,00
3.5.2	Fornecimento e montagem de piso para Atracadouro em Madeira de Lei.	M²	74,00
3.5.3	Pintura Imunizante para Madeira (2 demãos)	M²	74,00
3.5.4	Estruturas em Fibra de vidro	M²	74,00
3.5.5	Fornecimento e instalação de Cabeços de Amarração Inox	UNID	8,00
3.5.6	Fornecimento e Instalação de Guias de Estacas	UNID	4,00
3.5.7	Transporte fluvial do flutuante	Km	200,00
4	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
4.1	Engenheiro auxiliar	Mês	6,00
4.2	Encarregado especializado	Mês	6,00
4.3	Mestre fluvial	Mês	6,00
5	**EQUIPAMENTOS**		
5.1	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	Unid	1,00
5.2	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	Unid	1,00
5.3	Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136 kW	Unid	1,00
5.4	Grupo gerador - 100/110 KVA	Unid	1,00
5.5	Misturador de argamassa com capacidade de 250 l - 3,7 Kw - MOB. / DESMOB.	Unid	1,00
5.6	Compressor de ar portátil de 778 PCM - 184 kW	Unid	1,00
6	**INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**		
6.1	**INSTALAÇÕES EM CONTAINER (Áreas Cobertas)**		
6.1.1	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	Mês	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 156702/2022, emitida em 28/01/2023

Certidão nº 156702/2022
04/12/2023, 22:02
Chave de Impressão: z8Y2x
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2023 e contém 3 folhas

6.1.2	Container de 1 TEU com 2 banheiros - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	Mês	6,00
6.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
6.2.1	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - utilização de 3 vezes	Unid	1,00
6.2.1	Placa de Obra	M²	18,00

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço

Salvador, 29 de Julho de 2022.

DIOGO ANDRADE MOREIRA PINTO
CPF: 011.193.875-90
CREA- nº 050822799-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 156702/2022, emitida em 28/01/2023

Certidão nº 156702/2022
04/12/2023, 22:02
Chave de Impressão: z8Y2x
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2023 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

211370/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA**
Registro: **45281BA** RNP: **0500130175**
Título profissional: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20230600744** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEP CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. ME**

Contratante: **QUATTRO PATRIMONIAL LTDA** CPF/CNPJ: **26.678.845/0001-24**
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES Nº: SN
Complemento: KM 525 BR 324 Bairro: LIMOEIRO
Cidade: FEIRA DE SANTANA UF: BA CEP: 44097324
Contrato: 002/2023 Celebrado em: 01/06/2023
Valor do contrato: R$ 2.500.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES Nº: SN
Complemento: KM 525 BR 324 Bairro: LIMOEIRO
Cidade: FEIRA DE SANTANA UF: BA CEP: 44097324
Coordenadas Geográficas: -12.310090, -38.885291
Data de início: 01/06/2023 Previsão de término: 31/05/2024 atividade em andamento
Finalidade: Industrial
Proprietário: QUATTRO PATRIMONIAL LTDA CPF/CNPJ: 26.678.845/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 200000.00 metro quadrado;

Observações

Implantação e Adequação do PPCI do Condomínio GRID

Informações Complementares

- Com exceção dos serviços referentes a instalações elétricas em alta tensão, por extrapolar as atribuições do profissional requerente.
- Considerar como serviços de elétricas apenas em baixa tensão, no âmbito da edificação.
- Considerar como serviços referentes à alarme, CFTV e cabeamento estruturado, apenas a instalação de tubulação seca.
- Considerar os quantitativos e unidades de medida dos serviços executados constantes no atestado.
- Considerar os serviços executados apenas no âmbito da Engenharia Civil, Técnico de Segurança do Trabalho e Engenharia de Segurança do Trabalho.
- Esta Certidão é para fim exclusivo de Acervo Técnico e não acrescenta qualquer atribuição às originariamente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea `b` do Artigo 6° da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1996.
- O prazo total de execução da obra/serviço é de 01/06/2023 a 31/05/2024 e o período parcial executado abrange de 01/06/2023 a 27/12/2023, conforme atestado anexo.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

211370/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 211370/2023
07/02/2024, 16:53
A202d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: A202d

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **MEP CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME** com sede na Rua Barão de Cotegipe, 739, Centro, CEP 44.001-170, Cidade Feira de Santana, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.777.180/0001-55, executou para **QUATTRO PATRIMONIAL LTDA**, com sede na Avenida Luis Eduardo Magalhães, s/nº, bairro: Limoeiro, CEP 44.097-324, Cidade: Feira de Santana, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº. 26.678.845/0001-24, os serviços de Projeto e Instalação de Equipamentos de Combate a Incêndio para Adequação dos Galpões e Área Comum Condomínio ao PPCI, em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT. Consta declaração em anexo emitida pelo engenheiro CLAUDIONOR SOUZA AS SILVA JÚNIOR, CREA: 051960132-7.

Dados do Contrato:

Nº do Contrato: 002/2023
Valor: R$ 2.500.000,00
Data de Assinatura: 01/06/2023
Vigência do Contrato: 365 dias
Prazo de Execução: 365 dias
Período: 01/06/2023 a 31/05/2024
Período: 01/06/2023 a 27/12/2023
Área da Construção: 200.000 m²
Serviços Executados: Execução de Projeto e Instalação de Equipamentos de Combate a Incêndio para Adequação dos Galpões e Área Comum Condomínio ao PPCI.

Contratante:
Razão Social: QUATTRO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 26.678.845/0001-24
Endereço: Av. Luis Eduardo Magalhães, s/nº, Km 525, Limoeiro, CEP: 44.097-324, Feira de Santana/BA

Contratado:
Razão Social: MEP CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME
CNPJ: 22.777.180/0001-55
Endereço: Rua Barão de Cotegipe, 739, Centro, CEP: 44.001-170, Feira de Santana/BA

QUATTRO PATRIMONIAL LTDA
26.678.845/0001-24
Endereço: Av. Luis Eduardo Magalhães, s/nº, Km 525, Limoeiro, CEP: 44.097-324, Feira de Santana/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211370/2023, emitida em 07/02/2024

Certidão nº 211370/2023
07/02/2024, 17:13
Chave de Impressão: A202d
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 8 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	**ADM DE OBRAS**		
1.1	Engenheiro civil júnior com encargos complementares	Mês	6,00
1.2	Encarregado geral de obras com encargos complementares	Mês	6,00
1.3	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	Mês	6,00
	OBRA		
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	Tapume em telha de aço galvalume, simples, ondulada, não pintada, OND 18, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusive pintura	m²	1.250,00
2.2	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m³	371,10
2.3	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m³	371,10
3.0	**REDE HIDRÁULICA HIDRANTES E CHUVEIROS AUTOMÁTICOS**		
3.1	Fornecimento e instalação Tubo Galvanizado de 8” para rede de incêndio, incluso acessórios e conexões.	m	600,00
3.2	Fornecimento e instalação Tubo Galvanizado de 6” para rede de incêndio, incluso acessórios e conexões.	m	600,00
3.3	Fornecimento e instalação Tubo Galvanizado de 4” para rede de incêndio, incluso acessórios e conexões.	m	3.000,00
3.4	Fornecimento e instalação Tubo Galvanizado de 3” para rede de incêndio, incluso acessórios e conexões.	m	2.000,00
3.5	Fornecimento e instalação Tubo Galvanizado de 2 ½ ” para rede de incêndio, incluso acessórios e conexões.	m	2500,00
3.6	Fornecimento e instalação Tubo Galvanizado de 3/4” para rede de incêndio, incluso acessórios e conexões.	m	15.000,00
3.7	Fornecimento e instalação Tubo Galvanizado de ½” para rede de incêndio, incluso acessórios e conexões.	m	7.500,00
4.0	**CHUVEIRO AUTOMÁTICO**		
4.1	Fornecimento e instalação de SPRINKLER K-17 para rede de incêndio, incluso acessórios e conexões.	un	22.500
4.2	Fornecimento e instalação de SPRINKLER K-25 para rede de incêndio, incluso acessórios e conexões.	un	15.000

QUATTRO PATRIMONIAL LTDA
26.678.845/0001-24
Endereço: Av. Luis Eduardo Magalhães, s/nº, Km 525, Limoeiro, CEP: 44.097-324, Feira de Santana/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211370/2023, emitida em 07/02/2024

Certidão nº 211370/2023
07/02/2024, 17:13
Chave de Impressão: A202d
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 8 folhas

5.0	**HIDRANTE**		
5.1	Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 15m 2 1/2" e esguicho em latão 2 1/2"	un	500
6.0	**DECTECTORES DE FUMAÇA E ALARME**		
6.1	Central de alarme endereçável de incêndio com sistema p/ até 250 dispositivos/ bateria de 12V e 7Amperes	un	250
6.2	Programador de Endereços para Central de Alarme	un	250
6.3	Detector de fumaça termovelocimétrico	un	5000
6.4	Acionador Manual	un	150
6.4	Eletroduto Galvanizado Semi Pesado ½ com conexões e acessórios	m	20.000
7.0	**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA**		
7.1	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação.	un	10.000
7.2	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens - fornecimento e instalação.	un	750
8.0	**SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA**		
8.1	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	un	600
8.2	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	un	2000
8.3	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	un	5000
8.4	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	un	500
8.5	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1	un	200
8.6	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com seta indicativa de localização de equipamentos - Placa E13	un	510
8.7	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	un	100
8.8	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	600
8.9	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Hidrante de incêndio" - Placa E9	un	468
8.10	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, rota de fuga	un	2000
8.11	Placa de sinalização, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc com logotipo "Bombas de incêndio" - Placa E3	un	5
8.12	Pintura de demarcação de piso faixa de 10cm	m	10.000

QUATTRO PATRIMONIAL LTDA
26.678.845/0001-24
Endereço: Av. Luis Eduardo Magalhães, s/nº, Km 525, Limoeiro, CEP: 44.097-324, Feira de Santana/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211370/2023, emitida em 07/02/2024

Certidão nº 211370/2023
07/02/2024, 17:13
Chave de Impressão: A202d
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 8 folhas

9	**EXTINTORES**		
9.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	600
10	**SAÍDA DE EMERGÊNCIA**		
10.1	Porta corta fogo, 2,20 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	un	40
10.2	Porta corta-fogo 90x210x4cm - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	80
10.3	Barra antipânico simples sem chave para uma porta.	un	160
11	**FORROS**		
11.1	Placas de forro antichama de poliestireno expandido ISOFORRO ou similar, com laudo de verificação de comportamento ao fogo, conforme legislação. Dimensões 2440 mm x 2440 mm	m²	40.000,00
12	**PROJETOS EM BIM**		
12.1	Projeto Arquitetônico	m²	200.000,00
12.2	Projeto de Instalações Elétricas em Baixa e Alta Tensão	m²	100.000,00
12.3	Projeto de alarme e CFTV	m²	200.000,00
12.4	Projeto de Cabeamento Estruturado	m²	100.000,00
12.5	Projeto de SPDA	m²	100.000,00
12.6	Projeto de Instalações de Combate a Incêndios	m²	200.000,00
12.7	As Built de Arquitetura	m²	200.000,00
13	**ORÇAMENTO**		
13.1	Elaboração de Planilha Orçamentaria, Especificação Técnica, Composição de Preço Unitário, Cronograma Físico e Financeiro em BIM	m²	200.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211370/2023, emitida em 07/02/2024

Certidão nº 211370/2023
07/02/2024, 17:13
Chave de Impressão: A202d
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 07/02/2024, às 17:13.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

1. Identificação do Responsável Técnico:
   ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA, Engenheiro Civil, CREA nº **45281-D/BA** / Registro Nacional nº **050013017-5**
2. Nível de atuação conforme glossário técnico da Resolução 342/90 do CONFEA: **Planejamento e Execução dos Serviços**.
3. Período de participação nos serviços: 01/06/2023 a 27/12/2023 (210 dias).
4. Atividades que efetivamente desenvolveu: Responsáveis Técnicos e Execução de Obras.

Atestamos, ainda, que o profissional executou satisfatoriamente os serviços dentro dos padrões técnicos e de acordo com as condições contratuais estabelecidas.

Salvador, 22 de Janeiro de 2024.

Luiz Alberto Andrade Leal Junior
Sócio
QUATTRO PATRIMONIAL
LTDA CNPJ: 26.678.845/0001-24

QUATTRO PATRIMONIAL LTDA
26.678.845/0001-24
Endereço: Av. Luis Eduardo Magalhães, s/nº, Km 525, Limoeiro, CEP: 44.097-324, Feira de Santana/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211370/2023, emitida em 07/02/2024

Certidão nº 211370/2023
07/02/2024, 17:13
Chave de Impressão: A202d
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 8 folhas

DECLARAÇÃO

A presente declaração tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de Execução de Projeto e Instalação de Equipamentos de Combate a Incêndio para Adequação dos Galpões e Área Comum Condomínio ao PPCI. constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela empresa QUATTRO PATRIMONIAL LTDA com sede na Avenida Luís Eduardo Magalhães, s/nº, Km 525, bairro: Limoeiro, CEP 44.097-324, Cidade: Feira de Santana, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 26.678.845/0001-24

A presente declaração tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela QUATTRO PATRIMONIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.461.699/0001-80, sediada a Avenida Luís Eduardo Magalhães, s/nº, Km 525, Limoeiro, Feira de Santana/BA, CEP: 44.097-324.

No período de 01/06/2023 a 27/12/2023.

Dados do Contrato:

Data de Assinatura: 01/06/2023
Vigência do Contrato: 365 dias
Prazo de Execução: 365 dias
Período: 01/06/2023 a 31/05/2024
Área da Construção: 200.000 m²
Serviços Executados: Execução de Projeto e Instalação de Equipamentos de Combate a Incêndio para Adequação dos Galpões e Área Comum Condomínio ao PPCI.

Nº do Contrato: 002/2023
Valor: R$ 2.500.000,00
Empresa contratada/executora: MEP CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME
CNPJ: 22.777.180/0001-55, localizada/endereço: Rua Barão de Cotegipe, 739, Centro, CEP: 44.001-170, Feira de Santana/BA
Período do contrato: 01/06/2023 a 31/05/2024
Período(s) parcialmente executado(s): 01/06/2023 ao 27/12/23
Endereço da obra: Avenida Luís Eduardo Magalhães, s/nº, Km 525, bairro: Limoeiro, CEP 44.097-324, Cidade: Feira de Santana, Estado da Bahia
Profissional Responsável Técnico: Engenheiro Civil, Antonio Cavalcante Lins e SIlva
ART: BA.20230600744

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ DIA/MÊS/ANO (percentual concluído): 45%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	**ADM DE OBRAS**		
1.1	Engenheiro civil júnior com encargos complementares	Mês	6,00
1.2	Encarregado geral de obras com encargos complementares	Mês	6,00
1.3	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	Mês	6,00
	OBRA		
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	Tapume em telha de aço galvalume, simples, ondulada, não pintada, OND 18, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusive pintura	m²	1.250,00
2.2	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m³	371,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211370/2023, emitida em 07/02/2024

Certidão nº 211370/2023
07/02/2024, 17:13
Chave de Impressão: A202d
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 8 folhas

2.3	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m³	371,10
3.0	**REDE HIDRÁULICA HIDRANTES E CHUVEIROS AUTOMÁTICOS**		
3.1	Fornecimento e instalação Tubo Galvanizado de 8" para rede de incêndio, incluso acessórios e conexões.	m	600,00
3.2	Fornecimento e instalação Tubo Galvanizado de 6" para rede de incêndio, incluso acessórios e conexões.	m	600,00
3.3	Fornecimento e instalação Tubo Galvanizado de 4" para rede de incêndio, incluso acessórios e conexões.	m	3.000,00
3.4	Fornecimento e instalação Tubo Galvanizado de 3" para rede de incêndio, incluso acessórios e conexões.	m	2.000,00
3.5	Fornecimento e instalação Tubo Galvanizado de 2 ½ " para rede de incêndio, incluso acessórios e conexões.	m	2500,00
3.6	Fornecimento e instalação Tubo Galvanizado de 3/4" para rede de incêndio, incluso acessórios e conexões.	m	15.000,00
3.7	Fornecimento e instalação Tubo Galvanizado de ½" para rede de incêndio, incluso acessórios e conexões.	m	7.500,00
4.0	**CHUVEIRO AUTOMÁTICO**		
4.1	Fornecimento e instalação de SPRINKLER K-17 para rede de incêndio, incluso acessórios e conexões.	un	22.500
4.2	Fornecimento e instalação de SPRINKLER K-25 para rede de incêndio, incluso acessórios e conexões.	un	15.000
5.0	**HIDRANTE**		
5.1	Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 15m 2 1/2" e esguicho em latão 2 1/2"	un	500
6.0	**DECTECTORES DE FUMAÇA E ALARME**		
6.1	Central de alarme endereçável de incêndio com sistema p/ até 250 dispositivos/ bateria de 12V e 7Amperes	un	250
6.2	Programador de Endereços para Central de Alarme	un	250
6.3	Detector de fumaça termovelocimétrico	un	5000
6.4	Acionador Manual	un	150
6.4	Eletroduto Galvanizado Semi Pesado ½ com conexões e acessórios	m	20.000
7.0	**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA**		
7.1	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação.	un	10.000
7.2	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens - fornecimento e instalação.	un	750
8.0	**SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA**		
8.1	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	un	600
8.2	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	un	2000
8.3	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	un	5000
8.4	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	un	500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211370/2023, emitida em 07/02/2024

Certidão nº 211370/2023
07/02/2024, 17:13
Chave de Impressão: A202d
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 8 folhas

8.5	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1	un	200
8.6	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com seta indicativa de localização de equipamentos - Placa E13	un	510
8.7	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	un	100
8.8	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	600
8.9	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Hidrante de incêndio" - Placa E9	un	468
8.10	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, rota de fuga	un	2000
8.11	Placa de sinalização, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc com logotipo "Bombas de incêndio" - Placa E3	un	5
8.12	Pintura de demarcação de piso faixa de 10cm	m	10.000
9	**EXTINTORES**		
9.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	600
10	**SAÍDA DE EMERGÊNCIA**		
10.1	Porta corta fogo, 2,20 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	un	40
10.2	Porta corta-fogo 90x210x4cm - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	80
10.3	Barra antipânico simples sem chave para uma porta.	un	160
11	**FORROS**		
11.1	Placas de forro antichama de poliestireno expandido ISOFORRO ou similar, com laudo de verificação de comportamento ao fogo, conforme legislação. Dimensões 2440 mm x 2440 mm	m²	40.000,00
12	**PROJETOS EM BIM**		
12.1	Projeto Arquitetônico	m²	200.000,00
12.2	Projeto de Instalações Elétricas em Baixa e Alta Tensão	m²	100.000,00
12.3	Projeto de alarme e CFTV	m²	200.000,00
12.4	Projeto de Cabeamento Estruturado	m²	100.000,00
12.5	Projeto de SPDA	m²	100.000,00
12.6	Projeto de Instalações de Combate a Incêndios	m²	200.000,00
12.7	As Built de Arquitetura	m²	200.000,00
13	**ORÇAMENTO**		
13.1	Elaboração de Planilha Orçamentaria, Especificação Técnica, Composição de Preço Unitário, Cronograma Físico e Financeiro em BIM	m²	200.000,00

Feira de Santana, 25 de Janeiro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
CLAUDIONOR SOUZA DA SILVA JUNIOR
Data: 07/02/2024 15:01:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLAUDIONOR SOUZA SILVA JÚNIOR
CPF: 084.192.404-00 CREA: 051960132-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211370/2023, emitida em 07/02/2024

Certidão nº 211370/2023
07/02/2024, 17:13
Chave de Impressão: A202d
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 8 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

211380/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA**
Registro: **45281BA** RNP: **0500130175**
Título profissional: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20240649634** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2024 Baixada em: 24/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA** CPF/CNPJ: **04.142.491/0001-66**
Endereço do contratante: AVENIDA 5A AV CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 750
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745004
Contrato: Celebrado em: 01/12/2022
Valor do contrato: R$ 1.708.831,94 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA 5A AV CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 750
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745004
Coordenadas Geográficas: -12.947613, -38.434902
Data de início: 20/12/2022 Conclusão efetiva: 01/08/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA CPF/CNPJ: 04.142.491/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 752.77 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 752.77 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.2 - DE INSTALAÇÃO DE SPRINKLER 46 - Execução de instalação 752.77 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 46 - Execução de instalação 752.77 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 46 - Execução de instalação 752.77 metro quadrado;

Observações

Reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia.

Informações Complementares

- Considerar como serviços de elétricas apenas em baixa tensão, no âmbito da edificação.
- Considerar como serviços referentes a ar condicionado, climatização, ventilação, exaustão, alarme, telefonia e tubulação frigorígena, apenas a instalação de tubulação seca.
- Considerar como serviços referentes a cabeamento estruturado, lógica apenas a instalação de tubulação seca.
- Considerar os quantitativos e unidades de medidas dos serviços executados constantes no atestado.
- Considerar os serviços executados apenas no âmbito da Engenharia Civil, Técnico de Segurança do Trabalho e Engenharia de Segurança do Trabalho.
- Esta Certidão é para fim exclusivo de Acervo Técnico e não acrescenta qualquer atribuição às originariamente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea `b` do Artigo 6° da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

211380/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 47 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 211380/2023
26/01/2024, 12:21
xyy2B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: xyy2B

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **REICH ENGENHARIA LTDA**, estabelecida à Rua a Carlos Alberto de Oliveira, 186, Quadra D, lotes 22, 23 e 36, Itinga, Lauro de Freitas/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.938.566/0001-00, executou para o **Ministério Público do Estado da Bahia**, com sede à 5ª Avenida, nº 750, CAB, Salvador, Bahia, inscrito sob o CNPJ 04.142.491/0001-66, a **Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à 5 a Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia,** com área reformada total de 752,77m², de acordo com as especificações previstas no instrumento contratual referido abaixo, tendo como responsável técnico da obra o engenheiro civil **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA**, CREA-BA nº 45281, inscrito no CPF/MF sob o nº 820.744.025-20.

Contrato nº 167/2022-SGA
Prazo contratual: 20/12/2022 a 01/08/2023
Período de execução: 20/12/2022 a 01/08/2023
Valor do Serviço: R$1.708.831,94 (um milhão, setecentos e oito mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos)
Responsável técnico:

- Antônio Cavalcante Lins e Silva
  engenheiro civil
  CREA-BA: 45281
  CPF: 820.744.025-20
  ART n°: BA20240649634

Segue planilha contendo a descrição dos serviços com os respectivos quantitativos executados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (TEMPO PARCIAL 40%)	MES	2,40
1.3	ENCARREGADO DE ELÉTRICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SINAPI (93572) - CP.08/21	MES	4,00
1.4	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CLIMATIZAÇÃO EXCETO VRF)	MES	2,00
2	**CANTEIRO DE OBRAS / TAXAS**		
2.1	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO, VOL. 5,0 M³, INCLSUIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. CP.10/20	UN	14,00
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,00
2.3	Montagem de divisória tipo naval, exclusive material (fechamento térreo)	m²	65,47

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:47
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
2.4	ART / RRT DA EXECUÇÃO DA OBRA ACIMA DE R$15.000,00	UN	2,00
3	**PAVIMENTO TÉRREO**		
3.1	**ÁREAS 2, 3 E 4**		
3.1.1	**ARQUITETURA**		
3.1.1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
3.1.1.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,60
3.1.1.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,25
3.1.1.1.3	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3,00
3.1.1.1.4	Demolição de piso de alta resistência	m²	35,36
3.1.1.1.5	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00
3.1.1.1.6	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00
3.1.1.1.7	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	157,96
3.1.1.1.8	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	131,65
3.1.1.1.9	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	8,34
3.1.1.1.10	Remoção de vidro temperado	m²	3,78
3.1.1.1.11	Remoção de massa e pintura látex (raspagem e escovação)	m²	65,21
3.1.1.1.12	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	11,34
3.1.1.1.13	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	35,36
3.1.1.2	**ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS**		
3.1.1.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	10,88
3.1.1.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CLEAN LISO INCOLOR TRANSPARENTE OU FOSCO, DE 8X19X19CM, ESTRUTURADA COM VERGALHÕES EM FIBRA DE VIDRO, CONSTRUÍDA COM ARGAMASSA ESPECÍFICA PARA BLOCO DE VIDRO. SINAPI (101164) - CP.11/21	m²	14,21
3.1.1.2.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:47
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.1.2.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,50
3.1.1.2.5	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, MEDINDO 9X9CM. SINAPI (93204). CP.12/21	M	7,79
3.1.1.2.6	PILARETE PARA REFORÇO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, MEDINDO 9X15CM. SINAPI (93204) - CP.12/21	M	7,00
3.1.1.2.7	Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens (inox).	m²	2,72
3.1.1.2.8	CORTE E MONTAGEM DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL (Adaptada da SINAPI 96359) (ABERTURA DE VÃO EM PAREDE EXISTENTE)	m²	2,97
3.1.1.2.9	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUSIVE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET, SEM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96366)	m²	148,58
3.1.1.2.10	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUSIVE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET, COM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96367)	m²	38,45
3.1.1.2.11	Fechamento de paredes com placa de gesso acartonado (2,40x1,20m), uma face dupla, inclusive isolamento com lã de pet. CP.01/22. ORSE (9722).	m²	26,43
3.1.1.2.12	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	25,55
3.1.1.2.13	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96359).	m²	13,04
3.1.1.2.14	ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, PARA PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), EXCLUSIVE A CHAPA DE GESSO ACARTONADO. CP.01/22 - SINAPI (96358).	m²	59,41
3.1.1.2.15	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	107,84
3.1.1.2.16	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	27,86
3.1.1.2.17	FECHAMENTO DE VÃO EXISTENTE COM PAREDE EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. CP.01/22 - SINAPI (96359).	m²	5,63
3.1.1.3	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
3.1.1.3.1	**ESQUADRIAS NOVAS**		
3.1.1.3.1.1	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	13,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:47
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.1.3.1.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO. INCLUSO VIDRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO ESQUADRIA. SINAPI (102181). CP.11/21	m²	13,50
3.1.1.3.1.3	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	2,25
3.1.1.3.1.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	2,25
3.1.1.3.1.5	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ARREMATE DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORSE (3142) - CP.11/21.	m	68,60
3.1.1.3.1.6	PORTA TIPO VAI E VEM 100X210X4 CM DE POLIURETANO INJETADO COM CHAPA DE AÇO BRANCA COM VISOR DE VIDRO E CHAPA DE PROTEÇÃO EM AMBOS OS LADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (90838) - CP.11/21	UN	3,00
3.1.1.3.1.7	PORTA DE MADEIRA 70X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, SEMI-OCA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21.	un	2,00
3.1.1.3.1.8	PORTA EM COMPENSADO NAVAL 60X160 CM, ESPESSURA 20 MM COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO , INCLUSIVE, DOBRADIÇAS, FECHADURA LIVRE/OCUPADO E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	UN	2,00
3.1.1.3.1.9	PORTA DE CORRER 3,05X2,70M 03 FOLHAS EM MDF 25MM COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO, INCLUSIVE TRILHO METÁLICO INOXIDÁVEL, SISTEMA DE ROLDANAS OCULTO COMPATÍVEL COMO PESO DA PORTA, PEÇA DE ACABAMENTO CONTORNANDO TODO O REQUADRO PARA VEDAR PORTA E ESCONDER TRILHO SUPERIOR, AMORTECEDOR / BATEDOR, PEÇA DE MÃO AMIGA PARA CONECTAR PORTAS, REQUADRO COM TESTEIRA PARA ESCONDER TRILHO, TRILHO INFERIOR NIVELADO COM O PISO, FERRAGENS, PUXADOR E FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, PEÇAS DE ACABAMENTO PARA ESCONDER FRESTAS, ADUELA EM MDF 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FDE (05.81.035) - CP.11/21	un	1,00
3.1.1.3.1.10	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. CP.01/22 - SINAPI (102185).	UN	1,00
3.1.1.3.1.11	PORTA DE MADEIRA 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, SEMI-OCA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22.	un	3,00
3.1.1.3.1.12	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 (FOLHA FIXA PORTA DO RESTAURANTE).	m²	1,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:47
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.1.3.2	**ESQUADRIAS EXISTENTES APROVEITADAS**		
3.1.1.3.2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	26,46
3.1.1.3.2.2	ASSENTAMENTO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA, 90X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR NOVO. SINAPI (100675) - CP.11/21	UN	9,00
3.1.1.3.2.3	REMOÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	4,20
3.1.1.3.2.4	ASSENTAMENTO DE PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, REAPROVEITADA, 2 FOLHAS MÓVEIS DE 100X210 CM, ESPESSURA DE 10MM. INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MOLA HIDRÁULICA, E ACESSÓRIOS. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO, MOLA, PUXADOR E FERRAGENS. CP.11/21.	UN	1,00
3.1.1.3.2.5	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 (INCLUSIVE FORNECIMENTO)	UN	2,00
3.1.1.3.2.6	REMOÇÃO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	12,50
3.1.1.3.2.7	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO, COMPLETA, SEM FORNECIMENTO	m²	12,50
3.1.1.3.2.8	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M). ORSE (3142) - CP.11/21 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	m	86,00
3.1.1.4	**REVESTIMENTOS PARA PAREDES**		
3.1.1.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	21,76
3.1.1.4.2	Arestamento de vãos	m	4,60
3.1.1.4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	21,76
3.1.1.4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. CP.01/22 - SINAPI (87273).	m²	51,28
3.1.1.4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	63,32
3.1.1.5	**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1.1.5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	35,36
3.1.1.5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	35,36

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:47
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.1.5.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,55
3.1.1.5.4	PREPARO DO PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO DO PISO VINÍLICO - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021. SINAPI (102488) - CP.11/21	m²	227,18
3.1.1.5.5	PISO VINÍLICO EM RÉGUA LINHA AMBIENTA COLEÇÃO SERIES COR CEDRO DA TARKETT, ESPESSURA: 3 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSIVE ADESIVO ACRÍLICO E ARGAMASSA AUTONIVELANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. - SINAPI (101727)	m²	227,18
3.1.1.6	**FORROS**		
3.1.1.6.1	FORRO REMOVÍVEL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PLACAS. SINAPI (01.REVE.FORR.022/01). CP.05/21	m²	162,20
3.1.1.6.2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	35,36
3.1.1.6.3	FORRO EM PLACAS REMOVÍVEIS DE FIBRA MINERAL LINHA MULTI ALPHA DA OWA, DIMENSÕES DA PLACA 625X625X15mm, NRC = 0,90, alphaW = 0,90, SRA = 0,85, CAC = 32 dB, Até 95% RH, Res. fogo Classe - IIA, SOBRE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SISTEMA DE SUSPENSÃO T24, BORDA RETA, INCLUSIVE TIRANTES, SUPORTES NIVELADORES, PERFIL RODA FORRO, CLIPS E PRESILHAS - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (01.REVE.FORR.022/01)	m²	227,18
3.1.1.7	**BANCADAS E COMPLEMENTOS**		
3.1.1.7.1	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTE, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	0,55
3.1.1.7.2	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTES, RECORTES PARA CUBAS DE AÇO, FUROS, CONTENSOR DE ÁGUA, FILETE DE SEPARAÇÃO, DESNÍVEL ENTRE ÁREA SECA E MOLHADA, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	3,60
3.1.1.7.3	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTES, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.12/21	m²	0,19
3.1.1.7.4	BALCÃO COM FECHAMENTO E PORTA EM DIVISÓRIA NAVAL, COM REVESTIMENTO E FERRAGENS BRANCA, INCLSO BANCADA DE MDF ESPESSURA MÍNIMA DO TAMPO 25mm. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO FOSCO. ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE PVC BRANCA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1mm. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,77
3.1.1.7.5	RODOPIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL H=10CM, ESPESSURA 2CM, SENDO 1CM EMBUTIDO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (2272)	m	6,42
3.1.1.8	**PINTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:47
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.1.8.1	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	12,88
3.1.1.8.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	12,85
3.1.1.8.3	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	7,27
3.1.1.8.4	LIXAMENTO E PINTURA ACRÍLICA 'LINHA PREMIUM' NA COR BRANCO NEVE COM ACABAMENTO FOSCO EM DUAS DEMÃOS - EM PAREDES. CP.01/22	m²	184,84
3.1.1.8.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	628,45
3.1.1.8.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	628,45
3.1.1.8.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	628,45
3.1.1.8.8	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	34,78
3.1.1.8.9	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	34,78
3.1.1.8.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	34,78
3.1.1.9	**SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS**		
3.1.1.9.1	TAMPONAMENTO DE FUROS EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE. CP.11/21	un	20,00
3.1.1.9.2	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	184,01
3.1.2	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
3.1.2.1	**TUBOS**		
3.1.2.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,85
3.1.2.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	38,18
3.1.2.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,48
3.1.2.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:47
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.2.1.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	1,00
3.1.2.1.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,20
3.1.2.1.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48,66
3.1.2.1.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,45
3.1.2.2	**DRENO AR-CONDICIONADO**		
3.1.2.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	74,76
3.1.2.2.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	49,34
3.1.2.2.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	26,23
3.1.2.2.4	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	50,00
3.1.2.2.5	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866). - CP.02/22	UN	14,00
3.1.2.2.6	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866). - CP.02/22	UN	7,00
3.1.2.2.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	7,00
3.1.2.2.8	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	74,76
3.1.2.2.9	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	49,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:47
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.2.2.10	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3" (75 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	26,23
3.1.2.3	**RALOS E CAIXAS SIFONADAS**		
3.1.2.3.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
3.1.2.4	**APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS**		
3.1.2.4.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
3.1.2.4.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (86942) - CP.12/21	UN	3,00
3.1.2.4.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
3.1.2.4.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA. SINAPI (86915) - CP.12/21	UN	3,00
3.1.2.4.5	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	2,00
3.1.2.4.6	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	un	18,00
3.1.2.4.7	Dispenser para sabonete líquido	un	2,00
3.1.2.4.8	Dispenser para toalha interfolhada	un	2,00
3.1.2.4.9	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	2,00
3.1.2.4.10	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2,78
3.1.2.4.11	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
3.1.2.4.12	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
3.1.2.4.13	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
3.1.2.5	**REGISTROS, VÁLVULAS, TORNEIRAS DE BÓIA**		
3.1.2.5.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
3.1.2.5.2	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE HIDRÔMETRO). CP.01/22 - SINAPI (97741)	UN	1,00
3.1.2.6	**SERVIÇOS AUXILIARES**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:47
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.2.6.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	39,13
3.1.2.6.2	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	3,00
3.1.2.6.3	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	2,00
3.1.2.6.4	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	5,00
3.1.2.6.5	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	3,00
3.1.2.6.6	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	16,00
3.1.2.6.7	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	2,00
3.1.2.6.8	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. SINAPI (96114) - CP.09/21	m²	39,13
3.1.2.6.9	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	39,13
3.1.2.6.10	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	39,13
3.1.2.6.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	39,13
3.1.3	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.1.3.1	**ELETRODUTOS E ELETROCALHAS**		
3.1.3.1.1	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	un	32,00
3.1.3.1.2	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	75,81
3.1.3.1.3	Suporte vertical 150 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	94,00
3.1.3.1.4	Tampa de encaixe 150 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	3,00
3.1.3.1.5	Curva horizontal 150 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	5,00
3.1.3.1.6	Curva de inversão 150 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar). CP 01/22 - ORSE (11522)	un	2,00
3.1.3.1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 2". CP.02/22 - ORSE (744)	un	94,00
3.1.3.1.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4□□), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	475,27
3.1.3.1.9	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1□□), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	11,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:47
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.3.1.10	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,61
3.1.3.1.11	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,86
3.1.3.1.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	272,66
3.1.3.1.13	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - CP.01/22	UN	94,00
3.1.3.1.14	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93020).	UN	1,00
3.1.3.1.15	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93024).	UN	1,00
3.1.3.1.16	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93026)	UN	2,00
3.1.3.1.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00
3.1.3.1.18	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	43,00
3.1.3.1.19	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	3,00
3.1.3.1.20	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar)	un	1,00
3.1.3.1.21	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3" (ref. vl 33 valemam ou similar) - CP.01/22	un	1,00
3.1.3.1.22	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	43,00
3.1.3.1.23	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	3,00
3.1.3.1.24	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2"	un	1,00
3.1.3.1.25	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 85mm, d=3"	un	1,00
3.1.3.1.26	Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 4"	m	4,01
3.1.3.1.27	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	4,01
3.1.3.1.28	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	11,61
3.1.3.2	**FIOS E CABOS ELÉTRICOS**		
3.1.3.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.972,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:47
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.3.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.395,32
3.1.3.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	251,52
3.1.3.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	103,79
3.1.3.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,22
3.1.3.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101561) - CP.02/22	M	830,32
3.1.3.2.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101564) - CP.02/22	M	801,68
3.1.3.2.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101567) - CP.02/22	M	28,04
3.1.3.3	**CAIXAS E CONDULETES**		
3.1.3.3.1	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00
3.1.3.3.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	64,00
3.1.3.3.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46,00
3.1.3.3.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00
3.1.3.3.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE, PARA PONTO DE FORÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI (91940) - CP.01/22	UN	3,00
3.1.3.3.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
3.1.3.3.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM FORRO, PARA PONTO DE FORÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI (91936) - CP.01/22	UN	3,00
3.1.3.3.8	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
3.1.3.3.9	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	5,00
3.1.3.3.10	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	26,00
3.1.3.3.11	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	65,00
3.1.3.3.12	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:47
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.3.3.13	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	36,00
3.1.3.3.14	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	7,00
3.1.3.3.15	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	9,00
3.1.3.3.16	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	UN	2,00
3.1.3.4	**INTERRUPTORES E TOMADAS**		
3.1.3.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
3.1.3.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
3.1.3.4.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62,00
3.1.3.4.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
3.1.3.4.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
3.1.3.4.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
3.1.3.4.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46,00
3.1.3.4.8	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
3.1.3.4.9	Tomada tripolar pinos chatos p/ar condicionado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (91991)	UN	12,00
3.1.3.4.10	Plug Fêmea 2P+T 20A	UN	12,00
3.1.3.5	**QUADROS ELÉTRICOS E PROTEÇÕES**		
3.1.3.5.1	QGBT - L.R.C. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 570A, DISJUNTORES PARCIAIS DO QUADRO COM CAPAC. DE INT. SIMÉTRICA = 20KA (220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.12/21	UN	1,00
3.1.3.5.2	QDAC-SAUD. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, BARRAMENTOS - 200A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.12/21	UN	1,00
3.1.3.5.3	QDE-RES. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, TC400-5A, MULTIMEDIDOR, BARRAMENTOS - 375A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.12/21	UN	1,00
3.1.3.5.4	QDE-LAN. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, TC100-5A, MULTIMEDIDOR, BARRAMENTOS -	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
	120A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.01/22		
3.1.3.5.5	Disjuntor tripolar 70 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00
3.1.3.5.6	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00
3.1.3.6	**LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS**		
3.1.3.6.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	68,00
3.1.3.6.2	LUMINÁRIA DE LED DE EMBUTIR 37W COM PLACA LEITOSA NA COR BRANCA. REF: LHT43-E4000850 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CP.01/22	UN	25,00
3.1.3.6.3	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM 1 LÂMPADA LED DE 10W. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO MULTIFACETADO DE ALTO BRILHO. REF: EF44-E - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (12899)	un	4,00
3.1.3.6.4	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 18W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	3,00
3.1.3.6.5	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 9W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	1,00
3.1.3.6.6	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO COM 4 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 9W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REF. EAA06-E - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	32,00
3.1.3.6.7	LUMINÁRIA COM GRAU DE PROTEÇÃO IP66 E VEDAÇÃO A PROVA JATO D'AGUA E A VAPOR. CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA BRAÇADEIRA FIXAS EM AÇO INOX, COM LÂMPADAS LED TUBULARES 2X18W TEMPERATURA DA COR 5000K, BIVOLT- DIM: 244x55x1243mm - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EHT10E-E3500850 - LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (97585)	UN	6,00
3.1.3.7	**SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.3.7.1	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS - EXCLUSIVE LAMPADAS E LUMINÁRIAS - SINAPI (97587). CP.07/21.	UN	34,00
3.1.3.7.2	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	2,00
3.1.4	**INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO**		
3.1.4.1	**ELETRODUTOS E ELETROCALHAS**		
3.1.4.1.1	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	15,00
3.1.4.1.2	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	43,86
3.1.4.1.3	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	30,00
3.1.4.1.4	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	4,00
3.1.4.1.5	Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	4,00
3.1.4.1.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4□□), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	36,70
3.1.4.1.7	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1□□), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	22,99
3.1.4.1.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	29,59
3.1.4.1.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74,12
3.1.4.1.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,20
3.1.4.1.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,90
3.1.4.1.12	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
3.1.4.1.13	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
3.1.4.1.14	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
3.1.4.1.15	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	20,00
3.1.4.1.16	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.4.1.17	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	100,00
3.1.4.1.18	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	14,00
3.1.4.1.19	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	3,00
3.1.4.2	**CABOS**		
3.1.4.2.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3.206,01
3.1.4.2.2	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Azul)	un	140,00
3.1.4.2.3	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (Cor Verde)	un	30,00
3.1.4.3	**QUADROS, RACKS E EQUIPAMENTOS**		
3.1.4.3.1	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,30 x 0,30 x 0,12m	un	1,00
3.1.4.3.2	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,80 x0, 80 x 0,12m	un	1,00
3.1.4.3.3	ORGANIZADOR DE CABOS 1U ALLKONNECT OU EQUIVALENTE	UN	4,00
3.1.4.3.4	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	un	44,00
3.1.4.3.5	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	un	150,00
3.1.4.3.6	Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10	UN	1,00
3.1.4.3.7	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	3,00
3.1.4.3.8	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	1,00
3.1.4.3.9	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	un	1,00
3.1.4.3.10	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	1,00
3.1.4.3.11	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	CJ	1,00
3.1.4.3.12	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	1,00
3.1.4.4	**CAIXAS E CONDULETES**		
3.1.4.4.1	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	3,00
3.1.4.5	**TOMADAS**		
3.1.4.5.1	Tomada dupla para lógica RJ45, com caixa retangular 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.4.5.2	Tomada para lógica, rj45, com caixa 4"x2" sobrepor, aparente	un	1,00
3.1.4.5.3	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc 4"x2", embutida, cat. 6	un	1,00
3.1.4.6	**OUTROS SERVIÇOS**		
3.1.4.6.1	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS. (SIURB 099002) CP.11/21	GL	1,00
3.1.4.6.2	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS. SIURB (099003) - CP.11/21	PTO	50,00
3.1.5	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO**		
3.1.5.1	**FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO**		
3.1.5.1.1	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA20MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,35kw - 23,6 kg Gallant, ELGIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.	UN	1,00
3.1.5.1.2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H,, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO.	UN	2,00
3.1.5.1.3	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	1,00
3.1.5.2	**TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM / DESMONTAGEM - SISTEMA VRF**		
3.1.5.2.1	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	33,45
3.1.5.2.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	4,71
3.1.5.2.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	20,01
3.1.5.2.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	5,25
3.1.5.2.5	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/4, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (SINAPI 97334) - CP.02/22	M	1,65
3.1.5.2.6	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/2, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (SINAPI 97334) - CP.02/22	M	29,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 26/01/2024, às 16:48.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.5.2.7	Instalação de ar condicionado vrf (parede). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	6,00
3.1.5.2.8	Instalação de ar condicionado vrf cassete (teto). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	6,00
3.1.5.2.9	Desinstalação de unidade evaporadora de condicionador de ar tipo parede ou teto.	UN	12,00
3.1.5.2.10	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	19,49
3.1.5.2.11	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	31,50
3.1.5.2.12	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	31,07
3.1.5.2.13	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	37,87
3.1.5.2.14	Limpeza da linha, aplicação de vácuo e fornecimento do gás. Fornecimento e Serviços (Conforme cotação). CP.02/22	m	214,20
3.1.5.2.15	Válvula GBC 1/4", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	12,00
3.1.5.2.16	Válvula GBC 1/2", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	10,00
3.1.5.2.17	Válvula GBC 3/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	2,00
3.1.5.2.18	Válvula GBC 5/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	4,00
3.1.5.2.19	Desmontagem de tubulações frigorígenas, inclusive suportação. (Conforme cotação). CP.02/22	m	210,00
3.1.5.2.20	Multikit - R410A - modelo representativo para orçamento - line branch (fornecimento e instalação). CP.02/22	UN	11,00
3.1.5.3	**TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM - SISTEMA SPLIT**		
3.1.5.3.1	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,32
3.1.5.3.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
3.1.5.3.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA	M	2,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
	INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. - SINAPI (97330) - CP.02/22		
3.1.5.3.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - CP.02/22	M	42,10
3.1.5.3.5	Instalação de Cortina de ar, exclusive fornecimento. CP. 01/22	un	1,00
3.1.5.3.6	Instalação de ar condicionado split, inverter hi-wall (parede). - SINAPI (103250). - CP.02/22	UN	1,00
3.1.5.3.7	Instalação de ar condicionado split cassete (teto). - SINAPI (103271) - CP.02/22	UN	4,00
3.1.5.3.8	Desinstalação de condicionador de ar tipo split cassete, 36000 btu	UN	2,00
3.1.5.4	**SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS**		
3.1.5.4.1	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1,00
3.1.5.4.2	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1,00
3.1.5.5	**SISTEMA DE EXAUSTÃO - EQUIPAMENTOS**		
3.1.5.5.1	Exaustor Sictell Turbo 110V Vazão 440 m3/h, Pot. 45W, ACIONAMENTO INTERLIGADO AO INTERRUPTOR DA LUZ, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (11890).	un	2,00
3.1.5.5.2	CVM 2500- VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM 2 MOTORES DE ROTOR EXTERNO COM PÁS CURVADAS PARA TRÁS (LIMIT LOAD) DE ACIONAMENTO DIRETO E LIVRES DE MANUTENÇÃO, COM 2 GAVETAS PARA FILTROS, SENDO UMA DE 25MM NA ENTRADA E OUTRA DE 50MM NA SAÍDA. VAZÃO DE 2680 M³/H. ENTRADA E SAÍDA COM COLARINHOS PARA DUTOS FLEXÍVEIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - EMOP (18.034.0080-A)	UN	1,00
3.1.5.5.3	CVM 6000 - VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM 4 MOTORES DE ROTOR EXTERNO COM PÁS CURVADAS PARA TRÁS (LIMIT LOAD) DE ACIONAMENTO DIRETO E LIVRES DE MANUTENÇÃO, COM 2 GAVETAS PARA FILTROS, SENDO UMA DE 25MM NA ENTRADA E OUTRA DE 50MM NA SAÍDA. VAZÃO DE 5960 M³/H. ENTRADA E SAÍDA COM COLARINHOS PARA DUTOS FLEXÍVEIS. - OU EQUIVALENTE TÉCNICO.. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - EMOP (18.034.0090-A)	UN	2,00
3.1.5.5.4	COIFA INDUSTRIAL DE 100x60, AÇO INOX, COMPLETA COM EXAUSTOR, KIT COMPOSTO POR: 01 COIFA INDUSTRIAL MEDINDO 1,00x0,60m; COM TUBULAÇÃO DE 30cm DE DIÂMETRO POR 5 METROS DE COMPRIMENTO; 01 CURVA DE 20 x 90º; 01 EXAUSTOR	UN	1,00
3.1.5.6	**SISTEMA DE EXAUSTÃO - DUTOS, DIFUSORES, VENEZIANAS E CONEXÕES**		
3.1.5.6.1	Tubo Flexível Aluminizado 6 Polegadas Ø 150mm para condução de ar. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	m	14,70
3.1.5.6.2	Grade Veneziana Auto-fechante De Ar Ø150mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.5.6.3	DUTO FLEXÍVEL MULTIVAC ALUDEC 60 DE DIÂMETRO 10" (250MM) COM DUPLA PAREDE DE ALUMÍNIO, POLIÉSTER E ESPIRAL DE ARAME BRONZEADO. INCLUSIVE: DIFUSORES, TÊS E LUVAS DE UNIÃO E COLARINHO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	m	48,36
3.1.5.6.4	Grelha Auto-fechante C/bocal 250mm Mod: Per-250 W ou equivalente técnico. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	un	6,00
3.1.5.7	**COMANDO SISTEMA VRF**		
3.1.5.7.1	Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt	m	78,09
3.1.5.7.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4□□), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	75,86
3.1.5.7.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	5,00
3.1.5.7.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	4,00
3.1.5.7.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	7,00
3.1.5.7.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	6,00
3.1.5.7.7	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI (95787)	UN	4,00
3.1.5.7.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (95787)	UN	4,00
3.1.5.8	**SERVIÇOS AUXILIARES**		
3.1.5.8.1	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	6,00
3.1.6	**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO**		
3.1.6.1	**REMOÇÕES / RELOCAÇÕES**		
3.1.6.1.1	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS CENTRAIS DE ALARME E DOS CIRCUITOS DE ALARME / DETECÇÃO E CIRCUITO DO PAINEL REPETIDOR EM FIBRA ÓTICA DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO NO PAVIMENTO TÉRREO. CP.11/21	CJ	1,00
3.1.6.1.2	RELOCAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL E AVISADOR SONORO E SEUS CIRCUITOS DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO NO HALL DO PAVIMENTO TÉRREO. CP.01/22. CPOS (40.20.110)	UN	2,00
3.1.6.1.3	RELOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL - INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (101911)	UN	2,00
3.1.6.1.4	RELOCAÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. EXCLUSIVE FORNECIMENTO. CP.01/22 - ORSE (12018)	un	3,00
3.1.6.1.5	RELOCAÇÃO QUANTO ALTURA DOS DETECTORES ÓTICO / IÔNICO NO AMBIENTE DO RESTAURANTE E COZINHA. CP.01/22 - ORSE (12018)	un	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.6.2	**SISTEMA SPRINKLER**		
3.1.6.2.1	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (95696)	UN	4,00
3.1.6.2.2	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (95696) - CP.02/22	UN	44,00
3.1.6.2.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	59,30
3.1.6.2.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	4,07
3.1.6.2.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	16,35
3.1.6.2.6	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	17,80
3.1.6.2.7	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3,20
3.1.6.2.8	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. (SINAPI 92650) - CP.02/22	M	5,40
3.1.6.2.9	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (92650) - CP.02/22	M	3,38
3.1.6.2.10	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	53,00
3.1.6.2.11	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00
3.1.6.2.12	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
3.1.6.2.13	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
3.1.6.2.14	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.6.2.15	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
3.1.6.2.16	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
3.1.6.2.17	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
3.1.6.2.18	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
3.1.6.2.19	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
3.1.6.2.20	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
3.1.6.2.21	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00
3.1.6.2.22	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
3.1.6.2.23	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
3.1.6.2.24	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19,00
3.1.6.2.25	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
3.1.6.2.26	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
3.1.6.2.27	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (97534) - CP.02/22	UN	1,00
3.1.6.2.28	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	58,20
3.1.6.2.29	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92949)	UN	1,00
3.1.6.2.30	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92951)	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.6.2.31	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92951)	UN	1,00
3.1.6.2.32	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas, com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira - ORSE (12947 e 8344). CP.05/22.	m	109,50
3.1.6.3	**SISTEMA DE EXTINTORES**		
3.1.6.3.1	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS), CAPACIDADE EXTINTORA 3A:40BC, CLASSE ABC. CP.01/22 - SINAPI (101911).	UN	5,00
3.1.6.3.2	SUPORTE DE PISO INOX PARA EXTINTOR PQS TIPO TORRE. IP.05/22	un	5,00
3.1.6.4	**SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS**		
3.1.6.4.1	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	5,00
3.1.6.4.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	11,60
3.1.6.5	**ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO**		
3.1.6.5.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
3.1.6.5.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	un	22,00
3.1.6.6	**ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO.**		
3.1.6.6.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4□□), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	39,91
3.1.6.6.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4□□), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	10,80
3.1.6.6.3	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - CP.01/22	UN	10,00
3.1.6.6.4	Box reto em alumínio de 3/4"	un	6,00
3.1.6.6.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	1,00
3.1.6.6.6	Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo	m	3,00
3.1.6.6.7	REMOÇÃO COM APROVEITAMENTO E RE-INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4□□), APARENTE, INSTALADO EM TETO - AMBIENTE RESTAURANTE E COZINHA - EXCLUSIVE FORNECIMENTO. CP.01/22 - SINAPI (95745).	M	29,44
3.1.6.7	**FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS**		
3.1.6.7.1	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	47,11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.6.7.2	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 (referente desinstalação e instalação de duas centrais de alarme no pav. térreo).	m	66,40
3.1.7	**INSTALAÇÕES DE ANTENA COLETIVA**		
3.1.7.1	**ELETRODUTOS E ELETROCALHAS**		
3.1.7.1.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4□□), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	33,24
3.1.7.1.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1□□), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	18,31
3.1.7.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,90
3.1.7.1.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
3.1.7.2	**FIOS E CABOS**		
3.1.7.2.1	Cabo coaxial rgc 59 malha 67	m	90,71
3.1.7.3	**CAIXAS E CONDULETES**		
3.1.7.3.1	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1,00
3.1.7.3.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
3.1.7.3.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	3,00
3.1.7.3.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	1,00
3.1.7.3.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	2,00
3.1.7.3.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	UN	1,00
3.1.7.3.7	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	UN	1,00
3.1.7.3.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	UN	1,00
3.1.7.4	**EQUIPAMENTOS, TOMADAS E ACESSÓRIOS**		
3.1.7.4.1	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	3,00
3.1.7.4.2	ANTENA PARABÓLICA BANDA C Ø 1.80M (MIN.) COMPLETA COM DECODIFICAR, INCLUSIVE BASE E MASTRO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - CPOS (69.10.140)	CJ	1,00
3.1.7.4.3	ANTENA VHF/UHF-CHC PARA TV ABERTA SISTEMA DIGITAL CANAIS 14 A 69 (470 MHz - 806 MHz), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.7.4.4	Divisor casador de impedância 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. ORSE (12657)	un	2,00
3.1.7.5	**SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS**		
3.1.7.5.1	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	1,00
3.1.7.5.2	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	1,00
3.2	**ÁREA 1**		
3.2.1	**ARQUITETURA**		
3.2.1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
3.2.1.1.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	429,78
3.2.1.2	**FORRO**		
3.2.1.2.1	PLACAS REMOVÍVEIS DE FIBRA MINERAL LINHA MULTI ALPHA DA OWA, DIMENSÕES DA PLACA 625X625X15mm, NRC = 0,90, alphaW = 0,90, SRA = 0,85, CAC = 32 dB, Até 95% RH, Res. fogo Classe - IIA, SOBRE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SISTEMA DE SUSPENSÃO T24, BORDA RETA, INCLUSIVE TIRANTES, SUPORTES NIVELADORES, PERFIL RODA FORRO, CLIPS E PRESILHAS - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (01.REVE.FORR.022/01)	m²	429,78
3.2.2	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
3.2.2.1	**DRENO AR-CONDICIONADO**		
3.2.2.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	106,49
3.2.2.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	12,78
3.2.2.1.3	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	49,00
3.2.2.1.4	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866). - CP.02/22	UN	5,00
3.2.2.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	3,00
3.2.2.1.6	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	106,49
3.2.2.1.7	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	12,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.2.2.2	**SERVIÇOS AUXILIARES**		
3.2.2.2.1	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	4,00
3.2.2.2.2	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1,00
3.2.2.2.3	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	5,00
3.2.3	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.2.3.1	**ELETRODUTOS E ELETROCALHAS**		
3.2.3.1.1	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	19,00
3.2.3.1.2	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	6,00
3.2.3.1.3	Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	2,00
3.2.3.1.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	2,00
3.2.3.1.5	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	44,39
3.2.3.1.6	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	56,00
3.2.3.1.7	Tampa de encaixe 50 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - ORSE (12579) - CP.01/22	un	2,00
3.2.3.1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 2". CP.02/22 - ORSE (744)	un	56,00
3.2.3.1.9	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	6,08
3.2.3.1.10	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	3,00
3.2.3.1.11	Junção interna tipo "T" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	1,00
3.2.3.1.12	Junção interna tipo "L" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	1,00
3.2.3.1.13	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4□□), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	42,66
3.2.3.1.14	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1□□), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	22,61
3.2.3.1.15	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2□□), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P. CP.01/22	M	2,89
3.2.3.1.16	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.2.3.1.17	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1,00
3.2.3.1.18	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1,00
3.2.3.1.19	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	8,00
3.2.3.1.20	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	1,00
3.2.3.1.21	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	1,00
3.2.3.2	**FIOS E CABOS ELÉTRICOS**		
3.2.3.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	278,07
3.2.3.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.119,48
3.2.3.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,77
3.2.3.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101561) - CP.02/22	M	107,08
3.2.3.3	**CONDULETES E TOMADAS**		
3.2.3.3.1	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	11,00
3.2.3.3.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	5,00
3.2.3.3.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	2,00
3.2.3.3.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	2,00
3.2.3.3.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	UN	6,00
3.2.3.3.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	UN	1,00
3.2.3.3.7	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
3.2.3.3.8	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
3.2.4	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO**		
3.2.4.1	**FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO**		
3.2.4.1.1	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA20MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,35kw - 23,6 kg Gallant, ELGIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.	UN	5,00
3.2.4.1.2	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA09MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,14kw - 10,1 kg Gallant OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO.	UN	2,00
3.2.4.1.3	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), 55000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO.	UN	4,00

27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.2.4.1.4	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	1,00
3.2.4.1.5	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	2,00
3.2.4.2	**TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM - SISTEMA SPLIT**		
3.2.4.2.1	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,64
3.2.4.2.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,08
3.2.4.2.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	77,70
3.2.4.2.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - CP.02/22	M	39,08
3.2.4.2.5	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. SINAPI (97330) - CP.02/22	M	58,06
3.2.4.2.6	Instalação de ar condicionado split, inverter hi-wall (parede). - SINAPI (103250). - CP.02/22	UN	3,00
3.2.4.2.7	Instalação de ar condicionado split cassete (teto). - SINAPI (103271) - CP.02/22	UN	4,00
3.2.4.2.8	Instalação de Cortina de ar, exclusive fornecimento. CP. 01/22	un	7,00
3.2.4.3	**SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS**		
3.2.4.3.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,61
3.2.4.3.2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. SINAPI (96114) - CP.09/21	m²	5,61
3.2.4.3.3	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	7,00
3.2.4.3.4	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	4,00
3.2.4.3.5	FECHAMENTO DE GRELHAS DE AR-CONDICIONADO COM CHAPA DE ALUMÍNIO LISO, ESP. 0,50mm. CP.01/22 - ORSE (3829)	m²	1,15
3.2.5	**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO**		
3.2.5.1	**ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO**		
3.2.5.1.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00
3.2.5.1.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A	un	10,00

28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
	800 CM², EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)		
3.2.5.2	**ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO.**		
3.2.5.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	14,00
3.2.5.2.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
3.2.5.3	**FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS**		
3.2.5.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,00
3.2.5.3.2	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
3.2.5.3.3	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	7,00
4	**3º PAVIMENTO**		
4.1	**ÁREAS 5, 6, 7 e 8**		
4.1.1	**ARQUITETURA**		
4.1.1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
4.1.1.1.1	CORTE E MONTAGEM (EXCLUSIVE MATERIAIS) DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL (Adaptada da SINAPI 96359) (ABERTURA DE VÃO EM PAREDE EXISTENTE)	m²	10,76
4.1.1.1.2	Retirada de rodapé de madeira	m²	4,21
4.1.1.1.3	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	81,46
4.1.1.1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5,67
4.1.1.2	**ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS**		
4.1.1.2.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	133,53
4.1.1.2.2	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017	M	30,80
4.1.1.2.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,50
4.1.1.2.4	FECHAMENTO DE UMA FACE DE PAREDE EM DRYWALL EXISTENTE, CHAPA SIMPLES_Adaptado de SINAPI 96367	m²	28,80
4.1.1.2.5	ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM PAREDES DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (96372).	m²	42,34
4.1.1.2.6	Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m²	30,22
4.1.1.3	**ESQUADRIAS E VIDROS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
4.1.1.3.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	16,59
4.1.1.3.2	ASSENTAMENTO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA, 90X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR NOVO. SINAPI (100675) - CP.11/21	UN	6,00
4.1.1.3.3	REMOÇÃO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	17,28
4.1.1.3.4	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (90806) - CP.11/21	UN	3,00
4.1.1.3.5	PM1 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 1 FOLHA DE ABRIR, 0,90X2,10M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS	un	2,00
4.1.1.3.6	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	2,00
4.1.1.3.7	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	2,00
4.1.1.3.8	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO, COMPLETA, SEM FORNECIMENTO	m²	1,20
4.1.1.3.9	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ARREMATE DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORSE (3142) - CP.11/21	m	10,40
4.1.1.4	**PINTURA**		
4.1.1.4.1	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	5,70
4.1.1.4.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	5,70
4.1.1.4.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	259,92
4.1.1.4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	259,92
4.1.1.4.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	259,92
4.1.1.5	**OUTROS SERVIÇOS**		
4.1.1.5.1	TAMPONAMENTO DE FUROS EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE. CP.11/21	un	49,00
4.1.1.5.2	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	81,48
4.1.1.6	**FORRO**		
4.1.1.6.1	FORRO REMOVÍVEL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PLACAS. SINAPI (01.REVE.FORR.022/01). CP.01/22	m²	156,71
4.1.1.7	**PAVIMENTAÇÃO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
4.1.1.7.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,70
4.1.2	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
4.1.2.1	**DRENO AR-CONDICIONADO**		
4.1.2.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	65,16
4.1.2.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	33,34
4.1.2.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	11,55
4.1.2.1.4	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	35,00
4.1.2.1.5	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866). - CP.02/22	UN	13,00
4.1.2.1.6	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866). - CP.02/22	UN	1,00
4.1.2.1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	10,00
4.1.2.1.8	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	65,16
4.1.2.1.9	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	33,34
4.1.2.1.10	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3" (75 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	11,55
4.1.2.2	**SERVIÇOS AUXILIARES**		
4.1.2.2.1	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	10,00
4.1.2.2.2	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	5,00
4.1.3	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.1.3.1	**ELETRODUTOS E ELETROCALHAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
4.1.3.1.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	321,88
4.1.3.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	232,78
4.1.3.1.3	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - CP.01/22	UN	81,00
4.1.3.1.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
4.1.3.1.5	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	18,00
4.1.3.1.6	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	18,00
4.1.3.2	**FIOS E CABOS ELÉTRICOS**		
4.1.3.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.160,65
4.1.3.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.474,34
4.1.3.3	**CAIXAS E CONDULETES**		
4.1.3.3.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	76,00
4.1.3.3.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
4.1.3.3.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
4.1.3.3.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	23,00
4.1.3.3.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	19,00
4.1.3.3.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	75,00
4.1.3.3.7	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	3,00
4.1.3.3.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI (95787)	UN	8,00
4.1.3.3.9	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	12,00
4.1.3.4	**INTERRUPTORES E TOMADAS**		
4.1.3.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
4.1.3.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
4.1.3.4.3	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
4.1.3.4.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00
4.1.3.4.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
4.1.3.4.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
4.1.3.4.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00
4.1.3.4.8	RELOCAÇÃO DE TOMADA BAIXA. - SINAPI (93141) - CP.01/22	UN	3,00
4.1.3.4.9	Tomada tripolar pinos chatos p/ar condicionado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (91991)	UN	14,00
4.1.3.4.10	Plug Fêmea 2P+T 20A	UN	14,00
4.1.3.5	**LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS**		
4.1.3.5.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	56,00
4.1.3.5.2	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 9W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	3,00
4.1.3.5.3	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 18W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	17,00
4.1.3.6	**SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS**		
4.1.3.6.1	RABICHO DE FORÇA PP 3X2,5MM DE 1,2M, COM PLUG MACHO E PLUG FEMEA 2P + T DE 10A. CP.11/20	un	25,00
4.1.3.6.2	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS - EXCLUSIVE LAMPADAS E LUMINÁRIAS - SINAPI (97587). CP.07/21.	UN	25,00
4.1.3.6.3	RELOCAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, CORTES E FIXAÇÕES (EXCLUINDO MATERIAIS). CP.01/22 - SINAPI (93128).	UN	4,00
4.1.4	**INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO**		
4.1.4.1	**ELETRODUTOS E ELETROCALHAS**		
4.1.4.1.1	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
4.1.4.1.2	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	12,00
4.1.4.1.3	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	12,00
4.1.4.1.4	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00
4.1.4.1.5	Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	1,00
4.1.4.1.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4⁄⁄), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	52,73
4.1.4.1.7	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1⁄⁄), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	7,47
4.1.4.1.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,48
4.1.4.1.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,65
4.1.4.1.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00
4.1.4.1.11	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
4.1.4.1.12	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	31,00
4.1.4.1.13	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	4,00
4.1.4.1.14	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	82,00
4.1.4.2	**CABOS**		
4.1.4.2.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3.182,24
4.1.4.2.2	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Azul)	un	114,00
4.1.4.2.3	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Verde)	un	25,00
4.1.4.3	**QUADROS, RACKS E EQUIPAMENTOS**		
4.1.4.3.1	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,80 x0, 80 x 0,12m	un	1,00
4.1.4.3.2	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	un	150,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
4.1.4.3.3	ORGANIZADOR DE CABOS 1U ALLKONNECT OU EQUIVALENTE	UN	4,00
4.1.4.3.4	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	un	44,00
4.1.4.3.5	Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10	UN	1,00
4.1.4.3.6	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	3,00
4.1.4.3.7	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	1,00
4.1.4.3.8	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	un	1,00
4.1.4.3.9	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	1,00
4.1.4.3.10	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	CJ	1,00
4.1.4.3.11	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	1,00
4.1.4.4	**CAIXAS E CONDULETES**		
4.1.4.4.1	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	7,00
4.1.4.5	**TOMADAS**		
4.1.4.5.1	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	41,00
4.1.4.6	**OUTROS SERVIÇOS**		
4.1.4.6.1	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS. (SIURB 099002) CP.11/21	GL	1,00
4.1.4.6.2	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS. SIURB (099003) - CP.11/21	PTO	32,00
4.1.5	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**		
4.1.5.1	**FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO VRF**		
4.1.5.1.1	Unidade Condensadora de 20,0HP - Cooling Only - Condensação a Ar - 220V/3ph - Modular - Família New Set Free Sigma B1. Cod. RAS20FSNC5B1. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	1,00
4.1.5.1.2	Unidade Evaporadora do tipo Parede de 1,0 HP Série FSRM 220V/1Ph - controle sem fio não incluso - receptor incluso - Família Set Free. Cod. RPK1,0FSRM. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	7,00
4.1.5.1.3	Unidade Evaporadora do tipo Parede de 1,5 HP Série FSRM 220V/1Ph - controle sem fio não incluso - receptor incluso - Família Set Free. Cod. RPK1,5FSRM. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	3,00
4.1.5.1.4	Unidade Evaporadora do tipo Cassete de 2,0 HP - defletores controle individual e 4ª velocidade - 220v/1ph - controle remoto sem fio e receptor inclusos - Família Set Free. Cod. RCI2,0FSN3B4I. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
4.1.5.1.5	Kit Filtro Secador para Evaporadora do Tipo Parede/Hiwall de 1,0 ou 1,5HP - Família Set Free. Cod. KOT0107. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	10,00
4.1.5.1.6	Controle Remoto sem fio - Família Set Free. Cod. PCAWRB. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	10,00
4.1.5.1.7	Unidade Evaporadora do tipo Cassete de 2,5 HP - defletores controle individual e 4ª velocidade - 220v/1ph - controle remoto sem fio e receptor inclusos - Família Set Free. Cod. RCI2,5FSN3B4I. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	2,00
4.1.5.2	**TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM / DESMONTAGEM - SISTEMA VRF**		
4.1.5.2.1	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	8,54
4.1.5.2.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	1,73
4.1.5.2.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	5,34
4.1.5.2.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	8,25
4.1.5.2.5	Instalação de ar condicionado vrf cassete (teto). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	4,00
4.1.5.2.6	Instalação de ar condicionado vrf (parede). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	10,00
4.1.5.2.7	Desinstalação de unidade evaporadora de condicionador de ar tipo parede ou teto.	UN	9,00
4.1.5.2.8	Desinstalação de unidade condensadora de 20,0HP sistema vrf. CP.02/22.	UN	1,00
4.1.5.2.9	Instalação de unidade condensadora de 20,0HP sistema vrf. Montagem e start up. CP.02/22. (Conforme cotação)	UN	1,00
4.1.5.2.10	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	36,86
4.1.5.2.11	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	17,73
4.1.5.2.12	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR	M	35,79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
	CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22		
4.1.5.2.13	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	25,28
4.1.5.2.14	Limpeza da linha, aplicação de vácuo e fornecimento do gás. Fornecimento e Serviços (Conforme cotação). CP.02/22	m	139,52
4.1.5.2.15	Válvula GBC 1/4", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	12,00
4.1.5.2.16	Válvula GBC 1/2", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	10,00
4.1.5.2.17	Válvula GBC 3/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	2,00
4.1.5.2.18	Válvula GBC 5/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	4,00
4.1.5.2.19	Desmontagem de tubulações frigorígenas, inclusive suportação. (Conforme cotação). CP.02/22	m	130,00
4.1.5.2.20	Multikit - R410A - modelo representativo para orçamento - line branch (fornecimento e instalação). CP.02/22	UN	13,00
4.1.5.3	**SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS**		
4.1.5.3.1	DESCARGA E TRANSPORTE VERTICAL DE UNIDADE CONDENSADORA 20,0HP SISTEMA VRF, DO PAV. TÉRREO ATÉ ÁREA TÉCNICA NO 3º PAV. CP.01/22	UN	1,00
4.1.5.4	**COMANDO SISTEMA VRF**		
4.1.5.4.1	Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt	m	65,74
4.1.5.4.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	60,26
4.1.5.4.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (91890).	UN	5,00
4.1.5.4.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	6,00
4.1.5.4.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	7,00
4.1.5.4.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	3,00
4.1.5.4.7	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
4.1.5.4.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (95787)	UN	2,00
4.1.6	**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO**		
4.1.6.1	**REMOÇÕES / RELOCAÇÕES**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
4.1.6.1.1	REMOÇÃO DE BICOS DE SPRINKLERS TIPO PENDENTE OU EM PÉ, INCLUSO CONEXÕES. CP.01/22 - SINAPI (95696)	UN	12,00
4.1.6.1.2	RELOCAÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. EXCLUSIVE FORNECIMENTO. CP.01/22 - ORSE (12018)	un	9,00
4.1.6.1.3	REMOÇÃO DE ACIONADOR MANUAL E AVISADOR SONORO E SEUS CIRCUITOS DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO. CP.01/22.	UN	1,00
4.1.6.1.4	REMOÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. CP.01/22	un	5,00
4.1.6.2	**SISTEMA SPRINKLER**		
4.1.6.2.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	21,99
4.1.6.2.2	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
4.1.6.2.3	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
4.1.6.2.4	TÊ REDUÇÃO 1 x 3/4", EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (92681)	UN	6,00
4.1.6.2.5	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
4.1.6.2.6	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
4.1.6.2.7	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
4.1.6.2.8	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22	UN	6,00
4.1.6.2.9	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
4.1.6.2.10	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	21,99
4.1.6.2.11	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas, com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira - ORSE (12947 e 8344). CP.05/22.	m	21,99
4.1.6.3	**ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO**		
4.1.6.3.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
4.1.6.3.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	un	21,00
4.1.6.4	**SISTEMA DE EXTINTORES**		
4.1.6.4.1	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS), CAPACIDADE EXTINTORA 3A:40BC, CLASSE ABC. CP.01/22 - SINAPI (101911).	UN	2,00
4.1.6.4.2	SUPORTE DE PISO INOX PARA EXTINTOR PQS TIPO TORRE. IP.05/22	un	2,00
4.1.6.5	**ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO.**		
4.1.6.5.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4□□), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	15,39
4.1.6.5.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	1,00
4.1.6.5.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	6,00
4.1.6.5.4	Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo	m	9,00
4.1.6.5.5	Box reto em alumínio de 3/4"	un	18,00
4.1.6.5.6	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	un	9,00
4.1.6.5.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM. CP.02/22 - ORSE (744)	un	9,00
4.1.6.6	**FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS**		
4.1.6.6.1	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	42,58
4.1.6.7	**SERVIÇOS AUXILIARES**		
4.1.6.7.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	0,31
	ADITIVO 01		
2	**CANTEIRO DE OBRAS / TAXAS**		
2.5 (NOVO)	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	m³	40,00
3	**PAVIMENTO TÉRREO**		
3.1	**ÁREAS 2, 3 E 4**		
3.1.1	**ARQUITETURA**		
3.1.1.2	**ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS**		
3.1.1.2.18 (NOVO)	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	M/MÊS	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.1.2.19 (NOVO)	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	3,00
3.1.1.3	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
3.1.1.3.1	**ESQUADRIAS NOVAS**		
3.1.1.3.1.3	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	6,80
3.1.1.3.1.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	6,80
3.1.1.3.2	**ESQUADRIAS EXISTENTES APROVEITADAS**		
3.1.1.3.2.9 (NOVO)	PELÍCULA EM POLIESTER (INSUFILM) PARA VIDROS	M2	36,00
3.1.1.3.2.10 (NOVO)	VIDRO LAMINADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,21
3.1.1.3.2.11 (NOVO)	SUBSTITUIÇÃO DAS GUARNIÇÕES DE VEDAÇÃO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M	44,00
3.1.1.3.2.12 (NOVO)	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	2,50
3.1.1.5	**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1.1.5.6 (NOVO)	SOLEIRA EM GRANITO PRETO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM (SINAPI 98689)	M	5,28
3.1.2	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
3.1.2.3	**RALOS E CAIXAS SIFONADAS**		
3.1.2.3.2 (NOVO)	TAMPA CEGA EM INOX P/ CAIXA SIFONADA 150X150MM	UN	1,00
3.1.5	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO**		
3.1.5.1	**FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO**		
3.1.5.1.2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H,, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO.	UN	2,00
3.1.5.5	**SISTEMA DE EXAUSTÃO - EQUIPAMENTOS**		
3.1.5.5.5 (NOVO)	FILTROS INERCIAIS 50X50CM DE ACO INOX 304(COIFA DE COCCAO). FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
3.1.5.5.6 (NOVO)	Duto flexível em PVC para exaustão, 100mm	m	4,00
3.1.5.5.7 (NOVO)	Difusor de plástico, diâmetro 100mm	un	4,00
	ADITIVO 02		
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,50

40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (TEMPO PARCIAL 40%)	MES	0,60
2	**CANTEIRO DE OBRAS / TAXAS**		
2.1	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO, VOL. 5,0 M³, INCLSUIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. CP.10/20	UN	9,00
2.3	Montagem de divisória tipo naval, exclusive material (fechamento térreo)	m²	93,54
2.5	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	m³	45,00
3	**PAVIMENTO TÉRREO**		
3.1	**ÁREAS 2, 3 E 4, PAREDES DE BLOCO DE VIDRO E DGP**		
3.1.1	**ARQUITETURA**		
3.1.1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
3.1.1.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,68
3.1.1.1.7	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	35,03
3.1.1.1.8	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,53
3.1.1.1.9	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	2,00
3.1.1.1.14 (NOVO)	Demolição de divisórias tipo naval	m²	16,79
3.1.1.1.15 (NOVO)	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m²	4,42
3.1.1.2	**ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS**		
3.1.1.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	5,74
3.1.1.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CLEAN LISO INCOLOR TRANSPARENTE OU FOSCO, DE 8X19X19CM, ESTRUTURADA COM VERGALHÕES EM FIBRA DE VIDRO, CONSTRUÍDA COM ARGAMASSA ESPECÍFICA PARA BLOCO DE VIDRO. SINAPI (101164) - CP.11/21	m²	5,62
3.1.1.2.5	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, MEDINDO 9X9CM. SINAPI (93204). CP.12/21	M	6,75
3.1.1.2.6	PILARETE PARA REFORÇO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, MEDINDO 9X15CM. SINAPI (93204) - CP.12/21	M	2,55
3.1.1.2.8	CORTE E MONTAGEM DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL (Adaptada da SINAPI 96359) (ABERTURA DE VÃO EM PAREDE EXISTENTE)	m²	10,93
3.1.1.2.15	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	38,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.1.2.16	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	77,02
3.1.1.3	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
3.1.1.3.1	**ESQUADRIAS NOVAS**		
3.1.1.3.1.3	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	8,27
3.1.1.3.1.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	8,27
3.1.1.3.1.5	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ARREMATE DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORSE (3142) - CP.11/21.	m	49,08
3.1.1.3.1.11	PORTA DE MADEIRA 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, SEMI-OCA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22.	un	3,00
3.1.1.3.1.13 (NOVO)	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	m²	4,34
3.1.1.3.1.14 (NOVO)	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	15,96
3.1.1.3.2	**ESQUADRIAS EXISTENTES APROVEITADAS**		
3.1.1.3.2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	9,45
3.1.1.3.2.2	ASSENTAMENTO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA, 90X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR NOVO. SINAPI (100675) - CP.11/21	UN	5,00
3.1.1.3.2.6	REMOÇÃO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	8,11
3.1.1.3.2.7	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO, COMPLETA, SEM FORNECIMENTO	m²	6,05
3.1.1.3.2.8	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M). ORSE (3142) - CP.11/21 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	m	32,20
3.1.1.3.2.13 (NOVO)	Mola hidráulica para porta de madeira	un	2,00
3.1.1.3.2.14 (NOVO)	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
3.1.1.4	**REVESTIMENTOS PARA PAREDES**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.1.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	5,74
3.1.1.4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	5,74
3.1.1.6	**FORROS**		
3.1.1.6.1	FORRO REMOVÍVEL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PLACAS. SINAPI (01.REVE.FORR.022/01). CP.05/21	m²	15,53
3.1.1.6.4 (NOVO)	Visita para forro em drywall	un	3,00
3.1.1.7	**BANCADAS E COMPLEMENTOS**		
3.1.1.7.1	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTE, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	3,72
3.1.1.7.6 (NOVO)	Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	m	7,74
3.1.1.8	**PINTURA**		
3.1.1.8.1	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	19,94
3.1.1.8.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	30,75
3.1.1.8.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	242,02
3.1.1.8.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	242,02
3.1.1.8.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	242,02
3.1.1.8.11 (NOVO)	PINTURA EPOXI 2 DEMÃOS	m²	10,26
3.1.1.9	**SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS**		
3.1.1.9.2	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	110,02
3.1.1.9.3 (NOVO)	RECOMPOSIÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA GRAUTE CIMENTÍCIO INDUSTRIALIZADA, AUTONIVELANTE, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.	m²	1,08
3.1.2	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
3.1.2.2	**DRENO AR-CONDICIONADO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.2.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	15,00
3.1.2.2.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	2,00
3.1.2.2.8	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	15,00
3.1.3	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.1.3.2	**FIOS E CABOS ELÉTRICOS**		
3.1.3.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00
3.1.3.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
3.1.3.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
3.1.3.4	**INTERRUPTORES E TOMADAS**		
3.1.3.4.11 (NOVO)	TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"	UN	35,00
3.1.3.5	**QUADROS ELÉTRICOS E PROTEÇÕES**		
3.1.3.5.3	QDE-RES. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, TC400-5A, MULTIMEDIDOR, BARRAMENTOS - 375A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.12/21	UN	- 1,00
3.1.3.5.4	QDE-LAN. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, TC100-5A, MULTIMEDIDOR, BARRAMENTOS - 120A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.01/22	UN	- 1,00
3.1.3.5.7 (NOVO)	QDE-RES. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, TC400-5A, MULTIMEDIDOR, BARRAMENTOS - 375A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.12/21	un	1,00
3.1.3.5.8 (NOVO)	QDE-LAN. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, TC100-5A, MULTIMEDIDOR, BARRAMENTOS - 120A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.01/22	un	1,00
3.1.3.5.9 (NOVO)	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
3.1.3.5.10 (NOVO)	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	36,00
3.1.3.5.11 (NOVO)	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
3.1.3.5.12 (NOVO)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.1.4	**INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO**		
3.1.4.2	**CABOS**		
3.1.4.2.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	691,99
3.1.5	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO**		
3.1.5.1	**FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO**		
3.1.5.1.2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H,, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO.	UN	1,00
3.1.5.1.3	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	1,00
3.1.5.1.4 (NOVO)	Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo hiwall, capacidade de 3 TR, 220V, inclusive controle remoto - fornecimento	UN	1,00
3.1.5.2	**TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM / DESMONTAGEM - SISTEMA VRF**		
3.1.5.2.7	Instalação de ar condicionado vrf (parede). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	1,00
3.1.5.2.9	Desinstalação de unidade evaporadora de condicionador de ar tipo parede ou teto.	UN	1,00
3.1.5.3	**TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM - SISTEMA SPLIT**		
3.1.5.3.1	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
3.1.5.3.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. - SINAPI (97330) - CP.02/22	M	5,00
3.1.5.3.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - CP.02/22	M	15,00
3.1.5.3.6	Instalação de ar condicionado split, inverter hi-wall (parede). - SINAPI (103250). - CP.02/22	UN	1,00
3.1.5.3.7	Instalação de ar condicionado split cassete (teto). - SINAPI (103271) - CP.02/22	UN	1,00
3.1.6	**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO**		
3.1.6.1	**REMOÇÕES / RELOCAÇÕES**		
3.1.6.2	**SISTEMA SPRINKLER**		
3.1.6.2.33 (NOVO)	CANOPLA PARA SPRINKLER	UN	39,00

45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.2	**ÁREA 1**		
3.2.4	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO**		
3.2.4.1	**FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO**		
3.2.4.1.4	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	1,00
3.2.4.2	**TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM - SISTEMA SPLIT**		
3.2.4.2.1	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
3.2.4.2.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
3.2.4.2.6	Instalação de ar condicionado split, inverter hi-wall (parede). - SINAPI (103250). - CP.02/22	UN	1,00
4	**3º PAVIMENTO**		
4.1	**ÁREAS 5, 6, 7 e 8 E CORREGEDORIA**		
4.1.1	**ARQUITETURA**		
4.1.1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
4.1.1.1.1	CORTE E MONTAGEM (EXCLUSIVE MATERIAIS) DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL (Adaptada da SINAPI 96359) (ABERTURA DE VÃO EM PAREDE EXISTENTE)	m²	2,50
4.1.1.1.5 (NOVO)	REMOCAO DE PAPEL DE PAREDE,INCLUSIVE LIMPEZA DO EXCESSO DE COLA NA PAREDE	m²	136,65
4.1.1.2	**ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS**		
4.1.1.2.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	2,20
4.1.1.2.2	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017	M	7,00
4.1.1.3	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
4.1.1.3.3	REMOÇÃO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	2,20
4.1.1.3.6	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	2,50
4.1.1.3.9	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ARREMATE DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORSE (3142) - CP.11/21	m	14,00
4.1.1.4	**PINTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
4.1.1.4.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	5,09
4.1.1.4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	5,09
4.1.1.4.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	5,09
4.1.1.6	**FORRO**		
4.1.1.6.1	FORRO REMOVÍVEL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PLACAS. SINAPI (01.REVE.FORR.022/01). CP.01/22	m²	163,06
4.1.5	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**		
4.1.5.3	**SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS**		
4.1.5.3.1	DESCARGA E TRANSPORTE VERTICAL DE UNIDADE CONDENSADORA 20,0HP SISTEMA VRF, DO PAV. TÉRREO ATÉ ÁREA TÉCNICA NO 3º PAV. CP.01/22	UN	- 1,00
4.1.5.3.2 (NOVO)	DESCARGA E TRANSPORTE VERTICAL DE UNIDADE CONDENSADORA 20,0HP SISTEMA VRF, DO PAV. TÉRREO ATÉ ÁREA TÉCNICA NO 3º PAV, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK	UN	1,00
5	**LIMPEZA FINAL**		
5.1 (NOVO)	LIMPEZA FINAL DA OBRA (SINAPI 9537)	m²	774,79
	ADITIVO 03		
4	**3º PAVIMENTO**		
4.1	**ÁREAS 5, 6, 7 e 8**		
4.1.3.2	**FIOS E CABOS ELÉTRICOS**		
4.1.3.2.3 (NOVO)	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	265,00
4.1.3.2.4 (NOVO)	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI (72263) - CP.09/21	UN	10,00

Salvador, 24 de janeiro de 2024.

Ana Paula Araújo
Analista Técnico – Engenharia Civil
Coordenação de Projetos – DEA/MPBA
Fiscal do Contrato

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211380/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 211380/2023
26/01/2024, 16:48
Chave de Impressão: xyy2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 47 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

212698/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA**
Registro: **45281BA** RNP: **0500130175**
Título profissional: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20230599828** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEP CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. ME**

Contratante: **QUATTRO PATRIMONIAL LTDA** CPF/CNPJ: **26.678.845/0001-24**
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES Nº: SN
Complemento: KM 525 BR 324 Bairro: LIMOEIRO
Cidade: FEIRA DE SANTANA UF: BA CEP: 44097324
Contrato: 001/2023 Celebrado em: 30/06/2023
Valor do contrato: R$ 1.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES Nº: SN
Complemento: KM 525 BR 324 Bairro: LIMOEIRO
Cidade: FEIRA DE SANTANA UF: BA CEP: 44097324
Coordenadas Geográficas: -12.310083, -38.885298
Data de início: 30/06/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Industrial
Proprietário: QUATTRO PATRIMONIAL LTDA CPF/CNPJ: 26.678.845/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 88885.17 metro quadrado;

Observações

Construção de Muro de Fechamento da Área do Condomínio e Alvenaria de Contenção dos Galpões

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA DE ÁRVORE, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL REQUERENTE.
- CONSIDERAR MANUTENÇÃO DE POSTES, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 30/06/2023 À 30/06/2024 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 30/06/2023 ATÉ 27/12/2023, CONFORME ATESTADO E LAUDO ANEXO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

212698/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 212698/2023
07/02/2024, 22:00
zZx4y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: zZx4y

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **MEP CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME** com sede na Rua Barão de Cotegipe, 739, Centro, CEP 44.001-170, Cidade Feira de Santana, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.777.180/0001-55, executou para **QUATTRO PATRIMONIAL LTDA**, com sede na Avenida Luis Eduardo Magalhães, s/nº, bairro: Limoeiro, CEP 44.097-324, Cidade: Feira de Santana, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº. 26.678.845/0001-24, os serviços de Construção de Muro de Fechamento da Área do Condomínio e Alvenaria de Contenção dos Galpões, em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT. Consta declaração em anexo emitida pelo engenheiro CLAUDIONOR SOUZA AS SILVA JÚNIOR, CREA: 051960132-7.

Dados do Contrato:

Data de Assinatura: 30/06/2023
Vigência do Contrato: 366 dias
Prazo de Execução: 366 dias
Período: 30/06/2023 a 30/06/2024
Área da Construção: 200.000 m²
Serviços Executados: Execução de Projeto e Instalação de Equipamentos de Combate a Incêndio para Adequação dos Galpões e Área Comum Condomínio ao PPCI.

Nº do Contrato: 001/2023
Valor: R$ 1.000.000,00
Empresa contratada/executora: MEP CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME
CNPJ: 22.777.180/0001-55, localizada/endereço: Rua Barão de Cotegipe, 739, Centro, CEP: 44.001-170, Feira de Santana/BA
Período do contrato: 30/06/2023 a 30/06/2024
Período(s) parcialmente executado(s): 30/06/2023 ao 27/12/23
Endereço da obra: Avenida Luís Eduardo Magalhães, s/nº, Km 525, bairro: Limoeiro, CEP 44.097-324, Cidade: Feira de Santana, Estado da Bahia
Profissional Responsável Técnico: Engenheiro Civil, Antonio Cavalcante Lins e SIlva
ART: BA.20230599828

Contratante:
Razão Social: QUATTRO PATRIMONIAL LTDA CNPJ: 26.678.845/0001-24
Endereço: Av. Luis Eduardo Magalhães, s/nº, Km 525, Limoeiro, CEP: 44.097-324, Feira de Santana/BA

Contratado:
Razão Social: MEP CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME CNPJ: 22.777.180/0001-55
Endereço: Rua Barão de Cotegipe, 739, Centro, CEP: 44.001-170, Feira de Santana/BA

QUATTRO PATRIMONIAL LTDA
26.678.845/0001-24
Endereço: Av. Luis Eduardo Magalhães, s/nº, Km 525, Limoeiro, CEP: 44.097-324, Feira de Santana/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212698/2023, emitida em 07/02/2024

Certidão nº 212698/2023
08/02/2024, 15:54
Chave de Impressão: zZx4y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 7 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	ADM		
1.0	**ADM DE OBRAS**		
1.1	Engenheiro civil júnior com encargos complementares	Mês	6,00
1.2	Encarregado geral de obras com encargos complementares	Mês	6,00
1.3	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	Mês	6,00
1.4	Veículo Utilitário	Mês	6,00
1.5	Caminhão Cesto Aéreo com 13m	Mês	6,00
	OBRA		
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	Tapume em telha de aço galvalume, simples, ondulada, não pintada, OND 18, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusive pintura	m²	800,00
3.0	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURA**		
3.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m³	247,40
3.2	Estaca escavada mecanicamente - Ø = 200 a 250mm, com concreto fck = 21 Mpa e armadura CA-50 e CA-60	m	2.264,00
3.2	Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	7.813,10
3.3	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	2.409,28
3.4	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos	m²	257,85
3.5	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento	m²	132,28
3.6	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m³	311,15
3.7	Execução de Pilares em Concreto Armado	m³	61,85
3.8	Execução de Vigas em Concreto Armado	m³	185,55

QUATTRO PATRIMONIAL LTDA
26.678.845/0001-24
Endereço: Av. Luis Eduardo Magalhães, s/nº, Km 525, Limoeiro, CEP: 44.097-324, Feira de Santana/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212698/2023, emitida em 07/02/2024

Certidão nº 212698/2023
08/02/2024, 15:54
Chave de Impressão: zZx4y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 7 folhas

3.9	Estrutura em Stell-Frame	m²	1250,00
4.0	**ALVENARIA PARA CONTENÇÂO DOS GALPÕES**		
4.1	Alvenaria bloco concreto estrutural 19x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 20cm	m²	4.892,25
5.0	**ALVENARIA DE FECHAMENTO**		
5.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m²	1.542,50
5.2	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m²	2.4500,42
5.3	Parede em Painel Termo Acústica	m²	1.542,50
6.0	**PISO**		
6.1	Execução de piso de concreto, com acabamento superficial, espessura de 15 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada	m²	7.000,00
7.0	**COBERTURA**		
7.1	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 12 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_07/2019	un	10,00
7.2	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	1.250,00
7.2	Transporte horizontal manual, de telha termoacústica ou telha de aço zincado (unidade: m2xkm). af_07/2019	m2xkm	125.000,00
7.2	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m²	1.250,00
7.4	Cumeeira termoacústica	m	150,00
8.0	**INSTALAÇÕES**		
8.1	Manutenção de Postes	un	1500,00
8.2	Manutenção de Torres	un	100,00
8.3	Colocação de Refletores	un	100,00
8.4	Colocação de Braços de Iluminação	un	100,00
8.5	Colocação de Reatores	un	100,00
7.0	**SEGURANÇA**		
7.1	Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 610 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação	m	1.978,45
	DIVERSOS		
8.0	**JARDINAGEM**		

QUATTRO PATRIMONIAL LTDA
26.678.845/0001-24
Endereço: Av. Luis Eduardo Magalhães, s/nº, Km 525, Limoeiro, CEP: 44.097-324, Feira de Santana/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212698/2023, emitida em 07/02/2024

Certidão nº 212698/2023
08/02/2024, 15:54
Chave de Impressão: zZx4y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 7 folhas

8.1	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	m²	150.000,00
8.2	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018	un	625,00
9.0	**PROJETOS EM BIM**		
9.1	Projeto em Estrutura em Concreto Armado	m²	100.000,00
9.2	Projeto em Estrutura Metálica	m²	40.000,00
9.3	Projeto de Instalações Hidráulicas	m²	100.000,00
9.4	Projeto de Instalações de Esgoto Sanitário	m²	100.000,00
9.5	Projeto de Drenagem de Águas Pluviais	m²	100.000,00
10.0	**ORÇAMENTO**		
10.1	Elaboração de Planilha Orçamentaria, Especificação Técnica, Composição de Preço Unitário, Cronograma Físico e Financeiro em BIM	m²	200.000,00

Atestamos, ainda, que o profissional executou satisfatoriamente os serviços dentro dos padrões técnicos e de acordo com as condições contratuais estabelecidas.

Feira de Santana, 22 de Janeiro de 2024.

Luiz Alberto Andrade Leal Junior
Sócio
QUATTRO PATRIMONIAL
LTDA CNPJ: 26.678.845/0001-24

QUATTRO PATRIMONIAL LTDA
26.678.845/0001-24
Endereço: Av. Luis Eduardo Magalhães, s/nº, Km 525, Limoeiro, CEP: 44.097-324, Feira de Santana/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212698/2023, emitida em 07/02/2024

Certidão nº 212698/2023
08/02/2024, 15:54
Chave de Impressão: zZx4y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 7 folhas

DECLARAÇÃO

A presente declaração tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de serviços de Construção de Muro de Fechamento da Área do Condomínio e Alvenaria de Contenção dos Galpões, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela empresa QUATTRO PATRIMONIAL LTDA com sede na Avenida Luís Eduardo Magalhães, s/nº, Km 525, bairro: Limoeiro, CEP 44.097-324, Cidade: Feira de Santana, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 26.678.845/0001-24

A presente declaração tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela QUATTRO PATRIMONIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.461.699/0001-80, sediada a Avenida Luís Eduardo Magalhães, s/nº, Km 525, Limoeiro, Feira de Santana/BA, CEP: 44.097-324.

No período de 30/06/2023 a 27/12/2023.

Dados do Contrato:

Data de Assinatura: 30/06/2023
Vigência do Contrato: 366 dias
Prazo de Execução: 366 dias
Período: 30/06/2023 a 30/06/2024
Área da Construção: 200.000 m²
Serviços Executados: Execução de Projeto e Instalação de Equipamentos de Combate a Incêndio para Adequação dos Galpões e Área Comum Condomínio ao PPCI.

Nº do Contrato: 001/2023
Valor: R$ 1.000.000,00
Empresa contratada/executora: MEP CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME
CNPJ: 22.777.180/0001-55, localizada/endereço: Rua Barão de Cotegipe, 739, Centro, CEP: 44.001-170, Feira de Santana/BA
Período do contrato: 30/06/2023 a 30/06/2024
Período(s) parcialmente executado(s): 30/06/2023 ao 27/12/23
Endereço da obra: Avenida Luís Eduardo Magalhães, s/nº, Km 525, bairro: Limoeiro, CEP 44.097-324, Cidade: Feira de Santana, Estado da Bahia
Profissional Responsável Técnico: Engenheiro Civil, Antonio Cavalcante Lins e SIlva
ART: BA.20230599828

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ DIA/MÊS/ANO (percentual concluído): 50%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	ADM		
1.0	**ADM DE OBRAS**		
1.1	Engenheiro civil júnior com encargos complementares	Mês	6,00
1.2	Encarregado geral de obras com encargos complementares	Mês	6,00
1.3	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	Mês	6,00
1.4	Veículo Utilitário	Mês	6,00
1.5	Caminhão Cesto Aéreo com 13m	Mês	6,00
	OBRA		
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212698/2023, emitida em 07/02/2024

Certidão nº 212698/2023
08/02/2024, 15:54
Chave de Impressão: zZx4y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 7 folhas

2.1	Tapume em telha de aço galvalume, simples, ondulada, não pintada, OND 18, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusive pintura	m²	800,00
3.0	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURA**		
3.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m³	247,40
3.2	Estaca escavada mecanicamente - Ø = 200 a 250mm, com concreto fck = 21 Mpa e armadura CA-50 e CA-60	m	2.264,00
3.2	Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	7.813,10
3.3	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	2.409,28
3.4	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos	m²	257,85
3.5	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento	m²	132,28
3.6	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m³	311,15
3.7	Execução de Pilares em Concreto Armado	m³	61,85
3.8	Execução de Vigas em Concreto Armado	m³	185,55
3.9	Estrutura em Stell-Frame	m²	1250,00
4.0	**ALVENARIA PARA CONTENÇÂO DOS GALPÕES**		
4.1	Alvenaria bloco concreto estrutural 19x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 20cm	m²	4.892,25
5.0	**ALVENARIA DE FECHAMENTO**		
5.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m²	1.542,50
5.2	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m²	2.4500,42
5.3	Parede em Painel Termo Acústica	m²	1.542,50
6.0	**PISO**		
6.1	Execução de piso de concreto, com acabamento superficial, espessura de 15 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada	m²	7.000,00
7.0	**COBERTURA**		
7.1	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 12 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_07/2019	un	10,00
7.2	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	1.250,00
7.2	Transporte horizontal manual, de telha termoacústica ou telha de aço zincado (unidade: m2xkm). af_07/2019	m2xkm	125.000,00
7.2	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m²	1.250,00
7.4	Cumeeira termoacústica	m	150,00
8.0	**INSTALAÇÕES**		
8.1	Manutenção de Postes	un	1500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212698/2023, emitida em 07/02/2024

Certidão nº 212698/2023
08/02/2024, 15:54
Chave de Impressão: zZx4y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 7 folhas

8.2	Manutenção de Torres	un	100,00
8.3	Colocação de Refletores	un	100,00
8.4	Colocação de Braços de Iluminação	un	100,00
8.5	Colocação de Reatores	un	100,00
7.0	**SEGURANÇA**		
7.1	Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 610 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação	m	1.978,45
	DIVERSOS		
8.0	**JARDINAGEM**		
8.1	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	m²	150.000,00
8.2	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018	un	625,00
9.0	**PROJETOS EM BIM**		
9.1	Projeto em Estrutura em Concreto Armado	m²	100.000,00
9.2	Projeto em Estrutura Metálica	m²	40.000,00
9.3	Projeto de Instalações Hidráulicas	m²	100.000,00
9.4	Projeto de Instalações de Esgoto Sanitário	m²	100.000,00
9.5	Projeto de Drenagem de Águas Pluviais	m²	100.000,00
10.0	**ORÇAMENTO**		
10.1	Elaboração de Planilha Orçamentaria, Especificação Técnica, Composição de Preço Unitário, Cronograma Físico e Financeiro em BIM	m²	200.000,00

Feira de Santana, 25 de Janeiro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
CLAUDIONOR SOUZA DA SILVA JUNIOR
Data: 07/02/2024 17:15:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLAUDIONOR SOUZA SILVA JÚNIOR
CPF: 084.192.404-00 CREA: 051960132-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212698/2023, emitida em 07/02/2024

Certidão nº 212698/2023
08/02/2024, 15:54
Chave de Impressão: zZx4y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2024 e contém 7 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214580/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA**
Registro: **45281BA** RNP: **0500130175**
Título profissional: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20240640073** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **REICH ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.635.089/0001-16**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº: 154
Complemento: Bairro: AQUIDABÃ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40045050
Contrato: 13/2023 Celebrado em: 30/03/2023
Valor do contrato: R$ 3.409.554,25 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DA BANANEIRA Nº: SN
Complemento: PIER Bairro: BANANEIRAS (ILHA DE MARÉ)
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 42500500
Coordenadas Geográficas: -12.752060, -38.516787
Data de início: 15/06/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR CPF/CNPJ: 10.635.089/0001-16

Atividade Técnica: **16 - Execução** ENGENHARIA COSTEIRA > PORTOS E MARINAS > DE PORTOS E MARINAS > #TOS_8.1.1.1 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA MARÍTIMA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ENGENHARIA COSTEIRA > PORTOS E MARINAS > DE PORTOS E MARINAS > #TOS_8.1.1.3 - OBRAS ESPECIAIS DE PORTOS MARÍTIMOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Construção do Pier de Bananeiras na Ilha de Maré - Salvador/BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE: 01/06/2023 A 09/01/2024 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 01/06/2023 A 15/12/2023, CONFORME ATESTADO ANEXO.
- O RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE TEM RESPONSABILIDADE TÉCNICA COM A EMPRESA REICH ENGENHARIA LTDA DESDE 27/08/2020.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214580/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 214580/2024
11/01/2024, 15:42
yBACW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: yBACW

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO PARCIAL

O Superintendente da Superintendência de Obras Públicas – SUCOP, com sede Av. Marechal Castelo Branco, 154 - Aquidabã- CEP 40045-050, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº10.635.089/0001-16, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo eSalvador **nº248593/2023**, atesta que a Empresa **REICH ENGENHARIA LTDA,** inscrita no CNPJ **sob o nº22.938.566/0001-00,** estabelecida na Rua Carlos Alberto de Oliveira, 186, Quadra D, Lotes 22, 23 e 36, Jardim Santa Júlia, Itinga, Lauro de Freitas, Salvador/BA - CEP 42738-610, sendo representante legal o **Sr. Magno Bittencourt Rocha,** CPF 010.612.365-36 executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desempenho técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA:	**REICH ENGENHARIA LTDA**
RESPONSÁVEIS TÉCNICO:	ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA Eng. Civil RNP: 0500130175 CREA/BA: 45281 LEANDRO JAYME BANDARRA BARBOSA Eng. Civil RNP: 0514667303
CONTRATO:	013/2023
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DO PIER DA BANANEIRAS NA ILHA DE MARÉ, SALVADOR, BAHIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	10293/2023
ASSINATURA:	30/03/2023
VALOR TOTAL:	R$2.728.872,37(contrato) + R$680.681,88(2ºAditivo) = **R3.409.554,25 (três milhões, quatrocentos e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais, vinte e cinco centavos)**
VALOR MEDIDO:	**R$3.255.481,24 (três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais, vinte e quatro centavos)**
PRAZO:	180(contrato) + 60(1°Aditivo) = **240(duzentos e quarenta)dias**
INÍCIO DOS SERVIÇOS:	01/06/2023
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/06/2023 a 15/12/2023
1° ADITIVO (prazo):	**60(sessenta) dias, iniciando em 11/11/23 a 09/01/24,**
2° ADITIVO (valor):	R$680.681,88(seiscentos e oitenta mil, seiscentos e oitenta e um reais, oitenta e oito centavos), em 07/12/23;

Rafael L. Araujo
Gerente de obras de Infraestrutr.
SUCOP / GEOBI

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Moira Moya Mariano
Gerente
A 12116 / DGEVIM / SUCOP

1

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214580/2024, emitida em 11/01/2024

Certidão nº 214580/2024
11/01/2024, 18:31
Chave de Impressão: yBACW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2024 e contém 6 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **248593/2023**, Contrato 013/2023

SERVIÇOS REALIZADOS

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES		
SERVIÇOS INICIAIS/ CANTEIRO		
PLACA DE OBRA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	18,00
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	132,00
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	25,00
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UND.	1,00
CERCA DE SINALIZAÇÃO COM TELA PVC E SINALIZADOR, UTILIZAÇÃO 4 VEZES, H=1,20m	M	70,00
SERVIÇOS AUXILIARES		
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	MÊS	2,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ATÉ CABOTO)	UND.	1,18
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND.	1,19
FUNDAÇÕES		
ESTACAS		
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3mm D = 400mm - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - COM ESCAVAÇÃO - CONFECÇÃO E CRAVAÇÃO	M	221,83
ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31cm, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	M	64,00
ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 41cm, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	M	221,83
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0mm. AF_09/2021	KG	245,90
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO 16,0mm. AF_09/2021_P	KG	3.206,15
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO 20,0mm. AF_09/2021_P	KG	2.485,10
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40cm. AF_05/2021	UND.	32,00
BLOCOS		
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO (SUSPENSO), EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=17mm, 2 UTILIZAÇÕES	M2	107,30

Rafael D. L. Araujo
Gerente de Obras de Infraestrutura
SUCOP/ GEOBI

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Alziria Reis Mariano
Gerente
CREA 12116 / D

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214580/2024, emitida em 11/01/2024

Certidão nº 214580/2024
11/01/2024, 18:31
Chave de Impressão: yBACW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2024 e contém 6 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **248593/2023**, Contrato 013/2023

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA PONTILHÕES, PONTES E VIADUTOS DE CONCRETO ARMADO	M3	190,01
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	28,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.507,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	455,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	174,00
CONCRETO FCK = 40MPa, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600l. AF_05/2021	M3	23,13
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	23,13
PINTURA ADESIVA P/CONCRETO, A BASE DE RESINA EPÓXI (SIKADUR 32)	KG	160,95
ESTRUTURA		
VIGAS (PRÉ-MOLDADA)		
FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	585,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.184,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	481,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	65,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-335, MALHA 15x15cm, FERRO 8.0mm (5,37kg/m2), PAINEL 2,45x6,0m, TELCON OU SIMILAR	M2	357,08
CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	618,00
PROTENSÃO DE CORDOALHAS D = 12,7mm AÇO CP 190 RB	UND.	78,00
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20mm, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	61,10
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	61,10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15t - RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	3.120,00
CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE ATÉ 500Kn EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57t	UND.	13,00

Rafael D. L. Araujo
Gerente de obras de Infraestrutra
SUCOP / GEOBI

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 206[illegible]
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Alzira Moreira Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214580/2024, emitida em 11/01/2024

Certidão nº 214580/2024
11/01/2024, 18:31
Chave de Impressão: yBACW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2024 e contém 6 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **248593/2023**, Contrato 013/2023

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE (MÃO DE OBRA > GUINDASTE NA BALSA)	UND.	13,00
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM3	31,20
DRENO DE PVC D = 50mm PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: 2006408 SICRO)	M	16,00
CAPA DE CONCRETO		
FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	23,56
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-335, MALHA 15x15cm, FERRO 8.0mm (5,37kg/m2), PAINEL 2,45x6,0m, TELCON OU SIMILAR	M2	357,08
CONCRETO FCK=40Mpa, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600l. AF_05/2021	M3	26,81
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	26,81
JUNTA JEENE JJ 5020VV	M	30,00
PASSARELA/ PIER FLUTUANTE E RAMPA DE ACESSO		
RAMPA EM ALVENARIA DE PEDRA		
ALVENARIA DE PEDRA EM AMBIENTE MARÍTMO (SEM ESCAVAÇÃO)	M3	42,33
PASSARELA MÓVEL METÁLICA		
PASSARELA MÓVEL EM AÇO INOX 1200x150cm	UND.	1,00
PISO EM MADEIRA DE LEI	M2	10,50
PÍER FLUTUANTE		
PISO/DECK EM MADEIRA DE LEI	M2	24,00
PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ SPARLACK CETOL IPIRANGA OU SIMILAR - R1	m2	48,00
FLUTUADORES EM FIBRA DE VIDRO + EPS	M2	24,19
CUNHA DE AMARRAÇÃO EM INOX 10 POL	UND.	8,00
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO		
PAVIMENTAÇÃO		
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100x15x13x30cm (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	222,00
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 E=10cm	M3	34,43

Rafael D. L. Araujo
Gerente de obras de Infraestrutra
SUCOP / GEOBI

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Alzira Mugya Mariano
Gerente
CREA 1211G / DGEVIM / SUCOP

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214580/2024, emitida em 11/01/2024

Certidão nº 214580/2024
11/01/2024, 18:31
Chave de Impressão: yBACW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2024 e contém 6 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **248593/2023**, Contrato 013/2023

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 25MPa COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7cm, ARMADO C/TELA Q-138	M2	46,26
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	63,50
EQUIPAMENTOS URBANOS		
BANCO EM ALVENARIA DE PEDRA COM ASSENTO EM CONCRETO POLIDO CONFORME PROJETO	M	28,80
GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E MONTANTES EM TUBO DE AÇO INOX Ø=2 1/2" H=0,95m, COM ACABAMENTO POLIDO E 3 TUBOS INTERMEDIÁRIOS DE AÇO INOX Ø= 1", CONFORME PROJETO ESPECÍFICO. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	287,86
SUPORTE PARA APOIO DE BICICLETAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 2 1/2" - INCLUSO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO E PINTURA.	UND.	4,00
BALIZADOR DE CONCRETO ARMADO COM BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO E PINTURA CONFORME PROJETO	UND.	4,00
MESA C/TAMPO Ø=1,00m EM CONCRETO ARMADO POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40m, E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO Ø=0,40m, COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA GRAFITE DA CORAL OU SIMILAR.	UND.	3,00
PAISAGISMO		
INFRAESTRUTURA P/ ILUMINAÇÃO		
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25mm (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	143,00
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25mm (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND.	48,00
CAIXA DE PASSAGEM PVC 20x20cm, SISTEMA "X", COM TAMPA	UND.	7,00
TRANSPORTE DE MATERIAL E CHEGADA DE MATERIAL À OBRA		
TRANSPORTE ATÉ CABOTO		
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA - DMT 30,0km)	M3XKM	2.256,67
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30km (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA - DMT 30,0km)	M3XKM	2.256,67
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PEDREIRA - DMT 30,0KM)	M3XKM	2.694,87

Rafael D. L. Araújo
Gerente de obras de Infraestrutura
SUCOP / GEOBI

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Costa da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Alzira Moura Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214580/2024, emitida em 11/01/2024

Certidão nº 214580/2024
11/01/2024, 18:31
Chave de Impressão: yBACW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2024 e contém 6 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **248593/2023**, Contrato 013/2023

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
BALSA ESTACIONÁRIA E TRANSPORTE MARÍTIMO		
LOCAÇÃO DE BALSA PARA APOIO ESTACIONÁRIO – 18x07x1,60 (01 unidade)	MÊS	4,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM BIG BAGS, EM BALSA MARÍTIMA COM GUINDAUTO (MÃO DE OBRA)	M3	165,05
FORNECIMENTO DE BIG BAG's - CAP M3 (REUTILIZAÇÃO X2)	UND.	83,00
TRANSPORTE DE MATERIAS EM BALSA - CABOTO X ILHA DE MARÉ	MÊS	2,50
TRANSPORTE BARCO (SÃO TOMÉ DE PARIPE X ILHA DE MARÉ)	TON	224,08
TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 (ATÉ O BALSA E BALSA P/ OBRA)	M3	24,02

Salvador, 27 de dezembro de 2023.

Elaborado e conferido por:

Engª Alzira Huoya Mariano
Crea: 12116-D

Eng.º Raimundo Benedito Alves Leite
Diretor de Execução de Obras
Crea: 2064-8

Eng.º Rafael Dantas L. Araújo
Gerente de Obras de Infraestrutura
Crea: 93455

Eng.º Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente
Crea: 14063 -D

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214580/2024, emitida em 11/01/2024

Certidão nº 214580/2024
11/01/2024, 18:31
Chave de Impressão: yBACW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2024 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

244129/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA**
Registro: **45281BA** RNP: **0500130175**
Título profissional: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20240815468** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **REICH ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA** CPF/CNPJ: **00.399.857/0028-46**
Endereço do contratante: RUA COMISSÃO DO VALE, S/N Nº: S/N
Complemento: CODEVASF Bairro: PIRANGA
Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48900900
Contrato: 6.0489.00/2022 Celebrado em: 13/02/2023
Valor do contrato: R$ 10.289.047,04 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: CODEVASF - 6 Superintendência Regional - Diversos Municípios Bairro: DIVERSOS
Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48900900
Coordenadas Geográficas: -9.434164, -40.499994
Data de início: 03/08/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA CPF/CNPJ: 00.399.857/0028-46

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 8.00 unidade;

Observações

Exec.de: Fundações,Est.Metálica,Est.de Concreto,Inst.Elét.baixa tensão, Inst.Hidráulicas,Obras civis em geral.

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE: 03/08/2023 À 03/08/2024 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 03/08/2023 ATÉ 03/07/2024, CONFORME ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 244129/2024
16/07/2024, 20:31
c1y95

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: c1y95

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
6ª Superintendência Regional

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, 6ª Superintendência Regional, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.399.857/0028-46, situada na Av. Comissão do Vale do São Francisco, s/nº, Bairro Piranga, Juazeiro/BA, representada pelo Superintendente Miled Cussa Filho, CPF/MF nº 271.142.875-34, atesta que a empresa **REICH ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.938.566/0001-00, estabelecida na Rua Carlos Alberto de Oliveira, 186, Quadra D, Lotes 22, 23 e 36, Jardim Santa Júlia, Itinga, Lauro de Freitas/BA - CEP: 42738-610, sendo representante legal o Sr. Nicolas Moreira Fasceto, CPF/MF nº 012.711.295-23, executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por essa Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desempenho técnico.

EMPRESA: REICH ENGENHARIA LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTÔNIO CAVALCANTE LINS E SILVA - **CREA/BA:** 45281

CONTRATO Nº 6.0489.00/2022

ORDEM DE SERVIÇO: EM 03/08/2023

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 10.289.047,04

OBJETO CONTRATADO: Contratação de serviços de engenharia para execução de pátios de múltiplos usos com cobertura a serem executados nos municipios sob a área de atuação da 6a Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses (Termo aditivo de prazo em andamento)

PROCESSO CODEVASF Nº 59560.000220/2023-35

VALOR MEDIDO ATÉ O MOMENTO: R$ 6.101.623,99

PERÍODO DO ATESTO: DE 03/08/2023 A 03/07/2024

SERVIÇOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD Executada
0	ITENS ADITADOS		
0.1	PROJETO DE FUNDACOES ACIMA DE 400m2	m²	5.495,00
0.2	SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURAÇÃO MECANICA D=3	m	72,25
0.3	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro,0,50 x 0,19m	m²	235,26
0.4	Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático	m²	46,95
0.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	4.031,72
0.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	715,00
0.7	Bancada em granito Cinza Andorinha, e=2cm	m2	5,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 244129/2024, emitida em 16/07/2024

Certidão nº 244129/2024
17/07/2024, 08:35
Chave de Impressão: c1y95
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 12 folhas

CODEVASF
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
6ª Superintendência Regional

0.8	Peitoril linear em granito ou marmore, L=15cm , comprimento de ate 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. AF_11/2020	m	21,60
1	PROJETO EXECUTIVO		
1.1	-		0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA SEIS MESES DE OBRA	Global	4,79
2.2	PLACA DE OBRA (3,60M X 1,60M)	m²	25,92
2.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	17,64
2.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	70,00
2.5	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	70,00
2.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	km	700,00
2.7	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ENTRE 200 E 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	m²	6.427,54
2.8	TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20X	m²	0,00
2.9	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	7.462,00
2.10	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	5.330,00
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		
3.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	98,56
3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	350,04
3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	306,84
3.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADEDA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	222,53
4	FUNDAÇÕES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 244129/2024, emitida em 16/07/2024

Certidão nº 244129/2024
17/07/2024, 08:35
Chave de Impressão: c1y95
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 12 folhas

4.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCO SOBRE ESTACAS		
4.1.1	-	-	
4.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	386,41
4.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	556,08
4.1.4	-	-	0,00
4.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	119,33
4.1.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	8.333,19
4.1.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	8.277,72
4.1.8	-	-	
4.1.9	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	206,77
4.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	18,36
4.2.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	24,65
4.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	397,85
4.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	1,95
4.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	490,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 244129/2024, emitida em 16/07/2024

Certidão nº 244129/2024
17/07/2024, 08:35
Chave de Impressão: c1y95
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 12 folhas

4.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	838,22
4.2.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	398,14
4.2.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	33,30
5	SUPERESTRUTURA		
5.1	CONCRETO ARMADO - PILARES		
5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	864,20
5.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	834,96
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	2.381,04
5.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	3.135,64
5.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	1.263,24
5.1.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	57,66
5.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	734,72
5.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	27,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 244129/2024, emitida em 16/07/2024

Certidão nº 244129/2024
17/07/2024, 08:35
Chave de Impressão: c1y95
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 12 folhas

CODEVASF
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
6ª Superintendência Regional

5.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	777,24
5.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	1.112,96
5.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	385,84
5.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	646,02
5.2.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	45,87
5.3	CONCRETO ARMADO - VERGAS		
5.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	76,40
5.3.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	57,60
5.4	CONCRETO ARMADO - LAJE		
5.4.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	322,96
5.4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	86,58
5.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	694,56
5.4.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	12,72
5.5	CONCRETO ARMADO - PISO		
5.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	26,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 244129/2024, emitida em 16/07/2024

Certidão nº 244129/2024
17/07/2024, 08:35
Chave de Impressão: c1y95
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 12 folhas

CODEVASF
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
6ª Superintendência Regional

5.5.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m³	128,05
5.5.3	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	2.958,05
5.5.4	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	kg	5.483,89
5.5.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	2.958,05
5.5.6	Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de mastique de poliuretano MBT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto	m	1.034,00
5.6	ESTRUTURA METÁLICA		
5.6.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	kg	95.305,58
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		
6.1	ELEMENTOS VAZADOS		
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	251,40
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
6.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	1.404,01
6.2.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	m	268,40
7	ESQUADRIAS		
7.1	PORTAS DE ALUMÍNIO		
7.1.1	PM1 E PM2 - 90 cm x 210 cm - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18,26
7.2	ACESSÓRIOS		
7.2.1	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00
7.3	PORTAS EM ALUMÍNIO		
7.3.1	PA3 - 80x165 cm - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	13,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 244129/2024, emitida em 16/07/2024

Certidão nº 244129/2024
17/07/2024, 08:35
Chave de Impressão: c1y95
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 12 folhas

CODEVASF
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
6ª Superintendência Regional

7.3.2	PA4 - 70x165 cm - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	13,86
7.3.3	PA5 - 100x0,65 cm - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,30
7.4	JANELAS DE ALUMÍNIO		
7.4.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,96
8	SISTEMAS DE COBERTURA		
8.1	-	m²	0,00
8.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL - ESPESSURA 0,5MM.	m²	2.530,14
8.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. FECHAMENTO EM TELHA METÁLICA PERFURADA H=4,5M.	m²	1.223,70
8.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. FECHAMENTO EM TELHA METÁLICA PERFURADA H=1,5M.	m²	562,50
8.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.	m	231,90
8.6	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/8 "	m	894,00
8.7	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm	m	115,95
8.8	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA.	m²	2,16
9	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	1.109,65
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	195,93
9.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	84,84
10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO		
10.1	CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS, PLATIBANDA E CALHAS	m²	3.400,34
10.2	EMBOÇO PARA PAREDES INTERNAS TRAÇO 1:2:9 - PREPARO MECANICO - ESPESSURA 2,0 CM	m²	3.400,34
10.3	REBOCO FINO DESEMPENADO - ESPESSURA 0,5 CM	m²	2.842,76
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 32 X 45CM - INCL. REJUNTE.	m²	377,58
10.5	-	m²	0,00
10.6	-	m²	0,00
10.7	-	m²	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 244129/2024, emitida em 16/07/2024

Certidão nº 244129/2024
17/07/2024, 08:35
Chave de Impressão: c1y95
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 12 folhas

CODEVASF
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
6ª Superintendência Regional

11	SISTEMAS DE PISOS		
11.1	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 6 cm - áreas secas	m²	13,00
11.2	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 4 cm - áreas molhadas	m²	110,90
11.3	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 45 x 45 cm - incl. Rejunte	m²	123,90
11.4	Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 45x45 cm	m	19,20
11.5	Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm	m	28,00
12	PINTURAS E ACABAMENTOS		
12.1	Emassamento de teto com massa corrida PVA, 2 demãos	m²	120,32
12.2	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos	m²	55,02
12.3	Pintura em acrílico sobre teto, 2 demãos	m²	120,32
12.4	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas - branco gelo, 2 demãos	m²	1.113,53
12.5	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas - cinza claro, 2 demãos	m²	767,73
12.6	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas - azul claro, 2 demãos	m²	363,20
12.7	-	m²	0,00
12.8	Pintura de esmalte sintético para telha metálica fechamento - face externa - amarelo claro, 2 demãos	m²	1.378,30
12.9	Pintura de esmalte sintético para telha metálica fechamento - face externa - azul claro, 2 demãos	m²	407,90
12.10	Pintura de esmalte sintético para cantoneira metálica - azul claro, 2 demãos	m²	57,96
12.11	Pintura de esmalte sintético para cantoneira metálica - azul claro, 2 demãos	m²	49,32
12.12	Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos	m²	37,80
12.13	Pintura em esmalte sintético - cor cinza claro, 2 demãos	m²	250,50
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
13.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm	m	162,36
13.2	Tubo PVC soldável Ø 40 mm	m	0,70
13.3	Tubo PVC soldável Ø 50 mm	m	30,54
13.4	Tubo PVC soldável Ø 60 mm	m	36,96
13.5	Tubo PVC soldável Ø 75mm	m	12,56
13.6	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2"	un	2,00
13.7	Adaptador soldável longo com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2"	un	2,00
13.8	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4"	un	62,00
13.9	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2"	un	28,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 244129/2024, emitida em 16/07/2024

Certidão nº 244129/2024
17/07/2024, 08:35
Chave de Impressão: c1y95
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 12 folhas

CODEVASF
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
6ª Superintendência Regional

13.10	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/4"	un	14,00
13.11	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2"	un	4,00
13.12	Bucha de redução soldável curta 60mm-50mm	un	6,00
13.13	Bucha de redução soldável longa 50mm-25mm	un	6,00
13.14	Bucha de redução soldável longa 60mm-25mm	un	10,00
13.15	Bucha de redução soldável longa 60mm-50mm	un	2,00
13.16	Joelho 45 soldável - 25mm	un	4,00
13.17	Joelho 45 soldável - 75mm	un	2,00
13.18	Joelho 90 soldável - 25mm	un	92,00
13.19	Joelho 90 soldável - 50mm	un	14,00
13.20	Joelho 90 soldável - 60mm	un	8,00
13.21	Luva soldável 25mm	un	26,00
13.22	Luva soldável 50mm	un	8,00
13.23	Luva soldável 60mm	un	2,00
13.24	Joelho 90 soldável com rosca 25 x 3/4" mm	un	2,00
13.25	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4"	un	20,00
13.26	Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2"	un	14,00
13.27	Tê 90 soldável 25mm	un	12,00
13.28	Tê soldável 50mm	un	4,00
13.29	Tê soldável 60mm	un	18,00
13.30	Tê soldável 75mm	un	4,00
13.31	Tê de redução soldável 50mm - 25mm	un	6,00
13.32	Engate flexível plástico 1/2" - 30cm	un	20,00
13.33	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm	un	2,00
13.34	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4"	un	6,00
13.35	Registro de esfera 3/4"	un	2,00
13.36	Registro bruto de gaveta 2 1/2"	un	2,00
13.37	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"	un	4,00
13.38	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	un	12,00
13.39	Registro de pressão com canopla cromada 3/4"	un	16,00
13.40	Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia	un	4,00
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
41640	Tubo de PVC série R Ø100mm	m	100,00
41641	Tubo de PVC série R Ø150mm	m	90,00
41642	Tubo de PVC série RØ200mm	m	12,00
41643	Joelho 45° - 100mm	un	22,00
41644	Joelho 90° - 100mm	un	30,00
41645	Junção simples - 100mm - 100mm	un	2,00
14.2	ACESSÓRIOS		
41671	Caixa de inspeção em alvenaria 80x80x40 cm	un	10,00
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
15.1	Tubo de PVC rígido 100mm	m	50,18
15.2	Tubo de PVC rígido 40mm	m	59,92
15.3	Tubo de PVC rígido 50mm	m	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 244129/2024, emitida em 16/07/2024

Certidão nº 244129/2024
17/07/2024, 08:35
Chave de Impressão: c1y95
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 17/07/2024, às 08:35.

CODEVASF
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
6ª Superintendência Regional

15.4	Tubo de PVC rígido 75mm	m	7,32
15.5	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	4,00
15.6	Joelho PVC 45° 100mm	un	6,00
15.7	Joelho PVC 45° 50mm	un	14,00
15.8	Joelho PVC 45° 40mm	un	20,00
15.9	Joelho PVC 90° 75mm	un	4,00
15.10	Joelho PVC 90° 50mm	un	6,00
15.11	Joelho PVC 90° 40mm	un	4,00
15.12	Joelho PVC 90° com anel para esgoto secundário 40mm - 1 1/2"	un	4,00
15.13	Junção PVC simples 100mm-50mm	un	2,00
15.14	Junção PVC simples 100mm-100mm	un	4,00
15.15	Junção PVC simples 50mm-50mm	un	8,00
15.16	Junção PVC simples 40mm-40mm	un	4,00
15.17	Redução excêntrica PVC 100mm-75mm	un	4,00
15.18	Tê PVC sanitario 50mm-50mm	un	6,00
15.19	Tê PVC sanitario 75mm-75mm	un	4,00
15.20	Curva 90° curta 100 mm	un	14,00
15.21	Curva 90° curta 40 mm	un	24,00
15.22	Curva 90° longa 50 mm	un	6,00
15.23	Curva 90° longa 75 mm	un	4,00
15.24	Caixa sifonada 100x100x50mm	un	12,00
15.25	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	2,00
15.26	Caixa sifonada 150x185x75mm	un	4,00
15.27	Caixa de inspeção 60x60cm	un	11,00
15.28	Terminal de Ventilação 50mm	un	6,00
15.29	Terminal de Ventilação 75mm	un	4,00
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		
16.1	Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com acessórios	un	12,00
16.2	Mictório sifonado em louça com desgarga, Deca ou equivalente	un	4,00
16.3	Válvula de descarga com duplo acionamento, Deca ou equivalente	un	12,00
16.4	Válvula de descarga com acionamento por lavanca, Deca ou equivalente	un	4,00
16.5	Cuba de embutir oval em louça branca, Deca ou equivalente	un	12,00
16.6	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	un	4,00
16.7	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	un	16,00
16.8	Ducha higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente	un	4,00
16.9	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente	un	12,00
16.10	Torneira para lavatório com acionamento por alavanca, Deca ou equivalente	un	4,00
16.11	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	6,00
16.12	Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	3,00
16.13	Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 244129/2024, emitida em 16/07/2024

Certidão nº 244129/2024
17/07/2024, 08:35
Chave de Impressão: c1y95
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 17/07/2024, às 08:35.

CODEVASF
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
6ª Superintendência Regional

16.14	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	6,00
16.15	Cadeira articulada para banho, Deca ou equivalente	un	0,00
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
17.1	Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h	un	8,00
17.2	PLACA PVC ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 20x30cm COM BRAILLE	un	8,00
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V		
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
43101	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 14 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	2,00
43102	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00
43103	Quadro de medição	un	3,00
18.2	DISJUNTORES		
43132	Disjuntor monopolar termomagnético 10A	un	34,00
43133	Disjuntor monopolar termomagnético 13A	un	2,00
43134	Disjuntor monopolar termomagnético 32A	un	16,00
43135	Disjuntor bipolar termomagnético 25A	un	3,00
43136	Disjuntor tripolar termomagnético 20A	un	3,00
43137	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	un	3,00
43138	Interruptor bipolar DR - 25A	un	3,00
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
43160	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	740,80
43161	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	35,10
43162	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões	m	186,00
43163	Luva PVC rosca 3/4"	un	6,00
43164	Luva PVC rosca 1 1/4"	un	309,00
43165	Luva PVC rosca 3"	un	60,00
43166	Curva 90° longa 1 1/4"	un	3,00
43167	Caixa de passagem PVC 4x4"	un	34,00
43168	Caixa de passagem de sobrepor no teto aço pintada 100x100x80mm	un	4,00
40255	Caixa de passagem de embutir PVC 150X150X68mm	un	4,00
40620	Caixa de passagem de embutir PVC 250X323X74mm	un	2,00
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
43191	Condutor de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	3.217,50
43192	Condutor de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	132,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 244129/2024, emitida em 16/07/2024

Certidão nº 244129/2024
17/07/2024, 08:35
Chave de Impressão: c1y95
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 12 folhas

CODEVASF
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
6ª Superintendência Regional

43193	Condutor de cobre flexivel isolado, 6,0 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	573,50
43194	Condutor de cobre flexivel isolado, 16,0mm²,anti-chamas, 450/750 V	m	694,50
18.5	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
43221	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	14,00
43222	Condulete PVC 5 entradas 3/4" com tampa	un	18,00
43223	Condulete PVC Tipo C ou Tipo E	un	60,00
43224	Condulete PVC Tipo X ou Tipo C	un	18,00
43225	Interruptor 1 tecla simples	un	12,00
43226	Módulo de saída de fio (para chuveiro)	un	16,00
43227	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	60,00
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
19.1	Conector tipo terminal olhal para cabo #50 mm²	un	54,00
19.2	Conector para haste de aterramento tipo U com dupla rosca	un	60,00
19.3	Haste de Cobre 2,4 m x 5/8" copperweld	un	60,00
19.4	Cabo de cobre nu 50mm²	m	930,00
19.5	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	12,00
19.6	Parafuso 5/16" INOX cabeça sextavada com arruela	un	54,00
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MASTRO		
20.1	-	m³	0,00
20.2	-	un	0,00
21	SERVIÇOS FINAIS		
21.1	Limpeza de obra	m²	918,22

Juazeiro/BA, 03 DE JULHO DE 2024.

Atestado por:

Engº Felipe Araujo Silva Barbosa
Fiscal do Contrato
Registro Crea: 181408490-8
Matrícula CODEVASF: 1195000

Miled Cussa Filho
Superintendente Regional da 6ª SR
Matrícula CODEVASF: 1192906

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 244129/2024, emitida em 16/07/2024

Certidão nº 244129/2024
17/07/2024, 08:35
Chave de Impressão: c1y95
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 12 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

246775/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA**
Registro: **45281BA** RNP: **0500130175**
Título profissional: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20240831638** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **REICH ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS/BAHIA** CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA Rodolfo Queiroz Filho Nº: 55
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MADRE DE DEUS UF: BA CEP: 42600000
Contrato: Celebrado em: 25/10/2023
Valor do contrato: R$ 2.286.434,11 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: SN
Complemento: ATRACADOURO CENTRAL E APICUM Bairro: ILHA MARIA DA GUARDA
Cidade: MADRE DE DEUS UF: BA CEP: 42600000
Coordenadas Geográficas: -12.733333, -38.633333
Data de início: 01/11/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS/BAHIA CPF/CNPJ: 33.919.960/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #TOS_5.1.1.2 - ATRACADOUROS 52 - Execução de reforma 2.00 unidade;

Observações

Reforma e Requalificação do Atracadouro Central(da Igreja) e Reconstrução do Atracadouro de Apicum

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES DO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHERIA CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO CONTRATUAL TOTAL DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 01/11/2023 A 25/08/2024 E O PERÍODO PARCIALMENTE EXECUTADO ABRANGE DE 01/11/2024 ATÉ 01/07/2024, CONFORME O ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 246775/2024
20/08/2024, 07:32
za39C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: za39C

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **REICH ENGENHARIA LTDA**, CNPJ 01.22.938.566/0001-00, situada na Rua Carlos Alberto de Oliveira, nº. 186, Quadra D, Lotes 22, 23 e 36, Jardim Santa Júlia, Itinga, Lauro de Freitas/BA, CEP 42.738-610, executou para o **MUNICÍPIO de MADRE DE DEUS**, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ. 33.919.960/0001-09, com sede na Av. Rodolfo de Queiroz Filho, nº 55, Centro, de forma satisfatória, todas as exigências constantes no edital da Tomada de Preços nº 003/2023 e do Contrato Administrativo nº 201/2023, conforme abaixo descrito:

Flávio Augusto Pereira Oliveira
Secretário Municipal de Infraestrutura
CAU A20163-4
Matrícula: 910.389

Orlando de Souza Teixeira
Engenheiro Civil
CREA 25.502-D
Matrícula: 910.032

Processo Administrativo nº.:	317/2023
Contrato Administrativo nº:	*201/2023*
Execução:	*300 (trezentos) dias*
Início	*01/11/2023*
Término	*25/08/2024*
Período Atestado	*01/11/2024 a 01/07/2024*
Objeto:	Contratação de Empresa de Engenharia para Execução das Obras de Reforma e Requalificação do Atracadouro Central (da Igreja) e Reconstrução do Atracadouro do Apicum, Ambos Localizados na Ilha de Maria Guarda, Município de Madre de Deus/Ba.
Valor Inicial do Contrato:	R$ 1.833.945,68 *(um milhão oitocentos e trinta e três mil novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)*
Valor 2º. Termo Aditivo:	*R$ 452.488,43 (quatrocentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos).*
Valor Medido:	*R$ 1.805.679,79 (um milhão oitocentos e cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos)*

Prefeitura Municipal de Madre de Deus – Centro Administrativo
Av. Rodolfo de Queiroz Filho, 55, Centro, Madre de Deus – Bahia - Brasil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246775/2024, emitida em 20/08/2024

Certidão nº 246775/2024
21/08/2024, 08:10
Chave de Impressão: za39C
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2024 e contém 5 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsáveis Técnicos: *Engº. Civil : Antônio Cavalcante Lins e Silva*
CREA/BA nº: *0500130175*

Engº. Civil : Nicolas Moreira Fasceto
CREA/BA nº: *0508860040*

A Fiscalização dos serviços prestados, instituída pela **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** do contrato em referência, certifica que mantém o acompanhamento à execução do objeto do contrato supra.

O ESCOPO CONTRATUAL detalhado, executado pela Empresa **REICH ENGENHARIA LTDA**, compõem as seguintes atividades e produção técnica de projetos, conforme o relacionado abaixo:

Flávio Augusto Pereira Oliveira
Secretário Municipal de Infraestrutura
CAU A20163-4
Matrícula: 910.389

Orlando de Souza Teixeira
Engenheiro Civil
CREA 25.502-D
Matrícula: 910.032

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QTD CONTRATADA	QTD EXECUTADA
1.0	**MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO**			
1.1	Mobilização de pessoal, equipamentos, ferramentas, embarcações, etc.	un	1,00	1,00
1.2	Desmobilização de pessoal, equipamentos, ferramentas, embarcações, etc.	un	1,00	0,30
2.0	**CONJUNTOS DE CANTEIROS DE OBRA**			
2.1	Instalação de canteiro de obra marítima	un	1,00	1,00
2.2	Manutenção do conjunto de canteiros e custos com a administração local	mês	4,00	3,95
3.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
3.1	Controle tecnológico	mês	2,00	2,00
3.2	Locação topográfica	mês	1,00	1,00
4.0	**DEMOLIÇÕES PARCIAIS E RETIRADA DAS ESTRUTURAS**			
4.1	Demolição de concreto armado existente no mar - ESTRUTURAS SUBMERSAS	m³	8,31	8,31
4.2	Corte subaquático das armaduras das estacas existentes, pelo processo oxiarco	und	12,00	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246775/2024, emitida em 20/08/2024

Certidão nº 246775/2024
21/08/2024, 08:10
Chave de Impressão: za39C
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2024 e contém 5 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

5.0	**PONTE FIXA EXISTENTE - REFORMA E RECUPERAÇÃO**			
5.1	**Estrutura "in loco"**			
5.1.1	Forma e escoramento para encamisamento e concretagem "in loco"	m²	47,99	47,94
5.1.2	Armação de aço CA-50 e CA-60- fornecimento, corte,dobra e montagem	kg	2.352,00	2.352,00
5.1.3	Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	M³	4,40	4,30
5.2	**Estrutura de madeira para telhado**			
5.2.1	Pintura em Verniz naval - Guarda corpo em Eucalipto Tratado	m²	55,26	55,26
5.2.2	Pilares em Eucalilto Tratado - Pintura em Verniz naval	m²	25,32	25,32
5.2.3	Estrutura de madeira para telhado - Pintura em verniz naval	m²	112,50	112,50
5.2.4	Telhado com telhas de concreto colonial	m²	288,69	288,69
5.3	Pintura com alcatrão de hulha na face inferior das Estruturas - Laje, blocos e estacas BL1 a BL6	m²	104,39	104,39
6.0	**PONTE MÓVEL**			
6.1	Ponte móvel - Complemento do Fornecimento - 20% do valor total do equipamento	ud	0,20	0,20
6.2	Ponte móvel - Instalação	ud	1,00	0,80
7.0	**PÍER FLUTUANTE DE ATRACAÇÃO**			
7.1	**Tubulões guia**			
7.1.1	Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 500 mm - para passagem de lâmina d'água - confecção e posicionamento	m	160,00	155,00
7.1.2	Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 500 mm - aço ASTM A-36 - Cravação	m	80,00	79,00
7.1.3	Estaca metálica de 500mm - arrasamento e acabamento	ud	8,00	4,00
7.1.4	Reforço em tubos A36, ø 8 " - schedule 8mm - travamento das estacas de bordos	m	13,02	10,72
7.1.5	Armação de aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	4.553,95	4.442,60
7.1.6	Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica	kg	4.240,00	4.100,00
7.1.7	Argamassa/Concreto fck 40 Mpa bombeável - fornecimento, lançamento adensamento e cura (preenchimento das estacas)	m³	34,54	32,91
7.1.8	Anel de Concreto para Alargamento e Estabilização das Estacas	ud	8,00	7,20
7.2.	**Flutuante de atracação de 5,04 x 12,20m**			
7.2.1	Píer flutuante - Estimativa de custo proporcional ao custo total do equipamento, para complementar o Píer Flutuante, com os seguintes materiais e serviços: 04 cabeços, 08 guias em aço inox para estacas, aplicação de verniz cetol deck (20% do valor total do equipamento)	ud	1,00	0,95

Flávio Augusto Pereira Oliveira
Secretário Municipal de Infraestrutura
CAU A20163-4
Matrícula: 910.389

Orlando de Souza Teixeira
Engenheiro Civil
CREA 25.502-D
Matrícula: 910.032

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246775/2024, emitida em 20/08/2024

Certidão nº 246775/2024
21/08/2024, 08:10
Chave de Impressão: za39C
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2024 e contém 5 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

7.2.2	Píer Flutuante - instalação	ud	1,00	0,80
8.0	**SINALIZAÇÃO/ BALIZAMENTO NÁUTICO**			
8.1	Sinalização de atracadouro - fornecimento e instalação	ud	1,00	0,00

RECONSTRUÇÃO ATRACADOURO APICUM

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QTD CONTRATADA	QTD EXECUTADA
1.0	**MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO**			
1.1	Mobilização de pessoal, equipamentos, ferramentas, embarcações, etc.	un	1,00	1,00
1.2	Desmobilização de pessoal, equipamentos, ferramentas, embarcações, etc.	un	1,00	0,80
2.0	**CONJUNTOS DE CANTEIROS DE OBRA**			
2.1	Instalação de canteiro de obra marítima	un	1,00	1,00
2.2	Manutenção do conjunto de canteiros e custos com a administração local	mês	3,00	2,90
3.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
3.1	Controle tecnológico	mês	2,00	2,00
3.2	Locação topográfica	mês	1,50	1,50
4.0	**DEMOLIÇÕES PARCIAIS E RETIRADA DAS ESTRUTURAS**			
4.1	Demolição de concreto armado existente no mar - ESTRUTURAS SUBMERSAS	m³	14,74	14,74
4.2	Desmontagem manual de Cobertura em Telhas de Concreto, com reaproveitamento	m³	57,91	57,91
4.3	Desmontagem manual de Tesouras em Madeira da Cobertura, com reaproveitamento	m²	43,98	43,98
4.4	Transporte marítimo de bota-fora de entulhos	m³	14,74	14,74
4.5	Transporte de bota-fora em caçamba - DMT 30KM	ton x km	928,72	928,72
5.0	**PONTE FIXA EXISTENTE - REFORMA E RECUPERAÇÃO**			
5.1	**Estruturas em Concreto Armado - Encamisamento de Pilares e Estruturas Novas**			
5.1.1	Forma e escoramento para encamisamento e concretagem "in loco"	M²	62,78	62,49
5.1.2	Armação de aço CA-50 e CA-60- fornecimento, corte,dobra e montagem	kg	1.186,02	1.180,61
5.1.3	Concreto fck 40 Mpa bombeável - fornecimento, lançamento adensamento e cura	m³	12,98	12,64
5.1.4	Microconcreto fck 40 Mpa autoadensável - fornecimento, lançamento e cura (encamisamento de pilares da infraestrutura)	m³	2,82	2,82

Flávio Augusto Pereira Oliveira
Secretário Municipal de Infraestrutura
CAU A20163-4
Matrícula: 910.389

Orlando de Souza Teixeira
Engenheiro Civil
CREA 25.502-D
Mat: 910.032

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246775/2024, emitida em 20/08/2024

Certidão nº 246775/2024
21/08/2024, 08:10
Chave de Impressão: za39C
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2024 e contém 5 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

5.2	**Estrutura de madeira**			
5.2.1	Guarda corpo em Eucalipto Tratado	m	36,00	36,00
5.2.2	Pilares em Eucalipto Tratado - h=2,55m e ø18cm	und	14,00	14,00
5.2.3	Estrutura de madeira para telhado - montagem com 100% de reaproveitamento	m²	43,98	43,98
5.2.4	Telhado com telhas de concreto colonial - montagem com reaproveitamento de 70% - beiral 10cm	m²	57,91	57,91
5.3	Pintura com alcatrão de hulha - Ponte de Acesso, Vigas de Travamento e Pilares	m²	52,88	52,88
5.4	Luminária estanque, com proteção contra água, poeira ou impacto, incluindo instalações, para a ponte de acesso	ud	7,00	7,00
6.0	**PONTE MÓVEL**			
6.1	Ponte móvel - Fornecimento	ud	1,00	1,00
6.2	Ponte móvel - Transporte e Instalação	ud	1,00	1,00
7.0	**PÍER FLUTUANTE DE ATRACAÇÃO**			
7.1	**Guias para Estacas Tubulares**			
7.1.1	Guia de estacas em aço galvanizado à fogo, incluindo batedores em madeira	ud	4,00	4,00
7.2.	**Flutuante de atracação de 4,02 x 6,12m**			
7.2.1	Píer Flutuante - reforma: instalação de cabeços de amarração em aço inox, placa de proteção de curso dos roletes da Passarela Móvel, tratamento de assoalho e envernizamento de assoalho	ud	1,00	1,00
7.2.2	Píer Flutuante - instalação	ud	1,00	1,00
8.0	**SINALIZAÇÃO/ BALIZAMENTO NÁUTICO**			
8.1	Sinalização de atracadouro - fornecimento e instalação	ud	1,00	0,00
8.2	Refletores com instalação para iluminação do Píer	ud	2,00	0,00

Flávio Augusto Pereira Oliveira
Secretário Municipal de Infraestrutura
Arqtº. CAU 20.163-4

Flávio Augusto Pereira Oliveira
Secretário Municipal de Infraestrutura
CAU A20163-4
Matrícula: 910.389

Orlando de Souza Teixeira
Diretor de Departamento
Engº. Civil CREA 25.502

de Souza Teixeira
Engenheiro Civil
CREA 25.502-D
Matrícula: 910.032

Madre de Deus/BA, 22 de Julho de 2024.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246775/2024, emitida em 20/08/2024

Certidão nº 246775/2024
21/08/2024, 08:10
Chave de Impressão: za39C
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2024 e contém 5 folhas

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7668837	04/09/2024	12/08/2024	12/11/2024

Dados básicos:

CNPJ : 22.777.180/0001-55
Razão Social : MEP CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
Nome fantasia : MEP CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
Data de abertura : 01/07/2015

Endereço:

logradouro: RUA BOA VISTA DE GOIÁS
N.º: 100 Complemento: GALPAO 1
Bairro: LAGOA SALGADA Município: FEIRA DE SANTANA
CEP: 44082-050 UF: BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	PLU9X4GNJP8TDRM8

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **7668837**

CPF/CNPJ: **22.777.180/0001-55**

Nome/Razão Social/Endereço
MEP CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
RUA BOA VISTA DE GOIÁS
LAGOA SALGADA
FEIRA DE SANTANA/BA 44082-050

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **12/08/2024**
Autenticação: **7wrg.cadr.86ae.hvu1**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**22.777.180/0001-55**	DUNS®:	**936948419**
Razão Social:	**MEP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**OXXYGENIUM PROJETOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**12/12/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**26/02/2025**	**Automática**
FGTS		Validade:	**15/09/2024**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**03/03/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**02/11/2024**
Receita Municipal	Validade:	**08/10/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2025**

CPF: 515.XXX.XXX-15 Nome: MARIA DO ALEM GOMES SILVA

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **22.777.180/0001-55** DUNS®: **936948419**
Razão Social: **MEP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA**
Nome Fantasia: **OXXYGENIUM PROJETOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA/BA	**212698/2023**	-
CREA/BA	**211370/2023**	-
CREA-BA	**0010200444**	**31/03/2025**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **22.777.180/0001-55** DUNS®: **936948419**
Razão Social: **MEP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA**
Nome Fantasia: **OXXYGENIUM PROJETOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **22.777.180/0001-55** DUNS®: **936948419**
Razão Social: **MEP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA**
Nome Fantasia: **OXXYGENIUM PROJETOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **22.777.180/0001-55** DUNS®: **936948419**
Razão Social: **MEP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA**
Nome Fantasia: **OXXYGENIUM PROJETOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/09/2024 12:07:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MEP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA**
CNPJ: **22.777.180/0001-55**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.